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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
La informacién solicitada dentro de los corchetes
1 | [ABC] / [....... | sombreados debe ser completada por la Entidad durante la

elaboracion de las bases.

Es una indicacién, o informacion que debera ser completada
por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena
2 | [ABC]/ [....... ] pro para el caso especifico de la elaboracién de la PROFORMA
DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los
ANEXOS de la oferta.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta

Importante
3 por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
» Abe seleccidén, segun corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el 6rgano
4 . Abc encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, y por los proveedores.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta
por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
o Xyz seleccidn, segln corresponda, y deben ser eliminadas una

Importante para la Entidad

vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes
caracteristicas.

N° | Caracteristicas | Parametros

, Superior :2.5¢cm Inferior: 2.5 cm
1 Margenes .
Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 | Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina

3 | Estilo de Fuente . . . (
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro

anterior)
Automatico: Para el contenido en general

4 | Color de Fuente | Azul . Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro
anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.

. 10 : Para el cuerpo del documento en general
Tamafo de

5 Letra 9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la
necesidad

8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
Centrada : Para la primera pdagina, los titulos de las Secciones y
nombres

6 | Alineacién

de los Capitulos)




7 | Interlineado Sencillo

8 E iad Anterior : 0
spaciado
P Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en

9 | Subrayado i
algln concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados en
gris, el texto deberd quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de
negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en /la Seccion General. En
el caso de la Seccion Especifica debe seguirse la instruccion que se indica en dicha
nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modiificadas en marzo 20189, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de
2021, setiembre y octubre 2022
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE ACO

BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2024-MDSMA/CS-1
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: IOARR:
“ADQUISICION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA)
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE ACO EN
EL CENTRO POBLADO FUNDO ACO, DISTRITO DE SAN
MIGUEL DE ACO, PROVINCIA CARHUAZ,
DEPARTAMENTO ANCASH”, CON CUI N°2657230

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacién, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacion y
habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
0 entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas"”, o0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.




/"” MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE ACO- CARHUAZ - ANCASH

@ADJ UDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDSMA/CS-1-BASES INTEGRADAS.

SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
qguedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

O/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informaciéon declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de selecciéon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en méas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacion de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

.

La constancia de inscripcién electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WwWWw.rnp.gob.pe

O/
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccioén revisa las ofertas econdémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificaciéon de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidon segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda.

o A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (i) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segln
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seglin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automética en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http:/www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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el tltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indigue en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE ACO
RUC N° 20198352781

Domicilio legal : PLAZA DE ARMAS S/N.

Teléfono: I PO PPPRPPPPPPPRPT ]

Correo electronico: : abast.mdsma2023.2026@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

1.3.

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacidén de la ejecucion de la obra
IOARR: “ADQUISICION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN MIGUEL DE ACO EN EL CENTRO POBLADO FUNDO ACO, DISTRITO DE SAN MIGUEL
DE ACO, PROVINCIA CARHUAZ, DEPARTAMENTO ANCASH”, con CUI N°2657230

Importante para la Entidad

e En caso de procedimientos de seleccién segun relaciéon de items o por paquete consignar el

detalle del objeto de estos.
e En caso de proyectos de inversién, se debe consignar la ejecucién de la obra materia de la

convocatoria, y no su denominacion, salvo que ambas coincidan.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

VALOR REFERENCIAL'

El valor referencial asciende a S/ 192,714.85 (Ciento Noventa y Dos Mil Setecientos Catorce Con
85/100 Soles) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Octubre del 2024.

mitacd
Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
S/192,714.85 S/ 173,443.37 S/211,986.33
(Ciento Noventa y Dos Mil (Ciento Setenta y Tres Mil (Doscientos Once Mil
Setecientos Catorce Con Cuatrocientos Cuarentay | Novecientos Ochentay
85/100 Soles Tres Con 37/100 Soles) Seis Con 33/100 Soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de RGM N°099-2024-
contratacion . MDSMA/GM, de fecha
13/11/2024
Documento y fecha de aprobacion del expediente RGM N°095-2024-
técnico . MDSMA/GM, de fecha
04/11/2024

Documento y fecha de actualizacién del expediente

o NO CORRESPONDE
técnico, de corresponder

Tipo y namero del procedimiento de seleccion que se

convoco para la elaboracién del expediente técnico,de : CONTRATACION 8 UIT
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
5 18 Canon y sobrecanon, regalias, renta de aduanas y participaciones.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de Cuarenta y Cinco
(45) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en
el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en : BASES: UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
EXPEDIENTE TECNICO: SUB GERENCIA DE

@/
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INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00
Costo del expediente . Impreso: S/ 250.00
técnico Digital: S/ 5.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el SEACE, el cual es de acceso
libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 Ley de presupuesto del sector publico para el afio fiscal 2024.

- Ley N° 31954 Ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector publico para el
afio 2024.

- Ley N° 31955 Ley de endeudamiento del sector publico para el afio fiscal 2024.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 27806 Ley de transparencia y de acceso a la informacion publica.

- Decreto supremo N° 007-2008-TR — texto Unico ordenado de la ley de promocién y
formalizaciéon de la micro y pequefia empresa.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR — Reglamento de la Ley Mype.

- Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado. Decreto Supremo N° 344-2018-
EF que aprueba el reglamento de la Ley de Contrataciones del estado.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Reglamento Nacional de Edificaciones.

- Norma Sobre Consideraciones de mitigacién de impacto ambiental.

- Reglamento para la autorizacién de obras en vias publicas.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

.

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

G/
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e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin vy las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°5)

g) Elpreciodelaofertaen SOLESYy:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacién de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciéon en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda, no podra exigir
al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

G *  Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.

Importante para la Entidad

Esta disposicién solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.3. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION

“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta . 00-373-000434
Banco : BANCO DE LA NACION
N° CCI° :  018-373-000373000434-12

4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso™.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE* y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacidn durante la ejecucion del contrato.

i)  Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de

plazo mediante medios electrénicos de comunicacion *2. (Anexo N°12)

10

En caso de transferencia interbancaria.

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los
adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constituciéon del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.
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m)

n)

0)

p)
a)

)

s)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP?3,

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucioén de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios4.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?™®,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestiébn Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia so6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a

13
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Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://imwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perl aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en la Mesa de Partes de la Entidad, sito plaza de
armas S/N, en el horario de oficina.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

16
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Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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2.6. ADELANTOS"

No se otorgara ningun tipo de adelanto.

2.7. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion serdA MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE™S,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 30 (Treinta) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacién y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES.

Informacién Especifica Del Proyecto De Inversién Deben Contar Con La
Declaratoria De Viabilidad o Aprobacion De La Ficha, Segun Corresponda:

El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:

Ubicacion
Distrito SAN MIGUEL DE ACO
Provincia CARHUAZ
Departamento ANCASH
Region ANCASH

Nombre de la inversién “ADQUISICION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA)
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE ACO EN
EL CENTRO POBLADO FUNDO ACO, DISTRITO DE SAN
MIGUEL DE ACO, PROVINCIA CARHUAZ, DEPARTAMENTO

ANCASH”
Codigo De Snip y/o 2657230
Cdédigo Unico
Expediente Técnico RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°094-2024-
Aprobado Mediante MDSMA/GM
Fecha De Aprobacion 05 de Noviembre del 2024

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA
EJECUCION DE OBRA: IOARR: “ADQUISICION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA)
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE ACO EN EL CENTRO POBLADO
FUNDO ACO, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE ACO, PROVINCIA CARHUAZ,
DEPARTAMENTO ANCASH?”, con CUI N°2657230.

2. EINALIDAD
La Municipaldiad Distrital de San Miguel de Aco dentro de programacion Multianual 2023-
2026, ha priorizado dentro de cantera de inversiones, como objetivo especifico dotar de
servicio de mejoramiento para la transitabilidad en el Distrito, con la ejecucion de dicha
infraestructura vial se mejorar las principales calles y el estado de vida de los pobladores
de San Miguel de Aco.

3. OBJETO

Es objeto de los términos de referencia, la Contratacién de una persona natural o juridica
debidamente inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, registro de ejecutores de
obra, a fin de que brinde los servicios de un equipo de profesionales en la especialidad
para la ejecucion de obra: IOARR: “ADQUISICION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA)
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE ACO EN EL CENTRO POBLADO
FUNDO ACO, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE ACO, PROVINCIA CARHUAZ,
DEPARTAMENTO ANCASH?”, con CUI N°2657230.
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4. ANTECEDENTES

e Con Fecha 27 de Agosto del 2024, Se declaré la viabilidad en el Banco
de Inversiones de la Municipalidad Distrital de San Miguel de Aco, a
cargo de la Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de San
Miguel de Aco, el Especialista que Recomienda la Viabilidad: Sheyla
Brigitte Tahua Cordova, con CdAdigo unico de inversiones 2657230, por
un Monto de la Inversion Total de S/ 211,481.87 (Doscientos Mil Once
Cuatrocientos Uno Con 87/100 Soles).

e La Municipalidad Distrital de San Miguel de Aco suscribe contrato de
servicios de Consultoria de Obra N°054-2024-MDSMA/GM para la
elaboracion del Expediente Técnico del IOARR: “ADQUISICION DE
LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
MIGUEL DE ACO EN EL CENTRO POBLADO FUNDO ACO, DISTRITO
DE SAN MIGUEL DE ACO, PROVINCIA CARHUAZ, DEPARTAMENTO
ANCASH”, con CUI N°2657230, con el Consultor Externo Wilder Ricardo
Aguilar Ciriaco, con Ruc N°10316826712, fecha 30 de Setiembre del
2024.

e Que, mediante CARTA N°003-2024-MDSMA-WRAC, de fecha 02 de
Octubre del 2024, emitido por el consultor Wilder Ricardo Aguilar Ciriaco,
mediante el cual presenta el estudio a nivel de Expediente Técnico del
IOARR: “ADQUISICION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA)
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE ACO EN EL
CENTRO POBLADO FUNDO ACO, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE
ACO, PROVINCIA CARHUAZ, DEPARTAMENTO ANCASH?”, con CUI
N°2657230.

e La Sub Gerente de Infraestructura, desarrollo Urbano y Rural, mediante
INFORME N°146-2024-MDSMA/OSDS/SGIDUR, con fecha 10 de
Octubre del 2024, emite Informe de Observacion del Expediente Técnico
del IOARR .

e Mediante el CARTA N°022-2024-MDSMA/GM, de Fecha 10 de Octubre
del 2024, el Gerente Municipal remite Informe de Evaluacion del
Proyecto de inversion IOARR.

e Que, mediante CARTA N°003-2024-MDSMA-WRAC, de fecha 17 de
Octubre del 2024, emitido por el consultor Wilder Ricardo Aguilar Ciriaco,
mediante el cual presenta Subsanacién de observaciones de la
formulacion a nivel de Expediente Técnico del IOARR: “ADQUISICION
DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN MIGUEL DE ACO EN EL CENTRO POBLADO FUNDO ACO,
DISTRITO DE SAN MIGUEL DE ACO, PROVINCIA CARHUAZ,
DEPARTAMENTO ANCASH”, con CUI N°2657230.

e La Sub Gerente de Infraestructura, desarrollo Urbano y Rural, mediante
INFORME N°189-2024-MDSMA/OSDS/SGIDUR, con fecha 04 de
Noviembre del 2024, emite Informe de conformidad para emisién de
resolucion de aprobacion del expediente técnico del IOARR.

¢ Mediante Resolcuion de Gerencia Municipal N°094-2024-MDSMA/GM,
de fecha 05 de Noviembre del 2024, se apruba el Expedienete Tecnico
del IOARR, por un monto de S/ 211,447.35 (Doscientos Once Mil
Cuatrocientos Cuarenta y Siete Con 35/100Soles), Con un plazo de
Ejecucion de 45 dias Calendarios A precios UnitarioS.

5. BASE LEGAL, NORMATIVA Y TECNICA APLICABLE

v' Ley N°31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

v' Ley N°31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pablico del afio
fiscal 2024.

v' Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley N° 30225,
modificado por Decreto

v’ Legislativo N° 1444 Ley de Contrataciones del Estado (en adelante LCE).
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Decreto Supremo N° 344-2018, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019 EF
y Decreto Supremo N° 168-2020 y Decreto Supremo N° 162-2021- EF.

Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-
2006-VIVIENDA del 08.May.2006 y publicado el 08.Jun.2006, asi como sus anexos y
las modificaciones realizadas posteriores a su publicacion.

Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado por
el Decreto Supremo N° 02-2018-PCM.

Resolucion de Contraloria N° 320-2006-CG de 03.Nov.2006, Normas de Control
Interno para el Sector Publico.

Decreto Supremo N° 284-2018-EF, aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo
N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones.

Resolucion Directoral N° 001-2019-EF.63.01, aprueban Directiva N° 0012019-EF-
63.01. Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion
de Inversiones.

Cadigo Civil.

Resolucion de Contraloria N° 147-2016-CG, que aprueba Directiva N° 0112016-
CG/GPROD “Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra”.
Normas técnicas de edificaciones.

Ley general de la persona con discapacidad - Ley N° 29973 y su reglamento.
Normas Técnica de Edificacion G.050 "Seguridad durante la Construccion”.

Normas del American Institute Steel Construction (AISC ASD y LRFD).

Normas del American Society of Testing and Materials (ASTM).

Texto Unico ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y sus modificatorias.

Ley y Reglamento del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de
Inversiones (Invierte.pe)

Directiva N° 12-2017-OSCE/CD, Gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion
de obras y su modificatoria.

Ley organica de Gobiernos Regionales — Ley N° 27867

Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental

D.S N° 019-2009-MINAM Reglamento de la Ley Ambiental.

R.M N° 052-2012-MINAM Concordancia entre SIEA y SNIP.

Ley N° 26338 Ley general de servicios de saneamiento

Normatividad relacionada al Objetivo de Contratacion.

6. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Para la implementacion del IOARR: “ADQUISICION DE LOSA DEPORTIVA; EN
EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE ACO EN EL CENTRO
POBLADO FUNDO ACO, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE ACO, PROVINCIA
CARHUAZ, DEPARTAMENTO ANCASH?”, con CUI N°2657230, se construiran las
siguientes estructuras, los cuales ha sido basado al proyecto de inversion, Metas
proyectadas segun el expedeinte tecnico.

6.1

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende S/ 192,714.85 (Ciento Noventa Y Dos Mil Setecientos
Catorce Con 85/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
gue incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El Proyecto consiste en una
Unica etapa, que comprende la Ejecucion y Liquidacion de la obra, la cual estara a
cargo del postor adjudicado con la Buena Pro, que se ejecutard segun el
Expediente Técnico aprobado. (La antigliedad del valor referencial no debera exceder
de los nueve (09) meses desde la fecha de determinacion del presupuesto de obra
consignada en el expediente técnico). El Valor Referencial incluye gastos generales,
utilidades, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y los costos
laborales vigentes.

Cuadro N°01 resumen de Presupuesto

COSTO DIRECTO $/129,856.29
GASTOS GENERALES (9.18%) S/ 25,670.00
UTILIDAD (6%) S/7,771.38

SUB TOTAL $/163,397.18
1.G.V. (18) $/29,397.18

PRESUPUESTO DE OBRA $/192,714.85
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6.2

6.3

6.4

6.5

Fuente: Expediente Tecnico

PLAZO DE EJECUCION DEL PIP

a)
b)
c)

d)

e)

El plazo de ejecuciébn de la Obra sera de Cuarenta y Cinco (45) Dias
Calendario (el computo incluye dias habiles, feriados y dias no laborables), los
gue se contabilizaran desde del dia siguiente de haberse cumplido todos los
requisitos previstos a la prestacion en el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado y sus modificaciones.

Se dard inicio al plazo de ejecucién de obra, de acuerdo alo estipulado en el articulo
176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones,
al dia siguiente que se cumplan las siguientes condiciones:

Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segln
corresponda;

Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se
ejecuta la obra, seglin corresponda;

Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que,
de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion;

Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en
caso este haya sido modificado con ocasién de la absoluciéon de consultas y
observaciones;

Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones
y oportunidad establecidas en el articulo 181 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Las condiciones que se refieren los literales precedentes, deberan ser cumplidas
dentro los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcién del
contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se
inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.

SISTEMA DE CONTRATACION

Segun lo prescrito por el Articulo 35 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del estado y lo establecido en el expediente Tecnico: A PRECIOS UNITARIOS.

MODALIDAD
La modalida de ejecucion del presente proceso de seleccién sera por
CONTRATA.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Replanteo.

El Contratista debera realizar el replanteo de los proyectos definitivos,
documentando los puntos que resulten de importancia para la buena
ejecucion de la obra.

Limites del Proyecto.

Los limites del proyecto estan definidos por la linea imaginaria que
incluya los requerimientos del proyecto en el Expediente Técnico.

6.6 Actividades

1. Actividades previas a la ejecucién de obras:

El Contratista debe inspeccionar el lugar, la ubicaciéon del terreno, donde se
realizara la ejecucion de la obra materia del contrato; asi como revisar el
Expediente Técnico de IOARR. Debe realizarlo antes de efectuar de inicio de
la obra, con la finalidad de evitar cualquier reclamo posterior por diferencia en
los metrados

El Contratista debe nombrar a un ingeniero residente inscrito en el Colegio de
Ingenieros del Perd, el cual tendra a su cargo la direccion técnica de la obra.
Asimismo, debe dejar expresa constancia que la remuneraciéon de este
profesional es de su exclusiva responsabilidad y que se encuentra plenamente
habilitado para el ejercicio de su profesion.

El contratista debe abastecerse, con la debida anticipacién, de todos los
equipos, materiales y elementos necesarios que se requiere para la ejecucion
de los trabajos. Debe contar con la cantidad de maquinaria y equipo minimo
para la ejecucion de la obra; cuyas caracteristicas en rendimiento, capacidad
y potencia estaran en concordancia o equivalencia con la oferta presentada.

/
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e Los materiales empleados en la obra deben cumplir con las Especificaciones
Técnicas sefialadas en el Expediente Técnico de Obra.

e Debe poner a disposicion del supervisor de la Entidad, una oficina provisional
con las dimensiones necesarias para que desarrolle sus labores

e Debe brindar las facilidades para la supervisiéon de la obra; a fin de que la
Entidad verifique y exija la correcta ejecucion de los trabajos. De esta manera
se asegura el fiel cumplimiento de las condiciones estipuladas y obligaciones
del contratista, establecidas en el contrato y sus anexos.

e Durante los primeros Trienta (30) dias, realizara la revisién integral del
Expediente Técnico de obra y verificara en gabinete y en campo, los
aspectos criticos de los disefios de los proyectos, disefio de encofrados,
ensayo de resistencia de concretos, ensayos de suelos, estado y
disponibilidad del terreno y de canteras, etc., incluyendo condiciones
especiales, verificacién de niveles, Berchmark, (B.M.). Verificacion de la
existencia de permisos y documentaciones necesarias para los trabajos.

e Definir con el Adjudicatario, las marcas y tipos de equipos y materiales a usar,
de acuerdo al expediente técnico y normas técnicas de calidad.

2. Cuaderno de Obra Digital

Sobre el particular, la Directiva N° 009-2020-OSCE /CD “Lineamientos para el
uso del cuaderno de obra digital” establece la obligacion de usar el cuaderno de
obra digital a los contratos de obra que deriven de procedimientos de seleccién
para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
citada Directiva (14.AG0.2020), El cuaderno de obra digital es una herramienta
informatica desarrollada y administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno
de obra fisico con las caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo
191 del Reglamento.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran
durante la ejecucién de la obra, las érdenes, las consultas y las respuestas a las
consultas, que se abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra culminado el
acto de recepcién de la obra o el acto de constatacion fisica de la obra, segln
corresponda.

Nota Importante: Excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la
convocatoria del procedimiento de seleccion de la contratacion de una obra,
puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el
lugar donde se ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe
presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de obra, a través del formato
previsto en el Anexo N° 1 de la Directiva. La Direccién del SEACE se pronuncia
sobre la solicitud en un plazo maximo de cinco (5) dias hébiles.

En los casos que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, la Entidad
debe registrar las imagenes de las anotaciones realizadas en el mes, en la
funcionalidad implementada para dicho efecto, en el plazo maximo de diez (10)
dias habiles del mes siguiente. El registro se efectlia desde el asiento de apertura
hasta el asiento de cierre.

3. Actividades durante la ejecucion de obras:

El ejecutor de obra debe Realizar una revision detallada del expediente técnico
aprobado, antes del inicio de la obra, emitiendo un informe de compatibilidad,
técnico con las recomendaciones y las medidas a adoptar para la buena ejecucion
de los trabajos, estableciendo los calendarios de programacion y avance de obra,
equipos y adquisicion de materiales, entre otros.

Participar en el acto de entrega de terreno, donde se ejecutara la obra,
suscribiendo el acta respectiva. En el acto de entrega del terreno, debe abrir el
cuaderno de obra debidamente foliado, que sera firmado en todas sus paginas
por el inspector/supervisor y el ingeniero residente. En este cuaderno se anotara
las indicaciones, Ordenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y
anotaciones que consideren convenientes para la ejecucion de la obra.

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de
obra, el mismo que debe encontrarse legalizado yes firmado en todas sus paginas
por el inspector o supervisor, segin corresponda, y por el residente, a fin de evitar
su adulteracion. Dichos profesionales son los Unicos autorizados para hacer
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anotaciones en el cuaderno de obra, segun lo establecido en el Reglamento de
la Ley de Contrataciones N° 30225 Articulo 192°.

Es responsable directo de la ejecucion y manejo de la obra a su cargo, en los
aspectos técnicos y administrativos y cefiirse a las disposiciones establecidas en
la Ley de Contrataciones del Estado, cuando se trate de ejecucidn de obras por
contrata, con el plantel ofertado, segun lo establecido en el Reglamento de la Ley
de Contrataciones N° 30225 Articulo 190°.

El supervisior de obra debe Controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones
ejecutar la obra de acuerdo a las Especificaciones técnicas establecidas en el
expediente técnico aprobado, efectuando los respectivos controles de calidad, asi
como la colocacién de los hitos y puntos de referencia.

Disponer y controlar las actividades que peritan un adecuado avance fisico de la
obra, optimizando el uso de recursos de equipo mecanico, materiales y mano de
obra.

Impartir normas ambientales y de seguridad para el personal, asi como normas
de custodia de los bienes de la obra a su cargo.

Presentar los informes técnicos mensuales e informe final del manejo financiero
sobre la ejecucion de la obra.

Presentar el informe y el sustento de los adicionales de obra, deductivos de obra
y ampliacion de plazo, si corresponde.

El residente tomara en cuente e implementara las 6rdenes impartidas por el
inspector o supervisor a través del cuaderno de obra.

El contratista debe presentar la liquidacion debidamente sustentada con la
documentacion y calculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o
el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucién de la obra, el
que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcién de la obra,
segun lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones N° 30225
Articulo 209°.RLCE

Atender a las autoridades del sector, que requieran informacién técnica sobre el
desarrollo de la obra.

Cumplir con sus obligaciones contractuales, asi como con cada una de las
disposiciones de la base legal de su contrato.

El contratista debe cumplir con el calendario de ejecucion de obra y con los
avances parciales establecidos en el Calendario Valorizado de Avance de Obra.
En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorizacion acumulada
ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del
monto de la valorizacién acumulada programada a dicha fecha, el inspector o
supervisor ordenara al contratista que presente, dentro del plazo que otorga el
Reglamento, un nuevo calendario que contemple la aceleracion de los trabajos,
de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

El contratista en ninglin caso debe eludir su responsabilidad por los trabajos que
hubieren sido encontrados defectuosos o con vicios por la Entidad; ni negarse a
repararlos o reconstruirlos, segun sea el caso; bajo el pretexto de haber sido

aceptados por el supervisor o inspector. Para tales efectos rigen las normas del
Cadigo Civil sobre responsabilidades de caracter contractual y extracontractual, asi
como los articulos 1782°, 1783, 1784° y 1785° del citado cédigo. El articulo 40° del
Texto Unico Ordenado la Ley de Contrataciones del Estado el plazo de

responsablidad del contratista sera de siete (07) afios contados a partir de la

conformidad de la resepcion de obra, por las caracteristicas de la obra ejecutada,
en funcion de las normas técnicas aplicables al proyecto. Durante este lapso el
contratista se responsabiliza por la destruccién total o parcial, peligro de ruina o
graves defectos por vicios de la construccion. Debe asumir total y directa

responsabilidad por las demandas, reclamos, pérdidas y acciones derivadas de

actos u omisiones imputables al contratista, subcontratista o personal empleado o
contratado en la obra o en la guardiania de la misma, directamente vinculados con

la ejecucién de la obra, o que se realicen durante esta.

EQUIPOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

El Contratista situara en la obra el equipo 0 maquinaria y medios auxiliares que sean
precisos para la correcta ejecucion de obra en el plazo establecido, y en todo caso, los

/
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equipos que se propusieron para la suscripcion de contrato debe ser igual y/o superior
a lo solicitado en las bases integradas y/o dependediendo donde se ejecutara la obra
por lo expuesto sera de acuerdo a lo solicitado en las bases integradas con las mismas
espeficiaciones tecnicas, en los mismos términos y caracteristicas. Dichos equipos,
adscritos a la obra, deberan estar en perfectas condiciones de funcionamiento,
debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el
Contratista la obligacién de reemplazarlos cuando asi lo ordene la Supervisiéon y/o
Inspeccién de obra. En caso de discordar con la solicitud de la Supervision, tendra el
Contratista derecho a reclamar ante Gobierno Regional de Ancash, en el plazo de
hasta siete (7) dias calendarios, de efectuada la solicitud de la Supervisién.

Si el equipo o la dotacién previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucion
de la obra en los plazos establecidos, la Supervision notificara de la situacion al
Contratista y procedera con las sanciones que correspondan. El Contratista no tendra
derecho a reclamacion alguna ante la Entidad Contratante.

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del Supervisor de Obra,
debiendo ser acondicionados a completa satisfaccion de éste, una vez hayan
cumplido su mision, de forma tal que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacién de los
materiales en perfectas condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso las
instrucciones de la Supervision.

La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados
corresponde al Contratista, de tal modo que deberan ser efectuados a medida
gue se realicen los trabajos.

TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de la
obra objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin
gue le exima de responsabilidad la circunstancia de que la Supervision de obra haya
examinado y reconocido la obra durante su construccion o los materiales empleados,
ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o
certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del
proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se
advierten vicios o defectos en la construccion o se tienen razones fundadas para
creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de
que se hubieran realizado en base a sospechas de la Supervision de obra de
existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA

El Contratista esta obligado no sdlo a la correcta ejecucion de la obra, sino también
a la conservacion de ésta, a su costo, hasta la finalizacion de dicha ejecucion.

La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se
extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa
construcciéon imputable al Contratista como a una indebida conservacion de las
unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes
por la Supervision, inmediatamente después de su construccion o en cualquier otro
momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

Asimismo, queda obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo
dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la sefializacion se
abonaran en la forma que se establezca en el proyecto; en su defecto seran de
cuenta del contratista.

El Contratista cumplira las 6rdenes que reciba de la Supervisibn acerca de la
instalacion de sefiales complementarias o modificacion de las ya instaladas. Sera
directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas
normas y 6rdenes pudieran causar.

En caso de que fuese necesaria la realizacion de trabajos nocturnos estos deberan
ser previamente autorizados por el Supervisor de Obra y realizados solamente en las
unidades de obra que él indique. El Contratista debera instalar los equipos de
iluminacion, del tipo e intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto
estado mientras duren los trabajos nocturnos.
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6.12

6.13

6.14

6.15

SEGURIDAD DE OBRA

El ejecutor tomara todas las medidas de seguridad que sean necesarias para
proteger la vida y salud del personal de la obra, durante la ejecucién de la misma,
la cual debera implementarse de tal manera que se den todas las condiciones
necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar
desde las labores de difusidn de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio
de la obra.

El ejecutor designara el personal responsable de la seguridad de todos los trabajos,
quién a su vez dispondra de todos los equipos y elementos necesarios para otorgar
la seguridad conveniente.

Durante las diversas etapas de la construccion, las obras se mantendran, en todo
momento, en perfectas condiciones.

El Contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencion y
control de incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el
Supervisor de obra.

En todo caso, se adoptaran las medidas necesarias y sera responsable de evitar
la propagacion de los que se requieran para la ejecucion de las obras, asi como
de los dafos y perjuicios que puedan producir.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier
actividad, en estricta conformidad a las normas de Medio Ambiente.

El Contratista deberd cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de
aplicacion en su actividad.

COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIOS
El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, esta obligado a
efectuar las respectivas coordinaciones con las Entidades Publicas y Empresas
Concesionarias de Servicios Publicos, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar
la correcta y oportuna ejecucién de los trabajos contratados, siempre que éstos se
encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su
realizacion.

La inobservancia de contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades
Publicas y las Entidades Concesionarias de Servicios Publicos, acerca de los trabajos
en la via publica de instalaciones de servicio, ampliaciones, modificaciones,
mejoramiento, sera de entera y exclusiva responsabilidad, por lo que corresponde
bajo su cuenta la adopcion de acciones necesarias que eviten dafios a los trabajos
proyectados.

REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

El postor deberéa efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios
publico ubicadas en el area de influencia del proyecto, para lo cual por medio de
consultas a las empresas correspondientes debera conseguir la informacién de
ubicaciones de las redes principales y secundarias de las redes subterraneas
y aéreas, asi como de las acometidas domiciliarias, estado de conservacion, vida
util remanente, etc.

Para ello, coordinard con las empresas de servicio y/o instituciones cuyas redes
0 instalaciones se localicen y/o afecten el area del proyecto, de las que se
obtendran los documentos correspondientes a fin de programar las actividades
complementarias que pudieran presentarse. De requerir el proyecto la reubicacion
ylo reemplazo de instalaciones de agua potable, alcantarillado, redes eléctricas,
alumbrado publico, redes de telefonia, fibra Optica, etc., se haran las gestiones
pertinentes con las empresas de servicios, manteniendo permanente coordinacion
con el Gobierno Regional de Ancash La solucién de interferencias, la reposicion
de los servicios publicos (Agua potable, desagie, luz, telefonia, etc.) asi como las
consecuencias que de ellas deriven, serdn tomadas en cuanta, para la formulacion
de las propuestas, tanto en lo referente al proyecto, las obras a ejecutarse y sus
pagos respectivos.
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6.16 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier
actividad, en estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional
OHSAS 18001.

El Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud
Ocupacional; de aplicacion en su actividad. Al respecto deberd dar estricto
cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad
referencial y sus modificaciones seguidamente detalladas:

Ley N° 26842 Ley General de Salud.

D.S. N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito.

ISI 5-02-1 Orden y Limpieza.

ISI 8-01-1 Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo.

El Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud
ocupacional a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en
la actividad y preservar los bienes propios.

7. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR

7.1

7.2

REQUISITOS DEL PROVEEDOR

Persona natural o juridica, con experiencia demostrada en la ejecucién
de obras. Estar inscrito en el RNP como Ejecutor de Obras.

El Postor no debera mantener sancién vigente aplicada por el OSCE, ni
estar impedido, temporal permanentemente, para contratar con el Estado
Peruano.

El Postor no debera encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados
para Contratar con el Estado.

El Postor podra participar en forma individual o en consorcio, en
concordancia a lo establecido por la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento y a la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD.

DEL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Con la finalidad de garantizar una oportunidad logistica y corecta ejecucion de la
obra, los postores deberan acreditar la disponibilidad delequipo y/o maquinarias, las
mismas que no deben ser menor a lo solicitado en los requisitos de Calificacion.

Del mismo Modo se precisa que en relacion al equipamiento estrategico, se estipula

lo siguiente:

e Todas las unidades vehiculares (camiones y camionestas) de ser el
caso, deberan contar con Isodocumentos en regla vigentes, tales

como: Seguro SOAT, revision Tecnica ( de ser el caso) y deberan ser

presentadas al inicio efectivo del servicio de ejecucion de obra. Asi

mismo, EL CONTRATISTA estara a cargo y sera responsable de los
gastos que demande por concepto de Chofer, peajes, combustible y

mantenimiento de las unidades.

e se podra aceptar equipos y/o vehiculos con caracteristicas superiores
a lo requerido por la entidad.

e previo a la suscripcion del contrato, el adjudicatario debera acreditar

la disponibilidad de los equipos y vehiculos requeridos, debe
presentarse documentos que sustente la propiedad, la posesion,
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que
acredite la disponilidad del equipo estrategico.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral

139.1 del articulo 139 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la

capacidad tecnica y profesional sera verificada por el organo encargado de las
contrataciones para la sucripcion del contrato, debiendo prsentar: copia de
docuemntos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro docuemnto que acredita la disponibilidad del requisito de
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calificacion equipamiento estratgica. En el caso que elpostor ganador sea un
consorcio los documentos de acreditacion de este requisto pueden estar a
nombre del consorcio o de uno de sus integrantes (no cabe presentar declaracion
Jurada).

73 DEL PLANTEL PROFESIONAL

profesionales claves designados de acuerdo al desagregado de gastos generales;
sson los que se precisan en los requistos de calificacion:

Nota:

a) La experiencia del plantel se considera desde la obtencion de la
Colegiatura.

b) El Residente de obra no podra prestar servciios en mas de una obra
alavez.

¢) lapermanenencia en la obra del residente de la Obra es al 100% (cien
por ciento) durante la ejecucion de la obra. de los demas
profesionales o especialistas, es segun lo establecido en los gastos
generales, con la dinalidad de garantizar un optimo cumplimiento de
la ejecucion contractual del objeto de la convocatoria.

d La acreditacion de la formacion academica sera:Copia de los
Diplomas que acrediten la formacion academica requerida del plantel
profesional clave, eb caso que el grado o titulo profesional requerido
no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados
Académicos vy titulos profesioanles a cargo de la Superintendencia
Nacional de Educacion Superior Universitario —-SUNEDU.

e) La acreditacion de la Experiencia sera: Copia de (i) contratos y su
respectiva conformdiad o (ii) Cnstancias o (iii) Certificados o (vi)
Cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre
la experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave.
Experiencia del Plantel Profesional Clave; son las que se presisa en
los requisitos de calificacion.

Para todos los casos, en relacion a experiencia del plantel
profesional clave, se aceptardn denominaciones similares a los
solictados en relacion a los cargos desempefiados siempre y
cuando guardenn relacion directa con la funcion a desempefiar.

8. CONDICION DE LOS CONSORCIADOS

Segun lo establecido por el Numeral 49.5 del Articulo 49 del Reglamentp de la Ley
de Contrataciones: asi como la DIRECTIVA N°005-2019-OSCE/CD, la entidad
establece el cumplimiento de las siguientes condiciones a los consorciados:

El nimero maximo de consorciados es de Dos (02) integrantes.

Los integrantes del consorcio no deben encontrase impedidos,
suspendidos ni inhabilitados para contratar con el Estado.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas
individuales ni conformar mas de un consorcio en un procedimiento
de selecciobn, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de
30%.

El porcentaje minimo de participacion del consorciado que aporta
mayor experiencia es de 40%.

Los integrantes del consorcio son responsables solidarios ante
cualquier eventualidad por las carencias de la implementacién de
salud y seguridad en el trabajo.

Los integrantes de wun consorcio se encuentran obligados
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solidariamente a responder frente a la Entidad por los efectos
patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la actuacion de
dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el
procedimiento de seleccién y la ejecucién contractual.

9. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION

9.1

9.2

9.3

>

ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES

La Municipalidad Distrital de San Miguel de Aco no otorgara adelanto.

GARANTIAS
El contratista garantizara que la obra sea ejecutada en forma idonea y eficiente,
con el cuidado y diligencia necesaria de acuerdo a lo contenido en el expediente
tecnico definitivo y el respectivo contrato. es de Aplicacién lo previsto en el
Articulo 40° de la ley de Contrataciones del Esdtado, que trata sobre la
responsabuilidad de EL CONTRATISTA.

Las garantias que debe otorgar EL CONTRATISTA seran mediante cartas fianza
0 pdlizas de caucion emitidas por entidades bajo la supervision de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que cuenten con clasificacion de
riesgo B o superior, de conformdiad con lo establecido en el articulo 148°, 149°y
153° del RLCE.

o De fiel cumplimiento del contrato: Monto que es equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacioén final,
en concordancia con el articulo 149° del RLCE.

VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valorizaciones de avance de obra tienen el caricter de pagos a cuenta y seran

elaboradas y presentadas el ultimo dia de cada periodo mensual por el supervisor y el

contratista, sobre la base de los metrados realmente ejecutados en dicho periodo.

Conjuntamente con la valorizacién, el contratista presentara los siguientes documentos

necesarios para el tramite de pago:

a) Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales y
trabajos ejecutados.

b) Panel fotografico que sustente la secuencia de la prestacion (minimo 10
fotografias).

c) Sustentacién técnica de los metrados, mediante croquis, graficos y/o esquemas
que ilustren claramente lo realmente ejecutado.

d) Protocolos de calidad.
El plazo méximo de aprobacién por el supervisor de las valorizaciones y su remision
a Gobierno Regional de Ancash, serd de CINCO (5) dias, contados a partir del
primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacidn respectiva, y es cancelada
por la Entidad en fecha no posterior al dltimo dia de tal mes.

DIRECTIVA 001-2022-OSCE/CD, gestion de las valorizaciones de obra a través del
sistema electrénico de contrataciones del estado — SEACE

9.3.1. PRESENTACION DE LA VALORIZACION

El supervisor o inspector de obra, seglin corresponda, presenta la valorizacién
a través del SEACE, registrandola en el modulo de ejecucion contractual, en
el plazo que corresponda segun lo establecido en el Reglamento o las Bases
del procedimiento de seleccion.

La presentacién de la valorizacion incluye los documentos indicados en el Anexo N° 1
de la presente Directiva, los cuales son registrados conjuntamente con la valorizacién.
La Entidad no puede exigir la presentacién de documentos adicionales a los previstos
en el mencionado anexo. Tampoco corresponde exigir que la documentacion esté
fedateada, legalizada notarialmente o firmada por el representante legal, ni exigir la
presentacién de la factura, la cual se presenta una vez aprobada la valorizacion.

@/
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Una vez presentada la valorizacién, adquiere la condicion de definitivo, por lo que no
puede ser modificado y es visible para todos los perfiles de usuario.
El registro de la valorizacion presentada es notificado por el sistema al area usuaria de
la Entidad o al 6rgano designado, asi como al supervisor o inspector de obra, segun
corresponda, al contratista ejecutor de obra, al usuario de monitoreo de obra y al
residente de obra, al correo electrénico que figuran en el RNP, SEACE o COD, segln
corresponda.
El plazo maximo de aprobacién por el supervisor de las valorizaciones y su remisién a
travez de SEACE al Gobierno Regional de Ancash, sera de CINCO (5) dias, contados
a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, y es
cancelada por la Entidad en fecha no posterior al Gltimo dia de tal mes.
Nota. A ser el sistema de contratacién a Suma Alzada se debera de considerar lo
estipulado en el numeral 194.3 del Art. 194 del RGLCE 30225 y sus
modificaciones.

9.4 DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS
Si surgieran discrepancias respecto de la formulacién, aprobacion o valorizacién de
los metrados entre el contratista y el inspector o supervisor o la Entidad, segiin sea
el caso, estas se resuelven en la liquidacion del contrato, sin perjuicio del cobro de
la parte no controvertida.

Si la valorizacion de la parte en discusién representa un monto igual o superior al
cinco por ciento (5%) del contrato actualizado, la parte interesada puede someter
dicha controversia a conciliacion y/o arbitraje, o a la Junta de Resolucién de
Disputas, segun corresponda; dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes de
haber tomado conocimiento de la discrepancia.

El inicio del respectivo medio de solucién de controversias no implica la suspensién
del contrato ni el incumplimiento de las obligaciones de las partes.

95 REAJUSTE DE PRECIOS

El reajuste automatico de precios sera aplicable solamente a las valorizaciones de
obra en moneda nacional y se efectuard segun el sistema de férmulas Polindmica
y de acuerdo a la normativa vigente.

96 PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD
El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucion de trabajos,
sera por cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuaran en
laboratorios externos de Universidades y/o instituciones, debidamente inscritos en
INDECOPI.
El tipo y cantidad de las Pruebas y Andlisis estan indicados en el Expediente
Técnico, de conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras
normas conexas, asi como aquellas que el supervisor considere necesarias,
para alcanzar una obra con calidad vy la eficiencia requerida.
El Contratista esta obligado a presentar ante el Gobierno Regional de Ancash,
los certificados de calidad expedidos por los organismos competentes, de los
materiales e insumos empleados en la construccion de la obra, teniendo en
cuenta la siguiente consideracion: Materiales e Insumos Nacionales, Certificacion
de Calidad expedida por laboratorio dando cuenta de la Norma Técnica Nacional
INDECORPI vigente o su analoga extranjera autorizada por INDECOPI, en el caso
de Materiales e Insumos Importados.
Durante la ejecucion de la obra, el contratista realizara las pruebas y ensayos
necesarios de los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las
normas técnicas nacionales, las mismas que seran comparadas con los
resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor de obra. No se admitiran
pruebas realizadas en forma conjunta, tampoco cuando el contratista y el
supervisor contraten un mismo laboratorio.
El contratista no se podra pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se
cuente con la respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por
parte del Supervisor de Obra.
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POLIZAS

El CONTRATISTA presentara la docuemntacion de las pélizas de seguro (original
0 copia legalizada) después de la suscripcion del contrato y cinco dias antes delfi
inicio efectivo de la ejecucion de obra, a excepcion de la poliza todo riesgo de
construcion (CAR), por el 100% del monto total del presupuesto, la cual debera
presentarse para las avlorizaciones mensuales.

Seguro de todo riesgo de Construcion (CAR)

la poliza cubrira todos los dafios que ocuran en la obra de
contrucion como consecuencia de hechos accidentales e
imprevisibles, este seguro se extiende a cubrir trabajos
permanentes y temporales, incluidos materiales de contrucion,
mano de obra y otros que formen parte del contrato a asegurar, en
tanto y cunato esten contemplados en el expediente tecnico.
Seguros ESSALUD

El CONTRATISTA a su total y Unica responsabilidad debera
contratar y mantener cobertura de seguro para cualquer trabajador
sea peruano y/o extranjero, que esté vinculado en la ejecuciéon de
Ifia obra contratado por la Municipalidad, bajo las regulaciones y
leyes del Perl de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente.
Otras consideraciones para todso los seguros Solictados
Todo deducible o prima correspondiente a las pélizas de seguros
antes descritas, serd asumido unicamnete por riesgos y cuenta de
EL CONTRATISTA, asimismo, se acuerda que el asegurador no
podra recuriri a la Municipalidad Distrital de San Miguel de Aco,
Funcionarios y trabajadores por el pago de primas, deducibles o
valuaciones.

98 ADICIONALES Y REDUCCIONES

Procede de acuerdo a lo establecido en el Art. 205° del Reglamento de la Ley de
contrataciones del estado Aprobado Decreto Supremo N° 344-2018-EF,
modificado por el D.S. 377-2019 EF y D.S 168-2020 y Decreto Supremo N° 162-
2021-EF, que aprueba el reglamento de la ley de Contrataciones del Estado y la
ley Decreto Legislativo N° 30225, y Modificado por Decreto Legislativo N° 1444

9.9 PENALIDADES
Por Mora

cumplimiento.

el contrato por incumplimiento.

Otras Penalidad:

En el caso de retraso injustificado en la ejecucion de la obra, objeto del contrato, la
Entidad le aplicara al contratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta
penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacién final; o
si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel

La penalidad se aplicar4 automaticamente y se calculara de acuerdo al procedimiento
establecido en el articulo 162° del Reglamento.
Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podra resolver

» De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras
penalidades, distintas al retraso 0 mora, las cuales deben ser objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

*» Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de
penalidades se deben incluir las siguientes:

N° SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD

FORMA DE
CALCULO %

PROCEDIMIENTO

Cuando el personal acreditado permanece menos de
sesenta (60) dias calendario o del integro del plazo
de ejecucion, si este es menor a los sesenta (60)
dias calendario, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

(0.8 UIT) por cada
dia de ausencia del
personal en la obra

en el plazo previsto.

Segun informe del
supervisor o inspector de
Obra*
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En caso el contratista incumpla con su obligacion de (0.5 UIT) por cada Segun informe del
2 ejecutar la prestacion con el personal acreditado o dia de ausencia del supervisor o inspector de
debidamente sustituido. personal en obra. Obra*
No presentar a LA SUPERVISION el Informe de (0.5 UIT) por cada Segun informe del
3 revision del ETO, de acuerdo al Articulo 177 del dia de supervisor o inspector de
Reglamento de la LCE. incumplimiento. Obra*
Presentar a LA SUPERVISION el Informe de revision Segun informe del
del ETO, de acuerdo al Articulo 177 del Reglamento supervisor o inspector de
de_le_l LCE, sin |n§:IU|r las (i) posibles prestaciones de (0.5 UIT) por cada Obra*
4 adicionales, (ii) riesgos del proyecto, (iii) otros .
; ocurrencia.
aspectos que sean materia de consulta al
proyectista, sin realizar el (iv) replanteo
correspondiente con evidencias fotogréficas.
Cuando EL CONTRATISTA no coloque el cartel de Segun informe del
obra en el mismo del inicio de obra, segln las supervisor o inspector de
medidas establecidos en el ETO y disefio por LA Obra*
5 ENTIDAD, sera sujeta a la penalidad. (0.3 UIT) por cada
Asimismo, si incumple la obligacion de mantener el ocurrencia.
cartel de obra en 6ptimas condiciones durante la
ejecucion de la obra hasta la recepcién de Obra,
también se efectuard la penalidad.
No presentar a LA ENTIDAD dentro de 48 horas, Segun informe del
computados desde el mismo dia del inicio efectivo de supervisor o inspector de
la ejecucion de la obra, el Calendario de Obra*
Participacion de Profesionales consignados en los (0.5 UIT) por cada
6 gastos generales (personal clave, personal dia de
administrativo, de apoyo, etc.) de la ejecucion de la incumplimiento.
obra, y de los diferentes planes (COVID-19, etc.),
segun cronograma de la ejecucion, de acuerdo a las
partidas y metas del ETO.
Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con entregar Segun informe del
el calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio supervisor o inspector de
del plazo de ejecucion de obra. Obra*
El plazo de entrega sera de 07 dias calendario y se (0.5 UIT) por cada
7 contabilizara a partir del cumplimiento de las dia de
exigencias indicadas en el articulo 176° del incumplimiento.
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
La multa sera por cada dia de retraso en la
presentacion.
Por presentar A LA SUPERVISION el informe de Segun informe del
valorizacion, con documentos adulterados, supervisor o inspector de
h . - - (0.3 UIT) por cada
8 incompletos, erréneos e incongruente, sin respetar la observacion Obra*
estructura del contenido solicitado, en el :
requerimiento de la ejecucion de la obra.
No registrar o registrar con errores o incompleto la Segun informe del
informacién de acuerdo a lo establecido en el literal supervisor o inspector de
B. Usuarios que acceden y registran en el cuaderno Obra*
9 de obra digital - 1. Residente de Obra, y no respetar (0.3 UIT) por
lo establecido el numeral 7.4.4 Cada asiento ocurrencia
contiene los siguientes campos de la DIRECTIVA N°
009-2020-OSCE/CD, y no grabar en el dia de la
ocurrencia, el cuaderno de obra fisico o digital.
No presentar a LA ENTIDAD con visado de EL Segun informe del
SUPERVISOR dentro de 48 horas, computados supervisor o inspector de
desde el mismo dia del inicio efectivo de la ejecucion | (0.5 UIT) por cada Obra*
10 de la obra, todos los planes considerados en el ETO. | diade
No actualizarlos y/o adecuarlos dentro de 48 horas, incumplimiento
posteriores a la publicacién de cambios de las
normativas vinculantes por lo entes rectores.
5efliciencia o] incunljplirr}iento en Iladimlpler_nente‘u,:i()g (0.5 UIT) por cada Segl]n_inform_e del g
1 e los EPI_D para todo el personal de le ejecucion de ocUTencia. supervisor o inspector de
obra incluido los de los planes presentados o Obra*
actualizados.
No comunicar a LA SUPERVISION en el dia, sobre Segun informe del
12 eventos criticos ocurridos en la obra (accidentes, (0.5 UIT) por cada supervisor o inspector de
enfermedades, manifestaciones, inconvenientes evento ocurrido Obra*
sociales, etc.)
13 No cumplir el Calendario de Participacion de (0.5 UIT) Por ssuepg:rr\]/ig?gniis%ﬂctor de
Profesionales de la ejecucién de obra. ocurrencia. Obra*
No usar los materiales y equipos, acreditados para la Segun informe del
firma de contrato o reemplazados con la aprobacion (0.5 UIT) por supervisor o inspector de
14 de LA SUPERVISION, que cumplan con las ; . Obra*
i o ocurrencia
especificaciones técnicas y de acuerdo al
cronograma de adquisicién de insumos, del ETO.
Por no cancelar los derechos y beneficios sociales a Seguin informe del
los trabajadores contratados y demas impuestos de (0.3 UIT) por supervisor o inspector de
ley en el mes correspondiente a la ejecucion de obra. | ocurrencia Obra*
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15
Por no cumpllr con los pagos de sus proveedores Segun informe del
locales de bienes y servicios, en el mes (0.3 UIT) por supervisor o insnector de
correspondiente a la ejecucion de obra. ocurrencia Ok? " P
16 ra
Por no'f_ejec'utar la Iobr_a de acuerdo a los planos y (L0 UIT) por Segn informe del
. especificaciones técnicas. oc.urrencig supervisor o inspector de
Obra*
De no presentar a LA SUPERVISION, las
constancias de los SCTR y SALUD de todo el Segun informe del
. - (0.5 UIT) por cada . .
18 personal que trabaja en obra, conjuntamente con el . supervisor o inspector de
h Y . . | ocurrencia
expediente de la valorizacion mensual, se le aplicara Obra*
la penalidad gue se sefiala.
No reporta a LA ENTIDAD los accidentes de trabajo
de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 29783 — Ley
de Seguridad y Salud en el Trabajo o sobre eventos (0.5 UIT) por cada Segun informe del
19 | criticos ocurridos en la obra (accidentes, : P supervisor o inspector de
. : : . ocurrencia.
enfermedades, manifestaciones, inconvenientes Obra*
sociales, etc.), que afecte la Ruta Critica de
Ejecucion de Obra.
Por presentar a LA SUPERVISION el Informe de
s veason .| (LOUM)porcada | Segin fome ce
20 ejecutados, las mismas que no estan sujetas a la '”fO"T‘e d.e’ supeiwsor 0 inspector de
) e . A, Valorizacion. Obra
inaplicabilidad de penalidades, pero si estan
obligadas a subsanar.
El Servicio del Residente, es de forma permanente y
21 directa de acuerdo al Articulo 179° del Reglamento (0.5 de UIT) por cada | Segun informe del
de la Ley de Contrataciones del Estado. En caso de dia de ausencia del supervisor o inspector de
incumplimiento sera causal de aplicacion de la personal en obra. Obra*
penalidad por cada dia de inasistencia en la obra.
Por no presentar a LA SUPERVISION la
reprogramacion de sus trabajos cuando esta lo (0.8 de UIT) por cada | Segun informe del
22 requiera como consecuencia del atraso en el dia de supervisor o inspector de
cumplimiento del cronograma vigente, dentro del incumplimiento Obra*
plazo de 48 horas.
Por no !mplementar medld_as de seguridad en obra y (0.3 de UIT) por cada | Segan informe del
proteccién del medio ambiente, y otros de acuerdo a diad h . d
los planes establecidos en el expediente técnico dade supervisor o inspector de
23 ’ incumplimiento. Obra*
Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con presentar
las vanr!za(:lones aLA SUPERV_ISIQN dentro de los (1.0 de UIT) por cada | Segun informe del
establecidos en numeral 2.6. Obligaciones del p . .
; P dia de supervisor o inspector de
24 Contratista, especificamente en el punto 17. . . "
. f incumplimiento. Obra
La multa sera por cada dia de retraso en la
presentacion.
Por r_eahz_gr el residente la anotacion de Ig _ (0.03 del monto del o
culminacion en el cuaderno de obra y solicitar la . Segun informe del
> h . . contrato vigente de la . .
25 recepcion de la misma, sin que esta haya culminado . I o supervisor o inspector de
) - ejecucion) por Gnico "
en su totalidad (solo por no afectar en plazo vigente Obra
; Iy evento.
de ejecucion)
En caso el CONTRATISTA ejecute actividades y/o
trabajos, cuando la obra este en calidad de (1.0 de UIT) por cada | Segun informe del
26 suspendido y/o paralizado y/o sin presencia del dia de supervisor o inspector de
supervisor y/o residente de obras y/o sin la presencia | incumplimiento. Obra*
de los especialistas correspondeintes
Si como consecuencia de verificar el funcionamiento | (0.03 del monto del Segun informe del
u operatividad de la infraestructura culminada y las contrato vigente de la | supervisor o inspector de
27 instalaciones y equipos en caso corresponda, el ejecucion) por unico Obra*
comité de recepcién advierte que la obra no se evento.
encuentra culminada.

*Nota importante
En merito a la OPINION N°005-2023/DTN, en el cual indica:

(.....)cabe anotar que conforme a lo establecido en el articulo 194 del Reglamento, las valorizaciones son formuladas por el
inspector o supervisor y el contratista; a su vez, respecto de la aplicaciéon de penalidades que pueden deducirse de las
valorizaciones de obra, segun el numeral 5.2 del articulo 5 del Reglamento, “El érgano encargado de las contrataciones tiene como
funcién la gestiéon administrativa del contrato, que involucra el tramite de su perfeccionamiento, la aplicacion de las penalidades, el
procedimiento de pago, en lo que corresponda, entre otras actividades de indole administrativo. Las normas de organizacion interna
de la Entidad pueden asignar dicha funcién a otro 6rgano. La supervision de la ejecucion del contrato compete al area usuaria o al
érgano al que se le haya asignado tal funcion.”.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

@/
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Para el caso de las multas consideradas estaran eximidos de la penalidad en los siguientes
casos:

e Por fallecimiento Del profesional propuesto.

e Por enfermedad que impide la permanencia Del profesional debidamente sustentado
con la documentacion que certifique la atencién médica, prescripcién médica y todo lo
referente a su asistencia médica sea en un Hospital, Clinica o Centro de Salud.

e Despido del profesional por disposicién de la Entidad.

e Por invalidez permanente, debidamente acreditado por los organismos
correspondientes.

e Solicitud de cambio del profesional por disposicién de la Entidad.

e Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por mas de 60
dias entre el

e otorgamiento de la buena pro.

9.10 DISPOSICIONES VARIAS
Son de cargo del Contratista todos los tributos y gravamenes que le correspondan de
acuerdo a la Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista. Asi mismo corresponde al
Contratista la contratacion de todos los seguros necesarios para resguardar la
integridad de la prestacion, los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente
afectados.
El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del
ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construccién
civil. Los postores deberan tener en cuenta estos factores al momento de presentar
Sus propuestas.

9.11 TERRENO PARA LA OBRA Y DERECHO DE VIA
El Contratista limitard sus operaciones a las &reas del proyecto. Los materiales de
construccién podran ser depositados para su utilizacién inmediata sobre las
areas correspondientes al derecho de via, siempre que éstos no interrumpan el
transito, impidan el drenaje o restrinjan el progreso de la Obra.

9.12 SUMINISTROS DE SERVICIOS
El suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de
desagiies, que sean necesarios para la ejecuciéon de las obras, seran de cuenta
y responsabilidad total del Contratista.

9.13 MANTENIMIENTO DE TRANSITO
En el caso que se requiera, el Contratista sera responsable del mantenimiento de
transito en la zona de ejecucion de las obras, desde el inicio de la obra hasta su
recepcion final de la obra, a su costo, del mantenimiento del transito, de tal
manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente, con la
comodidad publica respecto al acceso a propiedades o emergenciay con las
facilidades de circulacion en general.
Asimismo, el Contratista esta obligado a:

a) A lanotificacion de firma del contrato presentara a las instituciones pertinentes
para su aprobacion, un plan de desvio del transito en la zona afectada por la
ejecucion de la obra, el que serd compatible con los alcances del contrato de
obra suscrito, debiendo pagar el contratista el derecho correspondiente y obtener
la autorizacion de interferencia de vias, sin la cual no podra interrumpir las vias,
bajo su responsabilidad.

b) Colocar tranqueras y sefializacion preventiva con las especificaciones técnicas
indicadas en el Plan de desvié de Transito, conforme a lo dispuesto por la entidad
correspondiente y normativa vigente, asi como anunciar la ejecucion de los
trabajos para evitar el congestionamiento en el transito y dafios a los vehiculos y
peatones, tanto de dia como de noche. La cantidad de las tranqueras sera la
suficiente para que se cumpla con el fin propuesto.

¢y Mantener el transito durante el periodo de construccion. Asimismo, debera
efectuar mantenimiento rutinario, conservando las calles y avenidas adyacentes
a las obras en buenas condiciones, de tal manera que sus trabajos no interfieran
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innecesaria 6 indebidamente con la comodidad publica respecto al acceso, a la
utilizacion y ocupacion de la via.

De ninguna manera se permitiran métodos rudimentarios de sefalizacion. El tipo,
namero y ubicacion de las sefiales de mantenimiento de transito son las
autorizadas por entidad correspondiente y de acuerdo a la hormativa vigente, que
se indicaran en los planos y especificaciones técnicas. En caso de deterioro o
robo de dichas sefiales, el contratista esta obligado a reponerlas las veces que
sean necesarias.

La falta de mantenimiento del transito o su ejecucion defectuosa durante el
periodo de construccion, estard sujeta a la penalidad de 5 % (CINCO POR MIL)
del monto de la valorizacion por el mes del incumplimiento. EI mantenimiento de
transito comprendera lo referido al plan de desvio de la obra, el mismo que forma
parte del Expediente Técnico a cargo del Contratista.

9.14 DANOS A TERCEROS
Constituye obligacion del Contratista el asumir los costos de reparacion de los dafios
gue ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagie, teléfonos y demas terceros. La
negativa del Contratista en reparar el dafio causado sera causal de resolucién del
contrato, sin perjuicio de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE ACO o
las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del
Contratista y/o Garantia de fiel cumplimiento, de ser el caso.

9.15 INDEMNIZACIONES
Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos,
demandas o acciones imputables a él 0 a su personal directa e indirectamente por
actividades ilicitas, dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro
de la obra y/o areas aledafias de su influencia, como consecuencia de la ejecucién de
trabajos o negligencia.
Es obligacion y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledafios
en el perimetro de la construccién, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden
comprendidas en el area de influencia de las excavaciones efectuadas para el
Proyecto, y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad. Comprobara la
necesidad de apuntalamientos, calzaduras, muros de contencién o cualquier obra que
sea necesario para evitar accidentes o demandas de los propietarios.
Independiente de las penalidades indicadas en el numeral 6.7, en caso de atraso por
causales imputables al contratista en la entrega de la obra con respecto a la fecha
consignada en el Calendario de Avance de
Obra vigente, y considerando que dicho atraso producira una extension de los servicios
del supervisor, lo que genera un mayor costo, el contratista se obliga a pagar un monto
equivalente al de los servicios indicados, el que se deducira de las valorizaciones,
retenciones o garantias, si aquellas no fueran suficientes.

9.16 NORMAS REGLAMENTARIAS
El Contratista esta obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucién de la obra, las
normas legales vigentes siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia:
1. Ley 28611 Ley General del Ambiente.
2. D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. D.S.N°003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo”
D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial”
Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:
a) Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.
b) Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la
proteccién y conservacion ambiental en la zona.

&

Importante — Uso obligatorio del cuaderno de obra digital
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El cuaderno de obra digital sustituye al cuaderno de obra fisico y su uso es obligatorio!® segun lo
previsto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, segtn el procedimiento
establecido en el numeral 9.3 de dicha Directiva.

En ese sentido, la Entidad debe realizar las acciones correspondientes para habilitar oportunamente
el cuaderno de obra digital.

Para mayor informacién revisar el documento de orientaciéon “Preguntas frecuentes sobre el
cuaderno de obra digital” en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1772149-prequntas-frecuentes-sobre-
el-cuaderno-de-obra-digital

Advertencia

De conformidad con el articulo 30 del Reglamento, las fichas de homologacion aprobadas son de uso
obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con independencia del monto
de la contratacion. En ese sentido, cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente, las
caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion homologados, son
de uso obligatorio.

Advertencia

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la solicitud de
sustitucion del personal acreditado. La penalidad por sustitucion del personal aplica
siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitucion, segun lo previsto en el
numeral 190.4 del articulo 190 del Reglamento.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln corresponda, incorpora los requisitos
de calificacién que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

N° Descripcion Cantidad
1 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 01

2 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP 01

3 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 01

4 MOTOSOLDADORA DE 250A 01

5 BOMBA MANUAL PARA PRUEBA DE TUBERIA 01

6 EQUIPO DE SOLDAR 01

7 VOLQUETE DE 4M3 01

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

@

19 El uso del cuaderno de obra digital es obligatorio para los contratos que deriven de procedimientos de seleccion para la
ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos
para el uso del Cuaderno de Obra Digital” (14.08.2020).

/
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https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1772149-preguntas-frecuentes-sobre-el-cuaderno-de-obra-digital

(x5

UADJ UDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDSMA/CS-1-BASES INTEGRADAS.

= MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE ACO- CARHUAZ - ANCASH \

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Cargo Profesion
RESIDENTE DE OBRA Ingeniero Civil.
ESPECIALISTA EN SEGUIRDAD Y Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero
SALUD EN EL TRABAJO Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Plantel Profesional Clave
Cargo Profesion Experiencia
RESIDENTE DE Ingeniero Civil. Experiencia efectiva minima de veinticuatro (24) meses,
OBRA computados a partir de la colegiatura, como: Residente de
Obra y/o Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra y/o jefe de
Supervisién en la ejecucion de obras de construccién y/o
mejoramiento de servicios deportivos y recreativos y/o
complejos deportivos y/o adquisicion de losas deportivas y/o
infraestructuras de espacios publicos y/o infraestructuras de
obras similares al objeto de la convocatoria.
ESPECIALISTA EN Ingeniero Civil o Experiencia efectiva minima de veinticuatro (24) meses,
SEGUIRDAD Y Ingeniero de Higiene y computados a partir de la colegiatura, como: Ingeniero
SALUD EN EL Seguridad Industrial o Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional en el trabajo o
TRABAJO Ingeniero Industrial o Seguridad e Higiene Ocupacional o Seguridad de Obra o
Ingeniero de Seguridad y | Seguridad en el Trabajo o SSOMA en ejecucién de obras en
Salud en el Trabajo. general.
Requisitos:
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del Reglamento.
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (02) VECES EL VALOR REFERENCIAL

DE LA CONTRATACION, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Experiencia en obras similares: Mejoramiento de servicios deportivos y recreativos de complejos deportivos y/o
adquisicion de losas deportivas en obras publicas.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcién de obra;
(i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion
o cualquier otra documentacion?® de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el
monto total que implicé su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

.

20 pe acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello @
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En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio en el
contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012, la
calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe
presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio
venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en
la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

@

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprob6 el expediente de contrataciéon, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

gue se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

A. PRECIO

La evaluacién consistird en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos

Se evaluaréa considerando el precio ofertado por el postor. A > e >
precios, segun la siguiente formula:

Acreditacion:

Pi= Om x PMP
Se acreditard mediante el documento que contiene el precio O
de la oferta (Anexo N° 6). | = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[100] 2t puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

21

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).

@/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de ofra parte
[ , con RUC N° [ ], con domiciio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [..........ccoiiinn. ] Asiento N° [................ |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [........cocoeeiiiiiiveeeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccocvieenann. ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?#

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

22

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

@ efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.”?*

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacidon automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], através de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

3 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no

incluya operacién asistida.

2 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

@/
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Soélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poéliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] ?. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

% Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

@ 2 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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PORCENTAJE?'] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisiciéon de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdéliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

29

.

27 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

28 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE*?
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, seglin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR®? EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, AS| COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173

30

31

32

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 | Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacién | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el persona| acreditado o | SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR @)
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:

Otras penalidades

NO

Supuesto de aplicacion de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

33

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital’, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecciéon de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

@/
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(...) | Siel contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisiéon que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decisién otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

3 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

.
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.eeeeiiiiiiiieeeesiineenns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHAY.
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
Q https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

NUmero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)




/"” MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE ACO- CARHUAZ - ANCASH

EE)ADJ UDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDSMA/CS-1-BASES INTEGRADAS.

5 APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucion de Si N
CONTROVERSIAS | Disputas ! °
DEL CONTRATO . .
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3® Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retenciéon del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electroénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3® Si \ No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?® Si \ No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacidon por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

37

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

Ibidem.

“ Ibidem.
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1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupciéon, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contrataciéon en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las deméas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccidn
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




/ﬁ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE ACO- CARHUAZ - ANCASH

UADJ UDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDSMA/CS-1-BASES INTEGRADAS.

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segln corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”*°

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”**

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

40 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no

incluya operacién asistida.
41 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

@/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sé6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [......cccccceevviiveeennnen ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 10096

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

42 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
43 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

44 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV4

5 Monto total de la oferta

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO)]

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

o El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT’\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos




/’"? MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE ACO- CARHUAZ - ANCASH
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Uillidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV4e

gl

Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segln lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracioén legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo

siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion

de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

46

Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

G/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecuciéon de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases
ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV#’

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

47 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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IT'\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV48

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

48 para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

*= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocidn de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algin item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N°9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°© [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA
w | cuewre | OBEODEL | o | CSCUADEL, RECERCIONDE LA|PROVENENTE MonEDA | wpoRTE | PO2ECANEIC) pacTURADG.
1
2
3
4
5

50

51

52

53

54

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opiniéon N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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EXPERIENCIA
v cEE | OO | o | CSCHADS RECERCIONDE LA|PROVENENTE NoNEDA | poRTES | 1PO2E CANEIC) pacTURADG.
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la secciéon
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefnores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliaciéon de plazo se efectia
por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




