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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
s Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . 1 .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta

la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de

obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

O



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
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3.4.

3.5.

3.6.

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gque-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre Municipalidad Distrital de Cayma

RUC N° 20121103754

Domicilio legal Pza Principal de Cayma N° 408 — Cayma - Arequipa

Teléfono: (054) 382350

Correo electrénico: procesos@municayma.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

1.3.

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para la SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD
PEATONAL Y VEHICULAR EN EL PUEBLO JOVEN LA TOMILLA, DISTRITO DE CAYMA -
AREQUIPA — AREQUIPA” X ETAPA FRENTE 1 con CUI 2158578.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 346,503.06 (Trescientos cuarentay seis mil quinientos tres
con 06/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de

noviembre del 2023.

Limites®
Valor Referencial
(VR)

Inferior Superior

S/ 381,153.36 (Trescientos
ochentay un mil ciento
cincuentay tres con 36/100
soles)

S/ 311,852.76 (Trescientos
once mil ochocientos
cincuentay dos con 76/100
soles)

S/ 346,503.06 (Trescientos
cuarentay seis mil
quinientos tres con 06/100
soles)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

pEscRIPCIONDEL | - N'CE | UNipaD bE | TARIFAREFERENCIAL | pecgneicia
OBJETO DE TIEMPOS TIEMPO? TOTAL
Supervision de obra 150 dia S/ 1,848.01633333333 | S/ 277,202.45
Liquidacion de obra S/ 69,300.61
S/ 346,503.06

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Memorandum N° 347-2023-MDC-
GM/O.ADMON el 01 de diciembre del 2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos determinados.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema MIXTO (TARIFAS Y SUMA ALZADA), de
acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de doscientos diez (210) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente
de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

& Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

7 Dia, mes, entre otros.
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1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar la suma de S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles), en la ventanilla de Caja
de la Entidad, asimismo el ejemplar de las bases sera entregado en la Oficina de Logistica
de la Municipalidad..

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-
2019- EF.

- Decreto Legislativo N° 1444 que modifica la Ley N° 30225.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de contrataciones
del Estado.

- Decreto Supremo N° 377-2019-EF que modifica el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

- Decreto Supremo N° 162-2021-EF que modifica el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

- Ley N° 31638 - Ley del Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2023.

- Ley N° 31639 - Ley de Equilibrio financiero del Presupuesto Publico del afio fiscal 2023.

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806 — Ley de Transparencia 'y de Acceso a la Informacion Publica.

- Ley N° 27972 — Ley Organica de Municipalidades

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracioén jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

8  La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

°  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

N 0
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2.2.1.2.

el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentaciéon facultativa:

a)

b)

c)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad'®-

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificaciéon por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

10

@

Dicho documento se tendra en consideraciéon en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4,

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacidon econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1
C2

= 0.80
= 0.20

Donde: c1 + c2=1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE! y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catéalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de

plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N° 12)

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

0
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m)

n)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®®.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete!“.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU?5,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?®.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aguella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se deber& validar la experiencia si las actividades que realizd el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser

15

16

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.5.

2.6.

el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nGmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'!”.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital
de Cayma, sito en Plaza Principal de Cayma N° 408 - Cayma — Arequipa.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PERIODICOS, segln el siguiente detalle:

a. Supervision de ejecucion de obra: El pago se realizard mensualmente en forma proporcional
a los dias trabajados (TARIFAS).

b. Liquidacién de obra: El pago correspondiente al costo para el servicio de Liquidacion de obra,
serd pagado en una sola armada, cuando se emita la Resolucion que aprueba la liquidacion de
la obra, ello indicado en el RLCE.

c. En el caso que el supervisor entrara a prestar sus servicios cuando la obra ya se hubiese
iniciado, solo se pagaria lo efectivamente supervisado, es decir se descontaria los dias y/o
valorizaciones en las que el supervisor no hubiese participado

17

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS emitiendo
la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Copia del Contrato

Dicha documentacién se debe presentar en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de
Cayma, sito en Plaza Principal de Cayma N° 408 - Cayma — Arequipa.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de

contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

I

TERMINOS DE REFERENCIA

Para el Servicio de Consultoria para la Supervision de la Ejecucién de la obra:

DENOMINACION: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN
EL PUEBLO JOVEN LA TOMILLA, DISTRITO DE CAYMA — AREQUIPA - AREQUIPA” X ETAPA

con CUI 2158578, FRENTE 1

1. TERMINOS DE REFERENCIA

AREA USUARIA / UNIDAD ORGANICA

La GERENCIA DESARROLLO URBANO, a través de la Sub-Gerencia de Obras Publicas. elabora los presentes
terminos de referencia que corresponden a la contratacién de Servicios de Consultoria de Obra para: LA
SUPERVISION DE LA OBRA del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y
VEHICULAR EN EL PUEBLO JOVEN LA TOMILLA, DISTRITO DE CAYMA — AREQUIPA - AREQUIPA” X
ETAPA CON CUI 2158578, FRENTE 1.

2. FINALIDAD PUBLICA

La Municipalidad Distrital de Cayma, Provincia y Region Arequipa, en controlara los trabajos efectuados a través
del supervisor, quien sera el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion de la
obra y del cumplimiento del contrato.

Especificamente con la finalidad:

e Contratacion del servicio especializado; para el control y seguimiento permanente y directo para la
Supervision de la ejecucion de obra y hacer cumplir el contrato de ejecucion de obra.

° Sin contradiccion de lo sefialado en el parrafo anterior, la actuacion del supervisor debe ajustarse al Contrato
y condiciones del respectivo proceso de seleccion de corresponder, no teniendo autoridad para modificarlo.

3. OBJETIVO

Contratar una persona natural o juridica con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores en el
capitulo de Consultoria de Obra, debidamente acreditada y solvente que debera cumplir con los términos de
referencia y requerimientos técnicos minimos, para la Supervision de la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO
DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL PUEBLO JOVEN LA TOMILLA, DISTRITO DE
CAYMA — AREQUIPA - AREQUIPA” X ETAPA CON CUI 2158578, FRENTE 1.

3.1 NORMA APLICABLE
e  Constitucion Politica del Estado
e Ley Ne27972. Ley Organica de Municipalidades.
e  Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto N2 1440

° Ley N°31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2023.

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO

El servicio de consultoria de obra comprende:

UNIDAD DE
llTEM } CANT ! MEDIDA DESCRIPCION TOTAL J
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Para el Servicio de Consultoria para la Supervision
de la Ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA
TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN o/
EL PUEBLO JOVEN LA TOMILLA, DISTRITO DE =
CAYMA — AREQUIPA - AREQUIPA" X ETAPA CON
CUI 2158578, FRENTE 1.

1 SERVICIO

Sin ser limitativas, la supervision de obra sera responsable de:

1.

10.

1.

12

13.

14.

15.

16.

1%

ACTIVIDADES DE LA CONSULTORIA

Revision y emision de informe sobre el expediente técnico, cronograma de ejecucion de obra y trabajos
preliminares.

Revisar la planilla de metrados y el presupuesto de mantenimiento, en concordancia con el Reglamento
de Metrados y la Normatividad vigente.

Verificar los planos de ejecucion de la obra.

Revisar la documentacion técnica necesaria para la ejecucion de obra tales como Memoria descriptiva,
especificaciones técnicas, cronograma de ejecucion, etc.

El supervisor prestara los servicios necesarios para una eficiente Supervision y Control de las partidas
que se ejecutan de acuerdo con su cronograma, tanto en los aspectos técnicos como metrados y controles
de calidad del residente utilizacion de recursos etc.... utilizando para ello su PLAN DE TRABAJO
FUNDAMENTADO EN UN CUADRO DE PLANIFICACION (Sustentado en cuadros CPM GANTTLAS
PROGRAMACIONES, para lograr los objetivos del calendario de avance de obras mensuales

Realizar las coordinaciones necesarias con los beneficiarios de la obra, con la finalidad que brinden al
ejecutor las facilidades necesarias de terreno y accesos, para la normal ejecucion de la obra.

Revisar y verificar en campo los aspectos criticos de disefio del proyecto, realizar las acciones necesarias
y participar en la entrega del terreno, con la suscripcion del acta respectiva, asi como cursar la
documentacion necesaria al ejecutor para el inicio de actividades.

Ejecutar el control, la fiscalizacién e inspeccion de la obra, verificando constante y oportunamente que los
trabajos se ejecuten estrictamente de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas generales y
especificas en general con toda la documentacion que conforma el Expediente Técnico.

Exigir y verificar la ejecucion del control de calidad de los materiales que intervienen en la actividad.
Verificar que la provision de materiales, equipos y herramientas que se requieran para la ejecucion de las
obras, se realice con la oportunidad, calidad y cantidad previstas en los documentos del proyecto.

Ejecutar el control fisico, econémico de la obra, efectuando detallada y oportunamente las mediciones y
valorizacion mensuales de las obras en ejecucion segun el presupuesto aprobado.

Brindar asesoramiento técnico, cuando las condiciones de la obra lo requieren, contribuyendo
eficazmente en la mejor ejecucion de la misma. Es obligacion del Supervisor solucionar los problemas de
orden técnico que pudieran presentarse (Disefio, especificaciones, etc)

Controlar permanentemente el Avance de las Actividades, de manera que estas se ejecuten de acuerdo s
a la Programacion vigente. o=

>
Verificar que el Ejecutor mantenga adecuada y permanentemente actualizado el cuaderno de obra y veja/\
para que este sea utilizado exclusivamente por el personal autorizado y permanezca en la actividad. Z \ '

2\ s

Verificar la calificacion del personal técnico y ejecutor de los trabajos de la obra, que actien por cuen’tq;«\"" i
del Contratista, estando facultado a ordenar el retiro de cualquier trabajador, por incapacidad, %, {1 &
incorrecciones, desdrdenes o cualquier falta que atente contra la correcta ejecucion de la obra o P

perjudique la buena marcha de ésta.

Controlar la calidad de los materiales a fin de asegurar su uso permanente, debiendo aprobar los
laboratorios encargados de hacer las distintas pruebas de control.

Ordenar el retiro de los materiales que hayan sido rechazados por su mala calidad o el incumplimiento de
las Especificaciones Técnicas. Previo a la adquisicion de los materiales, es obligacion del Supervisor
otorgar su conformidad a la calidad y cantidad de los mismos.

Asegurar el estricto cumplimiento del Convenio de Ejecucion de obra, en especial del Calendario de
Avance de actividad y del Calendario Valorizado a fin de evitar desfases en la ejecucion de los trabajos,
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18.

19.
20.

21

22,

23,

24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

salvo causales de fuerza mayor que debera informar a LA MUNICIPALIDAD.

Prepara informes, los cuales deberan indicar detalladamente los avance fisicos y financieros de las obras,
realizando para ello una medicion sistematica y progresiva de los trabajos.

Emitir pronunciamiento oportuno sobre los diversos aspectos que proponga el Ejecutor.

Elaborar conjuntamente con EL RESIDENTE las valorizaciones mensuales por Avances de obra del
ejecutor, las cuales seran presentadas a la MUNICIPALIDAD dentro del plazo sefalado anteriormente y
de acuerdo a los procedimientos establecidos, acompariando la respectiva justificacion en hojas de
metrados y graficos explicativos, cuyo disefio y caracteristicas seran definidos por la supervision.
Cualquier desfase en la fecha de presentacion de la valorizacion, respecto a lo establecido anteriormente,
conllevara a la aplicacion de la penalidad correspondiente.

El Supervisor se compromete a ejecutar el trabajo materia del presente Contrato en estricta coordinacion
con la Gerencia de Desarrollo Urbano y la Sub-Gerencia de Obras Publicas de la Municipalidad.

El Supervisor, estara encargado de velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion de la obra
y el cumplimiento del Convenio; siendo responsable por las omisiones, errores, deficiencias y/o
transgresiones legales y técnicas en que incurra como producto de una mala interpretacién de los
documentos que integran la ficha técnica, asi como de la ejecucion de inadecuados procesos
constructivos; siendo de su cargo los mayores costos que pudiera generarse si se diera un perjuicio
economico para LA MUNICIPALIDAD o terceros, en el periodo de ejecucion de la actividad, o cuando se
determinen como consecuencia de la revision posterior que efectiie LA MUNICIPALIDAD o los Organos
de Control Gubernamental, incluido el caso en que se originen Presupuestos Adicionales en la ejecucion
de la obra, por las razones antes indicadas.

Asimismo, asumira las responsabilidades que correspondan, por su omision en la tramitacion de la
documentacion que se genere como consecuencia de la ejecucion de la actividad.

Cualquier perjuicio econémico causado por las omisiones y/o deficiencias en todo tramite de desembolsos
para la ejecucion de la actividad, imputables al Supervisor sera de su cargo. Asimismo, serén de cargo
del Supervisor los mayores costos derivados del incumplimiento de los plazos estipulados en el presente
Contrato y demas disposiciones legales vigentes.

Solicitar al RESIDENTE las licencias o permisos pertinentes.

Verificar la senializacion para asegurar la fluidez del transito vehicular y/o peatonal a fin de evitar Ia
ocurrencia de accidentes.

Elaborar informes y documentacion de sustento que pudiera requerirse para sucesos derivados de la
ejecucion de la obra, atendiendo requerimientos de los diferentes organismos, asi como para la recepcion
de la obra.

El Supervisor debera prestar todas las facilidades a los funcionares de la verificacion del Avance de
actividad bajo su supervision y proporcionara la informacion requerida.

Si el supervisor se ausenta de la obra se tendra que coordinar previamente con la entidad (Gerencia de
desarrollo urbano y la Sub-Gerencia de obras publicas.)

La Supervision de actividad es responsable por emitir la informacion pertinente dentro de los plazos de
Ley, caso contrario, las consecuencias por dicho incumplimiento seran de su cargo, reportandose el
incumplimiento ante el OSCE ademas de la aplicacion de las penalidades establecidas.

Supervision de la ejecucion de la obra, hasta su recepcion sin observaciones y liquidacion consentida del

contrato de obra. RJ‘N

Lo referido al Articulo 187 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y otros aﬂicu/c§
aplicables de acuerdo con el RLCE, RNE, Directivas, pronunciamientos y otras funciones relacionadas o) (
acuerdo a la normativa vigente y aplicable.

Oficios y/o memorando en el que se le indique las disposiciones que debe cumplir segun sus funciones e
indicaciones.

Debera velar el cumplimiento bajo responsabilidad del contenido de las valorizaciones presentadas por el
contratista verificando que estas contengan la informacion minima requerida dando su conformidad.

Debera presentar Informe de Compatibilidad, dentro de los 05 primeros dias habiles computados desde
el inicio de la obra.

Para la devolucion de Fondo de Garantia, debera de contar con la Resolucion de Liquidacion del Contrato
de Obra y debera de haber presentado la Liquidacion del Contrato del Supervisor con aprobacion del Area
correspondiente.
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37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.
54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

La responsabilidad del Supervisor en la obra es desde el inicio de esta hasta el consentimiento o
aprobacion de la Liquidacion del Contrato de Obra.

Controlar y supervisar la obra de acuerdo al Expediente Técnico.

Controlar el Avance de obra conforme al Expediente Técnico.

Controlar la Calidad de Obra conforme al Expediente Técnico.

Llenado y suscripcion del cuaderno de obra.

Entrega de la liquidacion Técnica dentro de los plazos que se le indiquen.

Las valorizaciones presentadas por el RESIDENTE deberan estar firmadas por el supervisor.

En el panel fotografico deberé de contener minimamente 04 fotos donde se observe al supervisor yla
actividad realizada en obra.

Velar por el fiel cumplimiento de cada uno de las funciones inherentes al objeto del contrato, en forma
integral y sin excepciones, hasta la aprobacion respectiva por el area respectiva de la Entidad, asumiendo
la responsabilidad civil, penal y administrativas por tal funcion, de ser el caso.

Cumplir con cada una de las normas, directivas, reglamentos y demas relacionadas a la supervision de
obra.

Tomar conocimiento de las caracteristicas técnicas de la obra a ser ejecutada y los términos de
contratacion de su ejecucion, a fin de efectuar una adecuada supervision técnico-administrativa de las
acciones que desarrolle la contratista de la obra.

Supervisar durante la ejecucion de la obra, el cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, las normas técnicas y administrativas vigentes.

El servicio sera permanente durante el tiempo de ejecucion de los trabajos, supeditado a la programacion,
al avance de tal obra, al horario de trabajo del contratista, estando siempre en permanente coordinacion
con la Entidad.

Efectuar la revision de la calidad de los materiales y equipos instalados en obra por el contratista, asi
como su correcta utilizacion e instalacion en la obra y de ser el caso, debera obtener muestras de los
mismos y someterlos a pruebas mecanicas en una entidad de garantizado prestigio, para tal fin debera
disponerse de los protocolos respectivos debidamente firmados.

Preparar el informe de avance de obra, de acuerdo a los requerimientos de Entidad. El informe debera
describir el estado fisico actual de la obra, los problemas observados y acciones o recomendaciones para
su solucion, en forma breve y concisa.

Exigir y verificar la apertura y firmar el Cuaderno de Obra, donde se anotaréan todas la ocurrencias.
Ordenes y consultas respecto a la obra por el personal autorizado.

Exigir y verificar que el cuaderno de obra se encuentre legalizado en el momento oportuno.

Solicitar y aprobar los calendarios detallados de avance de obra y adquisicion de materiales, donde se
establezca la ejecucion mensual a nivel de partidas de modo que permitan un anélisis de los avances en
los diferentes frentes de trabajo. >

Verificar que el personal obrero, sea calificado dentro de las diferentes categorias, lo cual asegurara ,ak ‘

calidad de obra.

Exigir un adecuado almacenamiento de los materiales, equipos y maquinarias, asi mismo controlar el - :

cumplimiento del Calendario de Adquisicion de Materiales para un abastecimiento oportuno de los
mismos.

Supervisar la ejecucion de la obra en todas sus etapas, verificar que se ajuste al cumplimiento de
especificaciones técnicas, planos de obras aprobados, y/o modificaciones que por necesidad de la obra
resulten pertinentes debiendo contar con la aprobacion correspondiente por parte de la Entidad.

Controlar el avance fisico de ejecucion de obra, verificando el cumplimiento del Cronograma de Obra
aprobado, asi como las eventuales modificaciones en los plazos que pudieran presentarse.

Comunicar por escrito a la Entidad cuando en cualquier etapa de la obra comience a retrasarse respecto
del Cronograma de obra aprobado. En este caso el supervisor debe recomendar las acciones a sequir
para la culminacion de los trabajos dentro del plazo contractual. En caso necesario recomendara la
reprogramacion del saldo de obra para fines propios de ejecucion dentro del plazo contractual, salvo las
modificaciones previstas en la reglamentacion vigente.

De presentarse modificaciones del proyecto que involucren obras complementarias, adicionales de obra

Y

o U\'::Ahﬁﬂ.;
a,

>
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o reducciones de obra, el supervisor debera recomendar las acciones a segquir para su ejecucion, previa
aprobacion de la Entidad.

61. De presentarse el caso de disminucion o reduccion de obra, el supervisor debe evaluar el monto de la
misma e informar a la Entidad con la sustentacion correspondiente.

62. Revisar y evaluar las solicitudes de ampliacion de plazo contractual de ejecucion y reprogramacion del

Cronograma de Obra presentada por el Contratista, en concordancia con las causales que determinan lo
solicitado, de acuerdo a las disposiciones vigentes. Presentar el informe respectivo para la aprobacion de
la Entidad.

63. Tomar conocimiento de las solicitudes y/o requerimientos anotados por el residente de obra en el
Cuaderno de obra, comunicando a la Entidad para dar respuesta dentro del plazo legal.

64. Informar y evaluar accidentes de trabajo y hechos que ocasionen perjuicios y danos personales a las
instalaciones o a terceros, presentando las alternativas de solucion que el caso amerite

65. Procesar y presentar a la Entidad dentro del plazo que considera el Reglamento, las Valorizaciones
mensuales con sus respectivos anexos y panel fotogréfico. Previamente y conjuntamente con el
Residente, el cual debera verificar los metrados ejecutados que sustenten la valorizacion.

66. Presentar un Informe Mensual a la Entidad, detallando todas las ocurrencias de la obra durante ese
periodo incluyendo los porcentajes de avance de obra Real y Programado, adjuntando copias de
Cuaderno de Obra, Certificados de pruebas de laboratorio, panel fotografico y recomendaciones para la
buena ejecucion y desarrollo de la obra.

67. Llevar un control ordenado y secuencial de los Certificados de pruebas de laboratorio que tengan que
hacerse de acuerdo a las especificaciones técnicas y normatividad de pruebas que fijan los reglamentos
respectivos del RNE.

68. Brindar toda la informacion sobre la situacion de la obra a los funcionarios de la Entidad. que visiten la
obra; a tales efectos debera mantener los planos del proyecto y el expediente técnico de la obra
debidamente ordenado para su répida consulta e identificacion, ademas contara con cuaderno de visitas.

69. Mantener una constante comunicacion con la Entidad y participar en las reuniones en las que se solicite
Su presencia.

70. Participar en la Recepcion de Obra, asesorando a la Comision de Recepcion que designe la Entidad para
este fin.

71. Revisar e informar sobre la Liquidacion de la obra, Memoria Descriptiva Valorizada y los Planos de
replanteo presentados por el contratista.

72. Presentara a la Entidad la Liquidacion del Contrato del Supervisor, dentro de los plazos normativos
establecidos.

73. Asi mismo el supervisor planteara soluciones a los problemas que se presenten en la ejecucion de la
obra, incluyendo replanteos, modificaciones o similares.

74. Devolver de forma oportuna y a requerimiento del representante de la Entidad, los bienes que se le ;T

entreguen o se lo encarguen, de ser el caso.
75. Cumplir y hacer cumplir con las normas Socio Labores como son:

a) Contar con el plan de Seguridad en Construccion, norma G-50 aprobada por RM. Nro 290-2005
vivienda de acuerdo a las partidas que se encuentran en el expediente técnico de la obra.

b)  Contar con el Comité de Seguridad y participar de las charlas sobre seguridad que se debe de dar a
los obreros minimamente 01 vez por semana.

¢)  Cumplir con Sistema de Gestion en Seguridad, numerales del a) hasta el numeral h) del Articulo 17
del D.S. 005-2005-TR y sus modificatorias D.S. 007-2007-T.R.

76. Asi mismo el supervisor planteara soluciones a los problemas que se presenten en la ejecucion de la
obra, incluyendo replanteos, modificaciones o similares.

77. La supervision debera asumir las coordinaciones que la Municipalidad le encomiende o indique.

Actividades de Recepcién de la obra y Liquidacién de obra.

Se describen a continuacion las principales funciones de la Supervision:
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LIQUIDACION DE OBRA: El consultor revisara la liquidacion de obra de acuerdo a los documentos establecidos y
comunicara a la entidad dentro del plazo indicado por ésta.

De la Recepcion de Obra:

a) Tramite para Recepcion de Obra
»  Comunicacion de Recepcion de Obra a la Entidad, conforme a las Directivas vigentes.
e Presentar el Informe Final de la Obra.

o Solicitar la conformacion de Comité de Recepcion.

b) Previo a la Recepcion de Obra

*  Revision de los Planos de post construccion de la Obra.

*  Revision de los Metrados de Obra.

e Revision de la Memoria Descriptiva de la Obra.

¢) Durante la Recepcion de Obra

e Suscripcion del Acta de pliego de Observaciones, si fuera el caso.
e Supervision del Levantamiento de Observaciones, si fuera el caso.
e Comunicacion del Levantamiento de Observaciones a La Entidad.
e Asesorar al comité en aspecto técnico administrativo.

s Recepcion de Obra.

d) Liquidacion de contrato de Obra

e Conformidad de los Planos de Post construccion.

Lo

e Conformidad de los Metrados de Obra.

7S

e Conformidad de la Memoria Descriptiva Valorizada.

« MUNjo
m

*  Revision, conformidad de la liquidacion del contrato de obra presentada por el Ejecutor.

’,
e Presentacion del calculo de liquidacion del contrato de obra de acuerdo al art.209.1 de LCO del RLE%E;

v OVR?

e Elaboracion de la liquidacion de obra. si fuera el caso.
e) Presentar el Informe Final de la Supervision de la Obra.
f)  Presentar la liquidacion del contrato de Supervision de obra.

g) Otras actividades relacionadas.

o Larecepcion de obra y la liquidacion de contrato de supervision de obra se ejecutaran dentro de
los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

o Antes de la recepcion de obra, el consultor, debera entregar el informe de situacion de la obra
ejecutada, dentro de los cinco (05) dias calendarios posteriores a la anotacion en cuaderno de
obra que efectue el Ejecutor de Obra indicando que ha terminado la Obra y solicita la recepcion
de aquella, en el que incluira el resultado estadistico del control de calidad de la obra gjecutada.

o Asesoramiento y participacion en la recepcion previa y final de la obra. El Supervisor sera en
todo momento el asesor de la Comision de Recepcion, durante la recepcion previa y final de la
obra.

o La Memoria Descriptiva Valorizada, Metrados Finales y Planos Post-construccion presentados
por el Residente de Obra, deben estar firmados en cada una de las hojas y planos por el jefe de
Supervision, contratista y Residente.
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o Laliquidacion de obra presentada por la supervision debera de ser aprobada por la Sub-Gerencia
de Obras Publicas. En caso de que sea observada, la SGOP otorgara un plazo de acuerdo a ley
para el levantamiento de observaciones. En caso incumpla con el plazo, se aplicaran las
penalidades respectivas o indicaciones en el RLCE.

INFORMES DEL SUPERVISOR:

La documentacion descrita debera de presentarse segun las caracteristicas del mes de trabajo e informacioén que
corresponda.

a) Informe Mensual de Supervisién (Ejecucion de Obra)

Debera presentarse a mas tardar al quinto dia contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al que
corresponde el informe y tener como minimo el contenido indicado por la Gerencia de Desarrollo Urbano.

INDICE
FICHA TECNICA DE LA OBRA:
OBJETIVO GENERAL
METAS FISICAS
CONTROL ADMINISTRATIVO: Personal de Obras y Administrativo
CONTROL DE AVANCE FiSICO:
+ Calendario de avance programado Diagrama Gantt.
* Descripcion de los trabajos realizados.
- Cuadro resumen con las partidas ejecutadas correspondientes al mes
* Avance real y avance programado: Curva S
+ Cumplimiento del cronograma de avance de obra:
g.  CONTROL DE AVANCE FINANCIERO:
+ Control de Adelantos:
* Reporte de pagos efectuados al Contratista — Contrato Principal y Adendas:
- Calculo de Amortizaciones
h.  CONTROL TECNICO DE OBRA
* Problematicas y medidas correctivas:
+ Comentario sobre los materiales utilizados en obra
+ Comentario sobre pruebas y ensayos ejecutados
I DATOS DE AVANCE DE OBRA
+ Valorizacion Mensual N°
+ Avance Fisico programado actual y acumulado (%)
+ Avance Fisico Ejecutado actual y acumulado (%)
+ Avance Fisico Faltante o Saldo
* Avance Valorizado Programado mensual y acumulado (S/.)
* Avance Valorizado Ejecutado mensual y acumulado (S/.)
+ Total, Valorizacion
* Amortizacion de Adelanto Directo
* Amortizacion Fiel Cumplimiento
ADICIONALES, DEDUCTIVOS y AMPLIACIONES DE PLAZO
VISITAS A LA OBRA
MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO AMBIENTAL
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS
+ Copias de cuaderno de obra
+ Panel fotografico
- Copias de ensayos realizados por la supervision (segun contrato)
+ Archivo digital (Informe Mensual en archivo excel, word y/o pdf y panel fotografico en archivo jpg)
0. CONTROL DE PAGO DE TRIBUTOS DEL CONTRATISTA

S0 QA0 T

b) Informe final de Supervisién de obra

Corresponde a la ultima prestacion y debera entregarse dentro de un plazo no mayor a Diez (10) dias
calendarios contados desde el dia siguiente de la solicitud de conformacion del comité para la recepcion de
obra. Incluyendo el informe Final de la obra elaborada por el ejecutor y aprobada por la supervision (De
haberse presentado).

©/
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¢) Otros informes obligatorios
Debera presentarse a mas tardar al quinto dia contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al que

corresponde el informe y tener como minimo el contenido indicado por la Gerencia de Desarrollo Urbano.

Valorizacion Mensual:

Debera entregarse a mas tardar al quinto dia contado a partir del primer dia habil del mes siquiente
y tener como minimo el contenido indicado por la Gerencia de Desarrollo Urbano.

Informe de Adicionales de Obra:
De acuerdo a la directiva Municipal que corresponda y normatividad que corresponda a la consultoria.

Informe de Deductivos de Obra:
De acuerdo a la directiva Municipal que corresponda y normatividad que corresponda a la consultoria.

Informe de Ampliaciones de Plazo:
De acuerdo a la directiva Municipal que corresponda y normatividad que corresponda a la consultoria,

Absolucién de Consultas:

El informe debera presentarse en el plazo establecido en el RCLE. El informe deberé contener un
analisis y opinion técnica fundamentada.

Cambio de Especificas Técnicas y/o modificaciones al Proyecto:

El informe debera presentarse en el plazo maximo de cinco (05) dias calendarios de anotada en el
Cuaderno de Obra la necesidad de cambio. Si vencido el plazo estipulado no se presentara el
respectivo informe y esta demora afectara el plazo de ejecucion de obra, la responsabilidad seré
unica y exclusivamente del Supervisor. El informe debera contener un andlisis y opinion técnica
fundamentada.

Informe de Aprobacién de Equipos:

El informe debidamente detallado y sustentado debera presentarse en el plazo maximo de diez (10)
dias calendarios de presentada la solicitud por el Ejecutor o de que el supervisor tome
conocimiento. Se debera adjuntar un cuadro comparativo entre las Especificaciones Técnicas del
equipo y las requeridas por el proyecto o requerimiento o términos de referencia o especificaciones
que correspondan al proyecto requerido, emitiendo finalmente opinion técnica fundamentada en caso
que se observe en el equipo, debiendo verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para
este rubro.

Informes Especiales de Control de Calidad:

Los controles de calidad son las pruebas técnicas que garantizan la correcta utilizacion de los
insumos requeridos para la ejecucion de las partidas materia de control y el cumplimiento de las
especificaciones técnicas. Se presentara conjuntamente con el Informe Mensual de Obra y la
valorizacion correspondiente, dejandose constancia en el Cuaderno de Obra del tipo de control de
calidad efectuado. El contenido de este informe debera estar dentro de los alcances de la Resolucion .

OV~

320-2006-CG. &
Informe de Calendario Valorizado Actualizado de Avance de Obra:

) : N o
Cuando la Entidad apruebe Ampliaciones de Plazo, se debera presentar el Nuevo Calendario “.' “/\-

Valorizado de Avance de Obra en armonia con las Ampliaciones de Plazo autorizadas.
Informe de Calendario Valorizado Acelerado de Avance de Obra:

Cuando existe un atraso en la ejecucion de la obra mayor al 20% el supervisor debera presentar
oportunamente un Informe a la Entidad aprobando o desaprobando el Nuevo Calendario Valorizado
de Avance de Obra presentado por el Ejecutor de acuerdo a los establecido en la normatividad

respectiva.
Informe sobre solicitud de Recepcién de Obra:

Se debera indicar el estado real de los trabajos, certificando que la fecha precisada por el Ejecutor
es exacta en cuanto a la fecha de término de obra.

Asimismo, en el respectivo informe se debera adjuntar los respectivos protocolos de pruebas de todas
las instalaciones y equipos que demuestren fehacientemente el término real de la obra. Se debera
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indicar también con fundamento la relacion de observaciones pendientes para conocimiento del
Comité de Recepcion.

Informes especiales:
Informes que la entidad requiera que deben ser atendidas en los plazos indicados por la entidad.

En los casos que no se ha especificado el plazo para la presentacion de los informes, se debera interpretar
que el plazo maximo de presentacion es de diez (10) dias calendarios contados a partir del ultimo hecho que
lo motiva o el plazo indicado por la Municipalidad, el plazo que resulte menor. Se deja establecido que la
Entidad esta en la facultad de solicitarle al supervisor cualquier otro informe especifico relacionado con el
servicio y no mencionado en el presente anexo. el mismo que debera ser entregado en el plazo indicado por
la Municipalidad.

La Supervision de Obra, debera realizarse de acuerdo con los dispositivos legales y normas técnicas vigentes,
que a continuacion son indicadas.

~ Reglamento Nacional de Edificaciones RNE, aprobada mediante decreto supremo N° 001-2006-VIVIENDA,
el 08 de mayo de 2006 y publicado el 08 de junio de 2006.

» Normas sobre consideraciones de mitigacion de riesgo ante cualquier desastre en términos de organizacion,

funcion y estructura (organizacion panamericana de la salud, defensa civil y otros).

Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, vigente.

Resolucion de Contraloria N°072-00-CG Normas de Control Interno para el Sector Publico.

Ley N°27293 Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica vigente y sus respectivas modificatorias.

Decreto Supremo N°102-2007-EF Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica y sus

respectivas modificatorias.

Norma de procedimientos R.D. N°018-2002-EM/DGE del Ministerio de Energia y Minas, para la elaboracion

de Proyectos y Ejecucion de Obras en Sistemas de Distribucion y Sistema de Utilizacion en Media Tension

en Zona de Concesion de Distribucion.

Normas de seguridad internacionales.

Ley General del Ambiente N°28611.

D.S. N°057-04-PCM Ley General de Residuos Sdlidos y Reglamento.

Ley N°30225 Ley de Contrataciones del Estado, publicada en el Diario Oficial El Peruano. Modificada por

Decreto Legislativo N° 1341.

Reglamento de la Ley N°30225 aprobado por Decreto Supremo N°1444, modificado por Decreto Supremo

N°344-2018-EF.

~ Ley N°29090 de regularizacion Habilitaciones Urbanas y edificaciones, publicada el 27 de septiembre de
2007 y su Reglamento el DS 024-2008 publicado el 28/09/2008 o actualizacion.

~ Directivas, pronunciamientos o otra normatividad aplicable.

~ Para todo lo no previsto en los presentes Términos de Referencia, se aplicara supletoriamente lo dispuesto
por el Codigo Civil.

VW NN b} YW NN
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5. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL:

El servicio de consultoria de obra comprende:

a) De la especialidad y categoria del consultor de obra

P
T,\

1A LoV

v
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R

El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la(s) especialidad(es) de - CONSULTOR,
EN OBRAS URBANAS, EDIFICACIONES Y AFINES, EN LA CATEGORIA B O SUPERIOR.

b) Del personal
El personal necesario y esencial para la ejecucion de la prestacion es la siguiente:

PERSONAL CLAVE
CARGO PROFESION REQUERIMIENTOS

El Profesional debera acreditar como minimo
treinta y seis (36) meses de experiencia
acumulada como Supervisor y/o inspector y/o
jefe de supervision y/o residente y/o la
01 Ingeniero Civil - Titulado y Colegiado. | combinacion de estos en: inspeccion ylo
supervision de servicios de consultoria de
supervision de obra y/o ejecucion de obra en
obras similares, que se computa desde la
colegiatura.

Supervisor de Obra
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01

Especialista de
Seguridad en Obra y
Salud en el Trabajo

Ingeniero Civil o
Ingeniero de Higiene
y Sequridad
Industrial o Ingeniero
Industrial o Ingeniero
de Sequridad y
Salud en el Trabajo o
Ingeniero de Minas o
Ingeniero

Metalurgista - Titulado y Colegiado.

El Profesional debera acreditar como minimo
veinticuatro  (24) meses de experiencia
acumulada como Especialista y/o ingeniero y/o
supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente
en. sequridad y salud ocupacional o sequridad
e higiene ocupacional o sequridad de obra o
sequridad en el trabajo o salud ocupacional o
implementacion de planes de seguridad e
higiene ocupacional o en prevencion de riesgos
laborales en obras en general. que se computa
desde la colegiatura.

Ingeniero Civil 0
Ingeniero Ambiental
o Ingeniero de
Gestion Ambiental o

El Profesional debera acreditar como minimo

Ingeniero Ambiental dieciocho (18) meses de experiencia acumulada
y de Recursos como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor
Aibiniidost y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental
01 ] y/o ambientalista en. Mitigacion ambiental o
' Ingeniero de ambientalista o monitoreo y  mitigacion
Especialista Ambiental Recursos Naturales ambiental o impacto ambiental o medio
y Energia Renovable ambiente en obras en general, que se computa
o Ingeniero de desde la colegiatura.
Recursos
Renovables o
Ingeniero Ambiental
y de Recursos Naturales

- Titulado y Colegiado.

Se considerara como obra similar a:

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: VIAS URBANAS DE
CIRCULACION PEATONAL Y VEHICULAR: CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O RECUPERACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O
ADECUACION Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O RENOVACION DE VIAS
URBANAS DE CIRCULACION PEATONAL Y/O VEHICULAR CON PAVIMENTOS (RIGIDOS Y/O
FLEXIBLES) Y/O ACERAS O VEREDAS (CONCRETO Y/O ASFALTO Y/O ADOQUINADO) EN LAS
SIGUIENTES INTERVENCIONES: AVENIDAS Y/O CALLES Y/O ANILLOS VIALES Y/O PASAJES Y/O
CARRETERAS Y/O PISTAS Y/O VEREDAS Y/O VIAS INTERNAS Y/O JIRONES Y/O VIAS LOCALES
Y/O VIAS COLECTORAS Y/O VIAS ARTERIALES Y/O VIAS EXPRESAS Y/O INTERCAMBIO VIAL
Y/O PASOS A DESNIVEL Y/O INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PEATONAL Y/O HABILITACIONES
URBANAS Y/O PLAZUELAS Y/O PLAZAS Y/O ALAMEDAS Y/O ESPACIOS PUBLICOS URBANOS
Y/O SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD Y/O URBANIZACION Y/O PARQUES Y/O
INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y/O ESPARCIMIENTO Y/O ACCESIBILIDAD URBANA Y/O
MALECONES URBANOS.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento-; " e
e

LY

este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato. o

c) Del equipamiento
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Se consigna el equipamiento necesario para la ejecucion de la prestacion.

A.- Vehiculo tipo SUV.
B.- Computadora u ordenador portatil.

d) De la experiencia del consultor de la obra
Experiencia en la especialidad, el postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 0

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 346,793.68 (Trescientos cuarenta y seis
mil setecientos noventa y tres con 68/100 Soles), por la contratacion de servicios de consultoria de obra iquales
o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun
corresponda.

Se considerara como obra similar a:

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: VIAS URBANAS DE CIRCULACION
PEATONAL Y VEHICULAR: CONSTRUCCION Y/O CREAC/QN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O
RECUPERACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION
Y/O RENOVACION DE VIAS URBANAS DE CIRCULACION PEATONAL Y/O VEHICULAR CON PA VIMENTOS
(RIGIDOS Y/O FLEXIBLES) Y/O ACERAS O VEREDAS (CONCRETO Y/O ASFALTO Y/O ADOQUINADO) EN
LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES: AVENIDAS Y/O CALLES Y/O ANILLOS VIALES Y/O PASAJES Y/O
CARRETERAS Y/O PISTAS Y/O VEREDAS Y/O \/jAS INTERNAS Y/O JIRONES Y/O VIAS LOCALES Y/O VIAS
COLECTORAS Y/O VIAS ARTERIALES Y/O VIAS EXPRESAS Y/O INTERCAMBIO VIAL Y/O PASOS A
DESNIVEL Y/O INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PEATONAL Y/O HABILITACIONES URBANAS Y/O PLAZUELAS
Y/O PLAZAS Y/O ALAMEDAS Y/O ESPACIOS PUBLICOS URBANOS Y/O SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD

ACCESIBILIDAD URBANA Y/O MALECONES URBANOS.

Y/0 URBANIZACION Y/O PARQUES Y/O INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y/O ESPARCIMIENTO Yy 2"
¥

3 :/ ‘;
Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes de servicios y‘\'
respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se
acredite documental y fehacientemente. con voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante
de pago'.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de
calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe acreditar que
corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan contrataciones
independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido
a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

' Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante. cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’.

0SSamy

A
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ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas. debiendo adjuntarse copia de las
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio. debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de
consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado:
de lo contrario. no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo. cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012. a
calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones de/
Estado’. debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumiré que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Siel titular de la experiencia no es el postor. consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea
sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria. debiendo acompanar la documentacion sustentatoria

correspondiente.

Siel postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe presentar
adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos. ordenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda

extranjera. debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca. Sequros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato. de emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante

de pago. segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior. los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

6. Plazo de prestacion del servicio:

El plazo de ejecucion del servicio sera de DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIOS que se computara
desde el inicio hasta la finalizacion de la ejecucion fisica de la obra, ligado a la revision y liquidacion de obra.

7. Valor Referencial Total:

El valor referencia asciende a S/ 346,793.68 calculados al mes de Julio, incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total del servicio.

N° DE PERIODO O VALOR
DESCgI’;‘é’%’ DEL | periopos pe| unibap pe | TARIF ’?jﬁﬁi%’ff’v CIAL | pEFERENCIAL
TIEMPO TIEMPO TOTAL
Supervision de obra 150 Dias ...
Liquidacion de obra 60 Dias
Total e

8. Garantia del Servicio:

El supervisor/la supervision, dentro de los alcances del rol contractual sera legalmente responsable de los actos
provenientes de la supervision por el periodo de siete (07) arios.

9. Entregables:

, e MUNIC,

e Informe de revision de calendarios.

e Informe de revision del expediente técnico de la obra.
e Informe técnico mensual de supervision.
e Informe de revision, aprobacion y conformidad de valorizaciones de obra.

Forma de presentacion de la presente consultoria se obtendran los informes técnicos: por lo que la presentacion
de los entregables sera en 02 (dos) originales mas (02) cd. Con toda la informacién que contenga el informe
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mensual de la supervision. de manera abierta sin ningun tipo de restriccion ni contraserias con caratula, sellos y
firmas en todas sus paginas por el consultor y visado en su tolalidad por el responsable de la consuitoria.

10. Forma de pago y sistema de contratacion:
La entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del consultor de la siguiente manera:

El pago por las labores desde el inicio de obra o de asumir la supervision hasta el momento en que se efectie el
termino de obra, debe ser realizado bajo el sistema de tarifas. de acuerdo con el reglamento de la Ley de
Conirataciones. Todo ello correspondiente al 80% del valor del contrato de supervision.

El 20% del contrato sera pagado una vez realice la revision, aprobacion hasta la aprobacion de la liquidacion def
contratista mediante acto resolutivo, debe ser realizado bajo el sistema de suma alzada.

El postor formulara su oferta proponiendo tarifas en base al tiempo estimado o referencial (dias) para la efecucion
de la prestacion.

11. Sistema de contratacion:

El sistema de contratacion es mixto (Tarifa y suma alzada)

12. Responsabilidad del consultor:

Sin perjuicio de la indemnizacion por dario ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas al
CONSULTOR, no lo eximen de cumplir con las demas obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y
penales a que hubiere lugar. EL CONSULTOR planeara y sera responsable por lo métodos de trabajo y la eficiencia
de los equipos empleados en la ejecucion de su prestacion, los que deberén asegurar un ritmo apropiado y calidad
salisfactoria.

13. Penalidades:

Si el CONSULTOR incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato. La
Entidad le aplicaré automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente
formula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto del contrato vigente
F x Plazo vigente en dias

F =0.25 para plazos mayores a (60) dias.
F = 0.40para plazos menores o iguales a (60) dias

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se
considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el CONSULTOR acredite de
modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso /a
calificacion del retraso como justificado por parte de la ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo, conforme el numero 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. Las penalidades se aplicaran de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de a ley de Contrataciones
del Estado Art.163. Cabe indicar que las funciones y/o actividades del plantel profesional clave estan establecidas
en la ficha de homologacion denominada Perfil del plantel profesional clave para el servicio de consultoria de
supervision de obras de pavimentacion de vias urbanas para el procedimiento de seleccion por concurso piblico
aprobada mediante Resolucion Ministerial N°146-2021-VIVIENDA.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

OTRAS PENALIDADES

N° | SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
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~

Cuando el personal acreditado permanece menos de
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion en la . .

1 ejecucion del contrato o del integro del plazo de ejecucion, si i UlT{p Oreeesaid aa Segun Informe 48 ua

” ;i ausencia del personal en | Sub-Gerencia de

este es menor a los sesenta (60) dias, de conformidad con el plazo previsto Obras Piblicas
las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del ) .
articulo 190 del Reglamento.
En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar ; Segun Informe de la

2 | la prestacion con el personal acreditado o debidamente a8 UIT'p - i Sug-Gerencia de

oo ausencia del personal. St
sustituido Obras Publicas.
Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u S Dt de B

3 operatividad de la infraestructura culminada y las 1 % del M. Contrato Sug- . &
instalaciones y equipos en caso corresponda, el comité de personal. Ohras Pobliess
recepcion advierte que la obra no se encuentre culminada. ’

4 | En caso el supervisor de obra no absuelva las consultas o Una (1) UIT por no Segun informe de la
las absuelva fuera del plazo senalado en el numeral 193.3 atender las consultas Sub-Gerencia de
del articulo 193 del Reglamento. formuladas por el Obras Publicas.

residente de obra, segun

lo dispuesto en el literal

b) del numeral 193.10 del

articulo 193 del

Reglamento. iR
SOBRE INFORMES N
Por la demora en la presentacion de los Informes indicados en
los Términos de Referencia: Plan de trabajo dentro de los 5
dias calendario de iniciada la obra. Informe Técnico de
Revision, Aprobacion y Conformidad de documentos iniciales Segun Informe de la

§ |y de Informes especificos (entregables). Informes de | 1 % del M. Contrato Sub-Gerencia de
valorizaciones, de expedientes de presupuestos Adicionales o Obras Publicas.
de deductivos, de expedientes de Ampliaciones de plazo.

Informe Final de Liquidacion dentro del plazo de 15 d.c. Falta

de presentacion de planos de replanteo dentro de los 7 dias

calendario de culminada la obra.

SOBRE VALORIZACIONES

Se aplicara una penalidad por valorizar obras y/o metrados

no ejecutados (sobre valoraciones) y pagos en exceso, Segun Informe de la

6 valorizaciones adelantadas u otros actos que deriven en 1 % del M. Contrato Sub-Gerencia de
pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones Obras Publicas.
vigentes. Por cada partida sobrevalorada se aplicara una
penalidad de:

SOBRE CALENDARIOS

Por no presentar oportunamente o presentar en forma

deficiente y/o incompleta, los siguientes documentos:

La actualizacion del Programa de Ejecucion de Obra y de los

calendarios de avance de obra valorizado, de adquisicion de Segiin Informe de Ia
materiales e insumos y de utilizacion de equipos de manera 5 ;

4 que estos reflejen adecuadamente la situacion del avance de 1'% 1ol 8 ol \(S)ub-Gergng/a ge
las obras y lo necesario para su culminacion bras Pablicas.

La conformidad de calendario de avance de obra aceleracdo

que contemple la aceleracion de los trabajos, de modo que

se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo

previsto,

AUSENCIA DEL SUPERVISOR EN OBRA Segun Informe de la
8 | Se aplicara una penalidad por cada dia de ausencia en la 0.5 UIT Sub-Gerencia de O.

obra de la Supervision. La penalidad diaria sera de: Publicas




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 033-2023-MDC

DEFICIENCIA EN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
Se aplicara una penalidad del 0.5% del monto total de su
contrato, por no controlar eficientemente la ejecucion de la
obra y /o por no haber adoptado oportunamente las acciones
necesarias para un correcto trabajo; por no controlar la
senalizacion (diurna y nocturna) durante la ejecucion de la
obra y/o por no haber adoptado las acciones necesarias para
que el contratista ejecute la senalizacion que la obra requiere
para evitar accidentes y brindar la sequridad suficiente al
usuario

0.5 % del M. Contrato

Segin Informe de la
Sub-Gerencia de O.
Publicas

10

En caso culmine la relacion contractual entre el contratista y
el personal ofertado y la entidad no haya aprobado la
sustitucion del personal por no cumplir con las experiencias y
calificaciones del profesional a ser reemplazado. La
penalidad por cada dia de ausencia del personal sera de:

0.5UIT

Segun Informe de la
Sub-Gerencia de O.
Publicas

11

LABORES PARALELAS DEL PERSONAL CLAVE EN
OTRAS OBRAS

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, debemos precisar que el
SUPERVISOR NO PUEDEN REALIZAR LABORES EN
FORMA PARALELA EN OTRAS OBRAS, por lo que la
transgresion de lo dispuesto dard lugar a una multa
equivalente a 1 UIT; y al descuento de los dias traslapados
segun verificacion COMPROBADA.

1.0UIT

Segun Informe de la
Sub-Gerencia de O.

14.

Coordinacion y supervision de la consultoria:

Area de coordinacion: Subgerencia de Obras Publicas y Gerencia de Desarrollo Urbano.

15.

Plazo de Responsabilidad del consultor:

Publicas
i«/

El consultor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un plazo no
menor al que indica el RCLE contados a partir de la conformidad de la recepcidn total o parcial de la obra o segun
lo que indique la normatividad que corresponda.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion previstos por el &rea usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

B

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

SUPERVISOR DE OBRA
Ingeniero Civil - Titulado y Colegiado.

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO
Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y

Salud en el Trabajo 0 Ingeniero de Minas o Ingeniero Metalurgista — Titulado y Colegiado.

ESPECIALISTA AMBIENTAL

Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o
Ingeniero de Recursos Naturales y Energia Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos
Naturales - Titulado y Colegiado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

SUPERVISOR DE OBRA

El Profesional debera acreditar como minimo treinta y seis (36) meses de experiencia acumulada como Supervisor y/o inspector
ylo jefe de supervision y/o residente y/o la combinacion de estos en: inspeccion y/o supervision de servicios de consultoria de
supervision de obra y/o ejecucion de obra en obras similares, que se computa desde la colegiatura.

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO

El Profesional debera acreditar como minimo veinticuatro (24) meses de experiencia acumulada como Especialista y/o ingeniero
ylo supervisor ylo jefe ylo responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o
sequridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional
0 en prevencion de riesgos laborales en obras en general, que se computa desde la colegiatura.

ESPECIALISTA AMBIENTAL

El Profesional debera acreditar como minimo dieciocho (18) meses de experiencia acumulada como Especialista y/o ingeniero
ylo supervisor y/o jefe ylo responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigacion ambiental o ambientalista o
monitoreo y mitigacion ambiental o impacto ambiental o medio ambiente en obras en general, que se computa desde la
colegiatura.

Se considerara como obra similar a:

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: VIAS URBANAS DE CIRCULACION PEATONAL Y
VEHICULAR: CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O RECUPERACION Y/O
RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O RENOVACION DE ViAS
URBANAS DE CIRCULACION PEATONAL Y/O VEHICULAR CON PAVIMENTOS (RIGIDOS Y/0 FLEXIBLES) Y/O ACERAS O
VEREDAS (CONCRETO Y/O ASFALTO Y/O ADOQUINADO) EN LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES: AVENIDAS Y/O
CALLES Y/O ANILLOS VIALES Y/O PASAJES Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS Y/O VEREDAS Y/O VIAS INTERNAS Y/O
JIRONES Y/O VIiAS LOCALES Y/O ViAS COLECTORAS Y/O VIAS ARTERIALES Y/O VIAS EXPRESAS Y/O INTERCAMBIQ
VIAL Y/O PASOS A DESNIVEL Y/O INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PEATONAL Y/O HABILITACIONES URBANAS Y,
PLAZUELAS Y/O PLAZAS Y/O ALAMEDAS Y/O ESPACIOS PUBLICOS URBANOS Y/O SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD
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Y/O URBANIZACION Y/O PARQUES Y/O INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y/O ESPARCIMIENTO Y/O ACCESIBILIDAD
URBANA Y/O MALECONES URBANOS.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificaciéon se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

- A.-Vehiculo tipo SUV.
- B.- Computadora u ordenador portatil

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de
la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: VIAS URBANAS DE
CIRCULACION PEATONAL Y VEHICULAR: CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
AMPLIACION Y/O RECUPERACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O REHABILITACION Y/O
REMODELACION Y/O RENOVACION DE VIAS URBANAS DE CIRCULACION PEATONAL Y/O VEHICULAR
CON PAVIMENTOS (RIGIDOS Y/O FLEXIBLES) Y/O ACERAS O VEREDAS (CONCRETO Y/O ASFALTO Y/O
ADOQUINADO) EN LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES: AVENIDAS Y/O CALLES Y/O ANILLOS VIALES Y/O
PASAJES Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS Y/O VEREDAS Y/O VIAS INTERNAS Y/O JIRONES Y/O VIAS
LOCALES Y/O ViAS COLECTORAS Y/O VIAS ARTERIALES Y/O VIAS EXPRESAS Y/O INTERCAMBIO VIAL
Y/O PASOS A DESNIVEL Y/O INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PEATONAL Y/O HABILITACIONES URBANAS
Y/O PLAZUELAS Y/O PLAZAS Y/O ALAMEDAS Y/O ESPACIOS PUBLICOS URBANOS Y/O SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD Y/O URBANIZACION Y/O PARQUES Y/O INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y/O
ESPARCIMIENTO Y/O ACCESIBILIDAD URBANA Y/O MALECONES URBANOS.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del

sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

18 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello

0
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Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisién en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompariar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio 0 comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecutd el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracién
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

80 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
DOS (02) VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratacion de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'’.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del

M = Monto facturado

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 0220 veces el valor
referencial:
80 puntos

M >= 1.5 veces el valor
referencial y < 02 veces el
valor referencial:

70 puntos

M > 012! veces el valor
referencial y < 1.5 veces el
valor referencial:

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 60 puntos
Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para

el presente factor.

METODOLOGIA PROPUESTA 20 puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecuciéon de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

*= Ficha técnica de la prestacion
- Antecedentes
- Generalidades
- Metas

= Los procedimientos de trabajo.

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
20 puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

19

20

21

@

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicit6 como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

La metodologia propuesta que no guarde relacion con el presente objeto
de la convocatoria y/o muestre incoherencia se tendra por no
presentada.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

- Estructura de procedimientos de trabajo.
Plan de trabajo:
- Actividades previas, durante la obra, recepcion y liquidacion de
obra y liquidacion de consultoria de obra.
Programacion de asignacion del personal y recursos.
- Organigrama estructural nominal y funcional.
- Esquema matriz de responsabilidades RACI.
- Programacién PERT y GANTT acorde a las actividades a ser
desarrolladas.
Los mecanismos de aseguramiento de calidad.
- Formato de protocolos de liberacién de frentes.
- Formato de control de registros de calidad (certificados, cartas
de garantia, reportes de prueba y ensayos).
- Formato de calibracion de equipos de medicion y ensayo.
- Formato de protocolos de recepcion.
- Formato de asistencia.
Cronograma valorizado porcentual de los recursos durante la
prestacion del servicio de consultoria de obra.
Control de la obra: calidad, plazos, econdmico, ambiental y de
seguridad.
- Herramientas de control de calidad.
- Herramientas de planificacion.
- Formato check list de control documentario de contrato.
- Formatos de control de vencimiento de garantias.
- Formato check list de actividades programadas/ejecutadas.
- Formatos de control econémico financiero.
- Formato puesto en marcha / operatividad de equipos.
- Formatos de control de avance.
Plan de implementacién de sistema de ecoeficiencia.
- Medidas de ecoeficiencia.
- Estrategias de implementacion.
- Propuestas de acciones futuras.
- Actividades de monitoreo.
Plan de riesgos: Plan de gestién de riesgos, identificacion de
riesgos, andlisis cuantitativo de riesgos, andlisis cualitativo de
riesgos, plan de respuesta a los riesgos, control de los riesgos, con
Su respectiva estructura matriz de indicadores de riesgo.
Panel fotogréfico del area donde se ejecutara la obra a supervisar,
con su respectiva descripcion.
Sistemas de Seguridad en obra.
Identificacion de facilidades, dificultades y propuestas de solucién.

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

o/
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

< PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en asignar

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V

PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL
Y VEHICULAR EN EL PUEBLO JOVEN LA TOMILLA, DISTRITO DE CAYMA — AREQUIPA -
AREQUIPA” X ETAPA FRENTE 1 con CUI 2158578, que celebra de una parte [CONSIGNAR EL
NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal
en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, con RUC N° O [, ], con domicilio legal en
e, INSCHitA €N la Ficha N° [, ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [..........ocoviiiiiiiiinennn I, con DNI N° [...oooieiiiinnnn ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudic la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 032-2023-
MDC para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD
PEATONAL Y VEHICULAR EN EL PUEBLO JOVEN LA TOMILLA, DISTRITO DE CAYMA
— AREQUIPA — AREQUIPA” X ETAPA FRENTE 1 con CUI 2158578., a[INDICAR NOMBRE
DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD
PEATONAL Y VEHICULAR EN EL PUEBLO JOVEN LA TOMILLA, DISTRITO DE CAYMA -
AREQUIPA — AREQUIPA” X ETAPA FRENTE 1 con CUI 2158578..

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

22

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?3, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
qgue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad seri otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgdndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince

#  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

N
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(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

[ OTRAS PENALIDADES

N° SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO

Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) dias
desde el inicio de su participacion en la ejecucion del contrato o del
1 | integro del plazo de ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias,
de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2
del articulo 190 del Reglamento

Segun Informe de la
Sub Gerencia de
Obras Publicas.

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal.

En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar la
2 | prestacion con el personal acreditado o debidamente sustituido.

Segun Informe de la
Sub Gerencia de
Obras Publicas.

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal.
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Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u operatividad de
la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso
corresponda, el comité de recepcion advierte que la obra no se
encuentra culminada.

1% al monto del
contrato de supervision.

Segun informe del
comité de recepcion.

En caso del supervisor de obra no absuelva las consultas o las absuelva
fuera del plazo fuera del plazo sefialado en el numeral 193.3 del articulo
193 del reglamento.

Una (1) UIT por no
atender las consultas
formuladas por el
residente de obra segun
lo dispuesto en el literal
b)del numeral 193.10
del articulo 193 del
reglamento

Segun Informe de la
Sub Gerencia de
Obras Publicas.

SOBRE INFORMES

Por la demora en la presentaciéon de los Informes indicados en los
Términos de Referencia: Plan de trabajo dentro de los 5 dias calendario
de iniciada la obra. Informe Técnico de Revision, Aprobacion y
Conformidad de documentos iniciales y de Informes especificos
(entregables). Informes de valorizaciones, de expedientes de
presupuestos Adicionales o de deductivos, de expedientes de
Ampliaciones de plazo. Informe Final de Liquidacion dentro del plazo de
15 d.c. Falta de presentacion de planos de replanteo dentro de los 7
dias calendario de culminada la obra.

1 % del M. Contrato

Segun Informe de la
Sub Gerencia de
Obras Publicas.

i/

" —

SOBRE VALORIZACIONES

Se aplicara una penalidad por valorizar obras y/o metrados no
ejecutados (sobre valoraciones) y pagos en exceso, valorizaciones
adelantadas u otros actos que deriven en pagos indebidos o no
encuadrados en las disposiciones vigentes. Por cada partida
sobrevalorada se aplicara una penalidad de:

1 % del M. Contrato

Utysg

Segun Informe de I?a
Sub  Gerencia de2,
Obras Publicas.

==

SOBRE CALENDARIOS

Por no presentar oportunamente o presentar en forma deficiente y/o
incompleta, los siguientes documentos:

La actualizacion del Programa de Ejecucion de Obra y de los
calendarios de avance de obra valorizado, de adquisicion de
materiales e insumos y de utilizacion de equipos de manera que estos
reflejen adecuadamente la situacion del avance de las obras y lo
necesario para su culminacion

La conformidad de calendario de avance de obra acelerado que
contemple la aceleracion de los trabajos, de modo que se garantice el
cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto.

1 % del M. Contrato

Segun Informe de la
Sub Gerencia de
Obras Publicas.

AUSENCIA DEL SUPERVISOR EN OBRA
Se aplicara una penalidad por cada dia de ausencia en la obra de la
Supervision. La penalidad diaria sera de:

0.5 UIT

Segun Informe de la
Sub Gerencia de O.
Publicas

DEFICIENCIA EN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Se aplicara una penalidad del 0.5% del monto total de su contrato, por
no controlar eficientemente la ejecucion de la obra y /o por no haber
adoptado oportunamente las acciones necesarias para un correcto
trabajo; por no controlar la sefalizacion (diurna y nocturna) durante la
ejecucion de la obra y/o por no haber adoptado las acciones
necesarias para que el contratista ejecute la senalizacion que la obra
requiere para evitar accidentes y brindar la seguridad suficiente al
usuario

0.5 % del M. Contrato

Segun Informe de la
Sub Gerencia de O.
Publicas

10

En caso culmine la relacion contractual entre el contratista y el
personal ofertado y la entidad no haya aprobado la sustitucion del
personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado. La penalidad por cada dia de ausencia
del personal sera de:

0.5 UIT

Segtin Informe de la
Sub Gerencia de O.
Publicas

11

LABORES PARALELAS DEL PERSONAL CLAVE EN OTRAS
OBRAS

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento, debemos precisar que el SUPERVISOR NO PUEDEN
REALIZAR LABORES EN FORMA PARALELA EN OTRAS OBRAS, por
lo que la transgresion de lo dispuesto dara lugar a una multa equivalente
a 1 UIT; y al descuento de los dias traslapados segun verificacion
COMPROBADA.

1 UIT

Segun Informe de la
Sub Gerencia de O.
Publicas

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [iecicveeeiieesnineeninens |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?>.

% para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacioén o razon
CONTRATISTA social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las
. - RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO
Tipo y numero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elal()jc?r;iién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
P del de Obra
Técnico h
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Ne° 033-2023-MDC
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?26 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

26 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 033-2023-MDC
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE? Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?8 Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE? Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.
2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

28 |pidem.

29 |pidem.
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 033-2023-MDC
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 033-2023-MDC
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 033-2023-MDC
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidn en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




-
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 033-2023-MDC
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comudn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucidn del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [.........ccccceveeiiineenn, 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

30 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
31 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 033-2023-MDC

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCIONDEL | PERIODOS | O YNPAP 1 ynitaria | TOTAL BEERTA
OBJETO DE TiEMpO% | OFERTADA®
TIEMPO®

Supervision de obra

Liquidacion de obra

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

33 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segin lo establecido en las bases.
3 Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

@
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1\ oo | ypogTees | TIPODECAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO 5 ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

36

37

38

39

40

41

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / » MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' 1ppopaNTE DE | CONTRATO O | CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ e na | yiporTeas | TIPO DE CAMBIO |y cip s
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO o ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




