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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.

Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 . Abc las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . . : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR
DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA PARA LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N° 024-2024-GRA - 2

SEGUNDA CONVOCATORIA

BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO SALDO DE OBRA DENOMINADO:
MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD DE LA VIA RURAL AR-603 Y AR-606.
DISTRITO DE PAMPAMARCA Y HUAYNACOTAS,
PROVINCIA DE LA UNION - REGION AREQUIPA" - CUI N°
2380557

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

~
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

~

X
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP2, Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relaciéon de items, cuando
algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WWw.rnp.gob.pe

~
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION
2.1. RECURSO DE APELACION

2.2.

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidon especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificaciéon de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

~



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza

/ GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA — Sede Central

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 024-2024-GRA — 2 BASES INTEGRADAS

3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA — SEDE CENTRAL

RUC Ne° : 20498390570

Domicilio legal : AV. UNION NRO. 200 URB. CESAR VALLEJO (CUADRA 17
AV. KENNEDY) AREQUIPA - AREQUIPA - PAUCARPATA

Teléfono: : 054-460652

Correo electronico: . procesos@regionarequipa.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO SALDO
DE OBRA DENOMINADO: MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD DE LA VIA RURAL AR-603 Y AR-606. DISTRITO DE PAMPAMARCA Y
HUAYNACOTAS, PROVINCIA DE LA UNION - REGION AREQUIPA" - CUI N° 23800557

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 00/100 SOLES (S/
288,000.00), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total
del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Agosto del
2023.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior

</ 288.000.00 S/ 259,200.00 S/316,800.00
' : Doscientos Cincuenta y Trecientos Dieciséis Mil

Doscientos Ochenta y Ocho Mil con . . i
y Nueve Mil Doscientos con | ©chocientos con 00/100

00/100 SOLES 00/100 SOLES SOLES

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO N° 02-2024 del 19 DE MARZO
DEL 2024

4 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS
SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacién esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 60 DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/. 5.00 en Caja de la Entidad y recabar las bases en Mesa de Partes de
la entidad del Gobierno Regional de Arequipa, sito en Av. Union N°200 Urb. César Vallejo
(Cuadra 17 Av. Kennedy) Paucarpata - Arequipa - Arequipa.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 - Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto Publico del afio fiscal
2024.

- Ley N° 31955 - Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N° 30225 y su modificaciéon efectuada mediante Decreto Legislativo N° 1444,

- Reglamento de la Ley N° 30225, aprobada mediante Decreto Supremo N° 344-2018-
EF y sus modificatorias.

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Ley N° 27785 - Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria

- General de la Republica.

- Cadigo Civil en forma supletoria.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente secciéon. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracioén jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

@
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El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad™

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de

Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

7 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

O/
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PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacidon econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20
Donde: c1 + c2=1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

g) Declaracién jurada de domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del
contrato.

h) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 8. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete®.

I)  Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU1Z,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacidon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de

8 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.
° Incluir solo en caso de la contratacién bajo el sistema a suma alzada.

19 Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

11 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

@ Y,
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uno de sus integrantes’?,

Declaracion jurada de correo electrénico para efectos de notificacion durante la ejecucién
contractual, el cual debera estar vigente hasta la culminacion del contrato, debiendo
comprometerse a mantener en revision diaria para toma de conocimiento de las
notificaciones — FORMATO LIBRE.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestibn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se deber& validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademéas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nGmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizaciéon del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://lwwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

12

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.5.

2.6.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que

correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perl aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de Partes de la entidad del Gobierno
Regional de Arequipa, sito en Av. Unién N°200 Urb. César Vallejo (Cuadra 17 Av. Kennedy)

Paucarpata - Arequipa - Arequipa
FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS

PARCIALES.
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe

contar con la siguiente documentacion:
La forma de pago seré a la entrega del Expediente Técnico de Saldo de Obra y con ia conformidad de
la responsable del Estudio y Area Usuaria segn el siguiente detalle:

Primer Pago: se tramitara a la presentacion del 1er entregable de acuerdo a la normatividad técnica
y legal vigente y correspondera al 50% del monto del contrato. La conformidad del servicio de esta
parte sera dada por el informe de Revisién y Evaluacion del Primer Entregable de la Gerencia Regional
de Supervision y Liquidacion de Proyectos de Inversion del Gobierno Regional de Arequipa y sera
tramitada por el responsable del estudio y area usuaria, mediante el informe de la Sub Ge'reﬁc;a de
Formulacion de Proyectos de inversion del Gobiemno Regional Arequipa, deblendo presentarse el
respectivo entregable conforme a los presentes términos de referencia 4 / ( ‘

Segundo Pago: se tramitara a la aprobacion del expediente técnico del saldo de obra mediante el acto
resolutivo de acuerdo a la nomatividad técnica y legal vigente y corresponder4 al 50% del monto del
contrato. (restante a la aprobacion del Expediente Técnico via Acto Resolutivo y Opinion Favorable de
la Autoridad de Reconstruccién con cambios). El cual se tramitara previo a la conformidad del
responsable de estudio y Area usuaria

- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de la entidad del Gobierno Regional
de Arequipa, sito en Av. Union N°200 Urb. César Vallejo (Cuadra 17 Av. Kennedy) Paucarpata -

Arequipa — Arequipa.

13

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA

Contratacion del Servicio de CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL SALDO DE OBRA de la Intervencion de Reconstruccion mediante Inversion-IRI:

“MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VIiA RURAL AR-603
Y AR-606, DISTRITO DE PAMPAMARCA Y HUAYNACOTAS, PROVINCIA LA UNION - REGION
AREQUIPA" - COMPONENTE EL TUNEL CUI: 2380557

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion del servicio de Consultoria de Obra para la elaboracion del Expediente Técnico de Saldo de
Obra de la Intervencion de Reconstruccion mediante Inversion: “MEJORAMIENTO Y RECUPERACION
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA RURAL AR-603 Y AR-606, DISTRITO DE
PAMPAMARCA Y HUAYNACOTAS, PROVINCIA LA UNION - REGION AREQUIPA” - COMPONENTE
EL TUNEL, con Cédigo Unico de Inversion N° 2380557.

2. ANTECEDENTES

» Que mediante la emision de la Ley N° 30556 se establece la Autoridad para la Reconstruccion con
Cambios, cuyo objetivo principal es de liderar el disefio, ejecucién y supervision de un plan integral para
la rehabilitacion, reposicion, reconstruccion y construccion de la infraestructura de uso publico
comprometida como consecuencia del nifio costero.

» De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29158, Ley Organica del Poder Ejecutivo y en la Ley N°
30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones del Gobiemo
Regional frente a desastres y que dispone la creacion de la Autoridad para la Reconstruccion con
Cambios.

¢ FORMATO N° UNICO DE RECONSTRUCCION de declaratoria de viabilidad de la Intervencion de
Reconstruccion mediante Inversion "MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD DE LA VIA RURAL AR-603 Y AR-606, DISTRITO DE PAMPAMARCA Y
HUAYNACOTAS, PROVINCIA LA UNION - REGION AREQUIPA” - COMPONENTE EL TUNEL con
Cédigo Unico de Inversion N° 2380557.

oEn fecha 06 junio del 2023. se aprueba con Resolucion de la Gerencia REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA N°299-2023-GRA/GRI, se aprueba el plan de trabajo para la elaboracion del
Expediente Técnico del proyecto de inversion “MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD DE LA VIA RURAL AR-603 Y AR-606, DISTRITO DE PAMPAMARCA Y
HUAYNACOTAS, PROVINCIA LA UNION - REGION AREQUIPA" - COMPONENTE EL TUNEL.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso
3. BASELEGAL el

1.1.1. NORMAS RELACIONADAS A LA ADMINISTRACION PUBLICA ‘ : J‘:’_‘._
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o Ley N° 30556 - Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones
del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la Autoridad para la
Reconstruccion con Cambio y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 071-
2018-PCM - Reglamento del Procedimiento de Contratacion Pulblica Especial para la
Reconstruccion con Cambios.

e TUO de laley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo
N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF

e Constitucion Politica del Perd.

e Decreto Supremo N° 011-79-VC

e (Cadigo Civil

o Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso

1.1.2. NORMAS TECNICAS DE OBRAS VIALES

e Directiva N° 001- 2019-EF/63.01; Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
Multianual Y Gestion De Inversiones.

e Decreto Supremo N° 027-2017-EF, Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Pablica.

e Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones y Deroga La Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de
Inversion Puablica.

e Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

o Decreto Supremo N° 082-2019-¢F.

» Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) sus resoluciones y modificatorias.

e Reglamento de metrados vigente.

e Glosario de Términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial (RD. N? 18-2013-
MTC/14)

e Manual de Especificaciones Técnicas Generales para la Construccion de Carreteras EG-2013
(Actualizado a junio del 2013- Resolucion Directoral N°® 22-2013-MTC/14).

e Manual de Disefio Geométrico de Carreteras DG-2018.

e Manual de disefio de Puentes del MTC (RD. N° 041-2016-MTC/14)

e Manual de Ensayos para Carreteras (Version 2016 EM-2016) RD N° 18-2016-MTC/14.

o Manual de carreteras, suelos, geologia, geotecnia y pavimentos. R.D. N° 10-2014 — MTC/14.

o Manual de Taneles y Obras Complementarias (RD N° 036-2016 MTC/14)

» Demarcacion y sefializacion de derecho de Via (RM N° 404-2011-MTC/02)

e Manual de Hidrologia e Hidraulica y Drenaje del MTC (RD N° 20-2014-MTC/14)

o Manual de inventarios Viales (RD. N° 09-2014-MTC/14).

o Directiva N° 01-2011-MTC/14 Reductores de velocidad tipo resalto para el Sistema Nacional de
Carreteras (SINAC) Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS) del PATS. W/

o Manual de Seguridad Vial (RD N° 005-2017-MTC/14 del 01-08-2017). ¥

o Resolucion Ejecutiva Regional N° 048-2021-GRA/CR.
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1.1.3. NORMAS DE PROTECCION AL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION.

o Ley N°® 29565 - Ley de Creacion del Ministerio de Cultura, publicado el 22. jul.2010

¢ Reglamento de la Ley N° 28296, aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-ED; Norma
publicada el 01. jun.2006 y el Texto publicado el 02. jun.2006; modificado mediante Decreto
Supremo N° 001-2016- MC y publicado el 07. jun.2016.

o Ley N° 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacion, publicado el 22. jul.2004 (Las
Zonas Arqueologicas forman parte del Patrimonio Cultural de la Nacion y estan protegidas por la
Ley).

e Decreto Legislativo N° 635 - Codigo Penal del Perq, Titulo VIII, articulos 226 a 231, determina las
sanciones y penas para quienes resultan responsables de delitos contra el Patrimonio Cultural
de la Nacion

e Constitucion Politica del Perd, Titulo |, Capitulo |, articulo 2 (inciso 8 y 19), Capitulo 2 (articulo
21) establece el Derecho a la Cultura, la Proteccion del Estado sobre los Bienes Culturales o los
que se presumen como tales.

4. FINALIDAD PUBLICA

El presente Término de Referencia tiene por finalidad contar con los servicios de un-CONSULTOR a fin de
que elabore el Expediente Técnico del Saldo de Obra de la Intervencion de Reconstruccion mediante
Inversion en mencién, “MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE
LA VIA RURAL AR-603 Y AR-606, DISTRITO DE PAMPAMARCA Y HUAYNACOTAS, PROVINCIA LA
UNION - REGION AREQUIPA” - COMPONENTE EL TUNEL.

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
5.1, OBJETIVO GENERAL

Contratar a un CONSULTOR (persona natural o juridica), con inscripcion vigente en el Registro Nacional
de Proveedores en la especialidad de CONSULTORIA EN OBRAS VIALES, PUERTOS Y AFINES para
la elaboracion del Expediente Técnico del Saldo de Obra de la Intervencion de Reconstruccion mediante
Inversién denominado; “MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
DE LA ViA RURAL AR-603 Y AR-606, DISTRITO DE PAMPAMARCA Y HUAYNACOTAS, PROVINCIA
LA UNION - REGION AREQUIPA” - COMPONENTE EL TUNEL, con Codigo Unico de Inversion N°
2380557, debidamente acreditado y solvente que debera cumplir con los Términos de Referencia y
requerimientos técnicos minimos, para la contratacion del servicio de un CONSULTOR para la elaboracion
del Expediente Técnico del Saldo de Obra.

5.2, OBJETIVOS ESPECIFICOS.

Desarrollar el Expediente Técnico de Saldo de Obra de la Intervenciones de Reconstruccion Mediante
Inversiones denominado “MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
DE LA VIA RURAL AR-603 Y AR 606. DISTRITO DE PAMPAMARCA Y HUAYNACOTAS, PROVINCIA (A
UNION - REGION AREQUIPA” con C.U.I. N° 2380557, de lo cual se obtendra lo siguiente. _f (

""""
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10.

1.

12,

e ElAcceso de transito a la poblacion para mejorar las condiciones laborales.

e ElDesarrollo de las actividades productivas en la zona de influencia mejorando el transito de
vehiculos y personas.

e LaMejora de la seguridad e integridad durante el transito de los vehiculos y personas.

e LaReduccion de las pérdidas econémicas de acceso a los servicios basicos en los centros
poblados.

e La Mejora en términos de intercambio de productos entre los centros poblados.

PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucion es de 60 dias calendarios

VALOR REFERENCIAL
El presupuesto es de S/288,00.00 (DOSCIENTOS OCHENTA'Y OCHO MIL CON 00/100 SOLES)

MODALIDA DE EJECUCION CONTRACTUAL
La modalidad de ejecucion de la elaboracion de expediente técnico de saldo de Obra se hara por
ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Meta 1140, (5-15 RECURSOS DETERMINADOS)

SISTEMA DE CONTRACION

SUMA ALZADA

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel

cumplimiento del contrato y por los adelantos.

CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR
12.1. DECRIPCION Y/O CARACTERISTICAS DEL SERVICIO A CONTRATAR

ITEM

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD

01

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA para la ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA de la Intervencion de
Reconstruccion mediante Inversion; “MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL

SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VIiA 01 Servicio
RURAL AR-603 Y AR-608, DISTRITO DE PAMPAMARCA Y HUAYNACOTAS, e
PROVINCIA LA UNION — REGION AREQUIPA” - COMPONENTE EL TUNEL. “'7 A
1“9- L ek
~ 4 eNIEY -
ANl
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El presente servicio de consultoria comprende la elaboracion, presentacion y aprobacion del
expediente técnico del Saldo de Obra de la Intervencion de Reconstruccion mediante Inversion:
“MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA RURAL
AR-603 Y AR-606, DISTRITO DE PAMPAMARCA Y HUAYNACOTAS, PROVINCIA LA UNION -
REGION AREQUIPA" - COMPONENTE EL TUNEL, desde la revision del EXPEDIENTE TECNICO
APROBADO, visita de campo, elaboracién de los estudios basicos, COMPONENTE EL TUNEL,
propuesta técnica integral, elaboracion de costos y presupuesto, asi como la presentacion de diversos
estudios complementarios, necesarios en un expediente técnico de estas caracteristicas, a las
entidades involucradas para su aprobacion.

12.2. ACTIVIDADES

El CONSULTOR desarrollara la elaboracion del Expediente Técnico del Saldo de Obra para la
ejecucion, sobre la base del estudio del EXPEDIENTE TECNICO APROBADO declarado viable
‘MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA RURAL
AR-603 Y AR 606. DISTRITO DE PAMPAMARCA Y HUAYNACOTAS, PROVINCIA DE LA UNION -
REGION AREQUIPA” - COMPONENTE EL TUNEL, con Codigo Unico de Inversion N° 2380557.

12.2.1. METAS FiSICAS DE LA INTERVENCION DE RECONSTRUCCION MEDIANTE INVERSION.

Acceso de la Entrada del Tunel

o Elaboracion de la Topografia y Georreferenciacion :85.00m
e Evaluacion de la Infraestructura Existente :85.00m
o Evaluacion de Hidrologia e Hidraulica :85.00m
o Elaboracion de la Geotécnica :85.00m
o Evaluacion de Riesgo y Vulnerabilidad :85.00m
o Elaboracion de Mecanica de Suelos :85.00 m
o Evaluacion de Seguridad y Salud en el Trabajo :85.00m
 Desarrollo de la Ingeniera de la Intervencion :185.00m

de Reconstruccion Mediante Inversion

Tunel

e Elaboracion de la Topografia y Georreferenciacion :689.23m

e Evaluacion de la Infraestructura Existente :689.23m

e Evaluacion de Hidrologia e Hidraulica :689.23 m

e Evaluacion Geologica :689.23 m

e Elaboracion de la Geotécnica 1689.23 m

e Evaluacion de la Geo mecanica 1689.23 m 4

e Elaboracion de Prospecciones Geofisicas 1689.23 m /
e Evaluacion de Riesgo y Vulnerabilidad :689.23m % T (
e Elaboracion de Mecanica de Suelos :689.23 m =

....
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e Evaluacion de Seguridad y Salud en el Trabajo
e Desarrollo de Ia Ingeniera de la Intervencion
de Reconstruccion Mediante Inversion

Acceso de la Salida del Tunel

o Elaboracion de la Topografia y Georreferenciacion
e Evaluacion de la Infraestructura Existente
e Evaluacion de Hidrologia e Hidraulica
e Elaboracion de la Geotécnica
o Evaluacion de Riesgo y Vulnerabilidad
o Elaboracion de Mecéanica de Suelos
e Evaluacion de Seguridad y Salud en el Trabajo
 Desarrollo de la Ingeniera de la Intervencién
de Reconstruccion Mediante Inversion

Canteras

o Elaboracion de la Topografia y Georreferenciacion
e Evaluacion de la Infraestructura Existente
e Evaluacion de Hidrologia e Hidraulica
e Elaboracion de Mecanica de Suelos
e Evaluacion de Seguridad y Salud en el Trabajo
o Desarrolio de la Ingeniera de la Intervencion
de Reconstruccion Mediante Inversion

Fuentes de Agua

e Elaboracion de la Topografia y Georreferenciacion
e Evaluacion de la Infraestructura Existente

o Evaluacion de Hidrologia e Hidraulica

o Elaboracion de la Geotécnica

e Evaluacion de Riesgo y Vulnerabilidad
 Elaboracion de Mecanica de Suelos

e Evaluacion de Seguridad y Salud en el Trabajo

 Desarrollo de |a Ingeniera de la Intervencion
de Reconstruccion Mediante Inversion

Depdsito de Material Excedente

:689.23 m
:689.23 m

:504.00 m
:504.00 m
:504.00 m
:504.00 m
:504.00 m
:504.00 m
:504.00 m
:504.00 m

: de acuerdo al movimiento de tierras
: de acuerdo al movimiento de tierras
: de acuerdo al movimiento de tierras
: de acuerdo al movimiento de tierras
: de acuerdo al movimiento de tierras
: de acuerdo al movimiento de tierras

: de acuerdo al movimiento de tierras
: de acuerdo al movimiento de tierras
: de acuerdo al movimiento de tierras
. de acuerdo al movimiento de tierras
: de acuerdo al movimiento de tierras
: de acuerdo al movimiento de tierras
: de acuerdo al movimiento de tierras

: de acuerdo al movimiento de tierras,

~




-

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA — Sede Central

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 024-2024-GRA — 2 BASES INTEGRADAS
o Elaboracion de la Topografia y Georreferenciacion : de acuerdo al movimiento de tierras
o Evaluacion de la Infraestructura Existente : de acuerdo al movimiento de tierras
o Evaluacion de Hidrologia e Hidraulica : de acuerdo al movimiento de tierras
o Elaboracion de la Geotécnica : de acuerdo al movimiento de tierras
o Evaluacion de Riesgo y Vulnerabilidad : de acuerdo al movimiento de tierras
o Elaboracion de Mecanica de Suelos - de acuerdo al movimiento de tierras
o Evaluacion de Seguridad y Salud en el Trabajo : de acuerdo al movimiento de tierras
e Desarrollo de la Ingeniera de la Intervencién : de acuerdo al movimiento de tierras

de Reconstruccion Mediante Inversion

12.3. PROCEDIMIENTO

e Realizar la inspeccion y reconocimiento del area de estudio.

e Recopilacion y revision de informacion existente.

« Coordinacion permanente con el area usuaria respecto al avance y cumplimiento del plan de trabajo
presentado por el CONSULTOR.

e Coordinacion con los responsables de evaluacion de la Intervencion de Reconstruccion mediante
Inversion de la Gerencia Regional de Supervision y Liquidacion de Proyectos del Gobierno Regional
de Arequipa, durante la etapa de levantamiento de observaciones.

o Solicitar los documentos relacionados a la aprobacion de |a Intervencion de Reconstruccion mediante
Inversion, que se sefialan en el punto de antecedentes del Termino de Referencia.

EI CONSULTOR debera tener experiencia comprobada y amplios conocimientos para cumplir, los alcances del
servicio, siendo responsable de lo siguiente:

e Planificar, coordinar y dirigir el equipo técnico para el levantamiento de observaciones del Expediente
Técnico, no pudiendo sus acciones ser enervadas o desconocidas por el equipo de trabajo.

o Aplicar la normatividad actualizada y/o concordada, vigente, referida a los aspectos técnicos con los
que se desarrollara y elaborara el Expediente Técnico.

» Cumplir con los plazos establecidos y ponerlo en conocimiento del equipo de trabajo que desarrollara
el estudio.

« Dirigir el soporte logistico para los equipos de trabajo.

 Supervisar y evaluar los informes de avance de avance de los procesos criticos.

 Cada profesional debera visar en la parte referida a su competencia profesional, el CONSULTOR es
responsable del contenido técnico.

o Otros en los que la normatividad vigente del caso le sea aplicable al CONSULTOR.

12.4. PLAN DE TRABAJO

EI CONSULTOR debera presentar a los dos (02) dias de iniciado el servicio, un plan de trabajo en el
cual incluira el cronograma para las diferentes etapas y tiempos para el desarrollo del expediente
técnico. Dicho Plan de Trabajo debera ser concordante con los plazos de entrega para cada entregabjé/”
establecidos en el presente termino de referencia. El plan de trabajo presentado servira para {

~
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seguimiento y control del area usuaria, y su no presentacion en los dias establecidos sera causal de
penalidad.

12.5. REQUISITOS SEGUN LEYES, REGLAMENTOS TECNICO, NORMAS METROLOGICAS Y/O
SANITARIAS, REGLAMENTOS Y DEMAS NORMAS

En el caso de contratacion del servicio de consultoria para la elaboracién del Expediente Técnico
“MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA RURAL
AR-603 Y AR 606. DISTRITO DE PAMPAMARCA Y HUAYNACOTAS, PROVINCIA LA UNION -
REGION AREQUIPA" - COMPONENTE EL TUNEL el TDR deben cumplir con lo establecido en:

12.6. IMPACTO AMBIENTAL

Verificar que el expediente técnico cumpla con la normativa vigente respecto a control de impacto
ambiental.

o Ley N° 27446, ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental - SEIA, su
modificatoria y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°019-2009-MINAM.

e Decreto Supremo N.° 019-2009-MINAM. Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de
Evaluacion de Impacto Ambiental.

o Resolucion Ministerial N° 052-2012-MINAM.

e Resolucion Ministerial N° 157-2011-MINAM.

o Ley N°® 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastres (SINAGERD).

e Plan Nacional de Accion Ambiental 2011-2021, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2011-
MINAM.

e Politica Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres-PNGRD, aprobada por Decreto Supremo
N° 111- 2012-PCM.

o Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29664, que crea
el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastres (SINAGERD).

o Resolucion N° 014-2017-OSCE7CD, que aprueba la Directiva N° 012-2017-OSCE/

12.7. SEGUROS
EI CONSULTOR en el caso de contratacion del servicio de elaboracién en los cuales se tenga que

realizar visitas de campo, el CONSULTOR debe contratar seguros contra accidentes personales para
su personal, por el periodo en que se realice tal consultoria.

12.8. PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACION PRINCIPAL //(
12.8.1.MANTENIMIENTO PREVENTIVO / {/ 4
Nocomesponde e rdvr -D'inn g .
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12.8.2.80PORTE TECNICO
No corresponde
12.8.3.CAPACITACION Y/O ENTRENAMIENTO
No corresponde
12.9. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
12.9.1.LUGAR
La Intervencion de Reconstruccion mediante Inversion: “MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA RURAL AR-603 Y AR 606. DISTRITO DE

PAMPAMARCA Y HUAYNACOTAS, PROVINCIA LA UNION -REGION AREQUIPA” - COMPONENTE
EL TUNEL; se ubica en los distritos de Pampamarca y Huaynacotas

UBIGEO : 040805 y 040804
DEPARTAMENTO : Arequipa

PROVINCIA : La Unién

DISTRITO : Pampamarca y Huaynacotas
COORDENADAS UTM : E 726500 N 8319250
REGION : Sierra

El presente servicio sera desarrollado en 02 etapas: la primera etapa en campo en el limite de los
distritos de Pampamarca y Huaynacotas y la segunda etapa se realizara en las instalaciones propias
del CONSULTOR, para lo cual debera sefalar en su propuesta la direccion exacta, y su referencia de
ubicacion, de dichas instalaciones. Asi mismo, debera sefalar la direccion legal y horario de atencién
de su domicilio legal y correo electronico en caso sea notificado.

12.9.2.PLAZO
Duracion del plazo: Tiene una duracion total de 60 dias calendarios:
Se contara desde el dia siguiente de suscrito el contrato o notificada la orden de servicio,

Absolucion de observaciones: El area usuaria determinara al CONSULTOR un plazo para la
absolucion de consultas, el cual no excedera més de diez (15) dias calendario para cualquiera de los
dos (02) entregables.

Se sefiala que los tiempos correspondientes a la evaluacion de cada uno de los entregables no se 4
computados dentro de los plazos de ejecucion del servicio. En caso de paralizaciones y/o ampliaoipn ;
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de plazo del servicio por causas fortuitas o de fuerza mayor, no corresponde pago alguno por periodo
ampliado o paralizado.

La ampliacion de plazo se dara por documentos de autorizacion necesarios para la elaboracion de
Expediente Técnico, el jefe del Expediente Técnico presentara un informe detallado para la ampliacién,
sera el &rea usuaria (Gerencia Regional de infraestructura) la que apruebe la ampliacion de plazo del
Expediente Técnico. El CONSULTOR tendra un maximo de (03) oportunidades para el levantamiento
de observaciones, concluidas estas los dias adicionales seran computados como dias de retraso sujeto
a penalidad.

12.10. RESULTADOS ESPERADOS

El Resultado Esperado del servicio de consultoria es contar con el EXPEDIENTE TECNICO DE
SALDO DE OBRA el cual debe concordar con los Términos de Referencia TDR. La presentacion del
Expediente Técnico que no contenga el contenido minimo establecido debera ser considerado como
incompleto por parte del &rea usuaria (SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTO DE
INVERSION), no debiendo ser admitido; lo cual debera ser causal de la continuidad en el computo de
sus plazos de ejecucion, y posible aplicacion de penalidades.

El Expediente Técnico debera ser presentado seguin los siguientes requisitos minimos generales:

La presente guia, tiene por finalidad uniformizar y estandarizar el contenido de los Expedientes
Técnicos que constituyen los estudios definitivos de construccion, rehabilitacion y Mejoramiento de
carreteras, en concordancia con las normas vigentes sobre la materia. Contenido de acuerdo a lo
establecido por el Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial, aprobado por decreto
supremo N° 034 2008-MTC y sus modificatorias, los estudios definitivos de carreteras, contienen
como minimo lo siguiente:

*%+ Capitulo |: Resumen ejecutivo

++ Capitulo Il: Memoria descriptiva

+ Capitulo Ill: Metrados

« Capitulo IV: Anélisis de precios unitarios

« Capitulo V: Presupuesto

«» Capitulo VI: Férmulas polinémicas (segun corresponda)
+% Capitulo VII: Cronogramas

++ Capitulo VIII; Especificaciones técnicas

« Capitulo IX: Estudios de ingenieria bésica

~+ Estudio de Trafico de la via existente, del tinel y los Accesos.

<+ Estudio de Topografia y Georreferenciacion del tinel, los accesos y las Areas Auxiliares.

+ Evaluacion de la infraestructura existente del tunel, los accesos y las Areas Auxiliares. .~
-+ Estudio de Hidrologia e Hidraulica del tunel, los accesos y 4reas auxiliares. [/
<+ Estudio de Geotecnia y Estabilidad de taludes del tanel, los accesos y las Areas Aux@ﬁa{es&.
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~ Estudio de Geo mecanica del Tlnel.

~ Estudio de Prospecciones Geofisicas del tunel.

«+ Estudio de Riesgo y Vulnerabilidad del tanel, los accesos y las Areas Auxiliares.
+ Estudio de Mecénica de Suelos del tiinel, los accesos y las Areas Auxiliares.

"

+ Capitulo X: Disefio y/o Memorias de Calculo

<+ Disefio Geométrico del Tunel, los Accesos y las Areas auxiliares.

~ Disefio Estructural del Ttnel.

+ Disefio de Estabilizacion de Taludes de los Accesos y las Areas Auxiliares.

< Disefio de Obras Hidraulicas del Tunel, los Accesos y las Areas Auxiliares.

~ Disefio de la Sefializacion y Seguridad Vial del Tanel, los Accesos y las Areas Auxiliares.

« Disefio del Sistema de Alimentacion, Distribucion e lluminacién del Tanel, los Accesos y las
Areas Auxiliares durante la ejecucion, la operacion y el mantenimiento.

~ Disefio del Sistema de Ventilacion del Tanel, los Accesos y las Areas auxiliares durante la
ejecucion, la operacion y el mantenimiento.

X

«+ Capitulo XI: Estudio socio ambientales

~ Programa de Adecuacion de Manejo Ambiental - PAMA.

~ Plan de Monitoreo Arqueologico — PMA.

~ Saneamiento Fisico Legal del Tunel, los Accesos, las Canteras, las Fuentes de Agua y los
Depdsitos de Material Excedente.

e’

Capitulo XII: Estudio Complementarios

~ Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo
~ Estudio de la Vigilancia, Prevencion y Control

«+ Capitulo XIII: Planos
« Capitulo XIV: Anexos

~ Anexo N° 1 Panel fotografico.

~ AnexoN° 2 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos — CIRA, DME y
Canteras.

+ AnexoN°3 Certificacion Ambiental o Aprobacion del PAMA.

~ Anexo N° 4 Autorizacion de Uso de Agua emitido por el ANA.

~ Anexo N° 5 Certificado del Punto de Disefio de suministro de Energia Eléctrica.

~+ Anexo N° 6 Resolucién de aprobacion del proyecto del sistema de alimentacion del
Suministro de Energia Eléctrica.

~ AnexoN°7 Resolucion de aprobacion del dominio de via. -

+ AnexoN° 8 Plan de Mantenimiento Periadico y Rutinario del Tunel y los Accesos. / |

~ Anexo N°9

Autorizaciones de uso de terrenos de las canteras, los botaderos y lds
Fuentes de agua. ;
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A continuacion, se indica un mayor detalle del contenido minimo siendo el siguiente:

°,
o

°,
"8

0
"’

Capitulo | Resumen ejecutivo

El resumen ejecutivo del estudio definitivo de una carretera, es el compendio general del
proyecto, exponiendo en forma genérica, pero clara el contenido y objetivo del mismo.

Asimismo, deberé incluir el resumen de saldo de metrados de las partidas planteadas del contrato
principal y las prestaciones de adicionales de obra y deductivos de obra.

El resumen ejecutivo debe ir en un tomo independiente, conteniendo el resumen de cada uno
de los capitulos, y entre otros, la siguiente informacion especifica:

e LaLocalizacion de la Intervencion de Reconstruccion Mediante Inversion en el mapa del pais.

e La Localizacion de la Intervencion de Reconstruccion Mediante Inversion en el mapa vial
departamental.

o ElPlano clave de la Intervencion de Reconstruccion Mediante Inversion.

e La Evaluacion de la infraestructura existente del tlnel, los accesos y las areas
complementarias (campamentos, canteras, fuentes de agua y depositos de material
excedente).

o Las Secciones transversales tipicas del tinel, los accesos y las areas complementarias
(campamentos, canteras, fuentes de agua y depositos de material excedente).

o ElResumen de las obras de drenaje pluvial como son las alcantarillas, las cunetas revestidas

y sin revestir y ofros que demande la intervencion del tunel, los accesos y las areas
complementarias (campamentos, canteras, fuentes de agua y deposites de material
excedente).

e ElResumen de los estudios de ingenieria basica, hidrologia, EMS y topografia del tinel, los
accesos Y las areas complementarias (campamentos, canteras, fuentes de agua y depésitos
de material excedente).

o Los Aspectos importantes y particulares de la Intervencion de Reconstruccion Mediante
Inversion.

o El Resumen de metrados del saldo de obra.

o El Presupuesto del saldo de obra.

o EL Cronograma de las actividades del saldo de obra.

Capitulo Il: Memoria descriptiva

Consiste en la descripcion general del expediente técnico del saldo de obra, indicando su
ubicacion y las caracteristicas generales, en lo concemiente a la orografia, el clima, la altitud, las

VA
"\‘:,\)

poblaciones que atraviesa, la distancias respecto a las principales ciudades cercanas, la//

poblacion beneficiada, las facilidades de acceso y las otras particularidades de la lntervencnon de {

Reconstruccion Mediante Inversion. v7 |
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En este capitulo, debe describirse todas las actividades a realizar para alcanzar los objetivos de
la Intervencion de Reconstruccion Mediante Inversion, de manera que el ejecutor del saldo de
obra, pueda tener claridad sobre los criterios utilizados, los analisis realizados y los disefios
adoptados; asimismo, debe indicarse la fuente de la informacion estadistica que se incluya, asi
como gréaficos, cuadros y fotografias segln sea el caso.

Por tanto, este capitulo debe contener un orden logico de la ejecucion de las distintas actividades
del saldo de obra de la Intervencion de Reconstruccion Mediante Inversion y la sustentacion de
los parametros usados, mediante los resultados de auscultaciones de campo o los ensayos de
laboratorio, y/o las memorias de calculo aplicables a la Intervencion de Reconstruccion Mediante
Inversion.

Capitulo lll: Metrados

Este capitulo contendra las cantidades de las actividades o partidas del saldo de obra de la
Intervencién de Reconstruccion Mediante Inversién a ejecutar, tanto en forma especifica como
global precisando su unidad de medida y los criterios seguidos para su elaboracién, en
concordancia con lo establecido en el “Glosario de Partidas” aplicables a obras de rehabilitacion
mejoramiento y construccion de carreteras y puentes, vigente, abarcando basicamente lo
siguiente:

Tinel
-Obras provisionales

o Trabajos preliminares

o Seguridad y Salud de obra

« Movimiento de tierras

e Sostenimiento y Estabilizacion
e Obras Hidraulicas

o Pista

o Instalaciones Eléctricas

e Sefializacion y seguridad vial
o Otros

Accesos del Tanel

o Obras provisionales

o Trabajos preliminares

o Seguridad y Salud de obra

* Movimiento de tierras

o Sostenimiento y Estabilizacion

o Obras Hidraulicas T

« Pavimentos { (

« Instalaciones Eléctricas A N e
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o Sefalizacion y seguridad vial
 Otros

Areas Complementarias

e Obras provisionales

o Trabajos preliminares

o Seguridad y Salud de obra
 Movimiento de tierras

» Sostenimiento y Estabilizacion
e Obras Hidraulicas

o Pavimentos

o Sefializacion y seguridad vial
o Otros

Los metrados deberén estar sustentados en forma detallada en cada partida, con la planilla
respectiva y con los graficos y/o croquis explicativos que el caso requiera.

*
<

Capitulo IV: Andlisis de precios unitarios

Los andlisis de precios unitarios, contienen el costo de los recursos de mano de obra, materiales
Y equipos necesarios para cumplir de manera integral la actividad o la partida correspondiente,
en concordancia con lo establecido en el “Glosario de Partidas” aplicables a obras de
rehabilitacion mejoramiento y construccion de carreteras y puentes, vigente. Estara conformado
basicamente por:

« La Base de célculo de los costos

o El Analisis de costo directo

o E| Analisis de los costos indirectos

o E| Resumen de los componentes de los costos

oo

%

Capitulo V: Presupuesto

Constituye la determinacion del costo total de la Intervencion de Reconstruccion mediante la
Inversion, y comprenderé las partidas genéricas y especificas, los alcances, las definiciones y las
unidades de medida acorde a lo establecido en el “Glosario de Partidas” aplicables a obras de
rehabilitacion, el mejoramiento y la construccion de carreteras y los puentes, que estan vigentes;
asimismo, sera determinado en base a los metrados y los precios unitarios correspondientes e
incluiran los gastos generales, las utilidades, los impuestos y los demas requeridos por el area
usuaria contratante.

« Capitulo VI: Férmulas polinémicas N/

i

Acorde a la normatividad vigente sobre la materia, el expediente técnico del saldo de obr&dé e
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incluir de corresponder, la o las formulas polinémicas de reajuste automatico de precios,
correspondientes.

2,
o

Capitulo VII: Cronogramas

El cronograma de la ejecucion de la obra, comprende la programacion de la ejecucion secuencial
y ordenada de las partidas genéricas y las especificas establecidas en el expediente técnico de
saldo de obra, estableciéndose la Ruta Critica correspondiente, con la finalidad de alcanzar los
objetivos de la Intervencién de Reconstruccion mediante la Inversion. incluye, ademas, el
cronograma de la valorizacion mensual de las partidas y el cronograma de la utilizacion de
materiales y equipos.

Los cronogramas, seran elaborados de acuerdo al método de programacion que establezca el
area usuaria contratante.

"8’

% Capitulo VIII: Especificaciones técnicas
Serén las correspondientes a las establecidas por el Manual de Carreteras siendo la siguiente:

Especificaciones Técnicas Generales para Construccion, que estén vigente. En caso que las
particularidades de la Intervencion de Reconstruccion mediante la Inversion, requiera la inclusion
de actividades no contempladas en el indicado Manual, se anexara las correspondientes
‘Especificaciones Especiales”, que seran aprobadas por el area usuaria contratante y reportadas
al 6rgano normativo correspondiente.

"o

Capitulo IX: Estudios de ingenieria basica
Los estudios de Ingenieria basica, comprendera lo siguiente:
a) Estudio de Trafico de la via Existente, del TUnel y los Accesos

Se considera la evaluacion del estudio de tréfico de la via existente; el CONSULTOR junto
con su equipo especializado el cual evaluara el estudio de tréfico realizado para determinar
el tipo de categoria del tramo proyectado para la verificacion las caracteristicas geométricas
de los accesos al tunel y el tunel asi también la carga vehicular para el anlisis de los
espesores de la capa de rodadura de la via y todo lo necesario que le permita tener el
conocimiento en su integridad para poder establecer las partidas del expediente técnico de
saldo de obra y verificar lo propuesto en el planteamiento técnico del expediente técnico
aprobado.

EI CONSULTOR realizara un informe sustentado del estudio de trafico, el cual deberé incluir
en la verificacion realizada.

b) Topografia y Georreferenciacion del tinel, los accesos y las areas complementarias . _

|
Contendra la informacion de los trabajos topogréficos realizados, en forma directa e indirecta f

t&n()
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de acuerdo a los requerimientos del area usuaria contratante. Incluira la informacion
cartogréfica georreferenciado correspondiente, a las escalas requeridas, considerando las
infraestructuras viales existentes, areas levantadas, longitud de poligonales, magnitud de los
errores de cierre, puntos de control enlazados a la Red Geodésica Nacional GPS en el
sistema WGS84, estableciendo en cada uno de ellos sus coordenadas UTM y geograficas,
comprendiendo basicamente lo siguiente:

o La Definicion de la franja a levantar, teniendo en cuenta, la excavacion existente del tinel y
sus accesos, para la realizacion de la Planimetria y las secciones transversales cada 10 m
a fin de determinar el cumplimiento de la seccion tipica del tinel y/o posible excavacién asi
también de los accesos para cumplir con la seccion de la Intervencion De Reconstruccion
Mediante Inversion del tinel.

o E| Establecimiento de una red de poligonal de apoyo a la Entrada y la salida del tinel asi
mismo los puntos dentro del tinel seran ubicados a distancias no mayores a 10 metros o
segln lo establezcan los documentos del area usuaria contratante.

» La Colocacion de BMs (Bench Mark), a la ubicacion que se establezca por el 4rea usuaria
contratante, fomando como referencia las cotas de los hitos de control vertical del IGN, o
con la aprobacion del area usuaria contratante, se podra establecer la indicada cota de
referencia mediante otro método.

e Los Detalles planimétricos, de la seccion longitudinal y la transversal (altimétricos), los
planos topogréficos, los levantamientos complementarios y otros, de acuerdo a los
requerimientos del area usuaria contratante.

» El area de levantamiento topografico debera abarcar longitudinalmente 200 antes y después
de tramo a intervencion y transversalmente el area estara limitada por el area de influencia
del tinel.

o Para los trabajos de Georreferenciacion se seguiran los lineamientos de la «Norma Técnica
Geodeésica -Especificaciones Técnicas Para Posicionamiento Geodésico Estatico Relativo
con Receptores del Sistema Satelital de Navegacion Global» y «Especificaciones Técnicas
para Levantamientos Geodésicos Verticales» del IGN (Instituto Geografico Nacional) tales
como planeamiento, reconocimiento, monumentacion, trabajos de campo, calculos de
gabinete, evaluacion hasta la memoria de los trabajos.

e Los levantamientos topogréficos deberan permitir obtener planos a escala 1/2000, los que
se efectuarén con estacion total por radiacién a partir de los vértices de las poligonales,
cuyas coordenadas topogréficas fueron obtenidos de los puntos de control de
georreferenciacion para el control planimétrico.

Levantamientos Topograficos Complementarios

e Se incluyen los levantamientos topograficos complementarios requeridos para el disefio de
puentes, intersecciones viales, muros, obras de arte, areas afectadas, areas de fuentes de
agua, depositos de material excedente y canteras, etc. En relacion a las areas de fuentes
de agua, depositos de material excedente y canteras, se verificara como parte del Estudio, -

de Areas Auxiliares. [
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c) Evaluacion de la Infraestructura existente del tiunel, los accesos y las éreas
complementarias

Se considera la evaluacion de la infraestructura actual del tinel; el CONSULTOR junto con
su equipo especializado el cual evaluara los trabajos realizados en los portales (el falso tinel)
de Entrada y salida, la excavacion existente, los trabajos de sostenimiento en la colocacion
de pernos (helicoidales) de anclajes en el tlnel, los trabajos del sistema de drenaje pluvial
(las cunetas rectangulares) de la excavacion existente en el tlinel, el punto de disefio del
suministro de energia eléctrica (sistema de alimentacién, la distribucion y la iluminacién) en
la entrada del tunel, la estabilizacion de taludes en la salida del tinel con la conformacion de
banquetas y en laentrada y la salida del tinel en las paredes de la parte superior la colocacion
de pernos (helicoidales) de anclajes y el lanzado de concreto (shotcrete), y los trabajos
realizados en las areas complementarias, etc. y todo lo necesario que le permita tener el
conocimiento en su integridad para poder establecer las partidas del expediente técnico de
saldo de obra y verificar lo propuesto en el planteamiento técnico del expediente técnico
aprobado.

El CONSULTOR realizara un informe sustentado de los metrados de las ultimas
valorizaciones presentadas por el contratista y aprobadas por la supervision de obra y la
entidad del contrato principal y las prestaciones de adicionales de obra aprobados, el cual
debe incluir el saldo de los metrados por ejecutar de acuerdo al expediente técnico aprobado,
los expedientes de las prestaciones de adicionales de obra aprobados y los deductivos de
obra aprobados.

d) Estudio de Hidrologia e Hidraulica del tinel, los accesos y las areas complementarias.

Comprendera los resultados del estudio hidrologico de la zona de la Intervencion De
Reconstruccion Mediante Inversién para el disefio hidraulico de las obras hidraulicas (el
drenaje fluvial y su evacuacion) y sus complementarias correspondientes, teniendo como
base el reconocimiento de cada uno de los cauces y las estructuras hidraulicas de la
evacuacion, y estableciendo los parametros de disefio de las nuevas estructuras o el
tratamiento de las existentes.

Se evaluaré los estudios existentes de Intervencion de Reconstruccion Mediante Inversion en
el expediente técnico aprobado y de ser el caso el CONSULTOR debe implementar la mejora
de los disefios 0 nuevos disefios.

A consecuencia de los efectos ocasionados por los movimientos de masa, se propone
relacionar directamente las condiciones hidrologicas del sector propuesto; es decir, se deben
realizar estudio para definir si los niveles hidrolégicos podrian afectar directa o indirectamente
a la construccion del tanel. Determinar la posible transmision de agua hacia el tunel
proveniente de los materiales que se corten durante el proceso constructivo.

Determinar las condiciones de aguas subterraneas de la zona
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Definir la permeabilidad del terreno
Determinar la influencia de la filtracion en el comportamiento mecénico del tinel.
ESTUDIO DE HIDRAULICA SUBTERRANEA

1. INTRODUCCION
1.1. INTRODUCCION
1.2. OBJETIVO GENERAL
1.2.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS
1.3. CARACTERISTICAS DEL AREA DE ESTUDIO
1.4. UBIACION GEOGRAFICA
1.5. UBICACION DE LA ZONA DE ESTUDIO
1.6. ACCEISIBILIDAD
2. CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA DE ESTUDIO
2.1. FACTORES HIDROLOGICO Y GEOLOGICO QUE INCIDEN EN EL DISENO
HIDRAULICO DE LAS OBRAS DE DRENAJE
2.1.1. PRECIPIRACION MAXIMA EN 24 HORAS
2.1.2. TEMPERATURA Y HUMEDAD
2.1.3. HIDROGRAFIA
2.2. CARACTERISTICAS GEOMORFOLOGICAS
2.3. SISTEMA DE CERROS
2.3.1. ESCARPES (SC-e)
2.3.2. LADERA MODERADA (SC-Im)
2.4, SISTEMA SEDIMENTARIO CUATERNARIO
2.4.1. CONO DETRITUS (SSC-cd)
2.5. LITOESTRATIGRAFIA
2.6. MESOZOICA: FORMACION ARCUNQUINA (KIS-AR)
2.7. CUATERNARIOS
2.7.1. DEPOSITOS COLUVIALES (QH-CO)
2.7.2. DEPOSITOS DELUVIAL COLUVIAL (QH-DCL)
3. ESTUDIOS ANTERIORES REALIZADOS
3.1. PROSPECCION GEOFISICA
4. INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA SUBTERRANEAS
5. HIDRAULICA SUBTERRANEA
5.1. ACUIFERO FRACTURADO
5.2. PARAMETROS HIDRAULICOS
5.3. CONDICIONES HIDROGEOLOGICAS DEL SUBSUELO [
5.4. DESCRIPCION POR TRAMOS (
5.5. PRESIONES INSTERTICIALES 7K |\
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ._-"'“‘;,_ﬁ,;
7. BIBLIOGRAFIA mg.-zder Djno O’Cx\f"\.
8. PANEL FOTOGRAFICO ’.:5 1N

e) Estudio de Geologia del Ttnel

Comprendera los resultados del estudio geoldgico de la zona de la Intervencién De
Reconstruccion Mediante Inversion, teniendo como base el reconocimiento de cada uno de




/ GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA — Sede Central \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 024-2024-GRA — 2 BASES INTEGRADAS

oD
\

KA

las fallas y las estructuras geoldgicas del terreno a intervencion, y estableciendo los
parametros para el disefio de las nuevas estructuras o el tratamiento de las existentes.

Se evaluaré los estudios existentes de Intervencion de Reconstruccion Mediante Inversion en
el expediente técnico aprobado y de ser el caso el CONSULTOR debe implementar la mejora
de los disefios o nuevos disefios.

El consultor debe considerar la evaluacion Geologica geotécnica para las alternativas de
realizar el tinel como solucién a los problemas de transitabilidad.

El estudio iniciara de acuerdo al avance del disefio en planta y de los levantamientos
topograficos

complementarios de la especialidad de topografia y disefio geométrico, de la posible solucion
definidos por el especialista de geologia y geotecnia, en estrecha coordinacién con la
especialidad de topografia y disefio geométrico.

o Para efectos del estudio se debera considerar denominar a la zona de entrada y
salida del medio tinel o falso tinel como portal de entrada y portal de salida.

e Para realizar el estudio de los portales de los medio tineles o falsos tineles se
debera dividir en dos partes: el estudio del ingreso y salida de los accesos a los
falsos tuneles

En el caso de los taludes encima de los falsos tineles o medio tineles, EL CONSULTOR
realizaré una evaluacion geologica geotécnica al detalle de los diversos tipos de suelos y
afloramientos rocosos que se atravesara en la excavacion de los medio tineles o en todo
caso como se van a ubicar los falsos tineles. luego deberé realizar una toma de muestras
alteradas mediante la excavacion de calicatas (si hubiese suelos) y enviar al laboratorio para
realizar ensayos estandar, si hubiese algin tipo de suelos cohesivo debera obtener muestras
inalteradas y realizar ensayos especiales con el fin de obtener la cohesion y el angulo de
friccion interna de ese tipo de suelo.

EL CONSULTOR debera realizar un estudio geologico geotécnico al detalle del afloramiento
donde se emplazara el falso tiinel o medio tinel, considerando el detalle del cartografiado de
las discontinuidades, definiendo las familias principales de discontinuidades con proyeccion
estereografica y calificando la roca mediante el sistema de clasificacion SMR (romana,
manual), posteriormente EL CONSULTOR debera obtener una muestra inalterada de la zona
de ubicacién de la posible obra mediante una perforacion diamantina con una maquina
perforadora portatil y/o mediante la excavacion de un bloque de roca in situ (aproximadamente
de forma cubica) de 0.40 x 0.40 x 0.40 metros de lado, posteriormente se deber4 realizar
ensayos de resistencia a la compresién simple, peso unitario, absorcion, porosidad,
constantes elasticas y corte directo en roca y asi obtener todas las propiedades fisicas,
mecanicas y elasticas de la roca.

/
Sobre la base de las propiedades fisicas, mecéanicas y elasticas de los suelos c; ro{: S
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obtenidas en las investigaciones de campo EL CONSULTOR debera realizar un anélisis de
estabilidad de taludes en suelo y/o roca por lo menos en 03 secciones longitudinales al eje de
la via, calcular el factor de seguridad estatica y Pseudoestatica. Posteriormente EL
CONSULTOR debera recomendar el tipo de sostenimiento que debe tener los taludes y obras
de mitigacion necesarias. Los analisis de la estabilidad de taludes (suelo y/o Roca) deberéan
ser mediante la utilizacion de un Software Geotécnico especializado considerando los
diversos tipos de fallas que ocurren en los suelos y en las rocas. Hay que considerar el uso
de fallas circulares solamente para suelos y evaluar el uso de fallas planares para rocas con
el concerniente anélisis de fallamiento por volteos o vuelcos, cufias, efc. La utilizacion de los
softwares especializados no limita el uso de uno solo, se puede utilizar a la misma vez dos o
tres tipos de softwares.

f) Estudio de Geotecnia y Estabilidad de Taludes del tinel, los accesos y las areas
complementarias

* Comprendera el resultado del estudio geologico y geotécnico de la Intervencion de
Reconstruccion Mediante Inversion, incluyendo el estudio de estabilidad de taludes, de
acuerdo a los requerimientos del area usuaria contratante.

El estudio geologico (existente) que tiene por finalidad, desarrollar el modelo geologico sobre
caracterizacion de los afloramientos rocosos y estaciones geo mecénica donde ese emplazar
el tinel. Asi mismo las caracteristicas hidrogeoldgicas tanto superficial como subterraneo.

El estudio geotécnico, establecera las caracteristicas fisico mecénicas del macizo rocoso
como la resistencia, la cohesion, la dureza, el Angulo de friccion interna, las discontinuidades
predominantes, la permeabilidad y otros. Definir las propiedades elésticas del macizo, la
estabilidad, los riesgos geoldgicos

Se establecera las caracteristicas geoldgicas y geomorfologicas de la zona de la Intervencion
de Reconstruccion Mediante Inversion, en base al Cartografiado Geologico a nivel de
Geologia Regional, utilizando como informacion base, los Cuadrangulos Geolégicos
publicados por el INGEMMET vy la informacion topogréfica existente (IGN, MINISTERIO

“ AGRICULTURA); identificando diferentes litologias, las estratigraficas, las estructuras
geolégicas, los rasgos geomorfologicos, las alteraciones litologicas, los procesos
geodinamicas externos e internos, que permitiran definir las posibles fallas geolégicas locales
ylo regionales, que puedan afectar la excavacion del tinel, sus accesos y las areas
complementarias.

Asi tambien, la caracterizacion geoldgica y geotécnica en subterranea, a través de
investigaciones directas (perforaciones diamantinas) e indirectas (sondajes geofisicos).

La caracterizacion geologica-geotécnica del tinel, los Portales de la entrada y la salida del
tunel, los accesos de la entrada y salida del tinel, siendo las zonas mas débiles bajo el punto

de vista geotécnico, tiene por objeto evaluar la estabilidad de los taludes desde inicio de la , ..
interseccion de la carretera actual hasta los portales de la Entrada y la salida del tinel con o/ /
cual se debe proponer las medidas de mitigacion a los problemas de estabilidad. =
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La Caracterizacion del macizo rocoso, siguiendo el trazo proyectado donde se emplazara el
tunel, para realizar el cartografiado geoldgico y geotécnico, que se identificaran los tipos de
roca, los rumbos y los buzamientos de todas las discontinuidades (los estratos, las fallas, las
diaclasas, las juntas, los contactos efc.). Se establecera las evaluaciones geo mecéanicas y el
Modelamiento de la Estabilidad del Tunel de acuerdo a la calidad y tipo de Suelo.

La Caracterizacion geologica-geotécnica, en subterraneo, a través de investigaciones directas
con perforaciones diamantinas con recuperacion continua de testigos y/o investigaciones
indirectas de geofisicas que permitira el obtener la informacion confiable y la representativa
que permita el diagnosticar y el caracterizar la zona de estudio, mediante los ensayos de
campo en la roca y asi platear el modelo matematico del tnel.

La Caracterizacion geologica-geotécnica en subterrneo a través de investigaciones
indirectas, los sondeos geofisicos en el tinel y los portales de la Entrada y la salida del tinel
(refraccion sismica, lineas sismicas), los planos y los ensayos gréficos del resultado.

Con los estudios anteriores se deben realizar a fin de evaluar el comportamiento de los
parametros geotécnicos y establecer las causas y las altemativas de solucion frente a los
posibles problemas encontrados.

La informacion Geoldgica, asi como los disefios geotécnicos del tinel, obtenidos, debera ser
presentados en un mapa que describira los resultados del trabajo de campo, la cual tendra
concordancia con la informacion base antes indicada.

A partir de los datos obtenidos y de la informacion geoldgico-geotécnico-hidrogeolégico, sera
necesario realizar una interpretacion y el plantear el modelo geoldgico-geotécnico-
hidrogeologico-matematico en la zona de influencia del tinel, con ayuda de software
especializado.

Se desarrollaran los estudios de riesgo para el tinel, empleando metodologias adecuadas,
tomando como base la informacion de sismos histdricos e instrumentales, que definan con
precision, las aceleraciones y/o coeficientes maximos y de disefio, para realizar el estudio del
riesgo sismico EL CONSULTOR debe adquirir los registros de sismicos histéricos de la zona
a evaluar, los cuales deben ser considerando la historia sismica hasta la fecha de inicio del
estudio, no se aceptaran registros historicos con fechas anteriores al inicio del estudio, esta
informacién la debe adquirir en el Instituto Geofisico del Peri (IGP).

Estudio de Geo mecanica del Tunel reportes de perforaciones, pruebas, UCS, TX,
BTS, caracteristicas del macizo rocoso que incluya fotografias

~—

g

La geo mecénica es el estudio de como se deforman los suelos y las rocas, hasta terminar a
veces en su falla, en respuesta a los cambios de esfuerzos, la presion, la temperatura y los
otros parametros ambientales.

La evaluacion Geo mecanica de rocas teniendo en cuenta el sondaje diamantino pata”
determinar las discontinuidades y el Tipo de roca evaluado, el RMR corregido, el RQD/ dé
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finalmente el recomendar el tipo de sostenimiento real del tinel, siendo lo siguiente:

- Los Parametros a controlar de acuerdo a la metodologia de célculo empleada, para que los
parametros puedan ser comparados.

- La Definicion de los sistemas de auscultacion y su instrumentacion.

- La Sectorizacion de la obra en zonas segln el requerimiento de la intensidad de la

auscultacion, teniendo en cuenta criterios, como el método de ejecucion, la cobertura, la

presencia de agua, la geologia, las estructuras proximas, etc., definiendo la instrumentacion

seg(in el nivel de control.

El Plan de instalacion de los instrumentos de medicion.

La Frecuencia de lectura, que estan ligadas a la distancia al frente de excavacion y el nivel

de intensidad en el control, adaptandose a las circunstancias de la ejecucion de la obra.

Perforaciones Diamantinas

G El consultor contratara los servicios de un especialista en trabajos de perforacion diamantina
con experiencia en tineles y todas las actividades se realizaran de acuerdo a las Normas
ASTM para exploracion de suelos y ensayos de laboratorio.

Dentro de los alcances el CONSULTOR realizara 01 perforacion vertical dentro del tramo
faltante a excavar del tunel los cuales deben tener la profundidad necesaria para la
obtencion de las muestras hasta en nivel proyectado de la via. (aproximado 370 metros )

EL CONSULTOR adicional a los términos de referencia podra emplear otros métodos
geofisicos acorde a las necesidades del proyecto, debiendo previamente coordinar y
sustentar su eficiencia técnica para el proyecto con el especialista revisor del estudio.

Las investigaciones geologicas geotécnicas directas para investigar la zona de Estudio que
deban realizarse mediante perforaciones diamantinas con recuperacion continua de testigos
deberan cumplir con un programa de trabajo que EL CONSULTOR debera presentar previo
a la realizacion de los mismos, este programa debera ser revisado por el Especialista y/o
evaluador de la Entidad quien dara su conformidad.

El método de recuperacion de testigos debera ser con doble tubo (para roca) y triple tubo
(para suelos), asimismo las condiciones técnicas minimas de los equipos y procedimientos
deberan cumplir lo siguiente:

e Maquina perforadora: Perforadora, capacidad de perforacion hasta de 400m. de
profundidad.

* Bomba de Agua: Con capacidad de bombear por lo menos 250 litros por minuto.

e Agua de Perforacion: Agua limpia sin contenido de finos y sélidos.

e Lodos de Perforacion: Ninguno.

-~

Se deberan tomar fotografias de las muestras obtenidas dentro de las cajas porta gééiigos
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contratapa, en la parte frontal y lateral.

Las perforaciones diamantinas deberan ser complementadas con ensayos In Situ como
ensayos de SPT o Cono Peck cada 1.5m, asi como con la toma de muestra utilizando las
herramientas adecuadas para este fin. Estos ensayos estaran comprendidos en los costos
del metro de perforaciones diamantinas para lo cual se debera realizar los célculos
respectivos para estimar el porcentaje de su precio en cada metro considerando que
solamente se realizaran ensayos y tomas de muestras en suelos que podrian generar
inestabilidad o disminucioén de la capacidad portante de la estructura.

El diametro de perforacion sera HQ, siendo aceptado una recuperacion de 85% en suelo y
95% en roca, caso contrario no seré valido, debiendo considerar entre otros; las maniobras
de recuperacion de muestras deberan ser con triple tubo, corridas cortas (maximo de 30
cm), disminucion de agua de perforacion y estabilizadores apropiados que permitan
recuperar el porcentaje solicitado de la muestra, etc. Estas perforaciones serviran para:

- Determinar la estratigrafia, de detalle cada 1.50 m.
- Hallar los valores de SPT.

Todos los trabajos de perforaciones diamantinas deberan seguir un procedimiento técnico
de trabajo que debera ser proporcionado por EL CONSULTOR antes de empezar los
trabajos y este deberé contener como minimo realizar un control geologico geotécnico
considerando los siguientes términos:

- Control de velocidad de perforacion.

- Control de presion de perforacion.

- Control de los niveles de agua después de cada tumo de trabajo (NF).

- Control de la recuperacién de agua de perforacion.

- Control de las maniobras de obtencion de la muestra.

- Control del tipo de Brocas utilizadas en cada tramo perforado.

- Control Geologico Geotécnico de los testigos de rocas, especialmente de las
discontinuidades

- indicando todas sus propiedades y mediciones al cm.

- Control de las tomas de muestras, sean en suelos o en rocas.

- Control de la cantidad de cajas de muestras.

- Control del RQD (en rocas) y el % de Recuperacion de Muestra (en suelos y en
rocas).

- Control del avance por corridas.

De ser el caso, EL CONSULTOR deber4 contar con el equipamiento necesario para la
obtencion de testigos orientados en las perforaciones diamantinas en roca.

Por ningun motivo se aceptara muestras con recuperacion menores del 95% del tramo
perforado (corrida), es la responsabilidad de EL CONSULTOR realizar un buen contro] | de
los trabajos de perforacion para conseguir que se recupere minimo el 95% de la musstra en
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rocas. En los casos en que el tramo perforado se encuentre fracturado a muy fracturado o
en todo caso estar en una zona de falla donde el material rocoso a perforar es poco
consistente entonces se deberan realizar las siguientes maniobras (con el mismo criterio
para la perforacion en suelos).

Después de realizada una corrida y no se haya recuperado el 100 % de la muestra, el
operador deberé realizar la siguiente corrida considerando perforar solamente el 75% de la
distancia de la corrida anterior, si continuase que la recuperacion no es el 100% en esta
segunda corrida entonces se deberé continuar con una tercera corrida, pero disminuyendo
al 50% de la distancia de la corrida anterior y asi sucesivamente hasta llegar a realizar
corridas por el orden de 25 cm como méaximo. Solamente asi se podra controlar que la
recuperacion alcance los 90% solicitados o los 85% en suelos. Por ningin motivo se
aceptaran perforaciones donde el operador haya realizado corridas largas y recuperaciones
regulares a malas sin haber realizado estas recomendaciones.

Si se comprobase en el campo que el operador esta realizando una mala maniobra para
realizar los trabajos de perforaciones diamantinas con recuperacion continua de muestras
de roca como podria ser aumentar la presion hidraulica y velocidad de perforacion
generando un rompimiento de la muestra de roca que es evidenciado en las diversas
fracturas que se generan en el testigo, entonces se suspenderan los trabajos de perforacion,
bajo responsabilidad de EL CONSULTOR por realizar trabajos de mala calidad técnica. La
entidad realizara los controles in situ para estos tipos de trabajos lo cual evidenciara las
malas maniobras realizadas al respecto, para lo cual habra un ingeniero especialista en
trabajos de perforaciones diamantinas durante el desarrollo de los mismos.

Se debera llevar estos controles mediante la elaboracion de registros geoldgicos
geotécnicos por cada hueco perforado en el cual se graficara; profundidad de perforacion,
velocidad de avance de la perforacién, toma de muestras, niveles de agua, nimero de
corrida, distancia de la corrida, nimero de caja de muestra, simbolografia de la muestra,
descripcion de la litologia, % de recuperacion de muestra, % del RQD, propiedades de las
discontinuidades, ensayos realizados. EL CONSULTOR debe proponer algunos registros
tipos para que sean evaluados y aceptados por la entidad antes de empezar los trabajos de
perforaciones diamantinas.

En el caso de las perforaciones en suelos se debera establecer un registro para los suelos
donde se establezca los siguientes datos: profundidad de perforacion, nivel de agua, % de
recuperacion de agua de perforacion, nimero de corrida, distancia de corrida, simbolografia,
descripcion litoldgica, % recuperacion de muestra, % RQD, tamafio de fragmentos,
angularidad de fragmentos, alteracion de fragmentos, % de los fragmentos recuperados
durante cada maniobra o corrida. Ademas, se debera realizar un registro de control de la
perforacién donde indique todos los procedimientos utilizados durante la maniobra de
obtencion de las muestras. i

de investigacion.
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En estudio de perforacion diamantina Debera contener como minimo o siguiente:

1. GENERALIDADES
1.1. INTRODUCCION
1.2. OBJETIVOS
1.3. UBICACION DEL PROYECTO
1.4. ACCESIBILIDAD
1.5. PROGRAMA DE ACTIVIDADES
2. METODOLOGIA DE TRABAJO
3. MARCO TEORICO
3.1. CRITERIOS DE EVALUACION GEOMECANICA DE BIENIAWSKI
3.2. CRITERIO DE CLASIFICACION DE BARTON
3.3. CRITERIO DE CLASIFICACION GSI
3.4. CRITERIO DE CLASIFICACION DE WICKMAN
4. CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA DE ESTUDIO
4.1. CLIMAY VEGETACION
4.2. GEOLOGIA LOCAL
5. INVESTIGACIONES GEOTECNICAS
5.1. EQUIPOS EMPLEADOS
5.2. PERFORACION S-01
6. ANALISIS Y RESULTADOS GEOTECNICO-GEOMECANICO DE LA ZONA DEL
TUNEL PROYECTADO
6.1. ENSAYOS DE PENETRACION ESTAICA Y DINAMICA SPT-CPT
6.2. ENSAYOS DE PERMEABILIDAD TIPO LUGEON Y LEFRANC
6.3. ENSAYOS DILATOMETRICOS Y PRESIOMETRICOS
6.4. EVALUACION GEOMECANICA DE LOS TESTIGOS DE ROCA
7. CARACTEIRSTICAS HIDROLGEOLOGICAS DE LA ZONA DE ESTUDIO
7.1. PERMEABILIDAD DEL MACIZO ROCOSO
7.2. PIEZOMETROS
7.3. ANALISIS HIDROGEOLOGICO
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
8.1. CONCLUSIONES
8.2. RECOMENDACIONES
9. BILBIOGRAFIA
10. ANEXOS
ANEXO 01 CLASIFICACIONES GEOMECANICA SONDAJE S-01
ANEXO 02 REGISTRO DE PERFORACION DIAMANTINA g1
ANEXO 03 PRUEBAS DE PERMEABILIDAD | X

ANEXO 04 FOTOS DE LAS CAJAS DE TESTIDOS SONDAJE $-01 o
ANEXO 05 RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO ... o
ANEXO 06 PLANO GEOMECANICO SONDAJE S-01 e g B oo et
ANEXO 07 PLANO GEOLOGICO LOCAL 8 \NS;{“N:» 164!

h) Estudio de Prospecciones Geofisicas del tunel

Geofisicala prospeccion geofisica tiene el objetivo el uso de métodos indirectos para
conocer la propiedad del macizo rocoso a profundidad que ayuden a corroborar y extrapolar
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los resultados de los estudios de geologia y geotecnia, a fin de proponer un modelo
geoldgico geotécnico matematico del tinel.

Establecer un programa geofisico estara supeditado a la necesidad de conocimiento
geoldgico, para ello escoger un modelo adecuado basado en andlisis e interpretacion del
especialista en geofisica.

= Métodos Sismicos:

Sismica de refraccion. - se basa en la programacion de ondas sismicas mediante los
esfuerzos que generan deformaciones del terreno a partir de una fuente superficial, son
simplemente ondas sismicas que, al atravesar diferentes estratos o interfaces de
propiedades elésticas, provoca que parte de su energia continle a profundidad y otra se
dilate absorbido por la menor conductividad de la interfaz. Debido a sus limitantes de poca
profundidad (20 m max..) puede ser restringido a la zona de portales.

se realizaran 03 lineas de refraccion sismica de 1000 m con fuerte energia de pistola o
compresor estas lineas estarén distribuidas en (01) paralelo y (02) transversales al eje del
tanel del tramo faltante

Sondaje MASW. - es el Anlisis de las ondas superficiales en el Arreglo Multicanal, de la
interpretacion de las ondas superficiales con el arreglo multicanal a lo largo de un eje sobre
la superficie del terreno para datos de un perfil unidimensional, puntual.

Sismica de reflexion: este posibilita el obtener informacion a mayores profundidades
empleando la sismica de refraccion, la cual suele el emplear explosivos que es posible
obtener una seccion sismica de alta resolucion. Es un método desarrollado para terrenos
sedimentarios con buzamientos suaves <40°.

Métodos eléctricos: (SEV) / Tomografia eléctrica. - Son métodos que se basan en la
medicion de la variacion lateral o la vertical de la resistividad del terreno; generada por una
inyeccion de corriente continua de intensidad conocida, a través del terreno tomando datos
de la variacion de intensidad y potencialidad para obtener la resistividad del suelo; que esta
sujeta a la conductividad del estrato o por sefiales trasmitido a través de agua intersticial.
Este método proporciona método adecuado para detectar fallas o discontinuidades y el nivel
fredtico y se obtiene un corte 2D, este método es conocido como la tomografia eléctrica con
el uso de un equipo multiglectrodo que es capaz de realizar miles de puntos de medida que
permite la informacion répidamente. Este método es la que mejor se adapta a las
necesidades del estudio.
Se realizaran 03 lineas de Tomografia eléctrica de 1000 metros (01) paralelo y (02)-
transversales al eje del tinel. Estas lineas seran las mismas consideradas en la refraccion
sismica. , En estudio de Prospecciones Geofisicas del Tunel Deberé contener como mininio
lo siguiente: T e
1. INTROCUCCION

1.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO

~
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1.2 UBICACION DE LA ZONA DE ESTUDIO
2. ESTUDIO GEOFISICOS
2.1. TOMOGRAFIA ELECTRICA

2.1.1. PRINCIPIO FISICO DE RESISTIVIDAD ELECTRICA

2.1.2.  ARREGLO ELECTRODICO
2.1.3. FUNDAMENTOS TEORICOS DE LA TOMOGRAFIA ELECTRICA
3. OPERACIONES DE CAMPO
3.1. LOGISTICA DE CAMPO
3.2. PERSONAL GEOFISICO
3.3. SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y COMUNIDADES
4. ESTUDIO DE TOMOGRAFIA ELECTRICA Y POLARIZACION INDUCIDA
4.1. PREPARACION DE LINEAS
4.2. TENDIDO DE CABLE
4.3. INSTRUMENTOS
44. PARAMETROS DE ADQUISICION
5. CONTROL DE CALIDAD Y PROCESAMIENTO
5.1. CONTROL DE CALIDAD
5.1.2. TOPOGRAFIA
5.1.3. QC DE LA RESISTENCIA DE CONTACTO DE EQUIPO DE CAMPO
5.1.4. QC DEL ARREGLO POLO-POLO
5.2. PROCESO DE INVERSION
5.2.2. ARREGLO POLO-POLO
5.3. PRESENTACION DE LOS RESULTADOS

6. INTERPRETACION

6.1. MODELO 2D DE RESISTIVIDAD
6.1.2. ZONA1
6.1.3. ZONA?2

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

BICLIOGRAFIA

0. ANEXOS A/
ANEXO 01. PLANO DE UBICACION DEL PROYECTO |
ANEXO 02. UBICACION DE LAS LINEAS DE ESTUDIO
ANEXO 03. EQUIPO UTILIZADO LN

oo

ANEXO 04. SECCION GEOELECTRICA DE LA LINEA TE-1 ..,,,...-};i'é;"i;",;;?n}ﬂ u\\‘-!‘-\“L
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i) Estudio de Riesgo y Vulnerabilidad del tanel, los accesos y las Areas Auxiliares.

La incertidumbre y riesgos que podrian afectar a los trabajos para la construccién del tanel
(obras subterraneas) tendran que ser identificados y evaluados de manera mas objetiva
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posible.

Debido que los parémetros de disefio para la construccion del tinel (obras subterraneas) son
determinados por la experiencia del disefiador y ejecutado por el constructor; puede implicar
la exposicion a los riesgos que hace la necesidad de evaluar estos aspectos, para afrontar
los problemas geoldgicos y/o los geotécnicos inciertos y de ser el caso tenga en lo posible el
menor costo y el plazo en la ejecucion.

El comportamiento del terreno, debido a la excavacion del tinel:

» Desplazamientos de roca hacia el interior de la excavacion.

o Orientacion desfavorable de las tensiones naturales con respecto al eje de la
excavacion.

« Flujos de agua hacia el interior de la excavacion.

Generan diferentes tipos de riesgos:

e Seglin condiciones de trabajo: agua a presion; zonas no consolidadas; descostramiento
y estallido de rocas; escaso confinamiento; caida de blogues; rocas expansivas;
plastificacion intensa; presencia de gas; otros aspectos.

» Riesgo en el método de excavacion: métodos convencionales; tuneladoras.

o Riesgos segln disefio de tinel y planificacion, en la ejecucion

* Riesgo Sismicos por deslizamientos

o Riesgos Hidrogeologicos.

También se debe incluir los diferentes tipos de riesgos que afectan la zona de intervencion
tanto de la construccion del tunel como los accesos y las areas auxiliares.

Estudio de Mecanica de Suelos del tunel, los accesos y las Areas Auxiliares

Comprenden los trabajos de campo y de gabinete que permitan evaluar y el establecer las
caracteristicas fisico-mecénicas de los suelos de fundacion, las canteras y los depositos de
material excedente tomando en cuenta los trabajos a realizar, de acuerdo al Manual de
Carreteras de Suelos y Pavimentos que esta vigente, el cual desarrolla lo siguiente:

o Tiene como finalidad, determinar las caracteristicas fisicas-mecénicas de los suelos de
fundacion del tinel, la Entrada y la salida del tanel, los accesos y las areas auxiliares de
acuerdo a los trabajos considerados en la intervencion, lo cual permite la determinacién del
disefio estructural del tinel y la estabilidad de taludes.

e La cantidad y frecuencia de ensayos estara de acorde a lo dispuesto en el Manual de
Carreteras de Suelos y Pavimentos que estén vigentes. El Perfil Estratigréfico estaran en
las escalas correspondientes, cuyos resuitados se obtendran luego de efectuar las

respectivas prospecciones de campo, asi como los andlisis y pruebas de laboratorio. L&

representacion en forma grafica de los tipos de suelos y caracteristicas fisico — mecénic_q's,,
el espesor de los estratos, nivel freético y demés detalles necesarios para el disefio del/

Do'pa,gx Quiro:
------ ir in
sy, Ing. BT oo v




/ GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA — Sede Central \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 024-2024-GRA — 2 BASES INTEGRADAS

<7
pi

pavimento y obras complementarias.
» También se realizarén los ensayos para determinar la capacidad y el tipo de suelo para el
uso de las canteras y los depésitos de material excedente y la calidad de las fuentes de

agua.

«+ Capitulo X Disefios
Los Disefios para la Ingenieria basica, comprenderé lo siguiente:
a) Disefio Geométrico del tinel y los accesos

Se debe proyectar teniendo en cuenta el Manual de Disefio de Tuneles y Manual de Disefio
Geométrico de Carreteras DG-2018.

El disefio geométrico de la Intervencion de Reconstruccion mediante Inversion debera cumplir
con las disposiciones del Manual de Disefio Geométrico DG-2018, el Manual de Tuneles
Muros y Obras Complementarias (DS. N° 036-2016-MTC/14), conteniendo la memoria de
célculo, planos y demas documentos, segun corresponda y teniendo en consideracion
basicamente lo siguiente:

o Los Criterios técnicos generales adoptados para el disefio geométrico en planta, perfil y
seccion transversal de la Intervencion de Reconstruccion mediante Inversion.

o La Clasificacion de la carretera existente y la proyectada.

o E| Control Basico del disefio.

o Las Velocidades de disefio dentro del tinel, seglin DG-2018.

» La velocidad méxima de la operacion dentro del tinel la que corresponde a la velocidad
de disefio reducida en no menor de 20% o la reducida en 20 km, segun lo dispuesto en
el Manual de Taneles Muros y Obras Complementarias (DS. N° 036-2016-MTC/14).

o En los portales de la entrada y la salida del Tunel se recomienda que el trazo de
aproximacion al tinel sea que este visible como minimo el tiempo de 15 segundos antes
de llegar por el conductor en cualquier circunstancia.

e En el deslumbramiento para los tiineles mayores a 500 m, es necesario el disponer la
curva cerca del portal de la entrada y la salida del Tunel.

o Se debe evitar los enlaces proximos en la entrada del tunel, el tnel y la salida del tanel
incluyendo a dentro del tunel.

e La Visibilidad en las curvas horizontales y las curvas verticales, las tangentes, las
pendientes, los peraltes, la seccion transversal, los taludes, las intersecciones, etc., debe
mantenerse una distancia minima superior a la distancia de parada en caso de una
incidencia.

 La Memoria de célculo, los planos y otros, de acuerdo a los requerimientos.

o En la Seccion transversal se debe considerar el nimero de carriles de la seccién tipo, el
Ancho de calzada, las Bermas, el Ancho de veredas, la Altura de Galibo, los Bombeos
el Peralte, las Cunetas, la Seccion Tipica del Tnel.

o E| Disefio geométrico del perfil, debe tener en consideracion lo que dispone eI Mamue{l

0
Ing- FderDm N\\.
N oC
\‘.; e NERW“”"




GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - Sede Central
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 024-2024-GRA — 2 BASES INTEGRADAS

de Taneles Muros y Obras Complementarias (DS. N° 036-2016-MTC/14), en cuanto a
la pendiente del drenaje de las aguas que afloran en su interior del tinel estara en
funcién de la norma DG-2018.

e La Seccion tipica del tinel de acuerdo a la Clasificacion de la via existente.

« E| Calculos de sobre ancho de acuerdo a la Clasificacion de la via existente.

* Los Refugios de auxilio peatonal de acuerdo a la longitud del Tanel.

o El Inventario Vial del Tiinel y los accesos.

e La Calculo de Capacidad Vial de acuerdo a la Clasificacion de la via existente.

e Los Planos a detalle de acuerdo a lo antes indicado y el requerimiento del area usuaria
contratante.

b) Disefio Estructural de Tlnel, los accesos y las areas complementarias
oEvaluacion del portal de la entrada y la salida del Ttinel

Para la ubicacion correcta del portal (falso tunel) de Entrada y salida es importante conocer
las caracteristicas geo mecanica del macizo rocoso que identifiquen las inestabilidades, las
zonas de falla, los materiales superficiales, las zonas alteradas, y la presencia del nivel
freatico.

Para los trabajos de excavacion del portal debe tenerse las consideraciones siguientes:
Medidas de correccion y la proteccion del Talud
Para minimizar la inestabilidad de los taludes debe prever los siguientes trabajos:

= La Modificacion de la geometria del talud, las acciones més frecuentes son: disminuir la
inclinacion del talud, el escalonamiento, el desquinche y el relleno en la base del talud.

= La Mejora del drenaje, los sistemas de drenaje se clasifican en superficiales y profundos;
el drenaje superficial evita las infiltraciones en las discontinuidades y sobre todo la
erosion superficial, para lo cual se puede disponer de las cunetas perimetrales, las
zanjas de drenaje y otros. El drenaje profundo se rebaja el nivel fredtico y lo conduce el
agua hacia el exterior, para lo cual se utilizan los drenes subhorizontales, los pozos
verticales, las pantallas drenantes y otros.

= Los Elementos estructurales resistentes, para la estabilizacion del terreno, incorporando
los elementos estructurales resistentes, tales como los anclajes pasivos, los pemos de
anclaje, los anclajes activos, las pantallas de micro pilotes o los pilotes y las columnas
de jet-grouting.

s | os Muros y elementos de proteccion, cuando se requieran el reforzar la base del talud
y se dispone del espacio suficiente siendo las medidas més utilizadas los muros de
escollera, los muros de gaviones, los muros de concreto anclados y otros.

= La Proteccion superficial, las medidas de proteccion superficial tienen como objeto evitar
las caidas de las rocas, el evitar la meteorizacion, el estabilizar las roturas superficiales, /-
el evitar la erosion, etc., como son el concreto lanzado o shotcrete, la colocacion dé
mallas de doble o triple torsion, etc. son técnicas utilizadas para estos fines. N
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Medidas de refuerzo en tuneles

Para la excavacion del tinel se deben adoptar medidas que no pongan en riesgo la
estabilidad del portal de la entrada y la salida del tinel en los primeros metros que son los
mas criticos (en la longitud de 15.00 m a 30.00 m), entre las que se puede mencionar las
siguientes:

= |a Excavacion y el sostenimiento de la seccion, para afrontar estos primeros metros del
tinel se deben proponer las particiones de la seccion de excavacion, asi se consigue el
minimizar las deformaciones y los posibles incidentes al reducir la seccion de ataque, que
es la préactica habitual para el minimizar riesgos, sobre todo si no se dispone de
experiencia en terrenos similares.

* El Paraguas en el portal, la ejecucion de un paraguas es una practica obligatoria, excepto
en casos de muy buena calidad geotécnica del macizo rocoso, el cual consiste en el pre
sostenimiento del frente por delante de la excavacion, minimizando deformaciones a la
hora de excavar, lo que se consigue mediante la perforacion e introduccion de barras de
acero o micro pilotes en la zona perimetral superior de la seccion. En funcion de la calidad
geotécnica del macizo rocoso, se definira el tipo y el diametro del elemento que se usara
como paraguas, Tambien en suelos se puede realizar un paraguas mediante el jet-
grouting.

= Las Viseras, es la inclinacion del talud frontal que crea una zona de transicion, donde el
terreno no envuelve al tanel en su totalidad; es la zona de paso del falso tinel al tinel
natural. Seran utilizadas durante la fase de construccion.

Integracion del portal con el entorno

Siendo los portales la parte visible del tinel desde el exterior, se hace imprescindibles
criterios estéticos y el disefio como también de integracion con el contorno, para que su
impacto visual sea agradable para el usuario.

oSostenimiento en Tuneles

En la elaboracion del expediente técnico se disefian los varios tipos de sostenimiento a
aplicar segun sea la calidad y/o propiedades geo mecénica de la roca y durante la
ejecucion de la obra, los sostenimientos se optimizan con la informacion que aporta la
instrumentacion del tiinel e inmediatamente tras la excavacion se coloca un sostenimiento
primario que estabiliza al tinel. Mas adelante, en funcion de otros factores, tales como
presencia de agua u otros factores funcionales, se puede colocar o0 no un revestimiento
definitivo de concreto proyectado.

oDisefo del sostenimiento

El anillo de roca que rodea al tunel es el principal elemento que proporciona estabilidad a
laexcavacion, por lo que el sostenimiento tendra como primera mision evitar que el terreno/ /
pierda propiedades por efecto del proceso constructivo de la ejecucion de la obra, o incluse |
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que se mejoren y en segundo lugar, se sitlia la capacidad resistente por si misma del
sostenimiento, que es muy pequefia comparada con las grandes tensiones que pueden
existir en el interior de los macizos rocosos, debido al enorme peso de las coberturas de
roca habituales.

Los elementos generalmente usados para el sostenimiento de las excavaciones
subterraneas en roca son dos:

-El concreto proyectado, simple o0 armado
-Los pernos de anclaje

Ademas de estos dos elementos se usan otros en algunas circunstancias, especialmente
cuando se trata de atravesar zonas de roca de mala calidad: las cerchas metalicas, los
paraguas o los enfilajes, las chapas tipo Bernold y otros tratamientos especiales como son
las inyecciones, los drenajes y etc.

c¢) Disefio Empirico y clasificacion geo mecénica

La Clasificacion Bieniawski, indice RMR, evalia la calidad del macizo rocoso y los parametros
de clasificacion geo mecanica (1989), y la clasificacion del macizo.

Clasificacion de Barton (Q): de modo similar al indice RMR, clasifica al macizo con el indice
Q, que oscila exponencialmente, determina los parametros de clasificacion geo mecéanica Q
(2000) y clasificacion segun calidad del macizo.

El Disefio de Calculo de Tuneles se realizan de acuerdo a lo siguiente:

o Disefo sismico

» Método Analitico

» Comportamiento y caracterizacion de los macizos rocosos
o Criterio de rotura

o Estimacion de propiedades del macizo rocoso

» Modelo Numérico

d) Disefio de Obras Hidraulicas del Tinel, los Accesos y las Areas Auxiliares.

Comprendera los resultados del disefio hidraulico de las obras de drenaje requeridas por el
proyecto, tales como alcantarillas, cunetas, badenes, etc., cumpliendo con las disposiciones
del Manual de Carreteras: Hidrologia, Hidraulica y Drenaje, vigente y contendra la memoria
de célculo, planos y deméas documentos, segin corresponda; seran los establecidos en el
expediente técnico aprobado.

e) Disefio de la Sefializacion y Seguridad Vial del Tunel, los Accesos y las Areas
Auxiliares.

Comprenden el resultado del estudio de dispositivos y seguridad vial del proyecto, de acuegtﬁ
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a los requerimientos del area usuaria contratante, en concordancia con el Manual de
Seguridad Vial y el Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles y
Carreteras vigentes, y demés dispositivos normativos sobre la materia. Los resultados del
estudio deberan incluir basicamente lo siguiente:

« Andlisis del proyecto (tipos de accidentes, factores y puntos de concentracion de
accidentes, registro y analisis de las caracteristicas fisicas actuales para identificar los
factores que puedan afectar la seguridad vial, alumbrado publico dentro del tinel,
alineamiento  horizontal y vertical inadecuado, intersecciones inadecuadas,
estrechamiento de la via o deformaciones de la superficie, refugios peatones y ciclistas,
bermas de seguridad, inadecuados dispositivos de seguridad vial, insuficiente o
inadecuada sefializacion y otros).

o Anélisis de las caracteristicas fisicas de la via proyectada, para identificar los factores
que puedan afectar la seguridad vial.

o Diagnostico integrado, considerando los resultados del estudio de tréfico y demarcacion
en planta de los puntos de concentracion de accidente.

o Definicion de medidas para reducir y prevenir accidentes de transito.

o Sistemas de contencion Tipo Barreras de Seguridad.

f) Disefio del Sistema de Alimentacién, Distribucion e lluminacion del Tanel, los Accesos
y las Areas Auxiliares durante la ejecucion y la operacion,

Durante la ejecucion

Serén los trabajos a ejecutar durante la construccion del tinel lo cual permitirs el desarrollo
de los mismo de acuerdo a los parametros de seguridad para las obras subterraneas y los
tipos de trabajos a realizar, no solo implica la iluminacion, la distribucion también debe incluir
la alimentacion para la iluminacion todo de acuerdo a lo antes indicado asi también el material
y el equipo necesario.

Durante la operacion

Lailuminacion en un tinel busca conseguir los niveles suficientes que garanticen la visibilidad,
seguridad y fluidez, de forma que el conductor sea capaz de distinguir el trazo del tinel y los
obstéculos que pudiera encontrar en él, atendiendo también a la economia de la solucién
encontrada.

En tineles mayores a 500.00m se requiere contar con alumbrado artificial.

Los requerimientos de iluminacion en un tlinel son completamente distintos durante el dia y

durante la noche. Durante la noche el problema es relativamente simple y consiste en

suministrar unos niveles de luminancia en el interior del tinel al menos iguales a los que

existen en el exterior del tinel. Sin embargo, el disefio de la iluminacién durante el dia es |

particularmente critica debido al sistema visual humano. El conductor en el exterior del tingl }
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no puede percibir simultaneamente detalles en la carretera cuando en el exterior hay altos
niveles de iluminacion y en el interior esta relativamente oscuro. Es decir, durante el dia los
niveles de luminosidad externa son altos y el ojo debe pasar a la escasa iluminacion del
interior del tinel sufriendo un proceso de adaptacion.

Para tener en cuenta este efecto de adaptacion, se disefian distintas zonas de alumbrado
hasta llegar a la zona interior del tinel donde la iluminacion sera menor. Por lo tanto, los
niveles seran mucho mayores a la entrada e iran disminuyendo gradualmente. Se definen las
zonas de iluminacion siguientes:

- Zona de aproximacion, inmediatamente anterior a la boca del tanel.

- Zona umbral, zona de mayor iluminacion y de una distancia similar a la distancia de parada.

- Zona de transicion, zona entre el umbral y la interior donde gradualmente se va
disminuyendo los niveles de iluminacion.

- Zona interior, en esta zona los niveles son minimos, pues se considera que el ojo ha tenido
tiempo de adaptarse.

- Zona de salida. Zona que sigue a la zona interior y si es necesario aumenta los niveles para
mejorar la visibilidad a la salida del tinel.

CRITERIOS PARA LA ILUMINACION

Para realizar el calculo de la iluminacion en las diferentes condiciones de servicio se requiere
la determinacion de los niveles de luminosidad correspondientes a cada tramo.

La luminosidad o luminancia se mide en candelas por metro cuadrado (cd/m 2) y es el flujo
de intensidad luminosa por unidad de superficie.

Los puntos que definen la calidad de la iluminacién de un tinel son:

- Niveles de luminancia e iluminancia de la calzada.

- Niveles de luminancia de las paredes hasta una altura de 2 metros.

- Uniformidad de luminancia en calzada y paredes.

- Control del deslumbramiento.

- Evitar frecuencias criticas de parpadeo (Flicker), que se produce cuando la frecuencia esta
entre 2.5 Hz y 15 Hz y tiene una duracion de més de 20 s.

Se debe tener presente que los tlneles con circulacion bidireccional presentan una
distribucion de zonas practicamente simétrica, pues lo que para un sentido de circulacion es
entrada para el contrario es salida y viceversa. Las condiciones de luminosidad en cada una
de las zonas de los portales determinaran las necesidades luminicas especificas para cada
boca que habra que compatibilizar con cada sentido de circulacion.

EQUIPOS, LAMPARAS Y LUMINARIAS

Para proporcionar los niveles de iluminacion en cada tramo hay que instalar los equipos pé
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alumbrado correspondientes. Estos constan de lamparas especiales instaladas en las
luminarias que son las encargadas de focalizar y distribuir el flujo luminoso emitido por las
primeras. Para que pueda funcionar el sistema hay que disefiar también la instalacion eléctrica
correspondiente desde el tablero eléctrico a las cajas de conexion con el cableado, bandejas
de soporte del cableado y su sujecion, obras civiles como zanjas, prismas de tubos y cajas
de captacion en tramos de trazo subterraneo y demés accesorios.

Asi mismo hay que tener en cuenta el sistema de control de la instalacion eléctrica de la
iluminacion.

EMPLAZAMIENTO Y COLOCACION

Las luminarias tienen que estar situadas de manera adecuada. Su posicionamiento
dependera fundamentalmente de la seccion del mismo, de los niveles luminotécnicos
requeridos y del mantenimiento de la instalacion.

El emplazamiento de las luminarias, ademéas de mantener el nivel de iluminacion requerido,
debe proporcionar los requisitos de calidad a la ifuminacion del tunel.

Son parémetros de calidad aquellos que influyen en fa comodidad visual y en la fiabilidad de
la percepcion:

- Luminancia media (Lmed).

- Uniformidad de luminancia global (U0=Lmin/Lmed).

- Uniformidad de luminancia longitudinal (UL=Lmin/Lmax).
- Limitacion de deslumbramiento.

- Factor de borde.

- Guiado oOptico y orientacion visual.

- Efecto parpadeo.

Hay diferentes disposiciones posibles segtin la seccién y caracteristicas del tiinel:

- Fijas al techo o béveda.

- Fijas en angulos superiores.

- Adosadas a las paredes.

- Sujetas a las bandejas de paso del cableado (tineles no revestidos).

CONDICIONES DE SERVICIO DE UNA INSTALACION DE ILUMINACION

Elalumbrado ha de permitir tener el nivel de iluminacion necesario en los momentos de mayor
exigencia, que es cuando la luminancia en la zona de acceso es maxima (de dia y con sol).
Cuando las condiciones meteorologicas u horarias determinan luminancias exteriores, més
bajas, la iluminacion también tiene que adaptarse lo que implica que la instalacion de
alumbrado debe proyectarse para que funcione a distintos estados de funcion_a;p;'ertfo 0
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Los estados de funcionamiento son:

- Diurno soleado
- Nublado

- Crepuscular

- Nocturno

- Reducido

g) Disefio del Sistema de Ventilacion del Tinel, los Accesos y las Areas auxiliares durante
la ejecucion y la operacion.

Durante la ejecucion

Seran los trabajos a ejecutar durante la construccion del tinel lo cual permitira el desarrollo
de los mismo de acuerdo a los parametros de seguridad para las obras subterraneas y los
tipos de trabajos a realizar, no solo implica la ventilacion, la distribucion también debe incluir
la alimentacion para la ventilacion todo de acuerdo a lo antes indicado asi también el material
y el equipo necesario.

Durante la operacion

Se debe contar con el estudio de la ventilacion en el tinel proyectado de la carretera con la
finalidad de reducir a limites aceptables, la concentracion de gases toxicos y humos
expulsados por los vehiculos que circulen en el interior del tnel, teniendo en cuenta los
parametros de oxidos de carbono y los humos provenientes de los motores de los vehiculos
que afectan a la visibilidad dentro del tinel.

La cantidad y composicion de humos varian sensiblemente en funcion de diversos parametros
que a continuacion se describen y que deben ser tomados en cuenta al momento de disefiar
un tanel:

- Pendiente (en el tinel y en los accesos).
- Altura o nivel sobre el mar.

- Composicion del trafico.

- Fluidez del tréfico.

- Si es unidireccional o bidireccional.

Las condiciones del tanel, del trafico y su longitud seran las que determinen el sistema de
ventilacion artificial mas adecuado para cada caso, siendo conveniente dotarlo del
correspondiente sistema de control. Otros criterios para la eleccion del sistema son el entorno
ylo afeccidn del medio ambiente y el costo de la instalacion y operacion del sistema.

Pl
/

La ventilacion es necesaria por dos causas: /.v‘ 1 /]

- ; L/ /
- Mantener durante la explotacion las condiciones de limpieza y ausencia de cqnta?{tﬂnarjtes
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en el aire que respirarian las personas que circularan por el tinel, o que es particularmente
importante en la medida que los vehiculos que discurren, emiten gases contaminantes por
la quema de los carburantes.

- La ventilacion también debe permitir una mejora de las condiciones de seguridad del tinel
en caso de incendio, tanto por la extraccion directa del humo procedente del citado incendio,
sin permitir que se extienda a todo el desarrollo del tinel, como por permitir la entrada de
aire fresco que haga de barrera a la citada expansion.

TIPOS DE VENTILACION
Los sistemas de ventilacion se pueden dividir en los siguientes tipos:

1.- Natural

2.- Longitudinal.

3.- Transversal.

4.- Semitransversal.

5.- Mixto (combinacion de anteriores)

La necesidad de instalar algun sistema de ventilacion artificial en un tinel viene dada por su
longitud, si se trata de un tunel unidireccional o bidireccional (estos ultimos requieren en
mucha mayor medida la ventilacion) y el trafico y su composicion (cuanto mas alto sea el
porcentaje de camiones, mas preciso sera ventilar).

LONGITUD (metros)
CIRCULACION 100 300 500 1000
UNIDIRECCIONAL natural longitudinal | longitudinal
BIDIRECCIONAL natural I longitudinal longitudinal | transversal

Sistema de ventilacion tanel (en relacion a su longitud)
DETERMINACION DE LAS NECESIDADES DEL AIRE FRESCO

Para el dimensionado de un sistema de ventilacion es preciso conocer el caudal de aire que
debera suministrar al tnel. Este caudal viene determinado por la cantidad de gases y humos
que deben ser evacuados por arrastre de la corriente de aire, lo cual dependera de las
emisiones que se produzcan dentro del tiinel y de las concentraciones limite que se adopten
para estas sustancias.

La ventilacion debe ser capaz de diluir hasta niveles admisibles para los usuarios, las
concentraciones de los gases toxicos -monéxido de carbono (CO) y éxidos nitrosos (NOx)-
producidos por la combustion de los motores de gasolina principalmente y las particulas
solidas en suspension, que perjudican la visibilidad, provenientes principalmente de los
escapes de los vehiculos con motor diésel que circulan a través del tinel. o

N/

La ofra situacion limite para la que debe disefiarse Ia ventilacion son los incendios, yd € su
correcto funcionamiento tiene gran influencia, en la dispersion y evacuacion dé los’ himos
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producidos.

Por ello, el sistema de ventilacion debera ser elegido teniendo en cuenta el
comportamiento de éstos y ser dimensionado con una capacidad suficiente para poder
evacuar el caudal de humos producidos en el incendio, factor que resultara normalmente
mas limitativo que el resto de [as condiciones ambientales.

K3
<

*

Capitulo XI: Estudios socio amblentales
Considerara basicamente lo siguiente:
a. Programa de Adecuacién de Manejo Amblental - PAMA.

La ldentificacion de los impactos ambientales directos e indirectos en el &mbito de la
Intervencion de Reconstruccion mediante Inversion en las canteras, los Depésitos de
Material Excedente (DME), las Areas Auxiliares e Interferencias.

Detalle de las medidas mitigadoras, cronogramas y drganos responsables de su
implementacion, costos, etc.

Especificaclones ambientales particulares para las obras.
Medidas de correccion de los pasivos ambientales considerados criticos

b. Plan de Monitoreo Arqueolégico - PMA DME y Canteras.

Implementacion del estudio Plan de Monitoreo Arqueolégico, canteras, DMEs, Areas
Auxiliares e Interferencias, del proyecto, segun establecido en el (PMA) aprobado por el
D8-003-2014 MC, y Certificacion CIRA de éreas nusvas. Obtencién de los Instrumentos
Técnicos CIRA ylo PMA de corresponder aprobados por la entidad competente INC para
la ejecucion correcta del proyecto.

¢. Saneamiento Fisico Legal del Tinel, Accesos, Canteras, Fuentes de Agua y
Depésitos de Material Excedents.

- El saneamiento Fisico Legal debera contener como minimo fa siguiente informacion:

1. Autorizaciones, permisos para uso de canteras y DME, seglin expediente técnico.
2. Autorizaciones para uso de las Fuentes de Agua, segtin expediente técnico.
3. Elaboracion del PACRI, de acuerdo a la Resolucién Directoral N° 007-2004-MTC-
16, el TUO del Decreto Legislalivo 1192 y normas vigentes, en la que se debe
considerar la siguiente esfructura:
. Consideraciones
a. Finalidad
b. Base Legal
¢. Alcances y ] X
Il. Estructura de los planes de Compensacion .. frsmsee Quis:
a. Antecedentes =, Ing, Ede! D'“"ggs& L
b. Descripcién del Proyecto L “\éfpﬁ_“gﬁ 161475

~




-

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA — Sede Central \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 024-2024-GRA — 2 BASES INTEGRADAS

¢. Objetivos y Principlos
d. Acciones del PACRI
e. Marco Operativo
f. Programas del PACRI'(
g. Equipo técnico

Ill. Flujograma

* Todo estudio, Autorizacion o permiso de Saneamiento Fisico Legal que contenga
planos debera estar geomeferenciado con un punto Geodésico obtenido del IGN.

« Capitulo XlI: Estudios Complementarios
a.-Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo

Se debe realizar de acuerdo a los lineamientos aprobados en la Normatividad Vigente
sobre su aplicacién en las inversiones para lo cual se debera determinar los trabajos a
ejecutar, los melrados, el presupuesto y la demés documentacion requerida para su
realizacién de acuerdo a las especialidades, estudios y disefios.

«¢ Capitulo Xlil: Planos

Los planos de la Intervencion de Reconstruccion mediants Inversion, serén presentados en
las escalas, formatos, tamafios, cantidades y de la normativa vigente, seran debidamente
identificados, numerados, codificados y protegidos; asimismo, contendran una leyenda en la
que entre olros e Indicara la fecha, el nombre del responsable de su elaboracion y
aprobacidn, sello y firma, segtin corresponda. , Basicamente abarcara los siguientes planos:

o Ubicacion Geografica
o Localizacion Geogréfica
o Plano Clave
e Planos de la Geometria de la via
o Planimetria en planta
o Perfil longitudinal
o Secciones transversales
o Infersecciones
o Detalles

[ ]
s
+
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o Planos de Estructuras
o Sistema de Sostenimiento del Tinel
= Planimetria en planta
= Perfil longitudinal
= Secciones transversales
= Detalles
o Estabilizacion de Taludes en los Accesos
= Planimetria en planta
= Perfil longitudinal
= Secciones transversales
= Detalles
o Planos de las Obras Hidraulicas
o Sistema de evacuacion de aguas pluviales del Tinel y Accesos
= Planimetria en planta
= Perfil longitudinal
= Secciones transversales
= Detalles

o [nstalaciones eléctricas y mecanicas

o Sistema de Alimentacion, Distribucion e lluminacion durante la ejecucion
= Planimetria en planta
= Perfil longitudinal
= Secciones transversales
= Detalles

o Sistema de Alimentacion, Distribucion e lluminacion durante la operacién y mantenimiento
= Planimetria en planta
= Perfil longitudinal
= Secciones transversales
= Detalles

o Sistema de Ventilacion durante la ejecucion
= Planimetria en planta [
= Perfil longitudinal -

= Secciones transversales
= Detalles

of AR
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o Sistema de Ventilacion durante la operacion y mantenimiento
= Planimetria en planta
= Perfil longitudinal
= Secciones transversales
= Detalles
e Diagrama de masas
= Planimetria en planta
= Perfil longitudinal
= Secciones transversales
= Detalles
o Canteras y puntos de fuentes de agua
o Planimetria en planta
o Perfil longitudinal
o Secciones transversales
o Detalles
e Depositos de materiales excedentes (DME)
o Planimetria en planta
o Perfil longitudinal
o Secciones transversales
o Detalles
» Seiializacion y seguridad vial
= Planimetria en planta
= Detalles

®,
o’

% Capitulo XIV: Anexos

+ AnexoN°1 : Panel fotografico.

= AnexoN°2 : Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos - CIRA, DME y
Canteras.

~ AnexoN°3 : Certificacion Ambiental o Aprobacion del PAMA.

+ AnexoN°4 : Autorizacion de Uso de Agua emitido por el ANA.

~ AnexoN°5 : Certificado del Punto de Disefio de suministro de Energia Eléctrica.

= AnexoN°6 : Resolucion de aprobacion del proyecto del sistema de alimentacion del
Suministro de Energia Eléctrica.

~ AnexoN°7 : Resolucion de aprobacion del dominio de via.

~ AnexoN°8 : Plan de Mantenimiento del Tanel y los Accesos.

+ AnexoN°9 : Autorizaciones de uso de terrenos de las canteras, los botaderos y las
Fuentes de agua.

~ Otros seglin los requerimientos de la normativa vigente

13. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y RECURSOS DEL PROVEEDOR

13.1.REQUISITOS DEL PROVEEDOR

ohor Dino P
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EI CONSULTOR (persona natural o juridica), debe contar con inscripcién vigente en el Registro
Nacional de Proveedores en la especialidad de CONSULTORIA EN OBRAS VIALES, PUERTOS Y
AFINES y contar con una CATEGORIA B como minimo para la elaboracion del Expediente
Técnico del Saldo de Obra de la Intervencién de Reconstruccién mediante Inversion
denominado: “MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE
LA VIA RURAL AR-603 Y AR-606, DISTRITO DE PAMPAMARCA Y HUAYNACOTAS, PROVINCIA
LA UNION — REGION AREQUIPA” - COMPONENTE EL TUNEL, con Cédigo Unico de Inversién
N° 2380557, debidamente acreditado y solvente que deberd cumplir con los Términos de
Referencia y requerimientos técnicos minimos, para la contratacién del servicio de un
CONSULTOR para la elaboracion del Expediente Técnico del Saldo de Obra.

REQUISITO: El Postor debe Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA
VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contrataciéon de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emisidn del comprobante de pago, segtin corresponda.

Definicion de proyectos Similares para la presente contratacion: Se considerara estudios
definitivos y/o expedientes técnicos (inversion) u obra similar a: Fortalecimiento y/o creacién ylo
rehabilitacion y/o construccion y/o reconstruccion y/o remodelacion y/o mejoramiento y/o ampliacion
de Tuneles, Carreteras asfaltadas, afirmadas, caminos vecinales donde incluya tineles, tanto como
obra publica o privada.

Los estudios similares podran ser acreditados mediante copias simples de: Contratos y/o érdenes de
servicio, con su respectiva conformidad, Contratos y/o 6rdenes de servicio, y cualquier otra
documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que el servicio de consultoria fue concluido.
(Por ejemplo: facturas debidamente canceladas que detallen el servicio prestado o que hagan
referencia al contrato y/o orden de servicio, etc.).

13.2.RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR

EI CONSULTOR declarara en su oferta que realizara todos los trabajos de Elaboracion de Expediente
utilizando sus propios recursos y se proveeré del personal, equipos y materiales, herramientas y
suministros necesarios para poder cumplir con el objeto de la contratacién dentro de los plazos
establecidos. EI CONSULTOR debera proponer el equipo de profesionales, con experiencia acreditada
en el rubro o especialidad. La presentacion del equipo técnico y la oferta economica implica la tacita
aceptacion del postor de que no ha encontrado inconveniente alguno para el inicio de la formulacion
del Expediente Técnico.

13.2.1.EQUIPAMIENTO

A. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO - }K
[ngEder"nn ‘ch
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Para fines del servicio, el consultor debera tener el siguiente equipamiento estratégico:

N° DESCRIPCION CANTIDAD

1 Equipos de Computo: Computadoras (08), impresoras (01) y -
plotter A-0 (01)

2 | Camioneta pick up 4x4, inc. operacion para Ingenieria y 02
Arqueologia

3 | Camioneta pick up 4x4, inc. operacion para Tréfico 01

4 Equipo Topografico: Estacion Total (01) y GPS Submétrico -
(01) para (Topografia, Ingenieria y Arqueologia y

Afectaciones)
Equipo Topografico: Nivel (01) para Topografia 01
6 | Equipo Topografico: Navegador GPS para Ingenieria, 02

Arqueologia y Afectaciones.

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

B. OTRO EQUIPAMIENTO
De ser el caso, EL CONSULTOR debera contar con el equipamiento necesario para la obtencién de
los ensayos de geofisica y perforaciones diamantinas orientados en las perforaciones diamantinas en
roca.

13.2.2.INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA

Para fines del servicio EL CONSULTOR debera contar con la infraestructura necesaria para
desarrollar los trabajos en las diferentes etapas del proyecto.

13.2.3.PERSONAL

Para todo el personal profesional, la experiencia se cuenta a partir de la colegiatura, no se aceptara
experiencia traslapada. La habilidad vigente se solicitara al inicio efectivo del servicio de cada
profesional.

A. PERSONAL CLAVE

a. JEFE DEL EXPEDIENTE TECNICO (01)

CANTIDAD PERSONAL CLAVE FORMACION ACADEMICA
) ) Ingeniero Civil y/o Ing. Gedlogo y/o Ing. / 3
ol Jefe cel Expadients Teonkoo |\ gras, titulado y colegiado y habiltado ( &

b9 INGENIERC
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ACTIVIDADES

» Serel responsable del Expediente Técnico de Saldo de Obra en su integridad.

+ Coordinar con el equipo técnico con el Gobiemo Regional de Arequipa y demés
instituciones involucradas.

+ Coordinar las labores de técnico- Administrativas en su integridad.

+ Coordinar la interaccion entre los responsables de las especialidades, los
estudios y los disefios.

+ Desarrollar el estudio segun las normas vigentes.

+ Coordinar y gestionar el tramite de las autorizaciones ante las entidades
involucradas.

» Dar el cumplimiento dentro del plazo de ejecucion y dentro de la normatividad.

* Representara a EL CONSULTOR en todos los asuntos técnicos que competan
al servicio.

* La participacion del jefe del Expediente Técnico saldo de obra debe ser activa y
representativa.

* El cargo de jefe del Expediente Técnico no puede, y no debe ser figurativa.

+ Seré quien lidere, coordine y organice las actividades del equipo técnico
profesional del CONSULTOR.

+ Representar al equipo Técnico Profesional del CONSULTOR en las actividades
relacionadas con el desarrollo del servicio.

+ Sustentar los estudios complementarios del Expediente Técnico en las reuniones
de evaluacion.

+ Asistencia obligatoria a reuniones organizadas por las areas del Gobierno
Regional de Arequipa relacionadas con el Expediente Técnico.

+ Compatibilizar integralmente el Expediente Técnico respecto a todas las
especialidades del Expediente Técnico.

* Levantar las observaciones o recomendaciones planteadas por los evaluadores
del Expediente Técnico

*+ Responsable de realizar el permiso de funcionamiento de Obra.

* Responsable de la contratacion de los servicios necesarios para los estudios que
sustentan el expediente técnico.

* Elaborar el presupuesto referencial en base a los formatos de Gestion de Riesgos
para el proyecto conforme a lo dispuesto en la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD.
Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras.

« Firmar y sellar todo el Expediente Técnico

PERFIL

Ingeniero Civil y/o Ing. Gedlogo y/o Ing. Minas, titulado y colegiado y habilitado

Experiencia Profesional: Debera tener experiencia minima de diez (10) afios, de~

Experiencia General en el ejercicio de su profesion en el sector publico o privado’y
by
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con experiencia de 04 afios de experiencia especifica en elaboracion de estudios y/o
ejecucion de tineles en carreteras.

b. ESPECIALISTA EN GEOLOGO EN TUNELES - (01)

CANTIDAD

PERSONAL PROFESIONAL Y

TECNICO FORMACION ACADEMICA

01

Ing. Gedlogo, titulado

Especialista en Gedlogo en tineles colegiado y habilitado

ACTIVIDADES

¢ Realizar la topografia y el reconocimiento de las caracteristicas geoldgicas,
geomorfolégicas en la zona de estudio incluyendo la elaboracion del cartografiado
geoldgico. Modelos 3D de los estratos del suelo y ubicacion de niveles de
cimentacion propuestos

e La participacion del Ing. Gedlogo debe ser activa y representativa.

¢ Elcargo de Especialista Ing. Geologico no puede, y no debe ser figurativa.

e Coordinar las actividades con el jefe del Expediente Técnico y equipo de trabajo.

o Coordinar el desarrollo del Estudio Topogréfico, del Estudio de Mecanica de
Suelos, del Estudio de Riesgo y Vulnerabilidades y/o estudios basicos relacionados
a su especialidad.

o Coordinar con el profesional que elaborara el Plan de Seguridad.

e Firmary sellar los estudios geologicos del Expediente Técnico

PERFIL
Ing. Geologo, Titulado y Colegiado y habilitado
Deberé tener experiencia minima con 05 afios de Experiencia General desde su

colegiatura y 01 afio de Experiencia Especifica en estudios de Geologia de obras de
tineles y experiencia en expedientes técnicos o estudios definitivos.

c. ESPECIALISTA GEOTECNICA DE TUNELES (01)

CANTIDAD

PERSONAL PROFESIONAL Y

TECNICO FORMACION ACADEMICA

01

Ingeniero Minas, titulado y

Especialista Geotecnia de tineles coleglado y habiitado

ACTIVIDADES

A
e Tiene como funcién la responsabilidad técnica y directa del desarrollo dé jlos
estudios basico, Geotecnia y proporciones geofisicas: EMS, l;st,,aT nes

.........
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Geomecanica, RMR y factor Q. Desarrollara el modelo matemético del tinel, dentro
de los lineamientos y normativas vigentes.

o Laparticipacion del Ingeniero Minas debe ser activa y representativa.

¢ Coordinar las actividades con el jefe del Expediente Técnico y equipo de trabajo.

o Coordinar el desarrollo del Estudio Topogréfico, del Estudio de Mecanica de
Suelos, del Estudio de Riesgo y Vulnerabilidades y/o estudios basicos relacionados
a su especialidad.

o Compatibilizar la propuesta de la Infraestructura de Edificaciones con la
arquitectura.

¢ Responsable de los célculos sustentatorios 0 memoria de célculos.

e Firmary sellar todo el disefio o geotecnia del proyecto.

IIl.  PERFIL

Ingeniero Minas, Titulado y Colegiado y habilitado

Tiene como funcion la responsabilidad técnica y directa del desarrollo de los estudios
basico, Geotecnia y proporciones geofisicas: EMS, Estaciones Geomecanica, RMR
y factor Q. Desarrollara el modelo matemético del tnel, dentro de los lineamientos
y normativas vigentes.

Ingeniero de Minas con 04 afios de Experiencia General desde su colegiatura y 01
afo de Experiencia Especifica en ejecucion de obras de tiineles

d. ESPECIALISTA EN VIAS Y OBRAS DE DRENAJE (01)

PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO FORMACION ACADEMICA
Ingeniero civil, titulado y
colegiado. Habilitado

CANTIDAD
01

Especialista en Vias y obras de drenaje

. ACTIVIDADES

« Esle profesional responsable del planteamiento del disefio geométrico, disefio de
pavimentos, tunel y portales, muros y drenajes, y todo lo que le corresponda al
desarrollo de la ingenieria del tunel en cuanto a su especialidad: Dentro de los
lineamientos normativos técnicos y vigentes.

o La participacion del Ingeniero civil debe ser activa y representativa.

e Elcargo de Especialista en Ing. Civil no puede, y no debe ser figurativa.

e Coordinar las actividades con el jefe del Expediente Técnico y equipo de trabajo.

e Sera quien plantee y desarrolle la parte del disefio geométrico del Expediente
Técnico.

o Sustentar la parte del disefio geométrico en las reuniones de evaluacion con las
entidades competentes.

e Responsable de compatibilizar sus planos con las vias del expediente técnico .

e Responsable de los calculos sustentatorios o memoria de calculos. / |

e Firmar y sellar su entregable. T A
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Il. PERFIL
Ingeniero Civil, Titulado y Colegiado y habilitado
Debera tener experiencia minima de 04 afios de experiencia general desde su
colegiatura, y experiencia de 02 afios de experiencia especifica en estudio de
carreteras y/o ejecucion de obras de carreteras y tineles.
e. ESPECIALISTA EN OBRAS DE SEGURIDAD TUNELERA (ILUMINACION Y
VENTILACION (01)
CANTIDAD PERSONAL PROFESIONAL Y FORMACION ACADEMICA
TECNICO
- . Ing. Civil y/o Ingeniero Eléctrico y/o
01 Z?]ZT::ZI'SQ o ohres desaguriad Mecénico eléctrico, titulado y
colegiado, habilitado
I.  ACTIVIDADES
¢ Es el profesional responsable del planteamiento de seguridad en tonelerias como
iluminacién, electricidad, ventilacion durante Ia ejecucion del proyecto y todo lo que
le corresponda al desarrollo de la ingenieria del tanel.
e La participacion del Ingeniero debe ser activa y representativa.
e FEl cargo de Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o mecanico eléctrico no
puede, y no debe ser figurativa.
e Coordinar las actividades con el jefe del Expediente Técnico y equipo de trabajo.
e Ser4 quien plantee y desarrolle la parte de Instalaciones Eléctricas del Expediente
Técnico.
e Sustentar la parte de Instalaciones Eléctricas en las reuniones de evaluacion con
las entidades competentes.
e Responsable de compatibilizar sus planos con la parte ingenieras
o Responsable de los calculos sustentatorios 0 memoria de célculos.
e Firmary sellar su entregable
Il.  PERFIL
Ingeniero civil y/o Ingeniero Eléctrico y/o Ing. Mecanico Eléctrico, Titulado y
Colegiado y habilitado. Debera tener experiencia minima de 04 afios de Experiencia
General desde su colegiatura, con experiencia especifica de un (02) afios comg.
Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o especialista electromecanico’ ylo
especialista en disefio eléctrico en la elaboracion de expedientes técnicos o equdlos
definitivos de obras en general. A L
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f. ESPECIALISTA EN METRADO, COSTOS Y PRESUPUESTO (01)

CANTIDAD

PERSONAL PROFESIONAL Y

TECNICO FORMACION ACADEMICA

01

Especialista en Metrado, Costos y

Presupuesto Ingeniero Civil, titulado y colegiado.

. ACTIVIDADES

o Ser el responsable del expediente técnico del saldo de obra en lo técnico de
manera directa en el desarrollo de los metrados, los costos y los presupuestos de
acuerdo a los estudios, disefios y planos.

o Verificar la concordancia de los estudios, disefios y los planos de acuerdo a lo
propuesto en la via para determinar las partidas en su anélisis de precios unitarios

e Coordinar las partidas a considerar con las especialidades, los disefios y los
estudios

o La participacion del Especialista de Costos debe ser activa y representativa.

¢ El cargo de Especialista de Costos no puede, y no debe ser figurativa.

o Coordinar las actividades con el jefe del Expediente Técnico y equipo de trabajo.

e Sera quien lleve los plantee y desarrolle la implementacion a nivel de cotizacion,
analisis de costos unitarios y formulacion de presupuestos.

* Responsable de memoria de costos y presupuesto.

o Firmary sellar su entregable.

Il. PERFIL
Ingeniero Civil, Titulado y Colegiado, habilitado

Deberé tener experiencia minima de tres (03) afios en el ejercicio de su profesion
en el sector y/o privado; haber participado en la elaboracion de costos y presupuesto
en estudios de pre inversion y/o elaboracion de Expedientes técnicos y/o supervisor
en la construccion de viviendas y/o elaboracion de disefio estructural.

Experiencia especifica: minimo 03 meses en metrados, costos y presupuestos de
estudios que incluyan tuneles.

¢. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD OCUPACIONAL EN EL TRABAJO, (01)

CANTIDAD

PERSONAL PROFESIONAL Y

TECNICO FORMACION ACADEMICA

01

Especialista en SEGURIDAD

OCUPACIONAL EN EL TRABAJO Ingeniero Civil, titutado y colegiado.

. ACTIVIDADES

fing 7
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e ?\NGEN‘EP‘O i
el 16




-

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA — Sede Central
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 024-2024-GRA — 2 BASES INTEGRADAS

~

Establecer un plan de seguridad al momento de los trabajos de campo durante la
elaboracion de la consultoria.

Ser el responsable del expediente técnico del saldo de obra en lo técnico de
manera directa en el desarrollo de elaboracion de planes de seguridad ocupacional
en el trabajo del proyecto de acuerdo a los estudios, disefios y planos.

Verificar la concordancia de los estudios, disefios y los planos de acuerdo a lo
propuesto en la via para determinar las partidas en su anélisis de precios unitarios
en materia de plan de seguridad.

La participacion del Especialista de seguridad ocupacional en el trabajo debe ser
activa y representativa.

El cargo de Especialista de seguridad ocupacional en el trabajo, no puede y no
debe ser figurativa.

Coordinar las actividades con el jefe del Expediente Técnico y equipo de trabajo.
Responsable de los planes de seguridad y salud ocupacional en el trabajo.

Firmar y sellar su entregable.

PERFIL
Ingeniero Civil, Titulado y Colegiado, habilitado

Debera tener experiencia minima de tres (03) afios de Experiencia General en el
ejercicio de su profesion en el sector y/o privado; haber participado en la elaboracion
de planes de seguridad y planes en estudios de pre inversion y/o elaboracion de
Expedientes técnicos y/o supervisor obras de infraestructura vial.

Experiencia especifica: minimo 03 meses en metrados, costos y presupuestos de
estudios que incluyan taneles.

h. ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL (01)

PERSONAL PROFESIONAL Y
CANTIDAD TECNICO FORMACION ACADEMICA
o ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE ::922::2 G Mate‘r\i'a'l‘:':"/t:"aﬁi"’
IMPACTO AMBIENTAL o , SR
titulado y colegiado.
. ACTIVIDADES
e Elaborar el Instrumento de Gestion Ambiental que corresponda. h/)

e Visara y sellara todas las paginas de los Informes de Avance del Estudlo, deI

Informe Final, Planos, Anexos, etc., que le competen.

............
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e Tramite y Aprobacion del Instrumento Ambiental que corresponda ante el MINAGRI
ylo sector Competente.
e Firmary sellar su entregable.
Il. PERFIL

Experiencia minima de 02 afios en estudios de impacto ambiental en general.

i. ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGIA Y TRAMITES ANTE INC (01)

CANTIDAD PERSONA;'EF;':‘?&.ES'ONAL Y FORMACION ACADEMICA
ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGIA Licenciado en Arqueologia titulado
01 Y TRAMITES ANTE INSITUTO h——." ’
NACIONAL DE CULTURA INC. somaeR Y ieiade.

. ACTIVIDADES

o Realizar la inspeccion detallada del area de estudio, para verificar la actual
situacion en cuanto a Arqueologia.

o Elaboracion del informe y/o memoria del plan de Monitoreo Arqueolégico, Visacion
y sello del Informe del Estudio de Monitoreo Arqueoldgico, Planos, Anexos.

e Obtencion de la certificacion CIRA Y/O PMA correspondiente.

e Firmary sellar su entregable.

Il.  PERFIL
Licenciado en Arqueologia.

Experiencia General: minimo 2 afios en el sector Piblico y Privado; a partir de la
colegiatura.

Experiencia especifica: minimo 01 afio en elaboracion de estudios y/o planes de
Monitoreo Arqueoldgico.

j- ESPECIALISTA EN SANEMIENTO FISICO LEGAL (01)

)/

PERSONAL PROFESIONAL Y
CANTIDAD TECNICO FORMACION ACADEMICA
01 Especialista en SANEAMIENTO Abogado, titulado, colegiado y
FISICO LEGAL. habilitado. 5
. ACTIVIDADES 2V X
ey AL
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10
e Realizar las busquedas catastrales y registrales, asi como titulos archivados ante
SUNARP.
e Realizar inspecciones in situ para verificar la situacion legal (conflictos, ocupacion)
y técnica (medidas perimétricas, ubicacion y disponibilidad fisica) del lugar
destinado donde se ejecutara el proyecto
o Firmar y sellar su entregable.
Il. PERFIL
Titulo profesional Abogado, colegiado y habilitado.
Experiencia especifica: minimo de 2 afios en Saneamiento Fisico Legal
B. OTRO PERSONAL - SERVICIOS
a. SERVICIO DE GEOREFERENCIACION Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE
TUNEL (01)
CANTIDAD SERVICIO TECNICO
01 GEOREFERENCIACION Y LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO DE TUNEL
. ACTIVIDADES
o Se deberé realizar la Georreferenciacion de puntos de control, certificado IGN y
monumentados y ademas realizar la Topografia del tineles y accesos a detalle.
e El estudio topografico debe contemplar todo lo descrito en el numeral 5.10
RESULTADOS ESPERADO.
o Debe ser visado por un verificador catrastal inscrito en el ministerio de vivienda.
Il.  PERFIL
El servicio debera ser desarrollado por un profesional Ingeniero Civil, o Ingeniero
Topdgrafo, titulado y habilitado para el ejercicio profesional. El estudio de Topografia
deberé ser avalado por el jefe de proyecto y el Ingeniero Civil del equipo clave.
Contar con experiencia de haber realizado como minimo cinco 5 Informes de
Georreferenciacion y Levantamiento Topograficos para Tuneles.
Acreditar la experiencia con certificados, constancias y/o contratos
b. ESTUDIO DE GEO MECANICA DEL TUNEL (01) =
CANTIDAD SERVICIO TECNICO 1
01 ESTUDIO DE GEO MECANICA DEL TUNEL = [
. e
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. ACTIVIDADES

e Lageo mecanica es el estudio de como se deforman los suelos y las rocas, hasta
terminar a veces en su falla, en respuesta a los cambios de esfuerzos, |a presion,
la temperatura y los otros parametros ambientales.

e La evaluacion Geo mecénica de rocas teniendo en cuenta el sondaje diamantino
para determinar las discontinuidades y el Tipo de roca evaluado, el RMR corregido,
el RQD de calidad y la clase de roca nos permitira el establecer las constantes
fisicas que determinaran finalmente el recomendar el tipo de sostenimiento real del
tanel.

» El estudio de geomecanica debe contemplar todo lo descrito en el numeral 5.10
RESULTADOS ESPERADO.

Il.  PERFIL
El servicio debera ser desarrollado por un profesional ingeniero de minas con
experiencia dedicada en estudios de geomecénica de tiineles y ensayos para fines
de infraestructura vial (tineles).
Contar con experiencia de haber realizado como minimo cinco 5 Informes de Geo
mecanica para Tuneles.

Acreditar la experiencia con certificados, constancias y/o contratos

c. ESTUDIO DE GEOTECNIA PARA TALUDES Y ESTRUCTURAS DE SOSTENIMIENTO

(01)
CANTIDAD SERVICIO TECNICO
01 ESTUDIO DE GEOTECNIA PARA TALUDES
Y ESTRUCTURAS DE SOSTENIMIENTO
I ACTIVIDADES

o Comprendera el resultado del estudio geologico y geotécnico de la Intervencion de
Reconstruccion Mediante Inversion, incluyendo el estudio de estabilidad de
taludes, de acuerdo a los requerimientos del area usuaria contratante

e El estudio de geotecnia para taludes y estructuras de sostenimiento debe
contemplar todo lo descrito en el numeral 5.10 RESULTADOS ESPERADO.

Il.  PERFIL

El servicio deberé ser desarrollado por un profesional Ingeniero Civil con experiencia
dedicada al rubro de estudios de geotecnia y estabilidad de taludes de tineles para -

fines de infraestructura vial. [/
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Contar con experiencia de haber realizado como minimo cinco 5 Informes de
GEOTECNIA DE TALUDES y ESTRUCTURAS DE SOSTENIMIENTO para Tuneles
de infraestructura Vial.

Acreditar la experiencia con certificados, constancias y/o contratos

d. ESTUDIO DE GEOFISICA DEL TUNEL (TOMOGRAFIA ELECTRICA + REFRACCION
SISMICA) (01)

La prospeccion geofisica tiene el objetivo el uso de métodos indirectos como la
Refraccion sismica y Tomografia Eléctrica Vertical para conocer la propiedad del
macizo rocoso a profundidad que ayuden a corroborar y extrapolar los resultados de
los estudios de geologia y geotecnia, a fin de proponer un modelo geologico
geotécnico matematico del tinel.

CANTIDAD SERVICIO TECNICO
01 ESTUDIO DE GEOFISICA DEL TUNEL
l.  ACTIVIDADES

o Realizar el los ensayos indirectos de Refraccion sismica y Tomografia Eléctrica
Vertical con fines de determinar las caracteristicas del masico rocoso.

o El procedimiento de toma de datos, muestras y equipamiento utilizado en los
ensayos deben estar operativos y calibrados y cumplir la normativa bajo el cual se
desarrollara los ensayos.

e Los ensayos deben de realizarse conjuntamente con la supervision de la entidad.

o Acreditar la experiencia con certificados, constancias y/o contratos

e El estudio de geomecanica debe contemplar todo lo descrito en el numeral 5.10
RESULTADOS ESPERADO.

Il.  PERFIL

El servicio deberd ser desarrollado por un profesional ingeniero geofisico con
experiencia dedicada al rubro de estudios de geofisica para fines de infraestructura
vial.

Contar con experiencia de haber realizado como minimo cinco 5 Informes de
GEOFISICA DE TUNEL para infragstructura Vial.

El procedimiento de toma de datos, muestras y equipamiento utilizado en los
ensayos deben estar operativos y calibrados y cumplir la normativa bajo el cual se
desarrollara los ensayos.

Acreditar la experiencia con certificados, constancias y/o contratos N/
— |
e. PERFORACIONES DIAMANTINAS, PRUEBAS, UCS, TX, BTS (01) i ,‘g‘
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CANTIDAD SERVICIO TECNICO
01 PERFORACIONES DIAMANTINAS,
PRUEBAS, UCS, TX, BTS

I ACTIVIDADES

o Las investigaciones geologicas geotécnicas directas para investigar la zona de
Estudio que deban realizarse mediante perforaciones diamantinas

o El procedimiento de toma de datos, muestras y equipamiento utilizado en los
ensayos deben estar operativos y calibrados y cumplir la normativa bajo el cual se
desarrollara los ensayos.

o Los ensayos deben de realizarse conjuntamente con la supervision de la entidad.

o Elestudio de PERFORACIONES DIAMANTINAS debe contemplar todo lo descrito
en el numeral 5.10 RESULTADOS ESPERADO

Il.  PERFIL

El profesional responsable de los estudios de PERFORACIONES DIAMANTINAS
PRUEBAS UCX, TX, BTS debe acreditar la experiencia y equipamiento necesario
para tal fin en trabajos similares.

Contar con experiencia de haber realizado como minimo cinco 5 Informes de
Perforaciones Diamantinas para Tuneles de la envergadura o condiciones similares
del proyecto.

Acreditar la experiencia con certificados, constancias y/o contratos.

f. SERVICIO DE ESTUDIO DE EVALUACION DE VULNERABILIDADES Y RIESGO

(EVAR) (01)
CANTIDAD SERVICIO TECNICO
01 Servicio de Evaluacion de vulnerabilidades y
riesgo (EVAR)
l.  ACTIVIDADES

Desarrollar el componente de Estudio de Evaluacion de Vulnerabilidad y Riegos del
Proyectos (EVAR)

El estudio presentar contendra como minimo;

Como minimo, y de conformidad con el Manual para la Evaluacion de Riesgos
Ocasionados por Fenoémenos Naturales (Vers.2) aprobado con Resolucion Jefatural
N° 112-2014-CENEPRED/J; los Informes Técnicos incluiran, por lo menos, |6 Siguiente
1. Objetivo A
};{“éa‘e’:.‘lnﬂl gig
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2. Situacion general
2.1. Ubicacion geografica
2.2. Descripeion fisica de la zona a evaluar
2.3. Caracteristicas generales del area geografica a evaluar
3. De la Evaluacion de Riesgos
3.1. Determinacion del nivel de peligrosidad
3.1.1.  Identificacion de los peligros.
3.1.2.  Caracterizacién de los peligros
3.1.3.  Ponderacion de los parametros de los peligros
3.1.4.  Niveles de peligro
3.1.5. Identificacion de elementos expuestos
3.1.6.  Susceptibilidad del ambito geogréfico ante los peligros
3.1.6.1. Factores desencadenantes
3.1.6.2. Factores condicionantes
3.1.7.  Ponderacion de los parametros de susceptibilidad
3.1.8.  Mapa de zonificacion del nivel de peligrosidad
3.2. Anélisis de vuinerabilidades
3.2.1.  Andlisis de la componente exposicion
3.2.1.1. Exposicion social
3.2.1.2. Exposicidn econémica
3.2.1.3. Exposicion ambiental
3.22.  Ponderacion de los parametros de exposicion
3.2.3.  Andlisis de la componente fragilidad
3.2.3.1. Fragilidad social
3.2.3.2. Fragilidad econémica
3.2.3.3. Fragilidad ambiental
3.24. Ponderacion de los parametros de fragilidad
3.2.5. Andlisis de la componente resiliencia
3.2.5.1. Resiliencia social
3.2.5.2. Resiliencia economica
3.2.5.3. Resiliencia ambiental
3.26. Ponderacion de los parametros de resiliencia
3.2.7. Nivel de vulnerabilidad
3.2.8. Mapa de zonificacion del nivel de vulnerabilidad
3.3. Célculo de riesgos
3.3.1.  Determinacion de los niveles de riesgos
33.2. Célculo de posibles pérdidas (cualitativa y cuantitativa)
3.3.3.  Zonificacion de riesgos.
3.34. Medidas de prevencion de riesgos de desastres (riesgos futuros)
3.3.4.1. De orden estructural
3.3.4.2. De orden no estructural 7
3.35. Medidas de reduccion de riesgos de desastres (riesgos ex:stenles)
3.3.5.1. De orden estructural - / x
3.3.5.2. De orden no estructural f i' /
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3.4. Del Control de Riesgos
3.4.1. De laevaluacion de las medidas
3.4.1.1. Aceptabilidad / Tolerabilidad
3.4.1.2. Control de riesgos
3.5. Conclusiones y Recomendaciones
3.6. Bibliografia
3.7. Anexos

- Anexo 1. Planos (ldentificando zonas de vulnerabilidad, segin fuente de
peligro)

- Anexo 2. Datos estadisticos

- Anexo 3. Panel fotografico comentado (Interiores y Exteriores del terreno y
del establecimiento)

- Anexo 4. Otros:

- Mapa de Peligros, vulnerabilidades y riesgos (Por cada peligro identificado,
segun Anexo 08 del Manual.)

- Hoja de calculo de parametros y descriptores ponderados de acuerdo con el
Manual, para: A) Caracterizacion de los fenomenos (peligros) identificados.
B) Susceptibilidad (Factores desencadenantes y condicionantes. C)
Vulnerabilidad (Exposicion, fragilidad, resiliencia). Sustentados, basicamente,
en informacion primaria, ofros que se consideren pertinentes, etc.

- Constancia de visita del profesional responsable, visada por algin
representante del establecimiento de salud.

- Andlisis del riesgo y medidas de reduccion.

- Andlisis costo-beneficio de las medidas de reduccion del riesgo

Il.  PERFIL

01 responsable: Profesional titulado colegiado y habilitado de la carrera de
Arquitectura, Ingenieria Civil y/o afines, con experiencia como minimo de 02 afios
de experiencia general desde su colegiatura.

El profesional debera de estar acreditado por el Centro Nacional de Estimacion,
Prevencion y Reduccion del Riesgo de Desastres CENEPRED.

Contar con experiencia de haber realizado como minimo cinco 5 Informes de
Evaluaciones de Riesgo (EVAR).

Acreditar la experiencia con certificados, constancias y/o contratos.
14, OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION [ /

14.1. OTRAS OBLIGACIONES 14
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El CONSULTOR es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizara, ya sea
directamente o a través de su personal, debiendo responder por el servicio de consultoria brindado.

EI CONSULTOR debera asistir en forma obligatoria a las reuniones convocadas por el area usuaria;
las cuales no excederan de tres (03) convocatorias por cada etapa de entregable.

Para la elaboracién del Expediente de Saldo de Obra el CONSULTOR debera indagar, ubicar, revisar
y evaluar todos los antecedentes relevantes que existan y puedan ser aplicables al estudio a elaborar,
asi como alguna otra informacion que se encuentre en los archivos del GOBIERNO REGIONAL DE
AREQUIPA relacionados a este proyecto, estudios de preinversion, definitivos, ejecucion de obra, etc.),
y otros documentos que se pueda consultar en los archivos del GOBIERNO REGIONAL DE
AREQUIPA.

Asumir todos los gastos administrativos que devienen del desarrollo de todas especialidades antes las
entidades correspondientes.

Realizar el Tramite y Gestiones ante la Autoridad de Reconstruccién con Cambios ARCC del
Expediente Técnico hasta obtener la opinion favorable ante la misma o quien haga sus veces.

14.1.2.RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD

Se le proporcionara al CONSULTOR EL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO (fisico o digital):
“MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA RURAL
AR-603 Y AR 606. DISTRITO DE PAMPAMARCA Y HUAYNACOTAS, PROVINCIA LA UNION —
REGION AREQUIPA", con Cadigo Unico de Inversiones 2380557 y documentos relacionados a la
Intervencion de Reconstruccion mediante Inversion previa solicitud del CONSULTOR.

14.1.3.0TRAS OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

El gobierno regional de Arequipa en medida del control del servicio requerido debe asignar un
COORDINADOR DE PROYECTO.

Atender las solicitudes de requerimiento de informacion requeridas por EL CONSULTOR.
14.2. CONFIDENCIALIDAD

EI CONSULTOR debera tener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacién a la
que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestacion, quedando prohibido revelar
dicha informacion a terceros.

14.3. PROPIEDAD INTELECTUAL

Se precisa que el Gobierno Regional de Arequipa tendra todos los derechos de prop|edad mtelectual
en el curso de la ejecucion del servicio.

.........
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14.4. MEDIDADS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
8.4.1. DE LA PRESENTACION

El Expediente Técnico sera presentado unicamente por Mesa de Partes del Gobiemno Regional de
Arequipa y comunicara a la Area usuaria (SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTO DE
INVERSION) para su seguimiento y control; el mismo deberé estar debidamente foliado, sellado y
firmado por el CONSULTOR responsable y los profesionales que participan en el Expediente Técnico.

Dentro del plazo maximo establecido en el contrato, el consultor presenta el expediente técnico del
saldo de obra, en tres (03) ejemplares en original impresa y tres (03) ejemplares en forma digital (CD
ylo DVD ) en formatos editables de documentos Word, Excel y demas en version cruda de los célculos
y los disefios.

El expediente técnico de saldo de obra debe estar firmado y sellado por el Consultor de Obra y el
responsable jefe de Proyecto en su totalidad y por los profesionales responsables de cada una de las
especialidades, en Archivadores de plastico “Lomo Ancho" de 2 perforaciones, conteniendo la
informacion, los resultados y los estudios desarrollados en forma legible sin enmendaduras y/o
borrones.

Los planos serén presentados en original y en escala adecuada, seran doblados en tamaio A4 y
colocados cada uno en sobres plastificados o “MICAS”. Todos los planos deberan estar identificados
con una numeracion y codificacion adecuada, en el inicio de los planos se incluira un indice de los
planos.

En anexo aparte, se debera Incluir las fuentes del estudio de mercado, impresas y en medio digital,
catalogo escaneado, escaneadas de las revistas N° de edicion y caratula de revista escaneada, seg(in
corresponda, los certificados, las autorizaciones/actas de compromiso, etc.

Todos los contenidos del expediente técnico del saldo de obra deben estar debidamente foliados en
forma correlativa segiin ordenamiento de los capitulos, no existiendo numeracion repetitiva.

Para la presentacion del primer entregable, el consultor presentara el expediente técnico del saldo de
obra, en un (01) ejemplar en original en forma impresa y un (01) ejemplar en forma digital (CD) en
formatos editables de documentos Word, Excel y demés en version cruda de los célculos y los disefios,
un ejemplar en forma digital (CD) en formato de escaneo de todos los folios, sellados y firmados.

84.2. DELOS ENTREGABLES
8.4.2.1. ANTES DEL INICIO DE ACTIVIDADES

El consultor de la buena pro, deberé realizar una visita de campo con su personal clave y en conjunto
del responsable designado por el &rea usuaria contratante (SGFP!).

Para la suscripcion de contrato debera presentar el Plan de Trabajo para elaboracion del expé&diente
técnico del saldo de obra con la finalidad de realizar el seguimiento de las actividadeshasi »‘r’nismo,
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presentar el Plan para la vigilancia, prevencion y control en el trabajo; segin normas establecidas
vigentes.

8.4.2.2. 1ER ENTREGABLE: EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA

La consultoria responsable de la elaboracion, en un plazo maximo de 30 dias calendarios después de
la suscripcion del contrato, presentara el Expediente Técnico del Saldo de Obra, por mesa de partes
de la entidad de acuerdo al contenido minimo, la forma y la cantidad descrita en los Términos de
referencia.

Es de indicar que el consultor responsable de la elaboracion debera coordinar de forma directa y
permanente (antes, durante y al finalizar la elaboracién) del expediente técnico del saldo de obra) con
el responsable designado por el area usuaria contratante.

8.4.2.3. 2D0 ENTREGABLE: SUBSANACION DE OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL SALDO DE OBRA

La consultoria responsable de la elaboracion, tendra un plazo maximo de 15 dias calendarios contados
a partir de ser notificado con el Informe de Revision y Evaluacion del Expediente Técnico del Saldo de
Obra donde se indican las observaciones, debera presentar la subsanacion por mesa de partes de la
entidad de acuerdo al contenido minimo, la forma y la cantidad descrita en los Términos de referencia
TDR.

Una vez que se emita, el Informe de Revision y Evaluacion del Expediente Técnico del Saldo de Obra
con su conformidad y su opinion favorable por la Gerencia Regional de Supervision y Liquidacion de
Proyectos de Inversion se debera presentar en un plazo méximo de 05 dias calendario de notificado
el consultor del expediente técnico del saldo de obra, por mesa de partes de la entidad los ejemplares
en su totalidad del expediente técnico del saldo de obra de acuerdo al contenido minimo, la forma y la
cantidad descrita en los presentes Términos de referencia.

En caso contrario de no existir observaciones se presentara de acuerdo al parrafo anterior.

8.4.3. REVISION Y EVALUACION

Una vez presentado por mesa de partes del Gobiemo Regional de Arequipa el primer entregable por
el consultor; el Coordinador del Expediente Técnico del Saldo de Obra de la Sub Gerencia de
Formulacion de Proyectos de Inversion, remitira a la Gerencia Regional de Supervision y Liquidacion
de Proyectos de Inversion, solicitandole la revision y la evaluacion del primer entregable en aplicacion
anormas técnicas y legales vigentes, el mismo que tendra un plazo de 20 dias calendario para emitir
el informe correspondiente, contados a partir de la recepcion por parte de la Gerencia Regional de
Supervision y Liquidacion del primer entregable.

En caso contrario, el Informe de la revision y la evaluacion del primer entregable sg indiquen
observaciones al expediente técnico del saldo de obra y una vez que se preseme eS/Segundo
Entregable se tendra 10 dias calendario desde la recepcion por la Gerencia Reglor@J d¢ $uperv13|on
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y Liquidacion de Proyectos de Inversion, para la emision del Informe de la revision y la evaluacion.

En caso de emitir el Informe de la revision y la evaluacion por la Gerencia Regional de Supervision y
Liquidacion de Proyectos de Inversion con conformidad técnica y opinion favorable también se
recomendara la aprobacion via acto resolutivo del expediente técnico de saldo de obra.

Levantamiento de Observaciones

Durante las reuniones técnicas de coordinacion, el area evaluadora de ver necesario podria alcanzar
recomendaciones de solucién en la etapa de levantamiento de observaciones de cualquiera de los tres
(03) entregables.

14.5. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
Sera de la manera siguiente;

Para el Primer pago: La conformidad del servicio de esta parte sera dada por el informe de Revision
y Evaluacion del Primer Entregable de la Gerencia Regional de Supervision y Liquidacion de Proyectos
de Inversién del Gobierno Regional de Arequipa y sera tramitada por el 4rea usuaria, mediante el
informe de la Sub Gerencia de Formulacion de Proyectos de inversion del Gobierno Regional Arequipa,
debiendo presentarse el respectivo entregable conforme a los presentes términos de referencia, por
mesa de partes. El mencionado informe no excedera los (20) dias calendario de presentado el
Entregable.

Para el Segundo pago: La conformidad del servicio de esta parte final sera dada cumpliendo los
siguiente:

> Emision de la Resolucion que aprueba el Expediente Técnico de saldo de obra y sera
tramitada por el area usuaria, mediante informe de la Sub Gerencia de Formulacion de
Proyectos de inversion del Gobierno Regional Arequipa.

> Con el Opinion Favorable de la Autoridad de Reconstruccion con cambios o quien haga sus
veces.

14.6. FORMA DE PAGO

La forma de pago sera a la entrega del Expediente Técnico de Saldo de Obra y con la conformidad de
|la responsable del Estudio y Area Usuaria seglin el siguiente detalle:

Primer Pago: se tramitara a la presentacion del 1er entregable de acuerdo a la normatividad técnica
y legal vigente y corresponderé al 50% del monto del contrato. La conformidad del servicio de esta
parte sera dada por el informe de Revision y Evaluacion del Primer Entregable de la Gerencia Regional
de Supervision y Liquidacion de Proyectos de Inversion del Gobiemo Regional de Arequipa y sera
tramitada por el responsable del estudio y area usuaria, mediante el informe de la Sub Gmncna de
Formulacion de Proyectos de inversion del Gobierno Regional Arequipa, deblendo pre ntarse el
respectivo entregable conforme a los presentes términos de referencia Zé
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Segundo Pago: se tramitara a la aprobacion del expediente técnico del saldo de obra mediante el acto
resolutivo de acuerdo a la normatividad técnica y legal vigente y correspondera al 50% del monto del
contrato. (restante a la aprobacion del Expediente Técnico via Acto Resolutivo y Opinidn Favorable de
la Autoridad de Reconstruccién con cambios). El cual se tramitard previo a la conformidad del
responsable de estudio y Area usuaria

14.7. PENALIDAD
14.7.1. PENALIDAD APLICABLE

De determinarse responsabilidad al CONSULTOR y Profesionales, por incumplimiento de Contrato, el
mismo que cause dafios y perjuicios al Gobierno Regional de Arequipa, existen dos tipos de penalidad,
de conformidad a lo establecido en el articulo 62 .3 del reglamento aprobado mediante D.S. 071-2018-
PCM

La entidad le aplicara al contratista una penalidad por cada dia de atraso hasta por un monto méaximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual o, de ser el caso, del item, tramo, etapa o
lote que debi6 ejecutarse.

En todos los casos, la penalidad se aplicara y se calculara de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 * Monto del contrato
Penalidad diaria = ' (

0.40 * Plazo en dias g \
" ,;:\-" it
Donde: e i Q?q\:\ AL
..... -
9 mggq\ﬁ"\o AaT°
F= 0.25 para plazos mayores a sesenta (60 dias) w3 Yae.

F=0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60 dias )

Tanto el monto como el plazo se refieren, seguin corresponda, al contrato que debié ejecutarse o en
caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periodica, a la prestacion parcial que fuera
materia de retraso.

El contrato de consultoria para la elaboracion del presente expediente de saldo de obra constituye un
contrato de EJECUCION UNICA, el fin de contrato se agota cuando el consultor entrega el expediente
técnico de saldo de obra final del contrato se agota cuando el consultor entregado el expediente técnico
de saldo de obra final sin observaciones alguna al 100%

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad, la Entidad podra resolver el contrato por
incumplimiento.

En el caso de contratacién del servicio de consultoria para la elaboracion de un Expediente Técnico,
se podra establecer que el plazo méximo de responsabilidad del contratista es por un (01) afio.
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14.7.2. OTRAS PENALIDADES APLICABLES

En concordancia con el articulo 62.3 ° del D.S. 071-2018, se ha establecido adicionalmente otras
penalidades la misma guarda objetividad proporcionalidad, razonabilidad y congruencia al objeto de la
contratacion, estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora.

El Supervisor, al detectar una infraccion establecida en la tabla de penalidades, se presenten las
siguientes infracciones.

En esta seccion de la elaboracion del expediente técnico de saldo de obra debe incluir la siguiente
penalidad.

Tabla de otras penalidades:

N°® | Supuestos de aplicacion Unidad Penalidad Procedimiento
de penalidad
1 | Por presentar el unico | Por cada dia de 1UIT Segun informe del
entregable sin la firma y | incumplimiento evaluador del area
sello del especialista y jefe usuaria  previa
de proyecto presentado a la informe del
oferta técnica supervisor  ylo
inspector GRA
2 | Ausencia de los | Por cada ocurrencia 0.5UIT Segun informe del
especialistas en los trabajos evaluador del area
de campo y/o reuniones de usuaria  previa
coordinaciéon  convocadas opinioén del
por la entidad supervisor  ylo
inspector GRA
3 | El consultor no cumple con | Por cada ocurrencia 0.5UIT Segun informe del
la programacion evaluador del area
establecida en su plan de usuaria previa
trabajo opinién del
supervisor  ylo
inspector GRA
4 | Unico entregable o informes | Por cada ocurrencia 0.9 Orr Segun informe del
incompletos en relacion a lo = (\ evaluador del &rea
solicitado expresamente en CAN usuaria  previa
los terminos de referencia, | | e ;wno Py opinion del
bases  integradas o AR mg.gder _.1\2‘10. C' - | supervisor  ylo
contratos r\:s}s 1NGU“N0 16327 | inspector GRA
Kae N
5 | En caso culmine la relacion | Por cada dia de 1UIT
contractual  entre el | ausencia del
consultor y el personal | personal Segun informe del
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N° | Supuestos de aplicacion Unidad Penalidad Procedimiento
de penalidad
ﬁfertado y la bzr;tidad no evaluador del area
aya aprobado la usuaria previa
sustitucion del personal opinién del
ofertado y la entidad no supervisor  ylo
haya aprobado la inspector GRA
sustitucion del personal por
no cumplir con las
experiencias
calificaciones del
profesional a ser
reemplazado
6 | No presente dentro del | Porcada ocurrencia | 1.0 UIT. Segun informe del
plazo la subsanacion de las evaluador del area
observaciones realizadas al usuaria  previa
entregable opinién del
supervisor  ylo
inspector GRA
7 | No absuelve todas las | Porcadaocurrencia | 1.0 UIT Segun informe del
observaciones formuladas evaluador del area
en el entregable del usuaria  previa
expediente técnico de saldo opinién del
de obra, dentro del plazo supervisor  ylo
previsto inspector GRA
8 | NO presenta la habilidad | Por cada ocurrencia | 1.0 UIT Segun informe del
vigente de los profesionales evaluador del area
en los 3 primeros dias de usuaria  previa
iniciado  la  participacion opinién del
efectiva en la ejecucion del supervisor  ylo
servicio inspector GRA
9 | En la etapa de evaluacion | Por cada ocurrencia | 1.0UIT Segin informe del
del expediente técnico del evaluador del area
proyectista no absuelve las usuaria  previa
observaciones formuladas opinion del
por la entidad, dentro del supervisor  ylo
plazo previsto > inspector GRA
10 | No presenta el cuademo de | Por cada ocurrencia | 2.UIT // Seguin informe del
monitoreo a la entidad W | evaluador del area
cuando sea solicitado N s usuaria  previa
] IS e . 1 opinion del
exd |gEd€$l{‘R C\\"L supervisor  ylo
Ny V“ e 6‘\“70 inspector GRA

14.8. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El proveedor del servicio asumira la responsabilidad técnica por los servicios prestados en la
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elaboracion del expediente técnico y demas documentacion generada en cumplimiento de sus
actividades motivadas por el servicio ejecutado.

La revision ylo aprobacion de los documentos por parte de la entidad, durante la elaboracion de los
estudios, no exime al consultor de las responsabilidades del mismo.

En concordancia con el articulo 70° del D.S.N°071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del
Procedimiento de contratacion publica especial para la reconstruccion con cambios , donde indica
la recepcion conforme de la entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos
o vicios ocultos asi mismo de acuerdo alo establecido con el articulo 7-A.8 del decreto legislativo
N° 1354 , en todo lo no regulado y siempre que no contravenga la ley y el presente reglamento es
de aplicacion supletoria laley N°30225 , LEY de Contratacion del estado Y su reglamento .

En tal sentido, en concordancia con el numeral 40.3 del articulo 40° de la ley de contrataciones del
estado, el consultor es_el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos errores 0
deficiencias de los servicios prestados por un plazo no menor de tres (03) afios contados a partir de
la conformidad otorgada por la entidad. En razon a esta responsabilidad se podré citar al consultor. en
caso de no concurrir a la citacion indicada en el parrafo anterior se hara conocer su negativa al Tribunal
de Contracciones del estado.

~
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DESAGREGADO DEL COSTO DE CONSULTORIA - ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE SALDO DE OBRA
%
CANTI | TIEMPO PRECIO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD pAD | (MESES) PAZ'II;IJCNIPA UNITARIO PARCIAL TOTAL
A.- |PERSONAL 71,400.00
A1 |PERSONAL CLAVE 65,400.00
1 \Jefe de Proyecto Mes 1 2 100% 8,000.00 16,000.00
2 ing. Especialista en Geolecnia de Tuneles Mes 1 1 100% 7,000.00 7,000.00
3 |Ing. Geologo Especialista en Tuneles Mes 1 1 100% 6,000.00 6,000.00
4 |Ing. Especialista en Vias y Obras de Drenaje Mes 1 1 100% 5.000.00 5,000.00
g |[[20: Eapeclalistaien Obres g Seguridad Turciera Mes | 1 1 100% | 500000 | 500000
(luminacion, Ventilacién) S A
6 Ing. Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos Mes 1 1 100% 6,000.00 6,000.00
Esp Seguridad Ocupacional en el Trabajo, Salud
7 Plan COVID 19 Mes 1 2 30% 4,000.00 2,400.00
8  |Especialista en estudios de Impacto Ambiental Mes 1 2 50% 4,500.00 4,500.00
9 Especialista en Arqueologia y Tramites ante INC Mes 1 2 50% 4,500.00 4,500.00
10 |Especialista en S iento Fisico Legal Mes 1 2 100% 4,500.00 9,000.00
A2 [PERSONAL TECNICO 6,000.00
1 Asistente Tecnico de Metrados UND 1 1 100% 3,000.00 3,000.00
2 |Asistente Técnico de Dibujos UND 1 1 100% 3,000.00 3,000.00
B.- |SERVICIOS 161,045.52
B1 |TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION 5,084.75
1 Georeferenciacion puntos de control, certificado IGN y GLE 1 254237 254237
2 |Topografia para tineles a detalle GLB 1 254237 2,542.37
B2 |ESTUDIOS BASICOS TUNEL 145,338.98
1 Estudio de Geomecanica Senicio 1 423729 4,237.29
9 Estudiz? de Geotecnia para taludes yestructuras de Seniclo 1 5508.47 550847
sostenimiento
Estudio de Geofisica (T omografia Eléctrica + Refraccién
1 2 ¥
3 Sismica)(03lineas de Tkm) Seniclo 33898.31 33,898.31
Perforacion Diamantinas (01 de 370m) (incluye ensayos i
1 101,694.92 1 1
J UCS, TX, Corte, permeabilidad ydemas ensayos) Senicie il Ihegse
B3 |ESTUDIOS SOCIOAMBIENTAL 4,237.29
1 |Estudio de Riesgo yVulnerabilidad tinel [ senicio | 1 ] [ 423729 | 423729
B4 |ALQUILER DE VEHICULOS 6,384.50
1 :::g:;;i camioneta 4x4, incl. chofer (jefe estudios y Dia 2 5 20661 2.966.10
2 |Petroleo D-2 GLN 140 15.25 2,135.59
3 Impresion y Otros glb 1 1282.81 1,282.81
COSTO DIRECTO 23244552
UTILIDAD 5.00% /) 1162228
Sub Tatal b ! 244,067.80
IMPUEST O GENERAL ALAS VENTAS 18.00% [ [ 4393220
PRESUPUESTO CONSULTORIA PARA ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO Zl /\ 288,000.00
A
vecasassheensaste oy
"\s ln ‘Eder\DmO Pmc .
Ll .- JGEN\ER
K4 L Lcip. N° 1614 1o

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

~
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3.2,

REQUISITOS DE CALIFICACION

B

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

A. JEFE DE PROYECTO: ING. CIVIL

Ingeniero Civil y/o ing. Gedlogo y/o Ing. Minas, titulado y colegiado y habilitado

B. ING.ESPECIALISTA EN GEOTECNIA DE TUNELES

Ingeniero Gedlogo, titulado colegiado y habilitado

C. ING.GEOLOGO ESPECIALISTA EN TUNELES

Ingeniero Minas, titulado y colegiado y habilitado

D. ING.ESPECIALISTA EN VIAS Y OBRAS DE DRENAJE

Ingeniero civil, titulado, colegiado y Habilitado

E. ING. ESPECIALISTA EN OBRAS DE SEGURIDAD TUNELERA (ILUMINACION,
VENTILACION)

Ingeniero Civil y/o Ingeniero Eléctrico y/o Mecéanico eléctrico, titulado y colegiado,
habilitado

F. ING. ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS

Ingeniero Civil, titulado y colegiado

G. ESPECIALISTA SEGURIDAD OCUPACIONAL EN EL TRABAJO, SALUD Y PLAN

Ingeniero Civil, titulado y colegiado

H. ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero de Materiales y/o a fin titulado y colegiado

I.  ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGIA Y TRAMITES ANTE INC

Licenciado en Arqueologia titulado, colegiado y habilitado

J. ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO FISICO LEGAL

Abogado, titulado, colegiado y habilitado

* La habilidad de los profesionales, sera requerida al momento de la presentacion de documentos para
la suscripcion del Contrato, la cual sera verificada por el area usuaria para dar inicio a la ejecucion del
servicio de consultoria de obra.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.
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B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
CARGO/ N°
CESPONSABILIDAD PERFIL PROFESIONAL REQUISITOS MINIMO /
EXPERIENCIA
A. Jefe de 1 Ingeniero Civil y/o Ing. Gedlogo y/o | Titulado colegiado y habilitado.
Proyecto Ing. Minas experiencia minima de diez (10) afios de
Experiencia General en el ejercicio de
su profesion en el sector publico o
privado.
con 04 aflos de Experiencia
Especifica en elaboracion de
estudios y/o ejecucion de tneles en
carreteras.
Ingeniero Gedlogo Titulado colegiado y habilitado
B Especialista " Experiencia con 05 afios de Experiencia
- th.oélogo en General desde su colegiatura.
tineles 02 afio de Experiencia Especifica en
estudios de Geologia de obras de
tineles y experiencia en expedientes
técnicos o estudios definitivos.
o Titulado colegiado y habilitado
C. Especialista Ingeniero de Minas e con 04 afios de Experiencia General
Geotecnia de 1 desde su colegiatura y 02 afio de
tuneles Experiencia Especifica en ejecucion
de obras de tuneles
N Ingeniero Civi o Titulado colegiado y habilitado
D. Especialista e Con 04 afios de Experiencia General
en 1 desde la colegiatura, con experiencia
Vias y de 02 afios de Experiencia
Obras . de Especifica en estudio de carreteras
Drenaje ylo ejecucion de obras de carreteras y
tineles
N o » Titulado colegiado y habilitado
E Especial Ing., Civi, Eléctrico ylo Mecanico |q con experiencia minima de 04 afios
. nSIz")at?rla |s(tja Electrico, de experiencia general desde la
eS rads de 1 colegiatura, con experiencia de 02
Tegu II a afios de experiencia especifica como
”u;ir:gceig?] especialista en instalaciones
(Ventilaciény eléctricas en estudio de carreteras
) ylo ejecucion de obras de carreteras y/o
ejecucion de obras de tlneles en
carretera.
e titulado, colegiado y habilitado.
., . . ® Experiencia general: minimo de 03 afio
F. eEnSFlz/?ggldscgi Ingeniero Cv en la elaboracién de metrados, costos
Costos ' y presupuesto en estudios de
Presupuestoz 1 carretera.
® Experiencia especifica: minimo 06
meses en metrados, costos Yy
presupuestos de estudios que
incluyan tdneles.
G. Especialista 1 S e titulado, colegiado y habilitado.
En Seguridad Ingeniero Civil ) o
Ocupacional ® Deberé tener experiencia minima de tres
En El Trabajo, (03) afios en el ejercicio de su prpfgsién
Salud (01) en el sector y/o privado; haber participado

~
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en la elaboracion de planes de seguridad
y en estudios de pre inversion ylo
elaboracion de Expedientes técnicos y/o
supervisor obras de infraestructura vial.

. Especalsa |1 mgfeﬁgg{gs‘;’};bﬁ’;}:' ylo Ingeniero de | o 1y ago colegiado habiltado
Impacto ® Experiencia minima de 02 afios en
Ambiental estudios de impacto ambiental en
general.
. Especialista 1 Licenciado en Arqueologia eTitulado colegiado habilitado
Arqueolo ?an ®Experiencia General: minimo 2 afios en el
g g sector Publico y Privado; a partir de la
colegiatura.
eExperiencia especifica; minimo 01 afio en
elaboracion de estudios y/o planes de
Monitoreo Arqueoldgico.
J.  Especialista 1 ) " .
en Abogado o Titulado habilitado colegiado
Saneamiento ® Experiencia especifica: minimo de 2
Fisico Legal afio en Saneamiento Fisico Legal

Servicios iguales o similares: Elaboracién de Expediente Técnicos y/o estudios definitivos y/o
evaluacion expediente técnicos y/o supervisién de expediente técnico para: la construccion y/o
reconstruccién y/o mejoramiento y/o ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y/O ESTUDIO
DEFENITIVO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL QUE INCLUYAN TUNELES.

* La habilidad de los profesionales, sera requerida al momento de la presentacion de documentos para
la suscripcién del Contrato, la cual seré verificada por el area usuaria para dar inicio a la ejecucion del
servicio de consultoria de obra.

** |a experiencia sera computada a partir de la fecha de la colegiatura del profesional propuesto.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

DESCRIPCION CANTIDAD
Equipos de Cémputo: Computadoras (08), impresoras (01) y plotter -
A-0 (01)
Camioneta pick up 4x4, inc. operacion para Ingenieria y Arqueologia 02
Camioneta pick up 4x4, inc. operacién para Trafico 01
Equipo Topografico: Estacion Total (01) y GPS Submétrico (01) -
para (Topografia, Ingenieria y Arqueologia y Afectaciones)

~
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Equipo Topografico: Nivel (01) para Topografia 01
Equipo Topografico: Navegador GPS para Ingenieria, Arqueologia y 02
Afectaciones.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Se considerara estudios
definitivos y/o expedientes técnicos (inversion) u obra similar a: Fortalecimiento y/o
creacion y/o rehabilitacion y/o construccion y/o reconstruccién y/o remodelacién y/o
mejoramiento y/o ampliacién de tuneles, carreteras asfaltadas, afirmadas, caminos
vecinales donde incluya tuneles, tanto como obra publica o privada.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelaciéon se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de

pago'“.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisién en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores

4+ Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(--)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

~

©/




-

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA — Sede Central
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 024-2024-GRA — 2 BASES INTEGRADAS

en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

~
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Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizaciéon del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignarda de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

~
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

80 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION,
por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes
se considerara estudios definitivos y/o expedientes técnicos (inversion)
u obra similar a: Fortalecimiento y/o creaciéon y/o rehabilitacion y/o
construccioén y/o reconstruccion y/o remodelacion y/o mejoramiento y/o
ampliacion de tuneles, carreteras asfaltadas, afirmadas, caminos
vecinales donde incluya taneles, tanto como obra publica o privada

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'’.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo lll de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >=0216 veces el valor
referencial:
80 puntos

M >= 1.5 veces el valor
referencial y < 02 veces el
valor referencial:

70puntos

M > 117 vez el valor
referencial y < 1.5 veces el
valor referencial:

60 puntos

15

16

17

@

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

B. METODOLOGIA PROPUESTA

20 puntos

Evaluacién:

la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

cronograma de actividades detallado

Acreditacién:

metodologia propuesta.

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de

Relacién de actividades, Utilizacion de recursos y personal, Matriz de
asignacion de responsabilidades del personal y Programacion o

Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
20 puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?®

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

¢ Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacién:
Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

18

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.

Q/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contrataciéon del SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO SALDO DE OBRA DENOMINADO:
MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA
RURAL AR-603 Y AR-606. DISTRITO DE PAMPAMARCA Y HUAYNACOTAS, PROVINCIA DE
LA UNION - REGION AREQUIPA" - CUI N° 23800557, que celebra de una parte [CONSIGNAR

EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio
legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [.............oooie. ] Asiento N° [..........eeeee. 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccoevvvvivieeeeee ], cOn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......c..coevnnnts ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudic la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 024-2024-
GRA - 2 para la contratacion de SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO SALDO DE OBRA DENOMINADO:
MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA
VIA. RURAL AR-603 Y AR-606. DISTRITO DE PAMPAMARCA Y HUAYNACOTAS,
PROVINCIA DE LA UNION - REGION AREQUIPA" - CUIl N° 23800557, a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO SALDO DE OBRA DENOMINADO:
MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA
RURAL AR-603 Y AR-606. DISTRITO DE PAMPAMARCA Y HUAYNACOTAS, PROVINCIA DE
LA UNION - REGION AREQUIPA" - CUI N° 23800557.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION

19

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcién formal y completa de la documentacion

correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiqguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar alas bases o eliminar, seguin corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

2 De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)

principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.
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CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?!, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

2L La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

~
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De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboraciéon de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por 3 ANOS después de la conformidad de obra otorgada por
LA ENTIDAD".

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

~
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento
Por presentar el Unico entregable sin la firmay | 1 UIT por cada dia de | Segun informe  del
1 sello del especialista y jefe de proyecto | incumplimiento evaluador del érea
presentado a la oferta técnica usuaria, previo informe
del  supervisor y/o
inspector GRA
Ausencia de los especialistas en los trabajos | 0.5 UIT por cada | Segun informe  del
2 de campo y/o reuniones de coordinacion | ocurrencia evaluador del é&rea
convocadas por la Entidad usuaria, previo informe
del  supervisor yl/o
inspector GRA
El consultor no cumple con la programacion | 0.5 UIT por cada | Segin informe  del
3 | establecida en su Plan de Trabajo ocurrencia evaluador  del area
usuaria, previo informe
del  supervisor y/o
inspector GRA
Unico entregable o informes incompletos en | 0.5 UIT por cada | Segun informe  del
4 | relacion a lo solicitado expresamente en los | ocurrencia evaluador ~del area
términos de referencia, bases integradas o usuaria, previo informe
Contrato del  supervisor y/o
inspector GRA
En caso culminé la relacion contractual entre el | 1 UIT por cada dia de | Segin informe  del
consultor y el personal ofertado y la Entidad no | ausencia del personal evaluador del érea
5 haya aprobado la sustitucion del personal usuaria, previo informe
ofertado y la Entidad no haya aprobado la del  supervisor ylo
sustitucién del personal por no cumplir con la inspector GRA
experiencia y calificaciones del profesional a
ser reemplazado
No presente dentro del plazo la subsanacién | 1 UIT  por cada | Segun informe  del
6 de las observaciones realizadas al entregable | ocurrencia evaluador del é&rea
usuaria, previo informe
del  supervisor ylo
inspector GRA
No absuelve todas las observaciones |1 UIT por cada | Segin informe del
7 formuladas en el entregable del Expediente | ocurrencia evaluador del area
Técnico de saldo de obra, dentro del plazo usuaria, previo informe
previsto del  supervisor yl/o
inspector GRA
No presenta la habilidad vigente de los |1 UIT por cada | Segun informe del
8 profesionales en los 3 primeros dias de iniciado | ocurrencia evaluador del érea
la participacion efectiva en la ejecucién del usuaria, previo informe
servicio del  supervisor yl/o
inspector GRA
En la etapa de evaluacion del expediente | 1 UIT por cada | Segin informe  del
9 técnico del proyectista, no absuelve las | ocurrencia evaluador del area
observaciones formuladas por la Entidad, usuaria, previo informe
dentro del plazo previsto del  supervisor ylo
inspector GRA
No presenta el cuaderno de monitoreo a la | 2 UIT por cada | Segin informe  del
10 | Entidad cuando sea solicitado ocurrencia evaluador del area
usuaria, previo informe
del  supervisor yl/o
inspector GRA

~
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Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacién,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.
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CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS??

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Las partes acuerdan, sin admitir prueba o argumento en contrario, que el arbitraje se desarrollara
en el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio e Industria de Arequipa. Asimismo, acuerdan
gue no seran aplicables los denominados arbitros y/o arbitraje de emergencia, y en caso ser
necesario tramitar una medida cautelar, seran tramitados conforme al procedimiento regulado en
el Decreto Legislativo N° 1071, ley de norma el Arbitraje o disposicién del mismo rango que la
sustituya. Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion
dentro del plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso
no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias
sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeeiiciiieeeiiirieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?3.

22

23

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

~
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del

RUC

%

Descripcion de las

integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elaboracion de elat?c?r;?:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente del dp b
Técnico e e Obra
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE

Denominacion del proyecto

TECNICO

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos
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Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 024-2024-GRA — 2
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?*4 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

24 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 024-2024-GRA - 2
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacioén o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?5 Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?6 Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?’ Si | No |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,

25 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

26 |bidem.

27 |bidem.
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de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidn dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.




-

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA — Sede Central
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 024-2024-GRA — 2 BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 024-2024-GRA — 2
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

~
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 024-2024-GRA - 2
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demés documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.

~




GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA — Sede Central
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 024-2024-GRA — 2 BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 024-2024-GRA - 2
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 024-2024-GRA - 2
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [.........ccccceveeiiineenn, 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4, 1
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

28 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
2 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

30 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

~
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6

OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 024-2024-GRA - 2
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econdmica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

*= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion

@

~
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de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.




&

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA — Sede Central
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 024-2024-GRA — 2 BASES INTEGRADAS

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo

~
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestaciéon
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneraciéon del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

~
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BASES INTEGRADAS

mportante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta

econdmica es la siguiente:

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO3!

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFA3?

TARIFA
UNITARIA
OFERTADAS33

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO3

PERIODO
O UNIDAD
DE
TIEMPO3®

TARIFA
UNITARIA
OFERTADA?®

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

31

32

33

34

35

36

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboraciéon de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

~
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®” se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

37 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 024-2024-GRA -2
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

~

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / "o MONTO
e e OBJETODEL | - oyiopopaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE®| )\ o | porTee: | TIPO DE CAMBIO | Ly Srip s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 1
PAGO s ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

38

39

40

41

42

43

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / o MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | - ovioppaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE®| ) en s | porTee | TIPO DE CAMBIO | Ly Srip
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA 4
PAGO - ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 024-2024-GRA - 2
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




-
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 024-2024-GRA - 2
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 024-2024-GRA -2
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




