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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o
contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones
del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria Técnica
de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento segun
corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién y corrupcion
por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y demas actores que
participan en el proceso de contratacién.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién de
Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se
presenten durante el proceso de coniratacién, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de
Represidn de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asf como las demas normas de
la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o
contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de la Comisidn
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida a las
contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones que se
requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende gue se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
f 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccidn,
‘ debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES
El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.
Importante

- 1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

.?4_____ La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efecttia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
La absolucidn de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.
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1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales'). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante
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1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS
El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

> En la apertura electrénica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
7[*'—‘ seleccibn, segln corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el ¢érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacidn consiste en la aplicacién de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

' Para mayor informacion  sobre la  normativa de  firmas y certificados  digitales  ingresar  a:

P https://www.indecopi.gob. pe/web/firmas-digitales /firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.10.

f 1.11.
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1.12.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o més ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectda siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a traves del SEACE.

Importante
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CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, seglin corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacién es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién revisa las ofertas econdmicas
que cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el érgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccidn, segln corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admisién, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
VAW I

.goh.pe
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1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Important
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CAPITULOII

SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1,

- g 2.2,

RECURSO DE APELACION
A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segln relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante
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PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2,

CAPITULOII
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS
Las garantias que deben otorgar los postores ylo contratistas, segin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar
a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

3.3.

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria,
la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

B 3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
5&——— En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado
en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.
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3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamenito.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido

& previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES
Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el Ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.
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3.7. REAJUSTES
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

, 3.8. PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES
Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

\
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre Municipalidad Distrital de Masisea
RUC N° 20170164408
f Domicilio legal Av. Inca Garcilaso de la Vega S/N - Masisea
Correo electrénico: masisea.sgl@gmail.com
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
“Mejoramiento del Servicio de Practica Deportiva y/o Recreativa en la Losa Centenario del Centro
Poblado Masisea, Distrito de Masisea, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali”,
con CUI N° 2648548.
1.3. VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a S/ 1,158,951.60 (Un Millén Ciento Cincuenta y Ocho Mil
Novecientos Cincuenta y Uno y 60/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de octubre de 2024.

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/1,158,951.60 S/ 1,043,056.44 S/883,946.14 S/1,274,846.76 S/1,080,378.61
Un Millén Ciento Un Millén Cuarenta Ochaocientos Un Millén Un Millén Ochenta
Cincuenta y Ocho Mil y Tres Mil Ochenta y Tres Mil | Doscientos Setenta| Mil Trescientos
Novecientos Cincuenta | Cincuenta y Seis y Novecientos y Cuatro Mil Setenta y Ocho y
y Unoy 60/100 Soles 44/100 Soles Cuarenta y Cuatro Ochocientos 61/100 Soles
y 14/100 Soles Cuarenta y Seis y
76/100 Soles
Importante

el valor referencial de conformidad con el

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del
expediente de contratacion

Memordndum N° 1401-2025-MDM-GM, de
fecha 24 de febrero de 2025

Resolucién Gerencial Municipal N° 198-2024-
GM/MDM, del 29 de octubre de 2024

Documento y fecha de aprobacién del
expediente técnico

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
5 07 Recursos Determinados

3 El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos maontos,
primara el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

J
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Importante

1.6. SISTEMADE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de A Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacién respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
Sin modalidad

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las
bases.

1.9. PLAZODE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de ciento veinte (120)
dias calendario, en concordancia con 1o establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa 0 digital, segun su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Cajadela Municipalidad Distrital de Masisea
Recoger en . Sub Gerencia de Logistica

Costo de bases . Impresa: S/ 5.00 (Cincoy 00/100 Soles)

Costo del expediente . Impreso: S/ 700.00 (Setecientos y 00/100 Soles)
técnico Digital: S/ 30.00 (Treinta y 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago

correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo méximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

p
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1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

Ley N° 32185 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025

Ley N° 32186 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2025.

Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica — Ley N° 27293, modificado por la Ley 28552
y 28802 y por el Decreto Legislativo N° 1005 y sus modificatorias vigentes.

Directiva N° 001-2011-EF/68.01; Directiva del Sistema Nacional de Inversion Publica.
Decreto Supremo N° 102-2007-EF que aprueba el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional
de Inversion Publica, y sus modificatorias vigentes.

Resolucioén Directoral N° 009-2015-EF/63.01, se aprueba la Directiva N° 002-2015-EF/63.01
Directiva del Procedimiento Simplificado para determinar la elegibilidad de los proyectos de
inversién publica de emergencia ante la presencia de desastres.

Ley N° 27444, ey del Procedimiento Administrativo General y sus modificaciones vigentes.
Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Ley N° 26572, Ley General de Arbitraje.

Decreto Legislativo N° 1071, Ley que norma el Arbitraje, vigente desde el 1 de setiembre
del 2008.

Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, publicada el 15 de octubre del 2005.

Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.

Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas aprobado por D.S. N° 003-2014-MC,
publicado el 04 de octubre del 2014.

Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

D.S. N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacién, Ley N° 28296.

Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011 -2006-
VIVIENDA, el 08 de mayo del 2006 y sus modificatorias vigentes.

Normas Técnica de Control Interno para el Sector Publico aprobadas por Resolucién de
Contraloria N° 320-2006-CG.

Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y prérrogas.

R.M. 087-2020-VIVIENDA, que aprueba el protocolo sanitario para el sector vivienda y
construccion, publicada el 07/02/2020.

Decreto Legislativo N° 1486, que establece disposiciones para mejorar y optimizar la
ejecucion de la inversion publica, publicado el 10/05/2020.

R.M. 088-2020-VIVIENDA, que aprueba el criterio de focalizacion territorial y la
obligatoriedad de informar incidencias y el listado de los proyectos de saneamiento
priorizados del sector construccion.

R.M. N° 1275-2021-MINSA, que establece las disposiciones para la vigilancia, prevencion y
control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a SARS-COV-2, publicado
el 03/12/2021. Modificada por R.M. N° 675-2022-MINSA de fecha 02/09/2022.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segtin el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

i Importante

/ De ccnfor

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.21. DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA

2.2.1.1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA
a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo Ne 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, seguin
corresponda.

Advertencia

) 045 ade p-:ud%ry;’:; do
c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

4 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

5

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

tal gob pelinteroperabilidad/
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g) El precio de la oferta en Soles (Anexo N° 6), v:
v El desagregado de partidas.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

2.21.2. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACION
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2, QOCUMENTACICJN DE PRESENTACION FACULTATIVA:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de Ia
exoneracion del IGV. (Anexo N° 7).

c) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (6%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:
a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Solicitud para la constitucién del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso’.

6 Dicho documento se tendré en consideracidn en caso de empate, conforme a lo previsto en el articula 81 del
Reglamento.

7 Cuando la Ertidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracian
de los adslantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la
constitucian del fideicomiso.
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c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

/‘ 10 CO derd exigir los documentos previstos en los !

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

h) Autorizacion de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP.

j) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

k) Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

l)  Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

m) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), ) y m).

n) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta.

o) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta.

p) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

g) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDUS9.

r) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del

Q‘{\ personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

®  Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad
del Estado - PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobier nodigital.gob.pe/interoperabilidad

°  https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el Articulo 141° del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de
Masisea, situado en la Av. Garcilaso de la Vega S/N — Masisea.

2.,5. ADELANTOS

/2,51, ADELANTO DIRECTO
/ La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos11 mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato

original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizaré en un plazo de ocho (8) dias calendario previos a
la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete
(7) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos!! mediante carta fianza y el comprobante de pago
respectivo.

2.6. VALORIZACIONES
El periodo de valorizacién sera mensual.

Importante

Ly :

para el pago a

FEgY

icado-n-001-202

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo
minimo de vigencia de tres 3] meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto
otorgado. Cuando el plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas
con una vigencia menor, siempre gue cubra la fecha prevista para la amortizacian total del adelanto otorgado.

2 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-0SCE-PRE y modificada mediante Resolucian N° 042-2022-
0SCE/PRE, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022,

respectivamente.
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27. PLAZOPARAEL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) dias
calendario, computados desde el dfa siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

34.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

FINALIDAD PUBLICA

Los servicios de practica deportiva constituyen servicios importantes porque proporcionan
beneficios que permite la mejora sustancial en la calidad de vida de los beneficiarios; cuando
se brinda un servicio de calidad, promueven cambios de habitos con el propésito de disminuir
las enfermedades cardiovasculares y contribuir a la erradicacion de la delincuencia juvenil.
Ademas, el acceso y uso del servicio de practica deportiva de calidad, contribuye en el
desarrollo de la psicomotricidad de la comunidad.

ANTECEDENTES

En la actualidad el Centro Poblado de Masisea, perteneciente al distrito de Masisea, no cuenta
con una infraestructura de practica deportiva de calidad; siendo sus actuales centros
deportivos dos losas en malas condiciones. Las cuales son recintos de las actividades
deportivas y recreativas que realiza la poblacion de Masisea.

La Municipalidad Distrital de Masisea tiene la responsabilidad de la ejecucion del proyecto,
para lo cual cuenta con la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, que es la
encargada de formular, dirigir, ejecutar, supervisar, evaluar, monitorear y liquidar técnica y
financieramente los proyectos de inversién publica.

Con fecha 05 de junio del 2024, mediante el FORMATO N° 07-A se declara la viabilidad del
PIP: “Mejoramiento del Servicio de Prdctica Deportiva y/o Recreativa en la Losa
Centenario del Centro Poblado Masisea, Distrito de Masisea, Provincia de Coronel
Portillo, Departamento de Ucayali”, con CUI N° 2648548, con un monto de inversion de S/
1,039,164.16 (Un Millén Treinta y Nueve Mil Ciento Sesenta y Cuatro con 16/100 Soles).

Mediante Resolucién De Gerencia Municipal N° 198-2024-GM/MDM de fecha 29 de octubre
del 2024 se aprueba el Expediente Técnico del PIP: “Mejoramiento del Servicio de Practica
Deportiva y/o Recreativa en la Losa Centenario del Centro Poblado Masisea, Distrito de
Masisea, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali”, con CUI N° 2648548,
con un monto de inversién de S/ 1,198,951.60 (Un Millén Ciento Noventa y Ocho Mil
Novecientos Cincuenta y Uno con 60/100 Soles), con precios al mes de octubre del 2024.

Estos requerimientos han sido elaborados segun los lineamientos para la formulacién de
proyectos de infraestructura deportiva, y tienen por finalidad fijar criterios y condiciones para
una adecuada ejecucién de obra. En este sentido, los requerimientos técnicos minimos
forman parte del contrato de obra e igualmente tendra carécter vinculante, por lo tanto, el
contratista se obliga a su observancia y cumplimiento pleno.

OBJETO

El objeto de la presente convocatoria es seleccionar a la persona natural o juridica que
ejecutara la obra “Mejoramiento del Servicio de Préctica Deportiva y/o Recreativa en la
Losa Centenario del Centro Poblado Masisea, Distrito de Masisea, Provincia de Coronel
Portillo, Departamento de Ucayali”, con CUI N° 2648548, en base al Expediente Técnico
de Obra aprobado con Resolucion De Gerencia Municipal N° 198-2024-GM/MDM de fecha
29 de octubre del 2024.

UBICACION DE LA OBRA Y POBLACION BENEFICIADA
El centro poblado de Masisea, se encuentra ubicado en el distrito de Masisea, provincia de
Coronel Portillo, Regién Ucayali; en las siguientes coordenadas UTM — WGS 84:

Cuadro N° 01
Localidad Este (m) Norte (m) Cota (m.s.n.m.)
Masisea 576434.535 m 9048766.323 175.997

La poblacién beneficiada es de 3,031 habitantes.
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v.  PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucién de la Obra: “Mejoramiento del Servicio de Préctica Deportiva y/o
Recreativa en Ia Losa Centenario del Centro Poblado Masisea, Distrito de Masisea,
Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali”, con CUI N° 2648548, es de
Ciento Veinte (120) dias calendario, tal como se establece en el Expediente Técnico de
obra.

En concordancia con lo estipulado en el Articulo 176 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, el inicio del plazo de ejecucion de obra rige desde el dia siguiente

de que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o supervisor, segun
corresponda;

2. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecutara
la obra.

/ 3. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este

haya sido modificado con ocasién de la absolucién de consultas y observaciones.

4. Que la Entidad haya entregado el adelanto directo al contratista, en las condiciones y
oportunidades establecidas en el articulo 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el
cumplimiento de las demas condiciones.

vi. DESCRIPCION DEL PROYECTO
El Contratista deberéd ejecutar la obra en estricto cumplimiento del Expedienté Técnico
(planos, sustento de metrados, analisis de precios unitarios, cronogramas de ejecucién de
obra, presupuestos, especificaciones técnicas, etc.), aprobado mediante RESOLUCION DE
GERENCIA MUNICIPAL N° 198-2024-GM/MDM de fecha 29 de octubre del 2024.

A continuacion, se describen las metas a ejecutar para el componente de infraestructura
deportiva.

6.1. DESCRIPCION RESUMIDA DE LAS METAS DEL PROYECTO
Las metas del Proyecto de acuerdo con el Expediente Técnico se subdividen en lo

siguiente:
METAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

DESCRIPCION CANT. UND
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 1.00 GLB

CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTETICO Y COBERTURA TR-4 CURVO 1,350.00 M2

TRIBUNAS Y ACCESOS 80.00 M
ﬁi SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 1.00 GLB
7T SERVICIOS HIGIENICOS 2.00 UND

CERCO PERIMETRICO 180.00 M
GESTION DE RIESGOS 1.00 GLB
MITIGACION AMBIENTAL 1.00 GLB

6.2. DATOS DEL PROYECTO

Mejoramiento del Servicio de Practica Deportiva y/o Recreativa

Nombre del PIP: en la Losa Centenario del Centro Poblado Masisea, Distrito de
Masisea, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali
Codigo Unico de Inversiones 2648548

Nivel de Estiidio de Pre Inversion Formato N° 07-A (Proyecto de Inversion)
Fecha de deciaracién de viabilidad | 05/06/2024

Expediente Técnico aprobado y/o L . . o
actualizado mediante Resolucién de Gerencia Municipal N° 198-2024-GM/MDM

‘Fecha de aprobacién 29 de octubre del 2024
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6.3. VALOR REFERENCIAL
El presupuesto de Obras Civiles del Expediente Técnico de Obra del PIP: “Mejoramiento
del Servicio de Préctica Deportiva y/o Recreativa en la Losa Centenario del Centro
Poblado Masisea, Distrito de Masisea, Provincia de Coronel Portillo, Departamento
de Ucayali”, con CUI N° 2648548, tiene el siguiente detalle con precios determinados a
octubre del 2024:

PRESUPUESTO BASE

ITEM DESCRIPCION MONTO S/
01 ggéGEIDADPYRgXLSU!gNALES, TRABAJOS PRELIMINARES, 121,596.52
02 EQRGESSEPORTNO CON GRASS SINTETICO Y COBERTURA TR- 481.715.88
03 | TRIBUNAS Y ACCESOS 72,779.56
04 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 47,329.71
05 | SERVICIOS HIGIENICOS 41,443.58
06 | CERCO PERIMETRICO 47,299.13
07 | GESTION DE RIESGOS 13,000.00
08 | MITIGACION AMBIENTAL 7,176.61
COSTO DIRECTO 832,340.99
GASTOS GENERALES (10.00%) 83,234.10
UTILIDAD (8.00%) 66,587.28
SUB TOTAL (CD+GG+UTI) 982,162.37
IGV (18% 176,789.23
VALOR REFERENCIAL DE OBRA t 1,158,951.60

6.4. MODALIDAD DE EJECUCION
Administracién Presupuestaria Indirecta (Por Contrata)

6.5. SISTEMA DE CONTRATACION
La ejecucion del proyecto se realizara y desarrollara de acuerdo con lo establecido en el
Expediente Técnico aprobado por la Municipalidad Distrital de Masisea, mediante el
sistema de SUMA ALZADA.

vii. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

7.1. OBJETO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
Las Especificaciones Técnicas tienen como objeto definir las normas y procedimientos que
seran aplicados en la construccion de la obra, siendo las mismas, parte integrante del
Expediente Técnico.

- Mas alld de lo establecido en estas especificaciones, el Residente de Obra podra
ampliarlas en cuanto a la calidad de los materiales a emplearse y la correcta metodologia
constructiva a seguir en cualquier trabajo, previa aprobacién del Supervisor de Obra.

72. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS
El cuaderno de obra es un documento técnico de uso obligatorio en la ejecucion de la obra
debiendo cumplir lo establecido en el Art. N° 191 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el cual se registra los hechos mas relevantes de la obra, de
acuerdo con el Art. N° 192 del RLCE, ademas mediante &l se realizara las consultas sobre
ocurrencias en la obra, tal como se sefiala en el Art. N° 193 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Considerando que la obra se encuentra ubicado en una zona geografica rural y habiendo
restricciones de conectividad al internet, se empleara el Cuaderno de Obra Fisico y las
imagenes de las anotaciones seran registradas en la plataforma del OSCE, en
concordancia al numeral 9.3 de las disposiciones finales de la Directiva N° 009-2020-
OSCE/CD, cuya aprobacién se formalizé mediante la Resolucién N° 100-2020-
OSCE/PRE.
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Cabe sefialar que la Entidad a través del Inspector o Supervisor registrara las imagenes
de las anotaciones en el cuaderno de obra realizadas en el mes, en la funcionalidad
implementada para dicho efecto en la plataforma correspondiente, en el plazo maximo de
diez (10) dias habiles del mes siguiente. El registro se efectuara desde el asiento de
apertura hasta el asiento de cierre.

CONSULTAS SOBRE OCURRENCIAS EN LA OBRA
Las consultas se formulan en cuaderno de obra y se dirigen al inspector o supervisor,
segun corresponda.

Las consultas en cuaderno de obra son el mecanismo a través del cual el residente de
obra comunica al inspector o supervisor las observaciones, discrepancias, deficiencias,
omisiones, aclaraciones, que tiene respecto a determinada informacién del expediente
técnico.

El residente de obra debe formular las consultas precisando con toda claridad cual es el
tema por discernir. En tanto que, el inspector o supervisor, segin corresponda, debe
cefiirse a los plazos que se fija en el Art. 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, a fin de dar respuesta a las consultas realizadas.

INSPECCION

Todo material y mano de obra empleada estaran sujetos a la verificacion de la supervision,
quien ordenaré el retiro de todo material que se encuentre dafiado o defectuoso, que no
cumpla con lo indicado en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y/o
presupuesto u otros documentos que conforman el expediente técnico.

Los trabajos mal ejecutados deberan ser satisfactoriamente corregidos y el material
rechazado debera ser reemplazado por otro aprobado por la supervision, por cuenta del
contratista.

El Contratista debera suministrar y dar todas las facilidades en lo que respecta a mano de
obra y materiales adecuados para la inspeccién y pruebas que sean necesarias; esto sin
cargo a la Entidad, ni al representante de la Supervisién.

MATERIALES Y MANO DE OBRA

Todos los materiales adquiridos o suministrados para las obras deben cumplir las
especificaciones técnicas, deberan ser nuevos, de primer uso, de utilizacién actual en el
Mercado Nacional.

Los materiales que se expendan envasados deberdn entrar a la obra en sus recipientes
originales, intactos y debidamente sellados.

Los materiales deben ser almacenados en la obra en forma adecuada, sobre todo
siguiendo las indicaciones dadas por el fabricante o las sefialadas en los manuales de
instalacion.

El control de calidad de materiales estd determinado en forma estricta a las normas,
indicaciones de las especificaciones autorizadas y de calidad establecidas en el proyecto;
en donde deba, el supervisor de obra solicitara al contratista los certificados de calidad
emitidos por la entidad que corresponda; por ejemplo: calidad de concreto, de tuberia, etc.

TRABAJOS
Al inicio de la obra el responsable de la ejecucién de la obra podra presentar a la
Supervision las consultas técnicas para que sean debidamente absueltas.

El Contratista debe notificar a la Supervision de Obra por escrito o via Cuaderno de Obra,
sobre el inicio de sus labores para cada frente de obra y/o etapa de trabajo.

Cualquier cambio durante la ejecucion de la obra que obligue a modificar el proyecto
original seran aprobadas por la Entidad a través del proyectista, previa pronunciamiento
de conformidad de la Supervision, debiendo para ello el confratista presentar
oportunamente el debido sustento.
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7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12,

MOVILIZACION

El Contratista bajo su responsabilidad movilizara oportunamente a la obra los equipos
mecanicos, materiales, insumos, equipos menores, personal y otros necesarios para la
ejecucion de la obra.

ENTREGA DEL TERRENO PARA LA OBRA

El Supervisor o inspector, segln sea el caso, y el Residente de obra formalizaran la
entrega de terreno y la apertura de cuaderno de obra (Asiento N° 01); se elaboraré el “Acta
de entrega de terreno”.

MATERIALES BASICOS PARA LA OBRA

El Contratista es responsable de la necesidad, cantidad y oportunidad de proveer todos
los materiales basicos en el lugar de la obra, de tal forma que no haya pretexto para que
el avance de la obra no se ejecute de acuerdo con lo programado.

CONOCIMIENTO DEL TERRENO PARA LA OBRA'Y ACCESOS

El contratista tiene conocimiento expreso de las caracteristicas y condiciones geograficas
y climaticas del lugar para la obra; asi como de sus accesos, de tal forma que con la debida
anticipacion prevea todo lo necesario para el inicio y avance de la obra de acuerdo con el
programa contractual, asegurando entre otros el transporte de materiales, insumos,
equipos y explotacion de canteras.

OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista suministrara toda la mano de obra, materiales, alumbrado, combustible,
agua, herramientas, instrumentos, equipos, abastecimiento y otros medios adecuados
para la ejecucién y terminacién de la obra. El Contratista suministraré todos los seguros y
pruebas de laboratorio.

El Contratista protegera las obras durante su ejecucion, realizandolas de manera
compatible con la seguridad de las personas y de la propiedad.

El Contratista mantendra limpio el lugar de las obras durante la construccion y después de
ésta, hasta la recepcion de estas. Reparara y reconstruird todas las estructuras y
propiedades que, a juicio de la Supervision, fueran dafiadas o afectadas durante la
ejecucién de las obras, dejandolas en las mismas o en mejores condiciones.

El Contratista suministrara las instalaciones y campamentos que fueran necesarios y
segln lo que establezca el Contrato; asi como las herramientas y equipos que sean
necesarios y/o requeridos para efectuar las obras en forma aceptable y a satisfaccion de
la Supervision y/o como lo especifique el Contrato. Se utilizara Gnicamente equipos de
eficiencia comprobada por la Supervision, siendo el Contratista el Unico responsable por
la bondad de estos. Los campamentos, almacenes, talleres, laboratorios, enfermeria y/u
oficinas, etc., deberan estar previstos de instalaciones eléctricas, sanitarias, mobiliario,
equipos, enseres, menaje y facilidades necesarias para su funcionamiento y comodidad
de los usuarios.

EL CONTRATISTA ASUME LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES EN “SEGURIDAD,
SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE” DURANTE LA PRESTACION DEL
SERVICIO.

EL CONTRATISTA debera cumplir y hacer cumplir obligatoriamente a sus trabajadores
con lo establecido en Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y la Ley N°
28611, Ley General de Ambiente.

EL CONTRATISTA debera cumplir con dotar de equipos de proteccidon personal,
herramientas e instrumentos de seguridad en éptimo estado a todo el personal contratado
en todo momento del desarrollo de la actividad contratada.

EL CONTRATISTA debera indicar al Especialista en Seguridad, que deberan cumplir con
realizar charlas técnicas de campo de 5 minutos, de acuerdo a la tarea a ejecutar,
asimismo realizar la lista de verificacién de equipos de proteccion personal antes del inicio
de la tarea; asimismo, al inicio del plazo contractual debera presentar su Plan de Seguridad
y Salud en el trabajo, debiendo estar suscrito por el Representante Legal, con visto bueno
del profesional propuesto como Especialista en Seguridad.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASISEA

ADJUDICACAN SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS-2 - EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y,/0 RECREATIVA EN LOSA CENTENARIO DE CENTRO POBLADO MASISEA DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CON CUI N° 2684854

7‘%_;

7.13.

7.14.

7.15.

EL CONTRATISTA deberéa entregar informacién fidedigna toda vez que sea solicitada por
la Entidad, por ello debera contar con los medios y vias de comunicacién tecnoldgicos
necesarias y mantenerse al pendiente de cualquier notificacion o solicitud hecha por la
Entidad.

SUPERVISION Y CONTROL DEL PROYECTO

La Supervisién y control de la obra, estaré a cargo de la Supervisién designado por la
Entidad. El Contratista estd sujeto a la verificacion por parte de la Supervision, de la
participacion del personal profesional, mano de obra, equipos, materiales y de la
infraestructura propuesta durante el periodo que corresponda a la etapa de ejecucion de
la obra.

OTRAS CONSIDERACIONES

El Contratista para el cumplimiento de Ias obligaciones objeto de la presente convocatoria

debera tener presente lo siguiente:

a) Revisar detenidamente los documentos relacionados al proyecto, y de ser el caso,
comunicar por escrito, dentro del plazo normado, las consultas u observaciones, para
absolver las aclaraciones o rectificaciones; pues en el caso de no hacerlo, se
entendera que el postor estéa de acuerdo y acepta todas las condiciones establecidas.

b) Tener pleno conocimiento de la ubicacion de la obra, condiciones de la superficie del
terreno, ubicacion de canteras, accesos, disponibilidad de recursos, asi como de
todos los documentos del Proceso de Seleccion. Ademas, cada postor, debe efectuar
una inspeccion del lugar donde se va a ejecutar el proyecto e informarse de las
condiciones climaticas, hidroldgicas, condiciones de transito, base legal y en general
de todos los aspectos relacionados con el proyecto, pues cualquier omision u error
de su parte no excluird su responsabilidad de terminar la obra dentro del plazo
previsto, en forma técnicamente correcta y de acuerdo a los Requerimientos, a las
presentes Bases, al Expediente Técnico de obra y a la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento. Durante la presentacion de la oferta, el postor presentara
una declaracién jurada simple indicando no haber encontrado inconveniente alguno
para la ejecucién del proyecto dentro de los plazos programados.

c) Para el inicio de la ejecucion de la obra, el Contratista debera contar con seguro
complementario de trabajo de riesgo (SCTR) para todo su personal y debera estar
vigente durante el plazo de ejecucion de obra.

ADELANTOS Y AMORTIZACION DE ADELANTOS
En virtud del articulo 180° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para
el proceso de ejecucion de obra se establecen los siguientes adelantos:

o Adelanto Directo, el Contratista seglin el expediente técnico, podra solicitar este
adelanto hasta el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, en concordancia
de lo establecido en el art. 181° del RLCE.

Para tal efecto el contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de
los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de
pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete
(7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

o Adelanto para Materiales e insumos a utilizarse en el objeto del contrato, el
Contratista segln el expediente técnico, podra solicitar este adelanto hasta el veinte
por ciento (20%) del monto del contrato original, en concordancia de lo establecido en
el art. 182° del RLCE. La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 5 dias
calendarios previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales
o insumos para cada adquisicién, con la finalidad que el contratista pueda disponer de
los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra
valorizado. Para tal efecto, el contratista debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de 15 dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de
caucién y el comprobante de pago respectivo.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASISEA

ADJUDICACGN SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS-2 - EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/0 RECREATIVA EN LOSA CENTENARIO DE CENTRO POBLADO MASISEA DISTRITC DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CON CUI N° 264854

La amortizacion de los adelantos se efectuard de acuerdo a lo establecido en el art.
183° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

7.16. VALORIZACIONES Y METRADOS

7.16.1. SOBRE LAS VALORIZACIONES
La Valorizacién es la cuantificacién econdmica de los avances fisicos contratados
ylo ejecutados; tienen el caracter de pagos a cuenta toda vez que es en la
liquidacidn donde se define el monto total de la obra y el saldo a cancelar.

/ Los metrados de obra ejecutados seran formulados conjuntamente por el Residente
y el Inspector o Supervisor, para lo cual ambos deben constituirse a la obra y
personalmente medir los avances por cada partida, luego de la cual el inspector o
supervisor formula la valorizacion. Si el contratista no se presenta para la
valorizacién conjunta con el inspector o supervisor, éste la efectuara.

El Inspector o Supervisor revisara los metrados durante el periodo de aprobacion
de la valorizacidn.

Las Valorizaciones seran mensuales y serén elaboradas por la Supervision y el
Residente el uUltimo dia de cada mes (la valorizacién sera presentada a la
supervision hasta el segundo dia del mes siguiente de la valorizacion respectiva).
El Plazo maximo de aprobacién por el inspector o supervisor y su remision a la
Entidad, es de cinco (5) dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente
al de la valorizacién respectiva, de conformidad y en cumplimiento con el articulo
194° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, la Gestién de las Valorizaciones de Obra deben concordarse de acuerdo
con los alcances de la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD y comunicados, con la
siguiente documentacion:
1. Informe del Supervisor o Inspector sobre la valorizacion.
Resumen de la Valorizacion.
3.  Planilla de la Valorizacién de obra (por especialidades, en caso corresponda).
4. Planilla de los metrados ejecutados durante el periodo.
5. Calculo de las penalidades, en caso corresponda.
6. Calculo de reajustes.
7. Calculo de amortizaciones y deducciones, en caso corresponda.
8. Copia del cronograma valorizado de obra.
9. Gréfico de la Curva S.
10. Control de calidades efectuadas durante el periodo, en caso corresponda.
11. Vistas fotograficas de las partidas ejecutadas durante el periodo.
12. Copia de asientos del cuaderno de obra.
13. Anexos:

o - Acta de entrega de terreno.
74—\ - Acta de inicio de obra.

En caso de que la ejecucion de la obra supere el gjercicio fiscal, la Entidad, a fin de
garantizar la ejecucidn presupuestal de dicho ejercicio, para el mes de diciembre,
tramitara la valorizacion correspondiente, conforme al siguiente detalle:

- Valorizacion del periodo del 01 al 20 de diciembre, cuyo plazo maximo de
aprobacion por el inspector o supervisor y su remisién a la Entidad, sera de cinco
(5) dias, contados a partir del dia siguiente habil de culminado el periodo de
valorizacién.

- Valorizacién del periodo del 21 al 31 de diciembre, cuyo plazo maximo de
aprobacion por el inspector o supervisor y su remision a la Entidad, sera de cinco
(5) dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de Ila
valorizacion respectiva.

7.16.2. DISCREPANCIAS RESPECTO DE LAS VALORIZACIONES
Si surgieran discrepancias respecto de la formulacion, aprobacion o valorizacion de
los meirados, entre el Contratista y la Supervisién o Inspector de la Entidad, segun
sea el caso, estas deberan de ser resueltas de acuerdo con lo establecido en el
Articulo 196° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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7.17. AMPLIACIONES DE PLAZO

En concordancia con el articulo 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, el contratista podra solicitar la ampliacién de plazo pactado por cualquiera de las

siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta

critica del programa de ejecucién de obra vigente al momento de la solicitud de ampliacion:

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de la prestacién adicional de
obra. En este caso, el contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado.

3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de los mayores metrados, en
contratos & precios unitarios.

Para que proceda una ampliacion de plazo, deberd observarse el procedimiento y plazos
regulados en el articulo 198° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

7.18. EFECTOS DE LA MODIFICACION DEL PLAZO CONTRACTUAL
En virtud de la ampliacién otorgada, la Entidad ampliara el plazo de los otros contratos
celebrados por esta y vinculados directamente al contrato principal, de acuerdo con los
articulos 199° y 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

7.19. PROGRAMACION Y AVANCE DE OBRA
Durante todo el transcurso de la ejecucion de obra, el Contratista desarrollara la actividad
de control de la programacion de obra, tomando en consideracién la fecha y los plazos de
terminacién de cada una de las partidas que conforman el presupuesto de cada
componente a ejecutar, especialmente las que correspondan a la ruta critica.

En este sentido, el Contratista proyectara los diagramas Gantt y PERT-CPM, siendo estos
actualizados en forma continua por las variaciones que se presenten durante la ejecucién
del proyecto los que seran revisados y aprobados por la supervisién de obra.

7.20. CONTROL CONSTRUCTIVO
Esta actividad sera desarrollada por el Contratista en forma continua durante el periodo de
construccién e implica el control permanente de todos los trabajos, apoyado por las
pruebas de campo y/o ensayos de laboratorio que sefialen las especificaciones técnicas
del Expediente Técnico o las que hayan sido requeridas por la Supervision. Estas pruebas
ylo ensayos deberan ser aprobados por la Supervision, y seran asumidos por el
Contratista; es decir, sin cargo a la Entidad, ni al representante de la Supervision.

En general, debe existir todo lo razonable y técnicamente recomendado para asegurar la
optima calidad de las obras.

7.21. CONTROL DE CALIDAD
En este rubro se incluye las actividades de control de calidad que se realizaran, tanto para
la ejecucion de las partidas que conforman la obra, como a los diferentes materiales que

2 se requeriran para la construccion de la misma, que incluyen: agregados para concreto,
cemento, acero, tuberias, ladrillos, accesorios, valvulas, compuertas y otros requeridos.

El control, consistirda en un andlisis de la muestra, especificaciones, resultado de los
ensayos y certificados de prueba, a fin de verificar si los materiales estan conforme a las
especificaciones técnicas del Expediente Técnico de Obra; los costos de las pruebas de
campo Yy/o ensayos laboratorio seran asumidos por el Contratista; es decir, sin cargo a la
Entidad ni a su representante, la Supervision.

En general, debe existir todo lo razonable y técnicamente recomendado para asegurar la
Optima calidad de las obras.

7.22. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
La penalidad por retraso injustificado por el contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato se aplicard segun lo mencionado en los articulos 161° y 162° del
Reglamento de Contrataciones del Estado. Asimismo, las causales para la resolucion del
contrato, seran aplicadas de conformidad con los articulos 203°, 204° y 207° del
Reglamento de Contrataciones del Estado.
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7.23. OTRAS PENALIDADES QUE IMPONDRA LA ENTIDAD

De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento, en las Bases o el contrato podran
establecerse penalidades distintas a la mencionada en el articulo 162° del Reglamento
(penalidad por mora), siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto méaximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del item que debid
ejecutarse. Estas penalidades se calcularan de forma independiente a la penalidad por
mora, siendo las siguientes:

Las otras penalidades deberan de adecuarse a las bases estandar del OSCE

A. DE LAS OTRAS PENALIDADES
De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden esiablecer otras
penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE
o -

B PENALIDADES CALCULO il il
PERMANENCIA DEL PERSONAL ACREDITADO P =50% UIT Por cada dia (24
Cuando el personal acreditado permanece menos de P Penalidoad - horas) de ausencia
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion .cada dia dep en la obra. Segun

1 en la ejecucién del contrato o del integro del plazo de dtisanels 4ol informe del inspector
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, ersogal eﬁ abes a5 | @ supervisor de la
de conformidad con las disposiciones establecidas pel 1azo previsto obra, segln
en el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento. P P : corresponda.

2 =509
EJECUCION DE OBRA CON PERSONAL P: I;eigl{‘:jgcr or Segln informe del
ACREDITADO O DEBIDAMENTE SUSTITUIDO .c'da ats ds insgertor 5

2 En caso el contratista incumpla con su aSsencia del ot per:/isorde la obra
obligaciéon de ejecutar la prestacion con el ersonal en obra en sepun corresponda !
personal acreditado o debidamente sustituido. perso v gun commespanas.

el plazo previsto.
RESIDENTE DE OBRA - P
Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en Z;fggg?g izgggto;nforme di[

3 obra sin haber justificado su ausencia ante el y =
Supervisor, La penalidad es por ocurrencia y por Pc_oFl;!tract_ual ;upgmsorde la obra,
iy S iy : Penalidad segun corresponda.
NORMAS TECNICAS
No cumple con lo estipulado en el Reglamento - P
Nacional de Edificaciones Norma G. 050, esta gejlzrgc?notg azgl;r;m:nfome dgl

4 referida a las siguientes ocurrencias: contrar*tﬁal‘ U per:/.isbr dela obrao
La Entidad precisa que, la penalidad serd por P; Pen:;lid"d sepun i ondé ?
incumplimiento de los articulos 20, 21, 23y 25 de la ' @ g P
norma. La penalidad es por ocurrencia.

EJECUCION DE TRABAJOS _ PR
Cuando el Contratista ejecuta trabajos o apertura clibe—l‘]rgc?r?tg iigtiztolnforme decl

5 frentes de obra sin previa aprobacidn de la e p-‘rv'* dé la dbre
Supervision. La penalidad es por ocurrencia y por P: P Bl SUpBIVISaras \a nare;
cada frente de trabajo. : Penalidad seguln corresponda.
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION
Cuando el Contratista no cuenta con los dispositivos _ .
de seguridad en la obra tanto peatonal como dP—IBQ(?ntio lSegun‘ informe ~ del

6 vehicular incumpliendo as normas, ademas de las co?wtractu(a)l lsnusp:r(\s/ti(s);r e ,o
sefializaciones solicitadas por el Supervisor y P: Penalidad sepl'm ————— or?d ra,
Entidad. La penalidad es por ocurrencia y por cada ' 9 HORRS:
punto de trabajo.

LIMPIEZA EN OBRA P=2/1000 Segin informe del

7 No cumple en recoger el desmonte y efectuar la del monto inspector o
limpieza de la zona de trabajo. La penalidad es por contractual supervisor de la obra,
ocurrencia. P: Penalidad segun corresponda.
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= SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE
B PENALIDADES cALCULO PROCERINENTOS
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE
PROTECCION
PERSONAL P=2/1000 Segun informe del
8 Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su del monto inspector o]
personal de los elementos de seguridad o cuando el contractual supervisor de la obra,
personal del Contratista no cuenta con uniformes y P: Penalidad segln corresponda.
equipos de proteccién personal completos. La
penalidad es por ocurrencia.
PRUEBAS Y ENSAYOS
Cuando el Contratista no realiza oportunamente las P=2/10000 Segln informe del
f 9 pruebas o ensayos para verificar la calidad de los del monto inspector )
materiales y las dosificaciones, segln lo indicado en contractual supervisor de la obra,
las especificaciones o sean requeridas por la P: Penalidad segln corresponda.
Supervision. La penalidad es por ocurrencia.
MATERIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIA EN
OBRA
Cuando el Contratista emplea materiales, equipos o
maquinaria en abra no autorizados previamente por
el Supervisor o cuando no cuenta con materiales P=1/1000 Seguin informe del
10 necesarios en obra de acuerdo a su Calendario de del monto inspector o
Adquisiciéon de Materiales o cuando los equipos y contractual supetrvisor de la obra,
magquinarias no cumplen con lo minimo requerido en P: Penalidad segln corresponda.
el presente Término de Referencia o con su
propuesta o cuando no presenta los equipos
declarados en la propuesta técnica. La penalidad es
por ocurrencia.
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE
RIESGO Y SALUD
De no presentar el Contratista, las constancias de los P=1/1000 Segun informe del
11 SCTR y SALUD de todo su personal que trabaja en del monto inspector o
la obra, conjuntamente con el expediente de la contractual supervisor de la obra,
valorizacidon mensual, se le aplicara la penalidad que P: Penalidad segln corresponda.
se sefiala, La penalidad es por ocurrencia y por cada
dia de atraso en la presentacion.
ACCIDENTES DE TRABAJO _
No reporta a la Entidad los accidentes de trabajo de Fé;?ggg?{? izg;n;m;nforme d%l
12 acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783 de ) i g
Seguridad y Salud en el Trabajo. La penalidad es por contract'ual BUpervisor de labra,
gurieac y 2 P P P: Penalidad segln corresponda.
o 1 cada accidente no reportado.
ACCESO AL CUADERNO DE OBRA P=5/1000
Si el contratista o su personal, no permite el acceso D] rarsnetis sy Segun informe del
13 al cuaderno de obra al inspector o supervisor de la valorizaniin del inspector o
obra, segln corresponda, impidiéndole anotar las iod supervisor de la obra,
ocurrencias. La penalidad es por cada dia de P: ;;eno 0 segun corresponda.
: ; : Penalidad
impedimento.
CRONOGRAMA VALORIZADO FECHADO AL
INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL P=1/1000 Segin informe del
14 Cuando el contratista no cumpla con entregar el del monto inspector o
calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio contractual supervisor de la obra,
del plazo contractual en un plazo de 03 dias de P: Penalidad segln corresponda.
iniciada la obra. La multa diaria sera:
CARTEL DE OBRA e
Cuando el contratista no coloque cartel de obra Z;? /r:n(c)»?w?c? ieszgtézto;nforme dF‘;
15 dentro de los 10 dias de iniciada la obra. La tragtal " pect o T
penalidad sera por cada dia de atraso en la Pc.opn e SUperviso ? agnra,
ealaeRtiaT, : Penalidad seglin corresponda.
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SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE
o
.. PENALIDADES CALCULO PRUCERIMIENTOS
VALORIZACIONES v _ —_—
Cuando el Contratista no cumpla con presentar toda F;_e]zggg?g ﬁigit;&o:nfonne dec:
16 la documentacion sustentatoria de la valorizacion . . o
- . e contractual supervisor de la obra,
mensual, hasta el segundo dia del mes siguiente de P: Penalidad seaiin coftasoonda
la valorizacién respectiva, la multa diaria sera: ' g P ’
RECEPCION DE OBRA
Cuando el Contratista y el Residente no se hace
presente para la Verificacion del fiel cumplimiento de P=5/1000 o
lo establecido en los planos, especificaciones del monto Seggrj s 'd'el
17 et g . 5 ) comité de recepcion
técnicas y calidad y levantamiento del pliego de contractual de obra
observaciones de ser el caso, para la Recepcion de P: Penalidad )
Obra, la penalidad sera por cada ocurrencia.
(Sin pertjuicio a las sanciones de Ley)

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la solicitud de sustitucién del
personal acreditado. La penalidad por sustitucion del personal aplica siempre y cuando la Entidad
no haya aprobado su sustitucién, segtn lo previsto en el numeral 190.4 del articulo 190 del
Reglamenio.

7.24,

7.25.

:

7.26.

7.27.

Las penalidades seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la
liquidacion final, o si fuese necesario se cobrard del monto resultante de la ejecucion
de la garantia de fiel cumplimiento.

DEL REAJUSTE AUTOMATICO DE PRECIOS

Las valorizaciones deberan ser ajustadas multiplicAndolas por el respectivo coeficiente de
reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la férmula o férmulas polinémicas previstas en
el Expediente Técnico de obra que es parte de las Bases, los indices Unificados de Precios
de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI.

Dado que los Indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes
de atraso, los reajustes deberan calcularse teniendo en consideracién el coeficiente de
reajuste “K" conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los indices
que se deben aplicar, se calculara el monto definitivo de los reajustes que corresponden,
los que se pagaran con la valorizacidon mas cercana posterior o en la liquidacién final sin
reconocimiento de intereses.

De conformidad al Art. 38° y 195° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
la aplicacién de las férmulas polinémicas debe sujetarse a lo dispuesto en el DS N° 011-
79-VC y sus modificatorias y complementarias.

DISPOSICIONES VARIAS

Son de responsabilidad del Contratista todos los tributos y gravamenes que le
correspondan de acuerdo con la Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el
pago de aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista. Asi mismo, corresponde
al Contratista la contratacidn de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad
de su personal, de los recursos que se utilizan y a los terceras posiblemente afectados.

El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del
ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construccién civil.

DE LA SUBCONTRATACION

No se puede subcontratar las prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los
aspectos que determinaron la seleccién del contratista, de acuerdo con lo sefialado en el
numeral 35.2 del articulo 35 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO

El Contratista esta obligado a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta técnica
- econdmica y en cualquier manifestaciéon formal documentada, que hayan aportado
adicionalmente, en el curso del proceso de seleccién o en la formalizacion del contrato,
asi como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) del articulo 1774° del Cédigo Civil.

~
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7.28.

7.29.

7.30.

7.31.

ENTREGA DE LA OBRA TERMINADA

Al terminar todos los trabajos, el Contratista haréd entrega de la obra al Comité de
Recepcién, nombrado por la Entidad de acuerdo con lo sefialado en el Reglamento de
Contrataciones del Estado.

Previamente la Supervision hara una revision final de todas las partes y establecera su
conformidad de acuerdo con el Expediente Técnico de Obra aprobado.

Asimismo, previamente a la recepcion de la obra, el Contratista debera entregar los planos
de replanteo aprobados por la entidad, efectuar la limpieza general de toda el area utilizada
para la ejecucion de la obra incluyendo campamentos, instalaciones, depésitos, desechos,
areas libres, etc.

Las instalaciones y las estructuras definitivas seran sometidas a pruebas en las
condiciones mas desfavorables y por el tiempo que las especificaciones lo sefialen.

Se levantara un acta en donde se establezca la conformidad de la obra o se establezcan
los defectos observados, dandose en este Ultimo caso un plazo al Contratista para la
subsanacion correspondiente, vencido el cual, se hara una nueva inspeccion en donde se
establezca la conformidad de la Supervision.

Si al realizarse la segunda inspeccion subsisten los defectos anotados en la primera
inspeccion, La Entidad podra contratar con terceros la subsanacién por cuenta del
Contratista sin perjuicio de la aplicacién de las clausulas que el contrato de obra establezca
y de acuerdo con el Reglamento de Contrataciones del Estado.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
El procedimiento para la liquidacién del contrato de obra que debera observarse es el que
se encuentra descrito en el articulo 209° del Reglamento.

El Contratista debe presentar la liquidacién debidamente sustentada con la documentacion
y célculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo
(1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el
dia siguiente de la recepcion de obra. No se procedera a la liquidacién mientras existan
controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidacién y efectuado el pago del saldo de la
liquidacién, culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.

La Entidad o el Contratista, seglin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de treinta (30)
dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.
Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago
respectivo.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN OBRA - GARANTIA DE OBRA

El Contratista, es el responsable de la calidad y de los vicios ocultos de la obra hasta por
un plazo méximo de siete (7) afios contados a partir de la “conformidad” de la “recepcién
total” de la obra, de parte de la comisién designada para tal fin.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.

Nota General:

Durante la ejecucion de la obra una vez obtenida la Buena Pro, la Entidad y la Supervisién
verificaran en cualquier momento dentro del plazo de ejecucion de obra estas
consideraciones y/o requerimientos minimos para el personal, equipo y maquinaria, y en
caso de incumplimiento el Contratista sera acreedor a la penalidad correspondiente segun
lo establecido en los presentes requerimientos técnicos minimos.
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7.32. DOMICILIO PARA EFECTOS DE NOTIFICACION DURANTE LA EJECUCION

CONTRACTUAL

El Contratista para efectos de las notificaciones que se realicen durante la ejecucion
contractual, debera consignar la direccion del domicilio y un correo electronico,
autorizando de manera expresa, la misma que debe permitir la emisién automatica del
acuse de recibo, bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista, entendiéndose bien
notificado con las notificaciones correspondientes. Por consiguiente, serd de
responsabilidad del Contratista estar pendiente permanentemente del correo consignado.

/" viii. REQUEMIENTOS TECNICOS MINIMOS
Podran ser postores o participantes; todas aquellas personas naturales o juridicas inscritos
/‘ en el Registro Nacional de Proveedores como ejecutor de obras. Las personas naturales
deben encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos civiles y las personas juridicas deben
haber sido constituidas al amparo de la Ley General de Sociedades y normas
complementarias.

8.1.

8.2.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL
VALOR REFERENCIAL en la ejecucién de obras similares, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcion
del acta de recepcion de obra.

Se consideran_obras similares a los siguientes: Las obras de creacién y/o
mejoramiento y/o construccién o la combinacion de estas, de: servicio deportivo, servicio
deportivo y recreativo, campos deportivos, polideportivos.

Siendo que para el caso del postor en su experiencia de obras similares debera demostrar
haber ejecutado en un mismo contrato como minimo las siguientes actividades o metas:
Obras provisionales, instalaciones provisionales, demoliciones y desmontajes, movimiento
de tierras, concreto simple, concreto armado, albafileria, cerco perimétrico, servicios
higiénicos, graderias, veredas y zonas de circulacién, carpinteria metalica, suministro e
instalacion de luminarias, reflectores, sistema de desagle, sistema de agua fria.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o
(iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion
3 de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto
total que implicdé su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20)
contrataciones.

PERSONAL CLAVE

Para la ejecucidn de la obra materia del presente proceso de seleccion, el postor debe
contar con un equipo profesional especializado minimo, el cual sera el responsable de la
gjecucion de obra, el que debera estar compuesto por el siguiente personal:

CARGO PROFESIONAL | EXPERIENCIA - ESPECIALIDAD

T

01 Residente de

Colegiado y habilitado, con dos (02) afios de ejercicio
profesional como minimo. Con experiencia minima de 18
meses (computadas desde la fecha de la colegiatura), como
Ingeniero Civil residente o supervisor o inspector o gerente de construccion

Obra : . Wit
o jefe de supervisién o la combinacién de estos, en: la
ejecucién de obras de infraestructura deportiva y/o
infraestructura educativa y/o coberturas.
18 Suprimido a razén de las absoliuciones de chservaciones planteadas a las Bases del procadimisnto de selaccian
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01 Especialista en
Seguridad en | Ingeniero Civil o
Obra
Ocupacional

Colegiado y habilitado, con dos (02) afios de ejercicio
profesional como minimo. Con experiencia minima de 12
meses (computadas desde la fecha de la colegiatura), como
Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, responsable,
coordinador o la combinacién de estos, en: seguridad y salud
ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad
de obras o seguridad en el trabajo o seguridad y salud
ocupacional y medio ambiente o salud ocupacional o
implementacién de planes de seguridad e higiene
ocupacional; en la ejecucién y/o supervision de obras en
general.

y Salud | Ingeniero Ambiental

( o
-

8.3.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

No se requiere la acreditacion de la formacién y experiencia del personal clave como parte
de la presentacién de la oferta durante el procedimiento de seleccién.

La experiencia en la especialidad del personal clave se acreditara (para la suscripcion del
contrato) con: (i) copia simple de contratos con su respectiva conformidad o (ii) constancias
o (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento, que fehacientemente, demuestre la
experiencia del profesional propuesto.

La formacién académica y experiencia del personal clave propuesto, de conformidad con

el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento se acreditaran para la suscripcién del contrato. En consecuencia, el Organo

Encargado de las Contrataciones para la suscripcion del contrato verificara la

documentacion relacionada al personal clave, conforme al siguiente detalle:

v El Titulo Profesional requerido para el personal clave sera verificado en el Registro
Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a través del
siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/. En caso el Titulo Profesional requerido
no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del
diploma respectivo a fin de acreditar la formacién académica requerida.

v Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como
minimo: los nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la
prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad
u organizacion que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de
quien suscribe el documento. La experiencia efectiva sera posible de acreditacion en
el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las
condiciones legales para el ejercicio de su profesion.

v En el caso de profesionales extranjeros, deberdn presentar obligatoriamente copia
simple de: i) la revalidacién u homologacion del titulo profesional extranjero, emitido por
una de las universidades peruanas autorizadas por SUNEDU; o ii) el reconocimiento
del titulo profesional extranjero, emitido por la SUNEDU.

La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerird para el inicio de su
participacion efectiva en la supervision de la obra, tanto para aquellos titulados en el Peru
o en el extranjero.

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO; MAQUINARIA Y EQUIPOS MINIMOS PARA LA
EJECUCION DE OBRA

N° DESCRIPCION | UNIDAD CANTIDAD
01 MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3 UND 1
02 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1" UND 1
03 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO CANGURO UND 1
04 ESTACION TOTAL UND 1

Se podra ofertar equipo de mayor capacidad y en cantidad mayor.

~
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La acreditacion de los equipos requeridos, de conformidad con el numeral 49.3 del articulo

49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento, se efectuara para la

suscripcion del contrato. En consecuencia, el Organo Encargado de las Contrataciones

para el perfeccionamiento del contrato verificaré la documentacion, conforme al siguiente

detalle:

e Copia de la documentacion que sustente la propiedad, la posesion, la compra venta o
alquiler, u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico
requerido.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el nimero méximo de
consorciados es de dos (02) integrantes para el presente procedimiento de seleccién. El
porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20% y el porcentaje de
participacién en la ejecucion del contrato para el integrante del consorcio que acredite mayor
experiencia, es de 30%.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Reguisitos:
ITEM EQUIPO CANTIDAD
1 Mezcladora de Concreto 9-11 P3 1
2 Vibrador de Concreto 4 HP 1” 1
3 Compactador Vibratorio Tipo Canguro 1
4 Estacion Total 1
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
CARGO DEL PERSONAL GRADO O TITULO
CLAVE FORMACION ACADEMICA PROFESIONAL
Residente de Obra Ingeniero Civil Titulado
Especialista en Seguridad en Ingeniero Civil o Ingeniero Titulada
Obra y Salud Ocupacional Ambiental

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacidn se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
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MEJORAMIENTQ DEL SERVICIO DE PRACTICA
SISEA DE LA PROVINCIA DE

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
CARGO EXPERIENCIA - ESPECIALIDAD
Colegiado y habilitado, con dos (02) afios de ejercicio profesional como
minimo. Con experiencia minima de 18 meses (computadas desde la
Hesldantede Dhra fecha de la colegiatura), como residente o supervisor o inspector o gerente
© de construccién o jefe de supervisién o la combinacién de estos, en: la
ejecucién de obras de infraestructura deportiva ylo infraestructura
educativa y/o coberturas.
Colegiado y habilitado, con dos (02) afios de ejercicio profesional como
minimo. Con experiencia minima de 12 meses (computadas desde la
Especialists &i fecha de la colegiatura), como Especialista, ingeniero, supervisor, jefe,
Se uﬁaad en Obra responsable, coordinador o la combinacién de estos, en: seguridad y salud
Sglud Ocu a-*ionaly ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obras o
cupadt seguridad en el trabajo o seguridad y salud ocupacional y medio ambiente
o salud ocupacional o implementacién de planes de seguridad e higiene
ocupacional; en la ejecucion y/o supervision de obras en general.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacidn se acredita para la suscripcion del contrato.
debe cumplir Ias calificacionss establecidas en el earticilo 179 del
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el Valor Referencial,
en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
que se computaran desde la suscripcidn del acta de recepcion de obra.

Se consideran obras similares a los siguientes: Las obras de creacion y/o mejoramiento y/o
construccion o la combinacion de estas, de: servicio deportivo, servicio deportivo y recreativo, campos
deportivos, polideportivos.

Siendo que para el caso del postor en su experiencia de obras similares deberd demostrar haber
ejecutado en un mismo contrato como minimo las siguientes actividades o metas: Obras provisionales,
instalaciones provisionales, demoliciones y desmontajes, movimiento de tierras, concreto simple,
concreto armado, albafiileria, cerco perimétrico, servicios higiénicos, graderias, veredas y zonas de
circulacién, carpinteria metalica, suministro e instalacién de luminarias, reflectores, sistema de desagle,
sistema de agua fria..

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (i) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién™ de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un méximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredile experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consoicio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computaré la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, |a calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en

Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones

14 De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas

de recepcion de conformidad, entre otros.

~
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equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguras y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenary presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importanie
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera lo
siguiente:

FACTOR DE EVALUACION PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

ASIGNACION
A. PRECIO
La evaluacién consistird en otorgar el
méximo puntaje a la oferta de precio mas
bajo y se otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente proporcionales a sus
Evaluacion: respectivos precios, segun la siguiente
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. férmula:
Pi = Om x PMP
Oi
Acreditacién: | = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

100 puntos
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CAPITULOV
PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la Contratacion de la Ejecucion de la Obra: MEJORAMIENTO

EL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LOSA CENTENARIO DE
CENTRO POBLADO MASISEA DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CON CUI N° 2648548, que celebra de una parte
la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASISEA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20170164408,

; con domicilio legal en Av. Inca Garcilaso de la Vega S/N — Masisea — Coronel Portillo — Ucayali,
/ representada por [.......cc... ], identificado con DNI N° [...... ], y de ofra parte
R —————— con RUC 3 R (S ——— ], con domicilic legal en
[oveeeeierreeeeerrsessssesseneenenenne), iNSCrita en la Ficha N° [, ] Asiento N° [................] del
Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [ ], debidamente representado por su
Representante Legal, [..........ccovvreriinnennnnnnnsnennn]y €ON DN N® [ cox v sss sassswnnss ], segln poder inscrito

enla Ficha N° [............e. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
[ovieninnnnns ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones

siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[....c.c.c.ciennnns ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS-2,
para la Contratacién de la Ejecucién de la Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LOSA CENTENARIO DE CENTRO POBLADO MASISEA
DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE
UCAYALI” CON CUI N° 2648548, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la Contratacion de la Ejecucién de la Obra: MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LOSA CENTENARIO DE
CENTRO POBLADO MASISEA DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CON CUI N° 2648548.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos
los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi como
cualquier otro concepto gue pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion materia del

9 1 presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en Soles, en periodos de
valorizacién [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme a lo previsto en la
seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segln corresponda, se
obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de
[CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento
de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con
el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245y 1246 del Cadigo Civil.
Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en las valorizaciones
siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.
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CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO DE
GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR
EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacién
final.

Importante
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1
del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
LA ENTIDAD otorgara Un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante Carta Fianza
y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de
los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.
CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original,
conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo d siete (07) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicidn, con la finalidad
que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega
del adelanto en un plazo de ocho (08) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago
respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion de la
obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario
de adquisicién de materiales e insumas.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.
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CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas
del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato de
_obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos,
' conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su

Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 afios, contados a partir de la
/s conformidad de la recepcion total de la obra.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso; de
acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando
EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no
le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado por parte de LA
ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ninguln tipo, conforme el
numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

N° | SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDADES FORMADE | pRrOCEDIMIENTOS
CALCULO
PERMANENCIA DEL PERSONAL ACREDITADO P =50% UIT Por cada dia (24
Cuando el personal acreditado permanece menos de p: Penalidoad or horas) de ausencia
sesenta (80) dias desde el inicio de su participacion en la .cada . dg en la obra. Segiln
1 ejecucion del contrato o del integro del piazo de ejecucion, E—————— informe del inspector
si este es menor a los sesenta (60) dias, de conformidad ersonal erlw s e | O supervisor de la
con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del P o lézo revisto obra, segln
articulo 190 del Reglamento. P P ) corresponda.
4 P=50% UIT
EJECUCION DE OBRA GON PERSONAL ACREDITADO | . penaiciad por | Segin informe  del
2 En caso el contratista incumpla con su obligacion de :S;j:ngli: g; 'SnuSp:r%tiggr s ol °
0 ejecutar la prestacién con el personal acreditado o | i iy e 3 ,_e _ra,
delidaments sustitcide. personal en obra en | segin corresponda.
= el plazo previsto.
RESIDENTE DE OBRA P=2/10000 Seguin informe del
3 Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en obra del monto inspector o]
sin haber justificado su ausencia ante el Supervisor. La contractual supervisor de la obra,
penalidad es por ocurrencia y por cada dia de ausencia. P: Penalidad segln corresponda.
NORMAS TECNICAS
No cumple con lo estipulado en el Reglamento Nacional de _ i %
Edificaciones Norma G. 050, estd referida a las siguientes P=2/1000 ‘Segun‘ informe  del
4 S del mon_to inspector o
La Entidad precisa que, la penalidad serd por pc-ogg,?:;tigild SUpshvisar gela odbra,
incumplimiento de los articulos 20, 21, 23 y 25 de la norma. ’ ¢ e
La penalidad es por ocurrencia.
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ND

SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDADES

FORMA DE
CALCULO

PROCEDIMIENTOS

EJECUCION DE TRABAJOS

Cuando el Contratista ejecuta trabajos o apertura frentes
de obra sin previa aprobacién de la Supervision. La
penalidad es por ocurrencia y por cada frente de trabajo.

P=1/1000

del monto

contractual
P: Penalidad

Seglin informe del
inspector o]
supervisor de la obra,
segun corresponda.

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION

Cuando el Contratista no cuenta con los dispositivos de
seguridad en la obra tanto peatonal como vehicular
incumpliendo las normas, ademés de las sefializaciones
solicitadas por el Supervisor y Entidad. La penalidad es por
ocurrencia y por cada punto de trabajo.

P=3/1000

del monto

contractual
P: Penalidad

Segln informe del
inspector o
supervisor de la obra,
segun corresponda.

LIMPIEZA EN OBRA
No cumple en receger el desmonte y efectuar la limpieza
de la zona de trabajo. La penalidad es por ocurrencia.

P=2/1000

del monto
contractual
P: Penalidad

Seglin informe del
inspector o)
supervisor de la obra,
segln corresponda.

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL

Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su personal
de los elementos de seguridad o cuando el personal del
Contratista no cuenta con uniformes y edquipos de
proteccion personal completos. La penalidad es por
ocurrencia.

P=2/1000

del monto

contractual
P: Penalidad

Segln informe del
inspector o]
supervisor de la obra,
segun corresponda.

PRUEBAS Y ENSAYOS

Cuando el Contratista no realiza oportunamente las
pruebas o ensayos para verificar la calidad de los
materiales y las dosificaciones, segun lo indicado en las
especificaciones o sean requeridas por la Supervisién. La
penalidad es por ocurrencia.

P=2/10000

del monto
contractual
P: Penalidad

Segun informe del
inspector o
supervisor de la obra,
segln corresponda.

10

MATERIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIA EN OBRA
Cuando el Coniratista emplea materiales, equipos o
maquinaria en obra no autorizados previamente por el
Supervisor o cuando no cuenta con materiales necesarios
en obra de acuerdo a su Calendario de Adquisicién de
Materiales o cuando los equipos y maquinarias no cumplen
con lo minimo requerido en el presente Término de
Referencia o con su propuesta o cuando no presenta los
equipos declarados en la propuesta técnica. La penalidad
es por ocurrencia.

P=1/1000

del monto

contractual
P: Penalidad

Segin informe del
inspector o]
supervisor de la obra,
segun corresponda.

11

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE
RIESGO Y SALUD

De no presentar el Contratista, las constancias de los
SCTRy SALUD de todo su personal que trabaja en la obra,
conjuntamente con el expediente de la valorizacion
mensual, se le aplicara la penalidad que se sefiala. La
penalidad es por ocurrencia y por cada dia de atraso en la
presentacion.

P=1/1000

del monto
contractual
P: Penalidad

Segun informe del
inspector 0
supervisor de la obra,
segun corresponda.

12

ACCIDENTES DE TRABAJO

No reporta a la Entidad los accidentes de trabajo de
acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783 de Seguridad y
Salud en el Trabajo. La penalidad es por cada accidente
no reportado.

P=5/10000

del monto

contractual
P: Penalidad

Seguin informe del
inspector o
supervisor de la obra,
seglin corresponda.

~
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N° | SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDADES AT PROCEDIMIENTOS
ApCES(? AL. CUADERNO DE OBRA P=5/1000 Segin informe del
Si el contratista o su personal, no permite el acceso al Del monto de la o 5
13 cuaderno de obra al inspector o supervisor de la obra, valorizacion del e
2 o p . supervisor de la obra,
segln corresponda, impidiéndole anotar las ocurrencias. periodo S
La penalidad es por cada dia de impedimento. P: Penalidad it ponda.
CRONOGRAMA VALORIZADO FECHADO AL INICIO
DEL PLAZO CONTRACTUAL P=1/1000 Segin informe del
/ 14 Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario del monto inspector o
valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual supervisor de la obra,
contractual en un plazo de 03 dias de iniciada la obra. La P: Penalidad segUn corresponda.
multa diaria sera:
CARTEL DE OBRA P=1/10000 Segin informe del
15 Cuando el contratista no cologue cartel de obra dentro de del monto inspector o]
los 10 dias de iniciada la obra. La penalidad seré por cada contractual supervisor de la obra,
dia de atraso en la colocacion. P: Penalidad segun corresponda.
VALORIZACIONES PR
Cuando el Contratista no cumpla con presentar toda la Z;f/r;gg?oo ﬁlesg:goinforme deol
16 documentacién sustentatoria de la valorizacion mensual, . - pecy
hasta el segundo dia del mes siguiente de la valorizacion contractual supervisor de |a obra,
" e P: Penalidad segun corresponda.
respectiva, la multa diaria sera:
RECEPCION DE OBRA
Cuando el Contratista y el Residente no se hace presente
para la Verificacion del fiel cumplimiento de lo establecido P=5/1000 Seaqun informe. ‘dél
17 en los planos, especificaciones técnicas y calidad y del monto cor?wité de- recepcion
levantamiento del pliego de observaciones de ser el caso, contractual T——, -
para la Recepcién de Obra, la penalidad sera por cada P: Penalidad :
ocurrencia.
(Sin perjuicio a las sanciones de Ley)
Importante

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ftem gue debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
o Q penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo 32
y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De darse el
caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

~
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CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los o6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier
pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes
de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y i)
adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o
practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los que
deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibicion
de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacién, ya sea de bienes
o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en
las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de aplicacion
supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y demas normas
de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante
conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro
del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo
de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden

y f\ ser sometidas a arbitraje.

El arbitraje sera institucional y resuelto por el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Ucayali.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacién, segtn lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del
Estado.

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los
gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [..ccovnnnsincsnnnaens 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
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PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo
firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

Importante

an con firma digita

S Para mayor informacidn sobre la  normativa de firmas y certificados  digitales

ingresar  a:
https: //www.indecopi.gob. pe/web /firmas-digitales /firmar-y-certificados-digitales

/
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamenito, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

/

DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del

documento

7
2

DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC
integrante del consorcio

Descripcion de las

0,
L obligaciones

3

DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4

I Fecha de culminacion de la
*74 Plazo de ejecucién de la obra | 0bra

DATOS DE LA OBRA Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Regidn,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sdlo
componente de obra)
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~

5 APLICACION DE Montao de las penalidades por

PENALIDADES TS
Monto de otras penalidades
Monto total de las penalidades
aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucién de Si N
CONTROVERSIAS | Disputas : o
DEL CONTRAT
co 0 Arbitraje Si No
N° de arbitrajes
7 DATOSDELA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

;
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS-2
Presente.-

El que se suscribe, [.......ccccenenn. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASC DE SER
PERSONA JURiI;JlCA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERC DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE'8 si | No |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. SOLICITUD DE REDUCC!ON DE LA OFERTA ECONOMICA,
2. SOLICITUD DE SURSANACION DE LOS REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO.

\ 3. SOLICITUD PARA PRESENTAR LOS DOCUMENTOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO, SEGUN ORDEN DE
PRELACION, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 141 DEL REGLAMENTO.

4. RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

8 S

Importante

ada cuando la Entidad recib:

16 Esta informacion serd verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promacidn del Empleo
en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2 .trabajo.gob.pe/servicios-en-
linea-2-2/ y se tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por
ciento (10%)] del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segdn las condiciones previstas en
el numeral 148.4 del articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion
se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 81 del Reglamento.
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Importante

leclaracién jurada es la siguiente:
ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§ ]

/ COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS-2
Presente.-

El que se suscribe, [.....cccvvvnennnnn ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTC DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE" Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s) :
MYPE 8 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacidén o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE'® Si | No |
Correo electronico :

A —

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Correo electronico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

17 Esta informacién serd verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocian del Empieo
en la seccidn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link htép: //www2 .trabajo.gob.pe/servicios-en-
linea-2-2/ y se tendra en consideracidn, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retercién del diez
por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas
en el numeral 148.4 del articulo 148 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismao, dicha informacion
se tendré en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos
efectos, todos los integrantss del consorcio deben acreditar la condicidon de micro o pequefia empresa.

18 lbidem.

19 lbidem.
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1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de
prelacién, de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
héabiles de recibida la comunicacion.

/

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comiin del consorcio

j Importante

otificacién dirigida a la direccidr
a aciise de rec
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ADJUDICACON SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS-2 - EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/0 RECREATIVA EN LOSA CENTENARIO DE CENTRO POBLADO MASISEA DIiSTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CON CUI N° 26848548

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores:

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS-2
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii.  Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
\ General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

2 Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

vi.  Serresponsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vil. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
peifeccionar el conirato, en caso de resultar favorecido con ia buena pro.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
A

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

N
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ADJUDICACON SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS-2 - EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/0 RECREATIVA EN LOSA CENTENARIO DE CENTRO POBLADO MASISEA DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CON CUI N° 264854

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS-2
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentas, el postor que suscribe ofrece la Ejecucion de la Obra:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LOSA
CENTENARIO DE CENTRO POBLADO MASISEA DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CON CUI N° 2648548, de conformidad
con el respectivo Expediente Técnico y las deméas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del
Capitulo lll de la seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda
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ADJUDICACON SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS-2 - EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/0 RECREATIVA EN LOSA CENTENARIO DE CENTRO POBLADO MASISEA DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CON CUI N° 2648548

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS-2
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LOSA CENTENARIO DE CENTRO POBLADO
MASISEA DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL
DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CON CUI N° 2648548 en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO
OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, seglin corresponda
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ADJUDICACON SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS-2 - EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y,/ RECREATIVA EN LOSA CENTENARIO DE CENTRO POBLADO MASISEA DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CON CUI N° 2648548

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS-2
‘Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 014-2024-MPCP-CS0O-2.

/\ Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
\ NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comuin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y

ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [........ccccvvevnieincnnen. 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%]1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
1 2. OBLIGACIONES DE [NOMERE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4, 115
]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%?2"

20 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligacionss, el cual debe ser expresado en ndmero entero, sin
decimales.

2" Este porcentaje corresponde a la sumataria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes
del consorcio.
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ADJUDICACON SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS-2 — EJECUGION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVIGIO DE PRACTICA
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CORONEL PCRTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CON CUI N° 2648548

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

N




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASISEA

ADJUDICACON SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS-2 ~ EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y,/0 REGREATIVA EN LOSA CENTENARIO DE CENTRO POBLADO MASISEA DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAVALI" CON CUI N° 2648548

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS-2
IPresente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta en soles, incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y,
de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto
que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

Importante

nta su oferta, tal como se muestra de

lT”gM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
"QA———\

1 TOTAL COSTO DIRECTO (A)

2 GASTOS GENERALES

2.1 | GASTOS FLIOS

2.2 | GASTOS VARIABLES

TOTAL GASTOS GENERALES (B)
3 UTILIDAD (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 1G22
5 MONTO TOTAL DE LA OFERTA

22 Ppgra el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-
2000/SUNAT o norma gue la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales.
Para efectos del redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (B), el valor permanecera igual,
suprimiéndose los decimales posteriores y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (3), el valor
seré incrementado en un centésimo.
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DEPORTIVA Y,/0 RECREATIVA EN LOSA CENTENARIO DE CENTRO POBLADC MASISEA DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCATYALI" CON CUI N° 2648548

e En caso que el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articuio 68 del Reglamento, debe
f r nuevamente este Anexo.

i

cgal, debe indicar que oferta no incluye el tributo

Lo

iiiiente texto:

ye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

materia de Ia €xon

“Mi oferta no inclus;

, e De serel caso, el ané" i
no se presentan enla o

e [aofe rfa de los pos i senten la Declaracién Jurada de :f
&n de la excneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dc: iro de los limites GH/ valor
/" refert t::'.'_.'a/ sinIGV
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ADJUDICACON SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS5-2 - EJECLICION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/Q RECREATIVA EN LOSA CENTENARIO DE CENTRO POBLADO MASISEA DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CON CUI N° 2648548

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

 Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS-2
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del GV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresaz?’ se encuentra ubicada en la Amazonia'y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2 - Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

23 Enp el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promaocion de la Inversién
en la Amazonfa” se define como “smpresa’ a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas
y personas consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Rerta, generadoras de rentas de tercera categoria,
ubicadas en la Amazoria. Las sociedades conyugales son aguélias que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 18
de la Ley del Impuesto a la Renta.”

~
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ADJUDICACON SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS-2 - EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y,/0 RECREATIVA EN LOSA CENTENARIO DE CENTRO POBLADO MASISEA DISTRITO DE MAGSISEA DE LA PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CON CUI N° 2648548

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS-2
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda
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ADJUDICAGON SIMPLIFICADA N° O1 4-2024MDM/CS-2 - EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/0 RECREATIVA EN LOSA CENTENARIO DE CENTRO POBLADO MASISEA DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CON CUI N° 2648548

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seriores

COMITE DE S}ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS-2
resente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
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ADJUDICACON SIMPLIFIGADA N° 014-2024-MDM/CS-2 - EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/0 RECREATIVA EN LOSA CENTENARIO DE CENTRO POBLADO MASISEA DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYAL" GON CUI N° 2648548

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NO'[IFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS-2
Presente.-

El que se suscribe, [o..cccooevnnnne. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURipICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtn
corresponda

importante
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