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N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

Inferior: 2.5 cm
Derecha: 2.5 cm

Superior : 2.5 cm

L Mdrgenes Izquierda: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

3 Estilo de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . 1 .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamafio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

6 Alineacién

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

8 Espaciado Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

9 Subrayado
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACJON DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA?

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
23-2023-MDCC

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "CREACION DEL
SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ASOCIACION
URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMENTE Y RIVERO SECTOR I,
'Y VI DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE
AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

AREQUIPA - 2023

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta

la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de

obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacidon conforme a los principios previstos en la Ley de

Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y

demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las

demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones

que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

~
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccidn especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluaciéon de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o regioén. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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3.1.

3.2.

3.3.

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidon especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o

~




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
AS. N° 23-2023-MDCC — PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA
ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMENTE Y RIVERO SECTOR II, Il Y VI DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA -

3.4.

3.5.

3.6.

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.

RUC Ne° : 20159515240.

Domicilio legal . Calle Mariano Melgar Nro. 500 La Libertad — Cerro Colorado - Arequipa.
Teléfono: ;382590

Correo electrénico: : comitemdcc@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DE SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "CREACION DEL SERVICIO DE
DRENAJE PLUVIAL EN LA ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMENTE Y RIVERO
SECTOR II, 1l Y VI DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a CIENTO TREINTA MIL CIEN CON 00/100 SOLES S/ 130,100.00,
incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio
de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de JUNIO DEL 2023.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/130,100.00 S/117,090.00 CIENTOSC/U]A???I)E,&'I%A? ;(OSRES MIL
CIENTO TREINTA MIL CIEN CON CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO DIEZ CON 00/100
00/100 SOLES NOVENTA CON 00/100 SOLES
SOLES
Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante MEMORANDUM N° 329-2023-GM-MDCC
el 05 de julio del 2023.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados. - Rubro 18

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacién del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacién esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 60 DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/. 5.00 (cinco con 00/100 soles) en CD, se entregan inmediatamente
después de realizado el pago correspondiente en CAJA DE LA ENTITAD, SITO EN CALLE
MIGUEL GRAU NRO. 206 — LA LIBERTAD, CERRO COLORADO Y EL RECOJO SERA EN LA
SUB GERENCIA DE LOSGISTICA Y ABASTECIMIENTOS

Importante
El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-
2019-EF.

- Decreto Legislativo N° 1444 que modifica la Ley N° 30225.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de contrataciones
del Estado.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Decreto Supremo N° 377-2019-EF que modifica el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

- Decreto Supremo N° 162-2021-EF que modifica el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

- Ley N° 31638 - Ley del Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2023.

- Ley N° 31639 - Ley de Equilibrio financiero del Presupuesto Publico del afio fiscal 2023.

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Ley N° 27972 — Ley Orgénica de Municipalidades.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O




/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
AS. N° 23-2023-MDCC — PRIMERA CONVOCATORIA
CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA
ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMENTE Y RIVERO SECTOR II, Il Y VI DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comuan, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segln corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente

seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de

Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentaciéon de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1
C2

=0.80
=0.20

Donde: c1 + c2=1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de

plazo mediante medios electrénicos de comunicacion *°. (Anexo N° 12)

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.
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k)

1)

m)

n)

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica?’.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete’?.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU13,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes4,

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente 0 supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la

13

14

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

~




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO \
AS. N° 23-2023-MDCC — PRIMERA CONVOCATORIA
CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA
ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMENTE Y RIVERO SECTOR I, Il Y VI DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en

la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nGmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

f) Correo electronico para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Importante
e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD SITO EN
CALLE MIGUEL GRAU NRO. 206 — LA LIBERTAD, CERRO COLORADO.

2.6. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGO
UNICO.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la
Gerencia de Obras Publicas e Infraestructura emitiendo la conformidad de la prestacion
efectuada.

- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD SITO EN
CALLE MIGUEL GRAU NRO. 206 — LA LIBERTAD, CERRO COLORADO.

15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

0 Y,
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado “Afio de la unidad, la paz y el desarrollo” 2023

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:
“CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS
BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR II, Ill Y VI DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO — PROVINCIA DE AREQUIPA
—~ DEPARTAMENTO DE AREQUIPA™

CUI 2544239

TERMINOS DE REFERENCIA

1. GENERALIDADES:

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:
“CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS

BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR I, lll Y VI DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO — PROVINCIA DE AREQUIPA —
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA™

La Municipalidad distrital de Cerro Colorado tiene como una de sus obligaciones dar solucién ir diataalasr idad:

que presenta su poblacién, siendo el objetivo central del Proyecto brindar adecuadas condiciones para el escurrimiento
de aguas superficiales en el sector |1, Il y VI en la Asociacién Urbanizadora José Luis Bustamante y Rivero del distrito
de Cerro Colorado. En tal sentido se requiere contratar los servicios de consultoria para la elaboraciéon del expediente
técnico: “CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS

BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR I, Il Y VI DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA —
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”.

El proyecto de inversién publica cuenta con CUI N° 2544239 declarado viable el 14 de marzo del 2022 conforme a la
directiva General del Invierte.pe, se debe proceder a la formulacion del E i Técnico r

1.1. FINALIDAD PUBLICA:

P 0.

Brindar adecuadas condiciones para el escurrimiento de aguas superficiales en el sector I, lll y VI en la Asociaciéon
Urbanizadora José Luis Bustamante y Rivero del distrito de Cerro Colorado.

1.2. OBJETIVO:

Contratacién de una persona natural o juridica con Registro Nacional de Proveedores - Capitulo Consuitoria de
Obras (en adelante EL CONSULTOR) para la correcta elaboracién del Expediente técnico a nivel de ejecucion de
obra del Proyecto de Inversién Publica denominado; “CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA

ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR II, lil Y VI DEL DISTRITO DE
CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”. Cédigo Unico N*
2544239.

Las metas a ejecutar son las dimensionadas en el Estudio de Pre Inversién a efectos de solucionar el problema de
inadecuadas condiciones para el escurrimiento de aguas superficiales en el sector Il, Ill y VI en la Asociacion
Urbanizadora José Luis Bustamante y Rivero del distrito de Cerro Colorado. Las variaciones pueden ocurrir
siempre que no se modifique el dimensionamiento y concepcién técnica forme a la directiva general del
Invierte.pe.

1.3. ALCANCE

El CONSULTOR desarrollara la formulacién del Expediente Técnico a nivel de ejecucién de obra, enmarcados
dentro del proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ASOCIACION URBANIZADORA
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR 1, lll Y VI DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO — PROVINCIA
DE AREQUIPA — DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, el cual consta de las metas detalladas descritas en el item
1.2 OBJETIVO.

EL CONSULTOR debera desarrollar las siguientes actividades:

- Realizar la inspeccion y reconocimiento del drea de estudio.

- Realizar la Recopilacién y Revision de Informacion existente.

- Realizar la coordinacién constante con la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Distrital
de Cerro Colorado para lograr la aceptabilidad del desarrollo del proyecto.
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El CONSULTOR desarrollara la elaboracion del Expediente Técnico a nivel de ejecucion de obra, sobre la base
del estudio de pre inversién a nivel de perfil declarado viable con cédigo Unico 2544239 Técnico aprobado:
“CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS
BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR I, Il Y VI DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE
AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, el cual consta de las sigulentes metas:

Se describe en el sigulente parrafo el detalle técnico por componentes de la alternativa planteada en el estudio de
pre inversion:

Alternativa:

»  SISTEMA DE DRENAJE: SISTEMA DRENAJE PLUVIAL (TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS)
EN 7837.64 METROS LINEALES.

Las metas del proyecto pueden varlar siempre que los estudios pertinentes evidencien la necesidad.

Cualquier cambio de las metas del estudio de pre inversién tendra que tener visto bueno por parte de la
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos

» Se describe los componentes que debera contener la formulacion del Expediente Técnico de acuerdo al
Formato N°07-A aprobado las cuales son:

EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL

Construccion de sistema de drenaje: Infraestructura Espacios Flsicos 7,837.64

1.4. NORMATIVIDAD LEGAL:

Dentro de la base legal se tiene lo siguiente:

- Ley N° 28411 ~ Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ao Fiscal 2023.

Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio Fiscal 2023.

- Ley N° 30225 ~ Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Legislativo N° 1444,

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modifica el Reglamento de la Ley N° 30225,

Directivas de OSCE.

Cédigo Civil.

- Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,

- Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la Ley N° 29973 -
Ley General de la Persona con Discapacidad.

- Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocién de la Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la

Micro y Pequeria Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE, aprobado por Decreto Supremo

N°® 007-2008-TR.

Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la informacion Piblica.

Decreto Supremo 103-2020-EF Decreto Supremo que establece disposiciones reglamentarias para la

tramitacion de los procedimientos de seleccion que se reinicien en el marco del Texto Unico Ordenado

de la Ley N° 30225,

- DC —N* 80 - 2020 - PCM Decreto supremo que aprueba la reanudacion de actividades econémicas en
forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria.

NORMAS RELACIONADAS A DRENAJE PLUVIAL Y AMBIENTALES

* Manual de Seguridad Vial, aprobado con Resolucién Directoral N°* 05-2017-MTC/14 del Ago.2017,
publicado el 25. Set. 2017.

«  Manual de Puentes, aprobado con Resolucién Directoral N° 041-2016-MTC/14 del 22. Dic. 2016, publicado
el 18. Ene. 2017.

« Manual de Carreteras: Tuneles, Muro y Obras Complementarias, aprobado con Resolucién Directoral N*
036-2016-MTC/14 del 27.10.2016.

¢ D.S.N° 032-2005-MTC publicado en El Peruano el 05.01.2008,
¢ R.D.N°09-2018-MTC/14 “Normas y Especificaciones Técnicas para el Disefio de Vias Férreas en el Perd”,

~
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*  Manual de Ensayos de Materiales, aprobado con Resolucién Directoral N® 018-2016-mtc/14 del 03.06.2016,
vigente del 27,06,2016.

 Manual de Carreteras: "Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos", Seccion Suelos y Pavimentos,
aprobado con Resolucién Directoral N* 10-2014-MTC/14 del 09.04.2014.

* Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservacién Vial, aprobado con Resolucién Directoral N* 08-
2014-MTC/14 del 27.03.2014,

«  Manual de Carreteras “Especificaciones Técnicas Generales para Construccién” (EG-2013), aprobado con
Resolucién Directoral N* 003-2013-MTC/14 DEL 16.02.2013, actualizado con Resolucién Directoral N° 22-
2013-MTC/14 publicada el 07.08.2013.

¢ Manual de “Hidrologia, Hidréulica y Drenaje”, aprobado con R.D, N* 20-2011-MTC/14 (12.09.2011).

« Norma Técnica Geodésica: Especificaciones Técnicas para Levantamientos Geodésicos Verticales,
aprobado con Resolucién Jefatural N® 057-2016/IGN7UCCN del 10. Jun. 2016.

+ Norma Técnica Geodésica: Especificaciones Técnicas para el Posicionamiento Geodésicos Estatico
relativo con receptores del Sistema Satelital de Navegacién Global, aprobado con Resolucién Jefatural N*
139-2015/IGN/UCCN del 25. Dic. 2015,

*  Glosario de Téminos de Uso Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial, aprobado con Resolucién
Directoral N® 02-2018-MTC/14 del 12.01.2018.

* Requisitos para Autorizacion de uso del Derecho de via de las Carreteras de la Red Vial Nacional de
competencia del MTC, aprobado con Resolucién Directoral N°® 05-2014-MTC/14 del 14,03.2014 y su
modificada aprobada con R.D. N° 017-2014-MTC/14 del 21,07.2014,

* Glosario de Partidas, aplicables 2 obras de rehabilitacién, mejoramiento y construccién de carreteras y
puentes, aprobado con Resolucién Directoral N° 17-2012-MTC/14 del 20.09.2012.

+ Disposiciones para la Demarcacién y Sefializacion del Derecho de Via de las carreteras del Sistema
Nacional de Carreteras - SINAC, establecidas con Resolucién Ministerial N° 404-2011-MTC/02 del
07.06.2011.

« Reglamento Nacional de Gestion e Infraestructura Vial, aprobado con Decreto Supremo N°® 034-2008-MTC,
publicado el 25.10.2008 y sus modificaciones (DD.SS. N° 003-2009-MTC, 011-2009-MTC, 012-2011-MTC
y 021-2016-MTC).

. Reglamento de Jerarquizacién Vial, aprobado con Decreto Supremo N° 017-2007-MTC, publicado el
26.05.2007 y su modificatoria (D,S. N° 006-2009-MTC).

& « Especificaciones AASHTO LRFD Bridge Design Specifications.
S « Disposiciones aplicables a los proyectos de Infraestructura Vial y para la actualizacién y/o modificacién del
: P Clasificador de Rutas del Sistema Nacional de Carreteras = SINAC, aprobado con Decreto Supremo N*
ey 005-2018-MTC del 01. Mar. 2018, publicado el 02, Mar. 2018,

+ Reglamento de Proteccién Ambiental del Sector Transportes, aprobado con Decreto Supremo N°® 004-2017-
MTC, publicado el 17, Feb, 2017.

« Reglamento de Organizacion y Funciones Servicio Nacional de Certificacion Ambiental para las Inversiones
Sostenibles (SENACE), aprobado mediante D.S. N° 003-2015-MINAM, publicado el 15. Ene, 2015.

* Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRI, que modifica el Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos,
publicado el 27, Dic. 2014,

« Ley N® 29968 — Ley de Creacion del Servicio Nacional de Certificacion Ambiental para las inversiones
Sostenibles (SENACE), del 20. Set. 2012.

« Directiva para la Concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental (SEIA) y el
Sistema Nacional de Inversion Plblica (SNIP), aprobado con Resolucién Ministerial N° 052-2012-MINAM,
del 07, Mar. 2012.

«  Primera actualizacion del listado de inclusion de los Proyectos de Inversion sujetos al Sistema Nacional de
Evaluacién Ambiental, aprobado con Resoluciéon Ministerial N* 157-2011-MINAM, publicada el 21. Jul.
2011,

« Disposicién para la Revision Aleatoria de EIA aprobados por las Autoridades Competentes, aprobado con
Resolucién Ministerial N* 239-2010-MINAM, publicada el 24. Nov. 2010.

* Reglamento de la Ley N* 29338 - Ley de Recursos Hidricos, aprobado mediante Decreto Supremo N* 001-
2010-AG, publicado el 24. Mar. 2010.

«  Ley N® 29338 - Ley de Recursos Hidricos, publicado el 31, Mar, 2008,

* Reglamento de la Ley N°* 27446 — Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental, aprobado
con Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, publicado el 25, Set. 2009.

*  Decreto Legislativo N* 1078, que modifica la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental,
publicado el 28. Jun, 2008,

+ FedeErratas de la Ley N* 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental, publicado
el 23. Abr. 2001.

*  Ley N* 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental, publicado el 23. Abr, 2001.

»  Manual Ambiental para el Disefio y Construccién de Vias.

«  Reglamento de la Ley N°® 26834 ~ Ley de Areas Naturales Protegidas, aprobado mediante Decreto Supremo
N® 038-2001-AG, aprobado el 22. Jun. 2001, publicado el 26. Jun. 2001.

«  Ley N° 26834 — Ley de Areas Naturales Protegidas, aprobada el 17. Jun, 1997, publicada el 04. Jul. 1997.

©/
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«  Otras Normas relacionadas a la infraestructura Vial y sLs modificaciones.

NORMAS, MANUALES Y/O DIRECTIVAS DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y
GESTION DE INVERSIONES

« Instrumentos Metodologicos en el Marco del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de
Inversiones, aprobada con Resolucion Directoral N* 007-2017-EF/63.01 del 20. oct.2017 y publicado el 24,
0ct.2017.

o Lineamientos Generales para la identificacion y registro de las inversiones de optimizacion, de
ampliacién marginal, de reposicion y de rehabilitacion.

o Contenido Minimo General para la elaboracion de estudios de pre inversion a nivel de Perfil
para proyectos de inversién de recuperacién post desastre.

*  Modificacién de la Directiva N*003-2017-EF/63.01, en el Marco del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones, aprobada con Resolucién Directoral N° 006-2017- EF/63.01 del 29,
Set.2017 y publicado el 03, oct.2017.

«  Directiva N* 003-2017-EF/63.01 - Para la Ejecucion de Inversiones en el Marco del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, aprobada con Resolucion Directoral N* 005-2017-
EF/63.01 del 12. Set.2017 y publicado el 20. Set.2017.

* Modificaciones de las Directivas N° 001-2017-EF/63.01 y 002-2017-EF/63.01, en el Marco del Sistema
Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones, aprobadas con Resolucién Directoral N*
004-2017-EF/63.01 del 06. Set.2017 y publicado el 12, Set.2017

«  Directiva N* 002-2017-EF/63.01 - Para la Formulacién y Evaluacién en el Marco del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestién de Inversiones, aprobada con Resolucién Directoral N* 002-2017-
EF/63.01 del 07. abr.2017 y publicado el 22. abr.2017.

«  Directiva N* 001-2017-EF/63.01 - Para la Programacié¢~ Multianual en el Marco del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestién de Inversiones, aprobada con Resolucién Directoral N* 001-2017-
EF/63.01 del 06. abr.2017 y publicado el 08. abr.2017.

« Reglamento del Decreto Legislativo N* 1252 - Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de
Inversiones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 027-2017-EF del 22. Feb.2017 y publicado el 23,
Feb.2017.

« Decreto Legislativo N® 1252, que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones, del 30. nov.2016 y publicado el 01, dic.2016.

¢ Manuales, Gulas Metodolégicas y Casos Practicos de elaboracién de estudios de pre inversién
relacionados con el alcance de la presente consultoria, registrados en |a pagina web de la Direccién General
de Programacién Multianual del Ministerio de Economia y Finanzas.

NORMAS DE PROTECCION AL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION

«  Decreto Legislativo N° 1255, que modifica la Ley N°* 28296 ~ Ley General del Patrimonio Cultural de la
Nacién y la Ley N° 29565 ~ Ley de Creacion del Ministerio de Cultura, del 03. Dic. 2016,

o Ley N* 29565 — Ley de Creacion del Ministerio de Cultura, publicado el 22. Jul. 2010.

« Reglamento de la Ley N° 28296, aprobado con Decreto Supremo N°* 011-2006-ED; Norma publicada el 01,
Jun. 2006 y el texto publicado el 02. Jun, 2006; modificado mediante Decreto Supremo N° 001-2016-MC y
publicado el 07, Jun, 2016.

o  Ley N° 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacion, publicado el 22, Jul. 2004 (Las Zonas
Arqueoldgicas forman parte del Patrimonio Cultural de la Nacién y estan protegidas por la Ley).

+  Decreto Supremo N°* 007-2017-MC, del 08. Oct. 2017, modifica el Reglamento de la Ley N° 28296 - Ley
General del Patrimonio Cultural de la Nacion,

« Resolucién Ministerial N* 282-2017-MC del 10, Ago. 2017, que aprueba la Guia N° 001-2017-MC, Guia
metodolégica para la identificacion de los impactos arquieolégicos y las medidas de mitigacion en el marco
de los proyectos de evaluacion arqueoclégica (PEA), proyectos de rescate arqueoldgica (PARA) y planes de
monitoreo arqueolégico (PMA) conforme a lo establecido en el Reglamento de Intervenciones
Arqueoldgicas (RIA).

«  Resolucién Ministerial N* 283-2017-MC del 10, Ago. 2017, que aprueba la Directiva N°* 001-2017-MC, que
establece los criterios de potencialidad de los Bienes arqueoldgicos en el marco de proyectos de evaluacion
arqueolégica (PEA) y de planes de monitoreo arqueolégico (PMA), asi como establece precisiones al
procedimiento de aprobacion de proyectos de rescate arqueoldgico (PRA).

« Decreto Supremo N* 001-2015-MC del 03. Feb. 2015, aprueba el Texto Unico de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Cultura (TUPA).

* Resolucion Directoral N* 564-2014-DGPA-VMPCIC/MC del 19. Dic. 2014, aprueba el Plan de Monitoreo
Arqueoldgico que forma parte del proceso informatizado para las Autorizaciones de Intervenciones
Arqueolégicas en la modalidad de Planes de Monitoreo Arqueologico.

« Resolucién Directoral N° 550-2014-DGPA-VMPCIC/MC del 12. Dic. 2014, aprueba la "Guia para
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elaboracién de Expediente Técnico (Ficha Técnica, Memoria Descriptiva y Plano) y de Declaratoria (Ficha
Técnica para Declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nacién, Ficha Oficial de Inventario de
Monumentos Arqueolégicos, y Ficha de Registro Fotografico)”.

Decreto Supremo N° 003-2014-MC del 04, Oct. 2014, aprueba el Reglamento de Intervenciones
Arqueolégicas (RIA).

Resolucién Ministerial N°* 253-2014-MC del 01. Ago. 2014, aprueba los Alcances del Concepto
Infraestructura Preexistente, para efecto de lo dispuesto en el numeral 2.3 del articulo 2 del Decreto
Supremo N* 054-2013-PCM.

Resolucion Viceministerial N* 037-2013-VMPCIC-MC de! 30, May. 2013, aprueba la Directiva N* 001-2013-
VMPCIC/MC Normas y Procedimientos para la emision del CIRA en el marco de los DS N° 054-2013-PCM
y DS N° 060-2013-PCM.,

Decreto Supremo N* 054-2013-PCM del 16. May, 2013, aprueban las Disposiciones Especiales para los
Procedimientos Administrativos de Autorizaciones y/o Certificaciones para los Proyectos de Inversion en el
ambito del Territorio Nacional.

Decreto Supremo N° 060-2013-PCM del 16. May. 2013 y publicado el 25. May. 2013, aprueban las
Disposiclones Especiales para ejecucion de Procedimientos Administrativos y otras medidas para impulsar
Proyectos de Inversién Publica y Privada.

Guia de Identificacion y Registro del Qhapagq Nan.

Manual de Sefalizacién Turistica del Peru (2016).

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO URBANO DEL PERU: Territorio para todos. Lineamientos de Politica
2006-2015. DS N° 018-2006-Vivienda,

PLAN BICENTENARIO: El Pera hacia el 2022. CEPLAN.

LINEAMIENTOS DE POLITICAS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL. Resolucién Ministerial N
026-2010-MINAN, promulgada febrero 2010.

CATASTRO MINERO. Ministerio de Energia y Minas.

MAPA DE INVERSIONES PROYECTOS EXPLORACION MINERA Y UNIDADES DE OPERACION.
Ministerio De Energla y Minas.

PROYECTO EDUCATIVO REGIONAL 2006-2015. Ministerio de Educacién,

PLAN REGIONAL DE SALUD DE AREQUIPA (PRSA 2008-2015) Ministerio de Salud,

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO REGIOMAL CONCERTADO DE AREQUIPA 2003-2011,
Gobierno Regional de Arequipa, promulgado marzo 2003,

ESTRATEGIA REGIONAL DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN LA REGION AREQUIPA.
Gobierno Regional de Arequipa, promulgado 2009.

PLAN DE INVERSIONES ECONOMICAS DEL GOBIERNO REGIONAL. Gobierno Regional de Arequipa
CUADRO DE SANCION E INFRACCIONES DE RUIDO. O.M. N° 269-2004-MPA

PERSPECTIVAS DEL MEDIO AMBIENTE URBANO: GEO-AREQUIPA. Municipalidad Provincial de
Arequipa, 20085,

SISTEMA LOCAL DE GESTION AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA. O.M. N° 385 - 06-MPA,
POLITICA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA. O.M. N* 425 — 06-MPA.

PLAN DE ACCION PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAMPINA AREQUIPENA 2007-2010. Ordenanza
Municipal N® 432-2006-MPA.

POLITICAS PARA LA GESTION DE LA MOVILIDAD URBANA EN AREQUIPA. Ordenanza Municipal N°®
455-2007 MPA.

APROBACION DE LA AGENDA AMBIENTAL LOCAL DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA 2012-2014.
Ordenanza Municipal N°® 735-2012-MPA

ACTUALIZACION DE LA COMISION AMBIENTAL MUNICIPAL-CAMAREQUIPA. Ordenanza Municipal N°
735-2012-MPA.

PLAN INTEGRAL DE GESTION AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PIGARS). Ordenanza Municipal
N° 7569-2012-MPA,

MANUAL GESTION SOCIO AMBIENTAL PROYECTOS VIALES DEPARTAMENTALES Y MARCO
CONCEPTUAL MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL. Resolucion Directoral N* 068-2005-Mtc/16.

PLAN REGULADOR DE RUTAS 2010-2020. Con Cédigo SNIP 77545,

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2009-2011. Aprobado por Resolucién De Alcaldia 1538-2009-
MPA.

AGENDA 21 LOCAL AREQUIPA, Aprobado por Acuer:o Municipal Nro. 023-2000 / 20 Julio del 2000.
ESTRATEGIA REGIONAL DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN LA REGION DE AREQUIPA
(AVANCE), Gobierno Regional de Arequipa, agosto 2008.

PLAN PROVINCIAL DE DESARROLLO CONCERTADO DE AREQUIPA 2008-2021. Municipalidad
Provincial Arequipa, aprobada por Resolucion Alcaldia 1538-2009-MPA-marzo 2008.

~
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* PLAN DIRECTOR DE AREQUIPA METROPOLITANA 2002-2015. Municipalidad Provincial de Arequipa,
promulgada octubre 2002 y adecuacién septiembre 2007,

« PLAN MAESTRO DEL CENTRO HISTORICO Y ZONA MONUMENTAL DE AREQUIPA. Aprobado por
Ordenanza 115-2001.

« PLAN REGIONAL DE DESARROLLO CONCERTADO, Gobierno Regional de Arequipa, desarrollo de los
trabajos a 2012.

e  ZONIFICACION ECONOMICA ECOLOGICA (AVANCE DE LOS TRABAJOS). Gobierno Regional de
Arequipa, desarrollo de los trabajos a 2012,

«  MAPA PELIGROS DEL VOLCAN MISTI. OM N*658-MPA, promulgada en noviembre 2010.

«  PLAN REGIONAL DE PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES DE LA REGION DE AREQUIPA.
Gobierno Regional, 2004.

« PLAN DE CONTINGENCIA ANTE PRECIPITACIONES PLUVIALES EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA
2010-2011. INDECI, 2011.

*  PROTECCION DE LA CUENCA URBANA DEL RIO CHILI. OM N° 739, 24 de febrero 2012.

«  MODIFICACION DE LA OM 739 CUENCA URBANA, OM N° 758, julic 2012, 05 de julio 2012,

«  CREACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO IMPLA. OM N° 875, 03 de julio 2014,

«  APROBACION DE LOS ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO, OM N* 954, 30
de diciembre 2015,

¢ Guia Metodolégica para la |dentificacién, Formulacién y Evaluacién Social de Proyectos de Vialidad
Urbana, a Nivel de Perfil. Ministerio de Economia y Finanzas Direccién General de Inversién Publica —
DGIP. Lima = Per(, febrero del 2015,

« “Desarrollo de un Sistema de Transporte Urbano Sostenible para la Ciudad de Arequipa". PADECO 2002
- 2003.

+ 'Disefio de un Sistema de Transporte Urbano Masivo Eficiente para la Ciudad de Arequipa” = TUME
Consultora ALG ~ 2006.

*  “Transporte Multimodal Integral Arequipa Siglo XXI" = TRAMINA, MPA - 2007.

* ‘“Estudios Complementarios para la Ejecucién del Proyecto TRAMINA — SIGLO XXI*. Consorcio de
Consultoras Espafiolas (ALG/TMB/INYPSA) — 2007,

* Estudios de Prefactibilidad y Estudio de Factibilidad del Proyecto “MEJORAMIENTO INTEGRAL Y
SUSTENTABLE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA"
(CODIGO SNIP: 77545) — 2007,

¢ MANUAL DE DISENO GEOMETRICO DE VIAS URBANAS = 2005 VCHI. V, CHAVEZ L., VCHI S.A. Lima
— Peru, 2005.

e GUIA PARA EL DESARROLLO DE VIAS URBANAS PARA BOGOTA DC. CAF - UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA - IDU,

«  MANUAL DE VIALIDAD URBANA, MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO. CHILE - 2009.

*  MANUAL DE CALLES. SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL URBANA, MEXICO -
2016.

Asi como las normas conexas ampliatorias y modificatorias de estas, vigentes a la fecha, durante el servicio.
1.5. ENTIDAD CONVOCANTE
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.

1.6. AREA USUARIA
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Gerencia de Obras Publicas e Infraestructura

1.7. LOCALIZACION DEL PROYECTO

SECTOR s Asoclacién Urbanizadora José Luis Bustamante y Rivero
DISTRITO g Cerro Colorado

PROVINCIA 3 Arequipa

REGION 3 Arequipa
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2. CONTENIDO DE FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO REQUERIDO:

2.1.REQUISITOS DE FONDO

» La concepcién y los alcances del proyecto deberan previamente ser compatibilizados y definidos con la Sub
Gerencia de Estudios y Proyectos junto con el profesional responsable de la elaboracion del Expediente
Técnico, enmarcado en la alternativa seleccionada en el estudio de pre inversion aprobado.,

» ElExpediente Técnico debera de comprender el Proyecto Integral de acuerdo a la Propuesta Arquitecténica.

El expediente técnico debe desarrollarse presupuestaimente por componentes 0 moédulos.

» Elexpediente técnico debe de contar con |a aprobacion del 4rea de evaluacién de la Sub Gerencia de Estudios
y Proyectos de la Municipalidad de Cerro Colorado.

» El producto de la contrataciéon es un estudio a nivel de expediente técnico que cumpla con los requisitos
minimos antes mencionados, que respete a lo indicado en la opcion viable del estudio de pre inversién, que
cumpla con todas las normas técnicas vigentes y el RNE y que cumpla con los requisitos necesarios para el
proceso de licitacién y adjudicacién, asi como ejecucién de la obra,

»  Debera cumplirse obligatoriamente las normas de adecuacién para personas con discapacidad.

v

2.2.METAS FISICAS DEL SERVICIO:
Se realizaran los siguientes estudios para la formulacién del Expediente Técnico:
> SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL

Comprendera los célculos para red de sistema de drenaje teniendo en cuenta la Norma OS-060 del reglamento
Nacional de Edificaciones; asi mismo se tendra que plantear el sistema de evacuacion por gravedad, determinado:
Caudal maximo de aguas de lluvia que es posible transportar por la viabilidad (calles o avenidas) sin llegar a exceder
alturas de agua y/o anchos de inundacién.

Calculo de los caudales maximos de aguas estimadas para cada tramo de viabilidad, pardmetros hidraulicos propios
a la secclon transversal y pendiente longitudinal; es decir ancho de inundacion, velocidad de escurrimiento, altura
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de aguas con respecto al bordillo, entre otras. Estos valores se deberdn comparar con parametros normativos y
establecer la necesidad de disponer sumideros, etc.
En los calculos se debera contemplar consideraciones basicas de disefio,

» ESTRUCTURAS

Comprendera los calculos estructurales para requerimientos sismicos y de cargas para cada caso especifico de los
Proyectos a proponerse, debiendo cefirse a las Normas Técnicas vigentes. La solucion se desarrollara indicando
el sistema estructural a nivel de planos de ejecucién de obra; asi como los estudios y memorias de calculo
compatibilizados con los Proyectos de Arquitectura,

Los Proyectos de Estructuras se desarrollaran tomando en consideracién lo siguiente:

Estructuracién y dimensionamiento previo para la construccién, en coordinacién con los profesionales de las
diferentes especialidades, con el fin de definir la estructura de manera coordinada. Debe considerarse lo indicado
en la Norma E.030. Disefio Sismo resistente para esta categorla de obras. Diseflo de los elementos resistentes
segun las Ultimas normas de disefo nacionales. Disefio de los detalles de los elementos no estructurales.

> EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Sin ser limitativo, debe contener como minimo lo siquiente:

Marco Legal

Descripcién del area del proyecto, determinacion de areas de influencia, diagnéstico ambiental, Descripcién de las
actividades del Proyecto.

Listado de Fuentes de Impactos Ambientales. (Lista de chequeo descriptiva) Fichas de Evaluacién — Cuantificacion
de impactos.

Programa de Manejo Ambiental — Medidas de mitigacion de impactos.

Plan de Monitoreo Ambiental,

> UDIO DE M A

Debera elaborarse en cumplimiento a la Norma E,050 Suelos y Cimentaciones. Debera contener como minimo los
siguientes rubros: Memoria descriptiva, parametros de disefio para la cimentacion, agresividad del suelo de
cimentacion para obras generales, exploracién de campo, ensayos de laboratorio, perfil estratigrafico del suelo,
ubicacién de la napa fredtica, analisis del tipo cimentacion, calculo de la capacidad portante, conclusiones y
recomendaciones, plano de ubicacién del programa de exploracién y fotos de los trabajos de campo en un minimo
de 02, Sera obligatorio que el estudio de Mecénica de Suelos debera ser firmado por un Ing. De la especialidad.

> EO CcO

El Plan de Monitoreo Arqueocldgico (PMA) es una intervencién arqueologica destinada a implementar medidas para
prevenir, evitar, controlar, reducir y mitigar los posibles impactos negativos sobre vestigios prehispanicos, histéricos
© paleontolégicos y demas bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nacién, durante la ejecucion de
proyectos de inversién publica y/o privada que impliquen remocién de tierra u obras bajo superficie. Debera
elaborarse en cumplimiento a la Norma.

» | ROLOGI IDRAULI

> L MIENT

Debera realizarse el levantamiento topografico de la zona en estudio, debiendo representarse mediante un plano y
a una escala adecuada el relieve del terreno existente.

El plano debera contener las curvas de nivel cada 1.00 metros, se debera indicar ademas el Norte Magnético, B.M
de referencia de las curvas de nivel, detallandose en el mismo I~ s estructuras y otros detalles si existieran.

Se debera presentar planos de cortes del terreno existente a fin de poder determinar los cortes y rellenos
necesarios.

La topografia debera Incluir todos los detalles existentes, incluyendo cotas, veredas, lineas de fachada, tapas de
buzones, etc.

~
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» EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Sin ser limitativo, debe contener como minimo lo siguiente:

*  Marco Legal

»  Descripcion del area del proyecto, determinacion de édreas de influencia, diagnéstico ambiental.
Descripcion de las actividades del Proyecto.

* Listado de Fuentes de Impactos Ambientales. (Lista de chequeo descriptiva) Fichas de Evaluacién-
Cuantificacion de impactos.

»  Programa de Manejo Ambiental - Medidas de mitigacién de impactos.

*  Plan de Monitoreo Ambiental,

¢  Plan de Contingencias.

*  Plan de Abandono.

Estructura de la Memoria Descriptiva

1. Antecedentes
2, Marco Normativo
3. Horizonte de evaluacién
4. Area de influencia del proyecto
5. Anélisis de la demanda
5.1. Poblacién de referencia
§.2. Poblacién demandante potencial
5.3, Poblacién demandante efectiva: PDE sin proyecto y PDE con proyecto
6. Analisis de la oferta
7. Determinacion de la brecha
8. Conclusiones

» TUDIO DE DEM N de ser ri

Determina qué infraestructura se demolerd o conservara dentro del 4rea del proyecto.

a) Memoria descriptiva

*  Antecedentes y descripcion (De cada médulo y obra exterior)
*  Alcance de la demolicion ;qué se va a demoler, mantener, desmontar, etc.
«  Procedimiento de demolicién + marco normativo: SST y GMRS

b) Informe técnico

»  Estado de conservacion (de cada médulo y obra exterior)

*  Sustento técnico de demolicion (si se va a demoler) o Verificacién estructural (si se va a mantener)
*Marco normativo vigente™

c) Plano de demolicion

* Infraestructura existente y curvas de nivel (Nomenclatura)
*  Sefalar alcance De la demolicién (Leyenda)
e  Cuadro resumen

» ESTUDIO DE TOPOGRAFIA

El estudio topografico es el conjunto de acciones realizadas sobre un terreno, con herramientas adecuadas, para
obtener una descripcién detallada y representacion grafica o plano, Una vez obtenido el plano, este resulta muy Gtil
para el planteamiento del proyecto. De esta forma podemos conocer la posicién de los puntos de interés y su
georreferenciacion exacta mediante coordenadas este, norte y elevacién o cota,

Contenido del estudio topografico

1. Informe o memoria de topografia

~
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2. Plano topografico
3. Gréfico de compatibilizacién
4. Planos de ubicacién y localizacién (de lo existente)
5. Anexos:
5.1 Certificado literal de la propledad o copia certificada del titulo archivado
5.2 Libreta de campo con los detalles del levantamiento
5.3 Imagenes asociadas a las estructuras existentes, al entorno préximo, a los procedimientos en campo con
los instrumentos, a los BM, a los servicios existentes, otros * Datos de las interferencias

> ION ESTUDI

Es el conjunto de exploraciones e investigaciones de campo, ensayos de laboratorio y analisis de gabinete que
tienen por objetivo estudiar el comportamiento de los suelos y sus respuestas ante las solicitaciones estaticas y
dindmicas de una edificacion, Que debe ser obligatoriamente considerando en el disefio estructural y del
sostenimiento de las excavaciones y durante la construccién del proyecto.

Contenido del informe de plano de mecénica de suelos

MEMORIA DESCRIPTIVA

« Nombre del proyecto

*  Antecedentes

«  Ubicacién

*  Objetivos

Metodologia

Alcances

Condicién Cismatica

Informacién Geolégica

Informacién Sismica

Calculo de punto de investigacion,

Calculo de profundidad de excavacion

Ensayo de campo y de laboratorio realizado,

Calculo de la capacidad portante y admisible

Calculo del asentamiento diferencial y distorsion angular,

Parametro para el disefio de obras de sostenimiento

Andlisis de problemas especiales de cimentacion.

Panel fotografico de los puntos de investigacion donde se aprecie la institucion educativa
« Certificacion Inicial del laboratorio o certificado de calibracion vigente

Contenido del informe y plano de mecanica de suelos.

MEMORIA DE CALCULO

« Calculo de la capacidad portante y admisible para diferentes tipos de cimentacion,
= Céleulo de los asentamientos diferenciales,

« Resultados de las pruebas de campo y ensayos de laboratorio de acuerdo a las exigencias a la
tabla n.®02 y 05 de la E.050

CONTENIDO DE LA PLANIMETRIA DE PUNTOS DE INVESTIGACION

* Modulos proyectados.

* Perfiles estratigraficos unidimensionales y bidimensionales.

« Zonificacion de acuerdo a los perfiles de suelos indicados en el articulo N* 12 de la norma E.030
« Cuadro resumen de acuerdo a las exigencias del anexo n."01 de la norma E,050

» ESTUDI RIESGOS Y DESASTRES

Socializar los criterios empleados en la revision de los documentos presentados como parte de la evaluacién de
riesgos de desastres, conformante del expediente del proyecto de inversion publica en infraestructura educativa,

Pautas a desarrollar para la elaboracién del informe EVAR - Flujo de trabajo
1. Peligro a Evaluar

2. Area de Influencia
3, Area de Trabajo

~
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3.1 Identificacién de elementos expuestos
3.2 Identificacién de probables fuentes de generacion de riesgos
3.3 Verificacion de no incurrir en incompatibilidades de ublcacion.
4. Caracterizacion del peligro
5, Andlisis de la vulnerabilidad
6. Célculo del riesgo
7. Conclusiones
8. Anexo incompatibilidad ubicacion

» A 1SIS DE Clos U RIOS Y IF| T A

Los metrados, Andlisis de precios unitarios y especificaciones técnicas se corresponderan estrechamente y estaran
compatibilizados entre si, tanto en procedimientos constructivos, métodos de medicién como base de pago, bajo la
modalidad de ejecucion presupuestal indirecta.

Los metrados se realizan considerando las practicas de obra a ejecutase, la unidad de medida, los disefios
propuestos indicados en la planta,
Los costos de los insumos deben estar sustentados.

» ESTRUCTURAS

Comprendera los calculos estructurales para requerimientos sismos y de cargas para cada caso especifico de los
proyectos a proponerse, debiendo cefiirse a las normas técnicas vigentes. La solucion se desarrollara indicando el
sistema estructural a nivel de planos de ejecucién de obra: asl como los estudios y memorias de célculo
compatibilizados con los proyectos de Arquitectura.

Los proyectos de estructuras se desarrollaran tomando en cuenta lo siguiente:

«  Estructuras y dimensionamiento previo para la construccion, en coordinacién con los profesionales de las
diferentes especialidades, con el fin de definir la estructura de manera coordinada debe considerarse lo
indicado en la norma E 030 Diseflo sismo resistente para la categoria de obras, teniendo en cuenta
ademés las necesidades estructurales con sistema de porticos que garantice la estabilidad y durabilidad
de la propuesta, tal como se indica en el estudio de pre inversion aprobado.

. Analisis Sismico: se debera preparar el modelo estructural tradicional y mediante la utilizacion de sofware
efectuara el andlisis dindmico modal espectral de edificaciones. Se determinaran las maximas cargas de
gravedad y sismicas que se presentaran en la estructura de acuerdo a las normas vigentes. Como
resultado de este analisis se determinaran los desplazamientos, los cuales deben ser menores que los
umbrales permitidos por la Norma Sismica £.030. De esta manera se disminuira drasticamente la
vulnerabilidad sismica de la edificacion.

«  Combinacién para determinacién de maximos efectos y disefio definitivo.

« Disefio de los elementos resistentes segln las Ultimas normas de disefio nacionales,

« Disefio de los detalles de los elementos no estructurales.

2.3.DEL CONTENIDO MINIMO DE LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:
Sin ser limitativos se plantea el siguiente contenido:

I indice
I, Resumen Ejecutivo (incluye DVD ¢/informacién completa editable)
I, Estudios Basicos
Estudio Topografico
Estudio de Mecénica de Suelos
Estudio de Riesgos y Vulnerabilidad
Plan de Manejo Ambiental
CIRA o Plan de Monitoreo Arqueolégico (de requerirse)
IV. Componente Infraestructura y Equipamiento
Memorias Descriptiva (Por especialidad: Sistema de drenaje pluvial, Estructuras, Evaluacion de impacto
ambiental, Estudios de mecénica de suelos, Plan de monitoreo arqueolégico, Estudios hidrolégicos e
hidraulicos, Levantamiento topogréfico, Costos y Presupuesto)
Especificaciones Técnicas (por especialidad)
Resumen de Metrados
Planilla de Metrados (por especiallidad)
Resumen de Presupuesto
Presupuesto de Obra
Presupuesto Analitico
Desagregado de Gastos Generales

A R'S %
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Desagregado de Gastos de Supervision

Desagregado de Gastos de Liquidacién

Desagregado de Gastos de Gestién de proyecto

Andlisis de Costos Unitarios (por especialidad)

Listado de Insumos

Relacion de Equipo Minimo

Férmula Polinémica (para obras por contrata)

Cronograma Valorizado de Obra

Calendario de Adquisiciones

Cronograma de Ejecucion de Obra

Planos (por especialidad)

Panel Fotografico (estado actual y propuesta en 3D)- video minimo de 1 min de duracién renderizado
Memoria de Calculo (por especialidad)

Cotizaciones como méaximo con 04 meses de antigledad — originales (

AAE SO S SO CES

V.  Componente Contingencia (de requerirse)

Incluye todos los titulos sefalados para el componente de Infraestructura y estudios basicos
correspondientes,

AN

VI.  Componente Capacitacién (en caso de considerarse)
Memorias Descriptiva

Especificaciones Técnicas

Planilla de Metrados

Presupuesto de Obra

Desagregado de Gastos Generales
Desagregado de Gastos de Supervisién
Desagregado de Gastos de Liquidacién
Desagregado de Gastos de Gestion de Proyecto
Anélisis de Costos Unitarios

Cronograma Valorizado

Calendario de Adquisiciones

Cronograma de Ejecucién

Cotizaciones

SHAXTS UK AR S

VIl.  Estudios Complementarios

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (durante la ejecucion)

Plan de Seguridad para Defensa Civil (para puesta en funcionamiento)
v Formatos de Gestién de Riesgos

VS

El informe técnico del estudio de DEMANDA debera tener la siguiente estructura:
1. Datos Generales

Cédigo Unico de Inversiones

Responsable de la elaboracion de la actualizacién del Expediente
Presupuesto de Pre Inversion

Presupuesto del estudio definitivo

Plazo de ejecucién

Modalidad

*sooow

Ubicacién del Proyecto

Base legal y/o Normativa Vigente

Antecedentes

Metas del Proyecto

Acervo de la documentario

Estructura de la Memoria descriptiva mencionados en el punto 2 (ACTIVIDADES A
DESARROLLAR EN LA ADECUCION DEL ESTUDIO DE DEMANDA)
8. Andlisis

9. Observaciones

10. Conclusiones

11, Recomendaciones

N BN

El informe técnico del estudio de ARQUITECTURA deber4 tener la siguiente estructura:

A) Documentos:

12
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Vil

Documento de saneamiento fisico legal:
*  Opinién Favorable/Autorizacion y/o documentos requeridos del ANAJARMA,
Para zonas urbanas:

= Centificado de parametros urbanisticos y edificatorios.
*  Resolucién de licencia de habilitacién urbana.

CIRA - Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos:

*  Para zona urbana: informe técnico emitido por el MC donde se indique el motivo de la
excepclon,

»  Para zona rural; siempre se solicitard CIRA, de contar con infraestructura existente el
informe técnico emitido por el MC donde se indique el motivo de la excepcion.

Memoria descriptiva de Arquitectura
B) Planimetria (en formato editable * dwg):

* Plano de ubicacién y localizacién (segin formato del Anexo XIV de la Ley 29090 y
contenidos de la norma GE.020 del RNE)

*  Plantas generales de arquitectura

= Cortes generales « Elevaciones generales

*  Planos de desarrollo por médulos constructivos

*  Detalles

* Planos de Evacuacion y sefalizacion

C) Acciones de Contingencia para la continuidad del servicio educativo:
*  Plan de Contingencia
El informe técnico del estudio de DEMOLICION debera tener la siguiente estructura:

*  Memoria descriptiva
« Informe técnico
* Plano de demolicidn y desmontaje (si fuera necesario)

El informe técnico del estudio de TOPOGRAFIA deberé tener la siguiente estructura:

1. Informe 0 memoria de topografia
2. Plano topogréfico

3. Gréfico de compatibilizacion

4, Planos de ubicacion y localizacion

El informe técnico del estudio de MECANICA DE SUELOS debera tener la siguiente estructura:

*  Memoria descriptiva
*  Memoria de calculo
«  Contenido de la planimetria de puntos de investigacién

El informe técnico del estudio de EVALUACION DE RIESGOS debera tener la siguiente estructura:

*  Memoria descriptiva
*  Memoria de calculo
* Conclusiones

Otros

Proyecto Arquitectonico: los que requiera
« Planos de Cortes y Elevaciones de la construccién proyectada; indicando alturas, niveles,
acabados (Esc. 1/50)
¢ Etc. (Esc. 1/25, Esc. 1/10, 1/5)

13
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¢ Y en general todos los planos que sean necesarios para complementar el Proyecto
Arquitecténico,

* En el caso de actividades de Demolicién, adjuntar planos edificaciones o elementos
existentes, detalles y especificaciones de la actividad.

Proyecto Estructural: los que requiera
*  Planos de Trazado de EJES (Esc. 1/100 o 1/50)
*  Planos de cimentacién general, cuadro de ~olumnas (Esc. 1/50)
¢ Planos de Detalles Estructurales Generales y todos los necesarios para la buena ejecucion
de la obra, (Esc. 1/25, 1/10, 1/5 o la adecuada)
*  Enelcaso de conservacion de edificacion y elementos existentes, planos de la misma con su
memoria justificativa y pruebas respectivas de C* y Acero.

IX. Anexos

Antecedentes y actuados

Declaracién de Viabilidad y Documentos de Registro (actual)

Opinién Favorable/Autorizacion y/o documentos requeridos del ANA/JARMA.

Certificados de Factibilidad de Servicios (agua, desague, electricidad, telefonia, internet, cable)
Documentos Autoritativos (Partida Registral, Certificado de Parametros Urbanos, Certificacién
Ambiental) (De ser necesario)

Actas de Compromiso de Operacién y Mantenimiento

¥ Todo documento que pueda ser necesario para la aprobacién

v Verificacién en el MARGESI

NN AN

<

Para tener una descripcion general del proyecto a ejecutar y brindar una vision general sobre la ejecucion logica de los
distintos trabajos que se realizaran en el proyecto, se desarrollan en esta memoria descriptiva los siguientes items:

ANTECEDENTES
En este item se debera incluir el nombre completo del Proyecto de Inversién Publica y su cddigo SNIP. Se debe indicar la

! informacién de viabilidad del PIP (Estado, Estado de viabilidad, fecha de viabilidad, nivel de estudio viable, OP| que otorgd
- la viabilidad, Unidad Formuladora, Unidad Ejecutora, etc.) Asi mismos, en este item es necesario realizar una breve

descripcion de otros proyectos de saneamiento que se hayan realizado dentro del ambito de Influencia, ya sea que haya
sido financiada por el PNSU u otras entidades. Lo importante es sefialar que intervenciones o esfuerzos se han realizado

con anterioridad, para la implementacién de un sistema de abastecimiento de agua potable3 y de un sistema de alcantarillado
sanitario4.

CARACTERISTICAS GENERALES

Este punto debe definir con precisién la ubicacién del proyecto, las vias de acceso, el clima, la topografia, las condiciones
de la vivienda, poblacion beneficiaria, principales enfermedades presentadas, nivel de educacién y las actividades
econémicas que se desarrollan en la zona de la(s) localidad(es) donde se construiran los sistemas de abastecimiento de
agua potable y alcantarillado sanitario, segun la necesidad del proyecto.

Ubicacioén

El ambito del proyecto debe estar definido por una poligonal cuyos puntos seran definidos en coordenadas UTM (WGS84)
y altitud sobre el nivel del mar, segin Cuadro N* 01, Asimismo, deber4 Indicar informacion respecto del distrito, provincia,
departamento y regién.

Cuadro N* 01 - Ambito del Proyecto

ftem Puntos UTM esteXiRUIM cmm“ Elevacion

1 Punto 1 X1 Y1 Elevacion 1
2 Punto 2 X2 Y2 Elevacion 2
3 Punto 3 X3 Y3 Elevacion 3
N Punto n Xn Yn Elevacion n

Vias de acceso
Indicar las principales vias de acceso para llegar a la localidad, haciendo referencia de los medios de transporte y los tiempos
que demanda llegar a dichos puntos, segun se indica en el cuadro N* 02,

Cuadro N°02 - Vias de Acceso

14
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, o / ] Tiempo
HET Inicio Fin Medio (noras)
1 Punto 1 Punto 2 Aéreo Tiempo 1

2 Punto 3 Punto 4 Terrestre Tlempo 2

La Unidad Ejecutora podra incluir mas filas en el cuadro anterior, segun la necesidad de identificar correctamente las rutas
de acceso hacia la zona del proyecto,

Clima
En este item se debera indicar las principales caracteristicas del clima que se presentan en la zona del proyecto,

Topografia
En este item debera indicarse las principales caracteristicas topograficas de la localidad, con la finalidad de dar a conocer
las condiciones topograficas de las zonas, donde se implementara el proyecto de agua potable y alcantarillado.

Viviendas

En este item se deber4 indicar las caracteristicas de las viviendas, tales como material, antigiedad, facilidad de servicios
higiénicos, entre otros aspectos.

Poblacién beneficiaria
En este item seré necesario demostrar razonablemente la poblacién actual de la localidad, para ello debera presentar la
siguiente informacion: Declaracion jurada del alcalde del numero de habitantes (REVISAR), Documento del centro de salud

de la zona, Datos de Censos Poblacionales si los hubiera, Padrén de Usuarios de Agua Potable o de alguna empresa de
servicio publico (luz, telefonia, etc.)

Enfermedades

En ese [tem se anexara un documento emitido por la posta de salud mas cercana, indicando las principales enfermedades
identificadas en la poblacién de la localidad (se deben incluir los cuadros estadisticos y graficos correspondientes).

Actividades Economicas
En ese item debera considerarse una relacion de las principales actividades econdmicas, por las que las personas de la

zona generan sus ingresos econdmicos, para sustentar las necesidades basicas de su hogar (se deben incluir los cuadros
estadisticos y graficos correspondientes).

Informacién sobre los servicios

Se debera mencionar informacion sobre el servicio de agua potable y alcantarillado en la zona, También se debe indicar la
informacién sobre los servicios de electricidad, telefonia, internet, gas, elc., segin corresponda.

DESCRIPCION DEL SISTEMA EXISTENTE

Se debe realizar una descripcién basica de los sistemas existentes de abastecimiento de agua potable y alcantarillado
sanitario, por componentes, mencionando, entre otros, la fuente existente. En la descripcion de cada componente existente
debe precisarse la antigledad, estado de las estructuras, dimensiones, capacidad, ubicacién, referencias de ubicacién,
estado de operatividad entre otros.

Es recomendable el uso de graficos y fotografias para la descripcion de los sistemas existentes. Para el caso de
componentes que no se tomaran en cuenta en el nuevo proyecto, debera precisarse los motivos técnicos que definen dicha
decision,

Para el caso de componentes existentes que seran involucrados en el presente proyecto, se debera mencionar el estado de
conservacion y/o la intervencién técnica de obra, que se requiera realizar. Estos trabajos de intervencion deberan ser
precisados en planos que contengan informacion del replanteo del componente existente, debiendo ser presentados en los
planos de la especialidad correspondiente,

CAPACIDAD OPERATIVA DEL OPERADOR
Debe considerar aspectos referidos a la infraestructura disponible, equipamiento, recursos humanos, de manera que se
demuestre que el operador va a garantizar la correcta operacién y mantenimiento.

CONSIDERACIONES DE DISENO DEL SISTEMA PROPUESTO (resumen)

Se mencionara en forma resumida todo lo relacionado a la delimitacién geogréfica de la influencia del proyecto, poblacién
atendida, tasa de crecimiento, dotacion, periodo de disefio, densidad de vivienda, densidad poblacional, proyeccion de la
demanda de agua, etc. (indicar las fuentes oficiales de informacidn). En el item 3.1 “pardmetros de disefio *, se presentard
a detalle los parametros de disefio relacionados a los céalculos efectuados.

DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO
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Se debe realizar una descripcién detallada de los sistemas proyectados de abastecimiento de agua potable y

alcantarillado sanitario, por componentes, mencionando, entre otros, la fuente de abastecimiento, el reservorio, la
disposicion final de los desagtes, &reas de drenaje de alcantarillado, caracteristicas de los equipamientos, etc. Diferenciar
lo que se va a rehabilitar y ampliar, En la descripcién de cada componente debe de precisarse dimensiones, capacidad,
ubicacion, referencias de ubicacién, entre otras,
Detallar los sistemas que tiene el proyecto indicando, los componentes (agua y saneamiento) y la poblacién de disefio de
cada sistema, Respecto a los componentes existentes que seran involucrados en el presente proyecto, deberé precisarse y
sustentarse, a detalle, su estado de conservacion y/o la intervencién técnica de obra, que requiera, que debera ser precisado
en los correspondientes planos de ejecucion de obra, elaborados en base a los planos de replanteo de obra del componente
existente,

CUADRO RESUMEN DE METAS
Se debera presentar un cuadro resumen de metas fisicas del expediente técnico, segun se indica en el Cuadro N* 03,

Cuadro N*03 - Cuadro Resumen de Metas
ftem Metas Und Cantidad

CUADRO COMPARATIVO DE METAS
Se debera presentar un cuadro comparativo de metas fisicas del expediente técnico, segun se indica en el Cuadro N° 04,

Estudio de Pre Inversion
Comp. (Formato N° 07-A)
Acciones | Metrado | Costo | Acciones | Metrado | Costo

Expediente Técnico Sustento

Unidad de ESTUDIO DE PRE

i madida INVERSION EXPEDIENTE TECNICO
Yos Cantidad | Costode | Cantidad Costo de
Inversion inversion

CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA

Se estructura en funcién a la modalidad de ejecucion de la obra, que puede ser:

- Modalidad de Ejecucién Contractual (contrata).

- Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa (administracién directa).

a) Para Modalidades de Ejecucion Contractual (contrata):

El cuadro resumen de presupuesto se debera presentar conteniendo la informacion indicada en el cuadro N° 04, En esta
modalidad, para la estimacion del Costo Directo, los insumos son considerados sin IGV, pues este se adiciona en el pie de
Presupuesto de Ejecucién de obra,

b) Para Modalidades de Ejecucién Presupuestaria Directa (administracion directa): El cuadro resumen de presupuesto
se debera presentar conteniendo la informacion indicada en el cuadro N* 04. TENIENDO EL SIGUIENTE CONOCIMIENTO
modalidad, para la estimacion del Costo Directo, los insumos son considerados con IGV, pues ya no se considera el IGV en
el pie de Presupuesto de Ejecucion de obra, Asi mismo el Costo de Ejecucién Obra sera concordante con el Presupuesto
Analitico. Cabe mencionar, que el item 1 e ltem 2 (Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Sistema de Alcantarillado
Sanitario), indicados en los cuadros, deben de contener los costos relacionados a los componentes de planta de tratamiento
de agua potable y planta de tratamiento de aguas residuales, respectivamente.
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Cuadro N° 05 - Cuadro Resumen de Presupuesto de Obra (Modalidad de Ejecucién Contractual - contrata)

Joem Descripcidn Sub presipuesto Costa Directo
COMPONENTE MONTO 1
COMPONENTE2 MONTO 2
COMPONENTE 3 MONTO 3

COSTO DRECTO MONTO 8=(1+2+3
GASTOS GENERALES (SUSTENTAR CONOGREGADO GASTOS RIS Y | o0 o
VARABLES)
UTRIDAD ; % MONTO &= (%XCO)
FRESLFLUESTO MONTO & =(5+6+7+8)
GV, T 18% MONTO 10w (918%)
SUB TOTAL MONTO 11 (9+10)
GASTOS DESL GASTOS) MONTO 12
GASTOS DE LQUIDACION (DISGREGAR GASTOS) MONTO 14
FROYECTO GASTOS) MONTO 16
PRESUPUESTO PROYECTO MONTO 16={11412913414416)
EXPEDIENTE TECNCO MONTO 17
EVALUCON DE EXPEDIENTE TECNCO MONTO 18
PRESUPUESTO TOTAL MONTO 18 (16+17+18)

MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA Modalidad de Ejecucién
En este punto se ionara la modalidad de ejecucién establecida para la Ejecucién de la Obra:

-Modalidad de Ejecucién Contractual (contrata).
-Modalidad de Ejecucién Presupuestaria Directa (administracién directa),

a) Modalidad de Ejecucién Contractual (contrata):

El proceso de ejecucién de la obra, se realizara en estricto cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento vigente.

b) Modalidad de Ej ion P puestaria Directa (administracién directa):

La Unidad Ejecutora se encargara de la ejecucion de la obra, para lo cual debera cumplir con lo establecido en la Resolucién
de Contraloria N°® 195-88-CG del 18 de julio de 1988, que aprueba las normas que regulan la “Ejecucién de Obras Publicas
por Administracién Directa”. Segun lo indicado, la Unidad Ejecutora debera acreditar contar con el personal técnico
administrativo, los equipos necesarios y otros, que demuestren su capacidad operativa, a fin de asegurar el cumplimiento
de las metas previstas. Asi mismo en esta normatividad se precisa las consideraciones a tener en cuenta antes, durante y
después de la ejecucion obra, los mismos que deben considerarse en el presupuesto de obra, cuando tengan implicancia
presupuestal (Residente de obra, pruebas de control de calidad de los trabajos y materiales, unidad organica responsable
de cautelar la supervisién de las obras programadas, etc.)

SISTEMA DE CONTRATACION

Aplica cuando se trata de una modalidad de ejecucién contractual por contrata, De acuerdo a lo establecido en el Articulo
14° “Sistema de Contratacion" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se establece que no puede
emplearse el sistema de contr én a suma alzada en obras de saneamiento, por lo que sélo es factible considerar el
sistema de contratacién a precios unitarios.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
En este punto se mencionara el plazo de ejecucién de la obra establecido en el cronograma de ejecucién. Se recomienda

que, en el cronograma de ejecucién de obra, la secuencia de ejecucién de componentes, sea concordante, con la secuencia
hidraulica de los mismos.

OTROS (Especificar) Fuente de Financiamiento

En este punto se mencionaran las fuentes de financiamiento para la ejecucién del proyecto. Si hubiese entidades que
financien, ya sea parte o el total del monto del costo de obra, del costo de supervisién de obra, se deberan detallar los
montos a financiar por cada una de ellas. Se debe indicar lo invertido en la elaboracién del Expediente Técnico.

En lo concerniente a la presentacién de planos, se debera ajustar minimamente a la siguiente relacion:

COMPONENTE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
I.  Topografia
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Plano de Ubicacién

Levantamiento Topografico

Cortes o secciones topograficos
Perimétrico

Levantamiento Arquitecténico

Il.  Arquitectura

Ubicacién y Localizacion

Planimetria general

Cortes de secciones de vias

Plantas de desarrollo

Detalles arquitecténicos o constructivos completos de requerirse
Cuadros de Acabados de requerirse
Distribucion de Equipamiento de requerirse
Sefializacion en seguridad

Estructuras

Trazos,

Demoliciones (de ser el caso)

Movimiento de tierras

Cimentaciones

Instalaciones Sanitarias (de ser el caso)
Planimetria general

Red de agua

Red de desagle y pluviales

Instalaciones Eléctricas (de ser el caso)
Planimetria general

Red de iluminacién existente

Redes complementarias,

Detalles constructivos

Instalaciones Mecanicas (de requerirse)
Planimetria general

Redes de abastecimiento eléctrico
Sistema de ventilacién mecénica y aire acondicionando
Detalles constructivos

ALANKSES

N WA KWK

< < =
I TS UV B G G Ve B B

=

e T

VIl  Plan de Seguridad
v Sefializacién de seguridad, aforo y evacuacion,
PLANOS
Proyecto Arquitecténico:

«  Plano de Ubicacién y Localizacion del Proyecto Esc, 1/500 — (Esc, indicada)
» Planos de Cortes y Elevaciones de la construccion proyectada; indicando alturas, niveles, acabados
(Esc. 1/50)
« Plano de Detalles de construcciones especiales (Esc. 1/20 o 1/25)
¢ Plano de detalles de veredas y otros (Esc,1/25, Esc.1/10, 1/5)
etc. (Esc.1/25, Esc.1/10, 1/5)
Plano de apuntes de espacios interiores (2) o a consideracion del Consultor)
Cuadros de tipo, calidad y colores de pintura.
Plano de Sefalizacion y Evacuacion
Y en general todos los planos que sean necesarios para completar el Proyecto.
Preparar la documentacién técnica necesaria para la ejecucion de la obra, tales como Memoria
Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Memoria de Cadlculos, Metrados, etc.; los que seran
coordinados con la Direccion de Estudios y Proyectos.
« Enelcasode actividades de Demolicién, adjuntar planos edificacién o elementos existentes, defalles
y especificaciones de la actividad,
Proyecto Estructural:
«  Planos de demoliciones y desmontaje general (Esc. 1/100 o 1/50) (si fuera necesario)
«  Planos de Trazado de Ejes (Esc, 1/100 o 1/50)
Planos de cimentacién general, cuadro de columnas (Esc. 1/50)
Planos de columnas y vigas en concreto (Esc. 1/50, 1/25)
Proyecto (Esc. 1/25)
Planos de Detalles Estructurales Generales y todos los necesarios para la buena ejecucion de la
obra. (Esc.1/25, 1110, 1/5 o la adecuada)
«  Plano de Detalles de Albafileria de encuentros (Columnas - muros)
«  Plano de Detalles de estructuras de circulaciones horizontales (veredas),
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«  Planos de Detalles estructurales de sardineles, jardineras, juntas en pisos y muros, etc.

« Enelcasode conservacion de edificacion y elementos existente, planos de la misma con su memoria
justificativa y pruebas respectivas de C° y Acero.

o  Preparar la documentacién técnica necesaria para la ejecucién de la obra, tales como Memoria
Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Memoria de Calculos, Metrados, etc: los que seran
coordinados con la Direccion de Estudios y Proyectos,

Proyecto de plan de Contingencia, Evacuacién y Riesgo:

« Plano de Sefalizacion y rutas de evacuacion, debidamente amoblados y equipados con las rutas
diagramadas por flujos de evacuacién, los cuales estaran representados por lineas continuas y
flechas indicando la orientacién de la evacuacion. Se indicara la ubicacion de las sefales basicas y
preventivas de seguridad de acuerdo a lo que se requiera seguin el tipo de proyecto (Esc. 1/50, 1/100,
0 1/200).

« Plan de Contingencia y Evacuacién, indicando el tipo de riesgo de acuerdo a la vulnerabilidad de la
edificacién y medidas de seguridad en caso de sismos / incendios,

*  Formato de Gestién de Riesgo.

e Preparar la documentacion técnica necesaria para la ejecucion de la obra, tales como Memoria
Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Memoria de Calculos, Metrados, etc, los que serin
coordinados con la Direccién de Estudios y Proyectos

Nota. - Cada uno de los documentos que conforman la formulacién del Expediente Técnico debera estar
firmado por el consultor, y por el Ingeniero especialista.

El Expediente debera tener en cuenta las siguientes resoluciones Resolucion Directoral N° 010-2017-
ANA-DCPRH- Resolucion Directoral N* 008-2017-ANA-DCPRH y sus modificatorias de ser el caso

2.1.FORMA DE PRESENTACION DEL EXPEDIENTE DEFINITIVO EN DIGITAL

Quemar en el CD respecto a las modificaciones del OSCE:
Cada Item en su respectiva carpeta

2 ANEXO | ANEXO Il ANEXO Il
- Indice del Expediente Técnico de Fichas de homologacién del plantel
L S Presupuesto de Obra -
Obra profesional
Memoria Descriptiva Andlisis de Costos Unitarios Equipamiento
. Relacion de precios y cantidades de Documento de disponibilidad fisicas
Especificaciones Técnicas
recursos requeridos por tipo del terreno
Licencias, autorizaciones y permisos
Planos de Ejecucién de Obra Calendario de avances
(de corresponder)
iy Otros documentos del expediente
Metrados Formula Polinémicas !
técnico
Estudios Técnicos
Gestién de riesgos
GG Fijos y variables

Se presentara el expediente técnico en original y 2 copias, y un original firnado solo por los proyectistas para
licencia de construccién debidamente sellados y firmados por todos los profesionales que intervienen, debera
estar foliado siendo el tamafio de presentacién en formato A-4.

Asimismo, debera estar digitalizado y grabado en un CD el cual se entregara en forma integral y conjunta con
el expediente técnico.

Requisitos para la presentacion del expediente técnico

1. TEXTOS

El tipo a usar serd el que a continuacién se describe:

Tipo ElementoFuente Estilo de fuente  Tamafio

T1 Titulos Arial Negrita-sub rayado 14
T2 Sub-Titulos Arial Negrita 11

19

~




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
AS. N° 23-2023-MDCC — PRIMERA CONVOCATORIA
CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA
ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMENTE Y RIVERO SECTOR II, Ill Y VI DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado “Afio de la unidad, (a paz y el desarrollo” 2023

T3 Contenido Arial Normal 11
T4 Encabezadoy
Ple de pagina Arial Normal 08

Se debe utilizar programa Office a un espacio,
Los reportes en general de informes y documentacién deben ser en impresora tipo
Laser, en papel bond Tipo A de 80 gr. calidad Atlas formato A4.

Los margenes seran de la siguiente manera

Margen superior

Margep exterior o de corle

L
Margen Interlor de lomo Margen inferior

Margen superior: 2.5cm

Margen inferior de lomo: 2.5¢m
Margen exterior o de corte: 3,00cm
Margen Inferior: 2.5¢m

2, FOTOGRAFIAS

Seran tamafio Jumbo, escaneadas e impresas a color en alta resolucién, con leyenda respectiva en la parte
inferior. En caso de vistas panordmicas podran ser pegadas en forma sucesiva.

3. PLANOS

Los planos serén digitales trabajados en programa AutoCAD version 2010, en formatos de acuerdo a los
dibujos técnicos ya sean A-3/A-2/A-1/A-0

La entrega sera de la siguiente manera:

Planos originales. - Ploteados en calidad 6ptima, en papel, en formato A-3/A-2/A-1/A-0 firmados y sellados por
los profesionales proyectistas en original.
Copias de planos. - En papel, formato A-3/A-2/A-1/A-0.

4. PROGRAMAS

Formatos MS-Word (*, doc.), AutoCAD 2010, archivo S10, s2k y/o powerCost de presupuesto (archivos base),
Programacién (*mpp), todos los archivos presentados seran editables

5. PRESENTACION

La tapa y contratapa del expediente debe ser rigida color naranja forrado y foliado una vez aprobado, la tapa
contendra texto y fotografia del PROYECTO,

Foliacién de expediente técnico

El expediente técnico debera presentarse debidamente foliado en todas sus hojas, incluido los separadores.
Para efectos de la foliacion, se tendra en cuenta que la numeracion se iniciara desde la primera hoja del primer
tomo, de manera que la Ultima hoja del Gitimo tomo, contenga la numeracién de folios totales del expediente
técnico,

Forma de presentacién del Expediente Técnico

20
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Los expedientes deberén ser presentados en archivadores de palanca de lomo ancho. Cada archivador deberé
considerar una caratula en la parte frontal y en lomo del mismo, para una répida verificacion, Se recomienda
que dichas carétulas, deberan indicar como minimo, lo indicado en la figura 1.

Figura 1. Forma de presentacién del Expediente

8] | &
EXPEDIENTE
TECNICO
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO ||
DEL
PROYECTO™
sk EXPEDIENTE
REFERENCIAL TECNICO
DEL
PROYECTO
| “NOMOAL DL PROYVECTO®
LN
AatauPA Ao
ctn
TOMO VI
Alli‘._":: nw

Contenido maximo de archivadores

El contenido maximo de folios por cada archivador seré de 200 paginas, salvo cuando el limite obligara a dividir
{ i escritos o documentos que constituyan un solo requisito, en cuyo caso se mantendra su unidad. Por ejemplo,
é un solo requisito puede ser el Estudio de Mecanica de Suelos, o el Manual de Operacién y Mantenimiento. En
3 esos casos, estos documentos no deberan ser divididos en diferentes tomos, deben mantenerse en uno solo.
Para el caso especifico de los planos se debera considerar, de preferencia un solo archivador con el contenido
integral de los planos generales y de detalles. No siendo limitativo el uso de mas archivadores para los planos,
segun la envergadura del proyecto.

En el CD debera estar el proyecto renderizado como minimo 1 min

Cada archivador debera tener lomo indicando el nombre del proyecto, nimero de tomo, afo de presentacion y
cbdigo Unico de inversiones. Llevara separadores entre items, los cuales seran de formato A4 en cartulina de
color azul de 120 gr, con indicacién del item correspondiente mediante una oreja sefialadora al lado derecho,

El Expediente debera ser presentado con los requisitos minimos del item 2.3 para proceder a la evaluacién
del no contar no se procedera a la evaluacién.

3. OBLIGACIONES - RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

¢ EICONSULTOR seré directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de la Idoneidad del
personal a su cargo, asl como del cumplimiento de la programacién logro oportuno de las metas previstas y
adopcién de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento de los presentes Términos de referencia Bases
y/o Contrato respectivo. Debera compatibilizar todas las especialidades y rehacer y/o subsanar sin costo alguno
para LA ENTIDAD, las deficiencias que puedan presentar los estudios con posterioridad a la prestacion del servicio,
durante la ejecucion de la obra y hasta que ésta culmine a satisfaccion de LA ENTIDAD,

« La aprobacion del expediente técnico, o de los informes parciales, por la Entidad no exime de la responsabilidad
al CONSULTOR,

« ELCONSULTOR, cuando LA ENTIDAD lo solicite dara informacién sobre el avance de la ejecucion de los estudios,
asi mismo entregara informacién preliminar en plazo establecido y luego del término de los trabajos de campo y/o
en cualquier etapa de la ejecucion del estudio.

« EL CONSULTOR debera mantener durante el estudio, constante comunicacién con las areas respectivas de
decisién de la ENTIDAD, asi como otras instituciones que de alguna forma se involucren, asi mismo debera
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efectuar oportunamente la coordinacién, con otras entidades y obtener las aprobaciones respectivas de ser el caso
para la ejecucion del estudio indicando las acciones que sean necesarias para cumplir tal cometido.

« Durante la ejecucién de obra, de acuerdo al articulo 193 del reglamento de ley de contrataciones el proyectista
tiene la obligacion de atender las consultas que les remita la entidad con un plazo no mayor de (5) dias calendario
de recibida la consulta. Consultas que ser4n remitidas al consultor por correo electrénico y/o de manera presencial.

« EICONSULTOR tendré una responsabilidad por vicios ocultos respecto del EXPEDIENTE TECNICO por un
plazo no menor de tres (3) afios después de la conformidad de obra otorgada por la Entidad.

«  Enatencién a que el CONSULTOR es el responsable absoluto del Estudio que realiza, debera garantizar la calidad
del Estudio y responder del trabajo realizado, de acuerdo a las normas legales durante los siguientes cinco (05)
afos, desde la fecha de aprobacion del Informe Final por parte de LA ENTIDAD; por lo que, en caso de ser
requerido para cualquier aclaracion o correccién, no podra negar su concurrencia.

« Esresponsabilidad exclusiva del postor visitar e inspeccionar la totalidad del sitio donde se ejecutara la obra objeto
de la convocatoria, tal como se sefiala en documentos obligatorios en la propuesta técnica; asi como efectuar todas
las evaluaciones que sean necesarias, incluyendo y sin limitarse, a los documentos de la licitacién, verificaciones
y andlisis que estime pertinentes, a fin de que presente su propuesta técnica y econémica, teniendo en cuenta las
condiciones de las aéreas y el sitio donde se ejecutaran las obras, condiciones de transporte, manejo,
almacenamiento, disposicién y transporte de materiales, disponibilidad de mano de obra, agua, energia y
comunicaciones, y en general todos los elementos y condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta
en esta,

« Se establece que el Consultor tendrd un limite de 2 informes de observaciones para ser evaluado por la sub
gerencia de estudios y proyectos, asi mismo e caso de no cumplir el proyectista con lo indicado y no presentarse
en los plazos establecidos, al respecto de la elaboracién del expediente técnico, la entidad tendra la potestad
unilateral de “rescindir el contrato" suscrito con le consultor.

4. DEL POSTOR:
4. REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL CONSULTOR

La empresa debera de contar con un equipo de profesionales de amplia experiencia en consultoria de obras en
elaboracién de Expediente Técnico, conforme al punto B.1, B.2 de los requisitos de calificacién.
Personal clave y sus requisitos minimos para la elaboracién del Expediente Técnico:

Personal clave
Cargo Profesion Experiencia
El profesional debe acreditar experiencia efectiva
Ingeniero Civil minima acumulada de 24 MESES como JEFE DE

M b ae Titulado PROYECTO O CONSULTOR en obras similares a
partir de la coleglatura,
Especialista en Debera acreditar experiencia profesional efectiva

. i minima acumuleda de 12 MESES como
ruch il
s casiiat ds,:,’:;:e mgeniero G| ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS U OBRAS DE
ARTE O DRENAJES E INTERFERENCIAS en obras
interferencias s 7 3
similares a partir de la colegiatura.

Ingeniero Civilo | Deberd acreditar experiencla profesional efectiva

Especialista en Ingeniero minima acumulada de 12 MESES como

Hidrologia Hidrélogo ESPECIALISTA EN DISENO HIDRAULICO en obras
Titulado similares a partir de la colegiatura.

Especialista en Deberé acreditar experiencia profesional efectiva

Monitoreo Arquedlogo minima acumulada de 12 MESES como

Arqueolégico Titulado ESPECIALISTA EN MONITOREO ARQUEOLOGICO

en obras similares a partir de la colegiatura.

Deberd acreditar experiencia profesional efectiva

Especialista en Ingeniero Civil minima acumulada de 12 MESES como
metrados, costos y Titulado ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y
presupuestos PRESUPUESTOS obras similares a partir de la
colegiatura,
Erecito s o e e W
Evaluacién de riesgo Arquitecto o 2 koo o0
Shl dashcias Ingeniero Civi ESPECIALISTA EN EVALUACION DE RIESGOS en
nkiralos obras en general a partir de la colegiatura, ademds que

se encuentre registrado en CENEPRED,

«  El postor puede formar parte del equipo técnico

¢ No estar Inhabilitado para contratar con el Estado
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«  Contar con Registro Nacional de Proveedor del Estado (RNP) de Consultor.

5. DURACION DE LA CONSULTORIA:

El Tiempo de Ejecucion de la elaboracién del Expediente Técnico, sera de un méximo de 60 dias calendarios,
contados a partir del dia siguiente de firma de contrato. En este plazo NO incluye el periodo de revisién del
Expediente Técnico ni la revision de la subsanacién de observaciones de los informes que presente el Consultor.

Presentar los planos de (ubicacion — planimetria - distribucién arquitecténica) como anteproyecto a los 10 dias
calendario después de haber firmado el contrato para poder enviarselo a la ENTIDAD competente- En este plazo
que incluya la respuesta de la ENTIDAD competente NO sera contabilizado como parte del tiempo de ejecucién

de la elaboracion del Expediente técnico,

El plazo para levantamiento de observaciones sera:

¢ 05 dias calendarios para el primer informe de observaciones emitida por la Sub gerencia de Estudios y

Proyectos

y Proyectos

A5,/ SISTEMA DE CONTRATACION

. COSTO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA Y FORMA DE PAGO

El sistema de contratacién a considerar para el presente procedimiento de contratacion es a SUMA ALZADA.

¢ 05 dias calendarios para el segundo informe de observaciones emitida por la Sub gerencia de Estudios

Los dias para levantamiento de observaciones pueden varlar de ser necesario con respecto al informe de
observaciones del evaluador del proyecto por la complejidad de las observaciones.

El Valor Referencial asciende a: S/ 131,920.00 (Ciento Treinta y un Mil novecientos veinte con 00/100 Soles), para

la elaboracion de las siguientes actividades como minimo:

ESTRUCTURA DE COSTOS
ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UnIDAD | canTiDAD [ TIEMPO | COSTO | PARCIAL | TOTAL
COSTO DIRECTO | 8. 77,382.00
1 SUELDOS Y SALARIOS $/.77.382.00
A1 PERSONAL PROFESIONAL S/, 63,000.00
1 | JEFE DE PROYECTQ MES 1 S/, 6,000.00 /. 12,000,00
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
2 | DE OBRAS DE ARTE PARA MES 1 §/.5,500.00 [ S/, 11,000,00
DORENAJES E INTERFERENCIAS
3 | ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA MES 1 §1.5,000.00 | §/. 10,000.00
ESPECIALISTA EN MONITOREQ
4 | ARQUEOLOGICO MES 1 §/,5,000.00 | St 10,000.00
ESPECIALISTA EN METRADOS,
5 | COSTOS Y PRESUPUESTOS MES 1 §/.5,00000 | 8. 10.000.00
& | ESPECIALISTA EN EVALUACION DE
RIESGOS ANTE DESASTRES
A2 ESTUDIOS Y OTROS S1. 24,382.00
ESTUDIOS DE MECANICA DE
' | sueios GLB 1 $/.8,000.00 S, 8,000,00
2 | OTROS ESTUDIOS GLB 1 §/.16.362.00 | S/, 16,382.00
GASTOS GENERALES S/, 27,100.81
FIIOS
Il ALQUILER Y SERVICIOS $/. 10,000.00
1 | OFICINA MES 1 S/, 2,500.00 S/, 5,000.00
2 | CAMIONETA MES _ 1 §/.2,500.00 | 8/.5,000.00
[ MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO S/, 8,500.00
B-1 TRAMITES ADMINISTRATIVOS
REPRESENTACION DE
1 | PROPUESTAS GL8 1 §1.2,500.00 §/. 2,500.00
GASTOS LEGALES Y
2 | ADMINISTRATIVOS GLB 1 $1, 3,000.00 §,3,000.00
GASTOS DE MOVILIZACION Y
3 | CoaISTICA GLB 1 §/, 3,000.00 $/.3,000.00
e VARIABLES
v MATERIALES UTILES DE OFICINA $/. 8,600.81
c-1 UTILES DE OFICINA Y DIBUJO GLB 1 $/.1,600.81 S/.1,600,81
BIENES
c2 MUEBLES(COMPUTADORAS, GLB 1 §/.3,500,00 §/.3,500,00
PLOBNTTER)
COPIAS REPRODUCCION £
c3 IMPRESIONES GLe 1 $§/. 2,000.00 $/, 2,000.00
C4 MATERIALES FOTOGRAFICOS, ETC | GLB 1 S/, 1,500.00 §1.1,500.00
TOTAL, CO Y
[T §/.104,482.81
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UTILIDAD (7%) §/.7,313.80
SUB TOTAL 8§/, 111,796.61
IGV 18% §/,20,123.39
TOTAL 1, 131,920,00

Todos los pagos que la Entidad realice a favor del Consultor por concepto del Objeto del servicio, se realizarén después
de ejecutada la respectiva prestacion. El pago de los servicios prestados, se efectuard como se indica;

« EI(100 %) a la ENTREGA Y APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Con el Informe de Conformidad de la
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad con la Resolucién de Aprobacion del Expediente técnico
(Incluyendo el Cumplimiento integro con los Requisitos de Fondo y de Forma).

8. DE LAS PENALIDADES

La penalidad se aplicara al Consultor por cada dia de retraso, hasta por un monto méximo al 10% del monto de
contrato, en concordancia con el Art. 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N* 30225. Se
debera de tener en cuenta la siguiente formula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto vigente

0.40 x Plazo vigente en Dias

Adiclonalmente a la aplicacion de penalidad por mora, se estipulan las siguientes penalidades:

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades distintas al retraso o mora en la ejecucion
de la prestacion, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

Importante

Otras penalidades

Supuestos de aplicacion de
penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacidn con
el personal acreditado o debidamente
sustituido,

(0.5 UIT) por cada dia
de  ausencia  del
personal.

Segun Informe de Sub Gerencia
de Estudios y Proyectos de la
Gerencia de Obras Publicas e
Infraestructura

Por cambio de profesional: Cuando el
consultor  decida  cambiar los
profesionales ofertados debido a
motivos ajenos a la salud, casos
fortuitos o fuerza mayor,

Aplicacion por
constatacion y por caso
ocurrido  por  cada
profesional - 0.50% del
monto del contrato

Segn informe de control de la
Sub, Gerencia de Estudios Yy
Proyectos.

Por otorgar informacion técnica sin
sustento demostrable o falsificada
durante la elaboracion del expediente
técnico.

Aplicacion por
constatacion y por caso
ocurrido - 3.00% del
monto del contrato,

Segun informe de control de la
Sub. Gerencia de Estudios y
proyectos,

Por no contar con firmas y sellos de los
especialistas  responsables  del
expediente técnico en sus entregables
que son de su responsabilidad

Aplicacién por
constatacion y por caso
ocurrido - 1.50% del
monto del contrato

Segun informe de control de la
Sub. Gerencia de Estudios y
Proyectos.

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccidn, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos

adicionales, ni distintos a los siguientes:
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REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

Registro Nacional de Proveedores (Capitulo de Consultor de Obra en la Especialidad de Consultoria de
Obra en
Edificaciones y Afines — Categoria B o superior)

Importante

De conformidad con la Opiniéon N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esta relacionada con
cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacién de ciertos bienes en
el mercado.

Acreditacion:
Debera Adjuntar copia del RNP vigente en la especialidad vigente segln corresponda

Importante
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

1.Jefe del proyecto
Ingeniero Civil titulado

2.Especialista en Estructuras de obras de arte para drenajes.
Ingeniero Civil titulado

3.Especialista en Hidrologia
Ingeniero Civil o Ingeniero Hidrélogo titulado

4.Especialista en Monitoreo Arqueoldgico
Arquedlogo titulado

5.Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos
Ingeniero Civil titulado

6. Especialista en evaluacion de riesgos ante desastres naturales
Ingeniero Civil o Arquitecto titulado

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

~
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Requisitos:

Jefe del proyecto
El profesional debe acreditar experiencia efectiva minima acumulada de 24 MESES como JEFE DE PROYECTO
O CONSULTOR en obras similares a partir de la colegiatura.

Especialista en estructuras de obras de arte para drenaje
Debera acreditar experiencia profesional efectiva minima acumulada de 12 meses como especialista en estructuras
u obras de arte o drenajes e interferencias en obras similares a partir de la colegiatura.

Especialista en Hidrologia
Debera acreditar experiencia profesional efectiva minima acumulada de 12 meses como especialista en disefio
hidraulico en obras similares a partir de la colegiatura.

Especialista en Monitoreo Arqueolégico
Debera acreditar experiencia profesional efectiva minima acumulada de 12 meses como especialista en monitoreo
argueoldgico en obras similares a partir de la colegiatura.

Especialista en metrados, costos y presupuestos
Debera acreditar experiencia profesional efectiva minima acumulada de 12 meses como especialista en metrados,
costos y presupuestos en obras similares a partir de la colegiatura.

Especialista en Evaluacién de riesgo ante desastres naturales

Debera acreditar experiencia profesional, efectiva minima acumulada de 06 meses como especialista en evaluacion
de riesgos en todo tipo de obras en general a partir de la colegiatura, ademas que se encuentre registrado en
CENEPRED.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracién
del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

Una (01) camioneta 4x4

Una (01) computadora portatil (laptop)
Una (01) impresora multifuncional

Un (01) plotter multifuncional

Nivel topografico

Estacion total

Un (01) GPS diferencial

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 260,200.00 DOSCIENTOS
SESENTA MIL DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES, por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obras similares a la elaboracion de Expediente Técnico de construccion
y/o remodelacion y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o rehabilitacion de movilidad urbana o sistemas de drenaje
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pluvial o sistema de alcantarillado.
Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelaciéon se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de
pago'®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisidon en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la

16 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:
“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello

equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o

‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

~
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experiencia si las actividades que ejecuté el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e  Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentaciéon de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

e Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

70 puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/
390,300.00 TRESCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CON
00/100 SOLES, por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago,
segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'”.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 318 veces el valor
referencial:
70 puntos

M >= 2.5 veces el valor
referencial y < 3 veces el
valor referencial:

25 puntos

M > 219 veces el valor
referencial y < 2.5 veces el
valor referencial:

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del 15 puntos
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.
B. METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

- Presentacion del plan de trabajo de la consultoria, antecedentes,
objetivos definicibn de las estrategias, Metodologias vy
Procedimiento de Desarrollo de la Consultoria. Identificacion de
actividades, utilizacién de los recursos y personal segin TDR.

- Control de plazos

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
30 puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

17

18

19

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos

~
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” PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

- Control de calidad para el resultado 6ptimo de estudio
- Programacién y control de actividades
- Plan de gestién de riesgos

Acreditacion:

Se acreditar4 mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Para acceder a la etapa de evaluacién econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor. la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
Acreditacién: puntajes inversamente

proporcionales a sus respectivos
Se acreditarA mediante el documento que contiene la oferta | precios, segdn la siguiente férmula:
econdmica (Anexo N° 6).

Pi= OmXx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

~
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA
ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMENTE Y RIVERO SECTOR I, Il Y VI DEL DISTRITO
DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA", que celebra
de una parte MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, en adelante LA ENTIDAD, con
RUC N° 20159515240, con domicilio legal en CALLE MARIANO MELGAR NRO. 500 LA LIBERTAD

— CERRO COLORADO, representada [o1o] o PR ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra
parte [.....c.cocoiiiiiiiiiiiiiieeeeeee, con RUC N° [ ................ ], con domicilio legal en
[... . ] mscrlta en la Ficha N° [............... ] Asiento N° [...............]
deI Reglstro de Personas Jur|d|cas de la ciudad de [ .................. ] debldamente representado por
su Representante Legal, [... . ., con DNIN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......c..covuvintts ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 023-2023-
MDCC - 1 parala CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION
DEL EXPEDIENTE TECNICO: "CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA
ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMENTE Y RIVERO SECTOR II, IIl Y VI DEL
DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA", a[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe
constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA
ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMENTE Y RIVERO SECTOR I, lIl Y VI DEL DISTRITO
DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO%

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

20

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

~
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Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?!, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

21 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

0 Y,
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Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanaciéon, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de
plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. Ante la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones
correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50 de
la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse

con posterioridad al pago.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por UN PLAZO NO MENOR DE TRES (3) ANOS después de
la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

~
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0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento

penalidad

1 | En caso el contratista incumpla con su | (0.5 UIT) por cada dia | Segun informe de Sub Gerencia
obligacién de ejecutar la prestacién con | de ausencia del | de Estudios y Proyectos de la
el personal acreditado o debidamente | personal. Gerencia de Obras Publicas e
sustituido. Infraestructura

2 | Por cambio de profesional: Cuando el | Aplicacion por | Segun informe de control de la
consultor  decida  cambiar los | constatacion y por caso | Sub. Gerencia de Estudios y
profesionales ofertados debido a | ocurrido por cada | Proyectos.
motivos ajenos a la salud, casos | profesional - 0.50% del
fortuitos o fuerza mayor. monto del contrato

3 | Por otorgar informacién técnica sin | Aplicacion por | Segun informe de control de la
sustento demostrable o falsificada | constatacion y por caso | Sub. Gerencia de Estudios y
durante la elaboracion del expediente | ocurrido - 3.00% del | proyectos.
técnico. monto del contrato.

4 | Porno contar con firmas y sellos de los | Aplicacion por | Segun informe de control de la
especialistas responsables del | constatacion y por caso | Sub. Gerencia de Estudios y
expediente técnico en sus entregables | ocurrido - 1.50% del | Proyectos.
que son de su responsabilidad monto del contrato

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de hienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

~
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acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieciceeeieeesiineennnnees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?3.

#Z para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@ Y,
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. : RUC % R
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL NG del contrat
CONTRATO Umero del contrato
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
L de la
. Elaboraglon de elaboracion Supervision
Objeto del contrato Expediente
o del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual _ .T.otal plazo _ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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| Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 23-2023-MDCC - 1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

24 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.

~
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 23-2023-MDCC - 1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE2 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ28 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ?’ Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.
Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

N

25 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

26 |bidem.

27 pidem.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
AS. N° 23-2023-MDCC — PRIMERA CONVOCATORIA
CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA
ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMENTE Y RIVERO SECTOR II, Ill Y VI DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 23-2023-MDCC - 1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcidn, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

~
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 23-2023-MDCC - 1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.

~
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 23-2023-MDCC - 1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 23-2023-MDCC - 1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

b)

d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [............coceeeinvnnneen. ]

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [6]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [y 1o
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 10093

28 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

30 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
TEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 23-2023-MDCC - 1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

~
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 23-2023-MDCC -1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

~

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1\ en s | pogTees | TIPODECAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO - ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

31

32

33

34

35

36

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segtn la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / e MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' uppogaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ e s | yporTEs | TIPO DE CAMBIO | ) criip s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO s ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 23-2023-MDCC - 1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 23-2023-MDCC - 1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:
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ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 23-2023-MDCC -1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




/
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 23-2023-MDCC - 1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 23-2023-MDCC - 1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




