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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N°

Simbolo

Descripcién

1

[ABC] / [oevneud]

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados
debe ser completada por la Entidad durante la elaboracion de
las boses.

[ABC] /[......]

Es una Indicacién, o informacidn que deberd ser completada por
la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro
para el caso especifico de lo elaboracién de la PROFORMA DEL
CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de
la oferta.

Importante

s Abc

Se refiere o consideraciones importantes a tener en cuenta por el
érgano encargado de lus contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, y por los proveedores.

Se refiere o advertencias a tener en cuenta por el érgano

encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
corresponda, y por los proveedores. /

importante para la Entidad

e Xyz

Se refiere o consideraciones importantes o tener en cuenta por e
drgano encargadoe de las contrataciones o comité de seleccién
segln corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la
elaboracion de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Los bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben fener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracterisilcas Parémetros
1 Mérgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 ¢cm Derecha: 2.5 cm
2 | Fuente Arigl
Normalk Para el contenido en general
3 | Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina .
Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general .
° Azul : Paralas Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 | Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del documento en qeneral
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas o} pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 | Alineacién Centrada : Para la primera péging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 | Interlineado Sencillo
A Anterior : 0
8 Espaciada Posterior : O
9 | Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto
deberd quedar en letra famafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear,

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la
Seccién Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en eneroc de 2019




Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre
y oclubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
011-2024-MDH-CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA

“REMOLEDACION DE LOSA DEPORTIVA, CONSTRUCCION DE COBERTURA DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS, Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES, EN LA
LOSA DEPORTIVA LOS ANDES DE PUCARA, DEL DISTRITO DE HUAYLLAY,
PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO, CUI N° 2646201".

HUAYLLAY. PERU

Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras, Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccidn, reconstruccion, rehabilitacién, remodelacién, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion y
habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
BNIre 0Iros, que requisren direcalon 1@oniea, expeadients teenico, Mano de obra, matenales Yo equipos,

J




/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2024-MDH-CS-1

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo moment ]

Y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacién.

segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusiéng\,_
K‘ '
1

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.

EMERD
er. Mits G}/
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SECCION GENERAL

SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2

13.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se estad
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF,

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el arti
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de selecci
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

¢ Importante / / \

. K » vz () u‘
e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las ‘::’

Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion \&

vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.mp.gob.pe.

* Los proveedores que deseen regisirar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando ‘

su Certificado SEACE (usuario y conlrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones ' >

s

sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes/

electronico” publicado en htips://www2.seace.gob.pe/. i/' &
P
!\“‘
» En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuenz‘ren\\‘% ‘

inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Conirataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

{ Importante

No pueden formularse consulfas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de |
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

. Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absusito en el referide pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

G5

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90, c}é&‘

Reglamento. i 28 \ \,ﬂ”f

oferta deben estar debldamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Lée
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

i Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a fravés del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

. »  No se tomaran en cuenta las ofertas que se pre\senten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiente; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

" Importante
Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un

consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segtin relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de

“ Para mayor Informecién  scbre |8 normaetiva de firmas y  ceriificedos  digitalas  Ingresar &
https:/Avww, indecopl.gob.pe/webfirmas-digitalesfirmar-y-certificados-digitales
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el drgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segtn
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacion consiste en la aplicacién de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccidn especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la

oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacig \
de las ofertas empatadas se efectta siguiendo estrictamente el orden establecido en el num *}
91.1 del articulo 91 del Reglamento. Z’

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE,
Importante

En el caso de contratacién de obias que se ejeculen fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en ia provincia donde se ejecuta a obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacién de ftems, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

3

f} 3
2,

Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de f/

. ” . . . ; o%
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer IS 2c
y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan con los requisitos de! ] 15
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ili de la seccion especifica de las bases. \ b0 ¥

La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccidn aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.
El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a-un (1) dia habil.
La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera

remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcidn electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

WWW.iNP.gob.pe °
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dfa de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

N
v

P14

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta

presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

N\
N
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. CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por

su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor < AY

referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelta/

por el Tribunal de Contrataciones del Estado. (

procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

» Una vez otorgada la buena pro, el drgano encargado de las conlrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esté en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a més tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrifo.
Luego de oforgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, fales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de

imagenes, e inciuso (iii) pueden solicitar copia de ia documentacién obrante en el expediente;.

siendo que, en este dltimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el meno"\iv‘:,‘_’

liempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, seguin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

A}
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3.1.

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segtin corresponda, son las de
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago.
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamenio, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una |
Adjudicacion Simplificada.

b) Elplazo de gjecucion de la obra sea igual o mayor a sese

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas;:
en funcion del avance de obra. f

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién

accesoria, la misma que debe ser renovada periodicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

- . ~
nia (60) dias calendario; y, .

N

7

~

o * g . o




VY

/" MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY N\
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2024-MDH-CS-1

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspendan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distint
a las establecidas en el presente humeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el porlal web de la SBS (hitp://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de resgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B, :
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastaré que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

' En caso exista alguna duda sabre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la |
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantfas, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (hiip://www.sbs.qgob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encueniran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

| Los funcionarios competentes deben vetificar la autenticidad de la garantia a través de los\
i mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econdmica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda v el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indigue en el contrato de consorcio.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 1 e
del Reglamento.

Importante

. Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

>
Ter. MIE "‘{
- i . . . . . - MIEMBK
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto \_j&

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada unai\;‘j
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser \
el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

i
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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~ CAPiTULOI
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY
RUC Ne : 20190184821
Domicilio legal - . PLAZA PRINCIPAL S/N
Teléfono: . 963989453
Correo electronico: : MUNIHUAYLLAY@MUNIHUAYLLAY.GOB.PE

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obr.
REMOLEDACION DE LOSA DEPORTIVA, CONSTRUCCION DE COBERTURA D
INSTALACIONES DEPORTIVAS, Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES, EN LA
LOSA DEPORTIVA LOS ANDES DE PUCARA, DEL DISTRITO DE HUAYLLAY, PROVINCIA
DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO, CUI N° 2646201.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 1,161,387.48 (Un millon ciento sesenta y un mil trecientos
ochenta y siete mii con 48/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al
mes de setiembre 2024.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S 1,045,248.73 1,277,526.23
1';2311;?1?37-431'(1%2!?22; r?t'ggto (Un millén cuarenta y (Un millén doscientos
ochenta Ziete mil con 48/100 cinco mil doscientos setenta y siete
y soles) cuarenta y ocho con quinientos veintiséis con
73/100 soles) 23/100 soles)

. Importante

» El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Resolucién N°251-2024-

contratacién : MDHI/A, el 27 de setiembre de
2024.

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se S D TRt e ]

*  Elmonto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consighado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicade eh las bases aprobadas,

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello; si el limite inferior tiene mds de des (2 decimales, se aumenta en un digite el valor del sagundo decimal; sn el caso del
Ifmite supsrior, 88 consldara sl valor del segundn declimal sin sfectuar el redondes,
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convoco para la elaboracién del expediente técnico, de
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS
| Ihportanté

. La fuente de financiamiento debe corresponder a aguella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
. seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de a suma alzada, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

Por contrata.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo |ll de la presente seccién de las

bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 DIAS
CALENDARIO dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA \

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, seglin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en . OFICINA DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
HUAYLLAY

Costo de bases . Impresa: S/ 10.00 soles

Costo del expediente . Impreso: S/100.00 (cien soles)

técnico Digital: S/ 5.00 (cinco soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo méximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

0
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_ Importante

» La Entidad debe entregar una constancia o formulatio de cargos en donde consta que el
participante recibid el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

. e El costo de entrega del efemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

’

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31953, Ley de presupuesto de sector publico para el afio fiscal 2024,

- Ley 28411 Ley de Sistema Nacional de Presupuesto /x%: : ;C(
- Ley N° 31854 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal !’/‘rg c(
2024, \Z E

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13
de marzo de 20189.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N°344-
2018-EF.

- Decreto Supremo N° 308-2022-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

- Decreto Supremo N° 234-2022-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de -
Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF. T \

- Ley 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la PRl
Republica.

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatoria.

- Directiva N° 008-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el uso del cuaderno de obra digital”

Nt

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.,

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
. caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha |
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisién de la oferta

a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de

. . . . . s b
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun TR
corresponda. §

Advertencia

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, seglin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

®  La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado « PIDE Ingresar al siguiente enlace
g
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e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en Soles y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segutn lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados

con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

. Importante

esie acapite.

¢ Elanalisis de precios unifarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
_documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.21.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificaciéon

2.2.2. Documentacidn de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

» El organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtin corresponda, no '
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferfa a los establecidos en

8

Bieho decumentio se tendré en considerasion en caso de empate, sonforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento,

J
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2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucién del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el casc®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cddigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

h)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

i) Autorizacion de notificacién de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N°12)

j)  Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP'2,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

[)  Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

. Importante para la Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de gjecucion llave en mano, cuando se haya previsto oforge
adelanto para equipamiento y mobiiiario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente text

l)  Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, que
incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance
de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Incorporar a las bases o eliminar, segiin corresponda.

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado ~ PIDE ingresar al siguiente enlace hitps://www.qobiernodiaital.gob.pelinteropsrabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementatia Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF,

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de cardeter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno,

0/




V62

f MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2024-MDH-CS-1

m) Calendario de utilizacidn de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

o) Anadlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios™,

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU ",

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ji) constancias o (i) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

: Importante

o La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

° Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempenado, el plazo de la prestacién
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacio
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe
documento.

Cibg
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En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
&1 iTieses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el imes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (fraslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia séio se considerara una vez el periodo irasiapado. No obsiante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) anos
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberd validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios come residente o supervisor en obras
coniratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e Encaso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones estabiecidas en el articuio 33 de ia Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispussto en

13
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La Entidad puede requerir este documents en caso de obras s suma alzada.

hitps://enlinea.sunadu,gob.pa/
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la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del conirato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devueflo a la finalizacioén del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del arficulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Dalos del Postor (Anexo N° 1) o en ia solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.irabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 /3
opcion consulla de empresas acreditadas en el REMYPE.

lmportanrte
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e Corresponde a Ia Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su acepltacion y eventual
gjecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales giie
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consuiar del Pert aprobado mediante Decreto Supremo 7S
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterio
tengan validez en el Perti, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruano
y refrendados por el Ministetio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4, PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en en mesa de partes de la entidad sito en la plaza
principal de Huayllay s/n.

. Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paguete. i

2.5. ADELANTOS

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La ENTIDAD, a solicitud del Contratista entregara para la etapa de ejecucion de Obra, en
calidad de adelanto hasta el diez por ciento (10%) del monto contractual correspondiente a esta
etapa; contra entrega de la carta Fianza de Garantia correspondiente, acorde al Art. 180° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

5 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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La Garantia del Adelanto sera en forma de Carta Fianza solidaria, irrevocable, incondicional,
de realizacion automatica sin beneficio de excusion al solo requerimiento de LA ENTIDAD, a
nombre del Contratista y a favor de LA ENTIDAD, y cuya ejecucion sera a solo requerimiento
escrito de este Ultimo y cuya ejecucion sera a solo requerimiento escrito del mismo, emitida por
institucion autorizada de primer orden y sujeta al ambito de la Superintendencia de Banca y
Seguros; vélida por el plazo contractual y hasta después que el adelanto haya sido amortizado
en su integridad, La Garantia sera renovable trimestralmente por un monto equivalente al saldo
pendiente de amortizacion.

El contratista dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del contrato, puede solicitar
formalmente la entrega del adelanto, adjuntando a su

solicitud la garantia y el comprobante de pago correspondiente, vencido dicho plazo no procede
la solicitud. La Entidad entrega el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir
del dia siguiente de recibida la mencionada documentacion.

De no solicitar el Contratista el pago del Adelanto Directo en el plazo indicado, la condicidn de
que la Entidad haya otorgado al contratista el Adelanto Directo no sera considerada para el
inicio del Plazo de Ejecucion de Obra. El adelanto debera ser utilizado exclusivamente para
gastos de este Contrato, lo cual es responsabilidad del Contratista.

La amortizacién del adelanto directo se haréd mediante descuentos proporcionales en cada un
de las valorizaciones de obra.

2,5.2, ADELANTO POR MATERIALES O INSUMOS
Para materiales o insumos, los que en conjunto no deben superar el veinte por ciento (20%)
del monto del contrato original (el cual se otorgara al contratista dentro de los lineamientos
establecidos en el Art. 182 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La entidad entregara los adelantos en un plazo de 08 dias calendarios, previo a la fecha prevista
en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para la adquisicién, con la finalidad de

en el calendario de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe de solicitar la
entrega del adelanto en un plazo de 07 dias calendarios anteriores al inicio de plazo antes
mencionado, adjuntando la solicitud, la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y el
comprobante de pago respectivo. Estos documentos obligatoriamente deben de ser
presentados mediante mesa de partes.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual.

Importante

o 2om BRI BB WR A ML WA VR RN TN SR RO O RSB T A N RO B

° Cuando el penodo de valorizacion establecido por Ia Entldad seael mensual el plazo del pago |
de la valorizacion se regira por o dispuesto en el numeral 194.7 del articuio 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe eslablecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

» Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de

seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestidén de las valorizaciones de obra a fravés del SEACE™S,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestién de las valorizaciones de

obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

hitps://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

B Aprobada mediants Resolucion N° 002-2022-08CE-PRE y moidificada medianta Resolucidn N° 042.2022-08CE/PRE,
° publicadas en el Diatio Oficlal Bl Peruans &l 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respeativamente,

que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista /-
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2.7.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 20 veinte dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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UNIDAD EJECUCION, SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
OBRAS Y PROYECTOS

TERMINOS DE REFERENCIA

PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "REMODELACION DE
LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL{LA) LOSA
DEPORTIVA LOS ANDES DE PUCARA DEL DISTRITC DE HUAYLLAY, PROVINCIA DE
PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCT”, CON CUI N°2846201.

1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1. Generalidades

Los Términos de Referencia, ests referido a i Contratacicn para la sjecucién de la obra
"REMODELACION DE LOSA DEPCORTIVA: CONSTRUCCION DE COBERTURA DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES, EN
EL(LA) LOSA DEPORTIVA LOS ANDES DE PUCARA DEL DISTRITO DE HUAYLLAY,
PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO”, CON CUI N°2646201.

A. Ubicacion:

Regién > Pasco

Provincia  Pasco

Distrito . Huayliay

Nombre dei PIP ; REMODELACION CE LOSA DEPORTIVA;

CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y SERVICIOS  HIGIENICOS  Y/O
VESTIDORES; EN EL(LA) LOSA DEPORTIVA LOS ANDES
DE PUCARA DEL DISTRITO DE HUAYLLAY, PROVINGIA
DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO”.

O
/,-”Q\@ OF SEgf

8. CUIN° ;2646201
C. Contrafo de eiab. De exp. Tec. . CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA
N°001-2024-MDH/A

D. Fecha de Finma de contrato de elab. Exp. Tec. . 6 de Junfo del 2024

E. Exp. Tec. Aprobado Mediante : Resolucion de Alcaldia N°195-2024-MDH/A

F. Fecha de aprob. del Exp. Tec. > 22 de julio del 2024

G. Sistema de contratacién . A suma alzada

H. Modalidad de Ejecucitn .por contrata

. Tipo de proceso de seleccién : Adjudicacién Simplificada

J. Monto de valor referencial Ei valor referencial asciende 2 $/1,161,387.48
{Un Mitlon Ciento Sesenta y Un Mil Trescienios
Ochenta y Siete con 48/100 soles).

L; RESUMEN DE PRESUPUESTO

{ DESCRIPCION = __IMONTOS ]

Hf| ¥

\ \,‘\. ':ﬂ R ,_s;ﬂ)‘" \g
N PRESIDENJE 4

ZZ0STRITES
Q,




153

-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2024-MDH-CS-1

GERENCIA DE

| INFRAESTRUCTURA DESARROLLO
URBANO Y RURAL

LIQUIDACION DE OBRAS Y

UNIDAD DE SUPERVISION Y

oo RROECTOS

| "REMODELACION DE LOSA DEPGRTIVA. CONSTRUCCION P

| SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) LOSA | s/1.161,367 48

| DE_COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y | ;
| DEPORTIVA LOS ANDES DE PUCARA DEL DISTRITO DE |

- HUAYLLAY, PROVINCIA DE PAS

CO, DEPARTAMENTO DE |

H

i
| PASCO", CON CUI N°2646201. —
| 'COSTO DIRECTO T, ) ) §/834,050.41 |
| GAS{Q;S_E?_ENERALES (10.00% - ;§{’»§§!409,0{ N:
["UTILIDAD (8.00%) . TTTTTisree 72723
| SUB TOTAL . TTTS/9B422668
(IMPUESTOIGV(18%) | 5/177.16080 |
| PRESUPUESTO BASE |'s/1,167,387.48 |

1.2.  Objetivo de la contratacion

El OBJETO DE LA CONTRATACION es para la ejecucion de la OBRA:
“REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA
DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O
VESTIDORES; EN EL(LA) LOSA DEPORTIVA LOS ANDES DE PUCARA DEL
DISTRITO DE HUAYLLAY, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE
PASCO", CON CUI N°2646201.

Los que se enmarcaran de acuerdo a la experiencia y criterio técnico sin ser
limitativo, en los presentes Términos de Referencia.

Estos serviran de base para que ls persona natural y juridica que se seleccione
pueda desarroliar sus servicios de manera eficaz, eficiente, oportuna y en
concordancia con el Expediente Técnico aprobado y todos aguellos documentos
tecnicos y legales que resulten aplicables a la contratacién. Asimismo, dicha
supervision se encargara de cautelar la correcta ejecucion de la obra, enmarcada
en la Ley de Contratacionss del Esiado y su Reglamento vigente, Contrato, Bases
administrativas, Términos de Referencia, Expediente Técnico de Obra, y contribuir
a que se concluya satisfactoriamente y en el consignado en el expediente técnico.

1.3.  Finalidad publica

Brindar al centro poblado de Pucara una buena infraestructura deportiva con Grass
artificial con cobertura y espacios adecuados, que estara supliendo una necesidad
indispensable de contribuir en las buenas practicas saludables a fin de mejorar y
ampliar ias condiciones de |a vida de los habitantes beneficiarios del proyecto.

14. Alcance
Con relacion a la contratacion para la ejecucion de obra: “REMODELACION DE
LOSA DEPORTIVA;, CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES: EN EL(LA) LOSA
DEPORTIVA LOS ANDES DE PUCARA DEL DISTRITO DE HUAYLLAY,
PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO", CON CUl N°2646201,
plantea la remodelacion de la losa deportiva con Grass sintético de 573 75 m2, la
construccion de graderias de 59.00 m2, cobertura metatica de 765.10 m2, servicios
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higiénicos de 13.54 m2, plataforma de circulacion de 94.65 m2. el drenaje pluvial de
115.00 m2. de area de esparcimiento de 148.20 m2, la construccion de areas verdes
de 60.67 m2, impacto ambiental (1 GLB) y seguridad y salud ocupacional (1 GLB).

1.5. Base legal

v Decreto Legislativo N° 1440-Decreto Legislative del Sistema Nacional del
Presupuesto Publico.

¥ Ley 28411 Ley de Sistema Naciona! de Presupuesto

v Ley N® 31954 - Ley de Presupuesio del Sector Piblico para el Afto Fiscal 2024,

¥ Ley N° 31955 - Endeudamiento del Sector Publico para el Afie Fiscal 2024,

¥ Decreto Supremo N° 011-79-VC.

¥ Reglamento Nacional de Edificaciones.

¥ Normas sobre consideraciones de mitigacién de Impacto Ambiental,

¥ Texio Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Aprobado mediante Decreto Supremo N* 082-2019-EF y publicado en el Diario
Oficiat El Peruano el 13 de marzo de 2019.

¥ Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto
Supremo N°344-2018-EF.

¥ Decrelo Supremo N” 308-2022-EF . que modifica el Regiamento de la Ley N° 30225,
Ley de Confrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018.
EF.

v Decreto Supremo N” 234-2022-EF, que modifica el Regiamento de la Ley N 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.

v Ley 27785 Ley Organica de! Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General
de la Republica.

¥ Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatoria.

Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.

v" Directiva N° 009-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el uso del cuademc de cbra
digital®

<

1.6. Especificaciones técnicas para la ejecucion de obra
Las especificaciones técnicas son las que estan contenidas en el Expediente
Técnico del proyecto, aprobado con RESOLUCION DE ALCALDIA N°. 185-2024-
MDH/A, de fecha 22 de julio del 2024, estas especificaciones técnicas detallan Ia
naturaleza de los materiales a ufilizar, procedimientos constructivos, aprobaciones
controles de calidad, modalidad de pago. entre otras que sirvan para cumplir con la
correcta ejecucion de la obra.

1.7.  Inicio de plazo de ejecucién

Para ia ejecucion de la obra “REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA;
CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y
SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) LOSA DEPORTIVA LOS
ANDES DE PUCARA DEL DISTRITO DE HUAYLLAY, PROVINCIA DE PASCO,
DEPARTAMENTO DE PASCO" CON CUI N°2646201, segun el cronograma de
obras se ha determunade un plazo de noventa (90) dias calendario, cuyo plazo de
ejecucion de obra comienza a regir al dia siguiente que se cumpla con el Articulo N°
176° del RLCE.
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1.8. Denominacion de obras similares.
Se considerara obra similar y/o iguales a o siguiente: Cobertura o Cobertura y Ambientes
en infraestructura Educativa; y/o Servicio de Practicas Deportivas y Recreativas.
Se considerard obra similar ylo iguales a lo siguiente: Creacion yio mejoramiento
Construccién y/o recanstruccion y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o dempolicién ylo
ranovacion ylo ampliacion de Cobertura ¢ Cobertura y Ambientes en Infrasstruciura
Educativa: y/o Servicio Deportivo y/o Servicio de Précticas Deportivas y Recreativas

1.9. Normas técnicas
Espedificaciones técnicas indicadas en el expediente técnico

1.10. Programa de ejecucién de obras -~ CPM
Es la secuencia logica de actividades constructivas que deben realizarse en un determinado
plaze de ejecucion, la cual debe comprender todas las actividades aun cuando no tengan
una partida especifica de pago: asi como, todas las vinculaciones entre acividades que
pudieran presentarse. El programa de ejecucion de obra debe elaborarse aplicando el
método CP/A
Las relaciones de precedencia que se establezcan entre las distintas actividades deberan
responder a su necesidad técnica, no se podran establecer estas sin la debida justificacion
de ejecucion obligatoria previa y/o igual a la actividad principal.
El calendario de avance de obra valorizado sustentado en e programa de ejecucion de obra
(CPM) no necesariamente debe ser idéntico af calendario de avance de obra valorizado en
el expedienta técnico. Toda vez que el ganador de la buena pro debera de elaberar su propio .
catendario de avance de obra valorizado sustentado en el programa de ejecucion de obra
(CPM), concerdante con su oferta y programacion, siempre que mantenga los criterios de | /ﬁ; b
ejecucién, secuendia logica de las actividades y plazos determinados en funcidn a sus ™ | e g
rendimientos, temporalidad y represente la optimizacion de los criterios establecidos per fa
entidad. el cual debera ser aprobado por la entidad

importante:
Para la firma de contrato, el postor ganador de la buena pro deberd presentar los siguientes
documentos técnicos.

1. Programacion de ejecucién de obra (CPM), ef cual presenta ruta critica.
2. Calendario de avance de obra valorizado {CAQ) sustentado en el programa de
ejecucion de obra (CPM).
3. Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de
obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado
4. Calendario de utilizacion de equipoe mecanico.
5. Detfalle de los andlisis de precios unitarios de su oferta (partidas y sub partidas),
asi como el desagregado de los gastos generales fijos y variables.
Posterior a la firma del contrato y antes de! inicio de la obra, la supervision debers
revisar detalladamente la programacion (CPM), el calendaric de avance de obra
valorizado (CAQ), el calendario de adquisicion de materiaies y el calendario de
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utilizacién de equipo y los analisis de precios unitarios. De ser el caso deberan ser
cormregidos y/o modificados por el contratista, para ser aprobados por ia supervision y
la entidad.

1.11. Ruta critica del programa de ejecucion de obra
Es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra cuya
variacion afecta e! plazo total de ejecucion de obra.

1.12. Obligaciones de permanencia del personat del contratista de obra

Es obligatorio {a permanencia en obra de todo el personal del contratista de acuerdo
a su propuesta (la misma que debera incluir come minimo el personal considerado
en el expediente técnico). En los casos de ausencia del personal en obra por motivos
de salida o descanso por trabajos en zonas alejadas del hogar con una duracion
maxima de dos (02) dias calendario, de atencion medica u otra causal El contratista
esta obligado a informar oportunamente al supervisor, por medio escrito o domicilio
electronico esto Uitimo solo en caso de emergencia, debiendo este regularizar tai
comunicacion.

Toda ausencia del personal profesional de! contratista sin comunicacion a la
supervision, serd materia de aplicacion de penalidad por los dias que dure esta
ausencia. No se admitirdn ausencias mayores a dos (02) dias calendario, de
presentarse ausencia del personal del contratista mayor a 02 dias calendario, se
consideraran como incumplimiento contractual del contratista.

Importante:

Cualquier framite de cambio del personal propuesto en la accion contractual, se debera
realizar pasado los dos meses de iniciado su aclividad en Ia ejecucion de obra. (No se
pemitird ningn cambio de personal clave antes del plazo indicado, solo sera
excepcionado por causa fortuita o fuerza mayor)

1.13. Ejecucidén de la obra

v El contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico,
la maquinana, los Materiales, herramientas y Mano de Obra, seran tomados en
consideracion lo definido en el Expediente Técnico. Asimismo, el Contratista y Ia
Entidad deberan tomar como base las consideraciones de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus Madificatorias y
nomas complementarias, actualmente vigentes

v Los criterios del disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de
ejecucion de la Obra empleando procedimientos constructivos de calidad,
equipos tecnicos de uitima generacion acardes con las tecnologias vigentes y
con la consideracion que se trata de una infraestructura vial, a fin de asegurar
una obra de calidad, estando sujetos a la aprobacion y plena satisfaccion de I
Entidad y de la Poblacion Beneficiaria.

¥ Por ofra parte, los procedimientos de construccion reflejan la suposicion basica
que el contratista es el especialista y conoce las praclicas de construceion de
carreteras y fodos sus componentes.

¥ Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estara sujeto
a la aprobacion de la Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel
que no cumpla con los estandares utilizados en I presente Obra.
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1.14. Direccién para notificaciones

El Postor adjudicado al momento de ia suscripcion def contrato, debera acreditar
una direccion domiciliaria en la Provincia de Pasco a la que la Municipalidad Distrital
de Huaylay le hara llegar las comunicaciones o notificaciones relacionadas con la
ejecucion de la obra segin declaracion Jurada adjunia.

1.15. Tributos y otras obligaciones
Seran de cargo del Contratista, todos los tributos, contribuciones Y gravamenes que
le corresponden de acuerdo a Ley; toda responsabilidad de caracter laboral y por el
pago de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista,

1.16. Mitigacion de impacto ambiental
El contratista debera establecer una serie de acciones y alternativas que contribuyan
a la mitigacion o disminucion de los posibles dafios y/o perturbaciones al medio
ambiente, que se genere como consecuencia de los trabajos a ejecutarse.
Para tal fin se coordinard con la supervision de la obra a fin de sequir los
lineamientos conternplados en las leyes y normas vigenies para la mitigacion del
impacto ambiental.

1.17. Responsabilidad del contratista
Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la
Liquidacion del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar,
posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los
articulos 40° de la Ley de Contrataciones del Estado y 173° de! RLC. El plazo
maximo de responsabilidad de EL. CONTRATISTA es de siete (07) afios, contados
a parlir de la conformidad de la recepcién total de la obra.

Ademas, se debe cumplir con lo dispuesto en los numerales 2}y 3) del articulo 1774
del Cddigo Civil.

1.18. Valorizaciones
* Presentar los informes de Avance de Obra del Residenie De Obra en ires
originales y dos copias debidamente firmadas.
s Ficha Técnica de la Obra
o Memoria Descriptiva Valorizada de Partidas Ejecutadas
* Metrados debidamente sustentados de las partidas ejecutadas-con planos a
escala
» Valonzacion Mensuai
Resumen de Valorizacion y Valorizacién del Mes.
Reintegro por valorizacion
Deduccion que no corresponde por adelanto (directo ~ materiales)
Formula polindmica
. Cuadro de Amortizacion del adelanto directo y materiales
e Factura.
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entre otros de las cursadas entre el contratista, entidad, supervision, entidades
plblicas y privadas, personas naturales y juridicas que correspondan 3 la
gjecucion de la obra en el mes de valorizacion: todo en copias fedatadas y

legibles

e

5

MODELO |5

9 |

b 4 :

| FICHATECNICA 5 |

8

NO—

NOTA:

» Las valorizaciones deberan ser presentadas en archivadores o pioners forrados
color AZUL y debidamente foliado para una mejor revision.

¢ Los separadores de la Valorizacién seran de cariulina de color ANARANJADO en
formato A4, indicande el nombre de acuerdo al indice adjunto, se colocara pestafias
sefialando el numero al que comesponde para una mejor lectura y manejo
documental de {a valorizacion.

1.18. Etapa de liquidacion
1. CARTA DE LA EMPRESA EJECUTORA A LA ENTIDAD

. INFORME TECNICO FINAL DEL RESIDENTE DE OBRA SOBRE LA
LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE OBRA. (Detallando las partidas

Il ejecutadas, adicionales de obra, deductivos de obra, saldos por adicionales de
obra, saldos porreajustes, saldos por valorizaciones incidentes de obra, ete.}

V. ARCHIVO DIGITAL DE EXPEDIENTE TECNICC Y LIQUIDACION FINAL DE
OBRA (Formato editable).

V. ETAPA DE LIQUIDACION
ASPECTO TECNICO

o Ficha Técnica
+« Resumen de Pagos Efecluados
= Liquidacién Final de Cuentas del contrato de Obra incluyendo el Resumen de

Saldos.
i Munwipalidad distrital de Huastlay @ Plaza principad S/N - Huavllay . Pasen (Zwww ninmnihualsy.gab pe
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¢ Cuademo de Obra Original, en e! caso de pérdida presentar denuncia policial
onginal por pérdida y un informe del Residente indicando el hecho. Adjuntar
archivo digitalizado de los asienios del residente y supervisor.
* Panel Folografico a Colores (desde el inicio hasta el final de |2 ejecucion).
¢ Certificados de ensayos y confrol de Calidad ylo protocolos de prueba
Criginales
Solicitud de recepcion de obra.
Acta original de Pliego de Observaciones planteadas por el Comité de
Recepcioén de Obra.
s Copia fedatada de Acta de Recepcitn obra indicando el porcentaje de avance
de las partidas ejecutadas.
*» Anpexos
Carlas, informes de ocumencias emilidas y  recepcionadas.
{NOTIFICACIONES DE LA ENTIDAD, MINISTERIO, LA CONTRALORIA,
PROVIAS ETC))
Cartas, informes. actas de paralizacion (de ser el caso).

VIi. ETAPA DE SELECCION Y CONTRATOQ

Copia de Proceso de Seleccion, bases integradas.

Copia de Otorgamiento de Buena Pro y/ o Carta de invitacion

Carta Fianza de Fiel Cumplimiento vigente (de ser el caso)

Copia de Confralo (fedateada)

Copia de contrato de residente {fedateada)

Certificado de habilidad profesional original del residente de obra.

Resolucion de designacion del inspector de obra (de ser el caso)

Copia de contrato del supervisor de obra {fedateada)

Copia de Carta Fianza de Garantia por Adelanto Directo (de ser el caso)
Copia de Carta Fianza de Garantia por Adelanto de Materiales {de ser el casa)

® 5 & @ & » o 9 9

Vill.  OBSERVACIONES

¢ Siel expediente de liquidacion CARECIERA de cualquier documento establecide
en el indice, sera considerada como NO PRESENTADA.

» Las liquidaciones se presentaran en un original y dos copias,

» La liquidacion preseniada por el coniratista debera estar debidamente foliada,
para evitar controversias y pérdidas de documentos.

NOTA:

a Las liquidaciones de contrato de obra deberan ser presentadas forradas
de color AZUL con las plantillas proporcionadas en la oficina de
liquidaciones.

b. Los separadores de la Liquidaciones seran de cartuling de color
ANARANJADO en formato A4, indicando el nombre de acuerdo al indice
adjunto, se colocara pestanas sefialando el nimero al que corresponde para
una mejor lectura y manejo documentat de la liquidacion.

W Plaza prmeipad SN - Hoavilay . Paseo www. o haavilay cobs pe

tructura@munihuayllay gob.pe

Mesadepartes@munihuayllay.gob pe

o]




‘<o

-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2024-MDH-CS-1

NG ) UNIDAD DE SUPERVISION ¥ |
INFRAESTRUCTURA DESARROLLO | UQUIDACION DEOBRAS Y |
URBANO Y RURAL PBaYEctas .

: GERENCIA DE

« Cronograma de avance de obra programado Adecuado al inicio de obra /
(aprobado por la supervision)

« Cronograma valorizado actualizado de Avance fisico acumulado programado Vs
Ejecutado
Control financiero de obra - Curvas *S”
Comentarios y Sugerencias del Residente De Qbra

s Informe mensual de profesionales responsables de obra {personal ofertado).
f. Plan de seguridad y salud

Plan de manejo de impacto ambiental

Plan de seguridad vial

Pian de monitoreo arqueolégico

Plan de control de riesgos

Otros que la naturaleza de la ejecucion de obra los requiera.

e Copia desglosable del Cuademo de Qbra correspendiente al mes Valonizado
debidamente visado.

» Panel Fotografico (Minimo 20 Fotografias a Colores — con descripcion y fecha)

Propuesta econdmica ganadora por el contratista.

Resuitados de Pruebas de Control de Calidad — Protacolos de control QAQC

{Fedateada)

Certificados de Calidad de Materiales

Copia de Contrato de Ejscucion de Obra (Fedateada)

Copia de confrato de consorcio de ser el caso (Fedateada)

Certificado de Habilidad Original del residente de obra -personal ofertado.

Vigencia de Carta Poder dei Representante Legal {Fedateada) y/o Legalizada.

vigencia no mayor a 30 dias

Copia DNI del representante legal yio gerente {Fedateada)

= Resolucién de Alcaldia que Apruebe EJ Adicional ylo Ampliacién de Plazo ylo
adenda de ser el caso y/o suspension de plazos {Fedateada)

= Copia de pagos de los tributos y gravamenes (ESSALUD, CONAFOVISER,
SENCICO. AFP, SCTR, POLIZAS, ENTRE OTRQS)

s Pago de Personal con Boucher de Planilla Electrénica

e Copia de Declaracion de PDT

» Declaracién Jurada de no Adeudo

s Copia legalizada de la carta fianza de fiel cumplimiento y adelanto directo —
materiales (de ser el caso)

+ Constancia de REMYPE y declaracién jurada de retencién def 10% {de ser el
¢aso)

» Video de recorrido de obra del periodo valorizado, inc. Archivo digital compieto de
ia valorizacién

ANEXOS:

i X

4 ¢ & ¢ 9 LI 4

Copia de contrato de personal ofertado. acta de enfrega de terreno, acta de
inicio de obra, acta de suspension de obra, Acta de reinicio de obra, resolucién
de ampliacion, acta de diferir ef plazo. carta o informe de aprobacion de planes
segun expediente técnico, todas las canas, informes, oficios. notificaciones,

£ i ital d . ¥
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» Calculo de Reintegros adjuntando su respectivo cuadro

* Calculo final del coeficiente de Reajuste “K”, adjuntando los indices Unificados

» Calendario de Avance Mensual real de Obra, teniendo en cuema las
ampliaciones de plazo o paralizaciones de obra,

» Cuadro del monto vigente de Inversién, teniendo en cuenta los reajustes de obra.

+ Resumen de Valorizaciones pagadas indicando N° de CPS, N* de factura Y
adjuntando los informes del édrea de infraestructura aprobando cada
valorizacion,

s Calculo de Multas por atraso y otras penalidades.

» Reintegros autorizados que no corresponden por adelanio en efectivo.

+ Memoria Descriptiva Valorizada completa, indicando el porcentaje de avance de
la part. Ejecutadas y part. Ceducidas si las hubiera.

» Resolucion de designacion de Comité de Recepcién (Fedateada)

ASPECTO FINANCIERO

e Resolucion de asignacion presupuestal o certificacion presupuestal.
+. Copia fedatada de los Comprobantes de Pago emitidas por la MUNICIPALIDAD

=
%

DISTRITAL DE HUAYLLAY. de cada valorizacion o Adicional de Obra. “2“;}

Facturas emitidas 4?;
» Copias fedatadas de Comprobantes de Pago al Seguro Social Copia, f‘/ﬂ

adjuntando los baucheres de dichas operaciones. 0 Y4

» Copias fedaladas de las Planillas de Jomales al Personai Obrero, (formaio 25 y
26 del PDT).

» Certificado de no adeudo a SENCICO y CONAFOVICER
e Declaracion Jurada de NO ADEUDO al personal obrero y staff ¥écnico.

Vi. ETAPA DE EJECUCION

= Resolucién de Aprobacion de Expediente Técnico. Copia fedateada.

= Copia de Expediente Técnico Aprobado y visado por el area de estudios y
proyectos de ia MDH.

Copias fedatadas de la Resolucién de adicionales y/o deductivos de obra.
Expediente Técnico de Adicionales.

Acta de entrega de terreno.

Acta de inicio de obra.

Copia de informe de compatibilidad, con su respectiva carta de presentacion a
{a entidad.

Expediente de Aprobacién de Ampliacion de Plazo

Resolucion de Aprobacién de Ampliacion de Plazo

File Valorizacion de Adicionales.

File de Valorizaciones de obra e informe mensual.

Metrados post construccion debidamente sustentados.

Planos de Replanteo- ASBUILD visados por el supervisor

\
* @

. & 2 @




i4g

[

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2024-MDH-CS-1

i  GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA DESARROLLO LIQUIDACION DE OBRAS Y
URBANO Y RURAL : FROYECTOS

1.20. Adelantos
1.20.1. Adelanto Directo

La ENTIDAD, a solicitud del Contratista entregara para la etapa de ejecucion
de Gbra, en calidad de adelanto hasta el diez por ciento {10%) del monto
contractual comespondiente a esta efapa; contra entrega de la carta Fianza de
Garantia correspondiente, acorde al Art. 180° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

La Garantia del Adelanto sera en forma de Carta Fianza solidaria, irevocable,
incondicional, de realizacion automatica sin beneficio de excusién al solo
fequerimiento de LA ENTIDAD, a nombre del Contratista y a favor de LA
ENTIDAD, y cuya ejecucion serd a solo requerimiento escrito de este Gitimo ¥y
cuya ejecucion sera a solo requerimiento escrito del mismo, emitida por
institucion autorizada de primer orden y sujeta al ambito de Ia Superintendencia
de Banca y Seguros: valida por el plazo contractual y hasta después que el
adelanto haya sido amortizado en su integridad, La Garantia sera renovable
trimestralmente por un monto equivalente al saldo pendiente de amortizacion.

El contratista dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del
contrato, puede solicitar formalmente ia entrega del adelanto, adjuntando a su
solicifud ta garantia y el comprobante de pago comespondiente, vencido dicho
piazo no procede Ia solicitud. La Entidad entrega el monto solicitado dentro de
los siete (7) dias contados a pariir del dia siguiente de recibida la mencionada
documentacion.

De no solicitar el Contratisia el pago del Adelanto Directo en el plazo indicado,
la condicién de que la Entidad haya otorgado al contratista el Adelanto Diracto
no sera considerada para el inicio del Plazo de Ejecucién de Cbra. El adelanto
debera ser utilizado exclusivamente para gastos de este Contrato, lo cual es
responsabilidad del Contratista

La amortizacion del adelanto directo se hara mediante descuentos
proporcionales en cada una de las valorizaciones de obra.

1.20.2. Adelanto de materiales
Para materiales o insumos, los que en conjunte no deben superar el veinte por
ciento (20%) del monto del contrato original (el cual se otorgara al contratista
dentro de los lineamientos establecidos en el Art. 182 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

La entidad entregara los adelantos en un plazo de 08 dias calendarios, previo
a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos
para la adquisicion, con la finalidad de que EL CONTRATISTA pueda disponer
de los materiaies o insumaos en la oportunidad prevista en & calendario de obra
valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe de solicitar la entrega del
adelanto en un plazo de 07 dias calendarios anteriores al inicio de plazo antes

UNIDAD DE SUPERVISION Y =
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mencionado. adjuntando la solicitud, la garantia por adelantos mediante
CARTA FIANZA y et comprobante de pago respectivo. Eslos documentos
obligatoriamente deben de ser presentados mediante mesa de partes.

1.21. De las garantias

Ei CONTRATISTA entregara a la suscripcion del contrato las respectivas garantias
que deben ser incondicionales, solidarias, irevocables y de reatizacién automatica
a solo requerimientc a favor de LA ENTIDAD, bajo la responsabilidad de las
empresas que las emiten, las mismas que deberdn esfar dentro del ambito de
supervision de la Supervision de Banca y Seguros y Administradoras de Fondos de
Pensiones o estar consideradas en la Gitima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periddicamente publica el Banco Ceniral de Reserva del Pert. no
aceptandose por ninglin motivo una que no esté en la mencionada lista.

La garantia, con cardcter de obligatorio, que presentard el Contratista para la
suscripcion del Contrato ser:

De fiel cumplimiento del contrato: Cantidad que sera equivalente al diez por
ciento (10%) del monto total del contrato y tendra una vigencia hasta e
consantimienio de la liquidacion final. Extendida a nombre de Ia
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY.

Las Garantias serdn presentadas mediante CARTAS FIANZA emitidas por
entidades acreditadas como lo establecen los parrafos anteriores.

3\
Y

1.22. Domicilio legal para notificacion :
El Contratista, al momento de la suscripcion del contrato debera acreditar una (’}
declaracién jurada donde brinde una direccién elecironica (correo electrénico) y se
comprometa a contar con un domicilio dentro de la Provincia de Pasco y/o Distrito
de Huayllay, para hacer llegar las notificaciones y/o comunicaciones y/o documentos
relacionados con la ejecucién de la obra.

1.23. Informacion que proporcionara {a entidad
La Entidad pondr2 a disposicion del CONTRATISTA la informacion necesaria
disponible con relacion al Proyecto, incluidos ei Expedienie Técnico {digital) y demas
documentos administrativos. Sin embargo, el contratista podra obtener copias
adicionales previo pago segun corresponde.

1.24. Obligaciones del contratante
1.24.1. Entrega del terreno
Entidad comunicard en un maximo de diez {10) dias siguientes a ia firma del
contrato, el dia que fendra lugar ia entrega del terreno de la Obra.
El Supervisor designado por la Entidad y/o representante de la ENTIDAD
efectuaran la entrega de terreno.

1.24.2. Documentos para la ejecucién
La Entidad comunicard en un maximo de diez (10) dias sigulentes a la fima
dei contrato, el dia que tendra lugar la entrega de!l terreno de la Obra.

& Murepadidad distial e Fhuaytiay ¥ Phaza principal 8N - Huavtlay  Pases Tiw ww.mimihuay lay.gob pe
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El Supervisor designado por la Entidad y/o representante de ia ENTIDAD
efectuaran ia entrega de terrenoc,

1.24.3. Personal
v El Coniratista debera indicar los nombres de los profesionales que seran los
responsables de la direccion de la Obra, la que debera estar siempre a cargoe
de una persona responsable (Ingeniero Residente entre otros especialistas
y personal técnico).
¥ El Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos
para la Direccién Técnica de la Obra, salvo que la supervision previa
coordinacién con la Entidad solicite su sustitucion.
¥' Ei Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros de la zona
de influencia de la Obra y ademas personal necesario para la correcta
ejecucion de los trabajos.

¥ El Conlralista tiene ia obligacion de reemplazar el personal no competente 0
no satisfactorio, de acuerdo a las érdenes del Supervisor.

v El Contratista tiene la obligacion de suministra a los trabajadores de
condiciones mas adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido
cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremoc N°001-98-TR. Y sus
normas complementarias y modificatorias.

¥ El Confratista tiene la Obligacién de velar por la seguridad de los
trabajadores duranie la ejecucién de todos y cada uno de los trabajos
brindando el equipo material necesario para ta! efecto.

v El Contratista deberd suministrar en los intervalos que prescriba el 5 ¢ &
Supervisor a la Entidad, la némina detallada de todo e! personal superior y \";, [ A j//
de los obreros gue estan empleados a la fecha de informe. 3

v EL Conirafista no podré modificar el listado de} personal profesional designado a
la obra y consignado a su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de
la Entidad.

h
S

1.24.4. Leyes normas y ordenanzas
El Contratista debera conocer y cumplir estrictamente.

¥ Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén
relacionados con la ejecucion de los trabajos. En caso de existir divergencias entre
estas bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es obligacion dei Contratista
poner en conocimiento del Supervisor esta situacion previa a la realizacion de los
trabajos a fin de que este determine fa accidn a seguir.

¥ Todas ias normas Técnicas y prescripciones de los presentes documentos
referentes a materiales y trabajos. Los danos ylo problemas causados por
infracciones a este punto corren por cuenta del contratista y debera ser reparado
por esle sin derecho a pago alguno.

v El Contratista tendré a su cargo la confeccién de toda la documentacion que fuera
necesario a su tramitacion respectiva ante los que pudieran tener jurisdiccion sobre
el sitio de la obra.

v Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

- R T .s ”~ v . :
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1.24.5. Seguridad

¥ El Conlratista estad obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesaria
para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las Personas,
instituciones o firmas durante la realizacidn del proyecto. En este sentido debera
dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacién
de los trabajos, quedando tenminantemente prohibido la realizacion de trabajos en
circuitos energizados, para ello se debera presentar una declaracion jurada donds
el postor contara con implementos de seguridad segun Decreto Supremo Nro. 011-
2019-TR.

¥ El Incidente o accidente resultante de la observacion de esta obligacién correra
unicamente por cuenta del contratisia.

1.24.6. Materiales, maquinaria y equipos

¥ Todos los materiales, maquinarias y equipos destinados a la Obra, deberan
cumplir con fa caracteristica Técnica exigida en las bases y se debera
someter a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

v LaEntidad se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta
por el contratisia, si esto no concuerda con lo estipulado en fas Bases y el
Expediente Técnico. {

¥ Correrd por cuenta del contratista las pruebas de los materiales requeridos 0
por &t Supervisor. \

¥ Correrén por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la
calidad de los maieriales y las pruebas de los equipos.

¥ Laaprobacién de los materiales y/o de los equipos por e! Supervisor no libera
al contratista de su responsabilidad sobre la calidad de materiales ylo
equipos.

1.24.7. Errores o contradicciones

El contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier error o contradiccién en
los documentos, poniendo de inmediato en conocimiento al supervisor.

1.24.8. Otras normas para fa gjecucioén de Jos trabajos
Obras provisionales

/

v El Conlratista deberd construir ambientes laborales temporales que
permitan, {ante al contratista.

¥ A la supervision y al coordinador de la Entidad, el normal desarrallo de sus
actividades, debiendo incluir oficinas, aimacenes de equipos y materiales los
mismos gque deberan quedar habilitados y equipados a los guince {1 5) dias
calendarios de iniciado el plazo de ejecucion de ia Obra.

¥ Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento,

ventilacién e iluminacion y deberan estar provistos adecuadas, instalaciones

gerenciamnfraestructura@muninuayliay . gob. pe
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eléctricas, sanitarias y comunicaciones. Asimismo, el contratista instalara las
facilidades en funcion de la magnitud de la Obra a realizar, debiendo reunir
en cualquier caso las siguientes condiciones.

v Elalmacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo
parte cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventitacion
natural mediante aberturas.

¥ La obra dispondrd de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de
personal obrero empleado.

« Los depdsitos ¢ almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el
personai, servicios higiénicos, elc.

v Elcontratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma,
continua para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres
estruciuras y otros bienes propios ¢ ajenos en caso de pérdida correra con
los gastos que demanda su sustitucion.

¥ El coniratista debera colocar cercos perimétricos, proteccion, barreras,
letreros sefiales de luces de peligro y tomar las demas precauciones
necesarias en todas las maquinarias y partes de! campamento.

1.25. Mantenimiento de 1a obra en ejecucion
Ef coniratista debera mantener ia obra en ejecucion todos sus paries terminados en
buenas condicicnes de mantenimiento, evitando gue la accisn de los agentes
atmosféricos o el transilo de su perscnal o equipo ocasionen dafios al proyecto o
propiedades de terceros, que de producirse se deberd ser inmediatamente
reparado. Asimismo, su incumplimiento detemminara la aplicacién de una penalidad =
diaria. / <

o

1.26. Sondeos y excavaciones exploratorios ) S
El contratista debera efectuar los sondeos y excavaciones exploratorios que fueron " 30
requeridos durante la ejecucion de la obra.

1.27. Trabajos topograficos

v El contratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos topograficos
iniciales consistentes en el replanteo del eje del disefio, nivelacion y
levantamiento de seccicnes transversales de ser el caso lo que serd sometido a
ia aprobacion de la Supervision.

v Quedaran a cargo del contratista, todos los trabajos tfopograficos
complementarios refativos a la ejecucion y terminacion de la Obra.

v El supervisor verificara todos y cada una de las mediciones realizadas por el
contratista para ia comecta ejecucién de 1a obra,

v La verficacion de cualquier Irazo o de cualquier finea o nivel por el Supervisor
no relevara de ninguna manera

1.28. Limpieza general y retiro
Cuando Ia obra se haya terminado, todas las instalaciones provigionales, depdsitos
y ambientes construidos deberan ser removidos y/o establecidos a su forma original
para adquirir un aspecto limpio, el contratista efectuara dichos trabajos con cargo a
sus gastos generales

I
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1.29. Conservacién det medio ambiente
v El contratista debera identificar utilizar a su costo, botaderos autorizados para
colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genera.
v Elcontratista tiene la obligacion de velar por la conservacién del medio ambiente
por lo cual debera cumplir con todas las provisiones.
¥ El contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer, contra la legislacion la preservacion del Medio Ambiente.

1.30. Alcances e instalaciones temporales
El contratista debera contemplar a su costo cualquier alquiler o acondicionamiento
temporal que pudiera necesitar para la ejecucién de obra. Asimismo. serd
responsable de cualquier perjuicio que ocasione.,

1.31. Tareas en horas extraordinarias
¥ Cuando por distintas circunstancias sea necesaria efecluar lareas fuera de la
jormada nomal de trabajo © en dias feriados el contratista debera solicitar
autorizacion al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacién a la
iniciacion de las mismas, del cual dispondra el Supervisor lo necesario para su
controf.
¥ En todos los casos salvo, los que tuvieron origen en orden expresa de la
ENTIDAD, correra por cuenta del coniratista los recargos de jomales por horas
extraordinarias de su personal,

1.32. Letreros informativos

¥ El contralista proveera, montara y mantendra letreros informativos segun el
modelo que enlregara la Entidad. El letrero a ser colocado sera el indicado en el
presupuesto contratado.

¥ El contratisia debera tener coiocado i letrero de obra dentro de los quince (15)
dias calendarios del inicio de la obra.

1.33. Accidentes - notificaciones

v El contratista proveers, en el lugar de |a obra, de todo el equipo y servicios que
fuera necesarios para de ser el caso proporcionar primeros auxilios al personai
accidentado en la ejecucion de la obra.

v El confratista asumird la formulacion de los informes oficiales sobre los
accidentes, que sean requeridos por fa Entidad ¢ por cualquier oira autoridad
competente.

1.34. Responsabilidad por materiales

La Entidad ne asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o de
herramientas del contratista,

1.35. Retiro de magquinarias, equipos o materiales

i ntintack ¢ 3 ¥ v i NN Humpay . Pases Oowww.munibany Dy soh pe

gerendainfraestructura@munihuayllay gob.pe Mesadepartes@inunibuayllay.goh pe




Uy

( MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2024-MDH-CS-1

= GERENCIA DE 1 : | UNIDAD DESUPERVISIGN Y |
" INFRAESTRUCTURA DESARROLLO | UQUIDACION DE OBRAS Y |

REANO ¥ RURAL

¥ Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el contratista debera retirar de la obra,
la maquinaria, el equipo o material excedente que no vaya ser utilizado en el . :
trabajo. FOSTR

v Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la construccion total, si
hubiera aiguna interferencia debera comunicar por escrito a la ENTIDAD

v Si el contratista durante la ejecucion de ia obra necesita usar energia eléctrica,
agua, deberd hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que
ocasione.

v Altemninar el trabajo se debera a proceder a la limpieza de los desperdicios que
existen, ocasionados por materiales o equipos empleados en la ejecucion de su
trabajo.

1.36. Metrados referenciales y costos unitarios de obra civil
Los meirados de obra civil muestran detalladamente las cantidades de obra, para
cada una de las calegorias de construccion.

1.37. Presupuesto referencial de obra civil

El costo estimado para la obra, se desarrolia teniendo como base los matenales
especialmente determinantes como son los de acabados e instalaciones.

1.38. Documentacion técnica

¥ El contratista se obliga a realizar el estudio definitivo, e} replantec de obra. La
ingenieria, y planos definitivos generales y de detalie de todas las instalaciones
del proyecto.

v Se observara el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacion

requerida, previamente aprobada por el supervisor,

¥ Dicha documentacion, sean planos. memorias de calculo, planiilas, solicitudes
de autarizacion, efc. serd presentado por una anticipacién no inferior a diez {10)
dias habiles, respecto a la fecha prevista para la ejecucidn de los respectivos
trabajos

v Al concluir la obra y un plazo de treinta (30) dias después de la recepcion de Ia
obra.

1.39. Calidad especificada

¥ Teniendo en cuenta ei destino, e importancia de proyecto, es obligacion del
contratista el realfizar una correcta planificacion de la calidad, asi como realizar
el aseguramiento de la calidad durante ia ejecucion y realizar el control de fa
obra.

v' Elsupervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las
pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o €quipos, previslas o no en
las especificaciones técnicas.

v En el caso que los materiales y eguipos probados no cumplan con las
especificaciones técnicas, ef costo de las pruebas correra a cargo del contratista.
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v Toda obra ejecutada bajo et contrato, podra ser rechazada por el sSupervisor ¢
por la enfidad debido a su inconformidad ¢ defectos, en cualquier etapa de
construccion.

v Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas,
deberédn ser reportados reemplazadas a expensas del contratista y deberan
contar con la aprobacion dei supervisor.

¥ Cuando €| contratista ingrese materiales a la obra o utilice para la ejecucion de
la obra materiales de menor calidad que las especificaciones en el expediente
técnico, sin la autorizacion det supervisor estard sujeto a la aplicacion de
penalidades respectivas; asimismo cuando el contratista utilice para la ejecucién
materiales de baja calidad con autorizacion del supervisor ambos seran
solidariamente responsables por la reparacién y los dafios y perjuicios que
ocasionen.

1.40. Correspondencia

¥ Cualquier comunicacion entre el contratista, la entidad y el supervisor se debera
hacer por escrito.

¥ El contratista llevara un cuademo de obra donde se anotaran las instrucciones
del supervisor y las observaciones del contratista ademas de cualquier hecho o
aconteciendo importante de ia obra. La entidad y el supervisor tendran derecho
a examinar este cuaderno en cualquier momento y anofar en él sus
cbservaciones.

v Elcontratista debera entregar mensuaimente al contratista o al Supervisor copias
del cuaderno de obra.

v El contratista tendra siempre en el sitio, a disposicion del supervisor un juego de
todos los planos y bases de especificaciones.

1.41. Pago a la supervision en caso de atraso en la finalizacién de la obra por a
causa imputable al contratista
De acuerdo con lo indicado en el articulo 189° del reglamento de la ey de
contrataciones, en el caso de atrasc en la finalizacion de la obra por causas
imputables al contratista, con respecto a la fecha consignadas en el calendario de
avance a la obra vigente, y considerando que dicho atraso produciré una extension
de los servicios de la supervision, lo que genera un mayor costo, ef contratista
asumira ef pago del monto equivalente al de los servicios indicados, lo que se hara
efectivo deduciendo dicho monto de la liquidacion de obra,

1.42. Obligaciones del supervisor contratado por Ja entidad
La enfidad coniratara los servicios de un profesional o firma consultora para que
reaiice las labores de supervision de obra en calidad de supervision, para lo cual e
delegara todas las afribuciones y consiguientes obligaciones previstas en la
documentacion que integra la presente bases y el confrato a suscribir. siendo el
supervisor el encargado de velar por la correcta y oportuna ejecucion de la obra,
como 0jos y oidos de la identidad en obra, por lo esta obligado a comunicar
inmedialamente a la identidad. bajo apercibimiento de ser solidariamente

& sinncipaiidad distitai de BHuavi ¥ Piuza pru
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responsable con el contratista por los retrasos y/o dafios y perjuicios que se
ocasionen.

1.43. Modificaciones de precios
Los precios propuestos e incluidos como parte del contrato se encuentran sujetos a
las formulas de reajuste, establecidas en las presentes bases.

1.44. Medicion de la obra
El supervisor notificara al contratista, ¢ a su agente autorizado o representante con
3 dias de anticipacion para la medida de las obras, el contratista preparara todo lo
necesario para poder realizarlas sin obstaculos y con la exactitud necesaria

Las mediciones se realizaran Gnicamente para los trabajos ya afectados y se haran
de acuerdo las unidades de medida estipuladas en cada caso.

1.45. Garantia de la obra
De conformidad a lo dispuesto por Ia ley de Contrataciones del Estado N° 30225 se
establece el periodo de garantia eh el caso de obras el plazo de responsabilidad no
podré ser inferior a siete (07) afios contado a partir de la conformidad de Ia recepcion
tolal de la obra, segun corresponda.

1.46. Obligaciones del contratista al termino de obra
EL CONTRATISTA al término de la obra y conuntamente con el documento que
solicita la recepcion de la obra, deberd presentar al Supervisor de la Obra los
siguientes documentos para su revision, verificacion y conformidad, para fines de la
Recepcidn de fa Obra:

a. Protocolos de prueba de todos los sistemas vy equipos que conforman la
obra.

b. Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones
autorizadas a la obra para efectos que pueda ser verificado por el Comité de
Recepcion de la Obra

Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos de la
Liquidacion de Obra, EL CONTRATISTA debera entregar al Supervisor lo siguiente:

1. Memoria Descriptiva Valorizada.

2. Planos post construccion (los que reflejaran fielmente el estado final de
construccion de la obra).

3. Cierme del Libro de Planillas de la Obra.

4. Declaracion Jurada de haber cumplido con los pagos correspondienies a
remuneraciones, horas exiras, indemnizaciones, vacaciones y todos los
derechos laboraies de los trabajadores de la Obra y no tener reclamos
{aborales pendientes de solucion.

5. Declaracion Jurada simple, consignando que no tiene adeudo alguno por
concepto de pago de tributos generados por Ia ejecucion de la Obra.

Previo cumplimiento de lo sefalado anteriormente, para efectos del pago del Saido
de Liquidacidn de Obra (de comesponder saldo a favor del Contratista), se verificara
que EL CONTRATISTA haya cumplido con entregar a LA ENTIDAD: (1) Memoria
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Descriptiva Valorizada, (2) Planos post construccion {los que reflejaran fielmente el
estado final de construccién de la obra).

1.47. Dafios a terceros
Constituye obligaciones del contratista el asumir los costos de reparacion de los
dafios que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desaglie, leléfonos y demas
terceros, previamente comprobadas.

1.48. Responsabilidad por vicios ocultos
Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de Iz
liquidacién del contrato de obra, enervan el derecho de la Municipalidad Distrital de
Huayllay a reclamar, posteriormente, por defectos ¢ vicios ocultos, conforme a lo
dispuesto por el articulo 173° det Reglamento la Ley de Contrataciones del Estado.

1.49. De los requisitos minimos de los postores
Los postores deben de ser, personas naturales con capacidad juridica para coniratar
y/o Juridicas legalmente constituidas.
¥ El postor debe de contar con la capacidad técnica y financiera para afrontar
la ejecucidn de fa obra.
v El postor debe de contar con la libre capacidad, para la ejecucion de la obra.
v El postor no debe. de encontrarse impedido para contratar con el estado.,
¥ El postor debe de tener vigente su RNP en el capitulo de ejecutor de obras,
hasta 1a suscripcién del contrato.

Equipamiento minimo del postor

Cant. : Maquinaria minima requerida i
01 . Cargador frontal -
7701 " Camién volquete de 15m3_ -
[ 01 Estacion total inc. accesorios R

01 Compactadora vibraloria Tipo plancha 4 HP |
02 Mezcladoras de concreto tambor de 23HP — 11 p3 |
Bt Vibrador de concreto 4 HP 27

01 Motosoidadora o soldadora elécirica de 250 Amp. T

Acreditacién

Se acreditara para la suscripcién de! contralo ¥ se efeciuard mediante: Copia de
documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y cumplimiento de
las espedificaciones del equipamiento requenido. En el case que el postor ganador
sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a
nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

El equipo prepuesto podra ser propio o alquilado, bastando para su acreditacion en
caso de ser propic con factura o boletas y en caso de ser alquilado un compromiso
de alquiler con documento que acredite la propiedad con los datos del equipo
ofertado (afio, serie, matricula, leasing, capacidad, propigtario o los que

O
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correspondan) o con un compromiso formal de arrendamiento det equipo donde se
especifique los mismos datos antes solicitados (afo, serie, matricula, pbliza, leasing,
capacidad, propietario, o los que correspondan).

Consideraciones a tener en cuenta respecto al equipo mecénico; Se aceptaran

Unicamente equipos de mayor e igual capacidad y potencia a la solicitada en la
relacion de equipo minimo de! expediente técnico, con una antigiiedad no mayor a
los 10 afos contados a partir de la fecha de convocatoria del procedimiento de
seleccién. Se entiende que los rendimientos de los equipos mecanicos considerados
en los analisis de precios unitarios del expediente técnico, responden a condiciones
de antigliedad, operatividad y eficiencia de estos.

Las maquinarias, deben de encontrarse en buen estado de funcionamiento, no debe
presentar falias, que perjudiguen el avance de obra, para ello el postor aparte de
acreditar la propiedad, adjuntara obligatoriamente en su oferta una declaracion
jurada simple, indicando que las maquinarias que ofertan se encuentran, operativos
y no presentan fallas.

Las maquinarias tendran una antigiiedad establecida en el cuadro parrafos arriba;
asi mismo no seran consideradas las maguinarias y equipos que no tengan la
informacion de antigiedad, capacidad y potencia de la maquinaria propuesta
requerido por la entidad.

Los mayores recursos en equipos y otros bienes que el contratista movilice a la cbra,
seran de su entera responsabilidad, en tanto estos obedecen al analisis de riesgos
de su Oferta, Ia entidad ha determinado tipos y cantidad de equipos que detalla en
el expediente técnico, los cuales responden al plazo de ejecucién estimado en el
expediente técnico. En tal sentido, por ser una decisién de entera responsabilidad
del contratista el movilizar mayores recursos en equipos, no corresponde reclamo
alguno por equipo parado en el caso de ampliaciones de plazo aprobadas,
denegadas y/o paralizaciones de obra por cualquier causa.

Plantel profesional clave:

1. Residente de obra.
2. Especialista Ambiental y Seguridad, Salud Ocupacional.

[ PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE ENLA |

; ___EJECUCION DE LA OBRA o ;

E Cant, ‘ Cargo ? Profesion Porcentaje de participacidn y

! e - permanencia durante ia ;

; f : ejecucion de obra i

{01 Residente de | Titulo profesional en | - T100% T

! obra i 3 El mencionado profesional debe de
i uhad districal de Vi i
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i Ingenieria  Civil  y/o | enconirarse en obra desde el mxoo
Arquttecto colegiado y . hasta la culminacion. ‘
' habilitado Ademas de ello debe de|

encontrarse al momentc de la !

i | | recepcion y liquidacion de obra.

01 | Especialista | Ingeniero Ambiental ylo | 0%

- Ambiental y | de Recursos Naturales ! El mencionado profesional debe de
! Seguridad, y/o Ingeniero Civil y/o | encontrarse en obra desde, el inicio
: I Salud lngemerc Industrial y/o hasta la culminacion, de su

§ Ocupacional. | Ingemero Meta!urg:s!a participacion en la ejecucion de la
‘ y/o de materiales titulado, = obra.

colegiado y habilitado

 PORCENTAJE DE PARTIGIPACION DEL PLANTEL PROFESIONAL NO CLAVE EN i
LA EJECUC!ON DE LA OBRA

| Civil, encontrarse en obra desde, el inicio hasta |

"Cant. | Cargo  Profesién | Experiencia e
01 Asistente de itulo profesional I 100% E
i Residente de en ingenieria Civil , El mencionado profesional debe de I
' " obra ! Colegiado y ! enconirarse en obra desde, el inicio hasta ?
| Habilitado. ’ la culminacién, de su participacion en la ;
{ | | ejecucion de la obra. ,
101 | Maestro  de | Titulo de Técnico | S 100% !
‘ : obra ; en Construccién ‘5 El mencionado profesional debe de

] !

Ia culminacion, de su parlicipacion en la |
1 ejecucton de la obra.

S S i = e B

Plantel profesional clave

El contratista debe de contar minimamente con fo siguiente:

Plante! profesional clave T

71 nieinalitad wtal de tisavt ; A prinet

gerendlaintraestructura @ munihuayil a3y 2oh e
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Cargo ?Profesic’m ; Experiencia Actividades
| i laborales yio
S S S ~ . _____ funciones a realizar |
101 | Residente de | Titulo Minimo treinta y seis ' Representar al i
' obra [ profesional meses (36) como: | Contratista en |
i en Ingenieria | - Residente de obray/o | Obra: Encargado ’
i Civil y/o | -Supervisordeobraylo !de la correcta |
| Arquitectura | - Jefe de Supervisién ylo | ejecucién  técnica,
i colegiado y - Jefe Supervisor economica y
habilitado - Inspector de obra. i administrativa de la
En obras iguales ylo [obra de manera \
: similares al objeto de ia | permanente,
' convocatoria ylo | ademas, debera !
edificaciones en General,  brindar
gue se computa desde la | asesoramiento
colegiatura. continuo a  ia|
L ! | o | Entidad. |
) 01 i Especiaiista | Ingeniero | Minimo con treinta meses | I
i i Ambiental y Ambiental yio | (30) como:
Seguridad, de Recursos | - ingenierc y/o especialista |
Salud Naturales y/o | de seguridad y/o medio | Responsabie de los
| Ocupacional. , Ingeniero ambiente, SSOMA yfo | trabajos comao |
‘ : Civil ylo | similar. | Especialista !
Ingeniero SSOMA |
Industrial y/o | En obras en general, que |
Ingeniero se computa desde la
Metalurgista | colegiatura.
y/o de
materiaies
] titulado,
N !
| colegiado vy |
| _{ habilitade | . B

Acreditacién:

Se acreditara para la suscripcién del contrato.

El TITULO PROFESIONAL requerido sera verificado en el Registro de grados
académicos y titulos profesionales en el portal Web de ia Superintendencia Nacional

de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU.

En caso el TITULO PROFESIONAL requeride no se encuentre inscrito en el referido
registro, el postor debe de presentar la copia de! diploma respectivo a fin de acreditar

la formacién académica requerida.

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditara con cualquiera
de los siguientes documentos: (i} copia simple de contratos ¥y Su respectiva
conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion
que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave

ropuesto, del personal no calve y técnico,
prop P

£3 Mumapaiidad distmial
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Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como
minimo los nombres y apeliidos del profesional, el cargo desempeiiado, el plazo de
prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la
entidad u organizacién gue emite el documento, fecha de emisién y nombres y
apellidos de quien suscribe el dacumento.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia solo se considerara él una vez el periodo traslapado.

Todo el Personal Profesional y/o técnico propueste debers presentar Carta de
compromiso con firma y huella digital indice derecho en original, en la cual indique
que se compromete y serd parte del plantel técnico durante sl plazo contemplado
para la ejecucion de la obra; de no presentarse lo solicitado se lomara como
documentacién incompleta. (Alguna adulteracién de la documentacion se hara de
conocimiento al OSCE para la sancién y/o inhabilitacion correspondiente).

La Entidad se reserva el derecho de verificacion y fiscalizacion de la documentacion
(Certificados, constancia, Contratos entre otros) presentada por los participantes y/o
postores; de comprobarse documentacidon inexacta o fraguada se informara al
Tribunal de Contrataciones del Estado en aplicacion a los articulos 50° de la Ley de
Contrataciones del Estado y 23° del Reglamento, para las sanciones
correspondientes.

Se precisa que el participante debe de tener en cuenta gue: “las consiancias y/o
cerlificados y documenios que acrediten la experiencia det personal deben de ser
emitidos por aquel organo que tenga competencia para elio dentro de la
organizacién interna de la entidad puablica o privada donde dicho profesional adquirié
la experiencia. pues solo asi de demostraria fehacientemente la experiencia
adquirida, conforme lo sefala la opinidon No.- 105-2015/DTN, Hecho que en la
verificacion posterior puede ser corroborada por la entidad.

Se considerara aquella experiencia que no tenga antigiedad mayor a veintidés (22)
anos anteriores a la fecha de presentacion de ofertas.

El postor debe de tener en cuenta que, al momento de presentar la documentacién
para la formalizacién contractual, el residente de obra, no debe de tener otro traba jo
como residente y/o supervisor en otra obra al mismo momento.

Nota:

La COLEGIATURA y HABILITACION de los profesionales se requiriera para el inicio
de su participacion efectiva en la ejecucion del contrato, tanto para aquellos
profesionales de procedencia peruana como de! Exiranjero. Lo anterior no resulta
impedimento para que la Entidad, antes de suscribir el contrato, en el ejercicio de
su funcion fiscalizadora, verifique que la experiencia que se pretenda acreditar haya
sido adquirida cuando el profesional se encontraba habilitado legalmente para ello. .
Para la acreditacion de la experiencia del personal no clave y personat técnico deben
de ser acredilados para el inicio del plazo contractual. El incumplimiento de
acreditacion de la experiencia del personal no clave acarreara una penatidad diaria,
el cual no debe de sobrepasar al 10% de monto del contrato original. De ltegar al
monto maximo de penalidad Ia entidad podra resolver el contrato.

BEEK ¢ Plaza prinvipad S/N < Huavilay - Pase Wik
i % ¥
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Importante:
El residenie de la obra debe cumplir 1as calificaciones establecidas en el articulo
179 del reglamento.

Personal no clave:
1. Asistente de residente de obra.
2. Maestro de obra

Plantel profesional no clave |
Cant. | Cargo Profesional Experiencia © Actividades, labores |
: N * ylo funciones a realizar |
01 Asistente de | Titule Minimo veinticuatro  Representar al |
i ! Residente de : profesional meses (24) como: Contratista en !
| obra eningenieria | - Residentede Obray/o  Obra: Encargado  de |
Civil, Colegiado ! - Asistente de Residente Brindar Asistencia al |
y de Obra yio Residente de Obra para |
Habilitado. - Supewvisor de obra la correcta  ejecucion
I - Jefe de Supervision técnica,  econémica y l
- Jefe Supervisor y/o administrativa de la obra
- Asistente de Supervisor de manera permanente, ]
i de Obra ademds. debera brindar |
i - Coordinador de obra asesoramiento
i En obras iguales yjo ' continuo ala Entidad.
simitares al objeio de Ia
! convecatoria, que se |
computa desde la
. _______| colegiatura,
il - Maestro  de ! Titue de | Minimo  Treinta ¥y seis De presentarse | /
obra Tecnico meses (36) como: experiencia i f
en - Maestro de obra Ejecutada paralelamente
Construccion | (trasiape), para el
Civil. ﬁ En obras en general, que

rse computa desde Ia
obtencion del Titulo a

computo del tiempo de
dicha experiencia séio se }

considerara una vez el
pericdo trastapado. |
Responsable de los
trabajos Técnicos de |
i Nivelador de Suelos. |

i ‘ nombre de la Nacién de
! Técnico en Construccion
Civil

El coeficiente de participacion del personal técnico propuesto sera del 100%, por lo
que el organo encargado de las contrataciones verificara si existen Compromisos
directos o indirecios de estes profesionales en proyectos que viene ejecutando la
Municipalidad Distrital de Huayllay yio dentro de! ambite Regional de Pasco, en el
mismo espacio de tiempo del presente proyecto o las que estén adjudicadas para
su gjecucion fisica

1.50. D= la experiencia en la especialidad

El postor debe de acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (0.85)
veces el valor referencial de la contratacién o del ftem, en la ejecucion de obras
similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas que

se computan desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.
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La definicidn de "Obra Similar”, asi como ia forma de acreditacion de la experiencia,
es establecida en el numeral 3.2 Requisitos de Calificacion,

Condiciones de Consorcio
a. Elndmero total de los consorciados seran de dos (2) integrantes
b. El porcentaje minimo de participacion de cada consorcio es de 10%
¢. Elporcentaje minimo para el consorciado que acredite mayor experiencia
es de 20%.

L.a promesa de Consorcio debe contar con firmas legalizadas de cada uno de sus
integrantes, en la que se consigne los integrantes, el representante comun, el
domicilio comun y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los
integrantes del consorcio. Se solicita que el postor consigne la obligacion de
cumplimiento y ejecucion del plan de manejo ambiental. '

Tributos y otras obligaciones

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones ¥ gravamenes que
le corresponden de acuerdo a Ley; toda responsabilidad de caracter laboral y por el
pago de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

indemnizaciones

Es obligacion y responsabilidad del contratista, atender los juicios, reclamos,
demandas o acciones imputables a él o a su personal directa o indirectamente por
actividades ilicitas dafios, perdidas, accidenies, lesiones o muertes, producidos
dentro de la obra y/o areas aledafias de su influencia, como consecuencia de la
sjecucidn de trabajos o negligencia.

Cuaderno de obra \
Estara sujeto a lo dispuestc en ia DIRECTIVA N° 008-2020-0SCE/CD
“LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL" que regula
su implementacion y uso en los contratos para la ejecucion de obras, sujetos a la
ley de contrataciones del estado

Obligaciones del contratista en 1a ejecucion de obra

v El Conlratista ejecutara ia obra en estricto cumplimiento del Expediente Tecnico.
Los materiales, herramientas y mano de obra, serén tomando en consideracién
lo definido en el expediente técnico. Asimismo, el contratista y la Entidad
deberan fomar como base las consideraciones de Ia Ley de Centrataciones del
Estado y su Reglamento, incluidas sus Modificatorias y normas internas de la
ENTIDAD segun sea el caso,

¥ Los criterios de diserfio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de
ejecucion de Obras, empleando procedimientos constructives de calidad,
equipos y técnicas de Ultima generacion acordes con las tecnologias, a fin de
asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobacion y plena
satisfaccion de la ENTIDAD.

¥ Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad. estara sujeto
a la aprobacién de fa ENTIDAD, quien tiene ademas el derecho de rechazar
aquet que no cumpla con los estandares utilizados en infraestructura.

¢

Huasliay @
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1.56. De los personales del contratista en fa ejecucién de obra

¥ El Contratista debera indicar los nombres de los profesionales que seran ios
responsables de la direccion de la ejecucion de la obra. la que debera estar
siempre a cargo de una persona responsable técnico de obra. Los Profesionales
que deben ser los considerados en su propuesta técnica, en cumplimento
estricto ai Articulo 180°. Obligaciones del contratista de obra de ejecutar el
contrato con el personal ofertado, de acuerdo al Reglamento de I3 Ley de
Contrataciones del Estado D.S. Nro. 344-2018-EF.

v El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros
especializados y demas personal necesario para la correcia elcucion de ios
trabajos,

v El contratista debera dotar de implementos de seguridad de obra al personal
obrero bajo responsabilidad.

¥ El contratista es responsable con respecto al page de remuneraciones al
personal obrero en fechas previstas segun régimen de construccion civil.

1.57. Medidas de seguridad
El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para
evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas,
instituciones o firmas durante 13 realizacién del proyecto. En este sentido debera
dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacion
de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacion de
trabajos en circuitos energizados.

1.58. Accidentes — notificaciones
El Contratista proveera, en el lugar de 1a obra, de todo e} equipo y servicio que fuera
necesaric para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como
consecuencia de la ejecucién de la obra y sera de su entera responsabilidad ia
ocurrencia de los hechos.

1.59. Accidentes - netificaciones
EL CONTRATISTA, presentara las pdlizas de Seguro necesarios para resguardar la
integridad de los bienes, los recursos que se utilizan y los terceros eventuaimente
afectados.

1.60. Seguros

¥ El Contratista proveers, en el lugar de )a obra, de todo e equipo y servicio que
fuera necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado
como consecuencia de la ejecucion de la obra y serd de su entera
responsabilidad la ocurrencia de los hechos.

¥ Elcontratista antes del inicio de la obra debe de presentar a la entidad las pdlizas
correspondientes, esias pélizas deben de indicar el nombre de la obra y el
nombre del procedimiento de contratacién. Para tal hecho al momento de
presentar su oferta en su calidad de postor, obligatoriamente debe de presentar
una declaracion jurada simple, indicando que cumplira con presentar af inicic de

UNIDAD DE SUPERVISION Y |
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la obra las pélizas detalladas en los numerales; 56,57 y 58, de los términos de
referencia

1.61. Seguro por accidente
La poiiza de seguro, que confrate EL CONTRATISTA, debe de cubrir los accidentes
de trabajo, durante la ejecucion del contrato a todo su personal. Asi mismo debe de
considerar a terceras personas, como al supervisor de obras y al personal de Ia
entidad que esté cumpliendo funciones dentro de la ejecucion de la obra. Este
seguro debe de estar vigente desde el inicio de los trabajos hasta la recepcion final
de la obra.

1.862. Seguro de responsabilidad civil frente a terceros
EL CONTRATISTA, para asumir los dafos y/o cubrir sentencias firmes derivadas de
demandas por actos derivados de las actividades o Irabajos realizados por &l
contratista, con las coberturas siguientes:
- Responsabilidad Civil Extra Contractual.
- Responsabilidad Civil Patronal.
Responsabilidad Civil Profesional.

Esta Péliza debe de presentarse antes de iniciar los trabajos para lo cual en la etapa
de presentacidn de propuestas debera adjuntar la cotizacion y el compromiso de la
empresa asgguradora de que coberturard en caso de ganar la buena pro
manieniéndose vigente su propuesia hasta la recepcion de la obra.

1.83. Seguro contra todo riesgo
EL CONTRATISTA, debe de contratar este seguro con la finalidad de proteger al
personal, instalaciones y trabajos ejecutados y en procesos de ejecucion, que se
encuentran en el area de ejecucion de los trabajos, los mismos que deben de estar
vigente desde el inicio de obra hasta la recepcion de la obra.

1.64. Materiales a ser empleados
Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en el expediente técnico y se deberan someter a
los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

1.85. Equipos y maquinarias a ser empleados
¥ Todos los equipos y maguinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de
los trabajos a realizar, deberan llevarse a obra en forma oportuna ¥ no podran
refirarse de la misma salvo autorizacion escrita del Supervisor que no podra
negarla sin justa razén.
¥ Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias pesadas durante fa
ejecucion de las obras. corren por cuenta del Contratista.
¥ Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas son
insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento

T
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de los plazos, el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones
necesarias, por su cuenta y costo.

v Esde entera responsabilidad del contratista, la permanecia de todos los equipos
pesados y livianos, ofertados en su oferta y detallados en las bases, en obra, la
salida de los equipos pesados es con la autorizacién de Ia supervisién de obra,

1.66. Alcances e instalaciones temporales
v El Contratista deberd, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o
acondicionamiento temporal que pudiera necesitar para la ejecucion de la obra,
asi mismo serd responsable de cualquier perjuicio gue ocasione como
consecuencia de esta obligacion }
v" ElContratista debera contemplar a su costo la construccién o alquilar ambientes
temporales que permitan, tanto al Contratista y al Supervisién de la obra. el

LAY
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normmal desarrolio de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de T
equipos y materiales, y el cartel de obra los mismos que deberan quedar
habilitados y equipados a los CINCO (05) dias calendarios de iniciado el plazo
de ejecucion de la obra y conservarse hasta la recepcion de la obra.

1.67. Recepcién de obra
A la terminacion de la obra o cuando se considere conveniente por la entidad y luego
de una inspeccion conjunta entre representantes de la entidad, del supervisor y del
contratista, de no existir observaciones con relacién a la calidad y terminacion de la

¥

$7J
4

BN

S
S

¢}
k)

obra y esta en funcionamiento todos los sistemas y equipos que la conforman, se / %::
procederd a la recepcion, suscribiéndose el acta correspondiente, en la que indicara 2
claramente el estado final de la obra, en caso que la entidad crea necesario contar é\

con parte de la infraestructura ejecutada antes del término total de la obra. la entidad
podra disponer la recepcién parcial de la misma de acuerdo a lo indicado en el
articulo 208 del Reglamento de la Ley de Contracciones del Estado.

1.68. Derechos legales irrenunciables del contratante

La eniidad no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicion, calculo
o valorizacion, realizados antes o después de la terminacién y aceptacion de la obra
y de los pagos comespondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de
calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la obra gjecutada y el
verdadero monto reembolsable al contratista ni de demostrar que tales mediciones,
caleulos o valorizaciones estuvieran incorrectas o que los materales y la obra no
estuviesen de acuerdo con los estipulaciones del contrato.

1.69. Trabajos de voladura en el acto contractual
.69.1, Obligaciones y responsabilidades del contratista
Sera responsabilidad de contratista efectuar ef transporte, almacenamiento ¥
utilizacion de los explosivos y accesorios de voladuras en forma responsable y
segura cumpliendo con todos los estandares establecidos dentro de las normas
» de seguridad. En caso haya incidentes y/o accidentes al personal y/o
maquinarias yf/o propiedad privada y/o de terceros seran de totai y Unica
responsabilidad del contratista de ser el caso.

-

1.70. De la penalidad

ElI CONTRATISTA asumira la responsabilidad técnica total por ia ejecucion de la
obra.

1.70.1. De la penalidad por mora en la ejecucién de la prestacién

gerentiainfraestructura@munihuayliay gob pe
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En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a lo establecido en el
articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La
penalidad se aplica automaticamente y se calculara de acuerdo a {a siguiente
formula:

0.10 x monto del contrato vigente

Penalidad diaria =
‘ e 0.15 x plazo en dias

1.70.2. De la penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion
Asimismo, la ENTIDAD ha considerado la aplicacion de otras penalidades
segun lo establece el Articulo 163° del Reglamenio de la Ley de Contrataciones
del Estado. Los supuestos casos para aplicacion de penalidades por mora se
describen en la siguiente tabia:

_Penalidades

N°

" Supuestos de aplicacion de Procedimiento

penalidad

Forma de calculo

-

En caso culmine Ia relacion TU;é () UT porcada | Informe del supervisor yio

contractual entre el contratistay el | dfa de ausencia del informe de USLOyP — |
personal ofertado y la enfidad no | personal en obra, | Gerencia de
haya aprobado Ia susfitucion de} | propuesto, sea clave, | Infraestructura

personal por no cumplir con las

n - . | No clave y técnico,
experiencias y calificaciones del

n i ofertado.
... profesional a ser reemplazado. i . R
|2 | Porcada dia de ausencia del 1 Una (1) UlT por cada  Informe del supervisor yio |
4 personal clave en obra. | dia de ausencia del informe de USLOYP ~ 1
i | personal en obra, Gerencia de {
| : propuesto, sea clave,  |nfraestruclura ]
i | no clave y técnico, l
b ‘l-____, e Ofertado. | B |
'3 | Cuando no presenta el cronograma | Se  aplicard | una ‘ Informe del supervisor yio |
! valorizado y CPM a los 7 dias | penalidad de (3%) del - informe  de USLOYP —;
 siguientes de iniciado el plazo | monto total del contrato | Gerencia de !
| contractual y/o después de 1as ! original por cada diade | Infraestructura
| suspensiones de plazo o adicional | gyoco ! {
. desereleaso. i L : ]
4 - Por no estar al dia con las | Se aplicara una - informe del supervisor y/o?&
, anotaciones &n ef cuaderno de obra penalidad del (1%) del i informe  de USLOyP -
: Cuando el contratista de manera | monto total del contrato | Gerencia de
, injustificada. no  presente el | original. | infraestructura !
| cuadernc de obra con las !
anotaciones al dia siguiente de su |
...efecucion . o
¢ 5 | Cuando el contratista no realice las | Se aplica una | Infarme del SUpPervisor yio |
pruebas o ensayo oportunamente | penalidad de 5/100 del  informe de USLOYP — :
para verficar la calidad de los { montode fa | Gerencia de ;
materiates y dosificaciones { valonizacian del | Infraestructura j
B Mcipalicad disteital de Faasd W Plaza pris 1) Huayllay P = v munihim
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STURA DESARROLLO |
URBANQ ¥ RU AL

[6 | Materiales © hemamientas™ !
{ | Cuando el {los) trabajadores del

. contratista no cuente con los |
materiales requeridos o que los
i tenga incompletos.

Se aplicara una | informe del supervisor y/o |
penahdad del UNO por | informe  de USLOyP -

7 Entrega de informacién incompleta
. y/lo con erores Cuando el
. contratista entre que
documnentacion incompleta o fuera
| de plazo normativo, perjudicando el
| trdmite normal de los mismos
] {solicitud ge adelantos,
valorizaciones, resuitados de los |
controles de calidad, certificados de f
habilided de los profesionales | |
!integrantes de su plantel tecmco
_etc.)

; ciento {1%) del monto } Gerencia de l
total del  contrato | { Infraestructura |
j original  por cada ! ]
personal. ! ]

Informe del supervisor yio |

Se aplicara una
penalidad del DOS por  informe de USLOyP

i E:‘

ciento (2%) del monto | Gerencia de |
total del contrato | Infraestructura

original por cada

personal.

[ 8 | Cuando no cumpla con presentar el

{ PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD |
EN EL TRABAJO conforme lo indica | ;
la ley 27983 en un plazo maximo de | H
| 7 dias de iniciado la ejecucion de ;
. obra.

Se aplicara una
penalidad del (1%} del

Informe del supervisor y/o |
informe de USLOyP - !

monto tolal del contrato | Gerencia de !
oniginal y por cada dia ! Infraestructura |
de retraso.

Cuando el Contratista no cuente con i
los dispositivos de Seguridad en fa
Obra, tanto peatonal o vehicular, l

; iIncumpliende las normas, ademés

| de las sefializaciones solicitadas

por la Entidad. L.a multa es por cada

: dia.

{

jL"Q'_ | Equipos ~ declarados para fa | Se  aplicara  una | Informe del SUpervisor yio |
{ i suscripcion del contrato. Cuando el | penalidad del (1%) de! | informe de USLOyP - |
! 1 contratista no presente en obra los | monto total del contrato | Gerencia de |
! ' equipos  declarados para  la | joriginal  por  cada | Infraestructura

i | suscripcion del contrato. equapo

T “Sequridad de Obra y sefializacion”. | Se aplica una | Informe del supervisor y/o |

penalidad de 1/100 del | informe de USLOyP -1

11 | “Indumentana e implementos de |
Proteccion Personal”. Cuando el

i contratista no cumpla con dotar a su

i personal de los elementos de
I i seguridad para 2 obra y de
. proteccion personal. La multa es por

i i cada dia.

12 | Cartel de Obra: Cuando el
Contratista no cologue el cartel de |
i obra dentro del plazo establecido en
| la programacidn, la penalidad ’
‘es por dia no colocado. Hay
| obligacién de mantener el carte! de z
{ obra durante la ejecucion de la obra,
g se penalizara de la misma
i . forma, cuando no se mantenga en el |
| tiempo establscido.

o

i monto de fa : Gerencia de
valorizacion del ! infraestructura |
penodo |

i
Se aplica una | Informe del supervisor y/o l
penalidad de 1/100 def | informe de USLOyP - |
monto de fa { Gerencia de !
valorizacion dei | Infraestructura |
periodo. |

Se aplica una ! Informe del supervisor ylo |

penalidad de 1UIT por

informe de USLOYP -
el incumplimiento i

| Gerencia de |
. Infraestructura

Municipalidid distrital de Huavlli ¥ Plazn principal

gerenciainfraestructura@runibwayliay gob.pe

SN Huayllay . Pases Usvww mnmibaay iy b e

Mesadepartes@munihuayilay gob.pe
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GERENCIA DE | UNIDAD DE SUPERVISION Y

- Punicipaliciod

Dimtritol de

Huayllay INFRAESTRUCTURA DESARROLLO SRS BT ULt OBRAS ¥

URBANCO Y RURAL

(13 | Por ausencia injustificada Se aplica una | Informe del supervisor yio |
! | del Residente de Obra penalidad de 2UIT por | informe de USLOyP -
; cada dia de ausencia ; Gerencia de

| def personal en obra. mfraestrudum“m

{14 | Pruebas Y Ensayos: Cuando of | Se aplica una ' Informe del supervisor ylo‘
| contratista no realiza las pruebas o | penakdad de 1ULT por | informe de UsLoyP - i
i BNsayos  oportunamente  para | cada ensayo que no Gerenda de |
verificar ia calidad de los materisles | presente infrasstructura
| ¥ ias dosificaciones. El plazo que
| rige para este caso es fa
{ i fecha de presentacion del informe
| | mensual valorizado en la que deben |
i estar incluidos estas pruebas y/o
{ ensayos, siempre gque en el periodo
de ejecucién respectiva amerita la
; realizacion de estas pruebas yo |
| ensayos y i
i siempre que el Supervisor fo |
. considere pertinente i

115 Por atraso en subsanar las | Se aplice una | informe del supervisor y/o
observaciones pendientes. Cuando | penalidad de 1UIT por :informe de USLOyP -
] contratista de manera ; el incumplimiento Gerencia de

i injustiicada, no presente |la ¢ Infraestructura
| subsanacion y levantamiento de | i
observaciones sefialadas en el acta !
' correspondiente de forma final de z
manera completa, exigidos en el ’ i
t“ | expediente técnico. - - t
116 | Por SUBCONTRATAR parte de las | Se aplicara una ‘ informe del supervisor yio |
! prestaciones a su cargo sin la | penalidad del (2%) del | informe  de USLOyP - |
autorizacion  escrita  de  Ia | monto total del contrato | Gerencia de
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Qn'gjna' Infraestructura
HUAYLLAY vy al margen de io
dispuesto por el Articulo No. - 147°.
i Subcontratacion del Reglamento
: de ia ley de las contrataciones de! i !

. Estado | ZIED N
a7 i " a) Por valorizar trabajos sin cefirse | Se aplicara una ! (nforme del supervisor yio
. @ las bases de pago de las | penatidad del 2% del | ; informe de USLOyP -
| especificaciones  técnicas yie | monto tal del contrato Gerencxa de
i : vaiorizar trabajos no ejecutados original por cada item. | Infraestructura
| (sobre valorizaciones,

1 i valorizaciones adelantadas, elc ),
{ que ocasionen pagos indebidos o
"no encuadrados en las
disposiciones vigentes: sin perjuicio |
de las acciones legales que
| pudieran corresponder.

b) Por presentar y valorizar trabajos
de obras adicionales deniro de la
planilla de la obra pnncipal |
, contratada. Se precisa que fos
| mayores Metrados no se considera i
_| para la aplicacion de esta penalidad. |

Henddinirasstniclura@munihuays ay . gob. pe
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-

GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA DESARROLLO

URBANO Y RURAL

UNIDAD DE SUPERVISION Y
- UQUIDACION DE OBRAS Y
. PROYECTOS .

S

i ¢} Por no presentar ef calendario de
avance de obra valorizado ¢
actualizado a la fecha de inicio de
obta y su programacion CPM
correspondiente, a la supervision,
dentro del plazo de siete (07) dias
calendarios del inicio de obra.

i d) Por no presentar al supervisor el i
calendario de avance de obra
valorizado  actualizado y su
programacion cPM
correspondiente, dentro del

plazo establecido por el Articulo
| 198° - Procedimiento de ampiiacion |
| de plazo del reglamenta de la ley de
las contrataciones dei estado.

€} Por atrasos y/o paralizaciones de
los trabajos o actos programados,
consecuencia del

incumpiimiento de sus obligaciones
faborales con su personal de obra

y

0o
~

T

S
O

>

9]
o
v‘?\}%

{pago de femuneraciones !
oportunas. efc.) |
| ) Por no presentar oporiunamente F l
los  planos  post-construccion, i
metrados finales, certificado de |
{ calidad con todas las pruebas, ! [
; ensayos, analisis de campo, - iy - o
18 En caso el contratista no contara | Se  aplicara _ una | informe del supervisor yio |
con todos los recursos (personal y | penalidad equivalente | informe de USLOyP - i
equipo) ofertado para fa ejecucién i al 10 % de la: Gerencia de !
de fa obra. valorizacién. {Antes de | Infraestructura !
| regjustes y i ;
¢ amortizaciones) del i
| mes en el que se
R , | detecta la fata. | .
19 | En el caso de no presentar el seguro | Se aplicara una . Informe del supervisory/io !
 complementario de trabajo de riesgo, | penalidad del 2% del {informe de USLOYP — i
cuando el contratista no cuente con | monte tal del contrato  Gerencia de Infraestructura
seguro complementario de trabajo | original. i
B de resgos, para el personal de! :
) jensayos de estudios de suelos y: i |
i____ldusante la ejecucion de la obra. s ] —
{20 |En el caso de incumplimiento de fas | Se aplicara una Informe del supervisor y/i

i contratista, para los trabajos de | monto tal del contrato
‘voladura en el acto contractual. . originai por el
i {numeral 70 del TDR). incumplimiento.

i
E
i
]
|
|
1

oblfigaciones y responsabilidades el! penalidad del 1.5% de

1 informe de USLOyP —
; Gerencia de Infraestructura |

i
i

n‘in"} Q":

gerendiainfraestructura@munibuayliay gob pe
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Pruicipeticia
o

Huaylay

Distrital of

LIQUIDACIGN DE OBRAS Y

[21

|

| Par na entregar las valorizaciones de | Se  aplicara _una | Informe del supervisor y/o |

| obra, informes y ofros requeridos por | penalidad equivalente! informe de USLOyP ~ {
!1a entidad en los plazos establecidos, |al 15 % del monto | Gerencia de Infraestructura |
i asimismo la entrega de informacion | facturado de ia {

incompleta y/o con errores. valorizacién. | {

H

1.71. De la resolucién de contrato
La Municipalidad Distrital de Huayllay podra resolver el contrato, de conformidad con
el Arficulo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en fos
casos en que el Contratista:

1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido por este.

2. Haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por mora o el
monto maxime para otras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su
cargo.

3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion de la prestacion, pese a
haber sido requerida para corregir tal situacion.

1.72. Responsabilidad solidaria con el supervisor
Seguir lo indicado en la ley del codigo civit de responsabilidad sofidaria por accién
de terceros tanto los ejecutores de la obra y la supervisién de obra, articulo 1124°
del codigo civil, por exigencia de responsabilidad de dafio producido.

| A_| CAPACIDAD TECNICA PROFESIONAL _ -

| A1, EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

UNIDAD DE SUPERVISION Y

L £B

¥

gerenciamiraesiructura@munihuayliay. gob pe
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GERENCIA DE
¢ INFRAESTRUCTURA DESARROLLO
URBANO Y RURAL

UNIDAD DE SUPERVISION Y
- LIQUIDACION DE OBRAS Y

| | Reguisitos
| Cant, | ____Maquinaria minima requerida
01 Cargador frontal S - .
81 | Camidn volquete de 15 m3
| 0t | Estacion total inc. Accesorios. |

01 ' Compacladora vibratoric Tipo plancha 4 HP t

| Mezcladoras de concreto tambor de 23HP — 11 p3
01 | Vibrador de concreto 4 HP 27 e
01 ,' Motosoldadora o Soldadora Eléctrica de 250 Amp. !

ol
]

| Los postores podran ofertar equipos de mayor capacidad y cantidad.
La entidad tiene la potestad de verificar previa y/o durante la ejecucion de ia obra,
todas las maquinarias ofertadas por el postor.

Acreditacion:

|
De conformidad con el numeral 49.3 de! articulo 40 y el literal e) del numeral 139.1 |
' del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la !
1 suscripcion del contrato.

1

’ d y de
SCMco

{1 oar
v af

i1 expediente t

| CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE -
L. FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

) Murneipabidad distrital de Hondlay 9 Pluza prnapal SN - Hoavllay - Pasco Zawww mustihuavilov gohpe

4
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GERENCIA DE

Municipsalicdon
Dishrital da

* INFRAESTRUCTURA DESARROLLO
: URBANO Y RURAL

| Requisitos:

T

s 'i

L Cant. | Cargo. | " Profesién |
01 Residente vTuuto profesional en Ingenieria Civil yio,

___|deObra __| Arquitecto Colegiado y Habilitado !
Oi Especxahsta Ingeniero Ambiental y/o de Recursos .

| Ambiental y | Naturales y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero i
1 ' Seguridad, | Industrial y/o Ingeniero Metalurgista y/o de |
| | Salud | materiales titulado, colegiado y habilitado
| | Ocupacional

¢

| Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e} def numeral 139.1 |
| del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la |
suscripcion del contrato. ‘

i
i

i Importante i
| El residente de la obra debe cumplir las cahfmaocmes establecidas en el articulo é
| 179 del Reglamento z

|
|

.3 ; EXPER!ENC!A DEL PLANTEL PROFESIDNAL CLAVE

=

i Regu;sstos R - - o 1
| Cant. cargo _: Profesién Expenenc«a E
01 i Ingenwero | Titulo profesional | Minimo treinta y seis meses (36)
*; Residente ' en | como:
de Obra ingenieria Civil y/o : - Residente de obra yio
Arquitecto | - Supervisor de obra y/o
colegiado y | - Jefe de Supervision yfo
habilitado - Jefe Supervisor y/o
i { - Inspector de obra.
{ { En obras iguales y/o similares al |
i ‘objeto de la convocatoria ylo i
| Edificaciones en General, que se . |
. | compula desde la Colegiatura.
o1 Especialista | Ingeniero (thmc con ftreinta meses (30)
,i Ambiental y | Ambiental y/o de ; como: i
Seguridad, | Recursos '- ingeniero y/o especialista de
Salud Naturales ylo seguridad y/o medio ambiente,
! Ocupacional ' Ingeniero Civil y/o SSOMA y/o similar. En obras en
Ingeniero general, que se compuia desde
Industrial yio | la colegiatura.
ingeniero t
Metalurgista y/o de t
| materiales titulado. |
g v ‘
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: Musicipoicioxt
Dot tiol de

o8 Huaylay

URBANO Y RURAL e PROYECTOS
] y | colegiado ¥y
i | ___ | habilitado S

Acreditacion;
i De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y ¢l literal e) del numeral 139.1
i del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la |
; suscripcion del contrato.

I'El residente de |a obra debe cumplir {a e}penemia minima establecida en el
i articulo 179 del Reglamento

_ EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Regquisitos:

|

11 Importante N - o ""*’"") ?
i

H

1!

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente 0.85 veces el
Valor Referencial, en la ejecucién de obras similares durante los 10 afios anteriores
{ a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcion |
J del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Construccion y/o Mejoramiento y/o Renovacion y/o
Remodelacién de: Cobertura o Cobertura y Ambientes en Infraestructura Educativa;
yfo Servicio de Practicas Deportivas y Recreativas. %
Acreditacion: ;
La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus |
respeclivas actas de recepcion de obra; (if) contratos y sus respectivas resoluciones
de liquidacién; o (iii) contratos y sus respeclivas constancias de prestacion o
cualquier otra documentacion 15 de la cual se desprenda fehacientemente quela |
obra fue concluida, asi como el monio total que implico su ejecucion; |
| correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones. {

H

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse |
la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligacicnes que se asumid en el contrato
presentado; de lo contrario. no se computara ia experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo. cuando se presenien contratos derivados de procesos de seleccion

convocados antes del 20.09.2012, Ia calificacion se cefira al método deserito en Ia

Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones de!

Estado”. debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio.
! ! En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién
i se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales

| i -
: | Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
i f corresponde a la matriz ¢n caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por |

Ei tuncipalidad distrital de Humilay @ p e principal Paseo L www munihuavliay gob

gerenciainfraestructura@munihuayllay. gob.pe
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INFRAESTRUCTURA DESARROLLO S MY e 11T Vet T DE OBRAS Y
URBANO Y RURAL . PROYECTOS

reorganizacion societaria, debiendo acompanar la documentacion susteniadors i
l correspondiente.

| Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de j
| una reorganizacion societaria, debe presentar adicionaimente el Anexo N° 9. }

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda |
extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicade por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben lienar Y presentar el Anexo N° 10
referido a la experiencia del postor en la especialidad.

m-‘ﬁ
|
I

!

{

¥

! Umportante L
rEn &l caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se reafiza conforme a ? |

H

! ta Directiva "Parficipacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones |
i dei Estado” H

| Importante o v
= Si como resultado de una consulla u observacion corresponde precisarse o
ajuslarse el requenmiento, se solicila la autorizacion del area usuaria y 5¢ pone |

de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobo el expadiente de ;

i

contratacion, de conformidad con el numeral 72 3 del articulo 72 det Reglamenio

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con fas
capacidades necesarias para ejecutar ! contrato, lo que debe ser acreditado
documentaimente, y no mediante declaracion jurada.

GERENCIA DE - UNIDAD DESUPERVISION Y

B2 Muneipatidad distrital de Hoallay @ Plaza ponctpal SN - Huolay Pases Owws munibuas s sob pe

gerenciaintraestructura@munihuayliay Mesadepartes@mus
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacicn se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera
lo siguiente:

5 PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION 1
Sy
A. PRECIO ¥ 2
\y oS
\\,Q ot
. La evaluacién consistird en otorgar el maxim apl 7z
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio més bajo y s 3)5
otorga a las demas ofertas puntajes .
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos PRESIPEN
precios, segun la siguiente formula: e —
Acreditacion: Y )
P.= OpxPMP VisY "‘rc“éw
Se acreditard mediante el documento que contiene el precio O 512 0 1SS
de la oferta (Anexo N° 6). Z e S
I = Oferta 2
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Ter. MIE y
Oi = Precioi
Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio
95 17 puntos

i Importante

i Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el -

objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expedie
. Técnico ni los requisitos de calificacion.

Y

D. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

RIT
Q P Teose
A o
9 ;; 0 =S

EDIFICACIONES EN GENERAL'®
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema

reconocimiento internacional.’®

Evaluacion: (Maximo 3 puntos)
Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de| Acredita una (1) de las practicas de
sostenibilidad ambiental o social sostenibilidad
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 3 puntos
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de| No acredita ninguna practica en
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje, sostenibilidad

0 puntos

D.1 Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma 1SO 45001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion considere

gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

de

17

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).

El postor en su oferta podri acompaiiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar cl alcance de su certificacion; la cual debe corresponder ala sede que cfectuars la prestacién.

Sca firmantc/signatario del Acucrdo de Reconocimicnto Mutuo (MLA) del Tnternational Accreditation Forum-TAF
Sl Deial e o del TnterAmerican Aecreditation CooperatdonsTAAC (1 cotrcn e s} o del Eurepean o
operaton for Accreditation-EA ( Sy, cn G i) 6 del Pacific Aecreditation CooperationPAC

( )
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El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?, y estar vigente?'
a la fecha de presentacién de ofertas.

D.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201422,
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién®, y estar vigente?*
a la fecha de presentacion de ofertas.

D.3 Practica: 5 x
Certificacion del sistema de gestion ambiental. / e 350

B, ¢

Acreditacion: é -

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acor s o % 6
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyd PRESENTE
alcance o campo de aplicacién considere EDIFICACIONES EN GENERALZ % N | _//

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestidn, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u ofro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®’. :
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?, y estar vigente?® | .
a la fecha de presentacion de ofertas. ~

D.4 Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que Io reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( &f ).

D.5 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma 1SO
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién.

2l Sevefiere al periodo de vigencia que sehala el certificado presentado.

22 Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estdndar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacion ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus reqmsnos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

2t En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién.

**  Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definici6n del alcance o campo de aplicacién del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren cl objeto de contratacién, tales como “cjecucién o construccién de”: obras de cdificacién, obras civiles, obras viales o
de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energla, entre
otros.

* El postor en su oferta podrd acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad

certificadora para precisar el alcance de su certificacién; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacién.

7 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

[ nl1) o del InterAmerican Accreditation Cnoperauon-lAAQ ( : ¢ ) o del European co-
opcrauon fo! Accreditation-EA (- ks 054 an-acoreditation.org/) o dcl Pamhc Accrcdnanau Cooperation-PAC

*  En el eertificado debe estar consignata la diveceitn exarta de la sede, Slial u nficina a cargo de la prestacién,

¥ Sevefiere al periodo de vigencia yue sefiala el certificado presentado.
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alcance o campo de aplicacion considere EDIFICACIONES EN GENERALS3® 3!

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de

gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.3?

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente®*
a la fecha de presentacion de ofertas.

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacion: {(Maximo 2 puntos)

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de | Presenta Certificado 1SO 37001 /5—‘;

PN

gestion antisoborno 2 punto#
Acreditacion: No presenta Certificado 1SO 37001 /-
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado 0 puntos
un sistema de gestién antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO 37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.®s

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacidn 3, y estar vigente ¥ a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccio
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expedient?
Técnico ni los requisitos de calificacion.

30

31
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operation for Accreditation-EA (.

Respecto de la definicion del alcance o campo de apllwc10h del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacién, tales como “ejecucion o construccién de”: obras de edificacién, obras civiles, obras viales o
de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia, entre
otros.

El postor cn su oferta podri acompaiiar ¢l certificado con documcntacién complementaria cmitida por la misma Entidad
certificadora para precisar cl alcancc de su certificacién; 1a cual debe corresponder a la sede que cfectuard la prestacion.

Sea Flmantc/mgnacano del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-TIAF

) o del InterAmerican Accredltatmn Coopcrat\on—lAAC (i ) o del European co-
) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC

En el certificado debe estax: consignada la direccidén exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién.

Se refiere al periodo de vigencia que sehala el certificado presentado.
Sea ﬁrmahte/sinnatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-TAF

) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (= 212) o del European co-
operanon for Accredltatmn-EA ( WY EUrBPE g 11 i ) o del Pacnﬁc Accredltatmn Cooperation-PAC

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de Ia sede, filial u oficina a cavgo de Ia prestacion,
Se reflere al perodo de vigeneia que sehiala el ecrtificado presentade.

En este caso, el puntaje del precio es de 93 a 100 puntos; y de 83 a 100 punitos en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave
&h Wakie eh las gUe ie poeds ineluly adicionalmente ol Letor capacitasin,
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

! Importante

o Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indiépensable, puede incluirse clausulas '
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningtin
caso pueden contempiar disposiciones confrarias a la normmaliva vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

» En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... 1, con domicilio legal en [......... 1

representada por [............. ], identificado con DNI N° [......... ., y de otra parte
[, con RUC N° [, ], con domicilio legal en _/DI‘S?I/;‘q
], NSCAE €N 18 Ficha N° [ ] ASTENEO N® o] /S 2500
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por {;3 oz
su Representante Legal, [...........cc.oieevvveeeeesieeennn], €ON DNEN® [, ], segun poder® % X
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la w o &
ciudad de[............ 1, @ quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y /

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.......ccccovniiie ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seglin corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE $ELECCION} para la contratacién
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRQO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].
CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacién [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de Ia liquidacién.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL

% EBn cada caso concrato, depandiendo ds la naturaleza del contrato, podra sdicionarse la informacién que resulte pertinents a
efestos de ganerar sl pago,
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CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Codigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de conlratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la

modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo "

siguiente, seguin corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”°

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, maleria de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZQ DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”*!

‘. iilcorpbrar a las bases o elirrviinVai;ﬂs‘égéh corresponda
CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

» De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el humeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de '
Contrataciones del Estado, en el caso de contrafos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
refencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

: » “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la retencion que

#  Este parrafo debe ser inciuide en el case de obras que se jecuten bajo I modalidad de ejecucion llave en mano que no
ineluya operacion asistida,

M Eate parrafo debe seF nsluide an &) b8t de obras §Us 56 &jasUeR bajo la Madalidad & sjseusidn lave &n Mans Gus insluya
operacidn aslstida,
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debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niimero total de pagbs a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a Ia finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

» Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

. Importante ‘
Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del arficulo 151 del Regiamento de Ja Loy de /5
Conirataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por | .

ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento \\% 2
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: | \\ E

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
| retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
| realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.” :

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

i Importante para la Entidad

B o BN i AR W T

e Sblo en el caso quemlaEi%ldadﬁugfeseﬁp;ew;to oforgar ao’ele;r;;‘; se debe incluir Iaglgwe;te* s /N

4

clausula: 5
z<|
CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO g /

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]“. La entrega del o los
adelantos se realizaré en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].#

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario eniregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, deberéa consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para maleriales e insumos por el [CONSIGNAR

# Indicar el plaze y oportunidad conforme al expadients de contratacién,

4 Este pérrafo solo deberd ser incluide cuands la Entidad preves la eftrega de més de un adelanto directn al contratista,

\_ Y
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PORCENTAJE*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
matetiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizaré en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar Ia entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZ0] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion ;
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en |
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas : /
en el calendario de adquisicion de malteriales e insumos. '

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el '\,
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN |
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘LA ENTIDAD otorgaré adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, seglin corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................: FIDEICOMISO DE ADELANTOS%

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

4 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

45 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

# Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una cldusula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

@ Y,
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

‘La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgaréa adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE*"!
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

» En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto Shs /7

oforgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘La Entidad oforgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segiin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR* EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, AS| COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

47 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

8 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
maho, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliatio, no pueden superar en conhjunto dicho
porcentaje.

*® De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es

obligatoria:
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcién
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria = F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
Forma de calculo

N° Supuesto de aplicacion de Procedimiento

penalidad
1 | Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacién | SER MENOR A LA MITAD

en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIBAD | SUPERVISOR DE LA

INSPECTOR o |\

integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN

es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].

conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de

establecidas en el nhumeral 190.2 del | ausencia del personal en

articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.

2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del

obligacién de ejecutar la prestacién | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR

con el personal acreditado o SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR 6]

debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].

cada dia de ausencia del
personal en obra.

3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad

Forma de calculo Procedimiento

% De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital’, excepeionalmente, una Entidad, de manera previa & Ja convocatoria del procedimiento de seleceidn de la
contrataclon de una obrs, puede solicitar autorizecién para usar un cuademo de obra fisico, cuando en el lugar donde se
sjgcuta la obra no haya acceso a internat, Para dicho sfasto, debe presentar |a respectiva solicitud, por cada contrato de
obra. a fravés del formate previsto en sl Anexe N* 1 de dicha Direetiva.

del | /=5
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(...) | Siel contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segiin  informe del
el acceso al cuademo de obra al | del monto de la|[CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR 0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDAI.
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

. Importante

e T i & B S P PSP A L P v R Y LAY W 4R R K o

i De haberse previsto ofras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el |
| supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Conirataciones del Estado.

%&ﬂ
9Ov

- N 5 By

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la hqwdacmn final, segln corresponda; o'
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento. \\\’

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo ==
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que

debio ejecutarse. =]
Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras /"\ »
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. {2
CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO \i\

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores Yy personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIASS'

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una congiliacion dentro del CLt 2
plazo de caducidad correspondiente, seglin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la /1 .|
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un | 3
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

. Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, Ia obligatoriedad '/g
de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos//.
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatotia. Asimismo, ¢
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los contrato
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segtin lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente cldusula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es seré/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas enire las partes con ocasién al presente Contrato de Obra
deben ser somelidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanfo, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision olorga a la parte afectada la polestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

5 De acuerdo con el numeral 225,3 dal articulo 225 del Reglamento, las partas pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
cofitroveraias derven de procedimiantos de aeleceldn cuye valar Feferancial sed menar 6 igual & cince millones sen DU/A0D

° foles (8/ 5 000 000,00),
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el bumplihﬁienfo.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caricter de
definitiva y no podré ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segiin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [..ocoveeeececresnincnees 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATOQ]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes -' TR
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................]| al [CONSIGNAR \‘,\\‘ :
FECHA] ;-
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
 Importante

. Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

% Para mayor informacion sobre la nomativa de fimas y certificados digitales  ingresar  a:
hitps:/iwww.indeoopi.gob.pe/web/firmaa-digitalea/firmarsy-oartifioadoardigitalos @
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del

Plazo de ejecucion de la obra

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la aobra

Ndlmero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

documento |
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén /{3 %_7;'[[
CONTRATISTA social P& E ¢
RUC e’ ?
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA %, A0l -
SIGUIENTE INFORMACION: ¥
e
Nombre o razén social del RUC o Descripcién de las
integrante del consorcio ¢ obligaciones
3 DATOS DEL . 7
CONTRATO Numero del contrato !
Tipo y nimero del \
procedimiento de seleccion
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto del contrato
4 DATOSDELAOBRA | bonominacisn de la obra @?:N
£ A2
Ubicacién de la obra (Regidn, //"‘,:;;\«“ 5 ‘Qﬁ‘;
Provincia y Distrito) ) ;g
Nombres y apellidos del \Z, IS
Supervisor de la Obra \ 244, “y‘
Plazo original dias calenda
Ampliacién(es) de plazo dias calendario\\
Total plazo dias calendario
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APLICACION DE

Monto de las penalidades por

PENALIDADES mora
Monto de otras penalidades
Monto total de las penalidades
aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucion de Si N
CONTROVERSIAS | Disputas : o
DEL CONTRATO Arbitraje i No
N° de arbitrajes
W/ “Q\S
DATOS DE LA ) //9
ENTIDAD Nombre de la Entidad f’,‘ §§
=
RUC de la Entidad \% :
~

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. 1, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® st No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacidn.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.................................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entenders vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

53

Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccidn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:/lwww2 trabajo.gob.pe/servicios -en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento {10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
148 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
eenferma a le pravisto an ol artinulo 81 del Reglamenta,

¥
i A

[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de / :
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE \Z

\\?;

©
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. Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO}

Presente.-

El que se suscribe, [
CONSORCIOQ], identificado con [

1. representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

O COMITE DE SELECCION,

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razodn Social :

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE*

Si

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion
Razon Social :

(o]

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s):

MYPE®®

Si

(o)

Correo electronico :

A,

7

Datos del consorciado ...

,f‘T\‘"‘.\

Nombre, Denominacién
Razdn Social :

0

7

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE>®

Si

Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

]

54

Esta informacion serd verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracidn, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 1489 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio

deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa,

55 Ibidem.

56

loidam,
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Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacidn.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacidn.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

............................................

- e WAt b e g ‘,‘.'._f'!‘)y:i:; " 5
g (O T Firma, Nombres
comun del consorcio

Importante

. La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entenderé vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

1}//‘
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N*° 011-2024-MDH-CS-1

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores
[CO}\{SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SE
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii.  No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii. ~ Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, / o oir
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento AdministratiV()

General,

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ninglin proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

2 Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

vi.  Serresponsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. ~ Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a . -

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comtn del consorcio.

/220
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ANEXO N° 3
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CON’SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, seguin corresponda

h

L)

Ay
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ANEXO N° 4
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sehores

[CON'SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORR:ESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

| S
\Z,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del \\ Fest

procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

\. i
\s,

Firma, Nombres y Apellidos del postor o N
Representante legal o comtun, segtin corresponda

................................................................

Importante para la Entidad

* Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segiin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 2 S
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA|\Z
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”*”

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesia en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, Y la gfecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”>®

Incluir las”dl"'sporsicioneé, "s'egun cbrresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

57 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.
% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion ilave en mano que incluya
oparacion asigtida,

er I\“EMGRO
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CDNﬁlGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccidn, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION /
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. k

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN]| : ~ e
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNA \3 <R
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para \*" M
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [........ccoeeevvevererennen.. ]-

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes/ "«

1 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [ %159
" CONSORCIADO 1] ’

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

5  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [ %]
" CONSORCIADO 2] ?

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%5"

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

5 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

50 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

51 Esta porcantaje corrospende a la aumatsria de loa percantajea de laa obligaciones do sade une de lea integrantes del aensercio, @
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

. De conformtdad con el articulo 52 del Reglamento, Ias firmas de los Integrantes del consorcio |

' deben ser legalizadas.

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

92\
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2024-MDH-CS-1

Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO)]

Presente.-

la siguiente: s

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POS
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

NO

TEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 1GV®?

5 Monto total de la oferta

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas vy, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

%2 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permaneceré igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y it) 8i sl primer docimal siguiente aa igual o superier a sinoe (5), sl valer anrd insremantade an un centdaimae,

— _

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi ofart'gfeé ‘&

27\

),




-

&

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2024-MDH-CS-1

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtn corresponda

Importante

¢ Encaso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamenie este Anexo.

» El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

o El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad
= A fin de facilifar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, se recomisnda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excellgfé‘i

del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores pueda
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

‘Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

» En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

* En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

* En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

* Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segiin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

la siguiente:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi ofert?, 8 )
|

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirén
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

............................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuin, seguin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

rr'gm PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2__ | Gastos generales

2.1 | Gastos fijos ) ) )

a5\
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2024-MDH-CS-1

2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)

3 Utilidad {C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGVSs

5 | Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

» El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY'.

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variabl
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segtin corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores pueda
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

e

archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases)
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar ibv
1er. MIEMBRO Js

» En caso de procedimientos segtin relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ftems gue se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferfa con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

* Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible Ia participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segiin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

5 para sl cdloulo del IGV, aplica ol redondeo previsto en (a Resalucion de Superinteridencia SUNAT N*® 025.2000/8UNAT o
norma que la resmplace, En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales, Para sfectos del redondeo
1) 81 al primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerd igusi, suprimiéndose los decimales posterioras
y if) 81 &l primer decimal sigulents es igual o supetior a cince (5} el valor serd incrementads en un centésimo,

2N
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixio de suma alzada ¥
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada Ia elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores (
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, |
SEGUN CORRESPONDA] &

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.- N A

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENT ;50 :
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS A) gL P &
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE &t 23)
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO\ : %

\ Tet. MIEMBRAD

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

NO

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

/

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

5 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que lareemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera |gual suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) 8i ol primer dasimal aiguionte es igual @ auperier a sinee (8), ol valor asrd ineremantade en un centéaima, .
as

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales W g

2.1 | Gastos fijos 1 r;“"h ) ‘?3'9}‘;.

2.2 | Gastos variables (g~ eg!
Total gastos generales (B) \Z Iy

3 Utilidad (C) 240 Mtnagpo
SUBTOTAL (A+B+C) i

4 IGVe4 L

5 Monto del componente a precios unitarios
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ITbgM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)

4 GV

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de Ia oferta [ |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin corresponda

Importante

» Encaso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe |

presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

» El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

* A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

% Para el céloulo del 1GV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norra que la reemplace, En ese sentido, el porcentaje se calcula considerande dos (2) decimales, Para efectos del redondes
i) Si al primer decimal siguisnte es infarior a cinca (5), el valor permaneceré igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Sl el primer decimal sigulente es igual o superior a cinco (5), &l valor serd Incrementade an un centésimo,

_
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

» En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items gue se
presente”.

* En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

* En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”,

* Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promacién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

‘La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segiin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA

EXONERACION DEL IGV o

Sefiores E
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, *
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SEF
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IG
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes: N

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

Cuando se Irate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representfante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el numero de RUC del consorcio.

% En el articuio 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversién en la
Amazon{a® se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
conalderadas Jutidicas por la Ley del Impuesto & la Renta, generadoras de rentas de tarcera categoria, ublcadas en s
Amazonia, Las socladades conyugales son aqudllag que ejerzan la opeién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impussto
a la Ranfa.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 800,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°

DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES <

(S/900,000.00])
Seriores .
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]
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