
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  
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BASES INTEGRADAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA  
Nº 003-2023-MDH/CS  

PRIMERA CONVOCATORIA 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA 
LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL 

PROYECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HUACHOCOLPA-HUANCAVELICA 
 ENERO DEL 2024 

 

                                                           
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 

“CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE 

AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE 

ALTO SIHUA Y YANAUTUTO ALTO DISTRITO 

DE HUACHOCOLPA DE LA PROVINCIA DE 

HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE 

HUANCAVELICA” 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 

 
1.2. CONVOCATORIA 

 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 

 
1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 

 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 
tienen como no presentadas.  

 
1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 

http://www.rnp.gob.pe/
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Reglamento.  
 

Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 

                                                           
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  

 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 

mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 

                                                           
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  

 
1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
3.2. GARANTÍAS 

 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 
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Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 

 
3.6. PENALIDADES  

 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
3.7. PAGOS 

 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 

 
3.9. DISPOSICIONES FINALES 

 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA 

RUC Nº : 20190345182 

Domicilio legal : PLAZA PRINCIPAL S/N (MUNICIPIO) HUACHOCOLPA-
HUANCAVELICA 

Teléfono: : 942583974 

Correo electrónico: : munihuachocolpa@gmail.com 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL 
PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LAS 
LOCALIDADES DE ALTO SIHUA Y YANAUTUTO ALTO DISTRITO DE HUACHOCOLPA DE 
LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”. 
 

1.3.  VALOR REFERENCIAL 
 
El valor referencial asciende a S/ 190,000.00 (CIENTO NOVENTA MIL CON 00/100 SOLES), 
incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio 
de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de OCTUBRE DE 2023. 

 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites 

Inferior Superior 

S/ 190,000.00  

(CIENTO NOVENTA MIL 

CON 00/100 SOLES) 

S/ 171,000.00  

(CIENTO SETENTA Y UN MIL 

CON 00/100 SOLES) 

 

S/ 209,000.00  

(DOSCIENTOS NUEVE MIL 

CON 00/100 SOLES) 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
El expediente de contratación fue aprobado FORMATO N° 01-2023-GM el 20 de octubre del 
2023. 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
RECURSOS ORDINARIOS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 



Consultoría de Obra 
Municipalidad Distrital de Huachocolpa 
Adjudicación Simplificada N° 003-2023-MDH/CS - Primera Convocatoria 

 

 
14 

 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 

 
1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de 45 dias calendários, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. 
 

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 
 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/. 7.90 (Siete con 90/100 soles) en la Unidad de Caja de la Municipalidad 
Distrital de Huachocolpa y recoger en la Oficina de Logística (2do) piso de la Municipalidad 
Distrital de Huachocolpa – Huancavelica.      
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
1.10. BASE LEGAL 

 
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que aprueba el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado 

N° 30225, Ley de Contrataciones del estado. 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado N° 30225 y modificatorias. 
- Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.  
- Ley Nº 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.  
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 
- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2023. 
- Directiva del programa N° 002-2021-VIVIENDA-VMVU-PMIB 
- Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.  
- Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.  
- Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.  
- LEY N° 31365- Ley General Del Sistema Nacional De Presupuesto Público, Sus Modificatorias 

Y Normas Complementarias. 
- Ley N° 31366 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 
- Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado - Modificado por Decreto Supremo Nº 162- 

2021-EF. 
- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Código Civil. 
- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
- Ley Nº 28017, Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa. 
- Ley Nº 27143, Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional. 
- Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
- Directivas del OSCE. 
- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE. 
- Decreto Supremo Nº 013-2013-PRODUCE - Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al 

Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial. 
- Reglamento Nacional de Edificaciones 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos4, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE5 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 

                                                           
4  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
5  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 

 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad6. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio de 
consultoría de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al 
mismo departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por 
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 10. 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 

 

La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 

 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 

Importante 

                                                           
6  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   

 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 

 
2.4. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 
 
En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 
 

N ° de Cuenta : 04421188039 

   
Banco : BANCO DE LA NACION 

 
2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Carta de autorización indicando el código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de 

proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el 
exterior.  

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 
de persona jurídica. 
 

Advertencia 
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De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Declaración jurada indicando el domicilio y correo electrónico para efectos de la notificación 

durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 8. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica9. 
j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU10.  

l) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes11. 
 

Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 

                                                           
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
8  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
9   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
10  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
11  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 

 



Consultoría de Obra 
Municipalidad Distrital de Huachocolpa 
Adjudicación Simplificada N° 003-2023-MDH/CS - Primera Convocatoria 

 

 

 

19 

denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya12. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en la Unidad de Mesa de Partes (Secretaria General 
y Tramite Documentario) de la Municipalidad Distrital de Huachocolpa, sito en la plaza principal 
S/N del Distrito de Huachocolpa - Huancavelica, en el horario de 08:00 am a 01:00 pm y de 02:00 
pm a 05:00 pm, de lunes a viernes. 
Nota: No se cuenta con mesa de partes virtual 
 
 

                                                           
12  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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2.7. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGOS 
PERIODICOS, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

1. Primer pago: (20.00%) del monto del contrato vigente, será a la aprobación del primer 
entregable por parte de la Municipalidad Distrital de Huachocolpa, previa conformidad y 
revisión de la Sub Gerencia de Infraestructura, desarrollo urbano y rural. 
 

2. Segundo pago: (10.00%) del monto del contrato vigente, será a la aprobación del segundo 
entregable (Expediente Técnico) mediante Resolución por parte de la Municipalidad Distrital 
de Huachocolpa, previa conformidad y revisión de la Sub Gerencia de Infraestructura, 
desarrollo urbano y rural. 

 

3. Tercer pago: (70.00%) del monto del contrato vigente, será a la aprobación del tercer 
entregable (expediente técnico definitivo), apto, viable y aprobado en su totalidad por parte 
del Ministerio de Agricultura, sierra azul u otra institución/entidad determinada con la misma 
finalidad. Aprobado el consultor deberá presentar en físico: un ejemplar de expediente técnico 
(2 originales) y en digital: 1 Cd o DVD. 

 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Infraestructura, Desarrollo 

Urbano y Rural. emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 
- Aprobación total, entrega del expediente técnico apto y aprobado por parte del MINAGRI. 

 
Dicha documentación se debe presentar en Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de 
Huachocolpa – Huancavelica, sito en Plaza. Principal Nro. S/N (Municipio), cuyo horario de 
atención es de 08:00 am a 01:00 pm y de 02:00 pm a 05:00 pm, de lunes a viernes. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  
Contratación del servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico del proyecto 
“CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES 
DE ALTO SIHUA Y YANAUTUTO ALTO DISTRITO DE HUACHOCOLPA DE LA PROVINCIA DE 
HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” CON C.U.I. 2609190 
 

2. MARCO LEGAL 

 Ley Nº30225 – Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Legislativo Nº 
1444.  

 Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, modifica el Reglamento de la Ley Nº 30225. 

 Directiva del programa N° 002-2021-VIVIENDA-VMVU-PMIB 

 Directivas de OSCE. 

 Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 

 Resolución de Contraloría Nº 072-98-CG, Normas Técnicas de Control N° 600 sobre Obras 
Públicas. 

 D.S. N 0006-2009-EF, Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado (OSCE). 

 Resolución de Contraloría N° 123-2000-CG - Norma 700-06 (Contrataciones y Adquisiciones 
de Bienes y Servicios y Obras). 

 Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

 Ley N°29873, Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento de Seguridad 
y Salud en el Trabajo — DS 005-2012-TR, así como Normas y Disposiciones relacionadas 
(Norma G050 Seguridad durante la construcción del Reglamento Nacional de Edificaciones). 

 Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.  

 Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.  

 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.  

 LEY N° 31365- Ley General Del Sistema Nacional De Presupuesto Público, Sus Modificatorias 
Y Normas Complementarias. 

 Ley N° 31366 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 

 Ley N° 31365, 31366,31367 – Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público 
del año fiscal 2023. 

 Ley Nª 30225, Ley de Contrataciones del Estado - Modificado por Decreto Supremo Nº 162- 
2021-EF. 

 Ley Nª 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 Código Civil. 

 Ley Nª 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

 Ley Nª 28017, Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa. 

 Ley Nª 27143, Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional. 

 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

 Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE. 

 Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 Guía de Orientación para Elaboración de Perfil Técnicos de Proyectos de Saneamiento del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento  

 Normas Legales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

 Directivas del OSCE. 
 

3. REGLAMENTOS TECNICOS 
La elaboración del ESTUDIO deberá cumplir con los requerimientos de los siguientes 
reglamentos: 

 Guía metodológica para formulación de proyectos de inversión pública de riego menor – 
Ministerio de economía y finanzas de la dirección general de política de inversiones del sector 
público – DGPI 
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 Guía metodológica para la identificación, formulación y evaluación de proyectos de riego 
grandes y medianos – Ministerio de Economía y Finanzas de la Dirección General de 
Programación Multianual del Sector Publico DGPM 

 Artículos 09°, 10° y 11° del código del medio ambiente y de los recursos naturales. 

 Fondo de promoción de riego de la sierra “Mi riego” – Ley de presupuesto del sector público y 
el Ministerio de Agricultura encargada de dicho fondo. 

 Reglamento del fondo de promoción del riego en la Sierra “MI RIEGO”. 

 Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones y Deroga La Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión 
Pública. 

 Directiva N° 003-2017-EF/63.01, Directiva para la Ejecución de Inversiones Públicas en el 
Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

 Ley N° 27444. Ley del Procedimiento Administrativo General y su modificatoria Ley N° 28187. 

 Ley N° 27658. Ley Marco de Modernización de la gestión del estado y sus normas 
modificatorias (leyes NS 27842, 27852 y 27899). 

 Ley N° 27785. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 
Republica. Ley Anual del Presupuesto del Sector Público del año respectivo. 

 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N* 30225 y su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF. 

 Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG. Normas Técnicas de Control Interno. 

 Decreto Supremo N° 242-2018-EF, que aprobó el Texto Único Ordenado del decreto Legislativo 
N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones. 

 Decreto Supremo N° 248-2018-EF, que aprobó el Texto Único Ordenado del decreto Legislativo 
N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones. 

 Pautas metodológicas para la incorporación de gestión de riesgos en un contexto de cambio 
climatológico en los proyectos de inversión pública. 

 Ley N° 27446 del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su reglamento 
(Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM) y sus modificatorias (Decreto Legislativo N° 1078). 

 Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, que aprobó la directiva N° 001-2019- EF/63.01 
“Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 
así como sus Anexos y Formatos” 

 RVM N° 037-2013-VMPCIC-MC que aprueba la Directiva N° 001-2013-VMPCIC/MC, normas y 
procedimientos para la emisión del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) 
en el marco de los Decretos Supremos N° 054 y 060-2013-PCM. 

 Reglamente Nacional de Metrados. 

 Norma A.130 Requisitos de Seguridad. 

 Norma Técnica Nacional E.010, E.020, E.030. 

 Norma Técnica Nacional de Edificación E.050: Suelos y Cimentaciones. Aplicable al Estudio de 
Mecánica de Suelos. 

 Norma Técnica Nacional de Edificación E.060: - Concreto Armado. Aplicable al Cálculo y 
Diseño de las Estructuras y demás elementos de concreto armado. 

 Norma Técnica Nacional de Edificación E.090: Estructuras Metálicas. Aplicable al Cálculo y 
Diseño de estructuras metálicas. 

 Norma Técnica TINTEC, ASTM, ACI. 

 Reglamento del Régimen de Fórmulas Polifónicas (D.S. Nro. 011-79-VC). Aplicable en la 
elaboración de las fórmulas polinómicas de reajuste de precios. 
 

4. ÁREA USUARIA 
El área usuaria es la Sub Gerencia de infraestructura, desarrollo urbano y rural 

 
5. FINALIDAD PÚBLICA  

La Municipalidad Distrital de Huachocolpa - Huancavelica, tiene como fin promover la innovación 
y desarrollo socioeconómico en marco del mejoramiento de la CALIDAD DE VIDA de la población 
en el distrito y en las comunidades alto andinas del distrito de Huachocolpa y en la región 
Huancavelica considerando prioritario mejorar el sector agrícola, promoviendo practicas más 
eficientes en el uso del recurso hídrico para el Sector Agrícola. 
Por ello, en el marco de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones, aprobado con Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01, su 
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Reglamento y Directivas vigentes, en ese sentido se requiere contar con los servicios de una 
persona natural o jurídica para los servicios de consultoría para la elaboración del expediente 
técnico del proyecto: 

 
6. ANTECEDENTES  

El distrito de Huachocolpa, localidades de Altosihua y Yanaututo no cuenta con sistema de riego, 
por lo que la Municipalidad se enfocó en priorizar el mencionado proyecto para su posterior 
inversión. 
Así mismo, la orientación estratégica del proyecto debe ser, el desarrollo de una base competitiva 
y sostenible a nivel de todos los distritos, según sus potencialidades y limitaciones, articulando los 
proyectos de inversión pública y privada y las necesidades de la población residente, facilitando y 
priorizando el desarrollo armónico a corto, mediano y largo plazo. 
 
El estudio cuanta con el estudio de pre inversión, que tiene como antecedente lo siguiente:  

 
 Código Único de Inversiones                : 2609190 

 Nivel de Estudio       : Perfil  

 Fecha de la Declaratoria de Viabilidad   : 24/08/2023  
 

 
 
7. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

 
7.1. OBJETIVO GENERAL  

Contratar consultoría de obra, sea persona natural o jurídica, encargado de la elaboración del 
expediente técnico del proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA 
PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE ALTO SIHUA Y YANAUTUTO ALTO DISTRITO 
DE HUACHOCOLPA DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA” CON C.U.I. 2609190, enmarcado en los parámetros bajo cuales fue 
declarado viable. Así mismos los estudios técnicos de ser necesario (de impacto ambiental, 
etc.), la relación de ensayos y/o pruebas que se requieran, así mismo Términos de Referencia, 
durante el plazo de ejecución contractual. 
 
A continuación, se señalan los objetivos específicos que permitirán mejorar los servicios de 
riego:  
 

7.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS: 
 
7.2.1. Contar con estudios definitivos, cada uno con sus evaluaciones sociales y 

ambientales que corresponda, elaborados en compatibilidad con la declaración de 
viabilidad; que permita el desarrollo y ejecución de la obra del proyecto en mención. 

7.2.2. Desarrollar un estudio definitivo, la evaluación ambiental en sus tres componentes: 
físico, biótico y antrópico, la formulación de los resultados, cálculos, planos, 
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especificaciones técnicas y metrados, en base a las consideraciones técnicas 
establecidas en el presente Término de Referencia del proyecto. 

 
8. PRODUCTOS ENTREGABLES Y FORMA DE PRESENTACION: 

 

Entregables 

El 1º Entregable, Comprende la presentación de los tramites de DOCUMENTOS DE GESTION. las 
cuáles serán presentados en función a los requeridas según el esquema del presente TDR, según las 
directivas y lineamientos para presentación de expedientes técnicos al MINAGRI. Esta deberá ser en 
coordinación con la entidad. Para la aprobación será evaluada y y aprobada por la Entidad. 

El 2º Entregable comprende la presentación del expediente técnico a la Entidad. Cumpliendo el 
esquema del presente TDR, según las directivas y lineamientos para presentación de expedientes 
técnicos al MINAGRI, Sierra azul, entre otros según a la presentación. Esta será aprobada por la 
entidad mediante acto resolutivo.  

El 3º Entregable a la APROBACIÓN Y/O VIABILIDAD del expediente técnico por parte del Ministerio 
de Agricultura. Las cuales se adjuntará el expediente aprobado y apto con dos copias y uno en archivo 
digital. 

 
PRIMER ENTREGABLE:  
Comprende la presentación de los tramites de DOCUMENTOS DE GESTION. las cuáles serán 
presentados en función a los requeridas según el esquema del presente TDR, según las 
directivas y lineamientos para presentación de expedientes técnicos al MINAGRI. Esta deberá 
ser en coordinación con la entidad. 

 DOCUMENTOS TÉCNICOS EMITIDOS POR EL ANA/ALA ACREDITACIÓN HÍDRICA – 
COMITÉ DE CONFORMACIÓN USUARIOS DE AGUA. 

 PRESENTA LA OFERTA HÍDRICA DISPONIBLE (REGISTRO DE AFOROS, 
GENERACIÓN DE CAUDALES, ESTIMACIÓN DE LA OFERTA, OFERTA HÍDRICA AL 
75% DE PERSISTENCIA); EN CASO DE PRESAS O SIMILARES, DETERMINA LA 
CAPACIDAD DEL VASO DE EMBALSE, LA PRODUCCIÓN HÍDRICA DE LA CUENCA 
RESPECTO AL EJE DE PRESA. COMPARADA Y ANALIZA CON LA LIBRE 
DISPONIBILIDAD O LICENCIA DE USO DE AGUA OTORGADA POR LA ANA, SEGÚN 
SEA EL CASO. 

 PRESENTA LA DEMANDA HÍDRICA DE ACUERDO A LA CÉDULA DE CULTIVOS, 
INDICANDO KC DE CULTIVO, ETO Y ETR, EFICIENCIA DE RIEGO, ETC. (TODO DATO 
CONSIGNADO EN LOS CÁLCULO ESTA REFERENCIADO). 

 PRESENTA EL BALANCE HÍDRICO (OFERTA -DEMANDA), EN CASO DE PRESA SE 
DEBERÁ DESARROLLAR LA SIMULACIÓN EXTENDIDA Y OPERACIÓN DE EMBALSE 
O PRESAS. EL BALANCE HÍDRICO DEBERÁ CONSIDERAR LA DISPONIBILIDAD 
ACREDITADA POR LA AUTORIDAD DE AGUAS. 

 ESTUDIO DE SUELOS ACREDITADO POR INACAL (INSTITUTO NACIONAL DE 
CALIDAD). 

 DOCUMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES 
(EVAR) ELABORADO DE ACUERDO CON EL MANUAL DE CENEPRED Y ELABORADO 
POR UN INGENIERO/A CERTIFICADO/A POR CENEPRED. 

 DOCUMENTOS DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL, SEGÚN CORRESPONDA 

 DOCUMENTOS ANEXOS (MANUAL DE OP y MANT, PANEL FOTOGRAFICO, INF 
SOSTENIBILIDAD, ETC) 

 INFORME DE GESTION DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD-APROBADO POR 
AUTORIDAD RESPECTIVA (PRESENTA LA GESTIÓN DE RIESGOS EN EL CONTEXTO 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO. (EMPLEA LOS LINEAMIENTOS APROBADOS CON 
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0484-2019-MINAGRI, DE FECHA 31/12/2019 Y 
IDENTIFICA LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN OCURRIR DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA, TENIENDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS 
PARTICULARES DE LA OBRA Y LAS CONDICIONES DEL LUGAR DE SU EJECUCIÓN. 
(DIRECTIVA N° 12-2017-OSCE/CD). 

 PRESENTA PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA OBRA, SEGÚN 
D.S.N°011-2019-TR, CONCORDANDO CON LA NORMA G-050 SEGURIDAD DURANTE 
LA CONSTRUCCIÓN. 
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 PRESENTA ESTUDIO SOCIAL DE ACUERDO AL FORMATO 3-A DE LA "GUÍA DEL 
COMPONENTE SOCIAL" Y DOCUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD DE ACUERDO AL 
FORMATO 3-A DE LA "GUÍA DEL COMPONENTE SOCIAL". 

 PRESENTA EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, INCLUYE PRESUPUESTO DEL PLAN. 

 RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN APROBADO POR IGA O DOCUMENTO DE 
CERTIFICACIÓN AMBIENTAL SEGÚN CORRESPONDA, EMITIDA POR LA DGAAA, 
VIGENTE (EL PROFESIONAL AGRETADO O INSCRITO EN SENACE) 

 CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS - CIRA VIGENTE, 
EMITIDA POR EL MINISTERIO DE CULTURA. 

 CERTIFICACIÓN DE TRES (03) PUNTOS GEODÉSICOS DE ORDEN “B” EMITIDOS POR 
EL IGN. 

 CERTIFICACIÓN DE ESTUDIO DE DIAMANTINA EN ROCAS. 

 PANEL FOTOGRAFICO. 

 ACTA DE TALLERES Y/O REUNIONES CON INSTITUCIONES INVOLUCRADAS 

 CD DIGITAL DEL EXPEDIENTE COMPLETO (CON TODOS LOS COMPONENTES ANTES 
DESCRITOS) 

 OTROS (ANEXOS REQUERIDOS PARA EL REGISTRO EN EL INVIERTE PE). 
 

El consultor deberá considerar los mecanismos necesarios a fin de dar cumplimiento del servicio 
requerido en los plazos establecidos. 
 

9. PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 
 La entrega formal de los entregables se deberá realizarse a más tardar el día de vencimiento 

de los plazos definidos (vía mesa de partes). Sin embargo, queda convenido que el consultor 
estará en constante coordinación con la entidad durante todo el proceso de elaboración del 
estudio definitivo. 

 
 La presentación del Expediente Técnico deberá hacerse en hojas perforadas y unidad con 

faster, en archivador. No estará permitida la presentación de anillados o espiralados. Las 
hojas deberán estar foliadas. El expediente técnico deberá estar visado en todas sus páginas 
por el consultor y de ser el caso por el profesional responsable. 

 
 Posterior a la entrega del expediente técnico se efectuará la revisión por parte del área de la 

Sub Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y rural; este deberá dar la conformidad 
respectiva a nivel de la entidad solicitante. Posterior a ello se presentará al MINAGRI y/o otra 
institución, quien de igual forma realizará la revisión; el consultor levantará las observaciones 
en caso hubiera y deberá presentar un nuevo juego del Expediente Técnico con una 
presentación similar al anterior. De encontrarse conforme, se emitirá el acta correspondiente. 
 

El producto una vez aprobado y apto, el consultor deberá presentar 01 ejemplar original y 02 
copias, debidamente firmado por el consultor y jefe del proyecto en todas sus hojas, cada 
personal en su especialidad según corresponda. 

 
 Documentos escritos, serán presentados en hojas Bond tipo A de 80 grs. En formato A4, 

debidamente firmado y sellados por los profesionales responsables de cada especialidad. 
Asi mismo por el representante legal en caso de personas jurídicas. 
 

 Se entregará además 01 cd/usb, conteniendo la información del expediente técnico. (textos 
em microsotf Word, metrados en Excel. Planos de obra digitalizados, fotos en formato jpg 
y documentos sustenta torios escaneadas.). 

 
10. CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO  

Se muestra los contenidos mínimos que deben contener el expediente técnico. objeto de la 
consultoría: 

 
a) INDICE GENERAL 

Se considerará todos los ítems que será el contenido del Expediente Técnico. 
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b) RESUMEN EJECUTIVO 
Considera el resumen general del proyecto, exponiendo en forma genérica pero clara 
el contenido y objetivo del mismo. 
 ANTECEDENTES 
 NOMBRE DEL PROYECTO 
 CÓDIGO UNICO DE INVERSIONES 
 INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO 
 METAS 

 Metas Financieras de acuerdo al perfil técnico. 

 Metas físicas de acuerdo al perfil técnico. 

 Metas financieras de acuerdo al expediente técnico. 

 Metas físicas de acuerdo al expediente técnico. 

 Cuadro comparativo de metas, metrados, costos, porcentaje de variación y 
justificación de estas entre el perfil y el expediente técnico.  

 VARIACIÓN DE PRESUPUESTO ENTRE LA FICHA TECNICA Y EL 
EXPEDIENTE TÉCNICO 

 MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA 
 PLAZO DE EJECUCIÓN 
 REFERENCIA DEL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN 

Datos del jefe del Proyecto y/o Consultor 
 DECLARACIÓN JURADA DE LOS RESPONSABLES DE LA ELBOACIÓN DEL 

EXPEDIENTE TÉCNICO POR ESPECIALIDADES. 
 

c) MEMORIA DESCRIPTIVA Y SITUACION ACTUAL 
La descripción de la situación actual contiene: Características físicas generales (clima, 
topografía, geología y geotecnia, hidrología, vías de acceso, etc). Características socio 
económicas (población beneficiada, actividad económica principal, niveles de vida, 
servicios básicos de la población, etc), Característica agronómicas (área agrícola 
aprovechada y potencial). Situación actual de la infraestructura existente (inventario). 
En caso de riego tecnificado las áreas de riego deberán acreditarse la propiedad y/o 
posesion del terreno, según Ley N° 28585. 
 

d)  INGENIERIA DEL PROYECTO 

 PLANTEAMIENTO HIDRÁULICO. 

 CRITERIOS Y CONSIDERACIONES DE DISEÑO HIDRÁULICO- 
ESTRUCTURAL. 

 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PROYECTADAS. 

 PRESUPUESTO DE OBRA, ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS, METRADOS, 
RELACIÓN DE INSUMOS. 
o presupuesto detallado de la obra (costo directo y costo indirecto). 
o análisis de costos unitarios, por cada partida presupuestada 
o planillas de metrados de todas las partidas presupuestadas 
o relación de insumos por ítem (mano de obra, equipos y/o maquinarias, 

insumos). 
o cálculos de flete terrestre (desde la ciudad de abastecimiento a obra y flete 

dentro de la zona de la obra). 
o gastos generales de obra (desagregado en gastos variable y gasto fijo) y 

gastos generales de supervisión (desagregado) 
o fórmula polinómica (de acuerdo al D.S. N°011-79-VC, debiendo adjuntar los 

cálculos justificativos, agrupamiento de monomios y conformación de la 
fórmula definitiva). 

 Descripción Técnica de Obras Civiles 

 INFORME TOPOGRAFICO 

 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS  

 CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS(CIRA) 

 ESTUDIO HIDROLOGICO 

 ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTECNICO 

 ESTUDIO AGROLOGICO 

 ESTUDIO DE RIESGOS Y DESASTRES 

 ESTUDIO SOCIAL 
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d.1) ESPECIALIDAD DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA: 
Presenta el planeamiento hidráulico del sistema de riego (Esquema hidráulico, 
indicando la fuente hídrica según caudal de captación disponible autorizado por a 
la ANA, características de línea de conducción, estructuras hidráulicas 
consideradas, módulos/área de riego, etc.) 

 DISEÑO DEL SISTEMA DE APLICACIÓN 

 DISEÑO DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

 REQUEIMIENTO DE CARGA 

 DISEÑO HIDRAULICO 

 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 PARAMETROS DE DISEÑO. 
 

d.2) ESPECIALIDAD DE AGRONOMIA: 

 NIVELACIÓN FINAL DE TERRENO 

 SECTORIZACION 

 TIPOLOGIA DE SUELOS 

 TURNOS DE RIEGO 

 DISEÑO AGRONOMICO 
 

d.3) ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS: 

 MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD 

 PROPUESTA DE INTERVENCION  

 DESARROLLO DE PLANOS DE INTERVENCION POR BLOQUES, -
EDIFICACION EN FORMA INTEGRAL. 

 PLANOS DE DEMOLICION Y/O REFORZAMIENTO DE TERRENO DE SER 
NECESARIO. 

 METRADOS 
 

d.4) COMPONENTE CAPACITACION: 

 MEMORIA DE LA ESPECIALIDAD  

 PROPUESTA DE LAS TEMATICAS, DE CAPACITACION Y PROGRAMACION  

 ESPECIFICACIONES TECNICAS Y/O REQUERIMIENTOS PARA EL 
DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES. 

 PLAN DE CAPACITACION DEL PROYECTO 

 METRADOS 

 ESPECIFICACIONES TECNICAS-DETALLES DE EJECUCION DEL PLAN DE 
CAPACITACIONES. 

 
e) ESTUDIOS BÁSICOS 

Los estudios básicos tendrás un esquema según a lo requerido por el Ministerio de 
Agricultura. 

 Estudio Topográfico 

 Estudio Hidrológico 

 Estudio Geológico y Geotécnico 

 Estudio de Impacto Ambiental 

 Estudio de Riesgo y Desastres 

 Estado Agrológico 
 

f) COSTOS Y PRESUPUESTO: 

 HOJA DE METRADOS UNIFICADO 

 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 DESAGREGADOS DE COSTOS INDIRECTOS 

 PRESUPUESTO ANALÍTICO 

 ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 

 RELACIÓN DE INSUMOS O MATERIALES 

 CUADRO DE COTIZACIONES DE MATERIAL / INSUMOS 

 CÁLCULOS DE FLETE 

 FORMULAS POLINÓMICAS 

 COTIZACIONES: 
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.1. DEL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO (MINIMO 3 COTIZACIONES POR 
EQUIPO) 

.2. DE LOS MATERIALES -INSUMOS DEL PROYECTO. MINIMO 3 
COTIZACIONES POR EQUIPO) 
 

g) ESPECIFICACIONES TECNICAS 
El proyecto contempla especificaciones técnicas generales y específicas, acordes las 
partidas del presupuesto. Considera los siguientes ítem descripción de los trabajos, 
métodos de construcción, métodos de medición y condiciones de pago. 

 
h) CRONOGRAMAS Y EJECUCION DE OBRA 

 CRONOGRAMAS: 

 CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO DE OBRA (RUTA CRITICA) 

 CRONOGRAMA DE AVANCE VALORIZADO DE OBRA 

 CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS O MATERIALES 
 

i) SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 
Presenta Plan de Seguridad y Salud en el trabajo de la Obra, según D.S. N°011-2019-
TR, concordando con la Norma G-050 Seguridad durante la Construcción. 

 
j) PLANOS DE ESPECIALIDAD A NIVEL CONSTRUCTIVO 

 Presenta Plano de ubicación donde se ubica el proyecto (Georreferenciado en 
coordenadas Universal Transversal Mercator (U.T.M.) en el Datum Horizontal 
Word Geodésica System (WGS-84). 

 Presenta Plano Clave que permita verificar el planteamiento del proyecto (la 
ubicación de las obras propuestas y las áreas beneficiarias con el proyecto, etc.). 
(Para el caso de PIP de riego tecnificado el plano deberá mostrar los predios y/o 
áreas a regar, indicando unidades de riego, caudal de riego, turno de riego,etc). 

 Presenta Planos Topográficos, que contienen la red de los BMs y puntos de 
referencia usados en el levantamiento topográfico, (debidamente identificados, con 
coordenadas UTM sistema WGS84). 

 presenta Planos de detalle de las estructuras hidráulicas proyectadas (Sistema de 
Almacenamiento, Sistema de Captación, obras de arte proyectadas, debidamente 
acotadas, emplazadas en curva de nivel según corresponda, a escala adecuada y 
en concordancia con los diseños hidráulicos y estructurales del proyecto). 

 Presenta Planos en Planta y Perfil Longitudinal, a escala convenional adecuada y 
legible indicando BMs, puntos de referencia, cuadro de elementos de curva, cuadro 
de características hidráulicas, sección típica entre otros. (Sistema de 
Almacenamiento, Sistema de Captación, Sistema de conducción y distribución 
principal y laterales según corresponda) 

 Presenta Planos de Secciones Transversales, a escala convencional adecuada y 
legible que muestran área de corte y relleno. Presenta cuadro resumen del 
movimiento de tierras. (Sistema de Almacenamiento, Sistema de Captación, 
Canales y/o línea de conducción principal, canales laterales y/o líneas de 
conducción secundaria y/o terciaria). 

 Presenta Planos según especialidad; Geológicos-geotécnicos, agrológicos, 
hidrológico entre otros. 

 Adjunta estudio topográfico, que contiene Antecedentes, alcances del trabajo, 
descripción del área del proyecto, metodología de trabajo (planeamiento, 
reconocimiento y documentación, etc.), características de los equipos empleados, 
equipo de cómputo, software topográfico, brigadas de campo y gabinete, etc). 
Trabajo de campo, Red de control vertical y horizontal, documentación de puntos 
de apoyo y BMs, levantamiento topográfico), para presas (descripción del 
levantamiento batimétrico, etc.). Trabajo de Gabinete: procesamiento de la 
información recolectada, software empleados, etc), según corresponda. 

 Presenta Informe técnico de Geodesia, que contiene Georreferenciación, 
documentación de hitos, red geodésica (mínimo 02 puntos, según magnitud de 
proyecto), parámetros de configuración, punto base de control y procesamiento). 
Adjunta Fichas de vértices, Fichas de Puntos geodésicos de orden B, con 
certificación de puntos geodésicos certificados por el IGN). 
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 La georreferenciación del proyecto está en coordenadas Universal Transversal 
Mercator (U.T.M.) en el Datum Horizontal Word Geodésica System (WGS-84) 

 Presenta planos de ubicación, ubicación de puntos geodésicos, BMs, 
levantamiento planialtimétrico, planos de levantamientos especiales, entre otros. 
(A escala adecuada que sea manejable y legible) 

 Presenta planos de ubicación de calicatas, perforaciones diamantinas, ensayos 
MASW, SEV, según corresponda. 

 Presenta planos de ubicación de canteras de materiales de construcción según 
corresponda, indicando acceso (estado y distancia), influencia de la cantera, área, 
espesor, volumen (m3), rendimiento, utilidad, tratamiento. 

 
k) ESTUDIO SOCIAL 

Presentará de acuerdo al formato 3-A de la guía de componente Social y de igual forma 
los documentos de sostenibilidad emitida por el ministerio de agricultura. 

 
l) DOCUMENTOS DE GESTION 

Esto involucrara según a lo requerido por parte de MINAGRO la cual cuenta con 
directiva y lineamientos en cumplimiento de este documento. 

 
m) ANEXOS 

 DOCUMENTOS TÉCNICOS EMITIDOS POR EL ANA/ALA ACREDITACIÓN 
HÍDRICA – COMITÉ DE CONFORMACIÓN USUARIOS DE AGUA. 

 PRESENTA LA OFERTA HÍDRICA DISPONIBLE (REGISTRO DE AFOROS, 
GENERACIÓN DE CAUDALES, ESTIMACIÓN DE LA OFERTA, OFERTA 
HÍDRICA AL 75% DE PERSISTENCIA); EN CASO DE PRESAS O SIMILARES, 
DETERMINA LA CAPACIDAD DEL VASO DE EMBALSE, LA PRODUCCIÓN 
HÍDRICA DE LA CUENCA RESPECTO AL EJE DE PRESA. COMPARADA Y 
ANALIZA CON LA LIBRE DISPONIBILIDAD O LICENCIA DE USO DE AGUA 
OTORGADA POR LA ANA, SEGÚN SEA EL CASO. 

 PRESENTA LA DEMANDA HÍDRICA DE ACUERDO A LA CÉDULA DE 
CULTIVOS, INDICANDO KC DE CULTIVO, ETO Y ETR, EFICIENCIA DE RIEGO, 
ETC. (TODO DATO CONSIGNADO EN LOS CÁLCULO ESTA REFERENCIADO). 

 PRESENTA EL BALANCE HÍDRICO (OFERTA -DEMANDA), EN CASO DE PRESA 
SE DEBERÁ DESARROLLAR LA SIMULACIÓN EXTENDIDA Y OPERACIÓN DE 
EMBALSE O PRESAS. EL BALANCE HÍDRICO DEBERÁ CONSIDERAR LA 
DISPONIBILIDAD ACREDITADA POR LA AUTORIDAD DE AGUAS. 

 ESTUDIO DE SUELOS ACREDITADO POR INACAL (INSTITUTO NACIONAL DE 
CALIDAD) 

 DOCUMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS DE 
DESASTRES (EVAR) ELABORADO DE ACUERDO CON EL MANUAL DE 
CENEPRED Y ELABORADO POR UN INGENIERO/A CERTIFICADO/A POR 
CENEPRED 

 DOCUMENTOS DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL, SEGÚN CORRESPOND 

 DOCUMENTOS ANEXOS (MANUAL DE OP y MANT, PANEL FOTOGRAFICO, INF 
SOSTENIBILIDAD, ETC) 

 INFORME DE GESTION DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD-APROBADO POR 
AUTORIDAD RESPECTIVA (PRESENTA LA GESTIÓN DE RIESGOS EN EL 
CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO. (EMPLEA LOS LINEAMIENTOS 
APROBADOS CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0484-2019-MINAGRI, DE 
FECHA 31/12/2019 Y IDENTIFICA LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN 
OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, TENIENDO EN CUENTA 
LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE LA OBRA Y LAS CONDICIONES 
DEL LUGAR DE SU EJECUCIÓN. (DIRECTIVA N° 12-2017-OSCE/CD). 

 PRESENTA PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA OBRA, 
SEGÚN D.S.N°011-2019-TR, CONCORDANDO CON LA NORMA G-050 
SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN. 

 PRESENTA ESTUDIO SOCIAL DE ACUERDO AL FORMATO 3-A DE LA "GUÍA 
DEL COMPONENTE SOCIAL" Y DOCUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD DE 
ACUERDO AL FORMATO 3-A DE LA "GUÍA DEL COMPONENTE SOCIAL". 
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 PRESENTA EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, INCLUYE PRESUPUESTO DEL 
PLAN. 

 RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN APROBADO POR IGA O DOCUMENTO DE 
CERTIFICACIÓN AMBIENTAL SEGÚN CORRESPONDA, EMITIDA POR LA 
DGAAA, VIGENTE (EL PROFESIONAL AGRETADO O INSCRITO EN SENACE) 

 CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS - CIRA 
VIGENTE, EMITIDA POR EL MINISTERIO DE CULTURA. 

 CERTIFICACIÓN DE TRES (03) PUNTOS GEODÉSICOS DE ORDEN “B” 
EMITIDOS POR EL IGN. 

 CERTIFICACIÓN DE ESTUDIO DE DIAMANTINA EN ROCAS. 

 PANEL FOTOGRAFICO. 

 ACTA DE TALLERES Y/O REUNIONES CON INSTITUCIONES INVOLUCRADAS 

 CD DIGITAL DEL EXPEDIENTE COMPLETO (CON TODOS LOS 
COMPONENTES ANTES DESCRITOS) 

 OTROS (ANEXOS REQUERIDOS PARA EL REGISTRO EN EL INVIERTE PE). 
 

Cabe mencionar que cualquier modificatoria de entrega, adición de estudios u 
otros está condicionada a lo que demande la entidad. 

 
11. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. 

 
 MEMORIA DESCRIPTIVA  
La memoria descriptiva deberá indicar: antecedentes, ubicación del proyecto, objetivos del 
proyecto indicando áreas, familias beneficiadas, justificación del proyecto, financiamiento del 
proyecto, plazos de ejecución, costo del proyecto y modalidad de ejecución 
 
SITUACION ACTUAL  
La situación actual del proyecto deberá describir las características físicas generales de la zona 
del proyecto como el clima, topografía, geología, Hidrología, vías de acceso; y canteras, etc., las 
características Socio económicas de la población y agronómicas, y estado de la infraestructura 
existente.  
 

Por lo tanto, la memoria debe poseer en cada una de sus secciones un orden lógico de ejecución 
de los distintos trabajos, presentando la sustentación de los parámetros usados, enfatizando los 
diseños geométricos, dejando el detalle de los estudios. 
 
INGENIERIA DEL PROYECTO 
En la Ingeniería del Proyecto se deberá describir el proyecto indicando el planteamiento Hidráulico, 
asimismo de los estudios básicos realizados como topografía, hidrología, hidráulica, geología y la 
descripción de cada estructura Hidráulica adjuntando los cálculos en los anexos u otros aspectos: 
 
Planteamiento Hidráulico 
Describir cuanto caudal captará, como conducir hacia las áreas de riego, indicando que estructuras 
de paso de protección estará considerando para lograr el objetivo del proyecto. 
 
Criterios de Diseño Hidráulico y Estructural 
Los diseños hidráulicos elaborados por el especialista en función al objetivo del proyecto deben 
coordinar con especialista en estructuras a fin de poder establecer un diseño hidráulico óptimo y 
operativo y duradero, considerando la topografía, hidrología, geología y geotecnia de la zona de 
estudio del proyecto de riego. 
 
Descripción Técnica de las Obras Civiles 
Se debe indicar y detallar los alcances y objetivos de cada estructura hidráulica considerada en el 
proyecto de riego. 
 
Presupuesto de Obra 
Para el cálculo del presupuesto deberá usar el software de presupuesto de preferencia (S10 u otro 
similar), con la base de datos correspondiente. 
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Se deberá presupuestar cada estructura por separado, en general ninguno de los componentes 
del expediente técnico debe ser presupuestado en forma global, sino por medio de las partidas 
con unidades que permitan valorizar adecuadamente. 
El presupuesto del Proyecto debe incluir los controles y pruebas de calidad que serán aplicados 
durante la ejecución, las que deben ser definidos en función al tipo y especialidad del proyecto; 
estas deben estar presupuestadas dentro del costo directo. 
El presupuesto debe incluir las partidas indicando las medidas de control de los impactos 
ambientales negativos generados por la ejecución de la obra. 
Los expedientes en la fase constructiva se formularán considerando la modalidad de ejecución por 
contrata, debiendo considerar los siguientes aspectos: 
 
a). Costo Directo: partidas relacionadas a la ejecución del proyecto, dentro de las   cuales deben 
considerarse los controles de obra, fletes locales. 
b) Gasto Generales: los gastos generales deben representar un máximo del 10% del costo directo 
y deben ser divididos en: 

- Gastos generales variables: gastos de almacén, guardianía, maestro de obra, residencia, 
administrador, gastos de movilización y desmovilización de equipos. 
- Gastos generales fijos: son aquellos gastos independientes del periodo de ejecución de la 
obra, como son gastos financieros, gastos de preparación de propuestas, materiales de 
escritorio utilizados en obra, 

 
ESTUDIOS BASICOS 
 
ESTUDIO TOPOGRÁFICO. 
Adjunta estudio topográfico, que contiene Antecedentes, alcances del trabajo, descripción del área 
del proyecto, metodología de trabajo (planeamiento, reconocimiento y documentación, etc.), 
características de los equipos empleados, equipo de cómputo, software topográfico, brigadas de 
campo y gabinete, etc). Trabajo de campo, Red de control vertical y horizontal, documentación de 
puntos de apoyo y BMs, levantamiento topográfico), para presas (descripción del levantamiento 
batimétrico, etc.). Trabajo de Gabinete: procesamiento de la información recolectada, software 
empleados, etc), según corresponda 
 
Presenta Informe técnico de Geodesia, que contiene Georreferenciación, documentación de hitos, 
red geodésica (mínimo 03 puntos, según magnitud de proyecto), parámetros de configuración, 
punto base de control y procesamiento). Adjunta Fichas de vértices, Fichas de Puntos geodésicos 
de orden B, con certificación de puntos geodésicos certificados por el IGN). 
 
La georreferenciación del proyecto está en coordenadas Universal Transversal Mercator (U.T.M.) 
en el Datum Horizontal Word Geodésica System (WGS-84) 
 
Presenta planos de ubicación, ubicación de puntos geodésicos, BMs, levantamiento plan 
altimétrico, planos de levantamientos especiales, entre otros. (A escala adecuada que sea 
manejable y legible). 
 
CAPTACIÓN Y/O DERIVACIÓN 

 Levantamiento topográfico general de la zona de captación y/o derivación, documentados en 
planos a escala 1:500 y 1:2000 con curvas a nivel a intervalos de 1.00 m y comprendido por 
lo menos 100 m aguas arriba y aguas abajo del eje de la captación y alrededor una distancia 
de100.00 metro del área de captación. 

 Levantamiento topográfico en la zona de ubicación del eje de la captación y/o derivación, 
obras conexas y accesos, con planos comprendidos a escalas entre 1/100 y 1/500 
considerando curvas a nivel no mayores a 1.00 m y con secciones transversales tanto en 
dirección longitudinal como en dirección transversal del eje de la captación y/o derivación 
seleccionado. 

 El levantamiento y secciones transversales de cauces y/o ríos donde se ubiquen las obras de 
captación y/o derivación, se presentará a escalas entre 1/500 y 1/1000 o escala adecuada. 
Será necesario indicar en los planos la dirección del curso de agua y los límites aproximados 
de la zona inundable en las condiciones de aguas máximas y mínimas, así como los 
observados en eventos de carácter excepcional. 
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CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

 Para proyectos nuevos se debe realizar el levantamiento topográfico para los canales 
considerando el eje referencial del trazo de la línea conducción o distribución, considerando 
un levantamiento topográfico en un ancho de 50 m a cada lado, del eje principal del canal, o 
según indicaciones por el jefe de estudio del proyecto, asimismo se debe deberá estacar a 
cada 20 m, en tramos rectos y cada 10 m en tramos curvos, debiendo estar controlada con 
una red de Bench Marks distanciadas a cada 500 m. 

 Para proyectos de mejoramiento de canales el levantamiento topográfico de la franja del eje 
trazo proyectado comprenderá 25 m a cada lado del eje. Los PIs (puntos de inflexión) serán 
materializados con estacas especiales empotradas en concreto. Las secciones transversales 
serán levantadas en cada estaca, abarcando una longitud de 25 m a cada lado del eje. Las 
estacas serán niveladas convenientemente y se verificarán con una nivelación cerrada para 
una precisión máxima de 0.025m en un Kilómetro. 

 En base a la información de campo se deben preparar los planos de planta y perfil a escala 
1/1000 y secciones transversales a escala 1:200. 

 
OBRAS DE ARTE DE PASO O DE PROTECCION 
La finalidad del estudio hidrológico a nivel de expediente técnico es reafirmar la oferta hídrica en 
la cuenca receptora de la estructura de captación y/o de almacenamiento, así como determinar los 
caudales máximos para las estructuras hidráulicas de captación, embalse, estructuras de paso 
como acueductos sifones y de protección como canoas 
 
ESTUDIO HIDROLOGICO 
La finalidad del estudio hidrológico a nivel de expediente técnico es reafirmar la oferta hídrica en 
la cuenca receptora de la estructura de captación y/o de almacenamiento, así como determinar los 
caudales máximos para las estructuras hidráulicas de captación, embalse, estructuras de paso 
como acueductos sifones y de protección como canoas. 
 
El estudio Hidrológico tiene como objetivo establecer los caudales máximos para el diseño de las 
estructuras hidráulicas del proyecto. Los caudales generados en cada microcuenca que cruza el 
canal o estructuras de paso se requieren calcular para un diseño óptimo. 
 
Presentar la acreditación de la disponibilidad Hídrica del proyecto de parte de la ANA. 
 
Presenta descripción general de la fuente de agua, que incluya toda fuente hídrica de aporte. 
 
Presenta la oferta hídrica disponible (Registro de aforos, generación de caudales, estimación de 
la oferta, oferta hídrica al 75% de persistencia); en caso de presas o similares, determina la 
capacidad del vaso de embalse, la producción hídrica de la cuenca respecto al eje de presa. 
Comparada y analiza con la libre disponibilidad o Licencia de uso de agua otorgada por la ANA, 
según sea el caso. 
 
Presenta la demanda hídrica de acuerdo a la cédula de cultivos, indicando Kc de cultivo, Eto y 
ETR, eficiencia de riego, etc. (Todo dato consignado en los cálculos esta referenciado). 
 
Presenta el balance Hídrico (Oferta -Demanda), en caso de presa se deberá desarrollar la 
simulación extendida y operación de embalse o presas. El balance hídrico deberá considerar la 
disponibilidad acreditada por la autoridad de aguas. 
 
Estima el caudal máximo de avenidas con metodología adecuada. (en caso de presas, embalses 
o similares realiza el tránsito de avenidas) 
 
Los estudios Hidrológicos deberán contener como mínimo lo siguiente: 

 
1. INTRODUCCION 
2. GENERALIDADES 
3. INFORMACION BASICA 

3.1. Información Cartográfica 
3.2. Información Meteorológica 
3.3. Información de Campo 
3.4. Estudios Anteriores 

4. HIDROGRAFÍA 
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5. GEOMORFOLOGIA DE LA MICRO-CUENCA. 
6. CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS 
7. TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN PLUVIOMÉTRICA 

7.1. Análisis de Consistencia de la Información 
                                  a) Análisis Grafico 
                                  b) Análisis de Doble Masa 
                                  c) Análisis Estadístico (T y F) 

 
8. PRINCIPALES VARIABLES METEOROLOGICAS 
     8.1 Precipitación. 
     8.2 Temperatura. 
     8.3 Velocidad de vientos. 
     8.4 Humedad Relativa. 
     8.5 Evaporación. 
9. DISPONIBILIDAD HIDRICA 
     9.1 Precipitación Promedio sobre cada Microcuenca Cuenca. 
     9.2 Determinación de los Componentes del Balance Hidrológico. 
           9.2.1 Coeficiente de Escorrentía. 
           9.2.2 Precipitación Efectiva. 
           9.2.3 Gasto y Abastecimiento de la Retención de las Cuencas. 
           9.2.4 Calculo de la Escorrentía Mensual para el año Promedio. 
           9.2.5 Determinación de los Parámetros del Modelo de Balance. Hidrológico 
           9.2.6 Generación de Descargas Medias Mensuales. 
10. DEMANDA HIDRICA  
11. CALIDAD DEL AGUA  
12. DISPONIBILIDAD NETA  
13. BALANCE HIDRICO PARA EL PROYECTO Y DE LA CUENCA HIDROLOGICA.  
14. SEDIMENTOLOGIA  
15. ANALISIS DE MAXIMAS AVENIDAS  
16. AVENIDA DE DISEÑO  
17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  
18. ANEXOS.  
       Cuadros  
       Figuras  
      Gráficos  
      Fotos  
      Planos  
      Documento de disponibilidad del recurso hídrico por la ANA.  
      

ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO. 
Presenta estudio geológico, que contiene geomorfología, geología local, condiciones geológicas 
del sistema de conducción, captación y obras de arte. En caso de presas o similares (Geología 
local de la presa, estratigrafía, estructuras geológicas, hidrogeología, característica y condiciones 
geológicas del eje de presa y obras conexas. Características geológicas del vaso o zona de 
embalse, condiciones morfológicas y estanqueidad). 
 
Presenta estudio geotécnico, describe las características geotécnicas del sistema de conducción 
y distribución principal, obras de arte especiales (bocatoma, reservorios, alcantarillas, etc.). En 
caso de presas: Levantamiento geotécnico de la boquilla y vaso de la represa. Estudios 
especiales como perforaciones diamantinas, ensayos geolectrico y MASW. Además presenta el 
estudio de canteras de las materiales de construcción, según corresponda 
 
Presenta el resultado de campo y laboratorio de los ensayos geotécnicos (mecánica de suelos), 
en caso de sistema de conducción y distribución principal cada 500 metros. En caso de presas 
lo similares: Perforaciones diamantinas a 1.5 metros de la altura de la presa, mínimo 03 en eje 
depresa y 02 en estribos). Ensayos Geoeléctrico una malla mínima de 10 puntos y ensayos MAW 
un mínimo de 04 líneas sísmicas. Los resultados son emitidos por laboratorios certificados por 
INACAL, según corresponda. 
 
Presenta planos de ubicación de calicatas, perforaciones diamantinas, ensayos MASW, SEV, 
según corresponda 
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Presenta planos de ubicación de canteras de materiales de construcción según corresponda, 
indicando acceso (estado y distancia), influencia de la cantera, área, espesor, volumen (m3), 
rendimiento, utilidad, tratamiento. 
 
DISEÑO HIDRAULICO 
Para la elaboración de los diseños hidráulicos de los componentes de un proyecto de riego se 
consideran en base a la geología, topografía, hidrología donde se determina el caudal de diseño 
y operación de los Sistemas de riego. 
 
El dimensionamiento de la infraestructura de riego: Presa, captación, conducción, distribución, 
bocatomas, reservorios entre otras, estará en función de la disponibilidad del recurso hídrico 
(caudal de diseño), las áreas de cultivo a mejorar y/o ampliar bajo riego y los tipos de cultivo y, 
otros parámetros que a criterio del sirva considerar y su sección geométrica de acuerdo a criterios 
de eficiencia entre otros. 
 
Los diseños deberán realizarse con metodología de las normas de diseño de obras Hidráulicas 
bajo normas nacionales e internacionales vigentes y los planos deben presentarse con detalle 
suficiente para proporcionar confiables metrados de cada una de las partidas del presupuesto de 
cada sistema de riego que comprenderá Presas, Bocatoma, canales y obras de arte de paso de 
agua, entre otros. 
 
Los diseños de la Infraestructura Hidráulica para los sistemas de riego deberán considerar como 
mínimo según el planteamiento y la zona lo siguiente:  

 Bocatoma o captación con sus componentes. (ventana de captación, desripiador, aliviadero, 
barraje móvil o fijo, posa disipadora, canal de limpia, etc.) 

 Estructura de medición de caudal. 

 Desarenador. 

 Canal: entubado, de concreto abierto, tubería a presión. 

 Estructuras de Paso: Acueductos, sifones. 

 Estructuras de protección: Canoas. 

 Diseños de Rápidas y caídas verticales. 

 Reservorios. 

  Estructuras de medición y control 

 Estructuras de Limpieza: Cámaras de Inspección 
 

Presentación de Estudio 
El Informe de los diseños hidráulicos de cada sistema de riego debe ser presentado en formato 
Word, contendrá una memoria descriptiva detallada de los trabajos realizados y la información 
técnica correspondiente. Los cálculos desarrollados se presentarán en formato Excel y los 
planos respectivos, que deben incluir las coordenadas correspondientes, así como, la ubicación 
de los puntos de control horizontal y vertical utilizados, en formato CAD. Deberá adjuntar los 
cálculos de todas las estructuras hidráulicas y los cálculos hidráulicos correspondientes, 
considerando diseños de acuerdo al estudio topográfico, geológico e hidrológico. 
 
ESTUDIO DE DISEÑO ESTRUCTURAL 
El diseño estructural comprenderá el cálculo estructural de las obras hidráulicas deberá 
contener: 

 Realizar los Cálculos Estructurales de la presa de concreto y sus obras conexas (aliviaderos, 
conducto de descarga, torre de control, etc). 

 Captación: muros de encauzamiento, Barraje Fijo, estructura de control y derivación, Piso 
de colchón disipador. 

 Desarenador: muros y piso. 

 Canal de concreto armado cubierto o semicubierto. 

 Rápida o caídas: piso y muros del canal y poza de disipación. 

 Obras de paso de conducción: Sifón, acueductos, alcantarilla, 

 Obras de protección: canoas, 

 Otras estructuras planteadas 
 

Dichos cálculos estructurales deben guardar concordancia con el diseño hidráulico planteado 
por el especialista hidráulico. 
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ANÁLISIS DE RIESGO Y DESASTRES 
Presenta la gestión de riesgos en el contexto del cambio climático. (Emplea los lineamientos 
aprobado con Resolución Ministerial N° 0484-2019-MINAGRI, de fecha 31/12/2019). 
 
Identifica los riesgos previsibles que puedan ocurrir durante la ejecución de la obra, teniendo 
en cuenta las características particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecución. 
(Directiva N° 12-2017-OSCE/CD). 
 
El Análisis de Riesgos y Vulnerabilidad del Proyecto, deberá tomar en consideración la “Pautas 
metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los proyectos de 
inversión pública, emitido por la DGPI-MEF y las disposiciones de la Guía general para 
identificación formulación y evaluación social de proyectos de inversión pública, a nivel de perfil, 
aprobada mediante Resolución Directoral N° 001 -2015-EF/63.01 
El objetivo es Identificar y evaluar el tipo y nivel de daños y pérdidas probables que podrían 
afectar una inversión, a partir de la identificación y evaluación de la vulnerabilidad de esta con 
respecto a los peligros a los que está expuesta. 
 
El Análisis de Riesgo (AdR) permitirá diseñar y evaluar las alternativas de inversión o acción 
con la finalidad de mejorar la toma de decisiones, considerando las siguientes acciones: 

 Analizar los peligros a los que podría enfrentar el proyecto. 

 Determinar las vulnerabilidades que podría el proyecto durante su ejecución y operación. 

 Definir las acciones que permitirían reducir las vulnerabilidades y el impacto de los peligros 
identificados, de tal forma que sean incluidas en las alternativas de solución planteadas. 

 Cuantificar los beneficios y costos que implica la inclusión de las medidas y acciones 
identificadas para reducción del riego, en cada una de las alternativas, de tal manera que 
sea comparables para la reducción del riesgo. 

 Evaluar las alternativas propuestas, considerando las medidas de reducción de riesgo en 
donde ello sea posible, utilizando el Análisis Costo beneficio o el Análisis Costo efectividad. 

 Realizar un análisis de sensibilidad que incluya variaciones en la probabilidad de ocurrencia, 
intensidad y/o frecuencia de los impactos que ocasionarían las situaciones de riesgo en el 
proyecto. 

 Determinar la alternativa de solución al problema planteado que será ejecutado. 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Describe los Impactos ambientales que ocasionaría el desarrollo del proyecto en sus diferentes 
etapas. 
Presenta El Plan de Manejo Ambiental, incluye presupuesto del plan. 
 
Estructura del Estudio Ambiental 
- Antecedentes. 
- Marco Legal. 
- Objetivos. 
- Descripción del Proyecto. 
- Caracterización de la línea base ambiental, socioeconómico y cultural. 
-Identificación, caracterización y valoración de los impactos ambientales. 
- Medidas de prevención, mitigación y corrección. 
- Plan de seguimiento y Control. 
- Plan de contingencia. 
- Plan de cierre o abandono. 
- Participación Ciudadana. 
- Cronograma de Ejecución. 
- Presupuesto de Implementación. 
- Conclusiones y Recomendaciones. 
- Anexos. 
- El consultor tendrá en cuenta que tramitará el IGA ante la DGAAA. 

 
ESTUDIO DE RIESGO Y DESASTRES  
Presenta la gestión de riesgos en el contexto del cambio climático. (Emplea los lineamientos 
aprobados con Resolución Ministerial N° 0484-2019-MINAGRI, de fecha 31/12/2019). 
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Identifica los riesgos previsibles que puedan ocurrir durante la ejecución de la obra, teniendo 
en cuenta las características particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecución. 
(Directiva N° 12-2017-OSCE/CD). 
 
ESTUDIO AGROLÓGICO 
Presenta estudio a nivel semidetallado o de tercer orden (Decreto Supremo N° 13-2010-AG) o 
según corresponda. 
Determina las constantes de humedad y cálculos de láminas de riego. Aspectos agronómicos 
(plan de desarrollo agrícola y cédula de cultivo, calendario de siembra y cosecha de la cédula 
de cultivo). 
 
ESTUDIO SOCIAL 
Presenta estudio social de acuerdo al Formato 3-A de la "Guía del Componente Social". 
Documentos de sostenibilidad de acuerdo al Formato 3-A de la "Guía del Componente Social". 
 
ESTUDIO ARQUEOLOGICO (Plan de Monitoreo Arqueológico)  
Entregar estudio de identificación de zonas arqueológicas y su trámite ante el Ministerio de 
Cultura. Y en caso de proyectos de mejoramiento se debe presentar el Plan de Monitoreo 
Arqueológico de acuerdo a la normatividad de los D.S. 054 y 060 -2013-PCM. 

 
NOTA: El presente esquema deberá ser implementada con demás documentos por parte 
del consultor, teniendo como finalidad contener toda la documentación necesaria para 
poder ser Presentada y posteriormente aprobada por el MINISTERIO DE AGRICULTURA. 

 
12. REQUERIMIENTOS DEL PROVEEDOR Y DEL PERSONAL CLAVE 
 

12.1. ESPECIALIDAD, CATEGORÍA Y EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA  
 Podrán participar en el proceso de selección personas naturales o jurídicas.  
 El consultor de obra debe contar con inscripción vigente en el RNP en la especialidad 

de represas, irrigaciones y afines con una categoría igual o superior a “B”; otorgados 
por el OSCE. 

 El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (0.5) VEZ EL 
VALOR REFERENCIAL, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales 
o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha 
de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o 
emisión del comprobante de pago, según corresponda. 
 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Elaboración 
de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de: construcción y/o reconstrucción y/o 
rehabilitación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o la combinación de los términos 
anteriores, de: proyectos de Sistemas de riego y/o servicios de agua para riego a nivel 
de estudios definitivos. 

 
12.2. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 

El número máximo de consorcios es de 02 integrantes del consorcio como máximo. 
El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 50%. 
El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del 
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%. 
 

12.3. REQUISITOS DEL PERSONAL CLAVE  
La colegiatura y habilitación de los profesionales debe remitir el contratista para el inicio de 
su participación efectiva en la ejecución de la prestación del servicio. 
 
A. JEFE DE PROYECTO  

FORMACIÓN ACADÉMICA:  
Ingeniero Civil ó Ingeniero Agrícola Titulado, Colegiado y Habilitado, debidamente 
acreditado con copia simple del título profesional. 
FUNCIONES 
 Responsable de la consolidación de los trabajos del Equipo Técnico hasta obtener 

como producto final el Expediente técnico.  
 Coordinar con el Equipo Técnico, en todo proceso de elaboración del estudio.  
 Coordinar con las diferentes especialidades para la compilación de la información. 
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 Presentar los productos en los plazos establecidos y seguir su trámite 
correspondiente hasta lograr su aprobación.  

 Levantar las observaciones dadas por el área evaluadora, de la municipalidad en 
el plazo establecido 

EXPERIENCIA  
Experiencia mínima de 02 años de experiencia como jefe del proyecto y/o jefe de 
estudios y/o consultor y/o proyectista y/o especialista de expedientes técnicos y/o 
gerente de proyecto y/o director de proyecto, en la supervisión o elaboración de 
expedientes técnicos en proyectos iguales y/o similares, experiencia que se computa 
desde la obtención de la colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada (traslape), 
para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerará una vez el periodo 
traslapado. 

 
B. ESPECIALISTA EN ESTUDIO ESTRUCTURAL  

FORMACIÓN ACADÉMICA:  
Ingeniero Civil Titulado, Colegiado y Habilitado, debidamente acreditado con copia 
simple del título profesional. 
FUNCIONES 
 Responsable de la Elaboración de: 

-  La parte técnica e ingeniería del proyecto. 
-  Elaborar los diseños, modelamientos, cálculos y planos estructurales de las 

vigas, columnas, placas, etc.  
 Realizar el reconocimiento de campo sustentado con fotografías, actas, videos, 

etc. 
 La presentación de los productos será en forma impresa y digital en formatos doc, 

xls, dwg, entre otros. 
 El Especialista efectuará coordinaciones de trabajo con el jefe de Proyecto y 

Equipo Técnico en el campo y en Gabinete, para el buen desarrollo del Estudio.  
 Levantar las observaciones dadas por el área evaluadora de la Entidad en el plazo 

otorgado. 
EXPERIENCIA  
Experiencia mínima del personal clave de 01 año como: especialista en estructuras y/o 
consultor y/o proyectista; en la elaboración de expedientes en general, experiencia que 
se computa desde la obtención de la colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada 
(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerará una 
vez el periodo traslapado. 

 
C. ESPECIALISTA EN ESTUDIO AGRONOMICO 

FORMACIÓN ACADÉMICA:  
Ingeniero Civil ó Ingeniero Agrónomo Titulado, Colegiado y Habilitado, debidamente 
acreditado con copia simple del título profesional. 
FUNCIONES 
 Responsable de la Elaboración de los diseños, modelamientos, cálculos y planos 

agrónomos, etc.  
 Realizar el reconocimiento de campo sustentado con fotografías, actas, videos, 

etc. 
 La presentación de los productos será en forma impresa y digital en formatos doc, 

xls, dwg, entre otros. 
 El Especialista efectuará coordinaciones de trabajo con el jefe de Proyecto y 

Equipo Técnico en el campo y en Gabinete, para el buen desarrollo del Estudio.  
 Levantar las observaciones dadas por el área evaluadora de la Entidad en el plazo 

otorgado. 
EXPERIENCIA  
Experiencia mínima del personal clave de 01 año como: especialista y/o consultor y/o 
proyectista; en la elaboración de expedientes en sistemas de riego ó cultivos ó agrícola, 
defensa ribereña de proyectos en general, experiencia que se computa desde la 
obtención de la colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada (traslape), para el 
computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerará una vez el periodo 
traslapado. 
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D. ESPECIALISTA EN ESTUDIO AMBIENTAL 
FORMACIÓN ACADÉMICA:  
Ingeniero Ambiental Titulado, Colegiado y Habilitado, debidamente acreditado con 
copia simple del título profesional. 
FUNCIONES 
 Responsable del cálculo hídrico e hidrológico del caudal del rio. 
 Determinar el caudal máximo determinado por el periodo de retorno de hasta 100 

años.  
 Determinar el crecimiento máximo del caudal de rio para determinar alturas de 

estribos, etc.  
 La presentación de los productos será en forma impresa y digital en formatos doc, 

xls, dwg, entre otros. 
 El Especialista efectuará coordinaciones de trabajo con el jefe de Proyecto y 

Equipo Técnico en el campo y en Gabinete, para el buen desarrollo del Estudio.  
 Levantar las observaciones dadas por el área evaluadora de la Entidad en el plazo 

otorgado. 
EXPERIENCIA  
Experiencia mínima del personal clave de 01 año como: Especialista de medio 
ambiente en elaboración de expedientes técnicos de obras en general, experiencia que 
se computa desde la obtención de la colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada 
(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerará una 
vez el periodo traslapado. 

 
E. ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 

FORMACIÓN ACADÉMICA:  
Ingeniero Civil Titulado, Colegiado y Habilitado, debidamente acreditado con copia 
simple del título profesional. 
FUNCIONES 
 Responsable de la Elaboración de:  

- Metrados, Costos y Presupuesto.  
- Cotizaciones acordes la zona de ejecución del proyecto. 
- Las fórmulas polinómicas   

 Realizar el reconocimiento de campo sustentado con fotografías, actas, videos, 
etc.  

 La presentación de los productos será en forma impresa y digital en formatos doc, 
xls, dwg, entre otros. 

 El Especialista efectuará coordinaciones de trabajo con el Jefe de Proyecto y 
Equipo Técnico en el campo y en Gabinete, para el buen desarrollo del Estudio. 

 Levantar las observaciones dadas por el área evaluadora de la Entidad en el plazo 
otorgado.  

EXPERIENCIA  
Experiencia mínima del personal clave de 01 año como: especialista en costos y 
presupuestos y/o especialista en costos; en la elaboración de expedientes técnicos de 
infraestructuras en general, experiencia que se computa desde la obtención de la 
colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada (traslape), para el computo del 
tiempo de dicha experiencia solo se considerará una vez el periodo traslapado. 

 
F. GESTOR SOCIAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA:  
Lic. Trabajo Social y/o Lic. Sociología y/o Lic. Antropología Titulado, Colegiado y 
Habilitado, debidamente acreditado con copia simple del título profesional. 
FUNCIONES 
 Responsable del tema social del proyecto. 
 El Especialista efectuará coordinaciones de trabajo con el Jefe de Proyecto y 

Equipo Técnico en el campo y en Gabinete, para el buen desarrollo del Estudio.  
 Levantar las observaciones dadas por el área evaluadora de la Entidad en el plazo 

otorgado. 
EXPERIENCIA  
Experiencia mínima de seis (6) meses como: especialista social y/o gestor social en la 
elaboración de expedientes técnicos de obras en general, experiencia que se computa 
desde la obtención de la colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada (traslape), 
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para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerará una vez el periodo 
traslapado. 

 
Definición de servicios de consultoría de obra similares para acreditar la 
experiencia del personal clave: 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Elaboración 
de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de: construcción y/o reconstrucción y/o 
rehabilitación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o la combinación de los términos 
anteriores, de: proyectos de Sistemas de riego y/o servicios de agua para riego a nivel 
de estudios definitivos. 

 
12.4. REQUISITOS DEL PERSONAL NO CLAVE  

A. CADISTA I y II  
FORMACIÓN ACADÉMICA:  
Ingeniero Civil ó Arquitecto Titulado, Colegiado y Habilitado, debidamente acreditado 
con copia simple del título profesional. 
FUNCIONES 
 El proyecto contempla componentes de las cuales el Cadista elaborara los planos 

correspondientes a los diferentes componentes del proyecto, en cuanto a tu 
planteamiento general y desarrollo de las mismas. 

 Coordinara con los diferentes especialistas para la elaboración de los planos de 
acuerdo lo establezca DIRECTIVA Nº 001-2021/GOB.REG-HVCA/GRPPyAT-
SGDIyTI.; Procedimientos para la Formulación de los Proyectos de Inversión. 

 Desarrollar y/o culminar dibujos y/o gráficos en relación al proyecto, en archivo 
digital, coordinado por el Jefe de Proyecto y/u otros técnicos que componen los 
equipos de trabajos especialistas. 

 Propuesta y/o desarrollo de proyectos en relación al proyecto de servicios 
educativos a petición del Jefe de Proyecto con el desarrollo del planteamiento 
general. 

EXPERIENCIA  
Experiencia mínima de seis (6) meses como: Cadista y/o dibujante; en la elaboración 
de estudios a nivel de perfil y/o factibilidad y/o expediente técnico en proyectos de 
inversión pública en marco del INVIERTE.PE o SNIP de obras en general, experiencia 
que se computa desde la obtención de la colegiatura. De presentarse experiencia 
ejecutada (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se 
considerará una vez el periodo traslapado. 
 

12.5. EQUIPAMIENTO MÍNIMO 
 

N° TIPO Y CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO CANTIDAD 

1 Estación Total 01 

2 GPS Navegador, 01 

3 Plotter 01 

4 Impresora a color multifuncional 01 

5 Camioneta 4x4 01 

 
Se podrá acreditar con Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el 
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad 
del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador 
sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre 
del consorcio o de uno de sus integrantes. 
 

13. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  
13.1. LUGAR  

Considerando los criterios citados en el estudio de pre inversión viable, el proyecto se ubica 
en la siguiente: 

 Región               :    HUANCAVELICA 
 Provincia           ;    HUANCAVELICA 
 Localidad           :   ALTO SIHUA YANAUTUTO 
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13.2. PLAZO  
El plazo de ejecución del Servicio es de 45 días calendarios, el mismo que se computa 
desde el día siguiente del perfeccionamiento del contrato. 

 

Descripción 

Plazo Total de 
la Elaboración 
del Expediente 

Técnico 
(días calendario) 

Entregables 
Plazo de revisión y/o 

conformidad por 
parte de la Entidad 

Levantamiento de 
Observaciones (días 

calendario) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expediente 
Técnico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 

El 1º Entregable, Comprende 
la presentación de los tramites 

de Documentos de Gestión. 
las cuáles serán presentados 
en función a los requeridas 

según el esquema del 
presente TDR, según las 

directivas y lineamientos para 
presentación de expedientes 
técnicos al MINAGRI. Esta 
deberá ser en coordinación 

con la entidad. Sera 
presentada.  

a los (15) 
días del plazo 

contractual contabilizados 
desde el perfeccionamiento 

del contrato 

 
La supervisión o 
evaluador en un   

plazo de cinco (5) 
días emitirá su 

pronunciamiento con 
respecto al 1º 

entregable. Teniendo 
la conformidad del 

mismo será ratificado 
por el área usuaria. 

 
El consultor en un plazo de 
diez (10) días absolverá las 
observaciones planteadas. 
De no existir observaciones el 
consultor presentara la 
documentación respectiva 
para su pago por 
cumplimiento de entregable. 
Para la aprobación será 
evaluada y aprobada por la 
Entidad. 

El 2º Entregable comprende la 
presentación del expediente 

técnico a la Entidad. 
Cumpliendo el esquema del 

presente TDR, según las 
directivas y lineamientos para 
presentación de expedientes 
técnicos al MINAGRI, Sierra 
azul, entre otros según a la 

presentación.  
a los (30) 

días del plazo 
contractual contabilizados 

desde el perfeccionamiento del 
contrato 

 
La supervisión o 
evaluador en un   

plazo de cinco (5) 
días emitirá su 

pronunciamiento con 
respecto al 1º 

entregable. Teniendo 
la conformidad del 

mismo será ratificado 
por el área usuaria.  

 
El consultor en un plazo de 
diez (15) días absolverá las 
observaciones planteadas. 
De no existir observaciones 
Esta será aprobada por la 
entidad mediante acto 
resolutivo. a la entidad. el 
consultor presentara la 
culminación del Expediente 
Técnico previa comunicación 
por parte de la Entidad. 

 
El 3º Entregable a la 

aprobación del MINISTERIO 
DE AGRICULTURA. Las 

cuales se adjuntará el 
expediente aprobado y apto 

con dos copias y uno en 
archivo digital. Este plazo 

puede ser variable en 
función al plazo de revisión 
y evaluación por parte de 

MINAGRI. 

 
 
 

El programa 
MINAGRI emitirá su 
evaluación, la cual 
será notificado a la 

entidad y área 
usuaria.  

 
El consultor levantara las 
observaciones en marco a lo 
estipulado en los lineamientos 
estipuladas por MINAGRI 
 
De no existir observaciones, el 
programa notificará a la 
Entidad y este mismo 
procederá a emitir en un plazo 
de cinco (5) días el Acto 
resolutivo correspondiente de 
aprobación del Expediente 
Técnico DEFINITIVO 

 
14. FORMA DE PAGO  

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, en Tres (03) 
pagos, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo 
establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y de acuerdo 
al siguiente detalle:  

Primer pago: (20.00%) del monto del contrato vigente, será a la aprobación del primer 
entregable por parte de la Municipalidad Distrital de Huachocolpa, previa conformidad y revisión 
de la Sub Gerencia de Infraestructura, desarrollo urbano y rural. 
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Segundo pago: (10.00%) del monto del contrato vigente, será a la aprobación del segundo 
entregable (Expediente Técnico) mediante Resolución por parte de la Municipalidad Distrital de 
Huachocolpa, previa conformidad y revisión de la Sub Gerencia de Infraestructura, desarrollo 
urbano y rural. 
Tercer pago: (70.00%) del monto del contrato vigente, será a la aprobación del tercer 
entregable (expediente técnico definitivo), apto, viable y aprobado en su totalidad por parte del 
Ministerio de Agricultura, sierra azul u otra institución/entidad determinada con la misma 
finalidad. Aprobado el consultor deberá presentar en físico: un ejemplar de expediente técnico 
(2 originales) y en digital: 1 Cd o DVD. 

 
15. OTRAS PENALIDADES  

De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se establecen las penalidades distintas al retraso 
o mora en la ejecución de la prestación, las cuales son objetivas, razonables, congruentes y 
proporcionales con el objeto de la contratación, siendo estas las siguientes: 

 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de calculo Procedimiento 

1 
En caso el contratista incumpla con su obligación 
de ejecutar la prestación con el personal 
acreditado o debidamente sustituido. 

Una (0.7) UIT por 
cada incumplimiento 

Según Informe de la 
Sub Gerencia de 
infraestructura, 

desarrollo urbano y 
rural 

2 

Cuando el consultor solicita sustituciones 
personal clave a la Entidad, y este no haya 
aprobado la sustitución del personal por no 
cumplir con la experiencia y calificaciones 
requeridas. 

Una (0.5) UIT por 
cada día de ausencia 

del personal. 

Según Informe de la 
Sub Gerencia de 
infraestructura, 

desarrollo urbano y 
rural 

3 
No responder las solicitudes escritas de la 
Entidad en el plazo establecido. 

Una (0.5) UIT Cada 
vez que suceda 

Según Informe de la 
Sub Gerencia de 
infraestructura, 

desarrollo urbano y 
rural 

4 
Aplazar o demorar el inicio de un trabajo o 
actividad, por   inasistencia   injustificada   o 
carencia de equipos. 

Una (0.5) UIT.Cada 
vez que suceda 

Según Informe de la 
Sub Gerencia de 
infraestructura, 

desarrollo urbano y 
rural 

5 

Confirmación de recepción de un correo 
electrónico. 

La no confirmación de la recepción de un 
correo electrónico enviado por LA ENTIDAD, y 
otros directamente relacionados con la 
ejecución del expediente, en un periodo de UN 
(01) día calendario después de haber recibido 

la notificación. 

La penalidad será de 
una (0.25) UIT por 

cada día calendario de 
no confirmar la 
recepción de la 

notificación. 

Según Informe de la 
Sub Gerencia de 

Estudios y Proyecto 

 
NOTAS: 
1. Para el cálculo se empleará la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha del evento que origina la 

penalidad. 
 

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un 
monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 

16. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR 

 El consultor a la suscripción del contrato facilitara en original las habilidades profesionales del 
equipo técnico propuesto. 

 Conformar un equipo técnico altamente calificado y con experiencia profesional. 

 El Consultor asumirá la responsabilidad técnica total de los servicios profesionales prestados 
para la elaboración del expediente técnico y documentos de sostenibilidad que requiera la 
entidad. Las fallas, defectos u omisiones en la prestación del servicio materia de la presente 
consultoría serán de responsabilidad del consultor. 
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 El Consultor se compromete a entregar el producto en los plazos establecidos. 

 Todo cambio de personal técnico se hará con solicitud y previa aprobación del Municipalidad 
Distrital de Huachocolpa. 

 El consultor designará al responsable del estudio (jefe del proyecto) y su equipo de trabajo 
según el requerimiento mínimos de la Entidad. Y éste será responsable de la calidad en los 
servicios que preste y de la idoneidad del personal a su cargo, así como del cumplimiento de 
la programación, logro oportuno de las metas previstas y adopción de las previsiones 
necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato. 

 El consultor dará por terminado los servicios de cualquier miembro de su equipo cuyo 
comportamiento o trabajo no sea satisfactorio para la Municipalidad de Huachocolpa. 

 El Municipalidad Distrital de Huachocolpa, la Sub Gerencia de Infraestructura, tendrá la 
potestad de solicitar todas las reuniones que crea conveniente realizar, con los miembros del 
equipo del consultor, en relación exclusiva al desarrollo del servicio que se presta. 

 Labores post - estudio: El Consultor y los integrantes del equipo técnico se compromete a 
atender las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas por Municipalidad Distrital de 
Huachocolpa planteadas por los postores y contratistas de la Obra (en el proceso de 
Selección y ejecución de la obra), en un plazo no mayor a 05 días para el caso de procesos 
de selección y no mayor a 10 días en casos de ejecución de obra. 

 
17. SUBCONTRATACIÓN: 

La entidad no aceptará subcontrataciones de acuerdo a lo señalado en el artículo 35 de la Ley. 
 

18. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
El sistema de contratación aplicable a la consultoría de obra será a Suma Alzada. 

 
19. CONFORMIDAD: 

La conformidad de la prestación en primera instancia será otorgada por la sub gerencia de 
infraestructura, desarrollo urbano y rural, a la aprobación del expediente técnico por parte de la 
Comisión de revisión y aprobación de Expedientes Técnicos (CRAET), quienes deberán elaborar 
y suscribir la ACTA DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. 

 
20. CONFIDENCIALIDAD  

EL CONTRATISTA deberá guardar absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de la 
información y documentación a la que tenga acceso durante la prestación. No podrá revelar 
detalles sobre el alcance del servicio a terceros, excepto cuando resulte estrictamente necesario 
para el cumplimiento del contrato. En ambos casos, EL CONTRATISTA deberá dar cumplimiento 
y será responsable de la aplicación a todas las políticas definidas por LA ENTIDAD en materia de 
seguridad de la información. 
 
Asimismo, la información proporcionada a EL CONTRATISTA, o la que éste obtenga durante la 
ejecución de su prestación, serán exclusivamente aplicados o utilizados para el cumplimiento de 
los fines del mismo. La información a la que hace referencia consiste en estadísticas, mapas, 
dibujos, fotografías, planos, inventarios, documentación oficial, entre otros. 

 
21. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS  

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El Consultor asumirá la responsabilidad total de los servicios profesionales prestados para la 
elaboración del Expediente Técnico materia de la contratación. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos 
puede ser reclamada por la Entidad por TRES (3) años después de la conformidad de obra 
otorgada por LA ENTIDAD. 
 
EL CONTRATISTA asume ante LA ENTIDAD el compromiso permanente de absolver o subsanar, 
oportunamente, cualquier observación o consulta referida al servicio o documentación que 
prestará y elaborará para éste, en las oportunidades que sean necesarias. El compromiso que 
asume EL CONTRATISTA, implica tanto la absolución de las consultas en forma escrita como 
personalmente; e incluso, si fuera el caso, en la locación correspondiente al proyecto. 
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De existir una observación durante el plazo de vigencia de la garantía, LA ENTIDAD remitirá una 
notificación a EL CONTRATISTA exigiéndole la subsanación del defecto advertido para lo cual 
otorgará un plazo que no excederá de DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO, computado desde el día 
siguiente de recibido el requerimiento. 
 
EL CONTRATISTA es el único responsable por la calidad y contenido ofrecido, y por los vicios 
ocultos del servicio ofertado, por el plazo de garantía señalado en el tercer párrafo del presente 
numeral. 
 
EL CONTRATISTA también está obligado a cumplir, según corresponda, con lo establecido en los 
numerales 2) y 3) del Art. 1774° del Código Civil 
 
Todo adicional que se presente en el proceso de la ejecución de la obra por deficiencias del 
expediente técnico será asumido de manera íntegra por el consultor. 

 
22. PROPIEDAD INTELECTUAL 

LA ENTIDAD tendrá los derechos de propiedad intelectual de todos y cada uno de los productos 
o entregables elaborados y proporcionados por EL CONTRATISTA. Esto incluye todos los 
documentos, productos, diseños, cálculos, estudios, imágenes, videos, informes, planos u otros 
materiales que guarden relación directa con la ejecución del servicio. De ser el caso, LA ENTIDAD 
tiene las facultades de tomar todas las acciones necesarias a fin de obtener los derechos de autor 
y patentes. 
 
En virtud de lo indicado, EL CONTRATISTA no podrá transferir o negociar dicha documentación, 
ni aplicarla con fines ajenos a los del presente Contrato, sin autorización expresa de LA ENTIDAD. 
El incumplimiento de este acuerdo originará a EL CONTRATISTA la aplicación de las sanciones 
penales que correspondan. 

 
23. FRAUDE Y CORRUPCIÓN 

 Se rechazará cualquier propuesta presentada por los postores, si se determina que han 
participado en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas. 

 La práctica corrupta significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o 
indirectamente, de cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la Entidad 
contratante en el proceso de selección o durante la ejecución del contrato. 

 La práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluyendo una tergiversación, que engaña 
a sabiendas o imprudentemente, o intenten engañar, a LA ENTIDAD en el proceso de selección 
o durante la ejecución del contrato, para obtener un beneficio financiero u otro beneficio, o para 
evadir una obligación. 

 La práctica colusoria es un acuerdo no revelado entre dos o más postores diseñado para alterar 
artificialmente los resultados de la licitación para obtener un beneficio financiero u otro 
beneficio. 

 La práctica coercitiva consiste en perjudicar o dañar, o amenazar con dañar o perjudicar, directa 
o indirectamente, a cualquier participante en el proceso de selección para influir indebidamente 
en sus actividades, o para afectar la ejecución de un contrato. 

 Si se determina que cualquiera de estas acciones ha sido cometido por una empresa/individuo, 
LA ENTIDAD no se comprometerá a ninguna actividad con esa empresa/individuo; 
procediendo, por el contrario, a formular la denuncia correspondiente contra los responsables. 

 EL CONTRATISTA se compromete a no ofrecer, solicitar, ni a consentir y/o insinuar el 
ofrecimiento, a terceros, ni a ningún servidor  público, directa o indirectamente, ninguna 
donación, promesa, pago, auspicio, entrega de cualquier bien, suma de dinero, ventaja de 
cualquier índole u objeto con algún valor pecuniario, para lograr una ventaja inapropiada, o 
incurrir en actos que puedan ser considerados como una práctica ilegal o de  corrupción a 
criterio de LA ENTIDAD con relación a la elaboración del estudio. 

 Todo acto de esta naturaleza constituirá una causal de resolución inmediata y automática del 
contrato, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios que el incumplimiento de esta 
cláusula pudiera ocasionarle a LA ENTIDAD o sus funcionarios y/o directivos, tomándose las 
medidas correctivas necesarias de acuerdo a las políticas anticorrupción de la normativa 
vigente.  

 Es nulo el contrato en cuyo procedimiento de selección se ha incurrido en prácticas corruptas, 
fraudulentas, colusorias o ilícitas. 
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24. NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA 
Deberá contar con una oficina implementada y operativa durante el período de ejecución del 
contrato, a efectos de ejecutar las labores requeridas en el marco de la presente consultoría. 

 
En caso EL CONTRATISTA acredite domicilio legal fuera de la ciudad de Huancavelica, este se 
obligará, durante la vigencia del contrato y hasta su liquidación, a señalar domicilio en cualquiera 
de los distritos de la provincia de Huancavelica, a fin de que reciba la documentación contractual 
oficial que LA ENTIDAD requiera cursarle. 
 
EL CONTRATISTA deberá comunicar a LA ENTIDAD, y mantener activa durante toda la vigencia 
del contrato, una dirección de correo electrónico que deberá constar en el contrato. Por el solo 
hecho de suscribir el contrato, EL CONTRATISTA autorizará a LA ENTIDAD a efectuarle 
notificaciones a través de dicho correo electrónico; siendo de su exclusiva responsabilidad realizar 
la verificación diaria de las notificaciones que LA ENTIDAD pudiera hacerle llegar a dicho correo, 
debiendo confirmar la recepción del correo enviado por LA ENTIDAD máximo UN (01) día 
calendario después de haber recibido la notificación. 
 
Estos requisitos: La ubicación de la oficina, el domicilio en cualquier distrito de la provincia de 
Huancavelica y el correo electrónico; deberán ser comunicados a LA ENTIDAD por EL 
CONTRATISTA, mediante carta a la firma del contrato. 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD LEGAL  

 

HABILITACIÓN 

Requisitos: 
 

El consultor de obra debe contar con inscripción vigente en el RNP en la especialidad de represas, 
irrigaciones y afines con una categoría igual o superior a “B”; otorgados por el OSCE. 
 
Acreditación: 
 
Copia simple de constancia del RNP emitido por OSCE 

 

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 
 
JEFE DE PROYECTO  

Ingeniero Civil ó Ingeniero Agrícola Titulado, Colegiado y Habilitado, debidamente acreditado con copia 
simple del título profesional. 
ESPECIALISTA EN ESTUDIO ESTRUCTURAL  

Ingeniero Civil Titulado, Colegiado y Habilitado, debidamente acreditado con copia simple del título 
profesional. 
ESPECIALISTA EN ESTUDIO AGRONOMICO 

Ingeniero Civil ó Ingeniero Agrónomo Titulado, Colegiado y Habilitado, debidamente acreditado con 
copia simple del título profesional. 
ESPECIALISTA EN ESTUDIO AMBIENTAL 

Ingeniero Ambiental Titulado, Colegiado y Habilitado, debidamente acreditado con copia simple del 
título profesional. 
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 

Ingeniero Civil Titulado, Colegiado y Habilitado, debidamente acreditado con copia simple del título 
profesional. 
GESTOR SOCIAL 

Lic. Trabajo Social y/o Lic. Sociología y/o Lic. Antropología Titulado, Colegiado y Habilitado, 
debidamente acreditado con copia simple del título profesional. 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 
 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
 
JEFE DE PROYECTO  

Experiencia mínima de 02 años de experiencia como jefe del proyecto y/o jefe de estudios y/o consultor 
y/o proyectista y/o especialista de expedientes técnicos y/o gerente de proyecto y/o director de proyecto, 
en la supervisión o elaboración de expedientes técnicos en proyectos iguales y/o similares, experiencia 
que se computa desde la obtención de la colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada (traslape), 
para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerará una vez el periodo traslapado. 
 
ESPECIALISTA EN ESTUDIO ESTRUCTURAL  
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Experiencia mínima del personal clave de 01 año como: especialista en estructuras y/o consultor y/o 
proyectista; en la elaboración de expedientes en general, experiencia que se computa desde la 
obtención de la colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada (traslape), para el computo del 
tiempo de dicha experiencia solo se considerará una vez el periodo traslapado. 
 
ESPECIALISTA EN ESTUDIO AGRONOMICO 

Experiencia mínima del personal clave de 01 año como: especialista y/o consultor y/o proyectista; en la 
elaboración de expedientes en sistemas de riego ó cultivos ó agrícola, defensa ribereña de proyectos 
en general, experiencia que se computa desde la obtención de la colegiatura. De presentarse 
experiencia ejecutada (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerará 
una vez el periodo traslapado. 
 
ESPECIALISTA EN ESTUDIO AMBIENTAL 

Experiencia mínima del personal clave de 01 año como: Especialista de medio ambiente en elaboración 
de expedientes técnicos de obras en general, experiencia que se computa desde la obtención de la 
colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada (traslape), para el computo del tiempo de dicha 
experiencia solo se considerará una vez el periodo traslapado. 
 
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 

Experiencia mínima del personal clave de 01 año como: especialista en costos y presupuestos y/o 
especialista en costos; en la elaboración de expedientes técnicos de infraestructuras en general, 
experiencia que se computa desde la obtención de la colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada 
(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerará una vez el periodo 
traslapado. 
 
GESTOR SOCIAL 

Experiencia mínima de seis (6) meses como: especialista social y/o gestor social en la elaboración de 
expedientes técnicos de obras en general, experiencia que se computa desde la obtención de la 
colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada (traslape), para el computo del tiempo de dicha 
experiencia solo se considerará una vez el periodo traslapado. 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 
 

N° TIPO Y CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO CANTIDAD 

1 Estación Total 01 

2 GPS Navegador, 01 

3 Plotter 01 

4 Impresora a color multifuncional 01 

5 Camioneta 4x4 01 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (0.5) VECES EL VALOR 
REFERENCIAL, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de 
la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 
 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Elaboración de expedientes 
técnicos y/o estudios definitivos de: construcción y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o mejoramiento 
y/o ampliación y/o la combinación de los términos anteriores, de: proyectos de Sistemas de riego y/o 
servicios de agua para riego a nivel de estudios definitivos. 
Acreditación: 
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La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad 
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de 

pago13. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 

del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  debe 
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 

                                                           
13  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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3.3 ESTRUCTURA DE COSTOS 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

MES COEF UNITARIO SUB TOTAL TOTAL

I ELABORACION DE ESTUDIO MES 3.00 1.00 S/.0.00

JEFE DE PROYECTO MES 3.00 1.00

ESPECIALISTA EN ESTUDIO ESTRUCTURAL MES 3.00 1.00

ESPECIALISTA EN ESTUDIO AGRONOMICO MES 3.00 1.00

ESPECIALISTA EN ESTUDIO HIDROLOGICO MES 3.00 1.00

ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL MES 3.00 1.00

ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS MES 3.00 1.00

GESTOR SOCIAL MES 3.00 1.00

CADISTA MES 3.00 1.00

II OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S/.0.00

ESTUDIO Y PERMISOSDE DISPONIBILIDAD HIDRICA GLB 1.00

ESTUDIO DE  GESTION DE RIESGOS GLB 1.00

TRABAJO DE CAMPO, ALQUILER DE EQUIPOS GLB 1.00

OTROS SEGÚN REQUIRIMIENTO GLB 1.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

PRESUPUESTO PARA LA ELABORACION DELEXPEDIENTE TECNICO S/.0.00

PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE ALTO SIHUA Y YANAUTUTO ALTO DISTRITO DE 

HUACHOCOLPA DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

PRESUPUESTO ANALÍTICO PARA LA FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

IMPORTENECESIDAD
N DENOMINACION 

UND. 

MEDIDA

GASTOS GENEALES (8%)

UTILIDAD (10%)

SUB TOTAL

IGV (18%)

COSTO DIRECTO TOTAL
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [60] puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (1) 
Vez EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la 
contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha 
de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia 
de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago14. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.  

 

M = Monto facturado 

acumulado por el postor por 
la prestación de servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >= [1] vez el valor 
referencial: 
                           [60] puntos 

 
M >= [0.7] veces el valor 
referencial y < [1] vez el valor 
referencial: 

                           [55]puntos 

 
M > [0.5] veces el valor 
referencial y < [0.7] veces el 
valor referencial: 
                           [50] puntos 

 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA [40] puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 
1. PLAN DE TRABAJO 

En el rubro se detallará el procedimiento de realización de las 
actividades establecidas den los términos de referencia a lo largo de 
la elaboración del estudio definitivo, definiendo la estrategia de 
gradualidad del esfuerzo técnico en el análisis técnico a considerar 
durante el desarrollo del proyecto, además deberá adjuntar panel 
fotográfico del área de influencia del proyecto. 

 
2. PROGRAMACIÓN 

En este rubro se desarrollará la programación secuencial de todas 
las actividades previstas detallado, además; 

 Relación de actividades previas, durante y después de la 
realización del servicio. 

 Utilización de recursos (personal y equipo) 

 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

 [40] puntos 

 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 

                                                           
14  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

 Programación Gantt. 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

 Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

 Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6).  

 
 

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                            

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO15 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 

                                                           
15    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS16 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora17, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 

                                                           
16  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
17  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 
obligatoriamente esta cláusula: 
 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo 
previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante 
la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes. 
 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
 
En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 



Consultoría de Obra 
Municipalidad Distrital de Huachocolpa 
Adjudicación Simplificada N° 003-2023-MDH/CS - Primera Convocatoria 

 

 
56 

[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de calculo Procedimiento 

1 
En caso el contratista incumpla con su obligación 
de ejecutar la prestación con el personal 
acreditado o debidamente sustituido. 

Una (0.7) UIT por 
cada incumplimiento 

Según Informe de la 
Sub Gerencia de 
infraestructura, 

desarrollo urbano y 
rural 

2 

Cuando el consultor solicita sustituciones 
personal clave a la Entidad, y este no haya 
aprobado la sustitución del personal por no 
cumplir con la experiencia y calificaciones 
requeridas. 

Una (0.5) UIT por 
cada día de ausencia 

del personal. 

Según Informe de la 
Sub Gerencia de 
infraestructura, 

desarrollo urbano y 
rural 

3 
No responder las solicitudes escritas de la 
Entidad en el plazo establecido. 

Una (0.5) UIT Cada 
vez que suceda 

Según Informe de la 
Sub Gerencia de 
infraestructura, 

desarrollo urbano y 
rural 

4 
Aplazar o demorar el inicio de un trabajo o 
actividad, por   inasistencia   injustificada   o 
carencia de equipos. 

Una (0.5) UIT.Cada 
vez que suceda 

Según Informe de la 
Sub Gerencia de 
infraestructura, 

desarrollo urbano y 
rural 

5 

Confirmación de recepción de un correo 
electrónico. 

La no confirmación de la recepción de un 
correo electrónico enviado por LA ENTIDAD, y 
otros directamente relacionados con la 
ejecución del expediente, en un periodo de UN 
(01) día calendario después de haber recibido 

la notificación. 

La penalidad será de 
una (0.25) UIT por 

cada día calendario de 
no confirmar la 
recepción de la 

notificación. 

Según Informe de la 
Sub Gerencia de 

Estudios y Proyecto 

 

Importante 
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De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS18  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
18  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 

19  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 
3 DATOS DEL 

CONTRATO 
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 
Supervisión 

de Obra 
  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   

 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   

 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   
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Monto total de la obra   

 
6 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 
7 DATOS DE LA 

ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE20 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
 

                                                           
20  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE21 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE22 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE23 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 

                                                           
21  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
22  Ibídem.  

 
23  Ibídem.  
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2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 24 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 25 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%26 

 
 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

                                                           
24 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
25 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
26 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP27 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO28 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE29 

DE: 
MONEDA IMPORTE30   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA31 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO32  

1           

2           

3           

                                                           
27  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
28  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
29  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
30  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
31  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
32  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP27 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO28 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE29 

DE: 
MONEDA IMPORTE30   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA31 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO32  

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 

 
  



Consultoría de Obra 
Municipalidad Distrital de Huachocolpa 
Adjudicación Simplificada N° 003-2023-MDH/CS - Primera Convocatoria 

 

 
74 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
ANEXO Nº 10 

 
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

 Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 


