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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion

1 | [ABC] / [eenead]

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin
| 4 g
| e Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los
* Abc ’ ’
) - proveedores.

=== . Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
importante pa;’a la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la claboracion
de las lbasas.

L] Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases esténdar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben fener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas ParGmetros

1 Maraenes Superior : 2.5 c¢m Inferior: 2.5 cm
are lzquierda: 2.5 ecm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Auvtomdtico: Para el contenido en general
4 Color de Fuente 9

Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
N 10 : Para el o del d to en |
5 Tamafo de Letra el cuerp ocumento en genera

9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccion
Especifica debe seguirse lo instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
035-2023-CS/MSI

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
EN LAS INTERSECCIONES DEL SUB SECTOR 4-4,
DISTRITO DE SAN ISIDRO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA” - CUl 2594554

' Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitaciéon, remodelacién, mejoramiento, demolicion, renovacién, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccidn técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia de! INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contrataciéon deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas maodificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo

54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante g

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion |
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra |
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor |
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.mp.gob.pe.

o Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en hitps.//www2.seace.gob.pe/. :

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo

establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

| No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
i homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se

| tienen como no presentadas.

\
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

| e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego, sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

| =  En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

o No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

| Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
| consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
. procedimientos de seleccion segun relacion de items.

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y  cerificados  digitales  ingresar  a:
https://www indecopi.gob_pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

"
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En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelaciéon de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en ef numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

~ Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo

: valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se

| asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los -

postores con domicilio en la provincia donde se gjecuta la obra, 0 en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP®. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto serialado anteriormente.

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para

la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

% La constancia de inscripcién electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores
WWW.rnp.qob.pe

\
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1.11.

1.13.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el érgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, seglin corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones |
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta

. presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~
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] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidn segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segin corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como Ssecreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de oforgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iij) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este dltimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor |
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Fl recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas |
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda. |

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

\
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3.1.

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.21.

3.2.2.

3.2.3.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el articulo 149
| del Reglamento, siempre que:

a}) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de gjecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,

en funcioén del avance de obra.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento,

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

=
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3.4.

3.5.

3.6.

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

| Advertenc-l-';

| Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
| a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (hitp://iwww.shs gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuéal es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B, ‘
incluye las clasificaciones B+ y B. |

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por |
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la |
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de |
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe |
revisarse el portal web de dicha Entidad (hitp.//www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

VALORIZACIONES

\
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Las valorizaciones son la cuantificacién econdmica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segin corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indigue en el contrato de consorcio.

. Advértencia

|
En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
| de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cdédigo Civil,

| debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTFS

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articuio 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacién de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

~
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre - MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

RUC N° . 20130534211

Domicilio legal : CALLE Augusto Tamayo N° 180- Lima —Lima San Isidro
Teléfono: . 513-9000 anexo 2030

Correo electronico: . elizabeth.julca.prov@munisanisidro.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS INTERSECCIONES DEL
SUB SECTOR 4-4, DISTRITO DE SAN ISIDRO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA" - CUI 2504554.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

E! valor referencial asciende a S/. 2°620,371.60 (Dos millones, Seiscientos veinte mil, trescientos
setenta y uno con 60/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
agosto de 2023.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/2°620,371.60 (Dos millones, Siliz,8881339544 1218527408516
. . . (Dos millones, trescientos (Dos millones,
Seiscientos veinte mil, ; ) .
) cincuenta y ocho mil ochocientos ochenta y
trescientos setenta y uno con . ) X .
60/100 soles) trescientos treinta y cuatro dos mil cuatrocientos
con 44/100 soles) ocho con 76/100 soles)

Importante

e Elprecio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el |
numeral 28.2 del articulo 28 de Ia Ley. |

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

®  De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Documento y fecha de aprobacion del expediente de . 19 de diciembre de 2023

contratacion " Formato N°10

Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucion de Subgerencia

técnico : N°626 -2023 -1320 -SOPU -
GIPMU/MSI

Documento y fecha de actualizacién del expediente

el No corresponde.
técnico, de corresponder P

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de © No corresponde.
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
05 RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

Indirecta por contrata

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de ciento veinte (120)

dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la

obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la entidad sito en Calle Augusto Tamayo N° 180 Lima-
Lima- San Isidro

Q
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1.11.

1.12.

Recoger en . Subgerencia de Logistica sito en calle Augusto Tamayo N° 180
Lima- Lima - San Isidro

Costo de bases . Impresa: S/ 7.00 soles

Costo del expediente : Impreso: S/ 350.00 soles

técnico Digital: S/ 8.00 soles.

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 1
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha conslancia o lormulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e Elcosto de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

| Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versiéon digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2023.

- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio
Fiscal 2023.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley.

- Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
informacion Publica, aprobado mediante Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Decreto Legislativo N° 295, Cédigo Civil

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE

- Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

- Resolucion Ministerial N° 031-0339-MINSA/DGIESP-2023, Directiva Administrativa que
establece las disposiciones para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicion a SARS-CoV-2.

- Directivas del OSCE.

- Opiniones del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segln el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta

a)

b)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

A_dvértencia

| obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
| Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web

| se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no |

correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 def Reglamento.
(Anexo N° 2)

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo lll de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

LLa omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital gob pelinteroperabilidad/

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan |
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e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v" El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados

con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El dérgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

= El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
f se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e Eldrgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtin corresponda, declara

| no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccidn de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

!\ a) En el caso de microempresas y pequefas empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad?®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

: Advertencia

b

° Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento

/
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El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtin corresponda, no podra exigir '
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en Jos acépites "Documentos |

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Conlalo de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Coadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacioén que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y ).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

i)  Autorizacion de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP'2,

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

I) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizaciéon de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

o) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios™.

Y Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los
adelantos destinados a la ejecucién de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

1 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace hiips://www.gobiernodigital gob.pefinteroperabilidad/

' Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

2 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

3 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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p)
q)

Importante

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU™.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera ’

profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo

de dicha experiencia so6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de |
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las |

experiencias acreditadas, salvo la efecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios |
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para |
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados /a |
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberé validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tinicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en |
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

14
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149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la |
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, Jo cual |
sera verificado por la Entidad en el link hitp://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

. Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de Ia
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucién; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos |
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de |
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en |
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®. '

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el '
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. |

2.4, PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en calle Augusto Tamayo N° 180-Piso 1, San Isidro,
en mesa de partes, dirigida a la Subgerencia de Logistica.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgaré 1 adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos’® mediante
CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto
solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud
del contratista.

% Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN

% De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menar,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado

\
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Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgaré adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de cinco (05) dias calendarios previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 07 dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos’” mediante CARTA FIANZA y el
comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago |
de la valorizacion se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se |
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracién lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones. :

= lLas valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccién para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestioén de las valorizaciones de obra a través del SEACE"®.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestién de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/675017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago det monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 20 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
gue solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

7 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

8 Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

\
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CAPITULO IlI
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asequrar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

| ) e

~ANO DE LA UNIDAG, LA PAZ Y EL DESARROLLO""

REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO

EJECUCION DE LA OBRA CORRESPONDIENTE A: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE MOVILIDAD URBANA EN LAS INTERSECCIONES DEL SUB SECTOR 4-4, DISTRITO
DE SAN ISIDRO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" - CUI
2594554,

1, DENOMINACION DE LA CONTRATACION.

EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
{AS INTERSECCIONES DEL SUB SECTOR 4-4, DISTRITO DE SAN ISIDRO DE LA
PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTQ DE LIMA" - CUI 2594554,

2. ENTIDAD GONTRATANTE
Municipalidad de San Isidro,
3. AREA USUARIA

Subgerencia de Obras Publicas de la Gerencia de Inversiones Pablicas y mantenimiento
Urbano de la Municipalidad de San Isidro.

4. FINALIDAD PUBLICA

Lo sjecucién de la abra liene como finalidad publica; mejorar benefliciosamente la libre y
segura lransitabilidad peatonal de los vecines de [a zona, lo cual fraerd un crecimiento 2n
vecinos y visilantes que transilen libremente por dichas calles, adicional a elfo tambien fa
colocacion de las luminarias contribuye con la estética del distrito;

5. OBJETIVO

El ohjetivo de los presentes Reguerimientos Tecnicos Minimos es <efalar y establecer (as
condiciones minimas bajo Ias cusles sl Conlratista ejeculard la obra: "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS INTERSECCIONES DEL SUB SECTOR 4-4,
DISTRITO DE SAN ISIDRO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”

- CUI 2594554,
i
\ 6. ANTECEDENTES
J 6.1.1."MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS

INTERSECCIONES DEL SUB SECTOR 4-4, DISTRITO DE SAN ISIDRO DE LA
PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” - CUI 2594554, ha sido
aprobado y declarado viable el 17 de mayo de 2023

6.1.2.El Expediente Técnice fue aprobado el 16 de noviembre de 2023, medianie la
Resolucién de Subgerencia (RSG) N°626 -2023 -1320 -SOPU - GIPMU/MSI; con la
denominacién. "MEJORAMIENTQ DEL SERVIGIO DE MOVILIDAD URBANA EN
LAS INTERSECCIONES DEL SUB SECTOR 4-4, DISTRITO DE SAN ISIDRO DE
LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” - CUI 2594554, La
Municipalidad Distrital de San Isidro en concardancia con sus funciones y
competencia munkcipal, asume el compromiso de ejectilar ef proyecto que es parte
del Plan de Proyestos de Desarrallo del Municipio Distritial de San Isidro, cumpliendo
con &l Plan de Desarrollo Distrital

7. BASE LEGAL
» Ley N°31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

« Ley N"31639. Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el
Afio Fiscal 2023

«  Decreto Supremo N°011-79-VC. Reglamento del Régimen de Formulas Polinémicas
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= Ley N°28411. Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto,
» Ley N°30225. Ley de Contrataciones del Estado.
= Decreto Legislativo N°1444-2018, que modifica la Ley N°30225

= Decreto Supremo N°082-2019-EF. Aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley
N°30225, Ley de Contrataciones del Estado.

» Decreto Supremo N°344-2018-EF. Aprueba el Reglamento de la Ley N°30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

» Decreto Supremo N°377-2019-EF, Modifican Reglamanto de la Ley N°30226, Loy de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF.

s Ley N°27444. Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante
Decreto Supremo N°04-2019-JUS.

= Ley N°278086. Ley de Transparencia
» Ley N°29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

= Decreto Supremo N°005-2012-TR. Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

= Directivas del OSCE.
= Reglamento Nacional de Edificaciones, modificaciones y actualizaciones.

= Cédigo Nacional de Electricidad, actualizacién aprobada mediante Resolucién
Ministerial N°037 — 2006 — MEM - DM. 2.11.

o Normas ASTM.

& 8. UBICACION

< ~— El area de intervencion se encuentra circunscrita en el rea correspondiente al subsector 4-4
del Distrito de San Isidro ubicada al sur de la Avenida Canaval y Moreyra, en particular
enfocandose en el mejoramiento de la movilidad urbana en las siguientes intersecciones
viales: (Achurado en anaranjado en la imagen 1)

» Interseccidn a intervenir 1: c. los Cisnes y c. los Pelicanos

e Interseccion a intervenir 2: c. los Tucanes y c. los Gavilanes.

e Interseccién a Intervenir 3: c. los Tucanes y c. las Golondrinas.
» Interseccién a intervenir 4: c. los Halcones y c. Perdices.

e Jnterseccion a intervenir 5: c. los Halcones y ¢. Colibrl.

El area analizada esta delimitada por las siguientes vias:

- Avenida Paseo de la Repliblica
- Avenida Enrigue Canaval y Moreyra
- Avenida Andrés Aramburd

Avenida Republica de Panama
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9.

10.

8.1. PLANO DE AREAS DE INTERVENCION DEL PROYECTO

= Jmagen 1. Delimitacién del drea de estudic. Elaboracién propia.

VALOR REFERENCIAL

El Valor Referencial para la ejecucion del proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LAS INTERSECCIONES DEL SUB SECTOR 4-4, DISTRITO DE
SAN ISIDRO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" - CUI 2594554,
es de S/ 2,620,371.60 (DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA'Y
UNO CON 60/100 SOLES) con precios al mes de setiembre del 2023, que incluye el Impuesto
General a las Ventas.

Este monlo comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a
Entidades de Seguridad Social, SENCICO, coslo de squipos, maquinaria, herramientas,
materiales, fleles, sequros e impuestos; proteccion y mantenimiento de |a obra durante el
pericdo de construccion y hasta la entrega de esta, direccion técnica, gastos generales,
ulifidad, y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucion de la obra hasta su total
terminacion y entrega.

PLAZO EJECUCION DE LA OBRA

La obra se ejecutara en ciento veinte dias (120) dias calendario los que deberan ser
debidamente sustentados con la presentacion de la programacion de la obra con la indicacion
de la ruta critica.

El inicio del plazo de ejecucion de obra se adecuara a lo dispuesto en el numeral 176.1 del
articulo 176¢, Capitulo V| - Obras, del Reglamento de la Ley N"30225 - Ley de Conlralaciones
del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF y maodificada mediante
Decreto Supremo N°377-2019-EF, Decreto Supremo N°168-2020-EF y Decreto Supremo
N°162-2021-EF debiendo cumplirse las siguientes condiciones:

a) Que la Entidad nolifique al Contratista quien es el Inspector o Supervisor, segun
corresponda.
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b} Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutara la obra.

c) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso
este haya sido modificado con ocasién de la absolucién de consultas y observaciones.

d) Que la Entidad haya otorgado al Contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181° del Reglamento de la Ley N°30225 — Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF y
modificada mediante Decreto Supremo N°377-2019-EF, Decreto Supremo N°168-2020-
EF y Decreto Supremo N°162-2021-EF.

Las condiciones indicadas deberan ser cumplidas dentro de los quince (15) dias calendario
contados a partir del dia siguiente de la susctipcion de contralo. En caso no se haya solicitado
la entrcga dcl adelonto diracto, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demds condiciurigs.
11. SISTEMA DE GCONTRATACION
La presente contratacién se convoca bajo el Sistema de Suma Alzada.
12. MODALIDAD DE EJECUCION
La modalidad de ejecucién sera Indirecta por Contrata.

13. FORMA DE PAGO

El pago sera mediante valorizaciones mensuales de acuerdo con los metrados de obra
ejecutados.

14. VALORIZACIONES DE OBRA

El pago a EL CONTRATISTA se efectuara mediante valorizaciones mensuales. Para efectos

del pago de las valorizaciones, LA ENTIDAD debe contar con la valorizacion del periodo

correspondiente, debidamente aprobada por EL SUPERVISCR, a la que se debe adjuntar el
5\ comprobante de pago respectivo.

El periodo de valorizacion seréd mensual; y el plazo maximo de aprobacién por el Inspector o
el Supervisor de ias valorizaciones y su remision a la Entidad para periodos mensuales es de
cinco (05) dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion
respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al tltimo dia de tal mes.

El procedimiento de valorizacién y pago es el que se describe en los Art. 194° y 195°del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, €l pago se realizard de acuerdo a
lo que se indique en el contrato de consorcio.

15, REQUISITOS PARA LOS PAGOS
» Conformidad del servicio por la Sub Gerencia de Obras Publicas.
+ Comprobante de pago.

16. FORMULA DE REAJUSTE

La contratacion estara afecta a la aplicacion de reajuste de precios, segun las férmulas
establecidas en el Expediente Técnico, Aplica lo previsto en el Art. 195° del reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

17. ADELANTOS
La Municipalidad Distrital de San lsidro OTORGARA ADELANTOS,
9.1 Adelanto Directo

La Entidad otorgara un adelanto directo.
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18.

19.

9.2 Adelanto paré Materiales
La Entidad otorgara un adelanto para materiales o insumos.
CUADERNO DE OBRA DIGITAL

El cuademo de obra digital es una herramienta informatica que sustituye al cuaderno de obra
fisico, con las caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo 191° del Reglamento
de Ja Ley N°30225 — Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo
N°344-2018-EF y modificada mediante Decreto Supremo N°377-2019-EF, Decreto Supremo
N°168-2020-EF y Decreto Supremo N°162-2021-EF.

Los lineamientos para su uso estan descritas en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD. En la
fecha de entrega del terreno, la entidad habilitara el Cuaderno de Obra Digital permitiendo la
creacion y desactivacion de usuarios: Inspector o el Supervisor segun corresponda, y
residente de obra. Dichos profesionalss son los Unicos auterizados para hacer anotaciones en
el Cuaderno de Obra Digital.

El Cuaderno de Obra Digital, es el medio de comunicacion ordenado entre el contratista y el
Inspector o el Supervisor.

El Cuaderno de Obra Digital es el medio de registro de ocurrencias de la obra y sera abierto
el dia de la entrega del terreno. Este documento, sera firmado por el supervisor o inspector y
por residente de obra, quienes son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el
Cuaderno de Obra Digital.

En el Cuaderno de Obra Digital, se deberd registrar cronoldgicamente las consultas,
autorizaciones, reclamos, modificaciones, metrados y otras ocurrencias de la obra.

OCURRENCIAS

Son hechos relevantes relacionados con la ejecucion de la obra que deben ser anotados en
el Guaderno de Obra Digital, firmando al pie de cada anotacién el inspector/Supervisor o el
Residente, segln quien sea el que efectie la anotacion. Las solicitudes a la Entidad que se
realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra Digital, se
haran directamente a la Entidad, por medio de comunicacién que deje constancia de dicha
solicitud.

. ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

20.01. ACTIVIDADES GENERALES

EL CONTRATISTA sera responsable por el buen desarrolio y el cumplimiento del
contrato de obra, dentro de Jas atribuciones establecidas en el Expediente Técnico de
Obra, cumpliendo con las normas de construccion y reglamentos vigentes, los cuales
estan referidos a:

a. Ejecucitn de la obra y equipamiento hasta su recepcidn sin observaciones,
b. Entrega fisica de la obra a la Municipalidad Distrital de San Isidro.
¢. Liguidacion de Obra.

EL CONTRATISTA, en cumplimiento del contrato, estara obligado a:

i, Revisar el expediente técnico del proyecto materia de ejecucion, formulando y
comunicando cualquier incompatibilidad oportunamente y de esta manera
complementar y/o modificar cualquier aspecto que derive de su observacion.
Iguaimente debe identificar los probables presupuestos adicionales y
deductivos que requiera la obra, los que deberan ser sustentados técnica y
normativamente, cumpliendo los procedimientos de comunicacion que el
RLCE establece.
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ii, Entregar los Planos de replanteo de la obra o planos de post construccion,
manual de operacidon y mantenimiento de equipos de ser el caso, dossier de
calidad de materiales y pruebas y/o protocolos de instalaciones eléctricas,
sanitarias, de instalacidn de equipos electromecanicos. Garantia de instalacion
de los equipos electromecanicos.

iii. Memoria Descriptiva Valorizada de la Obra ejecutada.

iv. La documentacion indicada en los dos parrafos precedentes deberd ser
entregada anexa a la Liquidacién Final de Obra en tres copias y/o segun el
numero de copias indicado por Ja Entidad.

v. Ejecutar la obra de acuerdo al correcto proceso constructivo y cumpliendo el
calendario de gjecucion de la obra & ravés de la programacion Gantt, CPM y
diagrama de barras con el detalle de cada una de las actividades desde el
inicio hasla |4 conclusion de la gjecucion de la obra,

vi. Ejecutar la obra con un adecuado control fisico, administrativo y financiero,
efectuando detallada y oportunamente la medicién y valorizacidn de las
cantidades de obra ejecutada, mediante la utilizacion de programas de
computacién. Ir progresivamente practicando la pre liquidacion de |a obra, de
tal manera de contar con metrados finales, paralelamente al avance de la obra,
los mismos que seran presentados en la recepcién de la obra, firmado por el
Residente y por el Jefe de Supervision.

vii. La primera semana después de la firma del contrato, entregar a Ia entidad
formalmente el cronograma de adquisicion del equipamiento del proyecto que
demora en su procura y genera un impacto en la entrega del proyecto, bajo
responsabilidad del Ejecutor de Obra.

B\ viii. Cumplir con las normas de seguridad y medio ambiente vinculado a la presente
obra, asl como del personal involucrado en la misma.

ix. El contratista considerard una zona adecuada de residuos sodlidos para su
posterior eliminacién en botadores autorizados, segun normativa vigente.

x. Antes y durante la ejecucidn hasta la entrega de la obra, EL CONTRATISTA
tomara en cuenta las medidas ambientales exigidas en el Expediente Técnico
del Proyecto, asi como las normas vigentes para la conservacion ambiental.

xi. Comunicar, sustentar y validar a través de EL SUPERVISOR, todo
presupuesto adicional, reducciones y solicitudes de ampliaciones de plazo.

xii. El contratista se compromete a cumplir el protocole establecido mediante la
Resolucion Ministerial N° 1275-2021-MINSA, o norma que la reemplace,
respecto a la Directiva Administrativa N° 321 - MINSA/DGIESP-2021.

xiii. Todas las reuniones programadas por el contratista o por la entidad, deberén
ser trabajadas con toda la documentacion formal y hacer de entero
conocimiento de la municipalidad.

20.02. ACTIVIDADES ESPECIFICAS

PREVIAS A LA EJECUCION DE LA OBRA. Para Ia firma del contrato, el Ejecutor de la
Obra debera entregar:

a. La Programacion de Ejecucion de Obra CPM.
b. Calendario de Avance de Obra Valorizado basado en el CPM.

c. Calendario de Adquisicion de Material e Insumos necesarios para ia ejecucion
de la obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado,
considerando un plazo que asegure el oportuno abastecimiento de dichos
materiales bajo responsabilidad del Ejecutor de Obra.
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Los documentos mencionados deben estar acompanados de una memoria descriptiva en
la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para su elaboracion.

jii.

Recepeion y revision del Expediente Técnico de Obra (compatibilizacion entre
presupuesto, planos y especificationes técnicas), realizar un recorrido del terreno
de la obra, y compatibilizar la informacién contenida en el expediente. EL
CONTRATISTA debera entregar las observaciones y consullas al Expediente
Técnico dentro del ptazo que previsto en el Art. 177" del Reglamento de ia Ley
de Contrataciones del Estado.

Verificar 1a libre disponibilidad del terreno, verificar niveles del proyecto, identificar
obstaculos e interferencias visibles y detectables para la ejecucién en obra, como
por ejemplo canales, postes eléctricos y telefénicos, vias asfaltadas y
monumentos, los que serén comunicados mediante el comespondiente informe
con las recomendaciones U observaciones que pudieran encuniiar sus
especialistas.

Participar en el Acto de Entrega de Terreno de la Obra.

Solicitar toda permiso, autorizacian y documentacion necesaria para el inicio de
Ja obra, en conformidad con Ias disposiciones legales vigentes.

Apertura dal cuademo de obra digital. El Residente de obra conjuntameante con el

supervisor ylo inspector en |a fecha de enitrega del terreno, abren el cuademo de

cbra dighal, segin lo establecido en la Directiva 08-2020-OSCE/CD-
“LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL.

Al INICIO DE LA OBRA, el Contratista debera:

a. A los dos (2) dias calendario de iniciado el plazo de ejecucion de la obra, el

conlralista presenia al supervisor ylo inspeclor la acluslizacion de todos los
calendarios y programacion de obra contractusles (crenograma de ejecucion de
obra valorizado, calendario de adquisicién de materiales e insumos, de utilizacion
de magquinaria de haber sido solicitado y programacian CPM concordado) 2 [a fecha
de inicio de obra. Asimismo, presentara el calendario de participacion efectiva de
los profesionales de apoyo.

EL CONTRATISTA eslara obligado en un plazo de cinco (05) dias después de
iniciada la obra de informar a LA SUPERVISION y LA ENTIDAD de toda gestion de
tramites para obtener los permisos correspondientes ante la Municipalidad de San
Jsidro y Municipafidad Metropelitana de Lima con debida anticipacién de tal manera
que sean otorgados antes de |a fecha programada de ejecucion de rabajos que
requieran usos temporales de las vias ptiblicas.

El Contrato establecera las demds responsabilidades y obligaciones esenciales de
EL CONTRATISTA las que se complementaran con los aqui fistados.

La fecha de inicio del plazo de ejecucion de la obra debera constar en el Cuaderno
de Obra Digital, con indicacion expresa del plazo total de ejecucion, asl como la
fecha de vencimiento del mismo.

A partir de la fecha de inicio del plazo de ejecucion de obra, EL CONTRATISTA
efectuard el trazo y replanteo jnicial (parcial ¢ lotal) de obras del proyecto,
oporiunidad en gue se verificaran los hitos de control para el razo y niveles. De
presentarse algunas diferencias durante el replantzo da |z obra, seron analizadas
con EL SUPERVISOR a fin de determinar las causas que las genera, considerando
para ello los alcances del contrato de obra

Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucion de Ja obra,
el CONTRATISTA presentar al SUPERVISOR a INSFECTOR DE OBRA, un
informe lacnico de revision del expediente técnico de obra, segin lo previsto en el
Art. 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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g. EL CONTRATISTA debera ejecutar la obra baséndose en la normatividad vigente
para su correcta y oportuna aplicacion.

Durante la EJECUCION DE OBRA el Contratista debera:

i, Cumplir con todas las obligaciones laborales y sociales de sus trabajadores, como
la inscripcion, pagos a (ESSALUD), péliza de seguros y otros, que garanticen el
cumplimiento.

ii.  Colocar los carteles de la obra en los lugares adecuados, en los que debe
indicarse la informacion basica del proyecto segin cantidad y modelo
proporcionado por LA ENTIDAD.

iii. Cumplir con las medidas de mitigacion de los impactos ambientales durante el
periodo de constiuccion de las obras, en cumplimiento del Plan de Manejo y
Mitigacion Ambiental de acuerdo a las normas vigentes.

iv.  Asignar a la obra personal profesional y técnico idéneo y experimentado ofertado
para cada una de las especialidades que intervienen en la ejecucidn de la obra
de acuerdo a la organizacién propuesta.

v.  Las instalaciones provisionales, deben reunir Jas condiciones de salubridad que
no interfieran con las obras y que sean retiradas al término de las mismas,
dejando el lugar limpio y libre de desmonte y desperdicios

vi. Asistir y participar en las reuniones que organice o programe LA ENTIDAD.

vii.  EL CONTRATISTA debe contar con la maquinaria y el equipo minimo ofertado

S en el Procedimiento de Seleccion, toda ta maguinaria y equipos deben cumplir

E con los requisitos, permisos y otros minimos que sean importante tenerias en
cuenta en la ejecucion de la obra.

Viii.  Presentar oportunamente Ias solicitudes de ampliacion de plazo y otros reclamos
emergentes de la ampliacién de plazo, dentro de los términos, requisitos y
condiciones que sefiala la normativa vigente, adjuntando un grafico explicativo de
los eventos, asi como la demostracién objetiva de que la causal invocada modifica
el calendario contractual.

ix. De aprobarse una Ampliacion de Plazo el Contratista, debera presentar el nuevo
Calendario de Avance de Obra Valorizado, y la Programacién CPM, modificando
las partidas afectadas, elevando dichos documentos a EL. SUPERVISOR con un
Informe para su aprobacion dentro del plazo previsto en la normativa vigente.
Asimismo, debe de actualizar y presentar el nuevo Calendario de Adquisicién de
Materiales o insumos, en concordancia con el nuevo Calendario de Avance de
Obra Valorizado.

X. De surgir la necesidad de tramitar algin presupuesto adicional, por hechos
imprevisibles, fortuitos y/o de fuerza mayor, es responsabilidad del Contratista
sustentar ante el SUPERVISOR las modificaciones que hubiere.

xi.  Cualquier error o desfase en la presentacion del adicional quien asume la
responsabilidad es EL CONTRATISTA, para este efecto debe tener en cuenta:

A). Los presupuestos adicionales que se generen en la ejecucién de la obra seran
procesados y aprobados por la SUPERVISION, teniendo en cuenta los plazos
establecidos en la normatividad vigente.

B). La planilla de metrados debera ir acompariada de los croquis o diagramas que
permitan su identificacion, asi como las hojas de calculo que corresponda, para
una mayor explicacion.

xii Los adicionales y reducciones de obra seran aprobadas mediante Resolucion o
documento equivalente de la Entidad Contratante, previa sustentacién con los
informes técnicos y legales que el caso requiera:
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» Las reducciones de obra representan una disminucion del contrato
principal, por lo que requieren ser aprobados por el mismo nivel de
aprobacion del referido contrato.

+ La emision del documento aprobatorio de las reducciones de obra,
permite definir los metrados de los trabajos realmente ejecutados, en
base a los cuales se formula la liquidacion del contrato.

Efectuar todas las pruebas y ensayos de laboratorio exigidos en las
Especificaciones técnicas y acorde a lo normado por la Municipalidad de San
Isidro, El postor presentara una declaracion jurada en donde se compromete de
realizar lodas las pruebas y ensayos de lsboratorio exigidas en las
eypecilicacivnes lecias.

£l contratista cn cualquier stapa de la ejecucian puede solicitar ina ampliacion de
horario de trabajo a ks entidad, previo visto bueno de la Supervision.

Las reuniones programadas por el contratista, deberan tener una agenda de
trabajo ademas de validarlas formalmente.

CONTROL DE CALIDAD

a.

Ef control de calidad de obra estaré a cargo del personal clave considerado en este
proyecto. La ENTIDAD a través de EL SUPERVISOR, verificara la calidad de
materiales y/o equipos necesarios para la ejecucion de la obra los cuales pueden
ser rechazados en cumplimiento del Art. 187.2 del RLCE. Se presentara toda la
documentacion necesana para los controles necesarios en TODAS las partidas

Cumplir en forma continua la ejecucion de las obras y cefirse a los disefios, trazos
y elevaciones establecidas, de no ser el caso se rechazardn los trabajos ordenando
que se rehagan os lrabajos defectuosos o los que no se clfian a los planos dentro
de las tolerancias establecidas en las Especificaciones Técnicas.

Se cefira a las pruebas de control de calidad estipuladas en las Especificaciones
Técnicas del Expediente Técnico, planos o normativa vigente. Cumpliendo can la
calidad de los materiales y acabados establecides, tambien debera cumplir con la
evaluacion de los materiales y equipos de la obra, comprobacion de los disefios de
mezclas, andlisis de estabilidad y en general todas las acciones que se requieran
para asegurar la calidad de la obra.

Utilizar materiales de calidad en la obra (cumplimiento de las Especificaciones
Técnicas) como cemento, agregados, |os aceros estructurales y de los concretos,
en tal sentido Jos resultados finales del control deben estar dentro de los parametros
exigidos. El postor presentara una declaracion jurada al momento de la postulacion,
en donde se compromele al uso de materiales que cumplan con todos los
parametros exigidos.

Los procedimientos constructivos empleados deben ser los mas adecuados para
tener una obra que cumpla con la seguridad y Especificaciones Técnicas
aprobadas, de manera que no afecte los alcances del Contrato.

Presentar gue los documentos gue sustenten la culminacion de cada componente
ylo sector de obra, una vez se haya valorizada el mismo, sin esperar la culminacién
de la Obra, para su revision, verificacion y aprobacion mediante informe
correspondiente. Al finalizar la obra se entregara loda la documentacion que
formara parte de la Recepcién de Obra.

21. DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

Luego de la Recepcion de la Obra, el Contratista presentara la Liquidacion del Contrato de Obra,
en concordancia con el articulo 209° del Reglamento de la Ley N°30225 - Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N°082-2019-EF,
Reglamento de la Ley aprobado por el DS N°344-2018-EF y modificada mediante Decreto
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Supremao N°377-2019-EF, Decreto Supremo N°168-2020-EF , Decreto Supremo N°250-2020-
EF, Decreto Supremo N° 162- 2021-EF, Decreto Supremo N° 234-2022- EF y Decreto Supremo
N° 308-2022- EF, la cual sera sometida a la aceptacién u observacion del Inspector o el
Supervisor y de la Municipalidad Distrital de San Isidro en forma escrita.

22. MATERIALES Y EQUIPOS

Todos los materiales y equipos destinados a la obra deberan cumplir con las caracleristicas
técnicas exigidas en las Bases y se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar sus
caracteristicas. El postor presentara al momento de la postulacion, una declaracién jurada en
donde se compromete de realizar todas las pruebas de calidad de los materiales y asegurar ia
buena ejecucion de la obra

Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las
Bases que sean similares o equivalentes misntras que se ajusten a especificaciones y/o normas
reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista
aporte la documentacion y demas elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de
las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren las
especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y
econdmica que lo justifique.

El Inspector o Supervisor se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por
el Contratista, si estos no concuerdan con lo estipulado en las Bases.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Inspector o
Supervisor.

Asimismo, correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de
los materiales y las pruebas de los equipos.

- \ La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Inspector o Supervisor no libera al

~ Confratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos. A fin de
asegurar el control de mitigacion ambiental, sera obligatorio que el postor oferte el mismo
monto correspondiente a la partida de Mitigacién Ambiental, para que de esta manera se
asegure su adecuada implementacion.

23. SEGURIDAD

El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas
durante la ejecucion de la obra. En este sentido debera dotar a su personal, de los equipos y
herramientas pertinentes para |a realizacion de todos los trabajos, quedando terminantemente
prohibido la realizacion de trabajos en circuitos energizados.

El riesgo resultante de la inobservancia de esta obligacion correra inicamente por cuenta del
Contratista.

El Contratista esta obligado comunicar a la Municipalidad Distrital de San Isidro, por escrito e
inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad.
Caso contrario, toda la responsabilidad recaera sobre el Contratista. Complementando las
actividades programadas se tomaran las medidas de seguridad duranie ia ejecucion de la obra,
las mismas que deberan implementarse de tal manera que se den todas las condiciones
necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las labores
de difusion de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de 1a obra. A fin de asegurar
la salud del personal que labora en la ejecucion de la obra, es obligatorio que el postor oferte
el mismo monto correspondiente a la partida de Seguridad y Salud, para que de esta manera
se asegure su adecuada implementacion.

24, CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Las caracteristicas de la obra se hallan detalladas en el Expediente Técnico, el cual sera
entregado en version digital — CD, y estd compuesto por:
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25. METAS FISICAS DEL PROYECTO
El proyecto comprende la construccion y mejoramiento de o siguiente:
Item Descripcion Und. Metrado
01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 4.80M x 2.40M und 3.00
01.02 ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINA mes 400
01.03 SERVICIOS HIGIENICOS PORT{\TILES mes 4.00
0104 égg: PARA LA CONSTRUCCION DURANTE LA EJECUCION DE GLB 1.00
01.05 ng\JEECRUcEl{\O ltE\ILECTRICA PARA LA CONSTRUCCION DURANTE LA GLB 1.00
01.06 SENALIZACION TEMPORAL Y MANTENIMIENTO DE TRANSITO GLB 1.00
01.07 ACCESOS PROVISIONALES PARA LOS PEATONES GLB 1.00
02 SEGURIDAD Y SALUD
02.01 ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO GLB 1.00
02.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA GLB 100
0203 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 100
02.04 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD GLB 100
02.05 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL GLB 1.00
0206 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN GLB 100
2 SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO '
03 MITIGACION AMBIENTAL
03.01 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00
11de 25
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04 TRABAJOS PRELIMINARES
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y
o HERRAMIENTAS G L2
04.02 TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO m2 10,799.60
04.03 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 10.799.60
05 DEMOLICIONES
05.01 DEMOLICION DE VEREDA DE CONCRETO EXISTENTE m2 1,433.03
06.02 CORTE DIAMANTINO EN LOSAS DE CONCRETO m 259,30
= /E)CEE/IROALSICION EN LOSAS DE CONCRETO EXISTENE EN BERMAS Y s
RETIRO DE ADOQUINES DE CONCRETO EN VEREDAS Y
ns N4 iRl m2 57.50
05.05 DEMOLICION DE SARDNELES DE CONCRETO m 2.402.05
- QSAC\TR%(')ODE MATERIAL EXCEDENTE HASTA ZONA QUE PERMITA —
05.07 1Esl_lrlnw;NAC|ON MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO, Dp> 15 Km ciVola . -
06 AREAS DE CIRCULACION )
06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.01.01 EXCAVACION A NIVEL DE SUB RASANTE C/EQUIPO m3 636.00
06.01.02 EXCAVACION MANUAL PARA SARDINELES m 3,954.93
06.01.03 CONFORMACION Y COMPACTACION A NIVEL DE SUBRASANTE m2 3.302.20
06.01.04 BASE GRANULAR, E=0.20M (C/EQUIPO) m2 3,166.30
06.01.05  ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO, Dp> 15 Km cMolg 15 m3 980.39
m3
\\ 06 02 PAVIMENTOS
~/ 7 06.0201  ADOQUIN DE CONCRETO COLOREADO E=6GM EN VEREDAS Inc m2 2,028.15
materiales, instalacion y cama de arena.
06.02.02  ADOQUIN DE CONCRETO COLOR GRIS OSCURO E=8cm. Inc materiales, m2 4.777.54
instalacién y cama de arena
06.02.03  BLOQUES DE CONCRETO F'G=210 KG/CM2 E=15CM EN BERMA m2 1,120.15
LATERAL, INTERCALADAS CON GRASS AMERICANO
06.02.04  SARDINEL DE CONCRETO F'C=175 kg/cm?2 (0.15x0.40) m 35, I8
06.02.05  SARDINEL PERALTADO DE CONCRETO F'C=175 kglcm2 (0.15x0.45) m 524.60
06 03 RAMPAS DE CONCRETO
06.0301  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPAS m2 77.79
06.03.02  CONCRETO F'C=280 KG/CM2 EN RAMPAS m3 34.02
07 MOBILIARIO URBANO
- SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLARDO ESFERICO DE CONCRETO 64,00
' MODELO BO-01 '
o7 02 SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA CORRIDA DE CONCRETO, - P
ACAB. CON TERRAZO NEGRO n :
s SUMINISTRO E INSTALACION BANCA DE CONCRETO MODELO B-01N UM Lo
07.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALCORQUE METALICO CIRCULAR  und 6.00
MODELO ALO1
07.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHOS PARA SEGREGACION DE  und 12,00
RESIDUOS MODELO TB02
07.06 SUMIN. E INSTALACION DISPENSADOR DE BOLSAS PIEXCREMENTOS  und 8,00

CANINOS (PETCAN) MODELO MMO1
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08 INSTALACIONES ELECTRICAS
08 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
0801.01  EXCAVACION MANUAL PARA INSTALACION DE CABLES Y POSTES m3 189.19
08.0102 &\ ENO CON TIERRA CERNIDA, COMPACTACION MANUAL E=0.25m ™2 e
08.01.03  RELLENO CON TIERRA CERNIDA, COMPACTACION MANUAL E=0.40m  m3 113,54
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO, Dp> 15 Km c/Volq 16
08.01.04 m3 m3 15.77
08.02 CANALIZACION £ INSTALACION DE ELECTRODUCTOS
08.02.01 DUCTO DE GONCRETO DE 4 VIAS DE 25x25x100 cm und 83.00
06.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm = 5.5
08 02 CABLES Y UNIDADES DE ALUMBRADO
08.03.01 CABLE ELECTRICO 3-1x6 mm2 NYY + 1X6mm2 NYY(T) m 504.50
08.03.02 CABLE ELECTRICO 2-1x6 mm2 NYY m 160.00
08.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 40W, INC. DADO  und 32.00
DE CONCRETO Y EMPALME
08.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO DE F°G° und 32.00
08.04 SUMINISTRO ELECTRICO Y TABLEROS
08.04,01 TABLERO GENERAL
08.0401.01  TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA und 5.00
08040102  SUMINISTRO E INSTALACION DE TIMER ELECTRICO und 5.00
08040103  PUESTA A TIERRA TIPO VARILLA PARA B.T. und 5.00
08.04.02 SUMINISTRO
08.04.02.01  SUMINISTRO E INSTALACION DE MURETE PORTAMEDIDOR und 5.00
08.04.02.02  SUMINISTRO TRIFASICO DE 9.9 KW und 5.00
08.04.03 PRUEBAS ELECTRICAS
08040301  PRUEBAELECTRICA PARA SISTEMA DE ILUMINAGION Y PUESTAEN  GLB 1.00
= SERVICIO
\ 09 SENALIZACION
LN oeo SENALIZACION HORIZONTAL
I 09.01.01 PINTURA LINEAL CONTINUA m 1,634.00
09.01.02 PINTURA LINEAL DISCONTINUA m 114.00
) 09.01.03 PINTURA DE SIMBOLOS Y LETRAS m2 842.00
09.02 SERALIZACION VERTICAL
09.02.01 SENALIZACION VERTICAL (REGULADORAS Y PREVENTIVAS) und 40.00
09.02.02 SENALIZACION VERTICAL (INFORMATIVAS TO-01) und 12.00
09.02.03 TACHAS VIALES und 195.00
10 FORESTACION
10.01 REPOSICION DE GRASS EN AREAS VERDES m2 2.157.96
10.02 SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PLANTAS DIVERSAS GLB 1.00
1 VARIOS
11.01 SUMINISTRO Y/O NIVELACION DE CAJAS DE MEDIDORES DE AGUA  und 42.00
11.02 SUMINISTRO Y/O NIVELACION DE CAJAS DE REGISTRO und 23.00
11.03 SUMINISTRO Y/O NIVELACION DE BUZONES und 26.00
11.04 LIMPIEZA FINAL DE OBRA und 10,799.60

26. PERSONAL

El Contratista debera indicar los nombres de los profesionales que seran los responsables de
la direccion de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable
(Residente de Obra).

F] Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos para la Direccion
Teécnica de la Obra, salva que el Inspector o Supervisor solicite su remocion.
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El Contratista deberd emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas
personal necesario para la correcta realizacion de los trabajos.

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio,
de acuerdo con las érdenes del Inspector o Supervisor.

El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene

El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para
tal efecto.

El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Inspector o Supervisor o Ia
Municipalidad Distrital de San Isidro, la nomina detallada de todo el personal superiar y de los
obreros que estan empleados a la fecha del Informe.

El Contratista no podrd modificar el listado de personal profesional designado a la obra y
consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito al Municipalidad Distrital
de San Isidro.

En caso de existir consuitas u observaciones efectuadas por el Residente a través del
cuaderno de obra, que no tengan respuesta oportuna o satisfactoria por parte del Inspector o
Supervisor, éstas deberan ser elevadas a la Municipalidad Distrital de San Isidro por el
Contratista o su representante por medio de comunicacion escrita, en caso contrario no podra
imputarse esta falta o defecto de respuesta del Inspector o Supervisor como un incumplimiento
de la Municipalidad Distrital de San Isidro.

27. LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

\“- a. Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén
\J relacionadas con la ejecucion de los trabajos.
b. En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o

reglamentos, es obligacion del Contratista poner en conocimiento del Inspector o
Supervisor esta situacion previa a la realizacion de los trabajos a fin de que éste
determine la accion a seguir.

c. Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos
referentes a materiales y trabajos. Los dafos y/o problemas causados por
infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberan ser
reparados por éste sin derecho a pago alguno.

d. El Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacién que fuera
necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion
sobre el sitio de obra.

e. Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional, Siendo de su
exclusiva responsabilidad cualquier incumplimiento de estas, ya sea que dicho
incumplimiento provenga directamente del Contratista o de alguno de sus
subordinados.

28. EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucién satisfactoria de los trabajos a
realizar deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma ‘salvo
autorizacion escrita del Inspector o Supervisor, gue no podra negarla sin justa razén.

Las pérdidas o dafos causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucién de las obras
corren por cuenta del Contratista.

Si el Inspector o Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y
andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el
cumplimiento de los plazos, el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones
necesarias, por su cuenta y costo.
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Los equipos y maquinarias minimas, se precisan en el cuadro siguiente:

DESCRIPCION CANT
CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3 01
CORTADORA DE CONCRETO DISCO 12" 12hp 01
COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250 330 PCM 01
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 02
CARGADOR S/LLANTAS 80 95 HP 1.5 1.75 YD3 01
MARTILLO NEUMATICO DE 29 Kg 01
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 2
ESTACION TOTAL 01
MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 01

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del artlculo 49° y el literal e) del numerai 139.1 del
articulo 139° del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la
suscripeion del contralo. EL GANADOR DE LA BUENA PRQ presentara: Copia de
documentos que sustenten la propiedad, arrendamiento, la posesion u otro documento
que acredite la disponibilidad del equipamiento requerido. No se aceplara la
presentacion de Declaraciones Juradas o Carta de Compromiso suscrita por el propio
contratista.

29, PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA
La denominacion de los cargos que conforman el PERSONAL CLAVE de EL CONTRATISTA,
asi como las responsabilidades basicas que asumirén, son los siguientes:

\ Cargo Profesion Experiencia

Debe acreditar una experiencia minima
RESIDENTE de lreinta y seis (36) meses
DE OBRA Ingeniero Civil (compulados desde Ja fecha de la
colegiatura} como Residente y/o jefe
y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de
supervisién y/o residente principal y/o
director residente y/o jefe residente y/o
jefe residente principal y/o ingeniero
residenle y/o supervisor prncipal de
obra, en Ja ejecucion de obras
similares.
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Debe acreditar una experiencia minima
ESPECIALISTA DE | ingeniero Civil o | de veinlicuatro (24) meses
SEGURIDAD  DE | Ingeniero de Higiene y | (computados desde Ja fecha de la
OBRA Y SALUD | Seguridad Industrial o | colegiatura) como Especialista y/o
EN EL TRABAJO Ingeniero Industrial o | ingeniero yf/o supervisor y/o jefe y/o
Ingeniero de Seguridad | responsable y/o residente en/de:
y Salud en el Trabajo seguridad y salud ocupacional o
seguridad e higiene ocupacional o
seguridad de obra o seguridad en el
trabsjo o salud ocupacional o
implementacion de planes de
segnriddard e higirne acupacional n en
prevencion de riesgos laborales en la
ejeclicion de ahras en generel,

Ingenlero Civil ]
ESPECIALISTA Ingenjero Ambiental o | Debe acreditar una experiencia minima
AMBIENTAL: Ingeniero de Gestién | de dieciocho (18) meses (computados
Ambiental o Ingeniero | desde la fecha de la colegiatura) como
Ambiental y de | Especialista y/o ingeniero y/o supetvisor
Recursos Ambientajes | y/o jefe y/o responsable y/o residente
o Ingeniero de | ambiental y/o  ambientalista en:
Recursos Naturales y | mitigacion ambiental o arnbientalista o
Energia Renovable o | moniforeo y mitigacion ambiental o
ingeniero de Recursos | impacto ambiental o medio ambiente.

Renovables o Ingeniero
Ambiental y de
Recursos Naturales.

Debe acreditar una experiencia minima

ESPECIALISTA EN | Ingeniero Civil y/o de dieciocho (18) meses (computados

INSTALACIONES Ingeniero Eléctrico y/o | desde la fecha de la colegiatura) como
\ ELECTRICAS Ingeniera Mecdnico Especialista y/o ingeniero y/o residente
T e Electrico. y/o inspector y/o supervisor y/o jefe y/o
asistenle [¢] responsable

de:instalaciones eléctricas.

30. REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR
El Postor debe ser Persona Natural o Juridica con inscripcion vigente en el Registro Nacional
de Proveedores — RNP, Capitulo Ejecucion de Obra.

No estar incurso en los impedimentos para contratar con el Estado, establecido en el articulo
11° del Texto Unico Ordenado de la Ley N°30225 — Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada mediante Decreto Supremo N°082-2019-EF.

Experiencia del Postor en la Especialidad

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente de S/ 2,620,371.60 (DOS
MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 60/100 SOLES), en
la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra,
correspondientes a un maximo de veinte {20) contrataciones,

Definicién de Obras Similares:

Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccién y/o creacion y/o mejoramiento
ylo ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o
remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con
pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas {concreto y/o asfalto
y/o adoquinado) en |as siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias
internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o
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intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones
urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de
transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o
accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

31. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado:

» El nimero méaximo de consorciados es de 2 integrantes.

« Para el integrante del consorcio que acredite menor experiencia. El porcentaje minimo de
participacion seia sieinpie inayor de 30%.

o Para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia. El porcentaje, de
participacion en la ejecucion del contrato, no sera mayor del 70%.

32. CONDICION DE LA OFERTA

El postor debera de consignar en su oferts, lo siguiente: :
- Que el precio de su oferta ha sido calculado al mes del Valor Referencial (junio del 2023).
. Indicar tanto el morite como el porcentaje de los Gastos Generales y Utilidad.

33. CONDICIONES GENERALES

Durante la ejecucion del contrato son responsabilidades y obligaciones inherentes y
exclusivas de EL CONTRATISTA, las siguientes:
a. Informarse aportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente,
aplicable a |os objetos y materia del contrato.
b. Ejecutar la obra y prestar las servicios contratados de conformidad con lo exigido
en el Expediente Técnice, normatividad l@cnica y reglamentaria vigente, aplicable
a los objetos del contrato.
¢. Visitar 1a localidad, el terreno y/o inmueble que sera materia de aplicacion del
cantrato.
d. Efectuar la inspeccion, evaluaciones y diagndsticos que se requieran en campo.
e. Garantizar la participacion del personal profesional minimo que se exige en el
presente documento, asi corno de los servicios, equipos y personal técnico ¥
auxiliar que garanlticen la buena y oportuna ejecucion de la abra.
| f. Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazes programados para la
obra comprendida en el contrato.
g. Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por Ja calidad de la ejecucion de la
obra, para lo cual mantendra coordinacién permanente con LA ENTIDAD sobre los
trabajos que ejecute su personal.
h. EL CONTRATISTA sera legalmente responsable, en el campo administrativo, civil
y penal; por los resultados que obtenga y por la alternativa que recomiende
viabilizar como producto de 1a obra segun el expediente tecnico.
i. EL CONTRATISTA esta obligado a aplicar la reglamentacion, directivas,
ordenanzas municipales, parametros urbanisticos v edilicatorios, normas técnicas
y demés documentos que sean de cumplimiento obligalorio para la elaboracion del
proyecto y ejecucion de la obra, asi como para sustentar adecuadamente la
documentacién técnica que formulara para LA ENTIDAD.
j. EL CONTRATISTA brindara las maximas facilidades para el cumplimiento de sus
funciones a los Coordinadores que designara LA ENTIDAD.
k. Entregar los Planos de replanteo de la obra o planas de post construccién, manual
de mantenimiento y uso de operacién de equipos, certificado calidad de materiales
y pruebas y/o protecolos de instalaciones eléclricas, sanitarias, de instalacion de
equipos electromecanicos. Garantia de instalacion de los equipos
electromecanicos y de Telecomunicaciones o similares.
I. EL CONTRATISTA est4 obligade a subsanar las observaciones planteadas por LA
ENTIDAD
m. De ser requerido EL CONTRATISTA y/o el personal Especialistas y/o personal de
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Apoyo Profesional y/o los miembros de su Equipo Técnico, para cualquier
aclaracién o correccion, no podran negar su concurrencia y absolucion. Estas
deben incluirse en el Expediente Técnico de Obra y Equipamiento sin que
conlleven a un pago adicional por LA ENTIDAD el cual sera asumido por EL
CONTRATISTA.

n. EL CONTRATISTA debe consignar una direccién de correo electrénico, donde se
le notificara las coordinaciones, programacion de reuniones y actos relativos a la
ejecucion de la consultorla.

0. EL CONTRATISTA es responsable de mantener su cuenta de correo electrénico
activa y de verificar la recepcion de los mensajes diariamente.

p. El contratista en coordinacion con |a supervision se responsabiliza de efectuar la
capacitacion y elaborar un acta de funcionamiento de uso de los equipos y mobiliario
despues de ld intevencidin en ta obra,

q. Los equipos considerados en el proyecto deberan ser instalados a conformidad de
las especificaciones técnicas segtin el expediente técnico aprobada.

r. EL CONTRATISTA, serd el Gnico responsable por un adecuado planeamiento,
programacion y resultado de la ejecucion de la obra, y, en general, de Ja calidad de
los servicios que preste y de la idoneidad del personal a su cargo, asi como el

logro oportuno de las metas y adopcion de las previsiones necesarias para el fiel
cumplimiento del Contrato.

s. EL CONTRATISTA desarrollara una gestién adecuada de la obra para identificar
tempranamente las restricciones y supuestos de la obra, estas deberan de
identificarse, registrarse y solucionarse

t. EL CONTRATISTA durante toda la ejecucién del proyecto debera considerar un
plan semanal de Orden y Limpieza en todas las actividades directas o indirectas a
la obra para mantener tas 4reas de trabajo LIMPIAS Y SIN RIESGOS DE
ACCIDENTES

34. OTRAS CONSIDERACIONES

e Constituye obligacion del contratista el asumir los costos de reparacién de los dafios que
\ ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagle, teléfonos, y demas terceros. La negativa
™ del Contratista en reparar el dafio causado serd causal de resolucién de contrato, sin

3 perjuicio de la Municipalidad Distrital de San Isidro.

Dentro de Jos cinco (15) dias calendario contados desde el inicio contractual de la obra, el
conlratista presenta al supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revision del
expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales,
riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta, ademas de indicar la
definicion de marcas y tipos de materiales e insumos a utilizar en la ejecucion de Ja obra,
ademas debiendo emitir pronunciamiento respecto de los equipos a ser utilizados (inciuir
cronograma de adquisicion).

El participante para el cumplimiento de las obligaciones objeto de Ia presenie convocatoria
debera tener presente lo siguiente: Los participantes no podran reducir los gastos
generales por debajo del 8% respecto al Costo Directo, debera reducirse a dos decimales
los porcentajes Fijos y Variables, asi como la utilidad para la presentacion del anexo 06,

El contratista debera acreditar en las valorizaciones el pago de sus responsabilidades o el
certificado de no adeudo (segin corresponda) como parte de la ejecucién de la obra
(SENCICO, CONAFOVICER, SUNAT, ESSALUD, efc.)

Se debera emplear la Plataforma Digital denominada “Cuaderno de Qbra Digital” para la
ejecucion de la obra, la cual es una herramienta informatica desarrollada y administrada
por el OSCE. De acuerdo con las disposiciones de Ia Directiva N*009-2020-OSCE/CD
Lineamientos para el uso del cuaderno de Obra Digital”,

Todos los demas aspectos del presente requerimiento no contemplados en los presentes
RTM se regiran por las Bases y por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
y demas disposiciones legales vigentes a su convocatoria. Supletoriamente, es de
aplicacién el Codigo Civil.
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35.

36.

37.

PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucién de trabajos, sera por
cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios externos de
universidades y/o instituciones acreditadas por ei INACAL, debidamente inscritos en
INDECOP!.

El tipo y cantidad de las pruebas y analisis estan indicados en el Expediente Técnico, de
conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, asl como
aquellas que el Inspector o Supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra con
calidad y la eficiencia requerida.

El Contratista esta obligado a presentar ante la Municipalidad Distrital de San Isidro, como
pruebas de ensayo de compresion de lestigos, ensayo de granulometria, ensayos de
compactasion de suelos, ensayos de CBR, y los certificados de calided expedidus pur lus
organismos competentes, de los materiales e insumos que serén empleados para el
Mejoramiento y Rehabilitacion, tenlenda en cuenta la slgulente consideracion. Maleriales e
Insumos indicadss en el expediente, Certificacion de Calidad expedida por laboratorio dando
cuenta de la Norma Técnica Nacional INDECQOP| vigente o su anéloga extranjera autorizada
por INDECOPI, en el caso de materiales e insumos impoertados.

Durante la gjecucian de la obra, el contratista realizara las pruebas y ensayos necesarios de
los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las
mismas que seran comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por el Inspector
o Supervisor. No se admitirdn pruebas realizadas en forma conjunta, lampoco cuando el
contratista y el supervisor contraten un mismo laboratorio.

El contratista no se podra pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con la
respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Inspector o Supervisor.

PENALIDADES

En caso de retraso injustificado del Contratista en la ejecucion de la obra, aquél se hara
acreedor a una penalidad por mora, por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad sera
deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacién final; o, si fuera necesario,
se cobrara del monto resultante de la ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo cen la siguiente formula:

0.10 x Monto del Contrato
Penalidad diaria =

F x Plazo en dias

Donde:
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podra resolver el
contrato parcial o totalmente por incumplimiento.

OTRAS PENALIDADES

La Municipalidad Distrital de San Isidro aplicara al Contratista otras penalidades de conformidad
con lo establecido en el articulo 163° del Reglamento de Ja Ley N°30225 — Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF y
modificada mediante Decreto Supremo N°377-2019-EF, Decreto Supremo N°168-2020-EF,
Decreto Supremo N°250-2020-EF, Decreto Supremo N° 162-2021-EF, Decreto Supremo N°
234-2022-EF y Decreto Supremo N° 308-2022-EF hasta por un monto maximo equivalente al
diez por ciento (10%} del monto contractual vigente.

La aplicacion de estas penalidades esta referidas al porcentaje de la Unidad Impositiva Tributaria
(U.I.T) y las sanciones se efectuaran por cada ocurrencia, teniendo en cuenta los siguientes
criterios:
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Supuesto de Aplicacion de Penalidad

I_=orma de
Calculo

Procedimiento

Cuando el personal del plantel profesional clave
permanece menos de sesenta (60) dias calendario o
del integro del plazo de ejecucién, si este es menor a
los sesenta (60) dias calendario, de conformidad con
las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190° del Reglamento.

01 U.L.T por cada
dia de ausencia
del personal en
obra en el plazo

previsto.

Segun informe

del Inspector o

Supervisor de
Obra

En caso culmine la relacién contractual entre el
Contratista y el personal ofertado y la Entidad no
haya aprobado la sustitucién del personal por no
cumplir con lac cxpericnoias y colificacionea
requeridas.

Si el contratista o su personal, no permite el acceso a)
cuaderno de obra al Inspector de Obra, impidiéndole
anotar las ocurrencias

01 U.L.T por cada
dia de ausencia
del personal en

obra.

Cinco por mil

(5/1000) del monto
de la valorizacion
del periodo por
cada dia de dicho
impedimento

Segln informe
del Inspector o
Supervisor de

Obra

Segun informe

del Inspector o

Supervisor de
Obra

Cuando el Residente de Obra no se encuentra en
forma permanente en la obra**.

Uno por cinco mil
(1/5000) det

Segun informe

Cuando el contratista
maquinarias en obra no autorizadas previamente
por el Inspector o Supervisor o cuando los equipos
y maquinarias no cumplen con lo minimo requerido
en los presentes términcs de referencia o cuando no
presenta los equipos declarados en su propuesta
técnica.

monto de la del Inspector o
valorizacion por | Supervisor de
cada dia de Obra
incumplimiento
. Dos por mil
emplea equipos o (2”0%0) del
monto de la Segin informe

valorizacion por
cada equipo que
no cumpla con lo
exigido en los
TDR

del Inspector o
Supervisor de
Obra

Cuando el Contratista no asista con sus
especialistas a reuniones convocados por la
Entidad.

1 U.LT por cada
evento

Segun informe
del coordinador
o funcionario de
la Municipalidad

]

Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su
personal de los elementos de seguridad

Uno por cinco mil
(1/5000) del
monto de la

valorizacién por
cada dia de
incumplimiento

Segun informe

del Inspector o

Supervisor de
Obra

Cuando el Contratista no realiza las pruebas o
ensayos oportunamente para verificar la calidad de
los materiales y las dosificaciones de acuerdo con
las especificaciones técnicas del Expediente
Técnico y es requerido por el Inspecior o
Supervisor.

0.5de 1 U.L.T por
cada
incumplimiento

Segun informe

del Inspector o

Supervisor de
Obra

Cuando el Contratista emplee materiales no
normalizados, en este caso el Contratista debera
retirar dicho material y reemplazarlo por otro que

para la Municipalidad.

0.5de 1 U.LT por

Segun informe
del Inspector o

" L E cada caso f
este normalizado y curmpla con las especificaciones Supervisor de
- " : A detectado.
lécnicas, siendo dicho reemplazo sin costo alguno Obra
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N° Supuesto de Aplicacién de Penalidad Fg::;;ie Procedimiento
Uno por cinco mik
Cuando el Contratista no cuenta con los dispositivos|  (1/5000) del Segun informe
10 de seguridad en la obra tanto peatonal y vehicular| monto de la del Inspector o
incumpliendo las normas, ademas de las| valorizacion por | Supervisor de
sefializaciones solicitadas por la Municipalidad. cada dia de Obra
incumplimiento
El Contratista tiene la obligacion de mantener el 1 U.LT por cada Segun informe
1 cartel de obra durante la ejecucién de la obra, se ' ‘dia de del Inspector o
penalizard cuando no se mantenga durante el| . umplimiento Supervisor de
ligrmpu eslablecidu. incump Obra
Cuando ol Contratieta no coloque el cartel de| Uno par mil (?:Iglirf; ":cc;(r)Tz
12 |identificacion de obra dentro de los cinco {05) dias|  (1/1000) del Su ereisor e
calendarios a la firma de contrato. monto de la obra P Obra
No presentar en los plazos establecidos la O‘.:Sag: JI:;'J;F;? Segun informe
13 informacion salicitada por el inspector respecto a las Contratista y/o el del Inspector o
valorizaciones, cronogramas, cuadernos de obra u Residente no Supervisor de
informes del estado de la obra. esioen Obra
cumpla
Cuando el Contratista y/o Residente no ejecuten o|0.5de 1 U.L.T por Sequn informe
respeten su plan de seguridad y salud en el trabajo,| cada dia que el delglns eI
14 |en el periodo de ejecucion de la obra, de acuerdo a| Contratista y/o el su en?isor de
lo que establece la Ley N° 29783 — Ley de| Residente no P Obra
Seguridad y Salud en el trabajo. cumpla
Cuando el Cenlratista no cumpla con realizar las 0'5363. LIS et jelglun infeimmE
15 |medidas de mitigacion ambiental indicadas en el e e e s nsp_ectoro
plan de manejo ambiental del proyecto EPRERISE BO U
; cumpla Obra
\J (**) Seran eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

Las penalidades establecidas en su conjunto no deberan de exceder el diez por ciento (10%) del
monto contractual vigente, Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades
pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Por fallecimiento del profesional.

Por enfermedad que impide la permanencia del profesional sustentande con certificado

meédico, que podria ser verificado por la Entidad.

Despido del profesional por disposicién del a Entidad.

Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se

entre el otorgamiento de la buena pro y la entrega del terreno.
Renuncia del personal y la acreditacion por parte del contratista de caso fartuito o tuerza

mayor,

38. TERRENO PARA LA OBRA Y DERECHO DE ViA

El Contratista limitard sus operaciones a las areas del proyecto, Los materiales de
construccién podran ser depositados para su utilizacibn inmediata sobre las areas
correspondientes al derecho de via, siempre que éstos no interrumpan el trénsito, impidan el

drenaje o restrinjan el progreso de la Obra.

39. SUMINISTROS DE SERVICIOS

£l suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de desagtes,
gue sean necesarios para la ejecucioén de las obras, seran de cuenta y responsabilidad total

del Contratista.

260

haya postergado por més de 60 dias
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40. DANOS A TERCEROS
Constituye obligacion del Contratista el asumir los costos de reparacién de los dafios que
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagle, teléfonos y demas terceros. La negativa del
Contratista en reparar el dafio causado serd causal de resolucién del contrato, sin perjuicio de
la Municipalidad Distrital de San Isidro o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con
cargo a las valorizaciones del Contralista y/o Garantia de Fiel cumplimiento, de ser el caso

41. INDEMNIZACIONES
Es obligacién y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamas, demandas o
acciones imputables a €l o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas,
danos, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o areas
aledafias de su influencia, como consecuencia de la ejecucién de trabajos o negligencia.

Es obligacién y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledarios en el
perimetro de la construccion, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en
el drea de influencia de las excavaciones efectuadas para el Proyecto, y que puedan ver
afectada su estabilidad o continuidad. Comprobard la necesidad de apuntalamientos,
calzaduras, muros de contencion o cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes o
demandas de lo propietarios.

42. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad de la ejecucion de la obra por parte de la Entidad no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesta por el articulo
40° del Texto Unico Ordenado de la Ley N°30225 — Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada mediante Decreto Supremo N°082-2019-EF.

El plazo de responsabilidad del Contratista es de siete (07) afios contados a partir de 1a
) Recepcitn de Obra.

43, INFRAESTRUCTURA
» CARTEL DE OBRA.
= ALMACEN, OFICINA'Y CASETA DE GUARDIANIA,
La Infraestructura requerida debera instalarse desde el inicio hasta el final de |a ejecucién de
la obra y contar con las especificaciones técnicas detalladas en el Expediente Técnico de la
Obra,

44. SUB CONTRATACION
No esta permitido fa Sub Contratacion, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35° del Texto
Unico Ordenado de la Ley N°30225 — Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante
Decreto Supremo N°082-2019-EF.

45. CONDICIONES GENERALES
El Contratista bajo su responsabilidad realizara todos los estudios necesarios utilizando sus
propios recursos y deberé proveerse del personal, equipo y materiales necesarios para poder
cumplir con las entregas en los plazos fijados en el contrato, debiendo disponer de los medios
de transporte necesarios para el desarrollo de los trabajos.

Los presentes términos de referencia juntamente con la oferla técnica econdmica del
Contratista serdn incorporados como documentos contractuales.

El Contratista estd obligado a realizar reuniones de coordinacion semanales de manera que
el Inspector o Supervisor y/o Coordinador del proyecto puedan verificar en cualquier momento
los avances de este.

46. DE CALIFICACION
De acuerdo con el articulo 49° del Reglamento de la Ley N°30225 - Ley de Contrataciones del
Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF y modificada mediante Decreto
Supremo N°377-2019-EF, Decreto Supremo N°168-2020-EF y Decreto Supremo N°162-2021-
EF. los Requisitos de Calificacion son los siguientes:
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CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
[ DESCRIPCION CANT
CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3 01
CORTADORA DE CONCRETO DISCO 12" 12hp 01
COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250 330 PCM 01
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 02
CARGADOR S/LLANTAS 80 95 HP 1.5 1.75 YD3 01
MARTILLO NEUMATICO DE 29 Kg o 01
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 02
ESTACION TOTAL ' 01
MEZGLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 o1

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49° y el literal ) del numeraj 139.1 del
articulo 139° del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato.

IMPORTANTE

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, lacales u
otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiedad
y demas condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Regquisitos:
Un {01) Residente de Obra:

Ingeniero Civil, Colegiado y Habilitado para el ejercicio profesional

Un {01) Especialista de Sequridad de Obra y Salud en el trabajo:
Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o
Ingeniero de Seguridad y Salud en el trabajo.

Un (01) Especialista Ambiental:

Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion Ambiental o Ingeniero
Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia
Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos
Naturales

Ingeniero Civil y/o Ingeniero Eléctrico y/o Ingeniero Mecanico Electrico.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 de articulo 49° y el literal €) del numeral 139.1 del
articulo 139° del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato.

IMPORTANTE:
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179° del
Reglamento.

a3

_EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos

» Lin (01) Ingeniero Residenta de Obra:
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| Debe acreditar una experiencia minima de ltreinfa y seis (36) meses (computados desde la fecha
| de la colegiatura) como Residente y/o jefe yo supervisor wo inspecior ywo jefe de supervision y/ol

residerie principal y/o director residente y/o jefe residente jefe residente  principal wio ingeniero
residente y/o supervisor prncipal de ohra, en la gjecucion de obras simifares.

= Un (01) Especialisia SSOMA:
Debe acreditar una expenencia minima de veinticuatro (24) meses (computados desde la fecha
de la colegiatura) como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable /o
residente en/de: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad
de obra 0 seguridad en el trabajo o salud ocupacional 0 implementacién de planes de seguridad
e higiene ocupacional o en prevencion de riesgos laborales en la ejecucion de obras en general.

= 1Jn {01} Especialista Fléctrice:
Debe acreditar una experiencia minima de dicciocho (18) mescs (computados desde la fecha de
la colegiatura) como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o
rasidente ambienlal y/o ambienlalista en; mitigacion ambiental o ambientalista 0 manitorea |
mitigacion ambiental o impacto ambiental o medio ambiente en la ejecucién de obras en general.

» Un (01) Especizlista en Ambiental
Debe acreditar una experiencia minima de dieciocho (18) meses (computados desde la fecha da
Ja colegiatura) como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o|
residente ambiental y/o ambienialista en: mitigacién ambiental o ambienlalista © monitoreo y
mitigacién ambiental o impacto ambiertal o medio ambiente en /a ejecucion de obras en general.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49° y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139° del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
\\ del contrato.
~ . IMPORTANTE
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179° del
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Regulsitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente de S/ 2,620,371.60 (DOS
MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA 'Y UNO CON 60/100 SOLES) en
la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta de recepcion de obra.

Se considerara como abra similar a: Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular:
Construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion yfo recuperacién yl/o
recanstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacién y/o remodelacion y/o renovacion de vias
urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o
semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfaito y/o adoquinado) en las siguientes
intervenciones:

Avenidas ylo calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas ylo
vias internas ylo jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias
expresas yl/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o
habilitzciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos
ylo servicios de transitabilidad y/o urbanizacién y/o parques y/o infraestructura recreativa
ylo esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcién de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o
(iil) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién
de la cual se desprenda fehacienlemente que la obra fue concluida, asi como el monto total
que implicd su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.
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En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no
se compulara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, la calificacién se cedira al método descrito en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo
presurnirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de
la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos
no se consigne el porcentaje de participacién se presumiréa que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a
la matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion
societaria, debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N°9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros ¥
AFP correspondienle a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N°10 referido a
la experiencia del postor en la especialidad.

IMPORTANTE
En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva

“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

IMPORTANTE

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita Ia autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal
hecho a la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el
numeral 72.3 del articulo 72° del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no
mediante declaracion jurada.
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" Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segiin corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
DESCRIPCION CANT
CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3 01
CORTADORA DE CONCRETO DISCO 12" 12hp 01
COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250 330 PCM 01
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 02
CARGADOR S/LLANTAS 80 95 HP 1.5 1.75 YD3 01
MARTILLO NEUMATICO DE 29 Kg 01
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 02
ESTACION TOTAL 01
MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 01

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u ofros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigtiedad y demas
- condiciones del equipamiento gque no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Del personal clave requerido como:

Un (01) Residente de Obra:
Ingeniero Civil, Colegiado y Habilitado para el ejercicio profesional

Un (01) Especialista de Sequridad de Obra y Salud en el trabajo:
Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o
Ingeniero de Seguridad y Salud en el trabajo.

Un (01) Especialista Ambiental:

Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion Ambiental o Ingeniero
Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia
Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos
Naturales.
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Un (01) Especialista en Instalaciones Eléctricas
Ingeniero Civil y/o Ingeniero Eléctrico y/o Ingeniero Mecanico Eléctrico.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49° y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139° del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A3

Requisitos:

e Un (01) Ingeniero Residente de Obra:
Debe acreditar una experiencia minima de treinta y seis (36) meses (computados desde la
fecha de la colegiatura) como Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de
supervision y/o residente principal y/o directorresidente y/ojefe residente jefe residente principal
y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra, en la ejecucioén de obras similares.

e Un (01) Especialista SSOMA:
Debe acreditar una experiencia minima de veinticuatro (24) meses (computados desde la
fecha de la colegiatura) como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o
responsable y/o residente en/de: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene
ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o
implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevencion de riesgos
laborales en la ejecucion de obras en general.

e Un (01) Especialista Eléctrico:
Debe acreditar una experiencia minima de dieciocho (18) meses (computados desde la fecha
de la colegiatura) como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable
y/o residente ambiental y/o ambientalista en: mitigacién ambiental o ambientalista o monitoreo
y mitigacién ambiental o impacto ambiental o medijo ambiente en la ejecucion de obras en
general.

o Un (01) Especialista en Ambiental:
Debe acreditar una experiencia minima de dieciocho (18) meses (computados desde /a fecha
de la colegiatura) como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable
y/o residente ambiental y/o ambientalista en: mitigacién ambiental o ambientalista o monitoreo
y mitigacion ambiental o impacto ambiental o medio ambiente en la efjecucién de obras en
general.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 vy el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento. '

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de calificacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como el requisito de calificacion en
caso de no incluirse.

'B
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Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente de S/ 2,620,371.60 (DOS
MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA'Y UNO CON 60/100 SOLES) en la
ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara como obra similar a: Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular:
Construccién y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacion y/o
reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacion de vias
urbanas de circulacién peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o
semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes
intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias
internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o
intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones
urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de
transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o
accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepciéon de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion'® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicod su ejecucién;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidn convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participaciéon de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanfar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcidn.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva |
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

1" De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.
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e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del

articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

Jjurada.
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CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
2 PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se

otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos

Se evaluara consideranda el precin ofertada por el pastar i 5 o X
precios, segun la siguiente formula:

Acredilacion: P = Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio O
de la oferta (Anexo N° 6).

| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi=Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 puntos

| Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el drgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

| segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el |

objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo. |

» En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra |

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], quc cclcbra de una partc [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen[......... 1
representada por [............. ], identificado con DNI N° [........ ], y de otra parte
T — ], con RUC N° [............ ], con domicilio legal en
Lo ], inscrita en la Ficha N° [........................] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [..................], debidamente representado po
su Representante Legal, [.............oocooviceeee ], cONn DNEN® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [............. ], Asiento N° [............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [................... ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liguidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago

\
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CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado vy los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Codigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [... ... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la '
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, deberé considerarse lo
siguiente, segtin corresponda:

“Fl plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones !
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, |
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.”??

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciéon automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

l o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante
Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
. Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

{/ | » “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de /a retencion que

21 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida

22 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

@ operacidn asistida
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debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, i
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

|

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:
» Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a traves
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL

DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

| Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de '
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del ntimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

| Importante para la Entidad

e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente |
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgarad [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos '
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN |
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTC O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el |
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siquientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 2. La entrega del o los |
adelantos se realizaréd en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?* |
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

22 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion

2 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista

\
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PORCENTAJE?®] del monto del contrato original, conforme al calendario de ‘adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario |
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisiciéon de materiales e insumos para cada |
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos |
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL |
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias |
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia |
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo. |

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumaos.

« SiLA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberé consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN |
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO '

|
“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR l
PORCENTAJE*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de |
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL |
CONTRATISTA. :
La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario |
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye |
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda |
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de |
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, |
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o poliza de caucion y el |
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siquiente clausula:

CLAUSUILA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un

25 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje

% De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje

Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento

\
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fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

‘La Entidad otorgar4 [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] de/ monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgaré adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?®

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR

PORCENTAJE?! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

LLa conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcidon de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR3® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA" DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato

28

29

30

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto delf contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29 .2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria

\
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de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

NO

Supuesto de Aplicacion de Penalidad

Forma de
Calculo

Procedimiento

Cuando el personal del plantel profesional clave
permanece menos de sesenta (60) dias calendario o
del integro del plazo de ejecucion, si este es menor a
los sesenta (60) dias calendario, de conformidad con
las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190° del Reglamento.

01 U.L.T por cada
dia de ausencia
del personal en
obra en el plazo

previsto.

Segun informe

del Inspector o

Supervisor de
Obra

En caso culmine la relacién contractual entre el
Contratista y el personal ofertado y la Entidad no
haya aprobado la sustitucion del personal por no
cumplir con las experiencias y calificaciones
requeridas.

01 U.L.T por cada
dia de ausencia
del personal en

obra.

Segun informe

del Inspector o

Supervisor de
Obra

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al
cuaderno de obra al Inspector de Obra, impidiéndole
anotar las ocurrencias.

Cinco por mil
(5/1000) del monto
de la valorizacion
del periodo por
cada dia de dicho
impedimento.

Segun informe

del Inspector o

Supervisor de
Obra

Cuando el Residente de Obra no se encuentra en
forma permanente en la obra**.

Uno por cinco mil
(1/5000) del
monto de la

valorizacion por
cada dia de
incumplimiento

Segun informe

del Inspector o

Supervisor de
Obra

\
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por el Inspector o Supervisor o cuando los equipos
y maquinarias no cumplen con lo minimo requerido
en los presentes términos de referencia o cuando no
presenta los equipos declarados en su propuesta
técnica.

valorizacion por
cada equipo que
no cumpla con lo
exigido en los
TDR

N° Supuesto de Aplicaciéon de Penalidad Fg;rlzzlge Procedimiento
Cuando el contratista emplea equipos o ([2)?15()%%; r(?e”l
magquinarias en obra no autorizadas previamente .
monto de la Segun informe

del Inspector o
Supervisor de
Obra

Cuando el Contratista no asista con sus
especialistas a reuniones convocados por la
Entidad.

1 U.L.T por cada
evento

Segun informe
del coordinador
o funcionario de
la Municipalidad

Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su
personal de los elementos de seguridad

Uno por cinco mil
(1/5000) del
monto de la

valorizacion por
cada dia de
incumplimiento

Segun informe

del Inspector o

Supervisor de
Obra

Cuando el Contratista no realiza las pruebas o
ensayos oportunamente para verificar la calidad de
los materiales y las dosificaciones de acuerdo con

0.5de 1 U.LT por
cada

Segun informe
del Inspector o

las especificaciones técnicas del Expediente| . o Supervisor de
- . incumplimiento

Técnico y es requerido por el Inspector o Obra
Supervisor.

Cuando el Contratista emplee materiales no

normalizados, en este caso el Contratista debera
retirar dicho material y reemplazarlo por otro que
este normalizado y cumpla con las especificaciones
técnicas, siendo dicho reemplazo sin costo alguno
para la Municipalidad.

0.5de 1 U.LT por
cada caso
detectado.

Segun informe

del Inspector o

Supervisor de
Obra

10

Cuando el Contratista no cuenta con los dispositivos
de seguridad en la obra tanto peatonal y vehicular
incumpliendo las normas, ademas de las
sefializaciones solicitadas por la Municipalidad.

Uno por cinco mil
(1/5000) del
monto de la

valorizacion por
cada dia de
incumplimiento

Segun informe

del Inspector o

Supervisor de
Obra

11

El Contratista tiene la obligacién de mantener el
cartel de obra durante la ejecucion de la obra, se
penalizara cuando no se mantenga durante el
tiempo establecido.

1 U.L.T por cada
dia de
incumplimiento

Segun informe

del Inspector o

Supervisor de
Obra

12

Cuando el Contratista no coloque el cartel de
identificacion de obra dentro de los cinco (05) dfas
calendarios a la firma de contrato.

Uno por mil
(1/1000) del
monto de la obra

Segun informe

del Inspector o

Supervisor de
Obra

13

No presentar en los plazos establecidos la
informacion solicitada por el inspector respecto a las
valorizaciones, cronogramas, cuadernos de obra u
informes del estado de la obra.

0.5de 1 U.L.T por
cada dia que el
Contratista y/o el
Residente no
cumpla

Segun informe

del Inspector o

Supervisor de
Obra

14

Cuando el Contratista y/o Residente no ejecuten o
respeten su plan de seguridad y salud en el trabajo,
en el periodo de ejecucién de la obra, de acuerdo a
lo que establece la Ley N° 29783 — Ley de

Seguridad y Salud en el trabajo.

0.5de 1 U.L.T por
cada dia que el
Contratista y/o el
Residente no
cumpla

Segun informe

del Inspector o

Supervisor de
Obra

\
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N° Supuesto de Aplicacion de Penalidad ol Procedimiento
Calculo

0.5de 1 U.L.T por| Segun informe

cada dia que el | del Inspector o

Contratista no Supervisor de
cumpla Obra

Cuando el Contratista no cumpla con realizar las
15 |medidas de mitigacion ambiental indicadas en el
plan de manejo ambiental del proyecto.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad, |
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el |
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en |a liguidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procederéa de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
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que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes de! Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el |
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos |
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es |
facultativa. En tal sentido, segtin lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las "Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y -
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION |
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO)], los/el cual/es serd/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento -
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

3" De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00)

\
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En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ooeivisriosieisrionneni]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [............... ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"
Importante

. Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segtin la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®?.

% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y cerificados digitales ingresar a

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

~
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CAPITULO VI '
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Numbre, denominacion v 1azon
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razon social del o Descripcién de las

. ) RUC Yo o

integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL NG del trat
CONTRATO GUmero del contrato

Tipo y nimero del

procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del

contrato

Fecha de suscripcién del

contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OERA Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Regién,

Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del

Supervisor de la Obra
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario
Fecha de culminacion de la

Plazo de ejecucion de la obra obra
Fecha de recepcion de la obra
Fecha de liquidacion de la
obra
Numero de adicionales de
obra
Monto total de los adicionales

Monto de la obra
Numero de deductivos
Monto total de los deductivos
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Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )

COMITE DE SjELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]
Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DCCLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE33 Si ] No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta economica.
. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

I La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
- efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

3 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccidn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencidn del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149 4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento
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. Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg ]

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Flque se suscribe, [ ], reprasentante comun del consorcio [CONSIGNAR.EL NOMBRE.DEL.
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO ‘DE DOCUMENTO DE 'IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE34 Si | No |
IjCorreo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES35 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE?3 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacién de notificaciéon por correo electrénico:

| Correo electronico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promociéon del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion de! diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

¥ Ibidem.

% |bidem.
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1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.
. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion. -
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoreg ]

COMITE DE S]ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

I. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v, Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi, Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vil. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA|]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comuin del consorcio.

~
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁores’ '

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencla y, conoclendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE'LA"CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

'Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segtn corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁores' ]

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con plenc conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del

procedimiento de |a reterencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENUMINACION

DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuin, segiin corresponda

lmpo-l.'iante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segtin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA

DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la |
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE |

ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”37

del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 38

Incluir las disposiciones, segun correspo'hda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

37 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucidn llave en mano que no

incluya operacién asistida
*®  Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases |
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁoreg )

COMITE DE S’ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccidn, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR

NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal cominen[...................occo.... l.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINAGION O RAZON SOCIAL DEL (4 1.0
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%*"

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales
0 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales

41 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

~
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© Consorciadol Consorciado 2

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

| Importante

- De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Senores ]

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto gue pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segtin corresponda

Importante

e FElpostor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
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2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

| SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV42
5 Monto total de la oferta
Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e FEl andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

» A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sjdurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siquiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones

%2 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. o
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para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁores’ )

COMITE DE SELECCION ‘ _
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro gue la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacién societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http.//portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

. También le asiste dicha facultad al organo encargado de las contrataciones o al érgano de Ja
i Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
- ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁores’ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

| Importante
e Para asignarla bonificacion, el rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.qgob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N°12

AUTORIZACION DE NO'[IFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁoreg ]

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente -

El que se suscribe, [.................], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin
corresponda

Importante

- La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectua
: por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




