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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
R completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.

Es una indicacion, o informacién que debera ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

I especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 e encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
* Abc corresponda, y por los proveedores.

Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de

4  w las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, y por los

proveedores.
: Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun

corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 MEasnes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automatico: Para el contenido en general

Color de Fuente . " i : s
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 e e bitie 10 : Para el cuerpo del docm:nento en g.enercnl
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pagina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo
Epudivds Anieri?r : 0
Posterior : 0
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

9 Subrayado

concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. la nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccion que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
N° 0059-2023-BN

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“EJECUCION DE OBRA; DEMOLICION Y CONSTRUCCION
DE LA AGENCIA 3 LA UNION - PIURA”

Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccién, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucioén de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.

o
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)




/

Banco de la Nacion — BASES
AS N° 0059-2023-BN “Ejecucion de obra; Demolicién y Construccion de la Agencia 3 La Union - Piura”.

-

CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rmp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
seflaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o coniratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

X
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
* No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

« Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
. Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

* No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

% Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
/% |

? Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectua siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP°. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacion de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.
La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera

remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La

* La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

h@ www.mp.gob.pe

ks
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el érgano encargado de las contrataciones o
comite de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

. Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

. Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE

SELECCION

O oo

2.1,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

« Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

« A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
Iimagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad deberéa entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

s El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segiin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

b,
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3.1.

3.2,

CAPITULO I
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seguin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequenas
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) Elpago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periodicas,
en funcion del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

\
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&

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que

correspondan.

Ad'vé'r:tencia

3.4.

3.6.

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (hitp.//www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la péagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS. bastara que en una de eilas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de [a
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademéas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://iwww.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-

empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

- mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas
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3.7.

3.8.

3.

3.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos
re

e la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las féormulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementanas.

PENALIDADES
8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una

un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

~
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO|
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : BANCO DE LA NACION
RUC N° : 20100030595
Domicilio legal : Av. Javier Prado Este N° 2499 — San Borja
Teléfono: : 519-2000
Correo electronico: . pizaguirre@bn.com.pe / mpena@bn.com.pe
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
. El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra

“Ejecucion de obra: Demolicién y Construccion de la Agencia 3 La Unién - Piura”.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a Un millén ochocientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos
veintinueve con 08/100 soles (S/ 1'849,429.08), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de septiembre de 2023.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 1'849,429.08 i )
Incluye IGV S/ 1'664,486.18 S/2°034,371.98

. Importante

» Elprecio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de Memorandum N° 668-2023-

contratacion . BN/S500 de fecha 21 de
diciembre del 2023

Documento y fecha de aprobacién del expediente Resolucion de Subgerencia de

técnico . Infraestructura N° 0011-2023-

BN/2650 de fecha 24 de
noviembre del 2023

-~

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal: en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5.

1.6.

1.7

1.8.

1.9.

/
\K

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Propios o Directamente Recaudados.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No aplica.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de ciento veinte (120)

dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.

. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Av. La Arqueologia N° 130, Distrito San Borja — Dpto. de Lima.

Recoger en :Av. Javier Prado Este N° 2499, Primer Piso, Distrito San Borja —
Dpto. de Lima (Médulo de atencidon proveedores)

Costo de bases . Impresa: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles)
Costo del expediente - Impreso: S/ 80.00 (Ochenta con 00/100 soles)
técnico

Digital:  S/2.50 (Dos con 50/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

lmportante

La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertem:la

~
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Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente tecnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 -Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley.

. - Decreto Supremo N° 344-2018-EF — Aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, en adelante el Reglamento.

- Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

- Directivas de OSCE

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién
Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

- Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocién de la Competitividad, Formalizacién y Desarrollo
de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE, aprobado por
Decreto Supremo N° 007-2008-TR.

- Ley N° 27696 — Ley que prorroga en 45 dias el plazo establecido en la Segunda Disposicién
Transitoria Complementaria y Final de la Ley N° 27626.

- Cadigo Civil.

- Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contratacicnes del Estado.

- Decreto Supremo N° 005-2012-TR - Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Ley N° 30353 (Ley que crea el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles - REDERECI)

- Decreto Legislativo N° 1553-2023 — Decreto Legislativo que establece medidas en materia de
inversion publica y de contratacion publica que coadyuven al impulso de la reactivacion

. economica.

- Cualquier otra disposicién legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,

que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.




/ Banco de la Nacién — BASES \

AS N° 0059-2023-BN “Ejecucion de obra; Demolicion y Construccion de la Agencia 3 La Union - Piura”.

CAPITULOII :
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos ptiblicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2, CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion: ‘

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.21.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento. .
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°5)

g) El precio de la oferta en Soles (S/) (Anexo N° 6) y:

v" El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

5  La omisién del indice no determina la no admision de la oferta.

a
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2.3.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e Eldérgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”™

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefa empresa (Anexo N°9).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion. segtin corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta’, “Requisitos de calificacion”y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
Segun lo dispuesto mediante Decreto Legislativo N° 1553-2023 — Decreto Legislativo que
establece medidas en materia de inversién publica y de contratacion publica que coadyuven
al impulso de la reactivacién econdmica, el postor puede optar, como medio alternativo a la
obligacién de presentar las garantias de fiel cumplimiento, por la retencion del monto total
de la garantia correspondiente.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

g) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de

7 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

\
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h)
i)

)

k)
1)

n)
0)

u)

plazo mediante medios electronicos de comunicacién &. (Anexo N°10)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNPS.

Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de

avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se

actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la

elaboracion de los documentos indicados en los literales k), [) y m).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios'®.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién

equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel

profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre

publicado en el Registro Nacional de Grados Academicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU™.

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)

cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del

personal que conforma el plantel profesional clave.

Para el inicio de la participacion efectiva del plantel técnico en la ejecucion del contrato, se

verificara su Colegiatura y habilitacion.

Presentacion poliza CAR: Para la suscripcién del contrato, el postor adjudicado con la buena

pro debera acreditar fehacientemente la documentacion que sustente lo solicitado en el

presente item. Asimismo, debera de presentarlo obligatoriamente ante la Municipalidad
como maximo el dia habil anterior al inicio de la Obra.

PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

El postor adjudicado con la buena pro debera presentar juntamente con la documentacion

para la suscripcién del contrato, la siguiente documentacion:

e Nombres y Apellidos completos o denominacion o razoén social, el caso se trate de una
persona juridica.

« Registro Unico de Contribuyentes (RUC), o registro equivalente para no domiciliados, de
ser el caso.

» Tipo u numero de documento de Identidad, en caso de trate de una persona natural.

« Direccion de la oficina o local principal.

* Afios de Experiencia en el mercado.

» Rubros en los que el proveedor brinda sus productos o servicios.

e |[dentificacién de los accionistas, socios 0 asociados que tengan directa o indirectamente
el 25 % del capital social, aporte o participacion de la persona juridica y del nombre del
representante legal, considerando la informacién requerida para las personas naturales.

» Declaracion Jurada de no contar con antecedentes penales del proveedor, de ser el caso.

» No encontrarse incluido en la lista emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros
del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de Ameérica (OFAC).

REGISTRO DE DEUDORES DE REPARACION CIVIL - REDERECI

A la suscripcion del contrato, el postor ganador de la buena pro debera presentar una

Declaracion Jurada de no encontrarse inscritos en el Registro de Deudores de Reparacion

Civil, concordante con las disposiciones establecidas en la Ley N° 30353 - Ley que crea el

Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI).

¥ Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N°® 234-2022-EF.

¢  Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

0 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

"' https://enlinea.sunedu.gob.pe/

\
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Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeifado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afo de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) anos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://iwww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante
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2.4.

2.5.

2.6.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141° del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en el Modulo de atencion a Proveedores de la
Subgerencia Compras de la Gerencia de Logistica, sito en Av. Javier Prado Este N° 2499, Primer
Piso, San Borja, en el horario de 09:00 a.m. a 17:00 p.m. horas.

ADELANTOS
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original de
conformidad con el Art. 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

El contratista de obra debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista de obra.

La entrega del adelanto se realizara en un plazo de diez (10) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos (Art. 182° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones), con la finalidad que el Contratista de obra pueda disponer de los
materiales en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, el Contratista de obra debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince (15)
dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos mediante carta fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago
respectivo

VALORIZACIONES

Las valorizaciones se regiran por lo dispuesto en el numeral 194° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. El periodo de las valorizaciones sera mensual.

12

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, sila Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://iwww.gob. pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segiun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

f
|

’ i
’/1
* Aprobada mediante Resolucidn N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

_/
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CAPITULO NI
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

Banco
de la Nagcion

DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LA AGENCIA 3 LA UNION, PIURA

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

I. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
1. DENOMINACION DE LA OBRA

Demolicion y Construccion de la Agencia 3 La Unién-Piura.

2. VINCULACION CON EL OBJETIVO / META DEL POl / PEI

El presente procedimiento esta vinculado al Objetivo Estratégico Institucional OEI2:
Promover la Inclusién Financiera y, a la Accion Estratégica Institucional 2.1: Incrementar
el uso de servicios financieros en distritos donde no existe presencia del Banco de la
Nacion, del Plan Estratégico Institucional 2022 - 2026.

3. FINALIDAD PUBLICA
El Banco de la Nacién en el marco normativo de sus planes de desarrollo para mantener
la continuidad operativa de sus actividades, ha programado la “Demolicion vy

Construccion de la Agencia 3 La Unién-Piura”, para asi brindar un servicio de calidad
como exigencia de la creciente demanda.

4. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

El objetivo es contratar a una persona natural o juridica que ejecute la obra: “Demolicién
y Construccion de la Agencia 3 La Union, Piura”.

5. UBICACION DE LA OBRA

Centro Poblado Barrio la Capilla, Manzana 32, Lote 02, Distrito La Uni6én, Provincia de
Piura, Departamento de Piura.

6. VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA .

S/.1, 849,429.08 (Un millon ochocientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos veintinueve
con 08/100) soles incluido IGV, al mes de septiembre del 2023.

Dicho valor referencial contempla los costos del expediente técnico incluyendo los
protocolos sanitarios y demas disposiciones en prevencion del COVID-19, aprobados con
la Resclucion de la Subgerencia de Infraestructura N°00011-2023-BN/2650 del
24/11/2023.

Distrital de La Unidn, emitido en fecha 12/10/2021.

7. LICENCIA DE EDIFICACION
La Obra la “Demolicion y Construccion de la Agencia 3 La Unién, Piura”, cuenta con
Licencia de Construccion y Demolicion con FUE registro N°4569 de la Municipalidad

8. SISTEMA DE CONTRATACION

A Suma Alzada.

Pagina 1
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9. PLAZO DE EJECUCCION

El plazo de ejecucion de la obra es de ciento veinte (120) dias calendarios, contabilizados
a partir del dia siguiente del cumplimiento de las condiciones establecidas en el Articulo
176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Dicho plazo incluye el plazo del desarrollo de los protocolos sanitarios y demas
disposiciones en prevencion del COVID-19, aprobados con la Resolucion de la
Subgerencia de Infraestructura N°00011-2023-BN/2650 del 24/11/2023.

10. PLANTEL TECNICO DEL POSTOR

PERSONAL CLAVE
. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DE LOS PROFESIONALES
CARGO
PROFESION EXPERIENCIA MINIMA

Personal Permanente:

Cinco (05) afios de experiencia como Residente,
Residente | Ingeniero Civil o Arquitecto | Supervisor, Inspector de obra o Jefe Supervisor, de
de Obra | (Titulado) obras iguales o similares (*) al objeto de la
convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

(*): Se consideran obras similares: Remodelacion, Ampliacién, Obra Nueva,
Construccion, Acondicionamiento, Implementacion de Edificaciones, Comerciales y
Administrativas, Infraestructura Educativa, Infraestructura Hospitalaria, Centros
Judiciales, Centros Municipales, tanto de edificaciones Publicas como Privadas de
gran concurrencia de personas.

e Para el inicio de la participacion efectiva del plantel técnico en la ejecucion del
contrato, se verificara su Colegiatura y habilitacion.

Adicionalmente se debera contar con el siguiente personal, durante la ejecucion de la
Obra contratada:

OTRO PERSONAL

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DE LOS PROFESIONALES
CARGO

PROFESION EXPERIENCIA MiNIMA

Personal Permanente:

Dos (02) afios de experiencia como Asistente
de Residente de Obra y/o Residente de obra,
Asistente de Supervisor y/o Supervisor,
Asistente de | Ingeniero Civil o Arquitecto | Asistente jefe Supervisor y/o jefe Supervisor,

Residente de | (Titulado) Asistente de Inspector y/o Inspector, de obras

Obra iguales o similares (*) al objeto de Ila

convocatoria, que se computa desde la
) - colegiatura.
OOE LA A

(O
Luis Victor fﬁ
© glizartyf Ramos ~ |
Subgerente

"\’Vc
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ﬁ?;ls“;catlooolnlggbg':;:ggnlggy Dos ((‘32)' anos de experien_cia como
Seguridad I'n duskiiol 5 Prevenc!on!sta de obra o Asu_;tmte de
) Ingeniero Quimico o Ingeniero Prevencnomsta de _obra, Especua!rsta en
Prevencionista Ambioritsi 0 Ingeniero Segun;iqd ylo tngeplero de _Segundad y/o
Mecanico o Ingeniero de Minas Especialista en Seguridad y Medio Ambiente en
o Ingeniero Sanilafto. gglr:;aetzsrageneral, que se computa desde la

(Titulado). )

Personal Tiempo Parcial:

Dos (02) afos de experiencia en actividades
propias de su especialidad en la ejecucion o
supervision de obras en general.

Ingeniero Mecanico Eléctrico

Especialistal | it 1ago)

Dos (02) afios de experiencia en actividades
propias de su especialidad en la ejecucion o
supervisién de obras en general. q

Ingeniero Electronico

Eepecisisi2 | midado)

(*): Se consideran obras similares: Remodelacion, Ampliacién, Obra Nueva,
Construccion, Acondicionamiento, Implementacion de Edificaciones, Comerciales y
Administrativas, Infraestructura Educativa, Infraestructura Hospitalaria, Centros
Judiciales, Centros Municipales, tanto de edificaciones Publicas como Privadas de
gran concurrencia de personas.

e Para la suscripcion del contrato, el postor adjudicado con la buena pro debera
acreditar documentadamente el cumplimiento del perfil y experiencia exigida al
Personal No Clave.

e Para el inicio de la participacion efectiva del plantel técnico en la ejecucion del
contrato, se verificara su Colegiatura y habilitacion.

e Laprofesion del Residente de Obra y del Asistente de Residente de Obra (Ingeniero
Civil o Arquitecto), no deben de ser iguales.

41. EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

La obra sera ejecutada de acuerdo con el Expediente Técnico, por el sistema A SUMA
ALZADA y en un plazo de ejecucidn de obra de ciento veinte (120) dias calendarios. q

El Postor formulara su Propuesta por un monto integral, considerando los trabajos que
resulten necesarios para el cumplimiento total del objeto de la prestacién, segin lo
establecido en el Expediente Técnico de Obra.

12. ADELANTOS

Adelanto Directo

La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original
de conformidad con el Art. 181°del Reglamento de la ley de Contrataciones.

> —El contratista-de-obra debe solicitar formalmente el adelanto-directo dentro-de-los-ocho-——
'%-. (8) dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
5 z] adelantos mediante carta fianza o podliza de caucion y el comprobante de pago
& / correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
%/ contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista de obra. Xp

Pagina 3
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13.

14.

15.

16.

17.

Adelanto para Materiales o Insumos

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos
presentado por el contratista de obra.

La entrega del adelanto se realizara en un plazo de diez (10) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos (Art. 182° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones), con la finalidad que el Contratista de obra
pueda disponer de los materiales en la oportunidad prevista en el calendario de avance
de obra valorizado. Para tal efecto, el Contratista de obra debe solicitar la entrega del
adelanto en un plazo de quince (15) dias calendario anterior al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
poliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones seran mensuales, las mismas que regiran por lo dispuesto en el
numeral 194° del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

REAJUSTES

Los reajustes se regiran por lo dispuesto en el Articulo 195° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

El nimero maximo de consorciados es de dos (02) y el porcentaje minimo de
participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que acredite
mayor experiencia, es de 60%.

FORMA DE PAGO

El Banco de la Nacion pagara la contraprestacion en Soles en periodos de valorizacién
mensual.

DE LAS PENALIDADES

Las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus
obligaciones contractuales, se regiran por lo dispuesto en el Articulo 16 1° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

La Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion se regula por lo dispuesto por el
Articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, se consideran Otras Penalidades segun lo establecido en el Articulo 163° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las cuales son:

Penalidad Forma de Calculo Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de
su participacion en la ejecucion del contrato o
del integro del plazo de ejecucion, si este es
menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del articulo . \

- e

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal en

obra en el plazo previsto. de obra.

Segun Informe del Supervisor

190 del Reglamento. - P

\
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En caso el contratista de obra incumpla con
su obligacion de ejecutar la prestacion con el
personal  acreditado o  debidamente
susfituido.

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal en
obra.

Segun Informe del Supervisor
!/ Inspector de Obra, en el que
consigne el periodo de
ausencia.

Si el contratista, a través de su residente, no
3 |activa el ingreso para el registro de
ocurrencias en el cuaderno de obra digital.

Cinco por mil (5/1000)
del monto de Ila
valorizacion del periodo
por cada dia de dicho
impedimento.

Segun Informe del Supervisor
/ Inspector, en el que se
consigne el periodo en que no
tuvo acceso al Cuaderno de
Obra Digital.

Incumplimiento de las normas de Seguridad y

Segun Informe del Supervisor

Contratista no presente el Expediente
5 | Técnico del Adicional de Obra en el plazo de
15 dias calendario, se le aplicara la penalidad
correspondiente.

atraso de presentacion
del Expediente Técnico
de Adicional de Obra.

5 . : :

4 Salud en el Trabajo Ver Anexo N° 1. y previa notificacion  al
Contratista.

En caso se produzca un adicional de obray el 0.25 UIT por cada dia de | Segan e — del

Supervisorfinspector de Obra
en el que consigne el periodo
de atraso.

Cuando el contratista cambie al personal
6 |propuesto sin contar con la autorizacion
previa de la Entidad.

0.25 UIT vigente, como
penalidad por cada
incumplimiento.

La evaluacion se realizara
durante el monitoreo de las
Medidas de Control con
informe del Supervisor /
Inspector de Obra.

Cuando el personal del contratista no cumpla
con acatar el Protocolo Sanitario en
prevencion del COVID-19 segun lo
establecido en la Resolucion Ministerial
N°031-2023-MINSA, que aprueba la Directiva
7 Administrativa N°339-MINSA/DGIESP
“Directiva Administrativa que establece las
disposiciones para vigilancia, prevencion y
control de la Salud de los trabajadores con
riesgo de Exposicion a SARS - Cov-2 y
modificatorias.

0.5 UIT vigente, por cada
vez que incumplan.

La evaluacion se realizara
durante el monitoreo de las
Medidas de Control con
informe del Supervisor /
Inspector de Obra.

La penalidad por mora y las otras penalidades no excederan en ningun caso del 10% del
monto contractual cada una.

Las penalidades se aplicaran sin perjuicio de la indemnizacion que debera pagar el
Contratista al Banco de la Nacién, por los dafios y perjuicios que resulten.

Cuando el monto de las "otras penalidades" por si mismo, o el de "mora en la ejecucion
de la prestacion” por si mismo, lleguen a cubrir el diez por ciento (10%) del monto
contractual, el Banco de la Nacion podra resolver el contrato por incumplimiento.

18. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion
del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente,
por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de
Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

S __./"""‘5.\7,,*,,, N - -, S
©o yo ’P.,,}\EI plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (7) afios, contados
[ luistidor Z'a partir de la conformidad de la recepcién total de la obra.

Has T
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19. SUBCONTRATACION

El Contratista esta impedido de subcontratar alguna de las actividades contempladas en
los presentes requerimientos técnicos minimos, en concordancia a lo regulado por el
Articulo 35° de la Ley de Contrataciones del Estado y Articulo 147° de su Reglamento.

20. PRESENTACION DE POLIZA CAR
Para la suscripcion del contrato, el postor adjudicado con la buena pro debera acreditar
fehacientemente la documentacion que sustente lo solicitado en el presente item.
Asimismo, debera de presentario obligatoriamente ante la Municipalidad como maximo
el dia habil anterior al inicio de la Obra.

21. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
El area responsable de la Administracion del contrato es la Subgerencia de
Infraestructura de la Gerencia de Administracion y Logistica; asimismo, es reponsable de
emiitir la conformidad de la Obra.

22. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento de Liquidacion se realizara de acuerdo a lo establecido en el Articulo
209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo para el pago del saldo sera a los 15 dias calendario de consentida la Liquidacion
final del Contrato de Obra.

23. CERTIFICACION
Es deseable que el Postor cuente con Homologacion en Salud y Seguridad en el Trabajo,

Calidad y Medio Ambiente, lo cual se acreditara con la certificacion expedida por las
empresas certificadoras, el cual podra ser considerado

Il. REQUISITOS DE CALIFICACION, se encuentran en el numeral 3.2 de las bases.

Ill. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El postor debera cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley N° 29783 - Ley de

Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, debiendo contar con la siguiente

documentacion:

a. Politica y Objetivo de Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa.

b. Reglamento de Seguridad y salud en el trabajo de la empresa.

c. Matriz IPERC de los trabajadores que realizaran labores dentro de las instalaciones del
Banco de la Nacién.

d. Registro de Capacitacién en Seguridad y Salud en el Trabajo de Puesto de Trabajo.

e. Registro de entrega de Equipos de Proteccion Personal,

f. Registro de Inspecciones periddicas de Equipos de Proteccion Personal.

g. Personal Apto para cumplir las funciones del puesto de trabajo, corroborado por su
Certificado de Examen Médico Ocupacional.

h. Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS).

1. Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).

j. Hojas de seguridad (MSDS) de los productos quimicos utilizados en procesos de limpieza,
mantenimiento, etc.

k. Monitoreo Disergonémico por puesto de trabajo.

Ef Contratista debera dar cumplimiento de los Protocolos Sanitarios y demas disposiciones
vigentes que hayan sido dictados por los Sectores y Autoridades Competentes, que
regulen sus actividades, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Supremo N° 103-2020-
EF emitido el 14 de Mayo 2020.

~
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de la Nacion

Debiendo cumplir con lo regulado por el Ministerio de Salud mediante la Resolucion Ministerial
N°031-2023-MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N°339-MINSA/DGIESP
“Directiva Administrativa que establece las disposiciones para vigilancia, prevencién y control
de la Salud de los trabajadores con riesgo de Exposicién a SARS ~ Cov-2 y madificatorias,
asi como, la Resolucién Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA y otras normas aplicables que
regulen los protocolos de sanidad frente al COVID-19; asimismo, debera cumplir que el
personal responsable de la prestacién ha sido instruido de los peligros, riesgos y medidas de
control que conlleva la realizacion de la prestacion materia de la contratacion.

IV. PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO

El postor adjudicado con la buena pro debera presentar juntamente con la documentacion
para la suscripcion del contrato, la siguiente documentacion:

e Nombres y Apellidos completos o denominacién o razén social, el caso se trate de una
persona juridica.

e Registro Unico de Contribuyentes (RUC), o registro equivalente para no domiciliados, de

ser el caso.

Tipo u numero de documento de Identidad, en caso de trate de una persona natural.

Direccion de la oficina o local principal.

Afos de Experiencia en el mercado.

Rubros en los que el proveedor brinda sus productos o servicios.

Identificaciéon de los accionistas, socios o asociados que tengan directa o indirectamente

el 25 % del capital social, aporte o participacion de la persona juridica y del nombre del

representante legal, considerando la informacién requerida para las personas naturales.

e Declaracion Jurada de no contar con antecedentes penales del proveedor, de ser el caso.
No encontrarse incluido en la lista emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros
del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América (OFAC).

V. REGISTRO DE DEUDORES DE REPARACION CIVIL — REDERECL.

A la suscripciéon del contrato, el postor ganador de la buena pro debera presentar una
Declaracion Jurada de no encontrarse inscritos en el Registro de Deudores de Reparacion
Civil, concordante con las disposiciones establecidas en la Ley N° 30353 - Ley que crea el
Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI).

"
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i SFLLE S8 feDos

ANEXO N° 1

Clasificacion de Niveles de Faltas y Penalidad a Aplicar por
Incumplimiento de las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo

NIVEL DE
ITEM : FALTA DE SEGURIDAD FALTA

No lievar a cabo las evaluaciones de riesgos y los controles de

A las condiciones de trabajo Falia Grave
No implantar el Comité de Seguridad y Salud y/o no participar en

2 | elComité Central de SST de la Obra i
No cumplir con las obligaciones en materia de capacitacion e

3 informacién suficiente y adecuada a los trabajadores acerca de Falta Grave
los riesgos del puesto de trabajo y sobre las medidas preventivas

aplicables

No proporcionar a sus trabajadores los implementos de seguridad

* (inc. EPPs respectivos) que requiere Falta Leve

. 5 lf;a;t:‘ :de orden y limpieza no riesgosas para la integridad fisica y Ealia Lave

6 E:IILt;?j de orden y limpieza riesgosa para la integridad fisica y la Falta Grave

FALTA LEVE: Equivalente a 0.3 de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la
fecha de aplicacion de la falta.

FALTA GRAVE: Equivalente a 0.5 de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la
fecha de aplicacion de la falta.

o : i
N Subgereaie
. :m

03,

i
% ® BlizstidHamos
. ’

Pagina 10

\




Banco de la Nacion — BASES

AS N° 0059-2023-BN “Ejecucién de obra; Demolicion y Construccion de la Agencia 3 La Unién - Piura”.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

\

A

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A1

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

El Equipo Minimo requerido estara de acuerdo a lo especificado en el expediente técnico, podra ser de
mayor capacidad y potencia a lo solicitado, siempre que ello sea una mejora y no signifique un mayor gasto
a la Entidad.

Relacion de Equipo Minimo:

ltem Descripcién Cantidad
01 MAQUINA DE SOLDAR 300 CA 1

02 | COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM

03 | COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP
04 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2"

05 | MARTILLO NEUMATICO - 25/29 KG

06 | MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3

I I I =Y =Y

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Reguisitos:
Residente de Obra: Ingeniero Civil o Arquitecto.

Acrediiacion:

£l Titsdo profesional sera verificado por el drgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal
web de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDY 2z través del
siguiznte link: hitps://enlinea.sunedu.gob.pe// o en el Registro Nacional de Cerlificados, Grados y Titulos a
cargo del Ministeric de Educacion 2 iravés del siguiente link . htip://www.fitulosinstitutos pe/, seglin
corresponda.

En caso Titulo profesional no se encuentre inscrito en el referido registro, f postor debe presentar la copia
de! diploma respectivo a fin de acreditar Iz formacién académica requerida.

Nota: Para &l inicio de 12 participacién efectiva del plantel técnico en la ejecucién del confratoe, se verificara
su Colegiatura v habilitacién.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

A

Requisitos:

El Residente de Obra debera contar con una experiencia minima de cinco (05) afios de experiencia como
Residente, Supervisor, Inspector de obra o jefe de Supervisién, de obras iguales o similares (*) al objeto
de la cenvocatoria, que se computa desde la colegiatura.

2

@
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(*) Se consideran obras similares: Remodelacion, Ampliacion, Obra Nueva, Construccion,
Acondicionamiento, impiementacion de Edificaciones, Comerciales y Administrativas, Infraestructura
Educativa, Infrasstructura Hospitalaria, Centros Judiciales, Centros Municipales, tanto de
edificaciones Publicas como Privadas de gran concurrencia de personas.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente s S/ 1,840,000.00 (Un millén

ochocientos cuarenta mil con 00/100) soles incluido IGV, en la ejecucion de obras similares, durante los
10 afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas, se computaran desde la suscripcion del acta
de recepcion de obra.

Se consideran obras similares: Remodelacion, Ampliacion, Obra Nueva, Construccion,
. Acondicionamiento, Implementaciéon de Edificaciones, Comerciales y Administrativas, Infraestructura

Educativa, Infraestructura Hospitalaria, Centros Judiciales, Centros Municipales, tanto de edificaciones
Publicas como Privadas de gran concurrencia de personas.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion™ de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiira al método descrito en la Directiva “Participaciéon de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
. obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompaniar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 7.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

f'?i Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

'* " De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

/




/ Banco de la Nacion — BASES \

AS N° 0059-2023-BN “Ejecucion de obra; Demolicion y Construccion de la Agencia 3 La Union - Piura”,

il l

Importante

* Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del

articulo 72 del Reglamento.

» Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

jurada.




ﬁ Banco de la Nacion — BASES

AS N° 0059-2023-BN “Ejecucion de obra; Demolicion y Construccion de la Agencia 3 La Union - Piura’”.

CAPITULO IV _
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
; PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
” La evaluacién consistira en otorgar el maximo
Evaluacion:

Acreditacion:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demads ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

98 15 puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION

2 puntos'®

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion:

integrantes,

Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de
sostenibilidad ambiental o social.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
debe acreditar alguna de
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

las practicas de

(Maximo 2 puntos)

Acredita una (1) de las practicas de
sostenibilidad

2 puntos
No acredita ninguna practica en
sostenibilidad

0 puntos

B.1 Practica:

Acreditacion:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007'" o norma que la sustituya (ISO 45001:2018),
o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicacion
y considere tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

15
16
17

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley

de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).

Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente

el factor capacitacion.

En marzo de 2018 se aprobé la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

~
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 2 puntos’®

reconocimiento internacional.’®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion'®, y estar vigente??
a la fecha de presentacion de ofertas.

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?'

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el

objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

20

21

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

(htts v =iu) odel InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (1 - 2 oio.mr) o del European co-operation

for Accreditation-EA ( : aceredita 2 ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC ( Dac-
- ora)).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso
pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra “Ejecucion de obra
Demolicion y Construccién de la Agencia 3 La Union — Piura” [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD],

en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen[......... ], representada por
[ s Wik ], identificado con DNIN°[......... ) y deotra parte . assmenisisinmesmm ], conRUC
N® [ ]. 'con: 'domicilio legal en [i.csasorimmimmmbinnimms ], inscrita en la Ficha N°
Lnebnmsannemmiss ] Asiento N° [................ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
T —— 1, debidamente representado por su Representante Legal,
oideesinbs e oo adiitag ] con DNEN® [...ccoennnimmmnes ], segun poder inscrito en la Ficha N°
AR ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ 1,

a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confechal....................], el comité de seleccion, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 0059-2023-BN para la contratacién de la ejecucién de la obra “Ejecucion de
obra; Demolicién y Construccion de la Agencia 3 La Union — Piura”, a [INDICAR NOMBRE

DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto “Ejecucion de obra; Demolicion y Construccion de la Agencia
3 La Unidn — Piura”.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

02

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.

\
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:
1

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de ciento veinte (120) dias calendarios, el mismo
que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176
del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

+ De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liguidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “‘De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a fravés de la retencion que

debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del namero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO”
La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

#  Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debera consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantia,

precisando el plazo en el cual el contratista solicitara los adelantos. Asimismo, debera consignar la oportunidad y plazo en
el cual se entregaran dichos adelantos, conforme a lo previsto por los articulos 186 y 187 del Reglamento.

\
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La entrega del adelanto se realizara en un plazo de diez (10) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que el Contratista pueda disponer de los materiales en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, el Contratista debe solicitar la entrega
del adelanto en un plazo de quince (15) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o poliza de
caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud del contratista debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion de la obra.
No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra. El area
responsable de emitir la conformidad de obra es la Subgerencia de Infraestructura de la Gerencia
de Administracion y Logistica.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

. EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Los riesgos identificados que pueden ocurrir durante la ejecucion de la obra y la determinacion de
la parte del contrato que se debe asumir durante la ejecucién contractual, esta definido en el
Formato “Anexo A”, los mismos forman parte integrante de la presente clausula y de la proforma
del contrato.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (7) afios, contados a partir
. de la conformidad de la recepcion total de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,

de acuerdo a la siguiente formula:
Penalidad Diaria = 018 Lol wgente’z
F x plazo vigente en dias
Donde: '
:E)Jr F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este (ltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
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Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

ftem Penzlidad Forma de Calculo Procedimiento
Cuando el personal acreditado permansce
menos de sesenta (60) dias desde el inicio
de su perticipacion en la =sjecucidn del | 0.5 UIT por cada diz de
4 confrzio o del integro del plazo de ejecucion, | 2ausencia del personal | Segun Informe dal Supervisor
si este 28 menor a ios sesenta (60) dizs, de |en obra en el plazo |de obra
conformidad con las disposiciones | previsto,
—— - | establecides en el numeral 190.2 delarticulo ——  — - ———— -—- — -
190 del Raglamento.
En caso el contrafista de obra incumpla con : " Segln Informe del Supervisor
o |SH obligacion de ejecutar la prestacion con el 2'5 U';awd:fda d;ir‘:i / inspeclor de Obra, en el que
personal acreditado o debidamente of obra P consighe el periodo de
susiituido. . ausencia.
Cinco por mil (£/1000) | Segin Informe del Supervisor
Si el contratista, a ravés de su residents, nofdel monto de  la|/ Inspecior, an =l que se
3 jactiva e ingreso para el registro de | valorzacién del periodo | consigne el pericdo en que
ocurencias en sl cuaderno de obra digital. por cada dia de dicho | no tuvo acceso ai Cuademo
impedimento. de Obra Digital.
: A in Informe del Suparvisor
fncumplimiento de las nomas de Seguridad ., Segan | : i P ’
4 : Ver Anexo N° 1. y previa notiicacion al
y Salud en el Trabajo Contratista.
En caso se produzca un adicional de obra y [ 0.25 UIT por cada dia s ’
el Contratista no presente el Expedients | de airaso de gegu?wsom mfox 3 O;SI
J. 5 | Técnico del Adicional de Obra en el plazo de | presentacién del anu‘: - con:pe a i rioda
A 15 dies calendario, se le aplicard la|Expediente Técnico de |50 atrg:o P S
’ penalidad correspondienta. Adicional de Obra. -
La evaluacion se realizara
Cuando el contratista cambie al personal |0.25 UIT vigente, como |durante el monitoreo de las
6 |propuesto sin contar con la autorizacién | penalidad por cada|Medidas de Control con
previa de la Entidad. incumplimiento. informe del Supervisor /
Inspactor de Obra.
P ——
Cuando el personal del contratista no cumpla
con acatar el Protocolo Sanitario en
prevencion del COVID-19 segun Io
establecido en la Resolucién Ministerial La evaluacién se realizara
N"031-2023-MINSA, que aprueba [a|05 UIT vigente, por{durante el monitoreo de las
7 Directiva Administrativa N°®338-| cada vez que | Medidas de Control con
MINSA/DGIESP “Directiva Administrativa | incumplan. infoorme del Supervisor /
que establece las disposiciones para Inspector de Obra.
vigilancia, prevencién y control de la Salud
de los trabajadores con riesgo de Exposicién ‘
a SARS — Cov-2 y modificatorias.

~

ARNEXDO N1

Clagificacida de Mivelss ds Faltas y Penalidad a Aplicar por
ncumplimienio de tes Normas de Seguridad y Salud on ol Trabale

FALTA DE sEG!

IRIDAT

NIVEL DE
FALTA

! . | Hoflevar 2 cabo las evaluaconss da §

ias condiciones de trabajo

8308

Na implantar 8l Comité de Segundad y Salud /o no parbcl
_en &l Comité Central de SST de la Obwa

¥ 108 conticles e

(o

tos
preventivas aplicables

No cumplir con las obligaciones an materia de capaciacion &
mnformacion suficlents y adscuada a los trabajadores acercs de
rizsgos dal pussto des trabsjo y

sobre

las madidas

Falza Grave

No proporcionar @ sus

trabajadores

Ios  implemanios

s Faka Lave

N seguridad (inc. EPPs respeciivas) gue requiere

5 Ea;tfl :; orden y limpieza no riesgosas para la integridad fisica y Falts Leve
e F ' v 0] E- - i 3 T =

5 s;;z de orden y impieze rigsgosa para k2 integridad fisica v (3 Ealta Grave

FALTA LEVE: Equivalents a 0.3 de Iz Unidad impositive Tributaria (UIT) vigenis a la
fecha de aplicacidn de la falta.

FALTA GRAVE: Equivalente a 0.5 de la Unidad Imposiliva Tributaria (LIT) vigente a la
fecha de aplicacidén de 2 falta,

Y
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo senalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

\
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CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, seguin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: CODIGO DE ETICA:

Declaracion Jurada de conocer que el BANCO cuenta con un Cédigo de Etica cuyo objetivo
principal estd orientado a establecer valores institucionales, principios, derechos, deberes y
prohibiciones éticos. Por tanto EL CONTRATISTA se compromete a tomar conocimiento del
contenido del mismo, a través del enlace http://www.bn.com.pe/nosotros/codigo-etica.asp.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD

Por el presente instrumento, EL CONTRATISTA se obliga a guardar estricta y severa reserva,
confidencialidad y secreto respecto de la informacion que EL BANCO DE LA NACION le
proporcione, asi como de la informacion correspondiente a las transacciones que procesa o de la
cual tome conocimiento, sea voluntaria o involuntariamente, con ocasién y a consecuencia de la
prestacion del servicio contratado, o por error de quien se la provee, bajo cualquier modalidad o via
de acceso, y aquella obtenida o producida por LA EL CONTRATISTA (informes o entregables) para
EL BANCO DE LA NACION en razon de la prestacion del servicio, siendo su compromiso formal
utilizar dicha informacion exclusivamente para la prestaciéon del servicio contratado y de ningutn
modo en perjuicio de EL BANCO DE LA NACION, y se obliga a adoptar todas las acciones
necesarias, incluidas aquellas que corresponda frente a sus clientes y a su personal, a efectos de
que la informacién suministrada por EL BANCO DE LA NACION o a la que EL
CONTRATISTA tuviere acceso, se mantenga en absoluta reserva.

En este contexto, toda la informacion referida a clientes, personal, contabilidad, finanzas, productos,
trafico de llamadas telefonicas, trafico de Internet, mensajeria electronica, actividades de
comercializacién, planes de negocio, técnicas de marketing, procesos, servicios, politicas de
precios, estrategias, buenas practicas, metodologia de trabajo, nombres o marcas comerciales,
modelos, descubrimientos, investigaciones, desarrollos, procesos, procedimientos, propiedad
intelectual, sistemas de seguridad, estructura y distribucién de las oficinas, sucursales y agencias,
y también toda aquella informacion obtenida de terceras partes para EL BANCO DE LA NACION,
se considera confidencial y esta considerada como parte de la obligacién de reserva absoluta que
asume EL CONTRATISTA por el presente instrumento.

La referida informacién por consiguiente, solo podra ser usada por EL CONTRATISTA para los
fines sefialados en esta Clausula, sin que pueda duplicarla, divulgarla, hacerla publica, transmitirla
a ningun tercero de cualquier forma que permita su divulgacion, en los términos sefialados en este
instrumento.

Cualquier producto o entregable generado en la prestacion del servicio por EL CONTRATISTA para
EL BANCO DE LA NACION sera de exclusiva propiedad de éste, por lo que le corresponde la
propiedad intelectual sobre los mismos; conforme con ello, EL CONTRATISTA reconoce, acepta y
se compromete a que cualquier entregable, producto final de estudio o evaluacion desarrollado con
motivo de la prestacion del servicio, tendra también caracter confidencial, por tanto no podra
utilizarlos en beneficio propio o de terceros.

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

\
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Del mismo modo, por el presente instrumento EL CONTRATISTA reconoce que los Derechos de
Autor y demas intelectuales que se generen sobre toda la produccion documental (fisica o digital)
que este efectue durante su vinculacion contractual con EL BANCO DE LA NACION, o los
producidos por terceros y que le hayan sido confiados por éste, son de propiedad exclusiva de EL
BANCO DE LA NACION, quedando por tanto impedido de reproducirlos o divulgarios sin su
autorizacion expresa.

Para los efectos del presente Compromiso, se entiende por documento todos aquellos
considerados como tales por la Ley sobre Derechos de Autor, Decreto Legislativo N° 822, y el
Articulo 233° del Cdodigo Procesal Civil.

EL CONTRATISTA declara tener total conocimiento que la infraccién del compromiso de reserva,
confidencialidad y secreto sera considerado como incumplimiento contractual y, en consecuencia,
serd causal de resolucion del contrato. No obstante, EL CONTRATISTA queda exenta de
responsabilidad si la informacion o documentacion es difundida por razén de mandato judicial,
legalmente requerida, o por terceros sin vinculacién a él.

Asimismo, EL CONTRATISTA conoce que la vulneracion de secretos comerciales se encuentra
tipificada como Delito Contra la Propiedad Intelectual de conformidad con lo estipulado en el
Articulo 216° y siguientes del Codigo Penal.

Las estipulaciones de esta clausula se mantendran vigentes por tiempo indefinido, es decir, se
mantendran vigentes aun cuando el Contrato haya terminado por cualquier circunstancia.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

EL CONTRATISTA declara conocer que EL BANCO es una empresa sujeta a la Resolucion SBS
N°® 2660-2015 — Reglamento de Gestion de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del
Terrorismo, cuya finalidad es mantener un sistema de prevencion de LA/FT con componentes de
cumplimiento y de gestion de riesgos de LA/FT. Por tanto, EL CONTRATISTA se obliga a respetar
la mencionada norma, asi como cualquier otra norma legal sobre esta materia, desde su entrada
en vigencia

La informacién a la que tiene acceso EL CONTRATISTA sélo podra ser utilizada, para los fines
sefalados en el presente contrato, de modo tal, que se obliga a guardar estricta y severa reserva
de la informacién a la que tiene acceso.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...covooveeiieeieeen. ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

EL CONTRATISTA autoriza las notificaciones para todo efecto de la ejecucion contractual al
siguiente correo electrénico: [..........ccccceeeeueee. ], estas notificaciones seran validas al dia en que
conste el acuse de recibo para surtir efectos.

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipaciéon no menor de quince (15) dias calendario.

\
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De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [............... ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segin la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

A
\

% 2% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales  ingresar

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CAPITULO VI ,
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL Numero del documento

DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social

RUC

SIGUIENTE INFORMACION:

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

Nombre o razén social del RUC %

Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones

3

DATOS DEL N P
CONTRATO umero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4

DATOS DE LA OBRA Denominacion de la obra

Ubicaciéon de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
Plazo de ejecucion de la obra obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra Nuamero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0059-2023-BN
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razoén Social :

Domicilio Legal -

RUC : | Telefono(s) :
MYPE?26 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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El que se suscribe, [

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0059-2023-BN
Presente.-

], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

. siguiente informacion se sujeta a la verdad:

ANEXO N°1

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUG :

| Teléfono(s) :

MYPEZ?"

Si

No

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién
Razoén Social :

o

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPEZ

Si

No

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién
Razén Social :

(o}

Domicilio Legal :

RUC :

| Telefono(s) :

MYPE?®

Si

No

Correo electronico :

torizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electronico del consorcio:

i 27
28

Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio

deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

Ibidem.

Ibidem.

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

\
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1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderé validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0059-2023-BN
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

i No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
. Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. ~ Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, seguiin corresponda
Importante
%L

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comtin del consorcio.




i
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁores_ )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0059-2023-BN

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
“Ejecucion de obra: Demolicion y Construccion de la Agencia 3 La Union — Piura”, de conformidad con
el respectivo Expediente Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo
Il de la seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0059-2023-BN
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra “Ejecucién de obra: Demolicion y
Construccion de la Agencia 3 La Union — Piura” en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO,
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda




/

|
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0059-2023-BN
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 0059-2023-BN.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

c)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comunen [...........cccccoeeinee. ]

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

30
CONSORCIADO 1] [%]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%3
" CONSORCIADO 2] 0]

TOTAL OBLIGACIONES 100%32

% Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

¥ Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

~
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Sefores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0059-2023-BN
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta Soles (S/) incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas
y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos
postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su oferta los tributos
respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtn, segun corresponda

Importante

* El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT’§M PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV3

Monto total de la oferta

(&0 -3

3 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

\
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e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

* El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e De ser el caso, el anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

. “Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.




/~  Bancodeta Nacion — BASES \

AS N° 0059-2023-BN “Ejecucion de obra; Demolicion y Construccion de la Agencia 3 La Union - Piura”.

ANEXO N°7

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0059-2023-BN
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacioén societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de

la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion .
Vigente en http:/portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0059-2023-BN
Presente .-

ANEXO N° 8

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE ConToars | conTRATO | couna DEL, IRECEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE? TIPC 2= AYBIC FacTURADO
OBRA % DE; ACUMULADO®

1

2

3

4

5

*  Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

35

antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

% Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

37

% Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podré acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podré acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podré emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
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N°|  CLIENTE s | o o R RECEPGION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA | IMPORTE® e b o FACTURADO

OBRA 0. DE: ACUMULADOQ?%®

6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N°9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁoreg

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0059-2023-BN
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocioén del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

s Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequeiia empresa.

\
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ANEXO N° 10

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE S_ELECCI()N

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0059-2023-BN
Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtn
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

AP

i
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ANEXO N° 11
DECLARACION JURADA (persona juridica)

RESOLUCION SBS N° 2660-2015 - REGLAMENTO DE GESTION DE RIESGOS DE LAVADO DE
ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Sefiores

BANCO DE LA NACION

PROCEDIMIENTO DE SELECCION [CONSIGNAR]
Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA EMPRESA], con Registro Unico de Contribuyentes N° [CONSIGNAR],
con domicilio legal en [CONSIGNAR], distrito de [CONSIGNAR], provincia y departamento de
[CONSIGNAR], debidamente representada por su apoderado, el sefior [CONSIGNAR], identificado con
Documento de Identidad N° [CONSIGNAR], cuyo poder obra inscrito en la Partida Electrénica N°
[CONSIGNAR], del Registro de Personas Juridicas de [CONSIGNAR], declaro bajo juramento:

. Conocer que EL BANCO DE LA NACION es una Entidad Financiera sujeta al cumplimiento del
Reglamento de Gestion de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo,
aprobado por Resolucion SBS N° 2660-2015, y que por tanto se obliga a proporcionar toda aquella
informacion necesaria a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 36° y 37° del referido
Reglamento, asi como a cualquier otra norma legal sobre la materia desde su entrada en vigencia, para
lo cual se compromete a presentar con caracter obligatorio la siguiente documentacion para la firma del
contrato, la misma que se detalla:

S| ES PERSONA JURIDICA:
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Por el presente documento, declaro bajo juramento, lo siguiente:

PERSONA JURIDICA:

1 | Denominacion o razon social:

2 | Numero de RUC: [ Nimero de Registro equivalente, para no domiciliados:

3 (Indicar: Jr. - Av. - Calle - Pasaje / N° / Dpto-Int. N° /Urb. - Complejo - Zona - Sector /Distrito/Provincia/Departamento):

Direccion de la oficina o local principal donde desarrolla las actividades propias del negocio

Rubros en los que el proveedor brinda sus productos o servicios:

5 | Afios de experiencia en el mercado:

B[(OFAC) SI []- NO []

Se encuentra incluida en la lista emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América

Representante legal:
Nombres y Apellidos:

Tipo y nimero de documento de identidad (marque con una "X" segun corresponda).

DNI( ) Pasaporte () Carné de Extranjeria( ) Otro (Indique):

Domicilio (Indicar: Jr. - Av. - Calle - Pasaje / N° / Dpto-Int. N° /Urb - Complejo - Zona — Sector /Distrito/Provincia/Departamento):

Rubros en los que el proveedor brinda sus productos o servicios:

Afios de experiencia en el mercado: q
Contar con antecedentes penales ( ) No contar con antecedentes penales ( )

Se encuentra incluido en la lista emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América
(oFac) st [ 1- no []

Identificacion de los accionistas, socios o asociados, que tengan directa o indirectamente mas del 25% del capital social, aporte o participacion
de la persona juridica. Respecto de cada uno de ellos, se debe indicar:

En caso el accionista, socio o asociado sea persona natural:

Nombres, Apellidos y porcentaje del capital social:

1.

2

Tipo y nimero de documento de identidad (marque con una "X" segun corresponda).

DNI () Pasaporte () Carneé de Extranjeria( ) Otro (Indique):
i 1 1. 1.

2 2 2 2
Contar con antecedentes penales ( ) No contar con antecedentes penales ( )

De marcar SI, detallar Nombre y Apellidos de dicho (s) accionista (s), socio (s) o asociado (s), que cuenta con antecedentes penales:

Se encuentran incluidos en la lista emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América

8| (oFaC) SI [] NO
De marcar Sl, detallar Nombre y Apellidos de dicho (s) accionista (s), socio (s) o asociado (s), que se encuentra en la Lista OFAC: q

En caso el accionista, socio o asociado sea persona juridica:

Denominacion o razon social:

Namero de RUC: iNUmero de Registro equivalente, parano domiciliados:

Direccion de la oficina o local principal donde desarrolla |as actividades propias del negocio
(Indicar: Jr. - Av. - Calle - Pasaje / N° / Dpto-Int. N° /Urb. - Complejo - Zona - Sector /Distrito/Provincia/Departamento):

Afios de experiencia en el mercado y rubros en los que el proveedor brinda sus productos o servicios:

Se encuentra incluido en la lista emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América
(OFAC) sl [ ]- NO

N° Teléfono:
NOMBRE:
Afirmo y ratifico todo lo manifestado en la presente declaracion jurada y me FIRMA:
comprometo a presentarla cada dos (02) afios de ejecucion contractual .
FECHA (dia/mes/afo): I

\

*Importante:

+- Cuando se trate de consorcios, la presente Declaracion Jurada debe ser presentada por cada uno de los integrantes del consorcio.

La informacion debe ser completada en su totalidad

( ak ®
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DECLARACION JURADA (persona natural)

RESOLUCION SBS N° 2660-2015 - REGLAMENTO DE GESTION DE RIESGOS DE LAVADO DE
ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Sefiores )

BANCO DE LA NACION

PROCEDIMIENTO DE SELECCION [CONSIGNAR]
Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA EMPRESA], con Registro Unico de Contribuyentes N° [CONSIGNAR],
con domicilio legal en [CONSIGNAR], distrito de [CONSIGNAR], provincia y departamento de
[CONSIGNAR], debidamente representada por su apoderado, el sefior [CONSIGNAR], identificado con
Documento de Identidad N° [CONSIGNAR], cuyo poder obra inscrito en la Partida Electronica N°
[CONSIGNAR], del Registro de Personas Juridicas de [CONSIGNAR], declaro bajo juramento:

Conocer que EL BANCO DE LA NACION es una Entidad Financiera sujeta al cumplimiento del
Reglamento de Gestion de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo,
aprobado por Resolucion SBS N° 2660-2015, y que por tanto se obliga a proporcionar toda aquella
informacién necesaria a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 36° y 37° del referido
Reglamento, asi como a cualquier otra norma legal sobre la materia desde su entrada en vigencia, para
lo cual se compromete a presentar con caracter obligatorio la siguiente documentacion para la firma del
contrato, la misma que se detalla:

SI ES PERSONA NATURAL:

Por el presente documento, declaro bajo juramento, lo siguiente:

PERSONA NATURAL:
1 | Nombres: | Apellidos:
Tipo y numero de documento de identidad (marque con una "X" segun corresponda).
4 DNI () Pasaporte () Carné de Extranjeria () Otro (Indique): N°®

3 | Nacionalidad (en caso de extranjero):

Domicilio (Indicar: Jr. - Av. - Calle - Pasaje / N° / Dpto-Int. N° /Urb - Complejo - Zona - Sector /Distrito/Provincia/Departamento):

jurada y me comprometo a presentarla cada dos (02) afios de

4

5 Rubros en los que el proveedor brinda sus productos o servicios:

6 Afios de experiencia en el mercado:

7 | N° Teléfono: Correo electronico:
Declaro bajo juramento:

2 Contar con antecedentes penales ( ) No contar con antecedentes penales ( )

9 Se encuentra incluido en Ia‘j_iﬁa emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos
de América (OFAC) SI - NO '

Afirmo y ratifico todo lo manifestado en la presente declaracion :(;niRE:

ejecucion contractual. FECHA (dia/mes/ano): / /

*lmportante

La informacion debe ser con 'N“""l“ en su totalidad.
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ANEXO N° 12
FORMATO DE DECLARACION JURADA DE NO ENCONTRARSE INSCRITO EN EL
REGISTRO DE DEUDORES DE REPARACIONES CIVILES (REDERECI)

Senores i
BANCO DE LA NACION

Presente. —

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGO)], domiciliado en
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], representante legal del postor [CONSIGNAR EL NOMBRE,
DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR], declaro no encontrarme inscrito en el Registro
de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI) y, por lo tanto, de no contar con ninguno de los
impedimentos establecidos en el articulo 539 de la Ley N° 303531 (Ley que crea el Registro de Deudores
de Reparaciones Civiles REDERECI) para acceder al ejercicio de la funcién publica y contratar con el
Estado.

En caso de resultar falsa la informacion que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en

el articulo 411 del Cédigo Penal, concordante con el articulo 33 del Texto Unico Ordenado de la Ley N° .
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N°
0062017JUS.

En mérito a lo expresado, firmo el presente documento

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

) .
%ﬂ

¥ Articulo 5. Impedimento para acceder al ejercicio de la funcién pablica y contratar con el Estado

Las personas inscritas en el REDERECI estan impedidas de ejercer funcion, cargo, empleo, contrato o comision
de cargo publico, asi como postular y acceder a cargos publicos que procedan de eleccion popular. Estos
impedimentos subsisten hasta la cancelacion integra de la reparacion civil dispuesta.

Lo dispuesto en el parrafo anterior es inaplicable a las personas condenadas por delitos perseguibles mediante el
ejercicio privado de la accién penal.




/ Banco de la Nacion — BASES
AS N° 0059-2023-BN “Ejecucién de obra;, Demolicién y Construccion de la Agencia 3 La Unién - Piura”.

FORMATO “ANEXO A”

ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

NUMERO Y FECHA DEL Numero|1
- FechalAgo-21

Nombre del Proyecto| DEMOLICION Y CONSTRUCCION AGENCIA LA UNION
DATOS GENERALES DEL
PROYECTO

Ubicacion Geografica|LIMA
IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 |CODIGO DE RIESGO

01

3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO

Riesgo de errores o deficiencias en el disefio que repercutan en el
costo o la calidad de la infraestructura, nivel de servicio ylo puedan
provecar retrasos en 13 ejecucion de ia obra

3.3 [CAUSA(S) GENERADORA(S)

Incompabibilidad en el desarrolic de los planos

Cousa N 1 {especiahdades).

Diferencias entre metracos y cotizaciones o

Causa N° 2
proformas

Incongruencias y/o vacios entre plancs y

acabados etc.)

Causa N” 3|espeficicaciones técnicas (ausencia de detalles,

ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.3C X Bajo 010 X
Moderada 050 Moderado 0.20
Alla 070 Alto 040
Muy alta 090 Muy alto 080
Baja 0.300 Bajo 0.100
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion dei Riesgo
5 N Prioridad =
=Probabilidad x 0.030 del Riesgo Baja Prioridad
impacto
RESPUESTA A LOS RIESGOS
.1 |ESTRATEGIA 5 " 5 o
. Mitigar Riesgo Evitar Riesgo X
r Transferir
Aceptar Riesgo Riesgo Vs

5.2 |DISPARADOR DE RIESGO

plazo establecido)

Expenencia del consullor (aftas en el rubro. productos entregados e{(ﬁl i
<

L

AL RIESGO

5.3 |ACCIONES PARA DAR RESPUESTA| *Planificacion de reuniones semanales con el equipo profesional \

encargado
“Designacion de un solo profesional por especialidad durante ia
elaboracicn de todo el expediente técnico

Nombres y Apellidos del responsabie de su elaboracior

DNr

Cargo

Dependencia

Nembres y Apelidos del responsable de su aprobacié

\
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
NUMERO Y FECHA DEL i,
s Fecha|Ago-21
Nombre del Proyecto| DEMOLICION Y CONSTRUCCION AGENCIA LA UNION
DATOS GENERALES DEL
PROYECTO
Ubicacién Geografica|LIMA
IDENTIFICACION DE RIESGQS
3.1 |CODIGO DE RIESGO 02
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO Riesgo de errores o deficiencias en el disefio que repercutan en el
costo o |a calidad de la infraestructura, nivel de servicio y/o puedan
provocar retrasos en la ejecucion de la obra.
3.3 |{CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N°

1

Incompatibilidad en el desarrolio de los planos
{especialidades).

Causa N°

2 proformas

Diferencias entre metrados y cotizaciones o

Causa N°

Incongruencias y/o vacios entre planos y
3|espeficicaciones técnicas {ausencia de detalles,
acabados etc.)

ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.10
Baja 0.30 1 Bajo 0.30 X
Moderada 0.50 Moderado 0.50
Alta 070 Alto 0.70
Muy alta 0.90 Muy aito 0.90
Baja 0.300 Bajo 0.300
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo .
=Probabilidad x 0.300 d':’;’;::;g Baja Prioridad
Impacto
RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA Mitigar Riesgo Evitar Riesgo X
¢ Transferir
Aceptar Riesgo Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO Experiencia del consulter {(afios en el rubro, productos entregados en el
plazo establecido).
5.3 |ACCIONES PARA DAR RESPUESTA|*Planificacion de reuniones semanales con el equipo profesional

AL RIESGO

encargado.

*Designacién de un solo profesional por especialidad durante ia
elaboracion de todo el expediente técnico.

.@9

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboracior

DNE

i

3 &i’s!
2 PaAas

Cargo:

Dependencia.

st i

oo kS

{US ALBERTO FALEN CERECEDA
ARQUITECTO CAP.7534
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 NUMERO Y FECHA DEL Numerc|3
DOCUMENTO Fecha|Ago-21
Nombre del Proyecto|DEMOLICION Y CONSTRUCCION AGENCIA LA UNION
, |DATOS GENERALES DEL
PROYECTO
Ubicacion GeograficajLIMA

3 [IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 |CODIGO DE RIESGO 03
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO Incumplimiento de subcontratisias. Se matenaliza cuando el personal
de! contratista incumple sus obligaciones contractuales
3.3 [CAUSA(S) GENERADORA(S) . .INo se cuenta con personal especializado en
CausaN® 1
determmados trabajos.
. ~1Inadecuada planificacion en los procesos
CausaN®2 constructivos d ela obra.
Causa N° 3|Recurses mal asignados
. 4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |[PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 010 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 X Moderado 0.20 X
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0 90 Muy alio 0.80
Moderada 0.500 0.200
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo LE
i Prioridad St
=Probabilidad x 0.100 del Riesgo Prioridad Moderada
impaclo
5 |RESPUESTA A LOS RIESGQS
5.1 |ESTRATEGIA Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo
A Transferir
Ries
Aceptar go Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO Porcentaje de atraso en la ejecucion de la obra.
% N P T. .
e :E(:ICE)SEéSOPARA e e *Asegurarse de que el subcontratista debe tener expenencia calificada
*Planificar el progreso de cada subcontrala en la ejecucion de la obra.
*Conlrolar que los recursos sean bien distribuidos.
\/‘!.
Nombres y Apeliidos del responsable de su elaboracior Nombres y Apelidos del responsabie de su apr? :;-"o TR
DNI. Cargo e

Dependencia’

™

[ (LS ALRERTO FALEN CERECEDA
tL ARQUTECTO  CAP 754
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 NUMERO Y FECHA DEL NOmero[4
DOCUMENTO Fecha|Ago-21
Nombre de! Proyecto| DEMOLICION ¥ CONSTRUCCION AGENCIA LA UNION
2 DATOS GENERALES DEL
PROYECTO )
Ubicacién Geografica|LIMA
3 |[IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 |CODIGO DE RIESGO 04
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO Perdida, dafio parcial o total de elementas y/o materiales duranie
lransporte o aimacenamiento en Obra.
3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S) No tener un almacen seguro para guardar 1os
Causa N° 1|materiales, y no contar con un personal calificado
para el pue uridad.
. »|Inadecuado control de calidad al momento de
Causa N2 recibir los materiales en obra.
Causa N° 3 Subcontratacién de transportistas informaies,
he poniendo oen riesgo la llegada del material
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 [PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 |IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 005
Baja 0.30 X Bajo 010
Moderada 0.50 Moderado 0.20 X
Alta 0.70 Alto! 0.40
Muy alta 0.90 fMuy alto 0 80
Baja 0.300 0.200
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo
=Probabilidad x 0.060 =ERIE Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto
5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS
§.1 |ESTRATEGIA Mitigar Riesgo Evitar Riesgo X
Transferir
Ris
Aceptar Riesgo Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO Inventario de materiales recibidos, estado de conservacién, y pérdida
de los mismos. A
5.3 |ACCIONES PARA DAR RESPUESTA i &?
AL RIESGO Incrementar el control de calidad en la obra. 3
“Contar con personal de seguridad calificado, que aumente Ia segurid\
en obra,
"Contratar a un personal para almacén, que se dedice especificamenre
a esa funcion
Nombres y Apellidos del responsable de su elaboracior Nombres y Apellidos de! responsable de su aprobacié
DN Cargo

Dependencia

-

——

e SALBERIOFALEN ERECEDA
i ' imaunr:cro CAP. 7534

/
\




Banco de la Nacion — BASES
AS N° 0059-2023-BN “Ejecucion de obra; Demolicién y Construccion de la Agencia 3 La Union - Piura”.

Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 |NUMERO Y FECHA DEL Numero|5
DOCUMENTO FechalAge-21
Nombre del Proyecto|DEMOLICION ¥ CONSTRUCCION AGENCIA LA UNION
2 DATOS GENERALES DEL
PROYECTO
Ubicacion GeograficajLiMA
3 [IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 |CODIGO DE RIESGO 05
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO Enfermedades profesionales.
3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S) Desempefarse en una labor profesional
Causa N° 1]especifica durante mucho tiempo. dentro de la
obra.
Causa N° 2 ch usar e! equipo de proteccion personal {(EPP)
asignado
CausaN° 3 La empresa contratista no cumple con brindar los
. “lchequeos de salud anuales al personal
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 X Baio 010 2t LS
Moderada 0.50 Moderado 020 X 8 o dokd B
;’ls.JO‘g o
Alla 0.70 Alto 0.40 1] chutumno2
Muy alta 090 Muy alto 080 Lio] el
Baja 0.300 0.200 ] ok &
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO Wica
Puntuacion del Riesgo o
=Probabilidad x 0.060 Prso{xdad Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto
5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo
& Transferir
Aceptar Riesgo Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO
Indice de inasistencias al trabajo por enfermedad profesional
. 53 |ACCIONES PARA DAR RESPUESTA|'El contratista debe realizar un examen medico anual a sus
AL RIESGO \rabajadores para llevar un control de la enfermedad y detener su
avance.

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboracidr Nombres y Apeilidos def responsable de su aprobacid

ONI Cargo
Dependencia’

’ i

i

ALTER VIGENTE VIVAS CONT : e
N NGENERD CIVL [/ SABEROFAEN czu..asz.:.i,\
O ARQUTECTO  C.A P. 634

\ I
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
4 |[NUMERO Y FECHA DEL Nimero|6
DOCUMENTO Fecha{Ago-21
Nombre def Proyecto|DEMOLICION Y CONSTRUCCION AGENCIA LA UNION
2 |PATOS GENERALES DEL
PROYECTO
Ubicacion Geografica|LIMA

3 |IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 |CODIGO DE RIESGO 06

3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO Escasez de mano de obra calificada en ia regidn, lo que afectaran los
plazos de ejecucion de obra. por fo tanto el plazo contractual.

3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S)

No existen instituciones educativas que impartan

Causa N1\ ducacion técnica especializada y de buen nive.

Muchas personas dedicadas al sector de la
Causa N” 2|constuccidn han adquirido conocimientos
empifnicamente y no bajo una formacion técnica.

La educacion técnica no es accesible para todos,
Causa N° 3|por varios factores (econémico, ubicacian
geogréfica. etc).

4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

AL RIESGO

realice ftrabajos que no impliquen lanta responsabilidad ni que sean

7

4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 030 Bajo 0.10
Moderada 050 X Moderado 0.20 X
Alta 0.70 Alta 040
Muy alta 090 Muy alto 0.80
Moderada 0.500 0.200
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion de! Riesgo ;
=Probabilidad x 0.100 - T Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto
5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |[ESTRATEGIA Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo 4OF L%
- Transferir T g A
Aceptar Riesgo Riesgo é Luis rifor ¢,
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO i j ! , g omes T
Porcentaje de PEA que liene educacion técnica en ia zona. _, pubgerente Y
Ao P
5.3 |ACCIONES PARA DAR RESPUESTA |Colocar al personal que no ha sido capacitado técnicamente, a que  “4est—

especiaiizadas (trabajos que impliquen esfuerzo fisico).

DNL:

Nombres y Apelirdos de! responsable de su elaboracior

Cargo
Dependencia.

e

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobacid

e
p—

TS ALBERTO FALEA CERECEDA
lARQU-TTECTO CAP. 7534

\
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Anexo N° 02
Matriz de probabilidad e impacto segun Guia PMBOK
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3. PRIORIDAD DEL RIESGO

WALTER VICENTE 1VAS CONTRERAS
~~_INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 71430
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Anexo N° 03
Formato para asignar los riesgos
Numeo(01 Nombre del Proyocio| DEMOLICION ¥ CONSTRUCGION AGENCIA LA UNION
5 2, DATOS GENERALES
1. NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DEL PROYECTO
Fecha|Ago-21 Ubicacion Geoyrafica| MALA - CANETE
4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
3.NFORMACION DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO A
4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
3.4 CODIGO { A3 PRIORIDAD | Mitigarel | Evitarel | Aceptarel |Transtorir ol
DE RIESGO 3.2 DESCRIPCION DEL RIESGO DEL RIESGO rlesgo riesgo riesgo riesgo Entidad Contratista
Riesgo de erores o deficiencias en ol disefio que “Plamficacion de reumiones semanaios con el equipo
" rofesional encargado.
01 repercutan en el costo o la calidad de la infraestructura, Baga Prioridad X P g X
nivel de servicio y/o puedan provocar relrasos en la *Designacion de un solo prof | por esp f
ejecucion de la obra durante |a elaboracion de todo el expediente técnico
‘Ejecucion de medidas preventivas propuesias en la
; d idi 1 anificacion dervada de la evaluacion de riesgos
02 Riesgos v a de ccion y dafos a Baya Priondad x pl % 50 X
lesceros. *Cumplimiento del Plan de seguridad y salud en
Construccién,
*Asegurarse de que el subcontrabsta debe tener expenencia
Incumphmiento de subcontratisias Se matenahza cuando Prondad (Ao
03 el personal del contratista ncumpie sus obligaciones X “Plarulicar el progrese de cada subcontrata en la ejecucion de X
Moderada la obr.
contractuales a
*Conlrolar que Ios recursos sean en disinbuidos
‘Incrementar el conlrol de caiidad en ia obra
- Pérdida, dafio parcial o lotal de elementos y/o mateciales Priondad % "Contar con personal de seguridad calificado, que ls «
durante transporte o aimacenamiento en Obia | Moderada sequridad en obra
| *Contratar a un personal para aimacén, que se dedice
| ospecthicamenre a #3a funcion
{ . *El contratista debe realizer un medico anual a sus
05 Enler profi ! | Mod .d X |trabajadores para llavar un control de la enfermedad y x
s detener su avance
| *Colocar al personal que no ha sido capacitado técnicamente,
0 ::c::e:nd; m':: dau:b;‘““h:'::::m - rea'c': : ?::' Prioridad X A que reabca trabajos que no impliquen tanta responsabibdad X
s R Pacoy ens W sl n Moderada ni que sean especiakzadas (irabajos que impliquen esfuerzo
plazo contractual ) aico).
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