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Hoja resumen

Obra 1101010 "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES LA
QUIDA, LA ESPERANZA, PAMPA GRANDE Y LA TUNA, DISTRITO DE HUARANCHAL -
OTUZCO - LA LIBERTAD", CUI N°® 2332902.

Localizacién 130605 LA LIBERTAD - OTUZCO - HUARANCHAL
Fecha Al 26/12/2024

Presupuesto base

009 SISTEMA DE AGUA POTABLE (SAP) - LA QUIDA 307,574.22
010 SISTEMA DE AGUA POTABLE (SAP) - LA ESPERANZA Y PAMPA GRANDE 1,218,280.35
011 SISTEMA DE AGUA POTABLE (SAP) - LA TUNA 734,610.30
012 SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS - LA QUIDA 218,364.51
013 SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS - LA ESPERANZA'Y PAMPA GRANI 989,000.98
014 SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS - LA TUNA 462,387.09
015 COMPONENTE SOCIAL 94,113.18
(CD) S/ 4,024,330.63
COSTO DIRECTO S1. 4,024,330.63
GASTOS GENERALES (10% CD) 402,433.06
UTILIDAD (5 % CD) 201,216.53
SUB TOTAL S/, 4,627,980.22
IGV (18 %) 833,036.44
COSTO DE OBRA S1. 5,461,016.66
SUPERVISION DE OBRA (5%) 273,050.83
COSTO TOTAL DE OBRA 8/. 5,734,067.49
EXPEDIENTE TECNICO S/. 78,000.00
INVERSION TOTAL S/. 5,812,067 49

Descompuesto del costo directo
MANO DE OBRA S/, 1,583,216.14
MATERIALES S/, 1,556,321.87
EQUIPOS Sl 198,135.96
SUBCONTRATOS S/ 686,656.66
4,024,330.63

Total descompuesto costo directo Sl

Nota : Los precios de los recursos no incluyen 1.G.V. son vigentes al : 26/12/2024
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Presupuesto 1101010 "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE
SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES LA QUIDA, LA ESPERANZA, PAMPA GRANDE Y LA TUNA, DISTRITO DE HUARANCHAL -
OTUZCO - LA LIBERTAD", CUI N° 2332902,
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANCHAL Cosloal 26/1212024
Lugar LA LIBERTAD - OTUZCO - HUARANCHAL
Item Descripcién Und. Metrado Precio S/. Parcial 8.
01 SISTEMA DE AGUA POTABLE - SAP 2,260,464.87
01,01 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 14,254.40
01.01.01 ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUDENEL  glo 1.00 4,207.50 4,207.50
TRABAJO
01.01.02 E£QUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) gl 1.00 7,628.70 7,628.70
01.01.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA gl 1.00 2,328.20 2,328.20
01.02 MITIGACION AMBIENTAL 25,621.98
01.02.01 PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL 22,471.98
01.02.02 PROGRAMA DE MONITORED AMBIENTAL 3,150.00
01.03 CASERIO LA QUIDA 267,697.84
01,03.01 OBRAS PROVISIONALES 17,128.83
01.03.02 FLETE TERRESTRE Y RURAL DE MATERIALES 82,808.69
( )3 CAPTACION DE LADERA Qmd=0.50 Ips (01 UND) 16,553.72
01.03.04 LINEA DE CONDUGCION (L=106.95 m) 6,030.56
01.03.05 RESERVORIO APOYADO V=5 M3 (01 UND) 32,617.77
01.03.06 RED DE ADUCCION Y DISTRIBUCGION (1,581.50 m) 64,558.13
01.03.07 CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 - CRP7 (03 UND) 12,273.48
01,03.08 CAMARA DE VALVULA DE CONTROL (04 UND) 5,885.14
01.03.09 CAMARA DE VALVULA DE PURGA (03 UND) 4,662.46
01.03.10 CAMARA DE VALVULA DE AIRE AUTOMATICA (01 UND) 2,001.83
01.03.11 CONEXIONES DOMICILIARIAS (18 UND) 10,577.67
01.03.12 PASE AEREO L=25 . (01 UND) 13,519.34
01.04 CASERIO LA ESPERANZA Y PAMPA GRANDE 1,218,280.35
01.04.01 OBRAS PROVISIONALES 16,972.43
01.04,02 FLETE TERRESTRE Y RURAL DE MATERIALES 334,872.94
01.04.03 CAPTACION DE LADERA Qmd=0.50 Ips (01 UND) 15,553.72
01.04.04 LINEA DE CONDUCCION (L=1,755.02 m) 91,536.86
01.04.05 CAMARA DE ROMPE PRESION TIPO 6 - CRPG (04 UND) 13,879.77
01.04.06 RESERVORIO APOYADO V=10 M3 (01 UND) 44,362.41
01 ~407 RED DE ADUCCION Y DISTRIBUGCION (10,360.17 m) 430,432.99
L. 08 CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 - CRP7 (34 UND) 139,147.77
01.04.09 CAMARA DE VALVULA DE CONTROL (19 UND) 28,003.66
01.04.10 CAMARA DE VALVULA DE PURGA (14 UND) 21,717.45
01.04.11 CAMARA DE VALVULA DE AIRE AUTOMATICA (03 UND) 6,016.06
01.04.12 CONEXIONES DOMICILIARIAS (77 UND) 45,261.60
01.04.13 PASE AEREO L=20 m. (01 UND) 12,951.25
01.04.14 PASE AEREO L=30 m. {01 UND) 17,481.44
01.05 CASERIO LA TUNA ' 734,610.30
01.05.01 OBRAS PROVISIONALES @ ING, £IVIL 16,926.43
01.05.02 FLETE TERRESTRE Y RURAL DE MATERIALES i REG. CIP 230839 216,190.05
01.05.03 CAPTACION DE LADERA Qmd=0.50 Ips (01 UND) 15,563.72
01.06.04 LINEA DE CONDUCCION (L=721,04 m) 35,800,07
01.05.05 CAMARA DE ROMPE PRESION TIPO 6 - CRPG (02 UND) 6,936.96
01.05.08 RESERVORIO APOYADO V=5 M3 (01 UND) 32,617.77
01.05.07 RED DE ADUCCION Y DISTRIBUGGION (2,896.78 m) 121,075.42
01.05.08 CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 - CRP7 (06 UND) 24,505.82
01.05.00 CAMARA DE VALVULA DE CONTROL (06 UND) 8,791.56
01.05.10 CAMARA DE VALVULA DE PURGA (08 UND) 12,476.40
01.05.11 CAMARA DE VALVULA DE AIRE AUTOMATICA (02 UND) 3,920.61
01.05.12 CONEXIONES DOMICILIARIAS (37 UND) 21,752.41
8,640.58

01.05.13 PASE AEREO L=15 m. (01 UND)



01.06.14
01.05.15
01.06.16
02

02,01
02.01.01
02.01.02
02.01.03
02.01.04
02.01.05
02.02

02.02.01
02.02.02
02.02.03
02.02.04
02.02,05
02.03
02,03.01
02.03.02
02.03.03
02.03.04
p="4,05
&
03.01
03.01.01
03,01.02
03.02
03,02.01
03.02.02
03.03
03.03.01
03,03.02

PASE AEREO L=20 m. (01 UND)
PASE AEREO L=120 m. (01 UND)
PASE AEREO L=150 m. (01 UND)
SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS

UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO (UBS) - CASERIO LA QUIDA
CASETA DE UBS (17 UND)

LAVADERQ MULTIUSOS (17 UND)
INSTALACION DE BIODIGESTOR V=600 Lts, PESO min=20 Kg (17 UND)
CAMARA DE LODOS (17 UND)

POZO DE PERCOLACION (17 UND)

UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO (UBS) - CASERIO LA ESPERANZA Y PAMPA
GRANDE

CASETA DE UBS (77 UND)
LAVADERO MULTIUSOS (77 UND)
INSTALACION DE BIODIGESTOR V=600 Lts, PESO min=20 Kg (77 UND)
CAMARA DE LODOS (77 UND)
POZO DE PERCOLACION (77 UND)
UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO (UBS) - CASERIO LA TUNA
CASETA DE UBS (36 UND)
LAVADERO MULTIUSOS (36 UND)
INSTALACION DE BIODIGESTOR V=600 Lts, PESO min=20 Kg (36 UND)
CAMARA DE LODOS (38 UND)
POZO DE PERCOLACION (36 UND)
COMPONENTE SOCIAL
COMPONENTE SOCIAL - LA QUIDA
PLAN DE CAPACITACION DE GESTION DE SERVICIO
PLAN DE CAPAGITACION DE EDUCACION SANITARIA
COMPONENTE SOCIAL - LA ESPERANZA Y PAMPA GRANDE
PLAN DE CAPACITACION DE GESTION DE SERVICIO
PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA
COMPONENTE S0CIAL - LA TUNA
PLAN DE CAPACITAGION DE GESTION DE SERVICIO
PLAN DE CAPACITACION DE EDUGACION SANITARIA
COSTODIRECTO S/,
GASTOS GENERALES (10% CD)
UTILIDAD (5 % CD)

SUB TOTAL SI.
GV (18 %)

COSTO DE OBRA §1.
SUPERVISION DE OBRA (5%)

COSTO TOTAL DE OBRA S/,
EXPEDIENTE TECNICO S/,

INVERSION TOTAL S/

13,411.90
79,844.97
116,375.63
1,669,752.58

218,364.51
129,935.67

17,973.53
31,446.54
4,463.77
34,545.00
989,000.98

588,520.54
#1,400.52
142,434.31
20,218.16
156,418.45
462,367.00
275,152.08
38,061.59
66,502.66
9,462.63
73,128.13
94,113.48
26,398.21
11,219.12
15,179.00
37,714.01
11,210.42
26,494.89
30,000.96
11,210.12
18,761.84
4,024,330.63
402,433.06
201,216.53
4,627,980.22
833,036.44
5,461,016.66
273,050.683
5,734,067.49
78,000.00
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Cliente
Lugar

Item

01
01.01
01.01.01

01.01.02
01.01.03
01.02
01.02.01
01.02.01.01
01.02.01.02
01.02.01.03
01,02.01.04
01.02,01.05
01,02,02
01.02,02.01
01.03
01.03.01
01.03.01.01
01.03.01.02
01.03.01.03
01.03.01.04
01.03.02
01.03.02.01
01.03.02.02
01,03.03
01.03.03.01
01.03.03.01.01
01.03.03.01.02
01.03.03.02
01 .03.03.0201.5’}1
01.03.03.02.01.02

01.03.03.02.01.03
o1

01.03.03.02.02.01

01.03.03,02.02.02
01.03.03.02.02.03

01.03.03.02.02.04

01.03.03.02.02.05
01.03.03.03
01.03.03.03.01
01.03.03.03.02

Presupuesto

1101010 "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE
SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES LA QUIDA, LA ESPERANZA, PAMPA GRANDE Y LA TUNA, DISTRITO DE
HUARANCHAL - OTUZCO - LA LIBERTAD", CUI N° 2332902,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANCHAL Costo al 26/12/2024
LA LIBERTAD - OTUZCO - HUARANCHAL
Descripcion Unc Metrado Precio S/, Parcial S/,
SISTEMA DE AGUA POTABLE - SAP 2,260,464.87
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 14,254.40
ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUDENEL  glb 1,00 4,297.50 4,297.50
TRABAJO
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) glb 1.00 7,628.70 7,628.70
EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00 2,328.20 2,328.20
MITIGACION AMBIENTAL 25,621.08
PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL 22,471.98
PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA alb 1.00 4,500.00 4,500.00
PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS glb 1.00 3,971.98 3,971.98
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL glb 1.00 3,900.00 3,900.00
PROGRAMA DE CIERRE DE EJECUCION DE OBRA glb 1.00 4,400.00 4,400.00
LETRINA SANITARIA PORTATIL und 3.00 1,900.00 5,700.00
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 3,150.00
ANALISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA und 3.00 1,050.00 3,150.00
CASERIO LA QUIDA 267,697.84
OBRAS PROVISIONALES 17,126.83
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60x4.80 m. und 1,00 1,372.23 1,372.23
CASETA DE ALMACEN Y/O GUARDIANIA m2 60.00 134.49 8,069.40
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS glb 1.00 5,437.20 5437.20
TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE OBRA mes 0.50 4,500.00 2,250.00
FLETE TERRESTRE Y RURAL DE MATERIALES 62,808.89
FLETE TERRESTRE DE MATERIALES-LA QUIDA 1.00 51,495.66 51,495.66
FLETE RURAL DE MATERIALES-LA QUIDA 1.00 31,313.23 31,313.23
CAPTACION DE LADERA Qmd=0,50 Ips (01 UND) 15,553,72
TRABAJOS PRELIMINARES 85.54
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 2363 1.1 26.23
TRAZQO Y REPLANTEO PRELIMINAR 23.63 2.51 59.31
MOVIMIENTO DE TIERRAS 558,99
MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA ESTRUCTURA 475.70
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL 7.59 47.70 362.04
NIVELACION COMPACTACION MANUAL PARA ESTRUCTURAEN TERRENO ~ m2 10.21 3.38 34.51
NORMAL
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3 949 8.34 79.15
MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LINEA DE REBOSE 29
EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40x0.50 m. EN TERRENO NORMAL m 3.00 13.92 4176
REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA B=0.40 H=0.50 m. T.N. m 3.00 1.39 417
CAMA DE APOYOQ PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO E=0.10  m 3.00 2.04 852
m, B=0.40m.
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECIONADO CAPAS m 3.00 9.28 27.84
0.20m, H=0.50m
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3 0.12 8.34 1.00
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2,169.83
CONCRETO F'C=210 KG/CM2, PICIMIENTO CORRIDO 557.66 100.38
49.35 88.83

ENCOFRADQ Y DESENCOFRADO PARA CIMIENTOS




S

01.03.03,03.03
01.03.03.03.04
01.03.03.03.05
01.03.03.03.06
01.03.03.03.07
01.03.03.03.08
01.03.03.03.09
01.03.03.03.10

01.03.03.04
01.03.03.04.01

01.03.03.04.01.01
01.03.03.04.01.01.01

01.03.03.04.01.01.02
01.03.03.04.01.01.03
01.03.03.04.01.01.04
01.03.03.04.0
01.03.03.04.02.01
01.03.03.04,02.01.01
01.03.03.04.02.01.02
01.03.03.04.02.01.03
01.03.03.04.02.01.04
01.03.03.04.02.02
01.03.03.04.02.02.01
01.03.03.04.02.02.02
01.03.03.04.02.02.03
01.03.03.04.02.02.04
01.03.03.04.02.03
01.03.03.04.02.03.01
01.03.03.04.02.03.02
01.03.03.04.02.03.03
01.03.03.04.02.03.04
)3.04.0:
01.03.03.04.03.01
01.03.03.04.03.01.01
01.03.03.04.03.01.02
01.03.03.04.03.01.03
01.03.03.04.03.01.04
01.03.03.04.03.02
01.03.03.04.03.02.01
01.03.03.04.03.02.02
01.03.03.04.03.02.03
01.03.03.04.03.02.04
01.03.03.04.03.03
01.03.03.04.03.03.01
01.03.03.04.03.03.02
01.03.03.04.03.03.03
01.03.03.04.03.03.04
01.03.03.05
01.03.03.05.01
01,03.08.06.02
01,03.03.06.03
01.03.03.06
01.03.03.06.01
01.03.03.06.02

CONCRETO F'C=140 KG/CM2, P/ZANJA DE CORONACION
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZANJA DE CORONACION
CONCRETO F'C=140 KGICM2, PILOSA DE TECHO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/LOSA DE TECHO

DADO DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 (0.30 x 0.20 x 0.20M)
ASENTADO DE PIEDRA F'C=140 KG/CM2 + 30%PM

MATERIAL IMPERMEABLE (LECHADA DE CEMENTO)

CONCRETO F'C=140 KG/CM2 + 30% PM P/RELLENO (PROTECCION DE

AFLORAMIENTO)
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
PROTECCION DE AFLORAMIENTO
MUROS REFORZADOS

CONCRETO F'C=280 KG/CM2 PARA MURO REFORZADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO REFORZADO
AGCERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO
CAMARA HUMEDA
LOSA DE FONDO
CONCRETO F'C=280 KG/CM2 PILOSA DE FONDO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ACERO CORRUGADO FY:= 4200 kg/cm2 GRADO 60
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO
MURO REFORZADO
CONCRETO F'C=280 KG/CM2, PIMURO REFORZADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/em?2 GRADO 60
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO
LOSA DE TECHO
CONCRETO F'C=280 KG/CM2, PILOSA DE TECHO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm?2 GRADO 60
CURADO OE CONCRETO CON ADITIVO
CAMARA SECA
LOSA DE FONDO
CONGRETO F'C=210 KG/CM2, PILOSA DE FONDO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO
MURO REFORZADO
CONCRETO F'C=210 KG/CM2, PIMURO REFOR
ENCOFRADO Y DESENCOFRADC _'
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRA g
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO
LOSAS DE TECHOS
CONCRETO F'C=280 KGICM2, PILOSA DE TECHO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglem2 GRADO 60
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
TARRAJEQ EXTERIOR e=1.5cm
TARRAJEOQ INTERIOR, C:A,1:4, e=1.5 cin
TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2 e=2.0cm
FILTROS
FILTRO PARA CAPTACION - GRAVA 314" A 1"
FILTRO PARA CAPTACION - GRAVA 1 1/2" A 2"

m3
m2
m3
m2
und
m3
m2

m3

m3
m2
kg

m2

m3
m2
kg

m2

m3
m2
kg

m2

m3
m2
kg

m2

m3

m3

m2
kg

m2

m2

m2

0.68
9.60
072
6.14
1.00
0.25
0.31
2,05

0.82
11.29
32.20
11.29

0.27
0.81
9.69
0.81

0.60
7.70
38.40
7.70

0.10
224
482
2.24

0.14
0.38
6.61
0.38

047
348
8.69
3.48

0.04
1.16
4.82
1.16

16.87
248
5.04

1.35
0.31

366,76
50.17
366.76
50.17
42.04
272.01
31.68
272.01

625.60
49.35
6.33
5.25

625.60
49.35
6.33
5.25

625.60
49,35
6.33
5.25

625.60
49,35
6.33
5.25

557.66
49.35
6.33
525

557.66
49.35
6.33
525

625.60
49.35
6.33
525

31.85
31.49
4361

12347
123.17

249.40
481,63
264.07
308.04
42,04
68.00
9.82
557.62

3,461.30
1,333.25
1,333.25
512.99
557.16
203.83
59.27
1,528.70
27447
168.91
39.97
61.34
4.25
1,038.86
376.36
380.00
243.07
4043
215.37
62.56
11054
30.51
11.76
599.35
140.66
78.07
18.75
41.84
2.00
330.82
94.80
17174
55.01
18.27
118.87
25.02
57.25
30.51
6.08
835.20
531.31
78.10
219.79
204.46
166,28
38.18



01.03.03.07
01.03.03.07.01
01.03.03.08
01.03.03.08.01

01,03.03.08.02
01.03,03.09
01.03.03.09.01

01.03.03.10
01,03.03.10.01
01.03.03.11
01.03.03.11.01
01.03.03.12

3.03.12.01
01.03.03.12.01.01
01.03.03.12.01.02
11.03.03.17
01.03.03.12.02.01
01.03.03.12.02.02
01.03.03.12.02.03

01.03.03.12.02.04
1.03.03.12.0
01.03.03.12.03.01

01.03.03.12.04.01
01.03.03.12.04.02

01.03.03.12.04.03
01.03.03.12.04.04
01.03.04
01.03.04.01
01,03.04.01.01
01.03.04.01.02
01.03.04.02
01.03.04.02.01
01.03.04.02.02
01.03.04.02.03
01.03.04.02.04
01.03.04.02.05

01.03.04.02.06

01.03.04.02.07
01.03.04.03
01.03.04.03.01

01.03.04.03.02

01.03.04.04
01.03.04.04.01
01.03.04.04.02

01.03.05
01.03.05.01
01.03.05.01.01

PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD

PRUEBA DE LA CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION)
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERIA DE CONDUCCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE

CARPINTERIA METALICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA SANITARIA 0.80 x 0.80m

E=3/16"

PINTURA
PINTURA LATEX 2 MANOS EN ESTRUCTURAS EXTERIORES
VARIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACION F°G*
CERCO PERIMETRICO DE CAPTACION
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAYACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL
NIVELACION COMPACTACION MANUAL DE TERRENO NORMAL
RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

SELECCIONADO

mm

ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
CONCRETO F'C=175 KG/CM2, EN DADOS DE POSTES

VARIOS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNAS DE TUBO DE F°G® DE 2"x 2.5

SUMINISTRO E INSTALCION DE MALLA METALICA N°10 COCADAS DE 2'x2"

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PUAS
PUERTA METALICA DE 1.20 X 2,20m UNA HOJA - SEGUN DISENO
LINEA DE CONDUCCION (L=106.95 m)

TRABAJOS PRELIMINARES "
DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL EN ZONAS NO BOSCOSAy
TRAZO Y REPLANTEQ PRELIMINAR DE ZANJAS 4

MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40x0.80 m, EN TERRENO NORMAL
EXCAVACION DE ZANJA EN ROCA SUELTA 0.40x0.80m.

REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA
ZARANDEO MANUAL DE MATERIAL PROPIO
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO

E=0.10 m.

RELLENG COMPAGTADO MANUAL CON MATERIAL MATERIAL PROPIO

SELECCIONADO

DENSIDAD DE CAMFQ)

ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m
TUBERIA Y ACCESORIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10, NTP 398,002 DN=1 1/2"

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN LINEA DE CONDUCCION

PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION EN TUBERIA DE AGUA POTABLE
PRUEBA DE COMPACTAGION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO Y

RESERVORIO APOYADO V=5 M3 (01 UND)
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2

und

m2

m2

m3

m2

m3

m3

m3

und

m3

m3

m

und

m

und

TG :
AN
‘ REG. CfP 230839

3 G‘)\U,,

2.00

1.00

2.00

16.87

2.00

33.90
33.90

1.15
1.44
0.58

0.69

0.89

7 ot
.Gg\"““\m‘f‘

‘!(6%.95

0.11

85.56
21,39
106.95
1741
106.95

106.85

39.57

106.95

1.00

106.95
1.00

35.00

411.93

7417

474.28

19.02

133,52

1.1
2.51

47.70
3.90
32.36

8.34

514.82

154.90

5.28
812.59

222
989.25

13.92
57.39
1.30
12.72
2.84

4.67

8.34

9.58

540.13

1,30
62.50

70.00
70.00
486.10
411.93

7447
948.56
948.56

320.87
320,87
267,04
267.04
6,145.83
122,72
37.63
85.09
65.00
54.86
5.62
18.77

458.19
5,479.92

1,394.10

2,904.16

369.07
81259
6,030.58
346.25
23743
108.82
3,018.00
1,191.00
1,22757
148.66
21764
303.74

499.46

330.01
1,564.71
1,024.68

54013

201.54
139.04
62.50

32,617.77
69.50
2131



01.03.05.01.02
01.03.05.02

01.03.05.02.01
01.03.05.02.02
01.03.05.02.03

01.03.05.02.04
01.03.05.03

01.03.05.03.01
01.03.05.03.02
01.03.05.03.03
01.03.05.04

01.03.05.04.01
01.03.05.04.02

01.03.05.04.03
01.03.05.04.04

01.03.05.04.05
01.03.05.04.06
01.03.05.04.07

01.03.05.04.08
01.03.05.04.09
01.03.05.04.10
01.03.05.04,11
01.03.05.04.12
01.03.05.04.13
01.03.06.04.14
01.03.06.04.15
01,03.05.06

01.03.05.05.01

01.03.05.05.02

01.03.05.06
01.03.05.06.01

01.03.05.06.02
01.03.05.06,03
01.03.05.07

01.03.05.07.01
01.03.05.07.02

01.03.05.08
01.03.05.08.01
01.03.06.09
01.03.05.09.01
01.03.05.09.02
01.03.05.10
01.03.05.10.01
01.03.05.10.02
01.03.06.11
01.03.05.11.01
01.03.05.11.02
01,03.05.12
01.03.05.12.01

01.03.05.12.02

TRAZO 'Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 19.20
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 441
REFINE MANUAL EN TERRENO NORMAL m2 19.20
RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADC ~ m3 0.80
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3 452
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SCLADOS Y/O SUB BASES m3 0.93
CONCRETO F'C=140 KGICM2 + 30% PM E=0.20 m m3 0.05
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 0.06
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
CONCRETO F'C=280 KG/CM2, PARA ZAPATAS m3 1.64
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/em2 GRADO 60-PARA ZAPATA kg 57.50
CONCRETO F'C=280 KG/CM?2, PARA LOSAS DEFONDO m3 0.38
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60-PARA LOSA DE FONDO kg 84.45
CONCRETO F'C=280 KG/CM2, PARA MURO REFORZADO m3 2.30
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS TIPO CARAVISTA m2 30.60
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm?2 GRADO 60-PARA MURO REFORZADO kg 298.56
CONCRETO F'C=280 KGICM2, PARA LOSAS MACIZAS m3 0.97
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS MACIZAS m2 7.69
ACERQ CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60-LOSAS MACISAS ka 69.23
CONCRETO F'C=280 KG/CM2, PARA CAJA DE VALVULAS m3 0.52
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CAJA DE VALVULAS m2 8.93
ACERC CORRUGADO FY= 4200 kg/icm2 GRADO 60-CAJA DE VALYULAS kg 42,81
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 49.7
ADITIVO DESMOLADOR PARA ENCOFRADO TIPO CARAVISTA m2 46,98
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
TARRAJEQ INTERIOR Cf IMPERMEABILIZANTE LOSA FONDO-PISO m2 4,64
RESERVORIO 1:3 E= 2cm
TARRAJEQ C/IMPERMEABILIZANTE MUROS P/RESERVORIO APOYADO E= m2 14.28
2CM C:A1:3
PISOS Y PAVIMENTOS
VEREDA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, E=0.10M PASTA 1:2 C/ EMPLEO m2 11.84
MEZCLADORA (INCL. AFIRMADO)
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/VEREDAS Y RAMPAS m2 1.76
SELLADO DE JUNTAS EN VEREDAS E=1" m 14,60
CARPINTERIA METALICA
ESCALERA DE TUBO F°G® CON PARANTES DE 1 1/2" PELDANOS 1" m 178

E=3/16"

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA SANITARIA 0.60 x 0.60m \Q,\\ﬂ- 2.00

CERRAJERIA
CANDADO COMPUERTA DE BRONCE

)
PINTURA { 7’4’3},“
] 2
PINTADO EXTERIOR RESERVORIO C/PINTURA LATE ol

PINTADO EXTERIOR C/MATE O SIMILAR DE CAJA DE VALVULAS 4.35
ADITAMENTOS VARIOS

PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA WATER STOP DE PVC E=§" m 9.00

JUNTA DE DILTACION CON SELLO ELASTOMERICO m 1.64
PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD

PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE RESERVORIO V=5M3 gl 1.00

PRUEBA DE LA CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und 200
ACCESORIOS

SUMI. E INSTALACION DE ACCESORIOS DE [i4 und 1.00

und 1.00

251

47.70
9.02
51.10

8.34

322.53
272.01
514.82

625.60
6.33

625.60
6.33

625.60
49.35
6.33

625.60
49.35
6.33
625.60
49.35
6.33
5.25
11.27

44,99

44.99

92.31

49.35
24.68

383.80
291.78

52.60

19.02
19.02

32.58
28.03

318.30
35.00

476.97

353.29

48.19
462,12
210.36
173.18

40,88

37.70
344.44
299.95

13.60

30.89

10,263.13
1,025.98
363.98

231.73
534.57

1,438.88
1,510.11
1,889.88

606.83
379.50
438.23
325.31
440.70
270.99
260.98
520.46
B51.21
208.75

64246

1,540.14
1,092,95

86.86
360.33
1,266.72
683.16
583.56

52,60
52,60
#2417
32043
82.74
336,39
20322
4347
398,30
318.30
70.00
1,906.59
47597

36329



01.03.06.12.03
01.03.05.12.04
01.03.05.12.05

01,03.05.12.06
01.03.05.13

01.03.06.13.01
01.03.05.13.02
01.03.05.13.03
01.03.05.13.04
01.03.05.13.05
01.03.05.13.08
01.03.05.13.07
01.03.05.13.08
01.03.05.14

01.03.05.14.01.01

01.03.0
01.03.05.14.02.01

01.03.05.14.03.01
1.05.14.04

01.03.05.14,04.01

01.03.05.14.04.02

01.03.06
01.03.06.01
01.03.06.01.01
01.03.06.01.02
01.03,06.02
01.03.06.02.01
01.03.06.02.02
01.03.06.02.03
01.03.06.02.04
01.03.06.02.05

01.03.06.02.06

01.03.06.02.07
01.03.06.03
01.03.06.03.01

01.03.06.03.02
01.03.06.03.03
01,03.06.04

01.03.06.04.01
01.03.06.04.02

01,03.07
01.03.07.01
01.03.07.01.01
01.03.07.01.02
01.03.07.02
01.03.07.02.01
01.03.07.02.02

SUM. E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LIMPIA EN RESERVORIO
SUM. E INSTALACION DE ACCESORIOS DE REBOSE EN RESERVORIO
SUM. E INSTALACION DE ACCESORIOS DE VENTILACION EN RESERVORIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE BY PASS @ =1"
CERCO PERIMETRICO
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 m
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN DADOS DE POSTES
POSTES DE TUBO DE F°G” D=2" SUMINISTRO E INSTALACION
MALLA METALICA SUMINISTRO E INSTALACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PUAS
PUERTA METALICA CON MALLA
PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA METALICA
SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO CON DOBLE RECIPIENTE
CARPINTERIA METALICA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASETA C/ESTRUCTURA METALICA
(SEGUN PLANO)
PINTURA
PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE P/ESTRUCURA METALICA
CARPINTERIA DE MADERA
MADERA PARA SOPORTE DE TANQUE Y BALDE
HIPOCLORADOR POR GOTEO CON DOBLE RECIPIENTE

SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE DE POLIETILENO DE 600 LT Y
BALDE DE 20LT

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC SAP
P/SISTEMA POR GOTEQ

RED DE ADUCCION Y DISTRIBUCCION (1,561.50 m)
TRABAJOS PRELIMINARES
DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL EN ZONAS NO aoscasg‘ }3;‘5
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ZANJAS Q@Sﬂﬁ'
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40x0.80 m. EN TERRENO NORMAL
EXCAVACION DE ZANJA EN ROCA SUELTA 0.40x0.60m.
REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA
ZARANDEO MANUAL DE MATERIAL PROPIO

CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO E=0.10
m, B=0.40 m.

RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO
CAPAS 0.20m, H=0.80m.

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m

SUMINISTRO E INSTLACION DE TUBERIA
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10, NTP 389,002 DN=3/4"

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10, NTP 399.002 DN=1"
SUM. E INTS. ACCESORIOS EN RED. DISTRIBUCION

PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION EN TUBERIA DE AGUA POTABLE

PRUEBA DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO Y
DENSIDAD DE CAMPQ)
CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 - CRPT (03 UND)

TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR

MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA
REFINE MANUAL EN TERRENO NATUI

und
und

und

und

m3
m3
m3
und
m2
m2
und

m2

und

m2

und

m3

m

m3

glb

und

m2

m2

m3
m2

1.00
1.00
1.00

1.00

1.06
1.32
1.08
11.00
44,07
67.80
1.00
44.07

1.00

35.67

6.00

1,266.20
316.30
1,581.60
253.04
1,681.50

1,581.50

126.52

1,070.32

511,18
1.00

1,581.50
3.00

12.66
12.66

16.10
11.16

443,02
221.63
125.63

286.15

41.74
13.92
514.82
247.63
78.74
26.48
332.66
29.93

1,986.08

22.80

35.50

683.56

760.20

222
989.25

13.92
40.70
1.39
12,72
2.84

4.67

5.63
851.28

1.30
62.50

1.1
2.51

47.70
9.02

443,02
221.63
125.53

286.15
10,264.78
44,24
18.37
561.15
272393
347007
1,795.34
332.66
1,319.02
4,460.68
1,996.08
1,996.08

816.84
816.64
213.00
213.00
1,443.76

683.56

760.20

64,550.13
5,073,05
3,510.93
1,563.02

48,034.20

17,6158

12,873.41
2,198.29
3.218.67
4,491.46

7,385.61

1,065.18
8,406.53
4,677.30

2,877.94
851.29
2,243.45
2,06595
187.50

12,273.48
45.83
14,06
31.78

1,384.95
72027
100.66



01.03,07.02.03

01.03.07.02.04
01.03.07.03

01.03.07.03.01
01.03.07.03.02
01.03.07.03.03
01.03.07.03.04
01.03.07.03.06
01.03.07.03.06
01.03.07.03.07
01.03.07.03.08
01.03.07.04

01.03.07.04.01
01.03.07.05

01.03.07.05.01

01.03.07.05.02
01,03.07.05.03

01.03.07.06
01.03.07.06.01

01.03.07.06.02

01.03.07.07
01.03.07.07.01

01.03.07.07.02

01.03.07.07.03

01.03.07.07.04

01.03.07.07.05
01.03.07.07.06
01.03.08
01.03.08.01
01.03.08.01.01
01.03,08.01.02
01.03,08.02
01.03.08.02.01
01,03.08.02.02
01,03.08.02.03
01.03.08.03
01.03.08.03.01
01.03.08.03.02
01.03.08.03.03
01.03.08.03.04
01.03.08.03.05
01.03.08.03.06
01,03.08.04
01.03.08.04.01
01.03.08.05
01.03.08.06.01
01.03.08.05.02
01.03.08.05.03
01.03.08.06
01.03.08.06.01

RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO  m3

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3
OBRAS DE CONCRETO
CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADOS m3
CONCRETO F'C=140 KG/CM2, PARA DADOS m3
CONCRETO F'C=280 KG/CM2, PARA CAMARAS m3
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kgfem2 GRADO 60 kg
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
EMBOQUILLADO DE PIEDRA, CONCRETO F*C=140 KG/CM2, e=0.15m m3
GRAVILLA DE 1/2" PARA SUMIDERO m3
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2
PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
PRUEBA DE LA CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und
ACABADOS
TARRAJEQ DE EXTERIORES, C:A,1:4, e=1.5 cm m2
TARRAJEQ INTERIOR C/ IMPERMEABILIZANTE 1:2 e=1.5cm m2
PINTURA LATEX 2 MANOS EN ESTRUCTURAS m2
EQUIPAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA SANITARIA 0.60 x 0.60m und
E=3/16"
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA SANITARIA 0.80 x 0.80m und
E=3/16"
ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO TUB.@ 3/4"CRP7  und

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA TUB. @3/4" CRP7  und
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO TUB.@ 1"CRP7 und
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA TUB. @1" CRP7 und

ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE
ACCESORIOS DE VENTILACION
CAMARA DE VALVULA DE CONTROL (04 UND)
Y
TRABAJOS PRELIMINARES ‘m\\\g\\m'
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

i 24,
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR &f%&;

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3

REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m2

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3
OBRAS DE CONCRETO

CONCRETO F'C=100 KGICM2Z PARA SOLADO m3

CONCRETO F'C=210 KG/CM2, PARA CAJAS m3

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2

GRAVILLA DE 1/2' PARA SUMIDERO m3

CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2
PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD

PRUEBA DE LA CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und
ACABADOS

TARRAJEQ DE EXTERIORES, C:A1:4, e=1.5cm m2

TARRAJEQ INTERIOR C/ IMPERMEABILIZANTE 1:2 e=1.5cm m2

PINTURA LATEX 2 MANOS EN ESTRUCTURAS m2
CARPINTERIA METALICA

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALIC 0.60x 0.60m und

E=3/16" W

Wilinton RofasGarcia

10.05

6.05

0.76
0.04
255
147.45
36.60
1.50
0.04
36.60

3.00

28.62

10.56
7.38

3.00

3.00

1.00

2.00

2.00

3.00
3.00

4.00
4,00

4.00
16.00
5,00

0.20
1.23
109.50
24.00
0.06
24.00

4.00

512

11.04

16.16

4.00

51.10

8.34

338.86
366.76
625.60
6.33
49.35
272.11
67.51
5.25

35.00

31.49

44.99
17.48

339.45

399.45

135,51

73.02

162.72

78.82

313.46
57.92

1.1
251

47.70
9.02
8.34

338.86
557.66
6,33
48,35
67.51
525

35.00

31.49

44,99

17.46

291,78

513.56

50.46
5,210.07
257.53
14,67
1,595.28
933.36
1,806.21
40817
2.70
192.15
105.00
105.00
1,605.18
901.24

475.09
128.85

2,216.70
1,018.35

1,198.35

1,805.75
135,51

73.02

326.44

157.64

940,38
17376
5,685.14
14.48
4.44
10.04
376.82
190.80
144.32
4170
2,761.28
67.77
685.92
693.14
1,184.40
405
126.00
140,00
140.00
940.07
161.23
495.69
282.15
1,167.12
1,167.12



01.03.08.07
01,03.08.07.01
01.03.08.07.02
01.03.09
01.03.09.01
01.03.08.01.01
01.03.09.01.02
01.03.09.02
01.03.09.02.01
01.03.08.02,02
01.03.09.02.03

01.03.00.02.04
01.03.09.03

01.03.09.03.01
01.03.00.03.02
01.03.08.03.03

01.03.09.03.04
01.03.09.03.06

01.03.09.03.06
01.03.09.03.07
01.03.09.03.08
01.03.09.04

01.03.08.04.01
01.03.09.05

01.03.09.05.01
01.03.09.05.02
01.03.09.05.03
01.03.09.06

01.03.09.06.01

01.03.09.07
01.03.09.07.01
01.03.10
01.03.10.01
01.03.10.01.01
01.03.10.01.02
01.03.10.02
01.03.10.02.01
01.03.10.02.02
01.03.10.02.03
01.03.10.03
01.03.10.03.01
01.03.10.03.02
01.03.10.03.03
01.03.10.03.04
01.03.10.03.05
01.03.10.03.06
01.03.10.03.07
01.03.10.04
01.03.10.04.01
01,03.10.05
01.03.10.06.01
01,03.10.05.02
01.03.10.05.03
01.03.10.06

EQUIPAMIENTO
SUM E INST DE ACCESORIOS DE VALYULA DE CONTROL D=3/4" und
SUM E INST DE ACCESORIOS DE VALVULA DE CONTROL D=1" und
CAMARA DE VALVULA DE PURGA (03 UND)
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3
REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m2

RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO ~ m3

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3
OBRAS DE CONCRETO
CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADOS m3
CONCRETO F'C=140 KG/CM2, PARA DADOS m3
CONCRETO CICLOPEOQ F'C=140 KG/CM2, PARA EMBOQUILLADO m3
CONCRETO F'C=210 KG/CM2, PARA CAJAS m3
ACERQ CORRUGADO FY= 4200 kglcm?2 GRADO 60 kg
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NCRMAL m2
GRAVA Dmax=1" m3
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2
PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
PRUEBA DE LA CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und
ACABADOS
TARRAJEO DE EXTERIORES, C:A,1:4, e=1.5cm m2
TARRAJEQ INTERIOR C/ IMPERMEABILIZANTE 1:2 e=1.5cm m2
PINTURA LATEX 2 MANOS EN ESTRUCTURAS m2
CARPINTERIA METALICA

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 x 0.60m  und
E=3/16"
EQUIPAMIENTO

SUM E INST DE ACCESORIOS DE VALVULA DE PURGA D=3/4" und
CAMARA DE VALVULA DE AIRE AUTOMATICA (01 UND)
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2
MOVIMIENTO DE TIERRA
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3
REFINE MANUAL EN TERRENO NATURAL m2
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3

OBRAS DE CONCRETO
CONCRETO F'C=100 KGICM2, PARA SOLADO
CONCRETO F'C=140 KG/CM2, PARA DADOS
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA CAJAS
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRAPD @,
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALY %}/ﬂ-
GRAVILLA DE 1/2' PARA SUMIDEROD .5:
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO

PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
PRUEBA DE LA CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESICN) und

ACABADOS

TARRAJEQ DE EXTERIORES, C:A 14, e=1.5cm m2
TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZ 0 ¢ m2
m2

PINTURA LATEX 2 MANOS EN ESTRUCTU

CARPINTERIA METALICA
hnton | 0

(T
@
R __ Reta €1

1.00
3.00

522
522

4.22
13.23
0.96

4.08

0.15
0.11
0.16

0.92
8213

19.44
0.04
19.44

3.00

2.40
8.28
10.68

3.00

3.00

1.00
1.00

1.00
4.00
1.25

1.00
0.01
0.46
27.38
6.08
0.01
6.08

1.00

3.20

2.76
5.96

102,18
127.73

1.1
251

47.70
9.02
51.10

8.34

338.86
366.76
173,64

557.66
6.33

49,35
62.26
5.25

35.00

31.49

44.99

17.46

291.78

133.63

1.1
251

41.70
9.02
B.34

325.87
366.76
557.66
6.33
49,35
67.61
5.25

35.00

31.49

4361
17.46

48537
102.18
383.19
4,652.46
18.89
5.79
13.10
403.71
201.29
119.33
48.06

34.03
2,214.06
50.83
4034
26.05

513.05
519.88

959,36
249
102,06
105,00
105.00
634,57
75.68
372.52
186.47
875.34
875.34

400,89
400.89
2,091.83
3.62
144
251
94.21
41.70
36.08
1043
1,092.03
325.87
367
256.52
17332
300,05
0.68
31.92
35.00
35.00
325.19
100.77
120.36
104.06
291.78



01.03.10.06.01
01.03.10.07
01.03.10.07.01
01.03.11
01.03.11.01
01.03.11.01.01
01.03.11.01.02
01.03.11.02
01,03.11.02.01
01.03.11.02.02
01.03.11.02.03

01.03.11.02,04

01.03.11.02.05
01.03.11.03

01.03.11.03.01
01.03.11.03.02

01.03.11.03.03
01.03.11.04

01,03.11.04.01
01.03.11.04.02
01,03.11.04.03
01.03.11.04.04
01.03.11,04.06

01.03.12
01.03.12.01
01.03.12.01.01
01.03.12.01.01.01
01.03.12.01.01.02
01.03.12.01.02.01
01.03.12.01.02.02
01.03.12,01.02.03

01.03.12.01.02.04
11.03.12.01.03
01.03.12.01,03.01
01.03.12.01.03.02
01.03.12.01.03.03
01.03.12.01.03.04
01.03.12.01.03.05
01.03.12.01.03.06
01.03.12,01.03.07
01.03.12.01.03.08
01.03.12.01
01.03.12.01.04.01
01.03.12.01.04.02
01.03.12.01.04.03
01.03.12.02
01.03.12.02.01.01
01.03.12.02.01.02
2.02 .04

01.03.12.02.02.01

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0,60 x 0.60m E=3/16"
EQUIPAMIENTO
SUM E INST DE ACCESORIOS DE VALVULA DE AIRE AUTOMATICA D=3/4"
CONEXIONES DOMICILIARIAS (18 UND)
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZO Y REPLANTEOQ C/EQUIPO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40x0.50 m. EN TERRENO NORMAL
REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA B=0.40 m. T.N.
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO E=0.10
m., B=0.40 m.
RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO
CAPAS 0.20m, H=0.50m.
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJA EN T.N. HASTA 30m
TUBERIA Y ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 339.002 DN=1/2"

SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PARA CONEXION DN 1/2" PARA

RED 34"
PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE TUBERIA @ 1/2"- 3/4"

CAJAS y TAPAS
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL
REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N, PARA ESTRUCTURAS
CONCRETO F'C=100 KG/CM2, PARA SOLADO
CONCRETO F'C=140 KG/CM2, PARA UNA
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO CON TAPA
TERMOPLASTICA
PASE AEREO L=25m. (01 UND)
COLUMNA DE SOPORTE
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL
REFINE MANUAL EN TERRENO NATURAL

RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
SELECCIONADO
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m

OBRAS DE CONCRETO
CONCRETO F'C=100 KG/CM2
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN ZAPATAS
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN COLUMNAS
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglcm2 GRADO 60 EN ZAPATAS
ACERO CORRUGADC FY= 4200 kg/lem2 GRADO 60 EN COLUMNAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO

ACABADO!
TARRAJEO DE EXTERIORES, C:A, 1:4, e=1.5cm
PINTURA LATEX 2 MANOS EN ESTRUCTURAS
PINTURA BITUMINOSA

CAMARA DE ANCLAJE

TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN [TERRE

und

und

m3

und

m

m3

m3
m3

m3

kg

m2
m2

m2

m2

m2

m2

1.00

1.00

270.00
0.27

54.00
270.00
270.00

270,00

13.50

270.00
18.00

270,00

6.63
5.10
3.82

3.51

0.51
2.04
1.34
59,16
120.07
512
13.44
13.44

10.88

10.88
7.68

242
242

2.06

291,78

250,00

0.83
989.25

27.82
2.84
2.84

4.67

8.34

3.84
87,30

2,01

41.70
3.55
325,67
366.76
124.99

11
251

47.70
9.02
51,10

8.34

338.86
557.66
557.66
6.33
6.33
49,35
49.35
5.25

3149

17.46
23.20

1.11
251

41.70

291.78
250,00
250.00
10,577.67
491.20
224,10
267.10
4,400.37
1,502.28
766.80
766.80

1,260.80

112.59
3,150.00
1,036.80
1,671.40

54270
2,526.20
60,10
40.26
58,66
117.36
2,249.82

13,619.34
5,494.65
18.46
5.66
12.80
586,72
316.25
46.00

195.20

29.21
4,178.72
172.82
1,137.63
747.26
374.48
760.04
252.67
663.26
10.56
710,75
342,61
189.96
178,18
7,954,69

2.69
6.07

98.26



01.03.12,02.02.02
01.03.12.02.02.03
01.03.12.02.03

01.03.12.02.03.01
01.03.12.02.03.02
01.03.12.02.04

01.03.12.02.04.01
01.03.12.02.04.02
01.03.12.02.04.03
01.03.12,02.04.04
01.03.12.02.06

01.03.12.02.05.01
01.03.12.02.05.02

01.03.12.02.05.03
01.03.12.03
01.03.12.03.01

01.04
01.04.01

01.04.01.01
01.04.01.02
01.04.01.03
01.04.01.04
01.04.02
01.04.02.01
01.04.02.02
01,0403
01,04.03.01
01.04.03.01.01
01.04,03.01.02
01,04.03.02
01.04,03,02.01
01.04.03.02.01.01
01.04,03.02.01.02

01.04.03.02.01.03
140

01.04.03.02.02,01

01.04.03.02.02,02
01.04.03.02.02.03

01.04.03.02.02.04

01.04.03.02.02.06
01.04.03.03
01.04.03.03.01
01.04.03.03.02
01.04.03.03.03
01.04.03.03.04
01.04.03.03.05
01.04.03.03.06
01.04.03.03.07
01.04.03.03.08
01.04.03.03.09
01.04.03.03.10

REFINE MANUAL EN TERRENO NATURAL m2

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3
OBRAS DE CONCRETO

CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2
ELEMENTOS METALICOS DE SOPORTE

ACCESORIOS METALICOS DE ANCLAJE Y SOPORTE DE CABLE und

CABLE TIPO BOA 6x19 de 1/2" m

CABLE TIPO BOA 6x19 de @=1/4" m

ABRAZADERAS DE PLATINA DE 3/16" + PERNO DE 1/4" und

TUBERIAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE, 1S0 4427, PE100, SDR11,  m

DN=3/4
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10, NTP 399.002 DN=34"  m
EMPALME DE TUBERIA HOE DN 3/4" A TUBERIA PVC SAP DN 3/4" und

PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
PRUEBA DE LA CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und
CASERIO LA ESPERANZA Y PAMPA GRANDE
OBRAS PROVISIONALES
CARTEL DE [DENTIFICACION DE OBRA 3.60x4.80 m. und
CASETA DE ALMACEN Y/O GUARDIANIA m2
MOVILIZACION Y DESMOVILIZAGION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS glb
TRAZO Y REPLANTED FINAL DE OBRA mes
FLETE TERRESTRE Y RURAL DE MATERIALES
FLETE TERRESTRE DE MATERIALES-LA ESPERANZA Y PAMPA GRANDE glb

FLETE RURAL DE MATERIALES-LA ESPERANZA Y PAMPA GRANDE
CAPTACION DE LADERA Qmd=0.50 [ps (01 UND)
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
MOVIMIENTO DE TIERRAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA ESTRUCTURA
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m

NIVELACION COMPACTACION MANUAL PARA ESTRUCTURAEN TERRENO ~ m?
NORMAL
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3

MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LINEA DE REBOSE

EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40x0.50 m. EN TERRENO NORMAL m

REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA B=0.40 H=0.50 m. T.N. m

CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO E=0.10  m
m, B=0.40 m.

RELLENO COMPACTADOC CON MATERIAL PROPIO SELECIONADO CAPAS m
0.20m, H=0.50m

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

CONCRETO F'C=210 KGICM2, PICIMIENTO CORRIDO m3
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMIENTOS m2
CONCRETO F'C=140 KG/CM2, PIZANJA DE CORONACION m3
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZANJA DE CORONACION m2
CONCRETO F'C=140 KG/CM2, P/LOSA DE TECHO m3
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/LOSA DE TECHO m2
DADO DE CONCRETQ F'C=140 KG/CM2 (0.30 x 0.20 x 0.20M) und
ASENTADO DE PIEDRA F'C=140 KG/CM2 + 30%PNM m3

MATERIAL IMPERMEABLE (LECHADA DE CEMENTO)

242
257

2.30
0.88

1.00
42.86
3247
50.00

3220

0.80

2.00

2,00

1.00
60.00
1.00
0.50

1.00
1.00

7.59
10.21

9.49

3.00

3.00
3.00

3.00

0.12

0.18
1.80
0.68
9.680
0.72
6.14
1.00
0.25
0.31
2.05

9.02
8.34

514.82
49.35

27013
58.02
54.42
34.40

7.58

437

42.71

35.00

1,372.23

134.49
5,280.80
4,500.00

200,109.11
134,763.83

)
251

47.70
3.38

8.34

13.92

1.39
2,84

9.28

8.34

557.66
49.35
366.76
50.17
366.76
50.17
42.04
272.01
31.68
272.01

2183
2143
1,227.52
1,184.09
4343
5,243.89
27013
2,486.74
1,767.02
,720.00
333.00
244.08

3.50

8542
70,00
70,00

1,218,280.35
16,972.43

1,372.23
8,069.40
5,280.80
2,250.00
334,872.94
200,109.11
134,763.83
15,553.72
85.54
26.23
59.31
558.99
475.70
362,04
34.51

79.15
29

83.

41.76

4147
8.52

27.84

1,00
2,160.83
100.38
88.83
249.40
481,63
264.07
308.04
42,04
68.00
9.82
567,62



01.04.03.04
01.04.03.04.01
01.04.03.04.01.01
01.04,03.04.01.01,01
01.04.03.04.01.01.02
01.04.03.04,01.01.03
01.04.03.04.01.01.04
01.04
01.04.03.04.02.01
01.04.03.04.02,01.01
01.04.03.04.02.01.02
01.04.03.04.02.01,03
01.04.03.04.02.01.04
' 01.04.03.04.02.02
01.04.03.04.02.02.01
01,04.03.04.02.02.02
01,04.03.04.02.02.03
01.04.03.04.02.02,04

01.04.03.04,02.03
01.04.03.04.02.03.01

01.04.03.04,02.03.02
01.04.03.04.02.03.03
01.04.03.04.02.03.04
01.04.03.04.03.01
01.04.03.04.03.01.01
01.04.03.04.03.01,02
01.04.03.04.03.01.03
01.04.03.04.03.01.04
01.04.03.04.03.02
01.04.03.04.03.02.01
01.04.03.04.03.02.02
01.04.03,04,03.02.03
01.04.03.04.03.02.04
01.04.03.04.03.03
01.04.03.04.03.03.01
01.04.03.04.03.03.02
01.04.03.04.03.03.03
01.04.03.04.03.03.04
01.04.03.06
01,04.03.05.01
01.04.03.06.02
01.04.03.05.03
01.04.03.06
01.04.03,06.01
01.04.03.06.02
01.04.03.07
01.04.03.07.01
01.04.03.08
01,04.03.08.01

01.04.03.08.02
01.04.03.09
01.04.03.09.01

AFLORAMIENTO)
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
PROTECCION DE AFLORAMIENTO
MUROS REFORZADOS
CONCRETO F'C=280 KGICM2 PARA MURO REFORZADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO REFORZADO
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kgfem2 GRADO 60
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO
CAMARA HUMEDA
LOSA DE FONDO
CONCRETO F'C=280 KG/CM2 PILOSA DE FONDO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglem2 GRADO 60
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO
MURO REFORZADO
CONCRETO F'C=280 KG/CM2, PIMURO REFORZADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglem2 GRADO 60
CURADO DE CONGRETO CON ADITIVO

LOSA DE TECHO
CONCRETO F'C=280 KG/CM2, PILOSA DE TECHO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/em2 GRADO 60
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO
CAMARA SECA
LOSA DE FONDO
CONCRETO F'C=210 KG/CM2, P/LOSA DE FONDO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/em2 GRADO 60
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO
MURO REFORZADO
CONCRETO F'C=210 KG/CM2, PIMURO REFORZADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 80
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO
LOSAS DE TECHOS
CONCRETO F'C=280 KG/CM2, P/LOSA DE TECHO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kgiem2 GRADO 60
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
TARRAJEQ EXTERIOR e=1.5cm ;
TARRAJEO INTERICR, C:A,1:4, e=1.5cm Z{
TARRAJEQ INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2e<2.0cm
FILTROS
FILTRO PARA CAPTACION - GRAVA 3/d" A 1"
FILTRO PARA CAPTACION - GRAVA 1 1/2" A 2"
PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
PRUEBA DE LA CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION)
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERIA DE CONDUCCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE
CARPINTERIA METALICA

E=3/116"

m3
m2
kg

m2

m3
m2
kg

m2

m3
m2
kg

m2

m3
m2
kg

m?2

m3
m2
kg

m2

md

m2

kg
m2

m3

m3

und

und

und

0.82
11,29
32,20
11.29

0.27
0.81
9.69
0.81

0.60
7.70
38.40
7.70

0.10
224
4.82
2.24

0.14
038
661
0.38

017
348
8.69
3.48

0.04
1.16
4.82
118

16.87

248

5.04

135
031

2.00

1.00

1.00

2.00

625.60
49.35
6,33
5.25

625.60
49.35
6.33
625

625.60
49.35
6.33
525

625.60
49.35
6.33
525

557.66
49,35
6.33
525

557.66
49.35
6.33
5.25

625.60
48,35
6.33
6.25

31.85
31.49

43.61

123147
12317

35.00

411.93

7417

474.28

3,461.30
{,333.25
1,333.25
512,99
557.16
203.83
50,27
1,528.70
27447
166,91
39.97
61.34
4.25
1,038.86
375.36
380.00
243.07
4043

215.37
6256

110.54
30.51
11.76

599,35

140.66
78.07
18,75
41.84

2.00

339.82
94,80

171.74
55.01
18.27

118.87
25.02
57.25
30.61

6.08

835.20

5371.31
78.10

218.79

204.46

166.28
38.18
70.00
70.00

486.10

411.93

7417
948.56
948,56



01.04.03.10
01,04.03.10.01
01.04.03.11
01.04.03.11.01
01.04.03.12
01.04.03.12.01
01.04.03.12.01.01
01.04.03.12,01.02

01.04.03.12.0;
01.04.03.12.02.01
01.04.03.12.02.02

01,04.03.12,02.03

01.04.03.12.02.04
01.04.03.12.0
01.04.03.12.03.01
01.04.03.12.04

01.04.03.12.04.01

01.04.03.12.04.02

01.04.03.12.04.03
01.04.03.12.04.04

01.04.04
01.04.04.01
01.04.04.01.01
01.04.04,01.02
01.04.04,02
01.04.04.02.01
01.04.04.02.02
01.04.04.02.03
01.04.04.02.04
01.04.04.02.05

01.04.04.02.06

01.04.04.02.07
01.04.04.03
01.04.04.03.01

01.04.04.03.02

01.04.04.04
01.04.04.04.01
01.04.04.04.02

01.04.05
01.04.05.01
01.04.05.01.01
01.04.05.01,02
01.04.06.02
01.04.05.02.01
01.04.05.02.02
01.04.05.02.03

01.04.05.02.04
01.04.05,03
01.04.05.03.01

PINTURA

PINTURA LATEX 2 MANOS EN ESTRUCTURAS EXTERIORES m2 16.87
VARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACION F°G® und 2.00

CERCO PERIMETRICO DE CAPTACION

TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 33.90
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 33.90
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 1.15
NIVELACION COMPACTACION MANUAL DE TERRENO NORMAL m2 1.44
RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 0.58
SELECCIONADO
ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3 0.69
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
CONCRETO F'C=175 KG/CM2, EN DADOS DE POSTES m3 0.89
VARIOS
SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE COLUMNAS DE TUBODEF°G°DE2'x2.5  und 9.00
mm
SUMINISTRO E INSTALCION DE MALLA METALICA N°10 COCADAS DE 2'x2"  m2 34.32
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PUAS m 69.90
PUERTA METALICA DE 1.20 X 2.20m UNA HOJA - SEGUN DISENO und 1.00

LINEA DE CONDUCCION (L=1,755.02 m)
TRABAJOS PRELIMINARES

DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL EN ZONAS NO BOSCOSAS m 1,766.02
TRAZOY REPLANTEO PRELIMINAR DE ZANJAS km 1.76
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40x0,80 m. EN TERRENO NORMAL m 1,404.02
EXCAVACION DE ZANJA EN ROCA SUELTA 0.40x0.80m. m 351.00
REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA m 1,765,02
ZARANDEQ MANUAL DE MATERIAL PROPIO m3 280.80
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO m 1,755.02
E=0.10m.
RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL MATERIAL PROPIO m 1,755.02
SELECCIONADO
ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3 648,36
TUBERIA Y ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE, ISO 4427, PE100, SDR11, m 1,756.02
DN=1 1/2"
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN LINEA DE CONDUCCION und 1.00

DENSIDAD DE CAMPO)

PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION EN TUBERIA DE AGUA POTABLE m 1,766.02
PRUEBA DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO Y und 4.00

CAMARA DE ROMPE PRESION TIPO 6 - CRPG (04 UND)

TRABAJOS PRELIMINARES
0
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL T
M e
TRAZO Y REPLANTEQ PRELIMINAR ﬂ“, °
MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL
REFINE MANUAL EN TERRENO NORMAL
RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO ~ m3 4.98

OBRAS DE CONCRETO

CONCRETO F'C=100 KG/CM2, PARA SOLADO 101

19.02

133.52

1.11
2.51

47,70
3.90
32.36

8.34

514,82

154.90

84.62

5.28
812,59

2.22
989.25

13.92
57.39
1.39
12,72
2.84

4.67

8.34

10.56

540.13

1.30
62.50

1.1
2.51

47.70
9.02
51.10

8.34

342.61

320.87
320.87
267.04
267.04
6,145.83
122.72
37.63
85,00
85.00
54.86
5.62
18.77

516
458.19
458.19

5,479.92

1,394.10

2,904.16

369.07
812.59

91,536.86
5,637.22
3,696.14
1,741.08

64,294.97

19,543.96

20,143.89
243948
357178
4,984.26

8,195.94

5415.66
19,073.14
18,633.01

54013

2,531.53
2,281,53
250.00

13,879.77
54.30
16.65
37,65

1,031.44
570.02
134.22
254,48

7272
5,701.56
346.04



01.04.05.03.02 CONCRETO F’'C=140 KG/CM2, PARA DADOS

01.04.05.03.03 CONCRETO F'C=280 KG/CM2, PARA CAMARAS

01.04.05.03.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2, GRADO 60

01.04.05.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

01.04.05.03.06 EMBOQUILLADO DE PIEDRA, CONCRETO F'C=140 KG/CM2, E=0.15m

01.04.05.03.07 GRAVILLA DE 1/2°, PARA SUMIDERO

01.04.05.03.08 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO

01.04.05.04 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD

01.04.05.04.01 PRUEBA DE LA CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION)

01.04.05.05 ACABADOS

01.04.05.05.01 TARRAJEQ DE EXTERIORES, C:A,1:4, E=1.5cm

01.04.05.05.02 TARRAJEO INTERIOR C/ IMPERMEABILIZANTE C:A 1:4 E=1.5cm

01.04.05.05.03 PINTURA LATEX 2 MANOS EN ESTRUCTURAS

01.04.05.06 EQUIPAMIENTO

01.04.05.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA SANITARIA 0.60 x 0.60m
E=3/16"

01.04.05.06.02 SUI.AINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA SANITARIA 0.80 x 0.80m
E=3/16"

01.04.05.07 ACCESORIOS

01.04.05.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO TUB. @ 1 1/2*
CRPS

01.04.05.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA TUB.@ 1 1/2° CRP6

01.04,05.07.03 ACCESORIOS DE LIMPIA Y REBOSE

01.04.05.07.04 ACCESORIOS DE VENTILACION

01.04.06 RESERVORIO APOYADO V=10 M3 (01 UND)

01.04.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.04.06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

01.04.06.01.02 TRAZO Y REPLANTEQ PRELIMINAR

01.04.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.04.06.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL

01.04.06.02.02 REFINE MANUAL EN TERRENO NORMAL

01.04.06.02.03 RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO

01.04.06.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m

01.04.06.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

01.04.06.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS Y/O SUB BASES

01.04.06.03.02 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 + 30% PM E=0.20 m

01.04.06.03.03 CONCRETO F'C=175 KGICM2

01.04.06.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

01.04.06.04.01 CONCRETO F'C=280 KG/CM2, PARA ZAPATAS

01.04.06.04.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60-PARA ZAPATA

01.04,06.04.03 CONCRETO F'C=280 KG/CM2, PARA LOSAS DEFONDO

01.04.06.04.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60-PARA LOSA DE FONDO

01.04.06.04.05 CONCRETO F'C=280 KG/CM2, PARA MURQ REFORZADO

01.04.06.04.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS TIPO CARAVISTA

01.04.06.04.07 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60-PARA MURO REFORZADO

01.04.06.04.08 CONCRETO F'C=280 KG/CM2, PARA LOSAS MACIZAS

01.04.06.04.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS MACIZAS

01.04,06.04.10 ACERQ CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60-LOSAS MACISAS

01.04.06.04.11 CONCRETO F'C=280 KG/CM2, PARA CAJA DE VALVULAS

01.04.06.04.12 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA GAJA DE VALVULAS

01.04.06.04.13 ACERO CORRUGADQ FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60-CAJA DE VALVULAS

01.04.06.04.14 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO

01.04.06.04.15 ADITIVO DESMOLADOR PARA ENCOFRADO TIPO CARAVISTA

Moisés s, ,. orenado
JEFE DE ESTUDIOS ~r Pnovscms MDH

MUNICIEALIDAD DISTRITAL DE HUARANCHAL
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m3

m2
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m2

und

und

und

und

und
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22

m3

m3

m3

m3

m3

005 36.76 18.34
340 518.09 1,761.51
14745 633 633.36
473 03 233722
020 7211 5442
003 67.51 203
47.36 5.25 248.64
140,00
4,00 35.00 140.00
2,106.99
3464 31.49 1,090.81
1408 4490 §33.46
2192 1746 38272
2,688.64
400 306.08 122432
400 366.08 146432
2,156.84
400 192.02 768.08
48572
45732
445.72
44,362.41
98.61
30.24
REG. LI29130839 6837
633.92
598 47.70 285.25
2724 002 24570
100 51.10 51.10
62 834 5187
655.42
164 2253 528,96
020 M0t 5440
- 014 514,82 72,07
17,448 69
347 §25.60 217083
2776 £33 137842
115 625,60 71944
10403 6.33 66851
438 §25.60 2,740.13
a7 035 2,16054
46325 633 298237
190 625.60 118864
1345 4935 663.76
10975 633 60472
052 625,60 32531
893 035 4070
281 63 27099
68.97 525 36200
65.86 11.27 742,24



01.04.06.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1,337.55

01.04.06.05.01 TARRAJEO INTERIOR C/ IMPERMEABILIZANTE LOSA FONDO-PISO m2 92 44.99 414.36
RESERVORIO 1:3 E= 2em
01.04.06.05.02 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MUROS P/RESERVORIO APOYADO E= m2 20.52 44,99 923.19
2CMCA1:3
01.04.06.06 PISOS Y PAVIMENTOS 2,094.90
01.04.06.06.01 VEREDA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, E=0.10M PASTA 1:2 C/ EMPLEO m2 16.00 92.31 1,476.96
MEZCLADORA (INCL. AFIRMADO)
01.04.06.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PIVEREDAS Y RAMPAS m2 432 49.35 213.49
01.04.06.06.03 SELLADO DE JUNTAS EN VEREDAS E=1" m 16.40 24,68 404.75
01.04.06.07 CARPINTERIA METALICA 127440
01.04,06.07.01 ESCALERA DE TUBO F°G® CON PARANTES DE 1 1/2" PELDANOS 1" m 1.80 383.80 690.84
01.04.06.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA SANITARIA 0.60 x 0.60m und 2,00 291.78 583.56
E=3/16"
01.04.06.08 CERRAJERIA 52.60
01.04.06.08.01 CANDADO COMPUERTA DE BRONCE und 1.00 52.60 52.60
01.04.06.09 PINTURA 551.717
01.04.06.09.01 PIN'IFADO EXTERIOR RESERVORIO C/PINTURA LATEX INCLIMENSAJE m2 24,66 19.02 469.03
01.04.06.09.02 PINTADO EXTERIOR C/MATE O SIMILAR DE CAJA DE VALVULAS m2 435 ? 19.02 82.74
01.04.06.10 ADITAMENTOS VARIOS 478.83
01.04.06.10.01 PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA WATER STOP DE PVC E=6" m 13.20 32.58 430.06
01.04.06.10.02 JUNTA DE DILTACION CON SELLO ELASTOMERICO m 1.74 28.03 48.77
01.04,06.11 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 388.30
01.04.06.11.01 PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE RESERVORIO V=15 M3 gh 1.00 318.30 318.30
01.04.06.11.02 PRUEBA DE LA CALIDAD DEL CONCRETOQ (PRUEBA DE COMPRESION) und 2.00 35.00 70.00
01.04.06.12 ACCESORIOS 1,906.59
01.04.06.12.01 SUMI. E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO EN RESERVORIO, @1 und 1.00 476.97 476.97
01.04.06.12.02 SUM. E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA EN RESERVORIO, @ 1" und 1.00 353.29 353.29
01.04.06.12.03 SUM. E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LIMPIA EN RESERVORIO und 1.00 443.02 443.02
01.04.06.12.04 SUM. E INSTALACION DE ACCESORIOS DE REBOSE EN RESERVORIO und 1.00 22163 22163
01.04.06.12.05 SUM, E INSTALACION DE ACCESQRIOS DE VENTILACION EN RESERVORIO und 1.00 125.53 125.53
01.04.06.12.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE BY PASS @ =1" und 1.00 286,15 286.15
01.04.06.13 CERCO PERIMETRICO 1297115
01.04.06.13.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 125 52.18
01.04.06.13.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 m m3 1.50 20.88
01.04.06.13.03 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN DADOS DE POSTES m3 1.29 664.12
01.04.06.13.04 POSTES DE TUBO DE F°G* D=2" SUMINISTRO E INSTALACION und 1300 3,219.19
01,04,06.13.05 MALLA METALICA SUMINISTRO E INSTALACION m2 58.11
01.04.06.13.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PUAS m2 89.40
01.04.06.13.07 PUERTA METALICA CON MALLA'. und 1.00
01.04.06.13.08 PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA METALICA m2 58.11
01.04,06.14 SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO CON DOBLE RECIPIENTE ; £9.48
01.04.06.14.01 CARPINTERIA METALICA ING !V|L1,996.08
01.04.06.14.01.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASETA C/ESTRUCTURA METALICA und 1.00 RE%S.06!IP 23083808
(SEGUN PLANO)
01.04.06.14.02 PINTURA 816.84
01.04.06.14.02.01 PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE P/ESTRUCURA METALICA m2 35.67 2290 816.84
01.04.06.14.03 CARPINTERIA DE MADERA 213.00
01.04.06.14.03.01 MADERA PARA SOPORTE DE TANQUE Y BALDE und 6.00 35.50 213.00
01.04.08,14.04 .H|POCLORADOR POR GOTEO CON DOBLE RECIPIENTE 1,443.76
01.04.06.14.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE DE POLIETILENO DE 600 LT Y und 1.00 683.56 683.56
BALDE DE 20LT
01.04.06.14.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC SAP und 1.00 760.20 760.20
PISISTEMA POR GOTEO
01.04.07 RED DE ADUCCION Y DISTRIBUCCION (10,360.17 m) 430,432.99

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANCHAL
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01.04.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES | 33,248.21

01.04.07.01.01 DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL EN ZONAS NO BOSCOSAS m 10,360.17 222 22,999.58
01.04.07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ZANJAS km 10.36 989.25 10,248.63
01.04.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 319,905.37
01.04.07.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40x0.80 m. EN TERRENO NORMAL m 8,288.14 13.92 115,370.91
01.04.07.02.02 EXCAVACION DE ZANJA EN ROCA SUELTA 0.40x0.60m. m 2,072.03 40.70 84,331.62
01.04.07.02.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA m 10,360.17 1.39 14,400.64
01.04,07.02.04 ZARANDEO MANUAL DE MATERIAL PROPIO m3 1,657.63 1272 21,085,05
01.04.07.02.05 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT, PROPIO ZARANDEADO E=0.10 m 10,360.17 284 2942288
m, B=0.40 m,
01.04,07.02.06 RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO  m 10,360.17 4.67 48,381.99
CAPAS 0.20m, H=0.80m.
01.04.07.02.07 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3 828.81 8.34 6,912.28
01.04.07.03 SUMINISTRO E INSTLACION DE TUBERIA 62,561.19
01.04,07.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10, NTP 399.002 DN=3/4" m 4,962.27 437 21,685.12
01.04.07.03.02 SUNINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10, NTP 399.002 DN=1" m 3,306.64 5.63 18,616.38
01.04.07.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10, NTP 399,002 DN=1 1/ m w842 | 9.58 8,804.26
01.04.07.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE ISO 4427, PE100, SDR11, m 1,09155 10.56 11,526.77
DN=1 1/2*
01.04.07.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10, NTP 339,002 DN=2" m 71.29 13.85 987.37
01.04.07.03.06 SUMINISTRO E INTALACION DE ACCESORIOS EN RED DE DISTRIBUCION gl 1.00 851.29 85129
01.04.07.04 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
01.04.07.04.01 PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION EN TUBERIA DE AGUA POTABLE m 10,360.17
01.04.07.04.02 PRUEBA DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO Y und 20,00
DENSIDAD DE CAMPQ)
01.04.08 CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 - CRP7 (34 UND)
01.04.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.04.08.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 143.48 @ MEG, ClP 280839
01.04.08.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 14348 251 360.13
01.04,08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 15,693.75
01.04.08.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 171.09 47.70 8,160.99
01.04.08.02.02 REFINE MANUAL EN TERRENO NATURAL m2 12648 9.02 1,140.85
01.04.08.02.03 RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO ~ m3 113.90 5110 5,820.29
01.04.08,02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3 68.54 8.34 571,62
01.04.08.03 OBRAS DE CONCRETO 59,014.19
01.04,08.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADOS m3 - 857 338.86 2,904.03
01.04,08.03,02 CONCRETO F'C=140 KG/CM2, PARA DADOS m3 041 366.76 150.37
01.04,08,03.03 CONCRETO F"C=280 KG/CM2, PARA CAMARAS m3 28.90 625.60 18,079.84
01.04.08.03.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/om2 GRADO 60 kg 1671.14 6.33 10,578.32
01.04.08.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 414,80 49.35 20,470.38
01.04.08.03.06 EMBOQUILLADO DE PIEDRA, CONCRETO F'C=140 KG/CM2, e=0.15m m3 17.00 212.11 462587
01.04.08.03.07 GRAVILLA DE 1/2* PARA SUMIDERO m3 041 67.51 27.68
01.04.08.03.08 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 414.80 5.25 2,177.70
01.04.08.04 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 1,190.00
01.04.08.04.01 PRUEBA DE LA CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und 34.00 35.00 1,190.00
01.04.08.05 ACABADOS 17,058.85
01.04.08.05.01 TARRAJEQ DE EXTERIORES, C:A,1:4, e=1.5cm m2 324.36 3149 10,214.10
01.04.08.05.02 TARRAJEQ INTERIOR C/ IMPERMEABILIZANTE 1:2 e=1.5cm m2 119.68 44.99 5,384.40
01.04.08.05.03 PINTURA LATEX 2 MANOS EN ESTRUCTURAS m2 8364 17.46 1,460.35
01.04.08.06 EQUIPAMIENTO . 25,122.60
01.04.08.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA SANITARIA 0.60 x 0.60m und 34.00 339.45 11,541.30
E=3/16"
01.04.08.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA SANITARIA 0.80 x 0.80m und 34.00 399.45 13,581.30
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01.04.08.07
01.04.08.07.01

01.04.08,07.02

01.04.08.07.03

01.04.08.07.04

01.04.08.07.05

01.04.08.07.06

01.04.08.07.07
01.04.08.07.08
01.04,09
01.04.09.01
01,04,09.01.01
01.04,09.01.02
01.04.08.02
01.04.08.02.01
01.04.09.02.02
01.04.09.02.03
01,04.09.03
01.04.09.03.01
01.04.00.03.02

01.04.09.03.03
01.04.00.03.04

01.04.09.03.05
01.04,09.03.06
01.04.09.04

01.04.09.04.01
01.04.09.05

01.04.08.05.01
01.04.09.06.02
01.04.09.06.03
01.04.09.06

01.04.09.06.01

01.04.00,07
01.04.09.07.01
01.04.09.07.02
01.04.09.07.03
01.04.10
01.04.10.01
01.04.10.01.01
01.04.10.01.02
01.04.10.02
01.04.10.02.01
01.04.10.02.02
01.04.10.02.03

01.04.10.02.04
01.04.10.03

01.04.10.03.01
01.04.10.03.02
01.04.10.03.03
01.04.10.03.04

ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO TUB. & 3/4"CRP7

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA TUB, @3/4" CRP7
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO TUB.@ 1'CRP7
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA TUB. @1" CRP7

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO TUB.@ 1
1/2"CRP7
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA TUB.@ 1 1/2" CRP7

ACCESORIOS DE LIMPIEZA 'Y REBOSE
ACCESORIOS DE VENTILACION
CAMARA DE VALVULA DE CONTROL (19 UND)

TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZO Y REPLANTEQ PRELIMINAR

MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL
REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m

OBRAS DE CONCRETO
CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADO
CONCRETO F'C=210 KG/CM2, PARA CAJAS

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

GRAVILLA DE 1/2" PARA SUMIDERO
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO
PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
PRUEBA DE LA CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION)
ACABADOS
TARRAJEO DE EXTERIORES, C:A,1:4, e=1.5cm
TARRAJEO INTERIOR C/ IMPERMEABILIZANTE 1.2 e=1.5¢m
PINTURA LATEX 2 MANOS EN ESTRUCTURAS
CARPINTERIA METALICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA SANITARIA 0.60 x 0.60m
E=3/16"
EQUIPAMIENTO
SUM E INST DE ACCESORIOS DE VALVULA DE CONTROL D=3/4"
SUM E INST DE ACCESORIOS DE VALVULA DE CONTROL D=1"

TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZOY REPLANTEO PRELIMINAR

MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL
REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS
RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m
OBRAS DE CONCRETO

CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADOS

CONCRETO F'C=140 KG/CM2, PARA DADOS

CONCRETO CICLOPEO F'C=140 KG/CM2, PARA EMBCQUILL

CONCRETO F'C=210 KGICM2, PARA CAJAS

und

und

und

und

und

und

und

und

m2
m2

m3
m2

m3

m3
m3

kg
m2

m3

m2

und

m2

m2
m2

und

14.00

14.00

15.00

15.00

5.00

5.00

34,00
34.00

19.00
19.00

19.00
76.00
23.75

0.95
5.85

520.14
114,00

0.27
114.00

19.00

24,32
5244
76.76

19.00

9.00
8.00
2.00

24.36
24.36

19.71
61.74
4.48

19.04

070
0.50
0.70
4.31

135.51

73.02

162.72

78.82

18217

93.74

313.46
§7.92

1.1
2.51

47.70
9.02
8.34

338.86
557.66

6.33
49.35

67.51
5.25

35.00

31.49
44,99
17.46

291.78

102,18
127.73
250.00

1.11
2.51

47.70
9.02
51.10

8.34

338.86
366.76
173,64
557.66

20,548.99
1,897.14

1,022.28

2,440.80

1,182.30

910.85

468,70

10,657.64
1,969.28
28,093.66
68.78
21.09
47.69
1,789.90
906.30
685,52
198.08
13,119.35
321.92
3,262.31

3,292.49
5625.90

18.23
598.50
665.00
665.00
4,465.35

765.84
2,359.28
1,340.23
5,543.82
5543.82

2,441.46
919.62
1,021.84
500.00
21,717.45
86.18
27,04
6114
1,084.78
94017
556.89
228.93

158.79
10,337.44
237.20
183.38
121,55
2,403.51



01.04.10.03.05
01.04.10.03.06
01.04.10.03.07
01.04.10.03.08
01.04.10.04

01.04.10.04.01
01.04.10.05

01.04.10.05.01
01.04.10.05.02
01.04.10.05.03
01.04.10.06

01.04.10.06.01

01.04.10.07
01.04.10.07.01
01.04.11
01.04.11.01
01.04.11.01.01
01.04.11.01.02
01.04.11.02
01.04.11.02.01
01.04.11.02.02
01.04.11,02.03
01.04.11.03
01.04.11.03.01

01.04.11.03.02
01.04.11.03.03

01.04.11.03.04
01.04.11.03.05
01,04.11.03.06
01.04.11.03.07
01.04.11.04

01.04.11.04.01
01.04.11.05

01.04.11.05.01
01.04.11.06.02
01.04.11.05.03
01.04.11.06

01.04.11.06.01
01.04.11.07

01.04.11.07.01
01.04.11.07.02

01.04,12
01.04.12.01
01.04.12.01.01
01.04.12.01.02
01.04.12.02
01.04.12.02.01
01.04.12.02.02
01.04.12.02.03

01.04.12,02.04

01.04.12.02.05
01.04.12.03

ACERQ CORRUGADO FY= 4200 kglem2 GRADO €0

ENCOFRADO Y DESENCOFRADC NORMAL

GRAVA Dmax=1"

CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO
PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD

PRUEBA DE LA CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION)
ACABADOS

TARRAJEO DE EXTERIORES, C:A,1:4, e=1.5cm

TARRAJEQ INTERIOR C/ IMPERMEABILIZANTE 1:2 =1.5cm

PINTURA LATEX 2 MANOS EN ESTRUCTURAS
CARPINTERIA METALICA

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 x 0.60m

E=3/16"
EQUIPAMIENTO
SUM E INST DE ACCESORIOS DE VALVULA DE PURGA D=3/4"
CAMARA DE VALVULA DE AIRE AUTOMATICA (03 UND)
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
MOVIMIENTO DE TIERRA
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL
REFINE MANUAL EN TERRENO NATURAL
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m
OBRAS DE CONGCRETO
CONCRETO F'C=100 KG/CM2, PARA SOLADO

CONCRETO F'C=140 KGICM2, PARA DADOS
CONCRETO F'C=210 KGICM2 PARA CAJAS

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

ENCOFRADOQ Y DESENCOFRADO NORMAL.

GRAVILLA DE 1/2 PARA SUMIDERO

CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO
PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD

PRUEBA DE LA CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION)
ACABADOS

TARRAJEQ DE EXTERIORES, C:A1:4, e=1.5¢cm

TARRAJEOQ INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 1:2 e=2.0

PINTURA LATEX 2 MANOS EN ESTRUCTURAS
CARPINTERIA METALICA

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.60 x 0.60m E=3/16"
EQUIPAMIENTO

SUM E INST DE ACCESORIOS DE VALVULA DE AIRE AUTOMATICA D=1"
SUM E INST DE ACCESORIOS DE VALVULA DE AIRE AUTOMATICA D=1 1/2°

CONEXIONES DOMICILIARIAS (77 UND)
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO
MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40x0.50 m. EN TERRENO NORMAL

REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA B=0.40 m. T.N.

CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO E=0.10

m., B=0.40 m.

RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO

CAPAS 0.20m, H=0.50m.
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJA EN T.N. HAST

TUBERIA Y ACCESORIDS

O

kg
m2
m3

m2

und

m2
me

m2

und

und

m2

m2

m3
m2

m3

m3

m3
m3

kg
m2
m3

m2

und

m2

m2

m2

und

und

und

383.26
90.72
0.20
90.72

14,00

11.20
38.64
49.84

14,00

14.00

3.00
3.00

3.00
12.00
3.75

3.00

0.04
1.37

8213
18.24

0.04
18.24

3.00

9.60
8.28
17.88

3.00

2.00
1.00

1,155.00
1.16

231.00
1,155.00
1,156.00

1,155.00

57.75

6.33
49.35
62.26

5.25

35.00

31.49
44.99
17.46

291.78

133.63

1.1
251

47.70
9.02
8,34

325,87

366.76
557.66

6.33
49,35
67.51

5.25

35.00

31.48
43.61
17.46

291.78

120.96
250.00

0.83
989.25

27.82
2.84
2.84

4.67

8.34

2,426.04
4,477.03
1245
476,28
490,00
490,00
2,961.31
352,69
1,738.41
870.21
4,084.92
4,084.92

1,870.82
1,870.82
6,016.06
10.86
3.33
1.53
282,62
143.10
108.24
31.28
3,274.76
977.61

14.67
763.99

519.88
900.14
270
95.76
105,00
105.00
975,57
302.30
361.00
312.18
87534
875.34
491.92
241.92
250.00

45,261.60
2,106.18
958.65
1,147.53
18,862.31
6,426,42
3,280.20
3,280.20

5,393.85

481.64
13,478.85



01.04.12.03.01
01.04.12.03,02

01.04.12.03.03
01.04.12.04

01.04.12.04.01
01.04.12.04.02
01.04.12.04.03
01.04.12.04.04
01.04.12.04.05

01.04.13
01.04.13.01
01.04.13.01,01.01
01.04.13.01.01.02
13.01.0

01.04.13.01.02.01
01.04.13.01.02.02
01.04.13.01.02.03

01.04.13.01.02.04
01.04.13.01.0

01.04.13.01.03.01
01.04.13.01.03.02
01.04,13.01.03.03
01.04.13.01.03.04

01.04.13.01.03.05
01.04.13.01.03.08

01.04.13.01.03.07
01.04.13.01.03.08

01.04.13.01,04.01
01.04.13.01.04.02
01.04.13.01.04.03
01.04,13.02
01.04.1 120
01.04.13.02.01.01
01.04.13.02.01.02
01.04.13.02.02.01
01.04.13.02.02.02
01.04.13.02.02.03

01.04.13.02.03.01
01.04.13.02.03.02
01.04.13.02.04.01
01.04.13.02.04.02
01.04.13.02.04.03
01.04.13.02.04.04

01.04.13.02.06.01

01.04.13.02.05.02

01.04.13.02.05.03

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PYC NTP 339,002 DN=1/2"

SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PARA CONEXION DN 1/2" PARA

RED 3/4"
PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE TUBERIA @ 1/2°- 3/4"
CAJAS y TAPAS
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL
REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN TN, PARA ESTRUCTURAS
CONCRETO F'C=100 KGICM2, PARA SOLADO
CONGRETO F'C=140 KG/CM2, PARA URA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO CON TAPA
TERMOPLASTICA

PASE AEREO L=20 m. (01 UND)
COLUMNA DE SOPORTE

TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZO'Y REPLANTEQ PRELIMINAR

MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL
REFINE MANUAL EN TERRENO NATURAL

RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
SELECCIONADO
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m

OBRAS DE CONCRETO
CONCRETO F'C=100 KG/CM2
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN ZAPATAS
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN COLUMNAS
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/em2 GRADO 60 EN COLUMNAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS

ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO
ACABADOS
TARRAJEO DE EXTERIORES, C:A, 14, e=1.5 cm
PINTURA LATEX 2 MANOS EN ESTRUCTURAS
PINTURA BITUMINOSA
CAMARA DE ANCLAJE
IAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL
REFINE MANUAL EN TERRENO NATURAL
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m
OBRAS DE CONCRETO \““w&\?;m
CONCRETOF'C=175KGICM2 % _"i‘x;.w
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO N @'{
ELEMENTOS METALICOS DE SOPORTY oot
ACCESORIOS METALICOS DE ANCLAJE Y SOPORTE DE CABLE
CABLE TIPO BOA 6x19 de 112"
CABLE TIPQ BOA 6x19 de @=1/4"
ABRAZADERAS DE PLATINA DE 3/16" + PERNO DE 14"

TUBERIAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE, 1SQ 4427, PE100, SDR11,

DN=3/4

m3
m2
md
m3

und

m2

m2

m3
m2

m3

m3

m3
m3
m3
kg

kg
m2

m2

m2
m2

m2

m2

m2

m2

m

und

m

1,155.00
77.00

1,165.00

539
48.51
0.77
1.39
77.00

510
510

6.63
510
3.82

3.51
2.04
1.28
59.57

113.95
512

12,80
12.80

10.24
10.24
7.68

242
242

2.06
242
257

230
0.88

1.00
35.44
22.04
38.00

3.84
§7.30

2.01

47.70
3.55
325.87
366.76
124.99

1.1
251

47.70
9.02
51.10

8.34

338.86
557.66
557,66

6.33

6.33
49,35

49.35
5.25

31.49
17.46
23.20

1.11
2,51

47.70
9.02
8.34

514.82
49.35

270.13
58.02
54.42
34.40

7.58

437

42.71

4,435.20
6,722.10

2,321.55
10,814.26
25710
17224
250.92
509.80
9,624.23

12,951.25
6,375.37
18.46
5.66
12.80
586.72
316.25
46.00
195.20

29.27
5,080.76
1,189.40
1,137.63
713.80
377.08

721.30
252,67

631.68
67.20
679.43
32246
178.79
178.18
6,505.88
8.76
2.69
6.07
141.52
98.26
21.83
2143
1,184.09
4343
4.832.98
27043
2,056.23
1,199.42
1,307.20

85.42



01.04.13.03
01.04.13.03.01
01.04.14
01.04.14.01
01.04.14.01.01
01.04.14.01.01.01
01.04.14.01.01.02
01.04.14.01.(
01.04.14.01.02.01
01.04.14.01.02.02
01.04.14.01.02.03

01.04.14.01.02.04
01.04.14.01.03
01.04.14.01.03.01
01.04.14.01,03.02
01.04.14.01,03.03
01.04.14.01.03.04
01.04.14.01.03.05
01.04.14.01.03.06
01.04.14.01.03.07
01.04.14.01.03.08
UL
01.04.14.01.04.01
01.04.14.01.04.02
01.04.14.01.04.03
01.04.14.02
01.04.14.02
01.04.14.020101
01.04.14.02,01.02
01.04.14.02.0:
01.04.14.02.02.01
01.04.14,02.02.02
01.04.14.02.02.03

01.04.14.02.03.01
01.04.14.02.03.02
01.04.14.02.04.01
01.04.14.02.04.02
01.04.14,02.04,03
01.04.14,02.04.04

01.04.14.02.05.01

01.04.14.02.06.02

01.04.14.02.05.03
01.04.14.03
01.04.14,03.01
01.05

01.05.01
01.05.01.01
01.05.01.02
01.05.01.03
01.05.01.04

PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD

PRUEBA DE LA CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und
PASE AEREO L=30 m. (01 UND)
COLUMNA DE SOPORTE

TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
TRAZO Y REPLANTEQ PRELIMINAR m?

MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3
REFINE MANUAL EN TERRENO NATURAL m2
RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3

SELECCIONADO

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3

OBRAS DE CONCRETO
CONCRETO F'C=100 KG/CM2 m3
CONCRETO F'C=210 KGICM2 EN ZAPATAS m3
CONCRETQ F'C=210 KG/CM2 EN COLUMNAS m3
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS kg
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/lcm2 GRADO 60 EN COLUMNAS kg
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS m2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2

ACABADOS
TARRAJEO DE EXTERIORES, C:A,1:4, e=1.5 cm m2
PINTURA LATEX 2 MANOS EN ESTRUCTURAS m2
PINTURA BITUMINOSA

CAMARA DE ANCLAJE

TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUA&,

TRAZO Y REPLANTEOQ PREUMINﬂ\__ e
MOVIMIENTO DE TIERRAS

1

EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3

REFINE MANUAL EN TERRENO NATURAL m2

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3
OBRAS DE CONCRETO

CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2
ELEMENTOS METALICOS DE SOPORTE

ACCESORIOS METALICOS DE ANCLAJE Y SOPORTE DE CABLE und

CABLE TIPO BOA 6x19 de 1/2" m

CABLE TIPO BOA 6x19 de @=1/4" m

ABRAZADERAS DE PLATINA DE 3/16" + PERNO DE 1/4" und

UBERIAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE, ISO 4427, PE100, SDR11, m
DN=1 1/2"

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10, NTP 399.002 DN=1 m
1/2"

EMPALME DE TUBERIA HDPE DN 1 1/2" A TUBERIA PVC SAP ON 1 1/2" und
PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
PRUEBA DE LA CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und
CASERIO LA TUNA
OBRAS PROVISIONALES

CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60x4.80 m.
CASETA DE ALMACEN Y/O GUARDIANIA

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y
TRAZO Y REPLANTEQ FINAL DE OBRA

2.00

6.00
6.00

7.80
6.00
4.54

4,07

0.60
2.40

97.35
134,53
5.60
14.40
14.40

11.84
11.84
8.16

4.48
4.48

4.48
4.48
5.60

4.93
1.20

1.00
49.96
44.34
58.00

37.20

0.80

2.00

2.00

1.00
60.00
1.00
0.50

35.00

1.1
2.51

47,70
9.02
51.10

8.34

338.86
557.66
557.66
6.33
6.33
49.36
49,35
5,25

31.49
17.46
23.20

11
251

47.70
9.02
8.34

514.82
49,35

270.13
58.02
54.42
34.40

10.56

9.58

80.43

35.00

1,372.23

134.49
5,234.80
4,500.00

70.00
70.00
17,481.44
6,357.84
21.72
6.66
16,06
692.11
372.06
54.12
231.99

33.94
4,875.13
203.32
1,338.38
803.03
616.23
851.57
276.36
710.64
75.60
168.88
372.84
206.73
189.31
11,053.60

16.21

497
11.24
300.81
24370
4041
46.70
2,597.28
2,538.06
5,22
7,576.99
270.13
2,898.68
2.412.98
1,995.20
2,11

392.83

8.62

160.86
70.00
70.00

734,610.30
16,926.43
1372,23
8,060.40
5,234,860
2,250.00



01.05.02
01.05.02.01
01,05.02,02
01.05,03
01.05.03.01
01.05.03.01.01
01.05.03.01.02
01.05.03.02
3.02.01
01.05.03.02.01.01
01.05.03,02.01.02

01.05.03.02.01.03

01.05.03.02.02.01

01.05.03.02.02.02
01.05.03.02.02.03

01.05.03.02.02.04

01.05.03.02,02.05
01.05.03.03
01.05.03.03.01
01.05.03.03.02
01.05.03.03.03
01.05.03.03.04
01.05.03.03.05
01.05.03.03.06

01.05.03.03.07
01.05.03.03.08

01.05.03.03.09
01.05.03.03.10

01.05.03.04
01.05.03.04.01.01
01.05.03.04.01.01.01
01.05.03.04.01.01.02
01.05.03.04.01.01.03
01.05.03.04.01.01.04

01.05.03.04.02.01

01.05.03.04.02.01.01
01.05.03.04.02.01.02
01.05,03.04.02.01.03
01.05.03.04.02.01.04
01.05.03.04.02.02

01.05.03.04.02.02.01
01.05.03.04.02.02.02
01.06.03.04.02.02.03
01.05.03.04.02.02.04
01.05.03.04.02.03

01.05.03.04.02.03.01
01.05.03.04.02.03.02
01.05.03.04.02.03.03
01.05.03.04.02.03.04

FLETE TERRESTRE Y RURAL DE MATERIALES
FLETE TERRESTRE DE MATERIALES-LA TUNA
FLETE RURAL DE MATERIALES-LA TUNA
CAPTACION DE LADERA Qmd=0.50 Ips (01 UND)
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZO Y REPLANTEQ PRELIMINAR
MOVIMIENTO DE TIERRAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA ESTRUCTURA
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL

NIVELACION COMPACTACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO
NORMAL
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m
MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LINEA DE REBOSE

EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40x0.50 m. EN TERRENO NORMAL

REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE 2ANJA B=0.40 H=0.50 m. T.N.
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT, PROPIO ZARANDEADO E=0.10
m, B=0.40 m,
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECIONADO CAPAS
0.20m, H=0.50m
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
CONCRETQ F'C=210 KG/CM2, PICIMIENTO CORRIDO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMIENTOS
CONCRETO F'C=140 KG/CM2, P/ZANJA DE CORONACION
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZANJA DE CORONACION
CONCRETO F'C=140 KG/CM2, P/LOSA DE TECHO
ENCOFRADC Y DESENCOFRADO P/LLOSA DE TECHO

DADO DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 (0.30 x 0.20 x 0.20M)
ASENTADO DE PIEDRA F'C=140 KG/CM2 + 30%PM

MATERIAL IMPERMEABLE (LECHADA DE CEMENTO)
CONCRETO F'C=140 KGICM2 + 30% PM P/RELLENO (PROTECCION DE
AFLORAMIENTO)
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
PROTECCION DE AFLORAMIENTO
MUROS REFORZADOS

CONCRETO F'C=280 KG/CM2 PARA MURO REFORZADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO REFORZADO
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
CURADO DE CONGRETO CON ADITIVO

\ HUMEDA

LOSA DE FONDOD
CONCRETO F’C=280 KG/CM2 F/ILOSA DE FONDO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
CURADO DE CONCRETO CCN ADITIVO

MURO REFORZADO
CONCRETO F'C=280 KG/CM2, PIMURO REFORZADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO

LOSA DE TECHO
CONCRETO F'C=280 KG/CM2, PILOSA DE TECHO
ENCOFRADQ Y DESENCOFRADO
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADQ 60
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO

glb
glb

m2

m2

m3

m2

m3

m

m3

m3
m2
m3
m2
m3
m2

und
m3

m2

m3

m3
m?2
kg

m2

m3
m2
kg

m2

m3
m2
kg

m2

m3

1.00
1.00

23.63
2363

7.59
10.21

9.49

3.00

3,00
3.00

3.00

0.18
1.80
0.68
9.60
0.72
6.14

1.00
0.25

0.31
2.05

0.82
11.29
32,20
11.29

0.27
0.81
9.69
0.81

0.60
7.70
38.40
770

131,971.08
84,218.97

111
2.51

47.70
3.38

8.34

13.92

1.38
2.84

9.28

8.34

557.66
49.35
366.76
50.17
366.76
5017

42.04
272.01

31.68
272.01

625.60
49.35
6.33
5.25

625.60
49.35
6.33
5.25

625.60
49.35
6.33
5.25

216,190.05
131,971.08
84,218.97
15,553.72
85.54
26.23
59.31
558.99
475.70
362.04
34.51

79.15

83,29

41.76

417
8.52

27.84

1.00
2,169.83
100.38
88.83
249.40
481.63
264.07
308.04

42.04
68.00

9.82
557.62

3,461.30
1,333.25
1,333.25
512.99
56716
203.83
59.27
1.528.70
274.47
168.91
39.97
61.34
425
1,038.86
375.36
380.00
243.07
4043
21537
62.56




01.05.03,04.03.01
01.05.03.04.03.01.01
01.05.03.04.03.01.02
01.05.03.04.03.01.03
01.05.03.04.03.01.04
01.05.03.04.03.02
01.05.03.04.03.02.01
01.05.03.04.03.02.02
01.05.03.04.03.02.03
01.05.03.04.03.02.04
01.05.03.04.03.03
01.05.03.04.03.03.01
01.05.03.04.03.03.02
01.05.03.04.03.03.03
01.05.03.04.03.03.04
01.05.03.05
01.06.03.05.01
01.05.03.05.02
01.05.03.05,03
01.05.03.06
01.05.03.06.01
01.05.03.06.02
01.05.03.07
01.05.03.07.01
01.05.03.08
01.05.03.08.01

01.05.03.08.02

01,06.03.09
01.05.03.09.01

01.05.03.10
01.05.03.10.01
01.05.03.11
01.05.03.11.01
01.05.03.12

01.05.03.12.01.01
01.05.03.12.01.02
01

01.05.03.12.02.01
01.05.03.12.02.02
01.05.03.12.02,03

01.05.03.12.02.04

01.06.03.12.03

01.05.03.12.03.01
3.12.04

01.05.03.12.04.01

01.05.03.12.04.02

01.05.03.12.04.03
01.05.03.12.04.04
01.05.04
01.05.04.01

CAMARA SECA 599.35

LOSA DE FONDO 140.66
CONCRETO F'C=210 KG/CM2, P/LOSA DE FONDO m3 0.14 557.66 78.07
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 0.38 49.35 18.75
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/em2 GRADO 60 kg 6.61 6.33 41.684
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 0.38 5.25 2.00

MURO REFORZADO 339.82
CONCRETQ F'C=210 KG/CM2, PIMURO REFORZADO m3 0.17 557.66 94.80
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 3.48 49.35 171.74
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADC 60 kg 8.69 6.33 55.01
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 348 5.25 18.27

LOSAS DE TECHOS 118.87
CONCRETO F'C=280 KG/CM2, PILOSA DE TECHO m3 0.04 625,60 25.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.16 49.35 57.25
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 4.82 6.33 30.51
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 1.16 6.25 6.09

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 835.20
TARRAJEQ EXTERIOR e=1.5cm m2 16.87 31.85 537.31
TARRAJEO INTERIOR, C:A,1:4, e=1.5cm m2 2.48 31.49 78.10
TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2e=2.0 cm m2 5.04 43.61 219.79

FILTROS 204.46
FILTRO PARA CAPTACION - GRAVA 3/4" A 1" m3 1.35 123.17 166.28
FILTRO PARA CAPTACION - GRAVA 1 1/2" A 2" m3 0.31 12317 38.18

PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 70.00
PRUEBA DE LA CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und 2.00 35.00 70.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 486,10
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERIA DE CONDUCCION und 1,00 411.93 411,93
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESQORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE und 1.00 417 7417

CARPINTERIA METALICA 948,56
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA SANITARIA 0.80 x 0.80m und 2.00 474.28 940.56

E=3/16"

PINTURA 320.87
PINTURA LATEX 2 MANOS EN ESTRUCTURAS EXTERIORES m2 16.87 19.02 320.87

VARIOS 267.04
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACION F°G® und 2.00 133.52 267.04

CERCO PERIMETRICO DE CAPTACION 6,145,83
TRABAJOS PRELIMINARES 22,72

LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 33.80 1.1 37.63

TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 33.90 2.51 85.09

MOVIMIENTD DE TIERRAS -

EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 1,15 47.70 54.86

NIVELACION COMPACTACION MANUAL DE TERRENO NORMAL m2 1.44 3.90 5.62

RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 0.58 32.36 18.77

SELECCIONADO
ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3 0.69 8.34 575
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 8.19
CONCRETO F'C=175 KG/CM2, EN DADOS DE POSTES m3 0.89 514.82 458,19
VARIOS 479.92
SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNAS DE TUBODE F°G°DE2"x 25 und 9.00 154.90 1,394.10
mm

SUMINISTRO E INSTALCION DE MALLA METALICAN°10 COCADAS DE 2'42° m2 34.32 84,62 2,904.16

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PUAS m 69.90 5.28 369.07

PUERTA METALICA DE 1.20 X 2.20m UNA HOJA - SEGUN DI 0] 1.00 812.59 812,59

35,890.07

LINEA DE CONDUCCION (L=721.04 m)
TRABAJOS PRELIMINARES

e 22 Coron
et DE ESTUIH PROVECTOS



01.05.04.01.01
01.05.04.01.02
01,05.04.02

01.05.04.02.01
01.05.04.02.02
01.05.04.02.03
01.05.04.02.04
01,05.04.02.06

01.05.04.02.06

01.05.04.02.07
01.05.04.03
01.05.04.03.01

01.05.04.03.02

01.05.04.04
01.05.04.04,01
01.05.04.04.02

01.05.05
01.05.05.01
01.05.05.01.01
01,05.05,01.02
01.05.05.02
01.05.05.02.01
01.05.06.02.02
01.05.05.02.03

01.05.05.02.04

01.05.05.03
01.05.05.03.01

01.05.05.03.02
01.05.05.03.03
01.05.05.03.04
01.05.05.03.05
01.05.05.03.06
01.05.05.03.07
01.06.05.03.08
01,05,05,04

01.05.05.04.01
01.05.06.06

01.05.05.05.01
01.05.05.05.02
01.05.05.05.03
01.05.05.06

01.05.05.06.01

01,05.05.06.02

01.05.05.07
01.056.05.07.01

01.05.05.07.02

01.06.05.07.03
01.05.05.07.04

DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL EN ZONAS NO BOSCOSAS

TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ZANJAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40x0.80 m. EN TERRENO NORMAL

EXCAVACION DE ZANJA EN ROCA SUELTA 0.40x0.80m.

REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA
ZARANDEO MANUAL DE MATERIAL PROPIO

CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO

E=0.10m.

RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL MATERIAL PROPIO

SELECCIONADO

ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m

TUBERIA Y ACCESORIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE, IS0 4427, PE100, SDR11,

DN=1*

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN LINEA DE CONDUGCION

PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD

PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION EN TUBERIA DE AGUA POTABLE

PRUEBA DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO Y

DENSIDAD DE CAMPO)
CAMARA DE ROMPE PRESION TIPO 6 - CRP6 (02 UND)
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL

REFINE MANUAL EN TERRENO NORMAL

RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO

ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m

OBRAS DE CONCRETO
CONCRETO F'C=100 KG/CM2, PARA SOLADOS

CONCRETO F'C=140 KG/CM2, PARA DADOS
CONCRETO F'C=280 KG/ICM2, PARA CAMARAS
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglem?2, GRADO 60
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

EMBOQUILLADO DE PIEDRA, CONCRETO F'C=140 KG/CM2, E=0.15m

GRAVILLA DE 1/2", PARA SUMIDERQ
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO
PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD

PRUEBA DE LA CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION)

ACABADOS
TARRAJEQ DE EXTERIORES, C:A 1:4, E=1.5cm

TARRAJEO INTERIOR C/ IMPERMEABILIZANTE C:A 1:4 E=1.5¢m

PINTURA LATEX 2 MANOS EN ESTRUCTURAS
EQUIPAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA SANITARIA 0.60 x 0.60m

E=3/16"

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA SANITARIA 0.80 x 0.80m

E=3/16"
ACCESORIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO TUB, @ 1" CRP

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDATUB.@ 1" CRP6

ACCESORIOS DE LIMPIA Y REBOSE
ACCESORIOS DE VENTILACION

Ter Wilinton.
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0 i
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km

m3

m

m

m3

und

und

m2

m2

m3
m2

m3

m3

m3
m3
m3
kg

m2
m3
m3d

m2

und

m2

m2

m2

und

und

und

und

721.04
072

576.83
144.21
721.04
115,37
721.04

721.04

266.78

721.04

1.00

721.04
2.00

7.50
7.50

5.98
7.44
249

0.50
0.02
1.70
73.73
23,68
0.10
0.02
23.68

2.00

17.32
7.04
10.96

2.00

2.00

2.00

2.00
2.00

2.22
989.25

13.92
57.39
1.39
12.72
2.84

8.34

7.1

540,13

1.30
62,50

11
2.51

47.70
9.02
51.10

8.34

342.61
366.76
518.09
6.33
49,35
27211
67.51
5.25

35.00

31.49

44,99

17.46

306.08

366.08

1,600.71
71226
26,415.40
8,029.47
8,276.21
1,002.25
146751
2,047.75

3,367.26

2,224.95
6,009,35
5,559.22

540.13

1,062.35
937.35
125.00

6,936.96
27.16
8.33
18.83
51596
285.25
67.11
127.24

36.36

2,847.60
171.31

1.34
880.75
466.71

1,168.61
2121

1.35

124.32
70.00
70.00

1,063.50

54541

316.73

191.36

1,344.32
612.16

732.16

1,078.42
384.04

242,88

228,66
222.86

: Coronado
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32,617.77

01.05.06 RESERVORIO APOYADO V=5 M3 (01 UND)
01.05.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES 69.50
01.05.06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 19.20 1.11 21.3
01.05.06.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 19.20 2.51 48.19
01.05.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 462,12
01.05.06.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 441 47.70 210.36
01.05.06,02,02 REFINE MANUAL EN TERRENO NORMAL m2 19.20 9,02 173.18
01.05.06.02.03 RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 0,80 51.10 40.88
01.05.06.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3 4.52 8.34 37.70
01.05.06.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 344 .44
01.05.06.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS Y/O SUB BASES m3 0.93 322.53 299.95
01.05.06.03.02 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 + 30% PM E=0.20m m3 0.05 272.01 13.60
01.05.06.03.03 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 0.06 514.82 30.89
01.05.06.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 10,253.13
01.05.06.04.01 CONCRETQ F'C=280 KGICM2, PARA ZAPATAS m3 1.64 625.60 1,025.98
01.05.06.04.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm?2 GRADO 60-PARA ZAPATA kg 57.50 6.33 363.98
01.05.06.04.03 CONCRETO F'C=280 KG/ICM2, PARA LOSAS DEFONDO m3 0.38 625.60 237.73
01.05.06.04.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglcm?2 GRADO 60-PARA LOSA DE FONDO kg 84.45 6.33 534,57
01.05.06.04,05 CONCRETO F'C=280 KG/CM2, PARA MURO REFORZADO m3 2.30 625.60 1,438.88
01.05.06.04.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS TIPO CARAVISTA m2 30.60 49.35 1,610.11
01.05.06.04.07 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60-PARA MURO REFORZADO kg 298.56 6.33 1,889.88
01.05.06.04,08 CONCRETO F'C=280 KG/CM2, PARA LOSAS MACIZAS m3 0.87 625.60 606.83
01.05.06.04.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS MACIZAS m2 7.69 48,35 379.50
01.05.06.04.10 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kgicm2 GRADO 60-LOSAS MACISAS kg 6923 6.33 438,23
01.05.06.04.11 CONCRETO F'C=280 KG/CM2, PARA CAJA DE VALVULAS m3 0.52 625.60 326.31
01.05.06.04.12 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CAJA DE VALVULAS m2 893 49.35 440.70
01.05.06.04.13 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60-CAJA DE VALVULAS kg 42.81 6.33 270.99
01.05.06.04.14 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 49.71 525 260.98
01.05.06.04.15 ADITIVO DESMOLADOR PARA ENCOFRADO TIPO CARAVISTA m2 46.98 11.27 529.46
01.05.06.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 851.21
01.05.06.05.01 TARRAJEQ INTERIOR C/ IMPERMEABILIZANTE LOSA FONDO-PISO m2 4.64 44.99 208.75
RESERVORIO 1:3 E= 2em
01.05.06,05.02 TARRAJEQ C/IMPERMEABILIZANTE MUROS PIRESERVORIO APOYADQ E= m2 14.28 44,99 642.46
2CM C:A1:3
01.05.06.06 PISOS Y PAVIMENTOS 1,540.14
01.05.06.06.01 VEREDA DE CONCRETOQ F'C=175 KGICM2, E=0.10M PASTA 1:2 C/ EMPLEO m2 11.84 92.31 1,092.95
MEZCLADORA (INCL, AFIRMADO)
01.05.06.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PVEREDAS Y RAMPAS m2 1.76 48,35 86.86
01.05.06.06.03 SELLADO DE JUNTAS EN VEREDAS E=1" m 14.60 24.68 360.33
01.05.06.07 CARPINTERIA METALICA 1,266,72
01.05.06.07.01 ESCALERA DE TUBO F°G® CON PARANTES DE 1 1/2' PELDAROS 1 m 1.78 383.80 683.16
01.05,06.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA SANITARIA 0.60 x 0.60m und 2.00 291.78 583,56
E=3/16"
01.05.06.08 CERRAJERIA 52.60
01.05.06.08.01 CANDADO COMPUERTA DE BRONCE und 1.00 52,60 52.60
01.05.06.09 PINTURA 217
01.05.06.09.01 PINTADO EXTERIOR RESERVORIO C/PINTURA LATEX INCLIMENSAJE m2 17.32 19.02 329.43
01.05.06.09.02 PINTADO EXTERIOR C/MATE O SIMILAR DE CAJA DE VALVULAS m2 4.35 19.02 82.74
01.05.06.10 ADITAMENTOS VARIOS 336.39
01.05.06.10.01 PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA WATER STOP DE PVC E=6" m 9.00 32.58 293.22
01.05.06,10.02 JUNTA DE DILTACION CON SELLO ELASTOMERICO m 1.54 28.03 4317
01.05.06.11 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 380.30
01,05.06,11.01 PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE RESERVORI! 1.00 318.30 318.30
01.05.06.11.02 PRUEBA DE LA CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE 2.00 35.00 70.00
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1,906.59

01.05.06.12 ACCESORIOS
01.05.06.12.01 SUMI. E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO EN RESERVORIO, @1 und 1.00 476.97 476.97
01.05.06.12.02 SUM. E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA EN RESERVORIO, @ 1" und 1.00 353.29 353.29
01.05.06.12.03 SUM. E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LIMPIA EN RESERVORIO und 1.00 443.02 443.02
01.05.06.12.04 SUM., E INSTALACION DE ACCESORIOS DE REBOSE EN RESERVORIO und 1.00 221,63 221,63
01.05.06.12.05 SUM. E INSTALACION DE ACCESORIOS DE VENTILACION EN RESERVORIO und 1.00 125.53 125.53
01.05.06.12.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE BY PASS @ =1" und 1.00 286,15 286.15
01.05.06.13 CERCO PERIMETRICO 10,264,78
01.05.06.13.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 1.06 41,74 44.24
01.05.06.13.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 m m3 1.32 13.92 18.37
01.05.06.13.03 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN DADOS DE POSTES m3 1.09 514.62 561.15
01.05.06.13.04 POSTES DE TUBO DE F°G® D=2" SUMINISTRO E INSTALACION und 11.00 247.63 2,723.93
01.05.06.13.05 MALLA METALICA SUMINISTRO E INSTALACION m2 44.07 78.74 3,470.07
01.05.06.13.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PUAS m2 67.80 26.48 1,795.34
01.05.06.13.07 PUERTA METALICA CON MALLA und 1.00 332.66 332,66
01.05.06.13.08 PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA METALICA m2 44.07 29.93 1,319.02
01.05.06,14 SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO CON DOBLE RECIPIENTE 4,469.68
.06,14.01 CARPINTERIA METALICA 1,996.08
01.05.06.14.01.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASETA C/ESTRUCTURA METALICA und 1.00 1,996.08 1,996.08
(SEGUN PLANO)
01.05.06.14.02 PINTURA 816.84
01.05.06.14.02.01 PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE P/ESTRUCURA METALICA m2 35.67 22,90 816.84
1.05.06.14.03 CARPINTERIA DE MADERA 213.00
01.05.06.14.03.01 MADERA PARA SOPORTE DE TANQUE Y BALDE und 6.00 35,50 213.00
01.05.06.14.04 HIPOCLORADOR POR GOTEOQ CON DOBLE RECIPIENTE 1,443.76
01.05.06.14.04.01 SUMINISTRO E INSTALACICN TANQUE DE POLIETILENO DE 600LT Y und 1.00 683.56 683.56
BALDE DE 20 LT
01.05.06.14.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC SAP und 1.00 760.20 760,20
P/SISTEMA POR GOTEOQ
01.05.07 RED DE ADUCCION Y DISTRIBUCCION (2,696.78 m) 121,075.42
01.05.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES 9,299.68
01.05.07.01.01 ’ DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL EN ZONAS NO BOSCOSAS m 2,896.78 2.22 6,430.85
01.06.07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ZANJAS km 2.90 989.25 2,868.83
01.05.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 89,447.96
01.05.07.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40x0.80 m. EN TERRENO NORMAL 2,317.42 13.92 32,258.49
01.05.07.02.02 EXCAVACION DE ZANJA EN ROCA SUELTA 0.40x0.60m. 579.36 40.70 23,579.95
01.05.07.02.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA 2,896.78 1.39 4,026.52
01.05.07.02.04 ZARANDEO MANUAL DE MATERIAL PROPIO m3 463.48 12,72 5,805.47
01.05.07.02.05 CAMA DE APOYQ PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO E=0.10 m 2,896.78 2.84 8,226.86
m, B=0.40 m.
01.05.07.02.06 RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO  m 2,896.78 4.67 13,627.96
CAPAS 0.20m, H=0.80m.
01.05.07.02.07 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3 23174 8.34 1,932.71
01.05.07.03 SUMINISTRO E INSTLACION DE TUBERIA 18,249.47
01.06.07.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10, NTP 398.002 DN=3/4" m 1,312.67 437 5,736.37
01.05.07.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10, NTP 389.002 DN=1" m 563.29 5.63 317132
01.05.07.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE, IS0 4427, PE100, SDR11, m 689.29 7.1 531443
DN=1"
01.05.07.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PYC C-10, NTP 399.002 DN=11/2"  m 331.53 9.58 3,176.06
01.06.07.03.05 SUM. E INTS. ACCESORIOS EN RED. DISTRIBUCION glb 1.00 851.29 851,29
01.05.07.04 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 4,078.31
01.05.07.04.01 PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION EN TUBERIA DE AGUY m 2896.78 1.30 3,765.81
01.05.07.04.02 PRUEBA DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTG R 5.00 62.50 312,50
DENSIDAD DE CAMPO)
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01.05.08
01.05.08.01
01.05.08.01.01
01.05.08.01.02
01.05.08.02
01,05.08.02.01
01.05.08.02.02
01.05.08.02.03

01.05.08.02.04
01,05.08.03

01.05.08.03.01
01.05.08.03.02
01.05.08.03.03
01.05.08.03.04
01.05.08.03.05
01.05.08.03.06
01.05.08.03.07
01.05.08.03.08
01,05.08.04

01.05.08.04.01
01.05,08.06

01.05.08.05.01
01.05.08.05.02
01.05.08.05.03
01,05.08.06

01.05.08.06.01

01.05.08.06.02

01.05.08.07
01.05.08.07.01

01.05.08.07.02

01.05.08.07.03

01.05.08.07.04

01.05.08.07.05
01.05.08.07.06
01.05.09
01.05.09.01
01.05.08.01.01
01.05.09.01.02
01.05.08.02
01.05.00.02.01
01.05.09.02.02
01.05.09.02.03
01.05.09.03
01.05.09.03.01
01.05.09.03.02
01.05.08.03.03
01.05.08.03.04
01.05.08.03.05
01.05.09.03.06
01.05.00.04

CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 - CRP7 (06 UND)

TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZOY REPLANTEO PRELIMINAR

MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL
REFINE MANUAL EN TERRENO NATURAL
RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m
OBRAS DE CONCRETO
CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADOS
CONCRETO F'C=140 KG/CM2, PARA DADOS
CONCRETO F'C=280 KG/CM2, PARA CAMARAS
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglem2 GRADO 60
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
EMBOQUILLADO DE PIEDRA, CONCRETO F'C=140 KG/CM2, =0.15m
GRAVILLA DE 1/2' PARA SUMIDERO
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO
PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
PRUEBA DE LA CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION)
ACABADOS
TARRAJEO DE EXTERICRES, C:A,1:4, e=1.5cm
TARRAJEO INTERIOR C/ IMPERMEABILIZANTE 1:2 e=1.5¢cm
PINTURA LATEX 2 MANOS EN ESTRUCTURAS
EQUIPAMIENTO
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA SANITARIA 0.60 x 0.60m
E=3/16"
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA SANITARIA 0.80 x 0.80m
E=3/16"
ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO TUB.& 3/4"CRP7

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDATUB. @3/4" CRP7

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO TUB.@ 1"CRP?
SUMINISTRO E INSTALACION DE AGCESORIOS DE SALIDATUB. @1" CRP7

ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE
ACCESORIOS DE VENTILACION
CAMARA DE VALVULA DE CONTROL (06 UND)
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZO Y REPLANTEQ PRELIMINAR
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL
REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m
OBRAS DE CONCRETO
CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADO
CONCRETO F'C=210 KG/CM2, PARA CAJAS
ACERQ CORRUGADO FY= 4200 kgfem2 GRADO 60
ENCOFRADOY DESENCOFRADO NORMAL
GRAVILLA DE 1/2" PARA SUMIDERO
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO
PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD

m2

m2

m3
m2

m3

m3

m3
m3
m3
ka

m2
m3
m3

m2

und

m2
m2

m2

und

und

und

und

und

und

und

und

m2

m2

m3

m2

m3

25.32
2532

3019
2232
20.10

12.10

161
0.07
5.10
204.91
73.20
3.00
0.07
73.20

57.24
2112
14.76

6.00

6.00

6.00
6.00

6.00
6.00

6.00
24,00
7.50

0.30
1.85
164.26
36.00
0.08
36.00

251

47.70
9.02
51.10

8.34

338.86
366.76
625.60
6.33
49,35
2241
67.51
5.25

35.00

31.49
44,99
17.46

339.45

399.45

135.51

73.02

162.72

18.82

31346
57.92

1.1
251

47.70
9.02
8.34

24,505.82
91.66
28.11
63.55

2,769.41
1,440.06

201.33
1,027.11

100.91
10,412.47
511,68
25,67
3.190.56
1,866.78
3612.42
816.33
473
384.30
210,00
210.00
3,010.39
1,802.49
950.19
257.71
4,433.40
2,036.70

2,386.70

3,578.40
406.53

219.06

488.16

236.46

1,880.76
347.52
B,791.56
21.72
6.66
15.06
565.23
286.20
216.48
62,55
4,144,10
101.66
1,031.67
1,039.77
1,776.60
5.40
189.00
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01.05.08.04.01
01.05.08.05

01.05.08.05.01
01.05.08.05.02
01.05.09.05.03
01.05.09,06

01.05.09.06.01

01.05.09.07
01.05.09.07.01
01.05.02.07.02
01.05.10
01.05.10.01
01.05.10.01.01
01.05.10.01.02
01.05.10.02
01.05.10.02.01
01.05.10.02.02
01.05.10.02.03

01.05.10.02.04
01,05.10.03

01.05.10.03.01
01.05.10.03.02
01.05.10.03.03
01.05.10.03.04
01.05.10.03.05
01.05.10.03.06
01.05.10.03.07
01.05.10.03.08
01.05.10.04

01.05.10.04.01
01.05.10.05

01.05.10.05.01

01.05.10,05.02
01.05.10.05.03

01.05.10.06
01.05.10.06.01

01.05.10.07
01.05.10.07.01
01.05.10.07.02
01.05.11
01.05.11.01
01.05.11.01.01
01.05.11.01.02
01.05.11.02
01.05.11.02.01
01.05.11.02,02
01.05.11.02.03
01.05.11.03
01.05.11.03.01
01.05.11.03.02
01.06.11.03.03
01.05.11.03.04
01.05.11.03.05

PRUEBA DE LA CALIDAD DEL CONCRETQ (PRUEBA DE COMPRESION)
ACABADOS
TARRAJEO DE EXTERIORES, C:A,1:4, e=1.5cm
TARRAJEQ INTERIOR C/ IMPERMEABILIZANTE 1:2 e=1.5cm
PINTURA LATEX 2 MANOS EN ESTRUCTURAS
CARPINTERIA METALICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA SANITARIA 0.60 x 0.60m
E=3/16"
EQUIPAMIENTO
SUM E INST DE ACCESORIOS DE VALVULA DE CONTROL D=34"
SUM E INST DE ACCESORIOS DE VALVULA DE CONTROL D=1"
CAMARA DE VALVULA DE PURGA (08 UND)
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZO Y REPLANTEOQ PRELIMINAR
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL
REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS
RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m
OBRAS DE CONCRETO
CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADOS
CONCRETO F'C=140 KG/CM2, PARA DADOS
CONCRETO CICLOPEQ F'C=140 KG/CM2, PARA EMBOQUILLADO
CONCRETO F'C=210 KG/CM2, PARA CAJAS
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglem2 GRADO 60
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
GRAVA Dmax=1"
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO
PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
PRUEBA DE LA CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION)
ACABADOS
TARRAJEQ DE EXTERIORES, C:A,1:4, e=1.5cm

TARRAJEQ INTERIOR C/ IMPERMEABILIZANTE 1:2 e=1.5¢m
PINTURA LATEX 2 MANOS EN ESTRUCTURAS

CARPINTERIA METALICA

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 x 0.60m

E=3/16"

EQUIPAMIENTO
SUM E INST DE ACCESORIOS DE VALVULA DE PURGA D=3/4"
SUM E INST DE ACCESORIOS DE VALVULA DE PURGA D=1"

CAMARA DE VALVULA DE AIRE AUTOMATICA (02 UND)

TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR

MOVIMIENTO DE TIERRA
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL
REFINE MANUAL EN TERRENO NATURAL
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m

OBRAS DE CONCRETO
CONCRETO F'C=100 KG/CM2, PARA SOLADO
CONCRETO F'C=140 KG/CM2, PARA DADOS
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA CAJAS
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglcm2 GRADO 60
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL.

und

m2
m2

m2

und

und

und

m2

m2

m3
m2

m3

m3

m3
m3
m3
m3
kg

m2
m3

m2

und

m2

m2
m2

und

und

und

m2

m2

m3

m2

m3

6.00

7.68
16,56
24.24

6.00

3.00
3.00

13.92
13.92

11.26
35.28
2.56

10,88

040
0.29
0,40
2.46
218.01
51.84
0.11
51.84

8.00

6.40

22.08
28.48

8.00

6.00
2.00

2.00
2.00

2.00
8.00
2.50

2.00
0.02
0.91
54.75
12.16

bt v

35.00

31.48
44,99
17.46

291,78

102.18
121.73

1.1
251

47.70
9.02
51.10

8.34

338.86
366.76
173.64
557.66
6.33
49.35
62.26
5.25

35.00

31.49

44,99
17.46

291,78

133.63
167.04

1.1
2.51

47.70
9.02
8.34

210.00
1,410.10
241,84
745.03
423.23
1,750.68
1,750.68

689.73
306,54
383.19
12,476.40
50.39
15.45
34.94
1,076.89
537.10
318.23
130.82

90.74
5,006.84
135,54
106,36
69.46
1,371.84
1,386.33
2,558.30
6.85
27216
280.00
280.00
1,692.18
201.54

993.38
497.26

2,334.24
2,334.24

1,135.86
801.78
334.08

3,920.61

1.24
222
5.02
188.41
95.40
72.16
20.85
2,179.09
651.74
7.34

507.47

346.57

600.10



01.05.11.03.06 GRAVILLA DE 1/2" PARA SUMIDERC m3 0.03 67.51 2.03
01.05.11.03.07 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 12.16 5.25 63.84
01.05.11.04 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 70.00
01.05.11.04.01 PRUEBA DE LA CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und 2.00 35.00 70.00
01.06.11.05 ACABADOS 650.39
01.05.11.05.01 TARRAJEO DE EXTERIORES, C:A,1:4, e=1.5¢cm m2 6.40 31.49 201.54
01.05.11.05.02 TARRAJEQ INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 1:2 e=2.0 m2 5.52 4361 24073
01.05.11.05.03 PINTURA LATEX 2 MANOS EN ESTRUCTURAS m2 11.92 17.48 208.12
01.05.11.06 CARPINTERIA METALICA 583.56
01.05.11.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.60 x 0.60m E=3/16" und 2.00 291.78 583.56
01.05.11.07 EQUIPAMIENTO 241.92
01.05.11.07.01 SUM E INST DE ACCESORIOS DE VALVULA DE AIRE AUTOMATICA D=1" und 2.00 120.96 241.92
01.05.12 CONEXIONES DOMICILIARIAS (37 UND) 21,752.41
01.05.12.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1,014.63
01.05.12.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m 555.00 0.83 460.65
01.05.12.01.02 TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO km 0.56 989.25 553.98
01.05.12,02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 9,063.71
01.05.12.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40x0.50 m. EN TERRENO NORMAL 111.00 27.82 3,088.02
01.05.12.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA B=0.40 m. T.N. 555.00 2.84 1,576.20
01.05.12.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO E=0.10 m 555.00 284 1,676.20
m., B=0.40m.
01.05.12.02.04 RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO ~ m 556.00 4.67 2,591.85
CAPAS 0.20m, H=0.50m.
01.05.12.02.05 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJA EN T.N. HASTA 30m m3 2175 8.34 20144
01.05.12.03 TUBERIA Y ACCESORIOS 6,476.85
01.05.12.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 339.002 DN=1/2" m 555.00 3.84 2,131.20
01.05.12.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PARA CONEXION ON 1/2" PARA  und 37.00 87.30 3,230.10
RED 3/4"
01.05.12,03.03 PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE TUBERIA @ 1/2"- 34" m 555.00 2.01 1,115.55
01.05.12.04 CAJAS y TAPAS 5,197.22
01.05.12.04.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 2.59 47.70 123.54
01.05.12.04.02 REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m2 23.4 3.55 82.75
01.05.12.04.03 CONCRETO F'C=100 KG/CM2, PARA SOLADO m3 0.37 326.87 120.57
01.05.12.04.04 CONCRETO F'C=140 KG/CM2, PARA UNA m3 0.67 366.76 245.73
01.05.12.04.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO CON TAPA und 37.00 124.99 4,624.63
TERMOPLASTICA
01.06.13 PASE AEREO L=15m, (01 UND) 8,640,58
01.05.13.01 COLUMNA DE SOPORTE 3,306.47
)1.05.13.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 14.29
01.05.13.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 312 1.41 346
01.05.13.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 312 2.51 7.83
IOVIMIENTO DE TIERRAS 299,12
01.05.13.01.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 343 47,70 163.61
01.05.13.01.02.02 REFINE MANUAL EN TERRENO NATURAL m2 312 9.02 28.14
01.05.13.01.02.03 RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 1.76 51.10 89.94
SELECCIONADO
01.05.13.01.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3 2.09 8.34 17.43
01.0 OBRAS DE CONCRETO 2,540.91
01.05.13.01.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 m3 0.31 338.86 105,05
01.05.13.01.03.02 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN ZAPATAS m3 1.25 557.66 697.08
01.05.13.01.03.03 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN COLUMNAS m3 0.61 557.66 34017
01.05.13.01.03.04 ACERQ CORRUGADO FY= 4200 kg/lem?2 GRADO 60 EN ZAPATAS kg 4313 6.33 273.01
01.05.13.01.03.05 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/lcm2 GRADO 60 EN COLUMNAS 76.25 6.33 482.66
01.06.13.01.03.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS 4.00 49,35 197.40
01.05.13.01.03.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADC NORMAL EN COLUMNAS 8.16 49.35 402.70
8.16 5.25 42.84

01.05.13.01.03.08 CURADO DE CONCRETO CCN ADITIVO

nado
A0



01.05.13.01.04.01
01.05.13.01.04.02
01.05.13.01.04.03
01.05.13.02
01.05.13.02.01
01.05.13.02.01.01
01.05.13.02.01.02
01.05.13.02.02.01
01.05.13.02.02.02
01.05.13.02.02.03
01.05.13.02.03.01
01.06.13.02.03.02
13.02.04
01.05.13.02.04.01
01.05.13.02.04.02
01.05.13.02.04.03
01.05.13.02.04.04
01.06.13.02.05

01.05.13.02.05.01

01.05.13.02.06.02

01.05,13.02.05.03
01.05.13.03
01.05.13,03.01
01.05.14
01.05.14.01
15.14.01.01
01.05.14.01.01.01
01.05.14.01.01,02
01.05.14.01.02.01
01.05.14.01.02.02
01.05.14.01,02.03

01.05.14.01.02.04
01.05.14.01.03.01
01.05.14.01.03.02
01.05.14.01.03.03
01.05.14.01.03.04
01.05.14.01.03.05
01.05.14.01.03.06
01.05.14.01.03.07
01.05.14.01.03.08
01.05.14.0
01.05.14.01,04.01
01.05.14.01.04.02
01.05.14.01.04.03
01.05.14.02
01.05.14.02.01.01
01.05.14.02.01.02

TARRAJEOQ DE EXTERIORES, C:A,1:4, e=1.5 cm
PINTURA LATEX 2 MANOS EN ESTRUCTURAS
PINTURA BITUMINOSA
CAMARA DE ANCLAJE

TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR

MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENOC NORMAL
REFINE MANUAL EN TERRENO NATURAL
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m

OBRAS DE CONCRETO
CONCRETO F'C=175 KG/CM2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

ELEMENTOS METALICOS DE SOPORTE
ACCESORIOS METALICOS DE ANCLAJE Y SOPORTE DE CABLE
CABLE TIPO BOA 6x19 de 1/2"
CABLE TIPO BOA 6x19 de @=1/4"
ABRAZADERAS DE PLATINA DE 3/16" + PERNO DE 1/4"

TUBERIAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE, 1SO 4427, PE100, SDR11,
DN=1"
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10, NTP 399,002 DN=1"

EMPALME DE TUBERIA HDE DN 1" A TUBERIA PVC SAP DN 1
PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
PRUEBA DE LA CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION)

PASE AEREO L=20 m. (01 UND)

COLUMNA DE SOPORTE

TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZO Y REPLANTEQ PRELIMINAR

MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL
REFINE MANUAL EN TERRENO NATURAL
RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

SELECCIONADO

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m

OBRAS DE CONCRETO
CONCRETO F'C=100 KG/CM2
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN ZAPATAS
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN COLUMNAS
ACERC CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 80 EN ZAPATAS
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO

ACABADOS
TARRAJEO DE EXTERIORES, C:A1:4, e=15 cm
PINTURA LATEX 2 MANOS EN ESTRUCTURAS
PINTURA BITUMINOSA

CAMARA DE ANCLAJE

TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
TRAZQ 'Y REPLANTEQ PRELIMINAR

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Y ReG ¢

ING /CHVL

m2
m2

m2

m2

m2

m3
m2

m3

m3

m2

und

und

m

]

und

und

m2

m2

m3
m2

m3

m3

m3
m3
m3
kg

kg

m2
m2

m2

m2
m2

m2

m2

m2

6.72
6.72
544

2.00
2.00

140
2.00
1.75

1.60
0.80

1.00
20.22
16.46
30,00

2220

0.60

2.00

510
510

6.63
510
3.82

3.51
2.04
1.28
50.57
113.95
512
12.80
12.80

10.24

10.24
7.68

242

242

31.49
17.46
23.20

111
2.51

47.70
9.0z
8.34

514.82
49.35

27013
58,02
54.42
34.40

10.56

9.58

80.43

35.00

1.1
251

47.70
9.02
51.10

8.34

338.86
557.66
557.66
6.33
6.33
49.35
49,35
5,25

3149
17.46
23.20

211.61
117.33
126.21
5,264.11
7.24
222
5.02
99.42
66.78
18.04
14.60
863.19
823.71
3948
3,893.22
27013
1,695.34
895.75
1,032.00
401.04

234.43

575

160.86
70.00
70.00

13,111.90
6,375.37
18.46
5.66
12.80

586,72

316.25
46.00

195.20

20,27
5,090.76
1,189.40
1,137.63

71380
377.08
721.30
252,67
631.68

67.20

32246
178.79
178.18
6,666.53
8.76
2.69
6.07

141,52




01.05.14,02.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 2.06 47.70 98.26
01.05.14.02.02.02 REFINE MANUAL EN TERRENO NATURAL m2 242 9.02 21.83
01.05.14.02.02.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3 257 8.34 2143
,14.02.03 0OBRAS DE CONCRETO 1,221.52
01.05.14.02.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 230 514.82 1,184.09
01.05.14.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 0.88 49.35 4343
11.05.14.02.04 ELEMENTOS METALICOS DE SOPORTE ! )
01.05.14.02.04.01 ACCESORIOS METALICOS DE ANCLAJE Y SOPORTE DE CABLE und 1.00 27013 270.13
01.05.14.02.04.02 CABLE TIPO BOA 6x18 de 1/2" m 35.44 58.02 2,056,23
01.05.14.02.04.03 CABLE TIPO BOA 6x19 de @=1/4" m 22.04 5442 1,199.42
01.05.14.02.04.04 ABRAZADERAS DE PLATINA DE 3/16" + PERNO DE 1/4" und 38.00 34.40 1,307.20
1.05.14.02.05 TUBERIAS 455,75
01.05.14.02.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE, IS0 4427, PE100, SDR11,  m 27.20 1056 287.23
DN=1"
01.05.14.02.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10, NTP 399.002 DN=1" m 0.80 9.58 7.66
01.05.14.02.05.03 EMPALME DE TUBERIA HDE DN 1" A TUBERIA PVC SAP DN 1" und 2.00 80.43 160.86
01.05.14.03 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 70.00
01.05.14.03.01 PRUEBA DE LA CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und 2.00 35.00 70.00
01.05.15 PASE AEREO L=120 m. (01 UND) 79,844.97
01.05.15.01 COLUMNA DE SOPORTE 37,564,95
1.05.15.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 76.02
01.05.15.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 21.00 1.1 23.31
01.05.15.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 21,00 2.51 52.71
5.15.01.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,055.65
01.05.15.01.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 48.30 47.70 2,303.91
01.05.15.01.02.02 REFINE MANUAL EN TERRENO NATURAL m2 21.00 9.02 189.42
01.05.15,01.02.03 RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 26.03 51,10 1,330.13
SELECCIONADO
01.05.15.01.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3 27.84 8.34 23219
01.05.15.01.03 OBRAS DE CONCRETO 30,528.54
01.05.16.01.03.01 CONCRETQ F'C=100 KG/CM2 m3 210 338.86 711.61
01.05.15.01.03.02 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN ZAPATAS m3 18.90 557.66 10,639.77
01.05.15.01.03.03 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN COLUMNAS m3 9.11 557.66 5,080.28
01.05.15.01.03.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS kg 1,064.45 6.33 6,737.97
01.05.15.01.03.05 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglcm2 GRADO 60 EN COLUMNAS kg 546.69 6.33 3,460.55
01.05.15.01.03.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS m2 2340 49.35 1,154.79
01.05.15.01.03.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 52.08 49.35 2570.15
01.05.15.01.03.08 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 52.08 5.25 273.42
) ACABADOS 2,904.74
01.05.15.01,04.01 TARRAJEO DE EXTERIORES, C:A,1:4, e=1.5cm m2 44.80 3149 1,410.75
01.05.15.01.04.02 PINTURA LATEX 2 MANOS EN ESTRUCTURAS m2 44.80 1746 782.21
01.05.15.01.04.03 PINTURA BITUMINOSA me 30.68 23.20 7178
01.05.15.02 CAMARA DE ANCLAJE 42,210.02
TRABAJOS PRELIMINARES 2.77
01,05.15.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 6.29 1.1 6.98
01.05.15,02.01.02 TRAZO Y REPLANTEQ PRELIMINAR m2 6.29 251 15,79
01 g MOVIMIENTO DE TIERRAS 641
01.05.15.02.02,01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 10.06 47.70 479.86
01.05.15.02.02.02 REFINE MANUAL EN TERRENO NATURAL m2 6.29 9.02 56.74
01.05.15.02.02.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3 12.58 8.34 104.92
01.05.15.02.( OBRAS DE CONCRETO 3.38
01.05.15.02.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 10.69 514.82 550343
01.05.15.02.03.02 ENCOFRADOQ Y DESENCOFRADO NORMAL 1.62 49.35 79.95
( 5.0 ELEMENTOS METALICOS DE SOPORTE 4,441.21
01.05.15.02.04.01 ACCESORIOS METALICOS DE ANCLAJE Y SOPORTE DE C.

Molsés lst eZ
JEFE DE ESTUDKOS Y




01.05.15.02.04.02
01.05.15.02.04.03
01.05.15.02.04.04

01.05.15.02.05.01
01.05.15.02.05.02

01.05.15.02.05.03
01.05.16.03
01.05.15.03.01
01.05.16
01.05.16.01
01.05.16.01.01
01.05,16.01.01.01
01.05.16.01.01.02
01.05.16.01.(
01.05.16.01.02.01
01,05.16,01.02.02
01.05.16.01.02.03

01.05.16.01.02.04
01.05.16.01.0
01.05.16.01,03.01
01.05.16.01.03.02
01.05.16.01.03.03
01.05.16.01.03.04
01.05.16.01.03.05
01,05.16.01.03.06
01.05.16.01.03.07
01.05.16.01.03.08
01.05.1
01.06.16.01.04.01
01.05.16.01.04,02
01.05.16.01.04.03
01.06.16.02
01.05.16.0
01.05.16.02.01.01
01.05.16.02.01,02

0
01.05.16.02.02.01
01.05.16.02.02.02
01,05.16.02.02.03

01.05.16.02.03.01
01.05.16.02.03.02
01.05.16.02.04

01.05.16.02.04.01
01.05.16.02.04.02
01.05.16.02.04.03
01.05.16.02.04.04

01.05.16.02.06.01
01.05.16.02.05.02

01.05.16.02.05.03

CABLE TIPO BOA 6x18 de 1/2"
CABLE TIPO BOA 6x19 de @=1/4"
ABRAZADERAS DE PLATINA DE 3/16" + PERNO DE 14"
TUBERIAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE, IS0 4427, PE100, SDR11,
DN=3/4"
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10, NTP 399.002 DN=3/4"

EMPALME DE TUBERIA HDE DN 3/4" A TUBERIA PVC SAP DN 3/4"
PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
PRUEBA DE LA CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION)
PASE AEREO L=150 m. (01 UND)
COLUMNA DE SOPORTE
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZO Y REPLANTEOQ PRELIMINAR
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL
REFINE MANUAL EN TERRENO NATURAL

RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
SELECCIONADO
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m

OBRAS DE CONCRETO
CONCRETO F'C=100 KG/CM2
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN ZAPATAS
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN COLUMNAS
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/em2 GRADO 60 EN ZAPATAS
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/em2 GRADO 60 EN COLUMNAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS
ENCOFRADOQ Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO
ACABADOS
TARRAJEO DE EXTERIORES, C:A1:4, e=1.5cm
PINTURA LATEX 2 MANOS EN ESTRUCTURAS
PINTURA BITUMINOSA
CAMARA DE ANCLAJE
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 3\
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR e

MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL
REFINE MANUAL EN TERRENO NATURAL
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m

OBRAS DE CONCRETO
CONCRETO F'C=175 KG/CM2
ENCOFRADQ Y DESENCOFRADO NORMAL

ELEMENTOS METALICOS DE SOPORTI
ACCESORIOS METALICOS DE ANCLAJE Y SOPORTE DE CABLE
CABLE TIPO BOA 6x19 de 1/2"

CABLE TIPO BOA 6x19 de @=1/4"
ABRAZADERAS DE PLATINA DE 3/16" + PERNO DE 1/4"

TUBERIAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE, ISO 4427, PE100, SDR11,

DN=1"

und

=

und

und

m2

m2

m3
m2

md

m3

m3
m3
m3
kg
kg
m2

m2

m2

md

m2

m3

m3

m2

und

m

und

164.76
301.81
238,00

127.00

2.00

2.00

2.00

33.60
33.60

77.28
33.60
42,02

44.08

3.36
30.24
16.52

1,867.23
742.34
31.82
73.44
73.44

87.12
87.12
40.68

11.00
11.00

15.40
11.00
19.25

16.50
1.80

1.00
144.76
466.54
298.00

158,00

2.00

2.00

58,02
54.42
34.40

10.56

9.58

80.43

35.00

1.1
251

47.70
9.02
51,10

8.34

336.86
557.66
557.66
6.33
6.33
49,35
49.35
5.25

31.49
17.46
23.20

111
2.51

47.70
9.02
8.34

514,82
49.35

27013
58.02
54.42
34.40

771

5.63

44,81

9,669.38
16,424.50
8,187.20
1,521.14

1,341.12

19.16

160.86
70.00
70.00

116,376.63
61,059.62

121.64
37.30
84.34

6,504.18
3,686.26

303.07
2,147.22

1,138.57
16,863,64
9,212.54
11,756.27
4,699.01
1,545.64
3/624.26
385,56
5,208.31
2.743.41
1,521.12
943.78
55,246.01
12.21
2761

734.58
99.22
160.55

8,494.53
88.83
44,309.42
27013
8,398.98
26,389.11
10,251.20
1310.06

1,218.18
11.26

89.62



70.00

01.05.16.03 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD

01.05.16.03.01 PRUEBA DE LA CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und 2,00 35.00 70.00
02 SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS 1,660,752.58
02,01 UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO (UBS) - CASERIO LA QUIDA 218,364.51
02,01.01 CASETA DE UBS (17 UND) 129,935.67
02.01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 467.09
02,01.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 129.03 1.1 143,22
02.01.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEQ PRELIMINAR m2 129,03 2.51 323.87
02,01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 7,490.16
02.01.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 32.30 47.70 1,540.71
02.01.01.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL m2 120.70 9.02 1,088.71
02.01.01.02.03 BASE DE AFIRMADO COMPACTADO H=0.10m m2 11220 33.28 3,735.14
02.01.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 m m3 40.46 27.82 1,125.60
02.01.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 8,184.03
02.01.01.03.01 CONCRETO FC=140 KG/CM2 PARA SOLADOS EN COLUMNAS m3 0.51 324,98 165.74
02.01.01.03.02 CONCRETO CICLOPEQ C:H 1:10+30%PG EN CIMIENTOS CORRIDOS m3 22.44 204.65 4,692.35
02.01.01.03.03 CONCRETO CICLOPEOQ C:H 1:8+25%PM EN SOBRECIMIENTOS m3 4.59 327.83 1,504.74
02.01.01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 38.93 49,35 1,921.20
02.01.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 12,516.46
02.01.01.04.01 CONCRETQ F'C=210 kglem2 EN COLUMNAS m3 476 557.66 2,654 46
02.01.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS m2 105.91 49.35 5,226.66
02.01.01.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm? GRADO 60 EN COLUMNAS kg 272147 6.33 1,722.84
02.01.01.04.04 CONCRETO F'C= 210kg/cm2 EN VIGA COLLARIN m3 0.85 557.66 474.01
02.01.01.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGA COLLARIN m2 16.49 65.12 1,073.83
02.01.01.04.06 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglcm?2 GRADO 60 EN VIGA COLLARIN kg 114.07 6.33 722.06
02.01.01.04.07 CURADO DE CONCRETQ CON ARITIVO m2 122.40 5.25 642.60
02.01,01.05 MUROS Y TABIQUES DE ALBARILERIA 11,448.68
02.01.01.05.01 MURQ DE LADRILLO KING KONG DE 18H ASENTADO DE SOGA ACABADO m2 173.57 65.96 11,448.68

CARAVISTA
02.01.01.06 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 15,623.83
02.01.01.06.01 TARRAJEQ INTERIOR, C:A,1:4, e=1.5cm m2 73.44 31.49 231283
02.01.01.06.02 TARRAJEQ INTERIOR C/ IMPERMEABILIZANTE 1:5 e=1.5¢cm ma2 136.68 44,99 6,149.23
02.01.01.06.03 TARRAJEQ EXTERIOR DE COLUMNAS Y VIGAS E=1.5¢cm m2 69.36 31.49 2,184.15
02.01.01.06.04 BRUNAS DE 1 X 1¢cm m 413,44 12,04 4,977.82
02.01.01.07 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 3,081.92
02.01.01.07.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO EXTERIOR C:A 1:5, E=1.5¢m, m 108,99 28.02 3,081,92
H=0.30m

02.01.01.08 PINTURA 4,264,09
02.01,01.08.01 PINTURA LATEX ACRILICO EN MURQS INTERIORES m2 7344 13.91 1,021.55
02.01.01.08.02 PINTURA LATEX VINILICO EN COLUMNAS Y VIGAS EXTERIOR m2 69.36 22.36 1,550.89
02.01.01.08.03 PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALO EXTERICR 2 MANOS m2 27.54 1513 416.68
02.01.01.08.04 PINTURA ESMALTE EN PUERTAS METALICAS 2 MANOS m2 52.36 ralal 1,136.74
02.01.01.08.05 PINTURA ESMALTE EN VENTANAS 2 MANOS m2 8.16 16.94 138.23
02.01.01.09 PISOS Y PAVIMENTOS B,946.25
02.01.01.09.01 CONCRETO SIMPLE F'C=175 kglem2 EN PISO E=0.10m m2 36.55 39.51 1,444.09
02.01.01.00.02 CONCRETO SIMPLE F'C=175 kg/lem2 EN VEREDAS E=0.10m m2 75.65 30.51 2,988.93
02.01.01.09.03 ENCOFRADQ Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS m2 21,42 49,35 1,057.08
02.01.01.09.04 JUNTA ASFALTICA EN ENCUENTRO MURO-VEREDA DE 1" m 14.28 6.27 89.54
02.01.01.09.05 CONCRETO F'C=175 kg/em2 P/SARDINEL EN DUCHA m3 0.34 514.82 175.04
02.01.01.09.06 ENCOFRADOQ Y DESENCOFRADO P/SARDINEL EN DUCHA m2 7.82 49.35 385.92
02.01.01.09.07 BRUNAS DE 1 X 1 cm m 204,34 12.04 2,460.25
02.01.01.09,08 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 65.79 525 34540
02.01.01.10 CARPINTERIA DE MADERA 1,878,67
02.01.01.10.01 VENTANAS CON MARCO DE MADERA DE 0.65X0.40m 17.00 110.51 1,878.67
02.01.01.11 CARPINTERIA METALICA 10,219.21

02.01.01.11.01 PUERTA METALICA DE 0.75x2.05m DE PLANCHA AC - |
weloAnaD DATR
[V RIS




02.01.01.12

02.01.01.12.01
02.01.01.12.02
02.01.01.12.03
02.01.01.13

02.01.01.13.01
02.01.01.13.02
02.01.01.14

02.01.01.14.01
02.01.01.14.02
02.01.01.14.03
02.01.01.14.04
02.01.01.15

02.01.01.15.01
02.01.01.15.02
02.01.01.15.03

02.01.01.15.04

02.01.01.15.05
02.01.01.15.06
02.01.01.15.07
02.01.01.16
02.01.01.16.01
02,01.01.16.02
02.01.01.16.03
02.01.01.16.04
02.01.01.16.05
02,01.02
02.01.02.01
02.01.02.01.01
02.01.02.01.02
02.01.02.02
02.01.02.02.01
02.01.02.02.02
02.01.02.02.03
02.01,02.02.04
02,01,02.03

02.01,02.03.01
02.01.02,03.02

02.01.02.03.03
02.01.02.03.04
02.01.02.03.05
02.01.02.03.06
02.01.02.04
02.01.02.04.01
02.01.02.04.02
02.01.,02,05
02.01.02.05.01
02.01.02.05.02
02.01.03
02.01.03.01
02.01.03.01.01
02.01.03.01.02
02.01.03.02

SIDISENO
COBERTURA
LISTONES DE MADERA TORNILLO DE 3" x 2" x 2.40 M
CORREA DE MADERA TORNILLODE 2" x 1 1/2"x 2.95 M
COBERTURA CON TEJA ANDINA DE 0.72 x 1.14m, E=5mm
CERRAJERIA
BISAGRAS DE 3"x3"x3/8" PARA PUERTA
CERROJOS
SISTEMA DE AGUA POTABLE
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVG-8AP 1/2"
RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAP 1/2" (CONEXION)
VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 12"
CAJA PARA VALVULAS EN PARED
SISTEMA DE DESAGUE
SALIDA DE DESAGUE EN PYC SAL 2"
SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAL 4"
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE 12" X 24" PREFABRICADA C/MARCO Y

TAPA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL 2" PARA VENTILACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE DUCHA
INODORO TANQUE BAJO COLOR BLANCO
LAVATORIO COLOR BLANCO
INSTALACIONES ELECTRICAS
SALIDA PARA CENTRO DE LUZ.
TUBERIA PVC 20mm
INTERRUPTOR SIMPLE PARA EMPOTRAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 2.5 MM2 THW
CAJA DE PASO F°G® 4x4 1.6
LAVADERO MULTIUSOS (17 UND)
TRABAJOS PRELIMINARES .
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL :‘g:
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 m
OBRAS DE CONCRETO

CONGRETO CICLOPEQ C:H 1:10+30%PG EN CIMIENTOS CORRIDOS
CONCRETO SIMPLE F'C=175 kg/cm2 EN MURETE DE APOYO

waerni Y

CONCRETO F'C=210 kglem2 EN LAVADERO
ACERC CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 EN LAVADERO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN LAVADERO
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO
REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
TARRAJEQ INTERICR C/ IMPERMEABILIZANTE 1:5 e=1.5cm
TARRAJEQ EXTERIOR DE COLUMNAS Y VIGAS E=1.5cm
VALVULAS Y ACCESORIOS DE AGUA Y DESAGUE
VALVULA Y ACCESORIOS DE AGUA POTABLE
ACCESORIOS DE DESAGUE PARA LAVADERO
INSTALACION DE BIODIGESTOR V=600 Lts, PESO min=20 Kg (17 UND)
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR

und
und

m2

und

und

plo
m
und

und

pto

und

pza

pza

pza

m3

m2
m3

m3

m3
m3

m3
kg
m2

m2

m2

m2

und

und

51.00
68.00
128.86

51.00
17.00

68.00
170,00
34.00
34,00

51.00
17.00
17.00

54.40

17.00
17.00
17.00

17.00
51.00
17.00
153.00
17.00

12.24
12.24

9.69
30.60
8.84
1.02

1.70
2.55

5.10
246.16
70.89
70.89

52.19
37.06

17.00

17.00

10.88
10.88

40.43
24.23
67.59

16.78
20.07

106.07
3.62
75.63
40,13

63.23
30.63
183.19

28.67

59.03
229,68
132.99

103.71
10.05
15.95
11.07
60.08

11
251

47.70

9.02
51.10
27.82

204,65
514,82

557.66
6.33
49.35
525

44.98
31.48

121,32
70.58

2.51

12,419.22
2,061.93
1,647.64
8,709.65
1,298.97
804,78
49419
14,764.00
7.212.76
615.40
257142
1,364 .42

15,071.08

271473
519.01
3114.23

1,554.21

1,003.51
3,904.56
2,260.83
5,262,01
1,763.07
512.55
271145
1,693.71
102153
17,073.53
44,31
13.59
30,72
1,218.32
462.21
276.01
451.72
28.38
9,933.55

347.91
1,312.79

2,844,07
1,658.19
349842
ar2A7
3,515.05
2,348.03
1,167.02
3,262.30
2,062.44
1,199.86
31,446.54
39.39
12.08
27.31
31,407.15



02.01.03.02.01
02.01.03.02.02
02.01.03.02.03
02.01.03.02.04
02.01.03.02.05
02.01.03.02.06
02.01.03.02.07
02.01.03.02.08
02.01.04
02.01.04.01
02.01.04.01.01
02.01.04.01.02
02.01.04.02
02.01.04.02.01
02.01.04.03
02.01.04.03.01
02.01.04.03.02
02.01.04.03.03
02.01.04.03.04
02.01.04.04
02.01.04.04.01
02.01.05
02.01,05.01
02.01,05.01.01
02.01.05.01.02
02.01.05.02
02.01.05.02.01
02.01.05.02.02
02.01.05.02.03
02.01.05.02.04
02.01.05.03
02.01.05.03.01
02.01.06.03.02
02.01.05.03.03
02.01.05.03.04
02.01.05.03.05
02.01.05.03.06
02.01.05.03.07
02.01.05.04

02.01.05.04.01
02.01.05.05

02.01.05.05.01
02.01.05.05.02
02.01.05.06
02.01.06.06.01
02.02

02.02.01
02.02.01.01
02.02.01.01.01
02.02.01.01.02
02.02.01.02
02,02.01.02.01
02.02.01.02.02
02.02.01.02.03

EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE
CONCRETO F'C=140 kg/cm2 PARA SOLADOS Y/O SUB BASES
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL4"
SUMIMISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL2"
SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR DE§00 lis
CAMARA DE LODOS (17 UND)
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
OBRAS DE CONCRETO
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA MURQS REFORZADOS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/MURQS
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 EN CAMARADE LODOS
TAPA DE CONCRETO DE 0.65x0.65 PICAMARA DE LODOS
VALVULAS Y ACCESORIOS
ACCESORIOS CAMARA DE LODOS
PDZO DE PERCOLACION (17 UND)
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m
OBRAS DE CONCRETO
CONCRETO SIMPLE F'C=175 kglem2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
CONCRETO SIMPLE F'C=175 kglem?2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 EN LOZA MACIZA
TAPA DE CONCRETO DE 0.60x0.60m E=0.0m FIPOZOPERCOLADOR
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO
MUROS Y TABIQUES DE ALBARNILERIA

MURO DE LADRILLO ASENTADO DE SOGA (CARAVISTA)
MATERIAL FILTRANTE

RELLENO DE GRAVA D=1", SEGUN ESPECIFICACICONES
RELLENO DE GRAVA D=2", SEGUN ESPECIFICACIONES
TUBERIA'Y ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS P/P0Z0 PERCOLADOR

UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO (UBS) - CASERIO LAESPERANZA Y PAMPA
GRANDE

CASETA DE UBS (77 UND)
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZO'Y REPLANTEOQ PRELIMINAR
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL EN TERRENC NORMAL

m3
m2
m3
m3

m3

m

und

m2

m2

m3

m3
m2
kg

und

und

m2

m2

m3
m2
m3

m3

m3
m2
m3
m2
kg

und

m2

m2

m3

m3

und

m2

m2

39.44
17.00
28.05
13.60
0.68
68.00
408.00
17.00

7.14
7.4

4.25

1.36
26.33
46.41
17.00

17.00

39.44
39.44

90.78
2278
3.40
109.23

9.18
60.69
3N
48.11
366.35
17.00
48.11

148.92

14.92
3.40

17.00

584.43
584.43

146.30
546.70
508.20

47.70
9.02
51.10
27.82
338.86
13.11
467
1,443.15

11
251

47.70

514.82
48,35
6.33
41.89

75.24

m
2.51

47.70

9.02
51.10
21.82

514.82
49.35
514.82
49.35
6.33
46.69
5.25

58.24

24.10
84.10

56.86

AreL
{ PROVEC

1,881.29
153.34
1,433.36
378.35
230.42
891.48
1,905.36
24,533.55
446377
25,85
7.93
17,92
202.73
202.73
2,956.11
700.16
1,250.04
293.78
7213
1,279.08
1,279.08
34,545,00
142,77
4378
98.99
7,148.21
4.330.21
205.48
173.74
3,038.78
15,473.59
4,726.06
2,995.05
2,012.9
2,374.23
2,319.00
79373
252.58
8,673.10

8,673.10
1,540.7

1,254.77
285.94
966.62
966.62

989,000.98

588,520.54
2,15.64
648.72
1,466.92
33,926.01
6,978.51
4,931.23

oronat
5708 MOH



02.02.01.02.04
02.02.01.03

02.02.01.03.01
02.02.01.03.02
02.02.01.03.03
02.02.01.03.04
02.02.01.04

02.02.01.04.01
02.02.01.04.02
02,02.01,04.03
02.02.01.04.04
02.02.01.04.06
02.02.01.04.06
02.02.01.04.07
02.02.01.06

02.02.01.05.01

02.02.01.06

02.02.01.06.01
02.02.01.06.02
02.02.01.06.03
02.02.01.06.04
02.02.01.07

02.02.01.07.01

02.02.01.08

02.02.01.08.01
02.02.01.08.02
02.02.01.08.03
02.02.01.08.04
02.02.01.08.05
02.02.01.09

02.02.01.09.01
02.02.01.09.02
02.02.01.09.03
02.02.01.09.04
02.02.01.09.06
02.02.01.09.06
02.02.01.00.07
02.02.01.09.08
02.02.01.10

02.02.01.10.01
02.02.01.11

02.02.01.11.01

02,02.01.12

02.02.01.12.01
02.02.01.12.02
02.02.01.12,03
02.02.01.13

02.02.01.13.01
02.02.01.13.02
02.02.01.14

02.02.01.14.01
02.02.01.14.02
02.02.01.14.03

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 m

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
CONCRETO FC=140 KG/CM2 PARA SOLADOS EN COLUMNAS
CONCRETO CICLOPEQ C:H 1:10+30%PG EN CIMIENTOS CORRIDOS
CONCRETO CICLOPEQ C:H 1:8+25%Ph EN SOBRECIMIENTOS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO

OBRAS DE CONCRETO ARMADO
CONCRETO F'C=210 kglem2 EN COLUMNAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS
CONCRETO F'C= 210kg/cm?2 EN VIGA COLLARIN
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGA COLLARIN
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/em2 GRADO 60 EN VIGA COLLARIN
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO

MUROS Y TABIQUES DE ALBARILERIA
MURQ DE LADRILLO KING KONG DE 18H ASENTADO DE SOGA ACABADO

CARAVISTA

REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
TARRAJEQ INTERIOR, C:A,1:4, 8=1.5 cm
TARRAJEO INTERIOR C/ IMPERMEABILIZANTE 1:5 e=1.5cm
TARRAJEO EXTERIOR DE COLUMNAS Y VIGAS E=1.5cm
BRUNAS DE 1 X 1 cm

ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO EXTERICR C:A 1:5, E=1.5¢m,

H=0.30m

PINTURA
PINTURA LATEX ACRILICO EN MUROS INTERIORES
PINTURA LATEX VINILICO EN COLUMNAS Y VIGAS EXTERIOR
PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALO EXTERIOR 2 MANOS
PINTURA ESMALTE EN PUERTAS METALICAS 2 MANOS
PINTURA ESMALTE EN VENTANAS 2 MANOS

PISOS Y PAVIMENTOS
CONCRETO SIMPLE F'C=175 kglem2 EN PISO E=0.10m
CONCRETO SIMPLE F'C=175 kg/cm2 EN VEREDAS E=0.10m
ENCOFRADO Y DESENCOFRADC PARA VEREDAS
JUNTA ASFALTICA EN ENCUENTRO MURQ-VEREDA DE 1"
CONCRETO F'C=175 kglem2 P/SARDINEL EN DUCHA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/SARDINEL EN DUCHA
BRUNAS DE 1X 1cm
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO

CARPINTERIA DE MADERA RO

— ./'.-
VENTANAS CON MARCO DE MADERA DE 0:85X0:40m
CARPINTERIA METALICA

?UERTA METALICA DE 0.75x2.05m DE PLANCHA ACANALADA E=1/24",
S/DISENO
COBERTURA
LISTONES DE MADERA TORNILLODE 3" x 2" x 240 M
CORREA DE MADERA TORNILLO DE 2"x 1 12" x 2.95 M
COBERTURA CON TEJA ANDINA DE 0.72 x 1.14m, E=5mm
CERRAJERIA
BISAGRAS DE 3'x3"%3/8" PARA PUERTA
CERROJOS
SISTEMA DE AGUA POTABLE
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC-SAP 1/2'
RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC 8AP 1/2"
VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 1/2"

m3

m3
m3
m3

m2

m3
m2
kg
m3
m2
kg

m2

m2
m2
m2

m

m2
m2
m2

m2

m2

und

und
m2

und

und

183.26

2.3
101.64
20.79
176.33

21.66
479.71
1,232,717
3.85
74,69
516.67
554.40

786.17

332.64
619.08
314.16
1,872.64

498.19

332,64
314,16
124.74
237.16

36.96

166.55
342.65
97.02
64,68
1.54
3542
925,54
297.99

77.00

77.00

231.00
308.00
583.66

231.00
77.00

308.00
770.00
154.00

27.82

324,98
204.65
327.83

48,35

557.66
49.35
6.33
557.66
65.12
6.33
5.25

65.96

31.48
44,99
31.49
12.04

28.02

13.91
22.36
15,13
n.n
16.94

39.51
39.51
49,35
6.27
514.82
49.35
12.04
5.25

110.51

601.13

40.43
24.23
67.69

15.78
29,07

106.07
3.62
75.63

5,098.29
37,068.81
750.70
20,800.63
6,815.59
8,701.89
56,602.19
12,023.15
23,673.60
7.803.43
2,146.99
4,863.81
3,27052
2,910.60
51,855.77
51,855.77

70,766.73
10,474.83
27,852.41

9,892.90
22,546.59
13,950.28
13,950.28

19,313.80
4,627.02
7,024.62
1,887.32
5,148.74

626.10

40,521.21
6,540.88

13,638.10
4,787.94

405.54
192.82
1,747.98

11,143.60
1,564.45
8,500.27

8,509.27
46,267.01

46,287.01

56,251.75
9,339.33
7,462.84

39,449.58
5,883.57
3,645.18
2.238.39

53,284,00

32,669.56
2,787.40

11,647.02



02.02.01.14.04
02.02.01.15

02.02.01.15.01
02.02.01.15.02
02.02.01.15.03

02.02.01.15.04

02.02.01.15.06
02.02.01.15.06
02.02.01.15.07
02.02,01.16
02.02.01.16.01
02.02.01.16.02
02.02.01.16.03
02.02.01.16.04
02.02.01.16.05
02.02.02
02.02.02.01
02.02.02.01.01
02.02.02.01.02
02.02.02.02
02.02.02.02.01
02.02.02.02.02
02.02.02.02.03
02.02.02.02.04
02.02,02,03
02,02,02.03.01
02.02.02.03.02
02,02.02.03.03
02.02.02.03.04
02.02.02.03.05
02.02.02.03.06
02.02.02.04
02.02.02.04.01
02.02.02.04.02
02,02.02.05
02.02.02.05.01
02.02.02.05.02
02.02.03
02,02.03,01
02.02.03.01.01

02.02.03.01.02
02.02.03.02

02.02.03.02.01
02.02.03.02.02
02,02.03.02.03
02.02.03.02.04
02.02.03.02.05
02.02.03.02.06
02.02.03.02.07
02.02.03.02.08
02,02.04
02.02.04.01
02.02.04.01.01
02.02.04.01.02

CAJA PARA VALVULAS EN PARED
SISTEMA DE DESAGUE
SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAL 2"
SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAL 4"
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE 12" X 24" PREFABRICADA C/MARCO Y

TAPA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL 2" PARA VENTILACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE DUCHA
INODORO TANQUE BAJO COLOR BLANCO
LAVATORIO COLOR BLANCO
INSTALACIONES ELECTRICAS
SALIDA PARA CENTRO DE LUZ.
TUBERIA PVC 20mm
INTERRUPTOR SIMPLE PARA EMPOTRAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 2.5 MM2 THW
CAJA DE PASO F°G” 4x4 1.5"
LAVADERO MULTIUSOS (77 UND)
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZO Y REPLANTEQ PRELIMINAR
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 m
OBRAS DE CONCRETO
CONCRETQ CICLOPEOQ C:H 1:10+30%PG EN CIMIENTOS CORRIDOS
CONCRETO SIMPLE F'C=175 kglem2 EN MURETE DE APOYQ
CONCRETO F'C=210 kg/cm2 EN LAVADERO
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglem?2 EN LAVADERO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN LAVADERO
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO
REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
TARRAJEQ INTERIOR C/ IMPERMEABILIZANTE 1:5 e=1.5cm
TARRAJEQ EXTERIOR DE COLUMNAS Y VIGAS E=1.5cm
VALVULAS Y ACCESORIOS DE AGUA Y DESAGUE
VALVULA Y ACCESORIOS DE AGUA POTABLE
ACCESORIOS DE DESAGUE PARA LAVADERO
INSTALACION DE BIODIGESTOR V=600 Lts, PESO min=20 Kg (77 UND)
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR ._5" Ty
SUMINISTRO E INSTALACION BIODIGEST‘G}T&E UODETS
r

EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NSﬁMAL
REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE
CONGRETO F'C=140 kgfem? PARA SOLADOS Y/O SUB BASES
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 4"
SUMIMISTRO E INSTALACICN DE TUBERIA PVC SAL 2"
SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR DE 600 Its
CAMARA DE LODOS (77 UND)
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR

und

plo
plo

und

pza
pza

pza

plo

und

und

m2

m2

m3

m2

m3

m3

m3

m3

m3

kg
m2
m2

m

m

und

154.00

231.00
77.00
77.00

246.00

77.00
77.00
77.00

77.00
231.00
77.00
693.00
77.00

55.44
55.44

43.89
138.60
40.04
4.62

7.70
11.55
23.10

1,114.86
321,09
321.09

236.39
167.86

77.00
77.00

49.28
49,28

178.64
77.00
127.05
61.60
3.08
308.00
1,848.00
77.00

32.34
32.34

40.13

53.23
30,53
183,19

28.67

58.03
229.68
132,99

103.71
10.05
16.95
1.07
60.09

1.1
2.51

47.70

9.02
51,10
27.82

44.99
31.49

121.32
70,58

1.1
2.51

47.70
9.02
51.10
27.82
338.86
1311
4.67
1,443.15

11
2.51

6,160.02
66,251.60
12,296.13

2,350.81
14,105.63

7,028.22

4,545.31
17,685.36
10,240.23
23,833.81

7,985.67

232155

1,228.15

767151

4,626.93
81,400.52

200.60
6154
139.15

5,518,290

2,093.55

1,260,417

2,046.04

128,53
44,993.14

1,575.81

5,946.17
12,861.95

7,057.70
15,845.79

1,686.72
15,921.10
10,635.19

5,286.91
14,776.30

9,341.64

5,434 66

142,434.31
178.30
54.70

123.69
142,255.92

8,521.13
694,54
6,492.26
1,713.71
1,043.69
4,037,88
8,630.16
111,122.56
20,218.16
117.07
35.90
81.17



02.02.04.02
02.02.04.02.01
02.02.04.03
02.02.04.03.01
02.02.04.03.02
02.02.04.03.03
02.02.04.03.04
02.02.04.04
02.02.04.04.01
02.02.05
02.02.05.01
02.02.05.01.01
02.02.05.01.02
02.02.05.02
02.02.05.02.01
02.02.06.02.02
02.02.05.02.03
02.02.05.02.04
02.02.05.03
02.02.05.03.01
02.02.05.03.02
02.02.05.03.03
02.02,05.03.04
02.02.05.03.05
02.02.05.03.06
02.02.05.03.07
02.02.05.04
02.02.05.04.01
02.02.05.05
02.02.05.05.01
02.02.05.05.02
02.02.05.08
02.02.05.06.01
02.03

02.03.01
02.03.01.01
02.03.01.01.01
02.03.01.01.02
02,03.01.02
02.03.01.02.01
02.03.01.02.02
02.03.01.02.03

02.03.01.02.04
02.03.01.03

02.03.01.03.01
02.03.01.03.02
02.03.01.03.03
02.03.01.03.04
02.03.01.04

02.03.01.04.01
02.03.01.04.02
02.03.01.04.03
02.03.01.04.04
02.03.01.04.05
02.03.01.04.06

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL

OBRAS DE CONCRETO

CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA MUROS REFORZADOS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/MUROS

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 EN CAMARA DE LODOS
TAPA DE CONCRETO DE 0.66x0.65 P/CAMARA DE LODOS

VALVULAS Y ACCESORIOS

ACCESORIOS CAMARA DE LODOS

POZO DE PERCOLACION (77 UND)
TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

‘TRAZO Y REPLANTEQ PRELIMINAR

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL

REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 m

OBRAS DE CONCRETO

CONCRETO SIMPLE F'C=175 kgicm2

ENCOFRADOQ Y DESENCOFRADO NORMAL

CONCRETO SIMPLE F'C=175 kg/cm2

ENCOFRADQ Y DESENCOFRADO NORMAL

ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 EN LOZA MACIZA

TAPA DE CONCRETO DE 0.60x0.60m E=0.0m P/POZO PERCOLADOR
CURADOQ DE CONCRETO CON ADITIVO

MUROS Y TABIQUES DE ALBARILERIA

MURQ DE LADRILLO ASENTADO DE SOGA (CARAVISTA)

MATERIAL FILTRANTE

RELLENO DE GRAVA D=17, SEGUN ESPECIFICACIONES
RELLENO DE GRAVA D=2", SEGUN ESPECIFICACIONES

TUBERIA Y ACCESORIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS P/POZO PERCOLADOR

UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO (UBS) - CASERIO LA TUNA
CASETA DE UBS (36 UND)
TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL

REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL
BASE DE AFIRMADO COMPACTADO H=0.10m

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 m

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

CONCRETO FC=140 KG/CM2 PARA SOLADOS EN COLUMNAS
CONCRETO CICLOPEQ C:H 1:10+30%PG EN CIMIENTOS CORRIDOS
CONCRETO CICLOPEO C:H 1:8+25%PM EN SOBRECIMIENTOS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADQ DE SOBRECIMIENTO

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

CONCRETO F'C=210 kg/cm2 EN COLUMNAS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS
CONCRETO F'C= 210kg/cm2 EN VIGA COLLARIN

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGA COLLARIN

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGA COLLARIN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANCHAL
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Ry

“ Molsér st vy

JEFE DE ESTULLS ¥

IPKUT

ECTOS MOH

2 28Rz2

)

2

m3

2

m2

und

und
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19.25

6.16
114.73
21021

77.00

71.00

178.64
178.64

411.18
103.18
15.40

41.58
274.89
17
2179
1,659.35
77.00
21791

674.52

66.99
1540

77.00

21324
213.24

23760
85.68

1.08
47.52
9.72
8244

10.08
22428
576.36

1.80

34.92

24156

47.70

514.82
49.35
6.33
41.89

75.24

1.1
2.51

41.70

9.02
51.10
27.82

514.82
49.35
514.82
49.35
6.33
46.68
5.25

58.24

84.10
84.10

41.70

9.02
33.29
2182

324.98
204,65
327.83

49.35

557.66
49.35
6.33
557.66
65.12
6.33

918.23
918.23
13,389.38
3171.29
5,661.93
1,330.63
3,225.53
5,793.48
5,793.48

156,418.45

646.68
198.29
448.39
35,094.30
19,613.29
930.68
786.94
13,763.39
70,086.21
21,406.22
13,565.82
9,117.46
10,753.86
10,503.68
3,595.13
1,144.03
39,284.04
38,284.04
6,929.00
5,633.86
1,295.14
4378.22

11 ING.
SREG. CIP 23QB39

15,861.51

326268

2,305.51
7,909.70

2,383.62
17,330.87

350.98
9,724.97
3,186.51
4,068.41

26,505.44
5,621.21
11,068.22
3,648.36
1,003.79
221399
1,529.07



02,03.01.04.07
02.03.01.05
02.03.01.05.01

02.03.01.06

02.03.01.06.01
02,03.01.06.02
02.03.01.06.03
02.03.01.06.04
02.03.01.07

02.03.01.07.01

02.03,01.08

02.03.01.08.01
02.03.01.08.02
02.03.01.08.03
02.03.01.08.04
02.03.01.08.05
02.03.01.00

02.03.01.09.01
02.03.01.09.02
02.03.01.09.03
02.03.01.09.04
02.03.01.09.06
02,03.01.00.06
02.03.01.09.07
02.03.01.09,08
02.03.01.10

02.03.01.10,01
02.03.01.11

02,03.01.11.01

02.03.01.12

02.03.01.12.01
02.03.01.12.02
02.03.01.12.03
02.03.01.13

02.03.01.13.01
02.03.01.13.02
02.03.01.14

02.03.01.14.01
02.03.01.14.02
02.03.01.14.03
02.03.01.14.04

02.03,01.15
02.03.01.15.01

02.03.01.15.02
02.03.01.15.03

02.03.01.15.04

02.03.01.15.05
02.03.01.15.06
02.03.01.15.07
02,03.01.16

02.03.01.16.01
02.03.01.16.02

CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2
MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA
MURO DE LADRILLO KING KONG DE 18H ASENTADO DE SOGA ACABADO m2
CARAVISTA
REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS

TARRAJEQ INTERIOR, C:A,1:4, e=1.5¢cm m2
TARRAJEOQ INTERIOR C/ IMPERMEABILIZANTE 1:5 e=1.5cm m2
TARRAJEO EXTERIOR DE COLUMNAS Y VIGAS E=1.5cm m2
BRUNAS DE 1 X 1cm m
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO EXTERIOR C:A 1:5, E=1.50m, m
H=0.30m
PINTURA
PINTURA LATEX AGRILICO EN MUROS INTERIORES m2
PINTURA LATEX VINILICO EN COLUMNAS Y VIGAS EXTERIOR m2
PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALO EXTERIOR 2 MANCS m2
PINTURA ESMALTE EN PUERTAS METALICAS 2 MANOS m2
PINTURA ESMALTE EN VENTANAS 2 MANOS m2
PISOS Y PAVIMENTOS
CONCRETO SIMPLE F'C=175 kg/em2 EN PISO E=0.10m m2
CONCRETO SIMPLE F'C=175 kg/cm2 EN VEREDAS E=0.10m m2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS m2
JUNTA ASFALTICA EN ENCUENTRO MURO-VEREDA DE 1" m
CONCRETO F'C=175 kg/cm2 P/SARDINEL EN DUCHA m3
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PISARDINEL EN DUCHA m2
BRUNASDE 1X 1cm m
CURADC DE CONCRETO CON ADITIVO m2
CARPINTERIA DE MADERA
VENTANAS CON MARCO DE MADERA DE 0.65X0.40m und
CARPINTERIA METALICA
I:"UERTA METALICA DE 0.75x2.05m DE PLANCHA ACANALADA E=1/24", und
S/DISENO
COBERTURA
LISTONES DE MADERA TORNILLO DE 3" x 2"x 2.40 M und
CORREA DE MADERA TORNILLO DE 2" x 1 1/2"x 2.95 M und
GCOBERTURA CON TEJA ANDINA DE 0.72 x 1.14m, E=6mm m2
CERRAJERIA
BISAGRAS DE 3'x3"x3/8" PARA PUERTA und
CERROJOS und
SISTEMA DE AGUA POTABLE
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC-SAP 1/2" plo

RED DE DISTRIBUGION TUBERIA PYC SAP 1/2' (CONEXION)

VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 112°

CAIA PARAVALVULAS ENPARED I
SISTEMA DE DESAGUE W GR {;

SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAL2U: 57/

b1 N
SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAL 4"
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE 12 X 24" PREFABRICADA CIMARCO'Y  und

TAPA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL 2" PARA VENTILACION m

SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE DUCHA pza
INODORO TANQUE BAJO COLOR BLANCO pza
LAVATCRIO COLOR BLANCO pza

INSTALACIONES ELECTRICAS
SALIDA PARA CENTRO DE LUZ.
TUBERIA PVC 20mm

er Wilinton Bhjag
Y Ind.

259.20

367.56

155.52
289.44
146.88
875.52

232.92

1585.52
146.88
6832
110.88
17.28

77.40
160.20
45.36
30.24
0.72
16.56
432.72
139.32

36.00

36.00

108.00
144.00
272.88

108.00
36.00

144.00
360.00
72.00
72.00

108,00
36.00
36.00

115,00

36.00
36.00
36.00

36.00
108.00

526

65.96

31.49
44,99
3149
12.04

28.02

13.91
22,36
16.13
21N
16.94

39.61
39.51
49.35
6.27
514.82
49.35
12.04
5.25

110.51

601.13

4043
24,23
67.59

15.78
20.07

106.07
3.62
75,63
40.13

53.23
30,63
183.19

28.57

59.03
229.68
132.99

103.71
10.05

1,360.80
24,244.26
24,244.26

33,085.74
4,807.32
13,021.91
4,625.25
10,541.26
6,526.42
6,526.42

9,029.82
2,163.28
3,284.24
882,38
2,407.20
292.72
18,944.98
3,058.07
6,329.50
2,238.52
189.60
370.67
817.24
5,208.95
73143
3,978.36
3,978.36
21,640.68
21,640.68

26,209.52
4,366.44
3489.12

18,443.96
2,750.76
1,704.24
1,046.52

24,912.00

15,274.08
1303.20
5.445.36
2.889.36

31,000.51
5,748.84

1,099.08
6,504.84

3,285.55

2,125.08
8,266.48
4,787.64
11,143.08
3,733.56
1,085.40



02.03.01.16.03
02.03.01.16.04
02.03.01.16.05
02.03.02
02.03.02.01
02.03.02.01.01
02.03.02.01.02
02.03.02.02
02.03.02.02.01
02.03.02.02.02
02.03.02.02.03
02.03.02.02.04
02.03.02.03
02.03.02.03.01
02.03.02.03.02
02.03.02.03.03
02.03.02.03.04
02.03.02.03.06
02.03.02.03.06
02.03.02.04
02.03.02.04.01
02.03.02.04.02
02,03.02.05
02.03.02.05.01
02.03.02.05.02
02,03.03
02.03.03.01
02,03.03.01.01
02.03.03.01.02
02.03.03.02
02.03.03.02.01
02.03.03.02.02
02.03.03.02.03
02.03.03.02.04
02.03.03.02.05
02.03.03.02.06
02,03.03.02.07
02.03.03.02.08
02.03.04
02.03.04.01
02.03.04.01.01
02.03.04.01.02
02.03.04,02
02.03.04.02.01

02.03.04.03
02.03.04.03.01

02,03.04.03.02
02.03.04.03.03
02.03.04.03.04
02,03.04.04
02.03.04.04.01
02.03.05
02.03.,05.01
02.03.05.01.01
02.03.05.01.02

INTERRUPTOR SIMPLE PARA EMPOTRAR und
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 2.5 MM2 THW m
CAJA DE PASO F°G” 4x4 1.5" und
LAVADERO MULTIUSOS (36 UND)
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
TRAZO Y REPLANTEQ PRELIMINAR m2
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3
REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL m2
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 m m3
OBRAS DE CONCRETO
CONGRETO CICLOPEO C:H 1:10+30%PG EN CIMIENTOS CORRIDOS m3
CONCRETO SIMPLE F'C=175 kg/cm2 EN MURETE DE APOYO m3
CONCRETO F'C=210 kg/lcm2 EN LAVADERO m3
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/em2 EN LAVADERO kg
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN LAVADERO m2
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2
REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
TARRAJEOQ INTERIOR Cf IMPERMEABILIZANTE 1:5 e=1.5cm ma2
TARRAJEQ EXTERIOR DE COLUMNAS Y VIGAS E=1.5cm m2
VALVULAS Y ACCESORIOS DE AGUA Y DESAGUE
VALVULA Y ACCESORIOS DE AGUA POTABLE und
ACCESORIOS DE DESAGUE PARA LAVADERO und

INSTALACION DE BIODIGESTOR V=600 Lts, PESO min=20 Kg (36 UND)
TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2
SUMINISTRO E INSTALACION BIODIGESTOR DE 600 LTS.

EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL md
REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3
ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE m3
CONCRETO F'C=140 kglcm2 PARA SOLADOS Y/O SUB BASES m3
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 4" m

SUMIMISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 2" m

SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTCR DE 600 lts
CAMARA DE L.ODOS (36 UND)
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUA‘L" [
TRAZO Y REPLANTEO PRELEMN& .
MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3
OBRAS DE CONCRETO
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA MUROS REFORZADOS m3
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PIMUROS m2
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 EN CAMARA DE LODOS kg
TAPA DE CONCRETO DE 0.65x0.65 P/CAMARA DE LODOS und
VALVULAS Y ACCESORIDS
ACCESORIOS CAMARA DE LODOS und
PDZO DE PERCOLACION (36 UND)
TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2

TRAZOY REPLANTEO PRELIMINAR m2

. CIVIL
1P 230839

36.00
324.00
36.00

2592
25.92

20.52
64,80
18.72

2.16

3.60
5.40
10.80
521.28
15012
160.12

110.52
78.48

36.00
36.00

23.04
23.04

83.52
36.00
59.40
28.80
1.44
144.00
864.00
36.00

15,12
15.12

2.88
53.64
98.28
36.00

36.00

83,52
82,62

15,95
11.07
60.09

1.1
2.51

47.70

9.02
51.10
27.82

204,65
514.82
557.66
6.33
49.35
525

44.99
31.49

121.32
70.58

1.1
2.51

47.70
9.02
51,10
21.82
338,86
13.11
4.67
1,443.15

11
2.51

47.70

514.82
48.35
6.33
41.89

75.24

1.1
2.51

574,20
3,586.68
2,163.24
38,061.59
93.83
28.77
65.06
2,579.98
978.80
584.50
956,59
60.09
21,035.75
736.74
2,780.03
6,022.73
3,299.70
7,408.42
780.13
7,443.63
4,972.29
2471.34
6,008.40
4,367.52
2,540.88
66,592.66
83.40
25,57
57.83
66,500.26
3,983.90
324.72
3,035.34
801.22
487.96
1,887.84
4,034.88
51,953.40
9,452.63
54,73
16.78
3785
42030

42930

6,259,96
1,482.68

2,647.13
622.11
1,508.04
2,708.64
2,708.64
73,128.13
290.84
92.71
20743



02.03.05.02
02.03.06.02.01
02.03.06.02.02
02.03.05.02.03
02.03.05.02.04
02.03.05.03
02.03.05.03.01
02.03.05.03.02
02.03.05.03.03
02.03.05.03.04
02.03.05.03.05
02.03.05.03.06
02.03.05.03.07
02.03.05.04
02.03.05.04.01
02.03.05.05
02.03.05.05.01
02.03.05.05.02
02.03.05.06
02.03.05.06.01
03

03.01

03.01.01
03.01.01.01
03.01.01.01.01

03.01.01.01.02

03.01.01.01.03

03.01.01.01.04

03.01.01.01.05

03.01.01.01.06

03.01.01.01.07

03.01.01.01.08

03.01.01.01.08

03.01.01.01.10
03.01.01.01.11

03.01.01.01.12

03.01.01.02

03.01.01.02.01

03.01.01.02.02

03.01.01.02.03

03.01.01.02.04

03.01.01.02.05

03.01.01.02,06

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL

REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 m

OBRAS DE CONCRETO
CONCRETO SIMPLE F'C=175 kglem2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
CONCRETO SIMPLE F'C=175 kgfem2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 EN LOZA MACIZA
TAPA DE CONCRETO DE 0,60x0.60m E=0.0m P/POZ0 PERCOLADOR
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO
MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA

MURO DE LADRILLO ASENTADO DE SOGA (CARAVISTA)
MATERIAL FILTRANTE

RELLENO DE GRAVA D=1", SEGUN ESPECIFICACIONES

RELLENO DE GRAVA D=2", SEGUN ESPECIFICACIONES
TUBERIA'Y ACCESORIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS P/IPOZ0O PERCOLADOR

COMPONENTE SOCIAL
COMPONENTE SOCIAL - LA QUIDA
PLAN DE CAPACITACION DE GESTION DE SERVICIO
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION

DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACION COMUNAL PRESTADORA DE
SERVICIOS DE SANEAMIENTO (SISTEMATIZACION DE RESULTADOS)

REUNION DE SOCIALIZACION DE LA PROBLEMATICA A PARTIR DE LOS
RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO/SOCIALIZACION DEL PLAN DE CAPACITACION DE
GESTION DE SERVICIO

ASISTENCIA TECNICA PARA EL RECONOCIMIENTO Y REGISTRO DE LA
ORGANIZACION COMUNAL ANTE LA MUNICIPALIDAD

TALLER: REGLAMENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO DE LA ORGANIZACION COMUNAL

TALLER: FORMULACION DEL PLAN ANUAL, PRESUPUESTO ANUAL, CUOTA
FAMILIAR

ASITENCIA TECNICA: INCORPORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PCA
EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI

TALLER: HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS. USO Y MANEJO DEL LIBRO DE
ACTAS DE ASAMBLEA GENERAL, LIBRO DE ACTAS DEL CD, LIBRO DEL PADRON DE
ASOCIADOS Y LIBRO DE INVENTARIO

SESION EDUCATIVA: INSTRUMENTOS DE GESTION DE LA ORGANIZACION
COMUNAL. USO Y MANEJO DE RECIBOS, LIBRO DE CAJA (INGRESOS Y EGRESOS)
Y LIBRO DE RECAUDOS

TALLER: ROLES Y FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL, CONSEJO
DIRECTIVO Y ELILA FISCAL DE LA ORGANIZACION COMUNAL OC

TALLER: CULTURA HIDRICA

SESION EDUCATIVA: ELABORACION DEL INFORME ECONOMICO ¥
RENDICION DE CUENTAS

IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE GESTION MUNICIPAL - UGM

ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

SESION EDUGATIVA: IDENTIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE-SAP (PARTES Y FUNCIONES)

SESION EDUCATIVA: OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE-5AP

SESION DEMOSTRATIVA: OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS (TEORICO PRACTICO)

VISITA GUIADA: IDENTIFICACION DE LOS COMPONENETES DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE-SAP (PARTES Y FUNCIONES)

PRACTICA: OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
POTABLE-SAP (TODOS LOS COMPONENTES)

TALLER: CLORACION DEL AGUA Y FUNCIONAMI

m3
m2
m3

m3

m3
m2
m3
m2
kg

und

m2

m2

m3

m3

und

glb

glb

glb
glb

b

18

glb

glb

&

9

glb

glb

glb

192.24
48.24
7.20
231.30

19.44
128.52
8.28
101.88
775.80
36.00
101.88

315,36

31.32
7.20

36.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1,00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
1.00

1.00

2.00

2.00

2.00

2.00

200

2.00

47.70

9.02
51.10
27.82

514.82
49.35
514.82
49.35
6.33
46,69
5.25

58.24

84.10
84,10

56,86

343.18

106.45

62,00

90.20

92,35

91.20

561.10

93.45

94.05

97.20
94,05

2,631.65

175.01

295.92

789.34

16,407.66
9,169.85
435.12
367.92
6,434.77
32,761.57
10,008.10
6,342.46
4,262.71
5,027.78
491081
1,680.84
534.87
18,366.57
18,366.57
3,239.53
2,634.01
605.52
2,046.96
2,046.96
94,113.18
26,398.21
11,219.12
4,376.88
343.18

106.45

82,00

90.20

92.35

91.20

561.10

93.45

94.05

97.20
94.05

2.631.65
6,842.24
350.02
501.84
1578.68

200.00

789.48



03.01.01.02.07
03.01.01.02.08

03.01.01.02.08

03.01.01.02.10

03.01.02

03.01.02.01

03.01.02.02

03.01,02.03

03.01.02.04
03.01.02.06

03.01.02.06

03.01.02.07

03.01.02.08
03.01.02.09

03.01.02.10

03.01.02.11
03.01.02.12
03.01.02.13

03.01.02.14

03.01.02.15

03.01.02.16

03.01.02.17

03.01.02.18

03.01.02.19

03.01.02.20

03.01.02.21

03.01.02.22

03.01.02.23
03.01.02.24

03.01.02.25
03.02
03.02.01
03.02.01.01
03.02.01.01.01

03.02.01.01.02

CLORACION

SESION EDUCATIVA: ADECUACION Y/O FORMULACION DEL PLAN DE
OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO

TALLER: GASFITERIA E INSTALACIONES DOMICILIARIAS

ADECUACION PEDAGOGICA, DISENO E IMPRESION DEL MANUAL DE
OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO IMPLEMENTADO
PARA EL PROYECTO

MEDICION DE INDICADORES Y SOCIALIZACION DE RESULTADOS

PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA

ASAMBLEA INFORMATIVA DE INICIO DE OBRA: COMPONENTES DE
PROYECTO, CARACTERISTICAS DE LA OPCION TECNOLOGICA DEL SISTEMA DE
SANEAMIENTO A CONSTRUIRSE (DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO)

VISITA DE CAMPO DE VERIFICACION Y VALIDACION DE PADRON DE
BENEFICIARIOS

ASAMBLEA DE RATIFICACION DEL PADRON DE BENEFICIARIOS DEL
PROYECTO, FIRMA DE DECLARACION UNILATERAL DEL BENEFICIARIO PARA LA
INSTALACION INTRADOMICILIARIA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (CUANDO
LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS ES UBS)

DIAGNOSTICO INICIAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACION SANITARIA

ASAMBLEA DE SOCIALIZACION DE LA PROBLEMATICA A PARTIR DE LOS
RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO/ SOGIALIZACION DEL PLAN DE CAPACITACION
DE EDUCACION SANITARIA Y PLAN DE SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES DEL
COMPONENTE SOCIAL

SESION DE CAPACITACION N°01: IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA SALUD

TALLER Ne01: LAS ENFERMEDADES LIGADAS A SANEAMIENTO Y LAS
MEDIDAS PREVENTIVAS

TALLER N°02: VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE

TALLER N°03: MANUALIDADES PARA LA PROTECCION DE UTENSILIOS, AGUA
Y LOS ALIMENTOS

TALLER N°04: LAVADO DE MANOS (MOMENTOS CRITICOS Y TECNICA DE
LAVADO DE MANOS)

TALLER N°05: CULTURA DE PAGO

TALLER N°06: HIGIENE PERSONAL

TALLER N°07: DISPOSICION SANITARIA DE RESIDUOS SOLIDOS Y AGUAS
RESIDUALES

SESION DEMOSTRATIVA N°01; OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS

VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER
N°02, 03 Y 04

VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER
N°06, 07 Y SESION DEMOSTRATIVA N°01

VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO AL
CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE LA FAMILIA

SESION EDUCATIVA N*01: USO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA

SESION EDUCATIVA N°02: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL Y
LIMPIEZA DEL ENTORNO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

PASACALLE ESCOLAR CON MENSAJES ALUSIVOS AL CUIDADO Y USO
ADECUADO DEL AGUA, OPCION TECNOLOGICA DE LA DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS Y LA DISPOSICIGN ADECUADA DE RESIDUOS SOLIDOS

COMUNICACION COMUNITARIA
CONCURSO DE VIVIENDAS SALUDABLES
DIAGNOSTICO FINAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACION SANITARIA

ASAMBLEA INFORMATIVA; SOCIALIZACION DE LOS RESULTADOS DEL
DIAGNOSTICO FINAL DEL PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA
INFORME FINAL DEL COMPONENTE SOCIAL

COMPONENTE SOCIAL - LA ESPERANZA Y PAMPA GRANDE
PLAN DE CAPACITACION DE GESTION DE SERVICIO
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION

DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACION COMUNAL PRESTADO
SERVICIOS DE SANEAMIENTO (SISTEMATIZACION DE RESULTAD2S

iy
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A REG.

glb
glb

glb

glb

glb

glb

glb
glb

glb

glb
glb

glb

glb
glh
glb

glb
glb
glb
glb
glb
glb
glb
glb

glb
glb

glb

2.00

2.00

2,00

2.00

1.00

17.00

1.00

14.00
1.00

2.00

2.00

2.00
2,00

2.00

2.00
2.00
2.00

2.00

17.00

17.00

17.00

4,00

1.00
2.00
14.00
1.00

1.00

187.11
734.31

160.88

168.14

223.78

88.70

58.54

4.00
214.75

39.16

108.66

124,76
111.33

138.36

345.56
109.71
253.08

156.58

65.45

1.05

1.06

136.98

648.63

741.20

1,600.00

1,727.08

240
215,55

8.46

yhlv
105 Y PROY

374.22
1,468.62

321.76

336.28
15,179.00
223.78

1,507.80

58.54

56.00
214.75

78.32

217.32

249.52
222,66

276.72

691.12
219.42
506.12

313.16

1,112.65

17.85

17.85

547,92

2,504.52

741,20

1,600.00

3454.16

33.60
215.55

846
37,114.01
11,219.12

4,376.88
343,18




03.02.01.01.03

03.02.01.01.04

03.02.01.01.06

03.02.01.01.06

03,02.01.01.07

03.02.01.01.08

03,02,01,01,08

03.02.01.01.10
03.02.01,01.11

03.02.01.01.12
03.02.01.02
03.02.01.02.01

03.02.01.02.02

03.02.01.02.03

03.02.01,02.04

03.02.01.02.05

03.02.01.02.06

03.02.01.02.07

03.02.01.02.08

03.02.01.02.08

03.02.01.02.10

03.02.02

03.02.02.01

03.02.02.02

03.02.02.03

03.02.02.04
03.02.02.05

03.02.02.06

03.02.02.07

03.02.02.08
03.02.02.09

03.02.02,10

GESTION DE SERVICIO

ASISTENCIA TECNICA PARA EL RECONOCIMIENTO Y REGISTRO DE LA gl
ORGANIZACION COMUNAL ANTE LA MUNICIPALIDAD

TALLER; REGLAMENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE alb
SANEAMIENTO DE LA ORGANIZACION COMUNAL

TALLER: FORMULACION DEL PLAN ANUAL, PRESUPUESTO ANUAL, CUOTA glb
FAMILIAR

ASITENCIA TECNICA: INCORPORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POA glo

EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI

TALLER: HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS, USO Y MANEJO DEL LIBRODE  glb
ACTAS DE ASAMBLEA GENERAL, LIBRO DE AGTAS DEL CD, LIBRO DEL PADRON DE
ASCCIADOS Y LIBRO DE INVENTARIO

SESION EDUCATIVA: INSTRUMENTOS DE GESTION DE LA ORGANIZACION glb
COMUNAL. USO Y MANEJO DE RECIBOS, LIBRO DE CAJA (INGRESOS Y EGRESOS)
Y LIBRO DE RECAUDOS

TALLER: ROLES Y FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL, CONSEJO glb
DIRECTIVO Y EL/LA FISCAL DE LA ORGANIZACION COMUNAL OC

TALLER: CULTURA HIDRICA gl

SESION EDUCATIVA: ELABORACION DEL INFORME ECONOMICO Y glb
RENDICION DE CUENTAS

IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE GESTION MUNICIPAL - UGM glo

ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

SESION EDUCATIVA: IDENTIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA  glb
DE AGUA POTABLE-SAP (PARTES Y FUNCIONES)

SESION EDUCATIVA: OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE glb

AGUA POTABLE-SAP

SESION DEMOSTRATIVA: OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMADE  glb
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS (TEORICO PRACTICO)

VISITA GUIADA: IDENTIFICACICN DE LOS COMPONENETES DEL SISTEMADE g
AGUA POTABLE-SAP (PARTES Y FUNCIONES)

PRACTICA: OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA glb
POTABLE-SAP (TODOS LOS COMPONENTES)

TALLER: CLORACION DEL AGUA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE glb
CLORACION

SESION EDUCATIVA: ADECUACION Y/O FORMULACION DEL PLAN DE glb
OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO

TALLER: GASFITERIA E INSTALACIONES DOMICILIARIAS glb

ADECUACION PEDAGOGICA, DISENO E IMPRESION DEL MANUAL DE glb

OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO IMPLEMENTADO
PARA EL PROYECTO

MEDICION DE INDICADORES Y SOCIALIZACION DE RESULTADOS glb
PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA
ASAMBLEA INFORMATIVA DE INICIO DE OBRA: COMPONENTES DE alb

PROYECTO, CARACTERISTICAS DE LA OPCION TECNOLOGICA DEL SISTEMA DE
SANEAMIENTO A CONSTRUIRSE (DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO)

VISITA DE CAMPO DE VERIFICACION Y VALIDACION DE PADRON DE glb
BENEFICIARIOS
ASAMBLEA DE RATIFICACION DEL PADRON DE BENEFICIARIOS DEL gib

PROYECTO, FIRMA DE DECLARACION UNILATERAL DEL BENEFICIARIO PARA LA
INSTALACION INTRADOMICILIARIA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (CUANDO
LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS ES UBS)

DIAGNOSTICO INICIAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACION SANITARIA glb

ASAMBLEA DE SOCIALIZACION DE LA PROBLEMATICA A PARTIR DE LOS glb
RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO/ SOCIALIZAGION DEL PLAN DE CAPACITACION
DE EDUCACION SANITARIA Y PLAN DE SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES DEL
COMPONENTE SOCIAL

SESION DE CAPACITACION N°O1: IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA SALUD il

b

TALLER N°01: LAS ENFERMEDADES LIGADAS A SANEAMIENTO Y LAS glb
MEDIDAS PREVENTIVAS

TALLER N°02: VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE glb

TALLER N°03: MANUALIDADES PARA LA PROTECCION DEHTENSILIOS, AGUA b
Y LOS ALIMENTOS

TALLER N°04: LAVADO DE MANOS (MOMENTOS G
LAVADO DE MANOS)

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
1.00

1.00

2,00

2.00

2,00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

1.00

77.00

1.00

36.00
1.00

2.00

2.00

2,00
2.00

2,00

82.00

90.20

92.35

91.20

561.10

93.45

94.06

97.20
94.05

2,631.65

175.01

295.92

789.34

100.00

394.74

415.67

187.11

734.31

160.88

166.14

823.78

88.70

58.54

4.00
814.75

39.16

108.66

12476
111.33

82.00

90.20

92.35

91.20

561.10

93.45

94,05

97,20
94,05

2,631.65
6,842.24
350,02

591.84

1,578.68

200.00

789.48

831,34

374,22

1,468.62

321.76

336.28

26,494.89

823.78

6,829.90

58.54

144.00
814.75

78.32

21732

248.52
222.66

276,72



03.02.02.11
03.02.02.12
03.02.02.13

03.02.02.14

03.02.02.15

03.02.02.16

03.02.02.17

03.02.02.18

03.02.02.19

03.02.02.20

03.02.02.21

03.02.02.22

03.02.02.23
03.02.02.24

03.02.02.25
03.03

03.03.01
03.03.01.01
03.03.01.01.01

03.03.01.01.02

03.03.01.01.03

03.03.01.01.04

03.03.01.01.05

03.03.01.01.06

03.03.01.01.07

03.03.01.01.08

03.03.01.01.09

03.03.01.01.10
03.03.01.01.11

03.03.01.01.12
03.03.01.02
03.03.01.02.01

03.03.01.02.02

03.03.01.02.03

03.03.01.02.04

03.03.01.02.05

TALLER N°05: CULTURA DE PAGO

TALLER N°06: HIGIENE PERSONAL

TALLER N°07: DISPOSICION SANITARIA DE RESIDUOS SOLIDOS Y AGUAS
RESIDUALES

SESION DEMOSTRATIVA N°01: OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS

VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER
N%02, 03 Y 04

VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER
N0B, 07 Y SESION DEMOSTRATIVA N°01

VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO AL
CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE LA FAMILIA

SESION EDUCATIVA N°01: USO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA

SESION EDUCATIVA N°02: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL Y
LIMPIEZA DEL ENTORNO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

PASACALLE ESCOLAR CON MENSAJES ALUSIVOS AL CUIDADO Y USO
ADECUADO DEL AGUA, OPCION TECNOLOGICA DE LA DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS Y LA DISPOSICION ADECUADA DE RESIDUOS SOLIDOS

COMUNICACION COMUNITARIA

CONCURSO DE VIVIENDAS SALUDABLES

DIAGNOSTICO FINAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACION SANITARIA

ASAMBLEA INFORMATIVA: SOCIALIZACION DE LOS RESULTADOS DEL
DIAGNOSTICO FINAL DEL PLAN DE CAPAGITACION DE EDUCACION SANITARIA

INFORME FINAL DEL COMPONENTE SOCIAL
COMPONENTE SOCIAL - LA TUNA
PLAN DE CAPACITACION DE GESTION DE SERVICIO
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION

DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACION COMUNAL PRESTADORA DE
SERVICIOS DE SANEAMIENTO (SISTEMATIZACION DE RESULTADOS)

REUNION DE SOGIALIZACION DE LA PROBLEMATICA A PARTIR DE LOS
RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO/SOCIALIZACION DEL PLAN DE CAPACITACION DE
GESTION DE SERVICIO

ASISTENCIA TECNICA PARA EL RECONOCIMIENTO Y REGISTRO DE LA
ORGANIZACION COMUNAL ANTE LA MUNICIPALIDAD

TALLER: REGLAMENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTC DE LA ORGANIZACION COMUNAL

TALLER: FORMULACION DEL PLAN ANUAL, PRESUPUESTO ANUAL, CUOTA
FAMILIAR

ASITENCIA TECNICA: INCORPORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POA
EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PO

TALLER: HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS, USO Y MANEJO DEL LIBRO DE
ACTAS DE ASAMBLEA GENERAL, LIBRO DE ACTAS DEL CD, LIBRO DEL PADRON DE
ASOCIADOS Y LIBRO DE INVENTARIO

SESION EDUCATIVA: INSTRUMENTOS DE GESTION DE LA ORGANIZACION
COMUNAL. USO Y MANEJO DE RECIBOS, LIBRO DE CAJA (INGRESOS Y EGRESOS)
Y LIBRO DE RECAUDOS

TALLER: ROLES ¥ FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL, CONSEJO
DIRECTIVO Y ELILA FISCAL DE LA ORGANIZACION COMUNAL OC

TALLER: CULTURA HIDRICA

SESION EDUCATIVA: ELABORACION DEL INFORME ECONOMICOY
RENDICION DE CUENTAS

IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE GESTION MUNICIPAL - UGM

ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

SESION EDUCATIVA: IDENTIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE-SAP (PARTES Y FUNCIONES)

SESION EDUCATIVA: OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE

AGUA POTABLE-SAP
SESION DEMOSTRATIVA: OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE

DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS (TEORICO PRACTICO)
VISITA GUIADA: IDENTIFICACION DE LOS COMPONENETES DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE-SAP (PARTES Y FUNCIONES)

glb
gl
gl
glb
glb
alb
glb
glb
glb

glb
glb

glo

glb

glb

alb

glb

glb

glb

glb

glb

glb

glb
glb

glb

glb

2.00
2.00
2.00

2.00

77.00

77.00

77.00

4,00

4.00

1.00

2.00
36.00
1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
1.00

1.00

2.00

2,00

345.56
109.71
253.06

156.58

65.45

1.06

1.06

136.98

648.63

741,20

1,600.00

1,727.08

2.40
815.56

8.46

343.18

106.45

82.00

90.20

92.35

91,20

561,10

93.45

94.05

97.20
94.05

2,631.65

175.01

295.92

789.34

100.00

384.74

691.12
219.42
506.12

313.16

5,039.65

80.86

80.85

547.92

2,504.52

741.20

1,600,00

345416

86.40
816.55

8.46
30,000.96
11,219.12

4,376.88
343.18

106.45

82.00

90.20

92.35

91.20

561.10

93.45

94.05

97.20
94.05

2,631.65
6,842.24
350.02

591.84

1,578.68

200.00
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03.03.01.02.06

03.03.01.02.07

03.03.01.02.08

03.03.01.02.09

03.03.01.02.10

03.03.02

03.03.02.01

03.03.02.02

03.03.02.03

03.03.02.04
03.03.02.05

03.03.02.06

03.03,02.07

03.03.02.08
03.03.02.09

03.03.02.10

03.03.02.11
03.03.02.12
03.03.02.13

03.03.02.14

03.03.02.15

03.03.02.16

03.03.02.17

03.03.02.18

03.03.02.18

03.03.02.20

03.03.02.21

03.03.02.22

03,03.02.23
03.03.02.24

03.03.02.25

TALLER: CLORACION DEL AGUA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE glb 2.00 415,67 831.34
CLORACION

SESION EDUCATIVA: ADECUACION Y/O FORMULACION DEL PLAN DE glb 2.00 187.11 374.22
OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
TALLER: GASFITERIA E INSTALACIONES DOMICILIARIAS glb 2,00 734.31 1,468.62
ADECUACION PEDAGOGICA, DISENO E IMPRESION DEL MANUAL DE glb 2.00 160.88 321.76
OPERACION ¥ MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO IMPLEMENTADO
PARA EL PROYECTO
MEDICION DE INDICADORES Y SOCIALIZACION DE RESULTADOS glb 2.00 168.14 336.28
PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA 18,781.84
ASAMBLEA INFORMATIVA DE INICIO DE OBRA: COMPONENTES DE glb 1.00 413.78 413.78

PROYECTO, CARACTERISTICAS DE LA OPCION TECNOLOGICA DEL SISTEMA DE
SANEAMIENTO A CONSTRUIRSE (DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO)

VISITA DE CAMPO DE VERIFICACION Y VALIDACION DE PADRON DE glb 36.00 88.70 3,193.20
BENEFICIARIOS
ASAMBLEA DE RATIFICACION DEL PADRON DE BENEFICIARIOS DEL glb 1.00 58.54 58.54

PROYECTO, FIRMA DE DECLARACION UNILATERAL DEL BENEFICIARIO PARA LA
INSTALACION INTRADOMICILIARIA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (CUANDO
LA DISPQSICION SANITARIA DE EXCRETAS ES UBS)

DIAGNOSTICO INICIAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACION SANITARIA glb 24,00 4.00 96.00

ASAMBLEA DE SOCIALIZACION DE LA PROBLEMATICA A PARTIR DE LOS alb 1.00 404.75 404.75
RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO/ SOCIALIZACION DEL PLAN DE CAPACITACION
DE EDUCACION SANITARIA Y PLAN DE SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES DEL

COMPONENTE SOCIAL

SESION DE CAPACITACION N°01; IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA SALUD glb 2,00 39.16 78.32

TALLER N°01: LAS ENFERMEDADES LIGADAS A SANEAMIENTO Y LAS alb 2.00 108.66 217.32
MEDIDAS PREVENTIVAS

TALLER N°02: VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE glb 2.00 124.76 249.52

TALLER N°03: MANUALIDADES PARA LA PROTECCION DE UTENSILIOS, AGUA  glb 2.00 111.33 222.66
Y LOS ALIMENTOS

TALLER N°04: LAVADO DE MANOS (MOMENTOS CRITICOS Y TECNICA DE glb 2,00 138.36 276.72
LAVADO DE MANOS)

TALLER N°05: CULTURA DE PAGO glb 2.00 345.56 691.12

TALLER N°06: HIGIENE PERSONAL gl 2.00 109.71 219.42

TALLER N°07: DISPOSICION SANITARIA DE RESIDUOS SOLIDOS Y AGUAS glb 2.00 253.06 506.12
RESIDUALES

SESION DEMOSTRATIVA N°01: OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA  glb 2,00 156.58 313.16
DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS

VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER qlb 36.00 65.45 2,356.20
NO2, 03 Y 04

VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER ab 36.00 1.06 37.80
N<0B, 07 Y SESION DEMOSTRATIVA N°01

VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO AL glb 36.00 1.05 37.80
CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE LA FAMILIA

SESIGN EDUCATIVA N°01: USO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA alb 4.00 136.98 547.92
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA

SESION EDUCATIVA N°02: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL ¥ gl 4.00 648.63 2,594.52
LIMPIEZA DEL ENTORNO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

PASACALLE ESCOLAR CON MENSAJES ALUSIVOS AL CUIDADO Y USO alb 1.00 741.20 741.20
ADECUADO DEL AGUA, OPCION TECNOLOGICA DE LA DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS Y LA DISPOSICION ADECUADA DE RESIDUOS SOLIDOS

COMUNICACION COMUNITARIA gl 1.00 1,600.00 1,600.00

CONCURSO DE VIVIENDAS SALUDABLES alb 2.00 1,727.08 3,454.16

DIAGNOSTICO FINAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACION SANITARIA alb 24.00 240 57.60

ASAMBLEA INFORMATIVA: SOCIALIZACION DE LOS RESULTADOS DEL gl 1.00 405.55 405.55
DIAGNOSTICO FINAL DEL PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA

INFORME FINAL DEL COMPONENTE SOCIAL alb 1,00 B.46 8.46
COSTO DIRECTO 8/, 4,024,330.63
GASTOS GENERALES (10% CD) 402,433.06

201,216.53

UTILIDAD (5 % CD)

T "Iintdan

SUB TOTAL S/ ah
0 A I



1GV (18 %)

COSTO DE OBRA /.
SUPERVISION DE OBRA (5%)

COSTO TOTAL DE OBRA S/,
EXPEDIENTE TECNICO SI.

INVERSION TOTAL SI.

833,036.44

5,461,016.66
273,050.83

5,734,067.49
78,000.00

{ECTOS

7 Coronad

5,812,067.48
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Presupuesto

Subpresupuesto
Cliente
Lugar

Item

01
01.01
01.01.01

01.01.02
01.01.03
01.02
01,02.01
01.02.01.01
01.02,01.02
01.02.01.03
01.02.01,04
01.02,01.05
01.02.02
01.02.02.01
01.03
01.03.01
01.03.01.01
01.03.01.02
01.03.01.03
01.03.01.04
01.03.02
01.03.02.01
01.03.02.02
01.03.03
01.03.03.01
01.03.03.01.01
01.03.03.01.02
01.03.03.02

01.03.03.02.01.01
01.03.03.02.01.02

01.03.03.02.01.03
01.0

01.03.03.02.02.01
01.03.03.02.02.02
01.03.03.02.02.03

01.03.03.02.02.04

01.03.03.02.02.06
01.03.03.03
01.03.03.03.01
01.03.03.03.02

Presupuesto

1101010 "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE
SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES LA QUIDA, LA ESPERANZA, PAMPA GRANDE Y LA TUNA, DISTRITO DE
HUARANCHAL - OTUZCO - LA LIBERTAD", CUI N° 2332902.

009 SISTEMA DE AGUA POTABLE (SAP) - LA QUIDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANCHAL Costoal 26/12/2024
LA LIBERTAD - OTUZCO - HUARANCHAL
Descripcion Und. Metrado Precio S/, Parcial S/,
SISTEMA DE AGUA POTABLE - SAP 2,260,464.87
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 14,254.40
ELABORACION E IMPLEMENTAGION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL glb 1.00 4,297 .50 4,297.50
TRABAJO
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) glb 1.00 7,628.70 7,628.70
EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00 2,328.20 2,328.20
MITIGACION AMBIENTAL 25,621.98
PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL 22,471.98
PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA gl 1.00 4,500.00 4,500.00
PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS gl 1.00 3,971.98 3,971.98
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL glb 1.00 3,900.00 3,900.00
PROGRAMA DE CIERRE DE EJECUCION DE OBRA glb 1.00 4,400.00 4,400,00
LETRINA SANITARIA PORTATIL und 3.00 1,900.00 5,700.00
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 3,150.00
ANALISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA und 3.00 1,050.00 3,150.00
CASERIO LA QUIDA 267,697.84
OBRAS PROVISIONALES 17,128.83
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60x4.80 m. und 1.00 1372.23 1,372.23
CASETA DE ALMACEN Y/O GUARDIANIA m2 60.00 134.49 8,069.40
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS glb 1.00 5,437.20 5,437.20
TRAZO Y REPLANTEOQ FINAL DE OBRA mes 0.50 4,500.00 2,250.00
FLETE TERRESTRE Y RURAL DE MATERIALES §2,808.89
FLETE TERRESTRE DE MATERIALES-LA QUIDA 1.00 51,495.66 51,495.66
FLETE RURAL DE MATERIALES-LA QUIDA 1.00 31,313.23 31,313.23
CAPTACION DE LADERA Qmd=0.50 Ips (01 UND) p WU ALDAD 15,553.72
TRABAJOS PRELIMINARES ¢ 85.54
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 23.63 1.11 26,23
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 23.63 2.51 50.31
MOVIMIENTO DE TIERRAS 558.99
MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA [ STRUCTURA 475.70
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 7.58 47.70 362.04
NIVELAGION COMPACTACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO m2 10.21 3.38 34.51
NORMAL
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3 0.49 8.34 79.15
MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LINEA DE REBOSI 83.29
EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40%0.50 m. EN TERRENO NORMAL m 3.00 13.92 41.76
REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA B=0.40 H=0.50 m. T.N. m 3.00 1.39 417
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT, PROPIO ZARANDEADO E=0.10m, m 3.00 2.84 8.52
B=0.40 m,
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECIONADO CAPAS m 3.00 9.28 27.84
0.20m, H=0.50m
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3 8.34 1.00
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2,169.83
CONCRETO F'C=210 KGICM2, PICIMIENTO CORRIDO m3 557.66 100.38
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMIENTOS m2, ) 49.35 88.83

Wilinton #
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01.03.03.03.03
01.03.03.03.04
01.03.03.03.05
01.03.03.03.06
01.03.03.03.07
01.03.03.03.08
01.03.03.03.09
01.03.03.03.10

01,03.03.04
01.03.03.04.0

01.03.03.04.01.01
01.03.03.04.01.01.01

01.03.03.04.01.01.02
01.03.03.04.01.01.03
01,03.03.04.01.01.04
13.04.(
01.03.03.04.02.01
01.03.03.04.02.01.01
01.03.03.04.02.01.02
01.03.03.04.02.01.03
01.03.03.04.02.01.04
01.03.03.04.02.02
01.03.03.04.02.02.01
01.03.03.04.02.02,02
01.03.03.04.02.02.03
01.03.03.04.02.02.04
01.03.03.04.02.03
01.03.03.04.02.03.01
01.03.03.04.02.03.02
01.03.03.04.02.03.03
01.03.03.04.02.03.04
01.03.03.04.00
01.03.03.04.03.01
01.03.03.04.03.01.01
01.03.03.04.03.01.02
01.03.03.04.03.01.03
01.03.03.04.03.01.04
01.03.03.04.03.02
01.03.03.04.03.02.01
01.03.03.04.03.02.02
01.03.03.04.03.02.03
01.03.03.04.03.02.04
01.03.03.04.03.03
01.03.03.04.03.03.01
01.03.03.04.03.03.02
01.03.03.04.03.03.03
01.03.03.04.03.03.04
01.03.03.05
01.03.03.05.01
01.03.03.05.02
01.03.03.05.03
01.03.03.08
01.03.03.06.01
01.03.03.08.02

CONCRETO F'C=140 KG/CM2, PIZANJA DE CORONACION

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZANJA DE CORONACION

CONCRETO F'C=140 KG/ICM2, PILOSA DE TECHO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/LOSA DE TECHO

DADO DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 (0.30 x 0.20 x 0,20M)

ASENTADO DE PIEDRA F'C=140 KG/CM2 + 30%PM

MATERIAL IMPERMEABLE (LECHADA DE CEMENTO)

CONCRETO F'C=140 KG/CM2 + 30% PM P/RELLENO (PROTECCION DE
AFLORAMIENTQ)

OBRAS DE CONCRETO ARMADO
PROTECCION DE AFLORAMIENTO

MUROS REFORZADOS
CONCRETO F'C=280 KG/CM2 PARA MURO REFORZADO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO REFORZADO
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kafcm2 GRADC 60
CURADO DE CONCRETO CON ARITIVO
CAMARA HUMEDA

LOSA DE FONDO
CONCRETO F'C=280 KG/CM2 PILOSA DE FONDO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ACERQ CORRUGADO FY= 4200 kglcm2 GRADO 60
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO

MURO REFORZADO
CONCRETO F'C=280 KG/CM2, PIMURO REFORZADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
CURADO DE GONCRETO CON ADITIVO

LOSA DE TECHO
CONCRETO F'C=280 KG/CM2, PILOSA DE TECHO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ACERD CORRUGADO FY= 4200 kglem2 GRADO 60
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO

LOSA DE FONDO
CONCRETO F'C=210 KGICM2, PILOSA DE FONDO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglem2 GRADO 60
CURADO DE CONGRETO CON ADITIVO
MURO REFORZADO
CONCRETO F'C=210 KGICM2, PIMURO REFORZADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO L NCRA
AGERO CORRUGADO FY= 4200 kglem? 3&4«90 604,
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO-/ e, ™
LOSAS DE TECHOS
GCONCRETQ F'C=280 KGICM2, PILOSA DE TECHO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
AGERO CORRUGADO FY= 4200 kglem? GRADO 80
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
TARRAJEO EXTERIOR e=1.50m
TARRAJEO INTERIOR, C:A,1:4, e=1.5cm
TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2 €=2.0 ¢

FILTROS
FILTRO PARA CAPTACION - GRAVA 3/4" A 1"
FILTRO PARA CAPTACION - GRAVA 1 1/2° A 2"

m3
m2
m3
m2
und
m3

m2

m3
me
kg

m2

m3
m2
kg

m2

m3
m2
kg

m2

m3

m2
kg
m2

m3

m2

kg
m2

0.68
9.60
0.72
6.14
1.00
0.25
0.31
2.05

0.82
11.29
32.20
11.29

0.27
0.81
9.69
0.81

0.60
7.70
38.40
1.70

0.10
2.24
482
2.24

0.14
0.38
6.61
0.38

0.17
3.48
8.69
3.48

0.04
1.16
4.82
1.16

16.87
2.48
5.04

1.35
0.31

366.76
5017
366.76
5017
42,04
272.01
31.68
272.01

625.60
49.35
6.33
5.25

625.60
49.35
6.33
5.25

625.60
49,35
6.33
525

625.60
49.35
633
6.25

657.66
49.35
6.33
5.25

557.66
49,35
6.33
5.25

625.60
49.35
6.33
§.25

31.85
31.49
4361

12317
12347

249.40
481.63
264,07
308.04
42.04
68.00
9.82
557.62

3,461.30
1,333.25
1,333.25
512,99
557.16
203.83
59.27
1,528.70
274.47
168.91
39.97
61.34
4,25
1,038.86
375.36
380.00
243.07
4043
215.37
62,56
110.54
3051
11.76
599.35
140.66
78.07
18.75
41.84
200
339.82
94.80
171.74
55.01
18.27
118.87
25.02
57.25
30.51
6.09
835.20
537.31
7810
219.79
204.46
166.28
38.18
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01.03.03.07
01.03.03.07.01
01.03.03.08
01.03.03.08.01
01.03.03.08.02
01.03.03.09
01.03.03.08.01

01.03.03.10
01.03.03,10.01
01.03.03.11
01.03.03.11.01

01.03.03.12
01.03.03.12.01

01.03.03.12.01.01
01.03.03.12.01.02
01.03.03.12.02

01.03.03.12.02.01
01.03.03.12.02.02
01.03.03.12.02.03

01.03.03.12.02.04

)3.03.12.03
01.03.03.12.03.01
01.( 12.04

01.03.03.12.04.01

01.03.03.12.04.02

01.03.03.12.04.03
01.03.03.12.04.04
01.03.04
01.03.04.01
01,03.04.01.01
01.03.04.01.02
01.03.04,02
01.03.04.02.01
01.03.04.02.02
01.03.04.02,03
01.03.04.02.04
01.03.04.02.05

01.03.04.02.06

01.03.04.02.07
01.03.04.03

01.03.04.03.01
01.03.04.03.02
01.03.04.04

01.03.04.04.01
01.03.04.04.02

01.03.05
01,03.05.01
01.03.05.01.01
01.03.05.01.02
01.03.06.02

PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
PRUEBA DE LA CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION)
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERIA DE CONDUCCION
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE
CARPINTERIA METALICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA SANITARIA 0.80 x 0.80m
E=3/16"
PINTURA
PINTURA LATEX 2 MANOS EN ESTRUCTURAS EXTERIORES
VARIDS
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACION F*G®
CERCO PERIMETRICO DE CAPTACION
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
TRAZQ Y REPLANTEO PRELIMINAR
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL
NIVELACION COMPACTACION MANUAL DE TERRENG NORMAL
RELLENO COMPAGTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO

ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
CONCRETO F'C=175 KG/CM2, EN DADOS DE POSTES

VARIOS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNAS DE TUBO DE F°G® DE 2"x 2.5 mm

SUMINISTRO E INSTALCION DE MALLA METALICA N°10 COCADAS DE 2'x2"

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PUAS
PUERTA METALICA DE 1,20 X 2.20m UNA HOJA - SEGUN DISENO
LINEA DE CONDUCCION (L=106.95 m)
TRABAJOS PRELIMINARES
DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL EN ZONAS NO BOSCOSAS
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ZANJAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40x0.80 m, EN TERRENO NORMAL
EXCAVACION DE ZANJA EN ROCA SUELTA 0.40x0.80m.
REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA
ZARANDEO MANUAL DE MATERIAL PROPIO

CAIMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO E=0.10

RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL MATERIAL PROPIO
SELECCIONADO
ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m

TUBERIA Y ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10, NTP 399,002 DN=11/2"
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN LINEA DE CONDUCCION
PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION EN TUBERIA DE AGUA POTABLE

PRUEBA DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR
DE CAMPO)
RESERVORIO APOYADO V=5 M3 (01 UND)

TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR

MOVIMIENTO DE TIERRAS

und

und

und

und

m2

und

me

m2

m3

m2

m3

m3

und

m2

und

km

m

m

m3

m

m3

2.00

1.00
1.00

2.00

16.87

2.00

33.90
33.90

1.16
1.44
0.58

0.69

0.89

9.00

34.32

69.90
1.00

106.95
0.11

85.56
21.39
106.95
17.11
106.85

106.95

38,57

106.95
1.00

106.95
1.00

4L
UL

Y1

F“"|
SRR

35.00

411.93
7417

474.28

19.02

138.52

1.1
2.51

47.70
3.90
32,36

8.34

514.82

154,90

84,62

528
812.59

222
989.25

13.92
57.39
1.39
1272
2.84

467

8.34

9.58
54013

62.50

(1=

{OYECTOS M

70,00
70.00
486.10
411.93
447
948.56
948.56

320,87
320.87
267.04
267.04

6,145.83
122.72

37.63
85.00
85.00
54.86

5.62
18.77

5.75
458,19
458,19

5,478.92

1,394.10

2,904.16

360.07
812,59
6,030.58
346.25
237.43
108.62
3,918,08
1,191.00
122757
148.66
217.64
303,74

49946

330.01
1,664.71
1,024.58

540.13

201.54

139.04

62.50

e
69.50
21.31
48.19

462.12




01.03.05.02.01
01.03.06.02.02
01.03.06.02.03
01.03.05.02.04
01.03.05.03

01.03.05.03.01
01.03.05,03.02
01.03.05.03.03
01.03.05.04

01.03.05.04.01
01.03.05.04.02
01.03.05.04.03

01.03,05.04.04
01.03.05.04.05

01.03.05.04.06
01.03.05.04.07

01.03.05.04.08
01.03.05.04.09
01.03.05.04.10
01.03.05.04.11
01.03.05.04.12
01.03.05.04.13
01.03.05.04.14
01.03.05.04.15
01.03.05.05

01.03.05.05.01

01.03.05.05.02

01.03.05.06
01.03.05.06.01

01,03.05.06.02
01.03.05.06.03
01.03.06.07

01.03.05.07.01
01.03.06.07.02

01.03.05.08
01.03.05.08.01
01.03.05.09
01.03.05.09.01
01.03.05.09.02
01.03.06.10
01,03.05.10.01
01.03.05.10.02
01.03.05.11
01.03.05.11.01
01.03.06.11.02
01.03.05.12
01.03.05.12.01

01.03.05.12.02
01.03.05.12.03
01.03.05.12.04
01.03.05.12.05

EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL
REFINE MANUAL EN TERRENO NORMAL
RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS Y/O SUB BASES
CONCRETO F'C=140 KG/ICM2 + 30% PM E=0.20 m
CONCRETO F'C=175 KG/CM2

OBRAS DE CONCRETO ARMADO
CONCRETO F'C=280 KG/ICM2, PARA ZAPATAS
ACERQ CORRUGADO FY= 4200 kglcm2 GRADO 60-PARA ZAPATA
CONCRETO F’'C=280 KG/ICM2, PARA LOSAS DEFONDO

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60-PARA LOSA DE FONDO
CONCRETO F'C=280 KG/CM2, PARA MURO REFORZADO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS TIPO CARAVISTA
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60-PARA MURO REFORZADO

CONCRETO F'C=280 KGICM2, PARA LOSAS MACIZAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS MACIZAS
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60-LOSAS MACISAS
CONCRETO F'C=280 KG/ICM2, PARA CAJA DE VALVULAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CAJA DE VALVULAS
ACERQ CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60-CAJA DE VALVULAS
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO
ADITIVO DESMOLADOR PARA ENCOFRADO TIPO CARAVISTA
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
TARRAJEO INTERIOR C/ IMPERMEABILIZANTE LOSA FONDO-PISO RESERVORIO
1:3 E=2cm
TARRAJEO CIIMPERMEABILIZANTE MUROS P/RESERVORIO APOYADO E= 2CM
CA13
PISOS Y PAVIMENTOS

VEREDA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, E=0.10M PASTA 1.2 C/ EMPLEO
MEZCLADORA (INCL. AFIRMADO)

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PVEREDAS Y RAMPAS
SELLADO DE JUNTAS EN VEREDAS E=1"
CARPINTERIA METALICA
ESCALERA DE TUBO F°G® CON PARANTES DE 1 1/2" PELDANOS 1"
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA SANITARIA 0.60 x 0.60m
E=3/16"
GERRAJERIA
CANDADO COMPUERTA DE BRONCE
PINTURA
PINTADO EXTERIOR RESERVORIO C/PINTURA LATEX INCLIMENSAJE
PINTADO EXTERIOR G/MATE O SIMILAR DE CAJA DE VALVULAS
ADITAMENTOS VARIOS
PROVISION Y COLOCAGION DE JUNTA WATER STOP DE PVC E=6"
JUNTA DE DILTACION GON SELLO ELASTOMERICO
PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCICN DE RESERVORIO V=5M3
PRUEBA DE LA CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION)
ACCESORIOS
SUMI. E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO EN RESERVORIO, @1 *

SUM. E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA EN RESERVORIO, @ 1"
SUM. E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LIMPIA EN RESERVORIO
SUM. E INSTALACION DE ACCESORIOS DE REBOSE EN RESERVORIO
SUM. E INSTALACION DE ACCESORIOS DE VENTILACION EN RESERVORI

m3
m2
m3

m3

m3
m3

m3

m3
kg
m3

kg
m3

m2

m3

m2
kg
m3

m2
kg
m2

m2

m2

mz

m?2

m2

und

und

m2

m2

glb

und

441
19.20
0.80
4.52

0.93
0.05
0.06

1.64
57.50
0.38

84.45
230

30.60
298.56

0.97
7.69
68.23
0.52
8.93
42.81
49.71
46.98

4.64

14.28

11.84

1.76
14.60

1.78
2.00

1.00

17.32
4.35

9.00
1.54

1.00
2.00

47.70
9.02
51.10
8.34

32253
272.01
514.82

625.60
6.33
625.60

6.33
625.60

49.35
6.33

625.60
49.35
6.33
625.60
49.35
6.33
525
11.27

44,99

44,99

92.31

49.35
24,68

383.80
291.78

52.60

19.02
19.02

32.58
28.03

318.30
35.00

476.97

353.29

443.02

221.63
125,53

FUNIGIPALIDL

210.36
173.18
40.88
37.70
344.44
299.95
13.60
30.89
10,253.13
1,025.98
363.98
237.73

534.57
1,438.88

1,510.11
1,889.88

606.83
379.50
438,23
325,31
440.70
270.99
260.98
529.46
851.21
208,75

642.46

1,540.14
1,082.95

86.86
360.33
1,266.72
683.16
583.56

52.60
52.60
41247
329.43
82.74
336,39
293.22
4317
388.30
318.30
70.00
1,906.59
476.97

353.29
443.02
221.63

126.53
7L DE




01.03.05.12.06
01,03.05.13

01.03.05.13.01
01,03.05.13,02
01.03.05.13.03
01.03.05.13.04
01.03.05.13.05
01.03.05.13.06
01.03.05.13.07
01.03.05.13.08
01.03.05.14

01.03.05.14.01

01.03.05.14.01.01

01
01.03.05.14.02.01
01.03.05.14.03.01

01.03.05.14,04.01

01.03.05.14.04.02

01.03.06
01.03.06.01
01.03.06.01.01
01.03.06.01.02
01.03.06.02
01.03.06.02.01
01.03.06.02.02
01.03.06.02.03
01.03.06.02.04
01.03.06.02.05

01.03.06.02.06

01.03.06.02.07
01.03,06,03

01.03.06.03.01
01.03.06.03.02
01.03.06.03.03
01.03.06.04

01.03.06.04.01
01.03.06.04,02

01.03.07
01.03.07.01
01.03.07.01.01
01.03.07.01.02
01.03.07.02
01.03.07.02.01
01.03,07.02.02
01.03.07.02.03
01.03.07.02.04
01.03.07.03
01.03.07.03.01
01.03.07.03.02

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE BY PASS @ =1"
CERCO PERIMETRICO
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 m
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN DADOS DE POSTES
POSTES DE TUBO DE F°G*® D=2" SUMINISTRO E INSTALACION
MALLA METALICA SUMINISTRO E INSTALACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PUAS
PUERTAMETALICA CON MALLA
PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA METALICA
- SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO CON DOBLE RECIPIENTE
CARPINTERIA METALICA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASETA C/ESTRUCTURA METALICA (SEGUN

PLANO)
PINTURA

PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE P/ESTRUCURA METALICA
CARPINTERIA DE MADERA
MADERA PARA SOPORTE DE TANQUE Y BALDE
HIPOCLORADOR POR GOTEO CON DOBLE RECIPIENTE
SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE DE POLIETILENO DE 600 LT Y BALDE
DE20LT
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC SAP
P/SISTEMA POR GOTEO
RED DE ADUCCION Y DISTRIBUCCION (1,561.50 m)
TRABAJOS PRELIMINARES
DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL EN ZONAS NO BOSCOSAS
TRAZO'Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ZANJAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40x0.80 m. EN TERRENO NORMAL
EXCAVACION DE ZANJA EN ROCA SUELTA 0.40x0.60m.
REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA
ZARANDEO MANUAL DE MATERIAL PROPIO
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO E=0.10 m,
B=0.40 m.
RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO
CAPAS 0.20m, H=0.80m.
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10, NTP 399.002 DN=3/4"
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10, NTP 399.002 DN=1"
SUM. E INTS. ACCESORIOS EN RED. DISTRIBUCION
PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION EN TUBERIA DE AGUA POTABLE

PRUEBA DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO Y DENSIDAD
DE CAMPQ)
CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 - CRPT7 (03 UND)

TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZO Y REPLANTEQ PRELIMINAR

MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL
REFINE MANUAL EN TERRENO NATURAL
RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m

OBRAS DE CONCRETO
CONCRETO F*C=100 KG/CM2 PARA SOLADOS
CONCRETO F'C=140 KG/ICM2, PARA DADOS

und

m3
m3
m3
und
m2
m2
und

m2

und

m2

und

und

und

km

m3

m

m

m3

glb

und

m2

m2

m3
m2

m3

m3

1.00

1.06
1.32
1.09
11.00
44.07
67.80
1.00
44.07

1.00

3567

1.00

1.00

1,581.50
1.58

1,265.20
316.30
1,581.50
253.04
1,581.50

1,681.50

126.52

1,070.32
511.18
1.00

1,581.50
3.00

12.66
12.66

15.10
11.16
10.05

6.05

286,15

41.74
13.92
514.82
24763
78.74
2648
332,66
29.93

1,896.08

22.90

35,50

683.56

760.20

222
989.25

13.92
40.70
1.38
12.72
2.84

8.34

4.37
5.63
851.29

1.30
62.50

1.1
2.51

47.70
9.02
51.10
8.34

286.15
10,264.78
44.24
18.37
561,15
2,723.93
3,470.07
1,795.34
332.66
1,319.02
4,469.68
1,996.08

1,996.08

816.84
816.84
213.00
213.00

1,443.76

683,56

760.20

04,55.13
5,073.95
3,510.93
1,663.02

48,834.20

17,611.58

12,873.41
2,198.20
3,218.67
4,491.46

7,385.61

1,055.18
8,406.53
4,677.30
2,877.94

851.29
2,243.45
2,055.95

187.50

12,273.48
45,83
14.05
31.78

1,384.95
720.27
100.66
513.56

50.46




~—

01.03.07.03.03
01.03.07.03.04
01.03.07.03.05
01.03.07.03.08
01.03.07.03.07
01.03.07.03.08
01.03.07.04

01.03.07.04.01
01.03.07.05

01.03.07.05.01
01.03.07.05.02
01.03.07.05.03
01.03.07.06

01.03.07.06.01

01.03.07.06.02

01.03.07.07
01.03.07.07.01

01.03.07.07.02
01.03.07.07.03
01.03.07.07.04
01.03.07.07.05
01.03.07.07.06
01.03.08
01.03.08.01
01.03.08.01.01
01.03.08.01.02
01.03.08.02
01.03.08.02.01
01.03.08.02.02
01.03.08.02.03
01.03.08.03
01.03.08.03.01
01.03.08.03.02
01.03.08.03.03
01.03,08.03.04
01.03.08.03.05
01.03.08.03.06
01.03.08.04
01.03.08.04.01
01.03.08.05
01.03.08.05.01
01.03.08.05.02
01.03.08.05.03
01.03.08.06
01.03.08.06.01

01.03.08.07
01.03.08.07.01
01,03.08.07.02
01.03.09
01.03.09.01
01.03.09.01.01
01.03.08.01.02

CONCRETO F'C=280 KGICM2, PARA CAMARAS
ACERO CORRUGADQ FY= 4200 kg/em2 GRADO 60
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
EMBOQUILLADO DE PIEDRA, CONCRETO F'C=140 KG/CM2, e=0.15m
GRAVILLA DE 1/2" PARA SUMIDERO
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO
PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
PRUEBA DE LA CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION)
ACABADOS
TARRAJEO DE EXTERIORES, C:A,1:4, e=1.5cm
TARRAJEO INTERIOR C/ IMPERMEABILIZANTE 1.2 e=1.5cm
PINTURA LATEX 2 MANOS EN ESTRUCTURAS

EQUIPAMIENTO
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA SANITARIA 0.60 x 0.60m
E=3/16"
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA SANITARIA 0.80 x 0.80m
E=3/16"
ACCESORIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESCRIOS DE INGRESO TUB.@ 3/4"CRF7

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA TUB. @3/4" CRP7
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO TUB.@ 1'CRP7
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA TUB. @1" CRP7
ACCESORIOS DE LIMPIEZA'Y REBOSE
ACCESCRIOS DE VENTILACION
CAMARA DE VALVULA DE CONTROL (04 UND)
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZOY REPLANTEO PRELIMINAR
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL
REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m
OBRAS DE CONCRETO
CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADO
CONCRETO F'C=210 KG/CM2, PARA CAJAS
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/em2 GRADO 60
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
GRAVILLA DE 1/2" PARA SUMIDERO
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO
PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
PRUEBA DE LA CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION)
ACABADOS
TARRAJEO DE EXTERIORES, C:A 1:4, 8=1.5 cm
TARRAJEQ INTERIOR C/ IMPERMEABILIZANTE 1:2 e=1.5cm
PINTURA LATEX 2 MANOS EN ESTRUCTURAS
CARPINTERIA METALICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA SANITARIA 0.60 x 0.60m
E=3/16"
EQUIPAMIENTO
SUM E INST DE ACCESCRIOS DE VALVULA DE CONTROL D=3/4"
SUM E INST DE ACCESORIOS DE VALVULA DE CONTROL D=1"
CAMARA DE VALVULA DE PURGA (03 UND)
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR

m3
kg

m2
m3
m3

m2

und

m2
m2

m2

und

und

und

und
und
und
und

und

m2

m2

m3
m2

m3

m3
m3
kg

m2
m3

m2
und
m2
m2

m2

und

und

und

2.55
147.45
36.60
1.50
0.04
36.60

3.00

28.62
10.56
7.38

3.00

3.00

1.00

1.00
2.00
2.00
3.00
3.00

4,00
4.00

4.00
16.00
5.00

0.20
1.23
109.50
24.00
0.06
24.00

512
11.04
16.18

4.00

1.00
3.00

5.22
5.22

6265.60
6.33
49.35
27211
67.51
525

35.00

3149
44.99
17.46

339.45

399.45

135.51

73.02
162.72
78.82
313.46
57.92

111
2.51

47.70
9.02
8.34

338.86
557.66
6.33
49.35
67.51
5.25

35.00

31.49

44.99

1746

291.78

102,18
127.73

>, WUNIGITALIBRO A TRITH

ez Coronado
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1,595.28
933.36
1,806.21
408.17
270
192.15
105.00
105.00
1,505.18
901.24
475.09
128.85
2,216.70
1,018.35

1,198.35

1,805.75
135.51

73.02
326,44
167.64
940.38
173.76

5,885.14

14.48

444

10.04
376,62
190,80
144.32

41.70

2,761.28

67.77
£65.92
693.14

1,184.40
405
126,00
140.00
140.00
940,07
161,23
496.69
282,15
1,167.12
1,167.12

485.37
102.18
383.19
4,652.46
18.89
579
13.10




01.03.00.02

01.03.08.02.01
01.03.09.02.02
01.03.09.02.03
01.03.09.02.04
01.03.09.03

01.03.02.03.01
01.03.09.03.02
01.03.09.03.03
01.03.09.03.04
01.03.09.03.05
01.03.08.03.06
01.03.08.03.07

01.03.09.03.08
01.03.09.04

01.03.09.04.01
01.03.09.05

01.03.09.05.01
01.03.09.05.02
01.03.09.05.03
01.03.09.06

01.03.09.06.01

01.03.09.07
01.03.09.07.01
01.03.10
01.03.10.01
01.03.10.01.01
01.03.10.01.02
01.03.10.02
01.03.10.02.01
01.03.10.02.02
01.03.10.02.03
01,03.10,03
01.03.10.03.01
01.03.10.03.02
01.03.10.08.03
01.03.10.03.04
01.03.10.03.05
01.03.10.03.06
01.03.10.03.07
01.03.10.04
01.03.10.04.01
01.03.10.05
01.03.10.05.01
01.03.10.05.02
01.03.10.05.03
01.03,10.06
01.03.10.06.01
01.03.10.07
01.03.10.07.01
01.03.11
01.03.11.01
01.03.11.01.01
01.03.11.01.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3
REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N, PARA ESTRUCTURAS m2
RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3
OBRAS DE CONCRETO
CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADOS m3
CONCRETO F'C=140 KG/CM2, PARA DADOS m3
CONCRETO CICLOPEQ F'C=140 KG/CM2, PARA EMBOQUILLADO m3
CONCRETO F'C=210 KG/CM2, PARA CAJAS m3
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2
GRAVA Dmax=1" m3
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO mz2
PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
PRUEBA DE LA CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und
ACABADOS
TARRAJEO DE EXTERIORES, C:A,1:4, e=1.5cm mz2
TARRAJEQ INTERIOR C/ IMPERMEABILIZANTE 1:2 e=1.5cm m2
PINTURA LATEX 2 MANOS EN ESTRUCTURAS m2

CARPINTERIA METALICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 x 0.60m  und
E=3/16"
EQUIPAMIENTO

SUM E INST DE ACCESORIOS DE VALVULA DE PURGA D=3/4" und
CAMARA DE VALVULA DE AIRE AUTOMATICA (01 UND)

TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2

TRAZO Y REPLANTEQ PRELIMINAR m2
MOVIMIENTO DE TIERRA

EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3

REFINE MANUAL EN TERRENO NATURAL m2

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3
OBRAS DE CONCRETO

CONCRETO F'C=100 KGICM2, PARA SOLADO m3

CONCRETO F'C=140 KG/CM2, PARA DADOS m3

CONCRETO F'C=210 KG/ICM2 PARA CAJAS m3

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL. m2

GRAVILLA DE /2" PARA SUMIDERO m3

CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2
PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD

PRUEBA DE LA CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und
ACABADOS

TARRAJEQ DE EXTERIORES, C:A 1:4, e=1.5 cm m2

TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 1:2 e=2.0 m2

PINTURA LATEX 2 MANOS EN ESTRUCTURAS m2
CARPINTERIA METALICA

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.80 x 0.60m E=3/16" und
EQUIPAMIENTO

SUM E INST DE ACCESORIOS DE VALVULA DE AIRE AUTOMATICA D=3/4" und

CONEXIONES DOMICILIARIAS (18 UND)
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZQ Y REPLANTEO C/EQUIPO

4.22
13.23
0.96
4,08

0.15
0.11
0.15
0.92
8213
19.44
0.04
19.44

3.00

240
8.28
10.68

3.00

3.00

1.00
1.00

1.00
4.00
1.25

1.00
0.01
0.46
27.38
6.08
0.01
6.08

1.00

3.20

2.76

5.96

1.00

1.00

270.00
0.27

%

., MUNGRALDA I T3

47.70
9.02
51.10
8.34

338,86
366.76
173.64
557.66
6.33
49,35
62.26
5.25

36.00

31.49
44,99
17.46

291.78

133.63

1.1
2.51

47.70
9.02
8.34

325.87
366.76
567.66
6.33
49.35
67.61
5.25

35.00

3149

43.61

17.46

291.78

25000

0.83
989.25

AL DE LAY

403.71
201.29
119.33
49.06
34,03
2,214.06
50.83
40.34
26,05
513.05
519.88
959.36
249

102.06
105.00

105.00
634,57

75.58
372,52
186.47
875.34
875.34

400,89
400.89
2,001.83
3.62
A
251
94.21
4770
36.08
1043
1,092.03
325.87
367
256,52
173.32
300.05
0.68
31.92
35.00
35,00
32519
100.77
120.36
104.06
291,78
291.78
250,00
250.00
10,577.67
491.20
22410
267.10



01.03.11.02

01.03.11.02.01
01.03.11.02,02
01,03.11.02.03

01.03.11.02.04

01.03.11.02.05
01.03.11.03

01.03.11.03.01
01.03.11.03.02

01.03,11.03.03
01.03.11.04
01.03.11.04.01

01.03.11.04.02
01.03.11.04.03

01.03.11.04.04
01.03.11.04.05

01.03.12
01.03.12.01
01.03.12.01.01.01
01.03.12.01.01.02
01.03.12.01.02.01
01.03.12.01.02.02
01.03.12.01.02.03

01.03.12.01.02.04

01.03.12.01.03.01
01.03.12.01.03.02
01.03,12.01.03.03
01.03.12.01.03.04
01.03.12.01.03.05
01.03.12.01.03.06
01.03.12.01.03.07
01.03.12.01.03.08

01.03.12.01.04.01
01.03.12.01.04.02
01.03.12.01.04.03
01.03.12.02

01.03.12.02.01.01
01.03.12.02.01.02

01.03.12.02.02.01
01.03.12.02.02.02
01.03.12.02.02.03
01.0

01.03.12.02.03.01
01.03.12.02.03.02

01.03.12.02.04.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACGION MANUAL DE ZANJA DE 0.40x0.50 m. EN TERRENO NORMAL
REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA B=0.40 m. TN,

CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO E=0.10m.,
B=0.40 m.

RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO
CAPAS 0.20m, H=0.50m.

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJA EN T.N. HASTA 30m

TUBERIA'Y ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 339.002 DN=1/2"

SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PARA CONEXION DN 1/2" PARA RED

34
PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE TUBERIA @ 1/2" - 3/4"
CAJAS y TAPAS
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUGTURAS EN TERRENO NORMAL

REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS
CONCRETO F'C=100 KG/CM2, PARA SOLADO

CONCRETO F'C=140 KG/CM2, PARA UNA
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO CON TAPA
TERMOPLASTICA
PASE AEREO L=25 m. (01 UND)
COLUMNA DE SOPORTE

TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR

MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL
REFINE MANUAL EN TERRENO NATURAL
RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m

OBRAS DE CONCRETO
CONCRETO F'C=100 KG/CM2
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN ZAPATAS
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN COLUMNAS
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglcm2 GRADO 60 EN ZAPATAS
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglem2 GRADO 60 EN COLUMNAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO

ACABADOS
TARRAJEO DE EXTERIORES, C:A,1:4, e=1.5 cm
PINTURA LATEX 2 MANOS EN ESTRUCTURAS
PINTURA BITUMINOSA

CAMARA DE ANCLAJE

LIMINARES

TRABAJOS
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR

MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL
REFINE MANUAL EN TERRENO NATURAL
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m

OBRAS DE CONCRETO
CONCRETO F'C=175 KG/CM2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

ELEMENTOS METALICOS DE SOPORTE

ACCESORIOS METALICOS DE ANCLAJE Y SOPORTE D

m

m

m3

und

m3

m2
m3

m3

und

m2

m2

m3
me2

m3

m3

m3
m3
m3
kg
kg
m2

m2

m2

m3
m2

m3

54,00
270.00
270.00

270.00

13.50

270.00
18.00

270.00

1.26

11.34
0.18

0.32
18.00

5.10
510

6.63
5.10
3.82

3.51

0.51
2.04
1.34
59.16
120.07
512
13.44
13.44

10.88
10.88
7.68

242

242

2.06

242

257

2.30
0.88

1.00

27.82
2.84
2.84

4.67

3.84
87.30

4770

3.55
32687

366.76
124.99

1.4
2.51

47.70
9.02
51.10

834

338.86
557.66
557.66
6.33
6.33
49.35
49.35
5.25

31.48
17.46
23.20

M

251

47.70

9.02

8.34

514,82
49.35

27013

4,409.37
1,502.28
766.80
766,80

1,260.90

112,59
3,150.90
1,036.80
1,571.40

542.70
2,526.20
60.10

40.26
58.66

117.36
2,249.82

13,519.34
5,494.65
18.46
5,66
12.80
586.72
316.25
46.00
195,20

29.27
4,178,72
172.82
1,137.63
747.26
374.48
760.04
252,67
663.26
70,56
710.75
342.61
189.96
178.18
7,954.69

269
6.07

98.26
21.83
21.43
1,227.52
1,184.09
4343

27013



-’

01.03.12.02.04.02
01.03.12.02.04.03
01.03.12.02.04.04
01.03.12.02.05

01.03.12.02.05.01

01.03.12.02.05.02
01.03.12.02.05.03
01.03.12.03
01.03.12.03.01

CABLE TIPO BOA 6x19 de 1/2"
CABLE TIPO BOA 6x19 de @=1/4"
ABRAZADERAS DE PLATINA DE 3/16" + PERNO DE 1/4"
TUBERIAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE, ISO 4427, PE100, SDR11,
DN=3/4
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10, NTP 399.002 DN=3/4"

EMPALME DE TUSERIA HDE DN 3/4* A TUBERIA PVC SAP DN 344
PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
PRUEBA DE LA CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION)
COSTO DIRECTO Si.
GASTOS GENERALES (10% CD)
UTILIDAD (5 % CD)

SUB TOTAL §/.
IGY (18 %)

COSTO DE OBRA S/,
SUPERVISION DE OBRA (5%)

COSTO TOTAL DE OBRA S/.
EXPEDIENTE TECNICO S/.

INVERSION TOTAL S,

SON: QUINIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTISIETE Y 12/100 NUEVOS SOLES

und

und

und

42.86
3247
50,00

32.20

0.80
2.00

2.00

58.02
54,42
34.40

7.58

437
4271

35.00

2,486.74
1,767.02
1,720.00

333.00

244,08

3.50

85.42
70.00
70.00
307,574.22
30,757.42
15,378.71

353,710.35
63,667.96

417,378.21
20,868.91

438,247.12
78,000.00

27 (

WECTOS

516,247.12




§10 Péagina 1
ING.RONI ROJAS - CEL.997874673

Presupuesto
“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALAGION DE UNIDADES BASICAS DE

Prasupueslo 1101010
SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES LA QUIDA, LA ESPERANZA, PAMPA GRANDE Y LA TUNA, DISTRITO DE
HUARANCHAL - OTUZCO - LA LIBERTAD", CUI N° 2332902.
Subpresupuesto 010 SISTEMA DE AGUA POTABLE (SAP) - LA ESPERANZA Y PAMPA GRANDE
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANCHAL Costo al 26/12/12024
Lugar LA LIBERTAD - OTUZCO - HUARANCHAL
M Descripeion Und. Metrado Precio S/, Parcial S/ J
01.04 CASERIO LA ESPERANZA Y PAMPA GRANDE 1,218,280.35
01.04.01 OBRAS PROVISIONALES 16,972.43
01.04.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60x4.80 m. und 1.00 137223 1,372.23
01.04.01.02 CASETA DE ALMACEN Y/O GUARDIANIA m2 60.00 134.48 8,069.40
01.04.01.03 MOVILIZAGICN Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS glb 1.00 5,280.80 5,280.80
01.04.01.04 TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE OBRA mes 0.50 4,500.00 2,250.00
01.04.02 FLETE TERRESTRE Y RURAL DE MATERIALES 334,872.04
01.04.02.01 FLETE TERRESTRE DE MATERIALES-LA ESPERANZA Y PAMPA GRANDE glb 1.00 200,109.11 200,109.11
01.04,02.02 ELETE RURAL DE MATERIALES-LA ESPERANZA Y PAMPA GRANDE glb 1.00 134,763.83 134,763.83
01.04.03 CAPTACION DE LADERA Qmd=0.50 Ips (01 UND) 16,553.72
01.04.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 85.54
01.04.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 23.63 .1 26.23
01.04.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEQ PRELIMINAR m2 23.63 251 59.31
1.04.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 550.99
} 1.03.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS PAR 475,70
01.04.03.02.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 7.59 41.70 362.04
01.04.03.02.01.02 NIVELACION COMPACTACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO m2 10.21 3.38 34.51
NORIMAL
01.04.03.02.01.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3 9.49 8.34 79.15
04.03,02.0: MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LINEA DE REBOSE 3,29
01.04.03.02.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40x0.50 m. EN TERRENO NORMAL 3.00 13.92 41.76
01.04.03.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA B=0.40 H=0.50 m. T.N. 3.00 1.39 417
01.04.03.02,02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO m 3.00 2.84 8.52
E=0.10.m, B=0.40 m.
01.04.03.02.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECIONADO CAPAS m 3.00 9.28 27.84
0.20m, H=0.50m
01.04.03.02.02.06 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3 0.12 8.34 1.00
01.04.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2,169.83
01.04.03.03.01 CONCRETO F'C=210 KGICM2, P/CIMIENTO CORRIDO m3 0.18 557.66 100.33
01.04,03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMIENTOS m2 1.80 49.35 25.83
01.04,03.03.03 CONCRETO F'C=140 KGICM2, PIZANJA DE CORONACION m3 0.68 366.76 249.40
01.04.03.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZANJA DE CORONACION m2 9.60 5017 481.63
01.04.03.03.05 CONCRETO F'C=140 KG/CM2, PALOSA DE TECHO m3 0.72 366.76 264.07
01.04.03.03.06 ENCOFRADOQ Y DESENCOFRADO P/LOSA DE TECHO m2 8.14 50.17 308.04
1.03.03.07 DADO DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 (030 % 0.20 x 0.20M) und 1.00 42.04 42.04
01.04,03.03.08 ASENTADO DE PIEDRA F'C=140 KG/CM2 + 30%PM m3 0.25 272.01 68.00
01.04.03.03.09 MATERIAL IMPERMEABLE (LECHADA DE CEMENTO) m2 0.31 31.68 9.82
01.04.03.03.1C CONCRETO F'C=140 KGICM2 + 30% PM P/RELLENC (PROTECCION DE m3 2.05 272.01 557.62
AFLORAMIENTO)
01.04,03.04 0BRAS DE CONCRETO ARMADO 3,461.30
ROTECCION DE AFLORAMIENTO i
01.04.03.04.01.01 MUROS REFORZADOS 1,333.25
01.04.03.04.01.01.01 CONCRETO F'C=280 KG/ICM2 PARA MURO REFORZADO 625.60 512.99
01.04.03.04.01.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO REFORZADO 11.29 49.35 557.16
01,04.03.04.01.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/em2 GRADO 60 kg 32.20 6.33 203.83
01.04.03.04.01.01.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 11.29 5.25 59.27
CAMARA HUMEDA 1,520.70
01,04.03.04.02.01 LOSA DE FONDD 214.47
01.04.03.04.02,01.01 CONCRETO F'C=280 KG/CM2 P/LOSA DE FONDO m3 0.27 625.60 168.91
01.04.03.04.02.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 0.81 49.35 39.97
01.04.03.04.02.01,03 ACERO CORRUGADD FY= 4200 kglem2 GRADO 60 kg 9.69 6.33 81.34
01.04.03.04.02.01.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 0.81 525 4.25
011.04.03.04.02.02 MURO REFORZADO 1,038.86
01.04.03.04.02.02.01 CONCRETO F'C=280 KG/CM2, PIMURO REFORZADO 0.60 625.60 375.36
01.04.03.04.02.02.02 ENCOFRADO Y DESEMCOFRADO 7.70 49,35 360.00
01.04.03.04.02.02.03 ACERQ CORRUGADD FY= 4200 kglem2 GRADO 60 3840 6.33 243.07
7.70 525 4043

01.04.03.04.02.02.04 CURADO DE CONCRETO CON ARITIVO
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ING.RONI ROJAS - CEL 997874673
Presupuesto

"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE

Presupugsto 1101010
SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES LA QUIDA, LA ESPERANZA, PAMPA GRANDE Y LA TUNA, DISTRITO DE
HUARANGHAL - OTUZCO - LA LIBERTAD", CUI N° 2332902,
Subpresupueslo 010 SISTEMA DE AGUA POTABLE (SAP) - LA ESPERANZA Y PAMPA GRANDE
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANCHAL Costo al 26/12/2024
Lugar LA LIBERTAD - OTUZCO - HUARANCHAL
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/, Parcial S,
01.04.03.04.02.03 LOSA DE TECHO 215.37
01.04.03.04.02.03.01 CONCRETO F'C=280 KG/CM2, P/LOSA DE TECHO m3 0.10 625.60 62.56
01.04.03.04.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 224 49.35 110.54
01.04.03.04.02.03.03 ACERQ CORRUGADO FY= 4200 kglem2 GRADO €0 kg 4.82 6.33 3051
01.04.03.04.02.03.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 2.24 5.25 11.76
4.0 CAMARA SECA 599,35
01.04.03.04,03.01 LOSA DE FONDO 140.66
01.04.03.04.03.01.01 CONCRETO F'C=210 KG/ICM2, PILOSA DE FONDO m3 0.14 557.66 78.07
01.04.03.04.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 0.38 49.35 18.75
01.04.03.04.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglem2 GRADO 60 kg 6.61 6.33 41.84
01.04.03.04.03.01.04 CURADO DE CONGCRETO CON ADITIVO m2 0.38 5.25 2.00
01.04.03.04.03.02 MURO REFORZADO 339.82
01.04.03.04.03.02.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2, PMURO REFORZADO md 0.17 §57.66 94.80
1.04.03.04.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCQFRADO m2 3.48 49.35 171.74
5.04.03‘04‘03.02‘03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglem2 GRADO 60 kg 2.69 6.33 55.01
01.04,03.04.03.02.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 348 525 18.27
01.04.03.04.03.03 LOSAS DE TECHOS 118.87
01.04,03.04.03.03.01 CONCRETO F'C=280 KG/CM2, PILOSA DE TECHO m3 0.04 625.60 25,02
01.04.03.04.03.03.02 ENCOFRADQ Y DESENCOFRADO m2 1.16 49.35 §7.25
01.04.03.04.03.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglcm2 GRADO 60 kg 4.82 6.33 30.51
01.04.03.04.03.03.04 CURADO DE CONCRETQ CON ADITIVO m2 1.16 525 6.09
01.04.03.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 835.20
01.04.03.05.01 TARRAJEO EXTERIOR e=1.5¢m m2 16.87 3185 537.31
01.04,03,05.02 TARRAJEO INTERIOR, C:A,1:4, e=1.5¢cm m?2 248 3149 78.10
01.04.03.05.03 TARRAJEQ INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2 e=2.0 cm m2 5.04 43.61 219.79
01.04.03.06 FILTROS 204.46
01.04.03.06.01 FILTRO PARA CAPTACION - GRAVA 3/4" A 1" m3 1.35 12347 166.28
01.04.03.06.02 FILTRO PARA CAPTACION - GRAVA 1 1/2"A 2" m3 031 123.17 38.18
01.04.03.07 PRUEBAS DE GONTROL DE GALIDAD 70.00
01.04.03.07.01 PRUEBA DE LA CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und 200 35.00 70.00
01,04.03.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 486.10
01,04,03.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION OE ACCESORIOS TUBERIA DE CONDUCCION und 1.00 411.93 411,93
01.04.03.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE und 1.00 7447 7447
}4.0309 CARPINTERIA METALICA 948.56
01.04.03.09.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA SANITARIA 0.80 x 0.80m und 2.00 474.28 £48.56
E=3/16"
01.04.03.10 PINTURA 320.87
01.04.03.10.01 PINTURA LATEX 2 MANOS EN ESTRUCTURAS EXTERIORES m2 16.87 19.02 320.87
01.04.03.11 VARIOS 267.04
01.04.03.11.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACION F*G® 2.00 133.52 267.04
01.04.03.12 CERCO PERIMETRICO DE CAPTACION e T 6,145.83
201 TRABAJOS PRELIMINARES ,-,“MN'.“;"N@'} 122.72
o
01.04.03.12.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL -4 3380 111 37.63
01.04.03.12.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 3380 251 85.09
F MOVIMIENTO DE TIERRAS L §5.00
01.04.03.12.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENC NORMAL m3 1.15 47.70 54 86
01.04.03.12.02.02 NIVELACION COMPACTACION MANUAL DE TERRENO NORMAL m2 144 390 562
01.04.03.12.02.03 RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 058 32.36 18.77
SELECCIONADO
01.04.03.12.02.04 ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3 0.69 8.34 575
13,1 OBRAS DE CO} I
(1.04.03.12.03.01 CONCRETO £'C=175 KG/ICM2, EN DADOS DE POSTES 514.82 458.19
1.03.12.0 VARIOS 9.92
01.04.03.12,04.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNAS DE TUBO DE F*G° DE 2" x 154.90 1,394,10
25mm
01.04.03.12.04.02 SUMINISTRQ E INSTALCION DE MALLA METALICA N°10 COCADAS DE 84.62 2904.16

252"
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Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANCHAL Costo al 261212024
Lugar LA LIBERTAD - 0TUZCO - HUARANCHAL
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/, Parcial S/. _I
01,04.03.12.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PUAS m £9.90 528 369.07
04,04.03.12.04.04 PUERTA METALICA DE 1.20 X 2.20m UNA HOJA - SEGUN DISERO und 100 81259 01250
01.04.04 LINEA DE CONDUCGION (L=1,755.02 m) 91,536.86
01.04.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 5,637.22
01.04.04.01,01 DESBROGE Y LIMPIEZA MANUAL EN ZONAS NO BOSCOSAS m 1,755.02 222 3,896.14
01.04.04.01.02 TRAZO Y REPLANTED PRELIMINAR DE ZANJAS im 176 089.25 1,741.08
01.04.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 64,204.97
04,04.04.02.01 EXCAVAGION MANUAL DE ZANJA DE 0.40x0.80 m. EN TERRENO NORMAL m 1,404.02 13.92 19543.95
01.04.04.02.02 EXCAVACION DE ZANJA EN ROCA SUELTA 0.4040.80m. m 351.00 57.39 20,143.69
01.04.04.02.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA m 1,755.02 130 243048
01.04.04.02.04 ZARANDEO MANUAL DE MATERIAL PROPIO m3 260.80 12.72 357178
01.04.04.0205 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO m 1,755.02 2.84 498426
E=0.40m.
01.04.04.02.06 RELLENO COMPACTADO MANUAL GON MATERIAL MATERIAL PROPIO m 1.756.02 467 8,195.04
. SELECCIONADO
)04.04.02.0? ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3 649.36 B.34 5415.66
01.04.04.03 TUBERIA Y ACCESORIOS 19,073.44
01.04.04.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE, ISO 4427, PE100, STRI11, m 1,755.02 10.56 18,533.01
DiN=1 112"
01.04.04.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIGN DE ACCESORIOS EN LINEA DE CONDUCCION und 100 540.13 540.13
01.04.04.04 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 2,531.53
01.04.04.04.01 PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION EN TUBERIA DE AGUA POTABLE m 1,755.02 1.30 228153
01.04.04.04.02 PRUEBA DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO Y und 4,00 £2.50 250,00
DENSIDAD DE CAMPO) Y UE HURS
01.04.05 CAMARA DE ROMPE PRESION TIPO 6- CRPS (14 UND) °.s, WUy 13,870.17
01.04.05.01 TRABAJOS PRELININARES AT = 5430
01.04.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL B b S iy UL L |£31 15.00 141 1665
01,04.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EFE DE U0 T e 15.00 251 37.65
01.04.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,031.44
01.04.05.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUGTURAS EN TERRENO NORMAL ma 11.95 47.70 57002
01.04.05.02.02 REFINE MANUAL EN TERRENO NORMAL m2 14,88 g.02 13422
01.04.05.0203 RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 3 498 5110 25448
01.04.05.02.04 ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3 8.72 B.34 1272
01.04.05.03 OBRAS DE CONCRETO 5,701.56
“.04.06.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/GM2, PARA SOLADOS ma 101 342,61 346.04
.}4.05.03.02 CONCRETO F'0=140 KG/CM2, PARA DADOS ma 0.05 36676 18.34
01,04.05.03.03 CONCRETO F'C=280 KG/CM2, PARA CAMARAS m3 340 51809 176151
01,04.05.03.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglem2, GRADO 60 kg 14745 633 93336
01.04.05.03.05 ENCOFRADO Y DESENGOFRADO m2 47.36 4935 233722
01.04.05.03.08 EMBOQUILLADO DE PIEDRA, CONCRETO F'C=140 KG/CM2, E=0.15m ma 0.20 27241 5442
01.04.05.03.07 GRAVILLA DE 1/2°, PARA SUMIDERO ma 0.03 87.54 203
01.04.05.03.08 CURADO DE CONCGRETO GON ADITIVO m2 47.36 525 24864
01,04.05.04 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 140.00
01,04.05.04.01 PRUEBA DE LA CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und 400 35,00 140.00
01,04.05.0 ACABADOS 2,106.99
01.04.05.05.01 TARRAJEO DE EXTERIORES, G:A, 1:4, E=1.5 em ma 34.64 3149 1,090.81
01.04.05.05.02 TARRAJEO INTERIOR Cf IMPERMEABILIZANTE C:A 124 E=1.50m me 14.08 4499 53346
01,04.05.05.03 PINTURA LATEX 2 MANOS EN ESTRUCTURAS m2 2102 17.46 382,72
01.04.05.06 EQUIPAMIENTO 2,688,64
04.04.05.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA SANITARIA 0,60 0.60m und 400 306.08 1,224.32
E=3/16"
[1.04.05.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA SANITARIA 0.80 % 0.80m 366,08 1,464.32
E=3/16"
01.04.05.07 ACCESORIOS 2,156.84
01.04.05.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO TUB. @ 1 112" 192.02 768.08
CRPS
12143 485.72

01.04.06.07.02

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA TUB.® 1 1/2°
CRP&
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Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANCHAL Costo al 261212024
Luger LA LIBERTAD - OTUZCO - HUARANCHAL
[@ Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial 8/,
01.04.05.07.03 ACCESORIOS DE LIMPIA Y REBOSE und 4.00 114.33 457.32
01.04.05.07.04 ACCESORICS DE VENTILACION und 4.00 111,43 445.72
01.04.06 RESERVORIO APOYADO V=10 M3 {01 UND) 44,362.41
01.04.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES 98,61
01.04.06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 27.24 1.1 30.24
01.04.06.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 27.24 251 68.37
01.04.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 633.92
01.04.06.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 598 41.70 285.25
01.04.06.02.02 REFINE MANUAL EN TERRENO NORMAL m2 27.24 9.02 245.70
01.04.06.02.03 RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO SELECCIGNADO m3 1.00 51.10 5110
01.04.06.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3 6.22 8.34 51.87
01.04.06.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 665.42
01.04.06.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS Y/0 SUB BASES ma 1.64 32253 528,95
01.04.06.03.02 CONCRETQ F'C=140 KGICM2 + 30% PM E=0.20 m m3 0.20 272.01 54.40
14.06.02.03 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 0.14 514,82 7207
01.04.06.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 17,448.69
01.04.06.04.01 COMCRETO F'C=280 KGICM2, PARA ZAPATAS m3 347 625.60 2,170.83
01.04.08.04.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm? GRADO B0-PARA ZAPATA kg 217.76 633 1,378.42
01.04.06.04.03 CONCRETO F'C=280 KGICM2, PARA LOSAS DEFONDO m3 1.15 £25.60 719.44
01.04.06.04.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglem2 GRADD 60-PARA LOSA DE FONDO kg 104.03 6.33 658.51
01.04.06.04,05 CONGRETO F'C=280 KG/CM2, PARA MURO REFORZADO m3 4.38 625.60 274013
01.04.06.04.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS TIPO CARAVISTA m2 43.78 49.35 2,160.54
01.04.06.04.07 AGERO CORRUGADO FY= 4200 kglem2 GRADO 80-PARA MURD kg 463.25 6.33 2,932.37
REFORZADO
01.04.06.04.08 CONCRETO F'C=280 KGICM2, PARA LOSAS MACIZAS m3 1.80 625.60 1,188.64
01.04.06.04.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS MACIZAS m2 13.45 49.35 863.76
01.04.06.04.10 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglem? GRADO 60-LOSAS MACISAS kg 109.75 6.33 694.72
01.04.06.04.11 CONCRETO F'C=280 KGICM2, PARA CAJA DE VALVULAS m3 0.52 625.80 32531
01,04.06.04.12 ENGOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CAJA DE VALVULAS m2 2.93 48,35 440.70
01,04.06.04.13 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kgicm2 GRADO 60-CAJA DE VALVULAS kg 4281 £.33 270.99
01,04.06.04.14 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 68.97 5.25 352.09
01.04.06.04.15 ADITIVO DESMOLADOR PARA ENCOFRADO TIPO CARAVISTA m2 65.86 121 74224
01,04.06.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1,337.55
4 }4,05,0501 TARRAJEO INTERIOR C/ IMPERMEABILIZANTE LOSA FONDO-PISO m2 9.21 44.99 41436
RESERVORIO 1:3 E= 2cm
01.04.05.05.02 TARRAJEO CIMPERMEABILIZANTE MUROS PIRESERVORIO APOYADO E= m2 20,52 44.99 923.19
2CM C:A 1:3
01.04.06.06 PISOS Y PAVIMENTOS 2,084.90
01.04.06.06.01 VEREDA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, E=0.10M PASTA 1:2 C/ EMPLED m2 16.00 92.31 1476.98
MEZCLADORA (INCL. AFIRMADO)
01.04,06.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PVEREDAS Y RAMPAS m2 432 49.35 213.19
11.04.06.06.03 SELLADO DE JUNTAS EN VEREDAS E=1" m 16.40 24.68 404.75
01.04.06.07 CARPINTERIA METALICA 1,274.40
01,04.06.07.01 ESCALERA DE TUBO F°G* CON PARANTES DE 1 1/2° PELDANOS 1* m 1.80 383,80 690.84
01.04.06.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA SANITARIA 0.60 x 0.80m und 200 291.78 583.56
E=3/16"
01.04.06.08 CERRAJERIA 52.60
01,04.06.08.01 CANDADC COMPUERTA DE BRONCE und 1.00 52.60 52.60
01,04.06.09 PINTURA 551.77
01.04.06.08.01 PINTADO EXTERIOR RESERVORIO C/PINTURA LATEX INCLIMENSAJE m2 24.66 19.02 459.03
01.04.05.08.02 PINTADD EXTERIOR C/MATE O SIMILAR DE CAJA DE VALVULAS m2 435 19.02 82.74
01.04.06.10 ADITAMENTOS VARIOS 478.83
01.04.06.10.01 PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA WATER STOP DE PVC E=6" 3258 430.06
01.04.06.10.02 JUNTA DE DILTACION CON SELLO ELASTOMERICO 28.03 4877
01.04.06.11 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 388,30
01.04.06.11.01 PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE RESERVORIO V=15 M3 358.90,  HUNCIPLE i[l30./
01.04.06.11.02 PRUEBA DE LA CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) '-:‘”é_:gm: 1 :‘1?,
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010 SISTEMA DE AGUA POTABLE (SAP) - LA ESPERANZA Y PAMPA GRANDE

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANCHAL Costo al 26/1212024
Lugar LA LIBERTAD - OTUZCO - HUARANCHAL
IIteT Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/,
01.04.06.12 ACCESORIOS 1,906.58
01.04.06.12.01 SUMI. E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO EN RESERVORIO, &1 und 1.00 476.97 476.97
01.04,08,12.02 SUM, E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA EN RESERVORIO, @ 1" und 1.00 353.29 353.29
01.04.06.12.03 SUM. E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LIMPIA EN RESERVORIO und 1.00 443.02 443.02
01.04.06.12.04 SUM, E INSTALACION DE ACCESORIOS DE REBOSE EN RESERVORIO und 1.00 221.63 221.63
01.04.06.12.05 SUM. E INSTALACION DE ACCESORIOS DE VENTILACION EN RESERVORIO und 1.00 125.53 125.53.
01.04.06.12.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE BY PASS @ =1° und 1.00 286.15 286.15
01.04.06.13 CERCO PERIMETRICO 12,971.45
01.04.06.13.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 1.25 41.74 52.18
01.04.06.13.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 m m3 1.50 13.92 20.68
01.04.06.13.03 CONCRE;FO F'C=175 KGICM2 EN DADOS DE POSTES m3 1.29 514.82 664.12
01.04.08.13.04 POSTES DE TUBO DE F°G® D=2" SUMINISTRO E INSTALACION und 13.00 247.63 3,219,198
01.04.06.13.05 MALLA METALICA SUMINISTRO E INSTALACION m2 58.11 78.74 4,576,658
04.06.13.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PUAS m2 89.40 26.48 2,367.31
01,04.06.13.07 PUERTA METALICA CON MALLA und 1.00 332,66 332.66
01.04.06,13.08 PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA METALICA m2 58.11 29.93 1,739.23
01,04.06.14 SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO CON DOBLE RECIPIENTE 4,469.68
1 CARPINTERIA METALICA 1,006.08
01.04.06.14.01.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASETA CIESTRUCTURA METALICA und 1.00 1,996.08 1,896.08
(SEGUN PLAND)
04 PINTURA 316.84
01.04.06.14.02.01 PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE P/ESTRUCURA METALICA m2 35.67 2290 816.84
11.04.06.14.03 CARPINTERIA DE MADERA 213.00
01.04.06.14.03.01 MADERA PARA SOPORTE DE TANQUE Y BALDE und 6.00 35.50 213.00
1.06.14 JIIPOCLORADOR POR GOTEQ CON DOBLE RECIPIENTE 143.76
01,04.06.14.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE DE POLIETILENO DE 600LT Y und 683.56 683.56
BALDEDE 20LT
01.04.06.14.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC Sﬁf‘ £ % 760.20 760.20
PISISTENA POR GOTEQ AT
01,04.07 RED DE ADUCCION Y DISTRIBUCCION (10,360.17 m) by = 430,432.99
01.04.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES ’ EFE DEI );-J 33,248.21
01.04.07.01.01 DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL EN ZONAS NO BOSCOSAS 10,360.17 222 22,999.58
01.04,07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ZANJAS km 10.36 989.25 10,248.63
104.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 319,905.37
‘}'I.G?.UZ.N EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40x0.80 m. EN TERRENO NORMAL 8,288.14 13.92 115,370.91
01.04,07.02.02 EXCAVACION DE ZANJA EN ROCA SUELTA 0.40x0.60m. 2,072.03 40,70 84,331.62
01.04.07.02.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA m 10,360.17 1.39 14,400.84
01.04.07.02.04 ZARANDEO MANUAL DE MATERIAL PROPIO m3 1,657.63 12,72 21,085.05
01.04.07.02.05 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO E=0.10 m 10,360.17 2.84 20,422.88
im, B=0.40m.
01.04.07.02.06 RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m 10,360.17 4.67 48,381.99
CAPAS 0.20m, H=0.80m.
01.04.07,02.07 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3 828.81 534 6.912.28
01.04.07.03 SUMINISTRO E INSTLACION DE TUBERIA 62,661.19
01.04.07.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10, NTP 399.002 DN=3/4" m 4,962.27 4.37 21,685.12
01.04.07.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PYC C-10, NTP 399.002 DN=1" m 3,306.64 5.63 18,616.38
01.04.07.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10, NTP 399.002 DN=1 1/2° m 92842 9.58 8,694.26
01.04.07.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE 180 4427, PE100, SDR11, m 1,091.55 10.56 11,526.77
DN=1 142"
01.04.07.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PYC C-10, NTP 339.002 DN=2" m 71.29 13.85 987.37
01.04.07.03.06 SUMINISTRO E INTALACION DE ACCESORIOS EN RED DE DISTRIBUCION glb 1.00 851.29 851.29
01.04.07.04 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 14,7118.22
01.04,07.04.01 PRUEBA HIDRAULIGA # DESINFECCION EN TUBERIA DE AGUA POTABLE 1.30 13,468.22
01.04.07.04.02 PRUEBA DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO Y 62.50 1,250.00
DENSIDAD DE CAMPO}
01.04.08 CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 - CRPT7 (34 UND) e e 139,147.77
01.04.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES I ' l mion A §19.39

ING.
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010 SISTEMA DE AGUA POTABLE (SAP) - LA ESPERANZA Y PAMPA GRANDE

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANCHAL Costo al 26/12/12024
Lugar LA LIBERTAD - OTUZCO - HUARANCHAL
Item Descripcién Und. Metrado Precio S/. Parcial §/.
01.04.08.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 143.48 111 150,26
01.04.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEQ PRELIMINAR m2 143.48 251 360.13
01.04.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 15,693.75
01.04.08.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUGTURAS EN TERRENO NORMAL m3 171.08 47,70 8,150.59
01.04.08.02.02 REFINE MANUAL EN TERRENO NATURAL mz 12648 9.02 1,140.65
01.04,08.02.03 RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 113.00 5110 5,820.29
01.04.08.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3 68.54 834 57162
01.04.08.03 OBRAS DE CONCRETO 59,014.19
01.04.08.03.01 CONCRETO F'G=100 KG/CM2 PARA SCLADOS ms 857 338,86 2,004.03
01,04.08.03.02 CONCRETO F'C=140 KGICM2, PARA DADOS m3 041 366,76 15037
01.04.08.03.03 CONCRETO F'C=280 KGICM2, PARA CAMARAS m3 28.90 625.60 18,070.84
01.04.08.03.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 ke 1671.14 6.33 10,576.32
01,04.08.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 414.80 49.35 20,470.38
01.04.08,03.06 EMBOQUILLADO DE PIEDRA, CONCRETO F'C=140 KG/CM2, e=0.15m m3 17.00 272114 462587
)04.05‘03‘07 GRAVILLA DE 1/2° PARA SUMIDERO m3 0.41 67.51 2768
01,04.08.03.08 CLRADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 41480 5.25 2177.70
01.04.08.04 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 1,190.00
01.04.08.04.01 PRUEBA DE LA CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und 3.00 35,00 1,190.00
01.04.08.05 ACABADOS 17,068.85
01.04,08.05.01 TARRAJEQ DE EXTERIORES, C:A, 14, 8=1.5 cm m2 324.36 31,49 10,214.10
01.04.08.05.02 TARRAJEQ INTERICR G/ IMPERMEABILIZANTE 1:2 e=1.5¢m m2 119,68 44,99 538440
01.04.08.05.03 PINTURA LATEX 2 MANOS EN ESTRUCTURAS m2 8364 17.46 1460.35
01.04.08.06 EQUIPAMIENTO 25,122.60
01.04.08.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA SANITARIA 0.60 X 0.60m und 34.00 33945 11,541.30
E=/16"
01,04.08.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA SANITARIA 0.0 X 0.80m und 34.00 39945 13,591.30
E=3/16"
01.04.08.07 ACCESORIOS 20,548.99
01.04.0807.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESCRIOS DE INGRESO TUB.0 und 14.00 135.51 1,897.14
I4°CRPT
01.04.08.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA TUS. 834" CRP7 und 14.00 72,02 102228
01.04.08.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO TUB.0 1"CRPT und 15.00 162.72 2440.80
01.04.08.07.04 SUMINISTRO E INSTALAGION DE ACCESORIOS DE SALIDA TUB. 01" CRPT und 15.00 7882 1,162.30
01.04.08.07.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO TUB @ 1 und 500 182.47 91085
| 1/2'CRPY
jma.m.oa SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDATUB.@ 1 1/2° und 5,00 9374 46870
CRPY
01.04.08.07.07 ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE und 34.00 31346 10,557.64
01.04.08.07.08 ACCESORIOS DE VENTILACION 34.00 57.92 1,060.28
01,04.09 CAMARA DE VALVULA DE CONTROL (19 UND) 26,093.66
01.04.09.01 TRABAJOS PRELININARES 68.78
01.04.08.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL, T 19.00 .11 2108
01.04.08.01.02 TRAZO Y REPLANTEQ PREUM!NAE (g ok /. e oron 4o 19.00 251 47.89
01.04.09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Rl VA " ROVECTOS DM 1,769.90
01,04.09.02.01 EXCAVACION NANUAL PARA ESTRUCTURAS EAf ;E{;‘L"P:‘E m3 12.00 4770 905.30
01.04.09.02.02 REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m2 76.00 9.02 685,52
01.04.09.02.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3 2375 8.34 198,08
01.04.00.03 OBRAS DE CONCRETO 13,110.35
01.04,09.03.01 CONCRETO F'C=100 KGICM2 PARA SOLADO m3 0.05 33885 32192
01.04.09.03.02 CONCRETO F'C=210 KG/CM2, PARA CAJAS m3 585 557.66 3,262.31
01.04.09.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglem2 GRADO 60 kg §20.14 633 320249
01.04.0.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 114.00 4935 662590
01.04,09.03.05 GRAVILLA DE 1/2" PARA SUMIDERO m3 0.27 §7.51 18.23
01.04.09.03.08 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 114.00 5.25 538,50
01.04.00.04 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 665.00
01.04.08.04.01 PRUEBA DE LA GALIDAD DEL CONGRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und 12,00 36,00 §65.00
01.04,00.05 ACABADOS s T 4,465.35

Holirer Wilinion Rojas Garete

PR ING. CIVIL
LAd REG, CIP 23083
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Subpresupuesto 010 SISTEMA DE AGUA POTABLE (SAP) - LA ESPERANZA Y PAMPA GRANDE
Clienle MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANCHAL Costo al 26/12(2024
Lugar LA LIBERTAD - OTUZCO - HUARANCHAL
,@ Descripcién Und. Metrado Precio S/, Parclal 8.
01.04.09.05.01 TARRAJEQ DE EXTERIORES, CA 14, e=1.5 ¢m m2 24.32 3149 765.04
01.04.09.05.02 TARRAJEO INTERIOR C/ IMPERMEABILIZANTE 1:2 e=1.5¢m m2 5244 44.98 2,359.28
01.04.09.05.03 PINTURA LATEX 2 MANOS EN ESTRUCTURAS m2 76.76 17.46 1,340.23
01.04.09.06 CARPINTERIA METALICA 5,543.62
01,04.09.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA SANITARIA 0.60 x 0.60m und 18.00 201.78 5,543.82
E=3/16"

01.04.00.07 EQUIPAMIENTO 2,441.46
01.04.09,07.01 SUM E INST DE ACCESCRIOS DE VALVULA DE CONTROL D=34" und 9.00 102.18 919.62
01.04.09.07.02 SUM E INST DE ACCESCRIOS DE VALVULA DE CONTROL D=1" und 8.00 121.73 1,021.84
01,04.09.07.03 SUM E INST DE ACCESORIOS DE VALVULA DE CONTROL D=1 1/2* und 2.00 250.00 500.00
01.04.10 CAMARA DE VALVULA DE PURGA (14 UND) 2,717.45
01.04.10.01 TRABAJOS PRELIMINARES 85.18
01.04.10.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 2436 1.41 27.04
01.04.10.01.02 TRAZO Y REPLANTEQ PRELIMINAR m2 24.36 251 B1.14

4.10.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,084.78
(1.04.10.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 1971 47.70 940.17
01.04.10.02.02 REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m2 61.74 .02 556,89
01.04.10.02.03 RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 4.48 5.10 228.93
01.04.10.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3 16.04 8.34 150,78
01.04.10.03 OBRAS DE CONCRETO 10,337.44
01.04.10.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADOS m3 0.70 338,86 237.20
01,04.10.03.02 CONCRETO F'C=140 KG/CM2, PARA DADOS m3 0.50 366.76 163.38
01.04.10,03.03 CONCRETO GICLOPEQ F'C=140 KG/CM2, PARA EMB0QUILLADO m3 0.70 17384 12155
01.04.10.03.04 COMCRETO F'C=210 KGICM2, PARA CAJAS m3 431 557.66 240351
01.04.10.03.05 AGERO CORRUGADO FY= 4200 kglem2 GRADO 60 kg 383.26 633 2,426.04
01.04.10.03.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRAGO NORMAL m2 90.72 49.35 4477.03
01.04.10.03.07 GRAVA Dmax=1" m3 0.20 62.26 1245
01.04.10.03.08 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 80.72 526 476.28
01.04,10.04 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 490.00
01.04.10.04.01 PRUEBA DE LA CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und 14.00 35.00 490.00
01,04.10.05 ACABADOS 2,961.31
01.04.10.05.01 TARRAJEQ DE EXTERIORES, C:A,1:4, 8=1.5 em m2 11.20 31.49 35269
01.04.10.05.02 TARRAJEO INTERIOR C/ IMPERMEABILIZANTE 1:2 e=1.5cm m2 3864 44.99 1,738.41
“*04.10.05.03 PINTURA LATEX 2 MANOS EN ESTRUCTURAS m2 49.84 17.46 870.21

4.10.06 CARPINTERIA METALICA 4,084,02
01.04.10.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 und 14.00 20178 4,084.92

0.60m E=3/16"

01.04.10.07 EQUIPAMIENTO 1,870.82
01.04.10.07.01 SUME INST DE ACCESORIOS DE VALVULA DE PURGA D=3/4" und 14.00 133.63 1,670.82
01.04.11 CAMARA DE VALVULA DE AIRE AUTOMATICA (03 UND) 5,016.06
01.04.11.01 TRABAJOS PRELIMINARES 10.86
01.04.11.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 3.00 1.11 333
01,04.11.01.02 TRAZO Y REPLANTEOQ PRELIMINAR m2 3.00 251 753
01.04.11.02 MOVIMIENTO DE TIERRA 282.62
01,04.11.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 3.00 4770 143.10
01.04.11.02.02 REFINE MANUAL EN TERRENO NATURAL m2 12.00 8.02 108.24
01.04.11.02.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3 375 8.34 3128
01,04.11.03 OBRAS DE CONCRETO 3,274.75
01,04.11.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CMZ, PARA SOLADO m3 3.00 325.87 977.61
01.04.11.03.02 CONCRETO F'C=140 KG/CM2, PARA DADOS 0.04 366.76 14.67
01.04.11.03.03 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA CAJAS 1.37 567.66 763.99
01.04.11.03.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglcm2 GRADO 60 8213 6.33 519.88
01.04.11.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL. 18.24 49.35 900,14
01.04.11.03.08 GRAVILLA DE 1/2" PARA SUMIDERO 0.04 67,51 270
01.04.11.03.07 CURADG DE CONCRETO CON ADITIVO 18.24 5.25
01.04.11.04 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD o, HUNCIPRLDAD IS 3
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1101010 "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE
SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES LA QUIDA, LA ESPERANZA, PAMPA GRANDE Y LA TUNA, DISTRITO DE
HUARANCHAL - OTUZCO - LA LIBERTAD", CUI N° 2332902.

010 SISTEMA DE AGUA POTABLE (SAP) - LA ESPERANZA Y PAMPA GRANDE

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANCHAL Costo al 2611212024
Lugar LA LIBERTAD - OTUZCO - HUARANCHAL
lltem Descripcion Und. Metrado Precio §/. Parcial 81,
01.04.11.04.01 PRUEBA DE LA CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und 3.00 35.00 105.00
01.04.11.06 ACABADOS 975.57
01.04.14.05.01 TARRAJEO DE EXTERIORES, C:A, 14, e=1.5¢m m2 9.60 3149 302.30
01.04.11.05.02 TARRAJEO INTERICR CON IMPERMEABILIZANTE 1:2 e=2.0 m2 8.28 43.61 361.00
01.04.11.05.03 PINTURA LATEX 2 MANOS EN ESTRUCTURAS m2 17.88 17.46 312,18
01.04.11,06 CARPINTERIA METALICA 875.34
01.04.11.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.60 % 0.60m E=3116" und 300 29178 875.34
01.04.11.07 EQUIPAMIENTO 491.92
01.04.11.07.01 SUM E INST DE ACGESORIOS DE VALVULA DE AIRE AUTOMATICA D=1 und 2.00 120.96 24192
01.04.11.07.02 SUM E INST DE ACCESORIOS DE VALVULA DE AIRE AUTOMATICA D=1 1/2" und 1.00 250,00 250.00
01.04.12 CONEXIONES DOMICILIARIAS (77 UND) 45,261.60
01.04.12.01 TRABAJOS PRELIMINARES 2,106.18
01.04.12.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m 1,155.00 083 958.65
01.04.12.01.02 TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO km 1.16 989.25 1,147.53
)-1.12‘02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 18,862.31
01.04.12.0201 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40x0.50 m. EN TERRENO NORMAL m 231.00 27.82 642642
01.04.12.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA 8=0.40 m. T.N. 1,155.00 2.84 3,280.20
01.04.12.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO E=0.10 m 1,155.00 2.84 3,260.20
m., B=0.40 m,
01.04.12.02.04 RELLENO GOMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m 1,155.00 467 5,393.85
CAPAS 0.20m, H=0.50m.
01.04.12.02.06 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJA EN T.N. HASTA 30m m3 51.75 834 481,64
01.04.12.03 TUBERIA Y ACCESORIOS 13478.85
01.04.12.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 332.002 DN=112" m 1,485.00 384 4,435.20
01.04.12.03,02 SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PARA CONEXION DN 112' PARA und 77.00 87.30 872210
RED 3/4"
01.04.12.03.03 PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE TUBERIA @ 1/2°- 3147 m 1,155.00 201 2,321.55
01.04.12.04 CAJAS y TAPAS 10,814.26
01.04.12.04.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 5.39 47.70 257.10
01.04.12.04.02 REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m2 48.51 3.55 t72.21
01.04.12.04.03 CONCRETO F'C=100 KGICM2, PARA SOLADO m3 0.77 32587 25092
01.04.12.04.04 CONCRETO F'C=140 KGICM2, PARA UNA m3 1.30 366.76 509.80
01.04.12.04.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO CON TAPA 124.99 9,624.23
TERMOPLASTICA
"3 PASE AEREO L=20 m, (01 UND) 12,951.25
Jm 0f COLUMNA DE SOPORTE 6,375.37
TN TRA f IMINARE 18.4
01.04.13.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 111 5,86
01,04.13.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 251 12.80
fOVIMIENTO DE TIERRAS 6.7
01.04.13.01.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 6563 4170 316.25
01.04.13.01.02.02 REFINE MANUAL EN TERRENO NATURAL m2 5.10 9.02 46.00
01.04.13.01.02,03 RELLENO COMPACTADQ MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 382 51.10 185.20
SELECCIONADO
01.04.13.01.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3 351 B.34 20.27
OBRAS DE CONCRETO 5,080.7¢
01,04.13.01.03.01 CONCRETO F'C=100 KGICM2 m3 351 338,86 1,189.40
01.04.13.01.03.02 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN ZAPATAS m3 204 551,66 1,137.63
01.04.13.01.03.03 CONCRETO F'C=210 KGICM2 EN COLUMNAS m3 1.28 567.66 71380
01.04.13.01.03.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglem? GRADO 60 EN ZAPATAS ka 58.57 633 377.08
01.04.13.01.03.05 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kafem2 GRADO 60 EN COLUMNAS kg 113.95 633 721.30
01.04.13.01.03.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS 49.35 252.67
01.04.13.01.03.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 49.35 631.68
01.04.13.01.03.08 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO 525 67.20
04 ACABADOS 579.43
01,04.13.01.04.01 TARRAJEQ DE EXTERIORES, C:A, 1:4, 6=1.5 om 31.49 32246
17.46 178.79

01.04.13.01.04.02

PINTURA LATEX 2 MANOS EN ESTRUCTURAS
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SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES LA QUIDA, LA ESPERANZA, PAMPA GRANDE Y LA TUNA, DISTRITO DE

HUARANCHAL - OTUZCO - LA LIBERTAD", CUI N° 2332902.
010 SISTEMA DE AGUA POTABLE (SAP) - LA ESPERANZA Y PAMPA GRANDE

Subpresupuesto
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANCHAL Costo al 26/12/2024
Lugar LA LIBERTAD - OTUZCO - HUARANCHAL
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/, Parcial S1.
01.04.13.01.04.03 PINTURA BITUMINOSA m2 7.68 2320 178.18
01.04.13.02 CAMARA DE ANCLAJE 6,505.88
01 TRABAJOS PRELIMINARES 8.76
01,04,13.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 242 111 2.69
01.04.13.02.01,02 TRAZD Y REFLANTEO PRELIMINAR m2 242 2.51 6.07
4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 141,52
01.04.13.02.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 206 47.70 98.26
01.04.13.02.02.02 REFINE MANUAL EN TERRENO NATURAL m2 242 9.02 21.83
01.04.13.02.02.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3 2.57 8.34 2143
2.0 OBRAS DE CONCRETO 1,221.52
01.04.13,02.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 230 514.82 1,184.08
01.04,13.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 0.88 49.35 4343
13.02.04 ELEMENTOS METALICOS DE SOPORTE 4,832.96
01.04.13.02.04.01 ACCESORIOS METALICOS DE ANCLAJE Y SOPORTE DE CABLE und 1.00 270.43 270.13
}4‘ 13.02.04.02 CABLE TIPO BOA 6x19 de 1/2" m 3544 58.02 2,056.23
01.04.13.02.04.03 CABLE TIPO BOA 6x19 de 0=1/4" m 22.04 54.42 1,169.42
01,04.13.02.04.04 ABRAZADERAS DE PLATINA DE 3/16" + PERNO DE 1/4" und 38.00 34.40 1,307.20
TUBERIAS 205.10
01.04.13.02.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE, ISO 4427, PE100, SDR11, m 27.20 7.58 206.18
DN=3/4
01.04.13.02.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10, NTP 399,002 DN=3/4" m 0.80 4.37 350
01.04.13.02.06.03 EMPALME DE TUBERIA HDPE DN 344" A TUBERIA PVC SAP DN 314" und 2.00 42.11 B85.42
01.04.13.03 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 70.00
01.04.13.03.01 PRUEBA DE LA CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und 2.00 35.00 70.00
01.04.14 PASE AEREO L=30 m. (01 UND) 17.481.44
01.04.14.01 COLUMNA DE SOPORTE 6,357.84
TRABAJOS PRELIMINARES 172
01.04.14.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 6.00 141 6.66
01.04.14.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 6.00 2.51 16.06
14.01.( MOVIMIENTO DE TIERRAS 692.11
01.04.14.01.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 7.80 4170 372.08
01,04.14.01.02.02 REFINE MANUAL EN TERRENO NATURAL m2 6.00 9.02 54.12
01.04.14.01.02.03 RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO 4,54 5110 231.99
SELECCIONADO
)I.14‘01.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m 4.07 6.34 33.94
OBRAS DE CONCRET( p 44
01.04.14.01.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 :3 \/ 0.60 338.86 203.32
01.04.14.01.03.02 CONCRETOF'C=210 KGICM2 EN ZAPAI;%' o e o 240 557.66 1,338.38
01.04.14,01.03.03 CONCRETO F'C=210 KGICM2 EN COLUMNF\; JEFE ]3:5\:‘;"\; s 1.44 557.66 603.03
01.04.14.01,03.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS kg 97.36 6.33 616.23
01.04,14.01.03.05 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS kg 134.53 6.33 851,67
01.04.14.01.03.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS m2 5.60 49.35 276.36
01.04.14.01.03.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 14.40 49.35 710.64
01.04,14.01.03.08 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO . 14.40 5.25 75.60
ACABADOS 768,86
01.04.14.01.04.01 TARRAJEOQ DE EXTERIORES, C:A,1:4, e=1.5em 11.84 3149 372.84
01.04.14.01.04.02 PINTURA LATEX 2 MANOS EN ESTRUCTURAS 1184 17.46 206.73
01.04.14.01.04.03 PINTURA BITUMINOSA 8.16 23.20 189,31
01.04,14.02 CAMARA DE ANCLAJE 11,053.60
TRABAJOS PRELIMINARES 16.21
01.04.14.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 448 111 4.97
01.04.14.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEQ PRELIMINAR 4.48 2.51 11.24
MOVIMIENTO DE TIERRAS .81
01.04.14.02.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENQ NORMAL m3 448 47.70 21370
01.04.14.02.02.02 REFINE MANUAL EN TERRENO NATURAL m2 448 9.02 40.41
01.04.14.02.02.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3 5.60 8.34 46.70
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SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES LA QUIDA, LA ESPERANZA, PAMPA GRANDE Y LA TUNA, DISTRITO DE
HUARANCHAL - OTUZCO - LA LIBERTAD", CUI N° 2332902,
Subpresupuesto 010 SISTEMA DE AGUA POTABLE (SAP) - LA ESPERANZA Y PAMPA GRANDE
Clients MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANCHAL Costoal 26/12/2024
Lugar LA LIBERTAD - OTUZCO - HUARANCHAL
llte: Descripcion Und. Metrado Preclo S/, Parcial S/,
1,04.14.02. OBRAS DE CONCRETO 99
01.04,14.02.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CIM2 m3 493 514.82 2,538.06
01.04.14.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 1.20 49.35 §9.22
19,04.14.02.0 ELEMENTOS METALICOS DE SOPORTE 5
01.04.14.02.04.01 ACCESORIOS METALICOS DE ANCLAJE Y SOPORTE DE CABLE und 1.00 27013 270.13
01.04.14.02.04.02 CABLE TIPO BOA 6x19 de 1/2" m 49.96 58.02 2,808.68
01.04.14.02.04.03 CABLE TIPO BOA 6x19 de @=1/4" m 44.34 54.42 2.412.98
01.04,14.02.04.04 ABRAZADERAS DE PLATINA DE 3/16" + PERNO DE 1/4" und 58.00 34.40 1,995.20
.04 TUBERIAS 562.31
01.04.14.02.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE, IS0 4427, PE100, SDR11, m 37.20 10.56 392.83
DN=1 112"
01.04.14.02.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10, NTP 388.002 DN=1 m 0.80 9.58 8.62
W
01.04.14.02.05.03 EMPALME DE TUBERIA HDPE DN 1 1/2" A TUBERIA PVC SAP DN 1 1/2" und 200 8043 160.86
74,.04.14.03 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 70.00
LJ 4.03,01 PRUEBA DE LA CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und 2,00 35.00 70.00
COSTO DIRECTO S/ 1,218,280.35
GASTOS GENERALES (10% CD) 121,828.04
UTILIDAD (5 % CD) 60,914.02
SUB TOTAL S/ 1,401,022.41
IGV (18 %) 252,184.03
COSTO DE OBRA §l. 1,653,206.44
SUPERVISION DE OBRA (5%) 82,660.32
COSTO TOTAL DE OBRA S/ 1,135,866.76
78,000.00

EXPEDIENTE TECNICO S/

1,813,866.76

INVERSION TOTAL SI.

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTISEIS Y 76/100 NUEVOS SOLES

5 Vet
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SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES LA QUIDA, LA ESPERANZA, PAMPA GRANDE Y LA TUNA, DISTRITO DE

HUARANCHAL - OTUZCO - LA LIBERTAD", CUI N° 2332902,

Subpresupueslo 011 SISTEMA DE AGUA POTABLE (SAP) - LA TUNA
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANCHAL Costoal 2611212024
Lugar LA LIBERTAD - OTUZCO - HUARANCHAL
ll}em Descripcion Und. Precio S/. Parcial S/, J
01.05 CASERIO LA TUNA 734,610.30
01,05.01 OBRAS PROVISIONALES 16,926.43
01.05.01,01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60x4.80 m. und 1.00 1.372.23 1,372.23
01.05.01.02 CASETA DE ALMACEN Y/O GUARDIANIA m2 60.00 134.49 8,069.40
01.05.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS glb 1.00 5,234.80 5234.80
01.05.01.04 TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE OBRA mes 0.50 4,500.00 2,250.00
01.05.02 FLETE TERRESTRE Y RURAL DE MATERIALES 216,190.05
01.05.02.01 FLETE TERRESTRE DE MATERIALES-LA TUNA glb 1.00 131,971.08 131,971.08
01.05.02.02 FLETE RURAL DE MATERIALES-LA TUNA glb 1.00 84,218.97 84,218.97
01.05.03 CAPTACION DE LADERA Qmd=0.50 Ips (01 UND) 15,663.72
01.05.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 85.54
01.05.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 23.63 1.1 26.23
01.05.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEOQ PRELIMINAR m2 2363 2.51 59.31
n41,05.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 558.99
) 03.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA ESTRUCTURA 475.70
01.05.03.02.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENC NORMAL mi 7.59 47.70 362.04
01.05.03.02.01.02 NIVELACION COMPAGTACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO m2 10.21 338 3451
NORMAL
01.05.03.02.01.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3 9.49 B.34 79.15
03,02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LINEA DE REBOSE $3.29
01.05.03.02.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40x0.50 m. EN TERRENO NORMAL m 3.00 13.92 41.76
01.06.03.02.02.02 REFINE Y NIVELACICN DE FONDO DE ZANJA 820,40 H=0.50 m. T.N. m 3.00 1.39 417
01.05,03.02.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO m 3.00 2.84 852
E=0.10 m, B=0.40 m.
01.05.03.02.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECIONADO CAPAS m 3.00 9.28 27.84
.20m, H=0.50m
01.05.03.02.02.05 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3 0.12 8.34 1.00
01.05.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2,169.83
01.05.03.03.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2, PICIMIENTO CORRIDO m3 0.18 557.66 100.38
01.05.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMIENTOS m2 1.80 49.35 88.83
01.05.03.03.03 CONCRETO F'C=140 KG/CM2, PIZANJA DE CORCNACION md 0.68 366,76 249.40
01.05.03.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADD EN ZANJA DE CORONACION m2 9.60 50.17 461.63
01.05.03.03.05 CONCRETO F'C=140 KG/CM2, PILOSA DE TECHO md 072 366.76 264.07
01,05.03.03.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PILOSA DE TECHO m2 6.14 5047 308.04
}5.03‘03.07 DADO DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 (0.30 x 0.20 % 0.20M) und 1.00 4204 42.04
01.05.03.03.08 ASENTADO DE PIEDRA F'C=140 KG/CM2 + 30%PM mi 025 272.01 §8.00
01.05.03.03.09 MATERIAL IMPERMEABLE (LECHADA DE CEMENTO) m2 0.31 3168 9.82
01.05.03.03.10 CONCRETO F'C=140 KGICM2 + 30% PM P/RELLENO (PROTECCION DE m3 272.01 557.62
AFLORAMIENTO)
01.05.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 3,461.30
ROTEC AFLORAMIENTO
01.05.03.04.01.01 MUROS REFORZADOS 1,333.25
01.05.03.04.01.01.01 CONCRETO F'C=280 KG/CM2 PARA MURO REFORZADO 625.60 51299
01.05.03.04.01.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO REFORZADO 49.35 557.16
01.05.03.04.01.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/em?2 GRADO 60 kg 3220 6.33 203.83
01.05.03.04.01.01.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 11.29 5.25 59.27
CAMARA HUMEDA 528.70
01.05.03.04.02.01 LOSA DE FONDO 21447
01.05.03.04.02.01.01 CONCRETO F'C=280 KG/CM2 P/LOSA DE FONDO m3 0.27 625.60 168.91
01.05,03,04.02.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADQ m2 0.81 48.35 3097
01.05.03.04.02.01.03 ACERQ CORRUGADO FY= 4200 kgfcm2 GRADO 60 kg 969 §.33 61.34
01.05.03.04.02.01.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 425
01,05.03.04.02.02 MURO REFORZADO 1,036.86
01.05.03.04.02.02.01 CONCRETQ F'C=280 KG/CM2, PIMURO REFORZADO m3 37536
01.05.03.04.02.02,02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 380.00
01.05.03.04.02.02.03 AGERO CORRUGADO FY= 4200 kglcm2 GRADO 60 kg 243.07
m2 4043

01.05.03.04.02.02.04

CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO
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011 SISTEMA DE AGUA POTABLE (SAP) - LA TUNA

Clienle MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANCHAL Costo al 2611212024
Lugar LA LIBERTAD - OTUZCO - HUARANCHAL
Item Descripcion Und, Metrado Precio 8/, Parcial /.
01.05.03.04.02.03 LOSA DE TECHO 215.37
01.05.03.04.02.03.01 CONCRETO F'C=280 KGICM2, PILOSA DE TECHO m3 0.10 625.60 62.56
01.05.03.04.02,03.02 ENCOFRADOQ Y DESENCOFRADO m2 2.4 49.35 110.54
01.05.03.04.02.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglcm2 GRADO 60 kg 4.82 6.33 30.51
01.05.03.04.02.03.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 2.24 525 11.76
0 GAMARA SECA 599.35
01.05.03.04.03.01 LOSA DE FONDO 140.66
01.05.03.04.03.01.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2, P/LOSA DE FONDO m3 0.14 557.66 78.07
01.05.03.04.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 038 49.35 1875
01.05.03.04.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/em2 GRADO 60 kg 6.61 633 41.84
01.05.03.04.03.01.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 0.38 5.25 2.00
01.05.03.04.03.02 MURO REFORZADO 339.82
01.05.03.04.02.02.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2, PIMURD REFORZADO m3 047 557.66 94.60
n1,05.03.04.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 348 49.35 17474
5.03.04,03.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 8.69 6.33 55.01
01.05.03.04.03.02.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 348 5.25 18.27
01.05.03.04.03.03 LOSAS DE TECHOS 118.87
01.05.03.04.03.03.01 CONCRETOQ F'C=280 KG/CM2, PILOSA DE TECHO m3 0.04 625.60 25.02
01.05.03.04.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.16 49.35 57.25
01.05.03.04.03.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglem2 GRADO 60 kg 4.82 6.33 3051
01.05.03,04.03.03.04 CURADO DE CONCRETQ CON ADITIVO m2 1.16 525 6.09
01.05.03.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 835.20
01.05.08.05.01 TARRAJEQ EXTERIOR e=1.5¢cm m2 16.87 31.85 537.31
01.05.03.05.02 TARRAJEO INTERICR, C:A,1:4, e=1.5¢cm m2 248 31.49 78.10
01.05.03.05.03 TARRAJEQ INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2 e=2.0cm m2 5.04 43.61 219.719
01.05.03.06 FILTROS 204.46
01.05.03.06.01 FILTRO PARA CAPTACION - GRAVA 314" A 17 m3 135 12317 166.28
01.05.03.06.02 FILTRO PARA CAPTACION - GRAVA 1 1/2" A 2" m3 0.31 12347 38.18
01.05.03.07 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 70.00
01.05.03,07.01 PRUEBA DE LA CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und 2.00 35.00 70.00
01.05.03.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 486.10
01.05.03.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERIA DE COMDUCCION und 1.00 41193 411.93
01.05.03.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE und 1.00 T4A7 74.17
}.33.09 CARPINTERIA METALICA 948.56
01.05.03.09.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA SANITARIA 0.60 x 0.80m und 2.00 474.28 948.56
E=3/16"
01.05.03.10 PINTURA 320.87
01.05.03.10.01 PINTURA LATEX 2 MANOS EN ESTRUCTURAS EXTERIORES 16.87 19.02 320.87
01.05.03.14 VARIOS 267.04
01.05.03.11.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACION FG* 2.00 133.52 267.04
01.05.03.12 CERCO PERIMETRICO DE CAPTACION 6,145.83
] TRABAJOS PRELIMINARES ol 122.72
01.05.03.12.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL H m”m”h 33.90 411 37.63
01.05.03.12.01.02 TRAZO Y REPLANTEQ PRELIMINAR 33.90 251 85.09
120 MOVIMIENTO DE TIERRAS 15.00
01.05.03.12.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENG NORMAL ;7‘13 115 47.70 54.86
01.05.03.12.02.02 NIVELACION COMPACTACION MANUAL DE TERRENO NORMAL m2 1.44 3.90 5.62
01.05.03.12.02.03 RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 0.58 3236 18.77
SELECCIONADO
01.05.03.12.02.04 ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3 0.69 834 575
05.03.12.0 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE "
01.05.03.12.03.01 CONCRETO F'C=175 KGICM2, EN DADOS DE POSTES m3 0.59 514.82 458.19
503 4 VARIOS
01.05.03.12.04.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNAS DE TUBQ DE F°G”® DE 2" x und 154.90 1,384.10
25mm
01.05.03.12.04.02 SUMINISTRO E INSTALCION DE MALLA METALICA N*10 COCADAS D{E:s £ v, 84.62 2,904.16
¥
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011 SISTEMA DE AGUA POTABLE (SAP) - LA TUNA

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANCHAL Costol 26/12/2024
Lugar LA LIBERTAD - OTUZCO - HUARANGHAL
Item Descripcion Und. Metrado Preclo S/, Parcial SI.
01.05.03.12.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PUAS m 69.90 5.28 369.07
01.05.03.12.04.04 PUERTA METALICA DE 1.20 X 2.20m UNA HOJA - SEGUN DISENO und 1.00 812.59 812,59
01.05.04 LINEA DE CONDUCCION (L=721.04 m) 35,890.07
01.05.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 2,312.97
01.05.04.01.01 DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL EN ZONAS NO BOSCOSAS m 721.04 2.22 1,600.71
01.05.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ZANJAS km 0.72 989.25 712.26
01.05.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 26,415.40
01.05.04.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZAMJA DE 0.4040.80 m. EN TERRENO NORMAL m 576.83 13.92 8,029.47
01.05.04.02.02 EXCAVACION DE ZANJA EN ROCA SUELTA 0.40x0.80m. m 144.21 57.38 8,276.21
01.05.04.02.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA m 721.04 1.30 1,002.25
01.05.04.02.04 ZARANDEO MANUAL DE MATERIAL PROPIO m3 11537 12.72 1,467.51
01.05.04.02.05 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADD m 721.04 284 2,047.75
E=0.10m.
01.05.04.02.06 RELLEND COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL MATERIAL PROPIO m 721.04 467 3,367.26
‘ SELECCIONADO
,.}15.04.02.07 ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3 266.78 834 2,224.85
01.05,04.03 TUBERIA Y ACCESORIOS 6,099.35
01.05.04,03.01 SUMINISTRO E INSTALAGION DE TUBERIA HOPE, IS0 4427, PE100, SCR11, m 721.04 M 5,569.22
DN=1®
01.05.04,03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN LINEA DE CONDUCCION und 1.00 540.13 540.13
01.05.04.04 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 1,062.35
01.05.04.04.01 PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION EN TUBERIA DE AGUA POTABLE m 721,04 1.30 937.35
01.05.04,04.02 PRUEBA DE COMPAGTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO Y und 2.00 62.50 125.00
DENSIDAD DE CAMPO) S
01.05.05 CAMARA DE ROMPE PRESION TIPO ﬁm {02 UND) 6,036.96
01.05.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 2116
01.05.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 7.50 111 8.33
01.05.05,01.02 TRAZO Y REPLANTEQ PRELIMINAR m2 7.50 251 18.83
01.05.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 515.96
01.05,05.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 5.98 47.70 285.25
01.05.05.02.02 REFINE MANUAL EN TERRENO NORMAL m2 7.44 9.02 67.11
01,05.05.02.03 RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 249 5110 127.24
01.05.05.02.04 ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3 436 B34 36.36
01.05.05.03 OBRAS DE CONCRETO 2,847.60
}5‘05.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2, PARA SOLADOS m3 050 342,61 171.31
05.06.03.02 CONCRETO F'C=140 KG/CM2, PARA DADOS m3 0.02 366,76 7.34
01.05.05.03.03 CONCRETO F'C=280 KG/CM2, PARA CAMARAS m3 170 518,09 880.75
01,05.05.03.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/em2, GRADO 60 kg 7373 5.33 486,71
01.05.05.03.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 2368 49.35 1,168.61
01.05.05.03.06 EMBOQUILLADO DE PIEDRA, CONCRETO F'C=140 KGICM2, E=0.15m m3 0.10 27241 27.21
01.05.05.03.07 GRAVILLA DE 1/2°, PARA SUMIDERO m3 0.02 67.51 1.35
01,05.05.03.08 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 2368 525 124.32
01.05.05.04 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 70.00
01,06.05.04.01 PRUEBA DE LA CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und 200 35.00 70.00
01.05,06.05 ACABADOS 1,053.50
01.06.05.05.01 TARRAJEO DE EXTERIORES, CiA,1:4, E=1.5cm 31.49 545.41
01.06.05.05.02 TARRAJEO INTERIOR C/ IMPERMEABILIZANTE C:A 1:4 E=1.5cm 44.99 316.73
01.05.05,05.03 PINTURA LATEX 2 MANOS EN ESTRUCTURAS R 17.46 191.36
01.06.05.06 EQUIPAMIENTO P “.-,‘\:ﬂ“‘h 1,432
01.06.05.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA SANITARIA 0.60 %;ﬁqf j o 305.08 612.16
E=3/16" g /
01.05.05.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA SANITARIA 0.80 x 0?@0%‘" wa? 732.16
E=3/16"
01.05.05.07 AGCESORIOS 1,08.42
01.05.05,07.01 SUMINISTRO E [INSTALACION DE ACCESCRIOS DE INGRESO TUB. @ 1" 384.04
CRPG
01.05.06.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA TUB.@ i* CRPS 242.86
228.66

01.05.05.07.03

ACCESORIOS DE LIMPIA'Y REBOSE
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Subpresupuesto 011 SISTEMA DE AGUA POTABLE (SAP) - LA TUNA
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANCHAL Costoal 26/1212024
Lugar LA LIBERTAD - OTUZCO - HUARANCHAL
Ftem Descripcion Und. Metrado Precio S1. Parcial S,
01.05.05.07.04 ACCESORIOS DE VENTILACION und 2.00 111.43 22286
01.05.06 RESERVORIO APOYADO V=5 M3 (01 UND) 32,617.77
01.05.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES 69.50
01.05.06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 19.20 1 213
01.05.06.01.02 TRAZO Y REPLANTEQ PRELIMINAR m2 19.20 251 48.19
01.05.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 46242
01.05.06.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NCRMAL m3 4.41 47.70 210.36
01.05.06.02.02 REFINE MANUAL EN TERRENO NORMAL m2 19.20 9.02 173.18
01.05.06.02.03 RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO md 0.80 51.10 40.88
01.05.06.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3 4.52 8.34 37.70
01.05.06.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 344.44
01.05.06.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS Y/O SUB BASES m3 0.93 32253 299.95
01.05.06.03.02 CONCRETO F'C=140 KGICM2 + 30% PM E=0.20 m m3 0.05 272.01 13.60
n1,05,06.03.03 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 0.06 514.82 3089
lS.DB.M OBRAS DE CONCRETO ARMADO 10,253.13
01.05.06.04.01 CONCRETO F'C=280 KGICM2, PARA ZAPATAS m3 1.64 62560 1,025.98
01.05.06.04.02 AGERQ CORRUGADO FY= 4200 kglem2 GRADO 60-PARA ZAPATA kg 57.50 633 363.93
01.05.06.04.03 CONCRETO F'C=2B0 KG/CM2, PARA LOSAS DEFONDO m3 0.38 625,60 237.73
01.05.06.04.04 ACERO CORRUGADQ FY= 4200 kgicm2 GRADO 60-PARA LOSA DE FONDO kg 84.45 6.33 534.57
01.05.06.04.05 CONCRETO F'C=280 KG/CM2, PARA MURO REFORZADO m3 230 625.60 1,438.88
01,05.06.04.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS TIPO CARAVISTA m2 30.60 49.35 1,510.11
01.05.06.04.07 AGERO CORRUGADO FY= 4200 kglem?2 GRADO 60-PARA MURO kg 298.56 6.33 1,869.88
REFORZADO
01.05.06.04.08 CONCRETO F'C=280 KG/CM2, PARA LOSAS MACIZAS md 0.97 625.60 606.83
01.05.06.04.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS MACIZAS m2 7.68 49.35 379.50
01.05.06.04.10 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60-LOSAS MACISAS Kg 69.23 6.33 438.23
01.05.06.04.11 CONCRETO F'C=280 KG/CM2, PARA CAJA DE VALVULAS m3 0.52 626,60 325.31
01.05,06.04.12 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CAJA DE VALVULAS m2 8.93 49.35 440.70
01.05.06.04.13 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60-CAJA DE VALYULAS kg 42.81 6.33 270.99
01.05.06.04.14 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 9.1 5.25 260.98
01.05.06.04.15 ADITIVO DESMOLADOR PARA ENCOFRADO TIPO CARAVISTA m2 46.98 1n.ar 52946
01.05.06.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 851.21
01.05.06.05.01 TARRAJEQ INTERIOR C/ IMPERMEABILIZANTE LOSA FONDO-PISO m2 4.64 44.99 208.75
RESERVORIO 1:3 E= 2cm
%‘05.05.02 TARRAJEO C/MPERMEABILIZANTE MUROS PIRESERVORIO APOYADO E= m2 14.28 44.99 64246
2CMCAT13
01.05.06.08 PISOS Y PAVIMENTOS 1,540.14
01.05.06.06.01 VEREDA DE CONCRETO F'C=175 KGICM2, E=0.10M PASTA 1:2 C! EMPLEO m2 11.84 92.31 1,092.95
MEZCLADORA (INCL. AFIRMADO)
01.05.06.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PIVEREDAS Y RAMPAS m2 1.76 49.35 B5.86
01.05.06.06.03 SELLADO DE JUNTAS EN VEREDAS E=1" 14.60 24.68 360.33
01.05.06.07 CARPINTERIA METALICA 1,266.72
01.05.06.07.01 ESCALERA DE TUBO F°G° CON PARANTES DE 1 1/2° PELDAND 1.78 383.80 683.16
01.05.06.07.02 SUMIMISTRO £ INSTALACION DE TAPA METALICA SANITARIA (/60 x . 2.00 291.78 583.56
E=3i16"
01.05.06.08 CERRAJERIA 52,60
01.05.06.08.01 CANDADO COMPUERTA DE BRONCE 1.00 52.60 52.60
01.05.06.08 PINTURA ' . 41247
01.05.06.09.01 PINTADO EXTERIOR RESERVORIO C/PINTURA LATEX \NCUMENSJE m2 17.32 19.02 329.43
01.05.06.09.02 PINTADO EXTERIOR C/MATE O SIMILAR DE CAJA DE VALVULAS m2 435 19.02 82.74
01.05.06.10 ADITAMENTOS VARIOS 336.39
01.05.06.10.01 PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA WATER STOP DE PVC E=6" m 9.00 32.58 293.22
01.05.06.10.02 JUNTA DE DILTACION CON SELLO ELASTOMERICO m 1.54 28.03 4317
01.05.06.11 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 380.30
01.05.06.11.01 PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE RESERVORIO V=15M3 alb 318.30 318.30
01.05.06.11.02 PRUEBA DE LA CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) 5.00 70.00
1,906.59

01.06.06.12 ACCESORIOS

5 MOH
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HUARANCHAL - OTUZCO - LA LIBERTAD",CUI N° 2332902,
Subpresupuesto 11 SISTEMA DE AGUA POTABLE (SAP) - LA TUNA
1UNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANCHAL Costo al 26/12/2024

fﬂ:::e 1_ A LIBERTAD - OTUZCO - HUARANCHAL
% escripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/,
01.05.06.12.01 SUMI E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO EN RESERVORI0, @ 1 und 1.00 476.97 476.97
01.05.06.12.02 SUM. E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA EN RESERVORIO, 81" und 1,00 353,29 153.29
01.05.05.12.03 SUM. E INSTALACION DE ACCESCRIOS DE LIMPIA EN RESERVORIO und 1,00 443.02 443,02
01.05.06.12.04 SUM. E INSTALACION DE ACCESORIOS DE REBOSE EN RESERVORIO und 1.00 221.63 221,63
01.05.06.12.06 SUM. E INSTALACION DE ACCESORIOS DE VENTILACION ENRESERVORIO und 1.00 12563 12553
01.05,06.12.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE BY PASSE =1" und 1.00 288.15 286,15
01.05.06.13 CERCO PERIMETRICO 10,264.78
01.05.06.13.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 1.08 41,74 44,24
01.05.06.13.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 m m3 1.32 13.92 18.37
01.05,06.13.03 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN DADOS DE POSTES m3 1.00 514,82 561.15
01.05.06,13.04 POSTES DE TUBO DE F°G° D=2" SUMINISTRO E INSTALACION und 11.00 247.63 2,723.93
01,05.06.13.08 MALLA METALICA SUMINISTRO E INSTALACION m2 44,07 78,74 3470.07
01.05.06.13.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PUAS m2 67,80 26,48 1,795.34
))5‘05.13.07 PUERTA METALICA CON MALLA und 1.00 332.66 332.66
01.05.06.13.08 PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA METALICA m2 407 29.93 1,319.02
01.05.06.14 SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO CON DOBLE RECIPIENTE 4,460.68
. 06.14.01 CARPINTERIA METALICA 1 996.08
01.05.06.14.01.01 SUMINISTRO Y COLOGACION DE CASETA CIESTRUCTURAMETALICA und 1.00 1,996.08 1,896.08
(SEGUN PLANO)
\ 05, 06,.14.02 PINTURA 816,64
04.05.06.14.02.01 PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE P/ESTRUCURA METALICA m2 35,67 22.90 816.84
1 05.06.14.0 CARPINTERIA DE MADERA 213.00
01.05.05.14.03.01 MADERA PARA SOPORTE DE TANQUE Y BALDE und 6.00 35.50 213.00
05 061 HIPOCLORADOR POR GOTEQ CON DOBLE RECIPIENTE 1.443.76
01.05.06.14.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE DE POLIETILENO DEGOO LT'Y und 1.00 683.56 683.56
BALDEDE 20 LT
01.05.06.14.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOSPVC SAP und 1.00 760.20 760.20
P/SISTEMA POR GOTEQ
01.05.07 RED DE ADUCCION Y DISTRIBUCCION (2,896.78 m) 121,075.42
01.05.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES 9,200.68
01,05.07.01.01 DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL EN ZONAS NO BOSCOSAS m 2,896.,78 2.22 6430.85
01.06.07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ZANJAS km 2.90 089,25 286683
01.05.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 89,447.96
5.07.02.01 EXCAVAGION MANUAL DE ZANJA DE 0.40x0.80 m. EN TERRENO NORMAL m 2,317.42 13.92 32,258.49
135_07102_32 EXCAVACION DE ZANJA EN ROCA SUELTA 0.40%0.60m. m 579,36 40.70 23,679.95
01.05.07.02.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA m 2,806.78 139 4,026.52
01.05.07.02.04 ZARANDEO MANUAL DE MATERIAL PROPIO m3 463,48 1272 5,895.47
01.05.07.02.05 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO E=0.10 m 2,896.78 284 8,226,86
m, B=040m.
01.05.07.02.06 RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m 2,896.78 4,67 13527.96
CAPAS 0.20m, H=0.80m.
01.05.07.02.07 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3 231.74 834 1.932.71
01.05.07.03 SUMINISTRO E INSTLACION DE TUBERIA 18,240.47
01.05.07.03.01 SUMINISTRO E INSTALAGION DE TUBERIA PVC C-10, NTP 392,002 DN=34" m 1,312.67 437 5,736.37
01.05.07.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10, NTP 382.002 DN=1" m 563.20 563 317132
01.05.07.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE, IS0 4427, PE100, SDR11, £89.29 771 5314.43
DON=1"
01,05.07.03.04 SUMINISTRG E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10, NTP 383.002 DN=1 112" m 331.53 958 347605
01.05.07.03.05 SUM. E INTS. ACCESORIOS EN RED. DISTRIBUCION alb 1.00 851,29 851.29
01.05.07.04 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 4,078.31
01.05.07.04.01 PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION EN TUBERIA DE AGUA POTABLE m 2,896.78 3,765.81
01.05.07.04.02 PRUEBA DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO Y 312.50
DENSIDAD DE CAMPO)
01.05.08 CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 - CRPT (06 UND) 24,505.82
01.05.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES '\\‘;W\C“‘ Wi 91.66
01.05.08.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL v J‘:“ 2811
63.55

Al
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMIFAR ., !

Ry R
- et

01.05.08.01.02
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Presupugsto 1101010 "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE
SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES LA QUIDA, LA ESPERANZA, PAMPA GRANDE Y LA TUNA, DISTRITO DE
HUARANCHAL - OTUZCO - LA LIBERTAD", CUI N° 2332802,
Subpresupussto 011 SISTEMA DE AGUA POTABLE (SAP) - LA TUNA
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANCHAL Costo al 26/12/2024
Lugar LA LIBERTAD - OTUZCO - HUARANCHAL
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/, Parcial S/,
01.05.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,769.41
01.05.08.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 30.19 47.70 1,440.06
01.05.08.02.02 REFINE MANUAL EN TERRENO NATURAL m2 22.32 9.02 201.33
01.05.08.02.03 RELLENO COMPACTADO MANUAL GON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 20.10 51.10 1,027.11
01.05.08.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3 12.10 B.34 100.91
01.05.08.03 OBRAS DE CONCRETO 10,412.47
01.05.08.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADOS m3 1.51 338.86 511.68
01.05.08.03.02 CONCRETO F'C=140 KG/CM2, PARA DADOS m3 0.07 366.76 25.67
01.05.08.03.03 CONCRETO F'C=280 KG/ICM2, PARA CAMARAS m3 5.10 625.60 3,190.56
01.05.08.03.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 294.91 6.33 1,866.78
01.05.08.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 73.20 49.35 3,612.42
01.05.08.03.06 EMBOQUILLADO DE PIEDRA, CONCRETO F'C=140 KG/CM2, e=0.15m m3 3.00 27241 816.33
01.05.08,03.07 GRAVILLA DE 1/2" PARA SUMIDERO m3 0.07 67.51 473
01.05.08.03.08 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 73.20 5.25 364.30
hﬂﬂﬂ.ﬂﬂ PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 210.00
01.05.08.04.01 PRUEBA DE LA CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und 6.00 35.00 210.00
01.05.08.05 ACABADOS 3,010.39
01.05.08.05.01 TARRAJEQ DE EXTERIORES, C:A,1:4, e=1.5¢cm m2 §7.24 31.49 1,802.49
01.05.08.05.02 TARRAJEQ INTERIOR Cf IMPERMEABILIZANTE 1:2 e=1.5cm m2 21.12 44.99 950.19
01.05.08.05.03 PINTURA LATEX 2 MANOS EN ESTRUCTURAS m2 14.76 1746 257.71
01,05.08.06 EQUIPAMIENTO 4,43340
01.05.08.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA SANITARIA 0.60 x 0.60m und 6.00 33945 2,036.70
E=3/16"
01.05.08.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA SANITARIA 0.80 x 0.80m und 6.00 389.45 2,396.70
E=3/16"
01.05,08.07 ACCESORIOS 3,578.49
01.05.08.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO TUB.@ und 3.00 135.51 406.53
314"CRP7
01.05.08.07.02 SUMINISTRQ E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA TUB. 33/4" CRP7 und 3.00 73.02 219.06
01.05.08.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO TUB. 1"CRP7 und 3.00 162.72 488.16
01.05.08.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA TUB, @1" CRP7 3.00 78.82 236.46
01.05.08.07.05 ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE 6.00 31346 1,880.76
01.05.08.07.06 ACCESORIDS DE VENTILACION 6.00 57.92 347.52
01.05.00 CAMARA DE VALVULA DE CONTROL (06 UND) 8,791.56
5.00.01 TRABAJOS PRELIMINARES 2172
u1.05.08.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL Ny b 6.00 1.1 6.66
01.05.09.01.02 TRAZO Y REPLANTEQ PRELIMINAR‘I:’ i 6.00 2.51 15.06
01.05.09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS “_/‘._,_._a,‘j e <a §65.23
01.05.09.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TEF!ﬁENO ORMAL m3 6.00 47.70 286.20
01.05.09.02.02 REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m2 24.00 9.02 216428
01.05.00.02.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3 7.50 8.34 62.55
01.05.00.03 OBRAS DE CONCRETO 4,144.10
01.05.00.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADO m3 0.30 336.86 101.66
01.05.00.03.02 CONCRETO F'C=210 KG/CM2, PARA CAJAS m3 1.85 557.66 1,031.67
01.05.00.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 164.26 633 1,080.77
01.05.09.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 36.00 40.35 1,776.60
01.05.09.03.05 GRAVILLA DE 1/2" PARA SUMIDERD m3 0.08 67.51 540
01.05.09.03.06 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 36.00 5.25 189.00
01.05.09.04 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 210.00
01.05.08.04.01 PRUEBA DE LA CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und 6.00 35.00 210.00
01.05.09.05 ACABADOS 1,410.10
01.05.09.05.01 TARRAJEO DE EXTERIORES, C:A,1:4, e=1.5¢cm 31.49 241.84
01.05.09.05.02 TARRAJEO INTERIOR C/ IMPERMEABILIZANTE 1:2 e=1.5¢cm 44.99 745.03
01.05.09.05.03 PINTURA LATEX 2 MANOS EN ESTRUCTURAS 17.46 423.23
01.05.09.06 CARPINTERIA METALICA 1,750.68
01.05.08.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA SANITARIA 0.60 x 0.60m 2091.78 1,750.68

E=3/16"
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SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES LA QUIDA, LA ESPERANZA, PAMPA GRANDE Y LA TUNA, DISTRITO DE
HUARANCHAL - OTUZCO - LA LIBERTAD", CUI N° 2332902.
Subpresupuesio 011 SISTEMA DE AGUA POTABLE (SAP) - LA TUNA
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANCHAL Costo al 261122024
Lugar LA LIBERTAD - OTUZCO - HUARANCHAL
Item Descripcion Und, Metrado Precio Sf. Parcial S/.
01.05.09.07 EQUIPAMIENTO 669.73
01.05.09.07.01 SUM E INST DE ACCESORIOS DE VALVULA DE CONTROL D=34" und 3.00 102.18 306.54
01.05.00.07.02 SUM E INST DE ACCESORIOS DE VALVULA DE CONTROL D=1" und 3.00 127.73 383.19
01.05.10 CAMARA DE VALVULA DE PURGA (08 UND) 1247640
01.05.10.01 TRABAJOS PRELIMINARES 50.39
01.05.10.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 13.92 111 15.45
01.05.10.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 13.92 251 34.04
01.05.10.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,076.89
01.05.10.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 11.26 47.70 537.10
01.05.10.02.02 REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m2 35.28 0.02 318.23
01.05.10.02.03 RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 256 51,10 130.82
01.05.10.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3 10.88 8.34 90.74
01.05,10.03 OBRAS DE CONCRETO 5,906.84
01.05.10.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADOS m3 040 338.86 135.54
100302 CONCRETO F'C=140 KG/CM2, PARA DADOS m3 0.29 366,76 106.36
01.05.10.03.03 CONCRETO CICLOPEQ F'C=140 KG/CM2, PARA EMBOQUILLADO m3 0.40 173.64 69.46
01.05.10.03.04 CONCRETO F'C=210 KG/CM2, PARA CAJAS m3 246 557.66 1,371.84
01.05.10.03.05 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglcm2 GRADO 60 kg 219.01 6.3 1,386.33
01.05.10.03.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 51.84 4935 2,558.30
01.05.10.03.07 GRAVA Dmax=1" m 0.1 62.26 6.85
01,05.10.03.08 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 51.84 525 272.16
01.06.10,04 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 260,00
01.05.10.04.01 PRUEBA DE LA CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und 8.00 35.00 260.00
01.05.10.05 AGABADOS 1,692.18
01,05.10.05.01 TARRAJEQ DE EXTERIORES, C:A, 14, e=1.5 em m2 6.40 3149 201.54
01.05.10.05.02 TARRAJEO INTERIOR C/ IMPERMEABILIZANTE 1:2 e=1.5cm m2 22,08 44.99 993.38
01.05.10.05.03 PINTURA LATEX 2 MANOS EN ESTRUCTURAS m2 28.48 17.46 497.26
01.05.10.06 CARPINTERIA METALICA 2,334.24
01.05.10.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 x und 8.00 29178 2,334.24
0.60m E=3/16°
01.05.10.07 EQUIPAMIENTO 1,135.86
01.05.10.07.01 SUM E INST DE ACCESORIOS DE VALVULA DE PURGA D=3/4" und 6.00 133.63 801.78
01.05.10.07.02 SUM E INST DE ACCESORIOS DE VALVULA DE PURGA D=1 und 200 167.04 334.08
05,11 CAMARA DE VALVULA DE AIRE AUTOMATICA (02 UND) 3,920.61
35.11.01 TRABAJOS PRELIMINARES .24
01.05.11.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 2,00 111 222
01.05.1.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 200 2.51 5.02
01.05.11.02 MOVIMIENTO DE TIERRA 188.41
01.05.11.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 2,00 47.70 95.40
01.05.11.02.02 REFINE MANUAL EN TERRENO NATURAL ma 2.00 9.02 72.18
01.05.11.02.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m 250 8.34 2085
01.05.11.03 OBRAS DE CONCRETO 2,170.00
01.05.11.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2, PARA SOLADO 200 325.87 651,74
01.05.11.03.02 CONGRETO F'C=140 KG/CM2, PARA DADOS 3 002 366.76 7.34
01.05.11.03.03 CONCRETO F'C=210 KGICM2 PARA CAJAS of 77 riainl 0.91 557,65 507.47
01.05.11,03.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 / EI Wm”“m Ry / 54.75 6.33 346.57
01.05.11.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL. RE CJ,N(;GQPC;;/’“ 12.18 4935 600.10
01.05.11.03.06 GRAVILLA DE 1/2° PARA SUMIDERO N I m3 839 0.03 67.51 2,03
01.05.11.03.07 CURADO DE GONCRETO CON ADITIVO m2 12.46 525 60.04
01.05.11.04 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 70.00
01.05.11.04.01 PRUEBA DE LA CALIDAD DEL CONCRETQ (PRUEBA DE COMPRESION) und 2.00 35.00 70.00
01.05.11.05 ACABADOS 650.39
01.05.11.05.01 TARRAJEOQ DE EXTERIORES, C:A 14, e=1.5cm 640 3149 201.54
01.05.11.05.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 1:2 e=2.0 5.52 4361 240.73
01,05.11.05.03 PINTURA LATEX 2 MANOS EN ESTRUCTURAS 11.92 17.46 208.12
53.56

01.06.11.06 CARPINTERIA METALICA
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Subpresupueslo 011 SISTEMA DE AGUA POTABLE (SAP) - LA TUNA
Clienle MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANCHAL Costoal 26/12/2024
Lugar LA LIBERTAD - OTUZCO - HUARANCHAL
mem Descripcion Und. Metrado Precio S/, Parclal S/.
01.05.11.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.60 x 0.60m E=3/16" und 2.00 201,78 583.56
01.05.11.07 EQUIPAMIENTO 241.92
01.05.11.07.01 SUM E INST DE ACCESORIOS DE VALVULA DE AIRE AUTOMATICA D=1" und 2.00 120.96 241.92
01.05.12 CONEXIONES DOMICILIARIAS (37 UND) 21,752.41
01.05.12.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1,014.63
01.05.12.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m 555.00 0.83 460.65
01.05.12.01.02 TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO km 0.56 989.25 553.98
01.05.12.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 9,063.74
01.05.12.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40x0.50 m, EN TERRENO NORMAL m 111.00 27.82 3,000.02
01,05.12.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA B=0.40 m. T.N. m 555.00 2,84 1,576.20
01.05.12.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO E=0.10 m 555.00 284 1,576.20
m., =040 m.
01.05.12.02.04 RELLENO COMPAGTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m 556.00 4.67 2,591.85
CAPAS 0.20m, H=0.50m.
%05.12.02.08 ELIMINAGION MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJA EN T.N. HASTA 30m m3 2115 8.34 231.44
.35.12‘03 TUBERIA Y ACCESORIOS 6,476.85
01.05.12.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 338.002 DN=1/2" m 556.00 384 2,131.20
01.05.12.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PARA CONEXION DN 1/2" PARA und 37.00 87.30 3,230.10
RED 314"
01.05.12.03.03 PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE TUBERIA @ 1/2° - 314" m 556.00 201 1,115.55
01.05.12.04 CAJAS y TAPAS 5,197.22
01.05.12.04 0t EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 258 470 123.54
01.05.12.04.02 REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m2 2331 3.55 82.75
01,05.12.04.03 CONCRETO F'C=100 KG/CMZ, PARA SOLADO m3 037 325.87 120,57
01.05.12.04.04 CONCRETO FC=140 KGICM2, PARA UNA m3 0.67 166.76 245.73
01,05.12.04.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO CON TAPA und 37.00 124.99 4,624.63
TERMOPLASTICA
01.05.13 PASE AEREO L=15 m. (01 UND) . DEWIS IV 8,640.58
01,05.13.01 COLUMNA DE SOPORTE 3,306.47
3.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 11.29
01.05.13.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 3.12 .11 346
01.05.13.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 312 2.51 7.83
L L MOVIMIENTO DE TIERRAS 199,12
01.05.13.01.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 343 47.70 16361
“405.13.01.02.02 REFINE MANUAL EN TERRENO NATURAL m2 3.12 9.02 28.14
.}5.13‘01.02.03 RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 1.76 51.10 89.94
SELECCIONADO
01.05.13.01.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3 2.08 8.34 1743
CRETO 540 91
01.05.13.01.03.01 CONCRETO F'C=100 KGICM?2 m3 031 338.86 105.05
01.05.13.01.03.02 CONGRETO F'C=210 KGICM2 EN ZAPATAS m3 1.25 557.66 597.08
01.05.13.01.03.03 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN COLUMNAS m3 0.61 557.66 017
01.05.13.01.03.04 ACERQ CORRUGADO FY= 4200 kglom2 GRADO 60 EN ZAPATAS kg 4343 633 273.01
01,05.13.01.03.05 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglem2 GRADO 60 EN COLUMNAS kg 76.25 6.33 482.66
01.05.13.01,03.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS m2 4.00 49.35 197.40
01,05.13.01.03.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 8.16 49.35 402.70
01.05.13.01.03.08 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO 8.16 525 42,84
.1 ACABADOS §55.1
01.05.13.01.04.01 TARRAJEO DE EXTERIORES, C:A, 1:4, e=1.5cm 6.72 3149 211.61
01.05.13.01,04.02 PINTURA LATEX 2 MANOS EN ESTRUCTURAS 6.72 17.48 117.33
01,05.13.01,04.03 PINTURA BITUMINOSA 5.44 2320 126.21
01.05.13.02 CAMARA DE ANCLAJE 5,264.11
J TRAB )S PRELIMINARES 7.24
01.05.13.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 200 111 222
01.05.13.02.01.02 TRAZO Y REFLANTEO PRELIMINAR m2 200 2.51 5.02
( [ MOVIMIENTO DE TIERRAS 9.42
m3 1.40 47.70 66.78

01.05.13.02.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL
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SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES LA QUIDA, LA ESPERANZA, PAMPA GRANDE Y LA TUNA, DISTRITO DE
HUARANCHAL - OTUZCO - LA LIBERTAD", CUI N* 2332902,
011 SISTEMA DE AGUA POTABLE (SAP) - LA TUNA

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANCHAL Costo al 2611212024
Lugar LA LIBERTAD - OTUZCO - HUARANCHAL
Item Descripclon Und. Metrado Precio S/. Parcial S1.
01.05.13.02,02.02 REFINE MANUAL EN TERRENQ NATURAL m2 200 9.02 18.04
01.05.13.02.02.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3 1.75 8.34 14.60
1.05.13.02.03 OBRAS DE CONCRETO 863.19
01.05.13.02.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 1.60 514.82 823.71
01.05.13.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 0.80 49.35 39.48
13.02.04 ELEMENTOS METALICOS DE SOPORTE 3,893.22
01.05.13.02.04.01 ACCESORIOS METALICOS DE ANCLAJE Y SOPORTE DE CABLE und 1.00 27013 27013
01.05.13.02.04.02 CABLE TIPO BOA 6x19 de 1/2 m 2922 58.02 1,605.34
01.05.13.02.04.03 CABLE TIPO BOA 6x19 de @=1/4" m 1646 5442 895.75
01.05.13.02.04.04 ABRAZADERAS DE PLATINA DE 3/16" + PERNO DE 1/4" und 30.00 3440 1,032.00
13.02.05 TUBERIAS 401.04
01.05.13.02.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE, IS0 4427, PE100, SDR11, m 22.20 10.56 234.43
ON=1"
01.05.13.02.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10, NTP 399.002 DN=1" m 0.60 9.68 875
.13.02.05.03 EMPALME DE TUBERIA HDE DN 1" A TUBERIA PVC SAP DN 1 und 2.00 80.43 160.86
01.06.13.03 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 70.00
01.05.13.03.01 PRUEBA DE LA CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und 2.00 35.00 70.00
01.05.14 PASE AERED L=20 m, (01 UND) 13,111.90
01.05.14.01 COLUMNA DE SOPORTE 6,375.31
1.01.01 [RABAJOS PRELIMINARES 18.4¢
01.05.14,01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 510 Ak 5.66
01.05.14.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 5.10 251 12.80
11,05.14.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 586.72
01.05.14.01.02.01 EXCAVAGION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENG NORMAL m3 6.63 47.70 316.25
01.05.14.01.02.02 REFINE MANUAL EN TERRENO NATURAL m2 5.10 9.02 46.00
01.05.14.01.02.03 RELLENO COMPACTARO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 3.82 51.10 185.20
SELECCIONADO
01.05.14.01.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3 3.61 8.34 29.27
14.01.03 OBRAS DE CONCRETO 5,000.76
01.05.14,01.03.01 CONCRETO F'C=100 KGICM2 m3 3.51 338.86 1,189.40
01.05.14.01.03.02 CONCRETO F'C=210 KGICM2 EN ZAPATAS m3 2.04 557.66 1,137.63
01.05,14,01.03.03 CONCRETO F'C=210 KGICM2 EN COLUMNAS m3 1.28 551.66 713.80
01.05.14.01.03.04 ACERQ CORRUGADO FY= 4200 kg/em?2 GRADO 60 EN ZAPATAS kg 59.57 6.33 377.08
111.05.14.01.03.05 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglcm2 GRADO 60 EN COLUMNAS kg 113.95 6.33 721.30
)514.01.03.&5 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS m2 5.12 49.35 252.67
01.05.14.01.03.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 12.60 49.35 631.68
01.05.14.01.03.08 CURADO DE CONCRETQ CON ADITIVO m2 12.80 5.26 67.20
.14 ACABADOS 57943
01.05.14.01.04.01 TARRAIJEOQ DE EXTERIORES, C:A, 14, e=1.5 10.24 3149 32246
01.05.14.01.04.02 PINTURA LATEX 2 MANOS EN ESTRUCTUR/ 10.24 17.46 178.79
01.05.14.01.04.03 PINTURA BITUMINOSA 7.68 23.20 178.18
01.05.14.02 CAMARA DE ANCLAJE Ii 6,666.53
14.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 8.7€
01.05.14.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 242 1.1 2.69
01.06.14.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEQ PRELIMINAR m2 242 251 6.07
MOVIMIENTO DE TIERRAS 141
01.05,14.02.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 2.08 47.70 98.26
01.05.14.02.02.02 REFINE MANUAL EN TERRENO NATURAL . 242 9.02 21.83
01.05.14.02.02.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENT;-&%%]: a%HUNMrﬁI 257 834 21.43
08 OBRAS DE CONCRETQ Q?Q : 1,221.52
01.05.14.02.03,01 CONCRETO F'C=175 KGICIM2 Giat 2.30 514.82 1,184.09
01.05.14.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL JEFEDEES 0.88 49.35 4343
14 ELEMENTOS METALICOSDE § 4,832.9¢
01.05.14.02.04.01 ACCESORIOS METALICOS DE ANCLAJE Y SOPORTE DE CABLE und 1.00 21013 27013
01,06.14.02.04.02 CABLE TIPO BOA 6x19 de 1/2" m 35.44 58.02 2,056.23
01.05.14.02.04.03 CABLE TIPO BOA 6x19 de @=1/4" m 22.04 5442 1,199.42
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Subpresupuesta 011 SISTEMA DE AGUA POTABLE (SAP) - LA TUNA
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANCHAL Costo al 26/12/2024
Lugar LA LIBERTAD - OTUZCO - HUARANCHAL
[W Descripcion Und, Metrado Precio S/, Parcial S/, J
01.05.14.02.04.04 ABRAZADERAS DE PLATINA DE 3/16* + PERNO DE 14" und 38.00 3440 1,307.20
TUBERIAS 455.75
01.05.14.02.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE, IS0 4427, PE100, SDR11, m 27.20 10.56 287.23
DN=1"
01.05.14.02.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10, NTP 389.002 ON=1" m 0.80 958 7.66
01.05.14.02.05.03 EMPALME DE TUBERIA HDE DN 1" A TUBERIA PYC SAP DN 1" und 2.00 8043 160.86
01,06,14.03 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 70.00
01.05.14.02.01 PRUEBA DE LA CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und 2.00 35.00 70.00
01.06.15 PASE AEREC L=120 m. (01 UND) 79,844.97
01.06.15.01 COLUMNA DE SOPORTE 37,564.95
TRABAJOS 76.02
01.05.15.01,01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 21.00 11 233
01.05.15.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 21,00 251 52.11
15.01.0z MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,055.65
\Fs.w.m,nz,m EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUGTURAS EN TERRENO NORMAL m3 48.30 47.70 2,303.91
41.05.15.01,02,02 REFINE MANUAL EN TERRENO NATURAL mz 21.00 9.02 189.42
01.05.15.01.02.03 RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 26.03 51.10 1,330.13
SELECCIONADO
01.05.15.01.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3 27.84 B.34 232,18
15.15.01.0 OBRAS DE CONCRETO 30,528.54
01.05.15.01.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 m3 2.10 338.85 711,61
01,05.15.01.03.02 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN ZAPATAS m3 18.90 557.66 1053977
01.05.15.01.03.03 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN COLUMNAS m3 9.1 557.66 5,080.28
01,05.15.01.02.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/em2 GRADO 60 EN ZAPATAS kg 1,084.45 633 6,737.97
01.05.15.01.03.05 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglem2 GRADO 60 EN COLUMNAS kg 546,69 6.33 3,460.55
01,05.15.01.03.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS m2 2340 49.35 1,154.79
01.05.15.01.03.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 52.08 49,35 2,570.15
01.05.15.01,03.08 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 52,08 525 27342
0.1 ACABADOS 2.604.74
01.05.15.01.04.01 TARRAJEQ DE EXTERIORES, C:A,1:4, 6= 1.5 cm m2 44,80 3149 141075
01,05.15.01.04.02 PINTURA LATEX 2 MANOS EN ESTRUCTURAS m2 44.80 1748 782.21
01.05.15.01.04.03 PINTURA BITUMINOSA m2 30.68 23.20 711.78
01.05.15.02 CAMARA DE ANCLAJE 42,210.02
12 01 TRABAJOS PRELIMINARES
}5‘15.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 6.29 1.1 6.98
01.05.15.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEOQ PRELIMINAR 7 6.20 251 16.79
MOVIMIENTO DE TIERRA / i
01.05.16.02.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUGTURAS EN TERRENZ NOiMa/ 10.06 47.70 479.86
01.05.15.02.02.02 REFINE MANUAL EN TERRENO NATURAL 6.29 9.02 56.74
01.05.15.02.02.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m gl Vi “ ,"'“ 1258 8.34 104.92
01.05.15.02.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 T REG.AIP 290830 10,69 514.82 550343
01.05,15.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL ‘ m2 1.62 49.35 79.95
ELEMENTOS METALICOS DE SOPORTE
01.05.15.02.04.01 ACCESORIOS METALICOS DE ANCLAJE Y SOPORTE DE CABLE und 1.00 27013 270.13
01.05,15.02.04.02 CABLE TIPD BOA 6x19 de 112" m 164.76 58.02 9,569.38
01.05.15.02.04,03 CABLE TIPO BOA 6x12 de @=1/4° m 301.81 5442 16,424.50
01,05.15.02.04.04 ABRAZADERAS DE PLATINA DE 3/16" + PERNO DE 14 und 23800 3440 8,187.20
15.02.0! TUBERIAS 1.621.14
01,05.15.02.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE, IS0 4427, PE100, SDR11, m 127.00 10.56 1,341.12
DN=3/4"
01,05.15.02.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVG C-10, NTP 399.002 DN=3/4" m 2.00 9.58 18.16
01.05.15.02.05.03 EMPALME DE TUBERIA HDE DN 2/4" A TUBERIA PVC SAP DN 34" und 2.00 80.43 160.86
01,05.15.03 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 70.00
01.05.15.03.01 PRUEBA DE LA CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) Lo UNIAUNICIA CIRITAL (E0afRACHAL 5.00 70.00
01.05.16 PASE AEREO L=150 m. (01 UND) ! ( e // 116,375,63
- "7 4 ,%M .........3:‘.:..'.,‘., e

Melsde loragf Alvarez Coronado

JEFE DE ESH0I0S Y FROYEGTOS KD
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SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES LA QUIDA, LA ESPERANZA, PAMPA GRANDE Y LA TUNA, DISTRITO DE
HUARANGHAL - OTUZCO - LA LIBERTAD", CUI N° 2332002,
Subpresupueslo 011 SISTEMA DE AGUA POTABLE (SAP) - LA TUNA
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANCHAL Costo al 26/12/2024
Lugar LA LIBERTAD - OTUZCO - HUARANCHAL
Item Descripcién Und. Metrado Precio §/. Parcial S/. _I
01.05.16.01 COLUMNA DE SOPORTE 61,059.62
16.01 TRABAJOS PRELIMINARES 121.64
01.05.16.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 33.60 1.41 37.30
01.05.16.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEQ PRELIMINAR m2 33.60 2.51 84.34
1.05.16.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 6,504.18
01.05.16.01.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENC NORMAL m3 77.28 4.0 3,686.26
01.05.16.01.02.02 REFINE MANUAL EN TERRENO NATURAL m2 33.60 9.02 303.07
01,05.16.01.02.03 RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 42.02 51.10 2,147.22
SELECCIONADO
01,05,16.01.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3 44.08 8.34 367.63
05.16.01.0 OBRAS DE CONCRETO 49,225.49
01.05.16.01.03.01 CONCRETO F'C=100 KGICM2 m3 336 338.86 1,138.57
01.05.16.01.03.02 CONCRETO F'C=210 KGICM2 EN ZAPATAS m3 30.24 557,66 16,863.64
01.05.16.01.03.03 CONCRETO F'C=210 KGICM2 EN COLUMNAS m3 16.52 557.66 9,212.54
75.16.01.03.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglcm2 GRADO 60 EN ZAPATAS kg 1,857.23 6.33 11,756.27
u1.05.16.01.03.05 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglem? GRADO 60 EN COLUMNAS ka 742,34 6.33 4,699.01
01.05.16.01.03.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS m2 31.32 49.35 1,545.64
01.05.16.01.03.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 73.44 49.35 3,624.26
01,05.16.01.03.08 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 73.44 5.25 385.56
1.0f ! ADOS 5,208.31
01.05.16.01.04.01 TARRAJEQ DE EXTERIORES, C:A, 1:4, e=1.6 cm m2 87.12 3149 274341
01,05.16.01.04.02 PINTURA LATEX 2 MANOS EN ESTRUCTURAS m2 81.12 17.45 1,521.12
01.05.16.01.04.03 PINTURA BITUMINOSA m2 40.68 23.20 943.78
01.05.16.02 CAMARA DE ANCLAJE 56,246.01
01.05,16.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 39,82
01,05.16.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 11.00 1.1 1221
01.05.16.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEQ PRELIMINAR m2 11.00 251 2761
b.021 MOVIMIENTO DE TIERRAS 904.3¢
01,05.16.02.02,01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 15.40 47.70 734.58
01.05.16.02.02.02 REFINE MANUAL EN TERRENO NATURAL m2 11.00 9.02 99.22
01,05.16.02.02.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3 19.25 B.34 160.55
02.0 OBRAS DE CONCRETO 8,583,368
01.05.16.02.03.01 CONCRETO F'C=175 KGICM2 m3 16.50 514.82 8,494.53
**05.16.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 1.80 49.35 88.83
} 021 EMENTOS METALICOS DE SOPORTI 309.42
01.05.16.02.04.01 ACCESORIOS METALICOS DE ANCLAJE Y SOPORTE DE CABLE und 1.00 27013 270,13
01.05.16.02.04.02 CABLE TIPO BOA 6x19 de 112' m 144.76 58.02 8,398.98
01.05.16.02.04.03 CABLE TIPO BOA 6x19 de @=1/4" m 466.54 5442 25,389.11
01.05.16.02.04.04 ABRAZADERAS DE PLATINA DE 3/16" + PERNO DE 114" und 298.00 3440 10,251.20
2.05 TUBERIAS 1,310.0¢
01.05.16.02.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE, IS0 4427, PE100, SDR11, m 158.00 m 1,218.18
DN=1"
01.05.16.02.05,02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10, NTP 399.002 DN=1" m 2.00 563 11,26
01.05.16.02.05.03 EMPALME DE TUBERIA HDE DN 1" A TUBERIA PVC SAP DN 1" und 200 44.81 89.62
01,05.16.03 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 70.00
01.05.16.03.01 PRUEBA DE LA CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESICN) und 2.00 35,00 70.00
COSTO DIRECTO SI. 734,610.30
GASTOS GENERALES (10% CD) 73,461.03
UTILIDAD (5 % CD) 36,730.52
SUB TOTAL S/, / / 844,801.85
16V (18 %) oot Wilinon Hhas ; 152,064.33
N TIVIL
COSTO DE OBRA S/, éL f v /CIP 230839 996,866.18
49,843,319

SUPERVISION DE OBRA (5%)
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011 SISTEMA DE AGUA POTABLE (SAP) - LA TUNA

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANCHAL Coslo al 26/1212024
Lugar LA LIBERTAD - OTUZCO - HUARANCHAL

% Descripcién Und. Metrado Precio S/. Parcial S/, J

COSTO TOTAL DE OBRA S. 1,046,709.49

EXPEDIENTE TECNICO SI. 76,000.00

1,124,709.49

INVERSION TOTAL §/.

SON: UN MILLON CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NUEVE Y 49/100 NUEVOS SOLES

S WODH
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Cliente
Lugar

Item
02
02,01
02.01.01
02.01.01.01
02.01.01.01.01
0201.01.01.02
02.01.01.02

) 02.01.01.0201
02.01.01.02.02
02.01.01.02.03
0201.01.02.04
02.01.01.03
02,01.01.03.01
02.01.01.03.02
02.01.01.03.03
02.01.01.03.04
02.01.01.04
02.01.01.04.01
02.01.01.04.02
02.01.01.04.03
02.01.01.04.04
02.01.01.04.05
02.01.01.04.06
02.01.01.04.07
02,01.01.05

7 02.01.01.05.01

02.01.01.06

02.01,01.06.01
02.01.01.06.02
02.01.01.06.03
02.01.01.08.04
02.01.01.07

02.01.01.07.01

02.01.01.08

02.01.01.08.01
02.01.01.08.02
02.01.01,08.03
02.01.01.08.04
02.01.01,08.05
02.01.01.09

02.01.01.09.01
02.01.01.09.02

Presupuesto

1101010 "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE
SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES LA QUIDA, LA ESPERANZA, PAMPA GRANDE Y LA TUNA, DISTRITO DE
HUARANCHAL - OTUZCO - LA LIBERTAD", CUI N° 2332902

012 SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS - LA QUIDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANCHAL Cosloal 26/12/2024
LA LIBERTAD - OTUZCO - HUARANCHAL
Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/,
SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS 1,669,752.58
UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO (UBS) - CASERIO LA QUIDA 218,364.51
CASETA DE UBS (17 UND) 129,935.67
TRABAJOS PRELIMINARES 467.09
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 129.03 M 143.22
TRAZQ Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 129.03 2.51 323.87
MOVIMIENTO DE TIERRAS 7,490.16
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 32.30 47.70 1,540.71
REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL m2 120.70 9.02 1,088.71
BASE DE AFIRMADO COMPACTADO H=0.10 m m2 112,20 33.29 3,735.14
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 m m3 40.46 27.82 1,125.60
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 8,184.03
CONCRETO FC=140 KG/CM2 PARA SOLADOS EN COLUMNAS m3 0.51 324.98 165.74
CONCRETO CICLOPEO C:H 1:10+30%PG EN CIMIENTOS CORRIDOS m3 22.44 204.65 4,692.35
CONCRETO CICLOPEO C:H 1:8+25%PM EN SOBRECIMIENTOS m3 4,59 327.83 1,504.74
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 38.93 49.35 1,921.20
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 12,516.46
CONCRETO F'C=210 kglem2 EN COLUMNAS m3 4.76 557.66 2,654.46
ENCOFRADOQ Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS m2 105.91 49.35 5,226.66
ACERO CORRUGADQ FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS kg 27217 6.33 1,722.84
CONCRETO F'C= 210kg/cm2 EN VIGA COLLARIN m3 0.85 657.66 474.01
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGA COLLARIN m2 16.49 66.12 1,073.83
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kgfcm2 GRADO 60 EN VIGA COLLARIN kg 114.07 6.33 722,06
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 122.40 5.25 642.60
MUROS Y TABIQUES DE ALBARILERIA 11,448.68
MURO DE LADRILLO KING KONG DE 18H ASENTADO DE SOGA ACABADO m2 173.57 65.96 11,448.68
CARAVISTA
REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 15,623.83
TARRAJEO INTERICR, C:A1:4, e=1.5cm ) 73.44 31.49 2,312.63
TARRAJEO INTERIOR C/ IMPERMEABILIZANTE 1:5 e=_1.5cm " 136.68 44.99 6,149.23
TARRAJEO EXTERIOR DE COLUMNAS Y VIGAS E="1.5cr‘n 69.36 31.49 2,184.15
BRUNASDE 1 X1cm - 413.44 12.04 4,977.82
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 3,081.92
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO EXTERIOR C:A 1:5, E=1.5¢cm, H=0.30m  m 109.99 28,02 3,081.92
PINTURA 4,264.09
PINTURA LATEX ACRILICO EN MUROS INTERIORES m2 73.44 1391 1,021.55
PINTURA LATEX VINILICO EN COLUMNAS Y VIGAS EXTERIOR m2 69.36 22,36 1,550.89
PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALO EXTERIOR 2 MANOS m2 21.54 15.13 416.68
PINTURA ESMALTE EN PUERTAS METALICAS 2 MANOS 52.36 217 1,136.74
PINTURA ESMALTE EN VENTANAS 2 MANOS 8.16 16.94 138.23
PISOS Y PAVIMENTOS 8,946.25
CONCRETO SIMPLE F'C=175 kglcm2 EN PISO E=0.10m 36.55 39.51 1,444.09
75.65 39.51 2,988.93

CONCRETO SIMPLE F'C=175 kg/cm2 EN VEREDAS E=0.10m
83 e
Hol

ING. {fiviL
REG. CIP“'{“iUE?)

1/
I/
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02.01.01.09.03
02.01.01.09.04
02.01.01,09.05
02,01.01.09.06
02.01.01.09.07
02.01.01.09.08
02.01.01.10

02.01.01.10,01
02.01.01.11

02.01.01.11.01

02.01.01.12
02.01.01.12.01

02,01.01.12.02
02.01.01.12.03
02.01.01.13

02.01.01.13.01
02.01.01.13.02
02.01.01.14

02.01.01.14.01
02.01.01.14.02
02.01.01.14.03
02.01.01.14.04
02.01.01.15

02.01.01.15.01
02.01.01.15.02
02.01.01.15.03

02.01.01.15.04
02.01.01.15.05
02.01.01.15.06
02.01.01.15.07
02.01.01.16
02.01.01.16.01
02.01.01.16.02
02.01.01.16.03
02.01.01.16.04
02.01.01.16.05
02.01.02
02.01.02.01
02.01.02.01.01
02,01.02.01.02
02.01.02.02
02.01.02.02.01
02.01.02.02,02
02.01.02.02.03
02.01.02.02.04
02.01.02.03
02.01.02.03.01
02.01.02.03.02
02.01.02.03.03
02.01.02.03.04
02.01.02.03.05
02.01.02.03.06

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS
JUNTA ASFALTICA EN ENCUENTRO MURO-VEREDA DE 1"
CONCRETO F'C=175 kglcm2 PISARDINEL EN DUCHA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADQ P/SARDINEL EN DUCHA
BRUNAS DE 1 X 1cm
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO
CARPINTERIA DE MADERA
VENTANAS CON MARCO DE MADERA DE 0.65X0.40m
CARPINTERIA METALICA

PUERTA METALICA DE 0.75x2,05m DE PLANCHA ACANALADA E=1/24", SIDISENO

COBERTURA
LISTONES DE MADERA TORNILLODE 3" x 2" x 240 M

CORREA DE MADERA TORNILLO DE 2" x 1 1/12"x 2.95 M
COBERTURA CON TEJA ANDINA DE 0.72 x 1.14m, E=5mm
CERRAJERIA
BISAGRAS DE 3"x3"x3/8" PARA PUERTA
CERROJOS
SISTEMA DE AGUA POTABLE
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC-SAP 1/2"
RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAP 1/2" (CONEXION)
VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 1/2"
CAJA PARA VALVULAS EN PARED
SISTEMA DE DESAGUE
SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAL 2
SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAL 4"
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE 12" X 24" PREFABRICADA CIMARCO Y

TAPA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL 2" PARA VENTILACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE DUCHA
INODORO TANQUE BAJO COLOR BLANCO
LAVATORIO COLOR BLANCO

INSTALACIONES ELECTRICAS
SALIDA PARA CENTRO DE LUZ.
TUBERIA PVC 20mm
INTERRUPTOR SIMPLE PARA EMPOTRAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 2.5 MM2 THW
CAJADE PASO F°G® d4x4 1.5"

LAVADERO MULTIUSOS (17 UND)

TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR

MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL
RELLENG COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 m

OBRAS DE CONCRETO
CONCRETO CICLOPEQ G:H 1:10+30%PG EN CIMIENTOS CORRIDOS
CONCRETO SIMPLE F'C=175 kg/cm?2 EN MURETE DE APOYOQ
CONCRETQ F'C=210 kg/cm2 EN LAVAOERO
ACEROQ CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 EN LAVADE
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA El
CURADO DE CONCRETQ CON ADITIVO

ING. {1V

REG. QIF23
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m3
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und
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und
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pto

und
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plo
plo

und

pza
pza

pza

pto
m

und

und

m2

m2

m3
m2
m3
m3

md
m3
m3
kg

m2

m2

21,42
14.28
0.34
7.82
204.34
65.79

17.00

17.00

51.00
68.00
128.86

51.00
17.00

68.00
170.00
34.00
34.00

51.00
17.00
17.00

54.40
17.00
17.00
17.00

17.00
51.00
17.00
153.00
17.00

12.24
12.24

9.69
30.60
.84
1.02

49.35
6.27
514,82
49.35
12,04
525

110.51

601.13

4043
24,23
67.59

15.78
29.07

106.07
3.62
75.63
40.13

53.23
30.53
183.19

28,57
59.03
229.68
132,89

103.71
10.05
15.95
1.07
60.09

111
2.51

47.70

9.02
51.10
27.82

1,057.08
89.54
176.04
385.92
2/460.25
34540
1,678.67
1,878.67
10,219.21
10,219.21

12,419.22
2,061.93

1,647.64
8,700.65
1,200.97
804.78
494.19
11,764.00
7,212.76
615.40
257142
1,364.42

15,071.08

271473
519.01
3,114.23

1,654.21
1,003.51
3,904.56
2,260.83
5,262.01
1,763.07
512,55
271.15
169371
102153
17,973.53
4431
13.59
30.72
1,218.32
462.21
276,01
451.72
28.38
9,933.55
347.91
1,312.79
2,844.07
1,558.19
3,498.42
37247



02.01.02.04
02.01.02.04.01
02.01.02.04.02
02.01.02.05
02.01.02.05.01
02.01.02.05.02
02,01.03
02,01.03,01
02.01.03.01.01
02.01.03.01.02
02,01,03.02
02.01.03.02.01
02.01.03,02.02

02.01.03.02.03
02.01.03.02.04

02.01.03.02.05
02.01.03.02.06
02.01.03.02.07
) 02.01.03.02.08
02.01.04
02.01.04.01
02.01.04.01.01
02.01.04.01.02
02,01.04.02
02.01.04.02.01
02,01.04.03
02.01.04,03.01
02.01.04.03.02
02.01.04.03.03
02.01.04.03.04
02,01.04.04
02.01.04.04.01
02.01.05
02.01.05.01
02.01.05.01.01
)02.01‘05.01 .02
02.01.05.02
02.01.05.02.01
02.01.05.02.02
02.01.05.02.03
02.01.05.02.04
02.01.05.03
02.01.05.03.01
02.01.05.03.02
02.01.06.03.03
02.01.05.03.04
02.01.05.03.05
02.01.05.03.06
02.01.05.03.07
02.01.05.04
02.01.05.04,01
02.01.05.05
02.01.05.05.01
02.01.05.05.02

REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
TARRAJEO INTERIOR C/ IMPERMEABILIZANTE 1.5 e=1.5cm
TARRAJEQ EXTERIOR DE COLUMNAS Y VIGAS E=1.5cm
VALVULAS Y ACCESORIOS DE AGUA Y DESAGUE
VALVULA Y ACCESORIOS DE AGUA POTABLE
ACCESORIOS DE DESAGUE PARA LAVADERO
INSTALACION DE BIODIGESTOR V=600 Lts, PESO min=20 Kg (17 UND)
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
SUMINISTRO E INSTALACION BIODIGESTOR DE 600 LTS.
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE

CONCRETO F'C=140 kgfcm2 PARA SOLADOS Y/O SUB BASES
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 4"
SUMIMISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 2°
SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR DE 600 lls
CAMARA DE LODOS (17 UND)
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZO 'Y REPLANTEQ PRELIMINAR
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
OBRAS DE CONCRETO
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA MUROS REFORZADOS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PIMUROS
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 EN CAMARA DE LODOS
TAPA DE CONCRETO DE 0.65x0.65 PICAMARA DE LODOS
VALVULAS Y ACCESORIOS
ACCESORIOS CAMARA DE LODOS
POZO DE PERCOLACION (17 UND)
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZO Y REPLANTEOQ PRELIMINAR
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL
RELLENQ COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 m
OBRAS DE CONCRETO
CONCRETO SIMPLE F'C=175 kg/lem2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
CONCRETO SIMPLE F'C=175 kg/cm2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 EN LOZA MACIZA
TAPA DE CONCRETO DE 0.60x0.60m E=0.0m P/POZ0 PERCOLADOR
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO
MUROS Y TABIQUES DE ALBARILERIA
MURO DE LADRILLO ASENTADO DE SOG
MATERIAL FILTRANTE

RELLENO DE GRAVA D=2", SFP
F104Im

filon [o)ds (AT
’ MG, CNLY
Lo meG. (1P 2308

L

m2

m2

und

und

m2

m2

m3
m2

m3
m3

m3

m

und

m2

m2

m3

m3
m2
kg

und

und

m2

m2

m3
m2
m3
m3

m3
m2
m3
m2
kg
und

m2

m2

m3

m3

52,19
37.06

17.00
17.00

10.88
10.88

39.44
17.00

28.05
13.60

0.68
68.00
408.00
17.00

7.14
7.14

4.25

1.36
25.33
46.41
17.00

17.00

39.44
39.44

90.78
2278
3.40
109.23

9.18
60.69
39
48.11
366.35
17.00
48.11

148.92

44,99
31.49

121.32
70.58

111
2.51

47.70
9.02

51.10
27.82

338.86
13.141
4.67
1,443.15

1.1
2.51

47.70

514.82
49.35
6.33
41.89

75.24

1.1
2.51

47.70

9.02
51.10
27.82

514.82
49.35
514.82
49.35
6.33
46.69
5.25

58.24

3,515.05
2,348.03
1,167.02
3,262.30
2,062.44
1,199.86
31,446.54
39.39
12.08
27.31
31,407.15
1,881.20
153.34

1,433.36
378.35

23042
891.48
1,905.36
24,533.55
4,463.77
25.85
7.93
17.02
202,73
202.73
2,056.11
700,16
1,250.04
203.78
71213
1,279.08
1,279.08
34,545,00
142,77
43.78
06.99
7,748.21
4,330.21
205.48
173.74
3,038.78
15,473.59
4,726.05
2,995.05
2,012.96
237423
2,319.00
793.73
25258
8,673.10
8,673.10
1,540.74
1,254.77
285.94



02.01.05.06
02.01.05.06.01

TUBERIA Y ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESCRIOS P/IPOZ0O PERCOLADOR
COSTO DIRECTO S/,
GASTOS GENERALES (10% CD)
UTILIDAD (5 % CD)

SUB TOTAL S/
IGV (18 %)

COSTO DE OBRA §/.
SUPERVISION DE OBRA (5%)

COSTO TOTAL DE OBRA S/,
EXPEDIENTE TECNICO S/

INVERSION TOTAL S/,

und

SON: TRESCIENTOS OCHENTINUEVE MIL CIENTO TRENTISEIS Y 67/100 NUEVOS SOLES

Wl KO

ING. CGAViL

17.00

966,62
56.86 966.62
218,364.51
21,836.45
10,916.23
251,119.19
45,201.45
296,320.64
14,816.03
311,136.67
78,000.00

389,136.67
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"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE

Presupuesto 1101010
SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES LA QUIDA, LA ESPERANZA, PAMPA GRANDE Y LA TUNA, DISTRITO DE
HUARANCHAL - OTUZCO - LA LIBERTAD", CUI N° 2332902,
Subpresupueslo 013 SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS - LA ESPERANZA 'Y PAMPA GRANDE
Clignte MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANCHAL Costo al 26/12/2024
Lugar LA LIBERTAD - OTUZCO - HUARANCHAL
]ITem Descripcion Und. Metrado Precio S/, Parcial S/,
02.02 UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO (UBS) - CASERIO LA ESPERANZA Y PAMPA 989,000.98
GRANDE
02.02.01 CASETA DE UBS (77 UND) 588,520.54
02.02.01.0% TRABAJOS PRELIMINARES 2,115.64
02.02.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 584.43 1 648.72
0202.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEQ PRELIMINAR m2 584.43 251 1,466.92
02.02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 33,926.01
02.02.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 146.30 47.70 6,078.51
02.02.01.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL m2 546.70 9.02 4,931.23
02.02.01.02.03 BASE DE AFIRMADO COMPACTADO H=0.10m m2 508.20 3329 16,017.98
02.02,01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 m m3 183.26 27.82 509829
02.02.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 37,068.81
02.02.01.03.01 CONCRETO FC=140 KG/CM2 PARA SOLADOS EN COLUMNAS m3 2.3 324.98 750.70
02.02.01.03.02 CONCRETO CICLOPEO C:H 1:10+30%PG EN CIMIENTOS CORRIDOS m3 101,64 204.65 20,800.63
}2‘01 .03.03 CONCRETO CICLOPEO C:H 1:8+25%PM EN SOBRECIMIENTOS m3 20.79 327.83 6,815.59
02.02.01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO mz2 176.33 49,35 8,701.89
02.02.01.04 DBRAS DE CONCRETO ARMADO 56,692.19
02.02.01.04.01 CONCRETO F'C=210 kg/cm2 EN COLUMNAS m3 21.56 557.66 12,023.15
02.02.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS m2 479.71 49.35 23,673.69
02.02.01.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglem2 GRADO 60 EN COLUNMNAS kg 1,232.17 6.33 7,803.43
02.02.01.04.04 CONCRETO F'C= 210kg/cm2 EN VIGA COLLARIN m3 3.85 557.66 2,146.99
02.02.01.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADQ CARAVISTA EN VIGA COLLARIN m2 74.69 65.12 4,863.81
02.02.01.04.06 AGERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGA COLLARIN kg 516.67 6.33 3,210.52
02.02.01.04,07 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 554.40 525 2,910.60
02.02.01.05 MUROS Y TABIQUES DE ALBARILERIA 51,855.77
02.02.01.05.01 MURO DE LADRILLO KING KONG DE 18H ASENTADO DE SOGA ACABADD m2 786.17 65.96 51,855.17
CARAVISTA
02.02.01.06 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 70,766,73
02.02.01.08.01 TARRAJEO INTERIOR, C:A1:4, e=1.5cm m2 33264 3149 10,474.83
02.02.01.06.02 TARRAJEO INTERIOR C/ IMPERMEABILIZANTE 1:5 e=1.5¢cm m2 519.08 4499 27.852.41
02.02.01.06.03 TARRAJEO EXTERIOR DE COLUMNAS Y VIGAS E=1.5cm m2 314.16 31.49 9,892.90
02.02.01.06.04 BRUNASDE 1X 1em m 1,872.64 12.04 22,546.59
02.02.01.07 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 13,059.28
12.02.01,07.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO EXTERIOR C:A 1.5, E=1.5cm, m 498.19 28.02 13,959.28
H=0.30m
£02.01.08 PINTURA 19,313.80
05‘02.01 .08.01 PINTURA LATEX ACRILICO EN MUROS INTERIORES 332,64 13.91 4,627.02
02.02.01.08.02 PINTURA LATEX VINILICO EN COLUMNAS Y VIGAS EXTERICR 314.16 22.38 7.024.62
02.02.01.08.03 PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALO EXTERIOR 2 MANOS 124.74 15.13 1,887.32
02.02.01.08.04 PINTURA ESMALTE EN PUERTAS METALICAS 2 MANOS 237.16 2171 5,148.74
02.02.01.08.05 PINTURA ESMALTE EN VENTANAS 2 MANOS ) 35.96 16.94 628.10
02.02.01.09 PISOS Y PAVIMENTOS : 7- 40,521.21
02.02.01.00.01 CONCRETO SIMPLE F'C=175 kglcm2 EN PISO E=0.10m : 165.55 39.51 6,540.88
02.02.01.09.02 CONCRETO SIMPLE F'C=175 kg/cm2 EN VEREDAS E=0.10m 342.65 39.51 13.538.10
02.02.01.09.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS m2 97.02 48.35 4,787.94
02.02.01.09.04 JUNTA ASFALTICA EN ENCUENTRO MURC-VEREDA DE 1° m £4.68 6.27 405,54
02.02.01,08.05 CONCRETO F'C=175 kg/cm2 PISARDINEL EN DUCHA m3 1.54 514.82 792.82
02.02.01.09.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADQ F/SARDINEL EN DUCHA m2 3542 49.35 1,747.98
02.02.01.08.07 BRUNAS DE 1X 1¢em m 925.54 12.04 11,143.50
02.02.01.09.08 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO 297.89 525 1,564.45
02.02.01.10 CARPINTERIA DE MADERA 8,509.27
02.02.01.10.01 VENTANAS CON MARCO DE MADERA DE 0.65X0.40m 71.00 110.51 8,500.27
02.02,01.11 CARPINTERIA METALICA rv[/U 46,287.01
02.02.01.11.01 PUERTA METALICA DE 0.75x2.05m DE PLANCHA ACANALADA E=1/24", 5. 77.00 601.13 46,287.01
SIDISENO - [ "
02:02.01.12 GOBERTURA Holmei Lo _H‘ :'E,':;i :\‘mi\ & 56,251.75
02.02.01.12.01 LISTONES DE MADERA TORNILLODE 3" x 2" x 240 M £ } RE {:.\! (LDIPL}};E;U[U a0 231.00 40.43 9,339.33




St0

Pagina 2

ING.RONI ROJAS - CEL.997874673

Presupueslo

Presupuesto

1101010 "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE
SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES LA QUIDA, LA ESPERANZA, PAMPA GRANDE Y LA TUNA, DISTRITO DE
HUARANCHAL - OTUZCO - LA LIBERTAD", CUI N° 2332902,

013 SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS - LA ESPERANZA Y PAMPA GRANDE

Subpresupuesto
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANCHAL Costoal 26/1212024
Lugar LA LIBERTAD - OTUZCO - HUARANCHAL
Item Descripcion Und. Metrado Precio S. Parcial S/,
02.02.01.12.02 CORREA DE MADERA TORNILLO DE 2" x 1 112" x 295 M und 308.00 24.23 7462.84
02.02.01.12.03 COBERTURA CON TEJA ANDINA DE 0.72 x 1.14m, E=5mm m2 583.66 67.59 39.449.58
02.02.01.13 CERRAJERIA 5,883.57
02,02.01.13.01 BISAGRAS DE 3'x3"x3/8" PARA PUERTA und 231.00 15.78 3,645.18
02.02.01.13.02 CERROJOS und 77.00 29.07 2,238.39
02,02.01.14 SISTEMA DE AGUA POTABLE 53,284.00
02.02.01.14.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA PUCSAR 112" plo 308.00 106.07 32,669.56
02.02.01.14.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAP 1/2' (CONEXION) m 770.00 3.62 2,787.40
02.02.01.14.03 VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 1/2* und 154.00 7563 11,647.02
02.02.01.14.04 CAJA PARA VALVULAS EN PARED und 154.00 4043 6,180.02
02.02.01.15 SISTEMA DE DESAGUE 68,251.69
02.02.01.15.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAL 2' pio 231.00 5323 12,206.13
02.02.01.15.02 SALIDA DE DESAGUE EN PYC SAL 4° plo 77.00 30.53 2,350.81
. N2,02.01.15.03 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE 12" X 24" PREFABRICADA CIMARCO Y und 77.00 163.10 14,105.63
TAPA
02.02.01.15.04 SUMINISTRO Y COLOCACION OE TUBERIA PVC SAL 2" PARA VENTILACION m 246.00 28.57 7,028.22
02.02.01.15.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE DUCHA pea 77.00 59.03 4,545.31
02,02.01.15.08 INODGRO TANQUE BAJO COLOR BLANCO pza 77.00 209,68 17,685.36
02.02.01.15.07 LAVATORIO COLOR BLANCO pza 77.00 132,89 10,240.23
02.02.01.16 INSTALACIONES ELECTRICAS 23,833.81
02.02.01.16.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ. plo 77.00 103.71 7,885.67
02.02.01.16.02 TUBERIA PVC 20mm m 231.00 10.05 2,321.55
02.02.01.16.03 INTERRUPTOR SIMPLE PARA EMPOTRAR 77.00 15.95 1,228.15
02,02.01.16.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE GABLE 2.5 MM2 THW 693.00 11.07 7,671.51
02.02.01.16.05 CAJA DE PASO F°G* 4x4 1.6" 77.00 60.00 4,626.93
02.02.02 LAVADERO MULTIUSOS (77 UND) 81,400.52
02.02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 200.60
02.02.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 5544 141 61.54
02.02.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 55.44 2.5 139.15
02.02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,618.20
02.02.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 43.69 47.70 2,093.55
02.02.02.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACGTAGION EN TERRENO NORMAL me 136.60 9.02 1,250.17
02.02.02.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 40.04 5110 2,046.04
}z.ozez.nd ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 m m3 4.62 27.82 128.53
420203 OBRAS DE CONCRETO 44,003,14
02.02.02.03.01 CONCRETO CICLOPEO C:H 1:10+30%PG EN CIMIENTOS CORRIDOS ma 7.70 20485 1,575.81
02.02.02.03.02 CONCRETO SIMPLE F'C=175 kglem2 EN MURETE DE APOYO m3 11.55 514.82 5,046.17
02.02.02.03.03 CONCRETO F'C=210 kg/ein2 EN LAVADERO m3 23.10 557.66 1288195
02.02.02.03.04 AGERO CORRUGADO FY= 4200 kglcm?2 EN LAVADERO kg 1,114.95 6.33 7,057.70
02.02.02.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN LAVADERO m2 321.00 49.35 15,845.78
02.02.02.03.06 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 321.08 525 1,685.72
02.02.02.04 REVOQUES, ENLUCIDDS Y MOLOURAS 15,921.10
02.02.02.04.01 TARRAJEQ INTERIOR C/ IMPERMEABILIZANTE 1:5 e=1.5cm m2 236.39 4499 10,635.19
02.02.02.04.02 TARRAJEQ EXTERIOR DE COLUMNAS Y VIGAS E=1.5¢cm m2 167.86 3149 5,285.91
02.02,02.05 VALVULAS Y ACCESORIOS DE AGUA Y DESAGUE 14,776.30
02.02.02.05.01 VALVULA Y ACCESORIOS DE AGUA POTABLE und 77.00 121.32 9,341.64
02.02.02.05.02 ACCESORIOS DE DESAGUE PARA LAVADERO und 77.00 70.58 5,434.66
02.02.03 INSTALACION DE BIODIGESTOR V=600 Lls, PESO min=20 Kg (77 UND) 142,434.31
02.02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 178.39
02.02.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 4028 111 54.70
02.02.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 4828 2.5 12369
02.02.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION BIODIGESTOR DE 600 LTS, 142,255.92
02.02.03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 178.64 47.70 8,521.13
02.02.03.02.02 REFINE Y NIVELACICN EN TERRENO NORMAL 4 77.00 9.02 604,54
02.02.03.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | (O 41/ U LA o 127.05 5110 649226
02.02.03.02.04 ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE t ".;!:LJI= ir{i,}:fri {1ty 61.60 27.82 1.713.71
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Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANCHAL Costo al 2611212024
Lugar LA LIBERTAD - OTUZCO - HUARANCHAL
Item Descripcion Und. Metrado Preclio S/. Parcial .
02.02.03.02.05 CONCRETO F'C=140 kg/cm?2 PARA SOLADOS YIO SUB BASES m3 3.08 338.86 1,043.69
02.02.03.02.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVG SAL 4" m 308.00 1311 4,037.88
02.02.03.02.07 SUMIMISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 2° m 1,048.00 4,67 8,630.16
02.02.03.02.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR DE 600 Ils und 77.00 1,443.15 111,122.55
02.02.04 CAMARA DE LODOS (77 UND) 20,218.16
02.02.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 17.07
02.02.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 3234 11 35.80
02.02.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEQ PRELIMINAR m2 3234 2.51 8117
02.02.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 918.23
02.02.04.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 19.25 47.70 918.23
02.02.04.03 OBRAS DE CONCRETO 13,380.38
02.02.04.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA MUROS REFORZADOS m3 6.16 514.62 3.171.29
02.02.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADC PIMUROS m2 1473 48.35 5,661.83
12,02.04.03.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 EN CAMARA DE LODOS ka 21021 6.33 1,330.63
.04.03.04 TAPA DE CONCRETO DE 0.65x0.65 P/CAMARA DE LODOS und 77.00 41.89 3,225.53
02.02.04.04 VALVULAS Y ACCESORIOS 5,7193.48
02.02.04.04.01 ACCESORIOS CAMARA DE LODOS und 77.00 7524 5,793.48
02.02.05 POZ0 DE PERCOLACION (77 UND) 156,418.45
02.02.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 646.68
02.02.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 178.64 wm 198.29
02.02.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEOQ PRELIMINAR m2 178.64 2.51 448.39
02.02.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 35,004.30
02.02.05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 411.18 47.70 19,613.29
02.02.05.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERREND NORMAL m2 103.18 9.02 930.68
02.02.05.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO md 15.40 51.10 786.94
02.02.05.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 m m3 494.73 27.82 13,763.39
02.02.05.03 OBRAS DE GONCRETO 70,086.21
02.02.05.03.01 CONCRETO SIMPLE F'C=175 kglem2 md 41.58 514.62 21,406.22
02.02.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 274.89 49.35 13,565.82
02.02.05.03.03 CONCRETO SIMPLE F'C=175 kglem2 m3 17.71 514.82 9,117.46
02.02.05.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 217.91 49.35 10,753.86
02.02.05.03.05 ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 EN LOZA MAGIZA kg 1,659.35 6.33 10,503.62
02.02.05.03.08 TAPA DE CONCRETO DE 0.60x0.60m E=0.0m P/POZO PERCOLADOR und 77.00 46.69 3,595.13
?»05,03‘07 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 211.91 525 1,144.03
02.02.05.04 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA 39,284.04
02.02.05.04.01 MURO DE LADRILLO ASENTADO DE SOGA (CARAVISTA) m2 674.52 58.24 39,284.04
02.02.05.05 MATERIAL FILTRANTE 6,929.00
02.02.05.05.01 RELLENO DE GRAVA D=1", SEGUN ESPECIFICACIONES m3 66.99 84.10 5,633.86
02.02.05.05.02 RELLENO DE GRAVA D=2", SEGUN ESPECIFICACIONES m3 1540 84.10 1,285.14
02.02.05.06 TUBERIA Y ACCESORIOS 4237822
02.02.05.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS P/POZO PERCOLADOR und 11.00 56.86 4,3718.22
COSTO DIRECTO S/ 969,000.98
GASTOS GENERALES (10% CD) 98,900.10
49,450.05

UTILIDAD (5 % CD)

SUB TOTAL SI. 1,137,361.13
16V (18 %) 204,723.20
T s

COSTO DE OBRA S/, 1,342,074,33
SUPERVISION DE OBRA (5%) 67,103.72
COSTO TOTAL DE OBRA S. 1,400,178.05
76,000.00

EXPEDIENTE TECNICO S/,

1,487,178.05

INVERSION TOTAL S/
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SON: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTISIETE MIL CIENTO SETENTIOCHO Y 05/100 NUEVOS SOLES
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014 SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS - LA TUNA

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANCHAL Costoal 261212024
Lugar LA LIBERTAD - OTUZCO - HUARANCHAL
item Descripcién Und. Metrado Precio S/ Parcial 8/,
02.03 UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO (UBS) - CASERIO LA TUNA 462,367.09
02.03.01 CASETA DE UBS (36 UND) 275,152.08
02.03.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 989.13
02.03.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 273.24 1.1 30330
02.03.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 273.24 2.51 685.83
02.03.01,02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 15,861.51
02.03.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 88.40 47.70 3,262.68
02.03.01.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL m2 255.60 9.02 2,305.51
02.03.01.02.03 BASE DE AFIRMADO COMPACTADO H=0.10 m m2 231,60 33.20 7,908.70
02.03.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 m m3 85.68 2782 2,303.62
02.03.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 17,330.67
02.03.01.03.01 CONCRETO FC=140 KG/CM2 PARA SOLADOS EN COLUMNAS m3 1.08 324.98 350.98
02,03.01.03.02 CONCRETO CICLOPED C:H 1:10+30%PG EN CIMIENTOS CORRIDOS m3 4752 204.65 9,724.97
02.03.01.03.03 CONGRETO CICLOPEO GH 1:8+425%PM EN SOBRECIMIENTOS m3 972 327.83 3,186.51
3010304 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 8244 49.35 4,068.41
02.03.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 26,505.44
02.03.01.04.01 CONGRETO F'C=210 kglcm2 EN COLUMNAS m3 10.08 557,66 5,621.21
02.03.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS m2 224.28 49.35 11,068.22
02.03.01.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS kg 576.36 6.33 3,648.36
02.03.01.04.04 CONCRETO F'C= 210kg/em2 EN VIGA COLLARIN m3 1.80 557,66 1,003.79
02.03.01.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGA COLLARIN m2 34.92 65.12 2,273.99
02.03.01.04.06 AGERO CORRUGADO FY= 4200 kglem?2 GRADO 80 EN VIGA COLLARIN kg 241.56 6.33 1,520.07
02.03.01.04.07 CURADO DE CONCRETC CON ADITIVO m2 250.20 525 1,360.80
02.03.01.05 MUROS Y TABIQUES DE ALBARILERIA 24,244.20
02.03.01.05.01 MURG DE LADRILLO KING KONG DE 18H ASENTADO DE SOGA ACABADO m2 367.56 65.96 24,244.26
CARAVISTA ‘
02.03.01.06 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLOURAS 33,085.74
02.03.01.06.01 TARRAJEO INTERIOR, C:A 1:4, e=1.5 cm . . 165.52 3149 4,897.32
02.03.01.06.02 TARRAJEQ INTERIOR C/ IMPERMEABILIZANTE 1:5 e=_1.5r:m.- o ! 289.44 44.09 13,021.91
02.03.01.06.03 TARRAJEO EXTERIOR DE COLUMNAS Y Vlsﬁé Ec_1:5cn$ . W 146.08 3148 4,620.25
02.03.01.06.04 BRUNASDE 1 X 1em 2 = y" B75.52 12.04 10,641.26
02.03.01.07 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS S 6,526.42
02,03.01.07.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO EXTERIOR C:A 1:5, E=1.8 m 232.92 28.02 6,526.42
H=0.30m
J)}.m,nﬁ PINTURA 9,029.82
02.03,01,08.01 PINTURA LATEX ACRILICO EN MUROS INTERIORES m2 155.52 13.91 2,163.28
02.03.01.08.02 PINTURA LATEX VINILICO EN COLUMNAS Y VIGAS EXTERIOR m2 146.88 2236 3,284.24
02,03.01.08.03 PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALO EXTERIOR 2 MANOS m2 58.32 15.13 882.38
02.03.01.08.04 PINTURA ESMALTE EN PUERTAS METALICAS 2 MANOS m2 110.88 2171 2407.20
02.03.01.08.05 PINTURA ESMALTE EN VENTANAS 2 MANOS m2 17.28 16.94 292.72
02.03.01.09 PISOS Y PAVIMENTOS 18,944.98
02.03.01.09.01 CONCRETO SIMPLE F'C=175 kglem2 EN PISO E=0.10m m2 7740 3951 3,058.07
02.03.01.09.02 CONCRETO SIMPLE F'C=175 kglem2 EN VEREDAS E=0.10m m2 160.20 3951 6,329.50
02.03,01.09.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS m2 45.36 49.35 2,238.52
02.03.01.09.04 JUNTA ASFALTICA EN ENCUENTRO MURO-VEREDA CE 1 m 30.24 6.27 189.60
02.03.01.08.05 CONCRETO F'C=175 kg/em2 P/SARDINEL EN DUCHA m3 072 514.82 370.67
02.03.01,09.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PISARDINEL EN DUCHA m2 16,56 48.35 817.24
02.03.01.00.07 BRUNASDE 1 X 1 cm m 43272 12.04 5,209.95
02.03.01.09.08 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 139.32 525 73143
02.03.01.10 CARPINTERIA DE MADERA 3,978.36
02.03.01.10.01 VENTANAS CON MARCO DE MADERA DE 0.65X0.40m 36.00 1051 3,978.36
02.03.01.11 CARPINTERIA METALICA 21,640.68
02.03.01.11.01 PUERTA METALICA DE 0.75x2.05m DE PLANCHA ACANALADA E=1/24", 38.00 601,13 21,640.60
SIDISENOD
02.03.01.12 COBERTURA 26,290.52
02.03.01.12.01 LISTONES DE MADERA TORNILLO DE 3" 2" % 240 M NG i 108,00 40.43 4,366.44

G, C1P7230810
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SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES LA QUIDA, LA ESPERANZA, PAMPA GRANDE Y LA TUNA, DISTRITO DE

HUARANCHAL - OTUZCO - LA LIBERTAD", CUI N* 2332902.
014 SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS - LA TUNA

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANCHAL Cosloal 26/12/2024
Lugar LA LIBERTAD - OTUZCO - HUARANCHAL
Item Descripcion Und. Metrado Precio SI. Parcial S/.
02.03.01.12.02 CORREA DE MADERA TORNILLO DE 2'x 1 112" x 2.95 M und 144.00 2423 3489.12
02.03.01.12.03 COBERTURA CON TEJA ANDINA DE 0.72 % 1.14m, E=5mm m2 272.88 67.59 18,443.96
02.03.01.13 CERRAJERIA 2,750.76
02.03.01.13.01 BISAGRAS DE 3'x3'43/8" PARA PUERTA und 108.00 15.78 1,704.24
02.03.01.13.02 CERROJOS und 36.00 20.07 1,046.,52
02.03.01.14 SISTEMA DE AGUA POTABLE 24,912.00
02.03.01.14.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC-SAP 12 plo 144.00 106,07 15,274.08
02.03.01.14.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAP 1/2" (CONEXION) m 360.00 362 1,303.20
02.03.01.14.03 VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 112" und 72,00 75.63 5,445.36
02.03.01.14.04 CAJA PARA VALVULAS EN PARED und 72,00 40.13 2,889.36
02.03.01.15 SISTEMA DE DESAGUE 31,900.51
02.03.01.15.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAL 2° plo 108.00 53.23 5,748.84
02.03.01.15.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAL 4" plo 36.00 30.53 1,099.08
12.03.01.15.03 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE 12' X 24* PREFABRICADA CIMARCO Y und 36.00 183.19 6,504.84
TAPA
02.03.01.15.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL 2" PARA VENTILACION m 115.00 28.57 3,285.55
02.03.01.15.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE DUCHA pza 36.00 50.03 2,125.08
02.03.01.15.06 INODORO TANQUE BAJO COLOR BLANCO pea 36.00 220.68 8,268.48
02,03.01.15.07 LAVATORIO COLOR BLANCO pza 36.00 132.99 4,787.64
02.03.01.16 INSTALACIONES ELECTRICAS 11,143.08
02.03.01.16.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ. plo 36.00 103.71 3,733.56
02.03.01.16.02 TUBERIA PVC 20mm m 108.00 10.05 1,085.40
02.03.01.16.03 INTERRUPTOR SIMPLE PARA EMPOTRAR 36.00 15.95 574.20
02.03.01.16.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 2.5 MM2 THW. 324,00 11.07 3,506.68
02.03.01.16.05 CAJADE PASO F°G° 444 1.5" 36.00 60.08 2,163.24
02.03.02 LAVADERO MULTIUSOS {36 UND) . 36,061.59
02.03.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES . T ; 93.83
02.03.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL Y % 25.02 1.11 28.77
02.03.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR . 25.92 251 65.06
02.03.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,579.98
02.03.02,02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 20.52 47.70 978.80
02,03.02.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTAGION EN TERRENO NORMAL m2 64.80 9.02 564.50
02.03.0202.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 18.72 51.10 056.58
3.02.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 m m3 2,16 27.82 60.09
.}3.02‘03 OBRAS DE CONCRETO 21,035.75
02.03,02.03.01 CONCRETO CICLOPEO CH 1:10+30%PG EN CIMIENTOS CORRIDOS m3 3.60 204.65 736.74
02.03.02.03.02 CONCRETO SIMPLE F'C=175 ko/em2 EN MURETE DE APOYO m3 5.40 514,82 2,780.03
02.03.02.03.08 CONCRETO F'C=210 kg/em EN LAVADERO m3 10.80 557.66 602273
02.03.02.03.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 EN LAVADERO kg 521.28 6.33 3,299.70
02.03.02.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN LAVADERO m2 150.12 49.35 740842
02.03.02.03.06 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 150.12 525 788,13
02.03.02.04 REVOQUES, ENLUCIDDS Y MOLDURAS 7,443.63
02.03.02.04.01 TARRAJEQ INTERIOR C/ IMPERMEABILIZANTE 1:5 e=1.5cm m2 110.52 4499 497229
02.03.02.04.02 TARRAJEQ EXTERIOR DE COLUMNAS Y VIGAS E=1.5¢m m2 78.48 349 2471.34
02.03.02.05 VALVULAS Y ACCESORIOS DE AGUA Y DESAGUE 6,900.40
02.03.02.05.01 VALVULA Y ACCESORIOS DE AGUA POTABLE und 36.00 12132 4,367.52
02.03.02.05.02 ACCESORIOS DE DESAGUE PARA LAVADERD und 36.00 7058 2540.88
02.03.03 INSTALACION DE BIODIGESTOR V=600 Lts, PESO min=20 Kg (36 UND) 66,592.66
02.03.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 83.40
02.03.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 23.04 1 25,57
02.03.03.01.02 TRAZO ¥ REPLANTEQ PRELIMINAR 23.04 251 57.83
02.03.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION BIODIGESTOR DE 600 LTS. He 66,509.26
02.03.03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL £ 63.52 4770 3,083.90
02.03,03.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL 36.00 9.02 32472
02.03.03.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 5040 51.10 3,035.34
02.03.03.02.04 ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE m3 20.80 27.82 801,22
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Subpresupuesto 014 SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS - LA TUNA
Clignle MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANCHAL Coslo al 26/12/2024
Lugar LA LIBERTAD - OTUZCO - HUARANCHAL
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/, Parcial S/,
02.03.03.02.05 CONCRETO F'C=140 kglcm2 PARA SOLADOS Y/O SUB BASES m3 144 338.86 467.96
02.03.03.02.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 4" m 144.00 13.11 1,867.84
02.03.03.02.07 SUMIMISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 2" m 864.00 467 4,034.88
02.03.03.02.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR DE 600 Its und 36.00 144315 51,953.40
02.03.04 CAMARA DE LODOS (36 UND) 9,452.63
02.03.04,01 TRABAJOS PRELIMINARES 54.73
02.03,04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 16.12 141 16.78
02.03.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 16.12 251 37.95
02.03.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 429.30
02.03.04.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 9.00 4770 42930
02.03.04.03 OBRAS DE CONCRETO 6,259.96
02.03.04.03.01 CONCRETO F'C=175 KGICM2 PARA MUROS REFORZADOS m3 2.8 514.82 1,482.68
02.03.04.03.02 ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADO PIMUROS m2 53.64 49.35 2647.13
12.03.04.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm?2 EN CAMARA DE LODOS kg 98.28 6.33 622,11
))'3.04.03‘04 TAPA DE CONCRETO DE 0.65x0.65 PICAMARA DE LODOS und 36.00 41.89 1,508.04
02.03.04.04 VALVULAS Y ACCESORIOS 2,708.64
02.03.04.04.01 ACCESORIOS CAMARA DE LODOS und 36.00 75.24 2,708.64
02.03.05 POZO DE PERCOLACION (36 UND) 73,128.13
02.03.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 299.84
02.03.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 83.52 111 92.71
02.03.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 82.52 2.51 207.13
02.03.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 16,407.66
02.03.05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 192.24 47.10 9,169.85
02.03.05.02.02 REFINE, NIVELACION ¥ COMPAGTACION EN TERRENO NORMAL mz2 48.24 9.02 435.12
02.03.05.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 7.20 5110 367.92
02.03.05.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 m m3 231.30 22.82 643477
02.03.05.03 OBRAS DE CONCRETO 32,767.57
02.03.05.03.01 CONCRETO SIMPLE F'C=175 kglem2 m3 19.44 514.82 10,008.10
02.03.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 120.52 49.35 6,342.46
02.03.05.03.03 CONCRETO SIMPLE F'C=175 kglom2 m3 8.28 514.82 4,262.71
02.03.05.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 101.88 49.35 5,021.78
02.03.05.03.05 AGERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 EN LOZA MAGIZA kg 775,80 6.33 4,910.81
02.03.05.03.06 TAPA DE CONCRETO DE 0.60x0.60m E=0.0m PIROZO PERCOLADCR und 36,00 4669 1,680.84
05.03.07 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 101.88 525 534.87
02.03.05.04 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA 18,366.57
02.03.05.04.01 MURO DE LADRILLO ASENTADO DE SOGA (CARAVISTA) m2 315.36 58.24 18,366.57
02.03.05.05 MATERIAL FILTRANTE 3,239.53
02.03.05.05.01 RELLENO DE GRAVA D=1, SEGUN ESPECIFICACIONES m3 31.32 84.10 2,634.01
02.03.05.05.02 RELLENO DE GRAVA D=2", SEGUN ESPECIFICACIONES m3 7.20 8440 605.52
02.03.05.06 TUBERIA Y ACCESORIOS 2,046.96
02.03.05.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS P/POZO PERCOLADCR und 36.00 56.86 2,046.96
462,387.09

COSTO DIRECTO Si.

GASTOS GENERALES (10% CD) 6,238.71
UTILIDAD (5 % CD) 1 23419.35
SUB TOTAL §I. i 5§31,745.15
1GV (18 %) 95,744,13
COSTO DE OBRA S/ 627,459.28
SUPERVISION DE OBRA {5%) 31,372.96
COSTO TOTAL DE OBRA S/, 656,832.24

78,000.00

EXPEDIENTE TECNICO S/

136,832.24

INVERSION TOTAL S/,
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Item Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/,

SON: SETECIENTOS TRENTISEIS MIL OCHOCIENTOS TRENTIDOS Y 24/100 NUEVOS SOLES
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Prasupuesto 1101010 "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE
SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES LA QUIDA, LA ESPERANZA, PAMPA GRANDE Y LA TUNA, DISTRITO DE
HUARANGHAL - 0TUZCO - LA LIBERTAD", CUI N° 2332902,

Subpresupueslo 015 COMPONENTE SOCIAL
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANCHAL Costo al 26/1212024
Lugar LA LIBERTAD - OTUZCO - HUARANCHAL
Item Descripeién Und. Metrado Precio S/, Parcial SI. |
03 COMPONENTE SOCIAL 94,113.18
03.01 COMPONENTE SOCIAL - LA QUIDA 26,398.21
03.01.01 PLAN DE CAPACITACION DE GESTION DE SERVICIO 11,2942
03,01.02 PLAN DE CAPAGITACION DE EDUGACION SANITARIA 15,179.09
03.02 COMPONENTE SOCIAL - LA ESPERANZA Y PAMPA GRANDE 37,714.01
03.02.01 PLAN DE CAPACITACION DE GESTION DE SERVICIO 11,249.42
03.02.02 PLAN DE GAPAGITACION DE EDUCACION SANITARIA 26,434.80
03.03 COMPONENTE SOCIAL - LA TUNA 30,000.96
03.03.01 PLAN DE CAPACITACION DE GESTION DE SERVICIO 11,2102
03.03.02 PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA 18,781.84

COSTO DIRECTO §. 94,113.18

GASTOS GENERALES (10% CD) 9,411.32

4,705.66

UTILIDAD (5 % CD)

h SUB TOTAL /. 108,230.16
1GV (18 %) 19,481.43

COSTO DE OBRA 8. 127,711.59

SUPERVISION DE OBRA (5%) 6,385.58

COSTO TOTAL DE DBRA Si. 134,007.47

78,000,00

EXPEDIENTE TECNICO SI.

212,007.47

INVERSION TOTAL S/

SON: DOSCIENTOS DOCE MIL NOVENTISIETE Y 17/100 NUEVOS SOLES
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SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES LA QUIDA, LA ESPERANZA, PAMPA GRANDE Y LA TUNA, DISTRITO DE
HUARANCHAL - OTUZCO - LA LIBERTAD", CUI N° 2332902.

Subpresupuesla 015 COMPONENTE SOCIAL

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANCHAL Costo al 26/1212024

Lugar LA LIBERTAD - OTUZCO - HUARANCHAL

Item Descripcion Und, Metrado Precio 8/, Parcial S/.

03 COMPONENTE SOCIAL 94,113.18

03.01 COMPONENTE SOCIAL - LA QUIDA 26,398.21

03.01.01 PLAN DE CAPACITACION DE GESTION DE SERVICIO 11,219.42

03.01.01.01 ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION 4,376.88

03.01.01.01.01 DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACION COMUNAL PRESTADCRA DE glb 1.00 343.18 343.18
SERVICIOS DE SANEAMIENTO (SISTEMATIZACION DE RESULTADOS)

03.01.01,01.02 REUNION DE SOCIALIZACION DE LA PROBLEMATICA A PARTIR DE LOS glb 1,00 106.45 106.45
RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO/SOCIALIZACION DEL PLAN DE CAPACITACION
DE GESTION DE SERVICIO

03.01.01.01.03 ASISTENCIA TECNICA PARA EL RECONOCIMIENTO Y REGISTRO DE LA gl 1.00 62.00 82.00
ORGANIZACION COMUNAL ANTE LA MUNICIPALIDAD

03.01.01.01.04 TALLER: REGLAMENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE glb 1.00 90.20 90.20
SANEAMIENTO DE LA ORGANIZACION COMUNAL

03.01.01.01.05 TALLER: FORMULACION DEL PLAN ANUAL, PRESUPUESTO ANUAL, CUOTA alb 1.00 9235 9235
FAMILIAR

2201,01.01.06 ASITENCIA TECNICA: INCORPORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POA glb 1.00 91.20 91.20
EN EL PLAN QPERATIVO INSTITUCIONAL POI

03.01,01.01.07 TALLER: HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS. USO Y MANEJO DEL LIBRO glb 1.00 561.10 561,10
DE ACTAS DE ASAMBLEA GENERAL, LIBRO DE ACTAS DEL CD, LIBRO DEL
PADRON DE ASOCIADOS Y LIBRO DE INVENTARIO

03.01.01.01.08 SESION EDUCATIVA: INSTRUMENTOS DE GESTION DE LA ORGANIZACION glb 1.00 93.45 9345
COMUNAL. USO Y MANEJO DE RECIBOS, LIBRO DE CAJA (INGRESOS 'Y EGRESOS)
Y LIBRO DE RECAUDOS

03.01,01,01.09 TALLER: ROLES Y FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL, CONSEJO glb 1.00 04,05 94.05
DIRECTIVO ¥ EL/LA FISCAL DE LA ORGANIZACION COMUNAL OC

03.01.01.01.10 TALLER: CULTURA HIDRICA glb 1.00 97.20 97.20

03.01.01.01.11 SESION EDUCATIVA: ELABORACION DEL INFORME ECONOMICO Y glb 1.00 94,05 94.05
RENDICION DE CUENTAS

03.01.01.01.12 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE GESTION MUNICIPAL - UGM glb 1.00 2,631.65 2,631.65

03.01.01.02 ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 6,842.24

03.01.01.02.01 SESION EDUCATIVA: IDENTIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL glb 2.00 175,01 350.02
SISTEMA DE AGUA POTABLE-SAP (PARTES Y FUNCIONES)

03.01.01.02.02 SESION EDUCATIVA: OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE gl 200 20592 591,84
AGUA POTABLE-SAP

03.01.01.02.03 SESION DEMOSTRATIVA: OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE glb 2,00 789.34 1,578.68
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS (TEORICO PRACTICO)

03.01.01.02.04 VISITA GUIADA: IDENTIFICACION DE LOS COMPONENETES DEL SISTEMA gle 2.00 100.00 200.00
DE AGUA POTABLE-SAP (PARTES Y FUNCIONES)

"2.01.01.02.05 PRAGTICA: OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA glb 2.00 394.74 768.48

! POTABLE-SAP (TODOS LOS COMPONENTES)

03.01.01.02.06 TALLER: CLORACION DEL AGUA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE glb 2,00 415,67 831.34
CLORACION

03.01,01,02.07 SESION EDUCATIVA: ADECUACION Y/O FORMULACION DEL PLAN DE gl 2.00 18741 374.22
OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO

03.01.01,02.08 TALLER: GASFITERIA E INSTALACIONES DOMICILIARIAS glb 2,00 734.31 1,468.62

03.01.01.02.00 ADECUACION PEDAGOGICA, DISERO E IMPRESICN DEL MANUAL DE glb 2.00 160.88 32176
OPERACION Y MANTENIMIENTQ DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO IMPLEMENTADO
PARA EL PROYECTO

03.01.01.02.10 MEDICION DE INDICADORES Y SOCIALIZACION DE RESULTADOS glb 2.00 168.14 336.28

03.01.02 PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA : 15,179.00

03.01.02.01 ASAMBLEA INFORMATIVA DE INICIO DE OBRA: COMPONENTES DE gl 22378
PROYECTO, CARACTERISTICAS DE LA OPCION TECNOLOGICA DEL SISTEMA DE mm
SANEAMIENTO A CONSTRUIRSE (DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO) ke

03.01.02.02 VISITA DE CAMPO DE YERIFICACION Y VALIDACION DE PADRON DE glo % : 88 0eene 1,507.90
BENEFICIARIOS : g 8 anado

; i g YEGTDS Wor

03.01.02.03 ASAMBLEA DE RATIFICACION DEL PADRON DE BENEFICIARIOS DEL alb [TV R PR E& ) 58.54
PROYECTO, FIRMA DE DECLARACION UNILATERAL DEL BENEFICIARIO PARA LA
INSTALACION INTRADOMICILIARIA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
(CUANDO LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS ES UBS)

03.01.02.04 DIAGNOSTICO INICIAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACION SANITARIA glb 56.00

03,01.02.05 ASAMBLEA DE SOCIALIZACION DE LA PROBLEMATICA A PARTIR DE LOS glb 214.75
RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO/ SOCIALIZACION DEL PLAN DE GAPACITACION
DE EDUCACION SANITARIA Y PLAN DE SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES DEL
COMPONENTE SOCIAL

78.32

03.01.02.06 SESION DE CAPACITACION N°01: IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA SALUD glb
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Item Descripcion Und. Metrado Precio S/, Parcial SI.

03.01.02.07 TALLER N°01: LAS ENFERMEDADES LIGADAS A SANEAMIENTO Y LAS alb 2,00 108.66 217.32
MEDIDAS PREVENTIVAS

03.01.02.08 TALLER N°02: VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE glb 200 124.76 249.52

03.01,02.09 TALLER N°03: MANUALIDADES PARA LA PROTECCION DE UTENSILIOS, AGUA glo 2.00 111.33 222.66
Y LOS ALIMENTOS

03.01.02.10 TALLER N<04; LAVADO DE MANDS (MOMENTOS CRITICOS Y TECNICA DE ab 2,00 138.36 276.72
LAVADO DE MANOS)

03.01.02.11 TALLER N°05: CULTURA DE PAGO glb 2.00 345.86 691.12

03.01.02.12 TALLER N°06: HIGIENE PERSONAL qlb 2.00 100.71 219.42

03.01.02.13 TALLER N°O7: DISPOSICION SANITARIA DE RESIDUOS SOLIDOS Y AGUAS glo 200 253.06 506.12
RESIDUALES

03.01.02.14 SESION DEMOSTRATIVA N°01: OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA glb 2.00 156.68 313.16
DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS

03.01.02.15 VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER alb 17.00 65.45 1,112.65
N2, 03 Y 04

2 ﬂ3,_01.02,16 VISITAS OOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER glb 17.00 1.05 17.86

N°0G, 07 Y SESION DEMOSTRATIVA N°01

13.01.02.17 VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO AL glo 17.00 1.05 17.85
CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE LA FAMILIA

03.01.02.18 SESION EDUCATIVA N°D1: USO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA gl 4,00 136.98 547.92
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA

03.01.02.19 SESION EDUCATIVA N°02: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL Y glb 4.00 646.63 2,594.52
LIMPIEZA DEL ENTORNO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

03.01.02.20 PASACALLE ESCOLAR CON MENSAJES ALUSIVOS AL CUIDADD Y USO alb 1.00 741.20 741.20
ADECUADO DEL AGUA, OPCION TECNOLOGICA DE LA DISPOSICION SANITARIA
DE EXCRETAS Y LA DISPOSICION ADECUADA DE RESIDUGS SOLIDOS

03.01.02.21 COMUNICACION COMUNITARIA glb 1.00 1,600.00 1,600.00

03.01.02.22 CONCURSO DE VIVIENDAS SALUDABLES glb 200 1,727.08 3,464.16

03.01.02.23 DIAGNOSTICO FINAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACION SANITARIA glb 14.00 240 33.60

03.01.02.24 ASAMBLEA INFORMATIVA: SOCIALIZACION DE LOS RESULTADOS DEL glb 1.00 215.55 215.55
DIAGNGSTICO FINAL DEL PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA

03.01.02.25 INFORME FINAL DEL COMPONENTE SOCIAL glb 1.00 8.46 8.46

03.02 COMPONENTE SOCIAL - LA ESPERANZA Y PAMPA GRANDE 37,7114.01

03.02.01 PLAN DE CAPACITACION DE GESTION DE SERVICIO 11,219.12

03.02.01.01 ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION 4,376.88

03.02.01.01.01 DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACION COMUNAL PRESTADORA DE alb 1.00 343.18 343.18
SERVICIOS DE SANEAMIENTO (SISTEMATIZACION DE RESULTADOS)

03.02.01.01.02 REUNION DE SOCIALIZACION DE LA PROBLEMATICA A PARTIR DE LOS glb 1.00 106.45 106.45

} RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO/SOCIALIZACION DEL PLAN DE CAPACITACION

DE GESTION DE SERVICIO

03.02.01.01.03 ASISTENCIA TECNICA PARA EL RECONOCIMIENTO Y REGISTRO DE LA alb 1.00 82.00 82.00
ORGANIZACION COMUNAL ANTE LA MUNICIPALIDAD

03.02.01.01.04 TALLER: REGLAMENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE glb 1.00 90.20 90.20
SANEAMIENTO DE LA ORGANIZACION COMUNAL

03.02.01.01.056 TALLER: FORMULACION DEL PLAN ANUAL, PRESUPUESTO ANUAL, CUOTA 92.35
FAMILIAR

03.02.01.01.06 ASITENCIA TECNICA: INCORPORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 91.20
ENM EL PLAN OPERATIVO INSTITUCICNAL POI

03.02.01.01.07 TALLER: HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS, USO Y MANEJO DEL LIBRO 561,10
DE ACTAS DE ASAMBLEA GENERAL, LIBRO DE ACTAS OEL CD, LIBRO DEL
PADRON DE ASOCIADOS Y LIBRO DE INVENTARIO

03.02.01.01.08 SESION EDUCATIVA: INSTRUMENTOS DE GESTION DE LA ORGANIZACION 9345
COMUNAL. USO Y MANEJO DE RECIROS, LIBRO DE CAJA (INGRESOS Y EGRESOS)
¥ LIBRO DE RECAUDOS

03.02.01.01.08 TALLER: ROLES Y FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL, CONSEJO alo 1.00 94.05 94.05
DIRECTIVO Y EL/LA FISCAL DE LA ORGANIZACION COMUNAL OC

03.02.01,01.10 TALLER' CULTURA HIDRICA glb 1.00 97.20 97.20

03.02.01.01.11 SESION EDUCATIVA: ELABORACION DEL INFORME ECONOMICO Y glb 84.05 94.05
RENDICION DE CUENTAS

03.02.01.01.12 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE GESTION MUNICIPAL - UGM glb 2,631.65 2,631.65

03.02.01.02 ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 6,842.24

03.02.01.02.01 SESION EDUCATIVA: IDENTIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL glb 175.01 350.02
SISTEMA DE AGUA POTABLE-SAP (PARTES Y FUNCIONES)

(3.02.01.02.02 SESION EDUCATIVA: OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE | Ry 295.82 591.84
AGUA POTABLE-SAP fi er-
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[ii_em Descripcion Und. Metrado Precio §/. Parcial /.
03.02.01.02.03 SESION DEMOSTRATIVA: OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE glb 2.00 789.34 1,578.68
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS (TEORICO PRACTICO)
03.02.01.02.04 VISITA GUIADA: IDENTIFICACION DE LOS COMPOMNENETES DEL SISTEMA dlb 2.00 100.00 200.00
DE AGUA POTABLE-SAP (PARTES Y FUNCIONES)
03.02.01.02.05 PRACTICA: OPERAGION ¥ MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA glb 2.00 30474 789.48
POTABLE-SAP (TODOS LOS COMPONENTES)
03.02.01.02.06 TALLER: CLORACION DEL AGUA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE glb 2.00 41567 B31.34
CLORACION
03.02.01.62.07 SESION EDUCATIVA: ADECUACION Y/O FORMULACION DEL PLAN DE glo 2.00 187.11 374,22
OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
03.02.01.02.08 TALLER: GASFITERIA E INSTALACIONES DOMICILIARIAS glo 2,00 734.31 1,468,62
03.02.01.02.09 ADECUACION PEDAGOGICA, DISENO E IMPRESION DEL MANUAL DE qlo 2.00 160.88 321.76
OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO IMPLEMENTADO
PARA EL PROYECTO
03.02.01.02,10 MEDICION DE INDICADORES Y SOCIALIZACION DE RESULTADOS glb 2.00 168.14 336.28
03.02,02 PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA 26,494.89
)2,02.01 ASAMBLEA INFORMATIVA DE INICIO DE OBRA: COMPONENTES DE glb 1.00 823.78 823.78
PROYECTO, CARACTERISTICAS DE LA OPCION TECNOLOGICA DEL SISTEMA DE
SANEAMIENTO A CONSTRUIRSE (DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO)
03.02.02.02 VISITA DE CAMPO DE VERIFICACION Y VALIDACION DE PADRON DE glb 77.00 88.70 6,820.90
BENEFICIARIOS
03.02.02.03 ASAMBLEA DE RATIFICACION DEL PADRON DE BENEFICIARIOS DEL gl 1.00 58.54 58.54
PROYECGTO, FIRMA DE DECLARACION UNILATERAL DEL BENEFICIARIO PARA LA
INSTALACION INTRADOMICILIARIA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
(CUANDO LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS ES UBS)
03.02.02.04 DIAGNOSTICO INICIAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACION SANITARIA gl 36.00 4,00 144.00
03.02.02.05 ASAMBLEA DE SOCIALIZACION DE LA PROBLEMATICA A PARTIR DE LOS glb 1.00 814.75 814,75
RESULTADOS DEL DIAGNGSTICO/ SOCIALIZACION DEL PLAN DE CAPACITACION
DE EDUCACION SANITARIA Y PLAN DE SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES DEL
COMPONENTE SOCIAL
03.02.02.06 SESION DE CAPACITACION N°01: IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA SALUD ab 2,00 39.16 78.32
03.02.02.07 TALLER N°01; LAS ENFERMEDADES LIGADAS A SANEAMIENTO Y LAS glb 2.00 108.66 217,32
MEDIDAS PREVENTIVAS
03.02.02.08 TALLER N%02: VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE glo 2.00 124.76 249.52
03.02.02.09 TALLER N°03: MANUALIDADES PARA LA PROTECCION DE UTENSILIOS, AGUA glo 2.00 111,33 222.66
¥ LOS ALIMENTOS
03.02.02.10 TALLER N°04: LAVADO DE MANOS (MOMENTOS CRITICOS Y TECNICA DE glb 2.00 138.36 276,72
LAVADO DE MANOS)
03.02.02.11 TALLER N°05: CULTURA DE PAGO glb 2,00 34556 691.12
.02.12 TALLER N°DB: HIGIENE PERSONAL glb 200 109.71 219.42
05.02.02.13 TALLER Ne0T: DISPOSICION SANITARIA DE RESIDUOS SOLIDOS Y AGUAS glb 200 253.06 506.12
RESIDUALES
03.02.02.14 SESION DEMOSTRATIVA N°01: OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA glb 200 156,58 313.16
DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
03.02.02.15 VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER glb 77.00 6545 5,039.65
N°02, 03 Y 04
03.02.02.16 VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER glo 77.00 1.05 80.85
N8, 07 Y SESION DEMOSTRATIVA N°01
03.02.02.17 VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO AL 80.85
CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE LA FAMILIA
03.02.02.18 SESION EDUCATIVA N*01; USO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA S, e 547.92
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA s
) vAlGL F
03.02.02.19 SESION EDUCATIVA N°02; LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL Y Me‘ 2,594.52
LIMPIEZA DEL ENTORNOQ DE LA INSTITUCICN EDUCATIVA
03.02.02.20 PASACALLE ESCOLAR CON MENSAJES ALUSIVOS AL CUIDADO Y USO 741.20 741.20
ADECUADO DEL AGUA, OPCION TECNOLOGICA DE LA DISPOSICION SANITARIA
DE EXCRETAS Y LA DISPOSIGION ADECUADA DE RESIDUOS SOLIDOS
03.02.02.21 COMUNICACION COMUNITARIA 1,600.00 1,600.00
03.02.02,22 COMCURSO DE VIVIENDAS SALUDABLES 1,727.08 3454.16
03.02.02.23 DIAGNOSTICO FINAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACION SANITARIA 240 86,40
03.02.02.24 ASAMBLEA INFORMATIVA: SOCIALIZACION DE LOS RESULTADOS DEL 815.55 815.55
DIAGNOSTICO FINAL DEL PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA
03.02.02.25 INFORME FINAL DEL COMPONENTE SOCIAL 846 846
03.03 COMPONENTE SOCIAL - LA TUNA 30,000.96
11,219.42

03.03.01 PLAN DE CAPACITACION DE GESTION DE SERVICIO
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Item Descripcion Und. Metrado Precio Sf. Parcial S/,
03.03.01.01 ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION 4,376.69
03,03.01.01.01 DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACION COMUNAL PRESTADORA DE glo 1.00 34318 343.18
SERVICIOS DE SANEAMIENTO (SISTEMATIZACION DE RESULTADOS)
03.03.01.01.02 REUNION DE SCCIALIZACION DE LA PROBLEMATICA A PARTIR DE LOS glb 1.00 106.45 106.45
RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO/SCCIALIZACION DEL PLAN DE CAPACITACION
DE GESTION DE SERVICIO
03.03.01.01.03 ASISTENCIA TECNICA PARA EL RECONOCIMIENTO Y REGISTRO DE LA alb 1,00 82.00 82.00
ORGANIZACION COMUNAL ANTE LA MUNICIPALIDAD
03.03.01.01.04 TALLER: REGLAMENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE gl 1,00 90.20 90.20
SANEAMIENTO DE LA ORGANIZACION COMUNAL
03.03.01.01.05 TALLER: FORMULACION DEL PLAN ANUAL, PRESUPUESTO ANUAL, CUOTA ab 1.00 92.35 92.35
FAMILIAR
03.03.01.01.06 ASITENCIA TECNICA: INCORPORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POA gl 1.00 91,20 91.20
EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PO
03.03.01.01.07 TALLER: HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS. USO Y MANEJO DEL LIBRO alb 1.00 561.10 561.10
DE ACTAS DE ASAMBLEA GENERAL, LIBRO DE ACTAS DEL CD, LIBRO DEL
\ PADRON DE ASOCIADOS ¥ LIBRO DE INVENTARIO
/3.01.01.08 SESION EDUCATIVA: INSTRUMENTOS DE GESTION DE LA ORGANIZACION glo 1.00 9345 9345
COMUNAL. USO Y MANEJO DE RECIBOS, LIBRO DE CAJA (INGRESOS Y EGRESOS)
¥ LIBRO DE RECAUDOS
03.03.01.01.08 TALLER: ROLES Y FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL, CONSEJO alb 1.00 94.05 94,05
DIRECTIVO Y ELILA FISCAL DE LA ORGANIZACION COMUNAL OC
03.03,01.01.10 TALLER: CULTURA HIDRICA gl 1.00 97.20 97.20
03.0301.01.11 SESION EDUCATIVA: ELABORACION DEL INFORME ECONOMICO Y gl 1.00 94,05 94.05
RENDICION DE CUENTAS
03.03.01.01.12 IMPLEMENTAGION DE LA UNIDAD DE GESTION MUNICIPAL - UGM gl 1.00 2,631.65 2,631.65
03.03.01.02 AGTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 6,842.24
03.03.01.02.01 SESION EDUCATIVA: IDENTIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL alb 2.00 175.01 350.02
SISTEMA DE AGUA POTABLE-SAP (PARTES Y FUNCIONES)
03.03.01.02.02 SESION EDUCATIVA: OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE gl 2,00 205.92 591.04
AGUA POTABLE-SAP
03.03.01,02.03 SESION DEMOSTRATIVA: OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE glo 200 789.34 1,678.68
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS (TEORICO PRACTICO)
03.03.01.02.04 VISITA GUIADA: IDENTIFICACION DE LOS COMPONENETES DEL SISTEMA glo 2.00 100.00 200.00
DE AGUA POTABLE-SAP (PARTES Y FUNCIONES)
03.03.01.02.05 PRACTICA: OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA gl 200 394.74 789.48
POTABLE-SAP (TODOS LOS COMPONENTES)
03.03.01.02.08 TALLER: CLORACION DEL AGUA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE alb 2,00 41567 83134
CLORACION
‘)30&02‘07 SESION EDUCATIVA: ADECUACION Y/O FORMULACION DEL PLAN DE alb 2.00 187.11 37422
OPERACION ¥ MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
03.03.01.02.08 TALLER: GASFITERIA E INSTALACIONES DOMICILIARIAS glb 200 73431 146862
03.03.01.02.08 ADECUACION PEDAGOGICA, DISERO E IMPRESION DEL MANUAL DE alb 2,00 160.68 32176
OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO IMPLEMENTADO
PARA EL PROYECTO
03.03.01.02.10 MEDICION DE INDICADORES Y SOCIALIZACION DE RESULTADOS glo 2,00 168,14 336.28
03.03.02 PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA 18,781.84
03.03,02.01 ASAMBLEA INFORMATIVA DE INICIO DE OBRA: COMPONENTES DE alb 1.00 41378 41378
PROYECTO, CARACTERISTICAS DE LA OPCION TECNOLOGICA DEL SISTEMA DE
SANEAMIENTO A CONSTRUIRSE (DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO)
03.03.02.02 VISITA DE CAMPO DE VERIFICACION Y VALIDACION DE PADRCN DE 3,193.20
BENEFICIARIOS
03.03.02.0 ASAMBLEA DE RATIFICACION DEL PADRGN DE BENEFICIARIOS DEL ';"____..58.54 5854
PROYECTO, FIRMA DE DECLARACION UNILATERAL DEL BENEFICIARIO PARA LA ? M__,‘,:i’,; ;
INSTALACION INTRADOMICILIARIA DE LOS SERVIGIOS DE SANEAMIENTO 03\ PROVECTOS WoH
(CUANDO LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS ES UBS)
03.03.02.04 DIAGNOSTICO INICIAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACION SANITARIA gl 24.00 400 96.00
03.03.02.05 ASAMBLEA DE SOCIALIZACION DE LA PROBLEMATICA A PARTIR DE LOS alb 1.00 404.75 404,75
RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO/ SOCIALIZACION DEL PLAN DE CAPACITACION
DE EDUCAGION SANITARIA Y PLAN DE SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES DEL
COMPONENTE SOCIAL .
03.03.02.06 SESIGN DE CAPACITACION N°01: IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA SALUD 3916 7832
03.03.02.07 TALLER N°01: LAS ENFERMEDADES LIGADAS A SANEAMIENTO Y LAS 10866 217.32
MEDIDAS PREVENTIVAS
03.03.02.08 TALLER N°02: VIVIENDA Y ENTCRNO SALUDABLE H 124.76 249.52
VROJOS U
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SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES LA QUIDA, LA ESPERANZA, PAMPA GRANDE Y LA TUNA, DISTRITO DE

HUARANCHAL - OTUZCO - LA LIBERTAD", CUI N° 2332902,

Subpresupuesto 015 COMPONENTE SOCIAL
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANCHAL Costoal 2611212024
Lugar LA LIBERTAD - OTUZCO - HUARANCHAL
fiem Descripeion Und. Metrado Precio 9l Parcial S/,
03.03.02.09 TALLER N°03: MANUALIDADES PARA LA PROTECCION DE UTENSILIOS, AGUA gl 2.00 111.33 222566
Y LOS ALIMENTOS
03.03.02.10 TALLER N°04; LAVADO DE MANOS (MOMENTOS CRITICOS Y TECNICA DE glb 2.00 138.36 276.72
LAVADO DE MANDS)
03.03.02.11 TALLER N°05: CULTURA DE PAGO glb 200 345.56 691,12
03.03.02.12 TALLER N°06: HIGIENE PERSONAL alb 2.00 109.71 219.42
03.03.02.13 TALLER N°07: DISPOSICION SANITARIA DE RESIDUOS SOLIDOS Y AGUAS gl 2.00 253,06 506.12
RESIDUALES
03.0302.14 SESION DEMOSTRATIVA N°01: OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA gl 200 156,58 313.16
DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
03.03.02.15 VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER gl 36.00 65.45 2,356.20
N°02,03 Y 04
03.03.02.16 VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER gl 36.00 1.05 37.80
N°DB, 07 Y SESION DEMOSTRATIVA N°D1
03.03.02.17 VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO AL gl 36.00 1.08 37.80
CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE LA FAMILIA
}z.uz.w SESION EDUCATIVA N°01: USQ, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA glb 400 136.98 547.92
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
03.03.02.19 SESION EDUCATIVA N°02: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL Y glo 4.00 648.63 2,594.52
LIMPIEZA DEL ENTORNO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
03.03.02.20 PASACALLE ESCOLAR CON MENSAJES ALUSIVOS AL CUIDADO Y USO glb 1.00 741.20 74120
ADECUADO DEL AGUA, OPCION TECNOLOGICA DE LA DISPOSICION SANITARIA
DE EXCRETAS Y LA DISPOSICION ADECUADA DE RESIDUOS SOLIDOS
03.03.02.21 COMUNICACION COMUNITARIA glb 1.00 1,600.00 1,600.00
03.03.02.22 CONGURSO DE VIVIENDAS SALUDABLES glb 2.00 1,727.08 3454.16
03.03.02.23 DIAGNOSTICO FINAL A LAS FAMILIAS EN EDUCAGION SANITARIA gl 24,00 240 57.60
03.03.02.24 ASAMBLEA INFORMATIVA: SOCIALIZACION DE LOS RESULTADOS DEL glb 1.00 405,55 405.55
DIAGNOSTICO FINAL DEL PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SAMITARIA
03.03.02.25 INFORME FINAL DEL COMPONENTE SOCIAL glb 1.00 B.46 8.46
COSTO DIRECTO §I. 94,113.18
GASTOS GENERALES (10% CD) 941132
UTILIDAD (5 % CD) 4,705.66
SUB TOTAL S 108,230.16
19,481.43

IGV (18 %)

COSTO DE OBRA S/,
SUPERVISION DE OBRA (5%)

COSTO TOTAL DE OBRA S/
EXPEDIENTE TECNICO S/

INVERSION TOTAL §I,

SON: DOSCIENTOS DOCE MIL NOVENTISIETE Y 17/100 NUEVOS SOLES

121,7111.59
6,385.58

134,097.17
76,000.00

212,007.17



PRESUPUESTO DEL
COMPONENTE SOCIAL

1. PLAN DE CAPACITACION
DE GESTION DEL SERVICIO.

2. PLAN DE CAPACITACION
DE EDUCACION SANITARIA.
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PRESUPUESTO DEL COMPONENTE SOCIAL

"PLAN DE CAPACITACION DE GESTION DEL SERVICIO" Y "PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION
SANITARIA"

NOMBRE DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES
BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES LA QUIDA, LA ESPERANZA, PAMPA GRANDE Y LA
TUNA, DISTRITO DE HUARANCHAL - OTUZCO - LA LIBERTAD"

¢ODIGO UNICO DE INVERSIONES (CUI) N°: 2332902

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE LOS PLANES DEL COMPONENTE SOCIAL

(Incluido en Costo Directo de la Obra)

Planes del Componente Social Presupuestos S/
PLAN DE CAPACITACION DE GESTION DE SERVICIO S/. 33,6567.36
PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA S/. 60,455.82
TOTAL S/. 94,113.18

RESUMEN DEL COSTO PARA DESARROLLAR EL COMPONENTE SOCIAL

(Incluido en Gastos Generales de la Obra)

Costo del personal para desarrollar el Componenete Social Presupuesto S/
GESTOR SOCIAL S/. 50,400.00
CAPACITADOR TECNICO S/, 8,400.00

TOTAL S/. 58,800.00

NOTA: EL COSTO DEL PERSONAL PARA DESARROLLAR LOS PLANES DEL COMPONENETE SOCIAL, SE
CONSIDERA EN GASTOS GENERALES DE LA OBRA.
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PARAMETROS PARA EL CALCULO DEL COMPONENTE SOCIAL

“PLAN DE CAPACITACION DE GESTION DEL SERVICIO" Y “"PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION

SANITARIA"
NOMBRE DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES
BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES LA QUIDA, LA ESPERANZA, PAMPA GRANDE Y LA
TUNA, DISTRITO DE HUARANCHAL - OTUZCO — LA LIBERTAD"
CODIGO UNICO DE INVERSIONES (CUI) N°: 2332902
| PARAMETROS PARA CALCULO DEL COMPONENTE SOCIAL I
1. CASERIO LA QUIDA
DETALLE POR CASERIO TOTAL
Plazo de Ejecucion (mes) 6 Meses
Poblacién (Hab) 60
Densidad Poblacional (Hab/viv) 3.53
Cantidad de Familias (viv) 17
Prestador del servicio de saneamiento JASS
2. CASERIO LA ESPERANZA Y PAMPA GRANDE
DETALLE POR CASERIO TOTAL
Plazo de Ejecucion (mes) 6 Meses
Poblacién (Hab) 296
Densidad Poblacional (Hab/viv) 3.85
Cantidad de Familias (viv) 77
Prestador del servicio de saneamiento JASS
3, CASERIO LATUNA
DETALLE POR CASERIO TOTAL
Plazo de Ejecucién (mes) 6 Meses
Poblacion (Hab) 130
Densidad Poblacional (Hab/viv) 3.60
Cantidad de Familias (viv) 36
Prestador del servicio de saneamiento JASS
RESUMEN GENERAL DE PARAMETROS PARA CALCULO DEL COMPONENTE SOCIAL
DETALLE GENERAL TOTAL
Plazo de Ejecucién 6 Meses
Poblacién (Hab) 486
Densidad Poblacional (Promedio) 3.74
Cantidad de Familias 130
Prestador del servicio de saneamiento JASS

COSTO DEL PERSONAL PARA DESARROLLAR EL COMPONENETE SOCIAL

N° de Gestores Sociales

N° de Capacitad@rlé.m'yq&_,_

i
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PRESUPUESTO DEL COMPONENTE SOCIAL

"PLAN DE CAPACITACION DE GESTION DEL SERVICIO" Y "PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION
SANITARIA"

NOMBRE DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES
BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES LA QUIDA, LA ESPERANZA, PAMPA GRANDE Y LA
TUNA, DISTRITO DE HUARANCHAL - OTUZCO — LA LIBERTAD"

CODIGO UNICO DE INVERSIONES (CUI) N°: 2332902

PRESUPUESTO DEL COMPONENTE SOCIAL

1. CASERIO LA QUIDA

PLANES DEL COMPONENETE SOCIAL PRESUPUESTO S/.
PLAN DE CAPACITACION DE GESTION DE SERVICIO S/.11,219.12
PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA S/. 15,179.09
TOTAL S/. S/. 26,398.21

2. CASERIO LA ESPERANZA Y PAMPA GRANDE

PLANES DEL COMPONENETE SOCIAL PRESUPUESTO S/.
PLAN DE CAPACITACION DE GESTION DE SERVICIO S/ 11,219.12
PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA S/. 26,494.89
TOTAL S/. S/, 37,714.01

3. CASERIO LA TUNA

PLANES DEL COMPONENETE SOCIAL PRESUPUESTO SI.
PLAN DE CAPACITACION DE GESTION DE SERVICIO S/.11,219.12
PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA S/.18,781.84
TOTAL S/. S/. 30,000.96

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL COMPONENTE SOCIAL
PLANES DEL COMPONENETE SOCIAL PRESUPUESTO S/.
PLAN DE CAPACITACION DE GESTION DE SERVICIO S/. 33,657.36
PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA S/. 60,455.82
TOTAL Sl S/. 94,113.18
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PRESUPUESTO DEL COMPONENTE SOCIAL - COSTO DEL PERSONAL TECNICO

‘MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION
Nombre del | DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN 5 = DICIEMBRE DEL
proyecto: | LAS LOCALIDADES LA QUIDA, LA ESPERANZA, | CU!N™ #ReAla fesional; 2024
PAMPA GRANDE Y LA TUNA, DISTRITO DE
HUARANCHAL - OTUZCO — LA LIBERTAD"
DENSIDAD
ITEM CASERIO VIVIENDAS | 555 acioNAL POBLAGION (Hab.)
(FAMILIAS)
(Hab./viv.)
LA QUIDA 17 3.53 60
2 LA ESPERANZA Y PAMPA GRANDE 77 3.85 296
LA TUNA 36 3.60 130
TOTAL 130 486
Prestador del Servicio de JASS
Saneamiento
Meses de Intervencién del
PLAN DE GESTION DEL SERVICIO Caachador TGilo 2.00
pemponentes: N° de meses de intervensio
eses de Intervension
PLAN DE EDUCACION SANITARIA del Gestor Soclal 6.00
NOTA: El Gapacitador Técnico solo estara en obra los dos Ultimos meses de ejecucion de obra.
N° DE PERSONAL TECNICO NECESARIO MEDIDA CANTIDAD
Gestor Social/a Personal 2
Capacitador Técnico /a Personal 1
ITEM PRESUPUESTO PARA PERSONAL UND. DE COSTO S/, COSTO S/, COEF&'ENTE
PERSONAL DETALLE MEDIDA UNITARIO PARCIAL PARTICIPACION
Externo Gestor Social Personal 4200.00 Sl 50,400.00 1
Externo Capacitador Técnico Personal 4200.00 S/, 8,400.00 1
COSTO TOTAL |S/. 58,800.00




DETERMINACION ESTADISTICA DEL TAMANO DE LA MUESTRA

- ZXZXPXgXN
Texex(N—1D+zxzxpxgq

n

CASERIO Calculo del tamaiio de la muestra

n Zo P q N e
LA QUIDA 14 1.65 0.5 0.5 17 10%
CASERIO Calculo del tamafio de la muestra

n Zo p q N e

LA
ESPERANZA 36 1.65 0.5 0.5 77 10%

YV DANMPA
CASERIO Calculo del tamaiio de la muestra

n Zo p q N -
LA TUNA 24 1.65 0.5 0.5 36 10%

n= Ntmero de elementos que debe poseer la muestra

Z= Constante del nivel de confianza (segun la tabla Z, para 90 % de confianza es 1.65)

P= Proporcién de individuos que poseen en la poblacion las caracteristicas de estudio

q=1-p

N= Numero de elementos totales

e= Error muestral deseado.

Para el andlisis de las encuestas aplicadas en las viviendas rurales se utilizaran las siguientes
constantes.

En la celda amarilla reemplace con el nimero familias de cada proyecto.
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PRESUPUESTO DEL COMPONENTE SOCIAL - PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA

1. CASERIO LA QUIDA

‘MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION
Nombre del DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES LA QUIDA, LA CULND: — p— DICIEMBRE DEL
proyecto: | ESPERANZA, PAMPA GRANDE Y LA TUNA, DISTRITO DE HUARANCHAL - OTUZCO - LA ; oslos ak 2024
LIBERTAD"
A cargo de: Gestor Social Nimero de Viviendas Usuarias: 17 353
Componente: | PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA Subpresupuesto: 2 Poblacidn 60 hab

!7 Mueslira dlagnéstico| 14 |
N° de Gestor Social
ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE META COsSTO COSTO
PARTIDA DETALLE MEDIDA CANT. UNITARIO PARCIAL

02 PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA META 8l 15,179.08
Asamblea informaliva de inicio de obra: Componentes de proyeclo, caracter(slicas de la

02.01 opcion lecnolégica del Sistema de Saneamiento a construirse (de acuerdo al expediente Asamblea 1.00 223.78 223.78
|técnico).

02.02 Visila de campo de verificacion y validacién de padron de beneficiarios. Visita de campo 17.00 88.70 1,507.90
Asamblea de ralificacion del padron de beneficiarios del proyecto, firma de declaracion

02.03 unilateral del beneficiario para la instalacion intradomiciliaria de los servicios de Asamblea 1.00 58.54 58.54
saneamiento (cuando Ia disposicion sanitaria de excretas es UBS).

02.04 Diagnéstico inicial a las familias en Educacién Sanitaria. Diagnostico 14.00 4.00 56.00
Asamblea de socializacion de la problemética a parlir de los resultades del diagndstico/

02,05 socializacion del plan de capacitacion de educacion sanitaria y plan de supervision de las | Asamblea 1.00 214,75 214.75
aclividades del componente social.

02.06 Sesion de capacitacion N°01: Importancia del agua para la salud. Sesién 2.00 39.16 78.32

02.07 Taller N°01: Las enfermedades ligadas a saneamiento y las medidas preventivas. Taller 2.00 108.66 217.32

02.08 Taller N°02: Vivienda y enlorno saludable. Taller 2,00 124.76 249,52

02.09 Taller N°03: Manualidades para la proteccion de utensilios, agua y los alimentos. Taller 2.00 111.33 222.66

02,10 Taller N°04: Lavado de manos (momentos crilicos y técnica de lavado de manos). Taller 2.00 138.36 276.72

02.11 Taller N°05: Cultura de pago. Taller 2.00 345.56 691.12

02.12 Taller N°06: Higiene personal. Taller 2.00 109.71 21942

02.13 Taller N°07: Disposicién sanitaria de residuas sélides y aguas residuales. Taller 2.00 253.06 506.12

02.14 Ses.mn'demoslrahva NE01: Operacién y mantenimiento del sistema de disposicion Sesién 200 156.58 313.45
sanilaria de excrelas.

0215 Visitas domiciliarias de reforzamiento y seguimiento en: Taller N°02, 03 y 04. Visita 17.00 6545 1,112.65

02,16 Visitas dumiu||anas de reforzamiento y seguimiento en: Taller N°06 , 07 y sesion Visita 17.00 106 17.85
demostrativa N°O1. ‘ .

02 17 I‘u:sf:?nsmc;umldltarlas de sequimiento y reforzamiento al cumplimienta de compromisos de Visita 17.00 105 17.85

02.18 Sesion educah.va N 1: Uso, JIm}?iEZa y manlenimiento de la disposicion sanitaria de Taller 400 136.98 547.00
excretas en Ia inslitucién educaliva. — ==

02.19 Sesmlf ecfucalwa N . 2: Lavado de manos, higiene personal y limpieza del enlorno de Taller 400 648.63 25045
Ia Institucion Educativa,
Pasacalle escolar con mensajes alusivos al cuidado y uso adecuado del agua, opcion

02.20 técnolbgica de la disposicion sanitaria de excretas y la disposicion adecuada de residuos Pasacalle 1.00 741.20 741.20
solidos,

02.21 Comunicacion comunitaria. Spot radiales 1.00 1600.00 1,600.00

0222 Concurso de viviendas saludables. Concurso 2.00 1727.08 3,454.16

02.23 Diagnéstico final a las Familias en Educacion Sanilarla. Diagnostico 14.00 240 33.60

0224 Asamb‘leanmformat[va: S.?mallza.cxbn de los resultados del diagnostico final del Plan de Asamblea 100 216,65 915,55
Capacilacion de Educacian Sanitaria.

02.25 Informe final del Componenle Social, Informe 1.00 8.46 8.46

COSTO TOTAL PARA EL P CACION SAN!TAR’IQ sl 15,179.09
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA

1. CASERIO LA QUIDA

Nombre del | “MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS CUIN®: 2332002
Proyecto LOCALIDADES LA QUIDA, LA ESPERANZA, PAMPA GRANDE Y LA TUNA, DISTRITO DE HUARANCHAL - OTUZCO - LA LIBERTAD" i
D RIPCIO DADD f 0
PARTIDA D A DIDA A 4 6
02 PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA
12,01 -Asemlfte_a infom'l.aliva de iniclo de qbra: Compuner)tes de proyecto, cafaslarllsticas de la opcidn Bsainblia 500
tecnoldgica del Sislema de Saneamiento a construirse (de acuerdo al expediente técnico).
02.02 \isita de campo de verificacion y validacion de padrén de beneficiarios. Visita de campo | 17.00
Asamblea de ralficacion del padron de beneficiarios del proyecto, firma de declaracién unilateral del
02.03 beneficiario para la inslalacion intradomiciliaria de los serviclos de saneamiento (cuando la disposicitn Asamblea 1.00
sanilaria de excretas es UBS).
02.04 Diagnostico inicial a las familias en Educacign Sanitaria. Diagndstico 14.00
Asamblea de socializacion de 1a problematica a partir de los resullados del diagnosticol socializacion
02.05 del plan de capacitacion de educacion sanitaria y plan de supervision de las aclividades del Asamblea 1.00
componente social.
02.06 Sesion de capacitacién N°01: Importancia del agua para fa salud. Sesitn 2.00
02.07 Tallar N°01: Las enfermedades ligadas a saneamiento y las medidas preventivas. Taller 2.00
02.08 Taller N°02: Vivienda y entomo saludable. Taller 2.00
02.09 Taller N°03: Manualidades para la proteccién de utensilios, agua y los alimentos. Taller 2.00
0210 Taller N°04: Lavado de manos (momentos crilicos y lécnica de lavado de manos). Taller 2.00
0211 Taller N°05: Cultura de pago. Taller 2.00
02.12 Taller N°06: Higiene personal. Taller 2.00
02.13 Taller N°07: Disposicién sanitaria de residucs sélidos y aguas residuales, Taller 2.00
0214 Sesién demostrativa N°01: Operacion y mantenimiento del sistema da disposicion sanilaria de Sesién 200
excrelas.
02.15 Visitas domiciliarias de reforzamlento y seguimiento en: Taller N°02, 03 y 04, Visila 17.00
02.16 Visitas domiciliarias de reforzamiento y sequimiento en: Taller NG , 07 y sesién demostrativa N°01. Visita 17.00
02,17 Visitas domiciliarias de sequimiento y reforzamiento al cumplimiento de compromisos de la familia, Visita 17.00
0218 se;[én_aducauva N 1: Uso, limpieza y mantenimlento de la disposicion sanitaria de excretas enla Taller 400
instilucién educativa.
0248 E:zf:u s:'umliva N° 2: Lavado de manos, higiene personal y limpieza del entomo de la Institucién Taller 4,00
12.20 Pasacall&? fasm!ar'cufl mensajes alusivos _al nul_dadu y uso adecuado del agua, apeidn técnoldgica de pasacalle 100
a disposician sanilaria de excretas y la disposicion adecuada de residuos sélidos.
02.21 Comunicacidn camunitaria, Spol radiales 1.00
02.22 Concurso de viviendas saludables, Concurso 2,00
02.23 Dlagndstico final a las Famllias en Educacion Sanilaria. Diagndstico 14.00
02.04 Asamblea .F.nforme!tiv.?: Socializacion de los resultados del diagndstico final del Plan de Capacitacion Asarmblea 1.00
de Educacion Sanitaria.
02.25 Informe final del Componente Social. Informe 1.00
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA

1. CASERIO LA QUIDA

Nombre del Proyecto CUIN®: 2332902 | Costos al: Dgéfhgg;E
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION
DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES LA QUIDA, LA Ntimero de vivienda 17
ESPERANZA, PAMPA GRANDE Y LA TUNA, DISTRITO DE HUARANCHAL - OTUZCO - LA usuarias:
LIBERTAD"
02. Componente: Educacién Sanitaria | Subpresupuesto: 2
r N° de Gestor(es) Social(es) I 1.00
02.01 Asamblea informativa de inicio de obra: Componentes de proyecto, caracteristicas
de la opcidn tecnolégica del Sistema de Saneamiento a construirse (de acuerdo al
expediente técnico).
ASAMBLEA/DIA EQ. 1.00 Costo unitario directo por: GLB 223.78
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio §/. Parcial S/.
Carlulina escolar und 5.00 0.85 4.25
Cinta masking tape 2" und 1.00 4.50 4.50
Papelografo cuadriculado und 2.00 1.00 2.00
Ploteo AD (opcidn tecnologica) und 2.00 16.25 30.50
Resaltador und 1.00 4.83 4.83
Plumones gruesos N° 47 und 2.00 3.85 7.70
Refrigerios und 17.00 10.00 170.00
02.02 Visita de campo de verificacion y validacién de padrén de beneficiarios.
VISITA/DIA EQ. 1.00 Costo unitario directo por: GLB 88.70
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/, Parcial S/,
Folocopias A4 und 1.00 0.20 0.20
Ro.iulo plasluﬂ.cgdo adhesivo de 20 cm X j.5 cm il 100 8.50 8.50
(nimero de vivienda y nombre de la familia)
Refriaerios und 8.00 10.00 80.00
j02.03 Asamblea de ratificacién del padrdn de beneficiarios del proyecto, firma de
declaracién unilateral del heneficiario para la instalacién intradomiciliaria de los
servicios de saneamiento (cuando la disposicién sanitaria de excretas es UBS).
ASAMBLEA/DIA EQ. 1.00 Costo unitario directo por: GLB 58.54
Cinta masking tape 2" und 1.00 4.50 4.50
Fotocopias Ad und 60.01 0.20 12.00
Engrapador Mediana und 1.00 25.61 25.61
Grapas caja 1.00 6.73 6.73
Papeldarafo cuadriculado und 2.00 1.00 2.00
Plumones gruesos N° 47 und 2.00 3.85 7.70
02.04 Diagnéstico inicial a las familias en Educacion Sanitaria.
DIAGNOSTICO/DIA EQ. 1.00 Casto unitario directo por: GLB 4.00
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/, Parcial S/.
Fotocopias A4 und 20.00 0.20 © 4.00
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA

1. CASERIO LA QUIDA

H .| DICIEMBRE
Nombre del Proyecto CUI N 2332902 | Costos al: DEL 2024
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION
DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES LA QUIDA, LA Numero de vivienda
ESPERANZA, PAMPA GRANDE Y LA TUNA, DISTRITO DE HUARANCHAL - OTUZCO - LA usuarias: L
LIBERTAD"
02. Componente: Educacion Sanitaria I Subpresupuesto: 2

N° de Gestor(es) Social(es) ] 1.00

Asamblea de soclalizaclén de la problemética a partir de los resultados del

02.05
diagnéstico! socializacién del plan de capacitacion de educacidn sanitaria y plan de
supervisién de las actividades del componente social.

ASAMBLEA/DIA EQ. 1.00 Costo unitario directo por: GLB 214,75
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/, Parcial §/.
Ploteo AQ (Plan de EDUSAM) und 1.00 15.25 15.25
Ploteo A0 (Plan de Gestion) und 1.00 15.25 15.25
Carlulina escolar und 1.00 0.85 0.85
Cinta masking tape 2" und 1.00 4.50 4.50
Caja de chinches und 1.00 3.05 3.05
Papelégrafo cuadriculado und 2.00 1.00 2.00
Plumones gruesos N° 47 und 1.00 3.85 3.85
Refrigerios und 17.00 10.00 170.00
02.06 Sesion de capacitacién N°01: Importancia del agua para la salud.
SESION/DIA EQ. 1.00 Costo unitario directo por: GLB 39.16
Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/, Parcial 8/,
Carlulina escolar und 1.00 0.85 0.85
Cinta masking tape 2" und 1.00 4.50 4.50
Papelagrafo cuadriculado und 2.00 1.00 2.00
Plumones gruesos N° 47 und 1.00 3.85 3.85

und 6.00 4.66 27.96

Folografias tamafio jumbo

Cartulina escolar

02.07 Taller N°01: Las enfermedades ligadas a saneamiento y las medidas preventivas.
TALLER/DIA EQ. 1.00 Costo unitario directo por: GLB 108.66
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/, Parcial Sl.
Rotafolio de vinil con espiral 10 [aminas de 100 x 80 cm und 0.50 196.61 98.31
Papelografo cuadriculado und 2.00 1.00 2.00
Cinta masking tape 2" und 1.00 4.50 4.50
Plumones gruesos N° 47 und 1.00 3.85 3.85
02.08 Taller N°02: Vivienda y entorno saludable.
TALLER/DIA EQ. 1.00 Costo unitario directo par: GLB 124.76
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/. Parcial 8/,
Rotafolic de vinil de 10 laminas de 100 x 80 cm und 0.50 196.61 98.31
Ploteo Fomato A0 und 1.00 15.25 15.25
Papeldgrafo cuadriculado und 2.00 1.00 2.00
Cinta masking tape 2" und 1.00 4.50 4.50
Plumaones gruesos N° 47 und 1.00 3.85 3.85
und 1.00 0.85 0.85
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA

1. CASERIO LA QUIDA

Nombre del Proyecto culh: | 2032002 | Costosal | "N
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION
DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES LA QUIDA, LA Nlmero de vivienda
ESPERANZA, PAMPA GRANDE Y LA TUNA, DISTRITO DE HUARANCHAL - OTUZCO - LA usuarias: 7
LIBERTAD"
02. Componente: Educacion Sanitaria I Subpresupuesto: 2

l N° de Gestor(es) Social(es) I 1.00
02.09 Taller N°03: Manualidades para la proteccién de utensilios, agua y los alimentos.
TALLERI/DIA EQ. 1,00 Costo unitario directo por: GLB 111.33
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/ Parcial 8/,
Lana de colores und 4.00 3.22 12.88
Hilo de bordar und 4,00 2.54 10.16
Folleto de manualidades und 1.00 4,93 4.93
Silicona liquida 250 ml und 1.00 9.05 9.05
Cinla de colores m 4,00 1.27 5.08
Tijera und 1.00 4.83 4.83
Elaslico und 4,00 3.81 15.24
Tela tocuyo m 4.00 5.93 23.72
Crochet para tejer und 4.00 6.36 25.44

Taller N°04: Lavado de manos (momentos criticos y técnica de lavado de manos).

02.10

TALLER/DIA EQ. 1.00 Costo unitario directo por: GLB  138.36
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio 8/. Parcial S/.
Afiche A2 a full color en papel c;ouche (lavado de und 0.50 35,50 17.75
manos. momentos claves. técnica)

Balde con tapa y cafio de 10 L und 1.00 36.61 36.61
Jabén liquido 380 ml und 5.00 8.66 43.30
Papel toalla und 5.00 4,39 21.95
Papelégrafo cuadriculado und 4,00 1.00 4.00
Plumones gruesos N° 47 und 2.00 3.85 7.70
Cinta masking tape 2" und 1.00 4.50 4.50
Carlulinas escolar und 3.00 0.85 2.55
02.11 ~Taller N°05: Cultura de pago.

TALLER/DIA EQ. 1.00 Coslo unitario directo por: GLB 345.56
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/. Parcial 8/,
Papelografo cuadriculado und 4.00 1.00 4.00
Cinta masking tape 2" und 1.00 4.50 4.50
video(s) del MVCS-PNSR relacionado al tema a través de alb 1.00 10.66 10.66
retroproyector

Banner de vinil de 3m x 2m und 1.00 320.00 320.00
Plumones gruesos N° 47 und 1.00 3.85 3.85
Carlulina escolar und 3.00 0.85 2.55




ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA

1. CASERIO LA QUIDA

Carlulina escolar

Nombre del Proyecto CUIN% 2332902 | Costos al: D::féEh;g;E
“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION
DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES LA QUIDA, LA Nimero de vivienda 17
ESPERANZA, PAMPA GRANDE Y LA TUNA, DISTRITO DE HUARANCHAL - OTUZCO - LA usuarias:
LIBERTAD"
02. Componente: Educacion Sanitaria I Subpresupuesto: 2
| N° de Gestor(es) Social(es) 10|
02.12 Taller N°06: Higiene personal,
TALLER/DIA EQ. 1.00 Costo unitario directo por: GLB 109.71
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/. Parcial S1.
Rotafolio de vinil con espiral de 10 laminas de 100 x 80 cm und 0.50 196.61 96.31
Papeldgrafo cuadriculado und 5.00 1.00 5.00
Plumones gruesos N° 47 und 1.00 3.85 3.85
und 3.00 0.85 2.55

Plumones gruesos N° 47

Taller N°07: Disposicion sanitaria de residuos sdlidos y aguas residuales.

0213
TALLER/DIA EQ. 1.00 Costo unitario directo por: GLB 253.06
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/. Parcial S/,
Rotafolio de vinil con espiral de 10 laminas de 100 x 80 cm und 0.50 196.61 98.31
Tacho de residuos organicos und 1.00 70.25 70.25
Tacho de residuos inorgénicos und 1.00 70.25 70.25
Carlulina escolar und 4.00 0.85 3.40
Papeldgrafo cuadriculado und 7.00 1.00 7.00
und 1.00 3.85 3.85

Sesion demostrativa N°01: Operacion y mantenimiento del sistema de dispasicion

02.44 sanitaria de excretas,

SESION/DIA EQ. 1.00 Costlo unitario directo por: GLB 156.58
|Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/, Parcial S/.
Cartulina escolar und 4.00 0.85 3.40
Detergente kg. 1.00 9.73 9.73
Escoba con cerda de plastico und 1.00 12.00 12.00
Guantes de PVC par 1.00 7.54 7.54
Lejia L 0.25 4.32 1.08
Man.ua'l del uso y mantenimiento del sistema de disposicion i 100 18.25 18.95
sanitaria de excrelas (a colores)

Mascarilla und 1.00 1.27 1.27
Papelografo cuadriculado und 5.00 1.00 5.00

I ini i Amx0. iral (del
Rotafolio de vinil de 10 laminas de 1mx0.80 cm con espiral (de glb 0.50 196.61 98.31

sistema de disposicion sanitaria de excretas)

Visitas domiciliarias de reforzamiento y seguimiento en: Taller N°02, 03 y 04.

02,15

VISITA/DIA EQ. 1.00 Costo unitario directo por: GLB 65.45
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio 8/. Parcial §/.
Fotocopias Ad und 1.00 0.20 0.20
Cartulina escolar und 1.00 0.85 0.85
Clavos de 1/2" und 4.00 0.21 0.84

REG. CIP 230839



ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA

1. CASERIO LA QUIDA

Nombre del Proyecto CUI N 2332902 | Costos al: Dgf:f h;g:f
“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION
DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES LA QUIDA, LA Nimero de vivienda 17
ESPERANZA, PAMPA GRANDE Y LA TUNA, DISTRITO DE HUARANCHAL - OTUZCO - LA usuarias:
LIBERTAD"
02. Componente: Educacion Sanitaria [ Subpresupuesto: 2
I N° de Gestor(es) Social(es) | 1.00
|Banner de vinil imX 80cm 1 lamina (tablero de und 1.00 63.56 63.56 |

Visitas domiciliarias de reforzamiento y seguimiento en: Taller N°06 , 07 y sesion

Carlulina escolar

0z:40 demostrativa N°01.

VISITAIDIA EQ. 1.00 Costo unitario directo por: GLB 1.06

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/. Parcial S/,

Folocopias A4 und 1.00 0.20 0.20

Carlulina escolar und 1.00 0.85 0.85

0247 Visitas domiciliarias de seguimiento y reforzamiento al cumplimiento de

' compromisos de la familia,

VISITADIA EQ. Costo unitario direclo por: GLB 1.05

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/. Parcial S/.

Folocopias A4 und 1.00 0.20 0.20
und 1.00 0.85 0.85

Sesion educativa N° 1: Uso, limpieza y mantenimiento de [a disposicion sanitaria de

02.18

excretas en la institucion educativa,
TALLER/DIA EQ. 1.00 Costo unitario directo por: GLB 136.98
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/, Parcial S1.
Carlulinas escolar und 6.00 0.85 5.10
Papeldgrafo cuadriculado und 4.00 1.00 4,00
Video und 1.00 10.66 10.66
Cinta masking tape 2" und 1.00 4.50 4.50
Plumones Gruesos N° 47 _ und 1.00 3.85 3.85
Manua‘l fj‘eP uso'y manlemm\ento del sistema de il 500 18.25 91.25
disposicion sanitaria de excretas (a colores)
Guantes de PVC par 2.00 7.54 15.08
Mascarilla und 2.00 1.27 2.54

Sesion educativa N° 2: Lavado de manos, higiene personal y limpieza del entorno
02.19 i

de la Institucion Educativa.
TALLER/DIA EQ. 1.00 Costo unitario directo por: GLB 648.63
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/, Parcial §/.
Ploteo con imagenes und 1.00 15.25 15.25
Cinta masking tape 2" und 1.00 4,50 4,50
Plumones Grueso N° 47 und 1.00 3.85 3.85
Video und 1.00 10.66 10.66
Afiche A2 a full color en pap'ei ;ouche (lavado de und 1,00 35.50 25,50
manos, momentos claves, técnica)
Papelégrafo cuadriculado und 6.00 1.00 6.00
Impresion de imagenes a color sobre la higiene i 6.00 197 762
personal y entorno escolar
Jabon liquido 380 m und 5.00 8.66 43.30
Papel toalla und 5.00 4,39 21.95
Refrigerios para nifos und 50.00 10.00 500.00




ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA

1. CASERIO LA QUIDA

i .| DICIEMBRE
Nombre del Proyecto CUI N% 2332902 | Costos al: DEL 2024
“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION
DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES LA QUIDA, LA Ndmero de vivienda 1
ESPERANZA, PAMPA GRANDE Y LA TUNA, DISTRITO DE HUARANCHAL - OTUZCO - LA usuarias: !
LIBERTAD"
02. Componente: Educacion Sanitatia I Subpresupuesto: 2
li N° de Gestor(es) Social(es) ] 1.00
02.20 Pasacalle escolar con mensajes alusivos al cuidado y uso adecuado del agua,
opcion técnoldgica de la disposicion sanitaria de excretas y la disposicién adecuada
de residuos sdlidos.

PASACALLE/DIA EQ. 1.00 Costo unitario directo por: GLB 741.20
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/. Parcial S/.
Cartulina escolar und 50.00 0.85 42.50
Papel crepé und 50.00 0.85 42.50
|Plumones Gruesos N° 47 und 10.00 3.85 38.50
Silvatos und 50.00 212 106.00
Globos bolsa 2.00 5.85 11.70
Refrigerios para nifios und 50.00 10.00 500.00
02.21 Comunicacidn comunitaria.

SPOTS RADIALES/DIA EQ. 1.00 Coslo unitario directo por: GLB 1600.00
Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S, Parcial S/,
Difusién de cufia radial "Lavado de manos" und 4.00 100.00 400.00
Difusion cufia radial "El valor de la cuota familiar y pago und 4.00 100.00 400.00
Difusién de cufia radial "Consumo de agua segura” und 4.00 100.00 400.00
Difusion de cuiia radial "Vivienda saludable” und 4.00 100.00 400.00
l02.22 Concurso de viviendas saludables.

CONCURSO/DIA EQ. 1.00 Costo unitario directo por: GLB 1727.08
|Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/ Parcial SI.
Cinta de agua gruesa und 1.00 2.29 2.29
Coladores und 5.00 3.81 19.05
Cucharas de metal und 20.00 1.61 32.20
Escoba con cerda de pléstico und 5.00 12.00 60.00
Espejo und 5.00 6.69 33.45
Fotocopias Ad und 100.00 0.20 20.00
Hisopo de bafio und 5.00 5.08 25.40
Jabon liquido 380 ml und 5.00 8.66 43.30
Juego de ollas und 1.00 249.90 249.90
|Papel celofan und 12.00 1.10 13.20
Papelera-tacho und 5.00 30.42 152.10
Papelografo cuadriculado und 10.00 1.00 10.00
Plalos und 20.00 2.71 54.20
Paorla cepillo und 5.00 1517 75.85
Porlacucharas und 5.00 15.08 75.40
Portavajilla und 5.00 68.90 344.50
Recogedor und 5.00 16517 75.85
Reloj de pared und 4.00 33.81 135.24
Taper con tapa und 5.00 6.69 33.45
Tazas und 20.00 6.50 130.00
Tazones und 5.00 8.00 40.00
Tina /\ und 5.00 20.34 101.70

@ REG. CIP 230839



ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA

1. CASERIO LA QUIDA

Nombre del Proyecto CUI N 2332902 | Costos al: D:;gf’gg;E
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION
DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES LA QUIDA, LA Ntmero de vivienda 17
ESPERANZA, PAMPA GRANDE Y LA TUNA, DISTRITO DE HUARANCHAL - OTUZCO - LA usuarias:
LIBERTAD"
02, Componente: Educacion Sanitaria ’ Subpresupuesto: 2
r N° de Gestor(es) Social(es) | 1.00
02.23 Diagndstico final a las Familias en Educacion Sanitaria,
DIAGNOSTICO/DIA EQ. 1.00 Costo unitario directo par: GLB 2.40
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/. Parcial S1.
Folocopias A4 und 12.00 0.20 240

Asamblea informativa: Socializacion de los resultados del diagnéstico final del Plan

02.24 de Capacitacion de Educacion Sanitaria.

ASAMBLEA/DIA EQ. 1.00 Costo unitario directo por: GLB 215.55
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/. Parcial 1.
Cartulina escolar und 2.00 0.85 1,70
Papelografo cuadriculado und 5.00 1.00 5.00
Ploteo AO (resultados del diagndstico) und 2.00 15.25 30.50
|Plumones N° 47 und 1.00 3.85 3.85
Cinta masking tape 2" und 1.00 4.50 4.50
Refrigerios und 17.00 10.00 170.00
02.25 Informe final del Componente Social.

INFORME EQ. 1.00 Costo unitario direclo por: GLB 8.46

Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/. Parcial 81.

Descripcién Recurso
Fotocopias A4 und
CD room/DVD und 1.00

30.00 0.20 6.00
2.46 2.46
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PRESUPUESTO DEL COMPONENTE SOCIAL - PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA

2. CASERIOS LA ESPERANZA Y PAMPA GRANDE

“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION
Nombre del DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES LA QUIDA, LA CUING: 2332802 Costos al: DICIEMBRE DEL
proyecto: ESPERANZA, PAMPA GRANDE Y LA TUNA, DISTRITO DE HUARANCHAL - OTUZCO - LA : - 2024
LIBERTAD"
A cargo de: Gestor Social Nimero de Viviendas Usuarias: 77 385
Componente: I PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA Subpresupueslo: 2 Poblacién 296 hab
l Muestra dlugnésilco[ 36
N° de Gestor Social 1
D O DAD D 0 0 0 0
DA D DIDA RIO
02 PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACIGN SANITARIA META s/, 26,494,868
Asamblea Informativa de inicio de abra: Componentes de proyeclo, caracterislicas de la
02.01 opcion tecnoldgica del Sistema de Saneamiento a construirse (de acuerdo al expediente Asamblea 1.00 823.78 823.78
técnica).
02.02 Visita de campo de verificacion y validacién de padrén de beneficiarios. Visita de campo 77.00 8870 6,829.90
Asamblea de ratificacién del padrén de beneficlarios del proyecto, firma de declaracion
02.03 unilateral del beneficiario para la instalacion intradomiciliaria de los servicios de Asamblea 1.00 58.54 58.54
saneamienlo (cuando la disposicion sanilaria de excretas es UBS).
02.04 Diagndstico inicial a las familias en Educacion Sanitaria. Diagnostico 36.00 4.00 144.00
Asamblea de socializacion da la problemalica a partir de los resultados del diagnéstico/
02,05 soclalizacion del plan de capacitacion de educacion sanitaria y plan de supervisién de las Asamblea 1.00 814.75 814,75
aclividades del componente social.
02.06 Sesion de capacilacion N°01: Importancia del agua para la salud. Sesion 2.00 39.16 78.32
02.07 Taller N%01: Las enfermedades ligadas a saneamiento y las medidas preventivas, Taller 2.00 108.66 217.32
02.08 Taller N°02: Vivienda y entomo saludable, Taller 2.00 124.76 249,52
02.09 Taller N°03: Manualidades para la proteccion de utensilios, agua y los alimentos. Taller 2.00 111.33 22266
02.10 Taller N°04: Lavado de manos (momentos eriticos y técnica de lavado de manos). Taller 2.00 138.36 276.72
02.11 Taller N°05: Cultura de pago. Taller 2.00 345.56 691.12
02.12 Taller N°06: Higiene personal. Taller 2.00 109.71 219.42
02.13 Taller N°07: Disposicién sanitaria de residuos sdlidos y aguas residuales. Taller 2.00 253.06 506.12
02.14 Ses.lén.demoslrauva N01: Operacién y mantenimienlo del sistema de disposicion Sesitn 200 166.58 313,45
sanilaria de excrelas.
02.15 Visitas domiciliarias de referzamiento y seguimiento en: Taller N°02, 03 y 04. Visita 77.00 6545 5,039.65
0218 Visilas dcr_mmllarlas de reforzamiento y seguimiento en; Taller N°08 , 07 y sesidn Visila 77.00 105 80.85
demosirativa N'01. ) ‘ _ i
0247 I\;’:s;::..smc;omlciharlas de seguimiento y reforzamiento al cumplimiento de compromisos de Visita 7700 105 80.85
0218 Sesion educauya N 1 Uso, limpieza y mantenimiento de |2 disposicion sanitaria de Taller 400 136.08 547,02
excretas en Ia institucion educatlva. _ .
0749 Sesmr] ed-|:|cahva N ‘2. Lavado de manos, higiene personal y limpieza del entorno de Taller £00 648,63 250452
la Instifucion Educaliva,
Pasacalle escalar con mensajes alusivos al cuidado y uso adecuado del agua, opcidn
02.20 técnologica de |a disposicion sanilaria de excretas y la disposicion adecuada de residuos Pasacalle 1.00 741.20 741.20
sdlidos.
02.21 Comunicacién comunitaria, Spot radiales 1.00 1600.00 1,600.00
02.22 Concurso de viviendas saludables. Concurso 2.00 1727.08 3,454.16
02.23 Diagnastico final a las Familias en Educacién Sanitaria. Diagndstico 36.00 240 8640
02,24 Asamb‘!aa‘ linformallva: Sf)uailza.mc{n de los resultados del diagnéslico final de! Plan de . 1.00 815,65 81555
Capacitacion de Educacion Sanilaria,
02.25 Informe final del Componente Social, \ Informe 1.00 8.46 8.46
COSTO TOTAL PARA EL PYAN DE EQUCACION SANITARIA

filinton Rojas Gayaa
CUINGLCIVIL
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA

2. CASERIOS LA ESPERANZA Y PAMPA GRANDE

Nombre del | ‘MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS cUI N 2332002
Proyecto LOCALIDADES LA QUIDA, LA ESPERANZA, PAMPA GRANDE Y LA TUNA, DISTRITO DE HUARANCHAL - OTUZCO - LA LIBERTAD" '
D RIFCIO DADD f O
DIDA i 4 6

02 |PLAN DE CAPACITAGION DE EDUCACION SANITARIA

Asamblea Informativa de inicie de obra: Componentes de proyecto, caracterlsticas de ia opeicn

02.01 A f 4 3 95 Asamblea 1.00
tecnoldgica del Sistema de Saneamiento a construirse (de acuerdo al expediente técnico).

02.02 Visita de campo de verificacin y validacién de padrén de beneficiarios.

Asamblea de ralificacion del padron de beneficiarios del proyecto, firma de declaracion unilateral del

02.03 beneficiario para la Instalacion intradomiciliaria de los servicios de saneamiento (cuando la disposicion Asamblea

ilaria de excretas es UBS).

02.04 Diagndstico inicial a las familias en Educacion Sanitaria.

Asamblea de soclalizacién de la problemética a partir de los resultados del diagnéstico/ soclalizacion

Visitade campo |  17.00

1.00

Diagnéstico 14,00

02.05 del plan de capacitacion de educacion sanilaria y plan de supervision de las aclividades del Asamblea 1.00
componente social.

02.08 Seslon de capacilacion N°01: Importancia del agua para la salud. Sesion 2.00

02.07 Taller N°01: Las enfermedades ligadas a saneamiento y las medidas preventivas. Taller 2.00

02.08 Taller N°02: Vivienda y enlorno saludabl Taller 2.00

02.09  |Taller N°03: Manvalidades para la proteccién de lios, agua y los alimentos. Taller 2.00

02.10 Taller N°04: Lavado de manos (momenlos criticos y lécnica de lavado de manos). Taller 2.00

0211 Taller N°05: Cultura de pago. Taller 2.00

0212 |Taller N°06: Higiene personal. Taller 2.00

02.13 Taller N°07; Disposicion sanitaria de residuos solidos y aguas reslduales. Taller 2.00
OESTON UETT . SICTOIT Samiana U P

02.14 5 Sesidn 2.00

02.15 Visitas domiciliarias de reforzamiento y seguimiente en: Taller N°02, 03 y 04, Visita 17.00

02.16 Visitas domiciliarias de reforzamiento y seguimiento en: Taller N°06 , 07 y sesién demosirativa N°01. Visita 17.00

02.17 \isitas domiciliarias de seguimiento y reforzamiento al cumpli de compromisos de la familia, Visita 17.00

0218 lSeglén_aducaE1va.N 1 Uso, limpieza y mantenimiento de Ia disposician sanitaria de excrelas en la Taller 400
inslilucién educaliva,

0219 Sesion educativa N° 2: Lavado de menos, higiene perscnal y limpieza del entorno de la Instilucion Taler 400
Educativa.
Pasacalle escolar con mensajes alusivos al cuidado y uso adecuado del agua, opcién téenoldgica de

02.20 i i el SRS . Pasacalle 1.00
1a disposicion sanitaria de excreles y la disposicion adecuada de residuos sélidos.

02.21 Comunicacion cc i Spot radlales 1.00

02.22 Concurso de viviendas saludables, Concurse 2.00

02.23 Diagnéstico final a las Familias en Educacion Sanitaria, Diagndslico 14.00

12.24 [Asamblea :nlormatw._a: Socializaclon de los resullados del diagndstico final del Plan de Capacitacion Asamblea 100
de Educacion Sanitaria.

02.25 Infarme final del Componente Sacial. Infarme 1.00
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA
2. CASERIOS LA ESPERANZA Y PAMPA GRANDE

Nombre del Proyecto CUIN®: 2332002 | Costos al: D';gf“;g;'s
“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION
DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES LA QUIDA, LA NGmero de vivienda 77
ESPERANZA, PAMPA GRANDE Y LA TUNA, DISTRITO DE HUARANCHAL - OTUZCO - LA usuarias:
LIBERTAD"
02. Componente: Educacién Sanitaria l Subpresupuesto; 2
N° de Gestor(es) Social(es) | 1.00
02.01 Asamblea informativa de inicio de ohra; Componentes de proyecto, caracterfsticas
de la opcion tecnolégica del Sistema de Saneamiento a construirse (de acuerdo al
expediente técnico).
ASAMBLEA/DIA EQ. 1.00 Costo unitario directo por: GLB 823.78
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/. Parcial S1.
Cartulina escolar und 5.00 0.85 4.25
Cinta masking tape 2" und 1.00 4.50 4,50
Papelografo cuadriculado und 2.00 1.00 2.00
Ploteo AD (opcitn tecnoldgica) und 2.00 15.25 30.50
Resaltador und 1.00 4.83 4.83
Plumones gruesos N° 47 und 2.00 3.85 7.70
Refrigerios und 77.00 10.00 770.00
02,02 Visita de campo de verificacion y validacidn de padron de beneficiarios.
VISITA/DIA EQ. 1.00 Costo unitario directo por: GLB 88.70
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/ Parcial S/.
Folocopias A4 und 1.00 0.20 0.20
Ro'tulo plast!ﬁ‘cgdo adhesivo de 20 cm x }1? cm und 1.00 8.50 850
(nimero de vivienda y nombre de la familia)
Refrigerios und 8.00 10.00 80.00
02.03 Asamblea de ratificacion del padrén de beneficiarios del proyecto, firma de
declaracién unilateral del beneficiario para la instalacién intradomiciliaria de los
servicios de saneamiento (cuando la disposicion sanitaria de excretas es UBS).
ASAMBLEA/DIA EQ. 1.00 Costo unitario direclo por: GLB 58.54
Cinta masking tape 2" und 1.00 4.50 4.50
Folocopias A4 und 60.01 0.20 12.00
Engrapador Mediano und 1.00 25.61 25.61
Grapas caja 1.00 6.73 6.73
Papeldgrafo cuadriculado und 2.00 1.00 2.00
Plumones gruesos N° 47 und 2.00 3.85 7.70
02.04 Diagnéstico inicial a las familias en Educacion Sanitaria.
DIAGNOSTICO/DIA EQ. 1.00 Costo unitario directo por: GLB 4.00
Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/. Parcial 8/,
Folocopias Ad und 20.00 0.20 1 4.00
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA

2. CASERIOS LA ESPERANZA Y PAMPA GRANDE

Nombre del Proyecto cul N 2332902 | Costos al; Dﬁf";gf
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION
DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES LA QUIDA, LA Nimero de vivienda
ESPERANZA, PAMPA GRANDE Y LA TUNA, DISTRITO DE HUARANCHAL - OTUZCO - LA usuarias: ut
LIBERTAD"
02. Componente: Educacion Sanitaria | Subpresupuesto: 2

N° de Gestor(es) Social(es)

|

1.00

Asamblea de socializacidn de la problematica a partir de los resultados del

Carlulina escolar

02.05

diagnésticol socializacién del plan de capacitacion de educacién sanitaria y plan de

supervision de las actividades del componente soclal.
ASAMBLEA/DIA EQ. 1.00 Costo unitario directo por: GLB 814.75
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/. Parcial 8/,
Ploteo AO (Plan de EDUSAM) und 1.00 15.25 15.25
Ploteo AQ (Plan de Gestion) und 1.00 16.26 15.25
Cartulina escolar und 1.00 0.85 0.85
Cinta masking tape 2" und 1.00 4,50 4,50
Caja de chinches und 1.00 3,05 3.05
Papelégrafo cuadriculado und 2.00 1.00 2.00
Plumones gruesos N° 47 und 1.00 3.85 3.85
Refrigerios und 77.00 10.00 770.00
02.06 Sesion de capacitacion N°01: Importancia del agua para la salud.
SESION/DIA EQ. 1.00 Coslo unitario directo por: GLB 39.16
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S. Parcial §/.
Cartulina escolar und 1.00 0.85 0.85
Cinta masking tape 2" und 1.00 4.50 4,50
Papelografo cuadriculado und 2,00 1.00 2.00
Plumones gruesos N° 47 und 1.00 3.85 3.85
Folografias tamaio jumbo und 6.00 4.66 27.96
02.07 Taller N°01: Las enfermedades ligadas a saneamiento y las medidas preventivas.
TALLER/DIA EQ. 1.00 Coslo unitario directo par: GLB  108.66
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/. Parcial SI.
Rotafolio de vinil con espiral 10 laminas de 100 x 80 cm und 0.50 196.61 98.31
Papelégrafo cuadriculado und 2.00 1.00 2.00
Cinta masking tape 2" und 1.00 4.50 4,50
Plumones gruesos N° 47 und 1.00 3.85 3.85
02.08 Taller N°02: Vivienda y entorno saludable.
TALLER/DIA EQ. 1.00 Costo unitario directo por: GLB 124.76
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/. Parcial 8/,
Rotafalio de vinil de 8 laminas de 100 x 80 cm und 0.50 196.61 98.31
Lamina AD und 1.00 15.25 15.25
Papelografo cuadriculado und 2.00 1.00 2.00
Cinta masking tape 2" und 1.00 4.50
Plumones gruesos N° 47 und 1.00 3.85

und 1.00 0.85




ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA

2. CASERIOS LA ESPERANZA Y PAMPA GRANDE

Nombre del Proyecto CUI N 2332902 | Costos al: D:%Ea;ggs
“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION
DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES LA QUIDA, LA Numero de vivienda -
ESPERANZA, PAMPA GRANDE Y LA TUNA, DISTRITO DE HUARANCHAL - OTUZCO - LA usuarias:
LIBERTAD"
02. Componente: Educacion Sanitaria ] Subpresupuesto: 2
N° de Gestor(es) Social(es) [ 1.00
02.09 Taller N°03; Manualidades para la proteccion de utensilios, agua y los alimentos.
TALLER/DIA EQ. 1.00 Costo unitario directo por: GLB 111.33
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/, Parcial S1.
Lana de colores und 4.00 3.22 12.88
Hilo de bordar und 4.00 2.54 10.16
Folleto de manualidades und 1.00 4,93 493
Silicona liquida 250 ml und 1.00 9.05 9.05
Cinta de colores m 4,00 1.27 5.08
Tijera und 1.00 4.83 4.83
Elastico und 4,00 3.81 15.24
Tela tocuyo m 4,00 5.93 23.72
Crochet para tejer und 4.00 6.36 25.44
02.10 Taller N°04: Lavado de manos (momentos criticos y técnica de lavado de manos).
TALLER/DIA EQ. 1.00 Costo unitario directo por: GLB 138,36
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Preclo S/, Parcial S/.
Afiche A2 a full color en pap'el <.:ouché (lavado de i 0.50 35.50 1775
manos. momentos claves. técnica)
Balde con tapa y cafio de 10 L und 1.00 36.61 36.61
Jabén liquido 380 ml und 5.00 8.66 43.30
Papel toalla und 5.00 4.39 21.95
Papelégrafo cuadriculado und 4.00 1.00 4,00
Plumeones gruesos N° 47 und 2.00 3.85 7.70
Cinta masking tape 2" und 1.00 4.50 4.50
Carlulinas escolar und 3.00 0.85 2.55
02.11 Taller N°05: Cultura de pago.
TALLER/DIA EQ. 1.00 Costo unitario directo par: GLB 345.56
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/. Parcial S/.
Papeldgrafo cuadriculado und 4,00 1.00 4,00
Cinta masking tape 2" und 1.00 4.50 4.50
video(s) del MVCS-PNSR relacionado al tema a traves de gb 1.00 10.66 1066
retroproyector
Banner de vinil de 3m x 2m und 1.00 320.00 320.00
Plumones gruesos N° 47 und 1.00 3.85 3.85
Cartulina escolar und 3.00 0.85 2155

Helmgr Wilifiton Royds Garey
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA

2. CASERIOS LA ESPERANZA Y PAMPA GRANDE

Nombre del Proyecto cuI Ne: 2332002 | Costos al: Di'%f":g;E
“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION
DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES LA QUIDA, LA Nimero de vivienda 77
ESPERANZA, PAMPA GRANDE Y LA TUNA, DISTRITO DE HUARANCHAL - OTUZCO - LA usuarias:
LIBERTAD"
02. Componente: Educacion Sanitaria , Subpresupuesto: 2
[ N° de Gestor(es) Social(es) | 1.00
0212 Taller N°06: Higiene personal.
TALLER/DIA EQ. 1.00 Costo unitario directo por: GLB  109.71
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/. Parcial SI.
Rotafolio de vinil con espiral de 8 laminas de 100 x 80 cm und 0.50 196.61 98.31
Papelografo cuadriculado und 5.00 1.00 5.00
Plumones gruesos N° 47 und 1.00 3.85 3.85
Cartulina escolar und 3.00 0.85 2.55

0213

TALLER/DIA

Descripcién Recurso

Rotafolio de vinil con espiral de 10 [dminas de 100 x 80 cm
Tacho de residuos organicos

Tacho de residuos inorganicos

Cartulina escolar

Papeldgrafo cuadriculado

Plumones gruesos N° 47

EQ. 1.00
Unidad

und
und
und
und
und
und

Costlo unitario directo por:
Cuadrilla

Taller N°07: Disposicién sanitaria de residuos sdlidos y aguas residuales.

GLB

Cantidad  Precio 8/,

0.50
1.00
1.00
4,00
7.00
1.00

196.61
70.25
70.25

0.85
1.00
3.85

253.06

Parcial S/
98.31
70.25
70.25

3.40

7.00

3.85

02.14

SESION/DIA

Descripcién Recurso
Carlulina escolar

Detergente

Escoba con cerda de plastico
Guantes de PVC

Lejia

Manual del uso y mantenimiento del sistema de disposicion
sanilatia de excretas (a colores)
Mascarilla

Papelégrafo cuadriculado

sistema de disposicion sanitaria de excretas)

Rotafolio de vinil de 10 laminas de 1mx0.80 cm con espiral (del

und
kg.

und
par
i

und

und
und

glb

Costo unitario directo por:
Cuadrilla

Cantidad

4.00
1.00
1.00
1.00
0.25

1.00

1.00
5.00

0.50

Sesion demostrativa N°01: Operacion y mantenimiento del sistema de disposicion
sanitaria de excretas.

EQ. 1.00
Unidad

GLB
Precio S/.
0.85

9,73
12.00
7.54
4,32

18.25

1.27
1.00

196.61

156.58
Parcial 8.
3.40
9.73
12.00
7.54
1.08

18.25

1.27
5.00

98.31

02.15

VISITA/DIA
Descripcion Recurso
Fotocopias A4
Carltulina escolar
Clavos de 1/2"

EQ. 1.00
Unidad
und
und
und

Costo unitario directe por:
Cuadrilla

Cantidad

1.00

1.00
4.00

Visitas domiciliarias de reforzamiento y seguimiento en: Taller N°02, 03 y 04,

GLB
Precio S/.
0.20
0.85
0.21

65.45

Patrcial SI.
0.20
0.85
0.84




ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA

2. CASERIOS LA ESPERANZA Y PAMPA GRANDE

Nombre del Proyecto CUI Ne; 2332902 | Costos al: DE;E“;S;E
“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION
DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES LA QUIDA, LA Nlmero de vivienda 77
ESPERANZA, PAMPA GRANDE Y LA TUNA, DISTRITO DE HUARANCHAL - OTUZCO - LA usuarias:
LIBERTAD"
02, Componente: Educacion Sanitaria [ Subpresupuesto; 2
r N° de Gestor(es) Social(es) | 1.00 '
|Banner de vinil 1mX 80cm 1 lamina (tablero de und 1.00 63.56 63.56 |

Visitas domiciliarias de reforzamiento y seguimiento en: Taller N°06 , 07 y sesion

il demostrativa N°01.

VISITA/DIA EQ. 1.00 Costo unitario directo por: GLB 1,05

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/. Parcial S/,

Fotocopias A4 und 1.00 0.20 0.20

Carlulina escolar und 1.00 0.85 0.85

02.47 Visitas domiciliarias de seguimiento y reforzamiento al cumplimiento de

: compromisos de la familia.

VISITA/DIA EQ. Costo unitario directo por: GLB 1.05

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/. Parcial S/,

Folocopias A4 und 1.00 0.20 0.20
und 1.00 0.85 0.85

Cartulina escolar

Sesion educativa N° 1: Uso, limpieza y mantenimiento de [a disposicion sanitaria de

Refrigerios para nifos

Holér,

oumg
N

Upyrsl?

ING,

IVIL
REG. CIR220839

02.18
excretas en la institucion educativa.
TALLER/DIA EQ. 1.00 Costo unitario directo por: GLB 136.98
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/, Parcial 81,
Carlulinas escolar und 6.00 0.85 5.10
Papeldgrafo cuadriculado und 4.00 1.00 4.00
Video und 1.00 10.66 10.66
Cinta masking tape 2" und 1.00 4.50 4.50
Plumones Gruesos N° 47 _ und 1.00 3.85 3.85
IVIIanua.E Fi,el uso y rruaniemmlenlo del sistema de il 500 18.25 9125
disposicion sanitaria de excretas (a colores)
Guantes de PVC par 2.00 7.54 15.08
Mascarilla und 2.00 1.27 2.54
02.19 Sesién educativa N° 2: Lavado de manos, higiene personal y limpieza del entorno
' de la Institucién Educativa.
TALLER/DIA EQ. 1.00 Costo unitario directo por: GLB 648.63
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/. Parcial S/.
|Ploteo con imagenes und 1.00 16,25 15.25
Cinta masking tape 2" und 1.00 4,50 4,50
Plumones Grueso N° 47 und 1.00 3.85 3.85
Video und 1.00 10.66 10.66
Afiche A2 a full color en pap'el t?ouche (lavado de und 1.00 25,50 3550
manos, momentos claves, lécnica)
Papeldgrafo cuadriculado und 6.00 1.00 6.00
Impresion de imagenes a color sobre la higiene il 6.00 197 762
personal y entorno escolar
Jabon liquido 380 ml und 5.00 8.66 43.30
Papel toalla und 5.00 4.39 21.95
50.00 10.00 500.00




ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA

2. CASERIOS LA ESPERANZA Y PAMPA GRANDE

Nombre del Proyecto CUI N®: 2332902 | Costos al: Dggf“gg;E
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION
DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES LA QUIDA, LA Ntmero de vivienda -
ESPERANZA, PAMPA GRANDE Y LA TUNA, DISTRITO DE HUARANCHAL - OTUZCO - LA usuarias:
LIBERTAD"
02. Componente: Educacion Sanitaria | Subpresupuesto: 2

r N° de Gestor(es) Social(es) l 1.00

02.20 Pasacalle escolar con mensajes alusivos al cuidado y uso adecuado del agua,

opcién técnoldgica de la disposicién sanitaria de excretas y la disposicion adecuada
de residuos sélidos.

PASACALLE/DIA EQ. 1.00 Costo unitario directo por: GLB 741.20
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/, Parcial 1.
Cartulina escolar und 50.00 0.85 42.50
Papel crepé und 50.00 0.85 42.50
Plumones Gruesos N° 47 und 10.00 3.85 38.50
Silvatos und 50.00 2.12 106.00
Globos bolsa 2.00 5.85 11.70
|Refrigerios para nifios und 50.00 10.00 500.00
02.21 Comunicacién comunitaria.

SPOTS RADIALES/DIA EQ. 1.00 Costo unitario directo por: GLB 1600.00
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/. Parcial S/.
Difusién de cufia radial "Lavado de manos" und 4.00 100.00 400.00
Difusion cufa radial "El valor de la cuota famillar y pago und 4,00 100.00 400.00
Difusion de cufia radial "Consume de agua segura" und 4.00 100.00 400.00
Difusién de cufia radial "Vivienda saludable” und 4.00 100.00 400.00
02.22 Concurso de viviendas saludables.

CONCURSO/DIA EQ. 1.00 Costo unitario directo por: GLB 1727.08
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/, Parcial S/.
Cinta de agua gruesa und 1.00 2.29 2.29
Coladores und 5.00 3.81 19.05
Cucharas de metal und 20.00 1.61 32.20
Escoba con cerda de plastico und 5.00 12.00 60.00
Espejo und 5.00 6.69 33.45
Fotocopias Ad und 100.00 0.20 20.00
Hisopo de bario und 5.00 5.08 25.40
Jabon liquido 380 ml und 5.00 8.66 43.30
Juego de ollas und 1.00 249.90 249.90
Papel celofan und 12.00 1.10 13.20
Papelera-tacho und 5.00 3042 162.10
Papelografo cuadriculado und 10.00 1.00 10.00
Platos und 20.00 2.71 54.20
Porta cepillo und 5.00 16517 75.85
Portacucharas und 5.00 15.08 75.40
Porlavaijilla und 5.00 68.90 344.50
Recogedor und 5.00 1517 75.85
Reloj de pared und 4,00 33.81 135.24
Taper con tapa und 5.00 6.69 33.45
Tazas und 20,00 6.50 130.00
Tazones 5.00 8.00 40.00
Tina 5.00 20.34 101.70




ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA

2. CASERIOS LA ESPERANZA Y PAMPA GRANDE

DICIEMBRE
Nombre del t - ;
ombre del Proyecto CUIN 2332902 | Costos al DEL 2024
“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION
DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES LA QUIDA, LA Numero de vivienda -
ESPERANZA, PAMPA GRANDE Y LA TUNA, DISTRITO DE HUARANCHAL - OTUZCO - LA usuarias:
LIBERTAD"
02. Componente: Educacian Sanitaria I Subpresupuesto: 2
I N° de Gestor(es) Social(es) I 1.00
02.23 Diagnostico final a las Familias en Educacién Sanitaria.
DIAGNOSTICO/DIA EQ. 1.00 Coslo unitario directo por: GLB 240
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/. Parcial 8/,
Fotocopias A4 und 12.00 0.20 2.40
02.24 Asamblea informativa: Socializacion de los resultados del diagnostico final del Plan
' de Capacitacion de Educacion Sanitaria,
ASAMBLEA/DIA EQ. 1.00 Coslo unilario directo por: GLB 815.55
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/, Parcial S/,
Cartulina escolar und 2.00 0.85 1.70
|Papelégrafo cuadriculado und 5.00 1.00 5.00
Ploteo A0 (resultados del diagnastico) und 2.00 15.25 30.50
Plumones N° 47 und 1.00 3.85 3.85
Cinta masking tape 2" und 1.00 4.50 4.50
Refrigerios und 77.00 10.00 770,00
02.25 Informe final del Componente Social.
INFORME EQ. 1.00 Coslo unitario directo por: GLB 8.46
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/, Parcial S,
Fotocopias A4 und 30.00 0.20 6.00
CD room/DVD und 1.00 2.46 2.46

+
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PRESUPUESTO DEL COMPONENTE SOCIAL - PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA

3. CASERIO LA TUNA

‘MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLEE INSTALACION
Nombre del DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES LA QUIDA, LA CUIN®: 2332902 Costos al: DICIEMBRE DEL
proyecto: ESPERANZA, PAMPA GRANDE Y LA TUNA, DISTRITO DE HUARANCHAL - OTUZCO - LA ' ' 2024
LIBERTAD"
A cargo de: Gestor Soclal Numero de Viviendas Usuarias: 36 3.60
Componente: | PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA Subpresupuesto: 2 Poblaclén 130 hab
[ Muesira dlagnéstico| 24 |
N° de Gestor Social 1
D RIP 0 DAD D 0 9, 0 0
D DIDA A 0
02 PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA META Sl 18,781.83
Asamblea informativa de Inicio de obra: Componenles de proyecto, caraclerislicas de la
02.01 opeion tecnolagica del Sistema de Saneamiento a construirse (de acuerdo al expediente Asamblea 1.00 413.78 413.78
\écnico).
02,02 Visita de campo de verificacién y validacion de padrén de beneficiarios. Visita de campo 36.00 88.70 3,193.20
Asamblea de ratificacion del padrdn de beneficiarios del proyscto, firma de declaracion
02.03 unilateral del beneficiario para la instalacion intradomiciliaria de los servicios de Asamblea 1.00 58.54 58.54
saneamiento (cuando la disposicién sanitaria de excretas es UBS).
02.04 Diagndstico inicial a las familias en Educacion Sanitaria. Diagndslico 24,00 4,00 96.00
Asamblea de socializacion de la problematica a parlir de los resultados del diagnéstico/
02.05 socializaclén del plan de capacilacion de educacion sanitaria y plan de supervision de las Asamblea 1.00 404.75 404.75
aclividades del componente social.
02.06 Sesion de capacilacion N°01: Importancia del agua para la salud. Sesion 2,00 39.16 78.32
02.07 Taller N°01; Las enfermedades ligadas a saneamiento y las medidas preventivas. Taller 2.00 108.66 217.32
02.08 Taller N°02: Vivienda y entorno saludable. Taller 2.00 124,76 249.52
02.09 Taller N°03; Manualidades para la proteccion de ulensilios, agua y los alimentos. Taller 2.00 111.33 222.66
02.10 Taller N°D4: Lavado de manos (momentos criticos y técnica de lavado de manos). Taller 2.00 138.36 216.72
02.11 Taller N°05: Cullura de pago. Taller 2.00 345.56 691.12
02,12 Taller N°06: Higiene personal. Taller 2.00 109.71 219.42
0213 Taller N°07: Disposicion sanitaria de residuos solidos y aguas residuales. Taller 2.00 253.08 506.12
T Sesmn.damoslralwa N%01: Operacidn y manlenimiento del sistema de disposicion Sesién 2.00 156,58 31345
sanitaria de excrelas.
02.15 Visitas domiciliarias de reforzamiento y seguimiento en: Taller N°02, 03 y 04. Visita 36.00 §5.45 2,356.20
0246 Visitas dmjntahanas de reforzamiento y seguimiento en: Taller N°06 , 07 y sesion Visila 6.00 1.06 37.80
demostrativa _N“QL = ; =
02.47 I\;‘ijg;s]“:um\cmanas de seguimiento y reforzamienta al cumplimiento de compromisos de Visita 36.00 105 %7 80
02.18 Sesién educau_va N 1 Uso, hmp\eza y mantenimiento de la disposicion sanitaria de Taller 4.00 136,98 547.02
excrelas en [a insitucion educaliva, e —
0219 SESIDIII ed.tljcahva N ’2. Lavado de manos, higiene personal y limpieza del enforno de Taller 400 648.63 250452
la Institucion Educativa,
Pasacalle escofar con mensajes alusivos al culdado y uso adecuado del agua, opcion
02.20 técnoldgica de la disposician sanitaria de excrelas y la disposicion adecuada de residuos Pasacalle 1.00 741.20 741.20
sdlidos. :
02.21 Comunicacién comunitaria. Spot radiales 1.00 1600.00 1,600.00
02.22 Concurso de viviendas saludables. Concurso 2.00 1727.08 3,454.16
02.23 Diagnostico final a las Familias en Educacion Sanitaria. Diagnoslico 24.00 240 57.60
0224 Asamb.lea ’Informalwa: .‘?‘?dallza.cm‘n de los resultados del diagndstico final del Plan de il 1.00 405,55 40555
Capacilacion de Educacion Sanitaria.
02.25 Informe final del Componente Social. Informe 1.00 8.46 8.46
COSTO TOTAL PARA EL PLAN DE EDUCACION SANITARIA §l. 18,781.84
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA

3. CASERIO LA TUNA

Nombredel | “MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS cul N Skt
Proyecto LOCALIDADES LA QUIDA, LA ESPERANZA, PAMPA GRANDE Y LA TUNA, DISTRITO DE HUARANCHAL - OTUZCO - LA LIBERTAD" i
D RIPCIO DADD g O
PARTIDA DETA DIDA A 6
02 PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA
0201 Asarnble_a infumativa de inicio de u.bra: Compaonentes de proyecto, caraulen"sticas .de la opcion il 1.00
tecnoldgica del Sistema de Saneamiento a consiruirse (de acuerdo al expediente técnica).
02.02  |Visita de campo de verificacién y validacién de padrén de beneficiarios. Visita de campo | 17.00
| Asamblea de ralificacion del padrén de beneficiarios del proyeclo, firma de declaracion unilateral del
02.03 beneficlario para la instelacién intradomiciliaria de los servicios de 1to {cuando la disposicion Asamblea 1.00
ilaria de excretas es UBS).
02.04 Diagnéstico inicial a las familias en Educacion Sanitaria, Diagnéstico 14.00
Asamblea de socializacion de la problemaica a partir de los resullados del diagndstico/ socializacion
0205  |del plan de capacitacion de educacion saniaria y plan de supervision de las actividades del Asamblea 1.00
componente socfal.
02.08 Seslan de capacitacién N°01: Importancia del agua para la salud. Sesitn 2.00
02.07 Taller N°01: Las enfermedades ligadas a saneamiento y las madidas preventivas. Taller 2.00
02.08 Taller N°02: Vivienda y enlomo saludable. Taller 2.00
02.09 Taller N°03: Manualidades para la proteccién de utensllios, agua y los alimentos. Taller 2,00
02.10 Taller N°04: Lavado de manos (momentos crilicos y lécnica de lavado de manos). Taller 2.00
02,11 Taller N°05: Cultura de pago. Taller 2.00
0212 Taller N°06: Higiene personal. Taller 2.00
02.13 Taller N°07: Disposicién sanitaria de residuos sélidos y aguas residuales. Taller 2.00
0214 aemuln TEMOSTaVa Ty UT, UPETaCiun Y TTATEMTIeny 0er STSTeMTa Ue OrspusTCiT Sarmars 0 Sesion 200
02,15 \isitas domiciliarias de reforzamiento y sequimiento en: Taller N°02, 03 y 04, Visita 17.00
02.18 Visilas domiciliarias de reforzamiento y seguimiento en: Taller N°06 , 07 y sesion demostraliva N°01, Visita 17.00
0247 Visiias domiciliarias de seguimiento y reforzamiento al cumplimiento de compromisos de la familia, Visita 17.00
0248 ISes‘ién-educativa‘N’ 1: Uso, limpieza y mantenimiento de la disposicion sanitaria de excretas en la Taller 400
institucién educaliva,
0249 Sesién_aducaliva N° 2: Lavado de manos, higiene personal y limpleza del entorno de la Institucién Taller £00
Educaliva.
Pasacall lar con mensajes alusivos al culdado y uso adecuado del agua, opcidn técnologica de
022t ia dispos?;:ncianitaria de exirelas y la disposicion :d:c?rada de residuosgsﬁtidcfs. ? Rasicale 140
02.1 Comunicacion e Spol radiales 1.00
02.22 Concurso de viviendas saludables. Concurso 2.00
02.23 Diagndstico final a las Famillas en Educacion Sanitaria. Diagnéstico 14.00
02,94 ﬂA:i:En;E[;am g:]lln:;:::érSocralrzaclon de los resultados del diagnéstico final del Plan de Capacitacion Ksanigi 1.00
02.25 Informe final del Componenta Social. Informe 1.00
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA

3. CASERIO LA TUNA

Nombre del Proyecto CUIN°: 2332902 | Costos al: D:fé?gg?f
‘MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION
DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES LA QUIDA, LA Ntmero de vivienda %
ESPERANZA, PAMPA GRANDE Y LA TUNA, DISTRITO DE HUARANCHAL - OTUZCO - LA usuarias:
LIBERTAD"
Subpresupuesto: 2

02. Componente: Educacién Sanitaria

N° de Gestor(es) Social(es)

1,00

Asamblea informativa de inicio de obra: Componentes de proyecto, caracteristicas

Fotocopias Ad

02.01
de la opcion tecnolégica del Sistema de Saneamiento a construirse (de acuerdo al
expediente técnico).
ASAMBLEA/DIA EQ. 1.00 Costo unitario directo por: GLB 413.78
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/. Parcial S/,
Cartulina escolar und 5.00 0.85 4.25
Cinta masking tape 2" und 1.00 4.50 4.50
Papelografo cuadriculado und 2.00 1.00 2.00
Ploteo AQ (opcién tecnoldgica) und 2,00 16.25 30.50
Resaltador und 1.00 4.83 4.83
IPIumones aruesos N° 47 und 2.00 3,85 7.70
Refrigerios und 36.00 10.00 360.00
0z.02 Visita de campo de verificacién y validacion de padrén de beneficiarios.
VISITA/DIA EQ. 1.00 Costo unitario direclo por: GLB 88.70
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/, Parcial S/.
Fotocopias A4 und 1.00 0.20 0.20
Ro}ulo plasilﬁ.c-ado adhesivo de 20 cm x ,1.5 cm ifid 1.00 8.50 8.50
(nimero de vivienda y nombre de la familia)
Refrigerios und 8.00 10.00 80.00
02.03 Asamblea de ratificacion del padrén de beneficiarios del proyecto, firma de
declaracién unilateral del beneficiario para la instalacién intradomiciliaria de los
serviclos de saneamiento (cuando la disposicion sanitaria de excretas es UBS).
ASAMBLEA/DIA EQ. 1.00 Costo unitario directo por: GLB 58.54
Cinta masking tape 2" und 1.00 4.50 4.50
Folocopias A4 und 60.01 0.20 12.00
Engrapador Mediano und 1.00 25.61 25.61
Grapas caja 1.00 6.73 6.73
Papelografo cuadriculado und 2.00 1.00 2.00
Plumenes gruesos N° 47 und 2.00 3.85 7.70
02.04 > R i ’ .
Diagnéstico inicial a las familias en Educacién Sanitaria.
DIAGNOSTICO/DIA EQ. 1.00 Costo unitario directo por: GLB 4.00
Descripcidén Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/. Parcial S/,
und 20.00 0.20 4.00




ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA

3. CASERIO LA TUNA

Nombre del Proyecto CUI N°: 2332902 | Costos al: Dg::gDB;E
“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION
DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES LA QUIDA, LA Numero de vivienda 26
ESPERANZA, PAMPA GRANDE Y LA TUNA, DISTRITO DE HUARANCHAL - OTUZCO - LA usuarias:
LIBERTAD"
02. Componente: Educacién Sanitaria ' Subpresupuesto: 2
r N° de Gestor(es) Social(es) I 1.00
02.05 Asamblea de socializacion de la problematica a partir de los resultados del

diagnéstico/ socializacion del plan de capacitacion de educacién sanitaria y plan de
supervision de las actividades del componente social.

ASAMBLEA/DIA EQ. 1.00 Costo unitario directo por: GLB 404,75
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S. Parcial S/,
Ploleo AD (Plan de EDUSAM) und 1.00 15.25 15.25
Ploteo AD (Plan de Geslion) und 1.00 15.25 15.25
Carlulina escolar und 1.00 0.85 0.85
Cinta masking tape 2" und 1.00 4,50 4.50
Caja de chinches und 1.00 3.05 3.05
Papeldgrafo cuadriculado und 2.00 1.00 2.00
Plumones gruesos N° 47 und 1.00 3.85 3.85
Refrigerios und 36.00 10.00 360.00
[02.06 Sesion de capacitacion N°01: Importancia del agua para la salud.
SESION/DIA EQ. 1.00 Costo unitario directo por: GLB 39.16
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/, Parcial S/.
Cartulina escolar und 1.00 0.85 0.85
Cinta masking tape 2" und 1.00 4.50 4.50
und 2.00 1.00 2.00

Papeldgrafo cuadriculado

Plumones gruesos N° 47 und 1.00 3.85 3.85
Fotografias tamafio jumbo und 6.00 4.66 27.96
[02.07 Taller N°01: Las enfermedades ligadas a saneamiento y las medidas preventivas.
TALLER/DIA EQ. 1.00 Coslo unitario directo por: GLB 108.66
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/, Parcial S/,
Rotafolio de vinil con espiral 10 laminas de 100 x 80 cm und 0.50 196.61 98.31
Papeldgrafo cuadriculado und 2.00 1.00 2.00
Cinta masking tape 2" und 1.00 4,50 4.50
Plumones gruesos N° 47 und 1.00 3.85 3.85
02.08 Taller N°02: Vivienda y entorno saludable.

TALLER/DIA EQ. 1.00 Costo unitario directo por: GLB 124.76
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/, Parcial S/.
Rotafolio de vinil de 8 laminas de 100 x 80 cm und 0.50 196.61 98.31
Lamina A0 und 1.00 15.25 15.25
Papelégrafo cuadriculado und 2.00 1.00 2.00
Cinta masking tape 2" und 1.00 4.50 4.50
Plumones gruesos N° 47 und 1.00 3.85 3.85

und 1.00 0.85 0.85

Cartulina escolar

m JNG’{:
S L CIv
Wl REG. CIp 230 39



ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA

3. CASERIO LA TUNA

Nombre del Proyecto CUI N 2332902 | Costos al: DE;E“;E? 4E
‘MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION
DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES LA QUIDA, LA Nimero de vivienda a6
ESPERANZA, PAMPA GRANDE Y LA TUNA, DISTRITO DE HUARANCHAL - OTUZCO - LA usuarias:
LIBERTAD"
02. Componente: Educacion Sanitaria | Subpresupuesto: 2
[ N° de Gestor(es) Social(es) | 1.00
02.09 Taller N°03: Manualidades para la proteccién de utensilios, agua y los alimentos.
TALLERIDIA EQ. 1.00 Costo unitario directo por: GLB 111.33
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/. Parcial S/,
Lana de colores und 4.00 3.22 12.88
Hilo de bordar und 4,00 2.54 10.16
Folleto de manualidades und 1.00 4.93 4.93
Silicana liguida 250 mi und 1.00 9.05 9,05
Cinta de colores m 4,00 1.27 5.08
Tijera und 1.00 4.83 4,83
Elastico und 4.00 3.81 16.24
Tela tocuyo m 4.00 593 23.72
Crochet para tejer und 4.00 6.36 25.44
02.10 Taller N°04; Lavado de manos (momentos criticos y técnica de lavado de manos).
TALLER/DIA EQ. 1.00 Coslo unitario directo por: GLB 138.36
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Preclo S/, Parcial S/,
Afiche A2 a full color en pap'el C.OUChé (lavado de ol 050 35,50 1775
manos. momentos claves. lécnica)
Balde con tapa y cafio de 10 L und 1.00 36.61 36.61
Jab6n liquido 380 ml und 5.00 8.66 43.30
|Papel toalla und 5.00 4.39 21.95
Papeldgrafo cuadriculado und 4.00 1.00 4,00
Plumones gruesos N° 47 und 2.00 3.85 7.70
Cinta masking tape 2" und 1.00 4.50 4.50
Carlulinas escolar und 3.00 0.85 2.55
0241 " Taller N°05: Cultura de pago.
TALLER/DIA EQ. 1.00 Costo unitario directo por: GLB 345,58
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S. Parcial §/.
Papelégrafo cuadriculado und 4.00 1.00 4.00
Cinta masking tape 2" und 1.00 4.50 4.50
video(s) del MVCS-PNSR relacionado al tema a través de gb 1.00 10.66 10,66
refroproyector
Banner de vinil de 3m x 2m und 1.00 320.00 320.00
Plumones gruesos N° 47 und 1.00 3.85 3.85
Cartulina escolar und 3,00 0.85 2.55




ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA

3. CASERIO LA TUNA

Cartulina escolar

Nombre del Proyecto CUI N 2332902 | Costos al: Dg:fhgg;f
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION
DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES LA QUIDA, LA Niimero de vivienda 16
ESPERANZA, PAMPA GRANDE Y LA TUNA, DISTRITO DE HUARANCHAL - OTUZCO - LA usuarias:
LIBERTAD"
02. Componente: Educacion Sanitaria | Subpresupuesto: 2
| N° de Gestor(es) Social(es) ' 1.00
02,12 Taller N°06: Higiene personal.
TALLER/DIA EQ. 1.00 Costo unitario directo por: GLB 109.71
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/, Parcial S/.
Rotafolio de vinil con espiral de 8 [aminas de 100 x 80 cm und 0.50 196.61 98.31
Papelégrafo cuadriculado und 5.00 1.00 5.00
Plumones gruesos N° 47 und 1.00 3.85 3.85
und 3.00 0.85 2.55

Taller N°07: Disposicién sanitarla de residuos solidos y aguas residuales.

sistema de disposicion sanitaria de excretas)

02.13

TALLER/DIA EQ. 1.00 Costo unitario direclo por: GLB 253.06
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/. Parcial 81,
|Rotafolio de vinil con espiral de 8 laminas de 100 x 80 cm und 0.50 196.61 98.31
Tacho de residuos organicos und 1.00 70.25 70.25
Tacho de residuos inorganicos und 1.00 70.26 70.25
Cartulina escolar und 4,00 0.85 3.40
Papelografo cuadriculado und 7.00 1.00 7.00
Plumones gruesos N° 47 und 1.00 3.85 3.85
02,14 Sesion demostrativa N°01: Operacion y mantenimiento del sistema de disposicion

' sanitaria de excretas.

SESION/DIA EQ. 1.00 Costo unitario directo por: GLB  156.58
|Descripclan Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/ Parcial S/,
Carlulina escolar und 4.00 0.85 340
Detergente kg. 1.00 9.73 9.73
Escoba con cerda de plastico und 1.00 12.00 12.00
Guantes de PVC par 1.00 7.54 7.54
Lejia L 0.25 4.32 1.08
Maqua? del uso y mantenimiento del sistema de disposicion i 4.00 18.25 4825
sanitaria de excretas (a colores)

Mascarilla und 1.00 1.27 127
Papeldgrafo cuadriculado und 5.00 1.00 5.00
Rotafolio de vinil de 8 laminas de 1mx0.80 cm con espiral (del b 0.50 196,64 96.31

Clavos de 1/2" und

Costo unitario directo por:
Cantidad
1.00
1.00
4.00

02.15

VISITA/DIA EQ. 1.00

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Fotocopias A4 und

Cartulina escolar und

GLB
Precio 8/.

0.20
0.85
0.21

Visitas domiciliarias de reforzamiento y seguimiento en: Taller N°02, 03 y 04.

65.45

Parcial S/.
0.20
0.85
0.84




ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA

3. CASERIO LA TUNA

Nombre del Proyecto cuINe: 2332002 | Costosals | ot
“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION
DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTOQ EN LAS LOCALIDADES LA QUIDA, LA Niimero de vivienda 36
ESPERANZA, PAMPA GRANDE Y LA TUNA, DISTRITO DE HUARANCHAL - OTUZCO - LA usuarias:
LIBERTAD"
02, Componente: Educacion Sanitaria | Subpresupuesto: 2
[ N° de Gestor(es) Social(es) | 1.00
[Banner de vinil 1mX 80cm 1 ldmina (tablero de und 1.00 63.56 63.56 |

Visitas domiciliarias de reforzamiento y seguimiento en: Taller N°06 , 07 y sesion

(238 demostrativa N°01.
VISITA/DIA EQ. 1.00 Costo unitario direclo por: GLB 1.05
Descripeién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/, Parcial S/
Fotocopias Ad und 1.00 0.20 0.20
Carlulina escolar und 1.00 0.85 0.85
02.47 Visitas domiciliarias de seguimiento y reforzamiento al cumplimiento de

2' compromisos de la familia,
VISITADIA EQ. Costo unitario directo por: GLB 1.05
|Descripeidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/. Parcial S/.
Fotocopias Ad und 1.00 0.20 0.20
Carlulina escolar und 1.00 0.85 0.85

Sesion educativa N° 1: Uso, limpieza y mantenimiento de Ja disposicion sanitaria de

02.18

excretas en la institucion educativa.
TALLER/DIA EQ. 1.00 Costo unitario direclo por: GLB 136.98
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/, Parcial SI.
Carlulinas escolar und 6.00 0.85 5.10
Papeldgrafo cuadriculado und 4.00 1.00 4.00
Video und 1.00 10.66 10.66
Cinta masking tape 2" und 1.00 4.50 4.50
Plumones Gruesos N° 47 . und 1.00 3.85 3.85
N!anua‘l (Ii'el usoly mantemmlenfo del sistema de i £ 00 18.25 9125
disposicion sanitaria de excretas (a colores)

Guantes de PVC par 2.00 7.64 15.08
Mascarilla und 2.00 1.27 2.54
1 Sesion educativa N° 2: Lavado de manos, higiene personal y limpieza del entorno

el de la Institucion Educativa,

TALLER/DIA EQ. 1.00 Costo unitario directo por: GLB 648.63
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/. Parcial §/.
Ploteo con imagenes und 1.00 15.25 15.25
Cinta masking tape 2" und 1.00 4,50 4.50
Plumones Grueso N° 47 und 1.00 3.85 3.85
Video und 1.00 10.66 10.66
Afiche A2 a full color en pap'el c'ouche (lavado de und 1.00 35.50 35.50
manos, momentos claves, técnica)

Papeldgrafo cuadriculado und 6.00 1.00 6.00
Impresion de imagenes a color sobre la higiene i 6.00 127 752
personal y entorno escolar

Jabon liquido 380 ml und 5.00 8.66 43.30
Papel toalla und 5.00 4.39 21.95
|Refrigerios para nifios 50.00 10.00 500.00




ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA

3. CASERIO LA TUNA

Nombre del Proyecto CUI N 2332902 | Costos al: Dgfhg(?;f
“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION
DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES LA QUIDA, LA Nimero de vivienda
ESPERANZA, PAMPA GRANDE Y LA TUNA, DISTRITO DE HUARANCHAL - OTUZCO - LA usuarias: 9
LIBERTAD"
02, Componente: Educacidn Sanitaria | Subpresupuesto: 2
N° de Gestor(es) Social(es) [ 1.00 J
02.20 Pasacalle escolar con mensajes alusivos al cuidado y uso adecuado del agua,
opcién técnoldgica de la disposicion sanitaria de excretas y la disposicion adecuada
de residuos sdlidos.
PASACALLE/DIA EQ. 1.00 Costo unitario directo por: GLB 741.20
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/, Parcial S1.
Cartulina escolar und 50.00 0.85 42.50
Papel crepé und 50.00 0.85 42.50
Plumones Gruesos N° 47 und 10.00 3.85 38.50
Silvatos und 50.00 2.12 106.00
Globos bolsa 2.00 5.85 11.70
Refrigerios para nifios und 50.00 10.00 500.00
02.21 Comunicacion comunitaria,
SPOTS RADIALESIDIA EQ. 1.00 Coslo unitario directo por: GLB 1600.00
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/, Parcial 8.
Difusion de curia radial "Lavado de manos" und 4.00 100.00 400.00
Difusién curia radial "El valor de la cuota familiar y pago und 4,00 100.00 400.00
Difusion de cuiia radial "Consumo de agua segura" und 4,00 100,00 400.00
Difusidn de cufia radial "Vivienda saludable” und 4,00 100.00 400.00
02.22 Concurso de viviendas saludables.
CONCURSO/DIA EQ. 1.00 Costo unitario directo por: GLB  1727.08
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/, Parcial §/.
Cinta de agua gruesa und 1.00 2.29 229
Coladores und 5.00 3.81 19.05
Cucharas de metal und 20.00 1.61 32.20
Escoba con cerda de plastico und 5.00 12.00 60.00
Espejo und 5,00 6.69 33.45
Fotocopias A4 und 100.00 0.20 20.00
Hisopo de bafio und 5.00 5.08 25.40
Jabon liquido 380 ml und 5.00 8.66 43.30
Juego de ollas und 1.00 249.90 249.90
Papel celofan und 12.00 1.10 13.20
Papelera-tacho und 5.00 3042 152.10
Papelégrafo cuadriculado und 10.00 1.00 10.00
Platos und 20.00 271 54.20
Porta cepillo und 5.00 15.17 75.85
Portacucharas und 5.00 15.08 75.40
Porlavaijilla und 5.00 68.90 344.50
Recogedor und 5.00 1517 75.85
Reloj de pared und 4.00 33.81 135.24
Taper con tapa und 5.00 6.69 33.45
Tazas und 20.00 6.50 130.00
Tazones ound 5.00 8.00 40.00
Tina upd 5.00 20.34 101.70
dsw;

L

@ REG. CIP 230839
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA

3. CASERIO LA TUNA

Nombre del Proyecto CUI N®: 2332902 | Costos al: D&'ﬁhgg;e
‘MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION
DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES LA QUIDA, LA Niimero de vivienda 3%
ESPERANZA, PAMPA GRANDE Y LA TUNA, DISTRITO DE HUARANCHAL - OTUZCO - LA usuarias:
LIBERTAD"
02, Componente: Educacion Sanitaria | Subpresupuesto; 2
N° de Gestor(es) Social(es) | 1.00 J
02.23 Diagnéstico final a las Familias en Educacion Sanitaria.
DIAGNOSTICO/DIA EQ. 1.00 Costo unitario directo por: GLB 2.40
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/, Parcial S/.
Fotocopias Ad und 12.00 0.20 2.40
02.24 Asamblea Informativa: Socializacion de los resultados del diagnéstico final del Plan
' de Capacitacion de Educacion Sanitaria.
ASAMBLEA/DIA EQ. 1.00 Costo unilario directo por: GLB 405.55
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/, Parcial S/,
Carlulina escolar und 2.00 0.85 1.70
Papeldgrafo cuadriculado und 5.00 1.00 5.00
Ploteo A0 (resultados del diagnostico) und 2.00 15.25 30.50
Plumones N° 47 und 1.00 3.85 3.85
Cinta masking tape 2" und 1.00 4.50 4.50
Refrigerios und 36.00 10.00 360.00
02.25 Informe final del Componente Social.
INFORME EQ. 1.00 Costo unitario directo por: GLB 8.46
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S. Parcial S/,
Folocopias A4 und 30.00 0.20 6.00
CD room/DVD und 1.00 2.46 246
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