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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N°® | Simbolo Descripcion
i La informaciéon solicitada dentro de los corchetes
1 | JABE] / [Lvoid] sombreados debe ser completada por la Entidad durante la

elaboracion de las bases.

Es una indicacién, o informacidon que debera ser completada
por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena
2 [ [ABC]/[....... | pro para el caso especifico de |a elaboracion de la PROFORMA
DEL CONTRATO; o por los proveedoreas, en el caso de los
ANEXOS de la oferta.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta

| Importante |
3 | ; por el drgano encargado de las contrataciones o comité de

s Abc : ¢ 5 7
e seleccion, segln corresponda, y por los proveedores.

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano

4 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn,
segln corresponda, y por los proveedores.

e | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta

5 Importante para la Entidad | ,or | 6rgano encargado de las contrataciones o comité de

le Xyz seleccion, segln corresponda, y deben ser eliminadas una
vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes
caracteristicas:

N°® | Caracteristicas | Parametros

) Superior :2.5cm Inferior: 2.5 cm
1 Méargenes _
Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 | Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro
anterior)
Automatico: Para el contenido en general

3 Estilo de Fuente

4 | Color de Fuente | Azul . Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro
anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
. 10 : Para el cuerpo del documento en general
Tamafo de , e
5 9 : Para el encabezado y pie de pagina
Letra , . . .
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la
necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
Centrada : Para la primera pagina, los titulos de las Secciones y

nombres

6 | Alineacién

de los Capitulos)




7 | Interlineado Sencillo
Anterior : 0

8 | Espaciado _
Posterior : 0

9 | Subrayado

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en

algln concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

]. Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados en
gris, el texto deberd quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de

negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccion General. En
el caso de la Seccidn Especifica debe seguirse la instruccion que se indica en dicha

nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de

2021, setiembre y octubre 2022
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MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 071-2024-MML-OGA-OL “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD

) Ty Uy

I-}UA YCAN, ZONA 07, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”, con Cédigo
Unico de Inversiones N° 2446701

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
071-2024-MML-OGA-OL

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA CON
ESCALERAS EN LOS PASAJES 2, 3,4,5,6,7Y 8 DE LA
UCV 139-H DE LA ZONA | DEL AA.HH. HUAYCAN, ZONA
07, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA -
DEPARTAMENTO DE LIMA, con Cdédigo Unico de
Inversiones N° 2446701

Estas bases se utilizaran para la contratacion de Ia ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccién, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacién, mejoramiento, demoalicién, renovacién, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipaos.
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URBANA CON ESCALERAS EN LOS PASAJES 2, 3,4, 5,6, 7Y 8 DE LA UCV 139-H DE LA ZONA | DEL AA.HH.
HUAYCAN, ZONA 07, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA” con Cddigo
Unico de Inversiones N° 2446701

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°®
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asf como las
demads normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOP! el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)




@

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 071-2024-MML-OGA-OL “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-201 8-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rmp.gob.pe.

electrénico” publicado en https:/fiwww2.seace.gob.pe/.

participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier ofro momento, dentro del plazo |
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

o Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las |
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra |
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor

« Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE |
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo

establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

' No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
. homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
. tienen como no presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

* No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas %
‘ observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, def deslinde de responsabilidades correspondiente. |

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE ¥ que los proveedores deben
i llenar para presentar sus ofertas, tienen cardcter de declaracion jurada. '

~*» Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

= No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

" Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
: consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de

2 Para mayor informacién sobre la  nomativa de  fimas y certificados  digitales ingresar  a:
https:h’www.indecapi.gob.pe/web/ﬁnnas-digitaleslfirmar—y—certiﬂcados-digitales

. procedimientos de seleccion seglin refacion de itemns. %

\
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1.8.

1.9.

1.10.

En la apertura electrénica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comite de
seleccion, seguln corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la

oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o més ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectta siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se

sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. EI domicilio es el consignado en la

por relacién de items, cuando algun item no supera el monto seffalado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comite de
seleccion, seglin corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

3

La constancia de inscripcidn electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

e www.rnp.gob.pe

asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, |

constancia de inscripcion ante el RNF°. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion

4
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La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién revisa las ofertas econdmicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

1.12. OTORGANMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admisidn, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

- Importante

- Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones

o el drgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
. presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
 articulo 64 del Reglamento.

~
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_ CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién vy
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten |a continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, seglin corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes |
y postores al expediente de contratacidn, salvo la informacion calificada como secreta, |
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente |
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion ‘
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comite de
seleccion, seguin corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos |
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de §
iméagenes, e incluso (iij) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e FEl recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas ‘
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun |
corresponda. i

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.
GARANTIAS
Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segtin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.
3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente

al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas dltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento |
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la

- primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a fa finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

- a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una |
Adjudicacion Simplificada.

' b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

' ¢) Elpago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, =,
' en funcién del avance de obra. ‘

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de

las obligaciones garantizadas. Q4

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO \\Q\J
En caso se haya previsto en |a seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,'ei
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

—~
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3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y |
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que |

| correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http:/www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademads de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debhe
revisarse el portal web de dicha Entidad (hitp.//www.sbs.qgob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplado
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
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3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el dltimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Regiamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser,
el caso, del item que debid ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

\
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

\
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre . MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
RUC N° : 20131380951
Domicilio legal . JR. CONDE DE SUPERUNDA 141 - CERCADO DE LIMA
Teléfono: : (01) 632-1300
Correo electrénico; . richard.montes_0@munlima.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
“CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA CON ESCALERAS EN LOS PASAJES 2,3, 4,5,
6, 7Y 8 DE LA UCV 139-H DE LA ZONA | DEL AA.HH. HUAYCAN, ZONA 07, DISTRITO DE ATE -
PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2446701.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 1, 013,439.28 (Un Millén Trece Mil Cuatrocientos Treinta y
Nueve con 28/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en
el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de agosto

del 2024.
Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/1,013,439.28 S/912,095.36 S/1,114,783.20
" Importante 7 - )

e E/precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de Ia Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION \&
Documento y fecha de aprobacién del expediente de Formato de aprobacion de
contratacion . expediente de contratacion

" SIN de fecha 04 de noviembr
del 2024
Documento y fecha de aprobacion del expediente . Resolucion General N° 152-2024-
técnico * MDA/GIU (26.08.2024)

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignade
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el Iimite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

~
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Documento y fecha de actualizacion del expediente Resolucion Gerencial N°
técnico, de corresponder - D000085-2024-MML-OGA
(27.09.2024)

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de
corresponder

No corresponde, elaborado
por la Municipalidad de Ate.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados - Recursos Directamente Recaudados

. Importante

| La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero :
. del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de |
| seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
No aplica
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion de las
bases.
1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 75 dias calendario,

dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA !
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en © Caja de la Entidad, sito en el Area de Tramite Documentario en el
Hospicio Manrique, pasaje Acisclo Villaran N° 288-294, Cercado
de Lima

Recoger en . Jr. Conde de Superunda 141 — Cercado de Lima, Tercer Piso —

N Oficina de Logistica

Costo de bases . Impresa: S/7.10

Costo del expediente . Impreso: S/ 85.00

técnico
Digital: S/0.00

\
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Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

| e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el |
participante recibit el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir |
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

» El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

- Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
| técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente tecnico se encuentra publicado en
https://drive.google.com/drive/folders/11Xg4fVENO7QYnK8PLMBgN8eecmb3UwKZ?usp=drive |
ink el cual es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024

- Ley N° 31954, Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2024

- TUO de la Ley N°® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo
N° 082-2019-EF.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado

- TUO de la Ley-N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS

- TUO de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, aprobada
por Decreto Supremo N° 021-2019-JUS.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE. y

- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al,
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Directivas y Opiniones OSCE.

- Cadigo Civil.

- Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
gue no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

-




MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 071-2024-MML-OGA-OL “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA CON ESCALERAS EN LOS PASAJES 2, 3,4, 5,6, 7Y 8DE LA UCV 139-H DE LA ZONA | DEL AA.HH.
HUAYCAN, ZONA 07, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”, con Cddigo
Unico de Inversiones N° 2446701

CAPITULO II ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segn el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

| De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria inal del Reglamento, en |
' caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
" difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha |
‘ disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. |

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. -

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Adver‘ten'éia

' De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan |
. prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan |
- obtener directamente mediante Ia interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
"y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la |

 Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE" y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no

~ correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de

. identidad.

¢) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

8 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

! Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

@ Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.qobiernodigital.gob.pefintercperabilidad/

\
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d)

e)

f)

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccidn. (Anexo N° 3)

Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

\

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en soles y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

. Importante

* El drgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segtn corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e Elanélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

» Eldrgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segiin corresponda, declara |
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial |
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacién de los

__documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.21.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentaciéon de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas cén
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su )
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con i

{
Discapacidad® |
|}

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y

pequeria empresa (Anexo N°11),

i Advertencia

¢  Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

@
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El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra EXIQfF k
al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los acapites "Documentos |
para la admision de la oferta’, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato®.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Céddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

. De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
- exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante

- la rnteroperabmdad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa

. medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y |
- siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,

- no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N°12)

h) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP2,

i)  Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j)  Calendario de adquisicidn de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

m) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios™.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los

De acuerdo a la Ley 32103 articulo 33 y la Ley 32077 articulo 3, el postor adjudicado tiene la facuitad de optar, como medi |
alternativo a la obligacién de presentar las garantias de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones 1. -
accesorias, de corresponder, por la retencion del monto total de la garantia correspondiente. ‘#/
Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.qobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ |)

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisitc no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU,

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (jii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

r) Copia de la colegiatura del personal clave, a fin de verificar el computo de la experiencia
solicitada.

s) Copia de los seguros detallado en el item 12.2 de los términos de referencia.

t) Declaracién jurada en el que sefiala un correo electrénico para las coordinaciones durante
la ejecucion contractual

| Importante

~ * La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por efjemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

o Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emife el documento, la fecha de emisidn y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dfas la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo :
de dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos lraslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la efecucion de obras por paqguete. i

Se considerara aquella experiencia que no fenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios :
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para

acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados Ja

denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberd validar la experiencia si las actividades que realizo el

profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademads de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes def consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna (nicamente la denominacion del consorcio, conforme o dispuesto en
la Directiva "Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

14

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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mitad del ndmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una ‘
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) Elpago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcién del avance de obra. '

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. |

' Importante

o Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la |
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual |
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan. i

o De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en |
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya™. '

o La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. |

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en en mesa de partes virtual o mesa de partes fisica
de la Municipalidad Metropolitana de Lima ubicada en Hospicio Manrique (entrada por el pasaje
Acisclo Villaran N° 288-294, Cercado de Lima, altura de la Plaza Francia) en el horario de lunes
a viernes de 08:00 a 16:00 horas en mesa de partes fisica y 24 horas mesa de partes virtual
dirigido a la Oficina de Logistica. En caso corresponda hacer entrega de documentos originales,
la documentacion sélo podra ser presentada a través de mesa de parte fisica, en la direccion y
horario antes mencionado.

- Importante

En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
' incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS’"
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

' Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

18 Sj|a Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

\

/
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2.6.

2.7.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos17
mediante carta fianza o poéliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del
dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“‘La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 07 dias calendarios previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 08 dias
calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos'® mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de
pago respectivo.

VALORIZACIONES

El periodo de vaiorizacion sera mensual.

Importante

= Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se |
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-0SCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™™,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obiigadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siquiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

De conformidad can el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazoe minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgada. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacidn total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgadao.

Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruanc el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

I\
3.
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La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
tecnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

OQFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION - UFP
*Decenio de [a iyvaldad de oporiunidad para mujeres y hombros”
“Afia del Ble de fa con: ion da i

Avacucho®

@

LIMA

i, yde lat 1on da las bercicas balakas da Junin y 3{ ?
2

REQUERIMIENTO

I INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIQ DE MOVILIDAD URBANA CON
ESCALERAS EN LOS PASAJES 2, 3,4, 5,6, 7 Y 8 DE LA UCV 139-H DE LA ZONA | DEL
AAHH. HUAYCAN, ZONA 07, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA -
DEPARTAMENTO DE LIMA", con Céadigo Unico de Inversionas N° 2446701,

2, ENTIDAD CONVQOCANTE
Nombre : Municipalidad Metropolitana de Lima
RUC N° : 20131380961
Damicilio Fiscal :.Jr. Rufino Torrica N*® 1178 Cercada De Lima - Lima

Resolucian : DO00085-2024-MML-QGA

3. FINALIDAD PUBLICA

Brindar calidad y servicios en Infraestructura cuya finalidad sera mejorar las condiciones de
transitabilidad peatonal, para el desarrollo local.

Dotar de adecuadas condiciones para el desarrollo de las actividades como el lransito
peatonal an escaleras y mejorar la calidad de vida en los pasajes 2, 3, 4, 5,6, 7y 8 dela
Ucv 139 H de la Zona | del AA.HH, Huaycan, zona 07, Distrito de Ale, Provincia de Lima,
departamento de Lima.

4. ANTECEDENTES
El Reglamento del Decreto Legislativa N° 1252, que crea el Sistema Nacional de
Pregramacion Multianual y Gestion de Inversiones, como sistema administrativa del Estado
con la finalidad de orientar al uso de los recursos ptiblicos destinados a la inversion para ia
efectiva prestacion de servicios y la provision de la infraestructura necesaria para el
desarrollo del pais, aprabado mediante Decreto Supremo N*284-2018-EF, modificado por /{/ .
el Decreto-Supremo N°179-2020-EF, cuyo articulo 13 numeral 13.3 Sub numeral 1 sefiala; .
dentro de sus funciones, el elaborar el expediente lécnico de proyeclos de invarsién, K\J
sujelandose a la concepcion lécnica, economica vy el dimensionamiento conlenidos en al ’LL

estudio de pre inversion.

La Directiva N®001-2019-EF/83,01, "Directiva General del Sistema Nacional de
Programacion Mullianual y Gestion de Inversiones”, modificada por la Resolucién Directoral
N"006-2020-EF/63.01, disponen en su articulo 32° numeral 32.4 “la aprobacion del
expediente técnico se realiza de acuerdo a la normaliva de organizacion interna de la
Entidad o estatute de fa empresa publica a cargo da la ejecucion de la inversion.

El articulo 18 del T.U.O de la Ley N° 30225, Ley de Conlrataciones del Estade, aprobado V.
por el Decreto Supremo N°082-2019-EF, sefala que la Entidad debe establecer el valor J’(
referencial en el caso de sjecucion de obras y determinar el tipo de procedimiento de i
seleccion, !

OMAN

EEBINGZA RO

LOISE

* 206978

El arliculo 34" del Reglamento de la Ley de Cantralaciones del Estado aprobado mediante
Dacreto Supremo N° 344-2018-EF y madificatorias, seiiala que en el caso de ejecucian de
abras, el valor referencial para convecar el procedimiento de seleccién na puede lener una
anligiiedad mayor a los nueve (3) meses, contados a partir de la fecha de delerminacion del

/ING. CIVIL

CIP N

-
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5.

presupuesto de obra o del presupuesto de consultoria de obra, segun corresponda,
pudlendo actualizarse anies de la convocatoria.

Mediante Resolucion de Gerencia N° 195-2019-MDA/GIU, de fecha 27 de diciembre de
2019, la Gerencia de Infraestructura y Urbanismo de la Municipalidad Distrital de Ate,
aprueba el expediente técnico del proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA CON ESCALERAS EN LOS PASAJES 2,3,4,5,6, 7y8DELAUCY 139-H
DE LA ZONA |, DEL AAHH. HUAYCAN, ZONA 07, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE
LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA", con Cédigo Unico de Inversién N° 2446701, con un
monto total de inversidn ascendente a la suma de S/. 559, 025.18 (Quinientos Cincuenta y
Nueve Mil Veinticinco y 18/100 soles), incluido IGV, con costos al mes de octubre de 2019
y con un plazo de ejecucion de noventa (90) dias calendario.

Mediante Resolucién Gerencial N°152-2024-MDA/GIU, de fecha 26 de agosto de 2024, el
Gerente de Infraestructura y Urbanismo de Municipalidad Distrital de Ate, aprueba la
reformulacion del Expediente Técnico del proyecto denominado: "CREACION DEL
SERVICIO DE MQVILIDAD URBANA CON ESCALERAS EN LOS PASAJES 2, 3,4, 5,86, 7
Y 8 DE LA UCV 139-H DE LA ZONA | DEL AA.HH. HUAYCAN, ZONA 07, DISTRITO DE
ATE - PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE LIMA", con Cédigo Unico de Inversian
N® 2446701, con un valor de S/ 1,195, 839.28 (Un millén ciento noventa y cinco mil
ochocientos treinta y nueve y 28/100 soles) incluide IGV 18%, con precios al mes de agosto
2024 y un plazo de ejecucion de 75 dias calendarios.

Mediante Resolucion N° DO00085-2024-MML-OGA, de fecha 27 de septiembre detl 2024, la
Oficina General de Administracion, de la Municipalidad Metropolitana de Lima, resuelve
aprobar Administrativamente el Expediente Técnico para la ejecucion de Obra: "CREACION
DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA CON ESCALERAS EN LOS PASAJES 2, 3, 4,
5,6,7 Y 8 DE LA UCV 139-H DE LA ZONA | DEL AA.HH, HUAYCAN, ZONA 07, DISTRITO
DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA", con Cdadigo Unico de
Inversion N° 2446701, 1°013,438.28 (Un milldn trece mil cuatrocientos treinta y nueve y
2B/100 soles) incluido |GV 18%, con precios al mes de agosto 2024 y un plazo de ejecucion
de 75 dias calendarios

OBJETIVO

5.1. Objetivo General
Confratar con una persona natural y/o juridica con experiencia en la ejecucion de obras
de naturaleza igual y/o similar a la obra a ejecutar, que se encargue de la ejecucion de
la Obra; " CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD UREANA CON ESCALERAS
EN LOS PASAJES 2, 3,4, 5,6, 7 Y 8 DE LA UCV 139-H DE LA ZONA | DEL AA HH.
HUAYCAN, ZONA 07, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO
DE LIMA", con Cédigo Unico de Inversiones N° 2446701

5.2. Objetivo Especifico
Mejorar los servicios de movilidad urbana en los pasajes 2, 3, 4, 5,6, 7Y 8 de la UCV
139-H de la zona | del AAHH Huaycan del Distrito de Ate de la Provincia de Lima del
Departamente de Lima.

BASE LEGAL

Dentro de la base legal se tiene lo siguiente:

a. Texto Unico Ordenado de la Ley N® 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado
por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF y sus modificatorias.

b. Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Conlrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias.

¢. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

d. Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de acceso a la informacion Publica.

e. Decreto Legislativo N® 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto publico,

\
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f. - Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.

—F ©

Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA que aprueba 66 Normas Técnicas del
Reglamento Nacional de Edificaciones y sus actualizaciones. :

Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamenlo de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Decreto Supremo N° 011-2018-TR que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud

en el Trabajo para el sector construccian.
- Decreto Suprema N°® 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de

Trabajo de Riesgo".

K. Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorlas: Férmula Polinémica.
I Directiva N° 004-2021/MML-GF "Procedimiento de Control Previc en la Ejecucion del
Gasto en la Municipalidad Metropolitana de Lima"

7. CONSIDERACIONES GENERALES

7.1. Descripcion del proyecto

Nombre de la obra

Ubicacion
Distrito
Provincia
Region

"CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA CON ESCALERAS EN LOS PASAJES
2,3,4,5,6,7Y8DELAUCY 139-H DE LA ZONA
| DEL AA.HH. HUAYCAN, ZONA 07, DISTRITO
DE ATE - PROVINCIA DE LIMA -
DEPARTAMENTO DE LIMA".

El lugar de ejecucidn de la obra es el siguiente:
Ate’

Lima

Lima

Nombre del Pl o
inversién

"CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
CON ESCALERAS EN LOS PASAJES 2, 3,4,5,6,7Y 8
DE LA UCV 138-H DE LA ZONA | DEL AA.HH. HUAYCAN,
ZONA 07, DISTRITO DE ATE — PROVINCIA DE LIMA —
DEPARTAMENTO DE LIMA".

Cédigo del PIP, de
ser el caso

Cadigo Unico de Inversiones N° 2446701.

Nivel de los estudios
de pre inversion,
f - segun corresponda

Ficha Técnica Simplificada

Fecha de
declaracion de
viabilidad, de ser el
caso

08 de mayo del 2019

Expediente Técnico
aprobado mediante

Resolucion Gerencial N® D000085-2024-MML-QGA

Fecha de aprabacién

27 de septiembre del 2024

expediente técnico

. CIVIL

BINOZA ROMAN
CIP N° 296978

“ING

Documento y fecha de aprobacion del

Documento y fecha de aprobacion de
reformulacidn del expediente técnico

El expediente técnico se encuentra aprobado por la Oficina General de Administracion
de la Municipalidad Metropalitana de Lima, segtn:

Resolucion de Gerencia N°
195-2019-MDA/GIU
(27.12.2019)

Resolucion General N° 152-
2024-MDA/GIY " -
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Tipo y ndmero del procedimiento de ) )
seleccion que se convoco para la : Ngr n‘j‘?:;?;p:h’g:é :‘leag?;ado
elaboracion del expediente técnico. P P :

7.2. Metas Del Proyecto
La ejecucion de la Obra: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA CON
ESCALERAS EN LOS PASAJES 2,3,4,5,6,7 Y 8 DE LAUCV 139-H DE LAZONA |
DEL AA.HH. HUAYCAN, ZONA 07, DISTRITO DE ATE — PROVINCIA DE LIMA -
DEPARTAMENTO DE LIMA", con Cédigo Unico de Inversiones N° 2446701, consiste
en la ejecucion de las metas comprendidas y detalladas en el expediente técnico.

7.3. Disponibilidad de terreno
EL terreno se encuentra disponible para la ejecucion de a Obra.
La libre disponibilidad de terrenc es otorgada por la Subgerencia de Planificacion Urbana y
Catastro Inversion Publica de la Municipalidad Distrital de Ate, a lravés del Oficio N°0181-
2024-MDA/GIU-SGIP, la cual otorga la libre disponibilidad del terreno, en atencién al Articulo
. 41° Requisitos para convacar, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

{
7.4. Ubicacidn del proyecto
Se encuentra en la zona 07:
Region ; LIMA
Departamento ; LIMA
Provincia ; LIMA
Distrito . ATE,
Direccion : AA HH. HUAYCAN
La ubicacion geografica es la siguiente:
Latitud: -12.025703
Longitud: -76.826085
Altitud: 701 msnm
IMAGEN N*® 1: Ubicacion del terreno
UGV 139-H DE LA ZONA |

o

DEL AA.HH., HUAYCAN

SRR ROAN

b
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7.5. Caracteristicas de laobra

Las caracteristicas de la obra se defallan en el Expediente Técnico, el cual sera entregado
en version digital, CD y esta compuesto por:

01. RESUMEN EJECUTIVO
02. MEMORIA DESCRIPTIVA

03. ESPECIFICACIONES TECNICAS

04. RESUMEN Y PLANILLA DE METRADOS

05. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

08. RELACION DE PRECIOS Y CANTIDADES REQUERIDOS POR TIPO
07. COTIZACIONES

08. PRESUPUESTO DE OBRA

08. DESAGREGADO DE GASTQS GENERALES
10. FORMULA POLINOMICA

11. CRONOGRAMAS DE OBRA:

12. PLANOS DE EJECUCION DE OBRAS:

13. ANEXOS:

{ 7.6. Valor referencial y plazo de ejecucion

El proyecto consiste en una etapa, que corresponde a la Ejecucién y Liquidacion de la
obra, la cual estara a cargo del coniratista, que se ejecutara segun el Expediente
Técnico aprobado por la Oficina General de Administracién de la Municipalidad
Metropolitana de Lima.

Monto de obra (Valer referencial) 1 5/1,013,439.28
Plazo de ejecucion . 75 dias calendario.
Sistema de contratacian : A suma Alzada.

El referido monto, considera la Ejecucion de la Obra, Incluyendo el IGV, Gastos
Generales Variables (Sueldos, bonificaciones y beneficios sociales, movilizacion de
personal, alimentacion, materiales de limpieza, seguros, servicios, comunicaciones);
Gastos Generales Fijos (Gaslos Financieros, Tramites y Licencias, Gaslos de
Liguidacion, Impuesios), los costos labarales son canforme a la legislacion vigente
beneficios saciales; asf como tedo aquello que sea necesario para la correcta ejecucion
de la obra, materia de la presente caniratacion.

El plazo de ejecucion del proyecto sera de 75 dias calendario (el computo incluye dias
hébiles, feriados y dias no laborables), los que se compatibilizaran desde el dia
siguiente de haberse cumplido todas las condiciones indicadas en el Articulo 176° del
Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, previo al inicio efeclivo de la obra el contratista debera contar con los
seguros sefialados en el numeral 12.2 y la constancia de habilitacion del personal clave,

Z 7.7. Tipo de seleccion :
= @ Adjudicacién Simplificada
€5
LS @ 5
, B = 8. EJECUCION DE OBRA )
=Z 5% El detalle de esta etapa se describe en los datos técnicos del contenido del Expediente
% Za. Tecnico que se adjunta af presente términos de referencia.
Q Asimismo, cabe sefalar que el:
2
-

=

%
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Residente de obra

Quien, por su sola designacién representa al contratista, como responsable técnico
de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitucion del Residente solo procedera previa autorizacion escrita de la Entidad
y el reemplazante debera reunir las calificaciones profesionales similares o
superiores a las del profesional de reemplazo.

La participacion del profesional sera del 100% durante el tiempo de duracion de la
ejecucion de la obra.

Especialista de Seguridad y Salud en el Trabajo

Las actividades especificas del especialista en seguridad y salud en el trabajo,
comprendera el cumplimiento de la seguridad en obra y la salud ocupacional de los
trabajadores, en concordancia con la normativa vigente, implementacion de charlas
de seguridad al personal de obra (personal profesional, técnico, adminisirativo,
obrero y otros).

La participacion del profesional sera del 100% durante el tiempo de duracion de la
ejecucion de la cbra.

Especialista Ambiental

Las actividades especificas del especialista ambiental comprenderan, identificacion,
control y manitoreo de la alteracién de los componentes ambientales tales como: el
aire, el suelo, agua, paisaje, fauna. Flora, social y cultural. Los impactos que se
derivan de las actividades del proceso constructivo deberan ser tratados en forma
opartuna.

La participacion del profesional sera del 100% durante el tiempo de duracién de la
ejecucion de la obra.

Supervisor o inspector de obra

La Municipalidad Metropolitana de Lima controlara los trabajos efectuados por el
contratista a través del Supervisor o Inspector de obra quien sera el responsable de
velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion de la obra y del
cumplimiento del contrato,

Debera recibir todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento
de su funcion, las cuales estaran estrictamente relacionadas con estas.

El Supervisor o Inspector de obra, en concordancia con Art.187.2 del RLCE, tendra
la autoridad suficiente para ordenar el retiro de cualquier trabajador por incapacidad
o incorrecciones que & su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra, para
rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el
incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida
generada por una emergencia. No obstante, lo sefialado, su actuacién se ajiista al
contrato, no teniendo autoridad para modificarlo.

El Supefvisor o Inspector de obra, no tendra autoridad para modificar el contrato

Cuaderno de Obra

El Art, 191 del RLCE seiiala que, en la fecha de entrega del terreno, s€ dara apertura
al cuaderno de obra. e N

\
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Con fecha 01.08.2020 se formaliza la aprobacion de la DIRECTIVA N° 008-2020-
OSCE/CD, LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL,
se precisa que el registro de dicha herramienta iniciara en la fecha de enfrega de
terreno y culminara con el Acto de Recepcion de Obra.

Dicha cuaderno digital sustituye al cuaderno de obra fisico, siendo el supervisor
y el residente responsables del registro de informacién en dicha plataforma,
debiendo ingresar a la misma con sus credenciales y asegurando la intangibilidad
de la informacion registrada.

9. REQUISITOS DEL POSTOR
Requisitos minimos del postor:

¢ Persona natural o juridica inscrita en el RNP como ejecutor de Obra.

* El Postor no debera mantener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estar
impedido, temporal o permanente, para contratar con el Estado Peruano.

« El Postor no debera encontrase incluido en el Registro de Inhabilitados para
Contratar con el Estado.

* ElPostor na debe estar inmerso en ninguna causal de impedimento sefalada en
el Articulo N°11 de la Ley de Contrataciones con El Estado.

= El Postor, podra participar en forma individual o en €onsorcio, en concordancia
a lo establecido en la Directiva N°005-2019-OSCE/CD,

10. REQUISITOS TECNICOS MINIMOS

10.1 Del plantel profesional

FPlantel Profesional Clave

Cargo Cant, | Profesion 1 Experiencia

Residente de obra. 1 Ingeniera civil titulado, colegiado y | de supervision y/o inspector de obra, en
habilitado. obras similares al objetc de Ila
convocatoria, que se compula desde la

colegialura,

Minimo de treinta y seis (36) meses de
experiencia como residente de obra y/o
ingeniero residente y/o supervisor y/o jefe

Minimo de veinficuatro (24) meses de
experiencia como ingeniero  y/o
especialista yfo jefe yfo supervisor yio

Especialista de 1 Ingeniero civil y/o Arquitecto yfo | responsable en: seguridad o seguridad y
Seguridad y Salud en el Ingeniero de seguridad, litulado, | salud ocupacionai o seguridad y salud en el
Trabajo colegiado y habilitado. lrabajo o SSOMA O seguridad en obra, en
obras en general que se computa desds la

colegiatura,
Minimo de dieciocho (18) meses de
Ingeniero Ambiental experiencia como ingeniero ylo
1 Ingeniero ambiental, titulado, especialista y/o jefe y/o supervisor ylo
colegiado y habilitado, responsable: ambiental o ambientalista o

impacto ambiental o medio ambiente o
miligacion ambiental en obras en general,
que se compuia desde la colegialura.

ING. CIVIL
CIP N° 296978

Nota: Segtn lo dispueslo en el D.S. 076-2005-RE (Reglamento Consular del Perd), y sus
modificatarias, para la suscripcian del contraio, en caso la documentacion sea emitida en el
exlranjero, los documentos que sustentan la experiencia deberan ser legalizados por los
funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del
Perd, salvo que se trate de documentos publicos emitidos en paises que formen pan@.dely -

s GG DL gy .
Convenio de la Haya, en cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Aposlilla de Ial}-!é f‘\é"—i-.i'{%, .
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10.2 Del equipamiento
Se detalian, los equipos minimos necesarios que se requieren para la ejecucion de la

obra:
LN 1 Descripcién: : ; Unidad: | Canti
01 | COMPACTADOR V|BRATOR|O TIPO PLANCHA 7HP Und. 02 &
02 | MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG Und. 02 .
03 | COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330PCM Und. 02
04 | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125 HP 2.5 yd3 Und. 01
05 | CAMION VOLQUETE 6x4330 HP 15 m3 Und. 02
06 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" Und. 02
07 | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) Und. 01 .
Notas:

1. El Postor podrd proponer equipos y maquinarias que supere el minimo de caracteristicas
solicitadas en capacidad y/o caracteristicas.
2. El Postor adjudicado para la suscripcion del conlrato deberd presentar la documentaciin que
sustenten la propiedad, la posesidn u otro-documento que acredite la disponibilidad del requisita
_ de calificacion del equipariento estratégico.
{ 3. Cabe mencionar, que dichos equipos y maquinarias requeridas estén de acuerdo a lo
considerado en el expediente técnico que fue evaluado y aprobado por la Gerencia de
Infraestructura y Urbanismo de la Municipalidad Distrital de Ate.

11. ASIGNACIéN DE RIESGOS

En el caso que se detecten los riesgos previsibles durante el periodo de responsabilidad, la
Municipalidad Metropolitana de Lima requerira al Contratista para que los subsane y tome
las medidas pertinentes en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del riesgo.

De acuerdo a la Directiva N°012-2017-OSCE/CD se ha identificado los siguientes riesgos:

° PARAUZACIC')N’ DE OBRA POR FORMACION DE SINDICATOS DE
CONSTRUCCCION CIVIL
Riesgo Asignado: Al Contratista

« IMPEDIMENTQ DE EJECUTAR CIERTAS PARTIDAS EN DETERMINADOS
HORARIOS.
Riesgo Asignado: Al Contratista

( .« ACCIDENTES CAUSADOS A TERCERQS A CAUSA DE LA EJECUCION DE LA
h OBRA
Riesgo Asignado: Al Contratista

+ OMISIONES Y/O FALTA DE ESPECIFICACIONES EN EL EXPEDIENTE TECNICO
Riesgo Asignado: A la Entidad

s+ PARALIZACIONES DEBIDO A INTERFERENCIAS ENCONTRADAS
Riesgo Asignhado: A la Entidad

» DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES
Riesgo Asignado: Al Confratista

« FALLAS MECANICAS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Riesgo Asignado: Al Contratista . lxﬁj
+ SUPERVISION INADECUADA ' 2
s i s ih ‘ A

ING. CIVIL
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Riesgo Asignado: A la Entidad

FALTA DE CALIDAD EN LA OBRA

L
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Riesgo Asignado: Al Contratista

« F
R

12. CLAU
12.1

a.

ING. CIVIL
CIP N° 296978

ALTA DE PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD
iesgo Asignado: A la Entidad

SULAS ESPECIALES
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Replanteo
El Caontratista debera realizar el replaniec del proyecto definitivo, implementando los puntos

principales (P1, PC y PT), BMs y ofros que resulten de imporancia para la buena ejecucion
de lacbra,

. Almacenamiento de Materiales

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del Supervisor de Obra o
inspector de obra, segun sea el caso, una vez hayan cumplido su misién, debera
entregarse, conforme se enconird, es decir, conservando su aspecto original. El
almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los
materiales en perfectas condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso las
instrucciones de la Supervision o inspector. La limpieza de la obra y retirada de los
materiales acopiados y no utilizados corresponde al Contratista, de tal modo que
deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

El Contratista es responsable de la carrecta eiiminacion de los residuos (desmonte).
Las multas que se deriven del incumplimiento de los dispositivos municipales de
eliminacién de desechos seran asumidas en su integridad por el Contratista,

. Conservacion y Senalizacidn de laObra

El Contratista esta obligado no sélo a la correcta ejecucion de la obra, sino también a
la conservacién de ésta, a su costo, hasta la finalizacién de dicha ejecucion. La
responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se
extiende al supuesto de que tales faitas se deban tanto a una defectuosa construccion
imputable al Contratista coma a una indebida conservacion de las unidades de obra,
aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Supervision,
inmediatamente después de su construccién o en cualquier otro momento dentro del
periodo de vigencia del contrato. Asimismo, queda obligado a sefalizar las cbras
objeto del conlrato, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que
origine la senalizacién se abonaran en la forma que se establezca en el proyecto; en
su defecto serdn de cuenta del contratista. El Contratista cumplira las ordenes que
reciba de la Supervision acerca de la instalacion de sefiales complementarias o
maodificacion de las ya instaladas. Sera directamente responsable de los perjuicios
que la inobservancia de las citadas normas y érdenes pudiera causar. En caso de que
fuese necesaria |a realizacion de trabajos nocturnos estos deberan ser previamente
autorizados por el Supervisor de Obra o inspector de obra, seglin sea el caso, ¥
realizados solamente en las unidades de obra que é| indique. El Contratista debera
instalar los equipos de iluminacion, del tipo e intensidad que el Supervisor o inspector
de obra, seglin sea el caso, ordene y manitenerlos en perfecta estado mientras duren
los trabajos nocturnos.

. Conservacion del Medio Ambiente
El Contratista se compromete a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier

actividad, en estricta confarmidad con las normas medioambientales, de modo que
las consecuencias que se deriven de su labor en la ejecucion de la obra, sera de su
exclusiva responsabilidad.

. Daras aterceros

Constituye obligacion del Contratisla el asumir los costos de reparacion de los dafios
que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagie, teléfonos y demads terceros. La
negativa del Contralista en reparar el dafio causado sera causal de pepalidades y/o

“Afio del Bicentenario, de la consolidacian de nueslra Independencia, y de la conmemoracion de las herolcas batallas de Junin ¥
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resolucion del contrato.

f. Indemnizaciones

Es obligacion y responsabllldad del Confratista, atender los juicios, reclamos,
demandas o acciones imputables a &l o a su personal directa e indirectamente por
aclividades ilicitas, dafos, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos
dentro de la obra y/o areas aledafias de su influencia, como consecuencia de la
ejecucion de trabajos o negligencia. Es obligacion y respansabilidad del Caontratista,
inspeccionar los inmuebles aledafios en el perimetro de la construccion, cuyas
instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en el drea de influencia de las
excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ver afectada su estabilidad
o continuidad y ademas de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar
accidentes o demandas de |os propietarios.

g. Obligaciones de Término de Obra
El Contratista al término de la obra y conjuntamente con el documento que solicita la
recepcion de la obra debera presentar al supermvisor de |2 obra o inspector de obra, segun
sea el caso, los siguientes documentos para su revision, verificacion y conformidad, para
fines de la recepcion de la obra:

4 - Planos de replanteo donde se hallan incorporado todas las modificaciones autorizadas
b a la obra para efectos que pueda ser verificado por el comité de recepcion de obra.
- Posteriormente al cumplimiento de lo senalade anteriormente, para efectos de la
liquidacion de obra, el contratista debera entregar al supervisor o inspector de obra,
segun sea el caso, lo siguiente:

+ Memoria descriptiva valorizada

= Planos post construccion (los que reflejaran fielmente el estado final de construccion
de obra).

= Declaracién jurada de haber cumplido con los pagos correspondientes a
remuneraciones, para extras, indemnizaciones, vacaciones y todos los derechos
laborales de los {rabajadores de la obra y no tener reclamos laborales pendientes
de solucion.

* Comprobantes yfo Carta de las empresas de servicios de no tener adeudo alguno
por concepto de pagoe de Iributos o dafios generados por la ejecucion de la obra.

» Certificado de no adeudo al SENCICO y CONAFQVICER.

h. Trabajos defectuosos o mal ejecutados
El Contratista es exclusivamente responsable de |a e_:ecuc;on y conservacion de la obra,
abjeto del presenta contrato, y de Ias faltas que en ellas pudlera notarse.

Sila obra no se ejecutara estr[ctamente a los planos y demas documentos del oroyecto
si los materiales utilizados no fuera de la cafidad requerida, si se advierten vicios o
defectos en la construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios
acultos en la obra ejecutada, el contratisia debera demolerla y rehacerla hasta dejarla
conforme a lo establecido en los pfanos y deméas documentos del Expediente Técnico,
debiendo el contratista asumir los gastos de esta operacién a su cuenta propia.

El Contralista esta obligado a presentar ante la Entidad, las prueba d_é ensayos de
compresion de testigos, ensayos de granulometria, ensayos de c:ompa'&:}a' 'én_'de suelos,

~

(

\
\ ey "
,/ \ i. Pruebas y certificados de calidad
\z El costo de pruebas y controles de calidad de materiales y ejecucion de trabajos sera por
;% cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios externes de
E = Universidades y/o instituciones reconocidas por el medio.
T~
i § 9 El tipo y cantidades de las pruebas y andlisis estan indicados en el Expedienta Técnico, de
161 5 & conformidad con el Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, asi M
E ol como aquellas que el supervisor o inspector de obra, segin sea el caso, considere
I = a necesarias, para alcanzar una obra de calidad y la efigiencia requerida.
W O
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ensayos de CBR y los certificados de calidad expedidos por los arganismaos competentes,
de los materiales e insumos que seran empleados para el mejoramiento y rehabilitacion,
teniendo en consideracion: materiales e insumos indicados en el expediente, certificada
de calidad expedida por laboratorio danda cuenta de la Narma Técnica Nacional

Durante la ejecucién de la obra, el contratista realizara las pruebas y ensayos necesarios
de los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas
nacionales, las mismas que seran comparadas con los resultados de los ensayos
obtenidos por el supervisor de cbra o inspector de obra, segin sea el caso. No se
admitirén pruebas realizadas en forma conjunta, tampoco cuando el contratista v el
supervisor o inspector de obra, segun sea el caso, contraten un mismao laboralorio,

j. Seguridad durante la construccidn
Complementando las actividades programadas se tomardn las medidas de seguridad
durante la ejecucion de la obra, la misma que deberd implementarse de tal manera que
se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad
deben abarcar desde las labores de difusion de los desvios hasta los avisos preventivos
en el silio de la obra.

k. Seguridad v salud ocupacional

El contratista esta abligado a realizar las visilas técnicas, mediciones y cualquier actividad,
en estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Qcupacional OHSAS
18001:2007

El Contrafista deberd cumplir con la normatividad legal sobre Seguridad y Salud
Ocupacional de aplicacion en su actividad; al respecto debera dar estricio cumplimiento,
bajo su respansabilidad en caso de inobservancia de la normatividad referencial y sus
madificaciones seguidamente detallada.

- LeyN® 26842 - Ley General de Salud

- Ley N® 26790 - Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

- Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

- Decreto Supreme N° 011-2019-TR que aprueba el Reglamenlo de Seguridad y
Salud en el Trabajo para el sector construccion

- D.3 N° 33-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito

- Reglamento Nacional de Edificaciones

El Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional ‘ \\
a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y Q ;
preservar los bienes propios, Asimismo, con la finalidad de garantizar la seguridad y la \K

salud en la obra, no se debera modificar el precio establecido para las partidas de
seguridad y salud en obra.

I. Equipos de Proteccién Individual
La obra debera contar con un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) que
contenga los mecanismos técnicos y administralivos necesarios para garantizar la
integridad fisica y salud de los trabajadores y de terceras personas, durante la ejecucion
de las actividades previstas en el contrato y trabajos adicionales que se deriven del
contrato principal.

El Residente de Obra y el Especialista en Seguridad son los encargados de

czc implementar el PSST antes del inicic de los trabajos contratados, asi como de
g e garantizar su cumplimiento en todas las etapas de la ejecucion. ;/
S i
’;5 § § La ejecucion de la obra debera realizarse en concordancia con la Norma G.050
iooN Seguridad durante la ejecucién de una obra, del Reglamento Nacional de
WZ = Edificaciones.
Za y
\a Q + Ropa de trabajo /
i %\_ Para labores o trabajos expuestos a riesgos existentes a causa de lagirculacion de
=K )
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vehiculos u operacion de equipos y maguinarias, se hace imprescindible el empleo

de colores, materiales y demas elementos que resalten la presencia de personal de

trabajo o de persanal exterior en la misma calzada o en las proximidades de ésta

aun existiendo una proteccion colectiva. El objetiva de este tipo de ropa de trabajo

es el de sefalizar visualmente la presencia del usuario, bien durante el dia o bien

bajo la luz de los faros de un automdvil en la oscuridad.

- Chaleco con cintas de material reflectivo.

- Pantalén Denim.

- Polo Azul con logotipo de la empresa

- Lentes de proteccion.

- Guantes de cuero

- Casco de proteccion personal

- Botines de cuero.

- El equipo sera sustituido en el momento en que pierda sensiblemente las
caracteristicas visibles minimas, por desgaste, suciedad, etc.

- Se proporcionaran dos juegos de uniforme de trabajo.

» Casco de seguridad
Debe proteger contra impacto y descarga eléctrica, en caso se realicen trabajos con
elementos energizados, en ambientes con riesgo eléctrico o la combinacion de
ambas, De preferencia los colores recomendados para cascos seran:
- Personal de linea de mando sera de color blanco.
- lefes de grupo sera de color amarillo
- Operarios sera de color rojo
- Ayudantes sera de color anaranjado
- Visitantes sera de color verde

Todo casco de proteccion para la cabeza debe estar constituido por un casquete
de proteccion, un medio de absorcién de energia dentro de éste, medios para
permitir la ventilacion y transpiracién necesaria durante el uso del casco, un
sistema de ajuste y un sistema para adaptabilidad de accesorios.

« Calzado de seguridad
Botines de cuero de suela anti deslizable, con puntera de acero contrariesgos
mecanicos, botas de jebe con puntera de acero cuando se realicen trabajos en
presencia de agua o soluciones quimicas, botines dieléctricos sin puntera de acero
o con puntera reforzada (polimero 100% puro) cuando se realicen trabajos con
elementos energizados o en ambientes donde exista riesgo eléctrico.

= Protectores de oidos
© Deberan utilizarse protectores auditivos (tapones de oidos o auriculares) donde se
L identifique que el nivel del ruido excede los limites permisibles.

« Protectores visuales
Las gafas de seguridad deberdn tener guardas laterales, superiores e inferiores,
de manera que protejan contra impactos de baja energla y temperaturas extremas.

Careta (antiparra). Es una pantalla transparente sostenida por un arnés de cabeza,
la cual se encuentra en varios tamarios y resistencias. Debe ser utilizada en los
trabajos que requieren la proteccidn de la cara, como, por ejemplo, ufilizar la b

pulidora o sierra circular, o cuando se manejan quimicos.

=

<

= » Proteccién respiratoria

:8 i = Se debera usar proteccion respirateria cuando exista presencia de particulas de

i< 2 polvo, gases, vapores irritantes o toxicos, l’d
N @ )

@ o :“ No se permite el uso de respiradores en espacios confinados por posible /
=0z deficiencia de oxigeno o atmasfera contaminada. Se debe utilizar linea de aire o

%\& = %-3 equipos de respiracion autocontenida. .

1% Proteccion frente al polvo. Se emplearan mascarillas antipolvo-én. los:lugares de
o\ A
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- trabajo donde la atmésfera esté cargada de polve.

Constara de una mascarilla, equipada con un dispositivo filtrante que retenga las
particulas de polvo. La utilizacion de la misma mascarilla estara limitada a Ia vida
util de ésta, hasta la colmatacién de los poros que la integran. Se rependré la
mascarilla cuando el ritmo normal de respiracion sea imposible de mantener.

El confratista es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizara,
sea direclamente o a ftravés de su personal, debiendo responder por las
prestaciones a su cargo.

12.2 SEGUROS APLICABLES

El Contratista debera contar con las siguientes pdlizas de seguro y debera
manienerlos vigentes durante la ejecucion de la obra:

i. Poliza de “Todo Riesgo Construceion” (CAR) ‘
El Contratista debera obtener y mantener vigente durante el plazo de gjecucion de
la obra una poliza de "Todo Riesgo Canstruccion (CAR) por el 100% del monto de
la abra que considere las siguientes coberturas camo minimo:

- Cobertura "A"; 100% valor de laobra

- Cobertura "B"; 100% valor de lacbra

- Cobertura "C": 100% valor de la obra

- Cobertura “D"; 100% valor de la obra

- Cobertura “E y F*; 30% valor de la abra

- Remocion de escombras: 20% valor de la obra
- Vibraciones: 30% valor de la obra

- Propiedad Adyacente: 30% valor de la obra

ii. Poliza de Responsabilidad Clvil frente a terceros
El Contratista debera obtener y mantener vigente durante el plazo de ejecucion de
la obra una pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual para cubrir
los dafios maleriales y/o personales que sean causados por el desarrollo de sus
actividades; en |a poliza se debe de indicar la actividad cubierta de forma especifica.

La suma asegurada a considerar serd como minimo de US$ 200,000 (doscientos
mil y 00/100 délares americanos) en limite agregado anual. Dicha pdliza debera
incluir adicionalmente las siguientes clausulas:

Responsabilidad Civil Contractual

- Responsabilidad Civil Patronal (estaran cubiertos todos los trabajadores, sean
estos empleados u obreros en planilla ¢ no de contratistas y/o subcontratistas)

- Escaleras, grias, montacargas, elevadores, magquinaria, equipo movil ¥
similares.

- Gastos admitidos por US$ 10,000

- A su vez la pdliza debe considerar como Asegurado Adicional a la ENTIDAD.
Asimismo, la ENTIDAD, sus agentes, funcionarios y empleados tendran la
denominacion de terceros en caso de siniestro, de forma tal que las pdlizas
cubran adecuadamente cualquier dafio a sus propiedades y/o a su personal,

iil. Seguro Complementaric de Trabajo de Riesgo — Salud y Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo - Pensidn

El.Contratista debera contratar y mantener vigente durante el plazo de la ejecucion
de |a obra, la Poliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — Salud y
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — Pension para su personal asignada
al servicio materia de la contratacion,

Las coberturas. citadas deberan cubrir los dafos contra, el cuerpo o la saiud, por
accidente de lrabajo o enfermedad profesional que pudiera sufrir el personal a
consecuencia de la prestacion del servicio, y se incluye pension de sabrevivencia,

pension de invalidez, muerte accidental y gastos de curacion. R
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El contratista esta obligado a tomar la pdliza-de seguro de vida y pagar las primas
correspondientes y mantener vigente durante el plazo de la ejecucidn de la obra de
acuerdo a lo dispuesto en el DECRETO LEGISLATIVO N° 688 — Ley de
Consolidacién de Beneficios Sociales.

OTRAS CONSIDERACIONES:

- Todo y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros
correspondientes a las polizas mencionadas, seran asumidas por el
CONTRATISTA y corren por cuenta y riesgo de estos.

- Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales a
las sefialadas cuando sea necesario y/o aplicable a la naturaleza del
servicio a contratarse. La No contratacién de polizas necesarias y
adicionales, no libera de responsabilidad al contratista por los dafios
acasionados a la MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA,

- En el supuesto caso que los limites contratados en las pdlizas de seguros
sean insuficientes o estas no puedan ejecutarse por cualquier motivo ante
la eventualidad de un siniestro, el CONTRATISTA asumiréa directamente
el pago de la indemnizacion a terceras personas, asi como a la
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA y/o a sus trabajadores.

- EICONTRATISTA debera evidenciar el pago de los seguros requeridos.

- Las coberturas de la presente poliza son primarias, respecto a los
intereses de LA ENTIDAD y cualquier otro seguro mantenido por LA
ENTIDAD.

- La COMPARNIA de seguros renuncia a todo derecho de subrogacion en
contra de LA ENTIDAD, sus agenles, sus funcionarios y sus empleados.

- La COMPARIA de seguros notificara a LA ENTIDAD al menos con 30 dias
de anticipacion de la cancelacion o término de la cobertura.

12.3 Otras obligaciones del contratista

El postor se obliga durante el desarrollo de los actos preparatorios, procedimiento de
seleccion y ejecucion contractual, a lo siguiente:

- Conducirse en todo momento, con honestidad, prabidad, veracidad e integridad y
de no cometer actos ilegales o de corrupcion.

- No haber incurrido y no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
" principio de integridad. ' ’

- No tener impedimento para contratar con el Estado, conforme al articulo 11 de la
Ley de Contrataciones del Estado.

- Comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier
acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento.

- Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion presentada.

13. DOCUNIENTOS QUE SERAN PRESENTADOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO.,
Adicionalmente a lo salicitado en las bases, para la suscripcion del contrato, el adjudicatario

i % de la buena pro debera presentar los siguientes documentos:
l % o a) Copia de la colegiatura del personal clave, a fin de verificar el computo de la
5,2(: Za experiencia solicitada. .
\ N=® b) Copiade losseguros detallado en el item 12.2.
| i% 0 ¢) Declaracion jurada en el que sefala un correo electronico para las coordinaciones
R durante la ejecucion contractual
Zo.
@ 5 V w
[s2] Ademas de los documentos del procedimiento de seleccién debera |presentar la
-d

I
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documentacion indicada en el articulo 139 y el articulo 175 del RLCE. Asimismo, debera
cumplir con los requisitos adicionales para la suscripcién del contrato de obra, en atencién
al Articulo 175 del RLCE. . - y

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho
efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del
Reglamento, debe presentar la documentacion requerida en por mesa de partes virtual o
mesa de partes fisica de la Municipalidad Metropolitana de Lima ubicada en Hospicio
Manrigue (entrada por el pasaje Acisclo Villaran N° 288-294, Cercado de Lima, altura de la
Plaza Francia) en el horario de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas en mesa de partes
fisica y 24 horas mesa de partes virtual dirigido a la Oficina de Logistica. En caso
corresponda hacer entrega de documentos originales, a documentacion sélo podra ser
presentada a través de mesa de parte fisica, en la direccion y horario antes mencionado.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 48.5 del articulo 49 del Reglamento, el rea usuaria puede
incluir lo siguiente:

1) El ndmera maximo de consorciados es de dos (02) integrantes del Consorcio.

2) El porcentaje minimo de paricipacion de cada consorciado es de 20% de
participacion de cada integrante del consorcio.

3) Eiporcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50% de participacion en las
ohligaciones del integrante del consorcio que acredite la mayor experiencia.

PENALIDADES

15,1 Penalidad por mora

En el caso de retraso injustificado en la ejecucion de la obra, objeto del contrato, la
Entidad le aplicara al contratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta
penalidad serd deducida de los pagos a cuenta, def pago final o en la liquidacién final;
o si fuese necesario se cobrara del mento resuitante de la sjecucion de la garantia de
fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicara de acuerdo a lo estipulado en el articulo 161 v 162 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

15.2 Otras penalidades Art. 163, 190 y 191 del RLCE

De acuerdo con el articulo 163 del RLCE, se pueden establecer otras penalidades,
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con &l abjeto de la contratacion. Segun lo previsto en los articulos 190 y
191 del RLCE, entre otras penalidades se incluyen |as siguientes:

"Afio del Blcenlenario, de a consolidacion de nuesira Independencia, y de fa conmemoracion de las heroicas balallas de Junin y

N®

Supuestos de aplicacién de penalidad

Farma de calculo

Procedimiento

1

Cuande el personal acreditado permanece
menos de sesenla (60) dias desde el inicio de
su participacion en la aejecucion del conlralo o
del integro del plazo de ejecucion, si este es
menor a los sesenla (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del artfcuio 190 del Reglamento.

0.5 UIT por cada
dla de ausencia
del persopal en
obva en el plaza
previsto,

Segun  informe  det
Supervisor de Obra o
Inspector de Cbra, luego
de anotado el hecho en
el guademo de obra.

el cuademo de obra digital las ocurrencias
relevantes que puedan afeclar el cronograma

de ejecucion de obra vigente.

dia de
incumplimiento.

2 | En caso el conlratista ineumpla con su | 0.5 UIT por cada | Segun  informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | dia de ausencia | Supervisor de Obra o
personal acreditado o debidamente sustituido, | del personal en | Inspector de Obra.

obra.

3 | Cuando el contralista no cumpla con anotaren | 0.1 UIT por cada | Segin  informe  del

Supervisor de Obra o

“‘hspecior de Obra.

1R/

~
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N° [Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo| Procediinienta

4 | Cuando el confrafista no cuente con los | 0.3 UIT  por| Segun informe  del
dispositivos de seguridad en obra, tanlo | ocurrencia. - Supervisor de Obra o
peatonal o vehicular, por incumplimiento de Inspector de Qbra:
normas de seguridad, por incumplfmiento de
serializacion solicitada por la entidad.

5 | En casa no se cuenfe con la presencia | 0.3 UIT por cada | Segun informe  del
permanente dél RESIDENTE DE OBRA | dia de ausencia | Supervisor de Obra o
durante el desarrollo de la obra. del personal en | Inspector de Obra,

obra.

6 | Cuando el contratista no cumpla con dotar al | 0.3 uIiT  por| Segun ipforme  del
personal con los equipos de profeccion | ocurmrencia, pordla | Supervisor de Obra o
Personal, y por persona en | Inspeclor de Obra.

obra:

7 | Cuando sl contralista emplee matenales no | 0.3 UIT por cada  |Segun informe def
considerados en las especificaciones técnicas. | ocurrencia y por  |Supervisor de Obra o
del expediente técnico, en este caso el | cada material Inspector de Obra.
conlratista deberd retirar dicho matenal y
reemplazarlo por ofro cumpla con las
especificaciones  (écnicas, siendo:  dicho
reemplazo sin costo alguno para la MML.

8 | Cuando el contratista nopresente los equipos | 0.3 UIT por cada | Segun  informe  del
declarados en la propuesta lécnica. ocurrencia y por| Supervisor de Obra o

dla de ausencia. Inspector de Obra.

9 | Cuando el contratista; luego dei plazo para la 0.3 WT porlal Segun informe del
subsanacion de las.cbservaciones; segun el art| Ocurrericia. Supervisor de Obra o
209 del RLCE, entregue la liquidacion de Inspector de Obra.
confrato incompleto y/o con errores.

10 |Cuando el contratista no cuente con las pdiizas | 0.1 UIT por cada | Segtn informe del

de seguro solicitadas y/o no cumpla con las dla de franscurride | Supeivisorde Obra o
coberturas y condiciones minimas requeridas por| sin  seguro, por | Inspecfor de Obra.
pdliza y/o no se encuentren vigentes durante la | cada péliza y/o por
lejecucién de la obra. cada difa sin

vigencia de cada

poliza.

11 | Cuando el conlratista incumpla los pagos 0.5 UIT por | Seguninforme del
(salarios, jornales, beneficios sociales, elc.) a la Supervisor de Obra o
su personal Incidencia y cada Inspector de Obra.

personal.

12 | Cuando el coniratista emplee practicas anfi 0.5 UIT por cada Segun informe del
técnicas en la ejecucion de las partidas del ocurrencia Supervisorde Obra o
expadiente técnico. Inspector de Obra.

13 | Por la presentacién extempordnea de la 0.2 UIT, porcada Segtin Informe del
liquidacion final de obra dia de refrasa en | Supervisorde Obra o

. . su presentacion Inspector de Obra..

14 | Porno presentar valorizacion o presentar 0.3 UIT porcada | Segun informe del
valorizacion incompleta y/o con retraso octirencia Supeivisor de Obra o
conforme al reglamento Inspector de Obra.

18 | Por solicitar recepcién de obra sin haber 0.5 UIT parlal Segin informe del
culminado las partidas del expediente lécnico incidencia Supervisorde Obra o

Inspector de Obra.

16 | Cuando por malfa ejecucion del proceso 0.5 UIT por cada Segun informe del

" construclivo segtin lo sefialado en el literal e) ocurrencia Supervisor de Obra o
[ ! del numeral 12.1, el contralista genere darios a Inspector de Obra.
( lerceros

PAGO

16.1 Forma de pago
Se realizara el pago a través de la presentacion de las Valorizaciones Mensuales, se
valorizara el tltimo dia de cada mes por el contratista, la cual sera calculada segtin el
avance de obra en funcian de los metrados ejecutados, con la conformidad del Supervisor
o Inspector de la Municipalidad y tramitadas por la Oficina General de Administracion
previo informe del Jefe de la Unidad Funcional de Proyectos concordancia con lo dispuesto

en el Art. 194 del Reglamento de la Ley de Conirataciones del Estacio

ﬂﬁo
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+16.2 Documentos para el pago

@ ;

HUHICIFALIDAG DE

= Informe de Valorizacion Mensual de Obra y el Comprobante de pago (faciura) (W]

» Elinforme del Supervisor o Inspector aprobando la Valorizacion presentada.

e Informe de conformidad del respensable de la Unidad Funcional de Proyectos de la Oficina
General de Administracion, previo informe del profesicnal a cargo del proyecto de inversion,

(*) El informe de la Valorizacion mensual de la abra tendra come minimo Ia siguiente

informacién:

— Resumen de valorizacién

- Ficha de identificacién de la ohra

- Valarizacién del presupuesto

- Deduccién por el adelanto directo y adelanto de materiales

— Formulas polinémicas de reajuste, de corresponder.

— Cuadro de amortizacion del adelanto directo y adelanto para materiales, de
corresponder.

— Grafico de la Curva S. comparativo de avance programado y ejecutado, mensual
y acumulado de la obra

— Calendario de avance de obra valorizado mensual

- Sustento de metrados.

~ Panel fotografico a color, del proceso de construccion del mes valorizado

— Copia de prolocolos y certificados de calidad

~ Capia dei cuaderno de obra digital del mes valorizado correspondiente

— Copia del contrato suscrito con la entidad

— Copia del acta de entrega de terreno

— Cédigo de cuenta Interbancaria (CCI) y cuenta de detraccion, actualizado.

~ Factura correspondiente al monto y mes de valorizado.

~ Copia de pago de seguros correspondiente al periodo valorizado.

— Copia de carta fianza vigente de adelantos, de corresponder.

— Copia simple de |a documentacion que acredita la declaracién y pago de las
obligaciones tributarias y laborales vigentes: PDT-IGV Renfa, PD Laboral,
Aportaciones y Beneficios Sociales; ESSALUD, SNP, CONAFOVICER y
SENCICO, del tltimo mes vencido o mes anterior con la relacion a la fecha de la
valorizacion, Contratos y Pdlizas del SCTR Salud y SCTR- Pensién, los pagos y
la relacion del personal con cobertura por el mes o por la obra.

- Presentacion de declaracion de renta de tercera categoria y canstancia de pago
de |GV correspondiente.

— Oftros documentos de acuerdo a las normativas internas de la entidad en
atencioén a las normativas legales que regulen el procedimiento valorizacion de
la abra.

La documentacion debera ser presentada por mesa de partes virtual o mesa de partes :
fisica de la Municipalidad Metropolitana de Lima ubicada en Hospicio Manrique (entrada =

por el pasaje Acisclo Villaran N° 288-294, Cercado de Lima, altura de la Plaza Francia) en \\
el horario de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas en mesa de partes fisica y 24 horas

mesa de partes virtual, dirigida a la Oficina de Logistica. En caso corresponda hacer

entrega de documentos originales, la documentacién sélo podra ser presentada a través

% de mesa de parte fisica, en la direccién y horario antes mencionado.
s .,
e 5 17 VALORIZACION Y METRADQS
L= @
Bl % 2 Las valorizaciones se formulan mensualmente en funcién de los metrados ejeculados
% aplicando las partidas y precios unitarios del desagregado de partidas que dio origen a la
\E Za propuesta y que fuera presentada al momento de ofertar, agregando separadamente los
fﬁ o montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados a este monta se agrega, de
\a ser el caso, el porcentaje correspondiente al limpuesto General a las Ventas,
5\,/ PROoET st T
=
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Los metrados y la valorizacion.de obra ejecutados se formulan de manera conjunta entre el
contratista y el supervisor o inspecior v luego, éste Gitimo tiene plazo para aprobar y remitir
la valorizacion a la entidad dentro de-los cinco (05) dias calendario contados a partir del primer
dia habil del mes siguiente de la valorizacion respectiva. Si el supervisor o inspector no se
presenta para la valorizacién conjunta con el contratista, este la efectda. El supervisor o inspector
revisa los metrados durante el perioda de aprobacion de la valorizacién,

El plazo maximao de aprobacion (por el supervisor o inspector) de las valorizaciones y su remisién
a la Entidad para periodos mensuales, es de cinca (5) dias, contados a partir del primer dia habil
del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no
posterior al ditimo dia de tal mes.

18. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra que debe observarse es el que se
encuentra descrito en el articulo 209 del Reglamento de la Ley de Conirataciones del
Estado. No procede la liquidacion mientras existan controversias pendientes de resclver.
Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. Toda discrepancia respecto
a la liquidacion, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento
de los pagos que resuiten de la misma, se resuelve segun las disposiciones previstas en el
articulo 45 del TUQ de la LCE y en el articulo 210 del RLCE, sin perjuicio del cobro de la
parte no controvertida.

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, 1a parte que solicita el pago debe presentar la copia de resolucion de la liquidacion
aprobada, planos de post construccion, la minuta de declaratoria de fabrica y el comprobante
de pago respectivo.

19. REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se
efecttien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas
por el respectivo coeficiente de reajuste "K" que se obtenga de aplicar la formula o férmulas
polinémicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices
Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informdtica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez
publicados las indices correspondientes al mes en que debio efectuarse el pago, se realizan
las regularizaciones necesarias.

Dado que los [ndices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes
de atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste "K” conocido al
momento de la valorizacién. Cuando se conozean los Indices Unificados de Precios que se
deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se

pagan,
/'\ La entidad realizara el pago de los reajustes en la liquidacion final sin reconocimiento de
| intereses, /
k
gg 20. ADELANTOS
i %5 La Municipalidad Metropolitana de Lima oforgara adelanto bajo los requisitos y condiciones
i ﬁ =% establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. ,ﬂ
i /
Qo
Aémz o
HFZo 20.1 Adelanto Directo ) )
\&II, < La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del cp/rlt_rat_o original.

{
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El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO-dentro de los acho (8) -dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud Ia garaniia por

adelantos1 mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago

correspondiente. La Entidad debe eniregar el monto solicitade dentra de los siete (7)
dias contados a partir del dla siguiente de recibida la solicitud del cantratista,

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no pracede la solicitud.

20.2 Adelanto de Materiales e insumos

La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos hasta por el 20% del monio del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 7 dlas calendario previo a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que ELL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales
e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado,
Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo
de 8 dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos? mediante carta flanza o poliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Contratisia todos los fributos, contribuciones Yy gravamenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente delcontratista.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por
defectos o vicios ocultos, canfarme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de
Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de (7) afios, contados a partir
de la conformidad de Ja recepcion total de la obra,

RECEPCION DE LA OBRA Y PLAZOS

Sera-segn lo estipulado en el articulo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, -

SUBCONTRATACION

Esta prohibida la subcontratacion, manteniendo el contratista la responsabilidad por la
ejecucion total de su contrato frente a la Enfidad.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con la
establecido en el expediente técnico.

/Z
<,
R
s
o |
| =32
| jood
\ 8= 2
Za
(&)
<2}
2
-

De conformidad con &l articuio 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idénlico monto ¥ un plazo
minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto
olorgade. Cuando el plazo de ejecucion conlractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emilidas
con una vigencia menor, siempra que cubra la fecha pravista para la amorlizacién total del adelanto otorgado.

De conformidad con al articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser amitida por idéntico monto ¥ un plazo
minimo de vigencia de tres (3) meses, renavable por un plazo idénlico hasta la amortizacion tolal def adelanto
atargado. Cuanda el plazo de ejecucion contraclual sea menor a tres (3) meses, las garanlias pueden ser emitidas
con una vigencia menor, siempre que cubra (a fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otargado.
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dependencia, y de la conr ion de las hemicas baftallas de Jupin y
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establecido en el expediente técnico.

26. MODALIDAD DE CONTRATACION
No Aplica.

27. VERIFICACION SOBRE EL LBSC, ACUERDOS MARCO Y FICHAS DE
HOMOLOGACION

El presente requerimiento no se encuentra definido en una Ficha de Homologacion, en el
Catalogo Electronice de Acuerdos Marco o en el listado de bienes y servicios comunes
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Importante

- Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el |

érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, incorpora los requisitos

. de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
| previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
N° Descripcion Unidad Cant.
01 | COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP Und. 02
02 | MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG Und. 02
03 | COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330PCM Und. 02
04 | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125 HP 2.5 yd3 Und. 01
05 | CAMION VOLQUETE 6x4330 HP 15 m3 Und. 02
06 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" Und. 02
07 | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) Und. 01

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

. No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
| espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y deméas
. condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Acreditacion:;

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para |a suscripcién del contrato.

_Importante _

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
. Reglamento. |

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Reguisitos:

| N° | Cant. Cargo Experiencia

Requisitos: i
N° Cant. Cargo Formacién académica E
1 01 Residente de obra Titulo profesional de Ingeniero civil
2 01 Especialista en Seguridady | Titulo profesicnal de Ingeniero civil y/o
Salud en el Trabajo Arquitecto y/o Ingeniero de seguridad
3 01 Especialista Ambiental Titulo profesional de Ingeniero ambiental

\
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Minimo de treinta y seis (36) meses de
experiencia como residente de obra y/o
ingeniero residente y/o supervisor y/o jefe
1 01 Residente de obra. | de supervision y/o inspector de obra, en
obras similares al objeto de Ila
convocatoria, que se computa desde la
colegiatura.

Minimo de veinticuatro (24) meses de
experiencia como  ingeniero  y/o

2 01 Fapsciallsts &n especialista y/o jefe y/o supervisor y/o
Se ur;ijdad Salud en responsable en: seguridad o seguridad y
g & Trayba'o salud ocupacional o seguridad y salud en
J el trabajo 0 SSOMA O seguridad en obra
en obras en general, que se computa
desde la colegiatura.
Minimo de dieciocho (18) meses de
experiencia como  ingeniero  y/o
. ik especialista y/o jefe y/o supervisor y/o
3 01 Eir?wi?:aar:'tzﬁa responsable: ambiental o ambientalista o

impacto ambiental o medio ambiente o
mitigacién ambiental en obras en general,
que se computa desde la colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
. Reglamento. |

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1,013,439.28 (Un Millén Trece
Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve con 28/100 soles), en la ejecucion de obras similares, durante los
10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del
acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a:

Construccién y/o creacidon y/o instalacion y/o ampliacion y/fo reconstruccion y/o rehabilitacion y/o
remodelacion de escaleras peatonales y/o vias de acceso peatonal.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcién de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion?® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

e

0 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN "cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

\
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Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionaimente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importaﬁte

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva ‘
"Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el

requerimiento, se solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
Jjurada.

\
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
La evaluacién consistira en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se

otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. : - o -
precios, segun la siguiente fdrmula:

Acreditacion: Pi= O x PMP

Se acreditard mediante el documento que contiene el precio O

de la oferta (Anexo N° 6). | = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 puntos

Importante

Los factores de evaluacién elaborados por el érgano encargado de las contrataciones o comite de seleccion,
- seglin corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con ef

~ objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expedfente
- Técnico ni J'OS requisitos de calificacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

o Dependiendo del objeto del contrato, de resuftar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningtin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

- » En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucion de la obra CREACION DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA CON ESCALERAS EN LOS PASAJES 2,3,4,5,6,7Y 8
DE LA UCV 139-H DE LA ZONA | DEL AA.HH. HUAYCAN, ZONA 07, DISTRITO DE ATE -
PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA, con Cddigo Unico de Inversiones N°
2446701, que celebra de una parte Municipalidad Metropolitana de Lima, en adelante LA ENTIDAD,

con RUC N° [.........], con domicilio legal en Jr. Conde de Superunda N° 141 — Cercado de Lima,
representada por [............], identficado con DNI N° [......],] y de otra parte
Loscssmvn v sumommnenssns]y ©O0 BUE N i ], con domicilio legal en
[ = ...], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [............... |
del Reg|stro de Personas Jur|d|cas de la ciudad de [... ......], debidamente representado por
su Representante Legal, [............... oo vovieeviiinennn, ] con DNI N°[...................], segun poder
inscrito en la Ficha N° [..............], Asiento N°[............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [... . -], el organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda adjud|co la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 071-2024-
MML-OGA-OL para la contratacion de la ejecucion de la obra CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA CON ESCALERAS EN LOS PASAJES 2,3,4,5,6,7 Y 8 DE LA
UCV 139-H DE LA ZONA | DEL AA.HH. HUAYCAN, ZONA 07, DISTRITO DE ATE -
PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA, con Cdédigo Unico de Inversiones
N° 2446701, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA CON
ESCALERAS EN LOS PASAJES 2, 3,4, 5,6,7 Y 8 DE LA UCV 139-H DE LA ZONA | DEL
AA.HH. HUAYCAN, ZONA 07, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO
DE LIMA, con Codigo Unico de Inversiones N° 2446701,

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de |a ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?' NN

# En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la infarmacion que resuite pertinente a

@ efectos de generar el pago.
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LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos
de valorizacion MENSUALES, conforme a lo previsto en la seccion especifica de las bases.
Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1248 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 75 dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

- Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de |
. Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
- condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
| retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
. cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

« “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion que &0
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubier
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral |
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. i/

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO ‘)

LA ENTIDAD otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formaimente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA
ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la
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presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 07 dias calendarios previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicién, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 08 dias calendarios anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
poliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en
el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

N> Descripcion del Riesgo: Riesgo asignado a:
i Paralizacion de Obra por formacién de sindicatos de construccién civil Al Contratista
2 Impedimento de ejecutar ciertas partidas en determinados horarios Al Contratista
3 Accidentes causados a terceros a causa de la ejecucién de la obra Al Contratista
4 Omisiones y/o falta de especificaciones en el expediente técnico A la Entidad
5 Paralizaciones debido a interferencias encontradas A la Entidad
6 Desabastecimiento de materiales Al Contratista
7 Fallas mecanicas en maquinarias y equipos Al Contratista
8 Supervisién inadecuada A la Entidad
9 Falta de calidad en la obra Al Contratista
10 Falta de presupuesto de la Entidad A la Entidad

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 afios, contados a partir de la
conformidad de la recepcion TOTAL de la obra.

\
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CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES «\\M

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del

N
Y

J
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contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

Donde:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria =

F x plazo vigente en dias

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

N° |Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculg Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | 0.5 UIT por cada | Segun  informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | dia de ausencia | Supervisor de Obra o
su participacion en la ejecucion del contrato o | del personal en | Inspectorde Obra, luego
del integro del plazo de ejecucion, si este es | obra en el plazo | de anotado el hecho en
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | previsto. el cuademo de obra.
con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.

2 | En caso el contratista incumpla con su | 0.5 UIT por cada | Segun  informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | dia de ausencia | Supervisor de Obra o
personal acreditado o debidamente sustituido. | del personal en | Inspector de Obra.

obra.

3 | cuando el contratista no cumpla con anotaren | 0.1 UIT por cada | Segun  informe  del
el cuademo de obra digital las ocurrencias | dia de | Supervisor de Obra o
relevantes que puedan afectar el cronograma | incumplimiento. Inspector de Obra.
de ejecucién de obra vigente.

4 Cuando el contratista no cuenfe con los | 0.3 UIT  por| Segin  informe  del
dispositivos de seguridad en obra, fanto | ocurrencia. Supervisor de Obra o
peatonal o vehicular, por incumplimiento de Inspector de Obra.
normas de seguridad, por incumplimiento de
sefializacion solicitada por la entidad.

5 | En caso no se cuente con la presencia | 0.3 UIT por cada | Segun informe  del
permmanente del RESIDENTE DE OBRA | dia de ausencia | Supervisor de Obra o
durante el desarroilo de la obra. del personal en | Inspectorde Obra.

obra.

6 Cuando el contratista no cumpla con dotar al | 0.3 uiT por | Segtn informe  del
personal con los equipos de proteccion | ocurrencia, pordia | Supervisor de Obra o
Personal. y por persona en | Inspector de Obra.

obra.

7 | Cuando el contratista emplee materiales no | 0.3 UIT por cada Segtin informe del
considerados en las especificaciones técnicas | ocurrencia y por Supervisor de Obra o
del expediente técnico, en este caso el | cgda material Inspector de Obra.
contratista debera retirar dicho materal y
reemplazarlo por ofro cumpla con las
especificaciones  técnicas, siendo dicho
reemplazo sin costo alguno para la MIML.

8 | Cuando el contratista no presente los equipos 0.3 UIT por cada | Segun  informe  del
declarados en la propuesta técnica. ocurrencia y por| Supervisor de Obra o

dia de ausencia. Inspector de Obra.

9 | Cuando el contratista, luego del plazo para la 0.3 UIT porlal Segun informe del
subsanacion de las observaciones, segtn el art| Ocurrencia. Supervisor de Obra o
209 del RLCE, entregue la liquidacion de Inspector de Obra.
contrato incompleto y/o con errores.

10 |Cuando el contratista no cuente con las pdlizas de 0.1 UIT por cada | Segtin informe del

seguro solicitadas y/o no cumpla con las coberturas y | dia de transcurrido | Supervisor de Obra o
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N° |Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento
condiciones minimas requeridas por pdliza y/o nose | sin seguro, por | Inspector de Obra.
encuentren vigentes durante la ejecucidn de la obra. | cada pdliza y/o por

cada dia  sin
vigencia de cada
poliza.

11 | Cuando el contratista incumpla los pagos 0.5 UIT por | Segun informe del
(salarios, jornales, beneficios sociales, etc.) a la Supervisor de Obra o
su personal Incidencia y cada Inspector de Obra.

ersonal.

12 | Cuando el contratista emplee practicas anti 0.5 UIT por cada Segtn informe del
técnicas en la efecucion de las partidas del ocurrencia Supervisor de Obra o
expediente técnico. Inspector de Obra.

13 | Por la presentacion extemporanea de la 0.2 UIT, porcada Segun informe del
liquidacicn final de obra dia de retraso en Supervisor de Obra o

Su presentacion Inspector de Obra.

14 | Por no presentar valorizacién o presentar 0.3 UIT por cada Segun informe del
valorizacién incompleta y/o con retraso ocurrencia Supervisor de Obra o
conforme al reglamento Inspector de Obra.

15 | Por solicitar recepcion de obra sin haber 0.5 UIT porlal Segun informe del
culminado las partidas del expediente técnico incidencia Supervisor de Obra o

Inspector de Obra.

16 | Cuando por mala ejecucion del proceso 0.5 UIT por cada Segun informe del
constructivo segun lo sefialado en el literal ) ocurrencia Supervisor de Obra o
del numeral 12.1, el contratista genere dafios a Inspector de Obra.
terceros

lmportante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad, :
- la forma de calcufo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

~ Supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

{

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los

dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la /f
aplicacion de las sanciones adm:nlstratwas penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere

lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION
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EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que debainteractuar, en situaciones-reflidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, seguin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segln lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos

los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

22 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Conde de Superunda N° 141 — Cercado de Lima

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA”
Importante

- Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segin la
 Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®3. ;

Para  mayor informacion sobre la normativa de firmas y  certificados  digitales ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@ y,

23




MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Ne° 071-2024-MML-OGA-OL “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD

\

URBANA CON ESCALERAS EN LOS PASAJES 2, 3,4, 5,6, 7 Y 8 DE LA UCV 139-H DE LA ZONA | DEL AA.HH.
HUAYCAN, ZONA 07, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”" con Cddigo
Unico de Inversiones N° 2446701

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razon social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las

obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

(
~\
\

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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Monto total de la obra (sdlo
componente de cbra)

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N°® de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de |la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS

\




MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 071-2024-MML-OGA-OL “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA CON ESCALERAS EN LOS PASAJES 2,3, 4,5,6, 7Y8DE LA UCV 139-H DE LA ZONA | DEL AA.HH.
HUAYCAN, ZONA 07, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA", con Cddigo
Unico de Inversiones N° 2446701

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores'

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 071-2024-MML-OGA-OL
Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE [DENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN' CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA. JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?* S ] No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

/4

: Importante

. La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
. efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion. /

Esta informacion serd verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion cansulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, seglin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del artfculo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

24
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Serfiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 071-2024-MML-OGA-OL
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR! EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR: TIPO: DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente.informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o
Razodn Social :

Domicilio Legal :
RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?® Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...
Nombre, Denominacion ©
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |

Correo electronico :

Autorizacidn de notificacion por correo electrénico:

[ Correo electronico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

15 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo er'la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
manto del contrato, en calidad de garantfa de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consarcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

% |bidem.

' |bidem.




MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 071-2024-MML-OGA-OL "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA CON ESCALERAS EN LOS PASAJES 2, 3,4, 5,6, 7Y 8DE LA UCV 139-H DE LA ZONA | DEL AA.HH.
HUAYCAN, ZONA 07, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA ", con Cédigo
Unico de Inversiones N° 2446701

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtn orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtn del consorcio

~ Importante

- La notificacion dirigida a la direccidn de correo electrénico consignada se entenderé vélidamente
- efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

\
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 071-2024-MNL-OGA-OL
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

il Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

vi, Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o y
Representante legal, segtin corresponda

~Importante

- En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea ‘i?w
- presentada por el representante comun del consorcio. \7’}/ ’
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 071-2024-MML-OGA-OL
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA CON ESCALERAS EN LOS PASAJES 2, 3,
4,5,6,7 Y 8 DE LA UCV 139-H DE LA ZONA | DEL AA.HH. HUAYCAN, ZONA 07, DISTRITO DE
ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”, con Cédigo Unico de Inversiones N°
2446701, de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demds condiciones que se indican
en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion especifica de las bases y los documentos del
procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, seguin corresponda

~




MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 071-2024-MML-OGA-OL "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA CON ESCALERAS EN LOS PASAJES 2, 3,4, 5,6, 7 Y8DE LA UCV 139-H DE LA ZONA | DEL AA.HH.

HUAYCAN, ZONA 07, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”", con Cédigo
Unico de Inversiones N° 2446701

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 071-2024-MML-OGA-OL
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA CON ESCALERAS EN LOS PASAJES 2, 3,4, 5,6,7 Y 8 DE LA UCV 139-H DE
LA ZONA | DEL AA.HH. HUAYCAN, ZONA 07, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA -
DEPARTAMENTO DE LIMA”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2446701 en el plazo de setenta y
cinco (75) dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segln corresponda

~

|




@

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 071-2024-MML-OGA-OL “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD

URBANA CON ESCALERAS EN LOS PASAJES 2, 3,4, 5,6, 7Y8DE LA UCV 139-H DE LA ZONA | DEL AA.HH.
f—jUA YCAN, ZONA 07, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”, con Cédigo
Unico de Inversiones N° 2446701

Sefiores

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 071-2024-MML-OGA-OL

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 071-2024-MML-OGA-OL.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

Integrantes del consorcio

[NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1.
[NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2],

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comun en [....cccccoooeviivviiennn. 1

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

28
CONSORCIADO 1] (%]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

29
CONSORCIADO 2] [%]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%3

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimaless— 40

* Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

* Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

/




ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 071-2024-MML-OGA-OL “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA CON ESCALERAS EN LOS PASAJES 2, 3,4, 5,6, 7 Y8 DE LA UCV 139-H DE LA ZONA | DEL AA.HH.
HUAYCAN, ZONA 07, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”, con Cédigo
Unico de Inversiones N° 2446701

/ MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA \

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de |dentidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
. deben ser legalizadas.




MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 071-2024-MML-OGA-OL "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA CON ESCALERAS EN LOS PASAJES 2, 3,4, 5,6, 7 Y8 DE LA UCV 139-H DE LA ZONA | DEL AA.HH.
HUAYCAN, ZONA 07, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA” con Cadigo
Unico de Inversiones N° 2446701

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 071-2024-MML-OGA-OL
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO ' PRECIO TOTAL
CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA CON
ESCALERAS EN LOS PASAJES 2,3,4,5,6,7 Y 8 DE LA UCV
139-H DE LA ZONA | DEL AA.HH. HUAYCAN, ZONA 07,
DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO
DE LIMA”, con Cdédigo Unico de Inversiones N° 2446701

TOTAL

El precio de la oferta SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas vy,
de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto
que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o \\
A

Representante legal o comtin, seglin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de /.j 1

manera referencial en el siguiente efemplo:

Nn

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU suB TOTAL/

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

S

\




MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 071-2024-MML-OGA-OL “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD

URBANA CON ESCALERAS EN LOS PASAJES 2, 3,4, 5,6, 7Y 8 DE LA UCV 139-H DE LA ZONA | DEL AA.HH.
HUAYCAN, ZONA 07, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”, con Cédigo

Unico de Inversiones N° 2446701

4 1GV31

5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, seglin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo
en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece
el documento escaneado del precio de la oferta”.

3 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/




ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 071-2024-MML-OGA-OL “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA CON ESCALERAS EN LOS PASAJES 2, 3,4, 5, 6,7 Y8 DE LA UCV 139-H DE LA ZONA | DEL AA.HH,

I—_IUAYCAN, ZONA 07, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA®, con Cddigo
Unico de Inversiones N° 2446701

( MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA \

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 071-2024-MML-OGA-OL
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JUR[DICA] declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda N
oy

%

: Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
| la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
- Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados. /

Tambien le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
- Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el posror
ganador de la buena pro

/"
S e D S i
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MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 071-2024-MML-OGA-OL “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA CON ESCALERAS EN LOS PASAJES 2, 3,4, 5,6, 7Y 8DE LA UCV 139-HDE LA ZONA | DEL AA.HH.
HUAYCAN, ZONA 07, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”, con Cédigo
Unico de Inversiones N° 2446701

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 071-2024-MML-OGA-OL
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun corresponda

Importanie

e Para asignar la bonificacion, el drgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seglin '

i corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-finea-2-2/.

s Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir |
con la condicion de micro y pequefia empresa. ;




MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0771-2024-MML-OGA-OL “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA CON ESCALERAS EN LOS PASAJES 2,3, 4, 5,6, 7 Y 8 DE LA UCV 139-H DE LA ZONA | DEL AA.HH.
HUAYCAN, ZONA 07, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”, con Cédigo
Unico de Inversiones N° 2446701

ANEXO N°12

AUTORIZACION DE NO"I:IFICACI(':')N DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 071-2024-MML-OGA-OL
Presente.-

El que se suscribe, [....... ..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la

ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segun
corresponda

5 Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectua
. por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuenfe con la autorizacion
- correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

7

\




