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PROVIAS DESCENTRALIZADO
CONTRATACION DIRECTA N° 25-2023-MTC/21

BASES DE CONTRATACION DIRECTA PARA LA
EJECUCION DE OBRAS!

CONTRATACION DIRECTA N° 25-2023-MTC/21.

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
"PAQUETE 6: REPARACION DE PUENTES; LAZARO Y
PICHARI, DISTRITO EL CARMEN DE LA FRONTERA,
PROVINCIA DE HUANCABAMBA, EN EL DEPARTAMENTO

DE PIURA".

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacién, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre

RUC N°
Domicilio legal
Teléfono:

Correo electrénico:

PROVIAS DESCENTRALIZADO

20380419247

Jr. Camana N° 678

514-5300

procesos@pvd.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DE LA EJECUCION
DE LA OBRA: "PAQUETE 6: REPARACION DE PUENTES; LAZARO Y PICHARI, DISTRITO EL
CARMEN DE LA FRONTERA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, EN EL DEPARTAMENTO DE

PIURA".

PAQUETE

DECRIPCION

EJECUCION DE LA OBRA 1. REPARACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL S/C
(PUENTE PICHARI) CAJAS ALUMBRE - CUMBICUS, EN LA LOCALIDAD CAJAS ALUMBRE,

DISTRITO DE EL CARMEN DE LA FRONTERA, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO
PIURA

EJECUCION DE LA OBRA 2: REPARACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL S/C
(PUENTE LAZARO) ROSARIO BAJO — ROSARIO ALTO — LAZARO, EN LA LOCALIDAD ROSARIO

BAJO, DISTRITO DE EL CARMEN DE LA FRONTERA, PROVINCIA HUANCABAMBA,
DEPARTAMENTO PIURA

1.3. COSTO TOTAL DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El costo de la obra asciende a S/ 2,338,020.18 (Dos millones trescientos treinta y ocho mil
veinte con 18/100 soles)), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de junio

de 2023.

item

Valor de
contratacion
S/

Plazo de

Descripcion . s
ejecucion

PAQUETE

REPARACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL
S/C (PUENTE PICHARI) CAJAS ALUMBRE - CUMBICUS,
EN LA LOCALIDAD CAJAS ALUMBRE, DISTRITO DE EL [75 dias calendario
CARMEN DE LA FRONTERA, PROVINCIA
HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA

1,315,739.18

REPARACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL
S/C (PUENTE LAZARO) ROSARIO BAJO - ROSARIO
ALTO — LAZARO, EN LA LOCALIDAD ROSARIO BAJO, [P0 dias calendario
DISTRITO DE EL CARMEN DE LA FRONTERA, PROVINCIA
HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA

1,022,281.00

Total 2,338,020.18

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de
contratacion

Formato N° 94-2023-
MTC/21.0A, de fecha 05 de
octubre de 2023.
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Documento y fecha de aprobacién del expediente

técnico
- EJECUCION DE LA OBRA 1: REPARACION DE
PUENTE: EN EL (LA) CAMINO VECINAL S/C (PUENTE Resolucién Gerencial N° 064-
PICHARI) CAJAS ALUMBRE - CUMBICUS, EN LA .
LOCALIDAD CAJAS ALUMBRE, DISTRITO DE EL - 2023-MTC/21.GIE, de fecha
CARMEN DE LA FRONTERA, PROVINCIA 06 de setiembre de 2023

HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA.

- EJECUCION DE LA OBRA 2: REPARACION DE
PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL S/C (PUENTE

LAZARO) ROSARIO BAJO - ROSARIO ALTO — Resolucion Gerencial N° 072-
LAZARO, EN LA LOCALIDAD ROSARIO BAJO, : 2023-MTC/21.GIE, de fecha
DISTRITO DE EL CARMEN DE LA FRONTERA, 12 de setiembre de 2023
PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO

PIURA.

- Documento y fecha de actualizacion del

. AR No corresponde
expediente técnico, de corresponder P

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Ordinarios
Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de a precios unitarios, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
Sin Modalidad
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de acuerdo cuadro

siguiente, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente
técnico de obra.

DECRIPCION PLAZO DE EJECUCION

EJECUCION DE LA OBRA 1: REPARACION DE PUENTE; EN EL
(LA) CAMINO VECINAL S/C (PUENTE PICHARI) CAJAS ALUMBRE
- CUMBICUS, EN LA LOCALIDAD CAJAS ALUMBRE, DISTRITO DE 75 DIAS CALENDARIO
EL CARMEN DE LA FRONTERA, PROVINCIA HUANCABAMBA,
DEPARTAMENTO PIURA

EJECUCION DE LA OBRA 2: REPARACION DE PUENTE; EN EL
(LA) CAMINO VECINAL S/C (PUENTE LAZARO) ROSARIO BAJO —
ROSARIO ALTO — LAZARO, EN LA LOCALIDAD ROSARIO BAJO, 90 DIAS CALENDARIO
DISTRITO DE EL CARMEN DE LA FRONTERA, PROVINCIA
HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA.

1.10. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion,
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también puede acceder al expediente mediante el siguiente Link:

https://drive.google.com/drive/folders/1YKAYuNoGnJO430Mgiju3Cf2XgGd6vEq7?usp=sharing
BASE LEGAL

Ley N° 31638.- Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

Ley N° 31639.- Ley Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal
2023.

TUO de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°
082-2019-EF, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 034-2018-EF,
modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y las demé&s normas modificatorias.

Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General

Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la informacion Publica, aprobado por -
Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad - Texto Unico Ordenado de la Ley
N° 28016 — Ley de Promocion de Competencia y Formalizacion y Desarrollo de la Micro y
Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.

Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Cadigo Civil.

Directivas, Pronunciamientos y Opiniones emitidas por OSCE.

Manual de Puentes RD N° 019-2018-MTC/14 (20.12.2018)

Manual de Carreteras - Especificaciones Técnhicas Generales para Construccion de carreteras
(E.G.-2013), aprobadas mediante R.D. N° 22-2013-MTC/14 del 07.08.2013.

Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial, actualizado con
Resolucién Directoral N° 02-2018-MTC/14 de fecha 12.01.2018.

Decreto Supremo N° 029-2023-PCM

Decreto Supremo N° 043-2023-PCM

Decreto de Urgencia N° 11-2023

Decreto Supremo N° 072-2023-PCM

Decreto Supremo N° 089-2023-PCM

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La presentacion de la oferta se realiza de manera electrdnica a través de los correos electronicos
indicados en el numeral 1.1, durante el periodo establecido en la convocatoria, conforme al
siguiente detalle:

La oferta debe llevar la rabrica del postor invitado o de su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin; y se presenta de manera digital, debidamente foliada.

El postor invitado es responsable de la exactitud y veracidad de los documentos que conforman
su oferta.

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

2

3

La omisiéon del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
@ Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.3.

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo 11l de la presente seccién. (Anexo N° 3)

e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)
f)  El precio de la oferta en soles y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 5)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion’.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

c) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

d) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia
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De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE*y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

e) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

f)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 5. (Anexo N°11)

g) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNPS,

h) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

i) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

j)  Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

k) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales h), i) y j).

)  Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

m) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU”.

n) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

° La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificaciéon (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

° Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestaciéon
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominaciéon del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

e Enlos contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcidn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

8 Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

o




-

@

PROVIAS DESCENTRALIZADO
CONTRATACION DIRECTA N° 25-2023-MTC/21

2.4.

2.5.

2.6.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo de 02 dias habiles, debe presentar la
documentacion requerida en MESA DE PARTES de PROVIAS DESCENTRALIZADO, sito en
Jr. Camand 678, Piso 02, Cercado de Lima

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera mensual.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

9

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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3.1.

CAPITULO IIl
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacién y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES

PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE DESCENTRALIZADO

PROVIAS DESCENTRALIZADO

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
EJECUCION DE OBRA

“PAQUETE 6: REPARACION DE PUENTES; PICHARI
Y LAZARO, EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA”

EJECUCION DE LA OBRA 1: REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA)
CAMINO VECINAL S/C (PUENTE PICHARI) CAJAS ALUMBRE -
CUMBICUS, EN LA LOCALIDAD CAJAS ALUMBRE, DISTRITO DE EL |
CARMEN DE LA FRONTERA, PROVINCIA HUANCABAMBA, |
DEPARTAMENTO PIURA.

EJECUCION DE LA OBRA 2: REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA)
CAMINO VECINAL S/C (PUENTE LAZARO), ROSARIO BAJO-ROSARIO
ALTO-LAZARO, EN LA LOCALIDAD ROSARIO BAJO, DISTRITO DE EL
CARMEN DE LA FRONTERA, PROVINCIA HUANCABAMBA,
DEPARTAMENTO PIURA.

DEPARTAMENTO PIURA

LIMA - 2023
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de Transportes Viceministerio Provias
y Comunicaciones de Transpartes Descentralizado

*Decanio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afo de la unidad, 1a paz y el desarrolio”

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA EL PAQUETE 6;: REPARACION DE
PUENTES; PICHARI Y LAZARO, EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA

INFORMACION GENERAL.

Los presentes Requerimientos Técnicos Minimos, describen las actividades y condiciones,
bajo las cuales EL CONTRATISTA, utilizando las mejores técnicas y recursos de la
ingenieria, ejecute las obras civiles necesanas para la construccion de los puentes,
conforme al expediente técnico aprobado por la Gerencia de Intervenciones Especiales

DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO.
Gerencia de Intervenciones Especiales - GIE.
DENOMINACION DE LA CONTRATACION.

Ejecucion de la Obra: “PAQUETE 6: REPARACION DE PUENTES; PICHARI Y LAZARO,
EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA

EJECUCION DE LA OBRA 1: REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL
S/C (PUENTE PICHARI) CAJAS ALUMBRE - CUMBICUS, EN LA LOCALIDAD CAJAS
ALUMBRE, DISTRITO DE EL CARMEN DE LA FRONTERA, PROVINCIA
HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA.

EJECUCION DE LA OBRA 2: REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL
S/IC (PUENTE LAZARO), ROSARIO BAJO-ROSARIO ALTO-LAZARO, EN LA
LOCALIDAD ROSARIO BAJO, DISTRITO DE EL CARMEN DE LA FRONTERA,
PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA.

FINALIDAD PUBLICA.

La finalidad es la ejecucién de |a obra del “PAQUETE 6: REPARACION DE PUENTES;
PICHARI Y LAZARO, EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA™, Intervencién que permitira
recuperar temporalmente la transitabilidad vial terrestre del servicio afectado en las vias
vecinales o departamentales, segun corresponda, en las zonas afectadas por fas intensas
precipitaciones pluviales.

OBJETIVO.

La contratacion de EL CONTRATISTA que se encargue de la ejecucion de la obra:
“PAQUETE 6: REPARACION DE PUENTES; PICHARI Y LAZARO, EN EL
DEPARTAMENTO DE PIURA", para recuperar temporalmente la transitabilidad vial del
servicio afectado.

BASE LEGAL PARA LA EJECUCION DE OBRA.

» Manual de Puentes RD N° 019-2018-MTC/14 {(20.12,2018)

» Manual de Carreteras - Especificaciones Técnicas Generales para Construccion de
carreteras (E.G.-2013), aprobadas mediante R.D. N° 22-2013-MTC/14 del 07.08.2013.

» Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial, actualizado
con Resolucién Directoral N° 02-2018-MTC/14 de fecha 12.01.2018.

REQUERMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PAQUETE 8 REPARACION DE PUENTES; PICHARI Y LAZARO, EN

EL DEPARTAMENTO DE PIURA

Pig.2 e 34

3 G 6
S, weoremane PuicHe.
Perii —

ZhAS qom-202¢
'c?“"{\\\




-

PROVIAS DESCENTRALIZADO
CONTRATACION DIRECTA N° 25-2023-MTC/21

Provias
i _| !L.n.l ||._F_|'__f_F:_,,.a_ TEEY [Pes:mlﬁizadﬂ

M e

"Descanio g la Iguaidad IIB martumﬂaﬂaa para Mujenes y Hombwes”
“Afio de la unidad, la paz y el desasrolle™

# TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D, 3. N°082-
Z018-EF y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N 244-2018- EF.

# Decreto de Urgencia N* 011-2023, publicado el 22 de abril dal 2023, se aprueba medidas
extreordinarias y urgentes en materia econdmica y financiera ante emergencias por
impacto de dafios o desastre por la ccurrencia de intensas precipitaciones pluviales o
peligros asaciados en el 2023

¥ [Decreto Supremo N® 028-2023-PCM, publicado el 03 de marzo de 2023, se declard al
Estado de Emergencia Macional, por desasire de gran magnitud, & consecuencia de
intensas precipitaciones pluviales en loe departamentos de Ancash, Cajamarca, La
Libertad, Lambayeque, Lima, Pura y Tumbes, por el plazo de sesenta (80} dias
calendaric para la ejecucidn de medidas y acciones de excepoidn, inmediatas y
necesarias de reduccion del Muy Alio Riesgo existente, asi como de respuesta y
rehabilitacién que corespondan.

P DS N 008-2019-MTC - Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Proteccidn
Ambiental para el Sector Transpories, aprobado mediante D.S. N® 004-2017-MTC.

7. ANTECEDENTES.

Provias Descentralizade vy La Municipalidag Distrital de EL CARMEN DE LA
FRONTERA, suscribieron & Convenio N*354-2023-MTC/21, para la intervencian en el
Puente PICHARI para recuperar la transitabilidad de la via que es de competencia
municipal exclusiva, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Bases de la
Descentralizacion y Ley Organica de Municipalidades.

Provias Descenfralizado vy La Municipalidad Distrital de EL CARMEN DE LA
FRONTERA, suscribigron el Convenio N® 353-2023-MTC/21, para la intervencidn en el
Puente LAZARO para recuperar la transitabllidad de la via que es de competencia
riunicipal exclusiva, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Bases de la
Degcentralizacidn v Ley Organica de Municipalidades.

El Expediante Técnico del puente definitive PICHARI fue aprobado con R.G. N° 064-
2023-MTC/21.GIE del 06.08.2023. El cédigo dnico de inversiones da la intervencién es
el N® 2595741,

El Expediante Técnico del puente definitive LAZARD fue aprobado con R.G. N® 07 2-

2023-MTCI21.GIE del 12.08.2023. El cidigo dnico de inversiones de la intervencicn es
ol N 2585821,

SISTEMA DE CONTRATACION.
Precics Unitarios.

MODALIDAD DE CONTRATACION,
Mo corresponde.

10. PLAZO DE EJECUCION.

Los plazos de ejecucidn son de acuerdo al siguianta detalle:

#» EJECUCION DE LA OBRA 1: REPARACION DE PUENTE; EN EL{LA) CAMINO
VECIMAL S/C (PUENTE PICHARI) CAJAS ALUMBRE - CUMBICUS, EN LA

REQUERIMENTOS TECHICOS MINMOS FARS L EZEGUGION DE LA D8R PASUETE 6: AEFARAGIIN DE PUENTES: PICHARI Y LAZARD, EN
EL DEPARTAMENTO DE FIURA
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“Afo de la unidad, la paz y el desarralio™

LOCALIDAD CAJAS ALUMBRE, DISTRITO DE EL CARMEN DE LA FRONTERA,
PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA- 75 dias calendario.

» EJECUCION DE LA OBRA 2: REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO
VECINAL S/C (PUENTE LAZARO), ROSARIO BAJO-ROSARIO ALTO-LAZARO, EN
LA LOCALIDAD ROSARIO BAJO, DISTRITO DE EL. CARMEN DE LA FRONTERA,
PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURAERRENAFE,
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE - 90 dias calendario.

El Plazo se iniciara desde el dia siguiente que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que LA ENTIDAD notifique al CONTRATISTA quién es el inspector o el supervisor,
segun corresponda;

b} Que LA ENTIDAD haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta
la obra, segln corresponda.

c) Que LA ENTIDAD haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo.

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
dos (02) dias contados a partir del dia siguiente de la notificacion de |a Entidad.

11. GARANTIAS

Las garantlas que acepte LA ENTIDAD, deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables
y de realizacion automatica en el pais, al sok requerimiento de la respectiva Entidad, bajo
responsabilidad de las empresas que las emiten, Dichas empresas deben encontrarse bajo
la supervision directa de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir garantias,
adicionalmente deben contar con clasificacién de riesgo B o superior lo cual debe ser
debidamente acreditade ante la entidad beneficiaria o estar consideradas en la Gltima lista
de bancos extranjeros de primera categoria que peridédicamente publica el Banco Central
de Reserva del Pend,

11.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el conirato, el postor ganador debe entregar
ala Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacidn final,

Conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N* 1553-2023, Articulo 9: el postor
adjudicado tiene la facultad de optar, como medio alternativo a |a obligacion de presentar
las garantias de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de
corresponder, por la retencién del monto total de la garantia correspondiente, siempre que
se cumpla con las condiciones establecidas en el citado decreto,

En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de
inscripcién en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el
perfeccionamiento del contrato.

12. ADELANTO DIRECTO

No se otorgara.
REQUERTAENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PAQUETE 8. REPARACION DE PUENTES; PICHARI Y LAZARD, EN
EL DEPARTAMENTO DE PIURA.
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13.

14.

16.

17.

Ministerio
de Transportes

VICRIITISTErio Prowias
y Comunicaciones | Ge Transpartes Descentralizado
“Decenio de la ualdad de Oportunidades para Myjeres y Hombres®
“ARO de la unidad, Ia paz y ol desarrollo™

ADELANTO PARA MATERIALES

No se otorgara.
EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

NOTIFICACION POR MEDIOS ELECTRONICOS.

Serd valida para todos los efectos contractuales la notificacidn a la direccién electronica que
EL CONTRATISTA consigne en el contrato, direccién que debe mantenerse activa durante
la vigencia del contrato, independiente de acuse de recibo o lectura por parte de EL
CONTRATISTA; y de la notificacién al domicilio fiscal que también consigne en el contrato.

CONSIDERACIONES GENERALES DEL EJECUTOR.

EL CONTRATISTA debera tener ko siguiente:
» Registro Nacional de Proveedores como ejecutor de obras - RNP
» Registro Unico de Contribuyente - RUC
» Cddigo de Cuenta Interbancaria - CCI

EL CONTRATISTA realizara |a ejecucidn de la obra, de acuerdo al Expediente Técnico.

CARACTERISTICAS Y DESCRIPCION DE LA OBRA.

17.1 UBICACION DE LA OBRA
UBICACION DEL PUENTE PICHARI

pa Politice de Plura

REQUERMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PAQUETE & REPARACION DE PUENTES, PICHARI ¥ LAZARO, EN

EL DEPARTAMENTO DE PIURA.
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Viceministeno Provias
de Transportes Descentralizado

*Dacenio de la Iguakiad de Oportunidades para Mujeres y Hombres®
“Afo de la unidad, la pazy el d o

La informacion de ubicacion del Puente “PICHARI®, se detalla en el sigulente cuadro:

REGION
iTEM PROVINCIA COORDENADAS| NOMBRE | TIPODE Luz
DISTRITO CAMINO (m)
PIURA 9426381.945 N
1 HUANCABAMEA 673576.319F PICHARI Vecinal 17.00
EL CARMEN DE LA FRONTERA 178

CACION DEL PUENTE LAZARO

REQUERMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCIKON DE LA CERA: PAQUETE & REPARACION DE PUENTES; PICHARI Y LAZARO, EN
EL DEPARTAMENTO DE PIURA
Pag.7 de 34
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e

La Informacién de ubicacion del Puente "LAZARO", se detalla en esiguiete cuadro:

REGION
TEM PROVINCIA COORDENADAS NOMBRE | TIPODE Luz
DISTRITO CAMINO {m)
PIURA 684504.788 N
1 HUANCABAMBA 9449985.601 E LAZARQ Vecinal 22.00
EL CARMEN DE LA FRONTERA 1758

14.2 ESTADO SITUACIONAL DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES

ESTADO ACTUAL: PUENTE PICHARI

La construccion del Puente PICHARI! tipo viga — losa de luz de 17.00 m,, el cual se encuentra
en riesgo de colapso por causa de intensas precipitaciones pluviales, se propone con la
finalidad de recuperar el transito vehicular, peatonal de los habitantes de las comunidades
y anexos, con el resto de |a red vial, la misma que contribuira al flujo comercial, de pasajeros,
carga y produccion de la zona durante todo el afo, donde se realizardn todas sus
transacciones e intercambio comercial y abastecimiento de los productos de primera
necesidad.

Es por esto que es fundamental la instalacién de un puente que cumpla con todas las
condiciones de seguridad en dicho sector, con la finalidad de satisfacer las necesilades de
los pobladores, los cuales requieren de un transporte adecuado para el traslado de sus
productos, entre otros.

El puente PICHARI tipo viga - losa, se proyecta con una luz de 17.00 metros y de dos (02)
carriles, ancho de calzada de 6.00 metros y veredas de 1,25 metros en ambos lados y con
02 estribos de concreto y anclado por la losa de aproximacion.

ESTADO ACTUAL: PUENTE LAZARO

La construccion del Puente LAZARO tipo viga — losa de luz de 22.00 m., el cual se encuentra
en resgo de colapso por causa de intensas precipitaciones pluviales, se propone con la
finalidad de recuperar el transito vehicular, peatonal de los habitantes de las comunidades
y anexos, con el resto de la red vial, la misma que contribuira al flujo comercial, de pasajeros,
carga y produccion de la zona durante todo el afo, donde se realzaran todas sus
fransacciones e intercambic comercial y abastecimiento de los productos de primera
necesidad.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DFE LA OBRA: PAQUETE & REPARACION DE PUENTES. PICHARI Y LAZARD, EN
EL DEPARTAMENTO DE PIURA.
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Es por esto que es fundamental |z instalaciéon de un puente que cumpla con todas las
condiciones de seguridad en dicho sector, con la finalidad de satisfacer las necesidades de
los pobladores, los cuales requieren de un transporte adecuado para el fraslado de sus
preductos, entre otros.

El puente LAZARO tipo viga - losa, se proyecta con una luz de 22.00 metros y de dos (02)
carriles con un ancho de rodadura de 6.00 metros y veredas de 1.25 metros en ambos lados,
y con 02 estribos de concreto.

143 ALCANCES DE LA OBRA
PUENTE PICHARI:
El puente PICHARI, contiene una super estructura monolitica de concreto cuya resistencia
a la compresion es f'c = 280kg/cm2 tipo viga - losa, con una luz de 17.00 metros, ancho

6.00 metros y cuenta 02 veredas de 1.25 metros de ancho, y la sub estructura esta
desarrollada por dos (02) estribos de concreto cuya resistencia a la compresion es f'c =

210kglcm2.
* Tipo de estructura : Viga — Losa (Concreto Armado)
* Luz de puente :17.00 m
¢ Numero de Vias 102
* Ancho de carril :3.00m
o \Veredas : 02 veredas de 1.25 de ancho.
SUB ESTRUCTURA

e Enambas margenes se construirdn dos estribos de concreto f'c=210 kglem2, segln
planos y especificaciones técnicas del expediente técnico aprobado.

SUPER ESTRUCTURA:
» Consiste en Estructura de Concreto Armado tipo Viga - Losa, de Luz 17.00 metros.

Uso . Vehicular

Tipo : Viga - Losa

Super estructura (Tablero) : Concreto Armado F'e=280 kg/em2 tipo viga - losa.
Sub estructura (Estribos) : Concreto Armado F'c=210 kglcm2

* Adicionalmente se proyecta los siguientes elementos:
- Se realizaré la construccion de dos losas de aproximacion de concreto armado
con una resistencia de fc=210 kglcm2
- Se ejecutara la instalacion de sefales informativas.
- Se ejecutard la instalacién de dos (02) sefiales reglamentarias,
- Se ejecutara la instalacion de dos (02) sefales preventivas.

BUENTE LAZARO:

El puente LAZARO, contiene una super estructura monolitica de concreto cuya resistencia
a la compresion es fc = 280kg/em2 tipo viga — losa, con una luz de 22 00 metros, ancho
6.00 metros y cuenta 02 veredas de 1.25 metros de ancho, y la sub estructura esta
desarrollada por dos (02) estribos de concreto cuya resistencia a la compresion es fc =
210kglem2.

* Tipo de estructura : Viga ~- Losa (Concreto Armado)

REQUERMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA CBRA: PAQUETE E: REPARACION DE PUENTES; PICHAR! Y LAZARO, EN
EL DEPARTAMENTO DE PIURA
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* Luz da puente :22.00m

« Mumero de Vias - 02

« Ancho de caril ca.00m

*  \eredas 102 veredas de 1.25 de ancho.

SUB ESTRUCTURA

+ Enambas margenes se consruiran dos esribos de concrelo Me=210 kg/em2, Segun
planos y especihicacionas técnicas deal expadiente técnico aprobado.

SUPER ESTRUCTURA:

+ Consiste en Estructura de Concreto Armado tipo Viga - Losa, de Luz 22 .00 meliros.

Uso : VMahlcular

Tipo :Wiga - Losa

Super estrectura (Tablero) : Concreta Armado F'e=280 kg'em?2 tlipo viga - losa.
Sub esiructura (Estribos)  © Concreto Armado F'e=210 kg/cma

+ Adicionalments se proyecta los siguientes alamantos:
- Ge realizara la construccion de dos losas de aproximacion de concreto amado
Con una resietencia de Fe=210 kglem2
- Be gjecutara |a instalacion de sefales informativas
- Se ejecutard la instalaciin de dos (02) sefales reglameantarias.
- Se gjecutara la instalacidn de seis (06) sefiales preventivas

18. PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA - CPM.

Es la secuencia ldgica de actividades constructivas que deben realizarse en un determinado
plazo de ejecucian; la cual debe comprender todas las actividades aun cuando no tengan
una partida especifica de pago, asl como todas [as vinculaciones entre actividades que
pudiaran presentarse, El Programa da ejecucion de obra debe elaborarse aplicando el
metodo CRM.

Adicionalmente se acompanara la Curva “S° para el control de avanca fisico de la obra.
Las relacicnes de precedencia gue se establezcan entre las distintas actividades deberan
responder a su necesidad técnica, no se podran establecer estas sin la debida justificacian
de ejecucan abligatoria previa yio igual a la actividad principal.

El Programa de ejecucidon de obra deba elaborarse aplicanda el métada CPM, el cual se
presentard de acuerdo al Art. N° 175 del RLCE.

Para el sustento del Programa de Ejecucidn de Obra, adjuntara la base de programacian
donda describa y sustenta la vinculacion de actividades.

19. FORMULA POLINOMICA.
Se aplicara la Formula Polindmica gue se consigne en el Expediente Técnico
FORMULA POLI ICA: PUENTE PICHAR

La Farmula Paolindmica del Puente PICHAR se encuentra comprendida en el folio N088

del Volumen 4 del Expediente Técnico.

RECUERIMENTCS TEGHIZOS MIBMOS BARA LA EJECUCION DE LA OBRA: FAGUETE 6 AEFARACIIN DE PUENTES; PICHARL Y LAZARD, EM
EL DEPARTAMENTC DE PILRA
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FORMULA POLINOMICA: PUENTE LAZARO

La Férmula Polindmica del Puente LAZARO se encuentra comprendida en el folio N*0S6 del
Volumen 4 del Expediente Técnico.

20. OBLIGACION DE PERMANENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA.

Es obligatoria la permanencia en obra de todo el personal de EL CONTRATISTA, de
acuerdo a su oferta técnica.
Toda ausencia del personal no autorizada por LA ENTIDAD serd materia de penalidad

21. REAJUSTES.

Los reajustes en el caso de ejecucion de la obra se encontrardn determinados en
concordancia con lo establecido en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195 del
Reglamento de |z Ley de Contrataciones del Estado.

Tanto la elaboracion como la aplicacidon de las formulas polindmicas se sujetan a o
dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.

22. VALORIZACIONES Y METRADOS.

Las valorizaciones serdn mensuales, tienen el caracter de pagos a cuenta y seran
elaboradas de conformidad con o establecido en el Articulo 194 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

Para sustentar los metrados valorizados, deberan adjuntar las planilias y todo sustento en
formato digital native o data cruda. Los metrados también seran contrastados y de existir
partidas o subpartidas con “no conformidades” estas no serdn valorizadas hasta obtener la
aprobacién de la supervision o inspector,

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se
realizara a quien se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a un caso fortuito o fuerza mayor, esta reconcce al confratista los intereses legales
correspondientes, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada, de
conformidad con el articulo 3¢ de la Ley de Contrataciones del Estade y los articulos 1244,
1245 y 1246 del Codigo Civil,

23. SUPERVISION DE LA OBRA.

La Obra, contarda de modo permanente y directo con un Supervisor o Inspector segln
corresponda, cuyas condicionas y caracteristicas estan establecidas en el Articulo 186 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Asimismo, sus funciones estan establecidas en el Articulo 187 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PAQUETE 6: REPARACION DE PUENTES; PICHARI Y LAZARO, EN
EL DEPARTAMENTO DE PIURA.
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24, CUADERNO DE OBRA.
Se implemantara de acuerdo a la Resclucion N® 100-2020-0SCE/PRE, la cual formaliza |z
aprobacidn de la Directiva N* 009-2020-05CE/CD “Lineamiantas para el uso del Cuadarno
de Obra Digital™.

25. BEGUROS.

EL CONTRATISTA serd respansable de contratar todos los seguros gue por ley deben ser
coniratados y mantenerios vigenies segan el cuadro adjunto:

POLIZA DE SEGURO WVIGENCIA

SEGURD COMPLEMEMTARIO
DE TRABAJD DE RIESGO Y0 .
ACCIDENTES PERSOMALES - | Hesta la recepcidn de la obra
SCTR (PENSION ¥ SALUD)

SEGURD CONTRA TODO )
RIESGO (CAR) Hasta |a recapcion da |a obra.

RESPONSABILIDAD CIVIL Hasta la recepcidn de la obra

Las Pdlizas estardan & disposicidn de PROVIAS DESCEMNTRALIZADD quien podrd
solicitarlas en cuakquier momento para su verificacidn. El incumplimiento de esta obligacion
serd causal de resolucian del presente Contrato,

Al expadirss |2s pdlizas de seguro, EL CONTRATISTA deberd presentar el original o copia
certificada de las mismas, acompafiadas de constancla de page correspondiente.

26. CONTROL DE CALIDAD.

EL CONTRATISTA, asumird los costos del control de calidad utikzando su propo laboratorio
0 da terceros, de ser necesario, no pudiendo pasar de una efapa a ofra del Proyecto,
mieniras no cuente con la conformidad del Supervisar.

EL CONTRATISTA presentara guincenalmente, de corrasponder, Informes de Control de
Calidad, siguiendo |as indicaciones de la Supervisidn, v al culminar los rabajos hard entrega
de un Informe Final de los confrales realizados debidamente suscritos por los responsables
de obra; Residente y Supervisor o Ingpector. (Dossier de Calidad).

. OTRAS RESPONSAEBILIDADES DE EL CONTRATISTA.

EL COMTRATISTA =erd responsable de los dafos v perjuicios derivades de su actuacion
YU omisidn, inclusive frente a tercercs o a las propiedades de éstos, lo mismo que se
extiende a sus subconiralistas.

EL CONTRATISTA serd responsable de implementar las medidas de mitigacian y control
ambiental necesarias, debdendo informar sobre lo acluado y planificado de acuerdo al
contanido minimo del Formato de Reporte de Emergencia sefialado en el Anexe 02, cada
15 {quince) dias luego dal inick de la ejecucion de las obras.

REQUERIMIENTOS TECHICOS MINRICS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: FAOUETE B: REFARACION DOE PUENTEE; PICHARD ¥ LAZARD, EN
EL DEPARTAMENTD DE PILIRA.
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28. RECEPCION DE LA OBRA.

La recepcion de la Obra se hara de conformidad con lo establecido en el Articulo 208 del
Reglamente de fa Ley de Contrataciones del Estado.

29. LIQUIDACION DE LA OBRA.

La Liquidacion de la cbra se sujetara a lo establecido en el Articulo 209 del Reglamento de
la Ley de Confrataciones del Estado.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segln corresponda, deben efectuar el pagoe del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de treinta (30)
dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago
raspectivo.

30. PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

El plantel y equipamiento minimo con el que EL CONTRATISTA debe contar para la
ejecucion de la obra: "PAQUETE 6: REPARACION DE PUENTES; PICHARI Y LAZARO,
EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA", sera: .
30.1 PERSONAL ESPECIALISTA:

Cada Obra contara con equipos independientes segun el siguiente detalle:
PERSONAL ESPECIALISTA: PUENTE PICHARI

PROFESION Por 01 PUENTE
" i e ":;ﬁ"ég.:gg,v |CANT cn&'ﬁﬁmo % PART
( 5\ 1 ldneggr;:ro;o Residente ;LI;:I:: ig;rgeém\al en 1 75 400
e } 2 's"éﬁﬁé%féam y ﬂ;‘:;ﬁ&'gma' - 1 75 100
\ Modlo_Amboenla
\ | 3 |Emeciaista susios, i e 1 75 2
Geologla y Geotecnia
PERSONAL ESPECIALISTA: PUENTE LAZARO
PROFESION Por 01 PUENTE
e st 5a oLEamBG)  |CANT |cALENDARIO] % PART
1 :’n.?gr;:aro Residente ;Li;:zig:&fecsmal en 1 90 100
2 's"f;’i'ﬁi.%,";am y .T,:;‘:a'zig:g“““a' o 1 80 100
Medio Ambiente

REQUERIMENTOS TECMCOS MINIMCS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PAQUETE & REPARACION DE PUENTES; PICHAR! Y LAZARO, EN
EL DEPARTAMENTO DE PIURA.
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27.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA (CLAVE)

Requisitos Técnicos Minimos:
El personal debe cumplir con el Requenmiento Técnico Minimo siguiente:

ESPECIALISTAS EXPERIENCIA

Con experiencia minima de dos (02} afios como Residente o Supervisor o Inspector o

:I::: :::: de Jefe de Supervision o Jefe de Servicio en la ejecucidn de Obras similares; pablicas y/of
Obra privadas, a partir de la colegiatura,

Ingeniero de  [ON experiencia minima de Un (01) afio como Especialista en Seguridad, Salud y
Seguridad, medio ambiente; o cualquier denominacion relacionada con las combinaciones de
Salud y Medio  Beguridad, salud y medio ambiente, en la ejecucion o supervision de obras de
Ambiente infraestructura vial,

Con experiencia minima de 1.5 aflos como ingeniero de Suelos y/o Suelos y
Pavimentos y/o Mecdnica de Suelos en ejecucion o supervision de obras de

'"“"i"’}’ infraestructura vial. También se consldera los sigulentes cargos:
Especialista L oeniero especialista en/de suefos
Suelos, G"'_°'° Ingeniero especialista en/de: Suelos y/o Pavimentos y/o Suelos y Pavimentos y/o
¥ Geotecnia ecanica de Suelos y/o Mecénica de Suelos y Pavimentos y/o la combinacién de los
érminos anteriores
Lacidn:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
130 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

31. EQUIPAMIENTO MINIMO PARA LA EJECUCION DE OBRA

Requisito:
a) EQUIPO MINIMO:
EQUIPO MINIMO: PUENTE PICHARI

DESCRIPCION CANTIDAD
CAMION CISTERNA 3,000 GLS
CAMION VOLQUETE 15 m3
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4-4.1 yd3
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP
COMPRENSORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 1.1-2.75 Y3
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11p3 18 HP 1
MOTOBOMBA 7-10 HP 3".4"
MOTONIVELADORA DE 125 HP
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12 ton
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8HP 0.8-1.1 ton
TRACTOR DE ORUGAS D 190-240-HP

wh | o] | s o
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REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PAQUETE & REPARACION DE PUENTES; PICHARI Y LAZARO, EN
EL DEPARTAMENTO DE PURA
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[VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" l 1
EQ' UIPO MINIMO: PUENTE LAZARO _ :
) DESCRIPCION | CANTIDAD

CAMION CISTERNA 3000 GAL (AGUA)

CAMION VOLQUETE 15 m3

CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4-4.1 yd3
CIZALLA ELECTRICA PARA CORTE DE FIERRO
COMPACTADOR VIERATORIO TIPO PLANCHA 7 HP
COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM
EQUIPO DE ARENADO

EQUIPO DE OXICORTE

EQUIPO DE PINTURA AIRLESS

ESTACION TOTAL

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 1.1-2.75Y3
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11p2 18 HP
MOTOBOMBA 7-10 HP 3" - 4"

MOTONIVELADORA 125 HP

MOTOSOLDADORA DE 3007

NIVEL TOPOGRAFICO

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12 ton
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8HP 0.8-1.1 ton
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP

VIBERADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"

ZARANDA ESTATICA

- et ot |ob |ob b |ob |ob | | | | | | | | | | | |

.

el

32. PENALIDADES

30.1 PENALIDAD POR MORA

De acuerdo con lo establecido en el Articulo N° 162 de la Ley de Contrataciones del Estado,
en caso de retraso injustificado, de EL CONTRATISTA, en la gjecucion de [as prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente, una penalidad por mora por
cada dia de atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la
siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto del contrato de obra vigente
F x plazo vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PAQUETE 8: REPARACION DE PUENTES; PICHARI Y LAZARD, EN
EL DEPARTAMENTO DE PIURA
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a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en

general, consultorias y ejecucion de obras: F =

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

0.40.

- Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25.

- Paraobras: F=0.15

OTRAS PENALIDADES

La entidad ha considerado establecer otras penalidades ello de acuerdo con el art. Articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado.

Otras Penalidades
N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento
Cuando el personal del plantel profesional | 1 UIT por cada dia de | Segun informe del
clave permanece menos de sesenta (80) | ausencia del personal | Supervisor o
dias calendario ¢ del Integro del plazo de | en obra en el piazo Inspector de
1 | ejecucidn, si este es menor a los sesenta | previsto. obra/personal
(60) dias calendario, de conformidad con las designado de la GIE,
disposiciones establecidas en el numeral segln corresponda.
180.2 del articulo 190 de! Reglamento.
En caso el contratista incumpla con su | 0.5 UIT por cada dia | Segun informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | de ausencia dal Supervisor o
- personal acreditado o  debidamente | personal en obra. Inspector de
sustituido. obra/personal
designado de la GIE,
segun corresponda
Todo cambic del perscnal profesional | 0.5 UIT por cada Segun informe del
ofertado sera penalizado; a excepcion de los | cambio Supervisor o
3 | casos de camblo por fuerza mayor o casos | de profesional. Inspector de
fortuitos debidamente sustentados, obra/personal
designado de la GIE,
segun corresponda
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE 0.05 UIT por cada Segun informe del
PROTECCION PERSONAL persona y dia que se | Supervisor o
4 Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con | detecte la falta. Inspector de
dotar a su personal de los Equipos de obral/personal
Proteccion Persenal, asi como de la designado de la GIE,
indumentaria correspondiente. segun corresponda
RESIDENTE DE OBRA Y/O PERSONAL 0.1 UIT por cada Segun informe del
PERMANENTE persona y dia que se | Supervisor o
5 Cuando el Ingeniero Residente y/o personal | detecte la falta, Inspector de
permanente no se encuentra en obra obra/personal
designade de la GIE,
segun corresponda
IMPACTO AMBIENTAL 03 uUIT Segun informe del
Supervisor o
- De ser PVD, sujeto de sancion - Por cada sancion Inspector de
6 | administrativa por parte de la autoridad impuesta, el obra/personal
ambiental por incumpliméanto de EL Contratista asumen designado de la GIE,
CONTRATISTA en la obra, este asume el 100% dela sequn corresponda
toda la sancion. sancion impuesta,

REQUERIMENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA C8BRA PAQUETE & REPARACION CE PUENTES, PICHARI Y LAZARO, EN
EL DEPARTAMENTO DE PRRA
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Si el contratista no permite el acceso al Cinco por mil (5/1000) | Segun informe del
cuaderno de obra al inspector o supervisor, | del monto de la Supervisor o
7 | impidiéndole anotar las ocurrencias. valorizacion por cada | |nspector de
dia de dicho obra/personal
impedimento designado de la GIE,
segln corresponda

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

o EL CONTRATISTA debera contar con todos los implementos, equipos y personal
necesarios para realizar el cumplimiento de la obra, siendo el Unico responsable por
su seguridad personal y/o de ofros que coadyuven en la obra, asimismo el gasto de
transporte, estadia, alimentacién y traslado de personal y/o equipo, sera por cuenta
de EL CONTRATISTA en su totalidad, no reconociéndose pago alguno por dichos
conceplos,

o El contratista debera presentar los informes requeridos por el area usuaria.

33. RESOLUCION DE CONTRATO DE OBRA

Las causales para la resolucion del contrato seran aplicadas de conformidad con el articulo
36 de la Ley y 164 y 165 del Reglamento,

34. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

32.1 La responsabilidad del CONTRATISTA por |a calidad de la obra ejecutada es por un
plazo no menor de siete (7) anos, contados a partir de la recepcion de ka obra, de
conformidad con el Articulo 40 del TUO de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones
del Estado.

32.2 La responsabilidad del CONTRATISTA por los vicios ocultos de |a obra ejecutada se
establecera en conformidad con el Articulo 173 del Reglamento de [a Ley de
Contrataciones del Estado.

35. COSTO DE LA CONSTRUCCION
PRESUPUESTO DEL PUENTE MODULAR PICHARI

01 TRABAJOS PRELIMINARES 67,764.97
02 DEMOUICIONES Y DESMONTAJES 1.408.68
03 SUB ESTRUCTURA (ESTRIBOS) 404 819.27
04 SUPERESTRUCTURA 164.409.04
05 LOSA DE APROXIMACION 17,552.68
08 ACCESOS 34,434 27
o7 OBRAS COMPLEMENTARIAS 9,075.04
<] VARIOS 72,617.36
o9 TRANSPORTE 42,167.38
10 SERALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 37,653.34
1" PROTECCION AMBIENTAL 10581396
COSTO DIRECTO £91,605.97
GASTOS GENERALEES 14.93% 148,080.21
UTILIDAD 10% 96,169.60
SUB TOTAL 1,238,925.78
IMPUESTO (IGV 18%) 22300064
VALOR REFERENCIAL 1,461,932.42

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS
CON 427100 SOLES
El presupuesto de Obra se encuentra en los Folios N° 046-047 del Volumen 4.

REQUERIMIENTOS TECRICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA O8RA' PAQUETE & REPARACION DE FUENTES; FICHARI Y LAZARO, EN
EL DEPARTAMENTO DE PIURA
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UPUESTO DEL PUENTE MODULAR LAZAR!

Parcial (S).)

01 TRABAJOS PRELIMINARES 70,379.53
02 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 9,339.74
03 SUB ESTRUCTURA (ESTRIBOS) 207,619.23
04 SUPERESTRUCTURA 253,114.47
05 LOSA DE APROXMACION 19,512.75
06 ACCESOS 44,255 92
o7 VARIOS 82,086.65
oe TRANSPORTE X 1,045.74
09 SERALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 25,608.81
10 PROTECCION AMBIENTAL <,38087
COSTO DIRECTO 72742372
GASTOS GENERALEES 14.93% 162,433.72
UTILIDAD 10% 72,742.37
SUB TOTAL 962,599.81
IMPUESTO (IGV 18%) 173,257.97
VALOR REFERENCIAL 1,135,867.78
Son: UN MILLON CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON
78100 SOLES

El presupuesto de Obra se encuentra en el Folio N° 054-055 del Volumen 4.

36. RESUMEN PRESUPUESTO DEL PROYECTO
RES UESTO: PICHARI

Presupuesto de
DENOMINACION Obra (S/) Plazo

REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO
VECINAL S/C (PUENTE PICHARI!) CAJAS ALUMBRE - )
CUMBICUS, EN LA LOCALIDAD CAJAS ALUMBRE, | 1.461,932.42 75 dias
DISTRITO DE EL CARMEN DE LA FRONTERA, calendario
PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA.

RESU TO: RO

Presupuesto de| Plazo

DENOMINACION Obra (S/)

REPARACION DE PUENTE: EN EL(LA) CAMINO
VECINAL SIC (PUENTE LAZARO), ROSARIO BAJO-
ROSARIO ALTO-LAZARO, EN LA LOCALIDAD ROSARIO | 1,135,867.78 80 dias

BAJO, DISTRITO DE EL CARMEN DE LA FRONTERA, calendario
PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA

REQUERRIENTOS TECNICOS MINMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA' PAQUETE 8: REPARACION DE PUENTES, PICHARI Y LAZARD, EN
EL DEPARTAMENTO DE FIURA
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LA OBRA PAQUETE 6 -PIURA

DESCRIPCION it COSTO TOTAL

EJECUCION
REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO
VECINAL S/C (PUENTE PICHARI) CAJAS
ALUMBRE - CUMBICUS, EN LA LOCALIDAD
CAJAS ALUMBRE, DISTRITO DE EL CARMEN DE
LA FRONTERA, PROVINCIA HUANCABAMBA,
DEPARTAMENTO PIURA. 1,461,932 42
REPARACION DE PUENTE; EN EL{LA) CAMINO
VECINAL S/C (PUENTE LAZARO), ROSARIO
BAJO-ROSARIO  ALTO-LAZARO, EN LA
LOCALIDAD ROSARIO BAJO, DISTRITO DE EL
CARMEN DE LA FRONTERA, PROVINCIA
HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA. 1,135,867.78

COSTO TOTAL DE OBRA DEL PAQUETE 6- PIURA 2'597,800.20

0¢ dNSPories

75 dc

90 dc

EL PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA - PAQUETE 6, asciende al monto de S/.
2'597,800.20 (Dos millones quinientos noventa y siete mil ochocientos con 20/100
soles)

37. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:

EQUIPO MINIMO: PUENTE PICHARI

S CANTIDAD

—

CAMION CISTERNA 3,000 GLS

CAMION VOLQUETE 15 m3

CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4-4.1 yd3
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP
COMPRENSORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 1.1-2.75 Y3
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11p3 18 HP
MOTOBOMBA 7-10 HP 3*-4*

MOTONIVELADORA DE 125 HP

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12 ton
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8HP 0.8-1.1 ton
TRACTOR DE ORUGAS D 190-240-HP

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1,25

e e S T I ™ = S =

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA PAQUETE & REPARACION DE PUENTES: PICHARI Y LAZARD, EN
EL DEPARTAMENTO DE PIURA
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EQUIPO MINIMO: PUENTE LAZARO
E
i CANTIDAD

CAMION CISTERNA 3000 GAL (AGUA)

CAMION VOLQUETE 15 m3

CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4-4.1 yd3
CIZALLA ELECTRICA PARA CORTE DE FIERRO
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP
COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM
EQUIPO DE ARENADO

EQUIPO DE OXICORTE

EQUIPO DE PINTURA AIRLESS

ESTACION TOTAL

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 1.1-2.75 Y3
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11p3 18 HP
MOTOBOMBA 7-10 HP 3" - 4"

MOTONIVELADORA 125 HP

MOTOSOLDADORA DE 3007

NIVEL TOPOGRAFICO

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12 ton
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8HP 0.8-1.1 ton
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"

ZARANDA ESTATICA

-

el TR S T R G L N S T U

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

lmportante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afos de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
PERSONAL ESPECIALISTA: PUENTE PICHARI

PROFESION Por 01 PUENTE
Ne CARGO DiAS
(HABILITADO Y COLEGIADO) | caNT |CALENDA| o paRT
RIO
Ingeniero Residente de " . % a
1 Obra Titulo profesional en Ingenieria Civil 1 75 100

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PAQUETE 6: REPARACION DE PUENTES; PICHARI Y LAZARO, EN
EL DEPARTAMENTO DE PIURA.

. n_Con 6N
N BICENTENARIO puw@HE\“
3 \555 DEL PERU & ik
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Ingeniero de Seguridad, ¢ : e
2 Salud y Medio Ambiente Titulo profesional de Ingenieria 1 75 100
Ingeniero Especialista
3 | Suelos, Geologia y Titulo profesional de Ingenieria 1 75 25
Geotecnia

PERSONAL ESPECIALISTA: PUENTE LAZARO

PROFESION Por 01 PUENTE
N° CARGO DIAS
(HABILITADO Y COLEGIADO) |cANT CALENDARIO | % PART
Ingeniero Residente de | Titulo profesional en Ingenieria
" [obra Civil 1 R o
2 Isnagliziir&:giff\gr:gi?rgé Titulo profesional de Ingenieria 1 90 100

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

_Importante ) <

El residente de Ia obra debe cumpl/r Ias ca/lf ficaciones estab/eCIdas en e/ artlculo 1 79 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Regquisitos:
ESPECIALISTAS EXPERIENCIA
Ingeniero Con experiencia minima de dos (02) afios como Residente o Supervisor o Inspector o
Residenta de Jefe de Supervision o Jefe de Servicio en la ejecucién de Obras similares; publicas y/o|
Obra privadas, a partir de |a colegiatura.
Ingeniero en  [Con experiencia minima de Un (01) afio como Especialista en Seguridad, Salud y
Seguridad, medio ambiente; o cualquier denominacién relacionada con las combinaciones de
Salud y medio [seguridad, salud y medio ambiente; en |a ejecucién o supervisién de obras de

ambiente infraestructura vial.

Con experiencia minima de 1.5 afios como ingeniero de Suelos y/o Suelos y
Pavimentos y/o Mecénica de Suelos en ejecucion o supervisién de obras de

Ing. Especialista nfraestructura vial. También se considera los siguientes cargos:

suelos, geologia [Ingeniero especialista en/de suelos

y geotecnia FIngeniero especialista en/de: Suelos y/o Pavimentos y/o Suelos y Pavimentos y/o
Mecanica de Suelos y/o Mecanica de Suelos y Pavimentos y/o la combinacién de los
términos anteriores

Se considerara obra similar a:

e Instalacion o lanzamiento de puentes modulares y/o montaje de puentes modulares
metalicos. (Obras y/o Servicios).

e Construccion o reconstruccion o rehabilitacion o rehabilitacién y mejoramiento o
recuperacion o creacion de puentes vehiculares en general (de concreto, metalico, en arco,
atirantados, post tensados, temporales); no se incluye puentes peatonales.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PAQUETE 6: REPARACION DE PUENTES; PICHARI Y LAZARO, EN
EL DEPARTAMENTO DE PIURA.
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Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Regquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta
de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a:

e Instalacién o lanzamiento de puentes modulares y/o montaje de puentes modulares
metalicos. (Obras y/o Servicios).

e Construccién o reconstruccion o rehabilitacion o rehabilitacion y mejoramiento o
recuperacion o creacioén de puentes vehiculares en general (de concreto, metalico, en arco,
atirantados, post tensados, temporales); no se incluye puentes peatonales.

Acreditacidn:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion! de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicéd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cedira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizaciéon societaria, debiendo
acompariar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse
el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente
a la fecha de suscripcién.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

' De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN "cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas
de recepcion de conformidad, entre otros.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PAQUETE 6: REPARACION DE PUENTES; PICHARI Y LAZARO, EN

EL DEPARTAMENTO DE PIURA.
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Importante

Estado”.

En el caso de consorcros, Ia calificacion de la expenencja “se realiza conforme a la
Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PAQUETE 6; REPARACION DE PUENTES; PICHARI Y LAZARQ, EN

EL DEPARTAMENTO DE PIURA,
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Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
"PAQUETE 6: REPARACION DE PUENTES; LAZARO Y PICHARI, DISTRITO EL CARMEN DE
LA FRONTERA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA", que
celebra de una parte PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
DESCENTRALIZADO — PROVIAS DESCENTRALIZADO, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°
20380419247, con domicilio legal en Jirbn Camand 678, piso 2,5,7 al 12, representada por

[ceiiinnnns. ], identificado con DNIN°[......... ],ydeotraparte[..................... ...],conRUC
[N S P ], con domicilio Iegal en [... . R mscnta en Ia Ficha N°
[, ] Asiento N° [... . deI Reglstro de Personas Juridicas de la ciudad de
[oeiiiis 1, debidamente representado por su Representante Legal,
[ ], con DNI N° [l ], segun poder inscrito en la Ficha N°
[ ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ 1

a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccvovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudico la buena pro de la CONTRATACION DIRECTA N° 25-2023-MTC/21
para la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "PAQUETE 6: REPARACION DE
PUENTES; LAZARO Y PICHARI, DISTRITO EL CARMEN DE LA FRONTERA,
PROVINCIA DE HUANCABAMBA, EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA ", a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
"PAQUETE 6: REPARACION DE PUENTES; LAZARO Y PICHARI, DISTRITO EL CARMEN DE
LA FRONTERA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA".

PAQUETE DECRIPCION

EJECUCION DE LA OBRA 1: REPARACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL S/C
(PUENTE PICHARI) CAJAS ALUMBRE - CUMBICUS, EN LA LOCALIDAD CAJAS ALUMBRE,
DISTRITO DE EL CARMEN DE LA FRONTERA, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO
PIURA

EJECUCION DE LA OBRA 2: REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL S/C
(PUENTE LAZARO) ROSARIO BAJO — ROSARIO ALTO — LAZARO, EN LA LOCALIDAD ROSARIO
BAJO, DISTRITO DE EL CARMEN DE LA FRONTERA, PROVINCIA HUANCABAMBA,
DEPARTAMENTO PIURA

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucidn de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.
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CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?™®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccidn especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las

condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la

retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel

cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

10 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

@ efectos de generar el pago.
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CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
La gestion de riesgos forma parte de la Ultima version del expediente técnico de obra publicado en
la opcidn “ver expediente técnico de obra” del SEACE.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 afios, contados a partir de la
conformidad de la recepcion total de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente féormula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras Penalidades |
N° Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
Cuando el personal del plante! profesional | 1 UIT por cada dia de | Segin informe del
ciave permanece menos de sesenta (60) | ausencia del personal | Supervisor o
dias calendario o del integro del plazo de | en obra en el plazo Inspector de
1 | ejecucidn, si este es menor a los sesenta | previsto. obral/personal
(60) dias calendano, de conformidad con las designado de la GIE,
disposiciones establecidas en el numeral segln corresponda.
180.2 del articulo 190 del Reglamento
En caso el contratista incumpla con su | 0.5 UIT por cada dia Segun informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | de ausencia del Supervisor o
2 parsonal acreditado o debidamente | personal en obra Inspector de
sustituido obra/personal
designado de la GIE
seqan corresponda
Todo cambio del! personal profesional | 0.5 UIT por cada Segun informe del
ofertado sera penalizado; a excepcion de los | cambio Supervisor o
3 | casos de cambio por fuerza mayor o casos | de profesional. Inspector de
fortuitos debidamente sustentados obra/personal
designado de la GIE
, segun corresponda
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE 0.05 UIT por cada Segun informe del
PROTECCION PERSONAL persona y dia que se | Supervisor o
4 Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con detecte la falta. Inspector de
dotar a su personal de los Equipos de obra/personal
Proteccion Personal, asl como de la designadoe de la GIE,
indumentaria correspondiente segun corresponda
RESIDENTE DE OBRA Y/O PERSONAL 0.1 UIT por cada Segln informe del
PERMANENTE parsona y dia que se Supervisor o
5 Cuando el Ingeniero Residente y/o personal | detecte la falta Inspector de
permanente no se encuentra en obra ocbra/personal
designado de la GIE,
sequn corresponda
IMPACTO AMBIENTAL 03 UIT Segin informe del
Supervisor o
- De ser PVD, sujeto de sancion - Por cada sancion Inspector de
6 | administrativa por parte de la autoridad impuesta, el cbral/personal
ambiéental por incumpliméanto de EL Contratista asumen designado de la GIE,
CONTRATISTA en la cbra, este asume el 100% dela segun corresponda
toda la sancion sancidn impuesta.
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| Si el contratista no permite el acceso al [ Cinco por mil (5/1000) [ Segun informe de!
cuademo de obra al inspector o supervisor, | del monto de la Supervisor o
- | impidiéndole anotar las ocurrencias. ';z.ilo;lz?jc'%n porcada | |nspector de
inlwe;‘aeg:mlgnga obral/personal
designado de la GIE,
‘ segun coresponda
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
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ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, seglin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jirbn Camané 678, piso 2,5,7 al 12

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales!?.

1 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

2 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales @




-

PROVIAS DESCENTRALIZADO
CONTRATACION DIRECTA N° 25-2023-MTC/21

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACION DIRECTA N° 25-2023-MTC/21
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?3 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

13 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.




PROVIAS DESCENTRALIZADO
CONTRATACION DIRECTA N° 25-2023-MTC/21

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACION DIRECTA N° 25-2023-MTC/21
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACION DIRECTA N° 25-2023-MTC/21
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACION DIRECTA N° 25-2023-MTC/21
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 5
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACION DIRECTA N° 25-2023-MTC/21
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV4

Monto total de la oferta

(G20 FY

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o com(n, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

4 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

©/
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e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.
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Sefiores

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

CONTRATACION DIRECTA N° 25-2023-MTC/21
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE s | coNTRATO | cotmanias RECEPOCEL?& DE LA PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE” T'Povgﬁfﬁl';"mo [FACTURADO
1
2
3
4
5

15 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

16 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacion societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

17 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

18 Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

19 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ?QA?rl(E)ES RECEPOCBIgi DE LA PRO\léEl;\lé:ENTE MONEDA IMPORTE?Y’ TIPOVIEEI_?:;ZABIO AFCAUCMTSF:S(()DE
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 11

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACION DIRECTA N° 25-2023-MTC/21
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




