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Region
Prgdluctiva

BASES ESTANDAR DE CONCURSO PUBLICO PARA LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

CONCURSO PUBLICO N° 015-2024-GRU-GR-CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN
LE. 65012 - GALPESA , LLE. WILLIAN DYER AMPUDIA
DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” - CUI
2620616.

BASES

1 Estas Bases se utilizarén para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se deberé tener en cuenta
la siguiente definician:

Consultoria de obra: Servicios profesionates attamente calificados i enla i6n del 1écnica de

obras, en la supervisién de la elaboracién de expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a log principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segiin corresponda a sus competencias, a fin de cormunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcidn por parte de los funcionarios y servidores de Ia Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion,

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisidn
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacidn, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia,

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista def proceso de contratacidn deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisidn de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacidn referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

~

-

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAL!

CONCURSO PUBLICO N° 015-2024-GRU-GR-CS PRIMERA CONVOCATORIA

CAPITULO I
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

_

1.1,

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se est4 haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES
El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
- consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

! Importante

! * Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcién
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.mp.gob.pe.

« Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes electrénico”
publicado en hitps:/fwww2.seace.gob.pe/.

» En caso los proveedores no cuenten con inscripeién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, poslores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccion en cualquier ofro momento, dentro del plazo
establecido para dicha efapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
guedado sin efecto la sancién que Je impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consulfas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacién y/o condiciones de ejecucién.
Las consuftas y observaciones que se formulen sobre el particular, se lienen como no
presentadas.




GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAL! \ I GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
CONCURSO PUBLICO N° 015-2024-GRU-GR-CS PRIMERA CONVOCATORIA CONCURSO PUBLICO N° 015-2024-GRU-GR-CS PRIMERA CONVOCATORIA

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES s Los formularios electrnicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben i
llenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracion jurada.

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento. e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con fo declarado a través del SEACE, prevalece fa informacién declarada en los
documentos escaneados.

Importante
_ﬂ . oa— — — o No se tomard en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.
"« No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.
o Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y \ 1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referida pliego; sin L~

peruicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. El participante presentaré su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde Jas 00:01

horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
] procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman

16. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUGION DE CONSULTAS Y Kaofestand e Scuegfon folegisl ot i AS{BSs.
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones asi como a las serdsscargiioy sl contepidolasneginle.

bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios ‘\ -

que rigen la contratacidén puiblica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la \ _Importante - -

contratacién, pueden ger elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8 \~.‘ Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
al 72.11 del articulo 72 del Reglamento. \ consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado ltem cuando se trate de

procedimientos de seleccion segun relacién de items.
La solicitud de elevacion para emisién de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual

debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del En la apertura electronica de la oferta técnica, el comité de seleccidn verifica la presentacién
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia hébil siguiente — de lo exigido en la seccidén especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del
de recibida dicha solicitud. / articulo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o
— requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de

Advertencia | ‘J las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

La solicitud de elevacidén al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consult;s_‘u
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a través def | 1.9. CAULIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS
SEACE, a partir de la oportunidad en que esfablezca el OSCE mediante comunicado.

- La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacién que se indican en la seccion especifica de las bases.
Importante

. . . . . " . - La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:
Constituye infraccién pasible de sancién segun o previsto en el iiteral n) del numeral 50.1 del

artfculo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al Oferta técnica : 100 puntos
pliego de absolucién de consuftas y/u observaciones. / Oferta econdmica 100 puntos
191 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS l

La calificacidn de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en &l numeral

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento. 82.1 del articulo 82 del Reglamento.
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 1.9.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segin la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados P La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o numerales 82.2 y 82.3 de! articulo 82 del Reglamento.
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas. 1.9.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
Importante El comité de seleccion evalla las ofertas econémicas y determina e! puntaje total de

e — == == las ofertas de conformidad con el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes
de ponderacion previstos en la seccidn especifica de las bases.

fmportante

? Para mayor informacion sobre la normativa de fimas vy i igi ing a:
https:/A i i.gob. pafweb/firr igital y-certificados-digi
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En el caso de procedimientos de seleccién por relacién de items cuando la contratacion
del servicio de consufforla de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y
Callao y el monto del valor referencial de algan ftem no supere los doscientos mil Soles
(5/200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores con domicilio
en la provincia donde prestaré el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo deparfamento o regién. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNPS,

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad ef permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
comeo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segUn lo indicado en el numeral
1.9.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién aplica lo dispuesto en el articulo
68 del Reglamento, sobre el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o més ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 84.2 del articulo 84 del
Reglamento. El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del
SEACE.

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacidn
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisidn, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o més ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias hébiles siguientes de la notificacién de su otargamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimienta de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

*  La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el porlal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.mp.gob.pe
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Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, ef érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

S
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SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccidn hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren |a nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

*  Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, ests en la obligacién de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas
fardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, fales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el
expediente, siendo que, en este ulimo caso, la Entidad deberd entregar dicha
documentacién en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacitn se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas de/ OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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DEL CONTRATO

‘ CAPITULO lll

3.1.

3.2,

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben oforgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada peridicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas,

Importante

En los coniratos de consuitorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden oforgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién def mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifita de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
reglizacion automética en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la dliima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

Q)
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3.4.

3.5.

3.8.

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucién; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia |

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
| distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite fa garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www. sbs. gob. pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
| clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
| de emision de fa garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, Ia clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacién de niesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastaré que en una de ellas
| cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.
En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deber4 consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademds de cumplir con el requisito referido a a clasificacién de riesgo, a efectos

de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,

debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http:/iwww. sbs. gob. pe/sisterna-
| financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
_mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccidn especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

-

/
[
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debié ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacién, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contrafista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo

| repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Lag causales para la resolucitn del contrato, serén aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes,
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:

CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
RUC Ne¢ 20393066386

Domicilio legal
Teléfono:

Correo electronico;

: JR. RAYMONDI N°® 220 — PUCALLPA
061-574192

procesos[@regionucayali.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

£l presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la elaboracién del expediente técnico del proyecto de inversién: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN
I.E. 85012 - GALPESA , L.E. WILLIAN DYER AMPUDIA DISTRITO DE CALLERIA DE LA
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” - CUI 2620616,

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 625,526.84 (Seiscientos veinticinco Mil Quinientos Veintiséis
can 84/100 Scles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de junio de

2024.
Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior | Superior
S/625,526.84 S/562,974.16 $/688,079.52
—
Importante

“Las ofertas econémicas no pueden exceder los fimites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del artfculo 28 de Ja Ley.

= Limite Superior
Valor Referencial Limite Inferior
R Con IGV Sin IGV Con IGV Sin 16V
S/ 625,526.84 S/562,974.16 | S/477.086.742 | 5/688,079.52 | S/ 983,118.241

4 El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir det monto del valor referencial consignado
an la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor refarencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se consid dos (2) deci Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimalss, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; an el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacién fue aprobado mediante Resoluclén Gerenclal General Regional
N° 429-2024-GRU-GGR el 09 de setiembre de 2024.

1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquelia prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del affo fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccibn.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

Importante

l::n el caso des_upen/i;ié; de ob_ras, cuando se haya previsz que las activida_des comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacién estd definido en el Capitulo Il de ia presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestarén en el plazo
de CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervisién de obras, el plazo inicial def contrato debe estar vinculado al def contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el artfculo
10 de Ia Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar tres soles (S/ 3.00), en Caja de la Entidad sito en Jr. Raymondi N° 220 —
Calleria, en el horario de 08:00 a 16:45 horas, Debiendo recabarlas en la Gerencia Regional de
Infraestructura.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccién.

[
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1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto

- Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector P(blico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del Afio Fiscal
2024

- Ley de Contrataciones del Estado ~ Ley N° 30225 (Concordado al 08 de mayo del 2020)

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF,
D.S. N° 234-2022-EF.

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

- Decreto Legislativo N° 1252. Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema
Nacional de Inversién Publica.

- Decreto Supremo N° 284-2018-EF- Aprueban e! Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de
Inversiones.

- Directiva N° 001-2019-EF/63.011 Directiva General del Sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestion de Inversiones.

- Decreto Supremo N° 001-2010-AG — Reglamento de la Ley 29338.

- Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.

- Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM — Reglamento de la Ley N° 27446.

- Resolucién Ministerial N° 037-2008-MEM/DM — Codigo Nacional Eléctrico, Utilizacion.

- Leyy Reglamento del Sistema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres SINAGERD.

- Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Supremo N° 018-2016-EM.

- Decreto supremo N°015-2015 MINAM.

- Reglamento de metrados vigente.

- Todas las demas aplicables a proyectos de este tipo,

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

| ]

21,

22,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Enlidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos$, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacidn de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisi6én de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del cerlificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia de! documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segtin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
cofresponda.

[ Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren fos articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
comresponderé exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

7

La omisién del indice no determina la no admisién de |a oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de Ia Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace hitps://www. gobiernodidgital. gob. pe/interoperabilidad/

T
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a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
{Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 det Capitulo [ll de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacidn del servicio de consultoria de obra.
{Anexo N° 4)

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° §)

Importante

El comité de seleccién verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no
cumplir con lo requerido, Ia oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de callficacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan ios “Requisitos de
Calificacién” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo lll de la presente
seccion de las bases,

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonfa, deben presentar Ja Declaracién
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV
(Anexo N° 7).

| Advertencia

2 El comité de seleccién no podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan
sido indicados en los acépites “Documentos para fa admision de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y "Factores de evaluacién”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en sol. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante
« Elcomité de seleccién declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
{imites del valor referencial previstos en ef numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

o La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.
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23.

24.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procederé a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente férmula:

PTPi=c¢y PT; + c2 Pe
Donde:

PTPi = Puntaje total dei postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econdmica del postor i

[ = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién economica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

] = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica es 0.80.
C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacidn econdmica. 0.20.

Donde: ¢ +¢; = 1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar ios siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento det contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de log integrantes,
de ser el caso.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e} Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencla

De acuerdo con ef articuio 4 del Decrefo Legisiativo N° 1248, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la inferoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decrefo Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en ef Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderé exigir fos documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la nofificacién durante Ia ejecucion del contrato.

h)  Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion®. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'®,

¢ Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catéloge de Servicios de la Pl de

P il del

Esiado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiemodigital. gob.pe/interoperabilidad/

°  Entanto saimplemente la funcionalidad en ef SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF

[ncluir salo en caso de la contratacién bajo el sistema a suma alzada.
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j)  Estructura de costos de la oferta econdmica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
abra que conforman el paquete’’.

) Copia de los diplomas que acrediten ia formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a carga de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU2.

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (jii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia det
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes'?

Importante

* La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar fa camera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquefla prevista en Jos
requisitos de calificacién (por efemplo Ingenierfa Ambiental, Ingenierfa en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u ofras denominaciones).

o Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apeliidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dfa, mes y afto de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que ernite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dfas la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el c6mputo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervisién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se debers validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con {a funcién propia del cargo o puesto requerido.

+ Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por fa
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

o En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantfas que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asf como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademds de cumplir con las condiciones esfablecidas en el articulo 33 de la Ley y en e/
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o Ja
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de

12

13

Inciuir solo en caso se haya incluido et ipamiento

Incluir solo en caso da contratacianes por paquaste.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

gico como requisito de calificacion,
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"lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple ef requisito antes
indicado si se consigna dnicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

s Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas dltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del namero tofal de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada
de Datos del Postor (Anexo N°® 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante e/
perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual seré verificado por la
Entidad en el link htto://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcibn consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

s Corresponde a la Enfidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

¢ De conformidad con el Reglamento Consular del Peni aprobado medjante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en palses que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo
caso bastars con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya™.

« LaEntidad no puede exigir documentacidn o informacion adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro de! plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar fa documentacién requerida en mesa de Partes del Gobierno Regional de
Ucayali, sito en Jr. Raymondi N° 220, Calleria, Coronel! Portillo, Ucayali, con atencion a la Oficina
de Logistica 0 en mesa de partes virtual en hitp:/app.reqionucayali qob, pe/mesadepartes

2.6. ADELANTOS"
La Entidad otorgar4 adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcién
del contrato, adJuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza
de caucién acompariada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la
presentacién de la solicitud del contratista.

14 Segun lo previsto en la Opinidén N° 009-2016/DTN.

¢ Sila Entidad ha pravisto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe soficitar el adelanto, asi
como €l plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 158 del Reglamento.

~
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FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES, segun detalle:

-]
! SR LD S em W
A la conformidad otorgada por la Sub
PRIMER PAGO 20% Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
de Infraestructura del GOREU por el primer
entregable
SEGUNDO A la conformidad otorgada por la Sub |
20% Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
PAGO de Infraestructura del GOREU por el Segundo
entregable.
TERCER A la conformidad otorgada por la Sub
30 % Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
PAGO de Infraestructura del GOREU por el tercer
entregable.
A la Aprobacion y conformidad de Servicio por

la elaboracidn del Expediente Técnico - Final,
Adjuntar 02 originales 02 copias, conteniendo
el estudio definitivo en forma impresa y digital,
CUARTO debidamente firmada por los especialistas y
PAGO, cuarto| 30% foliada. otorgada por la Sub Gerencia de
Estudios de la Gerencia Regional de
Infraestructura del GOREU.

entregable

Instrumento de gestion ambiental-EVAP con
su respectiva certificacion ambiental, caso
contrario la viabilidad ambiental.

La entidad se obliga a pagar la contraprestacién al consultor o0 empresa consultora en
soles, dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la conformidad de la
consultoria, segin lo establecido en el articulo 171° del Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la
prestacién deberé hacerlo en un plazo que no excedera de los QUINCE (15) dias
calendarios de ser recibido estos.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
de infraestructura del Gobierno Regional de Ucayali emitiendo la conformidad de la
prestacion efectuada.

-  Comprobante de pago.

Dicha documentacién se debe presentar en mesa de partes del del Gobierno Regional de
Ucayali, sito en JR. RAYMONDI N° 220 — Calleria, Coronel Portillo, Ucayali, en el horario de
08:00 a 13:00 y 14:00 hasta 16:30 horas.

‘\
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante -}

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el drea usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de |
contratacion. !

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

SE ADJUNTA AL FINAL DE LAS BASES Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LAS MISMAS.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
comité de seleccién incorpora los requisitos de calificacion previstos por el 4rea usuaria en el
requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

SE ADJUNTA AL FINAL DE LAS BASES Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LAS MISMAS.

Importante

o Sicomo resultado de una consulta u observacion cane%de_precisarse_ [} aj;starse el_requen'miento, se
solicita la autorizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a fa dependencia que
aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e £/ cumplimiento de fos Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una declaracién
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solficitar documentacién que acredite ef
cumplimiento del algun componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién Jjurada.

gt
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CONCURSO PUBLICO N° 015-2024-GRU-GR-CS PRIMERA CONVOCATORIA
CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION
EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE /

FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION
A. |EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [80] puntos
[ M = Monto facturado
Evaluacion: acumulado

por el postor por la
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.5 | Prestacion de
veces el valor referencial de la contratacién, por la contratacién de servicios de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la | consuttoria en la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la facha de la | @specialidad
presentacién de ofertas que se computardn desde la fecha de la
conformidad o emisién del comprobante de pago, segtin corresponda.
M >=[1.5]"" veces el
Acreditacion: valor referencial:

[60]

La experiencia en la especialidad se acreditaré con copia simple de (i) puntos

contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia _
de prestacién o liquidacion del contrato; o (ji) comprabantes de pago cuya | M >= [1.2] veces el valor
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de | "eferencial y <{1.5lveces
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier ofro | & Valor referencial:

documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el [40}
aborio 0 mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago's. puntos

: e - M >[1]'® veces el valor
Las disposiclones sobre el requisito de callficacién “Experiencia del postor referencial y < [1.2]

enla especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo NI veces el valor
de la presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente

by referencial:
ctor. [20]
puntos
B. |METODOLOGIA PROPUESTA [40] puntos
Evaluacién: Desarolla a
Se evaluara la metoedologia propuesta por el postor para la ejecucion de ::::'gd':;og%fe Tt que
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: [40]apuntos

16

17

1@

Cabe p que, de con {a Resolucién N°® 0085-2018-TCE-S1 de! Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo selio de lado en el
considerado como una G pi
equivakdria & considerar como vélida la sola decl
cancelado”

probants, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
fahaciencia en refacién a que se t} Admitir eflo
del postor afij jo que e probarnte de pago ha sido

(.}

“Situacién diferente se suscita ants el sello colocado por ef cliente del postor [sea utiizando &l términe “cancelado” o
‘pagado’] supusesto en el cual si se contaria con ia declaracion de un tercero que brinde certeza, ants la cual debiera
reconocerse fa validez de la experiencia”,

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido coma requisito de calificacién, En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial ta metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial {---1 puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos

Q/
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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAL!

CONCURSO PUBLICO N° 015-2024-GRU-GR-CS PRIMERA CONVOCATORIA

PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION
« Componente 01: Planteamiento de metas y relacion de actividades | No desarolla la
durante el desarrollo de la Consultoria. Siendo que deberé considerar | metodologia que
como minimo lo siguiente: sustente la oferta
v META: Plantear metas para el logro de la ejecucién de la 0 puntos

consultoria.
¥ ACTIVIDAD: Actividades a desarrollar para la ejecucién de la
cansultoria. i) recopilacion histdrica de informacion. i) trabajo de
campo. iii) trabajo de gabinete de acuerdo a las especialidades
INDICADOR: Medicién del cumplimiento de la actividad.
CONTROL: Sistemas de control de los servicios prestados.
MEDIOS DE VERIFICACION: Para verificar los logros de la
meta.
MEJORAS: Mejoras al desempefio funcional del equipo.
CALIDAD: Mecanismos de aseguramiento de {a calidad y del
tiempo del servicio, incluyendo el organigrama estructural
nominal y funcional del personal que participara en la
elaboracidn del expediente técnico.

A N NS

+ Componente 02: Programa de Asignacion del Personal y Recursos.
Deber4 realizar matriz RAC| de personal y recursos que participaran
en ta Consultoria de Obra, de acuerdo al coefitiente de participacion
e inicio efectivo en el servicio.

« Componente 03: Secuencialidad de las actividades del servicio y del
personal el cual deberé realizar a fravés de la programacion PERT y
GANTT, lo cual debe estar acorde a las actividades que mencione en
el Componente N° 01.

Acreditacién:

Se acreditard mediante la presentacién del documento que sustente la
metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos'®

Para acceder a la etapa de evaluacién econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

» Los factores de evaluacién elaborados por el comité de seleccién guardan vinculacion, razonabilidad
y proporcionalidad con el objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje
ef cumplimiento de fos Términos de Referencia ni los requisitos de calificacién.

» Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

¥ £s la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacidn, incluyendo los opcionales.

N
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PRIMERA CONVOCATORIA

EVALUAGION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE | METODOLOGIA
B FACTOR DE EVALUACION [ PARA SU ASIGNACION
A. | PRECIO
Evaluacién: La evaluacién consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
Se evaluaréd considerando la oferia econdémica del postor. la oferta de precio més bajo y
otorga a las demds ofertas
Acreditacién: puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta | precios, segtn la siguiente férmula:
econdmica { Anexo N° 6).
Pi= OpxPMP
Qi
Donde:
t = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precioi
Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio
PUNTAJE TOTAL 100 puntos
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CONCURSO PUBLICO N° 015-2024-GRU-GR-CS

PRIMERA CONVOCATORIA

~ CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cldusulas adicionales
o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de consultoria de obra para la
elaboracion del expediente técnico del proyecto de inversién: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LE. 65012 -
GALPESA , I.LE. WILLIAN DYER AMPUDIA DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” - CU| 2620616, que celebra de una
parte EL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAL!, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N®

20393066386, con domicilio legalen [......... ], representada por[.............. ], identificado con DNI
N [......... 1, y de ofra parte [....... ...} con RUC N¢ 1. con domicilio
legal en [ ] mscma en Ia Flcha N® o ] Asiento N°
TR ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [. ], debidamente
representade  por su Representante Legal, [.......... con DNI N°
SRR ], seguin poderinscrito enla FichaN°[.............. ] Aslento N° | T ] del Registro
de Personas Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominar4 EL

CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.................... ], el comité de seleccion adjudicd la buena pro del CONCURSO
PUBLICO N° 014-2024-GRU-GR-CS para la contratacién del servicio de consultoria de obra
para la elaboracion del expediente técnico del proyecto de inversion: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA
EN I.E. 65012 - GALPESA , |.E. WILLIAN DYER AMPUDIA DISTRITO DE CALLERIA DE
LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI
2620616, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe
constan en los documentos integrantes del presente cantrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria de obra para la
elaboracién del expediente técnico del proyecto de inversion: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LE. 65012 -
GALPESA , L.LE. WILLIAN DYER AMPUDIA DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYAL!" — CUI 2620616.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL. GONTRATISTA en soles, en pagos
parciales, luego de la recepcion formal y completa de la documentacién correspondiente, segun lo
establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contratacionss del Estado. Segin
detalle:

En cada ¢aso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, padré adicionarse la informacién que resulte pertinente
g efectos de generar o pago.

~
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N° DE PAGO | % PAGO. ~ CONFORMIDADES
PRIMER . A la conformidad otorgada por la Sub Gerencia de Estudios de Ia
PAGO 20% Gerencia Regional de Infraestructura del GOREU por el primer
entregable
SEGUNDO A la conformidad otorgada por la Sub Gerencia de Estudios de la
20% Gerencia Regional de Infraestructura del GOREU por el Segundo
PAGO entregable,
TERCER A la conformidad otorgada por la Sub Gerencia de Estudios de la
30% | Gerencia Regional de Infraestructura del GOREU por el tercer
PAGO entregable.
A la Aprobacion y conformidad de Servicio por la elaboracién del
Expediente Técnico - Final, Adjuntar 02 originales 02 copias,
CUARTO conteniendo el estudio definitivo en forma impresa y digital,
PAGO debidamente firmada por los especialistas y foliada. otorgada por
’ o
cuarto 30 % la Sub Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de
entregable Infraestructura del GOREU.
Instrumento de gestion ambiental-EVAP con su respectiva
lcertiﬁcacién ambiental, caso contrario la viabilidad ambiental.
I

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién deberd hacerlo en un
plazo que no excedera de tos quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra dereche al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIOS, &l
mismo que se computa desde el dia siguiente de la suscripcion del contrato,

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?’, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidn que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

¢ De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE'GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final,

2! La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta

del postor de la buena pro.

\
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Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de confrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO]), a través de /a retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del ndmero total de pagos a realizarse, de forma
promrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgaré adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (8) dfas sigulentes a la suscripcién
del contrato, adjuntando a su solicitud la garantfa por adelantos mediante carta flanza o péiiza
de caucién acompafiada del comprobante de pago correspondients. Vencido dicho plazo no
procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dlas siguientes a la

pr tacion de la solicitud del contratista.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo digpuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanaciéon, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consuitoria manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo casa LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada [a prestacién, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD,
dentro de plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. Ante la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta
fas acciones correspondientes,

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) def numeral 50.1 del articulo
50 de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obfigaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

N
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CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de tres (03) afio(s) contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula;

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.26 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesanta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este (itimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

[ Otras penalidades A il
I'N® Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de cdlculo Pro 0

1 Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta | 0.5 UIT por cada dia | Segun  informe
(60) dias desde el inicio de su participacion en la ejecucion | de ausencia del | del érea usuaria
del contrato o del Integro del plazo de ejecucién, si este es | personal en el plazo | (SGE-GRI)
menor a los sesenta (60) dlas, de conformidad con las | previsto.
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento

| 2 | En caso of contratista incumpla con su obligacién de ejecutar | 0.5 UIT porcada dfa | Segun  informe
la prestacién con el personal acreditado o debidamente | de ausencia del | del drea usuaria
sustituido. personal en el plazo | (SGE-GRI)
- ) previsto. |

3 | Por no presentacion del Informe de compatibilidad o cuande | 0.1 UIT, por cada | Segin informe
la entidad lo considere come no presentado por no subsanar | dia de retraso del area usuaria
las observaciones SGE-GRI)

4 | Por la presentacion incompleta del Expediente Téenico o | 0.5 UIT por cada | Segin  informe
entregables del Expediente Técnico (de acuerdo a los | presentacion del &rea usuaria
Términos de Referencia). incompleta. [SGE-GRI)

5 | Por la presentacién del Expediente Técnico o entregables sin | 0.5 UIT por cada | Segin informe
haber levantado las observaciones realizadas. presentacion del drea usuaria

(SGE-GRI}

6 | Por la presentacion del Expediente Técnico o entregable sin | 0.5 UIT por cada | Segun infarme

la firma de los profesionales o especialista propuestos. presentacion del area usuaria
(SGE-GRI)

7 | Por no presentar el CD, en el momento de la presentacién del | 0.5 UIT por cada | Segun informe

Expediente Técnico o entregables. presentacian del drea usuaria
I | (SGE-GRI)

8 | Por presentar el CD, sin la informacién completa de acuerdo | 0.5 uIT por | Segin  informe

a los Términos de Referencia. presentacion de CD | del érea usuaria
incompleto SGE-GRI) i

9 | En caso de no realizar el estudio de mecanica de suelos, | 0.5 UIT Segin  informe

conforme a |a normativa comespondiente. del &rea usuaria
[SGE-GRI) i

10 | Por no cumplir con el cronograma establecido en el aprobado | 0.1 UIT, por cada | Segun informe

por la Entidad. dia de retraso del drea usuaria
(SGE-GRI) J
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(*) Las penalidades se aplicaran por cada caso que se presente en la elaboracién
del Expediente Técnico.

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar
cada una un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segln corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penglidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones de! Estado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las deméas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratindose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de fos érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contratacicnes del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conacimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicidn de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacién,
Yya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

-
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CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en ta Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especiaf que resulte aplicable, seréan de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Givil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controvergias que surjan entre las partes durante la ejecucidon del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segin lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Puablica corriendo con todos

" los gastos que demande esta formalidad,

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [,

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATQ]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de | PP ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"
Importante

" Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, sequn la
Ley N° 27268, Ley de Firmas y Certificados Digitales®

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partas pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de p de i6n cuyo valor ial sea menor o igual a cinco miliones con 007100
soles ($/ 5 000 000,00).

Para mayor informacin sobre la  normatva de firmas y cerlificados  digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob. pe/web/firmas-digital y-certificados-digital
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

N

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de |a prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento E
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento
2 DATOS DEL P
b
CON TISTA g:crir; ' re, denominacion o razén
RUC /,.
A
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del RUC 1 % Descripcion de las
integrante del consarcio obligaciones
b gg:ﬁ.g:fé' Numero del contrato
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervisidn
Elaboracionide elal?:r:ziién Supervision 1
Objeto del contrato Expediente del dl; Obra -
Técnico Expediente
Técnico
Descripcion del objeto det
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
: ) Total plazo dias calendario
Plazo d 01 tr |
A0 Cejejecucion contracts Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consuttoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL me———
EXPEDIENTE Denominacion det proyecto
TECNICO Ubicaci6n del proyecto 7

Monto del presupuesto

En caso de Supervisién de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacitn de la abra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Nimero de deductivos

Monto total de los deductivos

\@
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[ Monto total de la obra |

APLICACION DE Monto de las penalidades por

PENALIDADES R
Monto de otras penalidades
Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA

ENﬂ%i\D Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seiores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 015-2024-GRU-GR-CS — PRIMERA CONVOCATORIA.
Presente .-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o |
Razdn Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s) : I |

MYPE#* Si | [ No

Correo electrdnico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de ios requisitos para perfeccionar el contrato,

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Agimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcidn, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderé vélidamente I
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcién.

Importante

* Estai ion seré vari por la Enti en la pégina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Emplec en la
saccién e de emp itadas en el REMYPE en &l link http:/fwww2.trabajo.gob.pefservicios-endinea-2-2/ y se
tendra en cansideracién, en caso of postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimi segln lo seffalado an el 149.4 del articulo 149 y numerat
151.2 del articulo 151 del Reglamento.

o/
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Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sertores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 015-2024-GRU-GR-CS = PRIMERA CONVOCATORIA.
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comdn del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1
Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC: [ Teléfono(s): | Nl
MYPE® | si [ [No ]

| Correo electrénico :

Datos del consorciado 2
Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s): |

MYPE* | si I “INo ]

Correo electronico

Datos del conserciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): |

MYPE# Isi |

e T

Correo electronico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

Correo electronico del consorcio: ]

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

25 Esta informacion sera verificada por 1a Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion dal Empleo en la
seccidn consuita de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://iwww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendré en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) de!
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefialado en et numeral 149.4 del articulo 149 y
numeral 151.2 del articuio 159 de! Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la
condicién de micro o pequefia empresa.

2 |bidem.

27 Ibidem.

/I‘?
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seglin orden de prelacion,
de conformidad con lo previste en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcidn, en el plazo méximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtin del consorcio

Importante

La notificacién dirigida & la direccion de correo electrénico consignada se ;ntenderé va;lizamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcién.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 015-2024-GRU-GR-CS ~ PRIMERA CONVOCATORIA.
Pregente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURiDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccitn ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General,

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningin proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccidn.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apeliidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comin del consorcio.

A
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

COMITE DE SELECGION

CONCURSO PUBLICO N° 015-2024-GRU-GR-CS - PRIMERA CONVOCATORIA.
Presente.-~

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, et postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBIETO DE'LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo il de la seccidn especifica de las bases y los
‘documentos de! procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a fo indicado en ef acapite refacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 015-2024-GRU-GR-CS - PRIMERA CONVOCATORIA.
Presente -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda
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ANEXO N° §

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 015-2024-GRU-GR-CS - PRIMERA CONVOCATORIA.,
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenide en forma irrevocable, durante €l lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta al CONCURSO PUBLICO
Ne° [EONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ].

Asimigmo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

j b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en[...........ccc..ooovven...... ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

' CONSORCIADO 1] %1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [y 1o
ONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%?°

2 Conslignar inicamente el porcentaje total de las obligaciones, et cual debe ser expresade en nimero entero, sin decimales.

2 Consignar unicamente el pc je total de las el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde ala ia de los p: jes de las

de cada uno de los integrantes de! consorcio.

s
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
e Consorclado1 .................................. Consorciadoz ................
Nombres, apellidos y firma del Gonsorclado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
0 de su Representante Legal o de su Representante Legal

Tipoy N° de Documento de identidad Tipoy N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con e/ articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

#
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CONCURSO PUBLICO N° 015-2024-GRU-GR-CS PRIMERA CONVOCATORIA
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores
COMITE DE SELECCION

GONCURSO PUBLICO N° 015-2024-GRU-GR-CS — PRIMERA CONVOCATORIA.
Presente -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los fributas,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto Ia de aguellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirén en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda

“La oferta émica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condicf para la aplicacién de la exoneraci6n del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”,

Importante

o El ﬁbéfor de'be. consigna-;el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”




GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAL!

CONCURSO PUBLICO N° 015-2024-GRU-GR-CS PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 015-2024-GRU-GR-CS — PRIMERA CONVOCATORIA.
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo dei beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocidn de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®! se ancuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién ju jurada seré presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

«@

En el articulo 1 del "R de las Disp es Tributarias comemdaa en la Ley de Promocién de !a Inversién en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas r conyugales, st i indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera calegoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que sjerzan ta opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

/
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CONCURSO PUBLICO N° 015-2024-GRU-GR-CS PRIMERA CONVOCATORIA
ANEXO N° 8
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N* 015-2024-GRU-GR-CS ~ PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

e FECHA DEL | FECHADE LA |EXPERIENCIA| =S 7 [
N* CONTRATO } OIS THRO DE
OBJETO DEL CONTRATO O |CONFORMIDAD, |PROVENIENT o MONTO FACTURADO
NS CLENTE IR {lconTraor W EOUTRODANIE cp DE SER EL E¥pE: |MONEDA| IMPORTE s ACUMULADGY
" CASO® ) 3 |

1
2
3

32 s refiere & la fecha de suscripcion del contrato, de la emision da ls Orden de Servicics o de dal de pago, segim

Unicamants, cusndo Ia fecha del parfacclonamiento de! contrato, sea previa a fos dlez {10) afie anteriores a Ya fecha de presentacisn de ofsrtas, caso an al cual el postor debe acreditar quo ja
conformidad se emitié dertro de dicho periado.

3 Ehgl titular d- ia experiencia no es el postor, consignar sl dicha axperiencia comeeponds & Ia matriz en caso que el postor 82a sucursal, o fue tranemitida por reorganizackdn societarla, deblendo
wegun la Opinkin N* 216-2017/DTN “Consiierando que it sociedad matriz y je aucursal constiuysn i misma persons jurkdics,
L nrunlpuode acredier como suya ia experiencle de au matri”, D'l mismo modo, segun ko previsto en la Opinion N* 010-201DTN, “... en una opareckin de reorganizecisn societeris que

tanto una fusldn coma une escision, le xociadad resuitante podré ncmdklr comoe suya fa experiencia de le sociedad mcrpoudl © absorblda, que se extingue producto de fa fusin;
asimismo, 8IO!I virtud de fe escisiin se transfiere un blogue pairimonial consistente on un finse de negocio compiets, Je socieded resulants podrk mtncomawya o sxpubnch de ls socieded
sacindids, corraspondisite # la finsa de negocio tranemitids, De ests maners, o socbdnd resulants pocrk smpisar is coma socisteria
antes dncrh, o1 bos Returos procesos de seleccidn en los que participe”.

#  Se refiere al monto def contrato sjacutado inciuido adiclonates y reduccionas, de sar sl caso.

*  Eltipo de camblo venta debe comesponder al publicado por la 585
ds pago, segin cormesponds.

a la fecha de dal contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelackn dal comprobante

/ Consignar en Ia moneda establecida en las bases.
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FECHA DEL | FECHA OE LA [EXPERIENCIA i
N* CONTRATO / 0/S TIPO DE
OBJETO DEL CONTRATO O |CONFORMIDAD, [PROVENIENT » MONTO FACTURADO
CLIENTE CONTRATG | | COMPROBANTE cph DE SER EL E#pE: |MONEDA| MPORTE CAMBIg ACUMULADOY
DE PAGO Brte VENTA’

swmw|<nwai

N
8

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos de! postor o
Representante legal o comiin, segin corresponda

LS

AN

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAL!

CONCURSO PUBLICO N° 015-2024-GRU-GR-CS PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 015-2024-GRU-GR-CS — PRIMERA CONVOCATORIA.
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JUR'DICA], declaro que la experiencia que acredits de la empresa [CONSIGNAR LA

ENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacién societaria,
no.se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

{CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

.rlmportante

’ 7| A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, ef postor pue_de verificar la informacion de
a la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/mp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad af que se le haya asignado la funcidn de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAL!
CONCURSO PUBLICO N° 015-2024-GRU-GR-CS PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seftores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 016-2024-GRU-GR-CS = PRIMERA CONVOCATORIA.
Presente .-

El que se suscribe, [................. 1. postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOGUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico INDICAR EL CORREQO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin
corresponda

| Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a Ja solicitud de ampliacién de plazo se efectia
! por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuenfe con la auforizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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Region

Productiva

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO
DE EDUCACION SECUNDARIA EN LE. 65012 - GALPESA, LE. WILLIAN DYER
AMPUDIA DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL

PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI”. CUI N°2620816.
UNIDAD FORMULADORA:
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

UCAYALLI - 2024

® Jr. Raimeondi 220 - Ucayali, Perg (0 (O613-58 6120 o
@ Av. Arequipa 810 - Lima 0 (014246320 € www.gob.pe/regionucayali Productiva
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“Afio del Bicentenario, de ia consolidacifn de nuestra Independencia, y de la conmemoracién de
ias heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

TERMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Contratacién del Servicio de Consultoria de Obra, para la Elaboracion del Expediente Técnico
del Proyecto de Inversién Publica: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA Y SERVICIC DE EDUCACION SECUNDARIA EN LE. 65012 - GALPESA, LE.
WILLIAN DYER AMPUDIA DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N°2620616.

2. FINALIDAD PUBLICA
El presente tiene como finalidad publica acceder de manera adecuada 2 los servicios de
educacion primaria y secundaria de la |.E. 65012 - GALPESA y L.E. WILLIAN DYER AMPUDIA,
ubicadas en el Jirén Abrahan Valdelomar S/N la localidad de Primavers, distrito de Calleria, de
la provincia de Coronel Portillo, contribuyendo en la mejora de las condiciones educativas de
manera integral (infraestructura adecuada, implementacion de mobiliario y equipamiento).

3. ANTECEDENTES
Con fecha 10 de noviembre del 2023, se registra en el banco de inversiones el FORMATO
07-A del Proyecto de Inversion: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LE. 65012 - GALPESA, L.E.
WILLIAN DYER AMPUDIA DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI™. CUI N°2620616.

- Confecha 25 de noviembre del 2023, se declara LA VIABILIDAD en el banco de inversiones
el Perfil del Proyecio de Inversion: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LE. 65012 - GALPESA, L.E.
WILLIAN DYER AMPUDIA DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N°2620616.

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

4.1 OBJETIVO GENERAL
Contar en la etapa de Inversion con un Expediente Técnico adecuado bajo las
consideraciones Nommativas del Sector y que tenga las mejores condiciones para la etapa
de gjecucion.
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
- Mejorar el nivel de detalle de las condiciones iniciales del planieamiento de Pre
inversion. El nivel de detalle de los documentos de caracter técnico y/o econdmico que
permiten la adecuada ejecucién de Ia obra, comprendiendo el desarrollo completo de
la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecucion de obra,
trados, presupuesto de obra, valor referencial, fecha del presupuesto, analisis de
cios, calendario de avance de obra valorizado, férmulas polindmicas, estudio de
los, de impacto ambiental u otros complementarios.
sentar el Expediente Técnico elaborado de acuerdo a fa nommnativa vigente para
w=ada uno de los niveles de educacién a considerar. , .

5. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

5.1. UBICACION DEL PROYECTO
La ubicacidn de! proyecto es:

& Distrito : Calleria
¢ Provincia Coronel Portiflo
Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perd ' (061)-58 6120
Av. Arequipa 810 - Lima o (OD-42 46320 €3 www.gob.pe/regionucayali
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“Afio del Bicentenario, de Ia consolidacién de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de

las heroicas batatlas de Junin y Ayacucho®

e Regién Ucayali
e | ocalidad Primavera
¢ Direccion Jirén Abrahan Valdelomar S/N.

a. Serle histérica de Matriculados y Docentes Primaria;

alumnos y 23 docentes.
2022

FICHA DE DAYOS

65012 WILLIAN DYER AMPUDIA
Jwon Abvshan  2oeioma

La LE. N° 65012 - GALPESA, LE. WILLIAN DYER AMPUDIA del nivel primaria al
afio 2022 de acuerdo a los datos de ESCALE MINEDU tiene una poblacion de 587

65012 WILLIAN DYER AMPUDIA

\ | Comemesss 0420620 [
Anexo 0 1 ocaliting PREIVERA
‘ Codgn go acmi 495326 ConbuPobiade  PRIMAWERA
Feiicestasa  Pamaa Areageoprbhcs  Urbuna
Forrm Escolmnzado Dot Casena
Ginerp Nixig Provacs Coronel Portilo
[0 S8 GESHOR Pubiicada gesbin drecta  Dupartemanto ey
Gastd Ciaagn de ORE »
Deoeadence Secws Educaoan UGEL que 250001
soporvisa ol §.E.
Mombre da la DRE
;  Dwmoiora Batata Mocedo Savn 0 UGEL que UGEL Coronel Porblio o ¥
E supervss ol S E.
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1 Teubtema 5997717 {CensoEdacates  Pokdacente oDl
i K0
Cotres slvcirdmes Lavtnd A34455 =
Payma wad Londgited -74 57146 Fuantes de oviormatrin
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- Connuaimalacapiane 2022 Carta Educatva cel ¥ Asteno de Educacrén-
Tipo e progrmd  Ne soica U gad de Estadistice , ca-lograla de QpanSt-eetVap
Estado s
|-
ESTADISTICA
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¥i3 r 4
a1
a
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b. Serie histdrica de Matriculados y Docentes Secundaria: ;
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~ LaLE.N° 65012 - GALPESA, L.E. WILLIAN DYER AMPUDIA del nive! sscundaria at
ano 2022 de acuerdo a los datos de ESCALE MINEDU tiene una poblacion de 450

alumnos y 22 docentes.
2022 65012 WILLIAN DYER AMPUDIA

ESTAD{STICA

Docantes, 20042022
| 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2010 2011 2017 2013 2094 2015 2016 207 2018 2019 2020 2027 2022
Tewt] 7 90 w3 u] u| w n 2

Secclones pos periodo Begin grado, 2004.2022
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2040 201t 2012 2013 2094 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2024 2022

Canticad promedio de
ARsrnos por Seccidn. 2022

ALHMOSISECCION
Tatal 30.00

e \\‘:-/

@ Jr. Raimondi 220 - Ucayali, PerG | (081)-58 6120
&3 Av. Arequipa 810 - Lima ' (OD-42 46320 www.gob pe/regionucayali
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“Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la conmemoracién de
las heroicas batatlas de Junin y Ayacucho™

5.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA DEL PROYECTO CON CUI N° 2620616, se
propone la siguiente alternativa aprobada;

CONSTRUCCION DE 11 AULA DE EDUCACION PRIMARIA, CONSTRUCCION DE 10
AULA DE EDUCACION SECUNDARIA, CONSTRUCCION DE 5 AULA DE INNOVACION
PEDAGOGICA, CONSTRUCCION DE 5 LABORATORIOS Y/O TALLERES,
CONSTRUCCION DE 1 BIBLIOTECA ESCOLAR, CONSTRUCCION DE 6 ESPACIOS DE
CIRCULACION INTERIOR, CONSTRUCCION DE 4 AMBIENTES DE SERVICIOS
GENERALES, CONSTRUCCION DE 4 DEPOSITO, CONSTRUCCION DE 9 SS.HH. Y/O
VESTIDORES, CONSTRUCCION DE 1 ESPACIOS EXTERIORES, CONSTRUCCION DE
1 INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS, ADQUISICION DE 1088
MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA, ADQUISICION DE 1020
MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA, ADQUISICION DE 166
MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, ADQUISICION DE 232
MOBILIARIO DE LABORATORIOS Y/O TALLERES, ADQUISICION DE 128 MOBILIARIO
DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS, ADQUISICION DE 80 EQUIPO DE AULA DE
EDUCACION PRIMARIA, ADQUISICION DE 75 EQUIPO DE AULA DE EDUCACION
SECUNDARIA, ADQUISICION DE 112 EQUIPO DE AULA DE INNOVACION
PEDAGOGICA, ADQUISICION DE 34 EQUIPO DE LABORATORIOS Y/O TALLERES,
ADQUISICION DE 66 EQUIPO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS..

Sin embargo, el consultor deberd actualizar la demanda y analizar si 1a propuesta de la
ficha técnica viable en etapa de pre inversidn se encuentra de acuerdo a la norma técnica
de infraesiructura educativa del nivel primaria y secundaria, y también de acuerdo a la
Resolucién Viceministerial N°010-2022-MINEDU, de fecha 25 de enero del 2022. De no

ser el caso, el consultor debera informar a la unidad formuladora las adecuaciones que se

realizardn.

5.3 ACTIVIDADES

5.3.1 ETAPAS DEL ESTUDIO
El desarrollo del expediente t&cnico se inicia con la inspeccidn ocular - visita del
proyectista al tetrenc de la Institucion Educativa priorizada segin lo sefialado
7 anteriormente, con la finalidad de elaborar y presentar al GOREU e! informe de
compatibilidad, que permita elaborar el anteproyecto arquitecténice que contemple la
programacion de metas prevista en la Ficha Estandar del Proyecto de Inversidn
declarado viable y cuyo resumen se encuentra en la pagina web del MEF, asi como
tambieén contempla todos ios ambientes necesarios para el buen funcionamiento del

centro educativo. Aplicando las disposiciones Legales y Normas Técnicas vigentes.
En esta etapa el Consultor evaluara integralmente, comprobara y verificara las
condiciones en que se encuentra el terreno o Centro educativo a fin de establecer
cualquler modlﬁcacrén que se haya presentado en las areas destmadas al p{oyecto

cualquier ofra caracteristica o condrc:onante fisica que se haya presentad
areas; que deba tener en cuenta en el estudio.
Con los resultados de esta visita de campo y con los Estudios de Mecanica de Suaide X
Levantamiento Topogréfico, Estudio de Demanda y EVAR, el proyectista eiaboraré
inicialmente el anteproyecto arquitecténico, cumpliendo con las metas previstas g

L 1

detalladas en ia Ficha Estandar del Proyecto de Inversion declarado viable y qu
detalla en el archivo digital adjunto y cuyo resumen se encuentra en {a pagina web

/
Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perd (& (061)-58 6120 T
Av. Arequipa 810 ~ Lima L (OD-42 46320 & www.gob.pe/regionucayali
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MEF asi como también todos los ambientes necesarios para el buen funcionamiento
del centro educativo que no se contemplaron en el PIP y por alguna modificacion que
se hayan presentado en las areas destinada para la Institucién Educativa.

En el caso, de que la meta del Expediente Técnico difiera de 1a meta contractual

aprobada en la Ficha Estandar del Proyecto de Inversién Viable, el Consultor Externo

es responsable de la elaboracion del Expediente Técnico, con el sustento de sus

Especialistas, procedera a emitir el Informe Técnico que justifique dicha diferencia.

Por lo que el Consultor sera responsable de llenar el Formato 8-A gue exige el

programa INVIERTE PE, el que corresponda de acuerdo a la sensibilidad del

proyecto, segin el formato Excel anexado.

El Consultor, para desarrollar los Estudios Definitivos, debera de cumplir con fos

aspectos siguientes:

a) Inspeccién Ocular, debera participar, principalmente el personal clave y/o todo el
equipo de profesionales involucrados en la elaboracion del Expediente Técnico y
deberan de sustentar su visita al area del proyecto con la suscripcion de las
respectivas actas de visitas suscritas con el director del centro educativo o el que
haga sus veces y/o las autoridades de la zona con fotografias respectivas y de ser
el caso la Evaluacion de la Infraestructura actual.

- Ewvaluaré, Comprobara y Verificara integramente el terreno en las condiciones
en quée se encuentra, a fin de establecer cualquier modificacion que se haya
presentado en el area destinado al proyecto, debiendo reformular cualquier
cambio y verificard con el PIP si este cuenta con el saneamiento fisico legat
correspondiente.

= Informe Técnico de la Evaluacién integral del drea del terreno a ubicar el centro
educativo y de la infraestructura existente de ser el caso, indicando la
ubicacion de los servicios basicos de agua, desagie y energia eléctrica y sus
recomendaciones, de ser el caso, debiendo reformular cualquier cambio.

* Fotografias impresas y en archivo digital (50 come minimo), de las
edificaciones existentes de ser el caso a sustituir, asimismo en el caso de un
nuevo ferreno y/o menor area, también se adjuntara fotografias donde se
reubicara su entorno, las edificaciones colindantes y servicios bésicos més
cercanos, (detalles y panoréamicas), debidamente comentadas, de
corresponder.

b} Etaboracion de Esfudios Basicos (Estudio Topografico, Estudio de Mecanica de
Suelos, Estudio de Demanda, Estudio de Evaluacion de Riesgos, Proyecto de
Demolicion si corresponde, acorde con los Términoes de Referencia y el contenido
minimo de la Norma E-050 del RNE vigente, Evaluacion de impacto Ambiental y
Anteproyecto Arquitectonico.

¢) Desarrollo del Proyecto y del Expediente Técnico en todas sus especialidades a
nivel de ejecucion de obra y conforme a la normativa vigente.

ENTORNO COMUN DE DATOS (ECD) - GESTION DOCUMENTARIA
Consultor, deberé detaliar para ta gest;én documentaria def proyecto, desde eli mmo

GIORAL
%\\8"‘40 :

% Pt
b

- Documentacion presentada para la ﬂrma de contrato.
- Contrato de consuftoria de obra,

- Adendas, Aclas yfo Resoluciones de corresponder.

- Tramites ante entidades externas.
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- Relacion del personal clave y no clave con sus respectivos DN! y ntimero telefonico.
- Entregables (editable y escaneada con todas {as firnas del profesional responsable).
- Cartas cursadas con la Entidad.

- Conformidad de entregables.

- Otros que le sea solicitado por &l drea usuaria.

5.3.2 PARA EL ESTUDIO DE DEMANDA

El estudic de demanda sustenta los trabajos de compatibilidad entre
dimensionamiento del proyecio y el céiculo de la poblacién demandante. El consultor
debera considerar para el caiculo de demanda la pobfacion estudiantil segun las
normas de matricula y actas de evaluacion de por lo menos los Gltimos 05 afios, con
la metodologia de proporciones para el primer afio y de cascada para los siguientes,
el analisis de demanda en el expadiente técnico debe reforzar a nivel de detalle lo
presentado en fa ficha técnica de mediana y baja complejidad.

Contenido def Estudio de Demanda debe presentar la siguiente estructura;:
+ Memoria descriptiva
1. Introduccién
1.1. Generalidades
1.2.Marco Normative uiilizados para el analisis de la demanda, andlisis de
oferta y determinacion de la brecha
1.3. Justificacién
1.4. Institucionalidad
1.5. Nombre del proyecto
1.6. Localizacion (Ubicacion de la zona de estudio)
2. ldentificacién {caracteristicas del centro educativo)
2.1.Area de influencia
2.2.Unidad productora de! servicio
2.3. Capacidad
3. Formulacion (principales parametros y supuestos que se han asurnido para la
proyeccion de fa demanda)
3.1. Anélisis de la demanda (poblacion de referencia y su preferencia)
3.2. Principales parametros y supuestos
3.3. Calcule de demanda referencial
3.4. Célculo de demanda potencial
3.5. Calculo de demanda afectiva
4. Analisis de Ia oferta (infraestructura, mobiliario y equipamiento, personal
administrativo y personal docente)
5. Cierre de brecha
6. Conclusiones y recomendaciones
7. Anexos
+ Hoja de calculo de demanda, poblacién potencial, poblacion efectiva y
@)\ cierre de brecha. \
2 A tnexos
*}. Néminas de matricula
Actas de evaluacion
. Factibilidad de servicios
4. Ficha registral
5. Ofros
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5.3.3 ESTUDIO TOPOGRAFICO
Ef estudio topogréfico sustenta los trabajos de reconocimiento de los factores fisicos
del terreno (configuracion superficial: area, forma, pendiente o desnivel; ubicacidn
descripcion de las edificaciones y servicios existentes.
- Criterios Basicos:
Saneamiento Fisico legal
Plano de ubicacién y localizacién
Servicios basicos
Factores Fisicos del terreno.
Norma técnica A.040 EDUCACION del RNE.
Nomma Técnica “Criterios Generales de Disefio para Infraestructura
Educativa”, aprobado por Resolucion Viceministerial N° 010-2022-MINEDU
Norma Técnica “Criterios Generales de Disefio para Locales Educativos del
Nivel de Educacion Inicial’, aprobado por Resolucidn Viceministerial N° 104-
2019-MINEDU

N o oupw-

Contenido del ESTUDID TOPOGRAFICO debe presentar la siguiente
estructurea:
+ Informe topografico
1. GENERALIDADES
1.1. Proyecto
1.2. Antecedentes
1.3. Marco normativo

" 1.4. Ubicacion
1.5. Clima, Altitud, Hidrologia, etc.
1.6. Objetivos

1.7_Metodologia de trabajo

1.8. Alcances
2. DESCRIPCION DEL TRABAJO DE CAMPO
2.1. Procedimiento
2.2, Recursos y equipos empleados
INFORMACION CARTOGRAFICA
DESCRIPCION DE BM'S
INFORMACION CATASTRAL
5.1. Del prediode la IE
5.2. Deientorno de la lE
6. DESCRIPCION DEL TERRENO

6.1. Descripcion del terreno de la {E
6.2. Descarte de problema de incompatibilidad

7. DESCRIPCION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES
7.1. Mdédulos interiores de la IE (incluye distribucién arquitectonica)
7.2. Obras exteriores / compiementarias de la IE
7.3. Secciongs Viales del catastro municipal del perimetro de la IE
DESCRIPCION DE SERVICIOS EXISTENTES N
8.1. Servicios existenfes de la IE
8.2. Servicios existentes delentforno a la IE

8.2.1. Energia eléctrica

8.2.2. Agua potable

8.2.3. Alcantarillado

B8.2.4. Oftros servicios existentes.

o s w
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9. ANALISIS DE COMPATIBILIDAD ENTRE POLIGONAL DEL DOCUMENTO
DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL Y LA POLIGONAL DEL
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.

9.1. Poligonal de ia ficha registral
9.2. Poligonal del levantamiento topogréfico
9.3. Poligonal resultante
10. PANEL FOTOGRAFICO
+ Planimetria general
Plano de ubicacion y localizacion
Plano de planta topografico
Plano de replanteo arquitecténico flconstrucciones existentes
Plano de compatibilizacion
Plano perimétrico
Perfil longitudinal
Plano de secciones transversales (minimo 04) y fongitudinales (minimo 03)
del terreno
+ Anexos ’

1. Puntos topagraficos

2. Certificado de calibracién y/o documentos de alquiler de equipos ufilizados

3. Documentos de saneamiento fisico legal

El consultor y evaluador deben coordinar la documentacion adicional para

garantizar la calidad del Estudio de topografia.

~ 534 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
El estudio de mecanica de suelos con fines de cimentacion sustenta los trabajos de

identificacidn de la calidad del suelo, para asegurar la estabilidad y permanencia de
las obras para promover la utilizacion racional de los recursos. Para este estudio se
tomara en cuenta lo descrito en anexo de estudio de mecéanica de suelos.

Una vez culminado el trabajo de campo, recopilando la informacion y realizado el

trabajo de gabinete, se elabora el informe técnico preliminar de mecénica de suelos

suscrifo por el profesional responsable, dicho informe debe contemplar como
minimo los siguientes puntos.

s Los perfiles estratificados de las calicatas exploradas y su clasificacion SUCS.

NogkLP

) e« Estimacidn de la profundidad de cimentacién y estrato donde cimentar.
4 e Estimacion de la capacidad admisible def suelo.
e Determinacion de presencia de aguas subterraneas y attura del nivel freatico.
-~ o S existiese napa fredtica alta. Verificar la presencia del fendmeno de licuacion

=77 de suelos.

Fotografias sobre el sondeo geotécnico en campo

» Conclusiones y recomendaciones.

La evaluacion del informe de estudio de mecénica de suelos, se realiza de acuerdo
e las exigencias de las Norma Técnica E.030 DISENO SISMO RESISTENTE y la

S
[ ]

&9 ensayos a realizar se deberan adecuar a los dispuesto en la Norma Técnica
50 Suelos y Clmentamones Adticulo 14 Técnicas de exploracion . de campo para
i—‘-r,:!

Laboratorio). Los ensayos mmsmos a realizar seran:
e« Metodo de ensayo para determinar el contenido de humedad.
s Método de ensayo para el analisis granulométrico

i ﬂ': .I -
_ == A o
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Método de ensayo para determinar el limite liquido, limite piastico e indice de
plasticidad de suelos.
Método de clasificacion de suelos con propésitos de ingenieria en sistema SUCS
Método de ensayo para determinar el peso volumaétrico del suelo cohesivo.
Meétodo de ensayo para la compactacidn de suelos.
Método de ensayo normalizado para la medicion del potencial de colapso de
suelos.
Método de ensayo para la determinacidn cuantitativa de suifatos solubles en
suelos y agua subterranea.
e Mélodo de ensayo normalizado para la determinacion del hinchamiento
unidimensional o potencial de asentamiento de suelos cohesivos.
¢ Método de ensayo para la determinacién cuantitativa de cloruros solubles en
suelos y agua subterranea.
¢ Meétodo de ensaya para la determinacion del contenido de sales solubles y aguas
' subterraneas.
{ e Meétodo de ensayo de penetracion estandar SPT o ensayo triaxial (CU, UU) NTP
339.133
e Metodo de ensayo esténdar para la resistencia a la compresioén no confinada de
suelos cohesivos.
e Meétodo nomalizado de ensayo para propiedades de consolidacién
unidimensional de suelos.
e Método de ensayo para la compactacion de suelos en laboratorio utilizando una
energia modificada.
e Método de ensayo para la determinacion del CBR.
s Meétodo de ensayo para determinar el coeficiente de conductividad hidrautica
(para fines de percolacion de plantas de tratamiento)

Adicionalmente se debera considerar:

e Disefio de mezclas para fc= 175 kgffem2, fe=210kgfcm2.

¢ Esiudio de canteras

e Estudio de disponibilidad de agua para construccién.

e Caracteristicas de reilenc controlado segun disponibilidad de materiales de fa

zona.

Todos los calculos deberan ser debidamente sustentados, colocando la fuente de

las formulaciones empleadas y en unidades del sistera internacional (o sistema

técnico de unidades). Los valores empleados para la determinacién de capacidad de

carga y asentamiento total. En ambos casos se debera proporcionar los resultados

para diferentes dimensiones (B) y profundidad de desplante (Df) de cimentaciones.

8e deberan proporcionar todos los parametros de resistencia al corte necesarios
para el disefio de cimentaciones, accesos y muros de retencién.

/ Se deberé proporcionar perfiles unidimensionales y bidimensionales a partir de los

/ puntos de exploracion calicatas. También se debera realizar exploraciones en zonas

acceso fuera del area de intervencian.

tenido del ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS debe

iente estructura: .;&
MEMORIA DESCRIPTIVA é%
1. GENERALIDADES .9

1.1. Objetivo del estudio RN
1.2. Normatividad <

1.3. Ubicacion y descripcion del drea en estudio S\y e
e
- ”/
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1.4. Antecedentes
1.5. Alcance del estudio de mecénica de suelos

1.8. Datos generales de la zona

1.7. Accesos al area de estudio

1.8. Condicion climatica y altitud de la zona .

2. GEOMORFOLOGIA, GEOLOGIA Y SISMICIDAD DEL AREA EN
ESTUDIO (ayudarse de mapas y sefalar la fuente, indicar en cada de
ellas la ubicacion del proyecto)

2.1. Geomorfologia
2.1.1. Geomorfologia regional
2.1.2. Geomorfologia local

N 2.2, Geologia
2.2.1. Geologia regional
2.2.2. Geologia local
2.3. Geodindmica externa
2.4. Geodinamica interna
2.5, Tectonismo
2.8. Sismicidad
2.7. Determinacion de parametros sismicos segun norma E-30
3. INVESTIGACIONES EN CAMPO (evaluar condiciones de frontera, tal
como indica la norma EMS-050-2018), tener en cuenta el tipo de
e edificacién, area techada o estimar en funcion al &rea del terreno, luego
adicionar una calicata bajo tanque elevado y monitores {generadores),
adicionar una calicata mas para cada muro de sostenimiento
3.1. Determinacién de nimeros de puntos de investigacion
3.2, Determinacidn de profundidad de excavacion de calicatas
3.3. Registro de calicatas
3.4. Muestreo de suelos
4. CIMENTACIONES DE LAS ESTRUCTURAS A TOMAR EN CUENTA
PARA EIL. CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA.
5. ENSAYQOS DE LABORATQRIO
5.1. Ensayos estandar
5.2. Ensayos especiales
i 5.3. Trabajos de laboratorio (indicar normativa ASTM y NTP
g correspondiente a su propésito, indicar que equipos intervendran)
6. PERFILES ESTRATIFICADOS
il 7. ANALISIS DE CIMENTACION
6/ 7.1. Profundidad de la cimentacion
/ 7.2. Tipo de cimentacién
/ 7.2.1. Céleulo y andlisis de la capacidad admisible de carga
' *calcular para diferentes Df. (zapata cuadrada y rectangular
R GONA y cimiento corrido por cada calicata, tener en cuerita ek
( R L) del NF. :
$ yyofi9) %": 7.2.2. Céiculo de capacidad portante y admisible punto d¢g
% /‘(“ investigacion 01
e 7.2.3. Calculo de capacidad portante y admisible punto de
investigacion 02
7.2.4. Calculo de capacidad portante y admisible punto de
investigacion 03
7.3. Calculo de asentamientos totales * Calcular para diferentes Df.
Formas (zapata cuadrada y rectangular) y cimiento corrido por |
cada calicata, tener en cuenta efectos def N.F. (
Jr. Raimondi 220 -~ Ucayali, Perad ([ (061)-58 6120
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7.3.1. Calculo de asentamientos punto de investigacion N°01
7.3.2. Célculo de asentamientos punto de investigacidn N°02
7.3.3. Calculo de asentamientos punto de investigacion N°03
7.3.4. Ensayo de consolidacion
7.4. Distorsion angular
8. DISENO DE ESTRUCTURAS DE CONTENCION (segun corresponda)
9. ESTABILIDAD DE TALUDES (segun corresponda)
10.DISENO DE PAVIMENTOS (segun corresponda)
10.1. Método apcional para el disefio estructural de pavimentos asfalticos
o rigidos en vias locales, bermas y estacionamiento
10.2. Recomendaciones para ¢ Pisos interiores?, losas y veredas
11. AGRESION QUIMICA DEL SUELO DE CIMENTACION
11.1. Agua en el Suelo
11.2. Intreduccién
11.3. Reconocimiento de Aguas Freaticas
12. ENSAYO DE PERMEABILIDAD U OTROS (segun corresponda para
estructuras de tratamiento de aguas residuales)
13. CONCLUSIONES — RECOMENDACIONES Y ANEXOS
13.1, Conclusiones y Recomendaciones
13.2. ANEXO N°01 ~ Norma Teécnica EO050. SUELOS Y
CIMENTACIONES.
13.3. Referencias Bibliograficas
13.4. Figuras y plano de ubicacion de sondajes
13.5. Tablas
136. Resumen de Ensayos Realizados
13.7. Anexo l: Registro de Excavaciones y perfil estratigrafico
13.8. Anexo H: Ensayos de Laboratorio
13.9. Anexo lil: Panel fotografico de suelos
13.10. Anexo IV: Planos
14. RELACION DE PLANOS
15. OTROS (segun Corresponda)
15.1. Presentacion de fotografias
15.2. Programa de invesfigacion
7 15.3. Casa de tervenos arcillosos
15.4.Casos de Niveles freédticos alios
15.5. Caso de estratos de rellenos mayores a 2.5 m.
15.6. Desniveles, plataformas y calzaduras
15.7. Caso de obras menores
15.8. Recomendacion referida a tratamiento de subrasante
15.9. Recomendacion referida al términc de trabajo e investigacion de
campo
“15.10.Presentacion de documentos, ensayos, certificados

= HMEMORIA DE CALCULO
1. CIMENTACION DE LAS ESTRUCTURAS A TOMAR EN Culj

EL CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA
2. ENSAYQS DE LABORATORIO

2.1. Ensayos esténdar

2.2. Ensayos especiales

2.3. Trabajos de laboratorio

3. PERFILES ESTRATIGRAFICOS £ 4

_ .o
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4. ANALISIS DE LA CIMENTACION
4 1. Profundidad de cimentacion
4.2. Tipo de cimentacion
4.3. Calculo y analisis de la capacidad admisible de carga.

* Calcular para diferentes formas (zapata cuadrada y rectangular) y
cimiento corrido por cada calicata, tener en cuenta efectos det N.F.
4.4. Calculo de asentamientos totales. * Calcular para diferentes formas
(zapata cuadrada y rectangular) y cimiento corrido por cada calicata,
tener en cuenta efectos del N.F.
4.4.1 Calculo de Asentamientos punto investigacion N°01
4.4.2 Calculo de Asentamientos punto investigacion N°02
4.2.3 Calculo de Asentamientos punto investigacion N°03
4.4.5 Analisis del ensayo de consolidacién
4.5, Distorsion angular.

5. CALCULO DE COEFICIENTE DE BALASTO (Coeficiente de balasto

por cada calicata y Df propuesto.)

6. DISENO DE ESTRUCTURAS DE CONTENCION (segin corresponda)

6.1. Estimacion de parametros de disefio
6.2. Parametros de disefio
7. ESTABILIDAD DE TALUDES (segin corresponda)
8. ANALISIS DE PROBLEMAS ESPECIALES DE CIMENTACION
8.1. Colapsabilidad
8.2. Expansion
8.3. Licuefaccion
9. AGRESION QUIMICA DEL SUELO DE CIMENTACION
9.1. Agua en el suelo
9.2. Reconocimiento de aguas freaficas
10. ENSAYO DE PERMEABILIDAD U OTROS (si se considera construir
estructuras de tratamiento de aguas residuales)
10.1. Introduccion
10.2. Analisis
11. Conclusiones.

Planimetria General

Anexos

* Adjuntar hojas Excel de calculo de la capacidad portante, admisible,
asentamientos y distorsion anguiar.

En caso de encontrar problemas por suelos colapsables o expansivos o
potencial de Licuefaccion; se ampliara el estudio con un INFORME

v
v

5.3.5 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL O EL QUE CORRESPONDA
Para el estudio de impacto ambiental, el consultor debera realizar lo siguiente:
El especialista debera realizar el Instrumento de Gestién Ambiental de acuerde a fa
nomatividad vigente (Ley N° 27446 ley de Evaluacién Nacional de Impacto
Ambiental y su reglamento Decreto Supremo N° (19-2609-MIMAM). Por {a tipologia_
del proyecto el sector correspondiente es la DIRECCION GENERAL a

€ Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perd (% (061)-58 6120 el
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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -DIGEIE. para determinar si el proyecto cumple

con los requisitos de certificacion ambiental.

- De corresponder una certificacion ambiental, el consultor realizard como
instrumento de gestidn ambiental una Evaluacién Ambiental Preliminar-EVAP
(desarrollo de todos los items del anexo VI de! D.S. N° (019-2009-MINAM-
reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaiuacion de impacto ambiental
—Ley 27446), el cual debera ser presentado por mesa de partes a la Gerencia
Regional de Infraestructura, donde sera revisado por ¢! especialista ambiental
y posterior remitido a fa DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA - DIGEIE,. para la obtenciéon de ia certificacion ambiental, el
servicio en este caso es hasta la obtencion de la certificacion ambiental,

En caso cuente con observaciones éste serd devuelto al consuttor para el respectivo

levantamiento de observaciones, dentro los plazos otorgados en la notificacion.

Para la realizacion del taller de participacion ciudadana, el consultor debera hacer la

invitacion a fa Gerencia Regional de Infraestructura, con una anticipacién de un

tiempo no menor a 04 dias calendarios.

- En el caso que el pronunciamiento del MINAM, manifieste que ne requiere de
cedtificacion ambiental, el consultor deberé cumplir con el art 23 del D.S. N° 018-
2008-MINAM, donde se aprueba reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema
Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental, debiendo pressntar un plan para
el manejo de residuos sdlidos, agua, efluentes, emisiones ruidos, suelos,
conservacion del patrimonio cultural, entre oiros; donde contemple todas las
normas ambientales vigentes. para el cual debera contar con la conformidad de
la sub gerencia de estudios.

En el caso gue el proyecto no esté sujeto a la Resolucion Ministerial N° 135-2021-

MINAM donde en su Articulo 3.- Incorpora Jos proyectos de inversién de los sectores

Justicia y Derechos Humanos, Educacion, y Cultura, en la Primera Reformulacién

del Listado de Inclusion de los Proyectos de Inversion sujetos al SEIA, aprobada

mediante Resolucion Ministerial N° 157-2011-MINAM y normas modificatorias, el
consultor debera presentar el sustento técnico el cual garantice que el proyecto no
esta sujelo a la mencionada resolucion, debiendo al consultor acogerse al articulo

N° 05 de dicha resolucion.

N

Articulo 5.- Los tiulares ae proyeclos ae inversion ae ios sectores Jusucia y Derechos ‘l

Humanos. Educacion. y Cukura, que no se encuentren sujetos al Sistema Nacional de Evaluacion |
del Impacto Ambiental (SEIA). deben cumphr con 0 estabiecito en el articulo 23 del Reglamento ||
de la Ley N' 27446, Ley del SEIA. aprobado por Decreto Supremo N' 019-2209-MINAM a fin ce |
garantizar el cumpiymiento ge ia normatva general sobre el manejo ae residuos soidos. agua |
efluentes. ruidos emisiones construccion matenal particulado. entre otros que pudieran |

! corresponaer. cuyo cumpinuento esta sujeto a ias acciones de fiscaiizacion ambientai a cargh, g
jl 10s Minsstenos de Justicia y Derechos Humanos Educacion. y Cuitura. respectivamente

mbos casos las imagenes, vistas fotogrificas y cuadros debera ser visible;
debidamente foliado, en el caso de planos debera presentar en formato A1.

De haber sido declarado por el sector como un DIA (Documento de Impacto
Ambiental), debera presentar la respectiva certificacion ambiental.

El consultor y evaluador deben coordinar la documentacitn adicional para garanti a

e\ oD a3 ST
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5.3.6 ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS
La Evaluacién de Riesgos ante desastres naturales sustenta los factores del entorno
que inciden en el terreno y pueden determinar el emplazamiento de la infraestructura
educativa. Dicho aspecto estd orientado a identificar €l nivel de riesgo v adoptar
medidas estructurales y no estructurales de prevencion y reduccion del riego ante
desastres ocasionados por fenémenos naturales. Para el estudio de EVAR
{Evaluacién de Riesgos} se tomara en cuenta los lineamientos del informe de
evaiuacién de riesgos y desastres en proyeclos de infraestructura educativa.
Rasolucidn Jefatura N° 058-2020-CENEPRED/. En ese sentido el consultor debera
garantizar que e! estudio sea elaborado por un profesional especialista acreditado
por CENEPRED, quien debera acreditar su participacion mediante una declaracién
jurada y que muestre fehacientemente su registro en el RENAERD, esta
documentacion seré presentada adicionalmente a la propuesta técnica como anexo
al estudio de evaluacién de Riesgos.

El contenido del ESTUDIO EVAR {Evaluacién de Riesgos), debe presentar la
siguiente estructura:
v Informe de evaluacion de riesgos.
PRESENTACION
INTRODUCCION
CAPITULO |: ASPECTOS GENERALES
1.1. Objetivo general.
1.2. Objetivos especificos.
1.3. Finalidad.
1.4. Justificacion.
1.5. Antecedentes.
1.6. Marco normativo.
CAPITULO Il CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA DE ESTUDIO.
2.1. Ubicacion geogréfica.
2.2. Base topogréfica.
2.3. Vias de acceso.
2.4 Caracteristicas sociales.
2.5. Caracteristicas econémicas.
2.6. Condiciones fisicas del teritorio.
2.7. identificacion de peligros naturales en el area de intervencion y vias de
Acceso.
) CAPITULO Ill: DETERMINACION DEL PELIGRO.
. Metodologia para la determinacion del peligro.
. ldentificacion del &rea de influencia.
. Recopilacion y analisis de informacion recopilada.
. Identificacion de probable area de influencia.
. Pardmetros de evaluacion.
. Susceptibilidad del territorio {factores condicionantes, factor
desencadenants).
. Andlisis de elementos expuestos identificar y cuanrf icar e
expuestos en la dimensién social, dimensién econémisg < dm
ambiental. % “°
3.8. Definicién de escenaro.
3.9. Estratificacion del nivel de peligro.
3.10. Niveles de peligro. #
3.11. Mapa de peligro. a5 Fy &

mentos
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CAPITULO IV: ANALISIS DE VULNERABILIDAD
4.1. Analisis de vulnerabilidad.
4.2. Vulnerabilidad en dimension social.
4.3. Vulnerabilidad en dimensidon econdmica.
4.4. Vulnerabilidad en dimensién ambiental.
4.5. Estratificacion de la vulnerabilidad.
4.6. Niveles de vulnerabilidad.
4.7. Mapa de vulnerabilidad.
CAPITULO V: CALCULO DEL RIESGO
5.1. Metodologia para el calculo del riesgo
5.2. Niveles del riesgo
5.3. Estratificacion del nivel del riesgo
5.4. Mapa de riesgos
5.5. Matriz de riesgos
5.6. Célculo de efectos probables (dafios y pérdidas)
CAPITULO Vi: CONTROL DEL RIESGO
6.1. Costo efectividad
6.2. Control de riesgos
6.3. Medidas de prevencion y reduccion de riesgo de desastres
CONCLUSIONES.
RECCMENDACIONES,
BIBLIOGRAFIA.

v Anexos.

» Acta que certifique que todos los especialistas gue intervienen en el proyecto
tengan conocimiento del resultado de! estudio preliminar EVAR {Evaluacion
de Riesgos), para el anteproyecto y planteamiento de las componentes de
todas las especialidades.

¢ Acta que certifique que todos los especialistas que intervienen en el proyecto
tengan conocimiento del resultado de! estudio definitivo EVAR (Evaluacion de
Riesgos).

s Encuestas, mediante fichas que elaborara el evarista para dicho proyecto,
dichas fichas deben ser suscritas por el entrevistado.

* Entrevistas a la poblacion en funcion al area de influencia del proyecto que el
evarista sustentara.

e Croquis yfo esquema del proyecto, identificando ia distancia de los cursos de
agua mas préximo de existir.

- ¢ Croquis y/o esquema del proyecto, identificando derrumbes yfo deslizamiento
/:\ 2 de existir.
7 e Croquis y/o esquema def proyecto, identificando el Peligro.
/ Otros croquis que el evaiuador considere necesario para su sustento.

2 Observaciones, conclusiones y/o recomendaciones de corresponder.
Generacién de mapas en el ARGIS (ubicacién, niveles, area de influencia,

geomorfolégico, suelos peligro, vulnerabilidad, riesgos, y otros mapas de

acuerdo a los peligros a analizar y fenémenos de origen natural), que deben

contener los datos recopilados en campo e informes técnicos y ofros de
corresponder que deben ser alcanzados en el formato shalpie (shp®).

o (Calculo de matrices formato Excel (editable). TV 3

e Calculo de todos los parametros a elegir, por ejemplo, si A Eargh

pendiente debera sustentar sus descripiores, esto deberd//

Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Pera = (081)-58 6120 — St
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todos los pardmetros y descriptores a analizar en el estudio EVAR {Evaluacion
de Riesgos).

e Qfiros que sean necesarios.
E! consultor y evatuador deben coordinar la documentacion adicional para
garantizar la calidad del Estudio de Evaluacion de Riesgos.

5.37 PROYECTO DE DEMOLICION.
El proyecto de demolicion es el sustento técnico descriptivo y grafico de los
trabajos a realizar para la demolicion, parcial o total de edificaciones
existentes, donde se describen las caracteristicas del edificio y/o elemento
a derribar, asf como el procedimiento a seguir, de acuerde a lo indicado en
el Sistema descentralizado de asistencia Técnica (ASITEC-MINEDU)

El contenido del PROYECTO DE DEMOLICION debe presentar la
sigulente estructura: en caso corresponda
v Memoria Descriptiva
1. Generalidades
1.1. Objeto del proyscto
1.2. Datos del proyecto
2. Antecedentes y descripcion (De cada modulo y obra exterior)
3. Alcance de la demolicion (;Qué se va a demoler, mantener,
desmontar?)
4.  Procedimiento de demolicion + marco normativo SST y GMRS
3.1. Marco normativo
3.2. Equipo de trabajo y charla de 5 min
3.3. Equipos de proteccidn personal
3.4. Herramientas manuales y equipos mecanicos a emplear
3.5. Trabajos preliminares
3.6. Procedimiento de demolicion
3.7. Condiciones de seguridad y salud en el trabajo
3.8. Condiciones para la gestiéon y manejo de residuos
3.9. Evacuacion de escombros
+ Informe Técnico
1. Estado de conservacion de cada médulo y obra exterior
2. Sustento técnico de demolicion (Si se va a demoler) o Verificacion
estructural (Si se va a maniener)
3. Marco normativo vigente
+/ Planos de Demolicion
1. Infraestructura existente y curvas de nivel
2. Sefialar alcance de la demolicién
3. Cuadro resumen

5.3.8 DISENO ARQUITECTONICO

5.3.8.1 ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO
Corresponde al planteamiento  técnico  del ah
Arquitectonico con una distibucion adecuada de los espacios segin
los requerimientos normativos.
El Consultor debera tomar en cuenta los estudios de pre inversion del
proyecto para presentar ia propuesta del Programa Arquitectonico,
debiendo ademas contemplar las Disposiciones Legales y Normas.

Técnicas vigentes de acuerdo a lo indicado en el ltem £¥ 3 &
e——— ~ E'
7
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REGLAMENTOS TECNJICOS Y NORMAS: asi como también es el
resultado de la propuesta de desarrollo de las Metas establecidas en
los Términos de Referencia y del Expediente Técnico del prayecto en
mencion,

La propuesta de Anieproyecto Arquitecténico como parte inicial
corresponde a la propuesta del Programa Arquitecténico, para lo cual
la primera accifn corresponde a la determinacion del Programa
Arguitectonico.

El programa arquitecténico en lo que respecta areas a contemplarse,
deben ser “interiores™ el disefio de 1a distribucion debe estar acorde a
las necesidades del drea usuaria.

Sera responsabilidad del Consultor 1a presentacion del anteproyecto
arquitecténico (elaborado por el especialista en Arquitectura),
teniendo en cuenta lo indicado- en el ltem 5.7 REGLAMENTOS
TECNICOS Y NORMAS,

5.3.8.2 PROYECTO ARQUITECTONICO
Corresponde al planteamiento técnico de la solucidn Arquitecténica
con una distribucion adecuada de los espacios segin los
requerimientos normativos.
Ef Consultor debera tomar en cuenta los estudios de pre inversién del
proyecto como base del Programa Arquitecténico, debiendo ademas
contemplar los requerimientos nomativos lo indicado en el item 5.7
i REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS; asi como también es el
resultade de la propuesta de desarrolic de las Metas establecidas en
los Términos de Referencia y del Expediente Técnico del proyecto en
mencidn.
La propuesta Arquitecténica como parte inicial corresponde al
desarrollo del Programa Arquitectinico, para lo cual la primera accion
corresponde a la determinacion del Programa Arquitectonico.
Ei programa arquitectonico en o que respecta areas a contemplarse,
deben ser “interiores” el disefio de la distribucion debe estar acorde a
las necesidades del area usuaria.
Ademas, se debe tener en cuenta los requerimienfos para la
accesibilidad de personas con discapacidad (Norma A.120 RNE),
ademas los requisitos de seguridad mencionadas en 1a norma A.130
R.N.E. y Normas Técnicas de Edificacidn G.050 - Seguridad durante
la Construccion; las cuales a través de la Gerencia Regional de
Infraestructura se encargara de verificar a fravés de los evaluadores
el cumplimienio de dichos requerimientos.

El contenido del PROYECTO DE ARQUITECTONICO vy
EVACUACION Y SENALIZACION debe presentar la sxgulente
structura.

. Plano de ubicacidn y localizacion
Memuoria descriptiva de arquifectura
® Antecedentes

OF,
w,ama,, i"b
%

&
&

¢ Objetivos

o Alcances

s Justificacion P

e Normas Utilizadas en la elaboracion del proyecto (?‘\
. - o
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» Ubicacién y tipo de terreno (De acuerdo a lo indicado por el

MINEDU

Capacidad segin estudio de demanda

Dimensionamiento de ambientes

Programa arquitecténico

Descripcién de la propuesta de disefio arquitecténico

¢ Relacion de planos presentados en el expediente técnico

Planimetria de planias

Planimetria de cortes y elevaciones

Planimetria de detalle

Cuadro de acabados de arquitectura

Especificaciones técnicas de arquitectura

Hoja resumen de metrados de arquitectura

Hoja detallada de metrados de arquitectura (por item)

Memoria descriptiva del proyecto de evacuacién y sefializacion

10. Planimetria de Evacuacion y Sefializacion

11. Especificaciones técnicas de evacuacion y sefializacion

12. Hoja resumen de metrados de evacuacion y sefializacion

13. Hoja detallada de metrados de evacuacidn y sefnalizacion (por
item)

14. Planimetria de mobiliario y equipamiento

15. Especificaciones técnicas de maobiliario y equipamiento

16. Hoja de resumen de metrados de mobiliario y equipamiento

17. Hoja detallada de metrados de mobiliario y equipamiento

18. Vistas 3D (5 intemas y 5 externas capturando los ambientes
mas relevantes de la infraestructura)

19. Recorrido virtual 3D con colores instifucionales de 120
segundos de duracién recorrido efectivo, en alta definicion (40
seg. Exterior y 80 seg. Interior).

20. Anexos

El! consuftor y evaluador deben coordinar la documentacién

adicional para garantizar la calidad del disefio de Arquitectura.

CENPNB BN

539 DISENO ESTRUCTURAL
Corresponde la solucién estructural de la propuesta planteada por la
especialidad de arquitectura tomando en cuenta los requisitos particulares
seglin el tipo de edificacion.
La particularidad General para el sector educativo corresponde a proponer
edificaciones que tengan la capacidad de ser puntos de reunién en casos de
desastres, esto equivale a tener en consideracion las mejores condiciones a
nivel estructural de las edificaciones, para ellos se deben dar cumplimiento
a los exigido en la NTE E.030 del RNE vigente'!, siendo un requisito
prescindible ta definicion del tipo de edificacion:

! NTE E.030 del RNE, Modificada Mediante DS N° 003-2016-VIVIENDA
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Como se puede apreciar las edificaciones a plantearse deben tener ia
solucién estructural basada en el cuadro, Edificaciones Comunes, bajo
este criterio se entiende que se debe dar las mejores condiciones de rigidez
de la estructura buscando la conformacién de los elementos estructurales
que garanticen e cumplimienio de la NTE E.030 en relacion a
desplazamiento de sus ejes (X y Y) para eflos el planteamiento debe
garantizar mediante un analisis estructural {a configuracién geométrica y los
desplazamientos, donde se considerara el analisis sismico, tanto estatico
como dindmico, segun las recomendaciones de la noma.

Determinado el Analisis se procedera al Disefic Estructural de los elementos

bgpforman el mismo, deben ser presentados como parte def Expediente de
@ianera “Obligatoria”

era responsabilidad del Consultor ia verificacion del estudio realizado por
el especialista estructural en la determinacidon y/o adecuacion de las
cimentaciones a usar en el proyecto, tanto para los modulos, como para los
cercos, portadas de ingreso, cisterna, etc., tomando como mformac:o
basica los estudios de suelos, deb;endo definir que 4SiEiTeRiy:
cimentacién comesponde ufilizar, determinar las X
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cimentacion de los modulos, que tipo de cemento dehe usarse, si hubiera
necesidad de aditivos, asimismo, de indicarse en los estudios de suelos,
debera adecuar ios cimentos a exigencias adicionales que no estuviesen
contempladas en los proyectos sistémicos, de igual manera indicara el
tratamiento que se debera dar a la subrasante de los patios, veredas y pisos
interiores. El resto de la estructura se mantendré igual a lo concebido en los
proyectos de estructuras de los sistémicos.

Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de las Normas
vigentes indicadas en los términos de referencia segin el Reglamento
Nacional de Edificaciones, asf como la presentacion de los planos, memoria
descriptiva, memoria de calculo y especificaciones técnicas.

€l contenido para la ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS debe
presentar lo siguiente:

Memoria descriptiva de estructuras

Memoria de célculo de estructuras

Planimetria general

Planimetria de detaile

Especificaciones técnicas de estructuras

Hoja resumen de metrados de estructuras

Hoja detallada de metrados de estructuras (por item)

. Anexos

El consultor y evaluador deben coordinar fa documentacién adicional
para garantizar la calidad del Disefic Estructural.

WND O AW

5.3.10 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS Y DRENAJE
PLUVIAL

Sera responsabilidad del consultor la determinacién de! adecuado
funcionamiento de las redes de agua y desagile, tanto exieriores como
interiores, efaborado por el ingeniero Sanitario, asi como determinar, de ser
necesario, un sistema adecuado de drenaje pluvial, de manera que la obra
guede protegida ante eventuales presencia de Huvias. Asimismo, debera
definir la acometida de agua, las salidas de desagiie, cuando existan redes
pliblicas, en caso de no existir redes publicas de desagiie, debera plantear
ta mejor alternativa de solucion, ya sea esta con sistemas de pozos
percoladores o zanjas filtrantes.

En caso de no existir redes de agua, debera preveerse la construccion de
sistemas de pozos percoladores y tanques elevados

Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de la Normas vigentes
indicadas en los términos de referencia segun el Reglamento Nacionai de
Edificaciones, asl como la presentacion de los pfanos, memoria descriptiva,
memoria de calculo, especificaciones técnicas y Metrados respectivos.
Parta las instalaciones Sanitarias, se debe basaren lo especificado en la NTE
1S.010 del RNE, se debe presentar el proyecto considerando en principio el
abastecimiento de los servicios de agua y desagiie, cuando se tenga
.|acometida, el disefio se debe realizar en base a métodos convencionales
para determinar os didmetros de tuberias {método de Hunter), se debe
realizar el calculo de elementos de almacenaje de agua.

£n relacién al sistema de Desagiie, si se tiene definido la pasibilidad del uso
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Planteamiento Técnico ds Instatacionas Sanitarias
Considerando que el drea de emplazamiento propuesto ocupa el terreno de
propiedad de Ministerio de Educacion, en el que existen redes de agua y
desagile, en esta especialidad debe tenerse especial cuidado en que los
disefios de las nuevas redes propuestas sean debidamente evaluados para
sustentar nuevas conexiones domiciliarias de agua y desagile.

El Consultor debe evaluar las necesidades de suministro de agua y el disefio
del sistema correspondiente, de la nueva construccién, debiendo considerar
el Disefio integral de las redes de agua y desaglie. El Consultor debe
establecer los sistemas de todo o anterior, en concordancia con las normas
y disposiciones vigentes, debjendo considerar lo siguiente:

\ Sistemna de Agua Fria:
v Abastecimiento desde la red puoblica hasta el sistema de
almacenamiento.

v Célculos de la demanda de agua, volumen de almacenamiento y
regulacion de agua para dotacién diaria de consumo y reserva contra
incendic.

v Célculos justificatorios para el sistema de presurizacién para régimen
normal de distribucion. Seleccién de los dispositivos de control y
funcionamiento de los equipos de presurizacian.

+ Disefio de la red de distribucion horizontal, alimentadores verticales,

_— controf de consumo.
y&k « Calculos justificatorios para determinar el diametro y recorrido de las
tuberias de la red de agua fria, tuberias de distribucién a los puntos de
utilizacion.

v Calculos justificatorios de la red de agua para riego de jardines.
+ Soportes de apoyo y fijacién de fuberias.

Sistema de Tratamiento de Agua:
v Calculos y evaluacion del nivel de fratamiento de agua necesario, para
los servicios especializados que lo requieran.
+" Desinfeccién del agua.
+ Tratamiento de agua para ablandamiento especial.

Sistema de Colectores para Aguas Servidas:

/' Se disefiaran dos redes de colectores, separadas en;

v Aguas grises procedentes de lavanderia, cocina, duchas y lavatorios.
Aguas negras procedentes de inodoros, urinarios y otros aparatos
sanitarios.

v’ Red de ventilacion sanitaria.

+ Céleulos justificatorios para determinar el diametro y recorrido de las

tuberias de la red de desagie y ventilacion.

Colectores verticales y horizontales hasta su descarga en la red

.| - correspondiente.

grasas.
v Trampas de yeso en ambientes en que se requiera

Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perg (' (061)-58 6120
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v Tanques para diluir aguas servidas con residuos quimicos, de ser
necesario.

« Sumideros y drengje de zonas abiertas, para escurrimiento de
eventuales lluvias o aguas superficiales.

v Cémara de recoleccion de desaglies en sotanos y equipo de bombeo,
hasta la red de descarga.

/ +/ Soportes de apoyo y fijacion de tuberias.

' Proteccion y sefializacion de tuberias.

| /
/b\ Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas {Aguas Grises o Aguas
\ Negras):
+ Evaluacion del nivel de tratamiento de las aguas servidas, debidamente
N justificado.
' « Calculos justificatorios de cada uno de los procesos unitarios
proyectados.

+ El nivel de tratamiento debera fener un alto grado de asepsia para el
uso de riego de jardines internos.

Sistema de Agua Pluvial:

+ Recoleccion y evacuacion de agua pluvial a niveles de piso y techo.

+ Montantes de evacuacion de agua pluvial.

+ Calculo justificatorios para determinar e} didmetro y recorrido de las
tuberias de evacuacidn de aguas pluviales, indicando caudales para
cada caso.

« Acondicionamiento de su disposicién final hacia el servicio publico u
otro punto de evacuacion.

Aparatos Sanitarios:
« Especificaciones técnicas que consideren aparatos, griferias vy
accesorios de primera calidad, de consumo reducido de agua y griferia

7 de funcionamiento con tecnologia vigente.

+ Deben cumplir las condiciones sefialadas en el RNE para Instituciones
educativas.

+ En los servicios puablicos seran accionados con fluxdmetros empotrados.

+ En los servicios especializados seran accionados con sensores
electronicos.

+ En caso de ser necesario, posterior a las trampas de desagtie, deberan
incluir tratamiento preliminar antes de su empalme a la red secundaria de
desagie.

odificacion de aparatos sanitarios por sectores, para uso en el servicic

mantenimiento.

cterizacion de aguas residuales y analisis fisicos quimicos vy

eriolbgicos del agua - Pozo

posicién final y autorizacion de vertimientos de aguas residuaies.
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siguiente estructura:
1. Memoria descriptiva de instalaciones sanitarias

.I‘
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. Memoria de calculo de instalaciones sanitarias

. Planimetria general

. Planimetria de detalle

. Especificaciones técnicas de instalaciones sanitarias
Hoja resumen de metrados de instalaciones sanitarias
. Hoja dstallada de metrados de instalaciones sanitarias
Anexos

PNBO A WN

5.3.11 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS,
COMUNICACIONES Y ELECTROMECANICAS
Sera responsabilidad del consulter la determinacion del adecuado sistema
elgcirico a utilizar en ef desarroflo de fas acometidas a los médulos y de las
redes eléctricas exteriores, realizado por el especialista electricista,
debiendo para esto solicitar la informacién necesaria a las Entidades
prestadoras de este servicio, Asimismo, sera su responsabilidad el darle
seguridad al local escolar ante la presencia de fendmenos atmosféricos, de
presentarse estos en la zona.
Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de las Normas
vigentes indicadas en los términos de referencia, asf como la presentacion
de los planos, memoria descriptiva, memoria de célculo, especificaciones
técnicas y Metrados respectivos.
Para las instalaciones Eléctricas, se debe basar en lo especificado en el RNE
y en el Cadigo Nacional Eléctrico Aprobado Mediante RM N°37-2006-MEM-

B /DM, se debe presentar el proyecto considerando en principio € suministro
a de ia energia eléctrica, cuando se tenga acometida de red publica, el disefio

se debe realizar en base a métodos convencionales para determinar las
secciones de los conduciores desde el medidor hasta el Tablero General,
ademas se realizard el calculo de cargas por Edificaciones y Totales para
verificar la capacidad Instalada o el incremento de esta, se determinaran las
secciones de los conductores interiores para Tomacorrientes, Alumbrado e
Instalaciones Particulares dentro de las edificaciones {Ventilacion).

Cuando no se tenga servicio publico de Servicio de Energia Eléctrica, se
debe prever ia utilizacién elementos complementarios para el suministro de

7 energia eléctrica, pudiéndose ufilizar Paneles Solares y Otros métodos
7 cuyos costos de Operacin y Mantenimiento estén en razén de io
= establecido en el Perfil de Proyecto y no exceder costos estimados en el
f [ estudio previo.

Se debera dar prioridad a fos sistemas que dependan de la Energia como
fuente obligatoria, como es el caso de Equipos de Bombeo, uso de equipos
de computo o del uso de Aulas o Ambientes exteriores por determinadas
horas, segin sea el caso.
G Debe existir una coordinacion pemmanente con el especialista de
quaiadn %"f rquitectura quien determinara la Huminacion y Ventilacion natural, asi como
~o A E\requerimiento de las mismas dentro de las edificaciones.

contenido de fa ESPECIALIDAD DE ELECTRICAS,

siguiente estructura: s
1. Memoria descriptiva de instalaciones eléctricas y comunis
2.  Memorna de célculo de instalaciones eléctricas y comup
3. Planimetria general
4

"‘"
N

Planimetria de detalle
Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perg (& (061)-58 6120 L_\
Av. Arequipa 810 - Lima = (O1)-42 46320 & www.gob. pe/regionucayali ¥

%




=<9

AN A GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

\ ] GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
)y SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

“Afio det Bicentenario, de Ia consolidacin de nuestra Independencia, y de la conmemoracitn de
ias heroicas batallas de Junin y Ayacucho*

Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas y comunicaciones

Hoja resumen de instalaciones eléctricas y comunicaciones

Hoja detallada de metrados de instalaciones eléciricas y

comunicaciones

Memoria descriptiva de instalaciones electromecdnicas (en caso

aplique)

9. Memoria de calculo de instalaciones slectromecanicas (en caso
aplique)

10. Planimetria general (en caso aplique)

11. Planimetria de detalle (en caso aplique)

12. Especificaciones técnicas de instalaciones electromecanicas (en caso
apligque)

13. Hoja resumen de metrados de instalaciones electromecanicas (en caso
aplique}

14. Hoja detallada de metrados de instalaciones electromecanicas (por
item) (en caso aplique)

15. Memoria descriptiva de instalaciones de gas (en caso aplique)

16. Memoria de calculo de instalaciones de gas {en caso aplique)

17. Planimetria general (en caso aplique)

18. Planimetria de detalle {en caso aplique)

18. Especificaciones técnicas de instalaciones de gas {en caso apligue)

20. Hoja resumen de mefrados de instalaciones de gas {en caso aplique})

21. Hoja detallada de metrados de instalaciones de gas (por item) {en caso
aplique)

22. Anexcs

@ Neo

5.3.12 COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION (los items se afiadiran
en caso correspondan}
El contenido de la ESPECIALIDAD DE COSTOS, PRESUPUESTO Y
PROGRAMACION debe presentar la siguiente estructura:
Hoja de consolidado
Cuadro de andlisis de costos unitarios de arquitectura
Cuadro de analisis de costos unitarios de evacuacion y sefalizacion *
Cuadro de analisis de costos unitarios de estructuras
Cuadro de andlisis de costos unitarios de instalaciones eléctricas y
comunicaciones *
Cuadro de andlisis de costos unitarios de instalaciones
electromecanicas
Cuadro de anélisis de costos unitarios de instalaciones de gas
Cuadro de analisis de costos unitarios de instalaciones sanitarias *
Cuadro de anélisis de costos indirectos *
. Resumen de cotizaciones de arquitectura *
Resumen de cotizaciones de evacuacion y sefializacion *
Resumen de cotizaciones de estructuras *
esumen de cotizaciones de instalaciones eléctrica
comunicaciones *
- Resumen de cotizaciones de instalaciones electromecanicas
15. Resumen de colizaciones de instalaciones de gas
16. Resumen de cotizaciones de instalaciones sanitarias *
17. Relacion de materiales e insumos de arquitectura * *
18. Relacién de materiales e insumos de evacuacion y sefalizacion * 44,
18. Relacion de materiales e insumos de estructuras *

A\
fOBN B OBRWONA

@ Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perd (% (0B1)-58 8120 gl
Av. Arequipa 810 - Lima = (OD-42 46320 - www.gob.pe/regionucayali

| A bR



AN
"\-.._,,_..-//

/3;/

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

“Afio det Bicentenario, de Ia consolidacin de nuestra Independencia, y de la conmemoracitn de

las heroicas batalias de Junin y Ayacuche”

53.13

© Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Peri
& Av. Arequipa 810 ~ Lima

. Relacién de materiales e insumos de instalaciones eléctiicas y
comunicaciones *

. Relacion de materiales e insumos de instalaciones electromecénicas

. Relacién de materiales e insumos de instalacionas de gas

. Relacion de materiales e insumos de instalaciones sanitarias *

Hoja resumen de presupuesto *

. Presupuesto desagregado de arquitectura *

Presupuesto desagragado de evacuacion y sehalizacion *

. Presupuesto desagregado de estructuras *

. Presupuesto
comunicaciones *

. Presupuesto desagregado de instalaciones electromecénicas

. Presupuesto desagregado de instalaciones de gas

. Presupuesto desagregado de instalaciones sanitarias *

. Presupuesto desagregado de gasios generales *

. Formulas polindmicas y agrupamiento de arquitectura *

Férmulas pofinémicas y agrupamiento de evacuacion y sefializacién

. Férmulas polindmicas y agrupamiento de estructuras *

Formulas polindmicas y agrupamiento de instalaciones eléctricas y

comunicaciones *

. Formulas
electromecénicas

. Farmulas polindmicas y agrupamiento de instalaciones de gas

. Fémulas polinémicas y agrupamiento de instalaciones sanitarias *

. Cronograma de avance de obra (Ganit) *

. Cronograma valorizado *

Curva S *

. Cronograma de desembolsos *

Anexos

desagregado de instalaciones  eléctricas y

polinomicas y  agrupamiento de  instalaciones

ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDROGEOLOGICOS Y PERMISOS PARA
EL USO AGUA (ANA) - En caso comresponda

Para la presentacién del Estudio Hidrologico, se recomienda seguir el
siguiente orden o adoptar el formato del anexo 08 de la Resolucion Jefatural
N°007-2015-ANA.

5.3.13.1 ESTUDIO HIDROLOGICO

& (061)-58 6120
- (0N-42 46320

RESUMEN EJECUTIVO

Comprende una descripcion de las principales caracteristicas y
justificacién del proyecto, ubicacion politica, geografica, hidrografica
y administrativa; asimismo, los principales resultados, conclusiones
y recomendagciones.

Zie\ASPECTOS GENERALES

1.4 INTRODUCCION
Brindar, en forma clara y sencilla, informmacion del contenido
del proyecto
1.2 ANTECEDENTES
Detallar, en orden cronolagico, 1a informacion recabada para
fa elaboracion del estudio, experiencia oEtemda n ofros

proyectos similares y toda informacion que2@oda: aosste
componente. PP,
1.3 OBJETIVO e o e
——— — ! -~ 1/.‘
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Sefialar claramente el proposito de! estudio,

NORMATIVIDAD

lL.os estudios deberan estar en concordancia con el
Reglamento Macional de Edificaciones, asimismo debera
sefialar toda norma técnica especifica que haya empieado
en e} estudio.

H. EVALUACION HIDROLOGICA
2.1 DESCRIPCION GENERAL DE LA CUENCA Y CURSO

PRINCIPAL DE LA FUENTE NATURAL
a) Ubicacion y delimitacion del drea de estudio

Mencionar la  ubicacién  hidrografica  (unidad
hidrografica), geogréfica, politica y administrativa del
punto de captacién y devolucion (cuando corresponda)
del recurso hidrico y del lugar donde se desamolla ia
actividad.
La delimitacién del drea de estudio es la representacion
mediate mapas o planos a escala adecuada que permita
visualizar el &rea colectora, &rea de trasvase, punto de
captacion y devolucion (cuando corresponda) del
recurso hidrico, lugar donde se desamolla la actividad.

Fisiografia y Geologia dei Area de Estudio

Describir brevemente las caracteristicas geomorfoldgicas,

ecologicas y geologicas de la unidad hidrografica.

Considerar las principales caracleristicas de la unidad

hidrograéfica como drea tota, perimetro, indice de

compacidad, factor de forma, altitud media de la cuenca,

pendiente del cauce principal, rectangulo equivalente y

tiempo de concentracion.

inventario de las fuentes de agua e infraestructura

hidraulica de} area de estudio.

Realizar un inventario de fuentes de agua en el drea de

estudio, en funcion del reconocimiento de campo y de la

informacion cartografica existente.

Realizar un inventario de la infraestructura hidraulica para

el aprovechamiento del agua superficial y subterranea.

Accesibilidad -- vias de comunicacion.

Describir las vias de acceso al area de estudio que

comprenda &l estado y los tiempos de desplazamiento.

Calidad de agua.

Describir la clasificacion del cuerpo de agua superficial o

marino-costero, segin corresponda, aprobados por el

ANA,

Anélisis de las variables meteoroldgicas

Realizar un analisis de las variables meteorologicas:

temperatura, humedad relativa, radiacion solar,

evaporacion, viento, precipitacion y evapotranspiracion

potencial.

Tratamiento de Ia informacion Ql AT

hidromeétrica

Realizar los analisis siguientes:

58 6120
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pluviométrica e hidrométrica que consiste en evaluar
la consistencia la informacién pluviométrica e
hidromeétrica, identificar los posibles fenémenos de no
homogeneidad e inconsistencia de los datos, los que se
reflejan como “saltos” y/o “tendencias” en las series de
tiempo historicos.

* Complementacién y extensién de la informacion
pluviométrica e hidrométrica que consiste en
completar datos fallantes en la serie consistente
mediante modelos estadisticos.

4\ 2.2 OFERTA HIDRICA

4 ; Determinar los caudales y volimenes mensuales
naturalizados en el punto de captacién del proyecto al 75%
de persistencia, para los usos consuntivos.
Cuando existen obras de regulacién efectuar un balance
hidrico para determinar volimenes de escurrimiento en
relacién con la operacion de la presa. Asimismo, debers
tener en cuenta las consideraciones siguienies:
> La oferta en reservorios debe incluir el analisis de la

capacidad de almacenamiento, hidrograma unitario y

transito de avenidas.
> De no existir informacion hidrométrica, se debera
- generar basdndose en modelos matematicos
’k (deterministicos, estocasticos y sistemas optimizados)

los que sera calibrados con informacion registrada en
la cuenca.
> Si el proyecto abarca la captacién de agua de distintas
cuencas, presentar la hidrologia de cada una de elfas.
En esta seccion también se presentan datos de caudales
maximos para distintos periodos de retorno, que se usan
para el disefic de las obras mayores (presa, vertederc de
excedencias y bocatoma), y datos de amastre de

sedimentos.
2.3 USOS Y DEMANDA DE AGUA
Tener en cuenta los caudales y volimenes disponibles para
el uso de agua requerida de! proyecto; asimismo, evaluar los
derechos de uso de agua oforgados y sus efectos con la
disponibifidad de agua.
Calcular el caudal ecoldgico, en concordancia con lo
dispuesto por el ANA.
Plantear fa demanda futura de agua, de forma
;5? fensualizada, para el proyecto.
£ 2.4 BALANCE HIDRICO MENSUALIZADO
El balance hidrico del proyecio buscz determinar la
disponibilidad en el punto de captacion, lo'gys tiene
relacionando la oferta y ia demanda de ag ; 7
A
| /
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2.5 DESCRIPCION DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO E
INGENIERIA DEL PROYECTO
Plantear de manera general las obras civiles a ejecutar.
Presentar calculos justificativos de ser necesarios.

ANEXOS
3.1 CUADROS, GRAFICOS, DIAGRAMAS.
3.2 INFORMACION HIDROMETEREOLOGICA E

HIDROMETRICA, COMPLETADA Y SINTETICA.

3.3 MAPAS DE LA UNIDAD HIDROGRAFICA DE ESTUDIO

3.4 MAPA BASE DE LA CUENCA Y LA UNIDAD HIDROGRAFICA
DEL PROYECTO

3.5 MAPA ECOLOGICO, HIDROGRAFICC Y CLASIFICACION
ORDINAL DE RIOS

3.6 MAPA DE ESTACIONES HIDROMETRICAS Y
PLUVIOMETRICAS

37 MAPA DE ISOYETICAS, ISOTERNAS, ISOTERNAS
PROMEDIO MENSUAL Y ANUAL

3.8 PROPUESTA DE ESQUEMA HIDRAULICO DEL ESTUDIO.

3.8 OTROS
En anexos debera incluir el panel fotografico, evidenciando todo
el programa de investigacién de campo.

3.10 PRESENTACION DE DOCUMENTOS
La documentacidn (informe y planos) deberan tener un formato
adecuado que permita la correcta visualizacion de los
resultados y zona de estudio, respectivamente. Asimismo,
todos los documentos deberdn tener un membrete que
consigne la informacion del proyecto (nombre de la unidad
formuladora, nombre del proyecto, cdodigo de proyecto
unificado) e informacion de Iz institucion educativa (nombre,
codigo local, modular y ubicacion).

5.3.13.2 ESTUDIO HIDROGEOLOGICO
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1. Introduccion

2. ESTUDIOS REALIZADOS

3. GEOLOGIA

3.1 Afloramienitos rocosos

3.2 Rocas igneas

3.3 Depositos aluviales

3.4 Depésitos coluviales

3.5 Depositos fluvio-aluviales (Q- fal)
3.6 Depositos edlicos (Qh-e)

3.7 Depositos marinos (Qpl-tm)

3.8 Caracterizacidn hidrogealégica basada en la geologia-
Unidades Hidrogeoldgicas.
__PROSPECCION GEOFISICA
4_1 introduccion

4.2 Objetivos

4.3 Fundamento del método \
4.4 Descripci6n de los métodos geofisicos
4.5 Trabajo de campo

4.8 Equipos geofisicos utilizados
4.7 Trabsijo realizado
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4.8 Programas informaticos
4.9 Trabajo de gabinete
4.10 Resultados obtenidos
4.10.1 Secciones geoeléctricas
4.10.2 Caracterizacién geofisica de! area investigada
4.10.3 Condiciones geoeléctricas
5. INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA SUBTERRANEA
6. HIDRAULICA SUBTERRANEA
6.1 Pruebas de bombeo
6.2 Pruebas de bombeo de aiios anteriores
8.3 Parametros hidraulicos
7. RESUMEN DE RESULTADOS
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

__.
£ .'.
S

5.3.14 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Para el estudio de impacto ambiental, el consultor debera realizar lo
siguiente:

E! especialista deberé realizar ef Instrumento de Gestidon Ambiental de
acuerdo a la normatividad vigente (Ley N° 27446 Ley de Evaluacion Nacional
de Impacto Ambiental v su reglamento Decreto Supremo N° 019-2008-
MIMAM). Por la tipologia del proyecto el sector correspondiente es la
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE,
El consultor debera verificar la Resolucidn Ministerial N° 135-2021-MINAM
para determinar si el proyecto cumple con los requisitos de certificacion

P ambiental

- De corresponder una certificacion ambiental, el consultor realizard como
,‘Q/ instrumento de gestion ambiental una Evaluacién Ambiental Preliminar -
EVAP {desarrolio de todos los items del anexo Vi del D.S. N° 019-2009-
MINAM - reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de
impacto ambiental — Ley 27446), el cual debera ser presentado por mesa
de partes a la Gerencia Regional de Infraestructura, donde seré revisado
por el especialista ambiental y posterior remitido a la DIRECCION
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE,. para la
obtencion de la certificacion ambiental, el servicio en este caso es hasta
la obtencién de la certificacion ambiental.

En caso cuente con observaciones éste serd devuelto al consultor para el
respectivo levantamiento de observaciones, dentro los plazos otorgados en
Ia notificacion.

Para la realizacion del taller de participacion ciudadana, el consultor deberad
hacer la invitacion a la Gerencia Regional de Infraestructura, con una
anticipacion de un tiempo nc menor a 04 dias calendarios.

En el caso que ef pronunciamiente del MINAM, manifieste que no
. quiere de certificacion ambiental, el consultor debera cumplir con ef art
/%%y det D.S. N° 019-2009-MINAM, debiendo presentar un plan para el

’ﬁf m nejo de residuos séhdos agua, efiuentes, emus:ones ruidos, suelos,
i~ &

fas normas ambientales vigentes. para el cual debera contar con la
conformidad de la sub gerencia de estudios.
En el caso que el proyecto no esté sujeto ala Resolucabq Mxmstenai N 135-_‘_“
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garaﬁtge que ef proyecto no esta sujeto a la mencionada resolucion,
debiendo al consultor acogerse al articulo N° 05 de dicha resolucion.

Articulo §.- Los tituiares ce proyeclos de mversion de los sectores Justicia y Derechos
Humanos. Educacion y Cultura. que no se encuentren sujetos ai Sistema Nacional de Evaluacion
de! timpacto Ambiental {SEIA), deben cumphir con lo eslablecido en el artrcuio 23 del Reglamento
de fa Ley N 27446 Ley dei SEIA. aprobado por Decreto Supremo N $19-2209-MINAM. a fin ae
garanizar el cumphmiento de la normativa general sobre el manejo de resxiuos sdudos. agua.
efluentes. ruwidos. enusiones canstruccton. matenal particulado. entre olfos que pudieran
cofresponder, cuyo cumphnuento esta sujeto a tas acciones de fiscaizacion ambiental a carge de
10s Ministenias de Jusucia y Derechos Humanos, Educacion. y Cultura, respectivamente

El instrumento de gestién ambiental que corresponda, el consultor debera
presentar dos juegos debidamente firmado por el equipo consultor quienes
realizaron el estudio y en versién fisica, asi como en digital; el formato sera
en PDF y WORD, en ambos casos las imagenes, vistas fotograficas y
cuadros deberd ser visible; debidamente foliado, en el caso de planos
debera presentar en Formato A1.
De haber sido declarado por el sector como un DIA, debera presentar la
respectiva certificacion ambiental.
El consultor y evaluador deben coordinar la documentacion adicional para
garantizar la calidad del Estudio de Impacto Ambiental,
De ser el caso, que los evaluadores de ia DIRECCION GENERAL DE
o INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE y de la gerencia de
infraestructura, de requerir informacién adicional o detallada dentro de la
evaluacion del instrumento ambiental presentado, el consultor debera
presentar hasta la obtencion de la certificacién ambiental o pronunciamiento
favorable por la entidad.

5.3.15 RESUMEN EJECUTIVO
Comprende una descripcion de las principales caracteristicas y justificacién
del proyecto, ubicacién politica, geografica, hidrografica y administrativa;
9 asimisma, los principales resultados, conclusiones y recomendaciones.
L/ I. ASPECTOS GENERALES
£.1. introduccion
— i.2. Antecedentes
1.3. Objetivo
1.4. Normatividad
il. EVALUACION HIDROLOGICA
H.1. DESCRIPCION GENERAL DE LA CUENCA EN CURSO
PRINCIPAL DE LA FUENTE NATURAL
a) Ubicacion y delimitacion del drea de estudio
Mencionar la ubicacion hidrografica (unidad hidrografica),
geografica, politica y administrativa del punto de capacitacién y
devolucién (cuando corresponda) del recurso hidrico y del lugar
donde se desarrolia la actividad.
La delimitacion del area de estudio es la representacién mediante
rmapas o planos a escala adecuada que permita visualizar el area
colectora, area de trasvase, punio de captacion y devolucidn
(cuando corresponda) del recurso hidriqg, lugar donde se
desarrolla Iz actividad. N A
b) Fisiografia y geologia del 4rea de estudio
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Describir brevemente las caracleristicas geomorfoldgicas,
ecologicas y geoldgicas de fa unidad hidrografica.
Considerar las principales caracteristicas de la unidad
hidrografica como é&rea total, perimetro, indice de compacidad,
factor de forma, altitud media de la cuenca, pendiente del cauce
principal, rectangulo equivalente y tiempo de concentracién.
¢} inventario de las fuentes de agua e infraestructura hidraulica
del area de estudio
d) Accesibilidad — vias de comunicacién
e) Calidad del agua
f}) Anilisis de las variables meteorolégicas
Realizar un andlisis de las variables meteorolégicas,
temperatura, humedad relativa, radiacion solar, evaporacion,
viento, precipitacion y evapotranspiracion potencial.
g) Tratamiento de la informacion pluviométrica e hidrométrica
- Andlisis de la consistencia de la informacion pluviométrica e
hidrométrica
- Complementacion y extension de ia informacién pluviométrica
e hidrométrica
11.2. OFERTA HIDRICA
Determinar los caudales y voliumenes mensuales naturalizados en
el puntc de captacién del proyecto del proyecto al 75%de
persistencia, para usos consuntivos.
Cuando existen obras de regulacion efectuar un balance hidrico para
determinar volimenes de escurrimiento en relacidn con la operacion
de la presa. Asimismo, debera tener en cuenta las consideraciones
siguientes.
e La oferta en reservorios debe incluir el analisis de la capacidad
de almacenamiento, hidrograma unitario y transio de avenidas.
e De no existir informacion hidrométrica, se deberéd generar
baséndose en modelos matematicos (deferministicos,
estocasticos y sistemas oplimizados) los que sera calibrados con
informacion registrada en la cuenca.
e Si el proyecto abarca la captacion de agua de distintas cuencas,
presentar la hidrologia de cada una de ellas.
i1.3. USOS Y DEMANDA DE AGUA
Tener en cuenta los caudales y voliimenes disponibles para el uso
de agua requerida del proyecto; asimismo, evaluar los derechos de
uso de agua otorgados y sus efectos con la disponibilidad de agua.
Calcular el caudal ecoldgico, en concordancia con lo dispueste por
el ANA.
i.4. BALANCE HIDRICO MENSUALIZADO
IL.5. ANALISIS AMBIENTAL.
iL.6. DESCRIP(;ION DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO E
INGENIERIA DEL PROYECTO

. ANEXOS .
fli.1. CUADROS, GRAFICOS, DIAGRAMAS
2. INFORMACION HIDROMETEOROLOGICA E HIDROMETRICA,
COMPLETADA Y SINTETICA
lIl3. MAPAS DE LA UNIDAD HIDROGRAFICA DE !

Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perad (061)-58 6120 _
Av Arequipa 810 - Lima L (O1-42 46320 www.gob.pe/regionucay '




ﬁ*\ - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
My - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
e SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

“Afig dei Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de ia conmemoracion de
las heroicas bataflas de Junin y Ayacucho”

fli.4. MAPA BASE DE LA CUENCA Y LA UNIDAD HIDROGRAFICA
DEL PROYECTO

.5, MAPA ECOLQG!CO, HIDROGRAFICO Y CLASIFICACION
ORDINAL DE RIOS

.6. MAPA DE ESTACIONES HIDROMETRICAS Y
PLUVIOMETRICAS

iH.7. MAPA DE ISOYETICAS, ISOTERNAS, ISOTERNAS PROMEDIO
MENSUAL Y ANUAL

t.8. PROPUESTA DE ESQUEMA HIDRAULICO DEL ESTUDIO

9. OTROS
En anexos debera incluir el panel fotografico, evidenc¢iando todo el
programa de investigacién de campo.

/ \\ : 5.3.16 ACTIVIDADES ANEXAS
i. Tramite de Factibilidad de Servicios
El consultor deber4 solicitar la factibilidad de los servicios ante las EPS.
ii. Saneamiento fisico legal
El predio o predios a intervenir deben tener titulo de propiedad inscrito
en registros publicos con partida registral, sin embargo, el consultor
debera solicitar el certificado literal y los planos de tituio archivado, los
que debera adjuntar al entregable de topografia.
jli. Certificado e pardmetros urbanisticos
El consultor debera solicitar el certificado de pardmetros urbanisticas
ante el gobierno local correspondiente.
iv. Secciones Viales
El consultor debera solicitar las secciones viales ante el gobierno local
correspondiente.
v. Habilitacion Urbana
El consultor debera solicitar el cerlificado o Resolucién de la
Habilitacién Urbana del predio ante el gobierno local correspondiente.
vi. Permisos o Autorizaciones
El consultor debera preseniar los permisos o autorizaciones de los
espacios publicos o instituciones para ocupacion de areas para las
obras de contingencia ante las autoridades correspondientes.
vii. Plan de Contingencia
viil. Tramite de Certificado de Inexistencias de Restos Arqueolégicos —
CIRA
Es un documento mediante el cual el Ministerio de Cultura certifica que
en un area determinada no existen vestigios arqueoldgicos en
superficie. Ei CIRA no esta sujeto a plazo de caducidad alguno.
El profesional especialista, deberd presentar la certificacion, son
exigencias que los arganismos especializados del estado otorgan y
tengan como objetivo la proteccion de los Restos Arqueocldgicos. Dichos
permisos estan en concordancia con las nommativas de caracter
mbiental y los permisos ambientales de los diversos sectores.
E! certificado de inexistencia de restes arqueoldgicos (CIRA) es un
documento oficial emitido por el Instituto Nacional de Cultura mediante
el cual se pronuncia de manera oficial y de manera técnica en relacion
al contenido o no de vestigios arqueolagicos en un terrenc.

Por lo general el recurrente solicita la exped;cno«i de CIRA con la.
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de explotacion energética, vias de comunicacion, obras hidraulicas,
instalacién o plantas de produccidn, desarrollo agricola, etc.

En el caso, de que la meta del Expediente Técnico difiera de la meta
contractual aprobada en el Perfil del Proyecto de Inversién Viable, el
Consultor Externo es responsable de la elaboracién del Expediente
Técnico, con el sustento de sus especialistas, procedera a emitir el
Informe Técnico que justifique dicha diferencia.

Para el caso, el CIRA devendra de una solicitud, v se obtendra
necesariamente para la ejecucion de cualquier proyecto de inversion
piblica (DS NP003-2014-MC) y privada, excepto en los casos
establecidos en el titulo VIJ. Articulo 87, como son:

a) Areas con CIRA emitido anteriormente.

b) Cuando se gjecuten sobre infraestructura preexistente.

¢) Sobre poligonos de dreas catastradas y aprobados por el Ministerio

de Cultura.
d) Areas urbanas consolidadas, siempre que sean areas urbanas sin
antecedentes arqueoldgicos e histéricos.

e) Zonas subacudticas.

El CIRA sera emitido por la Direccién de Certificaciones, asi como por
las Direcciones desconcentradas de cultura (DDC), segin el ambito de
sus competencias.

Para la emisién del CIRA es necesaric preseniar un expediente
debidamente foliado, adjuntando un disco compacto conteniendo
versiones digitales de textos, tablas, mapas y planos en los formatos
establecidos por el ministerio de cuitura (Titulo Vil, Art. 55 del RIA}, &l
expediente debera incluir:

a) Fommulario de solicitud dirigida a [a direccién de cerfificaciones o la
direccion desconcentrada de culiura. Segdn el ambitc de sus
competencias, indicando el ntimero de comprobante de pago por
derecho de tramitacion.

b) Presentacion del expediente técnico del area materia de solicitud,
en dos (2) ejemplares conformados por:

1. Plano de ubicacion del proyecto de inversién, georreferenciado
en coordenadas UTM indicando su Zona geografica
convencional. Datum WGS 84, firnado por un ingeniero o
arquitecto.

2. Plano del ambito de intervencion del proyecto (érea a certificar).
Georreferenciado en coordenadas UTM, indicando su zona
geografica convencional. Datum WGS 84, fimado por un
ingeniero o arquitecto.

3. Memoria descriptiva del terreno (area certificar) con el respectivo
cuadro de datos técnicos, presentado en coordenadas UTM
indicando su zona geogréfica convencional, Datum WGS 84,
firmado por un ingeniero o amuitecto.

Elaboracion del Expediente de Media Tension — En caso
corresponda, con los contenidos minimes requeridos por et EPS

. (O081-58 6120
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CONSIDERACIONES
El proyecto deberd contar con un disefio éptimo del sistema estructural a
proyectar justificando de ser el caso el procedimiento desarrollado. El
periado de disefio es de 10 afios o indicados en los anexos.
Los Metrados del proyecto integral (mddulos, obras exteriores, demolicion,
cerco perimétrico, Reforzamiento, Rehabilitacién y/o demolicidn), deberan
ser elaborados por un Ingeniero Civil de acuerdo a las Normas vigentes y en
coordinacion con los Proyectistas de todas las especialidades, con la planilla
de sustento de Metrados respectiva. Una vez consolidados los Metrados de
todas las especialidades, se elaboraran los presupuestos desagregados en
S/ 3 médulos, obras exteriores, demolicidn, cerco perimétrico, Reforzamiento,
e Rehabilitacién y/o demolicién, tomando como sustento la base de datos de
N\ analisis de costos unitarios proporcionada por el GOREU-GRI y los precios
) de materiales de la zona obtenidas por los profesionales responsables del
Expediente Técnico y Logistica del GOREU, debiendo presentar Metrados,
sustento de Metrados, presupuesto, analisis de precios unitarios, relacién
de materiales, Formulas Polinémica, Cronograma de Ejecucion de Obra,
que formarén parte del Expediente Técnico.
Culminados los Metrados y presupuesto, deberd realizarse la revision y
compatibilizacién final entre los documentos que conforman el Expediente
Técnico a fin de que la Entidad correspondiente proceda a la aprobacion del
Expediente Técnico, quedando as! apto para su convocatoria.
El Arquitecto y los Ingenieros proyectistas seran los responsables de reatizar
la compatibilizacion de las especialidades, con la finalidad de evitar
discrepancias entre los planos, luego de lo cual procedera a entregar a |a
e Entidad para su revision respectiva.

5.4 METODOLOGIA
i. Acciones previas y consideraciones generales
Para el inicio del servicio el proveedor debera de realizar como minimo los siguientes
procedimientos:
Verificar en campo el drea del terreno a intervenir y compatibilizarlo con los documentos
de saneamiento fisico legal. Los cuales seran proporcionados por et Gobiemo Regional
de Ucayali ~ Gerencia Regicnal de Infraestructura.
Iniciar los estudios estipulados en los términos de referencia.
ii. Trabajo de campo
Consiste en realizar visita a campo para verificacién y compatibilizacion del Proyecto
de Pre Inversion, asi como de determinar las condiciones generales del Proyecto, como
son requerimientos del perfil técnico y 1a verificacion de los requerimientos de la Norma.
Ademas, esta considerada la determinacién de estudios basicos como son:
Estudio de Demanda
Estudic Topogréfico
Estudio de Mecanica de Suelos
impacto Ambiental o Estudio que corresponda
v Estudio de evaluacién de riesgos
+ Estudio Hidrologico
+ Estudio Geotécnico: estudio de Prospeccién Sismica.
Oftros estudios necesarics (dependen del tipo de intervencion y fas condicionee2e
terreno).
iit. Trabajo de gabinete
Se desarrollard en forma coordinada una vez aprobados los estudios basics{ﬁi ’ —

|
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empiezan con la elaboracion de Propuestas y el desarrolio de las mismas hasta la
culminacion, para este fin se debe contar con los equipos y personal necesario.

5.5 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR
Para llevar a cabo la consultoria, el consultor 0 empresa consultora debera contar como
minimo con [los siguientes equipos:
06 Equipas de Cdmputo (PC de Escritorio o Laptop)
01 Estacion totat
01 Plotter
02 Impresora

5.6 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD
A fin que el consultor o empresa consultora Heve a cabo la ejecucién del servicio, 1a Entidad
proporcionara los sigulentes recursos:
» Orientacion permanente para la elaboracion del expediente
» Coordinaciones con las entidades concesionarias de los servicios de energiz, y agua.

5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS.
La ejecucién del estudio, deberéd realizarse de acuerdo con las Disposiciones lLegales
vigentes:

e BASELEGAL:
L a ejecucion del estudio, debera realizarse de acuerdo con las Disposiciones Legalesy
Nomas Técnicas vigentes:

Ley 31638 del presupuesto piblico 2023.

Ley del presupuesto fiscal 2023

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE} y sus modificatorias.

Decreto Legislativo N° 1252. Decrelo Legislativo que crea el Sistema Nacional de

Programacién Muttianuat y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley

del Sistema Nacional de Inversién Publica.

Decreto Supremo N° 284-2018-EF- Aprueban e Reglamento de! Decrefo

Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de

Programacion Multianual y Gestién de Inversiones.

Directiva N° 001-2019-EF/63.011 Directiva General del Sistema Nacional de

Programacion Multianual y Gestién de Inversiones.

Decreto Supremo N° 001-2010-AG — Reglamento de la Ley 29338.

Ley N° 27446 — Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de impacto Ambiental.

Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM — Reglamento de la Ley N° 27448,

Resclucion Ministerial N° 037-2006-MEM/DM — Cdédigo Nacional Eléctrico,

Utilizacion.

Ley y Reglamento del Sisterna Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres

SINAGERD.

Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Supremo N° 018-2016-EM.

¢ Decreto supremo N°015-2015 MINAM.

2~ Reglamento de metrados vigente.

%moep v Todas las demds aplicables a proyectos de este tipo.

+ Ley N° 27446 del sistema nacional de evaluacion de impacto ambiental

e NORMAS TECNICA
¢ Decreto Supremo N° 011-2006 VIVIENDA - Regtamento Nacional de Edificaciones

Y SUS NORMAS MODIFICATORIAS /38 -‘:\

L
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e Resolucidn Viceministerial N°010-2022-MINEDU - “Criterios generales de disefio
para infraestructura educativa”

e Directiva N° DI-011-02-PRONIED - “Orientaciones para la Asistencia técnica a
Expedientes Técnicos que mejoren la calidad de los proyectos de inversién pablica
a cargo de los gobiemos regionales y gobiernos locales.

e ley N° 29338 - Ley de Recursos Hidricos.

e Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.

e Lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de Ia salud de ios trabajadores
con riesgo de exposicidn a COVID-19, aprobado por la Resolucion Ministerial N°®
448-2020-MINSA,

e Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

¢ Decreto Supremo N° 0198-2009-MINAM - Reglamento de ja Ley. N° 27446.

e Resolucidn Ministerial N° 037- 2006-MEM/DM - Cédigo Nacional Eléctrico,
Utitizacion.

¢ Ley de Contrataciones del Estado — Ley N° 30225 (Concordado al 08 de mayo del
2020)

o Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Lay de Contrataciones del

Estado, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF vy Decreto Supremo

N° 168-2020-EF, D.S. N° 234-2022-EF.

Ley de Concesiones Eléctricas.

Normas complementarias de la Direccién General de Electricidad.

Normas Técnicas de Edificacion G.050-Seguridad durante la Construccion.

Resolucion Directoral N® 073-2010/VIVIENDAVMCS-DNC.

Decreto Supremo N°® 0601-2009-JUS.

Reglamento nacicnal de edificaciones aprobado con el decreto supremo N°O11-

2006- vivienda y sus modificatorias.

Resolucién directoral gjecutiva N® 011-2019- MINEDU/VMGI-PRONIED.

e R.S.G. N° 239-2018-MINEDU “Norma Técnica de Criterios Generales de Disefio
para Infraestructura Educativa”

s R.V.M. N°104-2019-MINEDLU “Norma Técnica “Criterios de Disefio para Locales
Educativos del nivel de educacién inicial®

s Resolucion Jefatural N°058-2020- CENEPRED/J, lineamientos para la elaboracibén
del informe de evaluacion del riesgo de desastres en proyectos de infraesfructura
educativa.

¢ Directiva N° 001-2013-MINEDU/NMGI-PRONIED. Orientaciones para la Asistencia
Técnica a Expedientes Técnicos que mejoren la calidad de Proyectos de Inversion
a cargo de los Gobiermos Regionales y Gobienos Locales.

e Todas las demas aplicables a proyectos de este tipo, y que se encuentren vigentes
al momento de la contratacion.

5.8 SEGUROS
El prestador del servicio debe contar con los seguros que correspondan para el equipo
tecmco del proyecto y personal que realice las visitas de campo. Cabe precisar que esto

ERIMIENTOS DEL CONSULTOR Y SU PERSONAL

.4 Reauisitos del consultor
Mok - No estar inhabilitado para contratar con el Estado.

- No estar inmerso en las causales de impedimento establecidas en el amculo

de la Ley de Contrataciones del Estado. N
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- Contar con _R_egistro Nacional de Proveedor en Servicios como Consultor de
Obras.

-~ De conformidad con el articulo 49° numeral 49.5 del Reglamento de fa Ley de
Contrataciones del Estado: El nGmero méaximo de consorciados es de dos (02)
integrantes.

5.9.2 Porfil del consultor
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1 VEZ EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios
de consultoria de cbra iguales ¢ similares al objeto de la convocatoria, durante los
diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacidon de oferlas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago,
segln corresponda.
La acreditacion se hara de acuerdo a lo sefialado en los requisitos de calificacién.
Se considerara setvicios de consultoria similares a los_siguientes: Se
considerara como servicios de consultoria de obras similares a la elaboracién ylo
reformulacién de expediente técnicos de infraestructuras educativas (Colegios,
Jardines, Universidades, Institutos).

59.3 Especialidad y Categoria
« Especialidad

Consultoria de Obras de edificacion y afines.
= Categoria
s CATEGORIA C — DIRECTIVA 01-2020-OSCE/CD-VIGENTE
importante: si algin postor omite presentar en su oferta Ia constancia de inscripcion
en el RNP, la Entidad no podra descalificar dicha oferta, por ser ésta una obligacion
de la Entidad relacionada a ia verificacion raspectiva, a menos gue verifique en fa
pagina del OSCE que no cuenta con tal condician.

5.9.4 Perfit del personal
Et consultor en su propuesta técnica, ofertara el plantel profesional que a su juicio
7, sea idéneo en (presupuesto analitico), siendo esie el minimo requerido para
realizar el estudio.
Se considerard servicios de consultoria similares a los siguientes: A {a
elaboracion y/o reformulacion de expediente técnicos de infraestructura educativas

{Colegios, Jardines. Universidades, Instituics).

5.9.5 Funciones del personal profesional
| EEORESIONAL || ‘CAN ROLES Y FUNCIONES

ESPECIALISTA | T. !

" | ~ | "Encargado de consolidar el Expediente Técnico, validando los

. entregables de cada Especialidad, es el encargado de coordinar de
' manera pamanente con ia Sub Gerencia de Estudios (SGES) .
| sobre Dudas o Consultas durante el Proceso de Elaboracion del™
| Expediente.
JeledeProyecto | 1| gargado de compatibilizar la informacién de las especialidady
enfre cada especialista a fin de tener un proyecto sélido. (
Realizar coordinaciones muftisectoriales con el fin de obtery

g

segin fa tipologia def proyecto.
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PROFESIONAL | "CAN |
N° ESPECIALISTA T | ROLES Y FUNCIONES |
Responsable de Realizar ta Propuesta en Conjunto del Proyecto.
- Realizar el desarrollc del proyecto a nivel de detalle de las
2 ifpj?;ilt’::: en oy : edificaciones del proyecto, incluyendo disefioc de todos los
] a | elemenios que sean necesarios para la etapa de Ejecucion del
) Proyecto.
3 Especialista en | Responsable del Analisis y Disefio Estructural de las Edificaciones 1
A | Estructuras Propuestas previa aprobacion de ia Arquitectura. !
Responsable de la Solucion y Disefio del Sistema de |
Abastecimiento de Agua y Sistema de Recoleccion de Aguas |
Especialista en | Residuales, del Proyectos y sus soluciones altemativas en caso no |
W 4 Instalaciones 1 [ se tenga redes exteriores. |
Sanitanias Contempla ademds la elaboracidn de la Memoria de Calculo que |
sustente el conienido de los planos, presupuesto vy
Y | espegificaciones técnicas. _
‘ Responsable de la Solucién y Disefio del sistema Eléctrico del |
Especialista en Proyecto.
i 5 | Instalaciones 1 Contempla ademas la elaboracidén de la Memoria de Céleulo que
Eléctricas sustente el contenido de los planos, presupuesto vy
| | | especificaciones técnicas. |
| * Responsable de la elaboracién de los metrados costos y
| presupuesto.
| Especialista en Realizar la elaboracion de presupuestos, asi como de la
6 Costo y 1 elaboracion de metrados, Presupuestos, (Andlisis de Costos
| /Pre§upuesto Unitarios, Relacion de Insumos, Andlisis de Costos Indirectos, |
Férmula Polindmica, Resumen del presupuesto) y ofros relevantes |
| | . lasu especialidad.
| | Responsable del disefic de la edificacion e infraestructura, |
I } . 1 empleando las herramientas en software BIM para el modelado de
! ; proyectos en coherencia con el BIM Execution Plan; resolviendo
L | los problemas de diseflo y documentacién que se presenten. ,
Especialista ! Suministrar toda Ja informacidn necesaria para cada una de las
BIM | disciplinas implicadas, aplicando las herramientas de software BIM.

| Asj mismo, es el encargado de la exportacion del modelo 2D,
crear las visualizaciones 3D; agregar los elementos de

construccion necesarios para los objetos de la edificacion, asf
L | como det enlace de datos - ’
' 596 Formacién académica del plantel profesional

|

! | qo | Cargo — rol del plantel | . Grado o titulo |

_ t“_ | profesional clave lForr_n_ailo_n“Academlca | profesional |

i Jefe de provecto | Ingeniero civil o arquitecto Titulado. |

. 2 I FHETO CIViIE L Paco.

7 1
2 | Especialista en ArquitecturL Amuitecto, litulado ~ Titwlado. |
3 | Especialista en Estructuras | _Ingeniero Civil, titulado Titulado.
" g , Ingeniero Sanitario o Titulado.
Espacal ’Sstaa ,f:ag':;a’ aciones | Mecanico de Fluidos,
o fitwado | _
. Ingeniero Electricista o Titulado.
: Espec:alfsé?ei?ngs;alacmnes i Mecénico Electricista,
L R titulado _
Especialista en Costo y ! Ingeniero civil o arquitecto, . Titulado.
___ Presupuesto B tltulado ) |
© Jr Raimondi 220 - Ucayali, Peru (&' (061)-58 6120
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i — | Ingeniero civil o arquitecto, | Titulado.
7 Espec:allsta B!M ‘ titulado

5.8.7 Experiencia del personal clave

|

Cargo Experiencia

Experiencia minima de 03 afios como jefe de Proyecto y/o jefe de
Estudio y/o coordinador de proyectos y/o Direclor de Proyectos y/o
Gestor de Proyectos y/o jefe de equipo en servicios de Consuftorfas de
obras iguales o simifares; gue se computa desde la colegiatura _
Experiencia minima de 24 meses como especialista en arquitectura en
elaboracion y/o supervision de expedientes técnicos de instituciones
educativas en general; que se computa desde la colegiatura.

Experiencia minima de 24 meses como especialista en. céiculo
\ estructural o especialista en eshucturas o especialista en disefio
| Especialista en Estructuras estructural en la efaboracion y/o supervision en Consufioria de Obras
| de expedientes técnicos en edificaciones en general o Instituciones |
Educallvas; que se computa desds la colegiatura.

Expeniencia minima de 24 meses como especialista en instalacionss
sanifarias o especialista en disefio sanitario o especialista en disefio
de instalaciones sanilarias en fa elaboracion y/o supervision de

Jefe de proyecto

Especialista en Arquitectura

\
U —

Especialista en Instalaciones

Sanitarias expedientes técnicos en edificaciones en general o Instituciones
_— Educativas; que se compula desde la colegiatura.
[ Experiencia minima de 24 meses como especialista en instalaciones |

eléctricas o especialista eléclricc 0 especialista en disefio de
instafaciones eléctricas en Ja elaboracién y/o supervision de
expedientes técnicos en edificaciones en general o Instituciones
| Educativas; que se computa desde la colegiatura. |
Experiencia minima de 24 meses como especialista en Metrado Cosio

Especialista en Instalaciones
Eléctricas

- y Presupuesto y/o especialista en Metrado Costo y Presupuesto yfo
gfgg;’?:;fo en Costo ¥ especialista en Metrado Costo y Presupuesto en la elaboracion y/o
D supervision de expedientes téenicos en infraestructura en general o
B Instifuciones Educativas, que se computa desde la colegistura.

Experiencia minima de 12 meses como especialista y/o ingeniero y/o

coordinador y/o modelador BIM ylo disefio de arquitectura y/o

Especialista BIM arquitectonico; en la efaborscidn o reformulacion de la elaboracion de
expedfenies técnicos de edificaciones en general, que se computa

| desde Ja colegiatura. —— e
IMPORTANTE:

La experiencia efectiva del personal propuesta serd pasible de acreditacion
siempre v cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones

legales para el ejercicio de su profesién, esto es colegiado y habilltado por el

respectivo colegio profesional.
Los requerimientos minimos para el personal propuesto se acreditaran de I« o,
LA D

746\ siguiente manera:
20/ % EPara acreditar Ia Profesion del personal profesional se presentara copia de! Tif
h § rofesional. En caso de los técnicos, copia del Titulo respectivo.
Conforme al Pronunciamiento N° 107-2016-OSCE/DGR: “La colegiatura <
habilitacién de los profesionales se requerira para el inicio de su participaciéfc, o4
efectiva en ef contrato, tanto para aquellos titutados en ! Perd o en el
extranjero" La experiencia efectiva serd pasible de acreditacion en el presen@

proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condicio . --“'_
- ..\; w /
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legales para el ejermcxo - de su profesion, esto es colegiado y habilitado por el
respectivo colegio profesional.
La experiencia del personal profesional y técnico propuesto se acreditara mediante
la presentacion de cualquiera de los siguientes decumentos: i} contratos con su
respectiva conformidad, i) constancias, iii} certificados o iv) cualquier otro
documento que, de manera fehacients, demuestre ef tiempo de expsriencia del
profesional propuesto.
Las maestrias, cursos de capacitacion o especializacién se acreditaran mediante
constancias, certificados o titulos respectivos. Estos deberan ser emitidos por
Universidades o institucién educativa o Institutos Técnicos u otro Centro de
Capacitacion acreditado para dicho fin.

5.10 LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DE LA CONSULTORIA
§.10.1 Lugar: LE. N° 65012 - GALPESA, |.E. WILLIAN DYER AMPUDIA, JIRON
ABRAHAN VALDELOMAR S/N, DISTRITO DE CALLERIA -
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI.

5.10.2 Plazo:
La consultoria se realizara en un plazo total maximo de CIENTO VEINTE
{120) DIAS CALENDARIOS.

Nota:
La contabilizacion de! tiempo de elaboracién del Expediente Técnico, no
incluye los tiempos de revision, ni observacion por parte de la Gerencia

il Regional de Infraestructura. Asi como el levantamiento de observaciones
por parte del consultor o empresa consultora,

5.11 PRODUCTOS O ENTREGABLES

Ei proyecto debera desarroliarse teniendo en cuenta reuniones presenciales que se

llevara a cabo dias antes de cada entregable (con la presencia de todos los

especialistas claves principalmente y corroborado por el profesional designado por

la Entidad y/o Coordinador del proyecto), siendo éste 7 dias calendario antes a la
A fecha de presentacion de cada enfregable, los cuales seran formalizadas intervienen

en el proyecio y el profesional designado por fa Entidad y/o Coordinador del

proyecto.

ENTREGABLE N° 1: Se presentara a los 30 dias calendario contados a partir del
dia siguiente de la suscripcién del contrato, el consuitor y/o
contratista debera preseniar debidamente desarrofladoe lo
indicado en los numerales:

e Estudio de Demanda segin io indicado en el item 5.3.2

s Estudic Topografico segtin lo indicado en el item 5.3.3

» Estudio de Mecénica de Suelos segun lo indicado en el item 5.3.4

: Estudio Impacto Ambiental Preliminar |, segun lo indicado en e} item 5.3.14, 5: =

: ZIDE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — DIGEIE, Determinar el Instrume
w7de Gestion Ambiental de Acuerdo a la Normatividad Vigente (Ley N° 27445
5/ Ley de Evaluacién Nacional de Impacto Ambiental y su Reglamento Deciél
Supremo N° 019-2008-MIMAM). :
s Estudio de Evaluacion de Riesgos Preliminar |, segin lo indicado en el item 5. 3'@
desde el Capitulo | af Capitulo IV, NN -y
e Proyecto de Demolicion segin lo mdlcado enelitem 5.3.7 : :

A —_—r = = r ?,
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e Anteproyecto Arquitectonico segun o indicado en el item 5.3.9.1, tomando en
cuenta item 5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS.

e Estudic Hidrologico e Hidrogeoldgico y Permisos del Uso del recurso hidrico, asi
como de la construccion y explotacion del recurso hidrico, segtin lo indicado en
el ftem 5.3.13,

¢ Actividades Anexas segidn lo indicado en el item 5.3.16.

¢ El Consuitor debera remitir el Link del entorno comin de datos con la informacion

ylo documentacion editable y escaneada con todas las firmas del profesional

responsable.

Plan de Ejecucién Bim.

Registro del Plan de Ejecucion BIM — BEP.

LOD 300 - Arquitectura.

LOD 250 - Estructura

ENTREGABLE N° 2: Se presentara a los 30 dias calendario contados a partir de
la conformidad del primer entregable, el consultor yfo
contratista deberd presentar dehidamente desarrollado lo
indicado en los numerales:

e Estudio de Evaluacién de Riesgo Preliminar I, seguin lo indicado en el item 5.3.6,

Capitulo V y Capitulo VI.

e Estudio impacto Ambiental Preliminar Hl, segtin lo indicado en el ifem 5.3.14,
Elaborar el instrumento de Gestion Ambiental, determinado en el entregable
N° 01, para determinar si el proyecto cumple con los requisitos de certificacion
ambiental, de acuerdo a la normatividad, verificando la Resolucién Ministerial N°
135-2021-MiNAM,

= Proyecto Arquitecténico Preliminar |, segin lo indicado en el item 5.3.9.2, desde
el Numeral 1 al 5.

« Disefio Estructural, Memoria de Calculo Preliminar |, segin lo indicado en el item
5.3.9, segin los Numerales del N° 1 al 4.

e Especialidad de Instalaciones Sanitarias y Drenaje Pluvial, Preliminar | segtn lo
indicado en ef item 5.3.10. — Planteamiento, Agua Fria, Tratamiento de Agua,
Colectores de Aguas Servidas, Tratamiento de Aguas Servidas (Agua
Grises y Negras).

+ Especialidad de Instalaciones Eléctricas, comunicaciones y electromecanicas
Preliminar I, segtin lo indicado en el item 5.3.11, del Numeral 1 al 11

¢ El consultor debera remitir el Link del entorno comuin de datos con la informacion
yfo documentacion editable y escaneada con todas las firmas del profesional
responsable.

e Nivel de detalle gréfico (LOD), nivel de informacion no grafica (LOI) y vinculada.

« LOD 300 Arguitectura.

e LOD 250 Estructura.

e Avance segin especialidades del modelado BIM {Revit Architecture, Revit
structure, Revit MEP).

o ldentificadores Para Planos Y Modelos 3D QObtenidos del Modelo BIM,

e Modelo Federado (Navisworks).

-KYREGABLE N° 3: Se presentara a los 30 dias calendario contados a partir de

la conformidad del segunde entregable, el consullor y/o
contratista debera presentar debidame esarrollado lo
indicado en los numerales;

© Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perd & (061)-58 6120
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e Estudio de Evaluacion de Riesgo Preliminar 1, segin lo indicado en el item 5.3.6,
Anexos.

e Estudio de Impacto Ambiental Preliminar lll, segin lo indicade en el item 5.3.14,
Programar, Organizar, Difundir y Realizar el Taller de Participacién
Ciudadana.

» Prayecto Arquitectonico Preliminar ll, segtn lo indicado en el item 5.3.9.2, desde
ef Numeral 6 al 20.

¢ Disefio Estructural, Memoria de Calculo Preliminar I, segin lo indicado en el item
5.3.9. segiin los Numerales del N° 5 al 8,

e Especialidad de Instalaciones Sanitarias y Drenaje Pluvial, Preliminar lf, segan lo
indicado en el item 5.3.10 ~ Sistema de Agua Pluvial, Aparatos Sanitarios,
Numerales del 1 al 8, incluido detalles constructivos.

¢ Especialidad de Instalaciones Eléctricas, comunicaciones y electromecénicas
Preliminar 11, segin lo indicado en el item 5.3.11 — del Numeral 12 al 22).

e Especificaciones Técnicas de todas las Especialidades.

¢ Memoria Descriptiva final de todas las Especialidades.

¢ Memorias de Calculo de todas las Especialidades.

e® Acta o documento que certifique que se ha tenido una coordinacién con la

Direccién de Formacion Inicial Docente (DIFQID), del Ministerio de Educacion
con la propuesta de recomendaciones a gjecutar en el desarrolio del proyecto.

e El Consultor debera remitir el Link del enforno comin de datos con la informacion

y/o documentacion editable y escaneada con todas las firmas del profesionat
responsable.
e ¢ Documento para consuita al MINAM para la determinacion de exigibilidad de
ag/ certificacion ambiental.
e LOD 300 Arquitectura.
e L OD 250 Estructura.
o Nivel de detalle grafico (LOD), nive! de informacion no gréfica (LOI) y vinculada.
¢ Avance segun especialidades del modelado BIM (Revit Architecture, Revit
structure, Revit MEP)
¢ ldentificadores Para Planos Y Modelos 3D Obtenidos del Modelo BIM
¢ Modelo Federado {(Navisworks).

ENTREGABLE N° 4: Se presentara a los 30 dias calendario contados a partir de
la conformidad del {ercer entregable, el consultor ylo
contratista deberé presentar debidamente desarrollado al
100% en todas las especialidades, lo indicado en los
numerales:

Estudio de Demanda Completo, segtin lo indicado en el item 5.3.2

Estudio Topografico Completo, segin lo indicado en el item 5.3.3.

Estudio de Mecanica de Suelos Completo, segun lo indicado en el item 5.3.4

Estudio de Impacto Ambiental Completo, segin ko indicado enelitem 5314

Estudio de Evaluacion de Riesgo Completo, segin lo indicado en el item 5.3.6

Proyecto de Demolicidn Completo, segln o indicado en el flem 5.3.7.

Proyescto Arquitectdnico Completo, segin lo indicado en el item 5.3.9.2

Disefio Estructural Completo, seguin lo indicado en el item 5.3.9.

Especialidad de Instalaciones Sanitarias y Drenaje Pluvial Completo, segin lo

indicado en el item 5.3.10 =

Especialidad de Instalaciones Eléctricas, comunicaciones y iecFimecanicas

Completo, segin lo indicado en el item 5.3.11. o

g
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53.12.

e Estudios Hidrolégicos, Hidrogeologicos Completo y Permisos para el Uso de

Agua, segun lo indicado en el item 5.3.13.
e Actividades Anexas, segin lo indicado en el item 5.3.16.

¢ El consultor debera remitir el Link del entornc comiin de datos con la informacion
ylo documentacion editable y escaneada con todas las firmas del profesional

responsable.

e Sustento técnico que corresponda, si requiere certificacion ambiental debera
presentar la EVAP (Evaluacion Preliminar Ambiental), para ser tramitado a la
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE; en el
caso que no requiera de certificacion ambiental debera presentar un Plan para el
Manejo Adecuado de Residuos Sdlidos, Agua, Efluentes, Emisiones Ruidos,
Suelos, Conservacidn del Pairimonic Cultural, entre otros; donde contemple

todas las Normas Ambientales Vigentes.

o El consultor realizara como Instrumento de Gestion Ambiental la Evaluacion
Ambiental Preliminar - EVAP (desarrollo de todos los items del anexo Vi del D.S.
N° 019-2009-MINAM- reglamentc de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacién
de Impacto ambiental — Ley 27446) con su respectiva certificacion ambiental

vigente.

e En el caso que no requiere de certificacién ambiental, el consultor debera cumplir
con el art 23 del D.S. N° 019-2008-MINAM, debiendo presentar un plan para el
manejo de residuos soélidos, agua, efluentes, emisiones ruidos, suelos,
conservacion del patrimonio cultural, enire otros; donde contemple todas las
normas ambientales vigentes. para el cual debera contar con ia conformidad de

la sub gerencia de estudios.

LOD 250 instalaciones Sanitarias.

LOD 250 Instalaciones Electricas

Modelado final (Revit Architecture, Revit structure, Revit MEP).
Identificadores Para Planos Y Modelos 3D Obtenidos del Modelo BIM.
Modelo Federado Final {Navisworks).

L BN I B N BN ]

etc.

e Render finai 20 imagenes minimo (ultra HD) (10 render exterior, 10 render
interior). En el render se tiene gue mostrar el entorno, personas, vehiculo,

vegetacion, etc

Forma de Presentacion de los Entregables

£l Consultor debara presentar cada entregable, de acuerdo a los contenidos

estipulados en el presente documento, de la siguiente manera:

e Impreso en papel bond A4 (210mm x 297mm), la fuente tipografica que se
utilizara en la redaccion de los textos sera Aral, el tamafio de Ia letra para los

Av. Arequipa 810 - Lima 0 (01)-42 46320 @ www.gob.pe/regionucayali

e Costos Presupuesto y Programacion Completo, segun lo indicado en el ftem

Nivel de detalle gréfico (LOD), nive! de informacion no grafica (LOI) y vinculada.

Recortrido virtual final exterior, interior y panorémica; 2 minutos cada uno (ultra
HD). En el video se tiene que mostrar el entormno, personas, vehicule, vegetacion,

iado, rubricado y sellado en itodas las hojas por el responsable o jefe del
royecto y por los profesionales de cada especialidad y, re es de la
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» Archivo digital, en tres (03) copias de discos compactos (DVD o CD), que
contengan los textos, caiculos, planos y otros, procesados en sofiware como en
Word, Excel AutoCAD, back up del §10, etc., (editables); correspondientes al
gjemplar fisico en formate original.

» Aprobado ef expediente técnico el consultor entregara escaneado en los formatos
adecuados el expediente técnico completo con los sellos y firmas
correspondiente del consultor y sus especialistas y las fimas y sellos de la
Entidad que correspondan, en 03 DVD's.

e Se emplearan exclusivamente los membretes de ia ENTIDAD.

» Respecto a la presentacion de planos y esquemas en cada entregable sera de la
siguiente manera:

e Los planos tendrdn una presentacién y tamafio uniforme, debiende ser
entregados en tres (03) copias, se entregarad en el formato adscuado por
triplicado, debidamente anillado, empastado o encuadernado. Deberan estar
identificados por una numeracion y codificacién adecuada y mostraran la fecha,
sello y firma del jefe de! proyecto y el especialista de ser ef caso, sin estar
limitados a la relacién indicada en los presentes términos de referencia.

e Planos impresos en papel bond, en formato DNI-A3, A2, A1 6 AD, impresién que
facilita Ia lectura y presentados en archivadores plastificados doblados en formato
A4 debidamente foliados, rubricados y sellados por el jefe de proyecio y por el
profesional responsable de su elaboracion
Los entregables deberdn ser presentados en Iz mesa de partes del Gobiemo
Regional de Ucayali, con atencion a la Gerencia Regional de Infraestructura.
Deberan ser entregades en formato editable y en PDF.

Los documentos deben contener un membrete con Ia siguiente informacién:

7 5 |
ONDAD | CODIGO DE PROYECTO: | NOMBRE DELT JR. S |
EJECUTORA: | CODIGO UNIFICADO: E&D'A‘EO CODIGO MODULAR: ‘
— —— ! R L e
. REGION: | PROVINCIA: -
| PROYE?TO; . | DISTRITO: | LOCALIDAD: ]

Los planos deben contener un membrete con la siguiente informacion:
|

! UNIDAD EJECUTORA; -
. i .‘ ] {
| PROYECTO: NUMERO DE CUulk: _ | FECHA: |
e | NOMERO SNIP ]
ESPECIALIDAD: | PLANODE: INSTITUCION EDUCATIVA: | |
UBICACION: .
) . LOCALIDAD: |
PROYECTISTA: ‘ CODIGO LOCAL: DISTRITO. |
. . PROVINCIA: |
DIBUJO: | CODIGO MODULAR: | REGION:

Los eniregables deben ser diferenciados en carpetas, respetando Ia
estructura de EXPEDIENTE TECNICO FINAL.
Nota:
> Cada carpeta de los dos entregables, deberd estar acompafiada de un CD
—_conteniendo la informacién que corresponda.
> Es responsabilidad del consultor 0 empresa consuliora, la presentacion de los
entregables conforme a lo indicado, en caso no s& cumpla con Ie
establecido, la Sub Gerencia de Estudios de la =X 3
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Condiciones para

“Afio del Bicentenario, de fa consolidacién de nuestra Independencia, y de la conmemoraci6n de

infraestructura procedera a su devolucion, sin perjuicio de la aplicacion

de penalidades que corresponda.

Observacidn de los Entregables:

Elaboracién del

Expediente Técnico

idias calendaria)

Entregables

fa Revision,

Observacion vy

Levantamiento de

Plazo ge revisibn yfo |
conformidad por parte :
de la Entidad

Expediente
Técnico

|

|
T
|
|

120

El Primer Entregable a los
treinta (30) dias calendario
del inicio del plazo
contractual.

La Entidad en un plazo
de diez (10) dias
calendaric emitira su
pronunciamiento con
respectoc  al  Primer
Entregable.

Levantamiento de
Observaciones

El consuttor en un plazo méximo |
de diez (10) dias calendario
absolverda las observaciones
planteadas. De
no existir observaciones, el
consuffor procederd cen g
culminacién  del  Expediente
Técnico previa comunicacion por
parie de la Entidad.

El Segundo Entregable a
los treinta (30) dlas
calendario de aprobado el
Primer Entregable.

La Entidad en un plazo
de diez (10) dias
calendario, emitird su
pronunciamiento con
respecto al Segundo
| Entregable.

El consulior en un plazo méximo
de diez (10) dias calendario
absolverd las observaciones
planteadas. De
no existir observaciones, el
consultor procederda con la
culminacion del Expediente
Técaico previa comunicacidn por
parie de la Ertidad.

SR =

E! Tercer Entregable a los
treinta (30) dias calendario
de aprobado el Segundo
| Entregable.

i El Cuarto Entregable a los
! treinta {30) dias calendaric

de aprobado el Tercer | pronunciamienta

Entregable.

La Entidad en un plazo
de diez (10) dias
calendario, emitira su |
pronunciamiento con |
respecic al Temer
Entregabte.

El consultor en un plazo maximo
de diez (10} dias calendario,
absolverd las observaciones |
planteadas. De
no existir observaciones, el
consuior procedera con la
culminacion del Expediente
Técnico previa comunicacion por
parte de la Entidad

La Entidad en un plazo
| de  diez (10} dias

calendario, emitird s |

con
| respectoc al  Cuarto
Entregable.

7 observaciones, se aplicaran las penalidades correspondientes.

Entregable |

| EE—— = SR T ———
Hasta 10 dias calendarios a'

| partir de la recepcion det mismo. |

"Hasta 10 dias calendarios a |

| partir de ta recepcion del mismo. |

Nota- De existir observaciones en los entregables, se consignaran en las respectivas actas, y se otorgara el

y plazo establecido en el cuadro anterior para el levantamiento de observaciones, de persistir las

E! consultor en un plazo m&ximo
de diez (10) dias calendario,
absolvera las observaciones
planteadas. De
no existic cbservaciones. la
Entidad procederd a emitir en un
plazo de cinco (5 dias
calendario, e! acio resolutivo
cofrespondiente de aprobacion

dei Expediente Técnico.

Revisién

Levantamiento de

Entrg_@bl_e
Cuarto
Entregable

Hasta 10 dias calendarios a
. partir de la recepcion del mismo. |

I
_L obsetvaciones »
Hasta un maximo de 10 dias
| ___calendarios

Hasta un maximo de 10 dias |
calendarios |

Hasta 10 dias calendarios a |
partir de la recepcion del mismo. |

Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Peru
Av. Arequipa 810 - Lima
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Hasta un maximo de 10 dias
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En caso de existir observaciones de los entregables, la Sub Gerencia de
Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura procedera a notificar al
consultor o empresa consultora, para la subsanacién respectiva, sefialando
LR en dicho documento el plazo para el levantamiento de observaciones,
N N J,.-/’ estableciéndose que en ausencia de ello, se tendrd el plazo maximo
\ |~ establecido en el cuadro precedents, para el levantamiento de observaciones
,\< de cada entregable, en caso que e! consultor mantiene ¢ no subsana
Py totaimente las observaciones, se aplicara la penalidad por dia de retraso
— \ conforme a lo sefialado al articulo 168° del Reglamento de la Ley de
\‘ Contrataciones dei Estado, debiendo aplicar la penalidad por mora de acuerdo
\ al articulo 162° del mismo cuerpo legal, en casa de persistir el incumplimiento

de obligaciones la entidad pueda resolver el contrato.
Los plazos para el levantamiento de fas observaciones de cada entregable, se
computaran desde el dia siguiente de la notificacion al consultor 0 empresa

consultora, para el levantamiento de las observaciones.

NOTA:

Contenido especifico del entregable final (Expediente Técnico completo):

Luego de 120 dias, &l consultor o empresa consultora debera presentar el Expediente Técnico
Definitivo.

5.12 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR
Cabe sefalar que todo Consuitor debera (*):

> Todo Informe debe ser ingresado por mesa de partes del Gobierno Regional de
Ucayali con atencién de fa Gerenciz de Infraestructura.
> Adjuntar a todo Informe, con su respectivo CD Magnético con la informacién

solicitada en cada eniregable (obligatoria), en caso contrario ne serd
recepcionada.

» El Consultor emitira Factura y/o recibo por honorarios por el Costo total del
servicio, segin sea el caso.

> El consultor o empresa consultora es responsable directo y absoluto de las
actividades que realizara, ya sea directamente o a través de su personal,
debiendo responder por el servicio de consuttoria brindado.

> El consultor 0 empresa consultora realizara los tramites ante ef Ministerio de
Cultura, el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos (CIRA), en casos
que la evidencia particular def Estudio Mecanica de Suelo (EMS), condiciones de
antigiedad de la Infraestructura o cualquier condicion que determine la
posibilidad de tener presencia de restos Arqueoldgicos.

> El consultor no debe utilizar personal de LA ENTIDAD para el desarrollo parcial
o total del Expediente Técnico, causal que originara la resolucién del contrato.

> Gestion de riesgos: Plan de Gestién de riesgos en la ejecucion de obra.

e El Consultor durante ia elaboracién del expediente técnico debe

identificar los riesgos previsibles aue puedan ocurrir_durante la

Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perd (2 (061)-58 6120
Av. Areguipa 810 - Lima 5 (O1)-42 46320 & www.gob.pe/regionucayali
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en ¢l Trabajo e identificara las probabilidades de mayor riesgo, firmado

por un especialista en Seguridad:

a) Riesgo de errores o deficiencias en el disefio que repercutan en el costo o
la calidad de fa infraestructura, nivel de servicio y/o puedan provocar
retrasos en la ejecucién de la obra.

b) Riesgo de consiruccidon que generan sobrecostos y/o sobre plazos durante
el periodo de construccion, los cuales se pueden originar por diferentes
causas que abarcan aspectos técnicos, ambientales o regulatorios y
decisiones adoptadas por las paries.

c) Riesge de expropiacién de terrenos de que el encarecimiento o la no
disponibilidad del predio dende construir la infraestructura provoquen
retrasos en el comienzo de las obras y sobrecostos en la ejecucion de las
mismas.

d) Riesgo geoldgico / geotécnico que se identifica con diferencias en las
condiciones del medio 0 del proceso geoldgico sobre lo previsto en los
estudios de la fase de formulacién y/o estructuracion que redunde en
sobrecostos o ampliacion de plazos de construccion de la infraestructura.

e} Riesge de interferencias / servicios afectados que se traduce en la
posibilidad de sobrecostos yfo sobre plazos de construccién por una
deficiente identificacion y cuantificacién de las interferencias o servicios
afectados.

f) Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de ia
nomativa ambienial y de las medidas comrectoras definidas en la
aprobacién de los estudios ambientales.

g) Riesgo arqueologico que se traduce en hallazgos de restos argueologicos
significativos que generan la interrupcion de! normal desarrolic de las obras
de acuerdo a los plazos establecidos en &l contrato o sobrecostos en la
ejecucion de ias mismas.

h) Riesgo de obtencion de permisos y licencias derivado de a no obtencion
de alguno de los permisos y licencias que deben ser expedidas por las
instituciones u organismos publicos distintos a la Entidad contratante y que
es necesario obtener por parte de ésta antes del inicio de las obras de
construccion.

i) Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso forfuito, cuyas
causas no resultan imputables a ninguna de ias partes.

j) Riesgos reguiatorios o normatives de implementar las modificaciones

2 normativas pertinentes que sean de aplicacidn pudiendo estas

modificaciones generar un impacto en costo o en plazo de {a obra.

k) Riesgos vinculados a accidentes de construccion y dafios a terceros. Esta
lista no es taxativa, sino enunciativa, pudiendo la Entidad incorporar otros
riesgos, segun la naturaleza o complejidad de la obra.

(/ e Esta lista no es taxativa, sino enunciativa, pudiéndose incorporar otros
riesgos, segin la naturaleza y complejidad de fa obra.

% Garantizar la calidad del Expediente Técnico y responder por el trabajo realizado

“jurante los 5 afios siguientes desde la Aprobacién del Expediente Técnico

Fediante Resolucion, suscribiendo una Carta Notarial de Compromlso de

©® Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Peru & (081)-58 6120
& Av. Arequipa 810 ~ Lima 2 (ON-42 46320
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la Leg
Asi mismo, segtn ! Art. 193" del Reglamento de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado que sefiala lo siguiente: “Las consuitas cuando por su
naturaleza, en opinién del inspector o supervisar, requieran de {a opinién del
proyectista seran elevadas por éstos a la Entidad dentro del plazo maximo de (4)
dias siguientes de anotadas, corespondiendo a ésta en coordinacién con el
proyectista absolver la consuita dentro del plaze maximo de quince {15) dias
siguientes a fa comunicacion del inspector o el supervisor.

{*) El Consultor debera emitir el informe final completo y el estudio a nivel de
Expediente Técnico del Proyecto, ademas de presentarlo grabado en CD (Disco
Compacte}, esto incluye Estudios de Ingenieria, textos, graficos, cuadros y plano
en programas Excel, Word, Autocad, back up $10, efc., seglin sea el caso.

5:13. ADELANTOS
La Entidad otorgara adelantos hasta el 30%.

5.14. SUBCONTRATACION
El cansultor o empresa consultora, podré subcontratar los estudios basicos, siempre y
cuando estos cumplan con las exigencias sefialadas para Topografia y Estudio de
Mecanica de Suelos, y ofros estudios basicos requeridos.
El consultor o empresa consultora, es el Gnico responsable de l1a ejecucion total de las
prestaciones frente a la Entidad y que tas obligaciones y responsabilidades derivadas
de la subcontratacién son ajenas a la Entidad.
El subcontratista debe estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores y no debe
estar suspendido o inhabilitado para contratar con el Estado.

5.15. CONFIDENCIALIDAD
El Consuiltor se obliga a mantener en reserva la informacion presentada y contenida en
los entregable v el Expediente Técnico, elaborado dentro de los alcances del presente
servicio, la misma que no podra ser divulgada a terceros o usada para otros fines gue
no sean los del presente contrato.

5.16. PROPIEDAD INTELECTUAL
Toda la documentacion producto de la elaboracion del expediente técnico pasa a ser
propiedad del Gobierno Regional de Ucayali.

I‘}
* 5.17. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL.
- Areas que coordinaran con el consultor
~ El consultor externo contratado coordinara la ejecucion del proyecto directamente

con la Sub Gerencia de Esludios, a fin de aclarar cuaiquier duda respecto al
desarroilo de la documentacion técnica requerida.

G”‘Wa@ Areas responsables de las medidas de control
£%)\ Ffectuada Ia entrega del Expediente definitivo, la Sub Gerencia de Esl
‘c.E vrocedera a efectuar la revision del Expediente Técnico definitivo, en cada

.

/sus especialidades y la conformidad de las mismas

5.18. FORMA DE PAGO .8
La forma de pago se realizara con la presentacion del comprobante de pag %
correspondiente, en la srguuente forma:

© Jr Raimondi 220 - Ucayali, Pera (' (061)-58 6120
® Av Arequipa 810 - Lima & (01)-42 46320 ® www.gob.pe/regionucayali
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[}
Yo
DE PAGO CONFORMIDADES
PAGO
- A la conformidad otorgada por la Sub |
PRIMER PAGO 20% Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
de infraestructura del GOREU por & primer
- ' entregable
| SEGUNDO A la conformidad otorgada por la Sub |
20% Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional |
. PAGO de Infraestructura def GOREU por ef Segundo ]
] eniregable.
TERCER A la conformidad otorgada por la Sub |
| 30 % Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
PAGO | de Infraestructira del GOREU por el tercer
| . ) entregable. - ) _
- Ala Aprobacién y conformidad de Servicio por |
I - . . . - |
| Adjuntar 02 originales 02 copias, conteniendo |
| .
el estudio definitivo en forma impresa y digital,
~ | CUARTO . | debidamente firmada por los especialistas y
i PAGO, cuarto| 30% foliada. otorgada por la Sub Gerencia de
entregable Estudios de la QGerencia Regional de ’
* | Infraestructura det GOREU.
' ' Instrumento de gestion ambiental-EVAP con
|
su respecliva cerlificacién ambiental, caso |
contrario ia viabilidad ambiental. a
. - ]

A e —_— e
La entidad se obliga a pagar la coniraprestacion al consultor o empresa consuitora en
soles, dentro de los diez {10) dias calendarios siguientes a la conformidad de Ia
consultoria, segun lo establecido en el articulo 171° del Reglamento de {a Ley de
Contratacién del Estado, para ial efecto, el responsable de dar la conformidad de Ia
prestacion deberé hacerlo en un plazo que no excedera de fos QUINCE {13) dias
calendarios de ser recibido estos.

5.20 FORMULA DE REAJUSTE
No aplica.

RoEl ~PENALIDADES APLICABLES
_ ‘*‘“""éoi% 1.1 PENALIDAD POR MORA
penaiidades, en aplicacion del articulo 162° - Penalrdades del Reglamento du: .L

\ ‘\r ‘;c-’"l
/

& Jr. Reimondi 220 Ucayali, Pera 0 (061)-58 6120 il
Av. Arequipa 810 - Lima 0 (OD-42 46320 £ www.gob.pe/regionucayali
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la Ley de Contrataciones del Estado, los mismos que se aplicara de la siguiente
manera;

0.10 x monto vigente

Penalidad diaria = F x plazo vigente en

dias
Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F = 0.25.
OTRAS PENALIDADES
Adicionalmente a la penalidad por retraso en la entrega del Expediente
Técnico, se ha implementado un cuadro de penalidades, que ayudara a evitar
los retrasos en la Elaboracion y Evaluacion del Expediente Técnico.
De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado se pueden establecer penalidades distintas a la penalidad por mora
en la ejecucion de la prestacién. Para dicho efecto, se debe incluir un listado
detallado de los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de célculo de
la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica

5.21.2

en el supuesto a penalizar.

Otras penalidades

NO

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de

cilculo

Procedimiento

1

Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta
(60} dlas desde ef inicio de su participacién en la ejecucion
del contrato a del Integro dei plazo de ejecucion, si este es
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del articulo
190 def Reglamento

0.5 UIT por cada
dfa de ausencia
del personal en
el plazo previsto.

Segin informe
del area usuaria
(SGE-GRI)

En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar
la prestacion con el personal acreditado o debidamente
sustituido.

0.5 UIT por cada
dia de ausencia
del personal en
el plazo previjsto.

Segin informe
del area usuaria
(SGE-GRI)

Por no presentacion def Informe de compatibilidad o cuando
la entidad lo considers como no presentado por no subsanar
las observaciones

0.1 UIT, por cada
dia de retraso

Segun informe
del drea usuara
(SGE-GRY)

Por la presentacion incompleta del Expediente Técnico o
entregables del Expediente Técnico (de acuerdo a los
Téminos de Referencial.

0.5 UIT por cada
presentacion
incompieta.

Segin  informe
del area usuaria
(SGE-GRI)

Por la presentacion del Expediente Técnico o entregables sin
haber levantado fas observaciones realizadas.

0.5 WIT por cada
presentacién

Segin  informe
del area usuaria
(SGE-GRI)

Por Ia presentacion del Expediente Técnico o entregable sin
la firma de los profesionales ¢ especialista propuestos.

0.5 UIT por cada
presentacion

Segin  informe
del area usuari
{SGE-GR)

Por no presentar el CD, en el momento de la presentacion del
Expediente Teécnico o entregables.

0.5 UIT por cada
presenfacion

Segun informe /'
del area usuaria( .
(SGE-GR})

Por presentar el CD, sin {a informacion completa de acuerdo
a los Términos de Referencia.

caso de no realizar el estudio de mecéanica de suelos,

05 UIT por
presentacidn de
€D incompleto

Segiin  informe

{SGE-GR)

0.5 UIT

Segtin  informe
! del grea usuaria

& (0en-58 6120
& (On-42 46320

® www.gob.pe/regionucayali
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“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoraci6n de

las heroicas batalias de Junin y Ayacucho™

| Ofras penalidades ey e |

| Forma de

‘ N° | Supuestos de aplicacién de penalidad calculo | Procedimiento Q

1 — - 2

| 10 | Por no cumplir con el cronograma establecido en el aprobado | 6.1 UIT, por cada | Segin  informe
por la Entidad. \ dia de retraso . del drea usuaria

L | seEGR) |

5.22

5.23

5.24

5.25

Jr. Raimondi 220 ~ Ucayali, Pera (& (061)-58 6120

() Las penalidades se aplicaran por cada casc que se presente en la
elaboracidn del Expediente Técnico.

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar
cada una un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

“El plazo méximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por
vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por tres (03) afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD",

DECLARATORIA DE VIABILIDAD
El proyecto fue registrado en el formato 7-A con fecha 10 de noviembre de 2023, ha
sido declarado viable con fecha 25 de noviembre del 2023

CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista, una
constancia de prestacion de consuitoria de obra segin el formato establecido en el
Capitulo Vi de la seccitn especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente
con la liquidacion. Solo se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que
hubiera penalidades, hasta que estas sean canceladas. La que sera emitida por la
Gerencia Regional de Infraestructura previo informe de la Sub Gerencia de Fstudios.

INCUMPLIMIENTO DEL. CONTRATQ
Las causales para la resolucion del contrato, serén aplicadas de conformidad con ef
articulo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

SISTEMA DE CONTRATACION
Bajo el sistema de SUMA ALZADA

ACLARACIONES.

§.27.1 Normativa en Contrataciones Aplicable
El presente proceso de seleccidn se regira en conformidad con la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N°30225, modificado por el
Decreto Legislativo N° 1444; y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
N° 344-2018-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF.y
Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N°© 234-2022-EF.
Domicilio para efectos de Notificaciones

El Consultor deberéd consignar para la firma de contrate un domicilio pafs
efectos de notificacion dentro de la ciudad de Pucalipa, asi como una direccil
—glectronica.

Ucayali, a través de Mesa de Partes.

5.27.3 Notificaciones s

Av. Arequipa 810 - Lima & (OD-42 46320 @ www.gob.pe/regionucayali

es en su sede central ubicada en Jr. Raymondi N° 220, Calleria, Coronel Portillo,
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“Afic dei Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de
tas heroicas bataflas de Junin y Ayacucho®™

Las comunicaciones y notificaciones al Consultor podran ser por e-mail o a la
direccion consignada en la ciudad de Pucalipa. El medio de comunicacion del
Consuttor hacia LA ENTIDAD sera a través de mesa de partes de la Entidad
contratante.

5.28 VALOR REFERENCIAL
El Valor referencial del servicio de consultoria io determinara el estudio de mercado, el
mismo que incluira todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de
ser el cago, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualguier
ofro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria a
contratar.
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Ao GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Vi w,';' GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Dl SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

“Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la conmemoracién de

las heroicas batalias de Junih y Ayacucho™

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LE. 65012 - GALPESA, L.E. WILLIAN DYER AMPUDIA DISTRITO DE CALLERIA
DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI®. CUI N°2620616

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
COSTO DIRECTO (Gastos 1)
/ . i Cant Cant. Procio
item Descripcion Und. | Inecid. Meses |Descripcién| Unitario SI. Valor Total S.
~A | Personal Profesional 241,000.00
|17 JeedeProyecto L | Mes i 100% 4 | 1 12,000.00 48,000.00)
2 | Especialista en Amuiteciura B Mes | 100% | 4 1 . 9,000.00 38,000.00
3 | Especialista en Estructures | Mes [o0% | 4| 1 00000  36,000.00
4 Especla!sstaen en Instelaciones Santterias | Mes @ 75% [ 4§ 1 9,000.00 27,000.00
5 Especialista en instalaciones Electricas | Mes | 75% | 4 1 ] 9,000.00 27,000.00)
6 | Especislista en Costoy Presupuesto Mes " 7% | 4 1 = 9,000.00,  27,000.00
7 | Especilista BM “Mes | 100% 4 | 1 10,000.00 ~ 40,000.00
o 1 | I |
B Personal de Apoyo Profesional ! | J 100,000.00
1 | Asistente de Arquitectura ~Mes  100% . 4 | 1 | 400000  16,000.00
2 | Aslstente de estructuras - | Mes | 100% | 4 * 1 4,000.00  16,000.00
3 | Asistente de instalaciones Sanitarias Mes | 75% | 4 | 1 4,000.00  12,000.
4 | Asislente de Instalaciones Electricas  Mes [ 75% | 4 | 1 4000.00,
5 | Asistente en Metrado Costo y Presupuesto T Mes | 7% . 4| ] 4,000.00 12,000.00
& | Asistente BIM i Mes 100% | 4 2 4,000.00,  32,000.00
— S S N ', e
_,.C-—f’éastos en estudios complementarios | | | 75,000.00
1| Estudio Topogréfico {inciuye puntos geodesicos) _p8b 1 1T 500000
KR Estudio de Mecanica de Suelos Glb. L ) _; 10,000.00
3 | Estudio de impecto ambiental 1 6b 1 ¢ 11+ | 500000
4 | Estudio del CIRA/o PMA G, | 1 T 1 3,000.00
5 | Estudios de Gestitn de Riesgos OSCE, todo incluido Gb. ' 1+ . 1+ 1 10,000.00
6 Estudio de la demanda ; Gb. 1 _L‘ 1 | 1 2,000.00
7 oEtsnt):dlo Hidrologico e Hidrogeologico Incluye pemmisos y : Glb. y ] 1 | 1 20,000.00
~ /] Estudics de Evaluacion de Riesgos - EVAR (CENEPRED), ' | ‘ .
}! tocko tnchido e L1 1 1 15,000.00
|_Plan de seguridad y saiud en i frabsjo P Ghb._ | 1 1 5,000.00
i S S S — !
Gastos en Equipamiento Estrategico i | f
08 equipos de Cémputo (PC de Escritorio yio Laptop) | Gib "" T' .8 | 100000
h 01 estacién total - | Gb T 5,000.00
| &b | | ' 1 i 2,000.00{
- | &b | 2 1,500.00|
£ IV - | fr———t
uiter mi e Cabina 4 x 4 incl. Y | 1 :
Combustiti bl Wil I ) ML (i Ji?f’";\
2 Tramite de Inexistencia de Restos Anqueolégicos CIRA [ Gib. 1 - 100 1 E i 1,500.00, 1,500.00
3 | Tramite de EIA-DIA ala DGA-MTC 1 Glb. 1 | Too | 100 2,800.00; 2,800.00
L2 iR s — ! l i i
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I} S| 454,300, ou\

@ Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perd (" (061)-58 6120

& Av. Arequipa 810 - Lima I (O1D-42 46320 B www.gob.pe/regionucayali
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AN N GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
&) GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
g SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

“Afia del Bicentenario, de 1a consolidacion de nuestra independencia, y de la conmemoracién de
las heroicas batallas de Junin y Ayacucho™

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL BERVICIO DE EDUCACGION
PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCAGION SECUNDARIA EN LE. 65012 - OALPESA, 1.E. WILLIAN DYER AMPUDIA DISTRITO DE
CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI™. CLH N°26206168

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
COSTOS VARIABLES Y FIJOS {Gastos 1)

[ - ' ca Precio T, ior Totat |
| nt. Cant. slor Tota
fem Desacripcion Und, Inckd. Tt s Un!:lriu .
= — R ]
A 'GASTOS GENERALES VARIABLES. 21,898.62
] - — i 1 : i
o Alquiler de Oficina y Equipos de C icacis — i I |
1 Oficina Mes | 100% 1.00 4.00 1,200,00 4.800.00)
2 Equipos de comunicacion N Mes | 100% 700 400 | 120000 ~3.360.00)
: 2 — - ol --— | L
| " | PagodeServicies == — T (I e | M I
N1 Intemst ~ | Mes  100%  1.00 4.00 200.00 800.00
2 Energla Elactrica Mes | 100% 1.00 4.00 146,00 860.00,
3 Agua Potable y Deague Mes 100% 10D 4.00 120.00 480,
| T S S e—— ' | e [
| "Servicies y Material de Oficinas ] N = 1
3V . Seguros I N -
1 Accidentes Parsonales v T Gis | 100%  1.00
p-3 Costo por emision de poliza { @b | 100% 1.00
mV Gastos Financleros . . | A “. |
i Gacantia de Frol Cumpimiento do C €ata Fiarda Mc) | &b 100% 1.00
2 | Gaantia dol Adeianto en Efectho (Caria Fianza MC) | _Gib ! 100% 100§
=i it U e OIS o 20 i
B GABTOS GENERALES FlIOS SR [ i
171" Vestuario de Formuladores _T
i | Casco Una "1 100% 500 100
2 Botas de Segundad - ) }EG T00% 5.00 100
4~ 3 Chaleco T Und [ H00% 500 | 1.00
4 7 Leme ) Und { 100% 5.00 1.00
[ = S
_ I VUtles de oficina 1
1 . Tintas y Toner p/impresora, Copiadora y Plotter ) 1 Und i 100% | 100 1.60
2~ | Uiles de Oficina (Papel Bond, Faiders, Cds. 1o Und 1 300% .00 100
— i : £ o
T TG T T i00% T T 100 1.00 800,00 800,65,
o Qb | 100% 100 | 100 300.00 | 300.0C
37 Gastos Finma de Contrato Gib i00% ] 100 1.00 250.00 | 356.87
4 ' Examenes médicos personal de campo ) 7 Und 100% §.00 1.00 100.00 i 500..60|

COSTO VARIABLES Y FLIOS (GASTOS 1) S/ 30,377.48|

ELABORACION DEL EXPENENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN (LE. 65012 - GALPESA,

1.E. WiLLIAN DYER AMPUDIA DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL
DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N°2620616

LUGAR : YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALL
POR CONTRATA Plazo de Ejecucién: 4.00 meses
A : EDUCACION INICIAL v Fecha: Abril 2024

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

DESCRIPCION MONTO
ULI0STO DIRECTO DE CONSULTORIA S 454 300.00
GG GASTOS GENERALES DE CONSULTX 6. 69% S7 30,377.49
un UTILIDALD DE CONSULTORIA 10.00% 45,430.00
ST SUB TQTAL. 530,107.49
GV  LG.V. 18.00% 95,419.35 \
T_P TOTAL PRESUPUESTADO s/ 625,526 84 ~
e = mea e ] S — — = .--"._3-'45 \ -
[ TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL Y . £25,525.84 i e
S ¥ u-!:/
@ Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perd @ (061)-58 6120 i
© Av. Arequipa 810 - Lima 2 (OD-42 46320 & www.gob.pe/regionucayali
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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

“Afio del Bicentenario, de Ia consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracidn de
las heroicas batalias de Junin y Ayacucho”

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN .E. 85012 - GALPESA, I.E. WILLIAN DYER AMPUDIA DiSTRITO DE CALLERIA
DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI”. CUl N°2620616

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
COSTO DIRECTO (Gastos I)
item Descripcion und. | tncid. ::::' De:::::;i - u“'::::"s,_ Valor Total S/.
| A |=Reteonalfrofostonal i | ] e
1 Jefe de Proyecto Mes  100% 2 2 t !
“2_| Especiafista en Arquitectura | Mes | 100% | 4 | 1
3 | Especialista en Estructuras o o Mes | 100% , 4 | 1
| 4 | “Especiafista en Instalaciones Sanitarias Mes | 75% A 4 1 -
5 | Especialista en mstalaciones Eleciricas “Mes | 5% | 4 | 1 | =
| 6 | Especialistaen Costoy Presupuesto | Mes | 5% | 4 1
7 | Especialista BIM : Mes  100% | 4 1
| e — N S R, |
B Personal de Apoyo Profesional I 0.00
1 | Asistente de Arquitectura ) Mes | 100% | 4 1| —
2 Asistente de estncturas ¢ Mes | 100% | 4 T T
3 | Asistente de Instaiaciones Sanitarias Mes  75% | 4 1]
"4 | Asistente de Instalaciones Electricas | Mes | 75% 4 1
5 Asistente en Metrado Coslo y Presupuesto  Mes | 75% |, 4 1 S
: 8 | _Asistente BIM _Mes | 100% | 4 2 T B
T
\ C | Gastos en estudios complementarios i | | 0.00)
1 | Estudio Topogréfico (incluye puntos geodesicos) eb, 1 A 1 el .
| 2 | Estudio de Mecénica de SUios T = I 7 3
3 Estudio de impacto embiental = T I i
] Estudio del CIRA/o PMA Glb. ! 1 1 1
5 | Estudios de Gestion de Riesgos OSCE, fodoinchado  + Gb. . 3 | 1 | 1 |
g " Estudio de la demanda Gib. L [ I
studio Hidrologico e Hidrogeologico inciuye permisos y Gh. { 1 | 1 T 1
g;?:dios de Evaluacion de Riesgos - EVAR (CENEPRED), | i B
f todo Incluido _ A R i — ]
| ledesegundadysaludene!trabajo o | G_tb.‘_i 1 1 1 | 1 ‘ I
—0_ Gastosen Eqmpafriento Estrategico :
.4?5@ equipos de Computo (PC de Escritorio y!o Laptop) ‘(-ilb'_;_ B 6 | -
Gib ! 1
- Gib [ T |
o IR — = [ T
E— gt 1 J e
. Pago por tr u'amitesyservlaos . | : o B
Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 incl. Chofer y
k| G 50% | 4 I
1 t Combustible RS | e I__ - | .
| 2 { Tramite de Inexistencia de Restos Arquedtfgicos - CIRA Gb. | 1 | .00 | 1 1_3_0
3 | Tramite de EIA-DIA ata DGA-MTC Gib. 1 100 | 1.00 o .
| |
[ COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS 1) SL.| 000"
0
o Ve

© Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Peru
©) Av. Arequipa 810 - Lima

& (061)-58 6120
= (O1)-42 46320

L

@ www.gob.pe/regionucayali




Y GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

“Afno del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra independencia, y de la conmemoracién de
lag heroicas batalias de Junin y Ayacucho®

ELABORACION DEL EXPEMENTE TECNICO DEL PROYEGTO DE INVERSBION: “MEJORAMIENTG DEL SERVICIO DE EMKCACION
PRIMARIA Y 3ERVICIO DE EDUCACIGN SECUNDARIA EN LE. 65012 - GALFPESA, I.E. WILLIAN DYER AMPUDIA DISTRITO DE
CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLG DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N*2820618

DALIDAD : POR CONTRATA

T S =¥ —
ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos i)
T f Precio
Cant. Cant. Valor Total
Descripoitn i Und. ncid. Und. ) Unl;rlo ¢
GASTOS GENERALES VARIABLES. ] N 0.00
= — - ———— /T [ !
. rﬂquuer de Oficina y Equipos de Comunicacién | | o ‘ H
Ofigine Mes 100% 1.00 4.00
Equipos de comunicacidn Mes 100% 700 | 40D
S | S— — - 3 — -
U__ _Pagade Servicios - [ TR s s B
T Tintemet ] Wes | wa% [ 100 | 4o
= ’"2" “‘_E““"" et T e 1 1 -y "—!""
_ Enoria Etacirica Moz T i00% | 100 af0 |
3 | Agua Potable y Deague T Mes 100% 1.00 Py
=3 o e R i N idie! [N | I
Wt~ | Sarvicies y Material de Oficinas o
W T Seguros = i
1 Accidentes Pemon_ales . }
2 Costo por amision de poliza
TV | Gastos Financieros i e . | i -
1 Garantla de Flet Cumplimiento de Contng!o (Cam_t Fisnza MC)_ Gily 100% |  1.00 I 1
2 Garentia dof Adelarto on Efectivo (Carta Fianza MC) e 160% + 1.00 P
< e Ao b i
A — 1 ol
B _GASTOS GENERALES FLIOS I 0.00,
L & i i 1
1 Vastuaric de ¥ tHadores — T _ 1 il
1 Casco . Und 100% 5.00 .00 | :
i | ‘Botas da Segandad LB e b Und 100% 5.00 a6
5 Enaisco - Und | 100% 500 100 { "
4 Lene _ Und 100% j 506 | 100 | -}
~ NI el g A 1. S —id
I Utiles de oficina | !
1 ) Tintes y Tonad p/imprescra, Copiadora y Plotter Unct 100% { 3.00 706 ¢
- 4| Utilex de Oficina (Papel Bord, Folders. Gds. )o T T Und 100% 100 | 1.00
; | i —
Gho 700% 166 77500 ¢
Gib 100% 300 100 B
Gib 10056 100 | 1.00
“Und 77160% { 500 { 3.00
COSTO VARIABLES Y F1JOS (GASTOS H) G/ 0.00

ELABORACION DEL EXPEINENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN 1.E 85012 - GALPESA,
I.E. WILLIAN DYER AMPLIOA DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL
DEPARTAMENTO DE UCAYALI”. CUI N-2820618

LUGAR : YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

Plazo de Becucién: 4_00 meses

LOGIA : EDUCAGION INIGIAL. 4 Fecha: Abril 2024
RESUMEN DESAGREGADC DE COSTOS
DESCRIPCION MONTO
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA s/ 0.00
GASTOS GENERALES DE CONSULT( €.69% s/ 0.00
UTILIDAD DE CONSULTORIA 10.00% 0.00
- SUB TOTAL 0.00
GV LGV 18.00% .00
e TOTAL PRESUPUESTADO 5/ a.00 p
. 3 = - ——— — Y 2N -
| TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL 8/ - o.00 ] =2 -
- 5\ -~ - 7
' d

Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perd (& (061)-58 6120

Av. Areguipa 810 - Lima 0 (ON-42 48320 & www.gob.pefregionucayali
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A5 A GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
\ GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Al SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

«Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de le conmemoracién de
las heroicas batalias de lunin y Ayacucho™

6. REQUISITOS DE CALIFICACION
A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

| FORMACION ACADEMICA |
Requisitos: |
|
. | Cargo - rol del plantel [— s g Grade o titulo
ﬁ_ pror?asional clave Farmaclén Académica profesional |
1 Jefe de proyecto | Ingeniero civif o arquitecto | Titulado. '
\ 2 i Especialista en Arquitectura | Arguitecto, titulado | Titulado.
3 Especialista en Estructuras __Ingenierc Civil, tiulado Titulado.
4 Especiplista en Instalaciones Ingeniero Sanitario o Titulado.
| Sanitarias Mecénico de Fluidos, titulado
' 5 | Especialista en Instalaciones Ingeniero Electricista o Titulado.
Eléctricas Mecanico Electricista, titufade -
6 | Especialista en Cosfo y Ingeniero civil 0 armquitecto, Titulado.
| | Prasupuesto tulado y | _
li L ‘7 _l - Esp o i:ialist . ? " ingeniero g;z;; g :rqwtecto, _-Tltulado.
l Acreditacién:

|
| | De conformidad con el numeral 49.3 de! articulo 49 y el literat e) del numeral 139.1 del articulo 139 del

| Reglamento este requisito de caiificacién se acredita para la suscripcion del contrato.
_—"1 Importante

: De conformidad con el articulo 186 del Reglamento ef supervisar, debe cumplir con las mismas
| calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asinmnsmo, el jefe del proyecto
| para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
| articulo 188 del Reglamento.

| A2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE _ _ ) o ]

' Requisitos: |
| | T | - o |

/ | Cargo Experiencia |
|

Experiencia minima de 03 afias como jefe de Proyecto y/o jefe de

‘ Estudio y/o coordinador de proyectos y/o Direclor de Froyectos

Jefe de proyecto y/o Gesior de Proyectos y/o jefe de equipo en servicios de
| Consuftorias de obras iguales o simifares; que se computa desde |
_la colegiatura : S
Expenencia minima de 24 meses como especialista erN -
arquitectura en efaboracién y/o supervision de expedientes :
técnicos de instituciones educativas en general; que se computa
desde la colegiatura. - .
Experiencia minima de 24 meses como especialista en calculo <\
estructural o especialista en estructuras o especialista en disefio
| Especialista en Estructuras | estructural en la elaboracién y/o supervision en Consultoria de |
| Obras de expedientes técnicos en edificaciones en general o ! |
_Instituciones Educativas; gue se computa desde la cofegisivra

N -
e o . \ \_V/
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| Experiencia minima de 24 meses como sspecialista en
| J | ‘ instalaciones sanitarias o especialista en disefio sanitario o |

Especialista en Instalaciones | especialista en disefio de instalaciones sanifarias en ia
| Sanitarias elaboracitn y/o supervision de expedientes técnicos en
edificaciones en general o insfituciones Educativas; que se
‘ computa desde la colegiatura.

| Experisncia minima de 24 meses como especialista en
— : instalaciones eléciricas o especialista eléctrico o especialista en
| | gs;n;;g;sta en Instalaciones diseflo de Instalaciones eléctricas en la elaboracién y/o
' supervision de expedientes técnicos en edificaciones en general
Y L _ o | 0 Instituciones Educativas: gue se computa desde fa colegiatura. |
' [ | Experiencia minima de 24 meses como especiaiista en Metrado
Costo y Presupuesto y/o especialista en Metrado Costo y
FPresupuesto en la efaboracion y/o supervision de expedientes
técnicos en infraestructura en general o Institucionss Educativas,
gue se computa desde fa colegiatura. ]
Experiencia minima de 12 meses como especialista y/o ingeniero
! y/0 coordinador y/o modelador BIM y/o disefio de arquitectura y/o
| Especialista BIM arquitecidnico, en la efaboracién o reformulacin de fa
elaboracion de expedientes técnicos de edificaciones en general;
‘ i o que se computa desde la colegiatura.

i

|Especiaﬁsta en Cosfo y
l Presupuesto

| Acreditacién:

. !
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) de! numeral 139.1 del articulo 139 de! |
| Reglamento este requisito de calificacion se acredita para ia suscripcion del contrato.

| Importante

l De conformidad con ef articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
| | experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

| CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:

> 06 equipos de Computo (PC de Escritorio y/o Laptop)
> 01 estacidn total

> 01 Piotter

> 02 Impresora.

reditacién:

i

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA {01) VEZ EL W__kLQR'
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consuttoria de obra jdizgles l Y

| o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios antericres a la fecha de la presr.@ .
— T T _»_ — = F "“"":_ e "\f !

I
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"_ de ofertas que se computaran desde la fecha de 1a conformidad o emision del comprobante de pago, segin |

corresponda.

Se consideran servicios de consultorfa de obra similares a los siguientes: a la elaboracion ylo
| reformulacion de expediente técnicos de infraestructura educativas (Colegios, Jardines,
Universidades, Institutos).

| Agreditacién:
La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) coniratos u ¢rdenes de [

| servicios vy su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacién del contrato; o (i} |
| comprobantes de pago cuya cancelacidn se acredite documental y fehacientemente, con voucher de é
|
|

depgsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del
sistema financiero que acredite ei abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago?l. |
Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar ef |
requisito de calificacion y ef factor “Experiencia de Postor en la Especiatidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumird que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras |
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

| En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia Ja parte del
contrato que haya sida ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas,
debiendo adjuntarse copia de las conformidades comespondientes a tal parte o los respectivos |
comprobantes de pago cancelados.

— En los casos que se acredite experiencia adquirida en consoreio, debe presentarse la promesa de consorcio
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumit en el contrato presentado: de lo contrario. no se computara la experiencia proveniente de dicho |
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selecci6n convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceflira al método descrito en fa Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Conirataciones del Estado’, debiendo presumirse que el parcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio 0 del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se gjecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
que el postor sea sucursal, o fue transmifida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la
‘ documentacién sustentatotia correspondiente.

| Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuenda de una reorganizacién_]

{..)
“Situacion difersnte se suscita ante sl sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando of término “cancetado”
o ‘pagado’] supvesto en el cual si se contaria con Ia declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cya}:,‘

dsbiera reconacerse la validez de la experiencia”. ¥ -'\3 -
- S % -~ ._l‘/’
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. sociétéria, debe presentar adicionalmente el Anexo N°9. i I

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago ef monto facturado se encuentre J
| | expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia |
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a fa fecha de suscripcién del contrato, de emision de la orden ‘
de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben lienar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Z | Importante |

* El comité de seleccion debe valorar de manera infegral fos documentos presentados por el |
postor para acreditar la expenenciz En tal sentido, aun cuando en los dogumentos

‘ presentados la denominacién del objeto contractual no comcida literaimente con el previsto en
las bases, se deberd validar la experiencia st las actividades que ejecut6 el posior

| correspondern a la experiencia requernda

*  En el caso de consorcios, la calificacion de la expenencia se realiza conforme a la Directiva ,
"Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado .

— s | A
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