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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
. Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
1 Maérgenes X
Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
Automdtico: Para el contenido en general
4 Color de Fuente .  gene! : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
o 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra 0 verp un ng
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
Anterior : 0
Espaciado X
8 P Posterior : O
Para los nombres de las Secciones ara resaltar o hacer hincapié en algin
9 Subrayado P P 9
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°003-2024-MDEP
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

/CONTRATACIC')N DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE\
OBRA PARA LA SUPERVISOR DE PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
INICIAL EN LE. 251 NUEVA JERUSALEN DE CENTRO
POBLADO DE HUAMBURQUE DEL DISTRITO DE EL

\_PORVENIR - CHINCHEROS - APURIMAC". CON cul

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervisiéon de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

O



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda, verifica la presentaciéon de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccidn especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccidn especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o regioén. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidon especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificaciéon a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacién, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba acaso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR
RUC N° : 20601052840
Domicilio legal : AV. 28 DE JULIO S/N PLAZA DE ARMAS HUAMBURQUE

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra parala CONTRATACION DE SERVICIO CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE
OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LE. 251 NUEVA
JERUSALEN DE CENTRO POBLADO DE HUAMBURQUE DEL DISTRITO DE EL PORVENIR
- CHINCHEROS - APURIMAC", con CUI N°2574792

VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/. 90,000.00 (NOVENTA MIL CON 00/100 SOLES), incluidos los

impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria
de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes abril del 2024

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/. 99,000.00
S/. 90,000.00 S/. 81,000.00 (NOVENTA Y NUEVE
(NOVENTA MIL CON 00/100 (OCHENTA Y UN MIL MIL CON 00/100
SOLES) CON 00/100 SOLES) SOLES)
incluye IGV

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N2 142-
2024-MDEP/AL.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LE PORVENIR
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N2 003-2024-MDEP-1

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Esquema Mixto de Tarifas y suma alzada,
de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacién respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de ciento ochenta (180) dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente
de contratacion.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar en caja de la Entidad el monto de S/. 5.00 (cinco con 00/100 soles) y
recabar las Bases en la Unidad de Abastecimiento. Sito AV. 28 de Julio S/N Plaza de Armas
S/N Huamburque de la Municipalidad Distrital el Porvenir de Lunes a viernes de 08:00 a
17:00 horas.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.
- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

- Ley N° 31955 Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

Decreto Legislativo N° 1252 crea el Sistema Nacional de programacion Multianual y gestion
de Inversiones y sus modificatorias vigentes.

Decreto Supremo N° 284-2018-EF Reglamento de Invierte pe

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificaciones vigentes.
Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Ley N° 26572, Ley General de Arbitraje.

Ley N° 28611 Ley General del Ambiente, publicada el 15 de octubre del 2005.

Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, del 30 de enero del 2019 y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 de marzo
de 2019 y sus modificatorias.

Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas aprobado por D.S. N° 003-2014-MC, publicado
el 04 de octubre del 2014. De ser el caso.

Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

D.S. N° 005-2012-TR. Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo

Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus Modificatorias, Ampliatorias y Complementarias.
Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Publico aprobadas por Resolucién de
Contraloria N° 320-2006-CG.

Directivas del OSCE.



http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/Ley%2030225%20Ley%20de%20contrataciones-julio2014.pdf
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Cadigo Civil.
Directiva 009-2020-OSCE/CD “Lineamiento para el uso del cuaderno de obra Digital”
Norma E-060 — Concreto Armado.
Norma E-050 — Suelos y Cimentaciones.
Norma E-030 — Disefio Sismo Resistente.

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).

- Reglamento Nacional de Metrados, norma técnica de Metrados para edificacion y
habilitaciones urbanas.

- Normas sobre consideraciones de mitigacidn de riesgo ante cualquier desastre en términos
de organizacion funcion y estructura.

- Decreto Legislativo N°1252 que crea el INVIERTE.PE modificado por Decreto Legislativo
N°1432.

- Norma A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultas.

- Norma G.050. Seguridad durante la construccion.

- Resolucion Ministerial N°239-2020-MINSA.

- Resolucion Ministerial N°087-2020-VIVIENDA y sus modificatorias.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso asi, como las
disposiciones legales conforme al requerimiento.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.
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2.3.

2.4,

2.2.1.2. Documentacién de presentaciéon facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad™

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de

Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacién por tener la condiciéon de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procederan a determinar el puntaje total
de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2 = 1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

7

X\

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 8. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econdémica®.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete.

)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU1L,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’2,

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital

El Porvenir. Sito AV. 28 de Julio S/N Plaza de Armas S/N Huamburque de la Municipalidad
Distrital el Porvenir de Lunes a Viernes de 08:00 a 17:00 horas.

2.6. ADELANTOS

“La Entidad NO otorgara adelantos”

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PERIODICOS mensuales.

8 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

° Incluir solo en caso de la contratacién bajo el sistema a suma alzada.

19 Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

11 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

12 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.8.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

REAJUSTE DE LOS PAGOS

De aplicarse reajuste se consignara EL PROCEDIMIENTO Y LAS FORMULAS MONOMICAS O
POLINOMICAS, SEGUN CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL NUMERAL 38.5
DEL ARTICULO 38 DEL REGLAMENTOQ]

CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

3.1

TERMINO DE REFERENCIA
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TERMINOS DE REFERENCIA DE CONSULTORIA DE OBRA

1. SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
INICIAL EN IL.E. 251 NUEVA JERUSALEN DE CENTRO POBLADO HUAMBURQUE
DISTRITO DE EL PORVENIR DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS DEL
DEPARTAMENTO DE APURIMAC"

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Contratacion de una persona natural o juridica encargada de la SUPERVISION DEL

e

PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
INICIAL EN LE. 251 NUEVA JERUSALEN DE CENTRO POBLADO HUAMBURQUE
DISTRITO DE EL PORVENIR DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS DEL
DEPARTAMENTO DE APURIMAC"

3. FINALIDAD PUBLICA

FINES DIRECTOS E INDIRECTOS
FIN DIRECTO FINES INDIRECTOS FIN FINAL
MEJORES NIVELES DE REDUCCION DE LA MEJORES LOGROS DE
DESEMPENO DEL DESERCION ESCOLAR APRENDISAJE Y
ALUMNO DESARROLLO DE LOS
ALUMNOS DE LA IL.E. N°251

4. ANTECEDENTES

La Municipalidad Distrital de EI Provenir ha aprobado el programa ordinario de Inversiones
para el afio 2024, en el cual estan consideradas la ejecucién de diferentes obras y actividades de
desarrollo social y productivo que van a permitir mejorar la calidad de vida de la poblacién del
Distrito de El Porvenir.

Dentro de las obras aprobadas se ha considerandola Ejecucion del Proyecto: CONTRATACION
DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 251 NUEVA JERUSALEN DE CENTRO
POBLADO HUAMBURQUE DISTRITO DE EL PORVENIR DE LA PROVINCIA DE
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC".

En dicho contexto se ha formulado los presentes Términos de Referencia para la Supervision de
los trabajos a ejecutarse en la obra que se menciona.

5. OBJETIVO GENERAL

Contratar una persona natural o juridica para cubrir de manera permanente y exclusiva el
Servicio de Consultoria de Obras para la SUPERVISION de la obra "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LE. 251 NUEVA JERUSALEN DE CENTRO
POBLADO HUAMBURQUE DISTRITO DE EL PORVENIR DE LA PROVINCIA DE
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC"

6. VALOR REFERENCIAL

N° DESCRIPCION COEF [ UNID | CANT. P.U. [P TOTAL

1 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES S/.1,530.00
Petroleo Gln 90 17 S/.1,530.00

PReccior; Pagina de Facebook:
Av. 28 de [ulio s/n San Pedro de oo ce 3 :

Municipalidad Distrital EI Porvenir

Huamburue - Plaza de Armas
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2 | PERSONAL CLAVE S/.63,000.00
Jefe de Supervision 1 mes 6 6,500.00 | S/. 39,000.00
PERSONAL APOYO
Asistente Ing. Civil 1 mes 6 4,000.00 | S/. 24,000.00
3 | BIENES DE CONSUMO S/.1,542.40
sello und 2 8.00 S/. 16.00
Hoja A4 millar 3 26.00 S/. 78.00
Archivador und. 3 12.00 S/. 36.00
Cuadernos de 100 hojas und. 3 8.00 S/. 24.00
Thoner und. 0.5 120.00 S/. 60.00
Caja de CDs-R und. 1 150.00 S/. 150.00
Caja x 12 Plumén Indeleble und. 1 60.00 S/. 60.00
caja de lapicero rojo x 50 und. 1 25.00 S/. 25.00
caja de lapicero azul x 50 und. 1 25.00 S/. 25.00
caja de lapicero negro x 50 und. 1 25.00 S/. 25.00
caja de lapiz x 12 und. 1 6.30 S/.6.30
paquete de mica x 10 und. 6 6.80 S/. 40.80
caja de corrector x 12 und. 1 24.00 S/. 24.00
1 cinta de embalaje und. 6 4.00 S/. 24.00
N ! cinta masking tape 18mm x 50m. und. 6 6.20 S/.37.20
7 \ iE perforador 2 huecos und. 1 79.90 S/.79.90
] engrapador und. 1 39.90 S/.39.90
caja de grapas und. 2 15.00 S/.30.00
\ paquete de folders de manila x 100 und. 1 39.90 S/.39.90
caja de Fastener x 50 und. 2 10.90 S/.21.80
caja de resaltador de diversos colores x 5 und. 1 40.00 S/. 40.00
pack de plumones delgados de diversos colores x 12 und. 1 10.00 S/.10.00
caja de plumones de pizarra color rojo x 12 und. 1 22.80 S/.22.80
caja de plumones color azul und. 1 22.80 S/.22.80
Pizarras acrilicas color blanco cuadriculado de 1.20x1.60m. und. 1 268.00 S/. 268.00
Anillados und. 6 6.00 S/. 36.00
Material de escritorio (Cds, foder, lapiceros, etc) glb 1 300.00 S/.300.00
4 | TARIFAS DE SERVICIO BASICO S/. 840.00
luz y agua 1 mes 6 80.00 S/. 480.00
Teléfono mavil 1 mes 6 60.00 S/. 360.00
5 | ALQUILER S/.22,800.00
Alquiler de oficina para obra 1 mes 6 300 | S/.1,800.00
alquiler de camioneta 1 mes 6 3500 | S/.21,000.00
6 | OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S/. 287.60
impresiones y copias de planos, etc Est. 6 47.93 S/. 287.60
TOTAL S/. 4.90%  90,000.00
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El monto referencial es de S/. 90,000.00 SOLES, (NOVENTA MIL CON 00/100 SOLES,
incluido los impuestos de ley.

MODALIDAD DE SUPERVISION Y SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion para la Supervisién de la obra sera bajo Esquema Mixto de Tarifas y
suma alzada.

LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIO

Los servicios de supervision requeridos se desarrollaran en la Region Apurimac, Provincia de
Chincheros, en el Distrito de El Porvenir.

UBICACION Y DESCRIPCION EL AREA DE ESTUDIO

El proyecto se localiza en el ambito de la provincia de Chincheros

Ubicacion Politica

Departamento : Apurimac
Provincia : Chincheros
Distrito . El Porvenir
Sector : Huamburque
Zona . Rural
Ubicacion Geografica
Departamento Geografica : Sierra
Altitud : 3045 msnm
Coordenadas
Latitud . -13.3976
Longitud 1 -73.5949

m al norte este de la porvenir.

Cabracancha

Se uca a82.10 K provincia de Chincheros, en el distrito de El

.O.-

=3 h 8 min

Occobamba

j— Chincheros(e)*

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.
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El plazo de ejecucién de la obra esta previsto en 180 dias calendarios, segun el cronograma
considerado en el expediente técnico de obra aprobado.

Gestion 2023-2026

Servicio de Supervision de Ejecucion de Obra: 180 dias calendario

10. ALCANCES DEL SERVICIO
REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N°
344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

EL CONSULTOR suministrara la totalidad de los servicios necesarios para el servicio de la
supervision de la obra; estos servicios comprenderan todo lo relacionado con la Supervision
fisica y financiera del proyecto a ejecutar.

Sin exclusion de las obligaciones que le corresponden, conforme a los dispositivos legales
vigentes, la Supervision de esta obra estara obligada a:

Sin exclusién de las obligaciones que le corresponden, conforme a los dispositivos legales
vigentes, la Supervision de esta obra estara obligada a:

e Revisar el expediente técnico del proyecto materia de ejecucion y formular un Informe
al respecto, este debera contener entre otros las recomendaciones, complementaciones
y/o modificaciones, asi como las probables prestaciones adicionales y deductivas que
requiera la obra.

e Supervisar y Controlar Integralmente la ejecucion de cada una de las obras, verificando
constante Y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos,
Especificaciones Técnicas Y en general con toda la documentacion que conforma el

{ I Expediente Técnico, que cumpla con las Normas de Construccion, Normas
i it Ambientales, Normas de Seguridad y reglamentacién vigente, asi como verificar la
) calidad de los materiales que Intervienen en las obras.

e Revision, verificacion y ejecucion de los trazos y niveles topograficos en general.

e Controlar el Avance de la Obra a través de un Programa PERT-CPM y Diagrama de
Barras con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su
conclusion.

e Ejecutar el control fisico, econémico, administrativo y contable de la Obra, efectuando
detallada Y oportunamente la medicién y valorizacién de las cantidades de obra
ejecutadas. Paralelamente, el Supervisor Ira controlando los Metrados valorizados y
adicionales autorizados por la Entidad, de tal manera de contar con Metrados finales y
planos de replanteo, paralelamente al avance de obras, los mismos que seran
presentados en la recepcion de la obra, firmados por el Residente y Supervisor.

e Vigilar y hacer que el Residente de Obra cumpla con las normas de seguridad que se
necesiten implementar en las zonas de trabajo, asi como del personal involucrado en la
obra. El control deberé ser diurno y nocturno.
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e Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando las
condiciones de la obra lo requieran., contribuyendo eficazmente a la mejor ejecucion
de las mismas.

e Inspeccion y verificacion permanente de la calidad, cantidad de materiales y equipos,
asi como el control fisico de los mismos, presentando en los informes correspondientes,
su inventario detallado y actualizado. Deberd, ademas, llevar un control especial e
informar a LA ENTIDAD, sobre la permanencia en la Obra de los equipos y
maquinaria.

e Mantener la estadistica general de la obra y preparar Informes Mensuales, los cuales
deberén indicar detalladamente los avances fisicos y econémicos Se incluirg, asimismo,
los problemas presentados y las soluciones adoptadas.

e Durante la etapa previa, ejecucion y recepcion de Obra el Supervisor tomara en cuenta
para la conservacién ambiental, las medidas ambientales exigidas en el Estudio de
Impacto Ambiental, Especificaciones Técnicas del Proyecto, y otras que resulten
aplicables.

o Recomendar y asesorar a LA ENTIDAD, en lo referente a Sistemas Constructivos,
emitir pronunciamientos y recomendaciones sobre los aspectos que proponga el
Residente de Obra.

e Revisary presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre ampliaciones de
plazo y otros dentro del periodo previsto en la normatividad que rige los procedimientos
constructivos.

o Elaborar los expedientes de adicionales y deductivos, cuando hayan sido identificados
por el residente o supervisor, donde si la Entidad define la elaboracion de dicho
expediente al supervisor, éste debe ser en calidad de prestacion adicional, teniendo en
consideracion el reglamento de la Ley N° 30225 de contrataciones del Estado y sus
modificatorias.

e Asimismo, la consultora y/o EL SUPERVISOR debera cumplir con todo lo dispuesto
en la Resolucion Ministerial N°239-2020-MINSA, Resolucion Ministerial N°087-
2020-VIVIENDA vy sus modificatorias y demdas normatividad aplicable a los
lineamientos y protocolos para la prevencién y control frente a la propagacion del
COVID-19.

11. ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION
DE LA OBRA

Los Servicios de Supervision requeridos durante la ejecucion de la obra, cubren el desarrollo de
las siguientes actividades y tareas, sin ser limitativo:

12.1. CONTROL ADMINISTRATIVO

Comprende las actividades dirigidas para que el Contratista cumpla las disposiciones

legales y contractuales sobre de las obras sujetas a supervision.

e Representar a LA ENTIDAD, en la relacion contractual de ejecucion de la obra.

e  Emitir instrucciones necesarias referentes al empleo del personal y personal clave
de acuerdo al contrato de obra

e Emitir instrucciones respecto a las garantias del contrato (Anticipo, cumplimiento)
y pélizas de seguros, y verificar su ajuste a las disposiciones del contrato de obra,
incluyendo lo correspondiente a su liberacion parcial o total de las mismas.

e Verificar la autenticidad y vigencia de las pélizas de seguro remitidas por el
contratista.

e Inspeccionar las instalaciones, materiales y equipos del Contratista y emitir

Instrucciones necesarias que elimine riesgos personales, materiales, a terceros y al

Direccion:
Av. 28 de julio s/n San Pedro de
Huomburue - Plaza de Armas
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12.2.

Evaluar y con la conformidad previa de LA ENTIDAD, aprobar, si fuera pertinente,
los subcontratos de ejecucion de obra propuestos por el Contratista.

Mantener en las oficinas de la supervision, estadisticas generales de las obras y
archivos completos y actualizados relacionados con la marcha de las obras.
Apoyar al Contratista, con conocimiento del Contratante, en las gestiones
necesarias ante los organismos competentes relacionados con la ejecucion de las
obras.

Asesorar a LA ENTIDAD, en controversias con el Contratista y/o terceros, y
tramitar con su opinion, en el mas breve plazo, los reclamos y/o planteamientos de
aquellos que excedan su capacidad de decision Y que a su juicio ameritan la
organizacion de un expediente destinado a sustentar una resolucion administrativa.
Programar y coordinar reuniones periddicas con los Contratistas y sostener con los
funcionarios de LA ENTIDAD de todas las actividades realizadas por el supervisor
en materia de control administrativo.

Preparar el Informe Final de las obras.

Asesorar a la entidad durante los procesos arbitrales que se puedan generar.

CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA

Comprende las actividades dirigidas para que el Contratista, ejecute las partidas de
trabajo de las obras sujetas a supervision de acuerdo con los planos y especificaciones
técnicas aprobadas, empleando los materiales y equipos de la mejor calidad posible y
los procedimientos constructivos mas adecuados.

Constatar el replanteo de la obra y efectuar los controles topogréficos necesarios
para asegurar el alineamiento y niveles, de las obras que correspondan a los planos
aprobados e instruir al Contratista sobre la correccion de las eventuales
desviaciones que pudiesen ser detectadas.

Supervision y control de las instalaciones temporales, equipos de construccion y de
control de calidad de materiales, personal administrativo, técnico y obreros del
Contratista.

Formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o
modificaciones que considere indispensables al Estudio, asi como indicar los
probables presupuestos adicionales y deductivos de la obra.

Verificar el instrumental topografico que el Contratista emplea en la obra y emitir
las instrucciones que sean necesarias para asegurar el 6ptimo funcionamiento de
dicho instrumental.

LA SUPERVISION debe exigir que en cada momento el Contratista Ejecutor de la
Obra, disponga de los equipos, herramientas y personal suficiente para el
Cumplimiento del Cronograma de obra, siendo esto independiente del nimero de
profesionales y equipos ofertados o de su rendimiento.

Efectuar el control, fiscalizacion e inspeccién de la obra, verificando constante y
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los planos,
especificaciones técnicas y términos de referencia en general, con toda la
documentacion del Expediente Técnico, cumpliendo con las normas de
construccidn, normas de control del medio ambiente, y reglamentaciones vigentes.
Acordar con el Contratista los ajustes técnicos del proyecto durante la ejecucion de
la obra: Brindar asesoramiento técnico, cuando las condiciones de la obra lo
requieran, contribuyendo eficazmente en la mejor ejecucion de la misma. Es
obligacion del Supervisor solucionar los problemas de orden técnico que pudieran
presentarse (disefio, especificaciones, etc.).

Paginao de Facebook:
Municipalidad Distrital EI Porvenir

Contactanos:

95U-075-136




- 2
ﬁ:, MUNICIPALIDAD DISTRITAL Unidos

EL PORVENIR - VRAEM ::r::::."‘:i':)-

Gestion 2023-2026

o Verificar la calidad de los materiales, aguas, elementos prefabricados y acabados,
evaluar las condiciones de cimentacion de las estructuras, comprobar los disefios de
mezcla, y en general, efectuar todas las comprobaciones necesarias para asegurar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas por el Contratante y
normas técnicas aplicables, con los ajustes y complementaciones definidas por el
Consultor e Instruir al Contratista sobre la correccion de las eventuales desviaciones
que pudieren ser detectadas.

e Verificar la ejecucion de los ensayos o pruebas establecidas en las Especificaciones
Técnicas.

e LA SUPERVISION controlara que la ejecucion de los trabajos y actividades del
Contratista se ejecuten tomando en consideracion:

- No obstruir el transito vehicular y/o peatonal en el area de trabajo

- Que se hagan las pruebas y mediciones que permitan verificar que los trabajos
se han realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas.

- Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y de control ambiental
relacionadas con la ejecucion de la obra.

o Verificar la buena ejecucion de la obra segln los planos y documentacién técnica
por parte del Contratista y recomendar la aprobacion de los mismos por el
Contratante.

e Programar y coordinar reuniones periédicas con el Contratista, informando a LA
ENTIDAD sobre los acuerdos y resultados.

e Exigir que se efectlien las pruebas de control de calidad de los materiales, evaluar
y dar opinion técnica sobre los resultados de Laboratorio (concreto, albafiileria,
materiales, Insumos, compactacion, protocolos de instalaciones eléctricas y
sanitarias, y otros).

AL

I e Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que a su criterio deban realizarse
= !g durante la ejecucion de las obras, asi como pruebas adicionales que acrediten la

) capacidad portante del terreno segun disefio.

e Comunicar permanentemente a los funcionarios de LA ENTIDAD sobre el

desarrollo y estados de la obra, via telefénica, correo electrénico e informes

diversos.

LA SUPERVISION con sus especialistas, deben elaborar respuesta a las consultas

: realizadas por el contratista, respecto al expediente técnico. Cuando en opinion de

@ ? la Supervision las consultas requieran la opinion del Proyectista, éste debera
elevarlas a la Entidad dentro del plazo de ley, adjuntando un informe con su opinion
respecto de la consulta planteada.

e Control estricto y permanente de las condiciones de seguridad en el desarrollo de la
obra, accesos, circulacion y sefializacion, almacenamiento y manipuleo de
materiales, proteccion de trabajos en riegos de caida, usos de andamios, equipos de
izaje.

e Asesorar técnicamente a LA ENTIDAD y proporcionar los servicios profesionales
especializados, cuando las condiciones de la obra lo requieran.

e Asesorar a la Comision de Recepcién de Obras en los aspectos relacionados con su
funcidn de Supervisor.

e Emitir el certificado de terminacion de la obra cuando considere que la obra esta
terminada.

o Verificar que el Contratista corrija dentro del periodo de responsabilidad por
defectos, los defectos de construccion encontrados y emitir el correspondiente
certificado de correccién de defectos.

e LA SUPERVISION, estara encargado de ver directa y permanentemente, por la

correcta ejecucion de la obra y el cumplimiento del Contrato; siendo responsable

L

utles

AU
[ ]
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incurra como producto de una mala interpretacion de los documentos que
conforman el Expediente Técnico, asi como de la ejecucion de inadecuados
procesos constructivos; siendo de su cargo los mayores costos que pudiera
generarse si se diera un prejuicio econémico para el Contratante o terceros, en el
periodo de ejecucion de la Obra, por las razones antes indicadas.

e Informar mensualmente a LA ENTIDAD de todas las actividades realizadas en
materia de control de calidad de la obra. Dichos informes deberan contener los
Informes de los especialistas que integran su panel técnico.

12.3. CONTROL DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:

Comprende las actividades dirigidas para que el Contratista ejecute la obra dentro de

los plazos fijados en el Cronograma de Ejecucion de la Obra aprobado.

e Revisar el Programa de Trabajo que presente el Contratista: Revisar y aprobar los
trabajos y planos de obra, los programas de construccion y cronogramas a ser
presentado por los contratistas.

e Participar en la toma de posesion de la zona de las obras (Entrega del Terreno), asi
como verificar, coordinar los permisos y documentacion necesaria para el inicio de
los trabajos.

e Revisar y aprobar el Cronograma de Actividades Valorizado de obra y si hubiera,
sus programaciones o actualizaciones.

o Revisar detalladamente el Calendario de Avance de Obra Valorizado (CAO), el
Calendario de Utilizacién de Adelanto Directo, Calendario de Adquisicion de
Materiales /CAM) y Utilizacion de Equipos Mecéanicos y manuales que el
Contratista presenta antes del inicio de la obra. Estos calendarios revisados y de ser
el caso, corregidos y/o modificados seran aprobados con la suscripcion de los
documentos, por el representante del Contratista y el Jefe de la Supervision.

e Controlar el avance de las obras a través del programa PERT-CPM contractual y/o
Diagrama de Barras en donde se indique la(s) ruta(s) critica(s).

e Controlar la obra, fisica y financieramente, incluyendo las Garantias de Fiel
Cumplimiento y de Anticipo, y Seguros, en cuanto a su monto y vigencia, Informar
al Contratante sobre el estado de avance de la obra.

e Dar cuentaa LA ENTIDAD, de la solicitud del Contratista para la Recepcion de la
Obra, dentro de los cinco (5) dias de su presentacion informando sobre las
observaciones pendientes de cumplimiento que tuviera al respecto. Asimismo,
presentara un informe de situacion de la obra ejecutada.

e Verificar la ejecucion de las pruebas de aceptacion y recepcién de los trabajos
ejecutados.

e Revisar, dar conformidad y presentar a LA ENTIDAD, con su conformidad, la
siguiente documentacion preparada por el Contratista: Planos seguin construido,
conforme a la obra ejecutada; jlistado final de actividades y la memoria descriptiva
valorizada de la obra terminada, los manuales de operacion as! como la garantia de
los equipos instalados por el Contratista.

e Celebrar, por lo menos una vez cada quince dias, reuniones de coordinacion
administrativa con el Contratista con el objeto de revisar el Programa de
Actividades de la Obra y resolver los asuntos pendientes, llevar un registro de tales
reuniones y suministrar copia del mismo al Contratistay a LA ENTIDAD.

e Informar mensualmente a LA ENTIDAD todas las actividades en materia de control
de plazo de ejecucion de obra.

12.4. CONTROL DEL COSTO DE EJECUCION DE OBRA

Direccion:
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Comprende las actividades dirigidas a verificar que los pagos efectuados al Contratista

por concepto de ejecucién de las partidas de construccion en las obras y eventos

compensables en las obras sujetas a supervision se ajusten a las disposiciones del

Contrato de Ejecucidon de Obra.

e Controlar permanente que el Contratista utilice los anticipos para pagar equipos,
planta, materiales Y gastos de movilizacion que se requieran especificamente para
la ejecucion del Contrato de Ejecucién de Oba, reflejandose ello en las
valorizaciones y en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas; y verificar y
amortizar el adelanto en efectivo y por materiales otorgado al Contratista, deducir
en los reintegros lo que corresponde a los adelantos para materiales; en las

e valorizaciones correspondientes y dentro del Plazo vigente de ejecucion de la Obra.

e Revisar, tramitar y recomendar para aprobaciéon de LA ENTIDAD, de las
valorizaciones mensuales: Valorizar mensualmente la obra segin presupuesto
contratado y los presupuestos adicionales y deductivos, solicitando al Contratista
gue los sustente con la documentacion técnica y administrativa respectivas.

e Aprobar las valorizaciones teniendo en cuenta el plazo méaximo de aprobacion por
el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remision a la entidad para
periodos mensuales es de cinco (5) dias, contados a partir del primer dia habil del
mes siguiente al de la valorizacion respectiva, y es cancelada por la entidad en fecha
no posterior al Ultimo dia de tal mes.

e Revisar y preparar los expedientes necesarios para los casos de adicionales y
deductivos de obra, preparar los Expedientes Administrativos que signifiquen
presupuestos adicionales y/o deductivos de obra a que hubiera lugar, para
aprobacion del contratante y su posterior valorizacion y posterior traslado a la
Contraloria General de la Republica de ser el caso, hasta conseguir su conformidad.

o Preparar la documentacion que sea necesaria para atender o denegar las
ampliaciones de plazo que puedan solicitar los Contratistas.

o Preparar el monto de las penalidades que deberan aplicarsele al Contratista en caso
gue éste incurra en demoras en las fechas de terminacién prevista de las obras.

e Determinar el monto de las penalidades que deberan aplicarsele al Contratista en
caso que éste incurra en demoras en las fechas de terminacion previstas de las obras.

e Informar mensualmente a LA ENTIDAD de todas las actividades realizadas en
materia de control del costo de ejecucion de obra.

12.5. CONTROL DE ASPECTOS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD
OCUPACIONAL

Gestion 2023-2026

Comprende las actividades dirigidas para que el Contratista implemente las actividades

detalladas en los programas contemplados en el Plan de Manejo Ambiental; empleando

las partidas consideradas para el caso en el Expediente Técnico. Asi mismo el de velar

y verificar el cumplimiento del Sistema de Gestion de la Seguridad Ocupacional durante

la Construccidn.

e Revisar el cronograma de Trabajo que realizard la Contratista para la
implementacion del Plan de Manejo Ambiental y verificar su cumplimiento

e Participar en los monitores que realizara la Contratista a los componentes
ambientales segin los puntos de monitoreo establecidos en el Plan de Manejo
Ambiental.

e Supervisar la implementacién de las actividades del PROGRAMA DE
MITIGACION AMBIENTAL, descritas en el Plan de Manejo Ambiental, que se
lista a continuacion:

- Programas De Medidas Preventivas, Correctivas y/o Mitigacion Ambiental.
- Programas de monitoreo ambiental.
- Programas de capacitacion y educacion ambiental.
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- Programas de asuntos sociales.
- Programas de prevencion de pérdidas y respuestas a Emergencia.
- Programa de cierre de obra.
e Supervisar la implementacién de las actividades del PROGRAMA DE
MITIGACION AMBIENTAL descritas en el Plan de Manejo Ambiental.

1251 CRITERIOS AMBIENTALES ESPECIFICOS

LA SUPERVISION debera velar y hacer cumplir por el contratista de la obra que
minimice por lo menos los siguientes impactos ambientales en la ejecucion del proyecto

de Infraestructura citado:

TIPOLOGIA DE IMPACTO

PRINCIPALES
MITIGACION

MEDIDAS DE

1. El proyecto no deberd ocasionar el
deterioro de la vegetacion natural en sus
alrededores o areas aledafas.

Analizar la localizacién del Proyecto
para evitar areas de especial interés desde
el punto de vista de la fauna y flora

2. El proyecto no deberd inferir con los
planes de proteccién de laderas, taludes,
y otras obras para el control de la erosion.

Elegir adecuadamente la localizacién
para la implantacion de las obras de
reconstruccion.

3. El proyecto no debera estar localizado
sobre las areas pantanosas,
ecolégicamente fragiles, o en zonas con

Elegir adecuadamente la localizacién
para la implantacion de la obra de
infraestructura. En casos especialmente

Direccion:
Av. 28 de julio s/n San Pedro de
Huamburue - Plaza de Armas

Correo Electrénico:

municipalidaddeelporvenir@gmail.com

condiciones naturales peligrosas o de alto
riesgo ante la ocurrencia de fendmenos

criticos prever una estructura de
proteccién para el establecimiento,

ik naturales asegurando ademas su acceso en
M
< i cualquier situacion.
) —— — .
4. Se deberd asegurar la disposicion | Prever recipientes apropiados para

sustancias altamente tdxicas.
Proveer si se requiere incineradores.

adecuada de residuos sélidos y liquidos
con el fin de evitar el deterioro de la
calidad de fuentes de aguas superficiales
y subterraneas, en areas verdes.

Adicionalmente LA SUPERVISION debera exigir que el CONTRATISTA ejecutor de
la obra, tenga en cuenta como minimo las siguientes directrices:

A. Debera contactarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y
materiales peligrosos para la salud humana proveniente de los diversos
establecimientos en cuestion.

B. Laobradebera contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los
trabajadores, asi como el area respectiva para el funcionamiento del comedor.

C. El area de la obra, debera ser tratada de tal modo que se elimine o se mitigue
los focos infecciosos (relleno sanitario, lagunas de estabilizacion, etc.) y de
zonas industriales o con altos niveles de contaminacion (e.g. emisiones, ruido,
etc.)

Con el fin de cumplir con el Impacto y las medidas de mitigacion LA SUPERVISION
debe garantizar que EL CONTRATISTA evite, durante la ejecucion y luego de la fase
final de los trabajos, la generacion de los siguientes impactos negativos,
independientemente de las obligaciones que deriven de las especificaciones técnicas y
demas normas y reglamentos nacionales:
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e Contaminacién del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, entre otros, en
el lugar de la obra, asi como en el Campamento, si lo hubiera.

e Contaminacién del aire con pdélvoras, cenizas, gases y material particulado.

e Contaminacién sonora en areas urbanas y rurales por medio de equipos y
maquinaria pesada.

e Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de
excavaciones y cortes para cimentacion de obras, canteras, etc.

e Acumulacién desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos en
el sitio de la Obra y en el Campamento.

e Contaminacién de las areas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente
dispuesto.

e Generacion de condiciones para la proliferacion de vectores de enfermedades
transmisibles, como mosquitos en agua estancada, roedores en depositos de basura,
etc.

o Degradacidon paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros,
relacionados con la ejecucion de las actividades.

e Destruccién de vegetacion natural fuera del area de construccion, por deposito de
materiales, acceso al lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de
trabajadores, etc. Ejecucion de caza ilegal o depredadora por parte de los
trabajadores de la construccién. Agresion o interferencia en las costumbres de
pequefias comunidades rurales (en casos aplicables), por parte de los trabajadores
de la construccion.

o Para ello se deberan adoptar las siguientes medidas:

- Mantener un esquema eficiente de conservacion del Sitio de la Obra para
prevenir dafios y erosiones por descargas de agua mal controladas.

- Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las
medidas de seguridad en la obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo.

- Prever en el campamento cajas de recoleccion de basura, depésito y eliminacion
correcta de residuos orgénicos, tanto sélidos como liquidos.

- Limpiar, consolidar y proteger las superficies del sitio de obra, y campamento.

- Desmontar, demoler correctamente Intervenciones y obras provisionales, sin
dejar componentes que puedan constituir, en el futuro, peligro o fuente de
contaminacion ambiental.

- informar mensualmente al contratante de todas las actividades realizadas en
materia ambiental antes durante y después de la ejecucién de obra.

12.5.2 CRITERIOS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL ESPECIFICOS

SUPERVISION debera velar y hacer cumplir por el contratista de la obra el Sistema
de Gestion de la Seguridad Ocupacional y Salud en el Trabajo propuesto por el
Contratista de manera estricta de tal forma que cree las condiciones que aseguren el
control de los riesgos laborales mediante el control de una cultura de la prevencion
eficaz en la ejecucion del proyecto de Infraestructura.
Adicionalmente LA SUPERVISION debera exigir que EL CONTRATISTA ejecutor
de la obra, tenga en cuenta como minimo las siguientes directrices:
a. Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo que sera aprobado por el
Supervisor.
b. Contar con su propio reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
¢. Velar por el cumplimiento de los procedimientos de trabajo seguro en
concordancia con el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo propuesto por el
Contratista.
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d. Controlar la utilizacion de los implementos de seguridad adecuados y que
{ I« sean aplicables a las labores especificas duran-te la ejecucién del proyecto.
i e. Realizar las respectivas capacitaciones y sensibilizacion al personal de obra
¥ en cumplimiento del Programa de capacitacion previsto dentro del Plan de
‘ Seguridad y Salud en el Trabajo.
R f. Cumplir con el Programa de inspecciones y auditorias, en cumplimiento de
D los objetivos y metas de mejora en Seguridad y Salud Ocupacional.
%‘ 0. Elaborar el Plan de respuesta ante emergencias en concordancias con el Plan
‘&ﬁ de Seguridad y Salud en el Trabajo.
@' 2 h. Contar con adecuados mecanismos de supervision y control, que aseguren el
: control de los riesgos laborales mediante el control de una cultura de la
prevencion eficaz.
i. Llevar un registro de enfermedades profesionales que se detecten en los
trabajadores antes, durante y después de la obra, dando el aviso correspondiente
a la autoridad competente de acuerdo a lo dispuesto por la normatividad de
seguridad vigente.

12.5.3 CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA DURANTE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El Contratista reportara a LA ENTIDAD, a través de la Supervision los impedimentos
que se encuentra en el campo que afecten la ejecucion de los trabajos, que puedan
definirse como previsibles por deficientes en la realizacion del Expediente Técnico y/o
casos de fuerza mayor no previsibles durante su elaboracion. En estos casos. el
Supervisor coordinara con LA ENTIDAD con la finalidad de encontrar en forma
conjunta la mejor solucion para resolver los impedimentos encontrados.

13. RESPONSABILIDADES Y FACULTADES DE LA SUPERVISION.

Responsabilidades del Consultor:

a) LA SUPERVISION, sera responsable de la calidad de los servicios que preste, y de velar que
la obra se ejecute con 6ptima calidad, para lo cual mantendra su presencia permanente en todas
y cada una de las actividades que conforman la ejecucion de la obra.

b) LA SUPERVISION sera responsable de la entrega de valorizaciones, de la entrega de la
documentacion para la Liquidacion de la Obra, de la liquidacion del Contrato de Supervision,
dentro de los plazos y condiciones fijados en el Contrato.

¢) LA SUPERVISION controlara y exigira el cumplimiento de los Programas de avance de Obra
y debera requerir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento.
Asimismo, exigir al Contratista el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene
industrial.

d) LA SUPERVISION debera ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas
Fianzas del Contratista, comunicando a LA ENTIDAD los vencimientos con un mes de
anticipacion.

e) LA SUPERVISION debera cumplir con la evaluacion y presentacion oportuna de los
Expedientes Técnicos que sustenten los presupuestos adicionales o deductivos, que se originen
por modificaciones del proyecto Original de las Obra Contratada. Estos presupuestos deben ser
suscritos por LA SUPERVISION vy el Representante del Contratista.

f) De ser el caso, LA SUPERVISION debera mantener un control permanente sobre los
Adelantos por Materiales otorgados al Contratista, lo que se reflejara tanto en las valorizaciones
como en los alustes de los montos de las cartas fianzas. g) Vigilar que la sefializacion de transito
cumpla con lo requerido por las autoridades de transito. h) Es responsabilidad de LA
SUPERVISION que la Amortizacion del Adelanto Directo otorgado al Contratista se efectué
regularmente en las valorizaciones mensuales de la Obra; controlando que el adelanto sea
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amortizado totalmente, en las valorizaciones correspondientes, dentro del plazo vigente de

ejecucién de la Obra, control y exigencia de la vigencia de las cartas fianza.

i) LA SUPERVISION, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido

desemperiar, sera legalmente responsable por el periodo de siete (07) allos, a partir de la

finalizacion de sus servicios.

j) Las sanciones por Incumplimiento que se aplican al CONSULTOR comprenden no solamente

las establecidas en estos Términos de Referenciay en el Contrato, sino ademas las que conforme

a ley le corresponden, para lo cual LA ENTIDAD iniciara acciones legales pertinentes de ser el

caso.

k) LA SUPERVISION no tendra autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus

obligaciones contractuales, ni de ordenar ningln trabajo adicional o variacion de obra que de

alguna manera Involucre ampliacion de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie

autorizacion escrita o previa de LA ENTIDAD de acuerdo a Ley.

) Por ningtin motivo LA SUPERVISION valorizara Obra adicional sin contar con la Resolucion

correspondiente. m) LA SUPERVISION sera responsable del control de la calidad de las Obras

ordenando al Contratista de la obra, las pruebas de control requeridas. Asimismo, efectuara sus

propias pruebas de calidad, contrastando sus resultados con los entregados por el contratista,

efectuando el andlisis correspondiente y emitiendo opinion con respecto a los resultados

obtenidos. n) LA SUPERVISION sera el responsable de controlar permanentemente el

cumplimiento del Sistema de Gestion de la Seguridad Ocupacional y Salud en el Trabajo, asi

como el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional y el Plan para la vigilancia, prevencién y control

de COVID-19 en el trabajo propuesto por el Contratista. 0) LA SUPERVISION es responsable

de la seguridad de su personal y debera contar con todos los seguros para esta actividad.

Facultades del Supervisor:

a) LA SUPERVISION tendra la obligacion de exigir al Contratista que cumpla con las

condiciones indicadas en las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico de la Obra, para

lo que dictara las medidas adecuadas en el momento oportuno haciendo de conocimiento al

Contratista.

b) LA SUPERVISION designado podra participar en la entrega del terreno y suscribir el acta

respectiva.

¢) LA SUPERVISION no podra dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se

sefialan en las presentes Bases y Contrato, debiendo en caso de eventualidades inevitables

justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorizacion expresa de LA ENTIDAD.

d) Excepcionalmente, s