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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DEL
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ 1 La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
- S completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
28 e especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abse las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 e encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda
. Xyz___ y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Méraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 | Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos priméfcs hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tanveis ds Iatrs 10 : Para el cuerpo del docur.nento en g.enercl
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres /
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Sibrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccidn que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJU’DICACIC')N SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°

AS-SM-4-2025-FINVER/CS-1
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

OBRA
CONTRATACION PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA'Y RECREATIVA DEL PARQUE N°1 ASOC. PRO VIV. 200
MILLAS EN URB. 200 MILLAS SECTOR 10, CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO" con CUI: 2560769

' Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervisién de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
deméds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como la
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo

54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un’

consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e [ 0s proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones

electrénico” publicado en https.//www2.seace.gob.pe/.

inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes/

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren |

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

~Importante

- No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de |
. homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
_ tienen como no presentadas.




@

FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO — FINVER CALLAO S.A.
AS-SM-4-2025-FINVER/ CS-1

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben |
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada. i

e [Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no

coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaré en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
. un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
. procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda,verifica la presentaciéon de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:
Oferta técnica : 100 puntos

Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURAY EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidon, segln
corresponda, evalua las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacioén previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestaréa el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNF®. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

3

La constancia de inscripcién electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.qgob.pe

- J
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1.9.

1.10.

1.11.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.
OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento. -

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisién, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pre’se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que (]

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el rgano encargado de las contrataciones
o el 6érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento. |
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) CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selecciéon segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

. Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segtin corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
iméagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el meno
tiempo posible, previo pago por tal concepto. '

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtn
corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

(
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3.1.

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

. En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y ‘

. pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el

. diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad

. durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en

- cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151

. del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
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3.4.

3.5.

3.6.

clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

correspondan.

. Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena

pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que |

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http.//www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento. (/
En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora |
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http:/www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los,

4

/

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.
ya

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
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3.7.

3.8.

3.9.

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debiod ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia (_7

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que s& |
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A.
RUC N° : 20138695884
Domicilio legal . JR. ADOLFO KING 2°y 3° PISO — CALLAO - CALLAO
Teléfono: . 01 465-0838
Correo electronico: . logistica@finvercallao.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

1.3.

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion para la Supervision de la
Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES PARA LA PARTICIPACION DE LA
POBLACION EN LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES EN EL TEATRO ALEJANDRO
GRANDA RELAYZA , DISTRITO DEL CALLAO DE LA PROVINCIA DE CALLAO DEL
DEPARTAMENTO DE CALLAQ" con CUI: 2595788

Importante para la Entidad

s En caso de procedimientos de seleccion segun relacion de items o por paquete consignar el
detalle del objeto de estos. '

= En caso de proyectos de inversion, se debe consignar el servicio de consultoria de obra
materia de la convocatoria, y no la denominacién del proyecto.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/. 325,826.62 (Trecientos veinticinco mil ochocientos veintiséis y
62/100) soles., incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el cost
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de AGOST

de 2024.

Limites®
Valor Referencial :
(VR) Inferior Superior

S/. 358,409.28
S/. 325,826.62 -S/' 293,243.95 (Trescientos cincuenta
(Doscientos noventa y tres y

ochoci(;-r:(ta;sle\?:i)rii\slzztlcg];/? g;')' soles mil doscientos cuarenta y ocho mi eustroctentos
y tres y 96/100) soles. nueve y 28/100) soles.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Importante

. Las ofertas econdmicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacién fue aprobado mediante FORMATO N° 02 DEL 25 DE MARZO DE
2025.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.

Importante

- La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SISTEMA MIXTO (TARIFAS Y SUMA
ALZADA)], de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacidn respectivo.

. Importante

- En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la |
 liquidacién del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la |
. liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de CIENTO OCHENTA (180) DIAS, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

. Importante

i En el caso de supervfsio’n de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato |
. de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo
. 10 de la Ley. |

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/. 20.00 (VEINTE y 00/100) SOLES en LA CAJA DE LA ENTIDAD.

- Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

®
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1.10. BASE LEGAL

El supervisor tendra en consideracion las siguientes Normas y Reglamento en la  ejecucion de la obra.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-
2018-EF y sus modificaciones.

- Reglamento Nacional de Edificaciones y demas normas vigentes aplicables.

- Norma Técnica, Metrados para Obras de Edificacion y Habilitaciones Urbanas. (R.D N°073-
2010/VIVIENDA/VMCS-DNC)

- N.T.P. GE.030 Calidad en la construccién

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo modificado mediante la Ley N° 31246 del 25
Junio de 2021. Y su reglamento aprobado mediante DS N° 005-2012-TR y modificado mediante
Decreto Supremo N° 001-2021-TR

- DECRETO SUPREMO N° 011-2019-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el
Sector Construccién

- Resolucién Ministerial N°031-2023-MINSA, Aprobacién de Directiva Administrativa que establece
las disposiciones para la vigilancia, prevencién y control de la salud de los trabajadores con riesgo
de exposicion a SARS-CoV-2.

- Decreto Supremo N° 003-2023-SA, Decreto Supremo que prorroga la Emergencia Sanitaria
declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por Decretos Supremos N° 020-2020-
SA, N° 027-2020-SA, N° 025-2021-SA, N° 003-2022-SA y N° 015-2022-SA.

- Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital”

- Resolucién Ministerial N°448-2021-VIVIENDA, la cual aprueba cuatro (04) fichas de Homologacién
de requisitos de calificacién del plantel profesional clave para la consultoria de obras y ejecucién de
obras de pavimentacién de vias urbanas, las mismas que como anexo, forman parte integrante de
la presente Resolucién Ministerial.

Otras normas vigentes relacionados a la obra a supervisar.
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CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

. De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
. caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya |
- difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
. disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS f
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.21.1. Documentacién de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persopa
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de \,
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE" y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.

8 La omisién del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

©
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(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

. Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida. |

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacién” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas co
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por esta
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad?

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases/
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacién por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

8

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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. Importante

e FEl 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los |
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. '

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi=c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
c2 =0.20

Donde: ¢c1 + c2=1.00

Importante para la Entidad

Esta disposicién solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Trémite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta . 000-8467560
Banco : SCOTIABANK]
N el . 00982300000846756062

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

9  En caso de transferencia interbancaria.
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a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de |
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa |
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

h)  Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion ''. (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta economica’?.

j)  Estructura de costos de la oferta econdmica. ;

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoti
obra que conforman el paquete’s.

I) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU4.

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, o la posesién, o, el compromiso d
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito ge
calificacion equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un conso
los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?s.

. Importante

10 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

1 En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

< Incluir solo en caso de la contratacién bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

4 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

5 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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~ La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera

profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales q
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto e
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
hitp://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante para la Entidad
"En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacién a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

o) [DEACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACION

DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

©/
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Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

Importante

o Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. i

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripciéon del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en JR ADOLFO KING 366 2° y 3° PISO — CALLAO

- CALLAO
2.7. FORMA DE PAGO j

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista el pago se hara
sistema mixto a tarifas mensualmente, a la presentacién del Informe Mensual indicando el avance
fisico de los trabajos en obra, previa verificacién, visto bueno del coordinador, y la conformidad
respectiva del drea usuaria y suma alzada a la resolucién de liquidacién de obra.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del SUB GERENCIA DE OBRAS emitiendo |
conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES DEL FINVER CALLAO S.A.
Direccion: JR ADOLFO KING N° 366 2° y 3° PISO — CALLAO — CALLAO.

8 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONSULTORIA DE SUPERVISION

1. DESCRIPCION DEL SERVICIO

La CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA "MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS CULTURALES PARA LA PARTICIPACION DE LA POBLACION EN LAS
INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES EN EL TEATRO ALEJANDRO GRANDA
RELAYZA, DISTRITO DE CALLAO DE LA PROVINCIA DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO
DE CALLAQ” con CUI 2595788,

2. AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO
Sub Gerencia de Obras.
3. FINALIDAD PUBLICA

Contratar la consultorla de obra de Supervision de Obra “MEJORAMIENTO DE LOS

SERVICIOS CULTURALES PARA LA PARTICIPACION DE LA POBLACION EN LAS

INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES EN EL TEATRO ALEJANDRO GRANDA

RELAYZA, DISTRITO DE CALLAO DE LA PROVINCIA DE CALLAQO DEL DEPARTAMENTO

DE CALLAO” con CUI 2595788, se ejecute conforme a los pardmetros establecidos en el

expediente técnico, asi como también el consentimiento de la Liquidacion del Contrato de Obra

presentada por el Contratista.

- Este proyecto persigue lograr beneficios en la mejora de la calidad del servicio de espacios
piblicos, y como consecuencia brindar adecuadas condiciones para el desarrollo de las
diferentes actividades sociales en el distrito de ventanilla.

- Brindar a la comunidad de adultos mayores un espacio con todas las dreas necesarias para
realizar actividades sociales y de emprendimiento, asi como areas que contribuyan con su
salud.

- Poner a disposicion de Ja poblacion un ambiente con infraestructura adecuada para la
seguridad del vecino de la Provincia del Callao

- Fomentar la integracion social de la comunidad.

4, BASE LEGAL

- El supervisor tendra en consideracion las siguientes Normas y Reglamento enfa  ejecucion

de la obra.

- Ley N” 30225, Ley de Contrataciones del Estado

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo
N* 344-2018-EF y sus modificaciones.

- Reglamento Nacional de Edificaciones y demdas normas vigentes aplicables.

- Norma Técnica, Metrados para Obras de Edificacion y Habilitaciones Urbanas. (R.D N°073-
2010/VIVIENDA/VMCS-DNC)

- N.T.P. GE.030 Calidad en la construccion

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo modificado mediante la Ley N° 31246
del 25 Junio de 2021. Y su reglamento aprobado mediante DS N° 005-2012-TR y modificado
mediante Decreto Supremo N® 001-2021-TR

- DECRETO SUPREMO N* 011-2013-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
para el Sector Construccion

- Resolucién Ministerial N°031-2023-MINSA, Aprobacion de Directiva Administrativa que
establece las disposiciones para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicion a SARS-CoV-2.

¢ - Decreto Supremo N° 003-2023-SA, Decreto Supremo que prorroga la Emergencia Sanilaria
declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por Decretos Supremos N°
020-2020-SA, N° 027-2020-SA, N° 025-2021-SA, N° 003-2022-SAy N° 015-2022-SA,

- Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital”

- Resolucion Ministerial N"448-2021-VIVIENDA, la cual aprueba cuatro (04) fichas de
Homologacion de requisitos de calificacion del plantel profesional clave para la consulloria de
obras y ejecucion de obras de pavimentacion de vias urbanas, las mismas que como anexo,
forman parle integrante de la presente Resolucion Ministerial.
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- Otras normas vigentes refacionados a la obra a supervisar.
5, SISTEMA DE CONTRATACION:
Sistema mixto (tarifas y suma alzada)

SI. 325,826.62 (Tresclentos veinticinco mil ochocientos veintiséis con 62/100 SOLES),
incluidos los impuestos de ley. :

a) Ejecucion de Obra: S/ 293,243,96
b) Liguidacién de Obra: S/ 32,582.66
Total, Supervisién de Obra: S/ 325,826.62

6. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo de ejecucién del presente servicio sera de ciento ochenta (180) dias calendarios;
contados a pariir del inicio de obra previa suscripcion del acta de entrega de terreno.

Asimismo, para la recepcion de obra, revision y conformidad de la Liguidacion del Contrato de
Obra, el plazo estara establecido de acuerdo al Reglamento de la Ley de Conlrataciones del
Estado.

7. ACTIVIDADES A REALIZAR

Las actividades a realizar estan en funcion a las especificaciones técnicas, planos e
informacion general del proyecto, debiendo el equipo de supervision desarrollar las siguientes
acciones:

« Revisar, verificar y evaluar el Expediente Técnico a ejecular.

« Solicitar al CONTRATISTA el Calendario de Avance de Obra Valorizado actualizado al inicio
del plazo contractual y el Calendario de Adquisicion y utilizacion de insumos y Equipos.
Exigira que el calendario sea detallado a nivel de partidas, donde se eslablezca la ejecucion
mensual que permitan un anélisis de los avances en los diferentes frentes de trabajo,
debiendo ser concordante con los presentados para la firma del contrato. LA SUPERVISION
debera exigir al CONTRATISTA un diagrama PERT-CPM y un diagrama de barras (GANTT)
de todas las actividades que desarrollara.

« Supervisar la ejecucion del frazo topografico, debiendo aprobar dicho traze e informar a la
ENTIDAD sobre las variaciones habidas y recomendar las acciones a tomar. En esta etapa
lambién se debera exigitr al CONTRATISTA caulelar la no afectacion de areas
arqueolégicas, propiedades privadas y del medio ambienle, de ser el caso.

» Supervisar la ejecucion de los trabajos en todo momento, en forma permanente y en todas
sus etapas, verificando que se ajusten a los planos del Expediente Técnico y a sus
especificaciones técnicas.

« Resolver los problemas de naturaleza técnica que resulten de la ejecucion del Contrato de
Obra por Supervisar y/o de cambios en el Proyecto durante su ejecucion, elaborando el
respectivo Informe Técnico y sometiéndolo para la aprobacion a la ENTIDAD.

» Revisar y evaluar el almacenamiento adecuado de todos los materiales e insumos a ulilizar
en la ejecucion de los trabajos.

o Autorizar al Contratista cada vez que deba dar inicio a los trabajos, revisando y dando
conformidad a los procedimientos de construccion propuestos por el CONTRATISTA, de
proceder esta.

« Supervisar e inspeccionar la adquisicion de los suministros requeridos para los trabajos,
controlando estrictamente que cumplan con las caracteristicas técnicas y especificaciones
del fabricante y con las normas técnicas nacionales e internacionales, controlando asimismeo
la calidad de todos los materiales y elementos que se emplearan en los lrabajos y
equipamiento respectivo, asi como la instalacion, colocacion y funcionamiento de los
mismos, exigiendo y verificando que se realicen los ensayos apropiados y necesarios,
segun las especificaciones técnicas.

« Recibir, analizar y disponer su cumplimiento por el CONTRATISTA, de las observaciones,
sugerencias y/o disposiciones emanadas por la ENTIDAD respecto a los trabajos
ejecutados.
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« Rechazar aquellas estructuras, materiales o equipos defectuosos que no cumplan con los
requisitos sefalados en las Especificaciones Técnicas y/o en el Contrato de Ejecucion de la
Obra por Supervisar y ordenar su reparacion, remocion o reemplazo.

« Controlar y revisar los materiales de construccion en los lugares de preparacién y en el
lugar de ejecucion de los lrabajos.

« Ordenar, supervisar y certificar los ensayos de laboratorio y/o pruebas de campo, segun las
normas vigentes, para garantizar la calidad de los materiales y/o equipos a utilizar.

« Controlar la Programacion y Avance de los trabajos a través de un Cronograma PERT-CPM
y Diagrama de Barras con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio
hasta su conclusion, incidiendo en la Ruta Critica.

» Determinar cuando y donde deben realizarse las pruebas de campo (Pruebas Mecanica de
Suelos, Concreto, Materiales, equipos a adquirir, etc.).

« Exigir al CONTRATISTA la presentacion inmediata de informes sobre accidentes y hechos
que determinen o puedan determinar perjuicios a lerceros ylo a propiedades. La
SUPERVISION a su vez, debera informar por su parte a la ENTIDAD, verificando y
evaluando los dafios, cuando éstos se produzcan.

eInformar a la ENTIDAD, sobre el retio de cualquier miembro del personal del
CONTRATISTA cuya conducta durante la ejecucion de los irabajos sea indeseable, sea
incompetente, negligente o que rehtse cumplir las instrucciones impartidas.

« Revisar los metrados presentados por el CONTRATISTA, valorizarlos y dar su conformidad
a las valorizaciones mensuales de avance de ejecucion, reintegros, adelantos (de ser el
caso) y ofros, de acuerdo al Contrato de Ejecucion de la Obra, recomendando a la
ENTIDAD su aprobacion y cancelacion.

» Sustentar técnicamente a la ENTIDAD los cambios y/o modificaciones, que se requieran
gjecutar durante la ejecucion del proyecto a Supervisar, para su autorizacion
correspondiente.

» Informar a la ENTIDAD sobre el monto de los Presupuestos Adicionales que excedan el
15% del valor de la obra, a fin de dar cumplimiento 2 lo dispuesto en el Aticulo 206 del
Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado.

« Evaluar las solicitudes del Contratista sobre ampliaciones de plazo y recomendar a la
ENTIDAD su aprobacion o rechazo, dentro de los plazos que establece el Articulo 198 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

« Pronunciarse sobre las consultas y/o reclamos que, por aplicacion del Contrato de
Ejecucion del proyecto a Supervisar presente el CONTRATISTA, para lo cual debera tener
en cuenta lo dispuesto en la Ley y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
De igual modo asesorar a la ENTIDAD en controversias surgidas con el CONTRATISTA y/o
terceros.

» Elaborar y presentar los Informes Mensuales y los Informes Especiales cuando la ENTIDAD
los solicite o las circunstancias lo determinen.

» Sostener con la ENTIDAD una permanente comunicacion, informando sobre el estado de
los trabajos ejecutados y el desarrollo del Contrato.

« Asistir y asesorar al Comité de Recepcion de Obra, el cual dard la recepcion de la misma.

« Presentar, luego de realizada la Recepcion de la Obra, el Informe Final de Supervision,
donde se indique, entre otros, los metrados post construccion de acuerdo a los trabajos
realmente ejecutados, los planos post construccion, el resumen estadistico del control de
calidad de la obra ejecutada, una declaracion jurada de haber supervisado y observado las
disposiciones técnicas y legales durante la ejecucion de los trabajos. Se presentara un
cuadro donde consten los metrados contractuales, los correspondientes a los adicionales,
deductivos y los realmente ejecutados por cada parlida.

", *Revisar y aprobar el programa del levantamiento de las ohservaciones que se detecten en

el proceso de Recepcion de Obra; asi como supervisar, controlar y aprobar la ejecucion de
las mismas.

» Revisar la Liquidacién Final del Contrato que presente el CONTRATISTA, dando su
conformidad en caso de asi corresponder, en concordancia con el Ariculo 209 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

» Presentar la Liquidacion de su Contrato de conformidad con lo estipulado en el Adiculo 170
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

« Asimismo, la Supervision debera verificar que el Contratista cumpla con lo planteado en sus
Términos de Referencia sobre otras penalidades de conformidad con lo establecido en el
Articulo 163 del RLCE.

L et
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« Debera cumplir a cabalidad todo lo referido en el Articulo 186 y Articulo 187 del Reglamento
de la Ley de Conlrataciones del Estado.

« Cualquier circunstancia que se presente en la ejecucion de la obra se resolvera conforme al
TUO de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente, incluido sus
modificaciones.

SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

Segan el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional vigente, el responsable de la

seguridad ocupacional en las obras es el CONTRATISTA, quien debe definir y adoptar

disposiciones para que todo trabajador de la organizacion esté capacitado para asumir

deberes y obligaciones relativos a la seguridad y la salud. La Norma Técnica N° G.050-

Seguridad durante la Construccion correspondiente al Reglamento Nacional de Edificaciones,

especifica las consideraciones minimas indispensables de seguridad a tener en cuenta en las

actividades de construccion civil.

« La Supervision deberd exigir al CONTRATISTA el cumplimiento de los lineamientos
contemplados en el Plan de Seguridad y Salud en Obra con la finalidad de proporcionar
seguridad, proteccion y atencion a los obreros y personal técnico que labore en la obra.

» La Supervision exigira al CONTRATISTA se mantenga en buen estado y convenientemente
sefializadas, las vias de acceso a todos los lugares de irabajo. EI CONTRATISTA
programara, delimitara desde el punto de vista de la seguridad y la salud del trabajador, la
zonificacion del lugar de trabajo.

o La Supervision debera exigir al contralista la elaboracion del ATS (Andlisis de Trabajo
Seguro), antes de realizar cada tarea.

» Debe dolarse a los trabajadores de elementos de proteccion, Equipos de Proteccion
Personal como: cascos, guantes, botas con puntas de acero, lenies para proteccion de
polvos, orejeras, chalecos reflectores y mascarillas. Facilitar a los rabajadores de la
proteccion necesaria contra las caidas, asi como formacién adecuada en matera de
seguridad.

MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

» El Consultor debera supervisar al CONTRATISTA y establecer una serie de acciones de
control que contribuyan a la aplicacion de medidas de prevencion, mitigacion o disminucion
de los posibles dafios y/o perdurbaciones al medio ambiente, que se generen como
consecuencia de los trabajos a ejecularse.

« Para tal fin se coordinara con la CONTRATISTA del proyecto a fin de seguir los
lineamientos contemplados en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto.

ADMINISTRACION DE RIESGOS

« El consultor debera supervisar al contratista y establecer la debida y oportuna
administracion de riesgos durante todo el plazo de la obra.

« El Supervisor y Residente de la obra deberan evaluar permanentemente el desarrollo de la
administracion de riesgos, debiendo anotar en el cuaderno de obra los resultados, cuando
menos, con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no
cumplidos de ser el caso.

DOCUMENTOS A SER PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD

La Entidad hara entrega de la siguiente documentacion:
- CD conteniendo el expediente técnico del proyecto en archivo electronico.
- Copia del contrato de ejecucion de obra.
Calendarios contractuales de ejecucion de obra.
Otros documentos que se:consideren necesarios para la supervision de obras.

DOCUMENTACION QUE DEBERA PRESENTAR EL SUPERVISOR

El Supervisor de Obra, debera presentar a la Entidad la siguiente documentacion, como
resultado de la prestacion de servicios en los periodos establecidos:

9.1. Informe de Conformidad de Inicio de Obra
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Este informe sera presentado por tinica vez al inicio de la ejecucion de la obra, habiéndose
cumplido con las condiciones segun el articulo 176° del reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

9.2. Plan de Trabajo
Este informe sera presentado dentro de los cinco (05) dias posteriores al inicio de la obra;
con las fechas actualizadas y que guarden esfricta relacion con el cronograma de
ejecucion contractual.

9.3. Cronograma Inicial de Obra
Este informe ser4 presentado dentro de los cinco (05) dias posteriores al inicio de la obra;
en la cual el supewisor remitira y aprobara el cronograma inicial de obra actualizado,
presentado por el contratlista.

9.4, Informe de Revision del Expediente Técnico
El Informe de revision del Expediente Técnico se presentara dentro de los siete (07) dias
calendarios de iniciado la obra. En el mismo, se formularan las conclusiones y
recomendaciones, precisando en la medida del alcance de los recursos asignados y de
ser necesarias las modificaciones correspondientes. De proponer modificaciones éstas
deberan ser para mejorar la calidad del Proyecto original.
Debera considerar en el informe, aspectos criticos del proyecto como: disefios, estudio de
suelos, disponibilidad (terreno y canteras), niveles, puntos de referencia, Bench Marks.
También debera realizar la revision de la Compatibilidad del Expediente Técnico con el
Terreno.

9.5. Valorizaciones Mensuales
Las valorizaciones seran aprobadas por el supervisor y remitidas a la entidad dentro de
los cinco (05) dias posteriores a cada mes valorizado desde el primer dfa habil del mes;
debidamente sustentado con la planila de metrados ejecutados, planos y la
documentacion correspondiente.

9.6. Informes Mensuales
Dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes al término del periodo informado, en
los cuales incluira la siguiente informacion:

a) Avance Fisico de los trabajos respecto al Cronograma de Ejecucion Vigente.

b) Estado de ejecucion de los trabajos y grado de cumplimiento de las
obligaciones contractuales del CONTRATISTA.

¢} Problemas surgidos duranie la ejecucion de los frabajos y soluciones
adopladas, indicando su influencia en el cumplimiento del Cronograma de
Ejecucion de Avance.

d) Deficiencias, errores, y/o negligencias en que pudiese incurrir el
CONTRATISTA y que ocasionen dafios a la obra y/o a terceros.

e) Restmenes de las pruebas de laboratorio y de los controles de los
materiales utilizados en la ejecucién de los trabajos.

f) Resumen de los trabajos programados para el mes siguiente y control de
avance de los trabajos programados en el mes anterior.

g) Resumen del estado econémico de la ejecucion de la obra. Incluir un Anexo
que muestre los adelantos de materiales otorgados al CONTRATISTA y los
respectivos saldos sin reajuste y con reajuste por amontizar.

h) Elinforme mensual debe contener y anexar lo siguiente:

Generalidades

Datos Generales de la Obra

Antecedentes

Descripcién de fa Obra y cumplimiento de metas

Control de Avance

Descripcion

Avance Fisico de la Obra
Metrados Valorizados y Ejecutados
Presupuesto de Obra
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Adicionales y/o Deduclivos (de ser el caso), incluyendo sus respectivas
valorizaciones

Ampliaciones de Plazo (de ser el caso), las mismas que también deben ser
\ramitadas oporiunamente de acuerdo a la Normatividad Aplicable al
respecto.

Cronograma de Avance de la Obra y comentario especifico

Control de Obra
v Control de Campo
v Descripcion de las Ocurrencias Técnicas Realizadas en Obra
v Control de Calidad de Materiales y Pruebas de Ensayos para
pavimento, veredas, sardinel, cunetas, etc. Segin la normativa
vigente (CE 010)
v Olros ensayos necesarios y/o encargados por EL CONTRATANTE y
que se consideren de caracter obligatorio.
v Recursos utilizados durante el mes (relacion valorizada)
Control de Personal en Obra, Equipo y Magquinaria Pesada ulilizada
Comentarios y recomendaciones del Supervisor

< S

Control Econdmico de La Obra

Control de Valorizaciones

Control de Retenciones

Control de Carlas Fianzas del Contratista de Obra

Cambios y/o Modificaciones al Proyecto Original
Sustento Técnico y Base Legal
Planos de Replanteo y/o Esquemas

Anexos

Copias de Cartas del Coniratista de Obra

Copias de Informes del Supervisor

Copias del Cuaderno de Obra

Certificados de Habilidad Profesional vigentes del Residente y del Supervisor
Memoria Fotografica del Proceso de Ejecucion de la Obra,

Se anexaran graficos, curvas de avance, panel fotografico y esquemas segun sea
necesario. El informe sera presentado a la ENTIDAD en un (01) documento impreso
original y dos (02) copias.

9.7. Informes Especiales
Cuando se susciten eventos que generen una atencion especial como:

Solicitud de adelantos o la necesidad de modificaciones al contrato de
gjecucion de obras; el supervisor deberd remilir a la entidad los informes
correspondientes dentro de los plazos que la norma indica, debiendo verificar
que sus recomendaciones de aprobacién o denegacion de la modificacion
estén plenamente respaldados en calculos y analisis técnico-legales y
documentos, debiendo presentar obligatoriamente el expediente respectivo
conteniendo todos los documentos y cuadros solicitados de la modificacion en
tramite.

S Se presentaran en dos (02) original y una (01) copias.

7~ 9.8. INFORME PARA RECEPCION DE OBRA

Con la solicitud de recepcion de obra, la Supervision debera presentar un informe técnico
donde deje constancia que la obra ha concluido, recomendando fa recepcion de la Obra.
Para tal fin debera adjuntar la copia respectiva del cuaderno de obra, planos post
construccion y los protocolos de las pruebas de control realizadas a los equipos y materiales
durante la ejecucion de la obra, donde el Supervisor en su respectiva especialidad se
pronuncié oportunamente comentando los resultados y las acciones tomadas.

Para dichas pruebas se debe contar de manera obligatoria con la presencia de cada
especialista segun corresponda, debiendo ser firmadas para validar su aprobacion,

Este informe sera presentado dentro de los plazos establecidos en el articulo 208° del

6
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Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

9.9. INFORME DE LIQUIDACION DE OBRA
El supervisor debera presentar un informe pronunciandose sobre la fiquidacion del contrato
de obra presentado por el contratista; asi como también de la validez de los documentos
que lo acompafian.
Este informe sera presentado dentro de los plazos establecidos en el articulo 209° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

9.10. INFORME FINAL DE EJECUCION DE CONSULTORIA

A. Dentro del plazo de quince (15) dias calendarios, contados a partir del Informe
Liquidacion del Contrato de Obra, el Supervisor presentara un informe final solicitando la

constancia de servicio prestado.
B. La Enlidad procedera a eniregar la Constancia de Servicio previo informe de

.« Panel Fotografico mostrando el desarrolio de la obra desde dos puntos de vista en el
-exterior remitidos en los informes mensuales.

conformidad de la Sub-Gerencia de Ejecucion de Inversiones correspondiente y
tnicamente después de que el Supervisor haya cumplido con la entrega del informe final
que incluya obligatoriamente los siguientes documentos:
» Reporte final de Obra.
» Profocolos de pruebas y ensayos realizados en el control de calidad, conteniendo en la
primera pagina los cuadros de resultados comentados, acciones tomadas y el impacto
de las mismas sobre los resultados finales.
» Copia de Actas de:
- Entrega de Terreno.
- Inventario de materiales entregados provenientes de desmontajes y/o demoliciones (
{cuando corresponda).
- Acta o Pliego de Observaciones (cuando corresponda).
- Recepcién de Obra.
- Entrega de Certificados Garantia de los equipos instalados en obra y sus respectivos /
- CDs o DVDs conteniendo fotografias y videos del desarrollo de la obra, pruebas,

manuales de funcionamiento y mantenimiento proporcionados por los fabricantes
Mitigacion del Impacto Ambiental.
ensayos, elc.

(cuando corresponda).
- Informes del cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, y de
» Demas documentacién que la Sub Gerencia de Obras Publicas le haya solicitado por
escrito.

C. REALIZACION DE PRUEBA Y ENSAYOS
Toda prueba y ensayo deberd ser registrada en su respectivo protocolo bajo la
supervision, la fecha, hora y demas condiciones segln correspondan, debiendo
precisarse el elemento al que pertenece y la ubicacién de este dentro de la obra. Una
vez concluida la prueba el protocolo debera estar suscrito por el Supervisor.

Los ensayos a realizar estan detallados en los gaslos generales de la supervision.

10. VALORIZACIONES DE OBRA

Las valorizaciones del contrato principal y sus ampliaciones seran ajustadas multiplicandolas
por el respectivo coeficiente de reajuste "K" que se abtenga de aplicar en la formula o férmulas
polinémicas, los Indices Unificados de Precios de la Construccién que publica el Instituto
Nacional de Estadistica e Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la
valorizacion en concordancia al Articulo 38° Formulas de reajuste del Decreto Supremo N° 344-
2018 EF. .

Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenla y seran elaboradas el titimo dia de
cada periodo previsto en las Bases, por el Supervisor y el Contralista.

Durante la ejecucién de la obra, las valorizaciones se formularan en funcion de los metrados
ejecutados contratados con los precios unitarios del valor referencial, agregando
separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad del valor referencial.
El subtotal as! obtenido se multiplicara por el factor de relacion, calculado hasta la quinta cifra
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decimal; a este monto se agregara, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto
General a las Ventas.

Las valorizaciones seran mensuales, aprobadas por el Supervisor y remitidas a fa Entidad
dentro de los cinco (05) dias calendario posteriores al primer dia habil de cada periodo
valorizado.

El Expediente de Valorizacion contendra los documentos sefialados en el instructivo respectivo,
el Supervisor es responsable por los calculos formulas y aproximaciones con las que lrabaje,
estando obligado a presentar la informacion y datos en los cuadros y formatos necesarios.

11. FUNCIONES DEL SUPERVISOR
Las funciones y/o actividades de la supervision tienen en la practica tres etapas:
A. ACTIVIDADES ANTES DEL INICIO DE LA OBRA.

Reconocimiento del 4rea del proyecto

Revision del Expediente Técnico

Elaboracion y presentacion del Informe de dicha revision con recomendaciones oportunas
para subsanar evenluales deficiencias, omisiones o adicionales

B. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

Control Técnico

Control topogratfico

Control de calidad de materiales

Control de procesos consiructivos

Control de calidad de trabajos ejecutados

Control de la maquinaria

Control del personal idéneo

Control de ensayos y pruebas de laboratorio

Presentacion de Informes: mensuales, de control de calidad, por adicionales, por
ampliaciones de plazo, elc.

Control del Contrato

De documentos necesarios para iniciar la obra

Participar en la entrega de terreno

Control de los calendarios de avance de obra y de adquisicién de materiales.
Exigir medidas de seguridad en obra

Utilizar Cuaderno de Obra

Reuniones de coordinacion

Control Econémico Financiero

Revision y aprobacion de las valorizaciones

Calculo de reajustes

Elaboraci6n y tramite de presupuestos adicionales y sus reajustes
Elaboracion y tramite de presupuestos deductivos

Control de vencimiento de garantias

De estar en el Contrato, formular la Liquidacion de Obra

) C. ACTIVIDADES POSTERIORES AL TERMINO DE LA OBRA.

Pruebas de puesta en marcha (de ser el caso)
Participar en [a Recepcion de la Obra
Formular la Liquidacion de Obra.

Revision de la Liquidacion Final de Obra
Informe Final de Obra.

12. RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR

- El supervisor es directamenie responsable de la correcta supervision de la ejecucion de la
obra en concordancia con los planos, especificaciones técnicas y demas documentos que
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conforman el expediente técnico; debiendo supervisar sin costo alguno para LA ENTIDAD,
la reparacion de las deficiencias que puedan presentarse como consecuencia de los
trabajos ejecutados en la Obra.

- El Supervisor es responsable de cumplir con los procedimientos y manuales para los
procesos y funciones de supervisién en concordancia con las directivas y ardenes de la Sub
Gerencia de Obras Publicas, asi como de dotarse de los insumos y demas elementos
necesarios para una correcta y completa prestacion de sus obligaciones, sin que ello
represente un mayor costo para la ENTIDAD.

- El Supervisor es responsable por el cumplimiento de la programacion de ejecucion de la
obra, ademas de recomendar y adoptar las medidas preventivas y correctivas necesarias
para su cumplimiento.

- El Supervisor es responsable de la coordinacion del tramite para la dotacion de servicios
ante entidades concesionarias, conforme a los requerimientos del proyecto, teniendo en
cuenta la compatibilidad de los sistemas de abastecimiento, debiendo coordinar con LA
ENTIDAD, los pagos necesarios para este fin.

- El Supervisor es responsable del tramite ante las entidades ptiblicas para la obtencion de
permisos, derechos de uso y otros, debiendo coordinar con la Sub Gerencia de Obras.

- El Supervisor es responsable de verificar y cumplic los plazos que los distintos
procedimientos lienen establecidos en las normas legales vigentes. Para el caso de los
plazos que corresponden a la Entidad, el Contratista debera hacer el seguimiento de los
mismos y hacer de conocimiento oportuno y por escrito a la Entidad, a fin de evitar su
incumplimiento. En caso que la Entidad se vea en la necesidad de incurrir en mayores
gastos a consecuencia que la supervision haya actuado con demora, los mayores gastos
que se generen seran asumidos por la supervision, descontandose del pago o pagos que la
entidad debe hacer a su favor.

- La conformidad del servicio por pare de la Entidad, no enerva su derecho a reclamar
posteriormente al supervisor por defectos o vicio ocultos. De conformidad con lo dispuesto
en el arliculo 40.- Responsabilidad del contratista de la Ley N° 30225, el plazo de
responsabilidad civil del supervisor es de siete (7) afios compulados a partic de la
finalizacion de su servicio,

- El Supervisor deberd mantener durante el servicio de Supervisién de la Obra, constante
comunicacion con la Sub Gerencia de Obras, asi como de olras instituciones que de alguna
forma se involucren.

- El Supervisor debera prestar asesoria, asi como absolver consultas y/o observaciones
dentro del plazo previsto cuando LA ENTIDAD las formule, al cabo del cual se aplicara la
mulla por cada dia de atraso.

13. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del Articulo 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado se establece:

« El nimero maximo de consorciados es de dos (02) consullores.

» El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es a disposicion del consorcio.
.+ El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es a disposicion del consorcio.

" 14, RECURSOS HUMANOS MINIMOS REQUERIDOS

14.1 DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR DE OBRA

El Consultor de Obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la Especialidad
de OBRAS URBANAS, EDIFICACIONES Y AFINES y debera contar con la CATEGORIA
B o superior.

TN
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14.2 DEL PERSONAL REQUERIDO

Personal Clave

5 :
N°® %‘:ﬁgggl P:)n?c?p‘ Profesion Experiencia
Debera acreditar una experiencia laboral
no menor a treinta y seis (36) meses de
experiencia como: Residente y/o jefe y/o
supervisor y/o inspector ylo jefe de
supervision ylo residente principal ylo
Ingeniero director residente ‘ylo jefe resk‘iente.ylo
1 | Supervisor de 100% | Ingeniero Civil jefe' residente principal ylo ingeniero
Obra residente ylg supgrvisor prlnc!pg! de
obra, en la ejecucion de obras similares
al objeto de contratacién, computados a
partir de la fecha de obtenciéon de la
colegiatura y acreditado mediante
contratos y su respectiva conformidad
de servicios, constancias y certificados.
Ingeniero Civil Debera acreditar una experiencia laboral
o Ingeniero de de docg (12) meses de experiencia en la
Higiene y ejecucion de obras desempeiiando
Seguridad cargos como: Especialista ylo.lngeniero
Ingeniero Industrialo ylo supervisor ylo jefe ylo resu@eme en:
Especialista Ingeniero seguridad y salud ocupam_onal [+]
2 | enSaludy Industrial o seguridad e higiene ocupacional o
Seguridad 100% Ingeniero de seguridad de obra o seguridgd en el
Ocupacional Seguridad y trabajo o i salud  ocupacional o
Salud en el implegnentac:én dfa planes de seguridad
Trabajo 0 e higiene ocupacional o en prevencion
Ingeniero de riesgos l.aborales. en obras en
Ambiental general. Acreditados a partir de la fecha

de obtencién de la colegiatura.

Debera acreditar una experiencia laboral
de Doce (12) meses de experiencia en la
Especialidad ylo residente y/o supervisor
Ingeniero ylo jefe ylo proyectista: en obras iguales
3 Especialista o similares al objeto de contratacién,

en Medio computados a partir de la fecha de
Ambiente obtencidn de la colegiatura y acreditado
mediante contratos y su respectiva
conformidad de servicios, constancias y
certificados.

50% Ingeniero Civil

Debera acreditar una experiencia laboral
de Doce (12) meses de experiencia en la
Especialidad y/o residente y/o supervisor

Ingeniero Inggniero ylo {efg ylo proyectista: en obras iguales
4 | Especialista 50% Mecaplgo [¢] o similares al obje!o de contratacidn,
Mocanico Mecanico computados a partir de la fecha de
eléctrico obtencién de la colegiatura y acreditado
mediante contratos y su respectiva
conformidad de servicios, constancias y
certificados.
Debera acreditar una experiencia laboral
de Doce (12) meses de experiencia en la
Ingeniero Ingeniero Especialidad y/o residente y/o supervisor
5 | Especialista 50% Eléctrico o ylo jefe ylo proyectista: en obras iguales
Eléctrico electricista o similares al objeto de contratacidn,

computados a partir de la fecha de
obtencién de la colegiatura y acreditado

10
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mediante contratos y su respectiva
conformidad de servicios, constancias y
certificados.

Ingeniero
6 | Especialista
Sanitario

50%

Ingeniero
Sanitario

Debera acreditar una experiencia laboral
de Doce {12) meses de experiencia en la
Especialidad y/o residente y/o supervisor
ylo jefe ylo proyectista: en obras iguales
o similares al objeto de contratacién,
computados a partir de la fecha de
obtencidn de la colegiatura y acreditado
mediante confratos y su’ respectiva
conformidad de servicios, constancias y

certificados.

Nota: Documentos para la acreditacion de la experiencia: (i) Copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (i) constancias o (i) cerlificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave
propuesto. La Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido, desarrollados
en el sector publico o privado.

14.3 DEL EQUIPAMIENTO
Se requerira:

- Utiles de Oficina

- Equipo de computo e impresion
- Equipo de Topografia

- Impresion de Planos

14.4 DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL CONSULTOR DE OBRA

El postor debe acredilar un monto facturado acumulado equivalente a Tres (03) VEZ el
VALOR REFERENCIAL, por la contralacion de servicios de consultoria en la supervision
de obras IGUALES O SIMILARES, durante un periodo de DIEZ (10) ANOS anteriores a
la fecha de la presentacion de oferias, correspondientes a un maximo de VEINTE (20)
contrataciones.

15. FORMA DE PAGO DEL SUPERVISOR

El pago se hara sistema mixio a tarifas mensualmente, a la presentacion del Informe Mensual
indicando el avance fisico de los trabajos en obra, previa verificacion, visto bueno del coordinador, y
la conformidad respectiva del area usuaria y suma alzada a la presentacién del informe de la
revision de la liquidacion presentada por el contratista.

16, CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La conformidad del servicio sera otorgada por Ja Sub Gerencia de Obras Publicas, se efectuara en

»: concordancia con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

17. PENALIDADES
174 MORAEN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

Si EL SUPERVISOR incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objelo del
contrato, LA ENTIDADD le aplicar4 una penalidad por cada dia de atraso, hasia por un monto
méximo equivalente al diez por cienlo (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del
item que debi6 ejecutarse. Esla penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en
la liquidacion final; o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de las
garantias de fiel cumplimiento, en concordancia con el articuld 161°,162° y 163° Penalidad por mora
en la ejecucion de la prestacion del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

11
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siguiente formula:

0.10 x monto vigente

Fenalidad diaria =

Donde:
F tiene los siguientes valores:

17.2. OTRAS PENALIDADES

Contrataciones del Estado.

cuenta [os siguientes criterios:

F x plazo vigente en dias

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F=0.15.

En lodos los casos, la penalidad se aplicara automalicamente y se calculara de acuerdo con (a

Se aplicara de acuerdo a lo establecido en el Articulo 163 del Reglamento de la Ley de

Las aplicaciones de estas penalidades estan referidas al porcentaje de la Unidad
Impositiva Tributaria (UIT) y las sanciones se efectuaran por cada ocurrencia, teniendo en

Tipo

participacién en la ejecucién del contrato o del
F1 integro del plazo de ejecucion, si este es menor
a los sesenta (G0) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 190.2
del articulo 190 del Reglamento.

cada dia de
ausencia del
personal en el
plazo previsto.

Falta Descripcién Penalidad Notas
Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de su | (0.5 UIT) por

Segun informe de la
subgerencia de obras.

\ En caso el contratista incumpla con su

F2 obligacién de ejecutar la prestacion con el
personal clave acreditado o debidamente

sustituido.

(0.5 UIT) por
cada dia de
ausencia del
personal.

Segtn informe de la
subgerencia de obras.

Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
infraestructura culminada y las instalaciones y
equipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se encuentra
culminada. )

F3

3% al monto del
contrato de
supervision

Segun informe del
comité de recepcion

En caso el supervisor de obra no absuelva las
consultas o las absuelva fuera del plazo
seitalado en el numeral 193.3 del articulo 193
del Reglamento.

Media (0.5) UIT
por no atender
las consultas
formuladas por
el residente de
obra, segdn lo
dispuesto en el
literal b) del
numeral 183.10
del articulo 193
del Reglamento

Segun informe de la
subgerencia de obras.

En caso el supervisor de obra apruebe la
valorizacion con metrados que no son los

Una (1) UIT por
cada

Segtn informe de la
subgerencia de obras.

realmente ejecutados del mes valorizado. presentacion
Inasistencia injustificada en la obra por parte del | (0.75 UIT) por En caso de que dicha
Supervisor. cada dia de inasistencia supere los

12
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demora cinco (5) dias, Ja
Entidad podra resolver
el contrato, Segin
informe de la
subgerencia de obras.
En caso de que dicha
(0.5 UIT) por inasistencia supere los
F7 Inasistencia injustificada en la obra, por parte del gingg;ﬁ ggﬁg;g)pi?; ::solver

el contrato. Segun
informe de la
subgerencia de obras.

No presentar dentro del plazo previsto un
informe técnico o administrativo {valorizaciones,

deductivos, mayores metrados, elc.

8 Informe Mensual, Consultas, Adicionales, g;gg (thiIaTngor Segun informe de la
Deductivos, Reducciones, Ampliaciones de deriora Subgerencia de obras.
plazo, mayores metrados, efc) o documento
solicitado por la Entidad.

Se considerara
incompleta si carece de
informacion,

. : (0.10 UIT) por documentos o formato

F9 zrrgizzr;ilgr en forma incompleta un informe cada de solichado o o ha

’ presentacion. sido suscrito por el
especialista respectivo.
Segun informe de la
subgerencia de obras.
Se considerara
incompleta si carece de
Presentar en forma incompleta, un expediente informacion,

F10 de.a‘mpliaciones de plazo, presiaciones g;g: UIT) por ggcsu orﬁg?;gzzﬁémzw

adicionales de obra, mayores gastos generales, presentacion. sido suscrito por el

especialista respectivo.
Segun informe de la
subgerencia de obras.

F11 | Errores de célculo en valorizaciones.

(0.15 UIT) por
cada ingreso
deficiente.

Al momento de
presentar la
valorizacion. Segin
informe de la
subgerencia de obras.

Informacion errada y/o recomendaciones que

(1 UIT) por cada

Al momento de
presentar el informe

F12 | afecten los intereses institucionales o que no se | ingreso \r:;?grsi::::g?\ Sagtin
ajusten a las normas y reglamentos vigentes. deficiente i k; g
subgerencia de obras.
De acuerdo al articulo
No atender oporfunamente las consullas (0.5 UIT) por égﬁ::ai?fgzgwig;oge
F13 | efectuadas por el residente en el cuaderno de cada dia de Estado. Segun informe
obsm; demora. de la subgerencia de
obras.
De acuerdo al articulo
187 del Reglamento de
F14 No atender oportunamente las consultas f:oajg zgzjgm Contrataciones con el
efectuadas por la Entidad. dernora Estado. Segtn informe

de la subgerencia de
obras.

13
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De acuerdo al articulo
Elevar consultas a la Entidad sin agregar (0.50 UIT) por éQS del Rgglamento de
- A b ontrataciones con el
F15 alterngtl\{as de solucion susgrllas por sus cada dia de Estado. Segun informe
especialistas y recomendaciones. demora. de la subgerencia de
obras.
De acuerdo al articulo
Falta de diligencia por parle del supervisor para é?;“?ae: ai?fgi?ig? e?e
F16 | tomar acciopes ylo realizar recomendaciones 0.50 UIT Estado, Segun informe
ante cualquier proceso constructivo erréneo. de la subgerencia de
obras,
No contar con:
¢ Seguro Complementario de trabajo y
Riesgo (SCTR) actualizado del personal
clave y técnico de la supervision.
« Oficina técnica de supervision. . o
i (0.10 UIT) por Segun informe de la
T + Equipamiento Ofertados de la cada evento. subgerencia de obras.
Supervision
« Equipos de Proteccion Personal de
personal clave y técnico de la
supervision.
No avisar retrasos de:
Fi8 » Colocacion de cartel de obra (0.50 UIT) por Segtn informe de la
» Cerco perimétrico en obra cada evento. subgerencia de obras.
o Oficina técnica de la conlratista :
Al momento de
F19 Entrega de resultado de pruebas de control de (0.50 UIT) por presentar el informe
calidad en obra incompletas y/o no comentadas. | cada evento. mensual de
valorizacion.

Las demoras y perjuicio Las que perjudiquen a la Entidad, que sean generados por la
demora, error y omision por parte del supervisor seran de su entera responsabilidad del
mismo y se adicionaran a la multa o penalidad que acumulen.

Seran eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

- Por fallecimiento del profesional.

- Por enfermedad que impide la permanencia def profesional sustentando con certificado

médico, que podria ser verificado por la Entidad,

- En el caso que proceda el cambio, el reemplazante debe cumplir o superar/mejorar el
perfil minimo de quien inicio la prestacion para asi garantizar la continuidad y debida

ejecucion de las prestaciones propias de la presente convocatoria.

NOTAS:

PROCEDIMIENTO DE APLICACION:

La aplicacion de la multa no enerva la Responsabilidad del Supervisor sobre los dafios a la
obra o lerceros, por negligencia en el cumplimiento de sus funciones.

La demora en la absolucion de observaciones generara la misma multa que la falla a la que
corresponde.

La supervision esta obligada a cumplir con las normas y directivas de la ENTIDAD., toda
informacion remitida que no se ajuste a los formatos entregado por la Entidad y no tenga causa
justificada, sera considerada deficiente para los efectos de penalidad.

{ e

P

En los casos de detectarse alguna infraccion cometida por el Supervisor, la Sub. Gerencia de
Obras, debera comunicarle mediante carta la situacion verificada, informandole que se aplicara
la multa en vista de su incumplimiento.
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18, REQUISISTOS DE CALIFICACION

A. CAPACIDAD TECNICAY PROFESIONAL

A.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

La penalidad sera aplicada en la valorizacion correspondiente al mes de la falta o en la
siguiente.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:
La conformidad del servicio por parte de la entidad no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 173° del
reglamento de la Ley de Conlrataciones del Estado.

Cargo - Rol del :
N? Plantel Formacion académica Gg’rg?egig:::o
i Profesional Clave i
| o Supenvisor | seniero Civil Titulado
Ingeniero Civil o Ingeniero
Ambiental o
Ingeniero de Gestion Ambiental o Ingeniero
Ambiental y de Recursos Ambientales o
Ingeniero Ingeniero de
2 | especialista en Recursos Naturales y Titulado
Impacto Ambiental Energia Renovable o Ingeniero de
Recursos Renovables o
Ingeniero Ambiental y de
Recursos Naturales
Ingeniero ggeniggodC:vg otlryg!enilero dg Hig]ie:e { |
- eguridad Industrialo Ingeniero Industrial o
3 g:gﬁ;'gg;‘; sglu d Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo Taulado
o Ingeniero Ambiental
Ingeniero
4 | Especialista Ingeniero Mecanico o Mecénico eléctrico Titulado
Mecanico
Ingeniero
5 | Especialista Ingeniero Electricista Titulado
Eléctrico
Ingeniero
6 | Especialista Ingeniero Sanitario Titulado
Sanitario

Actedilacion;
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ¢) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato.

. A.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Cargo - Rol del i : 2 AL
Ne Plantel Tiempo de Com;?:lo oE Cargos/Puestos Especialidad
Profesional Experiencia i desempefados Requerida:
Clave Experiencia : :
i En obras
1 gg:::jirsoor de | 36 meses Desdele Ingeniero Civil Iguales o
colegiatura similares,
Obra
Ingeniero Desde la Ingeniero Civil 0 Ingeniero | En obras en
2 | especialistaen | 12 meses colegialura Ambiental o general
Impaclo 9 Ingeniero de Gestion
15
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Ambiental Ambiental o Ingeniero
Ambiental y de Recursos
Ambientales o
Ingeniero de
Recursos Naturales y
Energia Renovable o
Ingeniero de
Recursos Renovables o
Ingeniero Ambiental y de
Recursos Naturales
Ingeniero Civil o Ingeniero
Ingeniero de Higiene y Seguridad
Especialista en Desde la Industrial o Ingeniero E:nc;l::s en
3 | Seguridad en 12 meses colegiatura Industrial o Ingeniero de g ‘
obray Salud 9 Seguridad y Salud enel
en el trabajo Trabajo o Ingeniero
Ambiental
o | |12meses |Destels | ingenieroMecinicoo | C2UHee!
Mecanico colegiatura | Mecanico eléctrico
Ingeniero Desde la En obras en
5 | Especialista 12 meses : Ingeniero Electricista general.
Eléctrico colegiatura
Ingeniero Desde la En obras en
6 | Especialista 12 meses : Ingeniero Sanitario general.
Sanitario colegiatura

DEFINICION DE OBRAS SIMILARES

Se considerara obra similar a: Construccion y/o Creacién y/o Mejoramiento y/o Adecuacion, y/o
Reforzamiento, y/o Ampliacion y/o Rehabilitacion y/o Reconstruccion y/o Remodelacion yfo
Sustitucion de: Parques zonales, boulevard, plazas, parques, Auditorios, teatros, centro de

convenciones, coliseos, estadios, instituciones educalivas.

Acreditacién:

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditard con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de coniratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier ofra documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.

La antigiedad de los irabajos que pueda acreditar el personal no puede ser mayor a 25

" veinticinco afios anteriores a la fecha de la presentacion de las ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado,

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento esle requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato.

A.3 EQUIPAMIENTO

El Consultor dispondra para la supervision de la ejecucion de la obra de los siguientes
equipos:

Utiles de oficina

Equipo de computo e impresion
Equipo de Topografia

Ploteos y copias de planos

e @ o o

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del
contrato.

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
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£l postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Tres (03) VEZ el VALOR
REFERENCIAL, por la conlratacion de servicios de consultoria en la supervision de obras
IGUALES O SIMILARES, durante un periodo de DIEZ (10) ANOS anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas, correspondientes a un maximo de VEINTE (20) contrataciones.

DEFINICION DE OBRAS SIMILARES

Se considera ohra similar a: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES PARA
LA PARTICIPACION DE LA POBLACION EN LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES
EN EL TEATRO ALEJANDRO GRANDA RELAYZA, DISTRITO DE CALLAO DE LA
PROVINCIA DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAQ", tales como Supervision de:
Construccién ylo Creacion y/o Mejoramiento ylo Adecuacién, ylo Reforzamiento, ylo
Ampliacién ylo Rehabilitacion ylo Reconstruccién y/o Remodelacién ylo Sustitucion de:
Parques zonales, boulevard, plazas, parques, Auditorios, teatros, centro de convenciones,
coliseos, estadios, instituciones educativas.

Acreditacion;

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i)
comprobanies de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacienlemente, con
Baucher de dep6silo, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emilido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el
mismo comprobante de pago, resolucion de liquidacion de obra.

DESAGREGADO DE SUPERVISION

SEJORNUENTO DF LS SERVICIOS CULTURALES PARA LA PARTICIPACION OE LA POBLACION EN LAS INDUSTRIAS
PROYECTO : CULTURALES Y LAS ARTES EN EL TEATRG ALE JANDRD GRANOA RELAYZA GISTRITG OE CALLAG DE LA PROVINCIA DE
CALLAQ DEL DEPARTAMENTG DE CALLAGY

URICACION: HSTRITH T

A DF] C21i 20 . DESARTANENTO HE LM4

COSTO DIRECTO DE SUPERVISION (51) 532582862
PLAZO OE EJECUCION Ghrews = 155 DIAS CALERDARIOS
FECHA DEL PRESUPUESTO DICIEMBRE OFL 2024
HODALIDAD DE EJECUCION HDMBESTA . POR CONTRATA

| GASTOS FNOS

1 GASTOS DE LCITACION

W | e BENPO BOAEIO TOTAL
' SR : 144
g ¢ L
(R [ R
1 1318 ) 126 40 16349
10TAL 23504y
200 EOUIPOS DE PROTECCION - SEGURIDAD EN OBRA
TESCHPONN SANT O UND HEMPGH LOs10 TOTAL
5 | oo 2420 14520
B AR 18 8450
FaR 34 X
1 AR a0 8510
8 naR L] k]
g 144 32044
JOTAL 22160
3. GASTOS DE LIQUIDACION DE ODRTA
HEM VELUR e HEMPS CO3I0 IOAL
330 {Ravinn g2 Lgurlacen de Oba a8 1 12060 1%;] £.063 69
f ) 16060.00 1900
) ' 20000
* t 1400
' 15943
1OTAL 133943
{ VOTALBASTOS $L0s 3 = Si 19.91).57
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i GASTOS VARIABLES .
1.00 ALDUILERES ¥ SERVICIOS
ITEM DESCRPC Oy Cant s COS10 TOTAL
A L § 1300 14500
24 4 o8 e e 4 0 36 00
1ovag 7.500 6
2.0C GASTOS DE QFICIRA
TEM DESIRBOGH [ UNG TIEMPG CO310 TOTAL
G Otdes e eanrtan ] e 62 meues 565 00! I
£02{ Moeties paa ufeng tinos € aih DB masas 206 90 IR0 N
3 63{Copias, umpepxiines v patoos de Planoe t NES AU iness1 “©0.00 A0
TOTAL 9.000.00

1,00 PERGONAL TECNICG ¥ AUXILIAR OE OBRA (MCLUYE LEYES SOCIALES)
30

HEM CA i NG TEMPO TOTAL
PERSONAL CLAVE
{RE 87 3 200060
o | o a0

5400000

[0 E:
MRE &0
BT 2 & %
PERSONAL NO CLAVE
237 Teenco e Sunde 2.4 MeS L1 I FHY0 200
GI0F|Franen dn Atecariza Toaual D | NS &6 TUea O 2900400
03.0¢|Asstonts st Sugervmor | e | oves | a8 | 45000 L0
TOTAL 276.000.00
4 GASTOS FINANCIEROS (VER ANEXO 01}
aEm | 3 T e T VALOR UNIARIQ YFIAL

FP] ETY e p— 0 1 ) (L
A A Ga0s Bawanes ke 230 443 7% 16 42
18,118.00

3 (VER ANEXQ 62)
(TEM DERCRIPCION L RO CANY. PALORUNIT ARG 103

SOt Sequio Comuiamentarn oo Trana 4 fw e 1 [T ) 216008 2760.00
4 02fSeguio ue VIOALEY ] ois 1 1.410.00 141000
3 04{Costn pof mnon de Poica ] Gis 3 125 10} 125,10,
JOTAL 4.295.10
{ COSTO YRECTO DE SUPERVISIOR $7. 3. 32542692

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Certificacion del sistema de gestién ambiental.

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion
ambiental acorde con la norma {SO 14001:2015 o con la Norma Técnica Peruana
equivalente (NTP-ISO 14001:2015).

C. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de gestion
antisoborno

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de
gestion antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica
Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017).

METODOLOGIA PROPUESTA

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la gjecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

- Enfoque general de la obra para la ejecucion de la supervision,
incluyendo listado de actividades, gestion de proyectos y control

de calidad.

- Matriz de funciones entre el equipo técnico y las actividades de

obra a desarrollar.
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- Cronograma de ejecucion de obra para la supervision y
liquidacion.

- Melodologia para el seguimiento del plan de riesgos y gestion de
seguridad en obra,

ANTECEDENTES

El Fondo Municipal de Inversiones del Callao S.A. es una empresa publica de derecho privado,
constituida como tal por la Municipalidad Provincial del Callao, se rige por el Decreto Ley
N°22831 y la Ley N"27972, Ley Organica de Municipalidades, dedicada a la ejecucion de obras
y programas de inversion publica y como tal, tiene la finalidad de planificar, programar y
ejecutar los proyectos de inversion en coordinacion con la Municipalidad Provincial del Callao,
asimismo monitorear y evaluar los proyeclos de inversion orientada basicamente al desarrollo
estratégico de la infraestructura urbana de la provincia del Callao.

En tal sentido para el cumplimiento de su objeto sefalado se requiere contratar los servicios de
una persona natural o juridica quienes prestaran sus servicios de acuerdo a las condiciones
previstas en el presente términos de referencia.
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3.1.1 Consideraciones generales

e La descripcion objetiva y precisa de las caracteristicas y/o requisitos relevantes para cumplir la
finalidad publica de la contratacion, y las condiciones en las que se ejecuta, incluyendo
obligaciones de levantamiento digital de informacién y tecnologias de posicionamiento espacial,
tales como la georreferenciacién, en estricta concordancia con el requerimiento. En caso se
opte por incluir el requerimiento escaneado se debe cautelar que este sea completamente
legible.

e FE| detalle de los términos de referencia debe incluir las exigencias previstas en leyes,
reglamentos técnicos, normas metrolégicas y/o sanitarias, reglamentos y demas normas que
regulan el objeto de la contratacién con caracter obligatorio. Asimismo, puede incluir
disposiciones previstas en normas técnicas de caracter voluntario, siempre que se ajusten a lo
dispuesto en el numeral 29.6 del articulo 29 del Reglamento.

e En caso la Entidad haya implementado el correspondiente proceso de estandarizacion
debidamente autorizado por su Titular, debe consignarse el documento mediante el cual se
aprobo dicha estandarizacion.

e En caso que las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de
gjecucion de los servicios de consultoria de obra a contratar hayan sido materia de un
procedimiento de homologacion, incluir la ficha de homologacién aprobada por el Titular de la
Entidad competente.

e Asimismo, para la elaboraciéon de expedientes técnicos, se debera requerir la inclusién de un
enfoque integral de gestién de los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucién de la obra,
conforme a las disposiciones del Reglamento y la Directiva “Gestion de riesgos en la
planificacién de la ejecucion de obras”.

Advertencia

De conformidad con el articulo 30 del Reglamento, las fichas de homologacion aprobadas son |
de uso obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con independencia |
del monto de la contratacion. En ese sentido, cuando el requerimiento haya sido homologado |
parcialmente, las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de |
_ejecucion homologados, son de uso obligatorio.

3.1.2 Consideraciones especificas
a) De la especialidad y categoria del consultor de obra

Se debe sefialar la(s) especialidad(es) y la categoria del consultor de obra, segun el siguiente
texto:
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El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la(s) especialidad(es) de
OBRAS URBANAS, EDIFICACIONES Y AFINES y en la categoria CATEGORIA B o superior.

b) De la habilitacién del consultor de obra

Si el objeto de la contratacién requiere de la habilitacion del consultor de obra para llevar a
cabo la actividad econémica materia de la contratacion, esta debe ser incluida obligatoriamente
como requisito de calificacion en el literal A de este Capitulo.

Como habilitacion no debe exigirse la presentacion de documentos que no deriven de alguna
norma que resulte aplicable al objeto materia de la contratacion.

¢) Condiciones de los consorcios
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria puede incluir
lo siguiente:

1) El nimero maximo de consorciados es de DOS (02) CONSULTORES.

2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es a DISPOSICION DEL
CONSORCIO.

3) El porcentaje minimo de participacion en la egjecucién del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es a DISPOSICION DEL CONSORCIO.

d) Del personal

e Se debe consignar el personal necesario para la ejecucién de la prestacién, detallando su
perfil minimo y cargo, asi como las actividades a desarrollar. Asimismo, se debe clasificar al
personal clave para la ejecucion de la consultoria de obra, esto es, aquél que resulta
esencial para la ejecucion de la prestacion, como es el caso del jefe del proyecto para la
elaboracién del expediente técnico o supervisor de obra.

Personal Clave /
, = . ‘
N° C;Z'ri‘;:;' Paf’tg:b. Profesion Experiencia

Debera acreditar una experiencia laboral no
menor a treinta y seis (36) meses de
experiencia como: Residente y/o jefe ylo
supervisor y/o inspector y/o jefe de
supervision y/o residente principal y/o
T—— dirc?gtort resic#en.te Iy/o/jef.e resi.dente y/g je:e
: 5 ; . .. | residente principal y/o ingeniero residente
L 3:?;::0'- 100% ingeniars Clvll y/o supervisor principal de obra, en la
ejecucién de obras similares al objeto de
contratacion, computados a partir de la fecha
de obtencion de la colegiatura y acreditado
mediante contratos y su respectiva
conformidad de servicios, constancias y

certificados.
. Ingeniero Debera acreditar una experiencia laboral de
Ingeniero Civil o doce (12) meses de experiencia en la
Especialista Ingeniero de | ejecucién de obras desempefiando cargos
2 |en Sal.udy . Higiene y como: Especialista y/o ingeniero y/o
Segurld.ad 100% Seguridad | supervisor y/o jefe ylo residente en:
Ocupacional Industrialo | seguridad y salud ocupacional o seguridad e
Ingeniero higiene ocupacional o seguridad de obra o
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Industrial o seguridad en el trabajo o salud ocupacional

Ingenierode | o implementacién de planes de seguridad e

Seguridady | higiene ocupacional o en prevencién de
Salud en el riesgos laborales, en obras en general.
Trabajo o Acreditados a partir de la fecha de obtencion
Ingeniero de la colegiatura.

Ambiental

Debera acreditar una experiencia laboral de
Doce (12) meses de experiencia en la
Especialidad y/o residente y/o supervisor y/o
jefe ylo proyectista: en obras iguales o
50% Ingeniero Civil | similares al objeto de contratacion,
computados a partir de la fecha de obtencion
de la colegiatura y acreditado mediante
contratos y su respectiva conformidad de
servicios, constancias y certificados.

Ingeniero
Especialista
en Medio
Ambiente

Debera acreditar una experiencia laboral de
Doce (12) meses de experiencia en la
. Especialidad y/o residente y/o supervisor y/o
. Ingeniero . L .

Ingeniero . . jefe ylo proyectista: en obras iguales o

s Mecanico o - : -
4 | Especialista 50% . . similares al objeto de contratacion,
g Mecanico . l
Mecanico e computados a partir de la fecha de obtencion

eléctrico ; ) 2

de la colegiatura y acreditado mediante
contratos y su respectiva conformidad de

servicios, constancias y certificados. U

Debera acreditar una experiencia laboral de
Doce (12) meses de experiencia en la
Especialidad y/o residente y/o supervisor y/o
Ingeniero Ingeniero jefe ylo proyectista: en obras iguales o
5 | Especialista 50% Eléctrico o similares al objeto de contratacion,
Eléctrico electricista computados a partir de la fecha de obtencion
de la colegiatura y acreditado mediante
contratos y su respectiva conformidad de
servicios, constancias y certificados.

Debera acreditar una experiencia laboral de
Doce (12) meses de experiencia er/ala
Especialidad y/o residente y/o supervisof y/o (\
Ingeniero . jefe ylo proyectista: en obras iguales o | ~
- Ingeniero L . L

6 | Especialista 50% Santiarl similares al objeto de contratacion,
Sanitario computados a partir de la fecha de obtencion
de la colegiatura y acreditado mediante
contratos y su respectiva conformidad de
servicios, constancias y certificados.

Nota: Documentos para la acreditacion de la experiencia: (i) Copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave
propuesto. La Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcidn propia del cargo o puesto requerido, desarrollados
en el sector publico o privado.
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e No son parte del personal clave, aquel personal que realiza actividades operativas o
administrativas, ni tampoco los asistentes del personal clave.

e  Cabe precisar, que las calificaciones y la experiencia del personal clave deben incluirse como
requisitos de calificacion en los literales B.1y B.2 de este Capitulo.

e De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
mismas calificaciones y experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe
del proyecto para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones y
experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

e Las calificaciones del personal que se pueden requerir son el grado de bachiller o titulo
profesional, segtin corresponda. Por consiguiente, no se puede exigir que el personal cuente
con otros grados (maestro o doctor), otros titulos (por ejemplo, de especialidad) y/o
capacitaciones adicionales (diplomados, cursos u otros).

Al establecer la profesion del personal, se debe requerir profesionales de diversas carreras o
de manera general a un profesional de cualquier carrera, salvo que por mandato normativo o
por el tipo de competencias y conocimientos requeridos, la actividad a desarrollar solo pueda
ser ejecutada por un profesional de determinada carrera.

e El tiempo de experiencia que se exija al personal, debe ser razonable, acorde con la
relevancia de sus funciones en la ejecucién de la consultoria de obra y congruente con el
periodo en el cual dicho personal ejecutara las actividades para las que se le requiere,
debiendo verificarse la existencia en el mercado de profesionales en capacidad de cumplir
con tales exigencias. Asimismo, no puede restringirse la antigiiedad de los trabajos que
puede acreditar el personal, prevista en las bases estédndar, que no puede ser mayor a
veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Solo se puede establecer el computo de la experiencia desde la colegiatura, cuando I
normativa de determinada profesién establezca que la funcién que desempefiara e|
profesional, requiere de la habilitacion en el colegio profesional.

Asimismo, no se debe exigir experiencia en la especialidad a aquel personal cuya funcién no
requiere experiencia especifica en la especialidad objeto de la convocatoria, bastando que
tengan experiencia en consultoria de obras en la actividad objeto de la convocatoria, tales
como los profesionales de costos, presupuestos y valorizaciones, seguridad y salud en el
trabajo, gestion de riesgos, coordinacién o administracion del contrato, entre otros.

En ningdn caso corresponde exigir al personal, simultdneamente, experiencia en consultorias
de obras en la especialidad y en la actividad objeto de la convocatoria, ni tampoco exigir
acreditar experiencia en mas de un cargo.

o La colegiatura y habilitacion de los profesionales debe requerirse para el inicio de s
participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion, tanto para los profesionales titulados
en el Perti como para los titulados en el extranjero.

e) Del equipamiento
En esta seccién se puede consignar el equipamiento necesario para la ejecucion de la
prestacion, debiendo clasificarse aquel que es estratégico para ejecutar dicha prestacion. Cabe
precisar, que solo aquel equipamiento clasificado como estratégico, puede incluirse como
requisito de calificacién en el literal B.3 de este Capitulo.

En caso de establecerse caracteristicas, afios de antigliedad y otras condiciones en el
equipamiento requerido, éstas no deberan constituir exigencias desproporcionadas, irrazonables
o innecesarias.

f) De la experiencia del consultor de obra en la especialidad

e En caso de requerir que el consultor de obra cuente con experiencia, esta solo se puede
exigir a través de la acreditacion de un determinado monto facturado acumulado. Por
consiguiente, no se puede exigir que el consultor de obra cuente con una determinada
experiencia expresada en tiempo (afios, meses, etc.) o nimero de contrataciones. Para dicho
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efecto, debe incluirse el requisito de calificacion “Experiencia del postor en la especialidad”

previsto en el literal C del presente Capitulo.

g) De las otras penalidades

e De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades distintas
al retraso o mora en la ejecucién de la prestacion, las cuales deben ser objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

e Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicacion de
penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento
mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

e Segtin lo previsto en el articulo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe
incluir las siguientes:

Iipo. Descripcion Penalidad Notas
Falta

Cuando el personal acreditado permanece

menos .dfe se.s?nta (60) .dlas c.i’esde el inicio de (0.5 UIT) por

su participacién en la ejecucion del contrato o .

. : - . cada dia de L

del integro del plazo de ejecucion, si este es . Segun informe de la

F1 p \ ausencia del :
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad subgerencia de obras.

; - : personal en el

con las disposiciones establecidas en el lizo Bravisto

numeral 190.2 del articulo 190 del | P P )

Reglamento.

En caso el contratista incumpla con su (0.5 UIT) por

obligacion de ejecutar la prestacién con el cada dia de Segun informe de la

F2 . ; . ;
personal clave acreditado o debidamente ausencia del subgerencia de obras.
sustituido. personal.

Si como consecuencia de verificar el .

funcionamiento u operatividad de la 3% al monto del

F3 | infraestructura culminada y las instalaciones contrato de Segun informe del
y equipos en caso corresponda, el comité de | SUPervision comité de recepcion
recepcion advierte que la obra no se
encuentra culminada.

Media (0.5) UIT
por no atender
las consultas
En caso el supervisor de obra no absuelva formu.ladas por
el residente de .

F4 las consultas o las absuelva fuera del plazo obra. seqtin lo Segun informe de la
sefialado en el numeral 193.3 del articulo 193 L g subgerencia de obras.
del Bentamanito dispuesto en el

d ' literal b) del
numeral 193.10
del articulo 193
del Reglamento
En caso el supervisor de obra apruebe la Una (1) UIT por ;o o
R Segun informe de la

F5 valorizacién con metrados que no son los cada .

. . cz subgerencia de obras.
realmente ejecutados del mes valorizado. presentacion
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Tipo Descripcion Penalidad Notas
Falta
En caso de que dicha
inasistencia supere
= S (0.75 UIT) por los cinco (5) dias, la
F6 Ina5|stenC|_a injustificada en la obra por parte cada dia de Entidad podré
del Supervisor.
demora resolver el contrato.
Segun informe de la
subgerencia de obras.
En caso de que dicha
(0.5 UIT) por inasistencia supere
Inasistencia injustificada en la obra, por parte | cada dia de los cinco (5) dias, la
F7 del personal técnico propuesto (personal ausencia de Entidad podra
clave). cada personal resolver el contrato.
clave. Segun informe de la
subgerencia de obras.
No presentar dentro del plazo previsto un
mforn?e te.cnlco o administrativo (0.50 UIT) por Seg(n informe de Ia
(valorizaciones, Informe Mensual, Consultas, P .
F8 e : . cada dia de Subgerencia de
Adicionales, Deductivos, Reducciones,
i demora obras.
Ampliaciones de plazo, mayores metrados,
etc) o documento solicitado por la Entidad.
Se considerara
incompleta si carece
de informacioén,
documentos o
Presentar en forma incompleta un informe WA LT por formato de solicitadou
F9 N cada . .
ordinario. sz o no ha sido suscrito
presentacion. .
por el especialista
respectivo. Segun
informe de la
subgerencia de obras.
Se considerara
incompleta si carece
. de informacion,
Presentar en forma incompleta, un
- o documentos o
expediente de ampliaciones de plazo, (0.25 UIT) por .
; . formato de solicitad
F10 | prestaciones adicionales de obra, mayores cada ) .
. iy o no ha sido suscrito
gastos generales, deductivos, mayores presentacion. -
por el especialista
metrados, etc. . .
respectivo. Segun
informe de la
subgerencia de obras.
Al momento de
(0.15 UIT) por presentar la
F11 | Errores de calculo en valorizaciones. cada ingreso valorizacién. Seguin
deficiente. informe de la
subgerencia de obras.
Ir:cformaclzlon. etrrada ylf) rt:_trnyendrcwnes que (1 UIT) por cada Al momento de
F12 | @ ec.ten os intereses institucionales o que no Ingreso presentar el informe
s? ajusten a las normas y reglamentos deficisnts mensual de
vigentes. valorizacién. Segun
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Tipo Descripcion Penalidad Notas
Falta
informe de la
subgerencia de obras.
De acuerdo al articulo
|
No atender oportunamente las consultas (0.5 UIT) por 187 dal Rag gmento
: " de Contrataciones
F13 | efectuadas por el residente en el cuaderno de | cada dia de ;
con el Estado. Segun
obra. demora. ;
informe de la
subgerencia de obras.
De acuerdo al articulo
7 del Regl
.80 UiTyper | 157 98l Reglamento
No atender oportunamente las consultas . de Contrataciones
F14 . cada dia de .
efectuadas por la Entidad. con el Estado. Segin
demora. .
informe de la
subgerencia de obras.
De acuerdo al articulo
Elevar consultas a la Entidad sin agregar (0.50 UIT) por 193 del Regla.mento
. L. - p de Contrataciones
F15 | alternativas de solucidn suscritas por sus cada dia de .
o e . con el Estado. Segun
especialistas y recomendaciones. demora. :
informe de la
subgerencia de obras. |
De acuerdo al articulo
Falta de diligencia por parte del supervisor 187 del Reglamentoi/
para tomar acciones y/o realizar de Contrataciones
F16 . . 0.50 UIT 5
recomendaciones ante cualquier proceso con el Estado. Segtin
constructivo erréneo. informe de la
subgerencia de obras.
No contar con:
e Seguro Complementario de trabajo y
Riesgo (SCTR) actualizado del
personal clave y técnico de la
supervision. -
F17 e Oficina técnica de supervision. (010 UIT) por Segin mfolrme dela
« Equipamiento Ofertados de la cada evento. subgerencia de obras.
Supervision
e Equipos de Proteccion Personal de
personal clave y técnico de la
supervision.
No avisar retrasos de:
F18 (0.50 UIT) por Segun informe de la
e Colocacion de cartel de obra cada evento. subgerencia de obras.
e Cerco perimétrico en obra
e Oficina técnica de la contratista
Entrega de resultado de pruebas de control Al momento .de
- . (0.50 UIT) por presentar el informe
F19 | de calidad en obra incompletas y/o no
cada evento. mensual de
comentadas. «
valorizacion.
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Advertencia

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la solicitud de
sustitucién del personal acreditado. La penalidad por sustitucion del personal aplica
siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitucién, segun lo previsto en el
numeral 190.4 del articulo 190 del Reglamento.

e Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debio ejecutarse.

h) De las contrataciones por paquete

e El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervision, en caso el
supervisor sea persona juridica, no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo
la contratacién de supervisién de obras convocada por paquete. En este caso, la participacion
permanente, directa y exclusiva del supervisor, debe ser definida por la Entidad en este
numeral, bajo responsabilidad, teniendo en consideracién la complejidad y magnitud de las
obras a ejecutar, de conformidad con el articulo 186 del Reglamento.

i) Otras consideraciones

e Indicar si se trata de una contratacién por items o paquetes, en cuyo caso debe detallarse
dicha informacion.

e Cuando el objeto de la contratacion sea la elaboracién de expediente técnico, el requerimiento
debe incluir como condicién que dicho expediente técnico sea entregado en forma fisica y
digital.

e Los términos de referencia pueden prever que el contrato de supervision ademéas comprend: w4
las actividades de liquidacién del contrato de obra. En este caso: (i) el contrato de supervisidn
culmina en caso la liquidacion sea sometida a arbitraje; (ii) el pago por las labores hasta el
momento en que se efectua la recepcion de la obra, debe ser realizado bajo el sistema de
tarifas mientras que la participacion del supervisor en el procedimiento de liquidacion debe
ser pagada empleando el sistema a suma alzada.

e Se puede indicar expresamente si estard prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo
sefialado en el articulo 35 de la Ley....]

i Importante

. Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
. 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccioén, segln corresponda, incorpora los

 requisitos de calificacion previstos por el érea usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse |
. requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacién que la Entidad debe adoptar son los siguientes:
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A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

A. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

Cargo - Rol del
N° Plantel

Formacion académica

- Grado o Titulo

- Profesional Clave HEIEERLEL
Ingeniero : e .
1 Supervisor de Obra Ingeniero Civil Titulado
Ingeniero Civil o Ingeniero
Ambiental o
Ingeniero de Gestién Ambiental o
Ingeniero
Ambiental y de Recursos Ambientales o
Ingeniero Ingeniero de
2 | especialista en Resiifsos Naturalss Titulado
Impacto Ambiental y
Energia Renovable o Ingeniero de
Recursos Renovables o
Ingeniero Ambiental y de
Recursos Naturales
; Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y
Ingeniero = : : ;
- Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial .
3 | Especialista en . . Titulado
Soaiifidad v salid o Ingeniero de Seguridad y Salud en el
9 y Trabajo o Ingeniero Ambiental
Ingeniero
4 | Especialista Ingeniero Mecanico o Mecanico eléctrico Titulado
Mecanico
Ingeniero
5 Especialista Ingeniero Electricista Titulado
Eléctrico
Ingeniero
6 | Especialista Ingeniero Sanitario Titulado
Sanitario

Acreditacion:
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De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto |
. para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el

- articulo 188 del Reglamento.

A.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

A.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Cargo — Rol Corinito
N | delPlantel Tiempo de de':a Especialidad
Profesional Experiencia = Requerida
. Experiencia
Clave - ‘
Ingeniero Desde la En .ob.ras Iguales
1 | Supervisorde | 36 meses o similares.
Obra colegiatura
Ingeniero — En obras en
2 especialista e Te— general
en Impacto colegiatura
Ambiental
Ingenifarc.: En obras en
Espemalls-ta general.
en Seguridad Desde la
3 12 meses .
enobray colegiatura
Salud en el
trabajo
Ingeniero En obras en
4 | Especialista 12 meses DeSd? a general.
- colegiatura
Mecanico
Ingeniero En obras en
5 Especialista 12 meses Desdt_a A general.
g g colegiatura
Eléctrico
Ingeniero En obras en
6 | Especialista 12 meses DeSd? la general.
ii i colegiatura
Sanitario

DEFINICION DE OBRAS SIMILARES

Se considerara obra similar a: Construccion y/o Creacion y/o Mejoramiento y/o Adecuacion, y/o
Reforzamiento, y/o Ampliacién y/o Rehabilitaciéon y/o Reconstruccion y/o Remodelacién y/o
Sustitucion de: Parques zonales, boulevard, plazas, parques, Auditorios, teatros, centro de

convenciones, coliseos, estadios, instituciones educativas.

Acreditacion:

J
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La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditara con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.

La antigiiedad de los trabajos que pueda acreditar el peréonal no puede ser mayor a 25
veinticinco afios anteriores a la fecha de la presentacion de las ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripciéon del contrato.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

. De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
' experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la |
- elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del |
' Reglamento.

/

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL / ,
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO /
A.3 EQUIPAMIENTO Z/
El Consultor dispondra para la supervision de la ejecucion de la obra de los siguienteS’equipos:
o Utiles de oficina
¢ Equipo de computo e impresién
e Equipo de Topografia i
e Ploteos y copias de planos
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a tres (03) VECES el VALOR
REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultoria en la supervision de obras
IGUALES O SIMILARES, durante un periodo de DIEZ (10) ANOS anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas, correspondientes a un maximo de VEINTE (20) contrataciones.

DEFINICION DE OBRAS SIMILARES

Se considera obra similar a: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES PARA LA
PARTICIPACION DE LA POBLACION EN LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES EN EL
TEATRO ALEJANDRO GRANDA RELAYZA, DISTRITO DE CALLAO DE LA PROVINCIA DE CALLAO
DEL DEPARTAMENTO DE CALLAQ”, tales como Supervisién de: Construccién y/o Creacién y/o
Mejoramiento y/o Adecuacion, y/o Reforzamiento, y/o Ampliacion y/o Rehabilitacién y/o Reconstruccién
y/o Remodelacion y/o Sustitucion de: Parques zonales, boulevard, plazas, parques, Auditorios, teatros,

)




FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO — FINVER CALLAO S.A.

AS-SM-4-2025-FINVER/CS-1

centro de convenciones, coliseos, estadios, instituciones educativas.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestaciéon; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacidon se acredite documental y fehacientemente, con
Baucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el
mismo comprobante de pago, resolucién de liquidacién de obra.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes de servicios
y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de dep6sito, nota de abono, reporte de estado
de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelacién en el mismo comprobante de pago'”.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito
de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se deb
acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumird que los comprobantes acredita
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicad
en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del contr: zﬁe
haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiend

adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pagg

cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o e
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio
el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato. b
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del 20.09.2012,
la calificacion se ceiiirda al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que
el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado
en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emisién de la orden de servicio o de

17

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(...)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

en la Especialidad.

Importante

e  FElérgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtn corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecuté el postor corresponden a la experiencia requerida.

e Enel caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
| “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se |
solicita la autorizacién del &rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento. |

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una declaracion |
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignaré de manera detallada los

documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las..
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias p
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

"De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de

evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los factores de evaluacién

que no se incluyan.

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

A. |EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

70 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
TRES (03) VEZ el VALOR REFERENCIAL, por la contratacion de
servicios de consultoria en la supervision de obras IGUALES O
SIMILARES, durante un periodo de DIEZ (10) ANOS anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas, correspondientes a un maximo de DIEZ
(10) contrataciones, por la contratacién de servicios de consultoria de
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante
de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 11l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad
M >= 3 veces el valor
referencial:

70 puntos

M >= 2.8 veces el valor
referencial y < 3 veces el
valor referencial:

68 puntos

M >= 2.6 veces el valor
referencial y < 2.8 veces el
valor referencial:

65 punto

M >= 2.4 veces el valor /
referencial y < 2.6 veces el/
valor referencial:

60 puntos

M > = 2.2 veces el valor
referencial y < 2.4 veces el
valor referencial:

55 puntos

B. |METODOLOGIA PROPUESTA

25 puntos

Evaluacion:

1. Detalle, alcance y descripcion del servicio por la supervision y
liguidacion de la obra, considerando como minimo lo siguiente:

- Alcance y descripcion del servicio de supervisién de obra

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
25 puntos

18 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una
acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria a considerar como vélida la

sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

(-.)
“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o “pagado’] supuesto
en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la

experiencia”.
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

(General, Control administrativo, Control de calidad de
obra, Control del Plazo de Ejecucién de Obra y Control de
la Gestion de Riesgos)

- Detalle del personal requerido, considerando el desarrollo
de sus actividades, el porcentaje de su participacion y plazo

- . Desarrollo de las actividades en la etapa de supervisiéon y
liquidacién

- Alcance y descripcion general de la obra a supervisar,
diagnéstico de la situacion actual y la meta fisica del
proyecto

2. Control para los sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional
que se implementaran en la ejecucion de la consultoria,
considerando como minimo lo siguiente:

- Descripcion de la normativa vigente

- Plan de seguridad y Salud en el trabajo

- Control de las medidas de Prevencion.

- Matriz de mitigacién de riesgos del sistema de Seguridad y
Salud

(De acuerdo a la Ley N°29783 - Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, y sus modificatorias)

3. Detalle de los mecanismos de aseguramiento de calidad del
servicio y de la obra, considerando como minimo lo siguiente:

- Descripciéon de normativa vigente que se aplicaran durante
la supervision

- Plan de Control de calidad técnica de la obra

- Matriz de mitigacién de riesgos para ejecutar el control de
calidad del servicio de supervision y la ejecucién de obra

- Detallar el registro minimo de la evaluacion del desarrollo
de la administracién de riesgos (DIRECTIVA N°012-2017-
OSCE/CD Gestion de Riesgos en la Planificacion de la
Ejecucién de Obras)

4. Conocimiento de la normativa en contrataciones publicas y su
ejecucion en la prestacion:

- Memoria descriptiva

- Actuaciones durante la ejecucion del servicio establecidas
en la normativa

- Matriz de mitigacion de riesgos en la consultoria de obra

5. Cronograma de utilizacién de personal y equipos de acuerdo al
plazo de ejecucién, adjuntar de manera adicional en archivo de
formato Excel.

6. Conocimiento de la zona, presentar ayuda memoria con tomas
fotograficas actuales del area de ejecucion, con
georeferenciacion. Minimo 03 fotografias.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

Nota:

e La metodologia se debe desarrollar de acuerdo a la informacién
consignada en los términos de referencia.

e No se considera validos parrafos pegados de los términos de
referencia.
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= PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

Importante para la Entidad

Asimismo, se pueden incluir los siguientes factores de evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los factores de evaluacién
que no se incluyan.

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacién:

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de sostenibilidad
ambiental o social ‘o

(Maximo 3 puntos)
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de sostenibilidad
ambiental o social para obtener el puntaje.

Acredita una (1) de las
practicas de
sostenibilidad

: 3 puntos ’
Importante para la Entidad
En caso el érgano encargado de las contrataciones o el comité de || No acredita ninguna /]
seleccién, seguin corresponda, opte por incluir el factor de ggas‘t:ggﬁ) itlaigad

sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse obligatoriamente
todas las opciones de practicas previstas para el factor.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las
bases.

0 puntos

C.1 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad
y salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana
equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacién
considere [CONSIGNAR EL ALCANCE O CAMPO DE APLICACION QUE SE REQUIERE CUBRA EL
CERTIFICADO, EL CUAL DEBE ESTAR VINCULADO AL OBJETO DE CONTRATACION]'® 20

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho| )
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional.?!

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestaciéon??, y estar
vigente? a la fecha de presentacion de ofertas.

19 Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcion al objeto de contratacion, se describe a manera de
ejemplo la contratacion de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en cuenta el ambito geogréafico en
el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad de...”, “limpieza de centros educativos en las
ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...", “limpieza de ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de
centros educativos en la Regién de...”, “limpieza de instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

20 E| postor en su oferta podra acompaiiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para
precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

21 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (http://www.iaf.nu) o del

InterAmerican  Accreditation Cooperation-IAAC  (hitp://www.iaac.org.mx) o del European co-operation for Accreditation-EA
(http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-pac.orq/).

22 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

28 Se refiere al periodo de vigencia que seiiala el certificado presentado.
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C.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201424,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®s, y estar
vigente? a la fecha de presentacién de ofertas.

C.3 Practica:

Certificacion del sistema de gestion ambiental.

P

Acreditacion: U

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién ambiental
acorde con la norma ISO 14001:2015 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO
14001:2015).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuer&e’
con reconocimiento internacional®’.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar
vigente? a la fecha de presentacion de ofertas.

A——

C.4 Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como

empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”
(http://www.ana.gob.pe/certificado _azul).

C.5 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO

24

25

26
27

28

29

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la responsabilidad social en
los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la Social Accountability International (SAl). La
certificacion bajo este estandar refiere que una organizacion ha demostrado mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple
con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo infantil, trabajo forzoso o bajo coaccién, salud y seguridad, libertad de asociacién y
derecho a la negociacion colectiva, discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (http://www.iaf.nu) o del
InterAmerican  Accreditation Cooperation-IAAC  (hitp://www.iaac.org.mx) o del European co-operation for Accreditation-EA
(http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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50001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya,
cuyo alcance o campo de aplicacién considere [CONSIGNAR EL ALCANCE O CAMPO DE
APLICACION QUE SE REQUIERE CUBRA EL CERTIFICADO, EL CUAL DEBE ESTAR VINCULADO
AL OBJETO DE CONTRATACION]® 31,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional.®2

El referido certificado debe corresponder a la'sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar
vigente®* a la fecha de presentacion de ofertas.

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de gestion
antisoborno

Acreditacion: (Maximo 2 puntos)

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un
sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o | Presenta Certificado ISO
con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017). 37001

02 puntos
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion
acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes | No presenta Certificado
INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento | ISO 37001
internacional.3® 0 punto

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo
de la prestacion®, y estar vigente® a la fecha de presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacién para obtener
el puntaje.

%

PUNTAJE TOTAL 100 puntos3®

Para acceder a la etapa de evaluacion economica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

30

34

35

36

37

38

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacién del certificado en funcién al objeto de contratacion, se describe a manera de
ejemplo la contratacién de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en cuenta el ambito geogréafico en

el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad de...", “limpieza de centros educativos en las
ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...", “limpieza de ambientes hospitalarios en el departamento de...", “limpieza de
centros educativos en la Region de...”, “limpieza de instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podra acompanar el certificado con documentaciéon complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para
precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (http://www.iaf.nu) o del
InterAmerican  Accreditation Cooperation-IAAC  (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation for Accreditation-EA

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (http://www.iaf.nu) o del
InterAmerican  Accreditation Cooperation-IAAC  (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation for Accreditation-EA
(http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién.

Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacién, incluyendo los opcionales.
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Importante

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econédmica del postor.
Acreditacion:

Se acreditarda mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversament
proporcionales a sus respectivo
precios, segun la siguiente formula

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cldusulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1

con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [......coviiviiiiiiiiiiieeee, ], con RUC N° [............... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [.........cc.ooviiien. ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [..................], debidamente representado por
su Representante Legal, [...........ccooviiieiiiiieeeen, ], con DNI N° [....................], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], @ quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [... ..], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda adjudlco la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATQORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en |
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluy
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, segurgs,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA,
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

—

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

3 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

@ _
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ 1. el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segtn corresponda.

' Importante para la Entidad

 En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS®

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES

ACCESORIAS].

EIl monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTQ], que incluye

todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........J,el mismo que se computa desde

[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECH

EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE |
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN

ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS |

PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora*!, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

40

41

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacidn(es)
principal(es) y de la(s) prestacidn(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacidn.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena |
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral |,
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.
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CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

: Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancién segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
- de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

'Incorporar a las bases de consultoria de obré's”para la elaboracién de expediehfés técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,

de acuerdo a la siguiente férmula: i

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
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Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

dipo Descripcion Penalidad Notas
Falta
Cuando el personal acreditado permanece
menos .dfa se.s’enta (60) .dlas <.ifesde el inicio de (0.25 UIT) por
su participacion en la ejecucién del contrato o -
: ; - : cada dia de L
del integro del plazo de ejecucion, si este es . Segun informe de la

F1 p . ausencia  del .

menor a los sesenta (60) dias, de conformidad subgerencia de obras.
; v : personal en el

con las disposiciones establecidas en el lazo previsto

numeral 190.2 del articulo 190 del | P P )

Reglamento.

En caso el contratista incumpla con su (0.25 UIT) por

obligacién de ejecutar la prestacion con el cada dia de Segun informe de la

F2 . . . :
personal clave acreditado o debidamente ausencia del subgerencia de obras.
sustituido. personal.

Si como consecuencia de verificar el .
funcionamiento u operatividad de la 3% al monto del

£y | infraestructura culminaday las instalaciones contrato de Segun informe del
y equipos en caso corresponda, el comité de | SUPervision comité de recepcién
recepcion advierte que la obra no se
encuentra culminada.

Una (0.5) UIT
por no atender
las consultas
En caso el supervisor de obra no absuelva formu}adas ol
el residente de -

F4 las consultas o las absuelva fuera del plazo obra. seqaiin lo Segun informe de la
sefialado en el numeral 193.3 del articulo 193 ] g subgerencia de obras.
del Realamento dispuesto en el

g ' literal b) del
numeral 193.10
del articulo 193
del Reglamento
En caso el supervisor de obra apruebe la Una (0.5) UIT .
N Segun informe de la
F5 valorizacién con metrados que no son los por cada ;
: : < g subgerencia de obras.
realmente ejecutados del mes valorizado. presentacion
En caso de que dicha
inasistencia supere
: o g e (0.50 UIT) por los cinco (5) dias, la
F6 Ina5|sten0|.a injustificada en la obra por parte cada dia de Entidad podra
del Supervisor.
demora resolver el contrato.
Segun informe de la
subgerencia de obras.

nl
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Tipo Descripcion Penalidad Notas
Falta
En caso de que dicha
(0.50 UIT) por inasistencia supere
Inasistencia injustificada en la obra, por parte | cada dia de los cinco (5) dias, la
F7 del personal técnico propuesto (personal ausencia de Entidad podra
clave). cada personal resolver el contrato.
clave. Segtn informe de la
subgerencia de obras.
No presentar dentro del plazo previsto un
mforn.1e te.cnlco o administrativo (0.50 UIT) por Seg(in informe de la
(valorizaciones, Informe Mensual, Consultas, P .
F8 g . . cada dia de Subgerencia de
Adicionales, Deductivos, Reducciones,
i g demora obras.
Ampliaciones de plazo, mayores metrados,
etc) o documento solicitado por la Entidad.
Se considerara
incompleta si carece
de informacion,
documentos o
Presentar en forma incompleta un informe (0.10 UIT) por formato de solicitado
F9 N cada . .
ordinario. L. o no ha sido suscrit
presentacion. g
por el especialista
respectivo. Segtn
informe de la
subgerencia de obras.
Se considerara
incompleta si carece
: de informacion,
Presentar en forma incompleta, un
; i documentos o
expediente de ampliaciones de plazo, (0.25 UIT) por . .
; oo formato de solicitado
F10 | prestaciones adicionales de obra, mayores cada : ;
. L. o no ha sido suscrito
gastos generales, deductivos, mayores presentacion. .
por el especialista
metrados, etc. : ,
respectivo. Segun
informe de la
subgerencia de obras.
Al momento de
(0.15 UIT) por presentar la
F11 | Errores de calculo en valorizaciones. cada ingreso valorizacion. Segun
deficiente. informe de la
subgerencia de obras.
Al momento de
Informacién errada y/o recomendaciones que presentar el informe
. N (0.5 UIT) por
afecten los intereses institucionales o que no \ mensual de
F12 . cada ingreso A ,
se ajusten a las normas y reglamentos . valorizacion. Segun
. deficiente .
vigentes. informe de la
subgerencia de obras.
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Tipo Descripcion Penalidad Notas
Falta
De acuerdo al articulo
|
No atender oportunamente las consultas (0.5 UIT) por 187 delReg a.mento
; : de Contrataciones
F13 | efectuadas por el residente en el cuaderno de | cada dia de .
con el Estado. Segtn
obra. demora. .
informe de la
subgerencia de obras.
De acuerdo al articulo
|
(0.50 UIT) por 187 del Reg a_mento
No atender oportunamente las consultas . de Contrataciones
F14 2 cada dia de .
efectuadas por la Entidad. con el Estado. Segun
demora. .
informe de la
subgerencia de obras.
De acuerdo al articulo
Elevar consultas a la Entidad sin agregar (0.50 UIT) por 193 del Regla!mento
. L. . . de Contrataciones
F15 | alternativas de solucion suscritas por sus cada dia de .
e . con el Estado. Segin
especialistas y recomendaciones. demora. ;
informe de la
subgerencia de obras.
De acuerdo al articulo
Falta de diligencia por parte del supervisor 187 del Reglamento
para tomar acciones y/o realizar de Contrataciones /
F16 . . 0.50 UIT .
recomendaciones ante cualquier proceso con el Estado. Segun
constructivo erréneo. informe de la
subgerencia de obras.
No contar con:
e Seguro Complementario de trabajo y
Riesgo (SCTR) actualizado del
personal clave y técnico de la /
supervision. . {
F17 e Oficina técnica de supervision. {210 KiIT) por Heglin mfo.rme de:la
« Equipamiento Ofertados de la cada evento. subgerencia de obras.
Supervisién
e Equipos de Proteccién Personal de
personal clave y técnico de la
supervision.
No avisar retrasos de:
F18 ) (0.50 UIT) por Segun informe de la
e Colocacién de cartel de obra cada evento. subgerencia de obras.
e Cerco perimétrico en obra
e Oficina técnica de la contratista
Entrega de resultado de pruebas de control Al momento .de
s : (0.50 UIT) por presentar el informe
F19 | de calidad en obra incompletas y/o no
cada evento. mensual de
comentadas. N
valorizacién.
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Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procederda de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articul
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.
CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcioén, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y

= =_—
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demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS#2

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a
éste, se resolvera mediante el arbitraje organizado y administrado por la Unidad de
Arbitraje del Centro de Analisis y Resolucion de Conflictos de la Pontificia Universidad
Catdlica del Perl de conformidad con sus reglamentos vigentes, a los cuales las partes se
someten libremente, sefialando que el laudo que se emita en el proceso arbitral sera
inapelable y definitivo

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA Y,
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: JR. ADOLFO KING 2°y 3° PISO — CALLAO - CALLAO

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD" ‘EL CONTRATISTA”

42 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccidn cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00). .
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®. |

CAPITULO VI ]
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

b . 2
CONTRATISTA Nombre, denominacioén o razén

social
RUC :

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR q
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén socnal' del RUC % Descn_pcu:gn delas| }
integrante del consorcio obligacion

/)

s DAIOS DEL Numero del trato /
CONTRATO etcon
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervisién
Elabarssion:ds clsbomalén Supervigion
Objeto del contrato Expediente del dF:e Obra
Tearien Expediente
Técnico
Descripcién del objeto del L
contrato §
Fecha de suscripcién del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual - .T.otal plazo . dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL Denominacion del proyecto
EXPEDIENTE
TECNICO Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

4 Para mayor informacidon sobre la normativa de firmas y  certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

Q@
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En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

N

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores ‘ ‘ . R
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] e N ‘ ,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE# Si | No |

Correo electrénico :
Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones: M
1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.
2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion, (

de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento. \

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion. /
/

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

- La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderé validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

44 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.




FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO — FINVER CALLAO S.A.
AS-SM-3-2025-FINVER/CS-1

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECC[ON
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO}
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE* Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE% Si | No I

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE* Si | No |

Correo electroénico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

| Correo electronico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.
2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

45 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtn lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

46 Ibidem.

47 Ibidem.

@
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
. efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

=,
-
%
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores , , ) s
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] , ‘ , , ,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningin proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comin del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores - - v o }
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] _ , , , N

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 1l de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] /&%

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segun corresponda

Importante

- Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacion que acredite el cumplimiento
. de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
. ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Serfiores o - - i , o
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] B
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Representante legal o comtin, segin corresponda

'Firma, Nombres y Apellidos del postor o /
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores ‘ _ o )
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] _ _
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [..........cccccvveninneen. I

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0 48
1 CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4 1,

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%%0

48 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en ndmero entero, sin decimales.
48 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

%0 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

T T R
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

~ deben ser legalizadas.




FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO — FINVER CALLAO S.A.
AS-SM-4-2025-FINVER/ CS-1

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seriores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O SR
> PERIODOS|  UNIDAD DE ‘ TOTAL OFERTA
DESCRIECION DEL OB ETQ DE TIEMPO DE LA 0;’?&‘;%253 ECONOMICA
TIEMPOS! TARIFA®

Importante para la Entidad

- En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
. ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCIONDEL | PERIODOS | OUNIPAP | uniraria | TOTAL OFERTA
OBJETO DE TIEMPOS OFERTADAS
TIEMPOS4

Supervision de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

La oferta economica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del

51 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
52 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

54 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacién, segtn lo establecido en las bases.
% Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, N.c;n.1bres y.ll\peilidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

. Importante

"« Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe |
' presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONYJ".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente: ,
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV"”.

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores , , , » i » o
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] , - - ,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, segtin corresponda ]
Importante
Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada serd presentada por cada uno de los &

integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo |
caso debe ser suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

57 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO — FINVER CALLAO S.A. \
AS-SM-3-2025-FINVER/CS-1

ANEXO N° 9

DECLARA’CI(')N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http.//portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro. ‘




FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO — FINVER CALLAO S.A. \
AS-SM-3-2025-FINVER/CS-1

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO -
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] , - , ,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro |
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones ‘
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:




FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO — FINVER CALLAO S.A.
AS-SM-3-2025-FINVER/ CS-1

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] , S - _
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [.................], representante comuin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP). ]

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe |
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

Y




FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO — FINVER CALLAO S.A.
AS-SM-3-2025-FINVER/CS-1

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] _ , , _
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

F.irma, Noml:.)'r.es' 'y.ApeIIidos del pos.tor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://www2.trabajo.qgob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.




FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO — FINVER CALLAO S.A.
AS-SM-3-2025-FINVER/CS-1

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] _ , S -
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtn
corresponda

Importante

_ La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia
_ por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacién
__correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




