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Hoja resumen

Obra 0202003 CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL SECTOR PIRISH CENTRO POBLADO MACHAC
Localizacién 021004 ANCASH - HUARI - CHAVIN DE HUANTAR
Fecha Al 01/03/2023
Presupuesto base
001 OBRAS PRELIMINARES 691,722.21
(cD) Sl. 691,722.21
COSTO DIRECTO 691,722.21
GASTOS GENERALES(9.15%) 63,324.25
UTILIDAD(10%) 69,172.22
SUB TOTAL 824,218.68
IGV 148,359.36
SUB TOTAL EJECUCION DE OBRA 972,578.04
SUPERVISION DE OBRA 57,500.00
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 36,000.00
EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO 10,000.00
PLAN MONITOREO ARQUEOLOGICO(PMA) 16,160.83
INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL 31,000.00
GESTION DE PROYECTOS 31,647.00
TOTAL DE PRESUPUESTO 1,154,885.87
Descompuesto del costo directo
MANO DE OBRA Sl. 133,105.73
MATERIALES SI. 301,420.53
EQUIPOS Sl 244,861.44
SUBCONTRATOS s/. 12,304.40
Total descompuesto costo directo Sl. 691,172.21

Nota : Los precios de los recursos no incluyen L.G.V. son vigentes al :

01/03/2023

LA
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s10 Pagina 1
Presupuesto
Presupuesto 0202003 CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR SECTOR PIRISH CENTRO POBLADO MACHAC
Subpresupuesto 001 OBRAS PRELIMINARES
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN Costoal 01/03/2023
Lugar ANCASH - HUARI - CHAVIN DE HUANTAR
Item Descripcion Und. Metrado Precio §/. Parcial S/.
01 OBRAS PRELIMINARES 31,346.03
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA glb 1.00 1,230.94 1,230.94
01.02 ALMACEN Y OFICINAS glb 1.00 2,217.12 221712
01.03 INSTALACION PROVICIONAL DE AGUA glb 1.00 844.26 844.26
01.04 INSTALACION PROVICIONAL DE ENERGIA ELECTRICA glb 1.00 774.36 774.36
01.05 SERVICIOS HIGENICOS DE OBRA m2 8.64 686.36 5,930.15
01.06 MOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS glb 1.00 17,843.32 17,843.32
01.07 REPLANTEO Y GEOREFERENCIACION km 0.70 2,566.70 1,796.69
01.08 ROCE Y LIMPIEZA ha 0.34 2,085.86 709.19
02 SEGURIDAD Y SALUD 21,665.90
02.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURIDAD glb 1.00 3,500.00 3,500.00
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und 25.00 454.00 11,350.00
02.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00 1,137.90 1,137.90
02.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 2,448.00 2,448.00
02.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD mes 1.00 3,230.00 3,230.00
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 350,944.74
03.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO m3 9,185.79 6.64 60,993.65
03.02 CORTE ROCA SUELTA (PERFORACION Y DISPARO) m3 4,322.72 8.07 34,884.35
03.03 CORTE ROCA SUELTA (EXCAVACION,DESQUINCHE) m3 4,322.72 157 32,722.99
03.04 CONFORMACION DE TERRAPLENES m3 619.86 10.12 6,272.98
03.05 PERFILADO Y COMPACTACION DE PLATAFORMA m2 3,954.01 1.76 6,959.06
03.06 MATERIAL A ELIMINAR(CARGUIO) m3 16,210.21 2.54 41,173.93
03.07 MATERIAL A ELIMINAR ( TRANSPORTE) m3 16,210.21 10.36 167,937.78
04 TRATAMIENTO DE RASANTE 70,833.93
04.01 AFIRMADO m3 593.10 11943 70,833.93
05 OBRAS DE ARTE 171,438.48
05.01 ALCANTARILLA 42,365.03
05.01.01 EXCAVACION EN CONGLOMERADO m3 2142 50.89 1,090.06
05.01.02 SOLADOS CONCRETO 1:10 C:H e=2" m2 26.88 37.78 1,015.53
05.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 143.40 80.71 11,573.81
1.04 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 1.77 505.20 5,946.20
wu.01.05 CONCRETO F'C=210KG/CM2 m3 11.52 370.52 4,268.39
05.01.06 ACERO RE REFUERZO FY=4200KG/CM kg 2,294.05 7.87 18,054.17
05.01.07 JUNTAS ASFALTICAS m 36.60 11.39 416.87
05.02 MURO DE CONTENCION 87,438.76
05.02.01 EXCAVACION EN CONGLOMERADO m3 213.41 50.89 10,860.43
05.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 62.93 289.49 18,217.61
05.02.03 ENCOFRADO Y DESENCONFRADO m3 251.31 80.71 20,283.23
05.02.04 CONCRETO CICLOPEO F'C KG/CM2 +70 % PG= m3 114.75 331.83 38,077.49
05.03 CUNETAS 41,634.69
05.03.01 CUNETA EN MATERIAL SUELTO m 745.34 55.86 41,634.69
06 SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 10,477.15
06.01 SENALIZACION PREVENTIVA und 6.00 831.09 4,986.54
06.02 SENALIZACION REGLAMENTARIA und 2.00 826.42 1,652.84
06.03 SENALIZACION INFORMATIVA und 2.00 1,173.74 2,347.48
06.04 HITOS KILOMETRICOS und 1.00 1,490.29 1,490.29
07 IMPACTO AMBIENTAL 11,149.32
07.01 PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION 8,264.52
07.01.01 COBERTURA DE ZONAS DE ESTACIONAMIENTO Y ALMACEN DE MAQUINARIAS m2 200.00 26.98 5,396.00
07.01.02 ALQUILER DE PATIO DE MAQUINAS mes 2.00 500.00 1,000.00
07.01.03 ADQUISICION Y COLOCACION DE MALLA PARA CONTROL DE VIENTOS Y POLVO m /) 100.00 7.78 778.00

720603993706
/

&
- -

Haucar Caurino
/47023403
GERENTE GENERAL

TONIO RODRIGUEZ MARQUERE

INGENIERO CIVIV
CIP N2 162608

{4
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Presupuesto
Presupuesto 0202003 CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR SECTOR PIRISH CENTRO PORBLADO MACHAC
Subpresupuesto 001 OBRAS PRELIMINARES
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN Costoal 01/03/2023
Lugar ANCASH - HUARI - CHAVIN DE HUANTAR
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial SI.
07.01.04 REVEGETACION DE LADERAS dia 2.00 45.26 90.52
07.01.05 ADQUISICION DE LONAS PARA CUBRIR MATERIALES TRANPORTADOS m2 40.00 25.00 1,000.00
07.02 PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUMIENTO 500.00
07.02.01 MONITOREO DE RUIDO DURANTE DE EJECUCION DEL PROYECTO glb 1.00 500.00 500.00
07.03 PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO 2,036.00
07.03.01 LIMPIEZA'Y ENTREGA DE OBRA m2 200.00 10.18 2,036.00
07.04 PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS 348.80
07.04.01 DISPOSICION DE CONTENEDORES 80L,CON COLORE RESPECTIVO und 4.00 87.20 348.80
08 FLETE 23,866.66
08.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 23,866.66 23,866.66
COSTO DIRECTO 691,722.21
GASTOS GENERALES(9.15%) 63,324.25
UTILIDAD(10%) 69,172.22
SUB TOTAL 824,218.68
16V 148,359.36
SUB TOTAL EJECUCION DE OBRA 972,578.04
SUPERVISION DE OBRA 57,500.00
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 36,000.00
EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO 10,000.00
PLAN MONITOREO ARQUEOLOGICO(PMA) 16,160.83
INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL 31,000.00
GESTION DE PROYECTOS 31,647.00
TOTAL DE PRESUPUESTO 1,154,885.87
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