
PROYECTO

Item Descripción Unid. Precio Cantidad Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Parcial

1 GASTOS FIJOS (No relacionados con el tiempo de la ejecución de la obra)

01.10.00 Equipamiento

1.1.1 Computadora und- mes 1 1 1

1.1.2 Iimpresora und- mes 1 1 1

1.1.3 Escritorio con sillas jgo 1 1 1

1.1.4 Pizarra acrilica und- mes 1 1 1

01.20.00 Gastos indirectos varios

1.2.1 Legales y Notariales sobre la organizacion gbl 1 1 1

01.30.00 Gastos de liquidacion de obra

1.3.1 Fotocopias/ impresion de planos gbl 1 1 1

1.3.2 Fotocopias de documentos gbl 1 1 1

1.3.3 Empastado, encuadernado, anillado gbl 1 1 1

1.3.4 impresion y/o fotocopia del expediente tecnico de liquidacion de obra jgo 1 1 1

01.40.00 Gastos de Liquidacion de Obra

Ing. Supervisor de obra PERS 1 1 1

Material de Oficina e impresión glb 1 1 1

02.00.00
GASTOS VARIABLES (Relacionados directamente con el tiempo de la ejecución 

de la obra)

02.10.00 Gastos del personal Clave

2.1.2 Supervisor de obra PERS 1 5 1 1 1 1 1

2.1.3 Especialista  de Calidad PERS 1 5 1 1 1 1 1

2.1.4 Especialista  Ambiental PERS 1 5 1 1 1 1 1

2.1.5 Especialista de Seguridad en Obra y Salud Ocupacional PERS 1 5 1 1 1 1 1

02.20.00 Gastos de personal profesional y auxiliar

2.2.5 Chofer PERS 1 5 1 1 1 1 1

2.2.6 Secretaria PERS 1 5 1 1 1 1 1

02.30.00 Vestuario 

2.3.1 Zapatos de seguridad PAR 5 5 5

2.3.2 Casco de proteccion Personal und- mes 5 5 5

2.3.3 Chalecos de drill estampados und- mes 5 5 5

DESAGREGADO GASTOS SUPERVISION Y LIQUIDACION

“CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL (LA) EPS SEDACAJ SA SECTOR ALZAMORA MIRANDA DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE 

CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA ” CUI:2534143



02.40.00 Movilidad y viaticos

2.4.1 Alquiler de camioneta und- mes 1 5 1 1 1 1 1

2.4.2 Combustible GLN 100 100 20 20 20 20 20

02.50.00 Servicios basicos para el periodo de ejecución de obra

2.5.1 consumo de energia electrica mes 6 6 1 1 1 1 1 1

02.60.00 Pruebas de control de calidad

2.6.1 Diseño de Mezclas f'c:140kg/cm2 und- mes 1 5 1

2.6.2 Diseño de Mezclas f'c:210kg/cm2 und- mes 1 5 1

2.6.3 Prueba de compactación de suelos (Proctor modificado) und- mes 25 25 5 5 5 5 5

2.6.4 Densidad de campo und- mes 25 25 5 5 5 5 5

2.6.5 Rotura de probetas de concreto und- mes 25 25 5 5 5 5 5

02.70.00 Gastos financieros relativos a la obra

2.7.1 Carta fianza de fiel cumplimiento de contrato (10.0%) gbl 1 1 1

02.80.00 Seguros 0

2.8.1 Seguro de accidentes personales gbl 1 1 1

2.8.2 Seguro complementario de trabajo de riesgo gbl 1 1 1

2.8.3 Vida ley gbl 1 1 1

2.8.4 Seguro contra todo riesgo gbl 1 1 1

2.8.5 Costo por emision de póliza gbl 1 1 1

03.00.00 GASTOS POR COVID-19

1.4.2 EQUIPAMIENTO PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD

1.4.2.1 EQUIPAMIENTO PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD gbl 1 1 1

GASTO TOTAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
COSTO DIRECTO S/0.00
IGV (18%) S/0.00

COSTO TOTAL S/0.00


