BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DE LA

EJECUCION DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD - DIRECCION TECNICO NORMATIVA ©~ .
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 { ABCl / 1 La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
: 1 [oeeeeed completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Teeenes especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

—

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin
¢ Abc corresponda or los proveedores.
e . M y p
| Advertencia ! Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 . Abe ! las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los
e proveedores.
' Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
Importante para la Entidad do de | . e d leccié ,
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
Ce Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién

de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases esténdar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

| N° | Caracteristicas | Pardmetros
1 Mérgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
arg lzquierda: 2.5 em Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes {item 3 del cuadro anterior)

Automatico: Para el contenido en general

de Fuent . . R ; .
4 Color de Fuente Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
. 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . LS
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segon la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 | Interlineado Sencillo
. Anterior : 0 SZI ST
AANVH B N
8 Espaciado Posterior : O '{{L"\ ~\,?"‘/,\\\
| N It h . e ‘.'-.;_f..w dreyTe /.;ﬁ
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié et’{giu ,‘?fiir’”t\‘z )
concepto T4
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada lo informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto d
quedar en lefra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. |

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la S
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota. :
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"GESTION 2023 -2026"

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2025-MPA/CS-2°

SEGUNDA CONVOCATORIA
BASES

CONTRATACI(:)N DE EJECUCION DE LA IOARR:
"REMODELACION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O
VESTIDORES; CONSTRUCCION DE ASCENSOR; EN EL
(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE ATALAYA DISTRITO
DE RAYMONDI, PROVINCIA ATALAYA, DEPARTAMENTO
UCAYALI CODIGO UNICO DE INVERSION: 2664900.

ATALAYA - 2025

Obra: Construccién, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacién y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales yfo equipaos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboraciéon al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION-DE NULIDAD)
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CAPITULO| ) T
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo

54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

! Importante

H

o Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

» Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

| e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/0 se encuentren-i.
H

inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el S1:‘ACE~ &

restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente reg, §traﬁ,
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su insc 1',_ _
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Esta

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el lltetaT'
del articulo 89 del Reglamento. .

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectda de conformudadwcon o

5 Importante

i homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el partlcularﬂs ]
tlenen como no presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absoluciéon de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

E Importante

* No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

{ o Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demdas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

; Importante

, ® Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracién jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

* No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00;{
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma :'d
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que confor
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ;
ser descargado y su contenido sea legible. A

! Importante

procedlmlentos de seleccién segun relacion de items.

|
|
!
i
|
E
|
|
|
\\‘_:)_( v

P s . oy bl e
En la-apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comlte\qb . .
seleccion, segn corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de. FALRIE

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales  ingresar  a:

o https://iwww .indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales )
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectua siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Importante

i
i

i

. En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo |

~ valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
: sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la

, constancia de inscripcién ante el RNP°. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién '

' por relacién de items, cuando algtin item no supera el monto sefialado anteriormente.

i
i
1

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segin el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccidn especifica de las bases
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica &
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. L2
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede p
la ejecucidn de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.
La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y se{‘

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho™.

® La constancia de inscripcién electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de Ia buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

i Importante

| Una vez consentido el oforgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta
. presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

! articulo 64 del Reglamento.

\DF
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] CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A traves del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

5 Importante

: o Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
f de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
! seleccién, segun corresponda.

§ » A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos

medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
I imagenes, e incluso (iij) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
; siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
liempo posible, previo pago por tal concepto.

o Elrecurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas .

desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segurr’
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anteriorid ;;L,

a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notifi cado/’ 15
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra:

la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone -

dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conacimiento del acto que
se desea impugnar. /
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3.1.

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO \

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seglin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

i Importante

' En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro ¥ pequenas

empresas, estas ultimas pueden olorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
i (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
| primera mitad del niimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
. con cargo a ser devuelfo a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

| @) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,

! en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales coma/.
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por un
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacié
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

2D
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, eff s

_/

estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual efecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

' Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (hitp//www.shs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificaciéon de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastarg que en una de ellas cumpla con
la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http.//www.sbs.qob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encueniran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de Ios |
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. ; L

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya snd”“
previsto en la seccion especifica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
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el Ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

[ Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
aso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,

c
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decrefo Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el artlculo\36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

. - N
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirén.
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes. ™. <.

S
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE

SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS

INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA.
RUC N° . 20171714371,
Domicilio legal : CALLE RIOJA N°659-CIUDAD DE ATALAYA
Teléfono: : 061-461015.
Correo electrénico: :  contrataciones.mpa(@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DE EJECUCION DE LA
IOARR: "REMODELACION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; CONSTRUCCION DE
ASCENSOR; EN EL (LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE ATALAYA DISTRITO DE RAYMONDI,
PROVINCIA ATALAYA, DEPARTAMENTO UCAYALI. CODIGO UNICO DE INVERSION: 2664900.

Importante para la Entidad

» En caso de procedimientos de seleccion segun relacién de ftems o por paquete consignar el

detalle del objeto de estos.
s En caso de proyectos de inversién, se debe consignar la ejecucién de la obra materia de la

convocatoria, y no su denominacion, salvo que ambas coincidan.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 635,132.82 [Seiscientos Treinta y Cinco Mil Ciento Treinta
y Dos con 82/100 soles], incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de

diciembre de 2024.

. i 5
Valor Referencial Limites

(VR) Inferior Superior

S/ 698,946.10
{Seiscientos Noventa y

S/ 571,619.54

S/635,132.82 [Seiscientos (Quinientos Setenta y Un

Treinta y Cinco Mil Ciento e . Ocho Mil Novecientos
. Mil Seiscientos Diecinueve :
Treinta y Dos con 82/100 con 54/100 soles). Incluye Cuarenta y Seis con

soles], Incluye IGV. 10/100 soles). Incluye
GV, IGV

*  Elmonto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial con5|gnad0\
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccidn entre estos montos, primara el monto del ‘\
valor referencial indicado en las bases aprobadas. N

®  De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Importante

e Elpreciode Ias ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
' numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

_® Cuando se trate de una contratacién por relacién de items, se debe consignar los valores
referenciales de cada item.

. » En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, ademas se
debe detallar el valor referencial de la prestacién principal y el valor referencial de la prestacion
accesoria. |

e Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la
participacion de efecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista

enla Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, debe tomarse en cuenta .
la regulacién de la Cuarta Disposiciéon Complementaria Final del Reglamento. i

De conformidad con lo sefalado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademds del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

Valor Referencial | Limite Inferior | Limite Superior
(VR) Con IGV \ Sin IGV Con IGV \ Sin IGV
| $/635,132.82 S/ S/484,423.34  15/698,946.10 |y 595 75 g7
[Seiscientos Treinta|, . . 571,619.54)  (Cuatrocientos (Seisclentos (Quinientos
y Cinco Mil Ciento (Quinientos Setenta| Ochenta y Cuatro |Noventa y Ocho Mil Noventa y Dos Mil
Treinta y Dos con | Un Mil Seiscientos| Mil Cuatrocientos NOVEEIENIDS Setenta y Dos con
82/100 soles] Diecinueve con Veintitrés con Cuarentay Seis | ‘o100 soles) Sin
Incluve IGV ! 54/100 soles). 34/100 soles) Sin | con 10/100 soles). GV
) Y ) Incluye IGV. ‘ IGV. Incluye IGV. )

- o El valor referencial puede ser reservado de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 34.5 del
articulo 34 del Reglamento. En este caso, reemplazar este numeral por el siguiente:

1.3 VALOR REFERENCIAL RESERVADO
En los procedimientos de seleccién con valor referencial reservado no se aplican los limites
minimos y méximos para admitir la oferta econémica, previstos en la Ley y el Reglamento.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de . MEMORANDO N°105- 202
contratacion " MPA-GA 19.02.2025 §
Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE GERENCIA
técnico DE OBRAS Y DESARROLLO*-‘,/.
:  URBANO
N°400-2024-MPA/GODU.
02.12.2024.

Documento y fecha de actualizacién del expediente
técnico, de corresponder o=

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de
corresponder
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.
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1.10.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
5:18 Recursos Determinados
SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de [SUMA ALZADA], de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
La modalidad de ejecucién de la obra sera por Contrato.
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucidn de la obra esta definido en el Capitulo lll de la presente seccion de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de sesenta [60] dias

calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de la Obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segin su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD - CALLE RIOJA N° 659-CIUDAD DE
ATALAYA

Recoger en : LA UNIDAD DE CONTRATACIONES

Costo de bases : Impresa: S/ 5.00 [CINCO CON 00/100 SOLES]

Costo del expediente . Impreso: S/ 250.00 [Doscientos cincuenta con 00/100 soles]

técnico Digital: S/ 5.00 [Cinco con 00/100 soles]

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser T
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago. »

Importante

o La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y ntimero de folios correspondientes.

o El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder e/

costo de su reproduccion. \\ \
i Advertencia
_ N —
| Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente /=57 y.
tecnlco correspondan a la version orlglnal del expediente técnico aprobado. v& )
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1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el cual es de acceso libre y
gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 28411. - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Ley N° 31638. - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Aio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639. - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, aprobado
mediante D.S. N° 082-2019-EF.

- Decreto Supremo N.° 344-2018-EF, que Aprueba el Reglamento de la Ley N.° 30225- Ley de
contrataciones del estado y modificaciones.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Decreto Supremo N.° 011-79-VC.

- Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica, aprobado mediante Decreto
Supremo N.° 043-2003-PCM.

- Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la Competitividad, Formalizacién y
Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE,
aprobado por Decreto Supremo N.° 007-2008-TR.

- Decreto Supremo N.° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso a
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

- Cualquier ofra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de convocatoria, que
no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

L2

\\ '\_]
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2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA \

‘ CAPITULO I ) |
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION |

21. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en d/cha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

B DI

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:
2.2.1. Documentacién de presentacioén obligatoria
2.21.1. Documentos para la admision de la oferta

a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

mAdvertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan |
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 3
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de fl@ '
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio w
se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma, r“lo PN
correspondera exigir ef certificado de vigencia de poder y/o documento nacional dé\\u g
identidad. '

137,
¢) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamenfd;/ "
(Anexo N° 2) :

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, seguin el numeral 3.
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

B

7

&

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodiaital.ciob.pefinteroperabilidad/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comin, el domicilio coman y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados

con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El érgano encargado de Ias contratac:ones o] comlte de seleccmn segun corresponda no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El andalisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

» El6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacién de los

_.documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.21.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo lil de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas coq
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por esta
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su&
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

s

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro
pequefia empresa (Anexo N°11).

=
!

AU

s 5% g 3‘\.‘ \‘\

/
w

¢) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en
la Ley N°27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, deben
presentar la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la
aplicacién de la exoneracion del IGV. (Anexo N°7).

&  Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o
region, pueden presentar la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas
fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N°8.

‘ Advertencia |

‘ El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segtin corresponda, no podré exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acépites “Documentos

| para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

L

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucién del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o0, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

| Advertencia

De acuerdo con el art/culo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e} y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

i) Autorizacién de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1'. (Anexo N°12)

j}  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP?2,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de#: {)_l«u‘r’?,\;“v
avance de obra valorizado.

I) Calendario de adquisici()n de materiales € insumos necesarios para la ejecucion de Ob@:[

actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancna con el calendario
avance de obra valorizado vigente.

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de
adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad de s

Estado - PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.qobiernodiaital.gob.pe/interoperabilidad/

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. :::\ b ]Lt:

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto mnhtar&x
por razones de orden interno.

/qv? = \'\C }\
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m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU"4.

s} Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

———— ——

. La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por efjemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e [os documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desemperiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para '
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documernitos presentados la s

denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los ‘.,'\ i
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el } =
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

o Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras [
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional /&
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento. i

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en S
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o I%/;.

denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, d
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes\’;,

™ La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

4 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

.
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indicado si se consigna unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeras
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de Ila
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link htlp://iwww?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

1mportante

. Con’esponde a la Entidad verificar que  Jas garant/as presentadas por el postor ganador dela
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptaciéon y eventual
gfjecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,

debe presentar [a documentacion requerida en la Unidad de Tramite Documentario, sito en Calle
Rioja N.° 659 — Ciudad de Atalaya, de 08:00 horas hasta las 17:30horas.

2,5. ADELANTOS
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un Unico adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias |-
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante [Carta Fianza o Péliza de Caucién] y el comprobante de pago correspondiente. La;'
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia:\
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

5 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de ocho (8) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicién,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (7) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante [Carta Fianza o Pdliza de Caucién] y el comprobante de pago respectivo”.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera mensual, sin embargo, a solicitud del contratista podra
modificarse a quincenal.

Para el pago de valorizaciones de obra de contrato principal, de valorizacién de adicionales,
deductivos o valorizacién de gastos generales, el Contratista presentara tres (3) ejemplares en
original, debidamente foliado con la documentacion que sustenta prescrito en la DIRECTIVA
N°012-2022-SGPDI/GPP-MPA.

Las valorizaciones deben presentarse de acuerdo a lo estipulado en la DIRECTIVA N°012-2022-
SGPDI/GPP-MPA PROCEDIMIENTOS PARA EJECUCION DE OBRAS POR CONTRATA
PARA SUPERVISION, VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRAS PUBLICAS DE LA SGSLO
APROBADA CON RESOLUCION GERENCIAL N°294-2022-MPA/GM.

En todas las valorizaciones de obra, se adjuntaran informes técnicos detallados, por parte de
cada especialista y/o profesional clave, el cual debera estar sustentado con todas las actividades
realizadas durante dicho periodo, con anexos y/o fotografias georreferenciadas, donde se
visualice la presencia y labor de dicho profesional.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

o Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de efecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™S. | ,
Mediante comunicado e/ OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la I
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestién de las valorizaciones de ¢
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7.

15 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. e

o
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CAPITULO IlI ‘
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

1. ANTECEDENTES
La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA, dentro de su plan de desarrollo regional ha previsto el desarrollo del
presente estudio de pre inversion del Proyecto "REMODELACION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES:
CONSTRUCCION DE ASCENSOR; EN EL (LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE ATALAYA DISTRITO DE
RAYMONDI, PROVINCIA ATALAYA, DEPARTAMENTO UCAYALI, CODIGO UNICO DE INVERSION: 2664900.: a fin
de brindar la accesibilidad 6ptima para las personas con movilidad reducidas mediante ascensor y la implementacion de
servicios higiénico para discapacitados en Municipalidad Provincial de Atalaya.

Al ser una necesidad basica y la mejora de los servicios higiénicos para los trabajadores y los comensales que acuden
a la Municipalidad Provincial de Afalaya, se realizé un diagnostico de los accesos y servicios higiénicos en la
Municipalidad Provincial de Atalaya.

Actuaimente los SERVICIOS HIGIENICOS, hay zonas que se encuentran inoperativas por presentar fugas de agua, mal
estado de los material y deterioro de equipos.

Se realiza el presente estudio con el objetivo de proyectar las estructuras y mejoras que permitan un acceso adecuado
a las instalaciones de la municipalidad del mismo personal y los comensales asi también de las personas con movilidad
reducida para facilitar el acceso y el uso a todas las instalaciones que ofrece la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
ATALAYA.

OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

NIVEL DE GOBIERNO :  GOBIERNOS LOCALES
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
NOMBRE DE LA OPMI :  OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
RESPONSABLE DE LA OPMI :  ROLANDO VALDIVIA ACOSTA
UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSION (UF)
NIVEL DE GOBIERNO . GOBIERNOS LOCALES
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
NOMBRE DE LA UF : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
RESPONSABLE DE LA UF : LUIS MIGUEL FORTUNATO PADILLA PALMA
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)
NIVEL DE GOBIERNO :  GOBIERNOS LOCALES
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA o
NOMBRE DE LA UEI : OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA &
RESPONSABLE DE LA UE! : MARINO JAMANCA PARIAMACHI
UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (UEP)
NOMBRE DE LA UEP : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
2. OBJETIVO PRINCIPAL ﬂ{—”

 Mejorarlas instalaciones de los servicios higiénicos y el acceso por medio de ascensores y plataforma para personas
con discapacidad limitada y el personal de la Municipalidad Provincial de Atalaya.
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3. MEMORIA DESCRIPTIVA
DESCRIPCION GENERAL
¢ VALOR REFERENCIAL:
El presupuesto que demanda la ejecucion de obra del presente Proyecto asciende a la suma de S/ 530,822.24
(Quinientos treinta mil ochocientos veintidés CON 24/100 SOLES) con IGV, con Precios al mes de julio
de 2024, de acuerdo con el siguiente desagregado:

Costo Directo 455,046.24
GASTOS GENERALES 11.284275%  51,348.67
UTILIDAD 7.00% 31,853.24
SUB TOTAL 538,248.15
IGV 18.00% 96,884.67

PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA  635,132.82
COSTODE SUPERVISION ~ 4.101032%  26,047.00

COSTO TOTAL DE OBRA 661,179.82
LIQUIDACION 6,000.00
COSTO TOTAL DE INVERSION FINAL 667,179.82

« MODALIDAD DE EJECUCION
La modalidad de ejecucién de obra del presente proyecto sera Administracion Presupuestaria Indirecta
(POR CONTRATA). .

o SISTEMA DE CONTRATACION:
El sistema de contratacion sera a SUMA ALZADA

4. PLAZO DE EJECUCION:
El plazo de ejecucion de la obra es de 60 DIAS CALENDARIO (2 MES), en concordancia con lo establecido
en el expediente técnico de obra.

o ENTIDAD EJECUTORA:
Municipalidad Provincial de Atalaya

¢ OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
El contratista debera cumplir en el plazo establecido en el numeral 4 y el los alcances descritos en el numeral
6 en el presente requerimiento técnico minimo.
El contratista debera presentar toda solicitud y/o tramite de acuerdo a la DIRECTIVA N°012-2022-
SGPDI/GPP-MPA PROCEDIMIENTOS PARA EJECUCION DE OBRAS POR CONTRATA PARA
SUPERVISION, VALORIZAGCION Y LIQUIDACION DE OBRAS PUBLICAS DE LA SGSLO, APROBADA
CON RESOLUCION GERENCIAL N°294-2022-MPA/GM

El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida, ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el
consentimiento de la liquidacion del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar,
posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contratacwnes del Estado aprobada por Decreto Supremo N°
082-2019-EF.

« REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTA:
Persona Natural y/o Persona Juridica Ejecutor de Qbras
Los recursos minimos indicados a continuacién seran de cumplimiento obligatorio:
»  Persona natural y/o juridica inscrita en el registro de proveedores del estado como ejecutor de obra.
e Es postor debe estar en condicién de activo y habido en la SUNAT.
¢ No este impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el Estado.
o El postor deberd cumplir con la DIRECTIVA N°001-2020-OSCE/CD, numeral 7.5 actuallzam

informacion legal y financiera.

5. UBICACION DEL PROYECTO
El proyecto se encuentra ubicado en:

Departamento : Ucayali
Provincia : Atalaya
Distrito Raymondi

Localidad : Ciudad de Atalaya
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Ubicacion del proyecto

=)
A <

L ¢ ‘___..

Vista satelital dI proyecto

VIiAS DE ACCESO

La principal via de acceso para llegar al area de intervencion del proyecto. El acceso desde la capital del pais se\ _

realiza por la carretera Central siguiendo la ruta: Lima — Satipo en 6ptimas condiciones de conservacion, para

continuar por la carretera asfaltada de Satipo hacia Puerto Ocopa, luego hasta Atalaya con Trocha Carrozable;’

también se puede viajar con Bote a Atalaya desde Puerto Ocopa.
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Cuadro 1. Vias de Acceso

| DISTANCI | TIEMPO MEDIODE |
(Hrmin) | TRANSPORTE |

' * Carretera asfaltada en mal Todotipode |
LIMA SATIPO | estado 434.30 | 12. hrs. transporte,
SATIPO | ATALAYA Carretera afirmada y trocha ~ 220.60 8hrs  Camionetas

Del cuadro anterior permite conocer las vias de acceso més frecuentes para llegar al area a intervenir.

CLIMA
Predomina el clima célido, humedo y con abundantes precipitaciones, no es uniforme en todo el &mbito geografico.
La humedad relativa anual media es de 84.24%. La temperatura promedio es de 26.44 °C. La precipitacion pluvial

promedio es de 1,7520.8 mm.

Segun los datos obtenidos de la investigacién de campo, los pobladores, hacen referencia que se producen lluvias
frecuentes de corta duracion, cuya intensidad varia en los meses de enero, febrero, marzo abril, dichas lluvias intensas
vienen acompafiados de fuertes vientos.

Ante esta situacién la Provincia de Atalaya cuenta con un Comité de Defensa Civil, encabezado por la Municipalidad

Provincial, que integra el Sector Salud y demas autoridades multisectoriales, a fin de operatividad acciones en caso

de emergencia.

- Cuadro 2. Principales Fenémenos Climatol6gicos
FACTORES MESES

CLIMATOLOGICO |

Abr. | May. = Jun. | Jul |

Lluvia § X X I X i X ; § X X X

TOPOGRAFIA
Su relieve plano, se halla comprendido entre los 200 m.s.n.m. presenta cochas, rios, Predomina una topografia reguiar
plana, configurando un aspecto de ondulacién suave, con pendientes que oscilan entre 0 y 4%.

La ciudad de Atalaya se encuentra situado con una altitud de 254 m.s.n.m. La topografia del terreno en la zona del
Proyecto es ligeramente plana propia de la zona de Selva Baja y se encuentra bajo el ambito del Sistema hidrografico
del Rio Urubamba.

POBLACION BENEFICIADA
Publico en general, personas con discapacidad limitada y plana de trabajadores.

DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL
Los servicios presentan deterioro, fugas, y en algunos casos inoperatividad.
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6.

7.

Vista SS.HH.

CONSIDERACIONES DE DISENO PROPUESTO

DISENO DE ACCENSOR
Se contempla 02 ascensores y un salvaescaleras

Vista SS.HH.
DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO

RESUMEN DE METAS

PRESUPUESTO
4 Demolicién de estructura para el acondicionamiento de ascensor y servicios higiénicos para personas
con movilidad reducidas.

- Acondicionamiento de ss.hh para las personas con movilidad reducidas.

« Acondicionamiento de los ss.hh en las instalacion de la municipalidad provincial de atalaya.
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+ Acondicionamiento de elevador para las personas de movilidad reducida.
# Instalaciones eléctricas — Manteamiento de pozo tierra

#« Instalacién sanitaria — Suministro y manteamiento de accesorios y aparatos sanitarios.

8. RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

PROYECTO : REMODELACION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; COSTRUCCION DE ASCENSOR; EN EL
(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA,
DEPARTAMENTO DE UCAYALI, CODIGO UNICO DE INVERSION: 2664900.

PROPIETARIO  : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA

FECHA : Octubre - 2024
LUGAR * CIUDAD DE ATALAYA
01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD S/, 33,022.12
02 ESTRUCTURAS S, 14,525.62
03 ARQUITECTURA Sl. 281,065.53
04 INSTALACIONES ELECTRICAS S/, 19,688.52
05 INSTALACIONES SANITARIAS SI. 91,652.37
06 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL S, 15,092.08
COSTO DIRECTO Sl -455,046.24
GASTOS GENERALES 11.2843% S/ 51,348.67
UTILIDAD 7.0000% S/ 31,853.24
COSTO PARCIAL sl 538,248.15
IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (IGV) 18.000% S/. 96,884.67
COSTO DE EJECUCION DE OBRA Sl. 635,132.82
GASTOS DE SUPERVISION 41010% S/ 26,047.00
COSTO TOTAL DE OBRA SI. 661,179.82
GASTOS DE LIQUIDACION S/, 6,000.00
COSTO TOTAL DE INVERSION sl. 667,179.82

SON : SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE Y 82/100 SOLES

9. CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

El tiempo estimado para la ejecucion de la obra es 60 dias calendarios, se ha estimado en funcién del resultado
del rendimiento hora — hombre que demanda el proyecto y considerando la jornada laborat de 8 horas diarias.
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10. PLANO DE UBICACION
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11. GARANTIAS
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la entidad la
garantia de fiel cumplimiento de este por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
original. Se aplicara lo contenido en el Reglamento de la ley de contrataciones del estado.

12. ADELANTOS
El Contratista podra requerir los siguientes adelantos:

ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara Un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. El contratista
debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del

contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante Carta Fianza y/o Péliza de Caucmn,;

y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de jos
siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista. Vencido el pI
para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS \ 7

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original,
conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista. La entrega| !
de los adelantos se realizara en un plazo de siete (07) dias calendarios previos a la fecha prevista en’él’
calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad que| E[{ >

CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calend Vrio &
de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelarito <

en un plazo de ocho (08) dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando\é
su solicitud la garantia por adelantos Carta Fianza o Pdliza de Caucion y el comprobante de pago
respectivo.

GARANTIA DE ADELANTOS
La Entidad solo puede entregar los adelantos previstos en las bases y solicitadas por el contratista, contr
la presentacién de Carta Fianza como garantia emitida por idéntico monto, conforme a lo establecido én

la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Las cartas fianzas deben ser lncondlcmnales, =

solidarias, irrevocables y de realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la entidad,
debiendo ser emitidas por empresas sujetas a la supervisién directa de la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones, que cuenten con clasificacién de riesgo B

/'/"

»

©
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o0 superior. Asimismo, para su aceptacion deberan observarse las disposiciones establecidas en el articulo
148 del Reglamento.

13. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
El plazo de ejecucion de obra se realizara de acuerdo a lo establecido en el Articulo 176° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, conforme a lo siguientes:

El inicio del plazo de ejecucion de obra rige desde el dia siguiente de que se cumplan las siguientes
condiciones:
a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, seglin corresponda;
b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, segin
corresponda;
¢) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las
bases, hubiera asumido como obligacion;
d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido
maodificado con ocasién de la absolucién de consultas y observaciones;
e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad
establecidas en el articulo 181.

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes deben ser cumplidas dentro de los quince (15) dias
contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del
adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demés condiciones.

Si la Entidad no cumple con las condiciones sefaladas en los literales precedentes, el

contratista puede iniciar el procedimiento de resolucién del contrato dentro del plazo de quince (15) dias de
vencido el plazo previsto en el parrafo anterior. Asimismo, en el mismo plazo tiene derecho a solicitar
resarcimiento de dafios y perjuicios debidamente acreditados, hasta por un monto equivalente al cinco por
diez mil (5/10000) del monto del contrato por dia y hasta por un tope de setenta y cinco por diez mil (75/1 0000).
La Entidad debe pronunciarse sobre dicha solicitud en el plazo de diez (10) dias habiles de presentada.
Respecto al derecho de resarcimiento, el contratista puede iniciar un procedimiento de conciliacién y/o arbitraje
dentro de los treinta (30) dias habiles de vencido el plazo con el que cuenta la Entidad para pronunciarse
sobre la solicitud.

La entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio de la ejecucion de la obra, en los siguientes

supuestos:
a) Cuando, la estacionalidad climética no pemmite el inicio de ejecucion de la obra, hasta la culminacién de

dicho evento.
b) En caso, la entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones previstas en los literales
a o b del numeral 176.1 del presente articulo, hasta el cumplimiento de las mismas.

En ambos supuestos, no resulta aplicable el resarcimiento indicado en numeral 176.8 del
articulo 176, y se suspende el tramite de la solicitud y entrega del adelanto directo, debiendo reiniciarse quince
(15) dias antes de la nueva fecha de inicio del plazo de ejecucion.

En los supuestos previstos en el parrafo anterior, las circunstancias invocadas se sustentan en un informe
técnico que forma parte del expediente de contratacion, debiéndose suscribir la adenda correspondiente.

14. DE LAS ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCION, AUTORIZACION, PERMISOS,
DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
Conforme a lo sefalado en el articulo 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
contratista debera realizar la revision del Expediente Técnico de obra conforme a los plazos estipulados
contenidos prescritos en la Directivas de la MPA. ’

VERIFICACION Y REPLANTEO DE TRABAJOS. f
El Contratista debera realizar la verificacién y replanteo de ser el caso de los trabajos que considera

expediente técnico, documentando los puntos que resulten de importancia para la correcta ejecucion de e &

obra.

LIMITES DEL PROYECTO

Los limites del proyecto estan definidos por la linea imaginaria que incluye los requerimientos del proyecto o

el Expediente Técnico.

15. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos legales vigentes

y que son inherentes como tal, entre otros, para la ejecucion de la obra se obliga a:
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» Ejecutar la obra de manera integral de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en general a
toda la documentacién que conforma el Expediente Técnico, las Bases, su Oferta Técnica- Econémica y
de conformidad con las Normas de Construccion, Normas Técnicas Peruanas, Normas Ambientales,
Normas y Reglamentos para la Prevencion de Riesgo (Seguridad), Medio Ambiente y otras Normas
aplicables, asi como la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento incluye sus modificaciones.
Esta obligacién implica la permanencia diaria e ininterrumpida del Residente en la Obra durante la
ejecucion de la misma.

* Ejecutar correctamente la obra, lo cual comprende la movilizacién y utilizacién de equipos y/o maquinarias
presentadas a la ENTIDAD, asi como la adquisicién de materiales e insumos adecuados para la obra, de
acuerdo al Expediente Técnico, los Calendarios de Avance de Obra, los presupuestos adicionales y/o
deductivos a que hubiere lugar, respetando los materiales y equipos aprobados por la Supervision ylo la
Entidad. En caso de detectar en la ejecucion de la obra algtin error o hecho sobreviniente que requiera una
modificacion o aclaracion de las especificaciones técnicas, planos y demas documentos técnicos de la
obra, debera formular oportunamente las consultas y propuestas técnicas que correspondan de acuerdo
al procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

» Esresponsable por la calidad de los materiales que se emplearan en la obra, asf como su correcto traslado,
almacenamiento y utilizacién durante la ejecucion de la obra, el incumplimiento de esta obligacién sera
observado previa inspeccion del Supervisor o Inspector.

» Ejecutar la obra de acuerdo al Programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras (Gantt) aprobado por la
Entidad, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusion. En
ese sentido, debera adoptar las medidas necesarias o correctivas si fuera el caso, ante el atraso en el
avance de obra, pudiendo ser causal de aplicacion de la penalidad correspondiente o resolucion de
contrato, de acuerdo a lo establecido en la LCE y RLCE.

» Efectuar detallada y oportunamente la medicién y valorizacion de las cantidades de obra ejecutada,
mediante la utilizacién de programas informaticos, con el fin de contar con los metrados realmente
ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas conformantes del presupuesto de obra. Tanto el
Supervisor como la Entidad podran verificar en cualquier etapa las mediciones y valorizaciones reportadas,
efectuando los descuentos correspondientes en caso de detectarse menores cantidades que las
reportadas por el Contratista.

» Cumpliry hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevencion de Riesgos Laborales y
Salud Ocupacional a todo el personal directo e indirecto involucrado en la obra, y de toda persona que
ingrese a la obra durante toda la etapa de ejecucién de la misma, asi como la Prevencién de Riesgos y
dafios que se pueden producir a terceros durante la ejecucién de la obra.

o Contar con los servicios profesionales, del personal clave de su oferta, contribuyendo eficazmente a la
mejor ejecucion de la obra.

» El Contratista es el responsable por la calidad de obra ejecutada y los vicios ocultos, por un plazo de siete
(07) afios, contados a partir de la conformidad otorgada por la Entidad de conformidad con el articulo 40,
numeral 40.1 de la Ley de Contrataciones del estado.

» Durante las etapas de la Obra tales como: Ejecucion y Recepcion de Obra tomara en cuenta para dichas
etapas: la conservacion y medidas ambientales exigidas y descritas en el Estudio de Impacto Ambiental
del expediente técnico, disposiciones y normas emitidas por DIGESA, y otras aplicables que establece la
obligatoriedad del cumplimiento de estas, el cual su incumplimiento estaria sujeto a penalidades y
sanciones, debiendo el contratista asumir el costo total de las infracciones y sanciones en materia
ambiental.

 De establecerse alguna sancién a la Entidad por parte de organismos gubernamentales, por la no ejecucioén
de disposiciones y normas que le competen al Contratista, de conformidad con lo establecido en el Capitulo

Il Tipificaciéon de Infracciones Administrativas y Sanciones, del DS N° 024-2017-VIVIENDA Decretg,,/?’”‘?\

i E,?m\

Supremo que aprueba la Tipificacion de Infracciones Administrativas y Escala de Sanciones en Matgﬁga\
Ambiental en el Sector Saneamiento, estas seran asumidas integramente por el Contratista, la misma qug

seran deducidas, en la siguiente valorizacion del mes y/o en la liquidacion de la obra. é‘ [ Cop

¢ Cumplir con todo lo prescrito en la Directiva que Regula la Ejecucién de Obras Publicas, por la modalida 2

Ejecucion Presupuestaria Indirecta (por contrata) en la Municipalidad Provincial de Atalaya. \\ B e
» Elcontratista es responsable del pronunciamiento y/o descargo oportuno (dentro de los plazos establecidos ™[ ~

en la documentacion) de los informes de hitos de control simultaneo realizados por la Contraloria General”

de la Republica y el Organo de Control Interno de la Entidad y notificados por parte de la Entidad, durante’|
la ejecucion de la obra, hasta la aprobacion de la liquidacion de ejecucion de obra. i

16. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

ENTREGA DEL TERRENO
La Entidad comunicara dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato, el dia que tendra luga

la Entrega del Terreno de la Obra.

L=
El Supervisor o Inspector designado por la Entidad y/o representantes de la Entidad efectuaran la Entrega‘{‘dﬂe:l_
Terreno, quedando a partir de esa fecha y hasta la recepcion definitiva de la Obra bajo responsabilidad dgel A

CONTRATISTA la integridad y custodia del terreno. il '

El acceso y registro en el cuademo de obra digital se realiza a través de internet, ingresando a
https://www.gob.pe/osce. En ese sentido, las Entidades y los contratistas (ejecutores de obra y supervisores
de obra) tienen la responsabilidad de contar y mantener el equipamiento y las condiciones que aseguren una
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conectividad oportuna y adecuada, sin perjuicio de lo previsto en el numeral 9.3 de la presente Directiva.
(Directiva N° 009-2020-OSCE/CD).

El inspector de obra o supervisor de obra y el residente de obra estan obligados a registrar en el cuaderno de
obra digital, toda la informacion que corresponda anotar en el cuaderno de obra, segtin lo previsto en la Ley,
el Reglamento, asi como lo dispuesto en la presente Directiva.

17. EJECUCION DE LA OBRA
Las presentes disposiciones enmarcan los puntos genéricos para la construccion de las obras que comprende
el proyecto:

Permisos, certificacion

Localizacion

Condiciones locales

Limites de trabajo

Proteccion del lugar

Mano de obra especializada

Inspeccién y control de obras

Materiales y equipos

Cambios en el trabajo

Recepcion de Obra

Disposiciones finales.

FTTSe@meooow

El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico aprobado por la Entidad. Los
materiales, equipos, herramientas y mano de obra, seran tomando en consideracién lo definido en dicho
expediente. Asimismo, el contratista debera mantener en obra, una copia completa del expediente técnico en
un lugar asequible y seguro de la obra.

Los criterios de disefio involucrarén, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion de obras, empleando
procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de Gltima generaci6n acordes con las tecnologias
vigentes, estando sujetos a la aprobacion y plena satisfaccién de la Entidad. El contratista tiene la obligacion
de revisar el expediente técnico en su totalidad para advertir de alguna irregularidad o inconsistencia, para ello
debera elaborar el informe de compatibilidad.

Todo procedimiento constructivo empleado sera de primera calidad y estara sujeto a la aprobacion de la
Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estandares utilizados en la
infraestructura.

18. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual, sin embargo, a solicitud del contratista podré modificarse a quincenal.
Para el pago de valorizaciones de obra de contrato principal, de valorizacién de adicionales, deductivos o
valorizacion de gastos generales, el Contratista presentara tres (3) ejemplares en original, debidamente foliado
con la documentacion sustentatoria prescrito en la DIRECTIVA N°012-2022-SGPDI/GPP-MPA.

Las valorizaciones deben presentarse de acuerdo a lo estipulado en la DIRECTIVA N°012-2022-SGPDI/GPP-
MPA PROCEDIMIENTOS PARA EJECUCION DE OBRAS POR CONTRATA PARA SUPERVISION,
VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRAS PUBLICAS DE LA SGSLO APROBADA CON RESOLUCION
GERENCIAL N°294-2022-MPA/GM.

Entodaslas valorizaciones de obra, se adjuntaran informes técnicos detallados;-por parte de cada especialista
ylo profesional clave, el cual debera estar sustentado con todas las actividades realizadas durante dIChO
periodo, con anexos y/o fotografias georreferenciadas, donde se visualice la presencia y labor de dichd’
profesional.

19. EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MEDIOS AUXILIARES
El Contratista colocara en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la
correcta ejecucion de aquella en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se propusieron en s(
oferta y/o bases, en los mismos términos y caracteristicas. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan esfar‘ /
en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo de repararse inmediatamente los elementos
averiados, y asumiendo el contratista la obligacién de reemplazarlos cuando asi lo ordene el Supervnsor‘
Inspector de Obra. En caso de discordar con la solicitud del Supervisor o Inspector de Obra, el Contratista:
tendra derecho a reclamar ante la Municipalidad Provincial de Atalaya, en el plazo de hasta 7 dias calendario,
de efectuada la solicitud. Si el equipo o la dotacién previstos en el proyecto fuesen insuficientes para Ia/' N
ejecucion de la obra en los plazos establecidos, el Supervisor o Inspector, notificara de la situacion £
Contratista y procedera con las sanciones que correspondan. El Contratista no tendra derecho a reclamacdpn
alguna ante la Entidad Contratante. \‘
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20.

21,

22,

23.

24,

25,

26.

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacién del Supervisor o Inspector de Obra, debiendo ser
acondicionados a completa satisfaccion de éste, una vez hayan cumplido su mision, de forma tal que
recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los materiales en perfectas
condiciones de utilizacién y siguiendo en todo caso las instrucciones del Supervisor o Inspector de Obra.

La fimpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al Contratista, de tal
modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA

Es obligacion del Contratista elaborar el calendario valorizado y sus actualizaciones en dias y por partidas, la
misma que debera ser presentada para la firma del contrato.

TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucién y conservacion de las obras objeto del presente
contrato y de las fallas que en ella pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de
que el Supervisor o Inspector de Obra haya examinado y reconocido la obra durante su construccion o los
materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o
certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los materiales
utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construccién o se tienen
razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista debera demolerla
y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion del Supervisor o Inspector de Obra.

Queda totalmente prohibido valorizar partidas ejecutadas de manera defectuosa o incompleta o que no
cumplan las normas y reglamentos técnicos vigentes.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso que se hubieran realizado en
base a sospechas del Supervisor o Inspector de Obra, de existir vicios ocultos y estos no pudieran ser
comprobados.

TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones, gravamenes que le corresponden de acuerdo
a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del
contratista (pagos mensuales a CONAFOVICER, SENCICO, ESSALUD, ONP, SNP y SCTR, etc.); debiendo
presentarlo a partir de la Segunda Valorizacion.

El Contratista debera adjuntar a su solicitud de liquidacién de obra los CERTIFICADOS DE NO ADEUDO DE
CONAFOVICER Y SENCICO, segtin el porcentaje establecido por Ley.

SUMINISTROS DE SERVICIOS

El suministro de energia eléctrica, el abastecimiento de agua y uso de desagies (de ser el caso), que sean ==
necesarios para la ejecucion de la obra seran de cuenta y responsabilidad de contratista.

DANOS A TERCEROS A
Constituye obligacion del Contratista el asumir los costos de reparacién de los dafios que ocasionen a las\_

redes electricas, agua, desagle, teléfonos (de ser el caso) y demds. La negativa del Contratista en repararel °
dafio causado sera causal de resolucidn del contrato, sin perjuicio de que la Municipalidad Provincial de
Atalaya o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista ylo
garantias de Fiel cumplimiento, de ser el caso.

SEGUROS
El Contratista antes del inicio de la Obra debera tomar por su cuenta todos los seguros previstos en las Bases,
legislacion vigente y todos los que sean necesarios para la correcta ejecucién de la Obra, que forman parte

del Contrato, debiendo presentar ante LA ENTIDAD las Pdlizas correspondientes, las veces que sean /.
necesarias. Estas pdlizas deben indicar el nombre, ubicacion de la Obra y numero de procedimiento def
seleccion.

Voo 35

El Contratista presentaré las Pélizas de Seguro necesarios para resguardar la integridad de los bienes, |OS\\-‘\K:'§\{TE-/:'- 3

RS R

recursos que se utilizan y los terceros eventualmente afectados. Sin perjuicio de sus responsabilidades
derivadas del presente procedimiento de seleccion, el Contratista debera tomar por su cuenta los sSeguros ¢con
las coberturas que se describen a continuacion, manteniendo su responsabilidad por el total de los dafios.

Y
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» Seguro Contra Accidentes Individuales: Este seguro cubre cualquier lesion corporal, siempre y cuando
sea causada por la accion imprevista y ocasional de una fuerza externa que obra subita y violentamente
sobre tu persona, ajena a tu voluntad y conocimiento. Ademas, los médicos deben verificar y comprobar
que asi haya ocurrido tu lesion.

En pocas palabras, un seguro individual de accidentes cubre las lesiones ocurridas por un accidente en el
cual tu no tengas nada que ver, infortunios que suceden de forma casual y no-intencional. Cubre los casos
de Fallecimiento por accidente, Invalidez total o parcial, Gastos de curacién y/o Gastos de sepelio.

Es necesario indicar que este tipo de seguro corresponde siempre y cuando la lesién corporal o dafo
fortuito haya sido realizando sus funciones en cuanto al trabajo de obra encomendado y se haya dado
dentro del horario de la jomada laboral.

¢ CAR Seguro Todo Riesgo de Construccion: dafos y perjuicios a terceros para cubrir la responsabilidad
civil por muerte accidental o lesiones a personas que no sean trabajadores de la obra, incluyendo, incendio,
robos, derrumbes, terremotos, sabotaje y dafios causados por la naturaleza, para proteger las instalaciones
y trabajos ejecutados y en proceso de ejecucion, instalaciones provisionales, equipos, bienes, etc. Que se
encuentren en el area de ejecucién de los trabajos, hasta su recepcion, por un valor de recepcién a nuevo,
debera tomarse desde la fecha prevista de ingreso de los equipos y materiales de consideracion al almacén
hasta la recepcion de la obra.

= Seguro Contra Instalaciones, Responsabilidad Civil: Conocido como RC, es el seguro encargado de
cubrir las cantidades que legalmente la empresa esta obligada a pagar, por dafios materiales y personales
causados a terceros durante la construccion de la obra. Cubre los dafios causados como, derrumbes de
edificios, caida de objetos, incendios y explosiones, cables y fallas eléctricas, aperturas de zanjas, carga y
descarga de materiales pesados o peligrosos.

Es responsabilidad del contratista, cumplir todas las condiciones y términos de los seguros para mantenerios
operantes o vigilantes, el pago de las primas y deducibles correspondientes sera por su cuenta, incluso debera
dar el correspondiente aviso al asegurador en caso de siniestro dentro del término que fije la péliza respectiva.

27_VIGILANCIA
El Contratista sera el responsable de tomar las medidas necesarias para obtener la seguridad y proteccion de
las personas e instalaciones de la Obra, para lo cual debera proveer durante los trabajos, el personal, cercos,
iluminacion y otros elementos adecuados que se requiera.
El Contratista debera proporcionar guardiania general y el personal auxiliar de servicios para el personal de
Obra y las instalaciones de uso comun. El servicio de guardiania se realizar4 durante las 24 horas del dia, en
tanto que el resto de servicios se atenderan de acuerdo a los horarios que se establezcan.

28. INDEMNIZACIONES
Es obligacién y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones
imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios, pérdidas, accidentes,
lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o areas aledafias de su influencia, como consecuencia de
la ejecucién de trabajos, neghgenma asi mismo, de los reclamos de gremios sindicales. Es obligacién y
responsabilidad del Contratista, inspeccionar los terrenos aledafios en el perimetro de la construccion,
comprendidas en el area de influencia de la obra y que puedan ver afectada su estabilidad.

29. CARTEL DE OBRA
El cartel de obra se ubicara dentro de los siete (07) dias calendario posterior a la entrega del terreno, la
entidad otorgar4 el modelo de acuerdo a las especificaciones técnicas contenidos en el expediente técnicq. ==
(01 carteles) y sera ubicado de acuerdo a las indicaciones de la supervisién y/o la Entidad, a través el

coordinador de obras, el mismo que el contratista mantendra en 6ptimas condiciones hasta la recepcno’ \_d/e
la obra. (=

30. DIRECCION PARA NOTIFICACIONES
El postor adjudicado, al momento de la suscripcion del contrato debera presentar una direccion electroni
(correo electronico) autorizando expresamente esta modalidad para que la entidad realice el procedimient
administrativo de notificaciones (Ampliaciones de Plazo, Prestaciones Adicionales de Obra, qumdamone,léae o
Obra entre otros).

31. DEL RESIDENTE DE OBRA
El Contratista designaré a un profesional idéneamente preparado y de amplia experiencia
debiendo constatar el cumplimiento de los reglamentos y los procesos constructivos, asi como la correcta /—\P’\
aplicacién de las normas establecidas y de lo descrito en el presente Expediente Técnico, cuyos servicios' éev Mgk
daran en forma exclusiva para la obra. Z| oo




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2025-MPA/CS-2

32. DEL PERSONAL
El Residente debera presentar al Supervisor o Inspector de Obra la relacién del personal que va a trabajar en
la obra, reservandose este el derecho de pedir el cambio total o parcial del personal, o los que a su juicio y en
el transcurso de la obra demuestren ineptitud para desempefiar el cargo encomendado.

El Residente debera acatar la determinacion del Supervisor o Inspector de Obra y no podra invocar como
causa justificadora para solicitar ampliacion de plazo para entrega de obra lo anteriormente descrito.

El Contratista se obliga cumplir con el personal clave propuesto en funcién al porcentaje de incidencia de
participacion indicados en el desagregado de gastos generales del Expediente Técnico, que esté en base a
las ocho (8) horas laborales por dia, tal como se programoé el avance de obra GANTT-PERT y CPM, durante
todo el plazo de ejecucion de la obra; asimismo, el cronograma de asistencia de los horarios del personal
propuesto debera ser presentado al Supervisor o Inspector de Obra, en un plazo maximo de siete (7) dias
calendarios, contabilizados desde el inicio de ejecucion de la obra, ademas debera ser adjuntado de forma
detallada en cada valorizacion segun el periodo laborado.

33. DEL EQUIPO
Comprende la maquinaria que interviene en la obra sefialada en la relacién de equipo minimo del presente
expediente técnico, el equipo variara de acuerdo a la magnitud de la obra, pero en todo caso debe ser
suficiente y de 6ptimo estado para que la obra no sufra retrasos en su ejecucién.

34. DE LOS MATERIALES
Los materiales a ser empleados para la construccion de las obras deben ser proporcionados por el Contratista,
por ello sera este el Unico responsable de la seleccion de los proveedores y fuentes de abastecimiento,
teniendo en consideracion que todos los materiales deben cumplir con las exigencias de calidad establecidas.

Los materiales suministrados por el Contratista para la ejecucion de las obras deberan ser de primera calidad
y adecuados al objeto que se les destina. Los materiales y elementos que el Contratista emplee en la ejecucion
de las obras sin la aprobacién del Supervisor o Inspector de Obra podran ser rechazados por éste, cuando no
se encuentre apropiado para la utilizacion en la ejecucién de la obra.

El Contratista debera contar con los Reglamentos, Manuales y Normas vigentes, para garantizar un correcto
control de materiales y aplicacion de procedimientos estandarizados de ensayos a efectuar.

El acopio de los materiales debe hacerse de manera racional, de tal manera que su presencia no cause
malestar en la ejecucion de la misma, 0 que por excesivo tiempo de almacenamiento desmejore las
propiedades particulares de estos. El Residente pondra en consideracion del Supervisor o Inspector de Obra
¥, a su solicitud, muestras por duplicado de los materiales que crea conveniente, los que previa aprobacion
podran usarse en la obra. El Supervisor o Inspector de Obra esta autorizado a rechazar el empleo o uso de
los materiales, cuando no cumplan con las normas ya mencionadas o con las especificaciones particulares de
los elementos destinados a la obra.

35. LAS PRUEBAS
Es obligacion del Contratista, antes de solicitar la Recepcion de ia Obra, realizar todas las pruebas, analisis y
ensayos necesarios para la verificacion del éptimo funcionamiento de la obra ejecutada. De no ser asi, el
Supervisor o Inspector de Obra esté autorizado a rechazar los trabajos, siendo responsabilidad del Contratista

la reposicién de ellos. - ?)T; !
A\/’m"’
7w /4
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36. PRUEBAS Y MUESTRAS l’é‘ P(f §\‘,
El Contratista suministrara todo el personal e instalaciones necesarios para ayudar con el desarrollo de '%‘3’ S LGN 33/
pruebas. Estas se llevaran a cabo por personal de laboratorio tal como se indique en las Especificaciones. S \; —_— //

llevara un registro que incluya el tipo, tiempo, localizacion y nimero de cada prueba o muestra requerida.

Después de tomar la muestra, el laboratorio llevara a cabo las pruebas requeridas dentro de un término/é Mo
razonable de tiempo consistente con las normas especificadas y rendira un informe escrito de cada prueb.;ig;}‘f 4

efectuada. ,\ =

El Contratista facilitara todos los materiales para muestras y cooperara en las actividades requeridas para Iash‘\_ ;

pruebas, incluyendo la toma de muestras.

37. CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA /(

=

Sera responsabilidad del Contratista de Obra establecer y ejecutar un sistema de control dptimo, que garanti ' T |
la maxima calidad del proceso constructivo en general.

El Supervisor o Inspector controlara y verificara los resultados obtenidos y tendré la facuitad, en el caso de
dudas de solicitar al Contratista la ejecucion de ensayos especiales en un laboratorio independiente.

<
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38.

39.

40.

41.

La responsabilidad por la calidad de la obra es (nica y exclusivamente del Contratista y la Supervisién o
Inspeccion de Obra. Sin embargo, cualquier revision, inspeccién o comprobacion que efecte el Supervisor o
Inspector no exime al Contratista de su obligacion sobre la calidad de la misma.

SEGURIDAD LABORAL

Para la ejecucion de los trabajos el Contratista debe cumplir, como minimo, con los requisitos de seguridad
establecidos en la Norma G.050 de Seguridad durante la Construccién, contenido en el Reglamento Nacional
de Edificaciones, aprobado mediante D.S. N°011-2006-VIVIENDA y sus modificatorias; la Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo aprobada mediante Ley N°29783 y modificada mediante Ley N°30222 y con y con su
respectivo Reglamento aprobado con D.S. N°005-2012-TR y modificado el 2014 por el D.S. N°012-2014-TR.

El Contratista debe dotar a sus operarios del equipo basico de proteccién personal (EPP) y tendra en cuenta
la proteccion adicional por el riesgo de caida. La zona de trabajo debe contar con los adecuados accesos,
circulaciones y sefializacién.

El Contratista debera tener en cuenta la buena practica en el aimacenamiento y manipuleo de materiales, asi
como la, seguridad en los trabajos de izaje. Asimismo, el Contratista debera contar con un botiquin basico de

primeros auxilios.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta
conformidad a las normas de Medio Ambiente ISO 14001:2015.

El Contratista debera cumplir con la normatividad legal sobre Medio Ambiente de aplicacion en su actividad.
Asimismo, el cumplimiento de la normatividad legal vigente y de la implementacién de algunas actividades
seguidamente detallada:
v' D.S. N°029-94-EM Reglamento de Proteccion Ambiental en las Actividades Eléctricas y la Ley N°27314
— Ley General de Residuos Sdlidos.
Ley General del Ambiente (Ley N° 28611)
Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental (Ley N° 27446).
Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental para Obras y Actividades (Ley N° 26786)
Ley Forestal y Fauna Silvestre (Ley N° 29763) (de ser el caso)
Ley de Gestion Integral de Residuos Sélidos (Decreto Legislativo N° 1278) y su Reglamento (D.S N°
014-2017-MINAM)
v Reglamento de Estandares de Calidad del Aire (D.S. N° 03-2008-MINAM)
v" Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (D.S. N° 085-2003-
PCM)

LSRN NENEN

REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

El Contratista debera efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios puiblico ubicadas en el
area de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consuitas a las empresas correspondientes debera
conseguir la informacién de ubicaciones de las redes principales y secundarias de las redes subterraneas y
aereas, asi como de las acometidas domiciliarias, estado de conservacion, vida ttil remanente, etc.

Para ello coordinara con las empresas de servicio y/o Instituciones cuyas redes o instalaciones se localicen
y/o afecten el area del proyecto, de las que se obtendran los documentos correspondientes a fin de programar
las actividades complementarias que. pudieran presentarse. .De requerir el proyecto -la reubicacion ylo

reemplazo de instalaciones de agua potable, alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado publico, redes de 7 SO O

permanentemente coordinacion con la Municipalidad Provincial de Atalaya. La solucidn de interferencias, la
reposicion de los servicios plblicos (agua potable, desagile, luz, telefonia, etc.) asi como las consecuencias 2
que de ella deriven, seran tomadas en cuenta para la formulacion de las propuestas, tanto en lo referente al \
proyecto, las obras a ejecutarse y sus pagos respectivos.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL /
El Contratista estd obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta’
conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:1999.

El contratista debera cumplir con la normatividad legal sobre Seguridad y Salud Ocupacional, de aplicacién en
su actividad. Al respecto, debera dar estricto cumplimiento bajo su responsabilidad en caso de inobservancia,
de la nomatividad referencial y sus modificaciones seguidamente detalladas:

RM N°366-2001-EM/VME Cddigo Nacional de Electricidad

Ley N°26842 Ley General de Salud

DS N°033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito

IS1 5-02-1 Orden y Limpieza

ISI 8-01-1 Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo

0 00O0O0
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42.

43.

44.

45.

o Reglamento Nacional de Edificaciones
El Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de Seguridad y Salud Ocupacional a fin de garantizar
la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar los bienes propios.

CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA
El Contratista esta obligado no solo a la correcta ubicacion de la obra, sino también a la conservacion de esta,
a su costo, hasta la finalizacion de dicha ejecucion.

Asimismo, queda obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la normativa
vigente. Los gastos que origine la sefializacion se abonaran en la forma que se establezcan en el proyecto;
en su defecto seran de cuenta del contratista.

El contratista cumplira las 6rdenes que reciba del Supervisor o Inspector de Obra acerca de la instalacion de
sefiales complementarias o modificacién de las ya instaladas. Sera directamente responsable de los perjuicios
que la inobservancia de las citadas normas y érdenes pudiera causar.

En caso de que fuese necesaria la realizacion de frabajos nocturnos estos deberan ser previamente
autorizados por el Supervisor o Inspector de Obra y realizados solamente en las unidades de obra que él
indique. El Contratista debera instalar los equipos de iluminacion, del tipo e intensidad que el Supervisor o
Inspector de Obra ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

COMPATIBILIZACION Y COMPLEMENTOS

El objetivo de las especificaciones técnicas es dar las pautas generales que el Contratista deber4 seguir en
cuanto a calidades, procedimientos y acabados durante la ejecucion de la obra, como complemento de los
planos, metrados y memorias descriptivas.

En caso de discrepancia en dimensiones en el proyecto, deben respetarse las dimensiones dadas en el
proyecto de Arquitectura, teniendo primacia los planos de detalles sobre los planos generales.

Debera ademas ser indispensable el cumplimiento de los Reglamentos, Cadigos y Normas nacionales
vigentes necesarias para el tipo de obra a ejecutar, asi como el contenido técnico vertido en el desarrolio de
las especificaciones técnicas.

PLAZOS DE LA OBRA
El contratista controlara el avance de obras a través de la Programacion de sus Actividades, Diagramas de
Gantt y Pert, Diagrama de Barras, indicandose la Ruta Critica.

Las solicitudes de ampliacién de plazo deberéan estar debidamente motivadas, sustentadas y cuantificadas y
otros reclamos emergentes de la ampliacién de plazo, dentro de los términos, requisitos y condiciones que
sefialan los Articulos 197°, 198°, 199° del Reglamento, adjuntando un grafico explicativo de los eventos, asi
como la demostracion objetiva de que la causal invocada modifica el calendario contractual.

Para tal efecto en casos de causales producidas por efectos climaticos (lluvias), debera tener en cuenta la
Opinion del OSCE N° 170-2016-DTN del 17-10-2016, el cual establece que: “El contratista podia emplear
cualquier tipo de documento que resulte pertinente para sustentar su solicitud de ampliacién de plazo (entre

ellos, anotaciones en el CUADERNO DE OBRA, PERITAJES, INFORMES, FOTOGRAFIAS, VIDEOS, ETC.) /({00 13

siempre gue a través de estos pudiera acreditar fehacientemente los hechos.y circunstancias alegados”, que /-

para nuestro caso la acreditacion fehaciente mas importante de los hechos alegados seran VIDEOS en =
la que se visualice al Supervisor y Residente de la obra mostrando las partidas afectadas de la ruta critica pork

el evento alegado;
Asimismo, la Opinion del OSCE N°169-2017-DTN del 09-08-2017, establece que: “El supervisor debia brindar
su opinidn respecto a la solicitud de ampliacién de plazo presentada por el contratista a través de un informe

en el que se precisaran los argumentos técnicos que le servian de fundamento, cumpliendo las formalidades /é. o
exigidas en el anterior articulo 170 del Reglamento; en consecuencia, esta actuacién no podia entenderse/(}(/

como cumplida con la sola anotacién en el cuaderno de obra, aun cuando en este Ultimo el supervison =
hubiera detallado el sustento técnico de su pronunciamiento”, De aprobarse Ampliacion de Plazo, debera de\?,

presentar un nuevo Calendario de Avance de Obra y la Programacién PERT-CPM, elevando dichos Arral
documentos a la Sub Gerencia de Supervisién y Liquidacion de Obras, suscrito por el Contratista y el \;i!r
Supervisor, con un informe para su aprobacion dentro del plazo previsto por €l Articulo 202° del Reglamento, <o
documentos que se incorporan al contrato en reemplazo de las anteriores. é“;\’/’ T
V0 RIER A

Compatibilizar la situacion presentada, con las Directivas vigentes de la Contraloria General de la Rept]blica.,/&
=z

REAJUSTE DE PRECIOS

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, los documentos del procedimiento de seleccion
establecen las formulas de reajuste. Las valorizaciones que se efectiien a precios originales del contrato y sus
ampliaciones son ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de
aplicar en la férmula o férmulas polinémicas, los Indices Unificados de Precios de la Construccién que publica
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el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica — INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la
valorizacién. Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que debi6 efectuarse el pago, se
realizan las regularizaciones necesarias. Tanto la elaboracion como la aplicacién de las férmulas polinémicas
se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N°01179-VC y sus modificatorias, ampliatorias vy
complementarias.

El procedimiento de reajuste se hara conforme a lo establecido en el Articulo 195° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado. El valor de los reajustes estara incluido en los Pagos a Cuenta.

46. MANTENIMIENTO DE TRANSITO
El Contratista sera responsable del mantenimiento de transito en Ia zona de ejecucion de las obras, desde el
inicio de la obra hasta su recepcion final de la obra, a su costo, del mantenimiento del transito, de tal manera
que sus trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente, con la comodidad publica respecto al acceso a
propiedades o emergencia y con las facilidades de circulacién en general.

47. RECEPCION DE OBRA
Se realizara de acuerdo con lo estipulado en el Articulo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Es obligacion ineludible del Contratista, presentar al Supervisor o Inspector de Obra y presidente del Comité
de Recepcion de Obra, los Planos Replanteados (de corresponder).

48. RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD
La Entidad es responsable frente al Contratista de las modificaciones que ordene y apruebe en los proyectos,
estudios, informes o similares o de aquellos cambios que se generen debido a la necesidad de la ejecucion
de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad que les corresponde a los autores de los proyectos, estudios,
informes o similares.

La entidad es responsable de la obtencion de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares
para la ejecucion y consultoria de obras.

49. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

» La experiencia solicitada al personal propuesto es la minima, por cuanto queda a criterio de los postores
ofertar profesionales con mayor capacidad profesional, o nivel de actualizacién profesional sin que ello
represente mayores costos a la entidad.

» Las constancias y certificados que se presenten deberan haber sido emitidos por quién corresponda en
ejercicio de una facultad expresa, aplicado a las instituciones publicas, asi como aquellas emitidas por un
privado u ofro emitido por quien ostente las facultades correspondientes.

= El postor es consciente de la documentacion que presenta para efectos del presente procedimiento de
seleccion, por cuanto la entidad realizara la verificacion documentaria, tanto de la oferta como de los
documentos presentados para la firma del contrato, con la finalidad de identificar que la documentacién
presentada se ajusta a la verdad.

» Las bases son las reglas del procedimiento de seleccion, por consiguiente, deberan ser en funcién a ellas
que los postores formulen su oferta. |, (S ame

. . . fom
e Cualquier controversia que surja durante las etapas del proceso se resolveran conforme a lo establ Gido= /
en las Bases y la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. \ 2,‘\\51::: ‘
¢ El personal propuesto para la ejecucién de la obra no podra ser sustituido, salvo los casos situaciones'des 5+

fuerza mayor debidamente comprobadas que se susciten después de la suscripcion del contrato’”
Situacién que también sera aprobada por la Entidad. De acuerdo a la OPINION N° 252-2017/DTN,/
contratista se encuentra en la obligacion de ejecutar el servicio con el personal ofertado A%
procedimiento de seleccion, pudiendo efectuar el reemplazo de uno 0 méas de ellos, siempre y cua do el,
reemplazo propuesto retna iguales superiores caracteristicas a las previstas en las bases para el perkon;
a ser reemplazado, debiendo para ello contar con la autorizacién previa por parte de la Entidad.

» No se consideraran como validos para los efectos de calificacion y evaluacién aquellos documentos qué
presentan enmendaduras, borrones o resultan ilegibles en tanto no permitan identificar detalles relevan 35
(Ejemplos: Fechas, Nombres, Firmas, Objeto, Montos, etc.).

50.CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR :
Persona Natural en pleno ejercicio de sus Derechos Civiles y/o Persona Juridica Legalmente Constituida con
inscripcion vigente como ejecutor de obras.

* No estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el estado.

e De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento de Contrataciones del Estado, se
establece que:

CANY i
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El nimero maximo de integrantes del consorcio es de dos (02) integrantes.

¢ El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%.

e El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
Consorcio que acredite mayor experiencia, es de 80%.

e En caso de consorcios la directiva 005-2019-OSCE/CD, al respecto en la promesa y
contrato de consorcio debe indicarse dentro de las obligaciones quien sera responsable
de elaboracion de la propuesta, aporte de profesionales, aporte de mano de obra (obreros)
aporte de materiales y ejecucion de obra. Asi mismo el domicilio legal comin debe ser del
consorciado de mayor porcentaje de participacion.

e En caso de consorcio en la-declaracion jurada de datos del postor debe consignar
necesariamente el nimero de un teléfono fijo a nombre de la empresa y en la promesa de
consorcio (en caso de consorcios) el representante comin debera

51.REQUISITOS PROFESIONALES Y DEL POSTOR

EXPERIENCIA Y CALIFICACION DEL PERSONAL PROFESIONAL CLAVE PROPUESTO

El personal propuesto para la ejecucion de la obra no podra ser sustituido, salvo los casos o
situaciones de fuerza mayor debidamente comprobadas que se susciten después de la suscripcion
del contrato. Situacién que también sera aprobada por la Entidad. De acuerdo a la OPINION N°
252-2017/DTN El contratista se encuentra en la obligacion de ejecutar el servicio con el personai
ofertado en el procedimiento de seleccion, pudiendo efectuar el reemplazo de uno o mas de ellos,
siempre y cuando el reemplazo propuesto relina iguales o superiores caracteristicas a las previstas
en las bases para el personal a ser reemplazado, debiendo para ello contar con la autorizacion
previa por parte de la Entidad.

52.REQUISITOS MINIMOS DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA:
El personal propuesto debe cumplir con la formacién académica y experiencia minima de la
siguiente manera:
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
Formacién académica: Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado y habilitado.
Tipo de Experiencia: Debera acreditar una experiencia minima de (60) meses como Residente o
Supervisor o Inspector o Gerente de Construccién o Gerente de Proyectos de Construccién o
Gerente de Supervision o jefe de Supervision o la combinacién de estos, en la ejecucion de obras
iguales o similares al objeto de la convocatoria. La experiencia se computa desde la colegiatura.

El coeficiente de participacion para el ingeniero residente de obra propuesto sera del 100%

» La Acreditacion para la formacién académica: e

El titulo profesional requerido sera verificado por el 6rgano encargado de las contrataciones o gj///ir{,?c i

h

comité de seleccion, segin corresponda, en el Registro Nacional de Grados y Titulgs: -

Profesionales en el portal web de la Superentendia Nacional de Educacién Superior Universitafé{_’ §

— SUNEDU., . i

En caso que el titulo profesional requerido no se encuentre inscrito en el referido registro,

postor debera

de presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacién académica requerida. s
> La Acreditacién para la experiencia: Mediante copia simple de cualquiera de los siguientes documentogs!”

(i) copia simple de contratos mas conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier offd/ 1" FE%

documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. g t
Nota: La colegiatura y habilitacién del profesional debe requerirse para el inicio de su participacion efectivg
en la ejecucion de la obra, tanto para los profesionales titulados en el Per como para los titulados en eﬁ\\\:‘? 7,
extranjero.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 vy e literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

53. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Todo los equipos y maquinarias necesarias para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar deberan
llevarse al lugar donde se ejecutara el servicio, en forma oportuna y no se podan retirarse de la misma salvo
autorizacion escrita del supervisor y/o inspector.

La pérdida o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion del servicio corren por cuenta

del contratista. o
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Si el supervisor demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas son insuficientes o inapropiados para
asegurarla calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el contratista esta obligado a efectuar enmiendas
y/o adicionales necesarias, por su cuenta y costo.

Requisitos:
Los postores deben presentar el equipamiento estratégico para la ejecucion de la obra de acuerdo con lo
establecido en el expediente técnico:

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
ESTACION TOTAL UND 1.00
MARTILLO ELECTRICO DE DEMOLICION INC/BARRENOS 1" UND 1.00
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 UND 1.00
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" UND 1.00
COMPACTADOR VIBR. TIPO SALTARIN UND 1.00
CAMION VOLQUETE 15 m3 UND 1.00
CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3 UND 1.00

Todos estos equipos, maquinarias, e instrumentos seran puestos a disposicién de la obra en optimas
condiciones de operacion. La lista arriba indicada, no es limitativa, comprometiéndose por la presente a
incrementarse y/o a optimizarla, en caso de que el avance de la obra asi lo requiera, sin que ello represente
pago adicional alguno.

Adicionalmente cabe indicar que en caso los equipos sufren desperfectos o se averien Ia reposicion de estas
seran en un plazo no mayor a 24 horas.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 vy el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

DE LAS PENALIDADES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA:
Esta penalidad se aplicara de acuerdo con lo establecido en el Articulo 162° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

54.

OTRAS PENALIDADES:
Oftras penalidades
o ) FORMA DE
N SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD CALCULO PROCEDIMIENTO
. 0.2 UIT por

Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta . -
(60) dias desde el inicio de su participacion en la ejecucién del :ﬂg:nc?;a c?; gsg:pv;gg?rmﬁsdegctor de

1 contrato o del integro del plazo de ejecucién, si este es menor personal  en oblfz)a /0 1a sub %rencia de
a los sesenta (60) dias, de conformidad con las disposiciones oba en el | su er{/isién I‘g idacion
establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190 del | . P y liquidacio .
Reglamento plazo previsto. | de obras. / s

2a5d a U(;I}a p(? ; Segin  informe d%l?‘—

E s L . : Supervisor / Inspector dg=

2 n casq,el contratista incumpla con su obllg_amon de ejecyta]r la | ausencia del obra y/o la subgerencia d e
prestacion con el personal acreditado o debidamente sustituido: | personal en s gerencia d

obra. supervision y liquidacion
de obras.

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO /5‘., (
ACTUALIZADO A INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL \: {
Cuando el contratista no cumpla con entregar al Inspector o Vi
Supervisor de obra, la Programacion de Ejecucién de Obra \
(CPM), calendario de avance de obra valorizado, Calendario de T
Adquisicion de materiales y equipos, en un plazo de tres (03) Segln informe del!
dias siguientes de iniciado el plazo contractual de obra; | 0.20 UIT por | Supervisor / Inspector dé

3 asimismo, el mismo plazo corresponde para ejecucién de | dia. obra y/o la subgerencia/
Prestaciones Adicionales de Obra. Se aplicara una penalidad supervision vy liquidac¢
por cada dia de atraso. Ademas, Cuando por razones no de obras.
imputables al contratista el Programa de Ejecucién de Obra
vigente no refleje adecuadamente el avance real del progreso
de la obra, a pedido del supervisor o inspector, el contratista
presenta a la supervision, con copia a la entidad, la
actualizacién del Programa de Ejecucion de Obra y de los | |




/
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| Otras penalidades

penalidad sera por cada tramite documentario.

NG | SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD P PROCEDIMIENTO
calendarios de avance de obra valorizado, de adquisicién de
materiales e insumos y de utilizacion de equipos. segin el
numeral 202.1 del articulo 202 del reglamento.
DEL PERSONAL
Cuando el contratista no cumpla con entregar al Inspector o
Supervisor de obra, el cronograma de asistencia de los horarios Segun informe del
del personal propuesto durante todo el plazo de ejecucion de | 0.20 UIT por | Supervisor / Inspector de
4 obra programado, en un plazo maximo de siete (7) dias | dia. obra y/o la subgerencia de
calendarios, contabilizados desde el inicio del plazo contractual supervision y liquidacion
de obra. Ademas de su presentacion de forma detallada en de obras.
cada valorizacién segun el periodo laborado. Se aplicara una
penalidad por cada dia de atraso.
5/1000 del
CUADERNO DE OBRA monto de la Seqin  informe  del
Cuando el contratista o su personal, no permite el acceso al | valorizacion Sug:rvisorr/‘ Io m t de
5 | cuaderno de obra al inspector o supervisor de obra, | del periodo obr‘.?a fISRSCION €8
impidiéndole anotar las ocurrencias, de conformidad al | por cada dia ’
articulo 191 del Reglamento, de corresponder. de dicho
impedimento.
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION Segln informe del
Cuando el contratista no cuente con los dispositivos de | 0.20 UIT por | Supervisor / Inspector de
6 seguridad en la obra tanto peatonal o vehicular incumpliendo | dia. obra y/o la subgerencia de
las normas, ademas de las sefalizaciones solicitadas por la supervisién y liquidacién
Entidad. de obras.
£ 2 Segln informe del
ng[:?USn(n)ih:\-[ARIA E IMPLEMENTACION DE PROTECCION 0;20 UIT por | Supervisor / Inspectqr de
6 Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal los dia. obra y/_o .I,a subggrepcna_('je
elementos de seguridad. La penalidad es por cada dia. Zuperwsmn y liquidacién
e obras.
Segln informe del
CALIDAD DE LOS MATERIALES 0.20 UIT por | Supervisor / Inspector de
7 Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin la dia. obra y/o la subgerencia de
autorizacion de supervisor. supervisién y liquidacion
de obras.
CARTELDE OERA Segln informe del
Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro del Sug ervisor / Inspector de
8 plazo establecido en la programacion. Hay la obligacion de | 0.20 UIT por obrF; /o |a Sub eprencia e
mantener el cartel de obra durante la ejecucion de la obra. Se | dia su er)(/isién g" Lidacion
penalizard de la misma forma, cuando no se mantenga el depobras y 9
tiempo establecido )
£ - Segun informe del
gEVIS.ION, DELs EXP'.EDIENTE TECNICO DE OBRA - 0.20 UIT por | Supervisor / Inspector de |’
9 e aplicara una penalidad por cada dia c_ie atraso en el siguiente dia. obra y/o la subgerencia de
caso: No presentar dentro del plazo estipulado SUDervisia lquidacié
consignado en el articulo 177° del Reglamento. dup ision 'y liquidacion®-
e obras.
Cuando el CONTRATISTA no realiza las pruebas o ensayos 1/1000 del
para verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones. monto. de Ia Segun informe del
El plazo que rige para este caso es la fecha de presentacién del valorizacién Supervisor / Inspector de |, d
10 | informe de valorizacion en la que deben estar incluidos estas del Eito obra y/o la subgerencia de |~
pruebas y/o ensayos, siempre que en el periodo de ejecucion : % ; supervisién y liquidacion| |,
respectiva amerite la realizacion de estas pruebas y/o ensayos por incidencia de obras. \
y siempre que el supervisor lo considere pertinente.
EQUIPOS DECLARADOS , . |
Cuando el contratista no mantenga los equipos acreditados 232;; Lél;l; pc?; gﬁg:pvi sor I?flor:;neector %’2
1 durante la ejecucion de la obra (segln intervencion de estos en ausencia de | obra vio Ia sub eprencia de [/
la ejecucién de partidas). En este caso, bastara que falte uno o los equinos su er)(/isic’m gr idacis 13
mas de los equipos para que se haga acreedor de la penalidad quip d P b y liquidacion/
respectiva. © obras.
Cuando el CONTRATISTA entregue informacién incompleta, . i
perjudicando el tramite normal de los mismos (valorizaciones | /4000 el | S€9Un  informe  del
contractuales, valorizaciones de adicionales y/o deductivos de obra, contrato Supervisor / Inspector de
12 | mayores y/o menores metrados, presentacién de calendarios | obra y/o la subgerencia de
actualizados de obra, solicitud de ampliaciones de plazo y solicitud vigente supervision y liquidacion
de cambio de profesional del plantel del personal clave) la de obras.
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17

de hitos de control simultaneo realizados por la Contraloria
General de la Republica, dentro del plazo notificado por la
Entidad

dia de retraso

N SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD PP PROCEDIMIENTO
Cuando el CONTRATISTA no efectle valorizaciones (referidas a
valorizaciones mensuales o quincenales, mayores metrados,
adicionales de obra, deductivos) al termino de cada periodo previsto
en los términos de referencia, conforme al plazo previsto en el g :
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. O cuando | 1/1000  del gﬁg:pvisor |;1f?nr;n eector %eel
13 valorice metrados no ejecutados (sobre valorizacion) y pagos en | contrato obrpa /o la sub eprenci de
exceso, valorizaciones adelantadas, o partidas ejecutadas | vigente Yro X gerencia
defectuosamente o incompletas, o cuando no cuente con los supervision 'y liquidacion
anexos y formatos seglin corresponda prescritos en la Ficha de de obras.
Homologacién, u otro acto que deriven de pagos indebidos o no
encuadrados en las disposiciones vigentes. Sera aplicable una
penalidad segln corresponda.
Segln informe  del
IMPACTO AMBIENTAL 1/1000  del | Supervisor / Inspector de
14 Por incumplimiento a la normativa ambiental vigente contrato obra y/o la subgerencia
P 9 ’ vigente de supervision y
liguidacion de obras.
los informes de valorizaciones, CD que debe contar con el . .
integro de archivos en formato de origen, fotografias 04 UIT Segun . informe  del
f N : . por | Supervisor / Inspector de
16 georre:fenCIada_s de cada partida valorizada y de las prugbas ocufrencia obra ylo la subgerencia
de calidad realizadas por EL CONTRATISTA, en el periodo d ervisic
de la valorizacion; ademas, debera adjuntar valorizacién l'e ., SipEIISIOn y
escaneada. iquidacién de obras.
. . : Segun  informe  del
Cuando el Contratista no se pronuncie sobre los informes 0.20 UIT por | Supervisor / Inspector de

obra y/o la subgerencia
de supervision y
liquidacién de obras.

REDUCCIONES DE PRESTACION
Para este punto se tomard en cuenta el
procedimiento establecido en el Articulo 205 del RLCE, para

mismo

0.2 UIT por

Seglin infforme  del
Supervisor / Inspector de

segun lo establecido en el RLCE.

de
liquidacién de obras.

18 la aprobacion de adicionales de obra, en caso de ocurrencia 32ra y/ts)ulae:tijsti)ggrenma
incumplimiento la  entidad aplicara la penalidad liqui dacic’)np da obras y
correspondiente. q -

Por el incumplimiento de los procedimientos que establece gﬁg:rr]visor”;flzrsm:ctorc(jjﬂ

19 la Ley de Conirataciones del Estado y su Reglamento | 0.2 UIT por | obrPa /o la sut‘)) erencia
respecto a los tramites de adicionales de obra, mayores | ocurrencia de y supervisign y
metrados, ampliaciones de plazo y recepcion de obra. liquidacion de obras.

Segun  informe  del
. 0.2 UIT por | Supervisor/ Inspector de
Cuando en el cuaderno de obra no se realizan las . s

21 . . ocurrencia obra yfo la subgerencia %

anotaciones conforme a lo requerido en el RLCE. de supervision Y>"_;j

, liquidacion de obras. |
[ ' Segin  informe  del
Cuando las solicitudes de mayores gastos generales, nose | 0.2 UIT por | Supervisor / Inspector de
22 | encuentren debidamente sustentadas y/o acreditadas | ocurrencia obra y/o la subgerencia

" 7D
supervision y Q

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad17:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento
Si el contratista o su personal, no permite 5/1000 del monto de la Seglin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | valorizacion del periodo Supervisor o Inspector;
23 Supervisor o Inspector de obra, por cada dia de dicho de obra. \
impidiéndole anotar las ocurrencias. impedimento.

17

@

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital’, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a fravés del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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_I Otras penalidades

N° | Supuestos de aplicacion de penalidad | Forma de calcuio Procedimiento
‘ Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Ademas, se considerara la DIRECTIVA N°012-2022-SGPDI/GPP-MPA PROCEDIMIENTOS PARA EJECUCION DE OBRAS POR
CONTRATA PARA SUPERVISION, VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRAS PUBLICAS DE LA SGSLO APROBADA CON
RESOLUCION GERENCIAL N°294-2022-MPA/GM.

Procedimiento para la aplicacién de la penalidad:

1. El supervisor de Obra o el inspector de obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones sefialadas
en la Tabla de Penalidades, registra la infraccién en el Cuaderno de Obra.

2. El Supervisor de Obra o el inspector de obra procede a formular la penalidad segin la Tabla de
penalidades sobre la base del monto del contrato vigente, por dia, personal u ocurrencia, de corresponder,
verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto maximo
de penalidad admisible, equivalente al 10% del monto del contrate vigente; y mediante carta comunica a
la Municipalidad Provincial de Atalaya, adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido.

3. En caso de que el drea usuaria detecta el incumplimiento de las obligaciones sefialadas en la Tabla de
Penalidades, emite informe técnico justificado y con la férmula de penalidad correspondiente.

4. El Supervisor de Obra elabora y remite en la valorizacion o en la liquidacién final, seglin comesponda con
la aplicacion de la penalidad.

5. En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto maximo
admisible, el Supervisor de obra evaluard y podré proponer a la Entidad que inicie la Resolucion del
Contrato de obra.

55. DE LA SUBCONTRATACION
El contratista puede subcontratar, previa autorizacion de la Entidad, la ejecucidon de determinadas
prestaciones del contrato hasta el porcentaje que establezca el reglamento, de acuerdo con lo establecido en
el articulo 35 de la Ley de Contrataciones del Estado.

56. DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es el siguiente:

B |
Plazo maximo de responsabilidad Contabilizados a partir de la recepcion de obra
del contratista

RECEPCION TOTAL DE LA OBRA (De conformidad al ‘
07 afios numeral 40.1 del articulo 40° de la Ley de Contrataciones
del Estado)

Importante
Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el

organo encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segiin corresponda, incorpora los
requisitos de calificacién que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos

adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: x_g}&ﬁlﬁ RS
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3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
ESTACION TOTAL UND 1.00
MARTILLO ELECTRICO DE DEMOLICION INC/BARRENOS 1" UND 1.00
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 UND 1.00
VIBRADOR DE CONCRETOQ 4 HP 2.40" UND 1.00
COMPACTADOR VIBR. TIPO SALTARIN UND 1.00
CAMION VOLQUETE 15 m3 UND 1.00
CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3 UND 1.00
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Reaquisitos:
N° Cargo Profesion
1 Ingeniero Residente de Obra | Ingeniero Civil, Titulado y habilitado.
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
_Importante -
» El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del 7
Reglamento.
e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion (por ejemplo, Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria
y Gestién Ambiental u otras denominaciones).
I R N e . . p.;ujﬁ/"'"'
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
N° Cargo Experiencia Laboral
Experiencia minima de sesenta (60) meses como Residente de
1 . . Obra y/o Ingeniero Residente y/o Ingeniero Residente de Obra y/o
Ingenlg;ooli?:ldente jefe de Supervision y/o Supervisor de obra y/o Inspector y/o jefe de
Inspeccion en la ejecucién de obras iguales o similares al objeto de
la convocatoria. La experiencia se computa desde la colegiatura.
Acreditacion:
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De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

« Elresidente de la obra de@cumd_pl-ir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

¢ Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesionaf
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente {traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25)
anos anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD —|

Reaquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 anos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcién de obra.

Se considerara obra similar a: Construccion, creacion, rehabilitacién, mejoramiento, instalacién,
adquisicion y/o renovacién (incluyendo la combinacién de estas) de edificaciones de
instituciones educativas y/o locales comunales y/o auditorios y/lo puestos de salud
comedores.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de/| _
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion: o (iii) contratos y sus/ |\ \V’
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién’® de la cual se desprenda:|-
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucidn;

correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones. \\2 .
.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de |«
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las

obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia /| v
proveniente de dicho contrato. 3

)

]

[ 7a)

20.09.2012, la callificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”’, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participaciéon se presumird que las

18

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

Asimismo, cuando se presenten contratos detivados de procesos de seleccién convocados antes del RANT /4
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obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiiar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

i Importante
En el caso de consorcios, la calificaciéon de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
- “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

'
|

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprob el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién jurada.
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\ CAPITULO IV

| FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
5 PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU |
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
La evaluacion consistirdA en otorgar el
Evaluacion: maximo puntaje a la oferta de precio mas

Se evaluara considerando el precio ofertado por
el postor.

I

Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que
contiene el precio de la oferta (Anexo N°6).

bajo y se otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente proporcionales a
sus respectivos precios, segun la siguiente

formula:

Pi

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

= ngPMP

Oi

100 '° puntos

Importante

Técnico ni los requisitos de calificacién.

Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad Y proporcionalidad con el |
objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

7
i
i
{

® De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de €jecucion llave en mano en las que se puede incluif’ o~

N

~ "
il N

adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido porla Ley

de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacién Simplificada).

Y
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cléusulas
adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningan
caso pueden confemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

* En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DE EJECUCION DE LA IOARR:
"REMODELACION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; CONSTRUCCION DE
ASCENSOR; EN EL (LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE ATALAYA DISTRITO DE RAYMONDI,
PROVINCIA ATALAYA, DEPARTAMENTO UCAYALI. CODIGO UNICO DE INVERSION: 2664900,
que celebra de una parte MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA en adelante LA ENTIDAD,
con RUC N° 20171714371, con domicilio legal en CALLE RIOJA N°659 CIUDAD DE ATALAYA

representada por [............. ], identificado con DNI N° [..... l, v de otra parte
[, . con RUC N° [....... 1. con domicilio legal en
[ ]. inscrita en la Ficha N° [......................... JAsiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [..................], debidamente representado por
su Representante Legal, [.............ccoeevviviiien, ], con DNI N°® [, ], segin poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ] Asiento N°[... ..] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de ... ..], a quien en adelante se le denomlnara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones S|gmentes
CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....................], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2025-
MPA/CS- PRIMERA CONVOCATORIA, para la CONTRATACION DE EJECUCION DE LA IOARR:
"REMODELACION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; CONSTRUCCION DE
ASCENSOR; EN EL (LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE ATALAYA DISTRITO DE RAYMONDI,
PROVINCIA ATALAYA, DEPARTAMENTO UCAYALI. CODIGO UNICO DE INVERSION: 2664900,
a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto CONTRATACION DE EJECUCION DE LA IOARR( .
"REMODELACION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES: CONSTRUCCION DE\\'? A

ASCENSOR; EN EL (LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE ATALAYA DISTRITO DE RAYMONDI,
PROVINCIA ATALAYA, DEPARTAMENTO UCAYALI. CODIGO UNICO DE INVERSION: 2664900.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

Ei monto total del presente contrato asciende a SOLES, que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi /5’ AR
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestaciéns;
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

e % En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
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LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en SOLES en periodos
de valorizacién mensual conforme a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo,
LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segin corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 120 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de Ia liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformldad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Codigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucidn del presente contrato es de 120 dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

» De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

AI amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de |

i Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las |- I

, condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la;
retenc:on del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel:
I cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

» “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de fa retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, ’
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.” {

U

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

.
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubierg.

renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeraL ;
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. X

. Importante para la Entidad

efectos de generar el pago.

L=
\ =
e

N
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e Sdloen el Eg:egaﬂe la Entidad hubiese previstoﬁatorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgaré un Unico adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante [Carta
Fianza o Péliza de Caucion] y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgaréd adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de ocho (8) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (7) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante [Carta Fianza o Péliza de Caucién] y el comprobante de pago respectivo”.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR?" EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE

RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS". LA GESTION DE RIESGOS

FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERS[C)N DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de |a liquidacién del contrato f
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios |

ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN

ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcién
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

21

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es

° obligatoria.

\

R
o\

7
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Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningan
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
Forma de calculo

| N° Supuesto de aplicacion de Procedimiento

penalidad

1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR

dias desde el inicio de su participacién | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR 0]
en la ejecucién del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA

integro del plazo de ejecucion, si este
es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

IMPOSITIVA TRIBUTARIA
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA
(1) UIT] por cada dia de
ausencia del personal en
obra en el plazo previsto.

OBRA, SEGUN
CORRESPONDA].

En caso el contratista incumpla con su
obligaciéon de ejecutar la prestacion

[INCLUR LA FORMA DE
CALCULO, QUE NO PUEDE

Segin  informe  del
[CONSIGNAR

con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.

3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASOQ]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?:

2 De conformidad con el numeral 9.3 de Ia Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital’, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la

LN
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| Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad | Forma de calculo | Procedimiento |

(...} | Sielcontratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ia | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR (6]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA|].

| Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto ofras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penal/dad
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el | ;
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la I|qU|daC|on final, seglin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere P o
lugar, en el caso que éstas correspondan. o

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

persona juridica a través de sus socios, mtegrantes de los 6rganos de admlnlstraCIon apoderados, \.; o
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo ¢
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Aovs

‘eiv'_

/
!

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,

5
¥

P

ey

contrataciéon de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacién,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y deméas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segtn lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segln lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

| Importante para la Entidad !

De acuerdo con lo dispdesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos '

. superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el | A~ TarD A,
: sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los contratos /é“;//”‘
i cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00} esjj= 7™

facultativa. En tal sentido, seguin lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD.
incluir la siguiente clausula, segtin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra

| conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a la

disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita '}‘ N .

OSCE al respecto (en adelante, las "Normas Aplicables a la JRD"); encargando su organizacién y

administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION e

DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ)], los/el cual/es seré/isl:{\

N

__designado/s conforme a las Normas Aplicables a Ia JRD. . B N

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

i
5

7]

m s

- ;j//l

s
(RN

"'Ey”
p
Y

N

Tyt




/

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2025-MPA/CS-2

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasién al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de '
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisioén emitida por la JRD, podra someter *
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes

| acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo l
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el carécter de '
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una '
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

| SR

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura PUblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucioén del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: CALLE RIOJA N°659, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE
ATALAYA.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

=
S")/
A

T Db
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=
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De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes/
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR“
FECHA].

‘LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"

Imponante

Este documento puede firmarse d/g/talmente si ambas partes cuentan con firma digital, segin Ia ‘
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?*. ;A

A SV — e

@

2 Para mayor informacion sobre la normatva de firmas y certificados digitales  ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CAPITULO VI ]
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
IEI contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.
1 DATOS DEL | Nimero del documento |
DOCUMENTO Fecha de emisién del
| documento
2 DATOS DEL | Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Ndmero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcidn del objeto del
contrato

Fecha de suscripcién del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario
Fecha de culminacion de la /\S,)/;_x:;{:,;(_

s

Plazo de ejecucién de laobra | obra

Fecha de recepcién de la obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

5 APLICACION DE )
PENALIDADES Mgp;o de las penalidades por

-
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Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

7 DATOSDE LA
ENTIDAD

Nombre de [a Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores,

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2025-MPA/CS- PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Ef que se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR £N CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en Ia Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
| Razén Social :

Domicilio Legal :
| RUC : | Teléfono(s) : |

MYPE? Si | [ No |
 Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

! Importante

i La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera vélidamente

, efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcién.

* Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en lag AT i
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ yse |

tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto |
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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, Importante

-Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2025-MPA/CS- PRIMERA CONVQOCATORIA

Presente.-

Elque se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razoén Social :

| Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE26 | Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razdn Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s) : | _|
MYPE? | Si f | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominaciéon o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): | [
MYPE?28 Si | | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:

| Correo electronico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrdnico indicado las siguientes actuaciones:

¥ Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web def Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ Y S€ 3o
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) dgy/z;,
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 gell cofee
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso‘@'wé,\ SALECION
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcig. /.
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa. g «\‘__’

7 Ibidem.

2 |bidem. :
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1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segln orden de prelacion
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

lmportante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico cons:gnada se entendera va//damente
' efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁore§
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2025-MPA/CS- PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. ~ Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de

seleccion.
vi.  Serresponsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién ya
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. e
2 S B

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

x Importante

=

' En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, sah)?g: QlZé

. presentada por el representante comtin del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁores,
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2025-MPA/CS- PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA}, de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo il de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firrﬁa, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, seglin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁore§
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2025-MPA/CS- PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante iegal o comun, segtin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁoreg
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2025-MPA/CS- PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOL.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de CONsorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1.
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante com(n del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c¢) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [.........cccc.coovvvenn..... ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [% ]2
CONSORCIADO 1] °

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]%-
CONSORCIADO 2] °

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
% Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

31 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
0 de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

' De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
i deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo: ;

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2025-MPA/CS- PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

B CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
Importante

» El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

B |
ITNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
. l

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

d
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4 Ticv= .| |
5 Monto total de la oferta i ]

* En caso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

» El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: %
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

» De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

* A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

* En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

* En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

* En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

» Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

¥ Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i} Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i} Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de :
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo: !

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁores:
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2025-MPA/CS- PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

. Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada seré presentada por cada uno de los integrantes
- del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad

% En el articulo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la

Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto |

a la Renta.”

K_‘.-;
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/900,000.00))

Seﬁoreg
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2025-MPA/CS- PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

F|rma, Nombres Iy. Apeil'i.c'l.os del postor- o
Representante legal, segun corresponda

Importante

"e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

S —— ——— S
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¢ Importante

' Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es Ja siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S 900,000.00])

Seﬁoreg

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2025-MPA/CS- PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

| Importante

‘e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

{

%

. Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes de
___ cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2025-MPA/CS- PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA), declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

! Importante

i A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancicn
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al organo de la
_ Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
! ganador de fa buena pro. i

3 'cui‘.» LN
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁore§

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2025-MPA/CS- PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro Yy pequeia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

. Importante

* Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link htto:/fwww?2. trabajo.gob.pe/servicios-

i en-linea-2-2/.

' Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁoreg

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2025-MPA/CS- PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURiplCA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREQ ELECTRONICO}
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

-i:irma, Nom.breé y Ahéllidos del postor o
Representante legal o comiin, segln
corresponda

, Importante

orerr—oree

. La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectiia
. por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
: correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




