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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
s Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . 1 .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta

la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de

obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y



http://www.rnp.gob.pe/

-

@

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDC - BASES INTEGRADAS

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
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3.4.

3.5.

3.6.

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gque-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad Distrital de Cayma

RUC N° : 20121103754

Domicilio legal . PzaPrincipal de Cayma N° 408 — Cayma - Arequipa
Teléfono: . (054) 382350

Correo electrénico: . procesos@municayma.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para la SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA IOARR: “REPARACION DE LAS
VIAS VECINALES; EN EL(LA) AVENIDA RAMON CASTILLA HASTA LA CALLE 20 DE ABRIL
Y CALLE SUCRE, DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO

AREQUIPA “CON CUI 2586028.
1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende S/ 235,771.03 (Doscientos treintay cinco mil setecientos setenta
y uno con 03/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en
el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de

febrero del 2024.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
. 212,198. 259,348.13 (D ient
S/ 235,771.03 (Doscientos S/212,193.93 ) $/259,348.13 (Doscientos
. . . . (Doscientos doce mil cincuentay nueve mil
treintay cinco mil setecientos ; .
setenta y uno con 03/100 soles) ciento noventay tres trescientos cuarentay
con 93/100 soles) ocho con 13/100 soles)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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N° DE PERIODO O TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS UNIDAD DE REFERENCIAL REFERENCIAL
7
OBJETO DE TIEMPOS TIEMPO UNITARIA TOTAL
Supervision de obra 150 dia S/ 1254.41213333333 | S/188,616.82
Liquidacion de obra S/ 47,154.21
S/ 235,771.03

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Memorandum N° 041-2024-MDC-
GM/O.ADMON el 19 de febrero del 2024.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos determinados.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de MIXTO (TARIFAS Y SUMA ALZADA), de

acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la

liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de doscientos diez (210) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente

de contratacion.

Importante

& Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

7 Dia, mes, entre otros.
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En el caso de supervisién de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar la suma de S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles), en la ventanilla de Caja
de la Entidad, asimismo el ejemplar de las bases sera entregado en la Oficina de Logistica
de la Municipalidad.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-
2019- EF.

- Decreto Legislativo N° 1444 que modifica la Ley N° 30225.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de contrataciones
del Estado y sus modificaciones.

- Ley N° 31953 - Ley del Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2024.

- Ley N° 31954 - Ley de Equilibrio financiero del Presupuesto Publico del afio fiscal 2024.

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Puablica.

- Ley N° 27972 — Ley Organica de Municipalidades

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

8  La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

°  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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2.2.1.2.

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentaciéon facultativa:

a)

b)

c)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad'®-

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificaciéon por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

10

@

Dicho documento se tendra en consideraciéon en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4,

2.5.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi=c1 PTi + c2 Pej

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacidon econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

0.80
0.20

C1
C2

Donde: c1 + c2 = 1.00
PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 000-2197316
Banco . SCOTIABANK
Ne ccItt © 009-310-000002197316-49

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

11

En caso de transferencia interbancaria.
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Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE*? y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 3. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'®.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete’®.

) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU16,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes'’.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

16

17

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcidn consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya's.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital
de Cayma, sito en Plaza Principal de Cayma N° 408 - Cayma — Arequipa.

18 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

©/
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2.7.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en PAGOS
PERIODICOS, segun el siguiente detalle:

a.

El pago por las labores desde el inicio de obra o de asumir la supervisidn hasta el momento
en que se efectla el termino de obra, debe ser realizado bajo el sistema de tarifas, de
acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones. Todo ello correspondiente al 80 % del
valor del contrato de supervision.

El 20 % del contrato sera pagado una vez se realice la revisién, aprobacién hasta la
aprobacion de la liquidacién del contratista mediante acto resolutivo, debe ser realizado bajo
el sistema de suma alzada.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

Informe del funcionario responsable de SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS emitiendo
la conformidad de la prestacion efectuada.

Comprobante de pago.

Copia del Contrato

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de
Cayma, sito en Plaza Principal de Cayma N° 408 - Cayma — Arequipa.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria_es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de

contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA

Para el Servicio de Consultoria para la Supervisién de la Ejecucion de la IOARR:

IOARR “REPARACION DE LAS VIAS VECINALES; EN EL (LA) AVENIDA RAMON CASTILLA HASTA LA CALLE 20 DE
ABRIL Y CALLE SUCRE, DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA AREQUIPA - DEPARTAMENTO AREQUIPA”. con Codigo
Unico de Inversiones N° 2586028.

1.- DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion del Servicio de Consultoria para la Supervision de la Ejecucion de la IOARR: “‘REPARACION DE LAS VIAS
VECINALES; EN EL (LA) AVENIDA RAMON CASTILLA HASTA LA CALLE 20 DE ABRIL Y CALLE SUCRE, DISTRITO DE
CAYMA, PROVINCIA AREQUIPA - DEPARTAMENTO AREQUIPA” con Cédigo Unico de Inversiones N° 2586028,

2.-FINALIDAD PUBLICA
La Municipalidad controlaré los trabajos efectuados a través del supervisor, quien seré el responsable de velar directa y
permanentemente por la correcta ejecucion de la obra y del cumplimiento del contrato.
Especificamente la finalidad:
o Contratacion del servicio especializado; para el control y seguimiento permanente y directo para la Supervision de
la ejecucion de Obra y hacer cumplir el contrato de ejecucion de obra.
e Sin contradiccién de lo sefialado en el parrafo anterior, la actuacion del Supervisor debe ajustarse al Contrato y
condiciones del respectivo proceso de seleccion de corresponder, no teniendo autoridad para modificarlo.

3.-OBJETIVO P >
Contratar a una persona natural o juridica, con inscripcién vigente en el Registro Nacional de Proveedores en el capitufo:de
Consultoria de Obra, debidamente acreditada y solvente que debera cumplir con log términos de rgferencia y requerimiétf?tys ¥ “g
técnicos minimos, para la Supervision de la Ejecucion de la IOARR: “REPARACION DE LAS VIAS VECI NALES; EN:BLSES=
(LA) AVENIDA RAMON CASTILLA HASTA LA CALLE 20 DE ABRIL Y CALLE SUCRE, DISTRITO DE CAY \ =
PROVINCIA AREQUIPA — DEPARTAMENTO AREQUIPA”. con Cédigo Unico de Inversiones N° 2586028,

3.1 NORMATIVA APLICABLE 7 %, %
e Constitucion Politica del Estado. 5 X
o LeyN°27972 Ley Organica de Municipalidades. \J/ ! N
o Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto N°1440, s Aon
o Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.
e Texto Unico Ordenado de la Le y N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo

N° 082-2019-EF, su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, incluyen sus respectivas
disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

e Legislacion Vigente en relacion a los Aspectos Socio Ambientales, politicas y précticas ambientales del MTC.

e Decreto supremo N° 011-79-VC

4.-DESCRIPCION DEL SERVICIO
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD TOTAL

Servicio de Consultoria para la Supervision de la
Ejecuciopn de la IOARR: ‘REPARACION DE LAS
VIAS VECINALES; EN EL (LA) AVENIDA RAMON
01 CASTILLA HASTA LA CALLE 20 DE ABRIL Y 01 SERVICIO | S/235,771.03
CALLE SUCRE, DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA
AREQUIPA - DEPARTAMENTO AREQUIPA’. con
Cédigo Unico de Inversiones N° 2586028.

a) Actividades
Sin ser limitativas, la supervision de obra sera responsable de:
1. Revisar y verificar el expediente técnico de obra, la revision y verificacion se realizaré de acuerdo con lo indicado
en el articulo 177 del reglamento de la Ley de contrataciones del Estado. Se considerar de fundamental importancia
y debe entenderse como una comprobacion de este.
de existir incongruencias estas tendréan como finalidad advertir las posibles consultas, que pudieran presentarse
durante la ejecucion de la obra
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10.

11.

12.

13.

Esta responsabilidad comprender en otros fa revision de la planilla de metrados y el presupuesto, en concordancia
con el Reglamento de Metrados y la Normatividad vigente. La Verificacion de los planos de ejecucion de la obra.
Asi como la revision de la documentacion técnica necesaria para la ejecucion de obra tales como Memoria
descriptiva, especificaciones técnicas, cronograma de ejecucion, efc.

Es una obligacion bajo responsabilidad que toda incongruencia o deficiencia encontrada sea puesta en
conocimiento de la entidad de manera oportuna para su atencion correspondiente. Los plazos de revision se
encuentran establecidos en el articulo 177 del reglamento de la ley de contrataciones del estado

El supervisor prestara los servicios necesarios para una eficiente Supervision y Control de las partidas que se
ejecutan de acuerdo a su cronograma, tanto en los aspectos técnicos como metrados y controles de calidad del
residente utilizacion de recursos efc..., utilizando para ello su PLAN DE TRABAJO FUNDAMENTADO EN UN
CUADRO DE PLANIFICACION (sustentado en cuadros CPM GANTT LAS PROGRAMACIONES, para lograr los
objetivos del calendario de avance de obras mensuales) Y DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE AVANCE DE
OBRA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y APROBADO POR LA SUPERVISION, LA MISMA QUE DEBE
SER REMITIDO A LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO PARA LAS ETAPAS DE CONTROL A LA
SUPERVISION, de acuerdo a los documentos que conforman el Expediente técnico, el Contrato, dispositivos
legales y el reglamento de la ley de contrataciones del estado ley 30225.

Realizar las coordinaciones necesarias con los beneficiarios de la obra, con la finalidad que brinden al ejecutor las
facilidades necesarias de terreno y accesos, para la normal ejecucion de la obra.

Revisar y verificar en el campo los aspectos criticos de disefio del proyecto, realizar las acciones necesarias y
participar en la entrega del terreno, con la suscripcion del acta respectiva, asi como cursar la documentacion
necesaria al ejecutor para el inicio de actividad.

Ejecutar el control, la fiscalizacion e inspeccion de a obra, verificando constante y oportunamente que los trabajos
se ejecuten estrictamente de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas generales y especificas en general
con toda la documentacion que conforma el Expediente Técnico.

Exigir y verificar la ejecucion del control de calidad a los materiales que intervienen en la actividad. Verificar que la
provision de materiales, equipos y herramientas que se requieran para la ejecucion de las obras, se realice con la
oportunidad, calidad y cantidad previstas en los documentos del proyecto.

Ejecutar el control fisico, econémico de la obra, efectuando detallada y oportunamente las mediciones y
valorizacion mensuales de las obras en ejecucion segtin el presupuesto aprobado.

Brindar asesoramiento técnico, cuando las condiciones de la obra lo requieran, contribuyendo eficazmente en la
mejor ejecucion de la misma. Es obligacion del Supervisor solucionar los problemas de orden técnico que pudieran
presentarse (disefio, especificaciones, etc.)

Controlar permanentemente el Avance de las Actividad, de manera que estas se ejecuten de acuerdo a la
Programacion vigente.

Verificar que el Ejecutor mantenga adecuada y permanentemente actualizado el Cuadero de Obra y velar para
este sea utilizado exclusivamente por personal autorizado y permanezca en la actividad.

Verificar la calificacion del personal técnico y ejecutor de los trabajos de la obra, que actuen por cuenta del
Contratista. estando facultado a ordenar el retiro de cualquier trabajador, por incapacidad, incorrecciones,
desérdenes o cualquier otra falta que atente contra la correcta ejecucion de la obra o perjudique la buena marcha
de ésta.

Controlar la calidad de materiales a fin de asegurar su uso permanente, debiendo aprobar los laboratorios
encargados de hacer las distintas pruebas de control.

Ordenar el retiro de los materiales que hayan sido rechazados por su mala calidad o el incumplimiento de las
Especificaciones Técnicas. Previo a la adquisicion de los materiales, es obligacion del Supervisor otorgar su
conformidad a la calidad y cantidad de los mismos.
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20.

21.

22.

23,

24.

25,

26.

27,

28.

29,

30.

14,

18.

16.

17.

18.

19.

Asegurar el estricto cumplimiento del Convenio de Ejecucion de obra, en especial del Calendario de Avance de
actividad y del Calendario Valorizado a fin de evitar desfases en la ejecucion de los trabajos, salvo causales de
fuerza mayor que debera informar a LA MUNICIPALIDAD.

Preparar Informes, los cuales deberén indicar detalladamente los avances fisicos y financieros de las obras,
realizando para ello una medicion sistemética y progresiva de los trabajos.

Emitir pronunciamiento oportuno sobre los diversos aspectos que proponga el Ejecutor.

Elaborar conjuntamente con EL RESIDENTE Las Valorizaciones mensuales por Avances de obra del Ejecutor, las
cuales seran presentadas al LA MUNICIPALIDAD dentro del plazo sefialado anteriormente y de acuerdo a los
procedimientos establecidos, acompariando la respectiva justificacion en hojas de metrados y graficos explicativos,
cuyo disefio y caracteristicas seran definidos por la Supervision. Cualquier desfase en la fecha de presentacion de
la valorizacion, respecto a lo establecido anteriormente, conllevaré a la aplicacién de la penalidad correspondiente.

El Supervisor se compromete a ejecutar el trabajo materia del presente Contrato en estricta coordinacion con fa
Gerencia de desarrollo urbano y la Sub Gerencia de obras publicas. de LA MUNICIPALIDAD.

El Supervisor, estaré encargado de velar directa y permanentemente, por la correcta ejecucion de la obra y el
cumplimiento del Convenio, siendo responsable por las omisiones, errores, deficiencias y/o trasgresiones legales
y técnicas en que incurra como producto de una mala interpretacion de los documentos que integran la ficha

técnica, asi como de la ejecucion de inadecuados procesos constructivos; siendo de su cargo los mayores costos
que pudiera generarse si se diera un perjuicio econémico para LA MUNICIPALIDAD o terceros, en el period Qe

ejecucion de actividad, o cuando se determinen como consecuencia de la revision posterior que efec ;
MUNICIPALIDAD o los Organos de Control Gubermamental, incluido el caso en que se originen Presugu
Adicionales en la ejecucion de la Obra, por las razones antes indicadas. i

i

Asimismo, asumiré las responsabilidades que correspondan, por su omision en la tramitacion de la documentacion

que se genere como consecuencia de la ejecucion de la actividad.

Cualquier perjuicio econémico causado por las omisiones y/o deficiencias en todo tréamite de desembolsos para la

ejecucion de la actividad, imputables al Supervisor sera de su cargo. Asimismo, serén de cargo del Supervisor los ..+

mayores costos derivados del incumplimiento de los plazos estipulados en el presente Contrato, y demés
disposiciones legales vigentes. f<

Solicitar AL RESIDENTE las licencias o permisos pertinentes.

Verificar la sefializacion para asequrar fa fluidez del transito vehicular y/o peatonal a fin de evitar la ocurrencia de
accidentes.

Elaborar los informes y documentacion de sustento que pudiera requerirse para sucesos derivados de Ja gjecucion
de la obra, atendiendo requerimientos de los diferentes organismos, asi como para la recepcion de la obra.

El Supervisor deberé prestar todas las facilidades a los funcionarios de la para la verificacion del Avance de
actividad bajo su supervisién y proporcionara la informacion que sea requerida.

Siel supervisor se ausenta de la obra se tendra que coordinar previamente con la entidad (Gerencia de desarrollo
urbano y la Sub Gerencia de obras publicas.)

La Supervision de actividad es responsable por emitir la informacion pertinente dentro de los plazos de Ley, caso
contrario, las consecuencias por dicho incumplimiento seran de su cargo, reportandose el incumplimiento ante el
OSCE ademés de la aplicacion de las penalidades establecidas.

Supervision de la ejecucion de la obra, hasta su recepcion sin observaciones y liquidacion consentida del contrato
de obra.

Lo referido al Articulo 187 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y otros articulos aplicables de
acuerdo al RLCE, RNE, Directivas, pronunciamientos y otras funciones relacionadas de acuerdo a normativa
vigente y aplicable.

Oficios y/o memorando en el que se le indique las disposiciones que debe cumplir segin sus funciones e

obtos 1
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31.

32.

33.

34

35.

36.

37,

38.

39.

40.

41.

46.

47.

48.

49.

50.

42.

43.

4.

45.

indicaciones.

Deberé velar el cumplimiento bajo responsabilidad del contenido de las valorizaciones presentadas por el
contratista verificando que estas contengan la informacion minima requerida dando su conformidad.

Debera de presentar Informe de Compatibilidad, dentro de los 05 primeros dias hébiles computados desde el inicio
de obra.

Para la devolucion del Fondo de Garantia, debera de contar con la Resolucion de Liquidacion del Contrato de
Obra y debera de haber presentado la Liquidacion del Contrato del Supervisor con aprobacion del Area
correspondiente.

La Responsabilidad del Supervisor en la obra, es desde el inicio de la misma hasta el consentimiento o aprobacion
de la Liquidacion del Contrato de Obra.

Controlar y supervisar la obra de acuerdo al Expediente Técnico.

Controlar el Avance de obra conforme al Expediente Técnico.

Controlar la Calidad de la Obra conforme al Expediente Técnico.

Llenado y suscripcion del cuaderno de obra.

Entrega de la Liquidacion Técnica dentro de los plazos que se le indiguen.

Las valorizaciones presentadas por el Residente deberén estar firmadas por el supervisor.

El panel fotogréfico debera de contener minimamente 04 fotos donde se observe al supervisor y la actividad
realizada en obra.

Velar por el fiel cumplimiento de cada uno de las funciones inherentes al objeto del contrato, en forma integral y
sin excepciones, hasta la aprobacion respectiva por el area respectiva de la Entidad, asumiendo responsabilidad
civil, penal y administrativa por tal funcion, de ser el caso.

Cumplir con cada una de las normas, directivas, reglamentos y demés relacionadas a la Supervision de Obra.

Tomar conocimiento de las caracteristicas técnicas de la obra a ser ejecutada y los términos de contratacion de
su ejecucion, a fin de efectuar una adecuada supervision técnico-administrativa de las acciones que desarrolle lo
contratista de lo obra.

Supervisar durante lo ejecucion de la obra, el cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, los normas técnicas y administrativas vigentes.

El servicio sera permanente durante el tiempo de ejecucion de los trabajos, supeditado a la programacion, al
avance de tal obra, al horario de trabajo del contratista, estando siempre en permanente coordinacion con la
Entidad.

Efectuar la revisién de la calidad de los materiales y equipos instalados en obra por el contratista, asi como como
su correcta utilizacion e instalacion en la obra y de ser el caso, deberé obtener muestras de los mismos y
someterlos a pruebas mecénicas en una entidad de garantizado prestigio, paro tal fin debera disponerse de los
protocolos respectivos debidamente firmados.

Preparar el informe de avance de obra, de acuerdo con los requerimientos de Entidad. El Informe debera describir
el estado fisico actual de la obra, los problemas observados y acciones o recomendaciones para su solucion, en
forma breve y concisa.

Exigir y verificar a apertura y firmar el Cuaderno de Obra, donde se anotaran lodos las ocurrencias, érdenes y
consultas respecto a la obra por el personal autorizado.

Exigir y verificar que el cuademo de obra se encuentre legalizado en el momento oportuno.
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51.

52.

33

54,

55,

56.

57,

8.

59,

60.

61.

62.

63

64.

65.

66.

Soficitar y aprobar los calendarios detallados de avance de obra y adquisicion de materiales, donde se establezca
la ejecucion mensual a nivel de partidas de mode que permitan un anélisis de los avances en los diferentes frentes
de trabajo.

Verificar que el personal obrero, sea calificado dentro de las diferentes categorias, lo cual asegurara la calidad de
obra.

Exigir un adecuado almacenamiento de los materiales, equipos y maquinarias, asi mismo controlar el cumphné;/emo o
del Calendario de Adquisicion de Materiales paro un abastecimiento oportuno de los mismos. \s

Supervisar la ejecucion de la obra en todas sus etapas, verificar que se ajuste al cumplimiento de especificaciones:
técnicas, planos de obras aprobados, y/o madificaciones que por necesidad de la obra resulten pemnenres
debiendo contar con la aprobacién correspondiente por parte de la Entidad. 2

Controlar el avance fisico de ejecucién de la obra, verificando el cumplimiento del Cronograma de Obra aprobado &~
asi como las eventuales modificaciones en los plazos que pudieran presentarse. %\ weoeRmon /5

Comunicar por escrito a la Entidad cuando cualquier etapa de la obra comience a retrasarse respecto del
Cronograma de obra aprobado. En este caso el supervisor deber recomendar Jas acciones a sequir para la
culminacion de los trabajos dentro del plazo contractual. En caso necesario recomendara la reprogramacion del
saldo de obra para fines propios de ejecucion dentro del plazo contractual, salvo las modificaciones previstas en
la reglamentacion vigente.

De presentarse modificaciones del proyecto que involucren obras complementarias, adicionales de obra o
reducciones de obra, el supervisor deberé recomendar las acciones a sequir para su ejecucion, previa aprobacion
de la Entidad.

De presentarse el caso de disminucion o reduccion de obra, el supervisor debe evaluar el monto de la misma e
Informar a la Entidad con fa sustentacion correspondiente.

Revisar y evaluar las solicitudes de ampliacion del plazo contractual de ejecucion y reprogramacion del
Cronograma de Obra presentado por el Contratista, en concordancia con las causales que determinan lo solicitud,
de acuerdo a las disposiciones vigentes. Presentar el informe respectivo para la aprobacion de fa Entidad.

Tomar conocimiento de fas solicitudes y/o requerimientos anotados por ef residente de obra en el Cuademo de
obro, comunicando a la Entidad para dar respuesta dentro del plazo legal,

Informar y evaluar accidentes de trabajo y hechos que ocasionen perjuicios y dafios personales a las instalaciones
0 a terceros, presentando las alternativas de solucion que ef caso amerite.

Procesar y presentar a la Entidad dentro del plazo que considera el Reglamento, las Valorizaciones mensuales
con sus respectivos anexos y panel fotografico. Previamente y conjuntamente con el Residente debera verificar
los metrados ejecutados que sustenten la valorizacion.

Presentar un Informe mensual a la Entidad, detallando todas las ocurrencias de la obra durante ese periodo,
incluyendo porcentajes de avance de obra Real y Programado, adjuntando copias del Cuadero de obra,
Certificados de pruebas de laboratorio, panel fotogréfico y recomendaciones para la buena ejecucion y desarrollo
de la obra.

Llevar un control ordenado y secuencial de los Certificados de pruebas de laboratorio que tengan que hacerse de
acuerdo a las especificaciones técnicos y normatividad de pruebas que fjan los Reglamentos respectivos del RNE.

Brindar toda la informacion sobre a situacion de fa obra a los funcionarios de la Entidad que visiten la obra; a tales
efectos debera mantener los planos del proyecto y el expediente técnico de la obra debidamente ordenado para
su rapida consulta e identificacion, ademés contaré con cuaderno de visitas.

Mantener una constante comunicacion con la Entidad y participar en las reuniones en las que se solicite su
presencia.

TN
W f:t
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67.

68.

69.

70.

71.

73,

74.

Participar en la Recepcion de Obra, asesorando a la Comision de Recepcion que designe fa Entidad para éste fin.

Revisar e informar sobre la Liquidacion de la obra, Memoria Descriptiva valorizada y los Planos de replanteo
presentados por el contratista.

Presentara a la Entidad la Liquidacién del Contrato del Supervisor, dentro de los plazos normativos establecidos.

Asi mismo el supervisor plantearé soluciones a los problemas que se presenten en la ejecucion de la obra,
incluyendo replanteos, modificaciones o similares.

Devolver en forma oportuna y a requerimiento del representante de Entidad, los bienes que se le entreguen o se
le encarguen, de ser el caso.

Cumplir y hacer cumplir con las nomas Socio Laborales como son:

Contar con el plan de Seguridad en Construccion, norma G-50 aprobada por R.M. Ne 290-2005 vivienda de
acuerdo a las partidas que se encuentran en el expediente técnico de la obra.

Contar con un el Comité de Sequridad y participar de las charias sobre seguridad que se debe de dar a los obreros
minimamente 01 vez por semana.

Cumplir con el Sistema de Gestion en Sequridad, numerales del ) hasta el numeral h) del Articulo 17 del D.S.
005-2005-TR y sus modificatorias D.S. 007-2007-T.R.

Asi mismo el supervisor planteara soluciones a los problemas que se presenten en la ejecucion de la obra,
incluyendo replanteos, modificaciones o similares.

La supenvision debera asumir las coordinaciones que la Municipalidad le encomiende o indique.

Actividades de Recepcion de la Obra y Liquidacion de Obra
Se describen a continuacion las principales funciones de la Supervision:

LIQUIDACION DE OBRA: El consultor revisaréa la liquidacion de obra de acuerdo a los documentos
establecidos y comunicara a la entidad dentro del plazo indicado por esta.

De la Recepcion de Obra:

a) Tramite para Recepcion de Obra
« Comunicacion de Recepcion de Obra a La Entidad, conforme a las Directivas vigentes.
* Presentar el Informe final de la Obra.
«  Solicitar la conformacion de Comité de Recepcion.

b)  Previo ala recepcion de Obra
+ Revision de los Planos de post construccion de la Obra.
+ Revision de los Metrados de Obra.
* Revision de la Memoria Descriptiva de la Obra.

¢) Durante la recepcion de la obra
« Suscripcion del Acta con Observaciones, i fuera el caso.
« Supervision del Levantamiento de las Observaciones, i fuera el caso.
« Comunicacion del Levantamiento de Observaciones a La Entidad.
« Asesorar al comité en aspecto técnico administrativo.
* Recepcion Final de Obra.

d)  Liquidacion de Obra
« Conformidad de los Planos de Post construccion
+ Conformidad de los Metrados de Obra
« Conformidad de la Memoria Descriptiva Valorizada
« Revision, conformidad ylo reformulacion de la Liquidacion de Obra presentada por el Ejecutor o
elaboracion de la liquidacion de obra, si fuera el caso.

e Presentar el Informe Final de la Supervision de la Obra.
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Presentar la liquidacion del contrato de Supervision de obra.

Otras actividades relacionadas.

* La recepcion de obra y la liquidacion de contrato de supervision de obra se ejecutaran dentro de los
plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

* Antes de la recepcion de la obra, el Consultor, debera entregar el informe de situacion de Ia obra
ejecutada, dentro de los cinco (05) dias calendario posteriores a la anotacion en cuaderno de obra que
efectué el Ejecutor de Obra indicando que ha terminado la Obra y solicita la recepcion de aquella, en
el que incluiré el resultado estadistico del control de calidad de la obra ejecutada.

* Asesoramiento y participacion en la recepcion previa y final de la obra. EI Supervisor sera en tod ,;‘ >

momento el asesor de la Comision de Recepcién, durante la recepcion previa y final de la obra.

* LaMemoria Descriptiva Valorizada, Metrados Finales y Planos Post-Construccién presentados po gk : A
Residente de Obra, deben estar firmados en cada una de las hojas y planos por el Jefe de Superwslé'Q :

contratista y Residente. 3

*  La Liquidacion de obra presentada por la supervision debera de ser aprobada por la Subgerencia de
Obras Pblicas. En caso que sea observada, la SGOP otorgara un plazo de acuerdo a ley para el
levantamiento de observaciones. En caso incumpla con el plazo, se aplicarén las penalidades
respectivas o indicaciones en el RLCE.

INFORMES DEL SUPERVISOR:
La documentacion descrita deberé de presentarse segtin las caracteristicas del mes de trabajo e informacion que corresponda.

a)  Informe Mensual de Supervision (Ejecucion de Obra)
Debera presentarse a més tardar, al quinto (5°) dia contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al que
corresponde el informe y tener como minimo el contenido indicado por la Gerencia de desarrollo urbano.

2 aoTo

INDICE
FICHA TECNICA DE LA OBRA:
OBJETIVO GENERAL
METAS FISICAS
CONTROL ADMINISTRATIVO: Personal de Obras y Administrativo
CONTROL DE AVANCE FISICO:
+ Calendario de avance programado Diagrama Gantt.
* Descripcion de los trabajos realizados.
+ Cuadro resumen con las partidas ejecutadas correspondientes al mes
* Avance real y avance programado: Curva S
+ Cumplimiento del cronograma de avance de obra:
CONTROL DE AVANCE FINANCIERO:
+ Control de Adelantos:
* Reporte de pagos efectuados al Contratista — Contrato Principal y Adendas:
+ Calculo de Amortizaciones
CONTROL TECNICO DE OBRA
* Problematicas y medidas correctivas:
+ Comentario sobre los materiales utilizados en obra
+ Comentario sobre pruebas y ensayos ejecutados
DATOS DE AVANCE DE OBRA
+ Valorizaciéon Mensual N°
+ Avance Fisico programado actual y acumulado (%)
+ Avance Fisico Ejecutado actual y acumulado (%)
+ Avance Fisico Faltante o Saldo
+ Avance Valorizado Programado mensual y acumulado (S/.)
* Avance Valorizado Ejecutado mensual y acumulado (S/.)
+ Total, Valorizacion
* Amortizacion de Adelanto Directo
+ Amortizacion Fiel Cumplimiento
ADICIONALES, DEDUCTIVOS y AMPLIACIONES DE PLAZO
VISITAS A LA OBRA
MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO AMBIENTAL
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS
+ Copias de cuaderno de obra
* Panel fotografico
+ Copias de ensayos realizados por la supervision (segun contrato)
* Archivo digital (Informe Mensual en archivo excel, word y/o pdf y panel fotografico en archivo

et
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yje)

0. CONTROL DE PAGO DE TRIBUTOS DEL CONTRATISTA

p.  Directiva N.° 005-2023-CG/GMPL:
Datos de ejecucion fisica y financiera
Corresponde a los datos de avances de obra, incluyendo las fechas de inicio y finalizacion, y
documentacion de inicio de obra; asimismo, incluye la informacion de la entrega de terreno,
datos del contratista y contrato; datos del supervisor y residente de obra, datos de los adelantos
de obra; cronograma de obra; avances mensuales, indicando las paralizaciones o
suspensiones que se produzcan; modificaciones de plazo; presupuesto modificado de la obra;
adicionales y deductivos; y controversias. Las entidades publicas tienen la obligacion de
verificar y actualizar el estado situacional de las obras publicas a su cargo, conforme la
documentacion requerida por el INFOBRAS.
ANEXO (1)

b) Informe final de Supervision de obra
Corresponde a la tiltima prestacion y deberé entregarse dentro de un plazo no mayor de Diez (10) dias calendario
contados desde el dia siguiente de la solicitud de conformacion de comité para recepcion de obra, incluye el Informe
Final de la obra elaborada por el Ejecutor y aprobada por la Supervision (de haberse presentado).

¢)  Otros informes Obligatorios
- Valorizacion Mensual:
Debera entregarse a mas tardar el 5 dia calendario contado a partir del primer dia habil del mes
siquiente y tener como minimo el contenido indicado por la Gerencia de desarrollo urbano.

- Informe de Adicionales de Obra:
De acuerdo a la directiva Municipal que corresponda y normatividad que corresponda a la consultoria.

- Informe de Deductivos de Obra:
De acuerdo a la directiva Municipal que corresponda y normatividad que corresponda a la consultoria.

- Informe de Ampliaciones de Plazo:
De acuerdo a la directiva Municipal que corresponda y normatividad que corresponda a la consuiltoria.

- Absolucion de Consultas:
El informe debera presentarse en el plazo establecido en el RLCE. El informe deberé contener un analisis
y opinion técnica fundamentada.

— \‘
i \ - Cambio de Especificaciones Técnicas y/o modificaciones al Proyecto:
/jk—/ El informe deberé presentarse en el plazo méaximo de cinco (5) dias calendario de anotada en el Cuademno
:\ wecceencn /5 de Obra la necesidad de cambio. Si vencido el plazo estipulado no se presentara el respectivo informe y

esta demora afectaré el plazo de ejecucion de la obra, la responsabilidad sera tnica y exclusivamente del
Supervisor. El informe debera contener un anélisis y opinion técnica fundamentada.

- Informe de Aprobacién de Equipos:
El informe debidamente detallado y sustentado debera presentarse en el plazo méximo de diez (10) dias
calendario de presentada la solicitud por el Ejecutor o de que el supervisor tome conocimiento.
Se debera adjuntar un cuadro comparativo entre las Especificaciones Técnicas del equipo y las
requeridas por el proyecto o requerimiento o términos de referencia o especificaciones que correspondan
al equipo requerido, emitiendo finalmente opinion técnica fundamentada en caso que se observe el equipo,
debiendo verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para este rubro.

- Informes Especiales de Control de Calidad:
Los controles de calidad son las pruebas técnicas que garantizan la correcta utilizacion de los insumos
requeridos para la ejecucion de las partidas materia de control y el cumplimiento de las especificaciones
técnicas. Se presentara conjuntamente con el Informe Mensual de Obra y la valorizacion correspondiente,
dejandose constancia en el Cuaderno de Obra del tipo de control de calidad efectuado.
El contenido de este informe deberé estar dentro de los alcances de la Resolucion 320-2006-CG.

- Informe de Calendario Valorizado Actualizado de Avance de Obra:
Cuando la Entidad apruebe Ampliaciones de Plazo, se deberé presentar el Nuevo Calendario Valorizado
de Avance de Obra en armonia con las Ampliaciones de Plazo autorizadas.
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Informe de Calendario Valorizado Acelerado de Avance de Obra;

Cuando exista un alraso en la ejecucion de fa obra mayor al 20%, el Supervisor debers presentar
oportunamente un Informe a Ja Entidad aprobando o desaprobando el Nuevo Calendario Valorizado
de Avance de Obra presentado por el Ejecutor. de acuerdo a lo establecido en la normatividad respectiva.

Informe sobre solicitud de Recepcion de Obra:

Se debera indicar el estado real de los trabajos, certificando que Ja fecha precisada por el Ejecutor es
exacla en cuanlo a fa fecha de término de obra.

Asimismo, enel respectivo informe se debera adjunfar los respectivos protocolos de pruebas de todas
las instalaciones y equipos que demuestren fehacientemente el término real de a obra. Se debers indicar
también con fundamento Ia relacion de observaciones pendientes para conocimiento del Comité de
Recepcion.

En los casos que no se ha especificado plazo para fa presentacion de los informes, se debera interpretar que el plazo
méximo de presentacion es de diez (10) dias calendanio contados a partir del itimo hecho que lo motiva o el plazo indicado
por la Municipalidad, ef plazo que resulte menor. Se deja establecido que fa Entidad esta en la facultad de solicitarfe al
supenvisor cualquier ofro informe especifico refacionado con ef servicio y no mencionado en el presente anexo, el mismo

que debera ser eniregado en el plazo indicado por la Municipalidad /0

La Supenvision de Obra, debera realizarse de acuerdo con los dispositivos legales y normas técnicas vigentes, ¥
continuacion son indicadas: 2\ ¢

*  Reglamento Nacional de Edificacionss, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA ef 0B~
May.2008 y publicado el 08, jun. 2006

. Nwmasmmmmmesdemmxbndemsgosmrecuabwdesawemténmmdewgmaww SN

funcién, estructura (Organizacion Panamericana de la Salud, Defensa Civil y otros). A7
*  Reglamento de Inspecciones Técnicas de Sequnidad en Defensa Civi, vigente. 8
*  Resolucion de Contraloria N° 072-00-CG, Normas de Control Interno para el Sector Pubiico. ’—;(
*  LeyN® 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversion Pubiica, vigente, y sus respectivas modificatorias. \o\
*  Decreto Supremo N* 102-2007-EF, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversion Pibica, y sus

respectivas modificaciones.

*  Codigo Nacional de Electricidad, Ao 2006.

*  Norma de procedimientos R.D. N° 018-2002-EM/DGE del Ministerio de Energia y Minas, para la elaboracion de

Proyectos y Ejecucion de Obras en Sistemas de Distribucion y Sistema de Utiizacion en Media Tension en Zona de

Concesion de Distribucion

Normas de sequridad infernacionales.

Ley General del Ambiente N° 28611

D.S. N° 057-04-PCM, Ley General de Residuos Solidos y Reglamento.

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicada en el Diario Oficial EI Peruano. Modificada por Decrefo

Legistativo N° 1341,

*  Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado por Decreto Supremo N° 1444, Modificado por Decreto Supremo N° 344
2018-EF.

* Ly N® 29090 de requiarizacion Habiltaciones Urbanas y de edificaciones, publicada el 27 de septiembre de 2007
y su Reglamento el DS 024-2008 publicado el 28/09/2008 o actualizacion.

*  Directivas, pronunciamientos u ofra normatividad aplicable.

*  Paratodo ko no previsto en los presentes Términos de Referencia, se aplicaré supletoriamente lo dispuesto por el

*  RM146-2021-VIVIENDA

5.- Requisitos del proveedor y/o personal:
a) Delaespecialidad y categoria del consultor de obra
El consultor de obra debe confar con inscripeion vigente en el RNP en la(s) especialidad(es) de Consultoria en
obras urbanas, edificaciones y afines y en la categoria B o superior.
b) Del personal
o El personal necesano y esencial para la ejecucidn de Ia prestacion es el siguiente:
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PERSONAL CLAVE
CARGO PROFESION REQUERIMIENTOS
El Profesional deberé acreditar como minimo treinta y
seis (36) meses de experiencia acumulada como
01 Supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision ylo
: Ingeniero Civil - Titulado y Colegiado.yesidente y/o la combinacion de estos en: inspeccion y/o
Supervisor de supervision de servicios de consulforia de supervision
Obra de obra y/o ejecucion de obra en obras similares, que se
computa desde la colegiatura.
El profesional debera acreditar como minimo: seis (6)
meses computados a partir de la colegiatura, comoj
01 Especialista y/o ingeniero y/o residente y/o inspector y/o
Especialista de |Ingeniero Civil o Ingeniero  delsupervisor y/o jefe y/o asistente o responsable de: contro
Calidad Materiales o Ingeniero Industrial ode calidad o calidad o aseguramiento de calidad o
IArquitecto - Titulado y Colegiado. rograma de calidad o protocolos de calidad, en obras en
eneral.
Inggnier R Ci\{il'o | Profesional debera acreditar como minimo
Ingeniero de Higiene veinticuatro (24) meses de experiencia acumulada como
y Seguridad specialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o
! sl (¢S e o soqri ) o
Especialista de ; i :
Sgguridad = Industrial 0 Ingeniero equridad de obra o seguridad en el trabajo 0 salud {-
Obra y Salud en de Seguridad y cupacional o implementacion de planes de sequridadéy ("7
el Trabajo Salud en el Trabajo 0 igiene ocupacional o en prevencion de n'esaé:sf. ™
Ingeniero de Minas o aborgles en obras en general, que se computa desd _"I;a'\ S
) ) ) colegiatura. \ef>
Ingeniero o Ingeniero Gedlogo o \
Ingeniero o
Metalurgista - Titulado y Colegiado. / o
Ingeniero Civil o /t/ \
Ingeniero Ambiental Ao /&
0 Ingeniero de
Gestion Ambiental o ) ) . o
Ingeniero Ambiental [El Profesional deberéa acredftar como minimo dieciocho
(18) meses de experiencia acumulada como
y de Recursos Especialista y/o ingeniero y/o supervisor ylo jefe ylo
Ambientales o responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista
of Ingeniero de en: Mitigacion ambiental o ambientalista o monitoreo y
Especialista - mitigacion ambiental o impacto ambiental o medio
Ambiental SGHIR0s naees lambiente en obras en general, que Se computa desde la
y Energia Renovable colegiatura.
0 Ingeniero de
Recursos
Renovables o Ingeniero Gedlogo o
Ingeniero Ambiental
y de Recursos Naturales - Titulado y
Colegiado.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: VIAS URBANAS DE CIRCULA CION PEATONAL
Y VEHICULAR: CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/0 MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION  Y/O
RECUPERACION Y/O RECONSTRUCCION Y/0 ADECUACION Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O
RENOVACION DE VIAS URBANAS DE CIRCULACION PEATONAL Y/O VEHICULAR CON PAVIMENTOS
(RIGIDOS Y/O FLEXIBLES) Y/O ACERAS O VEREDAS (CONCRETO Y/O ASFALTO Y/0O ADOQUINADO) EN LAS
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SIGUIENTES INTERVENCIONES: AVENIDAS Y/O CALLES Y/O ANILLOS VIALES Y/O PASAJES Y/O
CARRETERAS Y/O PISTAS Y/O VEREDAS Y/O VIAS INTERNAS Y/O JIRONES Y/O VIAS LOCALES Y/O VIAS
COLECTORAS Y/O VIAS ARTERIALES Y/O VIAS EXPRESAS Y/O INTERCAMBIO VIAL Y/O PASOS A DESNIVEL
Y/O INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PEATONAL Y/O HABILITACIONES URBANAS Y/O PLAZUELAS Y/O
PLAZAS Y/O ALAMEDAS Y/O ESPACIOS PUBLICOS URBANOS Y/O SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD Y/O
URBANIZACION Y/O PARQUES Y/O INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y/O ESPARCIMIENTO Y/O
ACCESIBILIDAD URBANA Y/O MALECONES URBANOS.

Acreditacion: (7 rofl
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamehta esfe
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato. L\ RS

¢) Del equipamiento

Se consigna el equipamiento necesario para la ejecucion de la prestacion. ,ﬁf’*i-:}?k
SN
7 }
o Camioneta 4x4 ‘,

v

o
>
>
=

o Impresora multifuncional

\ o,

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

d) De la experiencia del consultor de obra
Experiencia en la especialidad.
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2.) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iquales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde Ia fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segiin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siquientes: VIAS URBANAS DE CIRCULACION PEATONAL
Y VEHICULAR: CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O RECUPERACION
Y/0 RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O RENOVACION DE
VIAS URBANAS DE CIRCULACION PEATONAL Y/O VEHICULAR CON PAVIMENTOS (RIGIDOS Y/O FLEXIBLES)
Y/0 ACERAS O VEREDAS (CONCRETO Y/O ASFALTO Y/O ADOQUINADO) EN LAS SIGUIENTES
INTERVENCIONES: AVENIDAS Y/O CALLES Y/O ANILLOS VIALES Y/O PASAJES Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS
Y/O VEREDAS Y/O VIAS INTERNAS Y/O JIRONES Y/O VIAS LOCALES Y/O VIAS COLECTORAS Y/O VIAS
ARTERIALES Y/O VIAS EXPRESAS Y/O INTERCAMBIO VIAL Y/O PASOS A DESNIVEL Y/O INFRAESTRUCTURA
VIAL Y/O PEATONAL Y/O HABILITACIONES URBANAS Y/O PLAZUELAS Y/O PLAZAS Y/O ALAMEDAS Y/O
ESPACIOS PUBLICOS URBANOS Y/O SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD Y/O URBANIZACION Y/O PARQUES
Y/0 INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y/O ESPARCIMIENTO Y/O ACCESIBILIDAD URBANA Y/O MALECONES
URBANOS.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva
conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de calificacion
y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe acreditar que
corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes,
en cuyo caso solo se consideraré, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido
ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las
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conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de
consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de
lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012, la calificacion
se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,
debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o
del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumiré que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea
sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompariar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe presentar
adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, ordenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda
extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente

a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun —

corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor
Especialidad. :

6.- Plazo de prestacion del servicio:
El plazo de ejecucion del servicio sera de DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIOS que se computara desde el inici
hasta la finalizacion de la ejecucion fisica de la obra, ligado a la revision y liquidacion de obra. X,

7.- Valor Referencial Total > & Pl > 3?;\'

Jpeefirce )£

El valor referencial asciende a S/ 235,771.03 Doscientos treinta y cinco mil setecientos setenta y un con 03/100 SOLE
incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio.

, N°DE | PERIODOO TARIFA VALOR
DESngjCE’TOg’ DEL | pERIoDOSDE | UNIDADDE | REFERENCIAL | REFERENCIAL TOTAL
TIEMPO TIEMPO UNITARIA
Supenvision de obra 150 Dias 1.257.445 188,616.62
Liquidacion de supervision 60 Dias 47,154.21
Total $/235,771.03

8.- Garantia del Servicio
El supervisor/la supervision, dentro de los alcances del rol contractual seré legalmente responsable de los actos provenientes
de la supervision por el periodo de siete (07) afios.

9.- Entregables
o Informe de revision de calendarios
o informe técnico de revision del expediente técnico de obra
o informe técnico mensual de supervision
o informe de revision, aprobacion y conformidad de valorizaciones de obra

Forma de presentacion de la presente consultoria se obtendréan los informes técnicos; por o que la presentacion de los
entregables, sera en 02 (dos) originales més (02) cd, con toda la informacion que contenga el informe mensual de la
supervision, de manera abierta sin ningun tipo de restriccion ni contrasefias con caratula, sellos y firmas en todas sus paginas
por el consultor y visado en su totalidad por el responsable de la consultoria.
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10.- Forma de pago y sistema de contratacion:
La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del consultor de la siguiente manera:

o Elpago porlas labores desde el inicio de obra o de asumir la supervision hasta el momento en que se efectua el termino
de obra, debe ser realizado bajo el sistema de tarifas, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones. Todo ello
correspondiente al 80% del valor del contrato de supervision.

o E120% del contrato sera pagado una vez se realice la revision, aprobacion hasta la aprobacion de la liquidacion del
contratista mediante acto resolutivo, debe ser realizado bajo el sistema de suma alzada.

El postor formulara su oferta proponiendo tarifas en base al tiempo estimado o referencial (dias) para la ejecucion de la

prestacion.

11.- Sistema de contratacion:
El sistema de contratacion es mixto (tarifa y suma alzada)

12.- RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR.
Sin perjuicio de la indemnizacion por dafio ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a CONSULTOR, no
lo eximen de cumplir con las demas obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.
EL CONSULTOR planeara y sera responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la
ejecucion de su prestacion, los que deberén asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria. -

P o

V.

13.- Penalidades:

Si EL CONSULTOR incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD =
le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siquiente formula: e\

\ &
\

0.10 x monto vigente "
F x plazo vigente en dias 3

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera
Justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONSULTOR acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como
Justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningtin tipo, conforme
el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Las penalidades se aplicarén de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, Art.

N°163.

Cabe indicar que la funciones y/o actividades del plantel profesional clave estén establecidas en fa ficha de homol logacion
denominada Perfil del plantel profesional clave para el servicio de consultoria de supervision de obras de pavimentacion
de vias urbanas para el procedimiento de seleccion por concurso pblico aprobada mediante Resolucion Ministerial

N°146-2021-VIVIENDA.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

OTRAS PENALIDADES

N° | SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO | PROCEDIMIENTO

Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) dias
desde el inicio de su participacion en la ejecucion del contrato o del y Segun Informe de la
1 | integro del plazo de ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, gig;gg‘geiagfszfje Sub Gerencia de

de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 p ' Obras Publicas.

del articulo 190 del Reglamento

En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar la 0.5 UIT por cada dia de Segun Informe de la

2 | prestacion con el personal acreditado o debidamente sustituido. ausencia del personal, Sub Gergnqa de
Obras Publicas.

Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u operatividad de
3 la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso | 1% al monto del Segun informe del
corresponda, el comité de recepcion advierte que la obra no se | contrato de supervision. | comité de recepcion.

encuentra culminada.
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En caso del supervisor de obra no absuelva las consultas o las absuelva

Una (1) UIT por no
atender las consultas
formuladas por el
residente de obra segun

Segun Informe de la

adelantadas u otros actos que deriven en pagos indebidos o no
encuadrados en las disposiciones vigentes. Por cada partida
sobrevalorada se aplicard una penalidad de:

4 | fuera del plazo fuera del plazo sefialado en el numeral 193.3 del articulo lo dispuesto en el literal Sub Gerencia de
193 del reglamento. b) del numeral 193.10 Obras Publicas.
del articulo 193 del
reglamento
SOBRE INFORMES
Por la demora en la presentacion de los Informes indicados en los
Términos de Referencia: Plan de trabajo dentro de los 5 dias calendario
de iniciada la obra. Informe Técnico de Revision, Aprobacion y Soain lileede
Conformidad de documentos iniciales y de Informes especificos § g A
5 Sy ; 1 % del M. Contrato Sub Gerencia de
(entregables). Informes de valorizaciones, de expedientes de Obras Pblicas
presupuestos Adicionales o de deductivos, de expedientes de ’
Ampliaciones de plazo. Informe Final de Liquidacion dentro del plazo de
15 d.c. Falta de presentacion de planos de replanteo dentro de los 7
dias calendario de culminada la obra.
SOBRE VALORIZACIONES
Se aplicara una penalidad por valorizar obras y/o metrados no ”
6 gjecutados (sobre valoraciones) y pagos en exceso, valorizaciones 1% del M. Contrato gsgun c/;,:af?erg?;ade éz

Obras Publicas.

SOBRE CALENDARIOS

Por no presentar oportunamente o presentar en forma deficiente y/o
incompleta, los siguientes documentos:

La actualizacion del Programa de Ejecucion de Obra y de los
calendarios de avance de obra valorizado, de adquisicion de
materiales e insumos y de utilizacién de equipos de manera que estos
reflejen adecuadamente la situacion del avance de las obras y lo
necesario para su culminacion

La conformidad de calendario de avance de obra acelerado que
contemple la aceleracion de los trabajos, de modo que se garantice el
cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto.

1% del M. Contrato

Segun Informe de la
Sub Gerencia de
Obras Publicas.

AUSENCIA DEL SUPERVISOR EN OBRA
Se aplicara una penalidad por cada dia de ausencia en la obra de la
Supervision. La penalidad diaria sera de:

0.5UIT

Segun Informe de la
Sub Gerencia de O.
Publicas

DEFICIENCIA EN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Se aplicaré una penalidad del 0.5% del monto total de su contrato, por
no controlar eficientemente la ejecucion de la obra y /o por no haber
adoptado oportunamente las acciones necesarias para un correcto

Segun Informe de la

lo que la transgresion de lo dispuesto dara lugar a una multa equivalente
a 1 UIT; y al descuento de los dias traslapados segun verificacion
COMPROBADA.

9 | trabajo; por no controlar la sefalizacion (diurna y nocturna) durante la 0.5 % del M. Contrato | Sub Gerencia de O.

ejecucion de la obra y/o por no haber adoptado las acciones Publicas

necesarias para que el contratista ejecute la sefializacion que la obra

requiere para evitar accidentes y brindar la seguridad suficiente al

usuario

En caso culmine la relacion contractual entre el contratista y el

personal ofertado y la entidad no haya aprobado la sustitucion del Segun Informe de la
10 | personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del 0.5UIT Sub Gerencia de O.

profesional a ser reemplazado. La penalidad por cada dia de ausencia Publicas

del personal sera de:

LABORES PARALELAS DEL PERSONAL CLAVE EN OTRAS

OBRAS

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y Segun Informe de la
11 | su Reglamento, debemos precisar que el SUPERVISOR NO PUEDEN 1UIT Sub Gerencia de O.

REALIZAR LABORES EN FORMA PARALELA EN OTRAS OBRAS, por Publicas

14.- COORDINACION Y SUPERVISION DE LA CONSUL TORIA
Area de Coordinacion: Subgerencia de obras publicas y Gerencia de desarrollo urbano

15.- PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR.
El Consultor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un plazo no menor al
que indica el RLCE contados a partir de la conformidad de a recepcion total o parcial de la obra 0 segun lo indique la

normatividad que corresponda.
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, _|ncorpor§i_los
requisitos de calificacion previstos por el &rea usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos

adicionales, ni distintos a los siguientes:

|_
GASTOS GENERALES DE SUPERVISION
"REPARACION DE VIAS VECINALES; EN {LA) AVENIDA RAMON CASTILLA HASTA LA CALLE 20 DE ABRIL Y CALLE SUCRE DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO
AREQUIPA"
A COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - PERSONAL Sub Total 153,750.00
CODIGO DESCRIPCION Unidad Personas % Part. Tiempo | Monto Mensual | PARCIAL
01 Ing. Supervisor de Obra mes 1.00 100% 5.50 8,000.00 44,000.00
02 Especialista en calidad mes 1.00 100% 5.00 6,000.00 30,000.00
03 Especialista ambiental mes 1.00 100% 5.00 5,000.00 25,000.00
04 Especialista de Seguridad en obra y Salud en el Trabajo mes 1.00 100% 5.00 6,000.00 30,000.00
05 Asistente de Supervision mes 1.00 100% 5.50 4,500.00 24,750.00
B COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - BIENES Sub Total 18,885.03
CODIGO DESCRIPCION Unidad Cantidad % Part, Tiempo Costo PARCIAL
Bienes de consumo
01 ALQUILER DE OFICINA TECNICA MES 1.00 6.00 1000.00 6,000.00
0 PAGO ESTIMADO DEL SERVICIO DE AGUA PARA LA CONSTRUCCION MES 1.00 6.00 500.00 3,000.00
03 PAGO DE SERVICIO DE LUZ MES 1.00 6.00 250.00 1,500.00
04 PAGC DE SERVICIO DE INTERNET MES 1.00 6.00 150.00 900.00
05 IMPRESQRA MULTIFUNCIONAL UND 1.00 2500.00 2,500.00
06 ESCRITORIO DE MADERA 3 CAJONES UND 1.00 250.00 250.00
07 UTILES DE ESCRITORIO VARIOS MES 1.00 5.00 150.00 750.00
impllementus de seguridad personal profesional y/o Unidad Cantidad T e BiREAL
tecnico
'08 Casco de seguridad Und 5.00 1.00 70.00 350.00
09 Chaleco de seguridad Und 5.00 1.00 120.00 600.00
10 Zapatos de seguridad Und 5.00 1.00 300.00 1,500,00
11 Camiza Coorporativa Und 10.00 1.00 50.00 500.00
12 Guantes de seguridad Und 10.00 1.00 52.43 524,33
13 Lentes de seguridad Und 10.00 1.00 46.07 460.70
14 Mascarillas antipolvo Und 10.00 1.00 5.00 50.00
C COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - SERVICIOS Sub Total 43,136.00
CODIGO DESCRIPCION Unidad Cantidad % Part. Tiempo Costo PARCIAL
Alquiler de Bienes Muebles
01 Alquiler de camioneta 4x4 mes 1.00 1.00 5.00 5,500.00 27,500.00
02 Chofer de Camioneta mes 1.00 1.00 5.00 2,500.00 12,500.00
Combustible
03 Combustible gin 80.00 0.50 5.00 15.68 3,136.00
D CONTROL DE CALIDAD Sub Total 20000.00
01 Laboratorio de pavimento y concreto MES f 1.00 { 5.00 4,000.00 20,000.00
TOTAL S B5TL03
0 Bastidas

o/




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDC — BASES INTEGRADAS

3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACION

B

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

SUPERVISOR DE OBRA
Ingeniero Civil - Titulado y Colegiado.

ESPECIALISTA DE CALIDAD
Ingeniero Civil o Ingeniero de Materiales o Ingeniero Industrial o Arquitecto - Titulado y Colegiado.

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO
Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y
Salud en el Trabajo o Ingeniero de Minas o Ingeniero Gedlogo o Ingeniero Metalurgista — Titulado y Colegiado.

ESPECIALISTA AMBIENTAL

Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos
Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o
Ingeniero Geodlogo o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales — Titulado y Colegiado.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

SUPERVISOR DE OBRA

El Profesional deberé acreditar como minimo treinta y seis (36) meses de experiencia acumulada como
Supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o residente y/o la combinacion de estos en: inspeccion ylo
supervision de servicios de consultoria de supervision de obra y/o ejecucion de obra en obras similares, que se
computa desde la colegiatura.

ESPECIALISTA DE CALIDAD

El profesional debera acreditar como minimo seis (6) meses computados a partir de la colegiatura, como
Especialista y/o ingeniero y/o residente y/o inspector y/o supervisor y/o jefe ylo asistente o responsable de:
control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos de calidad, en obras
en general.

Acreditacion: De conformidad con el numeral 49.3 del Art. 49 y el literal €) del numeral 139.1 del Art. 139. del
RLCE.

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO

El Profesional deberd acreditar como minimo veinticuatro (24) meses de experiencia acumulada como
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional
0 seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o
implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevencion de riesgos laborales en obras
en general, que se computa desde la colegiatura.

ESPECIALISTA AMBIENTAL
El Profesional debera acreditar como minimo dieciocho (18) meses de experiencia acumulada como Especialista

ylo ingeniero y/o supervisor ylo jefe ylo responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigacion




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDC — BASES INTEGRADAS

ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigacion ambiental o impacto ambiental o medio ambiente en obras
en general, que se computa desde la colegiatura.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: VIAS URBANAS DE
CIRCULACION PEATONAL Y VEHICULAR: CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
AMPLIACION Y/O RECUPERACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O REHABILITACION
Y/O REMODELACION Y/O RENOVACION DE VIAS URBANAS DE CIRCULACION PEATONAL Y/O
VEHICULAR CON PAVIMENTOS (RIGIDOS Y/O FLEXIBLES) Y/O ACERAS O VEREDAS (CONCRETO Y/O
ASFALTO Y/O ADOQUINADO) EN LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES: AVENIDAS Y/O CALLES Y/O
ANILLOS VIALES Y/O PASAJES Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS Y/O VEREDAS Y/O VIiAS INTERNAS Y/O
JIRONES Y/O VIAS LOCALES Y/O VIAS COLECTORAS Y/O VIAS ARTERIALES Y/O VIAS EXPRESAS Y/O
INTERCAMBIO VIAL Y/O PASOS A DESNIVEL Y/O INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PEATONAL Y/O
HABILITACIONES URBANAS Y/O PLAZUELAS Y/O PLAZAS Y/O ALAMEDAS Y/O ESPACIOS PUBLICOS
URBANOS Y/O SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD Y/O URBANIZACION Y/O PARQUES Y/O
INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y/O ESPARCIMIENTO Y/O ACCESIBILIDAD URBANA Y/O
MALECONES URBANOS.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripciéon del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

Camioneta 4 x 4
Impresora multifuncional

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (02) VECES EL VALOR
REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de
la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segln corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes VIAS URBANAS Ut
CIRCULACION PEATONAL Y VEHICULAR: CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
AMPLIACION Y/O RECUPERACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O REHABILITACION Y/O
REMODELACION Y/O RENOVACION DE VIAS URBANAS DE CIRCULACION PEATONAL Y/O VEHICULAR
CON PAVIMENTOS (RIGIDOS Y/O FLEXIBLES) Y/O ACERAS O VEREDAS (CONCRETO Y/O ASFALTO Y/O
ADOQUINADO) EN LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES: AVENIDAS Y/O CALLES Y/O ANILLOS VIALES Y/O
PASAJES Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS Y/O VEREDAS Y/O VIAS INTERNAS Y/O JIRONES Y/O VIAS
LOCALES Y/O VIAS COLECTORAS Y/O VIAS ARTERIALES Y/O VIAS EXPRESAS Y/O INTERCAMBIO VIAL
Y/O PASOS A DESNIVEL Y/O INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PEATONAL Y/O HABILITACIONES URBANAS
Y/O PLAZUELAS Y/O PLAZAS Y/O ALAMEDAS Y/O ESPACIOS PUBLICOS URBANOS Y/O SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD Y/O URBANIZACION Y/O PARQUES Y/O INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y/O
ESPARCIMIENTO Y/O ACCESIBILIDAD URBANA Y/O MALECONES URBANOS.
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Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de
pago".

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, ho se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la

19

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(.-.)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’.
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experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

80 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
TRES (03) VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratacion de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segln corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple de (i)
contratos u o6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago”.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 1l de la presente seccién de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por la
prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 032! veces el valor
referencial:
80 puntos

M >= 2.5 veces el valor
referencial y < 03 veces el valor
referencial:

70 puntos

M > 02 22 veces el valor
referencial y < 2.5 veces el
valor referencial:

60 puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

20 puntos

Evaluacion:

Se evaluaré la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

- Enfoque general para la supervision de la obra incluyendo listado de
actividades.

Desarrolla la metodologia que
sustenta la oferta
20 puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

20

21

22

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicit6 como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial

M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial

[...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
[...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

- Matriz de funciones entre el equipo técnico y las actividades a
desarrollar.

- Relacién de actividades, cronograma GANTT. (Se refiere a las
actividades que realizara la Supervision durante todo el proceso de
ejecucion de la obra. Para lo cual debera de considerar las actividades
preliminares, durante el proceso de ejecucién de obra y una vez
culminada la misma).

- Cronograma de ejecucion de la supervision de la obra y la liquidacion
de obra.

- Cronograma de participacion del personal durante la ejecucion
contractual.

- Metodologia para el seguimiento del plan de riesgos y gestién de
seguridad en obra.

- Los mecanismos de aseguramiento de calidad.
- Formato de protocolos de liberacion de frentes.
- Formato de control de registros de calidad (certificados, cartas
de garantia, reportes de prueba y ensayos).
- Formato de calibracién de equipos de medicion y ensayo.
- Formato de protocolos de recepcion.
- Formato de asistencia.

- Panel fotogréfico del area donde se ejecutara la obra a supervisar,
con su respectiva descripcion.

Acreditacion:

Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Acreditacién:

Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

#  Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.

Los factores de evaluacion elaborados por el 6érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

< PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en asignar

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA IOARR: “REPARACION DE LAS VIAS
VECINALES; EN EL(LA) AVENIDA RAMON CASTILLA HASTA LA CALLE 20 DE ABRIL Y
CALLE SUCRE, DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO
AREQUIPA “CON CUI 2586028, que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA

ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [.............oooie. ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccoevvvviiceeeeee ], cOn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......c..coevinnnns ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudic la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-
MDC para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA IOARR: “REPARACION DE LAS VIAS
VECINALES; EN EL(LA) AVENIDA RAMON CASTILLA HASTA LA CALLE 20 DE ABRIL
Y CALLE SUCRE, DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO
AREQUIPA “CON CUI 2586028, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO],
cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA IOARR: “REPARACION DE LAS VIAS
VECINALES; EN EL(LA) AVENIDA RAMON CASTILLA HASTA LA CALLE 20 DE ABRIL Y
CALLE SUCRE, DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO
AREQUIPA “CON CUI 2586028.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO#*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de

24

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

25

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

OTRAS PENALIDADES

N° | SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO | PROCEDIMIENTO

Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) dias
desde el inicio de su participacion en la ejecucion del contrato o del
1 | integro del plazo de ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias,
de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2
del articulo 190 del Reglamento

Sub Gerencia de

ausencia del 5
pereang! Obras Publicas.

0.5 UIT por cada dia de Segun Infse 0 I

En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar la

2 | prestacion con el personal acreditado o debidamente sustituido. 0.5 UIT por cada dia de

; Su j
ausencia del personal. b Gerencia de

Obras Publicas.

Segun Informe de la

Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u operatividad de

encuentra culminada.

3 la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso | 1% al monto del Segun informe  del
corresponda, el comité de recepcion advierte que la obra no se | contrato de supervision. | comité de recepcion.

O/
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En caso del supervisor de obra no absuelva las consultas o las absuelva
fuera del plazo fuera del plazo sefialado en el numeral 193.3 del articulo
193 del reglamento.

Una (1) UIT por no
atender las consultas
formuladas por el
residente de obra segun
lo dispuesto en el literal
b) del numeral 193.10
del articulo 193 del
reglamento

Segun Informe de la
Sub Gerencia de
Obras Publicas.

SOBRE INFORMES

Por la demora en la presentacion de los Informes indicados en los
Términos de Referencia: Plan de trabajo dentro de los 5 dias calendario
de iniciada la obra. Informe Técnico de Revisién, Aprobacion y
Conformidad de documentos iniciales y de Informes especificos
(entregables). Informes de valorizaciones, de expedientes de
presupuestos Adicionales o de deductivos, de expedientes de
Ampliaciones de plazo. Informe Final de Liquidacion dentro del plazo de
15 d.c. Falta de presentacion de planos de replanteo dentro de los 7
dias calendario de culminada la obra.

1 % del M. Contrato

Segun Informe de la
Sub Gerencia de
Obras Publicas.

SOBRE VALORIZACIONES

Se aplicaré una penalidad por valorizar obras y/o metrados no
ejecutados (sobre valoraciones) y pagos en exceso, valorizaciones
adelantadas u otros actos que deriven en pagos indebidos o no
encuadrados en las disposiciones vigentes. Por cada partida
sobrevalorada se aplicara una penalidad de:

1 % del M. Contrato

Segun Informe de la
Sub Gerencia de
Obras Publicas.

SOBRE CALENDARIOS

Por no presentar oportunamente o presentar en forma deficiente y/o
incompleta, los siguientes documentos:

La actualizacion del Programa de Ejecucion de Obra y de los
calendarios de avance de obra valorizado, de adquisicion de
materiales e insumos y de utilizacion de equipos de manera que estos
reflejen adecuadamente la situacion del avance de las obras y lo
necesario para su culminacion

La conformidad de calendario de avance de obra acelerado que
contemple la aceleracion de los trabajos, de modo que se garantice el
cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto.

1 % del M. Contrato

Segun Informe de la
Sub Gerencia de
Obras Publicas.

AUSENCIA DEL SUPERVISOR EN OBRA
Se aplicaré una penalidad por cada dia de ausencia en la obra de la
Supervision. La penalidad diaria sera de:

0.5UIT

Segun Informe de la
Sub Gerencia de O.
Publicas

DEFICIENCIA EN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Se aplicara una penalidad del 0.5% del monto total de su contrato, por
no controlar eficientemente la ejecucion de la obra y /o por no haber
adoptado oportunamente las acciones necesarias para un correcto
trabajo; por no controlar la sefializacion (diurna y nocturna) durante la
ejecucion de la obra y/o por no haber adoptado las acciones
necesarias para que el contratista ejecute la senalizacion que la obra
requiere para evitar accidentes y brindar la seguridad suficiente al
usuario

0.5 % del M. Contrato

Segun Informe de la
Sub Gerencia de O.
Publicas

10

En caso culmine la relacion contractual entre el contratista y el
personal ofertado y la entidad no haya aprobado la sustitucion del
personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado. La penalidad por cada dia de ausencia
del personal sera de:

0.5UIT

Segun Informe de la
Sub Gerencia de O.
Publicas

11

LABORES PARALELAS DEL PERSONAL CLAVE EN OTRAS
OBRAS

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento, debemos precisar que el SUPERVISOR NO PUEDEN
REALIZAR LABORES EN FORMA PARALELA EN OTRAS OBRAS, por
lo que la transgresién de lo dispuesto dara lugar a una multa equivalente
a 1 UIT: y al descuento de los dias traslapados segun verificacion
COMPROBADA.

1UIT

Segun Informe de la
Sub Gerencia de O.
Publicas

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, seguin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.
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Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bhienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS26

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeicveeeineeeiineesninees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?’.

27 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. - RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elaboracion de elal()jc?r;iién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
P del de Obra
Técnico h
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDC
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?8 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDC
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacioén o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?° Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE30 Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE3! Si | No |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

29 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

30 |pidem.

31 |pidem.

Q/
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDC
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDC
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDC - BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDC
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidn en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




-

@

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDC - BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDC
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comudn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucidn del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [.........ccccceveeiiineenn, 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1z,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100963

32 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
33 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

34 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDC

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL PERIODOS | © UEEAD UNITARIA T%ESN%EA%IA
OBJETO DE TiEMPO® | OFERTADAY
TIEMPO®S

Supervision de obra

Liquidacion de obra

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

35 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segin lo establecido en las bases.
% Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

37 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

@
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDC
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / "o MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ enn | ypogTee | TIPODECAMBIO | L) oo x
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 4
PAGO o ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

38

39

40

41

42

43

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / o MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | oy iopipanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1\ en s | ypogTes | TIPODECAMBIO | L) oo
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA 3
PAGO - ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDC
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




-
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDC
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDC
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




