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BASES ESTANDAR DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA
LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRAS!

Aprobadas mediante Resolucion Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,
modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N°
084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE N° 055-
2020-ARCC/DE, y N° 00064-2020-ARCC/DE

BASES INTEGRADAS

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucién de obras. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Obra: Construccidn, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones,
carreteras, puentes, entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico o documento
equivalente, mano de obra, materiales y/o equipos.
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL N° 002-2023-CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE
CRUZPAMPA, DEL DISTRITO DE QUILLO, PROVINCIA DE YUNGAY, DEPARTAMENTO
DE ANCASH AFECTADO POR EL FENOMENO DEL NINO COSTERO
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacién Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacioén Publica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicacion del derecho debera considerarse la especialidad de las normas previstas
en las presentes bases.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 33 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases administrativas.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un
dia antes de la presentacion de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio,
basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrénico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de seleccién debe registrarse
como participante, debiendo contar para ello con inscripcién vigente en el RNP, conforme al
objeto de la contratacién. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el pais que no
cuenten con inscripcion en el RNP deberan solicitar un usuario de habilitaciéon a la Autoridad
para la Reconstruccion con Cambios, la cual lo gestionara ante el OSCE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS
BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en el articulo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
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1.5.

1.6.

1.7.

normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relacién con el objeto de
contratacion. Ambas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrara las consultas y observaciones administrativas en
forma electronica, a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de
la contratacion.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

La absolucién simultanea de las consultas y observaciones administrativas por parte del
organo encargado de la seleccion mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE,
al dia siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulacién de las consultas y
observaciones administrativas.

La absolucién se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante

No se absolveran consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten
extemporaneamente, en forma distinta a la sefialada en las bases, o que sean formuladas por
quienes no se han registrado como participantes.

No se absolveran consultas técnicas.

No procede la elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
y observaciones administrativas.

INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccién. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccion.

La integracion y publicacién de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucion
de consultas y observaciones administrativas, segun el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE.

El comité de seleccion no puede continuar con la tramitacién del procedimiento de seleccion
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentacion de ofertas se realiza de manera electronica a través del SEACE durante el
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompafiados de traduccion
simple con la indicacién y suscripcion de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la informacién técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
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catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucion de la obra a
contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, los que en
ese caso, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccién, verifica la presentacién de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del
Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones del requerimiento, detalladas en la seccion especifica de las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacion las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el
parrafo anterior.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion econémica.

Asimismo, el comité de seleccidon devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor
referencial, teniéndolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.
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1.9.

1.10.

1.11.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, segin
los factores y el procedimiento de evaluacion enunciados en la seccion especifica de las
bases.

La evaluacion de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y
la segunda la econdmica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.9.1 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion técnica se realiza conforme al factor de evaluacion: Experiencia del
postor, descrito en la seccidn especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
La evaluaciéon econémica consistira en asignar el puntaje maximo establecido a la

oferta econémica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignard un puntaje
inversamente proporcional, segun la siguiente férmula:

Pi = OmxPMPE
Oi
Donde:
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Oi = Oferta Economica i
Om = Oferta Econdmica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Econémica

La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacion, la oferta continla vigente para todo efecto, a condicién de

la efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias
hébiles. La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanacion de ofertas
electrénicas, esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de seleccién otorga la buena pro, en la fecha sefalada en el calendario de las
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
determina por sorteo a través del SEACE.
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1.12.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para
realizar el acto de desempate se requiere la citacion oportuna de los postores que hayan
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de
Control, notario o juez de paz.

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el
mismo dia de su realizacién, bajo responsabilidad del Organo encargado de las
contrataciones o Comité de Seleccion, segun corresponda, debiendo incluir el acta de
otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la
calificacion y evaluacion. Esta informacion se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacion y evaluaciéon de las ofertas y el
expediente de contratacion, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los
documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstrucciéon con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la informacion sefalada en el
parrafo precedente, cuya direccion URL debe ser consignada en las bases del procedimiento
de seleccion.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles de la notificacién de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacion
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacién o documentacién presentada, la
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la
oportunidad en que se hizo la comprobacion, de conformidad con lo establecido en la LCE y en
el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para
que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para que
interponga la accion penal correspondiente.

Al dia hébil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
administrativamente firme, el 6rgano a cargo del procedimiento de seleccion, bajo
responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad,
sustentando la admisiéon de ofertas, la evaluacion y el otorgamiento de puntaje. En el caso de
Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al érgano
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su
remisién, en el SEACE.
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento o del item impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual 0 menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
gue afecten la continuidad del procedimiento de seleccion, pueden impugnarse ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacién del otorgamiento de la buena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
suscripcion del contrato mediante recurso de apelacién, de conformidad con lo establecido en
el articulo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y notificar la resolucién que resuelve el recurso de apelacion es de diez
(10) dias habiles, contados desde el dia siguiente de su interposicion o de la subsanacion del
recurso.
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacién para la suscripcién del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para
la presentacion de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacion de observaciones y suscripcion del contrato.
La observacion a la presentacién de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electrénico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacion de dichos documentos.

Antes de la suscripcién del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicién de “no
domiciliado” debe acreditar su inscripcién en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido, conforme al requerimiento indicado en la seccion especifica de las Bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentacion en ningun caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 61 del Reglamento. La presentacion de esta garantia es
exceptuada Unicamente cuando la Entidad establece la constitucion de fideicomisos,
conforme lo estipulado en el articulo 78 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

o
-
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periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-

fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucibn de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

3.5. INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El inicio del plazo de ejecucién de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se
cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad notifigue al contratista quién es el inspector o el supervisor, segun
corresponda;

2. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la
obra, segun corresponda

3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion;

4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este
haya sido modificado;
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3.6.

3.7.

5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constituido el
fideicomiso.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso
no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de
las demés condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucién de la
obra segun los supuestos previstos en el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del
expediente de contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

RESIDENTE DE OBRA?

Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa
conformidad de la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto®, segun corresponda a la
naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) afios de experiencia en la especialidad, en
funcion de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra#, correspondiendo a la Entidad
determinar el periodo de experiencia requerido para la ejecucién de la prestacion.

Por su sola designacion, el residente representa al contratista como responsable técnico de la
obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

Importante

El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del
residente de obra es definida en la seccion especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el articulo 75 del Reglamento.

INSPECTOR O SUPERVISOR® DE OBRA

Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) afios de experiencia
en la especialidad, designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la
correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa de la obra y del cumplimiento del
contrato. Debe cumplir, como minimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales
establecidas para el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una persona natural
como supervisor permanente en la obra.

De acuerdo con el articulo 75 del Reglamento, durante la ejecucion de la obra debe contarse, de modo
permanente y directo, con un residente de obra.

Segun lo definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser
ejecutada.

En el expediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional
propuesto como residente de obra, segun la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar.

De acuerdo con el articulo 79 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse
sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal en el que se
convoca el procedimiento de seleccion.
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Importante

El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervisién, en caso el supervisor
sea persona juridica, no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo, el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del
inspector o supervisor es definida en la seccion especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el numeral 79.3 del articulo 79 del Reglamento.

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo
que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus paginas por el inspector o
supervisor, segun corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteracién. Dichos
profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o
supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del
residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

Si el contratista 0 su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicacion de una
penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizaciéon del periodo por
cada dia de dicho impedimento.

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de
esta, firmando al pie de cada anotacién el inspector o supervisor o el residente, segin sea el
que efectle la anotacién. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las
ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al
inspector o supervisor segun corresponda por el contratista 0 su representante, por medio de
comunicacion escrita.

El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.

Concluida la ejecucién y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad.

Importante

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio
del plazo de ejecucion de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con lo establecido en los articulos 76 al 78 del Reglamento, siempre
que ello haya sido previsto en la seccién especifica de las bases.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo
cual no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta
disposicion se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo
N° 344-2018-EF.
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3.10.

3.11.

3.12.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se
presenta para la valorizacion conjunta con el contratista, este la efectla.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 del TUO de la LCE y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cdadigo Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se
efectlien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas
por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la formula o férmulas
polindbmicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices
Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizaciéon. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debié efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de
la valorizacion. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion
mas cercana posterior o en la liquidacién final sin reconocimiento de intereses.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacidn de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE OBRA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes vy
proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, se deben incluir en
la seccién especifica de las bases los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma
de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debid ejecutarse.
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3.13. RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el articulo 93 del
Reglamento. Esta permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras, cuando
ello se hubiera previsto expresamente en la seccion especifica de las bases, en el contrato o
las partes expresamente lo convengan. La recepcion parcial no exime al contratista del
cumplimiento del plazo de ejecucion; en caso contrario, se le aplican las penalidades
correspondientes.

3.14. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra que debe observarse, es el que se
encuentra descrito en el articulo 94 del Reglamento. No procede la liquidacion mientras existan
controversias pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidacion, incluso las controversias relativas a su
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segln
las disposiciones previstas en el articulo 45 del TUO de la LCE y en el articulo 209 del RLCE,
sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

3.15. CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista una constancia de
prestacion de ejecucion de obra segun el formato establecido en el Capitulo VI de la seccion
especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacién de la obra. Solo
se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta
gue estas sean canceladas.

3.16. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto
en los articulos 63 y 92 del Reglamento.

3.17. PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCION O NULIDAD DEL CONTRATO

Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecucion de
las prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminacién de la obra, sin perjuicio de
que dicha resolucion se encuentre sometida a alguno de los medios de solucion de
controversias; la Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el
procedimiento de seleccion. Para dicho efecto debe seguir el procedimiento previsto en el
numeral 63.5 del articulo 63 del Reglamento. Agotado dicho procedimiento, la Entidad puede
contratar directamente con determinado proveedor, segun lo previsto en el literal ) del articulo
27 del TUO de la LCE.

El parrafo precedente aplica también para los contratos declarados nulos por las causales
previstas en el articulo 44 del TUO de la LCE.

3.18. DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regirdn supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones
legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S. N° 071-2018-PCM y
modificatorias.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO|

GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO

RUC Ne° 1 20222952256

Domicilio legal : CAL.PRINCIPAL NRO. 69 (A 2 CDRAS. DE LA PALZA DE
ARMAS) ANCASH - YUNGAY - QUILLO

Teléfono: © 940485932

Correo electronico: . logisticaquillo@hotmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la
obra REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE
CRUZPAMPA, DEL DISTRITO DE QUILLO, PROVINCIA DE YUNGAY, DEPARTAMENTO
DE ANCASH AFECTADO POR EL FENOMENO DEL NINO COSTERO

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ 105,341.46 (CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y UNO CON 46/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de JUNIO DE 2023.

Valor Referencial

(VR) Limite Inferior

S/ 105,341.46 S/ 94,807.31

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder el valor referencial de conformidad con el articulo
39 del Reglamento.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resoluciéon Gerencial N° 176-2023-
MDQ/GM el 02/11/23

Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante Resolucion Gerencial N°
080-2023-MDQ/GM el 06/06/23

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

Importante
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La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

No aplica.
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion.
1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 30 dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra, para cuyo efecto deben cancelar S/ 100.00 en la oficina de la Oficina de
Abastecimiento y Patrimonio. El expediente técnico sera entregado en forma digital escaneado.

1.11. BASE LEGAL

- Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Publico para el afio fiscal 2023

- Ley N° 31085, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio 2023.

- Ley N° 31086, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio 2023.

- Ley 30558 que crea la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios.

- Decreto Legislativo N°1354 que modifica la Ley 30556 y cera el procedimiento de Contratacion
Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios.

- Decreto Supremo N° 071-2019-PCM, que aprueba el Reglamento del procedimiento de Contratacion
Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios.

- Decreto Supremo N°148-2019-PCM, que modifica el Reglamento de Contratacion Publica Especial
para la Reconstruccion con Cambios.

- Directiva N°005-2019-RCC/DE, que regula la fase de expectacion de interés del Procedimiento de
Contratacién Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios.

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion
Puablica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de
la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE, aprobado por Decreto
Supremo N° 007-2008-TR.

- Cédigo Civil.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria, que no
contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 011 — 79 - VC. Implementan y adectan Decreto Supremo sobre

contrataciones de obras publicas.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION®

Etapa Fecha, horay lugar

Convocatoria . [CONSIGNAR FECHA]

Registro de participantes” . Desde las: 00:01 horas del [REGISTRAR FECHA DE
A través del SEACE INICIO]

Hasta las: [REGISTRAR LA FECHA Y HORA, LA CUAL
DEBE SER HASTA EL DIA ANTES DEL DIA PREVISTO
PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS] horas del
[REGISTRAR FECHA DE FIN]

Formulacion de consultas y . Del: [REGISTRAR FECHA DE INICIO]
observaciones administrativas a las Al: [REGISTRAR FECHA DE FIN]
bases

A través del SEACE

Absolucién de consultas y . [CONSIGNAR FECHA UNICA]
observaciones administrativas e
integracion de bases

Presentacion, admisibilidad, : [CONSIGNAR FECHA UNICA]
evaluacion de ofertas y otorgamiento
de la buena pro

Importante

Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). En el caso de las empresas extranjeras no
domiciliadas éstas registran su participacion empleando el certificado gestionado por la
Autoridad ante el OSCE

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisibilidad de la oferta
a) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

La informacién del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacion consignada en la ficha del
procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccion primara el calendario indicado en la ficha del
procedimiento en el SEACE.

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia antes de la
presentacion de ofertas, segun lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.
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b)

c)

d)

a)

h)

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de
ofertas, computada desde la fecha de emisién.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios
de dicha plataforma, no corresponderéa exigir el certificado de vigencia de
poder y/o documento nacional de identidad.

Declaracion jurada de datos del postor con indicacién del correo electrénico al
gue se le notifican las actuaciones del procedimiento de seleccion y la ejecucion
contractual (Anexo N° 1)

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

Declaracion jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, segun el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccidn. (Anexo N° 3)

Oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA EN LA QUE SE DEBE
PRESENTAR LA OFERTA], consignando ademas el Costo Directo, Gastos
Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las
Ventas y el detalle de precios unitarios, cuando dicho sistema haya sido
establecido en las bases, debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el
caso de procedimientos convocados a precios unitarios.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la
prestacion accesoria o que el postor goza de alguna exoneracién legal.

El postor acompafia a la oferta econdmica el Detalle de Precios Unitarios.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser
expresado con dos decimales.

Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segun lo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 5)

Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado. Este contrato debe presentar el contenido
minimo segun el Anexo N° 6.

Carta de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la

8 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.3.

Superintendencia de Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los
procedimientos de seleccién cuyos valores referenciales sean mayores a S/
50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor monto a S/
50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas
de las bases del procedimiento de contratacién en cada entidad ejecutora.
(Anexo N° 7)

Importante

e El comité de seleccion rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

e EIl comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacion.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento
El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos
de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) Certificado de inscripcion en el registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE, de
ser el caso®. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condicién
de micro o pequefia empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacion
Experiencia” establecido en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Importante para la Entidad

Los postores que soliciten el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion
del IGV. (Anexo N° 8)

En el caso de consorcios, todos sus integrantes deben reunir las condiciones exigidas
para acceder al beneficio de la exoneracion del IGV, debiendo presentar de manera
independiente la declaracion jurada antes sefialada.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante

Cabe subsanacion de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 del
Reglamento. La legalizacion de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las propuestas técnica y econémica se procede a determinar el puntaje
total de las mismas.

9

Dicho documento se tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 149 del RLCE.
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El puntaje total de las propuestas sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i
PEi = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

cl = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.
=0.30

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.
=0.70

Donde: ¢l +¢2 =1.00
2.4. URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

La informacién que refiere el articulo 41 del Reglamento se publicara en el siguiente URL:
https://mega.nz/file/EuckzLrC#DUvchvwC04s8j4Im0tJDUJ72ns4CswRTL8vJdtwwriM

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Constancia de capacidad libre de contratacion.

b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaracién jurada de ser el caso. [INDICAR
S| DEBE PRESENTARSE CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]* (ANEXO N° 9)

c) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias o declaracion jurada de ser el
caso. [INDICAR S| DEBE PRESENTARSE CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]!

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl).

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

g) Documentos que acrediten la experiencia del Residente y del Jefe de obra, de
corresponder.

h) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucién de
Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta critica y la lista de hitos claves de la obra.

i)  Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

j)  Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

k) Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, en caso
de obras sujetas al sistema de contratacion a suma alzada.

10 “El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion contractual.
En este Ultimo caso el postor debera acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcién del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

1 “El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual.
En este (ltimo caso el postor deberd acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”
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I)  Analisis de costos unitarios de la oferta econémica.!?
m) Declaracién jurada indicando lo siguiente:

e Sisus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por
la comisiéon de delitos contra la administracion publica o infraccién a las normas sobre
contrataciones publicas, y;

e Si a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algin proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e
infracciones.

Importante

e EIl Calendario de Avance de Obra, Programa de Ejecucién de Obra, CPM vy la ruta critica,
deben guardar correspondencia con el cronograma de ejecucién de obra previsto en el
Expediente Técnico; sin afiadir, suprimir, cambiar o modificar las partidas previstas en el
presupuesto de Obra con el cual se formula el Cronograma de obra.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefas
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el
articulo 60 del Reglamento, siempre que:

a) Elvalor referencial del procedimiento de seleccion sea inferior a S/. 1 800 000.00

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual 0 mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcioén del avance de obra.

En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de
inscripcion en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el
perfeccionamiento del contrato.

e De conformidad con la Décimo Primera Disposicion Complementaria Final del RLCE, dentro
del supuesto de hecho de la infraccion establecida en el literal i) del articulo 50.1 del TUO de
la LCE, referida a la presentacion de informacion inexacta, se encuentra comprendida la
presentacion de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el
articulo 33 del TUO de la LCE.

Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentacion a ser presentada, tales como:

- Copia de la constitucién de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre
otros.

12 En la ejecucién de obras, la evaluacion del desagregado de los precios unitarios por partida sera realizada por el area
usuaria como parte de la documentacion requerida para la suscripcién del contrato.
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Importante

Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripcion en el RNP del
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal
web del OSCE www.osce.gob.pe seccion RNP.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccion
general de las bases, debe presentar la documentacién requerida en CAL.PRINCIPAL NRO. 69
(A 2 CDRAS. DE LA PALZA DE ARMAS) ANCASH - YUNGAY - QUILLO

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto
directo y para materiales o insumos:

2.7. ADELANTOS®®

2.7.1. ADELANTO DIRECTO

2.7.2.

“La Entidad otorgara UN (01) adelantos directos por el 10 del monto del contrato
original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)
dias siguientes A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos®®> CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de
pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete
(7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
CONTRATO ORIGINAL, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 03 dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada

13

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto

en el articulo 77 del Reglamento.

14
15

El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcién del contrato.
De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo

minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto
otorgado. Cuando el plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con
una vigencia menor, siempre gue cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 03
dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos'® mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION y
el comprobante de pago respectivo.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacién de esta disposicion
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.

2.8. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 83.6 del articulo 83 del Reglamento En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 83.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con el articulo 83 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la
Entidad debe contar con la valorizacién del periodo correspondiente, debidamente aprobada
por el inspector o supervisor, segin corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de
pago respectivo.

2.9. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidaciéon del contrato de obra, en el plazo de 90 dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

16 De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo
minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto
otorgado. Cuando el plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con
una vigencia menor, siempre gue cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
“REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE
CRUZPAMPA DEL DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - REGION ANCASH
AFECTADA POR EL FENOMENO DEL NINO COSTERO” CON CUI N° 2555508.

I. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA  DEL
EXPEDIENTE TECNICO

1. OBJETO

Los presentes Términos de Referencia describen los requerimientos técnicos y tienen como objeto sefialar
y establecer las condiciones minimas bajo las cuales el CONTRATISTA, utilizando las mejores técnicas y
recursos de la ingenieria ejecutara las prestaciones con el fin de cumplir las metas previstas en el Proyecto
de Inversion Plblica Menor denominado: “REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
BASICO DE LA LOCALIDAD DE CRUZPAMPA DEL DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY
- REGION ANCASH AFECTADA POR EL FENOMENO DEL NINO COSTERO"” CON CUI N° 2555508, el
proyecto se desarrollaré o ejecutara sobre la base del Expediente Técnico aprobado y con declaratoria
de viabilidad en el marce del Proyecto de Inversion Publica Menor y las validaciones y ajustes efectuados
por la Municipalidad Distrital de Quillo.

2. ANTECEDENTES

La Municipalidad Distrital de Quillo, es un organismo publico con personeria juridica de derecho publico
interno y con autonomia economica, administrativa y financiera.

La Municipalidad Distrital de Quillo, tiene como mision organizar y conducir la gestion publica de acuerdo
a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las politicas nacionales y
sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sostenible de su ambito. Con la finalidad de poder
rehabilitar el sistema de saneamiento basico de los distintos caserios del distrito de Quillo, la Municipalidad
Distrital de Quillo priorizo dentro de esta gestion la ejecucion de obras de rehabilitacion, para mejorar la
calidad de vida de los pobladores del Distrito y sus comunidades.

-_— Con RESOLUCION GERENCIAL N° 080-2023-MDQ/GM, de fecha 06 de junio del 2023, se aprobo el
expediente técnico del proyecto: “REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA
LOCALIDAD DE CRUZPAMPA DEL DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - REGION
ANCASH AFECTADA POR EL FENOMENO DEL NINO COSTERO” CON CUI N° 2555508, con un monto
de inversion de Sf 133,977.58 soles, aprobado por la Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de
Quillo.

El proyecto: “REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE
CRUZPAMPA DEL DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - REGION ANCASH AFECTADA
POR EL FENOMENO DEL NINO COSTEROQ”, se encuentra en la etapa de construccion, para lo cual, de
acuerdo a la disponibilidad y programacion de la entidad, se hace necesario realizar la contratacion de los
senvidos de una persona Natural o Juridica con la experiencia necesaria, para la ejecucion del proyecto antes
mencionado.

3. ASPECTOS GENERALES
3.1. METAS DE LA INVERSION

= colocacion de cartel de obra de 3.60x4.80.
= Alquiler de ambiente para campamento provisional de obra.
» Reconstruccion de captacion.
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= Rehabilitacion de la linea de conduccidn general.
= Reconstruccion del reservario existente de 5.00 m3 que incluye caseta de cloracion y cerco perimétrico.

3.2. UBICACION
= Centro poblado : Cruzpampa

= Distrito » Quillo
= Provincia . Yungay
= Region - Ancash

3.3. CARACTERISTICAS DE LA OBRA
Coordinacion permanente con la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura — SG. De Qbras,
supervision y liquidacion de Proyectos de la Municipalidad Distrital de Quillo.

3.4. ORGANO SUPERVISOR Y REVISOR
— La Gerencia de Desarrollo Termitorial e Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Quillo, a través
de SG de Obras, supervision y liquidacion de Proyectos, revisard y coordinara a traves de un
supervisor de obra y/o Inspector.

4. UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
Entidad: Municipalidad Distrital de Quillo.

5. NORMAS GENERALES.
a) La Constitucion Politica del Pert.
b) Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades.
¢) Ley N° 31638 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.
d) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, aprobado mediante Decreto Supremo N° 027-2017-EF.
e) Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
f)  Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion

Publica.
g) LeyN° 29783, de Seguridady Salud en el Trabajo.
— h)  Decreto Supremo N° 006-2014-TR, modifican el reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y

Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR.

i) LeyN® 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

j)  Codigo Civil.

k)  Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante
Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

) Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-
2018-EF, y sus modificatorias.

m) Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones del
gobiemo nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la autoridad para la reconstruccion
de cambios.

n)  Decreto Supremo N° 003-2019-PCM, Decreto Supremo que Aprueba el Reglamento de la Ley N°
30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones del Gobierno
Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la Autoridad para la Reconstruccion con
Cambios.

o) Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, Decreto Supremo que Aprueba el Reglamento del
Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios.
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p) Decreto Supremo N° 148-2019-PCM, Decreto Supremo que modifica el Reglamento del
Procedimiento de Contratacién Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios, aprobado por
el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM.

q) Directiva N° 09-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el Uso del Cuademo de Obra Digital”.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

6. ACTIVIDADES A REALIZAR.

6.1. METAS TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA
» colocacion de cartel de obra de 3.60x4.80.
= Alquiler de ambiente para campamento provisional de obra.
= Reconstruccion de captacion.
= Rehabilitacion de la linea de conduccion general.
«  Reconstruccion del reservorio existente de 5.00 m3 que incluye caseta de cloracion y cerco perimétrico.

- 6.2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES
Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion de obra, deberan llevarse a la obra en
forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo autorizacion escrita del Supervisor, que no

podra negarla sin justa razon.
EQUIPO UND CANTIDAD
TEODOLITO Und 1.00
MIRAS Y JALONES Und 1.00
NIVEL TOPOGRAFICO Und 1.00
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO CANGURO Und 1.00
MAQUINA DE SOLDAR 350 A Und 1.00
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" Und 1.00
MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (23 HP) Und 1.00

Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan estar en perfectas condiciones de funcionamiento,
debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados de ser necesario, y asumiendo el
Contratista la obligacion de reemplazarios cuando asi lo ordene la Supervision de obra.

6.3. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
Las zonas destinadas a acopios requieren la aprobacion del Supervisor de la Obra, debiendo ser

acondicionados a completa satisfaccion de este, una vez hayan cumplido su mision, de formar tal que
recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los materiales en
perfectas condiciones de utilizacion y seguimiento en todo caso las instrucciones de la Supervisién.

6.4. MATERIALES NO EMPLEADOS
La limpieza de la obra y retirado de los materiales acopiados y no utilizados corresponden al
Contratista, de tal modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

6.5. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS
El contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de la obra objeto del

presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad
la circunstancia de que la Supervision de obra haya examinado y reconocido la obra durante su
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construceion o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra haya sido incluidas en las
mediciones o certificaciones parciales.

Si las obras no se sujetan estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, sin se advierten vicios o defectos en la
construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra gjecutada,
ol contratista debera demoleria y rehaceria hasta dejarla a completa satisfaccion de la Supervision de
obra.

6.6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto
Supremo N° 005 -2012- TR); durante la ejecucion de las prestaciones de servicios a su cargo;
obligdndose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los
- implementos de seguridad que comesponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda
evidenciarse en el desarollo de las actividades propias de la presente contratacion.

El Contratista debera cumplir integramente con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente,
con el personal que esta laborando en los diferentes frentes de trabajo; asi mismo, debera garantizar
que se adopten las medidas de seguridad necesarias en el entomo o perimetro, areas de transito,
cercado y delimitacion de zonas de trabajo u ofros que no puedan causar accidentes a terceros
(transelntes, vehiculos, etc), asi mismo desarrollara una capacitacion tecnica adecuada, al inicio de
cada actividad al personal que ejecutara la obra, por parte del especialista en seguridad de obra.

Todo el personal del contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores deberd contar
con su respectiva poliza de seguros contra todo riesgo y debera portar y utilizar en todo momento su
vestimenta u uniforme de trabajo; asi como su equipo de proteccion (EPP).

6.7. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en
estricta conformidad a las normas de Medio Ambiente.
El Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de aplicacion en su
-~ actividad. De cumplimiento de la normatividad legal vigente y de la implementacién correspondiente,
en concordancia con la Ley N° 28611 - Ley de Ambiente y Ley N° 27314 — Ley General de Residuos
Solidos.
6.8. REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS
El Contratista debera efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios publico
ubicadas en el area de influencia, contrastando lo especificado en el proyecto, para lo cual por medio
de consultas a las empresas correspondientes debera conseguir la informacion de ubicaciones de las
redes principales y secundarias de las redes subterraneas y aéreas, asi como de las acometidas
domiciliarias, estado de conservacion, vida util remanente, etc.
Se haran las gestiones pertinentes con las empresas de servicios, manteniendo permanente
coordinacion con la Municipalidad Distrital de Marcara. La solucion de interferencias, conexion o la
reposicion de los servicios publicos (agua potable, desagle, luz, telefonia, etc.) asi como las
consecuencias que de ellas deriven, seran de cargo del contratista, asi como las gestiones y pagos
respectivos.
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CONSIDERACIONES GENERALES
1. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD
A. PERFIL DEL CONTRATISTA

Requisitos:

v Persona Natural o Juridica con RNP en ejecucion de obras.
v Contar con capacidad de contratacion.
¥" No estar inhabilitado para contratar con el Estado.

B. | CONDICIONES DEL CONSORCIO
Requisitos:

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado:

v El nimero maximo de consorciados es de dos (2) integrantes.

v El porcentaje minimo de participacion para el integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia, sera superior al 50%.

Contrato de Consorcio:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes, en la que se
consigne los integrantes, el representante comin, el domicilio comn y las obligaciones a las
que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones.

El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y
representacion del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion,
suscripcion y ejecucion del confrato, con amplias y suficientes facultades.

Acreditacion:

e Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para fal efecto, expedido
por registros publicos con una antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario
a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

e FEn caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seglin corresponda, expedido por registros
publicos con una antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la
presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.
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C. | EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

Ef postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la gjecucion de obras similares, durante los 10
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra.

Definicion de obras de saneamiento: sistema de agua potable o Unidades Basicas de
Saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecologica o compostera o de hoyo seco.

Definicion de obras similares: Las obras de construccion y/o instalacion y/o remodelacion
y/o ampliacion ylo mejoramiento y/o reconstruccion ylo rehabilitacion y/o reparacion y/o
renovacion ylo reposicion ylo cambio/ y/o reubicacion y/u optimizacién de infraestructura de
sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o lineas de conduccion y/o
reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccion y/o redes de
Py agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de
agua potable y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado
y/o desaglie como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias
de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desague
y/o unidades basicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecologica o compostera
o de hoyo seco.

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
CLAVE Y ESPECIALISTAS

D.1. | FORMACION PROFESIONAL DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:
RESIDENTE DE OBRA
e Ingeniero Civil y/o Sanitario, colegiado y habilitado

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
e Ingeniero civil y/o Ingeniero Ambiental

Acreditacion:

Se acreditara con carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista
requerido, sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion
de contrato en el caso del RESIDENTE y el ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL, de comresponder, y de los demas profesionales, antes del inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la obra.

NOTA:

* |La entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la
carrera profesional, requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en
los requisitos de calificacion.

* La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su
participacion efectiva en la obra, tanto para aquellos titulados en el Perti o en el extranjero.

= E| Residente de obra no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez.

= | a permanencia del Residente de Obra sera de tiempo completo durante |a ejecucion de la
abra. La permanencia del especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional sera de
20% durante la ejecucion de la obra, con la finalidad de garantizar un 6ptimo cumplimiento
de la gjecucion contractual del objeto de la convocatoria.
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D.2. | EXPERIENCIA DEL PERSONAL

Requisitos:

RESIDENTE DE OBRA

Experiencia efectiva minima de veinticuatro (24) meses como Residente de obra y/o Supervisor
de obra y/o Inspector de obra y/o Jefe de Supenvision en la gjecucion de obras iguales o
similares al Objeto de la Convocatoria, que se computara desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Experiencia efectiva minima de doce (12) meses como especialista en seguridad y/o

especialista de medio ambiente y/o especialista en Salud Ocupacional o la combinacion de

estas, en la supervision y/o ejecucion de obras similares, que se computara desde la

colegiatura.

Acreditacion:

= Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

= En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias de la entidad debe considerar el mes completo.

= De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (iraslape), para el computo del
tiempo de dicha Experiencia solo se considerar una vez el periodo traslapado.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 75

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

\

\

E; EQUIPAMIENTO MINIMO PARA LA EJECUCION DE OBRA

Con la finalidad de garantizar una oportuna logistica y correcta ejecucion de la obra, los
postores deberan acreditar la disponibilidad del equipo y/o maquinaria. Todos estos
equipos y/o maquinarias, seran puestos a disposicion en la obra en 6ptimas condiciones
de operacién; segun el detalle siguiente:

EQUIPO UND CANTIDAD

Teodolito Und 1.00

Miras y Jalones Und 1.00
Nivel Topografico Und 1.00
Compactadora Vibratoria Tipo Canguro Und 1.00
Maquina de soldar de 350 A Und 1.00
Vibrador de Concreto 4 HP 1.25" Und 1.00
Mezcladoras de Concreto 11 P3 (23 hp) Und 1.00

Acreditacion:
Se acreditard con Carta de compromiso de acreditacion del equipamiento requerido,

sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de
contrato.

Nota:
No se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas condiciones del

equipamiento que no se hayan previsto en el expediente técnico o que constituyan
exigencias desproporcionadas, irazonables o innecesarias.
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2. MODALIDAD Y SISTEMA DE CONTRATACION ) o
La Modalidad de seleccion sera mediante ADMINISTRACION INDIRECTA — CONTRATA, bajo el sistema

de contratacion a PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion
respectivo, en conformidad con los presentes Términos de referencia y normatividad vigente.

3. PLAZO DE EJECUCION:
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de Treinta (30) dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente técnico de obra.
a. Inicio de plazo de ejecucion:
De acuerdo al Articulo 73.- Inicio del plazo de ejecucion de obra, del Reglamento de! Procedimiento de
Contratacién Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios
73.1 Elinicio del plazo de ejecucion de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se cumplan
las siguientes condiciones:

a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, seguin corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, seglin
corresponda;

¢) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las
bases, hubiera asumido como obligacion;

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido
modificado;

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya consfituido el fideicomiso.

4. DE LA SUBCONTRATACION.
Queda expresamente prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el Articulo 35° de la Ley de
Contrataciones del Estado. -
5. TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION.
Procedimiento de Contratacion Especial.

6. SOBRE LA DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO.
LA ENTIDAD adoptara las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad oportuna del terreno, a efecto
de no generar mayores gastos por demoras en la entrega, bajo responsabilidad, de acuerdo al numeral 41.2
del articulo 41° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Cabe indicar que en los Anexos del
expediente técnico se adjunta el acta de compromiso de libre disponibilidad del terreno para el desarollo
del proyecto. También se encuentra un resumen en la memoria descriptiva de ETO.

7. VALORIZACIONES Y FORMAS DE PAGO:
Las valorizaciones seran mensuales y se presentaran durante los cinco (05) primeros dias contados a
partir del primer dia habil del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos en un (01) original, dos (02) copias
y digital; acompariadas de su version original y segun el caso por los computos métricos resultantes de las
mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor

Los pagos al contratista seran de acuerdo a valorizacion presentada y sujetos al Articulo 83 del Reglamento
del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios.

De acuerdo al Articulo 83 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones. La Entidad debera
contar con las valorizaciones del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el Inspector o
Supervisor, segln corresponda. Las valorizaciones de avance de las obras tienen de caracter de pagos a
cuenta y seran elaboradas y presentadas el Gltimo dia de cada periodo previsto en las bases, aprobadas y
visados por el Inspector o Supervisor y el Contratista, sobre la base de los metrados realmente ejecutados
en dicho periodo, posterior a la presentacion formal, oportuna y sin observaciones del informe mensual.
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. ADELANTOS:
La Entidad, No otorgara ningln tipo de adelantos

9. VALOR REFERENCIAL

El valor aprobado de la inversion del proyecto es de S/ 170,468.88 (CIENTO SETENTA MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 88/100 SOLES), monto que incluye todos los

impuestos de Ley.

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
CONCEPTOS MONTO (S/)
COSTO DIRECTO (CD) : , : 66,872.84
Gastos Generales (24.49%) 16,381.02
Utilidad (9.00 %) 6,018.56
-~
SUB TOTAL ] 89,272.42
Impuesto (18.00 %) 16,069.04
COSTO TOTAL 105,341.46
Expediente técnico 15,658.60
Supervisor de la obra 12,977.52
PRESUPUESTOTOTAL : S eeTYSe
El valor referencial para la Ejecucion de Obra es de S/ 105,341.46 (Ciento Cinco Mil Trescientos
Cuarenta y Uno con 46/100 Soles), los precios fueron calculados al mes de junio de 2023. Dicho monto,
comprende el personal profesional y técnico calificado, personal de apoyo, materiales, equipos y todo
cuanto de hecho y de derecho es necesario para el cabal cumplimiento del objeto del contrato,
incluyendo leyes y beneficios laborales del personal a cargo de EL EJECUTOR, imprevistos de
cualquier naturaleza.
—-—

10. PLAZO MAXIMO DE RESPONSABILIDAD

La conformidad del senvicio por parte de la Gerencia de Desarrollo Temitorial e Infraestructura (GDTEI) no
enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el
Articulo N° 40 de la Ley de Contrataciones del Estado Ley N°® 30225.

El contratista es el responsable de la calidad ofrecida en la ejecucion de la obra (destruccion total o
parcialmente, por razones imputables al contratista) por un plazo de siete (07) afios computados a partir de
la conformidad del servicio otorgada por la (Entidad).

.RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS
El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por efecto de la ejecucion de la obra
o por deficiencia, negligencia durante la ejecucion de la obra, como la afectacion a terceros o a las
propiedades de éstos, por responsabilidad civil.

12.COORDINACION ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIOS
El contratista a la fira del contrato, esta obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las
Entidades Publicas y empresas de servicios, mediante cartas y/o gestiones a fin de asegurar la correcta y
oportuna ejecucion de los trabajos contratados. Siempre que estos siempre que estos se encuentren
supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su realizacion.
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13. SUMINISTRO DE SERVICIOS.
El suministro de energia eléctrica, el abastecimiento de agua y uso de desagties (de ser el caso), que sean

necesarios para la ejecucion de la obra sera de cuenta y responsabilidad del contratista.

14.DANOS A TERCEROS
Constituye obligacion del contratista el asumir los costos de reparacion de los dafios que ocasionen a las
redes eléctricas, agua, desagtie, teléfonos (de ser el caso) y demés terceros. La negativa del contratista en
reparar el dafio causado sera causal de Resolucion de Contrato, sin perjuicio de que la Municipalidad Distrital
de Quillo o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del contratista y/o
garantias de fiel cumplimiento, de ser caso.

15.INDEMNIZACIONES.
Son obligaciones y responsabilidades del contratista, atender a los juicios, reclamos, demandas o accidentes
imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafos, pérdidas, accidentes,
- lesiones o muertes, producidos dentro de la obra yfo areas aledafias de su influencia, como consecuencia
de la gjecucion de frabajos o negligencia.

Es obligacion y responsabilidad del contratista, de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar y
prevenir accidentes por parte de la poblacion beneficiaria del proyecto y demas terceros.

Es obligacion y responsabilidad del contratista, realizar los pagos corespondientes a los propietarios de
terrenos que se veran afectados por la colocacion de los postes u otros, con sus propios recursos, lo mismo
que no seran reembolsados por la Entidad y para evitar reclamos posteriores de los propietarios en la
liquidacion de Obra, deberan adjuntar los documentos correspondientes.

16. DIRECCION PARA NOTIFICACIONES.

El postor adjudicado, al momento de la suscripcion del contrato debera presentar una declaracion jurada
consignando los siguientes datos: N
- Una direccion electronica (correo electronico). 3
- Una direccion domiciliaria en la Ciudad de Quillo, |a cual tendra vigencia hasta la aprobacion de la
liquidacion de contrato de Obra, bajo responsabilidad.
- Un nimero de teléfono fijo y un celular.
En la declaracién jurada el postor debe expresar que mantendra activo al correo electronico, la
direccion y el nimero de teiéfono fijo v un celular hasta el consentimiento de la liquidacion, con la
finalidad que la Entidad realice el procedimiento administrativo de notificaciones (Ampliacion de
plazo, prestaciones adicionales de Obra, liquidacion de obra entre otros).
Cualquier variacion debera ser comunicada notarialmente con cinco (05) dias de anticipacion a la Entidad.

17.VIGILANCIA

El contrato sera el responsable de tomar las medidas necesarias para obtener la seguridad y proteccion de
las personas e instalaciones de Obra, para lo cual debera proveer durante los trabajos, el personal, cercos,
iluminacion y otros elementos adecuados que se requiera.

El Contratista debera proporcionar guardiania general y el personal auxiliar de servicios para el personal de
Obra y las instalaciones de uso comun. El servicio de guardiania se realizara durante las 24 horas del dia,
en tanto que el resto de servicios se atenderan de acuerdo a los horarios que se establezcan.

18.MATERIAL LOGISTICO Y RECURSOS HUMANOS
El Contratista declarara en su oferta que realizara todos los trabajos utilizando sus propios recursos y se
proveera del personal, equipos, materiales, herramientas y suministros necesarios para poder cumplir con
el objeto de la convocatoria. El contratista debe proponer equipo de profesionales que a su juicio sea idoneo,
con experiencia acreditada fehacientemente en el rubro o especialidad. La presentacion de la oferta implica
de la tacita aceptacion del postor de que no ha encontrado inconveniente alguno para la iniciacion y
ejecucion de la obra en forma técnica, segun el expediente técnico entregado. Todo el personal ofertado por
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el contratista, y segin la incidencia considerada en los gastos generales deberan permanecer
obligatoriamente en la zona para su dedicacion exclusiva por el tiempo y oportunidad hasta la culminacion
del proyecto.

El participante, postor o contratista, para el cumplimiento de las obligaciones objeto de la presente

convocatoria debera tener el presente lo siguiente:

a) Revisar detenidamente las Bases y documentos relacionados, y de ser el caso, presentar de manera
virtual las consultas u observaciones, para absolver las aclaraciones o rectificaciones; pues en el caso
de no hacerlo, se entendera que el postor esta de acuerdo y acepta todas las condiciones establecidas.

b) Durante la ejecucion de la obra, el contratista deber coordinar directamente con el Supervisor o inspector
de la obra.

¢) Ejecucion de Obra
o El Contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales,

herramientas y mano de obra, seran tomando en consideracion lo definido en el expediente técnico.
Asimismo, el contratista y la Entidad deberan tomar como base las consideraciones de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus Modificatorias y normas intemas de la
ENTIDAD segln sea el caso

e Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion de Obras,
empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de Ultima generacion
acordes con las tecnologias, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la
aprobacion y plena satisfaccion de la ENTIDAD

» Por otra parte, los procedimientos de construccion reflejan la suposicion basica que el Contratista es
el especialista y conoce las practicas de construccion y equipamiento

e Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estara sujeto a la aprobacion de la
ENTIDAD, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estandares
utilizados en infraestructura.

d) Personal
» El Contratista debera indicar los nombres de los profesionales que seran los responsables de la

direccion de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable. Profesionales
que deben ser los considerados en su propuesta técnica, en cumplimento estricto al Art. 190°
Obligaciones del contratista de obra de ejecutar el contrato con el personal ofertado, del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

o El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas personal
necesario para la correcta ejecucion de los trabajos

» El Contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de
acuerdo a las ordenes del Supervisor

o El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas
de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo
N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias

» El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion
de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto

e) Leyes, Normas y Ordenanzas
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

e Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la
ejecucion de los trabajos.

e En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es
obligacion de! Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacion previa a la realizacion
de los trabajos a fin de que éste determine la accion a seguir.

» Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y
trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del
Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.
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» El Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera necesaria y su
tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de obra.

e Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

f) Seguridad

* El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros
contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones durante la realizacion del
proyecto. En este sentido debera dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes
para la realizacion de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacion de
trabajos en circuitos energizados

» Elincidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacion, correra Gnicamente por
cuenta del Contratista, siendo de exclusiva responsabilidad del Contratista

e El Contratista esté obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando se
haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, o cual
no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafioso

Materiales y Equipos

e Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las caracteristicas
técnicas exigidas en las Bases y se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar sus / '

caracteristicas. , i

» Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicé\das en las Bases
que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones ylo normas
reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista
aporte la documentacion y demés elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las
exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones
técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y economica que lo justifique.

e Correréan por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por@| Supervisor.

* Asimismo, correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de los
materiales y las pruebas de los equipos.

 La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista de su
responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

h) Equipos y Maquinarias
» Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las caracteristicas

- técnicas exigidas en las Bases y se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar sus

caracteristicas,

» Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las Bases
Que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones ylo normas
reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista
aporte la documentacion y demas elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las
exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones
técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y economica que lo justifique.

 Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor,

* Asimismo, correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de los
materiales y las pruebas de los equipos.

 La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista de su
responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

i) Errores o Contradicciones

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier eror o contradiccion en los documentos,

poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor

j) Otras Normas para la Ejecucion de los Trabajos

e El Contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista, a
la Supervision y al Coordinador de la Entidad, el nomal desarrollo de sus actividades, debiendo
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incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberan quedar habilitados y
equipados desde el iniciado el plazo de ejecucion de la obra y conservarse hasta la recepcion de la
obra.
Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacion e iluminacion
y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones.
Asimismo, el Contratista instalara las facilidades en funcion de la magnitud de la cbra a realizar,
debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:
El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizard bajo parte cubierta,
exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacion natural mediante aberturas practicables.
Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los ambientes para la
gjecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y corren por cuenta del Contratista,
incluyendo cualquier dafio resultante de la instalacion o mantenimiento de estas obras provisicnales.
Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el Contratista
para el mas eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso, debera mantener
informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular Il#varé a cabo, debiendo
merecer su visto bueno.
El Contratista sera responsable de |a vigilancia general de las obras en forma continua, para prevenir
sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos;
en caso de pérdida correra con los gastos que demande su sustitucion.
El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de peligro y
tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde
puedan producirse accidentes.
El Contratista deberd cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales,
maquinarias, equipos y demas utilizados por aquel para ejecutar la obra no invadan la via publica ni
ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y transelntes, bajo exclusiva responsabilidad del
Contratista.

Mantenimiento de la Obra en Ejecucion

o [l Contratista debera mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en buenas
condiciones de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes atmosféricos o el transito
de su personal o equipo ocasionen dafios al Proyecto o a propiedades de terceros que, de
producirse, deberan ser inmediatamente reparados a satisfaccion del Supervisor. La
negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligacion dara lugar a que las
cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volimenes de obra ejecutados hasta
que su reconstruccion haya sido satisfactoriamente realizada.

Trabajos Topograficos

o El Contratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos topogréaficos iniciales
consistentes en el replantec del eje de disefo, nivelacion y levantamiento de secciones
transversales de ser el caso, lo que sera sometido a la aprobacion de la supervision.

o Quedaran a cargo del Contratista, todos los trabajos topograficos complementarios relativos a
la ejecucion y terminacion de la Obra, los que consistiran en la colocacion de estacas de
construccion y puntos topogréficos de referencia, y otras indicadas por el Supervisor. Estas
estacas y puntos fijos constituiran el control en el campo o en la obra, por cuyo intermedio y
de acuerdo con los cuales el Contratista debera dirigir y ejecutar la Obra. Asimismo, el
Contratista deberé conservar todas las estacas y referencias y reponerfas en caso de
destruccion.

e El Supenvisor verificara todas y cada una de las mediciones realizadas por el Contratista para
la correcta ejecucion de la Obra. El Contratista proporcionara al Supervisor todas las
facilidades y cooperacion necesarias para esta verificacion.

e | a verificacion de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor o Inspector, no

relevara de ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mismos.
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Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

e Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depositos y ambientes
construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto
limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales

Conservacion del Medio Ambiente

o El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos

de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el
medio ambiente.

o El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual

deberé cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental.

o E| Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la

legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.
k) Alcances e Instalaciones Temporales

o El Contratista debera, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal
que pudiera necesitar para la ejecucion de la obra, asi mismo sera responsable de cualquier
perjuicio que ocasione como consecuencia de esta obligacion.

I) Tareas en Horas Extraordinarias

o Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jomada nomal de
trabajo o en dias feriados el Contratista debera solicitar autorizacion al Supervisor con cuarenta y
ocho (48) horas de anticipacion a la iniciacion de las mismas, tiempo del cual dispondra el
Supervisor lo necesario para su control

e En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista podra
realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero debera comunicario al Supervisor
inmediatamente antes de su iniciacion.

e Encada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuademo de Obra de |a situacion
y de su autorizacion o denegacion segln corresponda, para la ejecucion de las horas
extraordinarias.

» Entodos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, correran por
cuenta del Contratista los recargos de jomales por horas extraordinarias de su personal.

m) Letreros Informativos - Modelo de Cartel de Obra

» El Contratista proveera, montara y mantendra letreros informativos de acuerdo a la Directiva y
modelo de la Municipalidad Distrital de Quillo, pintado seglin el modelo que entregara la ENTIDAD.
Elletrero a ser colocado sera el indicado en el presupuesto contratado, Ello sera previa aprobacion
del area usuaria.

« Dentro del letrero en la parte correspondients, debera destacarse claramente que la presente obra
es financiada con los recursos que se mencionan en el Contrato, detallandolos.

* El Contratista debera tener colocado el letrero de obra, dentro de los quince (15) dias de la orden
de iniciacion de los trabajos.

* Para la instalacion del cartel de obra se instalaran gigantografias, siempre y cuando el panel a
colocarse cumpla con las medidas y especificaciones establecidas en el Contrato suscrito, asi
como que esta se mantenga visible (en buenas condiciones) durante toda la ejecucion de la obra,
En caso de deterioro de este cartel, el contratista se obliga, a su costo, a la reposicion del mismo.

n) Accidentes Notificaciones

» El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario
para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucion
de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro
acontecimiento, del que resultara o que pudieran resiltar dafios a persona o propiedades de
terceros y que fueran consecuencia de alguna accion u omision del Contratista o cualquiera de
sus empleados, durante la ejecucion del trabajo bajo el Contrato, el Contratista debera enviar un
informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor
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describiendo los hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo cual no exime al
Contratista de ser exclusivo responsable de los dafios personales o materiales que se ocasionen.
» Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del Supervisor,
copias de cualquier comparendo, citacion, notificacion y otro documento oficial recibido por el
Contratista en relacion con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la
gjecucion de la obra contratada para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo
responsable de las sanciones que se pudieran derivar de su incumplimiento.
e Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacion de los informes oficiales sobre
los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad competente.
o) Responsabilidad por Materiales
e | a ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del
Contratista
p) Retiro de Equipos o Materiales
e Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista deberé refirar de la Obra, el equipo o material
_~ excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la Entidad por
incumplir esta obligacion sera de cargo del Contratista.

e (Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la construccion total. Si hubiese alguna
interferencia debera comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En caso de comenzar el trabajo sin
hacer esta comunicacion, y de surgir complicaciones al realizar los trabajos correspondientes a los
diferentes proyectos, su costo sera asumido por el Contratista.

o Si el Contratista durante la construccion de la obra necesita usar energia eléctrica, o agua, debera
hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el empleo de tal energia,
asi como |as sanciones que se impongan por cualquier mal uso de dichos servicios.

e Al terminar el trabajo se debera proceder a la limpieza de los desperdicios que existen,
ocasionados por materiales y equipos empleados en la gjecucion de su trabajo.

e Todas las salidas a los terminales de tubos que deban pemanecer abiertos durante la
construccion, deben ser taponeados seglin normas.

q) Correspondencia

e Cualquier comunicacion entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se debera hacer por
escrito.

o El Contratista llevara un Cuademno de Obra donde se anotaran las instrucciones del Supervisor y

_ las observaciones del Contratista ademas de cualquier hecho o acontecimiento importante de la
Obra. La ENTIDAD y el Supervisor tendran derecho a examinar este cuademno en cualquier
momento y anotar en &l sus observaciones.

e £l Contratista debera entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor, copias del Cuademo
de Obra.

» El Contratista permitira al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas de jomales y
los inventarios de los materiales que estén en relacion con los trabajos.

e [l Contratista tendra siempre en el sitio, a disposicion del Supervisor, un juego de todos los planos
y Bases de especificaciones.

r) Obligaciones del Contratista de Obra en caso de Atraso en la Finalizacion de la obra

¢ De acuerdo con lo indicado en el articulo 189° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, se
indica los siguiente: En caso de atrasos en la ejecucion de la obra por causas imputables al
contratista, con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y
considerando que dicho atraso puede producir una extension de los servicios de inspeccion o
supervision, lo que genera un mayor costo, el contratista ejecutor de la obra asume el pago del
monto correspondiente por los servicios indicados, el que se hace efectivo deduciendo dicho
monto de la liquidacion del contrato de ejecucion de cbra. Durante la ejecucion de |a obra dicho
costo es asumido por la Entidad.

s) recepcion de obra y liquidacion de obra
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Se efectuara de acuerdo a los articulos 208° y 209° del Decreto Supremo N° 344-2018-EF,del
Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado: A la culminacion de los trabajos, el comité
nombrado por la entidad recepcionara la Obra firmando el acta respectiva y el contratista presentara
el expediente de liquidacion de la Obra dentro de los plazos establecidos, asimismo, dentro de los
documentos que presenten los contratistas para la liquidacion de la Obra, se debe considerar
necesariamente los planos de replanteo firmados por el supervisor y/o inspector, ACREDITAR los
pagos a CONAFOVISER, copia de PDT, ESSALUD, SENCICO, SCTR (Seguro complementario de
trabajo de riesgo), una declaracion jurada de no tener reclamos Laborales del Ministerio de Trabajo.
Declaracion jurada de no tener Pagos Pendientes a los trabajadores y terceros.

En caso en que el contratista no presente su liquidacion en los plazos establecidos (Articulo 209° del
Reglamento), la Entidad la elaborara por cuenta del contratista, segun el monto establecido en €l
expediente técnico o segun los montos (En soles) establecidos en el siguiente cuadro:

DETALLE IMPORTE SI.
-_— >0<=500,000 10,000.00
>500,000<=2"000,000.00 12,000.00
>2'000,000.00<=5"000,000.00 18,000.00
t) OBLIGACIONES AL TERMINO DE LA OBRA
e FEL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documento que solicita la
recepcion de la obra, deberé presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para
su revision, verificacion y conformidad, para fines de la Recepcion de la Obra:
e Catalogos, manuales y garantias de todos los sistemas y equipos que conforman la obra.
o Protocolos de prueba de todos los sistemas y equipos que conforman la obra.
 Inventario valorizado de Equipos instalados y muebles segtin formato que sera entregado al inicio
de obra, con sus respectivos manuales y protocolos de prueba.
e Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la obra
para efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepcion de la Obra.
 Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos de la Liquidacion de
Obra, ademas de lo indicado en rubro Valorizacion Final, del numeral 15.- Valorizaciones, EL
CONTRATISTA debera entregar al Supervisor lo siguiente:
~ e Memoria Descriptiva Valorizada
o Planos post construccion (los que reflejaran fieimente el estado final de construccion de la obra).
e Declaratoria de Fabrica (Formulario Unico de Edificaciones - FUE) aprobada por la Municipalidad
correspondiente. Si fuera el caso
o Cierre del Libro de Planillas de la Obra.
o Declaracion Jurada de haber cumplido con los pagos comrespondientes a remuneraciones, horas
extras, indemnizaciones, vacaciones y todos los derechos laborales de los trabajadores de la Obra
y no tener reclamos laborales pendientes de solucion.
e Declaracion Jurada simple, consignando que no tiene adeudo alguno por concepto de pago de
tributos generados por la ejecucion de la Obra.
e Inventario valorizado de Equipos instalados que serd entregado al inicio de obra, con sus
respectivos manuales y protocolos de prueba. Si fuera el caso
e Previo cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos del pago del Saldo de Liquidacion
de Obra (de corresponder saldo a favor del Contratista), se verificara que EL CONTRATISTA haya
cumplido con entregar a LA ENTIDAD: (1) Memoria Descriptiva Valorizada, (2) Planos post
construccion (los que reflejaran fielmente el estado final de construccion de la obra), y la (3)
Declaratoria de Fabrica aprobada por la Municipalidad correspondiente. Si fuera el caso.
Yaza do Armas S/N Quillo - Yungay - Peru Web: www, numm; gob

elf 043 412987 - 411861 Neoxtel 839* 9173 e-mal muniquilozetiotman ¢
sna Ausach

Penbades MR Pl



e ati @MM do @/é%

Yungay - Ancash - Peru

19. REAJUSTE DE PRECIOS
El reajuste automatico de precios sera aplicado a las valorizaciones de obra en moneda nacional y se
efectuara segln el sistema de formulas polindmicas y de acuerdo a la normativa vigente.

20. PENALIDADES Y MULTAS

Si el Contratista incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones del contrato, la Entidad le
aplicara al contratista una penalidad de cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del item que debid ejecutarse en
concordancia con el ARTICULO 161. PENALIDAD Y ARTICULO 162. PENALIDAD POR MORA EN LA
EJECUCION DE LA PRESTACION, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En todos los casos la penalidad se aplicara autométicamente y se calculara con la siguiente formula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria =

del personal por no cumplir con las
experiencias y calificaciones del profesional
a ser reemplazado.

ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

F x plazo vigente en dias
-
Donde:
F=0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias.
F=0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.
Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podra resolver el contrato por
incumplimiento. Esta penalidad sera deducida en la liquidacion final; o si fuese necesario se cobrara del
monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.
La justificacion por el retraso esta sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su
reglamento, el codigo civil y demas normas aplicables, segn corresponda.
21.0TRAS PENALIDADES
Asimismo, de acuerdo con el articulo 163 del Reglamento de la LCE, la Entidad, considera la aplicacion de
otras penalidades segin lo que establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las
penalidades en UIT o tanto por mil del monto del contrato, se describen en la siguiente tabla.
Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir las
siguientes:
~ No | SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE CALCULO|  PROCEDIMIENTO
PENALIDAD
En caso culmine la relacion contractual entre | Se  aplicara  una | Segun informe del
el contratista y el personal ofertado y | penalidad de 0.5 UIT | Supervisor o  Inspector
la Entidad no haya aprobado la sustitucion | por cada dia de | detallando la falta a la Sub

Gerencia de  Obras,
Supervision y Liquidacion de
Proyectos.

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio
de su participacion en la ejecucion del
contrato o del integro del plazo de
ejecucion, si este es menos a los sesenta
(60) dias, de conformidad con las

Se aplicara una
penalidad de 0.5 UIT
por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

Segun informe del
Supervisor o Inspector
detallando la fatta a la Sub
Gerencia de  Obras,
Supervision y Liquidacion
de Proyectos.

disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento
de Contrataciones del Estado.
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Por falta de permanencia del residente en
la obra.

Se aplicara  una
penalidad de 1 UIT por
ocurrencia,

Segun informe del
Supervisor 0  Inspector
detallando la falta a la Sub

3 Gerencia de  Obras,
Supervision y Liquidacion
de Proyectos.

Si el contratista o su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
acceso al cuademo de obra al Inspector o | del monto de la| Supervisor o Inspector
Supervisor de la obra, impidiéndole anotar | valorizacion del | detallando la falta a la Sub

4 | las ocurrencias. periodo por cada dia| Gerencia de  Obras,
de dicho impedimento | Supervision y Liquidacion

de Proyectos.

Por no disponibilidad del cuademo deobra | Se  aplicara  una | Segun informe  del

o la no entrega del mismo a solicitud de la | penalidad de 0.5 UIT | Supervisor o  Inspector
entidad. da dia de detallando la falta a la Sub

5 ) por ca ia _

Cuando el contratista de manera S del Gerencia de Obrajs,
injustificada, no disponga del cuadermo de Supervision vy Liguidacion
obra durante la ejecucion, o la no entrega personal en lobra €1 | de Proyectos.

del mismo cuando lo solicite la Entidad. el plazo previsto.

En caso el contratista incumpla con su| Se aplicara una | Segun informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | penalidad de 0.5 UIT | Supervisor o  Inspector
personal acreditado o debidamente| por cada dia de| detallando la falta a la Sub

6 sustituido. ausencia del personal | Gerencia de  Obras,

en obra en el plazo| Supemvision y Liquidacion
previsto. de Proyectos.
No cumple con proveer con el personal | Se  aplicard  una | Segun informe  del
establecido en su perfeccionamiento de | penalidad de 1 UIT por | Supervisor o Inspector
contrato. ocurrencia. detallando la falta a la Sub

7 Gerencia de  Obras,
Supervision y Liquidacion
de Proyectos.

Por no ejecutar la obra de acuerdo a los| Se  aplicarda una| Segin  informe  del
planos y especificaciones técnicas. penalidad de 1 UIT por | Supervisor o Inspector

8 ocurrencia. detallando la falta a la Sub
Gerencia de  Obras,
Supervision y Liquidacion
de Proyectos.

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE | Se aplicara wuna | Segun informe del
PROTECCION PERSONAL penalidad de 0.5 UIT | Supervisor o Inspector
Cuando el Contratista permita que el | por ocurrencia. detallando la falta a la Sub
Trabajador labore sin ellas o que las tenga Gerencia de  Obras,
incompletas.  Los  implementos  de Supervision y Liquidacion

9 | Proteccion Personal son. Proteccion de Proyectos.

Auditiva,  Proteccion para  cabeza

Proteccién  respiratoria, Ropas de

Proteccion, Proteccion para pies.

El personal debe llevarlo en |a ejecucion de

los trabajos que estan ejecutando.

Por no implementar medidas de seguridad | Se aplicara una | Segln informe del
salud ocupacional en obra y proteccion del | penalidad de 0.5 UIT | Supervisor o Inspector
medio ambiente ni cumplir con las normas | por ocurrencia. detallando la falta a la Sub

10 | referidas a estas. Gerencia de  Obras,

Supervision y Liquidacion
de Proyectos.
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Por presentar valorizaciones de Obras y/o | Se aplicara  una| Segun informe_ del |
metrados no  ejecutados  (sobre - | penalidad de 1 UIT por Supervisor 0  Inspector
valorizaciones) y pagos en exceso, | ocurencia y acciones detallando |a falta a la Sub
valorizaciones adelantadas yotros actos que | legales respectivas. Gerencia ~de  Obras,
11 | ocasiones pagos indebidos o no Supenvision y Liquidacion
encuadrados en las disposiciones vigentes, de Proyectos.
sin perjuicio de las acciones legales que
pudieran corresponder.
Por no ejecutar adicionales de obra sin| Se  aplicara una| Segin informe  del
contar con la resolucion de aprobacion | penalidad de 0.5 UIT | Supervisor o Inspector
comespondiente. por ocurrencia. detallando la falta a la Sub
12 Gerencia de  Obras,
Supervision y Liquidacion
de Proyectos.
EQUIPOS DEL CONTRATISTA Segin  informe  del
Cuando el Contratista no cuenta con los | Se  aplicara  una | Supervisor o Inspector
equipos minimos requeridos o que los tenga | penalidad de 0.5 UIT | detallando la falta a la Sub
incompletos para la ejecucion de obra. por ocurrencia. Gerencia de  Obras,
13| No cumple con el uso de equipos de campo Supervision y Liquidacion
(vehiculo, medio de comunicacion, teodolito, de Proyectos.
etc.) establecidos en los Términos de
referencia.
Uso de materiales sin autorizacion y sin | Se aplicara una | Segin  informe  del
ensayos de calidad previos. Cuando el | penalidad de 0.5 UIT | Supervisor o Inspector
contratista ingrese materisles a la | por cada material no | detallando la falta a la Sub
ejecucion de la obra sin la autorizacion del | autorizado o no | Gerencia de  Obras,
supenvisor o utilice para la ejecucion de la | adecuado. Supervision y Liquidacion
obra materiales deficientes o de menos de Proyectos.
14 | calidad que los especificados en el
Expediente Técnico,
Cuando el contratista no realiza las
pruebas o ensayos oportunamente para
verificar la calidad de los materiales de
acuerdo con las especificaciones técnicas
del expediente tecnico.
Cuando el contratista no cumpla con | Se aplicara una | Segun  informe  del
entregar el CAQ valorizado programado y | penalidad de 1 UIT | Supervisor o Inspector
la programacion Pert-Cpm (ruta critica) | por ocurrencia. detallando la falta a la Sub
15 | concordante con lo presentado a la fima Gerencia de  Obras,
del contrato, a la fecha de inicio de Supervision y Liquidacion
G ejecucion de la obra en un plazo no mayor de Proyectos.
£y, Voo de 7 dias calendarios.
2 s Por no presentar la reprogramacionde sus | Se  aplicara  una | Segun informe del
trabajos cuando el Supervisor lo requiera | penalidad de 1 UIT por | Supervisor o Inspector
: 16 coma cansecuencia del atraso en el | ocurrencia. detallando la falta a la Sub
] cumplimiento del cronograma vigente. Gerencia de  Obras,
[ Supervision y Liquidacion
de Proyectos.
Cuando el contratista no cuenta con los |Se  aplicara  una | Segun informe  del
dispositivos de seguridad en la obra tanto |penalidad de 0.5 UIT | Supervisor o Inspector
17 peatonal y vehicular incumpliendo las |por ocurrencia. detallando |a falta a la Sub
normas. Gerencia de  Obras,
Supervision y Liquidacion
de Proyectos.
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Por no mantener el cartel de obra en | Se  aplicarda una| Segin  informe del
buenas condiciones desde el inicio de | penalidad de 0.5 UIT | Supervisor o Inspector
obra hasta su recepcion. por ocurrencia. detallando la falta a la Sub
18 Gerencia de  Obras,

Supervision y Liquidacion
de Proyectos.

ENTREGA DE INFORMACION | Se  aplicarda  una | Segun informe del
INCOMPLETA Y/O CON ERRORES Y/O | penalidad de 0.5 UIT | Supervisor o Inspector

EXTEMPORANEO por ocurrencia. detallando la falta a la Sub
Cuando el  contratista  entregue Gerencia de  Obras,
documentacion incompleta (faltante) o con Supervision y Liquidacion
erores o fuera del plazo nomativo, de Proyectos.

19| perjudicando el tramite normal de los
mismos (solicitud ~ de  adelantos,
valorizaciones, prestaciones adicionales,
resultados de los controles de calidad,
_— certificados de  habilidad de los
profesionales integrantes de su plantel
técnico, etc.).

Por no presentar la liquidacion de obra [Se  aplicara una | Segun  informe del

dentro del plazo legal establecido. penalidadde 1 UIT por | Supervisor o Inspector
20 ocurrencia. detallando la falta a la Sub
Gerencia de  Obras,
Supervision y Liquidacion
de Proyectos.
POR ATRASO EN SUBSANAR LAS | Se aplicara una | Segin  informe  del
OBSERVACIONES PENDIENTES. penalidad de 0.5 UIT | Supervisor o Inspector
Cuando el contratista de manera | porocurrencia. detallando la falta a la Sub
injustificada, no presente la subsanacion y Gerencia de  Obras,
21 | Jevantamiento de observaciones sefialadas Supervision y Liquidacion
en el acta correspondiente de forma final de de Proyectos.
manera completa, exigidos en el
expediente técnico.
POR  INASISTENCIA DE LOS | Se aplcara una | Segin informe del
-_ ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA A | penalidad de 1 UIT | Supervisor o Inspector
REUNION CONVOCADAS POR LA | porocurencia. detallando la falta a la Sub
ENTIDAD CONTRATANTE Gerencia de  Obras,
22 | Cuando el contratista de manera Supervision y Liquidacion
injustificada, no asista con sus de Proyectos.

especialistas a reuniones convocadas por
la Entidad, exigidos en el expediente
tecnico.

Por incumplimiento de pagos (salarios, | 0.5% del monto| Segun informe del

4 jornales, beneficios, etc.) a su personal | del Contrato original | Supervisor o  Inspector
o s profesional, técnico y obrero, que afecte al | por cada evento | detallando la falta a la Sub

\tasodounr /¢ 93 | normal desarrolio de la obra, y que haya | reportado o puesto en | Gerencia ~ de  Obras,

o sido puesto en conocimiento de la Entidad. | conocimiento de la | Supervision y Liquidacion

Municipalidad Distrital | de Proyectos.

de Quillo.

Por no cancelar los derechos y beneficios
sociales a los trabajadores contratados y
demas impuestos de ley en el mes

Segun informe  del
Supervisor o Inspector
detallando la falta a la Sub

Se  aplicara  una
penalidad de 1 UIT por

24 | comespondiente a la ejecucion de obra. ocurrencia. Gerencia de  Obras,
Supervision y Liquidacion
de Proyectos.
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22.RESOLUCION DE CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de
manera definitiva la continuacion del contrato, o por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo
establecido en el articulo 36° de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.

La municipalidad actuara de acuerdo a los articulos 135°, 136° y 137° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

23. NORMAS REGLAMENTARIAS

El Contratista esté obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucion de la obra, las nomas legales vigentes
siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia:

1. Reglamento Nacional de Edificaciones.
2. D.S. 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en &l Trabajo.

Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:

a) Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.
b) Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la proteccion y conservacion
ambiental en la zona.

24. GESTION DE RIESGO
Correran por cuenta del CONTRATISTA y de acuerdo con la Ley, todos los riesgos de pérdidas o dafios que
sufran los bienes materiales y las lesiones o muerte del personal del Contrafista que se produzcan durante
el periodo de cumplimiento del Contrato como consecuencia de este, y que no constituyan riesgos de
excepcion. De acuerdo a la DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD se ha identificado los siguientes riesgos:

v RIESGOS DE PARALIZACION DE OBRA POR FALTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO,
FALTA DE PERMISOS - INCUMPLIMIENTOS DE PLAZOS.
Riesgo asignado: A la Entidad.
v RIESGOS DE PARALIZACION DE OBRA POR FALTA DE SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE
TERRENOS - INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS
-~ Riesgo asignado: A la Entidad.
v RIESGOS DE RESOLUCION DE CONTRATO - DEMORA EN DAR EL SERVICIO RESPECTIVO E
INCREMENTO DE COSTO DE OBRA.
Riesgo asignado: A la Entidad y al Contratista.
v INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA — ACCIDENTES DE
TRABAJO ‘
Riesgo asignado: Al Contratista.
v INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE IMPACTO AMBIENTAL - AFECTACION DEL MEDIO
AMBIENTE.
Riesgo asignado: Al Contratista.
v DARNOS EN INFRAESTRUCTURA EXISTENTE POR INTERVENCION DEL EJECUTOR — AFECTACION
DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.
Riesgo asignado: Al Contratista.
v' ESCASA CALIDAD DE OBRA — POCA DURABILIDAD DE LA OBRA
Riesgo asignado: Al Contratista.
v' DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES DE MAYOR INCIDENCIA - INCUMPLIMIENTO DE LOS
PLAZOS.
Riesgo asignado: Al Contratista.
v PARALIZACIONES DE OBRA POR HUELGAS O PROTESTAS - INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS.
Riesgo asignado: A |a Entidad y al Contratista

“aza de Armas S/N Quillo - Yungay - Peru Web: www.m .uh'n gol
Bif 043 412987 - 411861 Nextel 839° 9173 e-maill muniquiloieotmail ¢
Tavman Aneasch

sbeden M BN F



§3¢

wiagpalidad Distiital do Ll

Yungay - Ancash - Peru

v DANO A LAS INSTALACIONES DE LOS SER\:’!CIOS DE AGUA, DESAGUE, ELECTRICIDAD,
COMUNICACION, GAS, ETC. — PARALIZACION DE OBRA

Riesgo asignado: Al Contratista.
v GENERACION DE ADICIONALES DE OBRA -~ MAYOR COSTO DE OBRA

Riesgo asignado: A la Entidad, al Proyectista etc.
v INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA - MULTA AL

CONTRATISTA
Riesgo asignado: Al Contratista.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2023-CS-1

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La experiencia del postor y el precio son los Unicos factores de evaluacion aplicables para la
evaluacion de las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 60 Puntos))

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion econémica.

El Unico factor de evaluacion técnica es la experiencia del postor en obras similares, conforme el
detalle siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA

EVALUACION TECNICA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (Hasta 100 puntos)
Se evaluaréa considerando el monto facturado acumulado equivalente | M = Monto facturado acumulado
a 3 VECES EL VALOR REFERENCIAL, en la ejecucién de obras por el postor por la ejecucién de
similares, durante los 8 afios anteriores a la fecha de la presentacion obras similares

de ofertas, que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra o documento similar que acredite fehacientemente | M >= 03 veces el valor referencial:
la culminacion de la obra. 100 puntos

Se considerard obra similar a: construccion y/o instalacién y/o | M >= 02 veces el valor referencial y <
remodelaclén y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o reconstruccion | 03 veces el valor referencial:

y/o rehabilitacion y/o reparacion y/o renovacion y/o reposicion y/o 80 puntos
cambio/ y/o reubicacion y/u optimizaciébn de infraestructura de
sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o lineas | M >= 01 veces el valor referencial y <
de conduccion y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua | 02 vez el valor referencial:

potable y/o lineas de aduccién y/o redes de agua y/o acueductos y/o 60 puntos
conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de
agua potable y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o
servicios de alcantarillado y/o desaglile como plantas de tratamiento
de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o
redes secundarias de alcantarilado y/o redes secundarias de
desagiie y/o unidades basicas de saneamiento (UBS) de arrastre
hidraulico o ecolégica o compostera o de hoyo seco.

Acreditacion:

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) contratos y
sus respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacion; o (i) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra
documentacion!” de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho
contrato.

17

La Opinion N° 185-2017/DTN indica: “cualquier otra documentacion", se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con
demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de
liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.

049




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2023-CS-1

EVALUACION TECNICA

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

la fecha de suscripcion.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la experiencia en obras similares del postor.

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA

100 puntos?'®

EVALUACION ECONOMICA

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO
Criterio: Pi = Omx PMPE
Oi

Se evaluara considerando el precio ofertado | Donde:
por el postor.

i = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta econémicai
Acreditacion: Oi = Oferta Econémicai

Om = Oferta Econémica de monto o precio
Se acreditard mediante el documento que | mas bajo
contiene el precio de la oferta (Anexo N° 4) PMPE = Puntaje Maximo de la oferta

Econdmica

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

18

Es la suma de los puntajes de la Experiencia en obras en general y obras similares




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2023-CS-1

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

o Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal
en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [..............ccceveeeeeeee], con DNIN® [ ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.......c.ccoeviens ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 83 del Reglamento y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil.
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En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que
resulte pertinente a efectos de generar el pago.

o
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Para tal efecto, se formulard una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en las
valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la
seccion general de las bases.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato?’: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

e Al amparo de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el postor
ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retenciéon que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias?': [CONSIGNAR EL MONTOQ], a
través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]
N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61
del Reglamento.

Importante para la Entidad

e SOlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la
siguiente clausula:

20
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En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidacion final.

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 151 del RLCE, en las contrataciones de obras que conllevan la ejecucion de
prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia
adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada peribdicamente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacion en ningln caso.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2023-CS-1

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO?

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]
adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN
EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias calendario
siguientes [CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
O AL INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA]%, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos ?* mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] y el
comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentaciéon de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos
en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] ?. La entrega del o
los adelantos se realizar4 en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederé la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL

CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del
[CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA
PRESTACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA] conforme al calendario
de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizar4 en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o
insumos para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer
de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto
en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos 2 mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a
las fechas sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.
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Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debera consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva
garantia, precisando el plazo en el cual el contratista solicitara los adelantos. Asimismo, debera consignar la oportunidad
y plazo en el cual se entregaran dichos adelantos, conforme a lo previsto por el articulo 77 del Reglamento.

El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcién del contrato.

De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacién de esta disposicion
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad
De acuerdo con el articulo 138 del RLCE, se deberé& incluir esta clausula, segln corresponda:

CLAUSULA DECIMO TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL
CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL].

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones
del Estado y 173 del RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que debi6
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62
del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
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Penalidades

N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 En caso culmine la relacién contractual entre | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
el contratista y el personal ofertado y la | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
Entidad no haya aprobado la sustitucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR 0]
personal por no cumplir con las experienciasy | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
calificaciones  del profesional a ser | DE UNA UNIDAD | OBRA, SEGUN
reemplazado. IMPOSITIVA CORRESPONDA].

TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.

2 Si el contratista 0 su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe  del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del monto de la | [CONSIGNAR
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacion del periodo | INSPECTOR 0
SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole | por cada dia de dicho | SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias. impedimento. OBRA, SEGUN

CORRESPONDA].

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER

EL CASO]
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de
penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 62 del Reglamento.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracion,
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apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion
jurada manifestando:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por la comision
de delitos contra la Administracion Publica o infraccién a las normas sobre contrataciones
publicas, v;

b) Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algin proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en trdmite, por la comisién de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacion consignada en la referida declaraciéon jurada, el
contrato quedara resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdélo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje sera institucional y resuelto por [INDICAR S| SERA ARBITRO UNICO O TRIBUNAL
ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ARBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes
instituciones arbitrales: [[INDICAR COMO MINIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES]?.

Importante

Al momento de la presentacion de su oferta, el postor elegird a una de las instituciones arbitrales
propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacién con relacién a las demas, de ser el caso.
Si el postor no cumple con realizar la eleccién, se procedera de conformidad con el inciso 101.1 del
articulo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir 0 no la propuesta de la Entidad sobre el nimero de arbitros que
resuelven las controversias. Si el postor no esta de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al

28

Preferentemente, las instituciones arbitrales deberan encontrarse ubicadas en el lugar del
perfeccionamiento del contrato.
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respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procedera de conformidad con
el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segun lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.ecciiviieeeiiiiieeeene ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las

. . RUC % NS
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario
Fecha de culminacion de la

Plazo de ejecucion de la obra obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra
Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de Si No
Disputas
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electrénico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electrénico :

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaracion
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccién y de la ejecucién contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electrénico del representante legal del
consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante
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Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTOQ]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcion, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TECNICO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Requerimiento
(Expediente Técnico) y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la
seccibén especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.
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ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

SUBTOTALES
[CONSIGNAR PRECIO DE
COMPONENTE CADA COMPONENTE DE LA
OFERTA EN LA MONEDA DE

LA CONVOCATORIA]

e COSTOS DIRECTOS
e GASTOS GENERALES
- GASTOS GENERALES FIJOS
- GASTOS GENERALES VARIABLES

e UTILIDAD
o |GV
TOTAL

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto
con la oferta econdmica.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los
items que se presente”,

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.
En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:
“El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta econémica”.
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases y los documentos
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcién del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de
corresponder, asi como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para
la ejecucion del contrato de obra.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecucién de la obra.

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participacion efectiva en la ejecucién de la obra, se
presentara la documentacion que acredita la experiencia del personal especialista restante, de
acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada
profesional considerado personal especialista.
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ANEXO N° 6

CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacién de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razon social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacion del representante comun del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccion, suscripcién y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidacién del contrato, segun corresponda.

El representante comun del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

¢) El domicilio comuan del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el Unico véalido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratacién, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucion contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecucion de
obras y a la elaboracién del expediente técnico, segun corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefialar el registro Gnico de contribuyentes (RUC) del
consorcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
s6lo contiene el contenido minimo que debe recoger el referido contrato.
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ANEXO N° 7

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
(Aplica para lineas de creédito)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTOQ]

Presente.-

De nuestra consideracion,

A solicitud de nuestro cliente (...........cccoeeeiiiinis ) (en caso de Consorcio consignar el nombre del
consorcio y razon social de quienes lo integran), indicamos que tiene (n) una linea de crédito
aprobada y vigente de hasta S/ ... (Detallar en  numeros)

............................................ (Detallar en letras).

La concesion y utilizacion de las lineas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de
la entidad emisora.

Atentamente,

Firma de la entidad emisora

Direccioén de la entidad emisora:

Importante

Se permitira que las cartas de linea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores
sean en sus propios formatos, conteniendo la informacién minima mencionada en el presente
anexo, segun lo previsto por el articulo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Linea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al
porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes.

Documento de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de seleccion cuyos valores
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de
las bases del procedimiento de contratacién en cada entidad ejecutora.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa?® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada serd presentada por cada uno de los
consorciados.

29 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en

la Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y
personas consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria,
ubicadas en la Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de
la Ley del Impuesto a la Renta.”
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcién del contrato)3° y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segun corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcién del contrato; en caso de incumplimiento
el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Este formato de declaracién es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o
péliza de caucion), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
(carta fianza o poliza de caucién).

30 “En los procedimientos en los que corresponda la presentacion de una garantia, el postor ganador podra optar por
presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion contractual. En este Ultimo caso el postor
deberd acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracién jurada comprometiéndose a presentar dicha
garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de
incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”
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ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE SELECCION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

Ne° CLIENTE OC%]I\II:'ITISAI?I'I(EDL N° CONTRATO FECHAS3! MONEDA IMPORTE TIPOVIEE_I(_::P,';ABIO MOE;SJGE;SSQDO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

31 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

32 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

33 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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