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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y 
por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de 
las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 

 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 

 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022  

y octubre de 2022 
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BASES CONTRATACION DIRECTA1 
 
 
 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 005-2023-OEC-MDEA – 
PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 
 
 
  

CONTRATACIÓN PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: 

“CREACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y DRENAJE 
PLUVIAL EN EL SECTOR AMPLIACION BARRIO BLANCO 

DEL DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA 
DEPARTAMENTO DE PIURA” C.U.I. N° 2458133” 

 
 
 
 

EL ALTO, OCTUBRE DE 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, 
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 

 
 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO 
CONTRATACION DIRECTA N° 005-2023-CS-MDEA – 1 CONVOCATORIA 

 6 

 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO 

RUC Nº : 20179834317 

Domicilio legal : Plaza de Armas S/N, Distrito de El Alto - Talara – Piura. 

Teléfono: : 073– 256218, 073-256229 

Correo electrónico: : abastecimiento@munielalto.gob.pe 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra para la supervisión de la ejecución de obra “CREACION DEL SISTEMA DE 
PROTECCION Y DRENAJE PLUVIAL EN EL SECTOR AMPLIACION BARRIO BLANCO DEL 
DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA DEPARTAMENTO DE PIURA” C.U.I. N° 
2458133” 
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL2 

 

El valor referencial asciende a S/ 76 362.25 (setenta y seis mil trescientos sesenta y dos 

con 25/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el 

costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de El valor 
referencial ha sido calculado al mes de Junio de 2023. 
 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 
PROVEIDO N° 232-10-2023-
A-MDEA COM FECHA 
16/10/2023 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico 

:  

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: 

RESOLUCION DE GERENCIA 
MUNICIPAL Nº 057-08-2023-
MDEA-GM  
24/08/2023 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: NO APLICA 

 
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
CANON Y SOBRE CANON Y REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
2  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 
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1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 

El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFAS, de acuerdo con lo establecido en 
el expediente de contratación respectivo. 
 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
NO APLICA 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN  
 
El plazo de ejecución de la contratación de la supervisión de obra materia de la presente 
convocatoria, es de CIENTO VEINTE (120) días calendario, en concordancia con lo establecido 
en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra. 
 
 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

2.1. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá la siguiente  documentación: 
 
 
2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.1.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento.  (Anexo Nº 6) 

 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
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2.2. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) 

del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso3.  
d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 
Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE4 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación5. (Anexo N° 12) 
j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP6. 
k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente. 
 

m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales k) l) y m). 
o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios7. 
p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada. 
q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 

 
3  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los 

adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del 
fideicomiso. 

 
4  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
5  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
6  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
7  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
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publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU8.  

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

 

2.3. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de 
El Alto con atención a la Sub Gerencia de Abastecimiento, ubicada en el 1° Piso del Plaza de 
Armas S/N, Distrito de El Alto - Talara – Piura. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 

Importante para la Entidad 

Esta disposición solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega de adelantos: 
 
 

2.4. ADELANTOS9 
 
“La Entidad otorgará UN adelantos directos por el  30% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los ocho días calendarios adjuntando a su 

solicitud la garantía por adelantos10 mediante carta fianza o póliza de caución acompañada del 
comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud. 
 
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de siete dias siguientes a la presentación de la 
solicitud del contratista. 
 

 
 

 

2.5. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista bajo el sistema 
de contratación de tarifas.  
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable de la Gerencia de Desarrollo Urbano emitiendo la 

conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 
- Adjuntando los informes necesarios para su trámite. 

 
Dicha documentación se debe presentar en Gerencia de Desarrollo Urbano, de la Municipalidad 
Distrital de El Alto. 

 
 
 

 
8  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
9  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así 

como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 156 del Reglamento. 
 

10  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 

 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 13 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la 

adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 

necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el 

proceso de contratación. 

 

3.2. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE 

LA OBRA: " CREACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN Y DRENAJE PLUVIAL EN EL SECTOR 

AMPLIACIÓN BARRIO BLANCO DEL DISTRITO DE EL ALTO – PROVINCIA DE TALARA – 

DEPARTAMENTO DE PIURA” – CUI Nº 2458133”. 

 

3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES  

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión para la ejecución y liquidación técnico 

financiera de la Obra: " CREACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN Y DRENAJE PLUVIAL EN 

EL SECTOR AMPLIACIÓN BARRIO BLANCO DEL DISTRITO DE EL ALTO – PROVINCIA DE 

TALARA – DEPARTAMENTO DE PIURA” – CUI Nº 2458133”. 

 

2. OBJETO DE LA CONSULTORÍA: 

 

Objetivo General: 

El objetivo principal es contratar los servicios de una persona jurídica o natural, para brindar el 

Servicio de Consultoría de Supervisión para la ejecución y liquidación técnico financiera de la 

Obra:" CREACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN Y DRENAJE PLUVIAL EN EL SECTOR 

AMPLIACIÓN BARRIO BLANCO DEL DISTRITO DE EL ALTO – PROVINCIA DE TALARA – 

DEPARTAMENTO DE PIURA” – CUI Nº 2458133”. 

 

Objetivo Específico: 

EL SUPERVISOR deberá tomar pleno conocimiento del objeto, los alcances, las condiciones 

generales y los lineamientos de la prestación, así como sus facultades y responsabilidades en 

cada una de las etapas y fases comprendidas en el proceso del proyecto hasta su cierre. 

 

Deberá asegurar que en cada momento el contratista o ejecutor del proyecto disponga de los 

equipos, personal suficiente para cumplir con los cronogramas para evitar incumplimientos. 

 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
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La Municipalidad Distrital El Alto se ha fijado metas, para lo cual ha adoptado políticas de 

integración de la infraestructura vial y protección de las viviendas en el Distrito, ante la 

llegada de lluvias por el fenómeno de Niño, donde incluyen objetivos de corto, mediano y 

largo plazo. Parte de estas políticas consiste en incrementar la inversión prioritaria en el 

mejoramiento y construcción de la Infraestructura vial y protección de las viviendas que 

haga posible la reactivación económica y propiciar el desarrollo sostenible de la zona dentro 

de un marco de eficiencia económica y preservación del medio ambiente. 

El proyecto es la “CREACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN Y DRENAJE PLUVIAL EN EL 

SECTOR AMPLIACIÓN BARRIO BLANCO DEL DISTRITO DE EL ALTO – PROVINCIA DE TALARA 

– DEPARTAMENTO DE PIURA” – CUI Nº 2458133, para lo cual se contempla la construcción 

de muros de contención. 

Entre los objetivos específicos tenemos: 

• Mejorar las condiciones de vida de los pobladores del distrito de El Alto. 

• Fortalecer la integración vial del distrito 

• Generación de empleo temporal durante la ejecución de las etapas de la obra y en el 

periodo de operación y mantenimiento. 

 

1. OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

El objetivo principal del presente proyecto es la CREACIÓN DEL SISTEMA DE 

PROTECCIÓN Y DRENAJE PLUVIAL EN EL SECTOR AMPLIACIÓN BARRIO BLANCO DEL 

DISTRITO DE EL ALTO – PROVINCIA DE TALARA – DEPARTAMENTO DE PIURA de la 

Ciudad de El Alto con la finalidad de brindar adecuadas condiciones en el desarrollo de 

diferentes actividades. 

 

La zona comprendida en los lugares de la Ampliación Barrio Blanco del Distrito de El Alto, 

zona que recepciona todo el caudal de agua pluvial de los barrios aledaños como son: 

Barrio Verde, AA.HH. La Alborada, AA.HH. Villa Militar – Villa Hermosa y del Centro de la 

ciudad, que son las que en épocas de lluvias como las ocurridas recientemente han 

demostrado que es necesario mejorar las condiciones de evacuación pluvial para el 

correcto encauzamiento de dichas aguas que ponen en riego a las viviendas y moradores 

de dichos sectores 

Asimismo, se reducirán los casos de enfermedades respiratorias, dérmicas y epidémicas 

que afectan la salud de los pobladores, mejorando el nivel de vida de los peatones que 

residen y circulan por el lugar del Proyecto. 

 

Entre los objetivos específicos tenemos: 

• Proveer a la zona de un adecuado sistema de protección y drenaje, para logar 

discurrir la gran cantidad de agua en épocas de lluvias. 

• Mejorar las condiciones de protección ante las precipitaciones pluviales en la 

Ampliación del Barrio Blanco, ante las lluvias. 

• Mejorar las condiciones de salubridad. 

• Mejorar el nivel socio- Económico de la población. 

• Menor riesgo a que el poblador sufra accidentes por algún tipo de lesión física por 

transitar en área con hoyos, piedras, etc. 

2. BASE LEGAL 
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La elaboración del Expediente Técnico deberá realizarse de acuerdo con las 

disposiciones legales y normas técnicas que se indican a continuación: 

• "Lineamientos para a vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición 

a COVID-19" 

• Decreto Supremo Nº 103-2020-EF 

• Decreto Legislativo N° 1444 publicado en el diario El Peruano el 16 de setiembre del 

2018, que modifica la ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado. 

• Decreto Supremo N° 344-2018 publicado en el diario El Peruano el 31 de diciembre 

del 2018 que modifica el reglamento de la Ley N° 30225. 

• Modificaciones del D.S.344-2018-EF. 

• Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

• Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

• Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa. 

• Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 

• Comunicados del OSCE. 

• Directivas del OSCE. 

• Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 

• Directiva N° 001-2019-OSCE/CD - BASES Y SOLICITUD DE EXPRESIÓN DE INTERÉS 

ESTÁNDAR PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN A CONVOCAR EN EL MARCO 

DE LA LEY N° 30225. 

• Código Civil en forma Supletoria. 

• Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias. 

• La ley Orgánica de Municipalidades 27972.  

• Reglamento de metrados vigente.  

• Directiva N° 002-2017-EF/63.01, Directiva para la Formulación y Evaluación en el marco 

del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada 

por Resolución Directoral N° 002-2017-EF-63.01. 

• DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD Gestión De Riesgos En La Planificación De La 

Ejecución De Obras. 

• Ley Nº 31638 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021 

• Ley Nº 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año 

fiscal 2021 

• Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 

• Ley Nº N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado modificado mediante Decreto 

Legislativo N° 1444. 

• Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225. 

• Decreto Supremo Nº 029-2023-PCM,  df 03 de marzo del 2023. 

• DECRETO SUPREMO Nº 034-2023-PCM,  df 12 de marzo del 2023. 

• Artículo 27 Numeral 27.1 - Literal b) de la Ley 30225 del Decreto Supremo N° 082-

2019- EF. 

• Literal b) del artículo 100 del reglamento de la ley de contrataciones del Estado, 

aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF 

• Decreto Supremo Nº 043-2023-PCM 

• Otras normas reconocidas internacionalmente y debidamente justificados por el 

Proyectista. 

 

3. CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

3.1. Funciones y/o actividades del personal clave 

De acuerdo a las características de cada proyecto, el personal clave desarrollará las siguientes 
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actividades: 
 

3.1.1. SUPERVISOR/INSPECTOR DE OBRA 

 

Las funciones y/o actividades específicas del Supervisor / Inspector será: velar directa y 

permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y 

del cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna administración de riesgos 

durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista 

según lo previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asegurando el 

control de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional e intervención social. 

 

Adicionalmente será responsable de supervisar las actividades específicas del especialista en 

calidad, comprenderán el control de la calidad aplicable a los insumos, los procesos 

intermedios y finales, definiendo los diferentes ensayos y pruebas; de acuerdo al expediente 

técnico de obra, normas, manuales técnicos; así como, el control de las obligaciones 

contractuales de las personas naturales o jurídicas que tendrán participación en el desarrollo 

de la obra (proveedores de materiales y equipos, etc.) el control de las obligaciones 

contractuales de las personas naturales o jurídicas que tendrán participación en el desarrollo 

de la obra (proveedores de materiales y equipos, etc.). Deberá asegurar y controlar la evidencia 

objetiva y documentada de todos los protocolos de calidad al término de la construcción que 

serán desarrollados se acuerdo al Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad - PAC 

aprobado. Esta documentación deberá versar sobre decisiones, pruebas, controles, criterios de 

aceptación aplicados en cada etapa del proceso constructivo. 

 

Su participación es de manera permanente, directa y exclusiva, teniendo en consideración la 

complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, salvo excepciones 

 

FASE I: FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

LA OBRA 

 

1.1 Movilización e instalación del supervisor / inspector en obra; 

1.2 Revisar el expediente técnico de obra, con la participación de sus especialistas, dicha 

actividad deberá contener, entre otros, la compatibilización del expediente técnico 

con la absolución de consultas formuladas durante el procedimiento de selección 

correspondiente, compatibilidad con el terreno utilizando tecnologías de 

posicionamiento espacial, tales como la georreferenciación de acuerdo al Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado - RLCE, planteamiento de las posibles consultas 

y/u observaciones que pudiera encontrar respecto al expediente técnico, de ser el 

caso deberá advertir a la Entidad sobre las deficiencias encontradas; 

1.3 Es el responsable de revisar el Plan de Trabajo - PT presentado por el contratista 

(cuando forme parte de la propuesta técnica) o la actualización correspondiente, y 

emitir el informe respectivo; asimismo, con el sustento del personal clave, emitirá 

informe de compatibilidad del Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC, 

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional- PSSO y Plan de Manejo Ambiental – PMA, 

que incluya, entre otros, las posibles modificaciones al proyecto, riesgos del proyecto 

y otros aspectos que sean materia de consulta; 
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1.4 Revisar y dar conformidad y emitir informe a la Entidad para la aprobación 

correspondiente, del Programa de Ejecución de Obra (CPM), el Calendario de Avance 

de Obra Valorizado, el Calendario Adquisición de Materiales e Insumos y, de ser el 

caso, el Calendario de Utilización de Equipos, entregados por el contratista para la 

suscripción del contrato, dentro de los plazos y formalidades establecidas en el RLCE; 

1.5 Participar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta correspondiente, 

debiendo supervisar y dar su conformidad o no conformidad a la verificación de la 

delimitación del área de trabajo y la ubicación de puntos de control topográfico 

desarrollados por el contratista, a fin de verificar la libre disponibilidad física del 

terreno; 

1.6 Participar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta correspondiente, 

debiendo constatar in situ la disponibilidad física del terreno, para ello recorrerá el 

área de influencia de la obra. De ser el caso, de contar con las coordenadas UTM del 

expediente técnico, y con facilidades tecnológicas (gps navegador u otro) se verificará 

la ubicación de los principales componentes del proyecto; 

1.7 Verificar la existencia de permisos y documentación necesaria para el inicio de los 

trabajos; 

1.8 De corresponder, verificar que el equipo requerido para el inicio de obra responda a 

las características de lo ofertado por el contratista y se encuentren en buen estado de 

funcionamiento; 

1.9 Verificar la aprobación oportuna, por autoridad competente, del plan de desvíos del 

tránsito peatonal y vehicular al inicio de la obra; 

1.10 Tramitar de acceso al cuaderno de obra digital – CODI cuando corresponda. De no 

corresponder, es el responsable; conjuntamente con el contratista; de la apertura del 

cuaderno de obra físico, con las formalidades establecidas en el RLCE; siendo la 

primera anotación el acta de entrega de terreno; 

1.11 Revisar del expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a calidad 

identificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros 

aspectos que pudieran ser materia de consulta; debiendo elaborar el informe 

correspondiente; 

1.12 Revisar y aprobar previamente el PAC elaborado / actualizado (de formar parte del 

expediente técnico) por el residente y su especialista de calidad, debe ser concordante 

a lo establecido en las especificaciones técnicas del expediente técnico, en su defecto 

serán aplicables en el siguiente orden de prelación: Reglamento Nacional de 

Edificaciones - RNE, las normas técnicas peruanas del INACAL, normas técnicas 

nacionales del sector competente, normas técnicas internacionales vigentes 

debidamente acreditadas, que resulten aplicable a cada insumo y/o proceso 

constructivo; 

1.13 Otras actividades previstas en la Ley de Contrataciones del Estado – LCE y su 

reglamento – RLCE. 

 

FASE II: FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
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2.1 Verificar el registro de la fecha de inicio del plazo ejecución de la obra, en el Cuaderno 

de obra / CODI, con indicación expresa del plazo de ejecución, así como la fecha de 

culminación del mismo; 

2.2 A partir de la fecha de inicio del plazo de ejecución de obra, verifica y aprueba el trazo y 

replanteo georreferenciado, inicial (parcial o total) de obras del proyecto efectuado por 

el contratista, oportunidad en que se verificarán los hitos de control para el trazo y 

niveles; los resultados se plasmarán en un informe del Supervisor / Inspector, que deberá 

ser presentado a la Entidad; 

2.3 Elevar a la Entidad, con copia al contratista el informe técnico de revisión del expediente 

técnico de obra entregado por el contratista; en los plazos y formalidades establecidos 

en el RLCE, adjuntando su evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias 

realizadas como Supervisor / Inspector. Dicho informe debe incluir la compatibilidad con 

el terreno donde se ejecutará la obra, la revisión de las absoluciones de consultas 

formuladas durante el procedimiento de selección de ser el caso, además en dicho 

informe debe plantear las posibles consultas u observaciones que pudieran encontrar 

sus especialistas respecto al Expediente Técnico. Asimismo, debe analizar si las 

diferencias encontradas derivan de deficiencias del Expediente Técnico o son de otra 

naturaleza y si son potenciales solicitudes de prestaciones adicionales de obra, riesgos 

del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta; consignando finalmente las 

observaciones y/o recomendaciones del caso; 

2.4 Es responsable de revisar, controlar, verificar y aprobar las acciones implementadas por 

el contratista correspondiente al procesamiento digital de la información de avance de 

obra y los planos georreferenciados correspondientes para el posterior registro en la 

plataforma informática del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de 

acuerdo a las especificaciones técnicas de la información geográfica - cartográfica 

aplicada a proyectos viales en el ámbito urbano publicadas en la siguiente dirección 

electrónica: http://geo.vivienda.gob.pe/; 

2.5 Revisar y aprobar el programa de ejecución de obra (CPM), calendario de avance de obra 

valorizado, calendario de adquisición de materiales o insumos y, de ser el caso, 

calendario de utilización de equipos, actualizados a la fecha de inicio de obra, presentado 

por el residente; así como sus actualizaciones durante la ejecución de la obra (ampliación 

de plazos, suspensión de obra y acelerado); 

2.6  Revisar y elaborar el informe de conformidad de la actualización del plan de trabajo - 

PT y, con el sustento del personal clave, de los planes de: Plan de Aseguramiento y 

Control de la Calidad-PAC, Plan de Seguridad y Salud Ocupacional – PSSO; 

2.7 Con el sustento del personal clave, revisión e informe a la Entidad de la actualización del 

Plan de Manejo Ambiental-PMA, para su aprobación respectiva, de corresponder; 

2.8 Seguimiento y control de la ejecución de las partidas del expediente técnico de acuerdo 

al plan de trabajo aprobado y al Programa de Ejecución de Obra vigente, incluyendo los 

posibles cambios y/o modificaciones debidamente autorizados; 

2.9 Exigir al contratista la colocación de los carteles de la obra en los lugares adecuados, 

debiendo indicar información básica del proyecto de acuerdo al Expediente Técnico 

contratado y modelo proporcionado por la Entidad; 
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2.10 Control económico financiero, el control de adelantos (directo y para materiales e 

insumos), control del avance físico y financiero, el control de cartas fianza, el control de 

pago de valorizaciones y otras obligaciones contractuales; 

2.11 Controlar que el residente realice el requerimiento oportuno de materiales e insumos, 

recursos humanos y equipos para el cumplimiento del Calendario de Avance de Obra 

contractual - CAO; asimismo, de requerirse la importación de equipos y materiales 

deberá solicitar al Contratista la atención prioritaria a fin de asegurar que lleguen a obra 

en la oportunidad prevista en el CAO; 

2.12 Absolver las consultas que se formulen vía cuaderno de obra / CODI, teniendo en cuenta 

los requisitos, formalidades y plazos que establece el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, En caso se requiera la opinión del proyectista, la valoración 

previa del supervisor/inspector deberá ser objetiva, razonable y congruente; 

2.13 Verificar que el contratista haya cumplido con todas las obligaciones laborales y sociales 

como la inscripción y pagos a ESSALUD, póliza de seguros y otros, que garanticen y 

respalden la seguridad del personal que interviene en la ejecución de la obra; 

2.14 El último día de cada mes previsto en las bases, el contratista, a través del residente, 

formula; en forma conjunta con el supervisor / inspector; los metrados realmente 

ejecutados y calculan la valorización del mes correspondiente, la cual aprobará y remitirá 

a la Entidad conforme a los plazos y condiciones establecidos en el RLCE, adjuntando el 

informe con los sustentos y documentos correspondientes. (Véase anexo N°02 y 03); 

2.15 Con el apoyo del especialista de calidad, supervisará la ejecución del PAC aprobado, en 

concordancia a las especificaciones técnicas del expediente técnico, normas, manuales 

técnicos y las pruebas de control de calidad de los insumos, procesos intermedios y 

procesos finales; 

2.16 Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PAC, remitido por el 

residente en representación del contratista, que formará parte del expediente de 

valorización, sustentado en el informe emitido por su especialista, validando los 

indicadores y acciones reportadas por el residente, deberá observar como indicador 

principal: el porcentaje (%) de eficiencia del sistema de aseguramiento de la calidad; por 

periodo y acumulado de obra. Véase anexos N° 03, 04,08,09 y 10; 

2.17 Con el sustento del especialista en medio ambiente, verificará el adecuado control y 

cumplimiento del PMA aprobado, supervisando la demarcación y aislamiento del área 

de trabajo, las rutas alternas, el control de la alteración de los componentes ambientales 

tales como el: aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural. Los impactos que 

se derivan de las actividades del proceso constructivo deberán ser tratados en forma 

oportuna de acuerdo al PMA aprobado; 

2.18 Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PMA, remitido por el 

residente en representación del contratista, que formará parte del expediente de 

valorización, sustentado en el informe emitido por su especialista, validando los 

indicadores y acciones reportadas por el residente en representación del contratista, 

debiendo observar como indicador principal (irrelevante, moderado, severo o crítico) y 

las acciones tomadas para cada una de ellas: preventivo, mitigación, correctiva o 

compensación, por periodo y acumulado de obra, de corresponder, incluye el reporte de 
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cumplimiento de obligaciones ambientales previstos en el PMA para su posterior 

remisión a la Dirección General de Asuntos Ambientales - DGAA. (Véase anexos N° 03, 

06,14,15); 

2.19 Con el apoyo del especialista en seguridad en obra y salud ocupacional, supervisará la 

ejecución del PSSO aprobado, el control de la seguridad y la salud ocupacional de todo 

el personal de la obra (personal profesional, técnico, administrativo, obrero y otros); el 

mantenimiento del tránsito en la construcción, los procedimientos de emergencia, la 

verificación de facilidades en caso de emergencias médicas, informes de accidentes, tales 

como: accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades 

ocupacionales e incidentes; 

2.20 Revisar y aprobar el digital del informe mensual del PSSO remitido por el residente en 

representación del contratista, que formará parte del expediente de valorización, 

sustentado en el informe emitido por su especialista, debiendo observar como indicador 

principal (accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes, 

enfermedades ocupacionales e incidentes). (Véase anexos N° 03, 05,11, 12 y 13); 

2.21 De corresponder, previo informe del especialista correspondiente, tramitará los cambios 

propuestos por el contratista (residente) y/o modificaciones que se presenten durante la 

ejecución de obra, del PMA; 

2.22 De corresponder, previo informe del especialista, aprobará los cambios propuestos por 

el contratista (residente) derivados de modificaciones que se presenten durante la 

ejecución de obra, de los planes: PT, PAC y PSSO; 

2.23 Cuando los cambios al PT y/o PAC y/o PSSO, en opinión del inspector o supervisor, no 

requieran pronunciamiento del proyectista y/o no generan modificaciones del plazo de 

ejecución o monto contractual, serán aprobados por el supervisor / inspector; 

2.24 Una vez aprobados los cambios al PT y/o PMA y/o PAC y/o PSSO, el contratista deberá 

implementar dichos cambios con el control de la supervisión; 

2.25 De ser el caso, deberá verificar el cumplimiento por parte del contratista de las 

actividades referidas al Plan de Monitoreo Arqueológico, realizando las coordinaciones 

que sean necesarias con el sector competente; 

2.26 Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar trámite a los requerimientos de 

mayores metrados de acuerdo a lo establecido en el RLCE; 

2.27 Comunicar a la Entidad, su pronunciamiento técnico legal sobre las solicitudes de 

ampliación de plazo, cumpliendo con los requisitos, plazos y condiciones que señala el 

RLCE y documentos que conforman el contrato; 

2.28 Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar trámite respecto a la necesidad de 

ejecutar una prestación adicional de obra, de conformidad con lo establecido en el RLCE; 

así mismo, de ser el caso, remitirá a la Entidad el informe de conformidad sobre el 

expediente técnico de la prestación adicional de obra formulado por el contratista y su 

respectiva viabilidad de ejecución de este adicional; 

2.29 Verificar que el contratista amplíe el monto de la garantía de fiel cumplimiento en función 

del (de los) adicional(es) otorgado(s), de acuerdo a lo establecido en el RLCE; 

2.30 Llevar el control de las garantías de fiel cumplimiento del contrato de obra, Pólizas de 

Responsabilidad Civil, del adelanto directo, de los adelantos de materiales e insumos, y 
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de los seguros de obra, en cuanto a sus montos, plazos de vigencia y demás requisitos, 

los cuales deben estar incluidos en sus informes mensuales; 

2.31 Con el sustento de los especialistas correspondientes, ordenará la paralización de los 

trabajos que se ejecuten incumpliendo el: PT, PSSO, el PMA, el PAC; asimismo, está 

facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad 

o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar 

y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de 

las especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada por una 

emergencia; 

2.32 Supervisar el cumplimiento, por parte del contratista, de la ejecución del plan de desvíos 

de circulación peatonal y vehicular aprobado por Entidad competente; 

2.33 Mantenimiento y registro digital del archivo general de la obra (Control de documentos). 

Mantendrá en sus oficinas de campo, oficina central y registro digital, los archivos 

completos de la documentación técnica - económica de la obra, conforme esta se vaya 

desarrollando. Los archivos contendrán la historia de la obra, el ordenamiento y listado 

de todos aquellos cambios en especificaciones, metrados o características que hayan 

sido necesarios durante la ejecución por sugerencias del proyectista o el supervisor / 

inspector de obra. Igualmente llevará un archivo adecuado de la correspondencia 

cursadas entre el supervisor / inspector de obra, ejecutor de obra o contratista, y la 

Entidad, así como el control de valorizaciones, control topográfico georreferenciado y de 

todas aquellas actividades relacionada a la ejecución de la obra, incluyendo los 

documentos generados por el PAC; el PSSO y el PMA. El supervisor / inspector de obra 

preparará además un registro fotográfico georreferenciado de la ejecución de la obra 

debidamente catalogada en una línea de tiempo con indicaciones de los problemas o 

incidencias ocurridas en la ejecución de la obra; 

2.34 Revisar, aprobar y registrar en la plataforma informática del Ministerio de Vivienda 

Construcción y Saneamiento del procesamiento digital de la información y los planos de 

replanteo georreferenciados entregados por el residente de obra, de acuerdo a las 

especificaciones técnicas de la información geográfica - cartográfica aplicada a proyectos 

de vialidad urbana publicadas en la siguiente dirección electrónica: 

http://geo.vivienda.gob.pe/; 

2.35 Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado, caso 

contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar a la Entidad, la aplicación de la 

penalidad de corresponder; 

2.36 Verificar que el equipo de obra sea el requerido y responda a las características de lo 

ofertado por el contratista y se encuentren en buen estado de funcionamiento; 

2.37 Es responsable de requerir a su personal clave o de apoyo en cada valorización la 

suscripción de sus informes o documentos que aprueban y/o emitan según su 

especialidad, sobre sustento de ejecución de partidas, de ser el caso; 

2.38 Exigir al contratista la subsanación de errores u omisiones de los trabajos mal ejecutados, 

los cuales serán asumidos por el contratista; 

2.39 De no estar culminada la obra en la fecha programada de culminación, el supervisor / 

inspector anotará el hecho en el cuaderno de obra y comunicará a la Entidad; 
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2.40 Supervisar la implementación y ejecución del PAC aprobado y actualizado en la obra; 

2.41 Emitir opinión y aprobación previa respecto al informe técnico de revisión del expediente 

técnico entregado por el contratista en lo referente a calidad, Dicho informe debe incluir 

su evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas; 

2.42 Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado referidos 

al PAC, caso contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar al Supervisor / 

Inspector; 

2.43 Plantear la toma de decisiones, de forma planificada y sistemática para el logro del 

cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos en el PAC; 

2.44 Revisar y aprobar el informe periódico del PAC, remitido por el residente en 

representación del contratista, deberá observar como indicador principal: el porcentaje 

(%) de eficiencia del sistema de aseguramiento de la calidad; por periodo y acumulado 

de obra, que formará parte del expediente de valorización. Véase anexos N° 03, 04, 07, 

08,09 y10; 

2.45 Supervisar y dar conformidad o no conformidad a los equipos de inspección, medición y 

ensayo que son usados para las fabricaciones efectuadas fuera de obra y en los procesos 

constructivos de la obra, debiendo, además, contar con sus certificados de calibración 

vigentes; 

2.46 Antes de iniciar algún proceso de calidad (material, equipos y partidas), deberá supervisar 

y autorizar; que los puntos de inspección requeridos en el PAC, tengan el procedimiento; 

2.47 Supervisar y exigir al contratista; que las inspecciones y pruebas de control de calidad 

de: materiales, fabricaciones efectuadas fuera de la obra y equipos suministrados por 

terceros, se realicen en el lugar de producción/fabricación, debiendo asistir a las mismas 

e informar de este hecho a la Entidad, indicando su "conformidad" o "no conformidad" 

para cada caso en concordancia a lo previsto en el PAC. Deberá adjuntar los protocolos 

de las pruebas correspondientes cuyos resultados serán parte del informe periódico del 

PAC; 

2.48 Supervisar las pruebas de control de calidad estipuladas en el expediente técnico, 

indicando su "conformidad" o "no conformidad" para cada caso en concordancia al PAC 

aprobado, cuyos resultados deberán ser parte del informe periódico del PAC; 

2.49 Supervisar y exigir al Contratista, que los resultados de las pruebas de laboratorio 

incluyan la interpretación y recomendaciones suscritas por el mismo laboratorio, las 

cuales deberán ser adjuntadas en el informe periódico del PAC; 

2.50 Es responsable de atender las consultas formuladas por el residente, respecto a su 

competencia, debiendo ser estas objetivas, razonables y congruentes. Si estas requieren 

opinión del proyectista deberá presentar un informe sustentatorio; 

2.51 Responsable de emitir opinión de "conformidad" o "no conformidad" respecto a las 

acciones implementadas por el contratista correspondiente a las consultas y propuestas 

de solución técnica que se presenten de acuerdo a su especialidad, para la aprobación 

correspondiente por la supervisión; 

2.52 Responsable de emitir opinión de "conformidad" o "no conformidad" sobre los cambios 

propuestos por el residente al PAC, derivados de modificaciones que se presenten 

durante la ejecución la obra, para la aprobación correspondiente por la supervisión; y, 
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una vez aprobados, efectuará los controles a la implementación correspondiente; 

2.53 Planificación y ejecución de auditorías internas y gestionar su ejecución; 

2.54 Supervisar el control, registro y procesamiento de las "No Conformidades" y causas de 

No Conformidades; 

2.55 Supervisar la difusión de las No Conformidades a las demás áreas de construcción, para 

evitar la recurrencia de las mismas; 

2.56 Supervisar la gestión del seguimiento de las No Conformidades, así como de las acciones 

correctivas aplicadas; 

2.57 Supervisar y resguardar el Control de Documentos y Registros de calidad (dossier de 

calidad) emitidos por el contratista, a partir de la aplicación de los procedimientos e 

instructivos del PAC aprobados; 

2.58 Elaborar el informe mensual de supervisión de obra de acuerdo a sus obligaciones 

contractuales en calidad; 

2.59 Actualización del PAC; 

2.60 Otras actividades previstas por la Ley de Contrataciones del Estado - LCE y su Reglamento 

- RLCE. 

 

FASE III: FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES PARA LA RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN FINAL DE 

LA OBRA Y EL CONTRATO 

 

3.1 Fecha de la culminación de la ejecución de obra: Anotado el hecho en el cuaderno de 

obra y solicitada la recepción de obra por el residente, el supervisor / inspector actuará 

conforme lo dispuesto en el RLCE; 

3.2 Asimismo, el supervisor / inspector acompañará al certificado de conformidad técnica 

emitido, la información digital de la obra, los planos post construcción georreferenciados 

entregados por el contratista los cuales revisará y validará, y, un informe especial de la 

situación de la obra para la recepción; 

3.3 De no constatar la culminación de la obra, anotará en el cuaderno de obra dicha 

circunstancia y comunicará a la Entidad; 

3.4 Revisar y aprobar los dossiers finales de calidad de materiales, equipos, pruebas y 

ensayos entregados por el contratista, que deberá ser entregado a la entidad; 

3.5 Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector. 

 

RECEPCIÓN DE LA OBRA 

3.6 Se desarrollará conforme a lo dispuesto en el RLCE; 

3.7 Participar en el acto de Recepción de Obra, efectuando las mediciones y/o pruebas 

convenientes, tomando debida nota de las observaciones de la Comisión de Recepción, 

a fin de verificar la subsanación por parte del contratista, en el plazo de Ley. El Acta de 

Recepción de Obra será suscrita por el Comité de Recepción, el Supervisor / Inspector, y 

el contratista; 

3.8 Se realizarán las pruebas correspondientes convenientes tomado debida nota de las 

observaciones de la comisión; 

3.9 Culminado el levantamiento de observaciones, se emitirá un informe previo de 

conformidad y realizará el correspondiente registro en la documentación vinculante. 
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LIQUIDACIÓN DE OBRA: 

3.10 Revisar y emitir pronunciamiento respecto al expediente de liquidación de obra 

formulada por el contratista según Formato N°09, revisando y validando los informes del 

personal clave; asimismo, dentro de los plazos establecidos en el RLCE, el supervisor / 

inspector presentará sus propios cálculos, excluyendo las obligaciones sometidas a un 

medio de solución de controversias; 

3.11 Forma parte del expediente de liquidación de obra, la recepción del procesamiento 

digital de la información y los planos post construcción georreferenciados definitivos, 

que luego el supervisor / inspector validará y registrará en la plataforma informática del 

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento de acuerdo a las especificaciones 

técnicas de la información geográfica – cartográfica aplicada a proyectos de vialidad 

urbana, publicadas en la siguiente dirección electrónica: http://geo.vivienda.gob.pe/; y 

3.12 Otras actividades previstas en la LCE y su Reglamento, y el Contrato. 

 

4. VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION 

El plazo para la supervisión será de 150 (Ciento Cincuenta) días calendario, INCLUYE Plazo de 

Ejecución de Obras: 120 (Ciento Veinte) días calendario y Plazo de Ejecución de Recepción y 

Liquidación: 30 (Treinta) días calendario, se iniciará a través de un acta de entrega o acta de 

inicio de actividades, respectivamente que incluye el tiempo necesario para consultas y 

coordinaciones.  

 

Importante: (i) el contrato de supervisión culmina en caso la liquidación sea sometida a 

arbitraje; (ii) el pago por las labores hasta el momento en que se efectúa la recepción de la 

obra, El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFAS para la supervisión de la 

obra y a SUMA ALZADA para la liquidación de la obra. 

 

5. VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA 

El Valor Referencial de la consultoría asciende a la suma de S/ 76,362.25 (Setenta y Seis Mil 

Trescientos Sesenta y Dos con 25/100 Soles). 

Dicho monto, comprende: el personal profesional y técnico calificado, personal de apoyo, 

materiales, equipos y todo cuanto de hecho y de derecho es necesario para el cabal 

cumplimiento del objeto del contrato, incluyendo leyes y beneficios laborales del personal a 

cargo de La SUPERVISION, imprevistos de cualquier naturaleza, impuestos transportes seguros 

directos y contra terceros.  

El postor presentara su propuesta cumpliendo con las exigencias de los gastos generales no 

relacionados con el tiempo de ejecución del proyecto y gastos generales relacionados con el 

tiempo de ejecución del proyecto. 

Por lo que se detalla la estructura costo de la supervisión: 
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6. ADELANTOS 

“La Entidad otorgará un adelanto directo del 30% del monto del contrato original. 

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los Siete (7) días calendario 

siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por 

adelantos mediante CARTA FIANZA, acompañada del comprobante de pago 

correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud. 

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los Siete (7) días siguientes a 

la presentación de la solicitud del contratista. 

 

 

7. CONDICIONES GENERALES: 

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que 

presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución 

contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el 

artículo 33 del TUO de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la 

Obra:

Lugar: EL ALTO - TALARA -PIURA

Fecha: May-23

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD MESES COSTO(S/) PARCIAL(S/)

I  A PERSONAL PROFESIONAL 40,000.00

1 Jefe de Supervisión MES 1 4 6,000.00 24,000.00

2 Especialista en Seguridad en Obra MES 1 4 4,000.00 16,000.00

II GASTOS DE EQUIPO DE PROTECCION 780.00

1 Chalecos und 1 4 70.00 280.00

2 Cascos de Proteccion und 1 4 35.00 140.00

3 Lentes und 1 4 10.00 40.00

4 Botas de Punta de Acero par 1 4 80.00 320.00

III MATERIALES Y/O SERVICIOS 17,600.00

1 Movilidad (Alquiler de vehiculo y combustible) MES 1 4 2,800.00 11,200.00

3 Equipo de Computacion MES 1 4 1,000.00 4,000.00

4 Materiales, utiles de oficina, etc MES 1 4 600.00 2,400.00

IV LIQUIDACION DE OBRA 6,333.77

1 Liquidacion de Obra GBL 1 1 6,333.77 6,333.77

COSTO DIRECTO:           64,713.77

IGV 18% 11,648.48

VALOR REFERENCIAL S/ 76,362.25

23296.9572

1 SUPERVISION DE LA OBRA (EJECUCION DE OBRA) S/ 68,888.40      

2 SUPERVISION DE LA LIQUIDACION DE LA OBRA S/ 7,473.85        

TOTAL HONORARIOS S/ 76,362.25      

GASTO DE SUPERVISIÓN

“CREACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN Y DRENAJE PLUVIAL EN EL SECTOR AMPLIACIÓN BARRIO BLANCO 

DEL DISTRITO DE EL ALTO – PROVINCIA DE TALARA – DEPARTAMENTO DE PIURA” – CUI Nº 2458133
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denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de 

garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple 

el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, 

conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en 

las Contrataciones del Estado”.  

En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y 

pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento 

el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por 

la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 

prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo. En caso 

que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de inscripción 

en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el 

perfeccionamiento del contrato.  

Toda información empleada o preparada durante el desarrollo del Proyecto es de 

carácter reservada y no podrá ser entregado a terceros sin el previo consentimiento 

escrito de LA ENTIDAD. 

La SUPERVISION podrá ser llamado en cualquier momento por LA ENTIDAD para 

informar o asesorar en asuntos concernientes a la Supervisión de la ejecución de la 

obra. 

 

3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 

a) De la especialidad y categoría del consultor de obra 

El consultor debe contar con inscripción vigente en el RNP de Consultoría en obras 

1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría B, Persona 

natural o jurídica. 

El Consultor deberá acreditar haber Ejecutado No mayor a UNA (01) veces el valor 

referencial de la contratación o ítem, por la contratación de servicios de consultoría 

de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria., se acreditará mediante 

copia simple del contrato y su respectiva conformidad o constancia de prestación. 

Se considerara servicio de consultoría de obra similar (supervisor de obra) para el 

postor y para el personal propuesto a la Se considerará como obra similar a: Vías 

urbanas de circulación peatonal y vehicular: Construcción y/o creación y/o 

mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación 

y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación 

peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles) y/o aceras o veredas 

(concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas 

y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o 

vías internas y/o jirones y/o vías locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o 

vías expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o 

peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o 

espacios públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización y/o 

parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana 

y/o malecones urbanos. 

 

b) Condiciones de los consorcios 

El número máximo de consorciados es de DOS (02). 

El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 30%. 

El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el 

integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%. 
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c) Del personal 

 

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

A. PERSONAL CLAVE PROPUESTO – PROFESIÓN – CANTIDAD - INCIDENCIA: 

 

 

B. PERSONAL CLAVE PROPUESTO - EXPERIENCIA: El personal profesional 

responsable de la supervisión debe contar con la experiencia mínima siguiente:  

 

La experiencia del personal profesional se acreditará con cualquiera de los siguientes 

documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o 

(iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre 

la experiencia del personal profesional clave propuesto, cabe indicar que dichos 

documentos se presentaran para la firma de contrato. 

Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes 

documentos normativos: Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; 

Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Perú y al colegio de 

Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la 

República; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los 

Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los 

profesionales de arquitectura e ingeniería de la República y su Reglamento; y la Norma 

Técnica CE.010, Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE. 

Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes 

documentos normativos: Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, 

Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Perú y al colegio de Ingenieros del Perú 

para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la República; Ley N° 

28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de 

Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales 

de arquitectura e ingeniería de la República y su Reglamento; Ley N° 27446, Ley del Sistema 

Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 

ÍTEM CARGO PROFESIÓN CANTIDAD 
INCIDENCIA 

% 

1.00 SUPERVISOR DE OBRA INGENIERO CIVIL 1 1.00 

2.00 

ESPECIALISTA DE 
SEGURIDAD EN OBRA 

Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y 
Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o 

Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo o 
Ingeniero de Minas o Ingeniero Metalurgista 

1 1.00 

ÍTEM CARGO PROFESIÓN 
Tipo de 

experiencia 
Tiempo de 
experiencia 

1.00 SUPERVISOR DE OBRA INGENIERO CIVIL 
Obras 

similares 

36 meses 
(computado 

desde la fecha 
de la 

colegiatura) 

2.00 
ESPECIALISTA DE 

SEGURIDAD EN OBRA Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y 
Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o 

Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo o 
Ingeniero de Minas o Ingeniero Metalurgista 

Obras en 
general 

12 meses 
(computado 

desde la fecha 
de la 

colegiatura) 
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Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes 

documentos normativos: Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su 

Reglamento; Decreto Supremo N° 005-2017- TR, Decreto Supremo que aprueba el Plan 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021; Ley N° 28806, Ley General de 

Inspección del Trabajo y su Reglamento; Resolución Suprema N° 021-83- TR, Normas 

Básicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación; Norma G.050 Seguridad durante 

la Construcción del Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE; Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios 

de Arquitectos del Perú y al colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los 

profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la República; Ley N° 28858, Ley que 

complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al 

Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de arquitectura e 

ingeniería de la República y su Reglamento. 

Documentos para la acreditación de formación académica: Se verificará en el portal web 

de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través 

del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ De no encontrarse inscrito, presentar la 

copia del diploma respectivo. 

La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la 

ejecución de la prestación. 

 

ACREDITACIÓN: 

Documentos para la acreditación de la experiencia: (i) Copia simple de contratos y su 

respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 

documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave 

propuesto. La Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 

acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si las actividades que realizó el 

profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido, 

desarrollados en el sector público o privado.) 

 

d) EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

EQUIPO MÍNIMO 

 

Para que la Consultoría cumpla debidamente con el encargo, deberá disponer como 

mínimo de los siguientes equipos, pudiendo de acuerdo a sus requerimientos incrementar 

los equipos necesarios: 

 

Ítem Descripción Cantidad 

1.00 COMPUTADORA I 5  01 

2.00 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 01 

3.00 

EQUIPO DE EMERGENCIA (01 TERMOMETRO DIGITAL, 

01 PULSIOXÍMETRO, 01 TENSIÓMETRO DIGITAL, 01 

NEBULIZADOR) 

01 

 

Todos estos equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos serán puestos a 

disposición de la obra en óptimas condiciones de operación. La lista arriba indicada, no 

es limitativa, comprometiéndose por la presente a incrementarla y/o a optimizarla, en 

caso de que el avance de la obra así lo requiera, sin que ello represente pago adicional 

alguno. El equipo puede ser propio o arrendado. 
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e) PENALIDAD POR MORA Y OTRAS PENALIDADES 

•De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades 

distintas al retraso o mora en la ejecución de la prestación, las cuales deben ser 

objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la 

contratación.  

 

•Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de 

aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y 

el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.  

 

•Según lo previsto en el artículo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades 

se debe incluir las siguientes: 

 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 

En caso culmine la relación contractual entre el 

contratista y el personal ofertado y la Entidad no 

haya aprobado la sustitución del personal por no 

cumplir con las experiencias y calificaciones del 

profesional a ser reemplazado 

0.10 UIT por cada 

día de ausencia del 

personal. 

Según informe del área 

Usuaria de la Entidad 

2 
Ausencia injustificada en obra del Supervisor de 

Obra. 

0.10 UIT por cada 

día de ausencia del 

personal. 

Según informe del área 

Usuaria de la Entidad 

3 
Ausencia injustificada en obra del personal 

propuesto en el Equipo de Supervisión. 

0.10 UIT por cada 

día de ausencia del 

personal. 

Según informe del área 

Usuaria de la Entidad 

4 
No presentar el informe mensual, en el plazo 

establecido. 

0.10 UIT por cada 

vez. 

Según informe del área 

Usuaria de la Entidad 

5 

No presentar el informe de valorizaciones, en el 

plazo establecido y con la documentación 

completa de acuerdo a lo establecido en la 

Cláusula de Valorizaciones y Pagos del Contrato 

de Ejecución de Obra. 

0.10 UIT por cada 

vez. 

Según informe del área 

Usuaria de la Entidad 

6 No tener al día el cuaderno de obra 

0.50 UIT por cada 

vez. 

 

Según informe del área 

Usuaria de la Entidad 

7 

Autorizar la ejecución de obras adicionales sin 

que sin que La Entidad haya aprobado el 

respectivo Expediente Técnico con los 

presupuestos adicionales que sean requeridos. 

0.50 UIT por cada 

vez. 

Según informe del área 

Usuaria de la Entidad 
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8 

Por valorizar obras y/o metrados no ejecutados 

(sobre-valorizaciones) y pagos en excesos, 

valorizaciones adelantadas u otros actos que 

deriven de pagos indebidos o no encuadrados en 

las disposiciones vigentes. 

0.10 UIT por cada 

vez. 

Según informe del área 

Usuaria de la Entidad 

 

9 

Por valorizar sin ceñirse a las bases de pago y/o 

por valorizar Obras Adicionales dentro de la 

planilla de obra Contratada.  

0.10 UIT por cada 

vez. 

Según informe del área 

Usuaria de la Entidad 

10 

Si la Supervisión no presenta oportunamente los 

informes de ampliaciones de plazo, incurriendo a 

mayores gastos generales al La Entidad. 

0.10 UIT por cada 

vez. 

Según informe del área 

Usuaria de la Entidad 

11 

Por no presentar oportunamente o en forma 

deficiente y/o incompleta, los siguientes 

documentos: el Calendario de Avance Acelerado 

(CAA), el Calendario de Avance de Obra 

Valorizado Actualizado (CAOVA). Se precisa que 

la presentación incompleta o insuficiente 

comprende la Programación PERT CPM y/o 

Diagrama Gantt. 

0.10 UIT por cada 

vez. ‘ 

Según informe del área 

Usuaria de la Entidad 

12 

Si la Supervisión no absuelve o no presenta ante 

la Entidad las consultasrealizadas por el 

contratista mediante cuaderno de obra. 

0.10 UIT por cada 

vez. 

Según informe del área 

Usuaria de la Entidad 

13 

Si el Supervisor no comunica sobre la presentación 

del cronograma de obra actualizado a la fecha de 

inicio de obra. 

0.10 UIT por cada 

vez. 

Según informe del área 

Usuaria de la Entidad 

 

f) OTROS ASPECTOS 

 

Cuando se haya previsto en el contrato de supervisión que las actividades comprenden la 

liquidación del contrato de obra, se debe precisar que: (i) el contrato de supervisión culmina 

en caso la liquidación sea sometida a arbitraje. 

 

✓ El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervisión, en caso el 

supervisor sea persona jurídica, no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez. 

En EL PRESENTE SERVICIO LA PARTICIPACION DEL SUPERVISOR SERA permanente, 

directa y exclusiva, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de la obra, 

de conformidad con el artículo 79 del Reglamento. 

✓ Queda expresamente prohibido la subcontratación del presente servicio, de acuerdo a 

lo señalado en el artículo 35 de la Ley. 

✓ De conformidad con el artículo 28 del RLCE, el número máximo de consorciados es de 

02 integrantes. 
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✓ En la oferta económica, el postor deberá adjuntar el presupuesto detallado sobre la 

cual se sustenta su oferta, el mismo que deberá comprender todas las partidas o 

componentes requeridos en la estructura de costos establecido por la Entidad. 

✓ Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán, en todo 

momento, en perfectas condiciones de Sistema drenaje y tomará en cuenta las medidas 

ambientales exigidas en el estudio de impacto ambiental y especificaciones técnicas 

del proyecto, para lo que debe contar con la participación de un Ingeniero en Ingeniería 

Ambiental y Seguridad Industrial con especialización en Seguridad Industrial, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente, la participación de este profesional deberá ser 

acreditada en la presentación de la oferta del presente Proceso de Selección. El 

consultor deberá cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de 

aplicación en su actividad Al respecto deberá presentar Declaración Jurada de 

cumplimiento de la normatividad legal vigente y de la implementación de algunas 

actividades seguidamente detallada: Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental y su Reglamento – Ley General de Residuos Sólidos. 

✓ Asimismo, exigir al Contratista el fiel cumplimiento de las Normas de Seguridad e 

Higiene Industrial, para lo cual el supervisor presentara en su oferta el plan de Salud, 

Seguridad y Medio Ambiente (HSE). 

✓ El consultor realizará todos los trabajos utilizando sus propios recursos y se proveerá 

del personal, equipos y materiales, herramientas y suministros necesarios para poder 

cumplir con el objeto de la convocatoria. El consultor deberá proponer equipo de 

profesionales que a su juicio sea idóneo, con experiencia acreditada fehacientemente 

en el rubro o especialidad, el jefe de Supervisión, Especialistas y el Ingeniero Asistente 

deberán permanecer obligatoriamente en la zona, para su dedicación exclusiva por el 

tiempo y oportunidad hasta la culminación del proyecto. La presentación de la oferta 

implica la tácita aceptación del consultor de que no ha encontrado inconveniente 

alguno para la iniciación de los trabajos de supervisión, en forma técnicamente 

correcta, condición que el postor declarará en su oferta, así mismo se desarrollará 

actividades multidisciplinarias aplicadas a un determinado trabajo buscando garantizar 

el abastecimiento, almacenamiento, procesamiento y disponibilidad de los recursos 

materiales y servicios en las zonas de trabajo. 

✓ Deberá presentar constancia de visita en campo, expedido por el área usuaria en la cual 

se acredite que el postor o representante legal en caso de consorcio ha visitado e 

inspeccionado la totalidad del sitio y áreas donde se ejecutara objeto de este proceso 

de este proceso, este documento se presentara en la Oferta. 

✓ Conforme al marco normativo, el supervisor de obra no puede desempeñarse como tal 

en dos o más obras a la vez. 

✓ La supervisión basada en las normas de edificación G.050 Seguridad. Deberá cumplir 

con dotar a su plantel técnico de campo la indumentaria y equipo de protección 

personal de seguridad de acuerdo con el tipo de actividad a realizar. El riesgo resultante 

de la inobservancia de esa obligación correrá únicamente por cuenta del consultor. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la CONTRATACION DIRECTANº [CONSIGNAR 
NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación de 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL 
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes 
del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO11 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 

 
11    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS12 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora13, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 

 
12  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
13  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO 
CONTRATACION DIRECTA N° 005-2023-CS-MDEA- 1 CONVOCATORIA 

 
 

33 

ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
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Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
 
En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 
corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
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cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad: 
 
 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
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aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS14  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 

 
14  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO 
CONTRATACION DIRECTA N° 005-2023-CS-MDEA- 1 CONVOCATORIA 

 
 

37 

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales15. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO VI 

 
15  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
 

6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 
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Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
CONTRATACION DIRECTA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE16 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

Importante 

 
16  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
CONTRATACION DIRECTANº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE17 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE18 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE19 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

 
17  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
18  Ibídem.  

 
19  Ibídem.  
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documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
CONTRATACION DIRECTANº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
CONTRATACION DIRECTANº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
CONTRATACION DIRECTANº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
CONTRATACION DIRECTANº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la CONTRATACION 
DIRECTANº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 20 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 21 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%22 

 

 
20 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
21 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
22 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
CONTRATACION DIRECTANº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para 
el perfeccionamiento del contrato. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO 
CONTRATACION DIRECTA N° 005-2023-CS-MDEA – 1 CONVOCATORIA 

 50 

siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
CONTRATACION DIRECTANº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

• El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
CONTRATACION DIRECTANº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO23 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA24 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA25 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO26 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO27 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA28 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 
 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 

 
23     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
24     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
25  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
26     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
27     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
28  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
CONTRATACION DIRECTANº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa29 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

 
29    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
CONTRATACION DIRECTANº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP30 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO31 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE32 

DE: 
MONEDA IMPORTE33   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA34 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO35  

1           

2           

3           

4           

 
30  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
31  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
32  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
33  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
34  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
35  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP30 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO31 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE32 

DE: 
MONEDA IMPORTE33   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA34 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO35  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
CONTRATACION DIRECTANº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 
(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
CONTRATACION DIRECTANº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 
ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 
BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 
provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 
 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 
(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
CONTRATACION DIRECTANº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 
prestación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
CONTRATACION DIRECTANº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

