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SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIC')N DEL
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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion

1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada deniro de los corchetes sombreados debe ser
SR completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.

Es una indicacién, o informacién que debera ser completada por la

2 | [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
e especifico de la elaboracion de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los

proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. |

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano |
3 - encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda |
[ *one y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 . M las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda y por los
i proveedores.

Importante para la Entidad Se refiere o consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 " encargado de las contrataciones ¢ comité de seleccién, segin corresponda
v XyZ y deben ser eliminadas una vez culminado la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases esténdar deben ser elaboradas en formato WORD. v deben fener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros ]
Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm

' et lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 | Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

3 Estilo de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general

lor de Fuente < A " |
Colo & Azul : Para las Consideraciones importantes (ftem 3 del cuadro anterior] |

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especitica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Netas al pie

5 Tamaiio de Letra

lustificada: Para el contenido en aeneral v notas al pie.

6 | Alineacién | Centrado : Para la primera pagina, los titulos de las Secciones y nombres
i | de los Capitulos)

| 7 | Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : 0 |
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin |
concepto _ |

8 | Espaciade

9 | Subrayado

INSTRUCCIONES DE UsSO:

1. Unao vez registrada la informocion solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texfo deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccion General. En el caso de lo Seccion
Especifica debe seguirse la instruccidn que se indico en dicha nofa.
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Elaboradas en enero de 2019
020 Julic y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, juk
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BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2024-MDS/CS
TERCERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: “CREACION

DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL AA.HH.
PAMPA LA GRAMA, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA DE
SANTA-DEPARTAMENTO DE ANCASH” CON CUI 2597963

' Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicién:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demads actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Tecnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
yue se preserien uuranie ei procesu de cuniaiacion, e ios ternnnos dei Decieiv Legisiaiivo N
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comicién de Dafensa de la Libre Competencia de! INDECOP! at acceen a la informacién referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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GENERAL

SECCIO

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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1.1.

-
ha

1.3.

1.4.

CAPITULOI
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende gue se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefalado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

importante

B .Da.fa registrarse como participante en un pe'oced:rmem‘o de seleccion convocado por las

Cabiddandmn slal Eabael~ .',-......,..\ e s mas e L e e ol e s s b e fem e e i A e
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wgeme y estar habilitados ante ei F’e qgistro '\Jar:r nal de Proveedores rF’NP q ue administra

al .f“hw':nmnwn C..nn:nuc-rr rla lae Crantratacinnace Aal Ectarda (NQCEY Dara nhtanar maun

informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.mp.gob.pe

« Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado Sa—/\f,F_ (usuario v contraseria) Asimismo. deben ohservar las instrucciones
sefaladas en el documento de onentacion “Guia para el registro de participanies
electronico” publicado en https.//wwwZ2.seace.qgob.pe/

« FEn caso los proveedores no cuenten con inscnpcion viaente en el RNP v/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para Ser participantes, posfores y.O contrafistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccidn en cualquier otro momento, deniro del plazo
establecido para dicha etapa. siempre que haya obtenido la vigencia de su (nscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tnbunal de Contrataciones del £stado

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones H:b.Cl cto el u:m'emcfr* e una ficha de

- i, i o ’ iy MRS | o e il s vl
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tienen como no presentadas
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante

« No se absolveran consultas y observaciones a las bases que - 1 en forma fisica

co n’“S Hfas y

limem e

« Cuando exista 01“.»’*—'*36‘-"0’8 entre lo indicado en el plieg
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1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
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Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

« Los formularios electronicos gue se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben

e onmpm mmmmmmmbeme mirm mbmbom  dimomme o odabme oo ool oo mi o iy sie
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1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

EI participante presentaré su oferta de manera electrénica a través del SEACE desde las 00'01

procedimiento; adjuntando el archivo d!gutahzado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Imnnrtanta
: -

| 05 intearantes de un consorcio no pueden nresentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado ltem cuando se trate de
procedimientos de seleccion seqlin relacion de items

[

Para mayor informacién sobre la  normativa e mas certificados  digitales  ingresar a:
https:/iwww.indecopi.gob.pe/web/firmas- d|g|talesiﬁrmarpy c -dlgltales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el drgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La caiificacion y evaiuacion ge ios postores se reaiiza conforme i0s requisitos de caiificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y economica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
M nrta Arnmere ime 4NN rondao
AT LD TRAY IV T . A Pul nwa

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82 1 del articula 82 del Raglamento

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La evaluaciéon de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82 .3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalua las ofertas economicas y determina el puntaje total de las ofertas

conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante
En t:" caso de contratacion de consu fU ias de :'_r,l}». a ser OIE’S E:’O'EQ fuera de la provincia
ut, Lihia y __,(J JtJl_. LUyu val ._,’I G c' crivial |1V oupTic ] J_)_':U.U!u A 1 || \J‘J:l‘_ o | :::L:::.:\:: _\:
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mismo aplica en el caso de }:}x'clceﬂ,rrmem s de seleccion por relacion de 'a‘em‘: cuando
aloiin item nn sunera el mantn sefaladn antennmmente

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electréonico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

www mp.qob pe

La constancia de inscripcion electronica se visualizara e e% web del Registro Nacional de Proveedores:

£ \
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
i.8.3 de ia presente seccion.
Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccién, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.
Crn al ciminota A~ Arme I A nan ~fe Al Atrraamminants An o Bivaesa nro oo
i o IJU'J [T L3N TRV \JG 'v‘l.-lo \-llJ\:l \1—; oG \J!Dl \EIG VII!')U‘UIO, UI U\U‘UGQIIIGI A A I WD Vl 2o
efectla siguiendo estrictamente el orden sefalado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.
Nefinida 1a oferta ganadara el drgann encargadn de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de |a
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacién, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.
Importante

Una vez Co:?'?e'?fxdo el o‘m'uarm@r?:’{:) de la buena pro. el nr'ga”c eﬁcargadc de las Pomm*:ﬂwcnes

Entiriact ol o~
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— ek b et bad

presentada por e' postor ¢ uanadu. f*e Ja ’Jm-m 0ro *onfurme lo Psfabfecmc- en el numeral ;1, 6 del
artiriilin Ad ral Ranlamantn
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CAPITULO Il ‘
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2

RECURSO DE APELACION

& travae Aal rariirea Ada analaridn ca nuadan imniianar lane artne dictadne duranta sl dazarralin
& raves e TeCUrse O 2peialion sc pued FUgnar (DS 2CI0E QITiatos fUranie ol Cezxiivie

=i o

del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

« Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargade de las contrataciones o el comité de
seleccidn seqiin corresnonda esta en la obligacian de permitir el acceso e los parficinantes
y postores al expediente de contratacion. salvo la informacion calificada como secreta
confidencial o reservada por la normativa de la materia. a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrto

» A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios. tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imagenes, e INciuso (i) pueden solicitar coprd de la documentacion obrante en el expeaiente
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menol
empo posiore, previo pago por lal Concepio

. Ci feLursu Ug dp'r::.cu,.‘k}:a o Pieaeilia alne ia Witsd Ue Falles Uel THbulal u alile ids ulicHEs

desconcentradas del QSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun

'l

A T GO 1T

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

b
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| CAPITULO Il |
DEL CONTRATO |

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el artictilo 141 del Reglamentn

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito Indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma gue debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En Ios contralos de consultorias ae obras que celebren |as Ennaages con ias micro y
pequenas e ??presac estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
iesd pur Gienla (1u7e) el inONo el Lonudio, puiteniaje gue g5 reternuao pol id Ehiidau
!ufan e la pnmera rmraﬁ del r um.: 0 ? de  pagos a fcaf arse, de for ma muua*eada en
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) 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 15

rmswafeq 149 4 y s49 5 del af
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3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser

emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de

Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con

clasificacion de riesgo B o superior. Asimism? d¢lben estar autorizadas para emitir garantias; o

estar consideradas en la dltima i ea'/d / bgncos extranjeros de primera categoria que
S/

N
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periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de /a buena

ity -~ - o S e e i . e, i o
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eventual efecucién, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que

AmrracnansAan

- i b

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http.//www sbs gob. pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo)

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de Ja empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre /a clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http.//www.sbs gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consuita web, teléfono u otros) por la empresa emisora.
3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamenta
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia

de atraso, de conformidad con }rti Ig 162 del Reglamento.
e /"‘\
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente. seauin lo previsto en el articulo 163 del Realamento v lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre gue se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demae aspectas del presente procadimienta no contemplados en las hases se regiran

Zr Do ST

supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

.ol
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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1.1.

12,

1.3.

CAPITULO |
GENERALIDADES
ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
RUC Ne@ 20179525101

Domicilio legal

Teléfono:

JR. MARANON N° 277 SANTA — SANTA - ANCASH
043-294050

Correo electronico: . contrataciones@munidistsanta.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA

SUPERVISION

DE OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL

AA.HH. PAMPA LA GRAMA, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA DE SANTA-
DEPARTAMENTO DE ANCASH” CON CUI 2597963

VALOR REFERENCIAL'

El valor referencial asciende a S/ 84,549.00 (OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que Incida en el costo total del servicio de consuitoria de obra. ki valor rererencial ha
sido calculado al mes de octubre 2023.

Valor Referencial

| ' Limites® i

(VR) :' inferior | Superior

S/ 84,549.00 (OCHENTA Y CUATRO
' MIL QUINIENTOS CUARENTA'Y
3 NUEVE CON 00/100 SOLES)

S/76,094.10 (SETENTAY §/93,003.90
| SEISMILNOVENTAY | (NOVENTAYTRES
| CUATRO CON 10/100 | MIL TRES CON 90/100 |
| SOLES) ' SOLES) |

Importante

Las ofertas econdmicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el

rumeral £0.£ Ugi arliCulo £o Ue id Ley

En el caso de supervision de obras. cuando se haya previsto que las actividades comprenden
agemas la liquigacion gel contrato de obra, se debe gesagregar el monio corresponaiente a
ambas prestaciones, segtin el siguiente detalle.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

. 2 = & . - A 4 5 g 5
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se az.men un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal/Sip efeciifa
]
Ui

r el redondeo.
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| T
_ N°"DE | PERIODGOC | TARIFA : VALOR
DESCRIPCION DEL | PERIODOS UNIDAD DE REFERENCIAL | REFERENCIAL

ORBRIETO DE TIEMPO? [ uniTARIA TOTAL
TIEMPQS ' |
CIENTO 704 575 |

Supenvisién de obra 120 VEINTE DIAS | 45900 |

CALENDARIOS ;

Liquidacién de obra 60 DIAS CALENDARIOS i 00

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO 2 con fecha 03 de setiembre
de 2024

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

18 CANON SOBRE CANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibric Financiero

Aol Memaniimiimmbm el Candaes Miklias alal A&~ &

~a - ey gl gl e el
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seleccion

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema MIXTO, /a supervision de la ejecucion de la obra
es a TARIFAS y de la revision de la liquidacién de la obra es a SUMA ALZADA de acuerdo con
lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante
En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden |a

liguidacion del contrato de obra. la supenvision se rige baio el sistema de tanfas mientras aue la
liguidacion se nige bajo el sistema a suma alzada

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esté definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de

. en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion }a_la prestagion.

Dia, mes, entre otros.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA 13-2024-MDS/CS-3

En el caso de supervision de obras. el plazo inici
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liqu
10 de ia Ley

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecio deben canceiar

Pagar en . CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en . OFICINA DE CONTRATACIONES

Costo de bases . Impresa: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles)
Costo del expediente . Impreso: S/ 50.00 (Cincuenta y 00/100 soles)
técnico

Digital: S/ 10.00 (Diez y 00/100 Soles )

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente despues de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 Ley del Presupuesto dei Sector Pubiico para ei Afo Fiscai 2024
- Ley N° 31954 Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal

2024
- TUO de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado, por mediante Decreto Supremo N°
082-2019-EF

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225

- Ley de Contrataciones.

- TUO de la Ley N° 27444 |ey del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria
General de la Republica.

- Codigo Civii.

- Directiva y Opiniones del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il =
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION \

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en ei SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementana Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios v sus organismos publicos. programas o provectos adscrifos) hava
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u cbservaciones al requenmiento

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados 0 usuanos la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuana de la
Plataforma de Interoperabilidad de! Estado - PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdloge de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

8 |La omisién del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalg

rvicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace hilps /www g!:

b pefinteroperabilidad/

)
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Terminos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestaciéon del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°5)

Impor Lane

El 6rqano encargado de las contrataciones o el comite de seleccion. seqgun corresponda
venfica la presentacion de los documentos requendos. De no cumplir con lo requerdo, la
oferta se considera no admitida

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacién” gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo !ll de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequenas empresas integradas por personas con
discapacidad. o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su

inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad'

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacién por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o regién. pueden presentar la solicitud de bonificacion por Serviclos
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao. segtn Anexo N° 10.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podré exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites "Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica expresada en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

d f Wrme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
/ { /-’_ i\

" Dicho documento se tendra en consideracion en caso
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expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

-

« El Organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
rormaennncda  derclara nn arlmiticlas lag afertas miwe nn <8 ancuentran dantm de Ing

limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley

« La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi=c1 PTi + c2 Pey

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion economica del postor |

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
(03] =0.20

Donde: c1 + c2=1.00

el eouren ﬂ'o analaridn ca nracanta ania l—a Hn rdnri o Trﬁmnn ﬁnmumnn!ﬂnn da .r-s Entidad
s i il . g

1l

Fn rasgn el n::umr‘rnnnfn 0 postor nrm:\ nor nmcpnf:&r rariiren e Rnai:-rmr‘m v por m‘nmar Ia r*r.'.:r:mfm
mediante depésrto en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en

N ° de Cuenta 00789001340
Banco Banco Nacion
N=eCl

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

" En caso de transferencia interbancaria.
e
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a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legisiativo. En esa
medida. si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™? y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y )

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion ? (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta economica™.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete™.

) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU®,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes'’.

Importante

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

'®  https://enlinea.sunedu.gob.pe/

- A

incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégigo confg reglisite de calificacion.
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o La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones ulilizadas para acreditar la carrera
profesional fequerda, aull Cuanuu nu cumncidd eraimene Lun ayueiia previsia en jus
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,

lie v oot m o= L o A oale e [ -t v - [ - - = - ¥
HiIYSHiCila y \Seouull ALIGTG! b wilas Ushiulihiaulidiics).

o LUs UULLIENIUS Yue acitditall fa EAPSIIE iLia Ugl eI SUllal Lidve UeUeh (HLiuil CUHIY TN (Us
nombres ¥ apeﬂrdos del personaf el cargo desempeﬂado e! pi'aZO de la presfac:én indicando

B o = = I
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documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
rlave an macac cin npparéﬁ(‘:r Ine Aia< la Fntidard reaha roncidarar sl mas romnlatn

De nresentarse exneriencia elecutada paralelamente (traslapel nara el computo del tiemoo de
dicha experiencia sélo se consideraré una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
expenencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella expeniencia que no tenga una antiguedad mayor a veinticinco (25) anos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo. la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha expeniencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se gebera validar la expenencia si las actividades que realizo el protesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
SE EHLUBHIIEN PIESEIUU SEIVILIUS LUINIU IESIUEIIE U Sujisi visul el Ullad Culllialadas pul id
Entidad que no cuentan con recepcion, procede arorgar p!azo adicional para subsanar,
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este para el perfeccionamiento del contrato. asi como durante la ejecucion contractual, de ser
ol pacn ademss da pumnlic onn Iae enndicinnac actablacidac an el articuin 32 de la | ey v an el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
dennminacidn n razon social de Ins intearantes del consorrio en calidad e oarantizaros e
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consiana Unicamente la denominacion del consorcio. conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en fas Contrataciones del Estado”

s En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequenas
empresas. estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es reterido por la Entidad durante la pnmera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma promateada en cada pago, con cargo a
ser gevueito a ia nnalzacion del mismo, coniorme 0 estaniece el numeral 14Y.4 Jel anicuio
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
CHLUNlalsE Teyisilauus il e REM TFE, LUllsighaliuu e ia Devialauilil Juladd U Dalos dei
Postor (Anexo N®1)oenla sohc;tud de retencion de la garanna durante el perfeccwonamremo
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http.//www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
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importanie para ia Entidad

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

- B

v) [DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQU

DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

-
cruurs

Incorporar a las bases o eliminar. seaiin corresnonda. /
o)\
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Importante

» Corresponde a la Entidad venficar que ias garanilas presentadas por el postor ganador de 1a
buena pro cumplan con los requisitos y liciones necesarios para su aceptacion y eventual

E/eCUCION, SIN PeruICio Te 1a aelermine ge |1as responsaningaces Tuncionaies que
correspondan

« De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo N°
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validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionanos consulares peruanos y
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presente numeral para el perfeccionamiento del contrato

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Entidad en el horario de
7:30am a 2:30pm ubicado en el Jr. Marafidn N° 227 Distrito de Santa, Provincia de Santa —
Departamento de Ancash.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en soles,
dichos pagos de efectuara después de efectuada la respectiva prestacion segun el articulo 171
del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado.

Supervision directa de Obra y Recepcion: los pagos se efectuaran mediante valorizaciones
mensuales en forma propercional al plazo de ejecucion de obra, correspondiente el pago en base
a los servicios efectivamente prestados, en concordancia con lo establecido en los Términos de
Referencia, teniendo en cuenta que el pago de las labores hasta el momento en que se efectua
la recepcion de obra debe realizarse bajo el sistema de TARIFAS,

Liquidacién de contrato de obra: el pago sera cancelado bajo el sistema de SUMA ALZADA
2.8. REAJUSTE DE LOS PAGOS

Los reajustes se calculan en base a férmulas polinémicas, segin corresponda cuya variaciones
son mensuales, se consigna en las facturas de acuerdo a la fecha de pago prevista en el contrato,
utilizando los indices de precios al consumidor publicados en el Instituto Nacional de Estadistica
e Informatica-INEl a la fecha de facturacion posteriormente cuando se conocen los indices de
precio del consumidor que se deben aplicar es decir los correspondientes al mes que se efectud
el pago, se realizan las regularizaciones necesarias, esto es el calculo del monomio definitivo de
los reajustes que le corresponden y el pago a la fecha mas proxima prevista en el contrato.

'8 Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SANTA

DK

TERMINOS DE REFERENCIA

CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
OBRA:

“CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL
AA.HH. PAMPA LA GRAMA, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA DE
SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH” CUI N° 2597963.

AA.HH. : PAMPA LA GRAMA
DISTRITO : SANTA
PROVINCIA : SANTA

DEPARTAMENTO : ANCASH

SANTA, ?7 DEL 2024
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| TERMINOS DE REFERENCIA |

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DEL SERVICIO
DE MOVILIDAD URBANA EN EL AA.HH. PAMPA LA GRAMA, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA
DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH” CUI N° 2597963.

1. TERMINO DE REFERENCIA:

1.1 DESCRIPCION DEL REQUERIMIENETO:
La presente convocatoria tiene por finalidad seleccionar a la Persona Natural o Juridica, registrada en
el Registro Nacional de Proveedores (RNP), capitulo consultoria de obras, debidamente especializada
para brindar sus servicios coma supervisor de obra.

1.2 FINALIDAD PUBLICA:
La finalidad del presente servicio es contratar los servicios de consultoria de obra para la supervision
de la obra; “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL AA.HH. PAMPA LA
GRAMA, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH” CUI N°
2597963. El mismo que garantizara el adecuado control, seguimiento y monitoreo de la ejecucion de
obra de acuerdo al expediente técnico y de las normativas vigentes aplicables para la ejecucion de la
obra,

1.3 OBJETIVOS

1.3.1. OBJETIVO GENERAL
Contratar una persona natural o juridica, para efectuar el servicio de Consultoria de obra para la
Supervision de Obra.

1.3.2. OBJETIVO ESPECIFICOS.
Supervisar el Control Técnico, Economico, Administrativo, control de prevencion de Riesgo
(Seguridad), control de Medio Ambiente, y todas las actividades que ejecute la empresa
CONTRATISTA, con la finalidad de garantizar el correcto desarrollo y ejecucion de las actividades con
la educada aplicacién e interpretacion de las especificaciones técnicas contenidos en el expediente
técnico, el Reglamento Nacional de Edificaciones, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
y demas normativas vigentes aplicables al proyecto.

1.4 ALCANCES DE LOS SERVICIOS
La SUPERVISION, suministrara todos los servicios necesarios para la supervision a nivel de ejecucion
de obra, y la Liquidacion final del Contrato del Contratista a cargo de la ejecucion de la obra.
La Supervision no tiene caracter limitativo, los servicios comprenderan todo lo relacionado con la
Supervisién, Inspeccion, Control Técnico, Control Econémico y Administrativo, Control en la Prevencion
de Riesgo (Seguridad), Medio Ambiente y, de todas las actividades a ejecutarse.
El Supervisor debe asegurar que en cada momento el Contratista (Ejecutor de Obra) disponga de los
equipos y personal suficiente para el cumplimiento del Cronograma de Obra, siendo esto independiente
del nimero de equipos ofertados o de su rendimiento.
El supervisor de Obra, representa a la Entidad en obra y tendra la obligacién de cumplir funciones
generales y especificas relacionadas con su control y ejecucion.
El Supervisor implementara los controles necesarios que permitan determinar el avance fisico,
financiero y la construccion de las obras en todas aquellas actividades de su competencia o que
requieran las aprobaciones especificas de la Municipalidad Distrital o de otras entidades.

1.5 PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO.
El plazo del servicio de consultoria sera de la siguiente manera:
e Los CIENTO VEINTE (120) dias calendarios efectivos para la supervision de obra
e Los SESENTA (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de
ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la
recepcion de la obra, en la que el supervisor de obra presentara a la Entidad sus propios

célculos de la Liquidacién de Obra, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a
un medio de solucion de controversias.

En caso de paralizaciones de obra por causas fortuitas o de fuerza mayor, los servicios del Supervisor
también se suspenderan, no correspondiéndole pago alguno por el periodo paralizado. De haber
ampliacion y adicionales en la ejecucién de obra se otorgaran las ampliaciones y adicionales al servicio

de supervision debidamente sustentad uerdo a los estipulado en Reglamento de la Ley de
v - » A _fn
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Contrataciones del Estado aprobado con D.S. N°344-2018-EF y sus modificatorias. Que esté vigente a
la fecha de convocatoria del proceso de seleccion.

1.6 JUSTIFICACION

El servicio de supervisién para la ejecucion de obra, es de responsabilidad directa y permanente de la
Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural y la Oficina de Obras Publicas y Equipo
Mecanico, cuyo servicio de consultoria de abra es contratado segun lo establecido en el Reglamento
de la Ley De Contrataciones del Estado, Aprobado con Decreto Supremo N°344-2018-EF y su
modificatoria aprobadas y en caso supletoria el codigo Civil, consecuentemente el supervisor de obra
velara por el estricto cumplimiento de la Ley y su Reglamento, otras disposiciones legales aplicables,
asi como lo dispuesto en la DIRECTIVA N°001-2019-EF/63.01 para la ejecucidon de inversiones
publicas en el marco del sistema nacional de programacion multianual y gestion de inversiones, las
bases y entre otros.

1.7 LOCALIZACION DE LA OBRA:
La zona del proyecto se encuentra ubicada geograficamente en:

Departamento : Ancash.
Provincia . Santa.
Distrito - Santa.
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REGION: ANCASH PROVINCIA: SANTA DISTRITO: SANTA

UBICACION DEL PROYECTO
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1.8 MONTO DEL SERVICIO DE LA CONSULTORIA. (segun expediente técnico)
El monto del servicio de la consultoria de obra asciende a ochenta y cuatro mil quinientos cuarenta
y nueve 30/100 Soles (S/. 84,549.30 soles) incluira el pago de remuneraciones, leyes sociales, gastos
administrativos, viaticos, transporte, movilizacion, personal necesario para cumplir con la consultoria y
todo gasto necesario para la prestacion integral del servicio; asi como los gastos generales, la utilidad

del SUPERVISOR y los impuestos de Ley. %
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ESTRUCTURA OF COSTOS SUPERVISION
ACTUALIZACION DE PRECIOS DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION “FREAC KN DFL SERVICK DE MOVILIDAD URBANA ENEL AA 45 DAMPA
A GRAMA DISTRITD DE SANTA PROVINGIA DE SANTA DEPARTAMENTS 1F ARe 4€H N© 3% 7947

QGO uMCQ 852422
PLAZO DE EJECUCION 400 Mosen ErHA I 4
WMODALIDAD EJECUCION INTRATA & PRECHYS UNITARIOS
TOTAL DE OBRA S 13032162

DESCRIPCION EQUIPO TECNICO UND  CanTioaD  YALOR o ONENEL parciaL _'OTAL

UNITARD PARCIAL

PERSOMAL DE OBRA (INC. LEYES SOCIALES) 88,000.00
PERSONAL CLAVE

PERSONAL NO CLAVE

1.200 00

SERVICIOS VARIOS

== -
COSTO IRECTO
UTILIDAD (3% )de C D
TOTAL PARCIAL

IGV (18%)

PRESUPUESTO VALOR REFERENCIA s 8151080

\,«T PORCENTAJE(VR) - __ 585%|

VALOR TOTAL
DESCRIPCION EQUIPO TECNICO
CANTIDAD UNITARIO MESES PART PARCIAL PARC

"COSTO DIRECTO

UTILIDAD (3*)de C D

| TOTAL PARCIAL

| GV {18%) i
| 2) PRESUPUESTO LIQUIDACION L4 3.038.50

| PRESUPUESTO DE SUPERVISION DE DBRA £1,51080
| PRESUPUESTO DE LIQUIDACION 303250

.' ToTAL 8430930
[PORCENTAJE(VR) ~ 6.068697% |

r - MUINECPALOAD DISTRITAL DF SANT

K} N
Ing. Alida G. Gutierrez Rosas

FEE DE LA OACIA DF ESTUNIOS ¥ PROIYES T

w,
cn

NOTA: desagregado de costos de supervision segun el expediente técnico.

1.9 FORMA DE PAGO
Los pagos deberan realizarse de la siguiente manera:
El 90% de costo total del Servicio, se pagara en tarifas, por el tiempo que demore la supervisiéon
efectiva de la ejecucion de los trabajos en obra y la recepcion de obra.
El 10% restante, sera retenido por concepto de garantia de fiel cumplimiento, y sera devuelto,
hasta el consentimiento de la liquidacion final. (segun se detalla en el parrafo 1.10 GARANTIAS.)
El pago se encontrara supeditado a la ejecuciéon efectiva de las actividades que el supervisor debe
realizar, ya que no resulta razonable exigir que la Entidad efectie pagos sin recibir una contraprestacion
por ello.
En el supuesto caso que a la fecha de asumir sus funciones la Supervision, la Obra esté en plena
gjecucion y con un porcentaje de avance, unicarrente/se pagara por el tiempo efectivo ejecutados por
el Supervisor & [ /




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2024-MDS/CS-3

1.10 GARANTIAS
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Es un requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a la entidad la
garantia de fiel cumplimiento por una suma equivalente al 10% del monto del contrato original. (segun
lo especificado en el parrafo precedente). Esto se mantiene vigente hasta el consentimiento de la
liguidacién final.
En los contratos de consultoria de obra que celebren las entidades con las micro y pequerias empresas,
estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el 10% del monto del contrato original,
porcentaje que es retenido por la entidad.
La retencién se efectia durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.

Nota: Cabe indicar que, en casos que las contrataciones sean menores a 8 UIT, o en casos que
no se trate de una micro y pequefia empresa, de igual manera se debera aplicar la retencion por
garantia de fiel cumplimiento del 10% del monto contratado, con la finalidad de salvaguardar los
intereses del estado, el cual sera devuelto al consentimiento de la liquidacion final

111 ADELANTOS.
No se concedera adelanto Alguno.

112 REGIMENES DE NOTIFICACIONES.
Constituyen formas variadas de comunicacion las que la Municipalidad Distrital de Santa Efectué a
través de los medios electronicos, como fax y/o correo electronico, para lo cual se utilizaran los numeros
telefénicos y direcciones electronicas indicadas por el contratista.

Efectuada la trasmision por fax o por correo electrénico, la notificacion en el domicilio fiscal del
contratista no sera obligatorio, no obstante, de producirse no invalidara la notificacion efectuada con
anticipacion y por lo medios indicados, computandose los plazos a partir de la primera de las
notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

El postor es responsable de mantener activos y en funcionamiento el facsimile (fax) y direccion
electronica consignada en la introduccion del contrato; asimismo de conformidad con el articulo 40 del
codigo civil, el cambio de domicilio fisico y para efectos de contrato, de fax y de direccion electronica,
solo sera OPONIBLE el Gobierno Distrital de Santa, si ha sido puesto de conocimiento de manera
indubitable.

El reporte de trasmision o la impresion del correo electronico enviado — recibido, acreditan la
oportunidad de la efectiva trasmision de la notificacion para todos los efectos legales y contractuales.
La notificacion de la decision administrativa en el domicilio fisico no es obligatoria, sin embargo, de
producirse no invalidara la notificacion efectuada con anticipacion y por los medios indicados,
computandose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier
modalidad.

Para plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas sea bajo cualquier modalidad.

Para notificaciones notariales deberg, fijar domicilio en la zona urbana de la ciudad de Santa.

El Correo Electrénico para las notificaciones al contratista por parte de la Entidad seran las del area
usuaria: obraspublicas@munidistsanta.gob.pe

113 CUADERNO DE OBRA
Se utilizara el cuaderno de obra digital, en cumplimiento de la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD -
Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital, para el cual debera de registrarse los hechos
relevantes que ocurran durante la ejecucion de la obra, las érdenes, las consultas y las respuestas a
las consultas y demas ocurrencias relevantes en la ejecucién de la obra, que se abre en la fecha de
entrega de terreno por el Residente de Obra y se cierra culminado el acto de recepcion de obra o el
acto de constatacion fisica de la obra por el Supervisor de Obra, segun corresponda.

El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de internet, ingresando a
https://www.gob.pe/osce debiendo el Contratista y Supervisor y/o Inspector contar con el equipamiento
y las condiciones que aseguren una conectividad oportuna y adecuada.

El registro de la informacion en el cuade z{;ob digital debe de ser efectuado Unicamente por
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perfiles de usuarios autorizados (inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra) de
conformidad con la Ley, el Reglamento y la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD

Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de
Obra se presentan directamente a la Entidad o al supervisor segun corresponda por el contratista o su
representante, por medio de comunicacion escrita.

Asimismo, el reemplazo o sustitucién de cualquiera de los profesionales autorizados para realizar
anotaciones en el cuaderno de Obra, debe ser comunicado a las partes en forma expresa mediante
Carta, Oficio, Memorando u otro documento que lo autorice y oportunamente (no menor de 48 horas)
oficializada dicha comunicacién.

El cuaderno de Obra es cerrado por el supervisor cuando la Obra haya sido recibida definitivamente
por la entidad.

1.14 FORMA DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS
De los plazos. - Es interés de cumplir con los plazos de ejecucion si se prevé la eventual necesidad
de avanzar la ejecucion de las obras en jornadas nocturnas y/o sobre tiempos que pueden incluir
sabados y domingos. Las prestaciones que efectle la supervision bajo esas condiciones no seran
objeto de pago extra, por lo que la retribucion por esas labores eventuales debera estar incluida en la
Propuesta Economica.

1.15 DEL SUPERVISOR DE OBRA
1.15.1  Funciones Del Supervisor.

» Controlar los trabajos efectuados por el contratista.

» Velar directa y permanentemente, por la correcta ejecucion de la obra,
cumpliendo los parametros que ha sido declarado viable el PIP.

* Velar por el cumplimiento del contrato del Contratista.

« Controlar la ejecucion de la obra.

« Absolver las consultas sobre ocurrencias en obra que le formule el
residente de obra y/o contratista de acuerdo a los plazos establecidos.

+ Esta facultado para ordenar el retiro de cualquier trabajador, por
incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudiguen la buena marcha
de la obra.

+ Esta facultado para rechazar y ordenar el retiro de materiales y/o equipos
por mala calidad y/o por el incumplimiento de las especificaciones
técnicas.

« Esta facultado para disponer cualquier medida, generada por una
emergencia y/o situaciones que pongan en peligro y/o riesgo la vida de
personas, la propiedad publica o privada por la ejecucion de la obra,
debiendo dar cuenta a la Entidad en el plazo inmediato.

» Su actuacion y/o actividad debe ajustarse al contrato de supervision y/o
de ejecucion de obra, no teniendo autoridad para modificarlo, ni debe
sobrepasar las atribuciones sefialadas en las Bases y en la Ley 30225 y
su Reglamento de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

« Contar con las facilidades necesarias, que le debe brindar el Contratista,
para el cumplimiento de su funcion, las cuales estaran estrictamente
relacionadas con la supervision de la obra.

+ Llenar el cuaderno de obra digital, haciendo un adecuado uso que permita
identificar claramente los asientos registrados, siendo, junto al Residente
de Obra, los Unicos responsables para hacer anotaciones en el cuaderno
de obra digital.

1.15.2 Supervisién del Equipamiento Integral

« Verificacion de las especificaciones técnicas, de acuerdo a lo sefalado en
el Expediente Técnico.

» Inspeccion y verificacion permanente de la calidad y cantidad de los
equipos, asi como el control fisico de los mismos, presentando en los
informes correspondientes, su inventario detallado y actualizado.
Deberan, ademas, llevar un control especial e informar a la ENTIDAD
sobre los procesogde almacenamiento e instalacion de los equipos.

%)
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Supervision y control del proceso de recepcion y entrega de equipos y
materiales.

Supervision y control del Proceso de Preinstalacion del equipamiento y
mobiliario a ser instalado (de ser necesario).

Supervision y control de la puesta en operacion y funcionamiento de los
equipos instalados (de ser el caso)

Supervision y control de las actividades de capacitacién del recurso
humano en el uso, operacién, conservacién y mantenimiento de los
equipos instalados

En el proceso de recepcién, la SUPERVISION verificara el cumplimiento
de las especificaciones técnicas, protocolos de pruebas y capacitacion (de
ser el caso), en la etapa de recepcion y conformidad de obra.

La SUPERVISION sera parte del Comité de Recepcion, por lo tanto,
debera verificar y obtener del CONTRATISTA toda la documentacion
respecto al desarrollo de las actividades, asi como los planos de replanteo
final para la verificacion en campo.

La SUPERVISION realizara peridodicamente presentaciones a la ENTIDAD
cuando sea requerida por esta, de los avances del desarrollo de las
actividades del equipamiento, desde la etapa inicial de la firma del contrato
hasta la entrega final y puesta en operacidn considerado en el expediente
técnico de obra.

1.15.3 Obligaciones Del Supervisor.
Sin exclusion de las obligaciones por la supervision de la obra que le corresponde de conformidad a
los dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, el supervisor de obra, se obliga a:

Revisar los estudios definitivos y/o el expediente técnico de la obra, asi
como su concordancia con el documento que declard la viabilidad del
proyecto y su compatibilidad con el terreno, informando oportunamente a
la Entidad, en la que incluya; entre otros, las posibles prestaciones
adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de
consulta.

Formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o
modificaciones del expediente técnico, asi como las probables
modificaciones y/o reformulaciones del expediente técnico de obra.
Informar oportunamente a la Entidad, de las modificaciones
SUSTANCIALES Y NO SUSTANCIALES, que sufre el Expediente del
proyecto durante la ejecucion de la Obra.

Revisar y aprobar el PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA - CPM,
CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO (CAOF), el
calendario de adquisicion de materiales y utilizacion de maguinaria y los
equipos, concordantes con la fecha de inicio de obra, y/o actualizaciones
producidas por suspensiones y/o ampliaciones de plazo mecanicos e
informar a la Entidad dentro de los plazos indicados en el RLCE.

Realizar el control e informar a la Entidad sobre la vigencia de las Cartas
Fianzas por las Garantia de Fiel Cumplimiento del contrato, Adelanto
Directo, Adelanto de Materiales y de prestaciones Adicionales de Obra (de
ser el caso), presentados por el Contratista e informar a la Entidad con
diez (10) dias de anticipacion al vencimiento de las cartas fianzas, para
que sean renovadas por el Contratista y de lo contrario la Entidad debe
proceder a la ejecucion de las cartas fianzas.

Realizar el control, fiscalizacion e inspeccion de la obra, verificando
constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los
planos, especificaciones técnicas y en general de acuerdo a toda la
documentacion que conforma el expediente técnico, cumpliendo con las
normas de construccion y reglamentacion vigente.

Controlar estrictamente la calidad de los materiales a utilizar en la obra,
las cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas.

Controlar el avance de la obra a través de un programa PERT-CPM y/o
Diagrama de Barras, con el detalle suficiente de cada una de las
actividades desde el inicio hasta su conclusion, para que la obra se ejecute
en el plazo previstg, el cosfo contratado y la calidad especificada.
Ejecutar el con isic economico de la obra, realizando detallada y
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oportunamente la medicion en la planilla de metrados, valorizaciones de
obra, avances fisicos y financieros de obra, mediante la utilizacion de
programas de computacion.

* Vigilar y hacer que el residente de obra cumpla con las normas de
seguridad, tanto del trafico, como del personal involucrado en la obra, que
deberan reflejarse mediante fotografias.

* Inspeccidn y verificacion permanente sobre de la calidad, cantidad de los
materiales y equipos utilizados en obra, asi como el control fisico de los
mismos, presentando en los informes mensuales correspondientes, su
inventario detallado y actualizado, debiendo ademas llevar un control
especial e informar a la Entidad sobre la permanencia en la obra del
Residente, equipos y maquinarias segun propuesta técnica del
Contratista.

+« Mantener la estadistica general de la obra y preparar los informes
semanales y mensuales, los cuales deberan indicar detalladamente los
avances fisicos y econémicos, los problemas presentados y las soluciones
adoptadas.

» Verificar los estudios de suelos, de canteras y disefios en general; caso
necesario tomar las previsiones, proponiendo alternativas y/o soluciones
al respecto.

* Durante la etapa previa al inicio de obra, en plena ejecucion de obra y en
la recepcion de obra, el supervisor tomara en cuenta la conservacion
ambiental, las medidas ambientales exigidas en el estudio y las
especificaciones técnicas del proyecto.

» Revision, verificacion de los replanteos, trazos y niveles topograficos en
general de obra.

* Recomendar y asesorar a la Entidad, en lo referente a los sistemas
constructivos que se utilicen para ejecutar la obra y emitir
pronunciamientos sobre los aspectos que proponga el residente de obra.

« Elaborar y presentar oportunamente, los informes sobre adicionales,
deductivos, ampliaciones de plazo dentro del periodo previsto en la
normatividad que rige los contratos y directivas de la Entidad.

« Efectuar la verificacion de los trabajos para la recepcion de la obra e
informar sobre la solicitud de la recepcion presentada por el Contratista,
constatando el estado real de la obra y certificando que la fecha indicada
por el Contratista es exacta en cuanto a la culminacion de la obra.

+ Efectuar el informe final al finalizar la obra, debe entregar a la Entidad, el
archivo documentado elaborado durante el proceso de ejecucion de la
obra.

« Actuar como miembro en el comité de recepcion de la obra, en calidad de
asesor, presentando para este acto, el resumen de las observaciones
anotadas en el cuaderno de obra que estén pendientes de subsanar por
parte del Contratista y los planos finales de replanteo de obra.

« Suscribir el acta de observaciones y recepcion de obra, en calidad de
miembro (Asesor Técnico) del comité de recepcidn.

« Presentar la liquidacion de obra efectuada por la Supervision, debiendo
presentarlo a la entidad con sus propios calculos, adjuntando la memoria
descriptiva valorizada y demas documentacion que sustente técnicamente
la liguidacion en concordancia con la obra realmente ejecutada y otros, en
cumplimiento a las normas legales, directivas y documentos contractuales
vigentes, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio
de solucién de controversias.

* Cumplir con lo consignado en su propuesta técnica, econdmica y
manifestacion formal documentada, ademas, de asignar a la obra la
totalidad de los recursos técnicos, equipos, maquinarias ofertadas.

+ Compromiso de caracter irrevocable, de no disponer ni hacer uso de la
documentacion de obra para fines distintos a ella, ain después de haber
otorgado el certificado de prestaciones, sin autorizacion previa de la
Entidad.

* El supervisor alcan%aré,«ia documentacién necesaria para la liquidacion

final del contrato o _f’ra, onteniendo entre otros : antecedentes de la
% o / )
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obra, memoria sobre los alcances de la liquidacion, datos generales,
descripcion de la obra y cumplimiento de metas, especificaciones técnicas,
presupuesto de obra, presupuesto adicional, presupuesto deductivo,
ampliacion de plazo, valorizaciones de contrato principal, valorizaciones
de adicional, valorizaciones deductivos, resumen de valorizacion de
contrato principal. resumen de valorizacion adicional, resumen de
valorizacion deductivo, liquidacion final, planos post construccion o segun
construidos, metrados finales de obra, liquidacion econémica, Cuaderno
de Obra, manuales de operaciéon de ser necesario, memoria descriptiva
valorizada de obra o declaratoria de fabrica segin sea el caso, informe
final de obra, conclusiones y recomendaciones y panel fotografico de obra
de secuencia constructiva, e igualmente para la liquidacién del contrato de
supervision presentara la liquidacion del contrato de supervision.

Sobre la permanencia en obra por parte de la supervision. Ante tres (03)
inasistencias advertidas y notificadas por los funcionarios de la Entidad,
podra ser causal de Resolucion de Contrato.

1.15.4 Responsabilidad Del Supervisor.

El supervisor tiene la responsabilidad inexcusable, a lo siguiente:

Ser responsable de la calidad de los servicios que preste, y de velar que
la obra se ejecute con 6ptima calidad, para lo cual mantendra su presencia
directa y permanentemente en obra.

Ser responsable de la revision del proyecto, contrastando con el perfil
técnico del proyecto aprobado y declarado viable, compatibilidad con el
terreno y asimismo de las complementaciones y/o modificaciones que
efectue, para optimizar y mejorar la calidad del proyecto original.

Ser responsable de la entrega de valorizaciones, de la entrega de la
documentacién para la liquidacion final de la obra, de la liquidacion final
del contrato de supervision, en los plazos y condiciones fijados en el
contrato y en conformidad a lo establecido en la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento.

Controlar y exigir el cumplimiento de los programas de avance de obra y
debera requerir al Contratista que adopte las medidas necesarias para
lograr su cumplimiento dentro del plazo contractual vigente.

Exigir al Contratista, el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e
higiene industrial.

Cautelar de ser el caso, que la sefalizacién de transito cumpla con lo
requerido por la Entidad, las autoridades de transito y la normatividad
vigente del sector correspondiente.

Ejercer un control permanente en la ejecucion de la obra, en el marco que
ha sido declarado viable el PIP, segun el procedimiento establecido en la
Normativa de contrataciones Publicas.

En caso de que la Entidad, se vea en la necesidad de incurrir en mayores
gastos por incumplimiento de lo senalado en el parrafo anterior, estos
mayores gastos seran asumidos por el supervisor, descontandose de sus
honorarios profesionales.

Por ningun motivo, valorizara obra adicional en la planilla de valorizacién
de obra.

Del control de calidad de las obras y de materiales, ordenando al
contratista de la obra las pruebas de control requeridas y los certificados
de calidad, respectivamente.

No tendra autoridad para exonerar al residente de obra, de ninguna de sus
obligaciones contractuales, ni de ordenar ningun trabajo adicional o
variacion de obra que de alguna manera involucre ampliacion de plazo o
presupuesto adicional o cualquier pago extra, a no ser gue medie
autorizacion escrita y previa de Entidad Contratante de acuerdo a Ley.
Aperturar y mantener los archivos completos de la documentacion técnico-
economico de la obra, tanto en la oficina central como de campo,
conteniendo dicho archivo el expediente técnico completo, los cambios
que se hayan producido durante el proceso de obra, correspondencias
cursadas entre el supervjsor-contratista-entidad contratante- proyectista,
: ltAddos de pruebas de laboratorio, suelos vy
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materiales de construccion y otras de control de calidad, documentos
administrativos, etc.

+ Se responsabilizara en forma total e individual por la ejecucion vy
cumplimiento del presente contrato, no negarse a realizar subsanaciones
a los servicios que hubieren sido encontrados defectuosos.

* Se responsabilizara en forma total e individual por los errores, dafios o
perjuicios que se cause a la Entidad o a terceras personas en la ejecucion
del mismo, originados ya sea en forma dolosa por negligencia.

« Las sanciones por incumplimiento que se aplican al supervisor,
comprenden no solamente las establecidas en estos Términos de
Referencia y en el Contrato, sino, ademas, las que conforme a Ley le
carresponden, para lo cual Entidad, iniciara acciones judiciales pertinentes
de su caso.

1.15.5 Actividades Especificas Del Supervisor.
El supervisor de obra, desarrollaré actividades durante el proceso de ejecucion de la obra, que a
continuacion se presentan, sin que sea limitativa, debiendo proponer en mayor amplitud y detalle su
propia relacion de actividades.
a) Actividades Previas A La Ejecucion De La Obra.

v' Después de su participacion en la entrega del terreno al Contratista y durante los
siguientes siete (07) dias calendarios, realizara la revision integral del expediente
técnico de obra, contrastando con el perfil técnico de la obra y su compatibilidad con
el terreno, verificara en gabinete y en el campo, los aspectos criticos de los disefios
de los proyectos, disefio de encofrados, ensayos de resistencia de concretos, ensayos
de suelos, estado y disponibilidad del terreno y de canteras, etc., incluyendo
condiciones especiales, verificacion de niveles, B.M., verificacion de la existencia de
permisos y documentacion necesaria para el inicio de los trabajos.

v' Emitir un informe detallado sobre la revision del proyecto y dar recomendaciones
sobre alguna modificacién que sea necesaria, con la finalidad de comunicar a la
Entidad, de las omisiones y deficiencias del expediente técnico, que generen
reformulaciones, modificaciones, adicionales de obra y ofras acciones técnico-
administrativas o legales.

v' Oportuna aprobacién de la disponibilidad de las canteras; para cuyo efecto, en
nombre de la Entidad, ejercera ante las autoridades competentes, todas las acciones
necesarias para reservar los documentos necesarios para el proyecto, tomando en
cuenta los aspectos ambientales pertinentes.

b) Actividades Durante La Ejecucién De La Obra.
v' Supervision y control de instalaciones, maquinarias y equipos de construccion y
laboratorio.
v' Revision y aprobacion de disefios de ejecucion y métodos de construccion propuestos
por el residente de obra.
v Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control
topografico durante la construccion.

v' Supervisar la ejecucion de los trabajos, de conformidad con el proyecto,
especificaciones técnicas y reglamentacion vigente.

v" Recomendacion sobre cambios y modificaciones del proyecto original, asi como de
disenos complementarios necesarios, previa autorizacién y aprobacion de la Entidad.

v Control de la programacion y avance de obra.

v" Programar y coordinar reuniones periodicas con el residente de obra.

v' Efectuar pruebas de control de calidad de materiales.

v' Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado.

v" Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridas durante la
ejecucion de las obras, asi como pruebas que acrediten la capacidad portante del
terreno segun disefo.

v

Sostener con los funcionarios de la Entidad una permanente comunicacion sobre el
estado de los trabajos en la obra y el desarrollo del contrato.

v' Valorizar mensualmente la obra ejecutada seguin presupuesto contratado y los
reintegros que le corresponden; asi como de los presupuestos adicionales vy

deductivos, sustentandolos con |a Qta/t:fvventamcbn técnico administrativa que los

respalde (incluyendo la hoja de calcylo dg metrados realmente ejecutados).
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v" Control de la seguridad de la obra y del personal, mantenimiento del transito peatonal
y vehicular durante la construccion.

v Remisién de los Informes Especiales a la Entidad Contratante, cuando éste los
requiera o las circunstancias lo determinen.

v" Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles
trabajos nocturnos.

v' Controlar y hacer cumplir el estudio y normatividad de impacto ambiental y
vulnerabilidad.

v Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Contraloria General de la Republica,

en lo concerniente a la construccion de obras publicas.

Controlar y coordinar la eliminacion de interferencias fisicas en el terreno.

Tramitar con su opinion en los plazos determinados en el presente documento o en

los plazos de la normatividad vigente, los reclamos y/o planteamientos del contratista

que excedan de su nivel de decision y que a su juicio merezcan la organizacion de un

expediente destinado a culminar en una resolucion administrativa.

v'  Informar oportunamente, de los cambios que se suscitan en la ejecucion de obra
(Aspectos Técnicos y Presupuestales) a causa de adicionales, deductivos,
ampliaciones de plazo etc.

ANEN

1.16  DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR
EL SUPERVISOR DURANTE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.
El supervisor debera presentar a la Entidad, la siguiente documentacion, durante la prestacion de
servicios, en los plazos establecidos, cuyo incumplimiento dara lugar a la sancion indicada en los
Términos de Referencia:

1.16.1 Informe Inicial.

Para la presentacion del Informe Inicial de “Compatibilizacion de Proyecto y Revision del Expediente
Técnico”, debera formularse segun la revision del Proyecto, verificacion in situ de los estudios de suelos,
parametros de disefio, observaciones al proyecto (si las hubiere), etc. Formulara las conclusiones y
recomendaciones con las complementaciones y/o modificaciones respectivas, indicando los posibles
adicionales y/o deductivos que se formularan dentro del periodo de ejecucion (de ser el caso), asi como
la definicion de las marcas y tipos de materiales a usar, ademas la revision en concordancia con el
Perfil Técnico recomendando las acciones respectivas a disponer o la conformidad correspondiente,
informes que seran presentados dentro del plazo establecido por la Entidad Contratante. Esto dentro
de los plazos establecidos en el Art. 177 del RCE y sus modificatorias.

1.16.2 Valorizaciones.
Una valorizacién de obra, viene ser la cuantificacion de los Metrados y econémica de los trabajos
realmente ejecutados durante un determinado periodo.
El supervisor, verifica que los Metrados sean realmente los ejecutados durante dicho periodo.

1.16.3 Planilla De Actividades
Las planillas de Actividades se deberan realizar diariamente, y debera contener las partidas y metrados
ejecutados.
El supervisor verifica que las partidas y metrados sean realmente lo ejecutado en el dia. Las planilias
de actividades deberan ser presentadas junto con la valorizacion.

1.16.4 INFORME MENSUAL DE VALORIZACION DE LA SUPERVISION (02
Originales + 01 copia + CD):
El Supervisor presentara dentro de los 05 primeros dias del Mes siguiente, a partir del primer dia habil
de cada valorizacién de la obra, el Informe Mensual, que sera derivado a la Gerencia de Obras;
conteniendo minimamente:
1. Carta de presentacion del informe mensual
2. Indice.

CAPITULO I: DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
Factura o Recibo por Honorarios Profesionaies
N° de Cuenta de Detracciéon y N° Cuenta del Cadigo de Cuenta Interbancaria (CCl)
Copia del contrato de Supervision
Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI)
Constancia RNP Consultor de Obrasy

Copia del Certificado de Habilidad igente del Supervisor
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CAPITULO li: DOCUMENTOS TECNICOS
1. Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra
2. Informe Mensual del Supervisor de Obra
2.1 Datos Generales de la Obra
2.2 Memoria Descriptiva Valorizada
3. Valorizaciéon Mensual de Supervision.
3.1 Calculo de pago por Supervision de obra
3.2 Resumen de pagos efectuados al supervisor
4. Valorizacion Mensual de Obra
5. Detalle de Pago al Contratista
6. Control de Calculo de Reajuste por Férmula Polindmica
7. Copia de Formula Polindmica del Expediente Tecnico Aprobado
8. Indices Unificados de Precios del Diaric El Peruano
9. Planilla de metrados Ejecutados
10. Calendario de Avance de Obra Valorizado (Programado vs Ejecutado)
11. Control de Avance de Obra (Grafico Curva “S”)
12. Copia del Cuaderno de Obra
13. Certificados de Ensayos y/o Pruebas de Control de Calidad
14. Panel Fotografico de la Obra, argumentando los trabajos ejecutados (25 fotografias
minimas)
15. Copia del Acta de Entrega de Terreno y Copia del Acta de Inicio de Obra
16. Informacion Digital del Informe Mensual de Supervision

CAPITULO lill: DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS:

1. Informe de especialistas.

2, Informacion digital editable de valorizacion en CD (incluye el informe del supervisor que
da conformidad a la valorizacién) y en PDF lo que corresponda debidamente rotulado
con el nombre del proyecto, asunto, en donde estara grabada toda la informacion del
informe a presentar.

NOTA 1: la valorizacion debe ser presentada en archivadores tipo palanca en dos (2) originales foliado
y dos (02) copias con sello y firma del Gerente General o Representante Comun o legal, y/o supervisor
de obra de corresponder. De contar con especialistas con sello y firma en sus informes. De no
corresponder algin documento mencionado en el separador indicar no corresponde LOS
CONTENIDOS SERAN LEGIBLES.
1.16.5 INFORME FINAL (02 Originales + 01 copia+ CD):

Informe Final de Contrato de Supervisién de Obra, incluyendo minimamente la siguiente informacion y
documentacion.

a) Informe Técnico:
- Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra
- Informacién Digital del Informe Final de Supervision
- Memoria Descriptiva
- Diseno y Modificaciones
- Metrados Finales — Post Construccion o Replanteo
- Planos Finales - Post Construccion o Replanteo
- Certificados de Ensayos y/o Pruebas de Control de Calidad
- Copia del Cuaderno de Obra
- Copia del Acta de Entrega de Terreno
- Copia del Acta de Inicio de Ejecucion de la obra
- Copia de Informes y Valorizaciones Emitidas
- Panel Fotogréfico del Proceso Constructivo de la Obra

b) Informe Econdémico:
- Informe Econémico del Contrato de Supervision
- Informe Econémico del Contrato de Ejecucion de Obra

c) Informe Administrativo:
- Copia del Contrato de Supervision
- Copia de Resoluciones dé) Aprpbacion de Ampliaciones de Plazo, cuando
corresponda. '
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- Copia de Resoluciones de Aprobacion de Adicionales o Deductivos, cuando
corresponda

- Conformidad de Pagos Otorgados por la Entidad
1.16.6 INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA
— SUPERVISION (02 ORIGINAL + 01 copia + CD):
La presentacion de la liquidacién del contrato de consultoria de obra debera hacerlo dentro del plazo
establecido en el articulo 170°: Liquidacion del Contrato de Consultoria de Obra del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

El supervisor tendra presente en la elaboracion ylo revision de la Liquidacion del Contrato de la obra
los requisitos siguientes:

v' Datos Generales de la Consultoria de Obra.

v' Memoria Descriptiva Valorizada.

v Calculo de Reajuste de Pagos.

v" Liquidacion Final del Contrato de Consultoria de Obra.

v Copias de los indices unificados de precios publicados por el INEI.

v' Valorizaciones Presentadas de la Consultoria de Obra.

v Copia de Facturas Canceladas y Comprobantes de Pago por cada
Valorizacion.

v Copia de Resolucion de Aprobacion del Expediente Técnico.

v' Copia de Contrato de la Consultoria de Obra.

v Acta de Entrega de Terreno de Obra.

v Acta de Recepcion de Obra.

v Panel Fotografico de la Obra.

v Copia del Cuaderno de Obra.

Las eslrurturm de los Informes Planteadas no son de caracter limitativo, pudiendo ser modificado, actualizado, mejorado
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documentacion.

1.17 CONDICIONES GENERALES.

« Toda informacién empleada o preparada durante el desarrollo del proyecto, es de
caracter reservada y no podra ser entregado a terceros, sin el previo consentimiento
escrito de la Entidad.

« El supervisor podra ser llamado en cualquier momento por la Entidad, para informar o
asesorar en asuntos concernientes a la supervision y ejecucion de la obra.

« El supervisor debera absolver las consultas del residente de obra, con conocimiento de
la Entidad en todas las actividades relacionadas a la ejecucion de la obra.

« El supervisor, efectuaréd una revision detallada de las especificaciones especiales de
construccién, para verificar si estas cubren todos los aspectos especiales de disefio.
En caso contrario, el supervisor esta obligado a informar a la Entidad y recomendar las
modificaciones y/o correcciones necesarias.

« El supervisor, hara una revision detallada de la suficiencia de los disefos considerados
para la proteccion de la obra. En los casos que sea necesario, el supervisor
recomendara y complementara la modificacion de los disefos considerados.

« E| supervisor, revisara, evaluara y juzgara las pruebas y ensayos de materiales
realizados por el contratista.

« El supervisor, obtendra todos los seguros necesarios para su persona, segun la
Legislacion Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su
capacidad total, durante el periodo de tiempo del contrato de supervision y posibles
ampliaciones del plazo.

« El supervisor, al término de la obra, debera entregar a la Entidad con el informe final,
cuadernos de obra y planos de replanfeo, este ultimo debidamente firmado por el

Resmente y el supervisor. E o/ n e me al supervisor que pud:era ser requerido
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posteriormente para cualguier absolucion de consultas en relacién con la obra.

s En caso de haber mod:ﬂcactones del proyecto original, la Entidad proporcionara a él
supervisor, los archivos de los planos digitalizados en CD, asi como se le facilitara la
impresion de los planos de replanteo.

o El supe_r'\nsor, debera prestar todas las facilidades a los funcionarios de la Entidad para
la revision del avance de las obras bajo su supervision y proporcionara la informacion
que sea requerida.

o El _supervisor, estara sujeto a fiscalizacion por los funcionarios que designe la Entidad
quienes verificaran su permanencia en la obra.

1.18 DEL CONSULTOR
1.18.1 De la especialidad y categoria del consultor de obra
El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de Consultoria
de obras en |a categoria A o superior.

1.18.2 Condiciones de los Consorcios
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria puede incluir lo
siguiente:
e Elnumero maximo de consorciados es de Dos (2) Integrantes.
El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 30%.
« El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 30%.

1.19 PENALIDADES

Si LA SUPERVISION incumpliera las cléusulas establecidas en el presente (Términos de Referencia)
ylo contrato quedara automaticamente constituido en mora, estando obligado a pagar una penalidad
por cada dia de atraso, hasta por un monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total
del contrato, de conformidad Articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado,
Aprobado con Decreto Supremo N°344-2018-EF. Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta
0 a través de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento que corresponda. Cuando se llegue a
cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podra resolver el contrato por incumplimiento.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula, teniendo
en cuenta que, tanto el monto como el plazo se refieren a la etapa que debid ejecutarse:

Penalidad diaria= 0.10 x Monto Vigente
F x Plazo vigente en dias

Donde:
a. Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en
general, consultorias y ejecucion de obras: F = 0.40.
b. Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25.
b.2) Para obras: F = 0.15.

1.20 OTRAS PENALIDADES
De acuerdo al Articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado, se podra
establecer penalidades distintas a las penalidades por mora, hasta por un monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del item que debio ejecutarse.
Estas penalidades se calcularan de forma independiente a la penalidad por mora.
Se aplicara la penalidad de acuerdo a los parametros y a los montos (Soles) establecidos en el
siguiente cuadro
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OTRAS PENALIDADES
N° ISUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD ;L=0RMA DE cucumlpnocemmgmo _'
PERMANENCIA DEL PERSONAL CLAVE i 1 3
El Contratista debe de iniciar y ejecutar su0.5 UIT por cad
prestacion con el plantel profesional clave ofertado profesional porSegun informe que emita e
1 Cuando el personal acreditado permanece menoscada dia dearea de la oficina de obras
de _sgsenta (60) dias desde el inicio de suausencia delpublicas y privadas y/u otro
participacién en la ejecucion del contrato o delpersonal en obr utorizado por este. .
integro del plazo de ejecucion, si este es menor aen el plazo
los sesenta (60) dias, de conformidad con lasprevisto. |
INCUMPLIMIENTO __DE__EJECUCION __CON ! e | ;
PERSONAL ACREDITADO O SUSTITUIDD 0 wl caqjseg““ HESATEE (o neee
2 [En caso el contratista incumpla con su obligaciénb'? : auslenm ar‘ea;_ de la oflcma de Dhes
de ejecutar la prestacion con el personal ac:reditad%e personal -enpiblicas ¥ privadas ylu oird
: s : bra. autorizado por este.
o debidamente sustituido (seaun RLCE) | ‘ |
AUSENCIA DEL JEFE DE SUPERVISION ‘(0.25 UIT) porSegun informe que emita e
3 |Ausencia del personal profesional asignado comocada dia dedrea de la oficina de obras
efe de supervision usencia y/o cadapublicas y privadas y/u otinl
SUPERVISION CON PERSONAL OFERTADO  [0.25 UIT por cadaSegun informe que emita e
4  (Cuando el Contratista no supervisa la obra con elprofesional y Po area de la oficina de obra
personal ofertado en su propuesta. ocurrencia. !publicas y privadas y/u otro
' RECEPCION DE OBRA 25% del monto ‘
‘ Si como consecuencia de verificar eltotal de contrato o o
5 funcionamiento u operatividad de la infraestructuradel servicio porSegun informe del comité de

corresponda, el comité de recepcion advierte que

hra na co ancuantra Aldminada

culminada y las instalaciones y equipos en cas

da observacionfecepcion.
laefectuada por e
A

T amité

REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO

ejecucion y  formular

recomendaciones,

|
Cuando demora en entregar el Informe de Revisic'nnl1 5 % del momJ
del Expediente Técnico del proyecto materia detotal del Contrat
oportunamente  lasdel
complementaciones yl
modificaciones, asi como probables presupuestosyetraso.
adicionales y deductivos de obra, de conformidaq

Segun informe que emita eJ
sarvicis Do srea de la oficina de obraﬁ
dia pdd’pfjblicas y privadas y/u otro

a g
da lautorizado por este. ‘

PRUEBAS Y ENSAYOS

Cuando no cumpla con verificar, revisar y evaluarq 5 o, del monto
las pruebas y ensayos realizados por el Residenteyoig)
de obra oportunamente extraidos por la contratista e

| |

del contratoSegun informe que emita e

} ! servicio porarea de la oficina de obra
para contrastar la calidad de los materiales Yeada prueba depublicas y privadas y/u otrq
trabajos en campo emitiendo su conformidadensayo njautorizado por este.
respectiva y/o debiendo utilizar laboratoriosyerificado
distintos, quedando terminantemente prohibido que
| @ inaruiear Ltilinra al laharatarin dal Racidanta A
. MATERIALES Y EQUIPOS 15% del montaSegun informe que emita e
3 Lt:juando no verifique que los materiales y equipostotal del contratodrea de la oficina de obra
umplan con las especificaciones técnicas deldel servicio porpublicas y privadas y/u otr;
. evnedienta térnica Bcunmnﬂa _lautarizadn nor este ]
PENALIDADES AL CONTRATISTA 5 % del montoSegun informe que emita e
Ig Cuando no aplique las penalidades establecidas ej:jotal del contratoarea de la oficina de obras
las bases y contrato del ejecutor de la obra, pese el servicio porpublicas y privadas y/u otrq
tener conocimiento de las infracciones. }ocurrencia. autorizado por este. |
OCURRENCIAS EN OBRA 15% del montoSegun informe que emita eJ
10 Porno comunicar a la Entidad en el dia sobre loiotal del contratodrea de la oficina de obra
‘ eventos ocurridos en obra (paralizaciondel servicio porpublicas y privadas y/u otr
| accidentes_huelna ate) N o utnrizadanaresta
DUPLICIDAD DE CARGO EN OBRAS Se aplicara una
El Personal profesional esta obligado a participar gdepenalidad ,,/Segun informe que emita eJ
modo permanente y directo durante la ejecucion gegauivalente al 10%4r03 de la oficina de obras
11 L |  monto  del,inii : '
la obra., De tomarse conocimiento de su{de publicas y privadas y/u otrg

participacion en otra obra contratada por cuajq -erﬁontfato
b?). 'servicio

Entidad publica o privada, se solicitaré/:(ﬂ)

Dely torizado por este. |

carresnondiente

(T, Q)

ey

s 7
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12

Cinco  por

CUADERNO DE OBRA DIGITAL 5(5!1 000) del mont

aplicacion de penalidad (segun RLCE) alorizacion  final,

13

mif

Si el Contratista o su personal no permite el accesode la valorizacionSegun informe que emita e
al cuaderno de obra digital al Residente de Obra,del periodo, o enarea de la oficina de obras
impidiendo anotas las ocurrencias, sera causal desu defecto, de lapublicas y privadas y/u otro

or cada dia de

autorizado por este.

_ - Ilimpedirnento
INFORMES PRESENTADOS A LA ENTIDAD
Cuando el supervisor tramite alguno de l0s(0:25  UIT)
documentos (Informe de Ampliacién de piazo‘r_documento
adicionales, y ofros informes) con documentaciém'ncompieto

incompleta, Errada o sin Opinién Técnica que

por

idetectado por |a

Segun informe que emita e
area de la oficina de obras
publicas y privadas y/u otra

: ntidad ‘autorizado por este.
‘ perjudique su tramite normal, con perjuicio de la |
| ' [El area usuaria notificara via
electronica y/o fisicamente a
VALORIZACIONES DE OBRA (10/1000) delConsultor, para que en un

Cuando se encuentre errores de calculo en la

onto ContratadoP!az0 no mayor a 3 dias

14 Valorizaciones de avance fisico que conlleven apor cada casohdbiles corrija, caso contrarsd
isobre valorizar los avances de Obra detectado se hara acreedor de Ia
[ penalidad, segun informe que
‘ lemita personal de la Gerencia
= | a Nacarrnlla |lrhana v Bira
CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Cuando el supervisor no absuelva las consultas, j Segun informe que emita e
15 .Ias_absuelva fuelja‘ge los plazos, o los informes qu 1 UIT area de la oficina de obras
lemite la supervision referente a las Consultas y| . publicas y privadas y/u otro
Observaciones no se encuentren de form autorizado por este. '

sustentada, clara y Precisa la opinion técnica y legal
El plazo maximo para remitir
los informes antes
(10/1000) delmencionados sera de 3 dias

16

INFORMES ESPECIALES

consultas solicitadas por la Entidad contratante.
aso incumplido

|
|
!
|

onto Contratadohabiles contados a partir de Ia
No atender oportunamente los informes especiales jpor cada dia desolicitud
etraso por cadacomunicacion electronica y/o

mediante

fisica por parte de la entidad.
De no pronunciarse, se
aplicara la penalidad segun

INASISTENCIA A REUNIONES
Cuando el Representante Legal de la Supervisio
y/o el Jefe de Supervision o el Supervisor de Obr

Segun informe que emita el

15 UIT por cadaarea de la oficina de obra

118

Cuando el supervisor NO exija al contratista cumplir
con dotar a su personal de los elementos de
iseguridad

Monto Contratado
por caso detectado

7 e :

- ylo algun especialista convocado no cumpla con oS, Zﬂf’clwlr?g: dg %?f;::s LR _
presentarse a una reunion o acto solicitado de P : |
EPP's DEL CONTRATISTA (10/11000) dé Segun informe que emita eJ

area de la oficina de obra
publicas y privadas yfu otro
autorizado por este..

19

EPP's DE LA SUPERVISION
Cuando el personal de la supervision no utilice su

(10/1000) de

implementos de proteccion personal de la

quipo de proteccion personal y/o Indumentaria eggnégsfggttégzggpublicas y privadas y/u otro

Segun informe que emita el
area de la oficina de obras

autorizado por este.

20

SEGURIDAD Y SENALIZACION

7 . (10/1000)
Cuando se verifique que el contratista no cuenta
con los dispositivos de seguridad en la Obra, y no
exista informe por parte del supervisor advirtiendo
o penalizando tales hechos. Seqguridad de Obra,

de

por
detect1ado

monto Contratadolarea de la oficina de obras
casopublicas y privadas yfu otro

Segun informe que emita e

autorizado por este.

21

PRESENTACION DE  DOCUMENTOS A
DESTIEMPO
Cuando la supervision presente ante la entidad

(0.25 UIT)

por
da dia de retraso

Segun informe que emita el
area de la oficina de obras
publicas y privadas y/u otro

u)" e

\

/
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g

INASISTENCIA A ACTOS ADMINISTRATIVOS
Cuando la supervision no se presente a todos los
jactos administrativos, tales como: recepcion de
obra, levantamiento de observaciones u otros actos
que sean requeridas con documentacion

o E—
3% ]

autorizado por este.

Segun informe que emita e
0.25 UIT) porarea de la oficina de obras
cada inasistencia publicas y privadas y/u otro

PRESENTACION DE LIQUIDACION
; Cuando la Supervision no presente el Informe de
23 |Liquidacion de Obra con sus propios calculos, o no
a presente su Informe de Liquidacion de Consultoria,
| dentro de los plazos establecidos en el RLCE.

fautorizado por este.

[Segun informe que emita e

1 UIT por cadaarea de la oficina de obras
caso incumplido |publicas y privadas y/u otro

Nota: Para el caso N° 01, se eximira la penalidad por los siguientes:
¢ Por fallecimiento del profesional propuesto.
Por invalidez sobreviniente.
Por inhabilitaciéon para ejercer la profesién, eventos que el contratista informa por
escrito a la Entidad como maximo al dia siguiente de conocido el hecho, a efectos de
solicitar posteriormente la autorizacion de sustitucion del personal.
¢ Despido del profesional por disposicion de la Entidad.
* De haber incurrido en penalidades, estas seran deducidas de los pagos a cuenta de cada mes o en
la Liguidacion final.

1.21 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 40° de la Ley de Contrataciones del estado, el contratista es
responsable por la calidad ofrecida y los vicios ocultos de los servicios prestados por un plazo no menor
de (07) afos, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

1.22 DEL PERSONAL PROPUESTO
Segun item 3.2 Requisitos de calificacion del presente requerimiento.
NOTA

a)Cuando las experiencias sean acreditadas mediante certificados o
constancias, deberan contener como minimo la siguiente informacion: lugar
de ejecucion de la obra, nombre del profesional propuesto, el nombre del
proyecto, nombre de la entidad contratante, plazo de ejecucion de la obra
(inicio y termino), en caso contrario no seran considerados.

b) Los profesionales propuestos no podran ocupar mas de un cargo como
especialista o Jede de Supervisidn o personal técnico.

c)La documentacion que acrediten la experiencia del profesional y la
experiencia del postor deberan estar ordenados en forma cronolégica
(Descendente o Ascendente)

d)Los Documentos presentados para acreditar la experiencia de los
profesionales propuestos deberan ser estar legibles caso contrario no seran
considerados.

e) A efectos de poder verificar la capacidad técnica y profesional, para la
suscripcion del contrato, es necesario que el participante presente en
resumen la experiencia de cada profesional propuesto, asi como su libre
disponibilidad, bajo cualquier documento sin restriccion alguna.

f) El Jefe de Supervision de obra no podra prestar servicios en mas de una obra
alavez.

g) La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requiera para el inicio de
su participacion efectiva de la obra, tanto para aquellos titulados en el Peru
o en el extranjero.

h) La permanencia en la obra del Jefe de Supervision de la Obra es al 100%
(cien por ciento) durante la ejecucion de la obra. De los demas profesionales
o especialistas es segun los porcentajes de participacion establecidos en los
términos de referencia y la Estructura del Presupuesto, las mismas que
deberan de ser indicadas por el postor en su oferta como documento
complementario.

1.23  SISTEMA DE CONTRATACION:
El sistema de Contratacion a emplearse sera a tarifas

L 8% T

1.24 NORMATIVA ESPECIFICA /
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La supervision de obra esta regulada con lo establecido en el TUO de la Ley N° 30225 “Ley de

Contrataciones del Estado” y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus Modfficatorias.

2. REQUISITOS DE CALIFICACION
Los requisitos de calificacién son los siguientes:

'A | CAPACIDAD LEGAL
' HABILITACION
Requisitos:
' | Ser personal natural o juridica contar con inscripcién vigente en el RNP en la especialidad |
de Consultoria de obras en la categoria A o superior.
importante
De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacién de un postor, esta
relacionada con cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a
cabo la actividad materia de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por
normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben
cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecucién de determinado servicio o estar
autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en el mercado.
Acreditacion: I
‘ Constancia de RNP Vigente
l Importante
‘ En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
|
B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
‘i B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
| .
‘ FORMACION ACADEMICA \
| ‘ Requisitos: B

¢ Ingeniero Civil, Titulado y Habilitado requerido como Supervisor de Obra.
Ingeniero industrial y/o civil, Titulado y Habilitado requerido como Ing. de Seguridad.
Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion Ambiental o Ingeniero |
Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia ‘
Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de
Recursos Naturales'®, Titulado y Habilitado requerido como Ing. Ambiental. l

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 vy el literal e) del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato

Ademas. se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https:Henlinea.sunedu.gob.ge! De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma

respectivo. ‘

La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la ‘
ejecucion de la prestacion.

19 Absolucién de Consultag N°01 del Participante VALLE
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Importante

Dg conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra.

' B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

JEFE DE SUPERVISION: EL PROFESIONAL DEBERA ACREDITAR UNA EXPERIENCIA
' NO MENOR DE 36 MESES, COMPUTADO DESDE LA OBTENCION DE LA
| COLEGIATURA, COMO: SUPERVISOR Y/O INSPECTOR Y/O JEFE DE SUPERVIS!ON
Y/O RESIDENTE Y/O LA COMBINACION DE ESTOS EN: INSPECCION Y/O
SUPERVISION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA Y/O
EJECUCION DE OBRAZ, EN LA EJECUCION DE OBRAS IGUALES O SIMILARES AL
OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

ING DE SEGURIDAD: DEBERA ACREDITAR 24 MESES DE EXPERIENCIA COMO:
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD Y/O SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Y/O SEGURIDAD DE OBRA Y/O EN SSOMA Y/O PREVENCION DE RIESGOS, EN LA
EJECUCION DE OBRAS EN GENERAL, QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA.

ING AMBIENTAL: DEBERA ACREDITAR 18 MESES DE EXPERIENCIA COMO:
ESPECIALISTA, INGENIERO, SUPERVISOR, JEFE RESPONSABLE, COORDINADOR O |
LA COMBINACION DE ESTOS DE: AMBIENTAL, AMBIENTALISTA, MONITOREO Y
MITIGACION AMBIENTAL, MEDIO AMBIENTE O SSOMA, EN LA EJECUCION Y/O
SUPERVISION EN OBRAS EN GENERAL AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA, QUE SE
COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA.

DEFINICION DE OBRAS SIMILARES: VIAS URBANAS DE CIRCULACION PEATONAL Y
VEHICULAR: CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION |
Y/O RECUPERACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION  Y/O |
' REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O RENOVACION DE VIAS URBANAS DE
CIRCULACION PEATONAL Y/O VEHICULAR CON PAVIMENTOS (RIGIDOS Y/O
FLEXIBLES Y/O SEMIFLEXIBLES) Y/O ACERAS O VEREDAS (CONCRETO Y/O ASFALTO
Y/O ADOQUINADO) EN LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES: AVENIDAS Y/O CALLES ‘
Y/O ANILLOS VIALES Y/O PASAJES Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS Y/O VEREDAS Y/O
VIAS INTERNAS Y/O JIRONES Y/O VIAS LOCALES Y/O VIAS COLECTORAS Y/O VIAS
ARTERIALES Y/O VIAS EXPRESAS Y/O INTERCAMBIO VIAL Y/O PASOS A DESNIVEL
Y/O INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PEATONAL Y/O HABILITACIONES URBANAS Y/O
PLAZUELAS Y/O PLAZAS Y/O ALAMEDAS Y/O ESPACIOS PUBLICOS URBANOS Y/O
SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD Y/O URBANIZACION Y/O PARQUES Y/O |
' INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y/O ESPARCIMIENTO Y/O ACCESIBILIDAD
URBANA Y/O MALECONES URBANOS.

Acreditacion: _
| De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Ademas. se acreditara mediante i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o
i) constancias o iii) certificados o iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

. Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la
misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo.

B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

L . -

b ,\h:-nlurit'inysulla:‘- N°02 del Participante VALLE SYN
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Requisitos: __
| CANTIDAD | DESCRIPCION
1 COMPUTADORA O LAPTOP CORE i7
| 1 IMERESORA MULTIFUNCIONAL
[ 1 CAMIONETA 4X4
' Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

REQUISITOS:

_ Monto | Cantidad | Antigiedad
'[ facturado ' maxima de de la Acreditacion de experiencia
 acumulado | contrataciones | prestacion |
| 5 |Se acreditara con copia
; simple de:
No mayorados; D_urante los | (i) cont_ra_los u ordenes _def
(2) veces el  diez (10) anos servicios y su respectiva |
valor ' | anteriores a la conformldad 0 constancia
relaranzial del fecha de la| de prestacion; o
R | presentacion | (1) comprobantes de paqo
o item, por la| | de ofertas que cuya cancelacion @ se
contratacion. de se acredite documental vy |
. sk . computaran fehacientemente, con |
[ | servicios de| Veinte (20) . . |
| leonsultoria de |  desde la voucher de deposito, nola |
obra iguales 2 fecha de la de abono, reporte de
Simlares al | confor_mldad 0 estado de cuenta,
objeto  de ia | |emision  del cua%qmer olro df}(;urnento
soivaitona. | comprobante emitido por la Entidad del
[ ; | de pago, sistema linanciero  que |
(Véase Nota 6) :sequn _. acredite el abon_o 0
i ‘corresponda. |  mediante cancelacion en
: ‘ el mismo comprobante de
pago.

INSCRITO EN EL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES, HABILITADO PARA
CONTRATAR CON EL ESTADO.

LOS POSTORES PUEDEN PRESENTAR HASTA UN MAXIMO DE VEINTE (20)
CONTRATACIONES PARA ACREDITAR EL REQUISITO DE CALIFICACION Y EL
FACTOR “EXPERIENCIA DE POSTOR EN LA ESPECIALIDAD".

Nota: Experiencia en servicios de consultoria de obra para la supervision y/o ejecucion
de obras similares: Se considerara como obra similar a: Vias urbanas de circulacion
peatonal y vehicular: Construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o
recuperacion y/o reconstruccidn ylo adecuacion y/o rehabilitacién y/o remodelacion y/o
renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos
y/o flexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes
intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o
veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias Version 02
Pagina 16 de 54 arteriales y/o vias expresgs y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o

EL POSTOR DEBE SER PERSONA NATURAL O JURIDICA, ACREDITANDO ESTAR |

infraestructura vial y/o peatonal y/o ;laﬁili cipnes urbanas y/o plazuelas y/o plazas ylo

// .. t"v[L/{ ("j’i.ﬁ. v
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" alamedas y/o espacios publicos urbanos w"o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o ?
parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o
malecones urbanos.

EN CASO LOS POSTORES PRESENTEN VARIOS COMPROBANTES DE PAGO PARA
ACREDITAR UNA SOLA CONTRATACION, SE DEBE ACREDITAR QUE
CORRESPONDEN A DICHA CONTRATACION; DE LO CONTRARIO, SE ASUMIRA
QUE LOS COMPROBANTES ACREDITAN CONTRATACIONES INDEPENDIENTES,
EN CUYO CASO SOLO SE CONSIDERARA, LAS VEINTE (20) PRIMERAS
CONTRATACIONES.

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de
evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los factores de evaluacion
e nn co inrlu:mn

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

| A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 80 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ | M = Monto facturado

84.549.00 (OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y | acumulado por el postor por
NUEVE CON 00/100 SOLES). por la contratacion de servicios de |la prestacion de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, | consultoria en la especialidad
durante los diez (10) anos anteriores a la fecha de la presentacion de '
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision

del comprobante de pago, segun corresponda. M >= 2.8 veces el valor
referencial:

Acreditacion: 80 puntos
M >= 2.5 veces el valor
referencial y < 2.8veces el
valor referencial:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u ordenes de servicios y su respectiva conformidad o
| constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de deposito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago™.

50 puntos

| M > 2 veces el valor
referencial y < 2.5 veces el
valor referencial:

30 puntos

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
| postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del

21 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

* ol solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor. no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocadp-por ¢ cliente del postor [sea utilizando el término ‘cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con I declargeigh de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”
/J "
49 s
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PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION BARA SU ASIGNACION

Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

'B. | METODOLOGIA PROPUESTA 20 puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

. Descripcion del plan de trabajo

. cuadro de gestion de recursos (personal, materiales y equipos)

. relacion de actividades generales (consideradas en los tdr)
Acreditacion:

Desarrolla la metodologia
que sustenta |a oferta

20 puntos
No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta

Se acreditara mediante la presentacién del documento que sustente la 0 puntos

metodologia propuesta.

importante para ia Entidad

Acirmiemn oo niadan incliie Ine ciniiantac fartnrac da avalitmariAn
ASIMISMQ, S0 PTGt WiLiLn (Us Sige GLLIES :

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los factores de evaluacion
I 1

Gl I0 ST ity

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

« Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comite ae
seleccién, segun comesponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo. estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion

« Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descall ficadas

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE /| METODOLOGIA |

FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
‘ Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. la oferta de precio mas bajo y
| otorga a las demas ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos |
Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE | precios, segun la siguiente formula:
o documento que contiene la oferta econdmica (Anexo N° 6), segun
corresponda.
Pi= Omx PMP
O
Donde:
| = Oferta '
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi = Precio i
? Om = Precio de la oferta mas baja
/ 'JJ / PMP = Puntaje maximo del precioj

~ s DY
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. I i
FACTOR DE EVALUACION | PUNTAIE ! MEJOROL PERA

PARA SU ASIGNACION

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

|
|
1
!
|

S

r

! CAPITULOV
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensanie puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuesias en el presenie documento. las que en ningun caso pueaen
contemplar disposiciones contranas a la normativa vigente ni a lo serialado en este capitulo

~la contratacion del servicio de consultoria de obra

c?‘;u/L[ORiA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE

A a0l % At A}. =

e [(F—= Q)
| |

Conste por el presente document
CONTRATACION DEL SERVICIO D

__Z
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OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL AA.HH. PAMPA LA
GRAMA, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA DE SANTA-DEPARTAMENTO DE ANCASH” CON

CUI 2597963, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.........], con domicilio legal en [.........],
representada por [..........], identificado con DNI N° [.......], y de otra parte
[comsemmernnmssesmms I con RUC N°® [ucaeses ]. con domicilio legal en

; ...}, inscrita en la Ficha N° [................ ..] Asiento N° [........ ]
del Reglstro de Personas Juridicas de la ciudad de [ ] debldamente represeniado por
su Representante Legal, [... ] con DNI N° [... ..], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ] Asnento N° [ .] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudadde[............], a quien en adelante se le denominaré EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confechal........... ..], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda adjucuco la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2024-
MDS/CS-2 para la contratacion de CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN EL AA.HH. PAMPA LA GRAMA, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA DE SANTA-
DEPARTAMENTO DE ANCASH” CON CUI 2597963, cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN EL AA.HH. PAMPA LA GRAMA, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA DE SANTA-
DEPARTAMENTO DE ANCASH” CON CUI 2597963

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

E!l monto total del presente contrato asciende a S/ 84,549.00 (OCHENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de
Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES'TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

2 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza Y . pogra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago. /
’ f 3
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El plazo de ejecucién del presente contrato es de 120 dias, el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregoé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrate original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

o Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO)], a traves
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

% La oferta ganadora comprende}.la'oferta técnica y oferta ymica Ael postor ganador de la buena pro.
- /
_// ':Z/ -
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La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguaies a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pagc de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Vo
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL
OFICINA DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS
“ dfio del Bicentenario, de la cansolidacion de nuestra Independencia, y de la
conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

(B

OTRAS PENALIDADES

SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD

FORMA DE
CALCILO

PROCEDIMIENTO

PERMANENCIA DEL PERSONAL CLAVE

El Contratista debe de iniciar y ejecutar su prestacion con el
plante! profesional clave ofertado. Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60) dias desde el inicio de su
padidmdénenhejecudﬂndaiwﬂratondelmeg'odamam
de ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del arl. 190 del RLCE)

05 UM por cada
profesional por cada
dia de ausencia del
personal en obra en el
plazo previsto.

Segun informe que emita el area de
la ofiina de obras publicas y
privadas y/u olro autorizado por esle.

INCUMPLIMIENTO DE_EJECUCION CON PERSONAL
ACREDITADO 0 SUSTITUIDO

En caso el contralista incumpla con su obligacion de ejecutar fa
prestacion con el personal acreditado o debidamente sustituido
{segin RLCE)

05 UIT por cada dia
de ausencia  del

personal en obra.

Segln informe que emita ef area de
lz2 oficina de obres plblicas y

| privadas yiu otro autorizado por este.

AUSENCIA DEL JEFE DE SUPERVISION
Ausencia del personal profesional asignado como jefe de
supervisidn

(0.25 UIT) por cada
dia de ausencia yio
cada caso.

Segun informe que emita el area de
la oficina de obras publicas y
privadas yhu olro autorizado por este.

SUPERVISION CON PERSONAL OFERTADO
Cuando el Conlratista no supervisa la obra con el perscnal

ofertado en su propuesla.

025 UIT por cada
profesional y Por
Qcumenca.

Segun informe que emita el area de
la oficna de obras piblicas y
privadas yiu otro auterizado por este.

RECEPCION DE OBRA

Si como consecuencia de venficar e funcionamiento u
operatividad de la infraestructura culminada y las instaacionss y
equipos en caso comesponda, el comité de recepcion advierte
que la obra no se encuentra culminada.

2.5% del monto total
de  conlralo  del
servicio por cada
observacion
efectuada por el
Comité de R 3

Segin informe del comité ce
recepcion

REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Cuando demora en entregar el Informe de Rewsion del
Expediente Técnico del proyecto matenia de ejecucion y formular
oporlunamente las recomendaciones, complementaciones yio
modificaciones, asi como probables presupuestos acicionales y
deductivos de obra, de conformidad con el articulo 177° del RLCE

1.5 % del monio total
del Contralo  del
servicio por cada dia
de retraso.

Segun informe que emita e area de
la oficng de obras pubiicas ¥
privadas ylu olro autorizado por este.

PRUEBAS Y ENSAYQS

Cuando no cumpla con verificar, revisar y evaluar las pruebas y
ensayos realizados por el Residente de obra oporfunamente
extraidos por I3 contratista para contrastar la calidad de los
maleriales y lrabajos en campo emiliendo su conformedad
respectiva ylo debiendo utiizar laboratorios distinlos, quedando
lerminantemente prohibido que el Supervisor ulilice el Laboratono
del Residente de obra ylo que los ensayos na lo hagan en forma
conjunta.

15 % del monto total
del  contralc  del
sevicio  por  cada
prueba de ensayo no
venficado

Segin informe que emita el &rea de
la oficina de obras publicas y
privadas y/u otro autorizado por esle.

MATERIALES Y EQUIPOS
Cuando no verifique que ks materiales y equipos cumplan con
las especificaciones técnicas del expediente t&cnico

1.5% del monio tolal
del contrato  del
servicio par
ocumencia.

Segin informe que emita el area de
la oficina de obras plblicas y
privadas y/u otro autorizado por esle,

NALI CONTRATISTA
Cuando no aplique las penalidades establecidas en las bases y
contralo del ejeculor de la obra, pese a lener conocimiento de las
infracciones.

2.5 % del monto total
del contrato  del
SBrvIcio por
ocumencia.

Segin informe que emita el drea de
fa oficina de obras plblicas y
privadas ylu otro autorizado por esle.

URRENCIAS EN OBRA
Por no comunicar a la Entidad en e dia sobre los eventos
ocurridos en obra (paralizacién, accidentes, huelga, elc)

1.5% del monio lolat
del contralo  del
SEVICIO por
ocumencia

in informe que emila el area de
la oficine de obras pubiicas y
privadas ylu olro aulorizado por este.

Importante

Direccion: Jr. Maraidn N° 227 - Santa . Anrach

e naperse previsio estapiecer penangages aisnntas a la penaigaa por maora, nculr

penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para
SuuESL y = J;,'I-,_;L.cu.uﬂuc‘u.u Hrethdi g 1 LUdl oG foljl.,d C‘r‘ QUpUT oY !

163 del Reglamento de la Ley de Contrataciong

a peliaiial, CLinuliie e alucug

A
/) ol

{7

Y




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA 13-2024-MDS/CS-3

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANT#A ad
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL  ~ &

OFICINA DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS
“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la
conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho™

L=

DUPLICIDAD EN OBRAS

El Personal profesional estd obligado a parlicipar de modo
permanente y directo durante la ejecucion de la obra. De tomarse
conocimiento de su paricipacion en otra obra contralada por
cualquier Entidad plblica o privada, se solichard su camblo.

Se aplicard uns
penalidad equivalente
al 10°% del monto del
contrato Del servido
comespondiente, por
cada  profesional
involucrado

Seqgun informe que emita el 4rea de
la oficina de obras plblicas ¥
privadas ylu olro autorizado por este.

CUADERNO DE OBRA DIGITAL

Si el Contratista o su personal no pemmite el acceso al cuademo
de obra digital al Residente de Obwa, impidiendo anotas las
ocurmancias, sera causal de aplicacén de penakdad (segin
RLCE)

Cinco por mil (5(1000)
del monto de la
valorizacion del
periodo, 0 en su
defecto, de la
valorizacion final, por
cada dia de
impedimento

Segin informe que emita el 4rea de
la oficina de obras piblicas y
privadas y/u otro autorizado por este.

INFORMES PRESENTADOS A LA ENTIDAD

Cuando el supervisor rdmite alquno de los documentes (Informe
de Ampliacién de plazo, adicionales, y olros informes) con
documentacion Incompleta, Emada o sin Opinidn Técnica que
pefudique su  trdmile nommal, con pequicio de las
responsabilidades que le puedan denvar de la supervisian.

(0.25 uim por
documento incomplelo
delectado  por By
entidad

Seqgin informe que emita el drea de
la oficina de obras publicas y
privadas y/u olro autorizado por este.

ORI S
Cuando se encuentre emores de calculo en las valonzaciones de
avance fisico que corfleven a sobre valorzar kos avances de
Obra

(10/1000) del Monto
Contratado por cada
caso detectado

El érea usuaia nolificara via
electronica  ylo  fiscamente  al
Consultor, para que en un plazo no
mayor a 3 dias habiles comja, caso
contrario se hara acreedor de la
pendlidad, segin informe que emita
personal de Jla Gerencia de
Desamollo Urbanc y Rural yfu olro
miembro fiscalizador.

ya 15

CONSULT, RVACIONES

Cuando el supervisor no absuedva las consultas, o las absueiva

fuera de los plazos, o los informes que emile I3 supervisicn

referente a las Consullas y Observaciones no se encuentren de

forma sustentada, clara y Precisa la opinion lécnica y legal del

]efedesupemsmn {Deacuei'doasuﬁpecuidad} dando las
e ; in RLCE)

1UIT.

Segun informe que emila el rea de
la oficina de obras publicas y
privadas y/u ofro autorizado por este

INFORMES ESPECIALES
No atender opertunamente los informes espediales, corsulas
solicitadas por la Entidad conlratante.

(10/11000) del Monto
Contratado por cada
dia de relraso por cada
caso

El plazo maximo para remitir los
informes antes mencionadas seré de
3 dias hablles contados a partr de la
solictud mediante  comunicacién
electronica ylo fisica por parte de la
entidad. De no pronunciarse, se
aplicara la panalidad segin informe
que emita personal de la Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural y/u otro
migmbro fiscalizader.

INASISTENCIA A REUNIONES

Cuando el Representante Legal de ta Supenvisicn yio el Jefe de
Supervision o el Supervisor de Obra ylo algin especafista
wwocadommmptacmmsaﬂmamareummnado
solicilado de forma injustificada y segun sea requerido.

0.15 UIT por cada
avenlo.

Segin informe que emila e rea de
la ofcina de obras publicas Y
privadas ylu olro autorizado por este.

EPP's DEL CONTRATISTA
Cuando el supervisor NO exia al contratista cumplir con dolar a
su personal de los elementos de seguridad

{1041000) del  Monto
Contratado por caso|
deleclado

Segin informe que emila el drea de
la ofiina de obras publicas y
pivadas yiu otro autorizado por
esle..

e e e

DlmcMn: Jr. Mamﬂdn N 227 Sanfa s Am:ask
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f,’i".‘i MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA < |l
;h ) GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL - 5
% g OFICINA DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS g -
N “Afia del Bicentenario, de la consolidacion de miestra Independencia, y de la é
1%

conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho™

e : i : (10/1000) del monto| Segin informe que emila ¢ 4rea de
19 B e I supuruiin S0 Usice u eupa de Contratado por caso| la cofiona de cbras plbkicas ¥

proteccion personal ylo Indumentaia o implomentos do : ;
proleccion personal de la supenvision dolectado privadas ylu okro aulorzado por este.

SEGURIDAD Y SERALIZACION
Cuando so venfique que el contraisia no cuenta con los | (1071000) del monlo| Segim informe que emita el area 62
20 | disposiivos de segundad en la Obra, y no exista informe por | Contralado por casof la oficna de obras pibicas y

I parte del supevisor advitiendo o penalizando lales hechos, | defeciiado privadas yiu otro autorizado por este.
Segundad de Obra, sefializacitn y normas vigenles
; PRESENTACION DE DOCUMENTOS A DESTIEMPO | Segin informe que emita el area de
| 21| Gusndo I supenisn resete ane f enidad cocumentacon | 25 U1 PO 9B 92| 1 "Gicna deabras_piblcas y
fuera del plazo establecido en la nommativa, privadas yiu otro autorizado por este.
INASISTENCIA A ACTOS ADMINISTRATIVOS ) f
Cuando la supervisibn no se presenle a lodos los aclos 025 u"}wmmemgﬁu&
22 | administratives, tales como: recepcidn de obra, levantamiento vdstunca Iaoﬁo'mdedmpﬁmy
de observaciones u ofros aclos que sean requenidas con privadas yhu otro zulorzado por este.

. documentacion administrativas.
PRESENTACION DE LIQUIDACION

Cuando la Supenvisién no presente el Informe de Liquidacionde | .+ mwjmmummam&

23 | Obra con sus propics caeuos, o no presente su Irfome de | - B la cficna de obras pubicas ¥
Liquiacion de Consultoria, dentro de los plazos establecidos en S privadas y/u otro autorzado por este.
el RLCE.

Nota: Para el caso N° 01, se eximira la penalidad por los siguientes:

«  Porfallecimiento de! profesional propuesto.

o Porinvakdez sobrevinients,

«  Porinhabiitacian para ejercer a profesion, eventos que el contratista informa por escrlo a la Entidad como
maximo al dia siguente de conocido &l hecho, 2 efectos de sofictar postenommente fa autorizacion de susfitucon
del personal.

« [Despido del profesional por disposicion de la Enfidad

* De haber incumido en penalidades, esias seran deducidas de los pagas a cuenta de caca mes o en la Ligudacon final

4

gl: 121 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

/ De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 40° de la Ley de Conirataciones del estado, el contralisla es responsable por 3
calidad olrecica y los vicios ocultos de los servicios prestados por un plaze no menor de (07) afics, contado 3 partr ce ‘2
conlomidad olorgada por 13 Entidad.

' 1,22 DEL PERSONAL PROPUESTO

Seqin item 3.2 Requistos de cafificacion del presente requefimiento.

NOTA

a) Cuando las expeniencias sean acrediladas mediante cerlificacos o constancias, deberan conlener coma mirimo la
siquiente informacion lugar de ejecucion de la obra, nombre del profesional propuesto, el nombre del proyecto,
nombre de la entidad contratanie, plazo de ejecucion de la obra (inco y lermin), en caso conlraio no serdn
considerados,

b) Los profesionales propugsios no podran ocupar mas de un cango como especialista o Jede de Supenvision o personal
técnico,

¢) La documentacién que acredilen I3 experiencia daf profesional y |a expeniencia del postor deberan eslar ordenados
gn forma cronolgica (Descendente o Ascendents]

d) Los Documentos presentados para acredilar |a experiencia de los prolesionales propuestos deberdn sex estar legbles
£aso conlrano no seran considerados.

g) A efectos de poder verificar la capacidad técnica y profesional, para [a suscrpaion del contrato, es necesano que el

paricipants presente en resumen la experiencia de cada profesional propueste, asl como su lire disponibdidad, bajo
cualquier documento sin restriccion aiguna.
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Estas penalidgdes se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estog dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, 0 tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas. EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas ylo de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

Las controversias que surjian entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento flas partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de selecgiory cuyp valor eferencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/5 000 000,00). dl

é’ 1)) =
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mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [............ ] al [CONSIGNAR
FECHA]

“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA’
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun

-

N

5 Para mayor informacion sobre la  noy
https:,'vaw,indecnpi_gpb_peMebrﬁrmasdigitalesfﬁ mar-y-gertificagos-digitales

zyl

e . .~

L

de ffirmas y certificados digitales ingresar  a:
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

Plazo de ejecucion contractual

1 DATOS DEL | Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
R documento i =
2 DATOS DEL S .
Nomb |
| CONTRATISTA S:;;Ire, denominacion o razon
|
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del RUC [ % Descripcion de las
integrante del consorcio ' ° obligaciones
[ 3 DATOS DEL [ ) - ]
! CONTRATO | Numero del contrato
Tipo y numero del
procedimiento de seleccion
| Supervision ‘ |
o ' de la ‘
Elaboracion de | | -
| Objeto del contrato Expediente | | e'abg"’lm” Sy pegé‘"’"
Técnico || o | SeChra
| | Expediente
| | Teécnico ]
Descripcion del objeto del .
contrato '
Fecha de suscripcion del
contrato | |
[ Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

-

obra

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de ia obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

@

/%ﬁza/ /

N
iﬁ‘\
1
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‘ 6 APLICACION DE Monto de las penalidades por

|, PENALIDADES iora

Monto total de las penalidades

' Monto de otras penalidades ‘
|
aplicadas

7 DATOSDELA )
ENTIDAD Nombre de |la Entidad

l RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N°1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASODE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

| Nombre, Denominacién o
Razon Sociai .

Domicilio Legal : )
' RUC: | Teléfono(s) :
MYPE® |si ] No |
Correo electrénico .

Autorizacion de notificacion por correo electronico.
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

i
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias

h

abiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo eleclironit

L IgiC

by pompdem il [m ErnbAdand emamibes amiies HAa e

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2 trabajo.gob pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite |a retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segyin lofsefiglado en el numeral 149 .4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha in afion ¢p tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento. .
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente
ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.................], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TiPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que Ia
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1 I
Nombre, Denominacién o 2
| Razén Social : |
Domicilio Legal :
RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ _ | Si | No | |
Correo electrénico ]

[ Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razon Social ¢

| Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
. MYPE# _ | Si | | No |
Correo electrénico .

Datos del consorciado ...
Nombre, Denominacion o
Razon Social :
| Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): | '
MYPEZ | Si | No |
Correo electronico : |

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

[ Correo electrénico del consorcio: ]

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:/iwww2 trabajo.gob pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos. todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

28 |bidem.

2 |bidem. / -
e
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Solicitud de reduccién de la oferta economica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

LN =

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtuin del consorcio

Importante

La

notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

gDJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
resente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i, No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

i Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arregle o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2024-MDS/CS-3

ANEXO N°3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

“Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

| cumplimiento

‘ac Mo
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N°5

) PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo. en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
gjecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal COMUN €N [eeeieiieiceeeeei 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]%
CONSORCIADO 1] -

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%1%
CONSORCIADO 2] !

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%32

* Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
31 Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

32 Este porcentaje corres);?pde ala sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

e ) —-
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apeliidos y firma dei Consorciado 1 Nombres, apeliidos y firma del Consorciado 2
o0 de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de |dentidad

- b o v e

| -, —~ vl
|I‘IHVI LAl WG
De confarmidad con el articulo 52 del Realamento las firmas de los inteagrantes del consorcio

deben ser fegalizadas
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo.

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases
ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA |

TOTAL J

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

o El postor debe consignar el monto total de la oferta economica, Sin perjuicio, que de resultar
favareciuu cor fa bugiia piu, preseiils ol delalle U piecius uliiatios y id eatiuLiuia Ue LUSIUS
para el perfeccionamiento del contrato.

e« Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo

« El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que Su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente fexto

Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]

Importante para la Entidad ~

« En caso de procedimientos seguin relaci df itgms, consignar o stgmer;fp
F i

o 4:/’ \L G \ Q
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“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente .

» Encaso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta economica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”

» Sidurante la fase de actos preparatorios. las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracioén del IGV prevista en la Ley N° 27037,
| ey de Promocién de Ia Inversién en la Amazonia consignar lo siguiente:

“L a oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7). debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV"

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

| }MM\ A= =




~

N

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
fDJUDfCA CION SIMPLIFICADA N® 13-2024-MDS/CS-3

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

[ l

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

[
l

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta economica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

e leleladsiotdn

||.Iru\.ll\\4l||.\-

- i mmmbme Almbhem memeimmne e sesoamse by s e~ bbbl A - o~ -~
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« En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no inciuye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERA CIONJ'

Impertante para la Entidad

» En caso de procedimientos segun relacion de items. consignar lo siguiente:
El postor debe presentar su oferta economica en documeplos inaepenaientes, en los items que
se presente” |
|

» En caso de contrataciones que conllevan la eje :/cr’ n de Arestaciones accesorias, consignar lo
A / Ilr' Eﬂ C} { 'F: (
" ‘_..' ."' & .
yz / \
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siguiente:
Ei postor debe detailar en su oferta economica, el monto correspondiente a ia prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sjdurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valar referencial sin IGV”

inciuir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada fa elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas inciuir ei siguiente anexo
Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iITEM N° [INDICAR NUMEROQ]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdémica es la siguiente:

N° DE PERIODO O

TARIFA
: PERIODOS| UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA oggl'a":a%'iﬁ ECONOMICA
TIEMPO™ TARIFA

Importante para la Entidad
En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que ias aclividades Coinprendern
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

N°® DE g%m%l% TARIFA TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL PERIODOS g& UNITARIA it e
OBJETO DE __DE | OFERTADA®
TIEMPO® | TIEMPO”

QnanncidAn Ao nhra
b Vi e Wi

Liguidacion de ohra

liniiniai, segin coirespoiida

EI
£
C
(14

% Namero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

% Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
Namero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

37 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases. -~

#  El postor fWena proponiendo una tarifa fija en base al pgiiodd o unidad de tiempo ﬁﬁabiecida en las bases.
v

| A—=
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del

servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

..Iéinna, Nom.t;r.é; y ;\bél-lidds del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
gresentar nuevarienile esie Allgau

e Eipusior yue gute de alyuna exoneracion jegal, debe indical yue su uleria nu incluye el bulo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]"

Importante para la Entidad

s Encaso de procedimientos segin relacién de items, consignar 10 Siguieite. ‘
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que

Lt
S€ preseiiie .

«  En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente: - ' y
“El postor debe detallar en su oferta economica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesoras’.

= S durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“l a oferta econdémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV"

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporei deben ser eliminadas




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2024-MDS/CS-3

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatonos, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037. Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo

Eepm -~ ol P = i i) .. ~peleeni; - [ s - i -
Esta nota deberd sor eliminada una vez culminada la claboracisn de las bases.

ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seriores

[CON,SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa’® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4 - Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante
Cuando se trate de consorcios, esta ¢ ; presentada por ¢
intearantes del consorcio salvo atie : ~antabilidad indenei

caso debe ser suscrita por el rej

~antahilidad independiente v el numer

32 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenifias en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedddes conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta,/gen orak de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades yugales son aquéllas que ejefzan lafc ﬁci,b prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.” ; v /1) >

o) - |

Q)
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA | B
N° CONTRATO / O/S / . MONTO
i CLIENTE OBIETODEL. | sounensante Re oozqm%.oo CONFORMIDAD PROVENIENTE®| 1y o\ e | impoRTES TIPO DE CAMBIO | ) criipano
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA
PAGO 3 ACUMULADO*
CASO*
1
2
3
4

‘0 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

4 Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que /a sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, °... en una operacidn de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusién como una escisién, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién,
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un blogue patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podré emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

4 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripgion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante

de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.

. .|
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FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

RN e,
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Senores )

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,

no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

i fme ey e e S
A efectos de cautelar la veracid

la Relacién de |

nveedores Sar

Tambien le asiste dicha facultad al organo encargado de las contrataciones o al organo de la
Entidad al qu

ganador de la bu
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Importante para la Entidad
En el caso de contratacién de servicios consultoria de obra que se presten fuera de Ia provincia de

Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
nrocedimientos de seleccion seaqn relacion de items cuando algtin item no Supere dicho monto se

debe considerar el siguiente anexo

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL {TEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Imnortanta
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importante

ANEXO N°10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES

(S/ 200,000.00])
Senores i )
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente. -
Mediante el presente el que se suscribe, [...............], representante comun del consorcio

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA. EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtn del consorcio

importante

° Para ':‘Q{_,'I15_]' la bonificacion el orqgan

us integrantes debe

del Keglamento

/
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el

puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segun corresponda

Importante

e gano encargado de las contrataciones o comite de seleccion

aoh del Minis

acreditadas
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Senfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente -

El que se suscribe, [.................], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)], autorizo que durante la

ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Flrma, Nombres y A-béllidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante




