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SIMBOLOGIA UTILIZADA:
N° | Simbolo Descripcion
1 La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser

completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

s Rses especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin
s Abc corresponda, y por los proveedores.

Advertencia ; Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de

4 . Abe ! las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los

““““ | proveedores.

i Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano

5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién

de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mraenss Superior :2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdagina
Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente 5 . : 1 )
Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Tamafio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo
Espaciado Anterior : 0
P Posterior : O
Sobiravedo Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algon
X concepto
"Q?’l rf\?"’\':’:"
INSTRUCCIONES DE USO:

- Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
"~ \quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

- v 1

' 25 La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
-/ Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2025-CS-MDU-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DE CENTRO
POBLADO NUEVO SAN JUAN DISTRITO DE URARINAS DE
LA PROVINCIA DE LORETO DEL DEPARTAMENTO DE
LORETO” CON CUI N° 2617663.

e
no sy O
s o 0 o b . 5 S8 & & % 3 Ry s A
~=~=""0bra: Construccién, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y
habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO| ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2

1.3.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https.//www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o

quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo

% establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)

el articulo 89 del Reglamento.

Importante

e pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de

homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se |

| tienen como no presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
| observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
\ horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
= | procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

. Importante

'~ Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
- consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se lrate de
. procedimientos de seleccién segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de

2 Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la

oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a traves del SEACE.

Importante

. En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo

. valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los

. postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,

- sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. EI domicilio es el consignado en la

- constancia de inscripcion ante el RNP°. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente. |

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer

cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo IIl de la seccion especifica de las bases.
/La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanaciéon no puede ser inferior a un (1) dia habil.
La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segln corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

f Importante

. 1%l iUna vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones

& }o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta
o ,;ﬂ presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
- articulo 64 del Reglamento.
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) CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
| seleccién, segun corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

/" La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

N

DEAS REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

l ae aarantiae aille ce nrecenten deben <er incondicionales solidarias irrevocables v de
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realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (hitp://iwww.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

7 \ee otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
2 werificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
> jrevisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.qob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
;, empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

f" a Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
~/en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

~ | a Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
~insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
~/mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
“ previsto en la seccion especifica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
e rmemlimemrde s 1m mmri~d A Aetarmineada fianan al Acarantar Ae nanne a ~lianta v ean alabharadace

™
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacién de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser

% |

-j&dos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
_supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS) .
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URARINAS
RUC N° 20188775111
Domicilio legal . Av. 28 DE Julio N° 629 - Punchana
Teléfono: . 943105356
Correo electrénico: . Logistical.muniurarinas@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la CREACION DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DE
CENTRO POBLADO NUEVO SAN JUAN DISTRITO DE URARINAS DE LA PROVINCIA DE
LORETO DEL DEPARTAMENTO DE LORETO” CON CUI N° 2617663.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TREINTA
Y NUEVE CON 1/100 SOLES (S/ 1,935,039.01), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de ENERO 2025.

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Con IGV
1,935,039.01 1,741,535.11 2,128,542.91

3\Durante los actos preparatorios, la Entidad advirti6 que es posible la participacion de ejecutores de
= lobras que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de

/ - /Promocién de la Inversién en la Amazonia, tomandose en cuenta la regulacion de la Cuarta

./ Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final, en

. las bases se establece ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV, tal como se

©_ indica a continuacion:

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
1,935,039.01 1,741,535.11 1,475,877.22 2,128,542.91 1,803,849.92

Z | Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

4 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de MEMORANDUM N° 139-2025-

contratacién . GAyF-MDU de fecha
23/01/2025.

Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE ALCALDIA

técnico . N° 007-2025-A-MDU de fecha
08/01/2025.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

. La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
. del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
. seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIO UNITARIO, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde.

.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

Ly
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecuciéon de la obra materia de la presente convocatoria, es de NOVENTA DIAS
+{90) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en
zg)\)expediente técnico de obra.

S

¥ HSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
“OBRA ’

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
ra en versiéon impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

agar en . Caja de la Entidad, sito en Av. 28 de Julio N° 729 - Punchana en
o/ el horario de lunes a viernes, de 07:30 a 15:30 horas.

Recoger en . La Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial, sito em Av. 28
de Julio N° 729 - Punchana, en el horario de lunes a viernes, de
07:30 a 15:30 horas.

Costo de bases . Impresa: S/ 10.00
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Costo del expediente . Impreso: S/ 250.00
técnico Digital: S/ 20.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e £l costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
~ costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 32185 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.

- Ley N° 32186 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2025.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULOII )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21.

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

- De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
- caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
. difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha |
- disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?®, la siguiente documentacion:
2.2.1. Documentacioén de presentacién obligatoria
2.21.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

i Advertencia

| De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
| prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
| obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
|y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
' Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
' se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
| correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
| identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

5

6

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catéalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del




/ Municipalidad Distrital de Urarinas
Adjudicacion Simplificada N° 03-2025-CS-MDU-1

e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados

con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segtn corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e  El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

-] 2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccion de las bases.

(2.;?\2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:
\:: \

f a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
cf discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”

b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracién del IGV. (Anexo N° 7)

c) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).
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Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acéapites “Documentos
para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacién” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Codigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

fy Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

. De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
- exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
| la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
' medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
| siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y ).

Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion °. (Anexo N°12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP'.

Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

-\ Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
%\ en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
j actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los

J -
./ . N
le ,.»‘Ci_t_%ﬂdo la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracién de los

\ f:-j"délantos destinados a la ejecucién de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

10 En tanto se implemente la funcionalidad en e! SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU'2.

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desemperfiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tinicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una

Adjudicacién Simplificada.
b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,
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¢) El pago a favor del contratista conSideré, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http:.//iwwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo
N°® 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya™.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

24. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en la Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial
de la Oficina de Coordinacion, sito en Av. 28 de Julio 729 - Punchana en el horario de lunes
a viernes, de 07:30 a 15:30 horas.

2,5. ADELANTOS
B’«STP/r'?\S .5.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un Unico adelanto directo por el DIEZ (10) % del monto del contrato
original.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la Suscripcion del Contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

. ADELANTO DE MATERIALES E INSUMOS.

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el VEINTE (20) % del monto
del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de ocho (08) dias calendarios previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada

13 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete
(07) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL, y se realizara de acuerdo al contenido establecido en
el numeral 25 de los términos de referencia.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE™*.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestiéon de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegqurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
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EJECUCION DE OBRA PIP

“GREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
PEATONAL DE CENTRO POBLADO NUEVO SAN JUAN DISTRITO DE URARINAS DE LA
PROVINGIA DE LORETO DEL DEPARTAMENTO DE LORETO" CON CUIN® 2617663

. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

A. CONSIDERACIONES GENERALES

1.

2.

NOMBRE DEL PROYECTO:

EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DE CENTRO POBLADO NUEVO SAN JUAN
DISTRITO DE URARINAS DE LA PROVINCIA DE LORETO DEL DEPARTAMENTO DE
LORETO” CON CUI N° 2617663

ANTECEDENTES

Teniendo presente que es objetivo de esta Municipalidad Distrital URARINAS, promover el
desarrollo de las personas en todos los niveles, priorizando el mejoramiento de las calles y
veredas del Centro Poblado NUEVO SAN JUAN CHAMBIRA, siendo necesario la “CREACION
DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
PEATONAL DE CENTRO POBLADO NUEVO SAN JUAN DISTRITO DE URARINAS DE LA
PROVINGIA DE LORETO DEL DEPARTAMENTO DE LORETO”, en beneficio de la poblacion
para propiciar el desarrolio de las mismas, mejorando el servicio de movilidad urbana,
considerando los componentes necesarios para brindar mejor calidad de vida hacia los
pobladores.

FINALIDAD PUBLICA

La ejecucion de la obra tiene por finalidad mejorar el servicio de movilidad urbana en el Centro
Poblado NUEVO SAN JUAN CHAMBIRA, fortalecer el tejido social, organizacion localy mejorar
la calidad de vida de la poblacion.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Contar con un contratista para la ejecucion de la obra “GCREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DE CENTRO
POBLADO NUEVO SAN JUAN DISTRITO DE URARINAS DE LA PROVINCIA DE LORETO
DEL DEPARTAMENTO DE LORETO", de acuerdo al expediente técnico aprobado.

GENERALIDADES
Nombre de la obra

“GREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD PEATONAL DE CENTRO POBLADO NUEVO SAN JUAN
DISTRITO DE URARINAS DE LA PROVINCIA DE LORETO DEL DEPARTAMENTO
DE LORETO" CON CUI N° 2617663.

Ubicacion ] £l lugar de ejecucion de fa obra es el siguiente:

¢ Region : Loreto
e Departamento 3 Loreto

4
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o Provincia : Loreto
e Distrito 4 Urarinas
« Localidad ; Nuevo San Juan Chambira

Nombre del PIP o inversion:

“GREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
PEATONAL DE CENTRO POBLADO NUEVO SAN JUAN DISTRITO DE URARINAS DE LA
PROVINCIA DE LORETO DEL DEPARTAMENTO DE LORETO" CON CUI N° 2617663,

Cédigo del Proyecto:
CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2617663

« Nivel de los estudios de preinversion, segun corresponda:
FORMATO N° 07-C; FICHA DE INVERSION VIABLE

« Expediente Técnico aprobado mediante
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 007-2025-A-MDU {08/01/2025)

« Fecha de declaracion de viabilidad, de ser el caso:
1911072023

6. UBICACION
El proyecto se encuentra ubicado en:

Region A Loreto

Departamento : Loreto

Provincia : ¢ Loreto

Distrito : Urarinas

Localidad : Nueve San Juan Chambira

MAPA DEL PERU REGION LORETO
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PROVINCIA DE LORETO DISTRITO DE URARINAS

LOCALIZACION: LOCALIDAD NUEVO SAN JUAN CHAMBIRA

7. OBJETIVO DEL PROYECTO

El presente proyecto contempla la "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
EN SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DE CENTRO POBLADO NUEVO SAN
JUAN DISTRITO DE URARINAS DE LA PROVINCIA DE LORETO DEL DEPARTAMENTO DE
LORETO" CON CUI N° 2617663 y tiene como objetivo central, mejorar el servicio de
movilidad en la vereda peatonal de la Localidad de Nuevo San Juan Chambira.

8. BASE LEGAL:
o Loy N°27293, Ley del sistema nacional de inversion publica.
o DL N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema nacional de programacion Multianual y Gestién
de inversiones, y deroga la Ley n°27293. .

8
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o D.S N°284-2018-EF, Aprueba el reglamento del decreto legistativo n°1252, Decreto Legislativo que
crea &l Sistema nacional de programacion Multianual y Gestion de inversiones.

e RD N°001-2019-EF/63.01 Aprueba la directiva general del Sistema nacional de programacion
Multianual y Gestion de inversiones.

o Modificatorias a la R.D N°001-2019-EF/63.01 Aprueba la directiva general del Sistema nacional de
programacion Multianual y Gestion de inversiones.

o D.SN074-2023-EF, Modifica el reglamente del decreto legislativo n®1252

« LeyN°32185, Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el Afto Figcal 2025.

« Loy N°32186, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Plblico del afio fiscal 2026.

o Texto Unico Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, 0.8. N°082-2019-EF

o LeyN°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

o LeyN°27808, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Pablica.

o Decreto Supremo N°344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Lay de Contrataciones del Estado
y sus modificatorias. :

o D.S N°377-2019-EF que modifica el Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado
aprobado con D.S. N°344-2018-EF

o Decreto Supremo N°162-2021-EF que modifica el Reglamento de la Ley N°30225, aprobado con D.S.
N°344-2018-EF.

o D.8. N°234-2022-EF que modifica el Reglamento de la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado con D.S. N°344-2018-EF

o DS N°308-2022-EF que modifica el Reglamento de la Ley N°30226, Ley de Contrataciones del estado,
aprobado con D.8. N°344-2018-EF,

» Reglamento Nacional de Edificaciones.

. h'i{; N°27496, Ley del sistema nacional de evaluacion ambiental, su reglamento D.S N°019-2008-

AM.

9. DESCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto consiste en lo siguiente:

El Proyecto presenta la formulacion del disefio para ta construccion de la "CREACION DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DE
CENTRO POBLADO NUEVO SAN JUAN DISTRITO DE URARINAS DE LA PROVINCIA DE
LORE(‘;T}? DEL DEPARTAMENTO DE LORETO" CON CUI N° 2617663, Localidad de Nuevo San
Juan Chambira.

10. VALOR REFERENCIAL

€1 Presupuesto Total de la ejecucion de fa obra es la suma de UN MILLON NOVECIENTOS
TREINTA Y CINCO MIL TREINTA Y NUEVE CON 17100 SOLES (8! 1,836,038.01)
con precios vigentes al mes de ENERO 2025, que incluye Costos Directos, Gastos Generales,
Utilidad, impuesto de fey todo gasto necesario para la correcta ejecucion de la obra,

Resumen de presupuesto de obra:

I g,
PG RITA
& Qv

Costo Directo 1,366,552.97

Gastos Generales 10.00% 136,665.30
Utilidad 10.00% 136,655.30
Sub Total 1,639,863.57
LGV, 18.0% 295,175.44
Presupuesto Total 1,935,039.01
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£ valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de
ser el caso, los costos laborales y los impuestos de Ley, gastos de seguridad y medio ambiente,
y cualquier ofro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra.

Los porcentajes de incidencia de los gastos generales fijos y variables deben ser incluidos en la
propuesta, asi como las sumatorias de los titulos y subtitulos del presupuesto de la gjecucion de
la obra.

11. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
1. TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION: Adjudicacion Simplificada
2. SISTEMA DE CONTRATACION: Procios Unitarios.

3. PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion de la obra de conformidad con lo
establecido en el expediente técnico es de noventa (20) dias calendario.

4. ENTREGA DE TERRENO PARA EJECUCION DE LA OBRA E INICIO DE OBRA: De
conformidad con el numeral 176.1 del articulo 176 del Reglamento se establece que: El
inicio del PLAZO DE EJECUCION DE OBRA comienza a regir desde el dia siguiente de
que se cumplan fas siguientes condiciones:

a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor,
segun corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno 0 fugar donde
se ejecuta la obra, segan corresponda; :

¢} Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos
que,de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion;

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo,
en caso este haya sido modificado con ocasion de fa absolucién de consultas y
observaciones;

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo (si fuera el caso),
en las condiciones y oportunidad establecidas en el articulo 181 del reglamento.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro
de los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de fa suscripcion del contrato.
E£n caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el
cumplimiento de las demas condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de
gjecucionde la obra segln los supuestos previstos en el articulo 176 del Raglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe téenico que forma parte del
expediente de contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

DE S 5.  EXPEDIENTE TECNICO
L £s el conjunto de documentos que comprende memoria descriptiva, especificaciones
'*\"g«‘(ﬁ,m téenicas, planos de ejecucion de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de
OF e 6’5 o determinacion del presupuesto de obra, Valor Referencial, andlisis de precios, calendario

de avance de obra valorizado, formulas polinomicas y, si el caso lo requiere, estado de
suelos, estudio geoldgico, de impacto ambiental u otros complementarios Las
prescripciones, condiciones, precisiones, y todo aquello establecido en el expediente
Técnico Aprobado por la entidad es de obligatorio cumplimiento para el participante, postor

="
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12.

13.

14.

ylo contratista ante la entidad.

CONDICIONES DE EJECUCION

Funciones yio actividades del plantel profesional clave

De acuerdo a las caracteristicas de cada proyecto, el personal clave desarrollard las siguientes

actividades:

¢ RESIDENTE DE OBRA
Durante la ejecucién de la obra se cuenta, de modo permanente y directo, con un
profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa
conformidad de la Entidad, como residente de la obra, en funcion de la naturaleza,

envergadura y complejidad de la misma, se debe sncontrar plenamente habilitado para el
ejercicio de su profesion.

En consecuencia, tendra validez las decisiones adoptadas por el referido profesional, las
cuales no podrén ser enervadas por otra persona o autoridad, el referido personal no podra
ser sustituido salvo autorizacién previa y por escrito a la entidad, su reemplazo serd
efectivo una vez emitida la autorizacién escrita por la entidad.

CRONOGRAMA DE EJECUCION

Antes del inicio de obra, El Contratista entregara a la Supervision, un diagrama de barras
(GANTT) de todas las actividades que desarroliara y el personal que intervendra con indicacidndel
tiempo de su participacion. Los diagramas seran los mas detallados posibles, tendrén estrecha
relacion con las partidas del presupuesto y el cronograma valorizado aprobado al Contratista.

SUPERVISOR Y70 INSPECTOR DE OBRA

Profesional designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la correcta
ejecucion técnica, econdmica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato. Debe
cumplir, como minimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales establecidas para
el residente de obra,

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una persona natural
€omo supervisor permanente en la obra.

De conformidad con el Articulo 187 del reglamento, la Entidad controla los trabajos efectuados
por 8l contratista a traves del supervisor, seguin corresponda, quien es el responsable de velar
directa y permanentemente por la correcta ejscucion técnica, econdmica y administrativa de (a
obra y del cumplimiento del contrato, ademas de la debida y oportuna administracion de riesgos
durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista segin
lo previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.

El inspector o el supervisor, segin corresponda, esta facultado para ordenar el retiro de
cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio,
perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos
por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer
cualquier medida generada por una emergencia. No obstante, lo sefialado en el pérrafo
precedente, su actuacion debe ajustarse al contrato, no teniendo autoridad para modificarlo.

El contratista debe brindar al supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de su
funcion, las cuales estan estrictamente relacionadas con esta.

El Contratista estara obligado a mantener informado a la Supervision con la debida y necesaria
anticipacion, acerca de su inmediato programa de trabajo y de cada una de sus operaciones, en
los términos y plazos prescritos en los documentos contractuales.
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La Supervision y el personal autorizado por la Entidad, tendrén acceso a 1a obra, en todo tiempo,

cualquiera sea el estado en que se encuentre, y el Contratista debera prestarle toda clase de

facilidades para el acceso alaobray su inspeccion. A este fin, el Contratista deberé.

a) Permitic el servicio de sus empleados y el uso de su equipo y material necesario para la
inspeccion y vigilancia de la obra.

B) Proveer y mantener en perfectas condiciones todas las marcas, sefiales y referencias
necesarias para {a ejecucion e inspeccion de la obra,

¢) Prestar en general, todas las facilidades y los elementos adecuados de que dispone, a fin
de que la supervision se efectie en la forma mas satisfactoria, oportuna y eficaz.

d) El Contratista antes de la iniciacién de la obra, debera obligatoriamente indicar a la Entidad
el horario de trabajo dentro del cual deberan realizarse los trabajos, a fin de que pueda
disponer un adecuado control de los mismos.

e) Los trabajos realizados fuera del horario establecido y que no hayan tenido sido autorizados
por la Supervision no seran Reconocidos para efecto de pago

15. DEL PERSONAL CLAVE:
£1 personal clave para la ejecucion de la obra es el siguiente

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
N® Formacién
tergs académica Experiencia
Con oxperiencia no menor de cuarenta y ocho (48)
meses en la gjecucion de obras similares al objeto de
1 Residents de Obra ingeniero civil la convocatoria, como Residente de Obra o Ingeniero

Residente de Obra yio Supervisor de Obra y/o o Jefe

de supervision o Jefe Supervisor de obra o Inspector
de Obra, que se computa desde la colegiatura, |

Con experiencia no menor de dieciocho (18) meses en

hajowddndaobmomhwwvmdeobmm

Especialista de Ingeniero Civil y/o genaral como Especialista yio ingeniero ylo Jefe yio

2 Seguridad y Salud Ingeniero Ambiental Supervisor en Seguridad © Higiene Ocupacional ylo

en ol Trabajo yio Ingeniero en | Segurided de Obra ylo Seguridad de Obra y Salud en

Gestion Ambiental | el Trabajo y/o Salud Ocupacional y/o en Prevencion de

Riesgos Laborales yio {mplementacion de planes de

segurided que se computa desde la colegiatura. |

16. DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ EL VALOR
REFERENGIAL, en la gjecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de
1a presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripeion del acta de recapcion de obra.

Se considerard obra similar a: Construceién y/io mejoramiento de los servicios de transitabilidad
peatonal en Centro Poblado o Comunidad.

17. EQUIPAMIENTO MINIMO
£1 equipamiento minimo para la ejecucion de la obra es ¢l siguiente:

{fEM | DESCRIPCION : CANTIDAD
1 MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8 P3 (8 HP) 2
2 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP 2

7
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l

3 | ESTACION TOTAL | 1 |

18.

18.

CUADERNO DE OBRA DIGITAL Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

De acuerdo a la Directiva N° 008-2020-0SCE, el cuademo de obra digital aplicara al contrato de
obra que derive de este procedimiento de seleccion para la ejecucion de la obra,

Por lo que, los procedimientos de apertura, manejo, cierre y otros procedimientos estaran sujetas
a lo establecido en la Directiva N° 008-2020-08CE.

CONSULTAS

Las consultas en cuademno de obra son el mecanismo a través del cual el residente de obra
comunica al Supervisor las observaciones discrepancias, deficiencias, omisiones, aclaraciones
que tiene respecto a determinada informacion del expediente técnico. El residente de obra debe
formular las consultas con toda claridad cuél es el tema a discernir. En tanto que el Supervisor
debe absolver las consultas en la forma, plazos de respuesta, alcances y atribuciones, de
acuerdo lo dispuesto en el Arf. 193° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

20. ADELANTOS

21.

24.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgaré un Unico adelanto directo por el DIEZ (10) % del monto del contrato
original.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la Suscripcion del Contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante carta fianza o poéliza de caucion y el comprobante de pago
correspondiente, La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

24.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el VEINTE (20) % del
monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o
insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de ocho (08) dias calendarios
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para
cada adquisiciéon, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los
materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra
valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en
un plazo de siete {07) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de
caucién y el comprobante de pago respectivo.

VALORIZACIONES

La valorizacion sera de periodo MENSUAL. Con el siguiente contenido:
« Copia de la Resolucién que aprueba el Expediente Técnico (SOLO EN LA PRIMERA
VALORIZACION)
« Copia de Contrato
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Copia del Contrato de Consorcio de existir (SOLO EN LA PRIMERA VALORIZACION)

Copia del Acta de Entrega de Terreno {SOLO EN LA PRIMERA VALORIZACION)

Cuadro resumen de pagos (valorizaciones) y amortizaciones de los adelantos

Copia de la férmula polinémica del Expediente Técnico

Calendario Programado Valorizado actualizado

Documentos que acredite el control de la calidad en obra, de corresponder de acuerdo

a lo sefialado por el Supervisor.

Copia Certificada de Habilitacion del Ing. Residente Expedida por el CIP

* Copias de Cartas Fianzas vigentes: Adelanto Directo, Adelanto de Materiales, Fiel
Cumplimiento.

= Constancia de pago por tributos del mes valorizado: SENCICO, CONAFOVICER,
ESSALUD, ONP y/o AFP, SCTR, Planilia Jornales, Declaracién PDT-SUNAT

¢ Copla de asientos del Cuaderno de Obra visados por el Residente, Supervisor o

Inspector

Copia de la Resolucion de Adicional y/o Deductivo de obra (si fo hubiera)

Copia de resoluciones de Ampliacién de Plazo {si lo hubiera)

Copia del Documento de Suspension o Paralizacién de Obra {si lo hubiera)

Copia del documento de Reinicio de Obra (si o hubiera)

Relacion de Personal Técnico de acuerdo a la propuesta de las especialidades y el

porcentaje de participacion, asi como el informe de actividades visado por el Residente

s Panel Fotografico de las partidas ejecutadas del mes valorizado de obra

s Expediente de Valorizacién en digital

« Informe de Conformidad de Valorizacion, emitida por la supervision o inspector para
tramite de pago

¢ Informe de la Gerencia de infraestructura y Desarrollo urbano

+ Oficio de Conformidad de la Gerencia de infraestructura y Desarrolio urbano

s Factura

 ® & & & o

¢ & ¢ & @&

Ademas de entregar el digital escaneado y editable de la valorizacidn, asi como de todos los
tramites de consultas, ampliaciones de plazo, prestaciones de adicionales ¥ cualquier tramite de
orden contractual,

El plazo del pago de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 de! articule
1984 del reglamento.

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el cardcter de pagos a cuenta y son
elaboradas el Ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
ingpector o supervisor, segln corresponda y el contratista. Si el inspector 0 supervisor no se
presenta para la valorizacion conjunta con el contratista, este la efectia.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizarda
quien se indique en el contrato de consorgcio.

Las valorizaciones se formularan en funcién a los metrados ejecutados aplicando las partidas y
precios unitarios del desagregado de partidas que dio origen a la propuesta y que fuera
presentada al momento de ofertar, agregando separadamente los montos proporcionales de
gastos generales y utilidad ofertados a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje
correspondiente al Impuesto General a las Ventas. El plazo méaximo de aprobacion por el
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Inspector de las valorizaciones y su remision a la Entidad, de cinco (05) dias contados a partir
del primer dia habil del mes siguiente de la valorizacion respectiva, y sera cancelada por la
Entidad en fecha no posterior al Ultimo dia de tal mes.

22. FORMULA POLINOMICA
La formula polindmica serd aquella que se encuentra aprobada en el expediente técnico.

23. REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se
efectien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas por
el respectivo coeficiente de reajuste K" que se obtenga de aplicar la férraula © formulas
polinémicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los Indices
Unificados de Precios de la Construccidon que publica ol Instituto Nacional de Estadistica e
informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacién, Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debio efectuarse el pago, se realizan as
regularizaciones necesarias.

Dado que los Indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste "K' conocido al momento de
la valorizacion. Cuando se conozean [o0s Indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion
mas cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

24. SUB CONTRATACION

Se podran Subcontratar ~ Partidas durante la ejecucion de la obra siempre que sea autorizado
por la entidad. Cuyo procedimiento debera realizarse conforme a lo establecido en el Art. 147,
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Se puede subcontratar por un méximo del cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato
original, salvo prohibicion expresa contenida en los documentos del procedimiento de seleccion
o cuando se trate de prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que
determinaron la seleceion del contratista.

La Entidad aprueba la subcontratacion por escrito y de manera previa, dentro de los cinco (5)
dias habiles de formulado el pedido. Si transcurrido dicho plazo la Entidad no comunica su
respuesta, se considera que el pedido ha sido rechazado.

25. IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS

Para la contratacion de obras, fa planificacion debe incluir la identificacion y asignacion de

riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucion, asi como las acciones y planes de intervencion
para reducirlos o mitigarlos, conforme a los formatos que apruebe el OSCE. El analisis de riesgos
implica clasificarlos por niveles en funcion a: (i) su probabilidad de ocurrencia y (if) su impacto en
la ejecucion de la obra.

Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor {sismo), Capacitacion & los trabajadores sobre

accionas durante el sismo. Contar con un Plan de Emergencia y Evacuacion. Reunirse con los

trabajadores, personal técnico y profesional para planificar acciones de prevencion y respuesta,

Contar con un maletin para emergencias, facil de flevar en casos de evacuacion. Ubicarse
s
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inmediatamente en lugares seguros previamente Iidentificados, alejarse de estructuras
provisionales tales como postes, taludes y zanjas profundas de tierra.

SEGUROS

El contratista debera presentar a la entidad todos los seguros (Seguro CAR, SCTR, entre otros),
necesarios de aseguradoras autorizadas segun conforme a la legisiacién vigente y debidamente
supervisados por la superintendencia de banca y seguros y de administradores de fondos de
pensiones, la misma que se mantendran vigente hasta que el proyecto se encuentre recibido por
la entidad.

. RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA

Al terminar todos los trabajos, el Contratista hara entrega de la obra a la Comisién de Recepcion
nombrada por el MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URARINAS.

La recepcion de la obra se haré de acuerdo a lo estipulado en el articulo 208 del Reglamento,
El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra seré en concordancia con lo establecido
en el articulo 200 del Reglamento.

No se procederé a la liquidacion de obra, mientras existan controversias pendientes de resolver.
Luego de haber quedado consentida la liquidacion y efectuado el pago del saldo de la liquidacién
culmina el contrato y se Cierra el expediente respectivo.

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince 15 dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

Asimismo, el contratista a la culminacion de la obra debers alcanzar al supervisor yio inspector
el dossier de calidad del proyecto donde contenga respectivos certificados de calidad de o
materiales, pruebas de calibracion de los equipos, pruebas de ensayo, asi como también el
manual de operacion y mantenimiento del equipamiento e instalaciones que cuente el proyecto

CONFORMIDAD
La conformidad de la obra seréd dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra

. PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la gjecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

. . 0.10 x monto vigente
Penalidad Diaria = F  plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias.

11
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El retraso se justifica a través de fa solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tismpo
transcurrido no le resulta imputable. En este Uitimo caso la calificacion del retraso como
justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos

de ningdn tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado

30. OTRAS PENALIDADES APLICABLES

De acuerdo con el articulo 163° se pueden establecer ofras penalidades, las cuales deben ser
objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion,

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una, un
monto maximo equivalente al diez por ciento {10%) del monto del contrato vigente.

Tabla de Otras Penalidades

o Supuestos de aplicacién de Forma de
i penalidad célculo Procedimisnte
Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60)
dias desde el inicio de su o‘gdied“‘gzsc :
participacion en la ejecucion del SuBshcla K8} Segiin informe del
1 contrato o del integro del plazo de eahel 8t abes INSPECTOR Y/O
ejecucion, si este es menor a los pe o ol plas SUPERVISOR DE
sesenta (60) dias, de conformidad prevgto LA OBRA.
con las disposiciones establecidas .
en el numeral 190.2 del articulo 180
del Reglamento.
En caso el contratista incumpla con 0.50 de UIT 5
su  obligacion de ejecutar la por cada dia 'S:ggneg‘og{eﬁg
2 prestacion con el personal acreditado ausencia SUPERVISOR DE
o debidamente sustituido. del personat LA OBRA
en obra. ;
No presentar dentro de los siete
(07) dias calendario de iniciada ia
gjecucion de la obra, el Plan de 0.50 de UIT por Segun informe del
3 Manejo Ambiental programado de 5 cada dis dé INSPECTOR Y/O
las actividades a realizarse de noumalinients SUPERVISOR DE
insumos y recursos a utilizar y el P LA OBRA..
cronograma de participacion del
personal
INDUMENTARIA E IMPLEMENTO e
gE PROTECCION PERSONAL
| contratista que no cumpla en dotar o &
al personal los implementos o equipo ?&g&&fo&z&yﬁg
4 basico de proteccion personal, en la 0.50 UIT por SUPERVISOR DE
ejecucion de la obra, conforme lo ocurrencia LA OBRA.
astablece la Norma G.050.
La multa serd& por persona, por
ocurrencia y por dia.
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EQUIPOS DEL CONTRATISTA
Cuando el contratista no cuente con
los equipos minimos exigidos en el
expediente técnico, o que los tenga
incompletos para la ejecucién de la
obra. La penalidad sera por diay por
equipo.

0.50 UIT por
ocurrencia

Segun informe del

INSPECTOR YIO

SUPERVISOR DE
LA OBRA.

CALIDAD DE MATERIALES
Cuando el contratista emplee
materiales que no cumplan los
requisitos de las especificaciones
técnicas  contenidas  en el
expediente técnico y las normativas
vigentes. La penalidad serd por
cada caso  detectado. EL
CONTRATISTA debera retirar dicho
material y reemplazarlo por otro que
cuente con los  respectivos
certificados ylo ensayos de control
de calidad. Siendo dicho a cargo del
contratista.

0,8 UIT, por
ocurrencia

Segan informe del

INSPECTOR Y/O

SUPERVISOR DE
LA OBRA.

USO DE MATERIALES SIN

ENSAYO EN CALIDAD PREVIOS.
Cuando el contratista presente
materiales que no cuenten con os
certificados y/o ensayos de calidad
previos a su utilizacion, £l
CONTRATISTA  debera refirar
dichos materiales y reemplazarlos
por otros que cuenten con os
respectivos certificados y/o ensayos
de control de calidad. Siendo dicho

0,5 UIT, por
ocurrencia

Segun informe del

INSPECTOR Y/O

SUPERVISOR DE
LA OBRA.

a cargo del Contratista.

PERMANENCIA DEL RESIDENTE

DE OBRA
El residente es de forma
permanente y directa. {Art. 179° del
RLC). En caso de que el residente
de obra no  permanezca
permanentemente en la obra sera
caugal de aplicacion de la
penalidad. La penalidad sera por
cada dia de inasistencia.

0,5 UIT, por
cada dia de
ausencia del

personal

Segun informe del

INSPECTOR Y/O

SUPERVISOR DE
LA OBRA.

PERMANENCIA DEL PLANTEL
TECNICO
£n caso de que los profesionales
del plantel técnico no permanezcan
en obra de acuerdo al coeficiente
de participacién y de acuerdo al
cronograma de participacion.

0,56 UIT, por

cada dia de

ausencia del
personal

Segan informe
del INSPECTOR
Y0
SUPERVISOR
DE LA OBRA.

10

PAGO DEL PERSONAL
Por la demora en el cumplimiento en
los pagos del personal el servicio del
contratista por un periodo mayor a
un mes. La multa serd por cada caso

determinado.

0,5 UIT, por
cada caso
determinado

Segun informe del

INSPECTOR Y/O

SUPERVISOR DE
LA OBRA.
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SEGURIDAD DE OBRA Y
SENALIZACION
Cuando no cuenta con los Segun informe del
11 dispositivos de seguridad en la obra | 0,8 UIT, por cada INSPECTOR YIO
tanto  peatonal y  vehicular | caso determinado | SUPERVISOR DE
incumpliendo las normas y el LA OBRA.
expediente técnico. La penalidad
sera por cada dia de incumplimiento.
CRONOGRAMA VALORIZADO AL
INICIO DEL PLAZO
CONTRACTUAL -
Cuando el contratista no cumple con Segun informe del
42 | entregar el calendario valorizado 08 UIT, por | INSPECTOR Y/O
adecuado a la fecha de inicio del cadadiade | sUPERVISOR DE
plazo contractual, en un plazo de 03 |  incumplimiento LA OBRA.
dias calendario de iniciado el plazo.
La penalidad serd por cada dia de
retraso en la presentacion.
CARTEL DE OBRA
Cuando el contratista no coloque el
cartel de Obra dentro de los siete
(07) dias calendarios posteriores a
la entrega de terreno, asi mismo, es 0.9 UIT. por Segun informe del
13 obligacion del contratista mantener c;\d " dfap(?e INSPECTOR Y/O
el cartel de obra en Optimas incumplimisnto SUPERVISOR DE
condiciones durante la ejecucion LA OBRA.
de la obra hasta la recepcion de
obra, caso contrario se efectuara la
penalidad. La penalidad sera por
dia.
Por presentar valorizaciones de
Obras y/o metrados no ejecutados Segun informe del
14 (sobrevalorizaciones), que no Hasta el 10% de INSPECTOR Y/O
hayan sido sustentados, sin {o sobrevalorado SUPERVISOR DE
perjuicio de las acciones legales P LA OBRA.
que pudieran corresponder.
Si el contratista incumple con las Segtn informe del
15 normas Socio Laborales yio de | 0,8 UIF, por cada INSPECTOR Y/O
Seguridad y Salud en el trabajo. dia de ocurrencia | SUPERVISOR DE
LA OBRA,
En caso de que la maquinaria y
equipamiento estratégico presente i b
deterioro y el contratista no realice | o o | Segun informe del
16 la reposicién al dia siguiente de i « RO G
; X dia de ocurrencia | SUPERVISOR DE
haber sido requerido, se aplicara LA OBRA
una penalidad por cada dia de :
ogurrencia
No presentar dentro de los siete Segun informe del
(07) dias calendarios de iniciada la {NSPECTOR Y/O
17 ejecucion de la obra, ¢l Plan de | 0,8 UIT, porcada | SUPERVISOR DE
Seguridad, conjuntamente con el | dia de ocurrencia LA OBRA.
cronograma  de actividades vy
Tecursos.
Por no presentar a tiempo el Segun informe del
18 informe Técnico de Revision del 1UIT INSPECTOR Y/0
expediente técnico de obra de SUPERVISOR DE
acuerdo al articulo n® 177 del LA OBRA.
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R.LCE.

No presentar dentro de los siete Segun informe del

(07) dias calendarios de iniciada la INSPECTOR YO
19 ejecucion de la obra, el cronograma | 0,8 UIT, por cada | SUPERVISOR DE

de participacion de todo el personal | dia de ocurrencia LA OBRA.

técnico propuesto de acuerdo al

coeficiente de participacion.

1. El Supervisor de Obra y/o inspector al detectar el incumplimiento de las obligaciones
sefialadas en la tabla de Penalidades, registra la infraccion en el Cuaderrio de Obra.

2. El Supervisor de Obra y/o Inspector procede a calcular la penalidad segun la Tabla de
penalidades, sobre la base del Monto del Contrato vigente, por dia, personal de
ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el monto acumulado de penalidades
aplicadas no haya excedido el monto maximo de penalidad admisible, equivalente al
diez por ciento {(10%) del monto del contrato vigente.

3. El Supervisor de Obra yio Inspector registra en el cuaderno de obra la aplicacion de la
penalidad y mediante carta comunica a la Gerencia Regional de Infraestructura del
Gobiermno Regional de Loreto que la penalidad serd incluida en la siguiente valorizacién.

4. El Supervisor de Obra yio Inspector elabora y remite la valorizacion con la aplicacién
de la penalidad.

5. En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el
monto maximo admisible, el Supervisor de Obra y/o Inspector evaluara y podra
proponer a la Entidad que iniciela Resolucion del Contrato de obra.

EJECUCION DE OBRA.

El Contratista gjecutara Ja Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales,
herramientas y Mano de Obra, seran tomando en consideracion de acuerdo a lo definido en el
expediente técnico.

La construccion, sin excepcidn, comprendera las mejores practicas de ejecucién de Obras,
empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de dltima generacién
acordes con las tecnologias vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad.

SEGURIDAD DE OBRA

Complementando las actividades programadas se tomarén las medidas de seguridad durante la
ejecucion de la obra, la misma que debera implementarse de tal manera que se den todas las
condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde
las labores de difusién de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.

. REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

El Contratista debera efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios publicos
ubicadas en el area de influencia del proyecto, para la cual por medic de consultas a las
empresas correspondientes debera conseguir la informacion de ubicaciones de redes principales
y secundarias de las redes sub-terraneas y aéreas, asi como de las acometidas domiciliarias,
estado de conservacion, vida Gtil remanente, ete.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

15
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38.

36.

37.

38.

El Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional;
de aplicacién en su actividad; al respecto debera dar estricto cumplimiento, bajo su
responsabilidad en caso de inobservancia, de {a normatividad referencial y sus modificaciones.

El Contratista debera desarroliar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a fin
de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar los
bienes propios.

TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Serén de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravamenses que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de carécter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista.

ERRORES O CONTRADICCIONES

£1 Contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier error 0 contradiccion en los documentos,
poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor.

Se entiende que, para realizar su propuesta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha
realizado sus propios Metrados y ha considerado todos los gastos para desarrollar la obra de
acuerdo a los planos entregados. i
TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

£1 Gontratista es exclusivamente responsable de la ejecucia'n“'y conservacion de fas obras objeto

del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de
responsabilidad la circunstancia de que la Supervision de Obra haya examinado y reconocido la
obra durante su construccion o fos materiales empleados, ni que las distintas partes de obra
hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la
construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra
ejecutada, el Contratista debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion de
la Supervision de obra.

OBRAS PROVISIONALES

£l Contratista debera acondicionar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista, a la
Supervision, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de
equipos y materiales, los mismos que deberan quedar habilitados y equipados a los quince {16)
dias calendario de iniciado el plazo de ejecucion de la obra y conservarse hasta la recepcion de
la obra.

Estos ambientes ofrecerdn adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacion e
iluminacién y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y
comunicaciones de ser necesarias.

Asimismo, el Contratista instalara las facilidades en funcién de la magnitud de la obra a realizar,
debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

a2
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39,

e El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizaré bajo parte
cublerta, exigiéndose cerramientos jaterales que tengan ventilacion natural mediante
aberturas practicables.

« La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados & la cantidad de personal obrero
empleado.

» Los depésitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal,
servicios higiénicos, etc., cumpliran con las condiciones de higiene imprescindible para
su uso, a criterio del Supervisor.

Lus gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los ambientes para
la ejecution de fa Obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y corren por cuenta del
Contratista.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el Contratista
para el més eficaz desarrolio de las actividades relacionadas a la ejecucion de fa obra, pero, en
cualquier caso, debera mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el
particular llevara a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

El Contratista serd responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para
prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios
o0 ajenos; en caso de pérdida correrd con los gastos que demande su sustitucion.

El Contratista deberéa colocar vercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de peligro
y tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento
donde puedan producirse accidentes.

PROGRAMA DE TRABAJO

Dentro del dia siguiente al inicio contractual de la obra, el Contratista debera presentar para
consideracion del Supervisor, el Calendario de Obra Valorizado contratado, adecuado a la fecha
de inicio del plazo contractual.

Dentro de los siete (7) dias calendario siguientes al inicio contractual de la obra, el Contratista
debera presentar para consideracion del Supervisor, un Calendario detallado de Adquisicion de
equipos y materiales ajustado a las fechas calendario de iniciacion y terminacion contractual de
la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecucion de los diferentes
trabajos.

Estos programas de trabajos deberan ser elaborados utilizando el Método del Camino Critico
(CPM) o El diagrama de barras de GANTT.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en cuenta las
restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

£1 Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que le sea
aprobada una prorroga justificada del plazo de ejecucion de la obra o cuando el Supervisor 1o
requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, conforme a
los plazos establecidos vigentes, estando &l nuevo programa de trabajos sujeto a la revision y
aprobacion del Supervisor.

La presentacion del programa de trabajos y Su aprobacion por el Supervisor, no eximiran al
Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabllidades emergentes del Contrato.

17
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40.

4.

42.

43.

44,

45,

AMPLIACIONES DE PLAZO

£n concordancia con el articulo 197 del RLCE, el Contratista podra solicitar la ampliacion de
plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del Contratista,
siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucidn de obra vigente al momento de
la solicitud de la ampliacion:

1. Atrasos ylo paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista.

2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de la prestacion adicional de
obra. En este caso, el Contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado.

3, Cuando es necesario un plazo adicional para la gjécdéion de los mayores metrados que
no provengan de variaciones del expediente técnico de obra, en contratos a precios
unitarios. e -

4. Paraque proceda una ampliacion de plazo, debera observarse el procedimiento y plazos
regulados en el articulo 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

EFECTOS DE MODIFICACION DEL PLAZO CONTRACTUAL

Los efectos de la modificacion del plazo contractual se encuentran estipulado en el articulo 169
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las ampliaciones de plazo darén lugar
a mayores costos directos debidamente acreditados y los gastos generales variables. Las
reducciones de plazo por reduccion de prestaciones que generen menores gastos generales
seran deducidas de la liquidacion final del contrato.

La entidad ampliara el plazo de los otros contratos celebrados vinculados directamente al
contrato principal, de acuerdo al articulo 199.7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depésitos y ambientes
construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto

limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.
CONSERVAGION DEL MEDIO AMBIENTE

£1 Contratista deberd identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto
negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual
debera cumplir con todas las provisiones correspondientes.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra
la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

RESPONSABILIDAD POR PERDIDA DE MATERIALES O HERRAMIENTAS.

La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del
Contratista dentro de la obra.

RECEPCION DE OBRA

18
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47.

48.

A la terminacion de la obra y luego de una inspeccién conjunta entre el Supervisor y del
Contratista, si no surgen observaciones con relacion a la calidad y terminacion de la Obra, se
procedera a la Recepcion, suscribiendo el Acta correspondiente, en la que se indicara claramente
¢l estado final de la obra, de existir observaciones no se podré recepcionar la obra, se levantara
un acta de observaciones, en la que se indicara el plazo maximo para la subsanacion de las
mismas, el contratista informaréd en su oportunidad que se ha culminado con la subsanacion de
las observaciones determinadas por el comité de recepcidn de la obra, para lo cual la entidad
definiré una nueva fecha para la recepcion de la obra, de conformidad con el Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA.

Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los requerimientos
técnicos minimos proporcionados por la entidad y las bases del proceso de seleccidon
correspondiente; asf como el expediente técnico completo y toda ofra documentacion referente
a la Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicara el
siguiente orden de precedencia entre los mismos:

Contrato de obra

Bases del procedimiento

Oferta del contratista

Otros documentos que forman parte del contrato

s & & &

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de la ejecucidn de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en la ley y
Reglamento de contrataciones del estado.

El plazo méaximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 afios, contados a partir de la
conformidad de la recepcion total de la obra.

OTRAS CONDICIONES PARA EL CONTRATISTA

« El Contratista debera contar con una Oficina Implementada en la ciudad donde se
realizard para el cumplimiento de sus funciones técnicas, administrativas y de
coordinaciones, durante la ejecucion de la obra.

o El Contratista Debera consignar un correo electronico en la cual AUTORICE que se
notifique la documentacién que se generen como consecuencia de la ejecucion
contractual, ademas, debera contar con una oficina en la ciudad de lquitos, donde se
realizaran las notificaciones fisicas de la documentarias del Gobierno Regional de
Loreto.

» El Contratista debe contar con Seguro Contra Accidentes Personales, Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo u otros seguros para todo su personal. El mismo
que seréa presentado a la suscripeion del contrato y debera estar vigente desde el inicio
de sus actividades y por el plazo estipulado en su contrato.

« Supersonal. El mismo que sera presentado a la suscripcidn del contrato y debera estar
vigente desde el inicio de sus actividades y por el plazo estipulado en su contrato.

19
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11. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM | DESCRIPCION CANTIDAD
1 MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 9 P3 (8 HP) 2
2 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP 2
3 ESTACION TOTAL 1
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante |
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u
.~ otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de
- antigiiedad y demas condiciones del equipamiento que no consten en el expediente |
| técnico.
A2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Reaquisitos:

i\ 1 Residente de Obra Ingeniero civil
i/ 2 Especialista de Seguridad y Salud en el Ingeniero Civil y/o Ingeniero Ambiental
Trabajo ylo Ingeniero en Gestion Ambiental

creditacion:
e conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
glamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

4 Importante

.o El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo
‘ 179 del Reglamento.
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A.3 |EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:

Con experiencia no menor de cuarenta y ocho (48) meses en
la ejecucion de obras similares al objeto de la convocatoria,
como Residente de Obra o Ingeniero Residente de Obra ylo
Supervisor de Obra y/o o Jefe de supervision o Jefe Supervisor
de obra o Inspector de Obra, que se computa desde la
colegiatura.

Con experiencia no menor de dieciocho (18) meses en la
ejecucion de obras o en la supervision de obras en general
como Especialista y/o Ingeniero y/o Jefe y/o Supervisor en
Especialista de Seguridad | Seguridad e Higiene Ocupacional y/o Seguridad de Obra y/o

1 Residente de Obra

& y Salud en el Trabajo Seguridad de Obra y Salud en el Trabajo ylo Salud
Ocupacional y/o en Prevencién de Riesgos Laborales y/o
Implementacion de planes de seguridad que se computa desde
la colegiatura.
Nota:

Se considerara obra similar a: Construccion y/o mejoramiento de los servicios de transitabilidad peatonal
en Centro Poblado o Comunidad.
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179
. del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

\Q\ equisitos:

| %l\ postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
NTE| IR :FERENCIAL, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
j}'ksentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Ir

S
&Y.

/

gﬁg}g’? Se considerara obra similar a: Construccion y/o mejoramiento de los servicios de transitabilidad peatonal
en Centro Poblado o Comunidad.

B . .z
,Acredltacmn:

%4 experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
fecepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién'® de la cual se desprenda
~Aehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
‘} correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de

consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
ligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
' yeniente de dicho contrato.

b |2 | _
}kﬁ”lj'nismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
//20/09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
~“}'Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones

15 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién", se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
por 18 Enldad GO L s i e da auidacién de obra. las actas de recepcion de conformidad, entre
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equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

- En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
- Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
. Estado”.

~ Importante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion |
jurada.
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

A. PRECIO

La evaluacién consistird en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se otorga
a las demas ofertas puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos precios, segun la

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. Lo g
siguiente formula:

Acreditacion:

reditacio P = Omx PMP

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio O

de la oferta (Anexo N° 6). | = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

95 puntos
OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos’®
B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
Evaluacion: (Maximo 3 puntos)

-\ Se evgluaré que el postor cuente con una (1) practica de| acredita una (1) de las practicas de
| sostenibilidad ambiental o social sostenibilidad
. 3 puntos
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus | \o gacredita ninguna practica en
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de| ¢octenibilidad
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 0 puntos

Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

eI / Acreditacion:

NJE DE 3

o Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y

S salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
UTA "‘,':a\ ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion considere

: “’Qﬁ OBRAS VIALES Y/O DE INFRAESTRUCTURA: VEREDAS RURAL Y/O CAMINOS VECINALES RURALES.

[ 71
A

el

“/gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

RO 1% 1
) F’EI certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de

16" Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente
el factor capacitacion.

17 Respecto de la definicién del alcance o0 campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances

involucren el objeto de contratacion, tales como “gjecucion o construccién de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales

o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,

entre otros.

18 E| postor en su oferta podra acompaniar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
POSIOr BN SU O P e = . 14 ~ial debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos'®

reconocimiento internacional.'®

a la fecha de presentacion de ofertas.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?, y estar vigente?!

B.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social

Acreditacion:

responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%2,

Accountability Accreditation Services” (SAAS).

a la fecha de presentacion de ofertas.

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar vigente?*

B.3 Practica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.

Acreditacion:

RURAL Y/O CAMINOS VECINALES RURALES.

25

reconocimiento internacional?.

a la fecha de presentacion de ofertas.

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde
con la norma 1SO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion considere: OBRAS VIALES Y/O DE INFRAESTRUCTURA: VEREDAS

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?, y estar vigente?®

20\
PRESI ;‘rﬁ"ﬁ ‘Sé_a; firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
= http:/fwww.iaf. ny) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( hito://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
\jg'r/Accreditation-EA (hitp:/iwww.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
“pac.ora)).

L)

SLEe30 Ep el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
,r*f‘x&\"’ Ll 5‘@{;}5\(& refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
&
é}\ e las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
Gsbonsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Sogial Accountability International (SA). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
ﬁm diante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
: v-..u..-o‘:(f “jnfantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacion colectiva,
" discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

e a

—
[y }e\reﬂere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
N . . . . ) )
# “postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
'J‘g:adora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

$éq>fﬂrmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

’(ﬁtgg:/ngﬂg) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (hitp://www.iaac.org.mx) o del European co-operation

:fﬁir Accreditation-EA ( hito: /Avww.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (hitp://www.apec:
“pac.oral).

27 Enp el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

- a

e e e e =2 1. sl crertificado Dresentado.
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos'®

B.4 Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” (http://www.ana.gob.pe/certificado_azul).

B.5 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma 1SO
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP 1SO 50001) o norma que la sustituya, cuyo
alcance o campo de aplicacion considere

OBRAS VIALES Y/O DE INFRAESTRUCTURA: VEREDAS RURAL Y/O CAMINOS VECINALES RURALES.
29

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®!, y estar vigente®
a la fecha de presentacion de ofertas.

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de

gestion antisoborno (Maximo 2 puntos)

Presenta Certificado 1ISO 37001

Acreditacion: 2 puntos

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma 1SO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
1SO37001:2017).

No presenta Certificado 1ISO 37001
0 puntos

N El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
RiT4s D™ Certificacién acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
P %, el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
-\ cuente con reconocimiento internacional.®
5
T3 ]

e

Y i f El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a

Ly,
\

=
9 \:)\33

‘postor en su oferta podra acompaiiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
.lflcadora para precisar el alcance de su certificacion: la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

T firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
i iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation

S or Accreditation-EA (hitp:/www. european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (hitp.//www.apec-

o pac.ora).

“En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

%2 ge refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

3 gSea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
A e A /h k8o JRosimas S atinn arl) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos’®

cargo de la prestacion ®, y estar vigente 3% a la fecha de

presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus

integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para

obtener el puntaje.
PUNTAJE TOTAL 100 puntos?®
Importante

. Los factores de evaluacion elaborados por el érgano enca
- segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vincu

- objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
| Técnico nilos requisitos de calificacion.

3%  En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

3 ge refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

rgado de las contrataciones 0 comité de seleccion,
lacién, razonabilidad y proporcionalidad con el ?
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

y de otra parte

l, con RUC N° [...... ], con domicilio legal en
], inscrita en la Ficha N°® [..........cooooiiiiin ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudadde[..................], debidamente representado por
su Representante Legal, [.............cooooiiiin ], con DNIEN° [Loooniiiiiinnnns ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N°[............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudaddef............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [................... ], el érgano encargado de las contrataciones 0 comité de seleccion,
seguin corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2025-CS-
MDU-1 para la contratacion de la ejecucion de Ia obra \
N ], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos deta
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

LAUSULA CUARTA: DEL PAGO¥

O\

,;ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en _
_fpbriodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE , conforme
Io previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,

éyﬂn corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
{56ntrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados

Ef 'caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
\ONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
“Cof bl articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Gédigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
’Q_}é‘éf'valorizaciones siguientes.

T 'CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

-plazo de ejecucion del presente contrato es de[. ias calendario, el mismo que se computa

" O&esde el dia siguiente de cumplidas las condiciones prvistas en el articulo 176 del Reglamento.
: &

L \USULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

L ~antrate nodra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
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El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE pARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

. Importante

. Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
| Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucioén de obras que se sujeten a las
. condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
" retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
- cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: =

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a traves
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTQ] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

DS TRI,
{5\}& A Q¢

-\ | Importante
ESIDENT Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
/2:]  Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por

\ ./ ciento (1 0%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento

4 de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 5

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
- retencioén que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a |
' realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

'CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
/renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral

\4\551 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

y 4

La Entidad otorgara un Unico adelanto directo por el DIEZ (10) % del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la Suscripcion del Contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la

o pe_na. & 8.l sousabnmblobon
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Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el VEINTE (20) % del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales 0 insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de ocho (08) dias calendarios previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con
la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (07) dias calendario anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o poliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

CLAUSULA UNDE LIV, & e ——————

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.
CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR3® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE

PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION

DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION

CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE

RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS

jr— FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
J\M‘\:}TRJQ}Z\EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’ DEL SEACE].

f AUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

fé';s’la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
“ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

-
‘oﬁh lazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
\NOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
o § ICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

. .(,.,..l—{ggEiAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

c\\
4

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,

VeSS

{de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

z)
& | Penalidad Diaria =

“Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias

L ae 121 av v el numeral 29 2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
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El retraso se justifica a través de
Adicionalmente, se considera justi
cuando EL CONTRATISTA acredite, de mo
transcurrido no le resulta impu
por parte de LA ENTIDAD
tipo, conforme el numeral
Estado.

table. En este ultimo caso
no da lugar al pago de ga

la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
ficado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
do objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
la calificacion del retraso como justificado
stos generales ni costos directos de ningun
162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de C

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

0 Supuestos de aplicacion de Forma de SaE
N penalidad calculo Procedimiento
Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60)
dias desde el inicio de su O.igddaedLiJaIngor
participacion en la ejecucion del aussncla dal Segun informe del
1 contrato o del integro del plazo de personal en obra INSPECTOR Y/O
ejecucion, si este es menor a los an ¢l plazo SUPERVISOR DE LA
sesenta (60) dias, de conformidad P ¢ OBRA.
con las disposiciones establecidas previsto.
en el numeral 190.2 del articulo 190
del Reglamento.
En caso el contratista incumpla con 0.50 de UIT .
su obligacion de ejecutar la por cada dia lSﬁggrég;o(;nI;eYcljgl
2 prestacion con el personal acreditado ausencia SUPERVISOR DE LA
o debidamente sustituido. del personal OBRA
en obra. ’
No presentar dentro de los siete
(07) dias calendario de iniciada la
ejecucion de la obra, el Plan de Segun informe del
, | Manejo Ambiental programado de 059 e d‘i’;szm INSPECTOR Y/O
las actividades a realizarse de incumplimiento SUPERVISOR DE LA
insumos y recursos a utilizar y el OBRA..

cronograma de participacion del
personal

INDUMENTARIA E IMPLEMENTO
DE PROTECCION PERSONAL

El contratista que no cumpla en dotar
al personal los implementos o equipo

Segun informe del

cada caso detectado. EL
CONTRATISTA debera retirar dicho

R T )

basico de proteccion personal, en la 0.50 UIT por Sllﬁi%g%/?ggg g[/EOLA
T — i i :
Z29STRI N, ejecucion de la obra, conforme lo ocurrencia OBRA.
S IR establece la Norma G.050.
gg}”‘ 3 =z, La multa sera por persona, por
= ocurrencia y por dia.
EQUIPOS DEL CONTRATISTA
Cuando el contratista no cuente con Segun informe del
los equipos minimos exigidos en el INSPECTOR Y/O
expediente técnico, o que los tenga 0.50 UIT por SUPERVISOR DE LA
incompletos para la ejecucion de la ocurrencia OBRA
obra. La penalidad sera por dia'y por '
equipo.
CALIDAD DE MATERIALES
Cuando el contratista emplee
materiales que no cumplan los
requisitos de las especificaciones Segun informe del
técnicas  contenidas en el 0,5 UIT, por INSPECTOR Y/O
expediente técnico y las normativas ocurrencia SUPERVISOR DE LA
vigentes. La penalidad sera por OBRA.

ontrataciones del
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cuente con los  respectivos
certificados y/o ensayos de control
de calidad. Siendo dicho a cargo del
contratista.

USO DE MATERIALES SIN

ENSAYO EN CALIDAD PREVIOS.
Cuando el contratista presente
materiales que no cuenten con los
certificados y/o ensayos de calidad

Segun informe del

OSTRI

determinado.

7 previos a su utilizacion, EL 0,5 UIT, por INSPECTOR Y/O
CONTRATISTA  debera retirar ocurrencia SUPERVISOR DE LA
dichos materiales y reemplazarlos OBRA.
por otros que cuenten con los
respectivos certificados y/o ensayos
de control de calidad. Siendo dicho
a cargo del Contratista.
PERMANENCIA DEL RESIDENTE
DE OBRA
El residente es de forma
permanente y directa. (Art. 179° del 0,5 UIT, por Segun informe del
8 RLC). En caso de que el residente cada dia de INSPECTOR Y/O
de obra no permanezca ausencia del SUPERVISOR DE LA
permanentemente en la obra sera personal OBRA.
causal de aplicacion de la
penalidad. La penalidad sera por
cada dia de inasistencia.
PERMANENCIA DEL PLANTEL
TECNICO T
En caso de que los profesionales 2‘angg'ap: é Isﬁggég-f]?g;eﬁg
9 del plantel técnico no permanezcan ausencia dsl SUPERVISOR DE LA
en obra de acuerdo al coeficiente atsonal OBRA
de participacion y de acuerdo al P '
cronograma de participacion.
PAGO DEL PERSONAL
Por la demora en el cumplimiento en 0.5 UIT, por Segun informe del
los pagos del personal el servicio del éad G c'aso INSPECTOR Y/O
contratista por un periodo mayor a determinado SUPERVISOR DE LA
un mes. La multa sera por cada caso OBRA.

SEGURIDAD DE OBRA'Y
SENALIZACION

Cuando no cuenta con los
dispositivos de seguridad en la obra
tanto peatonal y  vehicular
incumpliendo las normas vy el
expediente técnico. La penalidad
sera por cada dia de incumplimiento.

0,8 UIT, por cada
caso determinado

Segun informe del
INSPECTOR Y/O
SUPERVISOR DE LA
OBRA.

CRONOGRAMA VALORIZADO AL

INICIO DEL PLAZO

CONTRACTUAL
Cuando el contratista no cumple con
entregar el calendario valorizado
adecuado a la fecha de inicio del
plazo contractual, en un plazo de 03
dias calendario de iniciado el plazo.
La penalidad serd por cada dia de
retraso en la presentacion.

0,9 UIT, por
cada dia de
incumplimiento

Segun informe del
INSPECTOR Y/O
SUPERVISOR DE LA
OBRA.

13

CARTEL DE OBRA
Cuando el contratista no coloque el
cartel de Obra dentro de los siete
(07) dias calendarios posteriores a
la entreqga de terreno, asi mismo, es

0,9 UIT, por
cada dia de
incumplimiento

Segun informe del
INSPECTOR Y/O
SUPERVISOR DE LA
OBRA.
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obligacion del contratista mantener
el cartel de obra en Optimas
condiciones durante la ejecucion
de la obra hasta la recepcion de
obra, caso contrario se efectuara la
penalidad. La penalidad sera por
dia.

14

Por presentar valorizaciones de
Obras y/o metrados no ejecutados
(sobrevalorizaciones), que  no
hayan sido sustentados, sin
perjuicio de las acciones legales
que pudieran corresponder.

Hasta el 10% de
lo sobrevalorado

Segun informe del
INSPECTOR Y/O
SUPERVISOR DE LA
OBRA.

15

Si el contratista incumple con las
normas Socio Laborales y/o de
Seguridad y Salud en el trabajo.

0,8 UIT, por cada
dia de ocurrencia

Segun informe del
INSPECTOR Y/O
SUPERVISOR DE LA
OBRA.

16

En caso de que la maquinaria y
equipamiento estratégico presente
deterioro y el contratista no realice
la reposicion al dia siguiente de
haber sido requerido, se aplicara
una penalidad por cada dia de
ocurrencia

0,8 UIT, por cada
dia de ocurrencia

Segun informe del
INSPECTOR Y/O
SUPERVISOR DE LA
OBRA.

17

No presentar dentro de los siete
(07) dias calendarios de iniciada la
ejecucion de la obra, el Plan de
Seguridad, conjuntamente con el
cronograma de actividades y
recursos.

0,8 UIT, por cada
dia de ocurrencia

Segun informe del
INSPECTOR Y/O
SUPERVISOR DE LA
OBRA.

18

Por no presentar a tiempo el
Informe Técnico de Revision del
expediente técnico de obra de
acuerdo al articulo n° 177 del
R.L.C.E.

1UIT

Segun informe del
INSPECTOR Y/O
SUPERVISOR DE LA
OBRA.

19

No presentar dentro de los siete
(07) dias calendarios de iniciada la
ejecucion de la obra, el cronograma
de participacion de todo el personal
técnico propuesto de acuerdo al
coeficiente de participacion.

0,8 UIT, por cada
dia de ocurrencia

Segun informe del
INSPECTOR Y/O
SUPERVISOR DE LA
OBRA.

aderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:

{ Z::\ En caso se haya autorizado el uso del cu
<

Otras penalidades

Supuesto de aplicacion de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

'.4{ #RO g) =

OBRA,

Si el contratista o su personal, no permite
cuaderno de obra al
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA,
impidiéndole anotar las ocurrencias.

acceso al

SEGUN

Cinco por mil (5/1000)
del monto de la
valorizacién del
periodo por cada dia
de dicho impedimento.

Segun informe  del
INSPECTOR (@)
SUPERVISOR DE LA
OBRA, SEGUN
CORRESPONDA

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

" Importante

%  De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009
Digital’, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a |
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se

S e T et Dara dicho efecto de

_2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
a convocatoria del procedimiento de seleccion de la

be presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
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. De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el |
- supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a traves de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
% yepresentantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
=7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
/.. / cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
'_:,‘\\ corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
% \integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
(a0 ‘,}sesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
for I ‘Contrataciones del Estado.

A

PUCID

o
st
6L

#8

/]

|~ 'Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
X manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta - ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
" ., los referidos actos o practicas.

)
A
ak

LY \“Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
MBRO |.que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
[ _/j’);.:prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
';Iy,“ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

S6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y

2 imivnmes AA AararhA nrivvadna
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CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en |a Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUN A L R e ———————

No corresponde.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

P T Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
9‘,90\».,4&/4' ,E:»\ la ejecucion del presente contrato:

¢/ Y

_\ZDOMICILIO DE LA ENTIDAD

PRESIDENTE )=
/s

“DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
“/GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

a7, S 5 e - s
el OO\, La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
\f»’p‘garte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.
RO

%o \

Se—
O

i‘De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
/;«f_lb firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
/FECHA].

LN ‘Hf\w
R\
F g" %
‘ A\
]

o

L NG,

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA"

g,
2

e —

gatibie

"“Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*'. |

#©  De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

SOlesS (S/ o UVUUVBAY). .. de fimas Vv certificados digitales ingresar  a:
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CAPITULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento

DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

Descripcion de las

0,
RUC % obligaciones

3 DATOS DEL NG sl rat
CONTRATO umero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

: DTOS DE LA OBRA Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario

Ampliacion(es) de plazo dias calendario

Total plazo dias calendario

Fecha de culminacion de la

Plazo de ejecucion de la obra | obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra
Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

APLICACION DE :
PENALIDADES |r\r/|]grr1et‘o de las penalidades por
Monto de otras penalidades
Monto total de las penalidades
aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucion de Si No
CONTROVERSIAS Disputas '
DEL CONTRATO
Arbitraje Si No
N° de arbitrajes
DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE




—

Municipalidad Distrital de Urarinas
Adjudicacién Simplificada N° 03-2025-CS-MDU-1

ANEXOS
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE S}ELECCléN

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2025-CS-MDU-1

Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominaciéon o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) :
MY PE#2 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

&)

otificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
tuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion. ” |

8 iéf&rmacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
se ier‘consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob‘pe/servicios-en-|inea-2-2/ y se
dré’en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
ffd’ontrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo

a0, e o D s 1l Banlamantn Acimiemo dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
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ifnportante

. Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2025-CS-MDU-1

Presente. -

El que se suscribe, [................], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL

CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE# Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon 0

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) :
MYPE* Si l No |
Correo electréonico :

Datos del consorciado ...
ombre, Denominacion 0

“Razon Social :
. %Bmicilio Legal :
RUC : | Telefono(s) :
Y PE“ Si l No |
;}9 orreo electrénico :

rizacion de notificacién por correo electronico:

M,
DU o N

reo electronico del consorcio: B

ot

2kt

M
‘ 3 .
O b A Ck@Zizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

I

o p
N o .
S UE Ses

A

1;»«“1’;,;";3'& Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
{‘3}9@ X “{['*5'1 ccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo,gob.pe/servicios—en-linea-2-2/ y se
&) b ‘fe,hdré en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
STO | vionto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
diculo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
\pate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del CONsorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

A

CLERT Ibidem.

P P
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1. Solicitud de reduccién de la oferta economica.

2 Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

|mporténte

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderé vélidamente
. efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.




f Municipalidad Distrital de Urarinas
Adjudicacion Simplificada N° 03-2025-CS-MDU-1

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2025-CS-MDU-1
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo @ no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii.  Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones

del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

ortante
) A

¥ »N ":

Pyl M ers ¢
LS g | ; . : ;
: Eld ‘8l caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea

_présentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N°3
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2025-CS-MDU-1
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia vy, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo lll de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2025-CS-MEDU-1
Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2025-CS-MDU-1
Presente. -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 03-2025-CS-MDU-1

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [........ccocooeimnnnness ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

STRIT™
gsr“’ O\

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]%
CONSORCIADO 1]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]%
CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%*8

Al
IGNAR CIUDAD Y FECHA]

e
s iRl
<2t s P

8 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

47 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

importante
De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
~ deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
Seriores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2025-CS-MDU-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es

la siguiente:
|TNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV4°

5 Monto total de la oferta

|

El precio de la oferta en [ incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos aborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran

en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

| postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
ateria de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

W oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]"

>/
_E'EI anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
" presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

o La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones

) ﬁr@’:ﬁ?‘ “wpara la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites

4‘@9\/ valor referencial sin IGV.

i
1

& ‘f,".,«_jéé\f;'a'ﬂel calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

‘“norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
UL S LINR g 2emplace. LN ese S, e ey 1 calnr nermanecerd iqual suprimiéndose los decimales posteriores




r Municipalidad Distrital de Urarinas
Adjudicacion Simplificada N° 03-2025-CS-MDU-1

ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2025-CS-MDU-1

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

. “" . . . .
bando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
&l consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo ¢aso debe ser

¢rita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad

pendiente y el nimero de RUC del consorcio.

50 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
consIderadas Ju s e ey  llae e eierzan la opcidn prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto




Municipalidad Distrital de Urarinas
Adjudicacién Simplificada N° 03-2025-CS-MDU-1

ANEXO N°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2025-CS-MDU-1
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

- Importante

. A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
" la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion |
- Vigente en http://portal.osce.gob. pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados. |

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
~s.ganador de la buena pro.
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Municipalidad Distrital de Mazan.
Adjudicacion Simplificada N° 03-2025-CS-MDU-1

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2025-CS-MDU-1
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

- Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link httg://wwwz.traba{o.gob.ge/servicios-
en-linea-2-2/.

e  Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa. !




/ Municipalidad Distrital de Mazén.

Adjudicacion Simplificada N° 03-2025CS-MDU-1

ANEXO N° 12
AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores i

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2025-CS-MDU-1

Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIpICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin
corresponda

o
. P
8 (.‘ébf\!f" Vie)

 r—————
» S34 &

N,

f‘,/.S"

NTE La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia
por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
f : r;o'rrespondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. !




