
 

 

 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA EN GENERAL  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad 
con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico 
de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 

 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 

  Elaboradas en enero de 2019 
              Modificadas en marzo, junio y diciembre de 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021y junio de 2022 
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BASES INTEGRADAS 
 
 

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE 
ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA EN GENERAL1 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº104 – 2022 –
ELECTROCENTRO S.A. – CUARTA CONVOCATORIA 

 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Huancayo, marzo del 2023. 

 
 
 

                                                           
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría en general. Para tal efecto, se deberá tener en 

cuenta la siguiente definición: 
 

Consultoría en general: Servicios profesionales altamente calificados. 

PARA LA SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 
DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE REDES DE MEDIA 

TENSIÓN, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN, REDES DE 
BAJA TENSION Y ALUMBRADO PÚBLICO, DEL 

ALIMENTADOR A4602, DISTRITOS DE JAUJA, SAUSA, 
YAUYOS, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE 

JUNÍN”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

https://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml
https://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su 
Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” 
publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 y el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  
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Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 
 

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  

 

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  

                                                           
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS   

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el  
numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS  
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 

 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
de conformidad con el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías que se presten fuera de la provincia de Lima y 
Callao, cuyo valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud 
del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje 
total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el servicio, o 
en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. 
El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo mismo aplica 
en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no 
supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 

                                                           
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.1, 68.2, 68.3 y 68.6 
del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.  
 
En el supuesto que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectúa 
observando estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del Reglamento. 
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación y el otorgamiento de la buena 
pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  

 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por 
el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor estimado total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la 
conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.  
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 
 

Importante 

 En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel 
cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos 
derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem 
adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no superen el monto 
señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del 
Reglamento. 
 

 En los contratos de consultoría en general que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez 
por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con 
cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 
y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. 

 

 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento.  
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3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 
incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla 
con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de 
la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases.  
 
 

3.6. PENALIDADES  

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el 
caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.8. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato. 
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente. 
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE 

ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. 
RUC Nº : 20129646099 

Domicilio legal : Jr. Amazonas Nº 641 – Distrito y Provincia de Huancayo, 
Departamento Junín – Perú. 

Teléfono: : (064) 481300 

Correo electrónico: : cespinozac@distriluz.com.pe  

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de supervisión del estudio de Preinversión del proyecto: “Mejoramiento de redes de media 
tensión, subestaciones de distribución, redes de baja tensión y alumbrado público, del 
alimentador A4602, distritos de Jauja, Sausa, Yauyos, provincia de Jauja, departamento de 
Junín” 
 

1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Formato de Aprobación N°168-2022 el 21 
de octubre del 2022. 
 
 

1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Recursos Directamente Recaudados. 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de suma alzada de acuerdo con lo establecido 
en el expediente de contratación respectivo. 

 
 

1.6. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.7. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 
 
Los servicios de consultoría materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 120 
(ciento veinte) días calendarios en concordancia con lo establecido en el expediente de 
contratación. 
 

1.8. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 
 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 

mailto:cespinozac@distriluz.com.pe
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efecto deben cancelar S/ 12.00 (Doce con 00/100 Soles). 

El pago puede efectuar en la Oficina de Atención al Cliente o mediante depósito en la Cta. Cte. 
000-0106151 del Scotiabank Perú a nombre de Electrocentro S.A., quién emitirá el comprobante 
de pago correspondiente. Pudiendo ser remitida adicionalmente al siguiente correo electrónico: 
cespinozac@distriluz.com.pe y apersonarse con el recibo de pago a la Oficina de Electrocentro 
S.A. Jr. Amazonas N°641- Huancayo 
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
1.9. BASE LEGAL 

 
Sobre Contrataciones: 
 
- Bases administrativas y términos de referencia del presente concurso. 
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley y sus modificaciones. 
- TUO de la Ley N° 30225-DS-082-2019-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, en adelante el Reglamento y sus modificaciones por el Decreto Supremo N° 377-
2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF y Decreto Supremo N° 250-2020-EF. 

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.  
- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE. 
- Ley 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Código Civil. 
- Directiva N° 012-2017-OSCE/CD del 23.05.2017, Gestión de Riesgos en la Planificación 

de la Ejecución de Obras y modificatorias. 
 
Sobre el INVIERTE.PE 
 
- Decreto Legislativo N° 1252, Crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones (INVIERTE.PE) y Deroga la Ley N° 27293, Ley de Sistema 
Nacional de Inversión Pública. 

- Decreto Supremo N° 027-2017-EF, Aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 
1252 (Invierte.pe). 

- D.S. N° 284 – 2018 – EF y la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, para la Formulación y 
Evaluación en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones. 

- Guía General para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión 
del Ministerio de Economía y Finanzas. 

- Lineamientos para la identificación y registro de las Inversiones de Optimización, de 
Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición - IOARR del Ministerio de 
Economía y Finanzas. 
 

Sobre el Sector 
 
- Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 

Minería OSINERGMIN N° 207-2019-OS/CD 
- Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley Nº 25844 y su Reglamento. 
- Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo 

N° 009-93-EM y modificatorias. 
- Reglamento de la Ley General de Electrificación Rural, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 018-2020-EM, publicado el 14-07-2020. 
- Código Nacional de Electricidad - Suministro 2011. 
- D.S. N° 020-97-EM y D.S. N° 040-2001-EM, Norma Técnica de Calidad de los Servicios 

Eléctricos. 
- Resolución CD N° 616-2008-OS/CD; Base Metodológica para la aplicación de la NTCSE. 
- Resolución Directoral N° 016-2008-EM/DGE; Norma Técnica de Calidad de los Servicios 

Eléctricos Rurales. 
- Resolución N° 046-2009-OS/CD, Base metodológica para la aplicación de la Norma 

Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos Rurales. 
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- Base Metodológica para la aplicación de la “Norma Técnica de Calidad de los Servicios 
Eléctricos. 

- Normas Generales del MEM/DEP-Serie 100: Líneas de transmisión; Serie 200: 
Subestaciones, norma MEM/DEP – Serie 500: Estudios de Ingeniería. 

- Normas DGE “Terminología en Electricidad” y “Símbolos Gráficos en Electricidad” 
- Resolución Osinergmin No 228-2009-OS/CD 
- Procedimiento Técnico N°20 del COES “Ingreso, modificación y retiro de instalaciones en 

el SEIN”. 
- Procedimiento Técnico N°40 del COES “Procedimiento para la aplicación del numeral 3.5 

de la NTCSE” 
- Plan de Inversiones en Transmisión para el periodo 2021-2025 (Informes y Resoluciones) 
- Normas y reglamentos vigentes emitidas por el OSINERMING. 
- Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad, aprobado con R.M. 111 

2013-MEM/DM 
 

Otros: 
 
- Reglamento Nacional de Edificaciones y Directivas del Ministerio de Vivienda, vigentes. 
- Reglamento para la Protección Ambiental en las actividades eléctricas, aprobado con 

Decreto Supremo N° 014-2019-EM 
- Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales (D.L. N°613). 
- Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611 y Modificación de Ley General del Ambiente –DL 

Nº 1055. 
- Ley Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley Nº 27446 y Modificación 

Ley Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - DL Nº 1078. 
- Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental. 
- Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades susceptibles de causar 

daño al ambiente - Ley Nº 26786. 
- Ley General de Aguas D.L Nº 17752. 
- Resolución Directoral N° 008-97-EM/DGAA. niveles máximos permisibles para efluentes 

líquidos producto de las actividades de generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica. 

- Guía de Estudios de Impacto Ambiental para las Actividades Eléctricas, emitida por la 
Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas 
(DGAA/MEM), elaborada por CENERGIA. 

- Normas, reglamentos y procedimientos vigentes emitidas por el OSINERMING y el COES 
- Decretos Sobre Imposición de Servidumbre, E.I.A. y C.I.R.A. 
- Norma Técnica para la Coordinación de Operación en Tiempo Real de los Sistemas 

Interconectados. 
- Otros relacionados a las buenas prácticas del diseño de sistemas de transmisión. 
- Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad, aprobado con R.M. 111 

2013-MEM/DM. 
- Normas de accesibilidad para personas con discapacidad física y mental. 
- Normas sobre consideraciones de mitigación de riesgo ante cualquier desastre en 

términos de organización, función y estructura. 
- Ley 28611 Ley General del Medio Ambiente. 
- Reglamento de la Ley Marco del Sistema de Gestión Ambiental – Decreto Supremo N°008-

2005-PCM. 
- Decreto Legislativo Nº 1278. 
- Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM 
- Decreto Supremo N° 014-2019-EM Reglamento para la Protección Ambiental en las 

Actividades Eléctricas. 
- Decreto Supremo N° 003-2014-MC, Reglamento de Intervenciones Arqueológicas. 
- Normas complementarias de la Dirección General de Electricidad. 
- Normas Internacionales IEC, ANSI-IEEE; VDE, REA y DIN. 
- Normas INDECOPI. 
- Resolución Ministerial N° 242-2019-VIVIENDA. 
- Decreto de Urgencia N° 025-2020, dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas a 

reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria, frente al COVID-19 en el territorio 
nacional. 
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- Decreto de Urgencia N° 029-2020 de fecha 19.03.2020. 
- Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declara emergencia sanitaria a nivel nacional, por 

el plazo de noventa (90) días calendarios y dictan medidas de prevención y control del 
CORONAVIRUS (COVID-19).  

- Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado por Decreto 
Supremo Nº 184-2020-PCM, prorrogado por los Decretos Supremos Nº 201-2020-PCM y 
Nº 008-2021-PCM y modifica el Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM y sus modificatorias. 

- Resolución Ministerial N° 040-2020 / Minsa: Aprueban “Protocolo para la Atención de 
Personas con Sospecha o Infección Confirmada por Coronavirus (COVID-19).   

- Resolución Ministerial N° 055-2020-TR; Guía para la prevención ante el Coronavirus 
(COVID-19) en el ámbito laboral. 

- Resolución Jefatural Nº 284-88 y la Resolución Directoral Nacional N° 1580-INC, ambas 
del Instituto Nacional de Cultura, la misma que declara los Monumentos y Zonas 
Monumentales 

- Resolución Ministerial N° 193-2020/MINSA; Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de 
personas afectadas por COVID-19 en el Perú. 

- Resolución Viceministerial N° 001-2020/MINEM-VME, de fecha 19.03.2020, Dispone que, 
durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional, las empresas que realicen 
actividades de generación, transmisión y distribución eléctrica, deben activar y ejecutar los 
protocolos de seguridad destinados a salvaguardar la salud de su personal, contratistas 
y/o terceros. 

- Normas y Directivas para la prevención, control, diagnóstico y tratamiento de la salud 
durante el periodo de emergencia nacional sanitaria ante el riesgo generado por el COVID-
19. 

- Protocolo para la Prevención de la Salud en Obras ante el COVID-2019 elaborado por 
CAPECO.    

- Resolución Ministerial N° 1275-2021-MIMSA de fecha 01.12.2021: Disposiciones para la 
vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a 
SARS-CoV-2. 

- Plan de contingencias operativo por emergencia nacional del COVID-19 en las empresas 
del Grupo Distriluz. 

- Protocolo de medidas de prevención de infección por covid-19 durante actividades de 
coordinación y/o supervisión de estudios. Código PRC 23-01, versión: 01/04-05-2020. 
 

Sobre BIM: 
 
- Lineamientos para la utilización de la metodología BIM en las inversiones públicas, 

aprobado con Resolución Directoral N°007-2020-EF/63.01. 
- Disposiciones para la incorporación progresiva de BIM aprobadas mediante Decreto 

Supremo N° 289-2019- EF. 
- Plan de Implementación y Hoja de Ruta del Plan BIM para las entidades públicas sujetas 

al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones aprobada 
mediante Resolución Directoral Nº 0002-2021-EF-/63.01 

- NTP-ISO 19650-1:2021 Organización y digitalización de la información sobre edificios y 
obras de ingeniería civil, incluyendo el modelado de la información de la construcción 
(BIM). Gestión de la información mediante el modelado de la información de la 
construcción. Parte 1: Conceptos y principios. 1a Edición 

- NTP-ISO 19650-2:2021 Organización y digitalización de la información sobre edificios y 
obras de ingeniería civil incluyendo el modelado de la información de la construcción (BIM). 
Gestión de la información mediante el modelado de la información de la construcción. 
Parte 2: Fase de ejecución de los activos. 1a Edición 

- Guía Nacional BIM Gestión de la información para inversiones desarrolladas con BIM 

aprobado con Resolución Directoral N˚ 005-2021-EF/63.01. 

- Norma Técnica Metrados para Obras aprobado con Resolución Directoral Nº 073-
2010/VIVIENDA/VMCS-DNC. 
 

Asimismo, EL CONSULTOR deberá recabar los planes urbanos o directrices aprobados por los 
gobiernos locales, identificar zonas de riesgos, planes viales, etc. que permita dimensionar el 
proyecto. 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 

 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos4, la siguiente  documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE5 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

                                                           
4  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
5  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría. (Anexo Nº 

4). 
 

a.6) Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, según lo previsto en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 5) 
 

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 6) 

 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases.   

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad6. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.  

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 13) 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no podrá exigir 
al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos para 
la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 

 
La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 7. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 

Importante 

La estructura de costos o análisis de precios, se presenta para el perfeccionamiento del 
contrato, de ser el caso. 

 
 
 

                                                           
6  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS 
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

2.4. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 
“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 
 
En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 
 
N ° de Cuenta : 000-0106151 
   
Banco : Scotiabank 
   
N° CCI7 : 009-170-00000010615124 

 
2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.  
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

                                                           
7  En caso de transferencia interbancaria. 
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De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE8 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica9. 
i) Estructura de costos de la oferta económica10. 
j) Declaración jurada de intereses para proveedores, de acuerdo al artículo 21.4. del Código 

de Ética de la Entidad. (Anexo N° 14). 

 

Importante 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 En los contratos de consultoría en general que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel 
cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos  
derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem 
adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado 
anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento. 

 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N°  
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo 
caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya11. 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente 

                                                           
8  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
9   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
10    Incluir solo cuando resulte necesario para la ejecución contractual, identificar los costos de cada uno de los rubros que 

comprenden la oferta. 
 
11  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Jr. Amazonas N° 641, Distrito y Provincia de 
Huancayo o a través de Mesa de Partes Virtual: mesadepartesELCTO@distriluz.com.pe. 

 
2.7. ADELANTOS12 

 

La Entidad otorgará un adelanto directo por el 20% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar el adelanto dentro de los ocho (08) días después de la suscripción 
del Contrato, emitida por entidades bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros 
y AFP que cuenten con clasificación de riesgo B o superior, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelanto13 mediante carta fianza o póliza de caución acompañada del comprobante de pago 
correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud. 
 
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de diez (10) siguientes a la presentación de 
la solicitud del contratista. 

 
2.8. FORMA DE PAGO 

 
El presente servicio se pagará de acuerdo con el siguiente detalle:  

 

 HITO O CONDICION  PORCENTAJE  ACUMULADO  CONDICIÓN  

Revisión del Primer Informe del Estudio de Pre 
Inversión.  

45 %. 
 

45% 
 

Conformidad del Área 
Usuaria.  

Revisión del Segundo Informe del Estudio de Pre 
Inversión.  

40 %. 
 

85% 
 

Conformidad del Área 
Usuaria. (Viabilidad del 

Proyecto)  

Obtención de la Aprobación del Instrumento de 
Gestión Ambiental  

5% 90% 
Conformidad del Área 

Usuaria.  

Obtención del Certificado de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos  

5% 95% 
Conformidad del Área 

Usuaria.  

Estudio de geo-detección  5% 100% 
Conformidad del Área 

Usuaria.  

TOTAL  100 %    

  
Los pagos se efectivizarán dentro de los 10 días calendario después de emitida la conformidad, 
siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.  

 
Para efectos del trámite de los pagos se presentarán los siguientes documentos:  

 
 Informe del funcionario responsable, emitiendo las conformidades de la prestación 

efectuada.  
 Comprobante de pago (factura en original y dos copias).  
 Copia del Contrato. 

 
 
 

 

 
 

                                                           
12  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así 

como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 156 del Reglamento. 
 
13  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

mailto:mesadepartesELCTO@distriluz.com.pe


EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. 

Adjudicación Simplificada Nº104-2022-Electrocentro S.A. – Cuarta Convocatoria 

 
22 

 

CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación. 
 

 
3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 
1.  DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  

Contratación de una empresa especializada para el Servicio de Supervisión del Estudio 

de Pre Inversión del proyecto “MEJORAMIENTO DE REDES DE MEDIA TENSIÓN, 

SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION, REDES DE BAJA TENSION Y ALUMBRADO 

PUBLICO DEL ALIMENTADOR A4602 Y SOTERRADO DE REDES ELECTRICAS EN 

LA ZONA MONUMENTAL DE JAUJA, DISTRITOS DE JAUJA, SAUSA, YAUYOS, 

PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN”. 

2.  FINALIDAD PÚBLICA  

Resulta necesario contar con un servicio de Supervisión que verifique adecuada 

formulación de los estudios de pre inversión, que contribuirá a cumplir con la Resolución 

Nº 207-2019-OS/CD de OSINERGMIN, que dispone que las redes de distribución eléctrica 

en las zonas monumental sean del tipo subterráneo, con el fin de brindar servicio eléctrico 

de forma confiable, continua y de calidad a los clientes en el área del proyecto, de acuerdo 

con lo establecido en la NTCSE. 

 
3.  SISTEMA DE CONTRATACIÓN  

La contratación del servicio de consultoría será a Suma Alzada. 

 
4.  GENERALIDADES 

4.1 Antecedentes  

Las Redes Primarias y Secundarias existentes de las localidades Jauja, Sausa y 

Yauyos, que se rehabilitarán es del ALIMENTADOR A4602 (SET JAUJA), fueron 

construidas bajo un sistema de la norma REA hace aproximadamente 42 años (data del 

año 1978) utilizando postes de madera de 12m, 9m y armados con disposición de las 

fases en forma horizontal o triangulo utilizando crucetas de madera y los vanos MT de 

más de 100m. 

La Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A.  Electrocentro 

S.A. como concesionaria de distribución es responsable de operar y mantener los 

sistemas de distribución primaria en el ámbito de la S.E.M. VALLE MANTARO y tiene 

como objetivo estratégico mejorar las instalaciones existentes y desarrollar nuevos 

proyectos con la finalidad de garantizar la calidad del servicio eléctrico, optimizar el 

control de las operaciones, reducir las pérdidas de energía y mejorar los índices de 

interrupciones, para lo cual tiene entre sus principales actividades la optimización, 

rehabilitación, reposición y ampliación marginal. 

Electrocentro S.A. dentro de su Programa de Inversiones tiene previsto ejecutar la Obra 

denominada “MEJORAMIENTO DE REDES DE MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIONES 

DE DISTRIBUCION, REDES DE BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO DEL 
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ALIMENTADOR A4602 Y SOTERRADO DE REDES ELECTRICAS EN LA ZONA 

MONUMENTAL DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA (03 LOCALIDADES)”, y para tal 

efecto el Área de Administración Proyectos fue encargada para realizar el servicio del 

estudio correspondiente, el cual comprende el desarrollo del diseño de rehabilitación de 

la Red Primaria en 13.2 KV trifásico y Red  Secundaria en 0.23 KV. Las Redes Primarias 

existentes que se rehabilitarán es del Alimentador A4602 (SET JAUJA), cuyo montaje 

electromecánico de Red Primaria es de 16.6 Km, en Red Secundaria es de 69.81 Km 

de las 03 localidades de Jauja, Sausa, Yauyos, perteneciente provincia de Jauja de 

Departamento de Junín. 

De los cuales se mejorará dentro del perímetro de la zona monumental de Jauja, con 

montaje electromecánico subterráneo de la Red Primaria de 3.67 Km, 10 SED´s, 10.70 

km de Red Secundaria. 

En cumplimiento con la Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la 

Inversión en Energía y Minería OSINERGMIN N° 207-2019-OS/CD, donde dispone a 

las empresas concesionarias del servicio público de electricidad retiren el cableado 

aéreo ubicado en los Centros Históricos señalados en el Anexo de la presente 

resolución, en un plazo de cuatro (4) años contado a partir de la entrada en vigencia de 

la presente resolución y le faculta a Osinergmin supervisar y fiscalizar, a través de las 

Oficinas Regionales, el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución, para lo 

cual podrá imponer las medidas administrativas correspondientes. 

Vinculac ión con e l  POI  2022  

La presente contratación se encuentra vinculada al Objetivo Estratégico “OEI 5. Mejorar 

la gestión del portafolio de proyectos” del Plan Operativo Institucional (POI), 

Cuenta con código de Iniciativa/API: 4-18-RR-0072 

4.2 Ubicac ión y v ías de acceso  

 
a. Ubicación 

La zona geográfica donde se desarrollará el proyecto es: 

Unidad de Negocio Valle Mantaro 

Distrito Jauja, Sausa, Yauyos 

Provincia Jauja 

Departamento Junín 
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Fig. N° 01: Ubicación de Zona Monumental de Jauja 

 

 

Red Eléctrica a soterrar inmersa en el proyecto. 

 

Zona de Influencia del Soterrado. 
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Fig. N° 02: Ubicación del Alimentador A4602 

 

 
 

Plano de ubicación del Alimentador A4602. 

 

Diagrama Unifilar del Alimentador A4602. 

 

b. Vías de Acceso a la zona de proyecto 

 Vía Aérea a Jauja, se cuenta con aeropuerto en el distrito de Jauja; lo cual 
tiene enlace de vuelo nacional con la ciudad de Lima. 
 

o Viaje en Avión: Lima -jauja 
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El tiempo de traslado desde la ciudad de Lima es de 00 horas y 

53 minutos y una distancia de 171 km. 

 Vía Terrestre para Mejoramiento del servicio de energía eléctrica mediante 
el soterrado de redes de media y baja tensión de la zona monumental de 
Jauja, se podrá acceder a la zona del proyecto por la carretera asfaltada 
central desde la ciudad de Lima o desde la ciudad de Huancayo, el medio de 
transporte es a través de buses de transporte público, autos colectivos, autos 
de servicio particular y camionetas de servicio particular. 

 

Las posibles vías principales para acceder a la zona del proyecto se 

describen a continuación: 

 

o Carretera asfaltada Central: Lima – Jauja. 
El tiempo de traslado desde la ciudad de Lima es de 06 horas con 9 

minutos y una distancia de 265 km. 

 

o Carretera Central – M. Derecha: Huancayo – Jauja. 
El tiempo de traslado desde la ciudad de Lima es de 01 horas con 19 

minutos y una distancia de 45.9 km. 

 

o Carretera Central – M. Izquierda: Huancayo – Jauja. 
El tiempo de traslado desde la ciudad de Lima es de 01 hora con 7 

minutos y una distancia de 48.7 km. 

 

o Carretera Selva Central: Satipo – Jauja. 
El tiempo de traslado desde la ciudad de Lima es de 05 horas con 42 

minutos y una distancia de 260 km. 

 

Las poblaciones de la zona del proyecto cuentan con la cobertura de telefonía 

móvil y fija y el servicio de internet en la zona urbana, además cuentan con 

hoteles, hospedajes, varios establecimientos, constituyendo facilidades para 

alquiler de oficinas, casas, almacenes, etc. 

4.3 Objet ivos  

 

Objetivo de los Términos de Referencia: Establecer el marco técnico referencial 

dentro del cual debe Supervisar el desarrollado del Estudio de Pre Inversión y estudios 

complementarios, que debe cumplir el CONSULTOR para desarrollar los estudios. 

Objetivo Específico: Supervisar hasta la declaratoria de viabilidad del Estudios de Pre 

Inversión en marco de las normas y Directivas vigentes del Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones (en adelante INVIERTE.PE).  

Los estudios para supervisar son: 

N° Los estudios a supervisar Cantidad 

1 

Estudio de Pre Inversión del proyecto: “MEJORAMIENTO DE REDES 

DE MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION, 

REDES DE BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO DEL 

ALIMENTADOR A4602 Y SOTERRADO DE REDES ELECTRICAS EN 

LA ZONA MONUMENTAL DE JAUJA, DISTRITOS DE JAUJA, SAUSA, 

01 
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N° Los estudios a supervisar Cantidad 

YAUYOS, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN”  

2 

Instrumento de Gestión Ambiental del proyecto: “MEJORAMIENTO DE 

REDES DE MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIONES DE 

DISTRIBUCION, REDES DE BAJA TENSION Y ALUMBRADO 

PUBLICO DEL ALIMENTADOR A4602 Y SOTERRADO DE REDES 

ELECTRICAS EN LA ZONA MONUMENTAL DE JAUJA, DISTRITOS 

DE JAUJA, SAUSA, YAUYOS, PROVINCIA DE JAUJA, 

DEPARTAMENTO DE JUNÍN” 

01 

3 

Estudio Arqueológico del proyecto: “MEJORAMIENTO DE REDES DE 

MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION, REDES 

DE BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO DEL ALIMENTADOR 

A4602 Y SOTERRADO DE REDES ELECTRICAS EN LA ZONA 

MONUMENTAL DE JAUJA, DISTRITOS DE JAUJA, SAUSA, 

YAUYOS, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN” 

01 

4 

Estudio de Geo-detección del proyecto: “MEJORAMIENTO DE REDES 

DE MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION, 

REDES DE BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO DEL 

ALIMENTADOR A4602 Y SOTERRADO DE REDES ELECTRICAS EN 

LA ZONA MONUMENTAL DE JAUJA, DISTRITOS DE JAUJA, SAUSA, 

YAUYOS, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN”  

01 

 

Para la Supervisión del Estudio de Pre Inversión se usarán la Metodología BIM (Building 

Information Modeling), debiendo tener presente la normativa, especificaciones técnicas 

BIM, estándares y procedimientos que se indica en este documento. 

4.4 Descr ipción de la s i tuación actua l  

4.4.1 Ident i f icac ión de la Unidad Productora.  

 

Tipo de 

Proyecto 
Unidad Productora Nombre o código de la instalación 

Distribución Alimentador A4602 

4.4.2 Descr ipc ión del  estado Situac ional .  

 

Cumplimiento de vida útil: 

Las redes de media tensión están construidas generalmente con postes de madera de 

12 de altura y tienen una antigüedad superior a los 43 años (Datan del año 1978). 

Debido a la antigüedad de estas redes, se viene presentando caída de estructuras, 

rotura de conductores e interrupciones del servicio por tiempos prolongados, debido a 

la distancia y dificultad del acceso para el transporte de los postes, etc. a la fecha se 

tiene 11 postes de media tensión en condiciones deficientes de un total de 232 postes 

de media tensión. 
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Fig. N° 03: Postes de madera de media tensión deteriorada 

   

 

   

Incumplimiento de Distancias Mínimas de Seguridad: 

Debido al crecimiento poblacional en las localidades las localidades de Jauja I, Sausa, 
Yauyos pertenecientes a las provincias de Jauja, así mismo las redes de Media y Baja 
Tensión fueron construidas bajo un sistema de la norma REA hace aproximadamente 
42 años (data del año 1978) utilizando postes de madera de 12m. 9m. y armados con 
disposición de las fases en forma horizontal, en la actualidad producto del crecimiento 
poblacional se vienen construyendo construcciones de viviendas nuevas las cuales 
vulneran las redes eléctricas incumpliendo las distancias mínimas de seguridad (DMS) 
respecto a las redes eléctricas de media tensión.  

En estos distritos, las deficiencias en las tipificaciones 1002, 1008, 1012, 1034, 1036, 
1072, 1074, 2002, 2004, 2008, 2024, 2040, 2072, 2074, 2082, 5010, 5016, 5018, 5026, 
5032 y 5038 en MT y SED´s del Procedimiento 228 asciende a 145 deficiencias. 

De este total, la cantidad de deficiencias que incumplen las distancias mínimas de 
seguridad deficiencias MT Procedimiento 228 (1034, 2024, 5026 y 5038) asciende a 
14. 
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Fig. N° 04: Redes de media tensión incumplimiento distancias mínimas de 

seguridad 

   

Cumplimiento de la Ley: 

De acuerdo a la ley 30477, promulgada en el 2016, los organismos reguladores 
(Osinergmin y Osiptel) debían establecer desde ese momento el plazo para que las 
empresas retiren el cableado aéreo en los centros históricos. Esto, según la norma, 
deberán hacerlo "respetando las características arquitectónicas y urbanísticas 
originales del centro histórico”. 

Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería Osinergmin N° 207-2019-OS/CD, que su resolución del Artículo 1.- Plazo para 
el retiro de cableado eléctrico aéreo en Centros Históricos: “Disponer que las empresas 
concesionarias del servicio público de electricidad retiren el cableado aéreo ubicado 
en los Centros Históricos señalados en el Anexo de la presente resolución, en un plazo 
de cuatro (4) años contado a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución”. 

La zona monumental se encuentra delimitada de acuerdo al Plano ZM N° 034-
2003/INC según RDN N° 906-2003/INC. 
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Fig. N° 05: SED distribución 

   

Fig. N° 06: Calles y estructuras MT de la Zona Monumental de Jauja 

      

 

Incremento de interrupciones: 

En el año 2019 el número de interrupciones en Alimentador A4602 (SET Jauja) fue de 
1, en el año 2020 fue 5 y en el año 2021 se han incrementado el número de 
interrupciones a 14. 
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Tabla N° 03: Cantidad de interrupciones en MT 

Año 2019 2020 2021 Total 

Alimentador A4602 (SET 
XAUXA) 

1 5 14 20 

Total 1 5 14 20 

 

 Incremento de los costos de operación y mantenimiento: 
Los costos de operación y mantenimiento destinados a la atención de 

denuncias de interrupciones, instalaciones deterioradas, solicitudes de 

cambios y/o reubicaciones de postes y redes eléctricas, etc, se viene 

incrementando considerablemente. Desde el año 2019 a diciembre del año 

2021, los costos se han incrementado aproximadamente en un 50 %.  

 

 Incremento de cargas trifásicas (Demanda) 
Asimismo, debido al crecimiento poblacional e incremento de nuevas cargas 

(negocios, grifos, locales de comercios, panaderías, plantas de bombeo de 

agua, lácteos, talleres mecánicos, chancadoras, caleras etc) en las localidades 

Jauja, Sausa, Yauyos y a las condiciones deficientes de las redes eléctricas, 

no es posible atender con calidad los requerimientos de incrementos de cargas 

y nuevas demandas de suministros trifásicos que se presentan. 

 

Beneficiarios: 

El proyecto beneficiará inicialmente a 7,563 clientes, distribuidos de la siguiente 
manera: 

Tabla N° 04: Cantidad de Beneficiarios 

 

 

Mercado Actual: 

El alimentador presenta la siguiente demanda: 

Tabla N° 05: Demanda del A4602 

 

La zona monumental que beneficiará el proyecto tiene una demanda aproximada de 

1,0 MW pertenecientes al alimentador A4602. 
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Los distritos que beneficiará el proyecto tienen una demanda aproximada de 1.79 MW, 

de los cuales el 58.71% corresponde al alimentador A4602. 

Se mejorará (sin ser limitativo): 

Redes trifásicas primarias: 16.6 Km  

Redes trifásicas secundarias: 69.81 Km  

Postes media tensión: 232 und.  

Postes baja tensión: 2262 und.  

Subestaciones de distribución: 57 und.  

Acometidas domiciliarias: 7563 und 

4.4.3 Ob jet ivos y Metas de Proyecto a superv isar.  

 

La ejecución del proyecto es contar con una infraestructura eléctrica rehabilitada para 

superar: 

- DMS según el procedimiento 228-2009-OS/CD 

- Mejorar indicadores SAIDI y SAIFI 
- Reducir las pérdidas de energía 

- Cumplir con el reglamento de seguridad 
 

Los resultados esperados son: 

Tabla N° 06: Metas 

INDICADORES Unid 
SIN 

PROYECTO 

CON 

PROYECTO 

VAR 

(%) 

SAIDI Horas 15 10 30 

SAIFI Veces 14 11 20 

Compensaciones por calidad de 

suministro 

Miles 

US$ 
15.5 0 100 

Compensaciones por calidad de producto 
Miles 

US$ 
5 0 100 

Pérdidas técnicas % 13.5 10 28 

Nº de Observaciones por DMS Unid 145 0 100 

Nº de Deficiencias MT 

(procedimiento Nº 228-2009-os/CD) 
Unid 14 0 100 

 

Lo expuesto permitirá: 

 Mejorar la disponibilidad, confiabilidad, y continuidad del sistema eléctrico 
Valle Mantaro, asimismo mejorar la imagen institucional de Electrocentro S.A. 

 Mejorar la calidad de producto en las localidades de Jauja I, Sausa, Yauyos. 

 Disminución de las interrupciones de energía las localidades de Jauja I, 
Sausa, Yauyos. 

 Disminución de los riesgos eléctricos. 
 Evitar multas y penalidades por las entidades Fiscalizadoras (Osinergmin, 
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OEFA, etc). 
 Aumentar la producción y la vida útil de los componentes eléctricos de las 

redes eléctricas de media y baja tensión. 
 

Alcance del Proyecto a supervisar: 

El presente alcance no es limitativo, si durante el diagnóstico de la unidad productora, 

El Contratista o la supervisión identifica mayores deficiencias, deberá incluirlas en la 

alternativa de solución que se plantee. 

- Elaboración del estudio de mejoramiento de las redes eléctricas del alimentador 
A4602 y soterrado de las redes de media y baja tensión en la zona monumental de 
Jauja. En cumplimiento a la Resolución del Consejo Directivo OSINERGMIN N° 
207-2019-OS/CD. 

- Los criterios a emplear en el diseño de las redes de media y baja tensión se regirán 
por las disposiciones generales del Código Nacional de Electricidad, las normas 
MEM/DEP y por normas internacionales reconocidas. 

- Levantamiento de data de infraestructura a mejorar y soterrar (código, cantidad, 
etc.) 

- Seguir el Procedimiento de Gestión de Interferencias en proyectos de soterrado 
(Geo detección). 

- Mejorar 16.6 Km de red primaria en 13.2 KV, 57 SEDs, 69.81 km de red secundaria. 
(suministro, transporte, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio) 

- Reemplazo de las 7563 acometidas domiciliarias. 
- Reemplazo e incremento de luminarias, de acuerdo al factor KALP. 
- Subsanar las deficiencias por incumplimiento de DMS. 
- Mejorar los tramos que tienen afectación de la servidumbre. 
- De ser necesario, una nueva servidumbre por los cambios de ruta de las LP. 
- Implementación de Reconectadores automáticos, Seccionalizadores, Indicadores 

de Falla, y Seccionadores tipo Cut Out para tener mayores puntos de despeje de 
fallas. 

- Nuevos ajustes de Coordinación de Protecciones, ECP. 
- Cambio de SED sobre cargadas y rotación de SED para garantizar factor de 

utilización no menor a 30%. 
- Cambio de alumbrado público a LED. 
- Diseño de las subestaciones tipo caseta como parte de las redes inteligentes; así 

mismo, tener en cuenta la necesidad de la compra de terreno para la subestación 
en caseta. 

- Desmontaje de las instalaciones existentes y traslado a almacén de Electrocentro 
S.A. 

- Gestión de obtención de certificado faja marginal de ríos existentes. 
- Gestión de obtención de certificados de defensa civil zonas vulnerables. 
- Gestión de CIRA 
- Gestión de IGA  
- Visado de plano catastral por municipios. 
- Planes de Desmontaje de las instalaciones existentes y traslado a almacén. 
- Liquidación del proyecto en los formatos establecidos por Electrocentro S.A. 
  

Características Generales de las actividades en red primaria, subestaciones de 

distribución, red secundaria y acometidas domiciliarias: 

 Las canalizaciones de la red de media tensión deben adecuarse a los trazos de la 

zona monumental. 
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- Reemplazo de las acometidas domiciliarias. 
- Limpieza de vías (poda o tala de árboles). 
- Mejorar la topología y reconfiguración del trazo de ruta de las redes y líneas 

primarias. 
- Mejorar la reubicación, modificación de topología y reconfiguración de media 

tensión arreglo al cumplimiento DMS en avenidas, calles y accesibilidad de estas. 
- En caso de no definir el ancho de calles considerar la cimentación de los postes 

directamente enterrados. 
- La elección de los armados que alejen los conductores, de viviendas y edificios 

existentes a más de 2,5 m en MT y más de 1m en BT, para cumplir con las 
distancias mínimas de seguridad requeridas. 

- Evitar el paso por ambientes donde puedan efectuarse actos o presencia masiva 
de público como parques, plazas, cementerios, iglesias, campos deportivos, 
colegios, mercados, etc. 

- Minimizar los cruces de vías. 
- En calles angostas, en redes de media tensión se debe diseñar con conductores 

autoportante. 
- En redes de media tensión y baja tensión, en cruces a Líneas de transmisión 220 

kV, y Líneas de su transmisión 60 y 33 kV, se debe diseñar con cable subterráneo. 
- Las estructuras proyectadas deben adecuarse a las estructuras remodeladas 

recientes. 
- Procurar la accesibilidad necesaria a fin de facilitar las labores de construcción, 

mantenimiento y operación de las redes eléctricas, minimizando de esta manera 
los cortes de energía. 

- Se tendrá previsto que el montaje electromecánico se realizará en condiciones 
sencillas, con mínima afectación e interrupción del servicio a los clientes existentes 
y por intervención a las instalaciones existentes. 

- Obtener tramos de RP con la menor longitud posible, tanto en los circuitos 
troncales como en los ramales). 

- Evitar vanos exagerados. 
- Evitar ángulos con cambios fuertes de nivel en la RP. 
- Utilizar armados tipo convergente, en lugar donde no es posible instalar retenidas. 
- Lograr una configuración topológica radial lo más perfecta posible. 
- Evitar las rutas y cruces de líneas telefónicas en lo posible, pero siempre 

respetando la mínima distancia. 
- Considerar en el estudio la señalización de riesgo eléctrico, señal de puesta a 

tierra, código de estructura, identificación de fases (en MT en todas las estructuras, 
en BT cada 200m). 

- Se tendrá en cuenta los cortes de servicio, para la ejecución de la obra en las redes 
de Electrocentro para lo cual se elegirán el mínimo número de interrupciones, para 
esto se recomienda utilizar nuevas rutas alternas en el diseño de redes 
proyectadas que están fuera de las redes existentes y la afectación al mínimo de 
usuarios. Deberá prever los cortes, teniendo en consideración los días y horarios 
laborales, de descanso, y de uso masivo de la energía en los diferentes sectores 
(doméstico, comercial, industrial y particular). 

- Evitar el recorrido por zonas geológicamente inestables o terrenos con pendiente 
pronunciada. 

- Evitar el trazo por zonas inundables. 
- Evitar el recorrido por lugares arqueológicos de valor histórico cultural. 
- Evitar el recorrido sobre terrenos agrícolas. 
- Realizar estudio de iluminación de vías y/o adecuación de alumbrado público de 

acuerdo a las normatividades vigente, por cambio del sector típico. 
- Realizar estudio de flujo de carga. 
- Realizar estudio de protección y coordinación de las redes de media tensión. 
- Instalación de reclosers de acuerdo al estudio de protección y coordinación. 
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- Desmontaje electromecánico de postes, retenidas, armados y conductores en 
media tensión. 

- Realizar un plan de cortes, para lo cual debe tener en cuenta que El contratista de ejecución de 
obra, para efectuar el desmontaje coordinará con el concesionario, a través de la Supervisión, 
para que los trabajos se realicen en la forma más eficiente, y reducir al mínimo el corte de 
suministro a los usuarios y evitar molestias innecesarias al tránsito vehicular y peatonal. En los 
casos en que, como es previsible, se tuvieran que efectuar necesariamente cortes en el 
suministro, deberá comunicarse al Supervisor para que realice las gestiones ante el centro de 
Control de Operaciones (CCO) con la debida anticipación. Los periodos máximos de 

interrupción del servicio serán acordados y autorizados por el concesionario. 
- Reubicar la Subestaciones que se encuentran dentro de las viviendas en calles 

definidas involucradas en el mejoramiento de RP 
- Elegir y verificar la ubicación óptima definitiva de las SED’S involucrado en la 

rehabilitación de RP. 
- Reconexión de las SED’S existentes que no intervienen en la rehabilitación de RP 

poniéndolo operativos (incluye adecuar armados, conductores y otros). 
- Adecuación de las redes secundarias existentes (armados, conductores, 

alumbrado público, reconexión de acometida y otros) a las nuevas estructuras de 

redes primarias proyectadas en los sectores donde coincidan a fin de no acumular 

2 o 3 estructuras en un mismo punto haciendo que no se pierda el ornato de la 

ciudad. 

 

Características Generales de los materiales:  

Se deberá supervisar que El Contratista utilice los materiales estandarizados por 

Distriluz, a menos que se demuestre la necesidad de utilizar otros materiales para 

alcanzar el objetivo del proyecto, a continuación, se describe algunas características 

generales de los materiales sin ser limitativo: 

Redes Primarias 

- Conductor de AAAC 25,35,50,70,120 mm2 
- Conductor Autoportante trifásico en MT. 
- Cable de energía 
- Conductor Concéntrico de cobre blando recocido para las acometidas. 
- Cable de energía  
- Poste de CAC 15 m 
- Ménsula de concreto 
- Bastidores F°G° 
- Disposición vertical 
- Aisladores tipo PIN y Suspensión poliméricos 
- Equipos de protección (Reclosers, seccionadores fusibles, pararrayos, etc) 
- Transformadores de distribución trifásico libre de PCB.  
- Tableros de distribución con seguridad mecánica sin llaves. 
- Puestas a tierra con cemento conductivo 
- Retenidas de acuerdo a nueva norma. 
- Ferretería y accesorios 

 

Redes Secundarias 

- Conductor autoportante trifásico CAAI con neutro aislado (forrado). 
- Cable de energía  
- Poste de CAC 9 y 11 m. 
- Ménsula de concreto 
- Bastidores F°G° 
- Aislador de porcelana. 
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- Cajas de derivación. 
- Luminarias y lámparas LED 
- Fotocélulas en los equipos de encendidos. 
- Puestas a tierra con cemento conductivo 
- Retenidas de acuerdo a nueva norma. 
- Ferretería y accesorios 

 

LA SUPERVISIÓN DEBERÁ ASEGURARSE QUE EL CONTRATISTA REALICE 

UNA EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD PRODUCTORA QUE CONFORMA 

EL PROYECTO Y EN FUNCIÓN DE ELLO PLANTEAR LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS. 

4.5 Información Ex istente  

 

EL SUPERVISOR solicitará la información necesaria para la supervisión de los Estudios a la 

EMPRESA y/o Administrador de Contrato, y la EMPRESA proporcionará la información 

disponible.  

- Información entregada al Consultor para la formulación del estudio. 
- Bases integradas, Contrato, Documentación para la firma de contrato, Oferta Técnica y 

Económica del procedimiento que permitió contratar al Consultor a cargo de formulación 
del estudio. 

 

5.  BASE LEGAL 

 

Las normas y documentos que el CONSULTOR debe tener presente durante el 

desarrollo del estudio son los siguientes: 

Sobre Contrataciones: 

 Bases administrativas y términos de referencia del presente concurso. 

 Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley y sus modificaciones. 

 TUO de la Ley N° 30225-DS-082-2019-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, en adelante el Reglamento y sus modificaciones por el Decreto Supremo N° 377-
2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF y Decreto Supremo N° 250-2020-EF. 

 Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.  

 Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE. 

 Ley 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

 Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 Código Civil. 

 Directiva N° 012-2017-OSCE/CD del 23.05.2017, Gestión de Riesgos en la Planificación de 
la Ejecución de Obras y modificatorias. 

 

Sobre el INVIERTE.PE 

 Decreto Legislativo N° 1252, Crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones (INVIERTE.PE) y Deroga la Ley N° 27293, Ley de Sistema Nacional 
de Inversión Pública. 

 Decreto Supremo N° 027-2017-EF, Aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 
(Invierte.pe). 

 D.S. N° 284 – 2018 – EF y la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, para la Formulación y 
Evaluación en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones. 



EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. 

Adjudicación Simplificada Nº104-2022-Electrocentro S.A. – Cuarta Convocatoria 

 

 

37 

 Guía General para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión del 
Ministerio de Economía y Finanzas. 

 Lineamientos para la identificación y registro de las Inversiones de Optimización, de 
Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición - IOARR del Ministerio de 
Economía y Finanzas. 

 

Sobre el Sector 

 Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
OSINERGMIN N° 207-2019-OS/CD 

 Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley Nº 25844 y su Reglamento. 

 Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
009-93-EM y modificatorias. 

 Reglamento de la Ley General de Electrificación Rural, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 018-2020-EM, publicado el 14-07-2020. 

 Código Nacional de Electricidad - Suministro 2011. 

 D.S. N° 020-97-EM y D.S. N° 040-2001-EM, Norma Técnica de Calidad de los Servicios 
Eléctricos. 

 Resolución CD N° 616-2008-OS/CD; Base Metodológica para la aplicación de la NTCSE. 

 Resolución Directoral N° 016-2008-EM/DGE; Norma Técnica de Calidad de los Servicios 
Eléctricos Rurales. 

 Resolución N° 046-2009-OS/CD, Base metodológica para la aplicación de la Norma Técnica 
de Calidad de los Servicios Eléctricos Rurales. 

 Base Metodológica para la aplicación de la “Norma Técnica de Calidad de los Servicios 
Eléctricos. 

 Normas Generales del MEM/DEP-Serie 100: Líneas de transmisión; Serie 200: 
Subestaciones, norma MEM/DEP – Serie 500: Estudios de Ingeniería. 

 Normas DGE “Terminología en Electricidad” y “Símbolos Gráficos en Electricidad” 

 Resolución Osinergmin No 228-2009-OS/CD 

 Procedimiento Técnico N°20 del COES “Ingreso, modificación y retiro de instalaciones en el 
SEIN”. 

 Procedimiento Técnico N°40 del COES “Procedimiento para la aplicación del numeral 3.5 
de la NTCSE” 

 Plan de Inversiones en Transmisión para el periodo 2021-2025 (Informes y Resoluciones) 

 Normas y reglamentos vigentes emitidas por el OSINERMING. 

 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad, aprobado con R.M. 111 
2013-MEM/DM 

 

Otros: 

 Reglamento Nacional de Edificaciones y Directivas del Ministerio de Vivienda, vigentes. 

 Reglamento para la Protección Ambiental en las actividades eléctricas, aprobado 
con Decreto Supremo N° 014-2019-EM 

 Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales (D.L. N°613). 

 Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611 y Modificación de Ley General del 
Ambiente –DL Nº 1055. 

 Ley Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley Nº 27446 y 
Modificación Ley Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - DL Nº 
1078. 

 Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM Reglamento de la Ley del Sistema Nacional 
de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades susceptibles de 
causar daño al ambiente - Ley Nº 26786. 

 Ley General de Aguas D.L Nº 17752. 
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 Resolución Directoral N° 008-97-EM/DGAA. niveles máximos permisibles para 
efluentes líquidos producto de las actividades de generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica. 

 Guía de Estudios de Impacto Ambiental para las Actividades Eléctricas, emitida por 
la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas 
(DGAA/MEM), elaborada por CENERGIA. 

 Normas, reglamentos y procedimientos vigentes emitidas por el OSINERMING y el COES 

 Decretos Sobre Imposición de Servidumbre, E.I.A. y C.I.R.A. 

 Norma Técnica para la Coordinación de Operación en Tiempo Real de los Sistemas 
Interconectados. 

 Otros relacionados a las buenas prácticas del diseño de sistemas de transmisión. 

 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad, aprobado con 
R.M. 111 2013-MEM/DM. 

 Normas de accesibilidad para personas con discapacidad física y mental. 

 Normas sobre consideraciones de mitigación de riesgo ante cualquier desastre en 
términos de organización, función y estructura. 

 Ley 28611 Ley General del Medio Ambiente. 

 Reglamento de la Ley Marco del Sistema de Gestión Ambiental – Decreto Supremo N°008-
2005-PCM. 

 Decreto Legislativo Nº 1278. 

 Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM 

 Decreto Supremo N° 014-2019-EM Reglamento para la Protección Ambiental en las 
Actividades Eléctricas. 

 Decreto Supremo N° 003-2014-MC, Reglamento de Intervenciones Arqueológicas. 

 Normas complementarias de la Dirección General de Electricidad. 

 Normas Internacionales IEC, ANSI-IEEE; VDE, REA y DIN. 

 Normas INDECOPI. 

 Resolución Ministerial N° 242-2019-VIVIENDA. 

 Decreto de Urgencia N° 025-2020, dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas a 
reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria, frente al COVID-19 en el territorio 
nacional. 

 Decreto de Urgencia N° 029-2020 de fecha 19.03.2020. 

 Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declara emergencia sanitaria a nivel nacional, por 
el plazo de noventa (90) días calendarios y dictan medidas de prevención y control del 
CORONAVIRUS (COVID-19).  

 Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado por Decreto 
Supremo Nº 184-2020-PCM, prorrogado por los Decretos Supremos Nº 201-2020-PCM y 
Nº 008-2021-PCM y modifica el Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM y sus modificatorias. 

 Resolución Ministerial N° 040-2020 / Minsa: Aprueban “Protocolo para la Atención de 
Personas con Sospecha o Infección Confirmada por Coronavirus (COVID-19).   

 Resolución Ministerial N° 055-2020-TR; Guía para la prevención ante el Coronavirus 
(COVID-19) en el ámbito laboral. 

 Resolución Jefatural Nº 284-88 y la Resolución Directoral Nacional N° 1580-INC, ambas del 
Instituto Nacional de Cultura, la misma que declara los Monumentos y Zonas 
Monumentales 

 Resolución Ministerial N° 193-2020/MINSA; Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de 
personas afectadas por COVID-19 en el Perú. 

 Resolución Viceministerial N° 001-2020/MINEM-VME, de fecha 19.03.2020, Dispone que, 
durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional, las empresas que realicen 
actividades de generación, transmisión y distribución eléctrica, deben activar y ejecutar los 
protocolos de seguridad destinados a salvaguardar la salud de su personal, contratistas y/o 
terceros. 

 Normas y Directivas para la prevención, control, diagnóstico y tratamiento de la salud 
durante el periodo de emergencia nacional sanitaria ante el riesgo generado por el COVID-
19. 

 Protocolo para la Prevención de la Salud en Obras ante el COVID-2019 elaborado por 
CAPECO.    
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 Resolución Ministerial N° 1275-2021-MIMSA de fecha 01.12.2021: Disposiciones para la 
vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a 
SARS-CoV-2. 

 Plan de contingencias operativo por emergencia nacional del COVID-19 en las empresas 
del Grupo Distriluz. 

 Protocolo de medidas de prevención de infección por covid-19 durante actividades de 
coordinación y/o supervisión de estudios. Código PRC 23-01, versión: 01/04-05-2020. 

 

Sobre BIM: 

 Lineamientos para la utilización de la metodología BIM en las inversiones públicas, 
aprobado con Resolución Directoral N°007-2020-EF/63.01. 

 Disposiciones para la incorporación progresiva de BIM aprobadas mediante Decreto 
Supremo N° 289-2019- EF. 

 Plan de Implementación y Hoja de Ruta del Plan BIM para las entidades públicas sujetas al 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones aprobada mediante 
Resolución Directoral Nº 0002-2021-EF-/63.01 

 NTP-ISO 19650-1:2021 Organización y digitalización de la información sobre edificios y 
obras de ingeniería civil, incluyendo el modelado de la información de la construcción (BIM). 
Gestión de la información mediante el modelado de la información de la construcción. Parte 
1: Conceptos y principios. 1a Edición 

 NTP-ISO 19650-2:2021 Organización y digitalización de la información sobre edificios y 
obras de ingeniería civil incluyendo el modelado de la información de la construcción (BIM). 
Gestión de la información mediante el modelado de la información de la construcción. Parte 
2: Fase de ejecución de los activos. 1a Edición 

 Guía Nacional BIM Gestión de la información para inversiones desarrolladas con BIM 
aprobado con Resolución Directoral N˚ 005-2021-EF/63.01. 

 Norma Técnica Metrados para Obras aprobado con Resolución Directoral Nº 073-
2010/VIVIENDA/VMCS-DNC. 

 

Asimismo, EL CONSULTOR deberá recabar los planes urbanos o directrices aprobados 

por los gobiernos locales, identificar zonas de riesgos, planes viales, etc. que permita 

dimensionar el proyecto. 

6.  ENFOQUE DE LAS ACTIVIDADES 

EL SUPERVISOR, en concordancia con los objetivos señalados en el numeral 4.3, 

deberá supervisar la formulación de los estudios a cargo del Consultor, considerando la 

información con que cuenta LA EMPRESA, para la formulación de los estudios. 

7.  ALCANCE DEL SERVICIO  

Las funciones de la supervisión del estudio son: 

7.1 Funciones  a l  in ic io de las act iv idades  

 Presentar su “Planteamiento Ordenado de Trabajo” de las actividades a ejecutar; 
y, efectuar una reunión de trabajo con la EMPRESA a fin de tomar conocimiento 
de las recomendaciones y consideraciones a tener, para la supervisión del estudio, 
y revisar la programación de las actividades que el Consultor presente. 

 Solicitar, revisar y aprobar el Plan de Ejecución BIM (BEP) del CONSULTOR para 
garantizar que dé respuesta a los requerimientos de información solicitados en los 
términos de referencia del CONSULTOR. Aparte de sus propias observaciones y/o 
comentarios, el SUPERVISOR debe recopilar y compatibilizar las observaciones 
y/o comentarios que pueda tener la EMPRESA sobre el BEP del CONSULTOR.  

 Revisar la documentación y tomar conocimiento de las características técnicas del 
estudio de pre inversión a formular y la documentación contractual del Consultor, 
a fin de efectuar una adecuada supervisión técnico-administrativa del estudio hasta 
obtener la viabilidad. 
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 Antes de iniciar la ejecución del servicio, LA SUPERVISIÓN deberá presentar a la 
EMPRESA los requisitos de seguridad indicados en este requerimiento. 

 Deberá exigir al CONSULTOR que durante la formulación la no afectación de áreas 
arqueológicas, propiedades privadas y reservas naturales. Además, de que cumpla 
con las coordinaciones necesarias con las entidades públicas y privadas, cuyos 
informes de ser el caso, deberán ser presentados a las entidades 
correspondientes. 

 Verificar que el CONSULTOR cumpla con utilizar todos los recursos necesarios 
para la formulación de los estudios. 

 Revisar y aprobar el Plan de Trabajo del Consultor para la formulación del estudio. 

 Revisar y aprobar el empleo del Adelanto Directo de acuerdo con lo establecido en 
el Contrato del CONSULTOR, en caso corresponda. 

 Revisar, controlar y aprobar el expediente de seguridad del Consultor. 
 

7.2 Funciones  Permanentes  

 Supervisar la formulación de los estudios, el cumplimiento de los términos del 
contrato, de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, normas y 
directivas del Invierte.pe, normas aplicables, incluidas las de seguridad. LA 
SUPERVISIÓN deberá controlar que el CONSULTOR cumpla con sus obligaciones. 

 Efectuar la supervisión del avance y la calidad de la formulación del estudio 
teniendo como referencia los documentos contractuales del CONSULTOR. LA 
SUPERVISIÓN deberá exigir al CONSULTOR, en cumplimiento de su Plan de 
Trabajo y Plan de Ejecución BIM (BEP).  

 Presentará informes mensuales de Supervisión deberán contener necesariamente 
información de los avances del consultor y las actividades realizadas por la 
Supervisión.  

 Aprobar y Supervisar los trabajos de campo que realice el CONSULTOR, para lo 
cual deberá de gestionar las autorizaciones para el ingreso a las instalaciones de la 
EMPRESA. 

 Elaborar y mantener un sistema de registro de garantías y seguros del Contrato de 
consultoría requeridos y propios, independientemente del control de vigencia que 
realice la EMPRESA. 

 Exigir al CONSULTOR la presentación de las valorizaciones de los entregables en 
el plazo previsto en el contrato. 

 Supervisar e identificar acciones o incumplimientos del CONSULTOR que 
correspondan penalidades, siendo responsabilidad de la SUPERVISION informar 
oportunamente a la EMPRESA a través de un informe especial. 

 Controlar y registrar en forma sistemática el avance de la formulación del estudio a 
cargo del CONSULTOR, verificando el cumplimiento de la planificación aprobada, 
exigiendo y recomendando las acciones a tomar para revertir la situación de atraso 
en caso se presente o se advierta que sucederá. 

 Revisar y aprobar las valorizaciones que presente el CONSULTOR. 

 Brindar opinión sobre las consultas que realicé el CONSULTOR y/o EMPRESA, 
dentro del plazo establecido, siendo responsable por las ampliaciones de plazo en 
caso se generé y corresponde el reconocimiento de mayores gastos. 

 LA SUPERVISIÓN, deberá evaluar e informar mensualmente el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales que son materia de penalidad y/o multa. En caso de 
incumplimiento deberá determinar el monto a penalizarse y/o multarse y 
considerarlo en la valorización correspondiente. 

 Mantener una constante comunicación con la Coordinación con la EMPRESA y sus 
áreas participantes del estudio, asimismo debe participar en las reuniones en las 
que se le solicite. 

 Evaluar e informar mensualmente sobre el cumplimiento de los hitos claves en la 
formulación de los estudios. 
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 Revisar y aprobar los entregables del CONSULTOR hasta la obtención de la 
viabilidad del estudio. Aparte de sus propias observaciones y/o comentarios, el 
SUPERVISOR debe recopilar y compatibilizar las observaciones y/o comentarios 
que pueda tener la EMPRESA sobre el los entregables realizados por el 
CONSULTOR.  

 Emitir opinión sobre las solicitudes de ampliaciones de plazo que solicite el 
CONSULTOR dentro del plazo establecido por la EMPRESA. La opinión será en 
marco de las normas aplicables y documentos contractuales. La opinión será a 
través de un informe especial, el cual debe tener conclusiones y recomendaciones 
claras. En de identificarse ambigüedades o deficiencias en el análisis, se procederá 
a la devolución y declararse como no presentado, aplicándose penalidades 
correspondientes. 

 Emitir opinión sobre las solicitudes de adicionales o mayores prestaciones que 
solicite el CONSULTOR dentro del plazo establecido por la EMPRESA. La opinión 
será en marco de las normas aplicables y documentos contractuales. La opinión 
será a través de un informe especial, el cual debe tener conclusiones y 
recomendaciones claras. En caso de identificarse ambigüedades o deficiencias en 
el análisis, se procederá a la devolución y declararse como no presentado, 
aplicándose penalidades correspondientes. 

 Supervisar el cumplimiento del Expediente de Seguridad del Consultor y el 
cumplimiento de las normas de seguridad aplicable. Adicionalmente LA 
SUPERVISIÓN deberá evaluar los accidentes de trabajo y hechos que ocasionen 
perjuicios y daños al personal, a las instalaciones o a terceros, lo cual deberá 
informar a la EMPRESA. 

 Verificar el cumplimiento del Plan de Vigilancia, Prevención y Control de Covid-19 
del CONSULTOR y propio. 

 Verificar que la generación de información del Estudio de Pre Inversión se realice 
conforme a lo establecido en el Plan de Ejecución BIM (BEP) del CONSULTOR. 

 Supervisar que el diseño de la ingeniería se realice aplicando la metodología BIM a 
fin de satisfacer los USOS BIM, nivel de información requerido (LOIN), estándares 
de la EMPRESA especificaciones técnicas BIM de la EMPRESA y lo indicado en 
los términos de referencia del CONSULTOR. 

 Supervisar, revisar y aprobar que el CONSULTOR genere un Modelo 3D de 
condiciones existentes a partir de la información obtenida del levantamiento 
topográfico y un Modelo 3D de Pre inversión utilizando la información recolectada 
en el estudio de geo-detección dando cumplimiento con el nivel de información 
necesario (LOIN), especificaciones técnicas BIM, estándares de la EMPRESA, 
formatos de entrega, entregables como planos y metrados generados a partir de los 
modelos, alcance, USOS BIM, entre otros lineamientos indicados en los términos 
de referencia del CONSULTOR. 

 Supervisar, revisar y aprobar que el CONSULTOR realice el levantamiento 
topográfico según el alcance, tecnología, entregables, precisión, medidas de 
seguridad, permisos, autorizaciones, normativas y otras especificaciones indicadas 
en los términos de referencia del CONSULTOR. 

 Supervisar, revisar y aprobar que el CONSULTOR realice el estudio de geo-
detección según el alcance, tecnología, entregables, medidas de seguridad, 
permisos, autorizaciones y otras especificaciones indicadas en los términos de 
referencia del CONSULTOR. 

 Programar y dirigir las reuniones de coordinación y sesiones ICE necesarias 
durante la ejecución del servicio. De igual manera, el SUPERVISOR debe participar 
en las reuniones de coordinación, sesiones ICE y capacitaciones que organice la 
EMPRESA. 

 Supervisar que el Entorno de Datos Comunes (CDE) de la EMPRESA sea utilizado 
como repositorio de información y plataforma de gestión documentaria donde el 
CONSULTOR será responsable de cargar su avance semanalmente, en las fechas 
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acordadas en el BEP y cuando le sea solicitado por la EMPRESA y/o el 
SUPERVISOR. Adicionalmente, será responsabilidad del CONSULTOR utilizar el 
CDE de acuerdo a lo establecido en el ESTÁNDAR PARA USO DE ENTORNO DE 
DATOS COMUNES y las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BIM de la EMPRESA. 
No se podrá utilizar otro medio de intercambio de información como correo 
electrónico, USB, nubes de almacenamiento digital, entre otros sin la autorización 
de la EMPRESA y/o SUPERVISOR. 

 Utilizar el Entorno de Datos Comunes (CDE) de la EMPRESA como repositorio de 
información y plataforma de gestión documentaria donde el SUPERVISOR será 
responsable de cargar los entregables de la supervisión de estudios solicitados en 
el presente documento teniendo en cuenta los plazos y alcance de cada uno. 
Adicionalmente, será responsabilidad del SUPERVISOR utilizar el CDE de acuerdo 
a lo establecido en el ESTÁNDAR PARA USO DE ENTORNO DE DATOS 
COMUNES y las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BIM de la EMPRESA. No se 
podrá utilizar otro medio de intercambio de información como correo electrónico, 
USB, nubes de almacenamiento digital, entre otros sin la autorización de la 
EMPRESA. 

 Supervisar que El CONSULTOR utilice las herramientas del Entorno de Datos 
Comunes (CDE) de la EMPRESA para notificar al SUPERVISOR y/o la EMPRESA 
la documentación que requiera revisión y para el levantamiento de observaciones, 
incidencias y/o comentarios hechos por el SUPERVISOR y/o la EMPRESA teniendo 
en cuenta los PLAZOS indicados en la sección PLAZO DE EJECUCIÓN y el 
ALCANCE de cada informe indicados en la sección ENTREGABLES y 
CONFORMIDAD de los términos de referencia del CONSULTOR. De igual manera, 
el SUPERVISOR debe utilizar el Entorno de Datos Comunes (CDE) de la 
EMPRESA para revisar, comentar, observar, aprobar, entre otras acciones propias 
del proceso de revisión y aprobación de entregables del CONSULTOR. 

 

7.2 Funciones  de C ierre .  

 Presentar un informe de cierre de la formulación del Estudio, detallando todo lo 
actuado, y determinando el costo final del contrato del CONSULTOR, penalidades 
y estado de cartas fianzas y/o garantías. 

 Verificar que el alcance, la calidad y formatos de intercambio de los entregables 
estén de acuerdo con lo indicado en los términos de referencia del CONSULTOR y 
el Plan de Ejecución BIM (BEP) del CONSULTOR. 

 

7.3 De las Etapas de los estudios  

EL SUPERVISOR deberá revisar, evaluar y aprobar las actividades y resultados de la 

formulación de los estudios que realice el Consultor considerando lo siguiente: 

7.3.1 Estudio de Pre Inversión 

Comprende la formulación y la evaluación del proyecto con la finalidad de realizar el 

análisis técnico y económico y decidir si su ejecución está justificada. 

 

En este nivel de estudio se evaluará las posibles alternativas al diseño del proyecto; 

estas alternativas pueden ser de tipo tecnológicas, económicas, configuraciones y/o de 

trazos de rutas (de aplicar) a fin de encontrar la alternativa optimizada para el desarrollo 

del Estudio Definitivo. Asimismo, seleccionar la mejor alternativa técnico – económica a 

desarrollar en base a los indicadores económicos del proyecto. 

 

El estudio de pre inversión del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE REDES 

DE MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION, REDES DE BAJA 

TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO DEL ALIMENTADOR A4602 Y SOTERRADO DE 
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REDES ELECTRICAS EN LA ZONA MONUMENTAL DE JAUJA, DISTRITOS DE 

JAUJA, SAUSA, YAUYOS, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN”, se 

efectuará de conformidad a lo establecido en la normativa del Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones y tendrá el siguiente contenido: 

 

El Estudio de Pre Inversión de cada ítem se efectuará de conformidad a lo establecido en 

la Directiva 001-2019-EF/63.01 del Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones publicado mediante Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01 

y la Guía General para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de 

Inversión el cual tendrá el siguiente contenido: 

 

1. Resumen Ejecutivo 

A. Información general del proyecto 

B. Planteamiento del proyecto 

C. Determinación de la brecha oferta y demanda 

D. Análisis técnico del proyecto 

E. Gestión del proyecto 

F. Costos del proyecto 

G. Evaluación social 

H. Sostenibilidad del proyecto 

I. Marco lógico 
2. Datos Generales: 

2.1. Nombre del proyecto 

2.2. Ubicación Geográfica (Distrito, Provincia y Departamento) 

2.3. Institucionalidad. 
 

3. Identificación. 

3.1. Diagnóstico del problema. 

3.1.1. Territorio 

3.1.2. Población afectada 

3.1.3. Unidad Productora 

3.1.4. Los involucrados en el proyecto. 

3.2. Identificación del Problema, sus Causas y su Efectos. 

3.2.1. El Problema Central. 

3.2.2. Análisis de las Causas. 

3.2.3. Análisis de los Efectos 

3.2.4. Árbol de Causas - Efectos. 

3.3. Planteamiento del Proyecto 

3.3.1. El Objetivo Central. 

3.3.2. Los Medios para alcanzar el Objetivo Central. 

3.3.3. Los Fines del Proyecto. 

3.3.4. Árbol de Medios y Fines. 

3.3.5. Planteamiento de Alternativas de Solución. 

3.4. Desarrollo de alternativas de solución 

  
4. Formulación  

3.1. Definición del horizonte de evaluación del PI. 

3.2. Estudio de la demanda del(los) servicio(s) que brinda la UP. 

3.2.1. Análisis de la demanda de servicio 

3.2.2. Análisis de la oferta  

3.2.3. Determinación de a brecha 

3.3. Análisis técnico de alternativas   

3.3.1. Estudio técnico 

3.3.2. Tamaño 

3.3.3. Localización 
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3.3.4. Tecnología 

3.3.5. Impactos ambientales  

3.3.6. Riesgos de desastre y cambio climático 

3.3.7. Planteamiento de las alternativas técnicas factibles. 

3.3.8. Diseño de las alternativas de solución. 

3.3.9. Metas físicas de los activos que se busca crear o modificar con el PI. 

3.4. Gestión del proyecto. 

3.4.1. Fase de Ejecución 

3.4.1.1. Organización 

3.4.1.2. Plan de implementación 

3.4.1.3. Modalidad de ejecución 

3.4.1.4. Condiciones previas para la ejecución. 

3.4.2. Fase de Funcionamiento 

3.4.2.1. Entidad que se hará cargo de la O&M 

3.4.2.2. Instrumentos y recursos para la gestión de la UP 

3.4.2.3. Condiciones previas relevantes para el inicio de la operación. 

3.4.3. Gestión integral de riesgos en la ejecución y funcionamiento  

3.5. Costos  

3.5.1. Identificación y medición de requerimientos de recursos  

3.5.2. Valorización de los costos a precios de mercado 

3.5.2.1. Costos de Inversión 

3.5.2.2. Costos de Inversión en la fase de funcionamiento 

3.5.2.3. Estimación de los costos de operación y mantenimiento 
incrementales. 
 

5. Evaluación:  

4.1. Evaluación Social 
4.1.1. Beneficios Sociales. 
4.1.2. Costos Sociales. 
4.1.3. Estimación de Indicadores de Rentabilidad Social 
4.1.4. Análisis de Incertidumbre 

4.1.4.1. Análisis de sensibilidad. 
4.1.4.2. Análisis de riesgo. 

4.2. Evaluación Privada. 

4.3. Análisis de Sostenibilidad. 

4.4. Financiamiento de la inversión del proyecto 

4.5. Estimación de Impacto Ambiental 

4.6. Estudio arqueológico 

4.7. Otros Estudios de Perisología  

4.8. Matriz del Marco Lógico 
6. Conclusiones y recomendaciones. 
7. Anexos  

 Formato Invierte: F6A o F6B 

 Evaluación Económica 

 Análisis de la Demanda 

 Costo de Proyecto 

 Plan de implementación 

 Ingeniería Básica de todas las especialidades involucradas en el proyecto. 

 Modelos 3D de condiciones existentes 

 Modelo 3D de Pre Inversión 

 Análisis de Riesgo 

 Sustento de Información 
o Considerar documentos que sustenten variables importantes. 
o Punto de diseños o factibilidad de suministro.  
o Solicitud de o Factibilidad de suministro Cargas especiales. 
o Opiniones. 

o Etc. 

 Estudios complementarios 
o Estudio Topográfico 

o Levantamiento con Georradar 
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o Estudio del Instrumento de gestión Ambiental 

o Estudio Arqueológico 

o Análisis de Riego 

o Estudio Geología y Geotecnia  

o Estudio Resistividad  

o Diseño de Ingeniería básica 

o Modelo BIM del proyecto para el estudio de pre inversión 

o Estudio de Coordinación de Protección 

o Otros.  

 

7.3.1 Estudio de Geo-detección 

Supervisara las actividades de campo y gabinete y entregables de este estudio, teniendo 

en cuenta que las actividades a realizar por el consultor son: 

 
 Recopilación de información de campo (Levantamiento de data de infraestructura a 

soterrar), verificando las condiciones de la zona a fin de que pueda diseñar y plantear 
adecuadamente las alternativas para solucionar el problema descrito 

 Geo-detección: Seguir el Procedimiento de Gestión de Interferencias en proyectos de 
soterrado: 

 

Etapa 01: Levantamiento y análisis de la información existente. Para poder gestionar 

correctamente las interferencias que puedan darse en el proyecto se debe primero 

obtener documentación previa: 

- Solicitar información a proveedores de servicios (agua, desagüe, comunicaciones 
u otros servicios). 

- Procesamiento de información o trabajo de gabinete para compatibilizar los datos 
de terceros y obtener planos coordinados de las instalaciones enterradas 
existentes. 

- Analizar y plantear posibles rutas para el soterramiento de las instalaciones 
eléctricas existentes. Considerar, sin ser limitativo: 

 Identificación de zonas de mayor probabilidad de conflictos por interferencias con 
otras instalaciones existentes. 

 Identificación de zonas con presencia de instalaciones enterradas peligrosas 
(gas, combustible, eléctricas, entre otras). 

 

Etapa 02: Generación de nueva información: Una vez identificadas zonas de conflicto 

en las que haga falta detalles o que no es factible de verificar en campo se procede a 

generar nueva data: 

- Levantamiento con geo-radar y pistola electromagnética (el CONSULTOR debe 
analizar la técnica de detección no intrusiva más adecuada a fin de cubrir todos los 
posibles materiales (ejemplo: metálico, no metálico) de instalaciones u otras 
interferencias que se podrían encontrar enterradas). Recopilación de información 
de campo, verificando las condiciones de la zona a fin de que pueda diseñar y 
plantear adecuadamente las alternativas para solucionar el problema descrito. Usar 
un método no invasivo de análisis de materiales usando un equipo geo-radar 
basado en la transmisión de ondas electromagnéticas de banda ultra ancha en los 
materiales; en el rango de 10 MHz a 2,6 GHz. La señal reflejada se graba en la 
fuente de la onda y con frecuencia registrada para su posterior análisis. Así se 
identificarán las instalaciones existentes que generan conflicto (origen de 
interferencias), instalaciones peligrosas y tener las consideraciones respectivas 
para el diseño de ingeniería de la solución (Revisar Procedimiento de Gestión de 
Interferencias). 
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- Post procesamiento de la información levantada en el levantamiento de 
geodetección a través de generación de planos, modelos 3D, esquemas, detalles, 
entre otros.  

 

Etapa 03: Diseño de ingeniería que no genere interferencias con otras instalaciones 

enterradas existentes y que no cause peligros en el momento de la ejecución (ejemplo: 

excavación de zanja) con instalaciones peligrosas. Para la Etapa de Pre Inversión, el 

CONSULTOR deberá utilizar la información generada a partir del estudio de 

geodetección para elaborar un modelo 3D donde se represente alcance del proyecto; 

es decir, redes enterradas proyectadas, alumbrado público, casetas para SED, entre 

otros los cuales serán definidas en el Plan de Ejecución BIM del CONSULTOR.   

 

Etapa 04: Ejecución de soterrado sin conflictos por interferencias no identificadas 

(retrasos, sobrecostos) y sin peligros para la salud de los trabajadores e infraestructura 

existente. 

Figura N° 07 ilustra el proceso para la geo-detección. 

 

8 .  CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS A TENER EN CUENTA POR LA SUPERVISIÓN  

 

La SUPERVISON evaluará como mínimo los siguientes análisis: 

 Criterios y metodología que use el Consultor para la formulación del estudio y aprobarlas. 

 Revisar la evaluación económica definitiva de las alternativas. 

 EL SUPERVISOR debe revisar y aprobar la configuración eléctrica más conveniente desde el 
punto de vista técnico, optimizando la operación del sistema, dejando establecido en el estudio 
la alternativa de operación y mantenimiento óptima, en concordancia con la ley de concesiones 
eléctricas, su reglamento, normas legales y demás disposiciones de Osinergmin. 

 Supervisar los trabajos de campo. 

 Si en caso se considere necesario La EMPRESA, comunicará oportunamente al SUPERVISOR 
se incluyan algunas buenas prácticas de la ingeniería que se requiera para un estudio óptimo, 
esto comprenderá algunos estudios específicos, adicionales a los indicados. 

 
9.  PROTOCOLO DE VIGILANCIA,  CONTROL Y PREVENCION DEL RIESGO POR COVID -19 
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EL SUPERVISOR debe presentar, previo al inicio del servicio, su protocolo de vigilancia, 

control y prevención del riesgo por COVID-19, el mismo que deberá cumplir por lo menos 

con las disposiciones que defina la empresa tales como las dispuestas en el PRC-23-01 

y normas vigentes. 

Asimismo, los estudios que formulen deberán de considerar la ejecución del proyecto en 

condiciones de emergencia sanitaria, por lo que deberá de considerar los costos COVID-

19 en el costo del proyecto. 

10.  PROGRAMA DE TRABAJO  

10.1 Plan de Trabajo  

EL SUPERVISOR deberá listar la secuencia de actividades a realizar para el 

cumplimiento del servicio, debidamente organizadas, detalladas y explicadas (contiene 

los recursos a emplear como son maquinaria, personal calificado, etc.), que 

obligatoriamente cumplirá durante la ejecución de todos los encargos encomendados y 

que permita visualizar todas las fases desde la preparación de los proyectos hasta la 

entrega de los reportes finales.   

Para el desarrollo de estos planes de trabajo, deberá considerar algunos elementos 

como: 

 Los puntos señalados en el Alcance (específicos). 
 Logística e infraestructura. 
 Seguridad del personal. 
 Supervisión del trabajo de campo y de gabinete. 
 Herramientas informáticas (hardware y software) para el análisis respectivo. 
 

El postor deberá precisar aquellas actividades periódicas como: 

Diarias: 

 Asignación de lugares o labores de su personal. 
 Llenado de formatos para el trabajo de campo, incluye charla de seguridad. 
 Supervisión del trabajo de campo. 
 Remisión de información a su centro de coordinación. 
 Supervisión, verificación y validación de datos recogidos de campo. 
 Procesamiento e ingreso de la información recopilada. 
 Digitación. 
 Generación del Modelo de Información (PIM) para Pre Inversión. 
 Coordinación del Modelo de Información (PIM) para Pre Inversión. 
 Supervisión y validación de ingreso de datos, etc. 

 

Semanales: 

 Carga de información al Entorno de Datos Comunes (CDE) de la EMPRESA y/o 
según lo establecido en el Plan de Ejecución BIM (PEB). 

 Reporte de interferencias. 
 Usar flujo de aprobación de trabajo, crear informes de transmisión y generar las 

incidencias asignadas en el Entorno de Datos Comunes (CDE) de la EMPRESA. 
 Reuniones de coordinación con los involucrados en el estudio sobre las actividades 

programadas. 
 Sesiones de Ingeniería Concurrente Integrada (ICE). Para absolución de consultas y 

resolución de conflictos con la frecuencia que se establezca para el proyecto. 
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Mensuales: 

 Reporte de avance. 

10.2 Cronograma de act iv idades  

El proveedor del servicio presentará adicionalmente a la descripción de actividades, un 

diagrama Gantt planteando las fechas de inicio y duración de cada actividad, hasta 

alcanzar con los objetivos del presente servicio. 

EL SUPERVISOR propondrá con su propuesta el cronograma que seguirá para la 

elaboración de los diferentes estudios.  

En este cronograma deberá de identificar claramente la duración de las actividades 

principales de topografía, geología, generación de modelo 3D y gabinete de tal manera 

que la EMPRESA pueda verificar el avance de los mismos.  

11.  REQUISITOS Y RECURSOS DE LA SUPERVISION  

11.1 Caracter íst icas del  Postor  

 

Consultor que cuente con experiencia en la prestación de servicios iguales o similares 

al objeto de la contratación, y que cuente con inscripción vigente en el RNP en la 

especialidad de Servicios y no tener impedimentos para contratar con el Estado. 

Si el postor se presenta en consorcio, los consorciados deberán de contar inscripción 

en el RNP de servicios. 

11.2 Caracter íst icas del  personal  requer ido  

Para el desarrollo de sus actividades EL SUPERVISOR propondrá el programa de 

asignación y empleo de personal, tomando en consideración lo indicado en la 

programación del estudio, así como la descripción de las funciones y responsabilidades 

del personal principal asignado al Proyecto. 

EL SUPERVISOR y el equipo de profesionales que la conformen, deberán contar con el 

equipamiento e instrumentos de apoyo necesario para la prestación del servicio. 

El SUPERVISOR deberá contar con profesionales de planta y su participación es 

OBLIGATORIA durante el desarrollo del proyecto, conforme se indica a continuación: 

Personal clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Jefe de 

supervisión 

(01 Profesional) 

Ingeniero 

Electricista o 

Ingeniero Mecánico 

Electricista titulado. 

Experiencia no menor de tres (03) años computados 

desde la fecha de colegiatura, como Jefe o Gerente en 

elaboración y/o Jefe de Supervisión de:  

Estudios de Pre-inversión (perfil y/o pre factibilidad y/o 

factibilidad) y Expedientes técnicos y/o estudios 

definitivos y/o estudios de ingeniería de detalle, de: 

a) Ampliación y Remodelación de Redes de Distribución; 

y/o 

b) Pequeños sistemas Eléctricos /Sistemas Eléctricos 

Rurales; y/o 
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Personal clave 

Cargo Profesión Experiencia 

c) Alimentadores en Media tensión 10, 13,2 y 22.9 kV; y/o 

d) Redes de Distribución Secundaria y redes para el 

alumbrado público14. 

Especialista 1: 

Supervisor en 

diseño de redes 

de distribución 

subterráneas 

(01 Profesional) 

Ingeniero 

Electricista o 

Ingeniero Mecánico 

Electricista titulado. 

Experiencia no menor de tres (03) años computados 

desde la fecha de colegiatura, en prestaciones o trabajos 

de elaboración y/o supervisión de Estudios de Pre-

inversión (perfil y/o pre factibilidad y/o factibilidad) y 

Expedientes técnicos y/o estudios definitivos y/o estudios 

de ingeniería de detalle, en proyectos de: 

a) Ampliación y Remodelación de Redes de Distribución; 

y/o 

b) Pequeños sistemas Eléctricos/Sistemas Eléctricos 

Rurales; y/o 

c) Alimentadores en Media tensión 10, 13,2 y 22.9 kV; y/o 

d) Redes de Distribución Secundaria y redes para el 

alumbrado público15. 

Especialista 2: 

Supervisor en 

formulación de 

Estudios de Pre 

Inversión 

(01 Profesional) 

Ingeniero o 

Economista 

titulado. 

 

Experiencia mínima de tres (03) años computados desde 

la fecha de colegiatura, en prestaciones o trabajos en la 

Formulación, Evaluación o Revisión de estudios de Pre-

Inversión en el sector eléctrico. 

Especialista 4: 

Supervisor BIM  

 

(01 Profesional) 

Bachiller o Titulado 

en Ingeniería y/o 

arquitectura 

Debe acreditar una experiencia mínima de seis (06) 

meses, desde el ejercicio profesional computado a partir 

de la obtención del título y/o grado de bachiller como: 

Coordinador, Especialista, ingeniero, jefe, Responsable, 

Revisor o la combinación de estos, en el modelado y la 

coordinación de proyectos de eléctricos, industriales, 

edificaciones y/o infraestructura aplicando BIM. 

Nota: El personal clave será considerado como requisito de calificación 

IMPORTANTE:  

- La experiencia de los profesionales será tomada en cuenta desde la fecha en la que 
obtuvieron la colegiatura. 

- El título del profesional será verificado por el comité de selección en el Registro 
Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del 
siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/. 

- En caso de que el título profesional del profesional, no se encuentre inscrito en el 
referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de 
acreditar la formación académica requerida. 

                                                           
14   Texto suprimido por aclaración en absolución de consulta N° 01 
15   Texto suprimido por aclaración en absolución de consulta N° 01 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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- La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes 
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) 
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto y de conformidad 
con el Literal e) del Numeral 139.1 del Artículo 139 del Reglamento este requisito de 
calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

11.3 Equipamiento mínimo requer ido  

El equipamiento mínimo requerido (sin ser limitativo): 

 Una (01) Laptop Core I7, Min 8 GB de Ram, Min SSD 512 GB o similar para el 
Supervisor BIM. 

 Tres (03) Laptop Core I5 o superior o equivalente en AMD con Min 4 GB de Ram, 
Min SSD 512 GB o superior similar, para el personal clave 

 Una (01) Camioneta 4x4 doble cabina, con seguro, soat y permisos 
correspondientes, con una antigüedad no mayor a 5 años. 

 

IMPORTANTE: El equipo indicado es el mínimo requerido, siendo responsabilidad del 

SUPERVISOR implementar todo lo necesario para cumplir el objetivo de la contratación, 

además el equipo mínimo requerido podrá ser propio o alquilado. 

NOTA: El SUPERVISOR deberá presentar la documentación necesaria que sustente que 

ya cuenta con el equipamiento necesario o que lo alquilará para realizar los trabajos del 

presente servicio. 

12.  ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO DEL CONTRATO  

 

La Administración y monitoreo de la ejecución del contrato estará a cargo de la Unidad 

Formuladora o funcionario que se designe la EMPRESA 

 

EL SUPERVISOR es responsable de la supervisión de la elaboración de los estudios 

desarrollados por el Consultor, de acuerdo a lo detallado en los presentes Términos de 

Referencia y los efectuará a plenitud, bajo el monitoreo de LA EMPRESA. 

 

LA EMPRESA tendrá amplio acceso a cualquier documento y/o diseño relativo a los 

Servicios de Ingeniería contratados.  

 

EL SUPERVISOR deberá brindar a LA EMPRESA las facilidades del caso, para el 

cumplimiento del monitoreo y administración del Contrato. 

 

13.  MEDIDAS DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE A ADOPTARSE  

 

EL SUPERVISOR se responsabiliza por la seguridad de su personal y que todos los 

trabajos se realicen en condiciones de absoluta seguridad, está obligado a cumplir con 

los requisitos legales en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, así como los 

requisitos generales de protección ambiental aplicables a sus actividades. 

13.1  Procedimiento para real izar el  t rabajo de campo.   
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A fin de cumplir con los procedimientos dentro de las normas de seguridad, los trabajos 

en campo se deberán efectuar con personal especializado del SUPERVISOR y se deberá 

cumplir con los siguientes requerimientos: 

 Relación de personal con sus respectivas pólizas de seguros, exámenes médicos 
y todos los considerados en el RESESATE. 

 Implementos de seguridad para el personal. 

 Cumplir con el Expediente de Seguridad de acuerdo con los requisitos establecidos 
en F23-59 CONTROLES PREVIOS AL INICIO DE ACTIVIDADES. 

 Desarrollo de exámenes médicos del personal. 

 Levantar las observaciones del expediente de seguridad. 

 Solicitar permiso de trabajo. 
 

Nota: El Supervisor es responsable de formular y lograr la aprobación de su Expediente 

de Seguridad para el inicio de los trabajos del presente servicio. 

13.2  Pól izas de seguros  del  personal .   

El SUPERVISOR deberá contratar para todo el tiempo que dure la consultoría (manera 

mensual o anual), para todo el personal involucrado en prestar el servicio, el Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo de ESSALUD o EPS. Ley 26790 art. 19 y D.S. Nº 

009-97 artículo 82 al 88, con coberturas de salud y pensiones: 

 SCTR-salud; y 

 SCTR-pensiones 
 

Obligación del seguro de vida Ley desde el inicio de la Relación Laboral, basado en el 

D.S. Nº 009-2020-TR, reglamento del D.U. Nº 044-2019, publicado en el diario oficial El 

Peruano en fecha 10.02.2020. 

13.3  Reuniones de t rabajo.    

Las reuniones entre el equipo del SUPERVISOR y el personal de LA EMPRESA se 

realizarán presencial o virtual y el plazo de convocatoria mínima será de tres (03) días de 

anticipación. 

14.  LUGAR DE LA PRESTACIÓN:  

 

El servicio de gabinete será ejecutado en las oficinas del SUPERVISOR, debiendo contar 

con los medios de comunicación necesarios como son teléfono fijo y móvil de manera 

permanente, con acceso a internet. 

El trabajo de campo se realizará en el ámbito del proyecto. 

15.  INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO Y PENALIDADES  

15.1  Por  ret rasos  en la entrega del  serv ic io.  

 

Si el SUPERVISOR incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 

objeto del contrato, LA EMPRESA le aplicará la penalidad por mora establecida en el art. 

162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente 

fórmula: 
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Penalidad Diaria =     0.10 x Monto vigente 

F x Plazo Vigente en días 

Donde F tiene los siguientes valores: 

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en 

general, consultorías y ejecución de obras: F= 0.40; 

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: b.1) Para bienes, servicios en 
general y consultorías: F = 0.25  

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad equivalente al diez por ciento 

(10%) del monto del contrato vigente, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por 

incumplimiento. 

15.2  Otras penal idades:  por incumpl imiento en la prestac ión del  servic io.  

 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad 
Forma de 

cálculo 
Procedimiento 

1 En caso culmine la relación contractual entre el 

contratista y el personal ofertado y la EMPRESA 

no haya aprobado la sustitución del personal 

por no cumplir con las experiencias y 

calificaciones del profesional a ser 

reemplazado. 

0.5 UIT por 

cada día de 

ausencia del 

personal. 

Según informe del 

administrador del contrato. 

2 Por entregar el (los) informe(s) incompleto(s) y/o 

pertenecientes a otro proyecto, dicho informe 

se devolverá al Consultor y se considerará como 

NO PRESENTADO. 

2.0 UIT por 

cada infracción. 

Según informe del 

administrador del contrato. 

3 Por no cumplir con contar con el personal 

mínimo exigido para el cumplimiento del servicio 

de consultoría, cuando la presencia de éste sea 

requerida 

1 UIT por cada 

personal 

solicitado. 

Según informe del 

administrador del contrato. 

4 Por no asistir a las visitas o reuniones 

programadas, sa lvo  fuerza mayor 

debidamente sustentada. 

1 UIT por cada 

inasistencia. 

Según informe del 

administrador del contrato. 

5 Cuando el personal clave para la elaboración 

del expediente técnico permanece menos de 

sesenta (60) días calendario o del íntegro del 

plazo de ejecución de la prestación, si este es 

menor a los sesenta (60) días calendario, de 

conformidad con las disposiciones establecidas 

en el numeral 190.2 del artículo 190 del 

Reglamento.   

0.5 UIT por 

cada día de 

ausencia del 

personal. 

Según informe del 

administrador del contrato. 

6 Por demora en la entrega de los informes 

parciales en el plazo establecido en el contrato. 

20% UIT por 

cada día de la 

demora. 

Según informe del 

administrador del contrato. 
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Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad 
Forma de 

cálculo 
Procedimiento 

7 Por incumplimiento de las normas de seguridad  0.25 UIT por 

cada 

incumplimiento 

verificado. 

Según informe del 

administrador del contrato. 

Estas penalidades se cuantificarán tomando como referencia la Unidad Impositiva 

Tributaria vigente a la fecha de la infracción. 

16.  ENTREGABLES Y CONFORMIDAD:   

 

16.1  Forma de presentación:    

 

Los entregables serán presentados impresos y digital (Entorno de Datos Comunes de la 
Empresa - CDE) 

Medio Impreso 

Todo el informe (originales y copias) serán firmados y sellados por los especialistas en 
cada una de sus páginas, las cuales serán numeradas en forma correlativa. No se 
aceptarán firmas escaneadas. 

Tipo de papel: Papel bond tamaño A4 y A3 de 75gr/m2. Planos en tamaños 

estandarizados. 
 

Cada Informe deberá ser presentado en medio impreso perfectamente ordenado y con 
un texto debidamente estructurado que contenga en su integridad las premisas, 
investigaciones, análisis y resultados de la labor realizada. 

Digital (Entorno de Datos Comunes - CDE) 

El SUPERVISOR es responsable de monitorear y controlar que el CONSULTOR suba la 

información en el CDE de la EMPRESA teniendo en cuenta lo siguiente: 

Plataforma 

El CONSULTOR es responsable de cargar los entregables en el Entorno de 

Datos Comunes de la EMPRESA cumpliendo con lo indicado en el Estándar para 

Uso de Entorno de Datos Comunes (CDE) de la EMPRESA teniendo en cuenta 

los PLAZOS indicados en la sección PLAZO DE EJECUCIÓN y el ALCANCE de 

cada INFORME según la sección ENTREGABLES DEL ESTUDIO DE PRE 

INVERSION, ENTREGABLES DEL EXPEDIENTE TECNICO y ESTUDIOS 

COMPLEMENTARIOS del presente documento. Adicionalmente a los plazos de 

presentación de entregables establecidos en el presente documento, el 

CONSULTOR cargará los entregables semanalmente y/o cuando le sea 

solicitada por la EMPRESA. 

De igual manera, el CONSULTOR debe utilizar el Entorno de Datos Comunes 

(CDE) de la EMPRESA como repositorio de información y plataforma de gestión 

documentaria para cargar los entregables de la supervisión de estudios solicitados 

en el presente documento teniendo en cuenta los plazos y alcance de cada uno. 
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Adicionalmente, será responsabilidad del SUPERVISOR utilizar el CDE de 

acuerdo a lo establecido en el ESTÁNDAR PARA USO DE ENTORNO DE DATOS 

COMUNES y las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BIM de la EMPRESA. No se 

podrá utilizar otro medio de intercambio de información como correo electrónico, 

USB, nubes de almacenamiento digital, entre otros sin la autorización de la 

EMPRESA. 

 

Los informes serán firmados digitalmente y sellados por los especialistas en cada 

una de sus páginas, las cuales serán numeradas en forma correlativa. No se 

aceptarán firmas escaneadas. De ser el caso de preferencia firmas digitales. 

El único medio digital autorizado para el intercambio de información es el Entorno 

de Datos Comunes (CDE) de la EMPRESA. No se podrá utilizar otro medio de 

intercambio de información como correo electrónico, USB, nubes de 

almacenamiento digital, entre otros sin la autorización de la EMPRESA y/o 

SUPERVISOR. 

La versión digital de todos los informes deberá contener la totalidad de los 

archivos nativos, conteniendo los cálculos mostrados en forma explícita y 

detallada en los cuales se muestre el detalle los enlaces e información utilizada.  

Una vez hecha la carga de los entregables en el CDE según el alcance de cada 

informe de Pre Inversión y Expediente Técnico, se deberá notificar a la 

EMPRESA mediante carta a través de mesa de partes virtual. Dicho documento 

debe contener el LINK del Entorno de Datos Comunes (CDE) con la ubicación de 

los entregables. 

Clasificación de entregables en carpetas 

Cada entregable deberá ser cargado en su carpeta respectiva creada en el 

Entorno de Datos Comunes (CDE) por la EMPRESA. La estructura de carpetas 

estará acorde a lo indicado en el Estándar para Uso de Entorno de Datos 

Comunes (CDE). El CONSULTOR no podrá cambiar o modificar la estructura de 

carpetas del CDE sin la autorización de la EMPRESA.  

 

Nomenclatura de los entregables 

El nombre de los entregables debe estar acorde a nomenclatura establecida en 

el Estándar para Modelado y Estándar para uso de Entorno de Datos Comunes 

de la EMPRESA. 

16.2  Entregab les  de la Superv is ión del  estudio de pre invers ión  

 

Los entregables a realizar por la supervisión son 
Entregable de la 

Supervisión 
Oportunidad de presentación 

Informe Mensual 

Corresponde a un informe detallado de las actividades realizadas en el 

mes para la formulación de los estudios por el Consultor y su estado.  

Este informe deberá de cumplir con el contenido establecido. 

Informe de Revisión 
Corresponde a la revisión de los Entregables del Consultor: Primer 

Informe, Segundo Informe, estudios complementarios y Estudio de geo-

detección, y los levantamientos de observaciones hasta la viabilidad. 
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También corresponde a la revisión de las valorizaciones del Consultor, 

donde deberá determinar el monto neto a pagar.  

Estos informes incluirán los resultados de la revisión, donde deben 

indicar las observaciones y/o incidencias claras y específicas, indicando 

recomendaciones para su levantamiento por el Consultor.  

Este informe deberá de cumplir con el contenido establecido. 

Informe Especiales 

En caso de que sea requerido por la EMPRESA, se presentará en los 

siguientes casos: 

- Solicitudes de ampliación de plazo. 

- Adicionales o mayores prestaciones. 

- Opiniones técnicas relacionadas a la formulación del estudios o 
Contrato. 

Este informe deberá de cumplir con el contenido establecido. 

Informe de Cierre 

Será presentado al término de la formulación del estudio de pre 

inversión y obtenida la viabilidad del proyecto. 

Corresponde a un informe detallado de las actividades realizadas para 

la formulación de los estudios por el Consultor y su estado, y 

determinación del costo incurrido en la consultoría. 

Este informe deberá de cumplir con el contenido establecido. 

Informe de Valoración de la 

Supervisión 

Será presentado de acuerdo con lo establecido en la FORMA DE 

PAGO. 

El contenido será definido en conjunto con la EMPRESA. 

 

El contenido del Informe Mensual y de Cierre será (sin ser limitativo): 

- Objetivo. 
- Antecedentes. 
- Descripción del entregable y actividades realizadas por el Consultor. 
- Control de cartas fianzas. 
- Identificación de infracciones incurridas por el Consultor. 
- Avance económico del Contrato de Consultoría. 
- Cálculo de la valorización del Consultor correspondiente (para el informe de 

cierre). 
- Acciones realizadas por la Supervisión. 
- Conclusiones y recomendaciones. 
- Anexos: 

o Panel fotográfico. 
o Otros relevantes que sustenten el contenido del informe. 

 

El contenido del Informe Revisión y Especiales será (sin ser limitativo): 

- Objetivo. 
- Antecedentes. 
- Análisis y/o Observaciones/Incidencias (deben ser generados a partir del CDE) 
- Control de calidad de los modelos 3D generado a partir del CDE (interferencias, 

LOIN, cumplimiento de estándares y especificaciones de la EMPRESA, alcance, 
entre otros) 

- Posición de la Supervisión. 
- Conclusiones y recomendaciones. 
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- Anexos. 
El alcance de este informe podrá ser mejorado o ampliado en coordinación con la 

EMPRESA en caso sea necesario 

16.3  Conformidad  

 

La Conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 
168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La Conformidad será 
otorgada para la Unidad Formuladora o el funcionario a quien se designe.  

 

Si por razones no imputables a las partes no se aprueba la viabilidad del Proyecto 

situación que imposibilita de manera definitiva la continuación de la ejecución del contrato, 

conforme a lo establecido en el artículo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, LA EMPRESA resolverá el contrato en la parte correspondiente; por lo que 

se reconocerá sólo el pago del (los) informe (s) culminado (s) con la conformidad de la 

Unidad Formuladora. 

- De ser el caso que los informes no cuenten con toda la información requerida en los 
alcances de la consultoría, estos serán devueltos AL CONSULTOR y se considerarán 
como no presentados. 

 

- EL CONSULTOR deberá obligatoriamente subsanar todas las observaciones 
planteadas por LA EMPRESA o los organismos evaluadores en todos los niveles del 
estudio, además de presentar obligatoriamente un informe de subsanación de 
observaciones indicando claramente como se ha subsanado la observación y su 
ubicación en el entregable corregido. 

 

- La conformidad se emitirá en un plazo máximo de QUINCE (15) días; de existir 
observaciones, LA EMPRESA las comunica al CONSULTOR, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor 
de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones 
a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONSULTOR no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA EMPRESA puede otorgar al CONSULTOR periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora 
desde el vencimiento del plazo para subsanar. 

 

17.  PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de supervisión de los estudios será el mismo que el plazo para la formulación, 

siendo este de 120 (CIENTO VEINTE) días calendario. 

Se iniciará el plazo al día siguiente de notificado la orden de proceder. Para notificar la 

orden de proceder, la EMPRESA habrá cumplido con entregar toda la información 

disponible para el proyecto. El Orden de Proceder podrá ser notificada al correo 

electrónico indicado por el postor en su oferta. 

Los plazos para la formulación del estudio a cargo del Consultor son: 
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Estudio Entregables Plazo Condición 

 

Estudio de Pre 

Inversión 

Primer Informe 90 d.c. 

 

Contados a partir del día 

siguiente de notificado la 

orden de proceder 

Segundo 

Informe 

(Incluye 

subsanación de 

observaciones y 

presentación de 

la edición final del 

estudio) 

30 d.c. Contados a partir del día 

siguiente de la fecha de 

envío de las 

observaciones 

(el envío se podrá 

realizar vía email) 

Plazo Total 120 d.c.  

Plazo de estudios complementarios (a desarrollarse en paralelo) 

Estudio de geo-

detección 

Estudio de geo-

detección 

 

40 d.c. (3) 

 

Contados a partir del día 

siguiente de notificado la 

orden de proceder 

CIRA 

 

Expediente 

CIRA 

(presentado a la 

Autoridad 

competente 

para 

evaluación) 

120 d.c.(3) Contados a partir del 

día siguiente de 

notificado la orden de 

proceder 

 

 

Instrumento de 

Gestión 

Ambiental 

 

Expediente DIA 

o EIA, según 

corresponda 

(presentado a la 

Autoridad 

competente para 

evaluación) 

120 d.c. (3) Contados a partir del día 

siguiente de notificado la 

orden de proceder 

  

 

Nota: 

1. El plazo en días calendario. 
2. El CONSULTOR levantara las observaciones que formule la Supervisión, Autoridad 

Competente y LA EMPRESA hasta la aprobación y/o viabilidad del proyecto en el 
plazo establecido. 

3. El plazo de revisión de los entregables por parte de la Entidad y/o Supervisión no 
forman parte del plazo contractual. 

4. El plazo para los estudios de geo detección y complementarios es paralelo a otras 
actividades, por lo que no suman al plazo contractual sin embargo tienen plazos 
máximos de presentación (ver cuadro antecedente). 
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5. El plazo de revisión y aprobación por las autoridades correspondientes para la 
aprobación y emisión de resolución del DIA u otro IGA, no forma parte del plazo 
contractual. 

6. Los plazos de la DGAAE/MINEM o GREMH, el Ministerio de Cultura y el COES no 
se contabilizarán en el presente plazo de ejecución del servicio de EL 
CONSULTOR.  

7. El Plan de Ejecución BIM (PEB) deberá ser entregado por EL CONSULTOR siete 
(07) días después de emitida la orden de proceder, y levantar las observaciones en 
el plazo que le otorgue el administrador del contrato, los incumplimientos a estos 
plazos serán afectos a la penalidad n° 6 de otras penalidades. 

 

Asimismo, el SUPERVISOR tendrá los siguientes plazos para emitir sus informes: 

Entregable de la 

Supervisión 
Plazo de presentación 

Informe Mensual 
Al quinto día calendario del mes siguiente, del mes a 

reportar. 

Informe de Revisión 

Revisión de Entregables a los 10 días calendarios del día 

siguiente de ser requerido por la EMPRESA. 

Revisión de Pagos del Consultor a los 3 días calendarios 

del día siguiente de ser requerido por la EMPRESA 

Informe Especiales Dentro del plazo establecido por la EMPRESA. 

Informe de Cierre 
A los 10 días calendarios del día siguiente de notificado la 

viabilidad por la EMPRESA. 

Informe de Valoración 

de la Supervisión 

Luego de haber cumplido las condiciones para valorizar. 

 

18.  PLAZO MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR:  

La responsabilidad del SUPERVISOR debido a vicios ocultos, errores y deficiencias en el 

desarrollo de sus actividades de supervisión del estudio es de tres (3) años, contados a 

partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 

Asimismo, participará en las siguientes reuniones (presencial o virtual): para la 

formulación del Expediente Técnico de obra (obligatorio) a fin de aclarar lo concerniente 

al estudio formulado. 

19.  FORMA DE PAGO 

El presente servicio se cancelará de acuerdo con el siguiente detalle: 

HITO O CONDICION PORCENTAJE ACUMULADO CONDICIÓN 

Revisión del Primer Informe del Estudio 

de Pre Inversión. 

45 %. 

 

45% 

 

Conformidad del 

Área Usuaria. 

Revisión del Segundo Informe del 

Estudio de Pre Inversión. 

40 %. 

 

85%  

 

Conformidad del 

Área Usuaria. 

(Viabilidad del 

Proyecto) 
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HITO O CONDICION PORCENTAJE ACUMULADO CONDICIÓN 

Obtención de la Aprobación del 

Instrumento de Gestión Ambiental 
5% 90% 

Conformidad del 

Área Usuaria. 

Obtención del Certificado de 

Inexistencia de Restos Arqueológicos 
5% 95% 

Conformidad del 

Área Usuaria. 

Estudio de geo-detección 5% 100% 
Conformidad del 

Área Usuaria. 

TOTAL 100 %  

Los pagos se efectivizarán dentro de los 10 días calendario después de emitida la 

conformidad, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato. 

Para efectos del trámite de los pagos se presentarán los siguientes documentos: 

• Informe del funcionario responsable, emitiendo las conformidades de la prestación 
efectuada. 

• Comprobante de pago (factura en original y dos copias). 
• Copia del Contrato. 

19.1  Proyecto inv iab le   

Si al término del estudio de pre-inversión se concluye que el proyecto es inviable, la 

EMPRESA pagará el costo de dicho estudio. 

20.  ADELANTOS  

El contratista podrá solicitar a LA EMPRESA, un adelanto del veinte por ciento (20%) del 

monto contractual de suma alzada, dentro de los ocho (08) días después de la suscripción 

del Contrato. Para ello presentará el plan de trabajo detallado, el comprobante de pago y 

cartas fianza o pólizas de caución emitidas por entidades bajo la supervisión de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que cuenten con clasificación de riesgo B o 

superior. Vencido dicho plazo no procede la solicitud. 

La carta fianza o pólizas de caución deben serán de carácter solidario, irrevocable, 

incondicional, de realización automática y sin beneficio de excusión por el íntegro del 

adelanto solicitado. 

LA EMPRESA debe entregar el monto solicitado dentro de los 10 días siguientes a la 

presentación de la solicitud del contratista 

21.  NUMERO DE CONSORCIADOS 

El número máximo de personas que pueden formar un consorcio será de tres (03) y el 

porcentaje mínimo de participación del integrante que aporte más experiencia será de 

treinta por ciento (30%). 

22.  CONFIDENCIALIDAD 

El Consultor guardará absoluta confidencia la información proporcionada, ejecución 

contractual y los resultados obtenidos, salvo autorización expresa y por escrito de la 

EMPRESA. 

23.  PROPIEDAD INTELECTUAL:  

La propiedad intelectual de los presente estudios es de la EMPRESA, no teniendo 

derecho alguno el CONSULTOR y SUPERVISOR, por lo que acepta esta condición al 

momento de participar en el presente procedimiento. 
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24. ANEXOS 

 Anexo 01: Formato Análisis de Riesgos de Pre Inversión Anexo 02: Formato de 
Riesgos Ejecución de Obra Anexo 03: Especificaciones Técnicas BIM. 

 Anexo 04: Estándar de Modelado. 

 Anexo 05: Estándar de Trabajo para el entorno común de datos. Anexo 06: Plan de 
Ejecución BIM. 

 Anexo 07: Diccionario BIM. 

 Anexo 08: PRC-23-01-PROTOCOLO_COVID. 

 Anexo 09: Formato PDS15-R01. Anexo 10: Formato PDS15-R02. Anexo 11: Valor 
Estimado 

 Anexo 12: Termino de Referencia para la Formulación del Estudio 
 

Importante: 
El Anexo 12 podrá ser actualizado por los resultados del procedimiento de contratación que 
se realice. 
 
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
 
Un (01) Jefe de Supervisión 

Experiencia no menor de tres (03) años computados desde la fecha de colegiatura, como Jefe o Gerente 
en elaboración y/o Jefe de Supervisión de: 
 
Estudios de Pre-inversión (perfil y/o pre factibilidad y/o factibilidad) y Expedientes técnicos y/o estudios 
definitivos y/o estudios de ingeniería de detalle, de: 
 
a. Ampliación y Remodelación de Redes de Distribución; y/o 
b. Pequeños sistemas Eléctricos /Sistemas Eléctricos Rurales; y/o 
c. Alimentadores en Media tensión 10, 13,2 y 22.9 kV; y/o 
d. Redes de Distribución Secundaria y redes para el alumbrado público16. 

 
Un (01) Especialista 1: Supervisor en diseño de redes de distribución subterráneas 

Experiencia no menor de tres (03) años computados desde la fecha de colegiatura, en prestaciones o 
trabajos de elaboración de Estudios de Pre-inversión (perfil y/o pre factibilidad y/o factibilidad) y 
Expedientes técnicos y/o estudios definitivos y/o estudios de ingeniería de detalle, en proyectos de: 
a. Ampliación y Remodelación de Redes de Distribución; y/o 
b. Pequeños sistemas Eléctricos/Sistemas Eléctricos Rurales; y/o 
c. Alimentadores en Media tensión 10, 13,2 y 22.9 kV; y/o 
d. Redes de Distribución Secundaria y redes para el alumbrado público17. 

 
Un (01) Especialista 2: Supervisor en formulación de Estudios de Pre Inversión 

Experiencia mínima de tres (03) años computados desde la fecha de colegiatura, en prestaciones o 
trabajos en la Formulación, Evaluación o Revisión de estudios de Pre- Inversión en el sector eléctrico. 
 
Un (01) Especialista 3: Supervisor BIM 

Debe acreditar una experiencia mínima de seis (06) meses, desde el ejercicio profesional computado a 
partir de la obtención del título y/o grado de bachiller como: Coordinador, Especialista, ingeniero, jefe, 
Responsable, Revisor o la combinación de estos, en el modelado y la coordinación de proyectos de 
eléctricos, industriales, edificaciones y/o infraestructura aplicando BIM. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 
experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de 
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. 

                                                           
16   Texto suprimido por aclaración en absolución de consulta N° 01 
17   Texto suprimido por aclaración en absolución de consulta N° 01 
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Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 9 referido al personal clave 

propuesto para la ejecución del servicio de consultoría. 
 

Importante 

 Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del profesional, 
el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, 
el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y 
apellidos de quien suscribe el documento. 

 

 En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia 
adquirida por el profesional en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo.  
 

 Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 

 Al calificar la experiencia de los profesionales, se debe valorar de manera integral los documentos 
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los 
documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella 
prevista en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en las bases. 

 

B.2 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

B.2.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 
 

 Jefe de Supervisión: Título profesional de Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecánico 

Electricista. 
 Un (01) Especialista 1: Supervisor en diseño de redes de distribución subterráneas: Título 

profesional de Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista. 
 Un (01) Especialista 2: Supervisor en formulación de Estudios de Pre Inversión: 

 Título profesional de Ingeniero o Economista. 
 Un (01) Especialista 3: Supervisor BIM: Bachiller o Titulado en Ingeniería y/o Arquitectura. 

Acreditación: 
 
El GRADO PROFESIONAL SOLICITADO será verificado por el órgano encargado de las contrataciones 

o el comité de selección, según corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos 
Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - 
SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/  
 
En caso GRADO PROFESIONAL SOLICITADO no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor 

debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 9 referido al personal clave 

propuesto para la ejecución del servicio de consultoría. 
 

Importante 

Se debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional 
requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en las bases (por ejemplo 
Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras 
denominaciones). 

 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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 Requisitos: 
 

 Una (01) Laptop Core I7, Min 8 GB de Ram, Min SSD 512 GB o similar para el Supervisor BIM. 

 Tres (03) Laptop Core I5 o superior o equivalente en AMD con Min 4 GB de Ram, Min SSD 512 
GB o superior similar, para el personal clave 

 Una (01) Camioneta 4x4 doble cabina, con seguro, SOAT y con una antigüedad no mayor a 5 
años. 

 
Acreditación: 
 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o 
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. 
 

Importante 

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden 

estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 

 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 118.763,07 (Ciento 
dieciocho Mil Setecientos Sesenta y Tres con 07/100 soles), por la contratación de servicios de 

consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la 
fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión 
del comprobante de pago, según corresponda. 
 
Se consideran servicios de consultoría similares a los siguientes: 
 
Elaboración de Estudios de Pre-inversión (perfil y/o pre factibilidad y/o factibilidad) y Expedientes 
técnicos y/o estudios definitivos y/o estudios de ingeniería de detalle, en proyectos de: 
a. Ampliación y/o Remodelación de Redes de Distribución; y/o 
b. Pequeños sistemas Eléctricos y/o Sistemas Eléctricos Rurales; y/o 
c. Alimentadores en Media tensión 10kV y/o, 13,2kV y/o 22.9 kV; y/o 
d. Redes de Distribución Secundaria18 y redes para el alumbrado público19. 

 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago 
cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 

acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago20.  

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar 
el requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, 
se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los 
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte 
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 10 referido a la Experiencia del Postor en la 

Especialidad. 
 
En el caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera como experiencia la parte del 

                                                           
18   Texto modificado por absolución de consulta N° 03. 
19   Texto suprimido por aclaración en absolución de consulta N° 01 
20  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz 
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 
acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 11. 

 
Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se 
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, 
de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la 

Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,   
debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar 
la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, 
se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a 
la experiencia requerida. 

 

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la 
Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 
 

 
 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho 
a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 
del artículo 72 del Reglamento. 
 

 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una 
declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que 
acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto, consignará de manera 
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de 
esta sección de las bases. 
 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 90 puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 
440,000.00 (Cuatrocientos cuarenta mil con 00/100 soles) por la 

contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia 
de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite 
documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por 
Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante 

cancelación en el mismo comprobante de pago21.  

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del postor 
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capítulo III 
de la presente sección de las bases resultan aplicables para el presente 
factor.  
 

M = Monto facturado 

acumulado  
por el postor por la 
prestación de  
servicios de consultoría 
en la especialidad                 
        
 
M >= 440,000.0022: 

                      90 puntos 

 
M >= 300,000.00 y < 
440,000.00: 
                        70 puntos 

 
M > 118,763.0723 y < 
300,000.00: 

                   
60 puntos 

 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 10 puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 
 
a) Plan de trabajo 
b) Diagramas de flujos de metodología 
c) Organigrama y matriz de asignación de responsabilidades  
d) Programación de actividades (Gantt)  

Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

 10 puntos 

 
No desarrolla la 
metodología que sustente 
la oferta 

0 puntos 

                                                           
21  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
22  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor estimado. 
 
23  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación S/ 500,000.00 que equivale a una (1) vez el valor estimado la metodología del factor de evaluación podría ser 
la siguiente:  

 

M >= S/ 1 000,000.00   […] puntos  
M >= S/ 750,000.00 y < 1 000,000.00 […] puntos 
M > S/ 500,000.00 y < S/ 750,000.00   […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 
 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

 Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

 Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 7). 

 
 

 
La evaluación consistirá en 
asignar un puntaje de cien (100) 
puntos a la oferta de precio más 
bajo y otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente 
fórmula: 
 

Pi  = Om x PMP 
          Oi 
 
Donde:  

 
I = Oferta. 
Pi = Puntaje de la oferta a 
evaluar. 
Oi = Precio i. 
Om = Precio de la oferta más 
baja. 
PMP = Puntaje máximo del 
precio. 

                            
 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO] que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de 
consultoría materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO24 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE 
CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 

                                                           
24    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora25, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la 
recepción de la prestación.  
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría en general, si el postor ganador de la 
buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como 
garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 

Importante 

De conformidad con el literal a) del artículo 152 del Reglamento, no se constituirá garantía de fiel 
cumplimiento del contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos 
cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). Dicha excepción 
también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no superen el 
monto señalado anteriormente. 

 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 

                                                           
25  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
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Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad: 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 
1 En caso el contratista incumpla con su 

obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 

 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

2 (…)   

 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
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conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: AUDITORÍA Y/O SUPERVISIÓN PARA VERIFICACIÓN DE 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES  

LA CONTRATISTA brindara las facilidades a LA EMPRESA a fin que esta última pueda efectuar 

auditorías y/o supervisiones específicas para la verificación del cumplimiento de obligaciones 

contraídas en el presente contrato, estando obligada LA CONTRATISTA a alcanzar la 

documentación e información que resulte necesaria para dicho propósito, conforme al 

requerimiento formulado por LA EMPRESA.  

Si como resultado de la auditoría y/o supervisión de la prestación de servicio, se detectase algún 

incumplimiento, LA EMPRESA aplicará la penalidad o actuará con arreglo a la normativa de 

contratación estatal que corresponda, conforme a las obligaciones asumidas.  

Es de precisar, que las actividades relacionadas al servicio, cumplimiento de obligaciones con su 

personal, medidas de control, ejecución contractual y; validación y consistencia de información 

brindada producto de la actividad contratada y demás, son detalladas en los Términos de 

Referencia que forman parte integrante del presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS26 

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 

                                                           
26  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 

  

                                                           
27  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales27. 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº104-2022-Electrocentro S.A. – Cuarta convocatoria  
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación  o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE28 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 

actuaciones:  

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.  
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 

hábiles de recibida la comunicación. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
 
 
  

                                                           
28  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº104-2022-Electrocentro S.A. – Cuarta convocatoria  
 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE29 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE30 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE31 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 

                                                           
29  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 
del artículo 149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en 
caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del 
consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
30  Ibídem.  
 
31  Ibídem.  
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… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 

actuaciones: 

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.  
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 

hábiles de recibida la comunicación. 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……….……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del representante 

común del consorcio 
 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº104-2022-Electrocentro S.A. – Cuarta convocatoria  
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio 

de integridad.  
 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, 

conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del 
Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 

 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº104-2022-Electrocentro S.A. – Cuarta convocatoria  
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº104-2022-Electrocentro S.A. – Cuarta convocatoria  
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría objeto del presente 
procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 
 

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE   
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº104-2022-Electrocentro S.A. – Cuarta convocatoria  
Presente.- 
 
Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad  
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANÁLOGO], domiciliado en 
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento: 
 
Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A 
DESEMPEÑAR] para ejecutar [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en caso 

que el postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR32] 
resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente. 
 
Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes: 
 
A. Calificaciones 

 
A.1 Formación académica: 

 

Carrera profesional  

Universidad  

Título profesional o grado obtenido  

Fecha de expedición del grado o título  

 
A.2 Capacitación: 

 

N° Materia de la capacitación 
Cantidad de 

horas lectivas 

Institución 
educativa u 

organización 

Fecha de 
expedición del 

documento 

     

     

     

Total horas lectivas  

 
 
B. Experiencia 
 
[CONSIGNAR LA EXPERIENCIA SEGÚN LO REQUERIDO EN EL CAPÍTULO III DE LA PRESENTE 
SECCIÓN DE LAS BASES]. 
 

N° Cliente o Empleador 
Objeto de la 

contratación 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

culminación 
Tiempo  

1      

2      

(…)      

 

La experiencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN 

AÑOS, MESES Y DÍAS, SEGÚN CORRESPONDA].   

 

                                                           
32  En el caso que el postor sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 
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Asimismo, manifiesto mi disposición de ejecutar las actividades que comprenden el desempeño del 
referido cargo, durante el periodo de ejecución del contrato.   
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del personal 

 

Importante 

 De conformidad con el literal d) del artículo 52 del Reglamento la carta de compromiso del 
personal clave, debe contar con la firma legalizada de este. 

 De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 
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ANEXO Nº 6 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº104-2022-Electrocentro S.A. – Cuarta convocatoria  
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la  ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 33 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 34 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%35 

 
 

                                                           
33 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
34 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
35 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 7 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº104-2022-Electrocentro S.A. – Cuarta convocatoria  
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica en soles incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, 
de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto 
que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos 
postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos 
respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO  
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº104-2022-Electrocentro S.A. – Cuarta convocatoria  
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que la información del personal clave propuesto es el 
siguiente:  
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

DOCUMENTO 
NACIONAL DE 
IDENTIDAD U 

OTRO 
ANÁLOGO 

CARGO  
CARRERA 

PROFESIONAL 

N° DE 
FOLIO EN 

LA 
OFERTA 

TIEMPO DE 
EXPERIENCIA 
ACREDITADA 

N° DE 
FOLIO EN 

LA 
OFERTA 

       

       

       

       

       

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante 

El postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso del personal clave con firma 
legalizada, según Anexo Nº 5. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR  EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº104-2022-Electrocentro S.A. – Cuarta convocatoria  
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP36 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO37 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE38 

DE: 
MONEDA IMPORTE39  

TIPO DE CAMBIO 

VENTA40 

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO41  

1           

2           

3           

                                                           
36  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
37  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
38    Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
39   Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso. 

 
40  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
41  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP36 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO37 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE38 

DE: 
MONEDA IMPORTE39  

TIPO DE CAMBIO 

VENTA40 

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO41  

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 …          

20           

                                TOTAL   

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda
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ANEXO Nº 11 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 

 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº104-2022-Electrocentro S.A. – Cuarta convocatoria  
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  

 

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal, según corresponda 

 

 

 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 12 

 
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR ESTIMADO NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/ 

200,000.00])  

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº104-2022-Electrocentro S.A. – Cuarta convocatoria  
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestación.  
 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 12 

 
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° DEL 

ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR ESTIMADO NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/ 

200,000.00]) 

 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº104-2022-Electrocentro S.A. – Cuarta convocatoria  
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP). 

 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 13 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº104-2022-Electrocentro S.A. – Cuarta convocatoria  
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 14 
DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES PARA PROVEEDORES  

(Art. 21.4 Código de Ética y Conducta) 
 
Señores 
Electrocentro S.A. 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº104-2022-Electrocentro S.A. – Cuarta convocatoria  
Presente.- 
 
Por el presente yo, ......………………………..…………………………………………………… identificado 
con DNI Nº………………...………………., representante legal de la Empresa 
…………………………...…………………………………………………………………………………… con 
RUC N°……………………..…. y domicilio en ……………….……………………………………………, 
declaro bajo juramento y en honor a la verdad: 
 

RESPECTO DE ALGÚN TIPO DE VÍNCULO DE PARENTESCO DE 
CONSANGUINIDAD Y/O AFINIDAD: 

EXISTE VINCULACIÓN 

SI NO 

Entre mi persona y algún(os) trabajador(es) de la empresa   

Entre los trabajadores asignados al servicio prestado o bien que está 
adquiriendo la Empresa. 

  

 
En caso de haber marcado la alternativa SI en cualquier de las alternativas precedentes, detallar el o 
los casos por los cuales se configura la vinculación e indicar en las líneas siguientes, así como el vínculo 
de parentesco que lo une a dicha persona: 
 

EMPRESA/ÁREA/ 
TRABAJADOR/SOCIO 

NOMBRE DEL PARIENTE 
TIPO DE VÍNCULO (Ej: madre, 
hermano, etc.) 

   

 
 

  

 
Asimismo, me comprometo a informar de inmediato, vía correo electrónico y/o carta, a la Gerencia de 
Administración y Finanzas de la Empresa contratante, en caso alguna persona con vínculo familiar 
hasta el 2° grado de consanguinidad o afinidad, o con la que mantenga la condición de socio, ingrese 
a laborar a mi Empresa y sea asignado a cualquiera de las Empresas del Grupo Distriluz, de manera 
directa o indirecta (terceros).  
 
Finalmente, manifiesto que lo declarado en el presente documento responde a la verdad y soy 
plenamente consciente de que, en caso se demuestre, que lo declarado es falso, estoy sujeto a las 
medidas legales y denuncias que las Empresas del Grupo Distriluz estimen realizar, firmando la misma 
en señal de plena y total conformidad. 
 
- Ciudad-,    - Día- de      de        
 

 

_________________________ 

             DNI N° 
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JHANS WALDO DE LA CRUZ BRAÑEZ 

NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN 

ENRIQUE ISMAEL ORTEGA MENDIETA LUIS ALBERTO MORAN PALOMINO 

NOMBRE Y FIRMA DEL PRIMER MIEMBRO  NOMBRE Y FIRMA DEL SEGUNDO MIEMBRO 
(SUPLENTE)  
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