SIMBOLOGIA UTILIZADA:

Ne Simbolo Descripcion
Es una indicacion que debe ser completada o eliminada por la
1 [ABC] entidad contratante durante la elaboracion de las bases

conforme a las instrucciones brindadas.

Es una indicacion o informacion que debe ser completada por la
entidad contratante con posterioridad al otorgamiento de la
2 ABC buena pro para el caso especifico de la elaboraciéon de la
PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores al revisar los
ANEXOS de la oferta.

3 Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por los evaluadores
e Abc y los proveedores. No deben ser eliminadas.
Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por
Importante para la . .
4 . los evaluadores y deben ser eliminadas una vez culminada la
entidad contratante .,
elaboracién de las bases.
o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases deben ser elaboradas en formato WORD y deben tener las caracteristicas del presente documento.
De existir algiin cambio en el formato como mdrgenes, fuente, tamafo de letra, entre otros, no acarrea su
nulidad, salvo que por el tipo o tamafio de letra impida la lectura por parte de los proveedores.

INSTRUCCION DE USO:

Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes, el texto debe quedar en letra tamafio
10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
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BASES ESTANDAR
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°
002-2025-MDA/C

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
“CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN
CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE ANDABAMBA DE LA
PROVINCIA DE ACOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”
CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2599498
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SECCION GENERAL
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1.1.

1.2.

CAPITULO |
ASPECTOS GENERALES

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

ALCANCE

La presente base estandar correspondiente al procedimiento de seleccion de licitacion publica
abreviada de obras se utiliza por la entidad contratante para la contratacion de: i) obras bajo
los sistemas de entrega de solo construccion y disefio y construccidn, segin la cuantia
establecida en la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ao Fiscal correspondiente,
ii) obras de rehabilitacién y reconstruccion posterior a emergencias y desastres, o iii) cuando
se trate de la segunda convocatoria de una licitacién publica de obras bajo los sistemas de
entrega de solo construccion y disefio y construccién. Esta base estandar no es aplicable para
la suscripcion de contratos estandarizados de ingenieria y construccién de uso internacional®.

1 En estos casos se debe utilizar la base estandar correspondiente. La Decimocuarta Disposicion Complementaria Transitoria
del Reglamento sefiala que la implementacion de los contratos estandarizados de ingenieria y construccion de uso
internacional es progresiva y se realiza mediante pilotos, de acuerdo con lo definido por la Direccion General de
Abastecimiento.
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CAPITULO Il )
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. ETAPAS DE LA LICITACION PUBLICA DE OBRAS

Las etapas del presente procedimiento de seleccion son las siguientes:

ETAPA CARACTERISTICAS BASE LEGAL
a) Convocatoria 1.Se realiza a través del SEACE de la Pladicop en la | Articulos 63, 64
fecha sefalada en el cronograma. y 163 del
Reglamento

2.Tratandose de procedimientos de seleccién para la
ejecucion de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccion, adicionalmente a los requisitos
establecidos en el articulo 63, es requisito contar con
el expediente técnico aprobado y la disponibilidad
fisica del terreno.

3.La cuantia de la contratacion se publica en la
convocatoria.

Aplica lista abierta, por lo que cualquier proveedor

puede registrarse como participante en el

procedimiento de seleccion

1. La presentacion de consultas y observaciones se
realiza en un plazo no menor a siete dias habiles
contabilizados desde el dia siguiente de la
convocatoria.

b) Registro de
participantes

Articulos 65y 93
del Reglamento

Articulos 51, 66,
67 y 93 del
Reglamento.

¢) Cuestionamientos
a las bases
(consultas,
observaciones e
integracion)

2. Laabsolucion de los referidos cuestionamientos y la
publicacién de las bases integradas se realiza en la
fecha prevista en el cronograma del procedimiento
de seleccion?.

d) Evaluacion de | 1. La presentacion de ofertas se realiza a través del
ofertas técnicas y SEACE de la Pladicop en un plazo no menor de tres | Articulos 68, 72,
econdmicas dias habiles contabilizados desde la publicacién de | 73, 74, 75, 78,
la integracion de bases o el pronunciamiento con la | 165 y 166 del
integracién definitiva de bases por parte del OECE. | Reglamento.

2. Las ofertas son presentadas por los participantes,
(desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia,
hora peruana), segun el cronograma del
procedimiento de seleccién; adjuntando el archivo
digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo con lo requerido en
las bases.

3. La evaluacion de ofertas es
PRECALIFICACION y consiste en:

SIN

2 En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construccion, en caso la modificacion del requerimiento como producto
de las consultas u observaciones implique el replanteo del expediente técnico, los evaluadores remiten la consulta u
observacion al 6rgano encargado de la elaboracién, aprobacién o conformidad de los expedientes técnicos en la entidad
contratante, para su opinion técnica, previo a realizar cualquier modificacién o solicitar la no objecion del area usuaria, de
acuerdo con el literal 66.5 del articulo 66 del Reglamento.
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a. Admisioén de las ofertas: Los evaluadores revisan
que la oferta contenga los documentos
sefialados en el Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases, caso contrario la oferta
se considera no admitida.

b. Revisién de los requisitos de calificacion: los
evaluadores califican a los postores verificando
que cumplan con los requisitos de calificacién
detallados en el Capitulo 1l de la seccién
especifica de las bases.

c. Evaluacion de ofertas técnicas: los evaluadores
aplican los factores de evaluacién previstos en el
Capitulo IV de la Seccién Especifica de las bases
a las ofertas que cumplen los requisitos de
calificacion.

d. Evaluacion de ofertas econdmicas: La evaluacion
de la oferta econémica es posterior a la
evaluacion técnica y solo respecto de aquellos
proveedores que hubieran obtenido o superado
el puntaje minimo en la evaluacion técnica.

. En los procedimientos de seleccién de obras bajo

sistema de entrega de solo construccion, la cuantia
de la contratacion determinada en el expediente
técnico es punto de referencia para las ofertas. En
la decision de la estrategia de contratacion se puede
optar entre dos métodos de evaluacién de ofertas:

a. Oferta econdmica limitada: la oferta econémica
de los postores debe encontrarse en el rango
entre el 95% y 110% de la cuantia de la
contratacién. Este rango se calcula considerando
dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior
tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en
un digito el valor del segundo decimal; en el caso
del limite superior, se considera el valor del
segundo decimal sin efectuar el redondeo. Los
evaluadores descalifican las propuestas que no
cumplan el referido rango.

b. Oferta econdémica fija al 100%: la oferta
econémica de los postores corresponde al 100%
de la cuantia de la contratacién. En este caso,
solo se realiza la evaluacion técnica de las
ofertas, sobre cien puntos.

. En los procedimientos de seleccién de obras bajo el

sistema de entrega de disefio y construccion, los
postores realizan una oferta economica que
contienen dos rubros: i) costo de la ejecucién de la
obra, y ii) costo del disefio. Del total contemplado
como cuantia de la contratacion, solo aquella
correspondiente al rubro costo de la ejecucién de la
obra es punto de referencia para las ofertas.
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6. Todos los actos se realizan a través del SEACE de
la Pladicop, incluyendo la subsanacion de ofertas.

e)

Otorgamiento de | 1. Definida la oferta ganadora, los evaluadores otorgan | Articulos 80, 81,
la buena pro la buena pro mediante su publicacién en el SEACE | 82, 83 y 84 del
de la Pladicop, incluyendo los documentos que | Reglamento.
sustenten los resultados de la admision, calificacion,
evaluacion y el otorgamiento de la buena pro.

2. En caso de haber sorteo por desempate, éste se
realiza a través del SEACE de la Pladicop.

3. En caso se hayan presentado dos o mas ofertas, el
consentimiento de la buena pro es publicado a
través del SEACE de la Pladicop al dia siguiente de
vencido el plazo correspondiente para interponer
recurso de apelacién, sin que los postores hayan
ejercido el derecho de interponer dicho recurso.

4. En caso se haya presentado una sola oferta, el
consentimiento de la buena pro se produce el mismo
dia de la notificacién de su otorgamiento.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4,

2.2.5.

2.3.

2.3.1.

CPC.EDELMIRA BANESA PAUCAR TOVAR

CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES:

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por una entidad
contratante es necesario que los proveedores cuenten con inscripcidn vigente ante el Registro
Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las
Contrataciones Publicas Eficientes (OECE). Para obtener mayor informacién se puede ingresar a
la siguiente direccién electrénica: .

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE de la Pladicop
utilizando su certificado (usuario y contrasefa).

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas, requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion. Las
consultas y observaciones que se formulen sobre el particular se tienen como no presentadas.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley N° 27269,
Ley de Firmas y Certificados Digitales). No se acepta insertar la imagen de una firma. Las ofertas
se presentan foliadas en todas sus hojas. El postor, el representante legal, apoderado o
mandatario designado se hace responsable de la totalidad de los documentos que se incluyen en
la oferta. El postor es responsable de verificar, antes de su envio, que el archivo pueda ser
descargado y su contenido sea legible.

En el caso que el proveedor, al registrarse como participante el proveedor, presente una
declaracion jurada de desafectacion del impedimento debido a parentesco establecido en el inciso
2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley, se debe incluir como requisito adicional de admision
de su oferta la acreditacién documental de su condicién de desafectacion, conforme a lo sefialado
en el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento.

CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS:

En el caso de consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como participante
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2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.35.

2.3.6.

2.3.7.

CPC.EDELMIRA BANESA PAUCAR TOVAR

en el procedimiento de seleccién, para lo cual dicho integrante debe contar con inscripcion vigente
en el RNP como consultor y/o ejecutor de obras. Los demas integrantes del consorcio deben
contar con inscripcion vigente en el RNP, en las demas etapas del procedimiento de seleccion. No
se considera consorcio a la asociacién de personas de duracién ilimitada o indefinida que,
denominandose consorcios, han sido constituidas como personas juridicas en los Registros
Publicos.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items. Tratandose de un procedimiento por
relacién de items, los integrantes del consorcio pueden participar en items distintos al que se
presentaron en consorcio, sea en forma individual o en consorcio.

Como parte de los documentos de su oferta el consorcio debe presentar la promesa de consorcio
con firmas digitales de todos sus integrantes o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso,
en la que se consigne lo siguiente:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacioén o razon social de los integrantes del consorcio, seglin corresponda.

b) La designacion del representante comin del consorcio.

¢) El domicilio comin del consorcio.

d) El correo electronico comun del consorcio, al cual se dirigirdn todas las comunicaciones
remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratacion, siendo
éste el Unico valido para todos los efectos.

e) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio.

f) El porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantes, respecto del objeto
del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

La informacion contenida en los literales a), e) y f) precedentes no puede ser modificada, con
ocasion de la suscripcion del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecucién contractual.
En tal sentido, no cabe variacién alguna en la conformacion del consorcio, por lo que no es posible
gue se incorpore, sustituya 0 separe a un integrante.

El representante comun tiene facultades para actuar en nombre y representacién del consorcio,
en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y ejecucion del contrato,
con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de
su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidacion del contrato, segun
corresponda. El representante comin no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido
para contratar con el Estado. Para cambiar al representante comun, todos los integrantes del
consorcio deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el documento en el que
conste el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad contratante.

En el caso de consorcios, las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases
que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el representante comin o por
todos los integrantes del consorcio, segun corresponda (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso de los documentos que deban
suscribir todos los integrantes del consorcio, la firma es seguida de la razén social o denominacion
de cada uno de ellos. Lo mismo aplica en caso deban ser suscritos en forma independiente por
cada integrante del consorcio, de acuerdo con lo establecido en los documentos del procedimiento
de seleccién. En el caso de un consorcio integrado por una persona natural, basta que la persona
natural indique debajo de su firma, sus nhombres y apellidos completos.

La acreditacion del requisito de calificacion de la experiencia del postor se realiza en base a la
documentacion aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a
ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la
contratacién, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Para ello se debe seguir
los siguientes pasos:
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a) Primer paso: obtener el monto de facturacién por cada integrante del consorcio, el cual se
obtiene de la sumatoria de montos facturados por éste que, a criterio del evaluador, han sido
acreditados conforme a las bases, correspondiente a las contrataciones ejecutadas en forma
individual y/o consorcio.

En caso un integrante del consorcio presente facturacién de contrataciones ejecutadas en
consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del referido
integrante consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la promesa o
en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia ofertada en
CONsorcio.

b) Segundo paso: verificar si el integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia cumple
con un determinado porcentaje de participaciéon. En caso la entidad contratante haya
establecido en las bases un porcentaje determinado de participacion en la ejecucion del
contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe verificarse que
éste cumple con dicho parametro a efectos de considerar su experiencia.

En el caso de obras bajo los sistemas de entrega de solo construccion y disefio y construccion,
la mayor experiencia se refiere a la experiencia en las subespecialidades de obras.

c) Tercer paso: sumatoria de experiencia de los consorciados. Para obtener la experiencia del
consorcio se suma el monto de facturacion aportado por cada integrante que cumple con lo
sefialado previamente.

2.3.8. Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentacion presentada por el
o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades:

i) Actividades de caracter administrativo o de gestién como facturacién, financiamiento, aporte
de garantias, entre otras.

i) Actividades relacionadas con asuntos de organizacion interna, tales como representaciéon u
otros aspectos que no se relacionan con la ejecucién de las prestaciones, entre otras.

2.3.9. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de solo construccion, todos los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcién vigente en el RNP como ejecutores de
obra.

2.3.10. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de disefio y construccion, los
integrantes del consorcio deben contar con inscripciéon vigente en el RNP como consultores o
ejecutores de obra, segln la obligacibn asumida en la promesa de consorcio, conforme a lo
siguiente:

i)Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el expediente técnico deben
encontrarse inscritos en el RNP como consultores de obra, en al menos una de las
especialidades requeridas por la entidad en funcién al objeto del procedimiento, siempre que
en conjunto cumplan con todas las especialidades requeridas; asimismo, cada integrante del
consorcio que se obligue a elaborar el expediente técnico debe contar con inscripcién en la
categoria que corresponda segun el monto de la contratacién o en una categoria superior®.

8 Cabe indicar que de conformidad con la Cuarta Disposicion Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley, la
implementacion del proceso para la asignacién de las categorias establecidas en el numeral 27.2 del articulo 27, es progresiva
y tiene un plazo de ciento ochenta dias contados desde el dia siguiente de la entrada en vigencia del presente Reglamento.
En tanto dure dicha implementacién, el RNP realiza la asignacién de especialidades y categorias conforme lo indicado en la
referida disposicion complementaria.
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ii) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a ejecutar el componente de obra deben
contar con inscripcién vigente en el RNP como ejecutores de obra.

2.3.11. En caso de resultar favorecido el consorcio con la buena pro, cada integrante del consorcio
debe contar con la capacidad libre de contratacion igual o superior al porcentaje equivalente al
monto de sus obligaciones consideradas en la promesa de consorcio.

2.3.12. Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripcién en el RNP se encuentre
vigente, asi como no estar inhabilitados o suspendidos al registrarse como participantes, en la
presentacion de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del
contrato.

2.3.13. Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a
la entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la
actuacion de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de
seleccion y la ejecucién contractual.

2.4, EVALUACION’DE OFERTAS ECONOMICAS QUE SUPEREN LA CUANTIA DE LA
CONTRATACION

En caso la oferta econémica del postor que obtiene el mejor puntaje total supere la cuantia de
la contratacion, se negocia conforme al articulo 167 del Reglamento, de acuerdo con los
siguientes pasos:

i. La DEC gestiona la solicitud de la ampliacién de la certificacién o prevision presupuestal
correspondiente. De otorgarse la ampliacion, se procede a adjudicar la buena pro.

ii. De no contar con la ampliacion de la certificacion o prevision presupuestal, los evaluadores
negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje total, conforme al numeral 167.1 del
articulo 167 del Reglamento, en el siguiente orden:

a) Lareduccion de su oferta econémica. En el caso del sistema de entrega de disefio y
construccion, solo puede negociarse la reduccion del rubro materia de calificacion, es
decir del rubro correspondiente al componente disefio.

b) La reduccién de determinadas prestaciones o condiciones del requerimiento, previa
no objecién del &rea usuaria. No pueden negociarse las condiciones que dieron lugar
al otorgamiento de puntaje en los factores de evaluaciéon correspondientes a la oferta
técnica o aquellos establecidos como no negaociables en el requerimiento. La finalidad
publica de la contratacién no debe ser afectada.

iii. En caso el postor con el mejor puntaje no acepte la reduccion del monto o la reduccién de
las prestaciones o condiciones del requerimiento, se procede a negociar con los siguientes
postores en el orden de prelacidn que obtuvieron. Si el postor que procede en el orden de
prelacion ofertd6 un monto por debajo de la cuantia de la contratacion, se le adjudica la
buena pro.

iv. En caso el postor que obtuvo el mejor puntaje total reduzca su oferta econémica pero la
reduccién no se encuentre dentro del monto de la cuantia de la contratacion, se solicita la
ampliacién de la certificacion de crédito presupuestario y/o prevision presupuestal
correspondiente. En caso si se otorgue la ampliacién, se adjudica la buena pro. Caso
contrario, se puede optar por: negociar con los siguientes postores en el orden de prelacién
o declarar desierto el procedimiento de seleccién.

v. Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociacién constan en actas que se
publican en el SEACE de la Pladicop y se sustentan en el principio de valor por dinero,
priorizando el cumplimiento de la finalidad publica de la contratacion.
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3.1

3.2.

3.3

CAPITULO Il
RECURSO DE APELACION

ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Una vez otorgada la buena pro, la DEC esta en la obligacion de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacion, con excepcion de la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la hormativa de la materia y de aquella
correspondiente a las ofertas que no fueron admitidas, a mas tardar dentro del dia habil
siguiente de haberse solicitado por escrito.

A efectos de recoger la informacidn de su interés, los participantes y postores pueden valerse
de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y
almacenamiento de imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion
obrante en el expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la entidad contratante debe entregar
dicha documentacion en el menor tiempo posible, previo pago de la tasa por tal concepto
previsto en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la respectiva entidad
contratante.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo
aquellos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y otros
actos emitidos por la entidad contratante que afecten la continuidad de éste.

El recurso de apelacion se presenta ante la mesa de partes digital o fisica del Tribunal de
Contrataciones Publicas y es resuelto por éste.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contralos actos dictados con anterioridad
a ella se interpone, como maximo, dentro de los ocho dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Pladicop.

En el caso de la apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la
buena pro, contra la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del
procedimiento, el plazo indicado en el parrafo precedente se contabiliza desde que se toma
conocimiento del acto que se desea impugnar. Se considera que se ha tomado conocimiento
en el dia de la publicacion en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea impugnar.
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4.1 REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Para perfeccionar el contrato, el proveedor o proveedores adjudicados presentan los siguientes

CAPITULO IV
DEL CONTRATO

requisitos de conformidad con el articulo 88 del Reglamento:

CONSIDERACIONES ADICIONALES

BASE LEGAL

En los contratos de obras, el postor
ganador de la buena pro presenta una
garantia de fiel cumplimiento por una
suma equivalente al 10% del monto del
contrato original.

La garantia de fiel cumplimiento puede
ser: (i) fideicomiso (i) carta fianza
financiera, (iii) contrato de seguro o (iv)
retencién de pago.

La retencion de pago como garantia de fiel
cumplimiento aplica para contrataciones
cuya cuantia adjudicada sea igual 0 menor
a S/ 5 000,000.00 (cinco millones y 00/100
soles). En el caso de las micro y pequefias
empresas estas pueden otorgar como
garantia de fiel cumplimiento la retencion
de pago con independencia de la cuantia
de la contratacion.

Numerales 61.4 y 61.5
del articulo 61 de la Ley.

Articulos 88, 113, 114,
115 'y 116  del
Reglamento.

REQUISITO
a) Garantias, salvo
casos de
excepcion.
b) Contrato de
consorcio, de ser
el caso.

El contrato de consorcio debe cumplir con
los siguientes requisitos:

a. Contener la informacion minima
indicada en el Capitulo Il de la Seccidén
General de las presentes bases.

b. Identificar al integrante del consorcio a
quien se efectda el pago y emitira la
respectiva factura o, en caso de llevar
contabilidad independiente, sefialar el
Registro Unico de Contribuyentes
(RUC) del consorcio.

c. Consignar las firmas legalizadas ante
notario publico de cada uno de los
integrantes del consorcio, de sus
apoderados o de sus representantes
legales, segun corresponda.

Lo indicado no excluye la informacién
adicional que pueda consignarse en el
contrato de consorcio con el objeto de
regular su administracion interna, como es

Literal b) del articulo 88
del Reglamento.
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el régimen y los sistemas de participacion
en los resultados del consorcio, al que se
refiere el articulo 448 de la Ley N° 26887,
Ley General de Sociedades.

En ningdn caso puede aceptarse la
presentacion de la promesa de consorcio,
que fue parte de la oferta,
independientemente de que dicha
promesa contenga firmas legalizadas ante
notario.

c) Codigo de
cuenta
interbancaria
(CCl) o, en el
caso de

proveedores no
domiciliados, el
ndmero de
cuenta bancaria
y nombre de la
entidad bancaria
en el exterior.

El CCIl es requisito indispensable para
realizar una transferencia entre cuentas de
bancos diferentes, siendo requerido para
efectuar el pago a los proveedores
domiciliados en el Peru.

Para los proveedores no domiciliados,
corresponde el nimero de cuenta
bancaria y nombre de la entidad bancaria
en el exterior.

Articulo 67 de la Ley.

Articulos 88, 213y 215
del Reglamento.

d) Documento que

acredite que
cuenta con
facultades para

perfeccionar el
contrato, cuando

Corresponde a la vigencia del poder del
representante legal que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el
contrato. Asimismo, corresponde que el
representante legal presente copia de su
DNI.

Literal d) del numeral
88.1 del articulo 88 del
Reglamento.

corresponda.

En el caso de personas naturales, se
solicita la copia del DNI del postor.

En el caso de consorcios, estos
documentos deben ser presentados por
cada uno de los integrantes del consorcio
gue suscriban la promesa de consorcio,
seglin corresponda.

e) Institucion Desde el 1 de enero de 2026, la institucion | Articulo 77, 83 y 84; asi
Arbitral elegida | arbitral elegida debe encontrarse inscrita | como la Décima
por el postor, de | en el Registro de Instituciones Arbitrales y | Disposicion
corresponder. Centros de Administracion de Juntas de | Complementaria

Prevencién y Resolucion de Disputas | Transitoria de la Ley.
(REGAJU).

Articulo 88 del
El arbitraje puede ser ad hoc solo en los | Reglamento.
casos en los que el monto de la
controversia no supere las diez UIT.

f) Centro de | Las JPRD son obligatorias en los contratos | Articulos 77 y 79 de la
administracién de obra cuyos montos sean iguales o | Ley.
de la JPRD | superiores a S/ 10 000 000,00 (diez
elegida por el | millones y 00/100 soles). Décima Disposicién
postor, de Complementaria
corresponder. Transitoria de la Ley.

CPC.EDELMIRA BANESA PAUCAR
PRESIDENTE

TOVAR

ING.SANDRA MILAGROS VELASQUEZ TAYPE

MIEMBRO 1

CPC.RAMIRO UNOCC ARANA
MIEMBRO 2

H LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N°002-2025-MDA/C

Son facultativas para contratos cuyos
montos sean inferiores al monto
previamente sefialado.

No puede establecerse JPRD en los casos
de obras cuyos montos sean inferiores a
S/ 5 000 000,00 (cinco millones y 00/100
soles).

Articulos 88 346 del
Reglamento.

g) Capacidad
Técnica y
Profesional

Comprende la experiencia y calificaciones
del personal clave, asi como el equipamiento
estratégico y/o infraestructura estratégica del
proveedor necesario para la ejecucion del
contrato. La experiencia del personal clave
corresponde a la  especialidad vy
subespecialidad de la obra.

La capacidad técnica y profesional es
verificada por la DEC para la suscripcion del
contrato, siempre que no se hayan elegido
factores de evaluacion como la experiencia
especifica adicional o la formacion adicional
del personal clave.

Literal b) del numeral 72.3
del articulo 72 vy literal g)

del numeral 88.1 del
articulo 88 del
Reglamento.

h) Plan de trabajo.

El plan de trabajo se presenta para el
perfeccionamiento del contrato solo
cuando no haya sido evaluado como parte
del factor de evaluacion de planificacién
detallada durante el procedimiento de
seleccion. Este plan incluye una memoria
descriptiva sefialando las consideraciones
gue se han tomado en cuenta para su
elaboracién.

Literal a) del articulo 168
del Reglamento.

i) Constancia
Capacidad
Libre
Contratacién
(CCLC)

RNP.

de
de

del

ejecutor de obra
expedida por el

El postor debe presentar la Constancia de
Capacidad Libre de Contrataciéon de
ejecutor de obra en los sistemas de
entrega de solo construccion y disefio y
construccion.

Literal b) del articulo 168
del Reglamento.

4.2 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato
dentro del plazo de ocho dias héabiles, contabilizados desde el dia siguiente al registro del
consentimiento de la buena pro en el SEACE de la Pladicop o de que ésta haya quedado
administrativamente firme, de conformidad con el procedimiento y plazos dispuestos en los

articulos 88, 89, 90 91 y 168 del Reglamento.

4.3

4.3.1 Las garantias que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato durante
la ejecucién contractual y para la interposicion de los recursos impugnativos, ademas de
cumplir con las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacion o razon social de los integrantes del
consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las
entidades contratantes o el Tribunal de Contrataciones Publicas. No se cumple el requisito

CONSIDERACIONES PARA LOS CONSORCIOS

antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio.
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4.3.2 Para que un consorcio solicite la retencién del 10% del monto del contrato original en
calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114 del
Reglamento, todos los integrantes del consorcio deben acreditar en su oferta la condicion
de micro o pequefia empresa, sin perjuicio que puedan acreditarlo al momento del
perfeccionamiento del contrato, salvo que el monto de la obra sea menor a S/ 5 000 000,00
(cinco millones y 00/100 soles).

4.4 CONSIDERACIONES PARA LAS GARANTIAS FINANCIERAS

4.4.1 En caso de garantias financieras, estas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables
y de realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva entidad
contratante bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas que
emitan garantias financieras deben encontrarse bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, contar con clasificacion de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para
emitir garantias o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

4.4.2 La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (

).

4.4.3 Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emisién de la garantia. Para fines de lo establecido en el articulo 61 de la Ley,
se requiere la clasificacién de riesgo B o superior.

4.4.4 Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en la Ley.

4.4.5 En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debe consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

4.4.6 Ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse la sede digital de dicha entidad (

).

4.5 CONSIDERACIONES PARA LOS DOCUMENTOS PUBLICOS EXTENDIDOS EN EL
EXTRANJERO

En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan
documentos publicos extendidos en el exterior, que no les sea aplicable el Convenio de la
Apostilla, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el articulo 137 del
Reglamento Consular del Perd, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RE?, para
que estos surtan efectos legales en el Perl deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el
area competente del érgano de linea consular, ademéas de cumplir con los requisitos adicionales
gue contemple la legislacién peruana para su validez en el Peru.

4.6 DISPOSICIONES FINALES

4 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Consular del Peri y que modifica el Reglamento de la Ley del Servicio
Diplomético de la Republica en lo que corresponde a los cargos de los funcionarios consulares.
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Todos los demas aspectos del presente procedimiento de seleccién no contemplados en las
bases se rigen por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO CON
LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

CAPITULO |
GENERALIDADES

BASE LEGAL

- Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

- Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas.

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal [CONSIGNAR EL ANO FISCAL].

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal [CONSIGNAR
EL ANO FISCAL].

- [CONSIGNAR AQUI CUALQUIER OTRA NORMATIVA ESPECIAL QUE RIJA EL OBJETO DE
CONVOCATORIA].

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

ENTIDAD CONTRATANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA

RUC Ne° 1 20190174949

Domicilio legal . PZA.PRINCIPAL NRO. S/N HUANCAVELICA - ACOBAMBA -
ANDABAMBA

Teléfono

Correo electrénico . logisticamuniandabamba@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
correspondiente a: “CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN CENTRO
POBLADO DE VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE ANDABAMBA DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEL
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” Y CODIGO UNICO DE INVERSION 2599498.

CUANTIA DE LA CONTRATACIONS®
La cuantia de la contratacion asciende a S/ 589,292.00 (QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL

DOSCIENTOS NOVENTA'Y DOS CON 00/100 SOLES), incluidos los impuestos de ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la contratacién.

OBLIGACIONES \ COSTO (S/)

A. OBRA
A.1. EDIFICACION O INFRAESTRUCTURA

Costo Directo 424,622.83
Gastos Generales (9.61%) 40,807.34
Utilidad (8%) 33,969.83
Sub Total 589,292.00
Impuesto I.G.V. (18%) 89,892.00
Presupuesto Base 589,292.00

5 La cuantia de la contratacién indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto de la cuantia de la contratacion
consignado en la ficha del procedimiento de seleccion en el SEACE de la Pladicop. No obstante, de existir contradiccion entre
estos montos, prima el monto de la cuantia de la contratacién indicado en las bases.
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1.5.

1.6.

2.1

2.2,

CUANTIA DE CONTRATACION (TOTAL) 589,292.00

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado el Formato de aprobacién de expediente de
contratacion de fecha 19 de mayo de 2025.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS - 18 CANON Y SOBRECANON Y REGALIAS MINERAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES. Y SOBRECANON Y REGALIAS MINERAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.

CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE de la
Pladicop.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contiene un indice de documentos® y la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisién de la oferta

Los evaluadores verifican la presentacion de los documentos sefialados en el presente
acapite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Los
evaluadores no pueden incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta
a los establecidos en este acépite.

a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Pacto de integridad (Anexo N° 2).
¢) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, seglin corresponda.

En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de
los integrantes de consorcio que suscriban la promesa de consorcio, segun
corresponda.

5 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

CPC.EDELMIRA BANESA PAUCAR TOVAR ING.SANDRA MILAGROS VELASQUEZ TAYPE
PRESIDENTE MIEMBRO 1

CPC.RAMIRO UNOCC ARANA
MIEMBRO 2

H LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N°002-2025-MDA/C

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que
aprueba diversas medidas de simplificacién administrativa, las entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto
Legislativo. En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web se encuentre activo en
el Catélogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponde exigir el certificado de vigencia
de poder y/o documento nacional de identidad.

d) Declaracion jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los
documentos e informacién de la oferta, y (ii) no se encuentra impedido para contratar
con el Estado, de acuerdo con el articulo 33 de la Ley. (Anexo N° 3)

e) Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de
ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante comdun, el
domicilio comin, el correo electronico comdn y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 4)

f) Documentacién que acredite la desafectacién del impedimento, en caso el proveedor
al registrarse como participante hubiera presentado la declaracion jurada de
desafectacion del impedimento (Anexo N° 5), de conformidad con el numeral 39.4
del articulo 39 del Reglamento.

Advertencia

El requisito indicado en el literal f) inicamente se solicita al proveedor que al registrarse
hubiera presentado la Declaracion Jurada de desafectacion del impedimento.

g) Oferta Econdmica (Anexo 6). En el caso de obras ejecutadas bajo el sistema de
disefio y construccion, se anexa la estructura de costos del disefio.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.14 del Capitulo 11l de la presente seccidn de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

2.2.2.1 Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

2.2.2.2 Las obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao cuyo monto de
contratacién no supere los S/ 900 000.00 (novecientos mil y 00/100 Soles), pueden
presentar la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima
y Callao, segin (Anexo N° 09).

2.2.2.3 En el caso de que los proveedores que gocen del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia,
presentan adicionalmente una Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones

" Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad
— PIDE ingresar al siguiente enlace: https://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-de-interoperabilidad
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para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 13).

Advertencia

Los evaluadores no pueden exigir al postor la presentacion de documentos que no
hayan sido indicados en los acapites “Documentos para la admisién de la oferta”,
“Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la garantia

mediante

2.3. REQU

depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:
N° de Cuenta : 00-423-000651
Banco . NACION

ISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar en la mesa de partes de la Municipalidad
Distrital de Andabamba ubicado en la plaza principal S/N Andabamba — Acobamba -
Huancavelica, los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

a)

b)
c)

d)
e)

)
9)

h)
)

)

K)

CPC.EDELMIRA BANESA PAUCAR TOVAR

PRESIDENTE

Garantia de fiel cumplimiento del contrato, autorizacion de retencion (Anexo N° 7) o
declaracion jurada comprometiéndose a presentar la garantia mediante fideicomiso
(Anexo 8), de ser el caso.

Contrato de consorcio, de ser el caso.

Cdédigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Institucion Arbitral elegida por el postor (Anexo N° 10).

Autorizacién de notificaciones durante la ejecucién contractual al correo electrénico

previsto en el contrato (Anexo N° 12).

Constancia de Capacidad Libre de Contratacion de ejecutor de obra expedida por el RNP.

Plan de trabajo segun lo establecido en el Reglamento, en caso no haya sido evaluado
durante el procedimiento de seleccion.

EN EL CASO DEL SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA MODALIDAD DE PAGO: LOS ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS DE LAS PARTIDAS Y DETALLE DE LOS GASTOS GENERALES FIJOS Y
VARIABLES DE LA OFERTA. APLICA PARA CADA ITEM O TRAMO QUE CONFORME
LA AGRUPACION.

Documentacion que acredite los requisitos de calificacion correspondientes a capacidad
técnica y profesional del personal clave, de conformidad con el literal g) del numeral 88.1
del articulo 88 del Reglamento.

Declaracion Jurada actualizada de Desafectacion de Impedimento (Anexo N° 14) y la
documentacién que acredite dicha desafectacion.

Advertencia

e El requisito indicado en el literal m) Unicamente se solicitara si el postor adjudicado hubiera
presentado la Declaracién Jurada de desafectacién del impedimento en el procedimiento de
seleccion.

ING.SANDRA MILAGROS VELASQUEZ TAYPE
MIEMBRO 1

CPC.RAMIRO UNOCC ARANA
MIEMBRO 2
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2.4,

CPC.EDELMIRA BANESA PAUCAR TOVAR

e De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDEw y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponde exigir los documentos previstos en los literales d) y e).

e En caso el postor declare la inaplicabilidad del impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral
30.1 del articulo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos del Poder Judicial (Redam) presenta la Declaracion Jurada respectiva
(Anexo N° 16).

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. La entidad
contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacion, de acuerdo
con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento
puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales.

El contrato firmado digitalmente se remite a la siguiente direccion electrénica;
logisticamuniandabamba@gmail.com, en caso de no contar con firma digital realizarlo en la
Oficina de Logistica de la Municipalidad Distrital de Andabamba, sito en plaza principal S/N
Andabamba — Acobamba - Huancavelica.

ING.SANDRA MILAGROS VELASQUEZ TAYPE

PRESIDENTE MIEMBRO 1

CPC.RAMIRO UNOCC ARANA
MIEMBRO 2
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SOLO CONSTRUCCION
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CAPITULO 1Il

REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

Advertencia

Al elaborar las bases, los evaluadores incluyen en esta seccién el requerimiento que forma parte del
expediente de contratacién aprobado. El area usuaria es responsable de formular adecuadamente el
requerimiento, en coordinacién con la dependencia encargada de las contrataciones, de conformidad con
el articulo 20 del Reglamento. El requerimiento debe elaborarse de acuerdo con el formato consignado en

este capitulo y estar incluido en el cuadro multianual de necesidades.

3.1 FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION

Ejecutar la Obra denominada: “CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DEL
SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN CENTRO POBLADO DE VISTA
ALEGRE DEL DISTRITO DE ANDABAMBA DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEL
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2599498 para
mejorar las actividades deportivas, recreativas, sociales, desarrollo fisico y psicolégico de la

poblacion juvenil y nifiez y mejorar la calidad de vida de la poblacion.

3.2 DESCRIPCION GENERAL

Nombre del proyecto de
inversion/IOARR/actividad

"CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
EN CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE
ANDABAMBA DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEL DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA™CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE
DEL DISTRITO DE ANDABAMBA DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEL
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"

Cadigo Unico de Inversion
(CUI), de corresponder

2599498

Ubicacion
Lugar :C.PVISTA ALEGRE
Distrito  :ANDABAMBA
Provincia : ACOBAMBA
Region : HUANCAVELICA
Especialidad Obra en espacios publicos y recreacionales.

Subespecialidad

Establecimientos o espacios deportivos.

Tipologia

Instalaciones deportivas recreativas.

Documento y fecha de
actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

RESOLUCION ALCALDIA 068-2025/AL./MDA

3.3 CONDICIONES CONTRACTUALES

El Contratista sera responsable por un periodo de 07 afios, contados desde la recepciéon

CPC.EDELMIRA BANESA PAUCAR TOVAR
PRESIDENTE
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3.3.1.

definitiva de la obra, por la calidad ofrecida y por los defectos y vicios ocultos en la ejecuciéon
de la obra, tanto de la obra civil y equipos detallados en las especificaciones técnicas del
Expediente Técnico, Planos, Memoria Descriptiva y/o propuesta técnica - econdémica
adjudicada, de acuerdo con lo estipulado en el articulo 69 de la Ley General de Contrataciones
Publicas.

Cualquier defecto o vicio oculto que se detecte en fecha posterior a la recepcidn de obra sera
notificado al CONTRATISTA otorgdndosele un plazo para la subsanacion a su cuenta y costo.
En caso de negativa u omisién a subsanar, la ENTIDAD procedera a subsanar dichos defectos
0 vicios con cargo a cualquier deuda que mantenga a favor del Contratista, inclusive podra
hacerse cobro con cargo a la garantia de Fiel Cumplimiento, de ser necesario.

Sin perjuicio de la indemnizacién por los mayores dafios y perjuicios irrogados, las sanciones
administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse al CONTRATISTA, no lo eximen de
cumplir con las demés obligaciones pactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y
penales a que hubiera lugar.

El Contratista sera responsable por la destruccién, total o parcial, o bien que presente evidente
peligro de ruina, graves defectos o vicios de la construccion durante el periodo de siete (07)
afios desde la recepcién definitiva de la obra, este periodo de responsabilidad incluye la obra
civil y equipos que detalla el Expediente Técnico, sin perjuicio de la subsanacion y/o reemplazo
gue deba efectuar dentro del periodo de garantia.

METAS FISICAS

La contratacion por ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes:

ITEM DESCRIPCION
01 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS
01.01.02 CARTEL DE OBRA
01.01.03 ALQUILER DE OFICINA'Y ALMACEN PARA LA OBRA
01.01.04 CERCO DE PROTECCION CON COSTAL DE YUTE
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
01.02.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR
01.02.03 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO
01.03 CORTES EXPLANACIONES
01.03.01 CORTE MASIVO CON MAQUINARIA EN TERRENO SUELTO
01.03.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MAQUINARIA
01.03.03 ACARREO DE MATERIAL EXEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO 1KM
01.04 SARDINEL
01.04.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA SARDINELES
01.04.02 NIVELACION Y COMPACTADO DE ZANJAS PARA SARDINELES
01.04.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
01.04.04 CONCRETO EN SARDINEL F'C=175 KG/CM2
01.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL
01.04.06 TARRAJEO EN SARDINEL
01.04.07 ACARREO DE MATERIAL EXEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO 1KM
01.05 VEREDA DE INGRESO
01.05.01 EXCAVACION PARA VEREDA DE INGRESOH=0.10m
01.05.02 NIVELACION Y COMPACTADO DE VEREDA INGRESO
01.05.03 CONCRETO EN VEREDA DE INGRESO F'C=175 KG/CM2
01.05.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDA DE INGRESO
01.05.05 TARRAJEO EN VEREDA DE INGRESO
01.05.06 ACARREO DE MATERIAL EXEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO 1KM
01.06 GRASS SINTETICO
01.06.01 EXCAVACION EN AREA DE JUEGO

CPC.EDELMIRA BANESA PAUCAR TOVAR
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01.06.02 EXCAVACION PARA DADO EN ARCO

01.06.03 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL SELECCIONADO

01.06.04 ACARREO DE MATERIAL EXEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO 1KM
01.06.05 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADOS EN ARCO

01.06.06 BASE GRANULAR E=0.15m.

01.06.07 RELLENO CON ARENA FINA (E=5CM)

01.06.08 INSTALACION DE GRASS SINTETICO

01.06.09 INSTALACION ARCO METALICO SEGUN DISENO EN CAMPO DE GRASS

01.07 PAZADISO(ESPACIO DE CIRCULACION)

01.07.01 EXCAVACION PARA VEREDA DE CIRCULACIONH=0.10 m

01.07.02 NIVELACION Y COMPACTADO EN PASADIZO

01.07.03 CONCRETO EN VEREDA DE CIRCULACION F'C=175 KG/CM2

01.07.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PASADIZO DE CIRCULACION

01.07.05 CEMENTO PULIDO EN PASADIZO DE CIRCULACION

01.07.06 ACARREO DE MATERIAL EXEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO 1KM
01.08 GRADERIAS

01.08.01 EXCAVACION PARA GRADERIA DE TRIBUNA

01.08.02 NIVELACION Y COMPACTADO EN GRADERIA DE TRIBUNA

01.08.03 CONCRETO CICLOPEO EN TRIBUNA FC=175 KG/cm2+PG30%

01.08.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TRIBUNA

01.08.05 TARRAJEO DE PASOS Y CONTRAPASOS DE TRIBUNA

01.08.06 ACARREO DE MATERIAL EXEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO 1KM
01.09 SERVICIO HIGIENICO Y ADMINISTRACION

01.09.01 ESTRUCTURAS SS HH-ADM

01.09.01.01 EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 0.20m DE PROFUNDIDAD EN TERRENO NORMAL
01.09.01.02 COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

01.09.01.03 CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS FC=175KG/CM2 + 30% P.G.
01.09.01.04 CONCRETO PARA SOBRECIMIENTOS FC=175KG/CM2 + 25% P.M.
01.09.01.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS H=40cm.
01.09.01.06 COLUMNETAS

01.09.01.06.01

CONCRETO EN COLUMNETAS fc=175 kg/cm2

01.09.01.06.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS

01.09.01.06.03

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2, GRADO 60

01.09.02 ARQUITECTURA SS HH - ADM

01.09.02.01 MUROS Y TABIQUERIA DE ALBANILERIA

01.09.02.01.01 MURO DE LADRILLO TIPO IV 18 HUECOS DE SOGA DE 9 x 12.5x 23 cm. C:A-1:4 x 1.5 cm
01.09.02.02 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS

01.09.02.02.01

TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON C:A - 1:5 E=1.5CM

01.09.02.02.02

TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON C:A-1:5E=1.5CM

01.09.02.02.03

TARRAJEO EN COLUMNETAS Y VIGUETAS CON C:A - 1:5 E=1.5 CM INCL. VESTIDURAS DE ARISTAS

01.09.02.02.04

VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS MEZC. C:A 1.5 E=1.5CM.

01.09.02.02.05

TARRAJEO EN SOBRECIMIENTOS CON C:A - 1:5E=1.5CM

01.09.02.02.06

BRUNAS E 1.5 cm

01.09.02.03

PISOS Y PAVIMENTOS

01.09.02.03.01

CONTRAPISO DE 40 mm BASE 3CM MEZC. 1:5 ACAB. 1CM PASTA 1:2

01.09.02.03.02

PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.40x0.40 M. ALTO TRANSITO

01.09.02.04 CONTRAZOCALOS
01.09.02.04.01 CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=10 CM EN INTERIORES
01.09.02.05 ZOCALO

01.09.02.05.01

ZOCALO DE CERAMICO 25x40 CM EN PARED SEGUN MODELO

01.09.02.05.02

LISTELO DE CERAMICO 40 x 5 CM EN PARED SEGUN DISENO

01.09.02.06 CARPINTERIA METALICA

01.09.02.06.01 PUERTA METALICA S/DISENO INC. INSTALACION.

01.09.02.07 CERRAJERIA

01.09.02.07.01 CHAPA TIPO PERILLA

01.09.02.08 VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES

01.09.02.08.01 VIDRIO LAMINADO E INSULADO DE 6mm; PROVISION COLOCACION
01.09.02.08.02 ESPEJO TIPO YORK 80 x 60 cm.

01.09.02.08.03 REGILLA METALICA EN VENTANA DE ADMINISTRACION

01.09.02.09 PINTURA

01.09.02.09.01

PINTURA EN MUROS INTERIORES C/LATEX SATINADO LAVABLE
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01.09.02.09.02

PINTURA EN MUROS EXTERIORES C/LATEX SATINADO LAVABLE

01.09.02.09.03

PINTURA EN COLUMNETAS C/LATEX SATINADO LAVABLE

01.09.02.09.04

PINTURA EN VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS C/LATEX SATINADO
LAVABLE

01.09.02.09.05

PINTURA EN SOBRECIMIENTO C/LATEX SATINADO LAVABLE

01.09.02.09.06

PINTURA EN BRUNAS 1.5cm C/ LATEX SATINADO LAVABLE

01.09.02.09.07

PINTURA EN PUERTAS CON ESMALTE 2 MANOS

01.09.02.10 CUBIERTAS

01.09.02.10.01 COBERTURA DE POLICARBONATO INC/INSTALACION Y ACCSESORIOS
01.09.03 INSTALACIONES SANITARIAS

01.09.03.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

01.09.03.01.01

INODORO TANQUE BAJO DE LOSA 1ra CALIDAD ADULTO (NAC. BLANCO)

01.09.03.01.02

LAVATORIO OVALIN SONNET O SIMILAR, INC. GRIFERIA

01.09.03.02 DESAGUE Y VENTILACION
01.09.03.02.01 SALIDA DE DESAGUE DE PVC 2"
01.09.03.02.02 SALIDA DE DESAGUE DE PVC 4"

01.09.03.03

REDES DE DERIVACION

01.09.03.03.01

EXCAVACION DE ZANJA MANUAL PARA DESAGUE

01.09.03.03.02

RED DE RECOLECCION PVC SAL PARA DESAGUE 4"

01.09.03.03.03

RED DE RECOLECCION PVC SAL PARA DESAGUE 2"

01.09.03.04 ACCESORIOS
01.09.03.04.01 CODOS
01.09.03.04.01.01 CODO PVC-SAL 2" * 90
01.09.03.04.02 TEES

01.09.03.04.02.01

TEE PVC-SAL DE 4" x 4"

01.09.03.04.02.02

YEE PVC-SALDE 4"A 2"

01.09.03.05 ADIMENTOS VARIOS

01.09.03.05.01 SUMIDERO DE BRONCE 2"

01.09.03.05.02 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12"X24" CON TAPA
01.09.03.06 SALIDA PARA AGUA

01.09.03.06.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2"
01.09.03.07 REDES DE DISTRIBUCION

01.09.03.07.01

EXCAVACION DE ZANJA MANUAL PARA AGUA

01.09.03.07.02

RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP

01.09.03.07.03

RED DE CONEXION A TUBERIA MATRIZ DE 1/2" PVC-SAP

01.09.03.08 ACCESORIOS

01.09.03.08.01 CODOS

01.09.03.08.01.01 CODO PVC-SAP 1/2"

01.09.03.08.02 TEES

01.09.03.08.02.01 TEE PVC-SAP 1/2"

01.09.03.08.02.02 REDUCCION PVC-SAP DE 2" A 1/2"

01.09.03.09 LLAVES Y VALVULAS

01.09.03.09.01 VALVULA DE COMPUERTA DE PVC UNION ROSCADA 1/2"
01.09.03.09.02 GRIFO CROMADO DE 1/2"

01.09.04 INSTALACIONES ELECTRICAS

01.09.04.01 SALIDA PARA ELECTRICIDAD Y TOMACORRIENTES

01.09.04.01.01

SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ)

01.09.04.01.02

SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE

01.09.04.01.03

SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE A PRUEBA DE AGUA

01.09.04.02 CANALIZACION Y/O TUBERIA
01.09.04.02.01 TUBERIA PVC-P 3/4'
01.09.04.03 CONDUCTORES Y/O CABLES

01.09.04.03.01

CONDUCTOR DE COBRE 2.5MM2 - LSOH @

01.09.04.03.02

PANEL LED CIRCULAR DE 18 WATTS INCLUYE EQUIPO

01.10 TECHADO DE CAMPO DEPORTIVO

01.10.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.10.01.01 EXCAVACION PARA ZAPATAS

01.10.01.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO A MANO

01.10.01.03 ACARREO DE MATERIAL EXEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO 1KM
01.10.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

01.10.02.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:12, E=4", PARA ZAPATAS
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01.10.03

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

01.10.03.01

ZAPATAS

01.10.03.01.01

CONCRETO PARA ZAPATAS FC=210 KG/CM2

01.10.03.01.02

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2, GRADO 60

01.10.03.02

COLUMNAS

01.10.03.02.01

CONCRETO EN COLUMNAS FC=210 KG/CM2

01.10.03.02.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS

01.10.03.02.03

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2, GRADO 60

01.10.03.03

VIGAS

01.10.03.03.01

CONCRETO PARA VIGAS FC=210 KG/CM2

01.10.03.03.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA

01.10.03.03.03

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2, GRADO 60

01.11

COBERTURA METALICA

01.11.01 VIGA METALICA PRINCIPAL (EN ARCO)
01.11.01.01 VIGA METALICA PRINCIPAL SEGUN DISENO
01.11.02 VIGA CELOSIA

01.11.02.01 TUBO RECTANGULAR DE 4"X2" E =2mm
01.11.03 CANALETA GALVANIZADA

01.11.03.01 CANALETA GALVANIZADA SEGUN DISENO
01.11.04 ARIOSTRES DIAGONALES

01.11.04.01 ARRIOSTRES DIAGONALES CON ACERO DE 5/8"
01.11.05 TECHO METALICO

01.11.05.01 COBERTURA METALICA TR-4 SEGUN DISENO
01.11.06 SOPORTE ACERO LISO

01.11.06.01 SOPORTE DE ACERO LISO DE 1/2" X 6.00M
01.11.07 COLOCACION DE MALLA NYLON

01.11.07.01 MALLA NYLON HILO VERDE N°48

01.11.08 OTROS

01.11.08.01 SERVICIO DE GRUA

01.11.09 ARQUITECTURA

01.11.09.01 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS

01.11.09.01.01

TARRAJEO EN COLUMNAS CON C:A - 1:5 E=1.5 CM INCL. VESTIDURA DE ARISTAS

01.11.09.01.02

TARRAJEO EN VIGAS CON C:A - 1:5 E=1.5 CM INCL. VESTIDURA DE ARISTAS

01.11.09.02

PINTURA

01.11.09.02.01

PINTURA EN COLUMNAS C/LATEX SATINADO LAVABLE

01.11.09.02.02

PINTURA EN VIGAS C/LATEX SATINADO LAVABLE

01.11.09.02.03

PINTURA EN VIGA METALICA PRINCIPAL C/LATEX SATINADO LAVABLE

01.11.09.02.04

PINTURA EN VIGA METALICA CELOSIA C/LATEX SATINADO LAVABLE

01.12 CERCO PERIMETRICO

01.12.01 CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS

01.12.01.01 EXCAVACION PARA DADOS

01.12.01.02 EXCAVACION PARA CIMIENTO

01.12.01.03 NIVELACION Y COMPACTADO DE TERRENO CON EQUIPO PARA DADOS
01.12.01.04 NIVELACION Y COMPACTADO DE TERRENO CON EQUIPO PARA CIMIENTO
01.12.01.05 CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 PARA DADOS

01.12.01.06 CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 PARA CIMIENTOS

01.12.01.07 CONCRETO PARA SOBRECIMIENTOS F'C 175 KG/CM2 C:H-1:8 + 25% P.M.
01.12.01.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS

01.12.01.09 TARRAJEO EN SOBRECIMIENTOS. MEZ. C:A-1:5 E=1.50 CM

01.12.01.10 PINTURA EN SOBRECIMIENTOS C/LATEX SATINADO LAVABLE

01.12.01.11 ACARREO DE MATERIAL EXEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO 1KM
01.12.02 CARPINTERIA METALICA

01.12.02.01 COLOCADO DE TUBO NEGRO DE @= 3" CERCO PERIMETRICO

01.12.02.02 PINTURA ANTICORROSIVA EN TUBO CIRCULAR @=3

01.12.02.03 COLOCADO DE TUBO NEGRO DE @= 2" CERCO PERIMETRICO

01.12.02.04 PINTURA ANTICORROSIVA EN TUBO CIRCULAR @=2

01.12.02.05 COLOCADO DE MALLA GALVANIZADA DE 2" X 2" EN CERCO PERIMETRICO
01.12.02.06 PINTADO DE MALLA GALVANIZADA DE 2'X 2"

01.12.03 PUERTA DE INGRESO PRINCIPAL

01.12.03.01 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

01.12.03.01.01 VIGA PORTAL
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01.12.03.01.01.01

CONCRETO fc = 210 Kgicm2 PARA PORTAL DE PUERTA PRINCIPAL

01.12.03.01.01.02

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2, GRADO 60

01.12.03.01.01.03

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PORTAL DE PUERTA PRINCIPAL

01.12.03.01.01.04

TARRAJEO EN PORTAL DE ENTRADA. MEZ. C:A-1:5 E=2.00 CM

01.12.03.01.01.05

PINTURA EN PORTAL DE ENTRADA C/LATEX SATINADO LAVABLE

01.12.03.01.02

CARPINTERIA METALICA EN PUERTA DE INGRESO

01.12.03.01.02.01

COLOCADO DE TUBO NEGRO DE @=2.5" EN PUERTA PRINCIPAL

01.12.03.01.02.02

PINTURA ANTICORROSIVA EN TUBO CIRCULAR @=2.5"

01.12.03.01.02.03

COLOCADO DE TUBO NEGRO DE @= 3" PARA VISAGRAS EN PUERTA PRINCIPAL

01.12.03.01.02.04

PINTURA ANTICORROSIVA EN TUBO CIRCULAR @=3"

01.12.03.01.02.05

COLOCADO DE TUBO NEGRO DE @= 2" PARA VISAGRAS EN PUERTA PRINCIPAL

01.12.03.01.02.06

PINTURA ANTICORROSIVA EN TUBO CIRCULAR @=2"

01.12.03.01.02.07

COLOCADO DE TUBO DE @=1"EN VENTANA DE PUERTA

01.12.03.01.02.08

PINTURA ANTICORROSIVA EN TUBO CIRCULAR @=1"

01.12.03.01.02.09

COLOCADO DE MALLA GALVANIZADADE 2" X 2"

01.12.03.01.02.10

PINTADO DE MALLA GALVANIZADA DE 2"X 2"

01.12.03.01.03

MUROS Y TABIQUERIA DE ALBANILERIA

01.12.03.01.03.01

MURO DE LADRILLO TIPO IV 18 HUECOS DE SOGA DE 9x 12.5 x 23 cm. C:A-1:4 x 1.5 cm

01.12.03.01.03.02

TARRAJEO EN MUROS. MEZ. C:A-1:5 E=2.00 CM

01.12.03.01.03.03

PINTURA EN MUROS C/LATEX SATINADO LAVABLE

01.13 MUROS DE CONCRETO ARMADO

01.13.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.13.01.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA ZAPATA DE MCA. EN TERRENO NORMAL
01.13.01.02 NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO

01.13.01.03 ACARREO DE MATERIAL EXEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO 1KM
01.13.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

01.13.02.01 ZAPATAS

01.13.02.01.01 SOLADO PARA ZAPATA E=10cm MEZCLA 1:12

01.13.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

01.13.03.01 ZAPATAS

01.13.03.01.01

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2, GRADO 60

01.13.03.01.02

CONCRETO FC=210 KG/CM2

01.13.04 MUROS DE CONCRETO ARMADO

01.13.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE PANTALLA
01.13.04.02 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2, GRADO 60

01.13.04.03 CONCRETO FC=210 KG/CM2

01.14 INSTALACIONES ELECTRICAS

01.14.01 EXCAVACION DE ZANJAS

01.14.02 CONCRETOfc= 175 Kg/cm2 PARA DADOS DE POSTE ELECTRICO
01.14.03 TUBERIAPVC SEL 2"

01.14.04 CABLE 3NYY X 10 mm2 PARA CIRCUITO DE REFLECTORES
01.14.05 ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO 4 1/2" @Y 3" PARA APOYO DE REFLECTORES
01.14.06 TABLERO DE DISTRIBUCION TERMOMAGNETICO

01.14.07 REFLECTOR LED METALICO 400 W ( LUZ BLANCA )

01.14.08 INSTALACION DE POZO A TIERRA

01.14.09 CONCRETO PARA COLOCACION DE MEDIDOR DE ELECTRICIDAD
01.15 VARIOS

01.15.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA

01.15.02 CONEXION A LA RED PUBLICA INC/TRAMITES Y MEDIDOR (ENERGIA ELECTRICA)
01.15.03 PLACA REDORDATORIA INC/INSTALACION

01.16 PRUEBAS DE LABORATORIO - CONTROL DE CALIDAD

01.16.01 ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION

01.16.02 ENSAYO DE ASENTAMIENTO DEL CONCRETO

01.17 CAPACITACION Y MITIGACION AMBIENTAL

01.17.01 CAPACITACION Y MITIGACION AMBIENTAL

01.18 SEGURIDAD Y SALUD

01.18.01 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

01.19 FLETE TERRETRE

01.19.01 FLETE TERRESTRE

3.3.2. ANEXO TECNICOS
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Se adjunta el Expediente Técnico de obra aprobado en el SEACE de la Pladicop.

Advertencia

De conformidad con los literales g) e i) del articulo 5 del Reglamento, las entidades deben garantizar que
el proceso de contratacién sea objeto de publicidad y difusion, asi como basado en reglas y criterios claros
y accesibles.

En ese sentido se precisa que toda la informacion, incluyendo los anexos técnicos debe estar registrados
en el SEACE de la Pladicop, prohibiendo la publicacién de link o enlaces externos en reemplazo de dicha
informacion.

3.3.3. DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO

El terreno donde se ejecutara el proyecto se encuentra liberado, para ello se adjunté en el
expediente técnico las actas de disponibilidad de terreno para la ejecucion de obra.

3.3.1. SUBCONTRATACION

El contratista puede subcontratar hasta un maximo del 40% del monto del contrato vigente de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 108 del Reglamento.

No se considera subcontratacién la adquisicion de bienes o materiales, aun cuando dicha
adquisicién incluya actividades complementarias como el transporte y la colocacion. El contratista
mantiene la responsabilidad por la ejecucion total del contrato frente a la entidad contratante.

3.3.2. SEGUROS

El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante
la realizacion del proyecto. En este sentido debera dotar a su personal y a todo aquel que ingrese
a la obra, de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacién de todos los trabajos,
guedando terminantemente prohibido la realizacion de trabajos en condiciones peligrosas que
pongan en riesgo la integridad, la salud o la vida de las personas.

El incidente o el accidente resultante por la inobservancia de esta obligacion, correra Gnicamente
por cuenta del contratista.

El Contratista esta obligado a hacer notar ala ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando se
haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual
no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafioso.

3.3.3.  AVANCES

En concordancia a lo establecido en el articulo 210° Ley General de Contrataciones Publicas, se
considera lo siguiente:

» Las valorizaciones se realizan mensualmente y son consideradas pagos a cuenta. Las bases
pueden establecer periodos distintos de valorizacién, en cuyo caso se debe contemplar el
procedimiento correspondiente para su pago. En las valorizaciones, se incluyen las
prestaciones adicionales de obra, mayores metrados, y/u otros pagos que provengan de una
maodificacién contractual, que pueden ser calculados de manera independiente.

» El residente y el supervisor revisan de forma conjunta los metrados ejecutados para la
presentacion de las valorizaciones, luego de lo cual son presentadas por el contratista al
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supervisor y a la entidad dentro de los primeros tres dias del mes siguiente al mes valorizado.
En el plazo de cinco dias contabilizados desde el dia siguiente de presentada, el supervisor
presenta a la entidad contratante su informe respecto a la valorizacion. Si el supervisor no se
presenta para la valorizacidn conjunta con el contratista, este la efectda.

+ La entidad contratante evalGa y paga la valorizacion hasta el Ultimo dia del mes en que es
presentada. De contar con observaciones se las comunica al supervisor y al contratista,
otorgando un plazo para su subsanacion. Cuando el contratista responde a las observaciones,
la entidad contratante revisa en el plazo maximo de dos dias hébiles contabilizados desde el
dia siguiente de recibida la subsanacion y continda con el tramite de pago.

* En caso las observaciones no sean subsanadas o no sean respondidas en el plazo otorgado,
la entidad contratante realiza el pago del monto de la valorizacién no cuestionado.

* En el caso de las obras contratadas bajo la modalidad de pago a suma alzada, durante la
ejecucién de la obra, las valorizaciones se formulan en funciéon de los metrados ejecutados
aplicando las partidas y precios unitarios del desagregado de partidas del presupuesto de obra
contractual, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y
utilidad; a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto
General a las Ventas. En esta modalidad de pago se valoriza hasta el total de los metrados del
presupuesto de obra contractual. Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes
anterior.

3.3.4. EMPLEO DE METODOLOGIAS COLABORATIVAS
No corresponde.

3.3.5. GESTION DE LA CALIDAD

Las pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucion de trabajos, sera en funcién a lo
establecido en el Expediente técnico.

3.3.6. PLAN DE CONTINGENCIA

No corresponde.

3.3.7. ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE PRESTACIONES ADICIONALES

En conformidad a lo establecido en el literal c) del numeral 194.2 del Art. 194° del Reglamento de
la Ley General de Contrataciones de Publicas Ley N°32069.

LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA PRESTACION ADICIONAL DE OBRA,
ESTA A CARGO DEL CONTRATISTA. El costo de la elaboracién serd asumido por el Contratista.

3.3.8. OTRAS DISPOSICIONES

3.3.8.1. TRIBUTOS LICENCIAS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran a cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones, gravdmenes que le corresponden
de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales
es exclusivamente del contratista, ademas de la obtencién de la licencia de construccion de ser el
caso, autorizaciones, permisos y similares para la ejecucion de la obra. El contratista al presentar
su primera valorizacion, demostrara a la entidad los tramites y/o la licencia de construccion o
similares obtenidos de la municipalidad, autoridades, y/o las que se requieran para la correcta
ejecucion de obra.

3.3.8.2. ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
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Correran por cuenta del CONTRATISTA y de acuerdo a Ley, todos los riesgos de pérdidas o dafios
que sufran los bienes materiales y las lesiones o muerte de personal del Contratista que se
produzcan durante el periodo de cumplimiento del Contrato como consecuencia del mismo y que
no constituyan riesgos de excepcion.

No seran riesgos del CONTRATISTA los siguientes:

e Los riesgos de fenomenos naturales extraordinarios, guerras, hostilidades, invasion, actos
de enemigos extranjeros, rebelion, revolucion, insurreccién, golpe militar o usurpacion del
poder, guerra civil, motin, conmocién o alteracién del orden, a menos que se limiten a los
empleados del CONTRATISTA, y contaminaciones procedentes de cualquier combustible
o desecho nuclear o explosivo toxico radiactivo.

e Las circunstancias que se deban exclusivamente al disefio de las obras que hayan sido
oportunamente advertidas por EL CONTRATISTA.

3.3.8.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos
legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, para la ejecucién de la obra se obliga
a:

e Ejecutar la obra de manera integral de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y
en general a toda la documentacidon que conforma el Expediente Técnico, las Bases, su
oferta y de conformidad con las Normas de Construccion, Normas Técnicas Peruanas,
Normas Ambientales, Normas y Reglamentos para la Prevencion de Riesgo (Seguridad),
Medio Ambiente y otras Normas aplicables, asi como la Ley General de Contrataciones
Publicas y su Reglamento incluye sus modificaciones. Esta obligacion implica la
permanencia diaria e ininterrumpida del Residente en la Obra durante la ejecucion de la
misma.

e Ejecutar correctamente la obra, lo cual comprende la movilizacién y utilizacién de equipos
y/o maquinarias presentadas a la ENTIDAD, asi como la adquisicion de materiales e
insumos adecuados para la obra, de acuerdo al Expediente Técnico, los Calendarios de
VALOR, los presupuestos adicionales y/o deductivos a que hubiere lugar, respetando los
materiales aprobados por la Supervision y/o la Entidad.

e En caso de detectar en la ejecucion de la obra algin error o hecho sobreviniente que
requiera una modificacion o aclaracion de las especificaciones técnicas, planos y demas
documentos técnicos de la obra, debera formular oportunamente las consultas y propuestas
técnicas que correspondan de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley General de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

e Utilizar el adelanto directo y el adelanto de materiales para la ejecucién de la obra
contratada, cuyo proposito es otorgar capital de trabajo y adquisicion de materiales y todo
aquello necesario para una éptima ejecucion de la obra.

e Es responsable por la calidad de los materiales que se emplearan en la obra, asi como su
correcto traslado, almacenamiento y utilizacién durante la ejecucién de la obra.

e Ejecutar la obra de acuerdo al Programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras (Gantt)
aprobado por la Entidad, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el
inicio hasta su conclusioén

e En ese sentido, debera adoptar las medidas necesarias o correctivas si fuera el caso, ante
el atraso en el avance de obra.

o Efectuar detallada y oportunamente la medicion y valorizacion de las cantidades de obra
ejecutada, mediante la utilizacion de programas informaticos, con el fin de contar con los
Metrados realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas conformantes
del presupuesto de obra. Tanto el Supervisor como la Entidad podran verificar en cualquier
etapa las mediciones y valorizaciones reportadas, efectuando los descuentos
correspondientes en caso de detectarse menores cantidades que las reportadas por el
Contratista.

e Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevencién de
Riesgos Laborales y Salud Ocupacional a todo el personal directo e indirecto involucrado
en la obra, y de toda persona que ingrese a la obra durante toda la etapa de ejecucién de
la misma, asi como la Prevencién de Riesgos y dafios que se pueden producir a terceros
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durante la ejecucion de la obra. El incumplimiento de esta obligacién podra ser causal de
resolucion contractual, sin perjuicio de la responsabilidad del Contratista por cualquier dafio
material y/o personal que ocasione.

Contar con los servicios profesionales, del personal clave de su oferta, contribuyendo
eficazmente a la mejor ejecucion de la obra.

Durante las etapas de la Obra tales como: Ejecuciéon y Recepcién de Obra tomara en cuenta
para dichas etapas: la conservacion y medidas ambientales exigidas y descritas en el
Estudio de Impacto Ambiental, Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico, Manual
Ambiental y Guia de Supervision Ambiental de la OPS, y otras aplicables.

El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas
durante la realizacion del proyecto. En este sentido deberd dotar a su personal de los
equipos y herramientas pertinentes para la realizacién de todos los trabajos, quedando
terminantemente prohibido la realizacion de trabajos en circuitos energizados u otros en
donde el factor de riesgo sea muy alto y detectado, para ello se debera presentar en la
propuesta (formato libre) una declaracion jurada donde el contratista contara con
implementos de seguridad segin NG — 050, el incidente o accidente resultante de la
inobservancia de esta obligacién, correra Unicamente por cuenta del Contratista.

El Contratista esta obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente,
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar
conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier
resultado dafoso.

3.3.8.4. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
A continuacion, se presenta una relacion de las actividades del Contratista, sin que sea limitativa
debiendo los proponentes aumentar y detallar sus actividades considerando lo indicado lineas

abajo:
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Recepcionar el terreno donde se ejecutara la obra.

Gestionar el Cuaderno de incidencias de obras, de acuerdo a las disposiciones sobre la
operatividad de esta, en concordancia con las directivas emitidas por el OECE.

Asistir y participar en las reuniones que organicen el Supervisor y la Entidad.

Realizar las pruebas de control de calidad de los trabajos que sean necesarias y/o
requeridas durante la ejecucién de las obras, asi como pruebas de verificacion de los
materiales y etapas constructivas en las cantidades y condiciones establecidas en las
normas técnicas correspondientes.

Mantener una permanente comunicacién (telefénica, correo electrénico), con los
representantes designados por la ENTIDAD sobre la ejecucion contractual.

Valorizar mensualmente la obra correspondiente a las partidas realmente ejecutada. La
Entidad y/o el Supervisor podra observar dichas valorizaciones ajustandolas a lo
realmente ejecutado.

Disefiar un estudio de Riesgo que debe incluir un enfoque integral de gestion de los
riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucion de la obra.

Ejecutar todas las actividades directas e indirectas durante la obra que estan referidas a
la Prevencion de Riesgos (Seguridad) con la totalidad de trabajadores, visitantes,
peatones, transeuntes, asi como la prevencion de dafios a terceros. Asimismo, debera
mantener actualizada las planillas del personal, vigencia de todas las Pdlizas de Seguros
contra accidentes y dafios a terceros, durante la ejecucion de las obras, hasta la recepcion
final.

Ejecutar todas las actividades directas e indirectas durante la obra que estén referidas a
la gestién del medio ambiente debiendo disponer y coordinar las gestiones para la
eliminacion o mitigacion de interferencias fisicas en el terreno donde se ejecuta la obra.
El Contratista debera implementar ambientes temporales que permitan, tanto al
Contratista, a la Supervision y a la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades,
considerando oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberan
guedar habilitados y equipados a los cinco (5) dias calendario de iniciado el plazo de
ejecucién de la obra y conservarse hasta la recepcién de la obra. Los gastos que
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demanden la implementacion, el funcionamiento y conservacion de los ambientes para la
ejecucion de la obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y corren por cuenta del
contratista.

El contratista debera, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento
temporal que pudiera necesitar para la ejecucion de la obra, asi mismo sera responsable
de cualquier perjuicio que ocasione como consecuencia de esta obligacion.

Se compromete a actuar debidamente en cumplimiento de sus obligaciones contractuales,
asumiendo en caso de incumplimiento las responsabilidades civiles y/o penales a que
hubiere lugar.

Mantener habilitado y vigente el correo electrénico sefialado en el Contrato a efectos de
las comunicaciones y/o notificaciones que debe efectuar la Entidad durante la ejecucion
del contrato, siendo que con el acuse de envié a dicha direccién se entendera validamente
notificado el Contratista

PERSONAL

LEYES,

El Contratista debera indicar el nombre del profesional que seran los responsables de la
direccidn de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable
(Residente de Obra), cuya permanencia es obligatoria de caracter permanente durante
todo el periodo de ejecucion de la obra y durante el procedimiento de recepcion de la
misma.

El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas
personal necesario para la correcta ejecucién de la obra.

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las 6rdenes del Supervisor y/o Entidad.

El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto
en el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.
El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario
para tal efecto, cumpliendo todas las obligaciones establecidas en las normas de salud y
seguridad en el trabajo vigente y aplicable.

El Contratista debera suministrar a solicitud del Supervisor o la Entidad, la némina
detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan empleados a la fecha
de dicho requerimiento.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y
consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad, cuyo
incumplimiento sera penalizado.

La entidad podra solicitar cambios del personal profesional de obra, en cualquier
momento, cuando considere conveniente en beneficio de la Obra.

NORMAS Y ORDENANZAS

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

CPC.EDELMIRA BANESA PAUCAR TOVAR

PRESIDENTE

Todas las leyes y reglamentos, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion
de los trabajos.

En caso de existir divergencias entre estas EETT y dichas leyes, normas o reglamentos,
es obligacion del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacion previa
a la realizacion de los trabajos a fin de que éste determine la accion a seguir.

Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a
materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto
corren por cuenta del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago
alguno.

El Contratista tendr4 a su cargo la confeccién de toda la documentacién que fuera
necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre
el sitio de obra.

Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional, vigente y aplicable
a la obra.
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La Ley General de Contrataciones del Estado, su Reglamento y sus modificatorias
vigentes.

IALES

Todos los materiales deberan cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en las
especificaciones técnicas del Expediente Técnico, Planos, Memoria Descriptiva y/u oferta
adjudicada, de ser el caso y se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar
sus caracteristicas.

Se podran aceptar otras caracteristicas técnicas mientras que se ajusten a
especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la
indicada y siempre que el Contratista aporte la documentacién y deméas elementos de
juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en el
expediente técnico y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas
de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y econémica que lo justifique.
La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuestos por el
Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en el expediente técnico.

Correrdn por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el
Supervisor y todas las pruebas y/o los ensayos necesarios para verificar la calidad de los
materiales.

La aprobacion de los materiales por el Supervisor no libera al Contratista de su
responsabilidad sobre la calidad de los mismos

EQUIPOS

ERRORES O CONTRADICCIONES

OTRAS

Obras Provisionales

CPC.EDELMIRA BANESA PAUCAR TOVAR ING.SANDRA MILAGROS VELASQUEZ TAYPE
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Todos los equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos seran puestos a disposicién
de la obra en éptimas condiciones de operacion. La relacion del equipo indicado en el
expediente técnico, no es limitativa, pudiendo incrementarla y/u optimizarla, en caso que
el avance de la obra asi lo requiera, sin que ello represente pago adicional alguno.
Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos
a realizar, deberéan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma
salvo autorizacion escrita del Supervisor, que no podra negarla sin justa razén.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias 0 materiales durante la
ejecucién de las obras, corren por cuenta del Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas son insuficientes
0 inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el
Contratista esté obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y
costo.

La permanencia de maquinaria y equipos en obra sera de acuerdo a la programacién de
los trabajos que comprende la ejecucién de la obra.

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los
documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor, proponiendo la
salida técnica que considere mas conveniente, la cual podra ser tomada en cuenta 0 no
por el Supervisor y/o Entidad al momento de absolver la consulta.

NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El Contratista deberd construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al
Contratista, a la Supervision y la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades,
debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberan
guedar habilitados y equipados a los cinco (2) dias calendario de iniciado el plazo de
ejecucion de la obra y conservarse hasta la recepcion de la obra.

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los
ambientes para la ejecucion de la obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y
corren por cuenta del Contratista, incluyendo cualquier dafio resultante de la instalacién o
mantenimiento de estas obras provisionales
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Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacion e
iluminacién y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y
comunicaciones, el costo de dichas obras provisionales es de cuenta y costo del
Contratista.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el
Contratista para el mas eficaz desarrollo de las operaciones, pero en cualquier caso,
debera mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular
llevara a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua,
para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros
bienes propios o0 ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos que demande su
sustitucion.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de
peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del
campamento donde puedan producirse accidentes.

El Contratista debera cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales,
magquinarias, equipos y demas utilizados por aquél para ejecutar la obra no ocasionen
molestias innecesarias a terceros, bajo exclusiva responsabilidad del Contratista

Mantenimiento de la Obra en Ejecucién

Trabajo
[ )

El Contratista deberd mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en
buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes
atmosféricos o el transito de su personal o equipo ocasionen dafios al Proyecto o a
propiedades de terceros que, de producirse, deberan ser inmediatamente reparados a
satisfaccion del Supervisor. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta
obligacién dara lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los
volimenes de obra ejecutados hasta que su reconstruccion haya sido satisfactoriamente
realizada.

s Topogréaficos

El Contratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos topograficos iniciales
consistentes en el replanteo, nivelacién y levantamiento de secciones transversales de
ser el caso, lo que sera sometido a la aprobacién de la supervision.

Quedaran a cargo del Contratista, todos los trabajos topograficos complementarios
relativos a la ejecucion y terminacion de la obra, los que consistiran en la colocacion de
estacas, plantillas y puntos topograficos de referencia, y otras indicadas por el Supervisor.
Estas estacas, plantillas y puntos fijos constituirdn el control de la obra, por cuyo
intermedio y de acuerdo con los cuales el Contratista debera dirigir y ejecutar la obra.
Asimismo, el Contratista debera conservar todas las estacas y referencias y reponerlas
en caso de destruccion.

Todas las mediciones realizadas por el Contratista para la correcta ejecucién de la obra
serén aprobadas por la Supervision.

El Contratista proporcionara al Supervisor todas las facilidades y cooperacién necesarias
para esta verificacion.

La verificacion de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor, no
eximir4 de ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los
mismos.

Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depdsitos y
ambientes construidos deberan ser removidos y/o eliminados y/o restablecidos a su forma
original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos
con cargo a sus gastos generales.

Conservacion del Medio Ambiente

CPC.EDELMIRA BANESA PAUCAR TOVAR ING.SANDRA MILAGROS VELASQUEZ TAYPE
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e El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar
los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el

impacto negativo con el medio ambiente.

e El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo
cual debera cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto

Ambiental.

e El Contratista deberd asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,

contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

3.3.9. PLAZO DE EJECUCION

OBLIGACIONES

DIAS CALENDARIO

EJECUCION DE OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE
PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN CENTRO
POBLADO DE VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE
ANDABAMBA DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEL
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

90 dias calendario

PUESTA EN SERVICIO (LUEGO DE LA RECEPCION DE LA
OBRA)

No corresponde

TOTAL

90 dias calendario

3.3.10. PLAZO PARA RESPUESTAS ENTRE LAS PARTES

De acuerdo con lo establecido en el numeral 192.2 del Reglamento, cuando este no establezca
un plazo especifico para la respuesta de las partes, se aplica el plazo maximo de respuesta

establecido en el cuadro siguiente:

Plazo maximo de

05 dias calendario
respuesta

Antes del vencimiento de dicho plazo, las partes pueden acordar su prorroga para cada caso
especifico en considerando la clausula de notificaciones durante la ejecucion contractual del

contrato.

3.3.11. MODALIDAD DE PAGO

El contrato se rige por la modalidad de SUMA ALZADA, de conformidad con el articulo 130 del

Reglamento.

3.3.12. ADELANTOS?

Mecanismo de . | Garantia a emplear de acuerdo con lo establecido en el
garantia aplicable a los articulo 61 de la Ley: carta fianza financiera, contrato de
adelantos seguro y/o fideicomiso, considerando lo sefialado en los

articulos 115, 116 y 184 del Reglamento.

Adelanto directo

8 Si la entidad contratante ha previsto la entrega de adelantos, debe regular el procedimiento para su entrega, conforme a lo

establecido en los articulos 178, 179 y 181 del Reglamento.
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Porcentaje | 10% respecto al monto de la obra del contrato original
de adelanto

para el

componente

de obra

Los porcentajes maximos de los adelantos y los plazos de entrega se encuentran establecidos en el
numeral 178.3 del articulo 178 y en el articulo 179 del Reglamento, respectivamente. Vencido el plazo
para solicitar el adelanto la solicitud se tiene por no presentada.

Adelanto para materiales e insumos

Porcentaje de adelanto : | 20% respecto al monto de la obra del contrato original
para el componente de

obra

Plazo de entrega de : | 07 dias calendario

adelanto

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 181 del Reglamento, el contratista solicita, como maximo, el
adelanto a la supervision considerando el Calendario de Adquisicion de Materiales, Insumos,
Equipamientos y Mobiliario restandole el plazo de entrega de adelanto referido en el cuadro superior.

Adelanto por avance

Porcentaje de adelanto para : 10% respecto al monto de la del contrato original
el componente de obra

Plazo de entrega de . | 07 dias calendario
adelanto

3.3.13.

3.3.14.

De acuerdo con lo sefalado en el numeral 178.5 del articulo 178 del Reglamento, el contratista
solicita el adelanto a la supervision en cuanto exista un avance fisico real de 60% en la obra 'y
siempre que dicho avance sea igual o mayor al avance fisico programado.

REPARTICION DE LOS AHORROS GENERADOS POR PROPUESTAS DE CAMBIO DE
INGENIERIA DE VALOR

En caso la entidad contratante acepte las propuestas de cambio de ingenieria de valor (PCIV),
de acuerdo con lo previsto en el articulo 205, los ahorros generados son repartidos entre las
partes segun los siguientes porcentajes:

% repartido para la entidad contratante 60%
% repartido para el contratista 40%

APLICACION DE INCENTIVOS
En el presente contrato se contemplan el siguiente incentivo:

Cuando el contratista finalice la ejecucion
antes de la fecha programada de uno o
mas componentes que le fueron
asignados y se le otorgue la conformidad
respectiva. La entidad contratante paga
al contratista el monto del gasto general
variable diario por el nimero de dias de
diferencia entre el plazo de ejecucion
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Cumplimiento anticipado de la fecha

programada de culminacién de la
prestacion

contractual vigente y el nimero de dias
real de ejecucion®, componte:
EJECUCION DE OBRA: “CREACION
DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN
CENTRO POBLADO DE VISTA
ALEGRE DEL DISTRITO DE
ANDABAMBA DE LA PROVINCIA DE
ACOBAMBA DEL DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA”.

3.3.15.FORMULA DE REAJUSTE

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el articulo 209 del Reglamento. Los reajustes
no se computan dentro de los limites establecidos para las prestaciones adicionales. En la
modalidad de pago de costos reembolsables, no se aplica férmula de reajuste debido a que la

entidad contratante reconoce el costo real incurrido por el contratista.

Las formulas polinémicas y/o mondmicas se detallan en Expediente Técnico de obra aprobado.

3.3.16. PENALIDADES POR MORA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la entidad contratante le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia

de atraso que le sea imputable, de conformidad con el articulo 120 del Reglamento.

3.3.17. OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplican las siguientes penalidades:

Otras penalidades

NO

Supuestos de aplicacion de
penalidad

Forma de calculo

Procedimiento
de verificacion

01

Cuando se produce la
sustitucion de un  mismo
integrante del plantel técnico
por segunda vez, siempre que
no se origine por caso fortuito o
fuerza mayor o por un hecho
sobreviniente no imputable al
contratista, de conformidad con
las disposiciones establecidas
en el numeral 189.3 del articulo
189 del Reglamento.

0.5 UIT por cada sustitucion de | Una vez
un integrante del plantel técnico | autorizada la
acorde a lo indicado en el | sustitucion del
supuesto de aplicacion. mismo

integrante  del
plantel técnico
por parte de la
entidad

contratante y
acorde a o
indicado en el

supuesto de
aplicacion de
penalidad.

02

DEL PERSONAL OFERTADO:
En caso culmine la relacion
contractual entre el contratista y
el personal ofertado, la Entidad
no haya aprobado la sustitucion

del personal ofertado y la

Segun informe

0.5 UIT por cada dia de | del Supervisor
ausencia del personal en obra | De La Obra o el

Sub-Gerente de
Desarrollo

* Al pago del contratista se le incluye adicionalmente el IGV, de corresponder.
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entidad no haya aprobado la
sustitucion del personal por no
cumplir con las experiencias y
calificaciones del profesional a
reemplazar, la entidad aplicara
una penalidad.

Territorial e
Infraestructura.

03

Si el contratista o su personal
no permiten el acceso al
cuaderno de incidencias de
obra.

La penalidad sera del monto de
la valorizacién del periodo por
cada dia de dicho impedimento.
Segun informe del inspector o
supervisor de la obra, segun
corresponda.

5/1000 del monto del contrato.

Segun informe
del Supervisor
De La Obra.

04

INDUMENTARIA E
IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL
Cuando el contratista no cumpla
con dotar a su personal o parte
del personal de los elementos
de seguridad. La penalidad es
por cadadia, segun informe del
inspector o supervisor de la
obra.

1/2000 del
contrato.

monto del

Segun informe
del Supervisor
De La Obra.

05

CALIDAD DE
MATERIALES
Cuando el contratista ingrese
materiales a la obra sin la
autorizacion del supervisor o
utilice para la ejecucion de la
obra materiales de menos
calidad que los especificados
en el Expediente Técnico. La
penalidad es por cada material
no autorizado o no adecuado.
Segun informe del inspector o
supervisor de la obra.

LOS

1/2000 del
contrato.

monto del

Segun informe
del Supervisor
De La Obra.

06

ENTREGA DE
INFORMACION
INCOMPLETA Y/O CON
ERRORES Y/O
EXTEMPORANEO

Cuando el contratista
entregue documentacién
incompleta (faltante) o con
errores o fuera del plazo
normativo, perjudicando el
tramite normal de los mismos
(solicitud de adelantos,
valorizaciones, prestaciones
adicionales, resultados de los
controles de calidad,
certificados de habilidad de los
profesionales integrantes de

1/2000 del monto del contrato.

Segun informe
del Supervisor
De La Obra.

CPC.EDELMIRA BANESA PAUCAR TOVAR
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su plantel técnico, etc.). La
penalidad sera por tramite
documentario.

07

CRONOGRAMA
VALORIZADO AL INICIO DEL
PLAZO CONTRATUAL
Cuando el contratista no
cumpla con entregar el
calendario valorizado
adecuado o en el caso de
demoras injustificadas los
cronogramas reprogramados
0 acelerados de trabajo
segln lo establecido en el
numeral 206.1 del articulo
206 del reglamento de la Ley
General de Contrataciones
del Estado.

1/2000 del
contrato.

monto del

Segun informe
del Supervisor
De La Obra.

08

PRUEBAS y ENSAYOS
Cuando el contratista no
presenta las pruebas o ensayos
oportunamente para verificar la
calidad del calculo de concreto
y materiales dentro de los
trabajos ejecutados. La
penalidad es por cada
incumplimiento.

1/2000 del
contrato.

monto del

Segun informe
del Supervisor
De La Obra.

09

EQUIPOS DECLARADOS EN
LA PROPUESTA TECNICA
Cuando el contratista no
presente los equipos declarados
en la propuesta técnica. La
penalidad es por cada equipo.

0.3 UIT por dia

Segun informe
del Supervisor
De La Obra o el
Sub-Gerente de
Desarrollo
Territorial e
Infraestructura.

10

POR ATRASO EN
SUBSANAR LAS
OBSERVACIONES
PENDIENTES.

Cuando el contratista de
manera  injustificada  no
presente la subsanacién y
levantamiento de
observacionessefialadasenel
acta correspondiente de forma
final de manera completa,
exigidos en el expediente
técnico. La penalidad es por
cadadiade retraso a partir de
notificado por el Supervisor
y/o Entidad.

1/2000 del
contrato.

monto del

Segun informe
del Supervisor
De La Obra.

11

POR INASISTENCIA DE LOS
ESPECIALISTAS DEL
CONTRATISTA A REUNION
CONVOCADAS POR LA

1/2000 del
contrato.

monto del

Segun informe
del Supervisor
De La Obra.
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ENTIDAD CONTRATANTE
Cuando el contratista de
manera injustificada, no asista
con sus especialistas a
reuniones convocadas por la
Entidad, exigidos en el
expedientetécnico.

La multa es por cada dia de
inasistencia.

12 POR NO DISPONIBILIDAD
DEL CUADERNO DE | 1/2000 del monto del | Segun informe
INCIDENCIAS DE OBRA O | contrato. del Supervisor
LA NO ENTREGA DEL De La Obra.
MISMO A SOLICITUD DE LA
ENTIDAD
Cuando el contratista de
manera injustificada, no
disponga del cuaderno de
incidencia de obra durante la
ejecucién, o la no entrega del
mismo cuando lo solicite la
Entidad.

13 | Por Incumplir con la
Directiva sobre el
Cuaderno de incidencias
de Obra. Sequ

. . . . egun el
Cuando el Residente incumpla | Cinco sobre mil (5/1000) del

L Informe del

con rellenar el Cuaderno de | monto de la valorizacion del S .
o ; - . upervisor de la
incidencia de Obra y/o esté | periodo por evento Obra
realizando el rellenado del
Cuaderno de incidencia de
Obra otra persona que no es el
Residente de Obra.

14 [ POR NO ESTAR AL DIA CON Segun informe
LAS ANOTACIONES EN EL | 1/2000 del monto del contrato. | del Supervisor
CUADERNO DE De La Obra.
INCIDENCIA DE OBRA
Cuando el contratista de
manera injustificada, no
presente el cuaderno de
incidencia de obra con las
anotaciones al dia siguiente de
suejecucion.

15 | Cuando el contratista no
presente el cuaderno de
incidencia de obra Segun el
conjuntamente con la | Cinco sobre mil (5/1000) del f del
liquidacion del contrato. Se | monto de la valorizacién del Isnormg €

Lo . : upervisor de la
aplicard una penalidad por | periodo por evento Obra
cada dia de demora en la
entrega de cuaderno de
incidencia de obra.

16 | VALORIZACIONES Segun informe
Cuando el contratista no del Supervisor
presenta al Supervisor la | 0,1 UIT por dia De La Obra o el
valorizacion mensual dentro de Sub-Gerente de
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los tres (03) dias calendarios a
partir del primer dia habil de
cada mes siguiente.

Se aplicara una penalidad por
cada dia de demora en la
entrega de la valorizacién de
obra.

Desarrollo
Territorial e
Infraestructura.

17

RESIDENTE DE OBRA:
Cuando el Ingeniero Residente
no se encuentra en forma
permanente en la Obra. La
penalidad es por cada dia de
ausencia.

Segun informe
del Supervisor
De La Obra o
el Sub-
Gerente de
Desarrollo

Territorial e
Infraestructura

0,1 UIT por dia

La suma de la aplicacion de las penalidades por mora y otras penalidades no debe exceder el
10% del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del componente o item correspondiente

3.1.FORMA DE PAGO

El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el articulo 210 del reglamento.

Las valorizaciones tienen las siguientes condiciones:

Periodo de valorizacién de obra

Mensual

Calculo de la valorizacion

En la valorizacion se incluyen las
prestaciones adicionales de obra,
mayores metrados y/u otros pagos
que provengan de una modificacion
contractual, las cuales se calculan
independiente.

Plazo para que la entidad contratante o
el contratista, segun corresponda,
efectle el pago del saldo de la liquidacion
del contrato y presente el comprobante
de pago respectivo

15 dias calendario, computados
desde el dia siguiente del
consentimiento de la liquidacion.

El contenido minimo de las valorizaciones es el siguiente:

EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR SUS VALORIZACIONES EN ARCHIVADORES,

BIEN FOLIADOS CON SUS RESPECTIVOS SEPARADORES Y PESTANAS

INFORME DEL CONTRATISTA DE OBRA

INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA

INDICE

COPIA FEDATEADA DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

QB W|IN|F

VALORIZACIONES ORIGINAL, con un minimo de contenido:

a. Resumen de valorizacion.

Ficha técnica de identificacion de obra

Reintegro por valorizacién.

b.
C.
d. Deduccion que no corresponde por adelanto (directo y materiales).
e.

Formulas polindmica de reajuste.

CPC.EDELMIRA BANESA PAUCAR TOVAR
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f. Valorizacion del presupuesto.
g. Cuadro de amortizacion del adelanto directo y de materiales.

INFORME TECNICO DEL RESIDENTE DE OBRA: RESPONSABLES DE LAS
OPERACIONES (CON COPIA DE CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE Y FOTO
MINIMA 4 VISTAS FOTOGRAFICAS EN PAPEL FOTOGRAFICO) que contenga: ficha
técnica, memoria descriptiva, relacién del equipo minimo utilizado en el mes y personal,
resumen de los controles de calidad realizados en el mes, conclusiones y
recomendaciones.

INFORME DE LOS ESPECIALISTAS (DE SER EL CASO) INFORME MENSUAL
PROFESIONALES EN OBRA RESPONSABLES DE LAS OPERACIONES (CON
CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE Y FOTO MINIMO 4 VISTAS FOTOGRAFICAS
EN PAPEL FOTOGRAFICO).

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

DESCRIPCION DE TRABAJOS EJECUTADOS

10

FICHA TECNICA

11

HOJA DE RESUMEN DE VALORIZACION

12

VALORIZACION

13

METRADOS EJECUTADOS CERTIFICADO POR EL SUPERVISOR

14

PLANILLA DE METRADOS REALMENTE EJECUTADOS DEBERA INCLUIR PLANOS
Y/O CROQUIS DE IDENTIFICACION (ADJUNTAR DECLARACION JURADA
LEGALIZADA CON FIRMAS DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR DONDE SE
DESCRIBA LOS METRADOS REALES DEL MES DE EJECUCION)

15

ANALISIS COMPARATIVO DEL AVANCE FiSICO ACUMULADO PROGRAMADO Y
EJECUTADO

16

CERTIFICADOS DE CONTROL DE CALIDAD

17

COPIAS DE PROTOCOLO DE CONTROL DE CALIDAD DE TODAS LAS PARTIDAS

18

GRAFICO (CURVA “S”) COMPARATIVO DE AVANCE PROGRAMADO Y
EJECUTADO, MENSUAL Y ACUMULADO.

19

CUADRO CONTROL DE AMORTIZACIONES DE ADELANTOS

20

CUADRO DE DEDUCCIONES POR ADELANTOS

21

CUADRO DE CONTROL DE REAJUSTES

22

ESTADO DE VIGENCIA DE LAS GARANTIAS Y COPIA FEDATEADA DE CARTA
FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO Y/O CERTIFICADO MYPE, COPIA DE CARTA
FIANZA POR ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO DE MATERIALES (DE SER EL
CASO)

23

HOJA DE CONTROL DE VALORIZACIONES ANTERIORES Y DE PAGO
EFECTUADOS POR LA ENTIDAD

24

DEMAS INFORMACION QUE REQUIERA LA ENTIDAD CONFORME A LA
NATURALEZA DEL CONTRATO

25

RESUMEN DE DOCUMENTOS REFERIDOS A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE
SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE

26

PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE PAGO

RESULTADOS DE LABORATORIO (FIRMADO POR EL RESIDENTE Y SUPERVIDOR
Y/O INSPECTOR)

27

CRONOGRAMA VALORIZADO Y ACTUALIZADO DE AVANCE DE OBRA (FIRMADO
POR EL RESIDENTE Y SUPERVISOR OINSPECTOR)

28

FACTURA ORIGINAL Y CUENTA DE DETRACCION

29

COPIA FEDATEADA DEL ACTA DE REINICIO DE OBRA (DE SER EL CASO)

30

COPIA FEDATEADA DEL ACTA DE SUSPENSION DE OBRA (DE SER EL CASO)

31

COPIA FEDATEADA DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

32

COPIA FEDATEADA DEL ACTA DE INICIO DE OBRA

CPC.EDELMIRA BANESA PAUCAR TOVAR
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33

COPIA FEDATEADA DE ENSAYOS Y/O PRUEBAS DE LABORATORIO

34

COPIA FEDATEADA DE PROTOCOLOS DE CALIDAD DE MATERIALES.

35

COPIA FEDATEADA DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DE RIESGO DE TODO EL
PERSONAL

36

COPIA DESGLOSABLE DEL CUADERNO DE INCIDENCIA DE OBRA DEL PERIODO
DE EJECUCION.

37

INDICES UNIFICADOS PARA LA CONSTRUCCION, COPIAS DE LA FORMULAS
POLINOMICA DEL EXPEDIENTE TECNICO Y COPIA DE LA FECHA DEL VALOR
REFERENCIAL QUE SE ENCUENTRAN EN LAS BASES.

38

PANEL FOTOGRAFICO A COLOR CON UN MINIMO DE 25 (DETALLANDO
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y FECHA CORRESPONDIENTE), CROQUIS,
PLANOS DE TERRENO NATURAL O CUALQUIER OTRO ELEMNETO GRAFICO QUE
SUSTENTE EL AVANCE, Y FOTOGRAFIAS A COLOR TOMADAS EL ULTIMO DIA A
VALORIZAR DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS.

39

COPIA FEDATEADA DEL CONTRATO DE CONSORCIO Y/O ADENDAS AL MISMO

40

COPIA DE RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO

41

COPIA DE INSCRIPCION A LA REMYPE, CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO,
ADELANTO DIRECTO Y MATERIALES VIGENTES (DE CORRESPONDER)

42

PLAZO CONTRACTUAL VIGENTE EXPLICATIVO

43

COPIA FEDATEDA DE LAS RESOLUCIONES DE AMPLIACIONES CONSENTIDAS
(DE SER EL CASO)

44

PAGO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SOCIALES (SENCICO,
CONAFOVICER, ONP, AFP, ESSALUD). FIRMADO POR EL RESIDENTE Y
REPRESENTANTE LEGAL O COMUN, SEGUN CORRESPONDA.

45

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE MITIGACION AMBIENTAL, EN EL CUAL SE
INCLUYA FOTOS.

46

COPIA DEL COMPROBANTE DE PAGO, DEL MES ANTERIOR.

47

COPIA LEGALIZADA DEL CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE DEL RESIDENTE
DE OBRA Y PERSONAL CLAVE.

48

ENTREGA DEL CD DIGITAL CON LA VALORIZACION CORRESPONDIENTE DEL
MES ESCANEADO Y ARCHIVO EDITABLE.

49

ANEXOS

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del SEACE

de la Pladicop.

3.3.18. RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de obra se sujeta a las condiciones establecidas en el articulo 212 del Reglamento.

3.4. SOLUCION DE CONTROVERSIAS DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven

mediante arbitraje.

Para dicho efecto, el postor ganador de la buena selecciona a uno de las siguientes Instituciones
Arbitrales para administrar el arbitraje: [SENALAR EL LISTADO DE INSTITUCIONES

ARBITRALES SELECCIONADAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE]

3.5. LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liquidacion se sujeta al articulo 213 y 215 del Reglamento. El contenido minimo de la liquidacion

es el siguiente:
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e Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando
asuntos relevantes, problematicas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones,
recomendaciones

e Memoria descriptiva valorizada.

e Calculo de valorizacién por presupuesto contractual, por obras adicionales, por reajustes,
por mayores gastos generales, por intereses, por penalidades, de ser el caso.

e Calculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos otorgados.

Comparacion de reintegros programados con ejecutados, en funcidn de los conceptos de

obra atrasada, obra adelantada.

Cronograma de avance fisico de obra programada y/o autorizada.

Publicaciones de los indices de precios del INEI, al mes base y de reajuste.

Copia de resoluciones por ampliacion de plazo (de ser el caso).

Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locales, y/o

distritales segun corresponda.

e Cuaderno de incidencia de obra original, desde el primer folio hasta la hoja de cierre del
cuaderno de incidencia de obra.

e Copias de comprobantes de pago de adelantos, valorizaciones y otros, debidamente
fedateados.

e Copia de carta fianza y/o garantia por adelantos y/o fiel cumplimiento.

e Panel fotografico mostrando etapas relevantes de ejecucion (30 como minimo con la
descripcidn correspondiente).

e Protocolos de calidad originales (firmados por los profesionales especialistas) y el
resumen respectivo.

e Planos de replanteo o post construccion.

e Planilla de metrados de lo real ejecutado.

e Actas de entrega terreno, inicio, paralizacién, reinicio, culminacion, carta de designacién
del inspector de obra o supervisor de obra, carta de entrega del expediente técnico.

e Acta de recepcién de obra y observaciones planteadas por el Comité (en caso de

corresponder).

Resolucion de conformacion de Comité de Recepcion de Obra.

Resolucion de aprobacién del Expediente Técnico.

Presupuesto de obra y formulas polindbmicas del expediente técnico.

01 cinta de video editada de post ejecucion, en el que se muestre las metas logradas del

proyecto.

Contrato de ejecucion de obra, que incluya anexos y adendas, segun sea el caso.

e Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos
generales, fijos y variables ofertados por el ejecutor.

e Adjuntar en lenguaje digital (Excel) los calculos detallados y sustentados de
valorizaciones, reajuste, deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta, penalidades, etc.

e Otros documentos que la Entidad y/o Supervisor y/o ejecutor considere pertinente.

3.6. REQUISITOS DE CALIFICACION

3.6.1. REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

CA ABREVIADADE OBRAS

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una vez la cuantia del —
componente de obra del procedimiento de seleccion, en la ejecucion de obras en la especialidad 22
y las subespecialidades correspondientes durante los veinte afios anteriores a la fecha de la o
presentacion de ofertas, que se computan desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considera la siguiente especialidad y subespecialidades como experiencia del postor:

CPC.EDELMIRA BANESA PAUCAR TOVAR ING.SANDRA MILAGROS VELASQUEZ TAYPE
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Especialidad . | Obra en espacios publicos y recreacionales.
Subespecialidad . | Establecimientos o espacios deportivos.
Tipologia . | Instalaciones deportivas recreativas.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcién de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de
liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o (iv) comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con constancia de
depoésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por
entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo
comprobante de pago, 0 comprobante de retencidén electrénico emitido por SUNAT por la
retencion del IGV. En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante
contrataciones realizadas con privados'®, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria
lo indicado en el numeral (iv) del presente parrafo; no es posible que acredite su experiencia
Unicamente con la presentacién de contratos o constancia de prestacion o valorizaciones.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acompafar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 16.

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacion societaria no pueden
acreditar como experiencia del postor en la especialidad que le hubiesen transmitido como
parte de dicha reorganizacion las personas juridicas sancionadas con inhabilitacion vigente o
definitiva.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion
del contrato, de emision de la orden de compra o de cancelacion del comprobante de pago,
segun corresponda.

Advertencia

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan
conjuntamente el objeto del contrato.

B. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE

B.1 CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE

Cantidad Profesional Grado o titulo profesional requerido
01 Residente de Obra Ingeniero civil o Arquitecto
01 Asistente Técnico Ingeniero civil

10 Se entiende “privados” como aquellos que no son entidades contratantes.
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| 01 | Maestro de obra | Técnico en construccion civil |

Acreditacién:

El grado o titulo profesional es verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados
Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacién
Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/.

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi como el
nombre de la universidad o institucién educativa que expidié el grado o titulo profesional requerido.

En caso el grado o titulo profesional no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion académica requerida en el
caso de estudios realizados en el extranjero.

En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse adicionalmente

copia simple del documento de la revalidacién o del reconocimiento ante SUNEDU, del grado
académico o titulo profesional otorgados en el extranjero, segun corresponda.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Cargo Experiencia

El profesional deberd acreditar una experiencia efectiva minima de
dos (02) afios, como residente de Obras(s) publicas o privadas y/o
Supervisor de Obra publica o privadas (en la especialidad de la obra,

Residente de

Obra computados desde la colegiatura).
El residente no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez.
El profesional deberé acreditar experiencia efectiva minima de uno
Asistente (01) afio como: Asistente Técnico y/o Asistente del Residente y/o
Técnico Asistente de Supervisor de Obra en la ejecucion de obras en general

publicas o privadas computados desde la colegiatura.

Acreditar experiencia efectiva minima de dos (02) afios como: Maestro
Maestro de obra | de Obra en la ejecucién de obras en general publicas o privadas
computados desde la titulacion.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acredita con cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados
o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del
personal clave, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio
de inicio y culminacién, el nombre de la entidad u organizacion que emite el documento, la
fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia
adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes
completo.

Se considera aquella experiencia que no tenga una antigledad mayor a veinticinco afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.
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De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado.

3.6.2. REQUISITOS DE CALIFICACION FACULTATIVOS
C. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
EQUIPAMIENTO MINIMO PARA EL DISENO Y LA EJECUCION DE LA OBRA
N° EQUIPO CANTIDAD
01 SOLDADURA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 01
02 |COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 01
03 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10-12 ton 01
04 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3 01
05 CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 yd3 01
06 MOTONIVELADORA 125 HP 01
07 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 01
08 MOTONIVELADORA DE 125 HP 01
09 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 01

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesioén, el compromiso de compra, venta o
alquiler u otro documento que acredite que la maquinaria y/o equipamiento estara disponible para
la ejecucion del proyecto.

De conformidad con el literal b) del numeral 72.3 articulo 72 del Reglamento, este requisito de
calificacion se acredita para la suscripcién del contrato, salvo que se hayan elegido factores de
evaluacién como la experiencia especifica adicional o la formacion adicional del personal clave.

Advertencia

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a
nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

D. PARTICIPACION EN CONSORCIO

Requisitos:

[CONSIGNAR UNO O MAS DE ESTOS REQUISITOS EN CASO ASI HAYA SIDO
SUSTENTADO EN LA ESTRATEGIA DE CONTRATACION]

D.1 El nimero maximo de consorciados es de tres (03) integrantes.

D.2 El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 30%.

D.3 El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%.

Acreditacion:
Se acredita con la promesa de consorcio.
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CAPITULO IV
EVALUACION

Los factores de evaluacién son determinados por los evaluadores. En la contratacion de obras, la
evaluacion de la oferta consiste en: i) Evaluacion Técnica y ii) Evaluacién Econdémica.

La evaluacion econémica de la oferta es posterior a la evaluacién técnica, de acuerdo con el articulo
94 del Reglamento. El puntaje maximo de cada una de estas evaluaciones es equivalente a cien
puntos, salvo en el caso que se determine la utilizacion de la oferta econémica fija en el sistema de
entrega de solo construccién, en cuyo caso el puntaje total equivale al puntaje total de la evaluacién
técnica y no hay asignacién de puntaje a la evaluaciéon econémica.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera lo
siguiente:

4.1 EVALUACION TECNICA

La evaluacion técnica se realiza sobre cien puntos. Para acceder a la etapa de evaluacién econdmica,
el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de setenta puntos.

4.1.1 FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD METODOLOGIA PARA SU
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE ASIGNACION

Evaluacion:

Se evaluard en funcién al porcentaje de personal clave
considerado en este listado que supere el tiempo de
experiencia en la especialidad considerada en los requisitos
de calificacion.

10 puntos

El personal clave para evaluar en este factor es el siguiente:

1. Residente de obra Mas de [50] hasta [80]% del

personal clave considerado en el
listado supera el requisito de
experiencia en la especialidad:

10 puntos

Se considera que un personal clave supera el tiempo de
experiencia en la especialidad cuando supera al menos a un
(01) afio adicional a la experiencia requerida en los
requisitos de calificacion.

Mas del [30] hasta [50]% del
personal clave considerado en el
listado supera el requisito de
experiencia en la especialidad:

05 puntos

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir
los nombres y apellidos del personal clave, el cargo
desempenfado, el plazo de la prestacién indicando el dia,

CPC.EDELMIRA BANESA PAUCAR TOVAR ING.SANDRA MILAGROS VELASQUEZ TAYPE
PRESIDENTE MIEMBRO 1
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4.1.

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la entidad u
organizacion que emite el documento, la fecha de emision y
nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia
establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
personal clave en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una
antigliedad mayor a veinticinco afos anteriores a la fecha de
la presentacién de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
s6lo se considerara una vez el periodo traslapado.

2 FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS
B.1 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL METODOLOGIA PARA SU
PERSONAL CLAVE ASIGNACION
Evaluacion: 10 puntos
Se evaluara si el profesional propuesto como:
- Formacion académica
1.- Residente de Obra profesional del Lider del

2.- Asistente Técnico

Cuenta con GRADO O TITULO PROFESIONAL MAYOR AL
REQUERIDO EN CUALQUIER MATERIA QUE TENGA
RELACION CON LA EJECUCION DE LA OBRA

Acreditacion:

El GRADO O TITULO PROFESIONAL sera verificado por los
evaluadores en el Registro Nacional de Grados Académicos y
Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia
Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a
través del siguiente link:

equipo componente obras
(residente de obra):

El residente de obra cuenta con
un grado o titulo profesional

mayor  al requisito de
calificacion

10 puntos
Formacion académica
profesional del personal
clave:

Por cada profesional clave (no
incluye al lider del equipo) con
al menos wuna formacion
académica profesional mayor
al requisito de calificacion se
otorga 7 puntos.

07 puntos

CPC.EDELMIRA BANESA PAUCAR TOVAR

PRESIDENTE

CPC.RAMIRO UNOCC ARANA
MIEMBRO 2

ING.SANDRA MILAGROS VELASQUEZ TAYPE
MIEMBRO 1

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS


https://enlinea.sunedu.gob.pe/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N°002-2025-MDA/C

B.2 CERTIFICACIONES ADICIONALES DEL PERSONAL CLAVE

METODOLOGIA PARA SU

ASIGNACION
Evaluacion:
Se evalla que el personal clave propuesto como Residente de obra
cuente con las siguientes certificaciones:
Project Management Institute (PMI), Fédération Internationale 15 puntos

des Ingénieurs-Conseils (FIDIC), Institution of Civil Engineers
(ICE - NEC), Association for the Advancement of Cost
Engineering (AACE International), Leadership in Energy and
Environmental Design (LEED), Stanford University — VDC
Certificate, BuildingSMART International, Chartered Institute of
Building (CIOB), International Facility Management Association
(IFMA), Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS),
Autodesk, American Concrete Institute (ACI), International
Association for Contract and Commercial Management
(IACCM), IPMA International Project Management Association.

Acreditacion:
Se acredita mediante la presentacion de copia de las certificaciones.

- Certificaciones del Lider del
equipo del componente obra
(residente de obra) (maximo 5

puntos):
Acredita una certificacion

10 puntos
Acredita mas de una
certificacion

15 puntos

CPC.EDELMIRA BANESA PAUCAR TOVAR
PRESIDENTE

Se evalla que el postor cuente con una o mas practicas de
sostenibilidad ambiental.

En caso de consorcios, los integrantes que realizan
actividades relacionadas a la sostenibilidad ambiental
acreditan alguna de las préacticas, segun las obligaciones que
asumen en el consorcio que conforman.

Acreditacion:

c.1) Certificados de sistemas de gestion ambiental o politicas
ambientales a nivel empresarial: Se aceptan certificaciones
como ISO 14001 o equivalentes, emitidas por organismos
internacionales reconocidos o entidades de certificacion
equivalentes (BQSR, SGS o similares). Estas certificaciones
deben estar vigentes, incluir la fecha de caducidad, y
aplicarse especificamente a servicios de consultoria de obra

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
Evaluacion: 15 puntos

En caso se evalle una sola
practica, al verificar el
cumplimiento se le asigna el
puntaje maximo del factor.

En caso de combinarse més de
una practica se suman los
puntajes individuales.

Acredita la certificacion
15 puntos

No acredita la certificacion
0 puntos
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E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

PUNTAJE / METODOLQGIA
PARA SU ASIGNACION

Evaluacion:
Se evalia que el postor cuente con al menos (1) una
certificacion del sistema de gestién antisoborno.

Acreditacion:

Presenta copia simple del certificado que acredita que se
ha implementado un sistema de gestion antisoborno de
acuerdo con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma
Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo
de Certificacion acreditado para dicho sistema de gestién,
ya sea ante el INACAL u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u
oficina a cargo de la prestacion, y estar vigente a la fecha
de presentacion de ofertas.

En caso de que el postor se presente en consorcio, cada
uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la
certificacion para obtener el puntaje.

10 puntos

e Acredita Certificacion
10 puntos

e No acredita la Certificacion
0 puntos

G. GESTION DE CALIDAD

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalia la implementacion de un sistema de
aseguramiento y control de calidad.

Acreditacién:

e Certificacion en Sistemas de Gestion de Calidad:
Presentar copia simple de certificado vigente ISO
9001-2015 o equivalente, con alcance en ejecucion
de obras o consultoria de obras. Estas certificaciones
deben estar vigentes, incluir la fecha de caducidad, y
aplicarse especificamente a la obra o consultoria a
contratar.

10 puntos

En caso se considere una sola
acreditacion, se le asigna como
puntaje maximo el puntaje maximo
del factor.

En caso de combinarse mas de una
acreditacion, se asigna puntajes
individuales a cada una, las cuales
suman el puntaje maximo del factor.

Se asigna puntaje acorde a lo
siguiente:

Certificacion vigente con alcance en
ejecucion de obras o consultoria de
obras:

10 puntos

Certificacion en otro sistema
reconocido sin alcance especifico
en obras civiles o consultoria:

05 puntos

CPC.EDELMIRA BANESA PAUCAR TOVAR
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No presenta certificacion o ésta no
es valida:
0 puntos

I. GESTION DE RIESGOS

METODOLOGIA PARA SU

ASIGNACION
Evaluacion: 15 puntos
Se evalla si el postor ha presentado una planificacion | Presenta el Plan de Gestion de

adecuada de la gestién de riesgos que se implementa
durante la ejecucion contractual.

identificado los riesgos técnicos, ambientales, financieros,
de seguridad, social, entre otros, asociados a la ejecucion
de la obra y/o consultoria de obra y si ha propuesto planes
de respuesta realistas y viables. Ademas, se considera la
inclusion de estrategias para monitorear y mitigar los
riesgos que puedan afectar el cronograma y el
cumplimiento del contrato.

Acreditacion:

El postor debe presentar un Plan de Gestién de Riesgos de
la ejecucion de la obra y/o consultoria de obra, el cual debe
contener, de manera obligatoria:

1. Identificacion inicial de riesgos asociados a la obra o
consultoria de obra (riesgos técnicos, ambientales,
financieros, de seguridad, sociales) presentados en
una matriz de riesgos.

2. Herramientas que el postor utiliza para analizar,
evaluar y monitorear los riesgos.

3. Frecuencia y mecanismos previstos para revisar y
actualizar el plan de gestion de riesgos.
4. Estrategias de mitigacion y respuesta: descripcién del

enfoque propuesto para definir acciones ante los
riesgos identificados.

Otras consideraciones que demuestre que el postor
cuenta con las habilidades sobre el tema en mencion.

Riesgos correctamente

10 puntos
Presenta el Plan parcialmente

05 puntos
No Presenta el Plan de Gestion de

Riesgos
0 puntos

L. SEGURIDAD Y SALUD

METODOLOGIA PARA SU

ASIGNACION
Evaluacion: 15 puntos
Se evalla la implementacion de practicas y|En caso se considere una sola

herramientas adicionales a la regulacion en materia de
seguridad y salud en el trabajo mas alla del cumplimiento

normativo obligatorio.

Acreditacion:

practica, se le asigna como puntaje
méaximo el puntaje maximo del factor.

En caso de combinarse mas de una
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I.1 Certificacion en Sistemas de Gestion de Seguridad y
Salud Ocupacional: Copia simple del certificado ISO
45001:2018, NTP-ISO 45001:2018 o equivalente, cuyo
alcance incluya especificamente la ejecucion de obras.

practica, se asigna puntajes
individuales a cada una, las cuales
suman el puntaje maximo del factor.

Acredita Certificacion
15 puntos

No acredita la Certificacion
0 puntos

CUADRO RESUMEN FACTORES DE EVALUACION

FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO PUNTAJE
A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL 10 puntos
DEL PERSONAL CLAVE P
FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS PUNTAJE
B.1 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL 10 )
PERSONAL CLAVE puntos
B.2 CERTIFICACIONES ADICIONALES DEL 15
PERSONAL CLAVE puntos
C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
15 puntos

D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL

NO CORRESPONDE

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION
PUBLICA

10 puntos

F. CAPACITACION

NO CORRESPONDE

G. GESTION DE CALIDAD

10 puntos

H. MEJORA AL REQUERIMIENTO

NO CORRESPONDE

I. GESTION DE RIESGOS

15 puntos

J. GESTION DE PROCURA

NO CORRESPONDE

K. PLANIFICACION DETALLADA

NO CORRESPONDE

L. SEGURIDAD Y SALUD

15 puntos

M. TECNOLOGIA Y METODOS INNOVADORES

NO CORRESPONDE

PUNTAJE TOTAL

100 puntos=

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)
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A. OFERTA ECONOMICA EN EL SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

La evaluacién de ofertas econdmicas en el presente procedimiento de seleccion es: VARIABLE.

B. OFERTA ECONOMICA EN EL SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

OFERTA ECONOMICA ASIGNACION

La evaluacion consistird en otorgar el maximo
puntaje a la oferta de precio més bajo ofertado
Evaluacion: y se otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
Se evallia considerando el monto de la oferta | precios, segun la siguiente formula:
econdmica.
Po = MbxPmax
Acreditacion: Mo

Se acredita mediante el documento que | Po = Puntaje de la oferta econémica a evaluar
contiene la oferta econémica (Anexo N° 06). Mo = Monto de la oferta econémica

Mb = Monto de la oferta econ6mica mas baja
Pmax = Puntaje maximo

PUNTAJE MAXIMO 100 ** puntos

4.3 PUNTAJE TOTAL

En el sistema de entrega de solo construccidén con oferta econémica limitada y el sistema de entrega
de disefio y construccidn, el puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de la evaluacién
técnica y la evaluacion econémica, aplicandose la siguiente formula:

PTP =c1PT+c2Pe

Donde:

PTP = Puntaje total del postor a evaluar

Pt = Puntaje de la evaluacion técnica del postor a evaluar

Pe = Puntaje de la evaluacion econdémica del postor a
evaluar

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica:
0.60

11 De acuerdo con lo sefialado en el numeral 75.2 del articulo 75 del Reglamento.
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c2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion
econémica: 0.4

Donde: c1 +¢c2 =1.00

CAPITULO VI
PROFORMA DEL CONTRATO

Advertencia

Dependiendo del objeto de la contratacion, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn caso
pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD
CONTRATANTE], en adelante LAENTIDAD CONTRATANTE, con RUC N°[......... ], con domicilio
legalen[......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° [............. ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [................. ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de laciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [..........cocooviviiiiievincceeee ., cOon DNEN® [, ], segun poder
inscrito enla Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [..........coooii. ], los evaluadores adjudicaron la buena pro de la LICITACION
PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE _SELECCION] para la contratacion de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE
LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MECANISMOS DE COLABORACION

Las partes se comprometen a actuar en un espiritu de confianza mutua y cooperacion. Asimismo,
gestionan mecanismos de colaboracion agiles que faciliten la comunicacion permanente y fluida
entre ellos; tales mecanismos pueden incluir: reuniones, citas en campo o sesiones ICE (Integrated
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Concurrent Engineering), con el fin de evaluar posibles riesgos en la ejecucidn de la prestacion y

formular propuestas técnicas oportunas en caso sean necesarias durante la ejecucion contractual.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye

todos los impuestos de Ley.

Importante para la entidad contratante

En el caso de contratos de obra bajo el sistema de entrega de disefio y construccién, se reemplaza por
lo siguiente:

El monto total del presente contrato se divide en dos rubros, conforme a lo siguiente:

Componente Disefio: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]

Componente Obra: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]

Monto Total: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO, EL CUAL CORRESPONDE A LA SUMA DE AMBOS
COMPONENTES]

El monto correspondiente al componente obra es un estimado que puede modificarse con ocasion de
la aprobacion del expediente técnico, conforme lo dispuesto en el numeral 175.1 del articulo 175 del
Reglamento.

Este monto comprende el costo de la ejecucidn de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion

materia del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en
[INDICAR MONEDAI], en los periodos y condiciones establecidos en el capitulo Il Requerimiento.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo con lo

gue se indique en el contrato de consorcio.

Importante para la entidad contratante

e En caso de que la ENTIDAD CONTRATANTE verifique en la Pladicop que el CONTRATISTA tiene multas

impagas que no se encuentren en procedimiento coactivo, se debe incluir la siguiente clausula:

“CLAUSULA [......... [: COMPROMISO DE PAGO DE MULTA

Durante la ejecucion del contrato la ENTIDAD CONTRATANTE retiene al CONTRATISTA de forma
prorrateada hasta el 10% del monto del contrato, para el pago o amortizacion de multas impagas
impuestas en el marco de lo previsto en el articulo 89 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones

Publicas, que no se encuentran en procedimiento coactivo.”

e En el caso que, adicionalmente, el proveedor presente la DECLARACION JURADA SOBRE
INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4 DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30
DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS — REDAM que autoriza descuento para el pago de deuda alimentaria, se

debe indicar la siguiente clausula:

12
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CLAUSULAV[........... I. AUTORIZACION DE DESCUENTO DE PENSION ALIMENTARIA

EL CONTRATISTA autoriza que se le descuente del pago de su contraprestacion el monto de la pensién
mensual fijada en el proceso de alimentos ascendente a [CONSIGNAR MONTQO]seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS] ante el
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE] en el tramite
del expediente [CONSIGNAR EL NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL].

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboraciéon de las bases.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto
Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

e En caso que la contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega de
disefio y construccién, debe incluirse lo siguiente en la clausula sexta:

“Dicho plazo comprende:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL 3 | PP ] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO [........ ] dias calendario
PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA | T ] dias calendario”

e En el caso de que la contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega que
incluya llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debe considerarse lo siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucioén de la obra, dotacion de mobiliario, equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE ESTA
PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario, el mismo
gue se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento. Dicho plazo comprende:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL [ceeenn ] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO [coeene ] dias calendario
PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA [cereenn ] dias calendario
PLAZO PARA LA DOTACION DE MOBILIARIO, | [........ ] dias calendario
EQUIPAMIENTO Y MONTAJE

PUESTA EN SERVICIO (LUEGO DE LA |[........ ] dias calendario
RECEPCION DE LA OBRA)

Incorporar segln sea el caso, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboraciéon de bases.

Cuando el Reglamento no establezca un plazo especifico para la respuesta de las partes, aplica
el plazo maximo de respuesta de [CONSIGNAR LA CANTIDAD DE DIAS CONFORME LO
ESTABLECIDO EN EL REQUERIMIENTO] dias calendario. Durante la ejecucién contractual, las
partes pueden acordar la prérroga de este plazo méximo especifico para cada caso, de
conformidad con el numeral 192.2 del articulo 192 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
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CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad
contratante, de ser el caso.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrega al perfeccionamiento del contrato la(s) siguiente(s) garantia(s) a favor
de la entidad contratante:

Importante para la entidad contratante

e En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de carta fianza financiera o contrato
de seguro, corresponde incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: Por la suma de [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
[INDICAR EL MECANISMO DE GARANTIA PRESENTADA: CONTRATO DE SEGURO/CARTA FIANZA
FINANCIERA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que cumple las condiciones establecidas en los numerales 61.4 y 61.5 del articulo 61
de la Ley , y debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final”.

En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de retencién de pago, corresponde
incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: LA ENTIDAD CONTRATANTE efectla la retencion de pago
solicitada por EL CONTRATISTA por el [CONSIGNAR EL MONTO], durante la primera mitad del nimero
total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién
del contrato. El monto sefialado es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”

En el caso que el postor haya manifestado mediante el ANEXO N° 9 que garantiza el fiel cumplimiento
del contrato mediante la constitucion de un fideicomiso, corresponde incorporar lo siguiente en la clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: EL CONTRATISTA constituye el fideicomiso a LA ENTIDAD
CONTRATANTE, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contados desde el dia siguiente del
perfeccionamiento del contrato, por un patrimonio fideicometido conformado por activos liquidos o flujos
dinerarios hasta un monto ascendente a [CONSIGNAR EL MONTO DE LA GARANTIA]. LA ENTIDAD
CONTRATANTE suscribe el contrato de fideicomiso en calidad de fideicomisario, de acuerdo con el
articulo 116 del Reglamento. En caso de que el contratista no cumpla con la presentacion del fideicomiso
dentro de los plazos previstos el contrato queda resuelto de pleno derecho. EI monto sefialado es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD CONTRATANTE puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL
CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo
dispuesto en el articulo 118 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

Solo en el caso que la entidad contratante hubiese previsto otorgar adelanto directo, para materiales e
insumos, equipamientos y mobiliario y/o por avance, se debe incluir la siguiente clausula segun el sistema
de entrega:

e En sistema de entrega de obras de disefio y construccion:
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“CLAUSULA [......... ]: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de disefio por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto del contrato original y para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico.”

“CLAUSULA [......... ]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto para materiales e insumos, equipamiento y
mobiliario para el componente de obra por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra
gue se apruebe en el expediente técnico.”

“CLAUSULA [......... ]: ADELANTO POR AVANCE

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico, en
caso se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 178.5y el articulo 178 del Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
009-2025-EF”.

e En sistema de entrega de obras de solo construccion:
CLAUSULA [......... ]: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULA [......... ]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

‘LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULA [......... ]: ADELANTO POR AVANCE

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original, en caso se cumplan las
condiciones establecidas en el numeral178.5 del articulo 178 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.”

= En cualquier sistema de entrega, en caso EL CONTRATISTA proponga constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos del componente de ejecucion de la obra, se incluye adicionalmente la
siguiente clausula:

CLAUSULA [, ]: FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituye un
fideicomiso conforme a lo establecido en el articulo 184 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dicho articulo.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD

La conformidad de la obra es dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

Importante para la entidad contratante
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e En el caso que se haya considerado la recepcion parcial, corresponde incluir lo siguiente:

“En caso de recepcion parcial de secciones terminadas de la obra, la conformidad de la seccién de la
obra es dada con la suscripcion del Acta de Recepcion Parcial de Obra.”

- En caso de emplearse el sistema de Disefio y Construccion, la Entidad se cifie a lo Indicado en el numeral
173.1 del articulo 173 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMOPRIMERA: GESTION DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestién de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato
y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto
de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante
la ejecucioén contractual, considerando la finalidad publica de la contratacion.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La suscripcion del [ACTA DE RECEPCION DE OBRA O ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE
OBRA] no enervan su derecho a reclamar, posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme
a lo dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y
el articulo 216 de su Reglamento.

El_plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMOTERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente férmula:

0.10 x monto
F x plazo

Penalidad Diaria =

Donde:

Para obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.
¢) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F =0.15
Para consultorias de obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo, salvo lo indicado en el numeral 201.1 del articulo 201 del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.
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Importante para la entidad contratante

e En el caso que se haya considerado otras penalidades, corresponde incluir lo siguiente:

Asimismo, se consideran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

por caso fortuito o fuerza mayor o por un

. I) NO PUEDE SER
MAYOR A CUATRO

N° Supuesto de aplicacion de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando se produce la sustitucion de un | [ESTABLECER EL | Segun informe del
mismo integrante del plantel técnico por | MONTO  DE LA | supervisor, segun
segunda vez, siempre que no se origine | PENALIDAD EL QUE | corresponda.

hecho sobreviniente no imputable al

contratista, de conformidad con las ILIJ\/INP%QIID'I'I?\?AS

d|sp05|c||orl1(833 , edst?ble?dals 1:3 de: TRIBUTARIAS (4 UIT)
numera . el articulo e CUANDO LA
Reglamento. CUANTIA DE LA

CONTRATACION ES
INFERIOR A 535 UIT
O 1) NO PUEDE SER
MENOR O IGUAL A
CUATRO UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (4 UIT)
NI MAYOR A OCHO
UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (8UIT)
EN EL RESTO DE
LOS CASOS) por
cada sustitucion de un
integrante del plantel
técnico acorde a lo

indicado en el
supuesto de
aplicacion.

2 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones, pagos o en la liquidacion final, segin
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de
fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar, en conjunto, un monto maximo
equivalente al 10% del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del contrato, componente o
item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la aplicacion de la penalidad por mora y otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por
incumplimiento.
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CLAUSULA DECIMOCUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo
68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucién del contrato, LAS PARTES procederan
de acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF

Importante para la entidad contratante

Solo en caso de emplearse el disefio y construccion se debe emplear la clausula de resolucion de
terminacion anticipada, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA [.....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA

Las partes acuerdan la resolucion por terminacion anticipada del contrato en caso de que el contrato
contenga mas de un componente o hito y el resultado de alguno de estos impida o haga innecesaria la
continuidad del siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes, de acuerdo con lo previsto en el
articulo 121 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por
Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Los componentes o hitos especificos del contrato son [INCLUIR EL DETALLE DE LOS COMPONENTES
O HITOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO]

CLAUSULA [.....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA POR PERDIDA DE VIABILIDAD
SOBREVINIENTE.

Las partes acuerdan la resolucion por terminacién anticipada del contrato en caso de que se verifica que el
proyecto de inversion ha perdido las condiciones que sustentaron la viabilidad con la alternativa
seleccionada, por causas no atribuibles al contratista.

CLAUSULA _[....]: RESOLUCION _POR _TERMINACION __ ANTICIPADA POR __ MOTIVOS
PRESUPUESTALES.

Las partes acuerdan la resolucién por terminacion anticipada del contrato en caso la entidad contratante no
tenga recursos presupuestales suficientes para financiar la ejecucién de la obra considerando el
presupuesto del expediente técnico elaborado por el contratista o cuando éste supere el porcentaje
sefialado en el numeral 175.1 del articulo 175 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

CLAUSULA DECIMOQUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causa imputable a alguna de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

Importante para la entidad contratante

En caso asi se haya determinado en la estrategia de contratacion, se pueden establecer limites a la
indemnizacion derivados de la responsabilidad por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del
contratista 0 de la entidad contratante son establecidos en el contrato. En dicho caso, se incluye en la
presente clausula el siguiente pérrafo:
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“En cualquier caso, independientemente de que se haya declarado la resolucion del contrato, o recepcion
y conformidad de la obra o componente de obra, el limite de la indemnizacién derivado de la responsabilidad
por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del contratista o de la entidad contratante, de acuerdo con
lo sefalado literal f) del numeral 69.2 del articulo 69 de la Ley, es de [INDICAR EL PORCENTAJE DEL
VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL QUE CORRESPONDERIA AL LIMITE POR INDENMIZACION, EN
CONCORDANCIA CON EL REQUERIMIENTO].”

Unicamente se puede limitar la indemnizacion en caso se trate de un contrato de ejecucion de obra o con
componente de obra siempre que cumpla las condiciones del numeral 216.3 del articulo 216 del
Reglamento:

e El monto del contrato original sea igual o mayor a S/ 50 000 000,00 (cincuenta millones y 00/100 soles)
ylo se trate de un contrato estandarizado de ingenieria y construccién de uso internacional.

e El limite a la indemnizacién no puede ser menor al 20% del valor del contrato actualizado. Los dafios y
perjuicios causados por dolo o culpa inexcusable no se consideran dentro de dicho limite.
Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMOSEXTA: ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningin pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal,
de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacion o cualquier servidor
de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores
de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion, actores del proceso
de contratacion® y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener
alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos
previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcién o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratdndose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores 0 cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose
a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato®?. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario
de los catalogos electronicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula
conllevara que sea excluido de los Catélogos Electrénicos de Acuerdo Marco®3. En ningln caso,
dichas medias impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera

lugar34.
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CLAUSULA DECIMOSETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Pudblicas y su
Reglamento, las directivas que emita la Direccién General de Abastecimiento del Ministerio de
Economia y Finanzas, asi como el OECE y deméas normativa especial que resulte aplicable.

CLAUSULA DECIMOCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante [CONSIGNAR EL _MECANISMO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS], segun el
acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas
y su Reglamento.

Importante para la entidad contratante

En caso de haberse pactado la conciliacion como medio de solucion de controversias, previo al inicio del
arbitraje, debe incorporarse el siguiente texto:

“Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 82 de la Ley 32069, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en
caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre
nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje”

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas.

Importante para la entidad contratante

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 346.1 del articulo 346 del Reglamento, incluir la siguiente
clausula, en caso corresponda:

CLAUSULA [:]JJUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente contrato de obra conformar
una Junta de Prevencién y Resolucion de Disputas (JPRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, su Reglamento y la directiva que emita el OECE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JPRD”); encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION ELEGIDO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO DE LA LISTA CONSIDERADA EN LAS BASES, AL CUAL ENCARGAN
LA ORGANIZACION DE LA JPRD].

La junta de prevencion y resolucion de disputas esta compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBROQ], los/el cual/es es/son designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JPRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion del presente Contrato deben ser sometidas,
en primer lugar, a la decision de la JPRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JPRD.

La decision que emita la JRPD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las
partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JPRD. El incumplimiento de la decisién
otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

13 De acuerdo con el numeral 84.1 del articulo 84 de la Ley General de Contrataciones Publicas, las partes pueden recurrir al
arbitraje ad hoc solo cuando el monto de la controversia no supere las diez UIT.
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En caso alguna de las partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JPRD, puede someter la
controversia a arbitraje. Las partes acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber
concluido de modo previo el procedimiento ante la JPRD.

Incorporar o eliminar, segun corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la
elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMONOVENA: CONVENIO ARBITRAL

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se
resolvera mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
El arbitraje es organizado y administrado por [CONSIGNAR LA INSTITUCION ARBITRAL,
CORTE ARBITRAL CONSTITUIDA EN OTRO PAIS O UN FORO DE REPUTACION
RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con sus
reglamentos y estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente y considerando
[INDICAR LAS ESTIPULACIONES ADICIONALES QUE LAS PARTES HAYAN ACORDADO
SEGUN EL NUMERAL 332.3 DEL ARTICULO 332 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069,
LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, APROBADO POR DECRETO SUPREMO
N° 009-2025-EF].

Advertencia

La Institucion Arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro de la lista de instituciones arbitrales
gue haya propuesto la entidad contratante en las bases del procedimiento de seleccion. Para dicho efecto,
al remitir los documentos para la suscripcion del contrato, el postor ganador de la buena pro comunica la
Institucién Arbitral elegida de la referida lista, caso contrario, acuerda con la entidad contratante una
Institucion Arbitral distinta. En caso de falta de acuerdo, la Institucién Arbitral es elegida de la mencionada
lista por la entidad contratante de manera definitiva.

Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la medida
que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones publicas y/o las disposiciones
especiales contenidas en la normativa general de arbitraje.

El arbitraje es resuelto por &rbitro Unico o por un tribunal arbitral conformado por tres arbitros, segun el
acuerdo de las partes, conforme a lo dispuesto en numeral 84.2 del articulo 84 de la Ley. En caso de duda
o falta de acuerdo, el arbitraje es resuelto por arbitro Gnico, a no ser que la complejidad o cuantia de las
controversias justifique la conformacion de un tribunal arbitral, lo cual es determinado por las partes o
conforme al Reglamento de la institucion arbitral competente. En el caso de los arbitrajes ad hoc, la
controversia es resuelta por arbitro Gnico.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen via
notarial _conforme la Décimo_Tercera Disposicion Complementaria Transitoria del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 009-2025-EF:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: [...ccooeeeeiiieieenee, ]
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DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATQ]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince dias calendario.

El CONTRATISTA sefala el siguiente correo electronico para efectos de las notificaciones que se
realicen durante la ejecucién del presente contrato, que no se realicen a través del SEACE de la
Pladicop:

CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREO ELECTRONICO
SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATOQO]

La variacion del correo electronico aqui declarado debe ser comunicada a la entidad contratante,
formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de cinco dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de|................ 1 al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD “EL CONTRATISTA”
CONTRATANTE”

Advertencia

La entidad contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de gue el postor adjudicado con
la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacion, de acuerdo con la
normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento puede proceder
a la firma del contrato mediante medios manuales, de acuerdo con el numeral 87.3 del articulo 87 del

Reglamento.
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N°[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE

SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s): | |
MYPE SI( ) NO( )

Correo electrénico:

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de negociacion regulado en el numeral 167.4 del articulo 167 del Reglamento de la Ley
N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-
EF.

3. Solicitud de subsanacioén de los requisitos para perfeccionar el contrato.

4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

N

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién del correo electronico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segln corresponda

14 Esta informacion sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo
en la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link: http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y
se tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114, del Reglamento.
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Advertencia

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente efectuada
cuando la entidad contratante reciba el acuse de recepcion.
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Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR EN CONSORCIO

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, , representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE? SI( ) NO( )

Correo electrénico:

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : ‘ ‘
MYPE!¢ SI( ) NO( )

Correo electrénico:

Datos del consorciado 3

Nombre, Denominacién o Razén
Social:
Domicilio Legal:

RUC: |Te|éf0no(s) : ‘

15 Esta informacion sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y
Promocién del Empleo en la seccidon consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link:

y se tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de
la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel
cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del
consorcio deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

16 lbidem
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MYPEY’ |SI () NO ( )

Correo electrénico:

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Correo electrénico comun del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2. Solicitud de negociacién regulado en el articulo 167 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley

5.

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién del correo electronico, en el plazo
méaximo de dos dias héabiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

Advertencia

La notificacién dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entenderé validamente
efectuada cuando la entidad contratante reciba acuse de recepcion.

7 Ibidem
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ANEXO N° 2
PACTO DE INTEGRIDAD?*®

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que suscribe, [...cvveiinnnnnn, ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], en
su calidad de proveedor en el ambito de aplicacion de la normativa de contratacion publica, suscribo
el presente Pacto de Integridad bajo los siguientes términos y condiciones:

PRIMERO: Declaro, bajo juramento:

1. Que conozco los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista,
establecidos en el articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

2. Que los recursos que componen mi patrimonio o el patrimonio de la persona juridica a la que
represento no provienen de lavado de activos, narcotrafico, mineria ilegal, financiamiento del
terrorismo, y/o de cualquier actividad ilicita.

3. Que conozco la obligacion de denunciar cualquier acto de corrupcién cometido por los actores del
proceso de contratacion, asi como las medidas de proteccidon que le asisten a los denunciantes?®;
ademas de las consecuencias administrativas y legales que de estos se derivan.

4. Que conozco el alcance de la Ley N° 28024, Ley que regula la gestion de intereses en la
administracion publica y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, asi
como el marco de aplicacion de la Ley N° 31564, Ley de prevencion y mitigacion del conflicto de
intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico, y su reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2023-PCM?,

5. Que conozco el alcance de la clausula anticorrupcion y antisoborno de los contratos suscritos en el
marco del proceso de contratacion y las consecuencias derivadas de su incumplimiento?.

18 De conformidad con el literal b del numeral 69.1 del articulo 69 y el numeral 57 del Anexo | Definiciones del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 0059-2025-EF.

19 Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de proteccién para el denunciante de actos de
corrupcién y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 010-2017-
JUS, modificado por Decreto Supremo N° 002-2020-JUS, en concordancia con la Directiva N° 002-2023-PCM-SIP: Directiva
para la gestién de denuncias y solicitudes de medidas de proteccion al denunciante de actos de corrupcion recibidas a través
de la plataforma digital inica de denuncias del ciudadano, aprobada por aprobada por Resolucion de Secretaria de Integridad
Publica N° 005-2023-PCM-SIP.

20 Reglamento del Ley N° 31564:

Articulo 24.- Inhabilitacion de ex funcionarios, ex servidores publicos, empresas e instituciones privadas

El incumplimiento de los impedimentos sefialados en el numeral 4.2 del articulo 4 de la Ley por parte de las personas, las
empresas e instituciones privadas involucradas en dicho incumplimiento, es sancionado con la inhabilitacién por cinco afios
para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que
hubiera lugar conforme al numeral 7.7 del articulo 7 de la Ley. En caso de ex funcionarios y ex servidores publicos se aplica el
procedimiento administrativo disciplinario sujeto a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil o normas especificas.

21 Conforme a lo establecido en el articulo 68 de la Ley General de Contrataciones Publicas, asi como en el articulo 274 numeral
d), de su Reglamento:
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SEGUNDO: Dentro de ese marco, asumo los siguientes compromisos:

1. Mantener una conducta proba e integra en todas las actividades del proceso de contratacion,
lo que supone actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilicitos, directa o
indirectamente, asi como respetar la libertad de concurrencia y las condiciones de competencia
efectiva en el proceso de contratacion y abstenerme de realizar practicas que la restrinjan o
afecten.

[Solo para personas juridicas] Lo anterior se hace extensivo, para conocimiento, a los socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los 6érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a la persona juridica que
represento.

2. Abstenerme de ofrecer, dar o prometer regalos, cortesias, invitaciones, donativos u otros
beneficios similares, a funcionarios o servidores publicos de la dependencia encargada de las
contrataciones, actores del proceso de contratacion y personal de la entidad contratante.

3. Denunciar ante las autoridades competentes, de manera oportuna, los actos de corrupcion,
inconducta funcional, conflicto de intereses u otro de naturaleza similar, respecto de lo cual
tuviera conocimiento en el marco del proceso de contratacion

( ).

4. Facilitar las acciones o mecanismos implementados por la entidad publica responsable del
proceso de contratacion para fortalecer la transparencia, promover la lucha contra la corrupcién
y fomentar la rendicién de cuentas.

TERCERO: Este pacto de integridad tiene vigencia desde el momento de su suscripcion hasta la
culminacion de la fase de seleccion??; y, en caso de resultar adjudicado con la buena pro, este mantiene
su vigencia hasta la culminacion del contrato.

CUARTO: Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad frente a eventuales
incumplimientos de los compromisos asumidos, me someto a las acciones de debida diligencia,
supervision, fiscalizacion posterior, iniciativas de veeduria autorizadas por la entidad contratante u otros
gue correspondan; asi como a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se deriven
de estos, conforme al marco legal vigente.

En sefial de conformidad, suscribo el presente pacto de integridad, alos () dias del mes () de 20(
), manifestando que la informacién declarada se sujeta al principio de presuncion de veracidad,
conforme a lo dispuesto en el articulo 1V del Titulo Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General??

Firma

Articulo 68. Resolucién del contrato
68.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:
d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion.
Articulo 274. Causales de exclusion de proveedores adjudicatarios de los catalogos electrénicos de acuerdo marco
Un proveedor adjudicatario es excluido de los Catalogos Electronicos de Acuerdo Marco, en los siguientes casos:
d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcién y antisoborno.

22 Articulo 92. Culminacidon de la fase de seleccion, del Decreto Supremo N°009-2025-EF:
La fase de seleccion culmina cuando: a) Se perfecciona el contrato, b) Se cancela el procedimiento de seleccion, c) Se deja
sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad contratante, d) No se perfeccione el contrato por
los supuestos establecidos en el articulo 91.

23 1.7 Principio de Presuncion de Veracidad. - En la tramitacién del procedimiento administrativo, se presume que los documentos
y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que
ellos afirman. Esta presuncion admite prueba en contrario.
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N° de DNI:

ANEXO N° 3%

DECLARACION JURADA

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidon ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 320695, Ley General de Contrataciones
Publicas y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como
las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segln corresponda

24 Articulo 69 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones PUblicas, aprobado por Decreto Supremo N°
0059-2025-EF.
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Advertencia

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 4

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta ala LICITACION PUBLICA
DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por los articulos 88 y 89 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF bajo las
siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comuin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legalcominen [.....c.ccccoovvvivierinne.s 1.y nuestro correo electrénico comun:
P ], al cual se notificaran todas las comunicaciones dirigidas al Consorcio durante el
procedimiento de seleccion hasta la suscripcion del contrato.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

25
1 CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (44 126

CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%?

2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

26 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

27 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del consorciado 1
o de su representante legal
tipo y N° de documento de identidad

Consorciado 3
Nombres, apellidos y firma del consorciado 3
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

CPC.EDELMIRA BANESA PAUCAR TOVAR
PRESIDENTE

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del consorciado 2
o de su representante legal
tipo y N° de documento de identidad
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Advertencia

El Anexo N° 5 Unicamente es presentado por los postores que, si bien son parientes de los
impedidos referidos en el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, no le son aplicables los impedimentos en razén de parentesco del
inciso 2 del citado numeral, debido a que cumplen alguna de las siguientes condiciones: i) Han
suscrito un contrato derivado de un procedimiento de seleccion competitivo 0 no competitivo o, ii)
han ejecutado cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que postula. Para el caso de
obras, el pariente debe haber ejecutado los contratos dentro de los dos afios previos a la
convocatoria del procedimiento de seleccion, contratacion directa o a la adjudicacion de un contrato
menor.

ANEXO N° 5

DECLARACION JURADA DE DESAFECTACION DE IMPEDIMENTO

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro que tengo los siguientes parientes, los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, de
acuerdo alo siguiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [........ ] con DNI [.eeeennnnnnn. ] con CARGO [.cvcveirrnrnrennnnn ]enla
ENTIDAD [........... ] que a la fecha de la presente declaracién cuenta con impedimento de caracter
personal de Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad
con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley_N° 32069 Ley General de Contrataciones
Publicas.

NOMBRE DEL PARIENTE 2 [.....]  con DNI [.............. Jconcargo [ceeeeenernrnnnnnn. ] en la entidad
[coeieinnns ] que a la fecha de la presente declaracién cuenta con impedimento de caracter personal de
Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con el
inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Publicas.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

Me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de [INDICAR
SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE
SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS
MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos afios previos
alaconvocatoria del procedimiento de seleccion, contratacion directa o ala adjudicacion de un
contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito documentalmente para la presentacion de
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ofertas, de conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda
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Importante para la entidad contratante

En caso de la contratacién de ejecucion de una obra bajo en el sistema de entrega de solo construccion incluir
el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

iTEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente:

[NCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA
REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

N°
ITEM O PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
TRAMO

Total costo directo (A)
Gastos generales

Gastos fijos

Gastos variables

Total gastos generales (B)
Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV?*®

Monto total de la oferta

N {IN (=
[EY

[l
N

lw

(G2 RIE

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los

tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

28 para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comuan, segln corresponda

Advertencia

e En caso de que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en los articulos 165y 166 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la
exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la
oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la entidad contratante

= Afin de facilitar la labor de los evaluadores, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo
en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo
al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel
del presupuesto de la obra (que fue publicado juntamente con las bases), completando la informacién que
sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la
oferta’.

En caso de procedimientos segun relacién de items o tramos, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items o tramos que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.
Si durante la fase de actos preparatorios se ha dado a conocer la cuantia y la entidad contratante advierte que
es posible la participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley
N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la
aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrarse dentro de los limites de la cuantia sin

IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la
elaboracion de bases.
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Importante para la entidad contratante

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema de entrega de disefio y
construccion incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA ECONOMICA

ITEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demés
documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL
i [EL PROVEEDOR
COMPONENTE DE DISENO CONSIGNA EL MONTO
OFERTADO]
TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] e incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Asimismo, declaro tener conocimiento que el monto del componente de obra no es objeto de
evaluacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, seglin corresponda

Importante para la entidad contratante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT,\IIEI\/I PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
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1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 Gastos fijos
2.2 Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
IGV29
5 Monto total de la oferta

e En caso el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 167 del Reglamento, debe presentar
nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia
de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

o A fin de facilitar lalabor de los evaluadores, cuando se trate de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccion, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto
de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de
elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en
Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado juntamente con las bases), completando la

informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento
escaneado del precio de la oferta.”

e En caso de procedimientos segun relacion de items o tramos, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items o tramos que se
presente”.

e En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion principal y
las prestaciones accesorias”.

e Sidurante lafase de actos preparatorios se hadado a conocer la cuantiay laentidad contratante advierte
que es posible la participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

2 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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“La oferta de los postores que presenten la Declaraciéon Jurada de cumplimiento de condiciones para la
aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites de la cuantia
sin IGV”.
Incluir las disposiciones, segun corresponda, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas una
vez culminada la elaboracion de bases.

Importante para la entidad contratante

En caso la contratacion de la ejecucidon de una obra se realice bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios y costo reembolsable incluir el siguiente anexo:
Esta nota deberé& ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

ITEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS,
A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 Gastos fijos
2.2  Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV30

%0 para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

CPC.EDELMIRA BANESA PAUCAR TOVAR ING.SANDRA MILAGROS VELASQUEZ TAYPE
PRESIDENTE MIEMBRO 1

CPC.RAMIRO UNOCC ARANA
MIEMBRO 2

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

oo
!




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N°002-2025-MDA/C

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 Gastos fijos
2.2  Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
IGV3t
5 Monto de la oferta a suma alzada

N

Monto total de la oferta

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, seglin corresponda

Importante para la entidad contratante

31 para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N°002-2025-MDA/C

e En caso el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 168 del Reglamento, debe presentar
nuevamente este Anexo.

e E| postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la
exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta,
sino para el perfeccionamiento del contrato.

o A fin de facilitar la labor de los evaluadores, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo
en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo
al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del
presupuesto de la obra (que fue publicado juntamente con las bases), completando la informacién que sustenta
el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

e En caso de procedimientos segun relacién de items o tramos, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items o tramos que se presente”.
e En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion principal y las
prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios se ha dado a conocer la cuantia y la entidad contratante advierte que
es posible la participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la
aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 6), debe encontrase dentro de los limites de la cuantia sin
IGV”.
Incluir las disposiciones, segun corresponda, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas una
vez culminada la elaboracién de bases.
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ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS — PROVEEDORES
NO MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucién del contrato, en la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la
retencion de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como
mecanismo de garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR S| ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del
numeral 61.8 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo
114 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley
N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de
contratacién publica de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, seglin corresponda

Advertencia

La retencién como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los
numerales 61.8 y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
y el articulo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que:

El plazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.
Se consideren, segln corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos
valorizaciones periddicas en funcion del avance de obra.

e La cuantia adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (cuatrocientos ochenta mil y
00/100 soles).
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ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucién del contrato, del niUmero total de pagos a realizarse, se me aplique la retencion de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como mecanismo de
garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR SI ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL

CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del numeral 61.8 del articulo 61
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo 114 de su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley que
establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacion publica
de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

Advertencia

La retencién como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales
61.8y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 114 de su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley
que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacion publica de
las MYPE, siempre que:

e El plazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.

e Se consideren, segun corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones
periddicas en funcién del avance de obra.

e Cuando se adjudique la buena pro a un proveedor que califique como micro o pequefia empresa, procede
la retencion con independencia del monto de la contratacion.

CPC.EDELMIRA BANESA PAUCAR TOVAR ING.SANDRA MILAGROS VELASQUEZ TAYPE
PRESIDENTE MIEMBRO 1

CPC.RAMIRO UNOCC ARANA
MIEMBRO 2

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N°002-2025-MDA/C

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE PRESENTACION DE FIDEICOMISO COMO GARANTIA DE
FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)
Sefores
EVALUADORES
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente. -

El que se suscribe, [..ccevereeienanns 1, postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], declaro bajo juramento
su compromiso de presentar la constitucion de un fideicomiso como mecanismo de garantia de fiel
cumplimiento del contrato, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contabilizados desde el dia
siguiente de perfeccionado el mismo, en el marco del articulo 116 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

Advertencia

CPC.EDELMIRA BANESA PAUCAR TOVAR ING.SANDRA MILAGROS VELASQUEZ TAYPE
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El fideicomiso es aplicable, de acuerdo con los articulos 116 y 138 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que el plazo
de la ejecucion contractual sea mayor a noventa dias calendario.

Advertencia

En el caso de procedimientos por relacion de items o tramos, cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Limay Callao y item o tramo o items o tramos no supere los S/ 900,000.00 (novecientos mil y 00/100 soles)
debe considerarse el siguiente anexo:

ANEXO N° 9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM O TRAMO [CONSIGNAR
EL N° DEL ITEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA_NO SUPERE S/ 900,000.00
(NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS, SEGUN CORRESPONDA,

EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se
encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o

representante legal, segun corresponda

CPC.EDELMIRA BANESA PAUCAR TOVAR ING.SANDRA MILAGROS VELASQUEZ TAYPE
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Importante para la entidad contratante
e Para asignar la bonificacion, los evaluadores, verifican el domicilio consignado por el postor en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones establecidas en
el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento.

¢ En el caso de disefio y construccion la bonificacion se aplica si la cuantia del disefio no supera los S/ 200 000,00
(doscientos mil y 00/100 Soles) y la cuantia del componente obra no supera los S/ 900 000,00 (novecientos mil
y 00/100 Soles).

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases
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Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO )
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM O TRAMO O ITEMS O
TRAMOS [CONSIGNAR EL N° DEL iTEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA_NO
SUPERE S/900,000.00 (NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [...ccccccvennnnn. ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en_J[CONSIGNAR EL ITEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS,

SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los
domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias
colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

Importante para la entidad contratante
ePara asignar la bonificacion, los evaluadores verifican el domicilio consignado de los integrantes del consorcio,
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

ePara que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir con las
condiciones establecidas en el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento.

[ ]
Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboraciéon de bases.
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ANEXO N° 10
ELECCION DE INSTITUCION ARBITRAL

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [.....cccuenenenn. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO
DE_IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo la
institucion arbitral del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO
AL LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO Ill DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS

BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comin, segun corresponda
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[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores

EVALUADORES
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION]

Presente.-

ANEXO N° 11

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS DE LA ESPECIALIDAD:

N° EXPERIENCIA MONTO
ESPECIALIDAD SUBESPECIA CONTRATO /| FECHA DEL FECHA DE LA |PROVENIENTE TIPO DE FACTURADO
N° CLIENTE LIDAD o/C/ CONTRATO O | CONFORMIDAD DE: MONEDA IMPORTES? CAMBIO ACUMULADO
COMPROBAN CP*2 DE SER EL CASO VENTA3 35
TE DE PAGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

32 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.
33 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
3 Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.
3 Consignar en la moneda establecida para la cuantia.




[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

N° EXPERIENCIA MONTO
ESPECIALIDAD SUBESPECIA CONTRATO /| FECHA DEL FECHA DE LA |PROVENIENTE TIPO DE FACTURADO
N° CLIENTE LIDAD o/C/ CONTRATO O | CONFORMIDAD DE: MONEDA IMPORTES? CAMBIO ACUMULADO
COMPROBAN CP32 DE SER EL CASO VENTA3 35
TE DE PAGO
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, seglin corresponda

Advertencia

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal considerando que ambas constituyen
la misma persona juridica conforme a lo previsto en el articulo 396 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Del mismo modo, en aplicacion de lo previsto en la mencionada Ley, en una operacion de reorganizacion
societaria que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que
se extingue producto de la fusion; asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante
podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear
la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACIONES DURANTE LAEJ ECUCION CONTRACTUAL
MEDIANTE CORREO ELECTRONICO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun
corresponda

H LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 13

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no tiene produccion fuera de la Amazonia.3’

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segln corresponda

Advertencia

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los integrantes del
consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita
por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con contabilidad independiente y el
namero de RUC del consorcio.

36 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

7 En caso de empresas de comercializacion, no consignar esta condicion.

H LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

, ANEXO N° 14 ,
DECLARACION JURADA DE ACTUALIZACION DE DESAFECTACION DE
IMPEDIMENTO

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE

SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro que tengo los siquientes parientes®, los cuales cuentan con impedimento de caréacter

personal®® de conformidad con el numeral 1 del parrafo 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069,

de acuerdo alo siguiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [..ccccovviviniiinnnne. ] conDNI[.............. ]J]con CARGO [....cevvvvninnnnnn. ]
enla ENTIDAD[........... ] que a la fecha de la presente declaracién es un impedido de caracter personal
del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con el
numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

NOMBRE DEL PARIENTE 2[........ccccvvninennn... ] conDNI[................ ]con CARGO [...cviviviininnnnn. ]
en la ENTIDAD [............... ] que a la fecha de la presente declaracién es un impedido de caracter
personal del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con
el numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

A la fecha me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de
[INDICAR SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO
DE SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO
CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos
afos previos a la convocatoria del procedimiento de seleccién, contratacion directa o a la
adjudicacion de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito de conformidad con el
numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar la acreditacion documental
correspondiente;

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segln corresponda

38 Se entiende pariente a aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al conyuge,
al conviviente, y al progenitor del hijo.

39 Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores publicos de acuerdo con lo que sefiala la Ley N° 32069.

40 Conforme el numeral 2 “Impedimentos en razén del parentesco” del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley|
General de Contrataciones Publicas.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 15

DECLARACION JURADA

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segln corresponda

Advertencia

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones Publicas con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad a la dependencia encargada de las contrataciones o al 6rgano de
la entidad contratante al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada
por el postor ganador de la buena pro.

H LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO Ne° 164

DECLARACION JURADA SOBRE INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4
DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN
EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA PARA BIENES N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION]

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o apoderado de [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA
PERSONA NATURAL QUE OTORGA EL PODER, DE SER EL CASQ], identificado con [CONSIGNAR
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON
APODERADO] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADOQ] Asiento N°
[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADOQ], DECLARO BAJO JURAMENTO que no
me resulta aplicable el impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley,
referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial
(Redam), considerando lo siguiente:

[EL PROVEEDOR DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION SOLO UNA DE LAS OPCIONES QUE SE
ESTABLECEN A CONTINUACION, SEGUN SEA EL CASOQI:

e Que, se ha remitido el/la [CONSIGNAR LA DENOMINACION EXACTA DEL DOCUMENTO
REMITIDO POR EL PROVEEDOR AL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE
ALIMENTOS] con fecha de recepcion [CONSIGNAR FECHA DE RECEPCION] dirigido/a al
[CONSIGNAR _LOS DATOS DE _IDENTIFICACION DEL JUZGADO A CARGO DEL
PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA], mediante el cual se informd la
cancelacion de la deuda alimentaria derivada del proceso de alimentos seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE
ALIMENTOS], la cual tiene caracter de declaracién jurada, para lo cual me sujeto al principio
de presuncion de veracidad. Se adjunta el cargo de recepcion del indicado documento.

Que, si me encuentro en el registro de deudores alimentario moroso, por lo que; autorizo se me
descuente del pago que me corresponde como contraprestacion del contrato derivado del presente
procedimiento de seleccidn, el monto de la pensién mensual fijada en el proceso de alimentos seguido
por [CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS]
ante el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE],
para lo cual adjunto:

a) La sentencia emitida por el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL
JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA] en
el trdmite del proceso de alimentos seguido en el expediente [CONSIGNAR EL
NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL]

*! De conformidad con lo previsto en el numeral 39.2 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

La informacion complementaria solicitada por la entidad contratante para realizar el descuento, la que
comprende lo siguiente: [LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION

QUE REQUIERA DEL PROVEEDOR PARA HACER EFECTIVO EL DESCUENTO]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
apoderado, segln corresponda

H LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 17
ELECCION DE CENTRO DE ADMINISTRACION DE LA JPRD

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [....ccvuvnnnnnee. 1, postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO
DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo el Centro
de Administracién de la JPRD del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO AL
LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO Ill DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS

BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

H LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




