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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
i [ABC] /[ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
TRLLME completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberéd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
"""" de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda,
e Abe y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 e las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los
L
R proveedores.
Importante para ia Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 E— — | encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda,
re Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

&

N° | Caracteristicas Parametros
. Superior : 2.5 em Inferior: 2.5 cm
1 Mdrgenes K
lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Avrial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automatico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento e |
5 Tamafo de Letfra Shig® EShEReT g SREIQ
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
Espaciado Anterior : 0
P Posterior : O
Para los nombres de las Secciones ara resaltar o hacer hincapié en algu
9 Subrayado P incapte en algun
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. la nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de lo Seccidn

Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en morzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS’

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
032-2023-CS/MSI

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
ADQUISICION DE LUMINARIA; EN EL (LA) AV. SANTO
TORIBIO (CDRAS. 1-4), CALLE CHOQUEHUANCA (CDRAS
6-7), CALLE LIZARDO ALZAMORA ESTE (CRDRAS 3-4)
SUBSECTOR 3-2, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA
LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, CUI N° 2594672

! Estas bases se utilizarén para la contratacion de la ejecucién de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la
siguiente definicion:
Obra: Construccidn, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE vy a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicaciéon en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el

articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en hitps://iwww?2,seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacion de consuitas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo

establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

» No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

s« Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego, sin

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se
presentan foliadas.

Importante

s Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomarén en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
. un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segtin relacién de items.

* Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y  certificados  digitales ingresar a
https://www.indecopi.gob pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

o




7

o

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 032-2023-CS/MSI|

1.8.

1.9.

1.10.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica
de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el o6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de
prelacion de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido
en el numeral 91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por
los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el
consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP®. Lo mismo aplica en el caso de
procedimientos de seleccion por relacién de ftems, cuando algin item no supera el monto
senialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el organo encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rmp.aocb.pe
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en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a traves del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdmicas
que cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de
calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el drgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admisién, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
| 0 el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
| del articulo 64 del Reglamento.
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] CAPITULO i
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A traves del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccidn hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de Jas contrataciones o comité de
seleccion, segin corresponda, estd en la obligacion de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion calificada como
secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia
siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de
calificacion no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones
0 comité de seleccion, segtin corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el
expediente, siendo que, en este Udltimo caso, la Entidad debera entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefalados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la
seccioén especifica de las bases

GARANTIAS
Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.
3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequenas empresas, estas Ultimas pueden oforgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del nimero fotal de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme
lo establece el articulo 149 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periodicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la UOltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la '
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia :

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (hitp:/iwww. shs.qob.pe/sisiema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuéal es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (hitp://iwww.sbs.qob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento vy
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, seglin corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

| Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba
a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al conlratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, seglin lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada

una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debid ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

RUC N° ;20130534211

Domicilio legal . CALLE Augusto Tamayo N° 180- Lima —Lima San Isidro
Teléfono: : 513-9000 anexo 2030

Correo electronico: :edith.sullca.prov@munisanisidro.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la
obra ADQUISICION DE LUMINARIA; EN EL (LA) AV. SANTO TORIBIO (CDRAS. 1-4), CALLE
CHOQUEHUANCA (CDRAS 6-7), CALLE LIZARDO ALZAMORA ESTE (CRDRAS 3-4)
SUBSECTOR 3-2, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA,
CUI N° 2594672,

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 1, 507,365.56 (Un Millén Quinientos Siete Mil Trescientos
Sesenta y Cinco con 56/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al
mes de agosto de 2023.

P 5
Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
S/1 507.365.56 S/ 1,356,629.01 S/1,658,102.11
(Un miIIc’>n' uinilentoé siete mil (Un millén trescientos (Un millon seiscientos
M e— gesenta S cincuenta y seis mil cincuenta y ocho mil
56/100 soleys) seiscientos veintinueve ciento dos con 11/100
con 01/100 soles) soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con
el numeral 28.2 de/ articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 032-2023-CS/MSI

/

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de . 11 de diciembre de 2023

contratacion © Formato N°10

Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucion de Subgerencia N°

técnico o 571-2023-1320-SOPU-
GIPMU/MSI

Documento y fecha de actualizacion del expediente

. No corresponde.
técnico, de corresponder

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se

convoco para la elaboracion del expediente técnico, de : No corresponde.
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
05 RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

Indirecta por contrata

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Hll de la presente seccién de
las bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de noventa (90) dias

calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de

la obra en version impresa o digital, segun su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la entidad sito en Calle Augusto Tamayo N° 180 Lima-
Lima- San Isidro

Q)
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Recoger en - Subgerencia de Logistica sito en calle Augusto Tamayo N° 180
Lima- Lima - San Isidro

Costo de bases . Impresa: S/ 7.00 soles

Costo del expediente . Impreso: S/ 350.00 soles

técnico Digital: S/ 8.00 soles.

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e la Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe |
incluir un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

s E/ costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
_costo de su reproduccion.

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del
expediente técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

\ 1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afo
Fiscal 2023.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

s - Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado

mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley.

- Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
informacién Publica, aprobado mediante Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Decreto Legislativo N° 295, Cadigo Civil

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE

- Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

- Resolucion Ministerial N° 031-0339-MINSA/DGIESP-2023, Directiva Administrativa que
establece las disposiciones para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicion a SARS-CoV-2.

- Directivas del OSCE.

- Opiniones del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Seglin el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.21.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracioén jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segln
corresponda.

Advertencia

| De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan

| prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, sila Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
corresponderéd exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
{Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral
3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

3

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://wivw.gobiermedigital. gob.pe/interoperabilidad/

Y
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e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

fy  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v" El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el
ultimo parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e Fl érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e FEl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda,
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la
presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se

__considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion
de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (6%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento

/
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2.3.

! Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segiin corresponda, no podra
exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE™ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y ).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

i) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacién . (Anexo N°12)

j) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP'2.

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

I}  Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y

10

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacidon de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucién de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucién del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https /fwww. gobiernodigital.qob. pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria
Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno




i

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 032-2023-CS/MS!

P)
q)

variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios '

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU™
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (IV)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afo de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (fraslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sblo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigtiedad mayor a veinticinco (25} afios
anteriores a la fecha de la presentaciéon de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y
en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto
en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

14

3 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada

° https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por

ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la

primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,

con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4

del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre

que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢} El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de
la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo
cual sera verificado por la Entidad en el link hittp:.//www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-
2 opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

o Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

A e De conformidad con el Reglamento Consular del Perii aprobado mediante Decreto Supremo
N°® 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en calle Augusto Tamayo N° 180-Piso 1, San
Isidro, en mesa de partes, dirigida a la Subgerencia de Logistica.

" Importante

En el caso de conlratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
‘La Entidad otorgara 1 adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos’® mediante

'* Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN

'®  De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el e

o
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CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el
monto solicitado dentro de Jos siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“l a Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

L.a entrega de los adelantos se realizard en un plazo de cinco (05) dias calendarios previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicién, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 07 dias calendarios anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'” mediante CARTA FIANZA y

el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del
pago de la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, sila Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccién para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD "Gestidon de las valorizaciones de obra a través del
SEACE™®,

Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob. pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 20 dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

7 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado

'®  Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico,
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacién y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

[ =
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO O; i

REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO

ADQUISICION DE LUMINARIA; EN EL{LA) AV. SANTO TORIBIO (CDRAS. 1-4), CALLE
CHOQUEHUANCA (CDRAS §-7), CALLE LIZARDO ALZAMORA ESTE (CDRAS. 3-4) SUBSECTOR
3-2 DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA con CUI 2594672

3.1 EXPEDIENTE YECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DE EXPEDIENTE TECNICO
1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

ADQUISICION DE LUMINARIA; EN EL(LA) AV. SANTO TORIBIO (CDRAS. 14), CALLE
CHOQUEHUANCA (CDRAS 6-7), CALLE LIZARDO ALZAMORA ESTE (CDRAS. 3-4)
SUBSECTOR 3-2 DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
con CU) 2594672

2. ENTIDAD CONTRATANTE

Municipalidad de San Isidro.
3. AREA USUARIA

Sub Gerencia de Obas Publicas de la Municipalidad Distrital de San Isidro.
4, FINALIDAD PUBLICA

La ejecucién de la obra liene como finalidad priblica mejorar la iluminacién de estas calles,
para beneficiar Ja libre y segura transitabilidad peatonal de los vecinos de la zona, lo cual
traerd un mayor confort en vecinos y visitantes que transiten libremente por dichas calles,
adicional a ello también la colocacion de las luminarias contribuira con la eslética del distrito.

5. OBJETIVO

TN El objetive de los presentes Reguerimientos Técnicos Minimos es sefalar y establecer las

p condiciones minimas bajo las cuales el Contratista ejecutara la obra; ADQUISICION DE

v LUMINARIA; EN EL(LA) AV. SANTO TORIBIO (CDRAS. 1-4), CALLE CHOQUEHUANCA

| (CDRAS 6-7), CALLE LIZARDO ALZAMORA ESTE {CDRAS. 3-4) SUBSECTOR 3-2
DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA.

6. ANTECEDENTES

Los aspeclos a tener en cuenta para la sostenibilidad del proyecto se definen como Ja
habilidad de mantener su operacion, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida
del proyecto. Esto implica considerar el tiempo, el marco econdmico, social y politico en que
se desarroliara el proyecto

La Municipalidad Dislrital de San Isidro en concordancia con sus funciones y competencia
municipal, una vez concluida, recepcionara la obra, haciéndose responsable del
mantenimiento durante la vida uotil de! proyecto. Asimismo, el municipio cuenta con
experiencia para la implemeniacidon de este tipo de proyectos disponiendo para ellos del
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equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuenta con capacidad de gestidn para
asumir dichas inversiones.

El proyecto, ADQUISICION DE LUMINARIA; EN EL(LA) AV. SANTO TORIBIO (CDRAS. 1-
4), CALLE CHOQUEHUANCA (CDRAS 6-7), CALLE LIZARDO ALZAMORA ESTE (CDRAS
3-4) SUBSECTOR 3-2 DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO
LIMA, nace como resultado de una necesidad de la poblacién del Sector 5 del distrito de San
Isidro, el mismo que fue priorizade en el Presupuesto Participativo.

La propuesta desarrollada es coherente con las necesidades que demanda Ia poblacion y que
fueron analizados y por ello se han efectuado los estudios necesarios para su ejecucién a
través de la Sub Gerencia de Obas Publicas de la Municipalidad Distrital de San Isidro.

. BASE LEGAL

« Ley N°31638. Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023

» Ley N°31639. Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2023.

s Decreto Supremo N°011-79-VC. Reglamento del Régimen de Formulas Polindmicas.

» Ley N°28411. Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

e Ley N°30225. Ley de Contrataciones del Estado.

s Decreto Legislativo N°1444-2018, que modifica la Ley N°30225.

» Decreto Supremo N°082-2019-EF. Aprueba e] Texto Unico Ordenado de la Ley N°30225,
Ley de Contrataciones del Estado.

» Decreto Supremo N°344-2018-EF. Aprueba el Reglamento de la Ley N°30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

» Decreto Supremo N°377-2019-EF. Modifican Reglamento de la Ley N°30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF.

= Ley N°27444. Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto
Supremo N°04-2019-JUS.

» Ley N°27806. Ley de Transparencia.

o Ley N°29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

« Decreto Supremo N°005-2012-TR. Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

s Directivas del OSCE.

» Reglamento Nacional de Edificaciones, modificaciones y actualizaciones.

= (Cdbdigo Nacional de Electricidad, actualizaciéon aprobada mediante Resolucién Ministerial
N°037 — 2006 — MEM - DM. 2.11.

= Normas ASTM.

. UBICACION

El proyecto se encuentra ubicado en el Sector 3, del Distrito de San Isidro — Provincia de Lima
— Departamento de Lima. Comprende a: Av. Santo Toribio y veredas de la Calle
Choquehuanca y Calle Lizardo Alzamora Este,

Regién Lima

) E;pa rtamento Lima

Provincia Lima
Distrito Il San Isidro
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9, VALOR REFERENCIAL

El Valor Referencial para la ejecucion del proyecto ADQUISICION DE LUMINARIA; EN
EL(LA) AV. SANTO TORIBIO (CDRAS. 1-4), CALLE CHOQUEHUANCA (CDRAS 8-7),
CALLE LIZARDO ALZAMORA ESTE (CDRAS. 3-4) SUBSECTOR 3-2 DISTRITO DE SAN
ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, es de S/. 1,507,365.56 (UN MILLON
QUINIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO Y 56/100 SOLES), con
precios al mes de agosto del 2023, que incluye el Impuesto General a las Ventas.

Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a
Entidades de Seguridad Social, SENCICO, costo de equipos, maquinaria, herramientas,
materiales, fletes, seguros e impuestos; proteccioh y mantenimiento de la obra durante el
periodo de construccién y hasta la entrega de esta, direccién técnica, gastos generales,
utilidad, y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucion de la obra hasta su total
terminacién y entrega.

10.PLAZO EJECUCION DE LA OBRA

La obra se ejecutara en noventa (90) dias calendario los que deberan ser debidamente
sustentados con la presentacion de la programacion de la obra con la indicacién de la ruta
critica.

El inicio del plazo de ejecucion de obra se adecuara a lo dispuesto en el numeral 176.1 del
articulo 176°, Capitulo VI — Obras, del Reglamento de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y
modificada mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF
y Decreto Supremo N° 162-2021-EF debiendo cumplirse las siguientes condiciones:

i a) Que la Entidad notifique al Contratista quien es el Inspector o Supervisor, segun

2y i corresponda.

\/ b) Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutara la obra.

- ¢) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso
este haya sido modificado con ocasion de la absolucion de consultas y observaciones.

\ d) Que la Entidad haya otorgado al Contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181° del Reglamento de Ja Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Esiado, aprobada mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y
modificada mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-
EF y Decreto Supremo N° 162-2021-EF.

Las condiciones indicadas deberan ser cumplidas dentro de los quince (15) dfas calendario
contados a partir del dia siguiente de la suscripcién de contrato. En caso no se haya solicitado
la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las deméas
condiciones.

11.SISTEMA DE CONTRATACION

La presente contratacion se convoca bajo el Sistema de Precios Unitarios.
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12.MODALIDAD DE EJECUCION
La modalidad de ejecucion sera Indirecta por Contrata,
13.FORMA DE PAGO

El pago sera mediante valorizaciones mensuales de acuerdo con los metrados de obra
ejecutados.

14.VALORIZACIONES

El pago a EL CONTRATISTA se efectuara mediante valorizaciones mensuales. Para efectos
del pago de las valorizaciones, LA ENTIDAD debe contar con la valorizacion del periodo
correspondiente, debidamente aprobada por EL. SUPERVISOR, a la que se debe adjuntar el
comprobante de pago respectivo.

El periodo de valorizacion sera mensual, y el plazo méximo de aprobaci6n por el Inspector o
el Supervisor de las valorizaciones y su remision a la Entidad para periodos mensuales es de
cinco (05) dias, contados a partir del primer dia habil de) mes siguiente al de 1a valorizacién
respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al Gltimo dia de tal mes.

El procedimiento de valorizacidn y pago es el que se describe en los Art. 194° y 195°del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a
lo que se indique en el contrato de consorcio.

16.REQUISITOS PARA LOS PAGOS

= Conformidad del servicio por |la Sub Gerencia de Obras Publicas (Area Usuaria)
» Comprobante de pago.

16.FORMULA DE REAJUSTE

\

Los Reajustes se calculan de acuerdo a lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38° y
concordado con el articulo 195° del Reglamento de la Ley N 30225 — Ley de Contrataciones
del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificada mediante
Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N°® 168-2020-EF y Decreto Supremo N°
162-2021-EF.

17.ADELANTOS
La Municipalidad Distrital de San isidro OTORGARA ADELANTOS.

17.1. Adelanto Directo

La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto contrato original.

El Contratista debera solicitar el adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntado a su solicitud la garantia por el adelanto mediante carta
fianza y el comprobante de pago correspondiente. La entidad debe entregar el monto

AS
~
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solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dla siguiente de recibida la solicitud
del contrato. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

17.2. Adelanto para Materiales

La Entidad otorgara un adelanto para materiales o insumos por €l 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos, presentado por el
contratista. La entrega de los adelantos sera realizada por la Entidad, en un plazo de cinco
(5) dias calendario previos a la fecha prevista en el calendario de avance de obra valorizado.
Con la finalidad que el contratista pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto el
contratista debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de hasta siete (7) dias
calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud

18.CUADERNO DE OBRA DIGITAL

El cuaderno de obra digital es una herramienta informalica que sustituye al cuaderno de obra
fisico, con las caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo 191° del Reglamento
de la Ley N° 30225 — L ey de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo
N® 344-2018-EF y modificada mediante Decrelo Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo
N° 168-2020-EF y Decreto Supremo N° 162-2021-EF.

Los lineamientos para su uso estan descritas en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD. En la
fecha de entrega del terreno, la entidad habilitara el Cuaderno de Obra Digital permitiendo la
creacion de y desactivacion de usuarios: Inspector o el Supervisor seguin corresponda, y
residente de obra. Dichos profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones
en el Cuaderno de Obra Digital.

El Cuaderno de Obra Digital, es el medio de comunicacién ordenado entre el contratista y el
Inspector o el Supervisor.

El Cuaderno de Obra Digital es el medio de registro de ocurrencias de la obra y sera abierto
el dia de la entrega del terreno. Este documento, sera firmado por el supervisor o inspector y
por residente de obra, quienes son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el
Cuaderno de Obra Digital.

En el Cuaderno de Obra Digital, se debera registrar cronoldgicamente las consultas,
auvtorizaciones, reclamos, modificaciones, metrados y otras ocurrencias de la obra.

19.0CURRENCIAS

Son hechos relevantes relacionados con la ejecucién de la obra que deben ser anotados en
el Cuaderno de Obra Digital, firmando al pie de cada anotacion el Inspector/Supervisor o el
Residente, segln quien sea el que efectle la anotacién. Las solicitudes a la Entidad que se
realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra Digital, se
haran directamente a la Entidad, por medio de comunicacién que deje constancia de dicha
solicitud.

20.ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

20,1. ACTIVIDADES GENERALES
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EL CONTRATISTA sera responsable por el buen desarrollo y el cumplimiento del contrato de
obra, dentro de las atribuciones establecidas en el Expediente Técnico de Obra, cumpliendo
con las normas de construccion y reglamentos vigentes, los cuales estan referidos a:

a.
b.
c.

Ejecucion de la obra y equipamiento hasta su recepcién sin cbservaciones.
Entrega fisica de la obra a la Municipalidad Distrital de San Isidro.
Liquidacion de Obra.

EL CONTRATISTA, en cumplirniento del contrato, estara obligado a:

Vi,

vii.

viil.

Revisar el expediente técnico del proyecto materia de ejecucion, formulando y
comunicando cualquier incompatibilidad oportunamente y de esta manera complementar
y/o modificar cualquier aspecto que derive de su observacién. Iguaimente debe identificar
los probables presupuestos adicionales y deductivos que requiera la obra, los que deberan
ser sustentados técnica y normativamente, cumpliendo los procedimientos de
comunicacion que el RLCE establece.

Entregar los Planos de replanteo de la obra o planos de post construccién, manual de
operacion y mantenimiento de equipos de ser el caso, dossier de calidad de materiales y
pruebas y/o protocolos de instalaciones eléctricas, sanitarias, de instalacién de equipos
electromecanicos. Garantia de instalacion de los equipos electromecénicos.

Memoria Descriptiva Valorizada de la Obra ejecutada.

iv. La documentacién indicada-en los dos parrafos precedentes deberd ser entregada a2nexa

a la Liquidacién Final de Obra en tres copias y/o segun e] niimero de copias indicado por
la Entidad.

. Ejecutar la obra de acuerdo al correcto proceso constructivo y cumpliendo el calendario

de ejecucion de la obra a través de la programacion Gantt, CPM y diagrama de barras con
el detalle de cada una de las actividades desde el inicio hasta la conclusion de la ejecucion
de la obra.

Ejecutar la obra con un adecuado control fisico, administrativo y financiero, efectuando
detallada y oportunamente la medicién y valorizacion de las cantidades de obra ejecutada,
mediante la utilizacion de programas de computacion. Ir progresivamente practicando la
pre liquidacion de la obra, de tal manera de contar con metrados finales, paralelamente al
avance de la obra, los mismos que seran presentados en la recepcién de la obra, firmado
por el Residente y por el Jefe de Supervision.

La primera semana después de la firma del contrato, entregar a la entidad formalmente el
cronograma de adquisicion del equipamiento del proyecto que demora en su procura y
genera un impacto en |a entrega del proyecto, bajo responsabilidad del Ejecutor de Obra.

Gumplir con las normas de seguridad y medio ambiente vinculado a la presente obra, as(
como del personal involucrado en la misma.

ix. El contratista considerara una zona adecuada de residuos sélidos para su posterior

eliminacién en botadores autorizados, segun normativa vigente.

Jzib
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XI.

Xil.

xiil.

. Antes y durante la ejecucion hasta la entrega de la obra, EL CONTRATISTA tomara en

cuenta las medidas ambientales exigidas en el Expediente Téchico del Proyecto, asi como
las normas vigentes para la conservacion ambiental.

Comunicar, sustentar y validar a través de EL SUPERVISOR, todo presupuesto adicional,
reducciones y solicitudes de ampliaciones de plazo.

El contratista se compromete a cumplir el protocolo establecido mediante la Resolucién
Ministerial N°1275-2021-MINSA, o norma gue la reemplace, respecto a la Directiva
Administrativa N°321 — MINSA/DGIESP-2021.

Todas las reuniones programadas por el contratista o por la entidad, deberan ser
trabajadas con toda la documentacion formal y hacer de entero conocimiento de la
municipalidad.

20.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS

PREVIAS A LA EJECUCION DE LA OBRA. Para la firma del contrato, el Ejecutor de la
Obra debers entregar:

a.

La Programacion de Ejecucion de Obra CPM.

b. Calendario de Avance de Obra Valorizado basado en el CPM.
c. Calendario de Adquisicion de Material e Insumos necesarios para la gjecucion de la obra,

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, considerando un plazo
que asegure el oportuno abastecimiento de dichos materiales bajo responsabilidad del
Ejecutor de Obra.

Los documentos mencionados deben estar acompariados de una memaria descriptiva en la

Vi,

que se senalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para su elaboracién.

Recepcion y revision del Expediente Técnico de Obra (compatibilizacién entre
presupuesto, planos y especificaciones técnicas), realizar un recorrido del terrenc de la
obra, y compatibilizar la informacion contenida en el expediente. EL CONTRATISTA
debera entregar las observaciones y consultas al Expediente Técnico dentro del plazo que
previsto en el Art. 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Verificar la libre disponibilidad del terreno, verificar niveles del proyecto, identificar
obstaculos e interferencias visibles y detectables para la ejecucion en obra, como por
ejemplo canales, postes eléctricos y telefdnicos, vias asfaltadas y monumentos, los que
serdn comunicados mediante el correspondiente informe con las recomendaciones u
observaciones que pudieran encontrar sus especialistas.

Entrega el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. Para la firma de contrato, el contratista debe
entregar un plan de seguridad y salud segln la normativa vigente.

Participar en el Acto de Entrega de Terreno de Ja Obra.

Solicitar todo permiso, autorizacién y documentacion necesaria para el inicio de Ja obra,
en conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Apertura del cuaderno de obra digital. El Residente de obra conjuntamente con el
supervisor y/o inspector en la fecha de entrega del terreno, abren el cuaderno de obra
digital, segun lo establecido en la Directiva 09-2020-OSCE
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Al INICIO DE LA OBRA, el Contratista debera:

a. A los cinco (5) dias calendario de iniciado el plazo de ejecucién de la obra, el contratista
presenta al supervisor y/o inspector la actualizaciéon de todos los calendarios y
programaciéon de obra contractuales (cronograma de ejecucion de obra valorizado,
calendario de adquisicion de materiales e insumos, de utilizacién de maquinaria de haber
sido solicilado y programacion CPM concordado) a Ia fecha de inicio de obra, Asimismo,
presentar a el calendario de participacién efectiva de los profesionales de apoyo.

b. EL CONTRATISTA estara obligado en un plazo de cinco (05) dias después de iniciada la
obra, a informar a LA SUPERVISION y LA ENTIDAD de toda gestién de trdmites para
obtener los permisos correspondientes ante la Municipalidad de San Isidro y Municipalidad
Metropolitana de Lima con debida anticipacion de tal manera que sean otorgados antes
de la fecha programada de ejecucidn de trabajos que requieran usos temporales de las
vias publicas.

c. El Contrato establecers las demas responsabilidades y obligaciones esenciales de EL
CONTRATISTA las que se complementaran con los aqui listados.

d. La fecha de inicio del plazo de ejecucion de Ia obra debera constar en el Cuaderno de
Obra Digital, con indicacion expresa del plazo total de ejecucidn, asi como la fecha de
vencimiento del mismo.

e. A partir de la fecha de inicio del plazo de ejecucién de obra, EL CONTRATISTA efectuara
el trazo y replanteo inicial {parcial o total) de obras del proyecto, oportunidad en que se
verificaran los hitos de control para el trazo y niveles. De presentarse algunas diferencias
durante el replanteo de la obra, serén analizadas con EL SUPERVISOR a fin de determinar
las causas que las genera, considerando para ello los alcances del contrato de obra.

f. Dentro de los tres (03) dias calendario del inicio del plazo de ejecucién de la obra, el ;

CONTRATISTA presentar al SUPERVISOR o INSPECTOR DE OBRA, un informe técnico i

de revisién del expediente técnico de obra, segin lo previsto en el Art. 177° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

g. EL CONTRATISTA debera ejecutar la obra de basandose en la normatividad vigente para
su correcta y oportuna aplicacion.

Durante la EJECUCION DE OBRA el Contratista debera:

Cumplir con todas las obligaciones laborales y sociales de sus trabajadores, como la
inscripcion, pagos a (ESSALUD), pdliza de seguros y otros, que garanticen el
cumplimiento.

Colocar los carteles de la obra en los lugares adecuados, en los que debe indicarse la
informacion basica del proyecto segun cantidad y modelo proporcienado por LA ENTIDAD.

Cumplir con las medidas de mitigacidn de los impactos ambientales durante el periodo de
construccion de las obras, en cumplimiento del Plan de Manejo y Mitigacién Ambiental de
acuerdo a las normas vigentes.

(e}
[N

ar
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vi.

Vil

viii.

Xil.

Xii.

Xiv.

Xi.

Asignar a la obra el personal profesional y técnico idéneo y experimentado ofertado para
cada una de las especialidades que intervienen en la ejecucién de la obra de acuerdo a [a
organizacién propuesta

Las instalaciones provisionales, deben reunir las condiciones de salubridad que no
interfieran con las obras y que sean retiradas al término de las mismas, dejando el Jugar
limpio y libre de desmonte y desperdicios.

Asistir y participar en las reuniones que organice o programe LA ENTIDAD,

EL CONTRATISTA debe contar con la maquinaria y el equipo minimo ofertado en el
Procedimiento de Seleccion, toda la maquinaria y equipos deben cumplir con los
requisitos, permisos y otros minimos que sean importante tenerlas en cuenta en la
ejecucion de la obra

Presentar oportunamente las solicitudes de ampliacion de plazo y otros reclamos
emergentes de la ampliacion de plazo, dentro de los términos, requisitos y condiciones
que sedala la normativa vigente, adjuntando un grafico explicativo de los eventos, asi como
la demostracién objetiva de que la causal invocada modifica el calendario contractual.

De aprobarse una Ampliacion de Plazo el Contratista, debera presentar el nuevo
Calendario de Avance de Obra Valorizado, y la Programacién CPM, modificando las
partidas afectadas, elevando dichos documentos a EL SUPERVISOR con un Informe para
su aprobacién dentro del plazo previsto en la normativa vigente. Asimismo, debe de
actualizar y presentar el nuevo Calendario de Adquisiciéon de Materiales o Insumos, en
concordancia con el nuevo Calendario de Avance de Obra Valorizado.

De surgir la necesidad de tramitar algin presupuesto adicional, por hechos impreyvisibles,
fortuitos y/o de fuerza mayor, es responsabilidad del Contratista sustentar ante el
SUPERVISOR las modificaciones que hubiere.

Cualquier error o desfase en la presentacion del adicional quien asume la responsabilidad
es EL CONTRATISTA, para este efecto debe tener en cuenta.

Los presupuestos adicionales que se generen en la ejecucion de |a obra serdn procesados
y aprobados por la SUPERVISION, teniendo en cuenta los plazos establecidos en la
normatividad vigente.

La planilla de metrados debera ir acompafiada de los croquis o diagramas que permitan
su identificacion, asi como las hojas de calculo que corresponda, para una mayor
explicacion.

Los adicionales y reducciones de obra seran aprobadas mediante Resolucién o
documento equivalente de la Entidad Contratante, previa sustentacién con los informes
técnicos y legales que el caso requiera:

= Las reducciones de obra representan una disminucion del contrato principal, por lo que
requieren ser aprobados por el mismo nivel de aprobacion del referido contrato.
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= La emisién del documento aprobatorio de las reducciones de obra, permite definir los
metrados de los trabajos realmente ejecutados, en base a los cuales se formula la
liquidacién del contrato.

xv. Efectuar todas fas pruebas y ensayos de laboratorio exigidos en las Especificaciones
técnicas y acorde a lo normado por la Municipalidad de San Isidro.

xvi.  El contratista en cualquier etapa de la ejecucion puede solicitar una ampliacion de horario
de trabajo a la entidad, previo visto bueno de la Supervisién.

xvii, Las reuniones programadas por el contratista, deberdn tener una agenda de trabajo
ademas de validarlas formalmente.

CONTROL DE CALIDAD

a. El control de calidad de obra estard a cargo del personal clave considerado en este
proyecto. La ENTIDAD a través de EL SUPERVISOR, verificara la calidad de materiales
y/o equipos necesarios para la ejecucion de la obra los cuales pueden ser rechazados en
cumplimiento del Art. 187.2 del RLCE. Se presentara toda la documentacién necesaria
para los controles necesarios en TODAS las partidas.

b. Cumplir en forma continua Ia ejecucion de las obras y ceiiirse a los disefios, trazos y
elevaciones establecidas, de no ser el caso se rechazaran los trabajos ordenando gue se
rehagan los trabajos defectuosos o los que no se cifian a los planos dentro de las
tolerancias establecidas en las Especificaciones Técnicas.

c. Se ceiiré a las pruebas de control de calidad estipuladas en las Especificaciones Técnicas
del Expediente Técnico, planos o normativa vigente. Cumpliendo con la calidad de los
materiales y acabados establecidos, también deberd cumplir con la evaluacién de los
materiales y equipos de la obra, comprobacién de los disefios de mezclas, andlisis de
estabilidad y en general todas las acciones que se requieran para asegurar la calidad de
la obra.

f~—— - d. Utilizar materiales de calidad en la obra (cumplimiento de las Especificaciones Técnicas)
como cemento, agregados, los aceros estructurales y de los concretos, en tal sentido los
resultados finales del contral deben estar dentro de los pardmetros exigidos.

e. Los procedimientos constructivos empleados deben ser los mas adecuados para tener una
obra que cumpla con la seguridad y Especificaciones Técnicas aprobadas, de manera que
no afecte los alcances del Contrato.

f. Presentar que los documentos que sustenten la culminacion de cada componente y/o
sector de obra, una vez se haya valorizado el mismo, sin esperar la culminacion de la
Obra, para su revision, verificacion y aprobacién mediante informe correspondiente. Al
finalizar la obra se entregara toda la documentacion que formara parte de la Recepcion de
Obra.
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21.DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

Luego de la Recepcion de la Obra, el Contratista presentara la Liquidacion del Contrato de Obra,
en concordancia con el articulo 209° del Reglamento de la Ley N° 30225 — ley de
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y
modificada mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF
y Decreto Supremo N°® 162-2021-EF, la cual sera sometida a la aceptacién u observacion del
Inspector o el Supervisor y de la Municipalidad Distrital de San sidro en forma escrita.

22.MATERIALES Y EQUIPOS

Todos los materiales y equipos destinados a la obra deberan cumplir con las caracteristicas
técnicas exigidas en las Bases y se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar sus
caracteristicas. El postor presentara una declaracién jurada en donde se compromete de realizar
todas las pruebas de calidad de los materiales y asegurar la buena ejecucion de la obra.

Se podrén aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las
Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas
reconocidas, gue aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista
aporte la documentacién y demas elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de
las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren las
especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y

\ econdmica que lo justifique

El Inspector o Supervisor se reserva el derecho de rechazar [a lista de materiales propuesta por
el Contratista, si estos no concuerdan con lo estipulado en las Bases.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Inspector o
Supervisor.

Asimismo, correrdn por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de
los materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacién de los materiales y/o de los equipos por el Inspector o Supervisor no libera al
Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

K 23.SEGURIDAD

El Contralista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante
la ejecucion de la obra. En este sentido debera dotar a su personal, de los equipos y herramientas
pertinentes para la realizacién de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la
realizacion de trabajos en circuitos energizados.

El riesgo resultante de la inobservancia de esta obligacion correra Unicamente por cuenta del
Contratista.

E! Conlratista esta obligado a hacer notar a la Municipalidad Distrital de San Isidro, por escrito e
inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad. Caso
contrario, toda la responsabilidad recaera sobre el Contratista. Complementando las actividades
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programadas se tomarén las medidas de seguridad durante la ejecucién de la obra, las mismas
que deberan implementarse de tal manera que se den todas las condiciones necesarias para
evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las labores de difusién de los
desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra. A fin de asegurar la salud del personal
que labora en Ja ejecucion de la obra, es obligatorio que el postor oferte el mismo monto
corespondiente a la partida de Seguridad y Salud, para que de esta manera se asegure su
adecuada implementacion.

24.CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Las caracteristicas de |a obra se hallan detalladas en el Expediente Técnico, gl cual sera
entregado en version digital — CD, y esta compuesto por:

a. Resumen Ejecutivo.
b. Memoria Descriptiva.
¢. Especificaciones Técnicas.
d. Memoria de Calculo.
e. Estudio de Manejo Ambiental.
f. Metrados.
g. Presupuesto de Obra.
+ Resumen del Presupuesto.
» Presupuesto.
h. Analisis de Precios Unitarios.
i. Desagregado de Gastos Generales.
j. Listado de Insumos.
k. Férmula Polindmica.
I. Programacién de Obra.
m. Cronogramas de Obra.

n. Gestién de Riesgos.
I 0. Seguridad y Salud.
p. Panel Fotogréfico.
g. Planos.
r. Anexos.
+» Gestidn de Riesgo.
+ Cotizaciones.
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25.METAS FISICAS DEL PROYECTO

;:03.01 02 RELLENO CON TIERRA CERNIDA COMPACTACION MANUAL E= 25m

ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO
01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
01.04 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60%2.40 m UND 3.00
01.02 CASETA PROVISIONAL DE 12 m2 (INC. OFICINA, SUPERVISION Y ALMACEN) GLB 1.00
01,03 SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES MES 3.00
01.04 AGUA PARA LA CONSTRUCCION DURANTE A EJECUCION DE OBRA GLB 7.00
01.05 ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION DURANTE LA EJECUCION GLB 1.00
01.06 SENALIZACION TEMPORAL Y MANTENIMIENTO DE TRANSITO GLB 1.00
01.07 ACCESOS PROVISIONALES PARA LOS PEATONES GLB 1.00
02 TRABAJOS PRELIMINARES
02,01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS GLB 1.00
02.02 TRAZO Y REPLANTEQ C/EQUIPO M2 8995.50
02.03 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 8995.50
03 SEGURIDAD Y SALUD
o] ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE GLB o0
SEGURIDAD Y SALUD
03.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL GLB 1.00
03.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA GLB 1.00
03.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 1.00
03,05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD GLB 1.00
T EEESSSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y =g T
04 DEMOLICIONES
04.01 CORTE DIAMANTINO EN PAVIMENTOS DE CONCRETO M 2191.76
04.02 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO M3 155.71
04.03 RETIRO DE ADOQUINES DE CONCRETO w2 97.02
04.04 RETIRO DE AREAS VERDES M2 114157
04.05 RETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTES UND 58,00
04.06 RETIRO DE CABLEADO EXISTENTE M 664.50
04.07 ACARREO INTERNO DE MAT. PROCEDENTE DE DEMOLICIONES M3 351.19
04.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 351.19
05 INSTALACIONES ELECTRICAS
0501 | MOVIMIENTO DE TIERRAS T
05 01.01 EXCAVACION MANUAL PARA REDES DE INSTALACION ELECTRICAS Y POSTES M3 1202.46
M3 44978
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05.01.03 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTACION MANUAL E= 40m M3 719.64
05.01.04 | CINTA DE SENALIZACION DE PELIGRO "RIESGO ELECTRICO" COLOR ROJO 7 2998.50
05.01.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 393.79
05.02 CANALIZACION E INSTALACION DE ELECTRODUCTOS
05.02.01 | SOLADO DE CONCRETO F'C=100KG/CM2, H=0.05M M2 125,52
05.0202 | DUCTO DE CONCRETO DE 4 VIAS, DE 25x25x100 cm UND 209.20
05.0203 | TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm M 2998.50
05.03 CABLES Y UNIDADES DE ALUMBRADO
05.03.01 | CABLE ELECTRICO 3-1x6 mm2 NYY ™ 2998.50
05.03.02 | CABLE ELECTRICO 2-1x6 mm2 NYY ™ 575.00
05.03.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLARDO CON LUMINARIA LED 9W UND 42.00
) 05.03.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 9W DE PISO EXTERIOR UND 16.00
05.03.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 73W, INC. EMPALME UND 95.00
™ 05.03.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO DE F°G* UND 95.00
S{\ 05.04 SUMINISTRO ELECTRICO Y TABLEROS
e 0504.01 | TABLERO GENERAL
05.04.01.01 | TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA UND 3.00
05.04.01.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TIMER ELECTRICO UND 3.00
05.04.01.03 | PUESTA A TIERRA TIPO VARILLA PARA B.T UND 3.00
05.04.02 | SUMINISTRO
05.04.02.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MURETE PORTAMEDIDOR UND 3.00
05.04.02.02 | SUMINISTRO TRIFASICO DE 9.9 KW UND 3.00
050403 | PRUEBAS ELECTRICAS
: 05.04.03.01 | PRUEBA ELECTRICA PARA SISTEMA DE ILUMINACION Y PUESTA EN SERVIGIO GLB 1.00
N . 06 OTROS
\u\.___ 06.01 REPOSICION DE CALZADAS DE CONCRETO F'C=280 KG/CM2 E=0.20m M2z 12552
06.02 REPOSICION DE VEREDA DE CONCRETO F'G=175 KG/ICM2 M2 657.53
06.03 REPOSICION DE ADOQUINES DE CONCRETO, Inc. Cama de arena (7] 97.02
06.04 REPOSICION DE SARDINELES PERALTADOS FC=175 KG/CM2 M 179910
06.05 REPOSICION DE GRASS EN AREAS VERDES M2 119.40
06.06 LIMPIEZA FINAL DE OBRA MZ 8995.50
07 MITIGACION AMBIENTAL
07,0 MITIGACION AMBIENTAL GLB 1.00
15
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26.PERSONAL

El Contratista debera indicar los nombres de los profesionales que seran los responsables de
la direccién de la obra, la que debera eslar siempre a cargo de una persona responsable
(Residente de Obra).

El Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos para la Direccién
Técnica de la Obra, salvo que el Inspector o Supervisor solicite su remocién.

El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas
personal necesario para la correcla realizacién de los trabajos.

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio,
de acuerdo con las ¢rdenes del Inspector o Supervisor.

El Contratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene.

El Contratista tiene la obligacibn de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipa y material necesario para
tal efecto.

El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Inspector o Supervisor o
la Municipalidad Distrital de San Isidro, la nomina detallada de todo el personal superior y de
los obreros que estan empleados a la fecha del Informe.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y
consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito al Municipalidad Distrital
de San Isidro.

En caso de existir consultas u observaciones efectuadas por el Residente a través del
cuaderno de obra, que no tengan respuesta oportuna o satisfactoria por parte del Inspector o
Supervisor, éstas deberdn ser elevadas a la Municipalidad Distrital de San Isidro por el
Contratista o su representante por medio de comunicacion escrita, en caso contrario no podra
imputarse esta falta o defecto de respuesta del Inspector o Supervisor como un
incumplimiento de la Municipalidad Distrital de San Isidro.

27.LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente;

a. Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén
relacionadas con la ejecucion de los trabajos

b. En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos,
es obligacion del Contratista poner en conocimiento del Inspector o Supervisor esta
situacién previa a la realizacion de los trabajos a fin de que éste determine la accion a
seguir.

¢. Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos
referentes a materiales y trabajos. Los dafos y/o problemas causados por
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infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberan ser
reparados por éste sin derecho a pago alguno.
d. El Contratista tendrd a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera
necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccién sobre
el sitio de obra.
e. Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional. Siendo de su
exclusiva responsabilidad cualquier incumplimiento de estas, ya sea que dicho
incumplimiento provenga directamente de!l Contratista o de alguno de sus subordinados.

28.EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a
realizar deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo
autorizacion escrita del Inspector o Supervisor, que no podra negarla sin justa razon.

Las pérdidas o daiios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las obras
corren por cuenta del Contratista.

Si el Inspector o Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y
andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el
cumplimiento de los plazos, el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones
necesaras, por su cuenta y costo.

Los equipos ¥ maquinarias se precisan en el cuadro siguiente:

ITEM DESCRIPCION CANT

01 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3 1.00

2 02 CORTADORA DE CONCRETO DISCO 12" 12hp 1.00
03 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250 330 PCM 1.00

' 04 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 2.00

05 CARGADOR S/LLANTAS 80 95 HP 1.5 1.75 YD3 1.00

06 MARTILLO NEUMATICO DE 29 Kg 1.00

07 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 2.00

08 ESTACION TOTAL 1.00

09 MEZCLADORA CONCRETb TAM‘[;O-R‘TI 8HP 11P3 1.00

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49° y el literal e) del numeral 139.1 del
artlculo 139° del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la

suscripcion del contrato.

a5
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29.REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR

El Postor debe ser Persona Natural o Juridica con inscripcion vigente en el Registro Nacional
de Proveedores — RNP, Capitulo Ejecucién de Obra.

No estar incurso en los impedimentos para contratar con el Estado, establecido en el articulo
11° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

Experiencia del Postor en la Especialidad

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a /. 1,507,365.56 (UN
MILLON QUINIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO Y 56/100 SOLES),
en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afos anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la suscripcidn del acta de recepcidn de obra.

Definicion de Obras Similares
Se considera Obras Similares a obras de iluminacién en avenidas y/o calles y/o plazas y/o
parques y/o plazas. Asimismo, se considerara similares a la construccion de edificios y/o
conjuntos habitacionales que contemplen en sus partidas las instalaciones eléctricas y/o
iluminacién en vlas principales.

30.CONDICIONES DE L.OS CONSORCIOS

\ De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49° del Reglamento de Ia Ley de
Contrataciones del Estado:

« El ndmero maximo de consorciados es de 2 integrantes.
T s El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 40%.
Q [ e » El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
Q/ L_/ consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60%.

31.PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA

La denominacion de los cargos que conforman el PERSONAL CLAVE de EL CONTRATISTA,
asl como las responsabilidades basicas que asumiran, son los siguientes:

Un {01) Residente de Obra

\\ Ingeniero Civil, habil para el ejercicio profesional, con una experiencia acumulada minima de

— dos (02) afios como Residente, Supervisor o Inspector en la gjecucion de Obras Similares.
Esta experiencia sera contabilizada a partir de su colegiatura.

Un (01) Especialista SSOMA

Ingeniero Civil o Ing. Ambiental o Ing. de seguridad o Ing. industrial habil para el ejercicio
profesional, con una experiencia acumulada minima de dos (02) afios como Especialista
SSOMA o Especialista en Seguridad en |a ejecucion de obras en general. Esta experiencia
sera contabilizada a partir de su colegiatura.

Un (01) Especialista Electricista
Ingeniero Electricista o Ing. Electromecanico, habil para el ejercicio profesional, con una
experiencia acumulada minima de dos (02) afos como Especialista Electricista o Especialista
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Electromecanico en la ejecucion de obras en general. Esta experiencia sera coniabilizada a
partir de su colegiatura.

Cargo Profesion Experiencia Afios
Ingeniero . ;
Residente de Ingeniero Civil Resldénte, ?upemsor . ln§p'ector n 02 anos
la ejecucion de Obras Similares
Obra
Ingeniero Civil o
Ing. Ambiental o Ing de - . .
Gestion Ambiental o Esp.emallsta' y/o ingeniero y/o
. . supervisor y/o jefe y/o responsable
Ingeniero Ambiental y de ; R
A y/o residente ambiental y/o
- Recursos Ambientales o A X el
Especialista . ambientalista en: mitigacion
;i Ingeniero de Recursos ) . N 02 afios
Ambiental K ambiental o ambientalista o
Naturales y Energia . I .
. monitoreo y mitigacién ambiental o
Renovable o Ingeniero de |, . . R
3 impacto ambiental o medio ambiente
Recursos Renovables o K .
. ) en la ejecucion de obras en general.
Ingeniero Ambiental y de
Recursos Naturales.
. Ingeniero Civil o Ing. Especialista SSOMA o Especialista
Especialista . ) : .
Ambiental o Ing. de en Seguridad en la ejecucién de | 02 afos
SSOMA ) . .
seguridad o Ing. industrial obras en general
Especialista Electricista o
Especialista |Ingeniero Electricista o Ing. Especialista 02 afios
Electricista Electromecanico Electromecanico en la ejecucién de
obras en general

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49° y el literal ) del numeral 139.1 del articulo
138° del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Cabe sefalar gue la acreditacion de la habilidad de los profesionales propuestos se requerira
) para el inicio efectivo de su participacion en la ejecucion de la prestacion, tanto para aquellos
titulados en el Pery o en el extranjero, y no en un momento anterior.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

32.CONDICION DE LA OFERTA

El postor debera de consignar en su oferta, lo siguiente:
= Que el precio de su oferta ha sido calculado al mes del Valor Referencial (agosto del 2023).
+ Indicar tanto el monto como el porcentaje de los Gastos Generales y Utilidad.

33.CONDICIONES GENERALES

Durante la ejecucion del contrato son responsabilidades y obligaciones inherentes y
exclusivas de EL CONTRATISTA, las siguientes:

FEA
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a. Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable
a los objetos y materia del contrato.

b. Ejecutar la obra y prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en el
Expediente Técnico, normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable a los objetos del
contrato.

¢. Visitar la localidad, el terreno y/o inmueble que sera materia de aplicacién del contrato.

d. Efectuar la inspeccion, evaluaciones y diagnosticos que se requieran en campo.

e. Garantizar la participacion del personal profesional minimo que se exige en el presente
documento, asi como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen la
buena y oportuna ejecucion de la obra.

f. Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos programados para la obra
comprendida en el contrato.

g. Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad de la ejecucion de la obra, para
lo cual mantendra coordinacién permanente con LA ENTIDAD sobre los trabajos que ejecute
su personal.

h. EL CONTRATISTA sera legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal;
por los resultados que obtenga y por la alternativa que recomiende viabilizar como producto
de la obra segln el expediente técnico.

i. EL CONTRATISTA esta obligado a aplicar la reglamentacioén, directivas, ordenanzas
municipales, pardmetros urbanisticos y edificatorios, normas técnicas y demas documentos
que sean de cumplimiento obligatorio para la elaboracion del proyecto y ejecucién de la obra,
asf como para sustentar adecuadamente la documentacion técnica que formulara para LA
ENTIDAD.

j. EL CONTRATISTA brindara las maximas facilidades para el cumplimiento de sus
funciones a los Coordinadores que designara LA ENTIDAD.

k. Entregar los Planos de replanteo de la obra o planos de post construccién, manual de
mantenimiento y uso de operacién de equipos, certificado calidad de materiales y pruebas y/o
protocolos de instalaciones eléctricas, sanitarias, de instalacion de equipos electromecanicos.
Garantia de instalacion de los equipos electromecéanicos y de Telecomunicaciones o
similares.

I. EL CONTRATISTA estd obligado a subsanar las observaciones planteadas por LA
ENTIDAD.

m. De ser requerido EL CONTRATISTA y/o el personal Especialistas y/o personal de Apoyo
Profesional y/o los miembros de su Equipo Técnico, para cualquier aclaraciéon o correccion,
no podran negar su concurrencia y absolucion. Estas deben incluirse en el Expediente
Técnico de Obra y Equipamiento sin que conileven a un pago adicional por LA ENTIDAD el
cual sera asumido por EL CONTRATISTA

n. EL CONTRATISTA debe consignar una direccion de correo electrénico, donde se le
notificara las coordinaciones, programacion de reuniones y actos relativos a la ejecucion de
la consultorla.

o. EL CONTRATISTA es responsable de mantener su cuenta de correo electrénico activa y
de verificar la recepcién de los mensajes diariamente.

p. El contratista en coordinacién con la supervision se responsabiliza de efectuar la
capacitacion y elaborar un acta de funcionamiento de uso de los equipos y mobiliario después
de Ja intervencion en la obra.

q. Los equipos considerados en el proyecto deberan ser instalados a conformidad de las
especificaciones técnicas seglin el expediente técnico aprobado.

r. EL CONTRATISTA, sera el Gnico responsabie por un adecuado planeamiento,
programacion y resultado de la ejecucion de ja obra, y, en general, de la calidad de los

20




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 032-2023-CS/MSI

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO

servicios que preste y de I3 idoneidad del personal a su cargo, asl como el logro oportuno de
las metas y adopcién de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato.

s. EL CONTRATISTA desarrollard una gestion adecuada de la obra para identificar
tempranamente las restricciones y supuestos de la obra, estas deberan de identificarse,
registrarse y solucionarse.

t. EL CONTRATISTA durante toda la ejecucion del proyecto debera considerar un plan
semanal de Orden y Limpieza en todas las actividades directas o indirectas a la obra para
mantener las dreas de trabajo LIMPIAS Y SIN RIESGOS DE ACCIDENTES.

34.0TRAS CONSIDERACIONES

Constituye obligacién del contratista el asumir los costos de reparacién de los dafios que
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desaglle, teléfonos, y demas terceros. La negativa del
Contratista en reparar el dafio causado sera causal de resolucion de contrato, sin perjuicio de
la Municipalidad Distrital de San Isidro.

Dentro de los cinco (5) dlas calendario contados desde el inicio contractual de la obra, el
contratista presenta al supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revisidn del
expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales,
riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta, ademas de indicar la
definicién de marcas y tipos de materiales e insumos a utilizar en la ejecucion de la obra,
ademas debiendo emitir pronunciamiento respecto de los equipos a ser utilizados (incluir
cronograma de adquisicion).

El participante para el cumplimiento de las obligaciones objeto de la presente convocatoria
debera tener presente lo siguiente: Los participantes no podran reducir los gastos generales
por debajo del 8% respecto al Costo Directo, debera reducirse a dos decimales los
percentajes Fijos y Variables, asi como la utilidad para la presentacién del anexo 06.

El contratista debera acreditar en las valorizaciones el pago de sus responsabilidades o el
certificado de no adeudo (segin corresponda) como parte de la ejecucidén de la obra
(SENCICO, CONAFOVICER, SUNAT, ESSALUD, etc.)

Se deberd emplear la Plataforma Digital denominada "Cuaderno de Obra Digital* para la
ejecucién de la obra, la cual es una herramienta informatica desarrollada y administrada por
el OSCE. De acuerdo con las disposiciones de la Directiva N°009-2020-OSCE/CD *
Lineamientos para el uso del cuaderno de Obra Digital”

Todos los demas aspectos del presente requerimiento no contemplados en los presentes
RTM se regiran por las Bases y por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y
demas disposiciones legales vigentes a su convocatoria. Supletoriamente, es de aplicacién el
Cddigo Civil.

35.PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucion de trabajos, serad por
cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios externos de
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universidades y/o instituciones acreditadas por el INACAL, debidamente inscritos en
INDECOPI.

El tipo y cantidad de las pruebas y analisis estan indicados en el Expediente Técnico, de
conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y ofras normas conexas, asi como
aquelias que el Inspector o Supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra con
calidad y la eficiencia requerida.

El Contratista esta obligado a presentar ante la Municipalidad Distrital de San Isidro, como
pruebas de ensayo de compresion de testigos, ensayo de granulometria, ensayos de
compactacion de suelos, ensayos de CBR, y los certificados de calidad expedidos por los
organismos competentes, de los materiales e insumos que seran empleados para el
Mejoramiento y Rehabilitacion, teniendo en cuenta la siguiente consideracion: Materiales e
Insumos indicados en el expediente, Certificacion de Calidad expedida por laboratorio dando
cuenta de la Norma Técnica Nacional INDECOPI vigente o su analoga extranjera autorizada
por INDECOPI, en el caso de materiales e insumos importados.

Durante la ejecucion de |a obra, el contratista realizara las pruebas y ensayos necesarios de
los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las
mismas que seran comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por el Inspector
o Supervisor. No se admitiran pruebas realizadas en forma conjunta, tampoco cuando el
contratista y el supervisor contraten un mismo laboratorio.

El contratista no se podra pasar de una partida a otra de |a obra, mientras no se cuente con
la respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Inspector o
Supervisor.

36.PENALIDADES

En caso de retraso injustificado del Contratista en la ejecucion de la obra, aquél se hara
acreedor a una penalidad por mora, por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad sera
deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacién final; o, si fuera necesario,
se cobrara del monto resultante de la ejecucién de las garantias de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente formula:

0.10 x Monto del
Penalidad diaria =

F x Plazo en dias

Donde:
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podra resolver el
contrato parcial o totalmente por incumplimiento.

37.0TRAS PENALIDADES
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Urni:B

La Municipalidad Distrital de San Isidro aplicara al Contratista otras penalidades de conformidad
con lo establecido en el articulo 163° del Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF vy
modificada mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N°® 168-2020-EF
y Decreto Supremo N° 162-2021-EF hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento
(10%) del monto contractual vigente.

La aplicacion de estas penalidades esta referidas al porcentaje de la Unidad Impositiva
Tributaria (U.L.T) y las sanciones se efectuaran por cada ocurrencia, teniendo en cuenta los
siguientes criterios:

ND

Supuesto de Aplicacion de Penalidad

Forma de
Calculo

Procedimiento

Cuando el personal del plantel profesional clave
permanece menos de sesenla (60) dias calendario o
del integro del plazo de ejecucion, si este es menor a
los sesenta (60) dias calendario, de conformidad con
las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190° del Reglamento.

01 U.I.T por cada
dia de ausencia
del personal en
obra en el plazo

previsto.

Seguin informe

del Inspector o

Supervisor de
QObra

En caso culmine la relacion contractual entre el
Contratista y el personal ofertado y la Entidad no
haya aprobado la sustitucién del personal por no
cumplit con las experiencias y calificaciones
requeridas.

01 U.LT por cada
dia de ausencia
del personal en

obra.

Segun informe

del Inspector o

Supervisor de
Obra

Cuando el Residente de Obra no se encuentra en
forma permanente en la obra*".

Uno por cinco mil
{1/5000) del
monto de la

valorizacién por
cada dia de
incumplimiento

Segun informe

del Inspector o

Supervisor de
Obra

Cuando el contratista emplea equipos o
maquinarias en obra no autorizadas previamente
por el Inspector o Supervisor o cuando los equipos
y maquinarias no cumplen con lo minimo requerido
en los presentes términos de referencia o cuando no
presenta los equipos declarados en su propuesta
técnica.

Dos por mil
(2/1000) del
monto de la
valorizacion por
cada equipo que
no cumpla con lo
exigido en los
TDR

Segun informe

del Inspector o

Supervisor de
Obra

Cuando el Contratista no asista con sus
especialistas a reuniones convocados por la
Entidad

Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su
personal de los elementos de seguridad

1 U.LT por cada
evento

Segun informe
del coordinador
o funcionario de
la Municipalidad

Uno por cinca mil
(1/5000) dei
monto de la

valorizacién por
cada dia de

incumplimiento

Segln informe

del Inspector o

Supervisor de
Obra
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N°

Supuesto de Aplicacion de Penalidad

Forma de
Calculo

Procedimiento

Cuando el Contratista no realiza las pruebas o
ensayos oportunamente para verificar la calidad de
los materiales y las dosificaciones de acuerdo con
las especificaciones técnicas del Expediente
Técnico y es requerido por el Inspector o
Supervisor.

0.5de 1 ULT por
cada
incumplimiento

Segun informe

del Inspector o

Supeyvisor de
OCbra

Cuando el Contratista emplee materiales no
normalizados, en este caso el Contratista debera
retirar dicho material y reemplazarlo por otro que
este normalizado y cumpla con las especificaciones
técnicas, siendo dicho reemplazo sin costo alguno
para la Municipalidad.

0.5de 1 U.LT por
cada caso
detectado.

Segun informe

del Inspector o

Supervisor de
Obra

Cuando el Contratista no cuenta con los dispositivos
de seguridad en |a obra tanto peatonal y vehicular
incumpliende las normas, ademas de las
sefializaciones solicitadas por la Municipalidad

Uno por cinco mil
(1/5000) del
monto de la

valorizacién por
cada dia de
incumplimiento

Segun inforrme

del Inspector o

Supervisor de
Obra

10

El Contratista tiene la obligacién de mantener el
cartel de obra durante la gjecucién de la obra, se
penalizard cuando no se mantenga durante el
tiempo establecido.

1 U.LT por cada
dia de
incumplirmiento

Segdin informe

del Inspector o

Supervisor de
Obra

1

-

Cuando el Contratista no coloque el cartel de
identificacion de obra dentro de los cinco (05) dias
calendarios a la firma de contrato.

Uno por mil
(1/1000) del
monto de la obra

Segun informe

del Inspector o

Supervisor de
Obra

12

No presentar en los plazos establecidos la
informacidn solicitada por el inspector o supervisor,
respecto a las valorizaciones, cronogramas,
cuadernos de obra u informes del estado de la obra

0.5de 1 ULT por
cada dla que el
Contratista y/o el
Residente no
cumpla

Segun informe

del Inspector o

Supervisor de
Obra

13

Cuando el Contratista y/o Residente no ejecuten o
respeten su plan de seguridad y salud en el trabajo,
en el periodo de ejecucidn de la obra, de acuerdo a
lo que establece la Ley N° 29783 - Ley de
Seguridad y Salud en el trabajo.

0.5de 1 UL T por
cada dia que el
Contratista y/o el
Residente no
cumpla

Segun informe

del Inspector o

Supervisor de
Obra

14

Cuando el Contratista no cumpla con realizar las
medidas de mitigacion ambiental indicadas en el
plan de manejo ambiental del proyecto.

10.5de 1 U1 T por

cada dia que el
Contratista no
cumpla

(**) Seran eximidos de la penaiﬁd en los siguientes casos:
Por fallecimiento del profesional.
Por enfermedad que impide la permanencia del profesional sustentando con certificado
médico, que podria ser verificado por la Entidad.

Despido del profesional por disposicion del a Entidad
Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por mas de 60 dias

Segun informe
del Inspector o
Supervisor de

Obra
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entre el otorgamiento de la buena pro y la entrega del terreno.
= Renuncia del personal y la acreditacién por parte del contratista de caso fortuito o tuerza
mayor.

Las penalidades establecidas en su conjunto no deberan de exceder el diez por ciento {10%)
del monto contractual vigente.
38.TERRENO PARA LA OBRA Y DERECHO DE Via

El Contratista limitara sus operaciones a las areas del proyecto. Los materiales de
construcciéon pedran ser depositados para su utilizacion inmediata sobre las areas
correspondientes al derecho de via, siempre que éstos no interrumpan el transito, impidan et
drenaje o restrinjan el progreso de la Obra,

39.SUMINISTROS DE SERVICIOS

E) suministro de energia eléctrica, asl como el abastecimiento de agua y uso de desagies,
que sean necesarios para la ejecucion de las obras, seran de cuenta y responsabilidad total
del Contratista.

40.DANOS A TERCEROS

Constituye obligacién del Contratista el asumir los costos de reparacion de los dafos que
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desague, teléfonos y demas terceros. La negativa del
Contratista en reparar el dafio causado sera causal de resolucién del contrato, sin perjuicio
de la Municipalidad Distrital de San Isidro o las empresas de servicio ejecuten los trabajos
con cargo a las valorizaciones del Contratista y/o Garantia de Fiel cumplimiento, de ser el
caso.

41.INDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a &l o a su personal directa e indirectamente por actividades illcitas,
daiios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra yfo areas
aledafas de su influencia, como consecuencia de Ia ejecucion de trabajos o negligencia,

Es obligacién y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledafios en el
perimetro de la construccion, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas
en el area de influencia de las excavaciones efectuadas para el Proyecto, y que puedan ver
afectada su estabilidad o continuidad. Comprobara la necesidad de apuntalamientos,
calzaduras, muros de contencion o cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes
o demandas de lo propietarios.

42.RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de la ejecucidn de la obra por parte de la Entidad no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocullos, conforme a lo dispuesto por el articulo
40° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF
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El plazo de responsabilidad del Contratista es de siete (07) afios contados a partir de la
Recepcion de Obra.

43.INFRAESTRUCTURA

e CARTEL DE OBRA.
o ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA,

La Infraestructura requerida debera instalarse desde el inicio hasta el final de la ejecucién de
la obra y contar con las especificaciones técnicas detalladas en el Expediente Técnico de la
Obra.

44.SUB CONTRATACION

No esta permitido la Sub Contratacion, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35° del Texto
Unico Ordenado de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante
Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

45.CONDICIONES GENERALES

El Contratista bajo su responsabilidad realizara todos los estudios necesarios utilizando sus
propios recursos y debera proveerse del personal, equipo y materiales necesarios para poder
cumplir con las entregas en los plazos fijados en el contrato, debiendo disponer de los medios
de transporte necesarios para el desarrollo de los trabajos.

Los presentes términos de referencia juntamente con la oferta técnica econdmica del
Contratista seran incorporados como dacumentos contractuales.

El Contratista esta obligado a realizar reuniones de coordinacion semanales de manera que
el Inspector o Supervisor y/o Coordinador del proyecto puedan verificar en cualquier momento
los avances de este.
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46.

REQUISITOS DE CALIFICACION

De acuerdo con el articulo 49° del Reglamento de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones
del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificada mediante
Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF y Decreto Supremo N°
162-2021-EF, los Requisitos de Calificacion son los siguientes:

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Reguisitos:
DESCRIPCION CANT

CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3 1.00
CORTADORA DE CONCRETO DISCO 12" 12hp 1.00
COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250 330 PCM 1.00
COMPACTADCR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 2.00
CARGADOR S/LLANTAS 80 95 HP 1.5 1.75 YD3 1.00
MARTILLO NEUMATICO DE 29 Kg 1.00
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 2.00
ESTACION TOTAL 1.00
MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 1.00

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 43.3 del articulo 49° y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 138° del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato.

IMPORTANTE

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u
otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracleristicas, afios de antigiedad
y demas condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Reaquisitos: o

* Inneniero Residente de Obra:
Ingeniero Civil, Colegiado y Habilitado para el ejercicio profesional

* Un {01) Especialista Ambiantal;

27

N s

VA




@

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 032-2023-CS/MS!

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO

Ingeniero Civil o Ing. Ambiental o Ing. de Gestion Ambiental o Ingeniero Ambiental y de
Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energla Renovable o
Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales,
Colegiado y habilitado para el ejercicio profesional.

« Un (01) Especialista SSOMA:

Ingeniero ambiental o Ingeniero de Seguridad o Ingeniero Civil o Ingeniero Industrial,
Colegiado y habilitado para el ejercicio profesional.

o Un (01) Especialista Electricista;

Ing. Electricista o Ing. Electromecanico, Colegiado y Habilitado para el ejercicio profesional

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 48° y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 138° del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién
del contrato.

IMPORTANTE
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179° del
Reglamento.

A.3 |EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
« Un(01) Residente de Obra
Ingeniero Civil, habil para el ejercicio profesional, con una experiencia acumulada
minima de dos (02) afos como Residente, Supervisar o Inspector en la ejecucién
de Obras Similares. Esta experiencia sera contabilizada a partir de su colegiatura.

» Un{01) Especialista Ambiental
Con una experiencia acumulada minima de dos (02) afios como Especialista y/o
ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o
ambientalista en: mitigacion ambiental o ambientalista © monitoreo y mitigacién
ambiental o impacto ambiental o medio ambiente en la ejecucién de obras en
general. Esta experiencia sera contabilizada a partir de su colegiatura.

o Un (01) Especialista SSOMA

Ingeniero Civil o Ing. Ambiental o Ing. de seguridad o Ing. industrial habil para el
ejercicio profesional, con una experiencia acumulada minima de dos (02) afos
como Especialista SSOMA o Especialista en Seguridad en a ejecucion de obras en
general. Esta experiencia sera contabilizada a partir de su colegiatura.

« Un (01) Especialista Eleclricista
Ingeniero Electricista o Ing. Electromecanico, habil para el ejercicio profesional, con
una experiencia acumulada minima de dos (02) afios como Especialista Electricista
o Especialista Electromecénico en la ejecucién de obras en general. Esta
experiencia sera contabilizada a partir de su colegiatura.

Acreditacién:
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De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49° y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139° del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato.

IMPORTANTE
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179° del
Reglamento.

B |EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 1,507,365.56 (UN

MILLON QUINIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO Y 56/100 SOLES),
en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde |a suscripcion del acta de recepcion de
obra.

Se considera Obras Similares a Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular:

Se considera Obras Similares a obras de iluminacion en avenidas y/o calles y/o plazas y/o
parques y/o alamedas. Asimismo, se considerara similares a la construccion de edificios y/o
conjuntos habitacionales que contemplen en sus partidas las instalaciones eléctricas y/o
iluminacion en vias principales.

Que cuenten con los siguientes componentes:

- Pozo a Tierra

- Suministro e Instalacion de artefactos de iluminacion en general.

- Suministro e instalacion de Cable en general.

- Sembrado de Grass

- Eliminacién de Material excedente.

- Excavacién de Zanja y/o Excavacion Manual para instalacion de tuberias.

: Acreditacion:

J La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o
(iity contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion
de |a cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total
que implico su ejecucidn; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

promesa de consorcio o el contrato de consorcio de! cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, na
se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

) En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
\ \\m‘_

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, la calificacibn se cefiirda al método descrito en la Directiva
"Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de
la promesa de consorcio o del conirato de consorcio. En caso que en dichos documentos
no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.
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|
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a
la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente,

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacién societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9,

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambioc venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP correspondiente a la fecha de suscripcidn.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a
la experiencia del postor en la especialidad.

IMPORTANTE
En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado®.

IMPORTANTE
: » Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se salicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal
- 9\ hecho a la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el

numeral 72.3 del articulo 72° del Reglamento.

e« Los requisitos de calificaciéon determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no
mediante declaracion jurada.
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| Importante

| . ) . -

| Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
. Organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los
- requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos

. adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

ITEM © ODESCRIPCION ] eanr
0t CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3 | 1.00
02 CORTADORA DE CONCRETO DISCO 12" 12hp 1.00
03 COMPRESORA NEUMATI(-:A 87 HP 250 336 PC;A 1.00 B
04 COMPACTADOR VIBR. TI;O PLA&CH_/‘: 4;’ R 2.00
05 CARGADOR SILLAN_TAS 86_95 HP 1_5_1,.75 YD3 o _100—
06 MARTYILLO NEUMATICO 0!_5 29 Kg o | i _ir
07 VIBRADOR DE CON-(-:RETO 4 HP 1.50" a j 200 )
08 ESTACION TD_TA!__ o . ] ]_ 1_0;)
09 MEZCLADORA C_ON_CRETO TAMBOR 18HP 11P3 - _r ) 1.00 s

Prome| I

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

| No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros |
| espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiledad y deméas |
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Del personal clave requerido como:

*» |Ingeniero Residente de Obra:

Ingeniero Civil, Colegiado y Habilitado para el ejercicio profesional

e Un (01) especialista Ambiental:
Ingeniero Civil o Ing. Ambiental o Ing. de Gestion Ambiental o Ingeniero Ambiental y de
Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia Renovable o Ingeniero
de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales, Colegiado y
habilitado para el ejercicio profesional.

e Un (01) Especialista SSOMA:
Ingeniero ambiental o Ingeniero de Seguridad o Ingeniero Civil o Ingeniero Industrial,

Colegiado y habilitado para el ejercicio profesional.
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e Un (01) Especialista Electricista:
Ing. Electricista o Ing. Electromecanico, Colegiado y Habilitado para el ejercicio profesional

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Im_b"(; rtante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
| Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

e Un (01) Residente de Obra
Ingeniero Civil, habil para el ejercicio profesional, con una experiencia acumulada
minima de dos (02) afios como Residente, Supervisor o Inspector en la ejecucién de
Obras Similares. Esta experiencia sera contabilizada a partir de su colegiatura.

= Un (01) Especialista Ambiental
Con una experiencia acumulada minima de dos (02) afios como Especialista y/o
ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o
ambientalista en: mitigacion ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigacion
ambiental o impacto ambiental o medio ambiente en la ejecucién de obras en
general. Esta experiencia sera contabilizada a partir de su colegiatura.

e Un (01) Especialista SSOMA
Ingeniero Civil o Ing. Ambiental o Ing. de seguridad o Ing. industrial habil para el
gjercicio profesional, con una experiencia acumulada minima de dos (02) afios como
Especialista SSOMA o Especialista en Seguridad en la ejecucion de obras en
general. Esta experiencia sera contabilizada a partir de su colegiatura.

e Un (01) Especialista Electricista
Ingeniero Electricista o Ing. Electromecanico, habil para el ejercicio profesional, con
una experiencia acumulada minima de dos (02) afios como Especialista Electricista o
Especialista Electromecanico en la ejecucion de obras en general. Esta experiencia
sera contabilizada a partir de su colegiatura.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacidén se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecica en el articulo 179
del Reglamento.

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de calificacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como el requisito de calificacion en
caso de no incluirse.

[B

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
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El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1, 507,365.56 (Un millon
quinientos siete mil trescientos sesenta y cinco con 56/100 soles), en la ejecucion de obras similares,
durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentaciéon de ofertas que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considera Obras Similares a Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular:

Se considera Obras Similares a obras de iluminacion en avenidas y/o calles y/o plazas y/o
parques y/o alamedas. Asimismo, se considerara similar a la construcciéon de edificios y/o
conjuntos habitacionales que contemplen en sus partidas las instalaciones eléctricas y/o
iluminacion en vias principales.

Que cuenten con los siguientes componentes:

- PozoaTierra

- Suministro e Instalacién de artefactos de iluminacion en general.

- Suministro e instalacién de Cable en general.

- Sembrado de Grass

- Eliminacion de Material excedente

- Excavacion de Zanja y/o Excavacién Manual para instalacion de tuberias.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (jii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion’ de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompariar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacién
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a Ia
experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

19

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN ‘"cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento
emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable
aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcién de
conformidad, entre otros.
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Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del

articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesatias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

Jjurada.
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FACTORES DE EVALUACION

CAPITULO IV ‘

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se
considera lo siguiente:

2 PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos

precios, segun la siguiente férmula:
Acreditacion:

Pi= Omx PMP
Se acreditarda mediante el documento que contiene el precio g
de la oferta (Anexo N° 6). | = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 puntos

- Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de |
. seleccion, segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y |
i proporcionalidad con el objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el ;
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

. Importante

| o Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas

| adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun

| caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo seflalado en
este capitulo.

o En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORI!A], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal
en (A ], representada por [..............], identificado con DNI N°® [......... ], y de otra parte
O S e o , con RUC N° [......... ], con domicilio legal en
[... ], inscrita en la Ficha N° [...........ocoo, ] Asiento N° [................]
deI Reglstro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [.............. ], con DNI N° [ ], segln
poder inscrito en la Ficha N° [ ............. ] Asnento N° [............] del Registro de Personas
Juridicas de laciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara’ EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [... ..], el 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda adJUdICO la buena pro de Ila ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
{CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucién de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de

20

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente

@ a efectos de generar el pago.
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conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245y
1246 det Codigo Civil. Para tal efecto, se formulard una valorizacion de intereses y el pago se
efectuara en las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [..... ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

s Cuando en el expediente de contratacion se establezca qué la obra debe gjecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse
lo siguiente, seglin corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZQO DE
EJECUCION DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIO] dfas calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de
cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.”*’

"El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, matleria de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE
EJECUCION DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIOQ] dias calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de
cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la
operacion asistida de la cbra es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA
PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIO] dias calendario.”*

Incorporar a las bases o eliminar, segiin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

: Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siquiente;

» “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que

?' Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucidn llave en mano que no

incluya operacion asistida
*  Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que
incluya operacion asistida

O/




-~

@

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 032-2023-CS/MSI

 debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del ndmero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQ], a traves
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel
cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN |
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] de/ monto del contrato |
original. |
|

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe
| entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la
solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL. CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]®. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, deberé consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

2 ndicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion

' Este parrafo solo deberéa ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista

/
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‘LA ENTIDAD otorgard adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR
PLAZO} dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante
de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
gjecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los
casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas
serialadas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

e SiLA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA............... ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘LA ENTIDAD otorgard adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE™] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL. CONTRATISTA
pueda disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de
avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del
adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
poliza de caucion y el comprobante de pago respectivo. |

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las
fechas sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Importante para la Entidad

« En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracién de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................: FIDEICOMISO DE ADELANTOS%

25

26

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una
clausula en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

O/
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Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos
articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adefantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgard adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?®! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘La Entidad otorgaréd adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?®! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA
DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA
EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA
"GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS’. LA
GESTION DE RIESGOS FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE OBRA PUBLICADO EN LA OPCION "VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’
DEL SEACE].

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje

De acuerdo con el numeral 32 2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29 2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningtn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Ferma de
| Calkeuto
| [Cumase of peosl de piael ecfes<es G2 01 1T por cads
iperensnocs mer0s 90 Eevorta (80} AL (AendING &

[H“ Supuesto de Aphcacion de Penaxdad Proceauniento

L i
dis de wrionsa . -

|
lae 2 Sl Inpgecier &
| Ll reero Gul 5120 Go MEOCEN, U wile ¥t Mencr A i ded
!l sevorts (60) cims cabnduno, 06 contrmetad con ::'::"":""‘ 40 | Sperviser 98
88 OEOBCRNEE $3DOCED 00 of rumead 100 2 gl O0 77 M pIARD L
fartiuds 1 67 col Rogtame-en L

i Tut Seqin vlome |
[cawamyoigmd olevtadd y W Eendas -oo Uil porieadaf Seqint,

dis o= >, ded | <iof o
F I‘m,x Br0bado & slhucn del persond por o ::‘ b;:i': S‘NC"'M“
CUTEIE CON L1 CaDENACS ¥y CITHNer o

|
|' 1En caso culmne i feuGOn CoURuB entie o
! | @ra Cera

requercas
1 W por crco mi |
I | (L3000} del | Segon mtrre
=1\ | y [Cumndo el Rosiento Co Ta 00 £¢ chcuceta o mondodels | Col Inspecior ¢
s I . Jouma permanerde on W obra ™" valrgacEn pot | S.pervew de
J i rads dia de Otra

:C.Jr-'.‘b el tont®mia  eqgiea ey B
IMSEnaAas € o 1O SKILATIRYS frevidTenle
pod ©f INSCOCN O SuDRIr:aLd O CLWCO Job E3udin
Al SRS NG CUMPEN (RN W MIRIT) 1E 300 __“
4 008 OBLAVINS IAMTATCH 36 rONAITKia O SLMSS MO
TPRLECES 105 GIAMVA JEINIDYY €N Bu [ropuerts

BMERED

Cuanda ¢ Corraiety ~o asaly cem mn
5 le1pecaalINY 3 ICLAGANS  CONPnIasOY (s la Ly
Erintad

Coando & COrame) 10 Cund Sen Mhw o %
perional 2e KL e’ B 10gurdad




N

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO
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| N° i Supueste de Aplicacion de Penalidad Fg;:zl? Procodimionto |
[Cuanda el Conlratista no realiza las pruebas o |
ionsayos oportunamente para verificar [a calidad de| 0.5de 1 ULT potl Segun informe
2 los materiales y las dosificaciones de acuerdo con| cada ) del Inspector o |
llas especificaciones técnicas del Expediente: incumphmiento | Supervisor de |
‘Tecnioo y €s requendo por el Inspector o | Obra |
;SUPeN-SOf‘ |
Cuando ol Contratista emplee maleriales 0o
[nomsar:zados‘ ah esta caso el Contratista deberd 0.5da 1 ULT por Segun informe |
8 retirar dicho m;terial y reemplazario por olro que eada caso del inspector 0
este normalizado y cumpla con las especificaciones. ] Supervisor do |
técnicas, siendo dicho reemplazo sin coslo alguno : Obra
para ld Municipalidad.
Una por cinco mal |
Cuando el Contratista no cuenta con los dispositivos.  (1/5000) del Segun informe
9 de seguridad an la obra tanta pealonal y vehicular,  maonto de la | del Inspector o
incumpliendo  las normas, ademds de las valcrzacén pot | Supervisor de
sefializaciones solicitadas por la Municipatidad. cadsdiade | Obwra
| Incumplimiento !
Et Contratista tiene 1a obfigacidn de mantener el 1UST por cads | Segun informe
10 cartel de obra durante la ejecucidn de la obra, se k diade del Inspector o
penalizard cuando no s@ mantenga durante el N Supervisor de
iempo eslabiccido, ncumplimiento i} Olbxa |
1 o
Cuando el Contratisto no coloque el cartel de.  Unopormil | ds:ﬁ::p.:c(:(or?: |
11 |identificacidn de obra dentro de bos cines (05) dlas.  (1/1000) el Supervisor de
calendarios aa firma de contrato. monto de |a obra "eom
No presentar on los plazos estableckos 0;::;‘:;;;:'« Segln informe
12 informaciin solicitada por el inspector o suparvisor Contratista y/o el del Inspector o
respecto a las valorizadiones, c¢ronogramas, Residente no Supervisor de
lcoademos de obra v informes del estado de 13 obra — Cbra
[Cuando ef Contratista y/o Residente no ejecuten o 0.5 de 1 ULT por P
Irespeten su pian de seguridad y salud en ¢l trabajo,| cada dia que el dszgln:p';;:?:
13 |en el periodo da sjecucion de la obra, de acuerdo a Contratisia y/o el PPN s
lo que estableco la Ley N* 29783 - Ley de Residenie no "e(;‘!',‘ra |

Segurnidad y Salud en el trabajo. cumpla

f N [0.500 1 U LT por| Segon informe |
Cuando el Contratista no cumpla con realzar las| cada dia que el | del In: Yoro |

14 \medidas de mitigacién ambiental indicadas en el ) 8
. B ) | Contratistano | Supetvisorde |
[ plan de manejo ambiental del proyecto. cumpla _ Obra

f

(™) Seran eximidos do fa penalidad en los siguienics casos:
= Por fakecimiento del profesional.
+ Por enfermedad que impide la permanencia del prolesional sustentando con certificado
médico, que podria ser verificado por la Entidad.
« Despido del profesional por disposicion del a Entidad
« Combio det profesional cuanda ¢f inicio de 12 obra se haya postergado por mas de 60 dias

entre o cacrgamierto de ks tuana pIo y la trvrega del ivreno

s Resuncsa del personat y ka Boneditacsy por parte ded contatrsts 96 Caso fortudo o Saerze

maycr

Lo penolGodes crlnbincdin en I ConUND N0 AHLEran 39 viedor ¢f dig2 por 0o { 10%)

ol monto contraclud vigeme.
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Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,

la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el |

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segun corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los
articulos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o

efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de fa Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
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Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segun lo previsto en el numeral 4521 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

| De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en los contratos de obra por

| montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo,

L el sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los

| contratos cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000
000,00) es facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-
2019-OSCE/CD incluir la siguiente clausula, segtn corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de
Obra conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento
de la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso
requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra
someter la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD.
Las Partes acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de
modo previo el procedimiento ante la JRD.

31

@

De acuerdo con el numeral 225.3 def articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccidn cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00)

/
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Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el carécter de
definitiva y no podré ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no
inicia el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

&
—

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [oeieiiiieeeeen]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
; parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

(_/‘ ’

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [............... ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

CAPITULO VI ’
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

* Para mayor informacion sobre la  normativa de  firmas y certificados  digitales  ingresar a:

N

https:/iwww indecopi.gob. pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales =
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1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social det o Descripcion de las
. - RUC % ey
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL NG del trat
CONTRATO Gmero del contrato
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Descripcidn del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto del contrato
4 DATOS DE LA OBRA Denominacién de la obra
Ubicacion de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)
4~ Nombres y apellidos del
) Supervisor de la Obra
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
o Total plazo dias calendario
Fecha de culminacion de la
Plazo de ejecucion de |a obra obra
-}\ Fecha de recepcién de la obra
N Fecha de liquidacién de la
obra
Numero de adicionales de
obra
Monto total de los adicionales
Monto de la obra Numero de deductivos
Monto total de los deductivos
Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
5 APLICACION DE :
PENALIDADES Mg?;o de las penalidades por
Monto de otras penalidades
Monto total de las penalidades
aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucion de Sj N
CONTROVERSIAS | Disputas ' °
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DEL CONTRATO

Arbitraje

Si

‘No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§ .

COMITE DE S]ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que Ia siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE™ Si ] No |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.
. Solicitud de subsanacioén de los requisitos para perfeccionar el contrato,
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidn de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

* Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2 trabajo.gob pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149 4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento

@/
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores )
COMITE DE SﬁLECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [.................], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE™ Si ] No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién ©

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE™ Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE™ Si | No |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electronico del consorcio: |

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

" Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefna empresa

“ Ibidem

* |bidem




/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 032-2023-CS/MSI

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUBAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera vélidamente

efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores i
COMITE DE SELECCION ,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

fli. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, lLey del Procedimiento
Administrativo General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consuita,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las
disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Represion de Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el
presente procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁoreg )
COMITE DE S]ELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Tecnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo lll de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin corresponda




/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 032-2023-CS/MSI

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores ]
COMITE DE SﬁLECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO,
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun corresponda

| Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la i
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segiin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario””’

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA
PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIO] dias calendario.” =

Incluir las disposiciones, segu_n correspond_a. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

¥ Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano gue no
incluya operacion asistida

*®  Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que
incluya operacion asistida
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁore§ ;

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° {CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1.
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
gjecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comUnen [.............oocooeevien... 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las

siguientes:

; OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%1%

* CONSORCIADO 1] )
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%1%

" CONSORCIADO 2] ?
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%*'

E Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales
“® Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales

" Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
CONSorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorc|ado1 P Ty Consomadoz

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




(s

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 032-2023-CS/MSI

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores_ )

COMITE DE S]ELECCION /

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITr\IJEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV*

5 Monto total de la oferta

-]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

‘2 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo

@/




(A

@

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 032-2023-CS/MSI

Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

s En caso que el postor reduzca su oferta, segiin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

o El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que Jos postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

»  [En caso de procedimientos segtin relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

»  En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= [En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaraciéon Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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ANEXO N° 9

DECLARA’CI(’)N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores .
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA)], deciaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacidon de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancion Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Serfiores )
COMITE DE SELECCION v
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Fir.fna;-N-omt-)-res y”Ape-IIic-ios c-i-el bosfor d
Representante legal o comun, segtin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
secciébn  consulta de  empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicidn de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N°12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁores' )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

@m. El que se suscribe, [.................], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico {INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

F|rma,Nombres y Apellidos del postor o-
Representante legal o comun, segtn
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliaciéon de plazo se
efectiia por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




