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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
1 | [ABC)/ [.eo..d]

completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
o Abc de seleccién y por los proveedores.
| Advertencia i : e e
4 ; Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccion y
« Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de

o Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mé Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argpres Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

Automatico: Para el contenido en general

Color de Fuente s . : : -
4 Azul . Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

-] Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pagina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo
Anterior : 0
Espaciado i
8 P Posterior : O
Para los nombres de las Secciones ara resaltar o hacer hincapié en algin
9 Subrayado =P P e
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

Crmacion solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto debera
10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

1. Una vez registrada la
quedar en letra taman

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccidn General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seggirse la instruccion que se indica en dicha nota.

Elaboradas en abril deg}2023
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS
EN EL MARCO DE LA LEY N° 31728, LEY QUE APRUEBA
CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA EL
FINANCIAMIENTO DE MAYORES GASTOS EN EL MARCO
DE LA REACTIVACION ECONOMICA, A FAVOR DE
DIVERSOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL,
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES, Y
DICTA OTRAS MEDIDAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA LEY 31728 N° 061-2023-
CS/MPI-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL A TRAVES DE PROTECCION
SOLAR PARA LAS ACTIVIDADES RECRATIVAS Y CIVICAS EN 16 INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DEL DISTRITO DE/ICA, PROVINCIA DE ICA — ICA CUI 2340385

" Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras cuyo valor referencial sea
igual o superior a S/ 2 800 000,00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES), e
inferior a S/ 10 000 000,00 (DIEZ MILLONES Y 00/100 SOLES), segun lo dispuesto en el numeral

5.1 del Articulo 5 de la Ley N° 31728.

=
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
seguin corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
AS-Ley 31728-SM-61-2023-CS/MPI-1

SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | g
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1,

1.2

1:3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal @)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas n bbservaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuaffdo el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnifgs y/o requisitos de calificaciony/o condiciones de gjecucion.
Las consultas y observaciones [que se formulen sobre el Marticular, se tienen como no
presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
« No se absolverén consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

« No se tomarén en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segtn rel ign-de items.

En la apertura electronica de la of¢rta, el comité de seleccion verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica dgflas bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumpljf con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2 para mayor informacion sobre | normativa de firmas vy rtificado digitales  ingresar  a:
° https://www.indecopi.gob.pe/web/ﬁrmas-dig' ales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

19.

1.10.

. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

CALIFICACION DE OFERTAS

El comité de seleccién califica a los postores admitidos, verificando que cumplan con los
requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la seccién especifica
de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es
descalificada.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas que cumplan los requisitos de calificacion,
con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.
Importante

En el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el valor referencial de algun item no supere los novecientos mil
Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores con domicilio en la
provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean 0 no pertenecientes al
mismcl‘):)3 departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante
el RNP?.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

la oferta econémica del
upuesto que dicha oferta
omica; asimismo, en
cida supere el valor

. el comité de seleccion revis
| orden de prelacion, y en el
ostor la reduccion de su ofegfa
conomica o la oferta econdfmj

Previo al otorgamiento de la buena
postor que ocup6 el primer lugar e
supere el valor referencial, solicita
caso el postor no reduzca su ofe

3

La constancia de inscripcion electronica s
www.rnp.gob.pe

isualizara en el portal web | Registro /[Nacional de Proveedores:

o
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1.13.

referencial, para que considere valida la oferta, solicita |a certificacion de crédito presupuestario
correspondiente y la aprobacién del Titular de la Entidad; de conformidad con lo establecido
para el rechazo de ofertas previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse la oferta del postor que ocup6 el primer lugar, corresponde aplicar el
procedimiento sefialado en el parrafo anterior al postor que sigue en el orden de prelacion
establecido, en caso hubiere, a efectos de definir la oferta ganadora.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admisién, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

§ *

o
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] CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1,

2:2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

« Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

o A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
iméagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.

3%

3.3

CAPIiTULO Il
DEL CONTRATO

[ Neite

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
0i90las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bghcos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de RegServa del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las rantias presentadas p, stor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los reqifisitos y condiciones ngcgSarips para su aceptacion y
eventual ejecucién; sin perjuicio de la eterminacion de las rgSgonsapilidades funcionales que
correspondan.
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3.4.

3:0.

3.6.

Adveriencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qgob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2 Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastaré que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se deberé consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http.//www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

' mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos
y requisitos sefalados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un gpnsorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorgfo.
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3.7.

3:9.

Advertencia

3.10.

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1 244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una

un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser

el caso, del item que debid ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36

de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
RUC N° 20142167744
Domicilio legal - AV. MUNICIPALIDAD N° 182-ICA-ICA-ICA
Teléfono: : 056-229824

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL A TRAVES DE
PROTECCION SOLAR PARA LAS ACTIVIDADES RECRATIVAS Y CIVICAS EN 16
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA CUl

2340385
1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende S/. 6, 258,308.00 seis millones doscientos cincuenta y ocho mil
trescientos ocho con 00/100 soles, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al

mes de mayo del 2023

==
Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/.6. 258,308.00 seis millones S/..5,632,47.7.2Q cinco S/: 6,884,138.8‘0 seis
: ; : millones seis cientos millones ochocientos
doscientos cincuenta y ocho mil : - .
5 treinta y dos mil ochenta y cuatro mil
trescientos ocho con 00/100 : : .
e cgatrocnentos setenta y ciento treinta y ocho con
siete con 20/100 soles 80/100 soles

Importante

s Elprecio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de RESOLUCI{DN DE GERENCIA
contratacion DE ADMINIBTRACION N°846
7 : -2023-GA-MPI. DE FECHA 22
/ DE DICIEMBRE DEL 2023

/

/ /"/"
Documento y fecha de aprobacion dg¢
técnjico 7
4 El'monto del v referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado

en la ficha del procedimiento en el SEACE//No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprpbadas.

expediente RESOL N DE GERENCIA

DE DESARRODLLO URBANO

762-202PGDN-MPI DE

/“ FECHA 15 DE DICIEMBRE
DEL 2023

5 De acuerdo a lo sefalado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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RESOLUCION DE GERENCIA
DE DESARROLLO URBANO
762-2023-GDU-MPI DE
FECHA 15 DE DICIEMBRE
DEL 2023

ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N 017-2018-
CS-MPI

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de ZUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 180 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente teécnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en Caja de la Entidad, Av. Municipalidad N° 182-Ica-Ica-Ica

Sub Gerencia, de Logistica e Informatica, Av. Municipalidad N°
182-Ica-Ica-Ic

Recoger en

Costo de bases Impresa: S/ 1):00 ( Diez con 00/100 soles)

Impreso: S/ 100 ( Cien con 00/100 soles)
Digital: S//10:00 ( Diez con 00/100 soles)

Costo del expediente
técnico

. de realizado el pago
sa puede ser

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente desp
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en vergion |
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado e
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@

1.14.

112

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

« El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

BASE LEGAL

Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

Ley N° 31640 Ley de Endeudamiento del Sector Publio para el Afio Fiscal 2023,
modificaciones.

Decreto SUPREMO n° 344-2018-EF,Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado ,
en adelante el Reglamento y sus modificaciones

Directivas del OSCE

Decreto Supremo N° 011-79-VC

Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion.

Ley N° 31728 - Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores
gastos en el marco de la reactivacion econémica, a favor de diversos pliegos del gobierno
nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, y dicta otras medidas.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il :
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
corresponderé exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal p) del articulo 52 del Reglamento.

(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del EXpediente Técnicgggegun el numeral 3.1
del Capitulo 11l de la presente seccion. (Knexo N° 3)

6 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataformalde Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobierno igital.gob.pe/interoperabilidad/
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23;

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El comité de seleccién no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo 1V de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

. Advertencia

El comité de seleccion no podré exigir al postor la presefitation de documentos que no hayan sido
indicados en los acapites “Documentos para la admisi¢fy/de la oferta’, “Requisitos de calificacion” y
“Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe preseptar los siguientes docg#fientod para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
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b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucién del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Codigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e)yf).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion 9 (Anexo N°12)

j) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP'.

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

[) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), [) y m).

0) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios'2.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

Importante

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este
para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser el caso,
ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148
del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacion o razon
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna tunicamente
la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

10

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de con tuir un fideicomiso para la administracion de los
adelantos destinados a la ejecucién de obra, el postor adjudicado pugde presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Servicios de la Plataform
|.gob.pe/interoperabilidad/

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodi

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de confor! opfplemeritaria Transitoria

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

d con la Primera Disposicio

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion/directa por la causal de caracter de secreto, pecreto militar o

por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obrasa suma alzada.
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2.4.

2.5.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perd aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en LA OFICINA DE LA SUB GERENCIA DE
LOGISTICA E INFORMATICA.

Importante

En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS14

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

2.5.

‘L a Entidad otorgara UN SOLO adelantos directos por el (10%) DIEZ PORCIENTO del monto del
contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos’® mediante
carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud
del contratista. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“L a Entidad otorgard adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato original,
conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizaré en un plazo de (8) dias calendario previo a la fecha prevista
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con la finalidad que
EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega
del adelanto en un plazo de (7) dias calendario anterior al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos’® mediante carta fianza o pdliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo. :

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procimiento para su entrega, co e a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento. l

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia ggbe ser emitida por idéntico
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hast@’ Ja amortizacion total del
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, lag/garantias pueden ser emitidas con u
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total dg} Adelanto otorgado.

to y up plazo minimo de
lanto otgrgado. Cuando el
vigencia menor,

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta gara ia debe ser emitida por idéntico monto yfun plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico fiasta la amortizacion total del adelanto ptorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses/ las garantias pueden ser emitidas con/una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion totdl del adelanto otorgado. /

=g
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2.6. VALORIZACIONES

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El periodo de valorizacion serda MENSUAL.

Importante

e  Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizaciéon se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracién lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccién para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE™’.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccién de valorizaciones electronicas como medio para la gestién de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

httgs://www.gob.ge/institucion/osce/noticias/5 75017-comunicado-n-001-2022-osce

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 DIAS
CALENDARIOS dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la
liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago
respectivo.

f

7 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante
Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo

asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

CAPITULO 1l
@ REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICOE INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES

1. Las obras generales propuestas en el presente proyecto tienen como finalidad el
Mejoramiento del servicio educativo a través de proteccion solar para las actividades
recreativas y civicas en 16 instituciones educativas del Distrito de Ica, Provincia de Ica.
Region de lca.

2. Eipresente proyecto se ha cefiido a la alternativa seleccionada, elegida en el Proyecto
de Inversién aprobado con cédigo tnico de inversion N°2340385.

3. El Valor Referencial de ia obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL
NIVEL INICIAL A TRAVES DE PROTECCION SOLAR PARA LAS ACTIVIDADES
RECRATIVAS Y CIVICAS EN 16 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE
ICA. PROVINCIA DE ICA — ICA", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°
2340385, esta enmarcado en el siguiente cuadro:

RESUMEN:

COSTO DIRECTO = S/ 4.494,619.36

G.G 10% = S/ 449,461.936

UTILIDAD 8% = S/ 359,569.549

SUBTOTAL = S/ 5,303,650.845

IGV 18% = S/ 954.657.152 e
VALOR REFERENCIAL = S/ 6,258,308.00 -

4 Valor Referencial de Ejecucion de Obra S/. 6.258.308.00 (Seis Millones Doscientos
Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Ocho con 00/100 Soles).

5 Modalidad de Ejecucion: La Obra se ejecutara por la Modalidad Por Contrata, plazos
de ejecucion y metas fisicas financieras.

6. El Sistema de Contratacion sera a Suma Alzada.

7. Plazo de ejecucion es de 180 dias Calendarios

Nombre de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL
INICIAL A TRAVES DE PROTECCION SOLAR PARA LAS
ACTIVIDADES RECRATIVAS Y CIVICAS EN 16
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE iCA
PROVINCIA DE ICA - ICA", CON CODIGO UNICO DE
INVERSIONES N° 2340385

Ubricacion El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente
Distrito ica
Provincia lca
Regidn Ica

MEJORAMIENT® DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL

Nornbre del PIP 0 INICIAL A TRAVES DE PROTECCION SOLAR PARA LAS

R - | ACTIVIDADES/RECRATIVAS Y CIVICAS EN 16
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE ICA,

Cadigo del PIP, de
ser el caso

Codigo anico de
inversiones
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Nivei de los estudios i
de preinversion, '
segun corresponda

| PROYECTO DE INVERSION

Fecha de

caso

declaracién de
viabilidad, de ser el

07/07/2017

Expediente Técnico
aprobado mediante

762 -2023-GDU-MP!

RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO N*

Fecha de aprobacion

- | 15/12/2023

8 Metas Fisicas del Proyecio
Se ha considerado para el mejoramiento del servicio educativo, lo siguente.

W

f Area
A | Componente Caracteristica constructiva (m2)
f
- i GRUFO
Estructura de soporie - cobertura auto soponado =5 405.00
Estructuras metdlicas - cobertura de plancha 115.56
LE.N° 01 trapezoidal galvanizada g
Piso anti impacto 287.49
LE. N° 22 Estructura de soporte % cﬁobertgfrg»quﬁpﬁs_gp_orjggc 3205§
S Piso anti impacto 253.38
& Estructura de soporte - cobertura auto soportada 2975 |
1.E. N° 59 5 o
s TS iy Piso cmhimj_pocio 121._87
estructuras meldlicas - coberfura de plancha 458.37 |
trapezoidal galvanizada g |
1.LE. N° 90 S RS |
= Piso anti impacto 351.89 '
= estructuras metdlicas - coberturo de plancha 250 -7:7_i
i LEN*91 ! trapezoidal gaivanizada %
i Piso anti impacto 88.05
et "GRUPO i " e
' Estructura de soporie - cobertura auto soportada 154.88
{ estructuras metdlicas - cobertura de plancha 107.14
- LE. N° 26 trapezoidal galvanizada 2
Piso anti impacto 66.52
Estructura de soporie - cobertura du?c;'sgporTcdo [ 247.71
estruciuras metdlicas - cobertura de piancha 2574
1.E. N° 34 tfrapezoidal galvanizada j
Piso anti impacto 105.43
Estructura de soporte - cobertura auto sopertada 391.92
! LE. N° 36 estructuras metdlicas - cobertura de ploncha
{ > 3 86.32
i trapezoidal galvanizadg\
TS Sk e
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;ﬁ “Piso anti impacto 10224
LE. N 71 estructuras me(éli(.:os - cobed.uro de plancha 44.82

{ trapezoidal galvanizada

estructuras de soporte - cobertura auto soporicnie 563

| LE.N®132

i Piso anti impacto 139.57

GRUPO Il =

Es'ruc'uro de sopoﬂe cobertura auto soportada

trapezoidal galvanizada

Piso anti impacto

| LE.N°O3
i Piso ari impacto
{ LEN°17 Estructura de soporte - cobertura cbio;gf;;oviodo B
! ey Piso anti impacto
L.LE.N°25 Estructura de soporto coberturc auvto sopoﬂodc
iR EstruaJrE de soporte - coberluro auto 50—5\;5085
LE. N° 73 estructuras metdlicas - cobertura de plancha
tropezoidal galvanizada
| = as Piso G(" impacto S e =S
| Estructura de soporte “cobertura avlo sopouioda
% LE. N° 89 estructuras metdlicas - coberiura de plancha
i
5

9. Financiamiento
Recursos Determinados

10. Plazo de ejecucion
Ciento Ochenta (180) dias calendarios

11. Modalidad de ejecucion
Indirecta - Por Contrata

12. Sistema de Contratacién
A Suma Alzada

13 Memoria Descriptiva del proyecto
Se especifica en el expediente técnico

14. Disponibilidad Fisica del terreno para su ejecucion

El terreno se encuentra disponible p

dominio publico.

3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
a) Del equipamiento

ara su inmediata intervencion al ser un bien de

Descripcion

NIVEL
TEODOLITO

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 8 HP

“MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg

CAMION VOLQUETE DE 10 m3 3
§ | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25”

dedindi] I8

©)
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b)

Acreditacion

Copia de documento que sustente ia propiedad, la posesion, el compromiso de cornpra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de
calificacion equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un
consorcio, los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre
del consorcio o de uno de sus integrantes.

Se debe consignar aguel equipamiento (equipo y/o maquinaria que se extrae del expediente
técnico) clasificado como estratégico para la ejecucion de la obra, concordante con la
relacion de precios y cantidad de recursos requeridos por lipo en el expediente lécnico

No se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demds condiciones del
equipamiento gue no se hayan previsto en el expediente técnico 0 que constituyan
exigencias desproporcionadas irrazonables o innecesarnas.

Cabe mencionar que solo el equipamiento clasificado como estratégico, debe ser inciuido
como requisito de calificacion en el literal A.1 de este Capitulo

Del plantel profesional

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
CARGO PROFESION | EXPERIENCIA

INGENIERO Ingeniero Civil experiencia minima acumulada de 24

RESIDENTE Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra, |

en obras en general

El profesional deberd acreditar 12 meses
de experiencia como ingeniero,

ingeniero Civil 0

Ei profesional deberd contar con:—j{

meses como Residente de Obra y/o

especialista, supervisor, jefe. responsable.
INGENIERODE |, " . o coordinador o la combinacion de estos en |
SEGURIDAD Y ng Seguridad en Obra, seguridad y salud |

Ing. Ambiental o

SALUD g'g‘:g:’{s’;;o ocupacional seguridad en el (rabajo?
SSpOM A SSOMA, seguridad salud y Medio |
Ambiente en la ejecucion de obras en |
general BESuaa e _.#___,J
reditaci

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o litulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la Superintendencia Nacional de E: ducacion Superior Universitaria —=SUNEDU.

Copia de (i) contratos y su respetiva conformidad o (ii) certificados o (i} cuaiquier otro
documento que, de manera fehaciente demuestre la experiencia requerida del personal
que conforma el plantel profesional clave.

¢) De las otras penalidades

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades,
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion.

Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades
se deben incluir las siguientes:
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e

OTRAS PENALIDADES

N SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE
i PENALIDAD CALCULO

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60)
dias desde el inicio de su
participacion en la ejecucién del
contrato o del integro del piazo de
ejecucion, si este es menor a los
{ sesenta (60) dias. de conformidad
{ con las disposiciones establecidas |
| en el numeral 190.2 del articulo 190 |
del Reglamento. |

|

PROCEDIMIENTO

1 UIT por cada dia
de ausencia de!
personal en obra
en el plazo
| pravisto.

Seguin informe dei Supervisor y/o
inspector de obra

En caso el contralista mcu;;pla con | : '
su obligacion de ejecutar la
prestacion con el  personal
= 1T Ui o o

acreditado o debidamenie sustituido, UFE por-chdg e Segun informe de! Supervisor y/o
2 R de ausencia del
de conformidad con las Inspector de obra

< personal en obra
disposiciones establecidas en el
numeral 190.5 del articulo 190 de!
Reglamento.

CARTEL DE OBRA

Cuando el contratista no cologue el

cartel de obra dentro del plazo

establecido en el Expediente \
= X . 0 5% de ia UIT. por e \

Técnico, la penalidad es por dia no Seguin informe del Supervisor y/o \:

" cada dia de N
colocado. Hay la igacion de s TR | Inspector de obra
mantener el cartel de obra durante la
ejecucién de la obra. Se penalizara
de la misma forma, cuando no se
mantenga el tiempo establecido

EQUIPOS DECLARADOS Y/O
ACREDITADOS EN LA
PROPUESTA TECNICA

< Cuando el conlratista no presente o
no mantenga ios equipos declarados
y/o acreditados en la propuesta
4 técnica durante la ejecucion de la
obra (segtn intervencion de estos en
Ia ejecucion de partidas). En este
caso, bastara que faite uno o mas de
los equipos ara que se haga
acreedor de la muita respectiva. La
multa es por cada dia.

1/1000 dei contrato | Segun informe de! Supervisor y/o
vigente Inspector de obra

] CAR - SCTR

i En caso EL CONTRATISTA no
' 5 | mantiene vigente la pdliza dei seguro
CAR o SCTR. se le aplicara la
penalidad que se sefiala.

Por ocurrencia: Segun informe del Supervisor y/o
1UIT Inspector de obra.
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CALENDARIQ INICIAL DE OBRA

Cuando el contratista no cumpia con
presentar al Supervisor 0 Inspector
de Obra el calendario inicial de obra
en un plazo méximo de § dias Segun informe del Supervisor de i
calendarios contados desde el inicio ia obra y/o Inspector y/o monitor !
de obra. Esta penalidad también ylo coordinador de obra u otro |

: - 1UIT da di
6 aplica para la presentacion dsel JHEEMAR servidor designado por Ia

calendaric reprogramado del plazo dg 1eiINED. Gerencia de Desarrolio Urbaric
de ejecucion derivado de una y/o la Subgerencia de Obras
suspension de plazo de ejecucion y Publicas.

ol calendario de participacién de
profesionales al inicio de obra y/o
reinicic de obra derivado de una
suspension de plazo de ejecucion

ENTREGA DE INFORMACION

INCOMPLETA Y/O CON ERRORES Segun informe del Supervisor de
Uno por dos mil

Cuando el contratista entregue (1/2000) de! monto la obra yfo inspector y/o monitor

documentacion incompleta © con S G ylo coordinador de obra u otro
de la valorizacion

T judi 3 D
errores, perjudicando el tramite del periodo por servidor designado por la

normal de los musmos (solicitud de - | Gerencia de Desarrolio Urbano |

< cada dia de i
adelantos. valorizaciones, ocurrido ef hecho y/o la Subgerencia de Obras
adicionales, etc.), la multa serd por Puablicas

tramite documentario.

Advertencia

No se puede incluir como otras penalidades la soia presentacion de la solicitud de sushtucion
del personal acreditado. La penalidad por sustitucion del personai aplica siempre y cuando la
Entidad no haya aprobado su Sustitucion, segun io previsto en el numeral 190.4 del articulo 190
del Reglamento.

Procedimiento para la aplicacion de la penalidad:

1 El Supervisor de ia obra y/o tnspector y/o monitor y/o coordinador de obra u otro
servidor designado por la Gerencia de Desarrolio Urbano y/o la Subgerencia de
Obras Publicas. al detectar ef incumplimiento de las obligaciones seflaladas en la
Tabla de Penalidades, registra la infraccion en el Cuaderno de Obra o de
corresponder otro documento que acredite la faita.

2. El Supervisor de la obra y/o Inspector y/o monitor y/o coordinador de obra u otro
servidor designado por la Gerencia de Desarroilo Urbano y/o la Subgerencia de
Obras Publicas, procede a formular ia penalidad segun la Tabla de Penalidades
sobre la base del monlo del contrato vigente. verificando antes que el monto
acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto méaximo de
penalidad admisible, equivalente af 10% del monto del contrato vigente, y mediante
Carta y/o Informe comunica a la Municipalidad Provincial de Ica, adjuntando las
evidencias que pudiera haber obtenido.

3. La Municipalidad Provincial de Ica, & través de la Gerencia de Desarrollo Urbano
comunicara al Contratista, con copia al Supervisor y/o Inspector sobre la
formulacion, aplicacion y deduccion de los pagos a cuenta de las valorizaciones. del
pago final o en la iiquidacion final, segun corresponda; si fuera necesario. se cobra
del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

4. El Supervisor de Obra elabora y remite la valorizacion o en fa liquidacion final: segun
corresponda con fa aplicacion de la penalidad.

En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el
monto maximo admisible, el Supervisor de obra evaluara y podra proponer a la
Entidad que inicie la Resolucion del Contrato bra.

15. FORMA DE PAGO

®

(929
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El pago se realizard mensualmente, mediante Valorizaciones proporcionales al
porcentaje de avance ejecutado, ias cuales seran revisadas por el supeivisor de la
Obra.

La valorizacion del periodo contendré documentacion la cual deberd ir firmada por el
Residente de Obra y el Supervisor aprobando ia Valcrizacion de avance.
posteriormente el funcionario encargado de la Gerencia de Desarrollo Urbano mediante
informe de la Subgerencia de Obras Publicas de la Municipalidad Provincial de Ica
enviara la conformidad al trdmite correspondiente.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusién de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los
dispositivos legales y que son inherentes como tal para la ejecucion de Obra, el
Contratista tiene las siguientes obligaciones:

« El Contratista se obliga a ejecutar la obra de conformidad al Expediente Técnico y
procedimientos técnicos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones

« El Contratista se obliga a ejecutar la obra de manera integral de acuerdo a los
Planos, Especificaciones Técnicas y en general a foda fa documentacion que
conforma el Expediente Técnico, las Bases, su Oferta Técnica-Econémica y de
conformidad con las Normas de Construccion. Normas Técnicas Peiuanas, Normas
Ambientales. Normas y Reglamentos para la Prevencion de Riesgo (Seguridad)
Medio Ambiente y otras Normas aplicables, asi como la Ley de Contrataciones def
Estado y su Reglamento incluye modificaciones Esta obligacion implica ia
permanencia diaria e ininterrumpida del Residente en la Obra durante la ejecucion
de la misma.

« El Contratista se obliga a ejecutar correctamente fa obra. lo cual comprende la
movilizacién y utilizacion de equipos y/o maquinarias presentadas a la ENTIDAD,
asi como la adquisicion de maleriales € insumos adecuados para la obra, de
acuerdo al Expediente Técnico, los Calendarios de Avance de Obra, los
presupuestos adicionales y/o deductivos a que hubiera iugar, respetando los
materiales y equipos aprobados por la Supervisién y/o la Entidad. En caso de
detectar en la ejecucion de la obra algun error o hecho sobreviniente que requiera
una modificacion o aclaracion de las especificaciones técnicas, planos y demas
documentos técnicos de la obra, debera formular oportunamente las consultas y
propuestas técnicas que correspondan de acuerdo ai procedimiento establecido en
la Ley de Contrataciones de! Estado y su Reglamento.

« FElContratista se obliga a ejecutar la obra con materiales e insumos de conslruccion
de calidad reconocida, poniendo a su disposicion su organizacion, experiencia
técnica y capacidad para cumplir con los objetivos de la obra.

« El contratista colocard el cartel de obra al dia siguiente del inicio de obra

« Durante la ejecucion de obra, el contratista esta obligado a cumpiir con los plazos
parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de
producirse retrasos injustificados se procederd de acuerdo al articulo 203° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

« ElContratista contrataré el seguro complementario de trabajo de riesgos, para cubrir
los dafios que pueda sufrir su personal, por los trabajos correspondientes a la
ejecucion de la obra. Se deja constancia que el monto de este seguro no limita la
responsabilidad del Contratista.

« El Contratista se obliga a mantener vigente las cartas fianzas solicitadas por la
Entidad, durante el plazo de ejecucion de la obra hasta el consentimiento de la
liquidacion final.

« El Contratista al momento de anotar en el cuaderno de obra la culminacion de la
misma y la solicitud de recepcion, se obliga a entregar a la supervision o al inspector
de obra, los protocolos de prueba y planos de replanteo.

« Todos los materiales y equipos incorporados en la obra por parte del contratista
deberan ser de primera calidad sin defectos ni imperfecciones. deben ser nuevos
(sin uso) y deberéan ajustarse a las especificaciones técnicas o la normativa vigente
del Reglamento Nacional de Construcciones.

« El Contratista asumira la responsabilidad técnica total por las obras y equipos
instalados. Las aprobaciones dadas a laspyalgrizaciones y los avances de obra no
eximen al contratista de las responsabili s asumidas como ejecutor de obra.

« E/ Contratista debe inspeccionar el lugdr donde se gjecutard la obra a delalle
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teniendo pleno conocimiento de la zona, caracteristicas de la infraestructura
existente, instalaciones existentes y otros por lo que asume todo riesgo por las
condiciones encontradas en el lugar

« El Contratista realizara las pruebas y ensayos que disponga el supervisor de obra
Asimismo. deberé entregar a lravés de la supervision de obra los certificados de
calidad de los materiales y dosificaciones que se le requiera a efectos de que la
Entidad pueda verificar su calidad antes de ser empleados.

« El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la
ejecucion de la obra, de acuerdo con jo estipulado en el Art. 40 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

« El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defectos o vicios
;)cull:os de la Obra es de siete (07) afios, contados a partir de la recepcion total de
a obra.

« En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepcion y durante
el periodo de responsabilidad, la Municipalidad Provincial de Ica, requerira al
Contratista para que los subsane en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud
del defecto, bajo apercibimiento de proceder a la subsanacion con cargo a cualquier
adeudo que mantenga la Municipalidad Provincial de lca, a favor del
CONTRATISTA y/o reclamar arbitralmente dicho gasto.

e Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la
liquidacién del contrato de obra. enervan el derecho de la Municipalidad Provincial
de Ica a reclamar, posteriormente. por defectos o vicios ocultos, conforme a lo
dispuesto por el Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado

« El Contratista se compromete a cumplir y observar jo establecido en la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su
Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR), durante la
ejecucién de las prestaciones a su cargo, obligandose a implementar, dotar, proveer
y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que
corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el
desarrolio de las actividades propias de la presente contratacion; asi como
garantizar ia contratacion de los respectivos seguros de acuerdo a la normatividad
vigente.

« El Contralista es responsable por la calidad de los materiales que se emplearan en
la obra, asi como su correcto traslado. almacenamiento y utilizacion durante la
ejecucion de la obra, el incumplimiento de esta obligacion serd observado previa
inspeccién del supervisor

« Ejecutar la obra de acuerdo al programa PERT-CPM y/o Diagrama de Gantt
aprobado por la Entidad, con el detalle suficiente de cada una de las actividades
desde el inicio hasta su conclusién. En ese sentido. debera adoptar las medidas

= necesarias o correctivas si fuera el caso, ante el atraso en el avance de obra,
pudiendo ser causal de aplicacién de la penalidad correspondiente o resolucion de
contrato de acuerdo a | establecido en la LCE y RLCE.

« Contar con los servicios profesionales, del personal clave de su oferta,
contribuyendo eficazmente a la mejor ejecucion de la obra.

« Del mismo modo, el Contratista se compromete a cumplir y respetar cada una de
las medidas de seguridad previstas en la Ley N° 29783 - Ley de Segunidad y Salud
en el Trabajo y su Reglamento, asi como el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus
normas complementarias y modificatorias. el que sera puesto en conocimiento de
sus trabajadores al inicio de la prestacion; con conocimiento a La Municipalidad
Provincial de Ica.

PERSONAL

El Contratista deberd emplear personal técnico calificado, obreros especializados y
demas personal necesario para la correcta realizacion de los trabajos.

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente 0 no
satisfactorio, de acuerdo a las ordenes del Inspector de Obra y/o0 supervisor de obra
El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto
en la Ley N°® 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, asi
como el Decreto Supremo N° 001-98-TR., y sus normas complementarias y
modificatorias.

£l Contratista tiene la cbligacion de velar p Ja sequridad de Jos trabajadores durante
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la ejecucién de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material
necesario para tal efecto.

El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el supervisor de Obra
o La Municipalidad Provincial de Ica, la nomina dotailada de todo ef personal profesional
y de los obreros que estan empleados a la fecha del informe.

SEGURIDAD

El Contratista debe cumplir integramente con Ja Ley de Seguridad y Saiud en el Trabajo
vigente, con el personal que estd Jaborando en los diferentes frentes de trabajo;
asimismo, debera garantizar que s€ adopten las medidas de seguridad necesarias en
el entorno o perimetro, reas de trénsito, cercado y delimitacion de zonas de trabajo u
olros que no puedan causar accidentes a terceros (transeuntes, vehiculos, etc.). El
contratista eliminard el desmonte producto de los trabajos conforme se vayan
ejecutando las actividades
Todo el personal del Contratista incluido los profesionales. previo al inicio de Sus
lahores, debera contar con su respectiva poliza de seguros contra todo riesgo y deberd
portar y ulilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo. asi como Su
equipo de proteccion personal (EPP). segun la especialidad que desarrollen
Durante el desarrolio de los trabajos, el personal técnico y profesional del Contratista
guardara las medidas de seguridad, asimismo debera portar uniforme nuevo y limpio
con logotipo de su empresa, casco. botas dieléctricas. lentes industriales, tapones de
oldo, Amés para trabajos de altura, cinturones de seguridad de ser el casoy de acuerda;
a las normas vigentes. El Inspector de Obra y/o supervisor de obra o la Entidad, mng”
la potestad de detener las labores en caso incumplan lo referido a seguridad, lo cual no .

serd causal de ampliacion de plazo de la obra Contratada. <

MATERIALES.

Todos los maleriales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se podrén someter a los
ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Inspector de Obra y/o
supervisor de obra no fibera al Contratista de su responsabilidad sobre Ia calidad de los
materiales y/o equipos.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS.

Todos los equipos y magquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los
trabajos a realizar, deberan lievarse a la obra en forma oportuna y no podran ratirarse
de la misma salvo autorizacion escrita del Inspector de Obra y/o SUpevisor de obra,
que no podra negarla sin justa razon.

La reparacion por las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante
la ejecucion de las obras, corren por cuenta y cesto del Contratista.

Si el Inspector de Obra y/o supervisor de obra demuestra que 10 equipos, maquinanas,
herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad
de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contralista esta obligado a efectuar
enmiendas y/o adiciones necesarias. por su cuenta y costo

LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS.

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma. estén
relacionadas con la ejecucion de fos trabajos.

b) En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las leyes.
normas o reglamentos, es obligacién del Contratista poner en conocimiento del
Inspector de Obra y/o supervisor de obra esta situacién, previa a la realizacion de
los trabajos, a fin de que éste determine la accion a seguir.

Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes
a materiales y trabajos. Los dafos y/o problemas causados por infracciones a esle
punto, corren por cuenta y costo del Contratista y deberan ser reparados por éste
sin derecho a pago alguno.

c,
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17. EJECUCION DE OBRA
Ei Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico

Revision de expedi té o de obra

Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucion de obra,
para el caso de obras cuyo plazo sea menor o igual a ciento veinte (120) dias y
dentro de los treinta (30) dias calendario para obras cuyo plazo sea mayor a ciento
(120) dias calendario, el contralista presenta al supervisor o inspector de obra, un
informe técnico de revision del expediente técnico de obra, que incluya entre otros,
las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que
sean materia de consulta. E/ supervisor o inspector dentro del plazo de siete (7) dias
calendario para obras con plazo menor o igual a ciento veinte (120) dias y diez (10)
dias calendario para obras con plazo mayor a ciento veinte ( 120) dias. eleva el
informe técnico de revision del expediente técnico de obra a la Entidad. con copia
al contratista, adjuntando su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias
realizadas como Supervision o inspeccion.
= Se entiende que, para realizar su oferta, el postor ha analizado el expediente
- técnico. ha realizado sus propios metrados y ha considerado todos los gastos para
ejecutar la obra de acuerdo al Expediente Técnico

« Entrega del Terreno.

Se realizard teniendo en cuenta el Articulo 176° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. El Inspector de obra y/o supervisor de obra designado , 5
por La Municipalidad Provincial de Ica y/o representantes de la Entidad electuarén:j»'

la entrega del Terreno. Sa o

+ Obras Provisionales.

EJ Contratista debera acondicionar ambientes temporales o provisionales segun el
Expediente Técnico y en coordinacion con el Inspector de Obra y/o supervisor de
obra asignado para determinar su ubicacion.

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los
ambientes provisionales para la ejecucién de la Obra, se extenderan hasta la
recepcion de la misma y estan dentro de la prestacion del Contratista.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras. letreros. senales y
luces de peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas las
maquinarias y partes del campamento donde puedan producirse accidentes.

« Cuademo de obra.

Se realizard teniendo en cuenta el Articulo 191° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

El Inspector de Obra y/o supervisor de obra tendré derecho a examinar este
cuaderno en cualquier momento y anolar en el sus observaciones.

El cuaderno de obra a emplearse es el digital, que es una herramienta informatica
desarrollada y administrada por e/ OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico
con las caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo 191 del
Reglamento.

En ei cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran
durante la ejecucion de la obra, las ordenes, las consultas y las respuestas a las
consultas, que se abre en fa fecha de entrega del terreno y se cierra cuiminado el
acto de recepcion de la obra o el acto de constatacion fisica de fa obra, segun
corresponda. - El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra esian
obligados a registrar en el cuaderno de obra digital, toda la informacion que
corresponda anotar en el cuaderno de obra, segun lo previsto en la Ley. el
Reglamento, asi como lo dispuesto en la Directiva N° 009-2020- OSCE/CD.

En el cuaderno de obra digital se registran. i) ocurrencias de hechos relevantes que
se presenten durante la ejecucion de la obra, i) 6rdenes, i) consultas y iv)
respuestas a las consultas.

El Contratista debera entregar mensualmente a La Munictpalidad Provincial de ica
o al Inspector de Obra y/o supervisor de cbra, copias del Cuaderno de Obra.

L
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En caso de resolucién contractual por cualquiera de las partes. el Cuaderno de Obra
seré entregado a La Municipalidad Provincial de Ica, bajo apercibimiento de
aplicarse la penalidad por la no entrega del Cuaderno de Obra.

« Tareas en Horas Extraordinarias

De ser necesario, estan comprendidas dentro de la prestacion a cargo del
Contratista, se deberd comunicar al Inspector de Obra y/o supervisor de obra con
cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la iniciacién de las mismas, tiempo def
cual dispondrd el Inspector de Obra lo necesario para su control.

. Mantenimiento de la Obra en Ejecucién

El Contratista deberd mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas,
en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes
atmosféricos o el transito de su personal o equipo ocasionen dafios. o a propiedades
de terceros que, de producirse, deberan ser inmediatamente reparados a
satisfaccion def inspector de Obra y/o supervisor de obra.

La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligacion dara lugar a
que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volumenes de obra
ejecutados hasta que su reconstruccién haya sido satisfactoriamente realizada.
Asimismo, su incumplimiento determinara la aplicacion de una penalidad diaria. a A
partir del dia siguiente de concluido el plazo otorgado por el Inspector de Obra y/o /&
supervisor de obra (plazo maximo 10 dias calendario). ’1‘{-“

« Conservacién del Medio Ambiente

E1 Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados por [
autoridad competente para colocar los residuos de materiales que por efecto de la
obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente
para lo cual debera cumplir con todas las provisiones correspondientes.

El Conlratista deberd asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer. contra la legisiacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

« Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.

La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales ©
herramientas del Contratista dentro de la cbra, para lo cual el contratista tomara
todas sus precauciones.

- « Retiro de equipos o materiales

Cuando sea reguerido por La Municipalidad Provincial de Ica, el Contratista debera
retirar de la Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser utiizado en el
trabajo, con el objeto de evitar interferencias en la gjecucion de la obra: Si hubiese
alguna interferencia debera comunicarla por escrito a La Municipalidad Provincial
de Ica.

« Accidentes y notificaciones

El Contratista proveerd, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera
necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como
consecuencia de la ejecucion de Ia obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas,
después de ocutrido un accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o que
pudieran resultar dafios a persona o propiedades de terceros y que fueran
consecuencia de alguna accion u omision del Contratista o cualquiera de sus
empleados, durante la ejecucion del trabajo bajo el Contrato, el Contratista debera
enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la Entidad por medio
del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, describiendo los hechos en forma
precisa y completa.

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la Entidad por medio del
Inspector de obra y/o supervisor de obra, copias de cualquier comparendo, citacion,
notificacion y otro documento oficial recibido por el Contratista en relacion con
cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecucion de la

obra contratada. %
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Nada de lo_aqui incluido, eximira al Contratista_de la formulacién de los
informes_oficiales _sobre los accidentes, que sean re ueridos _por La
Municipalidad Provincial de Iea.

Fotografias.

E| Contratista debera obtener y suministrar informacion fotografica de fa evolucion
de la obra, presentada anexa a cada valorizacién de obra, de acuerdo a las
indicaciones del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, debiendo documentar las
actividades de obra.

Calidad Especificada.

Es obligacion del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra terminada.
tanto de los materiales y equipos como de [a ejecucion de las obras e instalaciones.
A tal efecto el Inspeclor de obra y/o supetvisor de obra establecerd los sistemas de
control de ejecucion y demas actividades de control de calidad

El Inspector de obra y/o supervisor de obra tendra el derecho, cada vez que lo
juzgue necesario, a realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o
equipos, previstos o no en las Especificaciones Técnicas. La ejecucion de lales
pruebas o ensayos no relevara al Contratista de ninguna de sus obligaciones
estipuladas en el Contrato

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las (
Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correra a cargo de! Contratista /<<
Los resultados de cualquier prueba. ensayo ylo andlisis realizados serans:

comunicados por escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que-
tome las medidas correctivas, de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Inspector de Obra
y/o supervisor de obra debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de
construccion.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podrd estar sujeto a rechazo
del Inspector y/o supervisor de obra, debido a faflas en la calidad del trabajo o
rendimiento insatisfactorio, no obstante, (a aceptacion previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rachazadas, deberan
ser reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberan contar
con la aprobacion del Inspector y/o supervisor de obra

£l Contratista también serd responsable de los costos de mano de obra. gastos
varios, dafios o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de
materiales que el Inspector y/o supervisor de obra considere con defectos de
fabricacion o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalacion.

Derechos Legales Irrenunciables del Contratante

La Municipalidad Provincial de Ica, no podré ser privada 0 impedida. en virtud de
cualquier medicion, calculo o valorizacién, realizados antes o después de la
terminacion y aceptacion de la Obra y de los pagos correspondientes efectuados.
de verificar las caracteristicas de calidad de los materiales utilizados, las
condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reemboisable al Contratista,
ni de demostrar que tales mediciones, calculos o valorizaciones estuvieran
incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las
estipulaciones del Contrato.

La Municipalidad Provincial de Ica, no podra ser privada ni impedida, no obstante,
la existencia de dichas mediciones. célculos, valorizaciones y pagos realizados, de
su derecho de recuperar del Contratista, de sus garantias o por cualquier otro medio,
el importe de los dafios que considere ocasionados por no haber cumplido el
Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato.

La aceptacion por parte del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, 0 cualquier
pago efectuado en concepto de aceptacién de una parte o la lotalidad de la Ovbra,
cualquier tiempo transcurrido o cualquier posicion adoptada por el Inspector de obra
y/o supervisor de obra, no podran significar una renuncia a los derechos legales de
La Municipalidad Provincial de Ica sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier
potestad o derecho de Indemnizacion.

@)
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18.

. Obligaciones de Término de Obra.

EL CONTRATISTA al término de las cbras tendra las siguientes obligaciones:

1. Presentar los Planos de replanteo de la obra o planos de post construccion.

2. Presentar la memoria descriptiva de la obra ejecutada.

3. Presentar Garantias de fébrica y protocolos de pruebas de los materiales
empleados.

Esta documentacion debera ser entregada al supervisor de obra al finalizar la obra,
al iniciar el tramite para conformacion del comité de recepcion de obra.

. Documentos Complementarios del Contrato de Ejecucion de Obra.

Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los
requerimientos técnicos minimos proporcionados por la Municipalidad Provincial de
ica y las bases integradas del proceso de seleccion correspondiente; asi como el
expediente técnico completo y toda otra documentacion referente a la Obra, que
tienen por finalidad complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contralo, se
aplicara el siguiente orden de precedencia entre los mismos:

. Planos del Proyecto Eléctrico y de la especialidad al cual corresponde.
- Especificaciones Técnicas del expediente técnico.

. Memoria Descriptiva del expediente técnico.

. Presupuesto de Obra.

- Contrato de Obra.

. Bases del Proceso de Seleccion.

. Oferta del CONTRATISTA.

. Otros documentos que forman parte del Contrato.

En caso de alguna dificuitad en la interpretacion de los Documentos de Contrato, el
Inspector de Obra y/o supervisor de obra seré el encargado de transmitir al
CONTRATISTA las aclaraciones necesarias.

. De la Recepcion de Obra:
Se deberd seguir segin lo establecido en ol Articulo 208° del Regiamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

« De la Subcontratacion:
Estara expresamente prohibida la subcantratacién. de acuerdo a lo sefalado en el
articulo 35 de la Ley.

. Documentos Para La Ejecucion.
La Municipalidad Provincial de lca pondré a disposicion del Contratista el
Expediente Técnico

. Documentacion Técnica.

El Contratista se obliga a realizar el Replanteo de Obra, la ingenieria de detalles. y
planos post construccion definitivos y de detalle de todas las especialidades del
Proyecto.

ADELANTOS

01. Adelanto Directo para la ejecucion de la Obra
La Entidad otorgara adelanto directo por el 10% del monto del contrato original
El contratista debe solicita formalmente el Adelanto dentio de [os ocho (8) dias

siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante carta filanza © poliza de caucion y el comprobante
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correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete
(7} dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

02. Adelanto de materiales o insumos

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el (20%) del monto
del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o
insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de (8) dias calendario previo
a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para
cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA puede disponer de los
materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del
adelanto en un plazo de siete (7) dias calendario anterior al inicio del plazo antes
mencionado. adjuntando a su solicitud fa garantia por adelantos mediante carta
fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago respactivo

Para el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos se tiene en cuenta
lo dispuesto en el Decreto Supremc N° 011-79-VC y sus modificatorias,
ampiiatorias y complementarias.

La amortizacion de ios adelantos se reaiizara de acuerdo con en el Articulo 183°
del reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.

03. Garantia de Adelantos, La Entidad solo puede entregar los adelantos previstos
en las bases y solicitadas por el contratista, contra la presentacion de Carta Fianza
como garantia emitida por idéntico monto, conforme a lo establecido en la Ley de
Contrataciones def Estado y su Reglamento.

Las cartas fianzas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pals al solo requerimiento de la entidad, debiendo ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de fa
Superintendencia de Banca, Seguros y Administracioras Privadas de Fondos de
Pensiones y que cuenten con clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo,
deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la titima
lista de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el
Banco Central de Reserva del Pert.

Asimismo, para su aceplacion deberan observarse las disposiciones establecidas
en el articulo 148 del Reglamento

19. VALORIZACIONES
Forma de las valorizaciones y facturas

La forma de las valorizaciones y facturas de pago. sera la preparada por el Contratista -
en coordinacion con el inspector de Obra y/o Supervisor de obra.

E! Contratista consignara en sus valorizaciones todos los frabajos ejecutados, de
acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones.

La valorizacion sera aprobada por el Inspector de Obra y/o Supervisor de obra y
presentada a La Municipalidad Provincial de Ica, en un plazo méximo de cinco (05) dias
héabiles, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacién
respectiva, el Inspeclor de obra y/o Supervisor de obra elevara un informe Técnico al
Coordinador de La Municipalidad Provincial de Ica.

La conformidad previa al pago, estara a cargo de la Gerencia de Desarrolio Urbano de
la Municipalidad Provincial de Ica.

Valorizaciones mensuales

Las valorizaciones tienen el cardcter de pagos a cuenta y son eiaboradas el ultimo dia
de cada periodo previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista y
seran elaborados de conformidad con lo establecido en el articulo 194° del reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado. El periodo de valorizacion sera mensual Los
metrados de obra ejecutados seran formulados y valorizados conjuntamente con el

@
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contratista y supetvisor, y presentados a la Entidad en el plazo maximo de cinco (5)
dlas contados a partir del primer dia habil del mes siguiente de fa valorizacion
respectiva.

Las valorizaciones mensuales se presentaran dos (2) originales y tres (3) copias.
acompanadas segtin el caso por los cémputos métricos resultantes de las mediciones
de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Inspector de obra y/o
supervisor de obra.

Toda la documentacién que contiene las valorizaciones mensuajes debe tener firma y
sello del Residente y Supervisor, el sello y firma deben ser originales, es decir firmados
manualmente.

Los documentos se entregaran de la siguiente manera; en fisico y digital (en version
editable y escaneada),

DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION DE LA VALORIZACION

Carta de presentacion del Representante Legal del Contratista presentando la
valorizacion de la obra.
Ficha de Identificacion.
Informe del Residente de Obra (donde se describa las partidas ejecutadas).
Documento con el cual el Supervisor y/o Inspector de Obra aprueba los Metrados
ejecutados del mes
Resumen de Valorizacién de Obra
Valorizacion de Obra.
Sustento de Metrados de la Obra.
Cronograma de avance de obra programado aprobado por la Entidad.
Cronograma de avance de obra ejecutado.
Grafico de la obra (curva "S”).
Situacién de la obra.
Copias del cuaderno de obra.
Panel fotografico de la obra donde se evidencia y se describa las partidas
ejeculadas del mes correspondiente.
Copia de ensayos de las partidas ejecutadas y/o certificados de calidad de los
materiales aprobados por el supervisor y/o inspector de obra.
Calendario de avance de obra: programado VS ejecutado.
Informe de los Especialistas
- Ficha técnica.
- Detalle de las partidas ejecutadas de acuerdo a su especialidad
- Analisis de lo ejecutado.
- Trabajos proysctados del siguiente mes de acuerdo a su especialidad.
- Observaciones
- Conclusiones y Recomendaciones
- Panel fotogrédfico donde se evidencie la presencia del ESPECIALISTA
TECNICO (minimo 8 fotografias).

O Zz THRAS~TIOMNM DO® >

Q. Documentacion administrativa:
- Cuadro de resumen de pago al contralista.
- Factura emitida por el contratista.
- Pago de tributos por el conlratista
- Copia de DN! dei representante legal
- Copia de RNP del contratista.
- Copia del contrato de obra.
- Copia de cartas fianzas vigentes.

R. Documentacion administrativa:
- Copia del Acta de entrega de terreno.
- Copia del Acta de inicio de obra.
- Copia Certificado de habilidad del residente de obra.
- pia Certificado de habilidad de especialistas
Copia Calendario de participacion de los especialistas.
- Copia CD de ia valorizacion de ia obra en version editable y escaneado.

®
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Adicionalmente. la documentacion a presentar deberd sujetarse a la Directiva N° 001-
2022-OSCE/CD, segin Anexo N° 1 ‘Documentacién para la presentacion de la
valorizacién”.

Valorizacién de Liquidacién final

Luego de la Recepcion de las Obras, el Coniratista presentara la Valorizacion de
Liquidacion Final, debidamente sustentada con la documentacicn y calculos detaflados.
La liquidacion se ejecutara segun io establecido en la Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento.

La Entidad o el Contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince
(15) dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la
liquidacion. Para tal efeclo, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante
de pago respectivo, debiendo hacer entrega de los planos de replanteo o post
construccion, la minuta de declaratoria de fabrica y la memoria descriptiva valorizada,
en cumplimiento de o establecido en el articulo 210° del Reglamenta de la Ley de
Contrataciones del Estado, para proceder al pago correspondiente.

En caso que la liquidacion de contrato debidamente consentida determine un saldo a
favor de la Entidad. ésta requerira por escrito al Contratista para que efectie el pago
respectivo en el plazo de quince (15) dias calendario, computados desde el dia
siguiente del consentimiento de la liquidacion, transcurrido este plazo sin que se haya
verificado el pago, la Entidad podra hacerse cobro de cualquier deuda pendiente a favor
del Contratista o de las garantias que aun estuvieran vigentes.

Esta valorizacion final, debe estar respaldado por:

+ - Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato estan libres de todo
reclamo legal, deudas y prebendas (Declaracion Jurada y otros documentos).

+ Monto actualizado del! Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y
realizadas durante el periodo de ejecucion.

« Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacion Final de Medicion.

« Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.

« Declaracién jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a
fos trabajadores.

« Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorizacion anterior.

« Deducciones en favor de La Municipaiidad Provincial de lca por incumplimiento de
plazo y otros conceptos, si los hubiera.

« Saldo a favor o en contra del Contratista.

20. PENALIDADES Y MULTAS
™ PENALIDADES POR MORA EN LA EJECUCION DE OBRA.
g,

En el caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objelb~ A -
contralo, La Municipalidad Provincial de Ica le aplicara al Contratista una penalidad pBTL‘-/
cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al 10% del monto def
contrato vigente, segtin lo establece el Articulo 162° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del
pago final o en la liquidacion final o si fuese necesario se cobrara de! monto resultante

de la ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento y se calculara de acuerdo con la
siguiente formula:

5.

.S

0.10 x Monto contrato vigente
Penalidad diaria =

0.40 x Plazo en dias

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podré

resolver el contrato por incumplimiento. Esta penalidad serd deducida en la liquidacion

final. o si fuese necesario, se cobraré del monto resultante de la ejecucién de ia garantia
fiel cumplimiento.

La justificacion por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del
estado y su Reglamento, el cédigo civil y demas normas aplicables, segun corresponda.

®
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21. REAJUSTE DE PRECIOS.

Se debera seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento en el art. 195"

22. CONFIDENCIALIDAD.

El Contratista debera mantener a perpetuidad confidencialidad y reserva absoluta en el
manejo de cualquier informacion y documentacion a la que se tenga acceso a
consecuencia de la ejecucion del contrato, quedando prohibido de revelarla a terceros.
El contratista deberd dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por
La Municipalidad Provincial de Ica en materia de seguridad de la informacion.

Dicha obligacién comprende la informacién que se entrega como también a la que se
genera durante la ejecucion del contrato de obra y la informacion producida una vez
que se haya concluido los trabajos. Dicha informacion puede consistir en mapas.
dibujos, fotografias. videos, mosaicos, planos, informes, recomendaciones. calculos
documentos. estudios, grabaciones, peliculas, programas informéticos y demds datos
compilados o recibidos por el contratista, el incumplimiento de esta obligacion acarreard -

o las responsabilidades civiles y penales correspondientes. P4,

23. FRAUDE Y CORRUPCION.

Se rechazara cualquier propuesta presentada por ios postores. si se determina quie hb(e,,
participado en précticas conuptas, fraudulentas colusorias o coercitivas. La practica™~-1th >~
corrupta  significa el ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud, directa a
indirectamente, de cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de ia entidad
contratante en el proceso de seleccion o durante la ejecucion del contrato.
La practica fraudulenta en cualquier acto u omision, incluyendo una tergiversacion que
engafa a sabiendas 0 imprudentemente o intenten engafar a la entidad en el proceso
de seleccién o durante Ta ejecucion del contrato, para obtener un beneficio financiero
u otro beneficio o para evadirio una obligacion.
La préctica colusoria es un acuerdo no revelado entre dos 0 mas pastores diseflados
para aiterar artificialmente los resultados de la licitacion para obtener un beneficio
financiero u otro beneficio.
La préctica coercitiva consiste en perjudicar o dariar o amenazar con dafiar o perjudicar
directa o indirectamente, a cualquier participante en el proceso de seleccion para influir
indebidamente en sus actividades o para afeclar la gjecucion def contrato
Si se determina que cualquiera de eslas acciones ha sido cometido por una
empresa/individuo, la entidad no se comprometera a ninguna actividad con esa
empresa/individuo; progediendo. por el contrario. a formular la denuncia

oot correspondiente contra los responsables.
El consultor se compromete a no ofrecer, solicitar, ni a conseguir y/o insinuar el
ofrecimiento a terceros ni a ningun servidor publico, directa o indirectamente ninguna
donacién, promesa, pago, auspicio, entrega de cualquier bien, suma de dinero, ventaja
inapropiada, o incurrir en actos que puedan ser considerados como una préctica ilegal
o de corrupcion a criterio de la entidad con relacién a la elaboracion del estudio.
Todo acto de esta naturaleza constituird una causal de resolucién inmediata y
automatica del contrario sin petjuicio de la indemnizacion por dafios y perjuicios que el
incumplimiento de esta clausula pudiera ocasionarle la entidad o sus funcionarios y/o
directivos, tomandose las medidas correctivas necesarias de acuerdo a las politicas
anticorrupcion de la normativa vigente.
La nulidad del contrato esta establecida en el articulo 145 del reglamento de la ley de
contrataciones del estado

24. SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contralo se
resolveran mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Para estos casos aplica el articulado de! capitulo | del titulo IX del reglamento de la ley
de contrataciones del estado.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el proceso de conciliacion o de arbitraje
a fin de resolver dichas controversias dentro del piazo de caducidad previsto en el
reglamgnto

@
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El arbitraje serd institucional y resuelto por el tribunal arbitral conformado por tres 3
arbitros, siendo uno de ellos designado por la entidad.

En el procedimiento arbitral ningun piazo podrd ser menor de 05 dias habiles.

El laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificacion, segun lo previste en el inciso 45.21 del articuio 45 de la
ley de contrataciones del estado. Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el
derecho a solicitar una conciliacion dentro de los plazos de caducidad
correspondientes, segun fo sefale del reglamento de la iey de conlrataciones del
estado, sin Perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se liegue a un acuerdo entre
ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

25. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1  EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisttos:

L LR N Descripcion Cant.
1| NIVEL SRR R SR L S

_2_ | TEODOLITO R R
3 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 8 HP =g

4 | MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg o1

5 | CAMION VOLQUETE DE 10 m3 o1

6 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 01

Nota: Se aceptardn equipos con potencia y caracteristicas iguales o superiores a los
considerados en la relacién de equipamiento estratégico

Acreditacion:

Copia de documentos gue sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler
u otre documento que acredite |a disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento estratégico En
el caso que el postor ganador sea un consorcio, los documentos de acreditacion de esle requisito pueden
estar a nombre del consorcio 0 de uno de sus integrantes

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el posior cuente con oficinas, iocales u olros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afos de antiguedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico

A2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

C FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:

INGENIERO RESIDENTE: Ingeniero Civil; Titulado y colegiado, acreditado con copia simple del Titulo
Profesional.

| INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD : Ingeniero Civil 0 Ing. Ambiental o Ingeniero Industrial y/o
Especialista SSOMA; Titulado y colegiado, acreditado con copia simple del Titulo Profesional.

Acreditacion:

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel profesional clave. en
caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de
Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de ia de la Superintendencia Nacional de Educacion

Superior Universitaria — SUNEDU'

* hitps:/) (a.sunedu.gob.pe/

®
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Importante
« El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del !
Reglamento.

« LaEntidad debe aceptar ias diferentes denominaciones ulilizadas para acreditar lacarrera |
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenierfa y Gestion Ambiental u olras denominaciones).

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
RESIDENTE DE OBRA: <

ylo Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra, en obras en general .

- INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD:
El profesional debera acreditar 12 meses de experiencia como ingeniero, especialista, supervisor, jefe,
responsable, coordinador o la combinacion de estos en Seguridad en Obra, seguridad y salud |
ocupacional seguridad en el trabajo SSOMA, seguridad salud y Medio Ambiente en la ejecucion de obras |
en general.

Acreditacion: . 3 3

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii} certificados o (iv) cualquier otra |
documentacién gue, de manera fehaciente demuestre la experiencia requerida del personal que |
conforma el plantel profesional clave i

importante
« Elresidente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179
del Reglamento.

o Los documentos que acreditan ia expenencia del personal deben inctuir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y ano de inicio y culminacion, el nombre de Ia Entidad u
organizacion que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apeliidos de quien
suscribe el documento

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquinda por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes
completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo dei
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo trasiapado. No
obstante, de presentarse pencdos traslapados en el residente de obra. no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, saivo la ejecucion de obras por paquete

Se consideraré aquelia exp: ia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25)
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

! Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para |
i acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados i
la denominacioén del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberd validar la experiencia si las actividades que realizé
el profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

importante

&
El profesional debera contar con experiencia minima acumulada de 24 meses como Residente de Obra | —

o
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Si como resultado de una consuita u observacién corresponde precisarse 0 ajustarse ef
requerimiento. se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobt el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 dei

articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada
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FACTORES DE EVALUACION

CAPITULO IV ’

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos. El factor de evaluacion referido al
precio no debe superar el 40 % de la evaluacion total.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLQGiA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

A. PRECIO

La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. precios, segun la sigulente fommula:

Acreditacion: P, = Onx PMP
7 3 : : O
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio '
de la oferta (Anexo N° 6). | = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[Maximo 40] '® puntos

Importante para la Entidad

Asimismo, se debe consignar al menos uno de los siguientes factores de evaluacion, segtin
corresponda a la naturaleza y caracteristicas del objeto del procedimiento, su finalidad y a la
necesidad de la Entidad:

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [55] puntos

Evaluacion: M = Monto facturado
acumulado por el postor
El postor acredita un monto facturado acumulado equivalente a 1 VEZ EL
VALOR REFERENCIAL, en la ejecucion de obras similares, durante los
10 afos anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se | M >=[1]?° veces el valor
computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra. referencial:

[55] puntos
Experiencia en obras /similgres: MEJORAMIENTO Y/O
CONSTRUCCION Y/O RENOVACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O | M >= [0.5] veces el valor
REHABILITACION Y/O MODELACION Y/O AMPLIACION Y/O |referencial y < [1]veces el
INSTALACION DE PROFECCIONES SOLARES EN INSTITUCIONES | valor referencial:

EDUCATIVAS [45]puntos
Acreditacion: / M > [0.25] veces el valor
/ referencial y < [0.50] veces el

y sus respectivas dctas de recepcién de obra; (ii) contratos y s [35] puntos
respectivas resolucignes de liquidacion; o (iii) contratos y sus respecti¥as

La experiencia del p?tor se acreditara con copia simple de: (i) contratos | valor referencial:

[

8 Hasta un maximo de 40 puntos,/de conformidad con el numeral 5.2 del articulo 5 d¢'la

20

El monto no puede ser mayor auna (1) vez el valor referencial. En ese sentido, si por ejemplo 4e opta por evaluar hasta una
(1) vez el valor referencial, la métodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 1 vez el valor referencial [...] puntos
M >= 0.5 veces el valor referencial y < 1 vez el valor referencial [...] puntos
M > 0.25 veces el valor referencial y < 0.5 veces el valor referencial [...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

constancias de prestacion o cualquier otra documentacion'® de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto
total que implicé su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte
(20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual
se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de
seleccion convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se ceira al
método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que
el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion
de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha
experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal,
o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como
consecuencia de una reorganizacion societaria, debe presentar
adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda
extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo
N° 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza
conforme a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio
en las Contrataciones del Estado”.

OTROS FACTORES DE EVALUACION

[Hasta 5] puntos?!

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con practicas de sostenibilidad Acredita practicas de sostenibilidad

ambiental o social

En caso que el postor se pres
integrantes, debe acredit
sostenibilidad ambiental o s

alguna de las practicas de
ial para obtener el puntaje. o2

No acredita ninguna practica en
e en consorcio, cada uno de sus | sostenibilidad

(Maximo 3 puntos)

[3] punto c/u

0 puntos

19

21

De acuerdo con la Opinién N° 185-20

/DTN “cualquier otra documentacion”, se enffende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasiof de la ejecucion de la obra que cumpla co
que se acredita, por ejemplo, medianfe las resoluciones de liquidacion de obra,
otros.

Hasta 17 puntos, en el caso de obrag bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las quq se puede incluir adicionalmente

el factor capacitacion.

emostrar de manera indubitable aquello
recepcion de conformidad, entre

o/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [Hasta 5] puntos?'

reconocimiento internacional®®.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién®?, y estar vigente®'
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4 Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” (http: //www.ana.gob.pe/certificado_azul).

B.5 Préctica:

Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma I1SO
50001:201132 0 I1SO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012),
cuyo alcance o campo de aplicacion considere coberturas metalicas y coberturas metalicas autosoportadas.
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

reconocimiento internacional.®?

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente®®
a la fecha de presentacion de ofertas.

INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

(Maximo 2 puntos)
Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de | Presenta Certificado 1ISO 37001
gestiéon antisoborno [2] puntos

No presenta Certificado ISO 37001
Acreditacion: 0 puntos

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestién antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
1SO37001:2017).

29

33

34

35

for Accredltatlon EA (ht

En el certificado debe estar consignada la dire
Se refiere al periodo de vigencia que seﬁala’z | certificado presentado.

En agosto de 2018 se aprob6 la norma IS 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2
periodo de migracion durara tres afos, p )

Sea frmante/sugnatano del Acuerdo/de Reconocimiento Mutuo (MLA) del Internaho al

for Accredltatlon EA (1 vWW . europgan-accreditatic i) o del Pacific Accredatahon Cooperatlon -PA

Sea ﬁrmante/mgnatano del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del lntemanonal Accreditation Forum-IAF

11) o del InterAmerlcan Accrednat' n Cooperatlon IAAC (! W ¢ii 1) o del European co- operatlon
ropean-accre t /) o del Pacific Accredltatnon Cooperatlon -PAC (!

cion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

# Cabe precisar que el

o que el certificado en 1SO 50001:2011 tendra vigen gosto de 2021.

ccredftation Forum-lIAF
%zé)Ode| InterAmencan ccredltatlon Cooperatlon -IAAC (hito e + &% del Eurgpean co- operatlon

En eI cemfcado debe estar consignadp la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [Hasta 5] puntos?'

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.*®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina
a cargo de la prestacion®, y estar vigente*® a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos®®

Importante

Los factores de evaluacién elaborados por el comité de seleccién deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

. Depe'ndiendo del objéto del contrato, de resultar indispensab/e, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarigéa la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo. :

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimig
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Coope
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation £yg/) o del Pacific Accreditation Cooperation-BAC (http://www.apec-

pac.org/).

e En el caso de contratacion de obras por : uete, se debe suscribir un contrato por cada obra

En el certificado debe estar consignada la direccion epécta de la sede, filial u oficina a cargo de |

Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores dg evaluacion.
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incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD)], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen .........],
representada por [............. ], identificado con DNI N° [...... ], y de otra parte
[t e e e e T ocom RUG: -N® - <f ol s ], con domicilio legal en
T O e o ], inscrita-en-la Fieha N> [....0. ol e, ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su. Representante.lLegal, [...........coccivemiiniiciniiinennans . GomsBNENSE - ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. JAsiento- N> .0 ... .o ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con-feehasl:..inoviiaus ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° AS-Ley 31728-SM-61-2023-CS/MPI-1 para la contratacion de la ejecucion de
la obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL A TRAVES DE
PROTECCION SOLAR PARA LAS ACTIVIDADES RECRATIVAS Y CIVICAS EN 16
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA CUI 2340385
, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan
en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la ejecucion de la obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL A TRAVES DE PROTECCION SOLAR PARA LAS
ACTIVIDADES RECRATIVAS Y CIVICAS EN 16 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO
DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA CUI 2340385

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
A inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacién [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valoriz4ciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimignto de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contratacigries del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara/ina valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE/LA EJECUCION DE LA PRESTACION

%  Ep cada caso concreto, dependiendo de la natufaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resultefpertinente a
efectos de generar el pago.

R
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El plazo de ejecucion del presente contrato es de 180 dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (1 0%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

o Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQ], a traves
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N* [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

Se otorgara un solo adelanto el que no excedera del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original y deberan ser solicitados segun lo indicado en el Articulo 180° y 181° del reglamento de la
Ley de contrataciones del Estado.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias calendarios
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelanto mediante
Carta Fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud
del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos los que en conjunto no deberan superar
el veinte por ciento (20%) 41 del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion
de materiales e insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un pla (8) dias calendario previo a la fecha prevista
en el calendario de adquisicion de materiales e isumos para cada adquisicion, con la finalidad que
EL CONTRATISTA pueda disponer de los matgriales e insumos en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Pafa/tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la

entrega del adelanto en un plazo de (7) di (5' calendario anteriores al inicio del plazo antes
/

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contfato original, y en el caso de contratos bajo la alidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto pafg/ equipamiento y mobiliario, no pueden supefar en conjunto dicho

4 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180/e Reglamento, los adelantos para materiales e jfisumos, no pueden
porcentaje.

\@




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA \
AS-Ley 31728-SM-61-2023-CS/MPI-1

mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos42 mediante carta fianza o pdliza
de caucién y el comprobante de pago respectivo”.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que
las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas senaladas en el
calendario de adquisicion de materiales e insumos

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

%2 De conformidad con el artil;ulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

o/
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NUMERO Y FECHA DEL

DOCUMENTO

Anexo N° 01 z
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos !
Namero 001
Fecha 07 DE MARZO DEL 2018

DATOS GENERALES DEL
PROYECTO

Nombre del Proyecto]ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CIVICAS EN 16

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL
INICIAL ATRAVES DE PROTECCION SOLAR PARA LAS

INSTITUGIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE ICA DE —7
LA PROVINCIA DE ICA. P

Ubicacion Geografica ICA /c
3 [IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 |CODIGO DE RIESGO M &
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO RIESGO MODERADO
S CARSAEIOENERADORAS) Causa N° 1 MOVIMIENTOS SISMICOS
Causa N° 2|

Causa N° 3

4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

Sl 4.1 [PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 WACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05 x
Baja 0.30 X Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Aita 0.70 Alto 0.40
Muy alte 0.80 Muy aito 0.80
Baja 0.300 Muy bajo 0.050
43 lPRIDRIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo ol
=Probabilidad x 0.015 P"m.'dad Baja Pricridad
del Riesgo
Impacto
5 [RESPUESTAA LCS RIESGOS
—
: 5.1 |ESTRATEGIA > k =
Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo
- Transferir
Aceptar Riesgo
" 4 Riesgo

5.2 |DISPARADOR DE RIESGO

Instituto geofisico del Perti

5.3 |ACCIONES PARA DAR RESPUESTA
AL RIESGO

SIMULACROS, RUTAS DE ESCAPES Y SENALIZACIONES DE ZONAS
SEGURAS

elaboracion

Nombres y Apeliidos del responsable de su

Nombres y Apellidos del responsable de su
aprobacion

Cargo:
Dependencia:

TEL A GARMIENTOS JUNES
FRESENTANTE LEGAL

1de 1
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RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato

CLAUSULA DECIMA CUART/

N

£
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de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
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ND

OTRAS PENALIDADES

SUPUESTOS DE APLICACION DE
PENALIDAD

FORMA DE
CALCULO

PROCEDIMIENTO

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60)
dias desde el inicio de su
participacion en la ejecucion del
contrato o del integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los
sesenta (60) dias. de conformidad
con las disposiciones establecidas
en el numeral 190.2 del articulo 190
del Reglamento.

1 UIT por cada dia
de ausencia del
personal en obra
en el plazo
previsto.

Segun informe del Supervisor y/o

inspector de obra.

En caso el contratista incumpia con
su obligacion de ejecutar la
prestacién con el  personal
acreditado o debidamente sustituido,
de conformidad con las
disposiciones establecidas en el
numeral 180.5 del articulo 190 del
Reglamento.

1 UIT por cada dia
de ausencia del
personal en cbra.

Segun informe del Supervisor y/o

Inspector de obra

CARTEL DE OBRA

Cuando el contratista no cologue el ’

cartel de obra dentro del pilazo
establecido en el Expediente
Técnico, la penalidad es por dia no
colocado. Hay la obligacién de
mantener el cartel de obra durante la
gjecucion de la obra. Se penalizara
de la misma forma, cuando no se
mantenga el iempo establecido.

0 5% de ia UIT. por
cada dia de
meumpiimiento.

Segun informe del! Supervisor y/o

Inspector de obra

L multa es por cada dia

EQUIPOS DECLARADOS Y/O
ACREDITADOS EN LA
PROPUESTA TECNICA

Cuando el contratista no presente o
no mantenga los equipos declarados
yfo acreditados en la propuesta
técnica durante la ejecucion de la
obra (segun intervencion de estos en
la ejecucion de partidas). En este
caso, bastara que falte uno o mas de
los equipos ara que
acreedor de la muita

1/1000 del contrato

vigante

Segun informe del Supervisor y/o |

inspector de obra.
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I

| CAR - SCTR

En caso EL CONTRATISTA no
| 5 | mantiene vigente la péliza del seguro
| CAR; SCTR y otro seguro. se lo
aplicara la penalidad que se sehala.

‘ Segun informe del Supervisor y/o
| Inspector de obra.

Por ocurrencia:
1 UIT.

CALENDARIO INICIAL DE OBRA

Cuando ef contratista no cumpla con
| presentar al Supervisor o Inspector
de Obra el calendario inicial de obra
en un plazo méximo de 5§ dfas
calendarios contados desde el inicio
de obra. Esta penalidad también
6 aplica para la presentacién del
calendario reprogramado del plazo
de ejecucion derivado de una
suspension de plazo de efecucion y
el calendario de participacion de
profesionales al inicio de obra y/o
reinicioc de obra derivado de una
suspension de plazo de ejecucion.

ENTREGA DE INFORMACION
INCOMPLETA Y/O CON ERRORES
Cuando e! contratista entregue
documentacion incompleta o con
7 | errores, perjudicando el tramite
normal de los mismos (solicitud de
adelantos, valonzaciones,
adicionales, etc.), la multa serd por
trémite documentario.

Segiin informe de! Supervisor de

y/o coordinador de obra u otro
servidor designado por la
Gerencia de Desarroilo Urbano
v/o la Subgerencia de Obras
Publicas

1 UIT por cada dia
de retraso.

_ | Segun informe del Supervisor de
Uno por dos mif g P

{1/2000) de! monto
de la valorizacion
del pernodo por
cada dia de
ocurrido el hecho.

y/o coordinador de obra u otro
servidor designadc por la
Gerencia de Desarrollo Urbano
y/o fa Subgerencia de Obras
Puiblicas.

la obra y/o Inspector y/o monitor

{a obra y/o Inspector y/o monitor

o

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contr,
debid ejecutarse.
Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penaliffad por mora o el monto rfaximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato for incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL £ONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato/ de conformidad con el numeral 32.3 diel articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del

e

2 GEe
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Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

S6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, seguin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Co rataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamgnto de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio ge recurrir al arbitraje, en caso no sg’fflegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un agyierdo parcial. Las controversias s
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitlyo y obligatorio para las partes desde el mpmento de
su notificacion, segun lo previsto en el num :al 45.21 del articulo 45 de la Ley de Confrataciones

43 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad/hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE EAEBNTIDAD:L.........ccocoveeniennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATQO]

\ La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” ‘EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales**.

“ Para mayor

informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales  ingresar  a:
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion

derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA
REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOSDELA
OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la obra

| —

Monto de la obra

e

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)

4
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

aplicadas

Junta de Resolucion de Si No
Disputas :

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOSDELA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA LEY 31728 SM N° 61-2023-CS/MPI-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : [
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.
. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR'

Sefiores y
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA LEY 31728 SM N° 61-2023-CS/MPI-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) . |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) : |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s): |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

[ Correo electronico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.
2. Solicitud de subsanacié?de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar/Ic

16s documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me compromefo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maXipd defdos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDA FECHA]
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Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Serfiores g
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA LEY 31728 SM N° 61-2023-CS/MPI-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ninguin proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante / '

En el caso de coné'o,’rcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, ue sea
presentada por el | Presentante comun del consgycio.
|
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores g
COMITE DE S}ELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA LEY 31728 SM N° 61-2023-CS/MPI-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo lll de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores s
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA LEY 31728 SM N° 61-2023-CS/MPI-1

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores S
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA LEY 31728 SM N° 61-2023-CS/MPI-1

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucién del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen [..............cc..cooen ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

[ OA) ]45
CONSORCIADO 1]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

6
CONSORCIADO 2] [ %

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

ACIONES 100%*7

[CONSIGNAR CIUDA FECHA]

4 Consignar unicamente el l)orcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
% Consignar Gnicamente el porcentaije total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

47 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante
De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Sefiores .
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA LEY 31728 SM N° 61-2023-CS/MPI-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IG\V48

m 5 Monto total de la oferta

&

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como gualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la d¢’aguellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y F

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
epresentante legal o comun, segun corresponda

l/
% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N* 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
K y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

o/
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Importante

o En caso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

 El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA LEY 31728 SM N° 61-2023-CS/MPI-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
™ no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al dérgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
AS-Ley 31728-SM-61-2023-CS/MPI-1

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NO'[IFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁore§ :
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA LEY 31728 SM N° 61-2023-CS/MPI-1

Presente .-

El-que-se-suseribe: fc i ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entfdad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectua
por medios electrénicos de comiihicacion, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtengr un acuse de recibo a través del mecanismo ytiHzado.




