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 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 

 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 

Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 

INSTRUCCIONES DE USO: 
 

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 
quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 

 
2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 

Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.  
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y 

octubre 2022 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 

PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 006-
2024-MDCPS –CS 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 

 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL BARRIO MIRAFLORES SECTOR NOR ESTE DISTRITO DE 

CANOAS DE PUNTA SAL - PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - 
DEPARTAMENTO DE TUMBES” – CUI N° 2522603 

 
 
 

 
 
 

  

 
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 

habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, 
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 

 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 

Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 

Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a f in de comunicar presuntos casos d e f raude, colusión y 
corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 

demás actores que participan en el proceso de contratación.  
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 

de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que 
se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, 
"Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás 

normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 

y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 

que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 

 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
  



 

 
 

CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione 
la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modif icaciones, de ser el caso.  

 
1.2. CONVOCATORIA 

 

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo  
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento.  En el caso de un 

consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.  
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 

establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 
tienen como no presentadas.  

 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  

 
 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.  

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  

 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente f irmados por el postor (f irma manuscrita o digital, según la Ley 

Nº 27269, Ley de Firmas y Certif icados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho f in y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.  

No se acepta el pegado de la imagen de una f irma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.  
 

 

 
1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   

 

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 

la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verif icar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 

ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 



 

En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verif ica la presentación de lo exigido en la sección específ ica de 
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir 

con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 

corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 

 
 

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV 
de la sección específ ica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 

oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 

del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 

de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los 
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección 
por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente.  

 

 
1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 

 

Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda calif ica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verif icando que cumplan con los requisitos de 

calif icación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específ ica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calif icación es descalif icada.   
 

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calif icación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento.  
 

 
1.10.  SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la 
ejecución de obras a suma alzada. 

 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida 
al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notif icaciones a dicho correo. La 
notif icación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.  
 

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en f ísico a la Entidad. 
 

 
1.11.  RECHAZO DE LAS OFERTAS  

 

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calif icación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   

 
De rechazarse alguna de las ofertas calif icadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calif icación 

de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12.  OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Def inida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calif icación, descalif icación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.  

 
 

1.13.  CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notif icación de su otorgamiento, sin que los 

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 

el mismo día de la notif icación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente 

de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 

 

 
  



 

 
 

CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 

 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 

referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por 
el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.  
 

Los actos que declaren la nulidad de of icio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notif icado el 
otorgamiento de la buena pro.  

 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 

 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 

específ ica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de f iel 

cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 
 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 

entregar a la Entidad la garantía de f iel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación f inal.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 
del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 

 
3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 

 

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades af ines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 

accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 
 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 

En caso se haya previsto en la sección específ ica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado 
en el artículo 153 del Reglamento. 

 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 

 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 



 

realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y  que cuenten con 

clasif icación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.  

 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:  
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 

distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.  
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.  

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 

 
 

3.5. ADELANTOS 

 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e 
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y 

mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto 
en la sección específ ica de las bases. 
 

 
3.6. VALORIZACIONES 

 
Las valorizaciones son la cuantif icación económica de un avance f ísico en la ejecución de la obra, 

realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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último día de cada período previsto en la sección específ ica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista.  
 

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 

del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.  

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustif icado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 

atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 

precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específ ica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el 
caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 

 
 

3.10.  DISPOSICIONES FINALES 

 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento , así como por las disposiciones legales vigentes.  

 
  



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A 
LAS INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANOAS DE PUNTA SAL 

RUC Nº : 20324454030 

Domicilio legal : NRO. S/N VILLA CANCAS ALTO (ENTRADA AL CERRO 
CERCA A ROMPE MUELLE) TUMBES – CONTRALMIRANTE 
VILLAR- CANOAS DE PUNTA SAL  

 
Correo electrónico: :  Sg.logistica2023@gmail.com 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra  
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL BARRIO MIRAFLORES SECTOR NOR ESTE DISTRITO DE 
CANOAS DE PUNTA SAL - PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - DEPARTAMENTO 
DE TUMBES” – CUI N° 2522603 

 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 
 

El valor referencial asciende a S/ 1’926,960.78 (UN MILLON NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL 
NOVECIENTOS SESENTA CON 78/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro 

concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido 
calculado al mes de AGOSTO de 2024. 

 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 1’926,960.78 (UN MILLON 

NOVECIENTOS VEINTISEIS 
MIL NOVECIENTOS SESENTA 

CON 78/100 SOLES) 

S/1´734,264.71 (UN 
MILLON SETECIENTOS 

TREINTA Y CUATRO MIL 

DOSCIENTOS SESENTA 
Y CUATRO CON 71/100) 

S/. 2´119,656.85 (DOS 
MILLONES CIENTO 

DICEINUEVE MIL 
SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS 

CON 85/100) 

 
 
 

Importante 

• El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 

 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 



 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 

contratación 
: 

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA 

N° 359-11-2024-/MDCPS-ALC 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico : 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA 
MUNICIPAL N° 231-2024-
MDCPS-GM 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
RECURSOS DETERMINADOS – CANON Y SOBRECANON (18)  
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo.  

 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

 
Adjudicación simplif icada 
 

 
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 

El alcance de la ejecución de la obra está def inido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 

 
1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 días calendario, 
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico 
de obra. 

 
1.10.  COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 

OBRA 

 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  

 
 

Pagar en  : CAJA DE LA ENTIDAD, PANAMERICANA NORTE BIBLIOTECA 

MUNICIPAL 

Recoger en  

 

: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, CANCAS 

PARTE ALTA S/N  

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 (Diez Con 00/100 Soles) 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 350.00 (Trescientos Con 00/100 Soles) 
Digital: S/ 10.00 (Diez Con 00/100 Soles) 

 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 

entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
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Importante 

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado.  

 
 

1.11.  ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 

 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección. 

Además pueden descargarlo en el siguiente link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1WMeRgVFnGS3Zxx3-5Fz-bZ0XQ8UHJtS1?usp=sharing 
 

 
 

1.12.  BASE LEGAL 

 

- Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.  

- Ley Nº 31638 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.  

- Ley Nº 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año f iscal 

2023.  

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444.  

- Ley del Procedimientos Administrativo.  

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.  

- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.  

- Ley N° 30225 de contrataciones del Estado, modif icada con decreto legislativo N° 1341 y 

Decreto Legislativo N° 1444.  

- Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y 

Modif icado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo Nº 162-2021-EF.  

- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.  

- Decreto Supremo Nº 011-79-VC.  

- Directivas y Opiniones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) 

 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modif icaciones, de ser el caso.  
 
 

  



 

 

CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 

 
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

Según el cronograma de la f icha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.  
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.  

 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 

La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 

a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 
 

b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certif icado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 

 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certif icado de vigencia de poder otorgado por persona 

natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
 

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 

 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 

c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 

 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado 

– PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f ) Promesa de consorcio con f irmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne 

los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las 
que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio , así como el 
porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 

 
g) El precio de la oferta en SOLES y: 

 

✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 
suma alzada. 
 

✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 

 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en 
este acápite.  
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda,  declara 
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial 
previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los 
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.  

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    

 
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 

 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 

empresas, deben presentar la constancia o certif icado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 

 
b) Solicitud de bonif icación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 

pequeña empresa (Anexo N°11). 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ En caso el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, considere evaluar otros factores además del precio, incluir el siguiente literal: 

 

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 

 
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento . 



 

establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener 
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista 
en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar el 
siguiente literal: 
 

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 
27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración 
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV. 
(Anexo Nº 7) 
 

▪ En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, 
cuyo valor referencial del procedimiento de selección no supere los novecientos mil Soles 
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal: 
 

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra, o en las provincias 
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región, pueden presentar 
la solicitud de bonificación por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao, 
según Anexo Nº 8.  
 

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del 
valor referencial de algún ítem no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el 
o los ítems, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificación, adicionando 
el siguiente párrafo: 
 

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN 
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACIÓN] . 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda,  no podrá exigir 
al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos 
para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 

 
a) Garantía de f iel cumplimiento del contrato .  
b) Garantía de f iel cumplimiento por prestaciones accesorias , de ser el caso. 

c) Solicitud para la constitución del f ideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) del 
numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso9. 

d) Contrato de consorcio con f irmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,  

de ser el caso. 
e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  

f ) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta 
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de 

persona jurídica. 
 

Advertencia 

 
9  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los 

adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del 

fideicomiso. 
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De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE10 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
h) Domicilio para efectos de la notif icación durante la ejecución del contrato.  
i) Autorización de notif icación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación  11. (Anexo N°12) 
j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP 12. 
k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, en 

concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza 

con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de 
obra valorizado vigente.  

m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.  

n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 
elaboración de los documentos indicados en los literales k), l) y m). 

o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales f ijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios 13. 
p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.  
q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calif icación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos 
de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus 

integrantes. 
r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional 

clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el 

Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU14.  

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certif icados o (iv) 

cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 

t) Datos del Residente de Obra para el registro en el Cuaderno de Obra Digital, indicando los 

siguientes datos:  
 

DATOS PARA GENERAR USUARIO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL –
RESIDENTE DE OBRA 

NOMBRES Y APELLIDOS   

DNI   

CORREO ELECTRONICO   

TELÉFONO   

 
 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 

 
10  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado 

– PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
11  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
12  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o por 

razones de orden interno. 
 
13  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 

 
14    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 



 

requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento.  
 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional 
en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete.  
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.  
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a 
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley  y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.  
 

• En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo 
a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la 
garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual 
será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.  

 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
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N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya15. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.  

 

 
2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el 
postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe 
presentar la documentación requerida en Mesa de partes de nuestra entidad, sito en Nuevo 

Lobitos Mz. A2 – Lobitos – Talara - Piura. 
 
2.5. ADELANTOS16 

 
2.5.1. ADELANTO DIRECTO 

 

“La Entidad NO otorgará adelanto directo. 
 

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 

“La Entidad  NO otorgará adelantos para materiales e insumos. 
 

 

2.6. VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización será mensual. 
 

 

Importante 

• Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago 
de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del 
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se 
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en 
consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el 
pago de las valorizaciones.  
 

• Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del 
SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de 
selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la 
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE”17.  
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la 
sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de 
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace: 
 
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce. 
 
 

 
 

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente 

 
15  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
16  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en los 

artículos 181 y 182 del Reglamento. 
 
17  Aprobada mediante Resolución Nº 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, 

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. 



 

al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de acuerdo al Artículo 209 del Reglamento 
de ley de contrataciones del estado, computados desde el día siguiente del consentimiento de la 
liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago 

respectivo. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 

3.1.1 Consideraciones generales  

 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

PROYECTO:  

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DEL BARRIO MIRAFLORES SECTOR NOR ESTE DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL - 
PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - DEPARTAMENTO DE TUMBES” – CUI N° 
2522603. 
 
PROPIETARIO:  
 
Municipalidad Distrital Canoas de Punta Sal 
 
UBICACIÓN:  
 

Distrito   : Canoas de Punta Sal 
    Provincia  : Contralmirante Villar  
    Departamento  : Tumbes 
    Sector   : BARRIO MIRAFLORES 
    Fecha   : Agosto del 2024 

 
 

1. ACCESIBILIDAD 
 
La obra a ejecutarse se encuentra ubicada en el Distrito de Canoas de Punta Sal, BARRIO 
MIRAFLORES. 

 
 

2. ANTECEDENTES 
 
El BARRIO MIRAFLORES, cuenta con 125 viviendas que no cuentan con servicios básicos 
de alcantarillado. Por lo que hacen una cantidad de 125 viviendas beneficiadas.  
 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 

En lo que respecta a las metas proyectadas se han considerado: 
 
 

1) OBRAS PROVISIONALES: 
01 CARTEL PARA LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m, SEÑALIZACIÓN Y DESVIO DE 
TRANSITO, 01 DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, MOVILIZACIÓN Y 
DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y FLETE TERRESTRE 
 

2) SEGURIDAD Y SALUD: 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EQUIPOS DE PROTECCIÓN, 
MITIGACIÓN E IMPACTO AMBIENTAL, EDUCACIÓN SANITARIA. 



 

 
3) MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL Y PLAN 
DE CONTINGENCIAS Y SEGURIDAD    
 

4) EDUCACIÓN SANITARIA 
CAPACITACIÓN SANITARIA 
 
 

5) RED MATRIZ DE ALCANTARILLADO: 
 

2,538.32 ML TUBERÍA PVC DESAGÜE T.N. D= 200 MM, UF, S-20, SN4, ISO 4435 H<= 
2.50 M Y 125 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜE. 
 
 

6) VARIOS 
01 PLACA RECORDATORIA INCLUYE MURETE 

 
 

4. CUADRO DE METAS 
 

Actividades Meta 

SUMINISTRO E INST. DE TUBERÍA PVC DESAGÜE 
T.N. D= 200 MM, UF, S-20, SN4, ISO 4435 H<= 2.50 
M 

2,538.32 m 

BUZÓN PREFABRICADO DE CONCRETO D=1.60M, 
HMAX<=2.50M 

50 und 

 
 
5. TRABAJOS A REALIZAR 

 
 

Ítem   Descripción   Und. Metrado 
                  
01 OBRAS PROVISIONALES    
                  
01.01    CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 5.40 X 

3.60 m 
und 1.00 

01.02    CASETA PARA ALMACÉN Y GUARDIANÍA m2 12.00 
01.03    CASETA PARA OFICINA ADMINISTRATIVA DE OBRA m2 6.00 
01.04    SEÑALIZACIÓN Y DESVÍO DE TRANSITO glb 1.00 
01.05    DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA glb 1.00 
01.06    MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO glb 1.00 
01.07    FLETE TERRESTRE URBANO kg 10,624.75 
01.08    BAÑOS QUÍMICOS PARA EL PERSONAL OBRERO und 4.00 
02 SEGURIDAD Y SALUD    
02.01    ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADM. DE PLAN DE 

SEGURIDAD Y SALUD 
glb 1.00 

02.02    EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL und 200.00 
02.03    EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA und 1.00 
02.04    SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD und 1.00 
02.05    CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 
02.06    RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
und 1.00 

    
03 MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL    
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03.01    PLAN DE MANEJO AMBIENTAL glb 1.00 
03.02    PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL glb 1.00 
03.03    PLAN DE CONTINGENCIAS Y SEGURIDAD glb 1.00 
03.04    CAPACITACIÓN Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE glb 1.00 
04 EDUCACIÓN SANITARIA  

04.01    CAPACITACIÓN SANITARIA glb 1.00 
05 REDES DE ALCANTARILLADO  

05.01    OBRAS PRELIMINARES    

05.01.01       TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON 
EQUIPO - OBRAS LONGITUDINALES 

m 4,225.85 
    
05.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS  

05.02.01       EXCAVACIÓN DE ZANJAS T.N. TUBO PVC 200 mm m3 3,980.21 
05.02.02       EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA BUZÓN Y BUZONETA m3 285.20 
05.02.03       ENTIBADO Y DESENTIBADO DE ZANJAS m2 56.00 
05.02.04       REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDO DE ZANJA T.N. 

P/TUB. PVC 200 mm. Aprom= 0.80 M 
m 2,538.32 

    
05.02.05       CAMA DE APOYO CON ARENA GRUESA T.N. e= 0.10 M. 

A prom= 0.80 M 
m 1,522.99 

05.02.06       RELLENO LATERAL CON ARENA GRUESA m 2,538.32 
05.02.07       RELLENO SOBRE TUBERÍA CON ARENA GRUESA m 2,538.32 
05.02.08       RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO 

P/TUBERÍA PVC 200 mm HPROM=2.50m 
m 2,538.32 

    
05.02.09       RELLENO COMPACTADO PARA BUZONES m3 142.60 
05.02.10       MEJORAMIENTO CON PIEDRA OVER DE 2" m3 304.60 
05.02.11       RELLENO CON OVER EN FONDO DE BUZONES m3 22.50 
05.02.12       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA 

ELIMINACIÓN 
m3 3,260.55 

05.02.13       ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQ. Dp=3 
km 

m3 3,260.55 

05.03    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 
PARA RED DE ALCANTARILLADO 

      
05.03.01       SUMINISTRO E INST. DE TUBERÍA PVC DESAGÜE T.N. 

D= 200 MM, UF, S-20, SN4, ISO 4435 H<= 2.50 M 
m 2,538.32      

05.03.02       PRUEBA HIDRÁULICA P/TUBERÍA PVC D= 200 MM m 2,538.32 
05.04    BUZONES    

05.04.01       BUZÓN DE CONCRETO TIPO I Di= 1.20 M., CON MARCO 
Y TAPA, Hint.= 1.50-2.00M., e= 0.15 M. f'c= 210 Kg/cm2 

und 47.00 
    
05.04.02       BUZÓN DE CONCRETO TIPO II Di= 1.20 M., CON 

MARCO Y TAPA, Hint.= 3.00 M.,e= 0.15 M. f'c= 210 Kg/cm2 
und 3.00      

05.04.03       DADOS DE CONCRETO SIMPLE f´c=175 kg/cm2 und 156.00 
05.04.04       ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE BUZONES und 50.00 
05.05    CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGÜE  

05.05.01       EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MAQUINA EN TERRENO 
NORMAL Hmáx<= 2.00 M. A prom.= 0.80 M 

m 
1,687.53 

      
05.05.02       REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDO DE ZANJA T.N. 

P/TUB. PVC DESAGÜE. Aprom= 0.80 M 
m 1,687.53 

    
05.05.03       CAMA DE APOYO CON ARENA GRUESA T.N. e= 0.10 M. 

A prom= 0.80 M 
m 1,687.53 

05.05.04       RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO m 1,687.53 
05.05.05       RELLENO SOBRE TUBERÍA CON ARENA GRUESA m 1,687.53 
05.05.06       RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE 

PRÉSTAMO 
m 1,687.53 

05.05.07       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA 
ELIMINACIÓN 

m3 175.50 



 

05.05.08       ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQ. Dp=3 
km 

m3 175.50 

05.05.09       CONEXIÓN DOMICILIARIA DE DESAGÜE, INCLUYE 
CAJA DESGRASADORA Y REJILLA PARA RETENCIÓN DE 
SÓLIDOS 

und  125.00      

05.05.10       PRUEBA HIDRÁULICA EN TUBERÍAS DE 
ALCANTARILLADO PVC UF Ø160MM. S-25 SN 4  NTP ISO 
4435 

m 1,687.53     

05.06    PROTECCIÓN DE CONCRETO ARMADO  

05.06.01       TRABAJOS PRELIMINARES    

05.06.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO m2 110.00 
05.06.01.02          TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO m2 110.00 
05.06.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  

05.06.02.01          EXCAVACIÓN DE ZANJAS C/EQUIPO m3 35.00 
05.06.02.02          RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 25.00 
05.06.02.03          ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQ. 

Dp=3 km 
m3 50.00 

05.06.03       OBRAS DE CONCRETO ARMADO  

05.06.03.01          CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 25.30 
05.06.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PROTECCIÓN m2 66.00 
05.06.03.03          ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 1,575.00 
05.06.04       JUNTAS    

05.06.04.01          JUNTA DE MURO CON TECNOPOR e=¾" m2 40.00 
06 VARIOS  

06.01    PLACA RECORDATORIA INC. MURETE und 1.00 
06.02    TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON 

EQUIPO - OBRAS LONGITUDINALES 
m 4,022.80 

    
06.03    TAPA DE CONCRETO DE 0.60 X 0.60 m und 3.90 
06.04    ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS DE MATERIAL 

EXCEDENTE 
m2 2,997.12 

 
 
 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 
Se ha previsto un plazo de 90 días calendario para la ejecución de obra. 
 

7. MODALIDAD 
Ejecución Presupuestaria Indirecta (Contrata a Precios Unitarios). 
 

8. VALOR REFERENCIAL 
El valor referencial, asciende a S/ 1,926,960.78 (UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTISEIS 
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 78/100 SOLES), incluido Gastos Generales, 
Utilidad, e IGV, Con precios vigentes al mes de AGOSTO del 2024. Desagregado de la 
siguiente forma: 
 

RESUMEN PRESUPUESTO 
OBRAS PROVISIONALES 46,247.78 

SEGURIDAD Y SALUD 29,110.00 

MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 11,600.00 

EDUCACIÓN SANITARIA 5,000.00 

RED MATRIZ DE ALCANTARILLADO 1’223,241.87 

VARIOS 48,057.88 

COSTO DIRECTO 1’363,257.53 

GASTOS GENERALES 11.7879033% 160,699.48 

UTILIDADES 8.00% 109,060.60 
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SUB TOTAL 1,633,017.61 

IGV 18% 293,943.17 

PRESUPUESTO TOTAL 1,926,960.78 

 
Consideraciones Específicas  

 
Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a 
realizar, deberán llevarse en obra en forma oportuna y no podrán reiterarse de la misma salvo 
autorización escrita de la supervisión. 

 
Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de los trabajos en 
la obra, corren por cuenta del contratista. 
 
Se requiere la constancia de la visita técnica acreditada por el jefe de infraestructura de la 
municipalidad. 

 
Si la supervisión demuestra que los equipos, maquinaria y herramientas son insuficientes o 
inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el contratista está 
obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias por su cuenta y costo. 

 
En caso de daños causados a terceros por el accionar de maquinarias, será de entera 
responsabilidad del contratista su reparación, sin costo alguno para la Entidad. 

 
Se dispondrá de los medios de transporte adecuados para la movilización y desmovilización de las 
maquinarias. 
 
A. PERFIL DEL PLANTEL PROFESIONAL 

A.1 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  
 
De acuerdo a la RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°228-2019-MIVIVIENDA, que aprueba las Fichas de 
Homologación de los requisitos de calificación de Perfiles Profesionales de Proyectos de 
Saneamiento para el Ámbito Urbano” y siendo que el proceso de licitación, corresponde 
Saneamiento urbano Tipo A, se requiere los siguientes profesionales: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 GERENTE DE OBRAS (ADMINISTRADOR DE CONTRATO) 
 
Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil Profesional Titulado y Colegiado debe contar con experiencia 
mínima de 24 meses en obras de saneamiento desempeñando el cargo como: Gerente, Jefe, 
Residente, Supervisor, Inspector, Coordinador, Administrador de Contrato o la combinación de 



 

estos de: Obra, en la ejecución, inspección o supervisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

01 INGENIERO RESIDENTE DE OBRA   

Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil: Profesional Titulado y Colegiado debe contar con experiencia 
mínima de 36 meses de experiencia en Obras de Saneamiento como: Residente, Supervisor, 
Inspector o la combinación, que se computa desde la colegiatura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

”     

 

 

 

 

 

01 INGENIERO DE CALIDAD   

Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario: Profesional Titulado y Colegiado debe contar con experiencia 
mínima de 12 meses de experiencia en Obras en general como: Especialista, Ingeniero, Supervisor, 
Jefe, Coordinador o la combinación de estos, de Control de calidad, Calidad, Aseguramiento de la 
calidad, Programa de calidad o Protocolos de calidad, en la ejecución que se computa desde la fecha 
de la colegiatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

01 INGENIERO ESPECIALISTA AMBIENTAL   

Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos 
Naturales y Energía Renovable o Ingeniero de Recursos Energía Renovable o Ingeniero Sanitario 
o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánica de Fluidos, Profesional Titulado y Colegiado debe contar 
con experiencia no menor de 12 meses de experiencia en Obras en general como Especialista, 
Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la combinación de éstos, de Ambiental, 
Mitigación Ambiental, Ambientalista, Monitoreo y Mitigación Ambiental, Impacto Ambiental, 
Medio Ambiente o SSOMA, en la ejecución o inspección o supervisión, que se computa desde la 
colegiatura, 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

01 INGENIERO ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD  

Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero industrial, profesional titulado y colegiado. 
debe contar con experiencia mínima de 12 meses en Obras en General como, Especialista, 
Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la combinación de éstos, de Seguridad y 
Salud Ocupacional, Seguridad e Higiene Ocupacional, Seguridad de Obra, Seguridad en el Trabajo, 
SSOMA, Salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupación; en la 
ejecución y/o inspección y/o supervisión, que se computa desde la colegiatura. 
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Para definición de obras similiares aplica la nota 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 
139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

• Tenerse presente que la experiencia efectiva será pasible de acreditación en el 
presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones 
legales para el ejercicio de su profesión y carta de compromiso . 

• La colegiatura y habilitación de todos los profesionales del presente proceso de 
selección se requerirá para el inicio de su participación efectiva en el contrato, tanto para 
aquellos titulados en el Perú o en el extranjero. 

• Los profesionales y/o técnicos propuestos serán acreditados para la suscripción del 
contrato. 

• Respecto al tiempo a considerar como mes de experiencia laboral, este se calculará en base 
a las fechas exactas indicadas de los días de inicio y fin para el cálculo de los meses y sus 
fracciones correspondientes, bajo el criterio que cada mes consta de treinta días. En caso 
que alguna certificación no especifique la fecha exacta (día exacto), se considerará como 
inicio la fecha del último día del mes correspondiente a inicio y como fin, la fecha del primer 
día del mes correspondiente a fin, para los tiempos de experiencia certificada. 

  
B) DEL EQUIPAMIENTO 

• RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMO  

El contratista deberá contar con la siguiente relación de equipo y maquinaria mínimo: 
 



 

ÍTEM EQUIPO CANTIDAD 

1 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP 1.00 

2 
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-9 
TON. 

1.00 

3 CARGADOR S/LLANTAS 160 – 195 HP 3.5 YD3 1.00 

4 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58HP 1 YD3 1.00 

5 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 M3 1.00 

6 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 1.00 

7 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 11P3 22 HP 1.00 

8 MOTONIVELADORA 130-135 HP 1.00 

9 RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 1.00 

10 CAMIÓN CISTERNA (2,500 GLNS) 1.00 

11 CARGADOR S/LLANTAS108-115 HP 2-2 25 YD3 1.00 

12 ESTACIÓN TOTAL         1.00 

Acreditación:  
 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o 
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento 
estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio, los documentos de acreditación de 
este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 
139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 
Protección medio ambiental  
La Protección ambiental tendrá la finalidad de minimizar los impactos ambientales durante las 
etapas de construcción y operación del proyecto, informar acerca de las medidas de prevención, 
mitigación y corrección que se presentan en el Plan de Manejo Ambiental y cumplir con las normas 
peruanas e internacionales, declarando además sobre sus responsabilidades por las infracciones 
que pudiera cometer contra la legislación relacionada a la preservación de medio ambiente 
estipuladas en el Estudio de Impacto Ambiental enmarcados en las normas siguientes: La 
Constitución Política del Perú – Art. 2 Decreto Legislativo N° 613 – El Código del Medio Ambiente 
y los Recursos Naturales. Decreto Legislativo N° 757 – Legislación de la Promoción Privada. Art. 
51° Ley 27446 – Sistema Ambiental Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. - Art. 3° y Art. 
4° Otras normas DL N° 17752 Ley General de Aguas, su reglamento y modificatorias. Ley N° 26786 
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades Ley N° 26834 - Ley de Áreas 
Naturales Protegidas Ley N° 26842 – Ley General de Salud Ley N° 17505 – Código Sanitario. 
 
Salud y seguridad  
El Ingeniero Residente, Ingeniero Inspector o supervisor, el personal técnico y obrero que 
participe en el proceso constructivo de la obra deberá utilizar sus implementos respectivos como 
son: Botas punta de acero, casco, guantes y uniforme según corresponda. También se deberá tener 
en cuenta la debida seguridad del tránsito vehicular y/o peatonal colocando señales y cercos 
provisionales de seguridad alrededor del área de trabajo, para bloquear el acceso y evitar así 
cualquier tipo de accidentes. El riesgo resultante de la inobservancia de esta obligación correrá 
únicamente por cuenta del contratista. El mismo que será declarado en su oferta. El contratista 
está obligado a hacer notar a la entidad contratante, por escrito e inmediatamente, cuando se haya 
dado una orden que va contra las medidas de seguridad, caso contrario, toda la responsabilidad 
recaerá sobre el contratista. En ese sentido el postor acepta las disposiciones de seguridad e 
higiene ocupacional 
 
Integridad en la Contratación Pública. 
A través del principio de integridad, el Derecho administrativo puede evitar la aparición de 
conflictos de intereses, lucha contra los casos de corrupción y, al fin y al cabo, favorecer la buena 
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administración en la gestión de la contratación pública. La integridad persigue la coherencia de 
actuación de los cargos y empleados públicos con los valores, principios y normas que la guían con 
el fin de evitar la existencia de conflictos de intereses e impedir el abuso de la posición que ocupan 
para obtener beneficios propios. 
 
Trabajos Defectuosos o Mal ejecutados. 
El contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de las obras objeto del 
presente contrato y de las fallas que en ellas pudiera notarse, siempre en cuando se demuestre que 
dichas fallas son atribuibles al contratista, sin que le exime de responsabilidad la circunstancia de 
que la supervisión de obra haya examinado y reconocido la obra durante su construcción o los 
materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o 
certificaciones parciales. 
Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los 
materiales utilizados no fueran de calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la 
construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra 
ejecutada, el contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de la 
supervisión de la obra. 
 
 

 
C) DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) VEZ DEL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras iguales o similares, durante los 10 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del 
acta de recepción de obra. 
 
Obras similares: /o  
 
Construcción, creación, recuperación, instalación, ampliación, mejoramiento, reconstrucción, 
reubicación y/o rehabilitación o la combinación de algunos de términos anteriores de sistemas, 
redes, colectores, interceptores y/o líneas de agua potable, alcantarillado, aguas residuales y/o 
desagüe, planta de tratamiento de agua potable, planta de tratamiento de agua residual o emisores 
y/o afines a los antes mencionados, que incluyan obras generales y/o primarias y/o secundarias. 
   
Acreditación: 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas 
de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos 
y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se 
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su 
ejecución; correspondientes a un máximo de diez (20) contrataciones. 

 
D) CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS 

De conformidad con el número 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir 
lo siguiente: 
-El número máximo de consorciados es de los dos (02) integrantes. 
-El porcentaje mínimo de participación de cada consorcio es de CUARENTA por ciento (40%)  
-El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del 
consorcio que acredite mayor experiencia es de SESENTA por ciento (60%) 

 
E) DE LA RECEPCIÓN DE OBRA 

No estará permitido la Recepción Parcial de la Obra. 
 

F) DE LA SUBCONTRATACIÓN 

Estará prohibida la subcontratación, durante la ejecución de la obra, de acuerdo a lo señalado en 
el artículo 35 de la ley de contrataciones del estado – Ley Nº 30225  



 

 
G) DEL POSTOR O EMPRESA  

Los postores deberán cumplir como mínimo con los siguientes requisitos, debiendo acreditarse 
independientemente mediante declaración jurada: 
 
a) Copia Simple del Certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, en 

el Capítulo de Ejecutor de Obra. 

b) No estar inhabilitado en el Registro Nacional de Proveedores del Estado.  

c)No estar comprendido en ninguno de los impedimentos señalados en el artículo 11° de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

d)El contratista será una persona natural o jurídica que reúna los requisitos indicados en el perfil. 

 
H) ADELANTOS 

La Entidad no otorgará adelanto directo ni adelanto de materiales. 
 

I) PENALIDADES 

El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado 
de sus obligaciones contractuales a partir de la información brindada por el área usuaria, las 
mismas que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria. 
La Entidad prevé en los documentos del procedimiento de selección la aplicación de la penalidad 
por mora; asimismo, puede prever otras penalidades. Estos dos (2) tipos de penalidades pueden 
alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o en la 
liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la 
ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
La entidad aplicará las penalidades de acuerdo al: 
 
Artículo 162.  PENALIDAD POR MORA  
 
En la ejecución de la prestación en caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de 
las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora 
por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la 
siguiente fórmula: 

 
Penalidad diaria =   0.10 x monto vigente 
   F x plazo vigente en días 

 
Donde F tiene los siguientes valores: 
 

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, 
consultorías y ejecución de obras: F 0.40.  
 
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: 
 
    b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25   

 
Artículo 163. OTRAS PENALIDADES, siendo las siguientes: 

 
N° SUPUESTOS DE APLICACIÓN 

DE LA PENALIDAD 
FORMA DE CÁLCULO PROCEDIMIENTO 
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1 Cuando el personal acreditado 
no permanece como mínimo 
sesenta (60) días desde el inicio 
de su participación en la 
ejecución del contrato o por el 
íntegro del plazo de ejecución, si 
este es menor a sesenta (60) 
días 

0.5 UIT por cada día 
de ausencia del 

personal en la obra 

Según Informe del 
Supervisor o 

inspector según 
corresponda 

2 En caso culmine la relación 
contractual entre el contratista 
y el personal ofertado y la 
Entidad no haya aprobado la 
sustitución del personal por no 
cumplir con las experiencias y 
calificaciones del profesional a 
ser reemplazado 

0.5 UIT por cada día 
de ausencia del 
personal 

Según Informe 
del Supervisor o 
inspector según 
corresponda 

3 Personal clave que incurra en 
ausencia injustificada durante 
la ejecución de la obra y la 
vigencia de este contrato. De 
persistir su inasistencia, La 
Entidad podrá resolver el 
contrato, de conformidad con el 
inciso c) del Art. 32º de la Ley de 
Contrataciones del Estado, 
concordante con el Art. 164º de 
su 
Reglamento. 

Equivalente a 
5/1000 (cinco mil) 
del monto del 
contrato, por cada 
día de ausencia sin 
perjuicio del 
descuento de su 
pago por los días en 
los que no prestó sus 
servicios. 

Según Informe 
del Supervisor o 
inspector según 
corresponda 

4 Si EL CONTRATISTA no 
presenta la valorización dentro 
del plazo establecido en la Ley 
de contrataciones del Estado 
Vigente. 

Se aplicará una 
penalidad del 1% 
del monto del 
contrato  

Según Informe 
del Supervisor o 
inspector según 
corresponda 

5 Si el CONTRATISTA no cuenta 
en obra con el Equipo mínimo 
ofertado 

0.25% del Monto del 
Contrato 

Según Informe 
del Supervisor o 
inspector según 
corresponda 

6 Por cada vez que el 
CONTRATISTA emplea 
materiales no normalizados y 
equipos en obra no autorizados 
previamente por el Inspector o 
Supervisor 
En este caso el contratista 
deberá retirar dicho material y 
reemplazarlo por otro que este 
normalizado y cumpla con las 
especificaciones técnicas, 
siendo dicho reemplazo sin 
costo alguno para la Entidad. 

20% de 1 U.I.T por 
cada día de 
vencimiento para la 
adquisición del 
material.                  

Según Informe 
del Supervisor o 
inspector según 
corresponda 

7 Por cada vez que el 
CONTRATISTA no cumple con 
realizar las medidas de 
mitigación ambiental indicados 

25% de 1 UIT por 
cada vez que se le 
observe  

Según Informe 
del Supervisor o 
inspector según 
corresponda 



 

en el estudio de Impacto 
Ambiental. 

8 Por no estar presente en el acto 
de la Recepción de obra 

Se aplicará una 
penalidad del 2% de 
monto del contrato 

Según Informe 
del Supervisor o 
inspector según 
corresponda 

9 Por cada día que el personal del 
contratista no cuenta con 
uniformes y equipos de 
protección personal completos. 

0.5% del Monto del 
Contrato 

Según Informe 
del Supervisor o 
inspector según 
corresponda 

10 Si el CONTRATISTA no reporta 
los accidentes de trabajo de 
acuerdo a lo estipulado en la Ley 
29783 – Ley General de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
y su Reglamento de Seguridad y 
Salud en el Trabajo – DS N° 005-
2012-TR. 

0.5% del Monto del 
Contrato por cada 
accidente reportado 

Según Informe 
del Supervisor o 
inspector según 
corresponda 

11 Si el CONTRATISTA no cumple 
con las responsabilidades de 
pago oportuno del salario de 
acuerdo a la oferta económica a 
su personal, incluyendo los 
beneficios sociales de acuerdo a 
ley, evidenciado por reclamos 
de su personal ante la 
Municipalidad. 

0.5% del Monto del 
Contrato por cada 
trabajador 

Según Informe 
del Supervisor o 
inspector según 
corresponda 

12 Cada vez que el CONTRATISTA 
Demora en el término de 
levantamiento de 
observaciones durante la 
ejecución de la obra, formuladas 
por el Inspector o Supervisor. 

0.5% del Monto del 
Contrato 

Según Informe 
del Supervisor o 
inspector según 
corresponda 

13 Dejar de asentar por más de dos 
días consecutivos en el 
cuaderno de obra digital 

Se aplicará una 
penalidad del 10% 
de una UIT por cada 
día. 
(Se considerará 
Todos los días 
consecutivos como 
falta incluido los 
anteriores, desde 
el día uno al 
incumplir) 

Según Informe 
del Supervisor o 
inspector según 
corresponda 

14 Cuando el contratista no 
coloque el cartel de obra dentro 
del plazo de 10 días calendarios. 
Asimismo, tiene la obligación de 
mantener el cartel de obra 
durante la ejecución de la obra, 
se penalizará de la misma 
forma, cuando no se mantenga 
durante el tiempo establecido. 

20% de 1 U.I.T por 
cada día de 
incumplimiento 

Según Informe 
del Supervisor o 
inspector según 
corresponda 
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15 

Cuando el contratista no realiza 
las pruebas o ensayos 
oportunamente para verificar la 
calidad de los materiales de 
acuerdo con las 
especificaciones técnicas del 
expediente técnico. 

20% de 1 U.I.T por 
cada 
incumplimiento                  

Según Informe 
del Supervisor o 
inspector según 
corresponda 

16 

Cada vez que el contratista no 
cumpla en remitir a la Entidad 
Información que se le solicite 
y/o en caso que se le haya 
notificado alguna observación y 
este no remita a tiempo. 

20% de 1 UIT por 
cada día de retraso 
después de vencido 
el plazo otorgado 

Según Informe 
del Supervisor o 
inspector según 
corresponda 

17 

Cada vez que el contratista no 
cumpla con presentar los 
cronogramas actualizados a la 
fecha de inicio de obra durante 
los primeros cinco (05) días 
calendarios de iniciado la obra. 

20% de 1 UIT por 
cada día de retraso 
después del 
incumplimiento 

Según Informe 
del Supervisor o 
inspector según 
corresponda 

 
Procedimiento de aplicación de penalidades. 
- De detectarse alguna infracción cometida por el contratista, el supervisor deberá anotar 

en el cuaderno de obra o comunicar mediante carta al contratista la ocurrencia (que se 

considerará un pre aviso por única vez durante la ejecución de la obra), otorgando un 

plazo máximo de 48 horas para la subsanación de la falta, a excepción de las infracciones 

1, 2, 4, 8 y 14 donde se aplicará la penalidad sin previo aviso. 

- La penalidad será descontada de la valorización del mes en la que la infracción es 

cometida. 

- La recurrencia a las faltas graves podrá dar lugar a la resolución del contrato. 

 
Nota: La aplicación de penalidad con informe de jefatura de obras  solo será realizado en 
caso el supervisor haga caso omiso y/o no presente su informe a solicitud de la jefatura 
de obras  verificación y/o detección de alguna infracción de penalidades. 

 
RIESGOS ASIGNADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA 
 



 

Anexo N° 03 

Formato para asignar los riesgos 

1. NÚMERO Y FECHA DEL 
DOCUMENTO 

Número 
Código de 

proyecto N° ° 
2522603 

2. DATOS 
GENERALES DEL 
PROYECTO 

Nombre del Proyecto 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL BARRIO MIRAFLORES SECTOR NOR ESTE - DISTRITO DE 

CANOAS DE PUNTA SAL, CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO DE 

TUMBES”  

Fecha JULIO 2024 Ubicación Geográfica Distrito de Canoas de Punta Sal – Contralmirante Villar - Tumbes 

            

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO 

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 

4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN 
EL MARCO DEL PLAN 

4.3 RIESGO ASIGNADO A 

3.1 
CÓDIGO  

DE 

RIESGO 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO 

3.3 
PRIORIDAD  

DEL 

RIESGO 

Mitigar 
el 

riesgo 

Evitar 
el 

riesgo 

Aceptar 
el riesgo 

Transferir 
el riesgo 

Entidad Contratista 

5RA-1/20 
18 

Riesgo que las Cotas 
Propuestas no se ajusten al 
Campo de Trabajo. 

Baja     x   

Replanteo de puntos, chequeo y 
monitoreo  
constante en el momento de 
replanteo 

x   

5RB-2/ 
2018 

Riesgo de 

Desmoronamiento en la 
Actividad de Movimiento de 
Tierras 

Baja x       

Entibado  de zanjas, adecuada  

programación de los trabajos, 
colocar señales de advertencia 
del Riesgo 

  x 

5RD-5/ 

2018 
Riesgos de Deslizamiento Baja x       

Colocar Cerco Perimetral, 
Adecuada Programación de los 

Trabajos, Colocar Señales de 
Advertencia del Riesgo 

  x 

5RF-
6/2018 

Contaminación de Suelos 
por inadecuado manejo de 
Residuos Sólidos y 

efluentes durante la 
Ejecución de la Obra. 

Baja x       
Capacitación al, Personal, 
Monitoreo de la calidad del suelo. 

  x 

5RF-

6/2018 

Contaminación de Agua por 

inadecuado manejo de 
efluentes. 

Moderada x       Monitoreo de la calidad del Agua   x 

5RF-
6/2018 

Contaminación del Aire Baja x       Monitoreo de la calidad del Aire   x 
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5R -
9/2018 

Riesgo de Inundaciones Baja x       
Prevención mediante 
Canalización y Drenaje 

  x 

5RI-
9/2018 

Sismos Baja    x    

Capacitación al  personal, 
simulacros, vías de evacuación, 
salida de emergencia y zonas 

Seguras. 

  x 

5RK-
10/2018 

Riesgo de Accidentes de 
Tránsito Peatonal 

Baja   x    
Capacitación al  personal, 
Señalización adecuada de la 

zona de Trabajo 

  x 

5RK-10/ 
2018 

Accidentes del Personal 
Obrero y Terceros 

Baja   x    

Realización de charlas de 
seguridad  en obra, dotar de los 

epp a los obreros y a los 
visitantes de la obra, 

Implementación de Botiquín de 
Primeros Auxilios con 

equipamiento Básico 

  x 





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANOAS DE PUNTA SAL 
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J) DE LAS CONSIDERACIONES ESPECIFICAS DE OBRA 

ENTREGA DEL TERRENO 
La ENTIDAD dentro de los quince (15) días siguientes a la firma del contrato, realizará la entrega 
del Terreno de la obra. 
EI Supervisor designado por la Entidad y/o representantes de la Entidad efectuarán la Entrega 
del Terreno, quedando a partir de esa fecha y hasta la recepción definitiva de la Obra bajo 
responsabilidad del CONTRATISTA la integridad y custodia del terreno. 

 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
A continuación, se presenta una relación de las actividades del Contratista, sin que sea limitativa 
debiendo los proponentes aumentar y detallar sus actividades considerando lo indicado líneas 
abajo: 

 
Recepcionar el terreno donde se ejecutará la obra. 
Aperturar el Cuaderno de Obra conjuntamente con el Supervisor y/o Inspector de obra. 
Asistir y participar en las reuniones que organicen el Supervisor y la ENTIDAD. 
Realizar las pruebas de control de calidad de los trabajos que sean necesarias y/o requeridas 
durante la ejecución de las obras, así como pruebas de verificación de los materiales, y etapas 
constructivas en las cantidades y condiciones establecidas en las normas técnicas 
correspondientes. 
Mantener una permanente comunicación (telefónica, correo electrónico), con los 
representantes designados por la ENTIDAD sobre la ejecución contractual. 
Valorizar mensualmente la obra correspondiente a las partidas realmente ejecutada. La Entidad 
y/o el Supervisor o podrá observar dichas valorizaciones ajustándolas a lo realmente ejecutado. 
Ejecutar todas las actividades directas e indirectas durante la obra que están referidas a la 
Prevención de Riesgos (Seguridad) con la totalidad de trabajadores, visitantes, peatones, 
transeúntes, así como la prevención de daños a terceros. Asimismo, deberá mantener 
actualizada las planillas del personal, vigencia de todas las Pólizas de Seguros contra accidentes 
y daños a terceros, durante la ejecución de las obras, hasta la recepción final.  
Ejecutar todas las actividades directas e indirectas durante la obra que están referidas a la 
gestión del medio ambiente debiendo disponer y coordinar las gestiones para la eliminación o 
mitigación de interferencias físicas en el terreno donde se ejecuta la obra. 
Deberá mantener el tránsito público y comercial a su costo durante el periodo de ejecución de 
la obra de tal manera que los trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente con la 
comodidad pública respecto al acceso, utilización y ocupación de la vía; de ser necesario deberá 
comunicar oportunamente y por medios adecuados a los vecinos y público en general sobre la 
ejecución de los trabajos, cualquier sanción derivada del incumplimiento de esta obligación será 
de exclusiva responsabilidad y cargo del Contratista. 
Se compromete a actuar debidamente en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, 
asumiendo en caso de incumplimiento las responsabilidades civiles y/o penales a que hubiere 
lugar. 
Mantener habilitado y vigente el correo electrónico señalado en el Contrato a efectos de las 
comunicaciones y/o notificaciones que debe efectuar la Entidad durante la ejecución del 
contrato, siendo que con el acuse de envió a dicha dirección se entenderá válidamente notificado 
el Contratista. 

 
PERSONAL: 
El Contratista deberá indicar el nombre del profesional que serán los responsables de la 
dirección de la obra, la que deberá estar siempre a cargo de una persona responsable (Residente 
de Obra), cuya permanencia es obligatoria de carácter permanente durante todo el periodo de 
ejecución de la obra y durante el procedimiento de recepción de la misma. 
El Contratista empleará obligatoriamente a los profesionales propuestos en el 
perfeccionamiento del contrato para la ejecución de la obra, salvo que la Supervisión solicite su 
sustitución y/o cambio aprobado por la Entidad. 
El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demás 
personal necesario para la correcta ejecución de la obra. 
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El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de 
acuerdo a las órdenes del Supervisor y/o Entidad. 
El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones más 
adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el 
Decreto Supremo Nº 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias. 
El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la 
ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal 
efecto, cumpliendo todas las obligaciones establecidas en las normas de salud y seguridad en el 
trabajo vigente y aplicable. 
El Contratista deberá suministrar a solicitud del Supervisor o la Entidad, la nómina detallada de 
todo el personal superior y de los obreros que están empleados a la fecha de dicho 
requerimiento. 
El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado a la obra y 
consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad. 

 
LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS: 
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente: 
Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la 
ejecución de los trabajos. 
Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a 
materiales. Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta 
del Contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago alguno. 
El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que fuera necesaria y su 
tramitación respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdicción sobre el sitio de obra. 
Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional, vigente y aplicable a la 
obra. 
La Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y sus modificatorias vigentes. 

 
SEGURIDAD 
El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar 
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas 
durante la realización del proyecto. En este sentido deberá dotar a su personal y a todo aquel 
que ingrese a la obra, de los equipos de protección personal y herramientas pertinentes para la 
realización de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realización de 
trabajos en condiciones peligrosas que pongan en riesgo la integridad, la salud o la vida de las 
personas. 
El Contratista está obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando 
se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo 
cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dañoso. 

 
MATERIALES  
Todos los materiales, deberán cumplir con las características técnicas exigidas en las 
especificaciones técnicas del Expediente Técnico, Planos, Memoria Descriptiva y/u oferta 
adjudicada, de ser el caso y se deberán someter a los ensayos necesarios para verificar sus 
características. 
Se podrán aceptar otras características técnicas mientras que se ajusten a especificaciones y/o 
normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el 
Contratista aporte la documentación y demás elementos de juicio que permitan evaluar el 
cumplimiento de las exigencias establecidas en el expediente técnico y que los cambios 
propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una 
ventaja técnica y económica que lo justifique. 
La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales, propuesto por el 
Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en el expediente técnico. 
Correrán por cuenta del Contratista las muestras de materiales, requeridos por el Supervisor y 
todas las pruebas y/o los ensayos necesarios para verificar la calidad de los mismos. 
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La aprobación de los por el Supervisor no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la 
calidad de los mismos. 
 
EQUIPOS 
Todos los equipos, herramientas e instrumentos serán puestos a disposición de la obra en 
óptimas condiciones de operación. La relación del equipo indicado en el expediente técnico, no 
es limitativa, pudiendo incrementarla y/u optimizarla, en caso que el avance de la obra así lo 
requiera, sin que ello represente pago adicional alguno. 
Todos los equipos necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a realizar, deberán 
llevarse a obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo autorización escrita 
del Supervisor, que no podrá negarla sin justa razón. 
Las pérdidas o daños causados a los equipos y materiales durante la ejecución de las obras, 
corren por cuenta del Contratista.  
Si el Supervisor demuestra que los equipos y herramientas son insuficientes o inapropiados 
para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista está obligado 
a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo. 
La permanencia de equipos en obra será de acuerdo a la programación de los trabajos que 
comprende la ejecución de la obra. 
 
ERRORES O CONTRADICCIONES 
El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradicción en los 
documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor, proponiendo la salida 
técnica que considere más conveniente, la cual podrá ser tomada en cuenta o no por el 
Supervisor y/o Entidad al momento de absolver la consulta. 

 
OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
Obras Provisionales 
El Contratista deberá construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al 
Contratista, a la Supervisión y la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo 
incluir oficinas, almacenes de materiales, los mismos que deberán quedar habilitados y 
equipados a los cinco (5) días calendario de iniciado el plazo de ejecución de la obra y 
conservarse hasta la recepción de la obra. 
Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los ambientes para 
la ejecución de la obra, se extenderán hasta la recepción de la obra y corren por cuenta del 
Contratista, incluyendo cualquier daño resultante de la instalación o mantenimiento de estas 
obras provisionales. 
El Contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para 
prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes 
propios o ajenos; en caso de pérdida correrá con los gastos que demande su sustitución. 
El Contratista deberá cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales y 
demás utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la vía pública ni ocasionen molestias 
innecesarias a los vecinos y transeúntes, bajo exclusiva responsabilidad del Contratista. 

 
Mantenimiento de la Obra en Ejecución 
El Contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes terminadas, en buenas 
condiciones de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes atmosféricos o el tránsito 
de su personal o equipo ocasionen daños al Proyecto o a propiedades de terceros que, de 
producirse, deberán ser inmediatamente reparados a satisfacción del Supervisor. La negligencia 
del Contratista en el cumplimiento de esta obligación dará lugar a que las cantidades de obra 
afectadas sean descontadas de los volúmenes de obra ejecutados hasta que su reconstrucción 
haya sido satisfactoriamente realizada.  

 
Trabajos Topográficos 
El Contratista procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos iniciales 
consistentes en el replanteo, lo que será sometido a la aprobación de la supervisión. 
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Quedarán a cargo del Contratista, todos los trabajos topográficos complementarios relativos a 
la ejecución y terminación de la obra. 
Todas las mediciones realizadas por el Contratista para la correcta ejecución de la obra serán 
aprobadas por la Supervisión. 
El Contratista proporcionará al Supervisor todas las facilidades y cooperación necesarias para 
esta verificación. 
La verificación de cualquier trazado o de cualquier línea o nivel por el Supervisor, no eximirá de 
ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mismos. 

 
Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales 
Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos y ambientes 
construidos deberán ser removidos y/o eliminados y/o restablecidos a su forma original para 
adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus 
gastos generales. 

 
Conservación del Medio Ambiente 
El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los 
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto 
negativo con el medio ambiente. 
El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual 
deberá cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental.  
El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, 
contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente. 

 
REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA 
Dentro de los quince (15) días calendario del inicio del plazo de ejecución de obra, para el caso 
de obras cuyo plazo sea menor o igual a ciento veinte (120) días y dentro de los treinta (30) días 
calendario para obras cuyo plazo sea mayor a ciento (120) días calendario, el contratista 
presenta al supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revisión del expediente técnico 
de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y 
otros aspectos que sean materia de consulta. El supervisor o inspector dentro del plazo de siete 
(7) días calendario para obras con plazo menor o igual a ciento veinte (120) días y diez (10) días 
calendario para obras con plazo mayor a ciento veinte (120) días, eleva el informe técnico de 
revisión del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al contratista, adjuntando su 
evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervisión o inspección. 

 
PROGRAMA DE TRABAJOS 
Dentro de los quince (15) días siguientes al inicio de obra, el Contratista deberá presentar para 
consideración del Supervisor, un programa detallado de suministro de materiales ajustado a las 
fechas calendario de iniciación y terminación contractual de la obra, en el que se muestre el 
orden en que se ha de proceder a la ejecución de los diferentes trabajos, guardando equivalencia 
con relación al programa del Expediente Técnico. 
Este programa de trabajos deberá ser elaborado utilizando el Método del Camino Crítico (CPM), 
el Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor.  
El diagrama de barras de GANTT no se considerará suficiente para cumplir el requisito 
establecido en este numeral. 
Adicionalmente, el Contratista presentará una curva de avance y un cronograma de 
desembolsos basado en los montos estimados de facturación mensual de acuerdo a su 
programación. 
Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista deberá tomar en cuenta las 
restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor. 
El Contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos toda vez que le sea 
aprobada una prórroga justificada del plazo de ejecución de la obra en un plazo no mayor de 
siete (7) días, contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación al Contratista. Cuando 
el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma 
vigente, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisión y aprobación del Supervisor, 
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en ese caso la reprogramación de los trabajos se sujeta a los plazos establecidos en el artículo 
173 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, no eximirán al 
Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. 

 
CALIDAD ESPECIFICADA: 
Es obligación del Contratista el realizar una correcta planificación de la obra, así como realizar 
el aseguramiento de la calidad durante la ejecución y realizar el control de la calidad verificando 
que los resultados obtenidos de los diversos ensayos en obra, estén acorde a las normativas de 
calidad.  
A tal efecto el Supervisor establecerá los sistemas de control de ejecución y demás actividades 
de control de calidad. 
EI Contratista realizará las pruebas o ensayos de los materiales previstos o no en las 
Especificaciones Técnicas del expediente técnico (estas pruebas o ensayos deberán realizarse 
en laboratorios de Universidades y/o laboratorios certificados), en una cantidad y calidad no 
menor que la establecida en las normas técnicas peruanas vigentes. 
El Supervisor tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o 
ensayos de los materiales previstos o no en las Especificaciones Técnicas. La ejecución de tales 
pruebas o ensayos no eximirá al Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el 
Contrato. 
Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o análisis realizados por el Supervisor, serán 
comunicados por escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las 
medidas correctivas, de ser el caso. 
Toda partida ejecutada bajo el Contrato, podrá ser rechazada por el Supervisor o por la Entidad 
debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construcción y/o recepción de obra. 
Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberán ser reparadas 
o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberán contar con la aprobación del 
Supervisor. 
El Contratista también será responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, daños o 
pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales, que el Supervisor 
considere con defectos de fabricación o como resultado de un defectuoso manipuleo o 
instalación. 
Cuando el Contratista utilice para la ejecución de la obra materiales, de menor calidad que los 
especificados en el Expediente Técnico, con autorización o sin autorización del Supervisor, 
ambos serán solidariamente responsables por la reparación y los daños y perjuicios que 
ocasionen. 
EI costo de todas las pruebas inherentes a la obra, que deba efectuar para verificar la buena 
calidad de los materiales utilizados en la obra y la correcta ejecución de la misma, correrán por 
cuenta del Contratista 

 
RESIDENTE DE OBRA 
EI Contratista, designará al Residente de Obra a cargo de la dirección técnico de la obra, previo 
a la suscripción del Contrato, cuya permanencia es obligatoriamente de carácter permanente 
durante todo el periodo de ejecución de la obra y durante el proceso de recepción de la misma. 
Las decisiones adoptadas por el profesional designado como Residente de Obra, a cuyo cargo 
estará la dirección técnica de la obra tendrán validez y no podrán ser alteradas por otra persona 
o autoridad propia del Contratista. 
Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestación con el plantel profesional ofertado, de 
ser el caso, excepcionalmente y de manera justificada el contratista puede solicitar a la Entidad 
le autorice la sustitución del profesional propuesto, en cuyo caso el reemplazante debe reunir 
experiencia y calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional 
reemplazado; teniendo la Entidad la potestad de aceptar o rechazar dicho cambia de 
considerarlo que no cumple con las condiciones señaladas. 
EI Residente de Obra deberá contar con su certificado de habilidad vigente emitido por el 
respectivo colegio profesional durante la ejecución de la obra hasta la recepción formal de la 
obra, en forma permanente y presentado en cada informe mensual de valorización, su 
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incumplimiento será sujeto a la aplicación de la penalidad correspondiente. Para el caso de los 
profesionales que integran el equipo propuesto por el Contratista, deberán contar con su 
certificado de habilidad vigente emitido por el respectivo colegio profesional durante el periodo 
que le corresponda permanecer en la obra. 

 
CUADERNO DE OBRA 
Se implementará el cuaderno de obra digital de acuerdo a la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD 
“LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL’, aprobada por Resolución 
N° 100-2020-QSCE/PRE. 
 
Importante – Uso obligatorio del cuaderno de obra digital 
El cuaderno de obra digital sustituye al cuaderno de obra físico y su uso es obligatorio según lo 
previsto en la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de 
Obra Digital”, salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, según el 
procedimiento establecido en el numeral 9.3 de dicha Directiva. 

 
En ese sentido, la Entidad debe realizar las acciones correspondientes para habilitar 
oportunamente el cuaderno de obra digital.  

 
Para mayor información revisar el documento de orientación “Preguntas frecuentes sobre el 
cuaderno de obra digital” en el siguiente enlace:  

 
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1772149-preguntas-
frecuentes-sobre-el-cuaderno-de-obra-digital 

  
TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS 
Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de 
trabajo o en días feriados el Contratista deberá solicitar autorización al Supervisor con cuarenta 
y ocho (48) horas de anticipación a la iniciación de las mismas, tiempo del cual dispondrá el 
Supervisor lo necesario para su control. 
En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista podrá 
realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero deberá comunicarlo al 
Supervisor inmediatamente antes de su iniciación. El Supervisor controlara estos trabajos 
durante dicho periodo. 
En cada caso el Supervisor procederá a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la situación 
y de su autorización o denegación según corresponda, para la ejecución de las horas 
extraordinarias. 
En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, correrán por 
cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal. 
CARTEL DE OBRA 
El Contratista proveerá, montará y mantendrá carteles de obra, según el modelo que entregará 
la ENTIDAD. 
El Contratista colocará el cartel de obra en el lugar indicado por la Entidad, dentro de los cinco 
(5) días de entregado el modelo.  
EI cartel de obra deberá mantenerse visible (en buenas condiciones) durante toda la ejecución 
de la obra. En caso de deterioro del cartel el contratista se obliga, a su costo, a la reposición del 
mismo. 
 
FOTOGRAFÍAS Y FILMACIONES 
El Contratista deberá obtener y suministrar información fotográfica y en vídeo en CD de la 
evolución de la obra, cuya cantidad y duración del video será de acuerdo a las indicaciones del 
Supervisor, siendo las siguientes: 
Vistas al inicio de los trabajos y un video en CD.   
Vistas mensuales tomadas el último día del mes valorizado, captadas desde los mismos puntos 
de vista a los efectos de la verificación del avance de las obras y un vídeo en CD. 
Vistas al finalizar los trabajos y un video en CD. 
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Todas las fotografías serán en color de tamaño adecuado que permitan apreciar claramente las 
actividades realizadas en la obra, con indicación marginal de lo que representan. 
Cada entrega fotográfica se efectuará en dos (2) ejemplares pegados en hojas A4, con indicación 
de las fechas respectivas y en medios digitales. 

 
ACCIDENTES-NOTIFICACIONES 
El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario 
para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecución 
de la obra.  
Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro 
acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar daños a persona o propiedades de 
terceros y que fueran consecuencia de alguna acción u omisión del Contratista o cualquiera de 
sus empleados, durante la ejecución del trabajo bajo el Contrato, el Contratista deberá 
comunicar a las autoridades competentes, bajo responsabilidad, y enviar un informe escrito de 
tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo los hechos 
en forma precisa y completa para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo 
responsable de los daños personales o materiales que se ocasionen. 
Asimismo, el Contratista deberá remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del 
Supervisor, copias de cualquier comparendo, citación, notificación y otro documento oficial 
recibido por el Contratista en relación con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera 
consecuencia de la ejecución de la obra contratada para conocimiento, lo cual no exime al 
Contratista de ser exclusivo responsable de los daños personales o materiales que se ocasionen. 
Nada de lo aquí incluido, eximirá al Contratista de la formulación de los informes oficiales sobre 
los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad competente. 
RESPONSABILIDAD POR MATERIALES 
La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales, del Contratista. 
 
VALORIZACIONES 
Las valorizaciones son elaboradas el último día de cada periodo previsto en las Bases, por el 
supervisor y el contratista. EI Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos 
ejecutados, de acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones. 
Las valorizaciones, que son pagos a cuenta y no implican conformidad, serán revisadas por la 
Entidad, pudiendo esta determinar un monte a pagar menor que el planteado por el Contratista 
o Supervisor, si es que los cálculos del Contratista y/o Supervisor no se ajustan a lo realmente 
ejecutado o existieran penalidades o multas. 
Los metrados de obra ejecutados serán formulados y valorizados conjuntamente por el 
contratista y supervisor, y presentados a la Entidad dentro de los cinco (5) días contados a partir 
del primer día hábil del mes siguiente. Si el supervisor no se presenta para la valorización 
conjunta con el contratista, este la efectuara. EI supervisor deberá revisar los metrados durante 
el periodo de aprobación de la valorización. 

 
VALORIZACIONES MENSUALES: 
Las valorizaciones mensuales se presentarán, durante los cinco (05) primeros días contados a 
partir del primer día hábil del mes siguiente a la ejecución de los trabajos en un (01) original y 
una (01) copia, adjuntar además en archivo digital en formatos editables completos, 
conteniendo lo siguiente: 
Factura emitida por el contratista (será solicitada a la conformidad del área usuaria) 
Contrato de obra 
Resoluciones de ampliaciones de plazo (en caso corresponda) 
Informe técnico del Residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relación del 
equipo mínimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles de calidad realizados en 
el mes, conclusiones y recomendaciones.  
Valorización. 
Resumen de valorización. 
Ficha de identificación de obra. 
Reajuste por valorización. 
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Deducción que no corresponde por adelanto (directo y materiales).  
Formulas polinómicas de reajuste. 
Valorización del presupuesto. 
Cuadro de amortización del adelanto directo y de materiales. 
Gráfico (curvas) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y acumulado). 
Calendario de avance de obra valorizado. 
Planilla de metrados. 
Fotografías a color del proceso de construcción del mes valorizado, según el acápite 19.9. 
Copia de protocolos de calidad. 
Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecución. 
Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCICO, CONAFOVICER, ONP, AFP, ESSALUD). 
Planilla electrónica del personal pensionista. 
Original del certificado de habilidad vigente del Residente de Obra. 
Índices unificados para la construcción, copias de la formulas polinómicas del expediente 
técnico y copia de la fecha del valor referencial que se encuentran en las bases. 
Copia de carta fianza de garantía de fiel cumplimiento, adelanto directo y materiales vigentes 
(de corresponder) 
Copia del contrato. 
Otros documentos que considere importante. 
 
PAGO DE LA VALORIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN FINAL: 
Con la previa autorización del Supervisor, la valorización de la Liquidación Final de Pago 
confeccionado, conforme lo indicado en las Obligaciones de Término de Obra, seguirá el Trámite 
de aprobación final y pago por la Entidad. 

 
REAJUSTE DE PRECIOS 
Los precios propuestos e incluidos como parte del Contrato se encuentran sujetos a las Fórmulas 
de Reajuste, el cual se efectuará mediante aplicación de la fórmula polinómica precisada en el 
Expediente Técnico, los mismos que se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 11-79-
VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 
Las valorizaciones deberán ser ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de 
reajuste "K" que se obtenga de aplicar en la formula o formulas polinómicas prevista en el 
expediente técnico de obra que es parte de las Bases, los Índices Unificados de Precios de la 
Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. 
Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de 
atraso, los reajustes deberán calcularse teniendo en consideración el coeficiente de reajuste "K" 
conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los índices que se deben aplicar, 
se calculará el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagarán en la 
liquidación final sin reconocimiento de intereses, en caso corresponda. 

 
RECEPCIÓN DE OBRA 
A la terminación de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y luego de una 
inspección conjunta entre representantes de la ENTIDAD, del Supervisor y del Contratista, si no 
existen observaciones con relación a la calidad y terminación de la Obra, se procederá a la 
Recepción, suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que se indicará claramente el estado 
final de la obra.  
El Contratista proporcionará al Comité de Recepción un juego completo de los planos de 
replanteo para facilitar la verificación de la culminación de la obra, sin perjuicio de su obligación 
de presentarlo nuevamente en la liquidación de la obra. 

 
OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA  
EI Contratista al término de la obra y máximo cinco (5) días calendario luego que la Entidad les 
comunique la conformación del Comité de Recepción de Obra, deberá presentar al Supervisor 
de la Obra los siguientes documentos para su revisión, verificación y conformidad, y para 
facilitar la verificación de la culminación de los trabajos en la Recepción de la Obra, esto sin 
perjuicio de su obligación de presentarlo nuevamente en la Liquidación de la Obra: 
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Protocolos de prueba de todos los sistemas que conforman la obra. 
Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la 

obra para efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepción de la Obra.   
De no presentar en la fecha programada y/o encontrar observaciones a los documentos antes 
señalados, el Supervisor le otorgará un plazo para la subsanación. 
Posteriormente al cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos de la Liquidación 
de Contrato de Obra, el CONTRATISTA deberá entregar a la Entidad en un (01) original y una 
(01) copia (adjuntar archivo digital en formatos editables completos), como contenido mínimo 
lo siguiente: 

El Expediente de Liquidación de Obra debe contar con el informe ejecutivo, asimismo el 
expediente de liquidación deberá estar foliado y visado en todas sus páginas por el 
Representante Legal y el Residente de Obra. 

Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando asuntos 
relevantes, problemáticas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones, recomendaciones 

Declaratoria de fábrica. 
Cálculo de valorización por presupuesto contractual, por obras adicionales, por reajustes, por 

mayores gastos generales, por intereses, por penalidades, de ser el caso. 
Cálculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos otorgados. 
Comparación de reintegros programados con ejecutados, en función de los conceptos de obra 

atrasada, obra adelantada. 
Cronograma de avance físico de obra programada y/o autorizada. 
Publicaciones de los índices de precios del INEI, al mes base y de reajuste. 
Copia de resoluciones por ampliación de plazo (de ser el caso). 
Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locales, y/o 

distritales según corresponda. 
Cuaderno de obra original, desde el primer folio hasta la hoja de cierre del cuaderno de obra. 
Copias de comprobantes de pago de adelantos, valorizaciones y otros, debidamente 

fedateados. 
Copia de carta fianza y/o garantía por adelantos y/o fiel cumplimiento. 
Panel fotográfico mostrando etapas relevantes de ejecución (30 como mínimo con la 

descripción correspondiente) y de acuerdo al numeral 19.9. 
Protocolos de calidad originales (firmados por los profesionales especialistas) y el resumen 

respectivo. 
Planos de replanteo o post construcción.   
Planilla de metrados de lo real ejecutado. 
Actas de entrega terreno, inicio, paralización, reinicio, culminación, carta de designación del 

inspector de obra o supervisor de obra, carta de entrega del expediente técnico. 
Acta de recepción de obra y observaciones planteadas por el Comité (en caso de corresponder). 
Resolución de conformación de Comité de Recepción de Obra.  
Resolución de aprobación del Expediente Técnico. 
Presupuesto de obra y formulas polinómicas del expediente técnico. 
01 cinta de video editada de post ejecución, en el que se muestre las metas logradas del 

proyecto.  
Contrato de ejecución de obra, que incluya anexos y adendas, según sea el caso. 
Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos generales, fijos 

y variables ofertados por el ejecutor. 
Adjuntar en lenguaje digital (excel) los cálculos detallados y sustentados de valorizaciones, 

reajuste, deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta, penalidades, etc. 
Otros documentos que la Entidad y/o Supervisor y/o ejecutor considere pertinente. 

De no presentar la Liquidación en los plazos señalados se debe proceder de acuerdo al Artículo 
209. Liquidación del Contrato de Obra 

 
DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE  
La ENTIDAD no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier medición, cálculo o 
valorización, realizados antes o después de la terminación y aceptación de la Obra y de los pagos 
correspondientes efectuados, de verificar las características de calidad de los materiales 
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utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al 
Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, cálculos o valorizaciones estuvieran 
incorrectos o que los materiales, y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del 
Contrato. 
La ENTIDAD no podrá ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones, 
cálculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus 
garantías o por cualquier otro medio, el importe de los daños que considere ocasionados por no 
haber cumplido el Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato. 
La aceptación por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptación 
de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posición 
adoptada por el Supervisor, no podrán significar una renuncia a los derechos legales de la 
ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de 
Indemnización. 
 

 
III. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

  

ITEM EQUIPO CANTIDAD 

1 
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 

HP 
1.00 

2 
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-
9 TON. 

1.00 

3 CARGADOR S/LLANTAS 160 – 195 HP 3.5 YD3 1.00 

4 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58HP 1 YD3 1.00 

5 CAMION VOLQUETE DE 15 M3 1.00 

6 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 1.00 

7 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 11P3 22 HP 1.00 

8 MOTONIVELADORA 130-135 HP 1.00 

9 RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 1.00 

10 CAMION CISTERNA (2,500 GLNS) 1.00 

11 CARGADOR S/LLANTAS108-115 HP 2-2 25 YD3 1.00 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo  

139 del Reglamento este requisito de calif icación se acredita para la suscripción del contrato.  

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas,  
locales u otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años 

de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el 
expediente técnico. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 A.1 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  
 
De acuerdo a la RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°228-2019-MIVIVIENDA, que aprueba las 
Fichas de Homologación de los requisitos de calificación de Perfiles Profesionales de 
Proyectos de Saneamiento para el Ámbito Urbano” y siendo que el proceso de licitación, 
corresponde Saneamiento urbano Tipo A, se requiere los siguientes profesionales: 
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01 GERENTE DE OBRAS (ADMINISTRADOR DE CONTRATO) 
Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil Profesional Titulado y Colegiado debe contar con 
experiencia mínima de 24 meses en obras de saneamiento desempeñando el cargo como: 
Gerente, Jefe, Residente, Supervisor, Inspector, Coordinador, Administrador de Contrato o la 
combinación de estos de: Obra, en la ejecución, inspección o supervisión. 
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01 INGENIERO RESIDENTE DE OBRA   

Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil: Profesional Titulado y Colegiado debe contar con 
experiencia mínima de 36 meses de experiencia en Obras de Saneamiento como: Residente, 
Supervisor, Inspector o la combinación, que se computa desde la colegiatura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 INGENIERO DE CALIDAD   

Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario: Profesional Titulado y Colegiado debe contar con 
experiencia mínima de 12 meses de experiencia en Obras en general como: Especialista, 
Ingeniero, Supervisor, Jefe, Coordinador o la combinación de estos, de Control de calidad, 
Calidad, Aseguramiento de la calidad, Programa de calidad o Protocolos de calidad, en la 
ejecución que se computa desde la fecha de la colegiatura. 
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01 INGENIERO ESPECIALISTA AMBIENTAL   

Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos 
Naturales y Energía Renovable o Ingeniero de Recursos Energía Renovable o Ingeniero 
Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánica de Fluidos, Profesional Titulado y Colegiado 
debe contar con experiencia no menor de 12 meses de experiencia en Obras en general como 
Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la combinación de 
éstos, de Ambiental, Mitigación Ambiental, Ambientalista, Monitoreo y Mitigación 
Ambiental, Impacto Ambiental, Medio Ambiente o SSOMA, en la ejecución o inspección o 
supervisión, que se computa desde la colegiatura, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

01 INGENIERO ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD   

Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero industrial, profesional titulado y 
colegiado. debe contar con experiencia mínima de 12 meses en Obras en General como, 
Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la combinación de 
éstos, de Seguridad y Salud Ocupacional, Seguridad e Higiene Ocupacional, Seguridad de 
Obra, Seguridad en el Trabajo, SSOMA, Salud ocupacional o implementación de planes de 
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seguridad e higiene ocupación; en la ejecución y/o inspección y/o supervisión, que se 
computa desde la colegiatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para definición de obras similiares aplica la nota 6: 

 

}  
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Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo  

139 del Reglamento este requisito de calif icación se acredita para la suscripción del contrato.  
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 

del Reglamento. 
 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
La experiencia se muestra en las f ichas de homologación aprobadas con  

 

01 GERENTE DE OBRAS (ADMINISTRADOR DE CONTRATO) 
Debe contar con experiencia mínima de 24 meses en obras de saneamiento desempeñando 
el cargo como: Gerente, Jefe, Residente, Supervisor, Inspector, Coordinador, Administrador 
de Contrato o la combinación de estos de: Obra, en la ejecución, inspección o supervisión. 
 
01 INGENIERO RESIDENTE DE OBRA   

Debe contar con experiencia mínima de 36 meses de experiencia en Obras de Saneamiento 
como: Residente, Supervisor, Inspector o la combinación, que se computa desde la 
colegiatura. 
 
01 INGENIERO DE CALIDAD   

Debe contar con experiencia mínima de 12 meses de experiencia en Obras en general como: 
Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe, Coordinador o la combinación de estos, de Control 
de calidad, Calidad, Aseguramiento de la calidad, Programa de calidad o Protocolos de 
calidad, en la ejecución que se computa desde la fecha de la colegiatura. 
 
01 INGENIERO ESPECIALISTA AMBIENTAL   

Debe contar con experiencia no menor de 12 meses de experiencia en Obras en general como 
Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la combinación de 
éstos, de Ambiental, Mitigación Ambiental, Ambientalista, Monitoreo y Mitigación 
Ambiental, Impacto Ambiental, Medio Ambiente o SSOMA, en la ejecución o inspección o 
supervisión, que se computa desde la colegiatura, 

01 INGENIERO ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD   

Debe contar con experiencia mínima de 12 meses en Obras en General como, Especialista, 
Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la combinación de éstos, de 
Seguridad y Salud Ocupacional, Seguridad e Higiene Ocupacional, Seguridad de Obra, 
Seguridad en el Trabajo, SSOMA, Salud ocupacional o implementación de planes de 
seguridad e higiene ocupación; en la ejecución y/o inspección y/o supervisión. 
 

Se considera obras similares: Construcción, creación, recuperación, instalación, ampliación, 
mejoramiento, reconstrucción, reubicación y/o rehabilitación o la combinación de algunos 
de términos anteriores de sistemas, redes, colectores, interceptores y/o líneas de agua 
potable, alcantarillado, aguas residuales y/o desagüe, planta de tratamiento de agua potable, 
planta de tratamiento de agua residual o emisores y/o afines a los antes mencionados, que 
incluyan obras generales y/o primarias y/o secundarias. 
 
Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo  
139 del Reglamento este requisito de calif icación se acredita para la suscripción del contrato.  
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Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el 
artículo 179 del Reglamento. 

 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 

 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente A UNA (1) VEZ EL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 10 

años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la 
suscripción del acta de recepción de obra.  
 

Se considerará obra similar a Construcción, creación, recuperación, instalación, ampliación, 
mejoramiento, reconstrucción, reubicación y/o rehabilitación o la combinación de algunos de 
términos anteriores de sistemas, redes, colectores, interceptores y/o líneas de agua potable, 

alcantarillado, aguas residuales y/o desagüe, planta de tratamiento de agua potable, planta de 
tratamiento de agua residual o emisores y/o af ines a los antes mencionados, que incluyan 
obras generales y/o primarias y/o secundarias. 

.  
Acreditación: 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas 

actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) 
contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación18 de la 
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que 

implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa 

de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje 
de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo cont rario, no se computará 
la experiencia proveniente de dicho contrato.  

 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la 
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 

debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.  
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una 

reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe 

indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
correspondiente a la fecha de suscripción.  
 

 los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia del postor en 
la especialidad. 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la 
Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado”. 

 

 

 

Importante 

 
18  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento 

emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable 
aquello que se acredita, por ejemplo , mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de 

conformidad, entre otros.   
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• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 

requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de 

tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad 

con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades 

necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no 

mediante declaración jurada.  

 
 

 

CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas , se considera 
lo siguiente: 

 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio 
de la oferta (Anexo N° 6).  
 

  

La evaluación consistirá en otorgar el máximo 
puntaje a la oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus respectivos 

precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 

PMP = Puntaje máximo del precio  
 

 
             [De 100] 19 puntos  

 

Importante para la Entidad 

De conformidad con el artículo 51 del Reglamento, adicionalmente, se puede consignar el siguiente 
factor de evaluación, según corresponda a la naturaleza y características del objeto del 
procedimiento, su finalidad y a la necesidad de la Entidad: 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como el factor de evaluación, 
en caso este no se incluya. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
19    De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad 
ambiental y social e integridad en la contratación pública (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley 
de Presupuesto del Sector Público para la Adjudicación Simplificada). 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 

representada por [………..…], identif icado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 

del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 

ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº  
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 

[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato . 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 

 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 

materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO20 

 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [ INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 

a lo previsto en la sección específ ica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATIS TA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 

desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.  
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 

 
20  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 

las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 

 

Importante para la Entidad 

• Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 

siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 

servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 
DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO]  días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 

previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 21 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 

servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 
DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 

previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO]  días calendario.” 22 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
 

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 

• De f iel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 

[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación f inal. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la 
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

• “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 

 
21  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
22  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:  
 

• Garantía f iel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 

de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.  

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 

 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 

155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  
 

Importante para la Entidad 

• Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]  adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL]  del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 
o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el 
monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]  23. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].24 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR 

 
23  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
24  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista.  
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PORCENTAJE 25] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos.  
 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el 
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberá consignar la siguiente cláusula:  
 
CLÁUSULA……………: ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN 
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE 26] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL 
CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye 
el equipamiento y mobiliario para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda 
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de 
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un 
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el 
comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos 
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 

Importante para la Entidad 

• En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS27 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 

 
25   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 

porcentaje. 

 
26   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
27  Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la 

administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, las partes pueden acordar la incorporación de una cláusula 
en el contrato para la constitución del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del artículo 184 del 
Reglamento.  
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos.  
 

ADELANTO DIRECTO 
 

“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]  adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL]  del monto del contrato original. 

 
 

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE28] 
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos 
presentado por el contratista. 
 

• En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto 
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:  

 
ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA 
MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“La Entidad otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE 29 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.  
 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 

 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.  
 

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 

derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
 
[INCLUIR30 EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE 

PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACIÓN 
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL, SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE 

RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS 
FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO 
EN LA OPCIÓN “VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA” DEL SEACE].  

 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 

 
28   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 

porcentaje. 

 
29   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 

mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
30  De acuerdo con el numeral 32.2 del artículo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, esta cláusula es 

obligatoria. 
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de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 

AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustif icado en la ejecución de las prestaciones objeto del 

contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 

 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.  

 
El retraso se justif ica a través de la solicitud  de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justif icado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 

cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calif icación del retraso como justif icado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 

tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:  

 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 

penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este 
es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación 
con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD DE 
UNA UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI 
MAYOR A UNA (1) UIT] por 
cada día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] 

  

 
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, incluir la siguiente penalidad31: 

 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

 
31  De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra 

Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección de la 
contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico, cuando en el lugar donde se 
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de 

obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva. 
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(…) Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 
[CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada día 
de dicho impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico.  
 

 
 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación f inal, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de f iel cumplimiento.  

 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 

debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad  por mora o el monto máximo para otras 

penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo  
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 

darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  

 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes , se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 

aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 

persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se ref iere el artículo  
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado , of recido, negociado o efectuado, 

cualquier pago o, en general, cualquier benef icio o incentivo ilegal en relación al contrato.  
 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 

contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionis tas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 

asesores y personas vinculadas a las que se ref iere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 

los referidos actos o prácticas. 
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, benef icio y/o gratif icación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la f inalidad con la que se lo haga.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 

 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,  
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 

aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS32  
 

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.  
 

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a f in de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, def initivo y obligatorio para las partes desde el momento de 

su notif icación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad 
de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos 
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos 
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es 
facultativa. En tal sentido, según lo previsto en el Anexo Nº 2 de la Directiva Nº 012-2019-OSCE/CD 
incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las 
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las  directivas que emita 
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organización y 
administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN 
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD]. 
 
La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n 
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.  
 
Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra 
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas 
Aplicables a las JRD. 
 
La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento 
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de 
la decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo 

 
32  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 

soles (S/ 5 000 000,00). 
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el cumplimiento. 
 
En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter 
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes 
acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo 
el procedimiento ante la JRD.  
 
Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo 
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de 
definitiva y no podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una 
decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia 
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de 
definitiva. 
 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
 

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
 

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notif icaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 

GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.  
 

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo f irman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 

 
 
 

 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 

 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales33. 

 
  

 
33  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

         

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
          
4 DATOS DE LA OBRA 

Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes            

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

         

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº006 -2024/MDCPS-CS 1 CONVOCATORIA 
Presente.- 

 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], identif icado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 

SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA],  
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 

Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE34 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Autorizo que se notif iquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 

2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.  
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato , según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento . 

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.  
 
Asimismo, me comprometo a remitir la conf irmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 

hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 

……...........................................................  

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 

efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.  

 

  

 
34   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 

conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:  

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº006 -2024/MDCPS-CS 1 CONVOCATORIA 
Presente.- 
 

 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identif icado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 

[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 

Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE35 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE36 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE37 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 

Autorizo que se notif iquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  

 
35  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 

tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 

deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 
 
36  Ibídem.  

 
37  Ibídem.  
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1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.  

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato , según orden de prelación, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.  

 
Asimismo, me comprometo a remitir la conf irmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 

 
 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……...........................................................  

Firma, Nombres y Apellidos del representante 

común del consorcio 
 

 

 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 

efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.  
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº006 -2024/MDCPS-CS 1 CONVOCATORIA 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 

principio de integridad.  
 

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.  
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 

así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 

iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 
comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 

Conductas Anticompetitivas. 
 

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.  
 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio.  
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 

 
 
Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº006 -2024/MDCPS-CS 1 CONVOCATORIA 
Presente.- 

 
 
 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 

[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específ ica de las bases y los documentos del procedimiento. 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 

 
 
 

 
…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

 
 
Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº006 -2024/MDCPS-CS 1 CONVOCATORIA 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 

EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 
 

……..........................................................  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 

 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 

DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 38 

 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 

DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación 

asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 39 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
 

  

 
38  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
39  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº006 -2024/MDCPS-CS 1 CONVOCATORIA 

Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 

que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 

 
a) Integrantes del consorcio 

 

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN],  
identif icado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 

efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.  
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].  
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 

 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 40 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 41 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%42 

 
 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
40 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.  
 
41 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.  
 
42 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 
Consorciado 1 

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 
o de su Representante Legal 

Tipo y N° de Documento de Identidad  

  
 
 

..………………………………………….. 
Consorciado 2 

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 
o de su Representante Legal 

Tipo y N° de Documento de Identidad  
 
 

 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 

 

 
 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº006 -2024/MDCPS-CS 1 CONVOCATORIA 
Presente.- 

 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo  con las bases, mi oferta es 

la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 

CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      
 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos f ijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV43  

5 Monto total de la oferta  

…] 

 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 

la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 

 
 

……………………………….………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 

 

 

Importante  

 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 
43  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 

y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.  
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• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:  

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.  

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.  

 

 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 

del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 

prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.         
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:  

 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  

 
▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente:  

 

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037,  
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo s iguiente: 
 

“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 

 
 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 
 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
 
 
 
 
 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº006 -2024/MDCPS-CS 1 CONVOCATORIA 
Presente.- 

 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 

la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 

seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos  laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 

en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 

……………………………….………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 

 

Importante  

 

• El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 
 

N° 

ITEM 
PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos f ijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV44  

5 Monto total de la oferta  

 

 
44  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 

y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.  
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• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:  

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.  
 

• De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables  

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.  
 

 
 

Importante para la Entidad 

 

▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 

utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 

archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.         

 
▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:  

 

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 

paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 

siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 

principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037,  

Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo s iguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 

para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
 
 
 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 

precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº006 -2024/MDCPS-CS 1 CONVOCATORIA 
Presente.- 

 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo  con las bases, mi oferta es 

la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 

 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:  
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      
 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos f ijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV45  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,  

tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:  
 

 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      
 

1 Total costo directo (A)  

 
45  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 

y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.  
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2 Gastos generales  

2.1 Gastos f ijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV46  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 

legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 

presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración.   

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.  
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 

presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.  

 
 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:  

 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 

completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.         
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:  
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 

 
46  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 

y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.  
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presente”.  

 
▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente:  

 

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037,  
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo s iguiente: 
 

“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 

 
 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 

 
 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº006 -2024/MDCPS-CS 1 CONVOCATORIA 
Presente.- 
 

 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del benef icio de la exoneración del IGV 

previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio f iscal de la empresa47 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);  

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Of icinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos f ijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 

 
 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal, según corresponda 
 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes 
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser 
suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad 
independiente y el número de RUC del consorcio. 

 
 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

 
 

 
47    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 

a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo 

valor referencial del procedimiento de selección o de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:  
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ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 
DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 

(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº006 -2024/MDCPS-CS 1 CONVOCATORIA 
Presente.- 

 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonif icación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 

la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 

 
 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de 

Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.  

 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:  
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ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 
DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 

(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº006 -2024/MDCPS-CS 1 CONVOCATORIA 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonif icación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.  
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 

 
 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.  
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ANEXO Nº 9 

 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 

 
 
Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº006 -2024/MDCPS-CS 1 CONVOCATORIA 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 

no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 

 
 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

 
 
 

 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 

ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº006 -2024/MDCPS-CS 1 CONVOCATORIA 
Presente.- 
 

 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO48 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

49 DE: 
MONEDA IMPORTE50   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA51 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO52  

1           

2           

3           

4           

5           

 
48  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 

 
49  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor  sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 

que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
50  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
51  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.  

 
52  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO48 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

49 DE: 
MONEDA IMPORTE50   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA51 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO52  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 

 
 

………..........................................................  

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 

 
 
Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº006 -2024/MDCPS-CS 1 CONVOCATORIA 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonif icación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 

empresa. 
 
 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.  
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 

  

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 

 
(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

 
 
Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº006 -2024/MDCPS-CS 1 CONVOCATORIA 
Presente.- 

 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identif icado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notif ique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO]  
lo siguiente:  

 
✓ Notif icación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo . 
 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 

 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 

corresponda 
 
 

 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 

correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 


