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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 

 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 

 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 

 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 
quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 

 
2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 

Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 
 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 

006-2025-MPHBBA/CS 
 

 PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE 

TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SISTEMA 

DE DESAGUE EN EL CC. PP. DE QUICHIRRAGRA, 
DISTRITO DE HUACAYBAMBA, PROVINCIA DE 

HUACAYBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO”, con 
Código Único Nº 2424299 

 
 
 
 
 

HUACAYBAMBA - 2025 
 
  

 
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas.  

 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 
Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
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periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACAYBAMBA 

RUC Nº : 20155012359 

Domicilio legal : AV. EL EJERCITO S/N - HUACAYBAMBA 

Teléfono: : 973643216 

Correo electrónico: : mesadepartes@munihuacaybamba.gob.pe 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de 
consultoría de obra para la reformulación del Expediente Técnico del Proyecto: 
“Mejoramiento y Ampliación de la Red de Agua Potable y Sistema de Desagüe en el CC.PP. 
de Quichirragra, Distrito de Huacaybamba, Provincia de Huacaybamba, Departamento de 
Huánuco”, con Código Único Nº 2424299.  
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/. 138,380.96 (Ciento Treinta y Ocho Mil Trescientos Ochenta 
con 96/100 soles), incluido el I.G.V., incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que 
incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado 
al mes de abril de 2025.  

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/. S/. 138,380.96 (Ciento Treinta y 

Ocho Mil Trescientos Ochenta con 

96/100 soles). 

S/. 124,542.87 (Ciento 

Veinte y Cuatro Mil 

Quinientos Cuarenta y 

Dos con 87/100 Soles).  

S/. 152,219.05 (Ciento 

Cincuenta y Dos Mil 

Doscientos Diez y 

Nueve con 05/100 

soles) 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
La entidad advierte que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de 
la exoneración del IGV prevista n la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la 
Amazonia, debe tomarse en cuenta la regulación de la Cuarta Disposición Complementaria 
Final del Reglamento. 

 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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De conformidad con lo señalado en el numeral 2 de la citada Disposición Complementaria Final, 
en las bases se debe establecer además del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV, 
tal como se indica a continuación: 

 
 

Valor Referencial 

(VR) 

Límite Inferior Límite Superior 

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

S/. 138,380.96 S/. 124,542.87 S/. 102,125.15 S/. 152,219.05 S/. 124,819.63 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Formato Nº 02, Nº 008-2025-MPHBBA/C, 
el 10 de abril de 2025. 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
00 – RCURSOS ORDINARIOS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de 90 (noventa) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de 
contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
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efecto deben cancelar S/. 20.00 (Veinte con 00/100 soles) en la Unidad de Caja de la Entidad, 
sito en la Avenida El Ejercito S/N, Centro Cívico de la Municipalidad Provincial de Huacaybamba; 
coordinar el trámite con el Especialista en Contrataciones para luego realizar el pago respectivo 
en la Unidad de Caja de la Entidad, recabar las bases en la oficina del Especialista en 
Contrataciones.   
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
 

- LEY N° 32185, LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 
2025.  

- LEY N° 32186, LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR 
PÚBLICO DEL AÑO FISCAL 2025. 

❖ LEY N.º 28411 – LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO.  

❖  LEY N.º 27783 – LEY DE BASES DE LA DESCENTRALIZACIÓN.  

❖  LEY N.º 27972 – LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS MUNICIPALES.  

❖ LEY N.º 30225 – LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, APROBADA MEDIANTE   

DECRETO LEGISLATIVO N.º 30225 Y SU TEXTO ÚNICO ORDENADO APROBADO POR 
DECRETO SUPREMO N.º 082-2019-EF.  

❖ REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO – APROBADO 

MEDIANTE DECRETO SUPREMO N.º 344-2018-EF Y SUS MODIFICATORIAS, 
INCLUYENDO EL DECRETO SUPREMO N.º 377-2019-EF.  

❖  LEY N.º 27444 – LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.  

❖  LEY N.º 27806 – LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.  

❖ LEY N.º 28015 – LEY DE PROMOCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA Y 

MICROEMPRESA.  

❖  CÓDIGO CIVIL – DECRETO LEGISLATIVO N.º 295.  

❖  LEY N.º 31559 – LEY QUE CREA EL REGISTRO PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE 

CONSULTORÍA EN EL ESTADO, PUBLICADA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022.  

❖  LEY N.º 32069 – LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, QUE INTRODUCE 

CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, 
INCLUYENDO LA IMPLEMENTACIÓN DE BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) Y 
LA ADOPCIÓN DE CONTRATOS ESTANDARIZADOS COMO NEC Y FIDIC  

❖ RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 080-2021-VIVIENDA/SG, APRUEBA LA 

DIRECTIVA GENERAL N° 003-2021-VIVIENDA- GS DISPOSICIONES PARA LA 

ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO.  
 

- RESOLUCIÓN MINISTERIAL N.° 164-2022-VIVIENDA QUE APRUEBA LA DIRECTIVA 
GENERAL N° 001-2022-VIVIENDA-V V F R H S X D Y APROBACIÓN, MODIFICACIÓN Y 
DEROGACIÓN DE DIRECTIVAS Y LINEAMIENTOS EN EL Q V HU G Y HG R V X F Y DH 
H R T PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN MINISTERIAL.  

- 4.12. RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 001-2019-EF/63.01, QUE APRUEBA LA DIRECTIVA 
Nº 001-2019- ) EF/60.01 DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE 
PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVSERSIONES.  

- NORMAS VIGENTES ASOCIADOS AL PROYECTO, MATERIA DE LA PRESENTE 
CONVOCATORIA.  

- RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 192-2018-VIVIENDA, NORMA TÉCNICA DE DISEÑO: 
OPCIONES TECNOLÓGICAS PARA SISTEMAS DE SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO 
RURAL.  
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- RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 208-2024-VIVIENDA, CONDICIONES Y REQUISITOS DE 
ELEGIBILIDAD, ADMISIBILIDAD A TRÁMITE Y LA EVALUACIÓN DE CALIDAD TÉCNICA 
DE LAS INVERSIONES REGISTRADAS EN LA PLATAFORMA DE REGISTRO, 
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS (PRESET) DEL 
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, DE CONFORMIDAD 
CON LA POLÍTICA NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.  

- DIRECTIVA DE PROGRAMA N°006-2024/VIVIENDA/VMCS/PNSR, PROCEDIMIENTO DE 
REVISIÓN DE ELEGIBILIDAD, ADMISIBILIDAD A TRÁMITE Y EVALUACIÓN DE CALIDAD 
TÉCNICA DE LAS SOLICITUDES PARA FINANCIAR INVERSIONES EN EL SECTOR 
SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO RURAL.  

 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 

el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar 
la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la 
exoneración del IGV (Anexo Nº 7). 

 
e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio de 

consultoría de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al 
mismo departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por 
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según (Anexo Nº 10). 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 
 

 
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80  
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
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Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 10. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica11. 
j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete12.  
l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU13.  

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes14. 
 

 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 

 
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
10  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
11   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
12   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
13  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
14  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya15. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, 
sito en la Avenida El Ejercito S/N – Centro Cívico de la Municipalidad Provincial de 
Huacaybamba. 

 
15  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACAYBAMBA 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 006-2025-MPHBBA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA                    

 
22 

 
2.6. ADELANTOS16 

 
“La Entidad otorgará (01) adelantos directos por el 30% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los (08) días calendario siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos17 mediante carta 
fianza o póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido 
dicho plazo no procede la solicitud. 
 
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) días siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista. 

 
2.7. FORMA DE PAGO 

 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGOS 
PARCIALES.  
 

Informes Pagos parciales 

 

EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA 

% Valorización 

% Parcial % Total 

Entregable 

Nº 01 
Verificación y Conformidad del área usuaria 

 
10% 

 

Entregable 

Nº 02 

Verificación y Conformidad del área usuaria 
 

20% 

Entregable 

Nº 03 

Verificación y Conformidad del área usuaria 
 

30% 

Entregable 

Nº 04 

Verificación y Conformidad del área usuaria 
 

40% 

PORCENTAJE TOTAL 100% 

 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación:  

 
- Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo la conformidad de la prestación          
efectuada.  

- Comprobante de pago.  

- Copia de Contrato 
- Documentos complementarios necesarios para el pago.  

 
Dicha documentación se debe presentar en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad 
sito en la Avenida El Ejercito S/N – Distrito y Provincia de Huacaybamba - Región Huánuco. 
 
 
 

 
16  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así 

como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 156 del Reglamento. 
 

17  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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2.8.  REAJUSTE DE LOS PAGOS  
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 38.5 del del Artículo 38° del Reglamento de la Ley   
de Contrataciones del Estado, señala lo siguiente: 38.5 En el caso de contratos de consultoría de 
obras pactados en moneda nacional, los pagos se sujetan a reajuste por aplicación de fórmulas 
monómicas o polinómicas, según corresponda, las cuales se prevén en los documentos del 
procedimiento de selección.  
 
 Los pagos previstos en la consultoría para cada entregable; se reajustarán según la siguiente   
formula y de acuerdo a la variación del Índice General de Precios al Consumidor (IU; 39) que 
establece el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). A cada pago. a cuenta o 
valorización reajustada, se le deducirá el reajuste que no corresponde por el Adelanto Directo, a 
esa misma fecha. Las fórmulas aplicables son:  
 
 A. Monto de la Valorización Reajustada:  
 Vr = Vo x (lp / lo)  
 Monto del Reajuste:  
 R= Vr- Vo  
 
 B. Monto que corresponde a la Amortización del Adelanto:  
 AA = (A / C) x Vo  
 
 C. Monto por la Deducción del Reajuste que no corresponde al Adelanto:  
D = [AA x (Ir-la)] / la 

 
D. Monto a Facturar:  

M = Vr - AA - D  
 

Dónde:   
Vr = Valorización Reajustada.  
Vo = Monto Valorizado según forma de pago.  
A = Monto del Adelanto otorgado.  
AA = Amortización del Adelanto otorgado.  
R = Monto del Reajuste.  
D = Deducción de Reajuste que no corresponde.  
M = Monto a Facturar.  
lp = Índice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha de la Valorización.  
Lo = índice General de Precios al Consumidor de INEl a la fecha del Valor Referencial.  
la = índice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha del Pago del Adelanto  

 
La primera fórmula (A) define el monto de la valorización o pago a cuenta reajustado, y el monto 
del reajuste, La segunda fórmula (B) determina el monto que corresponde a la amortización del 
Adelanto. La tercera fórmula (C), define el monto del reajuste que no corresponde al Adelanto 
otorgado. La cuarta fórmula (D), define el monto final a facturar. Las últimas tres fórmulas sólo 
son aplicables de haberse otorgado adelanto, y sólo hasta la amortización total del mismo, de 
ser el caso.  

 
Será de aplicación para el cálculo del reajuste, los índices Generales de Precios al Consumidor 
publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEl, a la fecha de la 
facturación.  

 
Para efectos del reajuste señalado, aplica el procedimiento y criterio establecido en el Art. 38º 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El cálculo final y las correcciones 
necesarias se definirán en la liquidación final del contrato.  
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 
TERMINOS DE REFERENCIA 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO DEL  

PROYECTO: 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DESAGÜE EN EL 

CC.PP. DE QUICHIRAGRA DEL DISTRITO DE HUACAYBAMBA - PROVINCIA DE HUACAYBAMBA - 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO, CUI N° 2424299” 

(Código Único de Inversiones N°2424299) 

I. GENERALIDADES 

 

ENTIDAD CONVOCANTE 

Nombre  : Municipalidad Provincial de Huacaybamba 

Ruc N°  :  20146921427 

Domicilio Legal : Av. El Ejercito S/n Plaza de Armas S/N Huacaybamba, Huanuco - Perú 

 

II. FINALIDAD PUBLICA 

La Municipalidad Provincial de Huacaybamba, tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo local 

sostenible, promoviendo la inversión pública, privada y el empleo, garantizando además el ejercicio pleno de 

los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, en concordancia con los planes y programas 

nacionales, regionales y locales de desarrollo. Es por ello que la Municipalidad Provincial de Huacaybamba, 

considerando los lineamientos del Invierte.pe, la ley de contrataciones el estado y su reglamento; requiere 

contar con documento de carácter técnico, económico, financiero y sostenible que permita la adecuada 

ejecución del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SISTEMA 

DE DESAGÜE EN EL CC.PP. DE QUICHIRAGRA DEL DISTRITO DE HUACAYBAMBA - PROVINCIA DE 

HUACAYBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO, CUI N° 2424299, vale decir, un expediente técnico 

que debe incluir todos los trabajos necesarios para la correcta ejecución de la obra, a fin de garantizar su 

total culminación en beneficio de su población. 

Tiene la finalidad de realizar la contratación de los servicios de un consultor de obra y de dar la continuidad 

para la solicitud del financiamiento al Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento. Por ello se requiere 

realizar de manera inmediata la reformulación del Proyecto de Inversión, el cual será evaluado y aprobado 

por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para conseguir el financiamiento dando atención 

al PRESET.  

 

III. ANTECENTES 

El Ministerio de Economía y Finanzas dicta directivas que regulan la programación, formulación, aprobación, 

ejecución, evaluación y control de presupuestos, respetando las competencias de cada nivel de Gobierno, en 

el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, que se desarrollará y descentralizará progresivamente 

en el ámbito regional y local. 
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La Municipalidad Provincial de Huacaybamba, es la Unidad Ejecutora del presente proyecto y cuenta con 

capacidad operativa y con las facultades que establecen las normas vigentes para las Unidades Ejecutoras 

presupuestales. 

Las intervenciones que se mencionarán en el presente proyecto son a nivel de ejecución de proyectos de 

saneamiento. 

Los presentes Términos de Referencia, se han formulado para la reformulación del expediente técnico del 

proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DESAGÜE 

EN EL CC.PP. DE QUICHIRAGRA DEL DISTRITO DE HUACAYBAMBA - PROVINCIA DE 

HUACAYBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO, CUI N° 2424299. 

IV. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

• Región  : Huánuco 

• Provincia  : Huacaybamba 

• Distrito     : Canchabamba 

• Localidad  : San Cristobal de Pachachin 

 

V. ENTIDAD QUE CONVOCA – UNIDAD EJECUTORA – ÁREA USUARIA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACAYBAMBA – GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y 

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 

VI. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Servicio de consultoría para la reformulación del estudio de Inversión a Nivel de Expediente Técnico del 

proyecto denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SISTEMA 

DE DESAGÜE EN EL CC.PP. DE QUICHIRAGRA DEL DISTRITO DE HUACAYBAMBA - PROVINCIA DE 

HUACAYBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO, CUI N° 2424299 

 

VII. OBJETIVOS DE CONTRATACIÓN 

A. OBJETIVO GENERAL 

Contratar los servicios de consultoría de obra para la reformulación del Expediente Técnico de obra del 

proyecto denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SISTEMA 

DE DESAGÜE EN EL CC.PP. DE QUICHIRAGRA DEL DISTRITO DE HUACAYBAMBA - PROVINCIA DE 

HUACAYBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO, CUI N° 2424299. en el ámbito rural, para lo cual se 

contratará los servicio(s) de un(os) consultor(es) que se encargue del desarrollo y entrega de los entregables 

que corresponden a la fase de inversión, de acuerdo a lo establecido en las normas que contemplan el marco 

del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y Ley de Contrataciones del 

Estado y su reglamento respectivamente con la finalidad de contribuir con el cierre de brechas y mejorar la 

calidad del servicio de agua potable y saneamiento de la población de los centros poblados del ámbito rural. 

El producto corresponderá a la reformulación del expediente técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DESAGÜE EN EL CC.PP. DE 

QUICHIRAGRA DEL DISTRITO DE HUACAYBAMBA - PROVINCIA DE HUACAYBAMBA - 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO, CUI N° 2424299; y su posterior aprobación por parte del Ministerio de 

Vivienda Construcción y Saneamiento, permitirá la solicitud de financiamiento del presente Proyecto de 

Inversión. 

B. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

✓ Reformulación del Expediente Técnico de obra que permita y defina a detalle la alternativa seleccionada 

en el estudio de Pre-inversión calificada como viable, así mismo mejorar las condiciones técnicas para 

ampliar la cobertura y mejora del servicio de agua potable y saneamiento según la Norma técnica de 

Diseño: Opciones Tecnológicas para sistemas de saneamiento en el ámbito rural. 

✓ Elaborar un plan de trabajo y cronograma, para cumplir los objetivos de la presente contratación de 

acuerdo con el plazo estipulado. 

✓ Revisar, evaluar, analizar y verificar insitu la información dada en Ficha Técnica Estándar o estudio de 

Pre-inversión con el que se declaró la viabilidad del proyecto y el expediente técnico actual existente, con 

la finalidad de desarrollar la Reformulación del Expediente Técnico de Obra de la alternativa de solución 

que fue propuesta, enmarcado al cierre de brechas (cobertura, continuidad, calidad de agua y otras). 
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✓ Podrá realizar modificaciones (no sustanciales) de la FTE o estudio de Pre-inversión declarados viables 

(de ser necesario) previa autorización del Evaluador del proyecto designado por la entidad, con la finalidad 

de corregir o modificar cualquier incompatibilidad respecto a las condiciones actuales existentes. 

✓ Elaborar un conjunto de documentos que comprende: Memoria descriptiva, Estudio Topográfico, Estudio 

de Mecánica de Suelos, Estudio de Fuentes de Agua / Hidrológico / Hidrogeológico, Estudio de 

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, Memoria de Cálculo, Metrados, Presupuesto de Obra, 

Programación de Obra, Especificaciones Técnicas, Planos del Proyecto, Acreditación de disponibilidad 

Hídrica, Instrumento de Gestión Ambiental, Certificado de inexistencia de restos arqueológicos, Padrón 

de Beneficiarios correspondiente, Documentos Anexos, Información Complementaria. 

✓ Realizar los trámites que correspondan a la etapa de inversión, obtener licencias, acreditaciones, 

permisos, o autorización para estudios, acreditación de disponibilidad hídrica de agua, certificados y/o 

actas de la disponibilidad de terreno; certificado de inexistencia de restos arqueológicos – CIRA, entre 

otros, que se requieran para la ejecución de los proyectos de acuerdo con la normatividad vigente, 

obteniendo la aprobación respectiva para cada caso. 

✓ Implementar los lineamientos de Intervención Social en proyectos de Saneamiento Formulados y 

Ejecutados por el PNSR en el marco del INVIERTE.PE facilitados por el Programa Nacional de 

Saneamiento Rural que permitan garantizar adecuados procesos de participación, información y 

comunicación de las localidades y sus autoridades, con el objetivo de generar las mejores condiciones 

para la apropiación e implementación de los proyectos. 

VIII.  MARCO LEGAL 

❖ LEY N.º 28411 – LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO. 

❖ LEY N.º 27783 – LEY DE BASES DE LA DESCENTRALIZACIÓN. 

❖ LEY N.º 27972 – LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS MUNICIPALES. 

❖ LEY N.º 30225 – LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, APROBADA MEDIANTE DECRETO 

LEGISLATIVO N.º 30225 Y SU TEXTO ÚNICO ORDENADO APROBADO POR DECRETO SUPREMO 

N.º 082-2019-EF.  

❖ REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO – APROBADO MEDIANTE 

DECRETO SUPREMO N.º 344-2018-EF Y SUS MODIFICATORIAS, INCLUYENDO EL DECRETO 

SUPREMO N.º 377-2019-EF.  

❖ LEY N.º 27444 – LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. 

❖ LEY N.º 27806 – LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

❖ LEY N.º 28015 – LEY DE PROMOCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA Y MICROEMPRESA. 

❖ CÓDIGO CIVIL – DECRETO LEGISLATIVO N.º 295. 

❖ LEY N.º 31559 – LEY QUE CREA EL REGISTRO PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE 

CONSULTORÍA EN EL ESTADO, PUBLICADA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022.  

❖ LEY N.º 32069 – LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, QUE INTRODUCE CAMBIOS 

SIGNIFICATIVOS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, INCLUYENDO LA 

IMPLEMENTACIÓN DE BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) Y LA ADOPCIÓN DE 

CONTRATOS ESTANDARIZADOS COMO NEC Y FIDIC 

❖ RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 080-2021-VIVIENDA/SG, APRUEBA LA DIRECTIVA 

GENERAL N° 003-2021-VIVIENDA- GS DISPOSICIONES PARA LA ORGANIZACIÓN Y EL 

FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL MINISTERIO DE 

VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO.  

❖ RESOLUCIÓN MINISTERIAL N.° 164-2022-VIVIENDA QUE APRUEBA LA DIRECTIVA GENERAL N° 

001-2022-VIVIENDA-V V F R H S X D Y APROBACIÓN, MODIFICACIÓN Y DEROGACIÓN DE 

DIRECTIVAS Y LINEAMIENTOS EN EL Q V HU G Y HG R V X F Y DH H R T PARTE INTEGRANTE DE 

LA PRESENTE RESOLUCIÓN MINISTERIAL.  

❖ 4.12. RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 001-2019-EF/63.01, QUE APRUEBA LA DIRECTIVA Nº 001-

2019- ) EF/60.01 DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION 

MULTIANUAL Y GESTION DE INVSERSIONES.  

❖ NORMAS VIGENTES ASOCIADOS AL PROYECTO, MATERIA DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. 

❖ RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 192-2018-VIVIENDA, NORMA TÉCNICA DE DISEÑO: OPCIONES 

TECNOLÓGICAS PARA SISTEMAS DE SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO RURAL. 

❖ RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 208-2024-VIVIENDA, CONDICIONES Y REQUISITOS DE 

ELEGIBILIDAD, ADMISIBILIDAD A TRÁMITE Y LA EVALUACIÓN DE CALIDAD TÉCNICA DE LAS 
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INVERSIONES REGISTRADAS EN LA PLATAFORMA DE REGISTRO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

DE EXPEDIENTES TÉCNICOS (PRESET) DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y 

SANEAMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LA POLÍTICA NACIONAL DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO. 

❖ DIRECTIVA DE PROGRAMA N°006-2024/VIVIENDA/VMCS/PNSR, PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN 

DE ELEGIBILIDAD, ADMISIBILIDAD A TRÁMITE Y EVALUACIÓN DE CALIDAD TÉCNICA DE LAS 

SOLICITUDES PARA FINANCIAR INVERSIONES EN EL SECTOR SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO 

RURAL. 

IX. CONSIDERACIONES GENERALES 

9.1. DECRIPCIÓN Y CANTIDAD DE SERVICIO A CONTRATAR 

La Municipalidad, considera el desarrollo del proyecto comprendiendo todos los estudios y diseños 

necesarios en las especialidades involucradas para la construcción del proyecto que permitan cumplir 

con las metas definidas, indicadas en las etapas y en el ámbito del estudio, debiendo el consultor 

preparar el expediente técnico con el cual la Municipalidad, pueda ejecutar la obra sin necesidad de 

adicionales, rectificaciones y problemas de orden técnico-constructivo. La cantidad de servicio de 

consultoría es un (01) expediente técnico. 

 

9.2. ACTIVIDADES 

Para la elaboración del expediente técnico del proyecto, se requiere como mínimo, que el consultor 

desarrolle sus actividades en las siguientes etapas: 

▪ Levantamiento de Información. 

▪ Ingeniería Básica del proyecto Planteamiento de Diseño. 

▪ Exposición a la comunidad beneficiaria, de cada especialista. 

 

9.3. PROCEDIMIENTO 

▪ Coordinar Directamente con la autoridad correspondiente, para dar inicio del estudio, y ser 

partícipe de las reuniones necesarios con la comunidad beneficiaria del proyecto. 

▪ Tener en cuenta que las programaciones de los estudios básicos sean desarrolladas de acuerdo 

a la necesidad de avance del estudio. 

▪ Una vez culminada la formulación del estudio definitivo, será expuesta a la comunidad beneficiaria 

del proyecto, y adjuntar el documento que acredite la satisfacción de la población, así como 

también adjuntar en un Cd el video de la exposición.   

 

9.4. MEDIDAS DE CONTROL Y MECANISMOS DE SUPERVISIÓN 

La municipalidad Provincial de Huacaybamba, a través de la Sub Gerencia de Estudios de Estudios, 

Obras y Maquinas controlará y monitoreará el avance de la ejecución de las inversiones de las 

actividades de consultor a través de reuniones periódicas de trabajo para verificar el avance del 

servicio. El consultor de la reformulación del expediente técnico estará sujeto a supervisión 

permanente por parte de profesionales y/o funcionarios que designe la entidad, quienes verificarán el 

cumplimiento de los avances de la consultoría y de los compromisos contractuales asumidos: 

Supervisión o monitoreo se realiza de acuerdo a los lineamientos que establece la DGPMI. 

 

9.5. SEGUROS APLICABLES 

Los seguros que el consultor deberá mantener durante la prestación del servicio serán por los 

siguientes conceptos: 

▪ Seguro complementario de trabajo de riesgos (salud y pensión). 

▪ Seguros de SOAT de vehículos utilizados. 

 

9.6. DECLARATORIA DE VIABILIDAD 

La aprobación de los contenidos mínimos del expediente técnico es responsabilidad del Área de 

Estudios de Estudios, Obras y Maquinas de, además el consultor de percatarse que el proyecto se 

encuentre dentro de la cartera de inversiones Programadas durante los 3 años posteriores, y su 

registro de viabilidad del proyecto. 

 

X. PRESENTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACIÓN PRINCIPAL O ALCANSE AL SERVICIO 

La reformulación del expediente técnico del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE 

LA RED DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DESAGÜE EN EL CC.PP. DE QUICHIRAGRA DEL 

DISTRITO DE HUACAYBAMBA - PROVINCIA DE HUACAYBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO, 
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CUI N° 2424299, su contenido debe regirse a lo dispuesto en la Directiva de Programa N°006-

2024/VIVIENDA/VMCS/PNSR, procedimiento de revisión de elegibilidad, admisibilidad a trámite y evaluación 

de calidad técnica de las solicitudes para financiar inversiones en el sector saneamiento en el ámbito rural, 

que será evaluado en la Plataforma de Registro, Evaluación y Seguimiento de Expedientes Técnicos 

(PRESET) del Programa Nacional de Saneamiento Rural PNSR – Ministerio de Vivienda Construcción 

y Saneamiento MVCS; para la reformulación del expediente técnico se sujetará al siguiente esquema. 

 

10.1 CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

CARATULA 

INDICE 

CAPITULO I: DATOS GENERALES 

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO. 

1.2. UBICACIÓN 

1.3. OBJETIVOS 

1.4. METAS FÍSICAS 

1.5. RESUMEN DE METRADOS 

1.6. PRESUPUESTO RESUMEN 

1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

1.8. PLAZO DE EJECUCIÓN 

1.9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN. 

1.10. PRESUPUESTO DE GENERAL. 

1.11. ENTIDAD EJECUTORA. 

 

CAPITULO II: MEMORIA DESCRIPTIVA 

2.1. ASPECTOS GENERALES. 

2.2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO. 

(DEBERA INCLUIR INFORMACIÓN SOBRE LOS ANTECEDENTES DE LA VIABILIDAD DE LA 

INVERSIÓN, EXPERIENCIAS E INVERSIONES ANTERIORES O COMPLEMENTARIAS AL 

ALCANCE DE LA INVERSIÓN) 

 

2.3. PROBLEMÁTICA ACTUAL. 

2.4. CARACTERISTICAS GENERALES (Ubicación, Vías De Acceso, Clima, Topografía, Etc). 

2.5 DESCRIPCION DEL SISTEMA EXISTENTE 

(Se realizará por componente, señalando la fuente existente, antigüedad de infraestructura, etc) 

2.6 CAPACIDAD OPERATIVA DEL OPERADOR (Debe considerar aspectos referidos a la 

infraestructura disponible, equipamiento, recursos humanos, de manera que se demuestre que el 

operador va a garantizar la correcta operación y mantenimiento) 

 

2.7. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO. 

Descripción Técnica del Proyecto Describir el sistema que comprende el proyecto detallando los 

componentes (agua y saneamiento) con su respectiva población beneficiara. De haber más de un 

sistema (agua y saneamiento) seguir el mismo procedimiento. 

2.8. CUADRO DE RESUMEN DE METAS (Se presentará en un cuadro con la descripción las 

unidades físicas – Meta, Tamaño y su Unidad de Medida) 

 

2.9. NORMAS APLICABLES. 

2.10. RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA BÁSICA. 

2.11. CRITERIOS DE DISEÑO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. 

2.12. PRESUPUESTO DE OBRA. 

2.13. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

CAPITULO III: MEMORIA DE CALCULO 

En todos los casos deberá cumplirse con el Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y sus 

correspondientes normas técnicas tales como: 

• TITULO II.3 OBRAS DE SANEAMIENTO 

- OS.010 Captación y conducción de agua para consumo humano 

- OS.030 Almacenamiento de agua para consumo humano 
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- OS.050 Redes de distribución de agua para consumo humano 

- OS.100 Consideraciones básicas de diseño de infraestructura sanitaria 

• TITULO III.3 INSTALACIONES SANITARIAS 

- Instalaciones Sanitarias para edificaciones 

- Tanques Sépticos - Referencia de las normas técnicas en saneamiento: 

- Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, aprueban 66 normas técnicas del Reglamento 

Nacional de Edificaciones – RNE. 

- Fe de erratas Anexo – Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA (OS.020, IS.020) 

- Decreto Supremo N° 010-2009-VIVIENDA, modifican normas técnicas (OS.050, OS.070) 

- Decreto Supremo N° 022-2009-VIVIENDA, modifican normas técnicas (OS.090) 

- Decreto Supremo N° 024-2009-VIVIENDA, modifican normas técnicas (OS.020) 

- Decreto Supremo N° 017-2012-VIVIENDA, modifican normas técnicas (IS.010) 

- Fe de erratas – Decreto Supremo N° 017-2012-VIVIENDA 

Para el caso de proyectos en el ámbito rural se cuenta con la Guía de Opciones Técnicas para 

Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para Centros Poblados del Ámbito Rural aprobado 

con. 

Resolución Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA, Norma Técnica de Diseño: Opciones Tecnológicas 

para Sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural. Asimismo, tomar en cuenta las disposiciones 

dadas con la Resolución Ministerial N° 002-2015VIVIENDA de fecha 08.01.2015 donde se aprueba el 

criterio técnico de densidad poblacional para la selección de las soluciones técnicas individuales o 

colectivas a aplicarse en los centros poblados del ámbito rural. 

Para proyectos en el ámbito rural, también se cuenta con la Guía de opciones técnicas para 

abastecimiento de agua potable y saneamiento para centros poblados del ámbito rural del Programa 

Nacional de Saneamiento Rural - PNSR y la Guía simplificada para la Identificación, Formulación y 

Evaluación Social de Proyectos-Saneamiento Básico en el Ámbito Rural, a nivel de Perfil, del 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

Para el caso de proyectos en zonas urbanas se podrá tomar como referencia el “Reglamento de 

reformulación de proyectos de agua potable y alcantarillado para habilitaciones urbanas de Lima 

Metropolitana y Callao” aprobado con Resolución de Gerencia General N° 0501-2010-GG (Servicio 

de Agua Potable y Alcantarillado de Lima-SEDAPAL). 

 

➢ DATOS DE PARÁMETROS DE DISEÑO POBLACIÓN, Tasa de crecimiento, Consumo, 

Dotación, demanda contra incendio, caudales de contribución al alcantarillado, etc. 

Describir por cada sistema los siguientes parámetros de diseño del proyecto: Población, tasa 

de crecimiento, consumo, dotación, demanda contra incendio, etc. 

Población 

La población actual del ámbito del proyecto será definida por el número viviendas y la 

densidad en (hab./vivienda). Para justificar la población actual, se deberá recurrir a la 

información del INEI. En el ámbito Rural de no haber fuente de información o no coincidir con 

información del INEI, será necesario presentar un padrón de usuarios (aprobado por la unidad 

ejecutora) debidamente firmada y con el número de documento de identidad del propietario. 

Otro factor que se deberá definir es la tasa de crecimiento poblacional, la misma que deberá 

ser debidamente justificada con información del INEI. 

Una vez definida la población actual y la tasa de crecimiento poblacional, se deberá realizar 

un estudio de crecimiento poblacional para determinar de manera adecuada la población de 

diseño en el horizonte establecido del proyecto. Estos factores son importantes, toda vez que 

el buen diseño del sistema de agua potable y disposición sanitaria de excretas dependerá de 

una correcta estimación de la población actual y la tasa de crecimiento. 

Nota: De no tener tasas de crecimiento poblacional definidas por el INEI, se deberá 

determinar esta mediante censos de poblaciones anteriores, debidamente sustentadas. 

Dotación de Agua 

Según el Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma OS.100) la dotación promedio diaria 

anual por habitante, se fijará en base a un estudio de consumos técnicamente justificado, 

sustentado en informaciones estadísticas comprobadas. 

Si se comprobara la no existencia de estudios de consumo y no se justificará su ejecución se 

considerará, los valores indicados en el cuadro N° 06: 
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Tabla 1: Dotación de agua según RNE (l/hab/día) 

(Habilitaciones Urbanas) 

 

 

 

 

 

 

Según la Guía simplificada para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de 

Proyectos-Saneamiento Básico en el Ámbito Rural, a nivel de Perfil, del Ministerio de 

Economía y Finanzas, para sistemas de disposición de excretas, puedes tener en 

consideración estos valores indicados en el Cuadro N° 07:     

Tabla 2: Dotación de agua según Guía MEF Ámbito Rural 

 

 

 

 

 

Nota: Para el caso de sistemas de alcantarillado convencionales en Ámbito Rural, se 

recomienda usar como mínimo la dotación de letrinas con arrastre hidráulico.  

Variación de Consumo (Coeficientes de Variación K1, K2) 

Según el RNE en los abastecimientos por conexiones domiciliarias, los coeficientes de las 

variaciones de consumo, referidas al promedio diario anual de la demanda, deberán ser 

fijados en base al análisis de información estadística comprobada. De lo contrario se podrán 

considerar los siguientes coeficientes, indicados en el Cuadro N° 08: 

 Tabla 3: Coeficientes de Variación de Consumo según RNE 

(Habilitaciones Urbanas) 

 

 

 

 

 

Según la Guía simplificada para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de 

Proyectos - Saneamiento Básico en el Ámbito Rural, a nivel de Perfil, del Ministerio de 

Economía y Finanzas, para los coeficientes de variación se tienen los siguientes valores 

recomendados, indicados en el Cuadro N° 09: 

Tabla 4: Coeficientes de Variación Según Guía MEF Ámbito Rural 

 

 

 

 

 

 

Una vez definida el crecimiento de la población, la dotación de agua, la cobertura y el 

porcentaje de pérdidas de agua, se deberá realizar la proyección de la demanda promedio, 

demanda máxima diaria y demanda máxima horaria de agua potable para el horizonte de 

diseño establecido del proyecto. 

Volumen de regulación 

En zonas rurales, según la Guía para Saneamiento Básico del Ministerio de Economía y 

Finanzas, la capacidad de regulación es del 15% al 20% de la demanda de producción 

promedio anual, siempre que el suministro sea continuo. Si dicho suministro es por bombeo, 

la capacidad será del 20 a 25% de la demanda promedio anual.  

Para el caso Urbano, según la Norma OS.030 del Reglamento Nacional de Edificaciones, el 

volumen de regulación será calculado con el diagrama masa correspondiente a las 

variaciones horarias de la demanda. Cuando se comprueba la no disponibilidad de esta 

información, se deberá adoptar como mínimo el 25% del promedio anual de la demanda como 

capacidad de regulación, siempre que el suministro de la fuente de abastecimiento sea 

calculado para 24 horas de funcionamiento. En caso contrario deberá ser determinado en 

función al horario del suministro. 

Porcentaje de contribución al desagüe 
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Se considerará un valor de 80% del caudal promedio de agua. Valores diferentes deberán 

ser debidamente justificados, con información mínima de 01 año. 

Período óptimo de diseño 

Es el periodo de tiempo en el cual la capacidad de producción de un componente de un 

sistema de agua potable o disposición sanitaria de excretas cubre la demanda proyectada 

minimizando el valor actual de costos de inversión, operación y mantenimiento durante el 

periodo de análisis del proyecto. Es recomendable su cálculo. Proponiéndose los siguientes 

periodos de diseño: 

 

 

 

 

 

➢ DISEÑO Y CÁLCULO HIDRÁULICO Por Componente (firmado por el especialista). 

Todos los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable y disposición sanitaria 

de excretas deberán justificarse mediante un cálculo hidráulico, de manera que se determine sus 

dimensiones objetivamente. Los cálculos hidráulicos contarán con la firma y sello de los 

ingenieros sanitarios, colegiados y habilitados que lo elaboraron y que lo revisaron 

respectivamente. Además, se deberá incluir el balance de masas del efluente de la PTAR 

proyectada para verificar el cumplimiento de los ECA y LMP. 

Para la propuesta de Tratamiento de Agua Potable tomar en consideración las siguientes normas 

técnicas y/o disposiciones técnicas:  

• OS.020 – RNE: Planta de Tratamiento de Agua Potable para consumo humano. 

• Decreto Supremo N° 023-2009-MINAM: Disposiciones para la implementación de los estándares 

nacionales de calidad ambiental (ECA) para agua. 

• Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM: Modifican los Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para agua y establecen disposiciones complementarias para su aplicación. 

• Decreto Supremo N° 031-2010-SA: Reglamento de la calidad del agua para consumo humano. 

Esquematizar la alternativa(s) de solución del proyecto mediante un croquis.  

Para la propuesta de Tratamiento de Aguas Residuales tomar en consideración las siguientes 

normas técnicas y/o disposiciones técnicas:  

• OS.090 – RNE: Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. 

• Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM: Límites máximos permisibles para los efluentes de 

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales. 

• Resolución Jefatural N° 202-2010-ANA: Aprueban la clasificación de cuerpos de aguas 

superficiales y marino – costeros. 

 

➢ DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL Por componente y firmado por el especialista 

Todos los componentes estructurales del sistema de abastecimiento de agua potable y del 

sistema sanitario, deberán justificarse mediante un cálculo estructural, de manera que se 

determine los refuerzos objetivamente. Los cálculos estructurales contarán con la firma y sello 

de los ingenieros civiles, colegiados y habilitados que lo elaboraron y que lo revisaron 

respectivamente.  

 

➢ DISEÑO Y CÁLCULO ELÉCTRICO Y MECÁNICO-ELÉCTRICO Por componente y firmado por 

el especialista 

Todos los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable y del sistema sanitario, 

que requieran energía para su funcionamiento deberán justificarse mediante un cálculo eléctrico, 

de manera que se determine la capacidad de energía para el buen funcionamiento de los 

componentes. Los cálculos eléctricos, contarán con la firma y sello de los ingenieros eléctricos 

y/o ingenieros mecánico eléctrico, y/o ingenieros electricistas colegiados y habilitados que lo 

elaboraron y que lo revisaron respectivamente. 
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➢ INFORME TÉCNICO DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL – 

SANITARIA 

➢ INFORME TÉCNICO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO (de corresponder) 

➢ ESTUDIO DE TRATABILIDAD (de corresponder) 

➢ ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES (de corresponder) 

➢ ESTUDIO HIDROLÓGICO DEL CUERPO RECEPTOR (de corresponder) 

 

CAPITULO IV: ESTUDIOS DE INGENIERÍA BÁSICA  

➢ ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA. 

✓ Informe de Estudio Topográfico 

El estudio de topografía deberá elaborarse sobre la base de un BM oficial o un BM Auxiliar, para 

lo cual deberá contar con la cartilla del IGN correspondiente. Deberán definirse las curvas de nivel 

cada metro de desnivel, en toda la extensión del proyecto. En el caso de líneas de conducción, 

aducción y/o impulsión, sólo será necesario que se delimite su recorrido, considerando un ancho 

de 10m por lado. Asimismo, para los planos de los perfiles longitudinales de las líneas de 

conducción y/o líneas de impulsión, se dibujarán a escalas horizontal 1/500 y vertical 1/50 

incluyendo la ubicación de cruces e interferencias de las redes de agua, sistemas sanitarios, redes 

telefónicas, eléctricas, etc., si las hubiera, para considerar en el presupuesto su protección durante 

la ejecución de las obras.  

Todo estudio topográfico deberá contar con un informe y los planos topográficos de la zona de 

estudio. El informe debe contar con la siguiente información: 

• Objetivo 

• Metodología - memoria de cálculo (Incluir Equipamiento Utilizado)  

• Levantamiento Topográfico: Trabajos de Campo y Trabajos de Gabinete  

• Fotos de BM  

• Coordenadas UTM de la Poligonal  

• Plano Topográfico 

• Anexos: Descripción de Marca de Cota Fija (BM), dado por el IGN; BMs Auxiliares; 

Libreta de Nivelación (Copia), etc. 

• Conclusiones recomendaciones 

Nota: El plano topográfico deberá representar el Norte magnético de manera 

perpendicular al ancho del plano. 

El Consultor deberá realizar el reconocimiento de campo con el equipo compuesto por los 

ingenieros designados para los levantamientos topográficos con el objetivo de definir el trazo de 

las obras lineales y la ubicación de obras no lineales. 

El Consultor deberá ubicar puntos geodésicos dentro del área del proyecto y BM´s oficiales o 

auxiliares y efectuar el transporte de cotas y coordenadas en el área del proyecto. Todas las cotas 

y coordenadas deberán estar referidas al mismo BM, debiendo utilizarse las coordenadas del 

Sistema UTM y las cotas del IGN, además una exactitud posicional submétrica ajustados por GPS. 

a) Levantamiento Topográfico de Obras Lineales 

Se entiende por obras lineales: las líneas de conducción, líneas de aducción y redes de 

distribución (incluye conexiones domiciliarias). Los levantamientos topográficos deberán ser 

ejecutados según las siguientes orientaciones: 

1) En el área del proyecto deberá ser ejecutada una poligonal cerrada con medida directa, 

utilizando Estación Total. 

2) Reconocimiento y trabajo de campo con la supervisión o inspector del proyecto, con el 

objeto de definir el área de trabajo. 

3) Deberán ser implantados en los BM’s bases de concreto en los vértices de la poligonal 

y otros puntos adecuados fuera de áreas de excavación. Los BM´s 

4) Los Hitos para la Poligonal deberán ser construidos con concreto de resistencia f’c=210 

kg/cm2 y dimensiones de 0.40 X 0.40 X 0.40 m. Estarán provistos de un disco de bronce 

para centralización del instrumento y de la chapa de identificación. 

5) A lo largo de la directriz serán marcados puntos de seguridad (PS) en lugares de fácil 

acceso y perfectamente identificados que servirán de referencia altimétrica. 

6) Deberá hacerse el levantamiento de todos los detalles planialtimétricos compatibles con 

la escala de presentación de los servicios: viviendas, carreteras. Accesos viales, postes 

eléctricos, postes telefónicos, puentes, carreteras, caminos, riachuelos, quebradas, etc. 

7) Es indispensable la perfecta caracterización de todos los puntos bajos y puntos altos, a 
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partir de la lectura de puntos intermedios entre las plantillas. 

8) En los cursos de agua dentro de la franja levantada, deberán medirse las cotas del punto 

más profundo y del nivel de agua, indicándose la fecha y hora de la lectura. Deberá 

indicarse además las cotas máximas y mínimas alcanzadas por el agua. 

9) La escala de presentación será 1:500 o 1:1000 de acuerdo con las dificultades de cada 

obra. 

10) El levantamiento planialtimétrico deberá ser ejecutado con los siguientes límites de 

precisión: 

UBICACIÓN E IMPLEMENTACION DE HITOS 

 
NIVELACION GEOMÉTRICA 

 
 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: Conceptos para Verificación de los Diseños: 

1. La representación de los puntos planimétricos no podrá presentar, 

gráficamente, variaciones superiores a 0.5 mm x D 

2. Las curvas de nivel no deberán diferir más que la mitad de la equidistancia 

entre los puntos cotados. 

3. El diseño deberá contener los siguientes datos: 

✓ Vértices de las poligonales. 

✓ Coordenadas y cotas de los Hitos que consta en la hoja. 

✓ Indicación de los puntos de origen adoptados y datum. 

✓ Cuadrícula e indicación del norte. 

✓ Convenciones y datos solicitados por la Supervisión. 

 

b) Levantamiento Topográfico de Obras No Lineales 

Se entiende por obras no lineales: la captación, reservorio, planta de tratamiento de agua 

potable, cámaras, cajas, casetas de bombeo, planta de tratamiento de aguas residuales, 

tanques Imhoff, tanques sépticos, pozos percoladores, humedales entre otros. Los 

levantamientos topográficos en estos casos deberán ser ejecutados, por cada obra, según 
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las siguientes orientaciones: 

1) Deberá ser lanzada una línea base, con medida directa, con Estación Total, con 

plantilla cada 10 m. 

2) En cada obra no lineal proyectada deberá ser implantado un BM fuera del área de 

excavación. Los BM’s deberán ser construidos con concreto de resistencia f’c=210 

kg/cm2 y dimensiones de 0.40 x0.40x0.30 m. Estarán provistos de una varilla de acero 

de diámetro 1/2", de 75 cm de longitud, sobresalido 1” del nivel superior de hito, este 

acero tendrá un aspa en el centro para centralización del instrumento. 

3) En las extremidades de esta línea deberán ser implantados 02 BM’s de concreto 

debidamente monumentados. 

4) Todos los BM’s y plantillas deberán ser nivelados de ida y vuelta o con doble punto de 

cambio. 

5) A cada plantilla, mediante estación total, serán levantados perfiles transversales en 

cantidad suficiente para caracterizar el relieve del terreno y permitir la presentación 

con curvas de nivel a cada 0.50 m. De considerarse necesario, se podrá modificar la 

presentación de las curvas de nivel, para ello se requerirá la autorización de la 

supervisión. 

6) Deberá hacerse el levantamiento de todos los detalles planialtimétricos compatibles 

con la escala de presentación de los servicios: vivienda, carreteras, accesos viales, 

postes eléctricos, postes telefónicos, puentes, caminos, riachuelos, canales, etc. 

7) La escala de presentación será 1:100, 1:250, 1:500 de acuerdo a la magnitud de cada 

obra. 

c) Levantamiento Planialtimétrico de Calles 

Estos levantamientos serán utilizados básicamente para el diseño de redes de agua potable 

y saneamiento, debiendo ser ejecutados según las siguientes orientaciones: 

 

1) Deberá ejecutarse una poligonal, con medida directa, con Estación Total, con plantilla 

cada 20 m. 

2) En las extremidades de la poligonal deberán implantarse BM’s. Estos deberán ser 

construidos con concreto de resistencia f’c=210 kg/cm2 y dimensiones de 0.40 x 0.40 

x 0.40 m. Estarán provistos de un disco de bronce para centralización del instrumento 

y de la chapa de identificación, CON INFORMACION DE LAS COORDENADAS, 

ALTITUD, ENTIDAD Y FECHA. 

3) Todos los BM’s y plantillas deberán ser nivelados de ida y vuelta o con doble punto de 

cambio. 

4) Los detalles deberán ser levantados a partir de los vértices de la poligonal y las 

distancias serán medidas por Estación Total. 

5) Deberá hacerse el levantamiento de todos los detalles tales como: alineamiento 

predial, muros, cercos, veredas, buzones, postes de luz, postes telefónicos, 

sardineles, bermas, canales, etc. 

6) Deberán ser levantados todos los detalles planimétricos compatibles con la escala de 

presentación de los servicios 1:1000 o 1:2000, tales como viviendas, divisas, 

carreteras, postes, etc. 

7) Es indispensable la perfecta caracterización de todos los puntos bajos y puntos altos, 

a partir de la lectura de puntos intermedios entre las plantillas. 

8) Los límites de precisión están indicados en el levantamiento topográfico de obras 

lineales. 

Se admitirá el uso de equipo o instrumento distinto a la Estación Total, siempre en cuando, 

cumpla con los límites de precisión indicados en el levantamiento topográfico de obras 

lineales. 

Todo estudio topográfico deberá contar con un informe y los planos topográficos de la zona 

de estudio. El informe debe contar con la siguiente información: 

 

a. Objetivos y Alcances 

b. Ubicación, Límites Geográficos, Accesibilidad 

c. Descripción del área de proyecto. 

d. Metodología y procedimiento 

✓ Trabajos de Campo 

✓ Trabajos de Gabinete 

e. Fotos de BM 
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f. Resultado Coordenadas UTM 

g. Conclusiones recomendaciones 

h. Anexos: 

 

✓ Descripción de Marca de Cota Fija (BM) dado por el IGN; BMs Auxiliares; 

Fichas de BM’s (Puntos Geodésicos o ERP del IGN que deben ubicarse como 

referencia en el área de estudio) 

✓ Nivelación. 

✓ Cálculo de ajuste de poligonal, auxiliar, planimétrica y vertical (verificación de 

cotas, coordenadas y distancias). 

✓ Data de Levantamiento topográfico (coordenadas XYZ de las estaciones y 

puntos COGO en general) 

✓ Certificado de calibración de equipos con vigencia no mayor de seis (6) meses. 

✓ Copia de Libreta de Topografía y Libreta de Nivelación, etc. 

✓ Panel Fotográfico 

✓ Generación de Superficie y malla TIN (en digital) 

i. Planos: 

✓ Plano General del Área de Estudio 

✓ Plano de Obras Lineales en Planta y perfil 

✓ Plano de Obras no lineales 

✓ Plano Cartográfico y/o Planimétrico 

✓ Plano de secciones de calles 

 

Todos los planos y su contenido deberán estar georreferenciados a los puntos geodésicos. 

Todos los planos topográficos serán dibujados en plataforma CAD, presentado en versión 

DWG a la Entidad, Data procesada en CIVIL 3D como base, agrupación y clasificación de 

puntos (postes, canales, vías, BMs, etc.), flipeo o suavizado de superficies en carreteras, 

calles, quebradas, lecho de ríos, etc. 

La Entidad se reserva el derecho de hacer las verificaciones respectivas antes de la 

aprobación de los entregables; para ello el consultor, deberá proporcionar información de 

todo el levantamiento topográfico realizado, con sus respectivas fichas, apuntes, controles de 

campo, puntos con coordenadas y elevaciones. 

Durante el desarrollo de los trabajos de topografía, el consultor está obligado a comunicar, 

de acuerdo con la programación, indicada en el Plan de Trabajo, los sectores de trabajo, y 

facilitar a la supervisión la verificación del levantamiento de información de los datos reales. 

De no existir esa comunicación, la Entidad se reserva el derecho de no aceptar el entregable. 

 

✓ Ficha BM’s 

✓ Resultado de Puntos Georreferenciados 

Se requiere información topográfica complementaria a fin de completar el ámbito de estudio del 

proyecto por lo que el consultor deberá completar los estudios de topografía con la 

georreferenciación del proyecto de acuerdo con las siguientes actividades: 

• Reconocimiento y trabajo de campo con la supervisión o inspector del proyecto, con el objeto 

de definir el área de trabajo. 

• El Consultor debe realizar la ubicación y establecimiento de puntos geodésicos (mínimo 2 

puntos geodésicos en el proyecto) para lo cual deberá adquirir las fichas técnicas y data de 

las Estaciones de Rastreo Permanente (ERP) que administra el I.G.N. y que se encuentren 

dentro del área de estudio. 

• Ubicación de puntos de control geodésico CATEGORIA C (La cantidad será determinada por 

el especialista, siendo la cantidad mínima de 02 puntos geodésicos), que abarque toda el 

área a levantar. A la red geodésica se realizará una nivelación geométrica de segundo orden 

enlazada a un BM oficinal del I.G.N., dejando a lo largo de esta nivelación BMs cada 2500 

metros identificados mediante placas de bronce, según la norma Técnica Geodésica. 

• Categorización de los puntos de georreferenciación. 

• Generación de Topografía Georreferenciada superficial a detalle del área urbana y de las 

áreas donde se proyecte la instalación del proyecto mediante equipos GPS Geodésico modo 

estático, Nivel Electrónico y Estación total. 

• El sistema de proyección será UTM referidas a la Red Geodésica Geocéntrica Nacional 

(REGGEN) del I.G.N. con DATUM WGS 84 y a un B.M. oficial existente, con equidistancia de 
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curvas de nivel cada 50 centímetros como mínimo.  

• Generar la respectiva ficha técnica de los puntos geodésicos incluyendo una descripción de 

su ubicación, un punto fijo y una fotografía (En caso no se contrate directamente al I.G.N). 

• Deberá elaborar un plano de la línea base geodésica y la red de puntos geodésicos auxiliares 

con sus cuadros de coordenadas y ubicación a escala adecuada para ser impresa en formato 

A1. 

• Elaboración de los planos de ubicación de planos de los puntos de control geodésico 

• Información de procesamiento de cada punto geodésico generado por el software. 

• Descripción monográfica de cada punto de control geodésico. 

 

Levantamiento Topográfico Georreferenciado 

Geodesia (GPS Geodésico) 

• El Consultor deberá adquirir las fichas técnicas y data de las Estaciones de Rastreo 

Permanente (ERP) que administra el I.G.N. y que se encuentren dentro del área de estudio. 

Establecer una Red geodésica horizontal enlazada al IGN. Para ello el consultor deberá dejar en 

campo como mínimo 2 Puntos Geodésicos debidamente monumentados en el área del proyecto 

(la cantidad puede aumentar según el área del proyecto y las ubicaciones estratégicas), con hitos 

de concreto de resistencia de f´c=210 kg/cm2 y con las dimensiones de 0.40x0.40x0.40m con 02 

estaca de fierro incrustada y una Platina de Bronce soldada a la barra, indicado el nombre del hito, 

mes-año, las siglas del ejecutor. 

• De la red geodésica horizontal a instalarse deberá seleccionarse 02 Puntos Geodésicos para 

enlazarse como mínimo a una (01) ERP durante el tiempo que sea requerido según la Norma 

Técnica Geodésica vigente. 

• Generar la respectiva ficha técnica de los puntos geodésicos incluyendo una descripción de 

su ubicación, un punto fijo y una fotografía. 

• Deberá elaborar un plano de la línea base geodésica y la red de puntos geodésicos auxiliares 

con sus cuadros de coordenadas y ubicación a escala adecuada para ser impresa en formato 

A1. 

El Consultor, debe tener en cuenta que dicha información debe cumplir con las siguientes 

características técnicas Generales para todo el estudio: 

• Sistema de Coordenadas Universal Transverse Mercator (UTM). 

• Datum de referencia World Geographic System 1984 (WGS84). 

• Exactitud Posicional milimétrica ajustada con GPS geodésico. 

- Curvas de nivel (línea) procedentes de CIVIL 3D. 

- Manzaneo (polígono) 

- Lote (polígono) 

- Reservorios existentes (punto) 

- Cámaras proyectadas (punto) 

- Línea de conducción (punto) 

- Línea de impulsión (Línea) 

- Cámara distribuidora de caudales (Línea) 

- Otros componentes del sistema de Drenaje Pluvial (puntos) 

Todas las estructuras y sistemas del proyecto deben encontrarse georreferenciadas, las 

coordenadas de cada una deben estar descritas a detalle en los planos presentados. 

 

➢ EST. DE FUENTES DE AGUA/HIDROLOGICO/HIDROGEOLOGICO 

✓ Informe de Fuentes de Agua (concordante con la acreditación de disponibilidad hídrica) -

Estudio hidrológico para aguas superficiales - Estudio hidrogeológico para aguas 

subterráneas, ficha de aforos realizados en proyectos ubicados en ámbito rural (debe 

indicar fecha de aforos) 

✓ Resultados de Análisis de calidad de agua de un laboratorio acreditado por INACAL 

Análisis físico-químico y bacteriológico de la(s) fuente(s) 

✓ Interpretación de Resultados de Análisis de calidad de agua (adjuntar comprobante de 

pago boleta y/o factura de laboratorio que realizó el análisis) 

 

El Reglamento de Procedimiento Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de 

Agua y Autorizaciones de Ejecución de obras en fuentes naturales de Agua aprobado con la 

Resolución Jefatural N° 0072015-ANA de fecha 08 de enero de 2015 de la Autoridad Nacional del 

Agua – ANA, establece 5 formatos - anexos para la reformulación de los estudios de 
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aprovechamiento hídrico para acreditar la Disponibilidad Hídrica de las fuentes. Dichos anexos 

establecen un contenido mínimo y una explicación del contenido.  

 

➢ ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS 

✓ Memoria Descriptiva (En el marco de la NTE.050 - Suelos y Cimentaciones, adicionalmente 

adjuntar Anexo I de la referida norma) 

✓ Planos de ubicación de las Obras y de Distribución de los Puntos de exploración (calicatas) 

✓ Perfiles de suelos (Registros de exploración, estudios granulométricos, perfiles 

estratigráficos) 

✓ Resultados de ensayos “in situ” y de Laboratorio. 

✓ Test's de Percolación 

 

Registros de exploración, estudios granulométricos, perfiles estratigráficos, plano de ubicación de 

calicatas, panel fotográfico, test de percolación (de corresponder), etc. Los ensayos deben ser de 

laboratorios de mecánica de suelos acreditados por INDECOPI. 

El Estudio de mecánica de suelos debe corresponder al ámbito del estudio del proyecto, de manera 

que se identifique el tipo de terreno en donde se realizarán las diferentes actividades del proyecto. 

Para ello es necesario, que este estudio considere como resultado, los siguientes parámetros: 

• Número de calicata por componentes 

• Tipo de terreno  

• Agresividad del terreno contra el concreto y el acero (Calidad Fisicoquímica del Suelo) 

• Capacidad Portante 

• Profundidad de la napa freática (para plantas de tratamiento de aguas residuales y sistemas 

de infiltración. 

El estudio de mecánica de suelos deberá recomendar el tipo de cemento a utilizar y/o el empleo 

de aditivos, u otras medidas de protección adecuadas para cada material. Asimismo, el estudio 

deberá considerar un plano con la ubicación y cantidad de las calicatas realizadas, las mismas que 

deben tener una relación con la profundidad de la excavación para cimentación a realizar, con su 

respectiva codificación. 

Recomendaciones: 

• Para definir el número de calicatas se hará uso de los siguientes criterios: 

• Para Líneas de conducción, 1 calicata @ 400m 

• Para Redes de Distribución Primarias: 1 calicata @ 200m 

• Para Redes de Distribución Secundarias: 1 calicata @ 50 lotes 

• Para Reservorios, cámaras de bombeo, PTAP: 1 calicata @ 200m2 

• Plantas de Tratamiento Desagüe, 3 calicatas mín. @ 1 Ha. (Lagunas) 

• Los estudios de Mecánica de suelos deberán contar con un informe, el cual deberá contener 

conclusiones y recomendaciones, las cuales deben estar relacionadas con la instalación y 

fundación de las estructuras.  

• Debe de presentarse un plano de ubicación de calicatas y fotos de las excavaciones, así 

como los perfiles estratigráficos de cada una de las calicatas de acuerdo con la normativa 

vigente. 

 

➢ ESTUDIO DE IDENTIFICACION DE PRELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS 

✓ Estudio de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. Considera peligros 

identificados en el área de estudio y de influencia (peligro y nivel), medidas de evaluación de 

riesgo de desastres, costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos de 

desastres. - Incluye Análisis de Vulnerabilidad Referencia: - Conceptos asociados a la gestión 

de riesgos de desastres en un contexto de cambio climático - Verificar manuales y boletines 

de www.cenepred.gob.pe, Asimismo debe registrarse en 

http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/ 

 

Estudio de Vulnerabilidad 

El estudio de vulnerabilidad y riesgos deberá permitir a la Unidad Ejecutora la identificación 

de zonas de riesgos ya sea por inundaciones, deslizamientos, entre otros, que pueda generar 

problemas operativos del sistema. Dicho estudio debe considerar como mínimo: 

• Identificación de zonas de riesgos  

• Matriz de riesgos 

• Medidas de preventivas 

http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACAYBAMBA 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 006-2025-MPHBBA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA                    

 
38 

• Medidas de contingencias 

• Si es zona identificada como vulnerable, en alguna instancia INDECI u otros. 

 

➢ PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

✓ Según NTE G.050 Seguridad durante la construcción y Lineamientos de prevención y control 

frente a la propagación de enfermedades, virus, etc., en la ejecución de obras de 

construcción y/o disposiciones sobre la vigilancia, prevención y control de la salud de los 

trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV 

La aplicación de la Especificación de Seguridad e Higiene Ocupacional, no interfieren con 
las Disposiciones establecidas en cualesquiera de los otros documentos que conforman el 
Expediente Técnico, Disposiciones establecidas por la Legislación, ni limitan las Normas 
dictadas por los Sistemas Administrativos, así como otras Normas que se encuentren 
vigentes y que se aplican en la Elaboración de un Proyecto, así como para su ejecución. 
 

➢ MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  

El manual de operación y mantenimiento deber realizarse por cada componente del Sistema 

de Abastecimiento de Agua Potable y del Sistema de Disposición Sanitaria de Excretas y 

sistema de alcantarillado con la Planta de Tratamiento de Agua Residual - PTAR. En cada 

manual, se deberá indicar la forma de operación en condiciones normales, las actividades de 

mantenimiento correctivas, preventivas y las frecuencias de cada actividad. Asimismo, 

deberá contar con un plan de emergencias.  

 

✓ Manual de O&M del Sistema de Agua 

✓ Manual de O&M del Sistema de Disposición Sanitaria de Excretas – UBS 

✓ Manual de O&M del Sistema de Alcantarillado 

✓ Manual de O&M del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 

 

➢ COMPONENTE SOCIAL 

✓ Plan de Capacitación de Educación Sanitaria 

✓ Plan de Capacitación de Gestión de Servicio 

✓ Plan de supervisión de las actividades de componente social 

✓ Padrón de beneficiarios 

✓ Prestador de servicio institucionalizado (Documentación referida a UGM u OC 

✓ Documentación del Área Técnica Municipal 

 

➢ GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE EJEC DE OBRA 

El Consultor deberá de desarrollar el Estudio de Gestión de Riesgos conforme a la Directiva 

012-2017- OSCE/CD, que incluya un enfoque integral de Gestión de Riesgos previsibles de 

ocurrir durante la ejecución de la obra, teniendo en cuenta las características particulares 

de la obra y las condiciones del lugar de su ejecución.  

 

CAPITULO V: ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

5.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE AGUA. 

5.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE 

EXCRETAS – USB 

5.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

5.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES. 

5.5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL COMPONENTE SOCIAL 

CAPITULO VI: PLANILLA DE METRADOS 

Representan el cálculo o la cuantificación por partidas de la cantidad de obra a ejecutar. Deberán 

tener en cuenta en la reformulación de los metrados, la “Norma Técnica, Metrados para Obras de 

Edificación y Habilitaciones Urbanas” aprobadas mediante Resolución Directoral Nº 073-

2010/VIVIENDA/VMCSDNC del 04 de mayo del 2010. 

Los metrados del Expediente Técnico deben estar sustentados por cada partida, con la planilla 

respectiva y con los gráficos y/o croquis explicativos que el caso requiera.  

A fin de presentar un trabajo preciso y convincente, cuando sea necesario, la Planilla de Metrados 

deberá incluir esquemas base para la medición de cada partida. 
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✓ RESUMEN DE METRADOS GENERAL 

✓ Planilla De Metrados Del Sistema De Agua 

✓ Planilla De Metrados Del Sistema De Disposición Sanitaria De Excretas – Ubs 

✓ Planilla De Metrados Del Sistema De Alcantarillado 

✓ Planilla De Metrados Del Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales 

 

CAPITULO VII: PRESUPUESTO 

Los costos relacionados a Gastos Generales y Supervisión deberán sustentarse con los recursos 
necesarios para su implementación, mediante desagregados, para cada uno de ellos.  
Presupuesto de obra   
El presupuesto de obra se deberá elaborar en función a la modalidad de ejecución: 
A continuación, se precisa algunas consideraciones a tener en cuenta en los presupuestos de obras, 
de acuerdo a la modalidad de ejecución: 

a) Presupuesto de Obra, Modalidad de Ejecución Contractual-Por Contrata: 

• Deberá tener la estructura indicada en el Cuadro N° 04 

Consideraciones Generales  
Debe elaborarse siguiendo la estructura determinada por la modalidad de ejecución de obra, 
desarrollándose ordenadamente, por sistemas y por componentes.  
Debe minimizarse el uso de partidas con unidades globales, las cuales deberán ser debidamente 
justificadas, para su aprobación. 
Debe existir una concordancia de Nombre, N° de Ítem, Unidad y Metrado de las partidas indicadas en 
el presupuesto detallado, con las indicadas en la planilla de metrados y especificaciones técnicas. 
Los costos de ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) 
correspondiente deben ser considerados en el expediente técnico y tramitado previo a la ejecución de 
obra. 
Gastos Generales 
Los gastos generales deberán ser debidamente justificados y sustentados, mediante un desagregado 
que considere los gastos fijos y variables correspondientes. 
Utilidad 
Solo corresponde para el caso de Presupuesto de Obra para Modalidad de Ejecución por Contrata.   

Costo de Supervisión 
El costo de la supervisión deberá ser debidamente justificado y sustentado, mediante un desagregado 
que considere todos los recursos que serán necesarios para una correcta supervisión. 
Componente Social 
Este componente será presentado como un expediente técnico social, el mismo que deberá contener: 
Objetivos, Acciones/Productos, Resultados e Indicadores. Presentará además las Estrategias para la 
ejecución de las acciones del componente social, así como el presupuesto detallado describiendo las 
acciones, unidad de medida, cantidad y costos unitarios.   
Análisis De Precios Unitarios 
Cada partida que compone el presupuesto debe estar sustentada con su respectivo costo unitario, 
debiendo tener concordancia con el nombre y N° de ítem. 
Los precios de los insumos (mano de obra, materiales y equipos) deberán estar justificados y 
compatibilizados con el Ítem 7 relación de insumos y cotización de materiales. 
Las unidades de las partidas deberán ser concordantes con las unidades de los metrados, los mismos 
que se deberán realizar considerando la “Norma Técnica, Metrados para Obras de Edificación y 
Habilitaciones Urbanas” aprobadas mediante Resolución Directoral Nº 073-
2010/VIVIENDA/VMCSDNC del 04 de mayo del 2010. 
La estructura del análisis de costos unitarios, en lo que respecta a los 

rendimientos, estará en función de la ubicación del proyecto (condicionada por la altitud, pendiente, 
accesibilidad, tipo de suelo, tipo de estructura, clima, etc.), debiendo ser concordante con los 
rendimientos del mercado, que son reflejadas, entre otras, por revistas especializadas de construcción 
y/o de las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) más cercana al área de influencia del proyecto. 
Para presupuesto de obra por la modalidad de ejecución presupuestaria directa, los insumos que se 
consideran en los análisis de costos unitarios deben de incluir su correspondiente IGV. 
Gastos de Flete 
El costo de transporte de materiales, que provienen de otro lugar, debe de considerarse en una partida 
de transporte separada, sustentada en un análisis que tome en cuenta la ubicación de los centros de 
provisión, las distancias, pesos y costos unitarios de flete. 
Relación De Insumos 
La relación de insumos detalla la cantidad total mano de obra, materiales y equipos o herramientas. 
En el listado de insumos debe figurar el costo para cada uno de ellos, así como la suma o total de 
insumos que se van a necesitar. 
Para presupuesto de Obra por la Modalidad de Ejecución Presupuestal Directa, los insumos que se 
consideran en los gastos generales y otros deben de incluirse con su correspondiente IGV, y a partir 
del reporte de la relación de insumos realizará el presupuesto analítico. 
Formula Polinómica 
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Aplica solo para los presupuestos de Obra en la Modalidad de Ejecución Contractual-Por Contrata. 
Las fórmulas polinómicas, adoptaran la forma general básica establecida en el Decreto Supremo 
Nº011-79-VC. En este se precisa, entre otras: 
o Por la naturaleza de las partidas, cada obra podrá tener hasta un máximo de cuatro (4) formulas 

polinómicas. En caso de que en un contrato existan obras de diversa naturaleza, sólo podrá 
emplearse hasta ocho (8) fórmulas polinómicas. 

o El número de monomios que componen la fórmula polinómica no exceda de ocho (8) y que el 
coeficiente de incidencia de cada monomio no sea inferior a cinco centésimos (0.05). 

o Cada coeficiente de Incidencia podrá corresponder a un elemento o grupo de elementos, máximo 
tres (03).  

o La suma de los coeficientes de incidencia siempre será igual a la unidad (1).  
o Los coeficientes de incidencia serán cifras decimales con aproximación al milésimo.  
o Los Gastos Generales y Utilidades, deben ser considerados como un solo monomio.  
o Entre otros. 
Cotización De Materiales 
Se deberán presentar tres cotizaciones de diferentes proveedores, de los insumos requeridos para la 
ejecución de obras, con diferentes proveedores de la zona. Deben ser proformas membretadas del 
proveedor con su firma. En cuanto al costo de la mano de obra este deberá estar debidamente 
sustentado. 
 

 CONTENIDO 

7.1 RESUMEN DE PRESUPUESTO 

7.2 PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE AGUA 

7.3 PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS – UBS 

7.4 PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

7.5 PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

7.6 PRESUPUESTO DEL COMPONENTE SOCIAL. 

7.7 OTRAS PARTIDAS VINCULADAS CON LA EJECUCIÓN DIRECTA 

7.8 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL SISTEMA DE AGUA 

7.9 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE 

EXCRETAS – UBS 

7.10 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

7.11 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES 

7.12 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL COMPONENTE SOCIAL 

7.13 LISTA DE CANTIDADES DE MATERIALES. 

7.14 LISTA DE CANTIDADES DE EQUIPOS A UTILIZAR. 

7.15 LISTA DE CANTIDADES DE MANO DE OBRA. 

7.16 FORMULA POLINÓMICA. 

7.17 PRESUPUESTO ANALITICO GENERAL. 

7.18 DESGREGADO DE COSTOS INDIRECTOS 

7.19 ANALISIS SUPERVISION DE OBRA  

7.20 CALCULO DE FLETE 

▪ CALCULO DE FLETE DE MATERIALES 

▪ FLETE DE MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS 

7.21 03 COTIZACIONES 

 

CAPITULO VIII: PROGRAMACION DE OBRA 

Son documentos que muestran la programación de la ejecución de obra y tienen como finalidad que 

la Entidad controle el avance de la obra.  Constan del Programa de Ejecución de Obra Pert - CPM, 

Diagrama de Gantt, el Calendario de Avance de Obra Valorizado, y el Cronograma de Adquisición de 

Materiales. 

Programa de Ejecución de Obras 

De acuerdo con la concepción adoptada para ejecutar la obra se establecerá la secuencia de ejecución 

de las partidas correspondientes, a través de un Programa de Ejecución de Obras con la metodología 

PERT-CPM (diagrama de redes), quedan establecida la ruta crítica de la obra. 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la ruta crítica, 

es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra, cuya variación afecta el 

plazo total de ejecución de la obra. 

Asimismo, se recomienda presentar el cronograma de ejecución de obra, con un Diagrama de Gantt, 

utilizando para ambos casos, un aplicativo informático. 
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Calendario de Adquisición de Materiales 

Es la programación mensualizada de materiales necesarios para la ejecución de la obra y guarda 

concordancia con el Calendario de Avance de Obra Valorizado. Se debe tener en cuenta que dicho 

calendario representa el sustento para el trámite de Adelanto para Materiales y la factibilidad de 

realizar el procedimiento de su amortización, en consideración a lo previsto en el Art. 157° y 158° 

respectivamente del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  

Calendario de Avance de Obra Valorizado 

Es el documento en el que consta la programación valorizada de la ejecución de la obra, por periodos 

determinados en las Bases o en el Contrato. Contempla la distribución del costo de la obra por partidas 

a ejecutar en el periodo de ejecución de obra y es concordante con la programación detallada en 

documentos como el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM) y el Diagrama de Gantt 

8.1 CRONOGRAMA GATT. Detalle de actividades/tareas y Ruta Crítica, detallar plazo de ejecución 

de obra). 

8.2 CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA 

8.3 CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA. 

 

CAPITULO IX: PLANOS 

Serán elaborados de tal forma que reflejen exactamente cada uno de los componentes físicos de la 

obra. Comprenderá planos en planta, perfil, cortes, detalles, etc. Proporcionan gráficamente la 

interpretación de los elementos de la obra. Deben ser de fácil entendimiento para la ejecución. 

Se deberá uniformizar la leyenda en los planos, con los mismos datos de la Unidad Ejecutora 

responsable de su reformulación y revisión correspondiente. 

Se presenta a continuación un listado de planos 

9.1 PLANOS GENERALES 

• Plano De Ubicación Geográfica Del Proyecto 

• Plano Topográfico (Puntos Topográficos, Curvas de nivel, Lotización, Redes Existentes y 

Proyectadas) 

• Plano Del Ámbito De Influencia Del Proyecto 

• Planos De Topografía (con planimetría en bajo relieve; BM's auxiliares en zona rural) 

• Plano De Trazado Y Lotización 

• Plano De Ubicación De Cantera Y Botaderos 

• Plano De Señalización Y Desvíos 

• Planos De Secciones De Calles Y/O Tipos De Pavimento, Interferencias U Otros. 

9.2. PLANO DEL SISTEMA DE AGUA 

• Plano general del sistema existente de agua para consumo humano (incl. Plano clave) 

• Plano general del sistema proyectado de agua para consumo humano (incl. Plano clave) 

• Plano de replanteo de componentes primarios (Solo para inversiones de Mejoramiento, 

Recuperación e IOARR de corresponder) 

• Captación y Línea de conducción de agua para consumo humano 

• Planos de Ubicación, Arquitectura, Estructuras e Hidráulico  

• Plano de Planta y Perfil, indicando LGH 

• Planta de tratamiento de agua para consumo humano (PTA) 

9.3. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) 

• Planta De Ubicación De La PTAP 

• Arquitectura De La PTAP: Planos De Distribución, Elevación Y Corte De La Infraestructura 

De Tratamiento (Esc 1:100) 

• Estructura De La PTA: Planos De Planta, Elevación Y Detalles De Las Estructuras De Los 

Ambientes Para Tratamiento (Esc 1:100) 

• Perfil Hidráulico De La PTAP 

• Plano De Instalaciones Eléctricas Y Electromecánicas De La PTAP 

9.4 ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

• Plano De Ubicación De Reservorio 
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• Plano De Detalles De Arquitectura Y Estructuras (Esc 1:50) 

• Plano De Instalaciones Hidráulicas Y/O Eléctricas (Esc 1/50) 

9.5. ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA (SI CORRESPONDE) 

• Plano De Ubicación De La Eba 

• Plano De Detalles De Arquitectura Y Estructura (Esc: 1:50) 

• Plano De Instalaciones Hidráulicas, Eléctricas Y Electromecánicas (Esc: 1:50) 

9.6  REDES DE AGUA (SI CORRESPONDE) 

• Plano De Redes Proyectadas De Agua 

• Plano De Modelamiento Hidráulico (Nodos, Cota De Terreno, Cota Piezométrica, Presión, 

Tramos, Velocidad, Longitud Y Diámetro) 

• Planos De Detalle De Empalmes. 

• Planos De Detalle De Accesorios 

• Plano De Conexiones Domiciliarias 

• Planos De Detalles Típicos (Anclajes, Hidrantes, Crp Tipo 6, Crp Tipo 7, Válvula De Aire, 

Válvula De Purga, Válvula Reductora De Presión, Válvula De Control, Válvula De Paso, 

Etc.) 

9.7. PLANOS DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y/O SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO Y/O SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

9.7.1 UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO 

• Plano De Ubicación De UBS'S 

• Plano De UBS (Tipo, Ubicación, Detalles Y Sistema Complementario De Tratamiento Y 

Disposición) 

9.7.2 SISTEMA DE REDES DE ALCANTARILLADO 

• Plano General Del Sistema Existente De Alcantarillado Sanitario (Incl. Plano Clave) 

• Plano General Del Sistema Proyectado De Alcantarillado Sanitario (Inc. Plano Clave) 

• Plano De Redes De Alcantarillado Sanitario (Colectores, Interceptores Y Emisores) 

• Plano De Diagrama De Flujo (Inc. Modelamiento Hidráulico) 

• Plano De Perfiles Longitudinales Y De Secciones De La Red De Alcantarillado Sanitario. 

• Plano De Conexiones Domiciliarias De Alcantarillado 

• Plano De Detalle De Tipos De Buzones 

 

9.7.3 ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES (EBAR) (SI CORRESPONDE) 

• Plano De Ubicación De Ebar 

• Plano De Detalles De Arquitectura Y Estructuras (Esc. 1:50) 

• Plano De Instalaciones Hidráulicas, Eléctricas Y Electromecánicas (Esc 1:50) 

• Plano De Líneas De Impulsión De Aguas Residuales (Detalles Hidráulicos, Plano De 

Plantas Y Perfil, Indicando LGH) 

9.7.4 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 

• Plano De Ubicación PTAR 

• Arquitectura De La PTAR: Planos De Distribución, Elevación Y Corte De La 

Infraestructura De Tratamiento (Esc. 1:100) 

• Estructura De La PTAR: Planos De Planta, Elevación Y Detalle De Las Estructuras De 

Los Ambientes Para Tratamiento (Esc. 1:100) 

• Plano De Perfiles E Instalaciones Hidráulicas De La PTAR (Incl. Plano Punto De 

Descarga – Vista De Planta Y corte – Indicar Niveles De Agua Del Cuerpo Receptor De 

Corresponder) 

• Plano De Instalaciones Eléctricas, Electromecánicas Y Automatización De Las PTAR 

(De Corresponder) 

9.8. Otros 
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• Considerar otros planos relacionados que considere conveniente. 

 

CRUCES POR QUEBRADAS U OTROS 

Para el caso de sistemas de cruces de redes de agua por quebradas, deberá presentar: Plano 

de planta, Plano de elevación longitudinal, cortes, precisando niveles del terreno natural, niveles 

de cimentación, niveles máximos del paso de fluidos por la quebrada en caso de máximas 

avenidas, cuadro de metrados de materiales, especificaciones técnicas, planos y detalles de 

estructuras, etc. 

CAPITULO X: PANEL FOTOGRAFICO 

• Videos de Muestreo-Aforo de fuentes y Test's de Percolación (opcional)(Fotografías de fecha de 

elaboración del Expediente Técnico) 

Panel fotográfico de las reuniones realizadas para la validación del padrón definitivo de 

beneficiarios del proyecto, socialización y aceptación de la opción tecnológica de saneamiento y 

del modelo de gestión a través de la UGM, socialización y aceptación de la cuota familiar (como 

mínimo 2 fotografías por reunión). 

La toma de las fotografías será necesariamente en posición horizontal del equipo celular, 

georreferenciadas (fecha, hora y coordenadas), Así mismo la fotografía debe tener una breve 

descripción de la actividad que se está realizando. 

Recopilar en fotografías los diferentes componentes del sistema existente y ubicaciones de 

componentes proyectados. Estas fotografías deberán evidenciar la situación actual, asimismo, 

deberá considerarse fotografías de la fuente de agua, cuerpos receptores, ubicación de 

reservorios, plantas de tratamiento de agua y aguas residuales; así como, cualquier situación 

especial que requiere una vista específica, tales como: zonas de cruces aéreos de tuberías, 

puentes, zonas de desprendimiento de roca, entre otros. El panel fotográfico deberá considerar 

como máximo 02 fotografías por cada página, indicando en cada una de ellas, una breve 

descripción de la fotografía y del componente al cual pertenece. 

 

CAPITULO XI: ANEXOS  

11.1 SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL/DISPONIBILIDAD FISICA DEL PREDIO 

Deberá presentar el resultado de la búsqueda catastral de las áreas donde se ubiquen las 

estructuras. 

Es un procedimiento que busca obtener la concordancia entre la realidad física y jurídica del 

predio o inmueble donde se ejecutará la inversión. Dicho procedimiento culmina cuando la 

entidad cuenta con la partida registral que evidencie la inscripción definitiva realizada ante 

SUNARP, que contiene la información actualizada y congruente de la situación física y legal del 

predio o inmueble. 

Trámites durante el procedimiento: 

• Búsqueda catastral y registral. 

• Primera inscripción de dominio. 

• Inscripción y/o aclaración de dominio. 

• Afectación en uso. 

• Cesión en uso. 

• Inscripción, aclaración o rectificación de áreas, linderos y/o medidas perimétricas. 

• Subdivisión, acumulación e independización. 

• Declaratoria de fábrica, así como ampliaciones o aclaraciones de la descripción de fábrica. 

• Ampliación de fábrica. 

• Demolición. 

• Certificado de numeración. 

• Cancelación de cargas, gravámenes, limitaciones u otras restricciones al uso de la posesión 

y/o propiedad que conforme a ley se encuentran extinguidas y que afecten el libre uso y 

disponibilidad de los inmuebles. 

• Actualización del destino de los aportes reglamentarios. 
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CUANDO EL TERRENO PERTENECE A LA COMUNIDAD CAMPESINA Original o copia 

legalizada por un Juez de Paz o Notario Público del Acta de asamblea de la comunidad donde 

se acuerda ceder el uso un área de terreno o una servidumbre de paso a favor de la UEI para la 

ejecución de los componentes del proyecto. El acta debe estar suscrita por los representantes 

de la comunidad y su junta directiva (vigente e inscrita) y el titular de la UEI (En el marco de la 

Ley de Comunidades Campesinas). 

CUANDO EL TERRENO PERTENECE A UNA ENTIDAD PÚBLICA (DISTINTA A LA UNIDAD 

EJECUTORA) Original o copia certificada de la resolución del titular (respaldado por informe 

técnico y legal) del pliego o máxima autoridad administrativa de la entidad que aprueba la 

transferencia del terreno a favor de la UEI (como: donación, compraventa, usufructo, 

arrendamiento, permuta, afectación en uso o comodato). En el caso de la afectación en uso, 

podrá presentarse el acta de entrega provisional de terreno suscrita por ambas entidades. 

CUANDO EL TERRENO PERTENECE A UN PRIVADO Original o copia legalizada por notario 

público o juez de paz, del contrato de compraventa del terreno o de la partida registral de registros 

públicos donde se inscribió la compraventa. u Original o copia legalizada por notario público o 

juez de paz de la escritura pública de donación del terreno a favor de la UEI o de la partida 

registral de registros públicos donde se inscribió la donación. u Original o copia legalizada por 

notario público o juez de paz del contrato de servidumbre de paso a favor de la UEI.(*) En todos 

los casos los terrenos deben estar acreditados disponibles físicamente, para lo cual debe 

adjuntar informes técnicos y legales correspondientes, además de la Resolución de la 

UEI.*Repecto del proceso de revisión y/o verificación del entregable, éste estará sujeto a la 

evaluación del Especialista de estudios y al apoyo del Especialista social del AGT-PNSR 

correspondiente. 

11.2 ACREDITACIÓN DE DISPONIBILIDAD HIDRICA 

RESOLUCIÓN(ES) DE ACREDITACIÓN HIDRICA Y/O RESOLUCIONES(ES) DE LICENCIAS 

DE USO DE AGUA SUPERFICIAL O SUBTERRANEA (SEGÚN CORRESPONDA) 

La Autoridad Nacional del Agua - ANA, ha aprobado con la Resolución Jefatural N° 007-2015-

ANA de fecha 08/01/2015 el nuevo Reglamento de Procedimientos Administrativos para el 

Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes 

Naturales de Agua. En dicho documento se establecen los procedimientos para obtener la 

Acreditación de Disponibilidad Hídrica.  

El Ministerio de Agricultura y Riego, ha aprobado con la Resolución Ministerial N° 186-2015-

MINAGRI de fecha 29/04/2015 la simplificación y actualización del Texto Único de 

Procedimientos Administrativos – TUPA de la Autoridad Nacional del Agua- ANA.  

En el Ítem N° 13 del TUPA-ANA se ha establecido el procedimiento “Aprobación de estudios de 

aprovechamiento de recursos hídricos para la obtención de la licencia de usos de agua 

subterránea o superficial (acreditación de disponibilidad hídrica) el cual especifica el 

procedimiento que se debe realizar para la obtención de dicho documento. 

 

11.3 INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL 

FICHA TÉCNICA AMBIENTAL – FTA O CERTIFICACION AMBIENTAL EMITIDA POR LA DGAA 

– MVCS, INCLUYE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL O SIMILAR, DE CORRESPONDER) 

Marco Legal  

Mediante Ley N° 27446 se crea el Sistema Nacional de Evaluación Ambiental (SEIA), como un 

sistema único y coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y corrección 

anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas 

expresadas por medio del proyecto de inversión.  

Mediante Decreto Legislativo N° 1078 que modifica la Ley N° 27446, se dispone (Art. 2°) que 

quedan comprendidos en el ámbito de la Ley N° 27446 los proyectos de inversión pública, privada 

o de capital mixto, que impliquen actividades, construcciones, obras, y otras actividades 

comerciales y de servicios que puedan causar impactos ambientales negativos significativos. 

Asimismo, se dispone en su Art. 3°.- Obligatoriedad de la certificación ambiental, que no podrá 

iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades de servicios y comercio referidos en el artículo 

2° y ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, 

permitirlas, concederlas o habilitarlas si no cuentan previamente con la certificación ambiental 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACAYBAMBA 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 006-2025-MPHBBA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA                 

 

 

45 

contenida en la Resolución expedida por la respectiva autoridad competente.  

Mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM se aprueba el Reglamento de la Ley del 

Sistema Nacional de Evaluación Ambiental, que establece entre otras disposiciones los 

procedimientos de Clasificación y Certificación. 

Se tendrán que tomar en cuenta todas las consideraciones y recomendaciones indicadas en el 

punto 14.6 CERTIFICACIÓN AMBIENTAL de la Guía e Orientación para Reformulación de 

Expedientes Técnicos de Proyectos de Saneamiento del Ministerio de Vivienda Construcción y 

Saneamiento. 

Ficha Técnica Ambiental o Certificación Ambiental (Ficha Técnica Ambiental - FTA, Certificación 

ambiental emitida por la DGAA - MVCS, incluye el estudio de impacto ambiental o similar, de 

corresponder) 

 

11.4 CERTIFICADO DE RESTOS ARQUEOLOGICOS 

CIRA, OFICIO DE INFRAESTRUCTURA PRE-EXISTENTE, AUTORIZACION PARA LA 

REALIZAR PROYECTO DE EVALUACIÓN ARQUEOLOGICO Y/O APROBACION DE PEA 

(SEGÚN CORRESPONDA) 

La gestión de obtención de CIRA ó del PMA se realizará en el marco del Decreto Supremo N° 

003-2014-MC, publicado en el Diario de Peruano el 4 de octubre del 2014 que aprueba el 

Reglamento de Intervenciones Arqueológicas (RIA). 

Si existentes modificaciones en trazos lineadles y de áreas con respecto al expediente técnico a 

reformular, El Consultor deberá tramitar ante el Ministerio de Cultura la expedición del Certificado 

de Inexistencias de Restos Arqueológicos – CIRA. Esto certifica que el área determinada no hay 

vestigios arqueológicos en superficie. 

 

11.5 PADRON DE BENEFICIARIOS 

La Resolución Ministerial N° 208-2024-VIVIENDA tiene como finalidad: Garantizar que las 

inversiones efectuadas por el MVCS contribuyan al cierre de brechas de cobertura, calidad, 

equidad, sostenibilidad y confiabilidad de los servicios de agua potable y saneamiento; y, al cierre 

de brechas de cobertura del servicio de movilidad urbana y servicio de espacios públicos. 

El responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones o quien haga sus veces convoca a los 

beneficiarios del proyecto a una asamblea, y se procede a validar el padrón de beneficiarios. 

Durante esta validación se debe tener en cuenta lo siguiente: 

a. La vivienda debe tener entre sus integrantes a una persona mayor de 18 años. Asimismo, 

se considera vivienda habitada, a la vivienda en la que se evidencia que el residente 

desarrolla sus actividades de rutina diaria. 

b. Por cada conexión se valida a un solo titular. Asimismo, este titular no puede ser beneficiario 

en más de una conexión. El titular al que se hace referencia será registrado en el Padrón 

de Beneficiarios según los formatos establecidos por el PNSR. 

c. La Unidad Ejecutora de Inversiones, debe informar si se ha identificado que en el padrón 

generado por el DATASS existen viviendas ubicadas en zonas con restricciones para 

realizar proyectos de inversión pública. Entre estas restricciones tenemos: Franjas del 

corredor petrolero, Franjas de vías de comunicación terrestre, zonas arqueológicas, Franjas 

de gasoductos, etc. 

d. Para el caso de las instituciones públicas (se debe entender que estas instituciones no 

cuentan con el servicio y atienden a población vulnerable, es decir, comprende a 

prioritariamente a los PRONOEI, II.EE e IPRESS1), así mismo, dada la magnitud de la 

población que atienden, solo se les puede considerar para la instalación de un punto de 

acceso al servicio de agua potable y excepcionalmente sistema de servicios de 

saneamiento teniendo en cuenta las disposiciones normativas vigentes ya que estas 

instituciones tienen otras especificaciones técnicas para la implementación de estos 

servicios, incluso reciben financiamiento por parte de sus sectores. Las instituciones que 

realizan actividad privada, no pueden ser beneficiarios de un PIP de Saneamiento. 

e. Se verificará si en algunos de los hogares de los beneficiarios existe entre sus integrantes 

personas con algún tipo de discapacidad y se comunicará a la Unidad Ejecutora de 

Inversiones, para que el en diseño de los sistemas de servicios de saneamiento, se tengan 

en cuentas accesos especiales según normatividad vigente. 

f. Finalmente, el padrón de beneficiarios debe aprobarse en asamblea con la participación de 
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las autoridades de los centros poblados, representantes de la Unidad Ejecutora de 

Inversiones, Consultor Social, proyectista y beneficiarios. 

Nota: Todo lo acordado en esta asamblea debe ser registrado en el libro de actas, de acuerdo 

con el tipo de prestador del servicio (OC o UGM). El formato del padrón de beneficiarios es parte 

del acta de la asamblea y debe estar completamente lleno (según formatos establecidos por el 

PNSR). 

La Unidad Ejecutora de Inversiones debe elaborar el proyecto de inversión pública teniendo en 

cuenta el padrón de beneficiarios, bajo responsabilidad del titular de la entidad. 

Acta de validación del padrón definitivo de beneficiarios del Proyecto. 

Las actas deben redactarse en el libro de actas debidamente legalizado por el Notario Público 

y/o Juez de Paz de la jurisdicción: 

Nota: 

- Prestador Unidad de Gestión Municipal - El acta se redacta en el libro de actas de la 

Unidad de Gestión Municipal - UGM. 

- Prestador Organización Comunal - OC/JASS- El acta se redacta en el libro de actas de 

Asamblea General de la OC. Verificar que el libro de actas se haya legalizado. 

- Utilizar las actas establecidas para la ejecución de la actividad de acuerdo con el prestador 

(UGM u OC). 

Emisión de la resolución que aprueba el padrón definitivo de beneficiarios  

Una vez que se ha cumplido con el procedimiento señalado en los literales precedentes, el 

responsable de la entidad procede a emitir la resolución que aprueba el Padrón de Beneficiarios. 

Esta resolución forma parte del expediente técnico del PIP y además debe ser registrada en la 

PRESET (según formato establecido por el PNSR). 

Con base en el acta de validación del padrón de beneficiarios del proyecto, el Alcalde emite 

dicha resolución, en la cual precisa el número de familias que cuentan con viviendas 

beneficiarias, el número de conexiones de agua y el número de UBS u otra tecnología a 

instalarse.; considerar el formato establecido para la emisión de la resolución. 

 

11.6 COMPATIBILIDAD SERNANP 

RESULTADO DE ANALISIS DE SUPERPOSICIÓN Y/O REPORTE DE COMPATIBILIDAD DE 

SERNANP. 

De corresponder, para los proyectos que se encuentren superpuestos en las áreas naturales 
protegidas de administración nacional y/o en sus zonas de amortiguamiento y/o en las áreas de 
conservación regional, el SERNANP debe emitir Opinión Técnica Previa Vinculante, que 
comprende a la emisión de Compatibilidad y de la Opinión Técnica Previa Favorable. Ver 
Resolución Presidencial N° 285-2016-SERNANP, “Módulo de Compatibilidad y Certificaciones” 
para la solicitud y emisión de Compatibilidad a cargo del SERNANP y aprueban la incorporación 
de proyectos de agua y saneamiento básico del sector Vivienda y Saneamiento. 
Adjuntar el Certificado de Compatibilidad para proyectos en Áreas protegidas, juntamente con 
los Informes, documentos y/o anexos referentes al trámite y aprobación respectiva. 
 

11.7 INFORME DE NO DUPLICIDAD DE INTERVENCIONES ANTERIORES 

Adjuntar un informe de No Duplicidad del proyecto en estudio.  

 

11.8 ESTUDIO DE TRÁNSITO Y PLAN DE DESVIOS 

De corresponder presentar un plan de desvíos con su respectivo plano de señalización y desvíos 

11.9 EXPEDIENTE DE MEDIANA TENSIÓN APROBADO POR EL CONCESIONARIO DEL 

SERVICIO ELECTRICO 

De corresponder, Se procederá de acuerdo con lo estipulado en el numeral 10, 11 “Para 

Sistemas de Utilización en Media Tensión” del R.D N° 018-2002-EM/DGE DEL Ministerio de 

Energía y Minas- Dirección General de Electricidad. 

 

11.10 CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS O SUMINISTRO DE ENERGIA 

ELÉCTRICA  

De corresponder, en función a los componentes de los sistemas, se deben realizar todas las 

gestiones y trámites requeridos para obtener los suministros eléctricos correspondientes y los 

puntos de alimentación eléctrica requeridos ante la Entidad prestadora de Servicio Eléctrico, 

para cada uno de las Pozos, cámaras de bombeo, cisternas, etc., según se requiera. 
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Se deberá adjuntar el certificado de la Entidad Prestadora de Servicio Eléctrico en el cual otorgue 

la Factibilidad de suministro de energía eléctrica del Proyecto. 

 

11.11 INFORME TÉCNICO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD EJECUTORA 

Referencia: Resolución de Contraloría N° 195-88-CG del 18/07/1988 que aprueba las normas 

que regulan la ejecución de Obras Públicas por Administración Directa. 

 

11.12 OPINIÓN TECNICA FAVORABLE AL EXPEDIENTE TECNICO DE PARTE DE LA EPS 

11.13 CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y/O 

ALCANTARILLADO OTORGADO POR LA EPS  

Todo Proyecto en el ámbito de una EPS, pero cuya Unidad Ejecutora sea una entidad diferente 

a esta, deberá contar de la EPS de su jurisdicción con el certificado de Factibilidad de Servicios 

de Agua Potable. 

 

11.14 INFORMDE DE SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS INC. OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

ACTA DE SOCIALIZACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA OPCIÓN TECNOLÓGICA DE 

SANEAMIENTO Y DEL MODELO DE GESTIÓN A TRAVEZ DE LA UGM, INFORME DE 

CAPACIDAD DE PAGO Y CALCULO DE CUOTA, ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL 

SOBRE EL SUBSIDIO (DE SER EL CASO), ACTA DE SOCIALIZACIÓN Y ACEPTACIÓN 

DE LA CUOTA FAMILIAR. 

El Informe de sostenibilidad se requiere en casos que el proyecto contemple alcantarillado y 
PTAR (opción tecnológica que no contempla la Resolución Ministerial N° 192-2018-
VIVIENDA), por lo que debe realizar el análisis social, técnico, financiero, institucional y 
ambiental. Caso contrario se presenta el informe de capacidad de pago en el que se realiza 
el estudio socioeconómico para calcular la capacidad de pago de los beneficiarios del 
proyecto y se estima el cálculo de la cuota familiar. 

a. Informe de capacidad de pago 
El informe de capacidad de pago es un instrumento que lo elabora la Unidad Ejecutora 
de Inversiones mediante un estudio socioeconómico en la localidad beneficiaria del PIP, 
este estudio permite determinar la capacidad de pago que tienen los beneficiarios del 
proyecto y determinar la cuota familiar según los criterios establecidos por la SUNASS así 
mismo se debe hacer un estudio prospectivo del servicio para plantear acciones futuras 
que permitan la sostenibilidad de la inversión. 
Si en el informe se indica que la población que accede a conexiones domiciliarias no está 
en condiciones de pagar la cuota familiar promedio, y que requerirá de un subsidio que 
garantice la eficiente administración, operación, mantenimiento, reposición de equipos y 
rehabilitaciones menores del servicio de saneamiento, la Municipalidad deberá presentar 
el Acuerdo de Concejo aprobando dicho subsidio. 
 

b. Acta de socialización y aceptación de la opción tecnológica de saneamiento y del 
modelo de gestión a través de la UGM. 
Los beneficiarios del proyecto deben estar informados y aceptar la opción tecnológica 
tanto en agua potable como servicios de saneamiento que se está considerando para el 
proyecto, asimismo, deben tener conocimiento quien asumirá la prestación del servicio de 
saneamiento para evitar posibles conflictos en la ejecución de obra. 
Nota: Si el prestador de servicios de saneamiento es la OC - JASS, no se socializa el 
modelo de gestión a través de la UGM. 
El Acta debe indicar la opción tecnológica que corresponda: 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 

- Sistema de agua potable por gravedad sin tratamiento 

- Sistema de agua potable por gravedad con tratamiento 
- Sistema de agua potable por bombeo sin tratamiento 
- Sistema de agua potable por bombeo con tratamiento 

SERVICIO DE SANEAMIENTO: 
SISTEMA SIN ARRASTRE HIDRÁULICO 

- UBS – HSV: Unidad Básica de Saneamiento de Hoyo Seco Ventilado 

- UBS - COM: Unidad Básica de Saneamiento Compostera de Doble Cámara 
- UBS - ZIN: Unidad Básica de Saneamiento Compostera para Zona Inundable 
- SISTEMA CON ARRASTRE HIDRÁULICO 

- Unidad Básica de Saneamiento de Tanque Séptico Mejorado 
- Sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales 

c. Acta de socialización y aceptación de la cuota familiar 
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Los beneficiarios del proyecto deben ser informados en reunión y aceptar o aprobar la 
cuota familiar (según corresponda) que ha sido calculada para la prestación de los 
servicios de saneamiento teniendo en cuenta la metodología propuesta por la SUNASS. 
Para la realización de esta actividad se debe tener en cuenta los resultados, conclusiones 
y recomendaciones del informe de capacidad de pago. 

d. Acta de compromiso de administración, operación, mantenimiento de equipos y 
rehabilitaciones menores del sistema de agua y saneamiento. 
Nota: 

✓ Las actas deben estar suscritas por el representante de la UEI, Consultor/Proyectista, 
autoridades locales y por la mayoría de los beneficiarios, así mismo se debe tener en 
cuenta que: 

✓ Si el Prestador de Servicios de Saneamiento es la Unidad de Gestión Municipal, las actas 
se redactarán en el Libro de Actas de la Unidad de Gestión Municipal - UGM. 

✓ Si el Prestador de Servicios de Saneamiento es una Organización Comunal, las actas se 
redactarán en el Libro de Actas de la OC-JASS. 

11.15 CATASTRO TÉCNICO DE LA EPS DE LA ZONA A INTERVENIR – INC. PLANO 

Se debe presentar el Plano Catastral visado por el área catastral de la municipalidad Provincial 

de Huacaybamba. 

 

11.16 CERTIFICADO DE HABILIDAD DE INGENIEROS PROYECTITAS Y/O ESPECIALISTAS 

Corresponde al personal clave y de apoyo, que participa directamente y tiene responsabilidad 

en la elaboración del Expediente Técnico. Los certificados, deberán estar vigentes desde el inicio 

de su participación efectiva en el desarrollo hasta su culminación. 

 

11.17 FORMATO O DJ FIRMADO POR LOS ESPECIALISTAS 

(ANEXO N°08 DIRECTIVA N°008-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSR Y/O D.J. DE 

PARTICIPACION DE PROFESIONALES RESPONSABLES LEGALIZADOS 

NOTARIALMENTE, COLEGIADOS Y HABILITADOS. 

El Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE aprobado con el Decreto Supremo N° 011-2006-

VIVIENDA, aprobó 66 normas técnicas, entre ellas la Norma G.030 Derechos y 

Responsabilidades. En la norma citada se establecen las responsabilidades de los profesionales 

que intervienen en el diseño de ingeniería de los proyectos según su especialidad, y de los 

profesionales responsables de la revisión de los proyectos. Por lo tanto, cada profesional debe 

presentar una declaración jurada de haber participado como especialista en la formulación del 

expediente técnico con firma legalizada  

 

11.18 DECLARACIONES JURADAS DE OBTENCIÓN DE AUTORIZACIONES 

DECLARACION JURADA DE LA UNIDAD EJECUTORA DE OBTENER LA 

AUTORIZACIÓN SANITARIA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 

DIGESA ANTES DE SU PUESTA EN MARCHA (DE SER EL CASO). REF.: ART. 35.3 DEL 

REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO (D.S. N° 031-

2010-SA)  

DECLARACION JURADA DE LA UNIDAD EJECUTORA DE OBTENER LA OPINION 

FAVORABLE PARA VERTIMIENTO O REUSO DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS POR 

DIGESA Y LA AUTORIZACIÓN DE VERTIMIENTO O REUSO PARA AGUAS RESIDUALES 

TRATADAS (ANA), EN EL CASO QUE EL EFLUENTE FINAL ES VERTIDO O REUSADO 

(DE SER EL CASO).  

DECLARACION JURADA DE LA UNIDAD EJECUTORA DE OBTENER LA 

AUTORIZACIÓN SANITARIA DE TANQUE SÉPTICO E INFILTRACIÓN EN EL TERRENO 

DE DIGESA, EN EL CASO QUE EL EFLUENTE FINAL ES INFILTRADO EN EL SUELO 

(DE SER EL CASO) 

11.19 INFORMDE DE SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS (CONTRATO DE 

EXPLOTACION/AUTORIZACIÓN – UGM -SUNASS)  

Se deberá presentar los documentos que garantice la sostenibilidad del servicio: 

- Informe de capacidad de pago 

- Acta de socialización y aceptación de la cuota familiar 

- Acta de compromiso de administración, operación, mantenimiento de equipos y 
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rehabilitaciones menores del sistema de agua y saneamiento. 

- Prestador del servicio de saneamiento institucionalizado: Cuando la prestación de 

los servicios de agua potable y saneamiento sea efectuada de manera directa, el 

documento emitido por la municipalidad competente a través del cual se acredita la 

constitución de la UGM. 

- Manuales de Operación y Mantenimiento. 

 

11.1 COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA ANTISOBORNO 

DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA 

ANTISOBORNO 

Compromiso para cumplir íntegramente y a cabalidad la Política Antisoborno del Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 

178-2029-VIVIENDA. El formato lo puede encontrar en la parte superior de esta página o 

en el siguiente Enlace: 

https://preset.vivienda.gob.pe/files/statics/COMPROMISO_ANTISOBORNO.pdf. 

 

11.2 ACTA DE CONSTATACION DE VISITA DE CAMPO, FIRMADO POR LAS 

AUTORIDADES DE LA LOCALIDAD 

11.3 ACTA DE CONFORMIDAD DE COMPONENTES DEL PROYECTO, FIRMADO POR LAS 

AUTORIDADES DE LA LOCALIDAD 

11.4 INFORME DE INTEGRABILIDAD DE LA INVERSIÓN 

11.5 INFORME DE NO FRACCIONAMIENTO 

11.6 DOCUMENTO QUE ACREDITE NO TENER OBRAS DE SANEAMIENTO POR LIQUIDAR 

11.7 DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE NO TENER OBRAS PARALIZADAS POR MÁS DE 

6 MESES 

11.8 DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE NO TENER CONVENIOS RESUELTOS CON EL 

PROGRAMA EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS 

11.9 OTROS DOCUMENTO Y/O ESTUDIOS INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

➢ Plan de Capacitación de Educación Sanitaria 

Debe incluir el plan de educación sanitaria acorde al prestador de servicios de saneamiento 

(OC o UGM), según modelo y anexos propuestos por el PNSR. 

➢ Plan de Capacitación de Gestión de Servicio 

Debe incluir el plan de capacitación de gestión del servicio según el tipo de prestador de 

servicios de saneamiento, se debe tener en cuenta modelo, anexos y formatos propuestos 

por el PNSR.  

➢ Plan de supervisión de las actividades de componente social 

Debe incluir el plan de supervisión según modelo propuesto por el PNSR. Incluir los formatos 

del plan, anexos y formatos según corresponda. 

➢ Prestador de servicio institucionalizado (Documentación referida a Unidad de gestión 

municipal u Org. Comunal) 

El prestador de servicios de saneamiento es la persona jurídica de derecho público o derecho 

privado, constituido según las disposiciones establecidas en la Ley Marco y su Reglamento, 

cuyo objeto es prestar los servicios de saneamiento a los usuarios, a cambio de la 

contraprestación correspondiente (cuota familiar). 

 

a. Si el prestador es la Unidad de Gestión Municipal- UGM, deberá presentar: 

Cuando la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento sea efectuada de 

manera directa, el documento emitido por la municipalidad competente a través del cual 

se acredita la constitución de la UGM. 

- Si la UGM se constituye como un órgano o unidad orgánica, el documento 

correspondiente es la ordenanza municipal que aprueba el reglamento de organización 

y funciones y el organigrama. 

- Si la UGM se constituye como unidad funcional, el documento correspondiente es la 

resolución de alcaldía que aprueba la creación de la unidad funcional denominada UGM. 

b. Si el prestador es la Organización Comunal - OC, deberá presentar: 

- Acta de asamblea general para la constitución de la organización comunal prestadora 

https://preset.vivienda.gob.pe/files/statics/COMPROMISO_ANTISOBORNO.pdf
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de servicios de saneamiento/aprobación de estatutos y conformación del comité 

electoral para proceso de elecciones del consejo directivo y el/la fiscal. 

- Acta de asamblea general de aprobación del padrón de asociados/reglamento para el 

proceso electoral y elección del consejo directivo y el/la fiscal de la organización 

comunal. 

- Resolución de Alcaldía de reconocimiento de la Organización Comunal y del Consejo 

Directivo y el/la Fiscal de la OC. 

- Constancia de inscripción de la OC. 

- El acuerdo de concejo municipal que autoriza la organización comunal a prestar los 

servicios de agua potable y saneamiento. La organización comunal debe estar 

debidamente constituida de acuerdo a los lineamientos que el sector establezca. 

c. Documentación del Área Técnica Municipal: Cuando el prestador es la OC-JASS 

se deben incluir los siguientes documentos: 

- Ordenanza de creación del ATM u Ordenanza de incorporación del ATM al ROF de la 

municipalidad. 

- Resolución de designación del responsable actual del ATM. 

- Acuerdo de concejo municipal que acuerda la adecuación de los instrumentos de 

gestión para el adecuado funcionamiento de la UGM o ATM según corresponda. 

 

➢ Documentación del Área Técnica Municipal 

- Ordenanza de creación del ATM u Ordenanza de incorporación del ATM al ROF de la 

municipalidad. 

- Resolución de designación del responsable actual del ATM. 

- Acuerdo de concejo municipal que acuerda la adecuación de los instrumentos de 

gestión para el adecuado funcionamiento de la UGM o ATM según corresponda. 

➢ Resolución Directoral de aprobación y/o de actualización de Expediente Técnico del 

PNSR. 

Adjuntar de corresponder. 

➢ Acta de acreditación de participación e incorporación o compromiso de inclusión en 

el Plan Regional de Agua y Saneamiento (PRAS). 

Debe incluir la copia del PRAS o del PNAPS en el cual figure la inversión y/o cargo de 

recepción de la solicitud dirigida al GR en cuyo PRAS deba ser incorporado para su 

incorporación en la cartera de inversiones. 

➢ Cuenta con plan maestro optimizado - PMO  

Adjuntar de corresponder. 

➢ Cuenta con estudio tarifario (registrado en la página web de SUNASS) 

Adjuntar de corresponder. 

➢ Acreditar que se haya realizado sus correspondientes incrementos tarifarios previstos 

en la resolución de aprobación de fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de 

gestión. 

Adjuntar de corresponder. 

➢ Acreditar que la localidad o distrito en el que se ejecuta la inversión no se ha retirado 

del ámbito de una empresa prestadora pública. 

Adjuntar de corresponder. 

➢ Documento que acredite y que sustente la incorporación de información en el SIAS 

Adjuntar de corresponder. 

➢ Acreditar que haya alcanzado las metas de gestión en los últimos (2) años. 

Adjuntar de corresponder. 

➢ Carta de Compromiso en la que el Gerente General de la EPS pública indique que, una 

vez ejecutada la inversión, la administración de los servicios va a ser realizada por la 

EPS de saneamiento pública y no por un prestador diferente 

Adjuntar de corresponder. 

➢ Documentación que acredite no tener convenios resueltos con el Programa en los 

últimos 2 años 

Adjuntar de corresponder. 

➢ Documento que sustente y ratifique la responsabilidad de asumir el cofinanciamiento 

de la ejecución de la inversión 

Adjuntar de corresponder. 

➢ Documento que acredite que la EPS ha recepcionado y administrado las inversiones 

financiadas por el programa en los últimos (2) años 
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Adjuntar de corresponder. 

➢ Documento en el cual la SUNASS Otorga la excepcionalidad o la incorporporación a 

una EPS, así como los instrumentos de gestión para su funcionamiento 

Adjuntar de corresponder. 

➢ Informe indicando el estado situacional respecto a convenios resueltos por parte del 

programa en los últimos dos (2) años, por incumplimiento de obligaciones imputable 

al solicitante 

Adjuntar de corresponder. 

➢ Informe indicando el estado situacional del solicitante si tiene como UEI, UEP obras de 

saneamiento rural financiadas por MVCS se encuentran paralizadas por más de 06 

meses 

Adjuntar de corresponder. 

➢ Informe indicando el estado situacional del solicitante si cuenta con obras concluidas 

y que no hayan sido liquidadas dentro del plazo establecido en la normativa de 

Contrataciones del Estado, por causa no imputable al Solicitante. Así como aquellas 

concluidas y liquidadas que presenten saldos por devolver 

Adjuntar de corresponder. 

 

11.10 DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTE LA EVALUACIÓN DE ELEGIBILIDAD 

Adjuntar de corresponder. 

DISCO COMPACTO (CD) – VERSIÓN DIGITAL  

Debe contener los archivos nativos del contenido del Expediente Técnico (Word, Excel, ms-

Project, AutoCAD, data del S10, u otros) debidamente organizado en carpetas de acuerdo con 

lo indicado en el ITEM 09.  

FIRMA Y SELLO DE LOS PROFESIONALES ESPECIALISTAS (COLEGIADOS Y 

HABILITADOS) 

El Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE aprobado con el Decreto Supremo N° 011-2006-

VIVIENDA, aprobó 66 normas técnicas, entre ellas la Norma G.030 Derechos y 

Responsabilidades. En la norma citada se establecen las responsabilidades de los profesionales 

que intervienen en el diseño de ingeniería de los proyectos según su especialidad, y de los 

profesionales responsables de la revisión de los proyectos. 

Todo el contenido del Expediente Técnico debe estar debidamente firmado y sellado por los 

profesionales especialistas de la Unidad Ejecutora que han participado en su reformulación 

(personal de planta o tercerizado) y los que han participado en la revisión de este (personal de 

planta o tercerizado).   

La Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053 y su Reglamento aprobado con el 

Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, establece que toda persona que ejerce labores 

propias de la ingeniería requiere: 

✓ Poseer grado académico y Título Profesional de Ingeniero, otorgado por una universidad 

del territorio peruano o fuera del mismo, debidamente revalidado a efectos de su ejercicio 

en el Perú. 

✓ Contar con Número de Registro en el Libro de Matrícula de los Miembros del Colegio de 

Ingenieros del Perú – CIP 

✓ Estar habilitado por el CIP.  

 

10.2 CONTENIDO DEL PLAN DE TRABAJO 

La elaboración del plan de trabajo del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED 

DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DESAGÜE EN EL CC.PP. DE QUICHIRAGRA DEL DISTRITO DE 

HUACAYBAMBA - PROVINCIA DE HUACAYBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO, CUI N° 

2340819, se sujetará al siguiente esquema. 

1. GENERALIDADES 

1.1. Datos del Proyecto 

1.2. Ubicación del Proyecto 

1.3. Objetivos del servicio 

2. PLAN DE RECURSOS HUMANOS 
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2.1. Del Personal técnico ofertado  

2.2. Del Personal Auxiliar  

2.3. De la mano de Obra no calificada  

3. FASES DEL ESTUDIO:  

3.1 COORDINACIONES PREVIAS 

3.1.1 Coordinación con el Equipo de Trabajo 

3.1.2 Coordinación con la Entidad y Usuarios  

3.2 FASE DE TRABAJO 

4. GESTIÓN DE CALIDAD  

4.1. Control de Calidad 

4.2. Aseguramiento de Calidad 

4.3. Gestión de No Conformidades 

5. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO  

5.1. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Nota: El presente expediente técnico debe ser presentado con las firmas y sellos respectivos de los 

especialistas correspondientes. 

DE LA ENTIDAD 

➢ La evaluación del estudio técnico se encarga el área usuaria pertinente y/o un servicio externo. 

 

XI. LUGAR, PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN Y LOS ENTREGABLES 

El Lugar de entrega del producto Municipalidad Provincial de Huacaybamba. El plazo previsto para la 

ejecución total del estudio es de 90 días calendarios, a partir del día siguiente de la suscripción del contrato 

o entrega de la orden de servicio. 

El plazo de la elaboración del expediente técnico no comprende el periodo de revisión, absolución de 

observaciones y aprobación del mismo, a fin de lograr la opinión favorable al expediente técnico y su 

aprobación mediante acto resolutivo. 

ENTREGABLE: Expediente técnico, según el contenido mínimo exigido en el presente término de referencia 

y a la normativa técnica vigente sellado y visado por el profesional propuesto en los correspondientes 

acápites, según corresponda, así mismo el entregable consta de Exposición del proyecto a la comunidad y/o 

beneficiarios del proyecto en presencia de un responsable de la Municipalidad provincial (Presentar 

documento de conformidad de los presentes y Video en CD). 

Nota: En caso que el consultor no haya levantado las observaciones en el plazo concedido se aplicará la 

sanción y/o penalidad correspondiente en concordancia a lo establecido en la Ley de Contrataciones del 

estado y su reglamento. 

 

 

11.1 PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS ENTREGABLES  

Los plazos para la presentación de los entregables son los siguientes: 

N° ENTREGABLES 
PLAZO DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL 

CONSULTOR (DÍAS CALENDARIOS) 

1.00 

PRIMER ENTREGABLE: (INFORME 01) 

- Plan de Trabajo. 

- Informe Técnico. 

- Cronograma de Actividades 

- luego de la Inspección Ocular y Evaluación 

Integral del Área.  

(05 DÍAS CALENDARIOS) 

El Mismo que se Computa desde el día siguiente de 

la Fecha de suscripción del contrato. 

2.00 

SEGUNDO ENTREGABLE: (INFORME 02) 

- Estudios Básicos ((topografía, geotecnia, 

hidrología, hidrogeología, impacto ambiental 

preliminar, etc.). 

(40 DÍAS CALENDARIOS) 

Se computa desde el día siguiente de la conformidad 

del primer entregable. 
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- Planteamiento de Anteproyecto (Desarrollo 

del diseño del sistema de abastecimiento de 

agua potable, sistema de alcantarillado y/o 

sistema de saneamiento, incluyendo planos, 

especificaciones técnicas y presupuesto.) 

- Documento de Tramite de Permisos. 

3.00 

TERCER ENTREGABLE: (INFORME 03) 

- Expediente técnico final (planos, memorias 

descriptivas, especificaciones técnicas, 

análisis de costos, metrados, presupuesto 

detallado, cronograma de ejecución, impacto 

ambiental definitivo, estudios básicos y todo 

lo que se contempla en TDR. 

(45 DÍAS CALENDARIOS) 

Se computa desde el día siguiente de la conformidad 

del segundo entregable. 

4.00 

CUARTO ENTREGABLE: (EXPEDIENTE FINAL) 

Presentación del expediente técnico declarado con 

conformidad técnica en En sus etapas 

(ADMISIBILIDAD Y CALIDAD) con su respectiva 

aprobación vía acto resolutivo y entrega del 

expediente técnico final en físico (01 original y 02 

copias) + DIGITAL. 

(NO CONTEMPLADO COMO PLAZO 

CONTRACTUAL) 

Los tiempos están estipulados en el cuadro 

siguientes según la normatividad vigente, se debe 

cargar los archivos al PRESET para su evaluación 

luego de haberse aprobado el Tercer Entregable – 

INFORME 03. 

 TOTAL, DÍAS 90 DÍAS CALENDARIOS 

El plazo del primer entregable es a partir del día siguiente de la suscripción Acta de inicio y los plazos del 

segundo y tercer entregable corren desde el día siguiente de la aprobación y notificación del informe entregable 

precedente. 

 

Nota: Los tiempos de revisión y comunicación de observaciones y de levantamiento de observaciones de los 

informes de avance y del informe final no se contabilizarán dentro del plazo contractual, debiendo realizarse 

en forma paralela con la siguiente tarea. El plazo para el levantamiento de observaciones por parte del 

consultor será otorgado por el(os) evaluador(es) de acuerdo con la normatividad. 

ETAPAS DE EVALUACION EN EL SECTOR: El Plazo Contractual no estará sujeto a los tiempos que se 

requiera durante las etapas de evaluación (Elegibilidad, Admisibilidad y Calidad) en la Plataforma de Registro, 

Evaluación y Seguimiento de Expedientes Técnicos (PRESET) del Ministerio de Vivienda Construcción y 

Saneamiento MVCS - Programa Nacional de Saneamiento Rural PNSR. 

La Entidad acreditara a El Consultor ante el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento como gestor 

del proyecto encargado. A El Consultor Gestor se le asignan un usuario y una contraseña, lo cual le permitirá 

acceder a la Plataforma de Registro, Evaluación y Seguimiento de Expedientes Técnicos (PRESET) para 

cargar, registrar y enviar la solicitud de evaluación del proyecto. 

El solicitante inicia el procedimiento, registrando en la PRESET la información necesaria para la verificación 

automática de las condiciones de los tres (03) Etapas de evaluación. Se debe regirse Según Resolución 

Ministerial N° 208-2024-VIVIENDA (Lima, 6 de junio de 2024), donde en sus anexos en el CAPITULO II - 

Procedimiento de evaluación de Solicitudes, que estipula los plazos en cada etapa. Además, la Resolución 

Directoral N° 002-2024-VIVIENDA/VMCS/DGPPCS (Lima, 04 de julio de 2024) donde aprueba la Aprobar la 

Directiva denominada “Procedimiento de revisión de elegibilidad, admisibilidad a trámite y evaluación de 

calidad técnica de las solicitudes para financiar inversiones en el sector saneamiento en el ámbito rural” que, 

como anexo, forma parte integrante de la presente Resolución Directoral. Además, DIRECTIVA DE 

PROGRAMA N°006-024/VIVIENDA/VMCS/PNSR, PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE ELEGIBILIDAD, 

ADMISIBILIDAD A TRÁMITE Y EVALUACIÓN DE CALIDAD TÉCNICA DE LAS SOLICITUDES PARA 

FINANCIAR INVERSIONES EN EL SECTOR SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO RURAL - Formulada por: 

Unidad Técnica de Gestión Territorial – PNSR 
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N° ETAPAS 
PLAZO DE EVALUACION EN EL MVCS - PRESET 

(DÍAS HABILES) 

1.00 

ETAPA DE ELEGIBILIDAD 

✓ No Elegible:  

Cuando el puntaje total obtenido, 

incluyendo bonificaciones, sea menor o 

igual a los cuarenta y cinco (45) puntos.  

✓ Elegible:  

Cuando el puntaje total obtenido, 

incluyendo bonificaciones, supere los 

cuarenta y cinco (45) puntos. 

El solicitante cuenta con un plazo de quince (15) días 

hábiles, para registrar y enviar la solicitud completa. 

Dicho plazo es contabilizado a partir del registro del 

primer documento del expediente técnico. Si transcurrido 

dicho plazo no se efectúa el registro y envío de la solicitud 

se considera en abandono y se genera el estado de 

“Desactivado”.  

  

2.00 

ETAPA DE ADMISIBILIDAD 

✓ El procedimiento inicia cuando la solicitud 

es calificada como Elegible. 

✓ El Evaluador de la SUGT registra en el 

SSP los resultados de la revisión de las 

condiciones y requisitos de admisibilidad 

a trámite utilizando el Anexo N° 2 de la 

presente directiva. El resultado es 

notificado al solicitante a través de la 

PRESET.  

La comunicación de los resultados de la evaluación del 

Expediente técnico tiene un plazo de ocho (08) días 

hábiles. 

Si de la revisión se determina que la solicitud cumple 

con requisitos de admisibilidad a trámite, a través de la 

PRESET será declarado admisible. Caso contrario se 

comunicará Revisión con Observación. 

Los programas del MVCS, mediante la PRESET, 

otorgan un plazo no mayor de cincuenta (50) días 

hábiles al Solicitante para la subsanación de dichas 

observaciones. 

3.00 

ETAPA DE CALIDAD 

✓ El Evaluador de la SUGT, registra en la 

ficha de evaluación técnica del SSP el 

sustento detallado del resultado de la 

evaluación de cada componente del 

expediente técnico en el marco de la 

normatividad vigente. El resultado es 

notificado virtualmente al solicitante a 

través de la PRESET.  

El plazo máximo para efectuar la evaluación de calidad 

técnica y comunicar los resultados está en función de la 

complejidad técnica de la inversión, en este caso es de 

cuarenta (40) días hábiles. 

El Evaluador de la SUGT, durante la evaluación de 

calidad técnica, brindará asistencias técnicas materia de 

la inversión y realiza la visita de campo correspondiente, 

ambas actividades son registradas en el SSP. 

El Evaluador de la SUGT revisa las subsanaciones, en 

un plazo no mayor 

de veinte (20) días hábiles, por cada interacción que 

realice el solicitante, dentro de los sesenta (60) días 

hábiles otorgados para que complete la subsanación.  

Una vez que el solicitante presente la subsanación de 

observaciones automáticamente el SSP cambiara al 

estado a “En Revisión”. De efectuarse la subsanación 

correcta de las observaciones dentro del plazo 

establecido dará origen a que el proyecto sea declarado 

el expediente técnico con conformidad técnica. 

 

 TOTAL, DÍAS HABILES APROXIMADO 193 DÍAS  

El expediente técnico que haya obtenido la constancia de aprobación técnica debe ser impreso y firmado por 

todos los profesionales declarados como responsables en la Ficha de Evaluación Técnica 

 

XII. RESULTADOS ESPERADOS (ENTREGABLE) 

El consultor deberá entregar el estudio de Inversión a nivel de expediente técnico con las siguientes 

características: 

PRIMER ENTREGABLE: ( INFORME 01)  

El plazo para la elaboración y presentación del Informe N° 01, es de cinco (5) días calendarios, contabilizados 
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a partir del día siguiente de la suscripción del “CONTRATO”. 

Precisando la participación y responsabilidades de cada uno de los profesionales (clave y apoyo); dicho plan 

irá acompañado de un cronograma de actividades, donde se establezcan fechas estimadas para los trabajos 

de campo, gabinete y presentación de informes, deberá tener mayor nivel de precisión y detalle a nivel de 

actividad correspondiente a las diversas fases, la cual deberá ser legible, a fin de hacer posible un adecuado 

seguimiento y control. 

Adicionalmente se adjuntará el directorio del personal de la propuesta técnica, detallando datos personales, 

domicilio legal, teléfonos de contacto y correo electrónico, para facilitar la comunicación del profesional 

asignado por la Entidad. 

Plan de trabajo: El Consultor presentará según lo estipulado en Ítem 09, incluirá cronograma de actividades 

en Project con detalle de Plazos de entrega de acuerdo con el Termino de Referencia. 

Informe Técnico: Según la Inspección Ocular y Evaluación Integral del Área en estudio se validarán las 

alternativas propuestas en el estudio de preinversión declarada viable, y presentara dicho informe técnico 

preliminar al anteproyecto. 

SEGUNDO ENTREGABLE: (INFORME 02)  

El plazo para la ejecución y presentación final del Informe N° 02, es de Cuarentaicinco (45) días calendarios, 

contabilizados desde el día siguiente de la conformidad del primer entregable. 

Para la elaboración del Expediente Técnico de Obra el consultor tendrá en cuenta el estudio de Preinversión, 

se ajustará a los componentes propuestos y deberá presentar un Informe Técnico de validación de las 

alternativas propuestas en el estudio de preinversión declarado viable, para lo cual será necesario que el 

consultor realice una o las visitas que sean necesarias al área del proyecto. Si durante la compatibilidad en 

campo del estudio de preinversión, el Consultor identifica ciertas deficiencias de este (omisión de normas, 

diseños, criterios, formulación inadecuada, etc.); y de ser el caso que se prevea modificaciones, el Consultor 

realizará recomendaciones respectivas como medidas de solución y/o nuevos planteamientos (si los hubiere), 

los cuales deberán regirse teniendo en cuenta los métodos y tecnologías, dentro de la normatividad vigente. 

El Consultor se encargará de la elaboración y presentación de estudios básicos de ingeniería y 

complementarios concernientes al estudio de fuentes de agua. La presentación de solicitudes y la obtención 

de los permisos, autorizaciones y acreditaciones es de responsabilidad del Consultor. 

El Análisis Físico – Químico, Microbiológico, Bacteriológico y de metales de las Fuentes de Agua y la 

caracterización del agua a tratar debe ser sustentada con resultados de análisis realizados por un laboratorio 

acreditado (INACAL) en todos los procedimientos presentados, se deberá verificar el cumplimiento de los 

parámetros de los Estándares de Calidad Ambiental de Agua (ECA) para consumo humano, según 

DECRETO SUPREMO N° 004-2017-MINAM y/o Decreto Supremo N° 031-2010-SA. En esta etapa debe 

presentar informe resultados y además el análisis de tratabilidad de la misma con su análisis de resultados 

correspondiente indicando que la fuente propuesta es la correcta o no. 

Se deberá realizar la interpretación de resultados con las recomendaciones pertinentes en un informe con el 

resumen de los ensayos presentados.  

Reporte de aforos de la(s) fuente(s) de agua:  

- Se realizará aforos a la fuente de agua seleccionada en el estudio de preinversión o establecida por el 

consultor, para lo cual se utilizará el método de aforo más conveniente técnicamente según el tipo de fuente 

y caudal de la misma.  

- Con información estadística y/o de experiencias recabadas en otros estudios, se establecerá el caudal 

máximo y mínimo, con la finalidad de garantizar la disponibilidad hídrica durante todo el horizonte del 

proyecto.  

Se deberá realizar la interpretación de resultados con las recomendaciones pertinentes.  

El Consultor deberá iniciar esta fase desarrollando actividades de recolección de datos de campo y estudios 

básicos y de ingeniería que permitan la consolidación de la opción tecnológica a emplear en el abastecimiento 

de agua potable y sistema de disposición sanitaria de excretas – Sistema de alcantarillado con Planta de 

Tratamiento de Agua Residual PTAR. La Consolidación tiene por finalidad evaluar y dar consistencia a las 

soluciones propuestas en el estudio de preinversión, dejando perfectamente definidos los componentes que 

constituirán los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas, de los proyectos a cargo del 

Consultor.  

De ser el caso, la existencia de infraestructura sanitaria que se encuentre en regulares y/o buenas 
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condiciones y estas permitan ser integradas al nuevo planteamiento técnico; estas formarán parte de la oferta 

optimizada del sistema, para ello el Consultor realizará un informe de compatibilidad, donde se detalle e 

indique las partes y/o totalidad de infraestructura que se va a utilizar, dicha evaluación podrá garantizar el 

periodo de diseño del sistema de agua potable y disposición sanitaria de excretas, respectivamente. Así 

mismo deberá realizar pruebas de calidad, ensayos de calidad de los sistemas existentes, donde sus 

resultados justifiquen su integración al proyecto, se debe dar la presentación de planos indicativos de los 

componentes que se plantean conservar e incluir al sistema propuesto.  

El consultor debe presentar todos los estudios básicos y de ingeniería completas, según corresponda, solo 

con respecto a la emisión de certificados, autorizaciones, resoluciones y/o acreditaciones, se aceptarán 

documentos que garantizan el trámite respectivo.  

Cada uno de los estudios básicos, estudios de ingeniería, informes, cálculos, planos, anexos, etc. serán 

desarrollados teniendo en cuenta las indicaciones detalladas en el Ítem 09.  

Los entregables que conforman el Informe N° 02, El consultor mínimamente deberá presentar los siguientes 

contenidos. 

 

CONTENIDO DEL INFORME N° 02 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1. ASPECTOS GENERALES. 
1.2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO. 
(DEBERA INCLUIR INFORMACIÓN SOBRE LOS ANTECEDENTES DE LA VIABILIDAD DE LA 
INVERSIÓN, EXPERIENCIAS E INVERSIONES ANTERIORES O COMPLEMENTARIAS AL 
ALCANCE DE LA INVERSIÓN) 
1.3. PROBLEMÁTICA ACTUAL. 
1.4. CARACTERISTICAS GENERALES (Ubicación, Vías De Acceso, Clima, Topografía, Etc). 
1.5 DESCRIPCION DEL SISTEMA EXISTENTE 
(Se realizará por componente, señalando la fuente existente, antigüedad de infraestructura, etc) 

1.6 CAPACIDAD OPERATIVA DEL OPERADOR (Debe considerar aspectos referidos a la 
infraestructura disponible, equipamiento, recursos humanos, de manera que se demuestre que el 
operador va a garantizar la correcta operación y mantenimiento) 
1.7. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO. 

Descripción Técnica del Proyecto Describir el sistema que comprende el proyecto detallando los 

componentes (agua y saneamiento) con su respectiva población beneficiara. De haber más de un 

sistema (agua y saneamiento) seguir el mismo procedimiento. 

1.8. CUADRO DE RESUMEN DE METAS (Se presentará en un cuadro con la descripción las 

unidades físicas – Meta, Tamaño y su Unidad de Medida) 

 

 

1.9. NORMAS APLICABLES. 

1.10. RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA BÁSICA. 

1.11. CRITERIOS DE DISEÑO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. 

1.12. PRESUPUESTO DE OBRA. 

1.13. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

2. MEMORIA DE CALCULO 

2.1. DATOS DE PARÁMETROS DE DISEÑO POBLACIÓN, Tasa de crecimiento, Consumo, 

Dotación, demanda contra incendio, caudales de contribución al alcantarillado, etc. 

2.2. DISEÑO Y CÁLCULO HIDRÁULICO Por Componente (firmado por el especialista). 

2.3. DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL Por componente y firmado por el especialista 

2.4. DISEÑO Y CÁLCULO ELÉCTRICO Y MECÁNICO-ELÉCTRICO Por componente y firmado 

por el especialista 

2.5. INFORME TÉCNICO DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL – 

SANITARIA 

2.6. INFORME TÉCNICO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO (de corresponder) 

2.7. ESTUDIO DE TRATABILIDAD (de corresponder) 

2.8. ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES (de corresponder) 

2.9. ESTUDIO HIDROLÓGICO DEL CUERPO RECEPTOR (de corresponder) 

3.  ESTUDIOS DE INGENIERÍA BÁSICA  



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACAYBAMBA 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 006-2025-MPHBBA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA                 

 

 

57 

3.1 ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA. 
✓ Informe de Estudio Topográfico 
✓ Ficha BM’s 
✓ Resultado de Puntos Georreferenciados 

 
3.2 EST. DE FUENTES DE AGUA/HIDROLOGICO/HIDROGEOLOGICO 
✓ Informe de Fuentes de Agua (concordante con la acreditación de disponibilidad hídrica) -

Estudio hidrológico para aguas superficiales - Estudio hidrogeológico para aguas 
subterráneas, ficha de aforos realizados en proyectos ubicados en ámbito rural (debe 
indicar fecha de aforos) 

✓ Resultados de Análisis de calidad de agua de un laboratorio acreditado por INACAL 
Análisis físico-químico y bacteriológico de la(s) fuente(s) 

✓ Interpretación de Resultados de Análisis de calidad de agua (adjuntar comprobante de 
pago boleta y/o factura de laboratorio que realizó el análisis) 

 
3.3 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS 

✓ Memoria Descriptiva (En el marco de la NTE.050 - Suelos y Cimentaciones, adicionalmente 
adjuntar Anexo I de la referida norma) 

✓ Planos de ubicación de las Obras y de Distribución de los Puntos de exploración (calicatas) 
✓ Perfiles de suelos (Registros de exploración, estudios granulométricos, perfiles 

estratigráficos) 
✓ Resultados de ensayos “in situ” y de Laboratorio. 
✓ Test's de Percolación 

 
3.4 ESTUDIO DE IDENTIFICACION DE PRELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS 
✓ Estudio de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. Considera peligros 

identificados en el área de estudio y de influencia (peligro y nivel), medidas de evaluación de 
riesgo de desastres, costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos de 
desastres. - Incluye Análisis de Vulnerabilidad Referencia: - Conceptos asociados a la gestión 
de riesgos de desastres en un contexto de cambio climático - Verificar manuales y boletines 
de www.cenepred.gob.pe, Asimismo debe registrarse en 
http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/ 
 

3.5 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
✓ Según NTE G.050 Seguridad durante la construcción y Lineamientos de prevención y control 

frente a la propagación de enfermedades, virus, etc., en la ejecución de obras de 
construcción y/o disposiciones sobre la vigilancia, prevención y control de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV 
 

3.6 MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
✓ Manual de O&M del Sistema de Agua 
✓ Manual de O&M del Sistema de Disposición Sanitaria de Excretas – UBS 
✓ Manual de O&M del Sistema de Alcantarillado 
✓ Manual de O&M del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 

 
3.7 COMPONENTE SOCIAL 

✓ Plan de Capacitación de Educación Sanitaria 
✓ Plan de Capacitación de Gestión de Servicio 
✓ Plan de supervisión de las actividades de componente social 
✓ Padrón de beneficiarios 
✓ Prestador de servicio institucionalizado (Documentación referida a UGM u OC 
✓ Documentación del Área Técnica Municipal 

 
3.8 GESTION DE RIESGOS 

 

4. PLANOS 

4.1 PLANOS GENERALES 

• Plano De Ubicación Geográfica Del Proyecto 

• Plano Del Ámbito De Influencia Del Proyecto 

• Planos De Topografía Georreferenciado En Coordenadas UTM, Bm’s. 

• Plano De Trazado Y Lotización 

• Plano De Ubicación De Cantera Y Botaderos 

• Plano De Señalización Y Desvíos 

• Planos De Secciones De Calles Y/O Tipos De Pavimento, Interferencias U Otros. 
 

http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/
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5. INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL (CERTIFICACIÓN AMBIENTAL O FTA) 
El presente Ítem ya existe en el expediente técnico a Reformular, El Consultor debe presentar a 
la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Vivienda Construcción y 
Saneamiento una Solicitud de habilitación de la plataforma para la actualización o modificación 
de la FTA 05127. Adjuntar solicitud.    

6. CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS (CIRA)  
El Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) ya existe en el expediente técnico 
a Reformular, si en caso modifica el planteamiento inicial con lo cual fue aprobado el CIRA, El 
Consultor debe presentar al Ministerio de Cultura la Solicitud para actualizar dicho documento. 
Adjuntar solicitud.    

7. PADRÓN DE BENEFICIARIOS CORRESPONDIENTE (POBLACIÓN DEMANDANTE) 
El consultor presentara los documentos actualizados según estipulado en el ITEM 09 – 17. 

 

10. DOCUMENTOS ANEXOS (MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, PANEL 

FOTOGRÁFICO, OTROS) 

➢ Resultado/Reporte de Compatibilidad del SERNANP 

➢ Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

➢ Gestión de Riesgos en la Planificación de Ejecución de Obra 

➢ Estudio de tránsito y Plan de Desvíos 

➢ Catastro Técnico de la EPS de la zona a intervenir - incl. Plano 

➢ Certificado de Habilidad de Ingenieros Proyectistas y/o de especialistas de la UEI 

➢ Formato firmado de los profesionales responsables en la elaboración del expediente técnico. 

 

El Consultor presentará un ejemplar a la Municipalidad Provincial de Huacaybamba, conforme a lo que se 

indica en los alcances de los presentes términos de referencia. 

De existir observaciones, el consultor las levantara en 10 días calendarios, contados a partir del día calendario 

siguiente de recepcionar las observaciones emitidas por parte de la municipalidad. 

De existir demoras por parte del consultor serán considerados como días de retraso y se le aplicara la 

penalidad respectiva. 

Los plazos considerados para la revisión y evaluación de entregables, y su respectivo levantamiento de 

observaciones, no serán considerados en el plazo de elaboración de EL ESTUDIO. 

Todos los informes son secuenciales, por lo que en ningún caso se podrá presentar el informe final sin la 

aprobación previa del informe de avance (informe precedente). 

Para el caso de absolución de observaciones, la Evaluación devolverá al consultor el juego original de la 

versión desaprobada. El consultor deberá presentar una nueva versión absolviendo las observaciones 

formuladas, siguiendo el mismo procedimiento estipulado para la presentación del informe. 

 

TERCER ENTREGABLE: ( INFORME 03)  

El plazo para la ejecución y presentación final del Informe N° 03, es de Cuarenta (40) días calendarios, 

contabilizados desde el día siguiente de la conformidad del segundo entregable. 

La Entidad a través del profesional encargado de la Evaluación revisará el Informe N° 03 dentro de los diez 

(10) días calendarios siguientes a la recepción de este, comunicando al consultor sobre la conformidad u 

observaciones al Informe. 

De existir observaciones, el Evaluador comunicara al consultor con copia a la Entidad, indicando claramente 

el sentido de estas, para lo cual el consultor dispone de hasta diez (10) días calendarios contados a partir del 

día siguiente de la notificación para la subsanación de observaciones. 

Para revisar y dar su conformidad al Informe N° 03 con observaciones subsanadas, el Evaluador dispone 

de tres (03) días calendario contabilizados desde el día siguiente de la entrega del informe, para que 

comunique al Consultor con copia a la Entidad la conformidad o sus observaciones si las hubiese. 

De contar este informe con la conformidad del Evaluador, pasará la Entidad al área correspondiente para su 

aprobación, así mismo iniciará el trámite de actualización de la Resolución de Aprobación del expediente 

técnico de obra. 

Son válidas las observaciones y/o aprobaciones que el Evaluador notifique al Consultor, vía correo 

electrónico. Para este fin, el Consultor debe comunicar obligatoriamente al Evaluador, una cuenta de correo 

electrónico, al inicio del servicio y mantenerla activa hasta la culminación de este. 

Los entregables que conforman el Informe N° 03, El consultor mínimamente deberá presentar los siguientes 

contenidos. 

CONTENIDO COMPLETO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DESCRITO EN TITULO X PRESENTACIONES 

ACCESORIAS A LA PRESTACIÓN PRINCIPAL O ALCANSE AL SERVICIO – CONTENIDO MINOMO 

DEL EXPEDIENTE TECNICO 
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ENTREGABLE FINAL: ( INFORME FINAL: Aprobación en la Etapa de Cal idad)  

✓ Cuando el expediente técnico sea declarado con conformidad técnica en la Plataforma de Registro, 

Evaluación y Seguimiento de Expedientes Técnicos (PRESET) del Ministerio de Vivienda Construcción y 

Saneamiento MVCS - Programa Nacional de Saneamiento Rural PNSR, el Consultor realizara la entrega 

del Expediente Técnico Final en físico Dos (02) Originales y Una (01) Copia. 

✓ Copia magnética del estudio a nivel de expediente técnico con el contenido en formato de origen de los 

textos (extensiones doc. y pdf), memoria de cálculos (extensión Excel), planos (extensión rvt, dwg), base 

de datos y presupuestos (backup del presupuesto y otros ).  

✓ Documento que acredite la exposición del proyecto a la comunidad y/o beneficiarios del proyecto 

con un responsable de la Municipalidad Distrital.  

 

XIII. ESTRUCTURA DE COSTO O VALOR REFERENCIAL 

El Monto del valor referencial de la consultoría para la reformulación del Expediente técnico es de S/ 

138,380.96 (ciento treinta y ocho mil trecientos ochenta con 96/100 Soles), por todo concepto incluido 

los impuestos de ley. Dicho monto comprende el personal profesional y técnico calificado, personal de 

apoyo, materiales, equipos y todo cuanto de hecho y de derecho es necesario para el cabal cumplimiento 

del objeto del contrato, incluyendo leyes y beneficios laborales del personal a cargo del Consultor, 

imprevistos de cualquier naturaleza, impuestos, transportes, seguros directos y contra terceros. 

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO: 

PRESUPUESTO DE PAGO DISGREGADO 

 

                     

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DESAGÜE EN EL CC.PP. DE 

QUICHIRAGRA DEL DISTRITO DE HUACAYBAMBA - PROVINCIA DE HUACAYBAMBA - DEPARTAMENTO DE 

HUÁNUCO, CUI N° 2424299 

 

DESCRIPCIÓN   
UN

D 
TIEMPO 

COSTO 

UNITARI

O 

MONTO (S/.)  

PERSONAL TECNICO          

PERSONAL TECNICO PRINCIPAL ESPECIALIDAD       S/39,000.00  

INGENIERO SANITARIO Y/O CIVIL 

ESPECIALISTA EN GESTION Y CONTROL 

DE PROYECTO 

JEFE DE 

PROYECTO 

ME

S 
3.00 

S/. 

7,000.00 
S/. 21,000.00  

INGENIERO SANITARIO Y/O CIVIL Y/O 

HIDRAULICO 

ESPECIALISTA 

SANITARIO 

ME

S 
3.00 

S/. 

6,000.00 
S/. 18,000.00  

                     

EQUIPO ESPECIALISTA         S/34,500.00  

INGENIERO SANITARIO Y/O CIVIL 

ESPEC. EN SIST 

DE 

ALCANTARILLADO 

ME

S 
1.00 

S/. 

5,000.00 
S/. 5,000.00  

INGENIERO SANITARIO Y/O CIVIL 

ESPEC, EN 

DISEÑO DE 

PLANTAS DE 

TRATAMIENTO 

ME

S 
1.00 

S/. 

5,000.00 
S/. 5,000.00  

INGENIERO CIVIL Y/O GEOTECNICO 

ESP. EN 

MECANICA DE 

SUELOS Y 

GEOTECNIA 

ME

S 
1.00 

S/. 

5,000.00 
S/. 5,000.00  

INGENIERO CIVIL Y/O ING. ESTRCUTURAL 
ESPECIALISTA 

ESTRUCTURAL 

ME

S 
1.00 

S/. 

5,500.00 
S/. 5,500.00  

INGENIERO CIVIL Y/O SANITARIO 

ESPECIALISTA EN 

COSTOS Y 

PRESPUESTOS 

ME

S 
1.00 

S/. 

5,000.00 
S/. 5,000.00  
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LIC. EN SOCIOLOGIA Y/O ANTROPOLOGIA 

Y/O PSICOLOGÍA Y/O TRABAJO SOCIAL 

Y/O EDUCACION Y/O CIENCIAS DE LA 

SALUD 

ESP. EN 

INTERVENCION 

SOCIAL 

ME

S 
3.00 

S/. 

4,500.00 
S/. 9,000.00  

                     

EQUIPO DE APOYO         S/12,000.00  

ING. GEOGRAFO Y/O ING. TOPOGRAFO 

Y/O ING CIVIL, MINAS Y/O AGRICOLA Y/O 

SANITARIO Y/O TECNICO TOPOGRAFO 

ESPECIALISTA EN 

TOPOGRAFIA 

ME

S 
2.00 

S/. 

4,000.00 
S/. 8,000.00  

TÉCNICO EN DIBUJO CAD O TÉCNICO EN 

CONSTRUCCIÓN CIVIL Y/O BACHILLER DE 

INGENIERÍA CIVIL Y/O BACHILLER EN 

ARQUITECTURA Y/O BACHILLER EN 

INGENIERÍA SANITARIA 

DIBUJANTE 

CADISTA 

ME

S 
2.00 

S/. 

2,000.00 
S/. 4,000.00  

             

ESTUDIOS DE INGENIERIA BASICA            

          S/28,400.00  

ESTUDIO TOPOGRÁFICO Y GEODÉSICO 

INF. DE 

TOPOGRAFIA Y 

GEODESIA 

  1.00 
S/. 

4,000.00 
S/. 4,000.00  

ESTUDIOS DE FUENTES DE 

AGUA/HIDROLOGICO/ HIDROGEOLOGICO 

EST. FISICO, 

QUIMICO, 

MCROBIOLOGICO 

Y OTROS 

  1.00 
S/. 

2,300.00 
S/. 2,300.00  

ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 

INF. TECNICO Y 

RESULT. DE 

LABORATORIOS 

  1.00 
S/. 

2,500.00 
S/. 2,500.00  

ESTUDIO DE INDENTIFICACION DE 

PRELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS 

RIESGOS Y 

VULNERABILIDAD 
  1.00 

S/. 

1,200.00 
S/. 1,200.00  

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 
  

PLAN DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD 

  1.00 
S/. 

800.00 
S/. 800.00  

SANEAMIENTO FÍSICO 

LEGAL/DISPONIBILIDAD FISICA DEL 

PREDIO 

DOC. DE 

ACREDITACION DE 

DISPONIBILIDAD 

DE TERRENO 

  1.00 
S/. 

1,800.00 
S/. 1,800.00  

ACREDITACIÓN DE 

DISPONIBILIDAD HIDRICA 
  

ACREDITACION DE 

DISPONIBILIDAD 

HIDRICA DEL ALA 

  1.00 
S/. 

1,500.00 
S/. 1,500.00  

INSTRUMENTO DE GESTIÓN 

AMBIENTAL  
  

FICHA TÉCNICA 

AMBIENTAL 
  1.00 

S/. 

1,200.00 
S/. 1,200.00  

ESTUDIO DE ARQUEOLOGIA     

CERTIFICADO DE 

RESTOS 

ARQUEOLOGICOS 

(CIRA) 

  1.00 
S/. 

2,300.00 
S/. 2,300.00  

ESTUDIO DE CANTERAS Y 

ESCOMBRERAS 
  

DISEÑO DE 

MEZCLA Y 

CANTERAS 

  1.00 
S/. 

800.00 
S/. 800.00  

MANUAL DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
  MANUALES   1.00 

S/.800.0

0 
S/. 800.00  

GASTOS ADMINISTRATIVOS            

          S/8,200.00  

GASTOS DE OFICINA Y UTILCES DE 

ESCRITORIO 
  

UN

D 
1.00 

S/. 

1200.00 
S/. 1,200.00  

GASTOS DE HOSPEDAJE ALIMENTACION   
UN

D 
1.00 

S/. 

1,200.00 
S/. 1,200.00  

MOVILIDAD    
UN

D 
1.00 

S/. 

2,500.00 
S/. 2,500.00  

                     

GASTOS GENERALES           S/. 109,600.00  
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UTILIDAD 7%         S/. 7,672.00  

SUB TOTAL           S/. 117,272.00  

IGB (18%) 18.00%   
  

    S/. 21,108.96  

PRESUPUESTO TOTAL 

DE LA ACTIVIDAD 
                S/. 138,380.96  

 

13.1 FORMA DE PAGO 

La Modalidad de pago por el servicio prestado será previa conformidad del área usuaria, el mismo que 

deberá ser acompañado por el recibo de Honorarios profesionales, copia de contrato, Resolución de 

Aprobación del Expediente técnico, copia del RNP de Consultoría de Obras, exoneración de retención 

si le corresponde, entre otros. 

La Forma de pago se efectuará de acuerdo al siguiente detalle: 

INFORMES PAGOS PARCIALES % VALORIZACIÓN 

% PARCIAL % TOTAL 

EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA 

ENTREGABLE N° 01 Verificación y Conformidad del área usuaria 10% 100% 

ENTREGABLE N° 02 Verificación y Conformidad del área usuaria 20% 

ENTREGABLE N° 03 Verificación y Conformidad del área usuaria 30% 

ENTREGABLE 

EXPEDIENTE FINAL 

Verificación y Conformidad del área usuaria 40% 

PORCENTAJE TOTAL 100% 

 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en CUATRO PAGOS 

PARCIALES, conforme al siguiente detalle: 

▪ Primer pago – 10% del monto total 

Entrega: Plan de trabajo, cronograma de actividades y levantamiento de información de campo. 

Condición de pago: Aprobación del informe de diagnóstico y línea base del proyecto por parte de 

la entidad contratante. 

 

El monto para pagar será del Diez (10%) del monto adjudicado por el proyecto. En caso de contar 

con alguna penalidad está deberá ser aplicada y deducida de corresponder. 

 

▪ Segundo pago – 20% del monto total 

Entrega: Estudios básicos (topografía, geotecnia, hidrología, hidrogeología, impacto ambiental 

preliminar) y otros señalados. 

Entrega: Desarrollo del diseño del sistema de abastecimiento de agua potable, sistema de 

alcantarillado y/o sistema de saneamiento, incluyendo planos, especificaciones técnicas y 

presupuesto. 

Condición de pago: Validación de los estudios por parte de la entidad., Aprobación de los diseños 

y compatibilización con normativas vigentes. 

 

El monto para pagar será del Veinte (20%) del monto adjudicado por el proyecto. En caso de 

contar con alguna penalidad está deberá ser aplicada y deducida de corresponder. 

 

 

▪ Tercer pago – 30% del monto total 

Entrega: Expediente técnico final (planos, memorias descriptivas, especificaciones técnicas, 

análisis de costos, metrados, presupuesto detallado, cronograma de ejecución, impacto ambiental 

definitivo, estudios básicos y todo lo que se contempla en TDR. 

Condición de pago: Aprobación final del expediente técnico y conformidad de la entidad 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACAYBAMBA 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 006-2025-MPHBBA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA                    

 
62 

contratante, bajo resolución de alcaldía. 

 

El monto para pagar será del Treinta (30%) del monto adjudicado por el proyecto. En caso de 

contar con alguna penalidad está deberá ser aplicada y deducida de corresponder. 

▪  Cuarto pago – 40% del monto total 

Entrega: Cargar al PRESET todo el Expediente Técnico. 

Condición de pago: El saldo restante se realizará luego de la aprobación del expediente técnico 

final por parte del evaluador designado de la PRESET DEL MVCS. En sus tres etapas 

(ADMISIBILIDAD Y CALIDAD) con su respectiva aprobación vía acto resolutivo y entrega del 

expediente técnico final en físico (01 original y 02 copias) + DIGITAL. 

  

El monto para pagar será del Cuarenta (40%) del monto adjudicado por el proyecto. En caso de 

contar con alguna penalidad está deberá ser aplicada y deducida de corresponder. 

XIV. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 

14.1 ESPECIALIDAD Y CATEGORÍA DEL CONSULTOR DE OBRA 

El consultor de obra debe contar con inscripción vigente en el RNP en la(s) especialidad(es) de 

Consultoría en obras de saneamiento y afines y en la categoría B o superior, en aplicación de los artículos 

15 y 16 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y de acuerdo a las Fichas de 

Homologación aprobadas por el Sector y el PNSR de acuerdo a la RM-249-2020-VIVIENDA. 

No estar incluido en el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado. 

No estar comprendido en ninguno de los impedimentos señalados en el artículo 11 de la Ley N° 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado, y su reglamento 

 

14.2 HABILITACIÓN DEL CONSULTOR DE OBRA 

El consultor de obra, debe cumplir las condiciones del Art. N° 11 de la Ley de Contrataciones del Estado 

Actualización de información en el RNP, en la especialidad de CONSULTORÍA EN OBRAS DE 

SANEAMIENTO Y AFINES, en caso que no cumpliera se aplicará el Art. N° 116 de la Ley de 

Contrataciones del estado para exclusión de proveedores adjudicatarios de los Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco 

      14.3 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir lo 

siguiente: 

1) El número máximo de consorciados es de dos (02) integrantes. 

2) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado debe ser mayor a 20%. 

3) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio 

que acredite mayor experiencia, debe ser mayor a 40%. 

 

 

XV. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL POSTOR 

15.1. Calificación del Postor 

El proceso de calificación de los postores se realizará conforme a lo dispuesto en la Ley N° 30225 - Ley 

de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

Para ser admitidos en la evaluación, los postores deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 

15.1.1. Capacidad Legal 

El postor deberá acreditar su capacidad legal para contratar con el Estado mediante la presentación de 

la siguiente documentación: 

• Copia de RUC vigente. 

• Copia simple de la escritura pública de constitución de la empresa y sus modificaciones (si aplica). 

• Vigencia de poder del representante legal, expedida por SUNARP, con una antigüedad no mayor a 30 

días. 

• Declaración jurada de no estar impedido de contratar con el Estado, conforme al Artículo 11 de la Ley 

N° 30225. 
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• Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) - Servicio de Consultoría de 

Obras vigente, debe acreditar como mínimo categoría B o mayores en cconsultoría en obras de 

saneamiento y afines 

15.1.2. Capacidad Técnica y Experiencia 

El postor deberá demostrar experiencia en la elaboración de expedientes técnicos de saneamiento 

mediante la presentación de: 

• Deberá acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL VALOR 

REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra 

iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 

presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante 

de pago, según corresponda. 

• Relación de contratos o constancias de ejecución de servicios de consultoría para expedientes técnicos 

de saneamiento, emitidas por entidades públicas o privadas en los últimos diez (10) años. 

• Currículum vitae documentado del personal clave que participará en la elaboración del expediente 

técnico. 

• Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Elaboración y/o formulación 

y/o supervisión y/o actualización y/o complementación y/o reformulación de expedientes técnicos y/o 

estudios definitivos de mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o ampliación y/o instalación 

y/o creación de infraestructuras de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o línea 

de conducción y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o líneas de conducción y/o 

redes de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de 

agua potable, y/o infraestructuras de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o 

desagüe como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado 

y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagüe y/o unidades básicas   de 

saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco. 

 

Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 

de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) 

comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 

depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del 

sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago. 

 

15.1.3.  Equipamiento Estratégico 

1. Equipos de Topografía y Georreferenciación 

• Estación total  

• GPS diferencial o RTK (alta precisión) 

• Dron con cámara para fotogrametría (opcional pero útil para zonas amplias) 

• Niveles automáticos o digitales 

Para levantamientos topográficos y georreferenciación de redes. 

2. Herramientas para Ensayos y Medición en Campo 

• Caudalímetro portátil 

Para medición de caudales en redes de agua o desagüe existentes. 

• Manómetro 

Para medir presiones en sistemas de agua potable. 

3. Equipos de Muestreo y Laboratorio (básico o portátil) 

• Kit portátil para análisis de agua 

• Contenedores estériles para muestras 

Cloro residual, pH, turbidez, conductividad, entre otros parámetros básicos. 

4. Equipamiento Informático y de Software 

• AutoCAD Civil 3D 

Diseño de redes y planos. 

• EPANET / SWMM 

Modelamiento hidráulico y sanitario. 

• QGIS o ArcGIS 

Georreferenciación y análisis espacial. 

5. Laptop o Estación de Trabajo 
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• Equipo con buena capacidad de procesamiento para manejar software técnico. 

6. Medios de Transporte y Comunicación 

• Vehículo 4x4 (si se trabaja en zonas rurales o accidentadas) 

• Equipos de radio o telefonía satelital (para zonas sin cobertura) 

6. Equipos de Protección Personal (EPP) 

• Casco, botas, chaleco, guantes y gafas de seguridad. 

Kit de primeros auxilios 

 

15.1.4. Capacidad Económica y Financiera del postor 

El postor deberá demostrar solvencia económica suficiente para la ejecución del servicio, acreditando 

una capacidad de presupuesto equivalente a TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA 

CONSULTORÍA. 

Monto referencial de la consultoría: S/. 138,380.96 

Capacidad mínima requerida: S/. 415,142.88 

Para ello, deberá presentar al menos uno de los siguientes documentos: 

• Declaración jurada de solvencia económica. 

• Certificación de fondos disponibles en cuentas bancarias. 

El incumplimiento de este requisito será motivo de descalificación del postor. 

 

 

15.2. Evaluación del Postor 

Los postores calificados pasarán a la fase de evaluación, donde se asignarán puntajes según criterios 

técnicos y económicos. 

 

15.2.1. Evaluación Económica  

Se evaluará la oferta económica bajo el criterio de menor costo. La asignación de puntaje se realizará 

aplicando la siguiente fórmula establecida en el Artículo 54 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado: 

 

 
Donde: 

• Pi = Puntaje de la oferta económica del postor. 

• Om = Oferta económica más baja. 

• Oi = Oferta económica evaluada. 

 

15.4. Declaración de Desierto o Nulo el Proceso 

La Entidad podrá declarar desierta la convocatoria si: 

• No se presentan postores. 

• Ninguna oferta cumple con los requisitos de calificación. 

El proceso será declarado nulo si se detectan irregularidades en su desarrollo, conforme al Artículo 30 

de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

XVI. DEL PERSONAL: 

La denominación “especialista” es similar a “proyectista” para la acreditación de los otros profesionales 

 

DEL PERSONAL CLAVE 

PERSONAL CLAVE 

Cargo Profesión Experiencia FUNCIONES 

Jefe de 

Proyecto 

Ingeniero 

Sanitario 

El profesional acreditará experiencia 

mínima de 36 meses en el cargo 

- Planificar y programar la formulación del 

expediente técnico. 
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y/o 

Ingeniero 

Civil – 

Titulado, 

colegiado y 

habilitado 

 

desempeñado (Computada desde la 

fecha de colegiatura) como jefe, 

gerente, director, coordinador, 

especialista en supervisión, ingeniero 

supervisor, supervisor técnico o la 

combinación de estos, en obras de 

saneamiento u obras similares; en la 

elaboración y/o en la supervisión de la 

elaboración de expedientes técnicos 

y/o de estudios definitivos y/o de 

ingeniería de detalle y/o formulación y 

evaluación de proyectos de inversión. 

 

  

- Coordinar con las instituciones que 

tengan relación con el expediente técnico 

en mención para agilizar la elaboración 

del estudio. 

- Coordinar con los profesionales 

Especialistas la absolución de consultas 

que haga el MVCS dentro de los plazos 

establecidos. 

- Evaluar los avances y detectar 

oportunamente los factores que pudieran 

generar retrasos en la formulación del 

expediente técnico. 

- Las actividades necesarias para la 

oportuna culminación del proyecto. 

 

Especialista 

Sanitario 

Ingeniero 

Sanitario 

y/o 

Ingeniero 

Civil - 

Titulado, 

colegiado y 

habilitado 

El profesional acreditará experiencia 

mínima de 24 meses en el cargo 

desempeñado (Computada desde la 

fecha de colegiatura) como 

especialista en supervisión, ingeniero, 

jefe, responsable, supervisor, 

supervisor técnico, coordinador, 

ingeniero supervisor, diseñador, 

revisor o la combinación de estos, en 

obras de saneamiento u obras 

similares; en la elaboración y/o en la 

supervisión de la elaboración de 

expedientes técnicos y/o de estudios 

definitivos y/o de ingeniería de detalle 

y/o formulación y evaluación de 

proyectos de inversión. 

 

 

- Diseño de las instalaciones hidráulicas de 

los Reservorios, CRP, captaciones, etc. 

- Elaborará un plano de áreas donde se 

visualice las zonas de presión, para ello 

debe utilizar la topografía del área del 

proyecto. 

- Diseño de Sectorización de las Redes de 

Distribución de Agua Potable (Diámetro, 

clase, material, entre otros),  

- Coordinar con los otros especialistas los 

temas asociados al diseño de Redes de 

Aqua Potable. 

- Elaborar las actividades necesarias para 

la puesta en marcha de la Captación y 

Reservorios. 

- Otras labores concernientes a su 

especialidad, necesarias para el proyecto. 

- Elaboración de costos de operación y 

mantenimiento de todos los componentes 

del sistema de agua potable, (captación, 

línea de conducción, etc). 

- Elaborar las memorias de cálculo de 

todos los componentes del sistema de 

agua potable en Excel y Watercad. 

 

DEL PERSONAL CLAVE 

La denominación “especialista” es similar a “proyectista” para la acreditación de los otros profesionales 

 

 

PERSONAL CLAVE 

Cargo Profesión Experiencia FUNCIONES 

Especialista 

en Sistema 

de 

Alcantarillado 

Ingeniero 

Sanitario y/o 

Ingeniero Civil - 

colegiado y 

habilitado 

 

El profesional acreditará experiencia 

mínima de 12 meses en el cargo 

desempeñado (Computada desde la 

fecha de colegiatura) como 

Especialista, Ingeniero, jefe 

responsable, revisor o la combinación 

de estos de: Sistemas, Redes, 

Líneas; de Agua Potable o Agua 

Potable y Alcantarillado; en la 

elaboración o en la Supervisión de la 

- Diseño de Sectorización de las Redes de 

Distribución de alcantarillado (Diámetro, 

clase, material, entre otros). 

- Coordinar con los otros especialistas los 

temas asociados al diseño de Redes de 

alcantarillado. 

- Otras labores concernientes a su 

especialidad, necesarias para el 

proyecto. 

- Elaboración de costos de operación y 
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PERSONAL CLAVE 

Cargo Profesión Experiencia FUNCIONES 

elaboración de expedientes técnicos o 

estudios definitivos similares. 

mantenimiento de todos los 

componentes del sistema de 

alcantarillado. 

- Elaborar las memorias de cálculo de 

todos los componentes del sistema de 

alcantarillado en Excel y Sewercad. 

Especialista 

en Diseño de 

Planta de 

Tratamiento 

de Agua 

Residual 

Ingeniero 

Sanitario y/o 

Ingeniero Civil - 

colegiado y 

habilitado 

El profesional acreditará experiencia 

mínima de 12 meses en el cargo 

desempeñado (Computada desde la 

fecha de colegiatura) como 

Especialista, Ingeniero, jefe 

responsable, revisor o la combinación 

de estos de: Plantas de tratamiento 

de Aguas Residuales o Plantas de 

Tratamiento de Desagüe; en la 

elaboración o en la Supervisión de la 

elaboración de expedientes técnicos o 

estudios definitivos Similares. 

- Diseño de la PTAR y estructuras 

necesarias para el óptimo diseño de la 

PTAR. 

- Coordinar con los otros especialistas los 

temas asociados al diseño de la PTAR. 

- Otras labores concernientes a su 

especialidad, necesarias para el 

proyecto. 

- Elaboración de costos de operación y 

mantenimiento. 

Especialista 

en Mecánica 

de Suelos y 

Geotecnia 

Ingeniero Civil 

colegiado y 

habilitado 

El profesional acreditará experiencia 

mínima de 12 meses en el cargo 

desempeñado (Computada desde la 

fecha de colegiatura) como 

Especialista, Ingeniero, jefe 

responsable, revisor o la combinación 

de estos de: Mecánica de Suelos, 

Geotecnia o Suelos; en la elaboración 

o en la Supervisión de la elaboración 

de expedientes técnicos o estudios 

definitivos en general. 

 

- Desarrollar el estudio de mecánica de 

suelos y geotecnia. 

- Elaborar el Informe de Mecánica de 

Suelos de acuerdo a la E-050 del 

Reglamento Nacional de Edificaciones. 

- Revisar e interpretar todos los 

documentos que se le brinden para la 

elaboración del estudio. Otras labores 

concernientes a su especialidad, 

necesarias para el proyecto. 

Especialista 

Estructural 

Ingeniero Civil 

colegiado y 

habilitado 

El profesional acreditará experiencia 

mínima de 12 meses en el cargo 

desempeñado (Computada desde la 

fecha de colegiatura) como: 

especialista en estructuras y/o 

Especialista Estructural y/o 

Especialista de diseño de Estructuras 

en elaboración de diseños de 

estructuras de concreto armado en 

estudios definitivos y/o expediente 

técnico en agua potable y/o 

alcantarillado y/o expedientes 

técnicos en general. 

- Diseño estructural de los componentes 

(PTAP, reservorio, PTAR, sedimentador, 

desarenador y obras de Protección) de 

acuerdo a las características 

topográficas, físicas y mecánicas del 

terreno seleccionado y normas vigentes. 

- Otras labores concernientes a su 

especialidad, necesarias para el 

proyecto. 

Especialista 

en Costos y 

Presupuesto 

Ingeniero Civil 

colegiado y 

habilitado 

El profesional acreditará experiencia 

mínima de 12 meses en el cargo 

desempeñado (Computada desde la 

fecha de colegiatura) como:  

especialista en costos y presupuestos 

y/o especialista en costos y/o 

presupuestos y metrados y 

programación en estudios definitivos 

y/o expediente técnico en agua 

potable y/o alcantarillado y/o 

expedientes técnicos en general. 

- Realizar el detalle de los costos y 

presupuestos con el sustento respectivo 

(cotización de los Insumos, materiales y/o 

equipos, entre otros), de las diferentes 

alternativas propuestas. 

- Otras labores concernientes a su 

especialidad, necesarias para el proyecto 

- Desarrollo de especificaciones técnicas. 

- Desarrollar los Presupuestos, análisis de 

costos, planilla de metrados, de Sistema 

de Agua Potable, Alcantarillado de la 

PTAP, y PTAR. 

Especialista Lic. en El profesional acreditará experiencia - Coordinar la planificación y ejecución de 
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PERSONAL CLAVE 

Cargo Profesión Experiencia FUNCIONES 

en 

Intervención 

Social 

Sociología Y/o 

Antropología 

Y/o Psicología 

y/o Trabajo 

Social y/o 

Educación y/o 

Ciencias de la 

Salud. 

mínima de 12 meses en el cargo 

desempeñado (Computada desde la 

fecha de colegiatura) como:  en la 

elaboración y/o coordinación y/o 

Especialista en Intervención Social de 

proyectos de saneamiento. 

las actividades de intervención social. 

Realizar informes y reportes para los 

entregares. 

- Gestiones, coordinar y realizar 

seguimiento a la intervención social 

verificando el cumplimiento de las metas, 

compromisos contractuales y resultados 

de la intervención social. 

- Se debe elaborar el expediente social 

para la intervención del proyecto, 

considerando un presupuesto para 

cumplir con todas las actividades. 

- Participar en las reuniones de 

coordinación interna con especialistas de 

otros componentes del proyecto. 

Especialista 

en 

Topografía 

Ingeniero civil 

y/o ing. 

Geógrafo y/o 

Ing. topógrafo y 

agrimensor y/o 

Ing. De minas 

y/o Ing. 

Agrónomo y/o 

Ing. Agrícola y/o 

Ing. Sanitario. 

y/o Tec. 

Topógrafo 

El profesional acreditará experiencia 

mínima de 12 meses en el cargo 

desempeñado (Computada desde la 

fecha de colegiatura – titulo técnico) 

como:  especialista en topografía y/o 

jefe de topografía, o Topógrafo en 

levantamientos topográficos, en 

estudios definitivos y/o expediente 

técnico en agua potable y/o 

alcantarillado y/o expedientes 

técnicos en general. 

- El profesional deberá elaborar 

levantamientos topográficos para el 

proyecto, similares al solicitado 

(Expedientes Técnicos). 

- Deberá consolidar la topografía 

incluyendo la planimetría base para que 

lo tomen de base, para sus diseños y 

tareas correspondientes, los 

especialistas. 

- Elaborará El informe Topográfico del 

proyecto utilizando el equipo de estación 

total y/o GPS diferencial. 

Cadista o 

Dibujante 

Técnico en 

dibujo CAD y/o 

Técnico en 

construcción 

civil y/o bachiller 

de ingeniería 

civil y/o 

Bachiller en 

Arquitectura y/o 

bachiller en 

Ingeniería 

Sanitaria 

Debe acreditar una experiencia 

mínima de (06) meses como técnico 

en AutoCAD, o Archicad, o civil 3D, o 

Revit, o ArcGIS para la elaboración de 

diseños de estudios definitivos y/o 

expediente técnico en agua potable 

y/o alcantarillado y/o expedientes 

técnicos en general. 

- Elaborarán los planos de cada estudio y 

especialidad que se requieran para el 

proyecto. 

- Deben coordinar estrechamente con los 

profesionales responsables de los 

estudios, diseños y actividades 

correspondientes del PIP. 

 

Acreditación: 

La capacidad técnica y profesional será verificada por el órgano encargado de las contrataciones, debiendo el 

consultor presentar los siguientes documentos:  

De la formación académica: 

Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida de todo el plantel profesional clave. 

De la experiencia mínima: 

(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier 

otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave 

propuesto. 

Acotaciones:  

• De la formación académica: 
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✓ La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional 

requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación. 

✓ La acreditación de la colegiatura y habilidad se solicitará para el inicio de su participación efectiva en la 

ejecución de la obra. 

 

• De la experiencia mínima: 

✓ Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres y 

apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el nombre de la Entidad u organización que emite el 

documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.  

✓ En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses 

sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 

✓ De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 

experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

 

XVI I .  OBLIGACIONES DEL CONSULTOR  

• Coordinar permanentemente con la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial 

de Huacaybamba y los beneficiarios con la finalidad de obtener un servicio de conformidad a los 

requerimientos con el presente Término de Referencia. 

• Cumplir con el contrato de Consultoría y recabar la información básica de campo. 

• Cumplir con los plazos señalados en la entrega de los estudios. 

• Tendrá perfectamente claro, que los trabajos deben desarrollarse con la calidad máxima y de forma total, 

y que la Municipalidad Provincial de Huacaybamba u otra Entidad Ejecutora tenga la garantía de ejecutar 

la obra en forma que las variaciones o adicionales que pudieran derivarse durante la ejecución de la 

misma, no se produzcan. 

• Absolver y subsanar todas las observaciones realizadas por el Área Usuaria de la Entidad y/o la 

consultoría externa encargada de la evaluación del presente Estudio Definitivo. 

• Cada documento técnico del Estudio Definitivo del Proyecto de Inversión, estará visado y/o firmado por el 

especialista y/o profesional correspondiente. 

 

XVIII. OTRAS OBLIGACIONES 

El CONSULTOR no podrá transferir parcial, ni totalmente las obligaciones contraídas en el contrato, producto 

del presente proceso de selección, siendo de su entera responsabilidad la ejecución y cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en el mismo. 

 

XIX. CONFIDENCIALIDAD 

La información obtenida por el CONSULTOR dentro del cumplimiento de sus obligaciones, así como sus 

informes y toda clase de documentos que produzca, relacionadas con la ejecución de su labor no podrán 

ser divulgados por el CONSULTOR. 

 

XX. RESPONSABILIDAD DE VICIOS OCULTOS 

Por la prestación del servicio de elaboración de estudio de Inversión Pública a nivel de Expediente Técnico, 

el CONSULTOR será responsable por los vicios ocultos y defectos del estudio por un plazo de un (03) año, 

contando a partir de la aprobación del Expediente Técnico. 

 

 

 

XXI. PROPIEDAD INTELECTUAL 

Los Derechos de la propiedad, derechos de autor y otros derechos de cualquier naturaleza, sobre todo 

material producidos bajo las estipulaciones de los Términos de Referencia, serán concedidos 

exclusivamente a la Entidad Contratante. 

 

XXII. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El sistema de contratación considerado para el presente proceso es el sistema de SUMA ALZADA, en 

concordancia con el Art. 35°, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, en que los postores 

formularán sus propuestas ofertando el precio en función al monto referencial. 

 

XXIII. FÓRMULA DE REAJUSTE 
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En consideración al objeto del servicio y en amparo del Art. 38° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. No se aplicará ninguna fórmula de reajuste.  

 

XXIV. ADELANTOS 

El consultor no podrá solicitar adelantos. 

 

XXV. PENALIDADES Y SANCIONES 

Si el Consultor incumple con brindar el servicio en las condiciones establecidas en el Contrato, la 

Municipalidad Provincial de Huacaybamba aplicará las penalidades de acuerdo a lo establecido en el 

Articulo Nº 162, numeral 162.1, del Decreto Supremo N° 344-2018-EF, del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, que señala: 

162.1.- En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del 

contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La 

penalidad se aplica automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Penalidad diaria = 
0.10 x Monto Contratado 

0.40 x Plazo en días 

Donde F tiene los siguientes valores: 

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, 

consultorías y ejecución de obras: F 0.40. 

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: 

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25 

b.2) Para obras: F = 0.15 

De acuerdo con el artículo 134 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (D.S. N° 344-

2018-EF) se pueden establecer penalidades distintas a la penalidad por mora en la ejecución de la 

prestación. Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicación de 

penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual 

se verifica el supuesto a penalizar. 

 
PENALIDADES 

N° Supuestos de Aplicación de 

Penalidad 

Forma de 

Cálculo 

Procedimiento 

 

1 

Cuando el contratista cambie al 

personal propuesto sin contar con la 

autorización previa de la Entidad o el 

expediente técnico cuenta sin firma y 

sello de los responsables del proyecto, 

se aplicará la penalidad afectada por 

cada ocurrencia en que se detecte. 

 

2% del monto 

contractual  

 

Por cada Ocurrencia. Según 

informe de control de la Sub 

Gerencia de Estudios de 

Inversión Pública 

 

  2 

Cuando el contratista no efectué los 

estudios o investigaciones con el 

procedimiento establecido en el TDR, se 

aplicará la penalidad afectada por cada 

ocurrencia en que se detecte. 

1.5% del 

monto 

contractual 

Por cada Ocurrencia. Según 

informe de control de la Sub 

Gerencia de Estudios de 

Inversión Pública 

 

 

3 

Cuando el contratista presenta a la 

entidad un estudio con información que 

no corresponde al objeto del contrato o 

cuando presenta un estudio incompleto 

que no permite la evaluación 

correspondiente, se aplicará la 

 

1.5% del 

monto 

contractual 

 

Por cada Ocurrencia. Según 

informe de control de la Sub 

Gerencia de Estudios de 

Inversión Pública 
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penalidad afectada por cada ocurrencia 

en que se detecte 

 

4 

La ausencia de los especialistas en los 

trabajos en campo y/o reuniones de 

coordinación convocadas por la entidad 

a través de correo electrónico o 

mediante simple, se aplicará la 

penalidad afectada por cada 

oportunidad en que se detecte. 

 

1.5% del 

monto 

contractual 

 

Por cada oportunidad. Según 

informe de control de la Sub 

Gerencia de Estudios de 

Inversión Pública 

 

 

 

 

5 

El consultor no podrá solicitar el cambio 

de profesionales durante la elaboración 

del estudio, salvo que ésta sea por 

causa de fuerza mayor o fortuito 

debidamente fundamentado, o ese 

cambio sea requerido por parte de la 

Municipalidad por incapacidad técnica u 

otra causa atribuible a dicho profesional; 

requiriendo que el reemplazo sea de 

igual o mayor la experiencia que el 

propuesto originalmente; el cuál será 

sujeto de una penalidad equivalente18. 

 

 

 

1.5% del 

monto 

contractual 

 

 

 

Por cada Ocurrencia. Según 

informe de control de la Sub 

Gerencia de Estudios de 

Inversión Pública 

 

 

6 

En el caso que la Municipalidad detecte 

que uno de sus profesionales del equipo 

mínimo propuesto por el consultor, esté 

laborando simultáneamente en otro 

proyecto en ejecución, se exigirá al 

consultor el cambio del profesional y se 

aplicará la penalidad correspondiente 

 

1.5% del 

monto 

contractual 

 

Por cada Ocurrencia. Según 

informe de control de la Sub 

Gerencia de Estudios de 

Inversión Pública 

 

7 

 

 

Por presentar el levantamiento de 

observaciones al expediente técnico por 

1era vez, sin haber levantado las 

observaciones realizadas, se aplicará la 

penalidad afectada por cada ocurrencia 

en que se detecte 

2% del monto 

contractual 

Por cada Ocurrencia. Según 

informe de control de la Sub 

Gerencia de Estudios de 

Inversión Pública 

 

8 

Por presentar el levantamiento de 

observaciones al expediente técnico por 

2 da vez, sin haber levantado las 

observaciones realizadas, se aplicará la 

penalidad afectada por cada ocurrencia 

en que se detecte 

3% del monto 

contractual 

Por cada Ocurrencia. Según 

informe de control de la Sub 

Gerencia de Estudios de 

Inversión Pública 

 

 9 

Por presentar el levantamiento de 

observaciones al expediente técnico por 

3 era vez, sin haber levantado las 

observaciones realizadas. 

10% del monto 

contractual 

Por cada Ocurrencia. Según 

informe de control de la Sub 

Gerencia de Estudios de 

Inversión Pública 

 
18 La penalidad no será aplicable por: Fallecimiento del personal o caso fortuito o fuerza mayor 
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10 En caso de que el consultor no cargue 

el expediente técnico en la plataforma 

PRESET dentro del plazo establecido 

en el contrato, se aplicará una penalidad 

del 

0.1% del 

monto total 

del contrato 

por cada día 

calendario de 

retraso, hasta 

un máximo del 

10% del 

monto total 

Si el retraso supera los 15 días 

calendario, la entidad podrá 

resolver el contrato por 

incumplimiento, sin perjuicio de 

las penalidades acumuladas. 

11 Si el evaluador de PRESET realiza 

observaciones y el consultor no las 

subsana en un plazo de 10 días 

hábiles, se aplicará una penalidad del 

0.2% del 

monto total 

del contrato 

por cada día 

adicional de 

retraso, hasta 

un máximo 

del 10% del 

monto total. 

Si el retraso en la subsanación 

de observaciones supera los 

20 días hábiles, la entidad 

podrá ejecutar la garantía del 

contrato y proceder con la 

resolución contractual. 

12 Si el consultor no entrega el 

expediente técnico final en físico (1 

original y 2 copias) y digital, dentro del 

plazo acordado tras la aprobación en 

PRESET, se aplicará una penalidad del 

0.05% del 

monto total 

del contrato 

por cada día 

calendario de 

retraso, hasta 

un máximo 

del 5% del 

monto total. 

Si el retraso supera los 15 días 

calendario, la entidad podrá 

proceder con la retención del 

saldo restante hasta el 

cumplimiento total de la 

obligación. 

13 Resolución del contrato por incumplimiento grave 

Si el consultor incumple con la carga del expediente en PRESET, la subsanación de 

observaciones o la entrega de documentos dentro de los plazos establecidos, generando la 

inviabilidad del financiamiento o retrasos significativos en la aprobación del proyecto, 

la entidad podrá dar por resuelto el contrato y proceder con la inhabilitación del consultor 

para futuras contrataciones, conforme a la normativa vigente. 

 

Consideraciones Finales: 

• Las penalidades se aplicarán de forma acumulativa si existen múltiples incumplimientos. 

• La entidad podrá hacer efectiva la retención de pagos hasta la regularización de las 

obligaciones. 

• En caso de incumplimiento grave, se notificará a la OSCE (Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado) para las acciones correspondientes. 

 

XXVI. DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Las partes deben declarar un domicilio para la comunicación notarial dentro del cercado de la provincia de 

Huacaybamba, y un correo electrónico para la comunicación simple. 

 

XXVII. OTRAS CONSIDERACIONES (LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ENTRE OTROS) 

La última prestación del consultor será a la conformidad de la aprobación del expediente técnico final por 

parte del evaluador designado de la PRESET DEL MVCS. En sus etapas (ADMISIBILIDAD Y CALIDAD) 

con su respectiva aprobación vía acto resolutivo y entrega del expediente técnico final en físico (01 original 

y 02 copias) + DIGITAL. 

 

 

Huacaybamba, abril de 2025 
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Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el  
órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los 
requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos 
adicionales, ni distintos a los siguientes: 

 
3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD LEGAL  

 

HABILITACIÓN 

Requisitos: 
 
El postor deberá acreditar su capacidad legal para contratar con el Estado mediante la presentación de 

la siguiente documentación: 

• Ficha RUC activo y habido. 

• Escritura pública de constitución de la empresa y sus modificaciones (si aplica). 

• Vigencia de poder del representante legal, expedida por SUNARP, con una antigüedad no mayor a 

30 días. 

• Declaración jurada de no estar impedido de contratar con el Estado, conforme al Artículo 11 de la 

Ley N° 30225. 

• Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) - Servicio de Consultoría 
de Obras vigente, debe acreditar como mínimo categoría B o mayores en consultoría en obras de 
saneamiento y afines. 

 

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con 
cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia 
de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen 
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la 
ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en 
el mercado. 

 
Acreditación: 
 
Se acreditará con copia simple de los documentos que sustenten la fehaciencia de la información. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 

 
 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 
 
PROFESIONALES: 
 
1. Jefe de Proyecto 

Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario - titulado, colegiado y habilitado 
 
2. Especialista Sanitario 

Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado 
 
3. Especialista en Sistema de Alcantarillado 

Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado 
 

4. Especialista en Diseño de Planta de Tratamiento de Agua Residual 
Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado  
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5. Especialista en Mecánica de Suelos y Geotecnia 
Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado 

 
6. Especialista Estructural 

Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado  
 
7. Especialista en Costos y Presupuesto 

Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado 
 
8. Especialista en Intervención Social 

Lic. En Sociología y/o Lic. En Antropología y/o Lic. En Psicología y/o Lic. En Trabajo Social y/o 
Lic. En Educación y/o Lic. En Ciencias de la Salud, titulado, colegiado y habilitado. 

 
9. Especialista en Topografía 

Ingeniero Civil y/o Ing. Geógrafo y/o Ing. Topógrafo y Agrimensor y/o Ing. De Minas y/o Ing. 
Agrónomo y/o Ing. Agrícola y/o Ing. Sanitario, titulado, colegiado y habilitado; y/o Técnico 
Topógrafo, Titulo Técnico. 

 
10. Cadista o Dibujante 

Técnico en dibujo CAD y/o Técnico en construcción civil y/o bachiller de ingeniería civil y/o 
Bachiller en Arquitectura y/o bachiller en Ingeniería Sanitaria, Titulo Técnico, Grado de Bachiller. 
 

Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 
 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
 
PROFESIONALES: 
 

CARGO O ESPECIALIDAD REQUERIMIENTO MINIMO DEL PERSONAL 

Jefe de Proyecto El profesional acreditará experiencia mínima de 36 meses 
en el cargo desempeñado (Computada desde la fecha de 
colegiatura) como jefe, gerente, director, coordinador, 
especialista en supervisión, ingeniero supervisor, supervisor 
técnico o la combinación de estos, en obras de saneamiento 
u obras similares y/o estudios definitivos iguales o similares; 
en la elaboración y/o en la supervisión de la elaboración de 
expedientes técnicos y/o de estudios definitivos y/o de 
ingeniería de detalle y/o formulación y evaluación de 
proyectos de inversión al objeto de la convocatoria. 

Especialista Sanitario. El profesional acreditará experiencia mínima de 24 meses 
en el cargo desempeñado (Computada desde la fecha de 
colegiatura) como especialista en supervisión, ingeniero, 
jefe, responsable, supervisor, supervisor técnico, 
coordinador, ingeniero supervisor, diseñador, revisor o la 
combinación de estos, en obras de saneamiento u obras 
similares; en la elaboración y/o en la supervisión de la 
elaboración de expedientes técnicos y/o de estudios 
definitivos y/o de ingeniería de detalle y/o formulación y 
evaluación de proyectos de inversión al objeto de la 
convocatoria. 

Especialista en Sistema de 
Alcantarillado.  

El profesional acreditará experiencia mínima de 12 meses 
en el cargo desempeñado (Computada desde la fecha de 
colegiatura) como Especialista, Ingeniero, jefe responsable, 
revisor o la combinación de estos de: Sistemas, Redes, 
Líneas; de Agua Potable o Agua Potable y Alcantarillado; en 
la elaboración o en la Supervisión de la elaboración de 
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expedientes técnicos o estudios definitivos en general o 
similares al objeto de la convocatoria. 

Especialista en Diseño de Planta de 
Tratamiento de Agua Residual. 

El profesional acreditará experiencia mínima de 12 meses 
en el cargo desempeñado (Computada desde la fecha de 
colegiatura) como Especialista, Ingeniero, jefe responsable, 
revisor o la combinación de estos de: Plantas de tratamiento 
de Aguas Residuales o Plantas de Tratamiento de Desagüe; 
en la elaboración o en la Supervisión de la elaboración de 
expedientes técnicos o estudios definitivos en general o 
similares al objeto de la convocatoria. 

Especialista en Mecánica de Suelos 
y Geotecnia. 

El profesional acreditará experiencia mínima de 12 meses 
en el cargo desempeñado (Computada desde la fecha de 
colegiatura) como Especialista, Ingeniero, jefe responsable, 
revisor o la combinación de estos de: Mecánica de Suelos, 
Geotecnia o Suelos; en la elaboración o en la Supervisión 
de la elaboración de expedientes técnicos o estudios 
definitivos en general o similares al objeto de la 
convocatoria. 

Especialista Estructural El profesional acreditará experiencia mínima de 12 meses 
en el cargo desempeñado (Computada desde la fecha de 
colegiatura) como: especialista en estructuras y/o 
Especialista Estructural y/o Especialista de diseño de 
Estructuras en elaboración de diseños de estructuras de 
concreto armado en estudios definitivos y/o expediente 
técnico en agua potable y/o alcantarillado y/o expedientes 
técnicos en general o similares al objeto de la convocatoria. 

Especialista en Costos y 
Presupuesto. 

El profesional acreditará experiencia mínima de 12 meses 
en el cargo desempeñado (Computada desde la fecha de 
colegiatura) como:  especialista en costos y presupuestos 
y/o especialista en costos y/o presupuestos y metrados y 
programación en estudios definitivos y/o expediente técnico 
en agua potable y/o alcantarillado y/o expedientes técnicos 
en general o similares al objeto de la convocatoria. 

Especialista en Intervención Social El profesional acreditará experiencia mínima de 12 meses 
en el cargo desempeñado (Computada desde la fecha de 
colegiatura) como:  en la elaboración y/o coordinación y/o 
Especialista en Intervención Social de proyectos de 
saneamiento en general o similares al objeto de la 
convocatoria. 

Especialista en Topografía El profesional acreditará experiencia mínima de 12 meses 
en el cargo desempeñado (Computada desde la Colegiatura 
y/o fecha de obtención de título técnico) como:  especialista 
en topografía y/o jefe de topografía, o Topógrafo en 
levantamientos topográficos, en estudios definitivos y/o 
expediente técnico en agua potable y/o alcantarillado y/o 
expedientes técnicos en general.  

Cadista o Dibujante Debe acreditar una experiencia mínima de (06) meses como 
técnico en AutoCAD, o Archicad, o civil 3D, o Revit, o ArcGIS 
para la elaboración de diseños de estudios definitivos y/o 
expediente técnico en agua potable y/o alcantarillado y/o 
expedientes técnicos en general.  

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 
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B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 
 
El Consultor deberá poner a su disposición de la consultoría su propio equipamiento mínimo clasificado 
como estratégico, para ejecutar la prestación objeto de convocatoria, como:  
 

N° Equipo Requeridos Cant 

1 Estación Total 1 

2 Camioneta 4x4 1 

3 GPS diferencial o RTK 1 

4 Computadoras pc o portátil (Auto Cad Civil 3D, 

EPAMT / SWMM, QGIS o ArcGIS) 

4 

5 Fotocopiadora Multifuncional 1 

6 Cámara digital 1 

7 Dron con Cámara para fotogrametría 1 

8 Niveles Automáticos o Digitales 1 

9 Caudalímetro Portátil 1 

10 Manómetro 1 

11 Quipos de Radio o Telefonía Satelital 1 

12 Quipos de Protección Personal (Casco, botas, 

chaleco, guantes y gafas de seguridad) 

1 

13 Kit de Primeros Auxilios 1 

Nota.  

● Se podrá proponer Equipamiento Estratégico que supere lo solicitado en capacidad, y/o 

características y no deberá tener una antigüedad mayor a 5 años antes de la presentación de ofertas.  
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor referencial 
de la contratación, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto 
de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que 
se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda.  
 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Elaboración y/o 
formulación y/o supervisión y/o actualización y/o complementación y/o reformulación de 
expedientes técnicos y/o estudios definitivos de mejoramiento y/o reconstrucción y/o 
rehabilitación y/o ampliación y/o instalación y/o creación de infraestructuras de sistemas y/o 
servicios de agua potable, como captaciones y/o línea de conducción y/o reservorios y/o plantas 
de tratamiento de agua potable y/o líneas de conducción y/o redes de agua y/o acueductos y/o 
conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable, y/o 
infraestructuras de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagüe como 
plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o 
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redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagüe y/o unidades básicas   de 
saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco.  
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad 
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de 

pago19. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 
del Postor en la Especialidad. 
 
 
 
 
 

 
19  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  debe 
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 
 
 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratación de 
servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia 
de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago20. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.  

M = Monto facturado 
acumulado por el postor por 
la prestación de servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >= [3.0]21 veces el valor 
referencial: 
                           [70] puntos 

 
M >= [2.0] veces el valor 
referencial y < [3.0]veces el 
valor referencial: 

                           [60]puntos 
 
M > [1.0]22 veces el valor 
referencial y < [2.0] veces el 
valor referencial: 
                           [50] puntos 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA [30] puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  
 

1. Plan de trabajo. 

2. Control de Calidad 

3. Sistemas de seguridad y salud ocupacional 

4. Sistemas de mitigación de impacto ambiental 

 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

 [30] puntos 
 

No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 

 
20  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
21  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
 
22  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 2 veces el valor referencial      […] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

5. Parámetros de Diseño 

6.  Conocimiento del proyecto 
  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos23 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 
 
 

Importante 

• Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 
 
 

Importante 

• Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales. 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6).  

  

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                             

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra  
contratación del servicio de consultoría de obra para la reformulación del Expediente 
Técnico del Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación de la Red de Agua Potable y Sistema de 
Desagüe en el CC.PP. de Quichirragra, Distrito de Huacaybamba, Provincia de 
Huacaybamba, Departamento de Huánuco”, con Código Único Nº 2424299, que celebra de 
una parte MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACAYBAMBA, en adelante LA ENTIDAD, con 
RUC Nº 20155012359, con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado 
con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con 
domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento 
N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente 
representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° 
[………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro 
de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL 
CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 006-2025-
MPHBBA/CS-1 para la contratación de contratación del servicio de consultoría de obra 
para la reformulación del Expediente Técnico del Proyecto: “Mejoramiento y 
Ampliación de la Red de Agua Potable y Sistema de Desagüe en el CC.PP. de 
Quichirragra, Distrito de Huacaybamba, Provincia de Huacaybamba, Departamento 
de Huánuco”, con Código Único Nº 2424299, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE 
LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente 
contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto contratación del servicio de consultoría de obra para la 
reformulación del Expediente Técnico del Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación de la Red 
de Agua Potable y Sistema de Desagüe en el CC.PP. de Quichirragra, Distrito de 
Huacaybamba, Provincia de Huacaybamba, Departamento de Huánuco”, con Código Único 
Nº 2424299. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO24 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 

 
24    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de 60 (sesenta) días calendario, el mismo que se 
computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL 
CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA 
FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL 
INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora25, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

 
25  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACAYBAMBA 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 006-2025-MPHBBA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA                 

 

 

83 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 

 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos 
por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza 
de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá 
la solicitud. 

 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 
obligatoriamente esta cláusula: 
 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo 
previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante 
la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes. 
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Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
 
En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
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Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 En caso el supervisor de obra no absuelva 
las consultas o las absuelva fuera del plazo 
señalado en el numeral 193.3 del artículo 
193 del Reglamento. 26 

Una (1) UIT por no 
atender las consultas 
formuladas por el 
residente de obra, 
según lo dispuesto en 
el literal b) del numeral 
193.10 del artículo 193 
del Reglamento. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL 
ÁREA USUARIA A 
CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 

 
26 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 
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Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS27  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 

 
27  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales28. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   
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Monto total de la obra   
 

6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 006-2025-MPHBBA/CS-1 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE29 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

Importante 

 
29  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 006-2025-MPHBBA/CS-1 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE30 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE31 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE32 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

 
30  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
31  Ibídem.  

 
32  Ibídem.  
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de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 006-2025-MPHBBA/CS-1  
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 006-2025-MPHBBA/CS-1  
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 006-2025-MPHBBA/CS-1  
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 006-2025-MPHBBA/CS-1  
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 33 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 34 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%35 

 
 

33 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
34 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
35 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 006-2025-MPHBBA/CS-1  
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 006-2025-MPHBBA/CS-1  
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

• El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 006-2025-MPHBBA/CS-1  
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO36 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA37 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA38 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO39 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO40 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA41 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 
 

 
36     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
37     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
38  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
39     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
40     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
41  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 006-2025-MPHBBA/CS-1  
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa42 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

 
42    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 006-2025-MPHBBA/CS-1  
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP43 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO44 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE45 

DE: 
MONEDA IMPORTE46   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA47 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO48  

1           

2           

3           

4           

 
43  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
44  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
45  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
46  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
47  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
48  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP43 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO44 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE45 

DE: 
MONEDA IMPORTE46   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA47 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO48  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 006-2025-MPHBBA/CS-1  
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 

 
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 006-2025-MPHBBA/CS-1 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 

 
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 006-2025-MPHBBA/CS-1  
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 006-2025-MPHBBA/CS-1  
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 006-2025-MPHBBA/CS-1  
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 


