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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
s Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)



FECEEECCCCCEEee

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATICO
Adjudicacion Simplificada N° 004-2024-CS/MDA-2

CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
qguedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.


http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?'). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

1

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales



FECEEECCCCCEEee

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATICO
Adjudicacion Simplificada N° 004-2024-CS/MDA-2

1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el drgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

2 La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WWw.rnp.gob.pe


http://www.rnp.gob.pe/
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidon especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificaciéon de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATICO
Adjudicacion Simplificada N° 004-2024-CS/MDA-2

3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.


http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATICO

RUC N° : 20212025179

Domicilio legal . Av. San Pedro s/n Plaza de Armas — Atico — Caraveli - Arequipa
Teléfono: Do

Correo electronico: . Logistica.muniatico@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la “CONTRATACION DEL SERVICIO
DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE 10, CUADRAS
4,5,6,7,8,9,10,11,12, CALLE 24 CUADRAS 3,4,5, EN EL AA.HH. LA FLORIDA DEL DISTRITO
DE ATICO - PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”.

1.3. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 65,368.38 (SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y OCHO CON 38/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha
sido calculado al mes de SETIEMBRE 2024.

Limites
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/. 65,368.38 S/. 58,831.55 S/.71,905.21
(SESENTA Y CINCO MIL (Cincuenta y Ocho Mil (Setentay Un Mil
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO | Ochocientos Treinta'y Uno | Novecientos Cinco con
CON 38/100 SOLES) con 55/100 Soles). 21/100 Soles).

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante Resoluciéon de Gerencia Municipal N° 110-
2024-GM/MDA, de fecha 26 de setiembre 2024.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados.

Importante
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La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO (SISTEMA DE TARIFAS
Y SUMA ALZADA), de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esté definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases en versién impresa, para
cuyo efecto deben:

Pagar en : Caja de la Municipalidad Distrital de Atico, sito en Av. San Pedro
s/n Plaza de Armas — Atico — Caraveli - Arequipa.

Recoger en . Bases Administrativas: Unidad de Logistica y Control Patrimonial.

Costo de bases . Impresa: S/. 10.00 (Diez con 00/100 Soles).

1.10. BASE LEGAL

a) Constitucion Politica del Peru.

b) Ley N° 27806, Ley de Transparencia y acceso a la informacion puablica.

c) Ley N° 27972, Ley Orgéanica de Municipalidades.

d) L Ley N° 31954, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2024.

e) Resolucion Ministerial N° 178-2019-MINAM que aprueba los lineamientos para la formulacion
de proyectos de inversion en tipologias de ecosistemas, especies y apoyo sostenible de la
biodiversidad.

f) Directiva N° 001-2019-EF/81.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones.
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)

h)

m)

n)

Reglamento Nacional de Edificaciones que tiene por objeto normar los criterios y requisitos
minimos para el disefio y ejecucion de las habilitaciones urbanas y las edificaciones,
permitiendo de esta manera una mejor ejecucion de los planes.

Decreto Supremo N° 284-2018-EF, aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252,
Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y gestion de Inversiones.

Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto Legislativo N° 1432, publicado el 16 de setiembre 2018, que modifica el Decreto
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestidn de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de
Inversién Publica.

Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones,
aprobada por la Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01, modificada por la Resolucion
Directoral N° 006-2020-EF/63.01, y por la Resolucion Directoral N° 008-2020-EF/63.01.
Directiva N° 005-2019-OSCE/CD, participacién de proveedores en las contrataciones del
Estado.

Normas técnicas de control interno para el sector publico aprobadas por Resolucion de
Contraloria N° 320-2006-CG.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.


https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-inv-publica/instrumento/resolucion-directoral/19113-resolucion-directoral-n-001-2019-ef-63-01-1/file
https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-inv-publica/instrumento/resolucion-directoral/22919-resolucion-directoral-n-006-2020-ef-63-01-1/file
https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-inv-publica/instrumento/resolucion-directoral/22919-resolucion-directoral-n-006-2020-ef-63-01-1/file
https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/resolucion-directoral/24073-resolucion-directoral-n-008-2020-ef-63-01/file
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE* y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

3 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

*  Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de

Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en MONEDA NACIONAL - SOL. Adjuntar obligatoriamente
el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

5

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4.

2.5.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.90
C2 =0.10

Donde: c1 + c2=1.00

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta . 00624001605
Banco . BANCO DE LA NACION
N° CCI® . 018-624-000624001605-72

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

6

En caso de transferencia interbancaria.
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e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion &. (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®.

)  Copia de los diplomas que acrediten la formaciéon académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU1L,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’2,

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

° Incluir solo en caso de la contratacién bajo el sistema a suma alzada.

1 Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

1 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

12 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

13 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATICO
Adjudicacion Simplificada N° 004-2024-CS/MDA-2

2.6.

2.7.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES - TRAMITE
DOCUMENTARIO DE LA ENTIDAD, SITO EN AV. SAN PEDRO S/N PLAZA DE ARMAS -
ATICO — CARAVELI — AREQUIPA.

FORMA DE PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, de acuerdo al
siguiente detalle:

PARA EL SERVICIO DE SUPERVISION DEL AVANCE DE LA EJECUCION DE LA OBRA
(90%): Se realizara por SISTEMA DE TARIFAS en periodos de valorizacion mensual por dias
de ejecucion de obra. Para lo cal debera presentar en un plazo de cinco (05) dias, contados a
partir del primer dia habil del mes siguiente de la valorizacién respectiva y su informe de avance
adjuntando el informe mensual aprobado del ejecutor de obra, todo esto a través de Mesa de
Partes de la entidad dirigido a la Sub Gerencia de Infraestructura Urbano y Rural.

PARA EL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA LIQUIDACIONDE OBRA (10%): Se realizara
por SUMA ALZADA para elaborar la liquidacién del contrato de la obra de la Supervisién
adjuntando controles de calidad, planos post construccion, valorizaciones metrados, etc., segin
corresponda o sean requeridos por el Area Usuaria; asi mismo, debera revisar y evaluar la
Liquidacion presentada por la empresa contratista, asi como levantamiento de observaciones
y otros. en periodos de valorizacion mensual. Para lo cual deberd presentar en un plazo de 05
dias habiles del mes siguiente del ejecutado su informe de avance adjuntando el informe
mensual aprobado del ejecutor de obra, todo esto a través de Mesa de Partes de la entidad
dirigido a la Sub Gerencia de Infraestructura Urbano y Rural.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Infraestructura Urbano y Rural,
emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada.

- Comprobante de pago.

- Copia del Contrato y Orden de Servicio.

- Informe Mensual de Supervisién debidamente documentado y sustentado.

- Anexos correspondientes.

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES — TRAMITE DOCUMENTARIO
DE LA ENTIDAD, SITO EN AV. SAN PEDRO S/N PLAZA DE ARMAS — ATICO — CARAVELI -
AREQUIPA.
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CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, URBANO Y
DE ATICO RURAL

REQUERIMIENTO N° 085-2024-SGIUyR/MDA CA R G 0 J

DEPENDENCIA/JEFATURA : LIC. ALEX LEONIDAS ROSADO CHOQUEHUANCA
Gerente Municipal - MDA

NOMBRE /AREA USUARIA : ARQ. ELiAS JORGE MOREYRA FUENTES
(e) Sub Gerencia de Infraestructura Urbano y Rural.

REQUERIMIENTO : CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA.

FECHA : 20/09/2024 20 SEP. 2024

0121C ;
Es grato dirigirme a usted, por medio de la presente, con la finalidad de hacer alééﬁé'é... FIRVA....- Z‘ N |
del requerimiento de (SERVICIO N°085-2024-SGIUyR/MDA), conforme el siguiente
detalle:

ITEM | CANT. UNIDAD DESCRIPCION

CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION
DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE 10, CUADRAS
4,5,6,7,8,9,10,11,12, CALLE 24 CUADRAS 3,4,5 EN EL AAHH. LA
FLORIDA DEL DISTRITO DE ATICO - PROVINCIA DE CARAVELI -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”,

1 1 SERVICIO

La presente contratacion tiene como finalidad contratar a un consultor para
que realice el servicio de supervisor de obra para la obra “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE
10, CUADRAS 4,5,6,7,8,9,10,11,12, CALLE 24 CUADRAS 3,4,5 EN EL AA.HH. LA
FLORIDA DEL DISTRITO DE ATICO - PROVINCIA DE CARAVELI
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, el consultor tendra la responsabilidad de

SUSTENTO DEL velar por la correcta ejecucion de la obra y del cumplimiento de las metas
REQUERIMIENTO O fisicas para garantizar la calidad de los materiales y servicio empleados en la
FINALIDAD DE LA obra, relacionado plazo y obligaciones contractuales asegurando que la

CONTRATACION inversion efectuada permita obtener una infraestructura adecuada, con lo
= cual se lograra mejorar las condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal
del sector, todo ello dentro de las regulaciones senaladas en la Ley N° 27972,
Ley Organica de Municipalidades que prescribe que los gobiernos locales
representan al vecindario, promueven la adecuada prestacion de los servicios
publicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armonico de su
circunscripcion.

META PRESUPUESTAL : Sera asignada por la oficina de presupuesto.

MUNICIPALJDAD DISTRITAL DE ATICO
CARAVELI AREQUIPA

Aj.
GERENCIA MUNICIrAL
SOLICITANTE AUTORIZA
Firgha y sello JEFE INMEDIATO GERENTE MUNICIPAL

Firma y Sello
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TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE

LA CALLE 10, CUADRAS 4,5,6,7,8,9,10,11,12,
CALLE 24 CUADRAS 3,4,5 EN EL AA.HH. LA
FLORIDA DEL DISTRITO DE ATICO - PROVINCIA
DE CARAVELI - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

SETIEMBRE - 2024
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TERMINOS DE REFERENCIA
l. GENERALIDADES
1. Consideraciones Generales

Nombre del PIP:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA
CALLE 10, CUADRAS 4,5,6,7,8,9,10,11,12, CALLE 24 CUADRAS 3,4,5 EN EL AA.HH. LA FLORIDA
DEL DISTRITO DE ATICO - PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

Nombre del PIP o : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR

inversion Y PEATONAL DE LA CALLE 10, CUADRAS 4,5,6,7,8,9,10,11,12, CALLE
24 CUADRAS 3,4,5 EN EL AA.HH. LA FLORIDA DEL DISTRITO DE
ATICO - PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA”

Codigo del PIP, de ser -
el caso

Nivel de los estudios : .
de preinversion,

segun corresponda

Fecha de declaracion

de viabilidad, de serel

caso

Expediente  Técnico Resolucion de Gerencia Municipal N° 091-2024-GM/MDA
aprobado mediante
Fecha de aprobacion 13 de setiembre del 2024.

1.1. ANTECEDENTES:

La Municipalidad Atico se encuentra ubicada en la provincia de Caraveli, Regién Arequipa, el presente
proyecto se presenta como una necesidad prioritaria por iniciativa de los representantes de los interesados
y la poblacion del sector ASENTAMIENTO HUMANO LA FLORIDA, y con el apoyo de la Municipalidad
Distrital de Atico, la misma que vino gestionandose ante la Municipalidad desde hace mucho tiempo.

El proyecto fue denominado como: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE 10, CUADRAS 4,5,6,7,8,9,10,11,12, CALLE 24 CUADRAS 3 4,5
EN EL AA.HH. LA FLORIDA DEL DISTRITO DE ATICO - PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA, el Gobiemo Local en funcién a la variabilidad de sus recursos econoémicos, priorizo la
intervencion a nivel de vias troncales, la infraestructura vial y peatonal.

54 identifico como problematica que las calles en mal estado son inapropiadas para el transito vehicular y
gatonal, con indices de contaminacién por polucién de polvos y elementos ligeros de facil arrastre que
iginan sedimentos y depositos dafinos.

Del mismo modo las vias no presentan una adecuada infraestructura peatonal, como son las veredas,
bermas, sardineles, jardineras, por esta razon es necesario la intervencion a nivel de proyecto, el presente

Municipalidad SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Diatsital de Atics UNDAND ¥ NUNAL
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expediente técnico contempla la intervencion de la zona con la ejecucion de las obras,

Las caracteristicas fisicas del terreno con presencia de vias en muy mal estado, sin carpeta de rodadura,
exige la colocacion de pavimentos, veredas, bermas, sardineles, jardineras, existe una marcada diferencia
de niveles en algunos sectores, los vientos en la zona levantan polvo de manera permanente perjudicando
alas viviendas, sus  bienes internos (pertenencias) de los pobladores lo que generan un incremento
de costos en la conservacion de las mismas. La salud se ve perjudicada por las particulas suspendidas
de polvo, el inadecuado aspecto en el ornato, todo esto limita algunas actividades de la poblacion.

Es entonces, ahora, que el Gobierno Local, priorizé y aprobé la solicitud de la poblacion comprometiéndose
a llevar adelante tal peticion y lograr hacer realidad el proyecto denominado “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE 10, CUADRAS
4,56,7,8,9,10,11,12, CALLE 24 CUADRAS 3,4,5 EN EL AA.HH. LA FLORIDA DEL DISTRITO DE ATICO -
PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA’, ya que contar con estos servicios basico
es de vital importancia para tener una vida de alguna manera decorosa.

La Provincia de Caraveli cuenta con 40,316 habitantes, el distrito de Atico es uno de los 13 distritos que
conforman la provincia de Caraveli en el departamento de Arequipa, tiene una poblacion estimada en 6271
habitantes, tiene un area territorial de 3,099 kim2.

VIAS EN MAL SADO, NO PRESENTA CAPA DE RODADURA, SIN VEREDAS, NECESITAN UN TRATAMIENTO
ADECUADO SE REALIZARAN NUEVOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO.

Dentro del presupuesto institucional de apertura del afio fiscal 2024, de la Municipalidad distrital de Atico,
se incluye los requerimientos de la falta de una adecuada infraestructura vial en la zona a intervenir.

1.2. UBICACION:
e DEPARTAMENTO : AREQUIPA
e PROVINCIA : CARAVELI
e DISTRITO :ATICO
e LOCALIDAD : ASENTAMIENTO HUMANO LA FLORIDA

El distrito de Atico es uno de los trece que conforman la provincia de Caraveli, ubicada en el departamento
de Arequipa, en el Sur del Per; el proyecto se encuentra ubicado en el sector del Porvenir del AA HH la

Municipalidad SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Distrital de Atico URBANO Y RURAL
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Florida, distrito de Atico, provincia de Caraveli regién Arequipa; el cual dista 315 Km desde la ciudad de
Arequipa.

A Y

Provincia de Caraveli

Figura N° 1 Ubicacién General: Regién Arequipa y Provincia Caraveli

El proyecto se encuentra ubicado en el distrito de Atico, a una altitud promedio de 63 m.s.n.m., la
distancia promedio desde el centro del distrito hasta el area del proyecto es de 770 m en promedio, se
llega en un tiempo estimado de 7 minutos, la via se encuentra asfaltada hasta cierto tramo luego se
continua por una zona de trocha carrozable hasta la zona del estudio.

Municipalidad SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Distrital de Atico URBANO Y RURAL
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UBICACION DEL AREA DEL PROYECTO

1.3. SUPERFICIE

El distrito de Atico cuenta con una superficie de 3146.24 km2

1.4. POBLACION

Atico cuenta aproximadamente con 4,100 habitantes diseminados entre la localidad La Florida y Anexos
1.5. RELIEVE

Atico se encuentra rodeado por cerros llamados lomas donde pastorean en épocas de lluvia el ganado
vacuno caprino y lanar la mayoria de las zonas son arenosas y pedregosas es en su mayor parte arido.

Al norte de la capital del distrito, se encuentra los restos de un estratovolcan.
Sus coordenadas son: -16.166982° -73.549019°

1.7. HIDROGRAFIA

En primer lugar, la costa de Atico esta bafiada por las aguas del Océano Pacifico. Cuenta también con el
rio Atico que el mayor tiempo del afio es seco y solo discurren sus aguas en época de lluvia en las zonas

altas.
Municipalidad SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Distrital de Atico URBANO Y RURAL
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1.8. CLIMA

El clima del distrito es templado-calido en verano y primavera himedo en Inviemo y Otofio.

1.9. POTENCIALIDADES

El distrito por su ubicacion geografica, posee un amplio litoral con potencial para la pesca y extraccion de
mariscos que es aprovechado por pescadores artesanales, Su desarrollo agricola se da en el valle de
ATICO que es parte de la cuenca de esta zona de conformacién accidentada, pendiente pronunciada y
encafionada y de régimen irregular que depende de las precipitaciones pluviales estacionales de las zonas
altas, lo que limita la expansion del area agricola, especialmente en el tablazo costero donde posee
abundantes tierras de excelente calidad, que no son aprovechadas por la carencia de recurso hidrico.

En resumen, el distrito de Atico cuenta con recursos naturales para el desarrollo agricola, minero y
pesquero.

1.10. FLORAY FAUNA

En la zona del valle se cultivan el maiz, camote, olivo, etc. también podemos encontrar arboles frutales,
pacae, guayabos, higueras, naranjales, manzanos entre ofros, y de manera silvestre lo que mas se
encuentra es una especie de cactaceas pequefia denominada en la zona “pitajayas” por su fruto y en la
época de lluvias los cerros se reverdecen con plantas y flores silvestres.

En cuanto a la fauna la mas abundante es la marina entre peces y mariscos tales como corvinas, lenguados,
perico, pejerrey, furel, lapas, barquillos, tolinas, pota, calamar, pulpo entre otros, ademas de algas marinas
tales como los yuyos. Hay lobos de mar aves guaneras, pericas, guanayes entre ofros. Dentro de los
animales terrestres silvestres podemos mencionar al zorro, lagartijas, culebras, asnos (chucaros) entre
otros.

111, JUSTIFICACION:

El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes instituciones, entidades y
organizaciones politicas y privadas del Distrito de Atico y Asentamientos Humanos Colindantes con el
ambito de intervencion del mismo, debido a que su concepcion surge de una necesidad integral, y sobre
todo una necesidad sentida por muchos afios por la poblacién de dicha zona, la misma que esta relacionada
con la problematica de calidad de vida y el derecho que a todo ser humano le corresponde, que es la de
vivir en las mejores condiciones de vida.

La identificacion, eleccion y disposicion del proyecto cuenta con la participacion en primera instancia de la
poblacion beneficiaria, de la Municipalidad Distrital de Atico y del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones como ente normativo.

Las Instituciones involucradas en la solucion del problema, que mayor interés muestran son:

- Municipalidad distrital de Atico
- Asentamiento Humano la Florida

Cabe sefialar, que no existe ningin conflicto entre los involucrados, por el contrario, tienen gran

predisposicion en contribuir a la solucion del problema, por cuanto existe el compromiso de la Municipalidad
distrital de Atico a contribuir con el financiamiento del proyecto, en su etapa de ejecucion, hasta con el

100% del presupuesto de obra.
Municipalidad SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Distrital de Atico URBANO Y RURAL
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112, MARCO DE REFERENCIA:

El Proyecto esta enmarcado dentro de las competencias compartidas de los G.L. Art. N® 79.4 “ejecutar
directamente o proveer la ejecucion de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables
para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccion, el comercio, el transporte y la
comunicacion en el distrito, tales como pistas o calzadas, vias, puentes, parques, mercados, canales de
irrigacion, locales comunales, y obras similares, en coordinacion con la municipalidad distrital respectiva”;
y de la Politica del Sector Vivienda y Desarrollo Urbano “Promover el desarrollo urbano con posesiones
formalizadas, que contribuyan a una planificacion local y regional organizada, para el desarrollo productivo
y de actividades turisticas, asi como ser sujetos a créditos hipotecarios”.

Es bajo el contexto de la estrategia anterior que el presente estudio viene realizando y que coincide con las
aspiraciones de los pobladores del Asentamiento Humano virgen de las pefias, asimismo, asegurar una
respuesta eficiente a situaciones de inequidad, discriminacion econémica, social y politica que subsistan
en la Region".

1.13. OBJETIVOS Y ALCANCES DEL PROYECTO:

El proyecto tiene como objetivo principal realizar el proyecto denominado “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE 10, CUADRAS
456,7,89,10,11,12, CALLE 24 CUADRAS 3,4,5 EN EL AA.HH. LA FLORIDA DEL DISTRITO DE ATICO -
PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA", con lo cual se lograra adecuadas
condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal, en los pueblos jovenes del area de estudio, esto
constituira un conjunto de esfuerzos, actividades y proyectos dirigidos a elevar el nivel de vida de la
poblacién reduciendo el porcentaje de enfermedades y mejorar el medio ambiente.

Dicho objetivo se enmarca en el Plan Estratégico de Desarollo Distrital 2022-2025 de la Municipalidad,
referente a promover e impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sostenible, en un marco
de gestion eficiente y eficaz, asi como del Ministerio de Vivienda, Construccion y Transportes, que tiene
como objetivo mejorar las condiciones de vida de la poblacion de menores recursos economicos, residentes
en barrios urbanos marginales.

OBJETIVO ESPECIFICO

- Pavimento de adoquin de concreto.

- Construccion de veredas, gradas, rampas, sardineles, fabricados en concreto simple.
- Ademas de la sefializacion y seguridad vial.

- Mejorar la calidad de vida del poblador de la zona en estudio.

1.14. DIAGNOSTICO RESUMIDO:

La zona del presente proyecto forma parte del distrito de Atico y se constituye en el ASENTAMIENTO
HUMANO LA FLORIDA, zona que no cuenta con los servicios de una adecuada infraestructura vial.

El proyecto fue denominado como: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE 10, CUADRAS 4,5,6,7,8,9,10,11,12, CALLE 24 CUADRAS 34,5
EN EL AA.HH. LA FLORIDA DEL DISTRITO DE ATICO - PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA".

Municipalidad SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Distrital de Atico URBANO Y RURAL
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Se identificd como problematica que la via principal y calles aledafias se encuentran en mal estado sin
tratamiento alguno, siendo estas inapropiadas para el transito vehicular y peatonal, con indices de
contaminacion por polucion de polvos y elementos ligeros de facil arrastre que originan sedimentos y
depdsitos daninos.

Des mismo modo las vias no presentan una adecuada infraestructura peatonal, como son las veredas,
bermas, sardineles, jardineras, por esta razon es necesario la intervencion a nivel de proyecto, el presente
expediente técnico contempla la intervencion con la ejecucion de los trabajos.

Las caracteristicas fisicas del terreno con presencia de vias en muy mal estado, sin carpeta de rodadura,
exige la colocacion de pavimentos, veredas, bermas, sardineles, jardineras, existe una marcada diferencia
de niveles en algunas zonas, los vientos en la zona levantan polvo de manera permanente perjudicando a
las viviendas, sus  bienes internos (pertenencias) de los pobladores lo que generan un incremento
de costos en la conservacion de las mismas. La salud se ve perjudicada por las particulas suspendidas
de polvo, el inadecuado aspecto en el ornato, todo esto limita algunas actividades de la poblacion.

Es entonces, ahora, que el Gobierno Local, priorizo y aprobd la solicitud de la poblacion comprometiéndose
a llevar adelante tal peticion y lograr hacer realidad el proyecto denominado “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE 10, CUADRAS
456,7,89,10,11,12, CALLE 24 CUADRAS 3,4,5 EN EL AA.HH. LA FLORIDA DEL DISTRITO DE ATICO -
PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, ya que contar con estos servicios basico
es de vital importancia para tener una vida de alguna manera decorosa.

DE MEJORAMIENTO A LO LARGO DE LA VIA
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VIAS EN MAL ESTADO, NECESITAN UN TRATAMIENTO ADECUADO EN TODA SU LONGITUD SE
REALIZARAN NUEVOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA

Las vias vehiculares y peatonales afectan directamente a las familias que viven alli y por ende contribuye
a incrementar la contaminacion ambiental, dafian el patrimonio publico y privado, y restringen el
desplazamiento normal de las personas y vehiculos.

La contaminacién del aire debido a las emisiones de particulas suspendidas (PM 10), dio lugar a una alta
incidencia de enfermedades respiratorias en la poblacion del sector, asimismo los fuertes vientos que pasan
a partir del mediodia, levantan grandes polvaredas que ocasionan irritaciones en los ojos de las personas,
asi como también enfermedades dérmicas (de la piel).

Con relacién a los perjuicios en el patrimonio publico y privado se tienen:

- Que las viviendas se ven afectadas por el polvo, lo que ocasiona, un aumento en los costos de
conservacion de las mismas, como son la limpieza, el pintado, etc.

- Principaimente se ven afectadas por el polvo; las fachadas de las viviendas, las paredes internas,
el cielo raso, el piso.

- Los enseres y artefactos electrodomésticos se ven afectados por el polvo, se deprecian
(disminuyen su vida util) rapidamente y aumentan los costos de mantenimiento.

- Con referencia a la accesibilidad; la inexistencia de pavimentos en la calzada ocasiona las
limitaciones en el transporte de pasajeros y de carga, obligando a la poblacion a desplazarse
grandes distancias a pie, con el fin de acceder a los servicios de transporte.

Asimismo, todos los dias, algunos estudiantes que estudian en zonas aledarias tienen que transitar por
estas vias, como también las amas de casa tienen que caminar grandes distancias por estas vias
polvorientas y en el mal estado.

a falta de un adecuado tratamiento de la infraestructura vial, ocasiona mayores costos operativos y de
Hntenimiento de los vehiculos, asi como pérdida de tiempo de viaje de los peatones y un aislamiento con
g principales centros de servicio y comercio.

1.15. BASE LEGAL:

a) Constitucion Politica del Peru.
b) Ley N° 27806, Ley de Transparencia y acceso a la informacion publica.
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c) LeyN® 27972, Ley Organica de Municipalidades.

d) Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

e) Resolucion Ministerial N° 178-2019-MINAM que aprueba los lineamientos para la formulacion
de proyectos de inversion en tipologias de ecosistemas, especies y apoyo sostenible de la
biodiversidad.

f) Directiva N° 001-2019-EF/81.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones.

g) Reglamento Nacional de Edificaciones que tiene por objeto normar los criterios y requisitos
minimos para el disefio y ejecucion de las habilitaciones urbanas y las edificaciones,
permitiendo de esta manera una mejor ejecucion de los planes.

h) Decreto Supremo N° 284-2018-EF, aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252,
Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y gestion de Inversiones.

i) Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

j)  Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

k) Decreto Legislativo N° 1432, publicado el 16 de setiembre 2018, que modifica el Decreto
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de
Inversion Publica.

I)  Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones,
aprobada por la Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01, modificada por la Resolucion
Directoral N° 006-2020-EF/63.01, y por la Resolucion Directoral N° 008-2020-EF/63.01.

m) Directiva N° 005-2019-OSCE/CD, participacion de proveedores en las contrataciones del
Estado.

n) Normas técnicas de control interno para el sector publico aprobadas por Resolucion de
Contraloria N° 320-2006-CG.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

METAS FISICAS DEL PROYECTO:

Descripcion Unidad Metrado

02

_OBRAS PROVISIONALES

CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA UND

2.00
CASETA DE GUARDIANIA Y/O DEPOSITO M2
58.50
ALMACEN, OFICINA Y VESTIDOR M2
84.50
AGUA PARA LA OBRA MES
4.00
MES
ENERGIA PARA LA OBRA 400
GUARDIANIA PARA LA OBRA MES 400
RVICIOS HIGIENICOS MES
SERVICIOS HIG 556

SEGURIDAD Y SALUD
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02.01 ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO G o
02.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL UND
35.00
02.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA GLB 1.00
02.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD Gl o
02.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS 6B o
02.06 PROVISION Y REPOSICION DE AGUA PARA CONSUMO MES o
03 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
03.01 RIEGO DE ZONA DE TRABAJO PARA MITIGAR LA CONTAMINACION - POLVO M2 o
. ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE MITIGACION s
' AMBIENTAL 1.00
03.03 SENALIZACION ECOLOGICA uno o
04 TRABAJOS PRELIMINARES
04.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS GLB 1.00
04.02 FLETE TERRESTRE GLB
1.00
04.03 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE VIAS, VEREDAS, BERMAS M2 e
05 PAVIMENTO DE ADOQUIN DE CONCRETO
05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.01.01 CORTE DE TERRENO NORMAL M3
3,474.76
RELLENO COMPACTADO A NIVEL DE SUBRASANTE CON MATERIAL PROPIO,
05.01.02 M3
C/MAQUINARIA 403.92
05.01.03 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE M2 comres
05.01.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE D=4 kim C/EQUIPO M3 3685.01
05.02 PAVIMENTO ARTICULADO.
05.02.01 SUB-BASE GRANULAR E=0.10M M2
6,317.00
BASE GRANULAR E=0.20M M2
6,317.00
CAMA DE ARENA M2
6,060.05
ACARREQ DE MATERIAL DE ADOQUIN M2
6,060.05
COLOCACION DE ADOQUINES 20 X 10 X 8 CM, GRIS M2
6,060.05
05.02.06 SELLO O PARCHADO DE JUNTAS CON ARENA FINA M2
6,060.05
05.02.07 BARRIDO FINAL DE SUPERFICIE ADOQUINADA m2
6,060.05

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
LRRANG V RLRAL




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATICO
Adjudicacion Simplificada N° 004-2024-CS/MDA-2

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ATICO

“'Ano del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la
conmemoracién de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

05.03 SARDINEL DE CONFINAMIENTO
05.03.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS M3 39,42
05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 299.28
05.03.03 SARDINELES DE CONCRETO F'C=280 KG/CM2 M
656.93
05.03.04 CURADO DE CONCRETO TIPO MEMBRANA M2 26,62
06 VEREDAS, GRADAS, RAMPAS, SARDINELES
06.01 VEREDAS
06.01.01 CORTE DE TERRENO HASTA 0.20 M PARA VEREDAS Y/O BERMAS (MANUAL) M2 183655
06.01.02 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE C/E LIVIANO M2 ——
06.01.03 BASE GRANULAR E=0.10 M M2
1,928.92
06.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2
703.32
06.01.05 VEREDA DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 FROT.Y BRUNADO m3 272.11
06.01.06 CURADO DE CONCRETO TIPO MEMBRANA M2
1,928.92
06.01.07 JUNTAS ASFALTICAS e=0.02 m M
428.40
06.02 RAMPAS
06.02.01 CORTE DE TERRENO HASTA 0.20 M PARA VEREDAS Y/O BERMAS (MANUAL) M2 37.25
06.02.02 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE C/E LIVIANO M2 37.25
06.02.03 BASE GRANULAR E=0.10 M M2
37.25
06.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 45
06.02.05 RAMPAS DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 e=10 cm FROT. Y BRUNADO M2 37.25
06.02.06 CURADO DE CONCRETO TIPO MEMBRANA M2 37.25
06.02.07 JUNTAS ASFALTICAS e=0.02 m M
86.50
06.03 SARDINEL TIPO SUMERGIDO
06.03.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL M3 89.93
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE EXCAVACION M3 107.92
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE D=4 kim C/EQUIPO M3 107.92
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2
599.55
CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA SARDINEL TIPO SUMERGIDO M3 #5.03
06.03.06 CURADO DE CONCRETO TIPO MEMBRANA 668.07
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06.03.07 SOLAQUEADO DE SUPERFICIES M2
256.95
06.03.08 JUNTAS ASFALTICAS e=0.02 m M
42.83
07 SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
07.01 SENALIZACION HORIZONTAL
07.01.01 PINTADO DE LINEA CENTRAL (AMARILLO) M
856.00
07.01.02 PINTADO DE LINEA BLANCA M
1,712.00
07.01.03 PINTADO DE LINEAS DE PASO PEATONALES (BLANCO) M2 300,00
07.01.04 PINTADO DE SIMBOLOS - FLECHAS (BLANCO) M2 84.00
07.01.05 TACHA RETROREFLECTIVA UND
108.00
07.02 SENALIZACION VERTICAL
07.02.01 SUMIN. Y COLOCACION DE SENALES VERTICALES PREVENTIVAS UNID .00
07.02.02 SUMIN. Y COLOCACION DE SENALES VERTICALES REGULADORAS UNID 6.00
07.02.03 SUMIN. Y COLOCACION DE SENALES VERTICALES INFORMATIVAS UNID 206
08 CONTROL DE CALIDAD
08.01 PRUEBA DE COMPACTACION (ENSAYO PROCTOR MODIFICADO) UND 20.00
08.02 PRUEBA DE DENSIDAD DE CAMPO (ENSAYO CONO DE ARENA) UND 60.00
08.03 PRUEBA DE RELACION DEL VALOR DE SOPORTE (ENSAYO CBR) UND 2.00
08.04 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) UND 20.00
08.05 DISENO DE MEZCLA DE CONCRETO UND 200
09 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
09.01 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO GLB 1.00
10 VARIOS
REUBICACION DE POSTES UND
4.00
NIVELACION DE BUZONES DE DESAGUE UND 14,00
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA UND 29.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE UND 16,00
10.05 RETIRO Y REPOSICION DE CAJAS DE REGISTRO DE AGUA UND S
10.06 RETIRO Y REPOSICION DE CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE UND 88.00
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10.07 LIMPIEZA FINAL DE OBRA
8,411.65

1.17.  OBJETO DE LA CONTRATACION:

El Consultor suministrara el servicio necesario de modo permanente y directo para la Supervision de la Obra:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE 10,
CUADRAS 4,5,6,7,8,9,10,11,12, CALLE 24 CUADRAS 3,4,5 EN EL AA.HH. LA FLORIDA DEL DISTRITO
DE ATICO - PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA".

Los servicios comprenderan todo lo relacionado con la revision del Expediente Técnico y Supervision de la
obra, debiendo efectuar el control técnico, econdmico y administrativo de las actividades a ejecutarse; asi como
el cumplimiento del contrato, y la oportuna administracion de riesgos durante todo el plazo de la obra.

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Supervisor conforme a los dispositivos legales vigentes,
debe de cumplir lo siguiente:

A. Funciones:

v' Participar activamente con el residente de obra en la revision del Expediente Técnico entregado,
asi como en la verificacion de campo, emitiendo su opinion mediante Informe de compatibilidad,
que permitan a la Entidad, adoptar medidas correctivas de forma oportuna para subsanar
eventuales deficiencias, omisiones o adicionales.

v El Informe de Compatibilidad sera presentado como maximo dentro de los 15 dias calendarios de
iniciada la ejecucion de Obra, para lo cual debera de realizar las gestiones necesarias para contar
con la documentacion que permita emitir el informe indicado.

v Supervisar la ejecucion de la obra, hasta su recepcion sin observaciones y liquidacion sin

observaciones. Es decir desde la suscripcion del contrato o documento similar hasta el

consentimiento o aprobacion de la Liquidacion de Obra.

Permanecer en la obra, con la finalidad de verificar la correcta ejecucion del Proyecto.

Controlar, supervisar y verificar el avance de obra de acuerdo al Expediente Técnico.

Garantizar la Calidad de la Obra mediante la ejecucién conforme a las Especificaciones del

expediente Técnico.

Llenado del cuaderno de obra digital.

Cumplimiento con lo referido al Articulo 187 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

v" Cumplimiento oportuno de la atencion de Oficios y/o memorando en el que se le indique las
disposiciones que debe acatar segun instrucciones.

v" Emitir los informes técnicos necesarios que sustenten su opinion respecto a la aprobacion o

desaprobacion de las modificaciones o variaciones al expediente técnico (Adicionales y/o

ampliaciones de Plazo).

Elaborar conjuntamente con el Residente de Obras los metrados y los informes mensuales de

Obra; aprobarlos y presentarlos a la Municipalidad en los plazos establecidos por Ley; debiendo

velar bajo responsabilidad por su contenido y documentacion minima. El panel fotografico debera

de contener minimamente 04 fotos donde se observe al supervisor y la actividad realizada en obra.

Para la devolucion del Fondo de Garantia, debera de contar con la aprobacion del informe final de

la Obra y debera de haber presentado la Liquidacion del Contrato del Supervisor con aprobacion

del Area correspondiente.

Participar en el proceso de recepcion de Obra.

i BN

-

B. Obligaciones Especificas No Limitativas del Supervisor.
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v" Velar por el fiel cumplimiento de cada uno de las funciones inherentes al objeto del contrato, en
forma integral y sin excepciones, hasta la aprobacion respectiva por el area respectiva de la
Entidad, asumiendo responsabilidad civil, penal y administrativa por tal funcion, de ser el caso.

v" Cumplir con las normas, directivas, reglamentos y demas relacionadas a la Supervision de Obra.

v Controlar el cumplimiento de los plazos estipulados en los cronogramas aprobados, control de los
calendarios de avance de obra y de adquisicion de materiales y la correcta ejecucion de los
trabajos, asi como de los demas aspectos técnicos previstos en el expediente.

v" Tomar conocimiento de las caracteristicas técnicas de la obra a ser ejecutada y los términos de
contratacion de su ejecucion, a fin de efectuar una adecuada supervision técnico-administrativa.

v El servicio sera permanente durante el tiempo de ejecucion de los trabajos, supeditado a la
programacion, al avance de tal obra, al horario de trabajo, estando siempre en permanente
coordinacion con la Entidad.

v" Realizar el control de los procesos constructivos, control de calidad de los materiales, control de
calidad de instalaciones, control topografico, control del personal idéneo, asi como exigir medidas
de seguridad durante la ejecucion de la obra.

v" Preparar el informe de avance de obra, de acuerdo con los requerimientos de Entidad. El Informe
debera describir el estado Fisico - Financiero actual de la obra, los problemas observados y
acciones 0 recomendaciones para su solucion, en forma breve y concisa. Debera contener el panel
fotografico de las actividades realizadas en el periodo informado.

v Exigir y verificar la apertura del Cuaderno de Obra, donde se anotaran lodos las ocurrencias,
ordenes y consultas respecto a la obra por el personal autorizado, esto en virtud a la Directiva N°
009-2020-OSCE/CD.

v" Solicitar, evaluar y aprobar los calendarios detallados de avance de obra y adquisicion de
materiales, donde se establezca la ejecucion mensual a nivel de partidas de modo que permitan
un analisis de los avances en los diferentes frentes de trabajo, segun lo establecido en el Articulo
175, numeral 175.1y el articulo 176, numerales 176.4, 176.5y 176.6.

v Verificar que el personal obrero, sea calificado dentro de las diferentes categorias, lo cual
asequrara la calidad de obra.

v" Exigir un adecuado almacenamiento de los materiales, equipos y maquinarias, asi mismo controlar
el cumplimiento del Calendario de Adquisicion de Materiales para su abastecimiento oportuno.

v Supervisar la ejecucion de las obra en todas sus etapas, verificar que se ajuste al cumplimiento de
especificaciones técnicas, planos de obra aprobados, y/o modificaciones que por necesidad de la
obra resulten pertinentes debiendo contar con la aprobacion correspondiente por parte de la
Entidad.

v' Controlar el avance fisico de ejecucion de la obra, verificando el cumplimiento del Cronograma de
Obra aprobado, asi como las eventuales modificaciones en los plazos que pudieran presentarse.

v" Comunicar por escrito a la Entidad cuando cualquier etapa de la obra comience a retrasarse
respecto del Cronograma de obra aprobado. En este caso el supervisor deber recomendar las
acciones a seguir para la culminacion de los trabajos dentro del plazo contractual. En caso
necesario recomendaré la reprogramacion del saldo de obra para fines propios de ejecucion dentro
del plazo contractual, salvo las modificaciones previstas en la reglamentacion vigente.

v’ Revisar, observar de darse el caso a las solicitudes de adicionales y deductivos durante la
ejecucion de la obra, y recomendar las acciones a seguir para su ejecucion, previa aprobacion de
la Entidad.

v" De presentarse el caso de disminucion o reduccion de obra, el supervisor debe evaluar el monto
de la misma e informar a la Entidad con la sustentacion correspondiente.

v’ Revisar y evaluar las solicitudes de ampliacion del plazo de ejecucion y reprogramacion del
Cronograma de Obra presentado por el Residente, en concordancia con las causales que
determinan lo solicitud, de acuerdo a las disposiciones vigentes. Presentar el informe respectivo
para la aprobacion de la Entidad.

v Controlar que el Proyecto se mantenga bien iluminado durante los posibles trabajos nocturnos.
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v' Controlar que se realicen las medidas de conservacion ambiental exigidas en el Proyecto, Manual
Ambiental y Guia de Supervision.

v' Elaborary presentar los Informes Especiales cuando La Entidad los solicite o las circunstancias lo
determinen.

v" Presentar incluyendo su opinion y en el mas breve plazo. los reclamos y/o planteamientos del
contratista, que excedan de su nivel de decision y que a su juicio merezcan la organizacion de un
expediente destinado a culminar en una resolucion administrativa.

v" Tomar conocimiento de las solicitudes y/o requerimientos anotados por el residente de obra en el
Cuaderno de obra, comunicando a la Entidad para dar respuesta dentro del plazo legal.

v" Informar y evaluar accidentes de trabajo y hechos que ocasionen perjuicios y dafios personales a
las instalaciones o a terceros, presentando las alternativas de solucion que el caso amerite.

V' Elaborar junto con el residente de obra la valorizacion mensual y presentarla a la Entidad dentro
del plazo de 05 dias habiles del mes siguiente el informe de obra.

v' Presentar un Informe mensual a la Entidad, detallando todas las ocurrencias de la obra durante
ese periodo, incluyendo porcentajes de avance de obra Real y Programado, adjuntando copias del
Cuaderno de obra. Certificados de pruebas de laboratorio, panel fotografico y recomendaciones
para la buena ejecucion y desarrollo de la obra.

v" Llevar un control ordenado y secuencial de los Certificados de pruebas de laboratorio que tengan
que hacerse de acuerdo a las especificaciones técnicos y normatividad de pruebas que fijan los
Reglamentos respectivos del RNE.

v" Brindar toda la informacion sobre la situacion de la obra a los funcionarios de la Entidad que visiten
la obra; a tales efectos debera mantener los planos del proyecto y el Expediente Técnico
debidamente ordenado para su rapida consulta e identificacion, ademas contara con cuaderno de
visitas.

¥v" Mantener una constante comunicacion con la Entidad y participar en las reuniones en las que se
solicite su presencia.

v" Dentro de las actividades posteriores al término de la obra, realizar las pruebas de puesta en
marcha de ser caso, participar en la recepcion de la Obra, revision del informe Final de Obra.

v" Revisar e informar sobre la Liquidacion de la obra, Memoria Descriptiva valorizada y los Planos de
replanteo presentados por el Residente.

v" Asi mismo el supervisor planteara soluciones a los problemas que se presenten en la ejecucion
de la obra por nuevos elementos, incluyendo replanteos, modificaciones o similares, lo que debe
de cumplir en un plazo no mayor de tres (03) dias habiles de notificado.

v" Devolver en forma oportuna y a requerimiento del representante de Entidad, los bienes que se le
entreguen o se le encarguen, de ser el caso.

v" Recepcionar, evaluar y APROBAR u observar, segun sea el caso, la liquidacién de obra elaborada
por el contratista, que la entidad le remita, en un plazo méaximo de 20 dias calendario

C. Procedimiento de Control

El Supervisor adoptar4 los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control técnico, para lo
cual tomara en cuenta la normatividad vigente y deberan considerar una coordinacion permanente.
Controlar permanentemente la calidad de los trabajos ejecutados por el residente, en tal sentido los
resultados finales del control deben estar dentro de los parametros exigidos en las Especificaciones
Técnicas. En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la Supervision definira los
trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados optimos, debiendo ser ejecutados por cuenta del
Residente, no correspondiéndole pago, reintegro o compensacion alguna. Por o que el residente esta
en la obligacion de terminar correctamente los trabajos.

v Demas previstas en el Anexo Nro. 01.

D. Documentacion y Contenido de la Informacion que debera presentar El Supervisor
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El Supervisor debera presentar a LA ENTIDAD la documentacion como resultado de la prestacion del servicio
de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

E. Facultades del Supervisor

v Hacer cumplir el Contrato de Obra, Términos de Referencia, Expediente Técnico, asi como toda la
reglamentacion vigente.

v No podra dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se sealan en las Bases, Términos
de Referencia y Contrato, debiendo en caso de eventualidades inevitables justificadas, bajo
responsabilidad, recabar autorizacion expresa de LA ENTIDAD (MUNICIPALIDAD).

v" Poderes de excepcion. No obstante lo anterior, si durante el proceso de construccion se produjeran
contingencias que pudieran poner en peligro la vida de personas, la propiedad publica o privada o que
amenacen causar u ocasionar interrupciones en el transito vehicular por la obra en ejecucion, el
Supervisor, por excepcion, podra disponer las medidas que tiendan a mitigar y/o superar dichas
situaciones, debiendo dar cuenta a LA ENTIDAD en el méas breve plazo.

v Demas previstas en el Anexo Nro. 01.

1.18.CERTIFICADO DE CONFORMIDAD TECNICA:

El supervisor o inspector de obra presentara el Certificado de Conformidad Técnica, conforme al Articulo
208 del Reglamento de Ley de Contrataciones con el Estado, el conjunto sera remitido a la entidad para su
revision, en los plazos que establece el reglamento.

Es un documento escrito en el que se recogen los resultados y documentacion final de la obra, tales como:
Memorias descriptivas valorizadas, planos de replanteo y demas documentos que permitan la recepcion de

obra, y debera ser presentado por el supervisor o inspector de obra, segln corresponda, a la entidad, en
los plazos establecidos en el RLCE

Este documento permitira realizar la recepcion de obra.
1.19.COORDINACION Y SUPERVISION DE LA CONSULTORIA:

Area de Coordinacion: Subgerencia de Infraestructura Urbano y Rural.

8l costo de la prestacion asciende a S/. 65,368.38 (SESENTA'Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA'Y
- OCHO CON 38/100 SOLES), el mismo que incluye los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que

% PLAZO | COSTO/SUELDO
e UND | pARTICIPACION | TOTAL | AL MES o
SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA PARA LA EJECUCION DE OBRA
Personal Profesional incluye beneficios sociales y otros
o Ingeniero Jefe Supervisor de Obra Mes 100 4.00 \ 6,000.00 ] 24,0000.0
* Especialista Ambiental Mes 100 4.00 4,500.00 18,000.00
. $sp:qialista en Seguridad en Obra y Salud en el Mes 50 400 2,000.00 8,000.00
rabajo

J Costo parcial (A) 50,000.00

DETALLE DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION

Municipatidad SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
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e Material Técnico para supervision de obra Glb 1.00 3,450.00 3,450.00

e Equipos de proteccion personal e higiene Glb 1.00 1,653.00 1,653.00

e Materiales y equipos para prevencion sanitaria Glb 1.00 621.00 621.00

e Oficina de campo de supervisor Glb 1.00 1,800.00 1,800.00

* Movilidad y servicios de control de calidad Glb 1.00 6,080.00 6,080.00

o Equipamiento de bienes y otros gastos Glb 1.00 1,764.38 1,764.38
Costo parcial (B) 15,368.38

TOTAL (A+B) S/. 65,368.38

1.21.PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION:

El tiempo establecido para desarrollar las actividades descritas es segun el siguiente cuadro:

Etapa Sistema Contratacion Plazo de Ejecucion

Supervision de Ejecucién de Obra Tarifas 120 dias calendarios
T Art.209, numeral 1 del RLCE
Liquidacién final del contrato de Obra. Suma Alzada — LIQUIDACION DE OBRA

El plazo para la supervision de obra, corresponde al periodo de tiempo de ejecucion fisica neta de
obra computado desde el inicio de obra. (Sistema de Tarifas).

El plazo para la liquidacién de obra, corresponde al periodo de tiempo que se le otorga al supervisor
para su elaboracion, segtin lo establecido en el Articulo N° 209, numeral 1, del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado. (Sistema de Suma alzada).

1.22. SISTEMA DE CONTRATACION:

El sistema de contratacion sera mediante esquema mixto: Tarifas y Suma Alzada, para lo cual el pago por
las labores hasta el momento en que se culmina con la ejecucion de obra, seré realizado bajo el sistema
de tarifas, mientras que la participacion del supervisor en el procedimiento de liquidacion sera pagada
empleando el sistema a suma alzada.

TARIFA

N°DE | PERIODO O VALOR
nsscggcgg DEL | pERIODOS | UNIDAD DE RE:E}}EA';C‘AW' REFERENCIAL
DETIEMPO | TIEMPO b TOTAL

Supervision de Obra (Tarifas) 120
90%

Liquidacion de Obra (Suma

Alzada) S/, 6,536.84

10%

dia S/. 490.262833 S/. 58,831.54

VALOR REFERENCIAL TOTAL S/. 65,368.38

De acuerdo a lo expuesto, la tarifa por dia, se determinara para efectos de pago, de la siguiente manera:
La tarifa por dia es el resultado del cociente entre el valor de la Supervision (b) y el plazo de ejecucion del
servicio.

Para la cancelacion del servicio de supervision mensual, sera el producto entre la tarifa por dia calculada y
los dias del servicio mensual ejecutado, de existir diferencias en decimales, esta diferencia sera cancelada

Mumoipanuan oun oC N
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en la Gltima valorizacion mensual realizada.

La oferta propuesta por el postor debera de ser de la siguiente manera:
Indicar el Monto Total de su propuesta (100%), el cual sera disgregado indicando el Costo de Supervision
(80%) y Costo de Liquidacion (20%); esta suma debera de ser igual al Monto Total de la propuesta.

El postor formulara su oferta proponiendo tarifas en base al tiempo (dias) para la ejecucion de la prestacion
contenido en los documentos del procedimiento y que se valoriza en relacion a su ejecucion real.

En los pagos a cuenta se hara efectiva seglin corresponda la retencion del 10% de fiel cumplimiento, segn,
lo indicado en el articulo 149° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En el caso que el supervisor entrara a prestar sus servicios cuando la obra ya se hubiese iniciado, solo se
pagaria lo efectivamente supervisado, es decir se descontaria los dias y/o las valorizaciones en las que el
supervisor no hubiese participado.

1.23.  FORMA DE PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, de acuerdo al siguiente
detalle:

PARAEL SERVICIO DE SUPERVISION DEL AVANCE DE LA EJECUCION DE LA OBRA (90%):
Se realizara por SISTEMA DE TARIFAS en periodos de valorizacion mensual por dias de ejecucion
de obra. Para lo cal debera presentar en un plazo de cinco (05) dias, contados a partir del primer
dia habil del mes siguiente de la valorizacion respectiva y su informe de avance adjuntando el
informe mensual aprobado del ejecutor de obra, todo esto a través de Mesa de Partes de la entidad
dirigido a la Sub Gerencia de Infraestructura Urbano y Rural.

PARA EL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA LIQUIDACIONDE OBRA (10%): Se realizara por
SUMA ALZADA para elaborar la liquidacion del contrato de la obra de la Supervision adjuntando
controles de calidad, planos post construccion, valorizaciones metrados, etc., segln corresponda
0 sean requeridos por el Area Usuaria; asi mismo, debera revisar y evaluar la Liquidacion
presentada por la empresa contratista, asi como levantamiento de observaciones y otros. en
periodos de valorizacion mensual. Para lo cual debera presentar en un plazo de 05 dias habiles
del mes siguiente del ejecutado su informe de avance adjuntando el informe mensual aprobado
del ejecutor de obra, todo esto a través de Mesa de Partes de la entidad dirigido a la Sub Gerencia
de Infraestructura Urbano y Rural.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con
la siguiente documentacion:

Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Infraestructura Urbano y Rural,
emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Copia del Contrato y Orden de Servicio.

- Informe Mensual de Supervision debidamente documentado y sustentado.

- Anexos correspondientes.

La documentacion para la gestion de pago por parte del CONTRATISTA, se debe presentar en Mesa de
Partes de la Municipalidad Distrital de Atico, sito en Plaza de Armas S/N La Florida, Distrito de Atico,

Provincia de Caraveli, Departamento de Arequipa.
Municinalidad SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
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2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS:
2.1. DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR DE OBRA

El Consultor debe contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) en la(s)
especialidad(es) de CONSULTORIA DE OBRAS URBANAS, EDIFICACIONES Y AFINES y en la categoria
B (habilita al consultor de obras a participar en las contrataciones de consultorias de obra, hasta el monto
maximo de la Adjudicacion Simplificada).

2.2. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION

De conformidad al articulo 170° del DS N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, menciona que “El contratista presenta a la Entidad la liquidacion del contrato de consultoria de
obra, dentro de los quince (15) dias siguientes de haberse otorgado la conformidad de la (ltima prestacion
o de haberse consentido la resolucion del contrato. La Entidad se pronuncia respecto de dicha liquidacion
y notifica su pronunciamiento dentro de los treinta (30) dias siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene
por aprobada la liquidacion presentada por el contratista’.

2.3. DE LAS PENALIDADES

En caso de retraso injustificado del Consultor en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la
Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad se aplica
automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente férmula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Donde F tiene el siguiente valore:
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segln corresponda, al monto vigente del contrato o item que
debio ejecutarse 0, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periodica o entregas
parciales, a la prestacion individual que fuera materia de retraso.

En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestacion materia de retraso, la Entidad puede establecer
en los documentos del procedimiento de seleccion la penalidad a aplicarse.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente,

aso, la calificacion del retraso como justificado por parte de la Entidad no da lugar al pago de gastos
Ogenerales ni costos directos de ningun tipo.

2.4. DE LAS OTRAS PENALIDADES
De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades distintas al retraso o

mora en la ejecucion de la prestacion, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion, las mismas que se detallan a continuacion:

Municipalidad SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
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ITEM

INFRACCION

FORMA DE CALCULO

PROCEDIMIENTO

Cuando el personal acreditado permanece menos de
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion en la
ejecucion del contrato o del integro del plazo de ejecucion,
si este es menor a los sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

Una (1) UIT por cada dia
de ausencia del personal
en el plazo previsto.

Segun informe de la |
Sub Gerencia de |
Infraestructura ‘
Urbano y Rural. ‘

En caso el contratista incumpla con su obligacion de

Una (1) UIT por cada dia

Segun informe de la |
Sub Gerencia de |

Contratista, en los plazos de ley.

Por cada dia de retraso

2 gft;:?r; elr?te‘;f:tti?uci:?c: G i pecmonal avsdiadn de ausencia del personal. | Infraestructura ‘
Urbano y Rural. |
Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u Segtn informe de la |
3 operatividad de la infraestructura culminada y las|5% al monto del contrato | Sub Gerencia de;
instalaciones y equipos en caso corresponda, el comité de | de supervision. Infraestructura
recepcion advierte que la obra no se encuentra culminada. Urbano y Rural.
Una (1) UIT por no atender
las consultas formuladas —
En caso el supervisor de obra no absuelva las consultas o | por el residente de obra, gﬁgun érg?em?ade d':
4 |las absuelva fuera del plazo senalado en el numeral 193.3 | seglin lo dispuesto en el Infeestioloes
del articulo 193 del Reglamento. literal b) del numeral Uitiaine v Rur
193.10 del articulo 193 del y ‘
Reglamento.
Ausencia injustificada en obra del supervisor de obra y/o 10% gﬁgun (lsr;f?;\r:;?ade dlg
5 | el asistente (o cualquier otro personal perteneciente a la Cad A
Supervision). ada vez nfraestructura
Urbano y Rural.
No h lir al tratista | edidas d idad 4% gegﬂnénformg dedla
o hacer cumplir al contratista las medidas de segurida . u erencia e
8 indicadas en el expediente técnico. Porgala freéne e irakieg Infraestructura
e Urbano y Rural.
Segun informe de la
) 2% Sub Gerencia de
7 | No tener al dia el cuaderno de obra. Badavez Infraestructura
Urbano y Rural.
N icar a la Municipalidad en el dia sob t s gegun (i;nfom deo:a
o comunicar a la Municipalidad en el dia sobre eventos u erencia de
8 ocurridos en la obra, (accizentes, manifestaciones, etc.) Por cada evento y cada Infraestructura
vez Urbano y Rural.
Segun informe de la
No verificar que los materiales y equipos cumplan con las 2% Sub Gerencia de
especificaciones técnicas del expediente técnico de obra. Cada vez Infraestructura
Urbano y Rural.
Segun informe de la
Por no absolver las consultas y/o requerimientos del 4% Sub Gerencia de

Infraestructura
Urbano y Rural.

Por no comunicar a LA ENTIDAD dentro de los cinco dias
de haber recibido de parte del Contratista, la solicitud de
Recepcion de Obra.

10%
Por cada dia de retraso

Segln informe de la
Sub Gerencia de
Infraestructura
Urbano y Rural.

Municipalidad
Distrital de Atice

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

URBANO Y RURAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATICO
Adjudicacion Simplificada N° 004-2024-CS/MDA-2

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

ATICO

“’Ano del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la
conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

Por no controlar eficientemente la ejecucion de la obra y/o 10% gigun érg:);::ade d': i
12 |por no ' haber adoptado oportu.namente las acciones Cada ;ez Infraestructira [
necesarias para un correcto trabajo. Urbano y Rural
Autorizar la ejecucion de obras adicionales sin que la Segin informe de la
13 Municipalidad haya aprobado el respectivo Expediente 10% Sub Gerencia de
Técnico con los presupuestos adicionales que sean Cada vez Infraestructura
requeridos. Urbano y Rural.
Por valorizar sin cefiirse a las bases de pago y/o por n gegun énformg dedla
14 | valorizar obras adicionales dentro de la planilla de obra ° \ erencia  de
conheatada Cada vez Infraestructura
i Urbano y Rural.
Si la supervision no presenta oportunamente los informes 59 gegun énforme_ de dla
15 | de ampliaciones de plazo, incurriendo a mayores gastos 2 - ol Te
generales a la Municipalidad. Coda oz Itionsiruciirs
Urbano y Rural.

* En caso de reincidencia se duplicara la sancion indicada.

2.5. ADELANTO DIRECTO:
LA ENTIDAD otorgara adelantos directos por el 30% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de los OCHO (08) dias calendarios siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza
de caucion acompariada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procedera la
solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los SIETE (07) dias calendarios siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.

2.6. CUADERNO DE OBRA:

Cualquier comunicacion entre EL CONTRATISTA y el Supervisor se debera hacer a través del Cuademno
de Obras Digital. El Contratista llevara un Cuaderno de Obra donde se anotaran las instrucciones del
Supervisor y las observaciones del Contratista ademas de cualquier hecho o acontecimiento importante de
la Obra. La ENTIDAD y el Supervisor tendran derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento y
anotar en él sus observaciones.

La Directiva N° 009-2020-OSCE /CD “Lineamientos para el uso del cuaderno de obra digital” establece la
obligacion de usar el cuadermo de obra digital a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la citada Directiva
.AG0.2020).

»Entre las distintas funcionalidades del Cuaderno de Obra Digital, destacan el registro y seguimiento de la
informacion en tiempo real, el registro en linea de asientos, la integracion con la plataforma del SEACE, la
busqueda de asientos registrados y el acceso a otros actores para el seguimiento y monitoreo de la obra.
De igual modo, se podrén adjuntar evidencias como fotos, planos, presupuestos y otros archivos que
contribuyan a registrar los eventos mas relevantes que se susciten durante la ejecucion de la obra. Ademas,
dado que estara publicado en internet, sera de acceso permanente; es decir, todos los dias del afio, durante

las 24 horas.
Ilnnlnlnallc!ad
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2.7. SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL:

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante
conciliacion o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del
plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de
caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden
ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.8. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS:
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento:
a) Elnimero maximo de consorciados es de 02.
b) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%.

¢) Elporcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio
que acredite mayor experiencia, es de 20%.

2.9. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del
Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad del contratista es de SIETE (07) afio(s) contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Il. REQUISITOS DE CALIFICACION

Los requisitos de calificacion han sido homologados de acuerdo Resolucion Ministerial N° 117-2024-
VIVIENDA, que aprueban la modificacion de la denominacion de cuatro (04) Fichas de Homologacion de
equisitos de calificacion del personal clave, plantel profesional clave y experiencia del postor en la
specialidad, para consultoria de obras y ejecucion de obras de pavimentacion de vias urbanas, aprobadas

A /5Jjpor la Resolucion Ministerial N°® 146-2021-VIVIENDA.

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL H
A1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

[ Supervisor de Obra (Ver Nota 1y 4) [ Titulo  Profesional _como _Ingeniero _ Civil, |
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debidamente colegiado y habilitado.

Titulo  Profesional como Ingeniero Civil o
Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion
Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos
Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales
y Energia Renovable o Ingeniero de Recursos
Renovables o Ingeniero Ambiental y de
Recursos Naturales, debidamente colegiado y
habilitado.

Titulo Profesional como Ingeniero Civil o
Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o
Especialista en Seguridad en Obra y Salud en | Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y
el Trabajo (Ver Nota 3 y 4) Salud en el Trabajo o Ingeniero de Minas o
Ingeniero Metalurgista, debidamente colegiado
y habilitado.

Especialista Ambiental (Ver Nota 2 y 4)

Nota 1: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos
normativos: Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que autoriza
a los colegios de Arquitectos del Pert y al colegio de Ingenieros del Peru para supervisar a los profesionales de
Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que
autoriza a los Colegios de Arquitectos del Pert y al Colegio de Ingenieros del Perl para supervisar a los
profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica y su Reglamento; y la Norma Técnica CE.010,
Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE.

Nota 2: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos
normativos: Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestion Ambiental; Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del
Per( y al colegio de Ingenieros del Pert para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la
Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 160563, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos
del Per y al Colegio de Ingenieros del Pert para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de
la Republica y su Reglamento; Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.

Nota 3: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos
normativos: Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento; Decreto Supremo N° 005-
2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021; Ley
N° 28806, Ley General de Inspeccion del Trabajo y su Reglamento; Resolucion Suprema N° 021-83- TR,
Normas Basicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificacion; Norma G.050 Seguridad durante la
Construccion del Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Pert y al colegio de
Ingenieros del Perli para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley
N°28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perd y al
Colegio de Ingenieros del Pert para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica
y su Reglamento.

Nota 4: Documentos para la acreditacion de formacion académica: Se verificara en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.qob.pe/. De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo. La
colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
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Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas calificaciones
profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del
expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

A.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:

36 meses como Supervisor y/o inspector y/o jefe
de supervision y/o residente y/o la combinacion
de estos en: inspeccion y/o supervision de
servicios de consultoria de supervision de obra
y/o ejecucion de obra similares, computados
desde la fecha de la colegiatura.

18 meses como Especialista y/o ingeniero y/o
supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente
ambiental y/o ambientalista en: Mitigacion
Especialista Ambiental (Ver Nota 5) ambiental o ambientalista o monitoreo y
mitigacion ambiental o impacto ambiental o
medio ambiente en obras en general,
computados desde la fecha de la colegiatura.
24 meses Especialista y/o ingeniero y/o
supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente
en: sequridad y salud ocupacional o seguridad
e higiene ocupacional o seguridad de obra o
seguridad en el trabajo o salud ocupacional o
implementacion de planes de seguridad e
higiene ocupacional o en prevencion de riesgos
laborales, en obras en general, computados
desde la fecha de la colegiatura.

Supervisor de Obra (Ver Nota 5)

Especialista en Seguridad en Obra y Salud en
el Trabajo (Ver Nota 5)

Nota 5: Documentos para la acreditacion de la experiencia: (i) Copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal clave propuesto. La Entidad debe valorar de manera integral los
documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si las actividades que
realizo el profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector
publico o privado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia
establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del expediente
técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.
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B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 02 VECES EL VALOR
REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de
la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Vias urbanas de circulacion
peatonal y vehicular: Construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacion y/o
reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de
circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles) y/o aceras o veredas (concreto
ylo asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o
pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias
colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o
infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o
espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques y/o
infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacién o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depbsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de
pago’.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

' Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del
Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado.
Admitir ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que e/ comprobante
de pago ha sido cancelado”

i)
“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término

“cancelado” o “pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza,
ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.
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En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado’, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, drdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e El6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtin corresponda, debe valorar
de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal
sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del objeto contractual no coincida
literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecutd
el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la
autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobé el expediente de
contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion jurada. De ser
el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el cumplimiento del algun componente
de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el
literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las bases.

o Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

Municipalidad SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Distrital de Atico URBANO Y RURAL



FECEEECCCCCEEee

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATICO
Adjudicacion Simplificada N° 004-2024-CS/MDA-2

A

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.l

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

Titulo Profesional como Ingeniero Civil,
debidamente colegiado y habilitado.

Titulo Profesional como Ingeniero Civil o
Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestién
Ambiental o Ingeniero Ambiental y de
Recursos Ambientales o Ingeniero de
Especialista Ambiental (Ver Nota 2 y 4) Recursos Naturales y Energia Renovable o
Ingeniero de Recursos Renovables o
Ingeniero Ambiental y de Recursos
Naturales, debidamente colegiado vy
habilitado.

Titulo Profesional como Ingeniero Civil o
Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial
o Ingeniero Industrial o Ingeniero de
Seguridad y Salud en el Trabajo o
Ingeniero de Minas 0 Ingeniero
Metalurgista, debidamente colegiado vy
habilitado.

Supervisor de Obra (Ver Nota 1y 4)

Especialista en Seguridad en Obra y Salud
en el Trabajo (Ver Nota 3y 4)

Nota 1: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos
normativos: Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que autoriza a
los colegios de Arquitectos del Perl y al colegio de Ingenieros del Perd para supervisar a los profesionales de
Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza
a los Colegios de Arquitectos del Per( y al Colegio de Ingenieros del Per( para supervisar a los profesionales de
arquitectura e ingenieria de la Republica y su Reglamento; y la Norma Técnica CE.010, Pavimentos Urbanos del
Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE.

Nota 2: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos
normativos: Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestion Ambiental; Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Peru
y al colegio de Ingenieros del Perl para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica;
Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Per(y
al Colegio de Ingenieros del Per( para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica
y su Reglamento; Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.

Nota 3: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos
normativos: Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento; Decreto Supremo N° 005-
2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021; Ley N°
28806, Ley General de Inspeccion del Trabajo y su Reglamento; Resolucion Suprema N° 021-83- TR, Normas
Basicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificacion; Norma G.050 Seguridad durante la Construccion del
Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;
Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Perl y al colegio de Ingenieros del Per( para
supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N°28858, Ley que complementa
la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Peru y al Colegio de Ingenieros del Pera para
supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica y su Reglamento.

Nota 4: Documentos para la acreditacion de formacion académica: Se verificard en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:

. De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo. La colegiatura
y habilitacion se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion.

Acreditacion:



https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo,
el jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las
calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

A.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

36 meses como Supervisor y/o inspector
y/o jefe de supervision y/o residente y/o la
combinacion de estos en: inspeccion y/o
supervision de servicios de consultoria de
supervision de obra y/o ejecucion de obra
similares, computados desde la fecha de la
colegiatura.

18 meses como Especialista y/o ingeniero
y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o
residente ambiental y/o ambientalista en:
Mitigacion ambiental o ambientalista o
monitoreo y mitigacion ambiental o impacto
ambiental o medio ambiente en obras en
general, computados desde la fecha de la
colegiatura.

24 meses Especialista y/o ingeniero y/o
supervisor y/o jefe y/o responsable y/o
residente en: seguridad y salud
ocupacional o seguridad e higiene
ocupacional o seguridad de obra o
seguridad en el trabajo o salud ocupacional
o implementacion de planes de seguridad e
higiene ocupacional o en prevencion de
riesgos laborales, en obras en general,
computados desde la fecha de la
colegiatura.

Supervisor de Obra (Ver Nota 5)

Especialista Ambiental (Ver Nota 5)

Especialista en Seguridad en Obra y Salud
en el Trabajo (Ver Nota 5)

Nota 5: Documentos para la acreditacién de la experiencia: (i) Copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal clave propuesto. La Entidad debe valorar de manera integral los documentos
presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector publico o
privado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la
misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto




S

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATICO
Adjudicacion Simplificada N° 004-2024-CS/MDA-2

para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el
articulo 188 del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 130,736.76, por la
contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
gue se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago,
segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Vias urbanas de
circulacion peatonal y vehicular: Construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion
yl/o recuperacion y/o reconstruccién y/o adecuacién y/o rehabilitacion y/o remodelacién y/o
renovacion de vias urbanas de circulaciéon peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o
flexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes
intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o
veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o
vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal
y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos
urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacién y/o parques y/o infraestructura
recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
Ordenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacién o liquidacién del
contrato; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con voucher de depdésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago*.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la
Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo
se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido
a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisién en ejecucion, solo se considera como experiencia la
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

14

Cabe

precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
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En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no
se computard la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados
antes del 20.09.2012, la calificacién se ceiird al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que
el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participaciébn se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes
iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acomparniar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio 0 comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién
del contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago,
segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e El d6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacién del objeto contractual no coincida literalmente con el
previsto en las bases, se deberé validar la experiencia si las actividades que ejecut6
el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

80.00 puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/.
196,105.14, por la contratacién de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago,
segun corresponda.

Se considerara obra similar a Supervisién de Proyectos: Vias urbanas de circulacion
peatonal y vehicular: Construccion y/o creacién y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o
recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacién y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o
renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos
ylo flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado)
en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o
carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias
colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel
ylo infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas
ylo alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o
urbanizacion y/o parques y/o infraestructura recreativa yl/o esparcimiento y/o
accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depodsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'’.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 11l de la presente seccidn de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado acumulado por
el postor por la prestacion de
servicios de consultoria en la
especialidad

M >=196,105.14:
80.00 puntos

M >=163,420.95 y < 196,105.14:
40.00 puntos

M >S/. 130,736.76 y < 163,420.95:
20.00 puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

20.00 puntos

Evaluacién:
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

a) Enfoque general para la supervision de la obra incluyendo listado de

Desarrolla la metodologia que
sustenta la oferta.
20.00 puntos

15

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

actividades.
b) Matriz de funciones entre el equipo técnico y las actividades a
desarrollar
¢) Relacion de actividades, cronograma GANTT.
d) Cronograma de ejecucion de la supervision de la obra y la liquidacién
e) Mecanismos de aseguramiento de calidad
e Formato de protocolos de liberacién de frentes
e Formato de control de registros de calidad
e Formato de calibracién de equipos
e Formato de protocolos de recepcion
e Formato de asistencia
g) Sistemas de Seguridad para los recursos empleados.
f) Panel fotografico del area donde se ejecutara la obra a supervisar.

La metodologia deberd de sustentarse técnicamente, la sola
presentacion de la misma no acredita validacion por parte del Comité de
Seleccion. Esta se sometera al analisis técnico, desarrollo, justificacion,
planteamiento, conocimiento de la prestacion, etc.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

No desarrolla la metodologia que
sustente la oferta.
00.00 puntos

PUNTAJE TOTAL

100.00 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistir4 en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
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FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Oi =Precio i
Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100.00 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la “CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE 10, CUADRAS
4,5,6,7,8,9,10,11,12, CALLE 24 CUADRAS 3,45 EN EL AA.HH. LA FLORIDA DEL DISTRITO DE
ATICO - PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, que celebra de una
parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°
| ], con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N°
[corenenes Lydeotraparte [..........coceviviiiiienenneeee ., coNn RUC NO [, ], con domicilio legal
N[ ],inscritaenlaFichaN®[............c.coiene. JAsientoN° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviviiiieennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-
CS/MDA-2 para la “CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE 10, CUADRAS
4,5,6,7,8,9,10,11,12, CALLE 24 CUADRAS 3,4,5 EN EL AA.HH. LA FLORIDA DEL
DISTRITO DE ATICO - PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”,
a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la “CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE 10, CUADRAS
4,5,6,7,8,9,10,11,12, CALLE 24 CUADRAS 3,4,5EN EL AA.HH. LA FLORIDA DEL DISTRITO DE
ATICO - PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA

16

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiqguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIOS, el
mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL
CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN
EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, seguin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS"’

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........J,el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

17

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.
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CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL

TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

mportante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgarda [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

18

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
péliza de caucidon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgadndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir

obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante

la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccién pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben

ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, seguin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar

posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley

de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
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SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

ITE

INFRACCION FORMA DE CALCULO | PROCEDIMIENTO

Cuando el personal acreditado permanece menos de
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion

en la ejecucion del contrato o del integro del plazo Una (1) UIT por cadaSegtn informe de

dia de ausencia del|la Sub Gerencia de

1 |de ejecucion, si este es menor a los sesenta (60)
dias, de conformidad con las disposiciones pers_onal en el plazo|Infraestructura
establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190 del previsto. Urbano y Rural,
Reglamento.
En caso el contratista incumpla con su obligacion de | Una (1) UIT por cada ;egll;g (;r;fr(;zrr:i?a gg
2 |ejecutar la prestacion con el personal acreditado o |dia de ausencia del

Infraestructura

debidamente sustituido. personal. Urbano y Rural,
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Si como consecuencia de verificar el funcionamiento
u operatividad de la infraestructura culminada y las

5% al monto del

Segun informe de
la Sub Gerencia de

3 |instalaciones y equipos en caso corresponda, el g
o, Y : contrato de supervision. | Infraestructura
comité de recepcion advierte que la obra no se
. Urbano y Rural.
encuentra culminada.
Una (1) UIT por no
atender las consultas
. formuladas por el|Segln informe de
En caso el supervisor de obra no absuelva las . .
~ residente de obra, |la Sub Gerencia de
4 | consultas o las absuelva fuera del plazo sefialado en 9 .
) segun lo dispuesto en el | Infraestructura
el numeral 193.3 del articulo 193 del Reglamento. :
literal b) del numeral | Urbanoy Rural.
193.10 del articulo 193
del Reglamento.
Ausencia injustificada en obra del supervisor de obra Segun mform(_a de
) : 10% la Sub Gerencia de
5 |ylo el asistente (o cualquier otro personal
. o Cada vez Infraestructura
perteneciente a la supervision).
Urbano y Rural.
1% Segun informe de
No hacer cumplir al contratista las medidas de la Sub Gerencia de
6 . - : - Por cada frente de
seguridad indicadas en el expediente técnico. . Infraestructura
trabajo y cada vez
Urbano y Rural.
Segun informe de
0 :
7 | No tener al dia el cuaderno de obra. 2% la Sub Gerencia de
Cada vez Infraestructura
Urbano y Rural.
No comunicar a la Municipalidad en el dia sobre 3% Segun mform_e de
) . la Sub Gerencia de
8 |eventos ocurridos en la obra, (accidentes,|Por cada eventoy cada
. X Infraestructura
manifestaciones, etc.) vez
Urbano y Rural.
No verificar que los materiales y equipos cumplan Segun informe de
que 105 1ES y equip P 2% la Sub Gerencia de
9 |con las especificaciones técnicas del expediente
L Cada vez Infraestructura
técnico de obra.
Urbano y Rural.
Segun informe de
Por no absolver las consultas y/o requerimientos del 4% la Sub Gerencia de
10 . .
Contratista, en los plazos de ley. Por cada dia de retraso | Infraestructura
Urbano y Rural.
Por no comunicar a LA ENTIDAD dentro de los cinco Segun mformt_a de
. - ; 10% la Sub Gerencia de
11 |dias de haber recibido de parte del Contratista, la ;
. i Por cada dia de retraso | Infraestructura
solicitud de Recepcion de Obra.
Urbano y Rural.
- . - Segun informe de
Por no controlar eficientemente la ejecucion de la ;
10% la Sub Gerencia de
12 |obra y/o por no haber adoptado oportunamente las
. . . Cada vez Infraestructura
acciones necesarias para un correcto trabajo.
Urbano y Rural.
Autorizar la ejecucion de obras adicionales sin que Segun informe de
13 la Municipalidad haya aprobado el respectivo 10% la Sub Gerencia de
Expediente  Técnico con los presupuestos Cada vez Infraestructura
adicionales que sean requeridos. Urbano y Rural.
. . . Segun informe de
Por valorizar sin cefiirse a las bases de pago y/o por ;
: o ; 4% la Sub Gerencia de
14 |valorizar obras adicionales dentro de la planilla de
Cada vez Infraestructura
obra contratada.
Urbano y Rural.
. . Segun informe de
Si la supervision no presenta oportunamente los .
; o . . 5% la Sub Gerencia de
15 |informes de ampliaciones de plazo, incurriendo a
Cada vez Infraestructura

mayores gastos generales a la Municipalidad.

Urbano y Rural.

* En caso de reincidencia se duplicara la sancién indicada.
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Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
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en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: AV. SAN PEDRO S/N PLAZA DE ARMAS — ATICO — CARAVELI —
AREQUIPA.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

19

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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CAPITULO VI ]
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOSDEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominacioén o razén
CONTRATISTA

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y namero del
procedimiento de seleccion

Supervision
Elaboracion de elat?(fr:’l;\?:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
P del de Obra
Técnico h
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual _ .T.otal plazo _ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL

Denominacion del proyecto
EXPEDIENTE

TECNICO Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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6 APLICACION DE

Mont | lidad
PENALIDADES onto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-CS/MDA-2
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURiDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURiDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2° Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante
La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

20 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-CS/MDA-2
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE23 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electréonico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,

de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

21 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

22 |bidem.

23 |bidem.
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4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidn dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-CS/MDA-2
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-CS/MDA-2
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demés documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-CS/MDA-2
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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S

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-CS/MDA-2
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviiieeens 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (41
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 10092

2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATICO
Adjudicacion Simplificada N° 004-2024-CS/MDA-2

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
SeﬁoresE
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-CS/MDA-2

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O TARIEA
< PERIODOS UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA OIL:J'E\IIQ'—I"?AFSQZQ ECONOMICA
TIEMPO?” TARIFA?8

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademaés la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO

N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL PERIODOS S UBEAD UNITARIA T%Eg'?\lg:\:ﬁggp\
OBJETO DE TIEMPO3! OFERTADA?®
TIEMPO®°

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la

27 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
2 Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

2 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
31 Dia, mes, entre otros, seguln lo establecido en las bases.

32 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-CS/MDA-2
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comuan, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

3 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-CS/MDA-2
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | ' yppopaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE®| 1\ e | yporTee | TIPO DE CAMBIO | Ly 6o s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO s ACUMULADO

AIWIN|PFP

34 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, seguin corresponda.
% Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

% Sj el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacioén sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

87 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

% El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante

de pago, segun corresponda.

3 Consignar en la moneda establecida en las bases.



FECELECCCCEEEEEeC

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATICO

Adjudicacion Simplificada N° 004-2024-CS/MDA-2

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / ” MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' 5yppogaNTE DE | CONTRATO O | CONFORMIDAD |PROVENIENTE®| 1\ e | yporTear | TIPO DE CAMBIO |y 6o s
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO s ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATICO
Adjudicacion Simplificada N° 004-2024-CS/MDA-2

FECEEECCCCCEEee

ANEXO N° 9

DECLARA’CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-CS/MDA-2
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-CS/MDA-2
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Serfores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-CS/MDA-2
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-CS/MDA-2
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicion de micro y pequefia empresa.


http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA SOLICITUD
DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-CS/MDA-2
Presente.-

El que se suscribe, [.....c.cc........ ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.



