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3.1

3.1.1

TÉRMINOS DE REFERENCIA
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO 

Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE 
OPERACIONES SENCICO PISCO, DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA" CUI: 

2307002

TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONSIDERACIONES GENERALES

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
Servicio de consultoria para elaboración del Expediente Técnico del proyecto "Mejoramiento y ampliación del
servicio de capacitación en la industria de la construcción del centro de operaciones SENCICO Pisco, distrito de
Pisco, provincia de Pisco, departamento de Ica" CUI: 2307002

DEPENDENCIA
Gerencia de Administracion y Finanzas - Unidad Ejecutora de Inversiones, en adelante OAF-UEI

FINALIDAD PÚBLICA
Alumnos y trabajadores de la industria de la construcción adecuadamente atendidos por los servicios de
capacitación del SENCICO en la provincia de Pisco

ACTIVIDAD DEL POI RELACIONADA
Ampliar y modernizar la infraestructura institucional del servicio del SENCICO, y fortalecer el posicionamiento
institucional.

OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN
Elaborar el Expediente Técnico para la ejecución de obra, sobre las metas del proyecto "Mejoramiento y ampliación
del servicio de capacitación en la industria de la construcción del centro de operaciones SENCICO Pisco, distrito de
Pisco, provincia de Pisco, departamento de Ica" con CUI 2307002 que estará constituido principalmente según lo
norma el Reglamento Nacional de Edificaciones y los requerimientos establecidos en los presentes Términos de
Referencia. 

DESCRIPCION DEL SERVICIO PLAZO MÁXIMOTIPO DE PRESTACIÓN

Mediante Acuerdo de Concejo Nº 038-2013-MPP del 25 de julio del 2013, la Municipalidad Provincial de Pisco otorgó
en donación a favor de SENCICO el predio de 1,857.25 m2, ubicado en la urbanización "La Alborada" en la ciudad
de Pisco, inscrita en la partida electrónica Nº 11020658, mediante Resolución Nº 311-2022-MPP-ALC de fecha 10
de mayo de 2022 se RESUELVE ampliar el artículo único de la Resolución Nº 280-2022-MPP de fecha 25 de abril
de 2022, estableciéndose que la mencionada resolución tiene eficacia anticipada a partir del 11 de marzo del 2022 y
hasta el 10 de marzo del 2025.

Mediante Informe 107-2022-07.05/METS de fecha 22.12.2022 se da cuenta que se cuenta con el saneamiento físico
legal/arreglos institucionales/disponibilidad física del predio o terreno, para garantizar la ejecución de la inversión y
prestación de servicios, en cumplimiento del art. 32.1 de la Directiva 001-2019-EF/63.01

Servicio de Consultoría para Elaboración de
expediente técnico

155 días calendarios

Con fecha 06.12.2016 se declara la viabilidad del proyecto Pisco con Estudio de Pre inversión, el cual fue aprobado
con un monto de inversión viable ascendente a S/ 9´126,509.00

ANTECEDENTES

PRESTACIÓN UNICA

Asimismo en aplicacion del art. 16° de la Norma G.030 Derechos y Responsabilidades del RNE, se requiere que la
consultoria a traves de su personal clave (profesionales responsables del proyecto) realicen visitas de verificacion de
cumplimiento de diseños y especificaciones sobre la obra en ejecución.
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g)
-

-

-

-

-

h)

Respecto a la entrega de documentacion:

-
-
-

-

-

-

- Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios con vigencia a febrero 2024

- Certificado de Zonificación y Vías con vigencia a febrero 2024
- Planos y Resolución de Habilitación Urbana emitido por el gobierno local
-
-

-
-
-

Para la presentación del Plan de Trabajo el consultor debe adjuntar el SCTR de salud y pensión que incluya todo el
personal previsto para la ejecución de trabajos de campo.

En los casos en que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones, el traslado de EL CONSULTOR y del
personal clave en el ámbito nacional, los gastos inherentes a estas actividades (pasajes, movilidad, hospedaje,
viáticos y tarifa única por uso de aeropuerto), correrán por cuenta de EL CONSULTOR.
El consultor junto con el pesonal clave solicitado por la entidad, debera asistir al Acto de Induccion del
funcionamiento de Talleres en la sede San Borja - Lima, conforme a lo programado por la entidad. De considerarlo el
consultor podra aumentar la cantidad de asistentes a las charlas de induccion incluyendo asistentes tecnicos u otro
personal tecnico relacionado a la elaboracion del expediente tecnico.

El consultor junto con todo el pesonal clave solicitado por la entidad, debera asistir obligatoriamente al Acto de
Constatacion Ocular de libre disponiblidad del terreno, conforme a lo programado por la entidad. De considerarlo el
consultor podra aumentar la cantidad de asistentes al Acto de Constatacion Ocular de libre disponibildiad del terreno, 
incluyendo asistentes tecnicos u otro personal tecnico relacionado a la elaboracion del expediente tecnico.

Factibilidad y punto de diseño de la EPS (concesionaria de electricidad)
Aprobación del proyecto de sistema de utilización en media Tensión otorgado por la EPS con vigencia a 
octubre 2023
Licencia de Edificación Modalidad A para edificaciones de Instituciones Educativas Estatales
Documentos de propiedad del terreno a nombre de SENCICO o equivalente

Catalogo elaborado por la GFP para equipamiento y herramientas en talleres.

RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD

Estudio de pre inversión declarado viable del proyecto, con extensión .pdf.

La entidad entregará la documentacion señalada en un plazo máximo de 15 dias calendario contados a partir del dia
siguiente de firmado el contrato. la UEI procederá a la notificación de la carta que adjunte los documentos
señalados, con la finalidad de cumplir con una de las condiciones para el inicio de la ejecución contractual, cuyo
resultado es la firma del Acta de entrega de documentos

Otros documentos generados en el marco del proyecto y emitidos por las áreas especializadas de SENCICO

Modelo de Desagregado de Gastos Generales (fijos y variables)

El servicio se realizará en las instalaciones del consultor, por lo que el consultor será responsable del cumplimiento
de los protocolos de actuación y plan de contingencia frente al contagio de enfermedades del personal a su cargo
durante la ejecución del presente servicio. Asimismo, suministrará los elementos de seguridad/bioseguridad para su
personal en los trabajos que se requieran, en cumplimiento de las normas de seguridad vigente. 

Modelo de Cronograma de Capacitación que se realizará a la culminación de la obra

RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR

La Entidad se compromete a entregar al Proveedor, en calidad de marco referencial para la elaboracion del 
expediente tecnico,  la siguiente documentación:

Diseño de cerco perimétrico y pórticos de acceso (Archivos editables con extensión .dwg, aprobado con 
Memorando Múltiple N° 29 -2020-03.00 e Informe N°152-2020-05.00).

Modelo de Índice General (incluye formatos para presentación de documentos y planos)
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Respecto al Acto de Induccion del funcionamiento de Talleres:

-
-

Respecto al Acto de constatacion Ocular de libre disponibilidad del terreno:

i)

i1.

-

-

Participación del Representante legal del consultor
Personal Clave (Especialista en Arquitectura, Especialista en Estructuras, Especialista en Instalaciones
Sanitarias, Especialista en Instalaciones Eléctricas Mecánicas y gas, Especialista en Comunicaciones). De
considerarlo el consultor podra incrementar la cantidad de asistentes a las charlas de induccion incluyendo
asistentes tecnicos u otro personal tecnico relacionado a la elaboracion del expediente tecnico. 

El proveedor sin ser limitativo deberá realizar las siguientes actividades:

DE LA PRESTACION UNICA

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

El proveedor deberá brindar el servicio de asistencia técnica de Atención a Consultas técnicas urgentes
(telefónico y por correo electrónico), el cual se efectuará durante todo el plazo de ejecución del servicio,
contabilizados a partir del día siguiente de iniciado el plazo contractual del servicio. La asistencia técnica
deberá realizarse como se indica en el item i) del numeral 3.1.2

El consultor es responsable de la calidad del Expediente Técnico y del personal a su cargo. Debiendo
planificar, programar y ejecutar todas las acciones conducentes al cumplimiento del presente servicio y
cumplimiento de metas y componentes determinados en el proyecto aprobado en la fase de pre inversión
(declarado viable). 

La Entidad se compromete a realizar el Acto de Induccion en el funcionamiento de talleres especializados al 
personal del Proveedor, segun se detalla a continuacion:

La entidad en un plazo máximo de 15 dias calendario contados a partir del día siguiente de firmado el contrato
programará el Acto de Induccion del funcionamiento de talleres. La entidad notificará al consultor sobre la fecha y
hora exacta de la realización del acto, con una anticipación minima de 3 dias. El consultor deberá participar de forma
presencial junto con el personal clave en la inducción que se efectuará en la sede del SENCICO de Lima, ubicado
en Avenida de La Poesía 351 - distrito de San Borja - Lima. La inducción se efectuará a efectos de garantizar que el
planteamiento técnico a elaborar se ajuste al requerimiento especifico funcional de la entidad. Como resultado del
acto se procederá a la firma del Acta de inducción del funcionamiento de talleres especializados, la misma que debe
estar firmada por el representante del consultor del servicio, representante de la supervisión, de corresponder, y
representante de la oficina del area usuaria, con la finalidad de cumplir con una de las condiciones para el inicio de
la ejecución contractual.

En caso el Consultor cambie parcial o totalmente de Personal Clave, se deberá volver a realizar el Acto de Induccion
del funcionamiento de Talleres en la sede del SENCICO Lima y firmar una nueva Acta de inducción del
funcionamiento de talleres especializados, lo que no modificará el inicio del plazo contractual.

La Entidad se compromete a realizar el Acto de constatación ocular de libre disponibilidad del terreno, la cual se
realizará en Calle Las Brisas N° 333 Urbanización La Alborada, distrito Pisco, provincia Pisco, Región Ica, para
llevar a cabo la inspección ocular y firmar el Acta de constatación ocular de libre disponibilidad del terreno. La
entidad notificaraá al consultor sobre la fecha y hora exacta de la realización del acto, con una anticipación minima
de 3 dias. La ejecución del presente acto se efectuará a efectos de establecer el ámbito de intervención en áreas
exteriores - fuera de las colindancias del terreno, asi como identificar servidumbres de paso en el interior y
colindantes del terreno. Como resultado del acto se procedera a la firma del Acta de constatación ocular de libre
disponibilidad del terreno, la misma que debe estar firmada por el representante del consultor, representante de la
supervisión de corresponder, representantes del area usuaria y representante del Área Usuaria Final, con la finalidad
de cumplir con una de las condiciones para el inicio de la ejecución contractual.

Con la firma de las 3 actas señaladas en los parrafos precedentes se cumplirían las condiciones para dar inicio al
plazo contractual de la presente consultoria de elaboración de Expediente Técnico.
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*

-

-

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO PARA SOLICITAR LICENCIA DE EDIFICACIÓN
De ser necesario y de acuerdo a la propuesta arquitectónica final se solicitará autorización para la 
reubicación de postes u otros elementos, a la entidad competente.
Respecto los canales, cauces y escorrentías existentes se deberá realizar las coordinaciones necesarias 
con las entidades competentes (ANA, Provías Nacional, junta de regantes, etc.) para la intervención 
correspondiente, a fin de evitar riesgos posteriores a la infraestructura proyectada; en caso corresponda.

En caso corresponda, se coordinará con el ente rector los requisitos y trámites para la Autorización de 
                  intervención en la vía pública.

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO PARA SOLICITAR AUTORIZACIÓN DE CONEXIÓN A SISTEMA 
PÚBLICO DE DRENAJE PLUVIAL

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO PARA SOLICITAR FACTIBILIDAD DE AGUA Y DESAGÜE (punto de 
conexión Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO)

Elaborar los planos de todas las especialidades (2D, análisis de compatibilización e interferencia), y
especificaciones técnicas, memoria descriptiva, memoria de cálculo, análisis de precios unitarios, planilla de
metrados, presupuestos y listados de insumos de todas las especialidades: Obras Provisionales, Trabajos
Preliminares, Seguridad, Salud y Medio ambiente, Estructuras, Arquitectura (incluye requisitos de seguridad),
Instalaciones sanitarias, Instalaciones eléctricas (baja y media tensión), Instalaciones Electromecánicas y de
Gas, Data y telecomunicaciones, Equipamiento, mobiliario y herramientas, Costos, Presupuestos y
Programación, del proyecto en mención, considerando los equipos de climatización, agua contraincendio y
alarma centralizada, elaborando la justificación técnica de los equipos proyectados que requiera el proyecto en
aplicación de la normativa técnica vigente para la ejecución de la obra de acuerdo a las metas y componentes
determinados en la ficha técnica aprobada, las observaciones y recomendaciones de la Unidad Formuladora,

                               Gerencia de Formación Profesional, Departamento de Informática, Gerencia Zonal Ica, UEI.

El consultor se encargará de la organización, elaboración, presentación, tramitación, pago por derechos 
administrativos y coordinaciones hasta la aprobación por las entidades correspondientes de las siguientes 

                         autoritativas:

Formatos de Gestión de Riesgo
Informe de sustento y los formatos correspondientes para el registro de la consistencia entre el 
expediente técnico y la ficha técnica

El proveedor deberá mantener permanente coordinación con el área de la UEI y mediante esta con el área de
Informática para la especialidad de Data y telecomunicaciones, Formación Profesional y el Área Usuaria final;
e informará oportunamente, de ser el caso, el planteamiento de posibles modificaciones, a fin de garantizar
que estas se realicen sin alterar los parámetros por los cuales fue declarado viable el proyecto y deberá contar
con el Visto Bueno de las oficinas señaladas. Asimismo, deberá incluir las actividades relacionadas a
garantizar el cumplimiento de la normativa en cada especialidad, así como la normativa ambiental y de
seguridad aplicable.
Cada especialidad deberá ser técnicamente coherente y compatible con las demás especialidades del
Expediente Técnico . El contratista será responsable de todas las especialidades en calidad de proyectista y
profesional responsable conforme lo establece el RNE.

El consultor no podrá presentar ningún expediente administrativo ante el ente rector competente, sin la 
aprobación previa de la entidad.

Asimismo deberá incluir la elaboración de la siguiente documentación:

El consultor deberá plantear las soluciones técnicas que sean necesarias, considerando la infraestructura
existente, conexiones existentes, el entorno y la topografía encontrada, inventario existente en la sede actual
operativa. Asimismo, el Expediente Técnico deberá contener los estudios especificos como Plan de
Mantenimiento de la infraestuctura, equipamiento y mobiliario; plan de Manejo y Mitigación Ambiental, Plan de
Seguridad y Salud en Obra, Plan de aseguramiento de la calidad, Plan para la Gestión de riesgo de desastre,

                               y otros estudios especificos de corresponder a fin de cumplir con la normatividad vigente.
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-

-

Respecto a las actividades de campo y sustitución de personal:
-

-

-

Respecto a las condiciones para la presentacion de documentos:
-

-

-

Toda actividad que se requiera ejecutar en campo, deberá ser realizada únicamente por personal autorizado
por SENCICO, por lo que el consultor deberá prever las gestiones necesarias a fin de no afectar al
cumplimiento de los plazos establecidos. El consultor deberá cumplir con presentar lo siguiente: i)
presentación y vigencia de los seguros contra todo riesgo, ii) Declaración jurada de cumplimiento para
utilización de equipos de protección personal frente a riesgos laborales iii) Certificado de vacunación del
personal

A solicitud del consultor, la Entidad otorgará la autorización para ingreso del personal designado, la solicitud
se debe tramitar con una anticipación no menor a cinco (05) días calendario. Debiendo prever el consultor
que la autorización permite que se ingrese únicamente con los implementos necesarios para la correcta
ejecución del servicio, mismo que será verificado por personal de seguridad de la Entidad.

El Consultor presentará cada entregable a través de mesa de partes virtual del SENCICO, mediante el enlace:
https://app.sencico.gob.pe/prd/waMesaPartes/MesaPartes. La recepción de los documentos se realizá en el
horario de 8:15 am. a 5:15 pm. de lunes a viernes, exceptuando los días feriados y/o días no laborables en el
sector público, después de dicho horario se considera presentado a partir del día hábil siguiente. La entidad
requerirá la presentación de los entregables en formato fisico, de acuerdo a la necesidad de los mismos. La
presentación de entregables en formato fisico será en la mesa de partes (fisica) de la entidad ubicada en la Av
de La Poesia 351- San Borja-Lima

Asimismo el consultor deberá presentar todos los entregables al correo electrónico designado por la
supervisión del expediente técnico. El contenido de los entregables deberá ser el mismo que el presentado por
mesa de partes virtual. Los archivos digitales se deben presentar en formato escaneado y en formato editable
según se detalla a continuación: documentos de texto, hojas de cálculo, modelamiento en 3D con Analisis de
interferencia donde indica que no presenta ninguna interferencia, digitalización en 2D, base de datos del
presupuesto, base de datos del modelamiento estructural, diagrama gantt, entre otros.

El consultor deberá remitir a la Entidad los entregables tanto en formato virtual y físico considerando el
contenido que se ha detallado en cada requerimiento; cada entregable deberá estar completamente foliado,
sellado y firmado por los profesionales responsables (consultor y supervisión), debiendo tener en cuenta todos
los alcances a fin de que estos documentos sean considerados como documentos originales. Para el caso de
la presentación en formato fisico, el consultor deberá designar un personal con la finalidad de que todo el
contenido sea verificado en la oficina de la UEI. En los casos no previstos, el plazo para la presentación de
documentos en formato físico, será de 5 días calendarios contados a partir del siguiente de solicitado por la
Entidad. Asimismo el consultor debe presentar los archivos digitales con extensión .pdf verificando que todos
los folios estén firmados y sellados por los profesionales responsables (consultor y supervisión), según

                               corresponda a su especialidad.

El contratista es responsable de remitir a la entidad toda la documentación (formularios, juegos adicionales de
documentación técnica, certificados de habilidad profesional, entre otros), así como las necesarias para la
tramitación y obtención de las autoritativas durante el plazo de elaboracion del expediente tecnico y durante la
ejecución de la obra como son: Autorización de obras en vía pública, comunicación a la EPS, etc. Para los
casos no señalado especificamente el consultor deberá presentar la autoritativa obtenida en un plazo no

                                mayor de 2 dias calendario contados a partir de la obtención del documento por parte del ente rector.

El consultor es responsable de la elaboración de informes especiales a solicitud de la Entidad y/o a solicitud
de la supervisión. Los que serán presentados en archivos digitales con extensión .pdf, debiendo estar
correctamente foliados, sellados y firmados por los especialistas y jefe de proyecto.

De realizarse alguna sustitución de personal, el contratista debe presentar su solicitud a través de mesa de
partes virtual a más tardar el mismo día del cambio de personal, adjuntando el sustento de los requisitos
solicitados en el proceso de selección. Si el personal reemplazado realizará trabajos en campo, se debe
adjuntar SCTR.
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-

Respecto al procedimiento para evaluación de entregables:
-

-

*

*

-

-

Gerencia de Formación Profesional y el Área Usuaria Final, que deben otorgar opinión favorable al diseño
arquitectónico.

Es responsabilidad del consultor presentar los entregables sin fallas tecnicas y/o fallas de contenido
administrativo (requisitos). En caso de autoritativas y expediente de licencia de eficicacion, no se admitirán
observaciones enmarcadas en fallas técnicas y/o fallas de contenido administrativo (requisitos), siendo
completa responsabilidad del consultor corregir y gestionar dentro del plazo establecido. Debiendo levantar
todas las observaciones hasta obtener la conformidad del supervisor, especialista de SENCICO o entidades

                                rectoras/concesionarias.

El consultor es responsable de cumplir a cabalidad con los contenidos de cada entregable a presentar
conforme se detalla en el item i2. y lo señalado en el Anexo 1. En caso se identificase que no se ha cumplido
con la presentación de todos los requerimientos según lo especificado para cada entregable, se notificará al
consultor indicando que se considera como NO PRESENTADO.
Para la evaluación del QUINTO ENTREGABLE y SEXTO ENTREGABLE el consultor deberá mantener
permanente coordinación con la supervisión del expediente tecnico, con la oficina de la UEI y mediante ésta,
con las siguientes dependencias:

Es responsabilidad del consultor, coordinar con la supervisión del expediente técnico con la finalidad de que
los especialistas firmen el contenido de la totalidad de folios, en señal de conformidad, según corresponda a
cada especialidad.

Respecto a los plazos para el levantamiento de observaciones de cada entregable, el consultor deberá
levantar las observaciones en un plazo máximo dependiendo de la complejidad del entregable señalado por la
Entidad, que no podrá ser menor a 05 días calendario ni mayor a 15 dias calendario, contados a partir del día
siguiente de notificadas las observaciones.

Área de Informática, que debe otorgar opinión favorable para la especialidad de data y
telecomunicaciones

Todos los entregables que deban adjuntar archivos escaneados, deberán garantizar la completa legibilidad en
todos sus extremos.
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Respecto a las reuniones de coordinacion:
-

*

*

*

-

-

Respecto a la gestión de las Autoritativas y Licencia de Edificación:
-

-

-

-

Respecto a las responsabilidades contractuales del servicio:
-

- El consultor es responsable de la calidad del Expediente Técnico y por ende de la calidad de todo el personal
a su cargo, esta responsabilidad estará vigente durante i) la elaboración y aprobación del expediente técnico,
ii) el proceso de selección para la contratación del ejecutor de la obra, así como durante iii) la ejecución de la
obra, debiendo los profesionales absolver las consultas que realice la Entidad, en correspondencia a la
normatividad vigente; de no cumplir con los plazos previstos en la norma para absolución de consultas la
Entidad comunicará a los colegios profesionales y al OSCE para las sanciones que correspondan.

El contratista no podrá presentar documentación ante las concesionarias o entes rectores, sin previa
autorización de la Entidad y/o conformidad de la supervisión. Para los casos no señalado especificamente el
consultor deberá presentar la autoritativa obtenida en un plazo no mayor de 2 dias calendario contados a partir
de la obtención del documento por parte del ente rector.

El proveedor deberá contar con los equipos de comunicaciones, equipos informáticos y software necesarios,
con el fin de cumplir con la participación de todo el personal en las reuniones virtuales programadas.

Presentar material y contenido para revisión conjunta de la programación arquitectónica, según lo
programe la oficina de la UEI.

En el caso de requerirse mayor cantidad de reuniones virtuales a las programadas en el Plan de Trabajo, se
podrán requerir con una anticipación mínima de 03 horas a través de correo electrónico, a solicitud de la
Entidad, la supervisión o el consultor.

La calidad y contenido de los Estudios Técnicos Específicos, Autoritativas, y Expediente Técnico es
responsabilidad del consultor, siendo cada especialista responsable en calidad de proyectista y profesional
responsable conforme lo establece el RNE, la ley de contrataciones del Estado y su reglamento.

De corresponder, informar la necesidad de mejorar cauces y/o escorrentías existentes dentro del terreno
y/o fuera del terreno, que signifiquen un riesgo para el proyecto, se deberá elaborar el expediente
administrativo y realizar las coordinaciones necesarias con las entidades competentes (ANA, Provías
Nacional, junta de regantes, otro que identifique el consultor) para la autorización de intervención - en el
marco de prevención de riesgo. Así como informar sobre las servidumbres según normatividad vigente.

El consultor es el responsable de la identificación del ente rector o concesionaria (obtención de los requisitos
para elaborar cada expediente administrativo), a fin de ejecutar los procedimientos administrativos que
conlleven a la obtención de todas las autoritativas requeridas y licencia de edificación; el consultor será
responsable del pago de tasas y costos por derechos administrativos y requisitos.

Sobre la gestión documentaria, es responsabilidad del consultor i) remitir a SENCICO cada expediente
administrativo completo, ii) seguimiento a cada trámite que se requiera en la Entidad, en cada ente rector o en
cada concesionaria, iii) Coordinar para obtención de firmas en oficios / cartas de representatividad / trámite.

El consultor se encargará de la obtención de requisitos, elaboración de expedientes administrativos,
presentación ante Entidades rectoras, tramitación y pago por derechos administrativos; debiendo realizar las
coordinaciones y gestiones necesarias hasta la aprobación de cada uno de los expedientes administrativos.

Informar el planteamiento de posibles modificaciones, a fin de garantizar que estas se realicen sin alterar
los parámetros por los cuales fue declarado viable el proyecto.

En la primera reunión de coordinación, a los 10 días de firmada el acta de entrega de documentos, primera
reunión de coordinación, el consultor deberá:

7



i2. CONTENIDO DE CADA ENTREGABLE

Entregable Detalle del Entregable
PRIMER ENTREGABLE Plan de Trabajo
SEGUNDO ENTREGABLE Autoritativas Parte A
TERCER ENTREGABLE Estudios técnicos especificos
CUARTO ENTREGABLE Autoritativas Parte B

QUINTO ENTREGABLE

SEXTO ENTREGABLE Especialidades
SEPTIMO ENTREGABLE
OCTAVO ENTREGABLE Autoritativas Parte C
NOVENO ENTREGABLE
DECIMO ENTREGABLE 
DECIMO PRIMER ENTREGABLE 

i.

ii.

iii
.

i3. PLAZOS PARA PRESENTACIÓN DE ENTREGABLES

Informe de consistencia y sustento de modificación/Variación
Expediente Técnico Completo (Versión Física)

Informe de atención/solución de incidencia, según lo señalado 
en el ítem i) ASISTENCIA TÉCNICA del item 3.1.2

PRESTACIÓN UNICA

15 días calendarios contados a partir del día siguiente de la 
entrega de información y condiciones señaladas en el item 3.1.1 
numeral h)

TERCER ENTREGABLE - Estudios técnicos 
especificos

CUARTO ENTREGABLE - Autoritativas 
Parte B

30 días calendarios contados a partir del día siguiente de la 
entrega de información y condiciones señaladas en el item 3.1.1 
numeral h)
2 días calendarios contados a partir del día siguiente de 
aprobado por parte de la EPS y del gobierno local

La presentación se debe alinear a lo estipulado en numeral 3.1.1 - ítem i3. de los presentes términos de
referencia.

Informes solicitados por la Entidad, en relación a absolución de 
consultas, absolución de observaciones y requerimiento de 
documentación.
Informe solicitado por la Entidad, para la actualización de 
especificaciones técnicas de la especialidad de comunicaciones 
y actualización de la especialidad de costos, presupuestos y 
programación solicitada por la entidad, a fin de cumplir con la 
vigencia tecnológica establecida por el departamento de 
Informática.

En caso no hubiese respuesta del consultor en los plazos establecidos, la Entidad tomará acciones por
incumplimiento de responsabilidades contractuales. La cantidad de informes a ser solicitados considerados
como INFORMES ESPECIALES (PP) estará determinada por las necesidades de la Entidad.

El consultor debera presentar los entregables que se detallan a continuacion:

INFORMES ESPECIALES (PP)

ENTREGABLES

PRIMER ENTREGABLE - Plan de Trabajo

SEGUNDO ENTREGABLE - Autoritativas 
Parte A

3 días calendarios contados a partir del día siguiente de la 
entrega de información y condiciones señaladas en el item 3.1.1 
numeral h)

PLAZO MÁXIMO

El contenido minimo de cada entregable se encuentra en el Anexo N° 01 adjunto al presente TDR, el mismo 
que podrá ser ampliado a solicitud de la supervisión, la Entidad o a consideración del consultor.

Anteproyecto Arquitectónico y predimensionamiento de 
especialidades

Digitalización en 3D de todas las Especialidades

Expediente técnico completo (Versión digital)
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i

ii

iii

INFORMES ESPECIALESi

TOTAL

10 días calendarios contados a partir del día siguiente de 
notificada la solicitud de informe especial por parte de la UEI

3 días calendarios contados a partir del día siguiente de 
notificada la solicitud de informe especial por parte de la UEI

Máximo a las 24 horas de reportada la incidencia por parte de 
SENCICO, el reporte de la incidencia podrá ser vía telefónica 
y/o por correo electrónico

Informes solicitados por la Entidad, en 
relación a absolución de consultas, 
absolución de observaciones y 
requerimiento de documentación.

Informe solicitado por la Entidad, para la 
actualización de especificaciones 
técnicas de la especialidad de 
comunicaciones y actualización de la 
especialidad de costos, presupuestos y 
programación solicitada por la entidad, a 
fin de cumplir con la vigencia 
tecnológica establecida por el 
departamento de Informática.

Informe de atención/solución de 
incidencia, según lo señalado en el ítem 
i) ASISTENCIA TÉCNICA del item 3.1.2

155 días calendarios
La cantidad de informes a ser solicitados considerados como INFORMES ESPECIALES (PP) estará
determinada por las necesidades de la Entidad.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE 
CONSULTORIA EN ELABORACIÓN DE 
EXPEDIENTE TÉCNICO

15 días calendarios contados a partir del día siguiente de 
otorgada la conformidad a la última prestación o de haberse 
consentido la resolucion de la consultoria

OCTAVO ENTREGABLE - Autoritativas 
Parte C

NOVENO ENTREGABLE - Expediente 
técnico completo (Versión digital)

20 días calendarios contados a partir del día siguiente de la 
aprobación del Sexto Entregable

30 días calendarios contados a partir del día siguiente de la 
obtención de la licencia de edificación

30 días calendarios contados a partir del día siguiente de la 
aprobación del Tercer Entregable

30 días calendarios contados a partir del día siguiente de la 
aprobación del Quinto Entregable

QUINTO ENTREGABLE - Anteproyecto 
Arquitectónico y predimensionamiento de 
especialidades

SEXTO ENTREGABLE - Especialidades

SEPTIMO ENTREGABLE - Digitalización en 
3D de todas las Especialidades

20 días calendarios contados a partir del día siguiente de la 
aprobación del Sexto Entregable

PLAZO MÁXIMO

DECIMO ENTREGABLE  - Informe de 
consistencia y sustento de 
modificación/Variación

DECIMO PRIMER ENTREGABLE  - 
Expediente Técnico Completo (Versión 
Física)

10 días calendarios contados a partir del día siguiente de la 
aprobación del Noveno Entregable

5 días calendarios contados a partir del día siguiente de la 
aprobación del Décimo Entregable

Asimismo el contratista deberá cumplir con presentar la Liquidación de la prestación del servicio de consultoria 
conforme los plazos señalados en el RLCE:

ENTREGABLES
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i4. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORIA

El plazo de ejecución correspondiente a cada prestación se resume a continuación:

i5

i6 FORMA DE PAGO PRESTACIÓN UNICA

-

-

-

-

La conformidad del DECIMO ENTREGABLE (Informe de consistencia y sustento de
modificación/Variación), corresponderá con la opinion favorable de la Unidad Formuladora – OPP, por lo
que estará supeditado a los plazos de revisión y aprobación de dicha oficina.

El plazo de ejecución de la Prestación Unica será de 155 días calendario como máximo, contados a partir del
día siguiente de que se cumplan todas las condiciones establecidas en el ítem h) numeral referido a
RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD

PRESTACIÓN UNICA

Todas las autoritativas y licencia de edificación deben contar con opinión favorable del equipo de
autoritativas a cargo de la UEI.

del MPP

155 días calendario

Para la Prestación Unica (Servicio de Consultoría para Elaboración de expediente técnico) se realizara el pago
a través de 2 pagos parciales, según el monto que corresponda a la Prestación Unica en la estructura del
presupuesto contratado, el cual será pagado según el siguiente detalle.

% A PAGAR RESPECTO AL 
MONTO DE LA PRESTACIÓN 

UNICA (MPP)

ENTREGABLES
"Conformidad a cargo del equipo de Expedientes Técnicos la 

UEI"
ITEM

1

A la conformidad de la obtención de las Autoritativas Parte A,
Autoritativas Parte B, Anteproyecto Arquitectónico y
predimensionamiento de especialidades, y Autoritativas Parte C
resultantes de la tramitacion del SEGUNDO ENTREGABLE,
CUARTO ENTREGABLE, QUINTO ENTREGABLE y OCTAVO
ENTREGABLE

A la conformidad del DECIMO PRIMER ENTREGABLE 2 85%

La aprobación del QUINTO ENTREGABLE (Anteproyecto Arquitectónico y predimensionamiento de
especialidades ), debe adjuntar opinión favorable de i) Gerencia de Formación Profesional (aspecto
académico), ii) área usuaria final, iii) oficina de Asesoría en Sistemas e Informática (especialidad de Data
y Telecomunicaciones).

PLAZO MÁXIMO

15%

El pago se realizará al Código de Cuenta Interbancaria (CCI) del contratista en Soles, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 171°del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  

SISTEMA DE CONTRATACIÓN
El sistema  de contratación será a SUMA ALZADA

La Entidad realizará el pago de las prestaciones considerando lo que se detalla a continuación:

TIPO DE PRESTACIÓN

100% del MPP

En un plazo máximo de 5 días calendario de otorgada la conformidad al DECIMO PRIMER
ENTREGABLE , la UEI remitirá al consultor el entregable con el VB de la entidad, a fin de que el consultor
proceda a realizar el escaneado y foliado de todo el Expediente Técnico y presentarlo conforme se indica
en el Anexo 1

TOTAL

El pago se efectuará en pagos parciales, previa conformidad emitida por el área usuaria (OAF-UEI), en 
moneda nacional.  

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la 
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, 
bajo responsabilidad del funcionario competente.  

del MPP

Para solicitar conformidad y segundo pago, el consultor debe adjuntar i) oficio o documento equivalente de
aprobación de las autoritativas obtenidas, emitidas por cada ente rector. Asimismo debera adjuntar:
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i7 ADELANTOS PRESTACIÓN UNICA

k) LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

Dirección : Calle Las Brisas N° 333 Urbanización La Alborada
Distrito : Pisco Provincia : Pisco Región : Ica

l) RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

m) CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN

n) LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

o) GASTOS POR DESPLAZAMIENTO

p) TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

q) DAÑOS A TERCEROS

Con lo que se procederá al otorgamiento de la conformidad al último entregable y por ende se procederá al 
último pago programado.

La Entidad cuenta con un plazo que no debe exceder de los quince (15) días calendario de ser recibido.

El trabajo de gabinete se realizará en las instalaciones del proveedor. El trabajo de campo será realizado en el 
predio donde se realizará la construcción del Proyecto de Inversión Pública, siendo el siguiente:

El consultor es responsable por la calidad ofrecida y por los VICIOS OCULTOS de los servicios ofertados, por un
plazo no menor de 10 años contados a partir del consentimiento de la liquidacion de la consultoria.

En los casos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, el traslado de EL PROVEEDOR y el personal clave
en el ámbito nacional, los gastos inherentes a estas actividades (pasajes, movilidad, hospedaje, viáticos y tarifa
única por uso de aeropuerto), correrán por cuenta de EL PROVEEDOR.

Serán de cargo del consultor todos los tributos, contribuciones y gravámenes que le corresponden de acuerdo a Ley.
Asimismo, todo compromiso de carácter laboral y el pago de aportaciones sociales son responsabilidad exclusiva del
consultor.

Constituye obligación del consultor, asumir los costos de reparación de los daños que ocasionen a los bienes
muebles / inmuebles de la entidad y/o terceros, durante la ejecución de los trabajos de campo. La negativa del
Consultor en reparar el daño causado será causal de resolución del contrato, sin perjuicio de que SENCICO y las
empresas de servicios ejecuten los trabajos con cargo a los pagos al Consultor y/o garantía de fiel cumplimiento, de
ser el caso.

La conformidad será otorgada por la Unidad Ejecutora de Inversiones de la Oficina de Administración y Finanzas,
previa verificación del cumplimiento de todos los requerimientos estipulados en los presentes Términos de
Referencia.

El consultor tiene la obligación de presentar la liquidación de la prestación del servicio de consultoría de Elaboración
del Expediente Técnico, dentro de los quince (15) días siguientes de la conformidad otorgada a la ultima prestación,
conforme lo prevé el art. 170 del RLCE.

La Entidad puede entregar UN (01) adelanto directo al consultor, los que en ningún caso excedan en
conjunto el treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la
sección específica de las bases.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del
contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución
acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los quince (15) días contados a partir del día
siguiente a la presentación de la solicitud del contratista.
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r) INDEMNIZACIONES

s) ANTICORRUPCIÓN
-

-

-

t) REGLAMENTOS Y NORMAS TÉCNICAS

u)

v) SEGUROS

-

w) DERECHOS DE PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
Las obras, creaciones intelectuales, científicas, entre otros, que se hayan realizado en el cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato, son propiedad de LA ENTIDAD. En cualquier caso, los derechos de autor y
demás derechos de cualquier naturaleza sobre cualquier material producido bajo las estipulaciones del presente
requerimiento son cedidos a LA ENTIDAD en forma exclusiva.

El PROVEEDOR no podrá divulgar, revelar, entregar o poner a disposición de terceros, dentro o fuera del
SENCICO, salvo autorización expresa de LA ENTIDAD la información proporcionada por ésta, para la prestación del
servicio y, en general, toda información a la que tenga acceso o la que pudiera producir con ocasión del servicio que
presta, durante y después de concluida la vigencia del presente Contrato.

El consultor, se obliga a actualizar y mantener los seguros señalados. Los seguros deben estar vigentes
durante todo el tiempo de ejecución de los trabajos de campo. El hecho de que se contrate los seguros
descritos en el presente no limitará, alterará o afectará en forma alguna la responsabilidad y las obligaciones
contraídas; quedando establecido que no podrán iniciar los trabajos de campo sin contar con los seguros, la
demora en el inicio de ejecución de los trabajos de campo por esta causa será de entera responsabilidad del
consultor, lo que constituye causal de incumplimiento de contrato.

Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (Salud y Pensiones), con vigencia desde el inicio
hasta la culminación de los trabajos de campo, de conformidad con las normas legales vigentes sobre la
materia, que tenga cobertura por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a los trabajadores.

Es obligación ineludible del consultor atender y responder por los juicios, reclamos, demandas o acciones
Imputables a él o a su personal directa o indirectamente por daños, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes
producidos dentro del área del proyecto y/o áreas aledañas de su influencia, como consecuencia de negligencia que
le sea imputable, en la ejecución de su contrato.

A efectos de la integridad del presente TDR, se utilizará los reglamentos y normas técnicas detallada en el Anexo II.

EL CONSULTOR declarará y garantizará no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona
jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de ala UEInistración, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier
beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.
Asimismo, el CONSULTOR se obliga a conducir en todo momento, durante la ejecución del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de ala
UEInistración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se
refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONSULTOR se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y
oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas
técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

El Consultor, antes del inicio de los trabajos de campo, deberá garantizar contar las siguientes Pólizas de
Seguro:

SIMBOLOGÍA
A efectos de la integridad del presente TDR, se utilizará la simbología detallada en el Anexo II.
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CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

a) DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORÍA DEL CONSULTOR DE OBRA

b) CONDICIONES DE CONSORCIO

-

-

-

c) DEL PERSONAL
Se requerirá el siguiente plantel profesional clave:

Especialista en 
Arquitectura

Cargo
Cant
.
1

1

1

Experiencia

Título 
profesional 
en 
Arquitectura 
y/o Ing. Civil

En ese contexto el servicio contratado deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la
Entidad, esto implica la información que se entrega, que se genera durante el servicio y la información que se haya
concluido. Puede tomar como referencia mapas, informes, dibujos, fotografías, cálculos, documentos o los que se
considere deben ser confidenciales.

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan
conjuntamente el objeto del contrato.

El número máximo de consorciados es de 03 Integrantes, deben contar con inscripción en el RNP en el
capítulo de Consultor de Obras.

Especialista en 
Mecanica de 
suelos, geotecnia 
y geologia

EXPERIENCIA NO MENOR DE 36 MESES, que se computa desde la
colegiatura, como GERENTE y/o JEFE y/o ESPECIALISTA y/o
COORDINADOR Y/O SUPERVISOR Y/O INSPECTOR Y/O
PROYECTISTA EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TECNICOS
DE OBRAS SIMILARES.

El consultor de obra debe contar con inscripción vigente en el RNP en la(s) especialidad(es) de OBRAS
URBANAS, EDIFICACIONES y en la categoría B o superior.

Título 
profesional 
en Ingeniería
Civil

Título 
profesional 
en Ingeniería
Sanitaria

Profesión

El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 10%

3.1.2

Jefe de proyecto

El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia, es de 60%.

Personal Clave

EXPERIENCIA NO MENOR DE 24 MESES, que se computa desde la
colegiatura, como ESPECIALISTA y/o ARQUITECTO y/o
PROYECTISTA EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TECNICOS
DE OBRAS SIMILARES.

EXPERIENCIA NO MENOR DE 24 MESES, que se computa desde la
colegiatura, como ESPECIALISTA y/o INGENIERO y/o
PROYECTISTA de: SUELOS y/o MECÁNICA DE SUELOS y/o
GEOTECNIA y/o GEOTECNICO PARA EXPEDIENTES TECNICOS
EN OBRAS EN GENERAL.

Especialista en 
Estructuras

Especialista en 
Instalaciones 
Sanitarias

Título 
profesional 
en 
Arquitectura

Título 
profesional 
en Ingeniería
Civil o
Geología

1

1

EXPERIENCIA NO MENOR DE 24 MESES, que se computa desde la
colegiatura, como ESPECIALISTA y/o INGENIERO y/o
PROYECTISTA de: ESTRUCTURAS y/o ESTRUCTURAL EN LA
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TECNICOS EN OBRAS EN
GENERAL.
EXPERIENCIA NO MENOR DE 12 MESES, que se computa desde la
colegiatura, como ESPECIALISTA y/o INGENIERO y/o
PROYECTISTA de: INSTALACIONES SANITARIAS y/o SANITARIO
EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TECNICOS EN OBRAS
GENERAL.
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Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes:

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PERSONAL
c.1 Funciones del Jefe de proyecto

-

-

Título 
profesional 
en Ingeniería
Electrónica o
Ingeniería de
Telecomunic
aciones

Título 
profesional 
en Ingeniería
Civil, 
Ingeniería 
Económica, o
Economía.

1

Especialista en 
medio ambiente

1

Organización, elaboración, coordinación, presentación y seguimiento de cada uno de los expedientes
administrativos para la obtención de las autoritativas.

Título 
profesional 
en Ingeniería
Ambiental o
Medio 
Ambiente

EXPERIENCIA NO MENOR DE 12 MESES, que se computa desde la
colegiatura, como ESPECIALISTA y/o INGENIERO y/o
PROYECTISTA de: MEDIO AMBIENTE y/o AMBIENTAL y/o
DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL y/o MITIGACION
AMBIENTAL DE OBRAS EN GENERAL.

1

EXPERIENCIA NO MENOR DE 12 MESES, que se computa desde la
colegiatura, como ESPECIALISTA y/o INGENIERO y/o
PROYECTISTA de: INSTALACIONES ELÉCTRICAS y/o
ELECTRICISTA y/o ELECTRICO y/o MECANICO ELECTRICO y/o
MEDIA TENSION y/o GAS EN LA ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTES TECNICOS EN OBRAS GENERAL.

La colegiatura y habilitación de los profesionales, se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la
ejecución del contrato, tanto para aquellos titulados en el Perú como en el extranjero.

Servicios de consultoría de Expedientes Técnicos de obras de: Construcción y/o remodelación y/o
reconstrucción y/o creación y/o mejoramiento y/o adecuación y/o implementación y/o ejecución y/o ampliación
de: Edificaciones de servicios educativos y/o Edificaciones de servicios de salud y/o Edificaciones de
Instituciones Públicas.

El postor acreditará la capacidad profesional con el título profesional, y la experiencia profesional que podrá
acreditarse mediante: (i) Contratos con su respectiva conformidad o; (ii) Constancias o; (iii) Certificados o; (iv)
Cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto.

Título 
profesional 
en Ingeniería
Mecánica 
Eléctrica

Especialista en 
costos 
presupuesto y 
programacion

Especialista en 
Instalaciones 
Eléctricas 
Mecánicas y gas

Participar en la elaboración de TODOS los productos, los mismos que deberá firmar y sellar en señal
de conformidad o en calidad de proyectista.

1

Especialista en 
Comunicaciones

EXPERIENCIA NO MENOR DE 12 MESES, que se computa desde la
colegiatura, como ESPECIALISTA y/o INGENIERO y/o
PROYECTISTA de: COMUNICACIÓN y/o CABLEADO
ESTRUCTURADO y/o REDES y/o TELECOMUNICACIONES y/o
ELECTRONICO y/o INSTALACIONES DE DATA Y
TELECOMUNICACIONES EN LA ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTES TECNICOS EN OBRAS EN GENERAL.

EXPERIENCIA NO MENOR DE 12 MESES, que se computa desde la
colegiatura, como ESPECIALISTA y/o INGENIERO y/o
PROYECTISTA de: COSTOS y/o PRESUPUESTO y/o METRADOS
y/o PROGRAMACIÓN, PARA EXPEDIENTES TÉCNICOS EN
OBRAS EN GENERAL.
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-

-

-

-

-
-

-
-
-

-

-

c2. Funciones del Especialista en Arquitectura

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Firma de toda la documentación como profesional responsable (informes, memorias, planos, entre
otros)
Elaborar el plan de seguridad y salud en obra, plan de aseguramiento de calidad, plan de manejo y
mitigación ambiental, estudio de ecoeficiencia, plan de mantenimiento de la infraestructura,
equipamiento y mobiliario, plan de capacitación en etapa de operatividad, plan para la gestión del
riesgo de desastre y plan de vigilancia prevencion y contagio de enfermedades

Coordinar, elaborar, firmar y presentar el informe de consistencia y sustento de modificación /
variación, para el respectivo Sustento de Variación en relación al proyecto de inversión pública
formulado, así como los formatos de riesgo.
Coordinar y plantear las actividades relacionadas al plan de manejo y mitigación ambiental
Realizar las labores de coordinación permanente del proyecto, entre la entidad y los proyectistas.

Verificar que el expediente técnico se encuentre compatibilizado con todas las especialidades, metas,
normativa de seguridad en edificaciones, lineamientos de ecoeficiencia energética, y modificaciones
requeridas, coordinando y entregando la información necesaria a cada especialista.

Firmar y sellar la documentación de la especialidad de arquitectura, Equipamiento, mobiliario y
herramientas

Verificar que la especialidad de arquitectura, Equipamiento y mobiliario cumplan con la normativa
vigente, coordinando con los otros especialistas para la compatibilización y coherencia de todo el
expediente técnico. Coordinar el dimensionamiento y ubicación de la subestación y del grupo
electrógeno con el Especialista en Instalaciones Eléctricas Mecánicas y gas

Elaborar y verificar que el equipamiento y mobiliario se encuentren compatibilizado con las otras
especialidades, metas, actualización tecnológica y de inventario existente.

Verificar que la Planilla de Metrados, Análisis de Precios Unitarios y programación de la especialidad,
se encuentren acordes a los planos, especificaciones y memoria descriptiva de la especialidad de
arquitectura.

Elaborar en coordinación con el jefe de proyecto el estudio de ecoeficiencia, plan de mantenimiento de
la infraestructura, equipamiento y mobiliario y el plan de capacitación en etapa de operatividad
respecto a la Especialista en Arquitectura

Absolución de las consultas y observaciones del expediente técnico en coordinación con los
especialistas, durante el proceso de contratación y ejecución de la obra.

Elaborar la especialidad de Arquitectura y especialidad de equipamiento, mobiliario y herramientas en
calidad de proyectista responsable.

Revisar y verificar la especialidad de arquitectura, realizando nuevos estudios y modificaciones de ser
necesario, en caso corresponda adicional y/o reducción del Expediente Técnico, durante la ejecución
de obra)

Advertir oportunamente al Supervisor de situaciones que pudieran suscitarse y pongan en riesgo el 
cumplimiento de la elaboración de los Expedientes Técnicos según lo señalado en los presentes 
Términos de Referencia.

Visar el informe de compatibilización e interferencia correspondiente a los planos y 3d.

Absolución de las consultas y observaciones de la especialidad, durante el proceso de contratación y
ejecución de la obra.

Revisar toda la documentación remitida por el la UEI a fin de que sea utilizada en el proyecto.
Correspondiente a entregables, informes especiales, autoritativas, liquidación

Comunicar oportunamente a la supervisión sobre alguna modificación a los plazos establecidos en el 
plan de trabajo aprobado.

Elaborar, coordinar y firmar toda la documentación técnica necesaria para la obtención de autoritativas.
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c3. Funciones del Especialista en Mecanica de suelos, geotecnia y geologia

-

-

-
-

-

-

c4. Funciones del Especialista en Estructuras
-

-

-

-

-

-

-

-

-

c5. Funciones del Especialista en Instalaciones Sanitarias
-
-

-

-

Elaborar el estudio hidrogeológico de drenaje y aguas subterráneas, estudio de mecánica de suelos
con fines de cimentación y estudio de mecánica de suelos con fines de pavimentación, en calidad de
proyectista responsable.
Verificar que el estudio cumpla con la normativa vigente, coordinando con los otros especialistas para
la compatibilización y coherencia de todo el expediente técnico

Elaborar, coordinar y firmar toda la documentación técnica necesaria para la obtención de autoritativas.

Verificar que el metrado, análisis de precios unitarios y programación de las especialidades, se
encuentren acordes a los planos, especificaciones y memoria descriptiva de la especialidad de
estructuras y de obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad, medio ambiente y salud.

Elaborar, coordinar y firmar toda la documentación técnica necesaria para la obtención de autoritativas,
incluyendo la autorización de infraestructura en cauce, canal y/o escorrentía.

Absolución de las consultas y observaciones de la especialidad, durante el proceso de contratación y
ejecución de la obra.
Revisar y verificar el levantamiento topográfico, especialidad de estructuras y de obras provisionales,
trabajos preliminares, seguridad, medio ambiente y salud, realizando nuevos estudios y modificaciones
de ser necesario (en caso corresponda adicional/reducción durante la ejecución de obra)

Elaborar la especialidad de instalaciones sanitarias, en calidad de proyectista responsable.
Verificar que la especialidad de instalaciones sanitarias cumpla con la normativa vigente, coordinando
con los otros especialistas para la compatibilización y coherencia de todo el expediente técnico.

Verificar que la Planilla de metrados , Análisis de Precios Unitarios y programación de la especialidad,
se encuentren acordes a los planos, especificaciones y memoria descriptiva de la especialidad de
instalaciones sanitarias
Revisar y verificar que el equipamiento y mobiliario, de corresponder, se encuentren compatibilizado
con la especialidad.

Firmar y sellar la documentación del estudio
Absolución de las consultas y observaciones de la especialidad, durante el proceso de contratación y
ejecución de la obra.
Revisar y verificar el estudio de mecánica de suelos, geotecnia y geología, hidrogeologia, realizando
nuevos estudios y modificaciones de ser necesario, en caso corresponda adicional y/o reducción del
Expediente Técnico, durante la ejecución de obra)

Revisar y verificar el levantamiento topográfico.
Elaborar la especialidad de obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad, salud y medio
ambiente y la especialidad de estructuras en calidad de proyectista responsable.

Verificar que las especialidades señaladas cumplan con la normativa vigente, coordinando con los
otros especialistas para la compatibilización y coherencia de todo el expediente técnico. Asimismo,
elaborar en coordinación con el Jefe de proyecto el plan de aseguramiento de calidad, verificando que
todas las actividades del plan sean incluidas en la especialidad de obras provisionales, trabajos
preliminares, seguridad, salud y medio ambiente
Coordinar con el especialista en medio ambiente, a fin de garantizar que las actividades señaladas en
el plan de mantenimiento de la infraestructura, equipamiento y mobiliario sean incluidas en la
especialidad de obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad, salud y medio ambiente

Firmar y sellar la documentación de la especialidad de estructuras y la especialidad de obras
provisionales, trabajos preliminares, seguridad, salud y medio ambiente
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-

-

-
-

-

c6. Funciones del Especialista en Instalaciones Eléctricas Mecánicas y gas
-

-

-

-

-

-

-

-

-

c7. Funciones del Especialista en Comunicaciones
-
-

-

-

-

Absolución de las consultas y observaciones de la especialidad, durante el proceso de contratación y
ejecución de la obra.

Revisar y verificar la especialidad de instalaciones sanitarias, realizando nuevos estudios y
modificaciones de ser necesario (en caso corresponda adicional/reducción durante la ejecucion de
obra)

Coordinar con la EPS y el gobierno local; elaborar, firmar y tramitar las autorizaciones y documentos,
de corresponder.

Elaborar la especialidad de instalaciones eléctricas, electromecánicas y gas, en calidad de proyectista
responsable.

Verificar que la especialidad de instalaciones eléctricas, electromecánicas y gas cumplan con la
normativa vigente, coordinando con los otros especialistas para la compatibilización y coherencia de
todo el expediente técnico. Coordinar el dimensionamiento y ubicación de la subestación y del grupo
electrógeno con el especialidad de arquitectura (incluye requisitos de seguridad)

Elaborar y verificar que el equipamiento y mobiliario se encuentren compatibilizado con la especialidad.

Elaborar en coordinación con el Jefe de proyecto el estudio de ecoeficiencia, plan de mantenimiento de
la infraestructura, equipamiento y mobiliario y el plan de capacitación en etapa de operatividad,
respecto a la especialidad de instalaciones eléctricas, electromecánicas y gas

Verificar que el metrado, análisis de precios unitarios y programación de la especialidad, se encuentren
acordes a los planos, especificaciones y memoria descriptiva de la especialidad de instalaciones
eléctricas.

Elaborar en coordinación con el Jefe de proyecto el estudio de ecoeficiencia, plan de mantenimiento de
la infraestructura, equipamiento y mobiliario y el plan de capacitación en etapa de operatividad,
respecto a la especialidad de data y telecomunicaciones
Verificar que la Planilla de Metrados, Análisis de Precios Unitarios y programación de la especialidad,
se encuentren acordes a los planos, especificaciones y memoria descriptiva de la especialidad de data
y telecomunicaciones

Firmar y sellar la documentación de la especialidad de instalaciones eléctricas, electromecánicas y gas

Absolución de las consultas y observaciones de la especialidad, durante el proceso de contratación y
ejecución de la obra.

Revisar y verificar la especialidad de instalaciones eléctricas, electromecánicas y gas, realizando
nuevos estudios y modificaciones de ser necesario (en caso corresponda adicional/reducción durante
la ejecución de obra)

Elaborar en coordinación con el jefe de proyecto el estudio de ecoeficiencia, plan de mantenimiento de
la infraestructura, equipamiento y mobiliario y el Cronograma de Capacitación, respecto a la
especialidad de instalaciones sanitarias

Coordinar con la EPS, gobierno local y/o el ente rector; así como elaborar, firmar y tramitar las
autorizaciones y documentos, de corresponder, incluyendo la autorización de infraestructura en cauce,
canal y/o escorrentía
Firmar y sellar la documentación de la especialidad de instalaciones sanitarias

Elaborar la especialidad de data y telecomunicaciones, en calidad de proyectista responsable.
Verificar que la especialidad de data y telecomunicaciones cumplan con la normativa vigente,
coordinando con los otros especialistas para la compatibilización y coherencia de todo el expediente
técnico.

Elaborar y verificar que el equipamiento y mobiliario se encuentren compatibilizado con la especialidad,
con la actualización tecnológica y de inventario existente.
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-
-

-

-

c.8 Funciones del Especialista en costos presupuesto y programacion
-
-

-

-

-

c.9 Funciones del Especialista en medio ambiente

-

-

-

-

-

-

-

d) DEL EQUIPAMIENTO
No aplica

e) DE LA EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA EN LA ESPECIALIDAD

Revisar y verificar las partidas relacionadas a la ejecución del plan, realizando nuevos estudios y
modificaciones de ser necesario (en caso corresponda adicional/reducción durante la ejecución de
obra)

Servicios de consultoría de Expedientes Técnicos de obras de: Construcción y/o remodelación y/o
reconstrucción y/o creación y/o mejoramiento y/o adecuación y/o implementación y/o ejecución y/o ampliación
de: Edificaciones de servicios educativos y/o Edificaciones de servicios de salud y/o Edificaciones de
Instituciones Públicas.

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente 236,456.26
(Doscientos treinta y seis mil cuatrocientos cincuenta y seis con 26/100 soles),  por la contratación de 
servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o 
emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Firmar y sellar la documentación del plan de manejo y mitigación ambiental, y especialidades
relacionadas, en lo que le corresponde.
Elaborar, coordinar y firmar toda la documentación técnica necesaria para la obtención de autoritativas.

Absolución de las consultas y observaciones de la especialidad, durante el proceso de contratación y
ejecución de la obra.

Absolución de las consultas y observaciones referidas a la aplicación del plan y/o de la especialidad
relacionada, durante el proceso de contratación y ejecución de la obra.

Firmar y sellar la documentación de la especialidad de data y telecomunicaciones
Elaborar, coordinar y firmar toda la documentación técnica necesaria para la obtención de autoritativas.

Absolución de las consultas y observaciones de la especialidad, durante el proceso de contratación y
ejecución de la obra.
Revisar y verificar la especialidad de comunicaciones y cableado estructurado, realizando nuevos
estudios y modificaciones de ser necesario (en caso corresponda adicional/reducción)

Elaborar la especialidad de Costos, presupuestos y programación, en calidad de proyectista 
Verificar que la especialidad de Costos, presupuestos y programación cumplan con la normativa
vigente, coordinando con los otros especialistas para la compatibilización y coherencia de todo el
expediente técnico.

Firmar y sellar la documentación de la especialidad de Costos, presupuestos y programación
Elaborar, coordinar y firmar toda la documentación técnica necesaria para la obtención de autoritativas.

Elaborar el plan de manejo y mitigación ambiental, en calidad de proyectista responsable, en
coordinación con el Jefe de proyecto y el Especialista en Estructuras
Verificar que el plan elaborado cumpla con la normativa vigente, coordinando con los otros
especialistas para la compatibilización y coherencia de todo el expediente técnico.

Verificar que las especificaciones, memoria descriptiva, metrado, análisis de precios unitarios y
programación de las partidas necesarias para el cumplimiento del plan de manejo y mitigación
ambiental, se encuentren incluidos acordes a la programación señalada en el plan.
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f) DE LA PENALIDAD POR MORA

g) DE LAS OTRAS PENALIDADES

N°
Respecto a incumplimientos durante la ejecucion de la consultoria

1

2

3

4

5

6

7

8

Se aplicará la penalidad por mora o retraso injustificado de acuerdo a lo indicado en el Art. 161° y 162° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Esta penalidad es de aplicación automática como
consecuencia de la verificación de los días de atraso injustificado de la prestación del servicio.

Se aplican de acuerdo al Art. 163°, hasta un monto máximo al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, según detalle siguiente:

Otras Penalidades
Supuestos de aplicación de penalidad

En caso el consultor incumpla con su
obligación de ejecutar la prestación con el
personal acreditado o debidamente
sustituido.

Por incumplimiento de condiciones de
seguridad durante la ejecución de los
trabajos de campo.

Procedimiento

Según informe del coordinador o
supervisor del servicio o personal
de la Entidad

Según informe del coordinador o
supervisor del servicio o personal
de la Entidad

Forma de cálculo

Según informe del coordinador o
supervisor del servicio o personal
de la Entidad

0.02 de la UIT por cada
incumplimiento en el
sellado o firma.

Según informe del coordinador o
supervisor del servicio o personal
de la Entidad.

0.05 UIT por expediente
presentado sin
autorización de la
Entidad

0.5 UIT por cada día de
ausencia del personal.

0.05 UIT por día de
incumplimiento

0.02 de la UIT por cada
incumplimiento en la
asistencia a las
reuniones físicas o
virtuales

Según informe del coordinador o
supervisor del servicio o personal
de la Entidad.

Por incumplimiento en la atención/solución
a las incidencias reportadas (Consultas
técnicas) requeridas por SENCICO

0.06 de la UIT por cada
incumplimiento en la
atención/solución a las
incidencias reportadas

Por presentación de expedientes
administrativos para la tramitación de
autoritativas ante el ente rector
competente, sin la autorización previa de la
Entidad.

Según informe del coordinador o
supervisor del servicio o personal
de la Entidad.

Por incumplimiento en la presentación de
Informes Especiales, INFORMES
ESPECIALESi, INFORMES
ESPECIALESii y INFORMES
ESPECIALESiii, en los plazos estipulados
según los presentes TDR

0.05 UIT por día de
incumplimiento

Por incumplimiento en la asistencia a las
reuniones físicas o virtuales (falla de audio
y/o video), establecidas en el plan de
trabajo o requeridas por la UEI.

Por presentación de entregables sin firma
y/o sello de los profesionales
responsables.

Según informe del coordinador o
supervisor del servicio o personal
de la Entidad.

Por incumplimiento en la presentación de
las autoritativas

0.1 de la UIT por día de
incumplimiento

Según informe del coordinador o
supervisor del servicio o personal
de la Entidad.
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9

10

Respecto a la calidad de la documentacion presentada

11

12

13

Comunicación de la aplicación de penalidades:

Según informe del coordinador o
supervisor del servicio o personal
de la Entidad

Por no sustentar en la normativa vigente
(RNE, directivas, MINEDU, entre otros) la
absolucion a las consultas y/o
observaciones al expediente tecnico,
efectuadas durante el proceso de selección
de obra y/o durante la ejecucion de obra

0.02 de la UIT por cada
absolucion a
observaciones y/o
consultas no sustentada
normativamente

0.06 de la UIT por cada
informe especial o
entregable sin la
información técnica
completa

Según informe del coordinador o
supervisor del servicio o personal
de la Entidad

Por incumplimiento en la presentación de
levantamiento de observaciones de los
entregables

0.05 UIT por día de
incumplimiento

Según informe del coordinador o
supervisor del servicio o personal
de la Entidad.

Por incumplimiento en la presentación de
toda la información técnica
correspondiente, en cada informe especial
o entregable presentado

0.03 UIT por cada
incompatibilidad 
detectada durante el
plazo de elaboracion del
expediente tecnico

Por cada incompatibilidad encontrada que
difiera de lo señalado en el informe de
compatibilización e interferencia, durante el
plazo de elaboracion del expediente
tecnico

Según informe del coordinador o
supervisor del servicio o personal
de la Entidad

De acuerdo al art. 5° del RLCE ítem 5.2 "...La supervisión de la ejecución del contrato compete al área usuaria
o al órgano al que se le haya asignado tal función". Por lo que se asignará personal de la UEI para el
seguimiento del contrato.

El coordinador o supervisor del servicio o personal de la Entidad debe remitir el informe de detección de 
infracciones a la UEI con los detalles necesarios.
La UEI remitirá Memorando con  las evidencias de la infracción al Departamento de Abastecimiento, en 
un plazo máximo de 05 días calendarios de recibido el informe.

De ser el caso, el consultor podrá hacer conocimiento su oposición debidamente sustentando, del cual, la 
UEI podrá realizar el pronunciamiento y la reconsideración que corresponda. Sí el área usuario considera 
que se ratifica de las penalidades, deberá hacer de conocimiento al consultor a fin de que lo pueda 
someter a arbitraje.

El Departamento de Abastecimiento realizará el cálculo de las penalidades y comunicará la aplicación de 
las mismas, a través de una Carta y Formato de Penalidad remitida al consultor.
Las penalidades enumeradas serán retenidas de los pagos a efectuar al consultor, los cuáles deberán 
estar consignados en el Acta de Conformidad de pago respectivo; asimismo, podrán ser retenidas de la 
liquidación del servicio de consultoría, o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la 
ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Por incumplimiento en la presentación de 
los entregables (PRIMER ENTREGABLE, 
TERCER ENTREGABLE, SEXTO 
ENTREGABLE,SEPTIMO ENTREGABLE, 
NOVENO ENTREGABLE Y DÉCIMO 
ENTREGABLE

0.1 de la UIT por día de
incumplimiento

Según informe del coordinador o
supervisor del servicio o personal
de la Entidad.
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h) DE LAS CONTRATACIONES POR PAQUETE
No aplica

i) ASISTENCIA TÉCNICA

j) PERSONAL DE CONTACTO PARA COORDINAR
Respecto a la elaboración del expediente técnico.

Nombre y Apellido: Patricia María Charaja Vildoso

El proveedor deberá brindar el servicio de Asistencia Técnica de Atención a Consultas técnicas urgentes
(telefónico y por correo electrónico), el cual se efectuará durante todo el plazo de ejecución del servicio,
contabilizados a partir del día siguiente de iniciado el plazo contractual del servicio. La asistencia tecnica
deberá realizarse en la jornada laboral de Lunes a Sabado de 7:30am a 6pm, y deberá ser atendido como
sigue:

Tiempo máximo de 
atención/solución de incidencia 
c/emisión de informe especial

Tiempo máximo de 
atención/solución de 
incidencia s/emisión 
de informe especial

Tiempo 
máximo de 

inicio de 
atención

Atención 
Telefónico y/o 

por correo 
electrónico y/o 

carta

Atención de 
incidencia

La asistencia técnica incluye atender cualquier tipo de incidencia, como emisión de documentos, remisión de
cargos de notificación, coordinaciones efectuadas, etc.; según corresponda. Las llamadas de servicio de
soporte técnico, comprenden también atención/solución a las consultas formuladas por el personal técnico del
SENCICO.

El PROVEEDOR deberá indicar 02 números telefónicos para el reporte de incidencias, y enviarlos por correo
electrónico a pcharaja@sencico.gob.pe y kriveros@sencico.gob.pe, como máximo al día siguiente de
firmado el contrato.

Consultas 
técnicas 
urgentes

Lunes a Sabado
de 7:30am a
6pm

1 hora 03 horas 24 horas

Tiempo de máximo de inicio de atención. - Tiempo que transcurre desde el momento de reportada la
incidencia por parte de SENCICO (el reporte de la incidencia será vía telefónica y/o por correo electrónico),
hasta que el proveedor inicie la atención del mismo.
Tiempo máximo de atención/solución de incidencia sin emisión de informe especial. - Tiempo que
transcurre desde que se consigna (por correo y/o teléfono) el reporte de incidencia al proveedor hasta la
atención/solución del mismo donde no fue necesario la emisión de informe especial de atención/solución de
incidencia. 

Tiempo máximo de atención/solución de incidencia con emisión de informe especial. - Tiempo que
transcurre desde que se consigna (por correo y/o teléfono) el reporte de al proveedor hasta la
atención/solución del mismo donde fue necesario la emisión de informe especial de atención/solución de
incidencia.

El proveedor deberá contar con los equipos de comunicaciones, equipos informáticos y software necesarios,
con el fin de cumplir con la atención/solución a la incidencia reportada (Consultas técnicas urgentes), de tal
manera que la Entidad no tenga que esperar los tiempos señalados para otros informes especiales.

Cuando cada entregable se evalúe y se determine que está incompleto se procederá a notificar al consultor
como un entregable NO presentado, en este supuesto se computará la penalidad desde el día siguiente del
vencimiento del plazo para la presentacion del entregable hasta la conformidad que emita la supervisión.
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Correo Electrónico: pcharaja@sencico.gob.pe
Telefono:2116300 Anexo 1604
Móvil: 931994319

Respecto a la elaboración y obtención de autoritativas del expediente técnico.
Nombre y Apellido: Katherine Riveros Herrera
Correo Electrónico: kriveros@sencico.gob.pe
Telefono:2116300 Anexo 1602
Móvil: 948431303

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

B
B.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Acreditación:

Importante

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

3.2

TÍTULO PROFESIONAL EN INGENIERÍA CIVIL, INGENIERÍA ECONÓMICA, O ECONOMÍA. del
personal clave requerido como ESPECIALISTA EN COSTOS PRESUPUESTO Y PROGRAMACION

TÍTULO PROFESIONAL EN INGENIERÍA AMBIENTAL O MEDIO AMBIENTE del personal clave
requerido como ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE

El Título Profesional será verificado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el
portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente
link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio
de Educación a través del siguiente link: http://www.titulosinstitutos.pe/, según corresponda.

En caso el Título Profesional no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor ganador de la buena pro debe
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.

TÍTULO PROFESIONAL EN ARQUITECTURA Y/O ING. CIVIL del personal clave requerido como JEFE
DE PROYECTO

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

TÍTULO PROFESIONAL EN INGENIERÍA SANITARIA del personal clave requerido como
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS

TÍTULO PROFESIONAL EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA O INGENIERÍA DE
TELECOMUNICACIONES del personal clave requerido como ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES

FORMACIÓN ACADÉMICA
CALIFICACIONES DEL PROFESIONAL CLAVE

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el artículo 188 del
Reglamento.

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento
este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Requisitos:

TÍTULO PROFESIONAL EN ARQUITECTURA del personal clave requerido como ESPECIALISTA EN
ARQUITECTURA
TÍTULO PROFESIONAL EN INGENIERÍA CIVIL O GEOLOGÍA del personal clave requerido como
ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS, GEOTECNIA Y GEOLOGIA

TÍTULO PROFESIONAL EN INGENIERÍA CIVIL del personal clave requerido como ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURAS

TÍTULO PROFESIONAL EN INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA del personal clave requerido como
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS MECÁNICAS Y GAS
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Requisitos:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Se define como servicios de consultoria de obra similares a:

EXPERIENCIA NO MENOR DE 12 MESES, que se computa desde la colegiatura, como ESPECIALISTA
y/o INGENIERO y/o PROYECTISTA de: INSTALACIONES SANITARIAS y/o SANITARIO EN LA
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TECNICOS EN OBRAS GENERAL. del personal clave requerido
como ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS

EXPERIENCIA NO MENOR DE 12 MESES, que se computa desde la colegiatura, como ESPECIALISTA
y/o INGENIERO y/o PROYECTISTA de: INSTALACIONES ELÉCTRICAS y/o ELECTRICISTA y/o
ELECTRICO y/o MECANICO ELECTRICO y/o MEDIA TENSION y/o GAS EN LA ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTES TECNICOS EN OBRAS GENERAL. del personal clave requerido como ESPECIALISTA
EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS MECÁNICAS Y GAS

EXPERIENCIA NO MENOR DE 12 MESES, que se computa desde la colegiatura, como ESPECIALISTA
y/o INGENIERO y/o PROYECTISTA de: COMUNICACIÓN y/o CABLEADO ESTRUCTURADO y/o
REDES y/o TELECOMUNICACIONES y/o ELECTRONICO y/o INSTALACIONES DE DATA Y
TELECOMUNICACIONES EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TECNICOS EN OBRAS EN
GENERAL. del personal clave requerido como ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES

EXPERIENCIA NO MENOR DE 12 MESES, que se computa desde la colegiatura, como ESPECIALISTA
y/o INGENIERO y/o PROYECTISTA de: COSTOS y/o PRESUPUESTO y/o METRADOS y/o
PROGRAMACIÓN, PARA EXPEDIENTES TÉCNICOS EN OBRAS EN GENERAL. del personal clave
requerido como ESPECIALISTA EN COSTOS PRESUPUESTO Y PROGRAMACION

EXPERIENCIA NO MENOR DE 12 MESES, que se computa desde la colegiatura, como ESPECIALISTA
y/o INGENIERO y/o PROYECTISTA de: MEDIO AMBIENTE y/o AMBIENTAL y/o DECLARACION DE
IMPACTO AMBIENTAL y/o MITIGACION AMBIENTAL DE OBRAS EN GENERAL. del personal clave
requerido como ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE

Servicios de consultoría de Expedientes Técnicos de obras de: Construcción y/o remodelación y/o reconstrucción
y/o creación y/o mejoramiento y/o adecuación y/o implementación y/o ejecución y/o ampliación de: Edificaciones de
servicios educativos y/o Edificaciones de servicios de salud y/o Edificaciones de Instituciones Públicas.

EXPERIENCIA NO MENOR DE 24 MESES, que se computa desde la colegiatura, como ESPECIALISTA
y/o INGENIERO y/o PROYECTISTA de: ESTRUCTURAS y/o ESTRUCTURAL EN LA ELABORACIÓN
DE EXPEDIENTES TECNICOS EN OBRAS EN GENERAL. del personal clave requerido como
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia
sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

EXPERIENCIA NO MENOR DE 36 MESES, que se computa desde la colegiatura, como GERENTE y/o
JEFE y/o ESPECIALISTA y/o COORDINADOR Y/O SUPERVISOR Y/O INSPECTOR Y/O
PROYECTISTA EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS SIMILARES. del
personal clave requerido como JEFE DE PROYECTO

EXPERIENCIA NO MENOR DE 24 MESES, que se computa desde la colegiatura, como ESPECIALISTA
y/o ARQUITECTO y/o PROYECTISTA EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS
SIMILARES. del personal clave requerido como ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA

EXPERIENCIA NO MENOR DE 24 MESES, que se computa desde la colegiatura, como ESPECIALISTA
y/o INGENIERO y/o PROYECTISTA de: SUELOS y/o MECÁNICA DE SUELOS y/o GEOTECNIA y/o
GEOTECNICO PARA EXPEDIENTES TECNICOS EN OBRAS EN GENERAL. del personal clave
requerido como ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS, GEOTECNIA Y GEOLOGIA
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Acreditación:

Importante

C

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 

(Doscientos treinta y seis mil cuatrocientos cincuenta y seis con 26/100 soles) por la contratación de servicios de 
consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha 
de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de 
pago, según corresponda.

236,456.26

Acreditación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar
que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones
independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº
8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del contrato que
haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse
copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el
contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y
su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado
de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelación en el mismo comprobante de pago[1].

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de
calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento
este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato

La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos
y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes:
Servicios de consultoría de Expedientes Técnicos de obras de: Construcción y/o remodelación y/o reconstrucción
y/o creación y/o mejoramiento y/o adecuación y/o implementación y/o ejecución y/o ampliación de: Edificaciones de
servicios educativos y/o Edificaciones de servicios de salud y/o Edificaciones de Instituciones Públicas.

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia
establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración del expediente
técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del Reglamento.
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Importante
*

*

Importante
*

*

*

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la
calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe
presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado
en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros
y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación
del comprobante de pago, según corresponda. 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor
en la Especialidad.

Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la 
autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de 
contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De 
ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún 
componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los 
postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.

Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el 
contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia.
En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual
no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las
actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida.
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[1] 

C.P.C. ANGELA BONILLA CAIRO
Oficina de Administración y Finanzas

Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones

Lima,  mayo 2023

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Ala UEItir 
ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha 
sido cancelado”
(…)
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual 
debiera reconocerse la validez de la experiencia”.
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PRESTACION PRINCIPAL (PP)

1 PRIMER ENTREGABLE PLAN DE TRABAJO

2 SEGUNDO ENTREGABLE AUTORITATIVAS PARTE A
2a

2b

3 TERCER ENTREGABLE ESTUDIOS TÉCNICOS ESPECIFICOS
3a ESTUDIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO - ARQUITECTÓNICO
3b ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACIÓN
3c ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON FINES DE PAVIMENTACIÓN
3d ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DE DRENAJE Y AGUAS SUBTERRÁNEAS

4 CUARTO ENTREGABLE AUTORITATIVAS PARTE B
4a
4b

5 QUINTO ENTREGABLE

5a DISEÑO ARQUITECTÓNICO
5b DOCUMENTOS TECNICOS
5c PLANOS ARQUITECTURA
5d PLANOS CON PREDIMENSIONAMIENTO DE TODAS LAS ESPECIALIDADES
5e INFORME DE SUSTENTO TÉCNICO DE SELECCION DE ALTERNATIVA TECNICA

6 SEXTO ENTREGABLE ESPECIALIDADES
6a

01

02 ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS

03 ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA (incluye requisitos de seguridad)

04 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS

05

06 ESPECIALIDAD DE DATA Y TELECOMUNICACIONES

07 ESPECIALIDAD DE EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y HERRAMIENTAS

6b
01
02 PLAN DE MANEJO Y MITIGACIÓN AMBIENTAL
03 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
04 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
05 PLAN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE
06
07 ESTUDIO DE ECOEFICIENCIA
08 PLAN DE CAPACITACIÓN EN ETAPA DE OPERATIVIDAD
09 PLAN DE VIGILANCIA PREVENCION Y CONTAGIO DE ENFERMEDADES
10 PLAN DE MITIGACION DE  IMPACTO VIAL (DE CORRESPONDER DE ACUERDO A LA NORMATIVA)
11

ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO Y PREDIMENSIONAMIENTO DE 
ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y GAS

Parte A

ANEXO I

Indice

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO PARA SOLICITAR FACTIBILIDAD DE AGUA Y DESAGÜE (punto de conexión Y 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO)
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO PARA SOLICITAR AUTORIZACIÓN DE CONEXIÓN A SISTEMA PÚBLICO DE 
DRENAJE PLUVIAL

CONTENIDO DE ENTREGABLES

AUTORIZACIÓN DE CONEXIÓN A SISTEMA PÚBLICO DE DRENAJE PLUVIAL O RESPUESTA DEL ENTE RECTOR
FACTIBILIDAD DE AGUA Y DESAGÜE (punto de conexión Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO)

APROBACION DEL PROYECTO DE SISTEMA DE UTILIZACIÓN DE MEDIA TENSIÓN EMITIDA POR LA 
CONCESIONARIA

ESPECIALIDAD DE OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO 
AMBIENTE

Parte B (ESTUDIOS ESPECIFICOS)
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

ESTUDIO DE ILUMINACIÓN Y CONFORT LUMÍNICO CON EFICIENCIA ENERGÉTICA
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7 SEPTIMO ENTREGABLE
INFORME DE COMPATIBILIZACIÓN E INTERFERENCIA
Cuadro comparativo de areas, equipamiento y mobiliario para el informe de consistencia

8 OCTAVO ENTREGABLE
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO PARA SOLICITAR LICENCIA DE EDIFICACIÓN
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO  DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO

9 NOVENO ENTREGABLE

10 DECIMO ENTREGABLE 

11 DECIMO PRIMER ENTREGABLE 

12 INFORMES ESPECIALES (PP)
i

ii

iii

Presentación de archivos/documentos físicos y digitales compatibilizado

Informes solicitados por la Entidad, en relación a absolución de consultas, absolución de observaciones y
requerimiento de documentación.

Informe solicitado por la Entidad, para la actualización de especificaciones técnicas de la especialidad de
comunicaciones y actualización de la especialidad de costos, presupuestos y programación solicitada por la
entidad, a fin de cumplir con la vigencia tecnológica establecida por el departamento de Informática.

Informe de atención/solución de incidencia, según lo señalado en el ítem i) ASISTENCIA TÉCNICA del item
3.1.2

Asimismo debera adjuntar la LICENCIA DE EDIFICACION EMITIDA POR LA MUNICIPALIDAD DE LA 
JURISDICCION

DIGITALIZACIÓN EN 3D DE TODAS LAS ESPECIALIDADES

EXPEDIENTE TÉCNICO COMPLETO (VERSIÓN DIGITAL)

INFORME DE CONSISTENCIA Y SUSTENTO DE 
MODIFICACIÓN/VARIACIÓN

EXPEDIENTE TÉCNICO COMPLETO (VERSIÓN FÍSICA)

Presentación digital, incluye especialidad de costos y presupuestos

INFORME DE CONSISTENCIA Y SUSTENTO DE MODIFICACIÓN / VARIACIÓN

AUTORITATIVAS PARTE C
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PRESTACION PRINCIPAL (PP)

1 PRIMER ENTREGABLE PLAN DE TRABAJO

1.01

1.02

1.03
1.04
1.05

1.06
1.07

-
-

- 25 días calendario previo a la presentación del Anteproyecto arquitectónico 
- 20 días calendario previo a la presentación del Anteproyecto arquitectónico 
- 15 días calendario previo a la presentación del Anteproyecto arquitectónico 
- 10 días calendario previo a la presentación del Anteproyecto arquitectónico 

- 25 días calendario previo a la presentación del SEPTIMO ENTREGABLE
- 15 días calendario previo a la presentación del SEPTIMO ENTREGABLE
- 5 días calendario previo a la presentación del SEPTIMO ENTREGABLE

- 15 días calendario previo a la presentación de EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA
- 05 días calendario previo a la presentación de EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA

1.08

- Exposición de Anteproyecto arquitectónico y predimensionamiento de todas las especialidades
- Exposición de PROYECTO DEFINITIVO
- Exposición de Informe de Interferencias, compatibilización y digitalización 3D
- Exposición de informe de consistencia y sustento de modificación / variación

1.09

1.10

1.11 Adjuntar certificados de habilidad profesional de todo el personal clave

Declaracion jurada de compromiso a tener activo los correos y celulares del contratista, jefe de proyecto y 
especialistas, en el siguiente horario de Lunes a Sabado de 7:30am a 6pm

Cronograma de reuniones presenciales en sede SENCICO San Borja, identificando la participación de cada 
especialista de parte de la consultoría y de la supervisión (identificar plazos en consideración de la firma del contrato). 
La misma debera contener las siguientes reuniones minimas:

Declaracion jurada de contar con todo el software y hardware necesario para lograr una adecuada conexión durante 
las reuniones virtuales

Adjuntar SCTR donde figure el personal designado para trabajos de campo (con vigencia durante la ejecución de 
trabajos de campo)
Protocolos y/o procedimientos seguridad y de calidad (pruebas y ensayos)
Cronograma de reuniones virtuales, identificando la participación de cada especialista de parte de la consultoría y de 
la supervisión. La misma debera contener las siguientes reuniones minimas:

Reuniones para verificar cumplimiento de metas y componentes previstos en el estudio de pre inversión:

Reuniones para verificar cumplimiento de metas y componentes previstos en el estudio de pre inversión:

Reuniones para verificar que no hay interferencias entre todas las especialidades y el sustento de variación:

10 días de firmada el acta de entrega de documentos, primera reunión de coordinación
5 días despues de la aprobacion del TERCER ENTREGABLE-ESTUDIOS TÉCNICOS ESPECIFICOS la cual 
debera incluir la revision de todos los estudios tecnicos especificos y el analisis de las implicancias en el diseño 
estructural y arquitectonico.

Reuniones para verificacion y coordinaciones generales por entregables:

Cronograma general de actividades en formato Project (Incluye cronograma de pruebas y ensayos para control de 
calidad). Debera establecer hitos para presentación, evaluación y resultados de avances, por cada entregable.

Calendario de participación del personal ofertado
Cronograma con fechas de visitas al terreno, incluir nombre del personal por cada fecha programada

El presente entregable debe contener todas las actividades necesarias para lograr realizar el seguimiento al avance de
elaboración del Expediente Técnico

El contenido mínimo es como se detalla a continuacion; el mismo que podrá ser ampliado a solicitud de la
supervisión/ENTIDAD o a consideración del contratista:

Relación de profesionales, técnicos y personal de campo. Datos (nombre, cargo, correo electrónico, celular)
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2 SEGUNDO ENTREGABLE AUTORITATIVAS PARTE A

2a

1.00 Oficio de solicitud
2.00 Planos de ubicación y localización con vías de acceso
3.00 Documentos de representante legal de SENCICO
4.00 Certificado de habilidad del profesional responsable
5.00 Documentos de representatividad a favor del contratista
6.00 Memoria Descriptiva (incluye panel fotográfico)
7.00 Cálculo estimado de la demanda máxima
8.00 Otros (según establezca la concesionaria)

2b

1.00 Oficio de solicitud
2.00 Planos de ubicación y localización con vías de acceso
3.00 Documentos de representante legal de SENCICO
4.00 Certificado de habilidad del profesional responsable
5.00 Documentos de representatividad a favor del contratista
6.00 Memoria Descriptiva (incluye panel fotográfico)
7.00
8.00 Otros (según establezca la concesionaria)

Cálculo estimado de la demanda máxima (incluir información actualizada del SENAMHI)

El contratista deberá realizar las gestiones ante el ente rector pertinente, en aras de garantizar el empalme del 
colector del drenaje pluvial 

El presente entregable debe contener todas las actividades necesarias para lograr realizar el seguimiento al avance de
elaboración del Expediente Técnico

El contenido mínimo es como se detalla a continuacion; el mismo que podrá ser ampliado a solicitud de la
supervisión/ENTIDAD o a consideración del contratista:

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO PARA SOLICITAR FACTIBILIDAD DE AGUA Y DESAGÜE (punto de conexión Y 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO)

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO PARA SOLICITAR AUTORIZACIÓN DE CONEXIÓN A SISTEMA PÚBLICO DE 
DRENAJE PLUVIAL
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3 TERCER ENTREGABLE ESTUDIOS TÉCNICOS ESPECIFICOS

3a ESTUDIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO - ARQUITECTÓNICO

* Debera identificar zona altimétrica y planimétrica
*

*

*

- identificar canales, cauces y/o escorrentías aledañas
- Identificar la red de drenaje pluvial determinando el grado de consolidación

El estudio debera contemplar los siguientes contenidos minimos:
1 Memoria descriptiva
2 Panel fotográfico comentado
3

- Lotes colindantes (de tener edificación debe indicar la altura)
- vértices de las cabezas de manzana colindantes
- Secciones de vías acotadas 
- Configuración urbana y/o rural el cual deberá incluir lo siguiente:

- postes de alumbrado
- buzones (especificar cota de fondo y de tapa)
- ríos
- quebradas
- canales
- Otros (según exploración en campo)

4

-

- Elementos que configuren barrera arquitectónica
- Vías colindantes indicando nivel de consolidación y nivel de cotas

5

- Construcciones existentes dentro del predio  identificando grado de consolidación
-

-

-

- REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LAS AREAS ALEDAÑAS AL PREDIO
-

Debera establecer como mínimo 03 puntos de Control Terrestre (BM) debidamente georreferenciados, 
monumentados y certificados. Asimismo se incluira 10 puntos adicionales de apoyo los cuales seran 
georeferenciados y monumentados.

Plano perimétrico (indicando área, medidas perimétricas, ángulos, linderos, colindancias y coordenadas UTM) el cual 
deberá contemplar lo siguiente:

El contenido mínimo es como se detalla a continuacion; el mismo que podrá ser ampliado a solicitud de la supervisión/ENTIDAD 
o a consideración del contratista:

El estudio será firmado el ingeniero civil, correspondiente al personal clave del consultor denominado Especialista en 
Estructuras, asimismo debera incluir la firma del especialista por parte de la supervision del expediente tecnico; debiendo 
cumplir con las condiciones minimas para los trabajos de campo y resultados, segun se detalla a continuacion:

Plano de ubicación y localización (escala según especificaciones técnicas nacionales - predial catastral)

Debera incluir un Video de recorrido con dron (incluye un radio de 1500 metros alrededor del límite del terreno), el 
cual deberá considerar lo siguiente:

Plano de Levantamiento de la Infraestructura existente y del terreno libre (incluye vistas fotográficas), el cual deberá 
contemplar lo siguiente:

REDES DE TELECOMUNICACIONES EN LAS AREAS ALEDAÑAS AL PREDIO, A TODAS LAS 
CONCESIONARIAS EXISTENTES EN LA ZONA

REDES DE ENERGIA ELECTRICA (ALTA, BAJA Y MEDIA TENSION) EN LAS AREAS ALEDAÑAS AL PREDIO

El contratista deberá tramitar ante las concesionarias los expedientes administrativos que correspondan, a fin de 
obtener planos de las redes matriz, a ser incluidos en los planos del levantamiento topográfico.

Debera ejecutar el BM (Bench Mark) monumentado con la siguiente especificación técnica: concreto f’c= 140 Kg/cm2 
de 20x20x40 cm de profundidad colocándole una plancha de bronce (tipo registro de 4”) en el cual estará indicado el 
BM o  en su  defecto podrá  ser implementado  en un elemento  que garantice  su permanencia y fácil ubicación 
(autorizado por la supervisión). Incluye informe técnico.

El contratista deberá trazar perfiles longitudinales y secciones transversales del terreno incluido las calles 
aledañas

REDES DE CANALES, ESCORRENTIAS, POZOS Y OTROS EN LAS AREAS ALEDAÑAS AL PREDIO
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6 Plano topográfico general, deberá contemplar lo siguiente:
-
- Correspondencia con planos SUNARP
- Curvas de nivel cada 0.50m
- Proyección UTM

7 Cuadros de datos técnicos
8 Fichas de valores de los puntos de control terrestre (BM)
9 Polígono de apoyo

10 Identificación de punto hacia donde evacuará el drenaje pluvial
11 Plano del perfil urbano de las manzanas colindantes
12

ANEXOS
-
- Relación de equipos utilizados  y software utilizado
- Certificado de calibración de equipos topográficos y geodésicos utilizados
-

3b ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACIÓN

*

*

*

*

*

- Suelos colapsables
- Ataque químico por suelos y aguas subterráneas
- Suelos expansivos
- Licuación de suelos

El estudio debera contemplar los siguientes contenidos minimos:
1 Generalidades
2 Estudios Básicos
3 Aspectos geológicos
4 Resumen de las condiciones de cimentación

a) Tipo de cimentación
b) Estrato de apoyo de cimentación
c) Parámetros de diseño para la cimentación

- Profundidad de la Cimentación
- Presión Admisible
- Factor de Seguridad por Corte y Asentamiento Diferencial o Total

d) Agresividad del suelo a la cimentación
e) Recomendaciones adicionales

5 Información previa
6 Exploración de campo
7 Ensayos de Laboratorio

descripción de los ensayos efectuados
8 Perfil del suelo
9 Nivel de napa freática

10 Análisis de cimentación

El plano topográfico general deberá estar enlazado a Datum Oficial WGS84 o PSAD56

El estudio será firmado por ingeniero civil, que corresponde al personal clave denominado Especialista en Mecanica de 
suelos, geotecnia y geologia, asimismo debera incluir la firma del especialista por parte de la supervision del expediente 
tecnico; debiendo cumplir con las siguientes condiciones minimas:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO DE LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES

Evaluar la necesidad de ejecutar obras de sostenimiento, de requerirse, el consultor debe detallar los parámetros de 
diseño y construcción.

La cantidad de puntos de exploración será superior en 30% a la cantidad mínima establecida en la N.T. E.050 RNE

El estudio deberá estar enmarcado en las exigencias de la Norma Técnica E.050 Suelos y Cimentaciones - RNE (la 
obligatoriedad de los ensayos deben ser aprobados por la supervisión)

Evaluar existencia de problemas especiales de cimentación (recomendar soluciones que correspondan y que 
aseguren la estabilidad y permanencia de las obras)

En el caso de encontrarse con niveles freáticos altos y no sea posible la excavación de calicatas, es obligatorio 
emplear otro medio de exploración de muestreo de exploración directa en concordancia con las normas vigentes.

Copia de los planos de habilitación urbana aprobados y copia literal de dominio (partida registral)

                Video de recorrido con dron (incluye un radio de 1500 metros alrededor del límite del terreno)
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a) Memoria de cálculo
b) Tipo de cimentación
c) Profundidad de cimentación
d) Cálculo de carga de rotura por corte y cálculo de factor de seguridad
e) Estimación de asentamientos (diferenciales y/o totales)
f) Presión admisible del terreno

11 Efectos del sismo
a) Zona sísmica
b) Tipo del perfil del suelo
c) Factor del suelo
d) Periodo (Tp)
e) Periodo (Tl)

12
a) Peso unitario
b) Cohesión
c) Ángulo de fricción
d) Coeficiente activo estático
e) Coeficiente en reposo estático
f) Coeficiente pasivo estático
g) Factor de reducción del empuje pasivo
h) Coeficiente activo dinámico
i) Coeficiente en reposo dinámico
j) Coeficiente pasivo dinámico
k) Coeficiente de fricción bajo la cimentación

13
14 Hoja resumen de las condiciones de cimentación (según Anexo I - N.T. E.050-RNE)
15 Planos y perfiles de puntos investigados

Planos de ubicación de puntos de exploración (plano planimétrico o topográfico)
- relacionado a una base de referencia - BM
- indicando la ubicación físico de los puntos de exploración
- de acuerdo a la simbología indicada en la tabla 7 de la N.T. E.050 - RNE

16 Resultados de los ensayos de laboratorio el cual deberá incluir lo siguiente:
-

17 Conclusiones
18 Recomendaciones
19 Panel fotográfico

- Incluir fotos de todos los puntos de exploración realizados con su respectiva identificación.
- Acreditar la profundidad de las exploraciones y la diferencia de los estratos encontrados.

ANEXOS
- Relación de equipos utiizados y software utilizado
- Certificado de calibración de los equipos empleados en campo y laboratorio
- Certificación de acreditación del laboratorio
- Detalle de los ensayos acreditados

3c ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON FINES DE PAVIMENTACIÓN

*

*

*

El estudio será firmado por ingeniero civil, que corresponde al personal clave denominado Especialista en Mecanica de 
suelos, geotecnia y geologia, asimismo debera incluir la firma del especialista por parte de la supervision del expediente 
tecnico; debiendo cumplir con las siguientes condiciones minimas:

Perfil estratigráfico por cada punto explorado, indicando las progresivas y cotas de acuerdo al plano topográfico

Gráficos y resultados obtenidos en el Laboratorio según tabla 5 de la N.T. E.050 - RNE

El estudio deberá estar enmarcado en las exigencias de la Norma Técnica CE.010 - RNE (la obligatoriedad de los 
ensayos deben ser aprobados por la supervisión)
La cantidad de puntos de exploración será superior en 30% a la cantidad mínima establecida en la N.T. E.050 RNE

En relacion a los TRABAJOS MÍNIMOS EN CAMPO Y RESULTADOS, se debera considerar para los ensayos de 
campo y laboratorio, los siguientes ensayos minimos:

Análisis adicionales (indicaciones de las precauciones especiales que toma el proyectista)

Parámetros para el diseño y construcción de obras de sostenimiento (según necesidad del proyecto)

g) Otros parámetros que se requieran para el diseño de las estructuras y cuyo valor dependa directamente del 
suelo
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- Clasificación de suelos (SUCS)
- Contenido de humedad
- Análisis granulométrico
- Límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad de suelos
- Peso específico relativo de sólidos de un suelo
- Determinación del material que pasa el tamiz 75 um (N° 200)
- Contenido de sales, más cloruros y sulfatos solubles
- Permeabilidad de suelos
- Ensayo de densidad de campo
- Proctor modificado
- Ensayo de CBR

El estudio debera contemplar los siguientes contenidos minimos:
1 Generalidades
2 Aspectos geotécnicos
3 Perfil estratigráfico indicando las progresivas y cotas de acuerdo al plano topográfico
4 Análisis de los resultados de campo y laboratorio
5 Conclusiones
6 Recomendaciones
7 Planos

- Plano en coordenadas UTM (ubicación de puntos de exploración)
-

8 Panel fotográfico
ANEXOS

Relación de equipos utiizados y software utilizado
Certificado de calibración de los equipos empleados en campo y laboratorio
Certificación de acreditación del laboratorio
Detalle de los ensayos acreditados

3d ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DE DRENAJE Y AGUAS SUBTERRÁNEAS

* La obligatoriedad de los ensayos deben ser aprobados por la supervisión
*

*

- Perforaciones o sondaje eléctrico vertical – SEV
- Análisis químico del agua

El estudio debera contemplar los siguientes contenidos minimos:
1 Estudio Hidrogeológicos de drenaje, diseño hidráulico de drenaje temporal y /o permanente
2 Generalidades
3 Estudios Básicos
4 Aspectos geológicos
5 Aspectos geotécnicos
6 Aspectos hidrológicos e hidráulicos
7 Perfil longitudinal estratigráfico indicando los cortes y cotas de acuerdo con el plano topográfico
8 Nivel freático
9 Parámetros Hidrogeológicos

10 Inventario de Fuentes de Aguas Subterráneas y plano de su ubicación
11 Ubicación del Sondeo- Hidrogeología local
12 Ubicación del área con aceptables condiciones hidrogeológicas
13 Análisis de los resultados de campo y laboratorio

-

Plano en el que se delimite el área que requiera pavimentación: al interior del terreno y exterior colindante al 
terreno (acceso vehicular)

El estudio será firmado por ingeniero civil e ingeniero sanitario, que corresponden al personal clave denominado 
Especialista en Estructuras y al Especialista en Instalaciones Sanitarias, asimismo debera incluir la firma de los 
especialistas por parte de la supervision del expediente tecnico; debiendo cumplir con las siguientes condiciones minimas:

Resultados del análisis químico del agua y de las perforaciones o sondaje eléctrico vertical – SEV

Este estudio enmarca las consideraciones de mejoramiento de suelos, ante la presencia de la napa freática, que 
pueda afectar la infraestructura.
En relacion a los TRABAJOS MÍNIMOS EN CAMPO Y RESULTADOS, se debera considerar para las pruebas en 
acuiferos, los siguientes ensayos minimos:
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- Determinar el nivel freático y el sentido del flujo subterráneo
- Determinación de la variación del nivel freático con el tiempo
-

14 Propuesta para el procedimiento constructivo ante la presencia de napa freática
15
16 Conclusiones
17 Recomendaciones

-
- Tipo de cemento a utilizar y/o el tratamiento especial a ejecutar
- Alternativa para controlar el nivel y expansión de suelos
- Procedimiento constructivo ante la presencia de la napa freática y suelos expansivos

18 Anexos
19 Mapas
20 Panel fotográfico

Planteamiento de alternativa de bajar el nivel freático, para que no afecte estructuralmente a la edificación

Nota: Los estudios que requieran el uso de laboratorios deberán acreditar que los laboratorios utilizados se
encuentran certificados por el INACAL (Instituto Nacional de Calidad), en los ensayos que corresponda

Porcentajes de sulfatos y/o cloruros y otras sales que pueden ser encontradas en la muestra

Para mejoramiento de suelo ante la presencia de napa freática o expansión de suelos
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4 CUARTO ENTREGABLE AUTORITATIVAS PARTE B

4a

4b

El contenido mínimo es como se detalla a continuacion; el mismo que podrá ser ampliado a solicitud de la 
supervisión/ENTIDAD o a consideración del contratista:

FACTIBILIDAD DE AGUA Y DESAGÜE (punto de conexión Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO)

AUTORIZACIÓN DE CONEXIÓN A SISTEMA PÚBLICO DE DRENAJE PLUVIAL O RESPUESTA DEL ENTE RECTOR
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5

- CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS
- CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN Y VÍAS
- ESTUDIOS TÉCNICOS ESPECIFICOS

El contratista deberá justificar el pre dimensionamiento de todas las especialidades

5a DISEÑO ARQUITECTÓNICO

- Contrarrestar los ruidos (SUM, talleres, otros)
- Evitar elementos contaminantes generados por las actividades educativas
-

-

-

- Diseñar la iluminación para los diferentes accesos según diseño
- Propuesta de intervenciones que se realizarán en la vía pública

- Evaluar los inventarios que se soliciten al área usuaria final
Debe proponer mejoras de ecoeficiencia energética (como mínimo 02 mejoras)

-
-

Debe incluir el Diseño del sistema de seguridad

5b DOCUMENTOS TÉCNICOS
- Memoria descriptiva
-
-

-

5c PLANOS ARQUITECTURA
- Plano de Localización y Ubicación, formato según marco normativo vigente
-
- Planos Generales de distribución por cada nivel

* muros * líneas topográficas

QUINTO ENTREGABLE

ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO Y PREDIMENSIONAMIENTO DE ESPECIALIDADES

El contenido mínimo es como se detalla a continuacion; el mismo que podrá ser ampliado a solicitud de la 
supervisión/ENTIDAD o a consideración del contratista:

El anteproyecto arquitectónico deberá contemplar el marco legal, normativo y referencial que se ha detallado en los
presentes TDR, lo cual incluye:

Cuadro comparativo de ambientes y áreas (estudio de pre inversión vs. propuesta a nivel de anteproyecto)

Proponer la inclusión de especies arbóreas apropiadas a la zona geográfica (de situarse en zona desértica deben
ser de bajo consumo de agua)

Debe resolver aspectos funcionales, espaciales y formales, debiendo priorizar el confort en todos los ámbitos
aplicables. El diseño deberá corresponder a una arquitectura bioclimática, contemporánea, sostenible, segura y con
carácter institucional de la Entidad. Se deberá diseñar empleando materiales de calidad, equipos acordes con las
tecnologías vigentes, con consideraciones técnicas para que sea una edificación que busque el confort con el menor
consumo de energía posible.

Contrarrestar los aspectos físico climáticos (tempestades, exceso de asoleamiento, temperatura, lluvia, línea de 
alta tensión, otros)

El mobiliario, equipamiento y herramientas debe responder a las actividades de capacitación y actividades
complementarias que requiera el área usuaria final

Planimetría general de situación actual - levantamiento arquitectónico con cuadro de datos técnicos

Resultado de la Evaluación conjunta de la programación arquitectónica (UEI, GFP, Informática, Área usuaria final,
supervisión)

Diseñar el área para el grupo electrógeno según dimensionamiento de la especialidad de instalaciones eléctricas

Sustento de modificación o ratificación de la demanda de ambientes, según lo aprobado en el estudio de pre
inversión

Aplicar principios de constructabilidad: todos los sistemas que se propongan deberán ser factibles de construir,
mostrar vigencia tecnológica y ser susceptibles de mantenimiento efectivo, que además considere piezas de repuesto
de fácil accesibilidad con la finalidad de optimizar la eficiencia en la operación y mantenimiento de las edificaciones
durante su tiempo de vida útil.

Priorizar la evaluación, a fin de considerar pararrayos, rociadores, cisterna especial para agua contra incendio

Debe incluir la Intervención en áreas exteriores según lo identificado en inspección ocular del terreno

Sistemas de techos verdes y/o muros verdes para minimizar el uso de sistemas de climatización mecánica
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* columnas * líneas de proyección
* cotas * mobiliario y equipamiento interior
* norte magnético * equipos de iluminación exterior
* líneas de corte * equipos de aire acondicionado
* mobiliario urbano * niveles de piso/jardín terminado

* ancho y alto en cada vano
- Planos de cortes y elevaciones generales
- Planimetría general de intervención (incluye cuadro de datos técnicos)
-

-
-

-

- PLANO BASE PARA EL DESARROLLO DE LAS DEMÁS ESPECIALIDADES

5d PLANOS CON PREDIMENSIONAMIENTO DE TODAS LAS ESPECIALIDADES
-
- Plano general del Sistema estructural
- Plano general de instalaciones sanitarias
- Plano general de instalaciones eléctricas
- Plano general de instalaciones data y comunicaciones

-

-
-
-

-

5e INFORME DE SUSTENTO TÉCNICO DE SELECCION DE ALTERNATIVA TECNICA
- El consultor deberá presentar un informe de sustento técnico de seleccion de alternativa tecnica, de cada

especialidad firmado por el personal clave, el cual debera contener el detalle de las alternativas tecnicas factibles de
utilizarse en el presente proyecto, asi como el cuadro comparativo de la seleccion de la alternativa tecnica elegida,
señalando la justificacion tecnica de la seleccion efectuada. 

Segunda revisión: diseño arquitectónico, la cual se efectuara en reunion virtual
Tercera revisión: planos de arquitectura, la cual se efectuara en reunion virtual

Cuarta revisión: planos con predimensionamiento de todas las especialidades, la cual se efectuara en reunion virtual
Quinta revisión: presentación del entregable completo, la cual se efectuara en reunion presencial, incluyendo la 
exposición del mismo

Planimetría general de identificación de zonas seguras (según aforo y rutas de evacuación)
Plano de techos (techos y coberturas, caída de techos, NTT, cumbreras, cerramientos muro-alero)

Primera revisión: programación arquitectónica (modificación o ratificación de la demanda de ambientes), la cual se 
efectuara en reunion virtual

Para la evaluación del Anteproyecto, el consultor debera adjuntar como requisito la aprobación del TERCER 
ENTREGABLE

Plano de zonificación (por bloques/pabellones/módulos, que en la etapa de PROYECTO DEFINITIVO responda a
los planos a nivel de desarrollo)

Diseño de las secciones viales colindantes, aprobadas por la municipalidad de la jurisdicción (según PDU o
esquema urbano)

Plano general de movimiento de tierras, cortes de terreno (05 longitudinales + 05 transversales)

El consultor debera pasar por revisiones preliminares de avance a traves de reuniones fisicas y virtuales con los
especialista UEI/supervisión, segun se detalla a continuacion:
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6 SEXTO ENTREGABLE ESPECIALIDADES

Parte A

TERCER ENTREGABLE
CUARTO ENTREGABLE
QUINTO ENTREGABLE

01

02 ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS
03 ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA (incluye requisitos de seguridad)
04 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS
05
06 ESPECIALIDAD DE DATA Y TELECOMUNICACIONES
07 ESPECIALIDAD DE EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y HERRAMIENTAS

01

El diseño del plan de contingencias debe elaborarse en concordancia con:
* PLAN DE MANEJO Y MITIGACIÓN AMBIENTAL
* PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
* PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

ÍNDICE POR CADA DOCUMENTO
Memoria Descriptiva
Especificaciones Técnicas
Planilla de metrados

PLANOS
* Planos de ubicación de áreas de acopio y eliminación de material excedente
* Plano general de distribución de obras provisionales
* Plano de intervención a nivel de demolición

ANEXOS

Plan de Contingencias, el cual debe contener como mínimo:
*

Es requisito para la evaluación del presente entregable que el consultor presente la aprobación de los siguientes
entregables:

La numeracion para las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, METRADOS, PRESUPUESTO, FORMULA POLINÓMICA será 
como sigue:

ESPECIALIDAD DE OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO 
AMBIENTE

ESPECIALIDAD DE OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO 
AMBIENTE

El estudio será firmado por ingeniero civil y arquitecto, que corresponden al personal clave denominado Especialista 
en Estructuras y al Especialista en Arquitectura, asimismo debera incluir la firma de los especialistas por parte de la 
supervision del expediente tecnico; debiendo cumplir con el siguiente contenido minimo:

El consultor debera incluir el PLAN DE CONTINGENCIA para la sede temporal, esto a fin de garantizar la
CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE CAPACITACION. El consultor DEBE GESTIONAR las caracteristicas del inmueble
a alquilar, y EL PROGRAMA ARQUITECTONICO CON LA GERENCIA ZONAL ICA; a fin de establecer las
necesidades en cuanto a ubicacion, cantidad y tipo de ambientes (que debe ser validado por el area usuaria final GZ
ICA)

ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y GAS

El contenido mínimo es como se detalla a continuacion; el mismo que podrá ser ampliado a solicitud de la
supervisión/ENTIDAD o a consideración del contratista:

Memoria de Cálculo, debe incluir el calculo de los movimientos de tierra, de corresponder

Memoria Descriptiva, que incluya las propuestas de inmuebles a alquiler (minimo 03 propuestas)

Formato para controlar los medios probatorios que verifiquen el cumplimiento de la normativa ambiental vigente

Formato para controlar los medios probatorios que verifiquen el cumplimiento de normativa de seguridad en
edificaciones
Informe de identificación de canteras de material de préstamo más próximas al terreno
Informe de identificación de botadero autorizado para disposición final de material de desmonte
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*

* Planilla de metrados
* Especificaciones Técnicas
* Debe estar considerado en el cronograma de ejecución de obra
* Cotizaciones de las propuestas de inmuebles a alquilar (minimo 03)

02 ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS

ÍNDICE POR CADA DOCUMENTO
Memoria Descriptiva
Especificaciones Técnicas
Planilla de metrados

* Planilla de metrados justificados
* Resúmen de metrados

Memoria de Cálculo 
* Diferenciado por cada módulo
* Modelamiento de la estructuración por cada modulo
* Modelamiento del pavimento (patio de maniobras, estacionamientos)
* Justificación técnica de la estructuración

PLANOS GENERALES
* Plano de distribución indicando sistema estructural por cada nivel
* Plano de movimiento de tierras
* Plano de secciones que indique niveles de corte y relleno

PLANOS DE DESARROLLO Y DETALLES
* Plano de cimentaciones, plano general y planos por modulos
* Plano de distribución con sistema estructural por cada módulo
* Plano estructural para obras exteriores (incluye cerco perimétrico)
* Planos de movimiento de tierras por cada módulo
* Plano de secciones transversales (niveles de corte y relleno por cada módulo)
*
* Planos de detalles

ANEXOS

03 ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA (incluye requisitos de seguridad)
El consultor debera realizar el diseño en concordancia con:

* Identificar la necesidad de considerar rejas de seguridad en vanos
* Diseño de señaléticas, carteles, portada, para ambientes
*

ÍNDICE POR CADA DOCUMENTO

* cuadro comparativo 
* sustento de modificación de áreas y ambientes

Memoria Descriptiva
Especificaciones Técnicas
Planilla de metrados 

* Planilla de metrados justificados
* Resúmen de metrados

El estudio será firmado el ingeniero civil, correspondiente al personal clave del consultor denominado , asimismo
debera incluir la firma del especialista por parte de la supervision del expediente tecnico; debiendo cumplir con el
siguiente contenido minimo:

Informe de análisis químico del agua, precisando si es apta para su utilización en obra

El estudio será firmado por arquitecto, correspondiente al personal clave del consultor denominado Especialista en
Arquitectura, asimismo debera incluir la firma del especialista por parte de la supervision del expediente tecnico;
debiendo cumplir con el siguiente contenido minimo:

Memoria Descriptiva general (del informe de consistencia y sustento de modificación / variación), debera incluir:

Planos de distribución general arquitectura,  estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, 
instalaciones de Data y comunicaciones 

Planos en planta de diseño de pavimento en patios de maniobra y estacionamientos (incluye detalles)

Especificar la ubicación de las herramientas previa coordinación con el área usuaria final
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Memoria de Cálculo 
* Cálculos de diseño de servicios higiénicos
* Cálculos de distancias para sistema de seguridad

* pasadizos * escaleras
* talleres * areas educativas
* rampas * areas administrativas
* mobiliario * areas de almacenamiento

PLANOS GENERALES
* Plano de Localización y Ubicación, formato según marco normativo vigente
*
* Planos de distribución por cada nivel

* muros * líneas topográficas
* columnas * líneas de proyección
* cotas * mobiliario y equipamiento interior
* norte magnético * equipos de iluminación exterior
* líneas de corte * equipos de aire acondicionado
* mobiliario urbano * niveles de piso/jardín terminado

* ancho y alto en cada vano
Planos de cortes y elevaciones generales
Plano de intervención (incluye cuadro de datos técnicos)

PLANOS DE DESARROLLO 

Planos de distribución por cada pabellón/bloque/zona
* muros * líneas de proyección
* columnas * líneas topográficas
* cotas * mobiliario urbano
* norte magnético * equipos de iluminación exterior
* líneas de corte * equipos de aire acondicionado

Cortes y elevaciones a nivel de proyecto (sin mobiliario ni equipamiento móvil)
Planos de detalles

* Fachadas * pisos y pavimentos
* Servicios Higiénicos * zócalos y contrazocalos
* Comedor/cocina * detalles constructivos
* Kitchenette * especies arboreas 

Plano de cerco perimétrico indicando las progresivas (planta y elevaciones)
* Casetas de control * Detalles y cuadro de acabados
* Tramos del cerco

Plano de zonificación (por bloques/pabellones/módulos, que responda a los planos a nivel de desarrollo)
Plano de techos (techos y coberturas, caída de techos, NTT, cumbreras, cerramientos muro-alero)
Plano de áreas verdes y especies arbóreas (incluye fichas técnicas por cada especie)

Planos de seguridad y evacuación por niveles (identificación de zonas seguras según aforo, rutas de evacuación, 
señalización, equipamiento)
PLANO BASE POR CADA NIVEL (PARA EL DESARROLLO DE LAS DEMÁS ESPECIALIDADES)

Plano de pisos en áreas libres (tipo de piso, acabado, npt, juntas de dilatación, sardineles, rampas, gradas/incluye
detalles)

Cada plano incluye como mínimo cuadro de vanos-cuadro de acabados-plano clave-membrete, en ESCALA 
1/50

Plano de situación actual - levantamiento arquitectónico con cuadro de datos técnicos
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04 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS
El consultor debera efectuar el diseño en concordancia con:

*

*
* Sistema de agua fría y caliente (observancia a talleres educativos)
* Sistema/red de desagüe
* Sistemas de seguridad contra incendios (según necesidad del proyecto)
* Diseño del drenaje pluvial en techos, coberturas y pisos
*

*

ÍNDICE POR CADA DOCUMENTO
Memoria Descriptiva
Especificaciones Técnicas
Planilla de metrados 

Planilla de metrados justificados
Resúmen de metrados

Memoria de Cálculo 
cálculo de caudal máximo de diseño
cálculo hidráulico
cálculo de precipitación de diseño
justificación técnica de los equipos propuestos

PLANOS GENERALES

PLANOS DE DESARROLLO Y DETALLES

Planos de detalles
ANEXOS
Recopilación de datos de precipitación de la estación más cercana
Reportes de precipitaciones según formato SENAMHI
análisis de laboratorio 

05 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y GAS
El consultor debera efectuar el diseño en concordancia con:

Diseño de instalaciones eléctricas en baja tensión
Diseño de instalaciones eléctricas en media tensión
Diseño de instalaciones electromecánicas
Diseño de instalaciones domiciliarias de GLP
Dimensionamiento de grupo electrógeno y diseño de ambiente
Sistemas de seguridad (según necesidad del proyecto)
Mejoras de ecoeficiencia energética (considerando mínimo dos mejoras)
La intervención en el cerco perimétrico deberá contar con una protección eléctrica
Diseño del Sistema de Energía Estabilizada (según necesidad del proyecto)

Identificar de acuerdo al levantamiento topográfico si se requiere la reubicación de postes, con la finalidad de
incluir en el presupuesto

Presupuestar la conexión de todo el sistema a la red administrada por la concesionaria (trámites y ejecución)

El estudio será firmado arquitecto, correspondiente al personal clave del consultor denominado Especialista en
Instalaciones Sanitarias, asimismo debera incluir la firma del especialista por parte de la supervision del expediente
tecnico; debiendo cumplir con el siguiente contenido minimo:

Mejoras de ecoeficiencia energética (considerando mínimo dos mejoras). Todas las griferías y aparatos 
sanitarios deben ser de bajo consumo

Garantizar que la descarga de drenaje pluvial no sea derivada directamente a la vía pública ni a la red de desagüe

Red domiciliaria de agua, desagüe, agua contra incendio, rociadores, drenaje pluvial

Plano de distribución del sistema de instalaciones sanitarias, agua fría, agua caliente, por cada nivel
Plano de distribución del sistema de instalaciones sanitarias, desagüe y drenaje pluvial, por cada nivel
Plano de distribución del sistema de instalaciones sanitarias, sistema de seguridad, por cada nivel

Plano de distribución por cada módulo del sistema de instalaciones sanitarias, agua fría, agua caliente
Plano de distribución por cada módulo del sistema de instalaciones sanitarias, desagüe y drenaje pluvial
Plano de distribución por cada módulo del sistema de instalaciones sanitarias, sistema de seguridad

Cumplimiento de parámetros para agua de consumo humano (incluirá sistemas necesarios para su 
adecuación)
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Sistema de Presurización  (según necesidad del proyecto)
Diseñar suministro eléctrico independiente para el sistema de seguridad 

ÍNDICE POR CADA DOCUMENTO
Memoria Descriptiva
Especificaciones Técnicas
Planilla de metrados 

Planilla de metrados justificados
Resúmen de metrados

Memoria de Cálculo 
* Iluminación * Tomacorrientes
* Pararrayos * Alimentadores
* Puesta a Tierra * Grupo electrógeno
* Climatzación * paneles fotovoltaicos

justificación técnica de los equipos proyectados
PLANOS GENERALES

Plano de distribución del sistema de instalaciones de gas, por cada nivel
Planos del sistema de utilización de media tensión

PLANOS DE DESARROLLO Y DETALLES

Diagramas unifilares
Plano de distribución por cada módulo, del sistema de instalaciones de gas
Planos de detalles

ANEXO

06 ESPECIALIDAD DE DATA Y TELECOMUNICACIONES
El consultor debera efectuar el diseño en concordancia con:

Considerando el equipamiento informático/comunicaciones
Equipamiento compatibilizado con arquitectura

Sistemas de seguridad (según necesidad del proyecto)

Data Center (Centro de Computo) y comunicaciones

ÍNDICE POR CADA DOCUMENTO
Memoria Descriptiva
Especificaciones Técnicas
Planilla de metrados 

APROBACION DEL PROYECTO DE SISTEMA DE UTILIZACIÓN DE MEDIA TENSIÓN EMITIDA POR LA 
CONCESIONARIA

Garantizar la integración con el sistema de data y telecomunicación existente del SENCICO a nivel nacional
Diseño de la instalación de cámaras de video vigilancia las cuales deberán estar integradas con el sistema de la 
Entidad

Implementación de requerimientos del departamento de Informática que se enmarque en la vigencia tecnológica

Plano de distribución por cada módulo, del sistema de instalaciones eléctricas, climatización

Plano de distribución del sistema de instalaciones eléctricas, alimentadores, por cada nivel
Plano de distribución del sistema de instalaciones eléctricas, alumbrado, por cada nivel
Plano de distribución del sistema de instalaciones eléctricas, tomacorrientes, por cada nivel

El estudio será firmado el personal clave del consultor denominado Especialista en Instalaciones Eléctricas Mecánicas
y gas, asimismo debera incluir la firma del especialista por parte de la supervision del expediente tecnico; debiendo
cumplir con el siguiente contenido minimo:

El estudio será firmado el personal clave del consultor denominado Especialista en Comunicaciones, asimismo debera
incluir la firma del especialista por parte de la supervision del expediente tecnico; debiendo cumplir con el siguiente
contenido minimo:

Plano de distribución del sistema de instalaciones eléctricas, climatización, por cada nivel

Plano de distribución por cada módulo, del sistema de instalaciones eléctricas, alimentadores
Plano de distribución por cada módulo, del sistema de instalaciones eléctricas, alumbrado
Plano de distribución por cada módulo, del sistema de instalaciones eléctricas, tomacorrientes
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Planilla de metrados justificados
Resúmen de metrados

Memoria de Cálculo 
equipamiento informático/data
equipamiento de comunicación/voz
equipamiento de video vigilancia
instalaciones redes-conectividad
justificación técnica de la infraestructura tecnológica proyectada

PLANOS GENERALES

Sistema de Sonido Ambiental y Perifoneo
Sistema de Control de Accesos y Seguridad
Sistema de Relojes Sincronizados
Sistema de Alarma y Control de Incendios
Sistema de Mantenimiento y Ahorro Energético

07 ESPECIALIDAD DE EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y HERRAMIENTAS

ÍNDICE POR CADA DOCUMENTO
Memoria Descriptiva
Especificaciones Técnicas
Planilla de metrados 

Planilla de metrados justificados
Resúmen de metrados

PLANO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN

Planos con detalles constructivos del mobiliario que requieren fabricación

Planos por niveles (mobiliario y equipamiento interior, mobiliario urbano y fichas técnicas)
Cuadro con el listado, codificación y cuantificación de mobiliario (por ambiente y por tipo)

Cableado Estructurado de voz, data, video vigilancia, Networking, Red Inalámbrica, por cada nivel
Sistema de Telefonía IP, Sistema de Cámaras de Seguridad IP, Sistema de Televisión Cable y Gestión de 
Colas, por cada nivel

El estudio será firmado por arquitecto, correspondiente al personal clave del consultor denominado Especialista en
Arquitectura y sera firmado por el Especialista en Comunicaciones en lo que le corresponde, asimismo debera incluir
la firma del especialista por parte de la supervision del expediente tecnico; debiendo cumplir con el siguiente contenido
minimo:
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6 SEXTO ENTREGABLE ESPECIALIDADES

Parte B (ESTUDIOS ESPECIFICOS)

PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
- Manual de mantenimiento rutinario
- Fichas de mantenimiento preventivo
- Plan de mantenimiento correctivo

PLAN DE MANEJO Y MITIGACIÓN AMBIENTAL
El consultor debera elaborar el estudio en cumplimiento de:

* Art. 23 del Reglamento de la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto ambiental
*

(DS N° 015-2012-VIVIENDA, DS N° 019-2014-VIVIENDA, DS N° 008-2016-VIVIENDA)
*

(DS N° 003-2013-VIVIENDA, DS N° 019-2016-VIVIENDA)

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

1.00 Objetivo del plan
2.00 Alcance de la obra
3.00
4.00 Política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
5.00 Presupuesto
6.00

7.00
7.01 Objetivos, metas y programa de seguridad y salud en el trabajo

7.02

7.03

7.04 Mapas y riesgos
7.05 Plan de vigilancia de la salud de los(as) trabajadores(as)
7.06 Procedimientos de trabajo para las labores de alto riesgo
7.07 Programa de capacitación, sensibilización y entrenamiento
7.08
7.09 Programa de inspecciones
7.10 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
7.11 Auditorías
7.12 Gestión de mejora continua de la seguridad y salud en el trabajo
7.13 Plan de respuesta ante emergencias

8.00 Fecha y firma de quienes elaboran el Plan

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
1.00 Relación de ensayos y pruebas que se requieran durante la ejecución de obra
2.00

PLAN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE
1.00 Diagnóstico

* Identificación de peligros

El contratista deberá presentar el contenido mínimo, que podrá ser ampliado a solicitud de la supervisión/Entidad o a 
consideración del contratista

Reglamento de Protección Ambiental para proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, Urbanismo, 
Construcción y Saneamiento

Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de los controles operacionales, su 
metodología y procedimiento

El consultor debera elaborar el estudio en cumplimiento del Decreto Supremo N°011-2019-TR, con el siguiente cotnenido 
minimo:

Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos de las actividades de la Construcción y Demolición 

Formatos para control de ensayos y pruebas que se requieran durante la ejecución de obra

Descripción del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del(la) empleador(a)

Organización y responsabilidades para el desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo
Elementos del Plan

Identificación de requisitos legales y contractuales relacionados con la seguridad y salud en el trabajo

Formatos de los registros del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
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* Análisis de vulnerabilidad y evaluación del riesgo
2.00 Medidas de prevención, reducción de riesgos de desastres y recursos
3.00 Contingencia ante peligros

* Escenario del riesgo
* Acciones (preparación, respuesta y rehabilitación)
* Coordinación y comunicación
* Seguimiento y evaluación del plan

ESTUDIO DE ILUMINACIÓN Y CONFORT LUMÍNICO CON EFICIENCIA ENERGÉTICA
1.00 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIONES
2.00 IDENTIFICACION DE PROBLEMAS (PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA)
3.00 IDENTIFICACION Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

ESTUDIO DE ECOEFICIENCIA

1.00

2.00 IDENTIFICACION DE PROBLEMAS AMBIENTALES
3.00 IDENTIFICACION Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

PLAN DE CAPACITACIÓN EN ETAPA DE OPERATIVIDAD

PLAN DE VIGILANCIA PREVENCION Y CONTAGIO DE ENFERMEDADES

PLAN DE MITIGACION DE  IMPACTO VIAL (DE CORRESPONDER DE ACUERDO A LA NORMATIVA)

El consultor debera elaborar el estudio incluyendo las acciones de CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO / 
TÉCNICO y a la Gerencia zonal. Asimismo debera contar con el VB de la GZ.

El consultor debera elaborar el estudio en cumplimiento de la normativa vigente aplicable.

El consultor debera elaborar el estudio en cumplimiento de la normativa vigente aplicable. Debiendo incluir las
recomendaciones señaladas en la Resolución Ministerial N° 31-2023-MINSA que aprueba la Directiva Administrativa 339-
MINSA/DGIESP-2023 Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la Vigilancia, Prevención y Control de
la Salud de los Trabajadores con riesgo de exposicion a SARS-CoV-2.

CARACTERIZACION DEL TERMINO ECOEFICIENCIA Y SU APLICACIÓN EN EL PROYECTO DE 
INVERSION 

Este estudio debe permitir la inclusión de propuestas de ecoeficiencia en las diferentes especialidades, con el siguiente 
contenido minimo:
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7 SEPTIMO ENTREGABLE

DIGITALIZACIÓN EN 3D DE TODAS LAS ESPECIALIDADES

-

-
(visualizar los principales elementos estructurales)

Adjuntar vistas en elevación (frontales y laterales)
cortes - elevaciones

-

(visualizar los principales elementos estructurales)
Adjuntar vistas en elevación (frontales y laterales)
cortes - elevaciones

-

Incluye audio en off explicando lo que se muestra durante el recorrido

A vista de peatón se debe mostrar:

Pasadizos abiertos y áreas libres (áreas verdes, patios, estacionamientos)

A vista de peatón se debe mostrar:

-

* obras provisionales * seguridad, salud
* trabajos preliminares * medio ambiente

INFORME DE COMPATIBILIZACIÓN E INTERFERENCIA

- Informe de interferencias de cada especialidad

-

-

Inicio del video deberá mostrar a vuelo de pájaro en 360° el proyecto integral y Configuración urbana del contexto 
inmediato

El consultor debe elaborar el presente entregable cumpliendo las siguientes condiciones minimas:

El consultor debera elaborar el Informe de Compatibilización, demostrando que se ha compatibilizado todas las 
especialidades en 3D (incluye imágenes explicativas)

Digitalizado en formato 3D de todos los Planos aprobados, de las diferentes especialidades (según PROYECTO 
DEFINITIVO)

i) Debe obtener imágenes fotorealistas de la propuesta arquitectónica, con resolución 300DPI
ii) Debe utilizarse como insumo para el sustento de compatibilización entre todas las especialidades

Plano general donde se establezcan las líneas de corte, indicando los ángulos de visión contrapuestos

Adjuntar vistas isométricas obtenidas, cantidad definida a la aprobación del PROYECTO DEFINITIVO

Plano por bloque/módulo donde se establezcan las líneas de corte, indicando los ángulos de visión contrapuestos

El contenido mínimo es como se detalla a continuacion; el mismo que podrá ser ampliado a solicitud de la 
                                           supervisión/ENTIDAD o a consideración del contratista:

Adjuntar vistas isométricas obtenidas, cantidad definida a la aprobación del PROYECTO DEFINITIVO
Video del recorrido virtual de la especialidad de arquitectura (ambientación, iluminación, acabados)

Recorrido mínimo de 60 segundos, de la planimetría general, donde se visualice (en el siguiente orden)

Cerco perimétrico, haciendo pausas breves en los pórticos de acceso (peatonales y vehiculares)

Recorrido mínimo de 30 segundos, del interior de cada bloque que conforma el proyecto

Video del recorrido virtual donde se muestre la interacción (compatibilidad) de todas las especialidades, demostrando 
que no existe interferencias

ESPECIALIDAD DE OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO 
AMBIENTE

ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y GAS
ESPECIALIDAD DE DATA Y TELECOMUNICACIONES
ESPECIALIDAD DE EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y HERRAMIENTAS

Pasadizos interiores, ingreso a los diferentes ambientes, con breve pausa en áreas comunes

Digitalización 3D que muestre todas las instalaciones interactuando con la arquitectura y estructuras

Indicar que el contenido integral del Expediente Técnico es técnicamente coherente y que todas las especialidades se 
encuentran compatibles
Debe garantizar la completa compatibilización del expediente, incluyendo la programación de ejecución de obra

ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS
ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA (incluye requisitos de seguridad)
ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS
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1
2
3
4
5

8 OCTAVO ENTREGABLE AUTORITATIVAS PARTE C

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO PARA SOLICITAR LICENCIA DE EDIFICACIÓN
1

2
3
4

-  Formularios (PMA)
- Carta de solicitud de autorización de plan de monitoreo arqueológico
- Carta de presentación de la persona juridica 
- Carta de solicitud por el licenciado en arqueología
-

El consultor debe presentar la autoritativa obtenida (Licencia de Edificación) incluyendo el oficio/resolución de aprobación o 
documento equivalente emitido por el ente rector, con los formularios, documentación y planos debidamente visados por el 
gobierno local.

El consultor debera presentar la autoritativa obtenida en un plazo no mayor de 2 dias calendario contados a partir de la 
obtencion del documento por parte del ente rector.

Proyecto de Plan de Monitoreo Arqueológico contendrá la información necesaria sobre: la excavación; revisión de 
perfiles y desmontes; medidas de mitigación; intervención de hallazgos, elemento arqueológico aislado 
y monumentos arqueológicos; trabajos de gabinete e inducción, conforme a la normatividad vigente.

La comparación se realiza entre lo aprobado en el estudio de pre inversión y el expediente técnico, y debera contener:

Planos (según TUPA y modalidad)

cuadro comparativo de cantidad de equipamiento, mobiliario y herramientas
Formatos para el registro de la modificación (fase de ejecución - INVIERTE.pe)

Formularios, que serán firmados por los proyectistas del consultor, personal técnico del Área Usuaria y el 
representante legal de la entidad

El contenido mínimo es como se detalla a continuacion; el mismo que podrá ser ampliado a solicitud de la 
   supervisión/ENTIDAD o a consideración del contratista:

Nota: El consultor no sera responsable de tramitar ante el ente rector el expediente administrativo de PMA, ni del pago 
de los derechos administrativos

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO  DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO

Cuadro comparativo de areas, equipamiento y mobiliario para el informe de consistencia

Formatos 8A sección a

Programacion Arquitectonica, incluyendo cantidad de ambientes y areas por pabellon y obras exteriores
Relacion de equipamiento y mobiliario, incluye kit de herramientas
cuadro comparativo de áreas de ambientes

Otros (Es responsabilidad del contratista coordinar oportunamente con el ente rector sobre los requisitos a presentar)

Memoria Descriptiva (según TUPA y modalidad)
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9 NOVENO ENTREGABLE

EXPEDIENTE TÉCNICO COMPLETO (VERSIÓN DIGITAL)

Seccion req 
por el 

SEACE

Cant 
Max de 

Archivos

Tipo de 
archivo

Tamaño 
maximo

Índice del Expediente Técnico 1 pdf 100Mb
Memoria Descriptiva

- Memoria Descriptiva General

- Memoria Descriptiva por especialidades

1

2
3
4

5

6
- Memoria de Cálculo

2 ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS
3
4 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS

5

6 ESPECIALIDAD DE DATA Y TELECOMUNICACIONES
Especificaciones Técnicas (incluye índice)

1

2 ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS
3 ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA (incluye requisitos de seguridad)
4 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS

5

6 ESPECIALIDAD DE DATA Y TELECOMUNICACIONES
Planos de ejecución de obra

1

2 ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS
3 ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA (incluye requisitos de seguridad)
4 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS

5
6 ESPECIALIDAD DE DATA Y TELECOMUNICACIONES

Planilla de Metrados
1

2 ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS
3 ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA (incluye requisitos de seguridad)
4 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS

5
6 ESPECIALIDAD DE DATA Y TELECOMUNICACIONES

Presupuesto obra
- Resumen de Presupuesto
- Presupuesto general y sub presupuestos

1

2 ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS
3 ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA (incluye requisitos de seguridad)
4 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS
5 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y GAS
6 ESPECIALIDAD DE DATA Y TELECOMUNICACIONES

Análisis de Precios Unitarios
1

2 ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS
3 ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA (incluye requisitos de seguridad)
4 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS

5
6 ESPECIALIDAD DE DATA Y TELECOMUNICACIONES

Relación de precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
- Listado de insumos general y por sub presupuestos

Calendario avance
- Cronograma de ejecución de obra
- Cronograma de avance valorizado
- Cronograma de adquisición de insumos y equipos
-

Fórmulas Polinómicas

ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 
ELECTROMECÁNICAS Y GAS

ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 
ELECTROMECÁNICAS Y GAS

ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 
ELECTROMECÁNICAS Y GAS

Cronograma de Participación de Profesionales durante la ejecución de obra 
(Ejecutor y supervisión)

pdf o zip 
o rar o 7z

350Mb

100Mb 
c/archivo

pdf, zip, 
rar,7z

350Mb

pdf, zip, 
rar,7z

100Mb 
c/archivo

pdf, zip, 
rar,7z

350Mb 
c/archivo

pdf o zip 
o rar o 7z

pdf o zip 
o rar o 7z

100Mb 
c/archivo

350Mb

12

pdf, zip, 
rar,7z

350Mb

4
pdf, zip, 
rar,7z

100Mb 
c/archivo

pdf, zip, 
rar,7z

12

20

ESPECIALIDAD DE DATA Y TELECOMUNICACIONES

Documento

ESPECIALIDAD DE OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS 
PRELIMINARES, SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS
ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA (incluye requisitos de seguridad)
ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS
ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 
ELECTROMECÁNICAS Y GAS

12

ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA (incluye requisitos de seguridad)

ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 
ELECTROMECÁNICAS Y GAS

ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 
ELECTROMECÁNICAS Y GAS

El contenido del presente entregable deberá remitirse en el orden y caracteristicas digitales señalado en la presente tabla (según la 
estructura para registro en el SEACE). El expediente completo en versión digital deberá presentarse vía mesa de partes virtual de 
SENCICO 

ESPECIALIDAD DE OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS 
PRELIMINARES, SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

ESPECIALIDAD DE OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS 
PRELIMINARES, SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

ESPECIALIDAD DE OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS 
PRELIMINARES, SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

ESPECIALIDAD DE OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS 
PRELIMINARES, SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

ESPECIALIDAD DE OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS 
PRELIMINARES, SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

Incluye relacion de profesionales que formaron parte de la formulacion del ET y 
plazo de ejecucion de obra

1

1

1

1

SECCIÓN 2 
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Seccion req 
por el 

SEACE

Cant 
Max de 

Archivos

Tipo de 
archivo

Tamaño 
maximo

Documento

- Fórmula polinómica por sub presupuesto
Estudios Técnicos

- ESTUDIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO - ARQUITECTÓNICO
- ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACIÓN
- ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON FINES DE PAVIMENTACIÓN
-
- Estudios Específicos

-
- PLAN DE MANEJO Y MITIGACIÓN AMBIENTAL
- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
- PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
- PLAN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE
- ESTUDIO DE ECOEFICIENCIA
- PLAN DE CAPACITACIÓN EN ETAPA DE OPERATIVIDAD
- PLAN DE VIGILANCIA PREVENCION Y CONTAGIO DE ENFERMEDADES
- PLAN DE MITIGACION DE  IMPACTO VIAL (DE CORRESPONDER DE ACUERDO A LA NORMATIVA)
- INFORME DE COMPATIBILIZACIÓN E INTERFERENCIA
- DIGITALIZACIÓN EN 3D DE TODAS LAS ESPECIALIDADES

Gestion de riesgos 4
pdf, zip, 
rar,7z

100Mb 
c/archivo

Gastos Generales Fijos y Variables
-

- Gastos para ejecución de Acciones de capacitación
- Gastos para ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico
- Gastos para ejecución del Plan para la gestión del riesgo de desastre
-

Equipamiento
- Especificaciones Técnicas (incluye índice)

7 ESPECIALIDAD DE EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y HERRAMIENTAS
- Planos de ejecución de obra

7 ESPECIALIDAD DE EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y HERRAMIENTAS
- Planilla de Metrados

7 ESPECIALIDAD DE EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y HERRAMIENTAS
- Presupuesto general y sub presupuestos

7 ESPECIALIDAD DE EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y HERRAMIENTAS
- Análisis de Precios Unitarios de Equipamiento
- Listado de insumos por sub presupuesto Equipamiento
- Fórmula polinómica por sub presupuesto Equipamiento

Licencias, autorizaciones y permisos

-

-

-

-

- LICENCIA DE EDIFICACIÓN
Otros documentos del Expediente Técnico

-

*

*

*

- Dossier de Calidad, Brochures, fichas técnicas, otros
- DOCUMENTOS PREVIOS

-

-

-

-

PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y 
MOBILIARIO

Alternativa de sustento de precios para insumos de menor incidencia: sustento 
de precios

Cotizaciones actualizadas de los insumos, con las siguientes condiciones minimas:

Los documentos previos son los que otorga la Entidad a través del Acta de entrega 
de documentos

Gastos para Tramites y derechos administrativos de autoritativas ejecución de obra

Gastos para la implementación del Plan de vigilancia y prevención de contagio de 
enfermedades

FACTIBILIDAD DE AGUA Y DESAGÜE (punto de conexión Y SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO)

AUTORIZACIÓN DE CONEXIÓN A SISTEMA PÚBLICO DE DRENAJE PLUVIAL
FACTIBILIDAD ELÉCTRICA, FIJACIÓN DE PUNTO DE DISEÑO Y PARAMETROS 
ELECTRICOS

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DE DRENAJE Y AGUAS SUBTERRÁNEAS

350Mb

350Mb

100Mb 
c/archivo

pdf, zip, 
rar,7z

SECCIÓN 4

1
pdf, zip, 
rar,7z

350Mb

12
pdf, zip, 
rar,7z

100Mb 
c/archivo

12
pdf, zip, 
rar,7z

350Mb 
c/archivo

DOCUMENTOS DE PROPIEDAD DEL TERRENO A NOMBRE DE SENCICO O 
EQUIVALENTE

CERTIFICADO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS CON 
VIGENCIA A FEBRERO 2024
CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN Y VÍAS CON VIGENCIA A FEBRERO 2024

La Entidad evaluará la conveniencia o no de incluir este estudio "Sistema 
de utilización de Media Tensión" en el Expediente para convocar la 
contratación de la ejecución de la obra, por lo que debe ser consultado a 
la Entidad de forma oportuna.

PLANOS Y RESOLUCIÓN DE HABILITACIÓN URBANA EMITIDO POR EL 
GOBIERNO LOCAL

La documentacion debe presentarse con antigüedad no mayor a 01 mes de 
la fecha de presentacion del NOVENO ENTREGABLE del presente servicio

12
pdf, zip, 
rar,7z

rar,7z

APROBACION DEL PROYECTO DE SISTEMA DE UTILIZACIÓN DE MEDIA 
TENSIÓN EMITIDA POR LA CONCESIONARIA

Cotizaciones de los insumos de mayor incidencia (materiales, herramientas, 
equipos, maquinaria, mobiliario, equipamiento, flete a ser coordinado con la 
supervisión)

SECCIÓN 3

1

1
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10 DECIMO ENTREGABLE 
INFORME DE CONSISTENCIA Y SUSTENTO DE MODIFICACIÓN/VARIACIÓN

1 Memoria Descriptiva general (integral) de todo el proyecto
2 Informe técnico que recomienda la aprobación del expediente técnico
3 cálculo de demanda de ambientes
4 cuadro comparativo de áreas y ambientes
5 cuadro comparativo de equipamiento y mobiliario
6 Sustento de variación/modificación del proyecto
7 Formatos para el registro de la modificación (fase de ejecución - INVIERTE.pe)

Formatos 8A del proyecto integral
8 Gastos del componente de gestión, compoenente de capacitación que deben ser incluidos en el Informe de Consistencia

El contenido mínimo es como se detalla a continuacion; el mismo que podrá ser ampliado a solicitud de la supervisión/ENTIDAD o a 
consideración del contratista:

El contratista deberá realizar la comparación  entre lo aprobado en el estudio de pre inversión y el expediente técnico, presentandose 
lo siguiente:
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11 DECIMO PRIMER ENTREGABLE EXPEDIENTE TÉCNICO COMPLETO (VERSIÓN FÍSICA)

Índice del Expediente Técnico 
Memoria Descriptiva

- Memoria Descriptiva General

- Memoria Descriptiva por especialidades
1

2 ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS
3 ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA (incluye requisitos de seguridad)
4 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS
5 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y GAS
6 ESPECIALIDAD DE DATA Y TELECOMUNICACIONES

- Memoria de Cálculo
2 ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS
3 ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA (incluye requisitos de seguridad)
4 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS
5 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y GAS
6 ESPECIALIDAD DE DATA Y TELECOMUNICACIONES

Especificaciones Técnicas (incluye índice)
1

2 ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS
3 ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA (incluye requisitos de seguridad)
4 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS
5 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y GAS
6 ESPECIALIDAD DE DATA Y TELECOMUNICACIONES

Planos de ejecución de obra
1

2 ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS
3 ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA (incluye requisitos de seguridad)
4 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS
5 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y GAS
6 ESPECIALIDAD DE DATA Y TELECOMUNICACIONES

Planilla de Metrados
1

2 ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS
3 ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA (incluye requisitos de seguridad)
4 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS
5 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y GAS
6 ESPECIALIDAD DE DATA Y TELECOMUNICACIONES

Presupuesto obra
- Resumen de Presupuesto
- Presupuesto general y sub presupuestos

1

2 ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS
3 ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA (incluye requisitos de seguridad)
4 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS
5 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y GAS
6 ESPECIALIDAD DE DATA Y TELECOMUNICACIONES

Análisis de Precios Unitarios

El contenido del presente entregable deberá remitirse en el orden señalado en la presente tabla, en base al expediente 
tecnico aprobado. El expediente completo en versión física  deberá presentarse vía mesa de parte física  en las instalaciones 
de SENCICO sede San Borja.

ESPECIALIDAD DE OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO 
AMBIENTE

Incluye relacion de profesionales que formaron parte de la formulacion del ET y plazo de ejecucion de 
obra

ESPECIALIDAD DE OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO 
AMBIENTE

ESPECIALIDAD DE OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO 
AMBIENTE

ESPECIALIDAD DE OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO 
AMBIENTE

ESPECIALIDAD DE OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO 
AMBIENTE
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1

2 ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS
3 ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA (incluye requisitos de seguridad)
4 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS
5 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y GAS
6 ESPECIALIDAD DE DATA Y TELECOMUNICACIONES

Relación de precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
- Listado de insumos general y por sub presupuestos

Calendario avance
- Cronograma de ejecución de obra
- Cronograma de avance valorizado
- Cronograma de adquisición de insumos y equipos

-
Fórmulas Polinómicas

- Fórmula polinómica por sub presupuesto
Estudios Técnicos

- ESTUDIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO - ARQUITECTÓNICO
- ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACIÓN
- ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON FINES DE PAVIMENTACIÓN
- ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DE DRENAJE Y AGUAS SUBTERRÁNEAS
- Estudios Específicos
- PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
- PLAN DE MANEJO Y MITIGACIÓN AMBIENTAL
- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
- PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
- PLAN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE
- ESTUDIO DE ECOEFICIENCIA
- PLAN DE CAPACITACIÓN EN ETAPA DE OPERATIVIDAD
- PLAN DE VIGILANCIA PREVENCION Y CONTAGIO DE ENFERMEDADES
- PLAN DE MITIGACION DE  IMPACTO VIAL (DE CORRESPONDER DE ACUERDO A LA NORMATIVA)
- INFORME DE COMPATIBILIZACIÓN E INTERFERENCIA
- DIGITALIZACIÓN EN 3D DE TODAS LAS ESPECIALIDADES

Gestion de riesgos
Gastos Generales Fijos y Variables

- Gastos para la implementación del Plan de vigilancia y prevención de contagio de enfermedades
- Gastos para ejecución de Acciones de capacitación
- Gastos para ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico
- Gastos para ejecución del Plan para la gestión del riesgo de desastre
- Gastos para Tramites y derechos administrativos de autoritativas ejecución de obra

Equipamiento
- Especificaciones Técnicas (incluye índice)

7 ESPECIALIDAD DE EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y HERRAMIENTAS
- Planos de ejecución de obra

7 ESPECIALIDAD DE EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y HERRAMIENTAS
- Planilla de Metrados

7 ESPECIALIDAD DE EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y HERRAMIENTAS
- Presupuesto general y sub presupuestos

7 ESPECIALIDAD DE EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y HERRAMIENTAS
- Análisis de Precios Unitarios de Equipamiento
- Listado de insumos por sub presupuesto Equipamiento
- Fórmula polinómica por sub presupuesto Equipamiento

Licencias, autorizaciones y permisos
- FACTIBILIDAD DE AGUA Y DESAGÜE (punto de conexión Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO)
- AUTORIZACIÓN DE CONEXIÓN A SISTEMA PÚBLICO DE DRENAJE PLUVIAL
- FACTIBILIDAD ELÉCTRICA, FIJACIÓN DE PUNTO DE DISEÑO Y PARAMETROS ELECTRICOS
-

ESPECIALIDAD DE OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO 
AMBIENTE

Cronograma de Participación de Profesionales durante la ejecución de obra (Ejecutor y supervisión)

APROBACION DEL PROYECTO DE SISTEMA DE UTILIZACIÓN DE MEDIA TENSIÓN EMITIDA POR LA 
CONCESIONARIA
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- LICENCIA DE EDIFICACIÓN
Otros documentos del Expediente Técnico

- Cotizaciones actualizadas de los insumos, con las siguientes condiciones minimas:

Alternativa de sustento de precios para insumos de menor incidencia: sustento de precios

- Dossier de Calidad, Brochures, fichas técnicas, otros
- DOCUMENTOS PREVIOS

CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN Y VÍAS CON VIGENCIA A FEBRERO 2024
PLANOS Y RESOLUCIÓN DE HABILITACIÓN URBANA EMITIDO POR EL GOBIERNO LOCAL
DOCUMENTOS DE PROPIEDAD DEL TERRENO A NOMBRE DE SENCICO O EQUIVALENTE

Los documentos previos son los que otorga la Entidad a través del Acta de entrega de documentos

La Entidad evaluará la conveniencia o no de incluir este estudio "Sistema de utilización de Media 
Tensión" en el Expediente para convocar la contratación de la ejecución de la obra, por lo que debe 
ser consultado a la Entidad de forma oportuna.

Cotizaciones de los insumos de mayor incidencia (materiales, herramientas, equipos, maquinaria, 
mobiliario, equipamiento, flete a ser coordinado con la supervisión)

La documentacion debe presentarse con antigüedad no mayor a 01 mes de la fecha de presentacion 
del NOVENO ENTREGABLE del presente servicio

CERTIFICADO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS CON VIGENCIA A FEBRERO 2024
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12 INFORMES ESPECIALES (PP)

i

ii

iii Informe de atención/solución de incidencia, según lo señalado en el ítem i) ASISTENCIA TÉCNICA del item 3.1.2

El consultor debera emitir los informes de atencion y/o solucion de incidencias conforme a lo solicitado por la entidad.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

El consultor debe presentar todos los informes especiales debidamente foliados, sellados y firmados por el especialista
responsable.

Informes solicitados por la Entidad, en relación a absolución de consultas, absolución de observaciones y requerimiento 
de documentación.
El consultor debera emitir los informes de absolucion de consultas, absolucion de observaciones y requerimiento de documentacion
del Expediente Técnico durante el proceso de elaboracion del mismo, conforme a lo solicitado por la entidad.

Informe solicitado por la Entidad, para la actualización de especificaciones técnicas de la especialidad de comunicaciones 
y actualización de la especialidad de costos, presupuestos y programación solicitada por la entidad, a fin de cumplir con la 
vigencia tecnológica establecida por el departamento de Informática.

El consultor debera emitir los informes de actualizacion de especificaciones de la especialidad de coumincaciones y de costos,
presupuestos y programacion conforme a lo solicitado por la entidad.
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LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

1 Informe detallando los datos técnicos del servicio.

2 Cuadro resumen de comprobantes de pago

3

4

5

6

7

8 Adjuntar Copia de los comprobantes de pago.

9 Adjuntar Copia de contrato.

* A solicitud de la Entidad, se debe presentar en documento físico con firmas y sellos de los profesionales 
responsables

Análisis, Conclusiones y Recomendaciones.

Adjuntar Declaración Jurada con la relación del personal técnico que desarrolló la presente consultoría,
incluyendo cuadro resumen que indique las fechas de inicio y fin de los trabajos efectuados por cada
personal.

Adjuntar Declaración Jurada de no adeudo a su equipo técnico, respecto al cumplimiento de pago de
planillas, beneficios sociales; pago de aportes de ESSALUD, que incluye documentación sustentatoría.

El consultor debera presentar la liquidación conforme lo prevé el numeral 209.1 del artículo 209 del
Reglamento; y debe contener como mínimo lo siguiente: 

Cuadro resumen de todos los documentos técnicos emitidos por el consultor, indicando fecha y descripción.

Cuadro resumen de todos los actos administrativos o resolutivos generados en torno a la aprobación del
Expediente Técnico, indicando fecha y descripción.
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SIMBOLOGÍA

CONSULTOR Encargado de la elaboración del expediente técnico

OEC Órgano encargado de las contrataciones del SENCICO

DMI Área usuaria: Asesoría Técnica de Desarrollo Mantenimiento e Infraestructura

EMS Estudio de Mecánica de Suelos

ENTIDAD SENCICO

GFP Gerencia de Formación Profesional: área especializada en aspectos educativos

GZ ICA Área usuaria final: Gerencia Zonal de Ica

INFORMÁTICA Departamento de informática: área especializada en data y telecomunicación

RNE Reglamento Nacional de Edificaciones

SCTR Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

SUPERVISIÓN Encargado de la supervisión de la consultoría

TDR Términos de referencia

UIT
Unidad Impositiva Tributaria correspondiente al año fiscal durante el cual se ejecuta la 
consultoría

PROYECTO "Mejoramiento y ampliación del servicio de capacitación en la industria de la construcción del 
centro de operaciones SENCICO Pisco, distrito de Pisco, provincia de Pisco, departamento de 
Ica" CUI 2307002

RLCE Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado

ANEXO II

- Ley de Contrataciones del Estado aprobada mediante Ley N°30225, Reglamento aprobado con Decreto Supremo
N°344-2018-EF y sus modificatorias.

- Reglamento Nacional de Edificaciones (incl. sus modificaciones), Norma GE.040-Uso y Mantenimiento

- Código Técnico de Construcción Sostenible (DS Nº 014-2021-VIVIENDA)

- Normas de seguridad internacionales NFPA, Norma NFPA 13 / 15 / 20 (Instalación de Sistemas Contra Incendio),
Norma NFPA /101 / A- 20 (Seguridad Personal), Norma NFPA 90A (Instalación de sistemas de Ventilación y Aire
Acondicionado), Norma ANSI/EIA/TIA 568B.2.1 Sistemas con cables UTP categoría 6, Norma ANSI/EIA/TIA
568B.3.1 Sistemas con cables de fibra óptica multimodo 50/125, Norma ANSI/EIA/TIA 569 B Norma de espacios y
canalizaciones de Telecomunicaciones, Norma ANSI/EIA/TIA 606A Estándares para Administrar Infraestructuras de
Telecomunicaciones, Norma ANSI/EIA/TIA 942 Estándares de Infraestructura de Telecomunicaciones para Data
Centers, Norma ANSI J STD 607A Normas para puestas a tierra de telecomunicaciones, Normas ANSI A156
Standars (Accesorios para puertas).

NORMAS TÉCNICAS

- Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa (RVM Nº 010-2022-MINEDU)

- Resolución Ministerial N° 31-2023-MINSA que aprueba la Directiva Administrativa 339-MINSA/DGIESP-2023
Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los
Trabajadores con riesgo de exposicion a SARS-CoV-2

- Reglamento de Protección Ambiental para proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, Urbanismo,
Construcción y Saneamiento (DS N° 015-2012-VIVIENDA, DS N° 019-2014-VIVIENDA, DS N° 008-2016-
VIVIENDA)

- Decreto Supremo que aprueba Disposiciones para la Gestión de la Ecoeficiencia en las Entidades de la
Administración Pública (DS Nº 016-2021-MINAM)

- Normativa de Infraestructura de Servicios Públicos (DL 1014, Ley N° 30056)

- Ley N° 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), D.S. Nº 048-2011-
PCM - Reglamento de la Ley Nº 29664, que crea el SINAGERD, Normas sobre consideraciones de mitigación de
riesgos ante cualquier desastre en términos de organización, función, estructura (Organización Panamericana de la
Salud, Defensa Civil y otros), Reglamento de ITSE (DS Nº 002-2018-PCM), Manual para la ejecución de
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil (Res. Jefatural N° 016-2018-CENEPRED/J)
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- Decreto Legislativo N° 1486 Directiva N° 005-2020-OSCE/CD Plan de seguridad y salud en el trabajo
- Reglamento de Ley Nº 27446: Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, D.S. N° 019-2009-
MINAM

- Reglamento de Intervenciones Arqueológicas (DS N° 003-2014-MC)

- Ley 29090, modificaciones y reglamento

- Ley Marco de Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado,
liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura (DL 1192 y
modificatorias DL 1330)

- Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos de las actividades de la Construcción y Demolición (DS N°
003-2013-VIVIENDA, DS N° 019-2016-VIVIENDA)
- Protocolo Sanitario aprobado del sector Vivienda, Construcción y Saneamiento (R.M. N° 087-2020-VIVIENDA) y
demás normativa relacionada vigente.
- Normas Técnicas de Infraestructura para Locales de Educación Superior (RVM N° 017-2015-MINEDU, RVM N°
140-2021-MINEDU Norma Técnica denominada “Criterios de Diseño para Institutos y Escuelas de Educación
Superior Tecnológica”)
- Ley 27050 Ley General de las personas con Discapacidad 

- Normas para el Diseño de elementos de apoyo para personas con discapacidad

- NFPA 22: Norma para tanques de agua para protección contra incendios privada (Standard for Water Tanks for
Private Fire Protection)

- NFPA 24: Norma para la Instalación de red privada de servicios contra incendios y sus accesorios

- NFPA 25: Norma de mantenimiento, pruebas e inspección de sistemas contra incendios basados en agua 

- Código Nacional de Electricidad y sus modificatorias, R.M. N° 037-2006-MEM/DM

- ACI 318-19 Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural

- ACI 350.3-06 Seismic Design of Liquid - Containing Concrete Structures

- NFPA 13: Norma para la instalación de sistemas de rociadores automáticos (Standard for the Installation of
Sprinkler Systems)

- NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tubería vertical y de mangueras (Standard for the Installation
of Standpipe and Hose Systems)

- NFPA 20: Norma para la instalación de bombas estacionarias de protección contra incendios (Standard for the
Installation of Stationary Pumps for Fire Protection)

- Normas Técnicas de la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas

- Ley de Concesiones Eléctricas N° 25844 y su Reglamento

- Norma DGE "Conexiones Eléctricas en Baja Tensión en zonas de Concesión de Distribución"

- Resolución Directoral N° 018-2002-EM-DGE Norma de Procedimientos para la Elaboración de Proyectos y
Ejecución de Obras en Sistemas de Distribución y Sistemas de Utiización en Media Tensión en Zonas de Concesión
de Distribución

- UNE 13779; UNE 100011: Sistemas de Ventilación y Acondicionamiento de Recintos

- NFPA 92A: Standard for Smoke-Control Systems Utilizing Barriers and Pressure Differences

- ASME A17.1: Safety Code for Elevators and Escalators 

- Normativa vigente del Sistema de GLP: ASA (American Standard Association), ASME (American Society of
Mechanical Engineers), ANSI (American National Standards Institute), API (American Petroleum Institute), ASTM
(American Society for Testing Materials), NFPA (National Fire Protection Association Standards), SMACNA (Sheet
metal and Air Conditioning Contractors National Association, Inc.), UL Underwriters Laboratory, NTP 350.011-1:
Recipientes Portátiles de 3 Kg; 5 Kg; 10 Kg; 15 Kg y 45 Kg de Capacidad para Gases Licuados de Petróleo)

- NTP-ISO/IEC 17799:2007, Código de buenas prácticas parar la gestión de la seguridad de la Información

- NTP-ISO/IEC 27001:2008, Técnicas de Seguridad. Sistemas de gestión de seguridad de la Información

- Estándar ANSI/TIA-568.3-D, sobre Componentes de Cableado de Fibra Óptica

- Estándar ANSI/TIA-568-C.4, sobre Cableado y Componentes Coaxiales de Banda Ancha

- Estándar ISO/IEC 11801- Edición 3, sobre Sistema de Cableado para Telecomunicaciones

- Estándar ANSI/TIA-569-E, sobre Espacios y Canalizaciones de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales

- Estándar IEC 60603-7-71 Conector estilo RJ45 1000 MHz
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- Norma Técnica Metrados para obras de edificación y habilitaciones urbanas

- Reglamento de uso de cámaras de video vigilancia dispuesto por la Ley N° 30120 y el Decreto Legislativo N° 1218

- NFPA 72: National Fire Alarm and Signaling Code

- NFPA 731: Standard for the Installation of Premises Security Systems

- Estándar ANSI/TIA-607-B, sobre Tierras y Aterramientos para Sistemas de Telecomunicaciones en Edificios
Comerciales

- Estándar ANSI/TIA-942-B, sobre Infraestructura de Telecomunicaciones de Centros de Datos

- Norma IEEE 802.3af, sobre alimentación eléctrica sobre Ethernet (PoE)

- Norma IEEE 802.11ac, sobre conectividad inalámbrica

- Normas IEEE 802.3ae y IEEE 802.3an, sobre transmisiones Ethernet a 10 Gbps
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