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RASES [NTEGRADAS DE ADJUDICACION
MPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DE LA
EJECUCION DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N°001-201 9-OSCE/CD

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

Ne° Simbolo

Descripcion

1 | [ABC]/[....... 1

La informacion solicitada dentro'de los corchetes sombreados
debe ser completada por la Entidad durante la elaboracién de las
bases.

2 | [ABC]/[......]

Es una indicacion, o informacion que debera ser completada por
la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para
el caso especifico de la elaboracion de la PROFORMA DEL
CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS
de la oferta.

o Xyz

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
3 : - — 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
* Abc segun corresponda, y por los proveedores.

Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el o6rgano

4 . die encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun

corresponda, y por los proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
5 Importante para la Entidad | srgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la
elaboracion de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas

Parametros

1 Margenes

Inferior: 2.5 cm
Derecha: 2.5 cm

Superior: 2.5 cm
Izquierda: 2.5 cm

2 Fuente

Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automatico: Para el contenido en general )
Azul : Paralas Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

5 Tamarnio de Letra

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie

6 Alineacion

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
Centrada : Para la primera pagina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : 0

9 Subrayado

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en
algun concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitadaldentro de los corchetes sombreados en gris, el texto debera
quedar en letra tamafio 10, con estilo normdl, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la
Seccién Especifica debe seguirse la instrucciéon que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio 'y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022
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BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
021-2024-MPH/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CANAL DE
CHAMPASH DE LA LOCALIDAD DE HUAYAN, DISTRITO DE
HUAYAN, PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE
ANCASH (I ETAPA), con cédigo unico de inversion N°
2517444

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

o
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posjciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL'

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N* 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo

54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes

electrénico” publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante 7

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto dél contenido fle una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que sé formulen sobje el particular, se
tienen como no presentadas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

[

O
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2

1.6.

1.7.

1.8.

« No se absolverén consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento. . b

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demés documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho finy, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

« No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el o6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por

ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion pfevistos en el Capitulo

Para

mayor  informacién  sobre la normativa de firmas Yy certificados  digitales  ingresar &

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitaIes/firmar-y—certificados—digitales

_J
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1.9.

1.10.

1.11.

IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efecta siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Importante
En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los

incia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,

postores con domicilio en la provi
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio. es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP®. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién

por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado-anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada. :

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico. b

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.” ’

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el érgano encargado de las contrataciones 0
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

N
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1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta

presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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] CAPITULOII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. '

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, seguin corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no sé da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

o A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (i) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberé entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto. ,

e FEl recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trémite Documentario de la Entidad, segtn
corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACI()N

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar. :
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‘ CAPITULO 1l '
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final. ‘

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periodicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTAC.ONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo

estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, ir vocables y de
realizaciéon automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Syperintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru. 5
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3.4.

3.5.

3.6.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas |
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa qi/e emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2 Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

' En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
. garantia, se deberé consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuenira autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.aob.pe/sistema-ﬁnanciero/relacion-de- |
empresas—que-se—@ncuentran—autor/'zadas-a—emitir»carta&fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases. ,

VALORIZACIONES
Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio. 7

Advertencia

/
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En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1 245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORAEN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debio ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento. :

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

@
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f CAPITULO |
- GENERALIDADES \
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY

RUC N° . 20142747155

Domicilio legal . PLAZA INDEPENDENCIA S/N — HUARMEY - ANCASH

Teléfono: : 043-400223

Correo electrénico: : sglogistica@munihuarmey.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE
LA OBRA: CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CANAL DE CHAMPASH DE LA
L LOCALIDAD DE HUAYAN, DISTRITO DE HUAYAN, PROVINCIA DE HUARMEY -
DEPARTAMENTO DE ANCASH (I ETAPA), con codigo unico de inversion N° 2517444

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 597,138.22 (Quinientos noventay siete Mil ciento treinta y ocho
con 22/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total
de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de enero del 2024.

Valor Referencial Limites®

(VR) Inferior Superior
. S/ 537,424.40 S/ 656,852.04
Si 597’138'2.2 (Qu1_n|e.ntos (Quinientos treinta y (Seiscientos cincuenta
noventa y siete Mil ciento : : . L p
- siete Mil cuatrocientos y seis Mil ochocientos
treinta y ocho con 22/100 e i
veinticuatro con 40/100 cincuenta y dos con

Soles)

.

L soles) 04/100 soles)

referencial de conformidad con el

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder os limites del valor
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de RESOLUCION DE
contratacion ~ GERENCIA MUNICIPAL N°
* 181-2024-MPH-A-GM fecha
08 de marzo del 2024

Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE
técnico . GERENCIA MUNIIPAL N°
- 333-2023-MPH-A de fecha 25
_de julio del 2023

Documento y fecha de actualizacion del expediente RESOLUCION DE
técnico, de corresponder ~ GERENCIA MUNIIPAL N°
* 080-2024-MPH-A de fecha 09
de febrero del 2024

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no deb diferir del monto del valor referencial consignado |
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contr iccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se X
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de :  MENORES A8 UIT
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CANON Y SOBRECANON

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccioén.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo. : :

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de SESENTA (60) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto ‘deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en - OFICINA DE LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y
PATRIMONIO

Costo de bases . Impresa: S/ 10.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 50.00

técnico Digital: S/ 5.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente dgspués de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante
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o La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el SEACE el cual es de acceso
libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954, ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal
2024.

- Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Legislativo N° 1341 que modifica la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del
Estado.

- Decreto Legislativo N° 1444 que modifica la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del
Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 377-2019-EF, que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

- Decreto Supremo N° 168-2020-EF que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

- Decreto Supremo N° 082-2019-PCM, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley de
Contrataciones del Estado.

- Ley que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y
Deroga a la Ley N° 27293, ley del Sistema de Inversion Publica, y su Reglamento por el
Decreto Legislativo N° 1252, y su Reglamento aprobada por el Decreto Supremo N° 027-
2017-EF; y la Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion
de Inversiones, Directiva N° 002-2017-EF/63.01 (Directiva para la Formulacién y Evaluacién
en el Marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones),
aprobado con Resolucion Directoral N° 004-2017-EF/63.01.

. “Norma Técnica, Metrados para Obras de Edificacion y Habilitaciones Urbanas”, aprobada
con Resolucién Directoral N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC.

- Reglamento Nacional de Edificaciones.

- Normas Peruanas de Concreto.

- Normas ACI (American Concrete Institute).

- Normas ASTM (American Society for Testing Materials)

- Normas Técnicas de Ingenieria segun su naturaleza del proyecto.

- El aspecto ambiental cumple con el marco legal vigente de la Ley dgl sistema nacional de
Evaluacién de Impacto Ambiental (Ley N° 27446, y modificatoria decfeto Legislativo N° 1078
del 28/06/08).

. Directiva N° 009-2020-osce/cd lineamientos para el uso del cuaderno de obra digital.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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| CAPITULO Il ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.21.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia ’

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1 246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y. siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
corresponderé exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo 11l de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, € la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun vy las

6  La omisién del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.qobiemodiqital.qob.pe/interogerabilidad/
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obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados

con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales. -

- Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e  El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad® W ’

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Importante para la Entidad

. En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

¢  Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién, pueden presentar
la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segtin Anexo N° 8.

Advertencia

/

5 Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos gue no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato: ‘

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su. representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderé exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

i) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion ''. (Anexo N°12)

j)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP'2.

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios's.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra

9  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la. solicitud para la constitucién del
fideicomiso.

10 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https //www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

' Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

2 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de creto, secreto militar o
por razones de orden interno.

13 |a Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU™.

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los

requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desemperiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion

que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el

documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sblo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) arios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 delaleyyen
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes

indicado si se consigna tnicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequenas
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento,
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primer:
mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con carg
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articul
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccioén original del cual derive el contrato a suscribirse sea una

14

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o.en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. .

Importante ‘

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan. s

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per( aprobado mediante Decreto Supremo
e N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de'la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién .adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en la Oficina de Tramite Documentario de la Entidad
sito en Plaza Independencia S/N Huarmey — Ancash '

Importante

En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad
Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales e insumos:
2.5. ADELANTOS'
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“l a Entidad otorgara UN (01) adelantos directos por el DIEZ (10%) PORCIENTO del monto del
contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'” mediante carta
fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la

15 Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

6 gjla Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su enfrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento. )

7 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. C_uando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,

siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado. @
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solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“ a Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el veinte (20%) del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por
el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de ocho (8) dias calendario previo a la
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (7) dias calendario
anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos’® mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

Asimismo, en el caso de obras bajo la modalidad de gjecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar el siguiente numeral:

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizaciéon se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ‘ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob. pe/institucion/osce/noticias/5 75017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de QUINCE (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

18 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

" Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

_J/
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacién y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTETECNICOE INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

33

Municipalidad Provincial de Huarmey

Gerencia de Infraestructura
Sub Gerencia de Obras Publicas
 CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION DEL SISTE DE RIEGO
" EN EL CANAL DE CHAMPASH DE LA LOCALIDAD DE HUAYAN, DEL DISTRITO DE
— PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH" | ETAPA con '
it ~inversiones (CU) N° 2817444 .

SRR

Huarmey, Febrero del 2024.
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/MUNlC!PALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY

CONTRATACION PARA LA £JECUCION DE LA 0BRA: CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CANAL DE CHAMPASH DE LA
LOCALIDAD DE HUAYAN, DEL DISTRITO DE HUAYAN - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH | ETAPA CON
CADIGO UNICO DE INVERSIONES (CU1) N° 2517664

i e

| CAPITULO Il |
| REQUERIMIENTO
Requerimientos técnicos minimos e informacién complementaria del expediente técnico para la contratacion
de ejecutor de obra para la Obra: “CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CANAL DE CHAMPASH DE LA
LOCALIDAD DE HUAYAN, DEL DISTRITO DE HUAYAN - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE
ANCASH" | ETAPA con cddigo (nico de inversiones (CUI) N° 2617444
31, EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
EL expediente técnico aprobado mediante Rgsnlucjén.ﬁecencia.Munis:ipaLN:,O.&Q—jﬂZé;A;ﬁM de fecha 09-
02-2024 por el gobierno local de la Municipalidad Provincial del Huarmey es el Gnico documento que define
las caracteristicas técnicas del proyecto a partir de las cuales se ejecutara la obra. describiendo de manera
precisa las principales caracteristicas de esta (pianos). definiendo igualmente los aspectos técnicas
requeridos para su ejecucidn (especificaciones técnicas y estudios especificas realizados, estudios de
suelos, calculos para el disefio de estructuras. etc.), asi como su costos (presupuesto y analisis de costos
unitarios) y cantidades de trabajos a ejecutar (Metrados).

El expediente técnico define el plazo de ejecucion de obra, calculado en base de rendimientos (de equipos
y mano de obra) considerando para las diferentes partidas que conforman el presupuesto de obra, cuyos
precios unitarios asumen las condiciones y caracteristicas de las actividades que se requieren para ejecutar
—_ el trabajo, considerando asimismo los efectos del clima de la zona donde se ejecutara la obra.

El expediente técnico contiene la siguiente la informacion;

CAPITULO | 5 Resumen Ejecutivo
CAPITULO ! 3 Memoria Descriptiva
CAPITULO 1l & Estudios de Proyecto

3.1, Estudio Topogréfico

3,2, Estudio de Mecénica de Suelos

3.3, Estudio de gestion de riesgos

3.4. Estudio de Impacto Ambiental

3.5, Estudio de Seguridad y Salud Ocupacional
3.6. Plan de Capacitacion

CAPITULO IV : Ingenieria Especifica del Proyecto
4. Memoria de célculos

CAPITULO V I Especificaciones Técnicas

CAPITULO VI g Planilla de Metrados

CAPITULO Vi & Presupuesto

7.1. Resumen.de Presupuesto
7.2. Presupuesto por Partidas
9.3. Anélisis de Precios Unitarios
7.4, Lista de Cantidades de Materiales
7.5. Formula Polindmica
CAPITULO VLI : Desagregado de Gastos Generales y Supervision
8.1. Desagregado de Gastos Generales
8.2, Desagregado de Supervision
CAPITULO IX g Flete terrestre y movilizacidn'y desmovilizacién de equipos y
magquinarias
9.1. Flete terrestre de materiales
9.2, Ftete rural de materiales
9.3. Movilizacion, desmovilizacién de equipos y maquinarias
CAPITULO X ; Cronogramas
10.1. Cronograma de Ejecucién de Obra
10.2. Cronograma Valorizado
10.3 Cronograma de Adquisicién de Materiales
CAPITULO XI ; Planos
CAPITULO Xl ! Anexos
12.1. Panel Fotogréfico
12.2. Documenta de solicitud de intervencidn del proyecto
12.3. Acta de Libre Disponibilidad de Terreno.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY
CONTRATAGION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CREACI

CABIGO UNICO DE INVERSIONES (CUI) N° 2517444

3
31

CONSIDERACIONES GENERALES
GENERALIDADES

21 ENTIDAD CONVOCANTE
NOMBRE :
RUC N°
DOMICILIO LEGAL

2.2. UNIDAD ESECUTORA

NOMBRE G Sub Gerel

HIN QJETINO

Es objeto de los términos de refere
debidamente inscrita en el Registro Na
a fin de que brinde los servicios deun e

ANCASH" | ETAPA con cédigo Gnicode

UBICACION

Departamento Ancash
Provincia & Huarmey
Distrito i Huayan

La zona del proyecto, esté situada a un

LOCALIDAD DE HUAYAN, DEL DISTRITO DE HUAYAN - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTD DE ANCASH | ETAPA CON

12.4. Acta de Compromiso de Operacion y Mantenimiento

12.5. Acta de padrén de beneficiarios
12.6. Acta de Libre Disponibilidad para Botadero
12.7. Acta de visita de campo
12.8. Acta de sustentacion de proyecto
12.9. Cotizaciones
12.10. Sustento de mano de obra
12.11. Fermate 07-A

De lo que se procede a describir parte de la memoria descriptiva del proyecto en referencia;

. DENOMINACION DE LA CONTRATACION : )
Contratacién de la ejecucién de la Obra: “CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CANAL DE
CHAMPASH DE LA LOCALIDAD DE HUAYAN, DEL DISTRITO DE HUAYAN - PROVINCIA DE HUARMEY
— DEPARTAMENTO DE ANCASH" | ETAPA con c6digo Unico de inversiones (CUI) N° 2517444,

i ENTIDAD CONVOCANTE / UNIDAD EJECUTORA
Municipalidad Provincial de Huarmey

20142747155
Pza. Independencia Nro. S/n Casco Urbano

de la obra: “CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CANAL DE CHAMPASH DE LA LOCALIDAD
DE HUAYAN, DEL DISTRITO DE HUAYAN - PROVINCIA DE HUAR

Iv.  DESCRIPCION DE LA OBRA A SER EJECUTADA
3 La obra se encuentra Localizada en:

de Huayan, la Provincia de Huarmey, Departamento de Ancash.’

ON DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CANAL DE CHAMPASH DE L}

ncia de Obras Pdblicas

ncia la Contratacién de una persona natural o juridica
cional de Praveedores, registro de EJECUTORES DE OBRA,
quipo de profesionales en la especialidad para la Ejecucion
IMEY - DEPARTAMENTO DE
inversiones (CUI) N° 2517444

a altitud 2.716.00 msnm, Se encuentra ubicado en el distrito

COORDENADAS GEOGRAFICAS
LOGALIDAD ESTE - NORTE gﬁfm) {
HUARMEY 202083.19 8907190.97 2,716.00
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L
CADIGO UNICO DE INVERSIONES

/MUNK:IF‘AUDAD PROVINCIAL DE HUARMEY
CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CANAL DE CHAMPASH DE LA
ALIDAD DE HUAYAN, DEL DISTRITO DE HUAYAN - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE AMCASH t ETAPA CON

(CUN) N° 2517444

MACRO LOCALIZACION DE LA ZONA DEL PROYECTO

UBICACION DEPARTAMENTAL

UBICACION PROVINCIAL

ECUADOR

PACIFICO

CHILE

UBICACION DEL LUGAR DEL PROYECTO

DISTRITO HUAYAN

Distritos de la provincia
G de Huarmey

%0
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MUNIC]PALIDAD PROVINCIAL DE Hl.!ARMEY
CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CANAL DE CHAMPASH DE LA
LQCALID{«D DE HUAYAN, DEL DISTRITO DE HUAYAN - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH | ETAPA CON
CODIGO UNICO DE INVERSIONES (CUI) N° 2517444
V. RECURS0S y FACILIDADES A SER PROVISTAS POR EL GOBIERNO LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DEL HUARMEY
EL gobierno local de la Municipalidad Provincial de Huarmey a través de la Gerencia de
Infraestructura facilitara al postor que haya obtenido la buena pro toda la documentacién referente
al proyecto (expediente técnico) de manera impresa o de forma digital y demés documentos que
sean de importancia para la ejecucidn del proyecto.
Vi METAS DEL PROYECTO
El Proyecto “CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CANAL DE CHAMPASH DE LA LOCALIDAD
DE HUAYAN, DEL DISTRITO DE HUAYAN - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE
ANCASH® | ETAPA con cédigo Unico de inversiones (CUI) N° 2517444, contempla las siguientes
metas:
ITEM DESCRIPCION “UND METRADO
1 OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD
1.01 OBRAS PROVISIONALES }
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 240 M UND 1
01.01.02 ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA mes 2
01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO GLB 1
1.02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
01.02.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL GLB 1
01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA GLB 1
01.02.03 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD LB ]
DURANTE EL TRABAJO
2 SISTEMA DE IRRIGACION
2.01 CANAL ENTUBADO 1300 ML
02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01.01 LIMPIEZA, DESBROCE DE ARBUSTOS Y MALEZA M 1,300.00
02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M 1,300.00
02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRA
02010201 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO M3 14
02.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDE DE ZANJA M2 650
02.01.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. DE PRESTAMO E:10 cm M3 65
02.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROMEDIO 100 M. M3 1.75
02.01.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS )
ISTR T, | 200 MM PN10 SDR17 PE
avisn [SNSTOEREILICOE R A0 0o 0 |y | i
02.01.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO HDPE 200mm x 45° UND 10
¢ 02.01.03.03 UNION POR TERMOFUSION DE TUBERIA HDPE DN 200 MM PN 10 SDR17 PE100 - UND 217
02.01.03.04 ALINEAMIENTO Y AJUSTE DE TUBERIA HDPE DN 200 MM PN10 SDR17 PE100 M 1,300.00
02.01.04 PRUEBA HIDRAULICA
02.01.04.01 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA HDPE DN 200 MM PN 10 SDR17 PE100 M 1,300.00
2.01 TOMAS LATERALES 22 UND
02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.02.01.01 LIMPIEZA, DESBROCE DE ARBUSTOS Y MALEZA M2 60.5
02.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 60.5
02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS :
02.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO M3 67.18
02.02.02.02 NIVELACION,COMPACTACION PARA ESTRUCTURAS ) M2 60.5
02.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROMEDIO 100 M. ; M3 83.95
02.02.03 OBRAS DE CONCRETO-SIMPLE
02.02.0301. | SOLADO E=4" MEZCLA 1.10 C:H M2 52.8
02.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADD
02.02.04.01 CONCRETO fc=210 kg/lem2 M3 43.59
02.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 478.28
02.02.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/lem2 GRADO 60 KG 1,592.73
02.02.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.02.05.01 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES E:1.5 cm MEZCLA 1.5 i M2 12542
02.02.05.02 TARRAJEO PULIDO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 1:2, 8=2.0 cm M2 146.08
02.02.06 CARPINTERIA METALICA )
02.02.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA TIPO TARJETA0.40x 1.30 m UND 22

_—
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| 02.02.06.02 SUMINSTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA UND 2
02.02.06.03 SUMINSTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.80 X 0.50 M UND 22
02.02.07 INSTALACIONES SANITARIAS
02.02.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANGE ADAPTER DE 200MM UND 44
02.02.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROMPE AGUA DE 200MM UND 44
020207.05 | UNION POR TERMOFUSION DE TUBERIA HDPE DN 200 MM PN 10SOR17PEI00 | UND 4
02.02.08 PINTURA TR
02.02.08.01 PINTURA ESMALTE 02 MANOS, EN MUROS EXTERIORES ) M2 12542
2.03 CRUCE DE TUBERIA L=15.00 ML
02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.03.01.01 | LIMPIEZA, DESBROCE DE ARBUSTOS Y MALEZA M 11.25
02.03,01.02 TRAZO'Y REPLANTEQ PRELIMINAR M 11.26
02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO M3 12.66
02.03.02.02 NIVELACION,COMPACTACION PARA ESTRUCTURAS M2 11.25
02.03.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO C/ EQUIPO LIVIANO M3 424

L 02.03.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROMEDIO 100 M. M3 10.53
02.08.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.03.04.01 SOLADO E=4" MEZCLA 1.10 C:H <o M2 11.25
02.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.03.04.01 CONCRETO fc=210 kg/cm2 M3 9.64
02.03.04 02 ACERQ CORRUGADO FY= 4200 kg/em?2 GRADO 60 'KG 121.27
3 CAPACITACION
03.01.00 CAPACITACION EN OPERACION Y MANTENIMIENTO GLB 1
4 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
04.01.00 PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL GLB 1
5 FLETE
05.01.00 FLETE TERRESTRE GLB 1
05.02.00 FLETE RURAL GLB 1

y VIl PLAZO DE EJECUCION DE LA DBRA: i
El plazo de ejecucién de la obra es de SESENTA (60) DIAS CALENDARIO Y se contabilizara siempre

y cuando se dé cumplimiento de las exigencias indicadas en el artfculo 176 0 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado (D.S. N° 344-2018-EF).

Vill.  SISTEMA DE CONTRATACION.
Sera a PRECIOS UNITARIOS de acuerdo con lo establecido en el Expediente Técnico Aprobado por
la Entidad. .

IX.  FINALIDAD PUBLICA
La Municipalidad Provincial de Huarmey, en su fin de estimular el sector Agricultura, vio por
conveniente el mejorar la infraestructura del sistema de riego para el desarrollo de las actividades
agricolas, del canal principal El Pueblo del distrito de Huarmey. provincia de Huarmey-
departamento de Ancash. :

X. VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA ‘
El valor referencial de la obra asciende hasta la suma de S/ 597,138.22 (QUINIENTOS NOVENTA Y
SIETE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 22/100 SOLES), con precios vigentes a ENERO del 2024
que incluye Costo Directo, Gastos Generales (10.00%), Utilidad (8:00%). IGV (18.00%).

CUADRO DE RESUMEN DEL COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO
ITEM DESCRIPCION MONTO S/
"CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CANAL DE CHAMPASH DE
| | LALOCALIDAD DE HUAYAN, DEL DISTRITO DE HUAYAN - PROVINCIADE |  428,855.37
HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH” | ETAPA "

COSTO DIRECTO | 428,855.37
GASTOS GENERALES 10% 42,885.54

UTILIDAD [08% 34,308.43

| SUB TOTAL T 506,049.34
[ IGV [ 91,088.88
[ [ COSTODE OBRACIVILES : §97,138.22
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO

La fuente de financiamiento para el proyecto: “CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CANAL
DE CHAMPASH DE LA LOCALIDAD DE HUAYAN, DEL DISTRITO DE HUAYAN - PROVINCIA DE
HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH" | ETAPA", seré la Recursos Determinados Municipalidad
Provincial de Huarmey. ;

COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS y EMPRESAS DE SERVICIO

El Contratista a la firma del contrato. est4 obligado a efectuar (as respectivas coordinaciones con
\as Entidades Pdblicas y empresas de servicio, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar 3
correcta y oportuna ejecucién de l0s trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren
supeditados a autorizaciones y aceptacién de dichas empresas para su realizacion.

La obtencién de estos permisos (Agua, Desaguie. Luz, telefonia, etc) serdn asumidos en su totalidad
por el Contratista.

SUMINISTROS DE SERVICIOS
EL suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de desagues, que
sean necesarios para la ejecucion de la obra sera de cuenta 'y responsabilidad del Contratista.

DAROS A TERCERCS

Constituye obligacion del Contratista el sumir los costos de reparacion de los dafios que ocasionen
a las redes eléctricas, agua, desague, teléfonos y demds terceros, La negativa del Contratista en
reparar el dafio causado serd causal de resolucion del contrato, sin perjuicia de la Municipalidad
Provincial de’Huarmey o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo 2 las
valorizaciones del Contratista o garantias de Fiel cumplimiento, de ser el caso

INDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones Imputables a él o a'su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, darlos,
pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra o areas aledafias de su
influencia, como consecuencia de la ejecucidn de trabajos o negligencia,

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledafios en el
perimetro de la construccidn, cuyas instalaciones o cimentaciones queden comprendidas en el
area-de influencia de las excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ver afectada su
estabilidad o continuidad y ademés de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar
accidentes o demandas de los propietarios o

REAJUSTE. .

En este caso como se trata de una obra pactada en moneda nacional, {as valorizaciones gue se
efectien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multipticandolas por
el respectivo coeficiente de reajuste "K" que se obtenga de aplicar la férmula o férmulas
polindmicas previstas en el expediente técnico de obra que €S parte de las bases, los indices
Unificados de Precios de la Construccidn que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada |8 valorizacion. Una vez
publicados los {ndices correspondientes al mes en que debi6 efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias.

Dado que los Indices Unificados de Precios de la Construccién son publicados con un mes de
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste "K* conocido al momento de la
valorizacign, Cuando se conozcan 10s [ndices Unificados de Precios que se deben aplicar, se
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion
mas cercana posterior o en la liquidacidn final sin reconocimiento de intereses.

CUADERNO DE OBRA DIGITAL Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

En la fecha de entrega del terreno, el contratista abre el cuaderno de obra digital, el mismo que
debe ser habilitado por la Entidad en cada contrato de ejecucion de obra registrado y publicado en
el SEACE, y deberé serutilizado exclusivamente por el inspector o supervisor, seg(in corresponda,
y por el residente. Dichos profesionales son los (inicos autorizados para hacer anotaciones en el
cuaderno de obra digital.

El cuaderno de obra, segdn la etapa del proyecto que corresponda, es el medio de comunicacion
ordenado entre el contratista y el Supervisor o Inspector, se regirdn mediante |3 RESOLUCION
N°100-2020-0SCE/PRE, aprobacion de la Directiva N° 009—2020—OSCE/CD “Lineamientos para el
Uso del Cuaderno de Obra Digital”, el cuaderno de obra digital es una herramienta informatica
desarrollada y administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico con las
caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo 191 del Reglamento.

El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de internet, ingresando a
ht!mi‘/[www.gob,pe/a:ace. £n ese sentido, las Entidades y los contratistas (ejecutores de obra 'y
supervisores de obra) tienen la responsabilidad de contar y mantener el equipamiento y (a5

N
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condiciones que aseguren una conectividad oportuna y adecuada, sin perjuicio de lo previsto en el
numeral 9.3 de la presente Directiva. En el cuaderno de obra digital se registran los hechos
relevantes que ocurran durante La ejecucidn de la obra, las 4rdenes, las consultas y las
respuestas a las consultas. que se abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra culminado

el acto de recepcidn de la obra o el acto de constatacion fisica de la obra, segin corresponda.

Luego de recepcionado la obra, conforme a lo dispuesto en el articulo 208 del Reglamento, y

registrado el asiento de cierre por el inspector o supervisor, segln corresponda, se deshabilita
automaticamente la funcionalidad de registro en el cuaderno de obra digital.

XVill. CONSULTAS
Las consultas en cuaderno de obra digital son ei mecanismo a través del cual el residente de abra
comunica al Supervisor las observaciones discrepancias, deficiencias, omisiones, aclaraciones
que tiene respecto a determinada informacién del expediente técnico. EL residente de obra debe
formular las consultas con toda claridad cuil es el tema a discernir. En tanto que el Supervisor
debe absolver las consultas en la forma, plazos de respuesta, alcances y. atribuciones, de acuerdo
lo dispuesto en el Art.193° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

XIX.  OTRAS OBLIGACIONES

o~ A. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista debera implementar las acciones necesarias para el real cumplimiento de la Ley de
Contrataciones del Estado'y su Reglamento, leyes, Resoluciones, Qrdenanzas Municipales aplicables a
la Obra; asi como para el suministro y transporte de materiales y equipos, acciones que se compromete
a cumplir y respetar, no teniendo la Entidad responsabilidad, frente a las reclamaciones a que diere lugar
el Contratista por Infraccion de estas i

El Conlratista debera cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias en materia laboral,
previsién social y sanitaria, impacto ambiental, higiene y seguridad de la industria de la construccion en
el sitio de obra y/o campamentos que establezca por motivo de este conirato. En caso de incumplimiento
de esta obligacion, y con reclamo debidamente justificado y probado, la Entidad podré retener del
Contratista, el monto reclamado o

solicitarle que constituya una fianza o garantia a favor de ésta, que cubra dicho monto, hasta solucionar
la reclamacion.

Contratista queda obligado a dar cumplimiento de los pedidos y exigencias de la Supervigion, que sean
solicitados ‘con sujecion al contrato, debiéndole proporcionar a la supervisién las facilidades ylo
elementos necesarios, a fin de que el control y seguimiento se efectie en forma salisfacloria, oportuna
y eficiente.

Durante la realizacibn de los trabajos y demés actividades correspondienteé a laobra, el Contratista se
ajustaré estrictamente a los plazos consignados en los Calendarios Valorizados de Avance de Obra y
de Adquisicibn de Materiales que formaran parte del Contrato, respetando ‘el Cronograma de pagos
establecido.

£l Contratista se obliga a cumplir con todos los procedimientos e instrucciones establecidos por la
Entidad y fa legislacién correspondiente, en lo que respecta al Medio Ambiente y a la Seguridad y Salud
Ocupacional. Dentro' de dicho Plan debera considerarse minimamente los siguientes  criterios
ambientales especificos:

Tipologia del Impacto Principales medidas de Mitigacién ]
1. El proyecto- no deberd ocasionar él Analizar la localizacion del Proyecto para evitar
deterioro del 4rea paisajistica urbana de la | afectar #reas de especial interés desde el punto de
obra y lugares aledarios. vista paisajistico urbano

2. El Proyecto no debera interferir con los | Elegir adecuadamente la localizacién para la
planes de proteccion de laderas, taludes otras | implantacién de las obras de reconstruccién, asi
obras para el control de la erosion deterioro | como evitar afectar la flora y fauna

de la vegetacion natural.
3, El proyecto no debera estar localizado | Elegir adecuadamente la localizacién para la
sobre areas pantanosas, 4reas | implementacion de la obra de infraestructura de la.
ecologicamente fragiles, o en zonas con En casos especialmente criticos prever una
condiciones naturales peligrosas o de alto | estructura de proteccion para el establecimiento,
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riesgo ante la ocumencia de fendmenos | asegurando ademas su acceso en cualquier
naturales. situacion.

|
7 Se debera asegurar la disposicion | Prever recipientes apropiados para sustancias
adecuada de residuos sélidos y liquidos con | altamente toxicas y uso del relleno sanitario
el fin de evitar el deterioro de la calidad de autorizado.
fuentes de agua superficiales y subterréneas,
l tierras de cultivo y granjas.

Adicionalmente deben tenerse en cuenta como minimo las siguientes directrices:

Deberan contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los trabajadores,

v Debera contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales peligrosos para la
salud humana provenientes de la ejecucion en cuestion.

v Las obras de la ejecucion del Proyecto no deben generar malos olores, ni focos infecciosos o altos
niveles de contaminacion.

v Mantener un esquema eficiente de conservacion del sitio de obras, para prevenir dafios y erosiones
durante la temporada de lluvias intensas.

v Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas de seguridad
en la obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo. Prever en los campamentos botiquines
equipados, cajas de recoleccion de basura, deposito y eliminacion correcta de residuos organicos,
tanto s6lidos como liquido, Limpiar, consolidar y proteger fas superficies del sitio de obra, canteras
y campamentos. )

v Desmontar y demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar componentes
que puedan constituir en el futuro, peligro o fuente de contaminacion ambiental.

Con el fin de cumplir con las tipologias del impacto ¥ las medidas de mitigacion EL CONTRATISTA

debera evitar o minimizar, durante la ejecucion y luego de la fase final de los trabajos, la generacion de

los siguientes impactos negativos, independientemente de las -obligaciones que deriven. de las

especificaciones técnicas y demas normas y reglamentos nacionales.

a) Contaminacion del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, etc., en el lugar de la obra,
asi como en el campo si los hubiera.

b) Contaminacion del aire con polvo, cenizas, gases y material particulado.

¢) Contaminacion sonora (ruido) en éreas urbanas y rurales por medio de equipos y maquinaria
pesada: ;

d) Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, poi‘ medio de excavaciones y cortes
para cimentacion de obras, canteras, efc. Rt

) Acumulacién desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos en el sitio de
Obras y en el campamento.

f) - Contaminacién de las areas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente dispuesto.

g) Generacién de condiciones para |a proliferacion de vectores de enfermedades transmisibles, como
masquitos en agua estancada, roedores en depdsitos de basura, etc.

h) Degradacion paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros, relacionados con la
ejecucion de las actividades, - f

i) Destruccion de vegetacion natural fuera del area de construccion por deposito de materiales,
acceso al lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de trabajadores, etc.

Respecto a la documentacion que obra en su poder refacionado con el proyecto, el Contratista se
compromete en forma irrevocable a quardar confidencialidad y no disponer, ni hacer uso de ella en
ningtin momenta, para fines distintos a los intereses de la Entidad, ni después de la terminacion del
proyecto. El Contratista esta obligado a entregar ala Entidad, de acuerdo a lo establecidoen el Art. 21
del Reglamento de la LCE, conjuntamente con |a liquidacién, los planos post construccion y la minuta
de declaratoria de fabrica 0 memoria descriptiva valorizada.

El proyecto debe sera ejecutado por profesionales con titulo Profesional a nombre de la nacion, inscritos
en el colegio profesional respectivo y con certificado de habilitacion vigente, de acuerdo a su
especialidad, por lo que el contratista, ejecutara la obra con €l plantel propuesto y ofertado durante el
proceso.

Seguridad e Higiene Ocupacional

El contratista debe cumplir con las Normas Legales de seguridad e higiene ocupacional en resguardo
de la integridad fisica de los trabajadores. Es legalmente responsable de su prevision y adecuada
proteccion, contra accidentes y enfermedades ocupacionales. Asimismo, debe proporcionar a sus

r?%g
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trabajadores el equipo de proteccion personal (uniforme, mascarilla y otros implementos indispensables
acorde con la labor que desempefiaran) adecuado para ¢l desarrollo de sus actividades, tal como lo
establecen la Ley N° 23407 y el Decreto Supremo N° 042-F.

Seguros aplicables

L] ESSALUD-SCTR (mensual). .
. CONFOVICER (mensual). .

. SENCICO (mensual) y ofros que esté dentro del contrato.

Pruebas y Certificado de Calidad :

£l costo de pruebas y controles, asi como los andlisis de control de calidad de materiales y ejecucion de
trabajos seran por cuenta exclusiva del contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios externos de
_ universidades ylo instituciones debidamente acreditadas para tal fin. .

El tipo y calidad de pruebas seran indicadas en el expediente técnico yfo Reglamento Nacional de
Edificaciones y normas conexas, asi como aquellas que el inspecior o supervisor consideren necesarias
para alcanzar una obra con calidad y eficiencia.

El contratista esta obligado a presentar ante la MUNICIPALIDAD contratante, los certificados de calidad
expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en la construccion
de la obra, bajo los siguientes patrones de calidad.

Materiales e insumos Nacionales, Certificacion de calidad expedida por laboratorios dando cuenta de la
Norma Téenica Nacional INDECOP! vigente o su analoga extranjera autorizada por INDECOPI.

El contratista no podra pasar de una partida a otra de la obra, mientras no cuente con la respectiva
conformidad de los resultados de los ensayos por parte del supervisor o inspector.

Recepcion de Obra

La recepcion de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el Articulo 208. Recepcion de la obra
y plazos del Reglamento. ‘

Liguidacién de Contrato de Obra

El procedimiento para la liquidacion del contrato de abra que debe observarse, es el que se encuentra
descrito en el Articulo 209.- Liquidacitn del contrato de obra y efectos del Reglamento.

B. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD )

« LaEntidad, brindaré las facilidades logisticas y de materiales para el desempeiio de sus funciones
o la prestacion del servicio,

«  LaEntidad, esta obligada a Brindar la colaboracion necesaria para la correcta ejecucion de la Obra
por parte de EL CONTRATADO; asi mismo pagar oportunamente el monto pactado.

« . La Entidad debe entregar un ejemplar del expediente técnico, brindar las facilidades logisticas y
de materiales para el desempefio de sus funciones o la prestacion del servicio.

« Contratar los servicios de un supervisor del proyecto, quien llevara el control sobre la ejecucion.

= Apoyar en el trabajo que se requieran para el caso. i )

+  Apoyaren las gestiones y coordinaciones institucionales que se requieran para el caso

REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Constituyen formas variadas de comu
Efectué a través de los medios electr
utilizaran los nimeros telefénicos y dirt

nicacién las que la Municipalidad Provincial de Huarmey
énicos, como fax y/o correa electrénico, para lo cual se
ecciones electrénicas indicadas por el contratista.

Efectuada’la trasmision por fax o po

r correo electronico, la notificacién en el domicilio fiscal del

contratista na ser& obligatorio, no obstante, de producirse no invalidara la notificacion efectuada
con anticipacidny por lo medios indicados, computandose los plazos a partir de la primera de las
notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

El postor es responsable de mant

ener activos y en funcionamiento el facsimiles (fax) y direccion

electrénica consignada en la introducci
40 del cédigo civil, el cambio de domicil
electronica, solo sera OPONIBLE el
conocimiento de manera indubitable.

contractuales. La notificacion de la deci

sea bajo cualquier modalidad.

n del contrato; asimismo de conformidad con el articulo
lio fisico y para efectos de contrato, de fax y de direccion
GOBIERNO Provincial de Santa si ha sido puesto de

El reporte de trasmisidn o la impresion del correo electrénico enviado - recibido, acreditan la
oportunidad de la efectiva trasmision

de la notificacién ‘para todos los efectos legales y
si6n administrativa en el domicilio fisico no es obligatorio,

sin embargo, de producirse no invalidara la notificacién efectuada con’ anticipacién y por los
medios Indicados, computandose los plazos a partir de la primera de las no}hﬂcaciones efectuadas,

-
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Para plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas sea bajo cualquier modalidad.
Para notificaciones notariales deberd, fijar domicilio en la zona urbana de la ciudad de Huarmey.

EL Correo Electrénico para las notificaciones al contratista por parte de la Entidad serdn las del
area usuaria: sgobras@munihuarmey.gob.pe

XXI RESPONSABIIDAD DEL CONTRATISTA.
La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos que se presenten
en la obra ejecutada serd por SIETE (07) anos, contados a partir de la recepcién total o parcial de
\a obra, de conformidad con el articulo 40 de {a ley 30225 ley de Contrataciones del Estado.

XXl ADELANTOS.
Para la ejecucién de la obra y en concordancia con el articulo 180° del reglamento de la ley de
Contrataciones del estado la entidad otorgara los siguientes adelantos.

|. Adelanto Directo: ;

o~ La Entidad otorgara al Contratista, el adelanto directo del diez por ciento (10%) del monto del
. contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho () dfas siguientes
a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud-la garantia por adelantos mediante carta
fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente:La Entidad debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

IIl. Adelanto Para Materiales o Insumos:

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumas por el veinte por ciento (20%) del monto
del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales'o insumas presentado
por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizaré en un plazo de diez (10) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos.para cada adquisicion, con L8
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales 0 insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8) dias calendarios anteriores al inicio del
plazo antes mencionada. adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o péliza de caucidn y el comprobante de pago respectivo.

No procedera el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas posteriaridad a las fechas sefialadas en el
calendario de adquisicién de materiales e iNsSuUMos.

XXHi. FORMA DE PAGO 3
Las formas de pago seran en funcién al avance fisico de las valorizaciones mensuales de la obra

XXIV. VALORIZACIONES Y METRADOS d *

El pago por la ejecucion de la obra, sera segtin el porcentaje de avance fisico de ejecucion de obra,

ta cual sera valorizada en forma mensual, hasta la culminacién de la misma.La SUB GERENCIA

DE OBRAS PUBLICAS, a través del SUPERVISOR y/o INSPECTOR, verificara dicha valorizacién y

otorgara la conformidad a los pagos de las valorizaciones, para ta cual, como requisito minimo, el

CONTRATISTA debera presentar en su informe a estructura del informe de valorizacion segin la

presente docurmentacién, para la presentacion de valorizaciones aprobadas por la Municipalidad

Provincial de Huarmey, considerando los siguientes puntos.

A Las valorizaciones de avance de obra tienen caracter de pagos a cuenta'y seran elaboradas
por el CONTRATISTA y presentadas el Gltimo dia de cada periodo mensual al SUPERVISOR y/o
INSPECTOR de Obra sobre la base de los Metrados realmente ejecutados en dicho periodo.
Asimismo, en caso de ser valorizacién parcial (no contemple un mes completo), la
presentacién deberd ser el Gltimo dia del periodo parcial al SUPERVISOR y/o INSPECTOR de
Obra. ;

B. EL plazo maximo de aprobacién por el SUPERVISOR y/o INSPECTOR de Obra de las
valorizaciones y su remisidn a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) dias
calendarios, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion
respectiva, y para periodos parciales es de cinco (5) dias calendarios, contados a partir del
dia siguiente de que el contratista presenta la valorizacion.

C. Las valorizaciones seran canceladas por la ENTIDAD, hasta el dltimo dia del mes siguiente a8
\a valorizacién respectiva, debiendo haber presentado las valorizaciones.

N | _
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D. ElExpediente de valorizacion debe ser firmada en todas sus hojas por el supervisor, residente
y representante legal y/o comun del Contratista. :

E. Los Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales seran
presentados en originales en \a liquidacidn de la obra.

F. La Sustentacion técnica de los Metrados, podra ser mediante croquis, gréficos y/o esquemas
que ilustren claramente lo realmente ejecutado.

G. Alser el sistema de contrataciones A Precios Unitarios se deberd de considerar lo estipulado
en el numeral 194.2 del Art. 194 del RGLCE 30225 y SUS MODIFICACIONES VIGENTES.

Para el pago de las valorizaciones, el Contratista debera presentar el expediente de valorizacion

mensual al Supervisor o Inspector, el cual debera contener la siguiente documentacién:

CARTA DE PRESENTACION DEL CONTRATISTA PRESENTANDO LA VALORIZACION AL
SUPERVISOR
CARATULA
INDICE NUMERADO :
01 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS :
01.01 N° CUENTA DE DETRACCION (solo en la primera valorizacion)
. 01.02 COMPROBANTE DE PAGO DE LA CONTRATISTA POR EL MONTO VALORIZADO (seré solicitado
por la Sub Gerencia de Contabilidad).
- 01.03 COPIA DE CONTRATO DE EJECUCION
01.04 COPIA DEL CONTRATO DEL CONSORCIO (de ser el caso, solo en la primera valorizacion)
02 DOCUMENTOS TECNICOS : : T
02.01 FICHA TECNICA DE LA OBRA
02.02 “TINFORME TECNICO DEL RESIDENTE DIRIGIDO AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA
CONTRATISTA O CONSORCIO ENCARGADO DE EJECUTAR LA OBRA DE LA VALORIZACION
A PRESENTAR.
02.03 HOJA DE METRADOS DEL MES VALORIZADO
02.04 RESUMEN DE VALORIZACION
02.05 CALCULOS DE REAJUSTE, DEDUCCIONES DE OBRA PARA ADELANTOS, AMORTIZACIONES
POR ADELANTOS CONCEDIDAS, {NDICE UNIFICADOS. (de corresponder)
02.06 VALORIZACION PROPIA DE AVANCE DE OBRA. -
02.07 CRONOGRAMA GANTT (solo en la primera valorizacion) .
02.08 CRONOGRAMA ACTUALIZADO DE OBRA VALORIZADO — CAQVA (programado vigente)
02.09 CRONOGRAMA EJECUTADO VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA.
02.10 CRONOGRAMAS REPROGRAMADOS YO ACELERADOS (de ser €l caso)
02.11 CURVA § (montos y porcentajes parciales y-acumulados)
02.12 INFORME SOBRE EL CONTROL DE CALIDAD EFECTUADAS EN MES A VALORIZARY DE LAS
’ RESULTADAS OBTENIDAS. (de corresponder)
02.13 COPIA DEL CUADERNO DE OBRA.
02.14 ENSAYOS Y/O PRUEBAS. :
,,,,,, 02.15 PANEL FOTOGRAFICQ. (donde aparezca ef Residente ylo Inspector ylo Supervisor)
02.16 OTROS (de corrasponder): X
- ACTAS
- RESOLUCIONES
-~ INFORME DEL PLAN COVID-19.
~  INFORMES TECNICOS DEL PLAN TECNICO. B
02.17 COPIA DE LOS PAGOS DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
02.17.01 APERTURA DE LIBRO DE PLANILLAS
02.17.02 APORTACIONES ESSALUD, ONP
02.17.03 SENCICO B
02.17.04 CONAFOVICER |
02.17.05 POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO (SCTR) |
02.18 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (segiin corresponda) J
02.18.01 COPIA DE CARTA FIANZA VIGENTE -
02.18.02 COPIA DE ACREDITACION REMYPE
02.18.03 RETENCION DEL 10% DEL CONTRATO -
02.18.04 CARTAS DE SOLICITUD DE ADELANTO DIRECTO Y MATERIALES:
02.18.06 CARTA FIANZA DE ADELANTO DIRECTO :
02.18.06 CARTA FIANZA DE ADELANTO DE MATERIALES
03 CONCLUSIONES Y RECOMENDAGIONES <y
04 "I"CD (Contemplando toda la informacion). § -
NOTA:
_  SEPARADORES EN HOJAS DE COLOR DISTINTO AL BLANCO Y CON EL ITEM

CORRESPONDIENTE.
K - FOLIADO DESDE LA ULTIMA HOJA A LA PRIMERA.
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~ CONTEMPLAR EL ORDEN DE TODA LA VALORIZACION.
- FIRMA DEL RESIDENTE, SUPERVISOR Y DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
CONTRATISTA EN TODAS LAS HOJAS DE LA VALORIZACION.
_  SE DEBERA INGRESAR 2 ORIGINALES DE LA VALORIZACION, INCLUYENDO 1 CD
POR CADA JUEGO DE LA VALORIZACION PRESENTADO.
—

Para presentar el pago de la valorizacién mensual presentada por el

VALORIZACION PRESENTADA.

agregar la Su ervision la siguiente documentacién para ser tramitada a la Entidad:
CARTA DE PRESENTACBN DE LA VALORlZACIEN MENSUAL ALCANZADA POR LA

SUPERVISION A LA ENTIDAD DONDE DETERMINE EL MONTO A PAGAR PARA LA

INFORME TECNICO DEL SUPERVISOR DIRIGIDO A LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
PANEL FOTOGRAFICO DE PROCESO CONSTRUCTIVO DONDE APAREZCA EL SUPERVISOR

Contratista, se deberd

o|mi>

EXPEDIENTE DE VALORIZACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A LA CONTRATISTA QUE
PRESENTA A LA SUPERVISION CON TODA LA DOCUMENTACION ANTES SENALADO.

XXV, CONFORMIDAD DE LA OBRA.

A. La conformidad de la Qbra sera otorgada por el responsable de Gerencia de Infraestructura,
para lo cual previamente se debera contar con la.opinidn favorable de la Sub gerencia de
Obras Publicas de dichas valorizaciones mensuales que seran antes revisadas y aprobadas
por el Supervisor de la obra rigiéndose a los pardmetros técnicos para tal fin.

El contratista debera alcanzar a solicitud del supervisor y/o la Sub Gerencia de Obras Publicas
los informes técnicos de los especialistas que forman parte de la propuesta técnica.

Los informes y valorizaciones seran presentados en dos (02) originales y una (01) copias.

estaran acompanados por-un CD con el Archivo digital.

supervisor a fin de gue se subsane las observaciones que hubiere.

m o &%

informe de evaluacién y conformidad a la Gerencia de Administracion para que se efectien

los tramites administrativos para dar cumplimiento al contrato vigent

XXVI. SUPERVISION Q INSPECTOR DE LA £JECUCION DE LA OBRA
La MUNICIPALIDAD controtard los trabajos efectuadas por el contratista

o Inspector, quien serd responsable de velar directa y permanente por la correcta ejecucion de la

obra y del cumplimiento del contrato.

El supervisor o Inspector es el responsable de exigir el cumplirhiento de ta

de calidad en la ejecucion de la obra con ol fin de asegurar el cumplimiento del nivel de calidad

definido en el proyecto.

El supervisor o Inspector tendra autoridad suficiente para‘ordenar gl“lje\tiro de cualquier sub

contratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudique la buena
marcha de (a obra, suspender Los trabajos rechazar uordenar el retiro de los materiales o equipos

por la mala calidad o cuando no cumplan las especificaciones técnicas p

de lagbray resolvera las interrogantes que puedan presentarse durante su ejecucion.

EL supervisor o Inspector tienen {a facultad para ordenar el retiro de la obra del personal del
contratista que de manera comprobada cause desorden, forente indisciplina en \a obra o desacate

sus indicaciones, dando cuenta a la MUNICIPALIDAD.

El supervisor o nspector verificaréd que el personal designédby por

capacitacién a los beneficiarios, sean especialistas en el tema debidamente acreditados para tat

fin.

XXVit. DE LA RECEPCION DE OBRA

La Recepcién de la obra se hara en su totalidad y no de forma parcial, para lo cual si el contratista
no cumpliera en el plazo estipulado se le aplicara las penalidades que correspondan. El contratista

deberd hacer llegar los planos de replanteo en su pedido de recepcidn de
Para el procedimiento de (a Recepcién de la Obra y los plazos se tendré
en el Art. 208 del Reglamento de a ley de contrataciones del Estado.

XXVill. DE LA SUBCONTRATACION

Se tendrd en cuenta la aplicacion del articulo 147" del Reglamento de la ley 30225 ley de

Contratacion del Estado.

De encontrar observaciones por parte del Area Usuaria se comunicara al contratista y/o

De existir conformidad por el 4rea usuaria, la Gerencia de Infraestructura emitira el respectivo

2

a través del Supervisor

aplicacién de la gestion

ara asegurar la calidad

el contratista para la

la obra.
en cuenta lo estipulado
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XXiX. LIQUIDACION DE OBRA.
liquidacion del contrato de Obra.

El contratista debe presentar la liguidacién debi
caleulos detallados, dentro de un plaza de sesenta
plazo vigente de
recepcién de la obra. Dentro del plazo maximo de
pronunciarse con calculos detallados, ya sea
contratista o, de considerarlo pertinente, elaboran

. PROVINCIA DE HUARMEY ~ DEPARTAMENTO DE ANCASH | ETAPA CON

Sera de aplicacién el articulo 209° del Reglamento de la ley de Contrataciones de Estado,

ejecucién de la obra, el que resulte mayor, cantado desde el dia siguiente de la

observando la liquidacion presentada por el

EMA DE RIEGO EN EL CANAL DE CHAMPASH DE LA

damente sustentada Eon la documentacién y
(60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del

sesenta (60) dias de recibida. la Entidad debe

do otra, y notificar al contratista para que éste

dentro de

- aprobada o consentida,
En el caso que una de las partes no acoja las
manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el parrafo anterior.

considera

se pronuncie dentro de los quince (15)
liquidacidn en el plazo previsto, s responsabilidad de la Entidad elaborar
plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. la Entidad notifica la liquidacidn al contratista para
que éste se pronuncie

La liquidacién queda consentida o aprobada, segdn corresponda, cuando, practicada por una de
las partes,

Cuando una de las partes observe

En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo previsto
en la ley, el sometimiento de esta controversia a conciliacién y/o arbitraje, vencido el plazo se

formuladas. Toda discrepancia respecto 3 la liquidacion, incluso las controversias relativas a su
consentimiento o al incumplimiento de
disposiciones previstas para la solucion
Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

La Liguidacion de obra contratada bajo cualquier sistema de contratacién, se practica con los
precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados y, de ser el caso, los aprobados durante 8
ejecucién del contrata. 4

No se procede a la liquidacién mientras existan controversias pendientes de resolver.

El contratista deberd presentar como minimo la siguiente Documéntacién en su Liquidacion de

dias siguientes. En caso el contratista no presente la
la liquidacién en idéntico

dentro de los quince (15) dfas siguientes.

no es observada por la otra dentro del plazo establecido.

{a liquidacién presentada por a otra, ésta debe pronunciarse
los quince (15) dias de haber recibido la observacion; de no hacerlo. se considera
segun corresponda, la liquidacién con las observaciones formuladas.

observaciones formuladas por la otra, aquella debe

consentida o aprobada, segun corresponda. La liquidacién: con las observaciones

los pagos que resulten de la misma, se resuelve segun las
de controversias establecidas en la Ley y en el presente

Obra:

"TNBICE NUMERADO ]

FICHA TEGNICA DE LAGBRA g
MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA y PLANOS DE REPLANTEQ
LIQUIDACION TECNICA
CONTRATOS
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
ADENDA AL CONTRATO (si o hubiera) |
CONTRATO DE CONSORCIO (de ser el caso) 1
CONTRATO/ORDEN DE SERVICIO DE SUPERVISION 1
CONTRATO DEL RESIDENTE DE OBRA =
RESOLUCIONES ;
RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y
RESOLUCIﬁN DE APROBACION DEL ADICIONAL DE OBRA (de ser el caso)
RESOLUGION DE APROBACION DEL DEDUCTIVO DE OBRA (de ser el caso) ﬂ
RESOLUCION DE AMPLIACION DE PLAZO (de ser el caso)
RESOLUCION DE DESIGNACION DEL COMITE DE RECEPCION 1
ACTAS DE EJEGUCION DE OBRA
ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
ACTA DE INICIO DE OBRA (si no hubiera, se constata en el cuaderno de obra

. | ACTA DE PARALIZACION ylo SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION (de ser el caso)
T ACTA DE REINICIO DE OBRA (de ser ¢l ¢caso)

335, | ACTA
3.3.6. | ACTA DE RECEPCION

| ACTA UE REINVIY L=
ACTA DE OBSERVACIONES PARA LA RECEPGION DE OBRA (de ser el caso)
DE OBRA (adjuntar certificado de obra de corresponder)

34. | CUADERNO DE OBRA CRIGINAL

a

35. MATERIALES (presentar en original)
| 36, | PANEL FOTOGRAFICO A COLORES
77, | INFORME FINAL TECNICO DE 05 ESPECIALISTAS DEL PLANTEL OFERTADO

ENSAYOS, PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD ylo CE_RTIF!CADOS DE CALIDAD DE LOS

| ¢

B
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AMBIENTE, de corresponder.
38, | EXPEDIENTE TECNICO FEDATEADO

] inciuir o 6sie item ef PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD GCUPACIONAL / COVID / MEDIO

{
o LIQUIDAGION FINANCIERA |
47T LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA —
32| MONTO DEL CONTRATO VIGENTE DE OBRA
]

3.3, | FORMULAS POLINOMICAS
14 | CALCULO DE COEFICIENTES DE REAJUSTE VK" anexar 1L usados.
[ 45 | CALCULO BE REAJUSTES Y REINTEGROS NETOS AUTORIZADOS .
N 46, | PRESUPUESTO DE OBRA (presenta copia a color legible del proceso de seleccion)
47 | CRONOGRAMAS DE EJECUCION DE OBRA \
471, | CRONOGRAMA PROGRAMADO ACTUALIZADO VALORIZADO DE EJECUCIONDE OBRA |
372 | CRONOGRAMAS REPROGRAMADOS YiO ACELERADOS (de ser el caso)
473, | CRONOGRAMA EJECUTADO VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA
48 | VALORIZACIONES PRESENTADAS, pr tar en el sigulente orden:
RESUMEN, VALORIZACION y CURVA *§' (por cada valorizacion)
79, | PAGOS REALIZADOS AL CONTRATIST, AS, p tar:
FAGTURAS CANCELADAS SEGUN VALORIZACIONES (con su comprobante de pago).
710, | GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO, prasentar el que corresponda: 1
L Copia carta fianza vigente 0 retencion del 10% del contrato
- 05. DOCUMENTACION DEL CONTRATISTA
51 | COPIA DE DNI DEL REPRESENTANTE, COMUN O LEGAL

CONGTANCIA DE NO REGISTRAR DEUDAS A 1RABAJADORES, firmar trabajadores y
contratista.
£% | COPIA DE PAGOS DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ]
534 COPIA POLIZA DE SEGURQO (CONTRA TODO RIESGO, ACCIDENTES PERSONALES,
A -3.1. 1 CONSTRUCCION O POLIZA DE SEGURO CAR| -
532 | COPIADE APERTURA DEL LIBRO DE PLANILLAS o
5.3.3. | APORTACIONES PDY, ESSALUD, ONP, RENTA DE CUARTA
534 CERTIFICADO DE NO ADEUDOS: SENCICO ~ CONAFOVICER, adjuntar en este item el
F -34. | CERTIFICADO DE NO ADEUDOS: SENCICO ~ CONAFOVICER.
£4 | CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA.

06, CONCLUSIONES ¥ RECOMENDACIONES
07, B0 (Contempiando toda la informasion)
NOTA: . )

Los Expedientes de liquidacion dsben presentarse en archivadores de palanca, debidamente
nunierados, Totulados, en la parte frontal y \ateral, ‘Debé contar con un indice de contenidos y
separadores en orden de acuerdo a los requisitos antes mencionados. En el Cd debe escanearse la
' liquidacion completa y adjuntar formatos editables. o

Para gue el Inspector/Supervisor de por concluida su obra y quede exentode responsabilidad ante
_ la MPH, deberd cumplir con los requisitos de ficha y la aprobacién respectiva del Area de
Liquidacion de Obra.

La liquidacién de ta Obra debe ser entregada en archivadores de palanca en 01 original y 02 copias,
firmado por el representante legal y/o ComUn det Contratista, el Residente y el Supervisor de Obra
en todo el Expediente de Liquidacion.

Articulo 210°- Efectos de la Liquidacion. i34
Luego de consentida la liquidacién y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente
el contrato y se cierra el expediente respectivo. |

Las discrepancias en relacién a defectos o vicios ocultos, deben ser sometidas a conciliacion y/o
arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partirde a recepcién de (a obra por
la Entidad hasta treinta (30) dias habiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad
del contratista previsto en el contrato

XXX, GARANTIAS.
De las Garantias: Articulo 33° De la Ley Garantia.

Las garantfas que deben otorgar los postores adjudicatarios y/o contratistas, segun corresponda,
son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. Sus modalidades, montos,
condiciones y excepciones son regulados en el reglamento Las garantias que acepten las
Entidades deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacién automética en el
pais, al solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajo responsabilidad de las empresas que las
emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo la supervision directa ‘de la Superintendencia de
Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas

@
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para emitir garantias; o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Las entidades financieras gue emitan garantias a las que se refiere la presente Ley, facilitan el
acceso de estas a las Entidades publicas beneficiadas, debiendo para el efecto implementar los
mecanismas correspondientes que permitan la aplicacion de la presente disposicion.

XXXI. RESOLUCION DEL CONTRATO.
La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el Articulo 36° de la Ley.
Cualquiera de tas partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor gue
imposibilite de manera definitiva \a continuacién del contrato, por incumplimiento de sus
obligaciones conforme o establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al
perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes.

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna‘de las partes, se debe resarcir los
danos y perjuicios ocasionados. No corresponde el pago de danos y perjuicios en los casos de
corrupcién de funcionarios o servidores propiciada por parte del contratista, de conformidad a lo
establecido en el articulo 11 de la presente Ley.

XK. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL J
- El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en
estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001.

EL Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional; de
aplicacién en su actividad. Al respecto deberd dar estricta cumplimiento, bajo su responsabilidad
en caso de inobservancia, de la normatividad referencial y sus modificaciones seguidamente

detalladas:
¢ ' LeyN° 26842 Ley General de Salud.
e ' D.S.N" 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Trénsito.
e 18] 5-02-10rden y Limpieza
L]

1SI 8-01-1 Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo

El Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y satud ocupacional a fin
de garantizar la seguridad y salud del personal que Intervenga en la actividad y preservar los
bienes propios.

XXXHI. GESTION OE RIESGOS: :
Dentro del Expediente Técnico, se Adjunta los formatos de Gestidn de Riesgos de acuerdo con los
formatos del OSCE

XXXIV. LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO: 3
= Dentro del Expediente Técnico, se encuentra adjunto el documento de, Libre Disponibilidad del
Terreno. '

XXXV, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, ;
Las especificaciones técnicas son las que estan contenidas en el Expediente Técnico de la Obra
aprobado por la Entidad. estas especificaciones té;nicas detallaran la naturateza de los materiales

a utilizar, procedimientos constructivos, aprobaciones, controles de calidad, modalidad de pago,
entre otras; que serviran para cumplir con la correcta ejecucion de la obra.

YXXVI. PRUEBAS Y.CERTIFICADOS DE CALIDAD >
El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucion de trabajos, sera por cuenta
exclusiva del Contratista, las cuales se efectuaran en labaratorios externos y/o de Universidades
y/o de instituciones, debidamente constituidos y que cuenten con equipos calibrados por empresas
registrados en INACAL.

Eltipo y cantidad de la Pruebas y Andlisis estan indicados en el Expediente Técnico, de conformidad
al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas. asi como aquellas que el
supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra en calidad y eficiencia requerida.

EL Contratista esta obligado a presentar ante LA MUNICIPALIDAD, los certificados de calidad
expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumas empleados en la
construccion de la obra, teniendo en cuenta la siguiente cansideracién; Materiales e insumos
Nacionales, Certificacion de Calidad expedida por laboratorio dando cuenta de la Norma Técnica
Nacional INDECOPI vigente o su anéloga extranjera autorizada por INDECOPI, en el caso de
Materiales e Insumas Importados.

N | .

16




ﬁ

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 021-2024-MPH/CS- 1 — BASES INTEGRADAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA' CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CANAL DE CHAMPASH DE LA
LOCALIDAD DE HUAYAN, DEL DISTRITO DE HUAYAN - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH | ETAPA CON

CADIGE UNICO DE INVERSIONES (CUn) N° 2517444

Durante la ejecucion de la obra, el contratista realizard las pruebas y ensayos necesarios de los
trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las mismas

que seran comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor de obra. No
se admitiran pruebas realizadas en forma conjunta tampoco cuanda el contratista y el supervisar

contraten un mismo laboratorio

El contratista no podréd pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cu

conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor.

XXXVl ADICIONALES Y RﬁDUCC‘ONES

Procede de acuerdo a lo establecido en el Art, 205 Del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado Ley N' 30225 aprobada mediante D.S 350-2015-EF y su modificada D.5. 344-2018-EF.

XXXVill. MEDIDAS DE CONTROL
A.  AREAS QUE SUPERVISAN

SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS, de {a Municipalidad Provincial de Huarmey.

B. AREAS QUE COORDINARAN UNICAMENTE CON EL PRDVEEDbR

SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS, de la Municipalidad Provincial de Huarmey.

C. AREA QUE BRINDARA LA CONFORMIDAD

La encargada de dar la conformidad al pago de la valorizacién Unica recae en (3 sSuB

GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS, de la Municipalidad Provincial de Huarmey.

3112 DATOS GENERALES

La obra forma parte de un proyecto de inversién y cuenta con la declaratoria de viabilidad o aprobacion

de la ficha, tal como se detalla a continuacion:

DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH" [ETAPA"

NOMBRE DE LAOBRA T iCREAGION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CANAL DE CHAMPASH DE
LA LOCALIDAD DE HUAYAN, DEL DISTRITO DE HUAYAN - PROVINCIA

cﬂ\?

ente con a

UBICACION ~ | Ellugar de ejecucion.de la obra es el siguiente:
= LOCALIDAD : HUAYAN
= DISTRITO : HUAYAN
= PROVINCIA HUARMEY
» REGION/DEPARTAMENTO . ANCASH

DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH

NOMBRE PIP.O INVERSION  : | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CANAL DE CHAMPASH DE
LA LOCALIDAD DE HUAYAN, DEL DISTRITO DE HUAYAN - PROVINCIA

CODIGO DEL PIP | 2517444 e ] T
NVELDE LOSESTUBIOS - | ESTUDIO OE PREINVERSION A NIVEL DE FICHA DE REGISTRO- BANCO
DE PREINVERSION DE PROYECTOS (FORMATON® O7-A)

FECHA DE DECLARACION - [ 25 DE ABRIL DEL 2021
DE VIABILIDAD

EXPEDIENTE TECNICO
APROBADQ MEDIANTE

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°080-2024-MPH-A-GM

FECHA DE APROBACION 09 DE FEBRERO DEL 2024

3113. NORMATIVIDAD ESPECIFICA
s Ley N®31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para ¢l Afio Fiscal 2024.

Ley N® 31954, ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pablico del afto fiscal 2024

« Decreto Supremo N° 011-79-VC.
« Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del

Estado (en adelante el “Reglamento”) )
Decreto Supremo N° 162-2021-EF que modifican el Reglamento y dictan otras disposiciones.
Decreto supremo N° 234-2022-EF \

Decreto Supremo N' 162-2021-EF

Reglamento de inspecciones tecnicas de seguridad en defensa civil, vigente.

mediante D.S. N° 010-2014-TR.

K » Ley General del Ambiente N° 28611,

Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, modificado

.
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= Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
= Codigo Civil.
« DIRECTIVA N*001-2023-0SCE/CD
»  OSCE: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.
«  Asi como las normas conexas, complementarias, con sus ampliaciones y modificaciones
3114, CONFIDENCIALIDAD
El contratado debe dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la Entidad, en materia de
seguridad de la Informacion.
Dichas obiigaciones comprenden la informacion que se entrega, cOmMo también la que se genera durante Ia
realizacion de las actividades y la informacion producida una vez que se haya concluido la Obra.

3115 OTRODS ASPECTOS Y/Q CONSIDERACIONES iy
Toda matetia producida bajo las estipulaciones de los términos de referencia, seran concedidos exclusivamente a
la Entidad. S5

JA2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

3121 DEL EQUIPAMIENTO
Siendo la siguiente relacién el equipo estratégico.

| iTEM | DESCRIPCION ] CANTIDAD |
7 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE 1
2 ESTACION TOTAL INC/ PRISMAS 1
3 MIRA TOPOGRAFICA 1
4 VIBRADOR DE CONCRETQ 4 HP 1.5"- 2" 1
5  MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3. 1
6 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO 1
;,  MAQUINADE TERMOFUSIONADO DE TUBERIA HDPE // INCLUYE 1
OPERADOR
8 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP 1
9 GRUPO ELECTROGENO // PARA MAQUINA DE TERMOFUSION 1

Se debera tener en cuenta las siguientes consideracjones J

» Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucién satisfactoria de los trabajos a
realizar, deberdn llevarse a obra en forma oportuna y no podrén retirarse de la misma salvo
autorizacién escrita del Inspectar o Supervisor, que no podra negarla sin justa razén.

» Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maguinarias durante la ejecucion de las obras,
corren por cuenta del Contratista, /

s Si el Inspector o Supervisor demuestra que los equipos, maguinarias, herramientas son
insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obray el cumplimiento de los plazos, el
Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

= Los Equipos Obligatoriamente cumpliran con las especificaciones técnicas como minimo pudiendo
ser mejoradas.

NOTA® En caso de no acreditar documentatmente los equipos al momento de la presentacién de los
documentos para la firma del contrato perderd automaticamente la buena pro, se comunicaré al 0SCE
para la sancién de inhabilitacién correspondiente. <

Acreditacion del equipamiento estratégico es mediante “Copia de documentos que sustenten la
propiedad, 3 posesidn, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la
disponibilidad del equipamiento estratégico requerido”. ;

Entendiéndose gue se podra presentar copias de documentos en caso de tratarse de equipos propios 0
leasing.

En caso de presentar cartas de compromiso de alquiler o venta estas deben ser documentos en original.
Sin perjuicio del principio de presuncion de veracidad, la entidad se reserva el derecho de verificar lo
informado en las propuestas, para tal fin, en caso de compromiso de venta y/o alquiler se deberd
consignar teléfono de contactoy mail de la entidad 0 empresa que proporciona los equipos. De advertirse
informacion falsa o inexacta durante el proceso se descalificara al postor.

La presentacion de equipos y magquinarias inferior a la relacién antes citada acarreara la perdida de
condicién de postor.

3122 DEL PLANTEL PROFESIONAL 3
Debe detallarse su perfil minimo y cargo, en estricta observancia con el expediente técnico (concordante con el
K desagregado del analisis de gastos generales del expediente técnico).

)
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CARGO PROFESION

LOCALIDAD DE HUAYAN, DEL DISTRITO DE HUAYAN - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH | ETAPA CTON

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

CION DEL SISTEMA DE RIEGD EN EL CANAL DE CHAMPASH DE LA

EXPERIENGIA - ‘

Experiencia minima de dos (02) aftos como: RESIDENTE Y/O
SUPERVISOR Y/O JEFE DE SUPERVISION Y/O INSPECTOR, en
obras similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde
la colegiatura.

RESIDENTE DE | ING. CIVIL Y/O HIDRAULICO -
OBRA TITULADO, COLEGIADO Y
(permanente) HABILITADO
ESPECIALISTA INGENIERO DE HIGIENE Y
EN SEGURIDAD |  SEGURIDAD INDUSTRIAL O
Y SALUD INGENIERO INDUSTRIAL O
OCUPACIONAL | INGENIERIA DE SEGURIDAD Y
Y MEDIO SALUD EN EL TRABAJO O
AMBIENTE INGENIERO CIVIL

Experiencia minima de doce (12) meses como ESPECIAILISTA,
INGENIEROQ, SUPERVISOR, JEFE, RESPONSABLE,
COORDINADOR O LA COMBINACION DE ESTOS, EN
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE O
SEGURIDAD DE OBRA O SEGURIDAD EN EL TRABAJO, O
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL O SALUD
OCUPACIONAL, O IMPLEMENTACION DE PLANES DE
SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE;
EN LA EJECUCION Y/O INSPECCION Y/O SUPERVISION DE
OBRAS EN GENERAL.

NOTA:

ii. Los profesionales propuestos no podran ocupar
técnico.
i, La colegiatura y habilitacion de los profesiona

v. Elresidente de la obra no podra prestar servicios en més de una obra a la vez, salvo el caso de obras convocadas por

caso contrario no seran considerados.

profesional propuesto.

3123

s Se considerara obra similar a:

PARA RIEGO EN OBRAS PUBLICAS

Acreditacion:

de veinte (20) contrataciones.

contrato.

equivale al porcentaje de participacion de

i, Se considerara obra similar a los trabajos de ejecucion de obras de; CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O REPARACION Y/O RENOVACION Y/O
REPARACION Y/O CREACION DE CANALES DE RIEGO Y/O SISTEMA DE RIEGO Y/O SISTEMA DE
IRRIGACION Y/O SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO EN OBRAS PUBLICAS

ejecucion de la obra, tanto para los profesionales titulados en el Perti como para los titulados en el extranjero.
iv. El residente de la obra debe cumplir con las calificaciones y la experiencia El residente de la obra debe cumplir la
experiencia minima establecida en el Articulo 179 de Reglamento.

paquete, en |as cuales la parlicipacion permanente, directa y exclusiva del residente, asi como del inspector 0
supervisor, segin comresponda, debe ser definida por la Entidad en este numeral, bajo respansabilidad, teniendo en
consideracion la complejidad y magnitud de los servicios a gjecutar, de conformidad con el Articulo 179 de Reglamento.
vi. Los Documentos presentados para acreditar/a experiencia de los profesionales prapuestos deberan ser estar legibles

vii. La experiencia del personal profesional propuesto clave, no clave y de apoyo se podra acreditar con cualquiera de los
siguientes documentos: i) copia simple de contratos con su respectiva conformidad o (ir) copia simple de constancias
o (si) copia simple de certificados o (iv) cualquier otro documento, que fehacientemente, demuestre la experiencia del

DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA .

» El postor debe acreditar un monto facturado acumulada equivalente a UNA (1) vez el valor referencial, en la
ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra,

CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O

RECONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O REPARACION Y/O RENOVACION Y/O CREACION DE

CANALES DE RIEGO Y/O SISTEMA DE RIEGO Y/O SISTEMA DE JRRIGACION Y/O SISTEMA DE AGUA

i. La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resolugiones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion de la
que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su ejecucion; correspondientes a un maximo

ii. Enlos casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse |a promesa de consorcio
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho

mas de un cargo como especialista o Res'idente o Asistente o personal

les debe requerirse para el inicio de su participacion efectiva en la

fehacientemente

™

iii. Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de séleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva "Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado’, debiendo presumirse que &l porcentaje de las obligaciones

la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso

e




o~

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 021-2024-MPH/CS-

1 - BASES INTEGRADAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY

CONTRATACH
L
CODIGO UNIC

vi.

vii.

3124

CALIDAD DE HUAYAN, D

ON PARA LA EJECUCION DE LA OBRA CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CANAL DE CHAMPASH DE LA
N - PROVINGIA DE HUARMEY ~ DEPARTAMENTO DE ANCASH | ETAPA COI

STRITO DE HUAYA

S0 DE INVERSIONES (CUI) N° 2517444

que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones

se ejecutaron en partes iguales.

caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por
documentacion sustentatoria correspondiente.

societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N°
Cuando los contratos presentados se encuentren expre:
de cambio venta publicada por la Superintendencia de
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores
del postor en la especialidad.

deben llenar y

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

Si el titular de la experiencia nc es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en

reorganizacion. societaria, debiendo acompafiar la

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion

9.
sados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha

presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia

De conformidad con el numeral 49.5 del Articulo 49 del Reglamento, ¢l area usuaria puede incluir lo siguiente:
- El nimero méximo de consorciados es de DOS (02) INTEGRANTES.
El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 30%.

3125,

El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del
mayor experiencia, es de 70%.

DE LAS OTRAS PENALIDADES

o De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pued
mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la

o Segln lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento,

02

03

07

SUSTITUCION DE PERSONAL CLAVE
En caso culmine la relacion contractual entre el contratista y el personal ofertado y la

i | por no cumplir con las |

experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado. Y en caso de |

. incumplimiento del "Atticulo 190. Obligacion del contratista de ejecutar el contrato

contratacion.

siguientes:

OTRAS PENALIDADES

contrato, para el integrante del consorcio que acredite

en establecer otras penalidades, distintas al retraso o

en esle tin.de penalidades se deben incluir las

PERSONAL CLAVE Y EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Entidad no haya aprobado la on del p

con el personal acreditado” del RLCE.
La penalidad es por cada dia de ausencia del personal en obra.

| ylo Inspector de la Obra ylo
| .Sub Gerencia de OQbras
Publicas ylo Acta de
supervision y control

PERMANENCIA DEL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA Segin informe del Supervisor |
| Cuando el ingenie idente no se a en forma p te en la obra. La * ylo Inspector de la Obra y/o |
| penalidad seré por cada dia de susencia del personal en la obra. !  Sub Gerencia de Obras |
i Publicas ylo Acta de !

. supervision y control

PERMANENCIA DEL PERSONAL CLAVE S 050U | Segun informe del Supervisor |

En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar la prestacion con el - | ylo Inspector de la Obra y/o |
| personal acreditado o debidamente sustituido. | Sub Gerencia de Obras

La penalidad serd por cada dia de ausencia del personal en la obra Publicas ylo Acta de |

_ | supervisinycontrol .

\ EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO L pasuiT . Segun informe del Supervisor |
Cuando el contralista no cuenta con los quipos minimos exigidos en el expediente | ylo Inspector de la Obra ylo
tcnico conforme @ St propuesta técnica, o que los tenga incompletos para la | | Sub Gerencia de Obras
gjecucion de la obra. La penalidad sera por dia. | : Publicas ylo Acta de
OBLIGACIONES E IMPEDIMENTOS DEL CONTRATISTA : i . '
COLOCACION DE CARTEL DE OBRA 0A0UIT Segun informe del Supervisor
Cuando el Contratista no coloque el cartel de abra dentro de los cinco (05) dias ylo Inspector de la Obra ylo
calendario contabilizados & partir de la Suscripeion del Acta de Entraga de Terreno, Sub Gerencia de Obras
fa penalidad es por dia no colocado. Hay obligacion de mantener el cartel de obra Publicas ylo Acta de
durante la ejecucion de ia obra (evidencias fotograficas el buen estado dol cartel de supervision y control
obra), se penalizaré de la misma forma cuando no se mantenga en el tiempo
establecido.

La penalidad seré por cada dia no colocado. ) -l

SUBCONTRATACION 0.50 UIT Seglin informe del Supervisor

Se aplicara una penalidad por SUBCONTRATAR parte de la ejecucidn de ‘ylo inspector de la Qbra ylo

determinadas prestaciones del conirato a su cargo sin la autonizacion escrita de la Sub Gerencia de Obras .

Entidad e incumplimiento del Articulo 147. Subcontratacion del RLCE. La penalidad Publicas ylo Acta de

seré por cada caso detectado. . supervision y control

ANOTACION DE CUADERNO DE OBRA 0,25 UIT Segun informe del Supervisor

Y

N
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Cuando el Contratista no cumpla a través de su Residente de Obra a registrar en el
CUADERNO DE OBRA DIGITAL, toda la informacién que comresponda anotar en el
cuaderno de obra, Segtin lo previsto en la Ley y su Reglamento, asi como lo dispuesto
en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD.

En el caso que se haya autorizado USO DEL CUADERNO DE OBRA EN FISICO, si
ol contratista o su personal impide anotar las ocurrencias al Supewvisor de Obra y/o
Inspector.

La penalidad seré por ocurrencia.

CULMINACION DE OBRA

Por no solicitar al Supervisor y/o Inspector de Obra el culminado la Obra, segin el
Articulo 208° del Reglamento. La penalidad es por ocurrencia.

. CRONOGRAMA DE OBRA

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA

Por no presentar al SUPERVISOR DE OBRA ¢l Programa de Ejecucion de Obra

(CPM), 6l cual presenta la ruta crilica y el calendario de avance de obra valorizado,
dario de adquisicion de iaf dario de utilizacion de equipo, en caso

lanaturaleza de la 6n lo requiera. corresp dentro del plazo de siete

(07) dias calendario de fijada la fecha de inicio de obra. E incumplimiento del Aticulo

202. Actualizacion del Programa de Ejecucion de Obra def RLCE.

La penalidad sera por cada dia de atraso.

ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

Cuando & pedido del supervisor o inspector, el contratista NO presente a la

supervision, con copia a la entidad, en un plazo méximo de siete (7) dias, la
izacion del Prog de Ejecucion de Obra y de los calendarios de avance de

obra valorizado, de adquisicion de materiales e insumos y de utilizacion de equipos

e manera que estos refisjen adecuadamente la situacion del avance de las obras y

lo necesario para su culminacién en el plazo contractual. E incumplimiento oe!

Articulo 202. Actualizacion def Prog de Ejecucion de Obra del RLCE.

CRONOGRAMA ACELERADO DE OBRA

Por o presentar la reprogramacion de sus trabajos cuando el Supervisor o requiera

como consecuencia del afraso en el cumplimiento del cronograma vigenfe en

cumplimiento del Articulo 203. Demoras injustificadas en Ia gjecucion de la Obra del

RLCE. La penalidad es por ocurrencia.

CONTROL DE CALIDAD

CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

Cuando e Contratista emplee materiales que no cumplan los requisitos de las

pecificaci técnicas. La penalidad seré por cada caso defectado. EL

CONTRATISTA deberé retirar dicho material y reemplazario por otro que cumpla con

las especificaciories técnicas y p la respoctiva ficha técnica del material

correspondiente, siendo dicho reemplazo sin costo alguno para la Entidad. La

penalidad sera por cada caso defectado.

ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD

Cuando el contratista no presenta las pruebas o ensayos oporfunamente para

varificar la calidad del concreto ylo materiales dentro de los trabajos ejecutados. La

multa es por cada incumplimiento

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

Cuando el conlratista no cumpla con dotar a su personal de los implementos o

equipos bésicos de proteccion personal, o la no utilizacidn de estos por parte de su

personal, en la ejecucion de la obra. conforme a lo establecido en la norma G.050

del Reglamento N I de edifi y Plan de Sequridad y Salud en el Trabajo

y MATRIZ IPERC aprobado previo al inicio de ejecucion de obra de acuerdo & lo
ipulado en el Decreto N°011-2019-TR.

La penalidad seré por cada dia.

SENALIZACION, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Cuando &f Contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la Qbra, lanfo

peatonal o vehicular incumpliendo las normas, ademas de las sefalizaciones
jcitadas por la Municipalidad. La penalidad serd por dfa.

MEDIO AMBIENTE

PLAN DE MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL

Cuando el contratista no cumpla con entregar 2 la supervision el plan de mitigacion
impacto ambiental contabilizados desde la fecha de inicio de plazo contractual én un
plazo de 05 dias calendario. Ia penalidad sera por dia.

INFORMES DE CONTROL DE OBRA

REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO:

Cuando el contratista no cumpla con entregar el informe de Revision del Expediente
Téenico a la Supervision dentro de los 15 dias calendario del inicio del plazo de
ejecucion en cumplimiento del Articulo 1 77. Revision del expediente técnico de obra
del RLCE, La penalidad seré por dia.

PRESENTACION DE VALORIZACIONES

CIGN DE LA OBRA: CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 021-2024-MPH/CS- 1 — BASES INTEGRADAS

rMUNICH:’ALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY

CODIGO UNICO DE INVERSIONES (CUN N° 2517464

En caso el contratista no cumpla con los plazos dispuestos, para la presentacion de
las valorizaciones en el Articulo 194 del Reglamento. Y cuando incumpla el plazo
oforgado para la presentacion de levantamiento de ohservaciones 8 le valorizacion.
La penalidad es por cada dia de retraso en la presentacion de la valorizacion a
fa Entidad.

Cuando el contratista reincide en los errores pese a las notificaciones del pliego de
observaciones. La penalidad serd por trémite documentario.

profesional evaluado, seran eximidos de la penalidad en los siguientes casos:
« Por fallecimiento del profesional.

verificado por la Entidad.
= Cambio del profesional por disposicion de la Entidad.
otorgamiento de la Buena Pro del postor ganador.

parcial, fotal o defectuoso.

19 VALORIZACION A LA ENTIDAD 0.0 UIr
En caso el contratista presenta la valorizacion a fa Entidad y no la Consuttoria do la
Supervision de Obra, segdn lo estipulado en ef Articulo 194 del Reglamento. La
penalidad sera por ocurrencia,

20  SOBREVALORIZACIONES 0.50 UIT
Por presentar valorizaciones de Obras y/o metrados no ejecutados (sobre -
valorizaciones) y pagos en exceso, valorizaciones adelantadas u otros actos que
ocasit pagos indebidos 0 no drados en las disposiciones vigentes, sin
petjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder. La penalidad es por
ocurrencia.

21 PRESENTACION DE LIQUIDACION DE OBRA 025 UIT
Cuando el contratista i pla en la pr tacién de! informe final (liquidacion final k
de obra) en las fechas establecidas mediante en el Articulo 209° del Reglamento. La
penalidad ser por cada dia de retraso.

22 DOCUMENTACION INCOMPLETA 0.25 UIT
Cuando ef contratista entregue documentacion incompleta (faltante) o con errores o
fuera del plazo normativo, perjudicando el trémite normal de los mismos (solicitud de
adelantos, informe de revision de expediente técnico, i en fisico y
digital-CD, prestaciones adicionales, resultados de los controles de calidad,
certificados de ilidad de los profesionales integrantes de su plantel técnico,
liquidacion de Contrato de Ejecucion de Obra, elc,). La penalidad seré por trémite
documentario. :

23 REINCIDENCIA EN ERRORES 0.50 UIT

= Cambio del profesional, cuando el inicio de la obra se haya postergado por m:

COMTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA' CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CANAL DE CHAMPASH DE LA
LOCALIDAD DE HUAYAN, DEL DISTRITO DE HUAYAN - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO

Publicas ylo Acta de
supervision y control

Segun informe del Supervisor
ylo Inspector de la Obra yio
Sub Gerencia de Obras
Publicas ylo Acta de
supervision y control

Segtn informe del Supervisor
ylo Inspector de la Obra y/o
Sub Gerencia de Obras
Publicas ylo Acta de
supervision y control

Segun informe del Supervisor
ylo Inspector de fa Obra y/o
Sub Gerencia de Obras
Publicas ylo Acta de
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Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.
Estas penalidades se aplicaran en el pago de. la valorizacion correspondiente. Para ef caso de las multas
consideradas, luego de la aceptacion y aprobacion por parte de LA ENTIDAD de la solicitud del cambio del

5 » Porenfermedad que impide la permanencia del profesional sustentando con certificado médico, que podré ser

= Por caso fortuito o fuerza mayor, el cual sera analizado por la Entidad en atencion a que el evento constituye
un hecho extraordinario, Imprevisible, que impida la ejecucién de la obligacion o determine su cumplimiento

- Para que un hecho se constituya como caso fortuito o fuerza mayor, los requisitos deben desarrollarse de
manera concurrente. En este sentido dicho acontecimiento debe ser extraordinario, es decir, que las
circunstancias en las cuales se presente deben ser excepcionales e irrumpir en e
Asimismo, el hecho debe ser imprevisible, es decir, que en circunstancias ordinarias no habria podido
predecirse su ocurrencia, Y finalmente el acontecimiento, debe ser irresistible, es decir, que su ocurrencia

DE ANCASH | ETARPA CON

as de 60 dias desde el

| curso de la normalidad.

&

no haya podido ser evitada.

31.2.6. DE LA RECEPCION DE OBRA
No estara permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de fa obra, de conformidad con el articulo
208.15 del Reglamento. La recepcion parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecucion; en
caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes. s

3127 DELA SUBCONTRATACION
Sera de aplicacion el articulo 209° del Reglamento de la ley de Contrataciones de Estado, liquidacion del contrato
de Obra. '

Importante

el mismo, ni distintos a los siguientes:

Para determinar que los postores cuentan con las capecidades necesarias para ejecutar el conirato, el comité de seleccion incorpora
los requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en

]
|
|
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 021-2024-MPH/CS- 1 — BASES INTEGRADAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY '?}(
CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CANAL DE CHAMPASH DE LA
LOCALIDAD DE HUAYAN, DEL DISTRITO DE HUAYAN - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH | ETAPA CON
CODIGO UNICO DE INVERSIONES (CUI) N° 2817444

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
{ importante para la Entidad |
| Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes: |
Esta nota deberd ser eli da una vez culminada la elaboracion de las bases.

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos
Siendo la siguiente relacion el equipo estratégico:
[ rrEm | DESCRIPCION [CANTIDAD |
NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE
ESTACION TOTAL INC/ PRISMAS
MIRA TOPOGRAFICA
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 15" - 2°
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3.
CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
MAQUINA DE TERMOFUSIONADO DE TUBERIA HDPE // INCLUYE
OPERADOR
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP
GRUPO ELECTROGENO // PARA MAQUINA DE TERMOFUSION

O N oA wWwN =
-

—-

Acreditacidn
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articuio 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde soficitar como equipamiento que el postor cusnte con oficinas, Jocales u ofros espacios fisicos.
Asimismo, no se pusde requerir caracteristicas, afios de anfigiedad y demas condiciones del equipamiento que no
consten en el expediente técnico.

A2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos
CARGO PROFESION
RESIDENTE DE OBRA ING. CIVIL Y/O HIDRAULICO - TITULADO, COLEGIADO
(permanente) Y HABILITADO
/(_ INGENIERO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL O
L ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD INGENIERQ INDUSTRIAL O INGENIERIA DE
z OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO O INGENIERO
CIVIL
Acreditacién

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
[“Importante
\El Residents de la Obra dabe cumpli las calificaciones minimas establecidas en ol Articulo 179 del Reglamento. |
A3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos
CARGO EXPERIENCIA
RESIDENTE DE | Experiencia minima de dos (02) afios como: RESIDENTE Y/O SUPERVISOR Y/O
OBRA JEFE DE SUPERVISION Y/O INSPECTOR, en obras similares al objeto de la

(permanente) convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

Experiencia minima de doce (12) meses como ESPECIAILISTA, INGENIERO,
SUPERVISOR, JEFE, RESPONSABLE, COORDINADOR O LA COMBINACION DE

ESSZ%C&;‘?L"’)SAZ‘ fN ESTOS, EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE O
o SEGURIDAD DE OBRA O SEGURIDAD EN EL TRABAJO, O SEGURIDAD Y SALUD
oo | OGUPACIONAL 0 SALUD OCUPACIONAL, O IMPLEMENTACION DE PLANES DE

SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE; EN LA EJECUCION
Y/O INSPECCION Y/Q SUPERVISION DE OBRAS EN GENERAL.

Acreditacion Fiont
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento esle requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contralo.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 021-2024-MPH/CS- 1 — BASES INTEGRADAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY ; %
CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CANAL DE CHAMPASH DE LA
LOCALIDAD DE HUAYAN, DEL DISTRITO DE HUAYAN - PROVINCIA DE HUARMEY ~ DEPARTAMENTO DE ANCASH | ETAPA CON
CODIGO UNICO DE INVERSIONES (CUI N° 281444

["Importante |
| El Residente de la Obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el Articulo 179 dsl Reglamento |
importante para la Entidad |
Asimis la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de la calificacion |
*Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como el requisito en caso de ne incluirse.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) vez el valor referencial,
en la ejecucion de Obra similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas
que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de Obra.

Se considerara obras similares a los trabajos de ejecucion de obras de: CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O REHABILITACION YIO
REPARACION Y/O RENOVACION Y/O CREACION DE CANALES DE RIEGO Y/O SISTEMA DE RIEGO
Y/O SISTEMA DE IRRIGACION Y/O SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO EN OBRAS PUBLICAS

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii)-contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion'. de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes @ un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredile experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva "Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne &l porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, ¢ fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anaxo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcién.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforma a la Directiva “Participacion de
Provsedores en Consorcio en las Contratacionas del Estado”.

Importante

« Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorizacion
del érea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a fa dependencia que aprob6 el expediente de contratacion, de
conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

= Los requisitos de calificacion defem:fnan silos postores cuentan con las capacidades necesarias para a/ewtar el contrato, lo que
debe ser acreditado doc tal  y.no mediante declaracion jurada.

@WHIEIPAUBAD PROVINCIAL DE HUARMEY

1 De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion®, se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad
contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo,

Kmediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre olros. /
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Importante

Para

determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el érgano encargado de

las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del
expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
AJ CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL : j
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
Siendo la siguiente relacién el equipo estratégico: ;
[ mem | DESCRIPCION [ CANTIDAD |
7 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE 1
2 ESTACION TOTAL INC/ PRISMAS 1
3 MIRA TOPOGRAFIC A 1
4 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" -2 1
5  MEZCLADORA DE CONCRETO9-11P3 1
6  CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO ' 1
7 MAQUINA DE TERMOFUSIONADO DE TUBERIA HDPE // INCLUYE 1
OPERADOR
8 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP 1
9  GRUPO ELECTROGENO // PARA MAQUINA DE TERMOFUSION 1
Acreditacion:

A.2

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

CARGO PROFESION
RESIDENTE DE OBRA INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO - TITULADO,
(permanente) COLEGIADO Y HABILITADO
INGENIERO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 0
ESPECIALISTA SEGURIDAD EN OBRA'Y SALUD INGENIERO INDUSTRIAL O INGENIERO DE SEGURIDAD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (permanente) Y SALUD EN EL TRABAJO O INGENIERO CIVIL -
TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento. :

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
PLA PROU L

CARGO PROFESION : EXPERIENCIA

Experiencia minima de dos (02) anos como: RESIDENTE Y/O
SUPERVISOR Y/O JEFE DE SUPERVISION Y/O INSPECTOR, en
obras similares al objetode la convocatoria, que se computa desde
la colegiatura. 1

Experiencia minima de DOCE (12) meses como:
ESPECIALISTA Y/O INGENIERO Y/O SUPERVISOR YIO JEFE
Y/O RESPONSABLE Y/O COORDINADOR O LA COMBINACION
DE ESTOS EN: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALY MEDIO
AMBIENTE O SEGURIDAD DE OBRA O SEGURIDAD EN EL
TRABAJO, O SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL O SALUD
OCUPACIONAL, O. IMPLEMENTACION DE PLANES DE
SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE;

RESIDENTE DE | ING. CIVIL Y/O ARQUITECTO -
OBRA TITULADO, COLEGIADO Y
(permanente) HABILITADO

ESPECIALISTA INGENIERO DE HIGIENE Y
SEGURIDAD EN |  SEGURIDAD INDUSTRIAL O
OBRA Y SALUD INGENIERO INDUSTRIAL O
OCUPACIONAL | INGENIERO DE SEGURIDAD Y
Y MEDIO SALUD EN EL TRABAJO O
AMBIENTE INGENIERO CIVIL - TITULADO,
(permanente) COLEGIADO Y HABILITADO

@
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EN LA EJECUCION Y/O INSPECCION Y/O SUPERVISION DE
OBRAS EN GENERAL; que se computa desde la colegiatura.

NOTA: :
i. Se considerara obra similar a los trabajos de ejecucion de obras de: CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION
Y/O RECONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O REPARACION Y/O RENOVACION YO REPARACION Y/O CREACION DE CANALES
DE RIEGO Y/O SISTEMA DE RIEGO Y/O SISTEMA DE IRRIGACION Y/O SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO EN OBRAS PUBLICAS.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

T El reéidéhfé de la obra debe bu}nb/ir la expef/’encié minima és‘tét;lééidéhéﬁ el articulowi% del Reglém«ewr?tbv. |

783 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

— El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) vez el valor referencial, en la ejecucion
de Obra similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcién de Obra.

Se considerara obras similares a los trabajos de ejecucion de obras de: CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O

AMPLIA(;I(')N Y/O RECONSTRUCCION Y/O REHABILITACION YIO REPARACION Y/O RENOVACION Y/O
CREACION DE CANALES DE RIEGO Y/O SISTEMA DE RIEGO Y/O SISTEMA DE IRRIGACION Y/O SISTEMA DE AGUA
PARA RIEGO EN OBRAS PUBLICAS. s

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra;
(i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o
cualquier otra documentacion® de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto
total que implicé su ejecucién; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato
de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligacionés que se asumi6 en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012, la
calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones
del Estado’, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la
promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacién se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor
sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria 4
correspondiente. s

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe
presentar adicionalmente el Anexo N° 9. i 4

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio
venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la
especialidad. . /

Importante . ) ;
En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. b

Importante

. Si c'c')»;;a‘révsultado dé uhé wco;isUlAtéy uobsemac:on nc‘owfre's‘p'onde ;breyciéérse o éji)étaféé' el éduerimiento, se solicita Ia
autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia gue aprobé el expediente de
contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

20 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros. e
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N, o
cAPITULO WV
FACTORES DE EVALUACION

e

—— E

sobre 12 pase de cien (1 00) puntos.

S C e

La eva\uacic’m se realiza

para determinar 12 oferta con el mejor puntaje ¥ el orden de pre\acic’m de"'\as ofertas, s€ considera

lo siguiente:

ee——

PUNTAJE/ N\ETODOLOGiA PARA SU

ASlGNAClON

IRy

e
FACTOR DE EVALUAC\()N

e

La evaluacion consistira en otorgar el maximo
puntaje 2 |a oferta de precio mas bajo ¥ S€
otorga @ las demas ofertas puntajes
inversamente proporciona\es a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Evaluacion:

pvalddb =

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacion: p = OmX PMP

UmAT

Oi

Se acreditard mediante €l documento Qué contiene €l precio
de la oferta (Anexo N°

| = Oferta

pi = Puntaje de la oferta @ evaluar
0Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[100] puntos

importante

e —— ———————————— —————

Losfﬁ I — B
segﬂithcgfr: geoi\&aluzc:gn elaboraqog por el organo encargado de las contrataciones 0 comité de seleccion
ponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad Y proporcionalidad con el

; ; : . ’S O, eStOS O Uede Ca 1 imi [
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CAPITULOV
PROFORMA DEL CONTRATO

——

Importante
. Depéhdiendo del objeto ‘del contrato, de reSuIt'ark indispensable,'puede“iyhcmirse cla’Nuys”uIéék

adicionales O |a adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias ala normativa vigente ni a Jo sefialado en este

capitulo.

« En el caso de contratacion de obras por paquete, S€ debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por €l presente documento, 12 contratacion de la ejecucion de la obra [CONS\GNAR LA
DENOM\NAC\ON DE LA CONVOCATOR\A], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......ee ], con domicilio legal en s 1.
representada por  [ooooeeoor 1 identificado con DNl N° [ , y de otra parte
[roworsins ere ssemsmmsssmeemssst e ], con RUC N° [ }, con domicilio legal en
....................................... 1, inscrita en 12 Ficha N° [] Asiento N° []
del Registro de Personas Juridicas de 1a ciudad de [....cooo e debidamente representado por
su Representante Legal, [ e ], con DNI NC [oooieeemmmeee ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [......oooe ), Asiento Ne[ooeeee ...] del Registro de Personas Juridicas de 1a
ciudad de [.....coor ], @ quien en adelante se e denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

LAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

CLAUSULA PRIMERA: S22

Con fecha [] el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudico 1a puena pro de la ADJUD|CAC|0N SIMPL\FICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIM!ENTO DE SELECCION] para |a contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSlGNAR LA DENOMINAC\ON DE LA CONVOCATOR\A], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles € importe constan en

los documentos integrantes del presente contrato.

LAUSULA SEGUNDA: OBJETO

cLAUSULA SEGUNDR ===

E| presente contrato tiene por objeto [CONS\GNAR EL OBJETO DE LA CONTRATAC\ON].
- CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, sSeguros, transporte,
inspecciones, pruebasy, de ser el caso, 10S costos laborales conforme 2 la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto queé pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato. :

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?' e

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion @ EL CONTRATISTA en [INDlCAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, sé obligan @ pagar el monto correspondiente al saldo de 1a liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentim'lento de la liquidacion. 3 !

En caso de retraso en el pago de |as valorizaciones, por razones imputablgs a LA ENTIDAD, EL
CONTRAT\STA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efdctivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y 108 articulos /1244, 1245 y 1246 del

21 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse 1a informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contratoes de[...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, deberéa considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“E| plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento. v22 ‘

“E| plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
L solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL ’MONTO], a través de la[INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigen_té hasta el consentimiento de
la liquidacion final.
Importante
Alamparodelo Eﬁébuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucién de obras que se sujeten a las

condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

22 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de gjecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

2 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de iecucion llave en mano que incluya

K operacion asistida.
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En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

« Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad ,
e Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsﬁto oiofgar édelénto, se debe incluir Ia ébigL‘Ii'éyhte“
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“. A ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTOQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA. '

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de 10s demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 24 | a entrega del o los
adelantos se realizaré en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?*

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“ A ENTIDAD otorgaré adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

24 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

25 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

% De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para myateriales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratps bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

A
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La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada
adquisicioén, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘A ENTIDAD otorgaré adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?’] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA. '

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o poliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracién de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN .CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

21 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

’ Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion ‘de congtituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la fncorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeyal 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“l a Entidad otorgaré adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE*!
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN. CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“/a Entidad otorgaréd adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE®! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, p(esentado por el contratista.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir Iés obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR3' EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS’. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE]

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del

29

30

3

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materidles e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos ‘bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden/superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria = =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 | Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE Segun informe  del
permanece menos de sesenta (60) CALCULO, QUE NO PUEDE - | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD: | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA' | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO] |
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente pena/idad”:
Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de calculo ~ Procedimiento
(...) | Siel contratista o su personal, no permite Cinco por mil (5/1000) | Segun informe  del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR o
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. OBRA, SEGUN
las ocurrencias. ] CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

%  De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para

Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedi
citar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico,
efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de

contratacién de una obra, puede soli
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

v

uso del Cuaderno de Obra
iento de seleccion de la
uando en el lugar donde se
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Importante
De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que

debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete & no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes 0 servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado/y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
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demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacidn o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, seguin lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resoluciéon de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD’); encargando su organizacion y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

— La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es seré/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra

deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato'y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decisién otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
|a controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD. :

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caréacter de
definitiva y no podré ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

33 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al/arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual/a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00). /

\
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” "~ “EL CONTRATISTA’
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

% para mayor informacién  sobre la normativa de firmas vy certificados  digitales  ingresar  a:

V-% https://www4indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y—ceniﬁcados-digitales
£

_/
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CAPITULO VI ,
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

—

| De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

-

1 DATOS DEL Numero del documento o j4 »
DOCUMENTO Fecha de emision del
- documento e
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razon j
CONTRATISTA social
ROC_ |
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
‘ SIGUIENTE INFORMACION:
L Nombre o razon social del T 3 Descripcion de las
N . : RUC %o L
\ |ntegra£t(idel consorcio | B obligaciones
I N
3 gg{ﬁ.g R.E(l)‘ Nl’Jme_ro del contrato _,,j_—_____#__ ]
Tipo y numero del
procedimiento de seleccion
Descripcion del objeto del
contrato I
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto del contrato
4  DATOS DE LA OBRA Denominacién de la obra ' j
Ubicacion de la obra (Region, .
| Provincia y Distrito) I
Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra ;
Plazo original dias calendario
_A_rgpliacién(es) de plazo N dias calendario
Total plazo \ dias calendario
Fecha de culminacion de la
Plazo de ejecucion de la obra obra N
Fecha de recepcion de la obra \ /
F;-e:r;a de liquidacion de la \
obra -
Numero de adicionales de
_obra
Monto total de los adicionales /
Monto de la obra Numero de deductivos /
Monto total de los deductivos f
Monto total de la obra (sélo
J componente de obra)
B e ahidl v




/

|
|
|
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades
Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

No

Arbitraje

No

N° de arbitrajes

7 DATOSDELA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLOBEE_F_LLNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA), identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

e _ _
Nombre, Denominacion o
Razon Social :

~ Domicilio Legal : o -

RUC: " |Tekfono(s): L
MYPE® | No

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacién por correo electronico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2 Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante
La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera valiflamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

35 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo’y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://wwwz.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracioén jurada es la siguiente:

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores : :

[CONSlGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] : :

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [...............], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

R o
‘Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o
Razén Social - o ‘ -

Domicilio Legal: S

RUC : _J_#;fjljl‘e@ﬁ,i,
MYPE3® - No

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2 T "'

Nombre, Denominacion 0
' Razén Social :

_ Domicilio Legal :

| RUC:
_MYPES!
l_CQ[@_O_ electrénico:

Datos del consorciado ...
Nombre, Denominacion 0
| Razén Social
Domicilio Legal : o N
"RUC: Teléfono(s) :
MYPE3® _
| Correo electronico -

Autorizacion de notificacion por correo electronico:

S
[ Correo electronico del consorcio:

i Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Fromocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob. /servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion/del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

7 Ibidem.

¥ |bidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta economica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el 'plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

- Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CON’SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

il. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion. -

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

‘Firma. Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

@
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CON_SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la gjecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo lll de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

@
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Senores

[CON,SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener |la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL_REPRESENTANTE COMUN],

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. :

c) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [ ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes;

—_

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL | o oo
CONSORCIADO 1] °

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 1o/ 14
CONSORCIADO 2] ‘ ’ °

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%*!

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

3 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado erf numero entero, sin decimales.
40 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

41 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

_J
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante
De conformidad con el articulo 52 del Reglamento,
deben ser legalizadas.

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

T—

las firmas de los integrantes del consorcio
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN'DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

—T

ITNEMT PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 | Gastos generales
2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables
| Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C) e
B SUBTOTAL(A+B+C) '~
4 IGV42 e ——
|5 | Monto total de la oferta

—— i

]
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

%2 para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendeficia SUNAT N° 025{2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

TEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL SR S
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas vy, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firrﬁa; Nombres y 'A-pélli.c.io's d.eil'pv;)'s.tbf”o“
Representante legal o comin, segin corresponda

Importante

o El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

o
PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB JOTAL
ITEM I I
i B R S /
I — /
1 Totalcosto directo (A) ] /
|
2 Gastos generales I /
21 | Gastosfijos I R /
22 |Gastosvariables I
| Totalgastos generales(8)
3 | Utilidad (C - /
SUBTOTAL (A+B+C) /
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4 IGV43 S e
5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: , )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

« De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

4 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
K y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

Y
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SuU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

PU SUB TOTAL

|

2 | Gastos generales
2.1 Gastos fijos o
2.2 | Gastos variables

" |Totalgastos generales () ]
3| Utilidad (C)

~ |suBTOTAL(A+B*C)
4 | IGv# J
| Monto del componente a precios unitarios ?
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: /
CONCEPTO PRECIO {
Monto del componente a suma alzada /

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

4  para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintenden'cia UNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo

i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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PARTIDA

UNIDAD

METRADO PU

SUB TOTAL

1 | Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)

IGV4s
Monto de la oferta a suma alzada

IS

L_Monto total de la oferta

. ] |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,

seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de
legislacién vigente, asi como cualquier otro concep

ser el caso, los costos laborales conforme a la
to que pueda tener incidencia sobre el costo de la

obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran

en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del pbstor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion leg
materia de la exoneracion.

al, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no s
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

% Ppara el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en laR

esolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula con

siderando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo

i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

Q
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas),

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada seréa presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4% Enp el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en |
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas haturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y persona
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se gjecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] '

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL ‘PROCED|MIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condicignes
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se tra

te de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMAY CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°

DEL ITEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA
(S/ 900,000.00])

Sefiores

LOS NOVECIENTOS MIL SOLES

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [.....

~..........], representante comun del consorcio

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iITEMOITE

MS, SEGUN CORRESPONDA, EN

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colin

dantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP). o

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 021-2024-MPH/CS- 1 — BASES INTEGRADAS

ANEXO N°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce. gob.pe/rnp/content/relacién—de—proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 021-2024-MPH/CS- 1 — BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CON,SlGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORI‘\jESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

« Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion. del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link fitto ww2.frabajo.gob.pe/servicios-

en-ling

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de s tegrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 021-2024-MPH/CS- 1 — BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACI()N DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefnores

[CON,SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectua
por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




