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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.

Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 . Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . R : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2023-MDA/CS
SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICOdel proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN
LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA DE UCHUYMARCA
DEL DISTRITO DE ACOCRO - PROVINCIA DE HUAMANGA -
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO. CUI 2540688

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboraciéon al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demés normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

O
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
RUC N° : 20143628354

Domicilio legal : PLAZA PRINCIPAL S/N ACOCRO
Teléfono:

Correo electrénico: : acocro2023@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

1.3.

1.4.

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO del proyecto: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD
DE SANTA BARBARA DE UCHUYMARCA DEL DISTRITO DE ACOCRO - PROVINCIA DE
HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO. CUI 2540688.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a de S/. 121,700.00 (CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS CON 00/100

SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del
servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de junio del 2023.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

S/.121,700.00 (CIENTO VEINTIUN | S/. 109,530.00 (CIENTO NUEVE S/.133,870.00 (CIENTO
MIL SETECIENTOS CON 00/100 | MIL QUINIENTOS TRENTA CON TRENTAY TRES MIL

SOLES) 00/100 SOLES) OCHOCIENTOS
SETENTA CON 00/100

SOLES)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO 02 DE FECHA 10 DE JULIO
DEL 2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de seleccion.
1.5. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.
Importante
En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacién del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.
1.6. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.
1.7. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de SESENTA (60) DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente
de contratacion.
Importante
En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.
1.8. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/. 5.00 (cinco y 00/100 soles) en caja de la entidad y para recabar en la
unidad de abastecimiento y servicios auxiliares.
Importante
El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.
1.9. BASE LEGAL

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2023.

- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto sector publico para el afio fiscal
2023.

- Ley N° 31640, Ley de Endeudamiento del sector publico para el afio fiscal 2023.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 y
modificatorias.

- Decreto Supremo N° 162-2021-EF Directivas del OSCE.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.

- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Cadigo Civil.
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Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6
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La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.2.1.2.

a.4) Declaracioén jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente

seccion de las bases.

Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en soles adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6, en el
caso de procedimientos convocados a precios unitarios o tarifas.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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e El o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00-401-032886
Banco . Banco de la Nacién
N°e ccl® : 018-401-000401032886-04

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,

9

En caso de transferencia interbancaria.
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de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEX y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®?.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete®®.

I)  Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU4,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?®.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

14
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Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

16

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.6.

2.7.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Plaza principal de Acocro s/n Huamanga -
Ayacucho, en el horario de 08:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas, en horario de lunes a

viernes y en dias habiles; la documentacion debe presentarse en fisico y original.

FORMA DE PAGO

Se realizard previa conformidad por parte de la Entidad de las siguientes entregas:

Entregable Condicion Porcentaje

Con la conformidad del Evaluador del proyecto,
o | 6 . licit

SEGuNDO | [t por 9 S el et st sl mono

ENTREGABLE cel bpago, ad _ ) contractual.
aprobacion del entregable comunicada por el Area
Usuaria.

TERCER | b, posteriormente £ GONSULTOR safictard | 22% 0l Moo

ENTREGABLE » POSH contractual.
Su pago respectivo.

Dicha documentacion se debe presentar en mesa de parte de la Municipalidad Distrital de

Acocro, sito en plaza principal de Acocro — huamanga — Ayacucho.
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3.1

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el érea usuqria_es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de

contratacion
TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE CONSULTORIA DE
OBRA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION.
El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
para la elaboracion del expediente técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA
DE UCHUYMARCA DEL DISTRITO DE ACOCRO - PROVINCIA DE HUAMANGA -
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO. GUI 2540688

2.  FINALIDAD PUBLICA.

Considerando el nuevo enfoque de desarrollo del area rural andina, la formulacién del expediente
teécnico surge como una propuesta de solucién al problema identificado en el proyecto de inversion,
el cual tiene por finalidad crear, ampliar, mejorar, modernizar y recuperar la capacidad productora,
cuyos beneficios se generaran durante la vida dtil del proyecto, por lo tanto, el expediente técnico
debe ser sostenible, eficiente y eficaz.

3. ANTECEDENTES.

El presente proyecto tiene su origen en las diversas solicitudes por parte del comité de regantes
de Acocro conjuntamente con las autoridades de la Gobernacion, por lo cual fue Concertado y
Priorizado en el marco del Proceso de Planeamiento y Presupuesto Participativo Regional;
considerando la situacién actual de la actividad agricola, cuyo problema es la baja rentabilidad, baja
produccion y baja productividad, debido a factores como la escases de recurso hidrico, usode
tecnologia tradicional y escasa asistencia técnica y por ende la produccion en su mayor partees
destinado para autoconsumo, razén por la cual los pobladores y autoridades del distrito de Acocro,
y pobladores del sector de Santa Barbara de Uchuymarca, beneficiarias han participado en los
distintos procesos de planeamiento Yy presupuesto participativo a fin de que sea concertado y
priorizado para su atencién, por alguna entidad publica, y solucionar su principal problema.

En tal sentido la Municipalidad Distrital de Acocro, a través de la oficina encargada solicita la
asignacion presupuestal para la contraccion de los servicios de consultoria para Elaboracion el
Expediente Técnico del Proyecto: ‘Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de Provision de Agua
para Riego en la Localidad de Santa Barbara de Uchuymarca del Distrito de Acocro Provincia de
Huamanga Departamento de Ayacucho”.

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION.

4.1. OBJETIVO GENERAL:
Contratar los servicios de Consultoria para la Elaboracion de Expediente Técnico del Proyecto:
“Mejoramiento y Ampliacién del Servicio de Provisién de Agua para Riego en la Localidad de
Santa Béarbara de Uchuymarca del Distrito de Acocro Provincia de Huamanga Departamento de
Ayacucho”.

4.2. OBJETIVO ESPECIFICO:

a) Elaborar un conjunto de documentos que comprende: Memoria Descriptiva, Ingenieria del
Proyecto, Estudios de Hidrologia e Hidraulica, Estudio Agronémica, Geologia y Geotecnia,
Mecanica de suelos, Estudio de Impacto Ambiental, Disefio Hidraulico y de Estructuras, Estudio
Riesgos y mapas de Riesgos, Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, Especificaciones
Técnicas, Planilla de Metrados, Planos u otros complementarios.

b) Determinar los costos de las actividades que involucran el desarrollo del proyecto.

5. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR.
En el expediente Técnico se define el objeto, costo, plazo y demas consideraciones de una obra en

o«
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particular por ejecutar, por lo que su elaboracién debe contar con el respaldo técnico necesario,
verificando que corresponde a la naturaleza y condiciones especiales de la obra.
Se utilizara toda la informacién correspondiente a la ingenieria, asi como la topografia, geologia,

hidrologia, suelos, etc.; que estén disponibles en el estudio de pre-inversion a nivel de Ficha Técnica,
asi como de otras instituciones.

5.1. DESCRIPCION TECNICA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS:
Cuyas principales actividades son:

YYVVVVYVYY

Construccién de Captaciones (09 Und)

Construccién de Desarenador (09 Und)

Construccién de Cajas de Inspeccion en la linea de conduccién (25 und)
Construccion de toma parcelaria (31 Und)

Construccion de muro ciclépeo L=35m H=5m (03 Und) aprox
Construccion de muro ciclépeo L=20m H=4m (01 Und) aprox
Construccion de muro ciclépeo L=15m H=3.5m (03 Und) aprox
Construccion de muro ciclépeo L=5m H=3m (02 Und) aprox
Construccién de Canoas (18 Und) aprox

Construccién de pase aéreo (08 Und)

Demolicién de canal trapezoidal sector Yuraccyacu L=4400 ML

Sistema de conduccién sector Yuraccyacu L= 5927 ml aprox

Sistema de conduccién sector Challhuamayo L= 7947 ml aprox
Sistema de conduccién sector Challhuamayo 2 L= 1594 ml aprox
Construccién de Reservorio N° 1 VOL=5000 m3 — Sector Yuraccyacu
Construccién de Reservorio N° 2 VOL=1500 m3 — Sector Challhuamayo
Entre otros

5.2. ACTIVIDADES:
El servicio tiene por objeto elaborar el Expediente Técnico del Proyecto: “Mejoramiento y
Ampliacion del Servicio de Provisién de Agua para Riego en la Localidad de Santa Barbara de
Uchuymarca del Distrito de Acocro Provincia de Huamanga Departamento de Ayacucho”, los
cuales deberan de cumplir con los aspectos siguientes:

a)

b)
©)

d)

€)

9)

Elaborar el Plan de Trabajo para la elaboracion del Expediente Técnico y sus
recomendaciones, de ser el caso.

Analizar y Definir el area destinada para la elaboracion del proyecto en la actualidad.

El Consultor revisara los documentos técnicos y normativos del sector correspondiente para
este tipo de proyecto.

El Consultor debera realizar las inspecciones de campo a la zona de ubicacion del Proyecto,
para la obtencion de informacion primaria.

Realizar el Levantamiento Topografico General del Proyecto.

Elaborar la documentacion basica del proyecto como son: Memoria Descriptiva,
Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuestos, Analisis de Precios Unitarios,
Formulas Polinémicas, Relacién de Insumos, Calendarios de Ejecucion y Avance de Obra
Valorizacion, Planos y otros complementarios.

Realizar y Definir los Estudios Béasicos de Ingenieria (Estudios de Hidrologia e Hidraulica,
Mecanica de Suelos y Geologia, Estudio de Impacto Ambiental, Disefio Hidraulico de las
Estructuras)

Elaborar la documentacién del proyecto como son: Estudio de Estimacion de Riesgo, plan
de Seguridad y Salud Ocupacional u otros complementarios.

Obtener el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos.

Obtener la Certificacién Ambiental.

Desarrollo del Expediente Técnico en todas sus especialidades a nivel de ejecucion de obra
y conforme a la normativa vigente.

Otras que el Consultor considere necesario para mejorar la calidad y eficiencia del Expediente
Técnico.

El Consultor debe revisar y usar todos los antecedentes disponibles que pudieran obrar en

b
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poder de las Entidades Locales y Regionales, entre otros, siendo parte de sus servicios el
ubicarlos y gestionar su obtencion.

n) Para la elaboracién del expediente técnico, se debe tomar como punto de partida el Estudio
de Pre Inversién a Nivel de perfil declarado viable y desarrollar el Expediente Técnico con
mayor profundidad y con informacion primaria, con la finalidad de reunir todos los elementos
de juicio y la informacion necesaria; de considerarlo necesario, se podran modificar o agregar
metas de tal manera que se mantenga el objetivo del proyecto, para lo cual debera sustentar
técnicamente las razones de ello.

PROCEDIMIENTO:
EL CONSULTOR, debera presentar un plan de trabajo para la realizacion del proyecto en el cual
.-;grestaré la metodologia y los procedimientos a realizar para lograr los objetivos.
»OMOo se sabe en plan de trabajo es una herramienta de planificacién y gestion que permite
‘ /3 I,'rogramar el trabajo durante el tiempo de ejecucién de la consultoria, la cual debe tener una
3 \Z ":&s}felacién secuencial de las actividades que permita alcanzar las metas y objetivos trazados,
\w indicando los recursos que seran necesarios, las dificultades que puedan encontrarse, los
sistemas de control, asi como el cronograma y la designacion de responsabilidades en cada una
de sus especialidades y acorde a las consideraciones del servicio, descritas en los términos de
referencia.
Para lo cual a continuacién detallamos los contenidos minimos a considerar en el desarrollo del
plan de trabajo:

\=3

3

‘0

CARATULA.

INDICE DE CONTENIDOS.

METAS Y OBJETIVOS A ALCANZAR.

MARCO LEGAL Y NORMATIVA TECNICA A APLICAR.

METODOLOGIA DE LA FORMULACION DEL ESTUDIO PARA CADA ESPECIALIDAD.
PLAN DE ACTIVIDADES A REALIZAR (GENERALES Y ESPECIFICOS)

.0

S

e
o

X3

&

.
o

.
D3

> Responsabilidades y actividades de cada especialidad.

> Contenido basico de cada estudio.

» Cronograma de desarrollo de las actividades y tiempo de duracién de cada
especialidad.

» Programacion de visitas y actividades en campo.

Mecanismos de control que aseguren la calidad y coherencia de cada especialidad.

> Relacion de profesionales que conforman en equipo técnico del estudio. (incluir datos
de contacto: direccion, teléfono, correo electronico, DNI, colegiatura).

> Recursos fisicos destinados al desarrollo del estudio (incluir datos de contacto:
direccion, teléfono y correo electrénico del representante de empresa y/o consorcio).

> RIESGOS ENCONTRADOS Y SOLUCIONES PLANTEADAS

A4

54. LEYES, REGLAMENTOS Y DEMAS NORMAS OBLIGATQRIAS Y/O VOLUNTARIAS.
La ejecucion del Expediente Técnico debera realizarse de acuerdo con las Disposiciones
Legales y Normas siguientes:

NORMAS GENERALES:

= La Constitucion Politica del Peru

= Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N° 30225, y modificatoria Decreto
Legislativo N° 1444

= Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-
2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 Modificado por Decreto Supremo N°
377-2019-EF.

= Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestién de Riesgos en la Planificacién de la Ejecucién de

ys
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Obra”
= Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
* Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio Fiscal 2019.
= Decreto Supremo N° 027-2017-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de
Inversiones y Deroga la ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica.
= Decreto legislativo N° 1432 que modifica el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que
crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones y deroga laLey
.N° 27293, ley del Sistema Nacional de Inversién Publica.
\/Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacién de
L} Programacién Multianual y Gestién de Inversiones.
-Normas Técnicas Peruanas:
<. Reglamento Nacional de Edificaciones Decreto Supremo N° 011- 2006 - VIVIENDA
Norma E - 060 Concreto Armado (Actualizado 2009)
® Norma E - 050 Suelos y Cimentaciones
= Norma E - 030 Disefio Sismorresistente (Actualizado en el 2016)
* Normas Técnicas Internacionales: ACI, AASHTO, ASTM, etc.
® Manual de Ensayo de Materiales" - Resolucion Directoral N° 18-2016-MTC/14.
®* Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje - R.D. N° 20-2011-MTC/14/14
* Reglamento de Metrados, RD N° 073-2010/vivienda/VNCS-DNC
=3 = Ley N°® 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo
= Decreto Supremo N° 006-2014-TR, modifican el reglamento de la Ley N° 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR
= Norma G- 050 Seguridad durante la Construccion (Actualizado 2018)
= Todas las demas aplicables a proyectos de este tipo.

NORMAS ESPECIFICAS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

= Politica Estrategia Nacional de los Recursos Hidricos en el Peru.

= Ley de Recursos Hidricos N°. 29338 y su reglamento aprobado con decreto supremo N°. 001-
2010-AG.

* Resolucion Jefatural N° 327-2018 Reglamento de Operadores de infraestructura hidraulica.

® Manuales de Operacién y Mantenimiento del Sistema Hidraulico.

* Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de
Agua y Autorizacién de Obras en Fuentes Naturales de Agua aprobado mediante Resolucién
Jefatural N° 007-2015-ANA.

® Guia Metodolégica para formulacién de proyectos de inversién publica de Riego Menor -
Ministerio de Economia y Finanzas de la Direccion General de Politica de Inversiones del Sector

— Publico- DGPI.

= Guia Metodolégica para la Identificacion, Formulacion, y Evaluacién de proyectos de Riego
Grandes y Medianos -Ministerio de Economia y Finanzas de la Direccion General de
Programacion Multianual del Sector Publico- DGPM.

= Decreto Supremo N° 013-2013-MINAGRI, publicado en el diario oficial El Peruano el 29de
octubre de 2013

= Lineamientos para Emitir Opinion Técnica Previa Vinculante sobre la Autorizacion de Extraccion
de Material de Acarreo en Cauces Naturales aprobados a través de la Resolucion Jefatural N°
243-2011-ANA.

* Reglamento para la Delimitacion y Mantenimiento de Fajas Marginales en Cursos Fluviales y
Cuerpos de Agua

IMPACTO AMBIENTAL:
= Laejecucion del Expediente Técnica debera realizarse de acuerdo con:
= Ley General del Ambiente, Ley N° 28611.
* Reglamento de la Ley del SEIA aprobado con D.S. 019-2009-MINAM (Anexo VI “Contenidos

Tl
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minimo de la Evaluacion preliminar)

" D.S. 015-2012-VIVIENDA y su modificatoria D.S. N°019-2014-VIVIENDA “Reglamento de
proteccion ambiental para proyectos vinculados a las actividades de vivienda, urbanismo,
construccion y saneamiento”.

= D.S. 002-2009-MINAM “Reglamento sobre transparencia, acceso a la informacién publica

ambiental y participacion y consulta ciudadana en asuntos ambientales.

Resolucién Ministerial N°455-2018-MINAM “Guia para la elaboracion de la linea base y guia para

_ laidentificacién y caracterizacion de impactos ambientales, en el marco del Sistema Nacional De

Evaluacién Del Impacto Ambiental ~SEJA.

Resolucién Ministerial N° 157-2011-MINAM.

También se considero como referencia el articulo 23° del D.S. N° 019-2009-MINAM, en caso de

que el proyecto no esté comprendido en el marco del SEIA.

Reglamento de Organizacién y Funciones Servicio Nacional de Certificacién Ambiental para las

Inversiones (SENACE), aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2015-MINAM.

= RESOLUCION MINISTERIAL N° 298-2013-MINAM, publicado el 1 de octubre de 2013 en el
diario oficial El Peruano, en las paginas de Normas Legales.

= Ley N° 29338 - Ley de recursos Hidricos, publicado el 31.03.20009.

= Reglamento de la Ley N° 29338 — Ley de Recursos Hidricos, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 001-2010-AG, publicado el 24.03.2010.

= Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRI, que modifica el Reglamento de la Ley de Recursos
Hidricos, publicado el 27.12.2014.

5.5: SEGUROS APLICABLES:

La presente contratacion es de servicio de consultoria de obra para la elaboracion del
Expediente Técnico del proyecto: “Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de Provisién de Agua
para Riego en la Localidad de Santa Barbara de Uchuymarca del Distrito de Acocro Provincia
de Huamanga Departamento de Ayacucho”, la misma que implica realizar visitas de campo,
estudios de suelos, levantamiento topogréfico, entre otros, Por lo que es responsabilidad del
consultor contar con todos los equipos de proteccion personal, necesarios para la ejecucion
de la consultoria.

5.6. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION PARA LA CONSULTORIA DE OBRA:

5.6.1. LUGAR.
El lugar de la prestacion de servicio de consultoria de obra se encuentra localizado en:
Regién : Ayacucho
Provincia - Huamanga
Distrito : Acocro
Unidad de Riego -
Localidad - Acocro (Santa Barbara de Uchuymarca)

5.6.2. PLAZO.

5.6.2.1. ACCIONES PREVIAS A LA RECEPCION DE LOS ENTREGABLES DEL EXPEDIENTE
TECNICO
EL CONSULTOR de la supervision del expediente técnico sera responsable de realizar la
revision previa y de considerarlo conforme al contenido del respectivo entregable,
recepcionara la documentacién para su respectiva revision y analisis técnico, y comunicara a
LA ENTIDAD, en el plazo maximo de UN (1) DIA CALENDARIO, la admision del entregable,
adjuntando la opinién favorable de recepcion.

En el caso que el entregable presentado por el consultor proyectista estuviera incompleto se
le comunicara y devolvera a EL CONSULTOR el entregable en el acto considerandose como
NO PRESENTADO, generando la aplicacion de la penalidad correspondiente.
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5.6.2.2. PLAZOS ESPECIFICOS DE REVISION DE ENTREGABLES
El plazo para evaluacion de los entregables fisicos se desagrega de la siguiente manera:

N° ENTREGAS Plazo para la pres?ntaci()n por_parte del
Consultor (dias Calendarios)
1 PLAN DE TRABAJO, segin las A los 05 dias calendario, a partir de que se
condiciones establecidas en los cumplan las 3 condiciones (*) del inicio de
TDR. ejecucioén del servicio.
2 PRIMER ENTREGABLE, segun las A los 20 dias calendarios, contados a partir del
condiciones establecidas en los segundo dia de la notificacién electrénica del
TDR. documento de aprobacién del plan de trabajo.
3 SEGUNDO ENTREGABLE, segun A los 20 dias calendarios contados a partir del
las condiciones establecidas en los segundo dia de la notificacion electrénica del
TDR. documento de aprobacién del primer
entregable.
4 TERCER ENTREGABLE, segtn las | A los 15 dias calendarios contados a partir del
condiciones establecidas en losTDR. segundo dia de la notificacién electrénica del
documento de aprobacién del segundo
entregable.
TOTAL 60 Dias Calendario

(*) Condiciones para el inicio del plazo de ejecucion del servicio
*» Se haya designado al Supervisor o Inspector del expediente técnico.

% Que la Entidad haya hecho entrega del terreno donde se realizara el estudio.

% Que la Entidad haya hecho entrega fisica y/o virtual del estudio de pre inversion.

% Notificacién del correo electrénico oficial y direccion fiscal con ubicacion en Huamanga con fines
de comunicacion de aprobacién y observacion de los entregables; asi como la citacién para las
reuniones de trabajo y facilidad de coordinacién.

Notas:

% De existir observaciones determinadas por el evaluador en los entregables, se otorgara un plazo
maximo de Diez (10) dias calendarios para levantar dichas las observaciones; de persistir las
observaciones, los dias posteriores que use el consultor para levantar las observaciones de
cualquier entregable estaran sujetas a penalidad, de acumular la penalidad maxima la Entidad podra
resolver el contrato.

% El consultor podra iniciar con la siguiente etapa una vez que se le haya alcanzado el acta de revision
y conformidad por el 6rgano encargado por parte de la Municipalidad Distrital de Acocro.

* En caso que alguna de las fechas de entrega recaiga en un dia no laborable, se considerara para
su presentacion el dia habil siguiente.

57. RESULTADOS ESPERADOS. (ENTREGABLES).
EL CONSULTOR durante la etapa de elaboracion de Expediente Técnico presentara los
siguientes entregables:

5.7.1. PLAN DE TRABAJO:
Presentara un plan de trabajo detallado, en funcién a los procedimientos que son necesarias para
correcta elaboracion del Expediente Técnico. Debiendo tener el siguiente contenido:
=  CARATULA.
= [NDICE DE CONTENIDOS.
= METAS Y OBJETIVOS A ALCANZAR.
* MARCO LEGAL Y NORMATIVA TECNICA A APLICAR.
= METODOLOGIA DE LA FORMULACION DEL ESTUDIO PARA CADA ESPECIALIDAD
* PLAN DE ACTIVIDADES A REALIZAR (GENERALES Y ESPECIFICOS)
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* Responsabilidades y actividades de cada especialidad.

o Contenido basico de cada estudio.
Cronograma de desarrollo de las actividades y tiempo de duracion de cada especialidad.
Programacion de visitas y actividades en campo.
Mecanismos de control que aseguren la calidad y coherencia de cada especialidad.
Relacion de profesionales que conforman en equipo técnico del estudio. (incluir datos de
contacto: direccion, teléfono, correo electrénico, DNI. Colegiatura).
Lineas de accion para alcanzar metas y objetivos (Actividades)
Recursos fisicos destinados al desarrollo del estudio (incluir datos de contacto: direccion,
teléfono y correo electrénico del representante de empresa y/o consorcio).
o RIESGOS ADVERTIDOS Y SOLUCIONES PLANTEADAS.

0O 0 00

O O

Nota: Este entregable no corresponde a pago alguno.

5.7.2. PRIMER ENTREGABLE (Informe N° 01)
CONTENIDO DE ENTREGABLE:
= SITUACION ACTUAL.
Informe Técnico luego de la Inspeccion Ocular y Evaluacién Integral del area del terrenodestinada
para la Estructura Educativa; asi como sus recomendaciones, de ser el caso.
e CARACTERISTICAS FiSICAS GENERALES
Aspectos Climatolégicos.
Topografia.
Geologia y Geotecnia.
Hidrologia, Recurso Hidrico.
Vias de Acceso y medios de transporte.

NSNS

v Canteras de Agregados.
e CARACTERISTICAS SOCIO ECONOMICO
v Poblacion Beneficiada.
V' Actividad principal de la poblacién y nivel de vida.
v Servicios basicos de la poblacién.
e CARACTERISTICA AGRONOMICA
v Area agricola aprovechada y potencial
v" Cultivos principales y rendimientos.

= ESTUDIO TOPOGRAFICO (Ver Anexo 01)

Debera elaborarse sobre la base de un BM oficial o un BM Auxiliar, para lo cual debera contar

con la cartilla del IGN correspondiente. Deberan definirse las curvas de nivel cada 1 metro de

desnivel, en toda la extension del proyecto. Los estudios topograficos tendran los siguientes

objetivos:

o Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos topograficos y batimétricos.

o Proporcionar informacién de base para el disefio hidraulico - estructural, de obras hidraulicas
como captaciones, sistemas de conduccion, de distribucion. Ademas, paraestudios de
hidrologia, agrologia, medio ambiente, riesgos, geologia y geotecnia.

o Posibilitar la definicién precisa de Ia ubicacion, las dimensiones de los elementos
estructurales, posesion de terrenos y otros que el consultor o la supervisién vean necesarios.

o Establecer puntos de referencia para el replanteo durante la elaboracién de los estudios
definitivos y a nivel constructivo.

= ESTUDIO GEOLOGIA Y GEOTECNIA (Ver Anexo 02)
El Estudio de Geologia tiene por objetivo determinar las caracteristicas geoldgicas de los
horizontes que presenta el terreno en el area donde se ubicaran las obras de captacion y/o
derivacion, conduccién y distribucion, teniendo las caracteristicas de los suelos y la geografiade
la zona. El Estudio Geotécnico, tiene como finalidad determinar las caracteristicas del suelo de
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cimentacion con el propésito de analizar su comportamiento, estas labores tendran como base
los resultados de laboratorio, registros geologicos - geotécnicos, ensayos de mecanica desuelos,
rocas y agregados, etc., considerando los requisitos establecidos en el Reglamento Nacional de
Edificaciones. Las calicatas deberan estar debidamente referidas al sistema de poligonal para su
correcta ubicacion. Por seguridad de los pobladores lugarefios y transeuntes, las calicatas seran
rellenadas después de la extraccion de las muestras verificadas por la Supervisién. Los Ensayos
Estandar de Suelos que se han de realizar para las muestras alteradas:

ENSAYO ESTANDAR NORMA USADA
Descripcién visual — manual ASTM D 2488
Analisis granulométrico por tamizado ASTM D 422
Clasificacion unificada de Suelos ASTM D 2487
Limite liquido y limite plastico ASTM D 4318
Contenido de humedad ASTM D 2216
Peso volumétrico ASTM D 2937

PRODUCTOS ESPERADOS

Sin ser limitativo, el informe geologico y geotécnico se presentara por separado los resultados
del estudio, conclusiones y recomendaciones y contendra una memoria descriptiva detallada de
los trabajos realizados y la informacién técnica correspondiente.

= Avance de la Evaluaciéon Ambiental Preliminar (Avance) (Ver Anexo 11)
- Linea Base Ambiental
- Estimacioén de impacto ambiental
- Propuesta de Presupuesto ambiental

5.7.3. SEGUNDO ENTREGABLE (Informe N° 02)

CONTENIDO DE ENTREGABLE:
= HIDROLOGIA (Ver Anexo 03)
El objetivo es establecer las caracteristicas hidrolégicas de los regimenes de avenidas maximas
y extraordinarias y los factores hidraulicos que conllevan a una real apreciacion del
comportamiento hidraulico de la fuente de aprovechamiento de recursos hidricos.

= ESTUDIO AGRONOMICO Y AGROLOGICO (Ver Anexo 04)
El objetivo fundamental de una clasificacion técnica de los suelos segun su Aptitud para el Riego
es determinar la cantidad y calidad de las tierras para los fines de aplicacion de una politica
racional de riego permanente; ademas mostrar la rentabilidad desde el punto de vista agricola y
pecuario del proyecto en mencién tomando en cuenta cultivos y crianzas actuales y potenciales.

= ASPECTO SOCIAL - Avance - (Ver Anexo 10)

o Establecer el disefio estructural de las obras comprendidas en el eje de la bocatoma, obras
complementarias y el canal y/o tuberia de conduccion y/o de distribucién; determinandose
los parametros y criterios de disefio, asi como los calculos que demuestren el respectivo
dimensionamiento.

o El Aspecto Social sera elaborado por el Especialista Social, basandose en la “GUIA DEL
COMPONENTE SOCIAL PARA PROYECTOS DE’ INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y
RIEGO” EN EL MARCO DEL INVIERTE PERU, en esta fase obtener la licencia Social. EI
Especialista Social formulara su Plan de Trabajo, el mismo que debe ser revisado yaprobado
por el Jefe de Estudio del equipo consultor y supervisado por la unidad ejecutora,en el marco
de la guia correspondiente.

qO
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5.74.

TERCER ENTREGABLE (Informe N° 03)

CONTENIDO DE ENTREGABLE:

EL CONSULTOR procedera a la entrega del ultimo Entregable que consiste en la presentacion
de: Desarrollo Completo de los siguientes Estudios, Basicos; Elaboracién del Planteamiento de
Esquema Estructural y Desarrollo y Avance de la documentacion basica del proyecto como son:
Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuestos, AnalisisDe
Precios Unitarios, Formulas Polinémicas, Relacion de Insumos, Calendarios De Ejecucion y
Avance De Obra Valorizacion, Planos y otros complementarios detalladas a continuacién. Sera
presentado de forma ordenada, foliada y firmada por los profesionales responsables y de acuerdo
al plazo indicado en el item plazo de ejecucion de servicio de consultaria de obra, el consultor

presentara lo siguiente:

VOLUMEN I: RESUMEN EJECUTIVO-MEMORIA DESCRIPTIVA

< FICHA INVIERTE
% FICHA TECNICA

< FORMATO N°8 (Segun Articulo N° 29 De La Nueva Directiva N° 001-2019-EF/63.01)
*» ACTAS

RESUMEN EJECUTIVO

YVVYVVYVYVYVYYVYY

Nombre del Proyecto.

Cadigo Unificado de Inversiones.
Ubicacién del Proyecto.

Objetivos del proyecto.
Concepcion técnica del proyecto.
Metas fisicas del proyecto.

Metas financieras del proyecto.
Plazo de ejecucion de obra.

Fecha de valor referencial de obra.

% MEMORIA DESCRIPTIVA

(e]
(o}

O 0O 0 0

Antecedentes del Proyecto.

Objetivos.

- Objetivos Generales.

- Objetivos Especificos.

Metas Fisicas.

- Ubicacion del Proyecto.

- Beneficiarios.

- Resumen de Costo del Proyecto.

- Plazo de ejecucion y época recomendable.

- Modalidad de Ejecucién.

Conclusiones sobre los resultados de los Estudios de Ingenieria Basica.
Criterios de Disefio utilizados para el desarrolio del Proyecto.
Cronograma de Actividades

Relacion de Profesionales que participaron en la elaboracién del Proyecto.

VOLUMEN Ii: SITUACION ACTUAL

# CARACTERISTICAS FISICAS GENERALES

v

%Y Y

v

Aspectos Climatologicos.

Topografia.

Geologia y Geotecnia.

Hidrologia, Recurso Hidrico.

Vias de Acceso y medios de transporte.
Canteras de Agregados.

< CARACTERISTICAS SOCIO ECONOMICO

53\




ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°06-2023-MDA/CS, SEGUNDA CONVOCATORIA

/E a MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

.
e

2,
g

v Poblacién Beneficiada.

v' Actividad principal de la poblacién y nivel de vida.

v Servicios basicos de la poblacion.
CARACTERISTICA AGRONOMICA

v Area agricola aprovechada y potencial

v Cultivos principales y rendimientos.
SITUACION ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

o

"

X3

L

’O

s

2,
D3

.
o

.
o

=) /VOLUMEN lil: INGENIERIA DEL PROYECTO

PLANTEAMIENTO HIDRAULICO
CRITERIOS DE DISENO HIDRAULICO Y EXTRUCTURAL
DESCRIPCION TECNICA DE LAS OBRAS CIVILES
RESUMEN DE METRADOS
PRESUPUESTO DE OBRA
PROGRAMACION Y CRONOGRAMA DE OBRA VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA.
= Cronograma de ejecucién de obra, por cada férmula polinémica.
= Calendario valorizado de avance de obra, por férmula polindmica.
= Relacién de equipo minimo.
= Cronograma de adquisicion de materiales.
RELACION DE MATERIALES E INSUMOS
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS.
FORMULA POLINOMICA
ESPECIFICACIONES TECNICAS (segtin Anexo 09)
CALCULO DE FLETE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (Se presentara estudio completo, segiin Anexo 08)

VOLUMEN V: ESTUDIOS BASICOS

e

o

2,
o

R
P

o,
GRS

03
‘O

ESTUDIO TOPOGRAFICO. - (Se presentara estudio completo, segiin Anexo 01).

HIDROLOGIA (Se presentara estudio completo, segun Anexo 03)

ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA. - (Se presentara estudio completo, segtin Anexo 02).
ESTUDIO AGONOMICO Y AGROLOGICO- (Se presentara estudio completo, segtin Anexo 04).
DISENO ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE RIEGO - (Se presentara estudio completo segun
Anexo 05).

DISENO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE RIEGO- (Se presentara estudio completo, segiin anexo
06).

PRESUPUESTO Y METRADOS (se presentara estudio completo, segun Anexo 09).

ANALISIS DE RIESGO Y DESASTRES (se presentara estudio completo segtin anexo 07).
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (se presentara estudio completo con certificacién ambiental,
segun Anexo N° 11)

ASPECTO SOCIAL - (Se presentara estudio completo, segun Anexo 10).

= Plan de capacitacion y asistencia técnica.

= Documentos legales.

ESTUDIO ARQUEOLOGICO - (Se presentara estudio completo, segiin Anexo 12).

GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA - (Se
presentara estudio completo, segin Anexo 013).

VOLUMEN VI: PLANOS.

,
e

Los planos deben adecuarse a la naturaleza de la infraestructura, deben ser elaborados con lossuficientes
detalles para ser considerados como planos a nivel constructivo.

Se incluiran todos los Planos obtenidos en la elaboracion del Proyecto, sin ser limitativo, debiendo estar
impresos para su presentacién en una escala adecuada que permita una correcta visualizacion.

PLANOS DE UBICACION Y LOCALIZACION
= Ubicacién General del Proyecto.
= Esquema General del Proyecto.
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= Planos Topograficos
* Plano de ubicacion de canteras y fuentes de agua
= Planos de zonas existentes y demoliciones
< PLANOS TOPOGRAFICOS
= Plano de ubicacion y localizacién con coordenadas UTM
= Plano de sectores generales
= Cortes longitudinales y Transversales.
= Ubicacion y Levantamiento de Elementos Componentes de la Topografia.
*= Nudmero de Puntos y Estaciones.
% PLANOS DE PLANTEAMIENTO GENERAL
= Plano de planeamiento
= Plano de corte y evaluacién del planteamiento central
* PLANOS DE PROYECTO (Especificar detalladamente)
= Plano de cortes y elevaciones.
= Plano de Detalles constructivos
= Plano de estructuras y/u obras de artes

*» OTROS PLANOS DEL PROYECTO
= Otros Planos que el Proyectista considere necesarios.

2,
!

VOLUMEN VII: ANEXOS
< Anexo N° 01: Documentos Varios
®  Acta de paso por servidumbre firmada por los propietarios de los terrenos involucrados (de ser
necesario).
= Documentos que autoriza el uso de canteras y disposicién de material excedente (de ser
necesario).
=  Datos climatologicos con certificacion del SENAMHI.
*  Manual de Operacién y mantenimiento.
=  Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA).
=  Acreditacién de Disponibilidad Hidrica.
=  Constancia de visitas de campo (Min. 02- Certificado por el Evaluador) ANEXO 13
= Acta de compromiso de operacion y mantenimiento del sistema.
=  Acta de libre disponibilidad de terrenos para la ejecucion fisica de las obras.
= Actas de Constitucion del Comité de Usuarios del proyecto.
= Padroén actualizado de afectados.
=  Padron actualizado de beneficiarios
= Acta de compromiso de pago de tarifa de agua.
=  Acta de libre disponibilidad del terreno para la ejecucion fisica de las obras (diques, bocatoma,
sistema de conduccion, canteras, fuentes de agua y botaderos,).
=  Aprobacién de los Estudio de Aprovechamiento Hidrico y Autorizacién de ejecucion de Obras
en Fuentes Naturales de Agua.
- Documento de Tramite de Certificacion Ambiental
=  Testimonio fotografico precisando leyenda adecuadamente.
- Otros documentos inherentes al Estudio Social.
< Anexo N° 02: Documentos Técnicos.
= Disefio de mezcla y estudio de capacidad portante.
= Andlisis de agua.
% Anexo N° 03: Estudio de Mercado.
= 03 cotizaciones de los insumos.

VOLUMEN VIil:

DISCOS COMPACTOS Y TUTOR DE IMPRESION FINAL

El Consultor entregara los discos compactos, con los archivos correspondientes al Estudio, en los
formatos originales de los softwares, en forma ordenada y con una memoria explicativa indicando la
manera de reconstruir totalmente el Informe Final. La Memoria explicativa indicara la manea de
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reconstruir o editar totalmente el Informe Final. Los archivos del Informe Final se organizaran en carpetas
de acuerdo a los volimenes presentados, cada carpeta tendra el nombre del volumen (por ejemplo:
Volumen | - Resumen Ejecutivo), dentro de cada carpeta se consignaran los nombres de cadaarchivo en
los formatos: Word, Excel, Power Point, AutoCAD, MS Project, Adobe Acrobat, etc. respetando el orden
de impresion. Acompariado del CD o CDs. En el caso de capitulo de costos, los cuadros de las bases de
calculo, en archiva de Word y/o Excel (editables).

FORMA DE PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES
EL CONSULTOR durante la etapa de elaboracién de Expediente Técnico presentara los siguientes
entregables:

V' El primer y segundo entregable; deben ser presentadas en archivador(es) en un ejemplar,
impresas en papel bond A-4 color blanco con membrete del consultor, debidamente foliadas,
sellados y firmados por el consultor, jefe de proyecto y los profesionales de cada especialidad
en cada una de sus hojas. Incluyendo la informacion digital en CD o DVD en formato
primigenio concordante con la informacion fisica.

V' Eltercer entregable; debe ser presentada en archivador(es) de pasta rigida en un original y tres
copias, impresas en papel bond A-4 color blanco con membrete del consultor, debidamente
foliadas, sellados y firmados por el consultor, jefe de proyecto y los profesionales de cada
especialidad en cada una de sus hojas. Incluyendo la

v informacién digital en CD o DVD en cada ejemplar, en formato primigenia concordante con la
informacion fisica. Los planos u otros documentos de tamafios mayor al formato A-4 deben ser
presentadas en micas para su proteccion.

v La liquidacion de Consultoria; debe ser presentada en archivador(es) de pasta rigida en un
original y una copia, impresas en papel bond A-4 color blanco con membrete del consultor,
debidamente foliadas, sellados y firmados por el consultor, jefe de proyecto y los profesionales
de cada especialidad en cada una de sus hojas. Incluyendo la informacion digital en CD o DVD
en cada ejemplar, en formato primigenia concordante con la informacion fisica.

v En caso que alguna de las fechas de entrega recaiga en un dia no laborable, se considerara
para su presentacion el dia habil siguiente, a través del tramite documentario.

5.9. DE LA APROBACION Y CONFORMIDAD DE LOS ENTREGABLES
La aprobacion del Expediente Técnico de Obra la otorgard LA ENTIDAD mediante acto resolutivo o

documento similar, a requerimiento el érgano encargado por la municipalidad por recomendacion de
EL EVALUADOR.

v~ CONFORMIDAD TECNICA, es EL CONSULTOR quien sera la responsable de evaluar y emitir
la conformidad técnica de los entregables elaborados y presentados por EL PROYECTISTA,
recomendando su aprobacion a la Subgerencia de Estudios.

v APROBACION DEL ENTREGABLE, la municipalidad asignara un érgano encargado de ser
responsable de emitir la aprobacion de los entregables elaborados y presentados por EL
EVALUADOR. Solicitara al CONSULTOR la presentacién de las copias requeridas en los
Términos de Referencia.

v" CONFORMIDAD DEL SERVICIO, Ia municipalidad asignara un érgano emite la conformidad del
servicio. Cada entregable serad aprobada por el Jefe de Evaluacion, a través de un informeo
documento equivalente dirigido al Sub Gerente de Estudios, para su comunicacién de manera
formal (carta) al consultor a través de una notificacion electrénica, al correo electrénico declarado
en el anexo 01 de datos del postor. Asimismo, la Entidad puede notificar de manera presencial
cuando este resulte mas rapido y eficiente, en este caso el cémputo del plazo sera apartir dl dia
siguiente de la notificacién.

6. REQUISITOS Y RECURSOS DEL CONSULTOR.
6.1. REQUISITOS MINIMOS DEL CONSULTOR:
8171 PERFIL DEL POSTOR
EL CONSULTOR, debera ser una persona natural o juridica, quien deberd contar con la
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especialidad de consultor de obras en el RNP, la misma que corresponde al objeto de la
convocatoria. Con especialidad en CONSULTORIA EN OBRAS DE REPRESAS,
IRRIGACIONES Y AFINES categoria “B” o superior.

6.1.2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor
referencia de la contratacion, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales y/o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del
comprobante de pago, segun corresponda. Acreditacion: Segun las bases estandar vigente.

PERSONAL CLAVE. PERFIL DEL PERSONAL PROPUESTO.

= 01 Jefe de Proyecto
Formacién académica
Ingeniero Civil y/o Agricola titulado y colegiado.
Experiencia del Personal
Debera acreditar una Experiencia minima de dos (02) afios como jefe de Estudios, en la elaboracién y/o
Supervisién de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de obras ylo disefios definitivos y/o
ingenieria de detalle de servicios similares al objeto de la convocatoria.

= 01 especialista en Geologia y Geotecnia.
Formacion Académica
Ingeniero Civil o Geélogo, titulado y colegiado.
Experiencia del personal
Debera acreditar una experiencia minima de dos (02) afios como Especialista en Geologia y Geotecnia,
en la elaboracién y/o Supervision de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de obras y/o disefios
definitivos y/o ingenieria de detalle de servicios similares al objeto de la convocatoria.

= 01 especialista en Hidrologia e hidraulica
Formacién Académica
Ingeniero civil o Agricola, titulado y colegiado.
Experiencia del Personal
Debera acreditar una Experiencia minima de dos (02) afios como Especialista en Hidrologia, en la
elaboracion y/o Supervision de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de obras y/o disefios
definitivos y/o ingenieria de detalle de servicios similares al objeto de la convocatoria.

= 01 especialista Ambiental.
Formacién Académica
Ingeniero Ambiental, y/o Civil, titulado y colegiado.
Experiencia del personal
Debera acreditar una Experiencia minima de dos (02) afios como Especialista en Ambiental, en
elaboracion de Estudios definitivos o Expedientes Técnicos en general.

. 01 especialista en Analisis de Riesgo y Desastres:
Formacioén Académica
Ingeniero Civil o gedlogo, titulado y colegiado.
Experiencia del personal
Debera acreditar una experiencia minima de (02) afios como Especialista En Estimacion De Riesgos y/o
Estimador De Riegos y/o Evaluador De Estimacion De Riesgos, en la elaboracién de Expedientes Técnicos
o Perfiles para proyectas a servicios en general.

. 01 especialista en Agrologia.
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Formacién Académica

Ingeniero agrénomo y/o agricola titulado y colegiado.

Experiencia del personal.

Debera acreditar una Experiencia minima de dos (02) afios como Especialista en Agrologia, en la
elaboracién y/o Supervision de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de obras y/o disefios
definitivos y/o ingenieria de detalle de servicios similares al objeto de la convocatoria.

Nota.

o Cabe sefalar que la acreditacion de la colegiatura y habilidad de los profesionales
propuestos se requerira para el inicio efectivo de su participacion en la ejecucion de
la prestacion, tanto para aquellos titulados en el Pert o en el extranjero, y no en un
momento anterior. La misma que sera verificada por el Jefe de Evaluacion, en
observancia del plan de trabajo donde se aprecia la intervencién de cada
profesional(es), segun a las actividades a ejecutar.

o De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

6.2. DEFINICION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA SIMILARES

Elaboraciéon de Expedientes Técnicos y/o estudios definitivos de:

ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y/O ESTUDIOS DEFINITIVOS DE
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O RECONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O
INSTALACION Y/O ADECUACION Y/O CREACION O AMPLIACION DE OBRAS HIDRAULICAS
CON FINES DE RIEGO AGRICOLA, TALES COMO: REPRESAS Y/O PRESAS Y/O BOCATOMAS
Y/O RESERVORIOS Y/O SISTEMAS DE CONDUCCION DE AGUA CON FINES DE RIEGO,
INCLUIDAS SUS RESPECTIVAS OBRAS DE ARTE.

Nota: Esta definicidn servira para la calificacion y/o evaluacion segun corresponda, de la experiencia
del postor, asi como la experiencia de los profesionales requeridos acreditadas en su oportunidad.

6.3. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR.
6.3.1. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:

N°
Descripcion Cantidad N°
ITEM
01 Estacién Total 01
02 Nivel Topografico Digital 01
03 Computadoras 02
04 Camionetas 4x4 01
05 GPS Navigator 01
06 Impresora 01

Nota.

Los postores podran proponer el Equipamiento Estratégico que supere lo solicitado en capacidad y/o
caracteristicas, y no debera tener una antigiedad mayor a 5 afios antes de la presentacién de ofertas. El
postor que resulte ganador debera presentar para la firma de contrato y antes de inicio de lostrabajos
de topografia, el certificado de calibracion del equipo de estacién total y nivel topograficodigital, dicho
certificado no debera tener una antigiedad mayor a seis (06) meses

Acreditacion:
Segun las bases estandar vigente.

7. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA CONSULTORA DE OBRA
7.1. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR.
= El Consultor asumira la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados
para la elaboracion del expediente técnico del proyecto de inversion publica.

U
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7.3.

7.4.

El consultor tiene la obligacion a atender las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas por
la ENTIDAD planteadas por los postores y contratista de la obra (en el proceso delicitacion,
preparativos, ejecucion y final de la obra), para lo cual el consultor contara con un plazo no mayor
de cuatro (04) dias para dar respuestas debidamente justificadas.

En estos términos de referencia se describen en forma general los alcances y actividades propias
del estudio, que sin embargo no deben considerarse limitativas. El consultor podra ampliarlos y/o
mejorarlos (sin reducir sus alcances), si considera que su aporte constituye la mejor manera de
realizar el estudio. En ningdn caso el contenido de estos términos dereferencia reemplazara el
conocimiento de los principios basicos de la ingenieria y técnicas afines, asi como tampoco el
adecuado criterio profesional; en consecuencia, el consultor sera responsable de la calidad de
los estudios a él encomendados.

Todo célculo, aseveracion, estimacién o dato, debera estar justificado en lo conceptual y en lo
analitico, no se aceptaran estimaciones o apreciaciones del consultor sin el debido respaldo.

Si en el proceso de revisién y evaluacion, se encontrara que el trabajo presentado no guarda
conformidad con lo solicitado, la Sub Gerencia de Estudios, anexando las observaciones
realizadas por el Jefe de Evaluacion. Asimismo, la comunicacion determina el plazo razonable
para su cumplimiento.

Mantener actualizado el correo electrénico declarado el anexo 01 — datos del postor, con la
finalidad de atender las notificaciones electronicas de la entidad, teniendo Ia obligacién de
confirmar la recepcion de las notificaciones de las comunicaciones.

RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR.

Por errores, deficiencias o por vicios ocultos en el expediente técnico hasta un plazo de tres
(03) afios después de la ultima conformidad de obra otorgada por la Entidad. En caso de
incumplir a la citacion indicada, la entidad iniciara el proceso sancionador ante el Tribunal de
Contrataciones del Estado y/o a la Contraloria General de la Republica, para su tratamiento
segun establece el Art. 40 de la Ley de contrataciones del estado vigente.

EL CONSULTOR, asesorara a la Municipalidad Distrital de Acocro y absolvera las consultas
técnicas que le sean solicitadas en lo que el estudio técnico se refiere, incluidas las etapas
previas, durante y post — estudio y durante la ejecucion de obra y equipamiento, para cuyo efecto
EL CONSULTOR debera considerar un equipo profesional minimo para absolver las consultas
y/u observaciones conjuntamente con el Evaluador durante el periodo indicadoanteriormente.

RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTO POR LA ENTIDAD.
La entidad contratante Municipalidad Distrital de Acocro, se compromete a brindar todas las
facilidades para llevar a cabo la elaboracion del expediente. Para lo cual:

= Se designara a un Jefe de Evaluacién del Proyecto por parte de la Entidad.

= Se entregara una copia del Estudio de Pre Inversién tanto en fisico o en digital.

= Se hara la entrega del terreno para que pueda realizarse el estudio.

SUB CONTRATACION.
Se puede subcontratar por un maximo del cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato
original, salvo prohibicion expresa contenida en los documentos del procedimiento de seleccion o
cuando se trate de prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que
determinaron la seleccion del contratista.
La Entidad aprueba la subcontratacién por escrito y de manera previa, dentro de los cinco (5) dias
habiles de formulado el pedido. Si transcurrido dicho plazo la Entidad no comunica su respuesta,
se considera que el pedido ha sido rechazado. No cabe subcontratacién en laSeleccion de
Consultores Individuales.
Al amparo de lo previsto en el art. 35 de la Ley de Contrataciones del Estado y del art. 147 de su
Reglamento, EL CONSULTOR no podra subcontratar obligaciones y/o responsabilidades
asumidas por su equipo clave.
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7.5, CONFIDENCIALIDAD.

EL CONSULTOR debera guardar absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de la
informacion y documentacion a la que tenga acceso durante la prestacion, ni revelar cualquier
detalle sobre el servicio a terceros, excepto cuando resulte estrictamente necesario para el
cumplimiento de la contrata, en ambos casos. EL CONSULTOR debera dar cumplimiento y sera
responsable de la aplicacién a todas las politicas definidas por la entidad en materia de seguridad
de la informacién.

Asi mismo, la informacién proporcionada AL CONSULTOR, o la que esté obtenga durante la
ejecucion de la prestacion, seran exclusivamente aplicados o utilizado para el cumplimiento de los
fines del mismo. La informacion a la que hace referencia consiste en estadisticas, mapas, dibujos,
fotografias, planos, inventarios, documentacion oficial, entre otros.

7.6. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL.
La Entidad revisara y aprobara los informes a través del EVALUADOR designado de ser necesario
se solicitara la opinién del 6rgano encargado por la entidad.

Al presentar el expediente técnico, el consultor devolvera a la Entidad toda la documentacion
recibida para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

De existir alguna observacioén de indole técnica o administrativa, posterior a la aprobacion del
expediente técnico por parte de la Municipalidad Distrital de Acocro, no le exime al consultor de su
responsabilidad para levantar las observaciones planteadas.

T CONFORMIDAD.
La conformidad de la presentacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

7.71. LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LOS ENTREGABLES.

El levantamiento de observaciones se regira a lo establecido en el numeral 168.4 del articulo 168
del reglamento de la ley de contrataciones del estado, en lo corresponde a consultorias. En ese
sentido, el Jefe de Evaluacion, debe evaluar la complejidad de las observaciones para determinar
el plazo correspondiente. La comunicacién de las observaciones se realizara de manera formal
(carta), a través del correo electronico declarado en el Anexo 01 - datos del postor. Asimismo, el
consultor esta obligado a mantener actualizado el correo electrénico declarado, por tanto, la
comunicacion queda notificada a partir del segundo dia del envio del correo electrénico. Asimismo,
la Entidad puede notificar de manera presencial cuando este resulte mas rapido y eficiente, en
este caso el computo del plazo sera a partir dl dia siguiente de la notificacion.

7.8. FORMA DE PAGO.
Se realizara previa conformidad por parte de la Entidad de las siguientes entregas:

Entregable Condicion Porcentaje

Con la conformidad del Evaluador del proyecto,
ratificado por el érgano encargado, previa solicitud

BECLINDSD formal del pago, adjuntando el documento de 80%del motio
ENTREGABLE o ! . < contractual.
aprobacion del entregable comunicada por el Area
Usuaria.
TEHOER |, EOGAEATNE St R S ey | Pl
ENTREGABLE ; contractual.

Su pago respectivo.

7:9; PENALIDADES APLICABLES.
El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado
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de sus obligaciones contractuales, las mismas que deben ser objetivas, razonables y congruentes
con el objeto de la convocatoria. La Entidad debe prever en los documentos del procedimiento de
seleccion la aplicacion de la penalidad por mora; asi mismo, puede prever otras penalidades.
Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

7.91. PENALIDAD POR MORA
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso.
La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

o 0.10 x Monto

Fenalidad Dissia = 2aF x Plazo en Dias

Donde: F tiene los siguientes valores.

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60 dias, para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucion de obras: F=0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1. Para bienes, servicios en general y consultorias: F=0.25
b.2. Para Obras: F=0.15

= Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al monto vigente del contrato o

item que debi6 ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periddica
o entregas parciales, a la prestacion individual que fuera materia de retraso. Es decir, en este
caso se realiza los calculos de penalidad en funcion al plazo y al monto de establecido para cada
entregable, excepto el plan de trabajo que no corresponde a pago alguno, su incumplimiento se
determina en otras penalidades. Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la
ENTIDAD podra resolver el contrato por incumplimiento.

7.9.2. OTRAS PENALIDADES APLICABLES.
Por otro lado, de acuerdo con el articulo 163 del referido reglamento, se establece: para estos
efectos, incluyen los supuestos de aplicacién de penalidad, distintas al retraso o mora, la forma
de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica los
supuestos a penalizar.

Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora, establecidas
en el siguiente cuadro:

Forma de Procedimiento

calculo

= Supuestos de aplicacion de penalidad

A. En caso que cualquiera de sus integrantes el

personal ofertado haya desistido en la | UNa UIT vigente,

Segun informe por

convocadas por el Jefe de Evaluacion. (La
cual debera ser verificadas mediante actas
firmado por EL EVALUADOR)

vigente, por cada
profesional e
inasistencia.

elaboracién del Expediente Técnico, y la | POr cada diade el érgano '
Entidad no haya aprobado la sustitucion del | @usencia del encargado segun
personal por no cumplir con la experiencia y | Personal. corresponda.
calificaciones requeridas.

B. El personal clave no asiste a las reuniones | 0-5 dela UIT Segtin informe por

el érgano
encargado segun
corresponda.
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7.12.
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C. Subsanar las observaciones fuera de plazo
otorgado mencionado en lineas arriba.

0.5dela UIT
vigente, por cada
dia de atraso.

Segun informe por
el érgano
encargado segun
corresponda.

D. Incumplimiento a la informacién requerida o
informacién complementaria al estudio.

0.5dela UIT
vigente, por cada
dia de atraso.

Segun informe por
el érgano
encargado segun
corresponda.

0.25dela UIT

Segun informe por

E. Incumplimiento al plazo de entrega del Plan ; el érgano
- vigente, por cada .
de Trabajo. 5 encargado segun
dia de atraso.
corresponda.

F. Incumplimiento al plazo de presentacién de
entregables.

0.25de la UIT
vigente, por cada
dia de atraso.

Segun informe por
el érgano
encargado segun
corresponda.

G. Incumplimiento a la confirmacién de Ia
recepcion de las notificaciones electrénicas,
cuando este medio haya utilizado la entidad
debidamente acreditada.

0.25dela UIT
vigente, por cada
dia de atraso.

Segun informe por
el érgano
encargado segin
corresponda.

H. La subcontratacion sin la autorizacion de la
entidad.

0.25de la UIT
vigente, por cada
dia de atraso.

Segun informe por
el érgano
encargado segun
corresponda.

I. Incumplimiento de presentacién de los juegos
de copias y original presentados a la Entidad

0.5dela UlT
vigente, por cada
dia de atraso.

Segun informe por
el érgano
encargado segun
corresponda.

J. No presentar los juegos de copias (03) para
la liquidacion de Consultoria

0.5dela UIT
vigente, por cada
dia de atraso.

Segun informe por
el érgano
encargado segun
corresponda.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobrara del monto resultante de la gjecucion de la garantia de fin
cumplimiento. Estas penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al
(10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse. Cuando
se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, La Entidad puede resolver el contrato por incumplimiento.

VICIOS OCULTOS.

La recepcion conforme de la prestacion por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos
40 de la Ley de Contrataciones del Estado y el articulo 173 de su Reglamento. El plazo maximo
de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por un plazo no menor de
tres (3) afios después de la conformidad de obra otorgada por la Entidad.

SISTEMA DE CONTRATACION.
El presente procedimiento se rige por el sistema de a SUMA ALZADA.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL.
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resolveran

20
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mediante conciliacién o arbitraje, siendo acuerdo de las partes. Todo litigio y controversia
resultante del contrato o relativo a este, se resolvera por el tribunal arbitral (3 miembros),
mediante arbitraje institucion organizada y administrado, segtin orden de prestacion, por:

= Cémara de comercio Ayacucho
= Sistema Nacional de Arbitraje OSCE.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje dentro del plazo de caducidad
correspondiente. 225, 145, 166.3, 171.3, del reglamento de |a ley de contrataciones. Las partes
pueden pactar la conciliacién como mecanismo previo al inicio de un arbitraje. La conciliacién
se solicita ante un centro de conciliacién acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos dentro del plazo de caducidad correspondiente y es llevado a cabo por un conciliador
certificado por dicho Ministerio., segun lo sefialado en articulo 224.1 del RLCE.

Laudo arbitral emitido en inaceptable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segun lo previsto en el inciso 45.26 del articulo 45 de la LCE.

7.14. DEFINICION DE LA ULTIMA PRESTACION PARA EFECTOS DE LA LIQUIDACION TECNICA
FINANCIERA DE OBRA.
La liquidacion técnica — financiera de la consultoria de obra se regird bajo la ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente. La Gltima prestacion del servicio es la

& aprobacion del Expediente Técnico via Acto Resolutivo. La Entidad notificara al Consultor de la
aprobacion del Expediente Técnico en un plazo maximo de dos dias calendario, y a partir del dia
siguiente de notificado se contabilizara la ultima prestacion.

8. ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL PARA LA CONSULTORA DE OBRA
El presupuesto base para la elaboracion del expediente técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD
DE SANTA BARBARA DE UCHUYMARCA DEL DISTRITO DE ACOCRO - PROVINCIA DE
HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHOQ”, tiene un valor referencial de S/. 121,700.00
(Ciento Veintiun Mil Setecientos con 00/100 Soles) incluido el IGV, utilidades, con precios al mes
de junio del 2023.
ftem Descripcién Unidad | Cantidad | Mes | Costo Unit. | Parcial S/. | Sub Total S/.
1 PROFESIONALES ESPECIALISTAS 42,000.00
Tl Jefe de proyecto Mes 1 2 6,000.00 12,000.00
"\ 1.2 | Especialista en Geologia y Geotecnia Mes 1 1 5,000.00 5,000.00
1.3 | Especialista en Hidrologia Mes 1 1 5,000.00 5,000.00
Especialista en Disefic Hidraulico del Sistema
1.4 de Riego Mes 1 1 5,000.00 5,000.00
1.5 | Especialista Ambiental Mes 1 1 5,000.00 5,000.00
1.6 | Especialista en Andlisis de Riesgos y Desastres Mes 1 1 5,000.00 5,000.00
1.7 | Especialista en Agrologia Mes 1 1 5,000.00 5,000.00
2 | TECNICOS ESPECIALISTAS 21,200.00
) Asistente Administrativo Mes 1 2 1,800.00 3,600.00
22 |Topégrafo Mes 1 2 3,500.00 7,000.00
23 | Cadista Mes 2 | 3.500.00 7,000.00
2.4 | Conductor Mes 2 1 1,800.00 3,600.00
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COSTO DE ESTUDIO DE CAMPO Y
3 | LABORATORIO SRi200.00
3.1 Estacién total, nivel topografico digital Global 1 5,000.00 5,000.00
Compra de Datos de SENAMHI Global 1 1,000.00 1,000.00
Adquisic’ion d’e cartas geoldgicas, nacionales, Global 1 1,000.00 1.000.00
fotografias aéreas
Ensayo Mecdnica de Suelos, Geologia,
Agronémico y Agrolégico. Elobal J GIORECa 6,060.00
Todos los ensayos para cantera de Eisbsi 1 1,700.00 1.700.00
agregados
Elaboracién y Aplicacion de Encuestas
3.6 (incluidos encuestadores) Global 1 8,000.00 8,000.00
37 CIRA (Cgrﬁﬁccdo de Inexistencia de Restos Global 1 3,500.00 3,500.00
Arqueologicos)
38 Auforizacion de Disponibilidad Hidrica emitida Global 1 1,000.00 1.000.00
por el ALA
3.9 | Andlisis de Aguas con fines agricolas Global 1 1,000.00 1,000.00
Certificacion Ambiental (Incluye todos los
3.1 estudiosrecesanos) Global 1 2,000.00 2,000.00
4 LOGISTICA Y CERTIFICACIONES 9.735.59
4.1 Alquileres de Servicios 5,700.00
4.1.1 | Camioneta 4x4 Mes 1 4,500.00 4,500.00
1.1.2 | Oficina Mes 2 600.00 1,200.00
4.2 | Material mobiliario y Utiles de oficina 4,035.59
4.2.1 | Copias e impresiones Mes 2 767.50 1,535.00
4.2.2 | Materiales de Oficina y Gtiles de escritorio Mes 2 600.00 1,200.00
4.2.3 | Material fotografico y de filmaciéon Mes 2 250.00 500.00
4.2.4 | Varios y/o imprevistos. Global 1 800.00 800.59
SUB TOTAL §/ 103,135.59
IGV (18%) 18,564.41
COSTO TOTAL 121,700.00
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ANEXO N° 01
ESTUDIO DE TOPOGRAFIA

Los estudios topograficos tendran como objetivos:

v" Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos topograficos.

v' Proporcionar informacion de base para el disefio hidraulico - estructural, de obras hidraulicas
como captaciones, reservorio, sistemas de conduccion, de distribucion. Ademas, para estudios
de hidrologia, agrologia, medio ambiente, riesgos, geologia y geotecnia.

v Posibilitar la definicion precisa de la ubicacion, las dimensiones de los elementos estructurales,

posesion de terrenos y otros que el consultor o la supervisiéon vean necesarios

* v Establecer puntos de referencia para el replanteo durante la elaboracién de los estudios

definitivos y a nivel constructivo.

V" Debera elaborarse sobre la base de un BM oficial o un BM Auxiliar, para lo cual debera contar
con la cartilla del IGN correspondiente.

V' Deberan definirse las curvas de nivel cada 1.0 metro de desnivel, en toda la extension del
proyecto.

Los trabajos topograficos seran ejecutados por personal calificado con amplia experiencia y dirigidos por
un profesional de Ingenieria quien serad el responsable de cumplir con las obligaciones técnicas,
econdmicas y legales que se deriven de su actuacion.

Sistema de Unidades.

En todos los trabajos topograficos se aplicara el sistema métrico decimal.

Las unidades angulares se expresaran en grados, minutos y segundos sexagesimales

Las medidas de longitud se expresaran en kildmetros (km), metros (m), segun corresponda.

Las unidades de superficie se expresaran en hectarea (ha), metros cuadrados (m2), segun
corresponda.

Referencia Topografica.

El sistema de Referencia a utilizar sera el Universal Transversal Mercator (U.T.M.), el elipsoide
utilizar sera el Word Geodesic System (WGS-84).

El método utilizado para orientar el sistema de referencia y para ligarlo al sistema UTM del IGN, se
describira en la memoria descriptiva del Anexo Estudio Topogréfico.

Las cotas de partida y cierre de la poligonal de apoyo y trazo debera estar referidas a los Bench
Mark (BM.), registrado por el Instituto Geografico Nacional (IGN.), con una equidistancia aproximada
de 5 Km, ubicados a lo largo de la zona de estudio. Los puntos seleccionados estaran en lugares
cercanos y accesibles que no sean afectados por las obras o por otros elementos. Los puntos seran
monumentados en concreto con una placa en el que se definira el punto de interseccion de dos
lineas.

Estos puntos serviran de base para todo trabajo topografico a ellos estaran referidos los puntos de
control y los de replanteo del eje de presa y canal.

Punto de Control.
Los puntos de control horizontal y vertical, deberan se ubicados en areas en que no seandisturbadas
por las operaciones constructivas. Se estableceran las coordenadas y elevaciones para los puntos.

El ajuste de los trabajos topograficos se efectuara con relacién a dos puntos de control geografico
contiguos, ubicados a nos mas de 5 km.

Levantamiento Topografico Especifico:
Obras De Captacién Y/O Derivaciéon
Los estudios topograficos deberan comprender como minimo lo siguiente:
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Levantamiento topografico general de la zona de captacion y/o derivacién, documentados en
planos a escala 1:500 y 1:2000 con curvas a nivel a intervalos de 1 m y comprendido por lo
menos 100 m del perimetro del area de captacion.

Definicion de la topografia de la zona de ubicacién del eje de la captacion y/o derivacién, obras
conexas y accesos, con planos comprendidos a escalas entre 1/100 y 1/500 considerando
curvas a nivel no mayores a 0.5 m y con secciones transversales tanto en direccién longitudinal
como en direccion transversal del eje de la captacion y/o derivacion seleccionada.

El levantamiento y secciones transversales de cauces y/o rios donde se ubiquen las obras de
captacion y/o derivacion, se presentara a escalas entre 1/500 y 1/1000 o escala adecuada.
Sera necesario indicar en los planos la direccién del curso de agua vy los limites aproximados
de la zona inundable en las condiciones de aguas maximas y minimas, asi como los
observados en eventos de caracter excepcional.

Ubicacién e indicacion de cotas de puntos referenciales, puntos de inflexion y puntos de inicio
y términos de tramos curvos, ubicacion y colocacion de Bench Marks.

Se debera asimismo (1) Establecer la viabilidad topografica de las obras de captacion y/o derivacion.
El consultor debera indicar, para las diferentes posibilidades de tamafio de las obras decaptacion
y/o derivacion, con el propésito de evaluar su conveniencia técnica, econémica, social y ambiental,
considerando aspectos como el ejemplo propuesto.

Obras de Conduccion y distribucién
Los estudios topograficos deberan comprender como minimo lo siguiente:

Trazo de la linea de gradiente que establezca la ruta de conduccion y distribucion masoéptima,
para los tramos de la conduccién y distribucién comprendidos en el proyecto, sera estacada a
cada 20 m, en tramos rectos y cada 10m en tramos en curva, controlada con una red de Bench
Marks distanciadas a cada 500 m.

El levantamiento topogréfico de la franja del eje trazo proyectado comprendera 5 m a cada lado
del eje. Los Pls (puntos de inflexion) seran materializados con estacas especiales empotradas
en concreto. Las secciones transversales seran levantadas en cada estaca, abarcando una
longitud de 5 m a cada lado del eje. Las estacas seran niveladas convenientemente y se
verificaran con una nivelacion cerrada para una precisién maxima de 0.025m en un Kilémetro.
En base a esta informacién se prepararan planos de planta y perfil a escala 1/1000 y secciones
transversales a escala 1:200.

Levantamiento de planos de obras de arte a escala 1:100, 1:200 o 1:500, segun sea el caso.
Con curvas de nivel a intervalos de 0.50 metro.

Los trabajos topograficos incluiran, ademas, el levantamiento de los perfiles para las geolégicos
- geotécnico, asi como poligonales para la localizacién de todas las investigaciones geoldgicas
o estudios de suelos; los cuales estaran enlazados a la red nacional. Se incluiran
levantamientos de planos de canteras, préstamos y depésito de materiales excedentes, a
escala 1:2000.

Ubicacion e indicacion de cotas de puntos referenciales, puntos de inflexién y puntos de inicio
y términos de tramos curvos, ubicacién y colocacion de Bench Marck.

Areas de Riego
Los estudios topogréaficos deberan comprender como minimo lo siguiente:

Delimitacion de las areas de riego, se procedera al levantamiento perimétrico de las areas de
riego. La delimitacion parcelaria se efectuara con y/o con GPS navegador debidamente de geo
referenciado.

Consideraciones Generales. —

> Esrecomendable utilizar sistema de coordenadas UTM Datum WGS84
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Las areas y volimenes de explotacién de canteras, areas de botaderos y otros, seran
determinados mediante levantamientos topograficos.

Todos los BM's se colocaran a cada 1000 m a la poligonal levantada y seran monumentados
debidamente.

Para los inventarios de obras de arte, elementos de drenaje, referenciacién y demas
parametros complementarios, se utilizara estaciones totales digitales de ultima generacion
con precisiones no mayores de 01 segundo. No se acepta instrumentos topograficos
convencionales.

Los planos seran elaborados a una escala conveniente y con el nivel de detalle que exija
la importancia y el nivel de informacién que requiera presentarse.

El consultor debera presentar todas las libretas de topografia y archivos digitales en anexo
correspondiente.

Para el control topografico, es necesario determinar poligonales de control de nivelacion,
que el especialista lo determinara cuando efectué el reconocimiento de la ruta.

Se efectuaran levantamientos topograficos complementarios en sectores o zonas que
requieran mayor detalle como: sectores criticos, ubicacion de obras de arte, estructuras de
entrega de aguas pluviales y otros.

Los planos deberan indicar los accesos al proyecto, asi como caminos, y otras posibles
referencias. Deberan igualmente indicarse con claridad la vegetacion existente

Los planos de las obras de arte y drenaje deberan presentarse por cada obra de arte o
drenaje y a escala 1.20 u otra adecuada, en planta y con los cortes definitivos.

El plano de ubicacién (Plano clave), debera ser dibujado en escala 1:5000 u otra escala
adecuada, con progresivas y ubicacién de obras de arte (existentes y proyectadas),centros
poblados que atraviesa, zonas criticas, canteras de materiales y fuentes de agua uotra
informacion que estime necesario EL CONSULTOR.

Se presentaran los Planos de Planta y Perfil Longitudinal, donde se observara el kilometraje,
tipo de seccion, clasificacion del material, pendiente, cota de terreno, cota rasante, altura de
corte, altura de relleno y alineamiento, a su vez debera incluir las caracteristicas hidraulicas
y geomeétricas del canal.

Se debera hacer un levantamiento detallado del fondo del curso del agua. Sera necesario
indicar en planos la direccion del curso de agua, el eje del cauce, la linea de encauzamiento,
secciones transversales del rio tomando como extremos ambas orillas y los limites
aproximados de la zona inundable en las condiciones de aguas maximas y minimas, asi
como los observados en eventos de caracter excepcional.

Levantamiento perimétrico de las Areas de Riego con GPS, sistema de coordenadas UTM
Datum WGS84.

Productos Esperados.

>

>

Sin ser limitativo, el informe de topografia, detallado con el panel fotografico y planos,
base de datos de los puntos, archivos en CD.

Todos los detalles se presentaran en Volumen Especifico ANEXO: ESTUDIO
TOPOGRAFICO

CONTENIDO DEL ESTUDIO DE TOPOGRAFIA
ASPECTOS GENERALES

1.

.71,
1.2,
1.3.
1.4
1.5.

Antecedentes

Objetivo

Accesos a la Via

Indicacion de climatologia, altitud, clima, vientos, etc.

Ubicacion descripcion y verificacion de existencia de zonas de riego adyacentes (si lo

9%
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hubiera)
1.6 Descripcion de las zonas de riego (en caso de infraestructura existente)
1.7 Forma del terreno, con medidas de linderos, vértices nombrados, angulos y area del
terreno
2. TRABAJOS DE CAMPO
2.1. Generalidades
2.2. Topografia
2:3. Trazo
3. TRABAJOS EN GABINETE
3:1. Forma del terreno, con medidas de linderos, vértices nombrados, angulos y area del
terreno.
3.2 Metodologia - memoria de céalculo (Incluir Equipamiento Utilizado)
4. PLANOS
»  Forma del terreno, con medidas de linderos, vértices nombrados, angulos y area del
terreno.
»  Indicacion de las coordenadas geograficas UTM.
»  Cuadro de las coordenadas de las estaciones.
»  Curvas de nivel cada 1 my si la pendiente es de 10% amenos cada 0.25m
> Ubicacién y replanteo de c/u. de las construcciones existentes, si las hubiere.
>  Cortes longitudinales y transversales, donde se muestre las vias de acceso al terreno
y si es posible longitud de las mismas.
> Plano con secciones cada 5m como maximo y en todo cambio importante del terreno
con el fin de determinar los movimientos de tierra (cortes y rellenos masivos).
> Ubicacion y levantamiento de elementos componentes de la topografia.
> Numero de puntos y estaciones.
> Ubicacion y localizacion exacta del BM, debe dejarse monumentado.
> Indicacién de los exteriores del terreno.
> Indicacion de climatologia, altitud, clima, vientos, etc.
> Area del terreno.
>  Descripcion de las estructuras hidraulicas
> Ubicacion de las estructuras hidraulicas

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS
01 informe de Georeferenciacion
02 Compensacion de Poligonales
03 Cierres de Nivelacion de BM’s
04 certificados de Calibracion de Equipos.
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ANEXO N° 02
ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA

OBJETIVO.

Determinar las condiciones geologicas y geotécnicas del area de emplazamiento del reservorio,
obras de captacion y/o derivacion, obras de conduccion, referentes basicamente al tipo de cobertura
geologica y suelos, clasificacion de los materiales de excavacion, estabilidad de taludes, capacidad
de carga admisible para carga vertical, asentamiento, capacidad portante, parametros de disefio
sismo resistente, permeabilidad de la cimentacién, pérdida de agua a través de la cimentacion, de
manera que permitan recomendar las condiciones de cimentacién y las caracteristicas técnicas
minimas de las estructuras de cimentacion, impermeabilizacion y otras necesarias.

GEOLOGIA

El Estudio de Geologia tiene por objetivo determinar las caracteristicas geoldgicas de los horizontes que
presenta el terreno en el area donde se ubicaran las obras de captacion y/o derivacion, conducciény
distribucion, teniendo las caracteristicas de los suelos y la geografia de la zona. Por tal motivo, el
Consultor debera tener en cuenta y ejecutar las siguientes actividades:

Conocer el contexto geoldgico regional de toda el area del proyecto, en donde se efectuaran los
estudios geoldgicos tomando como base la informacién geoldgica del INGEMMET, apoyados con
los reconocimientos de campo, identificar las formaciones geoldgicas aflorantes y determinarsu
tipo, Se debera ubicar las canteras para los diferentes agregados a utilizar en obra, precisando la
ubicacion, calidad y las potencias respectivas con fines de orientar los trabajos especificos de
geologia local y geotecnia;

Efectuar la evaluacion Geoldgica - Geomorfologica local del Proyecto, basandose en la secuencia
estratigrafica, contactos geoldgicos, potencia, orientacién y buzamiento de las capas
sedimentarias; determinacién e identificacién de los tipos de suelos, grado de meteorizacién y
alteracion de rocas, determinacion de la cobertura de suelos en cuanto a tipo y potencia y de —
geologia estructural. En la zona de las obras de captacién y/o derivacion y a lo largo de las obras
de conduccién

Efectuar Mapeos de geologia local, especificamente en la zona del emplazamiento de las
diferentes obras del proyecto, con la finalidad de conocer los riesgos geolodgicos y geotécnicos;
con la informacién obtenida se elaborara el Plano Geolégico a escala1/500. En la zona de las
obras de captacion y/o derivacion y a lo largo de las obras de conduccion.

Efectuar Mapeos de geologia local, especificamente en la zona del emplazamiento de las
diferentes obras del proyecto, con la finalidad de conocer los riesgos geoldgicos y geotécnicos;
con la informacién obtenida se elaborara el Plano Geoldgico a escala1/500. En la zona de las
obras de captacién y/o derivacion y a lo largo de las obras de conduccién

Ejecucion de calicatas para determinar la consistencia del terreno, en base a los resultados
obtenidos se determinaran los taludes estables, deben estar sustentadas con pruebas de
laboratorio. En la zona de las obras de captacion y/o derivacion y a lo largo de las obras de
conduccion (cada 500 m. como minimo)

Efectuar la actualizacién mediante exploraciéon y ubicacion de areas de préstamos como
agregados para concreto, rellenos y zonas de canteras de rocas, suelos etc. En funcién a las
necesidades de las obras del proyecto, condiciones de accesibilidad y facilidades de explotacion.

A. GEOTECNIA

El Estudio Geotécnico, tiene como finalidad determinar las caracteristicas del suelo de cimentacion
con el propésito de analizar su comportamiento, estas labores tendran como base los resultados de
laboratorio, registros geoldgicos - geotécnicos, ensayos de mecanica de suelos, rocas y agregados,
etc., considerando los requisitos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
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Los Ensayos de Materiales se realizaran en Laboratorios reconocidos y autorizados en el Pais con

Certificado de Registro de INACAL, recomendando Laboratorios del sector publico como

4o Universidades y/o Institutos, siendo responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados.
\-Se realizarén prospecciones de campo mediante calicatas de 2.50 m. de profundidad minima, hasta

] 0.50 m. por debajo del nivel freatico, estas calicatas se excavaran cada 500 m. en el caso de canales

‘ de riego, asimismo en las posibles canteras un minimo de diez calicatas.

--= Laexcavacion de calicatas se efectuara previa aprobacion y verificacién de la Supervisién; donde se
registraran los niveles freaticos correspondientes, asi como se determinaran las caracteristicas del
suelo para la elaboracion de los perfiles estratigraficos. A partir de los ensayos de laboratorio, se
determinara la granulometria del suelo, clasificacién del suelo, indices de plasticidad, etc
Las calicatas deberan estar debidamente referidas al sistema de poligonal para su correcta
ubicacion. Por seguridad de los pobladores lugarefios y transeuntes, las calicatas seran rellenadas
después de la extraccion de las muestras verificadas por la Supervision.

Los Ensayos Estandar de Suelos que se han de realizar para las muestras alteradas:

ENSAYO ESTANDAR NORMA USADA

— Descripcion visual — manual ASTM D 2488
Analisis granulométrico por tamizado ASTM D 422

Clasificacion unificada de Suelos ASTM D 2487

Limite liquido y limite plastico ASTM D 4318

Contenido de humedad ASTM D 2216

Peso volumétrico ASTM D 2937

Los Objetivos Principales del Estudio Son:
- Obtener los criterios geotécnicos que permitan realizar los ajustes que sean necesarios al
diserio definitivo del sistema de riego.
- Determinar los parametros geotécnicos, necesarios para reajustes y disefios definitivos;
- Ubicar y calificar materiales de construccion y recomendar su uso;
- Definir las condiciones de seguridad de las obras desde el punto de vista geotécnico;
- Definir las caracteristicas y calidad de los macizos rocosos;
- Exploracion geotécnica de los materiales necesarios para la construccion de las obras;
- Refrendar los resultados de los ensayos de laboratorio de mecanica de suelos, determinando

sus caracteristicas fisicas y mecanicas de los materiales del subsuelo de cimentacion y de
los préstamos;

A~ - Tener en consideracion que los tratamientos geotécnicos, deberan preservar el medio
ambiente, cuidando de no dafar los bofedales, lagunas y especialmente no degradar el
paisaje.

El Consultor debera identificar las canteras mas cercanas al Area del Proyecto, delimitando su area
de explotacion mediante prospecciones, de las cuales se tomaran muestras representativas. Se
analizara la calidad de los materiales mediante ensayos de laboratorio (clasificacion de suelos,
tamario particula maxima de los agregados, indices de plasticidad y durabilidad de acuerdo al uso),
a partir de los cuales se clasificaran las canteras y su capacidad (potencia), esta Ultima debera
garantizar de forma econémica los volimenes totales a ser usados en la ejecucion de obra; asi como
indicar ademas las condiciones y posibles derechos de explotacién.

Las canteras seleccionadas seran para la conformacion de los cuerpos de presa. Se seleccionaran
Unicamente aquellas que demuestren que la calidad y cantidad de material existente son adecuadas
y suficientes para la construccién de la obra.

El Consultor analizard y clasificara las canteras evaluando su calidad, volumen de material utilizable
y desechable, recomendara el periodo y oportunidad de utilizacién, calculara el rendimiento, sefialara
el procedimiento de explotacion y su disponibilidad para proporcionar los materiales a ser




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°06-2023-MDA/CS, SEGUNDA CONVOCATORIA

empleados en obra (rellenos, afirmado, etc.), accesibilidad y estado de las vias de acceso y por su
situacion legal.

El Consultor elaborara en base a la informacion tomada en campo y a los resultados de los ensayos
de laboratorio las caracteristicas fisico-mecanicas de los suelos, determinaréd sectores criticos,
indicando las recomendaciones sobre el tratamiento que deben recibir durante la construccién de la
obra.

La memoria descriptiva del estudio de suelos y canteras, debera considerar la descripcion de los
suelos encontrados, ubicacién de materiales inadecuados, presencia del nivel freatico en los ejes,
analisis de la totalidad de los resultados de los ensayos de laboratorio, con sus recomendaciones,
tratamiento, soluciones y demas observaciones al respecto que considere el Consultor.

Productos Esperados.

Sin ser limitativo, el informe geolégico y geotécnico se presentara por separado los resultados del
estudio, conclusiones y recomendaciones deberé ser en archivo Word, y contendra una memoria
descriptiva detallada de los trabajos realizados y la informacion técnica correspondiente (objetivos,
informacion utilizada, método aplicado, resultados, conclusiones y recomendaciones). Los célculos
desarrollados se presentaran en formato Excel y los planos se presentaran en formato A-1 y en
formato minimo AUTOCAD.

Asimismo, no siendo limitativo, todos los detalles del estudio se presentaran en un Volumen
Especifico ANEXO: ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTECNICO, incluyendo antecedentes, estudio
de canteras, estudios de mecanica de suelos, estudio geoldgico : descripcion geolégica y
geomorfologica general del &rea del Proyecto en relacién con el recurso suelo, informacion utilizada,
metodologia empleada, caracterizacién de los suelos existentes desde el punto de vista geoldgico,
geomorfolégico y geotécnico, las conclusiones y recomendaciones; asimismo debe incluir la
caracterizacion de las calicatas y exploraciones efectuadas y los resultados de los analisis de
laboratorio de mecanica de suelos de todas las pruebas realizadas para esta etapa, planos que
permita visualizar la caracterizacion de los aspectos geoldgicos, geomorfoldgicos y geotécnicos de
los suelos y archivos en CD.

CONTENIDO DEL ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA
1. Generalidades
Objetivos y Alcances.
Normatividad.
Aspectos Generales.
Ubicacion y descripcion del area de estudio.
Acceso al area de estudio
Condicién climatica y altitud de la zona.
2. Geologia y Sismicidad del area de estudio.

> Geodinamica.

> Sismicidad.
3. Investigaciones de Campo.

> Calculo de numero de calicatas.

> Calculo de profundidad de calicatas.

> Planos de ubicacion de calicatas.
4. Cimentaciones de las estructuras a tomar en cuenta el calculo de la capacidad admisible de

carga.
Ensayos de Laboratorio.
Resultados de los ensayos in-situ y de laboratorio.
Perfiles Estratigraficos.
Andlisis de la Cimentacion.

e Profundidad de Cimentacion.
e Tipo de cimentacion.
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e Calculo y analisis de la capacita admisible de carga.
e Calculo de Asentamientos.

Agresién al suelo de cimentacién

Informe de Estudio de Mecanica De Suelos.

Conclusiones y recomendaciones.

Anexos

Referencias

Figuras

Fotografias

Tablas

Registro de excavaciones

Disefio de Mezclas

Ensayos de laboratorio, certificados de analisis quimicos.
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ANEXO N° 03

HIDROLOGIA
El estudio de hidrologia tendra como objetivo:
Establecer las caracteristicas hidrolégicas de los regimenes de avenidas maximas y extraordinarias y los
factores hidraulicos que conllevan a una real apreciacién del comportamiento hidraulico de la fuentede
aprovechamiento de recursos hidricos. De corresponder, teniendo presente que el abastecimiento de
agua es mediante el Sistema Hidraulico Regulado Cachi.
Los estudios de hidrologia deben permitir establecer lo siguiente:
- Rendimiento y capacidad de produccién hidrica de la cuenca con referencia al punto de cierre, que

permita evaluar volimenes de produccién de la cuenca

- Determinar caudales minimos y maximos de disefio a nivel de las obras de captacion.
- Previsiones para la construccién del proyecto.

CONTENIDO DEL ESTUDIO HIDROLOGICO
1. ASPECTOS GENERALES

1.1. Antecedentes

1.2. Objetivo Del Estudio

1.3.  Justificacion Del Estudio

2. EVALUACION HIDROLOGICA
2.1. Descripcion General De La Cuenca Y Del Curso Principal De La Fuente Natural
2.1.1.  Ubicacion Y Demarcacion De La Unidad Hidrografica
2.1.2. Accesibilidad — Vias De Comunicacién
2.1.3. Aspectos Socio — Econémicos
2.1.4. Geomorfologia
2.1.5. Aspectos Ecolégicos De La Cuenca O Unidad Hidrogréafica
2.1.6. Calidad Del Agua
2.2 Anadlisis Y Tratamiento De La Informacién Hidrometeorolégica E Hidrométrica
2.2.1. Analisis De Las Variables Metrolégicas
2.2.2. Tratamiento De La Informacién Hidrometeorolégica E Hidrométrica
2.2.3. Precipitacién Media Mensual
2.3. Tratamiento De Informacion Pluviométrica
2.3.1. Analisis De Consistencia De La Informacién
A. Analisis Grafico
B. Analisis De Doble Masa
C. Andlisis Estadistico (T y F)
2.4, 2.4. Disponibilidad hidrica
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2.41. 2.4.1. Disponibilidad Del Agua A Nivel Mensualizado
2.42. 2.4.2. Analisis De Persistencia De Probabilidad De Ocurrencia De Caudales
2.43. 2.4.3. Analisis De Maximas Avenidas
2.4.4. 2.4.4. Disponibilidad De Reservorios
2.4.5. 2.4.5. Agua De Recuperacion
2.5. Usos Y Demandas Del Agua (Derecho De Terceros)
2.5.1. Demandas
2.5.2. Demanda Actual
2.5.3. Demanda Futura Mensualizada De Agua Objeto De La Solicitud De Licencia
2.5.4. Otras Demandas
2.5.5. Necesidades De Almacenamiento
2.56. Sedimentologia
26 Balance hidrico
2.6.1. Disponibilidad Hidrica En La Unidad Hidrografica
2.6.2. Demanda Hidrica Total En La Situacién Actual Y Futura
2.6.3. Balance Hidrico En La Situacién Actual Y Futura

3. INGENIERIA DEL PROYECTO HIDRAULICO

31. Planteamiento Hidraulico 3.2. Obra Hidraulica
3.2. Dimensiones De La Bocatoma

3i3! Caracteristicas Hidraulicas

3.4. Cronograma De Ejecucién Fisica

4. PLAN DE APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HiDRICOS

41. Descripcion De La Operacién Del Sistema Hidraulico Del Proyecto
4.2, Descripcion De La Operacion Del Sistema Hidraulico Del Estudio
4.3. Descripcion De Los Impactos En La Operacién Del Sistema Del Proyecto Y Planes O
Medidas De Compensacion
4.4, Servidumbres Para El Proyecto
5. V.ANEXO
5.1. Informacion Hidrometeorolégica E Hidrométrica Histérica, Completada Y Sintética 5.2.

Mapas De La Unidad Hidrografica De Estudio
5.2. Mapa Base De La Cuenca Y La Unidad Hidrogréafica Del Proyecto
5.3 Mapa Ecoloégico, Hidrografico Y Clasificacién Ordinal De Rios

5.4. Mapa De Estaciones Hidrométricas Y Pluviométricas

5.5, Mapa De Isoyetas, Isotermas, Isotermas Promedio Mensual Y Anual
5.6. Propuesta De Esquema Hidraulico De La Cuenca

B.7Z: Plano De Microcuenca Y Disefios De Obras En Fuente Natural

5:8; Planos Tematicos De La Unidad Hidrogréafica De Estudio

La finalidad del estudio hidrologico es obtener la acreditacion de disponibilidad Hidrica. El consultor
debera adjuntar la Resolucion de Acreditaciéon de Disponibilidad Hidrica emitido por la Autoridad de
Aguas competente; en cumplimiento al Reglamento de Procedimientos Administrativos para el
Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua, aprobados con Resolucion Jefatural N° 007-2015-ANA.

=N
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ANEXO N° 04
ESTUDIO AGRONOMICO Y AGROLOGICO

CONTENIDO DEL ESTUDIO AGRONOMICO Y AGROLOGICO
> INTRODUCCION
" > DATOS GENERALES DEL PROYECTO
- Nombre del proyecto
- Unidad responsable de proyecto
- Ubicacion politica
- Localizacion del estudio
Antecedentes
Base Legal
Objetivos
Aspectos Agrondmicos
- Diagnéstico de la Actividad Productiva
- Sector Agricola
- Distribuciéon de Tamario de Unidades Agropecuarias y Superficies Agricolas
- Principales Cultivos
- El Sistema de Comercializacién Actual
- Los Principales Problemas de Mercadeo
- Analisis FODA
- Analisis de la Competencia
- Oferta.
- Analisis de los Proveedores
- Determinacién de la Brecha Demanda- Oferta
- Caracteristicas y Factores de la Demanda
- Estimacion de la Demanda.
- Estudio de Principales Productos Agropecuarios
- Principales productos agropecuarios
- Caracteristicas de los productos agropecuarios
- Rendimiento de los productos agricolas
- Costos de produccién de los diferentes productos
- Ingresos del proyecto
> Aspectos Agroldgicos
- Descripcion General del Area
- Superficie y ubicacién
- Vias de acceso e infraestructura vial
- Clima
- Hidrografia
- Ecologia
- Uso actual de los suelos
- Capacidad de Uso Mayor de Suelos
- Demografia
- Aspectos Metodolégicos
- Recopilacién de informacién oficial
- Procesamiento de datos
- Trabajo de campo
- Horizonte del suelo
- Horizonte A o Aluvial
- Horizonte B o lluvial
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Horizonte C o Inferior
Horizonte D o Material rocoso
Descripcion de Capacidad de Uso Mayor del Suelo

» Resultados
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Erosién actual

Capacidad de uso de suelos

Capacidad categorias de suelos para regadios
Clase de drenaje

Clase de aptitud frutal

Aptitud agricola forestal

PH del suelo

Series del suelo

Calicatas

Analisis fisico quimico de suelos

Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones

Recomendaciones
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ANEXO N° 05

DISENO ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE RIEGO

OBJETIVO

- Establecer el disefio estructural de las obras comprendidas en el eje de la bocatoma, obras
complementarias y el canal y/o tuberia de conduccion y/o de distribucién; determinandose los
parametros y criterios de disefio, asi como los calculos que demuestren el respectivo
dimensionamiento.

- Los disefios se realizaran con las metodologias y normas constructivas vigentes con el detalle
suficiente para proporcionar confiables metrados de cada una de las partidas del presupuesto.

FINALIDAD

El disefio estructural comprendera el calculo estructural de las obras hidraulicas, debera contener:
Captacion: muros de encauzamiento, Barraje Fijo, estructura de control y derivacién, piso de colchén
disipador.

- Desarenador: muros y piso.

- Canal de concreto armado cubierto o encubierto.

- Lineas de conduccién con tuberias.

- Rapida o caidas: piso y muros del canal y poza de disipacién.

- Obras de paso de conduccion: sifén, acueductos, alcantarilla.

- Obras de proteccidon: canoas

- Otras estructuras planteadas.

Dichos calculos estructurales deben guardar concordancia con el disefio hidraulico planteado por el
especialista hidraulico.

PRODUCTOS ESPERADOS

El Informe de los disefios de las estructuras de cada sistema de riego debe ser presentado en formato
Word, contendra una memoria descriptiva detallada de los trabajos realizados y la informacién técnica
correspondiente. Los calculos desarrollados se presentaran en formato Excel y los planos respectivos,
que deben incluir las coordenadas correspondientes, asi como, la ubicacién de los puntos de control
horizontal y vertical utilizados, en formato CAD. Debera adjuntar los calculos de todas las estructuras
hidraulicas y los calculos estructurales correspondientes, considerando disefios de acuerdo al estudio
topografico, geologico e hidrolégico.

CONTENIDO DEL DISENO ESTRUCTURAL DE OBRAS DE ARTE

|. CONSIDERACIONES HIDRAULICAS

o Determinacion de las Caracteristicas Hidraulicas.

o Determinacién de las Caracteristicas Geométricas de la seccién transversal.
Il. CONSIDERACIONES DE ANALISIS ESTRUCTURAL

o Cargas actuantes

o Modelo de Analisis.

o Analisis sismico (Espectral Modal).

o Resultados de Analisis.
Ill. OBRAS HIDRAULICAS

/&




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°06-2023-MDA/CS, SEGUNDA CONVOCATORIA

ANEXO N° 06

DISENO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE RIEGO

OBJETIVO

- Proyectar las obras a realizar, en la bocatoma, obras complementarias y el trazo horizontal y vertical
del canal y obtendra perfiles (rasante del canal) y secciones de la misma, de tal manera que le
permita obtener los estimados de metrados y costos de las actividades a realizar.

- Se debera coordinar con las autoridades y propietarios de los terrenos (saneamiento fisico -legal)
con el objeto de garantizar la plataforma de la bocatoma y del canal en el ancho propuesto y salvar
cualquier impase al respecto.

- El dimensionamiento de la infraestructura de riego: captacion, conduccién, distribucion,
almacenamiento, entre otras estara en funcion de la disponibilidad del recurso hidrico (caudal de
disefo), las areas de cultivo a mejorar y/o ampliar bajo riego y los tipos de cultivo y, otros parametros
que a criterio del consultor sirva considerar y su seccién geométrica de acuerdo a criterios de
eficiencia entre otros.

- Se acompafiaran los parametros y criterios de disefio, asi como los calculos que determinaron el
respectivo dimensionamiento.

DEL SISTEMA DE RIEGO

El objetivo del presente estudio es la elaboracion de los disefios hidraulicos de los Sistemas de riego a
mejorar que conforman las obras de infraestructura proyectadas. Sin embargo, sin ser limitativo debera
comprender toda estructura requerida por el proyecto para lograr su eficiencia y buen funcionamiento.
Tipo de estudio, metodologia de ejecucion y principales actividades a realizar Los disefios deberan
realizarse con metodologia de las normas de disefio de obras Hidraulicas bajo normas nacionales e
internacionales vigentes y los planos deben presentarse con detalle suficiente para proporcionar
confiables metrados de cada una de las partidas del presupuesto de cada sistema de riego que
comprendera Bocatoma, canales y obras de arte, paso de agua entre otros.

El disefio de los sistemas de riego debera contener los aspectos basicos como la topografia, geologia e
hidrologia para poder disefiar y mejorar la infraestructura hidraulica de las bocatomas asimismo
determinando las pérdidas de agua por filtracién en los canales de tierra a fin de poder realizar la
impermeabilizacion con cemento y determinar las estructuras que requiera para la conduccién hidraulica
optima.

En los sistemas de riego a lo largo del trazo de los canales antes descritos, el Consultor definira el disefio
hidraulico del canal y las obras de arte necesarias para la protecciéon y funcionamiento de las
conducciones hidricas.

Comprende la definicién del tipo de estructura de los canales y bocatomas, el disefio hidraulico de la
obra, con base a la informacién topografica, hidroldgica, geolégica, geotécnica y materiales de
construccién, obtenida del presente estudio. Los planos deben mostrar la estructura en planta, perfil
cortes y detalles suficientes para su construccion; asimismo se debera adjuntar los calculos hidraulicos
justificatorios, asi como la memoria descriptiva incluyendo los criterios y consideraciones de disefio
adoptados.

Si se trata de disefio de sistema de riego de segundo orden el consultor debe adjuntar los calculos
hidraulicos para el calculo de tipo de canal rectangular, trapezoidal o circular, asi como sus
caracteristicas de seleccion de tubos que se adaptan a las presiones, del mismo modo realizara los
calculos hidraulicos de acuerdo a la distancia en los hidrantes, obras de arte con su respectiva presion
de trabajo calculo de distancias de posibles tomas laterales, distribucion de caudales de acuerdo a las
areas a irrigarse bajo un cronograma de riego con diagrama de flujos.

En base a la demanda hidrica de cada sistema de riego debe disefiar determinando las eficiencias de
riego, y el caudal de entrega a nivel de toma laterales. Estos disefios seran realizados por el Consultor,
ajustandose a la realidad del terreno y con el suficiente detalle, permitirad establecer las partidas
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genéricas y especificas de construccién, asi como las cantidades de obra (metrados) para el calculo de
los costos de inversién con bastante aproximacion y que resulten con un minimo margen de situaciones
imprevistas respecto a los disefios y costos definitivos.

PRODUCTOS ESPERADOS.

= El Informe de los disefios de las estructuras hidraulicas de cada sistema de riego debe ser presentado
~.cin, en formato Word, contendra una memoria descriptiva detallada de los trabajos realizados y la informacién

‘técnica correspondiente. Los calculos hidraulicos desarrollados se presentaran en formato Excel y los
planos respectivos, que deben incluir las coordenadas correspondientes, asi como, la ubicacién de los
puntos de control horizontal y vertical utilizados, en formato CAD. Debera adjuntar los calculos de todas
las estructuras hidraulicas y los calculos hidraulicos correspondientes, considerando disefios de acuerdo
al estudio topogréafico, geoldgico e hidrologico.

FINALIDAD

Para la elaboracion de los disefios hidraulicos de los componentes de un proyecto de riego seconsideran
en base a la geologia, topografia, hidrologia donde se determina el caudal de disefio y operacion de los
sistemas de riego.

El dimensionamiento de la infraestructura de riego: Captacion, conduccion, distribucién, bocatomas,
reservorios entre otras, estara en funcion de la disponibilidad del recurso hidrico (caudal de disefio), las
areas de cultivo a mejorar y/o ampliar bajo riego y los tipos de cultivo y, otros parametros que a criterio
del sirva considerar y su seccién geométrica de acuerdo a criterios de eficiencia entre otros.

Los disefios deberan realizarse con metodologia de las normas de disefio de obras hidraulicas bajo
normas nacionales e internacionales vigentes y los planos deben presentarse con detalle suficiente
para proporcionar confiables metrados de cada una de las partidas del presupuesto de cada sistema de
riego que comprendera Bocatoma, Canales y obras de arte de paso de agua, entre otros.

CONTENIDO DEL DISENO HIDRAULICO

l. ELEMENTOS DEL PROYECTO
- Elementos del proyecto
- Criterios Basicos para el Trazado
- Caracteristicas Geométricas del Proyecto.

Il.  PLANTEAMIENTO HIDRAULICO
- Concepcién del Proyecto.
- Planteamiento Hidraulico en base a los Estudios de Ingenieria Basica.
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ANEXO N°07
ANALISIS DE RIESGO Y DESASTRES

. El Analisis de Riesgos y Vulnerabilidad del Proyecto, deberd tomar en consideracién la “Pautas

metodoldgicas para la incorporacién del analisis del riesgo de desastres en los proyectos de inversion
publica, emitido por la DGPI-MEF.

El objetivo es Identificar y evaluar el tipo y nivel de dafios y pérdidas probables que podrian afectar una
inversion, a partir de la identificacion y evaluacion de la vulnerabilidad de esta con respecto a los peligros
a los que esta expuesta.

El Analisis de Riesgo (AdR) permitira disefiar y evaluar las alternativas de inversién o accién con la
finalidad de mejorar la toma de decisiones, considerando las siguientes acciones:

o Analizar los peligros a los que podria enfrentar el proyecto.

o Determinar las vulnerabilidades que podria el proyecto durante su ejecucién y operacion.

o Definir las acciones que permitirian reducir las vulnerabilidades y el impacto de los peligros
identificados, de tal forma que sean incluidas en las alternativas de solucion planteadas.

o Cuantificar los beneficios y costos que implica la inclusién de las medidas y acciones
identificadas para reduccién del riego, en cada una de las alternativas, de tal manera que sea
comparables para la reduccion del riesgo.

o Evaluar las alternativas propuestas, considerando las medidas de reduccién de riesgo en donde
ello sea posible, utilizando el Analisis Costo beneficio o el Analisis Costo efectividad.

o Realizar un analisis de sensibilidad que incluya variaciones en la probabilidad de ocurrencia,
intensidad y/o frecuencia de los impactos que ocasionarian las situaciones de riesgo en el
proyecto.

o Determinar la alternativa de solucién al problema planteado que sera ejecutado.

El Analisis, se estima y evalua de Riesgos producidos por fenémenos naturales del Proyecto, debera
tomar en consideracién las “Pautas metodologicas para la incorporacién del analisis del riesgo de
desastres en los proyectos de inversién publica, el CENEPRED.

El objetivo es Identificar, estimar y evaluar el tipo y nivel de dafios y pérdidas probables que podrian
afectar una inversion, a partir de la identificacion y evaluacion de la vulnerabilidad de esta con respecto
a los peligros a los que esta expuesta.

La Evaluacion de Riesgos por Fenémenos Naturales

* Analizar los peligros de acuerdo a la naturaleza de intervencién del proyecto que podria enfrentar
el area de intervencion, presentar plano de identificacion de peligro en las progresivas.

¢ Determinar las vulnerabilidades que podria surgir en el proyecto durante su ejecucion y operacion.

e Definir las acciones que permitirian reducir las vulnerabilidades y el impacto de los peligros
identificados, de tal forma que sean incluidas en las alternativas de solucion planteadas.

e Cuantificar los beneficios y costos que implica la inclusién de las medidas y acciones identificadas
para reduccion del riesgo, en cada una de las alternativas, de tal manera que sea comparables.

e Realizar un andlisis que incluya variaciones en la probabilidad de ocurrencia, intensidad y/o
frecuencia de los impactos que ocasionarian las situaciones de riesgo en el proyecto.

e Determinar la alternativa de solucién al problema planteado que sera ejecutado.

a) Peligros Naturales y Sociales

El consultor debera identificar y describir los peligros de heladas, sequias, friaje, granizadas,
erosion, meteorizacién, deslizamientos, inundaciones, sismicidad, incendios de origen natural o
inducidos por la actividad antropica, que pueden afectar el proyecto. Asimismo, realizar el analisis
de la vulnerabilidad y peligros, asi como la estimacion del nivel de riesgo del proyecto. Se incluiran
medidas de prevencién, mitigacién y contingencia por cada tipo de riesgo identificado de
acuerdo a la magnitud, a fin de reducir los dafios generados por desastres. Analizar y relacionar
los impactos generados por el cambio climéatico y proponer medidas de adaptacion y mitigacion.
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El consultor debera elaborar mapas tematicos de peligro, vulnerabilidad y riesgos en la zona de
intervencion del proyecto.

CONTENIDO ESTUDIO DE ESTIMACION DE RIESGO.
INDICE DE CONTENIDO

; Q%/ 1. Objetivo
2. Situacién general

2.1. Ubicacion geografica
2.2. Descripcion fisica de la zona a evaluar
2.3. Caracteristicas generales del area geografica a evaluar
3. De la Evaluacion de Riesgos
3.1. Determinacion del nivel de peligrosidad
3.1.1.  Identificacion de los peligros.
3.1.2. Caracterizacién de los peligros
3.1.3. Ponderacion de los parametros de los peligros
3.1.4. Niveles de peligro
3.1.5. Identificacion de elementos expuestos
3.1.6. Susceptibilidad del ambito geografico ante los peligros
3.1.6.1. Factores desencadenantes
3.1.6.2. Factores condicionantes
3.1.7.  Ponderacion de los parametros de susceptibilidad
3.1.8. Mapa de zonificacion del nivel de peligrosidad
3.2. Anadlisis de vulnerabilidades
3.21. Andlisis de la componente exposicion
3.2.1.1. Exposicion social
3.2.1.2. Exposicién econémica
3.2.1.3. Exposicion ambiental
3.2.2. Ponderacion de los parametros de exposicion
3.2.3. Analisis de la componente fragilidad
3.2.3.1. Fragilidad social
3.2.3.2. Fragilidad econémica
3.2.3.3. Fragilidad ambiental
3.2.4. Ponderacion de los parametros de fragilidad
3.2.5. Analisis de [a componente resiliencia
3.2.5.1. Resiliencia social
3.2.5.2. Resiliencia econémica
3.2.5.3. Resiliencia ambiental
3.2.6. Ponderacion de los parametros de resiliencia
3.2.7. Nivel de vulnerabilidad
3.2.8. Mapa de zonificacién del nivel de vulnerabilidad
3.3. Célculo de riesgos
3.3.1. Determinacién de los niveles de riesgos
3.3.2.  Calculo de posibles pérdidas (cualitativa y cuantitativa)
3.3.3. Zonificacion de riesgos.
3.3.4. Medidas de prevencién de riesgos de desastres (riesgos futuros)
3.3.4.1. De orden estructural
3.3.4.2. De orden no estructural
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3.3.5. Medidas de reduccién de riesgos de desastres (riesgos existentes)
3.3.5.1. De orden estructural
3.3.5.2. De orden no estructural
3.4. Del Control de Riesgos
3.4.1. De la evaluacién de las medidas
3.4.1.1. Aceptabilidad / Tolerabilidad
3.4.1.2. Control de riesgos

ANEXO N°08
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El CONSULTOR debera de presentar el Estudio de Seguridad y Salud Ocupacional, de acuerdo al
siguiente contenido:

Alcance.

Elaboracion de linea base.

Politica de seguridad y salud en obra.

Objetivos y metas.

Comité de seguridad y salud en obra.

Reglamento interno de seguridad y salud en obra.

Identificacion de peligros y evaluacion de riesgos laborales y mapa de riesgos.
Organizacién y responsabilidades.

Capacitacion en seguridad y salud en obra.

Procedimientos.

Inspecciones internas.

Salud ocupacional.

Clientes, subcontratos y proveedores.

Plan de contingencia.

Investigacion de accidente, incidente y enfermedades ocupacionales.
Auditorias.

Estadisticas de implementacién de plan.

Mantenimiento de registros.

Revision del sistema de gestion se seguridad y salud en obra por el empleador.

VYVVYVVYVYYYYYYVVYYVYYVY
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ANEXO N°09
METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS

Se debera contar con una Memoria de Costos que debe contener lo minimo:
1. 1. ASPECTOS GENERALES
1.1.  Ubicacién de Proyecto
1.2.  Descripcién del Proyecto
1.3.  Componentes del proyecto
1.4. Accesos
2. 2.COSTOS DIRECTOS
2.1.  Mano de Obra
2.2. Materiales
2.3.  Equipo Mecanico
2.4. Herramientas
2.5. Subcontratos
2.6. Especificaciones Técnicas
2.7. Metrados
2.8. Andlisis de Precios Unitarios
3. 3. COSTOS INDIRECTOS
3.1. Gastos Generales
3.2. Gastos de Supervisién
4. 4. PRESUPUESTO
4.1.  Resumen del presupuesto
4.2. Utilidad
4.3. Plazo de ejecucién

Metrados

EL CONSULTOR debera calcular los metrados por partidas para cada actividad considerada en el
presupuesto de Obra; sobre la base de los planos y/o datos o soluciones técnicas adoptadas para las
caracteristicas técnicas de la via. Debera adjuntar los sustentos respectivos. (Planillas de Metrados por
cada Partida, graficos y Resumen Final de metrados de todas las estructuras proyectadas. Ver cuadro
de Excel como ejemplo).

Analisis de precios unitarios, Presupuesto y Férmulas Polinémicas

Se deberan elaborar los analisis de precios unitarios incluyendo materiales, equipo y mano de obra ylo
sub partidas necesarias para cada una de las partidas que integran la obra. Se dara énfasis a la
maximizacion de uso de mano de obra, calificada y no calificada de la zona de estudios. Los rendimientos
de las actividades proyectadas por EL CONSULTOR, deberan estar acorde a las Tablas de Rendimientos
de Equipo Mecanico, para las diferentes zonas geograficas y altitudes, establecidas por RM N° 001-87-
TC/VMT.

Se debera presentar el estudio de mercado efectuado para determinar los costos de los materiales y
costos de alquiler de equipo, adjuntando las cotizaciones y fuentes de informacion (3 cotizaciones
como minimo). Para el caso de la mano de obra se empleara los costos de construccion civil vigentes
aprobados por el Gobierno Regional Huanuco.

Los gastos generales deben de separarse en gastos fijos y variables, adjuntar calculo respectivo.

La férmula Polinémica se realizara de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC,
complementaciones y sus modificatorias.

La fecha de los precios del Presupuesto de obra debe tener una antigiedad no mayor de 2 meses a la
fecha de su presentacion.

Debera considerarse presupuesto adecuado para la implementacién de las medidas de seguridad en
las vias durante la ejecucion de los trabajos en las vias y la sefalizacion definitiva de las vias.




/ SR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
5 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°06-2023-MDA/CS, SEGUNDA CONVOCATORIA

A fin de realizar el registro en el banco de inversiones del MEF, se presentara 02 versiones del
presupuesto:

> Por componentes
> Por especialidades
Es necesario presentar el digital y base de datos del presupuesto compatible con lo impreso en fisico.

Especificaciones Técnicas
Las Especificaciones Técnicas seran desarrolladas por EL CONSULTOR, en caso de modificacion o
quedar sin efecto, el manual correspondiente que se encuentra vigente.
Se deberan elaborar especificaciones especiales cuando los trabajos a realizar no estén cubiertos por
las especificaciones y normas generales o cuando las caracteristicas del proyecto requieran su
modificacién.
Las especificaciones técnicas de construccion seran expresadas por cada partida considerada en el
Presupuesto de Obra. No se aceptaran especificaciones en término genéricos. Se indicaran los
procedimientos de ejecucion, las unidades de medida, procedimientos de medicion y forma de pago de
cada partida especifica. Las especificaciones tecnicas, seran dadas de acuerdo a la clasificacion de Ia
obra, puede considerar especificaciones particulares adecuadas al tipo de obra y cuando los trabajos a
. realizar no estén cubiertos por las especificaciones y normas generales antes indicadas o cuando las
caracteristicas del proyecto lo requieran. Cada una de las partidas del presupuesto debe contar con sus
especificaciones técnicas. Obligatoriamente, las especificaciones técnicas por partida deben estar
organizadas de la siguiente forma:

e Descripcion de la partida.

e Materiales a utilizar en la Partida.
e Equipos.

e Modo de ejecucion de la Partida.
e Controles.

e Aceptacién de los trabajos.

e Medicién y forma de pago.

Cronograma de Ejecucion de Obra

EL CONSULTOR debera formular el cronograma de ejecucion de obra, considerando las restricciones
que puedan existir para el normal desenvolvimiento de las obras, tales como lluvias o condiciones
climaticas adversas, dificultad de acceso a ciertas areas, etc. El cronograma se realizara empleando el
método PERT - CPM, e identificara las actividades o partidas que se hallen en la ruta critica del proyecto;
también se presentara un diagrama de barras para cada una de las tareas.

EL CONSULTOR debera presentar un _cronograma calendario de Avance de Obra Valorizado, la
programacion PERT — CPM y GANTT en funcion a los metrados a ejecutar y cantidad de equipo minimo.
EL CONSULTOR debera dejar claramente establecido, que el cronograma es aplicable para las
condiciones climaticas de la zona. Asimismo, presentara un programa de utilizacion de equipos y
materiales; asi como la relacion de equipo minimo, concordante con el Cronograma GANTT y PERT-
CPM.

En la programacién se pondra especial énfasis en la evaluacion de la etapa de movilizacién e instalacion
de campamentos y equipos minimos necesarios en obra por el Contratista, y en la producciéon de
agregados para la obra, con indicacion de la produccion diaria relacionada con el plazo de ejecucion.
EL CONSULTOR debera presentar un cronograma de Desembolsos, concordante con los adelantos a
efectuar durante la ejecucion de la obra y el cronograma o calendario de Avance de Obra Valorizado.
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ANEXO N°10
ASPECTO SOCIAL

El Aspecto Social sera elaborado por el Especialista Social, basandose en Ia “GUIA
DELCOMPONENTE SOCIAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO” EN
EL MARCO DEL INVIERTE PERU, proporcionado por la Direccién General de Infraestructura Agraria y
Riego-DGIAR; en esta fase obtener la licencia Social. El Especialista Social formulara su Plan de Trabajo,
el mismo que debe ser revisado y aprobado por el Jefe de Estudio del equipo consultor y supervisado
por la unidad ejecutora, en el marco de la guia correspondiente.

OBJETIVO

Identificar y diagnosticar las caracteristicas socio econémicas de cada uno de los grupos involucrados.
Para lo cual se disefiaran instrumentos cuantitativos y/o cualitativos que recogeran las percepciones,
intereses, responsabilidades, inconvenientes, etc.; en torno al PIP propuesto. Si bien se esta
considerando como un estudio complementario a los talleres de sensibilizacién, es conveniente para
poder profundizar el diagnéstico de involucrados.

A. DIAGNOSTICO DE TENENCIA DE TIERRAS
El otro objetivo del estudio es determinar el estado actual de la Propiedad de la Tierra en el ambito del
Proyecto, mediante Ia identificacién de las areas con propiedad inscrita y no inscrita ante los Registros
Publicos, caracteristicas fisicas y legales de la ocupacion de los predios en la zona de estudio, y las
superficies de libre disponibilidad del Estado, si lo hubiera. De igual forma, determinar el entorno del
area del proyecto mediante obtencion de informacion de instituciones publicas y privadas, referido a
condiciones climaticas, topografia, zonas riesgosas, clasificacién de los suelos por su capacidad de
uso mayor, sitios 0 zonas arqueoldgicas, areas naturales protegidas, etc.
Tipo de estudio, metodologia de ejecucion y principales actividades a realizar.
El estudio debera ser ejecutado a nivel detallado, con la metodologia y principales actividades en forma
paralela, pues estas son de caracter técnico y legal, descritas a continuacién. Reconocimientode la
zona, comunicaciones y coordinaciones El Consultor con su personal técnico y legal en coordinacién
con la Unidad Formuladora, debera efectuar el reconocimiento general de la zona de estudio, ademas
de difundir por medios de comunicacion locales a todos los pobladores la finalidad delestudio, recabando
informacién de las autoridades locales, organizaciones agrarias, propietarios y poseedores respecto al
trabajo a ejecutarse, con el propésito de que brinden el apoyo necesario; actividad que comprende las
siguientes acciones:

- Recopilar informacion que pueda servir en la formulacion del Estudio.

- Realizar talleres o reuniones publicas con los beneficiarios del Estudio.

- Recopilar la informacion grafica y textual de los predios existentes en la zona de estudio, que

posean los pobladores Involucrados en la zona de estudio.
- Coordinar con los pobladores y autoridades su participacién y aporte en las diferentes etapas
de la preparacion del estudio y/o de la implementacién y ejecucion del proyecto.

Ejecutara un plan de comunicaciones telefénicas o a través de correo electrénico, con personas
naturales e instituciones publicas y privadas, para coordinar visitas y reuniones de trabajo relacionado
con la ejecucion del estudio y obtencion de la informacion necesaria requerida de las Instituciones
Publicas y Privadas.
Elaboracién de planos basicos con toda la informacién grafica y textual recopilada se determinaran y
digitalizaran los planos de los predios matrices de fundos o haciendas expropiadas o revertidos al Estado
por la ex Direccién General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, ex Proyecto Especial Titulacién
de Tierras y Catastro Rural - PETT, Ministerio de Agricultura o el Organismo de Formalizacién de la
Propiedad Informal - COFOPRI.
Se efectuara también la digitalizacién de los planos de comunidades campesinas o nativas si los hubiera:
planos que debera ser aprobado por la Unidad Ejecutora, por constituir informacién basica para
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identificar las propiedades individuales o asociativas inscritas o no en los Registros Publicos; los

—— sectores de propiedad del Estado con posesionarlos y los sectores de propiedad del Estado de libre

_M,‘\l\_.,‘disponibilidad existentes en el ambito del Proyecto.
f}‘Ee elaborara un plano final denominado plano tematico de la zona en estudio con las simbologias y
)

]'i, oloraciones correspondientes que se acompafiara al informe final.
/Elaboracién de padrones con la informacién recopilada se elaborara padrones impresos y en formato
’ digital, que reflejen lo graficado en los planos del estudio, cuya presentacion se detalla a continuacion:
Padrones conteniendo informacién de predios y de diferentes sectores levantados en campo, con datos
minimo de: titulares Yy su condicion juridica, area, perimetro, sector, distrito y provincia.
- Padrones de predios en litigios, si los hubiera.
- Padrones de predios de Propietarios particulares no inscritos en Registros Publicos.
con titulares no habidos.
- Sectores con posesionados en predios del Estado.
- Padrones de predios matrices expropiados y revertidos al Estado por la ex Direccién General de
Reforma Agraria, Ministerio de Agricultura, ex Proyecto Especial Titulacién de Tierras y Catastro
Rural - PETT o por el Organismo de Formalizacion de la Propiedad Informal — COFOPRI.

Asi mismo, el consultor debera conseguir la aceptacion de los propietarios de ceder sus terrenos
afectados por el trazo del canal. Toda vez que sin la autorizacién no es posible la viabilidad social- legal
del proyecto.
En coordinacién con la Supervision, el Consultor debera establecer compromisos y/o pactos escritos,
segun correspondan, con la Junta de Usuarios y los Propietarios de los terrenos en la zona del PIP, a
fin de obtener la Libre Disponibilidad del Terreno para la Construccion del Sistema de Riego, Canteras,
Fuentes de Agua y Botaderos; asi como con otras instituciones involucradas identificadas en el proceso
de formulacién del Estudio de Expediente técnico. Toda la documentacion relativa a los compromisos
debera ser anexados al estudio.
El Consultor debera adjuntar en este anexo los documentos que sustenten:

e Disponibilidad de los terrenos para la ejecucion de los trabajos.

e Disponibilidad de Mano de Obra No calificada.

* Cantidad de Beneficiarios

e Compromiso de Operacién y Mantenimiento del sistema.

e Oftros que sirvan para garantizar la sostenibilidad del Proyecto.
Los entregables deberan ser Actas y documentos de Compromiso en original o copias fedateadas por
las autoridades locales, segun corresponda.
El documento técnico detallado de Aspectos sociales legales, que incluye el desarrollo de los temas se
presentara en un Volumen Especifico ANEXO: ASPECTOS SOCIALES — LEGALES.

B. PLAN DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA

El Plan de Capacitacion y Asistencia Técnica, debera evaluar la capacidad técnica de los agricultores,
sus principales limitaciones tecnolégicas y el nivel de asistencia técnica requerida. En funcién de este
analisis, debera programar las actividades de capacitacion necesarias, para lo cual se recomienda que
ausculte, con las Universidades, Institutos Tecnologicos y otras instituciones, las posibilidades de
asistencia técnica en los rubros considerados importantes.

Los especialistas deberan proponer la metodologia de la capacitacién (la cantidad de cursos, talleres,
pasantias, u otros), desarrollando los temarios correspondientes y definiendo el contenido y costos de
los mismos, de acuerdo a quien esta dirigido, determinando los tiempos o periodos de ejecucion y
calculando los costos correspondientes.

Cabe mencionar que la Asistencia técnica se implementara solamente cuando se tenga la tipologia de
proyecto que incorpore areas, mas no mejoramiento de area bajo riego. Cuya asistencia se realizara
durante una camparnia agricola.

o?
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PRODUCTOS ESPERADOS

El Plan de Capacitacion para el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios del proyecto y desus
usuarios en general, debe ser presentado en archivo Word, contendra una memoria descriptiva detallada
de los trabajos realizados y la informacién técnica correspondiente (objetivos, informacion utilizada,
método aplicado, resultados, conclusiones y recomendaciones). Todos los detalles del estudio se
presentaran en un Volumen Especifico Anexo: EL PLAN DECAPACITACION, contendrauna memoria
descriptiva detallada y la informacion técnica correspondiente.

C. SENSIBILIZACION

Se realizara como minimo 02 tipos de tipos de talleres de sensibilizacion:

1. Serealizara taller de sensibilizacién a los beneficiarios de cada sector, con la finalidad de socializar
a los beneficiarios las bondades del proyecto y pre conformidad de la misma. Se debe realizar 02
talleres, el primero al inicio de la elaboracién del Estudio y el segundo al final del mismo.

2. Se realizara taller de involucrados, con las entidades, beneficiarios y otros, involucradas en el
estudio, para fines de tomar acuerdos y compromisos mediante actas registradas en un libro de
actas de la comunidad o comité de riego.

Cabe indicar, que el acta de operacion y mantenimiento y pago de la tarifa de agua son documentos de

sostenibilidad y sera aporte de los beneficiarios, sin embargo, es calculado dentro de Ia inversion para

el posterior analisis de evaluacion.

D. DOCUMENTOS LEGALES
Se adjuntara los siguientes documentos registrados:

- Actas de las Organizaciones de Usuarios.

- Padrones de usuarios.

- Actas de compromisos de operacion y mantenimiento, de aportes, etc.

- Acuerdos del taller de involucrados

- La Libre Disponibilidad del Terreno para la Construccion del Sistema de Riego, Canteras,
Fuentes de Agua y Botaderos; asi como con otras instituciones involucradas identificadas en
el proceso de formulacion del Expediente Téchico.

- LaAprobacion del estudio de aprovechamiento hidrico, seguin el reglamento de Procedimientos
Administrativos para el Otorgamiento de derechos de Uso de Agua y de Autorizacion de
Ejecucion de Obras en Fuentes Naturales de Agua, aprobado medianteResolucién Jefatural
N°007-2015-ANA.

- Certificacion Ambiental segun corresponda del estudio a nivel de expediente técnico, emitida
por la Direccién General Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA).

- Libre disponibilidad de canteras y botaderos para eliminaciéon de material excedente.

- Certificado de inexistencia de restos arqueologicos

- CIRA, emitido por el Ministerio de Cultura. Todos los aspectos sociales deberan
obligatoriamente contener la documentacion siguiente:

- Acta de talleres de reuniones informativas

- Acta de reconfirmacion de la disponibilidad de mano de obra no calificada (*)

- Acta reconfirmacién de compromiso de operacién y mantenimiento del sistema. -Actas de
registro de incidencia (en caso de ser necesario)

- Acta de compromiso de aporte comunal en mano de obra no calificada (en caso se
establezcan acuerdos) -Reconfirmacion de Padrén actualizado de beneficiarios

- Acta reconfirmacion de compromiso de pago de tarifa de agua

- Acta de reconfirmacién de libre disponibilidad del terreno para la construccién del sistema de
riego, canteras, fuentes de agua y botaderos.

- Acta de Licencia Social Definitiva para la ejecucion del proyecto

- Testimonio fotografico

ob
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- Otros documentos relacionados con el Estudio Social (directorio actualizado de dirigentes de la
zona)

El Especialista Social debe adjuntar al Informe Final del Estudio Social, la documentacion sefialada en

i IogAnexos, debidamente autenticada por notario publico o alguna local (Juez de Paz no letrado).

E. DE OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

El Consultor debera coordinar, con las entidades involucras en el desarrollo del proyecto Unidad
Formuladora, Gobierno Local, para complementar la informacion que se requiere adjuntar el Expediente
Técnico.

e Promover la participacién de los beneficiarios para los aspectos de compromisos de parte de los
beneficiarios que deberan constar en Actas, con la finalidad de evidenciar la sostenibilidad del
proyecto.

El Consultor revisara toda la documentacion relacionada con la formulacion del expediente técnico del
Proyecto, la cual forma parte de los alcances de los estudios. El Consultor debera comunicar con
anticipacién de acuerdo al contrato cuando se realice el trabajo de campo en el ambito de intervencion
del estudio, a fin de establecer los contactos con las personas naturales y con las instituciones publicas
y privadas, asi como con los beneficiarios del proyecto, para:

e Recopilar informacion que pueda servir en la formulacion del estudio.

e Coordinar, de serel caso, su participacion en las diferentes etapas de la preparacién del estudio
y/o de la implementacion y ejecucion del proyecto.

o>
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ANEXO N°11
INFORME DE GESTION AMBIENTAL

Considerar lo dispuesto en la Directiva para la Concordancia entre el SEIA y el SNIP aprobada con
Resolucion Ministerial 052-2012-MINAM y el Reglamento de Gestién Ambiental del Sector Agrario
Decreto supremo N°019-2012-AG y sus modificaciones.

Elaborar seglin los Contenidos Evaluacién Preliminar EVAP- Anexo Ill Reglamento Ley SEIA.

Objetivo:

Identificar los impactos originados por la ejecucion del proyecto, con la elaboracién de planes, definicién
de medidas para la eliminacion, mitigacién o compensacion de dichos impactos, asi como el programa
de seguimiento y control al comportamiento ambiental.

Contenido:

Resumen Ambiental Ejecutivo.

Descripcion Técnica del proyecto.

Descripcion de la Linea base.

Definicion de las Areas de Influencia: Directa e Indirecta.
Caracterizacion de Impactos.

Plan de Manejo Ambiental.

Plan de Contingencias

g0 o B (001 DO %

El Estudio de Impacto Ambiental, sera el resultado de la compilacion, recoleccion, seleccion y analisis de
una serie de datos y bases de informacién generada en el estudio de Perfil que debe ser complementada
por datos obtenidos de las labores de campo y laboratorio, realizadas en el desarrollo del Estudio de
perfil. En todos los casos la recopilacion de informacion tomara en cuenta las siguientes fuentes:

El Estudio de Impacto Ambiental, a nivel de Expediente técnico se desarrollara sobre la base de la
normatividad del Ministerio del Ambiente, y debera considerar dos grandes componentes para la
seleccion de la alternativa viable desde el punto de vista ambiental, considerando las situaciones “sin
proyecto” y “con proyecto”.

Precisar los principales impactos negativos, medidas de mitigacién y control a implementar. Indicar los
resultados de la clasificacion que ha realizado la Autoridad Ambiental Competente.

EL CONSULTOR SE HARA CARGO POR DERECHO DE TRAMITE.

>4
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ANEXO N°12
ESTUDIO ARQUEOLOGICO

AUTORIZACION DE PROYECTO DE EVALUACION ARQUEOLOGICA (PEA) y/o Certificado de
> - Inexistencia de Restos Arqueoldgicos; segun corresponda, de acuerdo a la tipologia del presente
/ ,@f B proyecto Con DECRETO SUPREMO N° 003-2014-MC, se aprueba el FORMULARIO FPO6DGPA,
~ /para la Autorizacion de Proyecto de Evaluacién Arqueoldgica, la misma que sera elaborado por la
consultora,considerando los requerimientos indicados en dicho formulario, que entre otros se menciona:
DOCUMENTACION QUE ADJUNTA: (en concordancia a lo establecido en el TUPA)
PLAN DE MANEJO ARQUEOLOGICO (PMA)
Estructura de contenido de Estudio Arqueoldgico
Introduccién
1. Descripcién del Area del plan
> Descripcion geogréfica del area del plan: ubicacién, clima y caracteristicas generales.
> Descripcion de la‘infraestructura a desarrollar en el area evaluada.
> Vias de acceso
2. Sitios arqueoldgicos monitoreados en el plan
— > Ubicacion
> Antecedentes
>  Estado de conservacion
> Descripcion del sitio con respecto a la via.
3. Equipo de investigadores y responsabilidades dentro del proyecto.
Plan de labores efectuadas
»  Cronograma del desarrollo de actividades de monitoreo, campo, gabinete
5. Métodos y técnicas de monitoreo, recuperacion, capacitacion y sefializacion preventiva.
>  Aspectos generales
>  Fichas y actas empleadas
> Metodologia de los materiales analizados.
6. Resultados de los trabajos de monitoreo
Resultados en areas intervenidas (explanaciones, alcantarillas, areas auxiliares, etc).
Analisis e interpretacion de los materiales analizados.
Recomendaciones para futuras intervenciones.
Problematica de conservacion y proteccién de los sitios.
7. Alcance de los trabajos a realizarse en las obras.
Cuadro resumen de las areas monitoreadas
e 9. Manejo y depdsito de los materiales recuperados
f »  Metodologia de embalaje y preservacion
> Inventario de materiales (naturaleza, cantidad, peso, cod. De contexto, unidad, sector,
sitio, cajas: nomenclatura, numeracion y cantidad)
10. Presupuesto y Programacion
11. Conclusiones y recomendaciones
12. Bibliografia

&
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13. Anexos
14. Planos
> Plano de ubicacién general
> Plano de ubicacién de sitios arqueologicos
>  Plano de éreas intervenidas
> Plano de sefializacion preventiva
> Plano de éareas auxiliares monitoreadas.
> Plano de avance de obras.

15. Laminas
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ANEXO N°13

GESTION DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE LA
OBRA
I INTRODUCCION.
1. OBJETIVO.
11 ANTECEDENTES
V. DESCRIPCION DE LA ZONA, SISTEMA Y FUNCIONAMIENTO
Descripcion de la zona
- Ubicacioén politica
- Accesibilidad
- Clima
- Geologia
- Geomorfologia
- Grupo de suelos y capacidad de uso
- Hidrogeologia
- Descripcion del sistema de riego

V. IDENTIFICACION DE PELIGROS

Analisis y caracteristicas de los peligros ambientales

Descripcion y Determinacién de los niveles de peligros

Identificacion de las areas de seguridad.

Identificacion de area de atencion prioritaria a nivel de vivienda, infraestructura y medio
ambiente

VVVYY

>  Elaboracién de mapa de peligros
VI. ESTIMACION DE LA VULNERABILIDAD CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS
SISTEMAS
>  Trabajo de campo para la recopilacion de la informacion
>  Recopilaciéon de planos de los sistemas existentes
>  Elaboracién de los mapas de vulnerabilidad
VII. ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD
> Anadlisis del factor Exposicién
> Analisis del factor Fragilidad
>  Analisis del factor Resiliencia
>  Determinacion del grado de vulnerabilidad
>  Mapa de zonificacién del nivel de vulnerabilidad
VIIL. CALIFICACION Y PRIORIZACION
>  Criterios y matriz de evaluacién del sistema
> Valoracion de la vulnerabilidad
IX. IDENTIFICACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION Y EMERGENCIA A SER

IMPLEMENTADAS
>  Medida de emergencia y mitigacién

X. DIAGNOSTICO DE LA VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS PROYECTADOS

Xl. PLAN DE CONTINGENCIA XIl. PROPUESTA DE SOLUCION A LOS ASPECTOS
VULNERABLES IDENTIFICADOS XIll. COMENTARIOS Y CONCLUSION FINAL XIV.
ANEXOS
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> Formato N°1-identificacion de peligros vulnerabilidades de riesgo
> Formato N°2-panel fotografico

/ A > Anexos segun la Directiva N°012-2017-OSCE/CD y Decreto Supremo N°056-2017-EF,

publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 19 de marzo del 2017 vigente desde el 03 de

.\'?7 ‘ abril del 2017, que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

aprobado por el Decreto Supremo N°350-2015-EF.
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3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

A

CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores en la especialidad de CONSULTORIA EN OBRAS DE
REPRESAS, IRRIGACIONES Y AFINES categoria “B”

Importante

De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esta relacionada con cierta
atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de contratacion,
este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos
que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecucion de determinado servicio o estar
autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en el mercado.

Acreditacion:

Impreso directamente de la pagina Web de OSCE, con fecha y hora de impresién, con una antigledad no mayor
de dos (02) dias calendario a la presentacién de ofertas.

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

JEFE DE PROYECTO
Ingeniero Civil y/o Agricola titulado , colegiado y habilitado.

ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA
Ingeniero Civil o Gedlogo, titulado y colegiado.

ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA
Ingeniero civil o Agricola, titulado y colegiado.

ESPECIALISTA AMBIENTAL.
Ingeniero Ambiental, y/o Civil, titulado y colegiado.

ESPECIALISTA EN ANALISIS DE RIESGO Y DESASTRES.
Ingeniero Civil o gedlogo, titulado y colegiado.

ESPECIALISTA EN AGROLOGIA.
Ingeniero agrénomo y/o agricola titulado y colegiado.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

O/
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De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboraciéon del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
JEFE DE PROYECTO

Debera acreditar una Experiencia minima de dos (02) afios como jefe de Estudios, en la elaboracion y/o Supervisién
de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de obras y/o disefios definitivos y/o ingenieria de detalle de servicios
similares al objeto de la convocatoria.

ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA

Debera acreditar una experiencia minima de dos (02) afios como Especialista en Geologia y Geotecnia, en la
elaboracion y/o Supervision de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de obras y/o disefios definitivos y/o
ingenieria de detalle de servicios similares al objeto de la convocatoria.

ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA

Debera acreditar una Experiencia minima de dos (02) afios como Especialista en Hidrologia, en la elaboracion y/o
Supervision de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de obras y/o disefios definitivos y/o ingenieria de detalle
de servicios similares al objeto de la convocatoria.

ESPECIALISTA AMBIENTAL.
Debera acreditar una Experiencia minima de dos (02) afios como Especialista en Ambiental, en elaboracion de
Estudios definitivos o Expedientes Técnicos en general.

ESPECIALISTA EN ANALISIS DE RIESGO Y DESASTRES.

Deberé acreditar una experiencia minima de (02) afios como Especialista En Estimacion De Riesgos y/o Estimador
De Riegos y/o Evaluador De Estimacion De Riesgos, en la elaboracién de Expedientes Técnicos o Perfiles para
proyectas a servicios en general.

ESPECIALISTA EN AGROLOGIA.

Deberé acreditar una Experiencia minima de dos (02) afios como Especialista en Agrologia, en la elaboracion y/o
Supervisién de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de obras y/o disefios definitivos y/o ingenieria de
detalle de servicios similares al objeto de la convocatoria.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacidn se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas calificaciones
profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del
expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o més de los requisitos de calificacién siguientes:

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:




ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°06-2023-MDA/CS, SEGUNDA CONVOCATORIA

/E g MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

ND
Descripcion Cantidad N°
ITEM

01 Estacion Total 01
02 MNivel Topografico Digital 01
03 Computadoras 02
04 Camionetas 4x4 01
05 GPS Mavigator 01
(8]5] Impresora 01

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 01 VECES EL VALOR REFERENCIAL,
por la contratacion de servicios de consultoria iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez
(10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad
0 emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

DEFINICION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA SIMILARES
Elaboracién de Expedientes Técnicos y/o estudios definitivos de:

ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y/O ESTUDIOS DEFINITIVOS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO
Y/O RECONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O INSTALACION Y/O ADECUACION Y/O CREACION O AMPLIACION DE
OBRAS HIDRAULICAS CON FINES DE RIEGO AGRICOLA, TALES COMO: REPRESAS Y/O PRESAS Y/O BOCATOMAS
Y/O RESERVORIOS Y/O SISTEMAS DE CONDUCCION DE AGUA CON FINES DE RIEGO, INCLUIDAS SUS RESPECTIVAS
OBRAS DE ARTE.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos u 6rdenes de servicios
y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte de
estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago .

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito
de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones
indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucion periddica, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya
sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse
copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumioé en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del 20.09.2012,
la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que

\_ @/
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el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicios 0 comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de emision de la orden de servicio
o de cancelacién del comprobante de pago, segin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor
en la Especialidad.

Importante

e Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberéa validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse 0 ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[70] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
DOS (2) veces del Valor Referencial, por la contratacién de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién
del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obras similares a los
siguientes:

Servicios de consultoria de obra o estudios definitivos de proyectos
hidraulicos con fines de riego para agricultura que incluyan canales y/o
bocatomas y/o reservorios y/o sistemas de riego presurizado

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'’.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 11l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= [2.0]*® veces el valor
referencial:
[70] puntos

M >=[1.5] veces el valor
referencial y < [2.0]veces el
valor referencial:

[50]puntos

M > [1]*° veces el valor
referencial y < [1.5] veces el
valor referencial:

[20] puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

[20] puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
[20] puntos

17

18

19

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 3 veces el valor referencial
M >= 2.5 veces el valor referencial y < 3 veces el valor referencial
M > 1.5 vez el valor referencial y < 2 veces el valor referencial

[50] puntos
[20] puntos
[10] puntos




@

@

o

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°06-2023-MDA/CS, SEGUNDA CONVOCATORIA

5 PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

Desarrolla la metodologia
e Tépico 1: Relacion de activadas. regular que sustenta la oferta
e Topico 2: Utilizacion de recursos (personal y equipo). [10] puntos
e Tépico 3: Programacioén de actividades.

No desarrolla la metodologia
Acreditacion: gue sustente la oferta

0 puntos
Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

CONOCIMIENTO DEL PROYECTO E IDENTIFICACION DE
C. FACILIDADES, DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE [10] puntos
SOLUCION

Evaluacion:

Se evaluara el conocimiento del proyecto e identificacion de faciliades,
dificultades y propuestas de soluciéon formuladas por el postor para la
ejecucion de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el| Desarrollala Ayuda Memoria

siguiente: que sustente la oferta a
Que describa y analivce lo sefialado en el titulo de item, respecto a los | medias.
(4)toépicos principales del proyecto: [10] puntos
1. Aspectos criticos.
2. Areas vulnerables. No desarrolla la metodologia
3. Infraestructura existente. gue sustente la oferta
4. Relacién socio ambiental. 0 puntos

Acreditacién:

Se acreditara mediante la presentacion de una ayuda memoria.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos?°

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante
e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto

de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

20

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacién:
Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1s
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [...........oeeevviiiiiveeeeeeeeenn], con RUC NO [, ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [............... |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviviiiieennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO#*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.
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En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza

mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?3, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA

22
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De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
qgue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poéliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:
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“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.

4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segin informe del
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A

residente de obra, | CARGO DE LA
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193 del Reglamento. % segun lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATOQ].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

()

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de hienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

2 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

0/
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Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeieeiieeiieeieeaniens 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?6.

CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

25

26

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOSDEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominacioén o razén
CONTRATISTA

social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las

. . RUC % R
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y namero del
procedimiento de seleccion

Supervision
L, de la
. Elabora(_:lon de elaboracion Supervision
Objeto del contrato Expediente
- del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual _ .T.otal plazo _ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

Denominacion del proyecto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra
Ubicacién de la obra
Numero de adicionales de obra
Monto total de los adicionales
Numero de deductivos
Monto total de los deductivos
Monto total de la obra

6 APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades
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Monto total de las penalidades
aplicadas

7

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?7 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?8 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?° Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3? Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

29 |pidem.

30 |pidem.
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcidn, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

\_ 0/
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION

SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, bajo las siguientes condiciones:
a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comudn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y

ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,

inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccoevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CoNsORCIADO 1]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

[9%]%

[%]32

100%3

31 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

32 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad
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= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad
En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases
ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O TARIFA
< PERIODOS UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA OIL:”E\IIl;I:I'AA%Q% ECONOMICA
TIEMPO3 TARIFA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO

N°® DE TARIFA
DESCRIPCION DEL | PERIODOS | O UNIPAP | ynimaria | T2TAL OFERTA
OBJETO DE HEMBom | OFERTADAZ
TIEMPO¥

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segln corresponda

3 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
% Dia, mes, entre otros, segin lo establecido en las bases.

% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

37 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
% Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

3 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.
= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.
=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracidon de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / s MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD|PROVENIENTE®| 1o\ oo | yporTes | TIPODECAMBIO | L) oo x
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 16
PAGO - ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

41

42

43

44

45

46

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / s MONTO
\e CLIENTE OBJETO DEL | oy iopipanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD|PROVENIENTE®| 1\ en s | porTes | TIPO DECAMBIO | L) oo
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO - ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




