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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidén, segun corresponda, y por los
L]
proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento er’1 qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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ISTRITOm

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
AS-SM-15-2023-MDSA/CS-1

(PRIMERA CONVOCATORIA)

PAC N° 30

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE
INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL EN EL
PARQUE SAN MARTIN DE LA URB. LOS FICUS DEL
DISTRITO DE SANTA ANITA DE LA PROVINCIA DE
LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA - CODIGO
UNICO 2589949

Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y
habilitaciéon de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulaciéon de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales °
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

0 www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/

/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA
AS-SM-15-2023-MDSACS-1

1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdémicas
qgue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

0/
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3.4,

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

)
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre

RUC Ne°

Domicilio legal

Teléfono:

Correo electronico:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

20131369043

510-2135

contrataciones@munisantanita.gob

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y
SOCIAL EN EL PARQUE SAN MARTIN DE LA URB. LOS FICUS DEL DISTRITO DE SANTA
ANITA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA - CODIGO UNICO

2589949.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 824,990.16 (OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA CON 16/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido

calculado al mes de JULIO DE 2023.

AV. EUCALIPTOS CDA. 12 NRO. S/N COOP. UNIVERSAL.

Valor Referencial
(VR)

Limites®

Inferior

Superior

S/ 824,990.16 (OCHOCIENTOS

VEINTICUATRO MIL

NOVECIENTOS NOVENTA

CON 16/100 SOLES)

S/ 742,491.15
(SETECIENTOS
CUARENTA'Y DOS MIL
CUATROCIENTOS
NOVENTA Y UNO CON
15/100 SOLES)

S/ 907,489.17
(NOVECIENTOS SIETE
MIL CUATROCIENTOS

OCHENTA 'Y NUEVE
CON 17/100 SOLES)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de

contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente

técnico

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

FORMATO N° 02 - OSCE

(25/08/2023)

RES. DE GERENCIA DE

OBRAS N° 0014-2023-GODU-
MDSA (10/07/2023)

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

Q
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

@

1.10.

Documento y fecha de actualizacion del expediente

o NO CORRESPONDE
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se

convoco para la elaboracién del expediente técnico,de : NO CORRESPONDE
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
05 - RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 75 DIAS

CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en : SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
Costo de bases . Impresa: S/ 20.00 (VEINTE CON 00/100 SOLES)

Costo del expediente : Impreso: S 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES)

técnico Digital: S/ 20.00 (VEINTE CON 00/100 SOLES)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
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1.11.

1.12.

entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

BASE LEGAL

- Vv Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2023.

-V Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto sector publico para el afio
- fiscal 2023.

-V Ley N° 31640 — Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.
-V Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias.

-V Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225.

-V Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 y
- modificatorias.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Vv Resoluciones emitidas por el tribunal de contrataciones del Estado.

-V Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Puablica.

-V Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la MYPES.

-V Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

° Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

)




/

N

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA
AS-SM-15-2023-MDSACS-1

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el dltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podré exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

O/
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2.3.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEX®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel

12

13

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constituciéon del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU4,

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

° La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

. Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando

14
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2.4,

2.5.

en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la Entidad, sito en, Sede

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perq, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?s.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Central: Av. Los Eucaliptos Cdra. 12 S/N - Coop. Universal Lima - Lima - Santa Anita - Peru

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

El periodo de valorizacion sera mensual, en concordancia con el calendario de avance de obra.

VALORIZACIONES

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™S,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestién de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

15
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Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,

publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

)
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2.6.

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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3.1.

CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

Expediente Técnico e Informacién complementaria para la Contratacion de la Ejecucion de la obra:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y
SOCIAL EN EL PARQUE SAN MARTIN DE LA URB. LOS FICUS DEL DISTRITO DE SANTA
ANITA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”, CON CUI N° 2589949.

. CONSIDERACIONES GENERALES.
1.1.Entidad convocante:

Nombre : Municipalidad distrital de Santa Anita

RUC N° : 20131369043

Domicilio Legal : Av. Los Eucaliptos Cdra. 12 — Santa Anita

Area Usuaria : Sub Gerencia de Obras Publicas y Proyectos

El Contratista  : Empresa constructora de personeria natural o juridica contratada
para la ejecucion de obra.

CcO . Coordinador de obra, es el responsable de la verificacion del
cumplimiento de la ejecucion de la obra y el servicio de supervision
de obra.

1.2.Expediente Técnico de Obra — ETO:

El Expediente Técnico de Obra aprobado por LA ENTIDAD, es el documento que
define las caracteristicas técnicas del proyecto a partir de las cuales se ejecutara la
obra, describiendo de manera precisa las principales caracteristicas de esta (planos),
definiendo igualmente los aspectos técnicos requeridos para su ejecucion
(especificaciones técnicas y estudios especificos realizados/estudio de suelos,
calculos para el disefio de estructuras, etc.) asi como su costo ( presupuesto y
analisis de precios unitarios) y cantidades de trabajo a ejecutar (metrados).

El Expediente Técnico establece y define el plazo de ejecucidn de obra, calculado en
base a rendimientos (de equipos y mano de obra) considerados para las diferentes
partidas que conforman el presupuesto de obra, cuyos precios unitarios asumen las
condiciones y caracteristicas de las actividades que se requieren para ejecutar el
trabajo, considerando asimismo los efectos del clima altura de la zona (msnm) donde
se ejecutara la obra.

1.3.Normas Generales.

a. La constitucion politica del Pert

b. Ley N°27972- Ley Organica de Municipalidades

c. Ley N°28411- Ley General del Sistema Nacional de presupuesto

d. Decreto Legislativo N°1440-Decreto legislativo del sistema nacional de
presupuesto publico

e. Texto Unico ordenado de la Ley N°30225- Ley de contrataciones del estado
aprobado mediante Decreto supremo N°082-2019-EF

f. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo N°344-2018-EF

g. Decreto supremo N°377-2019-EF — Modifica el Reglamento de la Ley
N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N°344-2018-EF.

h. Decreto supremo N°168-2020-EF — Modifica el Reglamento de la Ley
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N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N°344-2018-EF.

i. Decreto Supremo N° 234-2022-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 344-2018-EF

j. Directiva N°012-2017-OSCE/CD “Gestion de Riesgos en la Planificacion de la
Ejecucién de Obra”, modificado por la Resolucion 018-2017-OSCE/CD.

k. Directiva N°09-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el Uso del Cuaderno de
Obra Digital”

las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.4.Normas técnicas.
a. Normas E 060 — Concreto Armado (Actualizado al 2009)
Norma E-050- Suelos y cimentaciones
Norma E-030-Disefio sismo resistente (actualizado en el 2016)
Normas técnicas internaciones: ACI, AASHTO, ASTM, etc.
Reglamento de Metrados-R.D. N°073-2010/VIVIENDA/VNCS-DNC.
Resolucion Directoral N°18-2016-MTC/14-Manual de ensayo de materiales
R.D. N°20-2011-MTC714-MANUAL DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y
DRENAJE.
h. R.D N°22-2013-MTC/14-Especificaciones técnicas generales para construccion
EG-2013
i. Norma G-050, Seguridad durante la Construccion (Actualizado 2009).
j.  Decreto Supremo N°011-79-VC.

@~paoy

1.5.DENOMINACION DE LA CONTRATACION:
Ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE
INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL EN EL PARQUE SAN MARTIN DE LA URB.
LOS FICUS DEL DISTRITO DE SANTA ANITA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA”, CON CUI N° 2589949.

1.6. FINALIDAD PUBLICA
La Municipalidad Distrital de Santa Anita, en su afan de mejorar los servicios publicos ha
elaborado estudios técnicos lo cual va conllevar a que la poblacién de Santa Anita tenga
una mejor calidad de vida, brindando adecuadas condiciones para el esparcimiento en
areas verdes y circulaciéon peatonal, mejora en el ornato publico.

“s-. 1.7.ANTECEDENTES

S LA ENTIDAD tiene las competencias técnicas, administrativas, financieras para la
“\ formulaciéon de los proyectos en el marco del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones, conocido en adelante como INVIERTE.PE a través
de la Unidad Formuladora encargada por la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano,
mediante consultoria externa que se especifica en el reglamento de Organizacion y
Funciones, para elaborar proyectos de inversion de cualquier sector, gozando de
autonomia dentro de su competencia.

vope o/

™ O

1.8. SISTEMA DE CONTRATACION
Sistema de Contratacion a SUMA ALZADA, de acuerdo con o establecido en el
expediente técnico de obra respectivo.
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El postor formula su oferta a SUMA ALZADA y un plazo determinado en el expediente
técnico, por ello para cumplir con los objetivos y metas del proyecto en calidad y plazos
el postor debera consignar la incidencia porcentual de gastos generales fijos, variables y
totales que permitan verificar el monto ofertado, manteniéndose los porcentajes
consignados en el expediente técnico o superior, por lo que debe presentar el
desagregado de partidas de acuerdo a la estructura de costos contenida en el Expediente
Técnico, usando el formato establecido en las Bases Integradas.

1.9. MODALIDAD DE EJECUCION.
Administracion Indirecta-Contrata.

1.10. TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION.
Adjudicacién Simplificada.

1.11. DE LAS CONTRATACIONES POR RELACION DE ITEMS, PAQUETES O

TRAMOS.

No corresponde.

1.12. DE LA SUBCONTRATACION.
Queda expresamente prohibida la subcontratacion, de acuerdo a los sefalado en el
Articulo 35° de la Ley de Contrataciones del Estado.

1.13. VIGENCIA DEL CONTRATO
El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento
que lo contiene hasta el consentimiento de la liquidacion de la obra y se efectue el
ultimo pago.

1.14. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de
SETENTA Y CINCO (75) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el
expediente técnico de obra.

Y se contabilizara siempre y cuando se dé cumplimiento de las exigencias indicadas
en el Articulo 176°, sobre el inicio del plazo de ejecucién de obra del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°344-
2018-EF.

Inicio del plazo de ejecucion de obra:

El plazo de ejecucion de obra inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las

siguientes condiciones establecidas en el articulo 176° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado:

a) Que LA ENTIDAD notifique a EL CONTRATISTA quien es el inspector o el
Supervisor, segun corresponda.

b) Que LA ENTIDAD haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde
se ejecuta la obra, segun corresponda.

c) Que LA ENTIDAD provea el calendario de entrega de los materiales e insumos
que, de acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligacion.

d) Que LA ENTIDAD haya hecho entrega del expediente técnico de Obra completo,
en caso este haya sido modificado con ocasion de la absolucion de consultas y
observaciones.

314
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Las condiciones a que se refieren los numerales literales precedentes, deben ser
cumplidas dentro de los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la
suscripcion del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto
directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.

LA ENTIDAD puede acordar con EL CONTRATISTA diferir la fecha de inicio del
plazo de ejecucion de la obra segun los supuestos previstos en el articulo 176.9 del
Reglamento. Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que
forma parte del expediente de contratacion, debiendo suscribir la adenda
correspondiente

. Datos de identificacion de la obra.

a) Nombre de la Obra . “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y
SOCIAL EN EL PARQUE SAN MARTIN DE LA
URB. LOS FICUS DEL DISTRITO DE SANTA
ANITA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA”

b) Ubicacién . El lugar de ejecucién de la obra es el siguiente:
Region : Lima
Provincia : Lima
Distrito : Santa Anita

c) Cédigo Unico de : 2589949

Inversiones — CUI
d) Fecha de Presupuesto de: 01/07/2023

Obra
e) Documento de aprobaciéon: RESOLUCION DE GERENCIA N°0010-2023-
del ETO GODU/MDSA

f) Fecha de aprobacion del : 10/07/2023
ETO

. Fuente de Financiamiento

5 recursos Determinados.

. Valor referencial

El valor referencial asciende S/ 824,990.16 (Ochocientos veinticuatro mil
novecientos noventa con 16/100 soles) incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor
referencial ha sido calculado al 01 de julio del 2023. El proyecto consiste en una
Unica etapa, que comprende la Ejecucion y Liquidacién de la obra, la cual estara a
cargo del postor adjudicado con la Buena Pro, que se ejecutara segun el Expediente
Técnico de Obra ETO aprobado.

El Costo Total para la Ejecucién de la Obra en sus diversos componentes son los
siguientes:
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1.18. Actividades y/o metas.
Las metas de la presente obra se encuentran detalladas en el numeral 4:
DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO, de la Memoria Descriptiva del ETO.

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.

2.1. Sobre la disponibilidad fisica del terreno.
LA ENTIDAD adoptara las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad
oportuna del terreno, a efecto de no generar mayores gastos por demoras en la
entrega, bajo responsabilidad, de acuerdo al numeral 41.2 del articulo 41° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Cabe indicar que en los Anexos
del expediente técnico se adjuntan las actas de compromiso de libre disponibilidad
del terreno para el desarrollo del proyecto.

2.2.Sobre la certificacion de inventario de restos arqueolégicos — CIRA (de ser el caso.
LA ENTIDAD al respecto de acuerdo al numeral 146.2 del articulo 146° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, es responsable de la obtencion
de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecucion
y consultoria de obras, salvo que en los documentos del procedimiento de seleccion
se estipule que la tramitacion de éstas se encuentra a cargo de EL CONTRATISTA

Tratandose de proyectos que se ejecuten sobre infraestructura preexistente no sera
necesaria la tramitacion del CIRA, sino la presentacion de un Plan de Monitoreo
Arqueoldgico ante la Direccion de Arqueologia o las Direcciones Regionales de
Cultura (Antes del inicio de obras) para su aprobacién en un plazo maximo de diez
(10) dias habiles, caso contrario se tendra por aprobado dicho plan"; excepciones
que también se encuentran estipuladas en el Numeral 57.2 del Articulo 57 del
Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas, aprobada con Decreto Supremo N°
003-2014-MC. Por lo expuesto, se declara IMPROCEDENTE la solicitud del
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos - CIRA para el proyecto antes
mencionado

Ademas de ello, EL CONTRATISTA, debe ejecutar el PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO, desde el inicio de la ejecucion de la obra, teniendo en
consideracion el presupuesto establecido en el Costo Directo, bajo responsabilidad.

2.3.Sobre el impacto ambiental.
LA ENTIDAD al respecto de acuerdo al numeral 146 2 del articulo 146" del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, LA ENTIDAD es responsable
de la obtencion de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares
para la ejecucién y consultoria de obras, salvo que en los documentos del
procedimiento de seleccion se estipule que la tramitacion de éstas se encuentra a
cargo de EL CONTRATISTA

El presente proyecto cuenta con un estudio de Impacto Ambiental aprobado para su
cumplimiento por parte del contratista.

Ademas de ello, EL CONTRATISTA, debe ejecutar la partida de MITIGACION DEL
IMPACTO AMBIENTAL desde el inicio de la ejecucion de la obra teniendo en
consideracion el presupuesto establecido en el Costo Directo bajo responsabilidad.

S5¢2
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s
| “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS D .
PO EXPEDIENTE | WrEGRACION EConOmIcA v social BN L parque san  MENICIPALIDAD DISTRITAL
' peb Gt | MARTIN DE EA URB. LOS FICUS DEL DISTRITO DE SANTA B SANTA ANITA
TECNICO | ANITA DE 1A PROVINCIA DF. LIMA DEL DEPARYAMENTO DE i

Cv_-,. i ¢ LIMA”, CON CUI N° 2689949,

VI CUADRO RESUMEN DE METAS:

I, CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO CON FECHA DE REFERENCIAL:
=1 valor referencial del proyecto asciende a la suma de $/. 893,841.47 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 47/100 SOLES), que comprende: materiales, mano de obra,
equipos, herramientas, Gastos Generales (10.2263348111677%), Utilidad (8.00%)e IGV. (18.00%), Gastos de
Supervision y xpediente Técnico con precios vigentes al mes de julio 2023.

i MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA;
l.a modalidad de ejecucion sera por Contrata

“(,\smn/u u;':\
i,

. SISTEMA DE CONTRATACION:

Sistema de contratacion a Suma Alzada
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2.4.Sobre el documento de la Autoridad local del Agua — ALA (no corresponde)

LA ENTIDAD al respecto de acuerdo al numeral 146.2 del articulo 146° del
Reglamento de la Leu de Contrataciones del Estado, LA ENTIDAD es responsable
de la obtencién de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares
para la ejecucion y consultoria de obras, salvo que en los documentos del
procedimiento de seleccion se estipules que la tramitacion de estas se encuentra a
cargo de EL CONTRATISTA.

2.5.Revision del Expediente técnico

En estricto cumplimiento del Articulo 177° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, sobre la Revision del expediente técnico de obra "Dentro
de los treinta (30) dias calendario del inicio del plazo de ejecucién de obra, para el
caso de obras cuyo plazo sea mayor a ciento veinte (120) dias ... EL CONTRATISTA
presenta al supervisor Inspector de obra, un informe técnico de revision del
expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones
adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. El
Supervisor o Inspector dentro del plazo de diez (10) dias calendario para obras con
plazo mayor a ciento veinte (120) dias..., eleva el informe técnico de revision del
expediente técnico de obra a LA ENTIDAD, con copia al contratista, adjuntando su
evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervision o
inspeccion".

Lo referido hace mencién al INFORME COMPATBILIDAD, de acuerdo al contenido
establecido por el area usuaria, la misma que debe ser presentado por EL
CONTRATISTA a la SUPERVISION en un plazo maximo de siete (07) dias
calendario, computados desde el inicio del plazo de ejecucion y LA SUPERVISION
ala ENTIDAD en un plazo maximo de cinco (05) dias calendario, computados desde
el inicio del plazo de ejecucion.

2.6.0bligaciones del Contratista.

1.

Errores o contradicciones.

EL CONTRATISTA debe hacer notar a LA ENTIDAD cualquier error o contradiccion
en los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento de LA
SUPERVISION.

Obras provisionales.

EL CONTRATISTA debera acondicionar ambientes temporales que permitan, tanto
a EL CONTRATISTAy a LA SUPERVISION, el normal desarrollo de sus actividades,
debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que
deberan quedar habilitados y equipados de acuerdo a la programacion de la obra
fechado desde el inicio efectivo del plazo de ejecucion. Estos ambientes ofreceran
adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacion e iluminacion y
deberan estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y
comunicaciones de ser necesarias.

Asimismo, EL CONTRATISTA instalara las facilidades en funcion de la magnitud de
la obra a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

a) El aimacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo
parte cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacion natural
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mediante aberturas practicables La obra dispondra de servicios sanitarios
adecuados a la cantidad de personal obrero empleado.

b) Los depositos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el
personal, servicios higiénicos, etc., cumpliran con las condiciones de higiene
imprescindible para su uso, a criterio de EL SUPERVISOR.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar
EL CONTRATISTA para el mas eficaz desarrollo de las actividades relacionadas a
la ejecucion de la obra, pero, en cualquier caso, debera mantener informado a LA
SUPERVISION de las modificaciones que sobre el particular llevara a cabo,
debiendo merecer su visto bueno.

EL CONTRATISTA sera responsable de la vigilancia general de la obra en forma
continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres,
estructuras y otros bienes propios o ajenos: en caso de pérdida correra con los
gastos que demande su sustitucion.

EL CONTRATISTA debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales
y luces de peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas las
maquinarias y partes del campamento donde puedan producirse accidentes

3. Cuaderno de obra digital.
La Entidad habilita un cuaderno de obra digital en cada contrato de ejecucion de
obra registrado y publicado en el SEACE.

El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra estan obligados a
registrar en el cuaderno de obra digital, toda la informacién que corresponda anotar
en el cuaderno de obra, segun lo previsto en la Ley, el Reglamento, asi como lo
dispuesto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD

El registro de la informacion en el cuaderno de obra digital debe ser efectuado
unicamente por perfiles de usuarios autorizados (inspector de obra, supervisor de
obra y residente de obra) de conformidad con la Ley, el Reglamento y la presente
Directiva, asi como en los términos y condiciones de uso y los documentos de
orientacion sobre las funcionalidades de esta herramienta informatica que
establezca el OSCE. La aceptacion de los términos y condiciones de uso del
cuaderno de obra digital es obligatoria para el acceso e interaccion con este y
supone su estricto cumplimiento

Excepcionalmente, la Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento
de seleccion de la contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar
un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se ejecuta la obra no haya
acceso a internet Para dicho efecto, la entidad debe presentar la respectiva solicitud,
por cada contrato de obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de la
Directiva y esperar el pronunciamiento del OSCE.

4. Programa de trabajo.
Dentro de los siete (07) dias calendario computados desde el inicio efectivo de la
obra EL CONTRATISTA deberd presentar para consideracion de LA
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SUPERVISION, el Calendario de Obra Valorizado Contratado y el Calendario
detallado de Adquisicién de Equipos y Materiales ajustado al plazo de ejecucion de
obra desde la iniciacién efectiva y terminacion del plazo de ejecucion de la obra en
el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecucion de los diferentes
trabajos. Estos programas de trabajos deberan ser elaborados utilizando el Método
del Camino Critico (CPM) o El diagrama de barras de GANTT. Al actualizar su
programa de trabajo y/o cronograma, EL CONTRATISTA debera tomar en cuenta
las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

EL CONTRATISTA estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos
toda vez que le sea aprobada una prorroga justificada del plazo de ejecucion de la
obra o cuando LA SUPERVISION lo requiera como consecuencia del atraso en el
cumplimiento del cronograma vigente, conforme a los plazos establecidos vigentes,
estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisién y aprobacion de LA
SUPERVISION.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el responsable de LA
SUPERVISION de Obra, no eximiran a EL CONTRATISTA de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

5. Tareas en horas extraordinarias.
Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la
jornada normal de trabajo o en dias feriados EL CONTRATISTA debera solicitar
autorizacion a LA SUPERVISION con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a
la iniciacién de las mismas, tiempo del cual dispondra LA SUPERVISION lo
necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, EL
CONTRATISTA podra realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias,
pero debera comunicarlo a LA SUPERVISION inmediatamente antes de su
Iniciacién.

En cada caso LA SUPERVISION procedera a dejar constancia en el Cuaderno de
Obra de la situacion y de su autorizacion o denegacién segun corresponda, para la
ejecucion de las horas extraordinarias.

6. Limpieza general y retiro de obras provisionales.

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depositos
y ambientes construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original
para adquirir un aspecto limpio, debiendo EL CONTRATISTA efectuar dichos
trabajos con cargo a sus gastos generales.

Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.
LA ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o
herramientas de EL CONTRATISTA dentro y fuera de la obra.

Calidad especificada.

Teniendo en cuenta la importancia del Proyecto, es obligacion de EL
CONTRATISTA alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los
materiales y equipos como de la ejecucion de las partidas e instalaciones
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A tal efecto LA SUPERVISION, establecera los sistemas de control de ejecucion y
demas actividades de control de calidad.

LA SUPERVISION tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar
las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en
las Especificaciones Técnicas. La ejecucion de tales pruebas o ensayos no relevara
a EL CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato de
Ejecucién de Obra. En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan
con las Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correra a cargo de EL
CONTRATISTA. Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o analisis realizados
seran comunicados por escrito a EL CONTRATISTA, tan pronto como sea posible,
a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso. Toda obra ejecutada bajo
el Contrato, podra ser rechazada por LA SUPERVISION debido a su inconformidad
o defectos, en cualquier etapa de construccion.

9. Seguros aplicables. -
La ejecucion de la obra, implica realizar todas las actividades propias de la ejecucion
desde el inicio hasta la aprobacion de la liquidacion técnica y financiera, es
responsabilidad de EL CONTRATISTA, contar con todos los seguros necesarios
para resguardar la integridad de los recursos que intervienen, asi como también de
los terceros eventualmente.

Cumplir cabalmente tener vigente todas las pélizas de seguro, consideradas en los
gastos generales del ETO.

10. Prohibiciones.

EL CONTRATISTA esta prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos
y documentos, o copias de los mismo, sin autorizacién escrita por parte de LA
SUPERVISION, de darse el caso dichos documentos de autorizacion deberan
entregarse una copia a LA ENTIDAD.
. Cumplimientos de normas y leyes.

a) EI CONTRATISTA debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes.
reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la
ejecucion de los trabajos Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este
punto corren por cuenta de EL CONTRATISTA y deberan ser reparados por este sin
derecho a pago alguno

b) En caso de existir divergencias entre las Bases Integradas y dichas leyes normas
o reglamentos, es obligacién de EI CONTRATISTA poner en conocimiento de LA
SUPERVISION esta situacién previa a la realizacion de los trabajos a fin de que este
determine la accion a seguir

c) EI CONTRATISTA tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacion que
fuera necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener
jurisdiccion sobre el sitio de obra

d) El CONTRATISTA esta obligado a hacer notar a LA ENTIDAD por escrito e
inmediatamente cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de
seguridad. Caso contrario toda la responsabilidad recaera sobre EIl CONTRATISTA
e) Ningun trabajo adicional se comenzara sin autorizaciéon escrita de LA ENTIDAD
caso contrario no sera reconocido para fines de pago y sera de responsabilidad de
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EL CONTRATISTA.
12. Conservacion del medio ambiente.

a) EL CONTRATISTA tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio
Ambiente, para lo cual debera cumplir todas las provisiones necesarias.

b) EL CONTRATISTA debera identificar y utilizar a su costo, depdsitos temporales
para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando
en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

¢) EL CONTRATISTA debera asumir la responsabilidad por las infracciones que
pudiera cometer, contra la legislacion relacionada con la preservaciéon del medio
ambiente.

13. Personal propuesto.

a) EL CONTRATISTA tiene la responsabilidad de ejecutar su prestacion con el
plantel profesional acreditado para la firma de contrato, de ser el caso,
excepcionalmente y de manera justificada EL CONTRATISTA puede
solicitar a LA ENTIDAD le autorice la sustitucion del profesional propuesto,
en cuyo caso el reemplazante debe reunir experiencia y calificaciones
profesionales iguales o superiores a las del profesional consignadas en las
Bases Integradas; teniendo LA ENTIDAD la potestad de aceptar o rechazar
dicho cambio de considerarlo que no cumple con las condiciones sefialada,
la sustitucion se realizar de acuerdo a lo establecido por el articulo 190" del
Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado.

b) EL CONTRATISTA emplearad obligatoriamente a los Profesionales
propuestos para la Direccion Técnica de la Obra, guiados por el Residente
de Obra, salvo que el responsable de la Supervision de Obra solicite su
remocion.

c) EL CONTRATISTA tiene la obligacién de reemplazar el personal no
competente o no satisfactorio, de acuerdo a las ordenes de LA
SUPERVISION.

d) EL CONTRATISTA tiene la obligacion de proponer el personal clave para la
ejecucion de la obra, solo a profesionales que para el inicio efectivo sus
funciones se encuentren debidamente colegiados y habilitados, por sus
respectivos colegios profesionales.

14. Seguridad y Salud en el Trabajo.

EL CONTRATISTA se compromete a cumplir y observar lo establecido en la

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y
Lo en su Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR),
’ durante la ejecucion de las prestaciones de servicios a su cargo, obligandose a
implementar dotar proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los
implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de
riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la
presente contratacion

B

El Contratista debe cumplir integramente con La Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo vigente, con el personal que esta laborando en los diferentes frentes
de trabajo y realizar todas as actividades sefialadas en el Plan de Seguridad y
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Salud en el Trabajo considerado en el ETO.

15. Informe de Valorizacion.

a)
b)

d)

e)

Las valorizaciones de avance de obra tienen caracter de pagos a cuenta.

Las valorizaciones seran presentadas mensualmente en un (01) original y dos (02)
copias, acompafnadas segun el caso por los computos métricos resultantes de las
mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por LA
SUPERVISION, en concordancia con los requisitos exigidos por LA ENTIDAD.

EL CONTRATISTA del dia 28 al 30 o 31 de cada mes a valorizar debe elaborar y
presentar a LA SUPERVISION, la valorizacién de obra, de acuerdo a los contenidos
indicados numeral 16 de este capitulo.

El plazo maximo de LA SUPERVISION de Obra para emitir la conformidad de las
valorizaciones y su remision a LA ENTIDAD para periodos mensuales es de cinco
(05) dias calendario, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la
valorizacién respectiva y sera cancelada por LA ENTIDAD en la fecha no posterior al
ultimo dia habil de dicho mes.

Luego de la Recepcion de las obras, EL CONTRATISTA presentara la valorizacion
de Liquidacién Final, la cual sera sometida a la aceptacion u observaciones de LA
SUPERVISION en forma escrita.

En concordancia con el articulo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

16. Contenido minimo del informe de valorizacion de obra.

I DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

1 CARATULA, Exsdad. Pasads Foto Actud, Nombee de Obra Codigo Proyectd. Moms Nombre Regidene Suzanssor

2 INDICE

B CUADRC RESUMEN DEL PAGC AL CONTRATISTA

8 |FACTURA CORRESPONBIENTE AL MONTC Y MES DE VALGRIZACICN

05 |CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI NTAS DE DETR_ACC!()NES
% COFIA BE CONTRATO Y COPIA CE CONTRATO DE CONSORCIO, er caso de comesnander

o7 EJECUTCR DE CBRAS - RNF

PRESENTACIGN DE DECLARACICN DE RENTA DE 22 CATEGCRIA Y CONSTANCIA CE PAGO CE IGV
CORRESPONDIENTE AL MES ANTERIOR DE VALORIZACION ) s

COPIA DEL DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL s 2 casc 2ue LA ENTIDAL o 12ag3 acces0 a @ Pizatema de
R
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO fcopa ge cams farzas vigemet
CONTROL DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

CORREC ELECTRONICO, NUMERG DE CELULAR {cne 3coe2n 3 wanacy de dso congiame y pamansess  en <2
esig caws del arexs 220! de su propussia debe comuncar por £50nD 22 ertidad)

DOCURENTOS TECNICOS

FICHA DE IDENTIFICACION TECNICA DE LA OBRA 1t
INFORME BEL RESIDENTE B GBRA CON FARTIDAS BE AVANGE OF GERA'Y FORCENTAJES BE KBELANTS G
ATRAZO

RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS
RESUMEN DE VALORZACION MENSUAL
VALORIZACION MENSUAL DE AVANCE DE OBRA

COPIA DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO (mciar e & prmer norme ooe umca vez |

"|COPIA DE ACTA DE INICIO DE OBRA { prmera valonzacan!

COFIA DEL ACTA DE CULMINACION DE OBRA bms valomzzcn)
"|ACTA DE SUSPENSION O FARALIZACION fen caso ocums!
CUACRC DE REAJUSTES CE PRECICS

11| CCPIA DE FORMULA POLINOMICA DEL EXPEDIENTE APROBADC O REFCRMULADG.

2 INDICES UNIFICADOS DEL DIARIC EL PERUANO
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17.

18.

ETRADCS EJECUTADGE ASIGNADOS AL FERICDO CE VALORIZACION Y
- . RIFICACION {ceoqus y piamos)
4 |COPIA DEL CALENDARIC APRCBADC DE AVANCE DE CBRA VALCRIZACO Frgramazo)

18 CALENDARIC VALORIZADO DEL MES CORRESPONDIENTE A LCS TRABAJOS EJECUTADCS

i% C»’«LEND—’\RID 'Y GRAFICO DE AVANCE DE GBRA PROGRAMACO VS OERA EJECUTADA
CONTROL DE AVANCE DE CBRA (graico curva 's” | demalando & avance acumuiads ¢e fa chre
ULO DE PENALIDADES POR MORA ¥ GTRAS PENALIDADES { e caso de courmrl
CGPIA O REPORTE DIGITAL DEL CUADERNO DE OBRA '
20 COPIA DE CERTIFICADO CE CONTROLES DE CALIDAD ¢ iensayo y/o peucbas, dsefo de mezcial
2 FCTOGRAFIAS DE PART‘DAS EJECUTADAS CON PRESENCIA DEL RESIDENTE [mwmo 12 vistas)
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA CON FOTOGRAFIAS | elaborado y §rmado poe sie specalsa
_|comesoondiens — -
INFCRME DE MITIGACION E IMPACTO AMBIENTAL (saboraa y fmado por & £50e0a 472 Comtsoerndients]
INFORME DE LOS DEMAS ESPECIALISTAS (recusros en ‘o5 gasos ganerias? S ]
. CO?\STANCIA DE FERMANANEC‘A DEL RESIDENTE {emaco por (2 autoneac ioca)
COPIA DE LOS PAGOS DE OBLIGACICNES CEL CONTRATISTA
y 2‘3 1 TODAS LAS POLIZAS DE SEGURCS CONSIDERADCS EN LOS GASTOS GENERALES
\.,0 DE PL,-NI_.A ENEL SIST“MA P.n\'lE )
ALUC. ONP O AFF comesoonsents 2 mes amancs vacrzasn)

20200 COMESONCEsE B mes)

m

1IR3

S

. |ORIGINAL DEL CERTIFICACO DE HABILICAL‘ DEL RESIDENTE Y DE TODOS LOS ESPECIALISTAS e acuemcc 3 @
5 __|pancoscie esabiesca en los gasts generaies o2 ETO)

CALENDARIO EF PaRTICIFan,N DE PROFESIONALES. consgrandc 22 o5 gasis ,e—e-a‘-s loemond caive | persere
i) asmmsratvo, de apoyo, oo ) ds '2 aecucon segin y de os dderenies plames {COVD-1Y, ex), segin cronograma y de acuerdd 2
35 pandas y maeas ool ETO.
& |COPIA OE LOS CARGOS TE LOS INFORMES ANTERIORES (a swar fe @ saguesa vaorzacen ]
86 [INFORMACION EN DIGITAL EN FORMATO EDITABLE DE LA VALGRIZACICN EN GENERAL =

Pago de valorizaciones.

LA ENTIDAD evaluara la valorizacién de obra, dentro de un plazo de diez (10) dias
calendario de recepcionado el informe de valorizacién, en caso de cumplir con el
sustento técnico, se emitira la conformidad de pago, en su defecto de existir
observaciones seran remitidas a LA SUPERVISION quien, en coordinacién con EL
CONTRATISTA, deberan subsanar dentro de los dos (02) dias calendario, y
presentarlo ante LA ENTIDAD, quien, dentro de cinco (05) dias habiles, debera
emitir la conformidad de pago, en caso de persistir alguna observacion seran
sujetas a penalidades.

El pago por la ejecucion de la obra, sera segun el porcentaje de avance fisico de
ejecucion de obra, la cual sera valorizada en forma mensual, hasta la culminacion
de la misma, la Subgerencia de Obras Publicas y Proyectos con el visto bueno de
la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de LA ENTIDAD a través de LA
SUPERVISION, verificara dicha valorizacion y emitird la conformidad de pago, y
derivara todo lo actuado a la Oficina General de Administracion y Finanzas — OGAF.
De la recepcion de la obra.

La recepciéon de la obra se realizard de conformidad con el articulo 208° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

EL CONTRATISTA proporcionara al Comité de Recepcién un juego completo de
los planos de replanteo para facilitar la verificacion de la culminacion de la obra, sin
perjuicio de su obligacion de presentarlo nuevamente en la liquidacion de la obra.
El Comité de Recepcién no recepcionara la obra sin verificar el funcionamiento
satisfactorio de todos los sistemas que conforman la obra.

En caso de existir la obligatoriedad que se produzca la recepcion parcial no exime
a EL CONTRATISTA del cumplimiento del plazo de ejecucion; en caso contrario, se
le aplican las penalidades correspondientes.
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19.

La Liquidacion Final de Obra

La liquidacion Final debe estar respaldada por

a) Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato estan libres de todo
reclamo legal, deudas y prebendas.

b) Cantidades de Obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacion Final

c) Costo Total de la Obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados

d) Monto total percibido por EL CONTRATISTA hasta la Valorizacién anterior

e) Deducciones en favor de EL CONTRATISTA por incumplimiento de plazo y
otros conceptos, si los hubiera.

f) Saldo a favor o en contra de EL CONTRATISTA

g) Certificados, cartas de garantia, protocolos de pruebas y control de calidad
originales.

h) Planos post construccion.

i) Panel fotografico y/o video post ejecucién.

Al concluir la obra y en un plazo de treinta (30) dias después de la recepcion de la
obra, EL CONTRATISTA, debera entregar a LA SUPERVISION en original y un (01)
copia el Expediente Técnico Final, conformado por Memoria Descriptiva,
Especificaciones Técnicas, Inventario Fisico y Valorizado, Calculos Justificativos y
Planos.

De no presentar la Liquidacion en los plazos sefialados y en conformidad al articulo
209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, LA ENTIDAD ordena
a LA SUPERVISION, la elaboracién de la liquidacién debidamente sustentada en el
plazo previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo de EL
CONTRATISTA. LA ENTIDAD notifica la liquidacién a EL CONTRATISTA para que
este se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

2.7.0bligaciones del Entidad.

Entrega del terreno. LA ENTIDAD comunicara dentro de los quince (15) dias
calendario siguiente a la firma del contrato, el dia que tendra lugar la Entrega del
Terreno de la obra, solo en caso excepcionales también procedera con la entrega
de terrenos en forma parcial.

Designacion del responsable de LA SUPERVISION.

Entrega de la copia del ETO vigente (después de consultas observaciones)
Realizar las inspecciones a obra las veces que crea conveniente.

Pago de las valorizaciones, y otros.

Pronunciarse sobre cualquier situacion dentro de los previstos en la Ley y el
Reglamento de Contrataciones

Designar el Comité de Recepcién de Obra.

2.8.Medidas de control.
1.

Areas que supervisan:
LA SUPERVISION, estara a cargo de la Sub Gerencia de Obras Publicas y
Proyectos de LA ENTIDAD, a través de un Ingeniero, colegiado y habilitado,
mediante persona juridica o natural, quien hara el seguimiento, control y revision de
los avances. Podra ser funcionario o servidor de LA ENTIDAD expresamente
designado por esta o especialmente contratado para dicho fin. EL CONTRATISTA
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estara sujeto a la verificacion de la participacién del personal profesional y técnico
y del equipamiento propuesto en los documentos para la firma de contrato, durante
la ejecucion de la obra. El incumplimiento de los plazos establecidos sera evaluado
de acuerdo al contrato firmado con EL CONTRATISTA.

2. Areas que coordinaran con EL CONTRATISTA
La Oficina de Abastecimiento, Sub Gerencia de Obras Publicas y Proyectos, Unidad
Formuladora y otras dependencias de la Gerencia de Obras y Desarrollo
Urbano y de la Gerencia Municipal de LA ENTIDAD.

2.9. Orden de prelacién de los documentos complementarios.
En caso de discrepancia entre partes de acuerdo al sistema de contratacién se cumplira
le establecido en el articulo 35 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.10. Solucién de controversias durante la ejecucién contractual
De acuerdo con los articulos 223, 243, 244 245 y 261" del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado las controversias que surgen entre las partes durante la
ejecucion del contrato se resuelven mediante conciliacion o arbitraje segun el acuerdo
de las partes. Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar si arbitraje a fin de resolver
dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento.
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién
dentro del plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al
arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo
parcial. Les controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.
El Laudo arbitral emitido es Inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45,21 del articulo 45 de la
Ley de Contrataciones del Estado.

2.11. Garantias.

La garantia de fiel cumplimiento sera por una suma equivalente al 10% del monto
del contrato original y tendra vigencia hasta el consentimiento de la Liquidacion
Final, en conformidad con el Articulo 149° de Reglamento de la Ley de
Contrataciones aprobada mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Cuando habiéndose practicado la liquidacion final y exista una controversia sobre
el saldo a favor de LA ENTIDAD menor al monto de la garantia de fiel cumplimiento,
esta se devuelve, siempre que EL CONTRATISTA entregue una garantia por una
suma equivalente al monto que LA ENTIDAD determiné en su liquidacién. La dltima
garantia se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

2.12. Adelantos.
No se otorgara adelantos.

2.13. Penalidades por mora.
SI EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las
prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una
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2.16.

penalidad por mora por cada dia de atraso de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad Diaria = 0.10_x Monto del Contrato
F x Plazo en dias

Donde:

F=0.15

Tanto el monto o el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que
debi6 ejecutarse. Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA
acredita, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no
le resulta imputable.

De acuerdo con el numeral 162.5. del articulo 162" del Reglamento de in Ley de
Contrataciones del Estado el retraso se justifica a través de la solicitud de
ampliacion de plan debidamente aprobado Adicionalmente se considera justificado
el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad cuando el contratista acredite,
de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no te resulta
imputable. En ese ultimo caso, la calificacion del retraso como justificado por parte
de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gestos generales ni costos directos de
ningun tipo.

Confidencialidad.

Se mantendra la confidencialidad y reserva absoluta al manejo de la informacién o
la que tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestacion del contrato
quedando prohibido revelar dicha informacion a terceros.

Propiedad Intelectual.

LA ENTIDAD tendra todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin
limitacion, las patentes, los derechos de autor, nombres comerciales y marcas
registradas respecto a los productos, documentos y otros materiales que guarden
relacion directa con la ejecucion de la obra o que se hubiera creado o producido
como consecuencia o en curso de la produccién de la misma.

Responsabilidad por vicios ocultos.

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo, queda claramente establecido que el hecho
de haber recepcionado la obra, haber emitido la conformidad respectiva o haber
consentido la liquidacion de la obra, no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en el articulo
40° de la Ley de Contrataciones del Estado y el articulo 173° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

Se establece el plazo de responsabilidad para EL CONTRATISTA de siete (07)
afios. En razon a que EL CONTRATISTA es el responsable absoluto de la ejecucién
de la obra, debera garantizar la calidad de ésta y responder por el trabajo realizado,
por lo que, en caso de ser requerido para cualquier aclaraciéon o correccion, no
podréa negar su concurrencia. En caso de no concurrir al requerimiento indicado, se
hara conocer su negativa primeramente a la Oficina de Asesoria Juridica y
finalmente al Tribunal de Contrataciones del Estado, a los efectos legales
consiguientes, en razén de que el servicio prestado es un acto administrativo por el
cual es responsable ante el Estado. Asimismo, se debe cumplir lo dispuesto en los
numerales 2 y 3 del articulo 1774° del Cédigo Civil
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LA ENTIDAD tendra un plazo de hasta pasados treinta (30) dias desde la expiracion
del periodo de responsabilidad por defectos o vicios ocultos para reclamar por el
respectivo defecto o vicio oculto. En caso se detecte un defecto a vicio oculto a
criterio de LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tendra la carga de la prueba en caso
que considere que no se trata de un defecto o vicio oculto o que el mismo no le es
imputable. La responsabilidad de EL CONTRATISTA comprende la reparacion de
los respectivos defectos o vicios ocultos o la compensacién a LA ENTIDAD por los
costos de reparacion que sean necesarios.

2.17. Reajustes.
Las valorizaciones que se efectien a precios originales del contrato y sus
ampliaciones son ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de
reajuste "K" que se obtenga de aplicar la formula o formulas polinémicas previstas
en el expediente técnico de obra, los indices Unificados de Precios de la
Construccién que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica INEI,
correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez publicados
los indices correspondientes al mes en que debi¢ efectuarse el pago, se realizan
las regularizaciones necesarias.

2.18. Resolucion de contrato.
Para la resolucion del contrato de obra debe aplicarse el Articulo 36 de la Ley de
Contrataciones del Estado y los Articulos 165, 166 y 207 del Reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

2.19. Enfoque de Gestion de Riesgos.

La planificacion de la Gestién de Riesgos en la ejecucion de la obra estar
enmarcada en lo dispuesto en cumplimento con lo dispuesto con la Directiva N 012-
2017-OSCE/CD aprobado mediante Resolucién N° 014-20170SCE/CD.

De las otras penalidades

v De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento, se pueden establecer otras
penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas,
razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

v Segun lo previsto en los articulos 190° y 191° del Reglamento, adicionalmente
a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades.

N°

Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de calculo %

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) dias desde
el inicio de su participacion en la ejecucion del contrato o del integro del plazo
de ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

0.8 de la UIT por cada dia de
ausencia del personal en obra en
el plazo previsto.

Segun informe del
Supervisor de Obra

En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar la prestacion con
el personal acreditado o debidamente sustituido.

0.5 de la UIT por cada dia de
ausencia del personal en obra.

Segun informe del
Supervisor de Obra

No presentar a LA SUPERVISION el Informe de Revision del ETO, de acuerdo
al Articulo 177 del Reglamento de la LCE

0.5 de la UIT por cada dia de
incumplimiento.

Segun informne del
supervisor & CO o
funcionario de LA
ENTIDAD, segun
correspondal.
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Presentar a LA SUPERVISION el informe de revision del ETO, de acuerdo al
Articulo 177 del Reglamento de la LCE, sin incluir las (i) posibles prestaciones
de adicionales, (ii) riesgos del proyecto, (iii) otros aspectos que sean materia
de consulta al proyectista, sin realizar el (iv) replanteo correspondiente con
evidencias fotograficas.

0.5 de la UIT por cada
ocurrencia.

Segun informe del
supervisor o CO o
funcionario de LA
ENTIDAD, segun
corresponda.

Cuando EL CONTRATISTA no coloque el cartel de obra en el misma del inicio
de obra, segun las medidas establecidas en el ETO y disefio por LA ENTIDAD,
sera sujeta a la penalidad. Asimismo, si incumple la obligacién de mantener el
cartel de obra en optimas condiciones durante la ejecucion de la obra hasta la
recepcion de obra, también se efectuara la penalidad.

Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de
seguridad y la indumentaria sefala por la municipalidad. Esta penalidad se
considerara por el total de trabajadores.

0.3 de la UIT por cada
ocurrencia.

Cinco por mil (5/1000) del monto
de la valorizacion del periodo por
cada dia de dicho impedimento.

Segun informe del
supervisor o CO o
funcionario de LA
ENTIDAD, segln
corresponda.

Segun informe del
Supervisor de
Obra.

Ne presentar a LA ENTIDAD dentro de 48horas, computados desde mismo dia
del inicio efectivo de la ejecucion de la obra, el Calendario de Participacion de
Profesionales consignados en los gastos generales (personal clave, personal
administrativo, de apoyo, etc.) de la ejecucion, de acuerdo a las partidas y
metas del ETO.

0.5 de la UIT por cada dia de
incumplimiento.

Segun informe del
supervisor o CQ o
funcionario de LA
ENTIDAD, segln
corresponda.

Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con entregar el calendario valorizado
adecuado a la fecha de inicio del plazo de ejecucion de obra. El plazo de
entrega sera de 07 dias calendario y se contabilizara a partir del cumplimiento
de las exigencias indicadas en el articulo 176° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. La multa sera por cada dia de retraso en la
presentacion.

0.5 de la UIT por cada dia de
incumplimiento.

Segun informe del
supervisor o CO ©
funcionario de LA
ENTIDAD, segun
corresponda.
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Inasistencias injustificadas, del personal acredilado o debidamente sustituido, Segun informe del
de acuerdo al Calendario de Participacion de Profesionales. Ren caso se i supervisor o CO o
9 detecte la inasistencia se notificara a LA SUPERVISION otorgandole un plazo gm:s(ijsi;S;ngocra(;jaadarglfisignal funcionario de LA
de 24 horas para justificar la misma, vencido el plazo sin que esta falta haya P " | ENTIDAD, segun
sido justificada y sustentada, se aplicara la penalidad senalada. corresponda.
Segun informe del
10 Cuando incumpla con presentar a LA ENTIDAD, el original del certificado de | 0.3 de la UIT por cada ?Jfgg\':zro OdeCOLX
habilidad vigente del plantel profesional clave y a otros que corresponda. ocurrencia. ENTIDAD, segin
corresponda.
Segun informe del
Por presentar a LA SUPERVISION el informe de valorizacion, con documentos 0.3 de la UIT por cada supervisor 0 CO o
11 adulterados, incompletos, erréneos e incongruente, sin respetar la estructura observacion P funcionario de LA
del contenido solicitado en el requerimiento de la ejecucion de la obra. ’ ENTIDAD, segun
corresponda.
No regis;rar o registrar con errores o incompleto la info_rmacic'm de acuerdo a lo Segun informe del
establecido en el literal B. Usuarios que acceden y registran en el cuaderno de SLBEMVISEF i@ G0 6
obra digital - 1. Residente de Obra, y no respetar lo establecido en el numeral | 0.3 de |la UIT por cada pe ;
12 7 i kN iy A funcionario de LA
7.4.4 cada asiento contiene los siguientes campos de la DIRECTIVA N°008- | ocurrencia. i
g i ENTIDAD, segun
2020-OSCE/CD y no grabar en el dia de la ocurrencia el cuaderno de obra bt
fisico o digital. P )
No presentar a LA ENTIDAD con visado de EL SUPERVISOR dentro de 48 Segun informe del
horas, computados desde el mismo del inicio efectivo de la ejecucion de la : supervisor o0 CO o
13 obra, todos los planes considerados en el ETO. No actualizarlos y/o adecuarlos i?{gu(:ﬁ lﬁ#gt%w sada diwde funcionario de LA
dentro de 48 horas, posteriores a la publicacion de cambios de las normativas P . ENTIDAD, segun
vinculantes por los entes rectores. corresponda,
Segun informe del
Deficiencia ¢ incumplimiento en la implementacién de los EPP para todo el 0.2 de la UIT por cada supervisor o CO o
14 personal de la ejecucion de obra incluido los de los planes presentados o o'currencia P funcionario de LA
actualizados. ’ ENTIDAD, segun
g corresponda
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15

No comunicar a LA SUPERVISION en el dia, sobre eventos criticos ocurridos
en la obra (accidentes, enfermedades, manifestaciones, inconvenientes
sociales, etc.)

0.3 de la UIT por cada evento
ocurrido.

Segun inforrie del
supervisor o CO o
funcionario e LA
ENTIDAD, segun
corresponda.

16

No cumplir el Calendario de Participacion de Profesionales de la ejecucion de
obra.

0.3 de la UIT por ocurrencia

Segun inforre del
supervisor o CO o
funcionario e LA
ENTIDAD, segun
corresponda.

No usar los materiales y equipos, acreditados para la firma de contrato o
reemplazados con la aprobacion de LA SUPERVISION, que cumplan con las
especificaciones técnicas y de acuerdo al cronograma de adquisicion de
insumos del ETO.

0.3 de la UIT por ocurrencia

Segun informe del
supervisor o CO o
funcionario de LA
ENTIDAD, segun
corresponda.

Por no cancelar los derechos y beneficios sociales a los trabajadores
contratados y demas impuestos de ley en el mes correspondiente a la
ejecucion de obra.

0.3 de la UIT por ocurrencia

Segun inforre del
supervisor o CO o

funcionario de LA
ENTIDAD, segun
corresponda.

19

Por no cumplir con los pagos de sus proveedores locales de bienes y servicios,
en el mes correspondiente a la ejecucion de obra.

0.3 de la UIT por ocurrencia

Segun inforrme del
supervisor o CO o

funcionario e LA
ENTIDAD, segun
corresponda.

20

Por no ejecutar la obra de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas.

1.0 de la UIT por ocurrencia

Segun informe del
supervisor o CO o
funcionario Jde LA
ENTIDAD, segun
corresponda

21

De no presentar a LA SUPERVISION, las constancias de los SCTR y SALUD
de todo el personal que trabaja en obra, conjuntamente con el expediente de
la valorizacion mensual, se le aplicara la penalidad que se sefiala.

0.5 de la UIT por ocurrencia

Segun inforre del
supervisor o CO o

funcionario e LA
ENTIDAD, segun
corresponda

22

No reporta a LA ENTIDAD los accidentes de trabajo de acuerdo a lo estipulado
en la LEY N°29783-Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo o sobre eventos
criticos ocurridos en la obra (accidentes, enfermedades, manifestaciones,
inconvenientes sociales, etc.) que afecte la Ruta Critica de ejecucion de obra.

0.5 de la UIT por ocurrencia

Segun inforre del
supervisor o CO o

funcionario de LA
ENTIDAD, segun
corresponda

23

Por presentar a LA SUPERVISION el informe de valorizacion con
cuantificacién que conlleve a una sobrevalorizacion, subvalorizaciéon o
metrados no ejecutados, las mismas que no estan sujetas a la inaplicabilidad
de penalidades, pero si estan obligadas a subsanar.

1.0 de la UIT por cada informe de
valorizacion.

Segun inforre del
supervisor o CO o
funcionario e LA
ENTIDAD, segun
corresponda

24

El Servicio del Residente, es de forma permanente y directa de acuerdo al
Articulo 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En caso
de incumplimiento sera causal de aplicacion de la penalidad por cada dia de
inasistencia en la obra.

0.5 de la UIT por cada dia de
ausencia del personal en obra.

Segun informe del
supervisor o CO o
funcionario de LA
ENTIDAD, segun
corresponda

25

Por no presentar a LA SUPERVISION la reprogramacion de sus trabajos
cuando esta lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del
cronograma vigente, dentro del plazo de 48 horas.

0.8 de la UIT por cada dia de
incumplimiento.

Segun infore del
supervisor o CO o
funcionario de LA
ENTIDAD, segun
corresponda

26

Por no implementar medidas de seguridad en obra y proteccién del medio
ambiente y otros de acuerdo a los planes establecidos en el expediente
técnico.

0.3 de la UIT por cada dia de
incumplimiento.

Segun inforime del
supervisor o CO o
funcionario de LA
ENTIDAD, segun
corresponda
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2%

Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con presentar las valorizaciones a LA
SUPERVISION. La multa sera por cada dia de retraso en la presentacion.

1.0 de la UIT por cada dia de
incumplimiento.

Segun informe del
supervisor o CO o
funcionario de LA
ENTIDAD, segun
corresponda.

28

Por realizar el residente la anotacion de la culminacién en el cuaderno de obra
y solicitar la recepcion de la misma, sin que esta haya culminad en su totalidad
(solo por no afectar el plazo vigente de ejecucion).

0.03 del monto del contrato
vigente de la ejecucion por unico
evento

Segun informe del
comité de
recepcion de obra,
debidamente
reconocida
acreditada por LA
ENTIDAD.

29

Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u operatividad de la
infraestructura cuiminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda,
el comité de recepcion advierte que la obra no se encuentra culminada.

0.03 del monto del contrato
vigente de la ejecucion por unico
evento.

Segun informe del
comité de
recepcion de obra.
debidamente
reconocida
acreditada por LA
ENTIDAD.

Las penalidades seran aplicadas por la Sub Gerencia de Obras Publicas y Proyectos de
la Gerencias de Obras y Desarrollo Urbano de LA ENTIDAD y seran deducidas en la
valorizacion del mes que ocurrio la falta y/o en liquidacion del contrato de la ejecucion de
la obra.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente,
o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

2.21. Operacién y mantenimiento.

Una vez recepcionada la obra, debe ser transferida al sector correspondiente, para su
operacion y mantenimiento.

Adicionalmente LA ENTIDAD debera realizar las acciones necesarias para garantizar la
conservacion idénea de la infraestructura construida, de acuerdo a los componentes de
capacitacion indicada en el Expediente Técnico de Obra- ETO, cuando estas sean de su
uso.

REQUISITOS ESPECIFICOS.
3.1.Condiciones del consorcio.

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49° del Reglamento, el area usuaria

puede incluir lo siguiente:

1. El nimero maximo de consorciados es de dos (02).

2. El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 30%.

3. El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 70%.
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3.2.Requisitos de calificacion.

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
ITEM DESCRIPCION UNID | CANT
1 ESTACION TOTAL INC. ACCESORIOS UND 01
2 NIVEL TOPOGRAFICO INC. ACCESORIOS UND 01
3 | ANDAMIO METALICO UND 01
4 APIZONADOR TIPO CANGURO UND 01
5 | CAMION VOLQUETE 15 M3 UND 01
6 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 UND 01
7 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO UND 01
8 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5.8 - | UND 01
9.5 HP

9 |COMPRESORA NEUMATICA 250 — 330 CPM -87 HP UND 01

10 |GENERADOR ELECTRICO 2000W UND 01
11 |MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG UND 01
12 | MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3 UND 01
13 |VIBRADORA DE CONCRETO 2-6.5 HP UND 01

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas,
locales u otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas,
afios de antigiiedad y ademas condiciones del equipo que no consten en el
expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
N° | CANTIDAD CARGO PROFESION
1 01 Residente de Obra Ingeniero Civil, colegiado y
habilitado.
=\ 2 01 Especialista de Seguridad en Ingeniero Civil o Ingeniero de
) 1 Obra y Salud en el Trabajo Higiene y Seguridad Industrial
&/ o Ingeniero Industrial o
VeRe Ingeniero de Seguridad y Salud
ras 058 en el Trabajo, colegiado y
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habilitado.

3 01 Especialista Ambiental Ingeniero Civil o Ingeniero
Ambiental o Ingeniero de
Gestion ambiental o Ingeniero
ambiental y de recursos
ambientales o Ingeniero de
recursos naturales y energia
renovable o Ingeniero de
recursos renovables o
Ingeniero Ambiental y de
recursos naturales, colegiado y
habilitado.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del

articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del
contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo
179 del Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

N° Cargo Experiencia

Acreditar experiencia efectiva minima de
treinta y seis (36) meses. Computados desde
la colegiatura, como residente y/o supervisor
y/o inspector y/o jefe de supervision y/o

1 Residente de obra residente principal y/o director residente y/o
jefe residente y/o jefe residente principal y/o
ingeniero residente y/o supervisor principal
de obra en la ejecucion de obras similares al
objeto de la convocatoria.

Acreditar experiencia efectiva minima de
veinticuatro (24) meses desempefiando
como: Especialista y/o ingeniero y/o
supervisor y/o jefe y/o responsable y/o
residente en: seguridad y salud ocupacional o
seguridad e higiene ocupacional o seguridad
de obra o seguridad en el trabajo o salud
ocupacion o implementacion de planes de
seguridad e higiene ocupacién o en
prevencion de riesgos laborales en obras en
general.

Especialista en Salud y
Seguridad Ocupacional




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA
AS-SM-15-2023-MDSACS-1

Acreditar experiencia efectiva minima de
dieciocho (18) meses computados desde la
fecha de colegiatura, como Especialista y/o
ingeniero ylo supervisor y/o jefe y/o

3 Especialista Ambiental responsable y/o residente ambiental y/o
ambientalista en: mitigacion ambiental o
ambientalista 0 monitoreo y mitigacion
ambiental o impacto ambiental o medio
ambiente en obras en general. ]

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato.

Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo
179 del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debera acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UN (01) VEZ EL

VALOR REFERENCIAL de la contratacion, en la ejecucion de obras similares, durante los
10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considera obras similares a: CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O
REMODELACION Y/O CONSTRUCCION DE PARQUES Y/O PLAZAS Y/O ALAMEDAS
Y/O BOULEVARES EJECUTADOS EN EL SECTOR PUBLICO Y QUE CONTENGAN
COMO MINIMO LOS SIGUIENTES COMPONENTES:

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, PISOS Y/O VEREDAS, PISOS
DE ADOQUIN PARA ZONAS DE DESCANSO Y/O PISOS ADOQUINADOS Y/O
CERAMICOS, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO Y/O MOBILIARIO URBANO
(JARDINERAS, BANCAS DE CONCRETO Y/O MADERA), SEMBRADO DE GRASS POR
BLOQUES Y/O SEMBRADO DE GRASS, SEMBRADO DE PLANTAS NATIVAS Y/O
SEMBRADO DE PLANTAS Y/O PLANTONES, INSTALACIONES ELECTRICAS,
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA Y/O LIMPIEZA FINAL Y/O MITIGACION DEL IMPACTO
AMBIENTAL, ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O SEGURIDAD Y SALUD Y/O SEGURIDAD
- | EN OBRA, PISOS Y/O PAVIMENTOS, SARDINEL SUMERGIDO, SARDINEL
“\| PERALTADO.

Acreditacion:
La experiencia del postor se acreditarad con copia simple de: (i) contratos y sus

respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones
de liquidacién; o (i) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o

so
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cualquier otra documentacién de la cual se desprenda fehacientemente que la obra
fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse
la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion
convocados antes del 20.09.2012, la calificacién se cefira al método descrito en la
Directiva “Participacion de Proveedores enConsorcio en las Contrataciones del
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio.
En casoque en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion
se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por
reorganizacion societaria, debiendo acompanar la documentacién sustentatoria
correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de
una reorganizacién societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda
extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N.° 10
referido a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme
a la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo6 el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias

para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacién: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se

Acreditacion:

de la oferta (Anexo N° 6).

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio

otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= OmXx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[100] ¥7 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

Técnico ni los requisitos de calificacion.

17

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacién Simplificada).

O/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen[......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [...............os ] Asiento N° [................ 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....covvviveneni, ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

18

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a

Q efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 75 dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”1°

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”2°

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

19

20

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacién asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacion asistida.

©/
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Soélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] ?. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].??

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

2 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

° 22 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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PORCENTAJE?®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de cauciony el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTQS?

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

% De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

% De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

%5 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

N
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?®

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE??! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR%2 EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcidn de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

26
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (@)
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (@)
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?®:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo

Procedimiento

29

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecciéon de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacién y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieciceeeiieesiineenineen |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitaless3?.

3t Para mayor informaciébn sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

)
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-MDSA/CS-1
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3? Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

%2 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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El que se suscribe, [
CONSORCIQ],

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-MDSA/CS-1
Presente. -

ANEXO N° 1

], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE3S

Si

No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion
Razén Social :

o

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE34

Si

No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion
Raz6n Social :

o

Domicilio Legal :

RUC:

| Teléfono(s) :

MYPES35

Si

No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencioén del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

Ibidem.

Ibidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-MDSA/CS-1
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-MDSA/CS-1
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-MDSA/CS-1
Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”3®

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 3"

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

36 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacién asistida.

37 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya

operacion asistida. @
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-MDSA/CS-1
Presente. -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........ccccovvvveeeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [o%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

5 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [ %199
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%40

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

38 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
3 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

40 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-MDSA/CS-1
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGVv4!

5 Monto total de la oferta

N

)

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

41 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

Q/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-MDSA/CS-1
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos




/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA
AS-SM-15-2023-MDSACS-1

2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV42
5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participaciéon
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

incorporen deben ser eliminadas

42 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-MDSA/CS-1
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV43

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV#
5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran

en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

Q@
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-MDSA/CS-1
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-MDSA/CS-1
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-MDSA/CS-1
Presente. -

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-MDSA/CS-1
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-MDSA/CS-1
Presente. -

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE Ty | coNTRATO | cotmanioss RECEPCE:EL%i DE LA PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE® T'POV'EETCQ'X'B'O [FACTURADO
1

2

3

4

46

47

48

49

50

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE_-II_—SAI?F%L CON'II\'IRATO (I::gﬁ??A?'I(E)IZG RECEPOCBIC')Rx DE LA PRO>/7EI£\II£I:ENTE MONEDA IMPORTE?*® TIPOVIEEI_E::‘ZABIO AFCAUCMTSF:S(())SO
5

6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-MDSA/CS-1
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-MDSA/CS-1
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




