SIMBOLOGIA UTILIZADA:

Ne¢ Simbolo Descripcion
Es una indicacién que debe ser completada o eliminada por la
1 [ABC] entidad contratante durante la elaboracién de las bases

conforme a las instrucciones brindadas.

Es una indicacién o informacion que debe ser completada por la
entidad contratante con posterioridad al otorgamiento de la
2 ABC buena pro para el caso especifico de la elaboraciéon de la
PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores al revisar los
ANEXOS de la oferta.

3 Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por los evaluadores
e Abc y los proveedores. No deben ser eliminadas.
refier nsideraciones important tener en cuenta por
. Importante para la ISeeeleilco sdz ;o es I;.)o.adesaeee | ? dp(|)
. v r n ser elimin na vez culmin
entidad contratante os e au.al ores y deben ser e adas una vez cu ada la
elaboracién de las bases.
® Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases deben ser elaboradas en formato WORD y deben tener las caracteristicas del presente documento.
De existir algiin cambio en el formato como mdrgenes, fuente, tamafio de letra, entre otros, no acarrea su
nulidad, salvo que por el tipo o tamario de letra impida la lectura por parte de los proveedores.

INSTRUCCION DE USO:

Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes, el texto debe quedar en letra tamafio
10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
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 BASES ESTANDAR
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°
LP- ABR-12-2025-GRL/CS-1

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
“CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE RURAL EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CUSI DISTRITO DE
COLONIA DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”. CUI
2603376
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DE LA LICITACION
PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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1.1.

1.2

CAPITULO |
ASPECTOS GENERALES

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

ALCANCE

La presente base estandar correspondiente al procedimiento de seleccién de licitacion publica
abreviada de obras se utiliza por la entidad contratante para la contratacion de: i) obras bajo
los sistemas de entrega de solo construccion y disefio y construccién, segun la cuantia
establecida en la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal correspondiente,
ii) obras de rehabilitacion y reconstruccién posterior a emergencias y desastres, o iii) cuando
se trate de la segunda convocatoria de una licitaciéon publica de obras bajo los sistemas de
entrega de solo construccién y disefo y construccion. Esta base estandar no es aplicable para
la suscripcién de contratos estandarizados de ingenieria y construccion de uso internacional.

" En estos casos se debe utilizar la base estandar correspondiente. La Decimocuarta Disposicion Complementaria Transitoria
del Reglamento sefiala que la implementaciéon de los contratos estandarizados de ingenieria y construccion de uso
internacional es progresiva y se realiza mediante pilotos, de acuerdo con lo definido por la Direccion General de
Abastecimiento.

! LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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CAPIiTULOII
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
2.1. ETAPAS DE LA LICITACION PUBLICA DE OBRAS

Las etapas del presente procedimiento de seleccién son las siguientes:

ETAPA CARACTERISTICAS BASE LEGAL
a) Convocatoria 1.Se realiza a través del SEACE de la Pladicop en la | Articulos 63, 64
fecha sefalada en el cronograma. y 163 del
Reglamento
2.Tratandose de procedimientos de seleccion para la
ejecucion de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccion, adicionalmente a los requisitos
establecidos en el articulo 63, es requisito contar con
el expediente técnico aprobado y la disponibilidad
fisica del terreno.
3.La cuantia de la contratacion se publica en la
convocatoria.
b) Registro de | Aplica lista abierta, por lo que cualquier proveedor | Articulos 65y 93
participantes puede registrarse como participante en el | del Reglamento

procedimiento de seleccion

Articulos 51, 66,
67 y 93 del
Reglamento.

c¢) Cuestionamientos | 1. La presentacion de consultas y observaciones se
a las bases realiza en un plazo no menor a siete dias habiles
(consultas, contabilizados desde el dia siguiente de la
observaciones e convocatoria.
integracion)

2. Laabsolucion de los referidos cuestionamientos y la
publicacién de las bases integradas se realiza en la
fecha prevista en el cronograma del procedimiento
de seleccién?.

d) Evaluacion de | 1. La presentaciéon de ofertas se realiza a través del

ofertas técnicas y

SEACE de la Pladicop en un plazo no menor de tres

Las ofertas son presentadas por los participantes,
(desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia,
hora peruana), segun el cronograma del
procedimiento de seleccidn; adjuntando el archivo
digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo con lo requerido en
las bases.

La evaluaciénl de ofertas
PRECALIFICACION y consiste en:

es SIN

a. Admisidn de las ofertas: Los evaluadores revisan
que la oferta contenga los documentos
senalados en el Capitulo Il de la seccién

Articulos 68, 72,

econdémicas dias habiles contabilizados desde la publicaciéon de | 73, 74, 75, 78,
la integracién de bases o el pronunciamiento conla | 165 y 166 del
integracion definitiva de bases por parte del OECE. | Reglamento.

2 En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construccion, en caso la modificacién del requerimiento como producto
de las consultas u observaciones implique el replanteo del expediente técnico, los evaluadores remiten la consulta u
observacion al érgano encargado de la elaboracion, aprobacién o conformidad de los expedientes técnicos en la entidad
contratante, para su opinién técnica, previo a realizar cualquier modificacion o solicitar la no objecion del area usuaria, de

acuerdo con el literal 66.5 del articulo 66 del Reglamento.

! LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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especifica de las bases, caso contrario la oferta
se considera no admitida.

b. Revision de los requisitos de calificacion: los
evaluadores califican a los postores verificando
que cumplan con los requisitos de calificacion
detallados en el Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases.

c. Evaluacién de ofertas técnicas: los evaluadores
aplican los factores de evaluacion previstos en el
Capitulo IV de la Seccién Especifica de las bases
a las ofertas que cumplen los requisitos de
calificacion.

d. Evaluacién de ofertas econdémicas: La evaluacion
de la oferta econdémica es posterior a la
evaluacion técnica y solo respecto de aquellos
proveedores que hubieran obtenido o superado
el puntaje minimo en la evaluacion técnica.

4. En los procedimientos de seleccion de obras bajo

sistema de entrega de solo construccion, la cuantia
de la contratacion determinada en el expediente
técnico es punto de referencia para las ofertas. En
la decision de la estrategia de contratacion se puede
optar entre dos métodos de evaluacion de ofertas:

a. Oferta econdmica limitada: la oferta econdémica
de los postores debe encontrarse en el rango
entre el 95% y 110% de la cuantia de la
contratacion. Este rango se calcula considerando
dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior
tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en
un digito el valor del segundo decimal; en el caso
del limite superior, se considera el valor del
segundo decimal sin efectuar el redondeo. Los
evaluadores descalifican las propuestas que no
cumplan el referido rango.

b. Oferta econdmica fija al 100%: la oferta
economica de los postores corresponde al 100%
de la cuantia de la contratacién. En este caso,
solo se realiza la evaluacion técnica de las
ofertas, sobre cien puntos.

. Enlos procedimientos de seleccion de obras bajo el

sistema de entrega de disefio y construccion, los
postores realizan una oferta econdmica que
contienen dos rubros: i) costo de la ejecucion de la
obra, y ii) costo del disefio. Del total contemplado
como cuantia de la contratacién, solo aquella
correspondiente al rubro costo de la ejecucion de la
obra es punto de referencia para las ofertas.

. Todos los actos se realizan a través del SEACE de

la Pladicop, incluyendo la subsanacién de ofertas.

e) Otorgamiento de
la buena pro

. Definida la oferta ganadora, los evaluadores otorgan

la buena pro mediante su publicacion en el SEACE
de la Pladicop, incluyendo los documentos que
sustenten los resultados de la admision, calificacion,
evaluacion y el otorgamiento de la buena pro.

Articulos 80, 81,
82, 83 y 84 del
Reglamento.

! LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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2. En caso de haber sorteo por desempate, éste se
realiza a través del SEACE de la Pladicop.

3. En caso se hayan presentado dos o mas ofertas, el
consentimiento de la buena pro es publicado a
través del SEACE de la Pladicop al dia siguiente de
vencido el plazo correspondiente para interponer
recurso de apelacién, sin que los postores hayan
ejercido el derecho de interponer dicho recurso.

4. En caso se haya presentado una sola oferta, el
consentimiento de la buena pro se produce el mismo
dia de la notificaciéon de su otorgamiento.

2.2,

2.21.

2.2.2.

2.23.

2.24.

2.2.5.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES:

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por una entidad
contratante es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion vigente ante el Registro
Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las
Contrataciones Publicas Eficientes (OECE). Para obtener mayor informacion se puede ingresar a
la siguiente direccion electronica:

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE de la Pladicop
utilizando su certificado (usuario y contrasefia).

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologaciéon aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas, requisitos de calificaciéon y/o condiciones de ejecucion. Las
consultas y observaciones que se formulen sobre el particular se tienen como no presentadas.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley N° 27269,
Ley de Firmas y Certificados Digitales). No se acepta insertar la imagen de una firma. Las ofertas
se presentan foliadas en todas sus hojas. El postor, el representante legal, apoderado o
mandatario designado se hace responsable de la totalidad de los documentos que se incluyen en
la oferta. El postor es responsable de verificar, antes de su envio, que el archivo pueda ser
descargado y su contenido sea legible.

En el caso que el proveedor, al registrarse como participante el proveedor, presente una
declaracion jurada de desafectacion del impedimento debido a parentesco establecido en el inciso
2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley, se debe incluir como requisito adicional de admision
de su oferta la acreditacion documental de su condicion de desafectacion, conforme a lo sefalado
en el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento.

CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS:

En el caso de consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como participante
en el procedimiento de seleccidn, para lo cual dicho integrante debe contar con inscripcion vigente
en el RNP como consultor y/o ejecutor de obras. Los demas integrantes del consorcio deben
contar con inscripcion vigente en el RNP, en las demas etapas del procedimiento de seleccion. No
se considera consorcio a la asociacién de personas de duracion ilimitada o indefinida que,
denominandose consorcios, han sido constituidas como personas juridicas en los Registros
Publicos.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de selecciéon segun relacién de items. Tratandose de un procedimiento por

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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2.3.3.

2.34.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

relacion de items, los integrantes del consorcio pueden participar en items distintos al que se
presentaron en consorcio, sea en forma individual o en consorcio.

Como parte de los documentos de su oferta el consorcio debe presentar la promesa de consorcio
con firmas digitales de todos sus integrantes o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso,
en la que se consigne lo siguiente:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacion o razoén social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacion del representante comun del consorcio.

c) El domicilio comun del consorcio.

d) El correo electrénico comun del consorcio, al cual se dirigiran todas las comunicaciones
remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratacion, siendo
éste el Unico valido para todos los efectos.

e) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio.

f) El porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantes, respecto del objeto
del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en niumero entero, sin decimales.

La informacion contenida en los literales a), e) y f) precedentes no puede ser modificada, con
ocasion de la suscripcion del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecucion contractual.
En tal sentido, no cabe variacién alguna en la conformacién del consorcio, por lo que no es posible
que se incorpore, sustituya o separe a un integrante.

El representante comun tiene facultades para actuar en nombre y representaciéon del consorcio,
en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y ejecucion del contrato,
con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de
su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidacién del contrato, segun
corresponda. El representante comun no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido
para contratar con el Estado. Para cambiar al representante comun, todos los integrantes del
consorcio deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el documento en el que
conste el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad contratante.

En el caso de consorcios, las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases
que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el representante comun o por
todos los integrantes del consorcio, segun corresponda (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso de los documentos que deban
suscribir todos los integrantes del consorcio, la firma es seguida de la razén social o denominacion
de cada uno de ellos. Lo mismo aplica en caso deban ser suscritos en forma independiente por
cada integrante del consorcio, de acuerdo con lo establecido en los documentos del procedimiento
de seleccién. En el caso de un consorcio integrado por una persona natural, basta que la persona
natural indique debajo de su firma, sus nombres y apellidos completos.

La acreditacion del requisito de calificacién de la experiencia del postor se realiza en base a la
documentacién aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a
ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la
contratacion, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Para ello se debe seguir
los siguientes pasos:

a) Primer paso: obtener el monto de facturacién por cada integrante del consorcio, el cual se
obtiene de la sumatoria de montos facturados por éste que, a criterio del evaluador, han sido
acreditados conforme a las bases, correspondiente a las contrataciones ejecutadas en forma
individual y/o consorcio.

En caso un integrante del consorcio presente facturacion de contrataciones ejecutadas en
consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del referido
integrante consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la promesa o
en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia ofertada en
CONSOrcio.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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b) Segundo paso: verificar si el integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia cumple
con un determinado porcentaje de participacion. En caso la entidad contratante haya
establecido en las bases un porcentaje determinado de participacion en la ejecucion del
contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe verificarse que
éste cumple con dicho parametro a efectos de considerar su experiencia.

En el caso de obras bajo los sistemas de entrega de solo construccién y disefio y construccion,
la mayor experiencia se refiere a la experiencia en las subespecialidades de obras.

c) Tercer paso: sumatoria de experiencia de los consorciados. Para obtener la experiencia del
consorcio se suma el monto de facturacion aportado por cada integrante que cumple con lo
senalado previamente.

2.3.8. Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentaciéon presentada por el
o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades:

i) Actividades de caracter administrativo o de gestiéon como facturacion, financiamiento, aporte
de garantias, entre otras.

ii) Actividades relacionadas con asuntos de organizacion interna, tales como representacion u
otros aspectos que no se relacionan con la ejecucién de las prestaciones, entre otras.

2.3.9. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de solo construccion, todos los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de
obra.

2.3.10. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de disefio y construccion, los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcion vigente en el RNP como consultores o
ejecutores de obra, segun la obligacién asumida en la promesa de consorcio, conforme a lo
siguiente:

i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el expediente técnico deben
encontrarse inscritos en el RNP como consultores de obra, en al menos una de las
especialidades requeridas por la entidad en funcién al objeto del procedimiento, siempre que
en conjunto cumplan con todas las especialidades requeridas; asimismo, cada integrante del
consorcio que se obligue a elaborar el expediente técnico debe contar con inscripcién en la
categoria que corresponda segun el monto de la contratacién o en una categoria superior3.

ii) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a ejecutar el componente de obra deben
contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de obra.

2.3.11. En caso de resultar favorecido el consorcio con la buena pro, cada integrante del consorcio
debe contar con la capacidad libre de contratacion igual o superior al porcentaje equivalente al
monto de sus obligaciones consideradas en la promesa de consorcio.

2.3.12. Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripcién en el RNP se encuentre
vigente, asi como no estar inhabilitados o suspendidos al registrarse como participantes, en la
presentacion de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del
contrato.

2.3.13. Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a
la entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la

3 Cabe indicar que de conformidad con la Cuarta Disposiciéon Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley, la
implementacion del proceso para la asignacion de las categorias establecidas en el numeral 27.2 del articulo 27, es progresiva
y tiene un plazo de ciento ochenta dias contados desde el dia siguiente de la entrada en vigencia del presente Reglamento.
En tanto dure dicha implementacion, el RNP realiza la asignacion de especialidades y categorias conforme lo indicado en la
referida disposicion complementaria.
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24,

actuacion de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de
seleccion y la ejecucion contractual.

EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS QUE SUPEREN LA CUANTIA DE LA
CONTRATACION

En caso la oferta econémica del postor que obtiene el mejor puntaje total supere la cuantia de
la contratacién, se negocia conforme al articulo 167 del Reglamento, de acuerdo con los
siguientes pasos:

i. La DEC gestiona la solicitud de la ampliacién de la certificacion o prevision presupuestal
correspondiente. De otorgarse la ampliacion, se procede a adjudicar la buena pro.

ii. De no contar con la ampliacién de la certificacion o previsidon presupuestal, los evaluadores
negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje total, conforme al numeral 167.1 del
articulo 167 del Reglamento, en el siguiente orden:

a) La reduccién de su oferta econdmica. En el caso del sistema de entrega de disefio y
construccion, solo puede negociarse la reduccién del rubro materia de calificacion, es
decir del rubro correspondiente al componente diseno.

b) La reduccion de determinadas prestaciones o condiciones del requerimiento, previa
no objecion del area usuaria. No pueden negociarse las condiciones que dieron lugar
al otorgamiento de puntaje en los factores de evaluacion correspondientes a la oferta
técnica o aquellos establecidos como no negociables en el requerimiento. La finalidad
publica de la contratacién no debe ser afectada.

iii. En caso el postor con el mejor puntaje no acepte la reduccion del monto o la reduccion de
las prestaciones o condiciones del requerimiento, se procede a negociar con los siguientes
postores en el orden de prelacion que obtuvieron. Si el postor que procede en el orden de
prelacion oferté un monto por debajo de la cuantia de la contratacion, se le adjudica la
buena pro.

iv. En caso el postor que obtuvo el mejor puntaje total reduzca su oferta econémica pero la
reduccion no se encuentre dentro del monto de la cuantia de la contratacion, se solicita la
ampliacion de la certificacion de crédito presupuestario y/o previsidon presupuestal
correspondiente. En caso si se otorgue la ampliacién, se adjudica la buena pro. Caso
contrario, se puede optar por: negociar con los siguientes postores en el orden de prelacién
o declarar desierto el procedimiento de seleccion.

v. Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociacidon constan en actas que se
publican en el SEACE de la Pladicop y se sustentan en el principio de valor por dinero,
priorizando el cumplimiento de la finalidad publica de la contratacion.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
LP- ABR-12-2025-GRL/CS-1- BASES INTEGRADAS

3.1.

3.2.

3.3

CAPiTULO NI
RECURSO DE APELACION

ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Una vez otorgada la buena pro, la DEC esta en la obligacién de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacion, con excepcién de la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia y de aquella
correspondiente a las ofertas que no fueron admitidas, a mas tardar dentro del dia habil
siguiente de haberse solicitado por escrito.

A efectos de recoger la informacién de su interés, los participantes y postores pueden valerse
de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y
almacenamiento de imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion
obrante en el expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la entidad contratante debe entregar
dicha documentacién en el menor tiempo posible, previo pago de la tasa por tal concepto
previsto en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la respectiva entidad
contratante.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo
aquellos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y otros
actos emitidos por la entidad contratante que afecten la continuidad de éste.

El recurso de apelacion se presenta ante la mesa de partes digital o fisica del Tribunal de
Contrataciones Publicas y es resuelto por éste.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone, como maximo, dentro de los ocho dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Pladicop.

En el caso de la apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la
buena pro, contra la declaracién de nulidad, cancelaciéon y declaratoria de desierto del
procedimiento, el plazo indicado en el parrafo precedente se contabiliza desde que se toma
conocimiento del acto que se desea impugnar. Se considera que se ha tomado conocimiento
en el dia de la publicacion en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea impugnar.
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CAPITULO IV
DEL CONTRATO

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Para perfeccionar el contrato, el proveedor o proveedores adjudicados presentan los siguientes
requisitos de conformidad con el articulo 88 del Reglamento:

REQUISITO CONSIDERACIONES ADICIONALES BASE LEGAL
a) Garantias, salvo | En los contratos de obras, el postor
casos de | ganador de la buena pro presenta una
excepcion. garantia de fiel cumplimiento por una | Numerales 61.4 y 61.5

suma equivalente al 10% del monto del
contrato original.

La garantia de fiel cumplimiento puede
ser: (i) fideicomiso (ii) carta fianza
financiera, (iii) contrato de seguro o (iv)
retencién de pago.

La retencion de pago como garantia de fiel
cumplimiento aplica para contrataciones
cuya cuantia adjudicada sea igual o menor
a S/ 5 000,000.00 (cinco millones y 00/100
soles). En el caso de las micro y pequenas
empresas estas pueden otorgar como
garantia de fiel cumplimiento la retencion
de pago con independencia de la cuantia
de la contratacion.

del articulo 61 de la Ley.

Articulos 88, 113, 114,
115 y 116 del
Reglamento.

b) Contrato de
consorcio, de ser
el caso.

El contrato de consorcio debe cumplir con
los siguientes requisitos:

a. Contener la informacion minima
indicada en el Capitulo Il de la Seccion
General de las presentes bases.

b. Identificar al integrante del consorcio a
quien se efectua el pago y emitira la
respectiva factura o, en caso de llevar
contabilidad independiente, sefialar el
Registro Unico de Contribuyentes
(RUC) del consorcio.

c. Consignar las firmas legalizadas ante
notario publico de cada uno de los
integrantes del consorcio, de sus
apoderados o de sus representantes
legales, segun corresponda.

Lo indicado no excluye la informacién
adicional que pueda consignarse en el
contrato de consorcio con el objeto de
regular su administracion interna, como es
el régimen y los sistemas de participacion
en los resultados del consorcio, al que se
refiere el articulo 448 de la Ley N° 26887,
Ley General de Sociedades.

Literal b) del articulo 88
del Reglamento.
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En ningin caso puede aceptarse la
presentacion de la promesa de consorcio,
que fue parte de la oferta,
independientemente de que dicha
promesa contenga firmas legalizadas ante
notario.

c)

Caodigo de
cuenta
interbancaria
(CCl) o, en el
caso de

proveedores no
domiciliados, el
nimero de
cuenta bancaria
y nombre de la
entidad bancaria
en el exterior.

El CCIl es requisito indispensable para
realizar una transferencia entre cuentas de
bancos diferentes, siendo requerido para
efectuar el pago a los proveedores
domiciliados en el Peru.

Para los proveedores no domiciliados,
corresponde el numero de cuenta
bancaria y nombre de la entidad bancaria
en el exterior.

Articulo 67 de la Ley.

Articulos 88, 213y 215
del Reglamento.

d) Documento que

acredite que
cuenta con
facultades para
perfeccionar el
contrato, cuando

Corresponde a la vigencia del poder del
representante legal que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el
contrato. Asimismo, corresponde que el
representante legal presente copia de su
DNI.

Literal d) del numeral
88.1 del articulo 88 del
Reglamento.

montos sean inferiores al monto

previamente sefialado.

No puede establecerse JPRD en los casos
de obras cuyos montos sean inferiores a
S/ 5 000 000,00 (cinco millones y 00/100
soles).

corresponda.

En el caso de personas naturales, se
solicita la copia del DNI del postor.

En el caso de consorcios, estos
documentos deben ser presentados por
cada uno de los integrantes del consorcio
que suscriban la promesa de consorcio,
segun corresponda.

e) Institucién Desde el 1 de enero de 2026, la institucion | Articulo 77, 83 y 84; asi
Arbitral elegida | arbitral elegida debe encontrarse inscrita | como la Décima
por el postor, de | en el Registro de Instituciones Arbitrales y | Disposicion
corresponder. Centros de Administracién de Juntas de | Complementaria

Prevencion y Resolucidon de Disputas | Transitoria de la Ley.
(REGAJU).

Articulo 88 del
El arbitraje puede ser ad hoc solo en los | Reglamento.
casos en los que el monto de la
controversia no supere las diez UIT.

f) Centro de | Las JPRD son obligatorias en los contratos | Articulos 77 y 79 de la
administracion de obra cuyos montos sean iguales o | Ley.
de la JPRD | superiores a S/ 10 000 000,00 (diez
elegida por el | millones y 00/100 soles). Décima Disposicion
postor, de Complementaria
corresponder. Son facultativas para contratos cuyos | Transitoria de la Ley.

Articulos 88 346 del
Reglamento.
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9)

Técnica y | del personal clave, asi como el equipamiento | del articulo 72y literal g)
Profesional estratégico y/o infraestructura estratégicadel | del numeral 88.1 del

Capacidad | Comprende la experiencia y calificaciones | Literal b) del numeral 72.3

proveedor necesario para la ejecucion del | articulo 88 del
contrato. La experiencia del personal clave | Reglamento.
corresponde a la  especialidad vy
subespecialidad de la obra.

La capacidad técnica y profesional es
verificada por la DEC para la suscripcion del
contrato, siempre que no se hayan elegido
factores de evaluacion como la experiencia
especifica adicional o la formacién adicional
del personal clave.

h) Plan de trabajo. El plan de trabajo se presenta para el | Literal a) del articulo 168

perfeccionamiento del contrato solo | del Reglamento.
cuando no haya sido evaluado como parte
del factor de evaluaciéon de planificacion
detallada durante el procedimiento de
seleccion. Este plan incluye una memoria
descriptiva sefialando las consideraciones
que se han tomado en cuenta para su
elaboracion.

i)

Constancia de | El postor debe presentar la Constancia de | Literal b) del articulo 168
Capacidad de | Capacidad Libre de Contratacion de | del Reglamento.

Libre ejecutor de obra en los sistemas de
Contratacion entrega de solo construccién y diseno y
(CCLC) del | construccion.

ejecutor de obra
expedida por el
RNP.

4.2 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato
dentro del plazo de ocho dias habiles, contabilizados desde el dia siguiente al registro del
consentimiento de la buena pro en el SEACE de la Pladicop o de que ésta haya quedado
administrativamente firme, de conformidad con el procedimiento y plazos dispuestos en los
articulos 88, 89, 90 91 y 168 del Reglamento.

4.3 CONSIDERACIONES PARA LOS CONSORCIOS

4.3.1 Las garantias que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato durante

la ejecucién contractual y para la interposiciéon de los recursos impugnativos, ademas de
cumplir con las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacion o razdn social de los integrantes del
consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las
entidades contratantes o el Tribunal de Contrataciones Publicas. No se cumple el requisito
antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio.

4.3.2 Para que un consorcio solicite la retencion del 10% del monto del contrato original en

calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114 del
Reglamento, todos los integrantes del consorcio deben acreditar en su oferta la condicion
de micro o pequefia empresa, sin perjuicio que puedan acreditarlo al momento del
perfeccionamiento del contrato, salvo que el monto de la obra sea menor a S/ 5 000 000,00
(cinco millones y 00/100 soles).

4.4 CONSIDERACIONES PARA LAS GARANTIAS FINANCIERAS

4.4.1 En caso de garantias financieras, estas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables
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y de realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva entidad
contratante bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas que
emitan garantias financieras deben encontrarse bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, contar con clasificacién de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para
emitir garantias o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

4.4.2 La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (

).

4.4.3 Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificaciéon vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia. Para fines de lo establecido en el articulo 61 de la Ley,
se requiere la clasificacion de riesgo B o superior.

4.4.4 Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en la Ley.

4.4.5 En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debe consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

4.4.6 Ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse la sede digital de dicha entidad (

).

4.5 CONSIDERACIONES PARA LOS DOCUMENTOS PUBLICOS EXTENDIDOS EN EL

4.6

EXTRANJERO

En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan
documentos publicos extendidos en el exterior, que no les sea aplicable el Convenio de la
Apostilla, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el articulo 137 del
Reglamento Consular del Pert, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RE*, para
que estos surtan efectos legales en el Peru deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el
area competente del 6rgano de linea consular, ademas de cumplir con los requisitos adicionales
que contemple la legislacion peruana para su validez en el Peru.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento de seleccidon no contemplados en las
bases se rigen por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

4 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Consular del Peri y que modifica el Reglamento de la Ley del Servicio
Diplomatico de la Republica en lo que corresponde a los cargos de los funcionarios consulares.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO CON
LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)
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1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

CAPITULO |
GENERALIDADES

BASE LEGAL

Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas.

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2025

Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2025

- Resolucion Directoral N.° 0015-2025-EF/54.01

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

ENTIDAD CONTRATANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
RUC N° : 20530688390
Domicilio legal : AV CIRCUNVALACION SUR KM 147 (PANM NORTE) — SANTA

MARIA — HUAURA — LIMA

Teléfono : 414 - 5530

Correo electronico : logistica.procesoZ3@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la obra
correspondiente a: “CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS
DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE RURAL EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CUSI DISTRITO DE COLONIA
DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI 2603376

CUANTIA DE LA CONTRATACIONS®

La cuantia de la contratacién asciende a S/ 2,661,891.18 (Dos millones seiscientos sesenta y un
mil ochocientos noventa y uno con 18/100 soles) incluidos los impuestos de ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la contratacion.

5 La cuantia de la contratacion indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto de la cuantia de la contratacion
consignado en la ficha del procedimiento de seleccién en el SEACE de la Pladicop. No obstante, de existir contradiccion entre
estos montos, prima el monto de la cuantia de la contratacion indicado en las bases.
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Importante para la entidad contratante

e En el caso de procedimientos de seleccion de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccion, se incluye el siguiente cuadro:

OBLIGACIONES COSTO (S/)
A. OBRA
A.1. EDIFICACION O INFRAESTRUCTURA
Costo Directo 1,881,905.38
Gastos Generales ( 11.78 %) 223,382.17
Utilidad ( 8 %) 150,552.43
Sub Total 2,255,839.98
Impuesto 1.G.V. (18%) 406,051.20
Presupuesto Base 2,661,891.18
CUANTIA DE CONTRATACION (TOTAL) 2,661,891.18

1.5. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado el 12.06.2025

1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS
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CAPITULOII ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE de la
Pladicop.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contiene un indice de documentos® y la siguiente documentacién:

2.2.1. Documentacion de presentaciéon obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
Los evaluadores verifican la presentacion de los documentos sefalados en el presente
acapite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Los
evaluadores no pueden incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta
a los establecidos en este acapite.
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Pacto de integridad (Anexo N° 2).

c) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de
los integrantes de consorcio que suscriban la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que
aprueba diversas medidas de simplificacion administrativa, las entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto
Legislativo. En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE? y siempre que el servicio web se encuentre activo en
el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponde exigir el certificado de vigencia
de poder y/o documento nacional de identidad.

d) Declaracion jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los
documentos e informacion de la oferta, y (ii) no se encuentra impedido para contratar
con el Estado, de acuerdo con el articulo 33 de la Ley. (Anexo N° 3)

6 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad
— PIDE ingresar al siguiente enlace: https://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-de-interoperabilidad
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e) Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de
ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante comun, el
domicilio comun, el correo electrénico comun y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 4)

f) Documentacion que acredite la desafectacion del impedimento, en caso el proveedor
al registrarse como participante hubiera presentado la declaracion jurada de
desafectacion del impedimento (Anexo N° 5), de conformidad con el numeral 39.4
del articulo 39 del Reglamento.

Advertencia

El requisito indicado en el literal f) tnicamente se solicita al proveedor que al registrarse
hubiera presentado la Declaracién Jurada de desafectacion del impedimento.

g) Oferta Econémica (Anexo 6). En el caso de obras ejecutadas bajo el sistema de
disefio y construccion, se anexa la estructura de costos del diseno.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.14 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

Importante para la entidad contratante

Se recuerda que la implementacién de la Ficha Unica del Proveedor (FUP) es
progresiva. Asimismo, el Reglamento sefiala que el OECE informa mediante
comunicado la implementacion de los rubros de informaciéon que componen la FUP, asi
como la fecha a partir de la cual las entidades contratantes no pueden exigir la
presentacion a los proveedores de dicha documentacion en los procedimientos de
seleccion, debiendo verificarla directamente en la FUP.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

2.2.2.1 Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

2.2.2.2 Las obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao cuyo monto de
contrataciéon no supere los S/ 900 000.00 (novecientos mil y 00/100 Soles), pueden
presentar la solicitud de bonificaciéon por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima
y Callao, segun (Anexo N° 09).

2.2.2.3 En el caso de que los proveedores que gocen del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia,
presentan adicionalmente una Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 13).

Advertencia

Los evaluadores no pueden exigir al postor la presentacion de documentos que no
hayan sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta’,
“Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.
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2.3.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar en [CONSIGNAR MESA DE PARTES O LA
DEPENDENCIA ESPECIFICA DE LA ENTIDAD CONTRATANTE DONDE SE DEBE REALIZAR
LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO)], sito en [CONSIGNAR LA DIRECCION EXACTA], los
siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

Garantia de fiel cumplimiento del contrato, autorizacion de retencion (Anexo N° 7) o
declaracion jurada comprometiéndose a presentar la garantia mediante fideicomiso
(Anexo 8), de ser el caso.

Contrato de consorcio, de ser el caso.

Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Institucion Arbitral elegida por el postor (Anexo N° 10).

Autorizacion de notificaciones durante la ejecucion contractual al correo electrénico
previsto en el contrato (Anexo N° 12).

Constancia de Capacidad Libre de Contratacién de ejecutor de obra expedida por el RNP.
Plan de trabajo segun lo establecido en el Reglamento, en caso no haya sido evaluado
durante el procedimiento de seleccion.

LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS PARTIDAS Y DETALLE DE LOS
GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES DE LA OFERTA.

Documentacion que acredite los requisitos de calificacion correspondientes a capacidad
técnica y profesional del personal clave, de conformidad con el literal g) del numeral 88.1
del articulo 88 del Reglamento.

Grado académico y experiencia consignado para el profesional propuesto del literal F.
CAPACITACION DEL NUMERAL 4.1.2 FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS
DEL CAPITULO IV EVALUACION.

Declaracion Jurada actualizada de Desafectacién de Impedimento (Anexo N° 14) y la
documentacion que acredite dicha desafectacion.

Advertencia

e El requisito indicado en el literal m) unicamente se solicitara si el postor adjudicado hubiera
presentado la Declaracion Jurada de desafectacion del impedimento en el procedimiento de
seleccioén.

e De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE™ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponde exigir los documentos previstos en los literales d) y e).

e E£n caso el postor declare la inaplicabilidad del impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral
30.1 del articulo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos del Poder Judicial (Redam) presenta la Declaracion Jurada respectiva
(Anexo N° 16).
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2.4.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripciéon del documento que lo contiene. La entidad
contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacién, de acuerdo
con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento
puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales.

La suscripcion del contrato se realiza en el GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, sito en AV
CIRCUNVALACION SUR KM 147 (PANM NORTE) — SANTA MARIA — HUAURA - LIMA, en
el horario de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.

! LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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REQUERIMIENTO CON
SISTEMA DE ENTREGA DE

SOLO CONSTRUCCION

Importante para la entidad contratante

La entidad contratante debe evaluar el empleo del siguiente capitulo, en caso de
contrataciones bajo el sistema de entrega y disefio y construccion, caso contrario
debe eliminarlo

H LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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CAPITULO liI ]
REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

Advertencia

Al elaborar las bases, los evaluadores incluyen en esta seccion el requerimiento que forma parte del
expediente de contratacion aprobado. El area usuaria es responsable de formular adecuadamente el
requerimiento, en coordinacién con la dependencia encargada de las contrataciones, de conformidad con
el articulo 20 del Reglamento. El requerimiento debe elaborarse de acuerdo con el formato consignado en
este capitulo y estar incluido en el cuadro multianual de necesidades.
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OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE
SUBGERENCIA DE OBRAS Y LIQUIDACIONES EXCRETAS Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA

- POTABLE RURAL EN EL CENTRO POBLADO SAN
mmos nE nEFBRENcm PEDRO DE CUSI DISTRITO DE COLONIA DE LA
PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA®

con Cédigo Unificado N° 2603376

/\ MAYO - 2025
L
2

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION
DE LA OBRA:

“CREACION DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS
DE DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS Y MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL
EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO
DE CUSI DISTRITO DE COLONIA DE LA
PROVINCIA DE YAUYOS DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA”. CUI
2603376
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OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
SIDUENEAIE DE GUNAS ¥ INOIACONEY POTABLE RURAL EN EL CENTRO POBLADO SAN
PEDRO DE CUSI DISTRITO DE COLONIA DE LA
PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"

TERMINOS DE REFERENCIA
con Codigo Unificado N° 2603376

TERMINOS DE REFERENCIA

B FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

La finalidad publica es la ejecucién de la Obra: “CREACION DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL CENTRO POBLADO SAN
PEDRO DE CUSI DISTRITO DE COLONIA DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA” con Cédigo Unificado N° 2603376 de acuerdo al expediente
técnico, para poder proveer agua de calidad adecuada para el consumo humano, cumpliendo
estandares de salubridad, y asi reducir riesgos de enfermedades de transmisién hidrica,
implementar sistemas adecuados de eliminacion y tratamiento de aguas residuales para
prevenir la contaminacion ambiental y de fuentes de agua, y acompanar el proyecto con
programas de educacion o capacitacién sanitaria que impulsen mejores practicas de uso de
agua y mantenimiento de las estructuras en el Centro Poblado San Pedro de Cusi.

1. DESCRIPCION GENERAL

“CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS
FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y

NOMBRE DEL PROYECTO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL

DE INVERSION: EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CUSI DISTRITO DE
COLONIA DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA™
cobico UNICO DE| . . - .
INVERSION Cédigo Unificado: 2603376
Distrito: Colonia
UBICACION Provincia: Yauyos
Regién: Lima
ESPECIALIDAD OBRAS DE SANEAMIENTO Y AFINES
INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE
INFRAESTRUCTURA PARA ALCANTARILLADO
SUBESPECIALIDAD
INFRAESTRUCTURA DE  TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES Y DISPOSICION FINAL

Infraestructura para sistemas de produccion y de
distribucién: reservorios, redes de distribucion de agua al
usuario.

Infraestructura para sistemas de alcantarillado sanitario:
redes de aguas residuales y/o estaciones de bombeo de
aguas residuales.

Infraestructura para sistemas de tratamiento de aguas
residuales para su disposicion final o reUso: plantas de
tratamiento _de aguas residuales (PTAR), lagunas de
estabilizacion, sistemas de disposicion final o redso.

TIPOLOGIA

EXPEDIENTE TECNICO

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

APROBADO MEDIANTE

Resolucién Gerencial Regional N° 080-2025-GRL/GRI

FECHA DE APROBACION

14 de marzo del 2025.

ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO

POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLONIA

TDR — CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRAn
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'“Emos nE REFERBNC“ PEDRO DE CUSI DISTRITO DE COLONIA DE LA
PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”

OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE
"SUBGERENCIA DE OBRAS ¥ LIGUIACIONES EXCRETAS Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
SUNGENIIN D% BRRAS T LN BAC oS POTABLE RURAL EN EL CENTRO POBLADO SAN

con Codigo Unificado N° 2603376

i3

COBIRND REGIONAL DE LA

CONDICIONES CONTRACTUALES

El presente informe tiene por objetivo describir e informar las caracteristicas del terreno que
se indica en la ubicacién del proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U
OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE RURAL EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CUSI DISTRITO DE
COLONIA DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” con Cédigo Unificado
N° 2603376, el mismo que se ejecutard a cargo del Gobierno Regional de Lima, en beneficio de
\a localidad de San Pedro de Cusi con el objetivo de contribuir a que la poblacién tenga acceso
a los servicios de agua potable y desagle en condiciones éptimas para disminuir los casos de
enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dermatolégicas.

Ubicacion del @mbito del Proyecto:

El presente proyecto esta ubicado en el departamento de Lima - provincia de Yauyos distrito
de Colonia, Centro Poblado de San Pedro de Cusi.

e Cusiestdubicadoa 2310 m.s.n.m.
a) Ubicacion Politica:

Provincia : Yauyos

Distrito : Colonia

Centro Poblado : San Pedro De Cusi

Region Natural : Sierra

Ubigeo : 150303

Ambito de influencia del proyecto: Centro Poblado San Pedro de Cusi

Ubicacion y vista aérea de las comunidades de intervencién:

Figura 1. Ubicacion del Centro Poblado de San Pedro de Cusi.

Centro Poblado:
San Pedro de Cusi
Coordenadas UTM:
N: 8610935 m

E: 401421.00 m

Altitud:
2310 M. S. N. M.

b) Ubicacion Geografica:

El Distrito de Colonia es uno de los treintaitrés distritos que conforman la Provincia de
Yauyos, perteneciente al Departamento de Lima, en el Perd y bajo la administracion del
Gobierno Regional de Lima-Provincias.

TDR ~ CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA
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mmos nE RBFERENCIA PEDRO DE CUSI DISTRITO DE COLONIA DE LA
PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA®

OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO | ,
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE /(5'5
“SUBGERENCIA DE OBRAS ¥ LIGUMACIONES EXCRETAS Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA -
NRRGISENTS D ORRAS 1 NGRS POTABLE RURAL EN EL CENTRO POBLADO SAN

con Cédigo Unificado N° 2603376

Desde el punto de vista jerarquico de la Iglesia Catélica, forma parte de la Prelatura de
Yauyos.

Los limites politicos — administrativos del distrito de Colonia son:

Por el Norte : Con el Distrito de Yauyos y Huantén. (Provincia de Yauyos).

Por el Sur : Con loa distritos de Putinza, Catahuasiy Tupe (Provincia de Yauyos).
Por el Este : Con la Provincia de Yauyos.

Por el Oeste : Con el Distrito de Huantan. (Provincia de Yauyos).

CUADRO: Ubicacion principal de la localidad de Colonia.
Ubicacién Este Nerte

Plaza Principal de la

localideid:de Colonia 403319.00| 8603237.00

Fuente: Expediente Técnico

El ambito del proyecto o area del proyecto lo podemos ver en el plano PU - 01 plano de
ubicacién - planos expediente técnico- "CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CUSI
DISTRITO DE COLONIA DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA",
Ademas viene siendo ubicado en las siguientes coordenadas:

CUADRO: Ambito de proyecto
Ubicacién Este Neorte

Plaza Principal de la
localidad de San
Pedro de Cusi

Fuente: Expediente Técnico

401421.00 | B8610935.00

Vias de Acceso:

Desde la Capital lima - C.P. San pedro de cusi: Para llegar a la zona del proyecto desde la
Capital (Lima - Mall del Sur), se toma el panamericana sur hasta llegar al desvid a San Vicente
de Canete, para continuar la via hasta el distrito de Imperial Cafete y tomar la ruta hacia
Lunahuana (Carretera Cafete - Yauyos), llegando hasta el lugar denominado Cerro Loro
(desvid al C.P. San Pedro de Cusi), se desvia y llega al lugar del proyecto (Centro Poblado San
Pedro de Cusi), el tiempo de viaje es aproximadamente desde la capital 5:50 horas.

Tabla 1. Distancia y tiempo de desplazamiento al Centro Poblado San Pedro de Cusi.

DE A DISTANCIA TIEMPO TIPO DE VIiA
Lima Imperial Canete 133 km 1h 52 min Asfaltada
Imperial Canete Cerro Loro 129 km 3h29 min Asfaltada
Cerro Loro San Pedro de Cusi 10 km 10 min Sin pavimentar

|

GOBIERND REGIDNAL DE LIMA

Fuente: expediente técnico
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OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE
SUBGERENCIA DE GBRAS Y LIQUIDACIONES EXCRETAS Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA /(

. POTABLE RURAL EN EL CENTRO POBLADO SAN
mmos nE REFERENCIA PEDRO DE CUSI DISTRITO DE COLONIA DE LA
PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”

con Codigo Unificado N° 2603376
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Topografia

El relieve que presenta el CC.PP San Pedro de cusi corresponde a las caracteristicas del area
andina del margen occidental de la cordillera de los andes, de una fisiografia escarpaday en
parte abrupta cortada frecuentemente por quebradas profundas y estrechas gargantas. La
topografia en particular del centro poblado de San Pedro de Cusi es de tipo ONDULADO con
pendientes transversales promedio de 11% a 40%, por lo cual para llegar a la localidad se
necesita efectuar varios desarrollos en la via dentro de la localidad donde esta asentada con
pendiente 11 a 15% de seccion trasversal, dentro del casco urbano existen calles con un
terreno plano, pero la mayoria se encuentra con terreno ondulado, y en el tramo de donde se
plantea instalar la red emisora si se encuentra al 100% en terreno ondulado.

Para mayores detalles podemos revisar el anexo de estudio topogréfico del expediente técnico
"CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL
CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CUSI DISTRITO DE COLONIA DE LA PROVINCIA DE
YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA".

Figura: Topografia del Centro Poblado San Pedro de Cusi

Fuente: Expediente Tchico
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JY
OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO y?‘
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE

SUBGERENCIA D Y 0 EXCRETAS Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA m
EBUFNENCIA B GWIAG T Ll cet POTABLE RURAL EN EL CENTRO POBLADO SAN4

4
“mos nE mﬁmnm PEDRO DE CUSI DISTRITO DE COLONIA DE LA
PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"

con Codigo Unificado N° 2603376

GRAFICO: UBICACION DEL PROYECTO

nasaam

mnonna

onn

UBICACION DESARTAMENISL - LING

ILUSTRACION N°€ | : Localizacién del departamento de Lima en el mapa del Pert

—

vAuYOS

ILUSTRACION N° 2: Localizacién de la provincia Yauyos en el departamento deLimay
ubicacién del Centro Poblado San Pedro de Cusi Distrito de Colonia en la provincia de Youyos.

0 SO lﬁ.‘ = pis 7o
FOTO N° 1: Vista fotografica satelital de la localidad de San Pedro de Cusi

Fuente: Expediente Técnico
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GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE
SUBGERENCIA DE OBRAS Y LIQUIDACIONES EXCRETAS Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA

TERMINOS DE REFERENCIA  ceoro o= cusi osterro oe coiowa oe Ls

OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

POTABLE RURAL EN EL CENTRO POBLADO SAN

con Codigo Unificado N° 2603376

OBJETIVOS

Mejorar las condiciones de vida de la poblacién, asegurando acceso a servicios bésicos
esenciales para su salud, bienestar y desarrollo. Entre los objetivos especificos se incluyen
proveer agua de calidad adecuada para el consumo humano, cumpliendo estandares de
salubridad, y asi reducir riesgos de enfermedades de transmision hidrica, implementar
sistemas adecuados de eliminacion y tratamiento de aguas residuales para prevenir la
contaminacion ambiental y de fuentes de agua, y acompanar el proyecto con programas de
educacién o capacitacion sanitaria que impulsen mejores practicas de uso de agua y
mantenimiento de las estructuras en el Centro Poblado San Pedro de Cusi.

Objetivos técnicos:

Construir obras de arte: 01 captacion de ladera, 01 reservorio circular de volumen 10
m® y 01 cdmara rompe presion, para abastecimiento de agua potable y una planta de
tratamiento de aguas residuales compuesta por 01 cdmara de rejas - desarenador, 01
tanque IMHOFF, 01 lecho de secado, 01 pozo de percolacidn y 01 caja de distribucion
de caudal.

Instalar la linea de conduccién de tuberia HDPE DSR SDR 13.6 PN(10) didmetro 50
mm.

Instalar la red de distribucidn de tuberia PVC UF PN(10) S =63 mm.

Instalar las conexiones domiciliarias de tuberia PVC UF 63 mm.

Instalar el sistema de alcantarillado compuesto por tuberias PVC UF 63 mm.

ANTECEDENTES

En el Centro Poblado de San Pedro de Cusi, cuentan con el servicio de agua potable desde el
ano 1995 (aproximadamente segin los moradores) ejecutada por los comuneros de la
poblacién y programa FONCODES, lo cual se construyé la captacién, red de conduccion,
reservorio, red de aducciony red de distribucion.

Desde su construccion no tuvo ninguna intervencion por parte del estado ni entidad privada
hasta el ano 2022, donde el sistema de agua potable fue priorizado para su renovacion y/o
mejoramiento por el programa AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS
(ARCC), con el proyecto denominado: ““RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA DE
MANANTIAL, LINEA DE CONDUCCION Y RESERVORIOS; REPARACION DE POZO
PERCOLADOR; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE
CUSI, DISTRITO DE COLONIA, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA”, con CUI N°
2424476; con dicha intervencion se renové los componentes:

Como se menciona se ejecuto la obra del sistema de agua potable en el ano 2022 donde se ha
intervenido todos los componentes a excepcion de las redes de distribucion, es asi que en el
presente proyecto se plantea dicha intervencion de renovacion.

oOooooooog

Construccion cerco perimétrico en captacion.
Reconstruccion de linea de conduccién (DN 2") HDPE.
Reconstruccion de cdmara rompe presion.

Construccion de 03 UND de pase aéreo.

Rehabilitacion de reservorio apoyado.

Construccion de cerco perimétrico en reservorio.
Construccion de sistema de 01 und de cloracion por goteo.

TDR — CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA
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”
mnmos nE mﬁmcm PEDRO DE CUSI DISTRITO DE COLONIA DE LA
PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"

OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE
“SUBGERENCIA DE OBRAS Y LIQUIDACIONES EXCRETAS Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
SRGERIEIA By, ORRAS T LIRDBCONES POTABLE RURAL EN EL CENTRO POBLADO SAN

con Codigo Unificado N° 2603376

GOBIERND REGIONAL DE LIMA

rusticas y otras a campo abierto. Como consecuencia de dicha contaminacion sus
pobladores padecen de una serie de enfermedades gastrointestinales, parasitarias e
infecciones estomacales.

Finalidad

El presente proyecto se enmarca en la estrategia sectorial para el &mbito rural, ya que la
prestacion de servicios de saneamiento tiene por finalidad proteger la salud publicay el medio
ambiente. EL marco regulatorio del sector de saneamiento establece una serie de normas,
procedimientos y requisitos para garantizar la prestacién eficiente y calidad de dichos
servicios.

En tal sentido, se estard aumentando el nivel de salubridad de la poblacidn.

El presente Expediente Técnico "CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS
FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE RURAL EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CUSI DISTRITO DE
COLONIA DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA". Establece la
solucién técnica definitiva para solucionar adecuadamente el problema.

Alcance

Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto es la alta incidencia de
enfermedades infecciosas, parasitarias y del sistema digestivo en la localidad Cusi que afecta
a la poblacion debida a la falta de un sistema adecuado de abastecimiento de agua potable y
carece de un sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR).

Las inadecuadas practicas de higiene de la poblacién relacionadas con el uso del agua
generan malestar humano en la poblacion motivo por el cual los ha llevado a una mala gestién
de los servicios de saneamiento, por ello decidieron gestionar ante las autoridades locales
una solucion definitiva.

La poca calidad de los principales servicios basicos (agua potable) ha disminuido el nivel de
vida poblacional de la localidad de Cusi, durante varias décadas vienen soportando las
condiciones precarias de salubridad en la zona.

La inexistente planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de San Pedro de Cusi
para el tratamiento de las aguas residuales ha generado que los pobladores se vean
afectados.

DESCRIPCION DEL SISTEMA EXISTENTE:

Actualmente la localidad de San Pedro de Cusi cuenta con un sistema de agua potable en
estado parcialmente no adecuado, formando un sistema ineficiente, ademés no cuenta con
un sistema de alcantarillado sanitario ni Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, siendo
los siguientes Sistemas:

e Cuenta con un Sistema de abastecimiento de agua potable proveniente de la
captacién denominada TORMANPUQUIO ubicada aproximadamente a 1.5 km de la
poblacion.

¢ No cuenta con Sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas
residuales.

A continuacién, se muestra un cuadro con los componentes y sistemas que cuenta el centro‘:
poblado:
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GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

RED DE
AGUA ALCANTARILLADO Al
mem | Locauoap | oo | estapo | oo | estADo | oo | ESTADO
SI/NO SI/NO SI/NO
BUENO | MALO BUENO | MALO BUENO | MALO
SAN PEDRO
100 | DEcUs! st x | wo NO

e Situacion actual del sistema de alcantarillado:

SAN PEDRO DE CUSI
En el centro Poblado de San Pedro de Cusi No se cuenta con Sistema de
Alcantarillado. La infraestructura de recoleccion de excretas se realiza a través de
letrinas construidas por los mismos pobladores y en estado precario. Las letrinas
estan hechas de calamina con poco criterio técnico por lo cual se han convertido en
focos contaminantes.

PRESUPUESTO DE PROYECTO

El presupuesto para la ejecucién de la obra, con precios referidos al mes de enero del 2025,
asciende a S/. 2'661,891.18 (Dos millones seiscientos sesenta y un mil ochocientos
noventa y uno con 18/100 Soles). Incluye el costo directo, gastos generales, impuestos de
ley, de acuerdo al siguiente detalle:

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSION
COSTO DIRECTO DE OBRA 1,881,905.38
GASTOS GENERALES ASOCIADOS A OBRA (11.87%) 223,382.17
UTILIDAD (8%) 150,552.43
SUB TOTAL DE COSTO DE OBRA 2,255,839.98
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) 406,051.20
COSTO TOTAL DE OBRA 2,661,891.18

El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebasy,
de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucién de la obra a ser
contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

AREA USUARIA: Subgerencia de Obras y Liquidaciones - Gerencia Regional de
Infraestructura.

CONTRATO A EMPLEAR: CONTRATOS

METAS FiSICAS

El presente proyecto contempla alcanzar las siguientes metas fisicas:

Se considera la renovacion de la red de distribucién y conexiones domiciliarias del sistema de

agua potable, asi mismo la instalacidn de redes de desagle con la planta de tratamiento de
aguas residuales, con los siguientes componentes:
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AGUA POTABLE:
METAS/COMPONENTE DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
EMm COMFONENTE UNIDAD | METRADO
1.00 RED DISTRIBLCION CON TUBERIA PVC C-10 D=2 mefro 504.38
200 RED DISTRIBUCION CON TUBERIA PVC C-10D=11/2' metro 452,06
3.00 RED DISTRIBUCION COM TUBERIA PVC C-10D=1" meiro 356.34
400 INSTALACION DE VALVULAS DE CONTROL 2 und 5.00
500 INSTALACION DE VALYULAS DE CONTROL 1 1/2 unc 2.00
600 VALYULA DEPURGA 1 1/2' und 5.00
SISTEMA DE ALCANTARILLADO:
METAS/COMPONENTE DEL PROYECTO DEL SISTEMA ALCANTARILLADO
ITEM COMPONENTE UNIDAD | METRADO
1.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO 0.90m-2.80m und 84.00
2.0 TUBERIA PVC 200mm metio 2341.91

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES:

METAS/COMPONENTE DEL PROYECTO - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
ITEM COMPONENTE UNIDAD | METRADO
1.00 CAMARA DE REJAS und 1.00
2.00 DESARENADOR und 1.00
3.00 CANAL PARSAHLL und 1.00
4.00 TANQUE IMHOFF und 1.00
5.00 LECHO DE SECADO und 1.00
6.00 FILTRO BIOLOGICO und 1.00
7.00 REPARTIDOR DE CAUDAL und 1.00
8.00 POZO DE PERCOLACION und 4.00
$.00 CERCO PERIMETRICO und 1.00

V. ANEXOS TECNICOS

Para el presente procedimientos de seleccién se adjunta los siguientes documentos:
1. Expediente Técnico
2. Fichade Homologacion

VL. DISPONIBILIDAD DE TERRENO

Elterreno donde se ejecutara el proyecto de inversion cuenta con:

1. Acta de autorizacion y donacion de terreno para instalacion del sistema de agua potable,
alcantarillado y PTAR.

2. Documentos de libre disponibilidad de terreno para proyecto de inversion del centro
poblado San Pedro de Cusi

3. Resolucién de Alcaldia n° 067-2024-MDC/ A de fecha 14 de mayo del 2024, de la
Municipatidad Distrital de Colonia.

Vil. SUBCONTRATACION

<

El contratista puede subcontratar hasta un méximo del 40% del monto del contrato vigente de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 108 del Reglamento.

No se considera subcontratacion la adquisicion de bienes o materiales, aun cuando dich S
adquisicion incluya actividades complementarias como el transporte y la colocacion. E

§
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contratista mantiene la responsabilidad por la €ejecucion total del contrato frente a la entidad
contratante.

Para la subcontratacion se debe tener en cuenta lo siguiente:

1. El contratista presenta a la entidad contratante la solicitud de subcontratacién que
contiene como minimo lo siguiente:

a)Elalcance de la subcontratacion.
b) RNP vigente del subcontratista.

2. La entidad contratante aprueba o deniega la subcontratacién de manera previa, en un
plazo de cinco dias hébiles contabilizados desde el dia siguiente de formulado el pedido,

sustentando su decisién. De no pronunciarse en dicho plazo, se entiende denegada la
solicitud.

Viil. SEGUROS

EL CONTRATISTA, antes del inicio de la ejecucion de LA OBRA debers obtener todos los

capacidad hasta que el objeto de este Contrato de Ejecucién de Obra ha
LA ENTIDAD satisfactoriamente.

Pélizas de Seguro necesarios para resguardar la integridad de los bienes, los recursos que se
utilizany los terceros eventualmente afectados.

EL CONTRATISTA presentara una Péliza de Seguro CAR con
coberturas en la presentacién de la Segunda Valorizacion de obra:
Coberturas:

- Cobertura “A": 100% valor de la obra: Cubre perdidas fisicas y los dafios materiales que
sufran la obra y/o los bienes asegurados por cualquier causa accidental, subita e
imprevisto - Bésica.

- Cobertura “B": 100% valor de la obra: Cubre por dafios causados directamente por
terremoto, temblor, erupcion volcanica.

- Cobertura “C": 100% valor de la obra: Cubre por dafios causados por vientos, huracan,
ciclén, inundacién, desbordamiento, tempestad y alza de nivel de aguas, hundimiento o

deslizamiento del terreno, enfangamiento, desprendimiento de tierra 0 de rocas y
derrumbes.

teniendo las siguientes

- Cobertura “D"; 100% valor de la obra: En este caso la poliza se extenders a cubrir los
danos, después de terminada la obra, que se produzcan en la etapa de mantenimiento.

- Cobertura “g" y “F”: 30% valor de la obra: COBERTURA E: Esta cobertura corresponde a
Responsabilidad Civil Extracontractual, y cubrird las pérdidas materiales por dafos a

terceros, producto de la construccion de la obra; y COBERTURA F: lgual que la cobertura
E.

- Remocion de escombros: 20% valor de la obra
Vibraciones: 30% valor de laobra - Propiedad adyacente: 30% valor de la obra

avigencia de la Péliza de Seguro indicada, sers desde el inicio de la Ejecucion de LA OBRA

L
hasta la recepcion final de la misma. No se pagaran valorizaciones si la Poliza de Seguro no s
encuentra vigente.

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
—_— T UeA

TDR — CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA

g

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

o
!



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
LP- ABR-12-2025-GRL/CS-1- BASES INTEGRADAS

”
“Rmos nE REPERENCIA PEDRO DE CUSI DISTRITO DE COLONIA DE LA
PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”

OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE |~
EXCRETAS Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA {
SARSBRENC UE BORES | L ASTURLRE POTABLE RURAL EN EL CENTRO POBLADO SAN /(%l

con Codigo Unificado N° 2603376

GOBIERND REGIONAL DE LIMA

Sin perjuicio de sus responsabilidades derivadas del procedimiento de seleccion, el
Contratista deberd tomar por su cuenta los seguros con las coberturas que se describen a
continuacién, manteniendo su responsabilidad por el total de los dafos.

e Seguro por Accidentes: Pdliza permanente que cubra contra accidentes provenientes del
trabajo durante la ejecucién de la obra a todo su personal, ingenieros y técnicos conforme
lo establece la normatividad vigente.

Asimismo, se consideraran como terceras personas al personal de la Supervision y la
Entidad, que se encuentren cumpliendo funciones dentro de la zona de ejecucion de la
obra. Deben mantenerse vigente desde el inicio de los trabajos hasta la culminacion de
los mismos, incluyendo el lapso comprendido hasta la recepcion final de la obra.

e Seguro de responsabilidad civil frente a terceros: para asumir los dafos y/o cubrir
sentencias firmes derivadas de demandas por actos derivados de las actividades o
trabajos realizados por el contratista, con las coberturas siguientes:

Responsabilidad civil extra contractual.
Responsabilidad civil patronal
Responsabilidad civil profesional

Esta pdliza debe de presentarse antes de iniciar los trabajos y mantenerse vigente hasta la
recepcion final de la obra.

e Seguro contra todo riesgo (SCTR), dafos y perjuicios a terceros para cubrir la
responsabilidad civil por muerte accidental o lesiones a personas que no sean
trabajadores de la obra, incluyendo, incendio, robos, derrumbes, terremotos, sabotaje y
dafos causados por la naturaleza, para proteger las instalaciones y trabajos ejecutados y
en proceso de ejecucion, instalaciones provisionales, equipos, bienes, etc. Que se
encuentren en el drea de ejecucion de los trabajos, hasta su recepcion, por un valor de
recepcion a nuevo, debera tomarse desde la fecha prevista de ingreso de los equipos y
materiales de consideracion al almacén hasta la recepcidn de la obra.

Esta péliza debe de presentarse en la Primera Valorizacién de Obra, debiendo cubrir a
todo el personal que labora en la Obra, desde el inicio de la obra.

EL CONTRATISTA sera responsable de los montos correspondientes a los deducibles, como
consecuencia de la tramitacién de un siniestro a la Compafifa de Seguros.

EL CONTRATISTA serd responsable de todas las indemnizaciones por reclamos de terceros y/o
del personal de LA OBRA y/o los familiares del personal de LA OBRA que sufran dafos a
consecuencia de algun siniestro; asi como por el incumplimiento en materia de Seguros
exigidos por la Ley.

EL CONTRATISTA presentard también el sustento de los pagos al SENCICO y CONAFOVICER
adjunto a la solicitud de pago de sus valorizaciones, segln corresponda.

Queda expresamente estipulado que EL CONTRATISTA tendrd total y exclusiva
responsabilidad por el pago de todas las obligaciones sociales relacionadas con su personal 7%
tales como el pago de remuneraciones, CTS, indemnizaciones, prestamos, leyes sociales vy, 0°
demads derechos y beneficios que le correspondan y en general cualquier contribucion, aporté§
o tributo creado o por crearse que sea aplicable para estos casos, obligandose a mantener a “3@
LA ENTIDAD libre de cualquier reclamo por estos conceptos, en tanto dicho personal no tiene *
i tendrd ninguna vinculacién de orden laboral ni contractual con LA ENTIDAD.
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Queda estipulado que cualquier reclamo, de cualquier naturaleza, dirigido equivocadamente
contra LA ENTIDAD sera asumida directay plenamente por EL CONTRATISTA.

Las coberturas de la Péliza de Seguros CAR deben cubrir los riesgos definidos y establecidos
en la cobertura que se encuentran reguladas por la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras de Fondos de Pensiones, ente publico supervisor en este tema.

IX. AVANCES
El contratista debe entregar las valorizaciones de obra de forma mensual.
X. EMPLEO DE METODOLOGIAS COLABORATIVAS

Para la presente convocatoria no se empleard Metodologia BIM y/o Metodologias
Colaborativas.

Xl.  GESTION DE CALIDAD

Seréa responsabilidad del Contratista de Obra establecer y ejecutar un sistema de control
6ptimo, que garantice la maxima calidad del proceso constructivo en general.

La Supervision controlard y verificara los resultados obtenidos y tendré la facultad, en el caso
de dudas de solicitar al Contratista la ejecuciéon de ensayos especiales en un laboratorio
independiente. El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, /-
gastos varios, dafos o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de ”
materiales que el Supervisor o Inspector considere con defectos de fabricacién o como ¢
resultado de un defectuoso manipuleo o instalacion. La responsabilidad por la calidad de la
obra es Unica y exclusivamente del Contratista y la Supervision. Sin embargo, cualquier
revision, inspeccion o comprobacién que efectde la Supervision no exime al Contratista de su
obligacién sobre la calidad de la misma.

XIl. PLAN DE CONTINGENCIA
No corresponde.

Xiil. ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE PRESTACIONES ADICIONALES

La Elaboracidn del Expediente Técnico de Adicional de Obra de ser necesario, seré elaborado
por el contratista.

La supervisidn se pronuncia sobre el expediente técnico de la prestacién adicional de obra en
un plazo méximo de diez dias contabilizados desde el dia siguiente de su presentacién y La
entidad contratante notifica la resolucién que se pronuncia sobre la solicitud de la prestacion
adicional en un plazo maximo de doce dias habiles contabilizados desde el dia siguiente de
recibida la opinién del supervisor.

XIV.  OTRAS DISPOSICIONES
1. PLAN DE TRABAJO

El documento es elaborado por el contratista de obra, donde organiza y guia las
actividades del componente a ser desarrolladas.

EX
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Su contenido minimo incluye: i) anélisis detallado del alcance, ii) composicién de su
plantel técnico con roles y responsabilidades, iii) identificacion de supuestos y riesgos
asociados, iv) programa de ejecuciéon y calendarios de participacion del equipo
adecuados a la fecha de inicio del plazo de ejecucion contractual.

Es presentado por el contratista al Supervisor de obra para su revisién a los 5 (cincos) dias
siguientes de firmado el Acta de Inicio de Obra.

En el articulo 168 del del Reglamento de la Ley General de contrataciones publicas, indica
que, para la suscripcion del contrato en obras, adicionalmente a lo previsto en el articulo
88, el proveedor debe presentar:

a) Plan_de trabajo, en caso no haya sido evaluado durante el procedimiento de
seleccion. Incluye una memoria descriptiva sefialando las consideraciones que se han
tomado en cuenta para su elaboracion.

b) Para el caso de obras, se remite la CCLC de ejecutor de obra expedida por el RNP,
salvo en los contratos derivados de procedimientos de seleccién no competitivos por
la causal de carécter de secreto, secreto militar o por razones de orden interno.

INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El plazo de ejecucion de obra inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las
siguientes condiciones establecidas:

Del articulo 176° del Reglamento de la Ley General de contrataciones publicas aprobado
con Decreto Supremo N° 009-2025-EFy sus modificatorias.

a) Entrega de la actualizacion del expediente técnico o de la documentacion técnica
necesaria para que realice el disefio correspondiente, seglin corresponda, en caso
estos se hubiesen modificado con ocasion del procedimiento de seleccion.

b) Comunicacion al contratista en la que se identifique aquél que esta a cargo de la
supervision de la obra o de la supervision del componente del disefio, segun
corresponda.

c) Entrega del adelanto directo, en caso este haya sido solicitado por el contratista, en
las condiciones y oportunidad establecida en el articulo 179. Esta condicién no aplica
cuando el adelanto directo se garantiza mediante fideicomiso.

d) La suscripcion del contrato tripartito para la conformacion de la JPRD, de
corresponder.

e) Enelcasodeobrasbajo el sistema de entrega de solo construccidn, la entrega total o
parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, segun corresponda.

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deben ser cumplidas dentro
de los veinte (20) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En
caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el
cumplimiento de las demads condiciones.

Si la entidad contratante, en un plazo maximo de diez dias de requerido por el contratista,
no cumple con las condiciones de inicio del plazo de ejecucidn, el contratista puede
solicitar el resarcimiento de danos y perjuicios debidamente acreditados hasta por el
0.05% del monto det contrato por dia con un tope de 3%. Asimismo, puede optar por
solicitar la resolucion del contrato conforme al procedimiento establecido en el articu

lo22C1o;
122. Este procedimiento no es aplicable cuando la entidad contratante haya informado { ;

contratista dentro del plazo para el inicio de la ejecucion de la obra la necesidad qg
acordar diferir su inicio conforme al numeral 176.7. s
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176.7. Por acuerdo entre las partes, se puede diferir la fecha de inicio de plazo de
ejecucion del componente correspondiente a la ejecucién de la obra en los siguientes
supuestos:

a) Cuando la estacionalidad climética impida el inicio de la ejecucién de la obra, hasta la
culminacién de dicho evento.

b) En caso de las obras bajo el sistema de entrega de solo construccion, como producto
de la revision del expediente técnico por parte del contratista se detecte errores u
omisiones en el expediente técnico que necesariamente deban de corregirse previo al
inicio de la ejecucion de la obra.

c) En caso la entidad contratante, por razones que no le sean imputables, se encuentre
imposibilitada de cumplir con las condiciones previstas en los literales b) o d) del
numeral 176.1, hasta su cumplimiento.

En caso se difiera el inicio del plazo de ejecucién conforme al numeral anterior, siempre
que no se haya entregado el adelanto directo, se suspende la solicitud y entrega de este,
reanudandose quince dias antes de la nueva fecha de inicio del plazo de ejecucion
proyectada. Este acuerdo puede formalizarse mediante la suscripcion de un acta por
ambas partes que se publica en la Pladicop con el informe técnico que la sustenta. Para
reiniciar los trémites para el inicio de ejecucién, se suscribe un acta de reinicio en el que
conste la nueva fecha de inicio del plazo de la ejecucién de la obra, la cual se publica en la
Pladicop.

Asimismo, el contratista y la entidad deberén tomar como base las consideraciones de la
Ley General de contrataciones publicas y su Reglamento, incluidas sus modificatorias y
demas normas internas de la Entidad, seglin sea el caso, para ello el contratista deberd
tener conocimiento de toda la normativa técnica vigente y se comprometerd a cumplir y
hacer cumplir estrictamente: todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier
forma, estén relacionadas a la ejecucion de los trabajos; todas las normas técnicas y
prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y trabajos; todas las
normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

3. DE LAS ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCION, AUTORIZACION, PERMISOS, DE LA
EJECUCION DE LA OBRA.

A. REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

Conforme a lo senalado en el articulo 171° del Reglamento de la Ley General de
contrataciones publicas, el contratista debera realizar la revision del Expediente Técnico
de obra conforme a los plazos estipulados.

B. VERIFICACION Y REPLANTEO DE TRABAJOS.

El Contratista debera realizar la verificacién y replanteo de ser el caso de los trabajos que
considera el expediente técnico, documentando los puntos que resulten de importancia
para la correcta ejecucion de la obra, previa autorizacion de la supervision y/o de la
Entidad.

Cabe precisar que el contratista serd el responsable de tramitar o gestionar las licencias,
autorizaciones y otros permisos que corresponda ante otras instituciones pulblicas o
privadas, antes de iniciar o durante la ejecuciéon de la obra, debiendo prevenir co

anticipacion ante cualquier eventualidad no prevista en el expediente técnico.

o
<
@
”j
C. LIMITES DEL PROYECTO 2

Los limites del proyecto estan definidos por la linea imaginaria que incluye lo
requerimientos del proyecto en el Expediente Técnico.

o
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1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin exclusién de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los
dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, para la
ejecucion de la obra se obliga a:

- Ejecutar la obra de manera integral de acuerdo a los Planos, Especificaciones
Técnicas y en general a toda la documentacion que conforma et Expediente
Técnico, las Bases, su Oferta Técnica- Econdmica y de conformidad con las
Normas de Construccion, Normas Técnicas Peruanas, Normas Ambientales,
Normas y Reglamentos para la Prevencion de Riesgo (Seguridad), Medio Ambiente
y otras Normas aplicables, asi como la Ley General de contrataciones publicas y
su Reglamento incluye sus modificaciones. Esta obligacion implica la
permanencia diaria e ininterrumpida del Residente en la Obra durante la
ejecucion de la misma.

- Ejecutar correctamente la obra, lo cual comprende la movilizacion y utilizacién de
equipos y/o maquinarias presentadas a la ENTIDAD, asi como la adquisicién de
materiales e insumos adecuados para la obra, de acuerdo al Expediente Técnico,
los Calendarios de Avance de Obra, los presupuestos adicionales y/o deductivos
a que hubiere lugar, respetando los materiales y equipos aprobados por la
Supervisién y/o la Entidad. En caso de detectar en la ejecuciéon de la obra algin
error o hecho sobreviniente que requiera una modificacién o aclaracién de las
especificaciones técnicas, planos y demas documentos técnicos de la obra,
debera formular oportunamente las consultas y propuestas técnicas que
correspondan de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley General de
contrataciones publicas y su Reglamento.

- Esresponsable por la calidad de los materiales que se emplearan en la obra, asi
como su correcto traslado, almacenamiento y utilizacion durante la ejecucion de
la obra, el incumplimiento de esta obligacion sera observado previa inspeccion
del supervisor.

- Ejecutar la obra de acuerdo al Programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras
(Gantt) aprobado por la Entidad, con el detalle suficiente de cada una de las
actividades desde el inicio hasta su conclusién. En ese sentido, debera adoptar
las medidas necesarias o correctivas si fuera el caso, ante el atraso en el avance
de obra, pudiendo ser causal de aplicacién de la penalidad correspondiente o
resolucion de contrato, de acuerdo a lo establecido en la LGCP y RLGCP.

- Efectuar detallada y oportunamente la medicion y valorizacién de las cantidades
de obra ejecutada, mediante la utilizacién de programas informéticos, con el fin
de contar con los metrados realmente ejecutados, correspondientes a cada una
de las partidas conformantes del presupuesto de obra. Tanto el Supervisor como
la Entidad podrén verificar en cualquier etapa las mediciones y valorizaciones
reportadas, efectuando los descuentos correspondientes en caso de detectarse
menores cantidades que las reportadas por el Contratista.

- Cumpliry hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevencion
de Riesgos Laborales y Salud Ocupacional a todo el personal directo e indirecto

se pueden producir a terceros durante la ejecucion de la obra.
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Contar con los servicios profesionales, contribuyendo eficazmente a la mejor
ejecucion de la obra.

Durante las etapas de la Obra tales como: Ejecucién y Recepcién de Obra tomara
en cuenta para dichas etapas: la conservacion y medidas ambientales exigidas y
descritas en el Estudio de Impacto Ambiental del expediente técnico,
disposiciones y normas emitidas por DIGESA, y otras aplicables.

D. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

a)

b)

c)

CUADERNO DE INCIDENCIAS

El cuaderno de incidencias se apertura en la fecha de entrega del terreno y cierra
con la anotacion de la recepcion de la obra o de la constatacion fisica de la obra.
Los encargados del registro son el residente de obray el supervisor.

Para gestionar la entrega de usuario al Residente de Obra, el Contratista debera
remitir a la Entidad en el plazo maximo de 05 dias siguientes a la suscripcion del
contrato, los datos del profesional a cargo de la residencia a obra, con la siguiente
documentacion:

- Nombre completo del residente de obra

- Copiadel DNI

- Correo electronico

- Numero telefénico del Residente de Obra

- Copiade contrato de trabajo suscrito entre el residente y el contratista

- Copia del certificado de habilidad que faculte al profesional a ejercer el cargo
de residente de obra en el proyecto de esta convocatoria.

ENTREGA DEL TERRENO

La Entidad comunicard dentro de los veinte (20) dias siguientes a la firma del
Contrato, el dia que tendré lugar la Entrega del Terreno de la Obra.

El Supervisor designado por la Entidad y/o representantes de la Entidad
efectuarédn la Entrega del Terreno, quedando a partir de esa fecha y hasta la
recepcion definitiva de la Obra bajo responsabilidad del CONTRATISTA la
integridad y custodia del terreno.

En la fecha de entrega del terreno, el Contratista a través de su Residente de Obra
apertura el Cuaderno de Incidencias, el Inspector o Supervisor y el Residente de
Obra, son los Unicos autorizados para suscribir anotaciones en el Cuaderno de
Incidencias.

EJECUCION DE LA OBRA

Las presentes disposiciones enmarcan los puntos genéricos para la construccion
de las obras que comprende el proyecto:

- Permisos, certificacion
- Localizacion

- Condiciones locales

- Limites de trabajo

- Proteccion del lugar
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- Mano de obra especializada

- Inspecciény control de obras
- Materiales y equipos

- Cambios en el trabajo

- Recepciénde Obra

- Disposiciones finales.

El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico
aprobado por la Entidad. Los materiales, equipos, herramientas y mano de obra,
serdn tomando en consideracion lo definido en dicho expediente. Asimismo, el
contratista deberd mantener en obra, una copia completa del expediente técnico
en un lugar asequible y seguro de la obra.

Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de
ejecucion de obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos
y técnicas de ultima generacién acordes con las tecnologias vigentes, estando
sujetos a la aprobacién y plena satisfaccion de la Entidad. El contratista tiene la
obligacion de revisar el expediente técnico en su totalidad para advertir de alguna
irregularidad o inconsistencia, para ello deberd elaborar el informe de
compatibilidad.

Todo procedimiento constructivo empleado serd de primera calidad y estara
sujeto a la aprobacion de la Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar
aquel que no cumpla con los estandares utilizados en la infraestructura.

4. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a. Del Equipamiento Estratégico

DESCRIPCION CANTIDAD
ESTACION TOTAL 1
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
PISON MANUAL DE 25 KG
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 12 Y3
CAMION VOLQUETE DE 15 m3
VIBRADOR PARA CONCRETO
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

= ek |t |t | | |

b. Del Plantel profesional

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL de la FICHA DE HOMOLOGACION para Perfil
Profesional de Personal Clave para la Ejecucién de Obra de Saneamiento en el ambito
Rural por gravedad o pluvial, para el procedimiento de seleccidn por Adjudicacion,
simplificada, segun la Resolucién Ministerial N° 249-2020- VIVIENDA.

1. Residente de Obra

Formacion académica del plantel profesional clave
Nivel Grado o Titulo Profesion Acreditacién
Documentos para la
acreditacion de formacion
académica: dicho requisito de

Ingeniero Civil o Ingeniero

Titul fesional R
ftulo profesiona Sanliaris

GOBIERND REGIONAL DE LIMA
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calificacion se acreditard para la
suscripcion del contrato (Ver

nota 5)
Experiencia
= Tipode Tiempo de Acreditacion de
Cargo desempenado i tne A
experiencia experiencia Experiencia
Copia simple de: i)
. x contratos su respectiva
Residente o supervisor o 9 : y P o
_ conformidad o ii)
inspector o gerente de g
<3 A constancias o iii)
construccion o jefe de it 5 i
s ¢ certificados o iv) cualquier
supervision o asistente 24 meses

de residente o asistente | Obras de en el cargo

" " g manera fehaciente
de supervision o la | saneamiento | desempenado o
L i demuestre la experiencia
combinacion de estos |u obras | (Computada
: a5 i del personal clave
en: la ejecucion de obra | similares desde la foptidste
o inspeccion de obra o | (Vernota8) fechade la prop
v g Documentos para la
supervision de obra; en colegiatura) S
: acreditacion de la
obras de saneamiento u A + 2
el experiencia: Dicho
obras similares (Ver nota a e o
6) requisito de calificacion se
acreditara para ta

otra documentacion que de

suscripcion del contrato.

Nota 1: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los
siguientes documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento; Ley N° 16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Perti y al colegio
de Ingenieros del Peru para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de
la Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los
Colegios de Arquitectos del Pert y al Colegio de Ingenieros del Pert para supervisar a los
profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica y su Reglamento aprobado

mediante Decreto Supremo

Edificaciones aprobado con

N° 016-20008-VIVIENDA; el Reglamento Nacional de
Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus

actualizaciones; y Resolucion Ministerial N°® 192-2018-VIVIENDA que aprueba la “Norma
Técnica de Diseno: Opciones Tecnoldgicas para Sistemas de Saneamiento en el Ambito

Rural”

2. Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional

Formacién académica del plantel profesional clave

Nivel Grado o Titulo

Profesion Acreditacion

Titulo profesional

Ingeniero de Higiene y
Seguridad Industrial o
Ingeniero  Industrial o
Ingeniero de Seguridad y
Salud en el Trabajo o
ingeniero  Sanitario 0o
Ingeniero Civil.

Documentos para la
acreditacion de formacion
académica: dicho requisito de
calificacién se acreditaré para

la suscripcion del contrato.
(Ver nota 5) @

Experiencia \O \wss
. Tipo de Tiempo de Acreditacion de \.
Cargo desempenado i S fosci
experiencia experiencia Experiencia
Especialista, Ingeniero, | Obras en 12 meses Copia simple de: i)
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Supervisor, Jefe,
Responsable, Coordinador o
la combinacién de estos, en
seguridad y salud
ocupacional o seguridad e
higiene  ocupacional o
seguridad de obra o
seguridad en el trabajo o

seguridad y salud
ocupacional y medio
ambiente (o] salud
ocupacional o

implementacion de planes
de seguridad e higiene

ocupacional; en la calificacion se
ejecucion y/o inspeccién y/o acreditara para la
supervision de obras en suscripcion del
general. contrato.

(Ver nota 6)

general en el cargo contratos y su
desempenado | respectiva conformidad
(Computada o ii) constancias o iii)

desde lafecha | certificados o iv)
dela cualquier otra
colegiatura) documentaciéon que de
manera fehaciente

demuestre la

experiencia del personal
clave propuesto.

Documentos para la
acreditacion de
formacién académica:
Dicho requisito de

Nota 2: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los
siguientes documentos normativos: Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y
su reglamento; Decreto Supremo N° 005-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Plan
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021; Ley N° 28806, Ley General de
Inspeccion del Trabajo y su Reglamento; Resolucion Suprema N° 021-83-TR, Normas
Bésicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificacion; Norma G.050 Seguridad durante
la construccion del Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto
Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones; Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Autorizando a los colegios de
Arquitectos del Peru y al colegio de Ingenieros del Pertl para supervisar a los profesionales
de Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858, Ley que contempla la Ley N°
16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perti y al Colegio de Ingenieros
del Perl para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica y
su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA; y
Resolucién Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que aprueba la “Norma Técnica de Disefio:

Opciones Tecnoldgicas para Sistemas de Saneamiento en el Ambito Rural”.

3. Especialista Ambiental (Ver nota 7)

Titulo profesional

‘, =
Formacién académica del plantel profesional clave W “um 7
Nivel Grado o Titulo Profesién Acreditacién
Ingeniero Ambiental o
Ingeniero Ambiental y de | Documentos para la

Recursos Naturales o | acreditacion de formacion
Ingeniero de Recursos | académica: dicho requisito de
Naturales o Ingeniero | calificacidon se acreditara par}/ REC
Sanitario o Ingeniero Civil | la suscripcion del contrato.

<:—
o Ingeniero Mecanica de | (Vernota 5) (:
Fluidos \? L
v
Experiencia
Gairgo desempensdo Tlp? de' Tlem!:o d.e Acredlta}cnor} de
experiencia | experiencia Experiencia
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OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
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PEDRO DE CUSI DISTRITO DE COLONIA DE LA
PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"
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Especialista o ingeniero o Copia simple de: i) contratos
supervisor o jefe o y su respectiva conformidad
responsable o residente o o ii) constancias o iii)
la combinacion de estos, certificados o iv) cualquier
en: ambiental o mitigacion 12 meses otra documentacion que de
ambiental o ambientalista enelcargo manera fehaciente
o mpnitoreo y mitigacién obias A desempenado | demuestre la experiencia del
ambiental 0 impacto general (Computada personal clave propuesto.
ambiental [o} medio desde lafecha | Documentos para la
ambiente o proteccion de de la acreditacion de la
medio ambiente; en la colegiatura) | formacién académica:
ejecucion y/o inspeccion Dicho requisito de
y/o supervision de obras calificacion se acreditara
en general. para la suscripcion del
(Ver nota 6) contrato.

Nota 3: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los
siguientes documentos normativos: Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de
Gestion Ambiental; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley
N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental; Ley N° 16053,
Autorizando a los colegios de Arquitectos del Perl y al colegio de Ingenieros del Perd para
supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858,
Ley que contempla la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del
Per( y al Colegio de Ingenieros del Perd para supervisar a los profesionales de
arquitectura e ingenieria de la Republica y su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N° 016-2008-VIVIENDA; y Resolucién Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que
aprueba la “Norma Técnica de Diseno: Opciones Tecnoldgicas para Sistemas de
Saneamiento en el Ambito Rural”

4. Especialidad en Calidad (Ver nota 7)

Formacion académica del plantel profesional clave
Nivel Grado o Titulo Profesion Acreditacion
Documentos para la
acreditacion de formacion
> . Ingeniero  Sanitario o | académica: dicho requisito de
Titulo profesional i o s i
Ingeniero Civil calificaciéon se acreditard para
la suscripcién del contrato.
(Ver nota 5) e Slony
£ 24
T 3
Experiencia = i
= = i Acredit .z o HRAS ¥
Cargo desempefiado T|p9 de. Ti em!Jo dg i aclor.\ de o IOES,
experiencia experiencia Experiencia 4 =
Especialista, ingeniero, Copia simple de: i)
supervisor, jefe, gerente de contratos y su respectiva
B : 12 meses . o
construccion, residente, conformidad [¢} ii)
; en el cargo ;
responsable, coordinador & constancias (o} iii)
. desempenado i : :
o la combinacion de estos, | Obras en (Computada certificados o iv) cualquier
en: control de calidad o | general P otra documentaciéon que
: : desde la fecha :
calidad o aseguramiento de manera fehaciente
¥ dela : .
de calidad o programa de f demuestre la experiencig/]
; colegiatura) &
calidad o protocolos de del personal cla_ys
calidad; en la ejecucién y/o propuesto. {a!
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inspeccién y/o supervision Documentos para la
de obras en general. acreditacion de la
(Ver nota 6) formacion académica:

Dicho requisito de
calificacion se acreditara
para la suscripcion del
contrato.

Nota 4: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los
siguientes documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento; Ley N° 16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Perl y al colegio
de Ingenieros del Peru para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de
la Republica; Ley N° 28858, Ley que contempla la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los
Colegios de Arquitectos del Peru y al Colegio de Ingenieros del Perl para supervisar a los
profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica y su Reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA; Norma GE.030 del Reglamento
Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus
actualizaciones; NTP 712.201:2018 CALIDAD EN LA CONSTRUCCION. Lineamientos para
la aplicacion de la NTP-ISO 9001:2015 en el Sector Construccion. 12 Edicion; y Resolucion
Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que aprueba la “Norma Técnica de Diseno: Opciones
Tecnoldgicas para Sistemas de Saneamiento en el Ambito Rural”.

Nota 5: Se verificaré en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacién
Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/.

De no encontrarse inscrito, presentar copia del diplomado respectivo.

La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la
ejecucion de la prestacion.

Nota 6: Documentos para la acreditacién del cargo desempenado: La entidad debe
valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia,
se debe validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional corresponden
con la funcién propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector publico o
privado.

Nota 7: Obligatoriedad de participacion: La unidad ejecutora; excepcionalmente;
evaluara; para el caso de ejecucién de obras menores o iguales a 25% de valor referencial
de una adjudicacion simplificada; la obligatoriedad de participaciéon de este personal
clave. De no ser incorporado., las responsabilidades contractuales recaeran sobre el
residente de obra.

Nota 8:
Definicién de obra de saneamiento: Sistemas de agua potable o Unidades Basicas de
Saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecoldégica o compostera o de hoyo seco.

Definicion de obras similares: Las obras de construccién y/o instalacion y/o
remodelacién y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o
reparacion y/o renovacion y/o reposicién y/o cambio y/o reubicacién y/o optimizacion de
infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o lineas de
conduccion y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas de
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residuales y/o redes secundarias de desagle y/o unidades basicas de saneamiento (UBS)
de arrastre hidraulico o ecolégica o compostera o de hoyo seco.

5. EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MEDIOS AUXILIARES

El Contratista colocara en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean
precisos para la correcta ejecucion de aquella en el plazo establecido, y en todo caso, los
equipos que se propusieron en el perfeccionamiento de contrato, en los mismos términos
y caracteristicas. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberédn estar en perfectas
condiciones de funcionamiento, debiendo de repararse inmediatamente los elementos
averiados, y asumiendo el contratista la obligacién de reemplazarlos cuando asi lo ordene
la Supervision y/o Inspeccion de Obra. En caso de discordar con la solicitud de la
Supervision, tendra el Contratista derecho a reclamar ante la Gerencia regional de
infraestructura, en el plazo de hasta 7 dias calendario, de efectuada la solicitud de la
Supervision. Si el equipo o la dotacion previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la
ejecucion de la obra en los plazos establecidos, la Supervision notificara de la situacion al
Contratista y procederéd con las sanciones que correspondan. El Contratista no tendra
derecho a reclamacion alguna ante la Entidad Contratante.

6. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Las zonas destinadas a acopios requerirdn la aprobacion del Supervisor de Obra,
debiendo ser acondicionados a completa satisfaccion de éste, una vez hayan cumplido su
mision, de forma tal que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizard de forma que se garantice la conservacion de los
materiales en perfectas condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso las
instrucciones de la Supervision.

La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde
al Contratista, de tal modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los
trabajos.

7. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA

Es obligacion del Contratista elaborar el Calendario de avance de obra programado en
merito a la ejecucion de la obra, para el cual se debera de cumplir lo siguiente:

<+ 5 dias calendario desde de la suscripcion del Acta de Inicio de Obra el contratista
estd obligado a la presentacion el calendario de Inicio de Obra a la
Supervision/inspeccion, adjuntando los siguientes documentos:

v Informe de conformidad por el residente de obra
v Acta de entrega de terreno

v Acta de inicio de obra

v Calendario valorizado

v Programacion de PER CPM - DIAGRAMA GANTT
v Calendario de Adquisicion de Materiales

v Calendario de Utilizacién de Equipos.

v Copia de contrato suscrito por la Entidad.

*

< Si en caso hubiese una reprogramacion del calendario de obra, por suspension
del plazo de ejecucién y/o ampliacion de plazo, el CONTRATISTA esté obligado a
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presentar los siguientes documentos, en el plazo de 5 dias calendario desde la
suscripcion del Acta de Reinicio de Obra y/o 7 dias calendario posteriores a la
notificacién de ampliacion de Plazo:

v Informe de conformidad por el residente de obra

v Acta de entrega de terreno

v Acta de inicio de obra

v Informe de conformidad por el residente de obra

v Calendario valorizado reprogramado

v Programacion PERT CPM - DIAGRAMA GANTT reprogramado
v Copia de acta de suspensidn y acta de reinicio

v O Documento de aprobacion de ampliacién de plazo

8. CALENDARIO DE PARTICIPACION DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS

Es obligacién del Contratista elaborar la programacion de intervencién de los
profesionales propuestos en mérito a la ejecucion de la obra, para el cual se deberé de
cumplir lo siguiente:

.
o

El contratista estd obligado a la presentacion del CALENDARIO DE
PARTICIPACION DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS, a la Supervision /
Inspeccion, en la fecha del inicio del plazo de ejecucion, en el plazo de 5 dias
calendario desde la suscripcion del Acta de Inicio, el cual deberd contar con los
siguientes documentos:

v Informe de conformidad por el residente de obra

v Acta de entrega de terreno

v Acta de inicio de obra

v Calendario De Participacion De Los Profesionales Propuestos

v Copia de contrato suscrito por la Entidad.

v Copia del certificado de habilidad de las profesiones propuestas para la
ejecucion de la obra, emitido por el colegio profesional que corresponda.

Si en caso hubiese una reprogramacion del calendario de obra, por suspension
del plazo de ejecucion y/o ampliacion de plazo, el CONTRATISTA estd obligado a
presentar los siguientes documentos, en el plazo de 5 dias calendario desde la
suscripcion del Acta de Reinicio de Obra y/o 07 dias después de notificada el
documento de ampliacién de plazo:

v Informe de conformidad por el residente de obra

v Copia de Acta de suspension y reinicio de obra

v 0 Documento de aprobacién de ampliacion de plazo

v Calendario de reprogramado de participacion de los profesionales

propuestos

v Copia de Contrato suscrito por la Entidad.

v Copia del certificado de habilidad de las profesiones propuestas para lav!
ejecucion de la obra, emitido por el colegio profesional que corresponda. &
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9. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de las obras
objeto del presente contrato y de las fallas que en ella pudieran notarse, sin que le exima
de responsabilidad la circunstancia de que la Supervisién de obra haya examinado y
reconocido la obra durante su construccion o los materiales empleados, ni que las
distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones
parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si
los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o
defectos en la construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios
ocultos en la obra ejecutada, el contratista deberd demolerla y rehacerla hasta dejarla a
completa satisfaccion de la Supervisién de la obra.

Queda totalmente prohibido valorizar partidas ejecutadas de manera defectuosa o
incompleta o que no cumplan las normas y reglamentos técnicos vigentes.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso que se
hubieran realizado en base a sospechas de la Supervisién de obra de existir vicios ocultos
y estos no pudieran ser comprobados.

10. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones, gravamenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista (PAGOS MENSUALES A 7
CONAFOVICER, SENCICO, ESSALUD, ONP, AFP, SNP, POLIZA CAR VIGENTE); debiendo/.*;
presentarlo a partir de la Segunda Valorizacién.

23
O

R
Al finalizar la ejecucion de obra deberén presentar a la Entidad los CERTIFICADOS DE NO: \O5

ADEUDO DE CONAFOVICER Y SENCICO (en la liquidacion de obra), segun el porcentaje
establecido por Ley.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

SUMINISTROS DE SERVICIOS

El suministro de energia eléctrica, el abastecimiento de agua y uso de desagties (de ser el
caso), que sean necesarios para la ejecucion de la obra seran de cuenta y responsabilidad
del contratista.

DANOS A TERCEROS

Constituye obligacion del Contratista el asumir los costos de reparacion de los dafos que
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desaguie, teléfonos (de ser el caso) y demas
terceros.

VIGILANCIA

El Contratista serd el responsable de tomar las medidas necesarias para obtener la
seguridad y proteccion de las personas e instalaciones de la Obra, para lo cual debera
proveer durante los trabajos, el personal, cercos, iluminacion y otros elementos
adecuados que se requiera.

El Contratista deberd proporcionar guardiania general y el personal auxiliar de servicios
para el personal de Obra y las instalaciones de uso comun. El servicio de guardiania se
realizara durante las 24 horas del dia, en tanto que el resto de servicios se atenderédn de
acuerdo a los horarios que se establezcan.

INDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas
0 acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades
ilicitas, dafos, pérdidas, accidentes, lesiones o0 muertes, producidos dentro de la obra y/o
areas aledanas de su influencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos,
negligencia asi mismo, de los reclamos de gremios sindicales. Es obligacién y
responsabilidad del Contratista, inspeccionar los terrenos aledanos en el perimetro de la
construccién, comprendidas en el drea de influencia de la obra y que puedan ver afectada
su estabilidad.

CARTEL DE OBRA

El cartel de obra se ubicara dentro de los siete (07) dias calendario posterior a la entrega
del terreno, la entidad otorgara el modelo de acuerdo a las especificaciones técnicas
contenidos en el expediente técnico (02 Carteles) y serd ubicado de acuerdo a las
indicaciones de la supervision y/o la Entidad, a través del coordinador de obras, el mismo
que el contratista mantendré en 6ptimas condiciones hasta la recepcién de la obra.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES

El postor adjudicado, al momento de la suscripcion del contrato debera presentar una
direccion electronica (correo electronico) autorizando expresamente esta modalidad para

Plazo, Prestaciones Adicionales de Obra, Liquidaciones de Obra entre otros).

DEL EQUIPO

minimo del presente expediente técnico, el equipo variara de acuerdo a la magnitud de la
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obra, pero en todo caso debe ser suficiente y de 6ptimo estado para que la obra no sufra
retrasos en su ejecucion.

18. DE LOS MATERIALES

Los materiales a ser empleados para la construccion de las obras deben ser
proporcionados por el Contratista, por ello serd este el Unico responsable de la seleccién
de los proveedores y fuentes de abastecimiento, teniendo en consideracién que todos los
materiales deben cumplir con las exigencias de calidad establecidas.

Los materiales suministrados por el Contratista para la ejecucion de las obras deberédn ser
de primera calidad y adecuados al objeto que se les destina. Los materiales y elementos
que el Contratista emplee en la ejecucion de las obras sin la aprobacién del Supervisor
podrén ser rechazados por éste, cuando no se encuentre apropiado para la utilizacién en
la ejecucién de la obra.

El Contratista deberd contar con los Reglamentos, Manuales y Normas vigentes, para
garantizar un correcto control de materiales y aplicacion de procedimientos
estandarizados de ensayos a efectuar.

El acopio de los materiales debe hacerse de manera racional, de tal manera que su
presencia no cause malestar en la ejecucion de la misma, o que por excesivo tiempo de
almacenamiento desmejore las propiedades particulares de estos. El Residente pondra
en consideracion del Supervisor y, a su solicitud, muestras por duplicado de los
materiales que crea conveniente, los que previa aprobacién podran usarse en la obra. El
Supervisor esta autorizado a rechazar el empleo o uso de los materiales, cuando no
cumplan con las normas ya mencionadas o con las especificaciones particulares de los
elementos destinados a la obra.

19. LAS PRUEBAS

Es obligacion del Contratista, antes de solicitar la Recepcion de la Obra, realizar todas las
Pruebas, anélisis y ensayos necesarios para la verificacién del 6ptimo funcionamiento de
la obra ejecutada. De no ser asi, el Supervisor estd autorizado a rechazar los trabajos,
siendo responsabilidad del Contratista la reposicién de ellos.

20. SERVICIOS DE LABORATORIO

El Contratista propondrd a una entidad de reconocido prestigio especializada en pruebas
de laboratorio para llevar a cabo todos los servicios de pruebas que sean necesarios para
asegurar el cumplimiento de todo lo descrito en los documentos del Expediente Técnico.
El laboratorio de pruebas deberd tener personal técnico con experiencia, estar
apropiadamente equipado y completamente calificado para efectuar las pruebas de
acuerdo con las normas especificadas. El Contratista obtendré la aceptacion del
Supervisor antes de que se lleven a cabo los servicios, estando a cargo del Contratista el
costo de los mismos.

Cualquier prueba necesaria para satisfacer los procedimientos internos de control de
calidad del Contratista, sera de su responsabilidad.

. PRUEBAS Y MUESTRAS

desarrollo de las pruebas. Estas se llevaran a cabo por personal de laboratorio tal como se
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indiqgue en las Especificaciones. Se llevara un registro que incluya el tipo, tiempo,
localizacién y numero de cada prueba o muestra requerida.

Después de tomar la muestra, el laboratorio llevara a cabo las pruebas requeridas dentro
de un término razonable de tiempo consistente con las normas especificadas y rendird un
informe escrito de cada prueba efectuada.

El Contratista facilitara todos los materiales para muestras y cooperara en las actividades
requeridas para las pruebas, incluyendo la toma de muestras.

INFORME DE PRUEBAS

Segun se especifique en Planos o el Supervisor lo requiera, el laboratorio presentara para
su revision informes escritos sobre los resultados de las pruebas y la informacién
suministrada por el Contratista sobre materiales y equipos propuestos para usarse en la
Obra.

Los informes escritos sobre pruebas de materiales entregados en el sitio e ingresados a la
Obra seran remitidos directamente a la Supervision.

SEGURIDAD LABORAL

Para la ejecucion de los trabajos el Contratista debe cumplir, como minimo, con los
requisitos de seguridad establecidos en la Norma G.050 de Seguridad durante la
Construccion, contenido en el Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante
D.S. N°011-2006-VIVIENDA y sus modificatorias; la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
aprobada mediante Ley N°29783 y modificada mediante Ley N°30222 y con y con su
respectivo Reglamento aprobado con D.S. N°005-2012-TR y modificado el 2014 por el D.S.
N°012-2014-TR.

El Contratista debe dotar a sus operarios del equipo basico de proteccion personal (EPP) y
tendra en cuenta la proteccion adicional por el riesgo de caida. La zona de trabajo debe
contar con los adecuados accesos, circulaciones y sefalizacion. El Contratista esta
obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la
integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la
realizacién del proyecto. En este sentido debera dotar a su personal, de los equipos y
herramientas pertinentes para la realizacion de todos los trabajos, quedando
terminantemente prohibido la realizacion de trabajos en circuitos energizados. El
Contratista debera tener en cuenta la buena practica en el almacenamiento y manipuleo
de materiales, asi como la, seguridad en los trabajos de izaje. Asi mismo, el Contratista
debera contar con un botiquin basico de primeros auxilios.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista estda obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier
actividad, en estricta conformidad a las normas de Medio Ambiente vigentes.

El Contratista deberéd cumplir con la normatividad legal sobre Medio Ambiente d
aplicacion en su actividad.

La Proteccién Ambiental tendra la finalidad de minimizar los impactos ambientales
durante las etapas de construccion y operacion del proyecto, informar acerca de las
medidas de prevencidn, mitigacién y correccion que se presenta en el PMA 'y cumplir con
las normas peruanas e internacionales estipuladas en el EIA (art. 4°, inciso “m” de la ley).
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Los lineamientos de la proteccion del impacto ambiental a cumplir son:

Politica ambiental de la empresa y legislacion ambiental.

Responsabilidad personal sobre proteccion ambiental.

Medidas de prevencion, correccion y mitigacion de impactos ambientales.
Procedimiento de tratamiento y disposicion de desechos.

Control de desbroce en zonas de cultivo y zonas ecolégicamente sensibles.
Revegetacion.

Contaminacion de aguas y suelos de hidrocarburos.

Control de erosién por socavamiento de margenes y sedimentacion.

Proteccion de recursos biolégicos e hidrobiolégicos.

10. Proteccion de los recursos arqueoldgicos, incluyendo las responsabilidades a
quienes se debe reportar por el descubrimiento de piezas arqueoldgicas durante
actividades de construccion.

2 1y 18 Transporte y disposicion de residuos industriales en forma apropiada.

12, Procedimiento de respuesta a emergencias ambientales, el participante debera
presentar para la admision de oferta una carta de compromiso que, de ser adjudicado con
la Buena Pro, implementara un plan de mitigacién ambiental.

o Bl S

o

183. Aplicacién de los procedimientos para manejo de los residuos naturales
requeridos por el proyecto

14. Restauracion de éreas alteradas.

15. Relaciones comunitarias durante la ejecucién del proyecto, continuamente se

proporcionara informacion relacionada al desempeno ambiental. La responsabilidad en
este aspecto serd un compromiso de todos y cada uno de los participantes.

16. Identificar riesgos, Analizar riesgos, Planificar respuesta a los riesgos, asignar
riesgos. Segun la DIRECTIVA N°018-2017-OSCE/CD

PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL

EL CONTRATISTA debera ser responsable del Plan de Monitoreo Ambiental, de acuerdo
con la normativa nacional vigente y segun lo estipulado en los alcances del Expediente
Técnicoy COSTOS Y PRESUPUESTOS.

El plan de monitoreo ambiental establecera un sistema de control que garantice el
cumplimiento de las acciones y medidas preventivas y correctivas, enmarcadas dentro del
manejo y conservacién del medio ambiente en armonfa con el desarrollo integral y
sostenido de las areas, de acuerdo con la EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR del
Expediente Técnico.

PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (PMAR)

El contratista deberd ser responsable del Plan de Monitoreo Arqueolégico de acuerdo al
Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas, aprobado mediante Decreto Supremo N°

Ademaés, el contratista dentro de los 20 dias siguientes de haber firmado el contrato de g,
obra debe presentar a LA ENTIDAD el cargo de presentacién y/o ingreso del PMAR alyo
Ministerio de Cultura para su aprobacion.

REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

= GEodiny
El contratista deberd efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicio%‘g‘) e
&

VR 0

e g 5 i : ; MESPicgy
plblico ubicadas en el drea de influencia del proyecto, para lo cual por medio de

consultas a las empresas correspondientes deberd conseguir la informacion de
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ubicaciones de las redes principales y secundarias de las redes subterrdneas y aéreas, asi
como de las acometidas domiciliarias, estado de conservacion, vida Gtil remanente, etc.

Para ello coordinard con las empresas de servicio y/o Instituciones cuyas redes o
instalaciones se localicen y/o afecten el area del proyecto, de las que se obtendrén los
documentos correspondientes a fin de programar las actividades complementarias que
pudieran presentarse. De requerir el proyecto la reubicacién y/o reemplazo de
instalaciones de agua potable, alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado publico, redes
de telefonia, fibra éptica, etc., se harén las gestiones pertinentes con las empresas de
servicios, manteniendo permanentemente coordinacion con la GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA, La Solucién de interferencias, la reposicion de los servicios publicos
(Agua potable, desague, luz, telefonia, etc.) asi como las consecuencias que de ella
deriven, seran tomadas en cuenta para la formulacion de las propuestas, tanto en lo
referente al proyecto, las obras a ejecutarse y sus pagos respectivos.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contratista estd obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier
actividad, en estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS
18001:1999

El contratista debera cumplir con la normatividad legal sobre Seguridad y Salud
Ocupacional, de aplicacién en su actividad. Al respecto, debera dar estricto cumplimiento
bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad referencial y sus
modificaciones seguidamente detalladas:

- LeyN°26842 Ley General de Salud

- DS N°033-2001-MTC Reglamento Nacional de Trénsito

- IS15-02-1 Ordeny Limpieza

- ISI8-01-1 Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo
- Reglamento Nacional de Edificaciones

El Contratista deberd desarrollar las medidas adecuadas de Seguridad y Salud
Ocupacional a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la
actividad y preservar los bienes propios.

CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA

El Contratista esta obligado no solo a la correcta ubicacion de la obra, sino también a la
conservacion de esta, a su costo, hasta la finalizacién de dicha ejecucion,

Asimismo, queda obligado a sefalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo
dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la sefalizacién se abonaran en
la forma que se establezcan en el proyecto; en su defecto serdn de cuenta del contratista.

El contratista cumplira las ordenes que reciba de la Supervision acerca de la instalacion
de senales complementarias 0 modificacién de las ya instaladas. Serad directamente
responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y ordene
pudiera causar. [

En caso de que fuese necesaria la realizacion de trabajos nocturnos estos deberan se\‘
previamente autorizados por el Supervisor de obra y realizados solamente en las unidades
de obra que élindique. El Contratista debera instalar los equipos de iluminacién, del tipo e
intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los
trabajos nocturnos.
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30.

31.

32.

33.

34.

COMPATIBILIZACION Y COMPLEMENTOS

El objetivo de las especificaciones técnicas es dar las pautas generales que el Contratista
debera seguir en cuanto a calidades, procedimientos y acabados durante la ejecucion de
la obra, como complemento de los planos, metrados y memorias descriptivas.

En caso de discrepancia en dimensiones en el proyecto, deben respetarse las
dimensiones dadas en el proyecto de Arquitectura, teniendo primacia los planos de
detalles sobre los planos generales.

Debera ademas ser indispensable el cumplimiento de los Reglamentos, Cddigos y
Normas nacionales vigentes necesarias para el tipo de obra a ejecutar, asi como el
contenido técnico vertido en el desarrollo de las especificaciones técnicas.

MANTENIMIENTO DE TRANSITO

El Contratista sera responsable del mantenimiento de transito en la zona de ejecucién de
las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepcién final de la obra, a su costo, del
mantenimiento del transito, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o
indebidamente, con la comodidad publica respecto al acceso a propiedades o
emergenciay con las facilidades de circulacién en general.

RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

La Entidad es responsable frente al Contratista de las modificaciones que ordene y
apruebe en los proyectos, estudios, informes o similares o de aquellos cambios que se
generen debido a la necesidad de la ejecucion de los mismos, sin perjuicio de la
responsabilidad que les corresponde a los autores de los proyectos, estudios, informes o
similares.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:

La suscripcion del ACTA DE RECEPCION DE OBRA no enerva a la ENTIDAD su derecho a
reclamar, posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los
articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo 216
de su Reglamento.

La responsabilidad por vicios ocultos serd de SIETE (07) afos, contados a partir de la
conformidad de recepcidn total de la obra.

RESOLUCION DE CONTRATO.

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1
del articulo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

SUBGEREN
De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucién del contrato, LAS PARTES -
procederan de acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° N B
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° i
009-2025-EF.

. ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcion del contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningln pago o entrega de cualquier beneficio o
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incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de
contratacién o cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias
pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos,
directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o
dar regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal,
directa o indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de
servicios o proveedores de servicios del drea usuaria, de la dependencia encargada de la
contratacion, actores del proceso de contratacion y/o cualquier servidor de la entidad
contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa
linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias
para asegurar que no se practiquen los actos previamente sefalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales
tuviera conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas,
participacionistas, integrantes de los o6rganos de administraciéon, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona
juridica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las
obligaciones asumidas en virtud de la firma del contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas, durante la ejecucion
contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor
adjudicatario de los catalogos electrénicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la
presente clausula conllevara que sea excluido de los Catéalogos Electrénicos de Acuerdo
Marco. En ninglin caso, dichas medias impiden el inicio de las acciones civiles, penales y
administrativas a que hubiera lugar.

PLAZO DE EJECUCION

De conformidad a la Resolucién Gerencial

Regional N° 080-2025-GRL/GRI, de fecha 14 de

marzo del 2025, se ha previsto un Plazo de Ejecucién de la Obra de 120 (ciento veinte) Dias

Calendario.
DiAs
OBLIGACIONES CALENDARIO
EJECUCION DEOBRA | Infraestructura 120
TOTAL 120

PLAZO PARA RESPUESTAS ENTRE LAS PARTES

De acuerdo con lo establecido en el nu

establezca un plazo especifico para la respuesta de las partes, se aplica el plazo maximo
respuesta establecido en el cuadro siguiente:

meral 192.2 del Reglamento, cuando este no

(Plazo maximo de respuesta

| 5 | 10 dias calendario ]
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Antes del vencimiento de dicho plazo, las partes pueden acordar su prérroga para cada caso
especifico en considerando la cldusula de notificaciones durante la ejecucion contractual del
contrato.

MODALIDAD DE PAGO

El contrato se rige por la modalidad de PRECIOS UNITARIOS, de conformidad con el articulo
161 del Reglamento.

ADELANTOS

a. GARANTIA DE ADELANTOS
MECANISMO DE GARANTIA | : carta fianza financiera, contrato de seguro y/o
APLICABLE A LOS ADELANTOS fideicomiso

La Entidad solo puede entregar los adelantos previstos en las bases y solicitadas por el
contratista, contra la presentacion de garantias financieras emitida por idéntico monto,
conforme a lo establecido en la Ley General de contrataciones publicas y su Reglamento.

Las garantias financieras deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizaciéon automatica en el pais al solo requerimiento de la entidad, debiendo ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
y que cuenten con clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas
para emitir garantias; o estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de
primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.
Asimismo, para su aceptacion deberan observarse las disposiciones establecidas en el
articulo 61 de la Ley.

La entidad solo suscribe los contratos de fideicomiso elaboradas por empresas de
servicios fiduciarios y/o entidades financieras autorizadas a brindar servicios fiduciarios
supervisadas por la SBS. El patrimonio fideicometido en garantia estéd conformado por
activos liquidos o flujos dinerarios.

ADELANTO DIRECTO

Eg:fgt‘zg;sgsgﬁl{érggo 10 % RESPECTO AL MONTO DE LA OBRA DEL
OBRA CONTRATO ORIGINAL.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los diez (10) dias
siguientes del perfeccionamiento del contrato, adjuntando a su solicitud la garantial
mediante carta fianza financiera, contrato de seguro y/o fideicomiso con su comprobante
de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete
(7) dias contabilizados desde el dia siguiente de recibido el mecanismo de garantia.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

1 De conformidad con el numeral 179.7 articulo 179 del Reglamento, el contratista puede solicitar hasta cinco dias
adicionales para remitir el mecanismo de garantia (carta fianza financiera y/o contrato de seguro), con el debido sustento.
Asimismo, La Garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable
or un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecucion contractual sea
nor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista
la amortizacion total del adelanto otorgado.

0
&
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c. ADELANTO DE MATERIALES E INSUMOS

iggfg?égsggﬁgﬁl;éggo 20 % RESPECTO AL MONTO DE LA OBRA DEL
CONTRATO ORIGINAL.

OBRA

Plazo de entrega de adelanto ; 7 Dias calendario

Las solicitudes de estos adelantos proceden una vez iniciado el plazo de ejecucién de la
obra y son presentadas por el contratista a la supervisién, teniendo en consideracion el
Calendario de Adquisicién de Materiales e Insumos presentado por el contratista.

Es responsabilidad del supervisor verificar la oportunidad y el contenido técnico de la
solicitud de los adelantos para materiales e insumos, de acuerdo con el calendarig,
correspondiente.

EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 15 dias calendar 'j sl
antes de la fecha prevista en el calendario para la anteriores al inicio del plazo ante %
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos2 mediante carta fianza
financiera, contrato de seguro y/o fideicomiso con su comprobante de pago respectivo. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contabilizados desde
el dia siguiente de la solicitud con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los
materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra
valorizado.

XIX. REPARTICION DE LOS AHORROS GENERADOS POR PROPUESTAS DE CAMBIO DE
INGENIERIA DE VALOR

En caso la entidad contratante acepte las propuestas de cambio de ingenieria de valor (PCIV),
de acuerdo con lo previsto en el articulo 205, los ahorros generados son repartidos entre las
partes segun los siguientes porcentajes:

% repartido para la entidad contratante 90%

% repartido para el contratista 10%

En el articulo 205 del reglamento sefiala que:
205.1. Independientemente de la modalidad de pago del contrato de obra y/o consultoria de
obra, el contratista desarrolla y presenta propuestas de cambio de ingenieria de valor (PCIV)
de manera voluntaria.

205.3. En el caso de PCIV referidas a la ejecucion de obra, éstas deben reducir el costo total
del contrato o generar ahorros durante la operacién y mantenimiento de la edificacién o
infraestructura sin perjudicar sus caracteristicas esenciales o funciones.

‘ Importante para la entidad contratante

Ambos porcentajes deben sumar 100%. El contratista puede solicitar el pago de dicho
! P .
ahorro en las valorizaciones o liquidacion final.

XX. APLICACION DE INCENTIVOS

En el presente contrato se contemplan el siguiente incentivo:

2 Asimismo, La Garantia (carta fianza financiera y/o contrato de seguro), debe ser emitida por idéntico monto y un plazo
inimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado.
ando el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia
ma&nor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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Cumplimiento anticipado de | : | Cuando el contratista finalice la ejecucién antes de la
la fecha programada de fecha programada y se le otorgue la conformidad
culminacién de la prestacion respectiva. La entidad contratante paga al contratista

el monto del gasto general variable diario por el
nimero de dias de diferencia entre el plazo de
ejecucion contractual vigente y el nimero de dias real
de ejecucion

FORMULA DE REAJUSTE

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el articulo 209 del Reglamento. Los
reajustes no se computan dentro de los limites establecidos para las prestaciones
adicionales.

Las férmulas polinédmicas y/o mondmicas se detallan en el Expediente técnico aprobado con
Resolucion Gerencial Regional N° 080-2025-GRL/GRI, de fecha 14 de marzo del 2025.

En el caso de obras pactadas en moneda nacional o extranjera, la entidad contratante aplica
los reajustes para para las valorizaciones de acuerdo con las férmulas polindmicas
establecidas en el expediente técnico aprobado y en el caso de adicionales, con la férmula
polinémica del presupuesto del adicional. El contratista calcula y consigna en su valorizacion
el monto resultante de la aplicacion de dichas férmulas, cuyas variaciones son mensuales,
hasta la fecha de pago prevista en el contrato respectivo, utilizando los indices Unificados de /
Precios de la Construccion publicados por el INEl a la fecha de solicitud de pago. Una vez j'
publicados los indices correspondientes al mes en que debié efectuarse el pago, se realizanl;!
las regularizaciones necesarias. Tanto la elaboracién como la aplicacién de las férmulas \
polinémicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus
modificatorias, ampliatorias y complementarias, hasta que se emita la directiva DGA, de
acuerdo a lo dispuesto _en el numeral 209.1 del articulo 209 y la Unica Disposicién
Complementaria Final del Reglamento.

El procedimiento de reajuste se hard conforme a lo establecido en el Articulo 209° del
Reglamento de la Ley General de contrataciones publicas. Es potestad del contratista soluc;tar
la aplicaciény pago de los reajustes en las valorizaciones o en la liquidacién.

PENALIDAD POR MORA
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD aplicara automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso que le sea imputable, de conformidad con el articulo 120 del Reglamento. La penalidad

se aplica automéaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente férmula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores:
Para Obras:
a) Paraplazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.

b) Para plazos entre sesentay uno a ciento veinte dias: F = 0.25.
c) Paraplazos mayores a ciento veinte dias: F=0.15
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GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
LP- ABR-12-2025-GRL/CS-1- BASES INTEGRADAS

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUBGERENCIA DE OBRAS Y LIQUIDACIONES

TERMINOS DE REFERENCIA

OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE RURAL EN EL CENTRO POBLADO SAN
PEDRO DE CUSI DISTRITO DE COLONIA DE LA
PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"
con Cadigo Unificado N° 2603376

XXIII.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segln corresponda, al monto vigente del contrato,

componente o item que debié ejecutarse.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobada.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso, la calificacion del retraso como
justificado por parte de la entidad contratante no da lugar al pago de gastos generales ni

costos directos de ningun tipo.

La suma de la aplicacion de las penalidades por mora y de otras penalidades no debe exceder
el 10% del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del item correspondiente. Estas
penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago o liquidacion final,
segun corresponda; o si fuera necesario, se descuenta del monto resultante de la ejecucion

de la garantia de fiel cumplimiento.

OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplican las siguientes penalidades:

OTRAS PENALIDADES

Ne

SUPUESTOS DE APLICACION DE
PENALIDAD

FORMA DE PROCEDIMIENTO DE
CALCULO VERIFICACION

Cuando se produce la sustitucion de
un mismo integrante del plantel
técnico por segunda vez, siempre que
no se origine por caso fortuito o fuerza
mayor o por un hecho sobreviniente no
imputable al contratista, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 189.3 del
articulo 189 del Reglamento.

2 UIT por cada

) Una vez autorizada la
sustitucion de un

sustitucion del mismo

i r L T
s o ’ Qe integrante del plantel técnico
plantel técnico ;
por parte de la entidad
acorde a lo
g contratante y acorde a lo
indicado en el | . .
indicado en el supuesto de
supuesto de A s :
o aplicacion de penalidad.
aplicacion.

Por ausencia del residente de obra en
obra.

En caso que el residente de obra no
desempene sus funciones de forma
permanente y directa en la ejecucion
de la obra.

Esta penalidad solo se podria justificar
por salud o fallecimiento del
profesional, comunicado a la entidad
al momento que ocurre el hecho.

Py
Segun informe técnico d l@
supervisor de la obra o de
Subgerente de Obras vy
Liquidaciones o del Gerente
Regional de Infraestructura.

1 UIT por cada dia
de ausencia.

Por ausencia de los profesionales
propuestos distinto al residente de
obra.

En caso los profesionales propuestos
no se encuentran en obra de acuerdo
al cronograma de intervencion.

Esta penalidad solo se podria justificar
por salud o fallecimiento del
profesional, comunicado a la entidad
al momento que ocurre el hecho.

Segun informe del supervisor
1 UIT por cada dia | de la obra o Subgerente de
de ausencia por | Obras y Liquidaciones o
cada profesional. | Gerente Regional de
Infraestructura.

TDR — CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA
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GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
LP- ABR-12-2025-GRL/CS-1- BASES INTEGRADAS

OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE RURAL EN EL CENTRO POBLADO SAN
PEDRO DE CUSI DISTRITO DE COLONIA DE LA
PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"
con Codigo Unificado N° 2603376

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUBGERENCIA DE OBRAS Y LIQUIDACIONES

TERMINOS DE REFERENCIA

SEGURIDAD DE
SENALIZACION

Cuando el contratista no cuente con
los dispositivos de seguridad en la obra
tanto peatonal (o] vehicular
incumpliendo las normas, ademas de
las senalizaciones solicitadas por la
Entidad. La multa es por cada dia.

OBRA Y

1/1000 del
contrato vigente

Segun informe del supervisor
de la obra o Subgerente de
Obras y Liquidaciones o del
Gerente Regional de
Infraestructura.

INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION
DE PROTECCION PERSONAL

0.5 UIT por cada
personal que no

Segun informe del supervisor
de la obra o Subgerente de

autorizacion del supervisor de Obra.

Cuando el contratista no cumpla con | cuenta con | Obras y Liquidaciones o del
dotar a su personal de los elementos | implementos de | Gerente Regional de
de seguridad. seguridad Infraestructura.
EINAAG I LOS MAERIALES Segun informe del supervisor
Cuando el contratista emplee | 1/1000 del g P
: " de la obra o Subgerente de
materiales, que no cumplan con las | contrato vigente Ty :
SR g s Obras y Liquidaciones o del
especificaciones técnicas indicadas | por cada por %
; . : : Gerente Regional de
en el Expediente Técnico o sin la | ocurrencia
Infraestructura.

ALMACENAMIENTO DE LOS
MATERIALES
Cuando el contratista no almacene los
materiales y/o equipos de acuerdo a lo
indicado en sus especificaciones o
ficha técnica.

Por ocurrencia:
0.5UIT

Segun informe del supervisor
de la obra o Subgerente de
Obras y Liquidaciones o del
Gerente Regional de
Infraestructura.

CARTEL DE OBRA

Cuando el contratista no coloque el
cartel de obra dentro de los 07 dias
siguientes de iniciado la obra, la
penalidad es por dia no colocado. Hay
la obligacién de mantener el cartel de
obra durante la ejecucion de la obra.
Se penalizara de la misma forma,
cuando no se mantenga el tiempo
establecido.

1/1000 del
contrato  vigente
por cada dia de
retraso

Segun informe del supervisor
de la obra o Subgerente de
Obras y Liguidaciones o del
Gerente Regional de
Infraestructura.

PRUEBAS Y ENSAYOS

Cuando el contratista no realiza las
pruebas o ensayos para verificar la
calidad de los materiales y las
dosificaciones. El plazo que rige para
este caso es la fecha de presentacion
del informe mensual valorizado en la
que deben estar incluidos estas
pruebas y/o ensayos, siempre que en
el periodo de ejecucién respectiva
amerite la realizacion de estas pruebas
y/o ensayos y siempre que el
supervisor lo considere pertinente.

Por ocurrencia:
1UIT

Segun informe del supervisor
de laobra

El Supervisor y/o inspector,
deberd  anotar  en el
incidencias de obra, que no
realiza oportunamente las
pruebas y ensayos, debiendo
cuantificar 'y aplicar la
penalidad en la valorizacion
de obra en el mes
correspondiente.

VALORIZACIONES

Cuando el contratista no presente la
valorizacién al supervisor dentro de los
primeros tres dias del mes siguiente al
mes valorizado, conforme al plazo

Por ocurrencia:
2UIT

Segun informe del supervisor
de la obra o Subgerente de

Obras y Liguidaciones o
Gerente Regional de
Infraestructura, previo

TDR — CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA m
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GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
LP- ABR-12-2025-GRL/CS-1- BASES INTEGRADAS

OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE \Qbfl,
“SUBGERENCIA DE OBRAS ¥ LIGUIDACIONES EXCRETAS Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA

.. JURGTRENCIA DE GRRAS Y LIGUBACHNES POTABLE RURAL EN EL CENTRO POBLADO SAN
TE“M]N“S DE R“ERENC“ PEDRO DE CUSI DISTRITO DE COLONIA DE LA
PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"

con Caédigo Unificado N° 2603376

descargo del contratista de
corresponder.

previsto en el Reglamento de la Ley
General de contrataciones publicas. O
cuando valorice metrados no
ejecutados (sobre valorizacién) vy
pagos en exceso, valorizaciones
adelantadas, o partidas ejecutadas
defectuosamente o incompletas u otro
acto que deriven de pagos indebidos o
no encuadrados en las disposiciones
vigentes. Serd aplicable una penalidad
segln corresponda.

EQUIPOS ACREDITADOS

Cuando el contratista no mantenga los
equipos acreditados durante la
ejecuciéon de la obra (segun
11 | intervencion de estos en la ejecucién
de partidas). En este caso, bastara que
falte uno o mas de los equipos para
que se haga acreedor de la multa
respectiva. La multa es por cada dia.
IMPACTO AMBIENTAL

Por no presentar ante la Entidad el Plan
de Monitoreo Ambiental y/o por no dar
cumplimiento a las Medidas de | Porocurrencia:

Segun informe del supervisor
de la obra o Subgerente de
Obras y Liquidaciones o
Gerente Regional de
Infraestructura.

1/1000 del
contrato vigente

Segun informe del supervisor
de la obra o Subgerente de

12 | prevencion, mitigacion o correccién de | 2 UIT Obem ¥ Hodiegoibons 9
f p ; Gerente Regional de
los impactos ambientales, asumidos R
en el Estudio de Impacto Ambiental del ’
Expediente Técnico.
1 ; - Segun informe del supervisor
t
= LA ‘ENTIPAD 65 aajet He §§nmqn 100% de la | de la obra o Subgerente de
administrativa por parte del Ministerio - o +
13 " ; ey sancion impuesta. | Obras y Liquidaciones o
del Ambiente, por incumplimiento en S
Gerente Regional de
obra.
Infraestructura.
SRl AL IR Segun informe del supervisoy
En caso el CONTRATISTA no mantiene 8 P
: e ; de la obra o Subgerente de
vigente la péliza del Seguro CAR, SCTR | Por ocurrencia: o i W
14 f Obras vy Liquidaciones
y/o por no cubrir al 100% de los | 1UIT "
i , Gerente Regional
trabajadores que estan en obra, se
i | s e Infraestructura.
aplicara la penalidad que se senala.
CALENDARIO INICIAL DE OBRA
Cuando el contratista no cumpla con
presentar al supervisor o Inspector de
Obra el calendario inicial de obra en un
plazo méximo de 5 dias calendarios ooz :
contados desde el inicio de obra Segun Intarme gel. superdsal
: 1 UIT por cada dia | de la obra o Subgerente de
L Esta penalidad también aplica para la Heremrss Chres ¥ L|qu1§acuones -
i ; Gerente Regional de
presentacion del calendario
Infraestructura.

reprogramado del plazo de ejecucion
derivado de una suspension del plazo
de ejecucién o una ampliacién de
\ plazo, el calendario de participacion

de profesionales al inicio de obra y/o
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GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
LP- ABR-12-2025-GRL/CS-1- BASES INTEGRADAS

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y LIQUIDACIONES

TERMINOS DE REFERENCIA

PEDRO DE CuUSI

OBRA: "“CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE RURAL EN EL CENTRO POBLADO SAN
DISTRITO DE COLONIA DE LA
PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"
con Cédigo Unificado N° 2603376

reinicio de obra derivado de una
suspension de plazo de ejecucién o
una ampliacién de plazo, y calendario
acelerado de obra.
PRESENTACION DE INFORMES Segun informe del supervisor
Si el CONTRATISTA no presenta en las | 0.5 uIT Por | de la obra o Subgerente de
16 | valorizaciones  correctamente los | ocurrencia Obras y Liquidaciones o
informes del especialista, de acuerdo Gerente Regional de
al cronograma de participacion. Infraestructura.
s —— Segun informe del supervisor
Informe de adicionales, valorizaciones
e . | 0.5 uIT Por | de la obra o Subgerente de
de avance fisico o calendario % L i
17 ocurrencia Obras y Liquidaciones o
acelerado de obra, con ;
iz 8 Gerente Regional de
documentacién incompleta o Errada.
Infraestructura.
. an i isor
Por NO suscribir en el cuaderno de SEan Informe del aUpgivisd
K " 0.5 uIT Por | de la obra o Subgerente de
incidencias los hechos relevantes . iy
18 ; - " iy ocurrencia Obras y Liquidaciones o
durante la ejecucion o la ejecucién de ;
; ; Gerente Regional de
los trabajos o partidas.
Infraestructura.
. . Segun informe del supervisor
Cuando el contratista cambie 1a |5 1 por | ge la obra o Subgerente de
programacion de participacion de ; B
19 v ; : ocurrencia Obras y Liquidaciones o
profesionales sin comunicar a la ;
: Gerente Regional de
Entidad.
Infraestructura.
Cuando el contratista ejecute trabajos Segun informe del supervisor
sin la supervision o autorizacion del o Inspector de obra o
g s i ; 2 uIT Por
20 | jefe de supervision o ejecute trabajos ; Subgerente de Obras vy
i Ocurrencia e it arncd
cuando la obra este suspendida o Liquidaciones o  Gerente
paralizada. Regional de Infraestructura.
i (ol 1 -
Por no presentar dentro del plazo | 0.5 UIT Por SegLfn (ntaips dﬁ SURRR0Y
3 R A - previa anotacién en el
21 | establecido el informe técnico de | ocurrencia e E ‘4
S : s cuaderno de incidencias e{+
revision del expediente técnico. o a

GOBIERND REGIONAL DE LIMA

Procedimiento para la aplicacién de la penalidad:

1.- EL supervisor de la obra y/o Inspector o Subgerente de Obras y Liquidaciones y/o
Gerente Regional de Infraestructura, al detectar el incumplimiento de las obligaciones
sefnaladas en la Tabla de Penalidades, registra la infraccion en el Cuaderno de incidencias
o de corresponder otro documento que acredite la falta.
2.- El Supervisor de la obra y/o Inspector y/o Subgerente de Obras y Liquidaciones y/o
Gerente Regional de Infraestructura, procede a formular la penalidad segln la Tabla de
penalidades sobre la base del monto del contrato vigente, verificando antes que el monto
acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto méaximo de penalidad
admisible, equivalente al 10% del monto del contrato vigente; y El supervisor de la obra y/o
Inspector mediante Carta comunica al Gobierno Regional de Lima, adjuntando las
evidencias que pudiera haber obtenido.
3.- El Gobierno Regional de Lima (drea usuaria), comunicard al contratista para su
conocimiento de la aplicacién de Penalidad o descargo correspondiente referente al

supuesto de penalidad cometida.

4.- El contratista hard su descargo correspondiente, presentando mediante Carta al

Supervisor su descargo correspondiente si le corresponde o no el supuesto de penalidad,
y el supervisor o inspector elevara su posicion respecto al descargo del Contratista.
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GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
LP- ABR-12-2025-GRL/CS-1- BASES INTEGRADAS

con Codigo Unificado N° 2603376

OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRU U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE

EXCRETAS Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
PEUSRRNA W SRRLE 1 NGHIHRCIAES POTABLE RURAL EN EL CENTRO POBLADO SAN

ﬁmos DE REPE“ENCIA PEDRO DE CUSI DISTRITO DE COLONIA DE LA

PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"

5.- El Gobierno Regional de Lima (4rea usuaria) de corresponder la aplicacién de
penalidad, comunicard al contratista, con copia al Supervisor o Inspector sobre la
formulacién, aplicaciony deduccidn de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago
final o en la liquidacion final, segun corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto
resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

NOTA:
e El monto de la UIT corresponde al monto vigente de la UIT a la fecha del inicio del
supuesto de aplicacion de penalidad.
e El monto del Contrato vigente, se considera el monto vigente a la fecha del inicio del
supuesto de aplicacion de penalidad.

XXIV. FORMA DE PAGO

El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el articulo 210 del reglamento. Las
valorizaciones tienen las siguientes condiciones:

Periodo de Valorizaciéon de Obra : | MENSUAL

En la valorizacién se incluyen las
prestaciones adicionales de obra, mayores
Calculo de la valorizacién : | metrados y/u otros pagos que provengan de
una modificacion contractual, las cuales se
calculan de Manera Independiente.

Plazo para que la entidad contratante o
el contratista, segun corresponda, 30 dias calendario, computados desde el
efectie el pago del saldo de la | : | dia siguiente del consentimiento de la
liquidacion del contrato y presente el liquidacion

comprobante de pago respectivo

oA

VALORIZACIONES
El residente y el supervisor revisan de forma conjunta los metrados ejecutados para la Lf}'

presentacion de las valorizaciones, luego de lo cual son presentadas por el contratista al@
supervisor y a la entidad dentro de los primeros tres dias del mes siguiente al mes valorizado.
En el plazo de cinco dias contabilizados desde el dia siguiente de presentada, el supervisor
presenta a la entidad contratante su informe respecto a la valorizacion.

El contratista debera presentar junto con la documentacion sustentatoria de cada valorizacion
mensual un panel fotogréfico con un minimo de 30 fotos en donde se pueda verificar la
presencia del residente de obra. El orden del panel fotogréfico debera ser conforme a las
partidas valorizadas.

Para el pago de valorizaciones de obra de contrato principal, de valorizacion de adicionales,
deductivos o valorizacion de gastos generales, el Contratista presentara dos (2) ejemplares en
originaly dos (2) copias, debidamente foliado con la documentacién sustentatoria.

Toda la documentacion que contiene las valorizaciones mensuales debe tener firma y sello det
Residente y Supervisor, el sello y firma deben ser originales, es decir firmados manualmente.

Los documentos se entregaran de la siguiente manera: En fisico, Digital y versién editable.

El contenido minimo de las valorizaciones es el siguiente:
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GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
LP- ABR-12-2025-GRL/CS-1- BASES INTEGRADAS

TERMINOS DE REFERENCIA | re0v0 o= cusi oisteio oe coLonia o€ La

OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE

GERENCIA DE OBRAS Y EXCRETAS Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
. HERURAFOERS POTABLE RURAL EN EL CENTRO POBLADO SAN

con Cadigo Unificado N° 2603376

GOBIERND REGIONAL DE LIMA

A. Carta de presentacion del representante legal del contratista presentando la valorizacion
de laobra
. Ficha de identificacion de la obra
. Informe del residente de obra (donde se describa las partidas ejecutadas)
. Documento con el cual el supervisor y/o inspector de obra aprueba los Metrados
ejecutados del mes
. Resumen de valorizacién de obra
. Valorizacién de obra
. Sustento de Metrados de la obra
. Cronograma de avance obra programado aprobado por la Entidad
Cronograma de avance de obra ejecutado
Graficos de la obra (curva “S”)
. Situacion de la obra
. Copias del cuaderno de incidencias
. Panel fotogréafico de la obra donde se evidencia y se describa las partidas ejecutadas del
mes correspondiente
. Copia de ensayos de las partidas ejecutadas y/o certificados de calidad de los materiales
aprobados por el supervisor y/o inspector de obra
. Calendario de avance de obra: programado VS ejecutado
. Informe de los Especialistas
- Fichatécnica
- Detalle de las partidas ejecutas de acuerdo a su especialidad
- Analisis de lo ejecutado
- Trabajos proyectados del siguiente mes de acuerdo a su especialidad
- Observaciones
- Conclusiones y recomendaciones
- Panel fotogréfico donde se evidencie la presencia del personal técnico minimo 5
fotografias.

Tra=-TIT6Omm OO w

z

e

Q. Documentacion administrativa:
- Cuadro de resumen de pago al contratista
- Factura emitida por el contratista
- CcCl
- Pago de tributos por el contratista
- Seguros
- Copia del DNI del representante legal
- Copia de RNP del contratista
- Copiade Ficha Ruc
- Copiadel contrato de obra
- Copiade Adenda de Contrato de Obra (de corresponder)
- Copia de Contrato Consorcio (de Corresponder)
Copia de cartas fianzas vigentes

R. Documentacién complementaria:
- Actade entrega de terreno
- Actadeinicio de obra
- Actas de Suspensidny Reinicio (de Corresponder)
Certificado de habilidad del residente de obra
- Certificado de habilidad de especialistas
- Copia de autorizacién de Cambio de Personal Clave (de corresponder)

TDR — CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA
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GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
LP- ABR-12-2025-GRL/CS-1- BASES INTEGRADAS

OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO \%\o\

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE
SUBGERENCIA DE OBRAS Y LIQUIDACIONES EXCRETAS Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA

. POTABLE RURAL EN EL CENTRO POBLADO SAN
ﬂmos nE nEl"ERENm PEDRO DE CUSI DISTRITO DE COLONIA DE LA
PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”

con Cédigo Unificado N° 2603376

- Calendario de participacion de los especialistas

- Cdde lavalorizacién de la obra en version editable y escaneado
- Resolucién de Ampliacién de Plazos (de Corresponder)

- Resolucién de Adicional y Deductivo de Obra (de corresponder)
- Resolucion de Mayores Metrados (de Corresponder)

Adicionalmente, la documentacion a presentar deberé sujetarse a la Directiva N° 001-2022-
OSCE/CD, segin Anexo N° 1: “Documentacion para la presentacion de la valorizacion”.

En la ultima valorizacién, el contratista entrega los planos post construccion, de lo contrario la
ntidad suspende su pago.

NOTA: LAS VALORIZACIONES DE MAYORES METRADOS Y ADICIONALES CON DEDUCTIVO DE
OBRA, DE CORRESPONDER TENDRAN CARACTER DE VALORIZACION MENSUAL.

XXV. RECEPCION DE OBRA

La recepcion de obra se sujeta a las condiciones establecidas en el articulo 212 del
Reglamento.

Es obligacién ineludible del Contratista, presentar al Supervisor de Obra y presidente del
Comité de Recepcidn de Obra, los PLANOS REPLANTEADOS (de corresponder).

No esta permitida la recepcidn parcial.

XXVI. SOLUCION DE CONTROVERSIAS DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante arbitraje.

El LISTADO DE INSTITUCIONES ARBITRALES SELECCIONADAS serén los determinados en la
estrategia de contratacion.

XXVIL. LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liquidacion se sujeta al articulo 215 del Reglamento.

El Contratista presentara el expediente de Liquidacién de la Obra en original y 2 copias dentro
de los plazos establecidos conforme al art. 215 del Reglamento de la Ley 32069, asimismo
dentro de los documentos que presenten la contratista para la liquidacién de la obra, se debe
considerar necesariamente los planos de replanteo firmados por el Supervisor y/o Inspector,
certificado de no adeudo otorgado por el CONAFOVICER y SENCICO, copia de PDT, ESSALUD,
SENCICO, SCTR, (Seguro complementario de Trabajo de riesgo), declaracion Jurada de no
tener Reclamos Laborales del ministerio de Trabajo declaracion Jurada de no tener pagos
Pendientes a los trabajadores.

En caso el contratista no presente su liquidacion en los plazos establecidos (Articulo 215.6 del
reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas), inicia el plazo de la entidad
contratante para presentar la liquidacion.

El contenido minimo de la liquidacién es el siguiente:

SONENN DEDRN. I LM TDR — CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE oam
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OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE \"6\%
SUBGERENCIA DE OBRAS Y LIQUIDACIONES EXCRETAS Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA

. POTABLE RURAL EN EL CENTRO POBLADO SAN
mmos nE n“EnENcm PEDRO DE CUSI DISTRITO DE COLONIA DE LA
PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"

con Cdédigo Unificado N° 2603376

INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA - CONTENIDO
MINIMO DEL INFORME (1 Original + 2 Copia + 1 CD)

e Cartadel Representante Lega/comun de la empresa contratista
* Informe del Residente de Obra
e CD/DVD, con toda la informacién contenida en la liquidacion de obra en formato editable
y escaneado
e LIQUIDACION TECNICA DE OBRA
1. INFORME GENERAL DE LA OBRA
2. DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y CONTRATO DE OBRA
2.1. Copia de Bases Integradas del Procedimiento de Seleccion
2.2. Copia de Acta de Otorgamiento de la Buena Pro/Consentimiento
2.3. Copia de Contrato de Obra - Contrato Consorcio - Vigencia de Poder
2.4, Registro Nacional de Proveedores
2.5. Copia de Documento de Cambio de Personal Profesional
2.6. Copia de Certificado de Habilidad del Personal Profesional
2.7. Copia de Formula Polindmica del Expediente Técnico (Contratado - Adicional)
2.8. Copia de Calendario Valorizado de Obra Ofertado
2.9. Copia de Calendario de Obra Actualizado Aprobado por la Entidad
3. DELACARTAFIANZA
3.1. Copia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento VIGENTE.
3.2. Copia de la Carta Fianza de Adelanto Directo
3.3. Copia de la Carta Fianza de Adelanto de Materiales
4. DELEXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DEL CONTRATO
1.1. Copia de Resolucion de Aprobacion de Expediente Técnico
1.2.Copia de Designacion/contrato de Inspector/supervisor de obra segin
corresponda.
3. Copia de Designacion de Comité de Recepcion de Obra
4. Acta de entrega de terreno
.5. Acta de Inicio de Obra
.6. Acta de Observaciones (de corresponder)
7
8
9

. Acta de Recepcién de Obra

. Cuaderno de incidencias

. Planos Post — Construccion (Firmado por el Residente y Supervisor/ Inspector).
(En un CD etiquetado: Deberé contener todos los planos del proyecto ejecutado).

UL, TR Ly VT VT 'y

1.10. Copia de Resolucién de Aprobacion/Denegacion de Adicionales de Obra
T Copia de Resolucion de Aprobacién/Denegacion de Ampliacién de Plazo
1.12. Copias de Actas de Suspension/Reinicio de Plazo de Ejecucién de Obra
1.18. Certificado de Control de Calidad/Protocolos de Prueba (copias)
1.14. Copia de constancia de Pago de la empresa contratista

SCTR

POLIZA CAR

- Formulario 0601
Formulario 0621
Constancia de No Adeudo de Sencico
Constancia de No Adeudo de Conafovicer

5. DESCRIPCION DE LA OBRA EJECUTADA
5.1. Memoria descriptiva valorizada
5.2. Meta fisica programada y ejecutada
5.3. Avance porcentual: Programado vs Ejecutado
5.4. Avance Financiero: Programado vs Ejecutado

6. EVALUACION TECNICA DE OBRA

Q#——"‘m TDR — CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA
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OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE
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XXVIIL

6.1. Valorizacién de Obra
6.2. Informe de evaluacién técnica de obra
6.3. Panel fotografico actualizado

e LIQUIDACION FINANCIERA DE OBRA

1. EVALUACION PRESUPUESTAL DE OBRA
1.1.Presupuesto Programado
1.2.Presupuesto ejecutado
1.3.Desembolso/Comprobante de Pago
1.4.Copia de Indices Unificados en el célculo de Reajustes
1.5.Reajustes
1.6.Penalidades
1.7.Resumen de Liquidacién Financiera

e OBSERVACIONY CONCLUSIONES
1. Observaciones de la liquidacién financiera
2. Conclusiones de liquidacion financiera
Esta estructura no es limitativa, el contratista puede proponer una mejor estructuracion y/o
ampliacion del contenido de la liquidacion de obra, de comun acuerdo y aceptacion de la
Entidad.
REQUISITOS DE CALIFICACION

1. REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (01) una vez el valor
referencial, en la ejecucion de obras en la especialidad y las subespecialidades correspondientes
durante los veinte afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas, que se computan desde
la suscripcion del acta de recepcion de obra.

INFRAESTRUCTURA PARA ALCANTARILLADO
SUBESPECIALIDAD

INFRAESTRUCTURA DE  TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES Y DISPOSICION FINAL

O REGH

Se considera la siguiente especialidad y subespecialidades como experiencia del POSOI %
lcg >

ESPECIALIDAD OBRAS DE SANEAMIENTO Y AFINES O "’*"?'}z ”‘2‘ A

N

INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE * _‘3/"‘

B
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Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion;
o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestaciéon o (iv) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con constancia de depdsito, nota de
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema
financiero que acredite el abono o mediante cancelaciéon en el mismo comprobante de pago, o
comprobante de retencion electrénico emitido por SUNAT por la retencién del IGV. En caso el postor
sustente su experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas con privados?, para
acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (iv) del presente pérrafo;
no es posible que acredite su experiencia unicamente con la presentacién de contratos o
constancia de prestacion o valorizaciones.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompanfar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 16.

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacion societaria no pueden acreditar
como experiencia del postor en la especialidad que le hubiesen transmitido como parte de dicha
reorganizacion las personas juridicas sancionadas con inhabilitacién vigente o definitiva. Cuando en
los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato,
de emision de la orden de compra o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE
B.1 | CALIFICACION DE PERSONAL CLAVE
Requisitos:
CARGO - ROL DEL PLANTEL .
PROFESIONAL CLAVE GRADO O TITULO PROFESIONAL
Residente de Obra Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil, Titulado.
Especialista en Calidad Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil, Titulado.
Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y
de Recursos Naturales o Ingeniero de
Especialista Ambiental Recursos Naturales o Ingeniero Sanitario o
Ingeniero Civil o Ingeniero Mecénica de
N Fluidos, Titulado.
N

3 S%miende “privados” como aquellos que no son entidades contratantes.
DELIMA
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Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o
Especialista en Seguridad en Obra | Ingeniero Industrial o Ingenieria de seguridad y
y Salud Ocupacional salud en el trabajo o ingeniero Sanitario o
Ingeniero Civil, Titulado.

Acreditacion:

El TITULO PROFESIONAL es verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados
Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/.

El postor debe senalar los nombres y apellidos, DNI y profesién del personal clave, asi como el
nombre de la universidad o institucion educativa que expidio el grado o titulo profesional requerido.

En caso TITULO PROFESIONAL no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion académica requerida en el
caso de estudios realizados en el extranjero.

En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse adicionalmente
copia simple del documento de la revalidacién o del reconocimiento ante SUNEDU, del grado
académico o titulo profesional otorgados en el extranjero, segun corresponda.
Importante
De acuerdo con el articulo 72.3 del Reglamento y el literal g) del numeral 88.1 del articulo 88
| del Reglamento, la capacidad técnica y profesional es verificada por la DEC para la |
| suscripcién del contrato de acuerdo al literal g) del numeral 88.7 del articulo 88, siempre que
no se trate de un procedimiento con precalificacion o no se hayan elegido factores de
evaluacion como la experiencia especifica adicional o la formacion adicional del personal
clave.

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

ResuisE:

CARGO - ROL DEL
PLANTEL EXPERIENCIA
PROFESIONAL CLAVE

Acreditar 24 meses de experiencia como Residente o
Supervisor o Inspector o gerente de construccion o jefe de P
. supervisién o asistente de residente o asistente de supervision ‘\C
Residente de Obra N : £ 3

o la combinacién de estos, en: la ejecucion de obra o | w

inspeccién de obra o supervision de obra; en obras de ‘g 4
saneamiento u obras similares. O

Acreditar 12 meses de experiencia como Especialista, \
Ingeniero, Supervisor, Jefe, gerente de construccion,
Residente, Responsable, coordinador o la combinacion de
estos, en: Control de Calidad o Calidad o Aseguramiento de
Calidad o Programa de Calidad o Protocolos de Calidad; en la
Ejecucidn y/o Inspeccion y/o Supervision de obras en general.

Acreditar 12 meses de experiencia como Especialista,
Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable, residente o la
combinacion de estos, en: Ambiental o Mitigacién Ambiental o
Ambientalista o Monitoreo y Mitigacién Ambiental o impacto
ambiental o Medio Ambiente o proteccién de medio ambiente;

Especialista en Calidad

Especialista Ambiental

en la Ejecucion y/o Inspeccién y/o Supervision de obras en

B
L
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con Codigo Unificado N° 2603376

™

general.

Acreditar 12 meses de experiencia como Especialista,
Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la
combinacidn de estos, en Seguridad y Salud Ocupacional o
Seguridad e Higiene Ocupacional o Seguridad de Obra o
Seguridad en el Trabajo o seguridad ocupacional y medio
ambiente o salud ocupacional o implementacion de planes de
seguridad e higiene ocupacional; en la ejecucion y/o
Inspeccién y/o Supervision de obras en general.

Especialista en
Seguridad en Obra y
Salud Ocupacional

La experiencia del personal clave se acredita con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier
otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal
clave, el cargo desempenado, el plazo de la prestacién indicando el dia, mes y afio de inicio y
culminacion, el nombre de la entidad u organizacién que emite el documento, la fecha de emision y
nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia
adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes
completo.

Se considera aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco afios anteriores a
la fecha de la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia so6lo se considerara una vez el periodo traslapado.

Importante
- Elpresente requisito de calificacién debe ser completado para cada uno de aquellos qyg
conforman el personal clave.
- De acuerdo con el articulo 72.3 del Reglamento y el literal g) del numeral 88.1 del articulo
88 del Reglamento, la capacidad técnica y profesional es verificada por la DEC para la | ¢
suscripcion del contrato de acuerdo al literal g) del numeral 88.1 del articulo 88, siempre Q_“

que no se trate de un procedimiento con precalificacion o no se hayan elegido factoresg
de evaluacion como la experiencia especifica adicional o la formacion adicional dew

personal clave.
I - Como minimo debe considerarse personal clave al residente de obra, para los cuales |
deben tenerse en cuenta los requisitos establecidos en el articulo 177 del Reglamento.

- El tiempo de experiencia minimo debe ser razonable y congruente con el periodo en el
cual el personal ejecuta las actividades para las que se le requiere, de forma tal que no
constituya una restriccion a la participacion de postores. |

- Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los |
documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, |
aun cuando en los documentos presentados la denominacion del cargo o puesto no
coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se debe validar la experiencia si
las actividades que realizé el personal corresponden con la funcion propia del cargo o |

__puesto requerido en las bases.

8
S
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OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE
SUBGERENCIA DE OBRAS Y LIQUIDACIONES EXCRETAS Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA

POTABLE RURAL EN EL CENTRO POBLADO SAN
'I'Emos nE “EPE“NCM PEDRO DE CUSI DISTRITO DE COLONIA DE LA
PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"

con Codigo Unificado N° 2603376

C EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

DESCRIPCION CANTIDAD
ESTACION TOTAL 1
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
PISON MANUAL DE 25 KG
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 12 Y3
CAMION VOLQUETE DE 15 m3
VIBRADOR PARA CONCRETO
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25”
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

YY) [P ) SUCQH FSF O P N O X

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra,
venta o alquiler u otro documento que acredite que la maquinaria y/o equipamiento estara
disponible para la ejecucion del proyecto.

De conformidad con el literal b) del numeral 72.3 articulo 72 del Reglamento, este requisito de

calificacion se acredita para la suscripcién del contrato, salvo que se hayan elegido factores de
evaluacién como la experiencia especifica adicional o la formacidn adicional del personal clave.

Importante

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito
pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

D PARTICIPACION DE CONSORCIO

Requisitos:

1. Elnumero maximo de consorciados es de dos (2).
2. Elporcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de 40 %.

Acreditacion:

Se acredita con la promesa de consorcio.

/[l

) &
E.::"'"E GOBIERNO R AL DE\LIMA GOBIERNO ‘FQ/I.JGIONALI/QE LIMA
________________________ LA =15 Y~ 116/
ing. VICTOR ALEJARPIRD BAUTISTABELLG0 c — 1),
SUB GERENTE DE QFRAS'Y LIQUIDACIONES Arg. Justo Victor Quillca Mayo
Cif/264562 GERENTE REGICOZA‘%DNE. ;msvgecm
NOMBRE, FIRMA Y SELLO «___NOMBRE, FIRMA Y SELLO
SOLICITANTE AUTORIZADA DEL'AREA USUARIA
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3.3. SOLUCION DE CONTROVERSIAS DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecuciéon del contrato se resuelven
mediante arbitraje.

Para dicho efecto, el postor ganador de la buena selecciona a uno de las siguientes Instituciones
Arbitrales para administrar el arbitraje:

v' Cémara de comercio de Lima

v/ Camara de Comercio y Produccion de la Provincia de Huaura
v' Colegios de ingenieros del Peru

v' Centro de Analisis y Resolucién de Conflictos (CARC)

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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CAPITULO IV
EVALUACION

Los factores de evaluacién son determinados por los evaluadores. En la contratacion de obras, la
evaluacion de la oferta consiste en: i) Evaluacion Técnica y ii) Evaluacion Econdémica.

La evaluacion econémica de la oferta es posterior a la evaluacién técnica, de acuerdo con el articulo
94 del Reglamento. El puntaje maximo de cada una de estas evaluaciones es equivalente a cien
puntos, salvo en el caso que se determine la utilizacion de la oferta econémica fija en el sistema de
entrega de solo construccion, en cuyo caso el puntaje total equivale al puntaje total de la evaluacién
técnica y no hay asignacion de puntaje a la evaluacion econdémica.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera lo
siguiente:

4.1 EVALUACION TECNICA

La evaluacion técnica se realiza sobre cien puntos. Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica,
el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de setenta puntos.

411 FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD METODOLOGIA PARA SU
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE ASIGNACION
Evaluacion:
Se evaluara en funciéon al porcentaje de personal clave 10 puntos

considerado en este listado que supere el tiempo de
experiencia en la especialidad considerada en los requisitos
de calificacion.

Mas del [80]% del personal clave
El personal clave para evaluar en este factor es el siguiente: | considerado en el listado supera el
requisito de experiencia en la

v" Residente de obra especialidad: 10 puntos
v' Especialista en calidad
v'  Especialista ambiental Méas de [50] hasta [80]% del
v' Especialista en seguridad en obra y salud|personal clave considerado en el
ocupacional listado supera el requisito de
experiencia en la especialidad:
05 puntos

Se considera que un personal clave supera el tiempo de
experiencia en la especialidad cuando supera al menos 1|Mas del [30] hasta [50]% del
afo a la experiencia requerida en los requisitos de |personal clave considerado en el
calificacion. listado supera el requisito de
experiencia en la especialidad:

03 puntos
Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de
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A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir
los nombres y apellidos del personal clave, el cargo
desempefado, el plazo de la prestacién indicando el dia,
mes y afio de inicio y culminacioén, el nombre de la entidad u
organizacién que emite el documento, la fecha de emisién y
nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia
establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
personal clave en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una
antigiedad mayor a veinticinco afios anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
so6lo se considerara una vez el periodo traslapado.

4.1.2

Se evaluara si el profesional propuesto como:
v' Residente de obra (Cuente con grado de maestria
en construccion y/o gestion de proyectos)

v' Especialista en seguridad en obra y salud ocupacional
(Cuente con maestria en seguridad y medio
ambiente)

Acreditacion:

El Grado de magister sera verificado por los evaluadores en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en
el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior
Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:

FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS
B.1 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL METODOLOGIA EARA SU
PERSONAL CLAVE ASIGNACION
10 puntos
Evaluacion: - Formacion académica

profesional del Lider del equipo
componente obras (residente de
obra):

El residente de obra cuenta con un
grado o titulo profesional mayor al
requisito de calificacion

[3] puntos

- Formacién académica
profesional del personal clave:

Por cada profesional clave (no

incluye al lider del equipo) con al

menos una formacion académica

profesional mayor al requisito de
calificacion se otorga:

v El Especialista en seguridad

en obra y salud ocupacional

cuenta con un grado o titulo

~
!
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profesional mayor al
requisito de calificacion

7 puntos

B.2 CERTIFICACIONES ADICIONALES DEL PERSONAL CLAVE

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:
Se evalua que el personal clave propuesto como
v" Residente de obra
v Especialista en seguridad en obra y salud
ocupacional

cuente con las siguientes certificaciones: Project Management
Institute (PMI), Fédération Internationale des Ingénieurs-
Conseils (FIDIC), Institution of Civil Engineers (ICE - NEC),
Association for the Advancement of Cost Engineering (AACE
International), Leadership in Energy and Environmental
Design (LEED), Stanford University — VDC Certificate,
BuildingSMART International, Chartered Institute of Building
(CIOB), International Facility Management Association
(IFMA), Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS),
Autodesk, American Concrete Institute (ACI), International

Association for Contract and Commercial Management
(IACCM), IPMA International Project Management
Association].

Acreditacion:
Se acredita mediante la presentacion de copia de las certificaciones.

15 puntos

- Certificaciones del Lider del
equipo del componente obra
(residente de obra) (maximo 5
puntos):

Acredita una certificacion
[2] puntos

Acredita mas de una certificacion
[5] puntos

- Certificaciones del resto del
personal clave:

Por cada profesional clave (no
incluye al lider del equipo) con al

menos una certificacion se otorga:

Especialista en seguridad en obra y salud
ocupacional 10 puntos
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C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalua que el postor cuente con una 0 mas practicas de
sostenibilidad ambiental.

En caso de consorcios, los integrantes que realizan
actividades relacionadas a la sostenibilidad ambiental
acreditan alguna de las practicas, segun las obligaciones
que asumen en el consorcio que conforman.

Acreditacion:

Certificados de sistemas de gestion ambiental o politicas
ambientales a nivel empresarial: Se aceptan certificaciones
como ISO 14001 o equivalentes, emitidas por organismos
internacionales reconocidos o entidades de certificacion
equivalentes (BQSR, SGS o similares). Estas
certificaciones deben estar vigentes, incluir la fecha de
caducidad, y aplicarse especificamente a ejecucién de obra
de sistema de agua potable y alcantarillado en zonas
rurales o SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SISTEMAS
DE SANEAMIENTO y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE-PTAP o SANEAMIENTO URBANO Y
RURAL o PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES Y AGUA POTABLE RURAL Y URBANO

15 puntos

En caso se evalle una sola
practica, al verificar el cumplimiento
se le asigna el puntaje maximo del
factor.

En caso de combinarse mas de una

practica se suman los puntajes
individuales.

o Acreditala certificacion

15 puntos

e No acredita la
certificacion

0 puntos

D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacién:
Se evalla que el postor cuente con una o mas practicas de
sostenibilidad social.

En caso de consorcios, los integrantes que realizan
actividades relacionadas a la sostenibilidad social acreditan
alguna de las practicas, segun las obligaciones que asumen
en el consorcio que conforman.

Acreditacion:

Certificacion en el sistema de gestion de la responsabilidad
social acorde con el estandar SA 8000:2014. El certificado
debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion
acreditado ante el “Social Accountability Accreditation
Services” (SAAS). El referido certificado debe corresponder
a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion, y estar
vigente a la fecha de presentacién de ofertas y aplicarse
especificamente a ejecucion de obra de sistema de agua
potable y alcantarillado en zonas rurales o SISTEMAS DE
AGUA POTABLE Y SISTEMAS DE SANEAMIENTO vy
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE-PTAP
o SANEAMIENTO URBANO Y RURAL o PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUA
POTABLE RURAL Y URBANO

10 puntos

e Acreditala certificacion
[10] puntos

e No acredita la certificacion
[0] puntos

~J
(@)
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E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION
Evaluacion: 10 puntos

Se evalta que el postor cuente con al menos (1) una
certificacién del sistema de gestion antisoborno.

Acreditacion:

Presenta copia simple del certificado que acredita que se
ha implementado un sistema de gestiéon antisoborno de
acuerdo con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma
Técnica Peruana equivalente (NTP-1ISO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo
de Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion,
ya sea ante el INACAL u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u
oficina a cargo de la prestacion, y estar vigente a la fecha
de presentacion de ofertas.

En caso de que el postor se presente en consorcio, cada
uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la
certificacion para obtener el puntaje.

e Acredita Certificacion
10 puntos

e No acredita la Certificacion
0 puntos

F. CAPACITACION

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Opcion N° 1

Se evalia en funcién a la oferta de capacitacion a 9
personas en GESTION DE RIESGOS PARA OBRAS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO de manera virtual.

Perfil del capacitador: Ing. Civil y/o sanitario colegiado,
experiencia de dos (2) afios relacionado a la Gestion de
Riesgos en Proyectos de agua potable y saneamiento

El postor que oferte esta capacitacion se obliga a entregar
a la entidad contratante los certificados o constancias de las
personas capacitadas.

Advertencia

- La entidad contratante elige una de las opciones para la
aplicacion del presente factor de evaluacién, con la
correspondiente metodologia de asignacion de puntaje.
Se debe borrar la opcion no elegida con su
correspondiente metodologia de asignacion de puntaje.

- Las calificaciones del capacitador que se pueden requerir
son el grado académico de bachiller o titulo profesional, asi
como, de ser el caso, experiencia no mayor de dos (2) afios,
vinculada a la materia de la capacitacion relacionada con la
operatividad y/o mantenimiento de la obra.

[10] puntos

Opcion N° 1

Mas de [120 HORAS]:
[10] puntos

Mas de [80 HORAS]:
[08] puntos

Mas de [40 HORAS]:
[06] puntos
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Acreditacion:
Se acredita Unicamente mediante la presentacion de una
declaracion jurada.

G. GESTION DE CALIDAD

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalla la implementacion de un sistema de
aseguramiento y control de calidad.

Acreditacion:

o Certificacion en Sistemas de Gestion de Calidad:
Presentar copia simple de certificado vigente 1SO
9001 - 2015 o equivalente, con alcance en ejecucion
de obras o consultoria de obras. Estas certificaciones
deben estar vigentes, incluir la fecha de caducidad, y
aplicarse especificamente a ejecuciéon de obra de
sistema de agua potable y alcantarillado en zonas
rurales o SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
SISTEMAS DE SANEAMIENTO y PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE-PTAP o
SANEAMIENTO URBANO Y RURAL o PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUA
POTABLE RURAL Y URBANO

[10] puntos

Se asigna puntaje acorde a lo
siguiente:

Certificacion vigente con alcance en
ejecucion de obras o consultoria de
obras:

[10] puntos

Certificacion en otro sistema
reconocido sin alcance especifico
en obras civiles o consultoria:
[05] puntos

No presenta certificacion o ésta no
es valida:
[0] puntos

L. SEGURIDAD Y SALUD

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalua la implementacion de practicas y herramientas
adicionales a la regulacién en materia de seguridad y salud
en el trabajo mas alla del cumplimiento normativo
obligatorio.

Acreditacion:

Certificacion en Sistemas de Gestion de Seguridad y
Salud Ocupacional: Copia simple del certificado 1SO
45001:2018, NTP-ISO 45001:2018 o equivalente, cuyo
alcance incluya especificamente la ejecucion de obras de
sistema de agua potable y alcantarillado en zonas rurales
o SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SISTEMAS DE
SANEAMIENTO y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE-PTAP o SANEAMIENTO URBANO Y
RURAL o PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES Y AGUA POTABLE RURAL Y URBANO

10 puntos

e Acredita Certificacion
10 puntos

e No acredita la Certificacion
0 puntos
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4.2

CUADRO RESUMEN FACTORES DE EVALUACION

FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO PUNTAJE
A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL 10 ountos
DEL PERSONAL CLAVE P
FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS PUNTAJE
B.1 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL 10 ¢
PERSONAL CLAVE puntos
B.2 CERTIFICACIONES ADICIONALES DEL 15
PERSONAL CLAVE puntos
C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
15 puntos
D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL
10 puntos

E. INTEGRIDAD EN LA  CONTRATACION 10 puntos
PUBLICA i

F. CAPACITACION
10 puntos

G. GESTION DE CALIDAD
10 puntos

H. MEJORA AL REQUERIMIENTO NO CORRESPONDE

. GESTION DE RIESGOS NO CORRESPONDE

J. GESTION DE PROCURA NO CORRESPONDE

K. PLANIFICACION DETALLADA NO CORRESPONDE

L. SEGURIDAD Y SALUD

10 puntos
M. TECNOLOGIA Y METODOS INNOVADORES NO CORRESPONDE
PUNTAJE TOTAL 100 puntos®

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

Importante para la entidad contratante

e En los procedimientos de seleccién de obras bajo sistema de entrega de SOLO CONSTRUCCION, la
cuantia de la contratacion determinada en el expediente técnico es punto de referencia para las ofertas.

La entidad contratante puede optar entre dos métodos de evaluacion ofertas, de acuerdo a lo evaluado
en la estrategia de contratacion:

a) Oferta economica limitada: la oferta econémica de los postores debe encontrarse en el rango entre
el 95% y 110% de la cuantia de la contratacion. Los evaluadores descalifican las propuestas que
no cumplan el referido rango.

b) Oferta econémica fija al 100%: la oferta econémica de los postores corresponde al 100% de la
cuantia de la contratacion. En este caso, solo se realiza la evaluacién técnica de las ofertas, sobre

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
LP- ABR-12-2025-GRL/CS-1- BASES INTEGRADAS

cien puntos.

e Enlos procedimientos de seleccién de DISENO Y CONSTRUCCION los postores realizan una oferta
econémica la cual contiene dos rubros: i) costo de la ejecucién de la obra; y, ii) costo del disefio

En los casos de diserio y construccion, la evaluacion econémica se realiza sobre 100 puntos respecto
del rubro correspondiente al costo de disefio, mientras que el monto de la oferta econémica
correspondiente a la ejecucion de la obra es fijo al 100 %.

La entidad contratante solo incluye en la Base el literal A o B que se muestran a continuacion, de
acuerdo a lo que corresponda.

A. OFERTA ECONOMICA EN EL SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

La evaluacion de ofertas economicas en el presente procedimiento de seleccion es: OFERTA
ECONOMICA FIJA AL 100%

e En los procedimientos de seleccion de obras en los que se haya determinado que la oferta
economica es FIJA, se debe incluir el siguiente cuadro:

OFERTA ECONOMICA
Los postores presentan su oferta econémica considerando el 100% del monto considerado el
monto de la cuantia de la contratacion.

Los evaluadores descalifican las ofertas que oferten montos diferentes al 100% del monto de la
cuantia de la contratacion.

No hay asignacion de puntaje por la oferta econémica, El puntaje total se determina tinicamente
con el puntaje otorgado en la evaluacion técnica.

43 PUNTAJE TOTAL

En el sistema de entrega de solo construccion con oferta econémica limitada y el sistema de entrega
de disefio y construccion, el puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de la evaluacién
técnica y la evaluacién econémica, aplicandose la siguiente férmula:

PTP =c1PT+c2Pe

Donde:
PTP = Puntaje total del postor a evaluar
Pt = Puntaje de la evaluacion técnica del postor a evaluar
Pe = Puntaje de la evaluacion econdémica del postor a

evaluar
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C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacioén técnica:
[INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE
0.60 < c1<0.70]

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion
econdémica: [INDICAR COEFICIENTE,
CONSIDERANDO QUE 0.30 = c2 £0.40] ,

Donde: c1 +c2=1.00

CAPITULO VI
PROFORMA DEL CONTRATO

Advertencia

Dependiendo del objeto de la contratacion, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacioén de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso
pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD
CONTRATANTE], en adelante LA ENTIDAD CONTRATANTE, con RUC N°[......... ], con domicilio
legalen......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, con RUC N [, ], con domicilio legal en

..J, inscrita en la Ficha N° [............oos ] Asiento N° [...............]]
del Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... ], con DNIN® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ] A3|ento N [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.................... ], los evaluadores adjudicaron la buena pro de la LICITACION
PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE
LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MECANISMOS DE COLABORACION

Las partes se comprometen a actuar en un espiritu de confianza mutua y cooperacién. Asimismo,
gestionan mecanismos de colaboracion agiles que faciliten la comunicacion permanente y fluida
entre ellos; tales mecanismos pueden incluir: reuniones, citas en campo o sesiones ICE (Integrated
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Concurrent Engineering), con el fin de evaluar posibles riesgos en la ejecucion de la prestacion y
formular propuestas técnicas oportunas en caso sean necesarias durante la ejecucion contractual.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Importante para la entidad contratante

En el caso de contratos de obra bajo el sistema de entrega de disefio y construccioén, se reemplaza por
lo siguiente:

EIl monto total del presente contrato se divide en dos rubros, conforme a lo siguiente:

Componente Disefio: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]

Componente Obra: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTQ]

Monto Total: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO, EL CUAL CORRESPONDE A LA SUMA DE AMBOS
COMPONENTES]

El monto correspondiente al componente obra es un estimado que puede modificarse con ocasion de
la aprobacion del expediente técnico, conforme lo dispuesto en el numeral 175.1 del articulo 175 del
Reglamento.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en
[INDICAR MONEDA], en los periodos y condiciones establecidos en el capitulo Ill Requerimiento.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo con lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Importante para la entidad contratante

e En caso de que la ENTIDAD CONTRATANTE verifique en la Pladicop que el CONTRATISTA tiene multas
impagas que no se encuentren en procedimiento coactivo, se debe incluir la siguiente clausula:

“CLAUSULA......... ]: COMPROMISO DE PAGO DE MULTA

Durante la ejecucion del contrato la ENTIDAD CONTRATANTE retiene al CONTRATISTA de forma
prorrateada hasta el 10% del monto del contrato, para el pago o amortizacién de multas impagas
impuestas en el marco de lo previsto en el articulo 89 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, que no se encuentran en procedimiento coactivo.”

e En el caso que, adicionalmente, el proveedor presente la DECLARACION JURADA SOBRE
INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4 DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30
DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS — REDAM que autoriza descuento para el pago de deuda alimentaria, se

8 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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debe indicar la siguiente clausula:

CLAUSULAI........... ]: AUTORIZACION DE DESCUENTO DE PENSION ALIMENTARIA

EL CONTRATISTA autoriza que se le descuente del pago de su contraprestacion el monto de la pension
mensual filada en el proceso de alimentos ascendente a [CONSIGNAR MONTO]seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS] ante el
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE] en el trémite
del expediente [CONSIGNAR EL NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL].

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto
Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

e En caso que la contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega de
disefio y construccion, debe incluirse lo siguiente en la clausula sexta:

“Dicho plazo comprende:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL ] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO [........ ] dias calendario
PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA P ] dias calendario”

e En el caso de que la contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega que
incluya llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debe considerarse lo siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, dotacion de mobiliario, equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE ESTA
PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario, el mismo
que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento. Dicho plazo comprende:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL . ] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO . ] dias calendario
PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA oo ] dias calendario

PLAZO PARA LA DOTACION DE MOBILIARIO, ] dias calendario
EQUIPAMIENTO Y MONTAJE
PUESTA EN SERVICIO (LUEGO DE LA | [........ ] dias calendario
RECEPCION DE LA OBRA)

Incorporar segun sea el caso, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases.

Cuando el Reglamento no establezca un plazo especifico para la respuesta de las partes, aplica
el plazo maximo de respuesta de [CONSIGNAR LA CANTIDAD DE DIAS CONFORME LO
ESTABLECIDO EN EL REQUERIMIENTO] dias calendario. Durante la ejecucion contractual, las
partes pueden acordar la prérroga de este plazo maximo especifico para cada caso, de
conformidad con el numeral 192.2 del articulo 192 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
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El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad
contratante, de ser el caso.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrega al perfeccionamiento del contrato la(s) siguiente(s) garantia(s) a favor
de la entidad contratante:

Importante para la entidad contratante

e En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de carta fianza financiera o contrato
de seguro, corresponde incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: Por la suma de [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
[INDICAR EL MECANISMO DE GARANTIA PRESENTADA: CONTRATO DE SEGURO/CARTA FIANZA
FINANCIERA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que cumple las condiciones establecidas en los numerales 61.4 y 61.5 del articulo 61
de la Ley , y debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacioén final”.

En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de retencién de pago, corresponde
incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: LA ENTIDAD CONTRATANTE efectua la retencion de pago
solicitada por EL CONTRATISTA por el [CONSIGNAR EL MONTOQ], durante la primera mitad del nimero
total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion
del contrato. El monto sefialado es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”

En el caso que el postor haya manifestado mediante el ANEXO N° 9 que garantiza el fiel cumplimiento
del contrato mediante la constitucion de un fideicomiso, corresponde incorporar lo siguiente en la clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: EL CONTRATISTA constituye el fideicomiso a LA ENTIDAD
CONTRATANTE, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contados desde el dia siguiente del
perfeccionamiento del contrato, por un patrimonio fideicometido conformado por activos liquidos o flujos
dinerarios hasta un monto ascendente a [CONSIGNAR EL MONTO DE LA GARANTIA]. LA ENTIDAD
CONTRATANTE suscribe el contrato de fideicomiso en calidad de fideicomisario, de acuerdo con el
articulo 116 del Reglamento. En caso de que el contratista no cumpla con la presentacion del fideicomiso
dentro de los plazos previstos el contrato queda resuelto de pleno derecho. EI monto sefialado es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD CONTRATANTE puede solicitar la ejecuciéon de las garantias cuando EL
CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo
dispuesto en el articulo 118 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante
Sdlo en el caso que la entidad contratante hubiese previsto otorgar adelanto directo, para materiales e
insumos, equipamientos y mobiliario y/o por avance, se debe incluir la siguiente clausula segun el sistema

de entrega:

e En sistema de entrega de obras de disefio y construccion:

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico.”

“CLAUSULA [........ ]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto para materiales e insumos, equipamiento y
mobiliario para el componente de obra por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra
que se apruebe en el expediente técnico.”

“CLAUSULA [......... J: ADELANTO POR AVANCE

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico, en
caso se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 178.5 y el articulo 178 del Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
009-2025-EF”.

e En sistema de entrega de obras de solo construccion:
CLAUSULA........ ]: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULA [........ ]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULA [......... ]: ADELANTO POR AVANCE

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original, en caso se cumplan las
condiciones establecidas en el numeral178.5 del articulo 178 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.”

= En cualquier sistema de entrega, en caso EL CONTRATISTA proponga constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos del componente de ejecucion de la obra, se incluye adicionalmente la
siguiente clausula:

CLAUSULA [..c.ooeuun.. ]: FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituye un
fideicomiso conforme a lo establecido en el articulo 184 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dicho articulo.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD

La conformidad de la obra es dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

Importante para la entidad contratante
e En el caso que se haya considerado la recepcion parcial, corresponde incluir lo siguiente:

“En caso de recepcion parcial de secciones terminadas de la obra, la conformidad de la seccion de la
obra es dada con la suscripcion del Acta de Recepcion Parcial de Obra.”

- En caso de emplearse el sistema de Disefio y Construccion, la Entidad se cifie a lo Indicado en el numeral
173.1 del articulo 173 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMOPRIMERA: GESTION DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato
y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto
de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante
la ejecucion contractual, considerando la finalidad publica de la contratacion.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La suscripcién del [ACTA DE RECEPCION DE OBRA O ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE
OBRA] no enervan su derecho a reclamar, posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme
a lo dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y
el articulo 216 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMOTERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente férmula:

0.10 x monto
F x plazo

Penalidad Diaria =

Donde:

Para obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.
c) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15
Para consultorias de obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo, salvo lo indicado en el numeral 201.1 del articulo 201 del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

Importante para la entidad contratante
e En el caso que se haya considerado otras penalidades, corresponde incluir lo siguiente:

Asimismo, se consideran las siguientes penalidades:

Otras penalidades ‘
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por caso fortuito o fuerza mayor o por un
hecho sobreviniente no imputable al

: 1) NO PUEDE SER
MAYOR A CUATRO

N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando se produce la sustitucion de un | [ESTABLECER  EL | Segun informe del
mismo integrante del plantel técnico por | MONTO  DE LA | supervisor, segun
segunda vez, siempre que no se origine | PENALIDAD EL QUE | corresponda.

contratista, de conformidad con las UNIDADES
disposiciones establecidas en el IMPOSITIVAS
numeral 189.3 del articulo 189 del | NV DUTARIAS (4 UIT)
' CUANDO LA
Reglamento. CUANTIA DE LA

CONTRATACION ES
INFERIOR A 535 UIT
O 1) NO PUEDE SER
MENOR O IGUAL A
CUATRO UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (4 UIT)
NI MAYOR A OCHO
UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (8UIT)
EN EL RESTO DE
LOS CASO0S) por
cada sustitucion de un
integrante del plantel
técnico acorde a lo
indicado en el
supuesto de
aplicacion.

2 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones, pagos o en la liquidacion final, segun
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de
fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar, en conjunto, un monto maximo
equivalente al 10% del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del contrato, componente o
item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la aplicacién de la penalidad por mora y otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMOCUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo
68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucién del contrato, LAS PARTES procederan
de acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF

Importante para la entidad contratante
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Sélo en caso de emplearse el disefio y construccion se debe emplear la clausula de resolucion de
terminacion anticipada, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA [.....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA

Las partes acuerdan la resoluciéon por terminacion anticipada del contrato en caso de que el contrato
contenga mas de un componente o hito y el resultado de alguno de estos impida o haga innecesaria la
continuidad del siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes, de acuerdo con lo previsto en el
articulo 121 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por
Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Los componentes o hitos especificos del contrato son [INCLUIR EL DETALLE DE LOS COMPONENTES
O HITOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO]

CLAUSULA [.....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA POR PERDIDA DE VIABILIDAD
SOBREVINIENTE.

Las partes acuerdan la resolucién por terminacién anticipada del contrato en caso de que se verifica que el
proyecto de inversion ha perdido las condiciones que sustentaron la viabilidad con la alternativa
seleccionada, por causas no atribuibles al contratista.

CLAUSULA _[....: RESOLUCION __POR _TERMINACION __ANTICIPADA POR __MOTIVOS
PRESUPUESTALES.

Las partes acuerdan la resolucién por terminacion anticipada del contrato en caso la entidad contratante no
tenga recursos presupuestales suficientes para financiar la ejecuciéon de la obra considerando el
presupuesto del expediente técnico elaborado por el contratista o cuando éste supere el porcentaje
sefalado en el numeral 175.1 del articulo 175 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

CLAUSULA DECIMOQUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causa imputable a alguna de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

Importante para la entidad contratante

En caso asi se haya determinado en la estrategia de contratacion, se pueden establecer limites a la
indemnizacion derivados de la responsabilidad por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del
contratista o de la entidad contratante son establecidos en el contrato. En dicho caso, se incluye en la
presente clausula el siguiente parrafo:

“En cualquier caso, independientemente de que se haya declarado la resolucion del contrato, o recepcion
y conformidad de la obra o componente de obra, el limite de la indemnizacién derivado de la responsabilidad
por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del contratista o de la entidad contratante, de acuerdo con
lo sefialado literal f) del numeral 69.2 del articulo 69 de la Ley, es de [INDICAR EL PORCENTAJE DEL
VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL QUE CORRESPONDERIA AL LIMITE POR INDENMIZACION, EN
CONCORDANCIA CON EL REQUERIMIENTO].”

Unicamente se puede limitar la indemnizacién en caso se trate de un contrato de ejecucién de obra o con
componente de obra siempre que cumpla las condiciones del numeral 216.3 del articulo 216 del
Reglamento:

e El monto del contrato original sea igual o mayor a S/ 50 000 000,00 (cincuenta millones y 00/100 soles)
y/o se trate de un contrato estandarizado de ingenieria y construccion de uso internacional.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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e Ellimite a la indemnizacién no puede ser menor al 20% del valor del contrato actualizado. Los dafios y
perjuicios causados por dolo o culpa inexcusable no se consideran dentro de dicho limite.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMOSEXTA: ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ninguin pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal,
de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacion o cualquier servidor
de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores
de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacién, actores del proceso
de contratacion®' y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener
alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos
previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores 0 cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose
a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cldusula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato®2. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario
de los catalogos electrénicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula
conllevara que sea excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco33. En ninglin caso,
dichas medias impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugar3+.

CLAUSULA DECIMOSETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento, las directivas que emita la Direccion General de Abastecimiento del Ministerio de
Economia y Finanzas, asi como el OECE y demas normativa especial que resulte aplicable.

CLAUSULA DECIMOCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante [CONSIGNAR EL MECANISMO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS], segun el
acuerdo de las partes.

% De acuerdo con el numeral 84.1 del articulo 84 de la Ley General de Contrataciones Publicas, las partes pueden recurrir al
arbitraje ad hoc solo cuando el monto de la controversia no supere las diez UIT.
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Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas
y su Reglamento.

Importante para la entidad contratante

En caso de haberse pactado la conciliacion como medio de solucion de controversias, previo al inicio del
arbitraje, debe incorporarse el siguiente texto:

“Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 82 de la Ley 32069, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en
caso no se lleqgue a un acuerdo entre ambas partes o se lleque a un acuerdo parcial. Las controversias sobre
nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje”

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas.

CLAUSULA DECIMONOVENA: CONVENIO ARBITRAL

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se
resolvera mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
El arbitraje es organizado y administrado por [CONSIGNAR LA INSTITUCION ARBITRAL,
CORTE ARBITRAL CONSTITUIDA EN OTRO PAIS O UN FORO DE_ REPUTACION
RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con sus
reglamentos y estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente y considerando
[INDICAR LAS ESTIPULACIONES ADICIONALES QUE LAS PARTES HAYAN ACORDADO
SEGUN EL NUMERAL 332.3 DEL ARTICULO 332 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069,
LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, APROBADO POR DECRETO SUPREMO
N° 009-2025-EF].

Advertencia

La Institucion Arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro de la lista de instituciones arbitrales
que haya propuesto la entidad contratante en las bases del procedimiento de seleccion. Para dicho efecto,
al remitir los documentos para la suscripcion del contrato, el postor ganador de la buena pro comunica la
Institucion Arbitral elegida de la referida lista, caso contrario, acuerda con la entidad contratante una
Institucion Arbitral distinta. En caso de falta de acuerdo, la Institucién Arbitral es elegida de la mencionada
lista por la entidad contratante de manera definitiva.

Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la medida
que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones publicas y/o las disposiciones
especiales contenidas en la normativa general de arbitraje.

El arbitraje es resuelto por arbitro tnico o por un tribunal arbitral conformado por tres arbitros, segun el
acuerdo de las partes, conforme a lo dispuesto en numeral 84.2 del articulo 84 de la Ley. En caso de duda
o falta de acuerdo, el arbitraje es resuelto por arbitro unico, a no ser que la complejidad o cuantia de las
controversias justifique la conformacion de un tribunal arbitral, lo cual es determinado por las partes o
conforme al Reglamento de la institucién arbitral competente. En el caso de los arbitrajes ad hoc, la
controversia es resuelta por arbitro tnico.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen via
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notarial conforme la Décimo Tercera Disposicion Complementaria Transitoria del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 009-2025-EF:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: [.........ccocceeineeennes 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince dias calendario.

El CONTRATISTA sefiala el siguiente correo electronico para efectos de las notificaciones que se
realicen durante la ejecucion del presente contrato, que no se realicen a través del SEACE de la
Pladicop:

CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREO ELECTRONICO
SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del correo electrénico aqui declarado debe ser comunicada a la entidad contratante,
formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de cinco dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de]................ 1 al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD “EL CONTRATISTA"
CONTRATANTE”

Advertencia

La entidad contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la_buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacion, de acuerdo con la
normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento puede proceder
a la firma del contrato mediante medios manuales, de acuerdo con el numeral 87.3 del articulo 87 del

Reglamento.
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ANEXOS
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° LP- ABR-12-2025-GRL/CS-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s): | |

MYPE10 SI( ) NO( )

Correo electronico:

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

—_—

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de negociacién regulado en el numeral 167.4 del articulo 167 del Reglamento de la Ley
N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-
EF.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

e

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion del correo electronico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

10 Esta informacion sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo
en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link: http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y
se tendra en consideracioén, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114, del Reglamento.

H
(8
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Advertencia

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente efectuada
cuando la entidad contratante reciba el acuse de recepcion.

Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

, ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR EN CONSORCIO

Senores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° LP- ABR-12-2025-GRL/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, , representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE

DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE' SI( ) NO ( )

Correo electrénico:

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE2 SI( ) NO ( )

Correo electroénico:

Datos del consorciado 3

Nombre, Denominaciéon o Razén
Social:
Domicilio Legal:

RUC: |Te|éfono(s) : |

" Esta informacién sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y

Promocién del Empleo en la seccidon consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link:
y se tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de

la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel

cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del

consorcio deben acreditar la condiciéon de micro o pequefa empresa.

12 |bidem
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MYPE'3 |SI( ) NO( )
Correo electrénico:

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Correo electrénico comun del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

—

. Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de negociacion regulado en el articulo 167 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

3. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seglin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion del correo electronico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

Advertencia

La notificacion dirigida a la direccion de correo electréonico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la entidad contratante reciba acuse de recepcion.

3 Ibidem
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ANEXO N° 2

PACTO DE INTEGRIDAD"

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° LP- ABR-12-2025-GRL/CS-1

Presente.-

El que suscribe, [cocvvverieenanns ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], en
su calidad de proveedor en el ambito de aplicacién de la normativa de contratacion publica, suscribo
el presente Pacto de Integridad bajo los siguientes términos y condiciones:

PRIMERO: Declaro, bajo juramento:

1. Que conozco los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista,
establecidos en el articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

2. Que los recursos que componen mi patrimonio o el patrimonio de la persona juridica a la que
represento no provienen de lavado de activos, narcotrafico, mineria ilegal, financiamiento del
terrorismo, y/o de cualquier actividad ilicita.

3. Que conozco la obligacién de denunciar cualquier acto de corrupcion cometido por los actores del
proceso de contratacion, asi como las medidas de protecciéon que le asisten a los denunciantes'?;
ademas de las consecuencias administrativas y legales que de estos se derivan.

4. Que conozco el alcance de la Ley N° 28024, Ley que regula la gestion de intereses en la
administracion publica y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, asi
como el marco de aplicacion de la Ley N° 31564, Ley de prevencién y mitigacion del conflicto de
intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico, y su reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2023-PCM’8,

14 De conformidad con el literal b del numeral 69.1 del articulo 69 y el numeral 57 del Anexo | Definiciones del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 0059-2025-EF.

5 Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de proteccion para el denunciante de actos de
corrupcion y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 010-2017-
JUS, modificado por Decreto Supremo N° 002-2020-JUS, en concordancia con la Directiva N° 002-2023-PCM-SIP: Directiva
para la gestiéon de denuncias y solicitudes de medidas de proteccion al denunciante de actos de corrupcion recibidas a través
de la plataforma digital unica de denuncias del ciudadano, aprobada por aprobada por Resolucién de Secretaria de Integridad
Publica N° 005-2023-PCM-SIP.

6 Reglamento del Ley N° 31564:

Articulo 24.- Inhabilitacion de ex funcionarios, ex servidores publicos, empresas e instituciones privadas

El incumplimiento de los impedimentos sefialados en el numeral 4.2 del articulo 4 de la Ley por parte de las personas, las
empresas e instituciones privadas involucradas en dicho incumplimiento, es sancionado con la inhabilitacion por cinco afios
para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que
hubiera lugar conforme al numeral 7.7 del articulo 7 de la Ley. En caso de ex funcionarios y ex servidores publicos se aplica el
procedimiento administrativo disciplinario sujeto a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil o normas especificas.
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5. Que conozco el alcance de la clausula anticorrupcion y antisoborno de los contratos suscritos en el
marco del proceso de contratacion y las consecuencias derivadas de su incumplimiento™.

SEGUNDO: Dentro de ese marco, asumo los siguientes compromisos:

1. Mantener una conducta proba e integra en todas las actividades del proceso de contratacion,
lo que supone actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilicitos, directa o
indirectamente, asi como respetar la libertad de concurrencia y las condiciones de competencia
efectiva en el proceso de contratacion y abstenerme de realizar practicas que la restrinjan o
afecten.

[Solo para personas juridicas] Lo anterior se hace extensivo, para conocimiento, a los socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a la persona juridica que
represento.

2. Abstenerme de ofrecer, dar o prometer regalos, cortesias, invitaciones, donativos u otros
beneficios similares, a funcionarios o servidores publicos de la dependencia encargada de las
contrataciones, actores del proceso de contratacion y personal de la entidad contratante.

3. Denunciar ante las autoridades competentes, de manera oportuna, los actos de corrupcion,
inconducta funcional, conflicto de intereses u otro de naturaleza similar, respecto de lo cual
tuviera conocimiento en el marco del proceso de contratacion

( )-

4. Facilitar las acciones o mecanismos implementados por la entidad publica responsable del
proceso de contratacion para fortalecer la transparencia, promover la lucha contra la corrupcién
y fomentar la rendicién de cuentas.

TERCERO: Este pacto de integridad tiene vigencia desde el momento de su suscripcion hasta la
culminacién de la fase de seleccion'®; y, en caso de resultar adjudicado con la buena pro, este mantiene
su vigencia hasta la culminacion del contrato.

CUARTO: Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad frente a eventuales
incumplimientos de los compromisos asumidos, me someto a las acciones de debida diligencia,
supervision, fiscalizacion posterior, iniciativas de veeduria autorizadas por la entidad contratante u otros
que correspondan; asi como a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se deriven
de estos, conforme al marco legal vigente.

En senal de conformidad, suscribo el presente pacto de integridad, alos ( ) dias delmes ( ) de 20(
), manifestando que la informaciéon declarada se sujeta al principio de presuncion de veracidad,
conforme a lo dispuesto en el articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General'®

7 Conforme a lo establecido en el articulo 68 de la Ley General de Contrataciones Publicas, asi como en el articulo 274 numeral
d), de su Reglamento:
Articulo 68. Resolucion del contrato
68.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:
d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion.
Articulo 274. Causales de exclusion de proveedores adjudicatarios de los catalogos electrénicos de acuerdo marco
Un proveedor adjudicatario es excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco, en los siguientes casos:
d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion y antisoborno.

8 Articulo 92. Culminacién de la fase de seleccién, del Decreto Supremo N°009-2025-EF:
La fase de seleccion culmina cuando: a) Se perfecciona el contrato, b) Se cancela el procedimiento de seleccién, c) Se deja
sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad contratante, d) No se perfeccione el contrato por
los supuestos establecidos en el articulo 91.

19 1.7 Principio de Presuncion de Veracidad. - En la tramitacion del procedimiento administrativo, se presume que los documentos
y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que
ellos afirman. Esta presuncién admite prueba en contrario.

O
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Firma
N° de DNI:

ANEXO N° 3%

DECLARACION JURADA

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° LP- ABR-12-2025-GRL/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 320695, Ley General de Contrataciones
Publicas y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como
las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

20 Articulo 69 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
0059-2025-EF.
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Advertencia

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaraciéon jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 4

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° L P- ABR-12-2025-GRL/CS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por los articulos 88 y 89 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF bajo las
siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1.
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [..cceeeeiiiiiesceeneeeens ]. y nuestro correo electréonico comun:
[orininnns ], al cual se notificaran todas las comunicaciones dirigidas al Consorcio durante el
procedimiento de seleccion hasta la suscripcion del contrato.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0, 21
1 CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]2
" CONSORCIADO 2] ¢
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%23

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2! Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

2 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.

1

o
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del consorciado 2
o de su representante legal o de su representante legal
tipo y N° de documento de identidad tipo y N° de documento de identidad

Consorciado 3
Nombres, apellidos y firma del consorciado 3
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Advertencia

El Anexo N° 5 dnicamente es presentado por los postores que, si bien son parientes de los
impedidos referidos en el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, no le son aplicables los impedimentos en razén de parentesco del
inciso 2 del citado numeral, debido a que cumplen alguna de las siguientes condiciones: i) Han
suscrito un contrato derivado de un procedimiento de seleccién competitivo o no competitivo o, ii)
han ejecutado cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que postula. Para el caso de
obras, el pariente debe haber ejecutado los contratos dentro de los dos afios previos a la
convocatoria del procedimiento de seleccion, contratacion directa o a la adjudicacion de un contrato
menor.

1
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ANEXO N° 5
DECLARACION JURADA DE DESAFECTACION DE IMPEDIMENTO

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° LP- ABR-12-2025-GRL/CS-1

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro que tengo los siquientes parientes, los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, de
acuerdo a lo siguiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [........ ] con DNI [c.cevenenenn. ] con CARGO [.cocvvevininrnnnen. ] enla
ENTIDAD [........... 1 que a la fecha de la presente declaracién cuenta con impedimento de caracter
personal de Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad
con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley_N° 32069 Ley General de Contrataciones
Publicas.

NOMBRE DEL PARIENTE 2 [.....] con DNI [.............. ] con cargo [cecvevinrernnnnnnn. ] en la entidad
P ] que a la fecha de la presente declaracion cuenta con impedimento de caracter personal de
Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con el
inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Publicas.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

Me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de [INDICAR
SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE
SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS
MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos aios previos
a la convocatoria del procedimiento de seleccién, contratacién directa o a la adjudicacién de un
contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito documentalmente para la presentacion de
ofertas, de conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

1

()
No
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

iTEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Senores

EVALUAQORE§

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° LP- ABR-12-2025-GRL/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente:

[NCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA
REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

N°
ITEM O PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
TRAMO

Total costo directo (A)

Gastos generales

1 Gastos fijos
Gastos variables

Total gastos generales (B
Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGv*

Monto total de la oferta

N IN 1=

N
(%)

o |l

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

1

S
w
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Advertencia

e En caso de que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en los articulos 165 y 166 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la
exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la
oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

1

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
NO MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° LP- ABR-12-2025-GRL/CS-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucion del contrato, en la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la
retencion de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como
mecanismo de garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR S| ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del
numeral 61.8 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo
114 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley
N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de
contratacion publica de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

Advertencia

La retenciéon como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los
numerales 61.8 y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
y el articulo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que:

El plazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.
Se consideren, segun corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos
valorizaciones periédicas en funcién del avance de obra.

e La cuantia adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (cuatrocientos ochenta mil y
00/100 soles).

1
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ANEXO N° 7
AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° LP- ABR-12-2025-GRL/CS-1

Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucioén del contrato, del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la retencién de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como mecanismo de
garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR SI ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL

CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del numeral 61.8 del articulo 61
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo 114 de su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley que
establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacién publica
de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

Advertencia

La retencion como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales
61.8y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 114 de su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley
que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacion publica de
las MYPE, siempre que:

e Elplazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.

e Se consideren, segun corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones
periodicas en funcién del avance de obra.

e Cuando se adjudique la buena pro a un proveedor que califique como micro o pequefia empresa, procede
la retencién con independencia del monto de la contratacion.

1
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ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE PRESENTACION DE FIDEICOMISO COMO GARANTIA DE
FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° LP- ABR-12-2025-GRL/CS-1

Presente. -

El que se suscribe, [..ccveiurnnnnnn. 1, postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], declaro bajo juramento
su compromiso de presentar la constitucion de un fideicomiso como mecanismo de garantia de fiel
cumplimiento del contrato, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contabilizados desde el dia
siguiente de perfeccionado el mismo, en el marco del articulo 116 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

Advertencia

El fideicomiso es aplicable, de acuerdo con los articulos 116 y 138 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que el plazo
de la ejecucion contractual sea mayor a noventa dias calendario.

1
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ANEXO N° 10
ELECCION DE INSTITUCION ARBITRAL

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Senfores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° LP- ABR-12-2025-GRL/CS-1

Presente.-

El que se suscribe, [..vcveveennnnnn. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO
DE_IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo la
institucion arbitral del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO
AL LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO il DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS

BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

1
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ANEXO N° 11

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° LP- ABR-12-2025-GRL/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS DE LA ESPECIALIDAD:

N° EXPERIENCIA MONTO
ESPECIALIDAD|g )5 especia| CONTRATO /| FECHADEL | FECHADE LA |PROVENIENTE TIPO DE FACTURADO
CLIENTE | IDAD oiCc/ CONTRATO O | CONFORMIDAD DE: MONEDA | IMPORTEZ?® CAMBIO || ULADO
COMPROBAN CcP? DE SER EL CASO VENTA?Z’ e
TE DE PAGO

—_

Ol | N[Ol |~ |DN

—_
o

25
26
27
28

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.
Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.
Consignar en la moneda establecida para la cuantia.



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
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N° EXPERIENCIA MONTO
ESPECIALIDAD SUBESPECIA CONTRATO /| FECHA DEL FECHA DE LA |PROVENIENTE TIPO DE FACTURADO
N° CLIENTE LIDAD o/C/ CONTRATO O | CONFORMIDAD DE: MONEDA IMPORTE?¢ CAMBIO ACUMULADO
COMPROBAN (o] 220 DE SER EL CASO VENTAZ 28
TE DE PAGO
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segin corresponda

Advertencia

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal considerando que ambas constituyen
la misma persona juridica conforme a lo previsto en el articulo 396 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafar la documentacion sustentatoria correspondiente. Del mismo modo, en aplicacion de lo previsto en la mencionada Ley, en una operacion de reorganizacion
societaria que comprende tanto una fusiéon como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que
se extingue producto de la fusién; asimismo, si en virtud de la escisiéon se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante
podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear
la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
MEDIANTE CORREO ELECTRONICO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° LP- ABR-12-2025-GRL/CS-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun
corresponda

1

No
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, ANEXO N° 14 ,
DECLARACION JURADA DE ACTUALIZACION DE DESAFECTACION DE
IMPEDIMENTO

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefiores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° LP- ABR-12-2025-GRL/CS-1
PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro que tengo los siguientes parientes?, los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal®® de conformidad con el numeral 1 del parrafo 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069,
de acuerdo a lo siquiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [...coviviiiiiiininns ] conDNI[.............. ]con CARGO [....oevvvininnnnnen. ]
enla ENTIDAD........... ] que a la fecha de la presente declaracién es un impedido de caracter personal
del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con el
numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

NOMBRE DEL PARIENTE 2[.....cccvviviiiianene. ] conDNI[................ ]con CARGO [....ovvvvevinininnnn. ]
en la ENTIDAD [............... ] que a la fecha de la presente declaracion es un impedido de caracter
personal del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con
el numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

A la fecha me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de
[INDICAR SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO
DE SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO
CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos
afnos previos a la convocatoria del procedimiento de seleccién, contrataciéon directa o a la
adjudicacion de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la
Ley N° 32069%, Ley General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito de conformidad con el
numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar la acreditacion documental
correspondiente:

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2 Se entiende pariente a aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al conyuge,
al conviviente, y al progenitor del hijo.

30 Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores publicos de acuerdo con lo que sefiala la Ley N° 32069.

31 Conforme el numeral 2 “Impedimentos en razon del parentesco” del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley]
General de Contrataciones Publicas.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segin corresponda

1

No
No
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ANEXO N° 15

DECLARACION JURADA

Senores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° LP- ABR-12-2025-GRL/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA

DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, seguin corresponda

Advertencia

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones Publicas con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad a la dependencia encargada de las contrataciones o al drgano de
la entidad contratante al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada
por el postor ganador de la buena pro.

1
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ANEXO N° 16

DECLARACION JURADA SOBRE INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4
DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN
EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS — REDAM

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA PARA BIENES N° LP- ABR-12-2025-GRL/CS-1

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o apoderado de [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA

PERSONA NATURAL QUE OTORGA EL PODER, DE SER EL CASO], identificado con [CONSIGNAR
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON
APODERADO] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADOY] Asiento N°
[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADOQ], DECLARO BAJO JURAMENTO que no
me resulta aplicable el impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley,
referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial
(Redam), considerando lo siguiente:

[EL PROVEEDOR DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION SOLO UNA DE LAS OPCIONES QUE SE
ESTABLECEN A CONTINUACION, SEGUN SEA EL CASOI:

e Que, se ha remitido el/la [CONSIGNAR LA DENOMINACION EXACTA DEL DOCUMENTO
REMITIDO POR EL PROVEEDOR AL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE
ALIMENTOS] con fecha de recepciéon [CONSIGNAR FECHA DE RECEPCION] dirigido/a al
[CONSIGNAR LOS DATOS DE_IDENTIFICACION DEL JUZGADO A CARGO DEL
PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA], mediante el cual se informd la
cancelacién de la deuda alimentaria derivada del proceso de alimentos seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE
ALIMENTOS], la cual tiene caracter de declaracion jurada, para lo cual me sujeto al principio
de presuncion de veracidad. Se adjunta el cargo de recepcion del indicado documento.

Que, si me encuentro en el registro de deudores alimentario moroso, por lo que; autorizo se me
descuente del pago que me corresponde como contraprestacion del contrato derivado del presente
procedimiento de seleccion, el monto de la pensidon mensual fijada en el proceso de alimentos seguido
por [CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS]
ante el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE],
para lo cual adjunto:

a) La sentencia emitida por el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL
JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA] en
el tramite del proceso de alimentos seguido en el expediente [CONSIGNAR EL
NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL]

La informaciéon complementaria solicitada por la entidad contratante para realizar el descuento, la que
comprende lo siguiente: [LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE _CONSIGNAR LA INFORMACION
QUE REQUIERA DEL PROVEEDOR PARA HACER EFECTIVO EL DESCUENTO]

32 De conformidad con lo previsto en el numeral 39.2 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
apoderado, segun corresponda
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