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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
; Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
1 Margenes .
Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
Automdtico: Para el contenido en general
4 Color de Fuente . . . ; .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
o 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra P . "9
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
Anterior : 0
Espaciado .
8 P Posterior : O
Para los nombres de las Secciones ara resaltar o hacer hincapié en algin
9 Subrayado Y P P 9
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021 y junio de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
004-2023-CS-MDY

| CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLEY
SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE
ANUSHI, DISTRITO DE YAQUERANA — REQUENA -
LORETO”

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta

la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de

obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervisién de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Y



http://www.rnp.gob.pe/
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1.6.

1.7.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2

Para

mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos
1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La evaluacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP3, Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando

algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia hébil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

O/
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

1.11.

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccidn, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o méas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacién y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidon especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucioén; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAQUERANA

RUC Ne° : 20171691908

Domicilio legal . Cal.28 De Julio Nro. 321 Colonia Angamos (Rio Yavari Frontera
Con Ecuador)

Teléfono: : 938 235 352

Correo electrénico: . munidistrietaldeyaqueranamdy(@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para la supervision de la obra: CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE ANUSHI, DISTRITO DE YAQUERANA

— REQUENA - LORETO
1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a Noventa y Dos Mil Dieciocho con 84/100 soles (S/ 92,018.84),

incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio
de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Julio de 2022.

Valor Referencial Limites®
(VR)
Inferior Superior
92,018.84 82,816.96 101,220.72
Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

) N° DE PERIODO O TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS UNIDAD DE REFERENCIAL REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPO? UNITARIA TOTAL
TIEMPO®
Supervision, Control de

Obra y Recepcion 150 Dias 580.1256 87,018.84
Liguidacion de obra 5.000.00
92,018.84

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

& Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

7 Dia, mes, entre otros.
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1.4.

1.5.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley
de Promocién de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta la regulacién de la Cuarta
Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final, en
las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV, tal
como se indica a continuacion:

Limite Inferior Limite Superior

Valor Referencial
(VR)

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV

92,018.84 82,816.956 70,183.86 101,220.724

85,780.27

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante MEMORANDUM N° 040-2023-GAF-MDY,
con fecha 21 de marzo de 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
0083 2331811 4000041 18 040 0089 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.

0004 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.
4 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6.

1.7.

1.8.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFAS, de acuerdo con lo establecido en
el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de Ciento Ochenta (180) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Q
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1.9.

1.10.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar:

Pagar en . UNIDAD DE TESORERIA

Recoger en : UNIDAD DE TESORERIA

Costo de bases : Impresa: S/ 50.00 (CINCUENTA CON 00/100 SOLES)
Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N2 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N2 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Ley N° 31640, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2023.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N2 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF del TUO y el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que
aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 162-2021-EF

- Reglamento Nacional de Edificaciones.

- Norma sobre consideraciones de mitigacion de Impacto Ambiental.

- Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.

- Reglamento para la Autorizacion de Obras en Vias Publicas.

- Resolucion Ministerial N° 1275-2021-MINSA, Aprueban el Documento Técnico “Lineamientos
para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19".

- Cadigo Civil.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

8

9

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

Importante

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a)

b)

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, deben presentar
la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica expresada en Soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.
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2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procederan a determinar el puntaje total
de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente féormula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1
C2

=0.80
=0.20

Donde: c1 + c2=1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEXy
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.
g) Estructura de costos de la oferta econémica.

h) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU1L,

i)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)

cualquier otra documentacidon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

10 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

1 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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i)  Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’?,

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisidn y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefas
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del niGmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

12

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinaciébn de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'’.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Oficina de coordinacién — Iquitos, ubicado en la

calle Navarro Cauper N.° 999 — Punchana.
2.6. ADELANTOS

“La Entidad otorgara UNICO adelantos directos por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (8) dias calendario posteriores a la firma
de contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!® mediante carta fianza o pdliza de
caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la

solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de Diez (10) dias calendario siguientes a la

presentacion de la solicitud del contratista.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en parciales

por tarifa diaria, aplicado al periodo relacionado con el plazo de ejecucion de la obra.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe

contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la oficina de obras e infraestructura emitiendo la

conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

- Informe mensual del contratista segun item c) del numeral 3.1.1.18. de los Términos de

Referencia.

Dicha documentacién se debe presentar en Oficina de coordinacion — Iquitos, ubicado en la calle

Navarro Cauper N.° 999 — Punchana.

13 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

14 Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi

como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

15 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,

siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

3.1

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

3.1.1 Consideraciones generales

3.10.

REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO PARA LA CONTRATACION DE
SUPERVISOR DE OBRA

Supervision de Obra:
"CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD
DE SAN JOSE DE ANUSHI, DISTRITO DE YAQUERANA — REQUENA - LORETO"
con CUI N° 2331811.

1. TERMINOS DE REFERENCIA

1.1 Nombre de la Supervision:

Supervision de Obra: "CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE ANUSHI, DISTRITO DE YAQUERANA - REQUENA
- LORETO".

1.2 Base Legal:

Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

Ley N° 31640, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2023.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N2 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

Decreto Supremo N° 082-2019-EF del TUO vy el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que
aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
Decreto Supremo N° 162-2021-EF

Reglamento de la Ley General de los servicios de Saneamiento.

Norma sobre consideraciones de mitigacion de Impacto Ambiental.

Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.

Reglamento para la Autorizaciéon de Obras en Vias Publicas.

Resolucién Ministerial N° 1275-2021-MINSA, Aprueban el Documento Técnico “Lineamientos
para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19".
Cédigo Civil.

1.3 Antecedentes y planteamiento del problema.

2. La falta de servicios basicos y la carencia de profesionales de la salud, complementado
con la falta de infraestructura adecuada hacen que en la zona de San José de Afushi, proliferen
las enfermedades infecciosas y parasitarias. EI consumo de agua contaminada es la principal
causa de las enfermedades gastrointestinales de los pobladores, de gran incidencia en la
poblacién sefialada.

La Municipalidad Distrital de Yaquerana, se ha comprometido a apoyar a la comunidad de San
José de Afiushi a mejorar la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento - JASS - de la
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comunidad de San José de Afiushi; del mismo modo la poblacién se ha comprometido a través
de la mencionada JASS a asumir el encargo de administrar, operar, conservar y mantener los
servicios de agua potable y saneamiento (sistema de desagtie a través de letrina sanitarias).

Asimismo, los pobladores se han comprometido a recibir asistencia técnica y a capacitarse para
cumplir con dicha responsabilidad, y a pagar las cuotas familiares establecidas de acuerdo a los
costos de administracién, operacion y mantenimiento que demande el servicio.

Por tal razén, la Municipalidad Distrital de Yaquerana, como Unidad Formuladora y Ejecutora; ha
elaborado el perfil para este proyecto contando con Cédigo SNIP 371126 y Cddigo Unico de
Inversion 2331811, el cual fue remitido a la Oficina de Programacion e Inversion, declarando
éste; VIABLE al presente proyecto.

Este proyecto se justifica debido a la necesidad de contar un sistema de agua potable en la zona,
ya que es de vital importancia para salud del ser humano, y asi proteger la integridad fisica de
los moradores y la oportunidad de brindar trabajo temporal sobre todo para la mano de obra no
calificada

1.4 Objetivo.
Contar con un contratista para la supervision de obra: "CREACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE ANUSHI, DISTRITO
DE YAQUERANA — REQUENA - LORETO" con CUI 2331811, de acuerdo al expediente
técnico aprobado.

1.5 Especialidad y Categoria del Consultor de Obra
El Consultor de Obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de
Consultoria de Obras en Saneamiento y Afines, Categoria B o Superior, concordante con
el objeto de la convocatoria (dicho requisito sera verificado en la etapa de admision por el
Comité de Seleccién en la pagina web ).

1.6 Finalidad Publica
Son proyectos cuya finalidad es el desarrollo social, cultural y econémico de la poblacion,
dotando asi en forma satisfactoria y eficiente el servicio de agua potable, adecuado sistema de
disposicion sanitaria de excretas, las practicas de higiene de la poblacién y en general las obras
que permitan mejorar la calidad de vida de la poblacién beneficiaria, la salud publica (BAJAR
EL INDICE DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, GASTROINTESTINALES Y
DERMICAS de la poblacion) y cuidado del medio ambiente.

1.7 Sistema de Contratacion.
El sistema de contratacion es bajo del Sistema de ESQUEMA MIXTO (TARIFA — SUMA
ALZADA), siendo a Tarifa para la Supervisién Efectiva de la Obra; y a Suma Alzada todo lo
referente a la Liquidacion de la Obra. El pago serd mensual de acuerdo a los servicios
realmente prestados y segun su propuesta econémica ofertada.

1.8 Area que requiere.
Gerente De Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural

1.9 Localizacién de la obra.

Localidad : San José de Afiushi
Distrito : Yaquerana
Provincia : Requena
Region : Loreto
1.10 Recursos Humanos y Equipos de la Supervision.

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesion Experiencia
Jefe de Ingeniero Civil y/o Con experiencia minima de Veinticuatro (24) meses en
Supervision Arquitecto la ejecucion de Obras iguales y/o similares al objeto de
de Obra la convocatoria, como Residente de Obra vy/o
Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra y/o jefe
Supervisor de Obra y/o Jefe de Supervisién de Obras
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en obras similares al objeto de la convocatoria, que se
computa desde la colegiatura.

Especialista
en Estructura

Ingeniero Civil

Con experiencia minima de Doce (12) meses en
ejecucion de Obras en General, que se computa desde
la colegiatura.

Especialista | Ingeniero civil y/o Experiencia minima de Doce (12) meses como
en ingeniero eléctrico y/o | Especialista en instalaciones eléctricas en ejecucion de
Instalaciones | ingeniero mecanico obras en general, que se computa desde la colegiatura.
Eléctricas electricista y/o

ingeniero mecanico,

Ingeniero Electrénico
Especialista | Ingeniero sanitario y/o | Con experiencia minima de Doce (12) meses como
en ingeniero civil Especialista en instalaciones sanitarias en ejecucion de
Instalaciones obras en general, que se computa desde la colegiatura.
Sanitarias
Especialista | Ingeniero Ambiental Con experiencia minima de Veinticuatro (24) meses en
en Seguridad | y/o Ingeniero de la ejecuciéon de Obras en General, Especialista en
en Obra Higiene y Seguridad Seguridad de Obra y/o Ingeniero de Seguridad y/o

Industrial y/o ingeniero
civil y/o Ingeniero
Quimico

Ingeniero de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente y/o Prevencionista SSOMA y/o Supervisor de
Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Supervisor de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y/o
Supervisor HSEQ, que se computa desde la
colegiatura.

(*) LaExperiencia se computa desde la colegiatura

El personal profesional que se considera, estda en concordancia con lo solicitado en el expediente técnico de la obra
(Andlisis de gastos generales).

Descripcion

| UM. | TIEMPO | CANTIDAD | Actividades

Personal Profesional Clave

Jefe de Supervisor de Obra. Supervisar, vigilar y dar
Supervision de seguimiento a los trabajos relativos a obra
Obra Mes 06 1.00 publlca_, _cumplle_-ndo y ha_quendo Cl_Jmpllr la
normatividad aplicable. Verificar, los tiempos y
trabajos realizados.
Supervisar, verificar y revisar que las
estructuras de mortero armado se ejecuten tal
como se establecen en los planos de ejecucion
Especialista en de obra, previa verificacion de los calculos
Mes 05 0.50 . . e
Estructuras correspondientes para garantizar la estabilidad
y vida dtil de las estructuras, tal como lo
establezcan en el expediente técnico de obra
del proyecto.
Especialista en Supervisar, verificar y revisar que las
Instalaciones instalaciones eléctricas estén en el lugar y
P Mes 05 0.25 . :
Eléctricas funcionamiento  correcto, tal como lo
establezcan las especificaciones del proyecto.
Especialista en Supervisar, verificar y revisar que las
Instalaciones instalaciones sanitarias estén en el lugar y
o Mes 05 0.25 . .
Sanitarias funcionamiento  correcto, tal como lo
establezcan las especificaciones del proyecto.
Especialista en Supervision y asesoramiento en materia de
Seguridad en salud, de seguridad e higiene en el trabajo y de
Mes 05 0.25 R ) ; .
Obra coordinacién, asi como en materia de equipos
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de proteccion individual y colectiva. Vigilancia
de la salud de los trabajadores en relacion con
el trabajo.

La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerird para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion de la prestacién, tanto para los profesionales titulados en el Pert como
para los titulados en el extranjero.

Equipos:

Nota Importante: Los equipos pueden tener mayor capacidad o potencia o precisiéon o alcance

del limite superior del rango establecido o estar dentro de este rango establecido, asi mismo, los
otros equipos pueden contar con mayor capacidad y potencia del establecido. Por otra parte, se
podra acreditar mayor cantidad de equipos.

Nota:

1.11

ITEM EQUIPO CANTIDAD
1 Pc de Escritorio 17 01 Und.

2 Impresora Multifuncional 01 Und.

3 Plotter 01 und.

4 Estacién Total (Incluye Accesorios) 01 und.

5 Nivel Topografico (Incluye Accesorios) 01 und.

6 Vehiculo Aéreo No Tripulado (DRON) 01 und.

Equipo de Informatica:
Incluira como minimo Dos (02) equipo de cdmputo con procesador Intel Core i7 o similar, con
memoria ram minima de 3 GB, incluye una impresora de cualquier caracteristica.

Vehiculo aéreo no tripulado (dron):
Incluirda como minimo un (01) dron con autonomia de 15 minutos y camara con resolucion
minima de 1080 x 720

El Contratista Debera consignar un correo electrénico en la cual AUTORICE que se notifique
la documentacién que se generen como consecuencia de la ejecucién contractual, ademas,
debera contar con una oficina en la ciudad de Iquitos, donde se realizaran las notificaciones
fisicas de la documentarias por parte de la Municipalidad Distrital de Yaquerana.

Plazo de ejecucion del servicio.
El plazo de prestacién del servicio segun las condiciones establecidas en los articulos 142, 144
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La prestacién de servicio de supervision de la obra: “CREACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE ANUSHI, DISTRITO
DE YAQUERANA — REQUENA - LORETO" con CUI 2331811, comprende las labores de
supervision efectiva de la obra hasta la recepcion de la misma y Liquidacion de la misma.

La prestacion de los servicios de supervision tendra una duracion de 180 dias calendario,
divididos de la siguiente manera: 150 dias para la supervisién efectiva de la ejecucion de la
obra y 30 dias para la Liquidacion de la Obra, su responsabilidad contractual serd desde el
inicio de obra, hasta la liquidacion de la misma:

Supervisién de Ejecucién de Obra 150 dias calendario

Liquidacion de Obra Hasta 30 dias calendario

TOTAL 180 dias calendario

Los costos de supervision de la ejecucion y recepcidn de obra, estan inmersos dentro del costo
de la supervision de la obra y en ninglin caso genera ampliacién presupuestal por esta etapa.

@/
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1.11  Alcances de los servicios.
El Contratista-Consultor suministrara totalmente los servicios necesarios para la supervision
de la obra: “CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE ANUSHI, DISTRITO DE YAQUERANA -
REQUENA - LORETO con CUI 2331811”, ubicada en el Distrito de Yaquerana, Provincia
de Requena, Departamento de Loreto.

Estos servicios comprenderan todo lo relacionado con la supervisién, control técnico y
administrativo de las actividades a ejecutarse durante el desarrollo y término de la obra.

Sin exclusién de las obligaciones que corresponden, conforme a los dispositivos legales
vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la supervision debera cumplir con lo
siguiente:

v

Revisar el expediente técnico de la obra asi como las metas a ejecutarse y elaborar
conjuntamente con el Residente de obra, el informe del estado actual situacional de la
obra, dentro de los 08 (ocho) primeros dias de iniciado el plazo del contrato

De corresponder, emitir informe sobre las dificultades encontradas en obra y propuestas
de solucidn.

Revisar y evaluar detalladamente el calendario de avance de obra (CAO), el calendario
de adquisicion de materiales y utilizacion de equipos mecénicos (CUM y E).

Realizar el control, fiscalizacion e inspeccién de la ejecucién de la obra y equipamiento,
verificando constante y oportunamente que los trabajos y dotacién de equipos se
ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y en general con toda la
documentacién que conforma el expediente técnico, ademas de cumplir estrictamente
con las Normas de Construccion y reglamentacion vigente.

Controlar exhaustivamente y de manera estricta la calidad de los materiales a utilizarse
en la obra, asi como los equipos a instalarse, los cuales deben cumplir con lo establecido
en los planos, los disefios, los ensayos y las especificaciones técnicas del expediente
técnico y normas vigentes.

Controlar el avance de las obras a través del programa de ejecucién de obra,
programacion PERT-CPM y diagrama de GANTT, con el detalle suficiente de cada una
de las actividades desde el inicio hasta su culminacién.

Controlar el avance fisico y econémico de la obra, efectuando periédicamente y de
manera detallada y oportuna, la verificacion en la planilla de metrados y la valorizacion
de las cantidades de la obra ejecutada, mediante la utilizacion de programas de obras.

Vigilar y verificar que el contratista cumpla con las normas de seguridad, tanto del trafico,
sefializacion, salubridad, conservacion del medio ambiente, destinado al personal
directamente involucrado en las obras, como a los que dirigen, supervisan o visitan la
obra, deberéan reflejarse con registros fotograficos.

Inspeccién y verificacion permanente de la calidad y cantidad de los materiales y equipos
idoneos, asi como el control fisico de los mismos, presentando en los informes
correspondientes, un inventario detallado y actualizado. Deberan ademas llevar un
control especial, sobre la permanencia en obra y el estado de funcionamiento de la
magquinaria y equipo e informar a la Municipalidad Distrital de Yaquerana.

Mantener la estadistica general de la obra y preparar los informes mensuales, los cuales
deberan indicar detalladamente los avances fisicos y econdmicos; los problemas
presentados y las soluciones adoptadas en obra e identificacién de riesgos durante la
ejecucion de la obra.

Verificar los estudios de suelos, la calidad de canteras y disefios en general; en caso
necesario tomar las previsiones, proponiendo alternativas de solucion.




/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAQUERANA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-CS-MDY — | CONVOCATORIA

Durante la etapa de ejecucién de obra y recepcion de la misma, el supervisor tomara
las medidas necesarias para que el contratista cumpla con las normas de conservacion
ambiental y las exigidas en el estudio y especificaciones técnicas del proyecto.

Revisiéon y verificacion permanente de la ejecucién de los trazos de ejes y niveles
topogréficos en general.

Recomendar y asesorar a la Municipalidad Distrital de Yaquerana en lo referente a los
sistemas constructivos que se empleen para ejecutar la obra y emitir opinion y
pronunciamientos sobre los aspectos que proponga el contratista.

Presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre variaciones de obra
(adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo), dentro del plazo previsto en la
normatividad vigente y en el contrato.

Efectuar el control de los trabajos para la recepcién de obra como también haber
aperturado un expediente con todas las modificaciones que se dieron durante la
ejecucidn, para que el comité de recepcion pueda hacer las verificaciones durante la
recepcion de la misma.

Efectuar el informe final de la obra.

. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR

El Supervisor desarrollara durante el proceso de ejecucion de la obra las actividades
gue se indican, sin que esto sea limitativa a lo indicado en la normatividad vigente:

Actividades al inicio de supervisién de la Obra.

Realizara la revision integral del expediente técnico de obra y verificara en gabinete y en
el campo los aspectos criticos de los disefios del proyecto, disefio de encofrados y
formas, ensayos de resistencia de concretos/morteros; verificara los resultados del
estudio de mecénica de suelos, estado y disponibilidad del terreno y de canteras, etc.,
incluyendo condiciones especiales, verificara los niveles, el Bench Mark. Verificara la
existencia de permisos, documentos y requisitos necesarios para la etapa inicial de los
trabajos.

Emitird un informe detallado sobre la revisién total del expediente técnico dando a
conocer las incompatibilidades, si los hubiere, entre uno u otro (referido al expediente
técnico y el terreno), omisiones y/o errores técnicos legales, recomendando las
soluciones, correcciones y aclaraciones pertinentes.

Oportuna aprobacién de la disponibilidad de las canteras (de corresponder); para cuyo
efecto, a nombre de la Municipalidad Distrital de Yaquerana ejercera ante las autoridades
competentes todas las acciones necesarias para reservar los volimenes necesarios
para la obra, tomando en consideracién las normas sobre aspectos ambientales.

Definir por escrito con el contratista, las marcas y tipos de materiales a usar durante la
ejecucion de la obra, enmarcando dentro de los requerimientos que se indican en
expediente técnico para su adquisicién y provision oportuna de acuerdo a los CAO y
CUMyE.

Actividades durante la ejecucion de la obra.

v' Supervision y control de las instalaciones provisionales, equipos de construccién y de

control de calidad de materiales, personal administrativo, técnico y obreros del
contratista.

v" Reuvision, evaluacion y aprobacion de los disefios de ejecucién y métodos constructivos

propuestos por el contratista.
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v

Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control de ejes
y niveles durante la construccion.

Supervisar y controlar la calidad de la ejecucién de los trabajos de conformidad con el
expediente técnico, Reglamento de la Ley General de Servicios de Sanemiento y otros
reglamentos vigentes.

Si fuera necesario recomendara sobre cambios y/o modificaciones del proyecto original,
asi como de disefios complementarios necesarios para la conformidad de la
Municipalidad Distrital de Yaquerana, de ser el caso.

Control del avance fisico y financiero de la obra de acuerdo a la programacion de obra
aprobada (PERT/CPM, GANTT).

Programar y coordinar reuniones periédicas con el contratista, informando a la
Municipalidad Distrital de Yaquerana sobre los acuerdos y resultados.

Exigir que se efectlen las pruebas de control de calidad de materiales, evaluar y dar
opinién técnica sobre los resultados de laboratorio (concreto/mortero albafileria,
materiales, insumos, compactacion, protocolos de instalaciones eléctricas, sanitarias y
otros).

Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que a su criterio deban realizarse
durante la ejecucion de las obras, asi como pruebas adicionales que acrediten la
capacidad portante del terreno segun disefio.

Comunicar permanentemente a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de
Yaquerana, sobre el desarrollo y estado de las labores que se desarrollen, asi como el
avance fisico de los metrados ejecutados y la valorizacién semanal y acumulada, junto
al panel fotografico y video corto, mediante los medios disponibles de comunicacién, via
telefénica (Facebook, WhatsApp, correo electrénico) asimismo presentar pruebas
respaldos fotograficos realizados por un Drone.

Valorizar mensualmente las obras ejecutadas segun presupuesto contratado, incluyendo
reajustes, deductivos que no correspondan, etc. asi como de los presupuestos
adicionales aprobados, sustentandolos con la documentacion técnica, administrativa y
los célculos que los respalden (Incluyendo los metrados realmente ejecutados en
detalle).

La supervision necesariamente esta involucrada en la seguridad de los trabajos, llevando
el control estricto y permanente de las condiciones de seguridad en el desarrollo de la
obra, por lo tanto debera exigir al contratista lo siguiente:

a) Contar con los PST (Procedimiento Seguro de Trabajo) para cada uno de las
actividades que realiza el personal en la ejecucién de la obra.

b) Contar con los planes de contingencia en caso de eventos extraordinarios por el
suceso de un accidente.

¢) Contar con los registros de charla de 5 minutos (del contratista de obra) de cada grupo
de trabajo (diariamente), donde deberan necesariamente indicar las actividades a
realizar, la identificacion de riesgos potenciales, la toma de decisiones para eliminar
riesgos potenciales y verificar que estos registros tengan la firma de todos los
componentes de la cuadrilla o grupo de trabajo.

d) Contar con la péliza vigente por accidentes personales, pensién y de salud de todo el
personal durante la ejecucion de los trabajos.

e) Verificar la dotacion y el correcto uso del equipamiento de proteccién personal (EPP).

Control estricto y permanente de las condiciones de seguridad en el desarrollo de la obra,
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accesos, circulacion y sefializacion, almacenamiento y manipuleo de materiales,
proteccion de trabajos con riesgos de caida, uso de andamios, equipos de izaje, arnés,
etc.

v" Preparacion de informes de avances mensuales, adjuntando registros fotograficos
digitales con presencia del supervisor y residente de obra (proceso constructivo, vistas
especificas y panoramicas) y escaneado de las hojas del cuaderno de obra.

v" Remision de informes especiales a la Municipalidad Distrital de Yaquerana, cuando ésta
los requiera o las circunstancias lo determinen.

v" Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los trabajos
nocturnos.

v" Cumplir y hacer cumplir las Normas Técnicas de Control de la Contraloria General de la
Republica, en lo concerniente a la construccién de obras publicas.

v' Controlar y coordinar la eliminacién de interferencias fisicas en el terreno.

v" Asesorar a la Municipalidad Distrital de Yaquerana en controversias con el contratista
y/o terceros durante la ejecucion y recepcién de la obra.

v' Tramitar las consultas y/o planteamientos del contratista que excedan de su nivel de
decision dentro de los plazos indicados en el presente documento y/o en los establecidos
en la normatividad vigente, previo analisis, opinion y recomendacion y organizando el
expediente destinado a culminar en un acto resolutivo.

v" Preparar oportunamente y dentro del plazo exigido, los informes técnicos que involucren
presupuestos adicionales y/o deductivos de obra presentados, para el pronunciamiento
final de LA ENTIDAD y/o la Contraloria General de la Republica. El Supervisor debera
efectuar el seguimiento sobre el pronunciamiento del expediente presentado hasta su
respuesta al contratista.

B.- ACTIVIDADES DE RECEPCION DE LA OBRA, INFORME FINAL DE OBRA.

v' El Supervisor, dentro de los 5 (cinco) dias de la solicitud del contratista para la recepcion
de la obra, informara a la Municipalidad Distrital de Yaquerana de este pedido, opinando
en forma clara y precisa, previa verificacién, sobre la culminacion o no de la obra y en
qué fecha se produjo la misma, adjuntando copia del cuaderno de obra con el asiento
donde el contratista solicita la recepcién de la obra, tal cual esta indicado en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

v" Previo informe de El Supervisor, la Municipalidad Distrital de Yaquerana designara el
comité de recepcion dentro de los 07 dias de recibida la comunicacion por parte de El
supervisor.

v El Supervisor presentara un informe final de obra segun estructura y formato entregado
por la Municipalidad Distrital de Yaquerana, dentro de los diez (10) dias naturales
después de la recepcion de la obra, en el que incluira el resultado estadistico del control
de calidad de la obra ejecutada.

v" Integrara el comité de recepciéon de obra y participard durante todo el proceso de
recepcion, para lo cual debera entregar al comité de recepcidn de obra una memoria de
los cambios y variaciones que se dieron durante la ejecucidon de la obra con sus
respectivos planos de replanteo.

C.- RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR

v' El Supervisor, sera responsable de la calidad de los servicios que preste y de velar que
la obra se ejecute con 6ptima calidad, para lo cual mantendra su presencia en todas y
cada una de las actividades que conforman la ejecucion de la obra.




/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAQUERANA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-CS-MDY — | CONVOCATORIA

v'El Supervisor sera responsable en lo que le corresponde, a la revision del proyecto
(expediente técnico); asimismo de las complementaciones y/o modificaciones que
efectle para optimizar y mejorar la calidad del proyecto original.

v'El Supervisor sera responsable de la entrega a la Entidad de valorizaciones, de la
liquidacién del Contrato de Supervision, dentro de los plazos y condiciones fijados en el
Contrato. (definicion de plazos y condiciones en el contrato).

v' El Supervisor controlara y exigira el cumplimiento de los programas de avance de obra
y debera requerir al contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su
cumplimiento. Asimismo, exigir al contratista el fiel cumplimiento de las normas de
seguridad, higiene industrial y administracion de riesgos y los lineamientos del plan de
vigilancia de salud — COVID-19, segun corresponda, la normatividad vigente

v'El Supervisor deberd ejercer un control permanente sobre la vigencia de las cartas
fianzas del contratista, comunicando a la Municipalidad Distrital de Yaquerana los
vencimientos con un mes de anticipacion.

v' El Supervisor debera cumplir con la evaluacién y presentacion oportuna de los
expedientes técnicos de los presupuestos adicionales o deductivos, en caso la Entidad
asi lo determine, que se originen por modificaciones del proyecto original de la obra
contratada. Estos presupuestos deben ser suscritos por El Supervisor y el representante
del contratista.

v En caso de que La Entidad incurra en mayores gastos por incumplimiento de El
Supervisor de lo sefialado en el parrafo anterior, estos mayores gastos seran asumidos
por el supervisor, descontandose de sus honorarios profesionales.

v" Vigilar que la sefializacién de transito cumpla con lo requerido por la Municipalidad
Distrital de Yaquerana y las autoridades de transito.

v' El Supervisor, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido
desempefiar, sera legalmente responsable por el periodo de dos (2) afios, a partir de la
finalizacion de sus servicios.

v' Las sanciones por incumplimiento que se aplican el supervisor, comprenden no
solamente las establecidas en estos términos de referencia y en el contrato, sino ademas
las que conforme a ley le corresponden, para lo cual LA ENTIDAD iniciara acciones
legales pertinentes de ser el caso.

v'El Supervisor no tendrd autoridad para exonerar al contratista de ninguna de sus
obligaciones contractuales, ni de ordenar ningln trabajo adicional o variaciéon de obra
que de alguna manera involucre ampliacién de plazo o cualquier pago extra, a no ser
que medie autorizacion escrita y previa de la Municipalidad Distrital de Yaquerana de
acuerdo a Ley.

v" Por ningln motivo el supervisor valorizara obra adicional en la planilla de obra
contratada.

v'El Supervisor sera responsable del control de calidad de las obras ordenando al
contratista de la obra, las pruebas de control requeridas.

D.-PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

v' El supervisor adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control
técnico de las actividades del contratista relacionadas con la ejecucion de la obra, las
que deberan ser anotados diariamente en el cuaderno de obra.

v' El supervisor en los procedimientos de control, debera considerar una coordinacién
permanente con el contratista de la obra y Municipalidad Distrital de Yaquerana.
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v

v

v

v

Los laboratorios en los cuales se ejecutaran los ensayos no rutinarios, deberan contar la
aprobacion previa de El Supervisor.

El supervisor sera responsable directo de la verificacion del disefio y de las pruebas
necesarias que el contratista realizara una vez concluidas las estructuras, instalaciones
electromecanicas, instalaciones sanitarias y otros.

El supervisor debe exigir al contratista la presentacion de ensayos que garanticen la
calidad de los aceros estructurales, elementos de anclaje y los concretos ejecutados por
el contratista; en tal sentido los resultados finales del control deben estar dentro de los
pardmetros exigidos. En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la
supervision definira los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados optimos,
siendo estos trabajos por cuenta del contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o
compensacion alguna por dichos trabajos, toda vez que el contratista estd en la
obligacioén de terminar correctamente el trabajo.

Verificar que el contratista realice una vez concluida la obra, las pruebas
correspondientes, que garanticen la funcionabilidad integral de la obra, debiendo elevar
a la Municipalidad Distrital de Yaquerana un informe sobre los resultados y conclusiones
obtenidos.

E.- RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD AL CONSULTOR.

La Entidad proporcionara apoyo a El supervisor en las coordinaciones que realice éste
con otras instituciones publicas y privadas, para la ejecucién de la obra y toda la
informacion necesaria de manera que permita desarrollar normalmente las actividades
indicadas en los alcances de los servicios.

F.-DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA

PRESENTAR EL SUPERVISOR DURANTE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
El supervisor debera presentar a la Municipalidad Distrital de Yaquerana la siguiente
documentacién durante la prestacion de sus servicios:

VALORIZACIONES.

Las valorizaciones mensuales por avances seran entregadas a La Entidad
conjuntamente con sus respectivos calculos de reajustes por aplicacion de las férmulas
polinébmicas, amortizaciones; las deducciones deben estar debidamente sustentadas,
incluyendo la planilla de metrados realmente ejecutados.

1.12 INFORMES MENSUALES

El supervisor debera entregar a la Municipalidad Distrital de Yaquerana, informes mensuales
de las actividades técnico - econdémico - administrativo de la obra (segin modelo que sera
entregado por la Municipalidad Distrital de Yaquerana), los cuales deberan ser entregados
conjuntamente con la valorizacién del mes, debiendo contener lo siguiente:

A. AREA DE SUPERVISION

v

Actividades desarrolladas por el supervisor, memoria explicativa de los avances de obra
y asuntos mas saltantes, evaluacién y opinién de retrasos en caso que los hubiese,
proponiendo soluciones para su correccion.

Relacion detallada, actualizada y acumulada, de todos los ensayos realizados en la obra
y controles efectuados por el supervisor, indicando ubicacién, fecha en que fueron
realizados, resultados, opinién e interpretacion técnica y estadistica. Asimismo, deberan
indicar las medidas correctivas y responsabilidades si las hubiere.

Informe de las actividades de supervision en el seguimiento del impacto ambiental
realizadas durante el periodo correspondiente.

Programa de sus actividades para el mes siguiente.

Gréficos actualizados del avance de obra (programado vs. ejecutado), para verificar la
correcta interpretacion de los informes.
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v

Fotografias impresas a color de los detalles de los procesos constructivos de las diversas
actividades que conforman la obra, secuencial y sistematizado (una por actividad),
panoramicas de la obra (06 fotos como minimo).

Copias de las comunicaciones mas importantes intercambiadas con el contratista o con
terceros.

Dara cuenta del tramite que con su opiniéon haya dado a los reclamos o planteamientos
gue el contratista hubiera formulado, pero cuya decision excediendo a sus facultades
debera resolverse en un nivel superior técnico o administrativo de Municipalidad Distrital
de Yaquerana.

Estado financiero del contrato de consultoria de supervision.

Copia del certificado de habilidad del supervisor.

. AREA CONTRATISTA DE OBRA

Informe acerca de los avances fisicos y valorizados del contratista, cuadros y graficos
que muestren el avance real en comparacion con el programado.

Presentar los documentos por la cual se certifique que los materiales, insumos y equipos
cumplen con las especificaciones técnicas.
Programar y cuantificar los "avances" para el siguiente mes, tanto fisico como valorizado.

Lista de personal y equipo empleado por el contratista durante el periodo respectivo,
indicando variaciones con lo programado, si las hubiere.

Llevar el récord de indices de seguridad y accidentes de obra.

Evaluara y comparara entre el avance programado y el realmente ejecutado, explicando
las causas que hayan motivado atrasos, si las hubiera, y de las disposiciones tomadas
para superarlos.

Alertar de previsibles dificultades futuras y las soluciones que se propone adoptar o que
ya adopt6, sugiriendo la intervenciéon de la Municipalidad Distrital de Yaquerana, si lo
considera necesario o indispensable.

Juicio critico sobre la actuacioén del contratista en su conjunto.

Copia del certificado de habilidad del Ingeniero Residente de Obra.

Copias claras y legibles de las hojas del cuaderno de obra.

C.- INFORMES ESPECIALES

Deberan ser presentados de acuerdo a lo siguiente:

Informes solicitados por la Municipalidad Distrital de Yaquerana dentro del plazo que
este considere, de acuerdo a las circunstancias que el caso amerite. Si el Informe
especial amerita un plazo mayor, por razones justificadas, la Municipalidad Distrital de
Yaqguerana establecera el nuevo plazo de presentacién del Informe.

Informe de oficio a la Municipalidad Distrital de Yaquerana cuando se trata de asuntos
que requieran pronunciamiento o resolucién de LA ENTIDAD, promoviendo un
expediente administrativo o se trate de hacer conocer a la Municipalidad Distrital de
Yaquerana importantes acciones administrativas que haya tomado en el ejercicio de sus
atribuciones y que seran cursadas dentro del término de la distancia.

En los Informes mensuales que tienen carécter de reporte, hard un recuento de la accion
tomada.

El supervisor presentara el informe de término de obra para la recepcién de la obra.
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v' El supervisor esta obligado a remitir de manera periédica los informes, cuando la
Municipalidad Distrital de Yaquerana lo solicite.

D.- INFORME FINAL
v"Incluird la medicion final (resultado real de lo ejecutado) de la obra y evaluacién del
contratista, a criterio de El supervisor.

v' Elinforme final incluird un plan tipico de acciones periédicas (anual) para la conservacion
y el mantenimiento de la obra y de proteccion ambiental, que sera entregado a la GRI
del Municipalidad Distrital de Yaquerana.

v' El informe final incluird un resumen de fotos (impreso), en los cuales se muestre de
manera sistematizada el proceso constructivo y secuencial de las partidas mas
significativas e importantes de la obra y vistas panoramicas del desarrollo secuencial de
la obra, desde el inicio hasta su finalizacion.

v El informe final debe incluir los certificados de calidad de los materiales utilizados en el
proyecto y las pruebas de calidad de los procesos constructivos (roturas de probetas,
muestra de densidad de campo, pruebas de compactacioén, disefios de mezcla. Prueba
de tintes penetrantes, etc.) asimismo de ser el caso certificados de garantias del
equipamiento.

1.13 INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL _DE
YAQUERANA.
La Municipalidad Distrital de Yaquerana proporcionara a El supervisor toda la informacion
necesaria disponible con relacion al proyecto, incluidos el expediente técnico y demas
documentos administrativos.

1.14 FACULTADES DEL SUPERVISOR.

v' El supervisor tendra la obligacién de exigir al contratista, que cumpla con las condiciones
indicadas en las especificaciones técnicas del expediente técnico de la obra, para lo que
dictara las medidas adecuadas en el momento oportuno haciendo de conocimiento al
contratista.

v' El supervisor designado podra participar en la entrega del terreno y suscribir el acta
respectiva.

v' El supervisor no podra emitir ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se sefialan
en las presentes bases y contrato, debiendo en caso de eventualidades inevitables
justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorizacién expresa de la Municipalidad Distrital
de Yaquerana.

v' Excepcionalmente, si durante el proceso de construcciéon se produjeran contingencias que
pongan en peligro o riesgo la vida de personas o la propiedad publica o privada, o que
amenacen causar u ocasionar interrupciones en el transito vehicular comercial por la obra
en ejecucion, el supervisor podra disponer las medidas de urgencia en la obra que tiendan
a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a la Municipalidad Distrital de
Yaquerana en el mas breve plazo.

1.15 MEDIDAS DE PREVENCION DE RIESGO ANTE EL COVID 19 EN LA SEGURIDAD Y SALUD
DURANTE EL TRABAJO
Debido al marco de salubridad por el COVID 19, el contratista debera suministrar a su personal

los implementos de seguridad y aseo de forma permanente, durante la ejecucion del servicio a
fin de evitar la propagacion del virus. Asimismo, debera cumplir estrictamente con los protocolos
de seguridad dispuestos por el Gobierno, hasta la fecha de ejecucion de los trabajos. De esta
manera el supervisor del servicio, solicitara al contratista a fin de que, en el ambito de sus
obligaciones, le comuniquen las medidas de prevencién de riesgos derivados del COVID-19 que
se han adoptado, y si tales medidas a juicio de estos, y de los servicios de prevencion propios o
ajenos del contratista, son suficientes para garantizar la salud.
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1.16

Las medidas y condiciones que necesariamente deben adoptarse para garantizar la salud del
personal y evitar la propagacién del virus han de ser las que vienen requeridas por los protocolos
sanitarios oficiales y en concreto, las que sefiala la Organizacion Mundial de la Salud y las
dispuestas por las entidades responsables de la Salud en el Pais.

Garantizar la distancia de seguridad del personal minima de un metro.

o Evitar aglomeraciones o agrupaciones de su personal, que supongan un contacto entre los
mismos, tanto en la ejecucion de la prestacion como en todas las dependencias e
instalaciones de esta Entidad.

o Establecer los protocolos de protecciéon del personal y también controles de medicion de la
temperatura a la entrada de esta.

o Deberaimplementar dos servicios higiénicos portatiles uno para damas y otro para caballeros,
el cual deber permanecer en correcto estado de limpieza durante todo el periodo de ejecucién
del servicio.

o En cuanto se constate el menor indicio de que algun personal del contratista, presente
sintomas de la enfermedad COVID-19, se seguird rigurosamente el protocolo sanitario
establecido. Asimismo, los gastos derivados de la realizacién de pruebas de descarte del
COVID- 19, deberan ser asumidas por el contratista.

o De confirmarse que alguna persona haya dado positivo en las pruebas de descarte, esta
debera ser separada del grupo de trabajo, tomando las medidas sanitarias obligatorias; y a
su vez el contratista debera reemplazarla en un plazo maximo de un dia calendario.

CONDICIONES GENERALES
a) La provision de oficina y mobiliario en obra que requiera el supervisor para la supervision
de la obra, sera responsabilidad del consultor contratista.

b) Toda informacién empleada o preparada durante el desarrollo y la ejecucion del proyecto es
de caracter reservada y no podra ser entregada a terceros sin el previo consentimiento
escrito de la Municipalidad Distrital de Yaquerana.

c) El supervisor debera informar y asesorar en asuntos concernientes a la ejecucion y
supervision de obra, a la Municipalidad Distrital de Yaquerana, las veces que sea requerido.

d) El supervisor debera absolver las consultas del contratista con conocimiento de la
Municipalidad Distrital de Yaquerana en todas las actividades relacionadas a la ejecucion
de la obra.

e) El supervisor, cuando la Municipalidad Distrital de Yaquerana lo requiera, efectuara una
revision detallada de las especificaciones técnicas especiales de construccién, para verificar
si éstas cubren todos los aspectos especiales de disefio. En caso contrario, el supervisor
estd obligado a informar a la Municipalidad Distrital de Yaquerana y recomendar las
modificaciones y/o correcciones necesarias.

f) El supervisor hara una revision detallada de la suficiencia de los disefios considerados para
la proteccion de la obra. En los casos que sean necesarios, el supervisor recomendara y
complementard la modificacién de los disefios considerados, debiendo informar a la
Municipalidad Distrital de Yaquerana.

g) El supervisor revisara, evaluard y juzgara las pruebas y ensayos de materiales realizados
por el contratista.

h) El supervisor obtendra todos los seguros necesarios para su personal, segun la legislacion
nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total,
durante el periodo de tiempo del contrato de supervisién y posibles ampliaciones del plazo,
siendo de su exclusiva responsabilidad el incumplimiento de esta obligacién.

i) El supervisor al término de la obra, debera entregar a la Municipalidad Distrital de Yaquerana
todo el acervo documental técnico y administrativo de la obra, esto no exime a El supervisor
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1.17

gue pudiera ser requerido posteriormente para cualquier absolucién de consultas en relacion
con la obra.

i) El supervisor debera prestar todas las facilidades a los funcionarios de la Municipalidad
Distrital de Yaquerana para la revisién del avance de las obras bajo su supervision y
proporcionard toda la informacién que le sea requerida.

k) El supervisor estara sujeto a fiscalizacion por los funcionarios que designe la Municipalidad
Distrital de Yaquerana quienes verificaran el desarrollo de su labor, la calidad de su trabajo
Yy Su permanencia en la obra.

[) El supervisor durante la prestacién del servicio estara obligado a respetar las condiciones
establecidas en el contrato, en estos términos de referencia y la estructura de costo materia
del contrato.

m) El supervisor deberd comunicar a la entidad, las fechas en las que se realizaran las pruebas
de calidad de los procesos constructivos (rotura de probetas, compactacion de campo,
muestra de densidad de campo, disefios de mezcla, etc.) para que a dichas pruebas asista
un personal designado por la entidad.

PENALIDADES

Se aplicara una penalidad por cada dia de atraso hasta un maximo del 10% del contrato, la
penalidad se aplicard automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente férmula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto contrato vigente/ F x Plazo en dias
Donde F tendra los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias, F = 0.25.

Segun corresponda, al contrato o item que debid ejecutarse 0, en caso que estos
involucraran obligaciones de ejecucion periddica, a la prestacion parcial que fuera materia
de retraso.

Por los siguientes conceptos:

OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 163 se esta estableciendo penalidades distintas al retraso o0 mora
en la ejecucion de la prestacion. Para dicho efecto, se esta incluyendo un listado detallado
de los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

Segun lo previsto en el articulo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe
incluir las siguientes penalidades:

Penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de céalculo

Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado

permanece menos de sesenta (60) dias
desde el inicio de su participacion en la
ejecucion del contrato o del integro del
plazo de ejecucion, si este es menor a los
sesenta (60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento?®.

0.5 de UIT por cada
dia de ausencia del
personal en el plazo
previsto.

Segun informe de la
Gerencia de
Infraestructura,
Desarrollo Urbano y
Rural.
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Penalidades

NO

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente
sustituido.

0.5 UIT por cada dia
de ausencia del
personal.

Segun informe de la
Gerencia de
Infraestructura,
Desarrollo Urbano y
Rural.

Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la

infraestructura culminada y las
instalaciones 'y equipos en caso
corresponda, el comité de recepcion

advierte que la obra no se encuentra
culminada.

3% del monto del
Contrato de
Supervision

Segun informe de la
Gerencia de
Infraestructura,
Desarrollo Urbano y
Rural.

Por no controlar que los trabajadores usen
los respectivos implementos de seguridad
y las implementaciones por el COVID 19,
a fin de evitar accidentes y riesgos de
salud a los trabajadores y personal de la
obra en general.

0.5% del monto de la
valorizacion

Segun informe de la
Gerencia de
Infraestructura,
Desarrollo Urbano y
Rural.

Por presentar valorizaciones de Obras y/o
metrados no ejecutados (sobre-
valorizaciones), que no hayan sido
sustentados, sin perjuicio de las acciones
legales que pudieran corresponder.

10% del monto de la
sobre valorizacion en
exceso.

Segun informe de la
Gerencia de
Infraestructura,
Desarrollo Urbano y
Rural.

No cumple con el uso de materiales y
equipos decampo (vehiculo, medio de
comunicacion, teodolito, etc.) establecidos
en los Términos de Referencia, sin
perjuicio de disponerse la Demolicion de
comprobarse que los materiales utilizados
son deficientes.

0.5% del monto de la
valorizacién por cada
dia.

Segun informe de la
Gerencia de
Infraestructura,
Desarrollo Urbano y
Rural.

Por falta de permanencia fisica del jefe de
la supervision en la Obra.

1% del monto de la
valorizaciéon por cada
dia.

Segun informe de la
Gerencia de
Infraestructura,
Desarrollo Urbano y
Rural.

No cumple con presentar el informe
mensual de valorizacion del contratista y
supervision dentro del plazo que establece
el RLCE

0.5% del monto de la
valorizacion mensual.

Segun informe de la
Gerencia de
Infraestructura,
Desarrollo Urbano y
Rural.

Por autorizar la ejecucién y/o valorizar
obras adicionales sin haber generado y
tramitado ante la Municipalidad Distrital de
Yaquerana, el respectivo Expediente
Técnico con el presupuesto del adicional.

0.5% del monto
correspondiente  al
mes valorizado.

Segun informe de la
Gerencia de
Infraestructura,
Desarrollo Urbano y
Rural.

10

No cumple con informar las ocurrencias en
la obra, asi como los avances semanales,
indicadas en las funciones de Ila
supervision de las actividades durante la
ejecucion de la obra y/o cuando le solicite
el Area Usuaria.

0.5% del monto de la
valorizacion mensual.

Segun informe de la
Gerencia de
Infraestructura,
Desarrollo Urbano y
Rural.

11

Si EL SUPERVISOR no tramitara
oportunamente o remitiera en forma
defectuosa o incompleta la revisién de las
valorizaciones  aprobadas de Obra
(principal y/o adicionales), que pudieran
generar atrasos en el procedimiento de
pago respectivo.

0.5% del monto
correspondiente  al
mes valorizado.

Segun informe de la
Gerencia de
Infraestructura,
Desarrollo Urbano y
Rural.
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1.18

Penalidades

N° | Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

12 | Por no Absolver las consultas en obra y/o | 0.5% del monto de la | Segun informe de la
tramitar oportunamente a la Municipalidad | valorizacion del mes | Gerencia de
Distrital de Yaquerana, dentro de los | por cada dia de | Infraestructura,
plazos correspondientes. retraso. Desarrollo Urbano y

Rural.

13 | Por no comunicar a la Municipalidad | 10% del monto de su | Segun informe de la
Distrital de Yaquerana, dentro de los cinco | contrato vigente. Gerencia de
dias de haber recibido de parte del Infraestructura,
Contratista, la solicitud de Recepcion de Desarrollo Urbano y
Obra y no emitir el certificado de Rural.
conformidad técnica, sin la justificacion
correcta.

NOTA:

v Ante el incumplimiento reiterativo de cualquiera de las penalidades establecidas, el Area
Usuaria aplicara el doble de la penalidad establecida en el cuadro en mencion, las
mismas que seran descontadas en la valorizacion correspondiente o0 en su caso en la
respectiva liquidacion.

v' El Consultor debera tener en cuenta, que el monto total acumulado de penalidad estara

establecido en la respectiva conformidad de Servicio.

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso. LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CRITERIOS AMBIENTALES ESPECIFICOS.
El supervisor debera velar y hacer cumplir al contratista de la obra, se minimice por lo menos
los siguientes impactos ambientales en la ejecucion del proyecto de saneamiento citado:

Tipologia del Impacto

Principales medidas de mitigacion

El proyecto no debera ocasionar el
deterioro de la vegetacion natural en sus
alrededores o &reas aledafias.

Analizar la localizacion del Proyecto para
evitar afectar areas de especial interés
desde el punto de vista de la fauna y flora.

El proyecto no deberé interferir con los
planes de proteccion de laderas, taludes, y
otras obras para el control de la erosion.

Elegir adecuadamente la localizacion para
la implantacion de las obras de
reconstruccion.

El proyecto no debera estar localizado
sobre areas pantanosas, areas
ecolégicamente fragiles, o en zonas con
condiciones naturales peligrosas o de alto
riesgo ante la ocurrencia de fenémenos
naturales.

Elegir adecuadamente la localizacion para
la implantacion de la obra de saneamiento
de la Municipalidad Distrital de Yaquerana
En casos especialmente criticos, preveer
una estructura de proteccién , asegurando
adema@s su acceso en cualquier situacion.

Se deber4d asegurar la disposicion
adecuada de residuos soélidos y liquidos con
el fin de evitar el deterioro de la calidad de
fuentes de agua superficiales 'y
subterrdneas, en areas verdes.

Preveer recipientes apropiados para
sustancias altamente toxicas.

Proveer si se requiere incineradores.

Adicionalmente el supervisor deberd exigir que el contratista tenga en cuenta como

minimo las siguientes directrices:

1. Debera contar con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales peligrosos
para la salud humana provenientes de las diversas actividades que se ejecuten en el

proyecto.

2. La obra debera contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los
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trabajadores, asi como el area respectiva para el funcionamiento del comedor.

3. El area de la obra, debera ser tratada de tal modo que se elimine o se mitigue los focos
infecciosos (relleno sanitario, lagunas de estabilizacion, etc.) y de zonas industriales o
con altos niveles de contaminacién (emisiones, ruido, etc.)

Con el fin de cumplir con las tipologias del impacto y las medidas de mitigacion el
supervisor debe garantizar que el contratista evite, durante la ejecucion y luego de la fase
final de los trabajos, la generacibn de los siguientes impactos negativos,
independientemente de las obligaciones que deriven de las especificaciones técnicas y
demas normas y reglamentos nacionales vigentes, para lo cual debera evitar lo siguiente:

a) Contaminacion del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, entre otros, en el
lugar de la obra.

b) Contaminacion del aire con pélvoras, cenizas, gases y material particulado.

¢) Contaminacién sonora en areas urbanas y rurales por medio de equipos y maquinaria
pesada.

d) Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de
excavaciones y cortes para cimentacion de obras, canteras, etc.

e) Acumulacién desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos en el
sitio de obras y en los campamentos.

f) Contaminacion de las areas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente
dispuesto.

g) Generacién de condiciones para la proliferacion de vectores de enfermedades
transmisibles, como mosquitos en agua estancada, roedores en depésitos de basura,
etc.

h) Degradacion paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros, relacionados
con la ejecucion de las actividades;

i) Destruccion de vegetacién natural fuera del area de construccién, por depdsito de
materiales, acceso al lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de
trabajadores, etc.

j) Cazailegal o depredacion por parte de los trabajadores de la construccion.

k) Agresion o interferencia en las costumbres de pequefias comunidades rurales (en casos
aplicables), por parte de los trabajadores de la construccién.

Para ello se deberan adoptar las siguientes medidas:

» Mantener un esquema eficiente de conservacion del sitio de obras para prevenir dafios
y erosiones por descargas de agua mal controladas.

» Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas
de seguridad en la obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo.

> Preveer en el campamento cajas de recoleccion de basura, depésito y eliminacion
correcta de residuos orgéanicos, tanto sélidos como liquidos.

» Limpiar, consolidar y proteger las superficies del sitio de obra y campamentos.
» Desmontar, demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar

componentes que pueden constituir, en el futuro, peligro o fuente de contaminacion
ambiental.




/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAQUERANA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-CS-MDY — | CONVOCATORIA

1.19

1.20

121

1.22

FORMA DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION

a) El pago por los servicios de supervisién sera en pagos periédicos de forma mensual y
proporcionales al valor adjudicado del servicio de supervisién e inversamente proporcional
al plazo de ejecucién del servicio de supervision.

Se utilizara la siguiente férmula de pago:

PSV=ND x VSS
NT
Donde:
PSV = Pago Proporcional Mensual de Supervision.
ND = NUmero de dias laborados al mes.
NT = Numero Total de dias del Servicio de Supervision.
VSS = Monto Adjudicado del Servicio de Supervision.

b) El pago mensual del supervisor se efectuara previa aprobacién del area usuaria, presentando
el informe mensual de sus actividades.

El Supervisor estard sujeto a fiscalizacion por la Municipalidad Distrital de Yaquerana o
quien designe ésta, quienes verificaran la permanencia en la obra del personal del
supervisor asignado a la ejecucidn de la obra; asi como de la totalidad de los equipos de
laboratorio, topografia y otros incluidos en su contrato, y a la efectiva utilizacién de los
vehiculos sujetos a pago.

RESOLUCION DE CONTRATO.

Cualquiera de las partes podra resolver el contrato de conformidad con el articulo 36, de la Ley
de Contrataciones del Estado y el articulo 164 de su Reglamento de ser el caso, la Entidad
procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

ADELANTO
La Entidad otorgara un Adelanto Directo hasta por el Treinta (30) % del monto del contrato
original.

El contratista debe solicitar el adelanto dentro de los ocho (08) dias calendarios contados a
partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato adjuntando a su solicitud la garantia por
adelanto (Carta Fianza en los siguientes términos: incondicional, solidaria, irrevocable y de
realizacion automatica en el pais a solo requerimiento de la Entidad, emitidas por empresas
gue se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir
garantias; o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria
gue periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru por idéntico monto y con un
plazo minimo de vigencia de tres meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de
amortizar, hasta la amortizacion total del adelanto otorgado), acompafiada del comprobada de
pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) dias calendario siguiente
a la presentacion de la solicitud del contratista.

La presentacion de esta garantia no puede ser exceptuada en ningdn caso.

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad de recepcion de la prestacion, sera otorgada por la Municipalidad Distrital de
Yaquerana.

De existir observaciones, la Entidad debe comunicar las mismas al Contratista, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni
mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, el
Contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, la Entidad puede resolver el contrato,
sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para
subsanar.
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Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con
las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no otorga la conformidad,
seguln corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicandose las
penalidades respectivas.

1.23 CONDICIONES DE LOS CONSORCIQOS:

e El nimero maximo de consorciados es de DOS (02) integrantes.
e El porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%

1.24 De la experiencia del consultor de obra en la especialidad.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.0 VECES VALOR
REFERENCIAL, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago,
segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Supervision de Obra
para la construccion y/o instalaciéon y/o remodelacion y/o ampliaciéon y/o mejoramiento y/o
reconstruccién y/o rehabilitacién y/o reparacién y/o renovacion y/o reposiciéon y/o cambio y/o
reubicacién y/u optimizacion de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como
captaciones y/o lineas de conduccién y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable
y/o lineas de aduccion y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua
potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas
y/o servicios de alcantarillado y/o desaglie como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o
conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes
secundarias de desagtie y/o unidades basicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o
ecolégico o compostera o de hoyo seco, que incluya los siguientes dos (2) componentes:

- Sistema de captacion de agua superficial o subterranea; y
- Construccién de unidades basicas de saneamiento (UBS)
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ANEXO N° 01

ANEXO 01: ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE LA SUPERVISION

CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE ANUSHI, DISTRITO DE
YAQUERANA - REQUENA - LORETO" con CUI 2331811

MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATA
UBICACION: BUENAS LOMAS NUEVA, YAQUERANA, REQUENA, LORETO

OBRA:

PLAZO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION 5 Meses 150 Dias calendario
PLAZO DE LIQUIDACION 1 Meses 30 Dias calendario
6 Meses 180 Dias calendario
A1 |SUPERVISION
DESCRIPCION UNIDAD MESES CANT. P.U. COEF. PARCIAL
PERSONAL CLAVE
Jefe de Supervision de Obra Mes 6.00 1.00 1.00
Especialista en Estructuras Mes 500 1.00 0.50
Especialista en Instalaciones Eléctricas Mes 500 1.00 0.25
Especialista en Instalaciones Sanitarias Mes 500 1.00 0.25
Especialista en Seguridad en Obra Mes 500 1.00 0.25

A.2 |LIQUIDACION

DESCRIPCION UNIDAD MESES CANT. P.U. COEF. PARCIAL
PERSONAL CLAVE

Jefe de Supervision de Obra Mes 1.00 1.00 1.00

Costos diversos para la recepcion y liquidacion Mes 1.00 1.00 1.00

B.-  |GASTOS VARIABLES Y FIJOS

DESCRIPCION UNIDAD MESES CANT. P.U. COEF. PARCIAL
EQUIPOS Y CONTROL TECNICO

Equipos y/o servic. De Laboratorio de suelos Mes 500 1.00 0.50
Equipos y/o servic. De Laboratorio de Concreto Mes 500 1.00 0.50
Equipos y/o servic. Topog. Estac. Total, ploter, etc. Mes 500 1.00 0.50
Equipo. De Comp. Impresoras, ploter, est. Total. Mes 5.00 1.00 1.00
Vehiculo aereo no tripulado (dron) Mes 5.00 1.00 0.50
SERVICIOS VARIOS

Comunicacién movil Mes 500 5.00 1.00
Hospedaje + alimentacion Mes 500 1.00 1.00
Fotocopias, copias y utiles de oficina Mes 5.00 1.00 1.00
Implementacion Covid 19 Glb 500 1.00 1.00

GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y OTROS

Beneficios Sociales % 0.10  1.00 1.00
Alquiler de oficina, mantenimiento Mes 500 1.00 1.00
Seguros diversos para control de la entidad Mes 500 1.00 1.00
Gastos Financieros Mes 5.00 1.00 1.00
EQUIPOS Y MOBILIARIO
Vestuario del personal tecnico Cant. 200 1.00 1.00
Examenes medicos del personal tecnico Glb 1.00 1.00 1.00
Mobiliario de ambientes Glb 1.00  1.00 1.00
Costos de Concurso y Contr. Visita la zona Glb 1.00 1.00 1.00
RESUMEN DE GASTOS
COSTO INDIRECTO TOTAL SUPERVISION LIQUIDACION
TARIFA S/ SUMA ALZADA
GASTOS GENERALES - -
UTILIDAD - - -
TOTAL SUP. S/IGV - - -
IGV 18% - - .
COSTO TOTAL C/IGV - - -
DIA S/ GLB
PERIODO 150 30
COSTO UNITARIO

Importante
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Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, incorpora los
requisitos de calificacién previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
Cargo Profesién
Jefe de Supervision de Obra Ingeniero Civil y/o Arquitecto
Especialista en Estructuras Ingeniero Civil

Ingeniero civil y/o ingeniero eléctrico
y/o ingeniero mecanico electricista y/o

Especialista en Instalaciones Eléctricas : : g .
ingeniero mecanico, Ingeniero

Electronico
Especialista en Instalaciones Sanitarias Ingeniero sanitario y/o ingeniero civil
Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero de
Especialista en Seguridad en Obra Higiene y Seguridad Industrial y/o

ingeniero civil y/o Ingeniero Quimico

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:

Cargo Experiencia

Con experiencia minima de Veinticuatro (24) meses en la ejecucién
de Obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, como
Residente de Obra y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra y/o
jefe Supervisor de Obra y/o jefe de Supervision de Obras en obras
similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la
colegiatura.

Jefe de Supervision de
Obra

Con experiencia minima de Doce (12) meses en la ejecucion de
Obras en General, Especialista en estructuras en ejecucion de obras

Especialista en :
en general, que se computa desde la colegiatura.

Estructuras

Experiencia minima de Doce (12) meses como Especialista en
Especialista en instalaciones eléctricas en ejecucion de obras en general, que se
Instalaciones Eléctricas | computa desde la colegiatura.

Con experiencia minima de Doce (12) meses como Especialista en
Especialista en instalaciones sanitarias en ejecucion de obras en general, que se
Instalaciones Sanitarias | computa desde la colegiatura.
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Con experiencia minima de Veinticuatro (24) meses en la ejecucién
de Obras en General, Especialista en Seguridad de Obra y/o
Ingeniero de Seguridad y/o Ingeniero Seguridad, Salud Ocupacional
Especialista en y Medio Ambiente y/o Prevencionista SSOMA y/o Supervisor de
Seguridad en Obra Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Supervisor Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente y/o Supervisor HSEQ, que se
computa desde la colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM EQUIPO CANTIDAD
1 Pc de Escritorio 17 01 Und.
2 Impresora Multifuncional 01 Und.
3 Plotter 01 und.
4 Estacion Total (Incluye Accesorios) 01 und.
5 Nivel Topogréfico (Incluye Accesorios) 01 und.
6 Vehiculo Aéreo No Tripulado (DRON) 01 und.
Equipo de Informética:
Incluird como minimo Dos (02) equipo de cédmputo con procesador Intel Core i7 o similar, con
memoria ram minima de 3 GB, incluye una impresora de cualquier caracteristica.
Vehiculo aéreo no tripulado (dron):
Incluira como minimo un (01) dron con autonomia de 15 minutos y cdmara con resolucién
minima de 1080 x 720
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.0 VECES VALOR
REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de
la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Supervisién de Obra para la
construccién y/o instalacion y/o remodelacion y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o reconstruccién y/o
rehabilitacion y/o reparacion y/o renovacion y/o reposicién y/o cambio y/o reubicacion y/u optimizacion
de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o lineas de
conduccién y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccion y/o redes
de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua




/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAQUERANA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-CS-MDY — | CONVOCATORIA

potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagie
como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o
redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagiie y/o unidades basicas de
saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecolégico o compostera o de hoyo seco, que incluya los
siguientes dos (2) componentes:

- Sistema de captacion de agua superficial o subterranea; y
- Construccién de unidades basicas de saneamiento (UBS)

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'”.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelaciéon del comprobante de pago, segln corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

17

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(.-)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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Importante

e Eld6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segln corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecuté el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentaciéon de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

75 puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 2.0
veces el valor referencial, por la contratacién de servicios de consultoria
de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez
(10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante
de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 2.0 19 veces el valor
referencial:
75 puntos

M >= 1.5 veces el valor
referencial y < 2.0 veces el
valor referencial:

60 puntos

M > 1.0 20 veces el valor
referencial y < 1.5 veces el
valor referencial:

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del 50 puntos
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del

Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para

el presente factor.

METODOLOGIA PROPUESTA 25 puntos

Evaluacion:
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

Deberéa contener descripcion detallada del servicio ofrecido (actividades
yfunciones especificas del personal clave) programado en cuadros
GANT,PERT-CPM, que permita un control claro y oportuno de las
actividades adesarrollar, siendo que ademas se debera desarrollar el
contenido minimosiguiente:

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
25 puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

18
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Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(.-)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaraciéon de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial 75 puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial 60 puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial 50 puntos




/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAQUERANA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-CS-MDY — | CONVOCATORIA

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

1. Los procedimientos de trabajo de supervisién de obra deberan
considerarse como minimo lo siguiente:

- Plan de trabajo (generalidades, documentos que se presentaran,
sustento de la organizaciéon y programacién de actividades
duranteel desarrollo de la consultoria).

- Organigrama del personal y programa de asignacion del
personaly recursos.

- Plan de Gestion de Riesgos y metodologia que se implementara
para su administracion.

2. Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio de
consultoria y de la obra (adjuntar formatos de control), debera
considerarse como minimo lo siguiente:

- Descripcion de normas que se aplicaran durante la supervision.
- Plan de Control de Calidad.

- Cronograma de recursos.

- Control econémico y procedimientos para evitar sobrecostos.

- Procesos de gestion de calidad del consultor.

3. Descripcion de las actividades de control para los sistemas de
Seguridad y Salud ocupacional (adjuntar formatos de control)
gue se implementaran en la ejecucion de la consultoria,
conforme al Proyecto. Deberd considerarse como minimo lo
siguiente:

- Descripcién de normas que se aplicaran durante la supervision.

- Control de las medidas de Seguridad.

- Control de las medidas de Salud ocupacional.

- Proteccion de propiedades e instalaciones de terceros.

- Métodos de Control de Ejecucion del Plan de Vigilancia,
Prevenciény Control del Covid 19 en el Trabajo.

4. Plan de Control y Mitigaciébn Ambiental (adjuntar formatos de
control para la supervision de obra) que se implementaran en la
ejecucion de la consultoria, conforme al Proyecto. Debera
considerarse como minimo lo siguiente:

e Medidas de Mitigacién, Reparacion y/o Compensacién de
ImpactosAmbientales.

Acreditacién:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion guardan vinculacion, razonabilidad
y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje
el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

¢ Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)
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FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacién:
Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= OmXx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [...........oeevviiiiiveeeeeeeee], con RUC NO [, ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [............... |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccoovvvviiieeeee ], con DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......c.ocoenrnnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO#*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

21

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

O/
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora??, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del nhumeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

So6lo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO
DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza o poéliza de caucién acompafiada del comprobante de pago

22

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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correspondiente. Vencido dicho plazo no procederé la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes
a la presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méaximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENT/DAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboraciéon de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

©/
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Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria =

F x plazo vigente en dias

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Penalidades

NO

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60) dias
desde el inicio de su participacion en la
ejecucion del contrato o del integro del
plazo de ejecucion, si este es menor a los
sesenta (60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento?3,

0.5 de UIT por cada
dia de ausencia del
personal en el plazo
previsto.

Segun informe de la
Gerencia de
Infraestructura,
Desarrollo Urbano y
Rural.

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o0 debidamente
sustituido.

0.5 UIT por cada dia
de ausencia del
personal.

Segun informe de la
Gerencia de
Infraestructura,
Desarrollo Urbano y
Rural.

Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la

infraestructura culminada y las
instalaciones 'y equipos en caso
corresponda, el comité de recepcion

advierte que la obra no se encuentra
culminada.

3% del monto del
Contrato de
Supervision

Segun informe de la
Gerencia de
Infraestructura,
Desarrollo Urbano y
Rural.

Por no controlar que los trabajadores usen
los respectivos implementos de seguridad
y las implementaciones por el COVID 19,
a fin de evitar accidentes y riesgos de
salud a los trabajadores y personal de la
obra en general.

0.5% del monto de la
valorizacion

Segun informe de la
Gerencia de
Infraestructura,
Desarrollo Urbano y
Rural.

Por presentar valorizaciones de Obras y/o
metrados no ejecutados (sobre-
valorizaciones), que no hayan sido
sustentados, sin perjuicio de las acciones
legales que pudieran corresponder.

10% del monto de la
sobre valorizacion en
exceso.

Segun informe de la
Gerencia de
Infraestructura,
Desarrollo Urbano y
Rural.
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Penalidades

NO

Supuestos de aplicacién de penalidad

Formade calculo

Procedimiento

No cumple con el uso de materiales y
equipos decampo (vehiculo, medio de
comunicacion, teodolito, etc.) establecidos
en los Términos de Referencia, sin
perjuicio de disponerse la Demolicion de
comprobarse que los materiales utilizados
son deficientes.

0.5% del monto de la
valorizacién por cada
dia.

Segun informe de la
Gerencia de
Infraestructura,
Desarrollo Urbano y
Rural.

Por falta de permanencia fisica del jefe de
la supervision en la Obra.

1% del monto de la
valorizacion por cada
dia.

Segun informe de la
Gerencia de
Infraestructura,
Desarrollo Urbano y
Rural.

No cumple con presentar el informe
mensual de valorizacion del contratista y
supervision dentro del plazo que establece
el RLCE

0.5% del monto de la
valorizacion mensual.

Segun informe de la
Gerencia de
Infraestructura,
Desarrollo Urbano y
Rural.

Por autorizar la ejecucién y/o valorizar
obras adicionales sin haber generado y
tramitado ante la Municipalidad Distrital de
Yaquerana, el respectivo Expediente
Técnico con el presupuesto del adicional.

0.5% del monto
correspondiente  al
mes valorizado.

Segun informe de la
Gerencia de
Infraestructura,
Desarrollo Urbano y
Rural.

10

No cumple con informar las ocurrencias en
la obra, asi como los avances semanales,
indicadas en las funciones de Ia
supervisién de las actividades durante la
ejecucion de la obra y/o cuando le solicite
el Area Usuaria.

0.5% del monto de la
valorizacion mensual.

Segun informe de la
Gerencia de
Infraestructura,
Desarrollo Urbano y
Rural.

11

Si EL SUPERVISOR no tramitara
oportunamente o remitiera en forma
defectuosa o incompleta la revisiéon de las
valorizaciones aprobadas de Obra
(principal y/o adicionales), que pudieran
generar atrasos en el procedimiento de
pago respectivo.

0.5% del monto
correspondiente  al
mes valorizado.

Segun informe de la
Gerencia de
Infraestructura,
Desarrollo Urbano y
Rural.

12

Por no Absolver las consultas en obra y/o
tramitar oportunamente a la Municipalidad
Distrital de Yaquerana, dentro de los
plazos correspondientes.

0.5% del monto de la
valorizaciéon del mes
por cada dia de
retraso.

Segun informe de la
Gerencia de
Infraestructura,
Desarrollo Urbano y
Rural.

13

Por no comunicar a la Municipalidad
Distrital de Yaquerana, dentro de los cinco
dias de haber recibido de parte del
Contratista, la solicitud de Recepcion de
Obra y no emitir el certificado de
conformidad técnica, sin la justificacion
correcta.

10% del monto de su
contrato vigente.

Segun informe de la
Gerencia de
Infraestructura,
Desarrollo Urbano y
Rural.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAQUERANA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-CS-MDY — | CONVOCATORIA

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

@
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mediante conciliacion o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiieeeeiiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

% pPara mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

\_ Q/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del

Descripcion de las

. - RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Ndmero del contrato
CONTRATO umer
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
L, de la
Objeto del contrato Elggo(ra?j(i:;onr;ede elaboracion Supervision
| T%cnico del de Obra
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual - .T.otal plazo - dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE

Denominacion del proyecto

TECNICO

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

@
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APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-CS-MDY — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ26 si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
... [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

26 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.

©/
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-CS-MDY — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ?’ Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE28 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Correo electrénico del consorcio:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

28 |pidem.

29 |pidem.
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1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocupd el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoreg

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-CS-MDY — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcidn, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seﬁoreg

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-CS-MDY — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Seﬁoreg

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-CS-MDY — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁoreg

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-CS-MDY — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 004-2023-CS-MDY-PRIMERA CONVOCATORIA

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nhos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comanen[.........ccccovvvveeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [y 1o
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%32

30 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
31 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

Q/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAQUERANA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-CS-MDY — | CONVOCATORIA

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

SeﬁoresE
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-CS-MDY — PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

PERIODO
N°® DE TARIFA
DESCRIPCIONDEL | PERIODOS | O UNPAP 1 ynitaria | TOTAL BEERTA
OBJETO DE TIEMBO | OFERTADA®
TIEMPO®

Supervision de obra

Liguidacion de obra

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

3 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
34 Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

35 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁoreg

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-CS-MDY — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

36 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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Seﬁoresz
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-CS-MDY — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / %o MONTO
e e OBJETODEL | o iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD|PROVENIENTE®| 1o\ enn | ypogTee | TIPODECAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 12
PAGO o ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

37

38

39

40

41

42

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / o MONTO
\e CLIENTE OBJETO DEL | oy iopipaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ en s | ypogTee | TIPO DECAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO - ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-CS-MDY — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁoreg

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-CS-MDY — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

