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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccidén, segin corresponda, y por los
e Abc
proveedores.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

Importante para la Entidad
s Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . 1 .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2025- GRSM-OZHC/
CS - PRIMERA CONVOCATORIA

Primera Convocatoria

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO CON
COBERTURA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES:
EN EL(LA) I.E. 0766 RUBEN CACHIQUE SANGAMA EN EL
CENTRO POBLADO MERCEDES, DISTRITO DE
BELLAVISTA, PROVINCIA BELLAVISTA, DEPARTAMENTO
SAN MARTIN” CUI N°2679173.

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Y



http://www.rnp.gob.pe/
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1.6.

1.7.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

2

Para

mayor informacion  sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccidn especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacioén de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomaré en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdmicas

qgue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/
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1.12.

1.13.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segln relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segln corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.
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Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

3.4.

3.5.

3.6.

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - OFICINA ZONAL
HUALLAGA CENTRAL

RUC No° : 20531322275

Domicilio legal : JR. ARICA S/N JUANJUI, MARISCAL CACERES

Teléfono: : 042-546312

Correo electrénico:

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la “CONSTRUCCION DE ESPACIO
DEPORTIVO CON COBERTURA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA)
I.E. 0766 RUBEN CACHIQUE SANGAMA EN EL CENTRO POBLADO MERCEDES, DISTRITO
DE BELLAVISTA, PROVINCIA BELLAVISTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN” CUI
N°2679173.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a la suma de S/ 1,577,835.19 (UN MILLON QUINIENTOS
SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 19/100 SOLES), incluidos
los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la
obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de diciembre de 2023.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/1,577,835.19 S/ 1,420,051.68 S/1,735,618.70
(UN MILLON QUINIENTOS (UN MILLON (UN MILLON

SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA NOVECIENTOS
OCHOCIENTOS TREINTA Y Y OCHO MIL CUARENTA Y UN MIL

CINCO CON 19/100 SOLES) SEISCIENTOS SEISCIENTOS
VEINTINUEVE CON CINCUENTA Y OCHO
93/100 SOLES) CON 79/100 SOLES)

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.



mailto:gt.huallagacentral@regionsanmartin.gob.pe
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/1,577,835.19 | S/ 1,420,051.68| S/1,203,433.63 | S/1,735,618.70 | S/1,470,863.31
(UN MILLON (UN MILLON (UN MILLON (UN MILLON (UN MILLON
QUINIENTOS | QUINIENTOS DOSCIENTOS NOVECIENTOS |CUATROCIENTOS
SETENTAY OCHENTA'Y TRES MIL CUARENTA'Y SETENTA MIL
SIETE MIL OCHO MIL |CUATROCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS
OCHOCIENTOS | SEISCIENTOS | TREINTA Y TRES | SEISCIENTOS |SESENTA Y TRES
TREINTAY VEINTINUEVE CON 63/100 CINCUENTA Y CON 31/100
CINCO CON CON 93/100 SOLES) OCHO CON SOLES)
19/100 SOLES) SOLES) 79/100 SOLES)

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Memorando N°0508-2024-
GRSM-GTHC-J/G, de fecha
15 de Abril del 2025.

RESOLUCION GERENCIAL
N°040-2025-GRSM/GTHC-
J/G, de fecha 07 de abril del
2025.

Documento y fecha de aprobacién del expediente de
contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente
técnico

Documento y fecha de actualizacion del expediente

. No corresponde
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de
corresponder

No corresponde

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS — FONCOR

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 dias calendario,

en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra, el cual inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las condiciones establecidas
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en el Reglamento.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segiin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en . En la Oficina de Logistica del GOBIERNO REGIONAL DE SAN
MARTIN - OFICINA ZONAL HUALLAGA CENTRAL.

Costo de bases . Impresa: S//10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES)

Costo del expediente : Impreso: S/ 1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES)

técnico Digital: S/ 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo méximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versioén original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31084 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31368 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31369 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado

- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225y
Modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.




-

.

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - OFICINA ZONAL HUALLAGA CENTRAL
ADJUDICASION SIMPLIFICADA N°02-2025-GRSM-OZHC/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

c) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

Advertencia

° 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores de evaluacion”,

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEXy
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

i) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Anadlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra

12

13

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constituciéon del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catéalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.




/ GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - OFICINA ZONAL HUALLAGA CENTRAL
ADJUDICASION SIMPLIFICADA N°02-2025-GRSM-OZHC/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

s)

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU4,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestibn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacioén, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una

Q 14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; vy,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Perl aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en JR. ARICA S/N, JUANJUI, MARISCAL
CACERES, REGION SAN MARTIN.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS!®

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato

15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

16 Sj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.
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original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de ocho (8) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (7) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo”.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion serda mensual.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™’.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 60 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

17 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
° publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

/
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
TERMINOS DE REFERENCIA

:g}’; GERENCIA TERRITORIAL HUALLAGA CENTRAL - JUAN]JUI

o SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTUR
SAN MARTIN A0 W

TERMINOS DE REFERENCIA

I. GENERALIDADES
1.1 DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Ejecucion de la obra. “CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO CON
COBERTURA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) LE, 0766
RUBEN CACHIQUE SANGAMA EN EL CENTRO POBLADO MERCEDES, DISTRITO
DE BELLAVISTA, PROVINCIA BELLAVISTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN" CUI
N*2679173.

1.2 NOMBRE DE LA OBRA

“CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA Y SERVICIOS
HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) LE. 0766 RUBEN CACHIQUE SANGAMA
| EN EL CENTRO POBLADO MERCEDES, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA
\ — BELLAVISTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN" CUI N*2679173.
v “

157 | fj FINALIDAD PUBLICA

Contar con una infraestructura educativa que cumpla con los estandares minimos
| ~/ establecidos por el sector para brindar un servicio educativo de calidad a toda la
¥ poblacion estudiantil que comprende el proyecto

1.4 ANTECEDENTES

La falta de una cobertura metalica, losa deportiva, gradas y SS. HH. con camerinos; en
la institucion educativa es notoria, por lo que nos vemos obligados a plantear el presente
Proyecto; que permita a la poblacion estudiantil tener un lugar confortable para consumir
sus alimentos, de la misma forma donde puedan realizar y practicar su deporte favorito,
asi como también de un lugar éptimo para poder vestirse y realizar sus aseos personales

Esperamos que se preste atencion al presente Proyecto, para su pronta ejecucion, lo
cual beneficiara directamente a poblacion estudiantii de fa institucion educativa

Con fecha 07 de abril del 2025, mediante RESOLUCION GERENCIAL N*040-2025-
GRSM/GTHC-J/G en su articulo primero resuelve, Aprobar, el Expediente Técnico de la
IOARR: “CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA Y
SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) LE. 0766 RUBEN
CACHIQUE SANGAMA EN EL CENTRO POBLADO MERCEDES, DISTRITO DE
BELLAVISTA, PROVINCIA BELLAVISTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN" Cul
N°2679173, con un monto de S/1,656,726.95, con un plazo de ejecucion de 90 dias
calendarios

1.5 OBJETIVOS DE LA CONTRATACION.
1.5.1. OBJETIVO GENERAL

Ejecutar la IOARR: “CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO CON
COBERTURA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) LE.
0766 RUBEN CACHIQUE SANGAMA EN EL CENTRO POBLADO
MERCEDES, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA BELLAVISTA,
DEPARTAMENTO SAN MARTIN" CUI N*2679173.
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1.5.2. Objetivos especificos.
v Construccion de una losa multiuso con las dimensiones de 28 m x 15 m de

concreto armado de resistencia fe=175 kglem2

v" Construccidn e instalacidn de cobertura metdlica de la losa multiuso de 35.70
m x 26.95 m con cobertura

v Construccion de Servicios Higiénicos de 13.03 m x 7.26 m con Camerino de
material noble con cobertura liviana de calamina galvanizada de 6°

v Realizar la ejecucién de la obra teniendo en cuenta todo lo estipulado en el
expediente técnico.

1.6 DECLARATORIA DE VIABILIDAD
a) NOMBRE DE LA IOARR

“CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA Y SERVICIOS
HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) LE. 0766 RUBEN CACHIQUE
~. SANGAMA EN EL CENTRO POBLADO MERCEDES, DISTRITO DE
~¥. ,\BELLAVISTA. PROVINCIA BELLAVISTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN" CUI

. U\N2679173,
7 b). /CODIGO UNICO DE INVERSION

s’ 2679173
¢) INVERSION
IOARR

d) FECHA DE DECLARATORIA DE VIABILIDAD
12/02/2025
o) FECHA DEL INFORME DE VERIFICACION DE LA VIABILIDAD
No corresponde.
f) APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
v Expediente Técnico de la IOARR: “CONSTRUCCION DE ESPACIO
DEPORTIVO CON COBERTURA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O
VESTIDORES; EN EL(LA) LE. 0766 RUBEN CACHIQUE SANGAMA EN EL
CENTRO POBLADO MERCEDES, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA
BELLAVISTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN" CUI N°2679173, fue
aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL N*040-2025-GRSM/GTHC-
JIG, de fecha 07 de abril del 2025
1.7 DISPONIBILIDAD DE TERRENO
El terreno se encuentra disponible para la inmediata ejecucion de Obra
1.8 NORMATIVA ESPECIFICA
v Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y sus Modificatorias vigentes a
la fecha de la convocatoria

v Manual de edificaciones.
v Toda la demas normativa especifica aplicable para la correcta ejecucion de la obra
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N SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SAN um AN SEL BCERTEOG, OF (A COMBCLCEADDA DE sULIRA OO EMOONOA, ¥ OF LA COMMEMORACIOS € LAS MERCNAS BATAL

Il.  TERMINOS DE REFERENCIA
2.1. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LA OBRA

;‘g’i GERENCIA TERRITORIAL HUALLAGA CENTRAL - JUAN]JUI

WAS CF U Y AYADVONG

Ejecutar la obra de acuerdo con el Expediente Técnico aprebado por l1a ENTIDAD.

Resumen de las metas y alcances a ejecutar:

La meta del Proyecto es la construccion de una losa deportiva de 28 m x 15 m, una
cobertura metalica de 35.70 m x 26.96 m y SS, HH con camerinos de 13.03 m x 7.26 m;
que permitird a la poblacién estudiantil tener un lugar confortable para consumir sus
alimentos, de la misma forma donde puedan realizar y practicar su deporte favorito, asi
como también de tener un ambiente optimo para poder vestirse y realizar sus aseos

personales.
2.1.1 PARTIDAS A EJECUTAR

N expediente técnico aprobado debiendo realizar la ejecucion acorde a los
\ lineamientos estipulados en el mismo.

Asl mismo las partidas y su cuantia a ejecutar se muestran en el siguiente

o _)9.1.2 RESUMEN DE METRADOS SEGUN PARTIDAS A EJECUTAR

Las partidas que ejecutara el postor ganador se encuentran plasmadas en el

numeral.

Conforme a lo establecido en el expediente técnico, ejecucion de la obra
comprenden las siguientes partidas con sus respectivos metrados.
TEM DESCRIPCION Und. Total
01 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
01.01 COBERTURA METALICA 5
[01.01.09 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES
01.01.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1,093.79
01.01.01.02 | CARTEL DE OBRA DE 360 X 240 m | und 1.00
01.01.02_ TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO T F—— ——
01.01.0201 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 1,093.79
01.01.0202 | REPLANTEO DURANTE PROCESO m2 1,093.79
01.01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS | SR
01.01.03.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 89.44
01.01.03.02 | EXCAVACION MANUAL DE CUNETAS m3 3735
01.01.03.03 | PERFILADO Y COMPACTADO SUPERFICIE DE ZANJA m2 12204
01.01.03.04 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO — | m3 59.45
01.01.03.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DMe1 km m3 84.18
01.01.04 CONCRETO SIMPLE
01090400 SOLADOS
01.01.04.01.01 | CONCRETO F'C=100 kg/cm2 PARA SOLADO E=0.10M m2 47.34
01.01.05 | CONCRETO ARMADO
01.01.05.01 ZAPATAS
01.01.05.01.01 | CONCRETO F'C=210 kgicm2 PARA ZAPATAS - m3 16.80
01.01,05.01.02| ACERO Fy=4200 KG/CM2 PARA ZAPATAS kg 83213
01.01.0502 | VIGA DE CIMENTACION
01.01.05.02.01 | CONCRETO FC = 210 kg/cm2 PARA VIGA DE CIMENTACION m3i | 1370
01.01.08.02.02 g?:eo:::co.g"v DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGA DE m2 82.08
01,01.05.02.03 | ACERO Fy=4200 KG/ICM2 PARA VIGAS DE CIMENTACION | kg 1,253.76
01.01.0603 COLUMNAS
01.01.05.03.01 | CONCRETO F'C=210 kg/cm2 EN COLUMNAS I
01.01.05.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 | 15841
01,01.05.03.03 | ACERO Fy=4200 KG/CM2 PARA COLUMNAS kg 2,760.91
01.01.0508 | VIGAS
01.01.05.04.01 | CONCRETO F'C = 210 kg/cm2 PARA VIGAS 1 m3 2214
01,01,05,04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGAS ) T S 202.82
01.01.05.04.03 | ACERO Fy=4200 KG/ICM2 EN VIGAS 1,735.03
01.01.0505 | CUNETAS
01,01,05.05.01 | CONCRETO PARA CUNETA F'C=175 KG/ICM2 m3 28.57
01,01.05.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS m2 231.45
01.01.05.05.03 | ACERO Fy=4200 KG/CM2 PARA CUNETAS kg 827.24
01010506 | MURETE PARA TABLERO GENERAL [i=—c——i]ys—
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01.01,05.06.01 | CONCRETO F C = 175 kg/em2 PARA MURETE m3 038
01.01.05.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA MURETE m2 2.43
01.01.05.06.03 | ACERO Fy=4200 KG/CM2 EN MURETE kg 1425
01.01.06 ESTRUCTURAS METALICAS
01.01.06.01 | VIGA METALICA (VM) 0.30mx0.50m, SEGUN DETALLE und 600
01.01.06.02 | VIGUETA METALICA 40x80x2mm m 706.00
01.01.06.03 | TENSORES METALICOS DE BARRA DE 934" m 194.76
01.01.05.04 | COLGANTES PARA TENSOR DE BARRA DE 958" m 10768
01.01.06.05 | TEMPLADOR DE VIENTOS DE G&/8 “und 57250
01.01.06.06 | PLACA BASE DE 0.3mX0.5m E=1/4" und 12.00
01.01.06.07 | COBERTURA DE CALAMINON DE TR4 m2 1.337.33
01.01.07 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS i
01.01.07.01 | TARRAJEO DE COLUMNAS _ m2 123.00
01.01.07.02 | TARRAJEODE VIGAS “m2 232.56
- 191.02.01.03 | TARRAJEO DE CUNETAS GEMENTO ARENA 1:4 m2 113.95
T N = v
{0101.0801 | PINTURA LATEX A 2 MANOS EN COLUMNAS m2 12480
0101.08.02 | PINTURA LATEX A 2 MANOS EN VIGAS m2 2256
Tj01.09 SALIDA PARA ALUMBRADOS, TOMAGORRIENTES Y FUERZA
01,0901 | SALIDA PARA CENTROS DE LUZ pro a0
1.01.09.02 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE CON TOMA A TIERRA pto 6.00
01.01 10 CANALIZACIONES CONDUCTOS O TUBERIAS
TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20mm PVC-P -
01011001 | JUBERAENS m 80.14
A —— ;uo.u.e‘eAmA PVC-SAP ELECTRICA DE 20mm PVC-P - = e
TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 38mm PVC-P -
s | e m 70.00
—1 CONDUCTORES ¥ CABLES OE ENERGIA_
| CABLE ELECTRICO 34 mm2 NH-80 + 1x2.6 mm2 NH-80 (T) m 50.14
01.01.11 oz CABLE ELECTRICO 2x4 mm2 NH-80 + 1x2.6 mm2 NH-80 (T) m 80.31
CABLE ELECTRICO 3-1x6 mm2 N2XOH(F)+1x6 mm2
101183 | it mam2 NIXONTL g m 70.00
01.01.92 ARTEFACTOS DE ILUMINACION
01.0%.1201 REFLECTORES
01.01.12.01.01 | REFLECTOR FIJO LED 500 W DE 150LM/W und 4.00
010113 RED DE RECOLECCION EN TECHOS
PRI %EE;‘;'PE PLANCHA GALVANIZADA PARA LLUVIA DE = e
01.01.13.02 | TUBERIA DE BAJADA DE DRENAJE PLUVIAL PVC 4" m 83.40
01.01.13.03 | ABRAZADERA DE FIJACION DE TUBO und 72.00
01.01.13.04 | CODO PVC 90 SAP C-10 DE 4" und 12.00
01.01.13.06 | CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA COLUMNETAS m3 0.64
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA
01.01.13.06 | coLuMNETAS 3 _m2 10.80
01.01.14 | CARPINTERIA METALICA _ = e
01.01.14.01 | REJILLA METALICA SOBRE CUNETA ANCHO = 0.50m m 135.00
01.02 TRIBUNAS
01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.01,01 | EXCAVACION ZAPATAS HASTA 1,00 MT TERRENO NORMAL m3 4104
01.0201.02 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 484
01.01.14.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM»1 kim m3 46.63
01.02 02 CONGRETO SIMPLE
P wo FALSA ZAPATA DE 1:10 CEM-HOR 30% PIEDRA == ==
01.02.03 CONCRETO ARMADO
01.02.03.01 | CONCRETO F'Cw175 KG/CM2, EN TRIBUNAS m3 5360
01.02.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 442.96
01.02.03.03 | ACERO GRADO 60 EN TRIBUNAS _ kg | 393262
01.02.08 VARIOS = T
01.02.0401 | TARRAJEO EN TRIBUNAS m2 562.96
01.02.04.02 | PINTURA EN TRIBUNAS m2 437.36
01.02.04.03 | BARANDA DE TUBO DE F*G* REDONDO DE 92" m 311.60
01.02.04.06 | TABLERO GRAL. DIST. _ und 1.00
01.02.04.05 | POZO-CONEXION A TIERRA und 1.00
01.03 LOSA DEPORTIVA
01,03.01 OBRAS PRELIMINARES
01.03.01.01 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEG m2 1,017.68
01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.02.01 | CORTE SUPERFICIAL DE cr.g“muo m3 121468
RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO
01030202 | gE L O ! m3 67.51
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01,03,02.03 | RELLENO CON MATERIAL TiPO OVER m3 131.20
01.03.02.04 | RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO m3 131.20

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETES
01.03.0205 | o\,6CONTRATO) - m3 1,147.07
01.03.03 CONCRETO SIMPLE

01,03.03.01 | CONCRETO Fc 175Kg/cm2 EN SARDINELES m3 16.95
01.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES m2 226.00
01.03.04 CONCRETO ARMADO
01.03.04.01 | CONCRETO F'C=1756 KG/CM2 ENLOSA m3 102.36

01,03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA m2 51,60

K | ACERO GRADO 60 EN LOSA DEPORTIVA 3/8" kg 322.56
y ADOQUINADO
01.03, o&ot COLOCACION DE ADOQUIN RECTANGULAR 20X10X6 cm m2 361.58
01,03.0502 | SELLADO CON ARENA FINA m2 361.58
01.03.06 VARIOS =
01.03.06.01 | JUNTAS ASFALTICAS m 344.00
\D1.03.06.02 | PINTURA DE LINEAS DEPORTIVAS CON ESMALTE m2 380.00
N LX) VESTUARIOS Y SSHH
: ‘gqg b | ESTRUCTURAS -
/630101 'OBRAS PRELIMINARES PR
/{9301.01.01 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL ~ m2 73.31
“193.01.01.02 | TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 73.31
lo301.02_ MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.02.01 gg:¥:swn MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y m3 33.87
03.01.02.02 | EXCAVACION MANUAL PARA CUNETAS m3 1.23
03010203 | SErEeroane 00 CON '“jm"" "‘°"'° m3 13,63
03.01.02.04 \D:ENELARE o:sm INTERIOR Y APISONADO PARA F. PISO Y i 67.20
03.01.02.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM«1 km m3 3434 3
03.01.03 CONCRETO SIMPLE _
03.01.03.01 SOLADO
03.01.03.01.01 %Ruoo '.OOP“ARA ZAPATAS E=4" MEZCLA 1:12 CEMENTO- "l 31141
03.01.0302 CIMIENTOS
03.01.03.02.01 | CIMIENTOS CORRIDOS f'c#140 kglcm2 + 30% P.G. m3 8.76
[ 03.01 03.03__| SOBRECIMIENTOS ===
03.01.03.03.01 | CONCRETO SOBRECIMIENTOS fc=176 kglcm2 + 25% P.M. m3 2.24
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA
03.01.03.03.02 | ¢ o8 ceCmENTO m2 2336
03010304 FALSO PISO
03,01.03.04.01 | CONCRETO EN FALSO PISO DE 4" DE FC *140 KG/CM2 C.H. m2 37,55
03.01.04 'CONCRETO ARMADO
03010401 ZAPATAS

103.01.04.01.01 | CONCREYO EN ZAPATA fce210 Kglem' m3 6.00
03.01.04.01.02 | ACERO EN ZAPATA Fy=4200 kgicm2 kg 79.97
03.01.04.02 ‘VIGAS DE CIMENTACION
03.01.04.02.01 | CONCRETO F'c=210 KG/CM2 PARA VIGA DE CIMENTACION m3 2.82
103,01.04.02.02 | ACERO Fy=4200 KG/ICM2 PARA VIGAS DE CIMENTACION kg 346.26

'ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGA DE
03.01.04.0203 | cENTACION m2 2258
 03.01.04.0 COLUMNAS Y COLUMNETAS - — =2
CONCRETO f'c=175 kglcm2 EN COLUMNAS DE

03.01.04.03.01 | CONFINAMIENTO w3 0.56
03.01.04.03.02 | CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 Kglcm® m3 3.70
03.01.04.03.03 | ACERO 'y=4200 kg/cm2 COLUMNAS kg 67747

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS Y
03.01.04.03.04 | ooy yuNETAS m2 64.37

[03.01.04.04 | VIGAS . =
03.01.04.04.01 | CONCRETO f'c=176 kg/cm2 EN VIGAS DE CONFINAMIENTO m3 0.40
03.01.04.04.02 | CONCRETO F'C = 210 kglem2 PARA VIGAS m4 3.26
03.01.04.04.03 | ACERO Fy=4200 KG/CM2 PARA VIGAS kg 407.67
03.01.04.04.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGAS m2 25.89
03010405 MESAS DE CONCRETO ARMADO
03,01.04.05.01 | CONCRETO PARA MESA DE F'C=175KG/CM2 m3 0.63
03.01.04.05.02 | ACERO f'y=4200 kgicm2 MESA DE CONCRETO kg 3438
03.01.04.05.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MESA DE CONCRETO m2 7.82
03.01.04 06 CUNETAS
03.01.04.06.01 | CONCRETO SIMPLE PARA CUNETA F'C=175 KG/ICM2 _ m3 3.98

| 03.01.04.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS m2 5782
03,01.04.06.03 | ACERO Fy=4200 KG/CM2 PARA CUNETAS kg 292.24
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03.01.04.06.04 | REJILLA METALICA SOBRE CUNETA m 36.14
03.01.05 ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA )
03.01.05.01 | TIJERAL DE TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR NEGRO und 4.00
CORREAS DE PERFIL DE ACERO ESTRUCTURAL
°"°'f5;7°j | RECTANGULAR NEGRO mi 1186.20
| | COBERTURA DE ALUZINC ROJO TRAPEZOIDAL PV4 0=30mm m2 85.25
_| CUMBRERA DE ALUZINC ROJO TRAPEZOIDAL PV4 T m 1152
ARQUITECTURA =
MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA
MURO DE CABEZA C/LADRILLO MACIZO TIPO IV (9X13X24CN) 2 34.00
ASENTADO CON MORTERO C:A 1:4 :
MURO DE SOGA C/LADRILLO MACIZO TIPO IV (9X13X24CM)
03.0201.02 | ,SENTADO CON MORTERO C:A 1:4 w2 andd
03.02,02 'REVOQUES ENLUCIDOS ¥ MOLDURAS ==
03.02.02.01 nnmso EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES CON C:A - m2 11340
nnmeo DE SUPERFICIES DE COLUMNAS CON CEMENTO
| ARENA 1:4 i s
TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO ARENA
124 m2 2589
TARRAJEO DE CUNETAS CEMENTO ARENA 1:4  m2 28.91
BRUNAS E=1cm m 135.11
CIELORRASOS
CIELORASO ENTRAMADO CON PERFIL METALICO - PLANCHA
Q.ozos.m | OE FIBROCEMENTO e=dmm - m2 37.55
CIELORASO Y FRISO ENTRAMADO CON PERFIL METALICO -
03.02.03.02 PLANCHA DE ALUZINC 0=0.3mm m2 37.25
03.02.04 SOS Y PAVIMENTOS
03020401 |PISOS _
03.02.04.01.01 | CONTRAPISO DE 25 MM m2 37,55
03.02.04.01.02 | PISO CERAMICO DE ALTO TRANSITO DE 0.45x0.45m m2 37,88
03020402 | VEREDAS
03.02.04.02.01 | CONCRETO PARA VEREDAS 4 m2 29.65
03.02.04.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 73
03.02.04.02.03 | JUNTAS DE CONSTRUCCION EN VEREDAS Ev1" mi 38.74
03.02.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
03.02.05.01 | CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H = 0,30m m2 4.87
03.02.05.02 | ZOCALO DE CERAMICO NACIONAL T m2 6829
03.02.06 CARPINTERIA DE MADERA S e
03.02.06.01 :gg“;e ,':fs"m DE TABLERO REBAJADO C/ACABADOS Y m2 6.45
03.02.06.02 | PUERTA DE MELAMINA E=18MM DE 0,70X1.60M m2 6.72
DVISION DE PANELES DE MELAMINA E=18MM CON MARCO
03020603 | pe ALUMINIO i an
03.02.07 CARPINTERIA METALICA
03.02,07.01 | VENTANA DE VIDRIO CON MARCO DE ALUMINIO m2 9.85
03.02,07.02 | ESPEJO PARA LAVATORIOS m2 3.42
03.02.08 | PINTURA
03.02.08.01 | PINTURA OLEO MATE EN MUROS 02 MANOS _ m2 113.40
03.02.08.02 &m :uzo MATE EN COLUMNAS Y VIGAS INTERIORES m2 90.26
03.02.08.03 | PINTURA EN CIELORRASO OLEO MATE 2 MANOS  m2 7480
03.02.08.04 :l;g‘m EN CONTRAZOCALO CON ESMALTE, 02 MANOS H= m2 PP
03,03 INSTALACIONES SANITARIAS
03.03.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS _
03.03.01.01 | INODORO TANQUE BAJO BLANCO pza 7.00
03.03.01.02 | URINARIO DE LOSAS DE PICO BLANCO pza 2.00
03.03.01.03 | OVALIN EMPOTRABLE DE LOSA BLANCA _ pza 8,00
03.03.01.04 | LAVAMANO CON PEDESTAL DE LOSA BLANCA pza_ 1.00
03.03.01.05 | GRIFOS PARA LAVATORIOS pza 8.00
03.03.01.06 | BARRA DE SEGURIDAD CROMADA PARA DISCAPACITADOS ~ pza_ 4.00
03.03.02 SISTEMA DE AGUA FRIA —=
03.03.02.01 | SALIDA DE AGUA FRIA CON TUB. DE PVC-SAP 1/2° plo  18.00
03.03.02.02 | TUB. PVC SAP PRESION PARA AGUA C-10 EC 112* mi 43.45
03.03.02.03 | TUB. PVC SAP PRESION PARA AGUA C.10 EC 34" “ml 5.30
03.03.0204 | VALV. DE BRONCE DE UNION ROS. DE 1/2* und. 3.00
03.03.02.05 | ACCESORIOS DE PVC PARA RED DE AGUA gib 1.00
03.03.03 | SISTEMA DE DESAGUE
03.03.03.01 | SALIDA DE DESAGUE ENPVC DE 2° pto 14.00
03.03.03.02 | SALIDA DE DESAGUE EN PVC DE 4" pto 7.00
03.03.03.03 | SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2* . pto 300
Pagina 6 de 20




GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - OFICINA ZONAL HUALLAGA CENTRAL
ADJUDICASION SIMPLIFICADA N°02-2025-GRSM-OZHC/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

a7

GERENCIA TERRITORIAL HUALLAGA CENTRAL - JUAN]JUI

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

mm D VA LTAA ACEMINCENTA ¥ OF LA COMMNMOALICA DE LAS M ROCAS M TALLAS OF UMy FATATUC WY
03.03.03.04 | TUBERIA PVC DESAGUE @ 2" mi .70
03.03.03.05 | TUBERIA PVC DESAGUE @ 4" mi 2200
03.03.03.06 | ACCESORIOS DE PVC PARA RED DE DESAGUE glb 1.00
03.03.03.07 | SUMIDERO CROMADO DE 2” EN PISO und. 3.00
03.03.03.08 | SOMBRERO VENTILACION PVC DESAGUE C-10 © 2* pza 3.00
03.03.04 SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL
03030401 | CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA = B
03.03.04.01.01 ::':zum! AL d:‘t_)e PLANCHA GALVANIZADA PARA LLUVIA DE s 30.16
03.03.04.01.02 | TUBERIA PVC DESAGUE 0 4" mi 22.00
103.03.04.01.03 | CODO PVC AGUA O 4" x 90 und 12.00
01.03.04.02 COLUMNETA PARA SOPORTE DE TUBERIA i
| 03.03.04.02.01 | CONCRETO EN COLUMNETAS FC=176 KGC/M2 _ m3 0.26
1/]93.03.04.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 196
0304 INSTALACIONES ELECTRICAS =
630,01 SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y
i toekd SENALES DEBILES
03.04.01.01 | SALIDA PARA CENTRO LUZ ~ pto 16.00
,04.01.02 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE po 10.00
)3.04.01.03 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE plo 5.00
03.04.01.04 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE pto 600
03.04.01.05 | SALIDA PARA LUCES DE EMERGENCIA o pto 3.00
03.04.01.06 |PUESTAA TIERRA pto 1.00
03,0402 CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS
03.04.0201 | TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 34~ m $9.87
03.04.03 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIA -
03.04.03.01 | CONDUCTOR 2x4mm2 NH-80 +1x4mm2 NH-80 (T) m 207.18
03.04.03.02 | CONDUCTOR 2x2.5 mm2 NH-80 +1x2.5 mm2 NH-80 (T) m 92.43
03.04.04 SISTEMA DE CONDUCTOS
03.04.04.01 | CAJA DE PASE CUADRDADA DE (100x100x50mm) ~und 2.00
030405 TABLEROS DE DISTRIBUCION
03.04.05.01 | TABLERO DE DISTRIBUCION (16 POLOS) und 1.00
02.04.06 DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION = (=
03.04.06.01 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x16A und 2.00
03.04.06.02__| INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x20A wnd 3.00
03.04.06.03 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x60A und 1.00
03.04.06.04 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL 2x25A, 30mA und 1.00
03.04.07 ARTEFACTOS DE ILUMINACION
03.04.07.01 | LUMINARIA ADOSABLE CUADRADA 24W und 11.00
03.04.07.02 | LUMINARIA ADOSABLE CUADRADA 48W und 5.00
03.04.07.03 | LUMINARIA DE EMERGENCIA und 3.00
03.05 BIODIGESTOR
03.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES o
03.05.01.01 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 42.94
03.0501.02 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 42.94
03.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.06.02.01 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA BIODIGESTOR m3 2188
03.05.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=1 km m3 27135
03.05.02.04 | RELLENO CON ARENA GRUESA m3 4.33
03.05.03 OBRAS DE CONCREYO SIMPLE
03.0503.01 | CONCRETO f'c=140 kplcm2 PARA FALSO PISO E=4" m2 333
03.05.04 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
03,05.04.01 | BIODIGESTOR 3000L und 1.00
03.05.05 ‘OBRAS DE CONCREIO ARMADO
03.0505.01 | CONCRETO F'c=210 KG/ICM2 EN LOSA MACIZA SUPERIOR m3 0.81
03.05.06.02 :3&0#&/;00 Y DESENCOFRADO EN LOSA MACIZA m2 10.42
03.0505.03 | ACERO Fy=4200 KG/CM2 EN LOSA MACIZA SUPERIOR kg 7204
03.06.06.04 fggg:ao Few176 KGICM2 EN CAJA DE REGISTRO DE m3 12
03.05.06.06 Euoormoo Y DESENCOFRADO EN CAJA DE REGISTRO DE m2 029
03.05065.06 | ACERO Fy=4200 KG/CM2 EN CAJA DE REGISTRO DE LODOS kg 6146
03.06.05.07 | CONCRETO Fe=175 KG/CM2 EN TAPA ARMADA m3 0.03
03.0505.08 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TAPA ARMADA m2 0.55
03.05.05.09 | ACERO Fy=4200 KG/CM2 EN TAPA ARMADA kg 21.24
03.05.06 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA B g _
MURO DE CANTO CON LADRILLO MACIZO TIPO IV (9X13X24)
03.05.06.01 | LSENTADO CON MORTERO C:A 1:4 i me | a2
03.05.08 VARIOS I
03.05.08.01 | CAJAS DE REVISION DE CONCRETO SIMPLE und 2.00
03.06 ZANJAS DE INFILTRACION e [
Pagina 7 de 20

©/




GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - OFICINA ZONAL HUALLAGA CENTRAL
ADJUDICASION SIMPLIFICADA N°02-2025-GRSM-OZHC/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

Lo

gﬁ; GERENCIA TERRITORIAL HUALLAGA CENTRAL - JUAN]JUI
" ... SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
n" n‘n " ‘A“.‘LI'.E‘.‘ll'|w}l.|‘|i(:ﬂ"l'\IJ:(4('-‘l",l MEAPOUNCA T OF U8 DOME MOSA IO OF LAS WERCACAS BATRLLAT LR 24N ¥ ATAD OO
030601 | TRABAJOS PRELIMINARES -
03.06.01.01 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL _ T m2 | 1124 i
03.06.01.02 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR 1T m2 1121
03.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS _
03.06.02.01 | EXCAVACION PARA ZANJA DE INFILTRACION m3 | 216
03.06.02.02 | CAPA DE MAT. FILTRANTE (PIEDRA ZARANDEADA DE 1"-2) m3 072
03.06.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=1 km m3 135
03.06.02.04 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO : m3 1,08
03.06.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS = o
03.06.03.01 TUBERIA PVCB 110 mm SIN PERFORAR m 6.75
03.06.02.02 | TUBERIA PVCB 110 mm PERFORADA m 5.90
03.06.02.03 | CODO PCVB 110 mm _ und 200

216

SISTEMA DE CONTRATACION
SUMA ALZADA
MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL
NO CORRESPONDE,
RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONTRATISTA
Todos los recursos necesarios y estipulades en el expediente técnico para la
correcta ejecucion de la obra.
RECURSOS, INFORMACION Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA
ENTIDAD
Entrega del terreno.
La entidad realizara la entrega del terreno dentro de los plazos estableckios en
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
Documentos para la ejecucién.
La entidad pondra a disposicion del contratista un juego del expediente técnico
completo, asl como los demas documentos necesarios para la ejecucion de inicié
de las obras, en CDs y medio fisico. Sin embargo, el contratista podra obtener
copias adicicnales contra el pago respectivo.

REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METEOROLOGICAS  YIO
SANITARIAS NACIONALES

Todos los reglamentos técnices, normas metrolégicas y/o sanitarias establecidas
en el expediente técnico y las aplicables para la ejecucion de obras.

SEGUROS.

El Contratista debera mantener vigente durante el plazo de ejecucion de la obra
todos los seguros necesarios para la correcta ejecucion de la obra.

NORMAS TECNICAS
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén
relacionadas con la ejecucion de los trabajos.

En caso de existir divergencias entre estos TOR y las leyes, normas o
reglamentos, es obligacion del Contratista poner en conocimiento del
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Supervisor 0 Inspector esta situacion, previa a la realizacion de los trabajos,
a fin de que éste determine la accion a seguir

b) Todas las normas técnicas y prescripciones del expediente técnico
referentes a materiales y trabajos, Los dafios y/o problemas causados por
infracciones a este punto, corren por cuenta del Contratista y deberan ser
reparados por éste sin derecho a pago alguno

El Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacion que
fuera necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener
jurisdiccion sobre el sitio de obra.
c¢) Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional,
d) Cumplir con la Normas y Cédigos Consideradoes en el Expediente Técnico
IMPACTO AMBIENTAL

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para
colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando
en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente,

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente,
para lo cual debera cumplir con todas las provisiones correspondientes.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer, contra la legistacion refacionada con la preservacion del medio ambiente.

La identificacion y valuacion de impactos ambientales es parte fundamental del
presente proyecto, pues constituyen la base para la elaboracion del plan de
manejo ambiental, el cual se plantearan las medidas que permitiran prevenir,
mitigar o corregir los impactos ambientales negativos y [a potenciacion de los
impactos positivos, para la conservacion y proteccion del medio ambiente, por
cuanto el postor presentara en su cferta documento de compromiso de elaborar
el plan de manejo ambiental, las medidas de seguridad deben abarcar desde las
labores de difusion de los desvios hasta dos avisos preventivos en el sitio de la
obra.

PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACION PRINCIPAL
OPERACION

No aplica

MANTENIMIENTO

No aplica

PERSONAL REQUERIDO

PERSONAL CLAVE

01 INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

Funcién principal.

Profesional encargade de la planificacion, ejecucion de laocbray de
las actividades de control, tales como calidad, organizaciéon del personal, actas,

mediciones, valuaciones y demas actos administrativos similares y/o vinculados
con la ejecucion de la obra.
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Formacion Académica.

Ingeniero Civil y/o Arquitecto, Ttulado y Colegiado.

Experiencia laboral.

Experiencia minima de veinticuatro (24) meses como Residente, Residente de
Obra, Ingeniero Residente de Obra, jefe de Supervision, Supervisor de obra ylo
Inspector de obra, Ingeniero Supervisor y/o Ingeniero Inspector en la Ejecucion y/o
supervisidn ylo inspeccion de obras de infraestructura educativa, la experiencia a
acreditar se computa desde la colegiatura.

INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

Funcién principal.

Profesional encargado de la planificacion, ejecucion de la especialidad de
estructuras, garantizando que la ejecucion de la obra en su especialidad se realice
acorde a lo estipulado en el expediente técnico.

Formacién Académica.

Ingeniero Civil, Titulado y Colegiado.

Experiencia laboral.

Experiencia minima de veinticuatro (24) meses como especialista en estructuras
y/o ingeniero estructural y/o ingeniero especialista en estructuras en la ejecucion
y/o supervision de obras de edificaciones, la experiencia a acreditar se computa
desde la colegiatura

INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.,

Funcién principal.

Profesional encargado de la planificacién, ejecucion de las actividades de control,
seguridad, organizacion del personal a fin de evitar accidentes en obra, verificar
que se desarrolle el plan de manejo ambiental y otros temas relacionados con
temas ambientales o sequridad en obra

Formacién Académica.

Ingeniero Civil y/o Arquitecto y/o Ingeniero Ambienta y/o carreras afines
Experiencia laboral.

Experiencia minima de doce (12) meses como especialista en Salud y Seguridad
Ocupacional y/o Seguridad de Obra y Salud Ocupacional y/o Especialista en
Seguridad y/o Especialista Sequridad y Salud Ocupacional e Impacto Ambiental
ylo Especialista en Impacto Ambiental y/o Especialista Ambiental, en la ejecucion
de obras en general, que se computa desde la colegiatura.

PERSONAL DE APOYO

Todo el personal considerado en el desagregado de gastos generales necesarios
para la correcta ejecucion de la obra,

Pagina 10 de 20




GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - OFICINA ZONAL HUALLAGA CENTRAL
ADJUDICASION SIMPLIFICADA N°02-2025-GRSM-OZHC/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

I
t.

e SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

mm AN DL SCTNTMAR OF LA COMUURATION T8 M ETRA O ADEEA, ¥ DE LA COMMERORACON OF LAS WEROEAS BATRLLAS (€ 2088 ¥ ATASO
2113 EQUIPOS REQUERIDOS
a. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

N° CANTIDAD LISTA DE EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

1 01 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP

2 02 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP |
3 01 RODILLO VIBRATORIO DYNAPAC LISO CA-25

4 01 MOTONIVELADORA FIAT FG-85A

5 01 CAMION CISTERNA (3,500 GLNS.)

6 02 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

7 01 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"

8 01 MOTOBOMBA 3" (7 HP)

b. EQUIPAMIENTO ADICIONAL NO ESTRATEGICO

Todo el equipamiento estipulado en el Expediente Técnico no considerado
anteriormente,

2.2. CONDICIONES CONTRACTUALES
2.2.1. LUGAR EJECUCION DE LA OBRA

LOCALIDAD : LAS MERCEDES
DISTRITO BELLAVISTA
PROVINCIA : BELLAVISTA
DEPARTAMENTO - SAN MARTIN

2.2.2. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Se ha programado la ejecucién de la obra en 90 dias calendarios, que inicia a partir
del dia siguiente de que se cumplan las condiciones establecidas en el Reglamento.

2.2.3. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera
necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion
sobre el sitio de obra

El Proveedor se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo y en su Reglamento; durante la ejecucion de las
prestaciones de servicios a su cargo; obligandose a implementar, dotar, proveer y/o
suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que
corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el
desarrollo de las actividades propias de la presente contratacion, asi como
garantizar la contratacion de los respectivos seguros de acuerdo a la normatividad
vigente.

Utilizar el adelanto directo y el adefanto de materiales para la ejecucion de la Obra,
cuyo propésito es la movilizacion de equipos, gastos iniciales y adquisicion de
materiales y todo aquello necesario para una Optima ejecucion de la Obra.

El Contratista debera mantener los profesionales propuestos que participaran en la
direccion y ejecucion de la obra, debiendo estar siempre a cargo de una persona
responsable (Residente de Obra)

El contratista a través del residente de obras debera atender los requerimientos de
la entidad, refacionados con las variaciones economicas y del plazo de ejecucion de
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la obra para tal fin debera presentar entregables conforme a lo requerido por la
entidad y que los plazos oportunos, de tal manera que permitan revertir situaciones
que perjudique en el normal desenvolvimiento de los trabajos de la obra.

El supervisor o inspector segun corresponda, previa coordinacion e informacion a la
entidad, podra solicitar cambios del personal de contratista en cualquier momento,
cuando lo considere conveniente en beneficio del proyecto.

El contratista debera emplear el personal técnico calificado, obreros especializados
y demas personal necesario para la correcta realizacién de los trabajos.

El Contratista empleara obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la
Direccion Técnica de la Obra

El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores
durante la ejecucidn de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y
material necesario para tal efecto.

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplic con fas
caracteristicas técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se deberdn someter a
los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas, Se podran aceptar otras
propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en el Expediente
Técnico que sean similares o equivalentes, mientras que se ajusten a
especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior
a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentacion y demas
elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias
establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren las
especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja
técnica y econdmica que lo justifique.

El Supervisor o Inspector de Obra se reserva el derecho de rechazar la lista de
materiales propuesta por el Contratista, si estos no concuerdan con o estipulado en
el Expediente Técnico.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el
Supervisor

Asimismo, cofrerdn por cuenta del Contratista las pruebas y ensayos necesarios
para verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor o Inspector no
libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o
equipos.

El Contratista debera, contemplar a su costo cualquier alquiler ylo
acondicionamiento temporal que pudiera necesitar.

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los
trabajos a realizar, deberan llevarse a la obra en forma oportuna y no podran
retirarse de la misma salvo autorizacion escrita del Supervisor o Inspector, que no
podra negaria sin justa razén,

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion
de las obras, corren por cuenta del Contratista

Si el Supervisor o Inspector demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas
son insuficientes o Inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el
cumplimiento de los plazos, el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o
adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

El contratista debera implementar las acciones necesarias para el real cumplimiento
de la ley de contrataciones del estado y su reglamento, el reglamento nacional de
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edificaciones, leyes, resoluciones, ordenanzas municipales aplicables a la obra; asl
como, para el suministro y transporte de materiales y equipes, acciones que se
compromete a cumplir y respetar, no teniendo la entidad responsabilidad, pregunté
a las reclamaciones a que dieron lugar el contratista por infraccion de las mismas,
El contratista debera cumplir con tedas las obligaciones legales y reglamentarias en
materia laboral, prevision social y sanitaria, impacto ambiental, higiene y seguridad
de la industria de la construccion en el sitio de obra y/u obras provisionales que
establezca por motivos de este contrato,

El contratista queda obligado a dar cumplimiento a los pedidos y exigencias de la
supervision, que sean solicitados con sujecién al contrato, debiéndole proporcionara
a la supervision las facilidades y/o elementos necesarios, a fin que el seguimiento y
control ser sector en forma satisfactoria, oportuna y eficiente.

El contratista no podrd iniciar la ejecucion de la obra, sino ha implementado el
cuaderno de obra digital segin lo establecido en la directiva N* 009-2020-OSCE/CD.
Con la apertura del cuaderno de obra digital, el contratista se somete al seguimiento
y control de la supervision, en todo lo que se refiere a la obra.

El Contratista debera dotar a todo el personal de obra con un seguro contra todo
riesgo, equipos y herramientas pertinentes para la realizacion de todos los trabajos,
y demas implementos de seguridad propios de la actividad a realizar, debiendo la
Supervision verificar su correcta implementacion e impedira el ingreso a obra del
personal que no cumpla con lo referido; siendo este el responsable por los
accidentes que puedan ocurrir en obra.

El Contratista presentara a la Supervision la codificacion de cascos por colores
segun la categoria de cada trabajador y ademas, se deberan tener en almacén
cascos adicionales para visitantes, que deberan ser de color blanco con la rotulacion
*Visitante” en ia parte frontal,

En zonas donde el ruido alcance niveles mayores a 80db (decibeles), los
trabajadores deberan usar tapones protectores de oldo. Se reconoce de manera
practica un nivel mayo de 80db cuando una persona deja de escuchar su propia voz
en tono normal.

En zonas de gran cantidad de polvo, se proveera al trabajador de anteojos y
respiradores contra el polvo, o se deberan humedecerse para evitar que se levante
el polvo.

Se debera colocar en un lugar visible, en las construcciones provisionales, un listado
de teléfonos y direcciones de las Instituciones de auxilio en caso de emergencia,
bomberos, asi mismo se indicara el centro de asistencia mas cercano.

Para trabajos con equipos especiales; soldadoras, equipos de corte, elcétera, Se
exigira que el trabajador use el equipo de proteccidn personal adecuado, tales como
lentes o caretas, guantes, mandil de cuero, respiradores contra polvo, etcétera,
segln corresponda,

El 4rea de trabajo debera, siempre, estar libre de todo elemento punzante (clavos,
alambres, fierros, etcétera) y de sustancias tales como grasas, aceites u otros que
puedan causar accidentes por resbalamientos. Asimismo, se deberan eliminar los
conductores de tension, proteger las instalaciones piblicas existentes: agua,
desagle, etcétera.

En forma periddica se deberan realizar charlas de seguridad en la obra.
En la obra se debera formar un comité de seguridad, que sera presidido por el

Ingeniero Residente en obras de hasta 20 trabajadores y de 20 a 100 trabajadores
serd el Ingeniero residente y un representante de los trabajadores,
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Garantizar que su personal cumpla con las Normas de Seguridad y Salud
ocupacional en el trabajo a fin de evitar accidentes de trabajo u otras condiciones
con refacion a su salud que puede verse perjudicada en el desarrolio de los trabajos
encomendados.

Asumir toda responsabilidad por accidentes, daffos, mutilaciones, invalidez o muerte
de su personal, 0 por daflos ocasionados a terceras personas durante la ejecucion
del servicio. A la Entidad, no le corresponde ninguna responsabilidad por estos
motivos,

Asumir toda responsabilidad directa de su personal, no existiendo ningin vinculo
laboral con el Gobierno Regional San Martin.

Evitar dafios a terceras personas, propiedades y edificaciones colindantes, el
resarcimiento de los perjuicios que pudieran ocasionar [a omisién de lo antes
indicado, sera de exciusiva responsabilidad del contratista.

Asumir el pago de remuneraciones de su personal, asl como de todo pago que
pudiera devengarse por conceptos de Leyes, Beneficios Soclales, Seguro Social,
Indemnizaciones por Tiempo de Servicios, Tributos creados o por crearse, debiendo
garantizar el pago oportuno y en el plazo respectivo a su personal

2.2.4. OTRAS OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD.

Coordinar con el supervisor y/o inspector para que la ejecucion de la obra se lleve
de manera correcta al igual que se cumpla todos los términos con el contratista a fin
de evitar retrasos y contradicciones que podrian ocurrir durante y después de la
ejecucion del mismo.

2.2.5. ADELANTO DIRECTO.
La Entidad otorgara 01 adelantos directos por el 10% del monto dei contrato original.

El contratista debe solicitar formaimente el ADELANTO DIRECTO dentro de los
ocho (8) dias siguientes a la suscripcidn del contrato, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante
de pago correspondiente, La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de
los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del
contratista,

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud,
2.2.6. ADELANTO PARA MATERIALES

La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de quince (15) dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos
para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de
los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo
de 07 dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a
su solicitud la garantia por adelantos: mediante carta fianza o pdliza de caucion y el

comprobante de pago respectivo,
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2.2.7. SUBCONTRATACION.

Se podran Subcontratar - Partidas durante la ejecucion de la obra siempre que sea
autorizado por la entidad. Cuyo procedimiento debera realizarse conforme a lo
establecido en el Art. 147, de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
Se puede subcontratar por un maximo del cuarenta por ciento (40%) del monto del
contrato original, salvo prohibicion expresa contenida en los documentos del
procedimiento de seleccion o cuando se frate de prestaciones esenciales del
contrato vinculadas a los aspectos que determinaron la seleccion del contratista.

La Entidad aprueba la subcontratacion por escrito y de manera previa, dentro de los
cinco (5) dias habiles de formulado el pedido. Si transcurrido dicho plazo |a Entidad
no comunica su respuesta, se considera que el pedido ha sido rechazado.

. CONFIDENCIALIDAD

El Contratista se compromete a mantener en reserva absoluta confidencialidad en
el manejo de informacién a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada
con la ejecucion de la obra, quedando prohibido revelar dicha informacion a
terceros. En tal sentido, el Contratista dard cumplimiento a todas las politicas y
estandares definidos por el Gobierno Regional San Martin — Gerencia Territorial
Huallaga Central - Juanjul, en materia de seguridad de [a informacién. Dicha
obligacién comprende la informacién que se entrega, como también la que se
genera durante la realizacién de las actividades de ejecucion de la obra y la
informacion producida una vez que se haya concluido ella.

2.2.9. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

a. AREAS QUE COORDINARAN CON EL PROVEEDOR
Sub-Gerencia de Infraestructura de la Gerencia Territorial Huallaga Central -
Juanjul.

b. RESPONSABLE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL
Sub-Gerencia de Infraestructura de la Gerencia Territorial Huallaga Central -
Juanjul.

c. AREA QUE BRINDARA LA CONFORMIDAD
Sub-Gerencia de Infraestructura de la Gerencia Territorial Huallaga Central -
Juanjul,

2.210. FORMA DE PAGO

La forma de pago se hara segin lo establecido en la Ley de Contrataciones del
Estado con la aprobacién o conformidad del supervisor o inspector de obra. El
contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de
acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones.

Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el Uitimo
dia de cada periodo previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el
contratista.

Las valorizaciones serdn mensuales y se presentaran durante los cinco (05)
primeros dias del mes siguiente a la ejecucidn de los trabajos en dos (02) ejemplares
originales y de forma virtual editable, acompafadas segin el caso por los computos
métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y
verificados por el supervisor o inspector segin corresponda.

2.2.11. FORMULA POLINOMICA

La férmula polinémica se encuentra establecida en el expediente técnico aprobado.
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Adicionalmente a la penalidad establecido en el Articulo 162° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-
2018-EF, se aplicaran las siguientes

penalidades.

Otras Penalidades
Supuestos de aplicaciéon de penalidad Forma de Calculo Procedimiento
Cuando el personal acreditado permanece 0.5 UIT por cada dia de Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde ol inicio de | ausencia del personal en supervisor de
su participacion en la ejecucion del contrato o | obra en el plazo previsto, la obra
1'dal {ptegro del plazo de efecucion, si este es
a los sesenta (60) dias, de conformidad
% disposiciones establecidas en el
- 190.2 del articulo 190 del
Reg, to.

« <} En-€aso el contratista incumpla con su 0.5 UIT por cada dia de Segdn informe del
obligacién de ejecular la prestacion con el ausencia del personal en supervisor de
personal acreditado o debidamente sustituido. | obra. la obra

| Stel contratista 0 su personal, no permite e | Cinco por mil (5/1000) del | Segan informe del |
acceso al cuaderno de obvra al SUPERVISOR | monto de la valorizacion supervisor de

3 | de la obra, impidiéndole anotar las del periodo por cada dla la obra
ocurrencias. de dicho impedimento.

El trabajador incumple algan aspecto de la Por cada incumplimiento en | Segan informe del
inspeccion u observacion de trabajo una inspeccién u supervisor de

4 observacién se aplica el la obra

10% de una UIT
El trabajador incumple algin aspecto de un Por cada incumplimiento Segun informe del

5 | PETS (Procedimiento Escrito de Trabajo en PETS se aplica el 10% | supervisor de

Seguro) de una UIT la obra
La empresa ganadora de la buena pro y/o su | El contratisia se hace cargo Sequn informe del
trabajador no reportan accidentes y/o de la sancion impuesta por | supervisor de

6 | incidentes de trabajo durante el desarrolio de | SUNAFIL 0 SUNASS la obra
las actividades
Si se produjera un accidente y este fuera El conlratista se hace cargo | Segin informe del

7 | responsabilidad del ganador de la buena pro | de la sancién impuesta por | supervisor de

SUNAFIL o SUNASS la obra
Si el ganador de la buena pro no realizala | Se contabiliza desde ol Segan informe del
investigacion de un accidente de trabajo quinto dia de ocurrido el supervisor de

8 accidente, por cada dia de | la obra

atraso 20% de una UIT
- | Si'se encuentra un trabajador en campo que | Cada ocurrencia el 50% de | Segan informe del

9 | no se le practico el examen médico una uIT supevvisor do
ocupacional la obra
Si se encuentra un trabajador en campo sin | Cada ocurrencia el 50% de | Segun informe del

10 | seguro complementario de trabajo de riesgo una UIT supervisor de
de salud o pensién la obra
Si se encuentra un trabajador en campo sin Cada ocurrencia ol 50% de | Segan informe del

11 | haber recibido la capacitacion y el una UIT supervisor de
entrenamiento de las labores a ejecutar la obra
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Otras Penalidades

Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de Calculo Procedimiento

Si se encuenira un trabafador en campo sin Cada ocurrencia el 50% de | Segan informe del
que le hayan entregado el Reglamento Intemo | una UIT supervisor de

12 | de Seguridad y Salud en el Trabajo de su la obra
empresa
Si se encuentra un trabajador en campo si Cada ocurrencia el 50% de | Segun informe del
que se le hayan enlregado los una UIT supervisor de

13 | procedimientos escritos de trabajo seguro ia obra
(PETS) de las aclividades que va a
realizar
Por no apertura cuademo de autocontrol de Cinco por mil (5/1000) Seglin informe del
poermanencia en obra, donde se debera anotar | del monto de la supervisor de

14 | cualquier desplazamiento que se realice fuera valorizacion del ta obra
de la obra. periodo por cada dia de

t.\, dicho impedimento

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente,

2.2.13. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El contratista serd directo responsable de las consecuencias causadas por
deficiencias o negligencia durante la ejecucion de la obra, como la afectacion a
terceros o las propiedades de estos, por responsabilidad civil

La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de
la obra ejecutada, serd de siete (07) aftos, contados a partir de la recepcion de la
obra, de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado.

2.2.14. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De acuerdo al numeral 49.5 de! articulo 49 del reglamento, se precisa lo siguiente:
i. El nimero maximo de consorciados es de 02 Integrantes.
ii. El porcentaje minimo de participacion es de 20%.
i, El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite menor experiencia, es de 40%

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejocutar el confrato, el
drgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, Segun corresponda, incorpora Ios requisios
de caiificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a Jos
previstos en @l mismo, ni distinfos a los siguenies
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.  REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
AA EQUIPALIENTO ESTRATEGICO

N® CANTIDAD LISTA DE EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

1T~ 01 TTRACTOR OF OUGAS D Teoziore - —
3 | 01T RODILLO VIBRATORIO DYNAPACLISO CA 25—
5| 01| CAMONGISTERNAGSI0GINS) |
G VIGRADOR OF CONCRETO S P 155" |

De conformidad con el numeral 49,3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calficacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que ef postor cuente con oficinas, lfocales u olros
espacios fiskcos. Asimismo, no se puede requerir caracleristicas, anos de antigliedad y demés
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Grado o titulo
profesional

Cargo - rol del plantel

Formacion académica
profesional clave

1 INGENIERO Ingeniero Civil ylo
RESIDENTE DE OBRA Arquitecto Colegiado
INGENIERO
2 | ESPECIALISTA EN ingeniero Civil “'"’a‘.’:dg
ESTRUCTURAS Colegh
INGENIERO Ingeniero Civil y/o
5 ESPECIALISTAEN Arquitecto y/o Ingeniero Titulado y
SEGURIDAD Y SALUD Ambiental y/o carreras Colegiado
EN EL TRABAJO afines -
Acreditagidn:

De conformidad con el numeral 49.3 de! articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcidn del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calicaciones establecidas en el articulo 179 del
Regftamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

* INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

Experiencia minima de veinticuatro (24) meses como Residente, Residente de Obra,
Ingeniero Residente de Obra, jefe de Supervision, Supervisor de obra y/o Inspector de obra,
Ingeniero Supervisor y/o Ingeniero Inspector en la Ejecucion y/o supervision ylo inspeccion
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de obras de infraestuctura educativ, 1a experiencia a acrediar se computa desde fa |
colegiatura

« INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS.
Experiencia minima de veinticuatro (24) meses como especialista en estructuras y/o
ingeniero estructural y/o ingeniero especialista en estructuras en la ejecucion y/o supervision
de obras de edificaciones, la experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura.

« INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
Experiencia minima de doce (12) meses como especialista en Salud y Seguriad
Ocupacional y/o Seguridad de Obra y Salud Ocupacional y/o Especialista en Seguridad y/o
Especialista Seguridad y Salud Ocupacional e Impacto Ambiental y/o Especialista en
Impacto Ambiental y/o Especialista Ambiental, en la ejecucion de obras en general, que se
computa desde la colegiatura,

Acreditacion:

De conformidad con ef numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
’\ Reglamento este requisito de calificacidon se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del

Reglamento

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.00 VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 aflos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computardn desde la suscripcidn del acta de
recepcién de obra

Se considerara obra similar a: construccion o Mejoramiento de infraestructura educativa del
nivel primario o secundario.

Acreditacidn

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (i) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier ofra documentacion' de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como of monio fotal que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredde experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o ol contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la expenencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos dervados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacidn se ceflird al método descrito en la Directiva “Participacidn de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, deblendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de 1a promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que on dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacidn se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en

' De acuerdo con la Opinién N* 185-2017/DTN “cualquier ofra documentacion®, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasién de ka ejecucion de la obea que cumpla con demostrar de
manera indubltable aqualio que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de kquidacion de obra, 1as actas
de recepcidn de conformidad, entre otres.
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Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
socletaria, debe presentar adicionaimente el Anexo N* 9

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente & la
fecha de suscrpcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N* 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad,

Importante

En ol caso de consorcios, la caifficacion de la expenencia s¢ realiza conforme a la Directiva
Participacitn de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”

Juanjui, 14 de abril del 2025
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Importante

e Si como resultado de una consulta u observacidon corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo6 el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
o La evaluacion consistird en otorgar el maximo
Evaluacion:

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
) . otorga a las deméas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Acreditacion:

Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

1008 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

18 De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).

\_ o/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA Y AMBIENTE DE
PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS; EN EL (LA) L.LE. 0224 EN LA LOCALIDAD
NUEVA FLORIDA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA BELLAVISTA, DEPARTAMENTO
SAN MARTIN” CUI N°2609331, que celebra de una parte la [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA

ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal en [......... 1,
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [...............]]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccoeevvveiiiee ], cOn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....ccoovvivenenni. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-
GRSM-GTHC-J/ CS - PRIMERA CONVOCATORIA parala CONTRATACION DE LA EJECUCION
DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA Y AMBIENTE
DE PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS; EN EL (LA) I.E. 0224 EN LA LOCALIDAD
NUEVA FLORIDA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA BELLAVISTA, DEPARTAMENTO
SAN MARTIN” CUI N°2609331, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO],
cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA Y AMBIENTE DE
PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS; EN EL (LA) L.LE. 0224 EN LA LOCALIDAD
NUEVA FLORIDA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA BELLAVISTA, DEPARTAMENTO
SAN MARTIN” CUI N°2609331.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucidn de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en periodos de
valorizacién mensual, conforme a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA
ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente
al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario, computados desde

19

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

e efectos de generar el pago.
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el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de 150 dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niUmero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.
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CLAUSULA DUODECIMA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

ANEXO N° 02
FORMATO PARA ASIGNAR LOS RIESGOS
“CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO COM COBERTURAY
Normbre del AMEIENTE DE FREFARACICHN Y EXFENDIC DE ALIMENTOS; EN
. Nimero | 1 2. DATOS GENERALES Prayecto EL{LAJ I.E. 0224 EN LA LOCALIDAD MUEVA FLORIDA, DISTRITO DE
1. NUMERC Y FECHA DEL DOCUMENTO D‘EL PROYECTQ tht BELLAVISTA, FROVINCIA BELLAWISTA, DEFARTAMENTO SAN
MARTIN" CUL: 2509331
o Ucicocién MUEWVA FLORIDA, DISTRITO DE BELLAVISTA FROVINCIA
Fecha | 1212/2023 Geogrdfica BELLAVISTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN
" 4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
SINFORMACION DEL RIESGO 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 42 ACCIONES A REALZAR EN EL MARCO DEL PLAN 4.3 RIESGO ASIGNADO A
11 CAODIGO DE RIESGO 3.2 DESCRIPCION DEL RIESGO 33 PRIORIDAD DEL RIEsGo | Mligar el | Dvitarel | Aceptar | Transferir Entidad | Conhafista
resgo nesgo el iesgo | elriesgo
_ AMPLIACION DE PLAIO FOR DEFICIENCIAS DEL - Corregir las deficiencias en e expadiente técnico en &l
R EXPECIENTE TECNICO frioridad Moderada x menor fiempo posible %
MODIFICACION DEL FLAIC DE INICIO DE OBRA POR - - .
R2 FALTA © VENCIMIENTO DE CERTFICADOS - PERMIEOS - | Prioridad Moderada X A‘?E‘Judg C‘.J!""g' ?; Coz@”fc:?r ol preyecto. previe |y
LICENCIAS Y/O FACTIBILIDAD SERVICIS @a aprobacion det expedients Iscnico
Evitar trorsportar e maleicl en  fiempo  de
R-3 FPRECIPITACICONES FLUVIALES Frioridad Moderada X precipitociones  pluvigles, considerar ampliocion de X
plazo porla causa 1y 2
) WMODIFICACION DEL FRESUPUESTO POR AMPLIACIONES Prioridad Alta X Minimizor &l impacto  de o medificacion  del X
DE PLAIO presupussto por ampliocion de plozo
R-5 MODIFICACION DEL PRESUPLESTO POR VICIOE OCULTOR Prioridad Baja X Reclizacién de estudios complementarios x
R-& AMPLIACISN DEL PLAIC POR VICIOS OCULTOS Prioridad Baja X Bloboracion de estudios complementarios H
e Efectuar los capacitacionss de medidas de seguridod
RIESGOS DE ACCIDENTES OCASIONADOS POR LA, - S
R7 UTILZACION DE EQUIPCS Y HERRAMIENTAS MECANICAS Pricridad Moderada X de manera psmanente, y redlzor las charas de x
segurdad previo alinicio de la jormada diaria.
R-& RIESGO CLMATICO Prioridad Moderada X Infermar al supensor v a lo enfidad del coso fortuite X
s DISPONIEILIDAD DE TERRENO PARA LA REUBICACION DE Prioridad Moderada X Exigir los ::cue_rdos plu_mecldos. adguisicion oportuna de X
ALUMNDS aulas pre fabricadas si fuess &l caso
R-10 CAMBIC EN EL PROCESD CONSTRUCTIVG Prioridad Moderada X Contar con profesionales capacitados, calfficades y X
con experiencia cerlificoda
Megaociar con los sindicatos para la porficipacion de los
_ RIESGO DE CONFLICTOS COM LOS SINDICATOS DE - frabojadores en 1o obro y solicitar el apoyo de las
11 CONSTRUCCION CIVIL Frioridad Alta x autoridades locales (policia nacional] cara garanfizar X
lo sequrdod durante la glecucion del proyecto
Lo ENTIDAD debe de solicitor & camiio del residente.
MEJORANDO la calficacion del Ingenisrc Residente,
R-12 DEFICIENTE CONTROL DE CALIDAD Prioridad Alta X gplicando  los pendlidodes  corespondientes.  EL X
CONTRATISTA debe de seleccionar su ING. Residenie de
obra compromefiéndose a lo obra en su totalidod
Almacenar matericles para evitar paralizor los frobojos
R-13 DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES Alta Prioridad X solicitados, y no afectar actividades que afecien la ruta X
crifica

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 afios, contados a partir de la
conformidad de la recepcion total de la obra.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
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Otras Penalidades

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de Calculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60) dias
desde el inicio de su participacion en la
ejecucién del contrato o del integro del
plazo de ejecucion, si este es menor a los
sesenta (60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal en
obra en el plazo previsto.

Segun informe
del supervisor
de

la obra

En caso el contratista incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestacién con el
personal acreditado o debidamente
sustituido.

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal en
obra.

Segun informe
del supervisor
de

la obra

Si el contratista 0 su personal, no permite
el acceso al cuaderno de obra al
SUPERVISOR de la obra, impidiéndole
anotar las ocurrencias.

Cinco por mil (5/1000)
del monto de la
valorizacién del periodo
por cada dia de dicho
impedimento.

Segun informe
del supervisor
de

la obra

El trabajador incumple algun aspecto de
la inspeccion u observacion de trabajo

Por cada incumplimiento
en

una inspecciéon u
observacion se aplica el
10% de una UIT

Segun informe
del supervisor
de

la obra

El trabajador incumple algun aspecto de
un PETS (Procedimiento Escrito de
Trabajo Seguro)

Por cada
incumplimiento en
PETS se aplica el 10%
de una UIT

Segun informe
del supervisor
de

la obra

LCa empresa ganadora de la buena pro
y/o su

trabajador no reportan accidentes y/o
incidentes de trabajo durante el desarrollo
de las actividades

ET contratista se hace
cargo

de la sancion impuesta
por SUNAFIL o SUNASS

Segun informe
del supervisor
de

la obra

Si se produjera un accidente y este fuera
responsabilidad del ganador de la buena
pro

ET contratista se hace
cargo

de la sancion impuesta
por SUNAFIL o SUNASS

Segun informe
del supervisor
de

la obra

Si el ganador de la buena pro no realiza la
investigacion de un accidente de trabajo

Se contabiliza desde el
quinto dia de ocurrido el
accidente, por cada dia
de atraso 20% de una
uiT

Segun informe
del supervisor
de

la obra

Si se encuentra un trabajador en campo
gue no se le practicé el examen médico
ocupacional

Cada ocurrencia el 50%
de una UIT

Segun informe
del supervisor
de

la obra

10

Si se encuentra un trabajador en campo
sin seguro complementario de trabajo de
riesgo de salud o pensién

Cada ocurrencia el 50%
de una UIT

Segun informe
del supervisor
de

la obra

11

Si se encuentra un trabajador en campo
sin haber recibido la capacitacion y el
entrenamiento de las labores a ejecutar

Cada ocurrencia el 50%
de una UIT

Segun informe
del supervisor
de

la obra
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Otras Penalidades

N° | Supuestos de aplicacidon de penalidad Forma de Calculo Procedimiento
12 | Si se encuentra un trabajador en campo Cada ocurrencia el 50% | Segun informe
sin que le hayan entregado el Reglamento | de una UIT del supervisor
Interno de Seguridad y Salud en el de
Trabajo de su empresa la obra
13 | Si se encuentra un trabajador en campo Cada ocurrencia el 50% | Segun informe
si que se le hayan entregado los de una UIT del supervisor
procedimientos escritos de trabajo de
seguro (PETS) de las actividades que va la obra
a
realizar
14 | Por no apertura cuaderno de autocontrol Cinco por mil (5/1000) Segun informe
de permanencia en obra, donde se del monto de la del supervisor
debera anotar valorizacion del de
cualquier desplazamiento que se realice periodo por cada diade | la obra
fuera de la obra. dicho impedimento
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.
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Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeeiiciiieeeniinieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales??.

2l para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total, plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucién de i N
CONTROVERSIAS | Disputas : °
DEL CONTRATO o .
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2025- GRSM-GTHC-J/ CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

2 Esta informacion seréa verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2025- GRSM-GTHC-J/ CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPEZ Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE? Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?5 Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

2 Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

2+ Ibidem.

25 |bidem.




GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - OFICINA ZONAL HUALLAGA CENTRAL
ADJUDICASION SIMPLIFICADA N°02-2025-GRSM-OZHC/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2025- GRSM-GTHC-J/ CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2025- GRSM-GTHC-J/ CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2025- GRSM-GTHC-J/ CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2025- GRSM-OZHC/ CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 02-2025- GRSM-OZHC-J/ CS - PRIMERA CONVOCATORIA.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevvivieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%28

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
27 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

28 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




-
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2025- GRSM-OZHC/ CS - PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

iT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total, costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total, gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV?°

5 Monto total de la oferta

2 Ppara el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la
aplicaciéon de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites del valor
referencial sin IGV
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2025- GRSM-OZHC/ CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

30 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 9

DECLARA’CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2025- GRSM-OZHC/ CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2025- GRSM-OZHC/ CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OC%]ST-'FF?A?'EOL CONT’\'IRATO ([;:OEI\CJ:?F?AI‘DF%I& RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO\aleé\léI:ENTE MONEDA IMPORTE®? TIPOVIEE_I(_::XIBIO AIE:ALJCI\;ll'llJJLR/A/?\IID:)CE)35
1
2
3
4
5

31

32

33

34

35

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




/
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ??A?_ggl RECEP()CgloRi DE LA PRO\3/2E5\II1::ENTE MONEDA IMPORTES3 TIPOVEE_E;EABIO AIZAUCJSF:IIDD(())SS
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2025- GRSM-OZHC/ CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2025- GRSM-OZHC/ CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




