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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion

1 [ ABC] /[ La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacidén que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico

e = de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

lmportante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 |- e encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda
e Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 . las contrataciones o comité de seleccidén, segin corresponda y por los
proveedores.

Importante para la Entidad | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda
o« Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Margenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Avrial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

olor de Fuente . . . : .
4 Color de Fu Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera paging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo
Anterior : 0
Espaciado N
8 P Posterior : O
Para los nombres de las Secciones ara resaltar o hacer hincapié en algin
9 | Subrayado e Yy P P 9

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefalado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para reg/strarse como participante en un procedlmlento de selecc:on convocado por Ias
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participaciéon deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
senaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes electrénico”
publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante
No pueden formularse consultas ni observac:ones resp del contenido de una ficha de
homo/ogac:on aprobada. Las consultas y observac:ones q ormulen sobre el particular, se
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales'). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso la informaciéon contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en lo
documentos escaneados.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en e| cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforma
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segin corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y

' Para mayor informacion sobre la normatva de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales




/ GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - SEDE CENTRAL

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°11-2024-GRSM/CS — SEGUNDA CONVOCATORIA

1.8.

1.9.

determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacién y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el
numeral 82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdémicas y determina el puntaje total de las ofertas
de conformidad con el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccién especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacién de consultorias que se presten fuera de la provincia de Lima y
Callao, cuyo valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud
del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje
total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el servicio, o
en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién.
El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP?. Lo mismo aplica
en el caso de procedimientos de seleccién por relacién de items, cuando algun item no
supera el monto senalado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanaciéon no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través\del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizir su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabllldad el permanente seguimiento de las notijfl
correo. La notificacion de la solicitud sg-gntiQ i

electrénico.

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizard=ems=¢

www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segin corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectua
observando estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicaciéon en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisién, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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] CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

E! recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por
el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segln relacion de items, el valor estimado total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelaciéon del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante
e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, seguin corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacioén de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
iméagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para

perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos

senalados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.21.

3.2.2.

Imp

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la
conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo del contratista.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparaciéon o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

ortante

3.2.3.

En los contratos cuyos montos sean /guales 0 menores a doscientos mil Soles ( S/ 200 000 00)
no corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia de fiel
cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepcién también aplica a los contratos
derivados de procedimientos de seleccién por relacién de items, cuando el monto del item
adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no superen el monto
senialado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del
Reglamento.

En los contratos de consultoria en general que celebren las Entidades con las micro y
pequerias empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez
por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con
cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4
y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento.

GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especnﬁca de Ias bases la entrega de adela tos e|
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3.3.

3.4.

3.5.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ulltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucioén, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

| Advertencia

| Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones |
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

| 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http.//www.sbs.qgob.pe/sistema- |
financiero/clasificadoras-de-riesgo). ‘

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
| de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificaciéon de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas |
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento. ‘

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora |
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. L

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
| de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
! debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http.//www.sbs.gob.pe/sistema-
| financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).
|
| Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
! mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

©
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3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
( caso, del item que debié ejecutarse.
3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.8. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario

competente.
, La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
N funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Ad&értencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
_ debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en |2 ¢S se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamentg_asig - Wal $ vigentes.

@
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO|
GENERALIDADES

11.

1.2,

1.3.

14.

1.5.

1.6.

1.7.

ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN — SEDE CENTRAL
RUC Ne° : 20531375808
Domicilio legal : CALLE AEROPUERTO N° 150 - MOYOBAMBA
Teléfono: . 042-562100
Correo electrénico: . pbardales@regionsanmartin.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la Contratacion del Servicio de
Consultoria para la elaboracion del Estudio de Pre Inversiéon a Nivel Ficha Técnica Estandar
(FTE) del Proyecto de Inversion: “Creacion del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de la
Comunidad Nativa de Morroyacu del Distrito de Moyobamba - Provincia de Moyobamba -
Departamento de San Martin”.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO N° 02 SOLICITUD Y
APROBACION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION N° 69-2024-GRSM/ORA. De fecha
17.07.2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

5-156 RECURSOS DETERMINADOS

Importante

S il s

La fuente de financiamiento debe c?d;';eVsEb;a;;:; é;'c;!l)éﬁgi;éﬁsta'en la Le]q;e?; éqwh?no Financigro
del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal en el cual se convoca el procedimiento ¢
seleccién.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo |1l de la presente seccidn de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

El plazo de ejecucion del servicio de consultoria para la elaboracién del estudio de Pre Inversion
del Proyecto de Inversion “Creacion del Servicio de Agua Potable Rural y Creacién del Servicio
de Alcantarillado u otras formas de disposicion Sanitaria de Excretas en la Comunidad Nativa
Morroyacu distrito de Moyobamba de la Provincia de Moyobamba del Departamento de San
Martin”, tendra una duracion de Noventa (90) dias calendarios contabilizados a partir del dia
siguiente de la firma de contrato, este plazo se refiere al tiempo que tiene EL CONSULTOR para
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1.8.

1.9.

la elaboracion del Estudio de Pre inversion (que incluye también la elaboraciéon del Plan de
Trabajo), asi mismo, para el levantamiento de observaciones se cursara una carta al consultor
haciéndole llegar las observaciones para su respectivo levantamiento, el consultor tendra un
plazo maximo de hasta diez (10) dias calendarios.

Si el Consultor incurre en retraso injustificado en la entrega del informe o levantamiento de
observaciones en el plazo asignado la entidad le aplicara automaticamente una penalidad por
cada dia de atraso.

Cabe mencionar que, de existir demoras en la entrega del informe de revisiéon por parte de la
entidad contratante, se considera este periodo como tiempo muerto, lo cual no generara a favor
ni en contra del Consultor derecho por concepto de interés ni ampliaciones de plazo alguno.

Se debera considerar para la presentacion de los entregables, los siguientes plazos parciales

Tabla 4: Presentacion de Entregables
Producto Entregable Plazo de entrega
Primero 10 dias calendarios contados a partir del dia siguiente de la
firma del contrato
35 dias calendarios contados a partir del dia siguiente de
notificada la conformidad del primer entregable.
30 dias calendarios contados a partir del dia siguiente de
notificada la conformidad del segundo entregable.
15 dias calendarios contados a partir del dia siguiente

de notificada la conformidad del tercer entregable.

Estudio de | Segundo
Pre
inversion Tercero

Cuarto

En concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/. 10.00 soles en Oficina de Tesoreria de la Sede Central del Gobierno
Regional San Martin, sito en Calle Aeropuerto N°150, Distrito y Provincia de Moyobamba,
Departamento de San Martin, en el horario desde las 07:30 hasta las 13:00 horas, y desde las
14:30 hasta las 17:00 horas.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.
BASE LEGAL

- Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ao Fiscal 2024.

- Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal
2024.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Modificado por el Decreto Legislativo N°1444.

- Ley N° 27444 — L ey del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado mediante
decreto de urgencia N-°004-2017.

- Decreto Supremo N°103-2020-EF, que establece disposiciones reglamentarias para la
tramitacion de los procedimientos de seleccion que se reinicien en el Marco del Texto Unico
Ordenado de la Ley N°30225.

- Decreto Supremo N°007-2008-TR-Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocién de la
Competitividad, Formalizaciéon y Desarrollo de la Micro y Pequeiia Empresa y del acceso al
empleo decente, Ley MYPE.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado ap
N°30225.

Las referidas normas incluyen sus respectivas mo
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21.

2.2,

CAPITULOII b
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentagion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecrdQ en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE* y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

3

+

La omisién del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.21.2.

lmportante

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo 1l de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria. (Anexo N°
4).

a.6) Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, segun lo previsto en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 5)

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 6)

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

- Experiencia del Personal Clave

- Formacion Académica del Personal Clave.
- Equipamiento Estratégico

- Experiencia del Postor en la Especialidad

Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificaciéon por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 13)

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, deben presentar
la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 8).

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria,
o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o
region, pueden presentar la solicitud de bonificacioa=pQr servicios prestados fuergrde
la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 4 NONA¢ 5

5
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23.

24,

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los

| acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores

de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 7.
El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

La estructura de costos o analisis de precios, se presenta para el perfeccionamiento del contrato,
de ser el caso.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi =c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacidn técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluaciéon econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion economica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

0.80
0.20

C1
C2

Donde: c1 + c2=1.00

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION

“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ¢ de Cuenta : 00531-043324

Banco : BANCO DE LA NACION
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2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. De corresponder

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cobdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

“De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y

siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion 7 (Anexo N°14).

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémicas.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica®.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria que
conforman el paquete©.

1) Correo electronico valido para efecto de notificacion durante la ejecucién contractual

Importante

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tunicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria en general que celebren las Entidades con las micro y pequerias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento

8 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

7 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

8 Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

® Incluir solo cuando resulte necesario para la ejecucion contractual i
comprenden la oferta.

% Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.
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del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

e Enlos contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00),
no corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia de fiel
cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepcion también aplica a los contratos
derivados de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando el monto del item
adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no supere el monto sefialado
anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del Reglamento.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

y~ e De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo
caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya''.

>

e LaEntidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,

Departamento de San Martin, en el horario desde las 07:30 hasta las 13:00 horag
14:30 hasta las 17:00 horas.

2.7. ADELANTOS"
N “La Entidad No otorgara
2.8. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestaciéon pactada a fi

PARCIALES, luego de emitida la conformidad a cada entregable, segin e muestra a
continuacion:

Tabla 8: Calendario de Pago
Pago Condicion para el pago Monto a pagar

. Conformidad del Primer 10% del costo del estudio de pre
Primero ] L
Entregable inversion
Conformidad del Segundo 25% del costo del estudio de pre
Segundo . ..
Entregable inversion

1 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

2 Sjla Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi

como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

N
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Pago Condicion para el pago Monto a pagar
Conformidad del Tercer 25% del costo del estudio de pre
Tercero . y:
Entregable inversion
Conformidad de la entidad del 40% del costo del estudio de pre
Cuarto i e
Cuarto Entregable inversion

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

Para solicitar el pago de cada entregable, el consultor debe cumplir con los siguientes requisitos:

e  Aprobacion por parte de la Unidad Formuladora de la Oficina de Coordinacion de
Inversiones en Infraestructura de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno
Regional San Martin de cada entregable correspondiente.

e  Comprobante de pago.

e  Numero de Cuentay CCI

e  Copia del Contrato

e  Otros documentos parte del contrato.

Dicha documentacion se debe presentar en mesa de partes de la Sede Central del Gobierno
Regional San Martin, sito en Calle Aeropuerto N°150, Distrito y Provincia de Moyobamba,
Departamento de San Martin, en el horario desde las 07:30 hasta las 13:00 horas, y desde las
14:30 hasta las 17:00 horas.

2.9. REAJUSTE DE LOS PAGOS

No aplica
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TERMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION.

Contratacién del Servicio de Consultoria para la elaboracion del Estudio de Pre Inversion
a Nivel Ficha Técnica Estandar (FTE) del Proyecto de Inversion: “Creacion del Servicio
de Agua Potable y Saneamiento de la Comunidad Nativa de Morroyacu del Distrito de
Moyobamba - Provincia de Moyobamba - Departamento de San Martin”.

V 2. FINALIDAD PUBLICA.

>

Atender a la poblacion de la Comunidad Nativa de Morroyacu del distrito de Moyobamba,
provincia de Moyobamba, departamento de San Martin con servicios de agua potable rural y
servicio de alcantarillado u otras formas de disposicion sanitaria de excretas, servicios que
deberan ser de calidad, tener continuidad, y sostenible en el tiempo, ya que estos son servicios
fundamentales para la poblacién, proporcionando beneficios de mejora sustancial en su
calidad de vida, promoviendo el cambio de habitos de higiene que conllevan a la reduccién de
la prevalencia de las enfermedades gastrointestinales parasitarias e infecciosas y a reducir el
riesgo de desnutricion en la poblacién infantil.

Por ello, a fin de mejorar la limitada oferta existente, y frente a la creciente demanda de
servicios de agua potable y sistema de saneamiento insatisfecha que presenta la Comunidad
Nativa de Morroyacu; es necesario la elaboracion del Estudio de Pre Inversion y posterior
ejecucion e implementacion del proyecto de inversion: “Creacion del Servicio de Agua Potable
y Saneamiento de la Comunidad Nativa de Morroyacu del Distrito de Moyobamba - Provincia
de Moyobamba - Departamento de San Martin”.

Para ello se debe contar con un Estudio de Pre Inversién que cumpla todas las exigencias del
Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones (Invierte.pe), asi como
las directivas, consideraciones, lineamientos, gufas sectoriales para proyectos de
Saneamiento, materia de estos términos de referencia.

3. IDEA PRELIMINAR O HIPOTESIS DEL PROBLEMA

3.1 Idea preliminar o Hipotesis del problema.

El agua es una necesidad fundamental de la humanidad. Segun Naciones Unidas cada
persona en la tierra requiere al menos 20 a 50 litros de agua potable limpia y segura al dia
h_ para beber, cocinar y simplemente mantenerse limpios. Considera el acceso al agua limpia
como un derecho basico de la humanidad, y como un paso esencial hacia un mejor
estandar de vida en todo el mundo.

Las comunidades carentes de recursos hidricos, por lo general, son econémicamente
pobres y sus residentes estan atrapados en un circulo vicioso de pobreza. A su vez, la
Organizaciéon Mundial de la Salud (OMS) considera que los sistemas de distribucion deben
lograr que el agua apta para consumo humano esté disponible para que las personas no
tengan que desplazarse mas de un kildmetro desde el sitio donde utilizaran el agua.

Para todas las personas, hay un costo involucrado en el logro de la distribucién de agua
hasta sus viviendas o hasta la comunidad. Los costos monetarios son fre7e’n'te{. Algunas
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personas pagan a la municipalidad o a empresa privada por la distribucion de agua hasta
sus viviendas. Otros que carecen de esta infraestructura pagan el costo del agua de otra
manera, comprando el agua en fuentes comunitarias, en estaciones de abastecimiento de
agua, en tiendas de agua envasada y otras fuentes. Los costos cuantificados segtn el
tiempo impactan a las personas con limitados recursos monetarios que a menudo restan
tiempo a sus labores cotidianas para poder caminar hasta una fuente de agua y obtener
agua limpia. El tiempo dedicado a acarrear agua representa un costo para la salud,
productividad, y en muchos casos, oportunidades educacionales una carga que es
absorbida principaimente por mujeres y nifias.

En el Pert, segun datos del Infobarémetro de la Primera infancia, hay mas de 2 millones
370 mil viviendas (2,376,534) que no tienen acceso a agua potable, lo que significa que el
28,6 por ciento de las familias del pais no tienen acceso a un derecho fundamental como
es el agua. Y mas de la tercera parte de las viviendas del pais, el 34,9 por ciento, no tienen
servicio de saneamiento. Es decir, mas de 2 millones 900 mil viviendas (2,906,777)
carecen de una fuente segura de saneamiento.

Los servicios de agua potable y saneamiento de la Comunidad Nativa de Morroyacu no
retinen las condiciones requeridas de calidad y continuidad permanente del servicio a la
poblacion beneficiaria. Esta situaciéon genera que la demanda insatisfecha tenga que
trasladarse hasta manantial ojo de agua Morroyacu y poder abastecerse de dicho servicio;
asimismo, carecen de la implementacion del tipo de saneamiento con UBS con arrastre
hidraulico para evacuar sus excretas sin contaminar el ambiente. Respecto a las aguas
grises, son arrojadas al patio de su casa, debido a esto la poblaciéon presenta
enfermedades diarreicas y presencia de pardsitos intestinales, situacion que genera que
la poblacién vea postergado el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento
basico de calidad; y por consiguiente se incremente el riesgo de complicaciones y
mortalidad en el distrito a la que pertenecen.

En tal sentido, se considera que de manera preliminar la problematica identificada en el
area de intervencion seria: “Limitado acceso a servicios de agua potable rural y
servicio de alcantarillado u otras formas de disposicion sanitaria de excretas en la
Comunidad Nativa de Morroyacu”, la cual genera una percepcién negativa de los
servicios agua y saneamiento de parte de la poblacién.

En ese contexto, el Gobierno Regional San Martin dentro de la Politica Territorial del Plan
de Desarrollo Concertado, pretende llegar a un modelo de territorio al afio 2030 en la cual
el componente de saneamiento cuente con un significativo mejoramiento en la calidad y
cobertura de los servicios basicos, brindando acceso al servicio de agua potable rural y
servicio de alcantarillado u otras formas de disposicion sanitaria de excretas al 100% de
viviendas del departamento.

En el marco de la Politica de Modernizacién de la Gestiéon Publica, orienta sus acciones al
logro de resultados que impacten positivamente en el bienestar de la poblacién, a través
del ejercicio eficiente, democratico, transparente y participativo de la funcién publica,
enmarcado en el Plan Estratégico Institucional (PEl) 2024-2027 como Objetivo
Institucional OEI.02: Mejorar las condiciones de habitabilidad para la poblacion en el
departamento y como Accién Estratégica Institucional AEI.02.01 Servicio de agua potable
adecuado para la poblacion rural y AEI.02.02 Servicio de saneamiento basico adecuado
para la poblacion rural.
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Asimismo, en la Programacion Multianual de Inversiones, se tiene el Registro de los
Criterios de Priorizacién en el Médulo de Programacion Multianual de Inversiones (MPMI),
y de acuerdo al andlisis efectuado a la ruta estratégica del PEI 2024-2027, la funcién
“Saneamiento” se encuentra en orden de prioridad N°01.

3.2 Dispositivos legales en los que se enmarca el estudio.

La presente elaboracion del estudio de Pre Inversién a nivel de Ficha Técnica Estandar
(FTE) se denomina: “Creacion del Servicio de Agua Potable Rural y Creacién del Servicio
de Alcantarillado u otras formas de disposicion Sanitaria de Excretas en la Comunidad
Nativa Morroyacu distrito de Moyobamba de la Provincia de Moyobamba del
Departamento de San Martin”. Su desarrollo estara orientado a brindar adecuada
prestacion de los servicios de agua potable rural y alcantarillado u otras formas de
disposicion sanitaria de excretas, con el propdsito de contribuir a la mejora de la calidad
de vida en el area de influencia del proyecto.

Y

El Proyecto de Inversion es de competencia del Gobierno local, por lo que, con fecha
28/09/2023 se firmé el Convenio para la formulacion y Evaluacion de Proyectos de
Inversion de Competencia Municipal Exclusiva entre la Municipalidad Provincial de
Moyobamba y el Gobierno Regional de San Martin por un periodo de 02 afios.

El proyecto requiere de una intervencion de caracter integral, en relacion a sus condiciones
fisicas existentes y requeridas, de manera tal, que garantice la eficiencia en el uso de los
recursos publicos.

El estudio debera desarrollarse cumpliendo todas las exigencias del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestién de Inversiones - Invierte.pe, asi como las
consideraciones, lineamiento y guias sectoriales, para proyectos de la funcién
Saneamiento.

El presente estudio se enmarca en el Plan Estratégico Institucional (PEl) 2024 - 2027 el
cual busca concretizar la Politca General de Gobierno para el presente mandato
presidencial, las politicas nacionales, sectoriales y multisectoriales; la Vision del Peru al
2050, asi como las acciones estratégicas territoriales del Plan de Desarrollo Regional
Concertado San Martin al 2030 mediante un conjunto de objetivos, acciones articuladas y
bajo un orden prioritario Unico y ascendente establecido en la ruta estratégica.

\_ El contenido del presente término de referencia, estara sujeto a la siguiente base legal y
marco normativo:

3.2.1.Normativa especifica y vigente
e Constitucién Politica del Peru.

e Ley N°30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Legislativo N° 1444 y Ley N° 31433 y Ley N° 31535.

e Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF,
Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 250-2020-EF, Decreto
Supremo N° 162-2021-EF, Decreto Supremo N° 234-2022-EF, Decreto Supremo N°
308-2022-EF Decreto Supremo N° 167-2023-EF.

concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a ravés de la siguiente direccion web.

https/ivenficarfirma.regi 1.gob. pe?codigo 1ce8qdb54qb135q0fd7e0765¢7




-

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN — SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°11-2024-GRSM/CS - SEGUNDA CONVOCATORIA

4&%\ GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
e ?
G ‘_S},)‘.O 7
— OFICINA DE COORDINACION DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA - GRI
SAN MARTIN

e Bases estandar de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, modificada por la
Resoluciéon N° 004-2022-OSCE/PRE.

o Ley N°27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria
General de |la Republica y sus modificatorias.

e Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales y Ley N°27972 Ley Organica
de Municipalidades.

e Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, sus
modificaciones y normas complementarias.

e Ley N°31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

o Ley N°31954, Ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector publico para el
2023.

o Ley N°319555, Ley de endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2024.

o Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, sus modificatorias y
normas complementarias.

o Ley N°27209, Ley de Gestion Presupuestaria del Estado.
o Ley N°26572, Ley General de Arbitraje.

o Resolucién de Contraloria N° 320-2006-CG, del 30.10.2006, Normas de Control
Interno para el Sector Publico.

o Decreto legislativo N° 1432, Decreto Legislativo que modifica el D.L. N° 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y
Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, ley del Sistema Nacional de
Inversién Publica.

o Decreto Legislativo N° 1486, Decreto Legislativo que establece disposiciones para
mejorar y optimizar la ejecucion de las inversiones publicas.

o Decreto Legislativo N°1553, Decreto Legislativo que establece medidas en materia
de inversién publica y de contrataciéon publica que coadyuven al impulso de la
reactivacion econémica.

e Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de
Inversiones (Directiva N°001-2019-EF/63.01. Aprobada por la Resolucién Directoral
N° 001-2019-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 23 de enero de
2019, y modificada por la Resolucién Directoral N° 006-2020-EF/63.01, publicada
en el Diario Oficial El Peruano el 19 de julio de 2020, y por la Resolucién Directoral
N°008-2020-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial EI Peruano el 28 de octubre de
2020.

e Resolucion Directoral N°004-2019-EF/63.01, que Aprueban instrumentos
metodologicos en el marco del Sistema Nacional de Programaciéon Multianual y
Gestién de Inversiones y dictan otras medidas, Guia General de Identificacion,
Fomulacién y Evaluacién de Proyectos de Inversion y lo Lineamientos para la
identificacion y registros de las Inversiones de Optimizacion, de Ampliacién Marginal
de Rehabilitacion de Reposicion.

e Manuales, Guias Metodoldgicas y Casos Practicos de elaboracion de estudios de
preinversion relacionados con el alcance de la presente consultoria, registrados en
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la pagina web de la Direccion General de Programacion Multianual del Ministerio de
Economia y Finanzas.

e Resolucion Directoral N° 006-2020-EF/63.01, que Modifican la Directiva N° 001-
2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual
y Gestion de Inversiones.

e Resolucion Directoral N° 008-2020-EF/63.01, que Modifican la Directiva N° 001-
2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programaciéon Multianual
y Gestion de Inversiones.

o Resolucion Directoral N° 006-2021-EF/63.01, que Aprueban la "Nota Técnica para
la Identificacion y Estimacion de los Costos de Mantenimiento de Inversiones”, la
"Nota Técnica para el uso de los Precios Sociales en la Evaluacién Social de
Proyectos de Inversion” y "Nota Técnica para el uso del Precio Social de Carbono
en la Evaluacién Social de Proyectos de Inversion”.

o Ley N°29973, Ley General de la Persona con Discapacidad” y su Reglamento,
aprobado con D.S. N°002-2014-MIMP.

o Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestion Ambiental.

o Decreto Supremo N°008-2005-PCM Reglamento de la Ley N° 28245 Ley Marco del
Sistema Nacional de Gestion Ambiental.

o Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.

o Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental.

o Decreto Supremo N°019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley N° 27446 Ley del
Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental.

o Decreto Supremo N°003-2017-MINAM Estandares de Calidad Ambiental (ECA)
para Aire.

o Decreto Supremo N°085-2003-PCM Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para
Ruido.

e Decreto Supremo N°004-2017-MINAM Estandares de Calidad Ambiental (ECA)
para Agua.

o Decreto Supremo N°011-2017-MINAM Estandares de Calidad Ambiental (ECA)
para Suelo.

« Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, Reglamento de la Ley de Gestion Integral
de Residuos Sélidos.

o Ley N° 29664, Sistema Nacional de Gestion de Riesgos de Desastres (SINAGERD).

e Decreto Supremo N° 038 — 2021 -PCM, Politica Nacional de Gestién del Riesgo de
Desastres al 2050.

« Resolucion Ministerial N° 207-2016-MINAM, se aprueban las disposiciones para la
clasificacion anticipada de proyectos de inversion en el marco del Sistema Nacional
de Evaluacién de impacto Ambiental (SEIA)

e Ley N° 26842, Ley General de Salud y su modificatoria.
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e Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, TUO de la Ley N° 29090, Ley de
Regulaciéon de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones.

e Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, Reglamento Nacional de Edificaciones
— RNE, con la cual se decreta la aprobacién de la Norma Técnica del RNE E.030
“Disefio Sismoresistente”.

e Decreto Supremo N°009-2009-MINAM que aprueba las Medidas de Ecoeficiencia
para el Sector Publico, y su modificatoria aprobada mediante el Decreto N°011-
2010-MINAM.

o« Ley N° 31358: Ley que Establece Medidas para la Expansion del Control
Concurrente (segin corresponda).

3.2.2.Normativa del sector Vivienda, Construccion y Saneamiento
o Ley N°29338, Ley de Recursos Hidricos y sus Reglamentos.

e Ley N°30156, Ley Organica del Ministerio de Vivienda, Construccién vy
Saneamiento.

o Decreto Legislativo N°1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la
Gestion y Prestacion de los Servicios de Saneamiento.

o Decreto Supremo N°011-2006-VIVIENDA, Reglamento Nacional de Edificaciones
(Titulo Il y Ill) en lo que refiere a Obras de Saneamiento e Instalaciones Sanitarias
(segun corresponda).

o Decreto Supremo N°007-2017-VIVIENDA que aprobé la Politica Nacional de
Saneamiento como instrumento que orienta los objetivos, politicas y estrategias del
Estado en materia de agua potable y saneamiento.

e Resoluciéon Ministerial N°063-2017-Vivienda, Instrumento Técnicos que permiten
obtener informacién de los servicios de Saneamiento en el Ambito Rural.

e Norma Técnica de Opciones Tecnoldgicas para sistemas de saneamiento del
ambito Rural aprobada con la RM N° 192-2018-VIVIENDA (esta segunda cuando
corresponda su aplicacion).

e Resolucién Ministerial N°358-2021-Vivienda, establece las condiciones y requisitos
de admisibilidad a tramite y la evaluacion de calidad técnica de las inversiones en
el Sector de Saneamiento.

« Resoluciéon Ministerial N° 199-2018-VIVIENDA, del 25.05.2018, con la cual se
aprueban las metodologias especificas para la formulacién y evaluacién de los
proyectos de los servicios de saneamiento en el ambito urbano y rural en los 03
niveles de gobierno, entre ellas: i) Tres (03) Fichas Técnicas Estandar (FTE) y su
Instructivo para la formulacién de proyectos de saneamiento en el ambito urbano, ii)
Una (01) Ficha Técnica Estandar (FTE) y su Instructivo para la formulacion de
proyectos de saneamiento en el ambito rural y iii) los rangos de inversién a precios
de mercado aplicables para el ambito urbano y rural.

o Informe TECNICO N°498-2022/VIVIENDA-OGPP-OI, del 02/12/2022, Aprobacién
de Actualizacién de las Fichas Técnicas Estandar e Instructivos para la formulacion
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y evaluacion de proyectos de Inversion de saneamiento en los ambitos urbano y
rural.

e Otras aplicables para la correcta elaboracion de los estudios de Preinversion y
expediente técnico.

4. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION

4.1 Justificacion del estudio

Mediante Decreto Legislativo N° 1280 del 28 de diciembre 2016, se aprueba la Ley Marco
de la Gestién y Prestacion de los Servicios de Saneamiento, el cual tiene por objeto y
finalidad: 1) Establecer las normas que rigen la prestacion de los servicios de saneamiento
a nivel nacional, en los ambitos urbano y rural; 2) Establecer medidas orientadas a la
gestidn eficiente de los prestadores de los servicios de saneamiento; y 3) Establecer los
roles y funciones de las entidades de la administracion pulblica con competencias
reconocidas por el ordenamiento legal en materia de prestacion de los servicios de
saneamiento.

El Gobierno Regional San Martin dentro de la Politica Territorial del Plan de Desarrollo
Concertado, pretende llegar a un modelo de territorio al afio 2030 donde el componente
de saneamiento cuente con un significativo mejoramiento en la calidad y cobertura de los
servicios basicos, brindando acceso al servicio de agua potable y alcantarillado al 100%
de viviendas de la region.

El 22/12/2023, a través de la Resolucion Ejecutiva Regional N°491-2023-GRSM/GR, se
aprobé el Plan Estratégico Institucional 2024-2027 del Gobierno Regional San Martin,
planteando como como Objetivo Institucional OEI.02: Mejorar las condiciones de
habitabilidad para la poblacion en el departamento y como Accién Estratégica Institucional,
donde las actividades Estratégicas Institucionales AEI.02.01 Servicio de agua potable
adecuado para la poblacion rural y 1a AEI.02.02 Servicio de saneamiento basico adecuado
para la poblacion rural.

Es asi que, el desarrollo del proyecto de inversion permitird mejorar y ampliar los sistemas
de agua y disposicién sanitaria de excretas, como estrategia de mediano y largo plazo
para el cierre de brechas, para contribuir al acceso de la distribucion de agua potable y
servicio de alcantarillado u otras formas de disposicion sanitaria de excretas para la
Comunidad Nativa Morroyacu, del distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba,
departamento de San Martin. En ese sentido, para el cumplimiento de todo lo antes
mencionado, se requiere realizar la elaboracién del Estudio de Pre Inversién a Nivel Ficha
Técnica Estandar (FTE) de la Idea de Proyecto de Inversion:

Tabla 1: Proyecto de Inversion
. Distrito / Codigo de
Localidad Provincia Idea N°

Nombre de la Inversion

Creacién del Servicio de Agua Potable Rural
y Creacién del Servicio de Alcantarillado u
otras formas de disposicion Sanitaria de
Excretas en la Comunidad Nativa
Morroyacu distrito de Moyobamba de la
Provincia de Moyobamba del Departamento
de San Martin

Comunidad
Nativa
Morroyacu

Moyobamba/

Moyobamba 275702

2N\
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4.2 Intentos anteriores de solucion

La Unidad Formuladora (UF) de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno
Regional San Martin, formuld y viabilizé con fecha 23 de diciembre del 2018, el proyecto de
inversion: “Creacion del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de la Comunidad Nativa de
Morroyacu del Distrito de Moyobamba - Provincia de Moyobamba - Departamento de San
Martin” con CUI N°2349712, por un monto de inversion de S/ 2,840,113.20 (Dos millones
ochocientos cuarenta mil ciento trece con 20/100 soles). El Proyecto de Inversién no cuenta
con Expediente Técnico aprobado, a su vez, no presenta avance financiero y tampoco
devengados acumulados.

El Proyecto de Inversion se formulé mediante CONVENIO N° 012-2017-GRSM/GR entre la
Municipalidad Provincial de Moyobamba y el Gobierno regional San Martin, el 29 de diciembre
del 2017 con un plazo de vigencia de un (01) afio, dicho convenio perdié vigencia el 29 de
diciembre del 2018.

De acuerdo a lo establecido en el Articulo 27.- Vigencia de la declaracion de viabilidad de la
Directiva N°001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestion de Inversiones indica que: “La declaracion de viabilidad de los
proyectos de inversion tiene una vigencia de tres (03) afios contados desde su registro en
el Banco de Inversiones. Transcurrido dicho plazo sin haberse iniciado la elaboracion del
expediente técnico o documento equivalente, se debe actualizar la ficha técnica o el
estudio de preinversién que fundamenté su declaratoria de viabilidad y registrar dicha
actualizacion en el Banco de Inversiones, bajo responsabilidad de la UF que formulé el
proyecto de inversion, o de la UEI segun corresponda’”.

En ese sentido, el proyecto de Inversién con CUI N° 2349712 perdi6 vigencia de declaracion
de viabilidad el 23/12/2021, siendo la Unidad Formuladora de la Gerencia Regional de
Infraestructura, por lo que, se realizo la desactivacion tal como lo indica los Criterios para la
desactivacion de inversiones en el Banco de Inversiones aprobada mediante Resolucién
Directoral N°004-2021-EF/63.01.

5. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
5.1 Localizacion
El proyecto se encuentra ubicado en:

Tabla 2: Localizacion de la intervencion
Departamento Provincia Distrito

m Moyobamba Moyobamba

Codigo de Codigo del
Ubigeo P2 Centro Poblado

Comunidad Nativa

Morroyacu

0036
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Imagen 1: Macro Localizacion - Mapa del Peri y Departamental de San Martin

Fuente: Elaboracion propia

Imagen 2: Macro Localizacion - Provincia de Moyobamba y Distrito de Moyobamba

Provincia de Moyobamba Distrito de Moyobamba
Fuente: Elaboracion propia

Se registra en las Coordenadas UTM WGS 84:

* Norte: 9354971.52
* Este: 0276135.38
e Altitud: 873 m.s.n.m.
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5.2 Caracteristicas de la localidad
5.2.1 Caracteristicas fisicas

a) Caracteristicas climatologicas: Enla zona de estudio el clima es templado y sub
tropical durante todo el afio, con una temperatura que oscila entre 17 °C y 28 °C
durante el dia, y con cielo despejado la minima es de 24°C.

Principales fenémenos climatolégicos mas relevantes que suceden son:
- Lluvias: durante los meses de noviembre a mayo.

- Sequia: durante los meses de junio a Setiembre.

b) Caracteristicas hidrologicas: La hidrografia corresponde hidrograficamente a la
sub cuenca del Rio Mayo cuyas aguas van a desembocar en el Rio Huallaga el
cual es afluente del Rio Marafién, quien pertenece a la vertiente del atlantico.

c) Tipo de zona: El area de influencia determinada para el proyecto se ubica en zona
rural.

5.2.2 Vias de comunicacion

La Comunidad Nativa de Morroyacu se encuentra ubicada geograficamente en el
Distrito de Moyobamba, y se puede acceder desde la Ciudad de Moyobamba, via
terrestre a través de un camino Asfaltado, que conduce hasta el Distrito de Yantalo,
con una distancia de 8 km, en un tiempo estimado de viaje de 10 minutos, de Yantalé
al Centro Poblado de La Libertad de Huascayacu la via es Afirmado y de La Libertad
de Huascayacu a la Comunidad Nativa de Morroyacu es una Trocha Carrozable.

Tabla 3: Vias de comunicacion

. . Tipo Medio de .
Origen Destino T Km Tiempo
Auto,
Moyobamba Yantalé Asfaltado  camioneta 8 10 Minu.
y mototaxi
Yantalé 1% Afirmado Agto, 14 30 Minu.
Huascayacu camioneta
ki CC. NN. De Trocha : 45 Minu.
de Camioneta, 19.6
Morroyacu Carrozable Aprox.
Huascayacu moto

Fuente: Elaboracion propia
6. OBJETIVOS
6.1 De la elaboracion del estudio

Elaborar el estudio de pre inversién a nivel de Ficha Técnica Estandar (FTE) que garantice
ser socialmente rentable, sostenible y compatible con los lineamientos politicos, planes de
desarrollo regional y local. Asimismo, el estudio debe cumplir con los criterios establecidos
de no ser fraccionado, sobredimensionado respecto a la demanda y sus beneficiarios no
deben ser sobreestimados.
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La elaboracion del estudio de pre inversion a nivel de Ficha Técnica Estandar (FTE) debera
cumplir con lo dispuesto en la nomativa, procedimientos, metodologias y principios
establecidos por el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones
(Invierte.pe), que enmarca las inversiones segun el cierre de brechas.

6.2 De la contratacion.

6.2.1. Objetivo General

Contratar el servicio de consultoria, a quien se le denominara EL CONSULTOR, con
amplia experiencia en la formulacion, elaboracion, supervision y/o evaluacién de
Estudios de Preinversion, a fin de obtener el siguiente producto:

o Elaborar el estudio de preinversion a nivel de Ficha Técnica Estandar (FTE) del
proyecto de inversion: “Creacion del Servicio de Agua Potable Rural y Creacion
del Servicio de Alcantarilado u otras formas de disposicion Sanitaria de
Excretas en la Comunidad Nativa Morroyacu distrito de Moyobamba de la
Provincia de Moyobamba del Departamento de San Martin”, considerando los
parametros establecidos por el sector del Ministerio de Vivienda, Construccion
y Saneamiento, Anexo N° 11 parametros de evaluacién social, asi como el
Anexo N° 07 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01-Directiva General del
Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones, que
permitira obtener la aprobacion y Viabilidad, en el marco de la nomatividad
vigente, sobre la base de las alternativas técnicas y econémicas de
abastecimiento para el ambito urbano proyectado.

6.2.2. Objetivo especifico:

e Asegurar una intervencion técnica, institucional, social, ambiental que pudiera
ser programada y ejecutada en condiciones 6ptimas por el Gobierno Regional
San Martin.

e Contar con un estudio que cumpla con todas las exigencias, guias metodolégicas
y consideraciones del INVIERTE.PE, lineamientos sectoriales y normas técnicas
constructivas para proyectos de esta tipologia.

e Efectuar la vigilancia de los procesos, actividades y productos logrados durante
la Elaboracion del estudio de preinversion a nivel de Ficha Técnica Estandar
(FTE) del proyecto de inversién en mencion.

o Establecer relaciones y coordinar acciones entre los actores, como los es el
gobiemo local involucrado que participaran directa e indirectamente en el
desarrollo del proyecto, de manera que se alcance el consenso suficiente en la
solucién del problema.

Elaboracion del Estudio de preinversion a nivel de Ficha Técnica Estandar en
base a la normatividad del Invierte.pe (Directiva N° 001-2019-EF/63.01); asi
como con los parametros cuantificables, metodologias u otras normas técnicas
aplicables;, de conformidad con los plazos y condiciones técnicas y
administrativas establecidas en el presente Término de Referencia.

imibl ﬁ un d electronico del GOBIERNO REGIO| ARTIN, generado en
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7. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

Los beneficiarios seran los pobladores de la Comunidad Nativa de Morroyacu del Distrito de
Moyobamba, Provincia de Moyobamba, Departamento de San Martin.

8. INFORMACION DISPONIBLE

La elaboracién del estudio de Pre Inversion a nivel de Ficha Técnica Estandar (FTE) a
desarrollar debera considerar como ambito de intervencion a la Comunidad Nativa de
Morroyacu, incluyendo todas las zonas de ampliacion que actualmente no cuentan con el
servicio, a fin de que se logre una cobertura del 100%. Asimismo, el Consultor debe evaluar
la situacién actual en la que acceden al servicio de saneamiento existentes y diagnosticar la
situacion de su saneamiento fisico legal.

El desarrollo de las actividades no implica en ninguin caso, presupuesto adicional, debido a
que ello forma parte del presente servicio.

Entre las fuentes de informacion sin ser limitativa que puede emplear el Consultor se tiene
como minimo:

La Informacion registral consultada a SUNARP.
La informacién del Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI) y la ENAHO.
Los pre disefios y criterios para la elaboracion del estudio de pre inversion de acuerdo
ala nomativa vigente deben tener en cuenta los lineamientos técnicos establecidos en
el Reglamento Nacional de Edificaciones (D.S. N° 011-2006-VIVIENDA, de fecha
08.06.2006 y sus actualizaciones), y la Guia de Métodos para Rehabilitar o Renovar
Redes de Distribucion de Agua Potable (R.M. N° 019-2014-VIVIENDA, de fecha
17.02.2014).

e La tasa de crecimiento que conforman el Area de Influencia, sera obtenida a partir de
la data proporcionada por el INEl del Censo 2017, segun criterio del Consultor,
debiendo sustentar la metodologia.

La Gerencia Regional de Infraestructura se compromete a realizar las coordinaciones
necesarias con los entes involucrados y sus dependencias, en caso el consultor lo requiera,
para acceder a informacion complementaria y/o necesaria para la elaboracién del Proyecto de
Inversion.

9. ALCANCES Y CONTENIDOS DEL ESTUDIO

a) Descripcion general del Servicio de Consultoria
La presenta Consultoria tiene como objetivo realizar trabajos de campo y gabinete
necesarios para el desarrollo del mismo, asi como la preparacion de informes de disefios
y planos preliminares, estimaciones de costos, analisis econdmicos y otros trabajos que
se requieran para la elaboracion del estudio de pre inversién a nivel de Ficha Técnica
Estandar (FTE).

El consultor debera tener presente en la elaboracion del estudio de preinversién lo
siguiente:

e El desarrollo de la elaboracion del estudio de pre inversién debe estar en funcion a los
datos obtenidos en campo, instituciones publicas y de las autoridades involucradas
(fuentes primarias y secundarias), cuyo sustento se debera anexar al estudio.
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e Todo calculo, aseveracién y estimacion debera ser justificado en lo conceptual y
técnico, no se aceptan apreciaciones y estimaciones sin respaldo y/o justificacién
técnica.

e La consultoria debera presentar una constancia firmada por las autoridades en donde
se ha constituido para la verificacion del diagnéstico, el reconocimiento del tereno a fin
de obtener una vision general del proyecto y los datos, actividades necesarias para la
elaboracion del estudio de pre inversion.

e El Consultor debera recopilar, analizar y evaluar los estudios existentes y otros datos
de informacion sélo como referencia y podra ser utilizada como informaciéon secundaria,
a fin de conocer la situacion actual de los sistemas de agua potable y sistema de
alcantarillado y otras formas de disposicion sanitaria de excretas en el area de estudio.

e Luego de definido el area de influencia, se analizara, las variables fisicas, econémicas,
accesibilidad, disponibilidad de servicios e insumos, que influyen en el disefio técnico
del proyecto (localizacion, tamafio, tecnologia), teniendo en cuenta la demanda y/o los
costos. Ademas, se debera identificar los peligros que pueden afectar a la Unidad
Productora (UP), si existe, y al proyecto, asi como las dimensiones ambientales que se
esté afectando o se pudiera afectar.

e La elaboracién del estudio de preinversion a nivel de Ficha Técnica Estandar, debera
incluir el diagnéstico de la situacién actual de los involucrados, de los servicios de agua
(cantidad, calidad, continuidad, cobertura), del servicio de sistema de alcantarillado y
otras formas de disposicion sanitaria de excretas (zonas de evacuaciéon de aguas
residuales, excretas y tratamiento de las mismas de existir) y de la administracion de
los servicios. Asimismo, debe indicarse de manera clara la capacidad de los sistemas
existentes, operacion y estado de conservaciéon de cada uno de los componentes del
sistema y el analisis de vulnerabilidad de los mismos. Asimismo, la concepcioén técnica
de las alternativas de solucion a considerar debe garantizar la sostenibilidad del
proyecto a lo largo de su vida util.

e Se debera proyectar la poblacion beneficiaria en el horizonte del proyecto (identificar
los grupos sociales involucrados en el proyecto), asi como las entidades
RESPONSABLES que apoyaran en su ejecucion y posterior operacién y
mantenimiento; analizar sus percepciones sobre el problema, sus expectativas e
intereses en relacion con la soluciéon del problema, sus fortalezas, asi como su
participacion en el Ciclo de Inversion.

o El analisis de la elaboracion del estudio de Pre inversion a nivel de Ficha Técnica
Estandar (FTE) debe considerar una concepcion integral para la localidad de
Comunidad Nativa Morroyacu.

¢ Mantener reuniones periédicas con personal y/o funcionario(s) encargado(s) del
seguimiento de la elaboracion del estudio de preinversion a nivel de Ficha Técnica
(Unidad Formuladora) de la Oficina de Coordinacién de Inversiones en Infraestructura
de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional San Martin, a fin de
evaluar permanentemente el avance de los estudios, los que se presentaran de
acuerdo a entregables (1, 2, 3 y 4). Se debera presentar en fisico tres (03) juegog’y tri
(03) en digital (PDF y editable), para su evaluacion por el area usuaria de la GRI.
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e Se estimaran los costos de las alternativas del proyecto, para el horizonte de evaluacion
del mismo, considerando la inversién y los costos de administracion, operacién y
mantenimiento.

o Estimar en forma detallada los costos incrementales de operacion y mantenimiento
sobre la base de la comparacion de los costos en la situacién “sin proyecto” y en la
situacion “con proyecto”. Describir los supuestos y los parametros utilizados y presentar
los flujos de los costos incrementales a precios de mercado. Los costos de operacion
y mantenimiento deberan sustentarse en el disefio operacional cumpliendo las normas
de seguridad y los estandares de calidad sectorial.

e Evaluacién de riesgos y andlisis de vulnerabilidad, de los sistemas existentes de agua
potable y alcantarillado y otras formas de disposicién sanitaria de excretas, asi como
los referidos al entorno encontrados en la localidad ambito de la zona de estudio; en
funcién a la "Guia para la Evaluacién del Riesgo en el Sistema de Abastecimiento de
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario”, aprobado por la Resolucion Jefatural N° 050-
2018- CENEPRED/J, Nomativa que suprime la utilizacion a la "Guia Preliminar para
elaborar Informes de Riesgos y Vulnerabilidad”, aprobado por Resolucién Jefatural
N° 087-2016-CENEPREDIJ.

o Antes de presentar los informes de la elaboracion del estudio de preinversion a nivel
de Ficha Técnica, el Consultor debera coordinar con la Unidad Formuladora de la
Oficina de Coordinacion de Inversiones en Infraestructura de la Gerencia Regional de
Infraestructura del GRSM la realizacion de exposiciones de manera oportuna con el
objeto de recabar las recomendaciones y sugerencias sobre lo planteado en cada
informe.

e Subsanar las observaciones que pudiera realizar los evaluadores de la Unidad
Formuladora de la Oficina de Coordinaciones de Inversiones en Infraestructura de la
Gerencia Regional de Infraestructura del GRSM.

e La elaboracion del estudio de preinversion a nivel de Ficha Técnica Estandar (FTE)
sera el resultado de desarrollo de los estudios de especialidades, estudios basicos y
estudios complementarios y las gestiones ante otras empresas o Entidades que el
consultor tramitara paralelamente hasta obtener su aprobacion, dichos plazos deberan
estar contemplados en su cronograma de ejecucion.

e El Consultor estara sujeto a la verificacion inopinada de la participacion del personal
clave, personal profesional, personal técnico y la infraestructura propuesta, durante el
desarrollo de la elaboracién del Proyecto, de no cumplir con lo sefialado, el Consultor
estara afecto a aplicacién de penalidad conforme a lo establecido en el numeral de
penalidades.

o Constituye obligacion contractual del Consultor participar en las reuniones convocadas
por los evaluadores de la Unidad Formuladora de ia Oficina de Coordinaciones de
Inversiones en Infraestructura de la Gerencia Regional de Infraestructura del GRSM
del proyecto, a fin de informar avances o aclarar cualquier punto. Las reuniones podran
ser a través de videollamadas y/o presenciales.
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e Adicionalmente, el Consultor debera elaborar el Formato N°07-A Registro del Proyecto
de Inversién de la Directiva N° 01-2019-EF/63.01 del Sistema nacional de
Programacién Multianual y Gestion de Inversiones o el Formato de registro del sector.

e Respecto a la presentacion de informes, el Consultor debera presentarlos por mesa de
partes de la Sede Central, en los plazos estipulados en el presente término de
referencia.

9.1 Plan de Trabajo de EL CONSULTOR

El presente producto contiene la planificaciéon de las actividades a desarrollar por EL
CONSULTOR durante todo el proceso de la elaboracion del estudio de pre inversion, una
vez suscrito el contrato, hasta el término del mismo.

El propésito es establecer los recursos fisicos y humanos, asi como los procedimientos de
formulacién y control de calidad a emplear durante la elaboracién del Estudio de Pre
Inversién en cada uno de sus médulos y acorde a las consideraciones de servicio,
descritas en los términos de referencia.

El Plan de Trabajo es primordial para el seguimiento del accionar de EL CONSULTOR,
debido a que plantea los instrumentos y procedimientos a emplear durante el desarrollo
del servicio, asi como los tiempos destinados; por lo que se convierte es una herramienta
para el seguimiento y monitoreo a las actividades desarrolladas por EL CONSULTOR, con
el propésito de cumplir con el objetivo de la contratacion.

El Consultor, dentro de los primeros diez (10) dias calendario (computados desde el dia
siguiente de suscrito el contrato) presentara a la Unidad Formuladora de la Oficina de
Coordinacion de Inversiones en Infraestructura de la Gerencia Regional de Infraestructura,
el Plan de Trabajo para la elaboraciéon del Estudio de Pre Inversién del servicio a
desarrollar para su revision y aprobacion (la no presentacion de este informe invalida todo
acto posterior), el cual debera contener, sin ser limitativo, como minimo la informacién
siguiente:

i. Caratula
ii. indice de contenidos
iii. Marco legal y normativa técnica a aplicar
iv. Objetivos del Plan de Actividades (general y especificos).
v. Metodologia de la formulacion del Estudio, para cada moédulo?.

vi. Responsabilidades y actividades de cada integrante del Equipo Técnico del
Estudio, por cada médulo.

vii. Cuadro donde se indiquen los contenidos del Estudio, los tiempos de
elaboracién de cada item y los profesionales a cargo.

viii. Cronograma de desarrollo de las actividades del Pl (Diagrama Gantt), donde
se consignen los plazos y fechas de las tareas a ejecutarse, la ruta critica,
asignacion de responsabilidades y actividades a realizar por el Jefe del

" Médulo: ¢ ponde segun la iva del Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones (Invierte.pe) a los capitulos
de: Aspectos Generales, Identificacion, Formulacion y Evaluacion.
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Proyecto y Especialistas, y el cronograma de la elaboracién del contenido de
los informes, de acuerdo a estos Términos de Referencia.

ix. Programacion de visitas y actividades de campo (reuniones, talleres,
entrevistas, encuestas, estudios, evaluaciones, entre otras), detallando
objetivos, entidades y funcionarios clave con los que requiere coordinar.

x

Mecanismo de control que aseguren la calidad y coherencia de la formulacién
de cada médulo.

xi. Relacién de profesionales que conforman el Equipo Técnico del Estudio. Incluir
datos de contacto (nimero de teléfono, correo electrénico), N° de colegiatura y
N° de DNI.

xii. Recursos fisicos destinados al desarrollo del Estudio, incluir direccion, teléfono
de la oficina y direccion de correo electrénico empresarial.

o Anexos:
> Contratos o documentacién donde se especifique o demuestre la relacién
contractual entre el Equipo Técnico del Estudio y EL CONSULTOR, durante el
periodo que corresponda su participacién? en el desarrollo del Estudio.

9.2 Elaboracion de la Ficha Técnica Estandar (FTE)

Los contenidos de la elaboracién del Estudio de Pre Inversion a nivel de Ficha Técnica
Estandar (FTE), deben seguir la estructura contemplada en el “Instructivo de la Ficha
Técnica Estandar para la Formulacion y Evaluacion de Proyectos de Inversion de
Saneamiento en el Ambito Rural” (noviembre 2022) y a su vez la Guia General para la
Identificacién, Formulacién y Evaluacién de Proyectos de Inversion (Tercera publicacién:
diciembre 2022) o la norma que la modifique o reemplace.

Adicionalmente, LA ENTIDAD incluye algunas precisiones a considerar durante la
elaboracién de cada uno de los capitulos del estudio, la misma que no es restrictiva, ni
limitativa; por eilo, EL CONSULTOR puede proponer una metodologia basada en fuentes
oficiales® a fin de mejorar la propuesta de su planteamiento técnico, siempre que garantice
la coherencia con la normativa en cada una de las especialidades involucradas en la
formulacion. La estructura es la siguiente:

9.2.1. RESUMEN EJECUTIVO

El CONSULTOR, debe tener presente que el Resumen Ejecutivo es el documento que
evidenciara las condiciones en las cuales es declarado viable el proyecto. El resumen
ejecutivo debe ser un documento que refleje, de manera concisa, las principales
caracteristicas del proyecto y los resultados de la elaboracion del estudio de pre
inversion a nivel de Ficha Técnica Estandar (FTE). El contenido sera el siguiente:

A. Informacién General del Proyecto:
Nombre del proyecto: debera contener la naturaleza y el objeto de la intervencion,
asi como localizacién.

28 la intervencion del profesional del Equipo Técnico del Estudio es posterior a la elaboracion del Plan de Actividades, estos documentos podran
ser presentados junto al entregable donde corresponde a su participacion.

3 Fuentes Oficiales, publicaciones, articulos u otros que tengan sustento cientifico basado en evidencia o estudios de metaandlisis, para la
formulacion de los distintos componentes del Estudio, las cuales pueden ser nacionales o internacionales.
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Unidad Formuladora (UF), Unidad Ejecutora de Inversiones (UEl) recomendada,
localizacién geografica (incluida la georreferenciacion), duracion de la ejecucion,
fecha estimada de inicio de la ejecucion e inversion total del proyecto.

Senalar el servicio publico con brecha identificada y priorizada relacionada con el
proyecto, asi como el indicador de producto asociado a dicha brecha, segun la
Programacion Multianual de Inversiones al cual corresponda.

B. Planteamiento del Proyecto:
Se sefialaran los objetivos y medios fundamentales del proyecto. Se detallaran las
altemativas de solucion que han sido evaluadas, precisandose las acciones que se
incluyen en cada una. Si la alternativa de solucién es Unica se sustentara el
resultado.

C. Determinacion de la Brecha Oferta y Demanda:
Se incluira la tabla de balance de oferta y demanda proyectado en el horizonte de
evaluacion del Proyecto. Se precisara el enfoque metodolégico, los parametros y
supuestos utilizados para las estimaciones y proyecciones de la demanda y la
oferta. Se precisara el nimero de beneficiarios directos del proyecto.

D. Analisis Técnico del Proyecto:
Se presentara las alternativas de localizacion, tamafio y tecnologia que se hayan
evaluado, indicando los factores condicionantes que se han considerado para su
definicion y el sustento de la seleccién. De ser el caso, sustentar por qué no se ha
considerado mas de una alternativa técnica.

E. Gestion del Proyecto:
Precisar la organizacion que se adoptara y la asignacion de responsabilidades y
recursos para la ejecucion del proyecto y su posterior operaciéon y mantenimiento.

F. Costos del Proyecto:
Incluir una tabla con el cronograma de los costos de inversion a precios de mercado
desagregados por componentes. Sustentar de manera concisa la informacién
utilizada para la estimacion de los costos. Incluir tabla del cronograma de los costos
de operacién y mantenimiento, asi como los costos de reposicion cuando
corresponda. Sustentar de manera concisa la informacion utilizada para la
estimacion de los costos.

G. Evaluacion Social:
Sefalar de manera concisa los beneficios y costos sociales del Proyecto, la
metodologia, parametros y supuestos asumidos para su estimacioén. Precisar los
indicadores de rentabilidad social y presentar el ranking de alternativas de acuerdo
al criterio de decisién elegido (VAN social o CE). Sefialar las variables a las cuales
es mas sensible el proyecto y los rangos de variacién que afectarian la rentabilidad
social o la seleccién de alternativas.

H. Sostenibilidad del Proyecto:
Sedialar los riesgos que se han identificado en relacion con la sostenibilidad del
proyecto y las medidas que se han adoptado. Mostrar el porcentaje de cobertura del
financiamiento de los costos de operacion y mantenimiento, a partir de las diferentes
fuentes de ingresos que el proyecto es capaz de generar, segun sea el caso.
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I. Marco Ldgico:
Incluir el marco légico de la alternativa seleccionada, a nivel de propésito,
componentes y fines directos, precisando los indicadores y metas.

9.2.2. FICHA TECNICA ESTANDAR (FTE)

A. ASPECTOS GENERALES

A.1. Institucionalidad

A.2. Responsabilidad Funcional y Tipologia del Proyecto de Inversion
A.3. Nombre del Proyecto y Localizaciéon

A.4. Alineamiento y Contribucion al Cierre de una Brecha Prioritaria

B. IDENTIFICACION

B.1. Area de Estudio y Area de Influencia

B.2. Diagnéstico de la Unidad Productora de los servicios de saneamiento
B.3. Diagnéstico de la poblacion de area de influencia

B.4. Problema centfral, causas y efectos

B.5. Planteamiento del Proyecto

B.6. Aporte al cierre de brecha y vinculacién al indicador

C. FORMULACION

C.1. Horizonte de Evaluacién

C.2. Estimacién de la Demanda

C.3. Estimacion de la Oferta

C.4. Balance Oferta - Demanda

C.5. Descripcion de la Aitemativa Técnica

C.6. Costos del Proyecto

C.7. Costos de Operacion y Mantenimiento

C.8. Flujo de costos incrementales precios de mercado

D. EVALUACION SOCIAL

D.1. Beneficios Sociales
D.2. Costos Sociales
D.3. Costos de operacién y mantenimiento a precios sociales
D.4. Estimacion e indicadores de rentabilidad social
D.5. Costo per céapita por sistemas
D.6. Sostenibilidad
D.7. Modalidad de ejecucion y fuente de financiamiento
D.8. Gestion integral de los riesgos
D.9. Impacto Ambiental
D.10. Resumen del Proyecto: Matriz Marco Ldégico
D.11. Conclusiones y Recomendaciones
D.12. Anexos
e Anexo N°01: Croquis de ubicacién del proyecto.
e Anexo N°02: Fotos Satelitales del Area de Influencia.
e Anexo N°03: Croquis/Esquemas de los sistemas existentes.
e Anexo N°04: Reporte de aforos de las fuentes de agua.

Documento Nro: firma10001-2024829069. Esta es una copia auténtica imprimi fqun d: lectronico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN, generado en
ia por lo di la ley 27269. A idad e integ pueden ser a través de la siguiente direccion web.
https/Averificarfirma.regi gob. pe?codig q1ce8qdb54qb135q0fd7e0765cf7




/ GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN — SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°11-2024-GRSM/CS — SEGUNDA CONVOCATORIA

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

OFICINA DE COORDINACION DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA - GRI
SAN MARTIN

sée
A

7

Y

et ]

& W,

.QQQ <

o Anexo N°05: Informe de la topografia e Informe del Estudio de suelo en el
area de estudio.

e Anexo N°06: Reporte del test de percolacion.

e Anexo N°07: Analisis Fisico-Quimico y Bacteriolégico de la Fuente de
Agua.

e Anexo N°08: Estudio Hidrolégico.

o Anexo N°09: Padrén Preliminar de Asociados (beneficiarios) (*)

e Anexo N°10: Esquema o croquis de la alternativa de solucién.

o Anexo N°11: Informe de Presupuestos de Costos de Inversion (Costo
Directo, GG, Utilidades, IGV).

o Anexo N°12: Descripcién Técnica de la 2da alternativa y cuadro resumen
del costo de inversion.

e Anexo N°13: Estructura de costo de O&M.

- o Anexo N°14: Compromiso de pago de cuota familiar (*)

Anexo N°15 Compromiso de O&M, y si se necesita subsidio.

e Anexo N°16 Acta de Asamblea General Disponibilidad de Terrenos
(preliminar) (*)

o Anexo N°17 Encuesta socio econémica preliminar (*)

e Anexo N°18 Resolucién Administrativa de la Autoridad Local de Agua para
la Acreditacion de Disponibilidad Hidrica o Licencia de Uso de Agua (**)

o Anexo N°19 Resolucién de Alcaldia de conformacion de JASS.
Anexo N°20 Documento de conformacion de UGM.

>
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Otros Anexos sustentatorios:
o Informe de la Evaluacién Ambiental Preliminar.
e Informe de Saneamiento Fisico Legal.
o Informe del Diagnédstico de la UP.
o Informe de la/las Alternativa(s) de solucion (Andlisis Técnico).
o Informe de la Brecha del servicio
e Informe de Evaluacion Social.

Finalmente, el consuitor debera adjuntar el FORMATO N°07-A, Registro de Proyecto
de Inversion.

10. INSTRUMENTO DE APOYO A LA RECOPILACION DE LA INFORMACION

En el presente termino de referencia, se describen enforma general, los alcances y actividades
necesarias para la elaboracion del Estudio de Pre Inversion; que, sin embargo, no deben ser
consideradas limitativas. En ningun caso reemplaza al conocimiento de los principios basicos
de la ingenieria y técnicas afines, asi como tampoco el adecuado criterio profesional. Que
obtendra informacion primaria y secundaria necesaria, tomando en cuenta la siguiente
informacion:

/\

e El Consultor para la elaboracién del presente estudio de preinversion a nivel de Ficha
Técnica Estandar (FTE), debera tener en cuenta los lineamientos de Invierte.pe, el cual
tiene “por finalidad permitir el analisis técnico y econémico respecto del proyecto de
inversion y decidir si su ejecucion esta justificada, en funcion de lo cual se determinara
si el proyecto es viable o no”.
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o El Consultor debe identificar y realizar el expediente de tasacién para el saneamiento
fisico legal de los predios, ademas debera demostrar que cuenta con los arreglos
institucionales respectivos, para la implementacion del proyecto de inversién, a efectos
de cautelar su sostenibilidad. Asimismo, de tener componentes de los sistemas
proyectados en terrenos privados el Consultor debera presentar compromisos de libre
disponibilidad.

e El Consultor es responsable de la obtencion de viabilidad del estudio de preinversién a
nivel de Ficha Técnica Estandar (FTE) del proyecto ante la Unidad Formuladora de la
Oficina de Coordinacién de Inversiones en Infraestructura de la Gerencia Regional de
San Martin, para lo cual desarrollara, sin ser limitativo, las actividades, estudios e
informes en el marco de Invierte.Pe, segun el Articulo 22, de la Directiva N°001-2019-
EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y
Gestion de Inversiones, para la formulacién y evaluacion de un proyecto de inversién,
la UF aplica niveles de documentos técnicos segun los montos de inversiony el nivel
de complejidad de los proyectos.

e Para ello el consultor debera presentar la elaboracién del estudio de Preinversion a
nivel de Ficha Técnica, contenido minimo del estudio de preinversion segtn Directiva
N°001-2019-EF/63.01 y el Instructivo de la Ficha Técnica Estandar para la formulacién
y evaluacion de proyectos de inversion de saneamiento en el ambito rural.

e Informacién Estadistica del INEI (Censos, ENDES, ENAHO).
e Programas presupuestales estratégicos (cuando corresponda).
e Planes de Desarrollo Concertado Regional y Local.

e Programacion Multianual de Inversion de la Directiva General del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, asi como sus Anexos y Formatos,
y el Decreto Legislativo N°1252 y su Reglamento.

o Normas Técnicas del Sector.

En consecuencia, el consultor sera responsable de la calidad e integridad de la elaboracién del
Estudio de Pre Inversion a nivel Ficha Técnica Estandar (FTE) para la Formulacion y
Evaluacion de Proyectos de Inversion de Saneamiento en el Ambito Rural encomendado,
debiendo desarrollar el presente estudio utilizando las informaciones primarias y secundarias
necesarias.

10.1 Recursos fisicos minimos

El Consultor debera coordinar, con las entidades involucradas en el desarrollo del
proyecto: Unidad Formuladora de la Oficina de Coordinacion de Inversiones en
Infraestructura de la Gerencia Regional de Infraestructura del GRSM, Gobiemo Local,
entre otras entidades que sean necesarias, para completar la informacién que se
requiere adjuntar al estudio de Pre Inversion, debiendo promover la participacion de los
beneficiarios para los aspectos de compromisos de las partes, que deberan constar en
Actas, con la finalidad de evidenciar la sostenibilidad del proyecto.
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El Consultor revisara toda la documentacién relacionada con elaboracién del Estudio
de Pre Inversion del Proyecto, la cual forma parte de los alcances de los estudios.

10.2 Revision y evaluacion de los antecedentes

Previo al inicio del estudio, el consultor debera recabar, revisar y usar todos los
antecedentes disponibles en el Banco de Inversiones - MEF, Gobiemo Regional de
San Martin, Gobiernos Locales Involucrados Involucrado, Poblacion beneficiaria, entre
otros a fin de evitar duplicidad de inversiones.

El Consultor debera comunicar con anticipacion de acuerdo al confrato cuando se
realice el trabajo de campo en el ambito de intervencién del estudio, a fin de establecer
los contactos con las personas naturales y con las instituciones publicas y privadas, asi
como con los beneficiarios del proyecto, para:

( e Recopilar informacién que pueda servir en la formulacion del estudio.

e Coordinar, de serel caso, su participacién en las diferentes etapas de la preparacion
del estudio.

10.3 Metodologia de aplicar

El consultor, sin ser limitativo, debe considerar los siguientes aspectos técnicos en la
elaboracion del Estudio de Pre Inversion a nivel de Ficha Técnica Estandar (FTE):

e Elaborar la propuesta de proyecto segun los lineamientos técnicos establecidos en
el marco de la Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual
y Gestion de Inversiones, asi como sus anexos y Formatos, Decreto Legislativo
N°1432, modifica el Decreto Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, y su
respectivo Reglamento aprobado con el Decreto Supremo N°084-2018-EF y la
Ficha Técnica Estandar para la formulacion y evaluacion de proyectos de inversion
de saneamiento en el ambito rural.

e Evaluar el tipo de alternativa mas adecuada de disefio para el Proyecto, acorde a
las Normas técnica del sector.

o Establecer definitivamente los aspectos técnicos y econémicos fundamentales del
Proyecto de Inversién: la localizacién, el tamafio, la tecnologia, el plan de
implementacién, la propuesta en marcha, la organizacion y gestién, la
sostenibilidad, considerando un menor rango de variacion en los costos y beneficios
de la altemativa seleccionada.

e Investigar el area del Proyecto, debiendo contemplar obligatoriamente todas las
metas y objetivos establecidos en el presente TDR para el Proyecto de Inversién a
nivel de Ficha Técnica. Asimismo, el consultor debera recaudar toda la informacién
de los servicios, a fin de ser tomados en cuenta para la solucién de interferencias
en la obra a ejecutarse, las tasas, pagos, tributos por concepto de pemisos,
autorizaciones, licencias, etc., necesarios para la ejecucion del Pl, los mismos que
obligatoriamente deberan ser incluidas en el presupuesto del estudio.
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10.4 Prestaciones asesorias a la prestacion principal

No aplica

11. PLAZO DE ELABORACION DEL ESTUDIO

Segun lo indicado en el Art. 143° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los
plazos de ejecucion de la consultoria se computan en dias calendario, excepto en los casos
indicados por dicho Reglamento. Se incluyen los dias sabados, domingos y feriados. Es
aplicable para definir la fecha de término de los plazos, lo indicado en los incisos 4 y 5 del
Articulo 183° y en el Articulo 184° del Cédigo Civil.

11.1 Plazo de elaboracion

El plazo de ejecucién del servicio de consultoria para la elaboracion del estudio de Pre
Inversién del Proyecto de Inversion “Creacion del Servicio de Agua Potable Rural y
Creacion del Servicio de Alcantarillado u otras formas de disposicion Sanitaria
de Excretas en la Comunidad Nativa Morroyacu distrito de Moyobamba de la
Provincia de Moyobamba del Departamento de San Martin”, tendra una duracién
de NOVENTA (90) dias calendario contabilizados a partir del dia siguiente de la firma
de confrato, este plazo se refiere al tiempo que tiene EL CONSULTOR para la
elaboracion del Estudio de Pre inversién (que incluye también la elaboracion del Plan
de Trabajo), asi mismo, para el levantamiento de observaciones se cursara una carta
al consultor haciéndole llegar las observaciones para su respectivo levantamiento, el
consultor tendra un plazo maximo de hasta diez (10) dias calendarios.

Si el Consultor incurre en retraso injustificado en la entrega del informe o levantamiento
de observaciones en el plazo asignado la entidad le aplicara automaticamente una
penalidad por cada dia de atraso.

Cabe mencionar que, de existir demoras en la entrega del informe de revision por parte
de la entidad contratante, se considera este periodo como tiempo muerto, lo cual no
generara a favor ni en contra del Consultor derecho por concepto de interés ni
ampliaciones de plazo alguno.

Se debera considerar para la presentacion de los entregables, los siguientes plazos
parciales:

Tabla 4: Presentacion de Entregables

Producto Entregable Plazo de entrega
10 dias calendarios contados a partir del dia siguiente

Primaro de la firma del contrato
) Seaunas 35 dias calendarios contados a partir del dia siguiente
Estudio 9 de notificada la conformidad del primer entregable.
de Pfe T 30 dias calendarios contados a partir del dia siguiente
inversién ercero de notificada la conformidad del segundo entregable.
Cuarto 15 dl’a_s_calendarios contados a partir del dia siguiente|
de notificada la conformidad del tercer entregable.

Jg un d lectronico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN, generado en

pueden ser a través de la siguiente direccion web.

httpsiverficarfirma. in. gob.

804b54qb135q0f7e0765c7




GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN — SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°11-2024-GRSM/CS - SEGUNDA CONVOCATORIA

7

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

pI = T A
— OFICINA DE COORDINACION DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA - GRI

El CONSULTOR debera presentar los entregables a LA ENTIDAD, por escrito
dentro de las fechas establecidas en Mesa de Partes de la Sede Central del
Gobierno Regional San Martin, incluyendo como minimo la siguiente documentacion:

a) Carta dirigida a la maxima autoridad de LA ENTIDAD, emitida por el representante
legal de EL CONSULTOR.

b) Del primer al tercer entregable, presentara en dos (2) ejemplares fisico original y
un (1) CD o DVD con los archivos digitales, segun las caracteristicas requeridas
de presentacion.

c) En el cuarto entregable, presentara en tres (3) ejemplares fisico original y un (1)
CD o DVD con los archivos digitales, segln las caracteristicas requeridas de
presentacion.

d) Copia del documento mediante el cual LA ENTIDAD otorga conformidad del
entregable precedente. Solo para el caso del entregable inicial, se adjuntara copia
del Contrato.

e) Informe que sustente el levantamiento de observaciones realizadas al
entregable, de corresponder.

f) Luego de la recepcion en mesa de partes del entregable, LA ENTIDAD antes de
considerarlo como aceptado para iniciar su revision, realizara una verificacion del
contenido del mismo, de estar incompleto se devolvera a EL CONSULTOR
considerandose como NO PRESENTADO, generando la aplicacion de la
penalidad correspondiente. De ser admitido y revisado el entregable, y de
encontrarse observaciones a los entregables, se notificara a EL CONSULTOR,
para su respectivo levantamiento en los plazos establecidos en el Articulo 143° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado. La conformidad de cada
entregable estara a cargo de la Unidad Formuladora (UF) de la Oficina de
Coordinacion de Inversiones en Infraestructura (OCIl) de la Gerencia Regional de
Infraestructura (GRI) del GRSM, como area técnica de LA ENTIDAD, incluyendo
la opinién favorable de las entidades encargadas del proceso de evaluacion segun
el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones
(Invierte.pe).

N

La contabilizacién del tiempo de elaboracion del estudio de preinversion, no incluye
los tiempos de revision, observacion, tramites de aprobacion y notificacion por parte de
la entidad.

Los plazos con los que cuenta la entidad para revisar los enfregables y el consultor
para levantar observaciones se muestra a continuacion:

Tabla 5: Tiempos de evaluacion

Plazo para el levantamiento de

Producto Plazo de revision

Entregable

observaciones

Primero 15 dias calendarios| De 05 hasta 10 dias calendarios
Estudios de Segundo 15 dias calendarios| De 05 hasta 10 dias calendarios
Preinversion Tercero 15 dias calendarios| De 05 hasta 10 dias calendarios
Cuarto 15 dias calendarios| De 05 hasta 10 dias calendarios

- En caso de existir observaciones a los entregables, la Unidad Formuladora de la
Oficina de Coordinacion de Inversiones en Infraestructura de la Gerencia Regional
de Infraestructura procedera a notificar al consultor o empresa consultora, para la
subsanacién respectiva, sefialando en dicho documento el plazo para el

',‘%un d del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTjN-gagerado en
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levantamiento de observaciones, estableciéndose que en ausencia de ello, se
tendra el plazo maximo establecido en el cuadro precedente, para el levantamiento
de observaciones de cada entregable, en el caso que el consultor mantiene o no
subsana totalmente las observaciones, se le considera como no presentada, y se
aplicara la penalidad por dia de retraso, los dias computados sera a partir de la
comunicacion de la primera observacién hasta su presentacion de levantamiento
de observaciones, de acuerdo a la Ley de Contrataciones con el Estado y su
Reglamento.

- Para el caso de absolucién de observaciones, de ser solicitado por el consultor
(solo se requerira la solicitud mediante correo electrénico a la entidad), podra la
entidad devolverle los ejemplares del juego original de la versién observada,
conservando un cargo simple de la devolucién realizada, no pudiendo en ningin
caso ser invocada como causal de ampliacién de plazo el tiempo que demore las
coordinaciones en este sentido.

- El Consultor cada vez que presente una nueva version absolviendo las
observaciones formuladas, debera indicar en la caratula el nimero de la version
presentada y la fecha (dia, mes y afio).

- La Unidad Formuladora de la Oficina de Coordinacién de Inversiones en
Infraestructura podra solicitar al Consultor informacién adicional para sustentar
con mayor seguridad alguna informacién del estudio.

- Los plazos para el levantamiento de las observaciones de cada entregable se
computaran desde el dia siguiente de la notificacion (via correo electrénico) al
consultor o empresa consultora, para el levantamiento de las observaciones.

11.2 Cronograma de actividades

El Consultor deberd formular el cronograma de actividades considerando las
restricciones que puedan existir para el normal desenvolvimiento. Elaborara un
cronograma de barras que identifique los plazos de ejecucién de cada actividad.

11.3 Vigencia del servicio

El servicio de consultoria entrara en vigencia a partir del dia siguiente de suscrito el
contrato, hasta la declaratoria de conformidad del servicio por parte del GRSM
(Gobierno Regional de San Martin).

La garantia del servicio sera de fres (03) afios contados a partir de la conformidad y/o
viabilizacion del Proyecto de Inversion.

12. NUMERO Y CONTENIDO DE LOS INFORMES
12.1 Numero de Informes

Los informes a entregar por el consultor para la elaboracion del estudio de preinversion,
consta de cuatro (01, 02, 03 y 04) entregables, las que tendran un plazo maximo de
entregar, revision y/o subsanacion de observaciones en caso existiera por parte de la

Documento Nro: firma10001-2024829069. Esta es una copia auténtica impri y_,'un lectronico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN, generado en
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Unidad Formuladora de la Oficina de Coordinacién de Inversiones en Infraestructura
de la Gerencia Regional de Infraestructura.

12.2 Formato y Contenidos de los Informes

Entregables a presentar por el Consultor:

Tabla 6: Informes a entregar por el Consultor
N° de

Entregables

Contenido minimo no limitativo del entregable

Plan de trabajo
Metodologia de las encuestas, tipo de metodologia a aplicar
variables e indicadores, instrumentos de medicién, poblacién.

Entregable Copia de cargos de documentaciones cursadas a instituciones

s N° 01 involucradas en el PI.

h e Informe Técnico Legal preliminar o Informe Similar de los
Terrenos destinados para el proyecto de inversion (de
corresponder).

FICHA TECNICA ESTANDAR

A. ASPECTOS GENERALES
e Institucionalidad

e Responsabilidad Funcional y tipologia del proyecto.
o Nombre del Proyecto y Localizacién.
e Alineamiento y contribucion al cierre de brechas.

B. IDENTIFICACION

Area de Estudio y Area de Influencia:

Diagnéstico de la Unidad Productora de los servicios
Diagnéstico de la poblacién del area de influencia
Problema central, causas y efectos

Planteamiento del Proyecto

Aporte al cierre de brecha de cobertura y vinculacion
al indicador

Entregable
N° 02

Anexos

- Informe de sustento de diagnéstico de la UP.

- Informe del Estudio Topogréfico.

- Informe del Estudio de Mecanica de Suelos y geoldgico.

e - Informe del Estudio Hidrolégico.

- Informe de Evaluacién Ambiental Preliminar.

- Informe del EVAR

- Avance del Informe de Saneamiento Fisico Legal - 50%.

- Mapa o croquis de ubicacion del proyecto.

- Fotos satelitales del Area de influencia.

- Planos/croquis/esquema de la UP y panel fotografico de

cada sistema existente.

- Reporte de aforos de las fuentes de agua.

- Reporte del test de percolacion.

- Andlisis Fisico- Quimico y Bacteriologico.

- Padrdn preliminar de Asociados (beneficiarios).

- Encuestas.
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N° 03
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Contenido minimo no limitativo dei entregable

FICHA TECNICA ESTANDAR

C. FORMULACION

e Horizonte de Evaluacion

Estimacion de la demanda:
Estimacion de la Oferta:

Balance Oferta - Demanda
Descripcién de la Alternativa Técnica
Costos del Proyecto:

Costos de Operacion y Mantenimiento

Anexos

Informe de la/las Alternativa de Solucién.

Informe de Costos y Presupuesto

Esquema o croquis de la alternativa de solucién.
Informe de Saneamiento Fisico Legal - 100%.

Gestion ante la Autoridad Nacional del Agua (ANA) -
100%. (Autorizacién de estudio y acreditacion de
disponibilidad hidrica).

Informe del Estudio Socio Econémico e Intervencion
Social - 100%.

Acta de Asamblea General de disponibilidad de
terrenos.

Entregable
N° 04

FICHA TECNICA ESTANDAR

EVALUACION

o Beneficios sociales.

o Costos sociales.

o Costos de operacién y mantenimiento a precios
sociales.

Estimacion e indicadores de rentabilidad social.
Costo per capita por sistemas.

Sostenibilidad.

Modalidad de ejecucion y fuente de financiamiento.
Gestion integral de los riesgos.

Impacto Ambiental.

o Resumen del Proyecto: Matriz Marco Légico.

e Conclusiones y Recomendaciones.

Anexos

Informe de Evaluacién Social.

Compromiso de pago de cuota familiar (*).

Compromiso de Operacién y Mantenimiento (*).
Resolucién Administrativa de la Autoridad Local del
Agua para la acreditacion de disponibilidad Hidrica o
Licencia del uso de agua (*).

Resolucién de Alcaldia de conformacién de JASS.

Documento Nro: firma10001-2024829069. Esta es una copia
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Contenido minimo.no limitativo del entregable
Entregables

- Documento de conformacién de UGM.

RESUMEN EJECUTIVO

¢ Informacién general del Proyecto.
¢ Planteamiento del Proyecto.
e Determinacién de la Brecha Oferta y Demanda.
e Andlisis Técnico del Proyecto.
o Gestion del Proyecto.
e Costos del Proyecto.
o Evaluacién Social.
e Sostenibilidad del Proyecto.
o Matriz de Marco Légico
|-
FORMATO 7-A: Registro del Proyecto de Inversion de la
Directiva N° 01-2019-EF/63.01 del Sistema nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.
Entrega del ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE FICHA
TECNICA ESTANDAR COMPLETA, incluye todos los estudios
sustentatorios y anexos (03 ejemplares en fisico y digital).
(") De comresponder
Cada carpeta de los entregables, deberan estar acompafiado de un C.D. en archivos
digitales (sin ningun tipo de clave ni proteccion de celdas) y en otro archivo escaneado
donde se encuentre todo el estudio de pre inversion aprobado con sus respectivas
firmas de cada especialista.
Es responsabilidad del consultor o empresa consultora, la presentacion de los
enfregables conforme a lo indicado, en caso no se cumpla con lo establecido, la Unidad
Formuladora de la Oficina de Coordinacion de Inversiones en Infraestructura de la
Gerencia Regional de Infraestructura procedera a su devolucion, sin perjuicio de la
aplicacién de penalidades que corresponda.
13. VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION
La estructura de costos del presente servicio sera establecida de acuerdo al articulo 32 del
( Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los fributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos laborales conforme la legislacidn vigente,
asi como cualquier ofro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria.

Dentro de los montos totales sefialados como pagos, estan incluidos los impuestos de ley
(IGV) y beneficios sociales, que por su naturaleza estan relacionados al total cumplimiento
del Contrato.

La estructura de costos es la que se presenta a continuacion:

concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente direccion web.
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Tabla 7: Estructura preliminar de costos
PRECIO

DESCRIPCION und. - cany. TEMPO yniTario TOTAL
picaca (MESES)  (S)) (sh)
PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y OTROS
Jefe de Proyecto Mes 1 3
Especialista en estudios de Preinversion Mes 1 3
1 Especialista en Estructuras Mes 1 2
Especialista en Costos y Presupuestos Mes 1 2
Especialista en Calculo y disefio hidraulico Mes 1 2
Asistente de Ingenieria Mes 1 2
Secretaria Mes 1 3
SUB. TOTAL S/
TRABAJOS DE CAMPO
Estudio Topografico Glb 1 1
Estudio de Suelos Glb 1 1
Estudio Hidrolégico Glb 1 1
2 | Analisis Fisico - Quimico y Bacteriolégico Glb 1 1
Evaluaciéon Ambiental Preliminar Glb 1 1
Informe Preliminar de Evaluacion de Glb 1 1
Riesgo
Saneamiento Fisico Legal Glb 1 1
SUB. TOTAL S/
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Equipo de cdmputo Und. 6 3
:_n)presoras (Impresora Multifuncional Und. 1 3
aser)
3 [Plotter Multifucional AO (impresora, Und 1
copiadora y escaner) i
Camioneta 4 x 4 doble cabina Und. 1
Vehiculo Aéreo no tripulado (dron) Und. 1 1
SUB. TOTAL S/
SUBTOTAL S/.
GASTOS GENERALES (%)
4 | UTILIDAD (%)
IMPUESTOS (%)
PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION O
FICHA TECNICA S/

14. FORMA DE PAGO
14.1 Calendario de pago

Los pagos al Consultor se efectuaran de manera parcial, luego de emitida la
confomidad a cada entregable, segiin se muestra a continuacion:
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Tabla 8: Calendario de Pago
% del monto contractual a

Pago Condicion para el pago ]
Pri Conformidad de la entidad del 10% del costo del estudio de
o Primer Entregable preinversion
Conformidad del Segundo 25% del costo del estudio de
Segundo X i
Entregable preinversion
T Conformidad del Tercer 25% del costo del estudio de
ercero ; -
Entregable preinversion
Cuarto Conformidad de la entidad del 40% del costo del estudio de
Cuarto Entregable preinversion

Para solicitar el pago de cada entregable, el consultor debe cumplir con los siguientes

requisitos:
e Aprobacion por parte de la Unidad Formmuladora de cada entregable
correspondiente.

e Comprobante de pago.
e Otros documentos parte del contrato.

15. PERSONAL Y REQUISITOS MINIMOS DEL CONSULTOR

> Persona natural o juridica debidamente inscrita en el Registro Nacional de Proveedores
RNP, en el rubro de servicios.

» No estar incluido en el Registro de inhabilitados para contratar con el estado.

> No estar comprendido en ninguno de los Impedimentos sefialados en la Ley de
Contrataciones del Estado vigente.

15.1  Del equipo de trabajo
Para fines del servicio, el equipo consultor estara compuesto por un equipo de

profesionales que deberan contar con los medios necesarios para cumplir
eficientemente sus obligaciones.

Todo el personal de la propuesta técnica del consultor, esta obligado a viajar a la zona
donde se desarrollara el estudio y de asistir a las reuniones que se les convoque.

El equipo minimo de profesionales para la elaboracién del estudio de inversion a nivel
de Ficha Técnica, sera el siguiente:

Tabla 9: Personal Clave

Cargo Cantidad Profesion Experiencia
Experiencia minima de 24 meses
como director y/o jefe de proyecto y/o
Gerente de estudio y/o Coordinador
Ingeniero de estuqio, publica o priv_acia en la
civil ylo elaboracién o en la supervision de la
Jefe de 01 Arauite ct’o elaboracion de estudios de
proyecto qy/o preinversion o fichas técnicas o
Economista expediente técnicos o estudios
definitivos; de Proyecto de agua
potable y/o saneamiento en el ambito
urbano y/o rural; que se computa

desde la colegiatura.
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Cargo Cantidad Profesion Experiencia
Experiencia minima de 18 meses como
Ingeniero especialista y/lo responsable y/o
Especialista civil y/o, formuladqr y/o consultor y/o eva!uador
et Ingeqnero ylo cqordmador 'en/della formulacién de
de pre 01 samtaflo ylo, estqdlos q’e Premyersbn y/o proyectos
T Arquitecto | de inversién publica de agua potable
ylo y/o saneamiento en el ambito urbano
Economista | y/o rural; que se computa desde la
colegiatura.
Experiencia minima de 18 meses
como especialista y/o ingeniero en/de
estructuras y/o estructural y/o disefio
estructural y/o en ingenieria
Especialista ) estrucgural en proyectps de_inversién
- o1 Ingelnl‘ero (estudllos de preinversion y/o
estructuras Civil expedientes técnicos y/o estudios
definitivos) en proyectos de agua
potable y/o saneamiento en el ambito
urbano y/o rural y/o edificaciones en
general; que se computa desde la
colegiatura.
Experiencia minima de 18 meses
como especialista y/o ingeniero en/de
- costos y presupuestos y/o metrados
Eipce :s'?g:t; 01 lnge_nilero costos y pregupuestos en .proyectos
tae Civil de inversion (estudios de
ULLD preinversion y/o expedientes técnicos
y/o estudios definitivos) en general,
que se computa desde la colegiatura.
Experiencia minima de 18 meses
como especialista y/o ingeniero en/de
instalaciones sanitarias y/o sanitario
Especialista y/o ingenieria sanitaria en proyectos
en calculoy 01 Ingeniero de inversién (estudios de
disefio Sanitario preinversion y/o expedientes técnicos
hidraulico y/o estudios definitivos); en proyectos
de agua potable y/o saneamiento en
el ambito urbano y/o rural que se
computa desde la colegiatura.
PERSONAL DE APOYO
o Asistente de Ingenieria
o Secretaria

15.2 Requerimientos Técnicos Minimos

Se requiere los servicios de una persona natural o juridica para la elaboracién de
estudio de pre inversién a nivel de ficha técnica del Proyecto: “Creacién del Servicio
de Agua Potable Rural y Creacién del Servicio de Alcantarillado u otras formas de
disposicion Sanitaria de Excretas en la Comunidad Nativa Morroyacu distrito de
Moyobamba de la Provincia de Moyobamba del Departamento de San Martin”, con
los siguientes requisitos minimos:
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15.3 Criterios de calificacion de los profesionales
De conformidad con el articulo 28 del Reglamento de la Ley de Contratacién del
estado la entidad puede adoptar los requisitos de calificacion siguientes; estos son
fijados por el area usuaria en el requerimiento. Los requisitos de calificacion que la
entidad debe adoptar son los siguientes:
15.3.1 Capacidad técnica y profesional
A1. Experiencia del personal clave
Para efectos de calificacion el area usuaria debera determinar de la relacién
de profesionales propuesta cuales considera; como personal clave. Esta
afribucion no es limitativa.
Tabla 10: Capacidad del Personal Clave
Cargo Cantidad Profesion Experiencia Requisitos
Experiencia minima de 24
meses como director y/o
jefe de proyecto ylo
Gerente de estudio y/o
Coordinado de estudio, .
publica o privada en la 2:;?:?; titulo
nacri eIabora}qon o en la e
geniero 5 p y
et supervision de la leqiat
Jefe de clvn_ylo, elaboraciéon de estudios de <o eg'. SlEp
01 Arquitecto ; ; ademas
proyecto preinversion o fichas A
e técnicas o  expediente Gl
Economista | .~ . . acreditar  la
técnicos o estudios experiencia
definitivos; de Proyecto de |aboral
agua potable ylo ’
saneamiento en el ambito
urbano y/o rural, que se
computa desde la
colegiatura.
Experiencia minima de 18 | Adjuntar
meses como especialista y/o | copia de titulo
Ingeniero | responsable y/o formulador | profesional y
civil y/o, y/o consultor y/o evaluador | colegiatura,
Especialista Ingeniero | y/o coordinador en/de la | ademas
en estudios 01 sanitario | formulacion de estudios de | debera
de pre ylo, Preinversion y/o proyectos de | acreditar la
inversion Arquitecto | inversion publica de agua | experiencia
ylo potable y/o saneamiento en | laboral.
Economista | el ambito urbano y/o rural;
que se computa desde la
colegiatura.
Experiencia minima de 18 | Adjuntar
meses como especialista | copia de titulo
ylo ingeniero en/de | profesional y
Especialista I . estructuras y/o estructural | colegiatura,
ngeniero P .
en 01 Civi y/o disefio estructural y/o en | ademas
ivil ? . L
estructuras ingenieria estructural en | debera
proyectos de inversion | acreditar la
(estudios de preinversion | experiencia
y/o expedientes técnicos | laboral.
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Cargo Cantidad  Profesion Experiencia Requisitos
ylo estudios definitivos) en
proyectos de agua potable
y/lo saneamiento en el
ambito urbano y/o rural y/o
edificaciones en general;
que se computa desde la
colegiatura.

Experiencia minima de 18 | Adjuntar
meses como especialista | copia de titulo
ylo ingeniero en/de costos y | profesional y
presupuestos y/o metrados | colegiatura,
Especialista Ingeniero costos y presupuestos en | ademas

en costos y 01 gCiviI proyectos de inversion | debera
presupuestos (estudios de preinversion | acreditar la
ylo expedientes técnicos | experiencia =
ylo estudios definitivos) en | laboral. A
general, que se computa
desde la colegiatura.
Experiencia minima de 18 | Adjuntar
meses como especialista | copia de titulo
ylo ingeniero en/de | profesional y
instalaciones sanitarias y/o | colegiatura,
sanitario y/o ingenieria | ademas
sanitaria en proyectos de | debera
inversiéon  (estudios de | acreditar la
preinversion y/o | experiencia
expedientes técnicos y/o | laboral.
estudios definitivos); en
proyectos de agua potable
y/lo saneamiento en el
ambito urbano y/o rural que
se computa desde Ia
colegiatura.

Especialista
en célculo y 01 Ingeniero
disefio Sanitario
hidraulico

Acreditacién:

- La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia
del personal clave propuesto.

- Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo referido al personal clave propuesto para la ejecucion del
servicio de consultoria.

15.3.2 Capacidad Técnica y Profesional

A1. Equipamiento Estratégico
El postor debera contar con los siguientes equipos:

Tabla 11: Equipamiento estratégico para el servicio

AD Q PA O RA O A DAD
01 | Equipo de cémputo 06
02 | Impresoras (Impresora Multifuncional Laser) 01
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LISTA DE EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO  CANTIDAD

N°
03 Plotter Multifucional AO (impresora, copiadora y

escaner)

01

04

Camioneta 4 x 4 doble cabina

01

05

Vehiculo Aéreo no tripulado (dron)

01

153.3

UNIDAD DE TRANSPORTE
Una (01) unidad vehicular, a fin de realizar las labores propias de su cargo.

La unidad vehicular debe de tener todos los documentos en regla vigentes,
tales como: Seguro SOAT, Seguro Integral (contra robo, siniestro y otros),
revision técnica (de ser el caso).

El Consultor estara a cargo y sera responsable de todos los gastos que
demande por concepto de chofer, combustible, pago de peajes y
mantenimiento de la respectiva unidad.

EQUIPOS DE COMUNICACION
El Consultor debera proporcionar a su personal profesional, técnico y de
intervencion social teléfonos méviles para comunicacion.

MATERIAL TECNICO

El Consultor tiene que proporcionar todo el material técnico (papeleria,
copias, tinta para plotter, impresiones, estuches, etc.) para la elaboracién y
presentacion de los informes parciales y final de la elaboracién del estudio de
preinversion.

Del personal

Para el cambio del personal profesional, se aplicara lo estipulado en el DS N°
344-2018-EF Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, que en el numeral 190.3 senala: “Excepcionalmente y de manera
justificada el Consultor puede solicitar a la Entidad le autorice la sustitucion
del profesional propuesto, en cuyo caso el perfil del reemplazante no afecte
las condiciones que motivaron la seleccién del Consultor”, y en el numeral
190.7 senala: “El presente articulo también resulta aplicable para los
contratos de consultoria en lo que corresponda, "

Experiencia del postor

El consultor debera cumplir con lo siguiente:

e Persona Natural o Juridica inscrita en el Registro Nacional de Proveedores
- Servicios

e No estar incluido en el Registro de Inhabilitados para contratar con el
estado.

e No estar comprendido en ninguno de los impedimentos sefalados en la
Ley de Contrataciones del Estado vigente

e El Postor debera acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
S/504,192.00 (Quinientos cuatro mil ciento noventa y dos con 00/100
soles), por la contratacion de servicios iguales o similares al objeto de la
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convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emisién del comprobante de pago, segun comresponda.

Se consideran servicios similares a los siguientes:

e Se define como similar a servicios de: Elaboracion de perfiles y/o
proyectos de inversion y/o fichas estandar y/o expedientes técnicos y/o
estudios definitivos en mejoramiento o rehabilitacion o ampliacién o
creacion o recuperacion del sistema de saneamiento basico y
alcantarillado en el ambito rural y urbano.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple
de (i) contratos u érdenes de servicios, y sus respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacién
se acredite documental o fehacientemente, con voucher de depésito, nota
de abono reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido
por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelacion en el mismo comprobante de pago.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20)
contrataciones para acreditar el requisito de calificacion y el factor
“Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para
acreditar una sola contratacion, se debe acreditar que corresponde a dicha
contratacion; de lo contrario, se asumird que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las (20)
primeras confrataciones indicadas en el Anexo referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisiéon en ejecucion, solo se considera
como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutado durante
los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentaciéon de ofertas,
debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal
parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual
se deprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el
monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la superintendencia de
Banca, seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del
contrato, de emisiéon de la orden de servicio o de cancelaciéon del
comprobante de pago, seguin comresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.
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Importante:

o Elcomité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido,
aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases,
se debera validar la experiencia si las actividades que ejecuté el postor
corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza

conforme a |a Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en
las Contrataciones del Estado”.

16. SISTEMA DE CONTRATACION

( Segun el Art. 35° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el sistema aplicable
. al objeto de esta contratacién sera:
e Asuma Alzada
La presente contratacion se convoca bajo el Sistema de Suma Alzada. Con este sistema, el
POSTOR efectua una oferta integral para la elaboracion del Estudio de Pre Inversion
requerido, asumiendo los parametros y requisitos sefialados en este documento y en las
normas Yy reglamentos que son aplicables al objeto y a la materia que se contrata.
17. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento . Recursos Ordinarios y/o Recursos Determinados
Prod / Proy . Estudios de Preinversion
Act /Al / Obra . Estudios de Preinversion
Funcion :  Planeamiento, Gestion y Reserva de Contingencia
18. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR Y LA ENTIDAD
18.1 Obligaciones del consultor
e El Consultor y su equipo técnico antes de efectuar los trabajos de campo,
obligatoriamente debe coordinar con los especialistas de la Unidad Formuladora de
la Oficina de Coordinacion de Inversiones en Infraestructura de la Gerencia
‘\ Regional de Infraestructura del Gobierno Regional San Martin a fin de dilucidar

dudas o inquietudes con relacidn al contenido de los TDR, y forma de presentacion
de los entregables; bajo responsabilidad.

e De ser necesario conforme se vaya realizando las actividades del estudio, se
mantendra las reuniones de trabajo que sean necesarias entre el consultor y la
Unidad Formuladora de la Oficina de Coordinacién de Inversiones en Infraestructura
de la Gerencia Regional de San Martin a fin de aclarar cualquier inquietud de darse
en su elaboracion. Para tal efecto, bastara la sola notificacién simple a El Consultor
para que acuda.
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o Esresponsabilidad del consultor buscar y recopilar informacién de antecedentes del
presente proyecto y de las entidades involucradas, asi como efectuar el cruce de
informacion con otras entidades a fin de identificar y prever duplicidad o traslape
con otros proyectos.

e El Consultor es responsable de entregar oportunamente los entregables de acuerdo
a lo programado en los Términos de Referencia, toda la documentacion en original
e informacién generada en el desarrollo del servicio, para su adecuada custodia de
parte de la Entidad.

e Toda coordinacién técnica entre el consultor y la Unidad Formuladora de la Oficina
de Coordinacion de Inversiones en Infraestructura de la Gerencia Regional de San
Martin debe ser con los profesionales de la propuesta técnica. No se permitira a
representantes.

o El Consultor asumira la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales
prestados para la elaboracion del estudio de preinversién a nivel de Ficha Técnica
Estandar.

o Para la prestacion de los servicios correspondientes a la elaboracién del estudio, el
Consultor utilizara el personal profesional calificado especificado en su Propuesta
Técnica, no estando permitido cambios, salvo por razones de fuerza mayor o caso
fortuito debidamente comprobadas y sustentadas. En estos casos, EL
CONSULTOR debera proponer a la Unidad Formuladora de la Oficina de
Coordinacion de Inversiones en Infraestructura de la Gerencia Regional de San
Martin, con diez (10) dias calendarios de anticipacién, el cambio de personal a fin
de obtener la aprobacién del mencionado cambio, el nuevo personal profesional
propuesto debera cumplir por lo menos con el puntaje maximo de la evaluacién y
requisitos establecidos en las bases integradas del proceso de seleccion, a fin de
obtener la aprobacion correspondiente.

e El nuevo personal profesional que estara a cargo de la elaboracién del estudio
propuesto por EL CONSULTOR como reemplazo, debera reunir iguales o
superiores caracteristicas que las requeridas en las calificaciones y/o experiencia
del personal clave (Jefe de Estudios o Especialista) del procedimiento de seleccién.
Para las calificaciones se verificara el nivel o grado académico requerido y el tiempo
de capacitacion requerido para obtener el maximo puntaje, asimismo, para la
experiencia se verificara el tiempo efectivo (sin traslapes) requerido para obtener el
maximo puntaje.

e En caso de que EL CONSULTOR, hiciera cambios del personal establecido en su
propuesta técnica, sin la autorizacion de la Gerencia Regional de Infraestructura del
GRSM o responsables designados, esta podra resolver el contrato por
incumplimiento.

e El incumplimiento por parte del Consultor de lo sefialado en el presente Términos
de Referencia, conllevara a la aplicacion de las penalidades sefialadas en el
presente documento.

e La provision de oficinas, elementos de seguridad, mobiliario, vehiculos, equipos de
comunicacion, equipos o servicios de copiado, equipos de computo, equipos de
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topografia, equipos de laboratorio, equipos de medicién y otros que requiera, seran
de responsabilidad del Consultor para la prestacién de su Servicio.

e El Consultor estara obligado a reconocer que, es de su Unica y exclusiva
responsabilidad, cualquier dafio que pudiera sufrir el personal asignado durante la
prestacion del servicio, liberando en este sentido a la Entidad de toda
responsabilidad.

e La revision de los documentos técnicos y planos, asi como, la conformidad del
Estudio por parte de la Gerencia Regional de Infraestructura del GRSM o
responsables designados, durante la elaboracion del Estudio, no exime a EL
CONSULTOR de la responsabilidad técnica y/o administrativa por las probables
fallas ocultas (vicios ocultos) no declaradas y/o que por su dificultad no hayan podido
ser detectadas y observadas a tiempo por los responsables de la revision del mismo.
EL CONSULTOR no podra alegar a su favor que la Unidad Formuladora de la
Gerencia Regional de Infraestructura del GRSM, acepté y aprobé el Estudio
elaborado.

~

o EL CONSULTOR es el Unico responsable por la calidad y contenido técnico de la
documentacién que elabore, proyecte, solicite, obtenga, procese, analice o
incorpore a la elaboracion del Estudio de Pre Inversion, que entregara a la Gerencia
Regional de Infraestructura del GRSM, asi como de los desajustes, errores u
omisiones que no fue posible advertir al momento de su revision. En tal sentido, no
podra negarse a la rectificacion y/o subsanaciéon de las observaciones técnicas
sustentadas y justificadas que le formule La Entidad Contratante, todas las veces
que sea necesario; sin corresponderle por ello, reconocimiento de mayores gastos,
dentro de los plazos limites establecidos en el presente documento.

o Durante el desarrollo del Servicio, y en cualquier etapa de ejecucion en que se
encuentre éste, El Consultor debera tomar en consideracion las recomendaciones
que le formulen los profesionales de la Unidad Formuladora de la Oficina de
Coordinacion de Inversiones en Infraestructura de la Gerencia Regional de San
Martin, o algin asesor externo convocado por La Entidad Contratante.

e La Entidad Confratante se reserva el derecho de requerir a EL CONSULTOR
informacién complementaria a la elaborada y presentada por éste, cuando ésta
presente inconsistencia técnica o poco clara. El Consultor no podra negarse a su
cumplimiento. Dicha exigencia no implica ampliacién de plazo, ni reconocimiento o
pago de prestaciones adicionales.

e EL CONSULTOR debera contar obligatoriamente, con el equipamiento ofertado en
su propuesta, el Jefe de Estudio debera estar a disponibilidad mientras dure el
proyecto, hasta su aprobacioén.

e Todo el personal asignado al Servicio, debera estar a disponibilidad durante el
periodo y en la oportunidad sefialada en la Propuesta Técnica de EL CONSULTOR.

e EL CONSULTOR verificara que las denominaciones de los profesionales que
consigne en el Informe Final se encuentren dentro de la oferta existente del
mercado.
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e EL CONSULTOR es el responsable de lo sefialado en los items precedentes, asi
como, por el perjuicio econémico que ello ocasione a la Gerencia Regional de
Infraestructura del GRSM, por lo que debera garantizar la calidad del Estudio y
responder por el trabajo realizado, de acuerdo a las normas legales vigentes durante
tres (03) afios contados a partir de la fecha de viabilizacion del Estudio.

e EL CONSULTOR no debe utilizar personal de la Entidad para el desarrollo parcial o
total de la Elaboracién de la Ficha Técnica, causal que originara la resolucién del
contrato.

e EL CONSULTOR durante la Elaboracién de la ficha técnica debe identificar los
riesgos previsibles que puedan ocurrir durante la ejecucion de la obra, teniendo en
cuenta las caracteristicas particulares de la obra y las condiciones del lugar de su
ejecucion. Conforme la Directiva Aprobada del Organismo Supervisor del Estado —
OSCE, usando los formatos debidamente obligatorios.

Seguros aplicables

El consultor es el responsable de la seguridad y salud de su personal, por lo que tendra
que tomar las medidas necesarias para evitar los accidentes tanto en campo como en
gabinete, de ser necesario todo el personal tendra que contar con un Seguro
Complementario de Trabajo de Riego — Salud y Pensién. Cabe precisar que esta afecta
Unicamente a la relacion contractual enre EL CONSULTOR y su equipo de
profesionales, pues LA ENTIDAD no tiene obligaciones con aquellos.

18.2 Obligaciones de la entidad

1. La Entidad Contratante podra convocar a El Consultor en las oportunidades que crea
necesario, para efectuar coordinaciones y revisiones al avance obtenido en la
Consultoria; asi como para que informe o asesore en asuntos concernientes a la
Consultoria que se confrata.

2. Realizar el correcto seguimiento y monitoreo de la elaboracion del estudio de pre
inversion a fin de que se cuente con un comrecto estudio definitivo y dentro de los
plazos previstos. Ademas, la Entidad esta obligada a realizar los pagos dentro de los
15 dias siguientes de otorgada la conformidad a cada entregable.

a. Area que coordinara con el consultor.

e Unidad Formuladora de la Oficina de Coordinacién de Inversiones en
Infraestructura de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno
Regional San Martin.

e Otros de corresponder.

b. Areas responsables de las medidas de control.
e Unidad Formuladora de la Oficina de Coordinacién de Inversiones en

Infraestructura de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno
Regional San Martin.

c. Area que brindara la conformidad.
o Unidad Formuladora de la Oficina de Coordinacién de Inversiones en
Infraestructura de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno
Regional San Martin
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La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en
el articulo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La
conformidad sera otorgada por la Unidad Formuladora de la Oficina de
Coordinacién de Inversiones en Infraestructura de la Gerencia Regional de
Infraestructura del Gobierno Regional San Martin en el plazo maximo de
siete (07) dias de producida la recepcion.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para
subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) dias. Si pese al
plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos
adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo
para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria
manifiestamente no cumpla con las caracteristicas y condiciones ofrecidas,
en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo
considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que
corresponda por cada dia de atraso.

-

19. OTRAS PENALIDADES APLICABLES

En caso de retraso injustificado del consultor en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
la penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente

F x plazo vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores:
Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F=0.25

Para efectos del calculo de la penalidad diaria se considera el monto de la Orden de servicio
segun lo que corresponda.

Se considera justificado el retraso, cuando el proveedor acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del
‘\ retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo.

Tabla 12: Otras penalidades.

Forma de calculo

Procedimiento

N° Supuestos de aplicacion de penalidad

En caso el Consultor incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente
sustituido.

Dara lugar a |la
aplicaciéon de la
penalidad de 0.5% de
una UIT

Segun informe
del area usuaria.

Por no presentar el CD; en el momento de
2 |la presentacion del Estudio de Pre
Inversion o los entregables.

Dara lugar a Ia
aplicaciéon de la
penalidad de 0.5% de
una UIT del monto de
contrato.

Segun informe
del area usuaria.

https/ivertficarfirma reg
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Forma de calculo Procedimiento

N° Supuestos de aplicacion de penalidad

Por presentar el CD sin la informaciéon
completa de acuerdo a los Términos de
Referencia

Dara lugar a Ia
aplicacion de la
penalidad de 0.5% de
una UIT del monto de
contrato.

Segun informe
del area usuaria.

En caso de no realizar el estudio de
mecanica de suelos, conforme a lo
establecido en los TDR.

Dara lugar a |la
aplicacion de la
penalidad de 0.5% de
una UIT del monto de
contrato.

Segun informe
del area usuaria.

Cuando el personal clave permanece
menos de sesenta (60) dias calendario o
del integro del plazo de ejecucién de la
prestacion, si este es menor a los sesenta
(60) dias calendario, de conformidad con
las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

La aplicacién de esta penalidad solo
puede exceptuarse en los siguientes
casos: i) muerte, ii) invalidez sobreviniente
e iii) inhabilitacion para ejercer la
profesion.

Dara lugar a |la
aplicacion de la
penalidad de 0.3% de
una UIT del monto de
contrato por cada dia
de ausencia del
personal en el plazo
previsto.

Segun informe
del area usuaria

En caso culmine la relacién contractual
entre EL CONSULTOR y el personal
ofertado y la Entidad no haya aprobado la
sustitucion del personal por no cumplir con
la experiencia y calificaciones requeridas.

Dard lugar a |la
aplicacion de la
penalidad de 0.3% de
una UIT del monto de
contrato por cada dia
de ausencia del
personal.

Segun informe
del area usuaria

Los cambios de personal profesional
solicitados por el Consultor que no tengan
origen en circunstancias de fuerza mayor
o caso fortuito debidamente comprobadas
y que sean aprobadas por la Unidad
Formuladora de la Oficina de Coordinacién
de Inversiones en Infraestructura de la
Gerencia Regional de San Martin.

Dara lugar a |la
aplicacion de la
penalidad del 1% del | Seguninforme
Monto del Confrato, | del drea usuaria.
por cada profesional
que se cambie.

Por inasistencia de los profesionales de
EL CONSULTOR, a los trabajos de
campo que deben realizar de acuerdo al
cronograma de trabajo aprobado.

Dara lugar a |Ia
aplicacién de la
penalidad del 0.3% del | Segun informe
Monto del Contrato, | del area usuaria.
por cada profesional
que no asista a campo.

Por inasistencia de los profesionales de EL
CONSULTOR, tales como del Jefe de
Estudio y de sus especialistas, a dos (02)
citaciones consecutivas convocados por la
Unidad Formuladora de la Oficina de
Coordinacion de Inversiones  en
Infraestructura de la Gerencia Regional de
San Martin mediante oficio, con tres (03)
dias de anticipacion como minimo.

EL CONSULTOR, podra postergar por

Segun un acta

La inasistencia dara de la reunién
lugar a la aplicacién de programada
la penalidad del 0.3% ente los
del Monto del Contrato, especialistas
por cada profesional citados y los
citado que no asista, | profesionales de
en la fecha y hora | la GERENCIA
programada. REGIONAL DE
INFRAESTRUC
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N°  Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
Unica vez la reunién convocada, dentro TURA, se dejara
del plazo indicado, sustentando constancia de la
mediante una carta del representante inasistencia de
legal, las razones que impiden su los profesionales
asistencia, proponiendo una nueva fecha citados.
de reunién, dentro de los tres (03) dias
siguientes.

Los cambios del personal profesional
solicitados al consultor, por pedido
expreso de la Unidad Formuladora de la
Oficina de Coordinacién de Inversiones en
Infraestructura de la Gerencia Regional de
San Martin por reincidir por segunda vez
en la inasistencia en los trabajos de
campo.

Los cambios del personal profesional
solicitados al consultor, por pedido
expreso de la Unidad Formuladora de la
Oficina de Coordinacién de Inversiones
en Infraestructura de la Gerencia
Regional de San Martin por reincidir por
tercera vez consecutiva en la
inasistencia a las reuniones convocadas
por la Unidad Formuladora de la Oficina
de Coordinacion de Inversiones en
Infraestructura de la Gerencia Regional
de San Martin.

(*) La UIT se aplicara el valor de referencia vigente establecido por el MEF a la firma del contrato.

Dara lugar a Ila
aplicaciéon de la
penalidad del 1% del
Monto del Contrato,
por cada profesional
que se requiera su
cambio.

Segun informe

10 b -
del area usuaria.

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

El procedimiento de aplicacion de la penalidad comprende las siguientes etapas:

a) LA ENTIDAD comunica a EL CONSULTOR, el incumplimiento, omisién, falta o evento
que da lugar a la aplicacién de la penalidad, la que se sustenta en el informe técnico del
area usuaria, encargada del proceso afectado o producto de la evaluacion por parte de LA
ENTIDAD.

b) EL CONSULTOR, dentro de los dos (02) dias habiles siguientes de recibida la notificacién
en el caso de la Ciudad de Moyobamba y dentro de los tres (03) dias habiles siguientes
en el caso de las otras localidades podra presentar su descargo debidamente sustentado,
el mismo que se sera evaluado.

c) La evaluacién del descargo tendra lugar dentro de los tres dias habiles siguientes de
presentado el descargo. Si producto de esta evaluacion se establece su no procedencia,
se comunicara a EL CONSULTOR de forma inmediata, luego LA ENTIDAD, procedera al
tramite interno respectivo para la aplicacién de la penalizacién por el area comrespondiente.

d) Considerando que la penalizacién se origina por incumplimientos originados en el
desarrollo de la actividad ejecutada por EL CONSULTOR, identificandose en el proceso
de evaluacién, es comunicada a EL CONSULTOR para su descargo y al establecer su
procedencia/improcedencia; esta penalizacion se aplicara de manera inmediata en el
tramite de valorizacion en curso.

concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente ¢
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20. SUBCONTRATACION
No se podra subcontratar parcial o el total del servicio.
21. OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR
21.1 Formula de reajuste
No aplicable.
21.2 Declaratoria de viabilidad
No aplicable.
21.3 Confidencialidad

El consultor mantendra la confidencialidad y reserva absoluta el manejo de
informacién a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la
prestacion, quedando prohibido revelar dicha informacion a terceros.

En tal sentido, el consultor debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares
definidos por la Entidad en materia de seguridad de la informacién. Dicha obligacion
comprende la infomacién que se entrega, asi como la que se genera durante la
ejecucion de las prestaciones y la informacion producida una vez que se haya
concluido las prestaciones. Dicha informacion puede consistir en mapas, dibujos,
fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, calculos, documentos y
demas documentos e informacién compilados o recibidos por el consultor.

21.4 Responsabilidad por vicios ocuitos

En razén a que el Consultor es el responsable absoluto de los estudios que realiza,
debera garantizar la calidad del estudio y responder por el trabajo realizado, durante
los siguientes tres (3) afios, desde la fecha de aprobacion administrativa del Informe
Final por parte de la Entidad, comprendiéndose entre ofros, la responsabilidad por las
omisiones, errores o deficiencias, métodos inadecuados o incorrectos, vicios ocultos
de los servicios ofertados, de sus resultados y de las conclusiones erradas del Informe
Final, asi como el perjuicio econdmica que ello produzca a la Entidad, por lo que en
caso de ser requerido para cualquier aclaracion o correccién, no podra negar su
concurrencia. En caso de no concurrir al requerimiento indicado, se hara conocer su
negativa primeramente al Gerente Regional de Infraestructura y finaimente al Tribunal
de Contrataciones del Estado y/o a la Contraloria General de la Republica, a los
efectos legales consiguientes, en razén de que el servicio prestado es un acto
administrativo por el cual es responsable ante el Estado.

El Consultor sera responsable de obtener todos los seguros necesarios para su
personal, segun la legislacion nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de
dichos seguros en su capacidad total, hasta que los servicios pactados hayan
culminado y cuenten con la aceptacion de la GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA - GRSM.

Las polizas, asi como sus correspondientes recibos de primas, estaran a disposicion
del GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - GRSM.

i Documento Nro: firma10001-2024829069. Esta es una copia auté imprimi j’ un ! 1ico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN, generado en
concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. A idad e integridad pueden ser a través de la siguiente direccion web.
http ma.regi gob.
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21.5 Propiedad intelectual

Toda la documentacion e informacién producto de la ejecucién del presente servicio
pasa a ser propiedad intelectual del Gobierno Regional San Martin. En ese sentido el
Gobierno Regional San Martin tendra todos los derechos de propiedad intelectual,
incluidos sin limitacién, las patentes, derechos de autor, nombres comerciales y
marcas registradas respecto a los productos o documentos y ofros materiales que
guarden una relacién directa con la ejecucion dei servicio o que se hubieren creado
o producido como consecuencia o en el curso de la ejecucion del servicio. A solicitud
de la Entidad, el consultor tomara todas las medidas necesarias, y en general, asistira
a la Entidad para obtener esos derechos.

21.6 Consideraciones generales de los productos

Los derechos intelectuales de los productos y documentos elaborados por el consultor
que resulte seleccionado son de propiedad del Gobierno Regional de San Martin, asi
como toda aquella informacién interna de la institucion a la que tenga acceso para la
ejecucion de esta consultoria.

21.7 Anticorrupcion
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o
tratandose de una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos
de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o
personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en
general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante ia
ejecucion del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no
cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus
socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de administracién,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a
las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades
competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o
corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas
y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios
publicos con los que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal
sentido, reconoce y acepta la prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de
obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion, ya sea de bienes o servicios,
cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

22. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Jefe de Proyecto
Experiencia minima de 24 meses como director y/o jefe de proyecto y/o Gerente de

] Documento Nro: firma10001-2024829069. Esta es una copia auténtica mprimible _fg un documento electronico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN, generado en
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estudio y/o Coordinado de estudio, publica o privada en la elaboracion o en la
supervision de la elaboracion de estudios de preinversion o fichas técnicas o
expediente técnicos o estudios definitivos; de Proyecto de agua potable y/o
saneamiento en el ambito urbano y/o rural; que se computa desde la colegiatura.

Especialista en estudios de pre inversion

Experiencia minima de 18 meses como especialista y/o responsable y/o formulador y/o
consultor y/o evaluador y/o coordinador en/de la formulacion de estudios de Preinversion
y/o proyectos de inversion publica de agua potable y/o saneamiento en el ambito urbano
y/o rural; que se computa desde la colegiatura.

Especialista en estructuras
Experiencia minima de 18 meses como especialista y/o ingeniero en/de estructuras y/o

estructural y/o disefio estructural y/o en ingenieria estructural en proyectos de inversién
(estudios de preinversion y/o expedientes técnicos y/o estudios definitivos) en proyectos
de agua potable y/o saneamiento en el ambito urbano y/o rural y/o edificaciones en
general; que se computa desde la colegiatura.

Especialista en costos y presupuestos
Experiencia minima de 18 meses como especialista y/o ingeniero en/de costos y

presupuestos y/o metrados costos y presupuestos en proyectos de inversién (estudios
de preinversion y/o expedientes técnicos y/o estudios definitivos) en general, que se
computa desde la colegiatura.

Especialista en calculo y diseiio hidraulico
Experiencia minima de 18 meses como especialista y/o ingeniero en/de instalaciones

sanitarias y/o sanitario y/o ingenieria sanitaria en proyectos de inversién (estudios de
preinversion y/o expedientes técnicos y/o estudios definitivos); en proyectos de agua
potable y/o saneamiento en el ambito urbano y/o rural que se computa desde la
colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacién:

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal clave propuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 9 referido
al personal clave propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria.

Importante

i i‘:un d del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN, generado en
concordancia por o dispuesto en la ley 27269. A i ei pueden ser a través de la siguiente direccion web.
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o Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del
profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando el dia, mes y afio
de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el documento, la
fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

e Encaso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia
adquirida por el profesional en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes
completo.

e  Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

e Al calificar la experiencia de los profesionales, se debe valorar de manera integral los
documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun
cuando en los documentos presentados la denominacién del cargo o puesto no coincida
literalmente con aquella prevista en las bases, se debera validar la experiencia si las
actividades que realizé el profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto
requerido en las bases.

A2 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
A.2.1 | FORMACION ACADEMICA
Requisitos:

Jefe de Proyecto
Profesional titulado y habilitado en Ingenieria civil y/o arquitectura y/o economia.

Especialista en estudios de pre inversion
Profesional titulado y habilitado en Ingenieria civil y/o ingenieria sanitaria y/o arquitectura
y/o economia.

Especialista en estructuras
Profesional titulado y habilitado en Ingenieria civil.

Especialista en costos y presupuestos
Profesional titulado y habilitado en Ingenieria civil.

Especialista en calculo y disefio hidraulico
Profesional titulado y habilitado en Ingenieria sanitaria.

Acreditacién:

El Titulo Profesional requerido sera verificado por el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, seguin corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos
Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior
Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https:/enlinea.sunedu.gob.pe/

En caso que el Titulo Profesional requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor
debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacién académica requerida.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 9 referido al personal
clave propuesto para la ejecucién del servicio de consultoria.

Importante

Se debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acre la carrera profesional
requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en las bases (por ejemplo
Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria y Gestién Ambiental u otras
denominaciones).

B EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

i E Documento Nro: firma10001-2024829069. Esta es una copia auténtica imprimible EQ un documento electronico del GOBIERNO REGIONAL SA iN, generado en

concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. A e pueden ser a través de la siguiente direccion web.

hitps/Avenficarfirma.regionsanmartin.gob. pe?codigo=a3dcc3eeq 1ce8qdb54qb135q0fd7e0765¢7
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Reaquisitos:

01 | Equipo de cdmputo

02 | Impresoras (Impresora Multifuncional Laser)

03 | Plotter Multifucional A0 (impresora, copiadora y escaner)
04 | Camioneta 4 x 4 doble cabina

05 | Vehiculo Aéreo no tripulado (dron)

Alwa|alale

Acreditacién:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

Importante

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacién de este requisito pueden
estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Regquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 504,192.00
(Quinientos cuatro mil ciento noventa y dos con 00/100 soles), por la contratacién de
servicios de consultoria iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria similares a los siguientes: Elaboracién de perfiles y/o
proyectos de inversion ylo fichas estandar y/o expedientes técnicos y/o estudios definitivos en
mejoramiento o rehabilitacién o ampliacién o creacién o recuperacién del sistema de saneamiento
basico y alcantarillado en el &mbito rural y urbano.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
ordenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes
de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de

pago*.

Los postores pueden presentar hasta un méaximo de veinte (20) contrataciones para acreditar
el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion,
se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las
veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 10 referido a la Experiencia del Postor
en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucion periédica, solo se considera como experiencia la parte del

* Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“.. el solo

sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello

equivaldria
cancelado”
()

a considerar como valida la sola declaracién del postor afirnando que el comprobante de pago ha sido

“Situacion diferente se suscita ante el selfo colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“‘pagado] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

v _ Documento Nro: firma10001-2024829069. Esta es una copia auténtica imprimi _fgun dnico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN, generado en
concordancia por lo dispuesto en la ley 27269, idad e integ pueden ser a través de la siguiente direccion web.
p i in.gob. pe?codig 1ce8q4b54qb135q0fd7e0765¢f7
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contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién
de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los
respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse |la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes
del 20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio
o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacién se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
/ acompanfiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

7

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 11.

Cuando en los contratos, érdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del
contrato, de emisién de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun
corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacién del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecuto el postor coresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

» Si como resultado de una consulta u observacion comresponde precisarse o ajustarse el

4 requerimiento, se solicita la autorizacion del &rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho
‘ a la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3
del articulo 72 del Reglamento.

»  El cumplimiento de los Téminos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una
declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que
acredite el cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de
esta seccion de las bases.

»  Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

i Firmado digtalmente por
jurada. PAREDES CARRION Alexander Marc

m Agly FAU 20531375808 hard
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CAPiTULOIV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

i PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION
A. |EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [70] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ | M = Monto facturado
504,192.00 (Quinientos Cuatro Mil Ciento Noventa y Dos con 00/100 | acumulado por el postor
Soles) por la contratacion de servicios de consultoria iguales o similares al | POr [a .prestacmn de !
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de | servicios de consultoria
la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la |en la especialidad
conformidad o emisién del comprobante de pago, seguin corresponda.

M >= [504,192.00]':

Acreditacion:
- [70] puntos

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia
de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelaciéon se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el 15

mismo comprobante de pago'®. g;o[gggagls 001"y <

M >= [350,000.00] y <
[504,192.00]:

[50]puntos

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor en [30] puntos
la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo 11l de la
presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente factor.

B. | METODOLOGIA PROPUESTA [30] puntos

valuacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de la | Desarrolla la metodologia
consultoria, cuyo contenido minimo es el siguiente: que sustenta la oferta
[30] puntos

e Metodologia de trabajo
e Organizacion del equipo de trabajo No desarrolla la
e Procedimiento de control de calidad del informe final metodologia que sustente
e Presenta cronograma de actividades la oferta

0 puntos

Acreditacion:

3 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(...)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

4 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor estimado.

5 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicitd como requisi

la siguiente:

M >= S/ 1 000,000.00 [...] puntos
M >= S/ 750,000.00 y < 1 000,000.00 [...] puntos
M > S/ 500,000.00 y < S/ 750,000.00 [...] puntos
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PUNTAJE /

FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE /| METODOLOGIA PARA

FACTOR DE EVALUACION SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistira en asignar un
) . ) puntaje de cien (100) puntos a la oferta
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. de precio mas bajo y otorga a las demas
g ofertas puntajes inversamente
Acreditacion: proporcionales a sus respectivos

o . ) precios, segun la siguiente férmula:
Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta

econdmica (Anexo N° 7). Pi= OmxPMP
Oi

Donde:

| = Oferta.

Pi= Puntaje de la oferta a evaluar.
Oi = Precio i.

Om = Precio de la oferta mas baja.
PMP= Puntaje maximo del precio.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la Contratacién del Servicio de Consultoria para la elaboracién
del Estudio de Pre Inversion a Nivel Ficha Técnica Estandar (FTE) del Proyecto de Inversién:
“Creacion del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de la Comunidad Nativa de Morroyacu del
Distrito de Moyobamba - Provincia de Moyobamba - Departamento de San Martin”, que celebra de
una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°

et ], con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N°
[oeenne. L,ydeotraparte [..........cocoiiiiiiiiiiiiiiinn. ], con RUC N° [................ ], con domicilio legal
enf.cccocevieiiiiiieeeeeeeeeeninscritaen laFicha NO [, JAsientoN°[................ ]
del Registro de Personas Juridicas de laciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............c.ccoovvviivenceennee ., cOn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [......cocevvenennn. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto Contratacion del Servicio de Consultoria para la elaboracion
del Estudio de Pre Inversion a Nivel Ficha Técnica Estandar (FTE) del Proyecto de Inversion:
{Creacion del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de la Comunidad Nativa de Morroyacu del

monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO] que incluye
todos los impuestos de Ley.

Hste monto comprende el costo del servicio de consultoria, todos los tributos, seguros, transporte,
if specciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
‘como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio de
consultoria materia del presente contrato.

LAUSULA CUARTA: DEL PAGO'®

A ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
2h [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS CONVOCADQOS BAJO EL SISTEMA DE

” CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacién

correspondiente, seglin lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

16

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora'?, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
( TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la
recepcién de la prestacion.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria en general, si el postor ganador de la
buena pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como
garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a traves
( de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL

DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dlspuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero tatal de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del

Importante

7 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro. \

@ Y,
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De conformidad con el literal a) del articulo 152 del Reglamento, no se constituira garantia de fiel
cumplimiento del contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en conliratos
cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). Dicha excepcién
también aplica a los contratos derivados de procedimientos de seleccion por relacién de items, cuando
el monto del item adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no superen el
monto sefialado anteriormente.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD no otorgara

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de Tres (03) afios contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente ga-has

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun

tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras penalidades
N° | Supuestos de aplicaciéon de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
sustituido. LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal. e
2 [ () VRN NS
ol ¢ < PRIMER ¢ & EGYNDO &
Importante g E,CZ’M' X 335‘3 E%m ,gggl’f’-
T . ¢~ 7 Y\ Seeedeion & e%; CClONg
De haberse previsto establecer penalidades distintas a la~ gl oor e, i dii W
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de Cafetlo de la pe para ca

supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, confdarme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
danos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
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representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacién,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS'®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecuciéon del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segan el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
\ dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

' Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
ptaze-de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de ~
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....cocccveeciiniennnen. |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

8 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de selecciéon cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

_ @/
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La variaciéon del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra

parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [

FECHA].

“LA ENTIDAD”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la

Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales’®.

] al [CONSIGNAR

“EL CONTRATISTA”

19

Para mayor informacién sobre la normativa de firmas |y
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

certificados

digitales

ingresar

a:
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2024-GRSM/CS — SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

MYPE?20 |Si | No |

Correo electronico :

Autorizacion de notificaciéon por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

pPop=

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

20 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, /a declarac:on jurada es la S/gu:ente

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores g

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2024-GRSM/CS - SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2! Si [ No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?22 Si l No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominaciéon o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) :
MYPE?23 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

21 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4
del articulo 149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismq, dicha informacion se tendra en cuenta en
caso de empate, conforme alo prewsto en el articulo 91 del Reg|amento Para diches efectos, todos los integrantes del

2 |bidem.

3 Ibidem.
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2. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

3. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante
La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores ,

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2024-GRSM/CS — SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacioén, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selecciéon y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2024-GRSM/CS — SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los
( documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante
Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

Seﬁoreg .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2024-GRSM/CS - SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria objeto del presente
procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2024-GRSM/CS - SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGO], domiciliado en
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A
DESEMPENAR] para ejecutar [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en caso
que el postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR?
resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente.

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

A. Calificaciones

o0 OMAL >
N- 2ok & IO\ o (N NAC
A.1 Formacién académica: A @) (o orble o \ Q?fc’ 06:”
'z e Z)| ((£wemsidoet 2 (9 iag DEL Z
Carrera profesional % . shuefcion &) o SOMTERE =
: : 2 $
Universidad / D 9o v 8
Titulo profesional o grado obtenido - o A
Fecha de expedicién del grado o titulo
C
A.2 Capacitacion:
. Institucion Fecha de
N° Materia de la capacitacion Cantldad_de educativa u expedicion del
horas lectivas i .
organizacion documento

Total horas lectivas

B. Experiencia

[CONSIGNAR LA EXPERIENCIA SEGUN LO REQUERIDO EN EL CAPITULO Ill DE LA PRESENTE
SECCION DE LAS BASES].

N° Cliente o Empleador Objeto de: !a Fgc!\a.l de Fec.ha de
contratacion inicio culminacion
1

2
)

Tiempo

La experiencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN
ANOS, MESES Y DIAS, SEGUN CORRESPONDA].

Asimismo, manifiesto mi disposicion de ejecutar las actividades que comprenden el desempefio del

2 En el caso que el postor sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
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referido cargo, durante el periodo de ejecucién del contrato.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del personal

Importante

° Derconformidad con el literal d) del Varticulo 52 del Reglamento la carta de compromiso Vdel

personal clave, debe contar con la firma legalizada de este.
e De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.
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ANEXO N° 6

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2024-GRSM/CS — SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio ) )
1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[............................. 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

25
1 CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4, 156

CONSORCIADO 2]

\ 100%27

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

5 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
26 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

7 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Im portante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conform/dad con e/ art/culo 52 del Reglamento /as firmas de los /ntegrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 7
OFERTA ECONOMICA

Senores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2024-GRSM/CS - SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneraciéon
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para
el perfeccionamiento del contrato.

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor puede presentar su oferta econdémica en un solo documento o documentos
independientes, en los items que se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacio
principal y las prestaciones accesorias”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la o
incorporen deben ser eliminadas. 7
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores :

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2024-GRSM/CS — SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa?® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién\de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del gonsorcio.

2 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley\de Promocién de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugale§, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

o/
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

Sefores )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2024-GRSM/CS — SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que la informacién del personal clave propuesto es el

siguiente:
DOCUMENTO
N° DE N° DE

e NOMBRES Y NACIONAL DE CARRERA | FOLIOEN | _JIEMPODE | 6 5N
{ IDENTIDADU | CARGO EXPERIENCIA

APELLIDOS PROFESIONAL LA LA

OTRO OFtRTA | ACREDITADA | LA
ANALOGO

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda

Importante

El postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso del persopatclave con firma
legalizada, segun Anexo N° 5.
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ANEXO N° 11

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg ]

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2024-GRSM/CS — SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURiDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de servicios de consultoria que se presten fuera de la provincia de Lima
y Callao, cuyo valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccién segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 12

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR ESTIMADO NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/
200,000.00])

Sefores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2024-GRSM/CS — SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificaciéon, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracron jurada es la s:gu:ente

ANEXO N° 12

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N° DEL
iTEM O iTEMS CUYO VALOR ESTIMADO NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/
200,000.00])

Sefores ]

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2024-GRSM/CS — SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ik representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para as:gnar la bon/flcaaon el organo encargado de las contratac:ones 0 el comlte de selecc:on
verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 13

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Senores i

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2024-GRSM/CS — SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignaciéon de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequena
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Importante

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segiin corresponda

Para asignar la bonificaciéon, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la secciéon consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 14

AUTORIZACION DE NO'I:IFICACI()N DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2024-GRSM/CS — SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURipICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

¥ Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectua
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




