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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teneee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
¢« Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, y por los
L] c
proveedores.
i Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracion
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases esténdar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general

3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina

Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general ]
Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.

5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur.nen'ro en g.enercil

9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres

de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
Espaciado Anterior : 0
P Posterior : O

9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°019-2025- MDHCHI/CS -
I CONVOCATORIRA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA
LOCALIDAD DE VIOC DEL DISTRITO DE HUACACHI -
PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucién de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacién, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliaciéon y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacidn, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
senaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4, FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlla de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

O
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de

2 Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el humeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o méas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacidn, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

.

La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe

0
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el érgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la natificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°019-2025-MDHCHI/CS — Il CONVOCATORIA

CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificaciéon
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segln corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4.

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

0
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccidn especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboraciéon como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI
RUC N° : 20212177351

Domicilio legal :Jr. Huayna Capac Nro. S/n

Teléfono: Do

Correo electrénico: . abastecimientomunihuacachi2024@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LA LOCALIDAD DE VIOC
DEL DISTRITO DE HUACACHI — PROVINCIA DE HUARI — DEPARTAMENTO DE ANCASH.

1.3. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ 255,196.44 (Dos cientos cincuenta y cinco mil ciento noventa y
seis con 44/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de octubre del
2024.

Valor Referencial Limites

(VR)

Inferior Superior

S/229,676.80 (Dos cientos | S/ 280,716.08 (Dos
veinte y nueve mil seis | cientos ochenta mil
cientos setenta y seis con | setecientos diez y seis

S/ 255,196.44 (Dos cientos
cincuenta y cinco mil ciento
noventay seis con 44/100 soles)

80/100 soles) con 08/100 soles)
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Documento y fecha de aprobacion del expediente de INFORME ~ N°  111-2025-
contratacion . DHCHI/JA del 05 de febrero del
2025
Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucion de Gerencia
técnico . Municipal N°279-2024-
" MDHchi/GM del 17 de octubre
del 2024.

Documento y fecha de actualizacion del expediente

L No corresponde
técnico, de corresponder P

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se

convoco para la elaboracién del expediente técnico,de  :  No corresponde
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
5 — 18 Canon y sobrecanon regalias mineras

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

@
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El presente procedimiento se rige por el sistema de Precios unitarios, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de Cuarenta y cinco (45)
dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el

expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segiin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Tesoreria de la Municipalidad distrital de Huacachi.

Recoger en : Oficina de Abastecimiento de la Municipalidad distrital de
Huacachi.

Costo de bases . Impresa: S/ 0.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 100.00 (Cien con 00/100 soles)

técnico Digital: S/ 10.00 Diez con 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versioén original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.
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1.12.

BASE LEGAL

- Ley N° 30225 de Contrataciones del Estado.

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025

- Ley N° Ley N.° 32186. Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del
afio fiscal 2025.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

4

5

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O
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2.3.

2.2.1.2.

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comdun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentaciéon facultativa:

a)

b)

c)

d)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutard la obra, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region,
pueden presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la
provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 8.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

6

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

)
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b)
c)

d)
e)
f)

a)

h)
i)

m)

0)

p)
a)

)

s)

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

Solicitud para la constitucién del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso’.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Caodigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion®. (Anexo N°12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP,

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU??,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)

10
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Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucién de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perl aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®>.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en mesa de partes de la Municipalidad distrital de
Huacachi.

2.5. VALORIZACIONES
El periodo de valorizacion serd mensual.
2.6. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

2.7. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacidn se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad. En
caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la garantia
mediante depodsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta 0376012646
Banco : Banco de la Nacion.

13 Segln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI
Creado por Ley N° 2386 del 14 de octubre de 1901
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
SUB GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSIONES

“ANO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACION DE LAS HEROICAS
BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO"

TERMINO DE REFERENCIA

PARA LA CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LA LOCALIDAD DE VIOC
DEL DISTRITO DE HUACACHI DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL. DEPARTAMENTO DE ANCASH”,
con CUI N°2604301.

1. CONSIDERACIONES GENERALES

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
. | RURAL EN LA LOCALIDAD DE VIOC DEL DISTRITO DE
" |HUACACHI DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH".

2604301

Nombre del proyecto

Cédigo Unico de inversion

Nivel de estudio de pre inversion

Proyectos de Inversion Simplificada

Fecha de declaratoria de viabilidad

: | 20 de julio del 2023

Documento que aprueba el expediente

Resolucion de Gerencia Municipal N° 279-2024-

técnico MDHchi/lGM
Fecha de aprobacion del expediente 17 de octubre de 2024
técnico
2. UBICACION.
2.1. UBICACION POLITICA
Localidad : Vioc
Distrito : Huacachi
Provingcia : Huari
Departamento : Ancash
2.2. UBICACION GEOGRAFICA
Nombre de la via: AN-703
INICIO FIN
Este :0287330.85 m Este :0287990.24 m
Norte : 8969032.77 m Norte :8970731.25m
Altitud : 3545 m.s.n.m. Altitud : 3595 m.s.n.m.
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Distrito de Huacachi, provincia de Huari, departamento de Ancash.
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3. VIAS DE ACCESO.
El acceso a la localidad de la Merced desde la ciudad de Huaraz, se encuentra descrita segln el cuadro que a
continuacion de detalla:

TRAMO TIPO DE VIA DISTANCIA TIEMPO
Huaraz - Cétac Asfaltada 38 km 1 hora
Catac - Yunguilla Asfaltada 118 km 2 horas 58 min
Yunguilla - Huacachi Afirmada 18 km 48 min
Huacachi - Vioc Afirmada 8.6 km 18 min
TOTAL 5§ horas

4. ANTECEDENTES. )

La Municipalidad Distrital de Huacachi, Organo de Gobierno Local, dentro de las competencias que le asigna la

Ley Organica de Municipalidades N° 27972, Art. 79° (Organizar el Espacio Fisico y Usos del Suelo) se encarga,

como funcion especifica compartida, “de ejecutar directamente o proveer la ejecucion de las obras de

infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la
produccion, el comercio, el transporte y la comunicacion en el distrito, tales como pistas o calzadas, vias, puentes,
parques, mercados, canales de irrigacion, locales comunales y obras similares”.

De esta forma, la Gestion edil del Distrito de Huacachi se ha trazado como objetivo realizar el mejoramiento del

servicio de agua potable en la localidad de Vioc.

La poblacion de la localidad de Vioc, han venido haciendo uso del del agua potable existente, sin embargo, esta

infraestructura de del agua potable no cumple con la funcionalidad para la cual ha sido construida.

Por otra parte, también se requiere la construccion de obras de arte para aprovechamiento éptimo del recurso

hidrico.

Es un anhelo de la poblacion usuaria y autoridades concretar este proyecto, desde hace mucho tiempo atrés; se
\?]\a tenido el objetivo de tener esta infraestructura para mejorar la eficiencia del agua potable y evitar pérdidas del
Yrecurso hidrico.

% | £l proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LA LOCALIDAD DE VIOC DEL

s . DISTRITO DE HUACACHI DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH', con CUI
cr\~N2604301, es una altemativa viable, con lo cual se pretende beneficiar a toda la poblacion usuaria.

5. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Ejecucion del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LA LOCALIDAD
DE VIOC DEL DISTRITO DE HUACACHI DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE
ANCASH", con CUI N°2604301.

6.  FINALIDAD
Es mejorar la infraestructura del servicio de agua de riego de la localidad de la merced para lo cual se ha previsto
la elaboracion del estudio definitivo para el proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
RURAL EN LA LOCALIDAD DE VIOC DEL DISTRITO DE HUACACHI DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL
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DEPARTAMENTO DE ANCASH”, con CUI N°2604301, conforme a lo establecido en la Ley del Sistema
Nacional de Inversion Plblica, Ley N° 27293, que considera como objetivo suslentar la viabilidad de todo
proyecto a fin de permitir optimizar del uso de los Recursos Pdblicos destinados a la inversion publica.

7. OBJETO
Es objeto de los términos de referencia, la Contratacion de una persona natural o juridica debidamente inscrito
en el Registro Nacional de Proveedores, registro de EJECUTORES DE OBRA, a fin de que brinde los servicios
de un equipo de profesionales en la especialidad para la ejecucion del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LA LOCALIDAD DE VIOC DEL DISTRITO DE HUACACHI DE
LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”, con CUI N°2604301.

8. BASE LEGAL

8.1.
8.2.
8.3,
8.4.

8.5,

8.6.

8.7.

8.8.
8.9.

8.10.
8.11.

8.12.
8.13.
8.14.
8.15.
8.16.

8.17.
8.18.

Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias.

La ley Orgénica de Municipalidades 27972.

Reglamento de metrados vigente.

Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de  Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion
Publica y modificatoria.

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1262, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional
de Inversion Pablica, aprobado por Decreto Supremo N° 027-2017-EF y modificatorias.

Directiva N° 002-2017-EF/63.01, Directiva para la Formulacion y Evaluacion en el marco del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, aprobada por Resolucion Directoral N°
002-2017-EF-63.01.

DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA
EJECUCION DE OBRAS.

Ley Contrataciones del Estado 30225, y Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225 (vigente desde el 30 de enero de 2019).
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 (vigente desde el 30
de enero de 2019).

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante Decreto
Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial EI Peruano el 13 de marzo de 2019. Fe de
erratas.

Decreto Supremo N° 234-2022-EF, Modifican Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y dictan otras disposiciones.

Directiva N° 009-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital” que regula su
implementacion y uso en los contratos para la ejecucion de obras, sujetos a la Ley de Contrataciones del
Estado.

Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Pablico para el Afio Fiscal 2024.

Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pablico del afio fiscal 2024.

Ley N° 28611, Ley General del Ambiente y sus Modificatorias; otras consideraciones de impacto
ambiental, de ser el caso.

Ley 29783 ley de seguridad y salud en el trabajo

Norma G.050 Seguridad Durante la Construccion.

9. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.
Para la ejecucion del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LA
LOCALIDAD DE VIOC DEL DISTRITO DE HUACACHI DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO

S wAD o \DE ANCASH', se adquiriran repuestos para luego realizar los servicios, los cuales han sido basado al proyecto
AT . de pre inversion a nivel de perfil con cédigo Unico de Inversiones 2604301 y metas proyectadas segtin el estudio
. de pre inversion.

METAS FiSICAS.

El Expediente Técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL
EN LA LOCALIDAD DE VIOC DEL DISTRITO DE HUACACHI DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI N°2604301, comprende las siguientes metas:

Red de distribucion (L.=1462.45 m). - creacion de la linea de conduccién del sistema de agua potable
con una longitud de 1462.45 m. se suministrara e instalara con tuberia PVC NTP 3990002 D=26.5 mm
(3/4"). Se realizara pruebas hidraulicas para comprobar que no hay fugas de agua en la linea y en las
uniones de las tuberfas y conexion se realizaran en forma correcta.
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Vélvula de purga (03 Und). - se construira 03 valvulas de purga que serviran las valvulas que descargan
aire o gases de tuberias llenas de liquido. Su construccion se realizara con concreto armado de resistencia
de f'c=210 kg/cm?2. Se instalara una vélvula de purga de %" y presentara una tapa metalica de 0.60 x 0.60
m.

Valvula de aire (02 Und). - se construira 02 valvulas de aire que serviran valvulas que liberaran los gases
acumulados o admitir aire en la tuberia durante el llenado, drenaje u operacion. Su construccion se
realizara con concreto de resistencia de f'c=210 kg/em2. Se instalara una vélvula de aire de1/2" y se
presentara una tapa metalica de 0.60 x 0.60 m.

Valvula de control (08 Und). - se instalara 08 valvulas de control que se usaré para controlar el flujo del
agua. Su construccion se realizara con concreto de resistencia de f'c=210 kg/em?2. Se instalara una valvula
de aire de1/2" y se presentara una tapa metalica de 0.60 x 0.60 m.

Conexion Domiciliaria (41 und=79.84m). - se realizara 41 conexiones domiciliarias que tendra una
longitud de 79.84 m. se hara la instalacion y suministro de tuberias PVC %', Se instalara una caja
prefabricada C/Tapa para agua con sus accesorios necesarios.

9.2, VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 255,196.44 (Doscientos Cincuenta y Cinco Mil Ciento Noventa y
Seis con 44/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total de la ejecucion de la obra. La Obra consiste en la tercera etapa, que comprende la Ejecucion
y Liquidacion de la obra, la cual estara a cargo del postor adjudicado con la Buena Pro, que se ejecutara
seguin el Expediente Técnico aprobado. (la antigiiedad del valor referencial no debe de exceder de los
nueve (09) meses desde la fecha de determinacién del presupuesto de obra consignado en el
expediente técnico).

El Valor referencial incluye gastos generales, utilidad, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y los costos laborales vigentes.

FECHA DE PRESUPUESTO : JULIO DE 2024

A COSTO DIRECTO (CD) Sl 175,173.30
B GASTOS GENERALES (14.84808% CD) Sl 2357754
C  UTILIDAD (10.00% CD) S 17517.33
D  SUBTOTAL Sl. 216,268.17

E IGV(18.00%) Sl 38,928,27
'F PRESUPUESTODEEJECUCIONDEOBRA S 26519644
9.3. PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

El plazo de ejecucion del proyecto, es de Cuarenta y Cinco (45) dias calendarios, incluido el
equipamiento, montaje hasta la puesta en servicio materia de la presente convocatoria y la ejecucion de
la operacion asistida de la obra, (el computo incluye dias habiles, feriados y dias no laborables), los que
se contabilizaran desde del dia siguiente de haberse cumplido todos los requisitos previstos a la prestacion
en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225 y sus modificaciones.

Se darainicio al plazo de ejecucion de obra, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 176° del Reglamento

de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones, al dia siguiente que se cumplan las
siguientes condiciones:

Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segln corresponda;

b)  QuelaEntidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, segin
corresponda;
Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las
Bases, hubiera asumido como obligacion;

d)  Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya
sido modificado con ocasion de la absolucion de consultas y observaciones;

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad
establecidas en el articulo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Las condiciones que se refieren los literales precedentes, deberan ser cumplidas dentro los quince (15)

dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no se haya solicitado la

entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.
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9.4,

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Recepcion y Liquidacion de Obra:

En aplicacion a lo sefialado en el contrato de ejecucion de la obra, asi como en la ley N° 30225 (D.S N°
082-2019-EF) y su Reglamento (D.S N° 344-2018-EF), se desprende que el Contratista participara en la
etapa de Recepcion de Obra, asi como en la Liquidacion de Obra, con plazos que no son parte
conformante del plazo de ejecucion de la obra en conformidad con el Art. 208 del Reglamento.

La recepcion de la obra se realizara después que la Supervision apruebe satisfactoriamente la culminacion
de las partidas del Expediente Técnico y en concordancia a lo establecido en el Art. 208 del Reglamento.
La Recepcion de obra se emite con la conformidad y subsanacion de observaciones de ejecutar la totalidad
de las obligaciones a su cargo, el cual concluye con la suscripcion del Acta de recepcion de Obra.

El Contratista participara en la epata de Liquidacion de Obra de acuerdo a lo establecido en el Art. 209 del
Reglamento, asi mismo mantienen el vinculo contractual hasta la liquidacion de obra consentida y pago
respectivo, hecho que genera la culminacion del contrato y cierre de expediente (Art. 201 del Reglamento).
La liquidacion de obra se inicia una vez que se suscribe el Acta de recepcion de obra o que la Gltima
controversia haya sido resuelta y consentida, en concordancia a lo sefialado en el Art. 209 del Reglamento.
En los contratos de ejecucion de obra, el plazo de responsabilidad no puede ser inferior a siete (07) afios,
contando a partir de la conformidad de la recepcion total de la obra.

SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion del presente proceso de seleccion se debera de realizar a PRECIOS
UNITARIOS.

MODALIDAD DE EJECUCION
La modalidad de ejecucion del presente proceso de seleccion sera por CONTRATA

PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Adjudicacion Simplificada

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
v Replanteo.
El Contratista debera realizar la revision del proyecto definitivo, para la buena ejecucion del proyecto.

v Limites del Proyecto
Los limites del proyecto estan definidos por la linea imaginaria que incluya los requerimientos del
proyecto en el Expediente Técnico

ACTIVIDADES
a) Actividades previas a la ejecucion del proyecto.

v El Contratista debe inspeccionar el lugar, la ubicacion del terreno donde se realizaré la obra
materia del contrato, asf como revisar el expediente técnico de obra.

v El contratista debera de nombrar un ingeniero Residente inscrito en el Colegio de Ingenieros del
Perd, el cual tendra la direccion técnica de la obra. Asi mismo debera dejar expresa constancia
que la renuncia de este profesional es de su exclusiva responsabilidad y que se encuentra
plenamente habilitado para el ejercicio de su profesion.

v El Contratista debe abastecerse, con la debida anticipacion, de todos los equipos, materiales y
elementos necesarios que se requiera para la ejecucion de los trabajos. Debe contar con la
cantidad de maquinaria y equipo minimo para la ejecucion de la obra, cuyas caracteristicas en
rendimiento, capacidad y potencia estaré&n en concordancia o equivalencia con la oferta
presentada.

v Los materiales empleados en la obra deben de cumplir con las especificaciones técnicas
sefialadas en el expediente técnico de obra.

v Debe poner a disposicion del supervisor de la entidad una oficina provisional con las dimensiones
necesarias para que desarrolle sus labores.

v Debe de brindar facilidades a la Supervision de la obra, a fin de que la Entidad verifique y exija la
correcta ejecucion de los trabajos. De esta manera se asegura el fiel cumplimiento de las
condiciones estipuladas y obligaciones del contratista establecidas en el contrato y sus anexos.

v Durante los primeros cinco (05) dias, realizara la revision integral del expediente técnico de obra
y verificara en gabinete y en campo, los aspectos criticos de los disefios del Proyecto.

b) Actividades durante la ejecucion del proyecto.
v Realizar una revision detallada del expediente técnico aprobado, antes del inicio de la obra
emitiendo un informe de compatibilidad técnico, con las recomendaciones y medidas a adoptar
para la buena ejecucion de los frabajos, segin lo establecido en el Art. 177 del Reglamento,
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estableciendo los calendarios de programacion y avances de obra, equipos y adquisicion de
materiales, entre otros.

v Participar en el acto de entrega de terreno, donde se ejecutaré la obra, suscribiendo el acta
respectiva. En la fecha de entrega de terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el
mismo que debera de encontrarse legalizado y firmado en todas sus péginas por el Inspector o
Supervisor seglin corresponda y por el Residente a fin de evitar su adulteracion. Dichos
profesionales son los tnicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra, segin
lo establecido Articulo 192 del Reglamento.

v Es responsable directo de la ejecucion y manejo de la obra a su cargo, en los aspectos técnicos y
administrativos y cefiirse a las disposiciones establecidas en la Reglamento con el plantel técnico
ofertado segtn lo establecido en el Art. 190 del Reglamento.

v Controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones ejecutor de obra de acuerdo a las
especificaciones técnicas establecidas en el expediente técnico aprobado, efectuando los
respectivos controles de calidad, asi como la colocacion de los hitos y puntos de referencia.

v Disponer y controlar las actividades que permitan un adecuado avance fisico de la obra,
optimizando el uso de los recursos de equipo mecanico, materiales y mano de obra.

v Presentar los informes técnicos mensuales dos originales e informe final dos originales del manejo
financiero sobre la ejecucion de la obra, de acuerdo a la estructura proporcionada por la
Subgerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural.

v Presentar el informe y el sustento de los adicionales de obra deductivos de obra y ampliaciones
de plazo si corresponde.

v Elresidente tomara en cuenta e implementara las ordenes impartidas por el inspector o supervisor
a fravés del cuaderno de obra.

v El Contratista debera de presentar la liquidacion debidamente sustentada con la documentacion y
célculos detallados dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10)
del plazo vigente de ejecucion de obra, el que resulte mayor, contando desde el dia siguiente
desde la recepcion de la obra, segin lo establecido en el Art. 209 del Reglamento.

v Atender a las autoridades del sector que requieran de informacion técnica sobre el desarrollo de
la obra.

v El Contratista debe de cumplir con el calendario de ejecucion de obra y con los avances parciales
establecidos en el Calendario Valorizado de Avance de Obra.

v En caso de retrasos injustificados cuando el monto de la valorizacion acumulada ejecutada a una
fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorizacion acumulada
programada a dicha fecha el inspector o supervisor ordenara al Contratista que presente, dentro
del plazo que otorgue el Reglamento un nuevo calendario que contemple la aceleracion a los
trabajos, de modo que garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto.

‘ 9.9. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

Seguin el Art. 1784 y 1785 del Cadigo Civil y el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, establece
un periodo de garantia de siete (07) afios por las caracteristicas de la obra ejecutada en funcion de las
normas técnicas aplicables al proyecto. Plazo que seran contados a partir de la conformidad de la
recepcion de la obra.

9.10. EQUIPOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

El Contratista situara en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la
correcta ejecucion de obra en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se propusieron en su
oferta ylo Bases, en los mismos términos y caracteristicas. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan
estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos
\(r\““’_’_'f[)/)_,"p averiados, y asumiendo el Contratista la obligacion de reemplazarlos cuando ast lo ordene la Supervision
> O Yo Inspeccion de obra. En caso de discordar con la solicitud de la Supervision, tendra el Contratista
“derecho a reclamar ante la Municipalidad en el plazo de hasta siete (7) dias calendarios, de efectuada la
csolicitud de la Supervision. Si el equipo o la dotacion previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la
+ Ajecucion de la obra en los plazos establecidos, la Supervision notificara de la situacion al Contratista y
procedera con las sanciones que correspondan. El Contratista no tendré derecho a reclamacion alguna

ante la Entidad Contratante

9.11. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del Supervisor de Obra, debiendo ser
acondicionados a completa satisfaccion de éste, una vez hayan cumplido su mision, de forma tal que
recuperen su aspecto original. El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion
de los materiales en perfectas condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso las instrucciones de la
Supervision en caso que los materiales no cumplan con las especificaciones técnicas, el costo de las
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9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

pruebas correra a cargo del contratista, por lo que en el presente caso, la limpieza de la obra y retirada de
los materiales acopiados y no ulilizados corresponde al Contratista, de tal modo que deberan ser
efectuados a medida que se realicen los trabajos.

TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de la obra objeto del presente
contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia
de que la Supervision de obra haya examinado y reconocido la obra durante su construccion o los
materiales empleados ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o
certificaciones parciales. Si la obra no se sujetara eslrictamente a los planos y demas documentos del
proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en
la construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada.
Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se hubieran
realizado en base a sospechas de la Supervision de obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser
comprobados.

CONSERVACION Y SENALIZACION DEL PROYECTO

El Contratista esta obligado no sdlo a la correcta ejecucion del proyecto, sino también a la conservacion
de ésta, a su costo, hasta la finalizacion de dicha ejecucion. La responsabilidad del Contratista por faltas
que en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una
defectuosa construccion imputable al Contratista como a una indebida conservacion de las unidades de
obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Supervision, inmediatamente
después de su construccion o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.
Asimismo, queda obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la
normativa vigente. Los gastos que origine la sefializacion se abonaran en la forma que se establezca en
el proyecto; en su defecto seré&n de cuenta del Contratista. El Contratista cumpliré las 6rdenes que reciba
de la Supervision acerca de la instalacion de sefiales complementarias o modificacion de fas ya instaladas.
Sera directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y ¢rdenes
pudieran causar. El Contratista deber4 asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

SEGURIDAD DE OBRA

El ejecutor tomara todas las medidas de seguridad que sean necesarias para proteger la vida y salud del
personal de obra, durante la ejecucion de la misma la cual debera de implementarse de tal manera que
se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar
desde las labores de difusion de los desvios hasta los avisos provenientes en el sitio de la obra.

El Contratista designara al personal responsable de la seguridad de todos los trabajos, quien a su vez
dispondra de todos los equipos y elementos necesarios para otorgar la seguridad conveniente.

El Contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencion y control de incendios y a
las instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra.

El Contratista deberé de cumplir de manera mensual su informe de gestion de seguridad y salud en el
trabajo en donde se plasme el cumplimiento de su plan, adjuntando las evidencias del cumplimiento de su
programa de seguridad y salud en el trabajo y evidencias del cumplimiento de los controles operacionales
descritos en la matriz IPERC.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de
materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio
ambiente. El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual
debera cumplir con todas las provisiones correspondientes, asi mismo desarrollara una capacitacion
técnica adecuada, al inicio de cada actividad al personal que ejecutara la obra, por parte del capacitador
del plan de mitigacion de impacto ambiental. El Contratista debera asumir su responsabilidad por las
infracciones que pudiera cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente

. COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO

El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, esté obligado a efectuar las respectivas
coordinaciones con las Entidades Plblicas y Empresas Concesionarias de Servicios Pblicos, mediante
Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos contratados, siempre
que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su
realizacion. La inobservancia del Contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades Pablicas
y las Entidades Concesionarias de Servicios Piblicos, acerca de los trabajos en la via piblica de
instalaciones de servicio, ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, sera de entera y exclusiva
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responsabilidad, por lo que corresponde bajo su cuenta la adopcion de acciones necesarias que eviten
dafios a los {rabajos proyectados

9.17. REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

El postor debera efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios piblico ubicadas en el
area de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas a las empresas correspondientes
debera conseguir la informacion de ubicaciones de las redes principales y secundarias de las redes
sublerraneas y aéreas, asi como de las acometidas domiciliarias, estado de conservacion, vida il
remanente, etc. Para ello, coordinara con las empresas de servicio y/o instituciones cuyas redes o
instalaciones se localicen ylo afecten el area del proyecto, de las que se obtendran los documentos
correspondientes a fin de programar las actividades complementarias que pudieran presentarse. De
requerir el proyecto la reubicacion ylo reemplazo de instalaciones de agua potable, alcantarillado, redes
eléctricas, alumbrado publico, redes de telefonia, fibra optica, etc., se haran las gestiones pertinentes con
las empresas de servicios, manteniendo permanente coordinacion con Municipalidad. La solucion de
interferencias, la reposicion de los servicios pblicos (Agua potable, desagiie, luz, telefonia, etc.) asi como
las consecuencias que de ellas deriven, seran tomadas en cuanta, para la formulacion de las propuestas,
tanto en lo referente al proyecto, las obras a ejecutarse y sus pagos respectivos.

9.18. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo
N° 005-2012-TR); durante la ejecucion de las prestaciones de servicios a su cargo; obligandose a
implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad
que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las
actividades propias de la presente contratacion. El Contratista debe cumplir integramente con La Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, con el personal que esta laborando en los diferentes frentes de
trabajo; asf mismo, debera garantizar que se adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno
o perimetro, areas de trénsito, cercado y delimitacion de zonas de trabajo u otros que no puedan causar
accidentes a terceros (fransentes, vehiculos, etc.), asi mismo desarrollara una capacitacion técnica
adecuada, al inicio de cada actividad al personal que ejecutara la obra, por parte del especialista en
seguridad de obra. Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus
labores del Servicio, debera contar con su respectiva poliza de seguros contra todo riesgo y debera portar
y utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, asi como su equipo de proteccion personal
(EPP).

10. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR
10.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR
a) Requisitos minimos para el postor ylo ejecutor de obra
El postor debera ser una persona natural o juridica, debidamente constituida el mismo que debera
estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP), en el capitulo ejecutor de
obras debiendo tener la capacidad individual o en consorcio por el monto del valor referencial o
superior; del mismo modo, debera acreditar su experiencia en la ejecucion de obras iguales y/o
similares.

b) Condiciones del consorcio
De conformidad con el numeral 49.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el
niimero maximo de consorciados es de Dos (02) integrantes.
El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado, es de 40%.
Asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%.

10.2. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR
a) Plantel profesional clave

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesion Experiencia
Con veinticuatro (24) meses efectivos como Residente de
Obra ylo Ingeniero Residente y/o Ingeniero Residente de
INGENIERO Ingeniero Civl Obra yfo Inspector y/o Inspector de Obra y/o Supervisor
RESIDENTE | fitulado, colegiado y ylo Supervisor de Obra, en la ejecucion de Obras iguales

DE OBRA habilitado. ylo similares, al objelo de la convocatoria, Del personal
clave requerido como, INGENIERO RESIDENTE DE
OBRA que se computa desde la colegiatura
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Plantel Profesional Clave
Cargo Profesion Experiencia
Ingeniero Ambiental y | Con doce (12) meses efectivos como Ingeniero en
de Recursos seguridad y/o Ingeniero de seguridad y medio ambiente y/o
INGENIERO Naturales ylo Especialista de Seguridad y medio ambiente ylo
EN Ingeniero Sanitaria | Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional en obras
SEGURIDAD | ylo Ingeniero Civil, | en general, Del personal clave requerido como,
colegiado y INGENIERO EN SEGURIDAD que se computa desde la
habilitado. colegiatura

Nota:

v Dicho profesional debe encontrarse habilitado para el ejercicio de la profesion, la habilitacion se
requiere al inicio de su participacion, tanto para los titulados en el Per( como para los titulados en
el extranjero, siendo que esto no resulta impedimento para que la Entidad, antes de suscribir el
contrato en el ejercicio de su funcion de fiscalizadora verifique que la experiencia que se pretende
acreditar haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba habilitada legalmente para ello.

v Lacolegiatura y habilidad de los profesionales titulados en el Peri se verificaran en el portal web
correspondiente (SUNEDU y CIP), para los fitulados en el extranjero se solicitaran copia de los
documentos de acreditacion.

v Encaso los profesionales sean del extranjero el postor debera presentar documentos emitidos por
los Colegios Profesionales del Per(i correspondientes (opinion N° 220-2017/DTN) que acrediten la
afinidad en cuanto a las profesiones del personal propuesto para este servicio. No se consideran
documentos emitidos por Entidades extranjeras.

v Enlaetapa de recepcion y liquidacion de obra el Contratista debera de considerar los Especialista,
personal de apoyo y recursos necesarios para controlar las pruebas finales de funcionamiento,
subsanacion de observaciones hasta la recepcion final de la obra, asi como de participar
activamente en los procesos de conciliacion y arbitraje que se generen ademés de la elaboracion
de la liquidacion de contrato de obra hasta su consentimiento.

v El Residente de obra conjuntamente con el Inspector o Supervisor de obra seglin corresponda
deben evaluar permanentemente el desarrollo de la administracion de riesgos debiendo anotar los
resultados en el cuaderno de obra conforme a la Directiva N°009-2020-OSCE/CD - Gestion de
Riesgo en la Planificacion de la Ejecucion de Obras.

v Laexperiencia del plantel se consideraré desde la obtencion de la colegiatura.

v El Residente de obra no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez.

v La colegiatura y habilitacién de los profesionales se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la obra, tanto para aquellos titulados en el Per o en el extranjero.

v La permanencia en obra por parte del Residente de Obra sera del 100% (cien por ciento) durante
la ejecucion de la Obra.

11. CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

11.1. PARA LA EJECUCION
v Todo trabajo relacionado a la obra sera efectuado en el marco de la Normativa aplicable y vigente, lo
cual constituye obligacion expresa al Contratista, y cuyo incumplimiento podra ser causal de resolucion
de contrato.
v La entidad se reserva el derecho de nombrar a un Monitor de Campo cuando esta lo considere
conveniente, cuyas funciones seran la de informar a la Entidad sobre el avance de la Obra, asi como
cwhb sucesos que puedan afectar la seguridad, calidad y Medio Ambiente, para lo cual queda expresamente
i Q:;k convenido que el Contratista debera brindar el acceso y las inmediaciones de la Obra, salvo que este
z no cuente con los implementos de seguridad minimo requeridos por la normativa.
= v En caso que la autoridad competente requiera como resarcimiento de dafios ocasionados tanto al
3 medio ambiente como de infraestructura publica, el Contratista queda obligada a cumplir con dichos
requerimientos, sin que esto signifique costo alguno a la Entidad.
v En caso que la autoridad competente requiera garantias u otros requisitos para que el Contratista
pueda efectuar los trabajos en via piblica, el contratista queda obligada a cumplir con dichos
requerimientos, sin que esto signifique costo alguno a la Entidad.

11.2. ADELANTOS
Adelanto directo
La Entidad no otorgara adelanto directo.

Adelanto para materiales o insumos
La Entidad no otorgara adelantos para materiales o insumos
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11.3. VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valorizaciones de avance de obra lienen el caracter de pagos a cuenta y seran elaboradas y

presentadas el Gltimo dia de cada perfodo mensual por el Supervisor y Contratista, sobre la base de los

metrados realmente ejecutados en dicho periodo segin lo establecido en el Art. 194 del Reglamento.

Conjuntamente con la valorizacion, el Contratista presentara los siguientes documentos necesarios para

el tramite de pago:

a)  Losdocumentos administrativos, técnicos y anexos a presentar por el contratista de forma obligatoria
en dos (02) originales, tendrén el esquema que a continuacion se detalla:

DOCUMENTOS QUE CORRESPONDE AL SUPERVISOR

e DOCUMENTO DE REMISION DEL INFORME DE VALORIZACION DE OBRA A LA ENTIDAD.

o DOCUMENTO DE PRESENTACION DEL JEFE DE SUPERVISION (DE CORRESPONDER)

e INFORME DE CONFORMIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA DE LA VALORIZACION DEL
CONTRATISTA

DOCUMENTOS QUE CORRESPONDE AL CONTRATISTA
* DOCUMENTO DE PRESENTACION DEL INFORME DE VALORIZACION ANTE EL
SUPERVISOR ) )
* DOCUMENTO DE PRESENTACION DEL INFORME DE VALORIZACION DEL RESIDENTE DE
OBRA ANTE EL CONTRATISTA.

% CARATULA

wk [NDICE

I.  DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

14. FACTURA

1.2.  CARTA DE AUTORIZACION DE DEPOSITO A CCl

1.3.  NUMERO DE CUENTA DE DETRACCION

1.4. COPIA DE CONTRATO Y COPIA DE CONTRATO DE CONSORCIO

1.5. COPIA DE DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

1.6. COPIA DE RNP - EJECUTOR DE OBRAS (DE CONSORCIADOS - DE CORRESPONDER)

1.7. COPIA DE FICHA RUC (DE CONSORCIADOS - DE CORRESPONDER)

1.8. COPIA DE CAPACIDAD DE LIBRE CONTRATACION

1.9. COPIA DE CARTA DE DESIGNACION DE RESIDENTE Y DEL PLANTEL TECNICO

1.10. COPIA DE CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE DEL RESIDENTE DE OBRA Y DEL
PLANTEL TECNICO.

1. DOCUMENTOS TECNICOS

2.1. RESUMEN EJECUTIVO

2.2, FICHA TECNICA DE LA OBRA

2.3, INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA

2.4. MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA

25. RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS

26. RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL

27.  VALORIZACION MENSUAL DE AVANCE DE OBRA

2.8. CUADRO DE REAJUSTE DE PRECIOS

29. COPIA DE FORMULA POLINOMICA DEL EXPEDIENTE TECNICO

2.10. COPIA DE INDICES UNIFICADOS DEL DIARIO EL PERUANO (CORRESPONDIENTE AL
MES DE REAJUSTE Y MES BASE)

2.11. CONTROL DE AMORTIZACIONES Y RETENCIONES

2.12. AMORTIZACIONES DE ADELANTO DIRECTO (DE CORRESPONDER)

2.13. AMORTIZACIONES DE ADELANTO DE MATERIALES (DE CORRESPONDER)

2.14. METRADO MENSUAL DE AVANCE DE OBRA
2.14.1. RESUMEN DE METRADOS
2.14.2. PLANILLA DE METRADOS

2.15. COPIA DE CALENDARIO APROBADO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO

246, COPIA DE CALENDARIO APROBADO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
(ACTUALIZADO)

2.17. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO (PROGRAMADO VS EJECUTADO)

2.18. CONTROL DE AVANCE DE OBRA (GRAFICO DE LA CURVA S)

2.19. CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS

2.20. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
2.19.1. COPIA DE CARTA FIANZA VIGENTE
2.19.2. COPIA DE ACREDITACION DE REMYPE
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2.19.3. COPIA DE RETENCION DE 10% DE CONTRATO )
2194. CUADRO DE RESUMEN DE RETENCION POR GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO
2.21. GARANTIA DE ADELANTO DIRECTO (COPIA DE CARTA FIANZA VIGENTE)
222, GARANTIA DE ADELANTO DE MATERIALES (COPIA DE CARTA FIANZA VIGENTE)
2.23. COPIA DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL.
2.24. ENSAYOS Y PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES DEL MES
2.23.1. CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES
2.23.2. ENSAYOS Y PRUEBAS REALIZADAS
2.25. FOTOGRAFIAS DE PARTIDAS EJECUTADAS A COLORES CON PRESENCIA DEL
RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA (MINIMO 1 POR CADA PARTIDA EJECUTADA)
2.26. INFORME DE ESPECIALISTAS DE ACUERDO AL CONTRATO Y BASES
2.21. COPIA DE LOS PAGOS DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
2.26.1. POLIZA DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR)
2.26.2. PLANILLAS ELECTRONICAS DEL PERSONAL A CARGO
2.26.3. APORTACIONES ESSALUD, ONP (D.J. PRIMER INFORME)
2.26.4. SENCICO (D.J. PRIMER INFORME)
2.26.5. CONAFOVICER (D.J. EN PRIMER INFORME) .
2.28. CONSTANCIA DE PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA Y PLANTEL TECNICO
(EMITIDA POR LA AUTORIDAD LOCAL)
2.29. COPIA DE ACTAS DE MONITOREO DE OBRAS ELABORADAS POR LA ENTIDAD
2.30. AVANCE DE PLANOS DE REPLANTEO FINAL.
lIl. ANEXOS
3.1. COPIA DEL ACTAS DE ENTREGA DE TERRENO
3.1.1. ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
3.1.2. COPIA DE ACTA DE INICIO
3.1.3. COPIA DE ACTA DE SUSPENSION (DE CORRESPONDER)
3.1.4. COPIA DE ACTA DE PARALIZACION (DE CORRESPONDER)
3.1.5. COPIA DE ACTA DE REINICIO (DE CORRESPONDER)
3.2. COPIA DE RESOLUCIONES
3.21. COPIA DE RESOLUCION DE APROBACION DE ADICIONALES Y DEDUCTIVOS.
3.2.2. COPIA DE AMPLIACIONES DE PLAZO.
3.3. COPIAS DE LOS CARGOS DE LA ENTREGA DE LOS INFORMES ANTERIORES
3.4. OTROS QUE SE ESTIME CONVENIENTE
3.5. INFORMACION MAGNETICA DE VALORIZACION
35.4. ARCHIVOS DEL INFORME DE VALORIZACION EN FORMATO EDITABLE
CONTENIENDO TODA LA INFORMACION DEL PRESENTE ESQUEMA.
3.5.2. VIDEOS DE LA EJECUCION DE CADA PARTIDA VALORIZADA CON PRESENCIA
DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA :
3.5.3. VIDEOS DE LOS ENSAYOS Y/O PRUEBAS REALIZADAS (SEGUN CORRESPONDA)

b)  Protocolos de calidad. El plazo méaximo de aprobacion por el Supervisor de las valorizaciones y su
remision a la Municipalidad, sera de CINCO (5) dias, contados a partir del primer dia habil del mes
siguiente al de la valorizacion respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al
(ltimo dia de tal mes.

A ser el sistema de contratacion a precios unitarios se debera de considerar lo estipulado en el numeral

194.3 del Art. 194 del RGLCE 30225 y sus modificaciones.

11.4. DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacion, aprobacion o valorizacion de los metrados entre el

<D o conlratista y el inspector o supervisor o la Entidad, segin sea el caso, estas se resuelven en la liquidacion
S/ g0 ".‘:\del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. Si la valorizacion de la parte en discusion
A ‘ representa un monto igual o superior al cinco por ciento (5%) del contrato actualizado, la parte interesada
“/ & puede someter dicha controversia a conciliacion ylo arbitraje, o a la Junta de Resolucién de Disputas,
1_”’ seg(n corresponda; dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes de haber tomado conocimiento de la
Cacn\.”" discrepancia. El inicio del respectivo medio de solucion de controversias no implica la suspension del

contrato ni el incumplimiento de las obligaciones de las partes

11.5. PRUEBAS'Y CERTIFICADOS DE CALIDAD
El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucion de trabajos, sera por cuenta exclusiva

del Contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios externos de Universidades y/o instituciones,
debidamente inscritos en INDECOPI.

A3 ©
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El tipo y cantidad de las Pruebas y Anélisis estén indicados en el Expediente Técnico, de conformidad al
Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, asi como aquellas que el supervisor
considere necesarias, para alcanzar una obra con calidad y la eficiencia requerida.

El Contratista esta obligado a presentar ante la Municipalidad, los certificados de calidad expedidos por
los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en la construccion de la obra,
teniendo en cuenta la siguiente consideracion: Materiales e Insumos Nacionales, Certificacion de Calidad
expedida por laboratorio dando cuenta de la Norma Técnica Nacional INDECOPI vigente o su anéloga
extranjera autorizada por INDECOPI, en el caso de Materiales e Insumos Importados.

Durante la ejecucion de la obra, el contratista realizara las pruebas y ensayos necesarios de los trabajos
realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las mismas que seran
comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor de obra. No se admitiran
pruebas realizadas en forma conjunta, tampoco cuando el Contratista y el Supervisor contraten un mismo
laboratorio.

El contratista no se podra pasar de una partida a ofra de la obra, mientras no se cuente con la respectiva
conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor de Obra

11.6. ADICIONALES Y REDUCCIONES
Procede de acuerdo a lo establecido en el Art. 157 del Reglamento de la Ley de contrataciones del estado
30225 aprobada mediante D. S 344-2018-EF

11.7. LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA.
La Liquidacion de Contrato de Ejecucion de Obra, se presentara de acuerdo a lo estipulado en el Art.
Articulo 209. Liquidacion del Contrato de Obra, los documentos administrativos, técnicos y anexos a
presentar por el contratista de forma obligatoria en dos (02) originales, tendran el esquema que a
continuacion se detalla:

DOCUMENTOS QUE CORRESPONDE AL SUPERVISOR

o DOCUMENTO DE REMISION DE LA LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A
LA ENTIDAD.

o CARTA DEL JEFE DE SUPERVISION (DE CORRESPONDER).

o INFORME DE CONFORMIDAD DEL JEFE DE SUPERVISION DE OBRA DE LA LIQUIDACION DE
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA.

DOCUMENTOS QUE CORRESPONDE AL CONTRATISTA

* DOCUMENTO DE PRESENTACION DE LA LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
ANTE EL SUPERVISOR

*DOCUMENTO DE PRESENTACION DEL RESIDENTE DE OBRA ANTE EL CONTRATISTA.
CARATULA DE IDENTIFICACION DE OBRA
I, RESUMEN EJECUTIVO

Il.  FICHA TECNICA DEL PROYECTO

2.1 DATOS GENERALES

2.2 UBICACION

2.3 META EJECUTADA

2.4 MONTO DE LA INVERSION

2.5 PROYECTO EJECUTADO

2.6 RESOLUCION QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA
2.7 CONTRATISTA

2.8 SUPERVISOR

2.9 RESIDENTE

210  MODALIDAD DE EJECUCION

211 CARACTERISTICAS DE LA OBRA

212 VALOR REFERENCIAL

213 PRESUPUESTO CONTRATADO

214  FACTOR DE RELACION

245  FUENTE DE FINANCIAMIENTO

216 PRESUPUESTO ADICIONAL

247 NUMERO DE CONTRATO DE OBRA
218  FECHA DEL CONTRATO DE OBRA

219  PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
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1ll.
31

32

33

BN\% v,
* CONTRATO DE OBRA

4.1
4.2
43
44
4.5
4.6
4.7
48
49
410

220 AMPLIACIONES DE PLAZO
221  FECHA DE ENTREGA DE TERRENO
222 FECHA DE ENTREGA DE ADELANTO EN EFECTIVO
223 FECHA DE INICIO DE OBRA
224 FECHA DE CULMINACION CONTRACTUAL
225  FECHA DE CULMINACION DE OBRA REPROGRAMADO (CASO DE AMPLIACION DE
PLAZO)
226  FECHA DE CULMINACION REAL DE OBRA
227 PERIODO DE EJECUCION REAL
228  PROCESOS DE ARBITRAJE
229 COSTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA.
230 SALDO DE LIQUIDACION DE OBRA
INFORME DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
DATOS GENERALES
344 DELPROYECTO A NIVEL DE PERFIL
342  DEL PROYECTO DEFINITIVO
31.3  DEL CONTRATO DE OBRA E INICIO DE LOS TRABAJOS
31.4  DE LA CULMINACION DE LOS TRABAJOS
345  DE LARECEPCION DE OBRA
ANALISIS
321  DELPLAZO DE EJECUCION CONTRATADO Y DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZO
322  DELOSADELANTOS OTORGADOS
32.3  DELALIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
32.4  MONTO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA
3.25  VERIFICACION DE LAS VALORIZACIONES
326  REAJUSTE DE PRECIOS
327  ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA
328  MAYORES GASTOS GENERALES
329  REINTEGROS E INTERESES
3240 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
3241 PENALIDADES
3212 AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES
3.213 TOTAL, PAGOS REALIZADOS Y ESTADO DE CUENTA
32431 PAGOS POR VALORIZACIONES DE OBRA
32132 OTROS PAGOS A CUENTA
32133  GARANTIAS (CARTAS FIANZAS)
3214 SALDO FINAL DE CONTRATO DE OBRA
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
331  CONCLUSIONES
33.2  RECOMENDACIONES
DOCUMENTACION TECNICA QUE SUSTENTA EL INFORME FINAL DE LIQUIDACION DE

LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO

MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA

PLANILLA DE METRADOS DE POST ~ CONSTRUCCION

RESUMENES DE VALORIZACIONES PAGADAS Y RECALCULADAS

COPIA DE LAS VALORIZACIONES

CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIONES PAGADAS

COPIA DE LOS COMPROBANTES DE PAGO

RECALCULOS DE LOS COEFICIENTES DE REAJUSTE

RESUMEN DE INDICES DE REAJUSTE REALES Y UTILIZADOS

CUADRO RESUMEN DE REAJUSTES DE VALORIZACIONES REALES Y USADOS
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AvAp
ST\

411
412
413

414

415
416
417
418
419
420
421
422
4.23
424

V.
5.1
5.2

5.3
5.4
5.5
VI
6.1

6.2

6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

COPIA DE LA FORMULA POLINOMICA
COPIA DE LOS INDICES UNIFICADOS
CALENDARIOS DE AVANCE DE OBRA
4131 COPIA DEL CALENDARIO DE AVANCE OBRA PROGRAMADO (SEGUN BASES)
4132 CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VALORIZADO Y
ACTUALIZADO A LA FECHA DE INICIO APROBADO POR EL SUPERVISOR (SEGUN
EXPEDIENTE TECNICO)
4.13.3 CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACELERADO (CASO DE
DEMORA INJUSTIFICADA)
4.13.4 CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO (CASO
AMPLIACION DE PLAZO)
RESULTADOS DE ENSAYO REALIZADOS
4141 DISENO DE MEZCLA
414.2 MECANICA DE SUELOS
4.14.3 ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRENSION DE CONCRETO
4.14.4 CERTIFICADO DE CALIDAD DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE CORRESPONDER
4.14.5 INFORME TECNICO DE PRUEBA HIDRAULICA DE CORRESPONDER
CUADERNO DE OBRA ORIGINAL
ALBUM FOTOGRAFICO
PLANOS DE POST — CONSTRUCCION
CD DEL EXPEDIENTE, FOTOS Y VIDEOS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA
ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
ACTA DE INICIO DE OBRA
ACTA DE RECEPCION DE OBRA
ACTA DE REUNION, CAPACITACION Y OTROS
CONSTANCIA DE NO ADEUDOS
COPIA DE LOS PAGOS DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
4241 PAGO ESSALUD MENSUALIZADO Y SCTR
4.24.2  PAGO SENSICO MENSUALIZADO
4.24.3 PAGO CONAFOVICER MENSUALIZADO
RESOLUCIONES
COPIA DE RESOLUCIONES DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
COPIA DE RESOLUCIONES DE APROBACION DE LOS PRESUPUESTOS DE ADICIONALES
Y/O DEDUCTIVOS DE OBRA
COPIA DE LAS RESOLUCIONES DE APROBACION DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZO
COPIA DE RESOLUCION DE CONFORMACION DEL COMITE DE RECEPCION DE OBRA
COPIA DE RESOLUCIONES DE CONCILIACIONES Y/O ARBITRAJE
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA
COPIA DE LA DECLARACION JURADA DE RETENCION DEL 10% COMO GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO
COPIA DE LA CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL
ESTADO
COPIA DE LA CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACION
COPIA DE LA DESIGNACION DEL RESIDENTE DE OBRA
COPIA DEL COMPROMISO DEL RESIDENTE DE OBRA
COPIA DEL CONTRATO DEL RESIDENTE Y CONTRATISTA
COPIA DEL CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL RESIDENTE DE OBRA
COPIA DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO EJECUTADO

8. PENALIDADES

Por Mora
En caso de retrasos injustificados en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato cuyos plazos estan
establecidos en los documentos contractuales, la Entidad le aplica al contratista una penalidad por cada dia
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de atraso de conformidad con lo establecido en el articulo 161° y 162° del reglamento de la Ley N° 30225
de Contrataciones del estado y sus modificatorias.
De acuerdo con el articulo 162° del Reglamento de la ley de Contrataciones del estado aprobado mediante

D.S N°344-2018.
La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto

Penalidad Diria =

F x plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores

v Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general, consultorias y
ejecucion de obras: F = 0.40

v Para plazos mayores a sesenta (60) dias.

Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25

Para obras; F =0.15

Otras Penalidades:
Segln lo previsto en el articulo 163° del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe incluir las
siguientes penalidades.

N° SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE PROCEDIMIENTO
PENALIDAD CALCULO
Cuando el personal del plantel profesional clave o
permanece menos de sesenta (60) dias 0.5 UIT por cada dia Segsl:jn ;r::lti);?reodel
calendarios o del integro del plazo de ejecucion | ™ & au2encia ol lnspector w6l
1 | de la prestacion, si este es menor a los sesenta P
: ; personal en obra en el Gerente de
(60) dias calendario, de conformidad con las —— Bosammolla Ukheno
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 Paz0p ' Rural y
del articulo 190 del Reglamento. ud
En caso culmine la relacion contractual entre el Segan informe del
9 contratista y el personal ofertado y la entidad no | 0.6 UIT por cada dia Supervisor 0
haya aprobado la sustitucion del personal por no de ausencia del Inspector o Gerente
cumplir con las experiencias y calificaciones del personal en obra de Desarrollo
profesional a ser remplazado Urbano y Rural
Cuando se presente en forma extemporanea los
informes de avances de obra, liquidacion de |  0.50 % del Monto Segin informe del
3 | obra, adelantos, ampliaciones de plazo, dentro | Contractual. Por cada Supervisor o
de los plazos establecidos en las bases y en el dia de retraso Inspector de la obra
Reglamento.
Por no cancelar los derechos y beneficios | Dos por mil (2/1000)
sociales a los trabajadores contratados y demas del monto de la Seg(n informe del
4 | impuestos de ley en el mes correspondiente a la valorizacion del Supervisor o
gjecucion de obra periodo por cada dia | Inspector de la obra
de incumplimiento.
Cuando se tramita la valorizacion de avance de
obra, ampliaciones de plazo (de ser el caso) o
adicionales (de ser el caso) y otros con c 0.10'% dol Mono Segn informe del
i ; ontractual. Por cada P
5 | documentacion  sustentatoria  faltante que docamanlaion Supervisor 0
perjudiquen su tramite normal, sin perjuicios de falluak Inspector de la obra
las responsabilidades que le pudiera derivar a la '
Supervision por dicha demora.
Por no ejecutar la obra de acuerdo a los planos Seg(n informe del
6 |y especificaciones técnica 0.1g NN Supervisor o
ontractual |
nspector de la obra
Por presentar valorizaciones de Obras ylo
metrados no ejecutados (sobre - valorizaciones) i ilivia ol
7 | ypagosenexceso, valorizaciones adelantadasu | 0.10 % del Monto %u oG
otros actos que ocasionen pagos indebidos o no Contractual - ec‘t)or A8 kiobis
encuadrados en las disposiciones vigentes, sin P
perjuicio de las acciones legales que pudieran
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N° SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE PROCEDIMIENTO
PENALIDAD CALCULO
corresponder.

8 Por ejecutar adicionales de obra sin contar con |  0.10 % del Monto Se%l:;g:{:srmmeodel
la resolucion de aprobacion correspondiente. Contractual Inspector de Obra
Por no presentar la reprogramacion de sus Segin informe del

9 trabajos cuando el Supervisor lo requiera como | 0.05% del Monto Supervisor o
consecuencia del atraso en el cumplimiento del Contractual Inspector de la obra
cronograma vigente
Seguridad en obra y sefializacion:

Cyandg el contraustg no cuenta con los Cinco por il (5/1000)
dispositivos de seguridad en la obra tanto datmonlo dsla Sty loie dal

10 | peatonal y vehicular incumpliendo las normas del sk del % :
expediente técnico. \{aé)nzacuon d o di | uperwst;rob
Los dispositivos o las sefiales peatonales ylo pgg?nc?u[r:?rlicr:ie?\toa MSpACior da 12 oore
vehicular y ofras son las que se encuentren P ’
detalladamente en el expediente técnico.
r:r:?:al}tana ¢ implementos de proteccion Dos por mil (2/1000)

11 | Cuando el contratista no cumple con dotar al va(ljgrlizlg;gﬁ gglla " Se%tn ér:\f/(i)srmmeodel
personal los implementos o equipos bésicos de catailla depo e ec‘t)or Sadaclii
proteccion personal, en la ejecucion de la obra, eutiplints P
conforme lo establecido en el expediente técnico pAIREn:

Equipos del Contratista: Tres por mil (3/1000)
Cuando el contratista no cuenta con los equipos del monto de la Basiirmeda

12 minimos exigido en el expediente técnico o que valorizacion del %u i o
los tenga incompletos para la ejecucion de la periodo por cada i eth)or da ki
obra. equipo y diade p

ausencia
Calidad de materiales:
Cuando el contratista emplee materiales que no
cumplan los requisitos de las especificaciones
:Iélgz:::tzz del expediente técnico y las normas Dos por mil (2/1000)

13 El Contratista debe refirar dicho material y szllorr?g;(t:?égedﬁ Segt:lr;’ér:z?sr?reodel
remplazar por ofro que cumpla las b
especificaciones  técnicas, siendo  dicho penodge;:g;é ad%a 6as0. | Inspacior de la obra
remplazo sin costo alguno para la Entidad. (Los
originales de las pruebas deberan ser
entregados en la liquidacion del contrato de la
obra)

Cartel de obra: y Seg(in informe del

Cuando el contratista no coloque cartel de obra Dose‘;(;:;:':o(gg?go) Supervisor 0

dentro del plazo de siete (07) dias de iniciada la S Inspector de Obra o
14 oo valorizacion del Gorante dd

periodo por cada dia De
; 57 sarrollo Urbano y
de incumplimiento Rural

Cartel de obra: 5

15 Por no mantener el cartel de obra en buenas 0.05% del Monto Se%lljj" ;r:{lci);r;eodel
condiciones desde el inicio de obra hasta su Contractual | p e
recepcion nspector de la obra
Impedimento para anotar ocurrencias en el | .. ;
aimlllsdoy Cinco por mil (5/1000) N

16 Cuando el Residente y/o contratista y/o personal 3::0':;3:;?6?\%5 segsu" ;nfgn:reodel
del contratista no permite el acceso al cuaderno alodto hoceatadls | s eL(l:FtJo nélsl b
de obra al Inspector o Supervisor, impidiéndole P ot pe dimentol Gl el
anotar las ocurrencias, seré causal de aplicacion P
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N° SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE PROCEDIMIENTO
PENALIDAD CALCULO

de multa (Art. 191° del Reglamento).
Permanencia en obra de los profesionales | Uno por mil (1/1000)
propuestos, excepto el Residente de Obra: del monto de la Segun informe del

17 | Cuando los profesionales propuestos no se valorizacion del Supervisor 0
encuentren en obra de acuerdo al cronograma | periodo por cada dia | Inspector de la obra
de intervencion. de impedimento
Permanencia del Residente: . Seg(in informe del
En caso que el Residente de Obra no Do: emcm'tl 0(%/; ?20) Supervisor 0

18 desempeiie sus funciones de forma permanente veloiizscin del Inspector de Obra o
y directa en la ejecucion de la obra sera causal periodo por cada dia el Gerente de
de aplicacion de penalidad. de’nasistondia Desarro'ggrl:lrbano y
Cronograma valorizado al inicio del plazo
contractual: ;
Cuando el contratista no cumpla con entregar el Dos por il (210) -

; : del monto de la Seg(n informe del

calendario valorizado adecuado. El plazo de ikl :

19 : A R valorizacion del Supervisor 0
entrega sera de 6 dias hébiles y se contabilizara ol borcalada | Nistodie dé bichia
a partir del cumplimiento de las exigencias P i Fr)etraso P
indicadas en el articulo 152° del Reglamento de

| la Ley de Contrataciones del Estado.

Propuesto como residente de obra y/o | Dos por mil (2/1000)
asistente de residente de obra: del monto de la .

20 Cuando se realice el cambio del profesional valorizacion del Se%liln ;r:{zsrmoreodel
propuesto y no cumpla los requisitos que exima periodo por cada s ec‘t)or de 1 obes
de la penalidad profesional p

remplazado.

Procedimiento para la aplicacion de otras penalidades en ejecucion de obras:
a) El Supervisor o Inspector de Obra al detectar la infraccion sefialada en la tabla de Penalidades, registra

b

-

la infraccion en el cuaderno de obra y remite la carta de preaviso al contratista, adjuntando las
evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha carta se establece un plazo para la subsanacion de la
infraccion. En caso la infraccion sea reincidente pasa directamente al literal (c).

El Contratista revisa el caso notificado y procede a subsanar en el plazo establecido, de no hacerlo pasa
al siguiente numeral.

¢) El Supervisor o Inspector de Obra procede a calcular la penalidad segin la tabla de penalidades, por

dia, persona u ocurrencia de corresponder, verificando antes que el monto acumulado de penalidades
aplicadas no haya excedido al monto maximo de penalidades admisibles equivalentes al diez por ciento
(10%) del monto del contrato vigente caso contrario pasa al literal (g).

d) El Supervisor o Inspector de Obra registra en el cuademo de obra la aplicacion de la penalidad y

mediante carta comunican a la Entidad que la penalidad sera incluida en la siguiente valorizacion.

e) ElSupervisoro Inspector de Obra comunica a la Subgerencia de Obras Supervision y Liquidacion de la

Y

=

Entidad la valorizacién con la aplicacion de la penalidad.

La Subgerencia de Obras Supervision y Liquidacion de la Entidad aprueba y coordina que se procese
|a valorizacién con la aplicacion de la penalidad.

En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido el monlo maximo
admisible, diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente conforme a los establecido en la LCE y
su Reglamento el Inspector o Supervisor de Obra evaluara y propondra a la Subgerencia de Obras
Supervision y Liquidacion de la Entidad que se inicie con la Resolucién del Contrato de Obra.

h) La Subgerencia de Obras Supervision y Liquidacion de la Entidad evaluara y de proceder iniciara las

gestiones para la Resolucion del Contrato.

. OTRAS DISPOSICIONES

Estéan a cargo del Contratista todos los tributos y gravamenes que le correspondan de acuerdo a la Ley.
Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del
Contratista. Asf mismo corresponde al Contratista la contratacion de todos los seguros necesarios para
resguardar la integridad de la prestacion, los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente
afectados.

e
‘ ARCHIVO.
| UOEP/YLAI
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El Contratista debera entregar los seguros indicados en los presentes términos de referencia antes del
inicio de la obra, quedando establecido que no podra iniciar las obras sin contar con los seguros, la demora
en el inicio de la ejecucion de la obra por esta causa sera de entera responsabilidad de la contratista, lo
que constituye causal de incumplimiento de contrato y no dara derecho del Contratista a la solicitud de
aprobacion de ampliacion de plazo alguno.

El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del ordenamiento laboral
que cautele los derechos de los trabajadores de construccion civil. Los postores deberén tener en cuenta
eslos factores al momento de presentar sus propuestas.

11.10. TERRENO PARA LA OBRA Y DERECHO DE VIA
El Contratista limitara sus operaciones a las areas del proyecto. Los materiales de construccion podréan
ser depositados para su utilizacion inmediata sobre las areas correspondientes al derecho de via, siempre
que éslos no interrumpan el transito, impidan el drenaje o restrinjan el progreso de la Obra

11.11. SUMINISTROS DE SERVICIOS
El suministro de energfa eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de desagiies, que sean
necesarios para la ejecucion de las obras, serén de cuenta y responsabilidad total del Contratista.

11.12. MANTENIMIENTO DE TRANSITO

En el caso que se requiera, el Contratista sera responsable del mantenimiento de tréansito en la zona de

ejecucion de las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepcion final de la obra, a su costo, del

mantenimiento del transito, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente,
con la comodidad publica respecto al acceso a propiedades o emergencia y con las facilidades de
circulacion en general.

Asimismo, el Contratista esta obligado a:

a) Alanotificacion de firma del contrato presentara a las instituciones pertinentes para su aprobacion, un
plan de desvio del transito en la zona afectada por la ejecucion de la obra, el que ser& compatible con
los alcances del contrato de obra suscrito, debiendo pagar el contralista el derecho correspondiente y
obtener la autorizacion de interferencia de vias, sin la cual no podra interrumpir las vias, bajo su
responsabilidad.

Colocar tranqueras y sefializacion preventiva con las especificaciones técnicas indicadas en el Plan

de desvi6 de Transito, conforme a lo dispuesto por la entidad correspondiente y normativa vigente, asf

como anunciar la ejecucion de los trabajos para evitar el congestionamiento en el transito y dafios a

los vehiculos y peatones, tanto de dia como de noche. La cantidad de las tranqueras sera la suficiente

para que se cumpla con el fin propuesto.

¢) Mantener el transito durante el periodo de construccion. Asimismo, debera efectuar mantenimiento
rutinario, conservando las calles y avenidas adyacenles a las obras en buenas condiciones, de tal
manera que sus frabajos no interfieran innecesaria 6 indebidamente con la comodidad publica
respecto al acceso, a la utilizacion y ocupacion de la via.
De ninguna manera se permitiran métodos rudimentarios de sefializacion. El tipo, nimero y ubicacion
de las sefiales de mantenimiento de trénsito son las autorizadas por entidad correspondiente y de
acuerdo a la normativa vigente, que se indicaran en los planos y especificaciones técnicas. En caso
de deterioro o robo de dichas sefiales, el contratista esta obligado a reponerlas las veces que sean
necesarias.
La falta de mantenimiento del transito o su ejecucién defectuosa durante el periodo de construccion,
estaré sujeta a la penalidad de 5 % (CINCO POR MIL) del monto de la valorizacion por el mes del
incumplimiento. EI mantenimiento de transito comprendera lo referido al plan de desvio de la obra, el
mismo que forma parte del Expediente Técnico a cargo del Contratista.

11.13. DANOS A TERCEROS
Constituye obligacion del Contratista el asumir los costos de reparacion de los dafios que ocasionen a las
redes eléctricas, agua, desagiie, teléfonos y demés terceros. La negativa del Contratista en reparar el
dafio causado sera causal de resolucion del contrato, sin perjuicio de que la Entidad o las empresas de
servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista y/o Garantia de fiel
cumplimiento, de ser el caso.

« \ Ao ) £ 11.14. INDEMNIZACIONES
SN *”j. Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones
i‘{{\g}f‘ imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios, pérdidas,
accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o &reas aledafias de su influencia, como
consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia.
Es obligacion y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledaiios en el perimetro de
la construccion, cuyas instalaciones ylo cimentaciones queden comprendidas en el &rea de influencia de

b
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las excavaciones efectuadas para el Proyecto, y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad.
Comprobara la necesidad de apuntalamientos, calzaduras, muros de contencion o cualquier obra que sea
necesario para evitar accidentes o demandas de los propietarios.

Independiente de las penalidades indicadas en el numeral 7.8, en caso de atraso por causales imputables
al contratista en la entrega de la obra con respecto a la fecha consignada en el Calendario de Avance de
Obra vigente, y considerando que dicho atraso producira una extension de los servicios del supervisor, lo
que genera un mayor costo, el conlratista se obliga a pagar un monto equivalente al de los servicios
indicados, el que se deducira de las valorizaciones, retenciones o garantias, si aquellas no fueran
suficientes.

11.15. NORMAS REGLAMENTARIAS

El Contratista esta obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucion de la obra, las normas legales

vigentes siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia:

1. Ley 28611 Ley General del Ambiente.

2.D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3.D.S. N° 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo”

4.D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial’

Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:

a) Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.

b) Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la proteccion y conservacion
ambiental en la zona.

11.16. REAJUSTE DE PRECIOS

El reajuste automatico de precios seré aplicable solamente a las valorizaciones de obra en moneda
nacional y se efectuara segun el sistema de formulas Polindmica y de acuerdo a la normativa vigente.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtin corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

11.17.REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

tem Descripcion Cantidad und
01 | Mezcladora de Concreto de 9- 11 p3 01 und
02 | Vibrador de concreto 4hp 1.25" 01 und
03 | Compactadora vibratoria tipo plancha 7HP 01 und
04 | Estacion Total inc. Accesorios 01 und

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios
fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas condiciones del
equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

=5

;Q'.
#|
A

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado
INGENIERO EN SEGURIDAD

Ingeniero Civil y/o Ingeniero Ambiental titulado, colegiado y habilitado.

3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Cic
ARCHIVO.
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Requisitos:

v INGENIERO RESIDENTE DE OBRA Con veinticuatro (24) meses efectivos como Residente de Obra y/o
Ingeniero Residente y/o Ingeniero Residente de Obra y/o Inspector y/o Inspector de Obra ylo Supervisor
ylo Supervisor de Obra, en la ejecucion de Obras iguales y/o similares, al objeto de la convocatoria. Del
personal clave requerido como, INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, que se computa desde la
colegiatura.

v INGENEIRO EN SEGURIDAD Con doce (12) meses efectivos como ingeniero en seguridad y/o ingeniero
de seguridad y medio ambiente y/o Especialista de Seguridad y medio ambiente y/o Especialista de
Seguridad y Salud Ocupacional en obras en general. Del personal clave requerido como, INGENIERO
EN SEGURIDAD que se computa desde la colegiatura

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

» MUy,
TNA
G2

fcacw

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1 vez el valor referencial en la ejecucion de
obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaréan desde
la suscripcion del acta de recepcion de obra.

SE CONSIDERARA OBRA SIMILAR A: AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE RURAL.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de
obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de
prestacion o cualquier otra documentacion! de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi
como el monto total que implico su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012,
la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de

ﬂi%( mbio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de

ripcion.
'2
£1/la especialidad.
Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,

WV“ q
@‘ i perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor
S—]

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN * ier otra ion”, se enti como tal a todo documento emitido
por la Entidad cor con i6n de la ej i6n de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita,
por ej 1 i las de liquidacion de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre otros.
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Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del &rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobé
el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento,

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

Cic JR. HUAYNA CAPAC SIN - HUACACHI - HUARI - ANCASH - RUC: 20212177351 ~ GESTION 2023 - 2026
ﬁg‘éﬁx& wonn.gob.pe/municipalidad-distital-de-huacachi - Email: mdhyacachi@qmail.cor




-

@

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°019-2025-MDHCHI/CS — Il CONVOCATORIA

CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
4 PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
La evaluacion consistird en otorgar el maximo
Evaluacién: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

100 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos'*

4 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, con RUC N° O [, ], con domicilio legal en

...], inscrita en la Ficha N°® [................o ] Asiento N° [...............]
deI Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... . ], con DNIN® [o.ooooiinnn, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...........ceeneil. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

15 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.

.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segln corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”16

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”*’

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato est4 conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], através de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucién de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

16

17

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

@ operacion asistida.

)
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] *8. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

18 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

19 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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PORCENTAJE?°] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizar4 en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o p6liza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?'] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTQS?

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

20

21

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

* Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?!
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra ser& dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR?» EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173

23
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucién, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?®:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo

Procedimiento

26

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(...) | Siel contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, serdn de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?’

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD’); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decisién otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

27 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

G soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucidn del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [oeocveeeiieeeineeenineen ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

2 pPara mayor informaciéon sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales @
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del

documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucion de i N
CONTROVERSIAS | Disputas : 0
DEL CONTRATO — .

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA' Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\{SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2° Si ] No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacidn de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

2 Esta informacién seréa verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?® Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3! Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

30 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

31 Ibidem.

32 |bidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccidn de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°019-2025-MDHCHI/CS — Il CONVOCATORIA

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[COI\{SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comuan del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

[COI\{SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[COI\{SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”3?

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”3

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

33 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

34 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

@ operacion asistida.

)
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN (0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [...........cccccvvvvvennenn. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] (%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 1009637

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

35 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
36 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

37 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucidon de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO)]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV38

5 Monto total de la oferta

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

38 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ’.

e EIl andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente’.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicaciéon de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO)]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT'\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV3?

Monto total de la oferta

(628N

e En caso que el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante lafase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

3% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV40

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

40 para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

O/
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV#

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracioén legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONYJ".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

41 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
e y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta’.

»= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

*= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*? se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comuan, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

42 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL {TEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA’CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°© [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

FECHA DE EXPERIENCIA MONT:
N° CLIENTE ()C%]E;'SAI?FI(E)L CON"I\'II;ATO ggﬁ.ﬁ@a\?rglzs RECEPE:é(;I'\AI\ DE LA PROX‘EI;\:;I:ENTE MONEDA IMPORTE*® TIPOVEESQ?BIO AFCADCJIOLLJJS:\C;I)Dg”
1
2
3
4
5

43

44

45

46

47

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaifiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opiniéon N° 010-2013/DTN, “... en una operacioén de reorganizacién societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE e s | CONTRATO | cotmaness RECEPSQ(’;I;I\ DE LA|PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE? T'POV'EESQ'X'B'O [FACTURADO,

6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignaciéon de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la secciéon
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
e con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°003-2025-MDHCHI/CS

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.......c......... ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decisidn de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




