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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Im portante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
= Abc y por los proveedores.
Advertenciz Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
- ¢ proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10: P | | t |
5 Tamafio de Letra 0 : Para el cuerpo de docur‘nen o en genera
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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Municipalidad distrital de Pucara

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

BASES INTEGRADAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
003-2024-MDSP/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

OBRA
SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA EN |.E. 70846 DE CENTRO POBLADO BARRIO PROGRESO
DISTRITO DE PUCARA DE LA PROVINCIA DE LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO"
Con CIU 2576124

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda, verifica la presentacién de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccidn especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento, asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o regioén. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidon especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARA

RUC N° : 20198827054

Domicilio legal : JR SAN ROMAN NRO S/N — PUCARA — LAMPA — PUNO
Teléfono: : 974510294

Correo electrénico: . vh.jimenez.lugue@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la supervision de obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA EN LLE. 70846 DE CENTRO POBLADO BARRIO PROGRESO DISTRITO DE
PUCARA DE LA PROVINCIA DE LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO" Con CIU 2576124.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 150,258.56 (CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO CON 56/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha
sido calculado al mes de ABRIL DEL 2024.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

S/135,232,71 (CIENTO | S/ 165284,41 (CIENTO

S/ 150,258.56 (CIENTO CINCUENTA | TREINTA Y CINCO MIL SESENTA'Y CINCO
MIL DOSCIENTOS CINCUENTAY | DOSCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS

OCHO CON 56/100 SOLES) Y DOS CON 71/100 OCHENTA'Y CUATRO
SOLES) CON 41/100 SOLES)

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante [CONSIGNAR EL INSTRUMENTO CON
EL CUAL SE APRUEBA] el [CONSIGNAR LA FECHA DE APROBACION].

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema MIXTO (Tarifas y suma alzada), de acuerdo con
lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Descripcién Sistema de contratacion
Supervisién de obra A tarifa
Liguidacion de obra Suma alzada

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 240 dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Descripcién Plazo de ejecucion
Supervision de obra 180
Liquidacién de obra 60
Plazo de contrato 240

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidaciéon de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar la suma de S/. 10.00 (Diez con 00/100 soles) en caja de la entidad y las
bases se recogen en la unidad de logistica y abastecimiento de la municipalidad distrital de
Pucara.
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1.10.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Puablica.

- Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225.

- Texto Unico Ordenado de la Ley 27444 Procedimiento Administrativo General - Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS.

- Ley N°30225 — Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

- D.S N°344-2018-EF, Reglamento de la Ley N°30225, Ley de contrataciones del estado, y
modificatorias.

- Codigo Civil. - Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texto Unico Ordenado de la Ley de
Promocion de la Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia y del acceso
al empleo decente, Ley MYPE.

- Resolucién Ministerial N° 1275-2021/MINSA “Aprueban la Directiva Administrativa que
establece las disposiciones para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicién a SARS-CoV-2

- Ley organica de municipalidades — ley 27972

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B

. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentaciéon facultativa:

a)

b)

c)

d)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segiin Anexo N° 10.

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.
2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

8

@

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4,

2.5.

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente féormula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta . 00721197239
Banco . Banco de la nacion
Ne cCl® S PR |

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

9

En caso de transferencia interbancaria.
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b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEX®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicaciéont. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®?.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete®®.

)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?4,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?®.

Importante

14
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Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisidn y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante
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2.6.

2.7.

2.8.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perd aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PUCARA en Jr San Roman Nro S/N — Pucara — Lampa — Puno.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizari el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en dos
modalidades:

- Por el sistema de TARIFAS para el pago de la etapa de Supervision en ejecucién de

obra, en pagos parciales mensuales.

- Liquidacién de obra, se hara a pago unico, por el sistema de SUMA ALZADA.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la subgerencia de infraestructura emitiendo la
conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Valorizacion mensual.

Dicha documentacion se debe presentar en la entidad, sito en Plaza Bolognesi S/N del distrito
de Pucara.

REAJUSTE DE LOS PAGOS

Conforme sefalado en el numeral 38.5 del art. 38 del RLCE. SefAala: “en el caso de los contratos
de consultoria de obras pactadas en monedas nacional, los pagos se ajustan a reajuste por
aplicacién de férmulas monoicas o polinédmicas segun corresponda, las cuales deben estar
previstas en los documentos de procedimiento de seleccién (..)”

Para el ajuste de precios de pagos de supervision, se tiene la formula polinémica la siguiente
expresion:

K=Ir/lo

Donde:
Ir: Indice de precios a la fecha de reajuste.

16

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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lo: indice de precios a la fecha del presupuesto.

Se aplicara el indice unificado N° 39 — indice general de precios al consumidor
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3.1.

CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el &rea usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA “MEJORAMIENTO

1.

DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN 1.E. 70846 DE CENTRO POBLADO BARRIO PROGRESO
DISTRITO DE PUCARA DE LA PROVINCIA DE LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO”

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION

PRI

2.

MARIA EN I.E. 70846 DE CENTRO POBLADO BARRIO PROGRESO DISTRITO DE PUCARA DE LA PROVINCIA DE
LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO”
Unidad Formuladora : Municipalidad Distrital de Pucara
Unidad Ejecutora : Municipalidad Distrital de Pucara
Sistema de contratacion : Mixto (Tarifas y suma alzada)
Codigo Unico de Inversion : 2576124
FINALIDAD PUBLICA

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 70846 DE CENTRO POBLADO BARRIO PROGRESO DISTRITO DE PUCARA DE
LA PROVINCIA DE LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO”

Ubicacion, El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:

Regién : PUNO
Provincia . LAMPA
Distrito . PUCARA
Nombre del PIP o Inversién . “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E.

70846 DE CENTRO POBLADO BARRIO PROGRESO DISTRITO DE
PUCARA DE LA PROVINCIA DE LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO”.
Nivel de Estudios de inversion : Anivel de Expediente Técnico
Expediente Técnico aprobado : RESOLUCION GERENCIA N° 062-2024-MDP/GM
Fecha de aprobacién Exp. Técnico : 24 de junio del 2024.

OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

Contratar al Consultor de obras, sea esta persona natural o0 persona juridica que se encargue de la Consultoria de
Supervision de la Ejecucion de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 70846
DE CENTRO POBLADO BARRIO PROGRESO DISTRITO DE PUCARA DE LA PROVINCIA DE LAMPA DEL
DEPARTAMENTO DE PUNO”.

UBICACION DEL SERVICIO.
Ubicacion Politica
Departamento : PUNO
Provincia : LAMPA
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6.2.

6.3.

6.4.

7.

74.

Distrito : PUCARA
Regién Geogréfica : SIERRA
ENTIDAD SOLICITANTE.
Municipalidad Distrital de Pucara
BASE LEGAL

M LeyN° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, modificado por el Decreto Legislativo N° 1444,
@ Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.
Caodigo Civil.

Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestion de Riesgos en la Planificacion de Obras” Aprobado con Resolucidon N°
018-2017-OCE/CD, 23/05/2017.

ALCANCES Y/O METAS FiSICAS DEL PROYECTO:

HERAAE

. GENERALIDADES.

Segun las necesidades involucradas en el proyecto, se ha definido los sub presupuestos Obras provisionales, trabajos
preliminares, seguridad y Salud, Estructuras, Arquitectura, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, regido al
nuevo Reglamento Nacional de Edificaciones y actualizaciones correspondientes.

REQUISITOS TOMADOS EN CUENTA.

Se toma como requisitos el Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma ITINTEC (Instituto de Investigacion
Tecnologia, Industrial y de Técnicas), Normas Peruanas de Concreto, Normas A.C.I (American Concrete Institute),
Normas A.S.T.M. (American Society for testing and Materials), Normas A.A.S.H.O. (American Association of State
Highway Officials).

METAS FiSICAS:
Este Proyecto, contempla dotar de las condiciones adecuadas brinde las mejores condiciones para el correcto avance
académico. Se ha estimado un disefio apropiado, que brinde seguridad y confort para el area usuaria.

TRABAJOS COMPRENDIDOS
Se contempla la construccion en un area de 4344.60 m?, para lo cual se desarrollaran las siguientes actividades:

- 3 Construccién de aula de educacién secundaria.

- 1 Construccion de aula de innovacién pedagdégica.

- 1 Construccién de ambiente de usos multiples

- 1 Construccion de ambiente de administracién y/o gestion pedagégica
- 1 Construccion de ambiente de residencia.

- 1 Construccion de servicios higiénicos y/o vestidores.

- 1 Construccion de cerco y/o portada.

- 1 Construccion de espacio exterior.

- 1 Adquisicién de equipamiento de aula.

-1 Adquisicién de mobiliario de aula.

ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

Los servicios de consultoria de obra para la supervision de la obra, materia del presente términos de referencia; tienen
las siguientes caracteristicas contractuales:

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el SISTEMA DE CONTRATACION MIXTO (TARIFAS-SUMA ALZADA),
precisandose que en concordancia con el articulo 35 inciso d) del Reglamento de la Ley N° 30225 de Contrataciones
del Estado, en este caso, el postor formula su oferta proponiendo tarifas en base al tiempo estimado o referencial para
la ejecucion de la prestacidn contenido en los documentos del procedimiento y que se valoriza en relacién a su ejecucion
real. Los pagos se basan en tarifas. Las tarifas incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales

Q@
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y utilidades.

7.2. VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA.

El valor referencial asciende a S/ 150,258.56 (CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON
56/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la Supervision
de Obra, dicha monto es aprobado con RESOLUCION DE GERENCIA N° 061-2024-MDSP, de fecha 24 de junio del
2024. Para la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 70846 DE CENTRO
POBLADO BARRIO PROGRESO DISTRITO DE PUCARA DE LA PROVINCIA DE LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE
PUNO”.

Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
S/150,258.56 (CIENTO CINCUENTA MIL S/135,232,71 (CIENTO TREINTA'Y S/165,284,41 (CIENTO
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 56/100 CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA'Y CINCO MIL
SOLES) TREINTA'Y DOS CON 71/100 DOSCIENTOS OCHENTAY
SOLES) CUATRO CON 41/100 SOLES)

7.3. TIEMPO DE PRESTACION DEL SERVICIO REFERENCIAL

Para la realizacién de todos los trabajos comprendidos dentro de este proyecto se ha programado un tiempo de
ejecucion para la supervision de la obra en doscientos cuarenta (240) dias calendarios, a partir del inicio de ejecucion
de obra.

Descripcion Plazo de ejecucion
Supervision de obra 180
Liquidacién de obra 60
Plazo de contrato 240

7.4. FORMA DE PAGO

La Municipalidad Distrital de Pucara, previa conformidad del area usuaria, realizard el pago de la contraprestacion
pactada a favor del Supervisor de Obra, en armadas mensuales, cuyo importe sera igual a la tarifa diaria multiplicada
por el nimero de dias del mes.

Pago de Supervision = Tarifa Diaria x N° de dias del mes.

Pago de Liquidacién de Consultoria = Suma Alzada.

7.5. CONFORMIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO

Las valorizaciones de EL SUPERVISOR seran respaldadas por la presentacion oportuna del informe mensual de
supervision correspondiente al mes de pago y con la conformidad de la subgerencia de infraestructura de la
Municipalidad Distrital de Pucara.

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por el Area Usuaria.

De existir observaciones, la Municipalidad Distrital de Pucara debe comunicar las mismas a EL SUPERVISOR, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) dias,
dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL SUPERVISOR no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, la Municipalidad Distrital de Pucara puede otorgar al contratista periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo
para subsanar las observaciones.
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Este procedimiento no resulta aplicable cuando el Consultor manifiestamente no cumplan con las caracteristicas y
condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectla la recepcion o no otorga la conformidad, segun corresponda,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicAndose la penalidad que corresponda por cada dia de
atraso.

7.6. ADELANTO

Para la prestacion de los servicios de consultoria de obra para la supervisién de obra no se otorgaréa el adelanto directo,
considerando que el Consultor de Obra debe contar con capacidad operativa para la prestacion del servicio.

7.7. SUBCONTRATACION

Para la prestacion de los servicios de consultoria de obra para la supervisién de obra no se autoriza ninguna
subcontratacion de servicios de supervision de obra.

7.8. RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de la Municipalidad Distrital de Pucara no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones
del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo mé&ximo de responsabilidad del SUPERVISOR puede ser reclamada por la ENTIDAD POR UN TIEMPO NO
MENOR DE SIETE (7) ANOS, contado después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD.

7.9. LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIO DE SUPERVISION

La prestacion del Servicio de Consultoria de Obra para la Supervisién de Obra sera en el dmbito de influencia de la
gjecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 70846 DE CENTRO
POBLADO BARRIO PROGRESO DISTRITO DE PUCARA DE LA PROVINCIA DE LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE
PUNO”.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL SUPERVISOR DE OBRA

. ACTIVIDADES DE SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El Supervisor debe revisar y evaluar detalladamente los Calendarios de Avance de Obra Valorizado (CAO), sustentado
en el Programa de Ejecucion de Obra (CPM), el Calendario de Adquisiciéon de materiales (CAM) y el Calendario de
Utilizacién de Maquinaria y Equipos (CUMyE), en concordancia con el Calendario de Avance de Obra Valorizado (CAOV)
y el Calendario de Utilizacién del Adelanto Directo (CUAD) que el contratista presento a la ENTIDAD para la firma del
contrato. Estos calendarios deben ser revisados y de ser el caso, corregidos y/o modificados seran aprobados con la
suscripcion de los documentos, por el Representante del CONTRATISTA y de la SUPERVISION.

Controlar la utilizacién del Adelanto Directo y Adelanto de Materiales para la obra, que se entregara al CONTRATISTA
ylo Ejecutor de la Obra.

Controlar la calidad de los materiales que se emplearan en la obra, asi como su correcto traslado, almacenamiento y
utilizacién durante el desarrollo de la obra.

Ejecucion integral del control técnico, econdmico, administrativo, fiscalizacidén y supervision de la obra, verificando
constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y en general
con toda la documentacién que conforma el Expediente Técnico, en conformidad con las normas de construccion y
reglamentacion vigente.

Controlar el avance de las obras a través del Programa de Ejecucion de Obra (Programacion CPM) y Diagrama de Gantt,
con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusién.

Efectuar el control del avance fisico, econémico, administrativo de la obra, efectuando periédicamente de manera
detallada y oportuna de las valorizaciones mensuales de obra. Paralelamente a la ejecucion de la obra, el SUPERVISOR
ira ajustando los metrados de cada valorizacion, con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados
correspondiente a cada una de las partidas conformantes del presupuesto de obra, asi como ir progresivamente
practicando la pre liquidacién de obra, de tal manera de contar con los metrados finales y planos de post construccién
casi paralelamente al avance de obras, los mismos que seran presentado en la Recepcién de la obra, firmado por el
Contratista y Supervision de obra.

La supervision dara conformidad de pago a las valorizaciones mensuales para su respectivo pago.
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Vigilar y verificar que el Contratista cumpla con las normas de seguridad, tanto del tréfico, sefializacion, salubridad,
conservacion del medio ambiente destinado al personal de obra, como las que dirigen, supervisan o visitan la obra,
deberan reflejarse con registros fotograficos.

Inspeccion y verificacion permanente de la calidad y cantidad de los materiales y equipos idoneos, asi como el control
fisico de los mismos, presentando en los informes correspondientes, su inventario actualizado y detallado, ademas llevar
un control especial e informar a la ENTIDAD sobre la permanencia del personal en la obra y estado de los equipos y
maquinaria.

Mantener la estadistica general de la obra y preparar los informes mensuales, los cuales deberan indicar detalladamente
los avances fisicos y econdmicos, los problemas presentados y las soluciones adoptadas.

Verificar los estudios de suelos, la calidad de canteras y disefios en general, en caso necesario tomar las previsiones,
proponiendo alternativas o soluciones.

Revision y verificacion permanente de la ejecucion de los trazos de ejes y niveles topograficos en general.

Controlar la colocacion de los encofrados.

Controlar la colocacién de medios de proteccion, segun las especificaciones técnicas.

Efectuar el control del curado de concreto y superficie de concreto.

Verificar las pruebas de control de densidad de campo (control de relleno y compactacion)

Informar mensualmente sobre los aspectos técnicos y contractuales de la obra, siendo éstos requisito indispensable para
la prestacion. Este informe debera ser presentado en 03 ejemplares (01 original + 02 copias), dentro de los plazos
estipulados en el Articulo 194 inciso 194.6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Supervision y control de las instalaciones temporales, equipos de construccion y de control de calidad de materiales,
personal administrativo, técnico y obreros del Contratista.

Revisidn, evaluacién y aprobacion de los disefios de ejecucidén y métodos constructivos propuestos por el contratista.
Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control de ejes y niveles durante la construccion
Supervisary controlar la calidad de la ejecucidn de los trabajos, de conformidad con el Expediente Técnico, Norma CE.10
Pavimentos Urbanos y otros reglamentos vigentes.

Recomendar sobre los cambios y/o modificaciones del proyecto original, asi como los disefios complementarios
necesarios previa conformidad de la Municipalidad Distrital de Pucara.

Control del Avance fisico y financiero de la obra de acuerdo con los programas aprobados (CAO, CAM, CUMyE y CPM,
GANTT).

Programar y coordinar reuniones periddicas con el contratista, informando a la Municipalidad Distrital de Pucara sobre
los acuerdos y resultados.

Exigir que se efectlen las pruebas de control de calidad de materiales y evaluar, dar opinion técnica sobre los resultados
de laboratorio (concreto, materiales, insumos, compactacion).

Comunicar permanentemente a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Pucara, sobre el desarrollo y el estado
de las obras, via teléfono y/o correo electronico e informes diversos.

Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas segun el presupuesto contratado, asi como los presupuestos adicionales
y deductivos, sustentando con documentacion técnica, administrativa y los calculos que lo respalde, incluyendo los
metrados realmente ejecutados.

Control de las condiciones de seguridad en el desarrollo de la obra, accesos, circulacion y sefializacién, almacenamiento
y manipuleo de materiales, proteccion de trabajos en riesgos de caidas.

Preparacion de informes de avance quincenal (si la Entidad lo solicita), adjuntando registro de fotografias digitales
(proceso constructivo, visto de modulos y panoramico) y escaneado de los cuadernos de obras.

Cumplir y hacer cumplir las Normas Técnicas de Control de la Contraloria General de la Republica, en el concerniente a
la construccion de obras publicas.

Controlar y coordinar la eliminacién de interferencias fisicas en el terreno.
Asesorar a la Municipalidad Distrital de Pucara en controversia con el Contratista y/o terceros.

Realizara conformidad a las valorizaciones mensuales del contratista de obra, a la liquidacion final.

ACTIVIDADES MENSUALES
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Debera controlar que al inicio y durante la ejecucion de las Obras, el Contratista mantenga vigente las Pélizas de Seguros
y que cumpla con las normas y reglamentos de salud ocupacional, seguridad e higiene industrial.

Verificar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control topografico durante la construccion de
las obras (implementacion de ordenes de trabajo que aseguren la continuidad de la obra con el cumplimiento de los
controles de calidad).

Ejecutar el control, la fiscalizacion e inspeccion de la Obra, verificando constante y oportunamente que los trabajos se
ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en general con toda la documentacién que conforma el
Expediente Técnico, Plan de Contingencia correspondiente, cumpliendo con las Normas Técnicas de Salud, Normas de
Construccion, Normas Ambientales, Normas de Proteccion del Patrimonio Cultural, Normas de Seguridad y
Reglamentacion vigentes, asi como la calidad de los materiales que intervienen en la obra. Responsabilizandose por
velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion de la obra y del cumplimiento del contrato con la calidad
técnica requerida segun las Especificaciones Técnicas.

Inspeccionar permanentemente los almacenes y depésitos del contratista, cautelando el adecuado almacenamiento de
todos los materiales y elementos a utilizar en la construccién de la obra.

Revisar, y emitir opinidn sobre las pruebas o ensayos de control de calidad realizados por el Contratista, recomendando
las acciones correctivas de ser el caso.

Revisar y emitir recomendaciones a los métodos de construccion propuestos por el Contratista, debiendo ser compatible
con el ritmo de ejecucion propuesto, el nimero de equipos y su rendimiento, el personal y su calificacion. Se precisa que
el Contratista es responsable por el cumplimiento de la ejecucion de la obra dentro del plazo previsto.

Revision y emitir recomendaciones, de ser el caso, al Plan de seguridad propuesto por el contratista para la ejecucion de
las obras.

Controlar permanentemente, la vigencia de las Cartas Fianzas del Contratista, comunicando a la Municipalidad Distrital
de Pucara el vencimiento de éstos, el monto amortizado y el saldo por amortizar, incluye las Pdlizas de Seguros
correspondientes.

Controlar la Programacién y Avance de la obra a través del programa de ejecucion de obra (CPM), con el detalle suficiente
de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusion, incidiendo en la Ruta Critica, debiendo ademas exigir
al Contratista la adopcion de las medidas necesarias para lograr su cumplimiento en caso de atraso.

Verificar la utilizacion del Adelanto Directo entregado al Contratista, para su propésito en la movilizacién de equipo y
gastos iniciales en la ejecucion del Contrato de Obra.

Controlar permanentemente los Adelantos por Materiales otorgados al Contratista, reflejandose ello en las valorizaciones
y en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas.

Valorizar mensualmente los avances de la obra, segin presupuesto del Expediente Técnico, asi como de los
presupuestos adicionales aprobados, sustentandolas con la documentacion técnico administrativa que los respalde y
considerando los reajustes correspondientes.

El Plazo méximo de aprobacién por la Supervisién de las valorizaciones y su remisién a la Municipalidad Distrital de
Pucara para periodos mensuales, es de cinco (5) dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la
valorizacion respectiva.

Elaborar y presentar los Informes Especiales cuando la Municipalidad Distrital de Pucara los solicite o las
circunstancias lo determinen.

En el caso de consultas sobre ocurrencias en obra el SUPERVISOR debe realizar segun los procedimientos y plazos
establecidos en el Articulo 193 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado Aprobado por
D.S. 344-2018-EF.

De requerirse modificaciones en el Expediente Técnico no previstas originalmente en las Bases, en el Contrato, ni en el
Presupuesto, cuya realizacion resulte indispensable para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y dé
lugar a un Presupuesto Adicional de Obra, la Supervision debe de actuar dentro de los plazos previstos en el Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

EL SUPERVISOR de Obra debe verificar que en los presupuestos adicionales cuya causalidad esté vinculada a una
eventualidad que no corresponde a condiciones normales, se adjunte el sustento técnico suficiente y competente, a fin
de que los expedientes de aprobacion reflejen claramente los hechos que ocasionaron la formulacion de los mismos.

©/
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En los Presupuestos Adicionales de ser el caso, EL SUPERVISOR debe verificar que se presente el sustento del metrado
total de cada partida con la planilla respectiva, adjuntando el sustento técnico y legal del caso, (Planos, Memoria
Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuestos, de acuerdo a las normas legales de la Contraloria. La
planilla de metrados debera ir acompafiada de planos y croquis o diagramas que permitan su identificacion, asi como las
hojas de calculo correspondientes y los ensayos de laboratorio de requerirse.

Asistir y participar en las reuniones que convoque la Municipalidad Distrital de Pucara, relacionado sobre los aspectos
técnicos y administrativos de la obra.

Informar a la Municipalidad Distrital de Pucara la aplicacién de penalidad, que deben aplicarse al Contratista en caso
de incumplimiento de obligaciones contractuales.

El Supervisor debe evaluar permanentemente el desarrollo de la Administracion de Riesgos, debiendo anotar en
cuaderno de obra los resultados, por lo menos con una periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos
afectados o no cumplidos de ser el caso. La cual debe ser comunicado a la Entidad en forma oportuna.

. PROCEDIMIENTO DE CONTROL

EL SUPERVISOR adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control técnico de las actividades del
contratista, relacionado con la ejecucion de la obra, las que debera ser anotadas en el cuaderno de obra, en cumplimiento
de las normas técnicas de construccién vigente, especificaciones técnicas y el contrato.

EL SUPERVISOR en los procedimientos de control, debera considerar una coordinacion permanente con el Contratista
de la obra y la ENTIDAD.

EL SUPERVISOR analizara y evaluara las muestras en el laboratorio de suelos y concreto o podra encomendar los
ensayos Y pruebas a terceros acreditados, de ser necesario. En cualquier caso, EL SUPERVISOR sera el responsable
de la exactitud y confiabilidad de los resultados.

EL SUPERVISOR sera responsable de la verificacion del disefio y de las pruebas necesarias que el contratista realizara
una vez concluida las estructuras.

EL SUPERVISOR elevara a la ENTIDAD un informe especial sobre los resultados y conclusiones de las pruebas
realizadas.

EL SUPERVISOR debe exigir al contratista la presentacion de ensayos que garanticen la calidad de los concretos
ejecutados por el contratista, en tal sentido los resultados finales de control deben estar dentro de los parametros
exigidos. En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la Supervision definira los trabajos necesarios
a efectuar para llegar a los resultados dptimos, siendo estos trabajos por cuenta del contratista, no correspondiendo
pago, reintegro o compensacion alguna por dichos trabajos, toda vez que el contratista esta en la obligacién de terminar
correctamente el trabajo.

Durante la ejecucion de los trabajos, el Supervisor realizara los siguientes controles principales:

« Verificacidn de los puntos de control topogréfico efectuados por el Contratista en general.

«» Verificacidn del replanteo, estacado y monumentacion de BMs y Pls efectuados por el Contratista.

Verificar que el Contratista disponga de todos los permisos requeridos para la ejecucion de los trabajos
Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el contratista.

Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos constructivos adoptados por el contratista.

Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.

Supervisar la correcta aplicacion de los métodos de trabajos aceptados.

Exigir el cumplimiento de las medidas de seguridad.

Comprobar que los materiales por emplear cumplan con los requisitos de calidad
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FASE DE RECEPCION DE LAS OBRAS, INFORME FINAL, REVISION DE LA LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS
DE OBRAS Y PRESENTACION DE LA LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS DE SUPERVISION

a) FASE DE RECEPCION DE LA OBRA
El alcance del Servicio en esta fase incluira por lo menos lo siguiente:
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b)

c)

El Supervisor en un plazo no mayor de cinco (5) dias posteriores a la solicitud del Contratista para la Recepcion
de la Obra, corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de
encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, que detalla las
metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y las
modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a Municipalidad Distrital de Pucara dentro de dicho plazo
Previo informe del SUPERVISOR, la Municipalidad Distrital de Pucara designara el Comité de Recepcion de
Obra dentro de dos (02) dias habiles siguientes a la recepcion del certificado de conformidad Técnica emitido por
parte de EL SUPERVISOR.

EL SUPERVISOR, participara durante el proceso de recepcion de la obra como asesor técnico, inclusive integrara
en la comision para la verificacion fisica e inventario en caso se resuelva el contrato de ejecucion de obra.

La Comisién de Recepcidn, junto con el Contratista y la Supervision, procederéa a verificar el fiel cumplimiento de lo
establecido en los planos, especificaciones técnicas, documentos contractuales, asi como efectuar las pruebas que
consideren necesarias para comprobar la calidad de la obra terminada.

Suscribir el acta de recepcion de obra al culminar la verificacion de los trabajos ejecutados, acto que también lo
realizaran los demas miembros del Comité de Recepcién y el Contratista, donde ademas incluirén las observaciones,
si las hubiera. De no existir observaciones, se procedera a la Recepcion de la obra, precisando la fecha de culminacién
de la misma que debe ser concordante con la indicada por el Contratista en el Cuaderno de Obra, salvo sustento de
la Supervision en contrario.

Informar a la Municipalidad Distrital de Pucara, del levantamiento de observaciones, cuyo plazo maximo para
subsanar sera de 1/10 del plazo de ejecucion vigente o cuarenta y cinco (45) dias, el que resulte menor para subsanar
las observaciones, el cual se computara a partir de la fecha de suscripcidn del Acta o Pliego de Observaciones.

EL SUPERVISOR, presentara un Informe Final de Supervision de Obra, dentro de los quince 15 dias calendarios
después de la Recepcion de Obra, en la cual incluird sus propios metrados post - construccion, que serviran para
verificar los metrados finales presentados por el Contratista, de acuerdo a los trabajos reaimente ejecutados, los planos
de post - construccion de la Obra, valorizaciones finales de la obra, reajustes, deducciones por adelanto directo y por
adelanto de materiales, control de calidad, protocolos de pruebas de funcionamiento, panel fotografico, documentos
administrativos, e informacion digital, debidamente suscritos por el Supervisor de Obra y el representante legal de la
supervision.

FASE DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La liquidacion del contrato de obra sera presentada por el Contratista dentro del plazo de sesenta (60) dias o
el equivalente a un décimo (1/10) del plazo de ejecucién de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia
siguiente de la recepcion de la obra o de que la ultima controversia haya sido resuelta y consentida.

Dentro de los sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucién de la obra, el que
resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcién de la obra, EL SUPERVISOR presenta a la Entidad
sus propios calculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solucién de controversias.
Dentro del plazo de sesenta (60) dias de recibida la liquidacién formulada por el contratista la Entidad se pronuncia
con célculos detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando otra, notificando al contratista para que este
se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

FASE DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION

EL SUPERVISOR presenta a la ENTIDAD la liquidacion del contrato de consultoria de obra, dentro de los quince
(15) dias siguientes de haberse otorgado la conformidad de la ultima prestacién o de haberse consentido la
resolucién del contrato. La Municipalidad Distrital de Pucara se pronuncia respecto de dicha liquidacion y notifica
su pronunciamiento dentro de los treinta (30) dias siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la
liquidacion presentada por el SUPERVISOR.

Si la Municipalidad Distrital de Pucara observa la liquidacion presentada por el contratista, este se pronuncia y
notifica su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) dias de haber recibido la observacién; de no hacerlo,
se tiene por consentida la liquidacion con las observaciones formuladas por la Entidad.

PRESENTACION DE VALORIZACION MENSUAL DE OBRA
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EL SUPERVISOR, presentara mensualmente la planilla de metrados detallados realmente ejecutados y la valorizacién
de obra, con los respectivos calculos de reajustes por aplicacion de la férmula polinémica, deducciones, amortizaciones
por adelanto directo y por adelanto de materiales segun corresponda, curva “S”.
Las valorizaciones mensuales deberan ser entregadas dentro de los cinco (5) dias, contados a partir del primer dia
habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, ingresados por Mesa de Partes a la ENTIDAD, en 02
originales y 01 copia, acompafiado de la informacion digital en CD.

PRESENTACION DE INFORME MENSUAL DE SUPERVISION
EL SUPERVISOR, presentara dentro de los cinco (5) dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de
la valorizacién respectiva, el informe de las actividades Técnico, Econémico, Administrativo y Ambientales de la obra,
debiendo contener como minimo con el siguiente contenido:

Contenido minimo de Informe Mensual de Supervision de Obra:
1. FICHA TECNICA DE LA OBRA
DATOS GENERALES DE LA OBRA
Entidad Contratante
Entidad Financiera
Convenio de Transferencia de Recursos (Si fuera el caso)
Fecha de firma de Convenio (Si fuera el caso)
Nombre del Proyecto
Codigo Unico de Inversiones

NENAAA

DATOS DEL CONTRATISTA

Modalidad de Proceso de Seleccion

Contratista (indicar los integrantes del consorcio, si fuera el caso)

Nombre del Representante Legal/Comun

Contrato N°

Fecha de Suscripcion de Contrato

Monto Contractual

Sistema de Contratacion

Plazo de Ejecucién Contractual

Fecha de Entrega de Terreno

Fecha de Inicio de Obra

Fecha de Término Programado

Residente de Obra

Adelanto Directo (de corresponder, indicar monto y fecha de entrega)

Adelanto de Materiales (de corresponder, indicar monto y fecha de entrega)

Ampliacion de plazo (de corresponder, indicar acto resolutivo y fecha de aprobacién)
Adicionales de Obra (de corresponder, indicar monto, acto resolutivo y fecha de aprobacién)
Deductivos de Obra (de corresponder indicar monto, acto resolutivo y fecha de aprobacién)
Paralizaciones y/o Suspension de Obra (de corresponder, indicar fecha de paralizacion y reinicio, documento
que aprueba)

NN AAA

DATOS DE SUPERVISION

Modalidad de Proceso de Seleccién
Nombre de la Empresa Consultora
Nombre del Representante Legal/Comun
Contrato N°

Fecha de Suscripcion de Contrato
Monto Contractual

NENEHANX
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Sistema de Contratacion

Plazo de Ejecucién Contractual

Monto de Adelanto Directo Otorgado (en caso de corresponder)
Fecha de Adelanto Directo Otorgado (en caso de corresponder)
Fecha de inicio de plazo de ejecucion de prestacion

Nombre del Jefe de Supervisién de Obra

2. ANTECEDENTES

3. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA OBRA
Nombre de la obra, Ubicacion, resumen de presupuesto de obra, plazo de ejecucion, fecha de entrega de terreno,
fecha de inicio de obra, fecha de culminacién de obra, fechas de entrega de adelantos, indicar resoluciones de
aprobacion de adicionales y ampliacién de plazo (en caso de corresponder), Residente y equipo Técnico de
Contratista y Plantel profesional de supervision de obra, meta fisica del proyecto.

4. CONTROL DE AVANCE FiSICO DE OBRA

a)
b)

Descripcion

Avance fisico de obra, programado, ejecutado y acumulado, actividades desarrolladas por el Supervisor,
aspectos relevantes, justificacion de retrasos en caso de existir y proponiendo soluciones.

Control de cronograma de avance de obra y comentario especifico

Control de adelanto directo

Control adelanto de materiales

5. CONTROL DE OBRA

a)
b)

9)
h)

Control de campo

Descripcion de las ocurrencias técnicas realizadas en obra

Control de calidad de materiales y pruebas de ensayos realizados en obra e interpretacion de resultados, y

cumplimiento de las especificaciones técnicas

Pruebas de control de calidad: pruebas de control de densidad de campo, ensayos de resistencia a la

compresion de testigos de concreto entre otros.

Recursos utilizados durante el mes, en relacién al personal técnico, equipos y maquinaria deberé realizar un

cuadro comparativo entre lo encontrado en obra con la propuesta técnica del contratista ejecutor de la obra,

debiendo hacer el resumen en los siguientes items:

M Personal clave propuesto y/o especialistas (indicar en cuadro, nombres y apellidos y cargo)

M Reporte de personal obrero

M Equipo pesado

M Equipo liviano

Control y supervision de Seguridad y Salud en el Trabajo

M Cumplimiento del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo

M Cumplimiento de la normatividad especifica (Reglamento de Seguridad e Higiene en Obras Civiles y RNE
Norma “G-050”).

M Reporte de accidentes de trabajo. (indices de frecuencia y de accidentalidad).

Control y supervisién ambiental, informe de las actividades de supervisién ambiental realizadas durante el mes.

Programa de actividades para el siguiente mes

6. CONTROL ECONOMICO DE LA OBRA

[<5)

)

o T

)
)
)

o

Control de pago de valorizaciones al contratista
Control de valorizaciones (actual, acumulado y saldo)
Control de Deducciones

Control de Amortizaciones
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e) Control de vigencias de cartas fianzas de fiel cumplimiento, y de adelantos.

7. CAMBIOS Y/O MODIFICACIONES AL PROYECTO ORIGINAL
a) Sustento técnico y base legal
b) Planos modificados
8. RECURSOS UTILIZADOS DURANTE EL MES POR LA SUPERVISION
a) Personal y equipos empleados por EL SUPERVISOR, durante el periodo comprendido en el informe (indicar
nombres y apellidos y cargos por especialidad, segun su grado de participacion)
9. CONCLUSIONES
10. RECOMENDACIONES
11. MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN EL MES
12. ANEXOS

a) Copia del Calendario de Avance de Obra Valorizado establecido en la firma del contrato

b) Calendario de avance de obra valorizado: Programado vs Ejecutado

c) Gréfico de Control de Valorizaciones: Programado vs Ejecutado — Curva S

d) Copias de cuaderno de obra del mes

e) Copias de habilidad del Supervisor y de los Especialistas.

f)  Informe de actividades realizadas por los Especialistas de Supervision.

g) Copias de cartas fianzas de fiel cumplimiento y de adelantos del contratista.

h) Fotografias impresas a color de los detalles de los avances en los procesos constructivos de las diversas
actividades que conforman la obra, secuencial y sistematizado del proceso constructivo (16 fotos como minimo
en formato jumbo).

i)  Copias de constancia de pago de Leyes Sociales, pagos de SCTR del contratista.

j)  Certificados de Controles de Calidad (Disefios, ensayos y pruebas), con sello y firma por el Residente y
Supervisor y Especialistas del Contratista y de Supervision.

k) Copia de contrato de supervisién

[)  Resoluciones de Aprobacion de Adicionales y/o Ampliaciones de Plazo en caso de corresponder.

m) Otros documentos relevantes y relacionados a la supervisién y ejecucion de la obra.

INFORMES QUINCENALES

Esto se presentara una vez solicitado por la entidad, incluira los acontecimientos ocurridos mas resaltantes durante la
semana, informara sobre materiales, equipos y personal del Contratista y el estado de la obra con relacion al avance
programado y real ejecutado, observaciones y recomendaciones.

INFORMES ESPECIALES
Deberan ser presentados oportunamente, pudiéndose presentar:

a)

Informes solicitados por la ENTIDAD dentro del plazo que esta considere de acuerdo a las circunstancias que el
caso amerite. Si el Informe Especial amerita un plazo mayor, por razones justificadas, la ENTIDAD estableceré el
nuevo plazo de presentacion del informe.

Informe de oficio sin que lo pida la ENTIDAD cuando se trata de asuntos que requieran pronunciamiento o resolucion
de la ENTIDAD promoviendo un Expediente Administrativo; o se trate de hacer conocer a la ENTIDAD importantes
acciones admirativas que haya tomado en el gjercicio de sus atribuciones; y que seran cursadas dentro del término
de la distancia. En los informes mensuales que tiene caracter de reporte, hara un recuento de la accion tomada.
EL SUPERVISOR presentara el informe de Término de Obra para la Recepcién de la obra.
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8.9. PRESENTACION DEL INFORME FINAL DE SUPERVISION
El Informe Final de los Servicios de Consultoria de Obra para Supervisidn tiene la finalidad de evaluar los costos
finales de la obra, y determinar los saldos de valorizacion final para su evaluacion por la Entidad.
a) El Informe Final de Supervision sera presentado en tres (03) ejemplares, dentro de los 15 dias calendarios

siguientes de suscrita la Acta de Recepcidn de Obra sin Observaciones.

El Informe Final debe contener la siguiente informacion:

1. Antecedentes del contrato de supervision, montos contractuales, fecha de inicio del servicio, plazos de
prestacion de servicio, ampliaciones de plazo, plazos de garantia de fiel cumplimiento.

2. Indicar en caso de existir cambios de personal clave propuesto, con su respectiva resolucién de aprobacion
por la Entidad.

3. Descripcién de los Servicios de Supervision segun su plan de trabajo.
Del Contrato de Obra (acciones realizadas y resultados obtenidos)

]

]

4]

Antecedentes del contrato de ejecucidn de obra sujeta a supervision: fecha de suscripcién de contrato,
fecha de entrega de terreno, fechas de paralizacion y reinicio de obra, fecha de término contractual, fecha
de recepcion de obra.

Acciones de control administrativo: Control de participacion de personal clave del contratista, de existir el
control de aplicacion de penalidades por inasistencia injustificada del personal.

Control y vigencia de cartas fianzas de fiel cumplimiento de contrato principal, adicionales de obra, control
de garantias de adelanto directo y adelanto de materiales y control de amortizaciones.

Control de metrados realmente ejecutados y aprobados por la Supervision y control de historial de
valorizaciones de obra y valorizacién final del contrato principal, valorizaciones de adicionales y deductivos
de obra, y saldos de valorizacion.

Control de calidad de obra: modificaciones aprobadas a los planos y a las especificaciones técnicas,
defectos de construccion encontrados, corregidos y no corregidos, penalidades aplicadas por defectos no
corregidos, certificados y protocolos de control de calidad de toda la obra.

Acciones de control del plazo de ejecucion de obra: plazo original de ejecucion, ampliaciones de plazo
denegado, ampliaciones de plazo aprobado, paralizaciones y/o suspensiones de obra, plazo final de
ejecucion, atrasos y aplicacion de penalidades por atraso.

Avance fisico de obra por componentes de la obra, gréficos y cuadros de resumen de avance fisico de
obra, curva “S’.

Acciones de control del costo de ejecucion de obra: precio original de contrato de ejecucion de obra,
valorizaciones mensuales pagadas, valorizacién final de contrato, estado de adelantos y amortizaciones
y valorizaciones pendientes de pago, reajuste de valorizaciones.

Anexos: copia de documentos de comunicaciones enviadas por la Supervision y copia de comunicaciones
recibidas por la Supervision, panel fotogréafico de la obra, copia de cuaderno de obra.

Planos de post construccion de las partidas realmente ejecutadas y aprobados por la supervision de todos
los componentes del proyecto.

b) El supervisor en los casos de resolucion de contrato de ejecucién de obra, formulara los metrados faltantes para
terminar la obra.

8.10. INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARA
La ENTIDAD proporcionara AL SUPERVISOR toda la informacién necesaria disponible con relacion al Proyecto,
incluidos el expediente técnico y demas documentos administrativos.

8.11. RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA

M EL SUPERVISOR, sera responsable de la calidad de los servicios que preste, y de velar que la obra se ejecute con
dptima calidad, para lo cual mantendra su presencia permanente en toda y cada una de las actividades que conforman
la ejecucion de la obra.
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EL SUPERVISOR, sera responsable en lo que corresponde de la revision del Expediente Técnico, asi mismo, de las
complementaciones y/o modificaciones que efectué para optimizar y mejorar la calidad del proyecto original.

EL SUPERVISOR, controlara y exigira el cumplimiento de los programas de Avance de Obra y debera requerir al
Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento de las normas de seguridad y salud en
ejecucion de obras civiles.

EL SUPERVISOR debera ejercer un control permanente sobre la vigencia de las cartas fianzas del contratista,
comunicando a la ENTIDAD los vencimientos con quince (15) dias de anticipacion.

EL SUPERVISOR debe mantener un control permanente sobre los Adelanto de materiales otorgados al contratista y sus
amortizaciones, que deben reflejar en las valorizaciones de obra, como en los ajustes de los montos de las cartas fianzas,
y que los adelantos sean amortizados totalmente en las valorizaciones dentro del plazo vigente de ejecucién de obra.
Las sanciones por incumplimiento que se apliquen al SUPERVISOR comprenden no solamente las establecidas en los
Términos de Referencia y en el Contrato, sino ademas las que conforme a ley le corresponden, para lo cual la ENTIDAD
iniciara acciones judiciales de ser el caso.

EL SUPERVISOR no tendra autoridad para exonerar al contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni de
ordenar ningun trabajo adicional o variacién de obra que de alguna manera involucre ampliacion de plazo o cualquier
pago extra, a no ser que medie autorizacion escrita y previa de la ENTIDAD de acuerdo a Ley.

Por ningtin motivo EL SUPERVISOR valorizara Obra Adicional en la planilla de Obra Contratada.

EL SUPERVISOR sera responsable del control de calidad de las obras, ordenando al Contratista de la obra las pruebas
de control necesarias.

EL SUPERVISOR dentro de los sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de
la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra, presenta a la Entidad sus
propios célculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solucién de controversias.

Emitir pronunciamiento e informes oportunos y dentro de los plazos reglamentarios establecidos sobre los aspectos que
solicite el contratista de la obra (Adicionales, ampliaciones de plazo, absolucion de consulta, deductivos, retiro de
personal, materiales o equipos inadecuados, etc.); de no cumplir con lo estipulado, la Entidad podra aplicarle las
penalidades y moras establecidas en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado.

La necesidad de ejecutar obras adicionales, debe ser prevista por la Supervisién o alertada por el Contratista, a fin que
su ejecucion se desarrolle en el calendario de ejecucion de obra.

El SUPERVISOR debe evaluar permanentemente el desarrollo de la Administracion de Riesgos, debiendo anotar en
cuaderno de obra los resultados, por lo menos con una periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos
afectados o no cumplidos de ser el caso, la cual debe ser comunicado a la Entidad en forma oportuna. Conforme lo
sefiala en el Art. 192 Anotacion de ocurrencias, numeral 192.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

8.12. FACULTADES DEL SUPERVISOR

El Supervisor con relacién al Contratista, se considerara como representante de la ENTIDAD (Municipalidad

Distrital de Pucara).

@ EL SUPERVISOR tendra la obligacién de exigir al Contratista que cumpla con las condiciones indicadas en las
Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico de la Obra, para lo que dictara las medidas adecuadas en el
momento oportuno haciendo de conocimiento al Contratista.

™ Es obligacién del SUPERVISOR participar en la entrega del terreno y suscribir el acta respectiva.

@ EL SUPERVISOR no podra dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se sefialan en las presentes
Bases y Contrato, debiendo en caso de eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar
autorizacion expresa de la ENTIDAD.

M Poderes de excepcion del SUPERVISOR:

M No obstante, lo anterior, si durante el proceso de construccion se produjeran contingencias que pudieran poner
en peligro o riesgo la vida de las personas, o la propiedad publica o privada, 0 que amenacen causar u ocasionen
interrupciones en el trénsito vehicular comercial por la obra en ejecuciéon. EL SUPERVISOR por excepcién,
podra disponer las medidas de urgencia en la obra que tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones,
debiendo dar cuenta a la ENTIDAD en el méas breve plazo.
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8.13. CONDICIONES GENERALES

4]

4]

Toda la informacién empleada o preparada durante el desarrollo y la ejecucién del proyecto es de caracter reservada y
no podréa ser entregada por terceros sin el previo consentimiento escrito de la ENTIDAD

EL SUPERVISOR podra ser llamado en cualquier momento por la ENTIDAD para informar o asesorar en asuntos
concernientes a la Supervision y ejecucion de obra.

EL SUPERVISOR deberd absolver consultas del Contratista con conocimiento de la ENTIDAD en todas las actividades
relacionadas a la ejecucion de obras.

EL SUPERVISOR, cuando LA ENTIDAD lo requiera efectuara una revision detallada de las Especificaciones Técnicas
Especiales de Construccion, para verificar si estas cubren todos los aspectos especiales de disefio. En caso contrario.
EL SUPERVISOR esta obligado a informar a la ENTIDAD y recomendar las modificaciones y/o correcciones necesarias.
EL SUPERVISOR hara una revision detallada de la suficiencia de los disefios consideraciones para la proteccién de la
obra. En los casos que sea necesario. EL SUPERVISOR recomendara y complementara la modificacion de los disefios
considerados, debiendo informar a la ENTIDAD.

EL SUPERVISOR revisara, evaluara y juzgara las pruebas y ensayos de materiales realizados por el Contratista.

EL SUPERVISOR obtendra todos los seguros necesarios para su persona, segun la Legislacion Nacional aplicable,
debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, durante el periodo de tiempo del Contrato de
Supervision y posibles ampliaciones de plazo, siendo de su exclusiva responsabilidad el incumplimiento de esta
obligacion.

EL SUPERVISOR, al término de la Obra, debera entregar a la ENTIDAD todo el acervo documental Técnico y
Administrativo de la Obra, conjuntamente con el Informe Final, Cuadernos de Obra y Planos de Replanteo, este Ultimo
debidamente firmado por el Residente y EL SUPERVISOR. Esto no exime a EL SUPERVISOR que pudiera ser requerido
posteriormente para cualquier absolucién de consultas en relacion con la Obra.

EL SUPERVISOR debera prestar todas las facilidades a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Pucara para
la revision del Avance de las Obras bajo su supervisién y proporcionara toda la informacion que le sea requerida.

EL SUPERVISOR estara sujeto a fiscalizacion por los funcionarios de la ENTIDAD quienes verificaran el desarrollo de
su labor, la calidad de su trabajo y su permanencia en la Obra.

EL SUPERVISOR durante la prestacion del servicio estd obligado a prestar las condiciones establecidas en estos
términos de referencia y la estructura de costo materia del contrato.

8.14. OTRAS RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR

A continuacién, listamos otras responsabilidades que asume el Supervisor, derivadas de sus obligaciones esenciales:
La provisién de oficinas, mobiliario, vehiculos, equipos de comunicacion, equipos o servicios de copiado, equipos de
computo, que requiera el Supervisor para la prestacion de su Servicio, seran responsabilidad de éste.

El Supervisor seré responsable que su personal observe en todo momento las normas de seguridad vigentes en las
Obras, debiendo todo el personal estar provistos de Equipos de Proteccidn Personal (cascos, chalecos, botas, guantes
entre otros).

PERSONAL

Para la Supervision de la obra materia del presente proceso de seleccion el postor debe contar con un equipo profesional,
el cual seré el responsable de la Supervisidn del proyecto, dichos requisitos del Personal Clave estan compuesto por el
siguiente personal:

9.1. PERSONAL CLAVE:

PERSONAL CLAVE

Cargo Profesién Experiencia

Con experiencia de 36 meses acumulados, como Jefe de Supervision de
Supervisorde | Ingeniero Civil | Obray/o Supervisor de Obra y/o Inspector de Obras y/o Residente de Obras

Obra (100%) ylo Arquitecto | en la ejecucidn de edificaciones de infraestructura educativa y Computada
desde la fecha de la colegiatura.

Especialista en Arquitecto Con experiencia de 24 meses acumulados, como especialista en
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arquitectura arquitectura de Supervision de Obra y/o Supervisor de Obra y/o Inspector
de Obras y/o Residente de Obras en la ejecucion de edificaciones de
infraestructura educativa y Computada desde la fecha de la colegiatura.

Con experiencia de 24 meses acumulados, como especialista en

Especialista en estructuras de Supervision de Obra y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de

I [ ivil . L e
estructuras ngeniero el Obras y/o Residente de Obras en la ejecucidon de edificaciones de
infraestructura educativa y Computada desde la fecha de la colegiatura.
- Ingeniero Con experiencia de 24 meses acumulados, como especialista en
Especialista en o . . - . .

. ) eléctrico, instalaciones eléctricas de Supervisidén de Obra y/o Supervisor de Obra y/o

instalaciones L . Co .
. mecanico - Inspector de Obras y/o Residente de Obras en la ejecucién de edificaciones

eléctricas . . . .

eléctrico. de infraestructura educativa y Computada desde la fecha de la colegiatura.

Con experiencia de 24 meses acumulados, como especialista en
Ingeniero civil o | instalaciones sanitarias de Supervision de Obra y/o Supervisor de Obra y/o

sanitario Inspector de Obras y/o Residente de Obras en la ejecucion de edificaciones
de infraestructura educativa y Computada desde la fecha de la colegiatura.

Especialista en
instalaciones
sanitarias

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato, a través de: Copia de (i) contratos y
su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal clave.

9.2. GRADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL CLAVE:

Supervisor de Obra : a tiempo completo al 100%
Especialista en arquitectura : participacion al 25%
Especialista en estructuras : participacion al 25%
Especialista en instalaciones eléctricas : participacion al 10%
Especialista en instalaciones sanitarias : participacion al 10%

10. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO (minimo)

01 camioneta pick up

01 impresora a color

01 Plotter

01 equipos de computo y/o Laptop

11. EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA

]
]

o

El Postor pudiendo ser una Persona Natural o Juridica en pleno ejercicio de sus Derechos, Legalmente Constituida.
Estar inscrito y vigente en el RNP en la ESPECIALIDAD DE CONSULTORIA EN OBRAS URBANAS
EDIFICACIONES Y AFINES. Y estar en la CATEGORIA “B” o superior.

No Estar impedido, ni sancionado, ni inhabilitado para contratar con el Estado.

Experiencia del Postor en la Especialidad: Monto facturado acumulado de UNA (1) VECES DEL VALOR
REFERENCIAL por la contratacion de servicios de consultoria de obras iguales o similares al objeto de la
convocatoria durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 169,548.51 (Ciento sesenta y nueve mil
quinientos cuarenta y ocho con 51/100 soles) entre (Instituciones educativas: primario, secundario y/o universitario),
de los cuales dos de las experiencias debera acreditar trabajos en: Arquitectura, Estructuras, instalaciones Sanitarias
e instalaciones Eléctricas (acreditar con resolucién de liquidacion de supervision y liquidacién de obra y acta de
culminacion de obra), asimismo por la magnitud de la obra en los factores de evaluacion el postor debe acreditar
como minimo dos obras culminadas en instituciones educativas de nivel universitaria y/o secundaria y/o primaria
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con un presupuesto minimo de dos millones deberéa acreditar con liquidacién de contrato de obra y liquidacién de
supervision de obra, la experiencia debera estar en la oferta técnica en cualquier etapa de la evaluacion, para la
contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez
(10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad
0 emision del comprobante de pago, segun corresponda.

© Para el Consultor de Obra:

Definicién: Obras iquales o similares a los siguientes: Supervisién de obras: Creacién y/o construccion y/o
mejoramiento y/o ampliacion y/o reconstruccion y/o recuperacién y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o instalacion
ylo implementacién y/o acondicionamiento y/o sustitucién de infraestructuras educativas de nivel universitaria y/o
secundaria y/o primaria.

12. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

Por la envergadura de la obra y por tener varios componentes del proyecto y de conformidad con el numeral 49.5
del articulo 49 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, el area usuaria ha visto por
conveniente que el numero maximo de consorciados es de dos (02) INTEGRANTES DEL CONSORCIO, asi
también que el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato de consultoria, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es un minimo de 50%.

13. PENALIDADES
13.1. PENALIDADES POR RETRASO O MORA

En caso que EL SUPERVISOR no cumpliera con la presentacion de los Informes mensuales y/o subsanar las
observaciones, hechas por La ENTIDAD a los Informes especificos, se aplicara por cada dia de atraso la penalidad
sefialada en el Art. 162° del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, hasta un maximo
equivalente al 10% del monto del Contrato.

En caso de retraso injustificado en las prestaciones objeto del Contrato, La ENTIDAD le aplicara a EL SUPERVISOR,
hasta el tope maximo del diez por ciento (10%) del monto contractual vigente, la cual sera deducida de los pagos a
cuenta, de las valorizaciones, del pago final o en la liquidacién final, seglin corresponda; o si fuera necesario, se cobra
del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento en todos los casos, la penalidad se aplicara y se
calculara de acuerdo a la siguiente féormula:

0.10 x Monto vigente

F x Plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias.
Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

13.2. OTRAS PENALIDADES

De detectarse alguna infraccion o incumplimiento de funciones cometidas por El SUPERVISOR, se aplicaré las siguientes
penalidades, hasta el tope maximo del diez por ciento (10%) del monto contractual, cuando se llegue a cubrir el monto
méximo de la penalidad, la ENTIDAD puede resolver el Contrato, de acuerdo a lo sefialado en el Art. 163 y 164 del
Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se calcularan de forma independiente a la PENALIDAD POR MORA, sin perjuicio de las acciones
legales que pudieran corresponder.

Segun lo previsto en el articulo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se ha establecido las siguientes
penalidades:

OTRAS PENALIDADES

CALCULO

N° SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE PROCEDIMIENTO

O/




/

MUNICIPALIDA DISTRITAL DE PUCARA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDP/CS

En caso culmine la relacién contractual entre el contratista y el | Se aplicara 0.5 UIT | Segun Informe de la

01 personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitucion del | por cada dia de | Sub Gerencia de
personal por no cumplir con la experiencia y calificaciones | ausencia del personal | Infraestructura.
requeridas. en obra
Por autorizar la ejecucién y/o valorizar adicionales sin haber | Se  aplicara  una | Segun Informe de la
obtenido la aprobacion de la ENTIDAD, sin perjuicio de las | penalidad de dos por | Sub  Gerencia de

02 | acciones legales que correspondan, se aplicara la penalidad por | mil (2/1000) del monto | Infraestructura.
cada ocurrencia detectada. contractual, por cada

ocurrencia.

03 | Se aplicard una penalidad si el SUPERVISOR no realiza las | Se  aplicarda una | Segin Informe de la
deducciones o descuentos oportunamente en las valorizaciones | penalidad de dos por | Sub  Gerencia de
del Contratista, con la finalidad de que al término de la obra no | mil (2/1000) del monto | Infraestructura.
existan saldos de valorizacién de obra. contractual, por cada

caso detectado.
Se aplicara penalidad del monto contractual del SUPERVISOR,
en los siguientes casos. )
Se aplicara  una | Segun Informe de la
04 a) Porvalorizar sin cefiirse a las bases de pago y/o por valorizar | penalidad de dos por | Sub  Gerencia de
obras adicionales dentro de la planilla de obra contratada. mil (2/1000) del monto | Infraestructura.
b) Por no absolver y regularizar en la valorizacion siguiente, | contractual, por cada
cualquier partida de una valorizacion observada por la | caso detectado.
ENTIDAD.
No controlar el uso de Equipos y Maquinaria ofertado por el | Se  aplicara  una | Segun Informe de la
CONTRATISTA, segln su programacion, se aplicara la penalidad | penalidad de cincopor | Sub  Gerencia de
05 | por cada ocurrencia detectada. diez mil (5/10,000) del | Infraestructura
monto contractual, por
cada caso detectado.
No contar con el Equipamiento Estratégico Propuesto para el | Se  aplicara  una | Segun Informe de la
servicio de supervision, cuando en la obra y/o oficina de | penalidad de cincopor | Sub  Gerencia de

06 | supervision. diez mil (5/10,000) del | Infraestructura

monto contractual, por

cada caso detectado.
Si el SUPERVISOR No presenta a la ENTIDAD dentro de los | Se  aplicard&  una | Segun Informe de la
plazos el INFORME FINAL DE SUPERVISION, se aplicara la | penalidad de cincopor | Sub  Gerencia de

07 | penalidad por cada dia retraso diez mil (5/10,000) del | Infraestructura.

monto contractual, por
cada dia de retraso

13.3. PROCEDIMIENTO DE EVALUACION Y APLICACION DE LAS PENALIDADES
El procedimiento a seguir para la aplicacion de las penalidades, asi como la presentacion de descargos por parte de la
supervision, sera como se indica a continuacion:
Si durante las visitas al lugar de ejecucion, un funcionario de la Municipalidad Distrital de Pucara y/o el Sub Gerente
de Supervisién, advierte que el Supervisor de Obra ha incurrido en una o mas de las penalidades indicadas
anteriormente, levantaré una Acta de Constatacién, la cual sera suscrita por el funcionario y uno o més de los trabajadores
presentes de la Supervision o del Contratista (Ing. Residente y Especialistas).

a) Elfuncionario, elaborara un informe de lo actuado a la Sub Gerencia de Infraestructura, en que se adjuntara el acta
de constatacion, calificando el tipo de penalidad incurrida.
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b) La Sub Gerencia de supervision de Inversiones y/o a través de la Gerencia Municipal, notificara a la Supervision
mediante carta simple, adjuntando el informe del funcionario y la Acta de Constatacién, para su descargo, en un
plazo no mayor a dos (02) dias calendarios contados a partir del dia siguiente de recibida la notificacién.

c) EISUPERVISOR presentara su descargo debidamente sustentado y documentado dentro del plazo otorgado.

d) EI Sub Gerente de supervision de Inversiones, evaluara el descargo de la Supervision, emitiendo informe con las
recomendaciones al jefe inmediato superior.

e) De no presentar el descargo el SUPERVISOR, en el plazo otorgado se procedera a la aplicacion de la penalidad.

f)  Laaplicacion de la penalidad seré efectiva en la valorizacion del mes o en la valorizacion siguiente o en la liquidacion
del contrato o de ser el caso se descontara de las garantias presentadas por la supervision.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:
El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de Consultoria en
obras urbanas edificaciones y afines, en la categoria B o superior.
Importante
De conformidad con la Opinidon N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esta relacionada con
cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado.
Acreditacion:
Acreditar con una copia simple; lo cual sera consultado en el portal.osce.gob.pe
Importante
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
Supervisor de Obra: Ingeniero Civil y/o Arquitecto.
Especialista en arquitectura: Arquitecto.
Especialista en estructuras: Ingeniero civil.
Especialista en instalaciones eléctricas: Ingeniero eléctrico, mecanico - eléctrico.
Especialista en instalaciones sanitarias: Ingeniero civil o sanitario.
Acreditacion:
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De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:

Supervisor de Obra: con experiencia de 36 meses acumulados, como jefe de Supervisién de Obra y/o
Supervisor de Obra y/o Inspector de Obras y/o Residente de Obras en la ejecucion de edificaciones
de infraestructura educativa y Computada desde la fecha de la colegiatura.

Especialista en arquitectura: Con experiencia de 24 meses acumulados, como especialista en
arquitectura de Supervision de Obra y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de Obras y/o Residente de
Obras en la ejecucion de edificaciones de infraestructura educativa, o Con experiencia de 24 meses
acumulados, como especialista en arquitectura de Supervision de Obra y/o Supervisor de Obra y/o
Inspector de Obras y/o Residente de Obras en la ejecucion de edificaciones de infraestructura
educativa, y Computada desde la fecha de la colegiatura.

Especialista en estructuras: Con experiencia de 24 meses acumulados, como especialista en
estructuras de Supervision de Obra y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de Obras y/o Residente de
Obras en la ejecucién de edificaciones de infraestructura educativa y Computada desde la fecha de
la colegiatura.

Especialista en instalaciones eléctricas: Con experiencia de 12 meses acumulados, como especialista
en instalaciones eléctricas de Supervision de Obra y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de Obras y/o
Residente de Obras en la ejecucion de edificaciones de infraestructura educativa y Computada desde
la fecha de la colegiatura.

Especialista en instalaciones sanitarias: Con experiencia de 24 meses acumulados, como especialista
en instalaciones sanitarias de Supervision de Obra y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de Obras y/o
Residente de Obras en la ejecucion de edificaciones de infraestructura educativa y Computada desde
la fecha de la colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

Importante para la Entidad
Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o mas de los requisitos de calificacion siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los requisitos de calificacion
gue no seincluyan.

| B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
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B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
01 camioneta pick up
01 impresora multifuncional
01 equipos de computo y/o Laptop.
01 plotter Al
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES DEL VALOR
REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de
la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Creacion y/o construccion y/o
mejoramiento y/o ampliacion y/o reconstruccion y/o recuperacion y/o rehabilitacién y/o remodelacion
y/o instalacion y/o implementacién y/o acondicionamiento y/o sustitucion de infraestructuras educativas
de nivel secundaria y/o primaria y/o inicial.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de
pago'”.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las

17

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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obligaciones equivale al porcentaje de participaciéon de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segiin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaraciéon
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de
evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como los factores de evaluacion
que no se incluyan.

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 60 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a A
DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, | M = Monto facturado

por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares acumulado por el postor por
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la la prestacion de servicios de
fecha de la presentacion de ofertas que se computarén desde la fecha | consultoria en la especialidad
de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun

corresponda.
M >= 2.50° veces el valor

Acreditacion: referencial:
60 puntos
La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

M >= 2.25 veces el valor
referencial y < 2.50 veces el
valor referencial:

50 puntos

M > 2.00%° veces el valor
referencial y < 2.25 veces el

. . e . . valor referencial:
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del 40 puntos

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

B. METODOLOGIA PROPUESTA 35 puntos

18 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

1% El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

20 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. Plan de Trabajo

1.1. Procedimiento de trabajo de la supervisiéon de obra
1.2. Relacion de Actividades
1.3. Sistemas de Control de los Servicios Prestados

1.3.1.  Control de calidad del servicio.

1.3.2. Medidas de control de seguridad y salud ocupacional
1.3.3. Medidas de control de impacto ambiental

2. Utilizacién de Recursos y Personal

3. Organigrama y Matriz de Asignacion de Responsabilidades
3.1. Organizacion Funcional

3.2. Matriz de asignacion de responsabilidades.

4. Programa de Actividades (Gantt — Pert Cpm)

5. Identificacion de Facilidades y Propuestas de Solucion

5.1. Identificacién de Facilidades
5.2. Identificacién de Dificultades
5.3. Propuestas de Solucién de las Dificultades Identificadas.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
38 puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacién:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de gestion
antisoborno

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un
sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o
con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion
acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes
INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento
internacional.?

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo
de la prestacion??, y estar vigente? a la fecha de presentacion de ofertas.

21

22

23

(Maximo 2 puntos)

Presenta Certificado ISO
37001
2 puntos

No presenta Certificado
ISO 37001
0 puntos

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/

N

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDP/CS

el puntaje.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacién para obtener

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacién:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

La evaluacioén consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio méas bajo y
otorga a las deméas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

2 Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [...........oeevviiiiiveeeeeeeee], con RUC NO [, ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [............... |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccoovvvviiieeeee ], con DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......coocveninnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO%

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el

25

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?’, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

26

27

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poéliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

O
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.
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En los contratos de consultoria de obras para la supervisién de obra, se debe reemplazar el tltimo
péarrafo de esta cldusula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segin informe del
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las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. % residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION DEL
el literal b) del numeral | CONTRATOQ].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

8 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

\_ ©/
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiiieeeiiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

29

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®°.

CAPITULO VI ,
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL NGmero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominacién o razéon
CONTRATISTA

social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las

. ) RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Nuamero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

- Supervision
Elaboracion de de la Supervision
Objeto del contrato Expediente . P
. elaboracion de Obra
Técnico del

30 Para mayor informaciéon sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

Q/
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Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual _ .T.otal plazo . dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE31 si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcidn, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

31 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPES2 Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPES33 Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE34 Si | No |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

32 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

33 |bidem.

34 pidem.
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcidn, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidon en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........ccccccvvvveeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 1y 156
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%37

3 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
36 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

37 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

@
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad
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= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.




@

MUNICIPALIDA DISTRITAL DE PUCARA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDP/CS

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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mportante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO38

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFA®®

TARIFA
UNITARIA
OFERTADA®

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

PERIODO

N° DE
PERIODOS OUSEAD
TIEI\?HEDO‘” TIEMPO*2

OFERTADA%

TARIFA
UNITARIA

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervision de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

38

39

40

41

42

43

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

NuUmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ’”.

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa** se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / . MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ en s | ypogTee | TIPO DECAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 50
PAGO " ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

45

46

47

48

49

50

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / - MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' uppogaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE| 1o\ e | yporTess | TIPO DE CAMBIO |y cip s
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA -
PAGO " ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion seguln relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comuUn del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




