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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

i Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . . 7 .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES
El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante
e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion vigente
y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor informacion, se puede
ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes electrénico”
publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringira
su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participacion en el
procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha
etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o quedado sin efecto la sancion
que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectlla de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologacién
aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio,
del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.



http://www.rnp.gob.pe/
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Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar
para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS
El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segin relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en més del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor
referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una
bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con
domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no

1 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia de
inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relaciéon de
items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrdnico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
organo de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta presentada
por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del articulo 64 del
Reglamento.

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

0
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

0 Y,
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad Distrital de La Tinguifia

RUC Ne° : 20175231987

Domicilio legal : Av. El Parque N° 627, distrito de La Tinguifia — Ica — Ica
Teléfono: :  056-253006

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
“CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN LA AV. PERU DEL ANEXO
ARMANDO VILLANUEVA DEL DISTRITO DE LA TINGUINA — PROVINCIA DE ICA —
DEPARTAMENTO DE ICA”.

1.3. VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende a S/ 826,398.07 [Ochocientos Veintiséis Mil Trescientos Noventa
y Ocho con 07/100 Soles], incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
setiembre de 2023.

. mi 3
Valor Referencial Limites

(VR)

Inferior Superior

S/ 743,758,27
[Setecientos Cuarenta y
Tres Mil Setecientos
Cincuenta y Ocho con
27/100 Soles]

S/ 826,398.07
[Ochocientos Veintiséis Mil
Trescientos Noventa y Ocho con
07/100 Soles], Incluye IGV

S/909,037.87
[Novecientos Nueve Mil
Treinta y Siete con 87/100
Soles]

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad
con el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de . R.G.M. N° 039-2024-
contratacion " MDLT/GM, el 20/03/2024
Documento y fecha de aprobacion del expediente . RGM N° 154-2023-MDLT/GM,
técnico " el 06/12/2023.

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se

convoco para la elaboracién del expediente técnico,de :  Menor 8 UIT

corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Rubro 18: Canon, Sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas y Patrticipaciones.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.8. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

3 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de [120] dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versiéon impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad

Recoger en : Unidad de Abastecimento y Patrimonio
Costo de bases . Impresa: S/ 10.00 Soles

Costo del expediente . Impreso: S/ 300 Soles

técnico Digital: S/ 10.00 Soles

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.10. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA
El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.11. BASE LEGAL
- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.
- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.
- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

4 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

> Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qgob.pe/interoperabilidad/ 0
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2.3.

g) El precio de la oferta en Soles y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

c) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region,
pueden presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la
provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 8.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda,
no podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en
los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y
“Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

6

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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c) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

a) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

b) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 8. (Anexo N°12)

c) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP®,

d) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

e) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

f)  Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

g) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

h) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

i)  Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacidon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

j) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU1°,

k) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

o La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria y
Gestion Ambiental u otras denominaciones).

° Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los nombres
y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes
y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el documento, la
fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

10 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

0




/ Municipalidad Distrital de La Tinguifia
AS N° 006-2024-MDLT/CS-1

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en
meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse
periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias
acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar
dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion, se
debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional corresponden con la
funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a profesionales
gue se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme
lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este
para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser el caso,
ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148
del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacion o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente
la denominacioén del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%)
del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del
namero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto
a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento
y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; v,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la
Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia
durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado
por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion;
sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per( aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2006-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan validez
en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de documentos publicos emitidos
en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastard con que estos
cuenten con la Apostilla de la Haya?*.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

1 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Entidad, sito en Av. El
Parque N° 627, distrito de La Tinguifia, provincia y departamento de Ica.

ADELANTOS

2.5.1.

2.5.2.

ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el porcentaje que no debe
exceder en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, conforme al
calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [7] dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA
debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [8] dias calendario anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza y el comprobante de pago respectivo.

VALORIZACIONES
El periodo de valorizacion sera mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en el
numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del mddulo de ejecucién contractual del SEACE.
Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de seleccion para la
ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 006-2022-
OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™?,

Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la seccion
de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de obra. El primer
listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-006-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de [15] dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

§ CAPITULO Ili
g REQUERIMIENTO

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
G 1ON DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN LA AV. PERU D! NEXQO ARMAND
VILLANUEVA DEL DISTRITO DE LA TINGUINA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA”

1. NOMBRE DE LA OBRA
CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN LA AV. PERU DEL ANEXO

ARMANDO VILLANUEVA DEL DISTRITO DE LA TINGUINA - PROVINCIA DE ICA -
DEPARTAMENTO DE ICA.

2. NIVEL DE ESTUDIOS DE PREINVERSION
Ficha Técnica Aprobada (23/03/2022)

3. NIVEL DE LOS ESTUDIOS DE EXPEDIENTE TECNICO
Expediente Técnico Aprobado mediante Resolucion de Alcaldia N°482-2022-MDLT/ALC de
fecha 18 de setiembre de 2022.

Actualizacion de Expediente Técnico aprobado mediante Resolucion de Gerencia Municipal
N°154-2023-MDLT/GM de fecha 06 de diciembre del 2023.

4, CODIGO UNICO DE INVERSIONES
N°2544402

5. UBICACION DE LA OBRA
El proyecto CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN LA AV. PERU DEL
ANEXO ARMANDO VILLANUEVA DEL DISTRITO DE LA TINGUINA - PROVINCIA DE ICA -
DEPARTAMENTO DE ICA, se encuentra ubicado en la costa del pais del departamento de lca.

UBICACION:
Regidén Clea
Provincia leca
Distrito . La Tinguina
Sector . Anexo Armando Villanueva
ASPECTOS GENERALES

La Municipalidad Distrital de la Tinguiia a través de la Sub Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano, ha elaborado el Expediente Técnico de la obra: “CREACION DEL SERVICIO
DE RECREACION ACTIVA EN LA AV. PERU DEL ANEXO ARMANDO VILLANUEVA DEL
DISTRITO DE LA TINGUINA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA”, como parte
de los proyectos involucrados dentro del Presupuesto del presente afio, obra que sera ejecutada
bajo la modalidad por contrata.

El presente expediente técnico constituye el disefio para el mejoramiento de la losa deportiva dei
que ha sido evaluado para su construccion de la cobertura, tribunas, cerco perimétrico, pisos,
instalaciones, servicios higiénicos e implementos deportivos. Para la elaboracion del presente
expediente se ha tenido en cuenta las siguientes consideraciones:

o Accesibilidad a fa zona, la misma que es una ruta con via asfaltada.
o Ubicacién del Anexo Armando Villanueva

7. ANTECEDENTES
Estudio definitivo; “CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN LA AV, PERU
DEL ANEXO ARMANDO VILLANUEVA DEL DISTRITO DE LA TINGUINA - PROVINCIA DE
iCA - DEPARTAMENTO DE ICA”.
Etapa : Estudio Definitivo
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Propiedad : Municipalidad Distrital de La Tinguifia

La Municipalidad Distrital de La Tinguifia, considerando prioritaric atender las exigencias de la
poblacién, promoviendo el desarrcllo det deporte en nifios, jovenes y adultos, incorpora dentro
del presupuesto la construccién de una infraestructura que permita brindar las condiciones
necesarias y optimas para incentivar la practica def deporte.

El presente proyecto surge de la preocupacion y exigencias reiteradas de los pobladores del
sector de San ldelfonso y lugares aledafios, para tener una infraestructura apropiada y cercana
a la poblacién, capaz de garantizar la recreacion de los beneficiarios, garantizando e! bienestar
de los nifios, jovenes y adultos.

La obra se ejecutara con la participacion de los pobladores de la localidad y la Municipatidad
Distrital de la Tinguifia.

8. PROBLEMATICA

En el Anexo Armando Villanueva no se cuenta con una infraestructura deportiva apropiada dentro
de la pobiacidn, solo se dispone de un drea en pésimas condiciones para la practica deportiva,
la cual se encuentra polvorienta, con restos de residucs sélidos con peligro de ocasionar
lesiones, afecciones cutaneas y respiratorias a los practicantes y residentes aledarios. Estas
limitantes hacen que la poblacién se dedique menos a la practica del deporte, ademas se tienen
limitantes dreas verdes que hacen las veces de sombra. De igual forma, en la noche dicha area
no cuenta con fa iluminacion necesaria que permite ahuyentar a gente de mal vivir o propiciar los
actos delictivos, sobre todo al poder tener contacto con los niflos y jévenes con los sefialados,
elementos sociales negativos. No cuenta con una cobertura solar que proteja a los usuarios de
los peligrosos rayos solares como uvb-uva que segun la OMS son los principales causales de
cancer de piel y los ojos, ademés la exposicién al sol y calor producen dolor de cabeza,
insolacién, quemaduras en la piel entre otros que afectan a los nifios, jévenes y adultos que
hacen uso de la losa de concreto para ia practica deportiva y recreativa, por 1o cual siendo el
distrito de La Tinguifia uno de los distritos que cuenta con una incidencia solar alta, es necesario
contar con una infraestructura recreativa y deportiva en adecuadas condiciones. Asimismo, no
cuenta con un cerco perimétrico que sirva de proteccion a las personas que utilizan la losa
deportiva.

Por esta razon resulta necesario consolidar las formas organizativas de la comunidad como
medio fundamental para lograr una mayor participacion de la sociedad civil; siendo necesario
contar con una infraestructura adecuada que coadyuve al crecimiento y desarrollo de la
asociacion en estudio en correlacion con los planes de desarrollo del gobierno local.

Zoren

9. LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS

El contratista al haber sido postor para la ejecucion de la presente obra se da por entendido que
conoce la normatividad vigente para la correcta ejecucion e implementacion de los trabajos
necesarios para cubrir las necesidades objeto del expediente técnico aprobado, por lo que esté
obligado a cumplir cabaimente durante la ejecucion de la obra, fa fotalidad de las normas legales
vigentes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia, entre ellas fas siguientes:

1. Reglamento Nacional de Edificaciones

2. Ley 28511 Ley General del Ambiente.

3. Normal Técnica de Edificacion NTE U. 190 - Adecuacion Urbanistica para Personas con
Discapacidad.

4.D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo

TR 5. D.8. N°003-98-SA “Normas Técnicas del Segurc Complementario de Trabajo de Riesgo"”
T 6. D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad industrial”

7. Norma Técnica de Edificacion E-050 “Suelos y Cimentaciones”.

8. El postor en la formulacién de su oferta, debera respetar los montos de gastos generales
establecido en el expediente técnico de la obra a ejecutar, elfo con la finalidad de garantia la
calidad técnica conforme exige la normativa aplicable.

10. OBJETIVOS Y METAS
A. OBJETIVOS
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El proyecto tiene por objetivo la "CREACION DEL SERVICIO DE
RECREACION ACTIVA EN LA AV. PERU_DEL ANEXO ARMANDO
VILLANUEVA DEL DISTRITO DE LA TINGUINA - PROVINCIA DE ICA -
DEPARTAMENTO DE ICA” pues la preocupacion permanente de la
municipatidad en la bisqueda de incentivar el deporte a la juventud en sus
diferentes disciplinas; ha establecido la decision parala construccion de una losa
deportiva muitiple con graderia tribunas) , cerco perimétrico ,servicios
higiénicos, cobertura de aluzinc , segln el disefio en los planos.

Se busca generar otras alternativas economicas adicionales en la poblacién, al
generar puestos de trabajo de la presente obra, buscando un trabajo
participativo y despertar el interés de los pobladores ,a valorar la union de
esfuerzos para metas comunes, invitdndoles a ser participes directos en mejorar
sus condiciones de vida, estando estas funciones dentro de los objetivos de la
actual Administracion Municipal se ha creido conveniente elaborar el estudio de
pre inversion por parte de un consuitor de cbra.

£l objetivo de la obra es brindar en forma progresiva los servicios basicos
necesarios para la poblacién en general.

Se pretende también aliviar la crisis economica de esta poblacion mediante el
empleo de mano de obra, incentivando el trabajo en comunidad para un posterior
beneficio de la misma, ya que se tendré experiencia en esta actividad.

B. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Dotar de infraestructura deportiva a la poblacion del anexo Armando Villanueva,
distrito de la Tinguifia, Provincia de Ica y Departamento de lca.

Incrementar fa practica del deporte, recreacion y el sano esparcimiento de la
pobiacién.

Desarrollo fisico y bienestar de los nifios, jovenes y aduitos.

Fortalecer las relaciones inter comunidades a través del deporte en sus diversas
disciplinas.

C. METAS
La ejecucion del proyecto consta de:

Construccion de una losa multideportiva de 20x30m=600.00 m2 de concreto
simple f ¢=175kg/em2 e=0.15m, la implementacién con arcos de fulbito incluye
mallas y basquetbol incluye malla, postes para véley incluye malla, diversas
pelotas y 08 reflectorss de alumbrado.

Construccion de 04 tribunas de tribunas de 12.15m x 1.80m, con concreto
armado fc=210 kg/cm2, con 03 niveles.

Construccion de cerco perimétrico metalico con una longitud de 1 17.65 metros
lineales, con una puerta metalica de ingreso de 3.54 m de doble hoja.
Construccidn de 02 servicios higiénicos, damas con 3 inodoros y 1 lavadero,
caballeros con 3 inodoros y 1 lavadero y 2 urinarios, teniendo un area total de
66.17 m2.

Techo con cobertura tipo aluzinc con un metraje de 829.76 m2.

Implemento de juegos para nifios (1 juego moduiar, 2 columpiosy 2 sube y baja),
con piso de grass sintético 21.78 m2.

11. PRESUPUESTO DEL PROYECTO
El presupuesto total es: 8/. 826,398.07 (Ochocientos Veintiséis trescientos noventa y ocho
con 07/100 soles), con precios vigentes al mes de setiembre del 2023.

B

{ RESUMEN DE PRESUPUESTO
01 | Losa Deportiva Multifuncional 478,252.34 |
02 Construccion de vestuarios y duchas 125,748.96
03 Equipamiento 2,057 64
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|04 | Varios i 2,930.06 l
COSTO DIRECTO 608,989.00 |

"GASTOS GENERALES 10% 60,898.90 |
UTILIDAD 5% 30,449.45
SUB TOTAL 700,337.35
GV 18% 126,060.72 |

LCOSTO DE OBRA (valor referencial) 826,398.07 :

El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y los
costos laborales conforme a la legislacién vigente. El postor debera mantener los porcentajes de
los gastos generales variables a fin de preservar la garantia de calidad técnica y de los
profesionales.

12. FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados

13. PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucién de obra, esta programado dentro de! ciento veinte (120) dias calendarios,
considerando un desarrolio normal en la ejecucion del servicio.

El cumplimiento del plazo de ejecucion de las obras dependera de la entidad contratante quien
debera hacer cumplir fos plazos estipulados en el contrato de obra al contratista y asi mismo que
las obras se ejecuten de acuerde a sus planos y especificaciones técnicas, efectuando los
trabajos en forma simulténea de acuerdo al cronograma de avance fisico.

14. MODALIDAD DE EJECUCION
Por Contrata

. SISTEMA DE CONTRATACION
A Suma Alzada

. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO
Descripcion general del proyecto, metas fisicas y todo el detalle especifico de la obra se
encuentra establecido en el expediente técnico.

. DEL PERSONAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
De conformidad con el desagregado de gastos generales def expediente técnico de la obra, el
personal clave para la ejecucidn de la obra son los siguientes:

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

/ CARGO PROFESION EXPERIENCIA _w_‘l
INGENIERO RESIDENTE Ingeniero Civil (titulado vy | Experiencia minima de 24}
colegiado) meses, como residente y/o

K_~

supervisor ylo jefe de
supervision y/o inspector, en
la ejecucion de obras de
infraestructura deportiva y/o
recreativa similares al objeto
de convocatoria. (que se
computa desde la colegiatura)

ESPECIALISTA EN | ingenierc Civil y/o Ingeniero | Experiencia minima de 18
SEGURIDAD | Ambiental  y/o  Ingeniero | meses, como especialista y/o
| ingeniero _ylo residente ylo
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Industrial  y/o  ingeniero | supervisor ylo responsable
Quiimico (titulado y colegiado) | yfo jefe en: seguridad y saiud
ocupacional o seguridad e
higiene ocupacional o
seguridad de obra o©
seguridad en el trabajo o
satud ocupacional o
implementacion de planes de
seguridad e higiene
ocupacional o en prevencion
de riesgos laborales, en la
ejecucion de obras en
general, que se computa
desde su colegiatura.

ESPECIALISTA ingeniero Civil y/o Ingeniero | Experiencia minima de 18
AMBIENTAL Ambiental (titulado y | meses, como especialista
colegiado) ambiental y/o especialista en

impacto ambiental y/o medio
ambiente, en la ejecucion de
obras en general, que se
computa desde su

colegiatura.

NOTA IMPORTANTE:

Para la suscripcion del contrato debe presentar, copia de los diplomas que acrediten la formacion
académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el tituio profesional requerido no
se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales
a cargo de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU.

Para la suscripcidn del contrato, para acreditar la experiencia del plantel profesional clave, se
acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (i) constancias o (iil) certificados o {iv) cualquier ctra documentacion
que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apeliidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el piazo de la experiencia adquirida por el profesional en
meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia, solo se considerard una vez el periodo traslapado.

La experiencia efectiva sera pasible de acreditacion en el presente procedimiento siempre y
cuando e! profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su
profesion, esto es colegiado y habilitado por el correspondiente colegio profesianal, conforme el
ordenamiento peruano o extranjero, segun corresponda.

El residente de la obra debe cumplir con las calificaciones y la experiencia minima establecida
en el articulo 179 del Reglamento.

La permanencia en la obra del Residente de ia Obra es al 100% {cien por ciento) durante la
ejecucion de la obra. De los demés profesionales 0 especialistas, es segun jo establecido en los
gastos generales, con la finalidad de garantizar un optimo cumplimiento de la ejecucion
contractual del objeto de la convocatoria.

18. EXPERIENCIA DEL POSTOR
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18.

21.

22.

23,

El Postor debe de acreditar un monto acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL en la sjecucion de obras iguales y/o similares durante fos 10 afios anteriores a
la fecha de la presentacion de oferta que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Mejoramiento, del servicio deportivo y recreativo y/o del servicio
deportivo.

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) confratos y sus respectivas actas
de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos
y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida.

REQUISITOS DEL POSTOR

Podran ser postores o participantes, todas aquellas persanas naturales o juridicas inscritos en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP) en el capitulo de ejecutor de obras.

No estar incluido en el Registro de Proveedores inhabilitado para contratar con el Estado.

No estar impedido para contratar con el Estado de acuerdo a lo astablecido en el articulo 11 de
ja ley de contrataciones del Estado.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con ef numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento el drea usuaria puede incluir
lo siguiente:

Ef nimero maximo de consorciados es de 2 integrantes como maximo.

El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de veinte por ciento 20%.

El porcentaje minimo de participacion para el integrante del consorcio gue acredite mayor
experiencia es de cincuenta por ciento 50%.

DE LA SUB CONTRATACION
Esta prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35 de la ley de
Contrataciones del Estado.

ADELANTOS

A. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgaréd adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formaimente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcién del contrato, adjuntando a su soficitud la garantia por adelantos mediante
CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del
dia siguiente de recibida la solicitud del contratista. Vencido el plazo para solicitar el adelanto
no procede la solicitud.

B. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
La Entidad otorgara adelanto para materiales o insumos por el porcentaje que no debe
exceder en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, conforme al
calendario de adquisicién de materiales o insumos presentados por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (7} dias calendarios previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado, para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8) dias calendarios
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante carta fianza y el comprobante de pago respectivo.

PENALIDADES

En caso de incumplimiento ejecucién de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le
aplicara AL CONTRATISTA una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo
equivatente al diez por ciento (10%) del monto de! contrato vigente o, de ser el caso, del jtem
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que debid ejecutarse, en concordancia con el articulo 162° del reglamento de la ley de
contrataciones del estado. Esta penalidad seré deducida de los pagos cuenta, del pago final 0
en la liquidacién final; o. si fuera necesario, se cobraré del monto resultante de la ejecucion de
las garantias de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente formula:
0.10 x Monto

Penalidad Diaria =

F x Plazo en dias
Donde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias.
Tanto el monto come el plazo se refieren, segUn corresponda, al contrato o item que debid
ejecutarse 0, en caso que estos involucran obligaciones de ejecucion periddica, a la prestacion

parcial que fuere materia de retraso.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra resolver ef
contrato por incumplimiento.

A continuacién, la Direccién de Estudios, Obras y Liquidaciones sugiere que dentro del contrato
de ejecucién de Obra se considere una clausula con las siguientes penalidades de acuerdo al
Articulo 163° del reglamento de la ley de contrataciones del Estado:

PENALIDADES II

N° [ Supuestos de aplicacion de | Forma de caloulo | Procedimiento l
i
L

penalidad !

-

‘l | En caso culmine la relacién | 0.50 UIT por cada dia | Segun informe del Supervisorj-
| contractual entre el contratista y | de ausencia de cada | de Obra.
1 } el personal ofertado y Ia entidad | personal en obra. i
L | no haya aprobado la sustitucion 1 i
5 del personal por no cumplir con | |
! | las experiencias y calificaciones l ]
| | del profesional clave conforme at |

! | cronograma de actividades de '
1 dicho personal que el contratista |
j presentara al inicio del plazo
‘g contractual de la obra.

5 | INDUMENTARIA E | (3/1000) por | Segun el informe  del |
IMPLEMENTOS DE | ocurrencia y/o por | supervisor de Obra.
Cuando el contratista no cumpla
!

implementos o equipos basicos
de proteccion personal, en la
ejecucion de la obra, conforme lo
| establecido en la NORMA GO.50.
| El contratista debera cumplir l

N

N

\
)

11 PROTECCION PERSONAL dia. 1
!

i

|

|

i

[ 8 Y | obligatoriamente el Articulo 10 |
| “Equipos basicos de proteccion 1
| personal (EPP) de la Norma
‘ G 050 del Reglamento Nacional |
de Edificaciones Uniforme. | |
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD | (5/1000) por cada | Segun el informe del |
Cuando el contratista no emplee ‘ caso detectado | supervisor de Obra. |
los dispositivos de seguridad |
peatonal y vehicular y las |
senalizaciones especificadas en
el expediente técnico. %

1
i

1

i

en dotar al personal oS | |
i

L

|

1

|

|

w
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4~ | EQUIPOS DEL CONTRATISTA (3/1000) por cada | Segun informe del supervisor ‘
| | Cuando el contratista no cuenta | equipo ¥y dia de | de Obra.
| l con los equipos minimos exigidos ausencia. !
| |en el  expediente téonico ‘
i | conforme a su propuesta técnica, [
o que los tenga incompletos o que |
\ utilice maquinaria y  equipo | |
|
I
i
l
I
!

diferente al propuesto para la

ejecucion de la obra. i

5 CALIDAD DE MATERIALES (1/1000) por cada * Segdin informe del supervisor
de Obra.

SO —

Cuando el contratista emplee | caso detectado. 1
materiales que no cumplan ios i
requisitos de las especificaciones ]
técnicas del expediente técnico ¥ 1
las normativas vigentes. EL | {
CONTRATISTA debera retirar |
dicho material y reemplazarlo por |
otro que cumplas con las !
especificaciones técnicas. (Los
originales de las pruebas deberan
| ser entregados en la Liquidacion

|
!
| |
|

| ala entidad) , J ]
6 | PRUEBAS Y ENSAYOS [(1/1000) por cada | Segun informe del supervisor
Cuando el contratista no realiza | casc detectado. de Obra.

|
| [ las pruebas y ensayos de *l ',
} [ acuerdo a la especialidad de los | 1
| trabajos para verificar la calidad l [
| de los materiales y Ias i |
[ dosificaciones segun el 1 |
| cronagrama de trabajo y en los , |
| trabajos esenciales del contrato _‘{
|
1
|

ﬁ | En caso el contratista incumpla | 0.8 UIT porcada dia Segun informe del supervisor
| I con su obligacion de ejecutar la de ausencia del ‘ de Obra.
I-prestacién  con el personal | personal en obra 1’
| acreditado o  debidamente i
sustituide
CUADERNO DE OBRA AL DIA | (1/1000) por cada | Segin informe del supervisor 1
Cuando se detecte que el |caso detectado de Obra.
cuadernc de obra no se ‘[
encuentre al dia |
PAGO DEL PERSONAL Y/O | (3/1000) por cada Segun informe del supervisor '
PROVEEDORES. caso detectado. de Obra. i
Por la demera en el cumplimiento |
en los pagos del personal al
servicio del contratista por un
periodo mayor aun mes. La multa
| seré por cada caso detectado
0 TCRONOGRAMA VALORIZADO | (5/1000) por cada dia | Segun informe del supervisor |
AL INICIO DEL PLAZO |de retraso en la | deobra. !
CONTRACTUAL. presentacion. |
Cuando el contratista no cumpla | l
|
l
i

|
|
|
|
!

con entregar el calendario |
valorizado adecuado a la fecha |
de inicio de plazo contractual, en |
un plazo de 24 horas |

INCUMPLIR CON LOS PLAZOS | (1/1000) por cada | Segln informe del supervisor |

| procedimientos establecidos en |

!

Cuando el contratista no cumpla 'I caso detectado. de obra. |
con ia presentacion  de | ! ,
documentacion en los | {

i

A
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EEE

[ Tel Regamento y Lley de| !
1 ][ Contrataciones en el estado y/o ‘
i | solicitados por la entidad

12 l Cuando el personal del plantel | 0.8 UIT por cada dia l
|
!

profesional clave permanece | de ausencia del
menos de sesenta (60) dias | personal en obra en

w
@
<
C
3
5
g
3
(]
Q.
o
]
C
3
2
8
=

|

|

| i
calendario o del integro del plazo | el plazo previsto \

k 1 de ejecucion, si este es menor a

Lo

|

}

l

1

los sesenta (60) dias calendario,
| de  conformidad  con las |
’} disposiciones establecidas en el |
| numeral 190.2 del articulo 190 del 1
| Reglamento |

Procedimiento de aplicacién de penalidades:

De detectarse alguna infraccién cometida por el contratista, el supervisor debera anotar en el
cuaderno de obra o comunicar mediante carta al contratista la ocurrencia (que se considerara un
pre aviso), otorgando un plazo de 24 horas para la subsanacion de la falta.

paralelamente el supervisor informara a la entidad, con |as evidencias fotograficas de las faltas.
La multa sera descontada de la valorizacién del mes en la que la infraccion es cometida o en la
liquidacion final.

En caso que el contratista cometa la misma infraccion nuevamente la penalidad se aplicara de
forma automatica.

24. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al contratista, conforme a los dispositivos
legales y que son inherentes como tal para la ejecucién de Obra, el Contratista tiene las
siguientes obligaciones:

El contratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocuitos en la ejecucion de
ia Obra, de acuerdo a con lo estipulado en 8 Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista por defectos o vicios ocultos de la Obra es
de siete (07) afios, contados & partir de ta conformidad de la recepcién total o parcial de la Obra.

En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepcién y durante el periodo
de responsabilidad, a Municipalidad Distrital de La Tinguifia requerira al contratista para que fos
subsane en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de
proceder a la subsanacion con cargo a cualquier adeudo gue mantenga la Municipalidad Distrital
de La Tinguifa a favor del Contratista ylc reclamar arbitraimente dicho gasto. Ni la suscripcion
del Acta de Recepcioén de Obra, ni el consentimiento de la Liquidacion del contrato de Obra,
enervan el derecho de la Municipalidad Distrital de La Tinguifia a reclamar, posteriormente por
defectos o vicios ocultos conforme 2 lo dispuesto por el Art. 40° de la Ley de Contrataciones del
Estado.

. Ei contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la ley de Seguridad y Salud
'\ en el trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante

| Decreto Supremo N° 005-2012-TR), durante la ejecucién de las prestaciones a su cargo,
) »/ obligandose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los
1207 implementos de seguridad que corresponda de acuerdo a la grado y/o nivel de riesgo que pueda
evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratacion, dentro de
{as instalaciones de la Municipalidad Distrital de La Tinguifia, asi como garantizar la contratacion
de los respectivos seguros de acuerdo a la normatividad vigente.

+ PERSONAL
El contratista tiene la Obligacién de reemplazar el personal no competente 0 no satisfactorio,
de acuerdo a las érdenes del inspector de Obra y/o supervisor de Obra. Ei Contratista tiene
la obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas de salubridad
e higiene, asf como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29783 — Ley de
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Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, asi como el Decreto Supremo N° 001-
98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

El contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipoy material necesario para
tal efecto.

El contratista no pedra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y
consignadoe en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito por la Municipalidad
Distrital de La Tinguifia.

SEGURIDAD

El contratista debe cumplir integramente con la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo
vigente, con el personal que esta laborando en los diferentes frentes de trabajo; asimismo
debera garantizar que se adopten las medidas de seguridad necesarias en el entomno o
perimetro, areas de transito, cercado y delimitacion de zonas de trabajo u otros que no
puedan causar accidentes a terceros (transetintes, vehiculos, etc.).

El contratista eliminara el desmonte producto de jos trabajos conforme se vayan ejecutando
las actividades. Ei postor deberd cumplir en su oferta lo considerado en el expediente
técnico, al desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional, a fin de
garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad, con la finalidad
de garantizar la seguridad y salud en la obra, no se debera modificar el precio establecido
en la partida charla de capacitacion en seguridad y salud; y la partida equipo de proteccion
individual.

El Inspector de Obra y/fo supervisor de Obra o la Entidad, tendra la potestad de detener las
|abores en caso incumplan lo referido a seguridad, fo cual no sera causal de ampliacién de
plazo de la obra contratada.

MATERIALES

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumpiir con las caracteristicas
técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se podran someter a los ensayos necesarios
para verificar sus caracteristicas.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Inspector de Obra y/o supervisor
de Obra no libera al Contratista de su responsabifidad sobre la calidad de los materiales y/o
equipos.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Todos los equipos y maguinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos
a realizar, deberan llevarse a la Obra en forma oportuna y no podréan retirarse de la misma
salvo autorizacién escrita de! Inspector de Obra yio Supervisor de Obra que no podra
negarla sin justa razén.

La Reparacion por las pérdidas o dafos causados a los equipos y maquinarias durante la
ejecucion de la Obra, corren por cuentay costo del Contratista.

Si el Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra demuestra que los equipos, maquinarias,
herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la
Obra y el cumplimiento de los plazos, ol contratista esta obligado a efectuar enmiendas ylo
adicionales necesarias, por su cuenta y costo.

RESPECTO A LA EJECUCION DE LA OBRA
El contratista sjecutara la obra en estricto cumplimiento del expediente Técnico.

ERRORES O CONTRADICCIONES Y OTROS

E! contratista debe hacer notar a la Municipalidad Distrital de La Tinguina cualquier error o
contradiccién en fos documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del inspector
de Obra y/o Supervisor de Obra. Se entiende que, para realizar su oferta, el Postor ha
analizado el expediente Técnico, ha realizado sus propios metrados y ha considerado todos
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ios ga§tos para ejecutar la Obra de acuerdo al Expediente Técnico. Asf mismo el postor no
debera modificar el porcentaje de la utilidad propuesto en el expedients.

« ENTREGA DEL TERRENO
Se realizara teniendo en cuenta el Art.176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. El Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra designade por fa Municipalidad Distrital
de los Tinguifia y/o representantes de la Entidad efectuaran la entrega del terreno.

o OBRAS PROVISIONALES
El contratista deberd acondicicnar ambientes temporales © provisionales segun el
expediente Técnico y en coordinacion con el Inspector de Obra y/o supervisor de Qbra
asignado para determinar su ubicacion.
Los gastos, que demande la Instalacién, el funcionamiento y conservacion de los ambientes
provisionales para la ejecucién de la Obra, se extenderan hasta la recepcion de la misma y
estan dentro de la prestacion del contratista.

El contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefales y lacos de
peligro y tomar las deméas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del
campamento donde puedan producirse accidentes.

« CUADERNO DE OBRA DIGITAL
Se realizara teniendo en lo sefalado en ia Directiva N° 009-2020-OSCE/CD.

s TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS
De ser necesario estan comprendidas dentro de la prestacion a cargo del Contratista, se
debera comunicar al Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra con cuarenta y ocho (48)
horas de anticipacion a la iniciacion del mismo tiempo del cual dispondra el Inspector de
Obra lo necesario para su control.

+» MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCION

El contratista deberd mantener la Obra en ejecucion y todas sus partes terminadas en
buenas condicicnes de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes atmosféricos
o el fransito de su personal o equipo ocasionen dafios o a propiedades de terceros que, de
producirse, deberan ser inmediatamente reparados a satisfaccion del Inspector de Obra ylo
supervisor de obra.

La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta abligacion daré lugar a que las
cantidades de Obra afectadas sean descontadas de los volumenes de QObra ejecutados
hasta que su reconstruccién haya sido satisfactoriamente realizada.

« RESPONSABILIDAD POR PERDIDA DE MATERIALES O HERRAMIENTAS
La entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del
contratista dentro de la Obra, para lo cual el contratista tomara todas sus precauciones.

. o RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES
\ Cuando sea requerido por la Municipalidad Distrital de La Tinguifia, el Contratista debera
\ i retirar de la Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo,
i R Y; con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la Obra. Si hubieses alguna
N e N5 interferencia debera comunicarla por escrito a La Municipalidad Distrital de La Tinguifia.

« RECEPCION DE OBRA
Se debera seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado su Reglamento y
sus modificatarias.

o DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATISTA
La Municipalidad Distrital de La Tinguifia no podré ser privada o impedida, en virtud de
cualquier medicion, calculo o valorizacion, realizados antes o después de la terminacion y
aceptaciéon de la Obra y de los pagos correspondientes efectuados de verificar las
caracteristicas de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada
y el verdaderc monto reembolsable al contratista, ni de demostrar que tales mediciones,
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calculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen
de acuerdo con las estipulaciones del contrato.

La Municipalidad Distrital de La Tinguifia no podra ser privada ni irmpedida, no obstante, ta
existencia de dichas mediciones, calculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho
de recuperar del contratista, de sus garantias o por cualquier otro medio, el importe de los
dafios que considere ocasionados por no haber cumplido el contratista con lo establecido
en los documentas del contrato.

La aceptacion por parte del Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra, o cualquier pago
efectuado en concepto de aceptacion de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo
transcurrido o cualquier posicién adoptada por el Inspector de Obra y/o supervisor de Obra,
no podran significar una renuncia a los derechos legales de la Municipalidad Distrital de La
Tinguifia sobre cualquier parte del contrato, o de cualquier potestad o derecho de
Indemnizacidn.

OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA
El contratista al término de la obra tendra las siguientes obligaciones:
o Planos de replanteo de la obra o planos post construccion.
o Memoria descriptiva valorizada de la obra ejecutada.
o Garantia de fabrica y protocolos de pruebas de los materiales.
Esta documentacion deberd ser entregada anexa a la liquidacién final de obra.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
Forman parte integrante del contrato todos los documentos indicados en los requerimientos
técnicos minimos proporcionados por la Municipalidad Distrital de la Tinguifia, las bases del
procedimiento de seleccion correspondients; asi como el expediente técnico completo y
toda otra documentacion referente de la obra, que tiene por finalidad complementarse
mutuamente. En caso de alguna dificultad en la interpretacion de los documentos de
contrato, e! inspector de obra y/o supervisor de obra seré el encargado de transmitir al
contratista las aclaraciones.

INSPECCION DE OBRA Y/O SUPERVISION DE OBRA

Sera llevado a cabo por un profesional que designe la Municipatidad Distrital de La Tinguifia,
el inspector yfo supervisor de obra seré designado por la Municipalidad Distrital de la
Tinguifia.

DOCUMENTACION TECNICA
El contratista se obliga a realizar ef replanteo de obra, la ingenieria de detalles, y planos
post construccion definitivos y de detalle de todas las especificaciones del proyecto.

VALORIZACIONES

Forma de las Valorizaciones y Facturas

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por el Contratista en
coordinacion con el Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra.

El contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a
las cantidades establecidas en las mediciones

Los pagos de ias valorizaciones seran tramitados previa conformidad de la Direccion de
Estudios, Obras y Liquidacion y con el informe técnico de la dependencia que asigne.

Valorizaciones

Las valorizaciones mensuales se presentaran durante los cinco (5) primeros dias
calendarios a partir del primer dia habil del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos en
tres (3) ejemplares acompafadas segun el caso par los computos métricos resultantes de
ias mediciones de ios trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el inspector de
Obra y/o Supervisor de Obra.
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Valorizacién de Liguidacion Final
Luego de la Recepcién de las Obras, el contratista presentara la valorizacion de Liquidacion
final, debidamente sustentada con la documentacion y calculos detallados.

La liquidacién se ejecutaré segun lo establecido en la Ley de Contrataciones def Estado y
su Reglamento.

La Entidad o el Contratista segin corresponda deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de Obra, en el plazo de quince (15)
dias calendarios, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién.
Para tal efecto la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago
respectivo debiendo hacer entrega de los planos de replanteo o post construccian, la minuta
de declaratoria de fabrica y la memoria descriptiva valorizada, en cumplimiento de lo
estabiecido en el articulo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para
proceder al pago correspondiente.

En caso que la liquidacion de contrato debidamente consentida determine un saldo a favor
de la Entidad, esta requerira por escrito al Contratista para que se efectué el pago respectivo
en el plazo de quince (15) dias calendario, computados desde el dia siguiente del
consentimiento de la liquidacién, transcurrido este plazo sin que se haya verificado el pago,
La entidad podra hacerse cobro de cualquier deuda pendiente a favor del contratista o de
las garantias que aun estuvieran vigentes, de acuerdo a lo establecido en el articuio 31° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Esta valorizacion final, debe estar respaldado por:

Evidencia de que los trabajos comprendidos en el contrato estan libres de todo reclamo
legal, deudas y prebendas (Declaracion Jurada y otros documentos).

Monto actualizado del contrato de acuerdo a las modificatorias autorizadas y realizadas
durante el periodo de ejecucion.

Cantidades de obra ejecutadas de acuerdo a la Valorizacion final de medicion.

Costo total de la obra ejecutada incluyendo todos los trabajos realizados.

Declaracion Jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los
trabajadores.

Monto total percibido por el Coniratista hasta la valorizacion anterior.

Deducciones en favor de la Municipalidad Distrital de La Tinguifia por incumplimiento de
plazo y otros conceptos, si los hubiera.

Saldo a favor o en contra del contratista.

PRESTACIONES ADICIONALES

Se debera sequir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y
sus modificatorias.

REAJUSTES DE PRECIOS
Se debera seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y
sus modificatorias.

CONFIDENCIALIDAD

El contratista deberd mantener a perpetuidad confidencialidad y reserva absoluta en el

manejo de cualquier informacién y documentacion a la que se tenga acceso a consecuencia

de la ejecucion del contrato, quedando prohibido de revelarla a terceros.

Dicha informacién puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, videos, mosaicos, planos,

N informes, recomendaciones, célculos, documertos, estudios, grabaciones, peliculas,
N o i programas informéticos y demés datos compilados o recibidos por el contratista el

incumplimiento de esta obligacién acarreara las responsabilidades civiles y penales

correspondientes.

+» GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJEGUCION DE OBRAS
Durante la ejecucién de la obra, la entidad a través del inspector o supervisor, segun
corresponda, debe realizar la debida y oportuna administracion de riesgos durante todo el
plazo de la obra.
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El residente de la obra, asi como el inspector o supervisor deben evaluar permanentemente
ol desarrolio de ia administracién de riesgos, debiendo anotar los resultados en ef cuaderno
de obra, cuando menos, con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos
afectados o no cumplidos de ser ef caso.

« DESCRIPCION POR PARTIDA DE LA OBRA A EJECUTAR

e OZA DEPORTIVO MULTIFUNCIONAL

01.01 ! OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 Movilizacion y Desmovilizacion de Equipos y herrami ghb 1.00
01.01.02 Oficina,caseta y almacen m2 10.00
01.01.03 Cerco de malla HDP de H=2.20 limite de Seguridad de Obra m 107.83
01.01.04 Cartel de ldentificacion de obra 360 x2.40m und 1.00
01.02 MITIGACION AMBIENTAL ]
01.02.01 Servicios Higienicos - disal mes 4.00
01.02 SEGURIDAD EN OBRA
01.03.01 Charla de capacitacion en seguridad y salud glb 1.00
01.03.02 Sefializacion para Seguridad en Obra gib 1.00
01.03.03 Equipo de Proteccion individual und 15.00
01.03.04 Recurso para repuesta ante Emergencia en Seguridad y Salud en Obra. glb 1.00
101.04 LOSAS DEPORTIVA
01.04.01 OBRAS PRELIMINARES
01.04.01.01 Trazo y Repl y Durante la Ejecucion m2 1,239.40
01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.02.01 Corte a Nivel de Sub Razante H=0.20 m m2 600.00
01.04.02.02 Base Granutar E = 0.20 m incluye compactacion m2 £500.00
01.04.02.03 Eliminacion de Material Excedente m3 150.00
01,04.03 LOSA DE CONCRETO _
01.04.03.01 Encofrado y Desencofrado para loza m2 38.00
01.04.03.02 Conereto fo=175 kgfem?2 para Losa E=15cm m2 600.00
(1.04.03.03 Concreto fo=175 kg/cm2 para uitas de losa m3 742
01.04.03.04 Junta Asfaltica de contraccion 2n Losa m 80.00
01.04.03.08 Curado de Conereto m2 60000
01.04.04 VEREDA Y SARDINE DE CONCRETO
01.04.04.01 Excavacion en terreno normal PVereda m2 11.08
01.04.04.02 Base Granular E = 0.10 m incluye compaciacion m2 110.80
01.04.04.03 Vereda de concreio fo=175 kgfom2 m2 110.80
01.04.04.04 Encofrado y Desencofrado para veredas m2 36.71
01.04.04.05 Junta Asfaltica de contraccion en Vereda m 37.2¢
01.04.04.06 Curado de Veredas m2 110.80
01.04.04.07 Sardinel de concreto fo= 175/cm2 m 43.93
01.04.04.08 Encofrado y Desencofrado de Sardineles m2 13.18
TENTN | 01.04.04.09 Acero Corrugado fy=4,200 kgiem2 grado 60. kg 8538

01.04.04 .10 Junta en sardineles m 220

01.04.04.11 Curado concreto en sardineles m2 13.18
01.04.05 CARPINTERIA METALICA |
01.04,05.01 Suministro ¢ instalaciones de anclaje para poste de voley und ! 2.00
01.04.05.02 Suministro e instalaci de anclaje para arco und 4.00
01.04.05.03 o ;a;ummlstro o instalaciones de arco con tablero de basquet incl. malla und 200
01 040504 Sumi o e instalaci de poste de voley incl.malla para voley und 2.00
01.04.06 PINTURA EN LOSA
01.04.06.01 Demarcacion de losa deportiva m 378.37
01.04.06.02 Pintura en losa m2 800.00
01.05 ESTRUCTURA METALICA DE PROTECCION SOLAR
01.05.01 ZAPATAS
| 01.05.01.01 Excavacion de Zanja para Zapata m3 40.56 |
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01.05.01.02 Relleno compactado con material de Prestamo m3 18.43
01.05.01.03 Solado e=0.10 m P/Zapata m2 27.04
01.05.01.04 Acero Carrugado fy=4,200 kg/icm2 grado 60. kg 801.02
01.05.01.05 Concreto fe=210 kg/em2 en Zapata m3 16.22
01.05.01.06 Elimi de Material Excedent: m3 50.70
01.05.01.07 Curado de Concreto m2 2304
01.05.02 CONCRETO EN PEDESTAL
01.05.02.01 Concreto en fc=210 kglcm2 P/ pedestales m3 7.20
01.05.02.02 Encofrado y Desencofrado P/ Pedestales m2 57.60
01.05.02.03 Acera Corrugado fy=4,200 kglem2 kg 864.03
01.05.02.04 Curado de Concreto m2 57.60
01,05.02.05 Tarrajec en Pedestal mz 36,00
01.05.02.06 Pintura en Pedestal m2 36.00
01.05.03 ESTRUCTURA DE PROTECCION SOLAR
01.05.03.01 Plancha metalica E=1/4" C/Anclaje de fierro liso de 1/2” und 32.00
$1.05.03.02 Tube Cuadrado Estructural 250x250x6mm m 96.00
01.05.03.03 Arriostre Tubo Cuadrade 75x75x4.5mm m 484.50
01.05.03.04 Arco metatico AM-01 m 206.40
01.05.03.05 Templadores Fiarro liso m 147.68
01.05.03.06 Templadores Diagonales 1/2 m 25418
01.05.03.07 Cruce de san andres de fiero liso 3/8 m 294 .00
01.06.03.08 Colgadores de Fierro liso 5/8" m 147.36
01.05.04 S0
01.05.04.01 Summlstro e mstaiac»on de Cobertura de Aluzinc TR4 m2 829.76
{ PINTURA EN ESTRUCTURA ICA
01.05.05.01 Pintura en estructura metalica m 786.90
01.06 ALUMBRADC DE LOSA
01.06,01 Reflector 1500 watts entubado y puesta a tierra und 8,00
01.06.02 Suministro e ¢ lacién de Condtctores circuito reflectores m 93.72
01.06.03 Tablero electrico gabinete metalico para distribucion und 2.00
01.07 CERCO PERIMETRICO
01.07.01 Excavacion de Cimiento en terreno normal/malia melalica m3 28.24 |
01.07.02 Congreto ciclopeo para muro 1:10430% piedra m3 19.39
01.07.03 Concreto =175 kg/emZ Sobrecimientos m3 7.27
01.07.04 Encofrado y Desencofrado de Sobrec. m2 9412
01.07.05 Acers fy=4,200 kgicm2 para sobrecimiento kg 445.45
01.07.06 Curado concreto en sobrecimiento m2 94.12

| 01.07.07 Columna Tubo F°G°® 37x 2.0 mm und 55.00
01.07.08 Cerco metalico de malla galvanizada m 11765
01.07.09 Puerta Cf Marco de tubo F°Gvzdo de 2" Cf Malla N°10 2x2 und 1.00
01.07.10 Tarrajeo de Sobrecimiento m2 64.71
01.07.11 Pintura Latex en sobrecimi 2 manos m2 64.71
01.07.12 Pintura de Estructura Metalica m2 20413
01.08 TRIBUNA
01.08.01 Excavacion en terrenc normal P/Tribuna m3 37.91

| 01.08.02 Conoreto fo=175 kgiom2 /de Gradas m3 7467
01.08.03 Encefrade y Desencofrade de tribunas m2 338.60

71-h01.08.04 Acero estructural fy=4200kgicm2 kg 7,728.26
) éq 08.05 Curado de Concreto m2 24146
: 01 08.08 Tarrajeo de Tribuna m2 24146
S Q3 CONSTRUCCION DE $S.HH VESTUARIOS Y DUCHAS
S XY OBRAS PRELIMINARES
Tl 102.01.01 Trazo y Replanteo Durante la Ejecuc m2 66.17
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01 Excavacion de Cimiento en terreno normal m3 3247
02.02.02 Relleno pactado con material Propio m3 258
02.02.03 Efiminacion de Material Excedente Dist. prom.= 5 km. m3 25.88
02.03 CONCRETO SIMPLE
02.03.01 Concreto Ciclopeo para Cimiento 1:10 + 30% P.M m3 28.08
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02.03.02 Solado e=0.10 m P/Zapata R — w2 | . 782
52 04 | \,O’l(‘RE*“’ ARMADO [ IS | SN
702.04.01 | APATAS _ . |
0204.01.01_| Concreto fc=210 kglema en Zapata [ 'm3 469 |
702.04.01.02 ‘Acero Gorrugado fy=4,200 kglcmz - kg - wwigtg
02.04.01.02 ; Curado de Concreto . m2__| 3012
| 02.04.02 SOBRECIEMIENTNOS |
02.04.0201 | Goncreto fo=175 kglem2 Sobrecimientos |
02.04.02.02 L Encofrado ¥ Desencofrado de Sobrecimiento
02.04.0203 | Acero Cortugado fy=4,200 kglem2 .
020403 |  COLUMNAS
02.04.03. ﬁ Concreto en =210 kgiom? Plcolumnas
02.04.03.02 ; Encofrado y Desencofrado para Columnas
02.04.03.03 | Acera Corrugado fy=4,200 kg/lem2
| 02.04.03.04 | Curado concreto en Columnas
| 02.04.04 L VIGAS
02.04.04.01 Concreto para Vigas fc=210 kglemz2
02.04.0 04.04.02 | Encofrado y Des Desencofrado para Vigas
702.04,04.03 | ‘Acero Corrugado o fy=4,200 kglem2
02.04.04.04 i Curado concreto en Vigas
02.04.05 LOSAS ALIGERADAS
02.04.05.C 0 Concﬁtcﬁai Losa ahgarada f_'im_u_k@mz o I 422
02.04.05.02 Encofrado y Desencofrado para {osa aligerada - m2 | 52.70 |
02.04.05.03 { Acero Corrugado fy=4,200 kgicm2 ) kg '.__ 22747
_02.04.05.04 Ladrilio huece de Arcilla de 15x 30x 30 cm pza 468.00
| 02.04.05.05 Curado concreto en Losa rﬁm2 | 5270
—02 05 ALBANILERIA {
d 5 C-H Red ! i
e I L ——: 1 L.
02.06 F’EVO"*U‘:S ENLUCIDOS Y MOLDADURA i
?)EES.(H T Tarrageo interior con Morters 1.5x1.5 em {inc. Columnas y Vigas) {ﬁmz " 14668 1
02.06.02 Tarrajeo exterior con Mortero 1.5x1.5 em {inc. Columnas Y Vigas) i w2 | B 88.43
02.06.03 Tarrajeo de Cielo raso 1:5 Cemento Arena m2 | 52.70 |
02.06.04 Tarrajeo de Derrames m 36.52 |
02.07 | PISOSY PAVIMENTOS
02.07.01 | Falso piso E= 4" mescla 1:10 Cemente-Hormigon | m2 59.67
02.07.02 Contrapiso de 48 mm {m2 | 59.67
02.07.03 Piso Ceramico 40x40 Pegade y Fraguad I m2 57.93
02.08 I ZOCALOS |
020801 | Zecalo de Ceramico H= 1.80mts | m2 85.32
02.09 | CONTRAZOCALOS
02.09.01 | Contrazocalo de Cemento pulido sin Coloreado de H=0.15m mo % 1.87 |
02.10 | CARPINTERIA METALICA e )
02.10.01 [ puerta metalica lac.incl.pint Cerrajeria wd | 1.00 |
02.10.02 | Ventana de fierro perfil 1" x 1/8" "+ hoja bastidor - L34 und_ ! 5.00
02.10.03 Divisiones metalicas para serv. higuienico m2 | 585
"j\ 02.11 CARPINTERIA DE MADERA
Y o210t Puerta madera Pava interior de bafic und 2.00
1) {0242 | VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES ' }7
: / [0z1201 | Vidrio simple provicion ¥ colocacion en vent fierro {p2 | 43.01
iy o ey {0203 | PINTURAS
o 0213.01 J[’ Pintusa en interior y exterior m2 t 20873
02.13.02 Fntuwa en Cielorazo — | mz__| 5270
021303 | _ Pintua contra zocalo con esmalle & i Tmz | 478
02.14 COBERTURAS {
02.14.01 Cobertura con ladritio pasiel m2 i £6.19
9375 | INSTALACIONES ELECTRICAS T B
021501 | Selida para centro de juz con mtenuptor deconmutacion po 2500
[02.16.02 Salida pata t jente doble ) “pe | 900
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02.15.03 Tuberia PVC SAP instalaciones electricas D=3/4" | 'm ' 226‘99_‘
02.15.04 Fluorescente recto ispe 2x40w incluyendo equipo y pant Hia sport light und 25.00 |
02.15.08 ] Tablero electrice gabinete metalico para distribucion und | 1.00
02.15.08 Instalacion electrica subterranea C/Cable NYY 4MM2 und | 1.00
02.15.07 Medidor monofasico inl.instalacion und 1.00
02.15.08 Murete para medidor elecirico incl. >Tarrajeo y pintura und 1.00
02.16 INSTALACIONES SANITARIAS
02.18.01 l RED DE DESAGUE
02.16.01.01 Excavacion de zanja hasta 1.00 m desague m3 2522

:5_2\16.01 02 Reileno compactado con material Propio desague m3 25.22
02.16.01.03 Salida de PVC SAL para Desague de 2° T po | 11.00 |
02.16.01.04 Salida de PVC SAL para Desague de 4" pto 8.00
02,16.01.06 Tuberia de PVC SAL 4" m 40,00
02.16.01.06 | Tuberia de PVC SAL 2" m 25.00

| 02.16.01.07 Salida Ventilacion de PVC 2" ) pte 8.00
02.16.01.08 Sumidero de 2" und 1.00
02.18.01.08 Registro Bronce 4" und 2.00
02.16.01.10 Caja de registro de desague de 0.30 x 0.60m pza 3.00
02.16.02 f DE AGUA A |
02160201 | Excavacion de Zanja red de Agua ms_ | 67.35
02.16.02.02 Refleno con material de Propio para red ague m3 67.35
02,16.02.03 Salida de agua fria con Tuberia de PVG-SAP 1/2" pto 26.00
02.16.02.04 Red de distribucion Tuberia de 1" PVC-SAP m 8.83
02,16.02.05 Red de distribucion Tuberia de 1" 1/4 PVC-SAP m 341
02.16.02.06 [ Red de distribucion Tuberia de 1" 1/2 PVC-SAP m 16.00
02.16.02.07 | Nicho y tapa metalica para valvuia und | 4,00
02.16.02.08 | Valvula esferica de brence 3/4 {and | 4.00
02.16.02.09 Valvula esferica de bronce 1" und i 1.00 |
02.16.02.10 Valvula esferica de bronce 1" 1/4 und 1.00
02.16.02.11 Grifo de Riego esferico de bronce und 2.00 |
02.16.02.12 Colocacion de accesorios sanitarios corrientes pza | 12.00
02.16.02.13 Prueba hidraulica m 17743
02.16.02.14 Excavacion Localizada P/ Cisterna i m3 3.24
02.16.02.15 Eliminacion de Material Excedente m3 | 4.05
0216.02.16 Muro de Ladrillo KK para cisterna m2 | 2580
02.16.02.17 Techo de concreto para Clsterna m3 0.55
02.16.02.18 Tapa metélica cisterna und 1.00
02160219 | ., Ciften;a. de p‘ol‘;gti!leno V=1200 Hs.inc electribomba de 0.5 HP nivel gib 1.00
02.16.02.20 | Cotocacion e instalacion de tanque elevado 2 1.10 m3 und | 1.00
02.16.03 EMPALME A XISTENTE
02.16.03.01 EMPALME EN RED MATRIZ EXISTENTE DE ALCANTARILLADO ]
3%16.03.014 Excavacion de Zanja TN ¢f equipo p/ conexion de afcantarillado m | 9.00
02.16.03.01. | Refine y nivelacion de Zanja p/tub. max 20" hasta 2.50 de i 9.00
02 profundidad
02.16.03.01. Cama de apoyc para tuberia H= 0.10 m e=20cm ciarena p/tubo de - | 9.00
03 | 160mm |

c gineos‘o&. “ Rell pactade con material Propio C/ equipo. @ 15 mts m 9.00
] 02.16.03.01. Suministio e instalacion de tuberia de 200 mm - 160 mm L= prom= i 1.00
i, as 9.00 mts incl. accesorios ey

A 32'16'03"”' Gonexion domiciliaria Alcantarillado und | 1.00
8.2,'16'03'01' Prusba hidraufica a Zanja abierta para Tub, DN 160 mm m 900
gg.w‘osm. Base Granular E = 0.20 mincluye compactacion m2 | 13.50
- —— Reposicion Carpeta Asfalica e= 2" m2 13.50

02.16.03.02 EMPALME EN RED MATRIZ EXISTENTE DE AGUA POTABLE
85'16‘03‘02‘ | Excavacion de Zanja P/Tub. T. normal de Hprom.= 1.00 m m 2.00
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02.16.03.02. |

0 % Refine y nivelacion de Zanja T. normal para Tuberia m | .00
( 02.16.03.02. | Cama de apoyo para tuberia H= 0.10 m e=20cm c/arena pftubo de 1

m 8.00
03 | 180mm
%'16’03'02' Relleno compactado con material Propio C/ equipo. @ 15 mits m 9.00
22'16'03'02‘ Conexion domiciliaria tubo de agua potable de 1/2" und 1.00

T

85'16'03'02' Prueba hidraulica de conexion de agua domiciliaria m 9.00
33‘16'03‘02‘ Base Granular E = 0.20 m incluye compactacion m2 9.00
gg,as.esﬂaz, Reposicion Carpeta Asfaltica e= 2" m2 9.00
02.17 APARATOS SANITARIOS
02.17.01 Lavatorio ovanil sonnet pza 400
02.17.02 {nodoro tanque bajo blanco und 6.00
02.17.03 urinario Cadet balnco o similar und 2.00
03 EQUIPAMIENTO
03.01 IMPLEMENTACION P/EQUIPC DEPORTIVO
03.01.01 Impt ntacion para equipo deportivo gl 1.00
04 VARIOS
04.01 Bolardos und 2.00
0402 Enripiado e=0.10m m2 14117
04.03 Elaboracion de Expediente electrico alb 1.00

25. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA'Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:

| item Descripcion Cantidad
ik 1 CARGADOR FRONTAL 190 HP 1
x 2 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 1
R l* 3 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 8 HP 1
7 4 NIVEL TOPOGRAFICO 1
5 RETROEXCAVADORA SALANTAS 58 HP 1
6 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 1
7 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 1
8 | TEODOLITO 1
.. | Acreditacion:
% /| De conformidad con &l numerai 49.3 del articulo 49 y e literal e) dei numeral 138.1 del articulo
N 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

A2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:

INGENIERO RESIDENTE
ftem 17.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
ftem 17.

ESPECIALISTA AMBIENTAL
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item 17.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 dei articulo
139 del Reglamentoe este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

INGENIERO RESIDENTE
Item 17.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
ltem 17.

ESPECIALISTA AMBIENTAL
item 17.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo |

139 del Regiamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcidn del contrato

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El Postor debe de acreditar un monto acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL en la gjecucion de obras iguales y/o similares durante los 10 afios anteriores
a la fecha de la presentacién de oferta que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Mejoramiento, del servicio deportivo y recreativo y/o del servicio
deportivo.

La experiencia del postor se acreditaré con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcién de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liguidacion; o (ifi)
contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier ofra documentacién de la
cual se desprenda fehacientemente que ia obra fue concluida, asi como el monto total gue
implica su ejecucion; correspandientes a un méximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio de! cual se desprenda fehacientements el porcentaje
de las obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara
ia experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidn convocados
antes del 20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
parcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En case que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de ia experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acompafiar la documentacién sustentatoria correspendiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por ia Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suseripcion.
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| Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
| axperiencia del postor en la especialidad.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
o La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion:

Acreditacion:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

[100] puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales o la
adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden contemplar
disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, ], con RUC N°[................ ], con domiciliolegalen [...........c.cooeeeiiiinnnnnnnnl],
inscrita en la Ficha N° [.............ooee. ] Asiento N° [...............] del Registro de Persona

Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por su Representante Legal,
[, 1, con DNI N° [..oooiiiiinnnin. ], segun poder inscrito en la Ficha N°
[ ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ 1,

a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...cccovvvinennnni. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en periodos de
valorizacién mensuales, conforme a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo,
LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de [15] dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cédigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las

13

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del
diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato,
debe consignarse lo siguiente:

e ‘“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
LA ENTIDAD otorgara adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el porcentaje que no debe exceder
en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, conforme al calendario de
adquisicién de materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [7] dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicién, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [8] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que
las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.
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CLAUSULA UNDECIMA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Anexo N° 03
Formato para asignar los riesgos
“CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN LAAV.
N Foo01 Nombre de fa|  PERU DEL ANEXO ARMANDO VILLANUEWVA DEL DISTRITO DE LA
i 2. DATOS GENERALES Inversidn| TINGUINA -
1. NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO OEL PROYECTO PROVINGIA DE ICA ~ DEPARTAMENTGO DE ICA"
Ubicacion|
Facha| 16/02/2023 Geogratica| ICA - ICA - LA TINGURA
4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RILSGOS
3.INFORMACION DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADD A
33 4.2 ACCIONES A REALIZAR BN L MARGO DEL PLAN
ogLmEsge | "0 lesg g0 g
ROO1 Obstruccian da transita Peatonal Prioridad 3 - - Acelerar los trabajos en caso de demora x
Moderada
R002 Obstruccién de transito Vehlcular Prioridad - x - - Acelerar los trabajos an caso de demora X
Moderada
R003 interrupcién de los Sevicioa de Agua Petable y aicantarillade E:?rldn x - - Buen Maniobrameinto de lo equipos x
RO04 Dafia al peraanal y publico por Emisién de Polva yio Frioridad x . ) N Buena seflalizackin de hambre trabajando, y uso e ks &
Particulas Moderada implemeantos de seguridad
o Prioridad Horarlos de trabajo uso de de

R00S Poklacidn y trabajadoras afectada por ruido de los equipos M da X - - - sequridad y adecuado maniobraiento de ios equios. X

Ad i B fzacio imiento del
RO0E zona a intervenir désordenadas y suclas Alta Priatidad - X - - m::’;::‘ ‘mpieu m ¥ umpl ® x

. | Adecuada horario da trabajo y usc de alemeantcs de saguridad

Ra07 a extramas: Alta Prioridad X - - - para (o8 trabajadores X

- Capacitacion al personal en seguridad en vias , vigias y

maneja defensivo

- Capacitaclones y menitoreo 2l personal operador
Roos Gollslan, etrapamiento, Lasiones graves, mueits pas Alta Priorided| - P : - |- Sefalizacion del srea de tratelo x

® miento - Usar mameluca reflectivo
- Implementar |as acciones necesarias para el desvio de
transito.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcidn de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [7] afios, contados a partir de la
conformidad de la recepcion total de la obra.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
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i “PENALIDADES “T‘
"Ne T Supuestos de aplicacion de T Forma de calculo ‘ Procedimiento 1
1 penalidad i |
i 1 | En caso culmine la relacién | 0.50 UIT por cada diaTSegén informe del Supervisor |
| contractual entre €l contratista y 3 de ausencia de cada | de Obra. I1

|

1 | el personal ofertado y Ia entidad | personal en obra. I
\ | no haya aprobado la sustitucion l |
| { del personal por no cumplir con |
| | las experiencias y calificaciones \ ,
| del profesional clave conforme at i |
| | cronograma de actividades de ! i
] | dicho personal que el contratista I \(
i presentara al inicio del piazo 1 i
\ contractual de la obra. i L I
2 | INDUMENTARIA E | (3/1000) por | Segin el informe del |
i IMPLEMENTOS DE | ocurrencia y/o por 1 supervisor de Obra. ]
! PROTECCION PERSONAL dia. l i
ﬂ Cuando el contratista no cumpla
| en dotar al personal los
1 implementos 0 equipos bésicos
i de proteccion personal, en la l
\| ejecucién de la obra, conforme 1o |
> !‘ establecido en la NORMA G0.50. |
[
|
|

| El contratista debera cump!irl

|

|

|

|

i

\

E

| obligatoriamente el Articulo 10 | 1
“Equipos basicos de proteccion | ]
i

l

1

E

|

{

|

| personal (EPP) de la Norma |
i G.050 del Reglamento Nacional g

| de Edificaciones Uniforme. |
{3 | DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD | (5/1000) por cada

| Cuando el contratista no emplee | caso detectado

]
1
\
1
|
l
I
|
1
i
|
Segin e informe  del |
supervisor de Obra. l
"l | los dispositivos de seguridad | ]1
i | peatonal y vehicular ¥ las l i
| | seRalizaciones especificadas en l !
| | el expediente técnico. |

_

4~ | EQUIPOS DEL CONTRATISTA l (3/1000) por cada l Segun informe del supervisor |
| Cuando el contratista no cuenta | equipo Yy dia de | de Obra.

con los equipos minimos exigidos ausencia.

en e expediente técnico | }

1 1
; ! conforme a su propuesta técnica, | !
| o que los tenga incompletos o que i 1
1 | utilice maquinaria y  equipo | l
! | diferente al propuesto para la i !
|
I
i
|
i
1
|

| i B
CALIDAD DE MATERIALES | (1/1000) por cada Segtin informe del supervisor

{
1
sjecucion de la obra. |

‘Cuando el contratista emplee | caso detectado. de Obra. %

1; materiales que no cumplan 108 | |

| requisitos de las especificaciones | i l
técnicas del expediente técnico ¥ ] '

| las normativas vigentes. EL {

5 | CONTRATISTA debera retirar 1

[ | dicho material y reemplazario por I

l lotro que cumplas con las I

| | especificaciones técnicas. (Los

| ‘ originales de las pruebas deberan !

l | ser entregados en la Liquidacién [

t | ala entidad) | |

\ 6 | PRUEBAS Y ENSAYOS (1/1000) por cada | Segun informe del supervisor

!

?

l

1
§
|
!
|
‘ : !
l Cuando el contratista no realiza | casc detectado. de Obra. i
| las pruebas y ensayos de |
| acuerdo a la especialidad de los 1
| trabajos para verificar la calidad i
de los materiales y las| | {
dosificaciones segun el ]
cronograma de trabajo y en los ‘
trabajos esenciales del contrato %
7 En caso el contratista incumpla | 0.8 UIT porcada dia | Segun informe del supervisor |
con su obligacién de ejecutar la | de ausencia del | de Obra.
prestacien con el personal | personal en obra |
acreditado a debidamente | i
sustituido i !
\ 8 | CUADERNO DE OBRA AL DIA | (1/1000) por cada [ Segln informe del supervisor |
“ Cuando se detecte que el I caso detectado i de Obra.
/ cuademnc de obra no  se l l
! |
t

1
i
|
i

encuentre al dia

|
|

T STy

AL imfmrman Aal euinanienr
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/ 19 !':’lgggm;é‘LWEERSONAL Y0 | (3/1000) por cada | Segun informe del supervisor |

1 Por la demera en el cumplimiento | l
i en los pagos del personal al |

'i PROVEEDORES. ‘ caso detectado. ! de Obra. |
| |
‘l ,serwcw del contratista por un | |

| periodo mayor aunmes. La multa | |
sera por cada caso detectado i
0 JTCROE\OGRAMA VALORIZADO | (5/1000) por cada daa_I—Segun informe del supervisor | ;
[ | AL INICIO DEL PLAZO | de retrasc en la| | de obra. “
I CONTRACTUAL. | presentacion. 1
| Cuando el contratista no cumpla | | % \
! con entregar el calendario | 5 |
1 valorizado adecuado a la fecha | :
| | de inicio de plazo contractual, en | l \
| un plazo de 24 horas 3 i
11 { INCUMPLIR CON LOS PLAZOS (1/1000) por cada | Segin informe del supervusorﬁ
5 l
l
\

i

Cuando el contratista no cumpla caso detectado. de obra. |

’ con ia presentacion de | \

| | documentacion en fos 4 \

| procedimientos establecidos en | i
H— . -

“Tel Reglamento y Ley de 1 =
| Contrataciones en el estado y/o |
solicitados por la entidad

| | |
5

} { Cuando el personal del plantel | | 0.8 UIT por “cada dia TSegun informe del Super\nsor

1 ? profesional clave permanece | | de ausencia del ; de Obra

I menos de sesenta (60) dias l personal en obra en |

'i ; calendario o del integro del plazo | el plazo previsto

| ‘ de ejecucion, si este es menor a

' | los sesenta (60) dias calendario, t

\

1

i

L

\
i
|
{de  conformidad  con las | |
dlsposrcnones establecidas en el 1 |
| numeral 190.2 del articuio 180 del | I |
- 1 | Reglamento

_L S

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De

darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la

aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
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integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Puablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiceeeineesineennnees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

14 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

e soles (S/ 5 000 000,00).
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‘LA ENTIDAD” ‘EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

15

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

a.

O/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE

Mont I lidad
PENAL IDADES onto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucién de i N
CONTROVERSIAS | Disputas : °
DEL CONTRATO o .

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-MDLT/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?6 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

16 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

©/
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-MDLT/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEY? Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE!8 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2® Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

17" Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

8 Ibidem.

e 1 Ibidem.
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Solicitud de reduccioén

de la oferta econémica.

1.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcidn, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Importante

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-MDLT/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupciéon, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-MDLT/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda




-
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-MDLT/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-MDLT/CS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

20 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2L Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

22 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. @
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-MDLT/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV23

5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

o De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

#  Ppara el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

©/
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA' Y CALLAO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-MDLT/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA' Y CALLAO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-MDLT/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA’CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-MDLT/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-MDLT/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OC%]ST-'FF?A?'EOL CONT’\'IRATO ([::OE,\CI:.::IF?API_%IE“ RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO\zlsEgél:ENTE MONEDA IMPORTE?¢ TIPOVIEETC:\ZI;ABIO AIZAUCI\;:'[[JJLR:IIDDC?ZB
1
2
3
4
5

2+ Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

% gj el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria

antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.
% Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
27 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

28 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJ'\IIE_ISA%%L CON'IFIRATO ggﬁ??A?_%b RECEP;(;BI?;{i DE LA PRO;/SEI;léI:ENTE MONEDA IMPORTE?® TIPOVIEEI_E:Z';ABIO AIZAUCJSF:IIDD(())ZB
6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-MDLT/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-MDLT/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




