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I. ANTECEDENTES 

1.1 ANTECEDENTES GENERALES 

Mediante el Decreto Supremo N° 050-2020-EF se aprobó la operación de Endeudamiento 
Externo a ser acordada con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 
destinada a financiar el PI “Creación del servicio de catastro urbano en distritos priorizados 
de las provincias de Lima, Chiclayo y Lambayeque del Departamento de Lambayeque; la 
Provincia de Lima del Departamento de Lima y la Provincia de Piura del Departamento de 
Piura”, con código único de inversiones 2459010, con un costo total ascendente a US$ 
50,000,000.00 (Cincuenta Millones y 00/100 Dólares Americanos) para cuyo financiamiento 
se ha suscrito con el BIRF el Convenio de Préstamo N° 9035-PE por la suma de US$ 
50,000,000.00.  Adicionalmente, el Estado Peruano financia con una contrapartida local de 
US$ 30,830,523 (Treinta millones ochocientos treinta mil quinientos veintitrés y 00/100 
dólares americanos). 

Con fecha 22 de mayo de 2020, se firma el Convenio de Préstamo N° 9035 entre el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Gobierno de Perú, que financiará el 
PI “Creación del servicio de catastro urbano en distritos priorizados de las provincias de 
Chiclayo y Lambayeque del Departamento de Lambayeque; la Provincia de Lima del 
Departamento de Lima y la Provincia de Piura del Departamento de Piura”. 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) es el órgano rector a nivel 
nacional de los catastros urbanos, encargado de implementar la estrategia de desarrollo de 
los catastros urbanos a nivel nacional. El Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal – COFOPRI ha sido designado por el MVCS como la Unidad Ejecutora de 
Inversiones del presente proyecto de inversión pública. 

Está definido que los actores involucrados en el proyecto son; los gobiernos locales, el 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI y el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS 

Ilustración: Articulación entre los actores involucrados del Proyecto 

El Estudio de Preinversión ha identificado debilidades, problemáticas y deficiencias que 
dificultan y limitan a las entidades públicas y privadas, poder tomar decisión en base a la 
información, estas deficiencias del catastro corresponden a: 
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● La debilidad de los sistemas de información de tierras impide que las distintas entidades 

que asignan derechos o establecen restricciones al uso de suelos puedan estar al tanto 

de lo que están haciendo las otras entidades, lo cual dificulta el diseño y armonización 

de políticas como la aplicación efectiva de las regulaciones. 

● La carencia de una infraestructura de información de tierras (que incluye las normas, 

instituciones y sus roles, los sistemas de información y el acervo de datos) ha 

contribuido a que las principales ciudades crezcan descontroladamente sin que las 

instituciones oficiales hayan sido capaces de producir planes de desarrollo que se 

anticipen a la demanda. 

● Un tercio de las municipalidades tienen asignados valores arancelarios por calles, 

aunque de manera incompleta o desactualizada. Sería razonable que el cálculo de los 

valores lo realicen las propias municipalidades que cuenten con las capacidades y que 

el rol del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento sea el de un órgano 

rector. 

● La existencia de una ficha catastral estándar para todas las municipalidades no 

reconoce la diversidad de las capacidades y necesidades de los gobiernos locales. 

Para la mayoría de las municipalidades, la exigencia de incluir los acabados en las 

fichas catastrales complejiza el proceso de cálculo del valor de las viviendas. 

● La experiencia del Proyecto SIAF-GL (Sistema Integrado de Administración Financiera 

para los Gobiernos Locales) impulsado por el MEF ha demostrado que las 

municipalidades tienen la voluntad de ordenar su recaudación y que necesitan el 

acompañamiento y asistencia técnica. Uno de los problemas de la gestión del impuesto 

predial tiene que ver con la gran heterogeneidad de los gobiernos locales: mientras 

algunos distritos (especialmente en Lima y capitales de provincia) cuentan con 

catastros y capacidades técnicas que les permite recaudar eficientemente, hay otros 

que ni siquiera tienen un local donde operar. 

● La falta de un sistema de catastro funcional dificulta completar el inventario de tierras 

del Estado. Se estima que el avance en la construcción del inventario no llegaría al 

30% del total de propiedades del Estado. De un estimado de 8.5 millones de predios 

que tienen una partida registral abierta en el Registro de Predios, más de la mitad 

carece de información catastral. Esto produce problemas frecuentes de superposición 

de derechos. 

● Existe un alto nivel de desactualización del registro que amenaza la sostenibilidad de 

los programas de formalización. Las principales razones que explican que existen 

pocos incentivos para mantener los registros al día son los altos costos para formalizar 

las transacciones, y la falta de una “cultura registral”. 

El Proyecto de Inversión tiene como objetivo central “Mejorar la cobertura del Servicio de 
Catastro Urbano en distritos priorizados de Lima, Lambayeque, Chiclayo y Piura”, y el fin 
de “Fortalecer los catastros urbanos en municipalidades priorizadas para mejorar las 
capacidades de los gobiernos locales para la generación de ingresos y la gestión urbana”, 
como fin derivado del objetivo central del Proyecto. 
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Es preciso mencionar que “gestión urbana” comprende las actividades de planificación, 
control urbano y la gestión de riesgos de desastres naturales; y los fines directos del 
Proyecto son, (i) el incremento de la base tributaria del impuesto predial, y (ii) la adecuada 
información para la planificación y gestión del territorio. 

Con el Proyecto se pretende satisfacer las necesidades a los tres niveles de gobierno y a 
la ciudadanía en general, a través de:  

i) La mejora del marco institucional del catastro que incluya la revisión de las 

metodologías, procedimientos, estándares, etc. 

ii) El fortalecimiento de las capacidades de las municipalidades en el procedimiento 

catastral, así como en el uso y aplicaciones en los procesos municipales.  

iii) Generación de información y conocimiento del territorio que provea e integre 

información con las instituciones públicas y privadas, que facilite la fiscalización y la 

toma de decisiones. 

iv) El desarrollo de mecanismos de simplificación administrativa en beneficio de la 

ciudadanía. 

v) El aumento de la recaudación del impuesto predial tomando como base el catastro 

actualizado. 

El área de intervención del proyecto de acuerdo con el estudio de preinversión, prioriza 22 
distritos que representan a 04 provincias (Chiclayo, Lambayeque, Lima Metropolitana y 
Piura) de 03 departamentos (Lambayeque, Piura y Lima) que a continuación se detalla: 

 

  

El número de unidades catastrales es un estimado al 2018 (Estudio de Preinversión). 
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1.2 DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO 

El proyecto plantea la intervención a través de dos componentes: 

 
● Componente 1: Desarrollo de sistemas, servicios y capacidades en 

municipalidades seleccionadas para generar y mantener sus catastros 
actualizados.   

- Subcomponente 1.1 Creación de un sistema de información catastral urbana 
con fines fiscales y gestión urbana  

- Subcomponente 1.2 Fortalecimiento de capacidades municipales  

● Componente 2: Fortalecimiento del Marco Institucional.    

 

 

Fuente: Perfil del Proyecto de Inversión 
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II. OBJETO DE LA CONSULTORÍA 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

Revisar, evaluar y depurar las inconsistencias de las bases de datos de las municipalidades 
priorizadas por el proyecto “Creación del Servicio de Catastro Urbano en distritos 
priorizados de las provincias de Chiclayo y Lambayeque del departamento de Lambayeque, 
la provincia de Lima del departamento de Lima y la provincia de Piura del departamento de 
Piura”.  

La detección de las inconsistencias se logrará mediante una herramienta informática 
semiautomática específica para tal fin, que emitirá los correspondientes reportes de 
inconsistencias encontradas en la base de datos predial, proporcionada por cada 
municipalidad. Asimismo, teniendo en cuenta las características específicas de la 
información, se considera que las inconsistencias deberán ser revisadas y atendidas por 
cada municipalidad, de acuerdo con las competencias establecidas en la legislación actual, 
contando siempre con el apoyo de los asistentes técnicos contratados en el marco del 
proyecto. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Revisar y evaluar la calidad de la información reportada por la herramienta informática 

semiautomática, a fin de detectar falsas inconsistencias y reportarlas. 

• Realizar la depuración de inconsistencias detectadas según casuísticas. 

• Proponer procesos de calidad y mejoramiento para el tratamiento y registro de 

información de los sistemas de las municipalidades con el apoyo de los asistentes 

técnicos. 

• Entregar las bases de datos depurados para que sean validadas e ingresadas a los 

sistemas municipales. 

• Elaborar reportes de trabajo.  

III. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

3.1 ALCANCE 

El equipo consultor a cargo del desarrollo de las actividades del sistema de armonización 
estará compuesto por un (01) Analista Senior, dos (02) Analistas Programadores y seis (06) 
Analistas de Procesos Catastro-Rentas. 

El desarrollo de las actividades se realizará en cuatro fases, en las que el/la Consultor/a, 
bajo la coordinación y supervisión del Analista Senior, contribuirá y apoyará en las dos 
primeras, en lo concerniente al levantamiento de información y coordinación con las áreas 
involucradas de cada municipalidad, se realizará a  través del Asistente Técnico (personal 
asignado a la municipalidad por el proyecto); posteriormente se encargará de la verificación 
de consistencia de la información enviada, observando la estructura y orden de la 
información requerida, de tal manera que sea óptima para la herramienta 
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semiautomatizada.  

Asimismo, el/la Consultor/a debe desarrollar las acciones descritas en la Fase 3 y Fase 4 
del Sistema de Armonización, referidas a la depuración de la base de información predial 
remitida por cada municipalidad, para lo cual podrá usar las plataformas de 
Interoperabilidad del Estado (PIDE), RENIEC, SUNAT, SUNARP, Bases de Datos de 
Formalización de Cofopri, levantamientos catastrales anteriores, entre otros.  

Las cuatro fases son las siguientes: 

Fase 1: Diagnóstico 

Realizar una evaluación y diagnóstico de las Bases de Datos y calidad de la Información de 

Rentas. Esta tarea debe considerar como mínimo: 

• Motor de Base de Datos. 

• Documentación técnica de los Sistemas. 

• Estructura de Bases de Datos. 

• Modelo Entidad Relación. 

• Diccionario de Datos. 

• Características de recursos asignados a la Base de Datos, memoria, procesador, 

espacio en disco, entre otras. 

• Cantidad de registros de las tablas principales (Predios, Construcciones, 

contribuyentes). 

Por cada municipalidad priorizada por el Proyecto se debe presentar un Informe de 

Diagnóstico. 

Fase 2: Herramienta semi Automatizada 

Elaborar instrumento semi automatizado para determinar inconsistencias y establecer 

mecanismos para actualizar las bases de datos municipales empleadas para la 

recaudación. 

Se debe realizar desde la etapa de levantamiento de requerimientos detallados de la 

solución, el análisis de las estructuras de bases de datos, la evaluación de la información y 

la implementación de una herramienta semi automatizada para cada municipalidad, su 

posterior vinculación entre Catastro, Rentas y precargado de información, para lo cual se 

deben establecer como mínimo las siguientes actividades: 

Análisis y definición del instrumento para la armonización de la información catastral 

con la información de los registros de contribuyente. 

o Con la información entregada por los municipios sobre las vías, contribuyentes y de las 

direcciones de los predios registrados en los sistemas de rentas, debe ser analizada y 

posteriormente cargada a los módulos que el equipo consultor implementará. 
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o Mapeo de la estructura y variables básicas de la información existente en las 

municipalidades y evaluación de la calidad de la información. 

o Análisis de la información de la base de datos de declaraciones juradas del impuesto 

predial. 

o Estimación de casuísticas de inconsistencias. 

o Elaboración de consultas de casos predefinidos en la base de datos (algoritmos). 

o Análisis de consistencia de la información almacenada en los sistemas existentes. 

o Elaboración de guía metodológica (instrumento) para depuración de inconsistencias. 

o Realizar mapeo entre las fuentes actuales y el nuevo modelo, definiendo 

homologaciones y transformaciones requeridas. 

Desarrollo del instrumento (semi) automatizado para determinar inconsistencias 

o Realizar análisis y diseño de la herramienta 

o Realizar las historias de usuario para el desarrollo de la herramienta. 

o Realizar casos de uso. 

o Realizar el documento funcional de herramienta semiautomatizada. 

o Iniciar el desarrollo de la herramienta para el proceso de armonización. 

o Realizar las pruebas de calidad requeridas 

o Realizar las validaciones de calidad definidas. 

o  Revisar los mantenimientos constantes de la información. 

Ejecutar el proceso de detección de inconsistencias, evaluándose como mínimo la siguiente 

información en cada una de las municipalidades priorizadas por el proyecto: 

Integridad de Bases de Datos 

Regla de integridad de entidad de la clave primaria (PK-Primary Key) (Ejemplo: En la 

tabla de Usos o Vías siempre debe existir un código que las identifique). 

Regla de integridad de unicidad de la clave primaria (UNIQUE PK-Primary Key) 

(Ejemplo: No puede existir 2 códigos de uso iguales "010101-Vivienda" en la Tabla de 

Usos). 

Regla de integridad referencial (Relación que hay con 2 tablas, Dependencia “Padre-

Hijo”) (Ejemplos: No puede haber un código de Propietario y no existir en la tabla de 

Contribuyentes. Un predio no puede tener un Código de Uso (050505) que no exista en la 

Tabla de Usos, No pueden existir construcciones sin tener un Predio). 

La integridad de los datos (Ejemplo: el # DNI no debe contener letras, ingresar un dato 

de código en un campo de fecha, Importe S/. o Área de terreno en NEGATIVO). 
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Análisis de Información 

Duplicados por Código y Nombre: 

● Evaluar las tablas de Contribuyentes, Vías, Usos y todas las Tablas Tipo (Tipo de 

Documento, Estado Conservación, Material Predominante, entre otros). 

● Exclusivamente en el caso de Contribuyentes evaluar que podría existir algún caso de 

HOMONIMIA (Mismo nombre para 2 personas diferentes), en el caso de Tipo de Vías 

uniformizar a 2 dígitos (PASAJE: PA, PS O PJ, Calle = CA). 

 

Datos que deben ser Obligatorios: 

De la información predial enviada por las municipalidades, los campos que no pueden ser 

vacíos o nulos son: Nombre del Contribuyente, # Documento, Código Vía, Nombre vía, Área 

de Terreno, Área en la Construcción, Código de Categoría. 

Codificación de las Principales Tablas del Sistema 

Codificar vías, habilitaciones urbanas. 

Tabla de Contribuyentes 

● Debe mantenerse en campos separados el: apellido paterno, apellido materno y 

nombres. 

● Completar la información del nombre del contribuyente, en el caso que se encuentre 

incompleta o no se cuente   con la misma. 

● Debe mantenerse en campos separados la Dirección en: Vía, número, interior, 

habilitación urbana, bloque, Manzana Administrativa, Lote Administrativo, otras 

referencias. 

● Número de identificación del contribuyente. Determinar la forma en la cual se pasa la 

información al modelo LADM y establecer qué información ya no es pertinente y como 

se debe almacenar, como es el caso del “código del contribuyente”, “RUC”, “código de 

propietario de rentas”, “código de propietario catastral”, entre otros. 

● Depurar los números de DNI para personas naturales, deben contener solo números y 

deben tener solamente 8 dígitos. 

● Validación de personas naturales, búsqueda de número de DNI en el servicio PIDE de 

RENIEC para obtener nombre y/o dirección. 

● Depurar los números de RUC para personas jurídicas, deben contener solo números y 

deben tener solamente 11 dígitos. 

● Validación de personas jurídicas, búsqueda de número de RUC en el servicio PIDE de 

SUNAT para obtener razón social y/o dirección. 

● Tipo de contribuyente.  Establecer si la información se encuentra en las 

municipalidades o validar como se puede identificar esta información. 

● Dirección registrada en el sistema. Aunque esta información no hace parte de los 

atributos del contribuyente, si es fundamental en la relación con el predio, para efectos 

de notificaciones y cobro del impuesto predial. Por lo que se debe realizar la 
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completitud, calidad de la información y estandarización para la captura de la 

información. 

 

Tabla de Predios 

Debe mantenerse en campos separados la Dirección en: Vía, número, interior, habilitación 

urbana, bloque, Manzana Administrativa, Lote Administrativo, otras referencias. 

Tabla de Vías 

● Debe mantenerse en campos separados el Tipo de Vía (AV, JR) y la denominación. 

● Todas las vías deben tener un Arancel, quizás no a nivel de código de vía, pero según 

el criterio o lógica aplicada, ninguna debe quedarse sin un valor. 

● Debe considerar en otra tabla de detalle de la migración relacionada a la vía, sector, 

manzana, cuadra, lado de la vía. 

 

Predios/Unidades Catastrales con vías 

Todos los Predios (Rentas) y Unidades Catastrales (Catastro) deben tener por lo menos 

una vía asociada. 

Predios y Unidades Catastrales con Arancel 

● Aplicar el Arancel asignado a la vía, en caso no se logre o no se tenga una vía, aplicar 

un criterio para asignar Arancel al Predio/Unidad Catastral. 

● Zonificación y Uso del Predio deben ser compatibles. 

● En un edificio los números de piso deben ser consecutivos (1,2,3,4). 

● Validar el Código Catastral (Ubigeo, Sector, Manzana, Lote). 

● Validar cuando una dirección no tenga número municipal, debe tener Manzana y Lote 

Administrativo. 

● Validar el dígito de Chequeo. 

● Para los predios sin vía y uso, definir si es necesario un Código identificador referencial, 

para poder migrar las tablas de Vías o usos. 

● Identificación del inmueble y su relación. Establecer si se encuentra la información del 

predio y su relación con el predio, estableciendo como realizar la completitud de esta.  

 

Propietarios No Identificados 

Actualizar o definir si es necesario un Código identificador referencial, para poder migrar a 

los Propietarios no identificados. 

Validar Código Único Catastral – CUC 

Validar que sea ÚNICO. 

Tabla de Habilitación Urbana 

La información referente a la Habilitación Urbana debe contener un código, descripción y 

relacionada al predio. 
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Tabla de Usos del Predio 

La información referente al uso del predio debe contener un código, descripción y 

relacionada al predio. 

Datos para efectos de Valorización 

● Todos los campos llenos para efectos del proceso de Valorización. 

● Las categorías de la construcción (Muros, Techos, Pisos, entre otros), deben tener un 

valor en la Tabla de Valores Unitarios según su categoría (A, B, C, entre otros). 

● Estado de Conservación. 

● Material Predominante. 

● Área de Terreno / Área Construida. 

● Aranceles. 

● Realizar una prueba valorizando todas las Unidades Catastrales. 

 

Validar porcentaje de Copropiedad 

● La sumatoria dentro de un inmueble debe ser del 100%. 

● No existan valores nulos ni negativos. 

 

Validar porcentaje de participación según Reglamento Interno de Áreas Comunes 

● La sumatoria dentro de un edificio debe ser del 100%. 

● No existan valores nulos ni negativos. 

 

Otras validaciones de mayor complejidad y con lógica dentro del sistema 

● Validar que los correos electrónicos sean válidos según su estructura (no contenga 

caracteres especiales, no contenga espacios, tenga el símbolo “@”, tenga un dominio). 

● Validar códigos estructurados. Eje. Los que concatenan más de un dato, Ejemplo: 

Número de Expediente (año 4 + correlativo 6, “2022-001234”). 

Elaborar propuestas de validaciones o correcciones en los sistemas de información para 

evitar el registro de información con inconsistencias. Estas propuestas deberán ser 

remitidas a la municipalidad para su implementación. 

Fase 3: Depuración de Información 

o Proceso de depuración de la Información de Rentas remitida por cada municipalidad. 

o Análisis de inconsistencias reportadas (datos). 

o Estimación de Casuísticas de verificación. 

o Definición de Tratamiento de depuración. 

o Reporte de inconsistencias para depuración progresiva bajo procedimientos 

administrativos ad hoc de la municipalidad. 

o Verificación de campo de inconsistencias de forma (a nivel de normalización o de datos). 

o Corrección de datos en la dirección del predio, datos del contribuyente, entre otros. 
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Fase 4: Información para Levantamiento Catastral 

Una vez depurada la información se debe estructurar de tal forma que permita su fácil 

migración al Sistema de Información Catastral. 

Vinculación del Código Catastral con código de predio de Rentas 

● Primero, cuando la dirección en ambas bases de datos (alfanumérica) coincida, se le 

asignará la identificación de Clave Primaria a la otra, de forma automática o 

semiautomática. 

● Segundo, con la información restante no vinculada, se procederá a la validación por 

Contribuyente y la dirección del predio, de forma semiautomática. 

● Tercero, con la información restante no vinculada, se realizarán validaciones y 

búsquedas por cada predio, por Contribuyente y la dirección del predio, de forma 

manual. 

● Cuarto, con ayuda de la información gráfica, se buscará la información de la dirección 

de rentas a nivel de manzana y lote por cada predio, validando que sea el mismo 

inmueble, quizás ayudándose con el área de terreno, de forma manual. 

● Por último, si hubiese información restante no vinculada, se deberá proponer y ejecutar 

otras estrategias. Como, por ejemplo, la verificación de las direcciones en campo. 

CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA SEMI 

AUTOMATIZADA 

✓ El equipo consultor deberá elaborar una o varias herramientas semi automatizadas 

que permitan la evaluación y depuración de la información de las municipalidades 

priorizadas por el Proyecto, considerando para ello que cada municipalidad puede 

contar con sistemas de información diferentes y su funcionamiento se realiza sobre 

diversos motores de bases de datos. 

✓ La herramienta debe tener la capacidad de detectar inconsistencias en las Bases 

de Datos de Rentas de las municipalidades, de acuerdo con la casuística 

presentada. Es preciso indicar que durante la etapa de Análisis pueden aparecer 

otras necesidades de validación de información, las que deberán ser tomadas en 

cuenta por el Equipo Consultor. 

✓ Las herramientas desarrolladas deberán considerar reportes para exportar a 

archivos formato PDF y Excel, de la información migrada por municipalidad con la 

información valida. 

✓ La herramienta o herramientas informáticas desarrolladas por el Equipo Consultor, 

emitirá reportes de inconsistencias, en ninguna circunstancia modificará o eliminará 

información, ni altera las estructuras de las Bases de Datos. 

✓ El lenguaje de programación deberá ser propuesto por el Equipo Consultor como 

parte del Análisis y definición de estrategias, entendiendo que son 22 

municipalidades con Bases de Datos distintas no sólo en estructuras sino en 

motores de Bases de Datos. 
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✓ La herramienta o herramientas informáticas desarrolladas por el Equipo Consultor 

deberá ser entregada a la Unidad Ejecutora 003 incluyendo los programas fuente y 

ejecutables, así como los manuales técnicos y de usuario. 

✓ Los programas fuentes, el diagrama del modelo de la base de datos y todos los 

documentos relacionados al sistema deberán ser resguardados en la nube o en el 

servidor que disponga la UE003. 

✓ Las herramientas informáticas desarrolladas podrán ejecutarse en cualquier etapa 

del Proyecto, con la finalidad de mantener consistente la información de Rentas de 

las Municipalidades. 

✓ Los trabajos deberán iniciarse antes de los levantamientos catastrales. El Equipo 

Consultor debe realizar la evaluación de la propuesta y establecer la mejor forma de 

realizarla, pudiendo plantear las modificaciones pertinentes, de acuerdo con la 

estrategia definida producto del Análisis. 

✓ Otras actividades que le asigne el Analista Senior. 

IV. ENTREGABLES 

Los entregables son los siguientes: 

● Informes de avance según el Plan de Trabajo establecido. 

● Cuadros estadísticos. 

La documentación entregada en medios digitales deberá ser remitida en medios no 

regrabables como CD o DVD, en sus formatos de origen (Word, Excel, Project, CAD o 

según corresponda).  

V. DURACIÓN DEL SERVICIO 

El servicio tendrá una duración de seis (6) meses, los cuales podrán ser extendidos o 

renovables hasta 18 meses, de acuerdo con el rendimiento, evaluación del servicio y la 

necesidad del Proyecto para el cumplimiento de sus objetivos. Así como, de acuerdo con 

la disponibilidad presupuestal. 

VI. PERFIL DE EL/LA CONSULTOR/A 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

● Bachiller o egresado en Arquitectura, Ingeniería Civil, Sistemas, Geográfica y afines; 

y/o Técnicos Profesionales en carreras técnicas relacionadas. 

● Cursos en las siguientes materias: Gestión Pública, Catastro, Administración Tributaria, 

Desarrollo Urbano, Administración del Territorio, Herramientas GIS o en Sistemas de 

Rentas. 

● Manejo de herramientas de ofimática, con preponderancia al manejo de base de datos.  
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EXPERIENCIA 

Experiencia mínima de tres (03) años, en las Áreas de Rentas, Catastro, Desarrollo Urbano 

en Municipalidades o empresas Municipales de Administración Tributaria. 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES Y PROFESIONALES: 

● Conocimientos de la administración pública. 

● Deseables conocimientos del marco legal existente sobre catastro. 

● Conocimiento técnico, capacidad de iniciativa y habilidades para las coordinaciones 

con personal de COFOPRI y las municipalidades. 

● Capacidad para la resolución de problemas, organización del trabajo y trabajo en 

equipo. 

● Habilidad para la redacción de informes técnicos y ejecutivos. 

● Excelentes relaciones interpersonales. 

● Buena comunicación oral y escrita. 

VII. EQUIPAMIENTO PARA CUMPLIR CON EL SERVICIO 

El/la Consultor/a deberá contar con una computadora portátil (laptop) para los trabajos de 
programación y conexión a internet para la conexión VPN y reuniones virtuales. 

Ítem Descripción Requisitos 

Equipo de 
computo 

Los equipos de cómputo 
deben permitir un adecuado 
uso para las labores de 
programación, ofimática y 
reuniones virtuales 

Lenguajes de programación Open 
Source 

Herramientas de Bases de Datos, Open 
Source 

Software de Ofimática 

VIII. PRESUPUESTO / COSTOS 

El costo de la consultoría es el siguiente: 

N° Descripción Tiempo 
Costo 

Mensual 
Total S/. 

1 Analista de Procesos 

Catastro / Rentas  

6 6,000.00 36,000.00 

 S/. 36,000.00 
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El costo de la consultoría asciende a S/. 36,000 y comprende los costos, gastos e impuesto 

de Ley, así como cualquier obligación tributaria a que este sujeto el servicio prestado por 

el/la Consultor/a.  

Se deja expresa constancia que, dentro del costo antes indicado, están incluidos los costos 

por concepto movilidad local y cualquier otro gasto necesario y exclusivo para la realización 

de actividades dentro de los objetivos institucionales del Proyecto, acorde con la normativa 

vigente.  

De requerir que el consultor viaje al interior del país, el Proyecto proporcionará los pasajes 

y asumirá el costo por concepto de viáticos, necesarios para cumplir con las labores 

encomendadas. 

IX. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
El servicio será prestado de manera virtual. Sin embargo, si los trabajos lo requieren, se 
pueden convocar a reuniones de coordinación presenciales en el local de la UE 003, 
ubicado en Av. Reducto 1363 4to piso, Miraflores. 

 
X. FORMA DE PAGO 

El pago por el servicio se realizará de forma mensual, previa remisión de los informes y 
otorgamiento de la conformidad de servicio. 

XI. PROPIEDAD INTELECTUAL 

Todos los derechos tanto intelectuales como materiales y los que deriven sobre los 
contenidos, código fuente, formatos, documentos, productos, prototipos, etc. resultante de 
este servicio, serán propiedad exclusiva de la UE 003 de COFOPRI, quien dispondrá de su 
libre difusión. Asimismo, TODOS los derechos tanto intelectuales como materiales y los que 
deriven sobre las grabaciones en videos del uso funcional de la solución informática, 
imágenes en movimiento, con o sin sonido, así como la explicación de la solución 
informática pasarán a ser propiedad de la UE 003 de COFOPRI. 

La UE 003 de COFOPRI, tendrá la titularidad íntegra y exclusiva sobre los derechos de 
proporcionar a otras entidades, la solución informática producto del servicio, sin restricción 
en el ámbito nacional e internacional. En este sentido, la UE 003 tendrá, entre otras 
prerrogativas reconocidas en el Perú por la Ley sobre el Derecho de Autor aprobada por el 
Decreto Legislativo Nº 822, el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir el uso o 
distribución de la solución informática: - Registrarlo ante Instituto Nacional de Defensa de 
la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) - La reproducción 
por cualquier forma o procedimiento. - La comunicación al público por cualquier medio. - La 
traducción, adaptación, arreglo u otra transformación. 
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XII. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN  

La UE003 de COFOPRI, se encargará de la supervisión de los trabajos. Así como, efectuará 

el seguimiento, control y revisión para el cumplimiento de los alcances y condiciones 

establecidas en los Términos de Referencia. 

XIII. CONFORMIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO 

La conformidad del servicio de cada entregable será emitida por la Coordinación de 

Catastro de la UE003 de COFOPRI, previa opinión técnica favorable del Especialista de 

Sistemas y Tecnologías de la Información, de acuerdo a lo informado por el Analista Senior, 

bajo el siguiente detalle: 

✔ La revisión de los entregables por parte de la UE003 de COFOPRI se realizará en un 

plazo máximo de ocho (08) días calendarios, contados desde el día siguiente de la 

recepción de cada entregable.  

✔ De existir observaciones, la UE003 de COFOPRI comunica al Consultor, indicando 

claramente el sentido de estas, otorgándoles un plazo para subsanar no mayor de ocho 

(08) días calendarios.  

✔ La comunicación de las observaciones al Consultor se realizará a través de correo 

electrónico.  

✔ La revisión de la subsanación de observaciones, de corresponder, por parte de la 

UE003 de COFOPRI, se realizará en un plazo máximo de seis (06) días calendarios, 

contados desde el día siguiente de su recepción.  
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