
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  

 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 

BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACIÓN 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  
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ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº004-2025-MDQ-CS 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL LATERAL LA PEÑA II, DEL 
DISTRITO DE QUERECOTILLO - PROVINCIA DE SULLANA - 

DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN 
N° 2407721”. 

 
 
 
  

 
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 

BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA1 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el 

particular, se tienen como no presentadas.  

 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 
Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar 
más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando 
se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.  

 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento, así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la 
provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles 
(S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez 
por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la 
provincia donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no 
pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP 3 . Lo mismo aplica en el caso de 
procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el 
monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
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estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de 
la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su 
aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades 
funcionales que correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 

 
 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERECOTILLO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2025-MDMQ-CS  PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 

13 

 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERECOTILLO 

RUC Nº : 20146761985 

Domicilio legal : CALLE GRAU N°112 QUERECOTILLO 

Teléfono: : [......................................] 

Correo electrónico: : logisticaquerecotillo12@gmail.com  

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra para la Supervisión de la Obra: “Mejoramiento del Sistema de Riego del Canal Lateral la 
Peña II, del Distrito de Querecotillo - Provincia de Sullana - Departamento de Piura, con Código 
Único de Inversión N° 2407721”. 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 241,690.45 (Doscientos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Noventa 
con 45/100 Soles), incluidos impuestos de Ley, y cualquier otro concepto que incida en el costo 
total de la Supervisión de Obra. El valor referencial ha sido calculado en base a precios del mes 
de octubre del 2024. 
 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 241,690.45 (Doscientos Cuarenta 

y Un Mil Seiscientos Noventa con 

45/100 Soles) 

S/ 217,521.41 (Doscientos 

Diecisiete Mil Quinientos 

Veintiuno con 41/100 

Soles) 

S/ 265,859.50 

(Doscientos Sesenta y 

Cinco Mil Ochocientos 

Cincuenta y Nueve con 

50/100 Soles) 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad 
con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

Importante para la Entidad 

 

• Cuando se trate de una contratación por relación de ítems, se  debe consignar los valores 
referenciales de cada ítem. 

 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 

mailto:logisticaquerecotillo12@gmail.com
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• En caso de supervisión de obras, si el sistema de contratación es de tarifas se debe indicar 
la tarifa referencial correspondiente al periodo o unidad de tiempo definido (día, mes, entre 
otros) por el plazo de ejecución estimado, según el siguiente detalle:   

 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO6 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO7 

TARIFA  
REFERENCIAL 

UNITARIA 

VALOR 
REFERENCIAL 

TOTAL 

SUPERVISION DE OBRA 74 DIAS 3,063.384459 226,690.45 

 
 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a 
ambas prestaciones, según el siguiente detalle: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO8 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO9 

TARIFA  
REFERENCIAL 

UNITARIA 

VALOR 
REFERENCIAL 

TOTAL 

Supervisión de obra 74 DIAS 3,063.384459 226,690.45 

Liquidación de obra 15,000.00 

 241,690.45 

 

• En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, además se 
debe detallar el valor referencial de la prestación principal y el valor referencial de la prestación 
accesoria.  

 

• Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, debe tomarse en cuenta la regulación de la 
Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento. 
 
De conformidad con lo señalado en el numeral 2 de la citada Disposición Complementaria Final, 
en las bases se debe establecer además del valor referencial, los límites de este, con y sin IGV, 
tal como se indica a continuación: 

 
 

Valor Referencial 

(VR) 

Límite Inferior Límite Superior 

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

S/ 348,591.38 S/ 217,521.41 S/ 178,367.55 S/ 265,859.50 

 

S/ 218,004.79 

 
 

• El valor referencial puede ser reservado, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 34.5 del 
artículo 34 del Reglamento. En este caso, reemplazar este numeral por el siguiente: 

 

1.3 VALOR REFERENCIAL RESERVADO  
 

 
6     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación. 

 
7     Día, mes, entre otros. 

 
8     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación. 

 
9     Día, mes, entre otros. 
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En los procedimientos de selección con valor referencial reservado no se aplican los límites 
mínimos y máximos para admitir la oferta económica, previstos en la Ley y el Reglamento. 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA 
MUNICIPAL N° 005-2025-MDQ, CON FECHA 26 DE FEBRERO DE 2025. 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
RECURSOS ORDINARIOS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el 
procedimiento de selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de MIXTO DE SUMA ALZADA - TARIFAS, de 
acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de 104 DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de 
contratación. 
 

Supervisión de ejecución de Obra 74 días calendario 

Liquidación de Obra 30 días calendario 

Total 104 días calendario 
 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del 
contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad 
con el artículo 10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/5.00 SOLES, recabar en la Oficina de Abastecimiento y Control 
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Patrimonial, sito interior del palacio municipal, calle Grau N°112 Querecotillo.  
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su 
reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
 
Deberá de realizar la Ejecución en cumplimiento con la normativa vigente: Reglamento Nacional 
de edificaciones, normas de seguridad, normas sobre mitigación de riesgos ante desastre, 
Reglamento para la protección ambiental, entre otras que se mencionan a continuación, según 
sea el caso: 
 

- Constitución política del Perú. 
- Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 
- Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General. 
- Ley N° 31953 - Ley de Presupuestos del sector Público para el año fiscal 2024. 
- Ley N° 27785 - Ley General del Sistema Nacional de Control de la Contraloría General de la 

República. 
- Ley N° 27806 ley de Transparencia y acceso a la información Pública. 
- Decreto Supremo N° 082-2019 EF, que aprueba el TUO de la ley N° 30225, modificado por 

Decreto Legislativo N° 1444 ley de Contrataciones del Estado (en adelante LCE). 
- Decreto Supremo N° 344-2018, que aprueba el Reglamento de la ley N° 30225, Ley de 

contrataciones del Estado, modificado por el D S 377-2019 EF y D.S 168-2020 Y Decreto 
Supremo N° 162-2021- EF y Decreto Supremo N° 234- 2022- EF y Decreto Supremo N° 308- 
2022. EF (en adelante REGLAMENTO). 

- Ley N° 32103. 
- Ley N° 32077 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos10, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE11 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 

 
10  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
11  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERECOTILLO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2025-MDMQ-CS  PRIMERA CONVOCATORIA 

 
18 

 
a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 

el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad12. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

Importante para la Entidad 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista 
en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar el 
siguiente literal: 

 
d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 

27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración 
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV 
(Anexo Nº 7). 
 

▪ En el caso de contratación de consultorías de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de selección no supere los 
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal: 

 
e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio de consultoría 

de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo 
departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por servicios 
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 10. 
 

 
12  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del 
valor referencial de algún ítem no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse 
el o los ítems, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificación, 
adicionando el siguiente párrafo: 
 
Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN 
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACIÓN]. 

 
Incorporar a las bases, según corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan. 

 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de 
los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la 
Ley. 

 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde: P 
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80  
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
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Importante para la Entidad 

Esta disposición solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de selección cuyo valor referencial 
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT: 
 
2.4. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 
 
En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 
 

N ° de Cuenta : [......................................] 
   
Banco : [......................................] 
   

N° CCI
13

 : [......................................] 

                                                                                                                                                                   ” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 
 
 

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener 
directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho 
Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de 
Interoperabilidad del Estado – PIDE14 y siempre que el servicio web se encuentre activo 
en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos 
previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 15. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica16. 
j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

 
13  En caso de transferencia interbancaria. 
  
14  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
15  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
16   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 
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obra que conforman el paquete17.  
l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU18.  

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes19. 
 

 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la 
carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista 
en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 
Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como 
mínimo los nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la 
prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad 
u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de 

quien suscribe el documento. 
 

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 
personal clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes 
completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No 
obstante, de presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera 
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco 

(25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados 
la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó 
el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales 
que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo 
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del 
Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que 
presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución 
contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el 
artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente 
el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, 

 
17   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
18  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
19  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. 
No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del 
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento 
el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece 
el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para 
dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención 
de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de 
MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas 
acreditadas en el REMYPE. 

 
 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador 
de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades 
funcionales que correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el 
exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios 
consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 
salvo que se trate de documentos públicos emitidos en  países que formen parte del 
Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla 
de la Haya20. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en la oficina de Logística de la Municipalidad distrital 
de Querecotillo 
 

 

2.7. ADELANTOS 
 

La Entidad No Otorgara Adelantos. 
 

2.8. FORMA DE PAGO 
 
La Conformidad de los servicios de LA SUPERVISION será otorgada por la Gerencia de Infraestructura. 
 
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en  : 
El Monto correspondiente para supervisión de ejecución de obra será pagado mensualmente, en base 
a los servicios efectivamente prestados, en concordancia con las actividades mensuales a cargo del 
Jefe de supervisión y con la sustentación fehaciente de la participación del personal profesional según 
la estructura propuesta, además deberá incluir informe de cumplimiento de control de calidad de obra, 
con la previa verificación del cumplimiento de los estipulado en estos términos de referencia. 
 

 
20  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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El monto correspondiente para revisión de liquidación de obra será pagado a suma alzada, en base a 
los servicios efectivamente prestados. 
 
Es importante precisar .- (i) el contrato de supervisión culmina en caso la liquidación sea sometida a 
arbitraje; (ii) el pago por las labores hasta el momento en que se efectúa la recepción de la obra, debe 
ser realizado bajo sistema de tarifas, de acuerdo a lo establecido en el Art. N° 142 RLCE. 
 
Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de la obra, la 
entidad comunicara la paralización de los trabajos de la supervisión, y se comunicara el reinicio de las 
labores una vez se defina el reinicio de trabajos en obra. 
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar 
con la siguiente documentación: 

 
- Informe del funcionario responsable de la Subgerencia de Infraestructura emitiendo la 

conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 
- Comprobantes de pagos periódicos. 

 
Dicha documentación se debe presentar en la unidad de tramite documentario 
 

 
2.9.  REAJUSTE DE LOS PAGOS 

 
De ser el caso, consignar el procedimiento y las fórmulas monómicas o polinómicas, según 
corresponda, de acuerdo a lo previsto en el numeral 38.5 del artículo 38 del reglamento. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 
3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

 

1. OBJETO  
 
El presente proceso de selección tiene por objeto la Contratación del servicio de consultoría 

de obra para la Supervisión de la Obra: “Mejoramiento del Sistema de Riego del Canal 

Lateral la Peña II, del Distrito de Querecotillo - Provincia de Sullana - Departamento de 

Piura, con Código Único de Inversión N° 2407721”. 

 

2. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN  
 

El plazo de ejecución de la supervisión de la obra es de 104 (Ciento Cuatro) días calendarios 

 

supervisión de ejecución de Obra 74 días calendario 

liquidación de Obra 30 días calendario 

Total 104 días calendario 
 

 

3. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA, MATERIA DE SUPERVISIÓN.  
 

La zona del proyecto se encuentra ubicada geográficamente en:  

 

• Distrito  : Querecotillo 

• Provincia :  Sullana 

• Departamento :   Piura 
 

 

4. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES  
 

Serán de cargo del Consultor todos los tributos, contribuciones y gravámenes que le 

corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de 

aportaciones sociales es exclusivamente del consultor.  

 

5. COORDINACION CON ENTIDADES PÚBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO  
 

El postor deberá manifestar y comprometerse a efectuar las respectivas coordinaciones con las 

Entidades Públicas y empresas de servicio, mediante Cartas, oficios y gestiones a fin de 

asegurar la correcta y oportuna ejecución de los trabajos que realizará el contratista, siempre 

que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptación de dichas empresas para 

su realización.  

 

6. DAÑOS A TERCEROS  
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Constituye obligación del supervisor realizar las acciones correspondientes para que el 

Contratista asuma los costos de reparación de los daños que ocasionen a las redes eléctricas, 

agua, desagüe, teléfonos y demás terceros. La negativa del Contratista en reparar el daño 

causado será causal de resolución del contrato. Por lo que el postor deberá manifestar y 

comprometerse a realizar las acciones correspondientes para que el Contratista asuma los 

costos de reparación de los daños. 

 

 

7. INDEMNIZACIONES  
 

El supervisor deberá coordinar y manifestar al contratista que su obligación y responsabilidad 

es de atender los juicios, reclamos, demandas o acciones imputables a él o a su personal 

directa e indirectamente por actividades ilícitas, daños, pérdidas, accidentes, lesiones o 

muertes, producidos dentro de la obra y/o áreas aledañas de su influencia, como consecuencia 

de la ejecución de trabajos o negligencia. Es obligación y responsabilidad del Contratista, 

inspeccionar los inmuebles aledaños en el perímetro de la construcción, cuyas instalaciones 

y/o cimentaciones queden comprendidas en el área de influencia de las excavaciones 

efectuadas para el proyecto y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad y además 

de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes o demandas de los 

propietarios  

 

8. DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN  
 

El sistema de contratación elegido para la ejecución de la presente consultoría, es el de tarifas, 

al presentar su propuesta durante el proceso de selección el postor se obliga a realizar el 

íntegro de las prestaciones necesarias para la ejecución de la consultoría conforme a los planos 

y especificaciones técnicas, y demás información prevista en el expediente técnico, por el 

monto o precio ofertado en su propuesta económica. Por lo que deberá expresar que ha visitado 

e inspeccionado la totalidad del sitio y áreas donde se ejecutara la obra objeto de este proceso 

de selección. Sus evaluaciones y análisis deben de incluir, entre otros la revisión de todos los 

aspectos técnicos, condiciones de trabajo, accesos, reglamentación de la zona, manejo, 

almacenamiento, disposición y transporte de materiales, disponibilidad de mano de obra, agua, 

energía eléctrica, comunicaciones, aspectos de los gremios sindicales y en general todos los 

elementos y condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en la ejecución de la 

obra, con la finalidad que el mismo consultor es el que representara a la entidad en la presente 

ejecución de obra. 

 

9. COORDINACIONES SOCIALES DEL PROYECTO  
 

Con la ejecución del proyecto deberá de tenerse una muy buena relación entre los usuarios de 

riego, Comisión de Usuarios, Junta de Usuarios, la Contratista, Supervisión, Monitores, y la 

entidad con la finalidad de que se pueda desarrollar de manera cordiales los planes de 

contingencia, debiendo el postor manifestar su compromiso de reunirse previo a la ejecución 

de la consultoría de obra para poder desarrollar los planes de contingencia de manera eficiente. 

Cabe indicar que el supervisor será el mediador de las coordinaciones entre estas entidades 

con la empresa contratista. 
 

10. ANTEDEDENTES Y GENERALIDADES: 
 

La Municipalidad Distrital de Querecotillo, ha priorizado la elaboración del presente Expediente 

Técnico: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL LATERAL LA PEÑA II, 

DEL DISTRITO DE QUERECOTILLO – PROVINCIA DE SULLANA – DEPARTAMENTO DE 

PIURA", que cuenta con Código Único de Inversiones 2407721 y Ficha de pre inversión Viable 

aprobado por la Oficina de Proyectos de Inversión de la Municipalidad distrital de Querecotillo, 

que beneficiara a todos los pobladores de la localidad de La Peña, El Porvenir, La Horca, San 
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Francisco pertenecientes a dicha zona dedicados a las actividades agrícolas, optando por dar 

solución a la problemática que aqueja este sector de la población, El financiamiento de la obra 

será a través del GOBIERNO CENTRAL, y cuenta con la aprobación y colaboración de los 

beneficiarios directos y de los demás moradores y toda la comunidad en general de 

Querecotillo, ya que  el proyecto tiene por finalidad mejorar la eficiencia  del sistema de riego, 

reduciendo las pérdidas por filtración percolación y escurrimiento del agua revistiendo el canal 

con concreto, eliminando las fugas y desfogues  con la colocación de compuertas de alta 

resistencia, mejorando la eficiencia de conducción y la oportunidad de riego lo traerá un 

incremento de producción de las áreas cultivadas. Consecuentemente un incremento en el 

ingreso económico del usuario, debido a que podrá contar con mayor volumen de agua y con 

la oportunidad de riego que los cultivos necesitan.  

Las Autoridades Municipales han creído conveniente priorizar dentro de las obras necesarias 
el mejoramiento de la infraestructura de riego y optimización del recurso hídrico, utilizando los 
recursos económicos, humanos y materiales disponibles, así como su financiamiento. 
 

La principal actividad económica de la población rural en el distrito de Querecotillo, es la 
agricultura. Un factor limitante que afecta los bajos rendimientos de los principales cultivos 
como banano orgánico, arroz, maíz y menestras, es el déficit del recurso hídrico,  debido a la 
alta filtración de agua de riego del canal  La Peña II, lo cual origina una baja eficiencia de 
conducción  como consecuencia de que el tipo de suelo de sustentación del canal no se 
encuentra impermeabilizado ni revestido y constantemente se deteriora por lo débil de su 
estructura, siendo el área  bajo  riego de 104.54 has. (Según constancia de Disponibilidad 
Hídrica). 
 
El Canal LA PEÑA II, tiene su punto de captación en el km 12+514 (546,539 Este, 9’474,164 
Norte), del canal principal Miguel Checa, que es regulado en la presa Poechos. Y culmina en 
las coordenadas 547,505 Este, 9’471,972 Norte. Este canal La Peña II cuenta con una Toma 
en la margen izquierda del Canal Miguel Checa en buen estado de conservación, y ha venido 
dotando con agua de riego por gravedad a los agricultores del sector, La Peña II durante varios 
años, mediante un canal sin revestimiento con pérdidas de agua por filtraciones, sin tomas 
laterales para la entrega de agua a los usuarios, y sin infraestructura necesaria para el control 
de caudales como medidor, así como cruces vehiculares y peatonales de material rustico que 
pone en riesgo la integridad física de los agricultores.  
 
La Municipalidad Distrital de Querecotillo, atendiendo la necesidad de contar con una 
infraestructura hidráulica de riego adecuada ha considerado la elaboración del Expediente 
Técnico con el fin de buscarle financiamiento para el mejoramiento del canal y lograr mayor 
eficiencia del sistema de riego.  
 

La Municipalidad, en su condición de Entidad de Derecho Público, dispone de Autonomía 

Económica y Administrativa que le faculta la celebración de Contratos para Ejecución de obras, 

tendientes a permitir el logro de las metas establecidas que redundaran en el desarrollo de su 

circunscripción proporcionando al ciudadano el ambiente adecuado para satisfacer sus 

necesidades vitales de vivienda, salubridad, abastecimiento, educación, recreación, transporte, 

comunicaciones, irrigaciones, etc.  

Dentro de su Política de desarrollo de la actual Gestión de la MUNICIPALIDAD, se encuentra 

la Recuperación de la Infraestructura Agrícola del ámbito distrital, es por tal motivo necesario 

elaborar el Expediente Técnico: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL 

LATERAL LA PEÑA II, DEL DISTRITO DE QUERECOTILLO - PROVINCIA DE SULLANA - 

DEPARTAMENTO DE PIURA”, que se ejecutará en la modalidad de Ejecución por Contrata, 

con sistema de contratación A PRECIOS UNITARIOS, siendo necesario para tal fin a su vez, 

la contratación de un ejecutor de obra. 
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11. INGENIERIA DEL PROYECTO 
 

Planteamiento Hidráulico 

El propósito de contar con un sistema de conducción revestido es proporcionar el recurso 

hídrico en cantidad y tiempo adecuado, a todas las unidades de riego que se establezcan dentro 

del área de servidumbre del sistema interno de riego del canal La Peña II.  

Los cultivos para su crecimiento y desarrollo requieren de una adecuada distribución por lo que 

se calculó la demanda de agua se identificó un tipo de cultivo: el plátano; se determinó la 

eficiencia: del canal, de la distribución, de la aplicación y se obtuvo una eficiencia total del 

sistema de 41.85%. Donde se obtuvo como Caudal de diseño Máximo para el canal La Peña II 

de 0.442 m3/seg y Caudal de diseño Mínimo de 0.068 m3/seg, con una eficiencia del sistema 

de 41.85% 

 

Para la captación del servicio de agua del sistema de riego del canal La Peña II del distrito de 
Querecotillo, serán abastecidos por intermedio de la toma lateral del Canal Miguel Checa, Km 
12+514, perteneciente al sistema regulado Chira – Piura. Debiéndose implementar las 
siguientes obras: 
 

✓ Revestimiento de 41.65m de caja de canal rectangular con concreto F’c 210 Kg/cm2. 

✓ Revestimiento de 2508.52m de caja de canal Trapezoidal con concreto F’c 175 Kg/cm2. 

✓ Construcción 83 Tomas Laterales con concreto reforzado F’c 210 Kg/cm2. (02 de las 
cuales se proyectan en la Alcantarilla del Km 2+550.166) 

✓ Construcción de 19 Retenciones en Eje con concreto reforzado F’c 210 Kg/cm2. 

✓ Construcción 08 Alcantarillas con concreto reforzado F’c 210 Kg/cm2. 

✓ Construcción 19 Cruces Peatonales con concreto reforzado F’c 210 Kg/cm2. 

✓ Construcción 01 Sifón con concreto reforzado F’c 210 Kg/cm2. 
 

Consideraciones y criterios de Diseño 

 

El canal ha sido proyectado con una sección trapezoidal, con capacidad de conducción 

determinado por Método Penman modificado. Es importante señalar que la intervención se 

refiere a un canal de conducción denominado canal la Peña II, el cual tiene su punto de 

captación en el canal Miguel Checa. 

El Caudal Máximo de diseño es de Caudal de diseño Máximo para el canal La Peña II de 0.442 

m3/seg y Caudal de diseño Mínimo de 0.068 m3/seg, para el tramo Km 0+000 al 2+550. 

Consideraciones Hidráulicas 

Se ha proyectado el canal tomando en cuenta los criterios hidráulicos establecidos, de acuerdo 

a la información obtenida en los trabajos de campo y su respectivo procesamiento en gabinete. 

 

Diseño Hidráulico de Canales 

El diseño hidráulico se ha calculado en función de los elementos geométricos, cinéticos y 

dinámicos del escurrimiento, definiendo la forma del canal, las condiciones del flujo y la 

movilidad. 

 

a Elementos Geométricos: Son los siguientes 

Y = Tirante de agua en m. 
b = Ancho en el fondo en m. 
A = Área mojada en m2. 
P = Perímetro mojado en m. 
B = Ancho de la superficie en m. (b+2zy) 
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z = Talud  
B.L. = Borde libre en m. 
H = Profundidad total en m. 
C =  Ancho de corona en m. 
Yc = Tirante crítico en m. 
 

 b. Elementos Cinéticos: Según Manning 

Q = AR⅔S½ / n Gasto (m3/s.) 
V = Q/A Velocidad media (m/s.) 
 

 c. Elementos Dinámicos:  

n = Coeficiente de rugosidad 
S = h.f/L  Pendiente hidráulica (m/m.)  
  

d. Criterios de Diseño:   Se tienen los siguientes 

  

d.1 Velocidad Mínima Permisible 

Es aquella velocidad mínima que no permite sedimentación. La velocidad del flujo no 

debe descender de cierto límite inferior equivalente a la velocidad de deposición del 

material en suspensión que acarrea el agua en el canal. 

 

Según Robert Kennedy   :   U = b x d 

Dónde: 

   U   :   Velocidad límite que no produce sedimentación 

   b   :   Coeficiente de sedimentación 

   d   :   Tirante de agua 

 

d.2 Velocidad Máxima Permisible 

Es la velocidad que no permite erosión. La velocidad del flujo no debe ser mayor que 

aquella velocidad que produce destrozos en las paredes y fondo del canal, dañando 

los revestimientos o modificando el contorno de los cauces naturales. 

 

• De acuerdo al material de revestimiento algunas velocidades máximas son: 

   Arena suelta  = 0.45 m/s. 

   Suelo con grava = 1.50 m/s. 

   Concreto  = 4.40 m/s. 

   Planchas de acero = 12.00 m/s. 

• El Bureau Of Reclamatión, recomienda que, para el caso de revestimiento de 
canales de hormigón no armado, las velocidades no deben exceder de 2.5 m/s., para 
evitar la posibilidad de que el revestimiento se levante. 

  

d.3 Relación de Máxima Eficiencia Hidráulica 

En general la relación de M. E. H. se obtiene cuando el radio medio hidráulico es 

máximo y cuando el perímetro mojado es mínimo, se expresa:  

   X =  2.d(√(1+z²) -z)  
Sin embargo es necesario remarcar, que no siempre se puede diseñar de acuerdo a 

las condiciones de máxima eficiencia, en la práctica se imponen una serie de 

circunstancias o características locales que lo impiden, como la topografía de los 

terrenos que recorre el canal y otros. 

  

d.4 Coeficiente de Rugosidad (n) 

Es la resistencia al flujo del agua que presentan los revestimientos de los canales 

artificiales y la naturaleza del lecho en los cauces naturales. 

Algunos valores son: 

Ladrillo vitrificado  0.012 

Madera cepillada  0.012 
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Concreto   0.014 

Piedras Grandes  0.030 

Canales de Tierra  0.025 

Cauces naturales limpios 0.025 

Cauces con vegetación  0.030 

Mampostería    0.020 

Metal liso   0.012 

Acabado cemento liso  0.011 

 

d.5 Taludes Recomendados 

La inclinación de las paredes de los canales depende de la geología de los materiales 

de excavación y relleno por los que atraviese.   

 De acuerdo al tipo de material los taludes recomendados son: 

  Para Cortes en Talud   : 

   Conglomerado   1:1 

   Suelos arcillosos  1:1 

   Suelos areno limosos  1.5:1 

   Suelos arenosos  2:1 

   Suelos de arena suelta  3:1 

   Roca alterada    0.5:1 

   Roca sana   ¼:1 

  Para Rellenos en   : 

   Tierra    1.5:1 

   Suelos arenosos  3:1 

   Concreto   1:1 

 

d.6 Tirantes Recomendados 

Uno de los elementos más importantes en el diseño de canales es el tirante o altura de 

agua del canal. Para determinar la sección óptima es necesario efectuar un análisis del 

costo del canal para diferentes tirantes, tomando como base la sección de máxima 

eficiencia hidráulica. 

Molesword recomienda para canales con caudales menores a 5 m3/s, un tirante de: 

   

Y   =   √A / 1.732 

  Y   =   Tirante hidráulico 

  A   =   Área de la sección transversal (m2). 

 

d.7 Radios de Curvatura Mínimos 

Para el replanteo de las curvas horizontales es necesario determinar el radio de 

curvatura mínimo, que se recomienda varíe entre los valores siguientes: 

  Rc   =   10y a 15y 

  Rc   =   3B a 5B 

El peralte se calcula con la fórmula   P   =   (V².B)/gRc  

  P   =   peralte en m. 

  B   =   Ancho del espejo de agua 

  V   =   Velocidad del flujo 

  Rc  =   Radio de curvatura 

 

 

d.8 Bordes Libres 

Para dar seguridad al canal es conveniente considerar bordes libres de acuerdo al 

tirante y velocidad en el canal. A continuación, se dan algunos parámetros: 

  ≤ 0.05 m3/s.  = 0.075 m. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERECOTILLO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2025-MDMQ-CS  PRIMERA CONVOCATORIA 

 
30 

  0.05 – 0.25 m3/s. = 0.10 m. 

  0.25 – 0.50 m3/s. = 0.20 m. 

  0.50 – 1.00 m/s. = 0.25 m. 

  ≥ 1.00 m3/seg. = 0.30 m. 

• Si el caudal es mayor de 2 m3/seg. El Bureau Of Reclamación utiliza para canales de 

régimen supercrítico la fórmula: 

  fb   =   0.60 + 0.0037V³ x y½ 

  fb.- borde libre 

  V.- velocidad del flujo   

  y.- Tirante de agua   

• Otros autores estiman el borde libre igual al 30% del tirante normal como máximo y al 

5% como mínimo. 

 

d.9 Ancho de Solera (b) 

Está en función de los diferentes parámetros que intervienen en el diseño hidráulico 

realizado como son: pendiente, caudal, tipo de suelo, talud, velocidad máxima 

permisible. 

 

 

d.10 Área Hidráulica 

Habiéndose determinado el ancho de solera, talud y el tirante, se calcula usando la 

ecuación de Continuidad y las relaciones geométricas: 

   A   =   Q/V   A   =   (b + Zy)y 

 

d.11 Profundidad Total (H) 

 Teniendo el Tirante y el Borde Libre se calcula: 

   H   =   y + b.l. 

 

d.12 Ancho de Corona 

Para canales pequeños el ancho superior de la corona puede diseñarse 

aproximadamente igual al tirante del canal. En función del caudal se considera un 

ancho de 0.60 para Q<0.50 m3/seg. y 1.0 m. para caudales mayores.  

 

e. Consideraciones de Utilidad Práctica en Canales de Concreto 

Debido al alto costo de los canales revestidos, estos suelen diseñarse a máxima 

eficiencia, siendo el máximo declive de los taludes de 1:1.5 cuando se trata de canales 

grandes y 1:1 para el caso de canales pequeños. 

  

e.1 Terreno de Fundación 

En canales revestidos de concreto, es indispensable que el terreno tenga firmeza, ya 

que de esta manera se reduce la posibilidad de grietas o roturas por asentamiento del 

sub suelo. 

Se debe tener conocimiento del terreno de fundación a lo largo del eje del canal. Si 

existen arcillas expansivas se deben evitar los posibles daños mediante el diseño 

proyectado. 

El Índice de Plasticidad (I.P.) es el primer indicador de suelos expansivos y cuando está 

relacionado con el % de arcilla en la muestra también es un indicador del grado del 

problema.  

  

e.2 Espesores de Revestimiento 

No existe una regla general que fije el espesor de los revestimientos de concreto, sin 

embargo, se puede usar un espesor de 5 cm. A 7.5 cm., para canales pequeños y de 

7.5 cm., a 10 cm., para canales medianos y grandes, siempre que los canales sean sin 

armadura. 
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e.3 Juntas 

Se puede definir cuatro tipos de juntas comúnmente usadas en el revestimiento de 

canales: 

 

1. Juntas de Construcción 
Se colocan debido a la interrupción de los trabajos, es común hacerlos coincidir 

con los otros tipos de juntas. 

 

2. Juntas de Contracción Transversales 
Para prevenir el agrietamiento transversal debido a la disminución de volumen 

de concreto por cambios de temperatura y pérdida de humedad al curarse, la 

separación entre ellos debe ser como máximo 5 m. Generalmente se usan cada 

3.00 m. 

 

3. Juntas de Contracción Longitudinales 
Para prevenir el agrietamiento longitudinal en canales cuyo perímetro de 

revestimiento es igual o mayor a 9 m., y se espacian entre si de 2.5 a 4.5 m. 

 

4. Juntas de Dilatación o Expansión 
Se instalan cuando el canal entra en contacto con estructuras fijas y cada cierto 

tramo para una separación total entre las losas o paños de concreto 

(comúnmente cada 15 m. es decir cada 4 juntas de contracción, se coloca una 

junta de dilatación). 

 

Consideraciones Estructurales 

 

Los principales criterios estructurales que se han tomado son los siguientes: 

 

• El diseño estructural se ha calculado para las condiciones más desfavorables de 
funcionamiento, empleándose para la determinación de las áreas de acero de refuerzo el 
método de la carga a la rotura.    

• Para el uso del concreto se han establecido las siguientes resistencias cilíndricas a los 28 
días. 
➢ Concreto Simple f’c = 175 kg/cm2.  
➢ Concreto Armado f’c = 210 kg/cm2. 
➢ Solado  f’c = 100 kg/cm2.  

• El acero de refuerzo a emplearse será de grado 60 y límite de fluencia de f’y=4,200 kg/cm2. 
• El recubrimiento considerado será   : 

➢ Losas   :   3 cm. 
➢ Muros :   5 cm.  

• Espaciamiento máximo de armaduras será :   0.45 m. 
• El Acero de Temperatura en Losas será    :   Ast.   =   0.0020 bh. 
• El Acero de Temperatura en Muros será   :   Ast.   =   0.0025 bh. 
• El Acero de Repartición será      :   Asr.   =   (0.55Asp)/(A)½ 
• El Acero de Principal será      :   Asp.   =   Mt/0.90fy((d – (a/2)) 
• Finalmente se puede indicar que los diseños estructurales se han realizado con los valores 

reales de Mecánica de Suelos (geología y geotecnia), obtenidos de los resultados de los 
diferentes estratos analizados en las Calicatas construidas a lo largo del recorrido del 
canal. 

 

DESCRIPCION DE LAS OBRAS A REALIZAR 

 

Planteamiento hidráulico de la alternativa 

 

CANAL 

 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERECOTILLO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2025-MDMQ-CS  PRIMERA CONVOCATORIA 

 
32 

El tipo de canal que se construirá será un canal revestido con concreto f’c=175 kg/cm² en una 

longitud total de 2,550 ml, El canal la Peña II presenta 02 secciones de revestimiento definidas 

la sección trapezoidal Tipo I (ST01) que va desde el km 0+000 al km 2+011.68, la sección 

Trapezoidal Tipo II (ST02) que va desde el km 2+033.45 al km al km 2+550. El caudal de diseño 

del canal la Peña II, distrito de Querecotillo - Sullana – Piura, se ha calculado en 0.442 m3/s 

según el cálculo de necesidades de agua de los cultivos instalados en la zona del proyecto y 

considerando la máxima avenida para un periodo de retorno de 20 años.  

 

 

TOMA LATERAL 

Se ha considerado la construcción de cinco tipos de tomas laterales, las que distribuyen a la 
margen izquierda contaran con una alcantarilla tipo marco o Tubo PVC, para el cruce del 
camino de servicio, y las de entrega a la margen derecha solo contaran con una transición de 
entrega.  
 
Estas estructuras simples serán de concreto reforzado f’c = 210 Kg/cm2 con cemento tipo MS, 
con paredes verticales de 0.15m espesor, sobre un solado de 5 cm. de espesor de concreto 
simple f’c = 100 kg/cm2. La compuerta de control de ingreso está dentro de la caja del canal 
principal, es de estructura metálica y del tipo deslizante. 
Se ha proyectado la construcción de 81 tomas laterales. Sin embargo hay que aclarar que en 
la alcantarilla del Km 2+550 se proyectan instalar 02 compuertas metálicas 
 

El proyecto contempla la construcción de 83 Tomas Laterales. 

SIFON 

La estructura de sifón invertido será de concreto reforzado f’c = 210 Kg/cm2 con transiciones y 

estructuras de entrada y salida. Los muros y pisos serán de 0.20m de espesor. 

Para la conexión entre la entrada y salida se proyecta la instalación de un Tubo PVC con codo 

de 45° Clase 10 para ambos, y diámetro de 500 mm. En cada codo se colocará un dado de 

concreto. 

El proyecto contempla la construcción de 01 Sifon. 

RETENCIONES 

Estructuras de concreto armado a base de muros frontales que no invaden la solera del canal, 

con concreto reforzado f’c = 210 Kg/cm2 con cemento tipo MS, con paredes verticales de 0.20 

m espesor, la losa de fondo de 0.20 m de espesor, sobre un solado de 5 cm. La losa de 

maniobras tiene un ancho de 0.75 m, largo de 2.60 m, y espesor de 0.20 m, la altura de los 

muros de adecuan a la altura del canal. 

El proyecto contempla la construcción de 19 Retenciones. 

PASES PEATONALES 

Serán de concreto reforzado f’c = 210 Kg/cm2 con cemento tipo MS, con Losa de 0.20 m 

espesor, sobre dados de concreto igualmente de concreto reforzado f’c = 210 Kg/cm2.  

El pase peatonal será 2.40 m de ancho y de largo 3.45 m y 2.75 m respectivamente según la 

sección típica del canal. 
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El proyecto contempla la construcción de 19 Pases Peatonales. 

ALCANTARILLA 

Estas 08 estructuras serán utilizadas para el cruce de equipo pesado para la preparación de 

terreno agrícola o uso vehicular para el transporte de insumos y de cosecha.  

Esta estructura será con concreto reforzado f’c = 210 Kg/cm2 con cemento tipo MS, con 

paredes verticales de 0.20 m., espesor, la losa de fondo de 0.20 m de espesor. 

El proyecto contempla la construcción de 08 Alcantarillas. 

PLANTEAMIENTO 

El proyecto contempla la construcción de un canal revestido con concreto f’c=175 kg/cm² en 

una longitud total de 2,550 ml, El canal la Peña II presenta 02 secciones de revestimiento 

definidas la sección trapezoidal Tipo I (ST01) que va desde el km 0+000 al km 2+011.68, la 

sección Trapezoidal Tipo II (ST02) que va desde el km 2+033.45 al km al km 2+550. El caudal 

de diseño del canal la Peña II, distrito de Querecotillo - Sullana – Piura, se ha calculado en 

0.442 m3/s según el cálculo de necesidades de agua de los cultivos instalados en la zona del 

proyecto y considerando la máxima avenida para un periodo de retorno de 20 años. Habiéndose 

descrito las metas del proyecto y siendo muy necesaria la construcción del canal en mención 

el postor presentara el Planteamiento técnico e hidráulico que considere técnicamente con la 

finalidad de garantizar la ejecución de la obra sin retrasar los cultivos de la zona que 

perjudicarían la economía de la población. 

Las estructuras a construirse en el tramo en estudio, se detalla en el Cuadro siguiente: 

 

RESUMEN DE OBRAS DE ARTE 

OBRA CANTIDAD 

TOMA LATERAL 83 

SIFON 01 

RETENCIONES 19 

PASE PEATONAL 19 

ALCANTARILLAS 08 

 

12. METAS DEL PROYECTO 
 

El proyecto está conformado por la ejecución de las siguientes metas del proyecto las mismas 

que se detallan a continuación: 

OBRA CANTIDAD TOTAL 

CAJA DE CANAL SECCION TIPO I (m) 41.65 
2,505.88 

CAJA DE CANAL SECCION TIPO I (m) 1,947.68 

CAJA DE CANAL SECCION TIPO II (m) 516.55 

TOMA LATERAL 83 83 

SIFON 01 01 

RETENCIONES 19 19 

PASE PEATONAL 19 19 

ALCANTARILLAS 08 08 

 

13. OBJETIVO DEL PROYECTO 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERECOTILLO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2025-MDMQ-CS  PRIMERA CONVOCATORIA 

 
34 

Generales 

 

- Eficiente Servicio de Agua para Riego en el Canal La Peña II del Distrito de Querecotillo, 
provincia de Sullana - Piura 

 

Específicos 

 

- Brindar una mayor provisión del recurso hídrico, de acuerdo a los requerimientos de la 
cédula de cultivo, a través del mejoramiento de la infraestructura de riego. 
 

- Desarrollo de Capacidades de los usuarios y directivos de la Comisión de Usuarios en 
temas de gestión del agua. 
 

- Mejorar la producción y productividad de los cultivos a partir de una mejor eficiencia en el 
riego. 

 

14. LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES 
 

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos y ambientes 

construidos deberán ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un 

aspecto limpio, debiendo el contratista efectuar dichos trabajos con cargo a los gastos 

generales. Por lo que el postor deberá manifestar en su oferta su compromiso que realizará las 

coordinaciones respectivas con la finalidad que culminada la ejecución de la obra el contratista 

retire todos los residuos sólidos que resulte de la actividad de construcción, teniendo como 

principio que ello servirá únicamente para aquellos residuos provenientes de la demolición e 

inicio de obra; el mismo que será depositado en un relleno sanitario autorizado. 

 

15. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL SUPERVISOR  
 

A continuación, se presenta una relación de las actividades del Supervisor, sin que sea 

limitativa debiendo el postor considerar en mayor amplitud y detalle su propia relación de 

actividades para enriquecer su servicio.  

 

15.1 Actividades previas a la ejecución de las obras  

 

1. Asegurar se respete la concepción del Proyecto Original (Diseño).  
2. Estudiar, analizar y conocer el Expediente Técnico de Obra (Estudios Definitivos) y de 

ser el caso, formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o 
modificaciones que considere indispensables al Diseño y que mejoren la calidad  

3. Oportuna verificación de la disponibilidad de las canteras y botaderos; para cuyo efecto, 
requerirá opinión a la Entidad Municipal, para su respectiva aprobación.  

4. Participar en la entrega del Terreno al ejecutor de Obra o Contratista.  
5. Asegurar se respete la concepción del Proyecto Original (Diseño).  
6. Oportuna verificación de la disponibilidad de las canteras. 
7. Participar en la entrega del Terreno al ejecutor de Obra o Contratista.  

 

15.2 Actividades durante la ejecución de las obras  

 

1. Revisar detalladamente el Calendario de Avance de Obra, el Calendario de Adquisición 
de Materiales y Utilización de Equipos Mecánicos y el Calendario de Utilización del 
Adelanto en Efectivo, presentado por el Contratista ante la Entidad. Estos calendarios 
revisados y de ser el caso, corregidos y/o modificados serán suscritos, por el 
representante. 

2. Supervisión y control de instalaciones, equipos de construcción y personal del 
Contratista. Deberá controlar que durante la ejecución de las Obras, el Contratista 
mantenga vigente las Pólizas de Seguros y que cumpla con las normas y reglamentos 
de salud ocupacional, seguridad e higiene industrial.  
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3. Revisión y aprobación de diseños de ejecución y procedimientos constructivos 
propuestos por el Contratista (protocolos), estos métodos deberán ser compatible con 
el ritmo de ejecución propuesto (variable determinante), el número de equipos y su 
rendimiento, el personal y su calificación. Será responsabilidad del Supervisor lograr, 
utilizar todos los medios administrativos, legales y técnicos a su alcance y que el 
Contratista disponga en obra del número suficiente de equipos y personal que permitan 
que la obra avance al ritmo ofertado, y en caso de demora, se agregue los recursos 
necesarios para recuperar el tiempo perdido.  

4. Revisión y aprobación de los sitios de apoyo a las obras (canteras, botaderos, etc.) y 
los planes respectivos de instalación, operación y recuperación ambiental propuestos 
por el contratista.  

5. Verificar el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente el control 
topográfico durante la construcción: niveles, alineamientos, Bench Marks, etc.  

6. Supervisar la ejecución de los trabajos de conformidad con el Expediente Técnico 
(Diseños), Especificaciones Técnicas, Reglamentación técnica-legal vigentes y 
establecidas de las bases del concurso o proceso de selección.  

7. Verificar si el contratista ha obtenido las autorizaciones y permisos necesarios para el 
inicio de las actividades, de conformidad con las disposiciones legales vigentes y 
establecidas en las bases del concurso o proceso de selección.  

8. Efectuar, controlar y verificar permanentemente que el Contratista esté efectuando 
todas las pruebas y ensayos de laboratorio exigidos en las Especificaciones Técnicas, 
teniendo autoridad para ordenar la paralización parcial o total hasta subsanar las 
incorrecciones advertidas. Realizar pruebas de control de calidad de suelos, materiales 
y agua si fuera el caso.  

9. Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado, 
recomendando las acciones a tomar.  

10. Ejecutar pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridas durante la 
ejecución de las obras. 

11. Paralelamente a la ejecución de las obras, el Supervisor verificará los cálculos de 
metrados de obras con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados de los 
elementos estructurales concluidos, aplicando las partidas consignadas en el 
Presupuesto de Obra, los que servirán, de ser el caso para practicar la liquidación final 
de las secciones de obra, contar con los metrados finales y planos de replanteo, 
paralelamente al avance y ejecución de la Obra  

12. Control de la seguridad de la obra durante la construcción, exigiendo la señalización 
correspondiente para tal fin.  

13. Vigilar que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles trabajos 
nocturnos.  

14. Controlar y coordinar la eliminación de interferencias físicas en el terreno.  
15. Control de la Programación y Avance de Obra, emitiendo opinión sobre su Estado.  
16. Valorizar mensualmente los avances de obra, según presupuesto contratado, 

calculando los reajustes correspondientes.  
17. Asesorar en los aspectos técnico, administrativos y legales a la Entidad en las 

controversias que pudieren suscitarse con el Contratista y/o terceros, vinculados al 
servicio contratado.  

18. Formular y presentar los Informes Mensuales, en donde se Mantendrá la estadística 
general de la obra, indicándose detalladamente los avances físicos y económicos, los 
problemas presentados y las soluciones adoptadas.  

19. Remisión de Informes Técnicos Especiales a la Entidad, cuando éste los requiera o las 
circunstancias lo determinen.  
 

15.3 Actividades de Operación Inicial, Recepción de la Obra, Informe Final, revisión de la 

Liquidación de Obra y presentación de la Liquidación de Contrato de Supervisión. 

1. El Supervisor dentro de los cinco (5) días calendario de la solicitud del Contratista para 
la Recepción de la Obra, dará cuenta de este pedido a la Entidad, con una opinión clara 
y precisa sobre si terminó o no la Obra y en qué fecha se produjo el término de la 
misma; y de ser el caso informará sobre las objeciones pendientes que deberá levantar 
o subsanar el Contratista.  
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2. En caso que el Supervisor verifique la culminación de la obra, la Entidad designará el 
Comité de Recepción, dentro de un plazo máximo de siete (07) días calendario de 
recibida la comunicación del Supervisor. 

3. Los metrados post - construcción de la Obra, deberán estar firmados y sellados por el 
Jefe de Supervisión y/o el representante legal del Supervisor y asimismo por el 
representante legal del Contratista y/o ingeniero residente.  

4. Los resultados deben plasmarse en un cuadro explicativo en que consten los metrados 
contractuales. 

5. A los 10 dias de culminado el plazo contractual, el contratista deberá presentar al 
Supervisor los Planos Post Construcción (los que reflejarán fielmente el estado final de 
la construcción) y la Memoria Descriptiva Valorizada, para su revisión y conformidad.  

6. El Supervisor revisará y dará conformidad a la Memoria Descriptiva Valorizada, 
Metrados Finales y Planos post – construcción presentados por el Contratista. El 
Supervisor remitirá la documentación a la Entidad, debidamente firmada y sellada por 
el Jefe de Supervisión y/o el representante legal del Supervisor y asimismo por el 
representante legal del Contratista; también incluirá la declaración jurada de haber 
supervisado y observado las disposiciones técnicas y legales durante la construcción 
de la obra.  

7. El Comité de Recepción junto con el Ejecutor y la Supervisión procederá a verificar el 
fiel cumplimiento de lo establecido en los Planos y Especificaciones Técnicas y 
Ambientales, en un plazo no mayor de veinte (20) días calendario de realizada su 
designación.  

8. Culminada la verificación se levantará un acta que será suscrita por los miembros del 
Comité de Recepción, el Contratista o su Residente y el Supervisor, en el Acta se 
incluirán las observaciones, sí las hubiera.  

9. De no existir observaciones, se procederá a la Recepción Final de la obra, dándose por 
concluida en la fecha indicada por el Contratista en el Cuaderno de Obra, salvo 
sustento del Supervisor en contrario.  

10. El Supervisor mantendrá informado a la Entidad, del levantamiento de observaciones, 
cuyo plazo máximo es el estipulado en el ítem 1 (Art. 178º) del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del estado Decreto Supremo N° 350-2015-EF.  

11. Subsanadas las observaciones, el Contratista solicitará la Recepción Final de la Obra. 
El Comité de Recepción verificará la subsanación de observaciones formuladas en el 
Acta.  

12. La Liquidación Final del Contrato de Obra, se realizará dentro del plazo de sesenta (60) 
días calendario o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra, 
el que resulte el mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. El 
Supervisor revisará dentro del plazo de diez (10) días calendario de presentada la 
Liquidación por el Contratista, pronunciándose, ya sea observando la liquidación 
presentada por el Contratista o de ser el caso elaborando otra, o dará conformidad a la 
Liquidación Final de contrato de obra presentada, esta deberá estar firmada y sellada 
por el representante legal del Contratista y Supervisor, remitiéndose a la Entidad para 
su aprobación.  

13. Una vez que la Liquidación Final del Contrato de Obra haya quedado consentida, la 
Entidad procederá a emitir la Resolución correspondiente aprobando la Liquidación 
Final del Contrato de Obra.  

14. El Informe Final que presentará el Supervisor deberá ser entregado dentro de los 60 
días calendario siguiente a la Recepción de Obra.  

15. El Informe Final incluirá recomendaciones para la conservación de las Obras, 
incluyendo la alternativa de mantenimiento general y específico para la Obra Civil y de 
los Equipos que en la Obra se hayan Adquirido para tal fin.  

16. Toda discrepancia respecto a la Liquidación de Obra se resolverá según las 
disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en el 
Reglamento de la Ley 30225 de Contrataciones del Estado DS N° 350-2015-EF. En 
este caso el Supervisor efectuará nueva liquidación, en concordancia a lo que se 
resuelva, dentro de los 15 días calendario siguiente a la fecha en que la Entidad le 
comunique el Acta de Conciliación o Laudo Arbitral  

17. El Supervisor presentará la Liquidación Final del Contrato de Supervisión dentro de los 
diez (10) días calendarios posteriores a la presentación de la Liquidación Final del 
Contrato de Obra, la misma que deberá ser aprobada por la Entidad, previa revisión, 
corregida y/o modificada según sea el caso. Precisándose que el Servicio de 
Supervisión se efectuará bajo el Sistema de tarifa, reconociéndose los servicios 
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efectivamente prestados, en personal y servicios; en el caso de los servicios deberán 
tener conformidad y verificación por parte de la Entidad.  

 

15.4  Responsabilidad Del Supervisor  

1. El Supervisor, será responsable de los alcances contractuales que le ha correspondido 
desempeñar, durante el periodo de un (01) año contados a partir de la finalización de 
sus servicios, (recepción de la Obra) según lo dispuesto en la Ley de Contrataciones 
del Estado.  

2. El Supervisor será responsable de la calidad de los servicios que preste, de la 
idoneidad del personal en su cargo y de velar que las obras se ejecuten con óptima 
calidad técnica y ambiental.  

3. El Supervisor será responsable del control físico y verificación topográfica de la obra, 
de la verificación y control de calidad de las Obras, realizando las pruebas de control 
requeridas, sin limitar la responsabilidad del Contratista.  

4. El Supervisor será responsable de hacer cumplir las medidas de mitigación previstas 
para la conservación del Medio Ambiente y que están indicadas en el Expediente 
Técnico de Obra.  

5. El Supervisor será responsable de la entrega de las Valorizaciones, revisión de la 
Liquidación Final de Obra, de la administración del Contrato en los plazos y condiciones 
fijados.  

6. Es responsabilidad del Supervisor controlar el cumplimiento de los Programas de 
Avance de Obra y exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr 
su cumplimiento. Asimismo, exigir al Contratista el fiel cumplimiento de las normas de 
seguridad e higiene industrial y/o laboral, inspeccionar y disponer las acciones en 
relación a los inmuebles aledaños y/o comprendidos en el área de influencia de obra, 
a fin de que no sean afectados. También adoptar las precauciones necesarias para 
evitar que el tránsito de las maquinarias, el uso de explosivos o materiales inflamables 
entre otros aspectos, produzcan inconvenientes o daños en la propiedad de terceros.  

7. Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianza del Contratista, 
comunicando a la Entidad los vencimientos con suficiente anticipación.  

8. El Supervisor deberá mantener un control permanente sobre los Adelantos por 
Materiales otorgados al Contratista, lo que se reflejará tanto en las Valorizaciones como 
en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas.  

9. Es responsabilidad del Supervisor que la Amortización del Adelanto en Efectivo 
otorgado al Contratista se deduzca regularmente en las Valorizaciones Mensuales de 
la Obra; controlando que el adelanto sea amortizado totalmente, en las Valorizaciones 
correspondientes, dentro del Plazo vigente de ejecución de la Obra.  

10. Las sanciones por incumplimiento que se aplican al Supervisor comprenden no 
solamente las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino 
además las que conforme a las Leyes vigentes le puedan corresponder.  

11. El Supervisor, será responsable de todos los Beneficios Sociales del personal que 
labora en los servicios de Supervisión, estando la Entidad exceptuado de toda 
reclamación de pagos, incluyendo lo referido a los conceptos por servicios / gastos que 
efectué el Supervisor.  

12. En el caso de Consorcios formado por el Supervisor, todos los participantes son 
solidariamente responsables ante la Entidad.  

13. Respecto a la documentación obrante en su poder relacionada con la OBRA, el 
Supervisor se compromete en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de ella en 
ningún momento, para fines distintos a los de la obra, ni después de la recepción de la 
misma, sin que medie autorización expresa otorgada por la Entidad. 

14. Mantenimiento de Archivo General del Proyecto.- El Supervisor de Obra mantendrá, en 
sus oficinas de campo y oficina central, los archivos completos de la documentación 
Técnico – Económica de la Obra, conforme esta se vaya desarrollando. 
Los archivos contendrán la historia de la Obra, el ordenamiento y listado de todos 

aquellos cambios en Especificaciones, Metrados o características que hayan sido 

necesarias durante la ejecución por sugerencias del proyectista o Supervisor de Obra. 

Igualmente llevara un archivo adecuado de la correspondencia cursada entre el 

Supervisor de Obra, Ejecutor de Obra o Contratista, y la Entidad, así como el control 

de valorizaciones, control topográfico y de todas aquellas actividades que hayan sido 
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descritas anteriormente, incluyendo además el resultado de los análisis y pruebas 

efectuadas en laboratorio de suelos y materiales de construcción, entre otros aspectos. 

El Supervisor de Obra preparara además un registro topográfico de la ejecución de la 

obra debidamente catalogada en álbumes con indicaciones sobre el problema o 

incidencias ocurridas en la ejecución de la obra. 

15. Protección de la propiedad de Terceros.- El Supervisor de Obra inspeccionará y 
dispondrá las acciones en relación a los inmuebles aledaños y/o comprendidos en el 
área de influencia de la obra, a fin de que no se vean afectados. 
El Supervisor de Obra comprobará las necesidades de apuntalamiento, calzaduras, 

muros de contención o cualquier otra acción que sea necesaria para evitar accidentes 

o demandas de terceros relacionadas con la obra. 

Así mismo exigirá que el Ejecutor de Obra o contratista adopte todas las precauciones 

necesarias para evitar que el tránsito de las maquinarias, el uso de explosivos o 

materiales inflamables entre otros aspectos produzcan inconvenientes o daños en la 

propiedad de terceros. 

 

15.5 Procedimiento De Control  

1. El Supervisor adoptará los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control 
técnico, ambiental, económico, administrativo y legal de las actividades del Contratista, 
relacionadas con la ejecución del Contrato de Obra.  

2. En su servicio, el Supervisor, exigirá pruebas de laboratorio para certificar el 
cumplimiento por parte del Contratista de las Especificaciones Técnicas.  

3. El Supervisor analizará y evaluará las muestras en el laboratorio de suelos y materiales 
del Contratista, o de ser el caso, podrá encomendar los ensayos y pruebas a terceros.  

4. En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas en las Especificaciones 
Técnicas y Ambientales, el Supervisor definirá los trabajos necesarios a efectuar para 
llegar a resultados óptimos, siendo estos trabajos por cuenta del Contratista, no 
correspondiéndole pago, reintegro o compensación alguna por dichos trabajos, toda 
vez que el Contratista está en la obligación de ejecutar y concluir correctamente todos 
los trabajos materia de su contrato.  

 

15.6 Recursos Que Proporcionara La Entidad Con Otros Sectores  

La Entidad proporcionará apoyo al Supervisor en las coordinaciones que realice éste con 

otros sectores, para la ejecución de la Obra. Entregándole además la información 

necesaria del Expediente Técnico de Obra.  

15.7 DOCUMENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR 

EL CONSULTOR COMO RESULTADO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS  

El Supervisor deberá presentar a la Entidad la siguiente documentación, como resultado 

de la prestación de servicios:  

1. LAS VALORIZACIONES MENSUALES (1 Original + 1 Copia).- 
Las que correspondan según contrato entre la ENTIDAD y el CONTRATISTA para la 

ejecución de la Obra por avances y reintegros del Contratista, el Informe deberá 

describir: 

• Informe con el detalle de procedencia o no de la valorización presentada por el 

contratista. 

• Resumen del estado situacional de la obra física y financieramente, con datos 

referidos a la obra, licitación, contrato, contratista; montos Valor Referencial, 

ofertado, adelanto, monto actual de contrato; fechas de suscripción del contrato, 

entrega del adelanto si fuera el caso, entrega de terreno, inicio de obra, 

ampliaciones de plazo, fecha de finalización actualizada; montos valorizados del 
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contrato original; porcentaje de avance valorizado, programado y avance físico 

ejecutado; situación de la obra (normal, adelantada o atrasada).  

• Valorización presentada por el Contratista  

 

2. INFORMES MENSUALES (1 Original + 1 Copia).- 
De las actividades Técnico - Económico - Administrativo y Ambientales de las Obras, 

los cuales deberán ser entregados dentro de los cinco (05) primeros días calendario 

del mes siguiente al que corresponde el Informe, debiendo contener como mínimo lo 

siguiente:  

• Carta De Presentación Del Informe Mensual. 
 

• Capitulo I.- Ficha De Resumen Ejecutivo De Ejecución De Obra 
Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecución de Obra.  

• Capítulo II.- Informe Técnico De La Obra 
Datos Generales  

Ubicación del Proyecto. 

Objetivos del Informe y del Proyecto. 

Antecedentes. 

Metas Físicas del proyecto. 

Objetivos del Informe y del Proyecto. 

Descripción de las Actividades Ejecutadas en el mes por partidas.  

Cuadro resumen de los avances físicos.  

Control Económico de la Obra  

Evaluación de la ejecución de la obra. 

Informe de Control de calidad de los trabajos desarrollados en el periodo por 

partidas. 

Manejo de Impactos Ambientales. 

Panel Fotográfico de las Actividades del Mes con la Presencia del Jefe de 

Supervisión en todas las tomas. Obligatorio. 12 tomas como mínimo en físico y 

digital - Tipo de Archivo: Imagen JPEG.  Se especificara su leyenda respectiva. 

Obligatorio: Se enviara en los 5 primeros días de cada mes.  

Conclusiones.  

Recomendaciones. Cosas Puntuales para la Entidad tome las acciones 

necesarias. 

• Capítulo III.-- Anexos 
Hoja Resumen de pago al Contratista 

Control de cálculo del Reajustes por Formula Polinómica. 

Valorización de Obra  

Cronograma de avance de obra: programado vs Valorizado (ejecutado)   

Curva S “Avance Programa Vs Avance Ejecutado”   

% De Calendario de Avance de Obra (Programación Inicial) Vs Ejecutado Parcial   

Copia de Certificados, Resultados de Ensayos y/o Prueba de Calidad realizados 

por el Contratista.  

Copia del Cuaderno de Obra 

• Capítulo IV.-  Documentos Administrativos De La Supervisión 
Hoja de Resumen de Pago a la Supervisión 

Factura Emitida por la Supervisión 

Copia de Contrato de la Supervisión  

Ficha RUC y Copia del DNI del Representante Legal. 

Copia de RNP- Registro de consultor de obra de la Supervisión. 

Copia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento o Copia de la Declaración Jurada 

de la Solicitud de Retención del 10% de Fiel Cumplimiento (Adjuntar copia de 

REMYPE. de Corresponder)  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERECOTILLO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2025-MDMQ-CS  PRIMERA CONVOCATORIA 

 
40 

Copia del Certificado de Habilidad Vigente (Original o Legalizado) del Supervisor  

Copia de Certificados, Resultados de Ensayos y/o Prueba de Calidad realizados 

por el Supervisor.  

Nota: El contenido del Capítulo IV puede ser presentado aparte mediante Carta, 

adjuntando adicionalmente el cargo de entrega del Informe Mensual. 

 

3. INFORME FINAL (1  Original + 1 Copia ) 
El Supervisor presentara dentro de los 15 días posteriores a la  Culminación de la Obra. 

La documentación que presentará el Supervisor posteriormente a la ejecución de la 

obra, será la siguiente: 

Informe Final de Contrato de Supervisión de Obra, incluyendo la siguiente información 

y documentación. 

• Informe Técnico 
Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecución de Obra. 

Memoria Descriptiva. 

Diseños y Modificaciones. 

Metrados Finales – Post Construcción o Replanteo. 

Planos Finales – Post Construcción o Replanteo. 

Certificados de Ensayos y Pruebas de Laboratorio realizados por el Contratista. 

Copia del Cuaderno de Obra. 

Acta de Entrega de Terreno. 

Copia de Informes y valorizaciones emitidas.  

Panel Fotográfico de todas las Actividades y/o partidas ejecutadas, debidamente 

etiquetado 30 tomas como mínimo en físico y digital - Tipo de Archivo: Imagen 

JPEG, Se especificará su leyenda respectiva. 

 

• Informe Económico 
Informe Económico del Contrato de Supervisión.  

Informe Económico del Contrato de Ejecución de Obra.  

 

• Informe Administrativo  
Copia del Contrato del Supervisor. 

Copia de la Resolución que aprueba la ampliación del plazo, cuando corresponda. 

Informe final de los trabajos de monitoreo realizados por el personal de propuesta 

al Jefe de Supervisión. 

Conformidad de pagos otorgada por la Oficina de Contabilidad.  

Copia del Acta de Recepción de Obra.  

 

4. LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE 
CONSULTORIA.  
EL Supervisor presentará a la Entidad, para aprobación, el Informe de revisión y 

conformidad de la Liquidación Final del Contrato de Obra, presentada por el Contratista. 

Asimismo, efectuará y presentará la Liquidación Final del Contrato de Supervisión. Si 

el contratista no presentara la liquidación dentro del plazo previsto por ley, el consultor 

informara a la entidad dicho incumplimiento lo cual le exime de la responsabilidad del 

mismo. 

El Supervisor tendrá presente en la elaboración y/o revisión de la Liquidación del 

Contrato de la obra los requisitos siguientes: 

 

• Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecución de Obra.  

• Memoria Descriptiva Valorizada.  

• Calculo de los intereses por Mora en el Pago de Valorizaciones.  

• Monto de Contrato Vigente.  

• Calculo del reintegro Autorizado. 
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• Reintegros que no corresponden por Adelanto Directo y de Materiales. 

• Metrados de Post Construcción. 

• Valorizaciones Pagadas. 

• Calculo “K” del Reajuste Mensual. 

• Resumen de Liquidación Final de Contrato de Obra.  

• Estado Financiero Contable (emitida por la Oficina de Contabilidad). 

• Planos Post – Construcción (Firmado por el Residente y Supervisor). (En un CD 
etiquetado: Deberá contener todos los planos del proyecto ejecutado).  

• Calendario Valorizado de Ejecución de Obra adecuado a la fecha de inicio y 
término de la Obra.  
 

ANEXOS 

 

• Resolución de Aprobación de expediente técnico. 

• Expediente Técnico. 

• Bases del Proceso de Selección correspondiente.  

• Absolución de Consultas. 

• Contrato de Obra. 

• Valorización de Obra. 

• Resolución de Ampliaciones de Plazos u otros.  

• Cuaderno de Obra (original). 

• Solicitud de adelantos por parte del Contratista si los hubiera, con la Relación de 
Materiales a adquirir y cálculo del monto máximo a otorgar.  

• Certificados de Control de Calidad (Originales). 

• Acta de Entrega de Terreno. 

• Acta de Recepción de Obra.  

• Acta de Observaciones (si los hubiera). 

• Índices de Unificados de Precios del INEI. 

• Panel Fotográfico de todas las Actividades y/o partidas ejecutadas. Adjuntar un 
CD debidamente etiquetado 50 tomas como mínimo en físico y digital - Tipo de 
Archivo: Imagen JPEG.  Se especificara su leyenda respectiva. 

• Declaración Jurada de no tener Reclamos Laborales del Ministerio de Trabajo. 

• Declaración Jurada de No tener Pagos pendientes a los trabajadores. 
 

 

16. INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD CONTRATANTE  
La Entidad proporcionará al SUPERVISOR la información necesaria disponible con relación al 

Proyecto y Expediente Técnico de la Obra.  

17. FACULTADES DEL SUPERVISOR  
 
El Supervisor tendrá la obligación y el deber de hacer cumplir las Especificaciones Técnicas 

del Expediente Técnico de la Obra, así como toda la reglamentación vigente, para lo cual 

dictará e instruirá las medidas adecuadas en el momento oportuno exigiendo su cumplimiento 

al Contratista. Asimismo, le aplicará las multas y retenciones por incumplimiento de las 

disposiciones precisadas en los documentos del Contrato de Obra.  

El SUPERVISOR no podrá dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se señalan 

en las presentes Bases, Términos de Referencia y Contrato, debiendo en caso de 

eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorización expresa de 

la Entidad.  

Poderes de excepción el SUPERVISOR, no obstante, lo anterior, sí durante el proceso de 

construcción se produjeran contingencias que pudieran poner en peligro la vida de personas, o 

la propiedad pública o privada, o que amenacen causar u ocasionen interrupciones en la 

ejecución de los servicios, el Supervisor por excepción, podrá disponer las medidas que tiendan 

a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a la Entidad en el más breve 

plazo.  
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18. VALOR REFRENCIAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA 
El Valor Referencial del servicio de consultoría asciende al monto de S/ 241,690.45 

(Doscientos Cuarenta y Uno Mil Seiscientos Noventa con 45/100 soles), incluidos 

impuestos de Ley, y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la Supervisión de 

Obra. El valor referencial ha sido calculado en base a precios del mes de octubre del 2024. 

 

FORMA DE PAGO  

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en 

Valorizaciones mensuales, de acuerdo a la tarifa propuesta por el consultor Este Monto 

comprende: Honorarios Profesionales, Honorarios del Personal Técnico y Honorarios de 

Personal Administrativo, Viáticos, Movilidad, Impresiones, Gastos Generales, Utilidad, 

Impuestos y Otros. 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 

contar con la siguiente documentación: Informe del funcionario responsable de la Gerencia de 

desarrollo Urbano e Infraestructura emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 

 

19. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA  
 

El plazo de ejecución de la supervisión de la consultoría de obra será de 74 (Setenta y  Cuatro) 

días calendarios, y 30 (treinta) días calendario de revisión de la liquidación de la obra, de 

acuerdo al plazo de ejecución de la mencionada obra, por lo que el postor deberá de anexar 

en su propuesta el diagrama Gantt de seguimiento con su respectiva ruta crítica. 

 

20. CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
El postor manifiesta y se compromete a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier 

actividad, en estricta conformidad con las normas medioambientales, de modo que las 

consecuencias que se deriven de la supervisión de la obra, será de su exclusiva 

responsabilidad. 
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21. SEGURIDAD, SALUD DEL PERSONAL 
Complementando las actividades programadas se tomarán las medidas de seguridad durante 

la ejecución de la obra, la misma que deberá implementarse de tal manera que se den todas 

las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar 

desde las labores de difusión de los desvíos hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra. 

Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán, en todo momento, 

en perfectas condiciones. 

El supervisor deberá hacer cumplir las normas al contratista de acuerdo a las disposiciones 

vigentes para la prevención y control de incendios, y a las Instrucciones complementarias que 

se dicten. En todo caso, se adoptarán las medidas necesarias y será responsable de evitar la 

propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, así como de los daños y 

perjuicios que puedan producir.  

El consultor deberá de tener y cumplir todos los protocolos de bioseguridad de la obra referidos 

a la Resolución Ministerial 239-2020-MINSA., y sus diferentes modificatorias, establece a las 

empresas obligatoriamente registrar el plan para la vigilancia, prevención y control del covid19 

en el trabajo registrado en el SISCOVID de la página Web del MINSA, es por ello que el postor 

deberá de acreditar su registro mediante constancia de registro aprobado emitido por el centro 

Nacional de Salud Ocupacional y Protección del ambiente para la salud del instituto Nacional 

de Salud del Ministerio de Salud para ello deberá de alcanzar su protocolo registrado en merito 

al marco legal en mención o el documento que haga sus veces de acuerdo a la normatividad 

vigente. 

 

22. COORDINACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO 
El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, está obligado a efectuar las 

respectivas coordinaciones con las Entidades Públicas y Empresas Concesionarias de 

Servicios Públicos, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna 

ejecución de los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a 

autorizaciones y aceptación de dichas empresas para su realización. 

 

La inobservancia de contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades Públicas y 

las Entidades Concesionarias de Servicios Públicos, acerca de los trabajos en la vía pública de 

instalaciones de servicio, ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, será de entera y 

exclusiva responsabilidad, por lo que corresponde bajo su cuenta la adopción de acciones 

necesarias que eviten daños a los trabajos proyectados. Por lo que el postor como consultor 

de la supervisión deberá de manifestar y se compromete en realizar las coordinaciones 

necesarias con la finalidad que el contratista pueda realizar las acciones administrativas con 

las entidades públicas y empresas de servicio. 

 

3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 

 

a) DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORÍA DEL CONSULTOR DE OBRA  
 

El Consultor deberá ser una persona natural o jurídica. El consultor de obra debe contar con 

inscripción vigente en el RNP en la especialidad de obras de represas, irrigaciones y afines, 

en la categoría B o superior 21 , con una organización que le permita cumplir con sus 

obligaciones y responsabilidades, y que haga uso efectivo de las facultades que le son 

conferidas en estos Términos de Referencia: 

 

El Consultor proporcionará y dispondrá de una organización adecuada de profesionales, 

técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contarán con las instalaciones y 

 
21  Para determinar la(s) especialidad(es)  y la categoría se debe tener en cuenta las especialidades de los consultores de obra 

previstas en el artículo 239 del Reglamento y las categorías previstas en la Directiva sobre inscripción de consultores de 
obra en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
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medios de transporte y comunicación necesarios para cumplir eficientemente sus 

obligaciones. 

 

No estar impedido para ser postor, en estricto cumplimiento al Artículo 11º.- Impedimentos 

para ser Postor – Ley de Contrataciones del Estado, el que a la letra dice: “Están impedidos 

de ser participantes, postores y/o contratistas, en el correspondiente procedimiento de 

contratación, las personas naturales o jurídicas que tengan intervención directa en la 

determinación de las características técnicas y valor referencial, elaboración de bases, 

selección y evaluación de ofertas. En el ámbito establecido en el literal precedente a los 

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad”.  

 

b) DE LA HABILITACIÓN DEL CONSULTOR DE OBRA 
 

Si el objeto de la contratación requiere de la habilitación del proveedor para llevar a cabo la 

actividad económica materia de la contratación, esta debe ser incluida obligatoriamente 

como requisito de calificación. 

 

c) DEL PERSONAL 
 

El postor deberá proponer todo el personal profesional y técnico requerido para la 
Supervisión de la obra:  
 

a) Jefe de Supervisor de Obra: Ingeniero Civil, agrícola, Titulado, Colegiado, acreditado 
con copia simple del Título profesional y del Diploma de Inscripción en el Colegio de 
Ingenieros del Perú. Deberá acreditar experiencia en obras similares por un período de 
48 meses, Dicha experiencia podrá haberla adquirido como residente, supervisor, 
inspector, Jefe de supervisión. La experiencia se podrá acreditar con la presentación de 
(i) la copia simple de los contratos con su respectiva conformidad, y/o (ii) constancias, 
y/o (iii) certificados, y/o, (iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, 
demuestre la experiencia del profesional propuesto. 
 

b) Ingeniero Especialista en Mecánica de Suelos: Ingeniero Civil, Geólogo y/o Minero, 
Titulado, Colegiado, acreditado con copia simple del Título profesional y del Diploma de 
Inscripción en el Colegio de Ingenieros del Perú. Deberá acreditar experiencia como 
especialista Mecánica de Suelos y Geotecnia en supervisión y/o Inspección Y/o estudios 
y/o obras por un período de 24 meses en obras en general. Su experiencia se podrá 
acreditar con la presentación de (i) la copia simple de los contratos con su respectiva 
conformidad, y/o (ii) constancias, y/o (iii) certificados, y/o, (iv) cualquier otro documento 
que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto.  
 

c) Especialista en Hidráulica: Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado, acreditado con copia 
simple del Título profesional y del Diploma de Inscripción en el Colegio de Ingenieros del 
Perú. Deberá acreditar experiencia como especialista en hidráulica y/o residente y/o 
supervisor y/o inspector de obra en obras en general por un período de 24 meses. Su 
experiencia se podrá acreditar con la presentación de (i) la copia simple de los contratos 
con su respectiva conformidad, (ii) constancias, (iii) certificados, o, (iv) cualquier otro 
documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional 
propuesto.  
 

El postor propondrá todo el personal profesional y técnico requerido para la Ejecución de la 
supervisión de la obra de acuerdo al desagregado de gastos de supervisión. El mismo que 
Se acreditará con Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal 
requerido, adjuntando copia simple de los documentos del cumplimiento como requisitos 
técnicos mínimos. 

 

d) DEL EQUIPAMIENTO 
 

El postor deberá proponer los equipos y maquinarias necesarias para la ejecución de la 
supervisión de la obra, conforme a los términos de referencia. Para la acreditación del 
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equipo mínimo se presentará documentos que sustenten la propiedad de los equipos o 
carta de compromiso de alquiler de los equipos y/o declaración jurada que evidencien la 
disponibilidad de los mismos. 

 

Deberá precisarse si los equipos y/o maquinarias son propios o alquilados. En el caso de 
ser activos propios de la empresa deberá de acreditar mediante copia simple de Tarjeta de 
Propiedad, Facturas, documento que certifique su propiedad o caso contrario una 
declaración jurada o carta de compromiso el cual indique contar con la disponibilidad de los 
equipos y/o maquinaria requeridos a la fecha de inicio de ejecución de obra. 
 
 
En el caso de ser propiedad de terceros se acreditará mediante declaración jurada de 
promesa de alquiler o carta de compromiso de alquiler, donde indique el compromiso de 
contar con la disponibilidad de los equipos y/o maquinaria requeridos a la fecha de inicio de 
ejecución de obra, para ello deberá de estar firmado y sellado solo por el representante o 
Titular de la empresa comprometida.  
 
Asimismo, deberá declararse que para la ejecución de la supervisión de la obra se contará 
con una oficina en la zona donde se ejecutará los trabajos. 
 
El Supervisor no tendrá derecho a reclamación alguna ante la Entidad Contratante, con la 
Finalidad que no se paralice los servicios de supervisión de la obra por casos atribuibles a 
la funcionabilidad del equipamiento que propondrá para la supervisión de la obra, el postor 
deberá de expresar su compromiso de reponer el equipamiento dentro del día siguiente de 
que la entidad oficie el incidente al supervisor, debiendo repararse inmediatamente los 
elementos averiados, y asumiendo el supervisor la obligación de reemplazarlos cuando así 
lo ordene la entidad. 
 
Para que EL CONSULTOR cumpla debidamente sus funciones, deberá disponer en obra 
como mínimo de los siguientes equipos y ambientes propios o alquilados del consultor, 
pudiendo de acuerdo a los requerimientos incrementar los equipos y útiles necesarios:  
 

• 02 laptop Core I7 

• 01 impresora laser 

• 01 impresora multifuncional A3 

• 01 GPS  

• 01 camioneta Pick up 4x4  

• 01 estación Total 

• 01 Nivel Topográfico 
 

El postor propondrá el equipamiento requerido para la Ejecución de la supervisión de la 
obra. El mismo que Se acreditará de acuerdo a la detallado, adjuntando copia simple de los 
documentos que acrediten la propiedad de los mismos o el alquiler y así darle cumplimiento 
a requisitos técnicos mínimos. 

 

e) DE LA EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA 
 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VECES EL 
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de 
consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, computados desde la fecha de la 
conformidad del cumplimiento de la prestación, según corresponda, con un máximo de 
veinte (10) contrataciones.    
 

 

f) DE LAS OTRAS PENALIDADES 
 

• De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades 
distintas al retraso o mora en la ejecución de la prestación, las cuales deben ser 
objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. 
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Debiendo en su oferta manifestar que aceptara la aplicación de las penalidades. 
 

• Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicación de 
penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento 
mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.  
 

• Según lo previsto en el artículo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe 
incluir las siguientes: 
 

 

 

Advertencia 

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentación de la solicitud de  
sustitución del personal acreditado. La penalidad por sustitución del personal aplica 
siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitución, según lo previsto en el 
numeral 190.4 del artículo 190 del Reglamento. 

 

• Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o 
de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 

 

 

Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 

penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

1 En caso culmine la relación contractual entre 

el contratista y el personal ofertado y la 

Entidad no haya aprobado la sustitución del 

personal por no cumplir con las experiencias 

y calificaciones del profesional a ser 

reemplazado. 

Se impondrá una 

penalidad de 0.75 de la 

UIT por cada 

profesional y día de 

demora en el 

reemplazo del personal. 

Según informe del Área 

Usuaria.  

2 Si el contratista o su personal, no permite el 

acceso al cuaderno de obra al Residente de 

la obra, impidiéndole anotar las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 

del monto de la 

valorización del periodo 

por cada día de dicho 

impedimento.  

Según informe del Área 

Usuaria. 

3 Si el contratista utiliza equipamiento diferente 

del propuesto  

Se impondrá una 

penalidad de una (1) 

UIT por cada día que 

demore el reemplazo.  

Según informe del Área 

Usuaria. 

4 Ausencia injustificada a obra del Supervisor  Se impondrá una 

penalidad de 0.25 UIT 

por cada día de 

ausencia en la obra.  

Según informe del Área 

Usuaria. 

5 Incumplir con la presentación del informe 

mensual   

Se impondrá una 

penalidad de 0.25 UIT 

por el Incumplimiento.  

Según informe del Área 

Usuaria. 

6 No tener al día el cuaderno de obra Se impondrá una 

penalidad de 0.25 UIT 

por el Incumplimiento.  

Según informe del Área 

Usuaria. 
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g) DE LAS CONTRATACIONES POR PAQUETE 
 

• El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervisión, en caso el 
supervisor sea persona jurídica, no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo 
la contratación de supervisión de obras convocada por paquete. En este caso, la participación 
permanente, directa y exclusiva del supervisor, debe ser definida por la Entidad en este 
numeral, bajo responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las 
obras a ejecutar, de conformidad con el Reglamento. 
 

No corresponde para el presente proceso la contratación de paquete.  
 

 

h) UTILIDADES DEL SERVICIO DE CONSULTORIA 
 

El postor deberá de proponer como mínimo en su oferta el setenta y cinco por ciento de los 

costos de la utilidad fijadas en el desagregado de gastos de supervisión, el mismo que deberá 

anexar el sustento de dicho desagregado, siendo el formato base el que corresponde al 

expediente técnico, cabe indicar que deberá de proponer tal como está en el desagregado, 

caso contrario se tomará como no presentado. 

 

i) DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL 
 

El día 14 de agosto del 2020, entra en vigencia el uso de la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD 

“Lineamientos para la implementación y uso del cuaderno de obra digital, de conformidad 

con lo dispuesto en la Decimotercera Disposición Complementaria Final del Reglamento de 

la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 

344-2018-EF. 

 

De esta manera, en los procedimientos de selección convocados será obligatorio el uso del 

Cuaderno de Obra Digital, debiendo seguirse las disposiciones contenidas en la Directiva, 

por lo que el postor deberá de manifestar en su oferta que utilizará los medios tecnológicos 

acorde con la finalidad de implementar las herramientas necesarias para hacer el llenado del 

Cuaderno de Obra Digital. 

 

Sin embargo, en caso en el lugar donde se ejecuta la obra no haya acceso a internet, las 

entidades ejecutoras del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios podrán solicitar 

a la Dirección del SEACE del OSCE, la autorización para el uso del cuaderno de obra físico. 

 

j) OTRAS CONSIDERACIONES 
 

• Los términos de referencia pueden prever que el contrato de supervisión además 
comprenda las actividades de liquidación del contrato de obra. En este caso: (i) el 
contrato de supervisión culmina en caso la liquidación sea sometida a arbitraje; (ii) el 
pago por las labores hasta el momento en que se efectúa la recepción de la obra, debe 
ser realizado bajo el sistema de tarifas mientras que la participación del supervisor en el 
procedimiento de liquidación debe ser pagada empleando el sistema a suma alzada. 

• El supervisor deberá de conocer el sistema hidráulico de la zona, debiendo acreditar una 
constancia de la comisión respectiva.  

 

k) DE LA SUBCONTRATACIÓN 
 

Estará prohibida la subcontratación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 35 de la Ley.  

 

OBRAS SIMILARES: Obras de Mejoramiento y/o Construcción y/o Instalación y/o Rehabilitación y/o 

Reconstrucción y/o Renovación de Sistemas de Riego y/o Canales con fines de riego y/o Protección de 
defensas ribereñas en obras públicas y privadas. 
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Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el  
órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los 
requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos 
adicionales, ni distintos a los siguientes: 

 
3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD LEGAL  

 

HABILITACIÓN 

Requisitos: 
 
Personas naturales o jurídicas que cuente con Registro Nacional de Proveedores capítulo de Consultor 

de Obras en la especialidad consultoría en obras de represas, irrigaciones y afines, en la categoría B o 

superior. 

 

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con 
cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia 
de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen 
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la 
ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en 
el mercado. 

 
Acreditación: 
 
Presentar copia simple legible del RNP del postor, en la especialidad consultoría obras de represas, 

irrigaciones y afines, en la categoría B o superior. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 

 
 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 
 

• Supervisor de Obra: Ingeniero Civil, agrícola, Titulado, Colegiado, acreditado con copia simple 
del Título profesional y del Diploma de Inscripción en el Colegio de Ingenieros del Perú.  
 

• Ingeniero Especialista en Mecánica de Suelos: Ingeniero Civil, Geólogo y/o Minero, Titulado, 
Colegiado, acreditado con copia simple del Título profesional y del Diploma de Inscripción en el 
Colegio de Ingenieros del Perú.  
 

• Especialista en Hidráulica: Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado, acreditado con copia simple del 
Título profesional y del Diploma de Inscripción en el Colegio de Ingenieros del Perú.  

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 
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B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
 

• Supervisor de Obra: Deberá acreditar experiencia en obras similares por un período de 48 
meses, Dicha experiencia podrá haberla adquirido como residente, supervisor, inspector, Jefe de 
supervisión. 
 

• Ingeniero Especialista en Mecánica de Suelos: Deberá acreditar experiencia como especialista 
Mecánica de Suelos y Geotecnia en supervisión y/o Inspección Y/o estudios y/o obras por un 
período de 24 meses en obras en general.  
 

• Especialista en Hidráulica: Deberá acreditar experiencia como especialista en hidráulica y/o 
residente y/o supervisor y/o inspector de obra en obras similares por un período de 24 meses.  

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 
 

 
 

 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 
 

• 02 laptop Corel I7 

• 01 impresora laser 

• 01 impresora multifuncional A3 

• 01 GPS 

• 01 camioneta Pick up 4x4 

• 01 estación Total 

• 01 Nivel Topografico. 
 
No serán consideradas las propuestas que presenten maquinarias y equipos que no tengan la 

información de capacidad y potencia de la maquinaria propuesta según lo requerido por la entidad Los 

postores podrán ofertar equipos de mayor capacidad y en cantidad mayor. La presentación incompleta 

o inferior en número, potencia y capacidad, dará lugar a no admitir la propuesta del postor. La 

antigüedad del equipamiento es de ocho (03) años a la fecha de presentación de ofertas.  

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.5 veces el valor referencial, 
por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, 
durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde 
la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  
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Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes Obras de Mejoramiento y/o 
Construcción y/o Instalación y/o Rehabilitación y/o Reconstrucción y/o Renovación de Sistemas de 
Riego o Canales con fines de riego; y/o Protección de defensas ribereñas, en obras publicas o privadas. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 
acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago22. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de diez (10) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las diez (10) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 
del Postor en la Especialidad. 
 
 
 
 

 
22  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  debe 
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el artículo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de 
evaluación: 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los factores de evaluación 
que no se incluyan. 

 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA SU 
ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 80 puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 2.5 
VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la 
contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto 
de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia 
de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite 
documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad 
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el 

mismo comprobante de pago23. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del postor 
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capítulo III 
de la presente sección de las bases resultan aplicables para el presente 
factor.  

M = Monto facturado 
acumulado  por el postor 
por la prestación de  
servicios de consultoría en 
la especialidad                 
        
 
M >= 2.5024 veces el valor 
referencial: 
                           80 puntos 
 
M >= 2.25 veces el valor 
referencial y < 2.00 veces 
el valor referencial: 
                           75 puntos 
 
M > 2.0025 veces el valor 
referencial y < 1.50 veces 
el valor referencial: 
                           70 puntos 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 20 puntos 

 
23  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
24  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
 
25  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 2.5 veces el valor referencial      […] puntos  
M >= 2.25 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 
M > 2 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA SU 
ASIGNACIÓN 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la 
consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  
 

1. ALCANCES GENERALES 

1.1 ENTIDAD CONVOCANTE 

1.2 DATOS DEL CONSULTOR 

1.3 DATOS DE LA CONVOCATORIA 

1.4 EQUIPO TECNICO PROPUESTO 

1.5 REFERENCIA 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

3. MARCO NORMATIVO 

4. ACTIVIDADES A DESARROLLAR DE LA CONSULTORIA 

4.1 METODOLOGIA DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

4.2 DE LOS RECURSOS HUMANOS 

4.3 DE LOS EQUIPOS 

5. MATRIZ DE FUNCIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL 

5.1 ORGANIGRAMA DEL PLANTEL PROFESIONAL 

5.2 ASIGNACION DEL PLANTEL PROFESIONAL 

6. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE FORMA CRONOLOGICA 

6.1 FASE I: ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MOVILIZACION 

E INSTALACION DEL SUPERVISOR EN OBRA 

- REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO 

- REVISION DE LA OFERTA TECNICO ECONOMICA DEL CONTRATISTA 

- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

- APERTURA DEL CUADERNO DE OBRA 

- ENTREGA DE TERRENO 

 

6.2 FASE II: ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

- CONTROL TECNICO DE LA OBRA 

- CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA 

- CONTROL DE AVANCE DE LA OBRA 

- CONTROL DE MEDIO AMBIENTE 

- CONTROL DE SEGURIDAD 

- CONTROL ECONOMICO FINANCIERO 

6.3 FASE III: ACTIVIDADES PARA LA RECEPCION Y LIQUIFACIÓN FINAL DE LA 

OBRA Y EL CONTRATO 

- FECHA DE RECEPCION DE OBRA 

- RECEPCION DE OBRA 

- LIQUIDACIÓN DE OBRAS DEL CONTRATISTA 

- INFORME FINAL DE LA OBRA 

- LIQUIDACIÓN DE OBRAS DEL SUPERVISOR DE OBRA 

7. APROBACIÓN DE PRESTACIONES ADICIONALES 

8. CUADERNO DE OBRA DIGITAL 

9. PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL EN LA EJECUCIÓN DE OBRA 

9.1 BREVE DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

 20 puntos 
 
No desarrolla la 
metodología que sustente 
la oferta 

0 puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA SU 
ASIGNACIÓN 

10. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

10.1 CONTROL DE PLAZOS 

10.1.1 CONTROL PREVIO GENERAL 

10.1.2 CONTROL PREVIO DE CANTERAS 

10.1.3 CONTROL PREVIO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 

10.1.4 CONTROL DE AUDITORIA AL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

10.1.5 CALIFICACION DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA 

10.1.6 CONTROL PREVIO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS 

10.1.7 INSPECCIONES DE OBRA 

10.1.7.1 CONTROL TECNICO 

10.1.7.2 INSPECCION CONTINUA DE LA OBRA 

10.1.7.3 VERIFICACION DE FUENTES DE SUMINISTRO Y ACOPIOS 

10.1.7.4 VERIFICACION DE ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO 

10.1.7.5 CONTROL DE PROCEDIMIENTOS 

10.1.7.6 INFORMES PERIODICOS Y EJECUTIVOS 

10.1.7.7 PROTECCION AMBIENTAL 

10.1.7.8 INFORME Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE SEGURIDAD EN LA 

ZONA DE TRABAJO 

10.2 DEL CONTROL ECONOMICO DE OBRA 

10.3 DEL CONTROL DE CALIDAD 

11. PLAN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

11.1 BREVE DESCRIPCION DEL PLAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES 

12. ANALISIS DE RIESGOS NO PREVISTOS EN LA OBRA 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 

 

Importante 

• Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con 
el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento 
de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
1  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
 
1  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
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M >= 2 veces el valor referencial      […] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
 

 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6).  

  

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                             

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en 
este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO26 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 

 
26    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, 
implementación u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, 
se debe consignar lo siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS 
DE REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON 
LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS27 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora28, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  

 
27  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
28  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez 
por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel 
cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos 
a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO 
DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y 
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 
mediante carta fianza o póliza de caución acompañada del comprobante de pago 
correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes 
a la presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 
obligatoriamente esta cláusula: 
 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo 
previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante 
la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes. 
 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
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En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

 
Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 
1 Cuando el personal acreditado permanece 

menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 En caso el supervisor de obra no absuelva Una (1) UIT por no Según informe del 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERECOTILLO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2025-MDMQ-CS  PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 

61 

las consultas o las absuelva fuera del plazo 
señalado en el numeral 193.3 del artículo 
193 del Reglamento. 29 

atender las consultas 
formuladas por el 
residente de obra, 
según lo dispuesto en 
el literal b) del numeral 
193.10 del artículo 193 
del Reglamento. 

[CONSIGNAR EL 
ÁREA USUARIA A 
CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para 
cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme 
el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 

 
29 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS30  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 

 
30  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales31. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

 
31  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
 

6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   
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Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERECOTILLO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2025-MDMQ-CS  PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 

67 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº003-2024-MDQ-CS – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE32 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

Importante 

 
32  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº003-2024-MDQ-CS – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE33 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE34 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE35 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

 
33  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
34  Ibídem.  

 
35  Ibídem.  
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de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº003-2024-MDQ-CS – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 

 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que 
sea presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº003-2024-MDQ-CS – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el 
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite 
relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº003-2024-MDQ-CS – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº003-2024-MDQ-CS – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 36 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 37 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%38 

 
 

36 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
37 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
38 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del 
consorcio deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº003-2024-MDQ-CS – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº003-2024-MDQ-CS – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

• El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERECOTILLO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2025-MDMQ-CS  PRIMERA CONVOCATORIA 

 
78 

“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº003-2024-MDQ-CS – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO39 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA40 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA41 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO42 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO43 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA44 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 
 

 
39     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
40     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
41  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
42     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
43     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
44  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº003-2024-MDQ-CS – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa45 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

 
45    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº003-2024-MDQ-CS – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP46 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO47 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE48 

DE: 
MONEDA IMPORTE49   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA50 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO51  

1           

2           

3           

 
46  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
47  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
48  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
49  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
50  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
51  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP46 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO47 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE48 

DE: 
MONEDA IMPORTE49   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA50 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO51  

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº003-2024-MDQ-CS – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 

 
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº003-2024-MDQ-CS – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en 
el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº003-2024-MDQ-CS – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº003-2024-MDQ-CS – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº003-2024-MDQ-CS – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 


