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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
o Abc de seleccién y por los proveedores.
Advertencia . . "y . 2
4 v i Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
s Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccion y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
s Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrdgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . S
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022

y octubre de 2022
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GOBIERNO REGIONAL

CAJAMARCA

BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N°007-2024-GSRCHOTA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

“REMODELACION DE AULA DE EDUCACION
SUPERIOR PEDAGOGICA; ADQUISICION DE
EQUIPAMIENTO DE AULA; EN EL(LA) LE.S.P.P.
SANTA CRUZ DISTRITO DE SANTA CRUZ,
PROVINCIA SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO
CAJAMARCA”, CON CUI N°2519662.

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacién, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o0 norma que la sustituya, asi como las
demés normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

13.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectda de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

0/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 'y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones, asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la nhormativa de contrataciones, a los principios
gue rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefalado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
https://lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccién, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccién especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccidn especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacién de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP?,

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizarda en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0/
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1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el comité de seleccién califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripciéon en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdmicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccidn otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisién, no admisién, evaluacion, calificacion, descalificacién, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.
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Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1,

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificaciéon
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacidon automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

©/
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacion de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdmica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el Gltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segin corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Cadigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2.OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccibén especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debib ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre

RUC N°
Domicilio legal
Teléfono

Correo electrénico

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra:
“REMODELACION DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA; ADQUISICION DE
EQUIPAMIENTO DE AULA; EN EL(LA) I.LE.S.P.P. SANTA CRUZ DISTRITO DE SANTA CRUZ,

GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

20368999726

JR. SAGRADO CORAZON DE JESUS N° 620 CHOTA — CAJAMARCA

076-602119

unidadlogisticagsrch@regioncajamarca.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

PROVINCIA SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”, CON CUI N°2519662.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 6,350,065.44 (Seis millones trecientos cincuenta mil
sesenta y cinco con 44/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al

mes de JUNIO DEL 2024.

(VR)

Valor Referencial

Limites®

Inferior

Superior

soles)

S/ 6,350,065.44 (Seis millones
trecientos cincuenta mil
sesentay cinco con 44/100

Incluidos los impuestos de Ley
y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la
ejecucion de la obra.

s/ 5,715,058.90
(Cinco millones
setecientos quince mil
cincuentay ocho con
90/100 soles).

Incluidos los impuestos de
Ley y cualquier otro
concepto que incida en el
costo total de la ejecucion
de la obra.

s/ 6,985,071.98 (Seis
millones novecientos
ochentay cinco mil
setentay uno con
98/100 soles)

Incluidos los impuestos
de Ley y cualquier otro
concepto que incida en
el costo total de la
ejecucion de la obra.

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el

numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

0/
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de MEMORANDO N°312-2024-

contratacion . GR-CAJ-GSRCH/G de fecha
30/10/2024

Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION GERENCIAL

técnico . REGIONAL N°D87-2023-
GR.CAJ/GRI

Documento y fecha de actualizacién del expediente RESOLUCION GERENCIAL

técnico, de corresponder :  REGIONAL N°D47-2024-
GR.CAJ/GRI

Tipo y numero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de @ -----
corresponder
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados
Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.
MODALIDAD DE EJECUCION

No Corresponde

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de Ciento cincuenta
(150) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contrataciény en
el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad.

Recoger en . Unidad de logistica.

Costo de bases : Impresa: s/. 10.00 (Diez con 00/100 soles).

Costo del expediente : Impreso: s/. 950.00 (novecientos cincuenta con 00/100 soles).
técnico Digital: s/. 10.00 (Diez com 00/100 soles)
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1.11.

1.12.

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versibn impresa puede ser
entregado dentro del plazo méximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente

técnico correspondan a la versioén original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

BASE LEGAL

LEY N° 31953 - Ley Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2024.

LEY N° 31954 - Ley del Equilibrio Financiero para el Sector Publico del afio 2024.

LEY N° 31955 — Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2024.
DECRETO LEGISLATIVO N° 1444, que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, en adelante la Ley.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

Decreto Supremo N°344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, modificado por el Decreto Supremo N°377-2019-EF, Decreto Supremo N°168-
2020-EF, Decreto Supremo N°250-2020-EF, Decreto Supremo N° 162-2021-EF, Decreto
Supremo N°234-2022-EF, Decreto Supremo N°308-2022-EF, Decreto Supremo N° 167-
2023-EF y Decreto Supremo N° 051-2024-EF

LEY N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

Directiva N° 005-2019-OSCE/CD - participacion de proveedores en consorcio en las
contrataciones del estado, los postores que presenten su oferta en consorcio deberan tener
en cuenta lo establecido en el literal d) del numeral 7.4.2 de la mencionada directiva, las
obligaciones o actividades directamente vinculadas al objeto de la contratacion del presente
procedimiento de seleccién son la ejecucion de la obra, liquidacién y las demas descritas en
los presentes requerimientos técnicos minimos, las mismas que deberan figurar de forma
obligatoria en la promesa formal de consorcio.

Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Cadigo Civil Peruano.

Directivas Vigentes del OSCE.

Reglamento Nacional de Edificaciones.

Toda la deméas normativa especifica aplicable para la correcta ejecucién de la obra.

Otras de ser el caso.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catadlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

6 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
° Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.3.

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el dltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,

verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El comité de seleccién no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admisiéon de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
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del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la naotificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacién®. (Anexo N° 12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP*?,

j)  Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

k) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

)  Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

m) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k) 1) y m).

n) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®?.

0) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

p) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

g) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?3,

r)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

11

12

13

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente 0 supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

s) Documentos que acrediten contar con una oficina de coordinacion en la Ciudad de Chota,
a fin de garantizar una tramitacion documentaria agil y eficiente entre la Entidad y el
Contratista.

t)  Copia del RUC del consorcio. (En caso de consorcio con RUC independiente).

u) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional no clave, en caso que el grado o titulo profesional o técnico requerido no se
encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales
a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria —
SUNEDU.

v) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional no clave.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que

©/
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correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per( aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'“.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

2.5.

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en la Oficina de Tramite Documentario de la
Gerencia Sub Regional Chota sito en: Jr. Sagrado Corazén de Jesus N° 620 Chota, en el
horario de 07:45 a 13:00 horas y de 14:30 a 17:15 horas, en horario de lunes a viernes y en dias
habiles; la documentacion debe presentarse en fisico y original.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS?®®

2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara UN adelanto directo por el 10% el monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'®
mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20%?’ del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisiciéon de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de QUINCE (15) dias calendario previos

14

15

16

17

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de CINCO (05)
dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos*® mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago
respectivo”.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion serd mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestién de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de sesenta (60) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

18

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

19 Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

REMODELACION DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AULA; EN EL(LA) I.E.5.P.P. SANTA CRUZ DISTRITO DE
SANTA CRUZ, PROVINCIA SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
T ST PR

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

GERENCIA SUB REGIONAL

CHOTA

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

REMODELACION DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR

| PEDAGOGICA; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE

AULA; EN EL (LA) LES.P.P. SANTA CRUZ, DISTRITO

| SANTA CRUZ, PROVINCIA SANTA CRUZ,
| DEPARTAMENTO CAJAMARCA, CON CUI N° 2519662,

CHOTA, OCTUBRE DEL 2024
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REMODELACION DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AULA; EN EL(LA) |.E.S.P.P. SANTA CRUZ DISTRITO DE
SANTA CRUZ, PROVINCIA SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO CAJAMARCA

TERMINOS DE REFERENCIA

‘REMODELACION DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA; ADQUISICION
DE EQUIPAMIENTO DE AULA; EN EL (LA) I.LE.S.P.P. SANTA CRUZ, DISTRITO SANTA
CRUZ, PROVINCIA SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO CAJAMARCA’, CON cCUI
N°2519662.

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Servicio para la contratacion de la ejecucion de obra del Proyecto de Inversion Pdablica denominado
“REMODELACION DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO
DE AULA; EN EL (LA) LE.S.P.P. SANTA CRUZ, DISTRITO SANTA CRUZ, PROVINCIA SANTA CRUZ,
DEPARTAMENTO CAJAMARCA”, CON CUI N°2519662.

2. FINALIDAD PUBLICA

El presente Proyecto REMODELACION DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA; ADQUISICION
DE EQUIPAMIENTO DE AULA; EN EL (LA) LE.S.P.P. SANTA CRUZ, DISTRITO SANTA CRUZ, PROVINCIA
SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”, CON CUI N°2519662, se ha desarrollado de acuerdo a las
Normas Técnicas del Ministerio de Educacion, basandose en requerimientos necesarios para brindar una mejor
distribucién y funcionamiento de los ambientes y asf lograr un mejor confort. Por ello tanto la toma de partido
como el proyecto, han sido expuestos y aprobados por el area encargada. Debido a las caracteristicas del Proyecto
se programé inicialmente un reconocimiento de la propiedad, para evaluar y tomar contacto con las
condicionantes fisicas existentes. Se tomé en consideracion las caracterfsticas geograficas, topogréficas, climéticas,
accesibilidad; asi como las condicionantes técnicas y de operatividad de las instalaciones a proyectar. Con la
finalidad de asegurar dentro de lo posible la vida dtil, calidad y confort de dicha infraestructura.

3. ANTECEDENTES

En el mes de mayo del afio 2021, se elabor6 la IOARR “REMODELACION DE AULA DE EDUCACION
SUPERIOR PEDAGOGICA; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AULA; EN EL(LA) L.E.S.P.P. SANTA CRUZ
DISTRITO DE SANTA CRUZ, PROVINCIA SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO CAJAMARCA", la cual es motivo
para la elaboracién del presente Expediente Técnico identificado con Cédigo Unico de Inversion N°2519662.

En el mes de marzo del 2024, el Gobierno Regional de Cajamarca, requiere la ACTUALIZACION de la IOARR:
“Remodelacién de aula de educacién superior pedagdgica; adquisicion de equipamiento de aula; en la I.E.S.P.P
santa cruz, provincia de santa cruz, departamento Cajamarca", debido a la desactualizacién de costos, adicional
a ello también se ha requerido adicionarle una rampa para discapacitados en el pabellon 8 para el acceso del
primer al segundo nivel, también se reubicé el bafio de damas en el mismo pabellén en un nuevo ambiente
por estar funcionando debajo de escaleras, y se agregd dos baiios para discapacitados.

4, UBICACION:

Cuadro N° 01: Informacién bésica del I.E.S.P. Antenor Orrego — Cajabamba

Nombre I.E.S.P.P Santa Cruz

Ubicacién Carretera Santa Cruz, del Distrito de Santa Cruz, Provincia de Santa
cruz, Regién de Cajamarca

Direccién Av. los Maestros Nro. 930

Cédigo 0759217

modular

Nivel Superior Pedagdgica

Latitud -6.61574

Longitud -78.94949

78




GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA.
LICITACION PUBLICA N°007-2024-GSRCHOTA.

REMODELACION DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AULA; EN EL(LA) LE.S.P.P. SANTA CRUZ DISTRITO DE
SANTA CRUZ, PROVINCIA SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO CAJAMARCA

Gréfico N°01: Localizacién del L.E.S.P. Santa Cruz

Catache

™

]

Imagen 1: Vista Satelital de L.E.S.P.P. Santa Cru
Coordenadas N:9268327, E:726753 y C:2000 m.s.n.m

5. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Ministerio de Educacién aprobd la Norma Técnica denominada: “Condiciones Bésicas de Calidad para el
procedimiento de Licenciamiento de las Escuelas de Educacién Superior Pedagégica”, el cual tiene como objetivo
desarrollar las condiciones bésicas de calidad para el servicio educativo de las Escuelas de Educacion Superior
Pedagdgica, asi como sus componentes, indicadores, medios de verificacién, criterios de cumplimiento y formatos

1
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requeridos para los procedimientos de licenciamiento de sus programas de estudio vy filiales, de renovacién de
licenciamiento.

El MINEDU decreta las condiciones basicas de calidad que los IESP deben cumplir para licenciarse, siendo estos los
siguientes:
1. Gestion Institucional, cuyos componentes son: Direccién Estratégica, Organizacion, Mejora Continua y
Transparencia.

2. Gestién Académica y Programas de Estudios; que tiene como componentes a: Servicios Académicos a
estudiantes, Atraccion de estudiantes, Seguimiento de egresados, Formacién académica, Préctica
preprofesional, Investigacién, Orientacién y tutoria, Promocién del bienestar y finalmente Desarrollo
profesional de los formadores.

3. Infraestructura Fisica, Equipamiento y Recursos para el aprendizaje; tiene como componentes:
Infraestructura y servicios basicos, Ambientes, equipamiento, mobiliario, laboratorio, biblioteca, material
bibliogréfico y Recursos para el aprendizaje; y Mantenimiento.

4. Disponibilidad del personal docente; cuyos componentes son los siguientes: Perfil del director (a) y
Perfil y dedicacién de los docentes formadores.

5. Previsién econdémica y financiera; con su componente: Previsién econémica y financiera.

En concordancia con lo establecido por la nueva normativa para el licenciamiento de Escuelas de Educacion
Superior, se ha determinado que las condiciones actuales en las que viene funcionando el Instituto Pedagégico son
deficientes en términos de infraestructura, mobiliario y equipamiento; presentando techos en mal estado, pisos de
algunos ambientes y veredas también en mal estado, ademds se ha evidenciado que el mobiliario estéd en pésimas
condiciones en algunos ambientes del instituto, asi como la falta de equipamiento para su laboratorio de cémputo
y ambientes administrativos. Por otro lado, hace falta equipos multimedia en las aulas, que permitan un correcto
desemperio de la labor docente y estudiantil. Por lo expuesto, cabe considerar la necesidad de elaborar una
inversion en la modalidad de IOARR.

‘ . 6. PRESUPUESTO ACTUALIZADO DE LA IOARR

El monto de la inversién del proyecto “Remodelacién de Aula de Educacién Superior Pedagogica; adquisicion de

/ Equipamiento de Aula; en el(la) I.E.S.P.P. Santa Cruz distrito de Santa Cruz, provincia Santa Cruz, departamento
Cajamarca”, asciende a un monto de §/ 6,350,065.44 (SEIS MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA MIL SESENTA Y
CINCO CON 00/100 SOLES).

Presupuesto base

001 ARQUITECTURA 2,202,606.40
002 ESTRUCTURAS 1,352,066.67
003 INSTALACIONES SANITARIAS 240,630.70
004 INSTALACIONES ELECTRICAS 564,479.10
(CD) S, 4,359,782.87

COSTO DIRECTO 4,359,782.87

GASTOS GENERALES (5.77%CD) 251749.36

UTILIDAD (5%CD) 217,989.14

COSTO DE OBRA 4,829,521.37

IGV (18%CO) 869,313.85

s
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VALOR REFERENCIAL 5,698,835.22
INFRAESTRUCTURA

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 498,211.00
GASTOS GENERALES (5.77%CD) 28,768.47
UTILIDAD (5%CD) 24910.55
COSTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 551,890.02
IGV (18%CO) 99,340.20
VALOR REFERENCIAL MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 651,230.22
VALOR REFERENCIAL TOTAL 6,350,065.44
SUPERVISIO Y LIQUIDACION (3.30%VR) 209,681.87
EXPEDIENTE TECNICO (ELABORACION Y SUPERVISION) 49,196.56
ACTUALIZACION Y ADECUACION DE EXPEDIENTE TECNICO 25,094.47
COSTO SUB TOTAL DE LA INVERSION 6,634,038.34
CONTROL CONCURRENTE (2% ST) 132,680.77
COSTO TOTAL DE LA INVERSION 6,766,719.11

7. PLAZO DE EJECUCION

7.1. Plazo de ejecucién de Obra: 150 dias calendario (05) meses

7.2. Plazo de ejecucién del equipamiento: 30 dfas calendario (01) mes. (incluidos dentro del plazo de ejecucién
de Obra).

8. MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA

Administracion indirecta-Por contrata.

9. SISTEMA DE CONTRATACION DE OBRA

Suma alzada.

/. 10. FINANCIAMIENTO

; Recursos determinados.

11. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro entregara a la entidad como garantia de fiel cumplimiento una carta fianza
o pdliza de caucién emitida por entidades bajo la supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
que cuenten con clasificacién de Riesgo . por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del

contrato original. (Articulo 148 y 149 del RLCE).

La entidad no aceptara las garantias emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en los preceptos legales
antes sefalados, ademas de ello la Entidad verificara: i) si la clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a
la empresa que emite la garantia se encuentra listada en el porial web de la $BS, y ii) si la empresa emisora se

encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias.

En caso el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este para el
perfeccionamiento del contrato, asf como durante la ejecucién contractual, de ser el caso, ademds de cumplir
con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en articulo 148 del Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad
de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la directiva

“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado™.

Asimismo, el postor adjudicado puede acogerse al articulo 3 de la LEY N°® 32077 “LEY QUE ESTABLECE UN
MEDIO ALTERNATIVO DE GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION

PUBLICA DE LAS MYPE",
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12, ADELANTOS

2.1.1. ADEIANTO DIRECTO
“La Entidad otorgard UN (0I) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos! mediante carta fianza
o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto
solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia sigufente de recibida la solicitud del
contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.1.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“la Entfdad otorgard adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 15 dias calendario previos a la fecha prevista
en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicién, con la finalidad que
EL CONTRATISTA pueda disponer de los materfales o insumos en la oportunidad prevista en el
calendarfo de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega
del adelanto en un plazo de 05 dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

13. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a) Del equipamiento

El equipamiento estratégico requerido para la ejecucién de la obra es el siguiente:

) ITEM DESCRIPCION CANTIDAD

7% 1.00 | ESTACION TOTAL (EQUIPADA) 1.00

= 2.00 | NIVELTOPOGRAFICO 1.00

3.00 | RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3 1.00
400 | CAMION VOLQUETE 15 M3. 4.00

500 | CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 1.00

6.00 | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 2.00

7.00 | VIBRADOR DE CONCRETO 5.5 HP 1.50" 2.00

8.00 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP | 300

El postor podra ofertar maquinaria y equipos de mayor capacidad, potencia y cantidades.

De conformidad con el nuimeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

b) Del plantel profesional
La formacion académica del plantel profesional clave esencial para la ejecucion de la obra es el siguiente:

b.1) Plantel Profesional clave

I De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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CANT CARGO TITULO PROFESIONAL
o1 Residente de obra Ingeniero Civil
o1 Especialista en Seguridad y Salud Ingeniero Civil y/o Industrial
Ocupacional
o1 Especialista en Estructuras Ingeniero Civil
01 Especialista en Arquitectura Arquitecto

o La formacién académica sera acreditada con copia simple del titulo profesional y sera presentado
para la suscripcién del contrato de conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e)
del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento.

s La experiencia requerida para el plantel profesional clave esencial para la ejecucién de la obra es
el siguiente:

CANT CARGO EXPERIENCIA

01 Residente de obra | Contar con CUARENTA Y OCHO (48) meses de
experiencia como Residente y/o Inspector y/o supervisor
y/o Jefe de Supervisién en obras similares al objeto de la
convocatoria, la cual serd computada a partir de la

obtencién de la colegiatura.

01 Especialista en Contar con Veinte y Cuatro (24) meses de, Especialista
Seguridad Seguridad de Obra, en ejecucién de obras generales, la

Seguridad y Salud cual serd computada a partir de la obtencién de la

Ocupacional colegiatura.
/’/ﬁ 01 Especialista en Contar con Veinte y Cuatro (24) meses de, Especialista
‘ ; C// N |l Estructuras en Estructuras, en ejecucién de obras generales, la cual
LA . 7 serd computada a partir de la obtencién de la

‘ g colegiatura.
01 Especialista en Contar con Veinte y Cuatro (24) meses de, Especialista
Arquitectura en Arquitectura, en ejecucion de obras generales, la cual

sera computada a partir de la obtenciéon de la

colegiatura.

o El residente de la obra debe cumplir con las calificaciones y la experiencia minima establecida en
el articulo 179 del Reglamento. En ese sentido, el residente de la obra debe ser un profesional
colegiado, habilitado.

»  La experiencia que acredite el personal profesional clave no podré ser mayor a veinticinco (25)
afos de antigiiedad a la fecha de presentacién de ofertas y el computo de ésta seré desde la fecha
de colegiatura siempre que la normativa de determinada profesién establezca que la funcién que
desempefiara el profesional, requiere de la habilitacién en el colegio profesional.

o la colegiatura y habilitacién de los profesionales debe requerirse para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucién de la obra, tanto para los profesionales titulados en el Peri como para los
titulados en el extranjero.

o De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 vy el literal e) del numeral 139.1 del articulo
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139 del Reglamento la experiencia del personal profesional clave se acredita para la suscripcion del
contrato.

o La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién (por ejemplo, Ingenierfa Ambiental, Ingenierfa en Gestién Ambiental, Ingenierfa y
Gestiobn Ambiental u otras denominaciones).

e La permanencia en la obra del Residente es al 100% (cien por ciento) durante la ejecucién de la
obra. De los demds profesionales o especialistas es segtn lo establecido en los gastos generales, la
misma que deberé ser indicada en su oferta para su calificacion.

o Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los nombres
y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes
y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el documento, la
fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en
meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar
dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacién del
cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion, se
deberé validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional corresponden con la
funcién propia del cargo o puesto requerido.

b.1) Plantel Profesional no clave

PLANTEL PROFESIONAL NO CLAVE
CANT. CARCO PROFESION EXPERIENCIA
Experiencia no menor de doce (12) meses en el
Ingeniero cargo desempefiado (Computada desde la fecha
Asistente de de la colegiatura) como Residente, inspector de
o1 Residente Ingeniero Civil | obra, Supervisor, asistente de residente, Asistente
\ de Inspector, asistente de supervisor en la
\ ejecucion de obras en general.
01 Administrador o | Experiencia no menor de doce (12) meses en el
4 o contador o cargo desempefiado y/o a fines (Computada
3 Administrador Economista desﬁle la fech:de la colegiatura); en la ejeiucién
y/o supervisién en obras en general.
01 Experiencia no menor de doce (12) meses en el
cargo desempeiniado (Computada desde la fecha
Contador Contadot de la colegiatura): en la ejecucion y/o supervision
en obras en general.
01 Secretaria o Experiencia no menor de doce (12) meses en la
S : Administrador o | ejecucidn y/o supervision en obras en general.
ecretaria C
ontador o
economista
01 Maestro de Técnico en Debera acreditar una experiencia minima de
Obra Construccion doce (12) meses, como maestro de obra.
o1 Titulo Técnico en | Deberad acreditar una experiencia minima de
Almacenero Administraciéon o | doce (12) meses como Almacenero.
Contabilidad
o1 Gilaian Secundaria Debera acreditar una experiencia minima de
Completa doce (12) meses como guardién.

14. DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor
referencial, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computardn desde la suscripcion del acta de recepcion de

obra.
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Se considerara obras similares MEJOR{\MIENTO Y/O AMPLIACION Y/O CREACIQN Y/O
CONSTRUCCION Y/O RECUPERACION Y/O REHABILITACION Y/O ADECUACION EN;
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y/O SALUD Y/O EDIFICACION EN GENERAL.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcién de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii)
contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién de la
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, ast como el monto total que
implicd su ejecucién; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje
de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara
la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados
antes del 20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién
de Proveedores en Consorcio en las Con!rztaciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivalz &l porcentaje de participacién de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcic. Ein caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acompaiiar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcién.

15. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria establece
lo siguiente:

» El ndmero méaximo de consorciados es de dos (02) integrantes.
» El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de 40%

> El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60%.

16. OTRAS CONSIDERACIONES

A. EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista ejecutaré la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los
materiales, herramientas y Mano de Obra, serdn tomando en consideracién lo
definido en el expediente técnico. Asimismo, el contratista y la Entidad deberén tomar
como base las consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado.y su
Reglamento, incluidas sus Modificatorias.

Los criterios de disefo involucrarén, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucién
de Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de
Gltima generacién acordes con las tecnologias vigentes y con la consideracién que se
trata de un establecimiento de atencion al pablico, a fin de asegurar un producto de
calidad, estando sujetos a la aprobacién y plena satisfaccién de la Entidad.
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Por otra parte, los procedimientos de construccion reflejan la suposicién bésica que el
Contratista es el especialista y conoce las précticas de construccién y equipamiento de
establecimientos de atencién al publico.

Todo procedimiento constructivo indicado serd de primera calidad, estaré sujeto a la
aprobacién de la Entidad, quien tiene ademds el derecho de rechazar aquel que no
cumpla con los estandares utilizados en infraestructura

B. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE
ENTREGA DEL TERRENO

La ENTIDAD comunicard dentro de los diez (15) dfas siguientes a la firma del contrato,
el dia que tendra lugar la Entrega del Terreno de la obra.

El Supervisor designado por la ENTIDAD y/o representantes de la ENTIDAD
efectuaran la entrega del Terreno.

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION

La Entidad pondra a disposicion del Contratista un juego en copia del expediente

técnico completo debidamente aprobado, Bases integradas, asi como los demds

documentos necesarios para la ejecucion de la obra, en CDs y en medio fisico. Sin

embargo, el Contratista podra obtener copias adicionales contra el pago respectivo.
C. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

PERSONAL

El Contratista deberd indicar los nombres de los profesionales que serdn los
responsables de la direccién de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una
persona responsable (Ingeniero Residente).

El Contratista empleard obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la
p— Direccién Técnica de la Obra, salvo que la Supervisién solicite su sustitucién.

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las érdenes del Supervisor.

El Contratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo
dispuesto en el Decreto Supremo N2 001-98-TR, y sus normas complementarias y
modificatorias.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante
la ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material
necesario para tal efecto.

El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la
Entidad, la némina detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan
empleados a la fecha del Informe.

Se deberd presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta ejecucion
de la obra, firmada por el residente propuesto.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la
obra y consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la
Entidad.

D. LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS:

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:
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a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas
con la ejecucién de los trabajos.
En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos,
es obligacién del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacién
previa a la realizacién de los trabajos a fin de que éste determine la accién a seguir.

b) Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a
materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto
corren por cuenta del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago
alguno.
El Contratista tendré a su cargo la confeccion de toda la documentacién que fuera
necesaria y su tramitacién respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion
sobre el sitio de obra.

¢) Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

SEGURIDAD

El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas
durante la realizacién del proyecto. En este sentido deberd dotar a su personal, de los
equipos y herramientas pertinentes para la realizacién de todos los trabajos, quedando
terminantemente prohibido la realizacion de trabajos en circuitos energizados para ello se
deber4 Presentar una declaracién jurada donde el postor contard con implementos de
seguridad segtn Norma G - 050.

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacién, correré tinicamente
por cuenta del Contratista.

El Contratista estd obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente,
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar
conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier
resultado dafioso.

MATERIALES Y EQUIPOS

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberédn cumplir con las caracteristicas
técnicas exigidas en las Bases y se deberén someter a los ensayos necesarios para verificar sus
caracteristicas.

Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las
Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas
reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que
el Contratista aporte la documentacién y demés elementos de juicio que permitan evaluar
el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no
alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja
técnica y econdmica que lo justifique.

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el
Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor.

Asimismo, correrdn por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad
de los materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista
de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

ERRORES O CONTRADICCIONES
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El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los
documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor.

H. OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Obras Provisionales

El Contratista deberd construir o alquilar ambientes temporales que permitan el normal
desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales,
los mismos que deberan quedar habilitados y equipados a los quince (15) dias calendario de
iniciado el plazo de ejecucion de la obra y conservarse hasta la Recepcion de la obra, y en
caso de variacién debera ser comunicado de manera documentada ante la Entidad con una
anticipacién no menor a 15 dias calendarios, entrando en vigencia una vez transcurrido éste
plazo.

Estos locales ofrecerdn adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacion e
iluminacién y deberén estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y
comunicaciones.

Asimismo, el Contratista instalaréd las facilidades en funcién de la magnitud de la obra a
realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte cubierta,
exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacion natural mediante aberturas
practicables.

La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero
empleado.

Los depésitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios
higiénicos, etc., cumplirdn con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a
criterio del Supervisor.

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacién de los ambientes
para la ejecucion de la Obra, se extenderén hasta la recepcién de la obra y corren por cuenta
del Contratista, incluyendo cualquier dario resultante de la instalacion o mantenimiento de
estas obras provisionales

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el
Contratista para el més eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso, debera
mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevara a
cabo, debiendo merecer su visto bueno.

El Contratista seréd responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para
prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes
propios o ajenos; en caso de pérdida correrd con los gastos que demande su sustitucién.

El Contratista deberd colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de
peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes donde
puedan producirse accidentes.

El Contratista deberd cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales,
maquinarias, equipos y demés utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la via
publica ni ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y transelntes, bajo exclusiva
responsabilidad del Contratista.

Trabajos Topograficos
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El Contratista procederd a la ejecucién y control de los trabajos topograficos iniciales
consistentes en el replanteo del eje de disefo, nivelacion y levantamiento de secciones
transversales de ser el caso, lo que serd sometido a la aprobacién de la supervisién.

Quedarén a cargo del Contratista, todos los trabajos topogréficos complementarios relativos
a la ejecucidn y terminacién de la Obra, los que consistiran en la colocacién de estacas de
construcciéon y puntos topogréficos de referencia, y otras indicadas por el Supervisor. Estas
estacas y puntos fijos constituirdn el control en el campo o en la obra, por cuyo intermedio
y de acuerdo con los cuales el Contratista debera dirigir y ejecutar la Obra. Asimismo, el
Contratista deberd conservar todas las estacas y referencias y reponerlas en caso de
destruccion.

El Supervisor verificard todas y cada una de las mediciones realizadas por el Contratista para
la correcta ejecucién de la Obra. El Contratista proporcionard al Supervisor todas las
facilidades y cooperacién necesarias para esta verificacion.

La verificacién de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor, no relevarad
de ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mismos.

Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depésitos y
ambientes construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original para
adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus
gastos generales.

Conservacién del Medio Ambiente

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto
negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacién del Medio Ambiente, para lo
cual deberd cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto
Ambiental.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra la legislacién relacionada con la preservaciéon del medio ambiente.

ALCANCES INSTALACIONES TEMPORALES

El Contratista deberd, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento
temporal que pudiera necesitar para la ejecucion de la obra, asf mismo serd responsable de
cualquier perjuicio que ocasione como consecuencia de esta obligacion.

CUADERNO DE OBRA

Es obligatorio el uso del Cuaderno de Obra Digital, de acuerdo a lo sefialado a la DIRECTIVA
N2 009-2020-OSCE/CD, El cuaderno de obra digital es una herramienta informatica
desarrollada y administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico con las
caracteristicas y formalidades estableddas en el artfculo 191 del Reglamento.

En el cuaderno de obra digital, el Contratista debe registrar los hechos relevantes que ocurran
durante la ejecucién de la obra, que se abre en a fecha de entrega del terreno y se cierra
culminado el acto de recepcién de la obra o el acto de constatacion fisica de la obra, segln
corresponda.

El acceso vy registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de internet. En ese
sentido, el contratista tiene la responsabilidad de contar y mantener el equipamiento vy las
condiciones que aseguren una conectividad oportuna y adecuada.

TAREAS DE HORAS EXTRAORDINARIAS
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Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal
de trabajo o en dfas feriados el Contratista deberé solicitar autorizacién al Supervisor con
cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la iniciacion de las mismas, tiempo del cual
dispondra el Supervisor lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista
podra realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero deberd comunicarlo
al Supervisor inmediatamente antes de su iniciacion.

En cada caso el Supervisor procederd a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la
situacion y de su autorizacion o denegacion segin corresponda, para la ejecucion de las
horas extraordinarias.

L. LETREROS INFORMATIVOS (CARTEL DE OBRA)

El Contratista proveera, montard y mantendra letreros informativos segtn el modelo que
entregard la ENTIDAD. El letrero a ser colocado serd el indicado en el presupuesto
contratado.

Dentro del letrero en la parte correspondiente, deberé destacarse claramente que la presente
obra es financiada con los recursos que se mencionan en el Contrato, detallandolos.

El Contratista deberd tener colocado el letrero de obra, dentro de los quince (15) dfas de la
orden de iniciacion de los trabajos, asi mismo debera anexar el plano de sefalizacién de
letreros informativos.

M. ACCIDENTES — NOTIFICACIONES

El Contratista proveerd, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera
necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia
de la ejecucién de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un
accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar dafios a
persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna accién u omision
del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecucién del trabajo bajo el
Contrato, el Contratista debera enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento
ala ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y completa
para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los dafios
personales o materiales que se ocasionen.

Asimismo, el Contratista deberd remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del
Supervisor, copias de cualquier comparendo, citacién, notificacién y otro documento oficial
recibido por el Contratista en relacién con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera
consecuencia de la ejecucién de la obra contratada para conocimiento, lo cual no exime al
Contratista de ser exclusivo responsable de las sanciones que se pudieran derivar de su
incumplimiento.

Nada de lo aqui incluido, eximird al Contratista de la formulacién de los informes oficiales
sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad
competente.

N. RESPONSABILIDAD DE MATERIALES

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas
del Contratista

O. REIIRO DE EQUIPOS Y MATERIALES
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Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista deberé retirar de la Obra, el equipo
o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a
la Entidad por incumplir esta obligacion sera de cargo del Contratista.

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la construccién total. Si hubiese
alguna interferencia debera comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En caso de comenzar el
trabajo sin hacer esta comunicacién, y de surgir complicaciones al realizar los trabajos
correspondientes a los diferentes proyectos, su costo sera asumido por el Contratista.

Si el Contratista durante la construccion necesita usar energia eléctrica, o agua, deberd
hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el empleo de tal
energia, asi como las sanciones que se impongan por cualquier mal uso de dichos servicios.

Al terminar el trabajo se deberd proceder a la limpieza de los desperdicios que existen,
ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecucion de su trabajo.

P. VALORIZACIONES

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, serd la preparada por el Contratista en
coordinacién con el Supervisor.

El Contratista consignaré en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a
las cantidades establecidas en las mediciones.

Las valorizaciones serdn mensuales el cual se presentard durante los cinco (05) primeros dias
contados a partir del primer dia habil del mes siguiente a la ejecucién de los trabajos

Q. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

7 B, La Responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra
v /% ejecutada, es de siete (07) afos, contado a partir de la conformidad de la recepcién total o

- i parcial de la obra, segin corresponda, de conformidad a la Ley de Contrataciones del
oo Estado, aprobado por Ley N° 30225.

R. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
La penalidad por retraso injustificado por el contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato se aplicard segin lo mencionado en los articulos 161 ¢ y 162° del
Reglamento de Contrataciones del Estado. Asimismo, las causales para la resolucién del
contrato, serén aplicadas de conformidad con los articulos 203°, 204° y 207° del Reglamento
de Contrataciones del Estado.

S. DE LAS OTRAS PENALIDADES
o De acuerdo con el artfculo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades,
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y

proporcicnales con el objeto de la contratacion.

s Segln lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades
se deben incluir las siguientes:

N° SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE PROCEDIMIENTO
CALCULO
PERMANENCIA DE PERSONAL CLAVE DE 60 | UNA (1) UIT por | Segin  Informe  del
DIAS COMO MINIMO EN OBRA - PARA cada dia de Supervisor de QObra y/o
1 CAMBIO DE PERSONAL ausencia del Inspector de Obra y/o
Cuando el personal acreditado permanece personal en el funcionario  de la
menos de sesenta (60) dfas desde el inicio de su | plazo previsto. | Entidad

participacién en la ejecucién del contrato o del
integro del plazo de ejecucion, si este es menor
a los sesenta (60) dias, de conformidad con las
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disposiciones establecidas en el numeral 190.2
del artfculo 190 del Reglamento.

*La aplicacion de penalidad no amerita solicitar
descargo por parte del contratista.

En caso el contratista incumpla con su obligacion
de ejecutar la prestacion con el personal
acreditado o debidamente sustituido.

UNA (1) UIT por
cada dia de
ausencia del

Segin  Informe  del
Supervisor de Obra y/o
Inspector de Obra y/o
funcionario  de la

personal Entidad
Nota: La presencia en obra del personal con
participacién parcial se coordinard con la
Entidad y supervision de obra, en base a un
cronograma de permanencia parcial.
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION 0.5 x U.LT. por | Segin  Informe  del
Cuando el Contratista no cuente con los | cada situacién Supervisor de Obra y/o
dispositivos de seguridad en la obra, tanto evidenciada Inspector de Obra y/o
peatonal o vehicular incumpliendo las normas funcionario de Ila
vigentes sobre seguridad y salud en trabajo, Entidad
como la Ley 29783 y su Reglamento y/o la
Norma G-050 Seguridad Durante |la
Construccion, ademds caso omiso de las
sefalizaciones solicitadas por la Supervision.
*La aplicacion de penalidad no amerita solicitar
descargo por parte del contratista.
INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE | 0.5xU.LT por | Segin Informe  del
PROTECCION DEL PERSONAL cada situacién Supervisor de Obra y/o
Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su evidenciada Inspector de Obra y/o
personal de los equipos de seguridad personal y funcionario de la
colectiva (basico y especial), de acuerdo al tipo Entidad.
de trabajo que se ejecute.
REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE 01 x UIT, por Segiin  informe  del
OBRA cada dia de Supervisor de Obra o

Si dentro de los treinta (30) dias calendario del
inicio del plazo de ejecucién de obra el

retraso en la
presentacién del

Inspector de Obra

contratista no presenta al supervisor de obra, el informe
informe técnico de revisién del expediente
técnico de obra, que incluya entre otros, las
posibles prestaciones adicionales, riesgos del
proyecto y olros aspectos que sean materia de
consulta.
*La aplicacion de penalidad no amerita solicitar
descargo por parte del contratista.
INGRESO DE MATERIALES 0.5 x U.LT. por | Segin  Informe  del
Cuando el contratista ingrese materiales cada caso Supervisor de Obra o
defectuosos a la obra, y/o sin autorizacion detectado Inspector de Obra.
expresa del supervisor
CARTEL DE OBRA 01 x U.LT. por | Segin  Informe  del
Si el contratista no coloca el cartel de obra cada dia de Supetvisor de Obra y/o
dentro de los siete (7) dias calendario de atraso Inspector de Obra y/o
iniciado el plazo de ejecucién de obra. funcionario  de la
Entidad

0.5x U.L.T. por | Segiin  Informe  del
CRONOGRAMAS VALORIZADO Y CPM AL cada dia de Supervisor de Obra y/o
INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL atraso Inspector de Obra y/o

Cuando el contratista no cumpla con entregar el
calendario valorizado adecuado a la fecha de
inicio del plazo contractual en un plazo de cinco
(05) dias calendario, contados desde el dia
siguiente de haber iniciado el plazo contractual
de la obra.

*La aplicacién de penalidad no amerita solicitar
descargo por parte del conlratista.

funcionario de la
Entidad
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EN CASO SE APRUEBE UNA AMPLIACION DE | 0.5 x U.L.T. por | Segin  Informe  del
PLAZO - CRONOGRAMAS DE OBRA cada dia de Supervisor de Obra y/o
ACTUALIZADOS atraso Inspector de Obra y/o
De ser el caso, cuando el contratista no cumple funcionario de la
con entregar al supervisor o inspector (segin Entidad
corresponda) la programacién CPM que
9 | corresponda y su respectivo calendario de
avance de obra valorizado actualizado, en un
plazo que no puede exceder de siete (7)
contados a partir del dfa siguiente de la fecha
de notificacion al contratista de la aprobacion
de la ampliacién de plazo.
*La aplicacién de penalidad no amerita solicitar
descargo por parte del contratista.
PRUEBAS Y ENSAYOS DE CALIDAD 0.5 x U.I.T. por | Segiin  Informe  del
Cuando el contratista no realice las pruebas y | cada situacién Supervisor de Obra y/o
ensayos oportunamente para verificar la calidad evidenciada Inspector de Obra y/o
de los materiales, dosificaciones y/o ensayos de funcionario de la
Control de Calidad, asi mismo también se Entidad
aplicara penalidad cuando el contratista realice
10 en forma inadecuada los ensayos de control de
calidad, es decir, al no seguir los procedimientos
estandarizados, hacer uso de equipos
inadecuados, o el personal que realice las
pruebas de control de calidad no sea el
autorizado.
AUTORIZACION DE TRABAJOS 0.5 x U.LLT. por | Segin  Informe  del
n Cuando el contratista ejecuta trabajos no cada evento Supervisor de Obra o
autorizados por el Supervisor o inspector de Inspector de Obra.
obra.
MITIGACION AMBIENTAL 0.5x U.LT. por | Segtin  Informe  del
El contratista no cumple con realizar las medidas | cada situacién Supervisor de Obra o
=M 12 | de mitigacién ambiental indicadas en el estudio advertida Inspector de Obra.
de Impacto Ambiental. cada vez que sea
necesario y/o solicitud del Supervisor.
TRABAJOS MAL EJECUTADOS 0.5 x U.LT. por | Segin Informe  del
Por no cumplir con ejecutar el trabajo de cada situacién Supervisor de Obra o
acuerdo a las especificaciones técnicas descritas evidenciada Inspector de Obra, y/o
en el Expediente, sin perjuicio de que el funcionario  de la
13 | Contratista corrija las observaciones sin costo Entidad
alguno para la Gerencia Sub Regional de Chota,
la multa sera por cada trabajo mal ejecutado.
OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL | 0.5xU.LT por | Segin Informe  del
SUPERVISOR cada situacién | Supervisor de Obra o
14 | El contratista no subsana las observaciones advertida Inspector de  Obra,
detectadas por el Supervisor, diferente a trabajos seglin corresponda
mal ejecutados, dentro de los plazos
establecidos en el cuaderno de obra o mediante
carla.
“lLa aplicacion de penalidad no amerita solicitar
descargo por parte del contratista.
VALORIZACIONES 0.5 x U.L.T, por | Segiin  Informe  del
La Entidad tiene todo el derecho a realizar la | cada ocurrencia | Supervisor de Obra y/o
verificacion de metrados ejecutados y Inspector de Obra y/o
presentados en la valorizacién mensual de obra, funcionario  de la
y de ser el caso de que existan valorizaciones de Entidad
15 | trabajos sin cefirse a las bases de pago de las
especificaciones técnicas y/o valorizar trabajos
no ejecutados (sobrevalorizaciones,
valorizaciones adelantadas, etc.), que ocasionen
pagos indebidos o no encuadradas en las
disposiciones vigentes; sin perjuicio de las
| acciones legales que pudieran corresponder.
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*La aplicacién de penalidad no amerita solicitar
descargo por parte del contratista.

EQUIPAMIENTO
Cuando el contratista utilice en la obra equipos

0.5 x U.LT, por
cada caso

Segin  Informe  del
Supervisor de Obra y/o

LA LIQUIDACION DE OBRA

Cuando el Contratista no presente la liquidacién
en el plazo establecido en la norma de
contratacién publica

16 | no ofertados y sin autorizacion del supervisor. identificado Inspector de Obra y/o
*La aplicacion de penalidad no amerita solicitar funcionario  de la
descargo por parte del contratista. Entidad
FRENTES DE TRABAJO 01 x UIT por Segtin  Informe  del

17 | Cuando se evidencie fehacientemente que el cada situacién Supervisor de Obra y/o
contratista no ejecuta frentes de trabajo, por evidenciada Inspector de Obra y/o
desabastecimiento de materiales, personal, funcionario  de la
equipos u otro factor atribuible a su Entidad
Representada

18 | INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACION (1/10,000) x Segin  Informe  del
Y/O IMPLEMENTACION DE LOS PLANES Monto del Supervisor de Obra y/o
PREVISTOS EN LOS TERMINOS DE Contrato por Inspector de Obra y/o
REFERENCIA cada situacién funcionario  de la
Cuando el Contratista no cumpla con la evidenciada Entidad
presentacién y/o implementacion de los planes

_previstos en los términos de referencia
19 | INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACION DE (1/10,000) x Segin  Informe  del

Monto del
Contrato por
cada situacién

evidenciada

Supervisor de Obra y/o
Inspector de Obra y/o
funcionario de la
Entidad |

,"._l: b s /‘ g 20

POR NO CONTAR LOS PROFESIONALES QUE
PARTICIPAN EN LA EJECUCION DE LA OBRA
CON EL CERTIFICADO DE HABILIDAD
VIGENTE DURANTE LA EJECUCION DE LA
OBRA

Cuando el contratista no presente los
certificados de habilidad de los profesionales
que participan en la ejecucion de la obra en cada
valorizaciéon. O la Entidad detecte que no estd
habilitado durante el periodo de ejecucién de la
obra. La multa sera por cada dia que demore en
presentar el certificado de habilidad por cada
dia que se detecte que no estd o no estuvo
habilitado, respectivamente

(0.05 UIT) por
cada dia que
demore en
presentar el
certificado.

Se acredita con un
informe del supervisor
de la obra.

21

En caso la Obra requiera de prestaciones
adicionales y El CONTRATISTA no presente el
expediente técnico del adicional de obra segln
lo estipulado en el articulo 205 ° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

(0.50 UIT) por
cada
oportunidad que
se evidencia la
falta.

Se acredita con un
informe del supervisor
de la obra.

22

Por SUBCONTRATAR parte de las prestaciones
a su cargo a pesar de la prohibicién expresa
indicada en las bases.

(0.50 UIT) por
cada
oportunidad que
se evidencia la
falta.

Se acredita con un
informe del supervisor
de la obra.

El procedimiento para aplicacién de la penalidad se realizara de la siguiente manera:

El personal de la entidad, responsable de la supervisién de la obra, comunicaré al contratista

las faltas detectadas y/o registradas en el cuaderno de obra, mediante informe, carta, correo
y otro medio de comunicacién, si este Ultimo no presenta su descargo y/o levanta las

observaciones en el plazo de 48 horas de realizada la recepcién fehaciente de la carta que
comunica la ocurrencia, se procedera con la aplicacién de la penalidad correspondiente para
ser deducida en el mes siguiente.
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Estas penalicdades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segin corresponda,

©O si fuera necesario se cobra del monto resultante de la ejecucidén de la garantia de fiel

cumplimiento.

T. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segtin corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al
saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo establecido segiun el siguiente cuadro,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte que
solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

i e W - . . |

l o Plazo para el pago del saldo de la liquidacion del contrato de obra |

s — :
i

E ! 60 dias calendario H

|

El procedimiento para la liquidacidn del contrato de obra que deberé observarse, es el que se encuentra
descrito en el articulo 2097 del Reglamento. El Contratista debe presentar la liquidacién debidamente
sustentada con la documentacion y célculos detallados (Anexo 2A). dentro de un plazo de sesenta (60)
dias calendario o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucién de la obra, el que
resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de obra. No se procedera a la liquidacion
mientras existan controversias pendientes de resolver. .
Luego de haber quedado consentida la liquidacién y efectuado el pago, del saldo de la liquidacidn,
culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.

U. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN OBRA - GARANTIA DE OBRA.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista, es el siguiente:

e / : (N°llem [ Plazo  maximo  de
L | responsabilidad del Contabilizados a partir de la recepcion de obra
/ | |contratista __ _ B
{ i 1 7 affos TOTAL DE LA OBRA

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
comité de seleccion incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:
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3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.l | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
1.00 | ESTACION TOTAL (EQUIPADA) 1.00
2.00 | NIVEL TOPOGRAFICO 1.00
3.00 | RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3 1.00
4,00 | CAMION VOLQUETE 15 M3. 4.00
5.00 | CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 1.00
6.00 | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 200
7.00 | VIBRADOR DE CONCRETO 5.5 HP 1.50" 200
8.00 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 3.00
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacidn se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
CANT CARGO TITULO PROFESIONAL
01 Residente de obra Ingeniero Civil
o1 Especialista en Seguridad y Salud Ingeniero Civil y/o
Ocupacional Industrial
01 Especialista en Estructuras Ingeniero Civil
01 Especialista en Arquitectura Arquitecto
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

CANT CARGO EXPERIENCIA
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01 Residente de obra | Contar con CUARENTA Y OCHO (48) meses de experiencia como
Residente y/o Inspector y/o supervisor y/o Jefe de Supervisién en
obras similares al objeto de la convocatoria, la cual serd computada

a partir de la obtencién de la colegiatura.

01 Especialista en Contar con Veinte y Cuatro (24) meses de, Especialista Seguridad de
Seguridad Obra, en ejecucién de obras generales, la cual serd computada a

Seguridad y Salud partir de la obtencién de la colegiatura.

Ocupacional
01 Especialista en Contar con Veinte y Cuatro (24) meses de, Especialista en
Estructuras Estructuras, en ejecucién de obras generales, la cual serd computada
a partir de la obtencién de la colegiatura.
01 Especialista en Contar con Veinte y Cuatro (24) meses de, Especialista en
Arquitectura Arquitectura, en ejecucién de obras generales, la cual serd

computada a partir de la obtencién de la colegiatura.

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacidn se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O CREACION Y/O
CONSTRUCCION Y/O RECUPERACION Y/O REHABILITACION Y/O ADECUACION EN;
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Y/O SALUD Y/O EDIFICACION EN GENERAL.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcién de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion?® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del

20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en

20 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.
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Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompaar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprob6 el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta
(Anexo N° 6).

otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente
formula:

Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[95] 2! puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION

[5] puntos??

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
Evaluacion:
Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de (Maximo 3 puntos)
sostenibilidad ambiental o social Acredita una (1) de las précticas de
. sostenibilidad
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus [3] puntos
|ntetgra_rt1)t_?§, § debs ctalclredltar_ IalgunaIOt de I?s ;:rqctlcas de No acredita ninguna practica en
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. sostenibilidad
0 puntos
B.1 Préctica:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-1SO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion considere OBRAS

21

22

De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.

Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente
el factor capacitacion.

/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [5] puntos??

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA %2

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?, y estar vigente?”
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2

Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201428,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®®, y estar vigente®°
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3

Practica:

Certificacion del sistema de gestion ambiental.

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde

con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion considere OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA3! 2,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

o/



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [5] puntos??

reconocimiento internacional33.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion34, y estar vigente3®
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4

Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

B.5

Préactica:

Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO

50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo
alcance o campo de aplicacion considere OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA3® %7,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.38

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente*©

a la fecha de presentacion de ofertas.

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

(Méaximo 2 puntos)
Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con certificacién del sistema de | Presenta Certificado ISO 37001

No presenta Certificado 1ISO 37001

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado

estion antisoborno 2] puntos
g p

Acreditacion: 0 puntos

33

34

35

36

37

38

39

40

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecénicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,

entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION

[5] puntos??

un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma 1SO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
1SO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.**

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina
a cargo de la prestacién“?, y estar vigente*® a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL

100 puntos*

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con

puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

41

42

43

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.

©/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucion de la obra: “REMODELACION
DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE
AULA; EN EL(LA) LLE.S.P.P. SANTA CRUZ DISTRITO DE SANTA CRUZ, PROVINCIA SANTA
CRUZ, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”, con CUI N° 2519662, que celebra de una parte la
GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20368999726, con
domicilio legal en el Jr. Sagrado Corazon de Jesus N° 620-Chota, representada por su Gerente el
ING. MARCO ANTONIO VARGAS VASQUEZ, identificado con DNI N° 27424004, designado
mediante Resolucién Ejecutiva Regional N° D145-2024-GR.CAJ/GR, de fecha 30 de abril de 2024,
y de otra parte [......ccooiviiiiiieiiieeeee ], con RUC N° [....ccceeeee.n. ], con domicilio legal en
[... . ...], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [...............]]
deI Reg|stro de Personas Jur|d|cas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... .., con DNI N°® [l ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.......coceoenenin ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N°007-2024-GSRCHOTA para la contratacion de la ejecucion de la obra
“REMODELACION DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA; ADQUISICION DE
EQUIPAMIENTO DE AULA; EN EL(LA) I.LE.S.P.P. SANTA CRUZ DISTRITO DE SANTA CRUZ,
PROVINCIA SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”, con CUI N° 2519662, a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra “REMODELACION
DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE
AULA; EN EL(LA) LLE.S.P.P. SANTA CRUZ DISTRITO DE SANTA CRUZ, PROVINCIA SANTA
CRUZ, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”, con CUI N° 2519662.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos

45

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

e efectos de generar el pago.




GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA.
LICITACION PUBLICA N°007-2024-GSRCHOTA.

de valorizacion MENSULA, conforme a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo,
LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO
EN DIAS] dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cddigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”4¢

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”*’

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

46

47

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara UN adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el 10% dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto
solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20%* del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de quince (15) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con la finalidad
gue EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega
del adelanto en un plazo de cinco (05) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion de la
obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario
de adquisicién de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR* EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION

4 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

e 4 De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
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DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningan
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

N° SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE PROCEDIMIENTO
CALCULO
PERMANENCIA DE PERSONAL CLAVE DE 60 | UNA (1) UIT por | Segin Informe  del
DIAS COMO MINIMO EN OBRA - PARA | cadadiade | Supervisor de Obra y/o
1 CAMBIO DE PERSONAL ausencia del Inspector de Obra y/o
Cuando el personal acreditado permanece personal en el funcionario de la
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de su | plazo previsto. Entidad
participacién en la ejecucién del contrato o del
integro del plazo de ejecucidén, si este es menor
a los sesenta (60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 190.2
del articulo 190 del Reglamento.
*La aplicacion de penalidad no amerita solicitar
descargo por parte del contratista.
Segin  Informe  del
En caso el contratista incumpla con su obligacién | UNA (1) UIT por | Supervisor de Obra y/o
2 de ejecutar la prestacion con el personal | cada dia de | Inspector de Obra y/o
acreditado o debidamente sustituido. ausencia del | funcionario de la
personal Entidad
Nota: La presencia en obra del personal con
participacién parcial se coordinard con la
obligatoria.
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Entidad y supervisién de obra, en base a un
cronograma de permanencia parcial.

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION
Cuando el Contratista no cuente con los
dispositivos de seguridad en la obra, tanto
peatonal o vehicular incumpliendo las normas
vigentes sobre seguridad y salud en trabajo,
como la Ley 29783 y su Reglamento y/o la
Norma  G-050 Seguridad Durante la
Construccién, ademéds caso omiso de las
sefializaciones solicitadas por la Supervision.
*La aplicacion de penalidad no amerita solicitar
descargo por parte del contratista.

0.5 x U.L.T. por
cada situacién
evidenciada

Segin  Informe  del
Supervisor de Obra y/o
Inspector de Obra y/o
funcionario de la
Entidad

INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE
PROTECCION DEL PERSONAL

Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su
personal de los equipos de seguridad personal y
colectiva (bésico y especial), de acuerdo al tipo
de trabajo que se ejecute.

0.5 x U.L.T por
cada situacién
evidenciada

Segin  Informe  del
Supervisor de Obra y/o
Inspector de Obra y/o
funcionario de la
Entidad.

REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
OBRA

Si dentro de los treinta (30) dias calendario del
inicio del plazo de ejecucién de obra el
contratista no presenta al supervisor de obra, el
informe técnico de revisién del expediente
técnico de obra, que incluya entre otros, las
posibles prestaciones adicionales, riesgos del
proyecto y otros aspectos que sean materia de
consulta.

*la aplicacion de penalidad no amerita solicitar
descargo por parte del contratista.

01 x UIT, por
cada dia de
retraso en la

presentacién del
informe

Segin  informe  del
Supervisor de Obra o
Inspector de Obra

INGRESO DE MATERIALES

Cuando el contratista ingrese materiales
defectuosos a la obra, y/o sin autorizacién
expresa del supervisor

0.5 x U.L.T. por
cada caso
detectado

Segin  Informe  del
Supervisor de Obra o
Inspector de Obra.

CARTEL DE OBRA

Si el contratista no coloca el cartel de obra
dentro de los siete (7) dias calendario de
iniciado el plazo de ejecucién de obra.

01 x U.L.T. por
cada dia de
atraso

Segin  Informe  del
Supervisor de Obra y/o
Inspector de Obra y/o
funcionario de la
Entidad

CRONOGRAMAS VALORIZADO Y CPM AL
INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL

Cuando el contratista no cumpla con entregar el
calendario valorizado adecuado a la fecha de
inicio del plazo contractual en un plazo de cinco
(05) dias calendario, contados desde el dia
siguiente de haber iniciado el plazo contractual
de la obra.

*La aplicacion de penalidad no amerita solicitar
descargo por parte del contratista.

0.5 x U.L.T. por
cada dia de
atraso

Segin  Informe  del
Supervisor de Obra y/o
Inspector de Obra y/o
funcionario de la
Entidad

EN CASO SE APRUEBE UNA AMPLIACION DE
PLAZO - CRONOGRAMAS DE OBRA
ACTUALIZADOS

De ser el caso, cuando el contratista no cumple
con entregar al supervisor o inspector (segiin
corresponda) la programacién CPM que
corresponda y su respectivo calendario de
avance de obra valorizado actualizado, en un
plazo que no puede exceder de siete (7)
contados a partir del dia siguiente de la fecha
de notificacién al contratista de la aprobacién
de la ampliacién de plazo.

0.5 x U.L.T. por
cada dia de
atraso

Segin  Informe  del
Supervisor de Obra y/o
Inspector de Obra y/o
funcionario de la
Entidad
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*La aplicacion de penalidad no amerita solicitar

descargo por parte del contratista.

PRUEBAS Y ENSAYOS DE CALIDAD 0.5 x U.L.T. por | Seglin  Informe  del

Cuando el contratista no realice las pruebas y cada situacién Supervisor de Obra y/o

ensayos oportunamente para verificar la calidad evidenciada Inspector de Obra y/o

de los materiales, dosificaciones y/o ensayos de funcionario de la

Control de Calidad, asi mismo también se Entidad

aplicard penalidad cuando el contratista realice

10 en forma inadecuada los ensayos de control de

calidad, es decir, al no seguir los procedimientos

estandarizados, hacer uso de equipos

inadecuados, o el personal que realice las

pruebas de control de calidad no sea el

autorizado.

AUTORIZACION DE TRABAJOS 0.5x U.L.T. por | Segin  Informe  del
n Cuando el contratista ejecuta trabajos no cada evento Supervisor de Obra o

autorizados por el Supervisor o inspector de Inspector de Obra.

obra.

MITIGACION AMBIENTAL 0.5x U.L.T. por | Segin  Informe  del

El contratista no cumple con realizar las medidas cada situacién Supervisor de Obra o
12 | de mitigacién ambiental indicadas en el estudio advertida Inspector de Obra.

de Impacto Ambiental, cada vez que sea

necesario y/o solicitud del Supervisor.

TRABAJOS MAL EJECUTADOS 0.5 x U.LT. por | Segin  Informe  del

Por no cumplir con ejecutar el trabajo de cada situacién Supervisor de Obra o

acuerdo a las especificaciones técnicas descritas evidenciada Inspector de Obra, y/o

en el Expediente, sin perjuicio de que el funcionario de la
13 | Contratista corrija las observaciones sin costo Entidad

alguno para la Gerencia Sub Regional de Chota,

la multa serad por cada trabajo mal ejecutado.

OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL | 0.5x U.LT. por | Segin Informe  del

SUPERVISOR cada situacién Supervisor de Obra o
14 | El contratista no subsana las observaciones advertida Inspector de  Obra,

detectadas por el Supervisor, diferente a trabajos segun corresponda

mal ejecutados, dentro de los plazos

establecidos en el cuaderno de obra o mediante

carta.

*la aplicacion de penalidad no amerita solicitar

descargo por parte del contratista.

VALORIZACIONES 0.5x U.LT, por | Segin  Informe  del

La Entidad tiene todo el derecho a realizar la | cada ocurrencia | Supervisor de Obra y/o

verificacién de metrados ejecutados vy Inspector de Obra y/o

presentados en la valorizacién mensual de obra, funcionario de la

y de ser el caso de que existan valorizaciones de Entidad
15 | trabajos sin cefiirse a las bases de pago de las

especificaciones técnicas y/o valorizar trabajos

no ejecutados (sobrevalorizaciones,

valorizaciones adelantadas, etc.), que ocasionen

pagos indebidos o no encuadradas en las

disposiciones vigentes; sin perjuicio de las

acciones legales que pudieran corresponder.

*La aplicacion de penalidad no amerita solicitar

descargo por parte del contratista.

EQUIPAMIENTO 0.5 x U.L.T, por | Segin  Informe  del

Cuando el contratista utilice en la obra equipos cada caso Supervisor de Obra y/o
16 | no ofertados y sin autorizacién del supervisor. identificado Inspector de Obra y/o
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*La aplicacion de penalidad no amerita solicitar funcionario de la
descargo por parte del contratista. Entidad
FRENTES DE TRABAJO 01 x UIT por Segiin  Informe  del
17 | Cuando se evidencie fehacientemente que el cada situacién Supervisor de Obra y/o
contratista no ejecuta frentes de trabajo, por evidenciada Inspector de Obra y/o
desabastecimiento de materiales, personal, funcionario de la
equipos u otro factor atribuible a su Entidad
Representada
18 | INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACION (1/10,000) x Segin  Informe  del
Y/O IMPLEMENTACION DE LOS PLANES Monto del Supervisor de Obra y/o
PREVISTOS EN LOS TERMINOS DE Contrato por Inspector de Obra y/o
REFERENCIA cada situacién funcionario de la
Cuando el Contratista no cumpla con la evidenciada Entidad
presentacién y/o implementacién de los planes
previstos en los términos de referencia
19 | INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACION DE (1/10,000) x Segin  Informe  del
LA LIQUIDACION DE OBRA Monto del Supervisor de Obra y/o
Cuando el Contratista no presente la liquidacién Contrato por Inspector de Obra y/o
en el plazo establecido en la norma de cada situacién funcionario de la
contratacién publica evidenciada Entidad
POR NO CONTAR LOS PROFESIONALES QUE (O'?f g}T) por .Sef a“e‘gtal con  un
PARTICIPAN EN LA EJECUCION DE LA OBRA | <@dadiaque | informe del supervisor
CON EL CERTIFICADO DE HABILDAD | demoreen | delaobra.
VIGENTE DURANTE LA EJECUCION DE LA | Presentarel
OBRA certificado.
20
Cuando el contratista no presente los
certificados de habilidad de los profesionales
que participan en la ejecucién de la obra en cada
valorizacién. O la Entidad detecte que no esté
habilitado durante el periodo de ejecucién de la
obra. La multa serd por cada dia que demore en
presentar el certificado de habilidad por cada
dia que se detecte que no estd o no estuvo
habilitado, respectivamente
En caso la Obra requiera de prestaciones (0.50 UIT) por .Se acredita  con un
adicionales y EIl CONTRATISTA no presente el ca'da informe del supervisor
21 . P - . oportunidad que | de la obra.
expediente técnico del adicional de obra seglin . ;
lo estipulado en el articulo 205 ° del Reglamento | € evidencia la
P . g falta
de la Ley de Contrataciones del Estado. ata.
22 Por SUBCONTRATAR parte de las prestaciones (0.50 LIT) por .Se acredita  con un
S cada informe del supervisor
a su cargo a pesar de la prohibicion expresa .
indicada en las bases. oportl{nldaq que | de la obra.
se evidencia la
falta.
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizaciéon correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la

%0 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

soles (S/ 5 000 000,00). @
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Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.eeeiiiieeeeiiiieeeeanns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®?.

8 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°007-2024-GSRCHOTA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seguin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacidn de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La natificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°007-2024-GSRCHOTA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacioén o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°007-2024-GSRCHOTA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°007-2024-GSRCHOTA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda




-
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°007-2024-GSRCHOTA
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°007-2024-GSRCHOTA
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [.......ccccoccveviivinnnn. 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100965

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

52 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
%3 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

54 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°007-2024-GSRCHOTA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)




GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA.
LICITACION PUBLICA N°007-2024-GSRCHOTA.

4 IGV35
5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°007-2024-GSRCHOTA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Seflores
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°007-2024-GSRCHOTA

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne° CLIENTE %BOJI\I;:II(?)A?I'I(E)L CON'INI;ATO ggﬁ?gﬁ%ﬁe RECEPgé(;IX DE LA PRO;@E[g\IéI:ENTE MONEDA IMPORTE®® TIPOVIEE_I?;';ABIO AIZQUC'\;II'GJII_?:IIDD&O
1
2
3
4
5
6

56

57

58

59

60

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, seguin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizaciéon societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA.
LICITACION PUBLICA N°007-2024-GSRCHOTA.

~

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE T . | coNTmaTo | corme DB, RECEP(%% DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTES® T'POV'EETCAAS'X'B'O FACTURADD
7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°007-2024-GSRCHOTA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacidn de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




