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Prgiluctiva

BASES ESTANDAR DE ADJU'DICACI(’)N SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°104-2023-GRU-GR-CS
derivado del CONCURSO PUBLICO N°008-2023-GRU-GR-CS

CUARTA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA:
“INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS IL.EE.II N 490 LA UNION, N
519 RETONITOS DE MANANTAY, N 506, N 507 - DISTRITO
DE CALLERIA, MANANTAY Y CURIMANA - PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD - REGION UCAYALI”
CUI N°2283576

BASES INTEGRADAS

' Estas Bases se utilizar&n para la contratacién de! servicio de consuttoria de obra. Para tal efecto, se debera lener en cuenta
fa siguiente definicién;
Consultoria de obra: Servicios profesionates altamente calificados e en la 1 del expedi técnico de
obras, en la suparvision de la elaboracién del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacién.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demés normas de la materia,

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacidn deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

CAPITULO | ‘

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se estd
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esté haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con Io sefialado en el articulo

54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

* Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcién
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNF) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a fa siguiente direccién electronica: www.mp.gob. pe.

» Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE ufilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
seflaladas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en hitps./fiwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
patrticipacién en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya oblenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulaciéon de consultas y observaciones a lag bases se efectGa de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.
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1.6. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme/a

las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 Hel
Reglamento. /

Importante
¢ No se absolverdn consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fis féa.

)
¢ Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consgltas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliefo; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segin la Ley
N® 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

o Los formularios electronicos qu_e_se_encuenrmn en el SEACE y que los provgedones deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracion jurada.

s Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.
1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS
El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01 C’_
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman

la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pugda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante
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Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de
un consorcio en un procedimiento de seleccidn, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segiin relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el drgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segin corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS
La calificacidn y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.
La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:
Oferta técnica 1100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos
1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
"La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.
1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La evaluacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.
1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El drgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segln
corresponda, evalla las ofertas economicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccién especifica de las bases.
Importante
En el caso de contratacion de consulforias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante ef RNFP?. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de Items, cuando
algun Item no supera el monto sefialado anteriormente.
1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. E!
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

3 La constancia de inscripcién electrénica se visualizard en el porial web del Registro Nacional de Proveedores:
www.mp.gob.pe
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La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y serd
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomar4 en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segln lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccién.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccidn, segin corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el drgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segln comresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacién, evaluacidn, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a fos cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacidn de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

£n caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones‘ff
o0 e/ érgano de la Entidad al que se haya asignado fal funcibn realiza la verificacién de la ofert
presentada por el postor ganador de /a buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 dgf
articulo 64 del Reglamento.
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SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21, RECURSO DE APELACION
A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarroilo
del procedimiento de seleccidn hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacién.

rd

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

\ * Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
\ seleccién, segun comesponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a més tardar dentro del dfa siguiente
de haberse solicitado por escrito.

= A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distinfos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
iméagenes, e incluso (iij) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad deberé entregar dicha documentacioén en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

» Eirecurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes def Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tréamite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

-

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidn especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.21, GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente

al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequeflas empresas, estas ultimas pueden oforgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelfo a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 defl artlculo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automética en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisidn directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Perul.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantfas presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
cormrespondan.

i Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el porfal web de Ja SBS (http./www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.
|

| 4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacién de riesgo emitida
| por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de eflas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora |
i de la garantia, se deberd consultar a Ja clasificadora de riesgos respectiva.

| De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (hftp//www.sbs gob.pe/sistemna-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de Jos

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucidn de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.6. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ning(in caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

\
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES /

/

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral

precedente, segin lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seoc_iiﬁn

especifica de las bases. r.-'

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar

cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato

vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segin la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, sismpre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo gue se
| deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
_debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contempliados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA GOMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULOI
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
RUC N° 20393066386
Domicilio legal JR. RAYMONDI N° 220 — PUCALLPA
Teléfono: 061-574192

Correo electrbnico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para la reformulacion del expediente técnico del proyecto de inversién publica:
“INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS
ILEE.Il N 490 LA UNION, N 619 RETONITOS DE MANANTAY, N 606, N 507 - DISTRITO DE
CALLERIA, MANANTAY Y CURIMANA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y PADRE
ABAD - REGION UCAYALLI”. CUI N°2283576.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a $/869,107.00 (Ochocientos sesenta y nueve mil ciento siete

con 00/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el

costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de

MAYO 2024.
Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
$/869,107.00 S/ 782,196.30 S/956,017.70 ‘

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de Ja Ley.

Limite Inferior Limite Superior
Valor Referencial —
VR Con IGV SinIGV Con GV SiniGv /
L
$/869,107.00 §/782,196.30 $/662,8768.22 $/956,017.70 s/810,134.49 /]

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir def monto del valor referencial consignada
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstants, de existir contradiccién entre estas montos, primard el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

% De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estes limites se calculan considerando dos (2) dscimales. Para
ello, si el limite inferior tiane més de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso det
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacién fue aprobado mediante Resolucién Gerenclal General Regional
N° 265-2024-GRU-GGR del 06 de junio de 2024.
1.6, FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR
Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Pablico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccién.
1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.
Importante
En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacién del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
5 liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.
\\.
’ 1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El aicance de la prestacion esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccidn de las bases.
1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente
de contratacion.
Importante
¢ En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de 1a obra, de conformidad con el articulo
10dela Ley.
1.9. COSTO DE REPRODUGCION Y ENTREGA DE BASES
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/5.00 (cinco y 00/100 soles) en caja del Gobiermno Regional de Ucayali
sito en el Jr. Raymondi N° 220, en el horario de 8:00 a.m hasta las 16:30 horas.
Importante
El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccién,
1.10. BASE LEGAL
- Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto
- Ley 31639 de equilibrio financiero de presupuesto para el afio fiscal 2023

)
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- Ley 31638 del presupuesto plblico para el afo fiscal 2023 _:’f

- Ley de Contrataciones del Estado — Ley N° 30225 (Concordado al 08 de mayo del 2020)

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Esta,dro.
modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168—2020‘IEF.
D.S. N° 234-2022-EF.

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

- Decreto Legislativo N° 1252. Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema
Nacional de Inversién Publica.

- Decreto Supremo N° 284-2018-EF- Aprueban el Reglamento del Decreto Legisiativo N° 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de
Inversiones.

- Directiva N° 001-2019-EF/63.011 Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones.

- Decreto Supremo N° 001-2010-AG — Reglamento de la Ley 29338.

- Ley N° 27446 ~ Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental.

- Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM — Reglamento de la Ley N° 27446,

- Resolucién Ministerial N° 037-2006-MEM/DM - Codigo Nacional Eléctrico, Utilizacién.

- Ley y Reglamento del Sistema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres SINAGERD.

- Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Supremo N° 018-2016-EM.

- Decreto supremo N°015-2015 MINAM.

- Reglamento de metrados vigente.

- Todas las demas aplicables a proyectos de este tipo.

- Ley N° 27446 del sistema nacional de evaluacion de impacto ambiental.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso..

CUARTA CONVOCATORIA /”
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede forrular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2, CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendré, ademéas de un indice de documentos$, la siguiente documentacidn:

2.21.1. Documentacién de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seglin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, Jas Entidades estén
prohibidas de exigir a los adminisfrados o usvarnos la informacién que puedan
obtener directamente mediante Ja interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decrefo Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que e/ servicio web
se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

8 La omisién del indice no determina la no admisién de fa oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo ds Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente entace httos://iwww gobismadigital. gob. pe/interopsrabilidad/
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a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 3)
f

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4). [

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comin, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtn corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerndo, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

€} Los postores que apliquen el bensficio de la exoneracién del IGV previsto en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonla, deben presentar
la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la
exoneracién del IGV (Anexo N° 7).

| Advert_encia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda, no
podré exigir al postor la presentacién de documentos qgue no hayan sido indicados en los
acapites ‘Documentos para la admisién de la oferta”, ‘Requisitos de calificacién” y “Factores
de evaluacion”,

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

#  Dicho documento se tendré en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

CUARTA CONVOCATORIA / X_\
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Importante

. E ?rgano encargads de las contrataciones o el comité de seleccion, segin
corresponda, declara no admitidas Jas ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artfculo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente férmula:

PTPi = ¢ PT; + c; Pe;

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econdémica del postor i

[ = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

[ = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién econdmica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

c = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica es 0.80,
c2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién econémica. 0.20.

Donde: ¢y + ¢2 =1.00
2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
fa interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decrefo Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

?  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace hitps:/Awww.gobiemodigital. gob. pefinteroperabilidad/
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g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

hy Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electronicos de comunicacién ', (Anexo N® 12)

i} Detalle de los precios unitarios de la oferta econdmica'?.

jy  Estructura de costos de la oferta econdmica.

k) Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete*.

1)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU3,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii} constancias o (jii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave,

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad det requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes'

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la camrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literaimente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenierfa Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenierfa y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar os dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo trasfapado. No obsfanfe, de
presentarse periodos fraslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervisién de obras por paquete.

Se consideraré aquella experiencia que no tenga una antigiledad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuande en los documentos presenfados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia st ias actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

s Cuando el pastor ganador de {a buena pro presenta come personal clave a profesionales que

10

12

13

14

Enianto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transito
de! Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https:/fenlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégica como requisito de calificacién.
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2.5,

2.6.

se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede oforgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

« En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asf corno durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademds de cumplir con las condiciones establecidas en el artfculo 33 de la Ley y en el
artfculo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna dnicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

= Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
{10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelfo a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y ef numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto jos postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) 0 en la solicitud de retencién de la garantfa durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual seré verificado por fa Entidad en el link
http.//wvww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acredifadas en
el REMYPE.

Importante

» Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacioén y eventual
efecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
comespondan.

o De conformidad con el Reglamento Consular del Perd aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que fos documentos piblicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Peru, deben esfar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peni, salvo que se frate de
documentos publicos emitidos en palses que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastard con que eslos cuenten con la Apostilla de la Haya®.

o La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrafo.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,

debe presentar la documentacién requerida en mesa de Partes del Gobierno Regional de
Ucayali, sito en Jr. Raymondi N°® 220, Calleria, Coronel Portilio, Ucayali, con atencion a la Oficina

de Logistica 0 en mesa de partes virtual en http://app.reqgionucayali.gob.pe/mesadepartes.
ADELANTOQS1®
La Entidad otorgard adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe soficitar Jos adefantos dentro de los ocho {8) dias siguientes a la suscripcién

% Segln to previsto en la Opinidn N° 008-2016/DTN.

18 Sila Entidad ha p

isto la entrega de debe prever el plazo en el cual ef contratista debe solicitar el adelanto, asi

como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.
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del contrato, adjuntando a su solicitud Ia garantia por adelantos’” medJiante carta flanza o péliza
de caucién acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procede fa solicitud.

La Entidad debe entragar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la
presentacién de la solicitud del contratista.

2.7. FORMA DE PAGO
La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES segtn detalle:
| ... 5 11 i g e £ CHR |
PRIMER A la conformidad otorgada por la Sub Gerencia de Estudios de
PAGO 30% la Gerencia Regional de Infraestructura del GOREU por el
primer entregable
A la conformidad otorgada por la Sub Gerencia de Estudios de
SEGUNDO 30% la Gerencia Regional de Infraestructura del GOREU por el
PAGO Segundo entregable.
A la Aprobacién y conformidad de Servicio por la elaboracién
del Expediente Técnico - Final, Adjuntar 02 originales 02 copias,
TERCER conteniendo el estudio definitivo en forma impresa y digital,
PAGO. tercer 40 % debidamente firmada por los especialistas y foliada. otorgada
ont ‘ab|e por la Sub Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de
reg Infraestructura del GOREU.
Instrumento de gestibn ambiental-EVAP con su respectiva
certificacién ambiental, caso contrario la viabilidad ambiental.
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacién:
- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
de Infraestructura emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada.
- Comprobante de pago.
Dicha documentacién se debe presentar en mesa de partes del Gobiemo Regional de Ucayali,
sito en JR. RAYMOND! N° 220 - Callleria, Coronel Portillo, Ucayali, en el horario de 08:00 a 13:00
y 14:00 hasta 16:30 horas.
2.8. REAJUSTE DE LOS PAGOS™

De conformidad con lo establecido en el numeral 38.5 del articulo 38° del Reglamento de Ia ley de
Contrataciones del Estado, se aplicara la siguiente formula de reajuste:

Pr= [Po x (Irlo)] — [{A/C) x Po x (Ir— la)/{la)] — [(A/C) x Po]

Donde: .
Pr= Monto de la valorizacién reajustada

Po = Monto de la valorizacién, a precios del mes que esta referido el valor referencial.
Ir= Indice de Precios al Consumidor (INEI) del mes que debi6 efectuarse el pago.

o= Indice de Precios al Consumidor (INEl) del mes que esta referida el valor referencial,
fa= Indice de Precios al Consumidor (INE) del mes que se pagé el adelanto directo.

A= Adelanto directo otorgado.

C= Monto del contrato original,

7 De conformidad con el articulo 153 de! Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion tota! del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amorlizacién total del adelanto otorgado.

*  Conforme a la absolucién de consultas y/u observaciones.

~
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el drea usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del req fo, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
SE ADJUNTA AL FINAL DE LAS BASES Y FORMA PARTE INTEGRANTE DE LAS MISMAS.
Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, e/
6rgano encargado de las contrataciones o el comilé de seleccién, segin corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion previstos por el &rea usuania en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
SE ADJUNTA AL FINAL DE LAS BASES Y FORMA PARTE INTEGRANTE DE LAS MISMAS.
Importante

» Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse_ ef rqun‘rrTento, se
solicita la autorizacion del 4rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprob6 el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

»  El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una declaracién
Jjurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si fos postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

N
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I CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

|

EVALUACION TECNICA {Puntaje: 100 Puntos)'®

PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION AR AISUIALICHACION
A. |EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [50] puntos

Evaluacién:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a

servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emisién del comprobante de pago, segin cofresponda.

Acreditacitn:

La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple de (i)
contrates u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitula (Il de la presente seccidn de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

1.5 veces el valor referencial de la contratacién, por la contratacién de | M

= Monto facturado
acumulado por el postor por la
prestacién de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 1.5% veces el valor
referencial:
[50] puntos

M < 15 wveces e valor
referencial y >= 1.2 veces el
valor referencial:

{25) puntos

M < 122 veces el valor
referencial y > 1 vez el valor
referencial:

[10] puntos

B. |METODOLOGIA PROPUESTA

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

= Componente 01: Planteamiento de metas y relacion de actividades
durante el desarrollo de la Consultoria. Siendo que deberd

[50] puntos

Desamolla la  metodologia
que sustenta la oferta
[50] puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta

18 Segun la absolucién de consultas y observaciones.

¥ Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

. &l solo sello de en el pr

, cuando ha sido colocado por of propro postor no pusde ser

consyderado como una i en relacitn a que s

. Admitir elio

equivaldria a considerar como vél:da /a sola declaracion del postor afirnando que ef comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacin diferente se suscita ante el selio colocado por el cliente dsl postor [sea utilizando ef términe “cancela
“pagado’] supuesto en &l cual sf se contarfa con Ja declarscion de un tercere que brinde certeza, ante fa cual deb

reconocerse [a validez de la expsriencia”.

% El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

21 El monto debe ser mayor al raquerido como requisito de calificacién, En ese sentido, si por sjemplo se solicité como requisito

de calificacién una (1) vez el valor refarencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la si
M >= 2 vaces 8l valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 vecas el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...) puntos
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[ PUNTAJE / METODOLOGIA
[ - FACTORES DE EV:LUfC_ION - | PARASU MCION
considerar como minimo lo siguiente: 0 puntos
v META: Plantear metas para el logro de la ejecucion de la
consultoria.
¥ ACTIVIDAD: Actividades a desamollar para la ejecucion de la
censultoria. i) recopilacidn histérica de informacion. ii) trabajo
de campo. iii) trabajo de gabinete de acuerdo a las
especialidades
v INDICADOR: Medicion del curnplimiento de la actividad.
v CONTROL: Sistemas de control de los servicios prestados.
v' MEDIOS DE VERIFICACION: Para verificar los logros de la
meta.
v MEJORAS: Mejoras al desempefio funcional del equipo.
v CALIDAD: Mecanismos de aseguramiento de la calidad y del
tiempo del servicio, incluyendo ¢! organigrama estructural
nominal y furcional del personal que participara en la
elaboraci6n del expediente técnico.
v ANEXQS: panel fotografico del lugar donde se ejecutard la
obra.
» Componentes 02: Programa de Asignacion del Personaly Recursos.
Debera realizar matriz RACI de personal y recursos que participaran
en la Consultoria de Obra, de acuerdo al coeficiente de participacion
e inicio efectivo en el servicio.
« Componente 03: Secuencialidad de las actividades del servicio y
del personal el cual debera realizar a través de la programacion
PERT y GANTT, lo cual debe estar acorde a las actividades que
mencione en el Componente N° 01.
Acreditacion:
Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta,
PUNTAJE TOTAL 100 puntos?? J

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta {80) puntos.

Importante

2 Eslasuma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, guardan vinculacién, razonabilidad y proparcionalidad con el abjeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

N
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)
e PUNTAJE / METODOLOGIA
] FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacién consistira en asignar

Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 8).

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
olorga a las demés ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula;

Pi= OpxPMP
O

Donde:

I = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi=Precioi

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

(_‘_1“'\

\\

Y
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| CAPITULO V il
| PROFORMA DEL CONTRATO |
Importante

Dependiendo del objeto def contrato, de resuftar indispensable, puede incluirse cléusulas adicionales
0 la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capftulo.

Conste por ef presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra para la
reformulacion del expediente técnico del proyecto de inversién ptiblica: “INSTALACION DE
LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS ILEE.I N 490 LA UNION,
N 519 RETONITOS DE MANANTAY, N 506, N 507 - DISTRITO DE CALLERIA, MANANTAY Y
CURIMANA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD - REGION UCAYALI”.
CUI N°2283576, que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en
adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [..... ... 1, con domicilio legal en [......... 1. representada por
| RPN ]. identificado con DNIN°[......... lLydeotraparte[..........c.....cocvevicereenrenen. ], con RUC

Ne [ .J, con domicilio legal en [.................cce.......e........], inscrita en la Ficha N°
[oooeen -.....] Asiento N° [................] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
[.... debidamente representado por su Representante Legal,
| 1o con DNEN® [, ], segln poder inscrito en la Ficha N°
[ .} Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ L

a quienltla.n adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [....................], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segln corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-
GRU-GR-CS-CUARTA CONVOCATORIA derivado del CONCURSO PUBLICO N°008-2023-
GRU-GR-CS para la contratacion del servicio de consultoria de obra para la reformulacién
del expediente técnico del proyecto de inversién piiblica: “INSTALACION DE LOS
SERVICIOS DE EDU_CACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS II.LEE.l N 490 LA
UNION, N 619 RETONITOS DE MANANTAY, N 506, N 5§07 - DISTRITO DE CALLERIA,
MANANTAY Y CURIMANA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD -
REGION UCAYALI”. CUI N°2283576, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA
PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETQ

El presente contrato tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria de obra para la
reformulacién del expediente técnico del proyecto de inversién publica: “INSTALACION DE
LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS ILEE.Il N 490 LA UNION,
N 619 RETONITOS DE MANANTAY, N 508, N 507 - DISTRITO DE CALLERIA, MANANTAY Y
CURIMANA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD - REGION UCAYALI".
CUI N°2283576.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en SOL, en PAGOS

%  En cada caso concrato, dapendiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacién que resulte pertinente
& efectos de generar el pago.

~
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PARCIALES, luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segln
lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. segtn
detalle:

" |A la conformidad otorgada por la Sub
Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
de Infraestructura del GOREU por el primer

entregable
A la conformidad otorgada por la Sub

PRIMER PAGO 30%

SEGUNDO 30% Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
PAGO de Infraestructura del GOREU por el Segundo
L entregable. -
Ala Aprobacidn y conformidad de Servicio por
la elaboracién del Expediente Técnico - Final,
Adjuntar 02 originales 02 copias, conteniendo
el estudio definitivo en forma impresa y digital,
TERCER debidamente firmada por los especialistas y
PAGO, tercer | 40% | foliada. otorgada por la Sub Gerencia de
entregable Estudios de la Gerencia Regional de

Infraestructura del GOREU.

Instrumento de gestién ambiental-EVAP con
su respectiva certificacion ambiental, caso
contrario la viabilidad ambiental.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion deberd hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucidn del presente contrato es de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS, el mismo
que se computa conforme a lo establecido en los Términos de Referencia.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL. CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS y
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional
solidaria, irrevocable, y de realizacion automética en el pais al solo requerimiento, a favor de L,‘
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: e

» De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE). Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

24 La oferta ganadora comprende a |2 ofarta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

N
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) Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultorfa de obra, si el postor ganador de /a buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original corno garantla de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrafo: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgard adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (8} dfas sigulentes a la
suscripcién del contrato, adfuntando a su sollcitud la garantla por adelantos medlante carta
flanza o péliza de caucién acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho
plazo no procede la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la
presentacién de fa solicitud dei contratista,

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por la Sub
Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgéndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA pericdos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resuita aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUQDESIMA: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de
plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. Ante la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones
correspondientes.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.
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El plazo méximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Enfidad por TRES (3) ANOS afios después de la conformidad de obra
otorgada por LA ENTIDAD

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

' P 0.10 x monto vigente
wRnalEediiSnaxs F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.26 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resuita imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningcn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionaimente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
===

Forma de
célculo

N° | Supuestos de aplicacién de penalidad Procedimiento

(60) dfas desde e/ inicio de su participacién en la ejecucion
del contrato o def Integro del plazo de ejecucidn, si este as
menor a los sesenta (60) difas, de conformidad con las
disposiciones establecidas en ef numeral 190.2 del articufo
190 del Reglamento®.

dia de ausencia
del personal en
el plazo previsto.

2 | Encaso el contratista incumpla con su obligacién de efecutar
la prestacién con el personal acreditado o debidamente
sustituido.

0.5 UIT por cada
| dia de ausencia

1 | Cuando el personal acredifado permanece menos de sesenta | 0.5 UIT por cada | Segun _ informe |

del drea usuaria
(SGE-GRI)

Segun  informe

del drea usuaria

la entidad lo considere como no presentado por no subsanar
las observaciones

dia de retraso

I del personal en ‘ (SGE-GRI)
el plazo previsto. |
|
Por no presentacion del Informe de compatibilidad o cuande | 0.1 UIT, por cada | Segin  informe

de} area usuaria
| (SGE-GRI)

entregables del Expediente Técnico (de acuerdo a los
Téminos de Referencia).

presentacion
incompleta.

- = I
4 | Por la presentacién incompleta del Expediente Técnico o | 0.5 UIT por cada | Segun informe

del drea usuaria
(SGE-GRY)

§ | Porla presentacion del Expediente Técnico o entregables sin

0.5 UIT por cada

Segun  informe

del érea usuaria I

5 En caso que el objeto de |a contrataci6n sea la elaboracién de expediente técnico, no incluir esta penalidad.
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Otras penalidades
[ Forma de )
N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Procedimiento
calculo
T haber levantado las observaciones realizadas. presentacion (SGE-GRI)

6 | Por la presentacion del Expediente Técnico o entregable sin | 0.5 UIT por cada = Segun informe

la firma de los profesionales o especialista propuestos. presentacion del drea usuaria
(SGE-GRi)
77 “Por no presentar el CD, en el mamento de la presentacion del | 0.5 UIT por cada | Segin  informe
Expediente Técnico o entregables. | presentacion del 4rea usuaria
| (SGE-GRY)

8 | Por presentar el CD, sin la informacion completa de acuerdo | 0.5 UIT  por ] Segun  informe

a los Términos de Referencia. presentacion de | del drea usuaria

CD incompleto (SGE-GRI)
9 | En caso de no realizar el estudio de mecanica de suelos, | 0.5 UIT Segun  informe
conforme a la normativa correspondiente. del &rea usuaria
(SGE-GRI)

10 [ Porno cumplir con el cronograma establecido en el aprobado | 0.1 UIT, por cada | Segin inferme

por la Entidad. dia de retraso del @rea usuaria
(SGE-GRI)
|
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a Ja penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Confrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, seglin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de fa garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un mants maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maxima para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32,3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan,

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
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obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualguier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademds, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas,

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios pliblicos con los
que deba interactuar, en situaciones refidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de hienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE v demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, seglin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,

Facuttativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad comrespondiente, seglin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las paries desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45,21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGES!MA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

% Da acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden racuric al arbitraje ad hoc cuando las
ias deriven de pr ientos de ion cuyo valor referencial sea manor o igual a cinco millones con 001100
soles (S/ 5 000 000,00).

C
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Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucidn del presente contrato:

DOMICILIO DE LAENTIDAD: [..........ccocoonnen ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [...............] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA"
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®’

=

normativa  de cerlificados

dlificad

27 Para mayor informacién scbre Ia firmas y digitales  ingresar  a:
htips:/fiwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y ig

_
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CAPITULO VI _{_ \g'__/ IiG :thacﬂ)” OE Monto de 1as penalidades por
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA 5 ENALIDADES mora
Monto de otras penalidades
De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacin de la prestacion derivada
del contrato mencicnada en el numeral 3 del presente documento. Monto totat de las penalidades
- aplicadas
1 DATOS DEL Numero det documento -
DOCUMENTO Fecha de emision del 7 DATOSDELA )
| documento 1_ ENTIDAD rNombre de la Entidad
2 DATOSDEL inaci RUC de la Entidad
CONTRATISTA :l;crir::re, denominacion o razén 4\
—— — — — Nombres y apeliidos del
RUC funcionario que emite la
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA constancia

SIGUIENTE INFORMACION: )
Cargo que acupa en la Entidad
Nombre o razén social del RUC o% Descripcion de las_‘
integrante del consorcio | obligaciones Teléfono de contacto 1 -
| S S A R R
3 DATOS DEL 3 - ]
CONTRATO Emero del contrato R ﬁ

Tipo y nimero de!
procedimiento de seleccion

Supervision —— 0 . 8
. dela
Elaboracién de . -
Objeto del contrato Expediente elabgﬁcuﬁn SZ?S’;?"
Técnico Expediente
Técnico
pestripeisn dal obfeto dal L NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado det
contrato |
' Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo L dias calendario.
Plazo de ejecucitn contractual _Total plazo dias calendario ' -
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra /
En caso de elabaracidn de Expediente Técnico ) ',,r'j
4 DATOS DEL inaci f
EXPEDIENTE Denominacién del proyecto

Monto del presupuesto

4
TECNICO Ubicacién del proyecto _L

En caso de Supervisién de Obras

§ DATOS DE LA OBRA | Denominacién de la obra
Ubicacion de la obra
Namero de adicionales de obra
Monto total de los adicionales
Numero de deductivos
Monto total de los deductivos
WMonto total de la obra

@ )L

L1
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR-CS-CUARTA CONVOCATORIA derivado
del CONCURSO PUBLICO N°008-2023-GRU-GR-CS.

Presente.-

El que se suscribe, [................. 1. postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA),
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :
| Domicilio Legal :

RUC: ) | Teléfono(s) :
| MYPE® B Si | [ No ]
| Correo electronico :

Autorizacidn de notificacién por correo electronico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seglin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacién.

/ [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA)

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Represeontante legal, segiin corresponda

Importante

La nofificacién dinigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenders vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

2

Esta informacién seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consufta de empresas acreditadas en el REMYPE en ef link hitp:/Awww2.trabajo.gob. pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendré en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por cianto (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fisl cumplimisnto, segun lo seftalado en el numerat 149.4 del arliculo 149 ¥ el numeral
151.2 del articulo 15t del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
pravisto en el articulo 91 del Reglamento.

)

)
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Importante )
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR-CS-CUARTA CONVOCATORIA derivado
del CONCURSO PUBLICO N°008-2023-GRU-GR-CS.

Presente.-

Elque se suscribe, [................. ], representante comdn del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1 ]
Nombre, Denominacién o

Razan Social :

| Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): |

MYPEZ [si |
Correo electrdnico :

[No |

}Qatos del consorciado 2
Nombre, Denominacién o
Razon Social :
Domicilio Legal :
RUC :

 MYPE®

_Correo electronico

| Teléfono(s)

Isi |

| Datos del consorciado ...
Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC: Teléfono(s): | |
MYPE™ I'si ]
| Correo electrénico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

/
Autorizo que se notifiquen al correo electrdnico indicado las siguientes actuaciones: Z/

29 Egta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministeric de Trabajo y Promocion del Empleo an la

seccién consulta de empresas acreditadas en ef REMYPE en el link htip:/Awww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por cienta (10%) del
monto det contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 dei articulo 149 y ef
numeral 151.2 del articulo 151 de! Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en ¢aso de empale,
conforme a lo previsto en e} articulo 31 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deban
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

30 ibidem.

31 Jbidem.
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1. Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcitn, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtin del consorcio

importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderd vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N°2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR-CS-CUARTA CONVOCATORIA derivado
del CONCURSO PUBLICO N°008-2023-GRU-GR-CS.

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA]), declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ning(n proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legisiativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba s Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

v.  Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del pracedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccidn,

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada infegrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

\N

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR- CS
derivado del CONCURSO PUBLICO N°008-2023-GRU-GR-CS

BASES INTEGRADAS
CUARTA CONVOCATORIA

ANEXO N°3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR-CS-CUARTA CONVOCATORIA derivado
del CONCURSO PUBLICO N°008-2023-GRU-GR-CS.

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3,1 del Capitulo HI de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombras y Apellidos del postor o
Reprasentante legal o comiin, segin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacién que acredite el cumplimiento
de los {érminos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.




GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR-CS
derivado del CONCURSO PUBLICO N°008-2023-GRU-GR-CS

BASES INTEGRADAS
CUARTA CONVOCATORIA

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR-CS-CUARTA CONVOCATORIA derivado
del CONCURSO PUBLICO N°008-2023-GRU-GR-CS.

Presente -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ]).

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Fi;ma, ombres y Apellidos de! postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda

M,

T

\

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI!
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR- CS
derivaclo del CONCURSO PUBLICO N°008-2023-GRU-GR-CS

BASES INTEGRADAS
CUARTA CONVOCATORIA

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seriores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR-CS-CUARTA CONVOCATORIA derivado
del CONCURSO PUBLICO N°008-2023-GRU-GR-CS.

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR-CS-CUARTA CONVOCATORIA derivado del CONCURSO
PUBLICO N°008-2023-GRU-GR-CS.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]
2. {[NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comln del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucién del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con e! Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [......cc..ooovevveveeeenn. 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

32
CONSORCIADO 1] [%]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

5  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]%

" CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%3*

32 Consignar Uni te el po je total de las oblig , el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

33 Consignar unicamente ef p je total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

3 Este porcentaje corresponds ala sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

~

)




GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAL!
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR-CS
derivado de/ CONCURSO PUBLICO N°008-2023-GRU-GR-CS

BASES INTEGRADAS
CUARTA CONVOCATORIA

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma def Consorclado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal

Tipoy N° de Documento de Identidad Tipoy N° de Documento de [dentidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

N

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAL/
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR- CS
derivado del CONCURSO PUBLICO N°008-2023-GRU-GR-CS

BASES INTEGRADAS
CUARTA CONVOCATORIA

ANEXO N°6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR-CS-CUARTA CONVOCATORIA derivado

de! CONCURSO PUBLICO N°008-2023-GRU-GR-CS.
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA |

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todas los tributos,
seguros, fransporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
sarvicio de consultoria a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA])

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda

Importante

s El postor debe consignar ef monto total de la oferta econbmica, sin perjuicio, que de resulfar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionarmiento def contrato.

e Epcaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

s El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

“La oferta econdémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento
de condiciones para la aplicacién de Ia exoneracién del IGV (Anexo N° 7}, debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.




GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR-CS BASES INTEGRADAS
derivado del CONCURSQ PUBLICO N°008-2023-GRU-GR-CS CUARTA CONVOCATORIA
|
ANEXO N°7 |

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA |
EXONERAGION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR-CS-CUARTA CONVOCATORIA derivado
del CONCURSO PUBLICO N°008-2023-GRU-GR-CS.

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa35 se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada seré presentada por cada uno de los
integrantes del consarcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con

contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio. (/
% En ef articulo 1 de! “Regl o de fas Di: ici Tributan'as con idas en la Ley de Promocién de la inversion en la
Amazonia® se define como “empresa” a Ias “Personas d ves indivi y personas

consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de remas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquélias que ejerzan la opcién prevista en & Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

\
/

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAL/
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N* 104-2023.GRU-GR- CS BASES INTEGRADAS
derfvado del CONCURSO PUBLICO N008-2023-GRU-GR-CS CUARTA CONVOCATORIA _

ANEXO N° 8
EXPERIENG!IA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION )

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR-CS-CUARTA CONVOCATORIA derivado det CONCURSO PUBLICO N*008-2023-GRL-GR-CS.
Presente.-

Mediante e} presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

IESIEN

. | FECHADEL | FECHADE LA | ENPERIENCIA

oBsETO DEL (N SO e | CONTRATO © [cONFORMIDAD PROVENIENTE™

CONTRATO o) cps DE SEREL OE
cASOY

CLIENTE

MONTO
monepa | mporyes PO DS TANEIO | pacruraDo
ACUMULADOH

3 Sa reflers a la fecha da suscripclon def contrato, de la emiaidn da fa Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, tegun comesponda.

¥ Unicamante, cuando la fecha del parfeccionamisnts del contrata, sea previe 8 los disz (10} 2fios antadioma a la fecha de pressntacion de cferlas, caes en o cual of postor daba acredilar que
conformidad se emilis dentra de dicha periodo.

i ol titidar da la expetiencie no es ol posior, consignar ol dicha. eanncu comesponds a la matriz en caso que ef postor saa sucwreal, o fus transimitida por mmnmlﬂn socletaria, dlbbndn
, sagun la Oplinién N* 218-2017/0TN “Consideranda qua le :ocndodmltrfzyll
fo suciraa puede scradier como suys -xmawmk Del mismo modo, $6gin o previsto en la Opiién N* 010-20170TN, . mumombndenwp-mmdnxwum- quc
comprends tento ura Tuskn como une escisidn, ta sociedad reekante pooré ecrediter como suya B axpariencie de i sociedsd incorporade o ebsorbids, e 8 BxtngUR Producto de fa sk
saimisino, 3i #n virtud de la escisiin se transfiere un biogua patrimonie! consistente en une finee de negocio complete, le sociedad resultante podré acredtar como luyn L] oxpononu de /a sociedad
esacirdide, comespondients # s ines de negoci transmitide. De eeta manera. # 3ociedsd resulants podré emplesr fa como sacietaria
antes descrite, en fos fufuros procesos de seleccin an los que particips”.

Sa refiere al monto dei contrato ejecutado Incluido sdicionates y reduccionas, de sar o caso.

El tipo ds cambia vanta dabe cofmesponder al publicado por la SBS jente n ia fechs de del contrato, de la emisién de Ix Orden de Servicios 0 de cancelacisn del comprobarts
de paga, segin corresponds,

Conalgnar en la moneda sstableckda n las basss.

9
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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N* 104-2023-GRU-GR- CS
derivado del CONCURSO PUBLICD N008-2023-GRU-GR-CS

BASES INTEGRADAS N /
CUARTA CONVOCATORIA / F\\

= 5 FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
e CLEENTE i “g:,f,",g%%?,’;{,’;’ CONTRATO © [CONFORMIDAD [PROVENIENTE™| g | mpoRTE™ ﬂpovgﬁ;::rmo Ai:‘ga%gé’g'
cAsOY
4| N - | 1
s I [ i
L |
7
s
9 1 B 1
; i
= -
TOTAL

{CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA}

Flrmn, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal © comiin, segin comesponda

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI ™
ADJUDICACION SIMPLIFICA,DA N° 104-2023-GRU-GR- CS BASES INTEGRADAS
derivado del CONCURSO PUBLICO N°008-2023-GRU-GR-CS CUARTA CONVOCATORIA
ANEXO N° 9
DECLARACION JURADA

{NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR-CS-CUARTA CONVOCATORIA derivado
de] CONCURSO PUBLICO N°008-2023-GRU-GR-CS.

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob. pe/mp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facuitad al érgano encargado de fas contrataciones o al drgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




)

/ GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALJ
derivado del CONCURSO PUBLICO N°008-2023-GRU-GR-CS CUARTA CONVOCATORIA |

[

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR-CS-CUARTA CONVOCATORIA derivado
del CONCURSO PUBLICO N°008-2023-GRU-GR-CS.

Presente -

El que se suscribe, [................. 1, postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificade con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

¥ Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal 0 comun, segin
corresponda

Importante

La notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efgctia
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizgacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. !u

o
/ N\

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR- CS BASES INTEGRADAS /
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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

“Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la conmemoracién de
las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

TERMINOS DE REFERENCIA

Pa 1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

4 Contratacién del Servicio de Consultoria de Obra, para la Reformulacién del Expediente Técnico
del Proyecto de Inversién Publica: “INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS ILEE.Il N 490 LA UNION, N 519 RETONITOS DE
MANANTAY, N 508, N 507 - DISTRITO DE CALLERIA, MANANTAY Y CURIMANA -
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD - REGION UCAYALI. CUI
N°2283576.

2. FINALIDAD PUBLICA
El presente tiene como finalidad publica acceder de manera adecuada a los servicios de
educacion inicial de las Instituciones Educativas ILEE.JI N 490 LA UNION, N 519 RETONITOS
DE MANANTAY, N 506, N 507, ubicadas en el distrito de Calleria, Manantay y Curimana de la
provincia de Coronel Portillo, contribuyendo en la mejora de las condiciones educativas de
manera integral (infragstructura adscuada, implementacién de mobiliario y equipamiento).

3. ANTECEDENTES

- Con fecha 05 de agosto del 2015, mediante Informe Técnico No. 031-2015-GRU-GGR-

GRPPAT-OPIR-RMCH, se declara la Viabilidad del Proyecto de Inversién: INSTALACION

DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS IL.EE.Il N 490 LA

UNION, N 519 RETONITOS DE MANANTAY, N 506, N 507 - DISTRITO DE CALLERIA,

MANANTAY Y CURIMANA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD -
REGION UCAYALLI". CUI N°2283576.

- Con fecha 31 de enero del 2018, se registra en el banco de inversiones el Expediente
Técnico del Proyecto de Inversion: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS II.EE.Il N 490 LA UNION, N 519 RETONITOS DE
MANANTAY, N 506, N 507 - DISTRITO DE CALLERIA, MANANTAY Y CURIMANA -
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD - REGION UCAYALI". CUI
N°2283576.

- Con fecha 31 de enero del 2018 se realizd el ultimo registro en la Fase de Inversién del
Expediente Técnico del Proyecto de Inversién: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS ILEE.Il N 480 LA UNION, N 519
RETONITOS DE MANANTAY, N 506, N 507 - DISTRITO DE CALLERIA, MANANTAY Y
CURIMANA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD - REGION
UCAYALLI". CUI N°2283576.

- Basado en la Norma Técnica: “Criterios de Disefio para Locales Educativos del Nivel de

. Educacién Inicial®, aprobada por la Resolucién Viceministerial N° 104-2019-MINEDU de
fecha 30 de Abril del 2019. La Sub Gerencia de Estudios con Carta N° 242-2023-GRU-GRI-

SGE de 17 de marzo de 2023 solicita la Reformulacién del Expediente Técnico del Proyecto
ga:\Inversion: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION [NICIAL
3 t-:v LARIZADA EN LAS II.EE.II N 490 LA UNION, N 519 RETONITOS DE MANANTAY\

q N 507 - DISTRITO DE CALLERIA, MANANTAY Y CURIMANA - PROVINCIA ='-

INEL PORTILLO Y PADRE ABAD - REGION UCAYALF. CUI N°2283576. RADE

erdo a lo que indica la DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.011, DIRECTIVA GENE
SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION

méaxima de tres ‘(03) afnos contados a partir de su aprobacién o de su (iltima Reformulacién.
Transcurrido dicho plazo sin haberse iniciado la ejecucion fisica del proyecto de inversién,
la UEI reformula el expediente técnico o documento equivalente a fin de continuar con s

@ Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perc @ (061)-58 6120
& Av. Arequipa 810 - Lima ® 01-4246320 & www.gob.pe/regionucayali Productiva
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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

“Afio del Bicentenario, de la consolidacidn de nuestra Independencia, y de la conmemoracién de
las heroicas betallas de Junin y Ayacucho™

ejecucién, es pertinente reformular el expediente técnico al haber transcurrido mas de
cuatro arios después de su aprobacién.

y 4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
4.1 OBJETIVO GENERAL
Contar en la etapa de Inversién con un Expediente Técnico adecuado bajo las
consideraciones Normativas del Sector y que tenga las mejores condiciones para la etapa
: de ejecucion.

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
- Mejorar el nivel de detalle de las condiciones iniciales de! planteamiento de Pre
inversion. El nivel de detalle de los documentos de caracter técnico y/o econémico que
permiten la adecuada ejecucién de la obra, comprendiendo el desarrollo completo de
la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecucién de obra,
metrados, presupuesto de obra, valor referencial, fecha del presupuesto, analisis de
precios, calendario de avance de obra valorizado, férmulas polinémicas, estudio de
suelos, de impacto ambiental u otros complementarios.
- Presentar la Reformulacion del Expediente Técnico elaborado de acuerdo a los “Criterios
de Disefio para Locales Educativos del Nivel de Educacion Inicial”, aprobada por la
Resolucion Viceministerial N°104-2019-MINEDU de fecha 30 de Abril del 2019.

ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA
§.1. UBICACION DEL PROYECTO
La ubicacién del proyecto es:

e Distritos Calleria, Manantay Curimana
e Provincia : Coronel Portillo

e Regién : Ucayali

e Lugar ; Varios

5.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO
DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA DEL PROYECTO CON CUI N° 2283576, se

propone la siguiente alternativa aprobada:
'/ ILE.I N 519 DEL AA.HH GUIDO NITZUMA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE
, CONCRETO ARMADO Y POZO TUBULAR, CERCO PERIMETRICO Y MODULO DE
/ INGRESO - DE 672 M2, CONSTRUCCION DE 03 AULAS DE 59 M2 MATERIAL SEMI
NOBLE, CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO, CONSTRUCCION DE SALA DE
USOS MULTIPLES 59 M2, DEPOSITO 6.5 M2, COCINA 9 M2 Y 02 SSHH 6.4 M2 DE
MATERIAL SEMI NOBLE, CONSTRUCCION DE JUEGOS RECREATIVOS
INC/COBERTURA 200 M2, PATIO RECREATIVO INC/ACCESORIOS 90 M2,
RANSTRUCCION 01 TRIBUNA 50 M2, DIRECCION 16.57 M2, ARCHIVO 3.4 M2,
f‘;ﬁ' EN, SALA DE PROFESORES 24 M2, SS.HH 3.57 M2, DEPOSITO 3.15 M2, .
DEPOSITO DE MATERIALES 25.44 M2 DE MATERIAL SEMI NOBLE, MITIGACION
'“ﬁ NTAL. IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO.
I. N 490 HABILITACION URBANA MUNICIPAL CONSTRUCCION DE TANQU R
ELEVADO DE CONCRETO ARMADO Y POZO TUBULAR, CERCO PERIMETRICO W
MODULO DE INGRESO - 618.78 M2, CONSTRUCCION DE 04 AULAS DE 59 M )
CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLES 59 M2, DEPOSITO 6.5 M2, COCIN
9 M2 Y 02 SSHH 6.4 M2 DE MATERIAL SEMI NOBLE, CONSTRUCCION DE JUEGOS
RECREATIVOS INC/COBERTURA 200 M2, LOSA DEPORTIVA INC/ACCESORIOS 90
M2, CONSTRUCCION 01 TRIBUNA 50 M2, CONSTRUCCION DE ESCENARIO
ESCOLAR 48 M2, DIRECCION 16.57 M2, ARCHIVO 3.4 M2, ALMACEN, SALA
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PROFESORES 24 M2, SS.HH 3.57 M2, DEPOSITO 3.15 M2, DEPOSITO DE
MATERIALES 25.44 M2 DE MATERIAL SEMiI NOBLE, MITIGACION AMBIENTAL L.E.IN
506 CENTRO POBLADO LAS MERCEDES CONSTRUCCION DE CASTILLO DE
MADERA'Y POZO TUBULAR, CERCO PERIMETRICO VIVO Y MODULO DE INGRESO
- 750 M2, CONSTRUCCION DE DIRECCION 20 M2, ARCHIVO 6 M2, SALA DE USOS
MULTIPLES 59 M2, COCINA 8.62 M2, DEPOSITO Y SSHH, CONSTRUCCION DE
TANQUE SEPTICO, CONSTRUCCION DE AULA 59 M2 DE MATERIAL SEMI NOBLE,
CONSTRUCCION DE JUEGOS RECREATIVOS INC/COBERTURA 200 M2, LOSA
DEPORTIVA INC/ACCESORIOS 90 M2, CONSTR. 01 TRIBUNA 50 M2
CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL DOCENTE 20 M2, MITIGACION AMBIENTAL,
FLETE LEI N 507 CENTRO POBLADO NUEVA MERIBA CONSTRUCCION DE
CASTILLO DE MADERA Y POZO TUBULAR, CERCO PERIMETRICO VIVO Y MODULO
DE INGRESO - 475 M2 , DIRECCION 16.57 M2, ARCHIVO 3.4 M2, ALMACEN, SALA DE
PROFESORES 24 M2, SS.HH 3.57 M2, DEPOSITO 3.15 M2, DEPOSITO DE
MATERIALES 25.44 M2 DE MATERIAL SEMI NOBLE, CONSTRUCCION DE TANQUE
SEPTICO, CONSTRUCCION DE AULA DE 59 M2 MATERIAL SEMI NOBLE,
CONSTRUCCION DE JUEGOS RECREATIVOS INC/COBERTURA 200 M2, LOSA
DEPORTIVA INC/ACCESORIOS 60 M2, CONSTR. 01 TRIBUNA 50 M2,
CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL DOCENTE 20 M2 , MITIGACION AMBIENTAL,
FLETE IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO, EQUIPOS Y MATERIALES
EDUCATIVOS A CADA 1.E.l CAPACITACION A LOS DIRECTORES Y DOCENTES DE
CADA LE.I (TIPO: MODULO CENTRALIZADO).

Sin embargo, el consultor debera reformular la demanda y adecuar a la norma técnica de
infraestructura educativa del nivel inicial vigente, y también de acuerdo a la Resolucién
Viceministerial N°010-2022-MINEDU, de fecha 25 de enero del 2022. De no ser el caso,
el consultor debera informar a la unidad formuladora las adecuaciones que se realizaran.

5.3 ACTIVIDADES
6.3.1 ETAPAS DEL ESTUDIO

El desarrollo del expediente técnico se inicia con la inspeccién ocular - visita del
proyectista al terreno de la Institucion Educativa priorizada segun lo sefialado
anteriormente, con la finalidad de elaborar y presentar al GOREU el informe de
compatibilidad, que permita elaborar el anteproyecto arquitecténico que contemple Ia
programacién de metas prevista en la Ficha Estandar del Proyecto de Inversién
declarado viable y cuyo resumen se encuentra en ia pagina web del MEF, asi como
también contempla todos los ambientes necesarios para el buen funcionamiento del
centro educativo. Aplicando las disposiciones Legales y Normas Técnicas vigentes.
En esta etapa el Consultor evaluara integralmente, comprobaré y verificara las

iaciones en la topograﬂa o cualquier otra caracteristica o condicionante ﬁsic -
haya presentado en esas areas; que deba tener en cuenta en el estudio. ,
Con los resultados de esta visita de campo y con los Estudios de Mecénica de Sue! .(9
Levantamiento Topogréfico, Estudio de Demanda y EVAR, el proyectista elaboraré
inicialmente el anteproyecto arquitecténico, cumpliendo con las metas previstas y
detalladas en la Ficha Estandar del Proyecto de Inversién declarado viable y que se
encuentra en la pagina web del MEF, asi como también todos los ambientes:
necesarios para el buen funcionamiento del centro educativo que no se contemplag
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en el PIP y por alguna modificacidon que se hayan presentado en las éreas destinada
para la Instituciéon Educativa.

~ En el caso, de que la meta del Expediente Técnico difiera de la meta contractual

aprobada en la Ficha Estdndar del Proyecto de Inversion Viable, el Consultor Externo

es responsable de la elaboraciéon del Expediente Técnico, con el sustento de sus

Especialistas, procedera a emitir el Informe Técnico que justifique dicha diferencia.

Por lo que el Consultor sera responsable de llenar el Formato 8-A que exige el

programa INVIERTE PE, el que corresponda de acuerdo a la sensibilidad del

proyecto, segiin el formato Excel anexado.

El Consultor, para desarrollar los Estudios Definitivos, deberd de cumplir con los

aspectos siguientes:

a) Inspeccién Ocular, debera participar, principalmente el personal clave y/o todo el
equipo de profesionales involucrados en la elaboracién del Expediente Técnico y
deberan de sustentar su visita al area del proyecto con la suscripcion de las
respectivas actas de visitas suscritas con e} director del centro educativo o el haga
sus veces y/o las autoridades de la zona con fotografias respectivas y de ser el
caso la Evaluacion de la Infraestructura actual.

= Evaluara, Comprobard y Verificara integramente el terreno en las condiciones
en que se encuentra, a fin de establecer cualquier modificacién que se haya
presentado en el area destinado al proyecto, debiendo reformular cualquier
cambio y verificara con el PIP si este cuenta con el saneamiento fisico legal
correspondiente.

* Informe Técnico de la Evaluacion integral del area del terreno a ubicar el centro
educativo y de la infraestructura existente de ser el caso, indicando Ila
ubicacién de los servicios basicos de agua, desagiie y energla eléctrica y sus
recomendaciones, de ser el caso, debiendo reformular cualquier cambio.

* Fotografias impresas y en archivo digital (50 como minimo), de las
edificaciones existentes de ser el caso a sustituir, asimismo en el caso de un
nuevo terreno y/c menor drea, también se adjuntaréd fotografias donde se
reubicaré su entorno, las edificaciones colindantes y servicios basicos mas
cercanos, (detalles y panordmicas), debidamente comentadas, de
corresponder.

b) Elaboracién de Estudios Basicos (Estudio Topogréafico, Estudio de Mecénica de

(;/qQ Suelos, Estudio de Demanda, Estudio de Evaluacion de Riesgos, Proyecto de

\
/

Demolicién si corresponde, acorde con los Términos de Referencia y el contenido
minimo de la Norma E-050 del RNE vigente, Evaluacién de Impacio Ambiental y
Anteproyecto Arquitecténico.
c¢) Desarrollo del Proyecto y del Expediente Técnico en todas sus especialidades a
nivel de ejecucion de obra y conforme a la normativa vigente.
»ENTORNO COMUN DE DATOS (ECD) - GESTION DOCUMENTARIA
4B Consurlor debera detallar para Ia gesmn documentaria del proyecto, desde el inicio

editab
(entregab&es) y escaneada con las firmas de tos responsables del profesional c!eva. qQuEst!
deben estar debidamente firmado y foliados, siendo éstos documentos, los siguientes?,
- Documentacién presentada para |a firma de contrato.
- Contrato de consulftoria de obra.
- Adendas, Actas y/o Resoluciones de comresponder.
- Trémites ante entidades externas.
- Relacion del personal clave y no clave con sus respectivos DNI y nimero telefénis
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Entregabies (editable y escaneada con todas las firmas del profesional responsable).
N Cartas cursadas con la Entidad.

Conformidad de entregables.

Otros que le sea solicitado por el area usuaria.

"‘-___-"/

5.3.2 PARA EL ESTUDIO DE DEMANDA

El estudic de demanda sustenta los trabajos de compatibilidad entre
dimensionamiento del proyecto y el célculo de la poblacién demandante. El consultor
deberé considerar para el célculo de demanda la poblacién estudiantil segun las
normas de matricula y actas de evaluacion de por lo menos los dltimos 05 afios, con
la metodologia de proporciones para el primer afio y de cascada para los siguientes,
el andlisis de demanda en el expediente técnico debe reforzar a nivel de detalle lo
presentado en la ficha técnica de mediana y baja complejidad.

Contenido del Estudio de Demanda debe presentar la siguiente estructura:
+ Memoria descriptiva
1. Introduccién
1.1. Generalidades
1.2.Marco Normativo utilizados para el andlisis de la demanda, anélisis de
oferta y determinacién de la brecha
1.3. Justificacién
1.4. Institucionalidad
\ 1.5. Nombre de! proyecto
' 1.8. Localizacion (Ubicacién de la zona de estudio)
2. ldentificacién (caracteristicas del centro educativo)
2.1.Area de influencia
2.2. Unidad productora de! servicio
2.3.Capacidad
3. Formulacién (principales pardmetros y supuestos que se han asumido para ia
proyeccién de la demanda)
3.1. Analisis de la demanda (poblacién de referencia y su preferencia)
3.2. Principales pardmetros y supuestos
3.3. Célculo de demanda referencial

(/_“‘?«x / 3.4.Célculo de demanda potencial
L f'

3.5.Célcubo de demanda afectiva
4. Anélisis de la oferta (infraestructura, mobiliario y equipamiento, personal
/ ] administrativo y personal docente)
(/ 5. Cierre de brecha

Hoja de céilcuto de demanda, poblacién potencial, poblacién efectiva y
%Z} cierre de brecha.

Anexos ' et
. Néminas de matricula ATS

;“(;\
Actas de evaluacién S oh e S0

Factibilidad de servicios <9\ “43«%?:
32 %S
S '\‘ 4

Ficha registral

Otros
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53.3 ESTUDIO TOPOGRAFICO
El estudio topogréfico sustenta los trabajos de reconocimiento de los factores fisicos
del terreno (configuraciéon superficial: area, forma, pendiente o desnivel; ubicacion
descripcién de las edificaciones y servicios existentes.
- Criterios Basicos:

1. Saneamiento Fisico legal
2. Plano de ubicacién y localizacién
3. Servicios basicos
4, Factores Fisicos del terreno.
5. Norma técnica A.040 EDUCACION del RNE.
6. Norma Técnica “Criterios Generales de Disefio para Infraestructura
Educativa®, aprobado por Resolucion Viceministerial N° 010-2022-MINEDU
7. Norma Técnica “Criterios Generales de Disefio para Locales Educativos del
Nivel de Educacién Inicial”, aprobado por Resolucién Viceministerial N° 104-
2018-MINEDU
Contenido del ESTUDIO TOPOGRAFICO debe presentar la siguiente
estructura:

+ Informe topogréfico
1. GENERALIDADES
1.1. Proyecto
1.2. Antecedentes
1.3. Marco normativo
‘1.4, Ubicacion
1.5. Clima, Altitud, Hidrologia, etc.
1.6. Objetivos
1.7.Metodologla de trabajo
1.8.Alcances
2. DESCRIPCION DEL TRABAJO DE CAMPO
2.1. Procedimiento
2.2.Recursos y equipos empleados
INFORMACION CARTOGRAFICA
DESCRIPCION DE BM'S
INFORMACION CATASTRAL
5.1. Del prediode Ia IE
5.2. Del entomo de la IE
6. DESCRIPCION DEL TERRENO
6.1. Descripcion del terrenc de fa |IE
6.2. Descarte de problema de incompatibilidad
7. DESCRIPCION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES
7.1. Mddulos interiores de la IE (incluye distribucion arquitecténica)

o bW

\_&/73. Secciones Viales del catastro municipal del perimetro de Ia IEX,
1287 DESCRIPCION DE SERVICIOS EXISTENTES AN
~8_). Servicios existentes de la IE /8

. Servicios existentes del entorno a la IE f
8.2.1. Energia eléctrica 1&\

8.2.2. Agua potable )

8.2.3. Alcantarillado

8.2.4. Otros servicios existentes.

Region
©® Av. Arequipa 810 - Lima @ (on-42 46320 & www.gob.pe/regionucayali pr%‘ucﬁva



o N N N X X N N N N O N N N S N NN NS N N NN NN
Pris e T T R S e e e e e v e e N S

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

«Afio del Bicentenario, de la consolidaclién de nuestra Independencia, y de la conmemoracién de
las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

9. ANALISIS DE COMPATIBILIDAD ENTRE POLIGONAL DEL DOCUMENTO
DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL Y LA POLIGONAL DEL
) LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.
J 9.1. Poligonal de la ficha registral
9.2. Poligonal del levantamiento topografico
9.3. Poligonal resultante
10. PANEL FOTOGRAFICO

+ Planimetria general

Plano de ubicacién y localizacion

Plano de pianta topogréfico

Plano de replanteo arquitecténico //construcciones existentes

Planc de compatibilizacion -
Plano perimétrico

Perfil longitudinal

Plano de secciones transversales (minimo 04) y longitudinales (minimo 03)
del terreno

N
)\//'1 + Anexos

Noohkwh=

1. Puntos topogréficos
: ’ 2. Certificado de calibracién y/o documentos de alquiler de equipos utilizados
\ 3. Documentos de saneamiento fisico legal
El consultor y evaluador deben coordinar la documentacién adicional para
garantizar la calidad del Estudio de topografia.

534 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
El estudio de mecénica de suelos con fines de cimentacion sustenta los trabajos de
identificacion de la calidad del suelo, para asegurar [a estabilidad y permanencia de
las obras para promover la utilizacién racional de los recursos. Para este estudio se
tomara en cuenta lo descrito en anexo de estudio de mecanica de suelos.

) Una vez culminado el trabajo de campo, recopilando la informacion y realizado el

/ trabajo de gabinete, se elabora el informe técnico preliminar de mecanica de suelos

_ suscrito por el profesional responsable, dicho informe debe contemplar como
f\ / minimo los siguientes puntos.

/ e Los perfiles estratificados de las calicatas exploradas y su clasificacion SUCS.
¢ Estimacion de la profundidad de cimentacion y estrato donde cimentar.
e Estimacion de la capacidad admisible del suelo.
Determinacién de presencia de aguas subterraneas y altura del nivel fredtico.
Si existiese napa freatica alta. Verificar la presencia del fenémeno de licuacion

suelos.
k‘;g otografias sobre el sondeo geotécnico en campo /%; ;‘;@\
Ay

onclusiones y recomendaciones. JSEA
aluacion del informe de estudio de mecanica de suelos, se realiza de acug .dp e B
las exigencias de las Norma Técnica E.030 DISENO SISMO RESISTENTE! Fa:/\ £
Norma Técnica E.050. SUELOS Y CIMENTACIONES. @ \.7
Los ensayos a realizar se deberan adecuar a los dispuesto en la Norma Técnics-S22
£.050 Suelos y Cimentaciones Articulo 14 Técnicas de exploracion de campo para \
EMS. (Tabla N°2 Técnica de exploracidon de campo, Tabla N°3 Aplicacion y
limitaciones de los ensayos, Tabia N°4 Tipos de Muestras, Tabla N°5 Ensayos de
Laboratorio). Los ensayos minimos a realizar seran:
o Método de ensayo para determinar el contenido de humedad.
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Método de ensayo para el andlisis granulométrico

Método de ensayo para determinar el limite liquido, limite plastico e Indice de

- plasticidad de suelos.

Método de clasificacion de suelos con propésitos de ingenieria en sistema SUCS

Método de ensayo para determinar el peso volumétrico del suelo cohesivo.

Método de ensayo para la compactacion de suelos.

Método de ensayo normalizado para la medicién del potencial de colapso de

suelos.

Método de ensayo para la determinaciéon cuantitativa de sulfatos solubles en

suelos y agua subterranea.

o Método de ensayo normalizado para la determinacién del hinchamiento
unidimensional o potencial de asentamiento de suelos cohesivos.

e Método de ensayo para la determinacién cuantitativa de cloruros solubles en
suelos y agua subterranea.

» Método de ensayo para la determinacion del contenido de sales solubles y aguas
subterraneas.

o Método de ensayo de penetracion estandar SPT o ensayo triaxial (CU, UU) NTP
339.133

o Maétodo de ensayo estandar para la resistencia a la compresion no confinada de
suelos cohesivos.

s Método normalizado de ensayo para propiedades de consolidacién
unidimensional de suelos.

e Método de ensayo para la compactacién de suelos en laboratorio utilizando una
energia modificada.

e Meétodo de ensayo para la determinacién de! CBR.

e Método de ensayo para determinar el coeficiente de conductividad hidraulica

(para fines de percolacién de plantas de tratamiento)

Adicionalmente se debera considerar:

e Diseiio de mezclas para f'c= 175 kgffem2, fc=210kgf/cm2.

e Estudio de canteras

e Estudio de disponibilidad de agua para construccion.

e Caracteristicas de relleno controlado segiin disponibilidad de materiales de la
zona.

Todos los célculos deberén ser debidamente sustentados, colocando la fuente de

las formulaciones empleadas y en unidades del sistema internacional (o sistema

técnico de unidades). Los valores empleados para la determinacion de capacidad de

carga y asentamiento total. En ambos casos se debera proporcionar los resultados

para diferentes dimensiones (B) y profundidad de desplante (Df) de cimentaciones

el3ard
' -' ‘:‘ debera proporclonar perﬁles umdumensuonales y bzdmensmnales a partir de ‘gs
a3t acceso fuera del 4rea de mtervenmén y
%= Contenido del ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS debe presents
sigulente estructura:
« MEMORIA DESCRIPTIVA
1. GENERALIDADES

1.1. Objetivo del estudio

1.2. Normatividad

1.3. Ubicacidn y descripcion del érea en estudio
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1.4. Antecedentes
1.5. Alcance del estudio de mecanica de suelos
1.6. Datos generales de la zona
1.7. Accesos al drea de estudio
1.8. Condicién climatica y altitud de la zona
2. GEOMORFOLOGIA, GEOLOGIA Y SISMICIDAD DEL AREA EN
\ ESTUDIO (ayudarse de mapas y sefialar la fuente, indicar en cada de
' ellas la ubicacién del proyecto)
2.1. Geomorfologia
2.1.1. Geomorfologia regional
2.1.2. Geomorfologia local
2.2. Geologia
2.2.1. Geologia regional
2.2.2. Geologia local
2.3. Geodinamica externa
2.4, Geodinamica interna
2.5. Tectonismo
2.6. Sismicidad
2.7. Determinacion de pardmetros sismicos segin norma E-30
3. INVESTIGACIONES EN CAMPO (evaluar condiciones de frontera, tal
como indica la norma EMS-050-2018), tener en cuenta el tipo de
edificacion, area techada o estimar en funcién al area del terreno, luego
adicionar una calicata bajo tanque elevado y monitores (generadores),
adicionar una calicata mas para cada muro de sostenimiento
3.1. Determinacion de nimeros de puntos de investigacion
3.2. Determinacién de profundidad de excavacion de calicatas
3.3. Registro de calicatas
3.4. Muestreo de suelos
4, CIMENTACIONES DE LAS ESTRUCTURAS A TOMAR EN CUENTA
PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA.
5. ENSAYOS DE LABORATORIO

Vi 5.1. Ensayos estandar
5.2. Ensayos especiales
(7‘“ —~7 5.3. Trabajos de laboratorio (indicar normativa ASTM y NTP
7 correspondiente a su propdsito, indicar que equipos intervendran)
/ 6. PERFILES ESTRATIFICADOS

7. ANALISIS DE CIMENTACION

/ 7.1. Profundidad de la cimentacion
O 7.2. Tipo de cimentacién

7.2.1. Célculo y andlisis de la capacidad admisible de carga
*calcular para diferentes Df. (zapata cuadrada y rectangular).
y cimiento corrido por cada calicata, tener en cuenta efectosy \,
del N.F.

7.2.2. Célculo de capacidad portante y admisible punto de /2‘;“
investigacion 01 il -

7.2.3. Célculo de capacidad portante y admisible punto de & o

investigacion 02 \%
7.2.4. Célculo de capacidad portante y admisible punto de
investigacion 03
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il = N
"- 7.3. Célculo de asentamientos totales * Calcular para diferentes Df.
) Formas (zapata cuadrada y rectangular} y cimiento corrido por

/ ' cada calicata, tener en cuenta efectos del N.F.
7.3.1. Célculo de asentamientos punto de investigacion N°01
7.3.2. Célculo de asentamientos punto de investigacion N°02
7.3.3. Calculo de asentamientos punto de investigacion N°03
7.34. Ensayo de consolidacion
7.4. Distorsién angular
8. DISENO DE ESTRUCTURAS DE CONTENCION (segtin corresponda)
9. ESTABILIDAD DE TALUDES (segun corresponda)
10.DISENO DE PAVIMENTOS (segtin corresponda)
10.1. Método opcional para el disefio estructural de pavimentos asfélticos
o rigidos en vias locales, bermas y estacionamiento
10.2. Recomendaciones para ¢ Pisos Interiores?, losas y veredas
11. AGRESION QUIMICA DEL SUELO DE CIMENTACION
11.1. Agua en el Suelo
11.2. Introduccién
11.3. Reconocimiento de Aguas Fredticas
12. ENSAYO DE PERMEABILIDAD U OTROS (segln corresponda para
estructuras de tratamiento de aguas residuales)
13. CONCLUSIONES — RECOMENDACIONES Y ANEXOS
13.1. Conclusiones y Recomendaciones
13.2. ANEXO N°01 - Normma Técnica E.050. SUELOS Y
CIMENTACIONES.
13.3. Referencias Bibliograficas
13.4. Figuras y plano de ubicacién de sondajes
13.5. Tablas
13.6. Resumen de Ensayos Realizados
13.7. Anexo I: Registro de Excavaciones y perfil estratigréfico
13.8. Anexo ll; Ensayos de Laboratorio
13.9. Anexo lli: Panel fotogréafico de suelos
13.10. Anexo IV: Planos
14, RELACION DE PLANOS
15. OTROS (segun Corresponda)
15.1. Presentacion de fotografias
15.2. Programa de investigacion
15.3.Caso de terrenos arcillosos
15.4. Casos de Niveles fredticos altos
15.5. Caso de estratos de rellenos mayores a 2.5 m.
16.6. Desniveles, plataformas y calzaduras
* 15.7.Caso de obras menores
15.8. Recomendacion referida a tratamiento de subrasante
15.9. Recomendacion referida al término de trabajo e investigacion
campo
15.10.Presentacion de documentos, ensayos, certificados

v  MEMORIA DE CALCULO
1. CIMENTACION DE LAS ESTRUCTURAS A TOMAR EN CUENTA
EL CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA
2. ENSAYOS DE LABORATORIO
2.1. Ensayos estandar
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2.2. Ensayos especiales
2.3. Trabajos de laboratorio
/ 3. PERFILES ESTRATIGRAFICOS
¥ 4. ANALISIS DE LA CIMENTACION
4.1. Profundidad de cimentacién
4.2. Tipo de cimentacion :
4.3. Célculo y analisis de la capacidad admisible de carga.
* Calcular para diferentes formas (zapata cuadrada y rectangular) y
cimiento corrido por cada calicata, tener en cuenta efectos del N.F.
4.4. Calculo de asentamientos totales. * Caicular para diferentes formas
(zapata cuadrada y rectangular) y cimiento corrido por cada calicata,
tener en cuenta efectos del N.F.
4.4.1 Célculo de Asentamientos punto investigacion N°01
4 4.2 Calculo de Asentamientos punto investigacién N°02
4.2.3 Célculo de Asentamientos punto investigacion N°03
\ 4.4.5 Andlisis del ensayo de consolidacién
P 4.5, Distorsién angular.
/- 5. CALCULO DE COEFICIENTE DE BALASTO (Coeficiente de balasto
; por cada calicata y Df propuesto.)
/ 6. DISERO DE ESTRUCTURAS DE CONTENCION (segtin corresponda)
3 6.1. Estimacién de parametros de disefio
N 6.2. Parametros de disefio
7. ESTABILIDAD DE TALUDES (segin corresponda)
8. ANALISIS DE PROBLEMAS ESPECIALES DE CIMENTACION
8.1. Colapsabilidad
8.2. Expansién
8.3. Licuefaccidn
9. AGRESION QUIMICA DEL SUELO DE CIMENTACION
9.1. Agua en el suelo
9.2. Reconocimiento de aguas freaticas
10. ENSAYO DE PERMEABILIDAD U OTROS (si se congidera construir
estructuras de tratamiento de aguas residuales)
10.1. intreduccién
10.2. Analisis
11. Conclusiones.
Planimetria General
Anexos
* Adjuntar hojas Excel de céiculo de la capacidad portante, admisible,
asentamientos y distorsién angular.

f i OMPLEMENTARIO acorde a la Norma E-050 vigente. (informes, planos,
fotografias, certificados de ensayo y certificados de calibracion de equi

empleados. OF ifEs.
El consultor y evaluador deben coordinar la documentacion adicional | o8 o:’?:.;

garantizar la calidad del Estudio de Mecdénica de Suelos. ' ,%’.:-._:,\

4 7z

5.3.5 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL O EL QUE CORRESPONDA - ;P-i;
6.

Para el estudio de impacto ambiental, el consuitor deberé realizar lo siguiente:
E! especialista deberé realizar el Instrumento de Gestibn Ambiental de acuerdo a
normatividad vigente (Ley N° 27446 Ley de Evaluacion Nacional de Impagit ™
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Ambiental y su reglamento Decreto Supremo N° 019-2009-MIMAM). Por ia tipologia
del proyecto el sector correspondiente es la DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -DIGEIE. para determinar si el proyecto cumple
con los requisitos de certificacion ambiental.

- De corresponder una certificacion ambiental, el consultor realizara como
instrumento de gestién ambiental una Evaluacion Ambiental Preliminar-EVAP
(desarrollo de todos los ftems del anexo VI del D.S. N° 019-2009-MINAM-
reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto ambiental
~ Ley 27446), el cual debera ser presentado por mesa de partes a la Gerencia
Regional de Infraestructura, donde sera revisado por el especialista ambiental
y posterior remitido a la DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA - DIGEIE,. para la obtencion de la certificacion ambiental, el
servicio en este caso es hasta la obtencién de la certificacién ambiental.

En caso cuente con observaciones éste sera devuelto al consultor para el respectivo

levantamiento de observaciones, dentro los plazos otorgados en ia notificacién.

Para la realizacion del taller de participacion ciudadana, el consuttor debera hacer la

invitacion a la Gerencia Regional de Infraestructura, con una anticipacién de un

tiempo no menor a 04 dias calendarios.

- En el caso que el pronunciamiento del MINAM, manifieste que no requiere de

certificacién ambiental, el consultor debera cumplir con el art 23 del D.S. N° 019-
9 2009-MINAM, donde se aprueba reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema
Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental, debiendo presentar un plan para
el manejo de residuos sdlidos, agua, efluentes, emisiones ruidos, suelos,
conservacion del patrimonio cuitural, entre otros; donde contemple todas las
normas ambientales vigentes. para el cual debera contar con la conformidad de
la sub gerencia de estudios.
En el caso que el proyecto no esté sujeto a la Resolucién Ministerial N°® 135-2021-
MINAM donde en su Articulo 3.- Incorpora los proyectos de inversin de los sectores
Justicia y Derechos Humanos, Educacion, y Cultura, en {a Primera Reformulacién
del Listado de Inclusion de los Proyectos de Inversién sujetos al SEIA, aprobada
mediante Resolucién Ministerial N° 157-2011-MINAM y normas modificatorias, el
consultor deberg presentar el sustento técnico el cual garantice que el proyecto no
esta sujeto a la mencionada resolucion, debiendo al consultor acogerse al articulo

// N° 05 de dicha resolucién.
<

{ Articulp 8.- Los tiulares de proyecios de inversan de los seciores Jushon y Derechos
Humanos Educacion. y Cultura. gue no se encuentran sujetos al Sistema Nacional de Evaluacion
del Impacto Ambiental (SEIA). deben cumplir con lo establecido en ¢! arliculo 23 del Reglamento
Tcle la Ley N' 27446 Ley del SEIA aprobado pot Decreto Supremo N° 018-2200-MINAM, a fin de
BArantizar el cumplimenio de la normativa general sobre el manejo de residucs soldos, agua

: --' enies, ruidos emisiones construccion. malenal paniculado, entre otros que pudieran
.:';r" esponder. cuyo cumpiméento esta sujeto a las acciones de fiscalizacion ambiental a cargo @e,

El instrumento de gestidn ambiental que corresponda, el consultor debera prede
dos juegos debidamente firmado por el equipo consultor quienes realizar
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,.--"F\\ De haber sido declarado por el sector como un DIA {Documento de Impacto
/ \ Ambiental), debera presentar la respectiva certificacién ambiental.
El consuitor y evaluador deben coordinar la documentacién adicional para garantizar
la calidad del Estudio de impacto Ambiental.

5.3.6 ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS
La Evaluacién de Riesgos ante desastres naturales sustenta los factores del entorno
que inciden en el terreno y pueden determinar el emplazamiento de la infraestructura
educativa. Dicho aspecto esta orientado a identificar el nivel de riesgo y adoptar
medidas estructurales y no estructurales de prevencién y reduccién del riege ante
desastres ocasionados por fendmenos naturales. Para el estudic de EVAR
{Evaluacion de Riesgos) se tomard en cuenta los lineamientos del informe de
evaluacién de riesgos y desastres en proyectos de infraestructura educativa.
Resolucion Jefatura N° 058-2020-CENEPRED/J. En ese sentido el consultor debera
garantizar que el estudio sea elaborado por un profesional especialista acreditado
por CENEPRED, quien debera acreditar su participacién mediante una declaracion
jurada y que muestre fehacientemente su registro en el RENAERD, esta
documentacién seré presentada adicionalmente a la propuesta técnica como anexo
al estudio de evaluacién de Riesgos.
El contenido del ESTUDIO EVAR (Evaluacidn de Riedgos), debe presentar la
siguiente estructura:
v Informe de evaluacién de riesgos.
PRESENTACION
INTRODUCCION
CAPITULO |: ASPECTOS GENERALES
1.1. Objetivo general.
1.2. Objetivos especificos.
1.3. Finalidad.
1.4. Justificacion.
1.5. Antecedentes.
1.8. Marco normativo.
CAPITULO II: CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA DE ESTUDIO.
2.1. Ubicacién geografica.
2.2. Base topografica.
2.3. Vias de acceso.
2.4, Caracteristicas sociales.
2.5. Caracteristicas econdmicas.
2.6. Condiciones fisicas del territorio.
2.7. ldentificacion de peligros naturales en el drea de intervencién y vias de
Acceso.

CAPITULO Ill: DETERMINACION DEL PELIGRO.
3.1. Metodologia para la determinacién del peligro.
3.2. Identificacion del drea de influencia.

3.3. Recopilacion y analisis de informacion recopilada.
3.4. Identificacién de probable area de influencia.
3.5. Parametros de evaluacién.

desencadenante).
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3.7. Andlisis de elementos expuesios Identificar y cuantificar elementos
expuestos en la dimensién social, dimensién econémica y dimensién
ambiental.

, 3.8. Definicion de escenario.

3.9. Estratificacion del nivel de peligro.
3.10. Niveles de peligro.
3.11. Mapa de peligro.
CAPITULO IV: ANALISIS DE VULNERABILIDAD
4.1. Analisis de vulnerabilidad.
4.2. Vulnerabilidad en dimension social.
4.3. Vuinerabilidad en dimensién econdémica.
4.4. Vulnerabilidad en dimension ambiental.
4.5, Estratificacion de la vulnerabilidad.
4.6. Niveles de vulnerabilidad.
4.7. Mapa de vulnerabilidad.
CAPITULO V- CALCULO DEL RIESGO
5.1. Metodologia para el calculo del riesgo
5.2. Niveles del riesgo
5.3. Estratificacién del nivel del riesgo
5.4. Mapa de riesgos
5.5. Matriz de riesgos
5.6. Céiculo de efectos probables (dafios y pérdidas)
CAPITULO VI: CONTROL DEL RIESGO
6.1. Costo efectividad
6.2. Control de riesgos
6.3. Medidas de prevencidn y reduccion de riesgo de desastres
CONCLUSIONES.
RECOMENDACIONES.
BIBLIOGRAFIA.

+ Anexos.

e Acta que certifique que todos los especialistas que intervienen en el proyecto
74 tengan conocimiento del resultado del estudio preliminar EVAR (Evaluacién
de Riesgos), para el anteproyecto y planteamiento de las componentes de
_ todas las especialidades.
7 e Acta que certifique que todos los especialistas que intervienen en el proyecto
/ tengan conocimiento de! resultado del estudio definitivo EVAR (Evaluacién de
Riesgos).
Encuestas, mediante fichas que elaborara el evarista para dicho proyecto,
dichas fichas deben ser suscritas por el entrevistado.
Fhntrevistas a la poblacidn en funcidn al drea de influencia del proyecto que el
5 gvarista sustentara.
+/Croquis y/o esquema del proyecto, identificando la distancia de los cursos géemm.
pe € agua mas préximo de existir. iﬁt‘;\m&é’:{“‘-\
e Croquis y/o esquema del proyecto, identificando derrumbes y/o deslizaqﬁ%fﬁ‘lo g

7
[

de existir. e e éé)
e Croquis y/o esquema del proyecto, identificando el Peligro. o) \\. 7
e Otros croquis que el evaluador considere necesario para su sustento. “"*t.: G.R,u‘-/;{
¢ Observaciones, conclusiones y/o recomendaciones de corresponder. s i
e Generacion de mapas en el ARGIS (ubicacidn, niveles, érea de influenci

geomorfolégico, suelos peligro, vuinerabilidad, riesgos, y otros mapas
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/ acuerdo a los peligros a analizar y fenémenos de origen natural), que deben
contener los datos recopilados en campo e informes técnicos y otros de
corresponder que deben ser alcanzados en el formato shalpie (shp*).

s Calculo de matrices formato Excel (editable).

e Caélculo de todos los parametros a elegir, por ejemplo, si el pardmetro es
pendiente deberd sustentar sus descriptores, esto debera presentar para
todos los parametros y descriptores a analizar en el estudio EVAR (Evaiuacion
de Riesgos).

e Ofros que sean necesarios.

El consuitor y evaluador deben coordinar la documentacion adicional para
garantizar la calidad de! Estudio de Evaluacién de Riesgos.

5.3.7 PROYECTO DE DEMOLICION.
El proyecto de demolicion es el sustento técnico descriptivo y gréfico de los
trabajos a2 realizar para la demoliciébn, parcial o total de edificaciones
existentes, donde se describen las caracteristicas del edificio y/o elemento
a derribar, asi como el procedimiento a seguir, de acuerdo a lo indicado en
el Sistema descentralizado de asistencia Técnica (ASITEC-MINEDU)
El contenido del PROYECTO DE DEMOLICION debe presentar la
siguiente estructura: en caso corresponda
+ Memoria Descriptiva
1. Generalidades
1.1. Objeto del proyecio
1.2. Datos del proyecto
2. Antecedentes y descripcion (De cada médulo y obra exterior)
3. Alcance de la demolicion (;Qué se va a demoler, mantener,
desmontar?)
4. Procedimiento de demoliciéon + marco normativo SST y GMRS
3.1.Marco normativo
3.2. Equipo de trabajo y charla de 5 min
3.3. Equipos de proteccién personal
3.4_Herramientas manuales y equipos mecanicos a emplear
3.5. Trabajos preliminares
3.6. Procedimiento de demolicién
3.7. Condiciones de seguridad y salud en el trabajo
3.8. Condiciones para la gestién y manejo de residuos
3.9. Evacuacién de escombros

+ Informe Técnico
’u% 1. Estado de conservacién de cada médulo y obra exterior
‘_ £5) 2. Sustento técnico de demolicién (Si se va a demoler) o Verificacion

TELT estructural (Si se va a mantener)

3. Marco normativo vigente

/ « Planos de Demolicién

1. Infraestructura existente y curvas de nivel
2. Sefalar alcance de la demolicién

3. Cuadro resumen

5.3.8 DISENO ARQUITECTONICO
5.3.9.1 ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO
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Corresponde al planteamiento técnico de! Anteproyecto
Arquitecténico con una distribucién adecuada de los espacios segin
los requerimientos normativos.

El Consultor debera tomar en cuenta la nueva demanda para
presentar la propuesta del Programa Arquitectonico, debiendo
ademas contemplar las Disposiciones Legales y Normas Técnicas
vigentes de acuerdo a lo indicado en el ltem 5.7 REGLAMENTOS
TECNICOS Y NORMAS; asi como también es el resultado de la
propuesta de desarrollo de las Metas establecidas en los Términos de
Referencia y del Expediente Técnico del proyecto en mencién.

La propuesta de Anteproyecto Arquitectonico como parte inicial
corresponde a la propuesta del Programa Arquitecténico, para lo cual
la primera accién corresponde a la determinacion del Programa
Arquitecténico.

E! programa arquitecténico en lo que respecta areas a contemplarse,
deben ser “interiores” el disefio de la distribucién debe estar acorde a
las necesidades del 4rea usuaria.

Sera responsabilidad del Consultor la presentacién del anteproyecto
arquitectonico (elaborado por el especialista en Arquitectura),
teniendo en cuenta lo indicado en el ltem 5.7 REGLAMENTOS
TECNICOS Y NORMAS.

5.3.9.2 PROYECTO ARQUITECTONICO
Corresponde al planteamiento técnico de la solucién Arquitecténica
con una distribucién adecuada de los espacios segun los
requerimientos normativos.
El Consultor debera tomar en cuenta la demanda que su especialista
presentara como base del Programa Arquitecténico, debiendo
ademas contemplar los requerimientos normativos lo indicado en el
ftem 6.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS; asi como también
es el resultado de la propuesta de desarrollo de las Metas
establecidas en los Términos de Referencia y del Expediente Técnico
del proyecto en mencion.

La propuesta Arquitectonica como parte inicial corresponde al
desarrollo del Programa Arquitecténico, para lo cual la primera accién
corresponde a la determinacion del Programa Arquitectonico.

El programa arquitecténico en lo que respecta éreas a contemplarse,
deben ser “interiores” el disefio de la distribucién debe estar acorde a
las necesidades del area usuaria.
Ademas, se debe tener en cuenta los requerimientos para la
accesibilidad de personas con discapacidad (Norma A.120 RNE),
ademés los requisitos de seguridad mencionadas en la norma A.1
R.N.E. y Normas Técnicas de Edificacién G.050 - Seguridad duranfs
la Construccion; las cuales a través de ia Gerencia Regiona!y;
Infraestructura se encargard de verificar a través de los evaluad dpfo gg
€l cumplimiento de dichos requerimientos. ‘.f%% 2N S
El contenido del PROYECTO DE ARQUITECTONICO:y \ -
EVACUACION Y SENALIZACION debe presentar la sigulenib-»g;.“i\;‘;“f
estructura: \,
1. Plano de ubicacion y localizacién

2. Memoria descriptiva de arquitectura
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Antecedentes

Objetivos

Alcances

Justificacion

Normas Utilizadas en la elaboracién del proyecto
Ubicacion y tipo de terreno (De acuerdo a lo indicado por el
MINEDU

Capacidad segtin estudio de demanda
Dimensionamiento de ambientes

Programa arquitect6nico

Descripcién de la propuesta de disefio arquitecténico
Relacion de planos presentados en el expediente técnico
2. Planimetria de plantas

3. Planimetria de cortes y elevaciones

4. Planimetria de detalle

5. Cuadro de acabados de arquitectura

6. Especificaciones técnicas de arquitectura

7

8

9

. Hoja resumen de metrados de arquitectura
. Hoja detallada de metrados de arquitectura (por ltem)
. Memoria descriptiva del proyecto de evacuacién y sefializacion

10. Planimetria de Evacuacion y Sefializacién

11. Especificaciones técnicas de evacuacion y sefializacion

12. Hoja resumen de metrados de evacuacién y sefializacién

13. Hoja detallada de metrados de evacuacion y seiializacidn (por
item)

14. Planimetria de mobiliario y equipamiento

15. Especificaciones técnicas de mobiliario y equipamiento

16. Hoja de resumen de metrados de mobiliario y equipamiento

17. Hoja detallada de metrados de mobiliario y equipamiento

18. Vistas 3D (5 internas y 5 externas capturando los ambientes
mas relevantes de la infraestructura)

19. Recomido virtual 3D con colores institucionales de 120
segundos de duracién recorrido efectivo, en alta definicion (40
seg. Exterior y 80 seg. Interior).

20. Anexos

El consultor y evaluador deben coordinar la documentacion

adicional para garantizar la calidad del disefio de Arquitectura.

DISENO ESTRUCTURAL

Corresponde la solucién estructural de la propuesta planteada por la
especialidad de arquitectura tomando en cuenta los requisitos particulares
| segun el tipo de edificacion.

T~La particularidad General para el sector educativo corresponde a proponer
edificaciones que tengan la capacidad de ser puntos de reupién en casos de
desastres, esto equivale a tener en consideracion las mejo CM@IOHSS a
nivel estructural de las edificaciones, para ellos se deben dap-cuiy
a los exigido en la NTE E.030 del RNE vigente!, s ,@E@ Lﬁr}’*” jsito

imprescindible la definicion del tipo de edificacién: § o / ¥ ))
h
R 4/
I NTE E.030 del RNE, Modificada Mediante DS N° 003-2016-VIVIENDA
W RO - — e ————————
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TablaN° §
CATEGORIA DE LAS EDIFICACIONES ¥ FACTOR “t™
. CATEGORIA _DESCRIPCION FACTOR U
AT Establecimentos dei secior saiud (pdbhoos ¥ ptivados) doi
g:dndo ¥y tercer awved, segln fo poamado por el Mausteno de | Ver nota 1

AZ Eddeacones escnciales para el manex de (as
emeigencias, o funcionanuento del gobwerno y en general
aquelias eddficacionts quo PuRCan servir do rofugio despuds do
un desasire Seincluyen las siguentes edficacones

- Establecumuentos de salud ny comprendides on o catlegota

Al
- Puerios, sercpuerios esiaciones ferrovianas do pasaeros,
A sslemas masvos o ansporto, focales muncipales
Edificacones contrales de CoOmuUICBHONes
Esencales |- s:{t:zoms de bomberos, cuaricias de 1as (veszas amnadas v 15

= Instalacones de gencrocon y fransionmmacson do olectresdod,
reservonos y planiay de tratemicnio de ogua

- Insituciones educatvas, msbiutos Supenores 1eCNogIcos y
unwprsiades

- Eaficaciones cuyo colopso puedo repiesentar un nesgo
agiond! tates como grandas hornos. 18bncas y depdsitos do
matariales inflamabies o thocos

- Edmcm Que almacancn archivos o miormacon asancal col

stado

Eaificaciones donde so.seonen gran canbdad do personas tales

oMo anes, jeawos estados. coliseos, cenlros comercales,

B termmales de buses ds  pasajeros,  establecmientos

Edilicocones | penitencianos. © que Quardan patrvnonos valosos como 1.3

importantes | museds y bibhotecas

Yamdén se cons Go1an depdsAos 06 Granos y otros almocems

o mm  mm o e HEOSUANED RO CRADIEIOLHUIEMD = = w0 e s o - e I et

i c EQificICIonNes. COMUNES 13103 COMO  Vviviendas, ook no!om

il restavranies, depositos o nstalationes npustadles cuya falla no 1.0

.|Comunes acatree peagtos adoonales de ncendios o fugas de

.| contamanantes

Bl T 20 s TSl R g gy Ky D g £l gy g Oy, T BT g 0 B Dol e M- - e BB TR A M e a8

CONSUUCCIONES PrOVISIONSICS DIFE JSPOSAOS. Caseatss y olras
— Ve nota 2

Como se puede apreciar las edificaciones a plantearse deben tener Ia
solucién estructural basada en el cuadro, Edificaciones Comunes, bajo
este criterio se entiende que se debe dar las mejores condiciones de rigidez
de la estructura buscando la conformacién de los elementos estructurales
que garanticen el cumplimientoc de la NTE E.030 en relacion a
desplazamiento de sus ejes (X y Y) para ellos el planteamiento debe
garantizar mediante un analisis estructural la configuracién geomsétrica y los
desplazamientos, donde se considerara el analisis sismico, tanto estéti
como dindmico, segun las recomendaciones de la norma. € v
Determinado el Andlisis se procederé al Disefio Estructural de los elemgnto@? ,"@;;;
segun corresponda bajos la Normatividad Vigente NTE E.060 y al Cp N ez
ACI 318-14, la informacién del disefio, asi como de los archivos digital 'i.}ue WE\ 82 ]"
conforman eI mismo, deben ser presentados como parte del Expedleeﬁqaﬁa/

TomE AN

manera “Obligatoria” N GRY

T

Seré responsabilidad de! Consultor la verificacién del estudio realizado por
el especialista estructural en la determinacidn yfo adecuacién de las
cimentaciones a usar en el proysecto, tanto para los médulos, como para los
cercos, poriadas de ingreso, cisterna, etc.,, tomando como informacio
basica los estudios de suelos, debiendo definir que alternativa
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\\ cimentacién corresponde utilizar, determinar las profundidades de
cimentacion de los médulos, que tipo de cemento debe usarse, si hubiera

necesidad de aditives, asimismo, de indicarse en los estudios de suelos,

deberd adecuar los cimentos a exigencias adicionales que no estuviesen

contempladas en los proyectos sistémicos, de igual manera indicara el

tratamiento que se debera dar a la subrasante de los patios, veredas y pisos

interiores. El resto de la estructura se mantendra igual a lo concebido en los

proyectos de estructuras de los sistémicos.

Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de las Normas

vigentes indicadas en los términos de referencia segin el Reglamento

Nacional de Edificaciones, asi como la presentacién de los planos, memoria

descriptiva, memoria de célculo y especificaciones técnicas.

El contenido para la ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS debe

presentar lo siguiente:

Memoria descriptiva de estructuras

Memoria de célculo de estructuras

Planimetria general

Planimetria de detalle

Especificaciones técnicas de estructuras

Hoja resumen de metrados de estructuras

Hoja detallada de metrados de estructuras (por item)

. Anexos

El consultor y evaluador deben coordinar fa documentacion adicional

para garantizar la calidad del Diserio Estructural.

BNBOAWN =

5.3.10 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS Y DRENAJE
PLUVIAL
Sera responsabilidad del consultor la determinacion del adecuado
funcionamiento de las redes de agua y desaglie, tanto exteriores como
interiores, elaborado por el Ingeniero Sanitario, asi como determinar, de ser
necesario, un sistema adecuado de drenaje pluvial, de manera que la obra
quede protegida ante eventuales presencia de lluvias. Asimismo, debera
definir la acometida de agua, las salidas de desaglie, cuando existan redes
puliblicas, en caso de no existir redes plblicas de desagiie, debera plantear
la mejor alternativa de solucién, ya sea esta con sistemas de pozos
~ percoladores o zanjas filtrantes.
/ / En caso de no existir redes de agua, debera preveerse la construcciéon de
/ ' sistemas de pozos percoladores y tanques elevados
/ Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de ia Normas vigentes
/ indicadas en los términos de referencia segin el Reglamento Nacional de
Edificaciones, asi como la presentacién de los planos, memoria descnptn;/a
E iemoria de calculo, especificaciones técnicas y Metrados respectivos. \N\oww
Para las instalaciones Santtarias, se debe basar en lo especificado en la N “uﬁq’\
S.010 del RNE, se debe presentar el proyecto considerando en prin *e \4 % \
abastecimiento de los servicios de agua y desagile, cuando se'| g?r%- g
acometida, el disefio se debe realizar en base a métodos convencic
para determinar los didmetros de tuberias {(método de Hunter), se &’ébe
realizar el calculo de elementos de almacenaje de agua. 5’*‘" \
En relacién al sistema de Desagtie, si se tiene definido la posibilidad del uso
de agua en forma permanente se debera realizar un disefio de desaglie
arrastre, conectando a la red publica de desagtie.
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Planteamiento Técnico de Instalaciones Sanitarias

Considerando que el drea de emplazamiento propuesto ocupa el terreno de
propiedad de Ministerio de Educacidn, en el que existen redes de agua y
desagle, en esta especialidad debe tenerse especial cuidado en que los
disefios de las nuevas redes propuestas sean debidamente evaluados para
sustentar nuevas conexiones domiciliarias de agua y desagiie.

El Consultor debe evaluar las necesidades de suministro de agua y el disefio
del sistema correspondiente, de la nueva construccion, debiendo considerar
el Disefio integral de las redes de agua y desagle. El Consultor debe
establecer los sistemas de todo lo anterior, en concordancia con las normas
y disposiciones vigentes, debiendo considerar lo siguiente:

Sistema de Agua Fria:

« Abastecimiento desde la red publica hasta el sistema de
almacenamiento.

« Célculos de la demanda de agua, volumen de almacenamiento y
regulacién de agua para dotacién diaria de consumo y reserva contra
incendio.

« Célculos justificatorios para el sistema de presurizacion para régimen
normal de distribucién. Seleccién de los dispositivos de control y
funcionamiento de los equipos de presurizacion.

« Diseno de la red de distribucion horizontal, alimentadores verticales,
control de consumo.

v Célculos justificatorios para determinar el diametro y recorrido de las
tuberias de la red de agua frfa, tuberias de distribucion a los puntos de
utilizacién.

« Calculos justificatorios de la red de agua para riego de jardines.

a/ Soportes de apoyo y fijacion de tuberias.

Sistema de Tratamiento de Agua:
« Célculos y evaluacién del nivel de tratamiento de agua necesario, para
los servicios especializados que lo requieran.
« Desinfeccién del agua.
v Tratamiento de agua para ablandamiento especial.
Vi Sistema de Colectores para Aguas Servidas:

« Se disefiaran dos redes de colectores, separadas en;

« Aguas grises procedentes de lavanderia, cocina, duchas y lavatorios.
Aguas negras procedentes de inodoros, urinarios y otros aparatos
sanitarios.
Red de ventilacién sanitaria.
Caélculos justificatorios para determinar el didmetro y recorrido de las
tuberias de la red de desagle y ventilacion.
Colectores verticales y horizontales hasta su descarga en ‘!a JQQ\,;.»
correspondiente. ? Y,
Trampas de grasa para cocina, cafeteria y zona de mantemmrent \qon "}ﬁi\‘}

grasas. = --%’ 35
Trampas de yesc en ambientes en que se requiera. -‘\
Tanques para diluir aguas servidas con residuos quimicos, "“-:de §Q\, /9
necesario.

+ Sumideros y drenaje de zonas abiertas, para escurrimiento de
eventuales lluvias o aguas superficiales.

13

— -
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hasta la red de descarga.

« Soportes de apoyo y fijacion de tuberias.

« Proteccién y sefializacion de tuberias.

Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas (Aguas Grises o Aguas
Negras):

« Evaluacién del nivel de tratamiento de las aguas servidas, debidamente
justificado.

« Céalculos justificatorios de cada uno de los procesos unitarios
proyectados.

« El nivel de tratamiento debera tener un alto grado de asepsia para el
uso de riego de jardines internos.

Sistema de Agua Pluvial:

« Recoleccion y evacuacion de agua pluvial a niveles de piso y techo.

+ Montantes de evacuacion de agua pluvial.

« Célculo justificatorios para determinar el diametro y recorrido de las
tuberias de evacuacién de aguas pluviales, indicando caudales para
cada caso.

+ Acondicionamiento de su disposicion final hacia el servicio pablico u
otro punto de evacuacién.

Aparatos Sanitarios:

« Especificaciones técnicas que consideren aparatos, griferias y

accesorios de primera calidad, de consumo reducido de agua y griferia

de funcionamiento con tecnologla vigente.

Deben cumplir las condiciones sefaladas en el RNE para Instituciones

educativas.

En los servicios publicos seran accionados con fluxdmetros empotrados.

En los servicios especializados serén accionados con sensores

electrénicos.

En caso de ser necesario, posterior a las trampas de desagiie, deberan

incluir tratamiento preliminar antes de su empalme a la red secundaria de

desagtie.

+ Codificacién de aparatos sanitarios por sectores, para uso en el servicio
de mantenimiento.

Caracterizacién de aguas residuales y andlisis fisicos quimicos Yy

bacteriologicos del agua - Pozo

Disposici6n final y autorizacién de vertimientos de aguas residuales.

El contenido de la ESPECIALIDAD DE SANITARIAS debe presentar la

siguiente estructura:

1. Memoria descriptiva de instalaciones sanitarias

2. Memoria de célculo de instalaciones sanitarias R

3. Planimetria general /s O i

4. Planimetria de detalle A% ‘}”fefjﬁi\

8. Especificaciones técnicas de instalaciones sanitarias {t Vet

6

7

8

// « Cémara de recoleccion de desaglies en sétancs y equipo de bombeo,

L &L o

. Hoja resumen de metrados de instalaciones sanitarias ‘.‘é

. Hoja detallada de metrados de instalaciones sanitarias &, % o/
. Anexos N, BRI
5.3.11 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS;.

COMUNICACIONES Y ELECTROMECANICAS
Sera responsabilidad del consultor la determinacidén del adecuado sistem
eléctrico a utilizar en el desarrollo de las acometidas a los médulos y de
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redes eléctricas exteriores, realizado por el especialista electricista,
debiendo para esto solicitar la informacién necesaria a las Entidades
prestadoras de este servicio. Asimismo, serd su responsabilidad el darle
seguridad al local escolar ante la presencia de fenémenos atmosféricos, de
presentarse estos en la zona.
Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de las Normas
vigentes indicadas en los términos de referencia, asi como la presentacion
de los planos, memoria descriptiva, memoria de calculo, especificaciones
técnicas y Metrados respectivos.
Para las instalaciones Eléctricas, se debe basar en lo especificado en el RNE
y en el Codigo Nacional Eléctrico Aprobado Mediante RM N°37-2006-MEM-
/DM, se debe presentar el proyecto considerando en principio el suministro
de la energia eléctrica, cuando se tenga acometida de red publica, el disefio
se debe realizar en base a métodos convencionales para determinar las
secciones de los conductores desde el medidor hasta el Tablero General,
ademas se realizara el célculo de cargas por Edificaciones y Totales para
verificar la capacidad Instalada o el incremento de esta, se determinaran las
secciones de los conductores interiores para Tomacorrientes, Alumbrado e
Instalaciones Particulares dentro de las edificaciones (Ventilacion).
Cuando no se tenga servicio publico de Servicio de Energia Eléctrica, se
debe prever la utilizacién elementos complementarios para el suministro de
energia eléctrica, pudiéndose utilizar Paneles Solares y Otros métodos
cuyos costos de Operaciéon y Mantenimiento estén en razén de lo
establecido en el Perfil de Proyecto y no exceder costos estimados en el
estudio previo.
Se debera dar prioridad a los sistemas que dependan de la Energia como
fuente obligatoria, como es el caso de Equipos de Bombeo, uso de equipos
de computo o del uso de Aulas o Ambientes exteriores por determinadas
horas, segtin sea el caso.
Debe existir una coordinacién permanente con el especialista de
Arquitectura quien determinara la lluminacién y Ventilacién natural, asi como
el requerimiento de las mismas dentro de las edificaciones.
El contenido de Ila ESPECIALIDAD DE ELECTRICAS,
ELECTROMECANICAS Y COMUNICACIONES debe presentar Ila
siguiente estructura:
Memoria descriptiva de instalaciones eléctricas y comunicaciones
Memoria de célculo de instalaciones eléctricas y comunicaciones
Planimetria general
Planimetria de detalle
Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas y comunicaciones
Hoja resumen de instalaciones eléctricas y comunicaciones
Hoja detallada de metrados de instalaciones eléctricas.
comunicaciones &‘f
Memoria descriptiva de instalaciones electromecénicas (e
aplique)
9. Memoria de célculo de instalaciones electromecanicas (en‘“
aplique)
10. Planimetria general (en caso aplique)
11. Planimetria de detalle (en caso aplique)
12. Especificaciones técnicas de instalaciones electromecénicas (en ca
aplique)
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/ 13. Hoja resumen de metrados de instalaciones electromecanicas (en caso
aplique)

14. Hoja detallada de metrados de instalaciones electromecénicas (por
ftem) (en caso aplique)

15. Memoria descriptiva de instalaciones de gas (en caso aplique)

16. Memoria de célculo de instalaciones de gas (en caso aplique)

17. Planimetria general (en caso aplique)

18. Planimetria de detalle (en caso aplique)

19. Especificaciones técnicas de instalaciones de gas (en caso aplique)

20. Hoja resumen de metrados de instalaciones de gas (en caso aplique)

21. Hoja detallada de metrados de instalaciones de gas (por item) {en caso
aplique)

22. Anexos

5.3.12 COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION (los items se afadiran
eh caso correspondan)
El contenido de la ESPECIALIDAD DE COSTOS, PRESUPUESTO Y
PROGRAMACION debe presentar la siguiente estructura:
1. Hoja de consolidado
2. Cuadro de anlisis de costos unitarios de arquitectura
3. Cuadro de andlisis de costos unitarios de evacuacion y sefializacion *
4. Cuadro de andlisis de costos unitarios de estructuras
5. Cuadro de analisis de costos unitarios de instalaciones eléctricas y
6
7
8
9

comunicaciones *
Cuadro de andlisis de costos unitarios de instalaciones
electromecanicas
Cuadro de anélisis de costos unitarios de instalaciones de gas
Cuadro de analisis de costos unitarios de instalaciones sanitarias *
. Cuadro de anélisis de costos indirectos *
10. Resumen de cotizaciones de arquitectura *
11. Resumen de cotizaciones de evacuacion y sefializacién *
12. Resumen de colizaciones de estructuras *
13. Resumen de cotizaciones de instalaciones eléctricas ¥y
comunicaciones *
. Resumen de cotizaciones de instalaciones electromecanicas
. Resumen de cotizaciones de instalaciones de gas
. Resumen de cotizaciones de instalaciones sanitarias *
. Relacidn de materiales e insumos de arquitectura *
. Relacion de materiales e insumos de evacuacion y seftalizacion *
. Relacién de materiales e insumos de estructuras *
. Relacién de materiales e insumos de instalaciones eléctricas y
comunicaciones *
. Relacitn de materiales e insumos de instalaciones electromecénicas
. Relacién de materiales e insumos de instalaciones de gas ?\
. Relacién de materiales e insumos de instalaciones sanitarias * !
. Hoja resumen de presupuesto * g M

P~ ’
. Presupuesto desagregado de arquitectura * g; TR R
. Presupuesto desagregado de evacuacion y sefializacion * S
. Presupuesto desagregado de estructuras * N

. Presupuesto desagregado de instalaciones eléctricas
comunicaciones *
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yd 29. Presupuesto desagregado de instalaciones electromecanicas
; 30. Presupuesto desagregado de instalaciones de gas
31. Presupuesto desagregado de instalaciones sanitarias *
32. Presupuesto desagregado de gastos generales *
33. Férmulas polinémicas y agrupamiento de arquitectura *
34. Férmulas polinémicas y agrupamiento de evacuacion y sefializaciéon
35. Fémulas polinémicas y agrupamiento de estructuras *
36. Férmulas polindmicas y agrupamiento de instalaciones eléctricas y
comunicaciones *
37. Formulas polindmicas y  agrupamiento de  instalaciones
) electromecéanicas
38. Formulas polinémicas y agrupamiento de instalaciones de gas
39. Férmulas polinémicas y agrupamiento de instalaciones sanitarias *
40. Cronograma de avance de obra (Gantt) *
41. Cronograma valorizado *
42. CurvaS*
43. Cronograma de desembolsos *
44. Anexos

5.3.13 ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDROGEOLOGICOS Y PERMISOS PARA
EL USO AGUA (ANA) — En casc corresponda
Para la presentacién del Estudio Hidrologico, se recomienda seguir el
siguiente orden o adoptar el formato del anexo 08 de ia Resolucion Jefatural
N°007-2015-ANA,
2.3.13.1 ESTUD!IO HIDROLOGICO
RESUMEN EJECUTIVO
Comprende una descripcién de las principales caracteristicas y
justificacion del proyecto, ubicacién politica, geogréfica, hidrografica
y administrativa; asimismo, los principales resultados, conclusiones
y recomendaciones.
l. ASPECTOS GENERALES
1.1 INTRODUCCION
Brindar, en forma clara y sencilla, informacion del contenido
del proyecto
1.2 ANTECEDENTES
Detallar, en orden cronolégico, la informacién recabada para
la elaboracién del estudio, experiencia obtenida en otros
proyectos similares y toda informacién que aporta a este

componente.
1.3 OBJETIVO
Sefialar claramente el proposito del estudio.
1.4 NORMATIVIDAD -,
Los estudios deberan estar en concordancia con el ;} .
Reglamento Nacional de Edificaciones, asimismo deberd, Z5\0t iy
sefialar toda norma técnica especifica que haya emplea y /f’* f,“
en el estudio. ﬂﬁg 23)
il. EVALUACION HIDROLOGICA a7 N\ S
2.1 DESCRIPCION GENERAL DE LA CUENCA Y CURS Y

PRINCIPAL DE LA FUENTE NATURAL
a) Ubicacion y delimitacion del &rea de estudio
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(

b)

c)

d)

e)

g)

Mencionar la ubicacién hidrografica (unidad
hidrografica), geogréfica, politica y administrativa del
punto de captacién y devolucién (cuando corresponda)
del recurso hidrico y del lugar donde se desarrolia la
actividad.
La delimitacién del area de estudio es la representacion
mediate mapas o planos a escala adecuada que permita
visualizar el area colectora, area de trasvase, punto de
captacion y devoluciébn (cuando corresponda) del
recurso hidrico, lugar donde se desarrolia la actividad.
Fisiografia y Geologia del Area de Estudio
Describir brevemente las caracteristicas geomorfolégicas,
ecoldgicas y geoldgicas de la unidad hidrogréfica.
Considerar las principales caracteristicas de la unidad
hidrografica como édrea tota, perimetro, indice de
compacidad, factor de forma, altitud media de la cuenca,
pendiente del cauce principal, recténgulo equivalente y
tiempo de concentracion.
Inventario de las fuentes de agua e infraestructura
hidraulica del érea de estudio.
Realizar un inventario de fuentes de agua en el area de
estudio, en funcién del reconocimiento de campo y de la
informacién cartografica existente.
Realizar un inventario de la infraestructura hidraulica para
el aprovechamiento del agua superficial y subterranea.
Accesibllidad - vias de comunicacién.
Describir las vias de acceso al area de estudio que
comprenda el estado y los tiempos de desplazamiento.
Calidad de agua.
Describir la clasificacion del cuerpo de agua superficial o
marino-costero, segin corresponda, aprobados por el
ANA.
Andlisis de las variables meteoroldgicas
Realizar un andlisis de las variables meteorologicas:
temperatura, humedad relativa, radiacibn solar,
evaporacién, viento, precipitacién y evapotranspiracion
potencial.
Tratamiento de la
hidrométrica
Realizar los andlisis siguientes:
* Andlisis de la consistencia de la informacién
pluviométrica ¢ hidrométrica que consiste en evalu
la consistencia la informacion pluviométrica e\ ..
hidrométrica, identificar los posibles fenémenos de nacs, b e
homogeneidad e inconsistencia de los datos, los que;,‘?f.@‘?&u ‘«‘&@‘3‘)\

informacién pluviométrica e

reflsjan como “saltos” y/o “tendencias” en las series ',‘.‘,.‘ G

tiempo histéricos. B9 \ S

» Complementacién y extensién de la informacity, \Lé
pluviométrica e hidrométrica que consiste en>SE¢
completar datos faltantes en la serie consistent !

mediante modelos estadisticos.
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2.2 OFERTA HIDRICA

Determinar los caudales y volimenes mensuales
naturalizados en el punto de captacién del proyecto al 75%
de persistencia, para los usos consuntivos.

Cuando existen obras de regulacién efectuar un balance
hidrico para determinar volimenes de escurrimiento en
refacion con la operaciéon de la presa. Asimismo, debera
tener en cuenta las consideraciones siguientes:

> La oferta en reservorios debe incluir el andlisis de la

capacidad de almacenamiento, hidrograma unitario y
trénsito de avenidas.

> De no existir informacién hidrométrica, se debera

generar basandose en modelos matematicos
(deterministicos, estocasticos y sistemas optimizados)
los que sera calibrados con informacion registrada en
la cuenca.

> Si el proyecto abarca la captacion de agua de distintas

cuencas, presentar la hidrologia de cada una de ellas.
En esta seccioén también se presentan datos de caudales
maximos para distintos periodos de retorno, que se usan
para el disefio de las obras mayores (presa, vertedero de
excedencias y bocatoma), y datos de arrastre de
sedimentos.
2.3 USOS Y DEMANDA DE AGUA
Tener en cuenta los caudales y volimenes digponibles para
el uso de agua requerida del proyecto; asimismo, evaluar los
derechos de uso de agua otorgados y sus efectos con la
disponibilidad de agua.
Calcular el caudal ecolégico, en concordancia con o
dispuesto por el ANA,
Plantear la demanda futura de agua, de forma
mensualizada, para el proyecto.
2.4 BALANCE HIDRICO MENSUALIZADO
e El balance hidrico del proyecto busca determinar Ila
= E disponibilidad en el punto de captacién, lo cual se obtiene
il relacionando la oferta y la demanda de agua,

256 DESCRIPCION DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO E

/ INGENIERIA DEL PROYECTO
= Plantear de manera general las obras civiles a ejecutsr.
Presentar calculos justificativos de ser necesarios. ‘.\\-\&E Mr, »
lil. ANEXOS /;«; "}\
3.1 CUADROS, GRAFICOS, DIAGRAMAS. g
3.2 INFORMACION HIDROMETEREOLOGICA \

HIDROMETRICA, COMPLETADA Y SINTETICA.
3.3 MAPAS DE LA UNIDAD HIDROGRAFICA DE ESTUDIO \ﬂ*
3.4 MAPA BASE DE LA CUENCA Y LA UNIDAD HIDROGRAFICA
DEL PROYECTO
3.5 MAPA ECOLOGICO, HIDROGRAFICO Y CLASIFICACION
ORDINAL DE RIOS
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3.6 MAPA DE ESTACIONES HIDROMETRICAS Y

s PLUVIOMETRICAS
/ 3.7 MAPA DE ISOYETICAS, ISOTERNAS, [SOTERNAS
PROMEDIO MENSUAL Y ANUAL
3.8 PROPUESTA DE ESQUEMA HIDRAULICO DEL ESTUDIO.
3.9 OTROS

En anexos deberé incluir el panel fotografico, evidenciando todo
el programa de investigaciéon de campo.
3.10 PRESENTACION DE DOCUMENTOS
La documentacion (informe y planos) deberan tener un formato
adecuado que permita la correcta visualizacion de los
resultados y zona de estudio, respectivamente. Asimismo,
todos fos documentos deberan tener un membrete que
consigne la informacién del proyecto (nombre de la unidad
formuladora, nombre del proyecto, c6bdigo de proyecto
unificado) e informacidn de la institucién educativa (nombre,
cédigo local, modular y ubicacién).
2.3.13.2 ESTUDIO HIDROGEOLOGICO
1. Introduccién
2. ESTUDIOS REALIZADOS
3. GEOLOGIA
3.1 Afioramientos rocosos
3.2 Rocas igneas
3.3 Depositos aluviales
3.4 Depésitos coluviales
3.5 Depésitos fluvio-aluviales (Q- fal)
3.6 Depdsitos edlicos (Qh-e)
3.7 Depésitos marinos (Qpl-tm)
3.8 Caracterizacién hidrogeolégica basada en la geologia-
Unidades Hidrogeoldgicas.
4. PROSPECCION GEOFISICA
4.1 Introduccion
4.2 Objetivos
4.3 Fundamento del método
4.4 Descripcién de los métodos geofisicos
4.5 Trabajo de campo
4.6 Equipos geofisicos utilizados

( 2 4.7 Trabajo realizado
4.8 Programas informaticos
4.9 Trabajo de gabinete -
4.10 Resultados obtenidos AN
4.10.1 Secciones geoeléctricas i/@ 5
4.10.2 Caracterizacion geofisica del area investigada (52 o 25
4.10.3 Condiciones geoeléctricas B /X &
5. INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA SUBTERRAN EA')if’ s ,'/’
6. HIDRAULICA SUBTERRANEA S

6.1 Pruebas de bombeo
6.2 Pruebas de bombeo de aflos anteriores
6.3 Parametros hidraulicos

7. RESUMEN DE RESULTADOS

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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5.3.14 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Para el estudio de impacto ambiental, el consultor debera realizar lo

siguiente:

El especialista deberd realizar el Instrumento de Gestibn Ambiental de

acuerdo a la normatividad vigente (Ley N° 27446 Ley de Evaluacién Nacional

de Impacto Ambiental y su reglamento Decreto Supremo N° 019-2008-

MIMAM). Por la tipologia del proyecto el sector correspondiente es la

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE.

El consultor deberéa verificar la Resolucién Ministerial N° 135-2021-MINAM

para determinar si el proyecto cumple con los requigitos de certtificacion

ambiental.

- De corresponder una certificacion ambiental, el consultor realizara como
instrumento de gestion ambiental una Evaluacién Ambiental Preliminar -
EVAP (desarrolio de todos los ftems del anexo Vi del D.S. N° 019-2009-
MINAM - reglamento de la Ley dei Sistema Nacional de Evaluacion de
Impacto ambiental ~ Ley 27446), el cual debera ser presentado por mesa
de partes a la Gerencia Regional de Infraestructura, donde seré revisado
por el especialista ambiental y posterior remitido a la DIRECCION
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE,. para la
obtencion de la certificacién ambiental, el servicio en este caso es hasta
la obtencion de la certificacién ambiental.

En caso cuente con observaciones éste sera devuelto al consultor para el

respectivo levantamiento de observaciones, dentro los plazos otorgados en

la notificacién.

Para la realizacion del taller de participacién ciudadana, el consultor debera

hacer la invitacién a la Gerencia Regional de Infraestructura, con una

anticipacién de un tiempo no menor a 04 dlas calendarios.

- En el caso que el pronunciamiento del MINAM, manifieste que no
requiere de certificacién ambiental, el consultor debera cumplir con el art
23 del D.S. N° 019-2009-MINAM, debiendo presentar un plan para el
manejo de residuos sdlidos, agua, efluentes, emisiones ruidos, suelos,
conservacion del patrimonio cultural, entre otros; donde contemple todas
las normas ambientales vigentes. para el cual deberd contar con la
conformidad de la sub gerencia de estudios.

En el caso que el proyecto no esté sujeto a la Resolucion Ministerial N° 135-

2021-MINAM, el consultor deberd presentar el sustento técnico el cual

garantice que el proyecto no estd sujeto a la mencionada resolucion,
debiendo al consultor acogerse al articulo N° 05 de dicha resolucién.

ZND g

Articulo 5.- Losbwmdemmdemmdndemmmsbdayn A ‘4‘.};\\
Humanes. Educacion, y Cultura, que no se encuentren sujetos al Sistema Nacional de Eval é‘ \ 2
del Impacto Ambiental (SEIA), deben cumplir con lo establecido en el articulo 23 del Regla ;’5( ég-i
de la Ley N* 27446, Ley del SEIA. aprobado por Decrato Supremo N* 019-2209-MINAM, aﬁn;fé’«vi \ 73
garantizar ef cumplimiento de la normativa general sobre el manejo de residuos s6idos. agth:" o i
sfiventes, ruidos. emisiones. consltruccion. material particulado, entre ofros que pudnefan*m - J/

corresponder, cuyo cumplimeento esta sujeto a las acciones de fiscalizacion ambiental a cargo de |
jos Ministerios de Justicia y Derechos Humanos. Educacion. y Cultura, reapectivamente.

El instrumento de gestion ambiental que corresponda, el consultor de
presentar dos juegos debidamente firmado por el equipo consultor quie

m—— s — —
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realizaron el estudio y en version fisica, asi como en digital; el formato seré
en PDF y WORD, en ambos casos las imagenes, vistas fotograficas y
cuadros deberd ser visible; debidamente foliado, en el caso de planos
debera presentar en Formato A1.

De haber sido declarado por el sector como un DIA, deberd presentar la
respectiva certificacion ambiental.

El consultor y evaluador deben coordinar la documentacién adicional para
garantizar la calidad del Estudio de Impacto Ambiental.

De ser el caso, que los evaluadores de la DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE y de la gerencia de
infraestructura, de requerir informacién adicional o detallada dentro de la
evaluacién del instrumento ambiental presentado, el consultor debera
presentar hasta la obtencion de la certificacién ambiental o pronunciamiento
favorable por la entidad.

6.3.15 RESUMEN EJECUTIVO
Comprende una descripcion de las principales caracteristicas y justificacién
del proyecto, ubicacién politica, geogréfica, hidrogréfica y administrativa;
asimismo, los principales resultados, conclusiones y recomendaciones.
I. ASPECTOS GENERALES
1.1. Introduccién
.2. Antecedentes
1.3. Objetivo
1.4. Normatividad
Il. EVALUACION HIDROLOGICA
Il.1. DESCRIPCION GENERAL DE LA CUENCA EN CURSO
PRINCIPAL DE LA FUENTE NATURAL
a) Ubicacién y delimitacién del frea de estudio
Mencionar la ubicacién hidrografica (unidad hidrogréafica),
geografica, politica y administrativa del punto de capacitacién y
devolucién (cuando corresponda) del recurso hidrico y del lugar
donde se desarrolla la actividad.
La delimitacién del area de estudio es la representacion mediante
mapas o planos a escala adecuada que permita visualizar el érea
colectora, drea de trasvase, punto de captacion y devolucion
(cuando corresponda) del recurso hidrico, lugar donde se
desarrolla la actividad.
b) Fisiografia y geologia del area de estudio
Describir brevemente las caracteristicas geomorfolégicas,
ecoldgicas y geolégicas de la unidad hidrogréafica.
Considerar las principaies caracteristicas de la unidad
0 hidrografica como area total, perimetro, indice de compacidad,
factor de forma, altitud media de la cuenca, pendiente del cauce
principal, rectangulo equivalente y tiempo de concentracién.
c) Inventario de las fuentes de agua e infraestructura hidraulica

s .

del area de estudio < SE I N\
d) Accesibilidad — vias de comunicacion 7S Joe 52 0\
e) Calidad del agua “3 \{ﬂ 2,,“
f) Andlisis de las variables meteoroldgicas \ < _g}
\ix_j;/ .
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Realizar un andlisis de las variables meteoroldgicas,
temperatura, humedad relativa, radiacién solar, evaporacion,
viento, precipitacion y evapotranspiracién potencial.
g) Tratamiento de la informacién pluviométrica e hidrométrica
- Analisis de Ia consistencia de la informacién pluviométrica e
hidrométrica
- Complementacion y extension de la informacién pluviométrica
e hidrométrica
I.2. OFERTA HIDRICA
Determinar los caudales y volimenes mensuales naturalizados en
el punto de captacion del proyecto del proyecto al 75%de
persistencia, para usos consuntivos.
Cuando existen obras de regulacién efectuar un balance hidrico para
determinar volimenes de escurrimiento en relacién con la operacién
de la presa. Asimismo, deberé tener en cuenta las consideraciones
siguientes.
o La oferta en reservorios debe incluir el analisis de la capacidad
de almacenamiento, hidrograma unitario y transito de avenidas.
e De no existir informacion hidrométrica, se deberd generar
basandose en modelos mateméticos (deterministicos,
estocdasticos y sistemas optimizados) los que sera calibrados con
informacién registrada en la cuenca.
o Si el proyecto abarca la captacién de agua de distintas cuencas,
presentar la hidrologfa de cada una de ellas.
11.3. USOS Y DEMANDA DE AGUA
Tener en cuenta los caudales y volimenes disponibles para el uso
de agua requerida del proyecto; asimismo, evaluar los derechos de
uso de agua otorgados y sus efectos con la disponibilidad de agua.
Calcular el caudal ecolégico, en concordancia con lo dispuesto por
el ANA.
1l.4. BALANCE HIDRICO MENSUALIZADO
I.5. ANALISIS AMBIENTAL.
I.6. DESCRIPCION DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO E
INGENIERIA DEL PROYECTO
lll. ANEXOS
.1. CUADROS, GRAFICOS, DIAGRAMAS
INFORMACION HIDROMETEOROLOGICA E HIDROMETRICA,
COMPLETADA Y SINTETICA
. MAPAS DE LA UNIDAD HIDROGRAFICA DE ESTUDIO
1.4, MAPA BASE DE LA CUENCA Y LA UNIDAD HlDROGRAFiQA

i
/ DEL PROYECTO
/ MAPA ECOLOGICO, HIDROGRAFICO Y CLASIFICACION.. .
/ ORDINAL DE RIOS -,__W grf;; \
( 6. MAPA DE ESTACIONES HIDROMETRICAS Y\ &%)
= PLUVIOMETRICAS S et
7. MAPA DE ISOYETICAS, ISOTERNAS, ISOTERNAS PRO \ 5/
MENSUAL Y ANUAL X o\ %
I.8. PROPUESTA DE ESQUEMA HIDRAULICO DEL ESTUDIO ‘1“_.,4)‘
.9. OTROS

En anexos debera incluir el panel fotogréfico, evidenciando todo
programa de investigacién de campo.
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6§.3.16 ACTIVIDADES ANEXAS
i. Tramite de Factibilidad de Servicios
El consuitor debera solicitar la factibilidad de los servicios ante las EPS.
ii. Saneamiento fisico legal
El predio o predios a intervenir deben tener titulo de propiedad inscrito
en registros publicos con partida registral, sin embargo, el consuitor
debera solicitar el certificado literal y los planos de titulo archivado, los
que debera adjuntar al entregable de topografia.
iili. Certificado de parametros urbanisticos
E! consultor debera solicitar el certificado de parametros urbanisticos
ante el gobierno local correspondiente.
iv. Secciones Viales
El consultor debera solicitar las secciones viales ante el gobierno local
correspondiente,
v. Habilitacién Urbana
El consultor debera solicitar el certificado o Resolucién de la
Habilitacion Urbana del predio ante el gobierno local correspondiente.
vi. Permisos o Autorizaciones
El consultor deberd presentar fos permisos o autorizacicnes de los
espacios publicos o instituciones para ocupacién de areas para las
obras de contingencia ante las autoridades correspondientes.
vii. Plan de Contingencia
viii. Tramite de Certificado de Inexistencias de Restos Arqueolégicos —
CIRA
Es un documento mediante el cual el Ministerio de Cultura certifica que
en un drea determinada no existen vestigios arqueolégicos en
superficie. El CIRA no esta sujeto a plazo de caducidad alguno.
El profesional especialista, debera presentar la certificacién, son
exigencias que los organismos especializados del estado otorgan y
tengan como objetivo la proteccion de los Restos Arqueoldgicos. Dichos
permisos estan en concordancia con las normativas de caracter
ambiental y los permisos ambientales de los diversos sectores.
El certificado de inexistencia de restos arqueoldgicos (CIRA) es un
documento oficial emitido por el instituto Nacional de Cuitura mediante
el cual se pronuncia de manera oficial y de manera técnica en relacién
al contenido o no de vestigios arqueoldgicos en un terreno.
Por lo general el recurrente solicita la expedicion de CIRA con la
finalidad de usar el predio objeto del tramite para actividades mineras,
de explotacién energética, vias de comunicacién, obras hidraulicas,
& z-jinstalacion o plantas de produccion, desarrollo agricola, etc.
En el caso, de que la meta de! Expediente Técnico difiera de la meta
contractual aprobada en el Perfil del Proyecto de Inversion Viable, el
Consultor Externo es responsable de la elaboracidn del Expedienfey &
Técnico, con el sustento de sus especialistas, procedera a emrtu%f“ f

Informe Técnico que justifique dicha diferencia. g 2’% r-
Para el caso, el CIRA devendra de una solicitud, y se obtent \ §!}
necesariamente para la ejecucién de cualquier proyecto de inversl ) /A’

piblica (DS N°003-2014-MC) y privada, excepto en los casos =S& /
establecidos en el titulo VII. Articulo 57, como son: \
a) Areas con CIRA emitido anteriormente.
b) Cuando se ejecuten sobre infraestructura preexistente.
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c) Sobre poligonos de areas catastradas y aprobados por el Ministerio de
Cultura.

d) Areas urbanas consolidadas, siempre que sean areas urbanas sin
antecedentes arqueologicos e histéricos.

e) Zonas subacuaticas.
El CIRA ser4 emitido por la Direccién de Certificaciones, asi como por
las Direcciones desconcentradas de cultura (DDC), segtin el ambito de
sus competencias.
Para la emision del CIRA es necesarioc presentar un expediente
debidamente foliado, adjuntando un disco compacto conteniendo
versiones digitales de textos, tablas, mapas y planos en los formatos
establecidos por el ministerio de cultura (Titulo VI, Art. 55 del RIA), el
expediente debera incluir:

\ a) Formulario de solicitud dirigida a la direccién de certificaciones o la
N

direccion desconcentrada de cultura. Segin el &mbito de sus
competencias, indicando el numero de comprobante de pago por
derecho de tramitacion.
b) Presentacién de! expediente técnico del drea materia de solicitud, en
dos (2) ejemplares conformados por:
X, . Plano de ubicacion del proyecto de inversién, georreferenciado en
coordenadas UTM indicando su Zona geografica convencional.
Datum WGS 84, firmado por un ingeniero o arquitecto.

2. Plano del ambito de intervencién del proyecto (drea a certificar).
Georreferenciado en coordenadas UTM, indicando su zona
geografica convencional. Datum WGS 84, firmado por un ingeniero
o0 arquitecto.

3. Memoria descriptiva del terreno (drea certificar) con ef respectivo
cuadro de datos técnicos, presentado en coordenadas UTM
indicando su zona geografica convencional, Datum WGS 84,
firmado por un ingeniero o arquitecto.

ix. Elaboraciéon del Expediente de Media Tensién - En caso

corresponda, con los contenidos minimos requeridos por el EPS

CONSIDERACIONES

El proyecto debera contar con un disefio 6ptimo del sistema estructural a
proyectar justificando de ser el caso el procedimiento desarrollado. El
periodo de disefio es de 10 afios o indicados en los anexos.

Los Metrados del proyecto integral (mddulos, obras exteriores, demolicion,
cerco perimétrico, Reforzamiento, Rehabilitacion ylo demolicidén), deberan
Aser elaborados por un lngeniero Civil de acuerdo a las Nonnas vigentes yen

de siistento de Metrados respectiva. Una vez consolidados Ios Metrados d& & '-J-“-:
todas las especialidades, se elaboraran los presupuestos desagregado % A
maodulos, obras exteriores, demolicién, cerco perimétrico, Reforzami
Rehabilitaciéon y/o demolicién, tomando como sustento la base de dat
anélisis de costos unitarios proporcionada por el GOREU-GRI y los pr
de materiales de la zona obtenidas por los profesionales responsables Q,Lc R
Expediente Técnico y Logistica del GOREU, debiendo presentar Metrados, ~~
sustento de Metrados, presupuesto, andlisis de precios unitarios, relacion

de materiales, Férmulas Polindmica, Cronograma de Ejecucién de Obra,

que formaran parte del Expediente Técnico.

<
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Culminados los Metrados y presupuesto, deberé realizarse la revisién y
compatibilizacion final entre los documentos que confarman el Expediente
Técnico a fin de que la Entidad correspondiente proceda a la aprobacion del
Expediente Técnico, quedando asl apto para su convocatoria.

El Arquitecto y los Ingenieros proyectistas seran los responsables de realizar
la compatibilizacion de las especialidades, con la finalidad de evitar
discrepancias entre los planocs, luego de lo cual procederé a entregar a la
Entidad para su revision respectiva.

5.4 METODOLOGIA
i. Acciones previas y consideraciones generales
Para el inicio del servicio el proveedor debera de realizar como minimo los siguientes
procedimientos:
Verificar en campo el drea del terreno a intervenir y compatibilizarlo con los documentos
de saneamiento fisico legal. Los cudles serén proporcionados por el Gobierno Regional
de Ucayali ~ Gerencia Regional de Infraestructura.
Iniciar los estudios estipulados en los términos de referencia.
ii. Trabajo de campo
Consiste en realizar visita a campo para verificacion y compatibilizacién del Proyecto
de Pre Inversion, asi como de determinar las condiciones generales del Proyecto, como
son requerimientos del perfil técnico y la verificacion de los requerimientos de la Norma.
Ademas, esta considerada la determinacion de estudios bésicos como son:
Estudio de Demanda
Estudio Topografico
Estudio de Mecénica de Suelos
impacto Ambiental o Estudio que corresponda
Estudio de evaluacién de riesgos
Estudio Hidrolégico
Estudio Geotécnico; estudio de Prospeccién Sismica.
Otros estudios necesarios (dependen del tipo de intervencion y las condiciones del
terreno).
lii. Trabajo de gabinete
Se desarrollard en forma coordinada una vez aprobados los estudios basicos,
empiezan con la elaboracién de Propuestas y el desarrollo de las mismas hasta la
culminacién, para este fin se debe contar con los equipos y personal necesario.

A N N S S SN

”

.5 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR

Para llevar a cabo la consultoria, el consultor 0 empresa consultora debera contar como

minimo con |los siguientes equipos:

88 Equipos de Coémputo (PC de Escritoric o Laptop)
\ tacnén total

5.6 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD ‘
A fin que el consultor o empresa consultora fleve a cabo la ejecucién del servicio, la Entidad,
proporcionara los siguientes recursos:

» Copia de los estudios de pre inversion.
» Orientacién permanente para la elaboracién del expediente

® Jr Raimondi 220 - Ucayali, Perd @ (061)-58 6120 e
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E \
} > Coordinaciones con las entidades concesionarias de l0s servicios de energia, y agua.
/ > Los Titulos de Propiedad la Entidades Educativas inscritas en Registros Publicos
& o
y 5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS.
= La ejecucién del estudio, deberd realizarse de acuerdo con las Disposiciones Legales

vigentes:
e BASE LEGAL:
La ejecucidn del estudio, debera realizarse de acuerdo con las Disposiciones Legales y
/ Normas Técnicas vigentes:

« Ley 31638 del presupuesto publico 2023.

« Ley del presupuesto fiscal 2023

+ Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

« Decreto Legislativo N° 1252. Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestién de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley
del Sistema Nacional de Inversion Publica.

+ Decreto Supremo N° 284-2018-EF- Aprueban el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

« Directiva N° 001-2019-EF/63.011 Directiva General del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestion de Inversiones.

« Decreto Supremo N° 001-2010-AG - Reglamento de la Ley 29338.

« Ley N° 27446 — Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental.

« Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM — Reglamento de la Ley N° 27446.

« Resolucion Ministerial N° 037-2006-MEM/DM - Cédigo Nacional Eléctrico,
Utilizacién.

« Ley y Reglamento del Sistema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres
SINAGERD.

« Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Supremo N° 018-2016-EM.

« Decreto supremo N°015-2015 MINAM.

v Reglamento de metrados vigente.

« Todas las demas aplicables a proyectos de este tipo.

« Ley N° 27446 del sistema nacional de evaluacion de impacto ambiental

o NORMAS TECNICAS
Decreto Supremo N° 011-2008 VIVIENDA - Reglamento Nacional de Edificaciones.
Y SUS NORMAS MODIFICATORIAS
Resolucién Viceministerial N°010-2022-MINEDU - “Criterios generales de disefio
para infraestructura educativa®
Directiva N° DI-011-02-PRONIED - “Orientaciones para la Asistencia técnica a
Expedientes Técnicos que mejoren ia calidad de los proyectos de inversion publi
a cargo de los gobiernos regionales y gobiernos locales.
Ley N° 29338 - Ley de Recursos Hidricos. el
Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambien
Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM - Reglamento de la Ley. N° 27446, /
Resolucion Ministerial N° 037- 2006-MEM/DM - Cédigo Nacional Eléctr 6Q, 8RN
Utilizacion.
e Ley de Contrataciones del Estado — Ley N° 30225 (Concordado al 08 de mayo del

2020)

2
3
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) e Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo

N° 168-2020-EF, D.S. N° 234-2022-EF.

Ley de Concesiones Eléctricas.

Normas complementarias de la Direccién General de Electricidad.

Normas Técnicas de Edificacion G.050-Seguridad durante la Construccion.,

Resolucién Directoral N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC.

Decreto Supremo N° 001-2009-JUS.

Reglamento nacional de edificaciones aprobado con el decreto supremo N°011-

2006- vivienda y sus modificatorias.

Resolucitn directoral ejecutiva N°® 011-2019- MINEDU/VMGI-PRONIED.

¢ R.S.G. N° 239-2018-MINEDU “Norma Técnica de Criterios Generales de Disefio
para Infraestructura Educativa”

¢ R.V.M. N°104-2019-MINEDU “Norma Técnica “Criterios de Disefio para Locales
Educativos del nivel de educacion inicial”

¢ Resolucién Jefatural N°058-2020- CENEPRED/J, lineamientos para la elaboracion
del informe de evaluacién del riesgo de desastres en proyectos de infraestructura
educativa.

o Directiva N° 001-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED. Orientaciones para la Asistencia
Técnica a Expedientes Técnicos que mejoren la calidad de Proyectos de Inversion
a cargo de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

¢ Todas las demas aplicables a proyectos de este tipo, y que se encuentren vigentes
al momento de la contratacion.

L ]
5.8 SEGUROS
El prestador del servicio debe contar con los seguros que correspondan para el equipo
técnico del proyecto y personal que realice las visitas de campo. Cabe precisar que esto
afecta inicamente a la relacién contractual entre PRESTADOR DEL SERVICIO y su equipo
de profesionales, pues LA ENTIDAD no tiene obligaciones con aquellos.

5.9 REQUERIMIENTOS DEL CONSULTOR Y SU PERSONAL
5.9.1 Requisitos del consultor

) - No estar inhabilitado para contratar con el Estado.
- No estar inmerso en las causales de impedimento establecidas en el articulo 11°
;_?\ o de la Ley de Contrataciones del Estado.
. Contar con Registro Nacional de Proveedor en Servicios como Consultor de
Obras.

De conformidad con el articulo 49° numeral 49.5 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado: El nimero méximo de consorciados es de doS\{@g)7m
integrantes. : ‘9} &\m‘oe
5.9.2 Perfil de| consultor? 33, V¥ o eg
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1 L
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de sewiqw
de consultoria de cobra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante
diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de page,
segun corresponda.

La acreditacién se hara de acuerdo a lo sefialado en los requisitos de calificacion.

4(\ |
AV

4”-»
> by, SO

? Conforme a la absolucion de consultas y/u observaciones
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formulacién ylo elaboraciébn y/o reformulacién de expediente técnicos de

') Se_considerara servicios de consultoria similares a los siguientes: A la
infraestructuras educativas (Colegios, Jardines, Universidades, Institutos).

§.9.3 Especialidad y Categoria
= Especialidad

Consultoria de Obras de edificacion y afines.
= Categoria
CATEGORIA C - DIRECTIVA 01-2020-OSCE/CD-VIGENTE

Importante: si algin postor omite presentar en su oferta la constancia de inscripcion
en el RNP, la Entidad no podré descalificar dicha oferta, por ser ésta una obligacion
de la Entidad relacionada a la verificacion respectiva, a menos que verifique en la
pagina del OSCE que no cuenta con tal condicién.

594 Perfil del pergonal®
El consuitor en su propuesta técnica, ofertaré el plantel profesional que a su juicio

sea idoneo en (presupuesto analitico), siendo este el minimo requerido para
realizar el estudio.

Se considerarad servicios de consultoria similares a los siguientes: A la
formulacién ylo elaboracién y/o reformulacién de expediente técnicos de
infraestructura educativas (Colegios, Jardines, Universidades, Institutos).

5.9.5 Funciones del personal profesional
CAN
T.

PROFESIONAL
W ESPECIALISTA ROLES Y FUNCIONES

Encargado de consolidar el Expediente Técnico, validando los
entregables de cada Especialidad, es el encargado de coordinar de
manera permanente con ia Sub Gerencia de Estudios (SGES)
sobre Dudas o Consultas durante el Proceso de Elaboracién del
Expediente.

Encargado de compatibilizer la informacién de las especialidades
entre cada especialista a fin de tener un proyecto sdlido.

Realizar coordinaciones multisectoriales con el fin de obtener
aprobaciones, autorizaciones y documentos que sean necesarios
segiin la fipologia del proyecto.

Responsable de Realizar la Propuesta en Canjunto del Proyecto.
Realizar el desarrollo del proyecto a nivel de detalle de las
edificaciones del proyecto, incluyendo disefio de todos Mg l-— .

Jefe de Proyecto 1

E Especialista en 2

pomEsectiyg elementos que sean necesarios para la etapa de Ejecuciérygw;“*ﬁ,é”’b;*{;gs
Proyecto. /é?is*‘& . ‘%;2,\
Especialista en 2 Responsable del Analisis y Disefio Estructural de las Edificagigres, b 58
Estructuras Propuestas previa aprobacion de la Arquitectura. 224 8
Responsable de la Solucion y Disefio del Sistemah : /
Abastecimiento de Agua y Sistema de Recoleccion de Agies 6.2~
Especialista en Residuales, del Proyectos y sus soluciones alternativas en caso no
4 | Instalaciones 1 se tenga redes exteriores. \
| Sanitarias Contempla ademas la elaboracion de la Memoria de Caiculo que
sustente el contenido de los planos, presupuesto vy
L | especificaciongs técnicas.

3 Conforme a la absolucion de consultas y/u observaciones
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/ PROFESIONAL | CAN ¥
(]
/ [ R | Eapeeili=rat ] i ROLES Y FUNCIONES
Responsable de la Solucién y Disefio del sistema Eléctrico del
Especialista en Proyecto.
5 Instalaciones 1 Contempla ademas la elaboracién de la Memoria de Célculo que
Eléctricas sustente el contenido de los planos, presupuesto ¥y
especificaciones técnicas.
Responsable de la elaboracién de los metrados costos y
presupuesto.
Especialista en Realizar la elaboracion de presupuestos, asi como de la
6 Metrado Costo y 2 elaboracién de metrados, Presupuestos, (Andlisis de Costos
Presupuesto Unitarios, Relacién de Insumos, Anélisis de Costos Indirectos,
Férmule Polindmica, Resumen del presupuesto) y otros relevantes
a su especialidad.

5.9.6 Formacién académica del plantel profesional

- |Cargo - rol del plantel . Grado o tftulo

W Eorf%sional clave Formacién Académica profesional

1 Jefe de proyecto Ingeniero civil o arquitecto Titulado.

2 | Especialista en Arquitectura Arquitecto, titulado Titulado.

3 Especialista en Estructuras Ingeniero Civil, titulado Titulado.

4 Especialisga e;» lqstalaciones zgggﬁg 3:’;’;3“"22 Titulago.
el titulado

5 Especiali%;e;; 'Instalaciones ’&i@g&%ﬁ;ﬁgg a,° eaee.
Cces titulado

6 Especialista Metrado Costo y | Ingeniero civil o arquitecto, Titulado.
Presupuesto titulado

5§.9.7 Experiencia del personal clave

ft‘aryo Experiencia

Experiencia minima de 03 afios como fefe de Proyscto y/o jefe de
Estudio y/o coordinador de proyectos y/o Director de Proyectos y/o
Gestor de Proyectos y/o jefe de equipo en servicios de Consultorias de
obras iguales o similares; que se compuia desde la colegiatura |-
Expeniencia minima de 24 meses como especialista en arquitectu 'éz’w?? e
elaboracién y/o supervisién de expedientes técnicos de institi 8 *"" qf
educativas en general; que se computa desde la colegiatura. [/~ "\ |/ /6%
Experiencia minima de 24 meses como especialista en li Ui
estructural o especialista en estructuras o especialista en “gissio |
Especialista en Estructuras estructural en la elaboracidn y/o supervisién en Consulforia de O A RN 2
de expedientes técnicos en edificaciones en general o Insﬁtuciones“f’)’{
Educativas; gue se computa desde la colegiatura.

Experiencia minima de 24 meses como especialista en instalaciones
sanitarias o especialista en disefio sanitario o especialista en disefio
de instalaciones sanitarias en la elaboracién y/o supervisién de
expedientes técnicos en edificaciones en general o Institucio®s ™
Educativas; gue se computa desde la colegiatura. N

Especialista en Instalaciones
Sanitarigs
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Experiencia minima de 24 meses como especialista en instalaciones
eléctricas o especialista eléctrico o especislista en disefio de
instalaciones eléctricas en la elgboracién yfo supervision de
expedientes técnicos en edificaciones en general o Instituciones
Educativas; que se computa desde la colegiatura.

Experiencia minima de 24 meses como especialista en Metrado Costo
y Presupuesto y/o especialista en Metrado Coslo y Presupuesto y/o
especislista en Metrado Costo y Presupuesto en la elaboracion y/o
supervisién de expedientes técnicos en infraestructura en general o
Instituciones Educetivas, que se computa desde la colegiatura.

Especialista en Instalaciones
Eléctricas

Especialista en Metrado Costo y
Presupuesto

IMPORTANTE:

La experiencia efectiva del personal propuesta serd pasible de acreditacién
slempre v cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones
legales para el ejercicio de su profesién, esto es colegiado y habilitado por el
res pectivo colegio profesional.

Los requerimientos minimos para el personal propuesto se acreditardn de la
siguiente manera:

Para acreditar la Profesién del personal profesional se presentara copia del Titulo
Profesional. En caso de los téchicos, copia del Titulo respectivo.

Conforme al Pronunciamiento N° 107-2016-OSCE/DGR: “La colegiatura vy
habilitacién de los profesionales se requerira para el inicio de su participaciéon
efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Perti o en el
extranjero”. La experiencia efectiva sera pasible de acreditacién en el presente
proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones
legales para el ejercicio de su profesién, esto es colegiado y habilitado por el
respectivo colegio profesional.

La experiencia del personal profesional y técnico propuesto se acreditara mediante
la presentacién de cualquiera de los siguientes documentos: i) contralos con su
respectiva conformidad, ij) constancias, iii) cerlificados o iv) cualquier oiro
documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del
profesional propusesto.

Las maestrias, cursos de capacitacion o especializacién se acreditaran mediante
constancias, certificados o tflulos respectivos. Estos deberéan ser emitidos por
Universidades o institucion educativa o Institutos Técnicos u otro Centro de
Capacitacién acreditado para dicho fin,

(’7"-"7/ 5.10 LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DE LA CONSULTORIA
5.10.1 Lugar: |.EN 490 LA UNION, N 519 RETORITOS DE MANANTAY, N 506, N
/ 507 - DISTRITO DE CALLERIA, MANANTAY Y CURIMANA -

PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD - REGION
UCAYALI.

B 3 .2 Plazo: R
~ La consultoria se realizara en un plazo total maximo de NOVENT# i\
DIAS CALENDARIOS. y gg“’\ "

Nota: &3\ £
La contabilizacion del tiempo de elaboracién del Expediente Técmgo, ,nb Z
incluye los tiempos de revision, ni observacion por parte de la Ger’eﬁeﬁ‘
Regional de Infraestructura. Asi como el levantamiento de observaciones
por parte del consultor 0 empresa consultora.
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5.11 PRODUCTOS O ENTREGABLES

El proyecto debera desarrollarse teniendo en cuenta reuniones presenciales que se
llevara a cabo dias antes de cada entregable (con la presencia de todos los
especialistas claves principalmente y corroborado por el profesional designado por
la Entidad y/o Coordinador del proyecto), siendo éste 7 dias calendario antes a la
fecha de presentacion de cada entregable, los cuales seran formalizadas intervienen
en el proyecto y el profesional designado por la Entidad y/o Coordinador del
proyecto.

ENTREGABLE N° 1: Se presentara a los 30 dias calendario contados a partir del
dia siguiente de la suscripcién del contrato, el consultor y/o
contratista deberé presentar debidamente desarrollado lo
indicado en los numerales:

Estudio de Demanda segun lo indicado en el item 5.3.2

Estudio Topogréfico segin lo indicado en el item 5.3.3

Estudio de Mecanica de Suelos seglin lo indicado en el item 5.3.4

Estudio Impacto Ambiental Preliminar |, segtin lo indicado en el item 5.3.14, por

la Tipologia del Proyecto, el sector correspondiente es la DIRECCION GENERAL

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — DIGEIE, Determinar el Instrumento

de Gestion Ambiental de Acuerdo a la Normatividad Vigente (Ley N° 27446,

Ley de Evaluacién Nacional de Impacto Ambiental y su Reglamento Decreto

Supremo N° 019-2009-MIMAM),

e Estudio de Evaluacitn de Riesgos Preliminar |, segtin lo indicado en el item 5.3.6,

desde e! Capftulo | al Capitulo IV.

e Proyecto de Demolicién segdn lo indicado en el item 5.3.7

e Anteproyecto Arguitectonico segin lo indicado en el item 5.3.9.1, tomando en

cuenta item 5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS.
e Estudio Hidrolégico e Hidrogeolégico y Permisos del Uso del recurso hidrico, asi
como de la construccion y explotacién del recurso hidrico, segun lo indicado en
el item 5.3.13,

e Actividades Anexas segun lo indicado en el item 5.3.16.

e El Consultor debera remitir el Link del entorno comtin de datos con la informacién
y/o documentacién editable y escaneada con todas las firmas del profesional
responsable.

ENTREGABLE N° 2: Se presentara a los 30 dias calendario contados a partir de
la conformidad del primer entregable, el consuftor y/o
contratista deberd presentar debidamente desarrollado lo
indicado en los numerales:

£ \Estudio de Evaluacién de Riesgo Preliminar II, segun lo indicado en el item 5.3.6,

« [Capitulo V y Capitulo VI, y Anexos

Estudlo impacto Ambiental Preliminar Il, segun lo indicado en el item 5.3.14,

Elaborar el Instrumento de Gestion Ambiental, determinado en el entregablg-‘@' A .‘3 qi”"

N° 01, para determinar si el proyecte cumple con los requisitos de certificaci u‘f A ﬁ»}\\

ambiental, de acuerdo a la normatividad, verificando la Resclucion thstenalf x

135-2021-MINAM, asimismo, Programar, Organizar, Difundir y Realizar'; g"‘f/ \ /j

Taller de Participacién Ciudadana. ‘o

e Proyecto Arquitecténico Preliminar |, segiin lo indicado en el item 5.3.9.2, desde s G-—“«’f

el Numeral 1 al 20.
o Disefio Estructural, Memoria de Calculo Preliminar {, segin lo indicado en el ite
5.3.9, seglin los Numerales del N° 1 al 8.

@® Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Pera @ (061)-58 6120
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A
H o Especialidad de instalaciones Sanitarias y Drenaje Pluvial, Preliminar I, segin lo
f / indicado en el item 5.3.10. — Planteamiento, Agua Fria, Tratamiento de Agua,
/ / Colectores de Aguas Servidas, Tratamiento de Aguas Servidas (Agua
Grises y Negras) — Sistema de Agua Pluvial, Aparatos Sanitarios, Numerales
del 1 al 8, incluido detalles constructivos.
e Especialidad de Instalaciones Eléctricas, comunicaciones y electromecanicas
Preliminar |, segiin io indicado en el item 5.3.11, del Numeral 1 al 22
e El consultor debera remitir el Link del entorno comdin de datos con la informacién
y/o documentacién editable y escaneada con todas las firmas del profesional
responsable.
e Documento para consulta al MINAM para la determinacién de exigibilidad de
certificacién ambiental.

ENTREGABLE N° 3: Se presentara a los 30 dias calendario contados a partir de
la conformidad del segundo entregable, el consultor y/o
contratista deberd presentar debidamente desarroliado al
100% en todas las especialidades, lo indicado en los
numerales:

Especificaciones Técnicas de todas las Especialidades.

Memoria Descriptiva final de todas las Especialidades.

Memorias de Calculo de todas lag Especialidades.

Acta o documento que certifique que se ha tenido una coordinacién con la

Direccion de Formacion Inicial Docente (DIFOID), del Ministerio de Educacién

con la propuesta de recomendaciones a ejecutar en el desarrolio del proyecto.

Estudio de Demanda Completo, segun lo indicado en el ftem 5.3.2

Estudio Topografico Completo, segun lo indicado en el item 5.3.3.

Estudio de Mecénica de Suelos Completo, segtin lo indicado en el item 5.3.4

Estudio de Impacto Ambiental Completo, segtn lo indicado en el item 5.3.14

Estudio de Evaluacién de Riesgo Completo, segun lo indicado en el item 5.3.6

Proyecto de Demolicién Completo, segun lo indicado en el item 5.3.7.

Proyecto Arquitectdnico Completo, segun lo indicado en el ftem 5.3.9.2

Disefio Estructural Completo, segtin lo indicado en el item 5.3.9.

Especialidad de Instalaciones Sanitarias y Drenaje Pluvial Completo, segin lo

indicado en el item 5.3.10

Especialidad de Instalaciones Eléctricas, comunicaciones y electromecanicas

Completo, segun lo indicado en el item 5.3.11.

Costos Presupuesto y Programacién Completo, segtin lo indicado en el item

5.3.12.

Estudios Hidroldgicos, Hidrogeolégicos Completo y Permisos para el Uso de

Agua, segiin lo indicado en el item 5.3.13.

Actividades Anexas, segun lo indicado en el item 5.3.16. ,,fﬂﬁ-‘h;.- :

El consultor deber4 remitir el Link del entorno comiin de datos con Ia infom)erﬁ!@vf \ "\

f }

MECIOR 17 g,

y/o documentacion editable y escaneada con todas las firmas del pro {qmﬁﬁa_&r }‘%
responsable. Be _‘fgiiui/ 83|
e Sustento técnico que corresponda, si requiere certificacion ambiental Jebéra \ //’

presentar ia EVAP (Evaluacién Preliminar Ambiental), para ser tramitado & lag /)~

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE; en“e"f“’""-\
caso que no requiera de certificacion ambiental debera presentar un Plan para el :
Manejo Adecuado de Residuos Sélidos, Agua, Efluentes, Emisiones Ruidos,
Suelos, Conservacion del Patrimonio Cultural, entre otros: donde contemp!
todas las Normas Ambientales Vigentes. %‘

= h
= = 3 = U - =
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o El consultor realizara como Instrumento de Gestiébn Ambiental la Evaluacion
Ambiental Preliminar - EVAP {desarrollo de todos los items del anexo VI del D.S.
N° 019-2009-MINAM- reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion
de Impacto ambiental — Ley 27446) con su respectiva certificacidén ambiental
vigente.

e En el caso que no requiere de certificacion ambiental, el consultor deberé cumplir
con el art 23 dei D.S. N° 019-2009-MINAM, debiendo presentar un plan para el
manejo de residucs sdlidos, agua, efluentes, emisiones ruidos, suelos,
conservacion del patrimonio cultural, entre otros; donde contemple todas las
normas ambientales vigentes. para el cual debera contar con la conformidad de
la sub gerencia de estudios.

Forma de Presentacién de los Entregables
El Consultor debera presentar cada entregable, de acuerdo a los contenidos
estipulados en el presente documento, de la siguiente manera:
e Impreso en papel bond A4 (210mm x 297mm), la fuente tipografica que se
utilizara en la redaccion de los textos sera Arial, el tamafio de la letra para los
/ titulos generales y subtitulos y para los textos serd de 11 puntos, sangria a
criterio, el espacio interlineal sencillo y alineacién justificada.
e Se presentaran tres (03) ejemplares figicos (02 original y 01 copia) debidamente
foliado, rubricado y sellado en todas las hojas por el responsable o jefe del
Proyecto y por los profesionales de cada especialidad y responsables de la
3 entidad, donde corresponda.
\, e Archivo digital, en tres (03) copias de discos compactos (DVD o CD), que
contengan los textos, célculos, planos y otros, procesados en software como en
\ Word, Excel AutoCAD, back up del §10, etc., (editables); correspondientes al
ejemplar fisico en formato original.
e Se emplearan exclusivamente los membretes de la ENTIDAD.
e Respecto a la presentacion de planos y esquemas en cada entregable seréd de la
siguiente manera:
e lLos planos tendran una presentacion y tamafio uniforme, debiendo ser
entregados en tres (03) copias, se entregard en el formato adecuado por
P triplicado, debidamente anillado, empastado o encuadernado. Deberén estar
R s identificados por una numeracion y codificacion adecuada y mostrarén la fecha,
/;Q sello y firma del jefe del proyecto y el especialista de ser el caso, sin estar
g / limitados a la relacion indicada en los presentes términos de referencia.
g e Planos impresos en papel bond, en formato DNI-A3, A2, A1 6 AD, impresion que
/ facilita la lectura y presentados en archivadores plastificados doblados en formato
SR N84 debidamente foliados, rubricados y sellados por el jefe de proyecto y por el
fesional responsable de su elaboracion
entregables deberdn ser presentados en la mesa de partes del G __o_

e PR égional de Ucayali, con atencion a la Gerencia Regional de Infrapﬁ LTI
§Peberan ser entregados en formato editable y en PDF. ',\)/Ssz%v;jl\
- vy g8l
Los documentos deben contener un membrete con la siguiente in cion; 5}4
CODIGO DE PROYECTO: | NOMBRE DEL JR. 2 0/
UNIDAD CODIGO Rl
EJECUTORA: | CODIGO UNIFICADO: LOCAL: CODIGO MODULAR:
3 REGION: PROVINCIA:
[FROYECT DISTRITO:; | LOCALIDAD:

® Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Pera @ (061)-58 6120
® Av. Arequipa 810 - Lima @ (on-4246320 @ www.gob.pe/regionucayali




GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
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Los planos deben contener un membrete con la siguiente informacién:

I B
| | UNIDAD EJECUTORA: -
PROYECTO: NUMERO DE CUt: FECHA:
NUMERO SNIP
ESPECIALIDAD: | PLANO DE: INSTITUCION EDUCATIVA!
UBICACION:
. ; LOCALIDAD:
PROYECTISTA: CODIGO LOCAL: DISTRITO:
PROVINCIA:
| DIBUJO: CODIGO MODULAR: | REGION:

Los entregables deben ser diferenciados en carpetas, respetando la

Nota:

Condiciones para

fa Revision,

Observacidn de los Entregables:

estructura de EXPEDIENTE TECNICO FINAL.

» Cada carpeta de los dos entregables, deber2 estar acompafiada de un CD
conteniendo la informacién que corresponda.

> Es responsabilidad del consuttor o empresa consultora, la presentacion de los
entregables conforme a lk indicado, en _caso no se cumpla con lo
establecido. la Sub Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de
Infraestructura procedera a su devolucién, sin perjuicio de Ia apilcacién
de penalidades gue corresponda.

Observacién y Levantamiento de

Plazo Total de la o~
. Plazo de revision y/o ]
p— Elaboracion del i Levantamiento de
Descripcion Expediente Técnico Entregables confgnrlndgd t;p:;dparte Observaciones
{dias calendario) 2 ] ;
El consultor en un plazo 'r:::imo
. de diez (10 dias calendario
La Entidad en un plazo :
El Primer Entregablo a los | de diez  (10)  dias :gf“:'e“:;:s e
treinta (30) dias calendario | calendario emitird su obsewado;\es ol constiy
del inicic del plazo | pronunciamiento con ’ :
contractual tespecto al Primer | Procederd conla culminacidn del
| Entregable Expediente  Técnico  previa
/ ' comunicacion por parte de la
_»r Entidad.
C/_; / £l consuttor en un plazo maximo
" de diez (10) dias calendario
/ La Entidad en un plazo )
‘ El Segundo Enfregable a | de diez (10) dias ’f;m'zs s CRbeVReD
Expediente %0 los treinta (30) dias | calendario, emitird su gbservaciohes el 'W "
Técnico calendario de aprobado el | pronuncismiento con procederd con,la cul minqdﬁm’ia" ‘| 3
Primer Entregable. respecto  al  Segundo - P AR A e
— Entregable Expgeicnie) Yocaley, frevié} '
' comunicacion por parn® deN
Entidad. \ Q% -
E! consuttor en un plazofnaximo .
de ocho diez (10) caleria®Rl7
La Entidad en un plazo | absolverd las observaciones
El Tercer Entregable s los | de diez (10) dias | planteadas. De no existir
treinta (30) dias calendario | calendario, emitird su | observaciones, la  Entidad
de aprobado el Tercer | pronunciamiento con | procederé a emitir en un plazo de
Eniregable. respecto al  Tercer | cinco (5) dias calendario, el acto
Entregable. resoluivo correspondiente
aprobacion  del E‘ﬁ
Técnico. 3
="
‘;«.,‘ e P
@ Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Peru @ (061)-58 6120 Region
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- "ﬂ“‘\__ Nota.- De existir observaciones en los entregables, se consignaran en las respectivas actas, y se otorgara el
plazo establecido en el cuadro anterior para el levantamiento de observaciones, de persistir las
observaciones, se aplicaran las penalidades correspondientes.

En caso de existir observaciones de los entregables, la Sub Gerencia de
Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura procedera a notificar al
consultor o empresa consultora, para la subsanacién respectlva, sefialando
en dicho documento el plazo para el levantamiento de observaciones,
estableciéndose que en ausencia de ello, se tendra el plazo méaximo
establecido en el cuadro precedente, para el levantamiento de observaciones
de cada entregable, en caso que el consultor mantiens o no subsana
totalmente las observaciones, se aplicarad la penalidad por dia de retraso
conforme a lo sefialado al articulo 168° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, debiendo aplicar la penalidad por mora de acuerdo
al articulo 162° de! mismo cuerpo legal, en caso de persistir el incumplimiento
de obligaciones la entidad pueda resolver el contrato.

Los plazos para el levantamiento de las observaciones de cada entregable, se
computaran desde el dia siguiente de la nofificacién al consultor 0 empresa
consultora, para el levantamiento de las observaciones.

NOTA:

Contenido especifico del entregable final (Expediente Técnico completo):

Luego de 90 dias, el consultor o empresa consultora deberd presentar el Expediente Técnico
Definitivo.

5.12 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR
Cabe sefialar que todo Consultor debera (*):
> Todo Informe debe ser ingresado por mesa de partes del Gobierno Regional de
Ucayali con atencion de la Gerencia de Infraestructura.
> Adjuntar a todo Informe, con su respectivo CD Magnético con la informacién
solicitada en cada entregable (obligatoria), en caso contrario no serd
recepcionada.
> El Consultor emitird Factura y/o recibo por honorarios por el Costo total del
servicio, segun sea el caso.
> EIl consultor o empresa consultora es responsable directo y absoluto de las
actividades que realizard, ya sea directamente o a través de su personal,
/;9 debiendo responder por ¢l servicio de consultoria brindado.
/

> El consultor o empresa consultora realizara los tramites ante el Ministerio de
= Cultura, e! Certificado de inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CiRA), en casos
?‘/ / que la evidencia particular del Estudio Mecanica de Suelo (EMS), condiciones de
/ antigiedad de la Infraestructura o cualquier condicion gque determine la

/ posibilidad de tener presencia de restos Arqueolégicos.

/ > El consultor no debe utilizar personal de LA ENTIDAD para el desarrollo parcia /%K
avamg, 2 o total del Expediente Técnico, causal que originaré la resolucién del contrato &,Im

f 4}#" (t;i. > Gestion de riesgos: Plan de Gestion de riesgos en la ejecucién de obra. | \ 5 1’\

. g B it )
g 7 (Qj e El o YAB 25’}1
3 ! g
Y/ w7

LHe® de la obra v las condiciones del lugar de su ejecucién. Conforme la SR

Directiva Aprobada del Organismo Supervisor del Estado — OSCE, \

usando los formatos debidamente obligatorios.
¢ A continuacion, se listan algunos riesgos que pueden ser identificado

al elaborar el expediente técnico mediante el Plan de Seguridad y Salg¥ *
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en el Trabajo e identificara las probabilidades de mayor riesgo, firmado
J por un especialista en Seguridad:

a) Riesgo de errores o deficiencias en el disefio que repercutan en el costo o
la calidad de la infraestructura, nivel de servicio y/o puedan provocar
retrasos en la ejecucion de la cbra.

b) Riesgo de construccion que gsneran sobrecostos y/o sobre plazos durante
el periodo de construccion, los cuales se pueden originar por diferentes
causas que abarcan aspectos técnicos, ambientaies o regulatorios y
decisiones adoptadas por las partes.

¢} Riesgo de expropiacion de terrenos de que el encarecimiento o la no
disponibilidad del predio donde construir la infraestructura provoguen
retrasos en el comienzo de las obras y sobrecostos en la ejecucion de las
mismas.

d) Riesgo geoldgico / geotécnico que se identifica con diferencias en las
condiciones del medio o del proceso geoldgico sobre lo previsto en los
estudios de la fase de formulacién y/o estructuracién que redunde en
sobrecostos o ampliacion de plazos de construccién de la infraestructura.

e) Riesgo de interferencias / servicios afectados que se traduce en la
posibilidad de sobrecostos yfo sobre piazos de construccidn por una
deficiente identificacién y cuantificacion de las interferencias o servicios
afectados.

f) Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la
normativa ambiental y de las medidas correctoras definidas en la
apraobacion de los estudios ambientales.

g) Riesgo arqueoldgico que se traduce en hallazgos de restos arqueoldgicos
significativos que generan la interrupcion del normal desarmollo de las obras
de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato o sobrecostos en la
ejecucion de las mismas.

h) Riesgo de obtencién de permisos y licencias derivado de la no obtencién
de alguno de los permisos y licencias que deben ser expedidas por las
instituciones u organismos publicos distintos a la Entidad contratante y que
es necesario obtener por parte de ésta antes del inicio de las obras de
construccion.

i) Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas
causas no resultan imputables a ninguna de las partes.

i) Riesgos regulatorios 0 normativos de implementar las modificaciones
normativas pertinentes que sean de aplicaciéon pudiendo estas
modificaciones generar un impacto en costo o en plazo de la obra.

k) Riesgos vinculados a accidentes de construccion y dafios a terceros. Esta
lista no es taxativa, sino enunciativa, pudiendo la Entidad incorporar otrfis
riesgos, segun la naturaleza o complejidad de la obra. / UE I

Esta lista no es taxativa, sino enunciativa, pudiéndose Incorporar oj{
riesgos, segin la naturaleza y complejidad de la obra. ¥ 5' \
> Garantizar la calidad del Expediente Técnico y responder por el trabajo rea&‘ 3 23! -2l 55" ,i

durante los 5 afios siguientes desde la Aprobacién del Expediente Téch 4 /,
mediante Resolucién, suscribiendo una Carta Natarial de Compromisg™ g g_g._))

atender las consultas de manera fundamentada dentro de los plazos
establecidos en la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado. bajo
responsabilidad de ser comunicado al Tribunal de Contrataciones del
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Productiva las heroicas bataflas de Junin y Ayacucho”

Asi mismo, segun el Art. 193° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado que sefiala lo siguiente: “Las consultas cuando por su
naturaleza, en opinién del inspector o supervisor, requieran de la opinién del
proyectista seran elevadas por éstos a la Entidad dentro del plazo méximo de (4)
dias siguientes de anotadas, correspondiendo a ésta en coordinacién con el
proyectista absolver la consulta dentro del plazo méximo de quince (15) dias
siguientes a la comunicacién del inspector o el supervisor.

(*) El Consultor debera emitir el informe final completo y el estudio a nivel de
Expediente Técnico del Proyecto, ademas de presentarlo grabado en CD (Disco
Compacto), esto incluye Estudios de Ingenieria, textos, graficos, cuadros y plano
en programas Excel, Word, Autocad, back up $10, etc., segin sea el caso.

5.13. ADELANTOS
La Entidad otorgaré adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

5.14. SUBCONTRATACION
El consultor o empresa consultora, podra subcontratar los estudios basicos, siempre y
cuando estos cumplan con las exigencias sefialadas para Topografia y Estudio de
Mecanica de Suelos, y otios estudios basicos requeridos.
El consultor o empresa consultora, es el Gnico responsable de la ejecucién total de las
prestaciones frente a la Entidad y que las obligaciones y responsabilidades derivadas
de la subcontratacién son ajenas a la Entidad.
El subcontratista debe estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores y no debe
estar suspendido o inhabilitado para contratar con el Estado.

5.15. CONFIDENCIALIDAD
El Consultor se obliga a mantener en reserva la informacién presentada y contenida en
los entregable y el Expediente Técnico, elaborado dentro de los alcances del presente
servicio, la misma que no podréa ser divulgada a terceros o usada para otros fines que
no sean los del presente contrato.

5.16. PROPIEDAD INTELECTUAL
Toda la documentacién producto de la elaboracién del expediente técnico pasa a ser
/ propiedad del Gobierno Regional de Ucayali.
5.17

. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
- Areas que coordinaran con el consultor

£ »| Areas responsables de las medidas de control A
“"Efectuada la entrega del Expediente definitivo, la Sub Gerencia de Esf & ! \
procedera a efectuar la revisién del Expediente Técnico definitivo, en cadgbisea\g “""_t"»:x\
{ die =

¥
o

sus especialidades y la conformidad de las mismas So §_,).
= $
\\{‘%{ \ 4
5.18. FORMA DE PAGO W & e
La forma de pago se realizard con la presentacién del comprobante de page~

correspondiente, en la siguiente forma:
=== — o

N'DEPAGO | oyt |

i
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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Regién “Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra independencia, y de la conmemoracién de
Productiva las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

SR

A la conformidad otorgada por la Sub
Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional

PRIMERPAGO | 30% | 4o infraestructura del GOREU por el primer

entregable

A la conformidad otorgada por la Sub

SEGUNDO 30% Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
PAGO de Infraestructura del GOREU por el Segundo
entregable.
A la Aprobacion y conformidad de Servicio por
la elaboracién del Expediente Técnico - Final,
Adjuntar 02 originales 02 copias, conteniendo
el estudio definitivo en forma impresa y digital,
TERCER debidamente firmada por los especialistas y
PAGO, tercer| 40% | foliada. otorgada por la Sub Gerencia de
entregable Estudios de la Gerencia Regional de

Infraestructura del GOREU.

Instrumento de gestién ambiental-EVAP con
su respectiva certificacion ambiental, caso
contrario la viabilidad ambiental.

La entidad se obliga a pagar la contraprestacién al consultor o empresa consultora en
soles, dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la conformidad de la
consultoria, segiin lo establecido en el articulo 171° del Reglamento de la Ley de
Contratacién del Estado, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la
prestacion debera hacerlo en un plazo que no excedera de los QUINCE (15) dias
calendarios de ser recibido estos.

5.20 FORMULA DE REAJUSTE!

De conformidad con lo establecido en el numeral 38.5 del articulo 38° del Reglamento de la ley
de Contrataciones del Estado, se aplicara la siguiente formula de reajuste:

Pr = [Po x (Irflo)] - [(AIC) x Po x (It ~ la)/(la)] - [(A/C) x Po]

Donde:
Pr= Monto de {a valorizacion reajustada
Po = Monito de la valorizacian, a precios del mes que esta referido el valor referencial.
fr="Indice de Precios al Consumidor (INE!) del mes que debio efectuarse el pago.
lo=Indice de Precios al Consumidor (INEI) del mes que esta referida el valor referencial
la= Indice de Precios al Consumidor (INEI) del mes que se pagd ¢l adelanto directo

s
A= Adelanto directo otorgado. Q;( \'b
C = Monto del contrato original. q{fg
5.21 PENALIDADES APLICABLES “g
5.21.1 PENALIDAD POR MORA ;

El retraso en el levantamiento de las observaciones, generaré la aplicacion de
penalidades, en aplicacién del articulo 162° - Penalidades, del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, los mismos que se aplicara de la siguiente
manera:

* Conforme a la absolucién de consultas y/u observaciones

@ Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perad @ (061)-58 6120
@ Av. Arequipa 810 - Lima ® (01-4246320 @ www.gob.pe/regionucayali
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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
gi “Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la conmemoracién de
Productiva las herolcas batallas de Junin y Ayacucho"

0.10 x monto vigente
Penalidad diaria= F x plazo vigente en
dias
Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F = 0.25.

6.21.2 OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente a la penalidad por retraso en la entrega de! Expediente
Técnico, se ha implementado un cuadro de penalidades, que ayudaré a evitar
los retrasos en la Elaboracién y Evaluacion del Expediente Técnico.

De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado se pueden establecer penalidades distintas a la penalidad por mora
en la ejecucion de la prestacién. Para dicho efecto, se debe incluir un listado
detallado de los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de calculo de
la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
en el supuesto a penalizar.

Otras penalidades

Forma de
N° | Supuestos de aplicacién de penalidad P Procedimiento
culo

1 Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta | 0.5 UIT por cada | Seglin  informe
(60) dias desde el inicio de su participacion en la ejecucion | dia de ausencia | del rea usuaria
del contrato o del Integro del plazo de ejecucién, si este es | del personal en (SGE-GRI)
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad con las | ef piazo previsto.
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artfculo
190 del Reglamento®,

En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar | 0.5 UIT por cada | Segin  informe
la prestacién con el personal acreditado o debidamente | dia de ausencia | del area usuaria
sustituido. del personal en | (SGE-GRI)

el plazo previsto.

Por no presentacién del Informe de compatibilidad o cuando | 0.1 UIT, porcada | Segin informe

entidad lo considere como no presentado por no subsanar | dia de retraso del drea usuaria
observaciones (SGE-GR}) il

N,

/Por la presentacion incompleta del Expediente Técnico o | 0.5 UIT por cada | Segin inf jime ‘EG&“R\
entregables del Expediente Técnico (de acuerdo a los | presentacién Idel drea usiER %&3/%%}
/4

&
Términos de Referencia). incompleta. (SGE-GRI} “'f? T\ E/
\~._,; RN

5 | Por la presentacién del Expediente Técnico o entregables sin | 0.5 UIT por cada | Segin _informe

5 En caso que el objeto de la contratacién sea la elaboracién de expediente técnico, no incluir esta penalidad.
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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Region “Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la conmemoracién de
Praductiva lag heroices batallas de Junin y Ayacucho”
Otras penalidades
Forma de 3
N° | Supuestos de aplicacién de penalidad Procedimiento
célculo
haber levantado las observaciones realizadas. presentacion del érea usuaria
(SGE-GRI)
6 | Por la presentacion del Expediente Técnico o entregable sin | 0.5 UIT por cada | Segun informe
la firma de los profesionales o especialista propuestos. presentacion del area usuaria
(SGE-GRY)
7 Por no presentar el CD, en el momento de la presentacién del | 0.5 UIT por cada | Segin informe
Expediente Técnico o entregables. presentacion del érea usuaria
(SGE-GRY)
8 | Por presentar el CD, sin la informacién completa de acuerdo | 0.5 UIT por | Segin Informe
a los Términos de Referencia. presentacion de | del drea usuaria
CD incompleto (SGE-GRI)
9 | En caso de no realizar el estudio de mecanica de suelos, | 0.5 UIT Seglin informe
conforme a la normativa correspondiente. del érea usuaria
(SGE-GRI)
10 | Por no cumplir con el cronograma establecido en el aprobado | 0.1 UIT, por cada Segln informe
por la Entidad. dia de retraso del érea usuaria
(SGE-GRI)

5.24

(*) Las penalidades se aplicaran por cada caso que se presente en la

elaboracién del Expediente Técnico.

5.22 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
“El plazo méximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias \por
vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por tres (03) afios desplﬁk@

conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD".

DECLARATORIA DE VIABILIDAD

TECNICO No. 17-2016-GRU-GGR-GRPPAT-OPIR-PJPC.

CONSTANCIA DE PRESTACION

E! proyecto ha sido declarado viable con fecha 06/12/2016 conforme alaxg@

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

W\.’\«.—v::-‘-"f \

Otorgada la conformidad de la prestacién, la Entidad otorga al contratista, una

constancia de prestacién de consultoria de obra segtn el formato establecido en e
Capitulo VI de la seccién especifica de las bases, la cual es entregada conjuntame

@ Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Peru
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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

“Afio del Bicentenarlo, de la consolidacitn de nuestra Independencia, y de la conmemoracién de
las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

con la fiquidaci6n. Solo se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que
hubiera penalidades, hasta que estas sean canceladas. La que seré emitida por la
Gerencia Regional de Infraestructura previo informe de la Sub Gerencia de Estudios.

5.25 [NCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el
articulo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

5.26 SISTEMA DE CONTRATACION
Bajo el sistema de SUMA ALZADA

5.27 ACLARACIONES.

5.27.1 Normativa en Contrataciones Aplicable
El presente proceso de seleccién se regira en conformidad con la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N°30225, modificado por el
Decreto Legislativo N° 1444; y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
N° 344-2018-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF y
Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

5.27.2 Domicilio para efectos de Notificaciones
El Consultor debera consignar para la firna de contrato un domicilio para
efectos de notificacién dentro de la ciudad de Pucallpa, asi como una direccién
electrénica.
Asimismo, se indica que el domicilio para efectos de notificaciones a la Entidad
es en su sede central ubicada en Jr. Raymondi N° 220, Calleria, Coronel Portillo,
Ucayali, a través de Mesa de Partes.

5.27.3 Notificaciones
Las comunicaciones y notificaciones al Consultor podran ser por e-mail 0 a la
direccidn consignada en la ciudad de Pucalipa. El medio de comunicacién del
Consultor hacia LA ENTIDAD sera a través de mesa de partes de la Entidad
contratante.

5.28 VALOR REFERENCIAL
El Valor referencial del servicio de consultoria lo determinara el estudio de mercado, el
mismo que incluira todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de
ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier
otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria a
contratar. .
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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Regién «“Afio del Bleentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la conmemoracién de
Productiva las heroicas batallas dae Junin y Ayacucho”

ACTUALIZACION DE LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION:

REGION UCAYALY". CUI N°2283576

“INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS IL.EE. Il N 480 LA UNION, N 619 RETORITOS DE
MANANTAY, N 506, N 507 - DISTRITO DE CALLERIA, MANANTAY Y CURIMANA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD -

Cadii]

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
COSTO DIRECTO (Gastos l)
A Cant Cant. Precio
item Descripcién Und. | Incid. | 0 s |Descri pcién| Unitario 81. Valor Total 8/,
A | Personal Profesional 219,000. 00/
1 Jefe de Proyecto Mes 100% 3 1 10,000.00 30,000.00
2 Especialista en Arquitectura Mes 100% 3 2 9,000.00 54,000.00
3 Especialista en Estructuras Mes | 100% 3 2 §,000.00 54,000.00
4 Especialista en Instalaciones Sanitarfas Mes 75% ] 1 9,000.00 20,250.00
N 5 Especialista en Instalaciones Electricas Mes | 75% 3 1 9,000.00 20,250. 00/
8 Especialista en Metrado Costo y Presupuesto Mes 75% 3 2 9,000.00 40,500.00
B Personal de Apoyo Profesionat 84,000.
N [_1_| Asistente de Arquitectura Mes | 100% 3 2 4,000.00  24,000.00
) | Asistente de Calculo estructural Mes 100% 3 2 4,000.00 24,000.00
3 Asistente de Instalaciones Sanitarias Mes 75% 3 1 4,000.00 $,000. 00
3 Asistente de Instalaciones Electricas Mes 75% 3 1 4,000.00 9,000.00
5 Asistente en Metrada Costo y Presupuesto Mes 75% 3 2 4,000.00 18,000. 00
€ | Gastos en estudios complementarios 295,000.
1| Estudio Topografico (inciuye puntos geodesicos) Gib. 1 1 4 5,000.00 20,000.
2 Estudio de Mecanica de Suelos Glb. 1 1 4 10,000.00 40,000.
3 Estudio de impacto ambiental Ghb. 1 1 1 15,000.00 15,000.0
4 | Estudio det CIRAJO PMA Glb. 1 1 4 3,000.00 12,000.00|
5 | Estudios de Gestitn de Riesgos OSCE, todo inciuido Gib. 1 1 4 10,000.00 40.000.0q
Estudio de [a demanda Glb. 1 1 4 2,000.00 8,000.00(
7| 7 Estudio Hidrologico e Hidrogaologico incluye permisos y Ghb. 1 1 4 20,000.00 ao,og_o_.\
IS E Estudios de Evalyaci6n de Riesgos - EVAR (CENEPRED),
8 todb inelisio Glb. 1 1 15,000.00 60, 400.
;%\ Plan de seguridad y salud en el trabajo Glb. 1 1 4 5,000.00 20,
! AS
; - en Equipamiento Estrategico ﬂfﬁ-
5 equipos de Cémputo (PC de Escritorio y/o Laptop) Glb & 1,000.00 !
01 estacion total Glb 1 5,000.00 y
&1 01 GPS Diferencial Gib 1 2,000.00 2,000:
4 01 Plotter Gib 1 2,000.00 2,000, 00
5 02 Impresora Glb 2 1,500.00 3,000. 00}
8 01 Camara Digital Glb 1 1,000.00 1,000.00
E |Gastos en Serviclosy Tramites 21,940.00|
1 A: 'q”':s't’i;:a"‘“ MR Lok CRmS: X Al CHomn LT T Gl ol Sigos: 1 3 9,600.00|  17,640.00
2 Tramite de tnexistencia de Restos Arqueoldgicos - CIRA Glb. 1.00 1.00 1.00 1,500.00 1,500ﬁ
3 Tramite de EIA-DIA a [a DGA-MTC Gib. 1.00 1.00 1.00 2,800.00 2.800.0(1
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS 1) S/.
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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Regién «Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, ¥ de la conmemoracién de
Productiva tas herolcas batallas de Junin y Ayacucho™

ACTUALIZACION DE LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION:
“INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS iLEE.N N 480 LA UNION, N 619 RETORITOS DE
MANANTAY, N 508, N 507 - DISTRITO DE CALLERIA, MANANTAY Y CURMANA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD
- REGION UCAYALF, CUI N"2283576

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
COSTOS VARIABLES Y FLJOS (Gastos )
Precio
Cant. Cant Vator Total
em Desoripelén Und. | Inold. Und. Aes Unl:’ o e/
A |GASTOS GENERALES VARIABLES. 22,9754
J Alquiier de Oficina y Equipos de Comunlicaclén
1 Oficina Mas | 100% 1.00 3.00 2,000.00 6,000. 00|
2 Equipos de comunicacion Mes | 100% 9.00 3.00 180.00 4,860, 00|
[1] Pago de Servicios
1 Internet Mes | 100% 1.00 3.00 200.00 600.
2 Energia Elactrica Mes | 100% 1.00 3,00 140.00 420.
3 Agua Potabls y Deague Mes | 100% 1.00 3.00 120.00 360. 00|
n Seguros
1 Accidentes Personales Gib 100% 1.00 1.575.00 7,575.00)
2 Costo por emision de poliza Leil] 100% 1.00 227.25 227.2
v Gastos Financlercs
1 G fa de Fiel Cumplimiento da C {Carta Flanza MC) Glb 100% 1.00 877.75 877.7
2 del Adel on Efectivo (Carta Fianza MC) Glb 100% 1.00 1,955.49 1,966.4
B |GASTOS GENERALES FLIOS 10,721.87!
{ Vestuario de Formuladores
1 Casco Und 100% 9.00 1.00 60.00 540.
2 Botas de Seguridad Und 100% 9.00 1.00 250.00 2,250.
3 Chaleco Und | 100% 9.00 1.00 60,00 540.00
4 Lente Und 100% $.00 1.00 16.00 135.00
1] Utlles de oficina
1 Tintas y Toner p/impresora, Copladora y Plotter Und 100% 1.00 1.00 3,700.00 3,700.
(Hiles de Oficina (Pape! Bond, Folders, Cds. Jo Und 100% 1.00 1.00 1,200.00 1,200.
] Gastos Diversos
iy 1 Gastos de Licitacion Gib 100% 1.00 1.00 800.00 800. 00/
2 Gastos Lepales Gib 100% 1.00 1.00 300,00 300. 00}
S Gaastos Finma de Contrato Gib 100% 1.00 1.00 250.00 356.87)
= 4 Examenes médicos personal de campo Und 100% $.00 .00 100.00 900. 00]
P2 | COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS i) S/ 33,697.3ﬂ

ACTUALIZACION DE LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION:
“INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS8 H.EE.H N 480 LA UNION,
519 RETONITOS DE MANANTAY, N 508, N 307 - DISTRITO DE CALLERIA, MANANTAY Y CURIMANA -

PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD - REGIIN UCAYALI", CUI N"22835768 iulln,r 4
: CALLERIA MANANTAY CURIMANA ’@"_ l a8
DAD : FOR CONTRATA Plaxo de Bjecusién: 3.00 meses % fég\
POIA : SDUCACION INIGIAL - Fecha: Abril 2024 \k - »—f’ﬁr »gg
s e § ['
RESUMEN DESAGREGADC D& COSTOB vf&ﬂf E/‘/
S _GR:
DESCRIPCION MONTO S
CD COSBTO DIRECTO DE CONSULTORIA ar €38,840.00
GG GASTOS GENERALES DE CONSULT a27% s/ 33,697.36
UTl  UTILIDAD DE CONSULTORIA 10.00% 83,804.00
s_T SUR TOTAL 738,831.38
GV LGV, 18.00% 132,675.64
TP TOTAL PRESUPURSTADO 8/ 863,107.00

! TOTAL DE CONSULTORIA DE SBERVICIO GN GENERAL - 289,107.00 J
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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

«Afio del Bicentenario, de la consolidacifn de nuestra Independencia, y de la conmemoraciin de
las heroicas batatias de Junin y Ayacucho”

ACTUALIZACION DE LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION:
“INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS H.EE.H N 480 LA UNION, N 519 RETONITOS DE
MANANTAY, N 508, N 507 - DISTRITO DE CALLERIA, MANANTAY Y CURIMANA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD -
REGION UCAYALF. CUi N°2283578

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
COSTO DIRECTO (Gastos |)
Cant. Cant. Precio
Item Descripcidn Und. | Ineld. | o s |pescri peién | Unitario 81. Valor Total 8/.
A | Personal Profesional 0.00
1 Jefe de Proyecto Mes | 100% 3 1
2 Eepecialista en Amquitectura Mes 100% 3 2
3 Especialista en Estructuras Mes | 100% 3 2
4 Especialista en Instalaciones Sanitarias Mes 75% 3 1
5 Especislista en instalaciones Electricas Mes 75% 3 1
8 Especialista en Metrado Costo y Presupuesto Mes 75% 3 2
B | Personal de Apoyo Profesional 0.
1 Asistente de Amuitectura Mes 100% 3 2
2 Asistente de Calculo estructural Mes 100% 3 2
3 Asistente de Instalaciones Sanitarias Mes 75% 3 1
3\ | Asistente de Instalaciones Electricas Mes | 75% 3 1
5 Asistente en Metrado Costo y Presupuesto Mes 75% 3 2
C | Gastos en estudios complementarios 0.00}
1 Estudio Topogrédfico (Incluye puntos geodesicos) Glb. 1 1 4
2 Estudio de Mecénica de Suelos Glb. 1 1 4
3 Estudio de impacto ambiental Glb. 1 1 1
4 Estudio del CIRA/o PMA Glb. 1 1 4
5 Estudios de Gestién de Riesgos OSCE, todn incluido Glb. 1 1 4
6 Estudio de la demanda Glb. 1 1 4
7 Estudio Hidrclogico e Hidrogeologico incluye permisos y Gib B B .
otros . — .
Eetudios de Ewaluacién de Riesgos - EVAR (CENEPRED),
271 todo incluido | R ! g
Plan de seguridad y salud en el trabajo Gib. 1 1 4
on Equipamiento Estrategico 0.
de Computo (PC de Escritorio y/o Laptop) Glb 8 T
] 24i6n total Glib 1 = ;}-
3 Diferencial Gib 1 BTN R ,’
) 1 Gib 1 | - ﬂ,;" I L%
Gib 2 \Ge i
6 | 01 Camsra Digital Glb 1 4
R "
- 0
E en Serviclos y Tramites &
Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 incl, Chofer y
1 Combustible Glb 60% 1 3
2 Tramite de Ihexistencia de Restos Arqueoldglicos - CIRA Glb. 1.00 1.00 1.00
3 Tramite de EIA-DIA a la DGA-MTC Glb. 1.00 1.00 1.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS 1) S/. 0.00
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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Regién “Ano del Bicentenario, de Ia consolidacién de nuestra Independencia, y de la conmemoracién de
.- Préductiva las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

ACTUALIZACION DE LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION:
“INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESBCOLARIZADA EN LAS E.EE.Il N 490 LA UNION, N 519 RETORITOS DE
MANANTAY, N 80&, N 507 - DISTRITO DE CALLERIA, MANANTAY Y CURIMANA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD
- REGION UCAYALF. CUl N"2283576

b= - ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)

—

Precio
Cant. Cant Valor Total
item Descripeién Und. | ineld. | 1 . Unl::ﬁo ~

A_|GASTOS GENERALES VARIABLES. 0.

¢ Alguiler de Oficina y Equipos de Comunicacién
Oficina Mes 100% 1.00 3.00
2 Equipos de comunicacion Mes 100% 9.00 3.00

n Pago de Servicios

1 intemet Mas 100% 1.00 3.00
2 Enargia Elactrica Mes 100% 1.00 3.00
3 Agua Potable y Deague Mes 100% 1.00 3.00
m Seguros
N 1 Accidentes Personales Gib 100% 1.00
Costo por emision de poliza Gib 100% 1.00
v Gastos Fir leroe
1 Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC) Gib 100% 1.00
2 Garantia del Adelanto en Efectiw (Carta Fianza MC) Glb 100% 1.00
5 |GASTOS GENERALES FIJOS 0.

Vestuario de Formuladores

|

1 Casco Und 100% 9.00 1.00
2 Botas de Seguri Und 100% 9.00 1.00
3 Chaleco Und 100% 9.00 1.00
4 Lente Und 100% 8.00 1.00
n Utiles de oficina

1 Tintas y Toner p/impresora, Copiadora y Piotier Und 100% 1.00 1.00
2 Utiles de Oficina (Papel Bond, Foiders, Cds. Jo Und 100% 1.00 1.00
Hi G Diversos

1 de Licitact Glb 100% 1.00 1.00
2 Gastos Legak Glib 100% 1.00 1.00
3 Gastos Firma de Contrato Qb 100% 1.00 1.00
4 E il p | de P Und 100% 9.00 1.00

COSTO VARIABLES Y FIJOS (GABTOS I1) S/ 0.00

ACTUALIZACION DE LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: ‘ 1

“INSTALACION DE LOS8 SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS (.LEE.lIl N 480 LA UNKON,

N 519 RETORNITOS DE MANANTAY, N 508, N 507 - DISTRITO DE CALLERIA, MANANTAY Y CURIMANA - y
£

PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO ¥ PADRE ABAD - REGION UCAYALP. CUI N*22835768
: CALLERIA MANANTAY CURIMANA

SALIDAD : POR CONTRATA Plaxo de Ejecueién: 3.00 meses
D HOGIA : EDUCACION INICIAL = Fecha: Abril 2024

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

DESCRIPGION MONTO

cbD COSTO DIRECTCO DE CONSULTORIA ar .00
GG GASTOS GENERALES DE CONSULT 8.27% s/ 0.00
uT UTILIDAD DE CONSULTORIA 10.00% 0.00
8_T SUB TOTAL 0.00
v LG.V. 18.00% 0.00
T_P TOTAL PRESUPUESTADO a7 0.00
I_ TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL BJ 0.00

® Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perd @ (061)-58 6120

@ Av. Arequipa 810 - Lima @ (01-4246320 @ www.gob.pe/regionucayali

e N A N N N N A N NN NN NN
[Feleln 20T e S e T e e R e e e



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

. SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
Regién “Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra independencia, y de la conmemoracién de
Productiva las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

3.2.REQUISITOS DE CALIFICACION _
B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL '
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE ‘

FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
o |Cargo - rol del plantel Grado o titulo
s prorfgesional clave Formacién Académica profesional
1 Jefe de proyecto Ingeniero civil o arquitecto Titulado.
2 Especialista en Arquitectura Anguitecto, titulado Titulado.
3 Especialista en Estructuras ingenierc Civil, titulado Titulado.
4 Especialista en Instalaciones Ingeniero Sanitario o Titulado.
Sanitarias Mecénico de Fluidos, titulado
5 Especialista en Instalaciones Ingeniero Electricista o Titulado.
Eléctricas Mecénico Electricista, titulado
6 Especialista Metrado Costo y ingeniero civil o arquitecto, Titulado.
| ° Presupuesto titulado
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

importante

\ De conformidad con el articuio 186 del Reglamento el superwsor “debe cumphr con las mismas
' calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articuio 188 def Reglamento.

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:

Cargo Experiencia

Experiencia minima de 03 afios como jefe de Proyecto y/o jefe de
Estudic y/o coordinador de proyectos y/o Director de Proyectos

Jefe de proyecto y/o Gestor de Proyectos y/o jefe de equipo en servicios de
Consultorias de obras iguales o similares; que se computa desde
%;A la colegiatura

Experiencia minima de 24 meses como especialista &7, |
arquitectiura en elaboracién y/o supervision de expedjgfifes:
técnicos de instituciones educativas en general; que se co
desde la cofegiatura.

Especialista en Arquitectura

Especialista en Estructuras Obras de expedientes lécnicos en edificaciones en general o

Instituciones Educativas; que se computa desde la colegiatura.

@& Jr. Raimondi 220 -~ Ucayali, Pera @ (061)-58 6120
® Av. Arequipa 810 - Lima @ (01)-42 46320 (3] www.gob.pe/regionucayali

N N N A N N N O N O N N N NN NS NN SN,
e e e o oy~ = - -




GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

“Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la conmemoracién de
las herolcas batallas de Junin y Ayacucho”

Experiencia minima de 24 meses como especialista en
instalacionies sanitarias o especialista en disefio sanitario o
especialista en disefio de instalaciones sanitarias en la
Especialista en Instalaciones | elaboracion y/o supervisién de expedientes técnicos en
Sanitarias edificaciones en general o Inslituciones Educativas; que se
computa desde la colegiatura.

Experiencia minima de 24 meses como especialista en
instalaciones eléctricas o especialista eléctrico o especialista en
disefio de instalaciones eléciricas en la elaboracion y/o
supervisién de expedientes técnicos en edificaciones en general
o Instituciones Educativas; que se computa desde la colegiatura.
Experiencia minima de 24 meses como especialista en Metrado
Costo y Presupuesto y/o especiglista en Meirado Costo y
Presupuesto en la elaboracién y/o supervision de expedientes

Especialista en Instalaciones
Etéctricas

Especialista en Metrados

Costos y Presupussto técnicos en infraestructura en general o Institucionss Educativas,
que se computa desde la colsgiatura.
Acreditacién:

De conformidad con el numeral 48.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante
"De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con Ja misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 de!
Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Reaquisitos:

06 equipos de Cémputo (PC de Escritorio y/o Laptop)
01 estacion total

01 GPS Diferencial \
01 Piotter

02 Impresora.

01 Camara Digital
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion def contrato.

VVYVYVYVY

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD®
Reauisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultorfa de obra iguales

¢ Conforme a la absolucién de consultas y/u observaciones

® Jr Raimondi 220 - Ucayali, Peru @ (061)-58 6120
® Av. Arequipa 810 - Lima @ (on-42 46320 & www.gob.pe/regionucayali




GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

“Afio del Bicentenario, de la consolidaci6n de nuestra Independencia, y de la conmemoracién de
las herolcas batallas de Junin y Ayacucho™

o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun
corresponda,

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: a la formulacién y/o elaboracién
y/o reformulacién de expediente técnicos de infraestructura educativas (Colegios, Jardines, Universidades,
Institutos}.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes de
servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacién o liquidacién del contrato; o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad de!
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago’.

Los postores pueden presentar hasta un méximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de callficacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucién, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas,
debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio
0 el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de ias obligacionss que se
asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, Ia calificacién se cefiirg al método descrito en la Directiva *Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de ila promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

\Fx] ) B e
Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-81 del Tribunal de Contrahclon&(g%y 4 R )
\%, .

@ Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde & la matriz en caso
L%@i que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo Wpaﬁar la
[ E}ﬁ E| documentacion sustentatoria correspondiente. T

s ___f_w,f_if_"w: 1\,
M“\ :# . 1% )

{
il =

3}

RN o
*... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no® puadeReel’
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuenira cancelado. Admitir
ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha
sido cancelado™
{...)
"Situacion diferente se suscita ante el seffo colocado por el clients def postor [sea ulilizando ef término “cancelado”
o ‘pagado’] supuesto en el cual si se contarla con la declaracién de un tercero que brinds cerleza, ants Ia
debiera reconocerse /a validez de fa experisncia”.
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«Afto del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la conmemoracién de
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Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, drdenes de servicio 0 comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP corespondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de emisién de la orden
de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, seglin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e El comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en
las bases, se deberad validar la experiencia si las aclividades que ejecuté el postor
carresponden a la experiencia requerida.

e En ol caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.* 104-2023-GRU-GR-CS - CUARTA CONVOCATORIA DERIVADO DEL
CONCURSO PUBLICO N°008-2023-GRU-GR-CS.

PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Mediante OFICIO N° 6786-2024-GRU-GGR-GRI, en mérito al INFORME N° 3264-2024-GRU-GRI-SGE, de
fecha 25 de julio del 2024, emitido por la Sub Gerencia de Estudios, en el cual se adjunta el INFORME
N°330-2024-AHV de fecha 25 de julio del 2024, mediante el cual se absuelve las consultas referidas a los
Requisitos de Calificacién y Términos de Referencia.

Por tanto, se procede con las absoluciones de consuitas y observaciones, conforme sigue:
OBSERVACION N° 1
M.V.R. CONSULT E.LR.L. - CON RUC N° 20600092295

en merito a los principios de Libertad de Concurrencia, Competencia, Eficacia y Eficiencia,, y teniendo en
cuenta que esta es la quinta convocatoria del procedimiento de seleccion, se solicita suprimir de los , la
acreditacion de ISOS, pues estos podrian ser un impedimento para que los postores realicen su oferta,
limitando asi la libre concurrencia de postores, afectando esto la eficacia y eficiencia con la que se deben
de ejecutar las contrataciones publicas, y esto se ve reflejado en el nimero de convocatorias de este
procedimiento de seleccion.

ABSOLUCION:

En merito a los principios que rigen las contrataciones del Estado, los cuales se establecen en el articulo 2°
del TUO de la Ley de contrataciones del estado, aprobado mediante el Decreto supremo N° 082-20119-EF
que, las Entidades promueven el libre acceso y participacion de proveedores en los procesos de
contratacion, garantizando la efectiva y oportuna satisfaccion de los fines publicos para que tengan una
repercusion positiva en la condicion de vida de las personas, asi como en el interés publico. Es por ello que,
en estricto cumplimiento de la normativa en contrataciones del Estado y a fin de evitar una nueva
declaratoria de desierto, promover la pluralidad de postores, asi como la eficacia y eficiencia en el
procedimiento de seleccion SE ACOGE la observacién, suprimiendo la solicitud de practica de
sostenibilidad ambiental o social de los factores de evaluacién. Quedando redactado de la siguiente manera;:

PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [50] puntos
Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.5 M
veces el valor referencial de la contratacién, por la contratacion de

= Monto facturado

servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de Ia
conformidad o emisién del comprobante de pago, seguin corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Il de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

acumulado por el postor por la
prestacién de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 15 veces el valor
referencial:
[50] puntos

M < 15 veces el valor
referencial y >= 1.2 veces el
valor referencial:

[25] puntos

M < 1.2 veces el valor
referencial y > 1 vez el valor
referencial:

[10] puntos




FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

B. METODOLOGIA PROPUESTA

[50] puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

e Componente 01: Planteamiento de metas y relacion de actividades
durante el desarrollo de la Consultoria. Siendo que debera
considerar como minimo lo siguiente:

v' META: Plantear metas para el logro de la ejecucién de la

consultoria.

v ACTIVIDAD: Actividades a desarrollar para la ejecucion de la
consultoria. i) recopilacién histérica de informacion. i) trabajo
de campo. iii) trabajo de gabinete de acuerdo a las
especialidades
INDICADOR: Medicion del cumplimiento de la actividad.
CONTROL: Sistemas de control de los servicios prestados.
MEDIOS DE VERIFICACION: Para verificar los logros de la
meta.

v MEJORAS: Mejoras al desempefio funcional del equipo.

v' CALIDAD: Mecanismos de aseguramiento de la calidad y del
tiempo del servicio, incluyendo el organigrama estructural
nominal y funcional del personal que participara en ia
elaboraci6n del expediente técnico.

v ANEXOS: panel fotografico del lugar donde se ejecutara la

AN

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
[50] puntos

No desarrolla fa metodologia
que sustente la oferta

obra. 0 puntos
¢ Componente 02: Programa de Asignaci6n del Personal y Recursos.
Debera realizar matriz RACI de personal y recursos que participaran
en la Consuitoria de Obra, de acuerdo al coeficiente de participacion
e inicio efectivo en el servicio.
» Componente 03: Secuencialidad de las actividades del servicio y
del personal el cual debera realizar a través de la programacion
PERT y GANTT, lo cual debe estar acorde a las actividades que
mencione en el Componente N° 01,
Acreditacién:
Se acreditar4 mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.
PUNTAJE TOTAL 100 puntos

OBSERVACION N° 2
M.V.R. CONSULT E.L.R.L. - CON RUC N° 20600092295

Se observa que, no se ha incluido la formula de reajustes, y el numeral 38.5 del articulo 38 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE) sefiala lo siguiente: En el caso de contratos de consultoria
de obras pactados en moneda nacional, los pagos se sujetan a reajuste por aplicacion de féormulas
monoémicas o polinémicas, segun corresponda, las cuales se prevén en los documentos del procedimiento
de seleccion. Para tal efecto, el consultor calcula y consigna en sus facturas el monto resultante de la
aplicacién de dichas formulas, cuyas variaciones son mensuales, hasta la fecha de pago prevista en el
contrato respectivo, utilizando los Indices de Precios al Consumidor publicados por el Instituto Nacional de
Estadistica e Informatica - INEI a la fecha de facturacion. Una vez publicados los indices correspondientes

al mes en que debié efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

Por tanto, se SOLICITA al area usuaria precisar la FORMULA DE REAJUSTE, caso contrario se estaria

vulnerando el articulo citado del RLCE.




ABSOLUCION:

Conforme a la absolucion realizada por la Sub Gerencia de Estudios en su condicion de area usuaria se
sefiala que, de conformidad con el articulo 16° del TUO de la Ley y el articulo 29° del Reglamento, el area
usuaria es la responsable de la adecuada formulaciéon del requerimiento, las mismas que no deben ser
desproporcionadas al objeto de la contratacion, asimismo, sefiala que se debe asegurar la calidad técnica.

Po lo que, conforme con lo establecido en el numeral 38.5 del articulo 38° del Reglamento de la ley de
Contrataciones del Estado, se Acoge la consulta, procediendo a incorporar la formuia de reajuste se aplicara
la siguiente formula de reajuste:

5.20 FORMULA DE REAJUSTE

De conformidad con lo establecido en el numeral 38.5 del articulo 38° del Reglamento de la
ley de Contrataciones del Estado, se aplicara la siguiente formula de reajuste:

Pr =[Po x (Ir/lo)] - [(A/C) x Po x (Ir — la)/(la)] — [(A/C) x Po]

Donde:
Pr = Monto de la valorizacion reagjustada
Po = Monto de la valorizacion, a precios del mes que esta referido el valor referencial.
Ir= indice de Precios al Consumidor (INEI) del mes que debio efectuarse el pago.
lo = Indice de Precios al Consumidor (INEl) del mes que esta referida el valor referencial.
la= Indice de Precios al Consumidor (INEI) del mes que se pagé el adelanto directo.
A = Adelanto directo otorgado.
C = Monto del contrato original.

CONSULTAN° 1
M.V.R. CONSULT E.LR.L. - CON RUC N° 20600092295

Se solicita a la Entidad que confirme que, las instituciones educativas que forman parte del proyecto de
inversion cuentan con disponibilidad de terreno, y de no ser asi se pide aclarar que realizar este tramite no
estara dentro de las obligaciones del consultor. En ese sentido se solicita trasladar esta aclaracién en el
numeral 5.3.16 de los TDR.

ABSOLUCION:

Conforme a la absolucion realizada por la Sub Gerencia de Estudios en su condiciéon de area usuaria se
sefiala que, de conformidad con el articulo 16° del TUO de la Ley y el articulo 29° del Reglamento, el 4rea
usuaria es la responsable de la adecuada formulacion de! requerimiento, las mismas que no deben ser
desproporcionadas al objeto de la contratacion, asimismo, sefiala que se debe asegurar la calidad técnica.

En ese sentido, se ACLARA al participante que los predios donde se ejecutara la consultoria de obra
cuentan con saneamiento fisico legal, sin embargo, es responsabilidad del consultor realizar la

mpatibilizacion de los terrenos con los documentos del saneamiento fisico legal, para lo cual el consultor
debera solicitar el certificado literal y los planos de titulo archivado, los que debera adjuntar al entregable
de topografia.

CONSULTAN°2
M.V.R. CONSULT E.L.R.L. - CON RUC N° 20600092295

En el numeral 5.3.16,item V ¢Habilitacion urbana¢, sesolicita lo siguiente: El consultor debera solicitar el
certificado o Resolucion de la Habilitacion Urbana del predio ante el gobierno local correspondiente.

SE SOLICITA ACLARAR que el consultor de abra no realizara en tramite de habilitaciéon urbana, pues este
es un tramite que ya se debié haber realizado en la etapa de pre inversiéon, ademas de ello resulta
desproporcional y atenta contra los intereses de los proveedores, pues estos tramites son extensos.

ABSOLUCION:

Conforme a la absolucién realizada por la Sub Gerencia de Estudios en su condicion de area usuaria se
sefiala que, se precisa que de conformidad con lo previsto en el articulo 16° de la Ley de Contrataciones



del Estado, concordado con el articulo 29° de su Reglamento, es responsabilidad del area usuaria la
formulacion del requerimiento, el cual debe contener la descripcién objetiva y precisa de las caracteristicas
y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad piblica de la contratacion, y las condiciones
en las que debe ejecutarse la contratacion.

Por lo tanto, es menester del area usuaria garantizar que el requerimiento contenga los mecanismos que
busquen la finalidad publica de la contratacidn, con una contratacion eficiente y evitar una posible
declaratoria de desierto, siendo necesario, realizar las modificaciones y los ajustes que se requieran para
garantizar la pluralidad de postores y seleccionar la mejor oferta.

En ese sentido, se ACLARA al participante que los predios donde se ejecutara la consultoria de cuenta con
la habilitacién correspondiente, siendo que el consultor solo debera solicitarla ante la autoridad competente.

CONSULTAN° 3
M.V.R. CONSULT E.I.R.L. - CON RUC N° 20600092295

Al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal a) Libertad de Concurrencia, solicitamos
reducir el tiempo de experiencia profesional para el Jefe de proyecto a 2 afios, dado que un profesional que
tenga 24 MESES de experiencia en la elaboracién de expedientes de estudios iguales o similares tiene los
conocimientos suficientes para desempefiarse en estudios de envergaduras como la que tiene por objeto
la presente convocatoria.

ABSOLUCION:

Conforme a la absolucion realizada por la Sub Gerencia de Estudios en su condicién de area usuaria se
sefiala que, conforme a lo establecido en la normativa en contrataciones del estado El area usuaria es la
responsable de definir con precision las caracteristicas, condiciones, cantidad y calidad de los bienes,
servicios U obras a contratar, las que deben encontrarse descritas en las especificaciones técnicas o
términos de referencia, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por
errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion.

Se aclara que la experiencia solicitada asegura a la Entidad que el profesional que se propone tiene la
experiencia en elaboracién de expedientes conforme la definicion de consultoria de obras similares, la
misma que se ha considerado de forma amplia, aunado a ello, se debe considerar el monto y envergadura
del objeto de la contratacion requiere un profesional con la experiencia debida, asimismo, el estudio de
mercado ha considerado que existen empresas que cumplen con el requerimiento, por lo que, siendo que
el participante pretende que se disminuya a su criterio sin ningtin sustento técnico, asimismo, el estudio de
mercado ha considerado que existen empresas que cumplen con el requerimiento, por lo que, siendo que
el participante pretende que se disminuya a su criterio sin ninglin sustento técnico, en atencion a lo sefialado
NO SE ACOGE LO SOLICITADO.

CONSULTAN° 4
M.V.R. CONSULT E.L.R.L. - CON RUC N° 20600092295

Solicitamos ampliar la denominacién de consultoria de obras similares, e incluir ¢Formulaciéng,, quedando
redactado de la siguiente manera:

Formulacién y/o elaboracion y/o reformulacion de expedientes técnicos de infraestructura educativa
(colegios, jardines, universidades institutos)

Nuestro pedido se ampara en el Articulo 2° de la Ley de contrataciones de! Estado en favor de que exista
una mayor concurrencia de postores. Notese que, nuestra solicitud es de acuerdo con la naturaleza y
complejidad de lo que se necesita contratar, asegurando la calidad de la misma y buscando cumplir con la
finalidad publica de la inversién,

ABSOLUCION:

Conforme a la absolucion realizada por la Sub Gerencia de Estudios en su condicion de area usuaria se
sefiala que, de conformidad con el articulo 16° del TUO de la Ley y el articulo 29° numeral 29.3 del
Reglamento, establece que: Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente
técnico, que integran el requerimiento, contienen la descripcidn objetiva y precisa de las caracteristicas y/o



requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad publica de la contratacién, siendo que, el area
usuaria es responsable de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica
y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso
de contratacién

Por lo tanto, es menester del area usuaria garantizar que el requerimiento contenga los mecanismos que
busquen la finalidad publica de la contratacion, para de esta manera asegurar una contratacion eficiente y
evitar una posible declaratoria de desierto, siendo necesario, realizar las modificaciones y los ajustes que
se requieran para garantizar la pluralidad de postores y seleccionar la mejor oferta.

Si bien es cierto en la indagacion de mercado se ha determinado que existe pluralidad de proveedores que
cumplen con los términos de referencia y los requisitos de calificacion; sin embargo siendo que la normativa
en contrataciones ha establecido que las entidades ptiblicas deben promover la libre participacion de los
postores a fin de obtener una mejor oferta para la Entidad, y en cumplimiento de los principios rectores de
la contratacion publica, SE ACOGE la Observacion realizada por el participante, implementandose el
término “Formulacion” para acreditar la experiencia de consultoria de obras similares.

Se desprende que, SE ACOGE, la observacion realizada por el participante, debiendo quedar de la
siguiente manera:

TERMINOS DE REFERENCIA

5.9.2  Perfil del consultor

(...)
Se considerara servicios de consultoria similares a los siguientes: A la formulacion y/o elaboracién y/o
reformulacién de expediente técnicos de infraestructuras educativas (Colegios, Jardines, Universidades,
Institutos).

5.9.4  Perfil del personal

()
Se considerara servicios de consultoria similares a fos siquientes: A la formulacian y/o elaboracian y/o
reformulacion de expediente técnicos de infraestructura educativas (Colegios, Jardines, Universidades,
Institutos).

REQUISITOS DE CALIFICACION
C. EXPERIENCIA DE POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes; a la formulacion y/o elaboracion
o reformulaciéon de expediente técnicos de infraestructura educativas (Colegios, Jardines, Universidades,
Institutos).

OBSERVACION N° 3
ESTEBAN DOMINGUEZ GIAN CARLO - CON RUC N° 10224994929

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL: Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de
sostenibilidad ambiental o social.

El caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar de las practicas
de sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

En esta parte del proyecto para llegar a los 100 puntos condicionan que el postor y/o postores (en el caso
de consorcio); con lo cual la empresa o persona natural la cual va a postular en el proceso de seleccion
quedaria en desventaja, Puesto que la empresa si no acredita no las practicas ambientales las empresas
no serian considerados con los 03 puntos de los factores de evaluacion lo cual es una restriccion en un
proceso de seleccion.



b ABSOLUCION:

En merito a los principios que rigen las contrataciones del Estado, los cuales se establecen en el articulo 2°
del TUO de la Ley de contrataciones del estado, aprobado mediante el Decreto supremo N° 082-20119-EF
que, las Entidades promueven el libre acceso y participacion de proveedores en los procesos de
contratacién, garantizando la efectiva y oportuna satisfaccion de los fines publicos para que tengan una
repercusion positiva en la condicién de vida de las personas, asi como en el interés ptblico. Es por elio que,
en estricto cumplimiento de la normativa en contrataciones del Estado y a fin de evitar una nueva
declaratoria de desierto, promover la pluralidad de postores, asi como la eficacia y eficiencia en el
procedimiento de seleccion SE ACOGE la observacion, suprimiendo la solicitud de practica de
sostenibilidad ambiental o social de los factores de evaluacion. Quedando redactado de la siguiente manera:

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[50] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.5
veces el valor referencial de la contratacion, por la contratacion de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo lll de la presente seccién de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por la
prestacidbn de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 15 veces el valor
referencial:
[60] puntos

M < 15 veces el valor
referencial y >= 1.2 veces el
valor referencial:

[25] puntos

M < 12 veces el valor
referencial y > 1 vez el valor
referencial:

[10] puntos

METODOLOGIA PROPUESTA [50] puntos
Evaluacién:
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucién de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:
» Componente 01: Planteamiento de metas y relacion de actividades
durante el desarrollo de la Consulioria. Siendo que debera
considerar como minimo lo siguiente:
v :lof\:ﬁn ol:ilaantear metas para el logro de la ejecucion de la Desarrolla la metodologia
N . . ) que sustenta la oferta
v" ACTIVIDAD: Actividades a desarrollar para la ejecucion de la [50] puntos

consultoria. i) recopilacién histérica de informacién. ii) trabajo
de campo. ii) trabajo de gabinete de acuerdo a las
especialidades

INDICADOR: Medicion del cumplimiento de la actividad.
CONTROL.: Sistemas de control de los servicios prestados.
MEDIOS DE VERIFICACION: Para verificar los logros de la
meta.

MEJORAS: Mejoras al desempeiio funcional del equipo.
CALIDAD: Mecanismos de aseguramiento de la calidad y del
tiempo del servicio, incluyendo el organigrama estructural
nominal y funcional del personal que participara en la
elaboracién del expediente técnico.

AN

AN

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos




: PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
v" ANEXOS: panel fotografico del lugar donde se ejecutara la
obra.
¢ Componente 02: Programa de Asignacion del Personal y Recursos.
Debera realizar matriz RACI de personal y recursos que participaran
en la Consultoria de Obra, de acuerdo al coeficiente de participacién
e inicio efectivo en el servicio.
» Componente 03: Secuencialidad de las actividades del servicio y
del personal el cual debera realizar a través de la programacién
PERT y GANTT, lo cual debe estar acorde a las actividades que
mencione en el Componente N° 01.
Acreditacion:
Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.
PUNTAJE TOTAL 100 puntos

En ese sentido, este Comité de Seleccion acuerda por UNANIMIDAD lo siguiente:

- Aprobar el Pliego de absolucién de consultas y observaciones.
- Autorizar a realizar la publicacién de la absolucién de consultas y observaciones en la Plataforma
del SEACE.

Siendo el dia treinta (30) de julio del 2024 y no habiendo mas que tratar, se da por concluido el presente
acto, firmando los presentes en sefial de conformidad.

Presidente Titular




