? Petroperu

CONDICIONES TECNICAS

SERVICIO DE MANTEMIMIENTO MENOR DE TANQUES, TUBERIAS Y OTROS EQUIPOS
ESTATICOS DE REFINERIA CONCHAN

1. OBJETO DEL SERVICIO

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU, requiere contratar el
servicio de mantenimiento menor de tanques, tuberias y otros equipos de Refineria Conchan.

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO

El servicio se refiere al Mantenimiento de Tanques, Tuberias y Otros Equipos de Refineria
Conchan. El detalle de los trabajos o partidas a ejecutar se muestran en el Apéndice N° 01.

Queda establecido que el CONTRATISTA debera de ejecutar sus actividades sin impactar las
instalaciones de la Refineria o del resto de servicios en curso; caso contrario el CONTRATISTA
asumira las reparaciones de manera inmediata asumiendo los costos que represente la
subsanacion de estas reparaciones.

La cantidad de trabajos indicados para cada partida son estimados de caracter referencial con
la finalidad de que el CONTRATISTA pueda presupuestar el costo de la partida. No se
consideran dichas cantidades como limites maximos o minimos. En tal sentido, los servicios
ejecutados seran valorizados de acuerdo con lo realmente ejecutado.

Los trabajos seran requeridos por PETROPERU S.A. en cualquier dia del afio (incluidos
sabados, domingos y feriados); los horarios de trabajo seran de acuerdo con lo establecido en
el numeral 4 de las presentes Condiciones Técnicas

3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

El CONTRATISTA debera cumplir como minimo, con todas las Normas Técnicas aplicables
especificadas.

Las normas, cddigos y estdndares nacionales e internacionales minimos aplicables al servicio
se listan a continuacion de manera enunciativa y no limitativa, debiéndose aplicar las normas
en su Ultima edicién, modificacién y de ser el caso, en su Ultima adenda:

e NORMATIVA LEGAL NACIONAL
= Ley General de Hidrocarburos N° 26221, sus reglamentos y modificaciones

= Reglamento de normas para la refinacion y procesamiento de hidrocarburos D.S. 023-
2015 EM y sus modificaciones D.S. 005-2003 EM, D.S. 035-2003 EM y D.S. 014-2004
EM. D.S. 051-93-EM.

= Reglamento de seguridad para el almacenamiento de hidrocarburos D.S. 052-93-EM y
su modificacion D.S. 036-2003 EM.

= Reglamento de proteccidon ambiental en las actividades de hidrocarburos D.S. 039-2014
EM y su modificacién D.S. 065-2006 EM.

= Decreto Supremo N° 042-2005-EM Texto Unico Ordenado de la Ley Orgéanica de
Hidrocarburos.

= D.S. N° 005-2012-TR: Reglamento de seguridad y salud en el trabajo.

= D.S. N° 039-2014-EM: Reglamento de protecciébn ambiental en las actividades de
hidrocarburos.

= D.S. N° 017-2013-EM: Establecen procedimiento para la adecuacion de las
instalaciones para almacenamiento de Hidrocarburos preexistentes a las disposiciones
establecidas en el Decreto Supremo N° 052-93-EM
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= Ley N°29245: Ley que regula los servicios de tercerizacion.

= Ley N° 29783: Ley de seguridad y salud en el trabajo.

= Ley N° 30102: Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos para la
salud por la exposicion prolongada a la radiacion solar.

= Reglamento Nacional de Edificaciones, sus Normas y Documentos asociados.

= Todas las disposiciones legales y normas complementarias vigentes que sean
aplicables, segun la ingenieria a desarrollar por el CONTRATISTA.

= Caodigo Eléctrico del Pera.

= El CONTRATISTA utilizara la edicién actualizada y vigente de cada una de las normas,
cédigos y/o estandares que aplique.

. NORMAS, CODIGOS Y ESTANDARES INTERNACIONALES
American Petroleum Institute — API
e API5L: Specification for Line Pipe
e API 650: Welded Steel Tanks for Qil Storage
e API 653: Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction.

e RP 500: Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical
Installations at Petroleum Facilities Classified as Class |, Division | and
Division 2

e RP 505: Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical

Installations at Petroleum Facilities Classified as Class |, Zone 0, and Zone
2

e RP 550: Manual on installation of refinery instruments and control systems
ACI: American Concrete Institute

AISC: American Institute of Steel Construction

National Fire Protection Association - NFPA

e NFPA 70: National Electrical Code

e NFPA 77: Recommended Practice on Static Electricity.

e NFPA 497: Recommended Practice for the Classification of Flammable Liquids, Gases,
or Vapors and of Hazardous (Classified) Locations for |Electrical
Installations in Chemical Process Areas

National Electrical Manufacturers Association - NEMA
e ICS 6-1978: Enclosures for Industrial Controls and Systems.
American Society for Testing and Materials — ASTM

e A653: Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-
Iron Alloy — Coat ed (Gal annealed) by the Hot-Dip Process.

e A36: Standard Specification for Carbon Structural Steel.

e A193: Standard Specification for Alloy-Steel and Stainless-Steel Bolting Materials
for High-Temperature Service.

e A105: Standard Specification for Carbon Steel Forgings for Piping Applications.

o AZ216: Standard Specification for Steel Castings, Carbon, Suitable for Fusion
Welding, for High-Temperature Service.
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e ADL3: Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated,
Welded and Seamless.

e A181: Standard Specification for Carbon Steel Forgings, for General-Purpose
Piping.

American Society of Mechanical Engineers - ASME

e ASME SECT. VIII DIV. 1 AND DIV. 2

e ASME B 31.3: Chemical Plant and Petroleum Refinery Piping.
Japanese Standards Association - JIS

e JSA JIS G 3302 — Hot-Dip Zinc-Coated Steel Sheets and Coils.
Otras Normativas

e ANSI/ISA RP12.6 Wiring Practices for Hazardous (Classified)

e |EEE Institute of Electrical and Electronic Engineers

e Estandares de Ingenieria de PETROPERU S.A., vigentes.

En caso de conflicto de especificaciones, normas o estandares, el orden de prelacion que
debera ser considerado por el CONTRATISTA es el siguiente:

Primero: Las especificaciones, normativas y estandares contenidas en las presentes
Condiciones Técnicas.

Segundo: Las especificaciones, normativas y estandares internacionales adicionales
propuestos.

El cumplimiento de la normativa aqui citada es de obligatorio cumplimiento del CONTRATISTA
durante la vigencia del CONTRATO vy fases del servicio: desmontaje, montaje, construccion,
pruebas, puesta en marcha, etc.

4, PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del servicio sera de mil ochenta (1080) dias calendarios o hasta agotar el
monto contractual, lo que ocurra primero.

El inicio de la ejecucién contractual sera cuando se cumplan las condiciones establecidas en el
numeral 23 de las presentes Condiciones Técnicas.

Cada trabajo o requerimiento en un tanque tendra su propio tiempo de ejecucion en base a un
cronograma aprobado.

El horario para la ejecucion del servicio sera el mismo del personal de Refineria Conchéan, de
lunes a viernes a partir de las 7:00 horas hasta las 16:36 horas, siendo el tiempo para almuerzo
de 45 minutos.

Este horario podra modificarse por razones justificadas a solicitud por el Supervisor
Administrador del Contrato por parte de PETROPERU S.A.

Se precisa que el CONTRATISTA debera cefiirse al calendario interno de PETROPERU S.A.,
el cual cuenta feriados propios, acogiéndose ademas a los feriados dados por el Gobierno,
mediante Decretos Supremos. En tal sentido el CONTRATISTA debera programar sus trabajos
en funcion a los dias habiles disponibles dentro de los plazos de ejecucion dados para cada
trabajo o requerimiento en un tanque.

Sin embargo, el CONTRATISTA a pedido del Administrador del Contrato de PETROPERU
S.A., esta en la obligacidon de ejecutar el servicio o requerimiento también fuera del horario
normal de trabajo, incluso sdbados, domingos y feriados, sin incurrir en costos adicionales para
PETROPERU S.A.

5. SISTEMA DE CONTRATACION.
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Sistema Mixto (Precios Unitarios y Costos Reembolsables), conforme a la propuesta
econdmica del Apéndice N° 02.

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

RESERVADO en Soles e incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas
y de ser el caso los costos laborales respectivos conforme a la legislacion vigente, asi como
cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio.

7. LUGAR DE EJECUCION.

El servicio se realizara en las instalaciones de la Gerencia Departamento Refinacion Conchan,
en el departamento de Lima, la misma que comprende Refineria Conchan, Terminal Portuario y
Planta de Ventas Conchéan, estas instalaciones se encuentran ubicados en el distrito de Lurin,
provincia Lima.

8. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA EVALUACION EN EL PROCESO DE
SELECCION

8.1 DEL POSTOR:

a. Experiencia:

Monto Minimo Facturado Acumulado de S/ 8’000,000.00 soles, incluido IGV, en los ultimos 10
afios a la fecha de la presentacién de propuestas y contados a partir de la fecha de culminacién
o conformidad del servicio o contrato (considerar un 1 afio de 365 dias calendario), en una
relacion méaxima diez (10) servicios o contratos en las que se indique:

e “Mantenimiento menor de tanques, tuberias y otros equipos estaticos de tanques de
almacenamiento” de hidrocarburos en Refinerias, en Plantas de Ventas de
Hidrocarburos, en Plantas Quimicas o en Plantas Industriales y/o

e “Mantenimiento menor” de tanques de almacenamiento de hidrocarburos en Refinerias,
en Plantas de Ventas de Hidrocarburos, en Plantas Quimicas o en Plantas Industriales
ylo

e “Mantenimiento mayor” de tanques de almacenamiento de hidrocarburos en Refinerias,
en Plantas de Ventas de Hidrocarburos, en Plantas Quimicas o en Plantas Industriales
ylo

e “Mantenimiento” de tanques de almacenamiento de hidrocarburos en Refinerias, en
Plantas de Ventas de Hidrocarburos, en Plantas Quimicas o en Plantas Industriales y/o

e “Mantenimiento correctivo” de tanques de almacenamiento de hidrocarburos en
Refinerias, en Plantas de Ventas de Hidrocarburos, en Plantas Quimicas o en Plantas
Industriales y/o

¢ “Mantenimiento interno y externo” de tanques de almacenamiento de hidrocarburos en
Refinerias, en Plantas de Ventas de Hidrocarburos, en Plantas Quimicas o en Plantas
Industriales y/o

e “Reparacion” de tanques de almacenamiento de hidrocarburos en Refinerias, en
Plantas de Ventas de Hidrocarburos, en Plantas Quimicas o en Plantas Industriales y/o

e “Construccion” de tanques de almacenamiento de hidrocarburos en Refinerias, en
Plantas de Ventas de Hidrocarburos, en Plantas Quimicas o en Plantas Industriales y/o

¢ ‘“Instalacion” de tanques de almacenamiento de hidrocarburos en Refinerias, en
Plantas de Ventas de Hidrocarburos, en Plantas Quimicas o en Plantas Industriales y/o

e “Montaje / Desmontaje” de tanques de almacenamiento de hidrocarburos en Refinerias,
en Plantas de Ventas de Hidrocarburos, en Plantas Quimicas o en Plantas Industriales
ylo

e “Habilitacion” de tanques de almacenamiento de hidrocarburos en Refinerias, en
Plantas de Ventas de Hidrocarburos, en Plantas Quimicas o en Plantas Industriales y/o
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e “Fabricacion” de tanques de almacenamiento de hidrocarburos en Refinerias, en
Plantas de Ventas de Hidrocarburos, en Plantas Quimicas o en Plantas Industriales y/o

e “Adecuacion” de tanques de almacenamiento de hidrocarburos en Refinerias, en
Plantas de Ventas de Hidrocarburos, en Plantas Quimicas o en Plantas Industriales y/o

e “Ampliacion” de tanques de almacenamiento de hidrocarburos en Refinerias, en
Plantas de Ventas de Hidrocarburos, en Plantas Quimicas o en Plantas Industriales.

La experiencia del postor se acreditara mediante:

e Copia simple del servicio o contrato, y la respectiva culminacion del servicio o contrato
(Acta de Recepcion, Acta de Liquidacion, Acta de Entrega, Acta de Conformidad, Acta
de Termino o equivalente) o conformidad parcial del servicio o contrato (Acta de
Recepcion, Acta de Liquidacion, Acta de Entrega, Acta de Conformidad, o equivalente).
Las actas deben indicar claramente el monto ejecutado y la fecha de emisién.

En caso algun contrato o documento presentado no cuente con la documentacion
indicada que acredite lo solicitado, este no se considerara valido.

b. Estatutos

Copia de los estatutos de constitucién de la empresa donde conste el capital social y los
aportes efectuados al mismo.

c. Referido ala Gestién Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo:

Ultima Auditoria del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (debe evidenciarse
a través del informe de auditoria oficial), de acuerdo con lo solicitado en el Art. 43 de la Ley
29783 “El empleador realiza auditorias periédicas a fin de comprobar si el Sistema de Gestién
de la Seguridad y Salud en el Trabajo ha sido aplicado y es adecuado y eficaz para la
prevencion de riesgos laborales y la seguridad y salud de los trabajadores. La auditoria se
realiza por auditores independientes. En la consulta sobre la seleccién del auditor y en todas
las fases de la auditoria, incluido el analisis de los resultados de la misma, se requiere la
participacion de los trabajadores y de sus representantes”.

DOCUMENTOS PARA FORMALIZACION DE CONTRATO

e Garantias detalladas y/o solicitadas en el numeral 10 de las presentes Condiciones Técnicas.

e CV documentado del Supervisor CASS, el cual deberd cumplir con el perfil detallado en el
Apéndice N°13 de las presentes Condiciones Técnicas.

e Declaracion Jurada de Implementacion de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo,
segun la ley 29783 y su reglamento (Conforme al Apéndice N°09).

¢ Declaracion Jurada de paralizacion de trabajos por riesgo inminente (Conforme al Apéndice
N°10).

GARANTIAS

Para la formalizacion contractual, el ganador de la buena pro debera presentar las siguientes
garantias a nombre de Petréleos del Perti — PETROPERU S.A. de acuerdo con lo establecido:
e Garantia de Fiel Cumplimiento por la suma equivalente al diez por ciento (10%) del
monto contractual y tendra vigencia hasta el otorgamiento de la conformidad del servicio
por parte de PETROPERU.
La Garantia deberd ser solidaria, irrevocable, de caracter incondicional, de realizacion
automatica y sin beneficio de excusion, al solo requerimiento de PETROPERU, bajo
responsabilidad de las entidades que las emiten, la misma que debera estar dentro del
ambito de supervision de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP o estar
consideradas en la (dltima lista de Bancos Extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.
Para el caso de consorcios, la garantia debera presentarse a nombre de todos los
integrantes que lo conforman.
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En caso de que el plazo del Contrato fuese renovado o ampliado, las garantias deberan
ser renovadas o ampliadas por un periodo igual, a fin de dar cumplimiento de este, caso
contrario sera ejecutada.

La ejecucioén de los trabajos sera de responsabilidad del CONTRATISTA. Por tanto, ante
el surgimiento de cualquier vicio oculto, defecto o problema, PETROPERU S.A. realizara
la evaluacion respectiva para detectar el origen de la falla y de concluir que ésta se debe a
la falta de calidad o a errores cometidos durante la ejecucion del Servicio, el
CONTRATISTA quedara obligado a ejecutar las subsanaciones o0 reparaciones que
correspondan sin costo alguno para PETROPERU S.A.

En caso de fallas de los equipos o en las instalaciones, originadas por trabajos ejecutados
durante la prestacidn, deberan ser corregidas por cuenta del CONTRATISTA, a todo
costo, incluyendo la mano de obra, equipos, materiales, etc.

En ambos casos, de no recibir respuesta positiva por parte del Contratista, PETROPERU
ejecutara la Garantia de Fiel Cumplimiento como parte de la subsanacién o reparaciones
a que hubiera lugar. El Contratista debera presentar en un plazo no mayor a diez (10) dias
hébiles una nueva carta fianza por el mismo concepto y monto o ampliara la misma, segun
corresponda, pudiendo ser causal de resolucién del Contrato el incumplimiento de su
presentacion.

e Carta Fianza de Cumplimiento de Obligaciones Labores, El POSTOR ganador de la
buena pro debera entregar antes de la suscripciéon del Contrato una carta fianza de
cumplimiento de obligaciones laborales, por un monto equivalente al pago de dos (2)
meses de remuneraciones y beneficios colaterales del personal asignado al servicio y por
una vigencia de hasta 90 dias calendarios posteriores al vencimiento del Contrato.

La carta fianza sera emitida por una empresa autorizada y sujeta al &mbito de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y serd de cardcter incondicional, solidaria,
irrevocable, de realizacién automatica y sin beneficio de excusion.

Cuando el CONTRATISTA incumpla sus obligaciones laborales, PETROPERU S.A. le
otorgara un plazo para que subsane el pago, En caso de persistir el incumplimiento,
independientemente de las acciones que correspondan, PETROPERU ejecutara dicha
carta fianza hasta por el monto adeudado por el CONTRATISTA a su personal destacado
al servicio por concepto de remuneraciones y beneficios colaterales.

En ese caso, PETROPERU S.A. procederd al pago directo del monto que el
CONTRATISTA adeuda a su personal en mencion, éste debera presentar en un plazo no
mayor a diez (10) dias habiles una nueva carta fianza por el mismo concepto y monto o
ampliara la misma, segun corresponda, pudiendo ser causal de resolucién del Contrato el
incumplimiento de su presentacion.

Nota: El monto equivalente a la Carta Fianza de Obligaciones Laborales sera indicado por
el Contratista, con una declaracién jurada donde indique la relacion de personal asignado
al servicio con sus respectivas remuneraciones y beneficios colaterales por los dos meses,
que sera entregado previa a la suscripcion del Contrato.

e Garantia de Buen Rendimiento, El CONTRATISTA a la firma del Acta de Recepcion o
acta de conformidad del Servicio debera presentar una Carta Fianza por el 10% del monto
contractual, la cual tendra una duraciéon de 6 meses contados a partir del dia siguiente de
la firma de dicha Acta.

Tal garantia protegera a PETROPERU S.A. ante una falla o defecto de las instalaciones,
construcciones o prestaciones ejecutadas por el CONTRATISTA, derivado de una falla de
material, instalacion o cualquier acto u omision del CONTRATISTA.

Esta garantia protegera a PETROPERU S.A. ante una falla, mal funcionamiento o defecto
de las instalaciones, construcciones o prestaciones ejecutadas por el CONTRATISTA,
derivado de una falla de material, instalacion o cualquier acto u omision del
CONTRATISTA o vicio oculto no detectable durante la recepcién de la prestacion.

En caso se configure lo sefialado en los numerales precedentes el CONTRATISTA
realizara el reemplazo de los equipos, cambios, modificaciones o reparaciones necesarios
hasta dejarlos perfectamente operativos, sin costo adicional para PETROPERU.
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En caso de presentar la propuesta en consorcio, la garantia debera presentarse a nombre
de todos los integrantes que lo conforman.

La aprobacion por parte de PETROPERU S.A. de los procedimientos constructivos, o
supervision del mismo, no relevard al CONTRATISTA de sus responsabilidades ni alterara
las condiciones de sus garantias.

La garantia (carta fianza) sera endosada a nombre de Petréleos del Pert - PETROPERU
S.A., y debe ser emitida por una empresa autorizada y sujeta al ambito de la
Superintendencia de Banca y Seguros y debe tener caracter incondicional, solidaria,
irrevocable, de realizacion automatica, y sin beneficio de excusion, al solo requerimiento
de PETROPERU, bajo responsabilidad de la entidad que la emite.

La Carta Fianza, en virtud de la realizacion automatica a primera solicitud, contendra un
parrafo donde describa que la entidad emisora no opondra excusion alguna a la ejecucion
de la garantia, limitandose a honrarla de inmediato dentro del plazo méaximo de tres dias.
Toda demora generara responsabilidad solidaria para el emisor de la garantia y para el
CONTRATISTA y daréa lugar al pago de intereses en favor de PETROPERU, devengando
la tasa maxima de interés convencional compensatorio y la tasa méaxima de interés
moratorio, permitidas por dispositivos legales para personas ajenas al sistema financiero.
Los intereses y gastos seran calculados a partir de los tres dias posteriores a la fecha del
requerimiento de ejecucion.

POLIZAS

El CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de
ejecucion del contrato, todas las pélizas de seguros y coberturas que por Ley le competen a su
actividad. Adicionalmente y en amparo al presente servicio debera contar con las siguientes
polizas de seguro, las cuales seran presentadas para el inicio del servicio.

Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, por una Suma
Asegurada no menor de US$ 500,000.00 por evento y en Limite en agregado vigencia,
limite Gnico y combinado, la misma que debe tener como minimo las siguientes
coberturas:

- Responsabilidad Civil Extracontractual.

- Responsabilidad Civil Contractual.

- Responsabilidad Civil Patronal, incluyendo locadores de servicios, practicantes,
vigilantes, y todo aquel que se encuentre bajo subordinacién del asegurado, aun cuando
no se encuentra en planilla.

- Responsabilidad Civil de Trabajos Terminados.

- Responsabilidad Civil para Locales y Operaciones

- Responsabilidad Civil por Transporte de Personal en vehiculos o medios de transporte
en general, propios y/o de terceros contratados para tal fin.

- Gastos admitidos hasta US$ 5,000.00 por evento y en Limite en agregado anual.

- Gastos penales hasta US$ 5,000.00 por evento y en Limite en agregado anual.

- Responsabilidad Civil Cruzada

- Responsabilidad Civil por Contaminacion y/o Polucién accidental, subita e imprevista,
incluyendo Gastos de Remediacién y Limpieza.

Nota: Debe figurar descrito el tipo de trabajo y la ubicacién segun el contrato.

Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Vehiculos (s6lo en caso de que el
servicio requiera la utilizacién de vehiculos y circular con ellos dentro de los predios de
Petroperd) El Contratista debera proveer estas coberturas, para vehiculos propios, no
propios o alquilados, con un limite Unico combinado por vehiculo, por accidente no
menor a US$ 150,000.00 (Ciento Cincuenta Mil y 00/100 délares de los Estados Unidos
de Ameérica), que cubra pérdidas y/o dafios materiales y/o personales frente a terceras
personas y con un limite no menor por pasajeros u ocupantes de US$ 20,000 (veinte mil
dolares de los Estados Unidos de América) por persona. Este seguro debe contar con la
clausula de vias no autorizadas y la clausula de responsabilidad civil por ausencia de
control con un limite no menor por unidad de US$ 100,000.

Accidentes Personales Pasajeros y Ocupantes (s6lo en caso de que el servicio
requiera la utilizacion de vehiculos y circular con ellos dentro de los predios de
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Petroperd) Cobertura para los ocupantes y pasajeros incluyendo el chofer y tripulantes
de los vehiculos propios, no propios o alquilados del Contratista sin limitacion de
ubicacién ni actividad, que cubra Muerte Natural e Invalidez Permanente hasta un limite
no menor de US$ 20,000 por cada persona, Gastos de Curacion con un limite no menor
a US$ 2,000 por persona y Gastos de Sepelio con un limite no menor a US$ 1,000 por
persona.

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

Durante la vigencia del presente Contrato, el Contratista sera responsable de contratar y
mantener vigente para cualesquiera de sus empleados y obreros, el Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo, en caso la actividad desarrollada por el
Contratista sea considerada de Riesgo de acuerdo al Anexo N° 5 del D.S. N° 009-97-SA
y otra legislacion aplicable, y toda vez que el Contratista preste servicios a empresas que
realizan actividades consideradas de riesgo, como es el caso del PETROPERU.

Seguro de Vida Ley

Durante la vigencia del presente Contrato, el Contratista sera responsable de contratar y
mantener vigente la cobertura obligatoria de Seguro de Vida Ley para todos sus
Trabajadores y/o de sus Subcontratistas que requieran tener este tipo de cobertura, de
acuerdo a la ley vigente.

SOAT

Durante la vigencia del presente Contrato, el Contratista serd responsable de contratar y
mantener vigente para todos los vehiculos propios, no propios o alquilados el Seguro
Obligatorio de Accidentes de Transito.

DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS POLIZAS DE SEGUROS:

Las polizas de seguros, con excepcion del SOAT, deberan tener el caracter de primarias.
Cualquier otra podliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en
€Xxceso y no concurrente.

El CONTRATISTA y su asegurador renuncia a su derecho de subrogacion contra
PETROPERU y/o sus accionistas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores en general.
El CONTRATISTA debera obtener autorizacion expresa y por escrito de PETROPERU,
antes de efectuar cualquier cambio, modificacién o cancelacion en las pélizas de seguro
contratadas. Asimismo, cada pdéliza de seguro o certificado de seguro debera incluir una
disposicion por la cual se estipule que el asegurador debera cursar notificaciéon por
escrito a PETROPERU, en caso de que fuera a producirse algin cambio o cancelacion o
suspension de cobertura por falta de pago, por lo menos treinta dias (30) antes de dicho
cambio o cancelacion o suspension.

Las polizas de Responsabilidad Civil deben incluir a PETROPERU y/o sus accionistas
y/lo compafias afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores, como Asegurados
Adicionales, a fin de brindar cobertura a PETROPERU por las reclamaciones de terceros
en las que resulte responsable solidario y/o tercero civil responsable por las actividades
del asegurado principal. (No aplicable para RC Profesional).

PETROPERU y/o sus accionistas y/o compafiias afiliadas y/o asociadas, funcionarios y
trabajadores tendran la denominacién de terceros en caso de siniestro.

La podliza de Responsabilidad Civil considerara como terceros a los familiares de los
trabajadores, al personal contratado y de contratistas y/o subcontratistas, y/o empresas
que prestan servicios a PETROPERU.

DISPOSICIONES GENERALES PARA INCLUIR EN EL NUMERAL DE
RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:

Las pdlizas de seguros deberan contratarse en compafiias de seguros sujetas al ambito
de supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

El Contratista debera proporcionar a PETROPERU S.A. antes del inicio del contrato,
prueba que ha obtenido las coberturas de seguro exigidas en este Apéndice. Dicha
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prueba debera consistir en la presentacion del original o copia certificada de las pélizas
de seguro o certificados de seguros adecuados expedidos por la Compafiia de Seguros,
adjuntando copia del documento que acredite que se ha efectuado el pago de las primas
correspondientes. En caso de que dichos documentos no hubiesen sido expedidos antes
del inicio del contrato, el Contratista debera presentar una carta de los aseguradores, en
la que se declare que el seguro en referencia ha sido contratado y se encuentra en plena
vigencia (Cobertura Provisional); al expedirse las poélizas de seguro, el Contratista
debera presentar el original o copia certificada de las mismas, acompafiadas de las
constancias de pago correspondiente.

e EI CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las condiciones, cargas y obligaciones
estipuladas en las pdlizas contratadas, a fin de garantizar que la cobertura se encuentre
y mantenga siempre vigente. Caso contrario, la reposicion de los dafios directos y
consecuenciales serdn de entera responsabilidad del CONTRATISTA.

e La responsabilidad del CONTRATISTA no se limita al monto asegurado en las polizas
contratadas ni a sus coberturas; por lo que este respondera por todos los dafios y
perjuicios resultantes con ocasion de la prestacion del Servicio.

e Todos y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros
correspondientes a las pdlizas mencionadas, seran asumidos por el CONTRATISTA y
corren por cuenta y riesgo de estos.

e Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las sefialadas
anteriormente, cuando sea aplicable. La no contrataciéon de las pélizas necesarias y
adicionales no libera de responsabilidad al CONTRATISTA por los dafios ocasionados a
PETROPERU S.A. y/o a cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean
imputables.

¢ Independientemente de los requerimientos de los seguros a ser contratados, segun este
Apéndice, la insolvencia, quiebra o falta de pago de los reclamos que surjan en virtud del
contrato por parte de la compafiia de seguros, no debera ser interpretada como una
renuncia a cualquiera de las disposiciones del contrato, y la existencia de las coberturas
de seguro requeridas en el presente documento no sera interpretada de ninguna manera
como una limitacién de la responsabilidad que debera asumir el Contratista hacia
PETROPERU S.A. y/o a cualquier otra persona, resultante de sus operaciones en virtud
del contrato o relacionado de alguna otra manera con el contrato.

e En el supuesto caso que las pdlizas de seguros sean insuficientes 0 no puedan
ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el Contratista
asumira directamente el pago de la indemnizacién a terceras personas, asi como a
PETROPERU S.A. y a su personal.

e En caso de siniestro, el importe del deducible sera asumido por el Contratista.
PETROPERU S.A,, su personal y terceros afectados, seran integramente indemnizados.

SUBCONTRATACION

PETROPERU autorizara subcontrataciones en el presente servicio, conforme al Articulo 70 del
Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A.

PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del Contrato,
PETROPERU S.A. aplicara al CONTRATISTA una penalidad por cada dia de atraso, hasta por
un monto méximo equivalente al 10% del monto del Contrato. Esta penalidad serd deducida
automéaticamente de los pagos pendientes del Contrato, y si fuese necesario, se cobrara el
monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento. La penalidad se calculara
de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad diaria = (0.10 x Monto del Contrato) / (F x plazo de ejecucion en dias)

Doénde:
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F tendra los siguientes valores:
Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F=0.40

Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F=0.25

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al Contrato, item, tramo, etapa o
lote que debid ejecutarse.

PETROPERU S.A. podra resolver el Contrato, cuando el CONTRATISTA haya acumulado el
monto méximo de la penalidad del Contrato.

El CONTRATISTA procedera por su propia cuenta a reparar los dafios o deterioros que pudiera
ocasionar a los bienes de PETROPERU S.A., en caso contrario, se le descontaran de las facturas
del Servicio o de la carta fianza de fiel cumplimiento los gastos de reparacion correspondientes.

Asimismo, en caso de incumplimiento injustificado de la Obligacién contractual en el servicio,
PETROPERU S.A. aplicara al CONTRATISTA una penalidad de acuerdo con lo siguiente:

Monto a
Incumplimiento del servicio: Penalizar
El personal asignado con medios de comunicacién (segin las .
- 2 i . . 1 UIT por dia
1 Condiciones Técnicas). No tiene equipo o el equipo no es
o . y por persona
intrinsecamente seguro 0 no se encuentra operativo.
Por no reemplazar el personal faltante del personal minimo 0'5, UIT por
2 , . diay por
establecido. Por dia y por persona faltante.
persona
Falta de maquinarias o equipos en O6ptimas condiciones de
operacion y/o con certificacion vencida y que no cumplan con los .
3 o by L 7 e 1 UIT por dia
requisitos minimos indicados en el Apéndice 3 de las Condiciones
Técnicas
Demora en la finalizacién de la ejecucién de una partida (incluye
. 0.25 UIT por
4 reportes presentados con retraso). Por cada dia de atraso y por dia
cada equipo
Por falta de vehiculos en condiciones de operacién o que no se .
5 . . . 1 UIT por dia
dedique exclusivamente a las labores del servicio.
6 Por presentar atrasos en las anotaciones del Cuaderno del Servicio. 025 (;JI,LT por
7 Por no informar el ingreso de nuevo personal. 025 (;JI,;T por
8 Por utilizar facilidades o recursos de PETROPERU S.A. sin 1.0 UIT por
autorizacién (agua, energia eléctrica). dia
9 Por pérdida del Cuaderno de Servicio 0.5 UI'I(;I,gor
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Monto a
Incumplimiento del servicio: Penalizar
10 Por cada boleta ambiental o reporte de no conformidad de calidad, 2 UIT por
ambiente o seguridad emitida a causa del CONTRATISTA. ocurrencia
Por realizar el Responsable del Servicio actividades dentro de la
. . L P 1 UIT por
11 Refineria, distintas a las obligaciones contractuales contraidas del .
- ocurrencia
presente servicio.
Por ausencia injustificada del Responsable del Servicio en las 1 UIT por
12 . L . P
Instalaciones de Refineria Conchan. dia
Falta de limpieza y orden en el area de trabajo. Presencia de
13 desperdicios de refrigerios u otros en area de trabajo, al interior de. 3 UIT por
equipos o0 en cualquier ambiente no designado para: ocurrencia
almacenamiento de desperdicios.
Por cambio de personal especializado presentado al inicio del
14 servicio, que no cumpla con los requisitos minimos definidos en el 1 UIT por dia
perfil. Sin conocimiento ni autorizacién escrita de PETROPERU S.A.
15 Por sub-contratar sin autorizacion de PETROPERU S.A. 2UIT por
ocurrencia
Utilizar  Materiales no autorizados por 1 UIT vor
16 PETROPERU S.A. o de incumplimiento de las especificaciones po
A : ocurrencia
técnicas. Por ocurrencia o evento.

17 No cumplir con el traslado de los residuos sélidos no peligrosos a un 2 UIT por
relleno sanitario externo autorizado. ocurrencia
Incumplimiento en la atencion de los trabajos de emergencia, dentro

) ! o 1 UIT por

18  del plazo previamente establecido con la supervision de ocurrencia
PETROPERU S.A. (por ocurrencia)

19 Por incumplimiento en la atencién de la Orden de Mantenimiento en S UIT
el plazo establecido. Por ODT incumplida.

Por retraso en la presentacion de reportes de ejecucion de
20 actividades. Por ODT 0.50 UIT

Donde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicacion de la penalidad

v El procedimiento para la aplicacién de las penalidades es la siguiente:

@)

A la primera infraccién(es) del CONTRATISTA, el supervisor de PETROPERU S.A.
impondra la penalidad correspondiente.
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o Si el CONTRATISTA, pese haber sido penalizado, no subsanara el incumplimiento,
PETROPERU S.A. podra resolver el Contrato.

CLAUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA
NUEVOS CONTRATOS DE SERVICIOS Y OBRAS

1. Las presentes clausulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo se deben
aplicar para los nuevos contratos de servicios y obras que se lleven a cabo en las instalaciones
de PETROPERU o de terceros donde PETROPERU brinde un servicio operativo.

2. Cualquier modificacién de las clausulas y penalidades, durante el proceso de elaboracion de
Condiciones Técnicas, absolucién de consultas o integracién de bases, sera coordinada con la
Jefatura QHSSE Refinacion Conchan, dejando constancia de dicha coordinacién a través de una
evidencia objetiva (correo electrénico, memorando y/o informe).

3. En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal:

- Intente o cometa actos de sustraccion (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de
PETROPERU, o

- Atente contra su seguridad o la seguridad de terceros, o
- Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o drogas,

PETROPERU como medida inmediata prohibira el ingreso del trabajador relacionado con dicho
incumplimiento a cualquier de sus instalaciones de manera indeterminada, sin perjuicio de adoptar
las medidas pertinentes contra el Contratista.

4. PETROPERU aplicara penalidades que seran deducidas de las facturaciones mensuales o de
garantias de fiel cumplimiento del contratista.

5. En caso, un mismo incumplimiento califique para la aplicacion de mas de una penalidad, se
aplicara aquella de mayor monto.

6. Las penalidades se ejecutaran en base a la valorizacién mensual (monto contractual).

7. El monto méaximo de la acumulacién de penalidades aplicable por parte de PETROPERU en un
mes a la CONTRATISTA, ser& hasta un equivalente del 10% de la valorizacién mensual.

8. En caso las penalidades acumulen el 10% del monto contractual total, el administrador de contrato
evaluara resolver el contrato; sin perjuicio de ello, aun cuando se decida no resolver el contrato, se
seguiran aplicando las penalidades.

9. El listado de penalidades para el presente servicio es el siguiente:

Penalidad

Requerimiento (% de la

DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR Lagal R
Relacionado 'enalidad mensual,
incluye
impuestos)

Incumplir alguna medida de seguridad y salud en el trabajo contemplada en el procedimiento
PROO1-390 “Gestion CASS para Contratistas” y “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccion Ambiental para Contratistas de PETROPERU", que como consecuencia origine alguno
1 de los siguientes eventos, segln determine el proceso de investigacion a cargo de PETROPERU:

Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente ...5%
Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia) ... 2%
Incidente peligroso, ... as e emneeaeoaaaaa 1%

Ley 23??3 Ar Por evento
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Penalidad
% de la
Requerimiento {
DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR Leqal e
Relacionado enalidad* mensual,
incluye
impuestos)
- Accidente leve (solo si la compafiia registra anteriormente por lo menos 2 accidentes leves o 1
incapacitante en el contrato VIGENEE) ... L%
El contratista tendra cinco dias habiles para presentar sus descargos, pudiendo ser ampliados en
caso lo justifigue mediante carta al Administrador de Contrate.
Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente incapacitante total o parcial
permanente, PETROPERU evaluara la continuidad del contrato de la compaiiia contratista.
RCD 253-2021-
2 | No informar de inmediato y/o ocultar a PETROPERU cualquier incidente o accidente de trabajo. Dg%%?ﬁg?zﬁl! Por evento 2%
Art. 110°
No realizar los examenes médicos ocupacionales (pre-ocupacional, periddicos y/o de retiro) del | Ley 29783 Art.
3 ) ! ) . Por persona 1%
personal a su cargo, de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su actividad. 49°d
DS 043-2007-
EM Art. 11.2°
4 Mo contar con los supervisores CASS en la operacion, de acuerdo con el perfil y nivel de riesgo DS 005-2012-TR Por evento 1%
establecido en las Condiciones Técnicas. An. 39°
RM 448-2020-
MINSA
Realizar trabajos no autorizados por PETROPERU, no contemplados en el Permiso de Trabajo, DS 043-2007-
5 ) _ ) ) . Por evento 1%
o emplear personal que trabaja para otra compafiia contratista o servicio diferente. EM Art. 61
Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta armas, equipos no intrinsecos (teléfono 'Ei'(riigor
6 | celular, camara fotografica) o sustancias prohibidas (drogas, aleohol), dentro de las instalaciones RAD 044_261?_ Par evento 1%
de PETROPERU. APN-DIR
Incumplir algin control establecido en la matriz de Identificacion de Peligros, Evaluacion de Lev 29783 Art
7 | Riesgos y Determinacion de Controles (IPERC), en el Permiso de Trabajo, en el Analisis de Trabajo d 29 . Par evento 0.6%
Seguro o en la matriz ambiental.
Mo devolver a PETROPERU los pases de ingreso vencidos o de aguel personal que ya no cuenta | RAD 044-2017-
8 . o ) . Par evento 0.3%
con vinculo laboral o autorizacién para ingresar a las instalaciones. APM-DIR
9 | Adulteracion de documentos y/o documentacion vencida. Por evento 0.3%
Penalidad
Requerimiento Aplicacién de {.%..de I?;
]
DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR Ral‘:lnd Panalidad® ]
onado I
neluye
impuestos)
10 | Acto doloso (hurto de cualquier tipo, soborno, complicidad u otro). Por evento 1%
Ingreso o intento de ingreso a las Instalaciones en estado efilico, bajo efectos de drogas o
11 | estupefacientes y/o injerirlos dentro de las instalaciones, asimismo, el negarse a pasar los controles Por evento 0.3%
de verificacion respectivos.
12 Mo aSIIStII' a las reuniones “. seguridad plara contratistas programadas por las dependencias de DS 043—2100?- Por evento 0.3%
seguridad de la sede de trabajo correspondiente. EM A 17.1
Incumplir el procedimiento PROO1-246 Gestion de Permisos de Trabajo, Analisis de Trabajo 0S 0432007
13 | Seguro yfo Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas de EM Art. 61° Por evento 1%
PETROPERU vigentes. ]
En caso aplique, no respetar las normas de conduccion de vehiculos que se utilicen como parte
14 del Contrato dentro de las instalaciones de PETROPERLU yio en relacion a sus procesos, gue se DS 016-2009- Por evento 1%
encuentran establecidas lineamiento LINA1-056 y/o en el Manual Corporative de Seguridad, Salud MTC
y Proteccion Ambiental para Contratistas.
15 Ausencia, en la zona de labores, del Responsable de Ejecutar el Trabajo durante la ejecucion de | DS 005-2012-TR Por eventa 1%
los trabajos de alto riesgo contemplados en el Permiso de Trabajo. Art. 26° ¢
16 Emplear equipos de proteccion personal sin certificacion, deteriorados, en condiciones insalubres | DS 043-2007- Por eventa 05%
{gjm: empleo de botas humedecidas) o entregar equipos al personal gue no sean nuevos. EM Art. 1717 :
Identificar personal que no haga uso o trabaje con Equipos de Proteccion Personal deteriorados. Ley 29783
17 - Por eventa 0.1%
Aplicable por cada personal identificado. Art. 217 @
No contar o incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional DS 005.2012.TR
18 | del contratista para el servicio u obra, de acuerdo con lo reguerido en el procedimiento PROO1-390 Art -26’ h- Por eventa 0.5%
y el Manual Corporative de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Confratistas. i
Ley 29783
19 Emplear equipos, maquinas sin la capacitacidn ylo autorizacion respectiva, o hacer uso de Art. B9° b Por eventa 0.5%
herramientas no estandarizadas o no disefiadas para la labor gue se gjecuta. DS 043-2007- :
EM Art 17.1°
20 Sobrepasar las doce horas de trabajo méaximo en las instalaciones de PETROPERU o el horario DS 043-2007- P N 01%
indicado en el Permiso de Trabajo, sin |a respectiva autorizacion. EM Art. 61° or evento .
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Panalidad
% de la
Requerimiento {
DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR Leqal L2l || it
Panalidad mensual,
Relacionado
incluye
impuastos)
No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento yfo disposicion
final de los residuos sélidos generados como resultado del desarrollo de sus actividades en areas
21 ] . . . R ) - Ley 27314 Por evento 0.5%
operativas o topicos médicos, segln aplique al tipo de residuo y al alcance del trabajo a cargo del
contratista.
No adoptar medidas para el control y minimizacién de los impactos generados por siniestros o
emergencias (e.g. derrames, fugas, etc.) ocurridos a causa o con ocasion del desarrollo de sus
actividades, o no efectuar la limpieza y descontaminacion de las areas afectadas como
22 consscuencia. DS 043-2007- Por evento 20,
Esta penalidad es aplicable a las aclividades del contratista gue impliguen la manipulacion de EM Art. 17.1%
componentes (infraestructuras, equipos o vehiculos) destinados al almacenamiento, transporte,
despacho, recepcion o procesamiento de materiales peligrosos (hidrocarburos, sustancias quimicas
o residuos).
23 AI@racu&n o manipulacion del sisterma de medicion referencial del producte en cistemna, segun Por evento 0.5%
aplique.
Incumplimiento y/o inoperatividad de controles operacionales de sus actividades, como en el Ley 29783
24 | proceso de carga en las islas de despacho, en el manegjo de vehiculos, en el sistema de Principio de Por evento 0.5%
sobrellenado de cisternas. prevencion
| . P . . Ley 29783
ngreso de equipos a las instalaciones sin sistemas de proteccion y/o retiro de estos (guardas, e
25 teccion de valvulas de carga de cisterna, entre otros ) Principio de Por evento 0.5%
pro 9 i ) prevencion
26 | Derrame de producto ocasionado por cisterna o vehiculo en mal estado o defectuoso. Por evento 0.3%
. . L . Ley 29783
No contar con elementos de sequridad aplicables a la actividad como extintores, conos, o
27 Aalizaci Principio de Por evento 0.1%
sefializaciones, entre otros. prevencion

DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES:

Penalidad por Evento: En caso un tipo de incumplimiento sea detectado dos o mas veces
durante el desarrollo de una misma accion de supervision, se aplicara una Unica penalidad, la
cual corresponderd al evento detectado en su conjunto. Si se verifica la reincidencia del
incumplimiento durante una accién de supervision posterior, ésta dara lugar a la imposicion
de una nueva penalidad.

Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.

Accidente Incapacitante: suceso cuya lesion, resultado de la evaluacién médica, da lugar a
descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadisticos, no se tomara
en cuenta el dia de ocurrido el accidente. Segun el grado de incapacidad los accidentes de
trabajo pueden ser:

o Total Temporal: cuando la lesién genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar
Su organismo; se otorgara tratamiento médico hasta su plena recuperacion.

o Parcial Permanente: cuando la lesion genera la pérdida parcial de un miembro u
6rgano o de las funciones del mismo.

o Total Permanente: cuando la lesion genera la pérdida anatdémica o funcional total de
un miembro u érgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la
pérdida del dedo meiique.

Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o
enfermedades a las personas en su trabajo o a la poblacién.

Accidente Leve: Suceso cuya lesion, resultado de la evaluacion médica, que genera en el
accidentado un descanso breve con retorno maximo al dia siguiente a sus labores habituales.

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relacion con el trabajo, en el que la
persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sélo requieren cuidados de
primeros auxilios.

Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasién del
trabajo y que produzca en el trabajador una lesién organica, una perturbacién funcional, una
invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la
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14.

ejecucion de ordenes del empleador, o durante la ejecucion de una labor bajo su autoridad, y
aun fuera del lugar y horas de trabajo.

Detectado el incumplimiento de la obligacion contractual, PETROPERU S.A. aplicara la
penalidad correspondiente, asentandose en el Cuaderno de Servicio. Asimismo, el Contratista
debera subsanar el incumplimiento en un tiempo no mayor a cinco (05) dias calendario.

Toda observacién debe ser levantada y subsanada en el tiempo acordado o en el dia de su
ocurrencia. Si después de detectada la falta esta prosiguiera, no se otorgara el permiso de
trabajo hasta que esta sea subsanada; entretanto, esta demora sera contabilizada como parte
del plazo de ejecucién.

Las penalidades aplicadas seran deducidas de las valorizaciones, de los pagos a cuenta, del
pago final o en la liquidacion final, o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la
ejecucion de las garantias en custodia.

IMPLEMENTACION DE AUTORIDAD PARA DETENER TRABAJOS (STOP WORK)

De acuerdo con lo establecido en el Art. 63 de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, cuyo texto indica “El empleador establece las medidas y da instrucciones necesarias
para que, en caso de un peligro inminente que constituya un riesgo importante o intolerable
para la seguridad y salud de los trabajadores, estos puedan interrumpir sus actividades, e
incluso, si fuera necesario, abandonar de inmediato el domicilio o lugar fisico donde se
desarrollan las labores. No se pueden reanudar las labores mientras el riesgo no se haya
reducido o controlado”. En esta linea, PETROPERU ha implementado la autoridad para
detener trabajos, denominada “STOP WORK?”, cuya aplicacién se ejecuta siempre y cuando no
se haya llegado a un acuerdo en controlar el peligro que constituye un riesgo al personal; esta
busqueda del respectivo control se lleva a cabo en el proceso de intervencién mediante el uso
de la Tarjeta PETROPERU T-Cuida o similares, relacionados con el enfoque de Seguridad
Basada en el Comportamiento, en cuyo sentido todo trabajador no solo tiene el derecho sino la
obligacion de detener el trabajo si las condiciones no son seguras para quien lo ejecuta o para
los trabajadores que se encuentran cerca.

FACTURACION Y FORMA DE PAGO

El servicio serd pagado mediante valorizaciones mensuales o por avance del servicio, de
acuerdo con lo coordinado con el Administrador de Contrato, después de ejecutada la
respectiva prestacion.

El CONTRATISTA presentard su documentacién para su facturacion, la cual serd presentada
por mesa de partes virtual. Para mas informacién sobre la forma de presentacién y envio,
ingresar a la siguiente direccioén: https://mesadepartesvirtual.petroperu.com.pe/mpv/

El Contratista consignara obligatoriamente en su factura el nimero y descripcién del Contrato u
orden de compra. Tratdndose de comprobantes de pago electrénico, éstos deberan ser
autorizados por la SUNAT y remitidos por el CONTRATISTA.

El plazo para la conformidad de la prestacion sera de diez (10) dias calendario.
La facturacion debera presentarse acompafiada de:

e Para el caso de pagos parciales: Copia del Contrato, la valorizacién y el documento
sustentatorio que acredite y justifigue la ejecucion del servicio segun su avance
(informe con adjuntos).

e Para el caso del pago final: Contrato Original, la valorizacion final y el acta de recepcién
del servicio e informe final.

e EIl Contratista consignara obligatoriamente en su factura el nimero y descripcién del
Contrato u OTT y el nimero de HES.

e Tratandose de comprobantes de pago electronico, éstos deberan ser autorizados por la
SUNAT.
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1. Ademas, el Contratista debera adjuntar a su factura, para los casos anteriormente
expuestos, la “Consulta de RUC”, impresa con misma fecha de emision, en la que
conste la condicién del contribuyente como HABIDO.

PETROPERU efectuara el pago en sesenta (60) dias calendarios desde la correcta
presentacion del comprobante de pago correspondiente, previa conformidad (parcial o final) del
servicio recibido.

El plazo de pago para la cancelacion de facturas por una MYPE sera a los treinta (30) dias
calendario, contados a partir de la fecha de emision de la factura. Para tal efecto la MYPE
debera entregar lo siguiente:

a) Declaracién jurada del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal
inmediatamente anterior a la fecha de emisién de la factura o recibo por honorarios.

b) Numero de cuenta de la empresa del sistema financiero en la que se le debe abonar el
importe de la factura o recibos por honorarios emitido, de conformidad con el TUO de la
Ley para la lucha contra la evasion y para la formalizaciéon de la economia, cuyo TUO
fue aprobado por Decreto Supremo N°150-2007-EF y modificatorias.

El pago de la primera valorizacion, asi como las valorizaciones parciales y/o final, estara
supeditado a la acreditacion previa por parte del CONTRATISTA del pago de los sueldos,
salarios y demas beneficios sociales que de acuerdo a la legislacién laboral vigente les
corresponden a sus trabajadores que intervienen en la prestacién.

A efectos de que sea posible la acreditacion del pago de los derechos laborales y demas
beneficios sociales de los trabajadores, el CONTRATISTA debera presentar adjunto a su
factura los siguientes documentos:

e Copia de: Constancia de presentacion y Reporte de Planilla Electronica Mensual de
Pagos (PLAME), constancia de desplazamiento de personal (Reporte TR-09),
constancia AFP net, Registro de Asistencia y Constancia de Seguro (SCTR), cuando
corresponda, cualquier otro seguro obligatorio conforme a ley, la acreditacién de pagos
a través de entidades bancarias y liquidacién de servicios en caso de cese, cuando
corresponda.

e Las constancias de pago por concepto de aportaciones a ESSALUD, SPP o el Sistema
Nacional de Pensiones, CTS y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR);
y en caso de cese, liquidacion y pago de Beneficios Sociales u otra obligacién que
exista o se cree, del personal del CONTRATISTA.

Si el CONTRATISTA no cumple con adjuntar a la factura la documentacion antes indicada,
le serd devuelta, y el plazo para la aprobacién de la misma por la dependencia
correspondiente, empezard a contabilizarse desde la fecha de subsanacién de las
observaciones formuladas, siendo de su responsabilidad el oportuno pago de su personal.

Aquellos comprobantes de pago presentados incorrectamente o presentados antes de
obtener la conformidad seran devueltos para su subsanacion, rigiendo el nuevo plazo a
partir de la fecha de su correcta presentacion.

ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD.

La Administracion del servicio estara a cargo de la Unidad Mantenimiento y la conformidad sera
aprobada de acuerdo con el cuadro de niveles de aprobacion vigente a la fecha de la
conformidad.

PERSONAL REQUERIDO

EL CONTRATISTA proveera la totalidad de personal especializado y no especializado en la
cantidad suficiente y necesaria; y garantizard que todas las prestaciones que realice sean
ejecutadas con personal diligente, capacitado, experimentado y competente en sus respectivas
tareas y profesiones, para el cumplimiento de los trabajos.

El Contratista debera contar como minimo, con el siguiente personal para los trabajos:
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Un (01) Ingeniero Responsable del servicio

Un (01) Supervisor Planeamiento y Control

Un (01) Supervisor CASS

Un (01) Capataz Mecanico

Tres (03) Técnicos Mecanico de Mantenimiento
Un (01) Técnico Soldador

Un (01) Pintor

Un (01) Cadista

Seis (06) Ayudantes Generales

El Ingeniero Responsable del Servicio sera el representante de la Cia. en todas las reuniones y
coordinaciones que se efectien, con amplio poder de decision. Debera dedicar el 100% de su
tiempo laborable a este servicio, asi como, asegurar el cumplimiento de las normas en materia
ambiental, seguridad y salud ocupacional.

El personal del Contratista que ejecutara el servicio debera cumplir con los requerimientos
solicitados en el Apéndice N°13.

El Contratista esta obligado a retirar y/o reemplazar al personal que PETROPERU S.A. no
considere idéneo o que transgreda las politicas y estatutos de la empresa, sin responsabilidad
alguna para PETROPERU S.A.

En caso de reemplazo temporal del personal Contratista por motivos de vacaciones,
emergencia o fuerza mayor, éste debera cumplir con los perfiles respectivos, los costos que
generen los reemplazos deberdn ser asumidos por el Contratista sin costo alguno para
PETROPERU S.A.

El reemplazo de personal debe ser comunicado con un tiempo de anticipacion de 5 dias
habiles, como minimo, éste deberd cumplir con los perfiles respectivos indicados en el
Apéndice N°13, para efectuar la evaluacion del personal a reemplazar y su aprobacién por
parte del Administrador del Servicio. En caso de que el personal no cumpla con el
requerimiento, este no podra ausentarse hasta que exista el reemplazo temporal o definitivo.

El personal Contratista que incurra en falta grave contra la moral o disciplina (caso que
presente sintomas de haber ingerido bebidas alcohdlicas, drogas u otro tipo de falta grave),
sera retirado de inmediato de las instalaciones y su caso sera revisado con el Administrador del
Servicio.

Cualquier cambio de personal que efectle el Contratista, debera contar con la autorizacion de
PETROPERU S.A.

ASPECTOS GENERALES DEL PERSONAL

e El personal que se presente para el inicio del servicio debera cumplir con el perfil y
experiencia requerida, pudiendo ser rechazado por el administrador del servicio si no
cumple con lo requerido, el Contratista debera reemplazarlos de inmediato (no se
iniciara la ejecucioén de trabajos si el personal no cumple con los perfiles respectivos,
pudiendo ser motivo de penalidad por retraso).

e Para grados vy titulos que fueron expedidos en el extranjero, se debera acreditar que
se encuentran registrados en la Superintendencia Nacional de Educacién Universitaria
(SUNEDU), conforme a la normativa especial del reglamento de registro de Grados y
titulos, aprobado por Resolucion del Consejo Directivo N° 009-2015-SUNEDUY/cd.

e EI CONTRATISTA tomara las acciones correspondientes para prevenir, que el
personal asignado para la ejecucién del servicio no tenga enfermedades (tipo
epilepsia) o fobias (a la altura, a lugares cerrados, etc.), en caso ingrese a las
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instalaciones de la Refineria personal con estas condiciones de salud, esto sera de
entera responsabilidad del CONTRATISTA, por lo que, sera responsable de cualquier
dafio personal o material que pudiera ocurrir, debiendo asumir a su costo las acciones
correctivas o atencion del personal que sea necesario.

e EICONTRATISTA se obliga a retirar y reemplazar al personal que,PETROPERU S.A.
no considere idéneo, sin responsabilidad alguna para PETROPERU S.A.

e EI CONTRATISTA realizara la gestion oportuna para los pases del personal del
CONTRATISTA; de forma tal que no involucre retrasos en los trabajos. Para tal
efecto, el CONTRATISTA debera tramitar los pases con anticipacién, entregando
todos los documentos y seguros necesarios.

e EICONTRATISTA realizara todos los tramites y aspectos administrativos involucrados
a su personal. Asimismo, el CONTRATISTA sera plenamente responsable del pago
de todos los beneficios y tributos que tengan que pagarse por este servicio.
PETROPERU S.A. no se responsabilizara por ninguno de estos aspectos.

e EI CONTRATISTA asumira el costo de hospedaje, alimentacion y movilidad de su
personal y cualquier otro gasto relativo al mismo, siendo de entera responsabilidad del
CONTRATISTA.

e  Cualquier infraccién o dafio contra la integridad de las equipos, unidades, vehiculos e
instalaciones de PETROPERU S.A., o contra la seguridad y la proteccion ambiental
ylo contra terceros cometida por el personal del CONTRATISTA que origine una
reparacién para restituir a su condicién original sera asumida totalmente por el
CONTRATISTA.

e Antes del inicio del servicio se debera brindar al personal charlas de induccion
relativas a los trabajos industriales y sus procedimientos y diariamente charlas de
seguridad de 5 minutos, que lo informen y motiven para ejecutar en forma apropiada
los trabajos programados para el dia, respetando las normas existentes y siguiendo
los lineamientos y pautas de seguridad y proteccién ambiental.

e EI CONTRATISTA debera registrar todas las charlas dictadas y llevar un control de
asistencia donde firmen todos los asistentes, incluyendo el expositor.

e EI CONTRATISTA estara a cargo de todos los aspectos administrativos involucrados
a su personal y sera responsable de todos los aspectos legales y laborales relativos a
su personal, el cual dependera exclusivamente del CONTRATISTA.

e Cabe indicar que no existira en ningin momento relacion laboral entre PETROPERU
S.A.y el CONTRATISTA ni entre PETROPERU S.A. y el personal del CONTRATISTA
ylo SUBCONTRATISTA si los hubiere, ya que la relacion contractual que se
desarrollara sera de naturaleza puramente civil.

e Deberd mantenerse en forma permanente agua para consumo humano en botellones
en su respectivo soporte y vasos descartables.

e El servicio debe ser realizado por personal calificado, capacitado, acreditado para el
oficio y con buena salud para la ejecucion de estos trabajos, que asegure obtener un
servicio eficiente y de acuerdo a los requerimientos de PETROPERU S.A.

e Es responsabilidad del CONTRATISTA, seleccionar y presentar el personal calificado
idoneo para el servicio. PETROPERU S.A. se reserva el derecho de aprobar la
relacién del personal que efectuara el servicio, el cual debe cumplir con las exigencias
del perfil.

e EI CONTRATISTA determinard la necesidad de personal especializado de acuerdo a
la etapa y/o trabajos a realizar como: capataces, soldadores, caldereros, armadores,
albafiiles, pintores, arenadores y auxiliares, entre otros en cada especialidad en
cantidad y capacidad necesaria para la correcta ejecucion del servicio.
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e Por otro lado, el CONTRATISTA determinara la cantidad de personal auxiliar o
administrativo que requiera, consignandolo dentro de su presupuesto por Gastos
Generales. (Secretaria, auxiliar administrativo, etc.).

CUADERNO DE SERVICIO

Para el control y gestion de los trabajos a ejecutarse, PETROPERU S.A., de acuerdo con las
caracteristicas de los trabajos, podra solicitar al CONTRATISTA emplear un “Cuaderno de
servicio”, autocopiativo, el mismo que sera proporcionado por el CONTRATISTA, forrado y
etiquetado con la siguiente informacion:

1. Nombre del Contrato.
2. Ndmero de Contrato.
3. Nombre de la Empresa CONTRATISTA.

El “Cuaderno de servicio” debera ser mantenido en el lugar del trabajo, y sera aperturado por
PETROPERU S.A., y el Ingeniero Responsable del servicio, en este cuaderno se anotaran los
hechos relevantes que ocurran durante la ejecucién de esta, firmando al pie de cada anotacién
PETROPERU S.A. o el responsable del servicio, segln sea el que efectu6 la anotacién. Las
solicitudes que impliguen modificaciones al contrato, como consecuencia de las ocurrencias
anotadas en el cuaderno de Servicio, se presentan directamente a PETROPERU S.A., segun
corresponda, por el CONTRATISTA, por medio de comunicacion escrita.

El “Cuaderno de servicio” estara debidamente firmado, foliado y numerado en todas sus
paginas, cada pagina del cuaderno tendra una copia desglosable para PETROPERU S.A. y
otra para el CONTRATISTA. Es obligatorio el uso del “Cuaderno de servicio” si es que ha sido
requerido por PETROPERU S.A.

La pérdida del “Cuaderno de servicio” por descuido del CONTRATISTA, dara lugar a que
cualquier discrepancia necesariamente sea definida a favor de PETROPERU S.A. Al final del
Servicio dicho Cuaderno quedaré en custodia de PETROPERU S.A.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA tendra las siguientes obligaciones:
¢ Ejecutara los trabajos conforme al Contrato y las presentes Condiciones Técnicas.

e Cuidara que toda informacién, de cualquier origen, referida a las instalaciones y personal de
PETROPERU S.A., que por razones de trabajo llegue a conocimiento de su personal, se
mantenga en estricta reserva. Cualquier infidencia que a criterio de PETROPERU S.A. pueda
afectarle, sera considerada como falta grave, por lo que PETROPERU S.A. podra resolver el
Contrato.

e Usara sus propios recursos y ejecutard los trabajos, proporcionando personal, equipos,
herramientas, direccion técnica y administrativa necesaria para la completa ejecucién del
servicio, garantizando el cumplimiento de sus actividades en forma plena y eficiente durante
la vigencia del Contrato.

¢ Efectuara el mantenimiento, reparacion y/o custodia de todos sus equipos y herramientas, a
fin de mantenerlos éptimamente operativos durante toda la vigencia del Contrato, corriendo
por su cuenta y cargo los gastos de instalacion, reparacion, seguridad, transporte a cualquier
centro de reparacion o mantenimiento, etc.

¢ Se obliga a ejecutar la prestacién objeto del Contrato, con el personal que ha sido materia de
evaluacion por parte de PETROPERU S.A.

e Debera tomar medidas preventivas que sean necesarias para evitar que ocurran
paralizaciones laborales de su personal y puedan afectar la ejecucion del Servicio, caso
contrario PETROPERU S.A. aplicara las penalidades establecidas en estas condiciones
técnicas.
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e Brindara todas las facilidades necesarias al personal de PETROPERU S.A. (personal propio o
terceros debidamente autorizados), en el lugar de ejecucion de trabajos en cualquier
momento a fin de realizar labores de supervision o examinar y aprobar los materiales o
equipos utilizados por el CONTRATISTA, asi como los trabajos realizados.

No podra transferir ni ceder parcial ni totalmente el Contrato, teniendo responsabilidad total
sobre la ejecucién del mismo.

Si causara dafios a las instalaciones y/o equipos aledafios (o sus partes) a partir de la entrega
del mismo por parte de PETROPERU S.A., 0 causa perjuicios como consecuencia de la
inejecucion o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso de su obligacion, entonces tendra
que indemnizar a PETROPERU S.A. conforme el articulo 1321° del Cédigo Civil.

De ocurrir algin percance, incidente, siniestro, etc. perjudicando a terceros, personal del
CONTRATISTA, personal y/o bienes de PETROPERU S.A., como consecuencia de una
negligencia del CONTRATISTA, transgresién a las normas de seguridad, mala ejecucion de
los trabajos, etc., éste asumira los costos de resarcimiento a los afectados y respondera civil,
administrativa y/o penalmente en forma exclusiva.

e Debera contar con Oficinas Administrativas en la Ciudad de Lima, para tratar lo relacionado a
la ejecucion de este Servicio.

En caso de existir juicio o demanda de cualquier naturaleza contra el CONTRATISTA, éste se
compromete a tomar las medidas correspondientes con la finalidad de liberar a PETROPERU
S.A. y/o de los efectos de dichas acciones y se responsabilizara por cualquier situacion
adversa a PETROPERU S.A., incluyendo gastos y costos en que incurra PETROPERU S.A.
por esta razén, comprometiéndose el CONTRATISTA en todo caso a resarcir el perjuicio a
satisfaccion de PETROPERU S.A.

PETROPERU S.A. no sera responsable si por mandato de alguna norma legal emanada de
autoridad competente, se suspende o no se puede concluir el CONTRATO. En este caso, se
pagara al CONTRATISTA el monto correspondiente a lo realmente ejecutado hasta el
momento de la suspensién o paralizacion definitiva de los trabajos, salvo que las partes
contratantes acuerden, por escrito, o contrario.

Debera tener en el lugar de ejecucién de trabajos, una copia de las bases, condiciones
técnicas, planos, especificaciones y todo documento aprobado como resultado de la
ejecucion del servicio, debiendo darles acceso a PETROPERU en cualquier momento.

El CONTRATISTA reconoce y acepta el derecho que tiene PETROPERU S.A. a través de su
personal o terceros debidamente autorizados, de estar presente en el lugar de ejecucion de
trabajos en cualquier momento e inspeccionar, examinar y aprobar los equipos utilizados por
el CONTRATISTA, asi como los trabajos realizados. El CONTRATISTA dara a PETROPERU
S.A. las facilidades y el acceso permanente al lugar de ejecucion de trabajos.

¢ Al final del dia y de los trabajos de campo (parcial / total), el CONTRATISTA debera realizar la
limpieza total del area de trabajo en Refineria Conchéan, como condicion indispensable para la
finalizacion de los trabajos en campo.

El CONTRATISTA debe ejecutar trabajos completos y asumiendo total responsabilidad sobre
los recursos requeridos para su ejecucion; por lo que, los precios unitarios de cada una de las
partidas del listado de partidas del Apéndice N° 02, constituyen la compensacion total del
personal, equipos, maquinarias y/o insumos, pruebas, ensayos y/o cualquier actividad
requerida para su buena ejecucion, aseguramiento y control de calidad. En este sentido,
dichos precios, sin ser limitativos, incluyen los costos directos, movilizacion, desmovilizacion,
almacenes, entre otras facilidades asociados a cada actividad. Los montos por costos
indirectos o gastos generales y utilidad seran considerados segun lo indicado en el Apéndice
N ° 02.

e Debera registrar en su planilla electronica el desplazamiento de sus trabajadores a las
instalaciones de PETROPERU.
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e Debera realizar la actualizacion mensual de las planillas electrénicas durante la vigencia del
contrato, caso contrario se procedera a resolver el contrato de acuerdo con el Reglamento,
previa verificacion efectuada por el Administrador del Contrato.

¢ De autorizarse la subcontratacién, la empresa subcontratista debera cumplir con las normas
establecidas para la tercerizacion de servicios.

e Durante la ejecucion del servicio el CONTRATISTA mantendra el Registro de su Personal
desplazado, en la planilla electrénica (PLAME y T-REGISTRO).

e EI CONTRATISTA acepta el descuento de sus valorizaciones cuando la garantia de
obligaciones laborales sea insuficiente.

FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

e Asignar un Administrador de CONTRATO, con la finalidad de coordinar la gestién
administrativa del servicio y revision del avance de los trabajos.

e Facilitard y coordinard el ingreso de materiales, equipos, entre otros del CONTRATISTA a la
Refineria, siempre que este cumpla con presentar la informacidon requeridos en los
documentos de SEGURIDAD Y PROTECCION AMBIENTAL DE PETROPERU.

e Facilitara toda la informacion existente para la buena ejecucion de los trabajos.

e PETROPERU S.A. no proporcionara ningun tipo de equipo, ni facilidades tales como energia
eléctrica, agua para construccion y/o personal, agua potable, aire comprimido, alojamiento,
alimentacion, movilidad, hospitalizacién, enfermeria, servicios de seguridad, etc.

MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y FACILIDADES PARA EL SERVICIO

MATERIALES
Suministrados por PETROPERU S.A.
PETROPERU S.A. no suministrara ningun tipo de material para el presente servicio.

No obstante, PETROPERU S.A. podria suministrar excepcionalmente el siguiente material, en
atencion a la emergencia y/o necesidad del avance de los trabajos efectuados por el
CONTRATISTA, previa aprobacion del Administrador del Contrato, quién brindara los
materiales necesarios y se usara las partidas del 6.01.01.01 al 6.01.01.12 para el pago de la
ejecucion de las actividades, de ser el caso.

= Planchas de acero ASTM A-36 / A-36 / A-283 y A-285.
= Planchas estriadas de acero ASTM A36.
= Tuberias de acero al carbono Sch. 40 / 80 ASTM A-53/ A-106 Gr. B
= Accesorios (Codos, tees y reducciones) Sch. 40/ 80 ASTM A-234 Gr. B
= Bridas de acero carbono forjado Welding Neck / Slip On ASTM A-105 Gr. |
» Valvulas de acero ASTM A-105 / A-216 Gr. WCB
»= Cémaras de espumas.
= Valvulas de alivio.
= Otros materiales necesarios para el servicio.
Suministrados por el CONTRATISTA
El CONTRATISTA tiene como obligacion:

Suministrar todos los materiales necesarios y requeridos para la ejecucion de las partidas del
Apéndice N° 01 y Apéndice N° 02. Asimismo, y sin ser limitativo el CONTRATISTA debera
proporcionar por ejemplo todo material consumible, tales como: empaquetaduras, esparragos,
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trapo industrial, pernos, soldadura, gas, oxigeno, pintura, diluyentes, cemento, escobillas,
brochas, materiales para limpieza, discos de corte, discos de desbaste, material abrasivo
(Garnet 30/60), desengrasantes, etc.; asi como combustible para sus equipos.

El CONTRATISTA se encargara de realizar la adquisicion de las pinturas o recubrimientos con
el compromiso de que el proveedor de estas garantice a PETROPERU S.A. la calidad de la
pintura suministrada por un minimo de 1 afio.

Para los trabajos de pintura en tanques el contratista debera indicar a PETROPERU S.A. la
marca de pintura que utilizara durante la ejecucion del trabajo. La Compairiia proveedora de la
pintura designara un Inspector de Pinturas que permanecera en el lugar de servicio durante las
etapas de preparacion de superficie y pintado con la finalidad de garantizar la correcta
aplicacién de sus pinturas de acuerdo con las especificaciones técnicas respectivas.

Los materiales deben ser de calidad certificada y deberan cumplir estandares y normas
nacionales o internacionales. PETROPERU S.A. podra rechazar el uso de materiales que no
cumplan las caracteristicas técnicas apropiadas. Para tal efecto, el CONTRATISTA adjuntari
los certificados que acrediten la calidad y trazabilidad de los materiales previo a su uso.

El CONTRATISTA garantizar4d que todos los materiales que suministrard como parte de la
prestacion:

e Sean nuevos (Sin uso), cumplan las especificaciones técnicas y estén libres de defectos
atribuibles al proceso de fabricaciébn, manipuleo o a cualquier acto u omisién del
CONTRATISTA, que puedan manifestarse durante el uso normal de los bienes en las
condiciones imperantes en el destino final.

El CONTRATISTA proporcionara copia del Registro de Ingreso de Materiales (RIM) al
Administrador del Contrato, de los materiales y equipos que ingrese a Refineria Conchan para
efectos de control obligatorio.

El CONTRATISTA deberd tomar las previsiones para el caso de materiales, equipos y
accesorios que, de acuerdo con las especificaciones, no se encuentren en el mercado
nacional.

Asumir el transporte, almacenamiento adecuado, vigilancia y buen uso de los materiales.

Tener los materiales consumibles en cantidad suficiente para la ejecucion del servicio. En caso
de no tener algin material, debera aprovisionarse del mismo en el mas corto plazo y no
interrumpir el servicio.

EQUIPOS

Proporcionados por PETROPERU S.A.
PETROPERU S.A. no proporcionard ningin equipo.
Proporcionados por el CONTRATISTA

El CONTRATISTA proporcionara todos los equipos necesarios y requeridos para la ejecucion
del servicio.

HERRAMIENTAS

Proporcionados por PETROPERU S.A.
Ninguna herramienta.

Proporcionados por el CONTRATISTA

El CONTRATISTA proporcionara todos las herramientas necesarias y requeridas para la
ejecucion del servicio.

FACILIDADES
Proporcionados por PETROPERU S.A.
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PETROPERU S.A. proporcionara al CONTRATISTA desde el inicio del servicio hasta su
finalizacion, las siguientes facilidades:

a) Acceso al personal del CONTRATISTA a las instalaciones de Refineria Conchan.

b) En medio electrénico el Manual Corporativo de Salud y Proteccion Ambiental para
Contratistas.

¢) Ambiente para acondicionar comedor en la “Zona de Contratistas”, comprometiéndose el
CONTRATISTA a mantener el area limpia, en perfecto estado y en condiciones de
funcionamiento e higiene 6ptimas.

d) Ambiente en la Zona de Contratistas para que el CONTRATISTA ubique su contenedor y
adecue su taller.

e) Facilitar el ingreso y salida de equipos, instrumentos, herramientas, a la Refineria
Conchan.

f)  Proporcionar los planos, manuales de mantenimiento e informacion necesaria y disponible
de los equipos a intervenir.

Proporcionados por el CONTRATISTA

El CONTRATISTA debe considerar en sus costos todas las facilidades, entre ellos y sin ser
limitativo: consumibles, oficina y almacenes temporales, agua, energia eléctrica, aire
comprimido, transporte, bafos portatiles, movilidad, alimentacién, alojamiento, hospitalizacion,
enfermeria, comunicacion (teléfono a prueba de explosion, correo electrénico, radio o cualquier
otro medio de comunicacion), equipo de impresion o fotocopiado, implementos de seguridad,
etc.

El CONTRATISTA debera dotar de agua en bidones para el consumo de su personal en los
frentes de trabajo y agua para todos sus trabajos durante el servicio.

El transporte del personal, equipamiento, facilidades y materiales desde su Base hasta
Refineria Conchan y viceversa sera por cuenta del Contratista, en el horario de entrada y salida
del personal.

Es responsabilidad del Contratista, tener en cuenta todo lo concerniente a la seguridad del
transporte del personal y equipamiento, de tal forma de cumplir con la normal ejecucién de los
trabajos.

En caso de efectuarse trabajos que se extiendan fuera del horario normal, dentro de las
instalaciones de la Refineria Conchan, la contratista debe considerar dentro del costo del
horario de trabajo el transporte, alimentacion y facilidades de retorno para su personal.

CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO

El Contrato podra ser resuelto de conformidad con lo indicado en el Articulo 76 del Reglamento
de Contrataciones de PETROPERU.

A. El contrato podra resolverse:
1. Por mutuo disenso.
2. Por terminacion anticipada.
3. Por caso fortuito o fuerza mayor.

B. PETROPERU podra resolver el contrato cuando:
1. El Contratista incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su
cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situacion; o
2. El Contratista haya acumulado el monto maximo de las penalidades establecidas en
las condiciones técnicas; o
3. Se verifique la presentaciéon de informacién falsa y/o inexacta durante la ejecucion
contractual; o
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4. Sin expresion de causa.

Asimismo, PETROPERU podra resolver contrato:
1. Porincumplimiento de pago de obligaciones laborales.

PETROPERU reconocera al contratista por lo realmente ejecutado.

La aprobacion de la resolucion de contrato debera efectuarse segin lo establecido en el
Cuadro de Niveles de Aprobacién de Contrataciones vigente.

La resolucion del contrato por incumplimiento del contratista sera registrada en la BDPC.

SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE

El Contratista debe cumplir lo sefialado en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccion Ambiental para Contratistas de Petroperda.
El contratista debera cumplir con las normas de seguridad con la legislacién vigente
relacionada a la seguridad, salud ocupacional y proteccion ambiental como:

o D.S. N°005-2012-TR: Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

o Ley N°29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
El contratista deberd implementar las medidas de seguridad, salud en el trabajo y proteccion
ambiental, a fin de evitar accidentes, incidentes o impactos ambientales durante la ejecucion
de los trabajos, asi como las normativas legales aplicables en marco del Covid-19.
El contratista tiene prohibido ingresar dispositivos o fuentes de ignicién a areas operativas
El nivel de riesgo de este servicio dentro de las instalaciones de Refineria Conchan es
catalogado como Alto. En ese sentido se deberan cumplir con lo indicado en el PROO1-390
V.1 “Gestion CASS para Contratistas”.
En Concordancia con el requisito 4.4.2 Competencia, Formacién y Toma de Conciencia de la
Norma ISO 14001, y el proceso de la Mejora Continua y Mantenimiento del Sistema de
Gestion Ambiental, el CONTRATISTA debera tomar en cuenta los siguientes Aspecto
Ambientales inherentes a la realizacion del servicio: Consumo de Recursos; Potenciales
Derrames de Hidrocarburos en Tierra; Potenciales Incendios; Potenciales Explosiones;
Generacion Almacenamiento y Disposicion de Residuos Peligrosos; Generacién,
Almacenamiento y Disposicion de Residuos No Peligrosos.
ElI CONTRATISTA es responsable de que su personal tome conciencia de las actividades que
realizaran, evitando de esta manera condiciones ambientales anormales.
Todo personal del CONTRATISTA dentro de las instalaciones de PETROPERU, estara
dotado de los implementos de seguridad necesarios en buen estado de conservacién durante
la vigencia del Contrato (segun corresponda: ropa antiflama, botines, guantes, casco (excepto
colores rojo y blanco), protectores buco nasales para particulas de polvo o vapores orgénicos,
caretas, anteojos, protectores de oidos, mascaras con filtro, correas de seguridad tipo Arnés,
linea de vida de nylon, etc.); asi como, las herramientas personales y equipos a prueba de
explosién para desarrollar sus actividades, el personal debera presentarse adecuadamente
vestido.
Antes de iniciar los trabajos en campo el CONTRATISTA deberéa coordinar con el Supervisor
de PETROPERU la asistencia obligatoria de todo el personal al Curso de Induccién y sera
responsable de informar cada nuevo ingreso para coordinar una nueva induccion. Cualquier
personal que ingrese en el transcurso de la ejecucion del servicio debera necesariamente
recibir este curso.
El CONTRATISTA esta obligado a tener un Extintor con certificacion U.L. de 12 Kg. con
revision vigente que debera ser aprobado por la Jefatura QHSSE, como minimo en cada zona
de trabajo o de acuerdo con la ejecucion de las actividades.
El personal del CONTRATISTA esta obligado a cumplir con las normas de seguridad
contempladas en la Ley N°29783 Ley de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el Decreto
Supremo N°043-2007-EM “Reglamento de Seguridad para las actividades de Hidrocarburos”
Dentro de las Instalaciones de PETROPERU esta terminantemente prohibido el uso de
teléfonos celulares, excepto los teléfonos de trabajo intrinsecamente seguro.
El CONTRATISTA debera contar, obligatoriamente, con por lo menos un teléfono
intrinsecamente seguro durante la ejecuciéon del servicio, la cual tendra como Unico fin las
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coordinaciones del CONTRATISTA con el personal de PETROPERU dentro de las
instalaciones de la Refineria. EIl CONTRATISTA debera coordinar con el administrador del
contrato la autorizacion de ingreso del teléfono.

e EI CONTRATISTA ingresara a Refineria Conchéan todas sus herramientas, equipos, insumos
y/o materiales a través de la puerta N° 2 (Puerta de Ingreso de Contratistas, situado frente al
peaje) registrando cada uno de ellos en el Formato de Registro de Ingreso de Materiales
debidamente firmados por el Contratista. Estos no podran salir hasta el término de la
secuencia donde se empleen. Es responsabilidad del CONTRATISTA describir las
caracteristicas del material o equipo correctamente (marca, N° serie, modelo, tamafio, unidad,
cantidad, color, accesorios, etc.) y designara quienes estan autorizados a gestionar la salida
de equipos y materiales.

e EI CONTRATISTA debera entregar una copia del Reglamento Interno de Seguridad y Salud
en el trabajo de su empresa (de acuerdo con el D.S. N° 009-2005-TR) y mantener un registro
de las minutas de reunion del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo con los
acuerdos tomados y seguimiento de estos. PETROPERU S.A. podra solicitar toda la
informacion que estime necesaria para comprobar el cumplimiento con las Normativa legal
referida a la Seguridad y Salud de los CONTRATISTAS.

¢ Ropa de trabajo ignifuga y de alta visibilidad (pantalén y camisa largas con cintas reflectivas)
en buen estado de uso, conservacion y talla adecuada. Dicha ropa deberd cumplir en su
conjunto con los siguientes estandares minimos: 1.- NFPA 2112:2018 “Método de prueba
estandar en prendas resistentes a la llama para la proteccién del personal industrial contra el
fuego repentino”. 2.-ANSI/ISEA 107:2015 “Ropa de Alta Visibilidad” — Clase 3 con
caracteristicas antiflama. Cabe precisar que los chalecos y abrigos también deben cumplir las
mencionadas normativas.

e No estad autorizado el uso de camaras fotograficas para el registro de secuencias, se
coordinara con la supervision.

e EI CONTRATISTA para el retiro parcial o total de sus implementos, equipos y/o materiales
debidamente registrados, lo deberd hacer necesariamente en los dias hébiles, previa
presentacion del Pase de Salida de Materiales firmado por el Supervisor de PETROPERU y
aprobado por la Jefatura Unidad Mantenimiento.

e EICONTRATISTA tramitara con anticipacién la programaciéon de su personal.

e PETROPERU comunicara al Contratista, si encontrase que los trabajadores de esta ultima
incumplen normas de seguridad, a fin de que esta suspenda el trabajo y/o expulse o sancione
a su personal que negligentemente y/o de manera reiterada incumpla con estas
disposiciones, bajo responsabilidad del CONTRATISTA, al margen de la penalidad respectiva
por esta infraccion. En caso de situaciones extremas, PETROPERU podra suspender las
acciones por parte del personal del CONTRATISTA a fin de salvaguardar la integridad fisica,
salud y/o vida del personal que se encuentre en la refineria.

e El contratista debe cumplir con el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién
Ambiental para Contratistas de PETROPERU”, PROO1-390 “Gestion CASS para
Contratistas” y PROO1-246 “Gestion de Permisos de Trabajo” y PROA1-401 “Vigilancia
Médica de Contratista de Zona Industrial”, los cuales se encuentran en el siguiente enlace:
https://petroperuofp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jcespedes _petroperu_com_ pe/EqFwTPg5AbNGrlgwzxIRfzc
BAclhogr7rDDKCIAPEjuPnQ?e=GbqgqDf

e En la reunién de apertura la contratista deberd presentar los documentos indicados en el
numeral 6.5.a.2 del PRO0O1-390 V.1 “Gestién CASS para Contratistas”.

22.1 REUNION DE APERTURA:

22.1.1 Reunién de Apertura para inicio operativo del servicio
Objetivos:

= Conocer los alcances detallados del servicio.

= Definir la forma de trabajo a llevar a cabo en el servicio.

= Establecer cronograma o plan de actividades.

Pagina 25 de 117


https://petroperuofp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jcespedes_petroperu_com_pe/EqFwTPg5AbNGr1gwzxlRfzcBAcIhogr7rDDKCIdPEjuPnQ?e=GbqqDf
https://petroperuofp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jcespedes_petroperu_com_pe/EqFwTPg5AbNGr1gwzxlRfzcBAcIhogr7rDDKCIdPEjuPnQ?e=GbqqDf
https://petroperuofp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jcespedes_petroperu_com_pe/EqFwTPg5AbNGr1gwzxlRfzcBAcIhogr7rDDKCIdPEjuPnQ?e=GbqqDf

? Petroperu

= Conocer el equipo de trabajo del servicio y del contratista.

= Cubrir las actividades administrativas necesarias para iniciar el servicio.

La reunion de apertura se efectia antes del inicio operativo del servicio y participan
obligatoriamente:

Por PETROPERU:
e Administrador de contrato de PETROPERU.
e Representante de la funcion Seguridad de PETROPERU.
Por el CONTRATISTA:
o Representante Legal o Gerente General del contratista (para Alto Riesgo).
¢ Responsable del servicio, proyecto, obra o bien.
e Responsable CASS del contratista, segun aplique.

Representante de otras areas afines a los trabajos a ejecutarse de acuerdo con la naturaleza
del contrato; segun el tipo de actividad, se recomienda la participacion del personal de
mantenimiento, responsable del &rea, entre otros.

22.1.2 Documentos para presentar por la empresa contratista para la reuniéon de
apertura:

Para la reunidn de apertura el contratista debe proveer previamente en digital al administrador
de contrato la siguiente informacion, segun aplique:

1. Mapa de Proceso de la contratista, en la que esté incluido el servicio a ejecutar en
PETROPERU.

2. Registro de entrega a todo el personal de la “Politica de Gestion Integrada de la Callidad,
Ambiente, Seguridad de Procesos y Seguridad en el Trabajo” de PETROPERU vy del
contratista.

3. Registro de entrega a todo el personal del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el
Trabajo (RISST) de PETROPERU vy del contratista.

4. Estructura organizacional de la empresa contratista, incluir los puestos de direccion
(gerencias), puestos del proyecto (operativos y CASS); especificando nombres, correos y
nuomeros de contacto. (Es responsabilidad del contratista mantener actualizada la
estructura y puestos).

5. Perfil de cada puesto de trabajo.

6. Programa de Capacitacion en Seguridad y Salud en el Trabajo o gestion integrada con un
minimo de 04 cursos de seguridad/afio; la programacion y ejecucién debe ser proporcional
al tiempo de duracion del servicio. (articulo 35 literal b Ley N° 29783).

7. Procedimientos operativos y de seguridad aplicables al servicio, tales como procedimiento
de la actividad a ejecutar, IPERC, trabajos de alto riesgo, investigacion de incidentes,
entre otros aplicables.

8. Matriz IPERC y Ambiental de las actividades del servicio a ejecutar, de acuerdo con los
procedimientos vigentes de PETROPERU.

9. Induccién especifica en el area de trabajo (Apéndice N° 11) de todos los trabajadores.
10.Estadisticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de los Ultimos tres afos, segun aplique.

11.Plan de respuesta a emergencias, de acuerdo con sus procesos Yy la naturaleza del
servicio.

12.Formato FORO1-228, "Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente (PASSA)". El
mismo que debe contener el programa de reuniones del comité, inspecciones, auditorias,
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capacitaciones, vigilancia médica, calibracion de instrumentos, monitoreos, simulacros,
presupuestos, entre otros aplicables.

Culminada la Reunién de Apertura, el administrador de contrato debe rellenar el formato
FORO1-689, “Check List de Reunion de Apertura”, el cual sera un requisito indispensable
para el inicio de labores operativas de la empresa contratista; en caso de no ser presentado,
se restringira el ingreso de la empresa contratista a las instalaciones de PETROPERU.

22.1.3Especificaciones de lareuniéon de apertura

= El responsable del Contratista tiene por obligacion comunicar y entregar una copia del
Procedimiento PROO1-390 a los subcontratistas con los cuales labore.

= Antes del inicio de actividades el contratista debe haber presentado la documentacién
CASS del numeral anterior y levantado las observaciones que se puedan presentar.

= Es responsabilidad del contratista los dias de retraso en el inicio de sus actividades por la
falta en la presentacién de la documentacion del numeral anterior.

» La documentacion especifica como matrices IPERC, Procedimientos de trabajo podra ser
presentada por etapas del proyecto, en caso de haberla presentado al inicio debe ser
actualizada en cada etapa del proyecto donde se presenten cambios 0 se generen
NUEevos procesos.

= Mensualmente el contratista debe presentar el formato FORO1-224, “Reporte mensual de
gestiébn de contratistas” y requerimientos adicionales que comunique previamente la
funcion Seguridad.

CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

Para iniciar el servicio, el CONTRATISTA debera presentar los siguientes documentos:

a) CV documentado del personal indicado en numeral N°16 que cumplan el perfil descrito en el
Apéndice N°13.

b) Copia(s) del(los) contrato(s) y del comprobante de pago de los aportes del Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), celebrados con:

Seguro Social de Salud-Es Salud o una Entidad Prestadora de Salud-EPS, con los que se
acrediten la contratacion y vigencia de la cobertura de prestaciones de salud.

Oficina de Normalizacién Previsional-ONP o una Compafiia de Seguros, con los que se
acrediten la contratacion y vigencia de la cobertura de invalidez y sepelio.

c) Certificado original de antecedentes policiales, vigentes de la totalidad del personal que
ejecutara el servicio.

d) Presentar el Certificado de Aptitud Laboral (resultados del Examen Médico Ocupacional) del
personal que va a ejecutar el servicio, emitido por centros médicos autorizados. El
CONTRATISTA solicitara al area médica de Recursos Humanos de Refineria Conchan el
protocolo de examen médico ocupacional que deben realizar los trabajadores, acorde con el
riesgo a que estan expuestos en sus labores.

e)Matriz de Identificacién de Peligros y Evaluacién de Riesgos (IPER) y Matriz de Aspectos
Ambientales (MAA) segin metodologia propia del CONTRATISTA o la utilizada en Refineria
Conchan.

f) Acta de entrega de su Reglamento Interno de Seguridad a cada uno de los trabajadores
desplazados a Refineria Conchan, a ejecutar el Servicio.

g) Certificados de cumplimiento de la ropa de trabajo ignifuga y de alta visibilidad.

h) Evidencia de la aprobacién del “Plan para Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19 en el
trabajo”, por parte del comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el Supervisor de
Seguridad seglin corresponda.

i) Copia del Estatuto Social, en la cual se verificard que el objeto social de la Escritura de
Constitucién consigne una actividad igual a la que es materia del presente servicio.

j) El contratista deberd cumplir con el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion
Ambiental para Contratistas de PETROPERU”, PROO1-390 “Gestion CASS para
Contratistas” y PROO1-246 “Gestién de Permisos de Trabajo” y PROA1-401 “Vigilancia
Médica de Contratista de Zona Industrial” para gestionar su ingreso a Refineria Conchan,
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los cuales se encuentran en el siguiente enlace: https://petroperuofp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jcespedes petroperu_com pe/EqFwTPg5AbNGrigwzxIRf
zcBAclhogr7rDDKCIdPEjuPnQ?e=GbqgDf

Las areas encargadas de Refineria Conchan previa verificacion aprobaran la(s)
programacion(es) respectiva(s).

Definida la fecha de inicio del Contrato, esta no debe cambiarse salvo caso extremo de fuerza
mayor. Cualquier retraso en el inicio del servicio por motivos imputables al CONTRATISTA,
estara sujeto a penalidad diaria.

24. EJECUCION CONTRACTUAL DEL SERVICIO

El CONTRATISTA sera responsable del procedimiento de ejecucion de los trabajos de cada
equipo en particular. En caso existan procedimientos de PETROPERU S.A. éstos deberan ser
respetados; sin embargo, cuando segun criterio del CONTRATISTA exista necesidad de
modificarlos, esta modificacion podra realizarse con autorizacion del Administrador del
Contrato, pero la responsabilidad recaera enteramente en el CONTRATISTA.

24.1. Generalidades

e El Servicio se ejecutara a través de “Ordenes de Trabajo u Ordenes de Mantenimiento"
(ODT) emitidas a través del sistema ERP SAP, que indican los trabajos a ejecutar y los
equipos a intervenir. Toda ODT serd emitida por el &rea de gestion de Mantenimiento
de la Unidad Mantenimiento.

e El Administrador del Contrato de PETROPERU S.A. entregara al CONTRATISTA la
informacion técnica necesaria, tales como estandares, normas, planos, referencias
operativas, datos de operacion, etc. Esta informacion se complementara con los
lineamientos técnicos y recomendaciones de la Unidad Inspeccion de PETROPERU
S.A. cuando sea posible.

e Cuando los servicios que deba ejecutar el CONTRATISTA sean el resultado de una
RECOMENDACION de Inspeccién, dicha RECOMENDACION debe figurar en el aviso
que coloque el usuario y en la ODT respectiva.

e Cuando sea necesario el Administrador del Contrato podra indicar al CONTRATISTA
directamente que ejecutar en un servicio contemplado en las partidas del contrato
debiendo emitirse el aviso respectivo para la generacién de la ODT correspondiente.
Asi mismo, el Administrador del Contrato podra indicar la suspensién o el término de un
servicio (contemplado en las partidas), si usando los criterios de ingenieria, no es
procedente su ejecucién. Si el servicio estaba contemplado en una ODT se emitira el
correspondiente reporte.

e EL CONTRATISTA solo podrd comenzar y ejecutar cualquier tipo de servicio (sobre
cualquier partida del contrato), si cuenta con la ODT correspondiente previamente
aprobada por el Administrador del Contrato. La ejecucion del servicio sin este requisito
no podra ser facturado y estara sujeta a penalidad. — Ver también Tipos de Servicio del
numeral 24.2.

e Las penalidades aplicables se encuentran indicadas en el numeral 13 de las
condiciones técnicas.

e La CONTRATISTA remitird diariamente via correo electrénico al Administrador de
Contrato un reporte del avance de todas las ODT’s asignadas.

24.2. Tipos de servicio
24.2.1. Servicios de mantenimiento preventivo

Los servicios mantenimiento preventivo se ejecutardn de acuerdo con una
programacion mensual teniendo como referencia el PROGRAMA ANUAL DE
MANTENIMIENTO (PAM) aprobado y vigente en la fecha del servicio, este plan sera
tomado como referencia y podra ser modificado de acuerdo con el criterio del
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Administrador del Contrato en casos especificos o cuando la necesidad de Refineria
Conchan asi lo requiera. La programacion de los trabajos del PAM sera propuesta por
el Ingeniero Responsable del Servicio del Contratista al Administrador del Contrato 15
dias antes del primer dia habil del siguiente mes teniendo como base el PAM vigente
a la fecha, que se le entregara al CONTRATISTA, la no ejecucion de las actividades
dentro del mes programado estara sujeto a Penalidad. EI Administrador del Contrato
contard con 10 dias para su revision. El retraso de la atencién de los servicios
mensuales en el mes programado de acuerdo con el PAM por motivos imputables al
CONTRATISTA estara sujeto a penalidad.

Las actividades de mantenimiento preventivo que se podrian considerar en el Plan
Anual de Mantenimiento son: Mantenimiento de Valvulas, Mantenimiento de Regletas,
Limpieza de Tanques, Pintado de Estructuras, entre otros.

24.2.2. Servicios de mantenimiento correctivo

Para los servicios de mantenimiento correctivo que no son emergencia; el area de
gestién de la Unidad Mantenimiento emitira la ODT teniendo como base el aviso
colocado por el usuario. La ODT coordinada sera alcanzada al Administrador del
Contrato para su ejecucién por parte del CONTRATISTA.

24.2.3. Servicios solicitados de emergencia

En caso de servicios requeridos como emergencia - entendiéndose por emergencia
una necesidad que de no ejecutarse puede ocasionar una parada de algun sistema
de trabajo, fuera de servicio de algin tanque o derrame de hidrocarburo en los
sistemas o por temas de seguridad — PETROPERU S.A., solicitara al Ingeniero
Responsable de Servicio o Residente la ejecucion de los servicios.

El CONTRATISTA procedera a la ejecucién del servicio de inmediato con el personal
necesario incluso en horarios extraordinarios (madrugadas, domingos y feriados). La
ocurrencia de una emergencia no es motivo para que el usuario duefio del equipo
deje de colocar el aviso en el sistema SAP. La ODT debe ser emitida el primer dia
habil posterior a la Emergencia por el Area de Gestion de la Unidad Mantenimiento y
registrada en el cuaderno de servicio por el CONTRATISTA. Si la EMERGENCIA
solicitada, no pudo ser atendida por motivos imputables al CONTRATISTA estara
sujeto a penalidad.

24.3. Ejecucién y conformidad de las ordenes de trabajos ODT's

Todos los servicios para ejecutarse estaran respaldados por una ODT (consecuencia de un
Aviso publicado en el sistema ERP SAP), la que seguira la siguiente secuencia:

4 Coordinacién de la ODT

Una vez aprobado el aviso SAP por el usuario, se emitira la ODT respaldado, de ser
el caso, por:

e Recomendacién de la Unidad Inspeccion

e Reportes de intervencién previos.

e PAM (en este caso el aviso es colocado por el Area de Gestion)
v Programaciéon de la ODT

El &rea de Gestién de la Unidad Mantenimiento alcanzara las ODT’s al Administrador
del servicio de acuerdo con el programa requerido con una anticipacion de 7 dias
para los servicios de Mantenimiento Preventivo y con una anticipacién de 2 dias para
los servicios de Mantenimiento Correctivo. Las emergencias serdn programadas al
primer dia habil siguiente de ocurrido la emergencia.

v Ejecucion de la ODT

e La programacion de la atencion de los servicios de mantenimiento (preventivo
y correctivo) lo programara la CONTRATISTA y lo validara el Administrador
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del Contrato, quién podra hacer las modificaciones necesarias de acuerdo
con la disponibilidad y necesidad de las areas operativas.

La ejecucion de cada ODT de mantenimiento correctivo tendra como plazo
maximo 3 dias, plazo que podra ser modificado por el Administrador del
Contrato si existen razones que lo justifiquen, de acuerdo con el alcance de la
ODT.

Las Emergencias en fines de semana o feriados se regularizaran el primer dia
Gtil posterior a la ocurrencia de la Emergencia.

Los reportes y/o informes de intervencién de cada ODT, se entregaran al
Administrador del Contrato al dia siguiente de realizado y/o terminado el
servicio, el no hacerlo a tiempo estara sujeto a penalidad.

Pruebas de funcionamiento de los equipos intervenidos en conjunto con el
area operativa.

Limpieza total del area de trabajo.

Devolucién por parte del CONTRATISTA de materiales sobrantes entregados
por PETROPERU S.A. (de ser el caso). El administrador del contrato
devolvera el material al Area de Coordinacion para su devolucién a
Almacenes de PETROPERU S.A.

Los pases de devolucién seran adjuntados en la valorizacién mensual del
servicio de ser el caso.

v Conformidad de la Orden de Trabajo (ODT)

La Conformidad de Recepcién de la ODT se dara cuando

PETROPERU S.A. verifiqgue que el CONTRATISTA haya ejecutado todos los
servicios detallados en la ODT de cada equipo intervenido, los formatos de
reporte y/o informe seran facilitados al CONTRATISTA por el administrador
del contrato, en caso el servicio no tenga un formato de reporte y/o informe
establecido entonces el CONTRATISTA debe solicitar un formato de reporte
y/o informe al Administrador de Contrato.

El contratista haya presentado los Reportes de Intervencion de la totalidad de
los equipos contemplados en la ODT de acuerdo con los formatos que defina
PETROPERU S.A. y estén “Recibidos Conforme” por el Administrador del
Contrato en el reporte.

La recepcion conforme de la ODT no excluye el reclamo posterior por
defectos o vicios ocultos.

4 Garantias de los servicios realizados

La garantia sera procedente si un equipo intervenido previamente fall6 dentro
del periodo de garantia por razones inherentes al equipo, lo que indica que no
se realiz6 un buen mantenimiento (procedimiento mal realizado, partes
deterioradas del equipo que no fueron detectadas y/o cambiadas
oportunamente y/o que fueron mencionadas en el reporte de intervencion
previo pero no se intervinieron en el Ultimo mantenimiento, etc.). Si una falla
en el equipo fue previamente identificada y reportada por el CONTRATISTA
en el reporte de intervencion anterior a la ocurrencia de mal funcionamiento
en el equipo, entonces el CONTRATISTA debe volver a reportar dicha falla si
es que no fue solucionada en el mantenimiento en ejecucion.

La garantia no serd procedente si el tiempo especificado para el
Mantenimiento Preventivo del equipo fue superado por razones imputables a
PETROPERU S.A.
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25.

26.

La garantia no sera procedente si un equipo intervenido previamente fue
operado fuera de los estandares recomendados por el fabricante, una vez
gue es entregado al usuario y puesto en funcionamiento.

¢ De efectuarse una INTERVENCION por garantia de mantenimiento al equipo,
esta se considerard como un NUEVO MANTENIMIENTO, entonces el nuevo
plazo de garantia se computara desde la fecha de intervencién por garantia y
sera igual al periodo entre mantenimientos para el tipo de equipo intervenido,
en este caso la proxima fecha de mantenimiento del equipo sera al finalizar
este nuevo periodo de garantia.

e Los servicios ejecutados como garantia seran considerado deméritos en la
evaluacion del CONTRATISTA.

ENTREGABLES

LA CONTRATISTA entregara un informe mensual en medio fisico y en archivo digital, donde se
detalla las actividades desarrolladas en el mes. Con sus fotos respectivas, que se adjuntara en
cada valorizacion.

LA CONTRATISTA al final del contrato entregara un informe final, impreso y en archivo digital.

Asimismo, se elaboraran reportes y/o informes por cada trabajo realizado, los cuales seran
emitidos por cada ODT. Cada reporte y/o informe deberd contener como minimo lo siguiente, y
serd suministrado en formato impreso (medio fisico) y en archivo digital:

e Generalidades. Caracteristicas del Servicio (Numero del Contrato, Descripcion,
Modalidad, Cronologia de Ejecucién, etc.).

e Descripcion de los servicios y/o actividades realizadas.

e Memoria fotografica. Resumen de imagenes que ilustren los trabajos realizados
durante la prestacion del servicio.

e Fecha de ejecucién del trabajo en campo y fecha de entrega de reporte.

e Partidas ejecutadas y metrados correspondientes a cada partida.

e Permisos de Trabajo, RIM, entre otros a solicitud del Administrador del Contrato.
e Anexos

Los informes mensuales deberdn contar con el V°B° del Ingeniero Responsable de la
CONTRATISTA y del Administrador del Contrato, asimismo llenara y adjuntara el acta de
recepcion de los trabajos para la aprobacién de PETROPERU S.A.

Al finalizar el servicio, el CONTRATISTA presentara el Informe Final y el Acta de Entrega y/o el
Acta de Recepcion Final del Servicio. PETROPERU S.A. lo verificara y dara su aprobacion.

Encontrado conforme, se suscribira el Acta de Entrega del Servicio y/o el Acta de Recepcion
Final por los representantes de PETROPERU S.A. y el CONTRATISTA. De existir
observaciones PETROPERU S.A. otorgara al CONTRATISTA un plazo que no superara los
quince (15) dias calendario para su subsanacion.

OTRAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA debe considerar previo al inicio y durante la ejecucién del servicio los
examenes médicos de su personal de acuerdo con lo establecido en los procedimientos de
PETROPERU S.A. los cuales se encuentran en el siguiente enlace: https://petroperuofp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jcespedes petroperu com pe/EqFwTPg5AbNGrigwzxIRfzc
BAclhogr7rDDKCIAPEjuPnQ?e=GbggDf.

Los servicios no se deben retrasar o dejar de ejecutar debido a ausencia de personal por falta
de documentacion (examenes médicos, programacion de ingreso a las instalaciones de
PETROPERU S.A,, etc.) estos hechos estaran sujetos a penalidad.
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El CONTRATISTA debe alcanzar al Administrador del Contrato la matriz de identificacién de
riesgos y peligros (IPER) y procedimientos de trabajo para las actividades a ejecutar durante
el servicio.

El CONTRATISTA debe hacer cumplir con su personal las normas de seguridad,
medioambiente, salud ocupacional, proteccién, entre otras, contenidas en el Sistema de
Gestion CASS, y cualquier otra normativa, tal como las indicadas en el Manual Corporativo de
Seguridad y Salud para Contratistas de PETROPERU S.A. o cualesquiera que sean
requeridos durante la prestacién del servicio.

El CONTRATISTA asumira los gastos de alimentacion y movilidad de su personal. Cuando el
personal labore en horario normal de trabajo solo considerara almuerzo. Fuera del horario
normal, considerara cena, refrigerio y desayuno si es requerido.

El CONTRATISTA debe efectuar continuamente el auto control de la calidad de sus trabajos.

El CONTRATISTA es responsable de brindar el soporte médico a su personal en caso de
accidentes o enfermedades imprevistas.

Cuando a juicio de PETROPERU, se solicite el cambio de un trabajador del CONTRATISTA
gue no satisfaga las exigencias del trabajo 0 no sea idéneo para el mismo, el CONTRATISTA
debe efectuar el cambio de inmediato.

El CONTRATISTA debe mantener un suministro constante de agua para el consumo humano.
El agua debe mantenerse en un lugar fresco y debe estar disponible durante la ejecucién de
los trabajos.

SEGURIDAD

El CONTRATISTA, debera contar con un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, segun
lo establecido en la Ley N° 29783 Articulos 29 y 34. El personal que conforme dicho comité
debera contar con conocimientos y experiencia en Sistemas de Gestion de la Seguridad y
Salud en el Trabajo (ISO 45001), Gestién Ambiental (ISO 14001) Calidad (ISO 9001) y sera
responsable de que los trabajos cumplan todas las normas de seguridad y proteccion
ambiental, asi como la Legislacién vigente en estos temas aplicable a su actividad, tales
como la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo N° 29783, D.S 043-2007/EM, Ley General del
Ambiente N° 28611. D S. 015-2006/EM, debiendo considerarlos dentro de su Reglamento
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El CONTRATISTA tendréa la responsabilidad total por el desempefio de la labor que realice su
personal, asi como por su conducta, presentacion, trato y respeto, durante la vigencia del
Contrato.

INGRESO DE RECURSOS

El CONTRATISTA ingresard a Refineria Conchan todas sus herramientas, equipos y/o
materiales a través de la puerta N° 2 (Puerta de Ingreso de Contratistas), registrando cada
uno de ellos en el Formato Registro de Ingreso de Materiales (RIM), cuya copia entregara al
Administrador del Contrato. Es responsabilidad del CONTRATISTA describir las
caracteristicas del material o equipo correctamente (marca, N° de serie, modelo, tamafio,
unidad, cantidad, color, accesorios, etc.).

El CONTRATISTA para el retiro parcial o total de sus herramientas, equipos y/o materiales
debidamente registrados, lo hard necesariamente en los dias habiles, previa presentacion del
pase de salida de materiales y adjuntando copia del Registro de Ingreso de Materiales
respectivo.

El ingreso de equipos de computo a las instalaciones de PETROPERU S.A. debera seguir el
procedimiento de “Ingreso de Equipos de Cémputo Particulares” establecido por el Area de
Informética y Telecomunicaciones.

La informacién que se maneje en este servicio es estrictamente confidencial y de uso interno
de la Refineria Conchan.
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PERSONAL NO IDONEO

o El personal de la CONTRATISTA que incurra en falta grave contra la moral o disciplina (caso
que presente sintomas de haber ingerido bebidas alcohdlicas, drogas) u otro tipo de falta
grave, sera retirado de inmediato de las instalaciones y su caso serd revisado con el
Administrador del Contrato.

e Cualquier cambio de personal que efectie el CONTRATISTA, deberd contar con la
autorizacion de PETROPERU S.A.

27. APENDICES
Apéndice N° 01: Descripcion Detallada del Servicio.
Apéndice N° 02: Propuesta Econémica del Servicio.

Apéndice N° 03: Relacion de Equipos, Instrumentos y Herramientas minimos que proporcionara el
Contratista.

Apéndice N° 04: Relacion de Equipos Béasicos de Seguridad.

Apéndice N° 05: Clausula de compromiso de adhesion al sistema de prevencion de lavado de
activos y financiamiento del terrorismo, de los delitos de corrupcién y soborno.

Apéndice N° 06: Politica de Prevencion de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo,
de Delitos de Corrupcién y de Gestion Antisoborno.

Apéndice N° 07: Clausula Sistema de Integridad
Apéndice N° 08: Politica de Gestion Integrada.

Apéndice N° 09: Declaracion jurada de implementacién de un sistema de seguridad y salud en el
trabajo.

Apéndice N° 10: Declaracion jurada de paralizacion de trabajos por riesgo inminente
Apéndice N° 11: Induccion especifica en el area de trabajo
Apéndice N° 12: Clasificacién del nivel de riesgo de las empresas contratistas

Apéndice N°13: Descripcion del Personal
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\ APENDICE N° 01
DESCRIPCION DETALLADA DEL SERVICIO

El Servicio consiste en efectuar el Mantenimiento Menor de Tanques, Tuberias y Otros Equipos
estaticos de Refineria Conchan.

Se precisa que las facilidades, movilizacion y desmovilizacion de equipos, herramientas, maquinarias
y todos los materiales consumibles y no consumibles necesarios para la correcta ejecuciéon de cada
una de las partidas seran asumidos y de responsabilidad del CONTRATISTA, cuyo costo debe ser
incluido en cada una de las partidas.

El CONTRATISTA instalard en las areas que le sea asignada previa coordinaciéon con el
administrador del servicio, casetas (Oficina, Taller y Almacén, entre otros) para su organizacién o
sistema de trabajo. Las casetas o contenedores tipo oficina deberdn ser de material no inflamable
(contenedor metélico), no combustible, de acuerdo con el D.S. 052-93-EM Reglamento de Seguridad
para el Almacenamiento de Hidrocarburos. Deben estar en buen estado de conservacién (pintadas,
identificadas con el nombre y logotipo de la compafila CONTRATISTA), debe mantener un botiquin
para primeros auxilios, un extintor, el mobiliario (mesas, sillas, etc.) debe estar en buen estado de
conservacion, asimismo el CONTRATISTA no debe comprometerse a almacenar materiales de otras
compafiias. EIl CONTRATISTA debera rotular en la puerta de la caseta la informacién relevante del
servicio, debiendo indicar: el nombre de la compafiia, nombre del servicio, N° OTT, fecha de inicio y
fecha de término del servicio.

El CONTRATISTA deberé instalar como minimo dos bafios quimicos (hombres y mujeres), en la
ubicacion que indique el Administrador de Contrato durante el desarrollo del servicio. Las
caracteristicas principales referenciales son: caseta de fibra de vidrio de 2.20 m de altura 'y 1.23 m de
profundidad, con una tasa de 65 litros., urinario, papelera, porta papel y perchero. Estos bafios
deberan ser retirados al finalizar el servicio.

De acuerdo con la carga de trabajo, el Contratista pondra los frentes de trabajo y facilidades que sean
necesarios para la ejecucion de las actividades.

Todas las partidas, salvo indicacién especifica en cada una de ellas, incluyen:

e El traslado de los materiales metdalicos no peligrosos al almacén de chatarra de la
Refineria Conchan.

e El traslado de los residuos soélidos no peligrosos a un relleno sanitario externo
autorizado.

e Eltraslado de los residuos sélidos peligrosos a la loza temporal de la Refineria Conchéan,
mediante cilindros metalicos con tapas o bolsas de plastico resistente a hidrocarburos,
ambos sobre parihuelas de madera.

e Limpieza general del area de trabajo.

La descripcién de las partidas que a continuacion se detallan, determinan las condiciones del servicio,
por lo tanto, se relacionan con los costos de cada una de las partidas correspondientes.

Todos los trabajos descritos, deberan ser ejecutados a cabalidad, siendo obligacion de la contratista
ejecutarlos con la calidad y dentro de los plazos establecidos.

Todos los materiales y/o repuestos que suministre la Contratista (previa autorizacion de
PETROPERU S.A). deben cumplir con la calidad y especificaciones técnicas aprobadas por
PETROPERU S.A, siendo requisito la certificacion correspondiente, de ser el caso antes de su uso en
las instalaciones y equipos.

Todas las partidas incluyen la limpieza del area de trabajo al final de cada jornada y la remediacion
correspondiente a cualquier contaminacion de suelo, agua o aire que se derive directa o
indirectamente del trabajo del personal de la contratista, debiendo este servicio ser asumido por la
Contratista.

Esta condicion se debera mantener durante los trabajos que realice la contratista.
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GENERALIDADES

Cada servicio (partida del contrato) se inicia con la emision de la ODT al contratista, la ejecucién del
trabajo se coordinara con el administrador del servicio y el responsable del equipo del area operativa.
El servicio termina con la presentacion del reporte de intervencion respectivo.

El plazo dado para los mantenimientos (Preventivo, Correctivo y Emergencias), incluye la correcta
presentacion del reporte. Los plazos solo pueden ser ampliados por dificultades debidamente
justificadas y en la conformidad del Administrador del Contrato. No existe ampliacién de plazo para la
presentacion de reportes.

A continuacién, se detallan las diferentes partidas:
1.00.00.00 TRABAJOS MISCELANEOS

1.01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES

1.01.01.00 LIMPIEZA DEL TANQUE Y OTROS

1.01.01.01 Drenado de producto del tanque o lineas (M%)

La partida esta referida a la recuperacion con cisterna, bombas u otros medios, de producto
remanente en el tanque o las lineas después de vaciarlas por la parte operativa, incluye el bombeo
del producto y descarga a la conexion indicada por la Supervision de PETROPERU S.A. (escuadra
adyacente, separador API, conexion a otro tanque, almacén en cilindros con tapa dentro del cubeto
del tanque, etc.). La partida incluye el manipuleo de la linea, accesorios y otras conexiones y/o
facilidades provisionales a fin de trasladar el producto hacia el lugar requerido para su recuperacion.

El volumen real de producto remanente sera medido juntamente con la Supervision de PETROPERU
S.A. Se incluye también la instalacién de proteccién del piso o suelo con plastico donde corresponda.

El contratista suministrara todos los materiales y equipos necesarios para esta partida.
1.01.01.02 — 1.01.01.05 Instalacién o retiro de platos ciegos o bridas ciegas (UN)

Las partidas se usan para aislar o poner en servicio un tanque o linea o equipo. El CONTRATISTA
suministrara las empaquetaduras y los espérragos galvanizados o con proteccidn anticorrosiva
requeridos. Incluye el corte y habilitado del plato ciego en la forma, medidas y espesor indicados por
la Supervision de PETROPERU S.A. Los platos ciegos deben ser instalados con el debido ajuste para
evitar fugas que conlleven a trabajos adicionales y contaminacién del medio ambiente, bajo su
responsabilidad y costo de suceder la fuga.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:

e Plancha de acero ASTM A36/A285 Gr. C, para platos o bridas ciegas ASTM A105 o
equivalente.

e Esparragos galvanizados de aleacion ASTM A193 Gr. B7 y tuercas ASTM A194 Gr. 2H,
medidas segiin ASME B16.5 y API 650 o esparragos con proteccién anticorrosiva.

e Empaquetaduras espiro metdlicas.
1.01.01.06 Apertura o cierre de manholes de hasta 36”J (UN)

Comprende la apertura o cierre de la tapa de manhole ubicados en el techo o en el cilindro del tanque
y custodia de dicha tapa; para facilitar el venteo y el ingreso de personal, herramientas, facilidades,
etc. Incluye el retiro, corte y reemplazo de esparragos galvanizados o con proteccién anticorrosiva y
empaguetaduras. Una vez culminados los trabajos al interior del tanque o equipo, el CONTRATISTA
procedera a cerrar el manhole.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:
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e Esparragos galvanizados de aleacion ASTM A193 Gr. B7 y tuercas ASTM A194 Gr.
2H, medidas segun ASME B16.5 y/o APl 650 o esparragos con proteccion
anticorrosiva.

e Empaquetaduras en plancha sintética libre de asbesto con insercién metalica,
resistente a hidrocarburos.

e Formador de empaquetadura de secado lento y rapido.

1.01.01.07 -1.01.01.08 Retiro de borra del fondo y limpieza, disposicion final de residuos
contaminados (M3, TON)

El volumen real de los sedimentos o borra o material contaminado retirados del fondo del tanque o
equipo serd medido con el administrador del Servicio por PETROPERU S.A., antes del inicio del
servicio. La borra debera ser retirada totalmente mediante el uso de arena y rasquetas, etc., dejando
totalmente seco el fondo del tanque o equipo de tal forma que permita la inspeccién de las planchas
del fondo. A indicaciones del Inspector a cargo se deberd mejorar la limpieza de ser necesario. Se
incluye también la instalacion de proteccion del piso o suelo con pléstico desde el manhole del tanque
hasta la escuadra de drenaje donde se va a acopiar el producto retirado, o debajo de los cilindros
donde se almacenara temporalmente el producto hasta su retiro y traslado a disposicién final.

Para la disposicion final de los Residuos Sélidos contaminados con hidrocarburos del fondo y otros, el
CONTRATISTA podré subcontratar el servicio a una EPS — RS (Empresa Prestadora de Servicios de
Residuos Solidos) debidamente autorizada por el Ministerio de Salud (DIGESA) para la recoleccion,
transporte y disposicion final de residuos industriales peligrosos. Esta partida incluye el retiro y la
recoleccion del residuo contaminado en bolsas de polietileno resistente a hidrocarburos o
cilindros/recipientes metalicos con tapa. Para este trabajo se debera presentar a la Supervision de
PETROPERU S.A. los siguientes documentos:

¢ Hoja de pesaje del camidn cisterna vacio y con carga.

e Certificado de Transporte de Residuos Soélidos Peligrosos.

e Certificado de Tratamiento y Disposicion Final.

e Autorizacién del vehiculo para transporte de residuo peligroso.
e Plan de contingencia aprobado de la empresa prestadora.

e Ruta aprobada para circular con residuos peligrosos por Lima de la empresa
prestadora.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para esta partida.
1.01.01.09 - 1.01.01.10 Lavado del interior y del exterior del tanque (M?)

Este tipo de limpieza se debera efectuar siguiendo el procedimiento especificado en la Norma SSPC-
SP 1 empleando hidrolavadora, escobillas de cerdas de fibras sintéticas o plasticas, acompafiado del
uso de detergentes/desengrasantes biodegradables, trapo industrial, franela, aserrin, etc.

Todos los materiales consumibles y no consumibles, equipos (hidrolavadora, compresor,
herramientas y facilidades como andamios y/o balsos certificados para uso en zonas explosivas, agua
para el lavado, entre otros) seran proporcionados por el CONTRATISTA.

1.01.01.11 Retiro o instalacion de aislamiento térmico del cilindro y techo (M%)

En esta partida contempla el retiro de la cubierta o chagueta de aluminio, la lana mineral o fibra
ceramica o silicato de calcio y sus accesorios directos de la superficie exterior del cilindro y techo del
tanque y almacenamiento en un area temporal para su posterior reinstalacion en el tanque de ser el
caso.
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Todos los materiales consumibles y no consumibles, equipos, herramientas y facilidades como
andamios, pernos autorroscantes de acero inoxidable, flejes de acero inoxidable y otros necesarios,
para la ejecucién de la presente partida, seran proporcionados por el CONTRATISTA.

1.01.01.12 Retiro y reemplazo de lana mineral y chaqueta de aluminio del cilindro y techo (M%)

Se refiere a las labores de retiro, suministro y reposicion de lana mineral y chaqueta de aluminio
existente en el cilindro y techo del tanque. Para ejecutar estos trabajos el CONTRATISTA contara con
el personal necesario especializado y no especializado para el desarrollo de las actividades; incluye el
trabajo de depésito en cilindros de residuos sélidos peligrosos con tapa y traslado a la losa temporal
de residuos contaminados, el CONTRATISTA proporcionara el material necesario para la ejecucion
de los trabajos contemplados en esta partida.

Incluye el suministro de todos las materiales consumibles y no consumibles para esta partida. A
manera de referencia, incluye:

e Lana mineral de espesores de 2" a 4”.
¢ Plancha (chaqueta) de aluminio de 0.035” de espesor o equivalente.
e Tornillos autorroscantes.
¢ Anclajes o soportes para la lana mineral.
1.02.00.00 TRABAJOS DE ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION

Para la realizacion de los presentes trabajos la CONTRATISTA deberd contar personal técnico
calificado o podra Sub-Contratar empresas especializadas, previa autorizacion del Administrador de
Contrato

1.02.01.00 POZOS A TIERRA

1.02.01.01 — 1.02.01.03 Fabricacion de pozos a tierra, instalacion de conexiéon a tierra en el
tanque e instalacién de cable a tierra por pozo atierra

La partida incluye todos los trabajos necesarios para la fabricacion de los pozos a tierra y su conexién
al tanque. Se debera utilizar en el pozo a tierra Cemento Conductivo. La medicion final del pozo a
tierra debe ser maximo de 5 Ohmios por pozo. Asimismo, se incluye el desmontaje de los pozos a
tierra existentes de ser el caso.

El contratista sin ser limitativo suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales
como:

Fabricacion de pozo a tierra (UN)
e Cemento conductivo inocuo al medio ambiente.
e Caja de registro de concreto con tapa.
e Varilla de cobre de %" x 2.4 m como minimo
e Conector A/B de %~
Instalacién de conexion a tierra en el tanque (UN)

o Los materiales y la instalacion de conexién a tierra deberan realizarse de
acuerdo con la API 650 / API 653

Instalacion de cable a tierra por pozo a tierra (M)

e Cable desnudo de cobre 2 AWG como minimo para la conexién al tanque y
soldadura tipo cadweld.

1.02.01.04 Suministro e instalacion de sistema de puesta a tierra retractil (UN)
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La partida incluye todos los trabajos y materiales necesarios para el suministro e instalacion de
sistemas de puestas a tierra retractil entre el cilindro del tanque y el techo del tanque. Asimismo, se
incluye el desmontaje de los existentes de ser el caso.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:
Sistema de puesta a tierra retractil debe de cumplir con las normas APl 545 y NFPA 780.
1.02.01.05 Instalacién de Reflectores de Luz Hal6gena, con tripode (DIA)

Esta partida esta referida a la instalacion de 4 reflectores en el interior de los tanques para facilitar los
trabajos de la inspeccién y el costo de la partida estara referido a ello. En este caso el
CONTRATISTA suministrara la energia eléctrica mediante grupos electrégenos adecuados con
tablero de distribuciéon y cables de extension. Las luminarias tendran las siguientes caracteristicas:

A manera de referencia, los dispositivos de iluminacion portatiles estaran compuestos por lamparas
hal6genas de cuarzo de 500 Watts / 220 V, con calificacién UL (Underwriter Laboratories Inc.) para
uso en areas peligrosas.

1.02.02.00 INSTRUMENTACION

Para la realizacion de los presentes trabajos la CONTRATISTA debera contar personal técnico
calificado o podra Sub-Contratar empresas especializadas, previa autorizacion del Administrador de
Contrato

1.02.02.01 Suministro e instalacion de termémetro y termopozo (UN)

Consiste en el suministro, la instalacion de termémetro y termo pozo en el cilindro del tanque.
Asimismo, se incluye el desmontaje de los existentes de ser el caso.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:

e Termo pozo de rosca exterior %’ diametro, NPT rosca interior de %" NPT, tipo
escalonado de 9” de longitud, material acero inoxidable 304.

e Termdémetro bimetalico de 5” diametro de dial, conexién inferior de '2”, Bulbo de 9” de
longitud, material acero inoxidable 304.

e Accesorios metalicos de acero.

El rango de temperatura del termometro bimetalico deberd ser de 0°F a 550 °F. Asimismo los
termémetros suministrados deben ser tipo dual (lectura en °C y °F). El trabajo incluye las
preparaciones metalmecanicas para la correcta ejecucion de este.

1.02.02.02 Desmontaje, calibracién y/o ajuste y montaje de medidor de nivel tipo radar (UN)

Esta partida contempla los trabajos para el desmontaje del medidor de nivel del techo actual,
calibracion y/o ajuste en taller y montaje del medidor de nivel tipo radar en el techo o nuevo techo. El
CONTRATISTA sera responsable de la correcta y adecuada calibracion y/o ajuste e instalacion del
medidor de nivel a fin de garantizar la operacion eficiente de la misma. Incluye la extensién de las
tuberias, accesorios y cables de sefial de ser el caso, hacia el techo.

Para la conexién de los cables al equipo se debera usar tuberia flexible aprueba de explosion.
El contratista suministrara todos los materiales necesarios para esta partida.

1.02.02.03 Desmontaje, mantenimiento y/o ajuste y montaje de sensor de temperatura para
radar (UN)

Esta partida contempla los trabajos para el desmontaje, mantenimiento y/o ajuste en taller y montaje
del sensor de temperatura para radar. El CONTRATISTA sera responsable de la correcta y adecuada
calibracion y/o ajuste e instalacion del sensor de temperatura para radar en el techo o nuevo techo, a
fin de garantizar la operacion eficiente de la misma.
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Incluye la extension de las tuberias, accesorios y cables de sefal de ser el caso, hacia el techo.

Para la conexion de los cables al equipo se debera usar tuberia flexible aprueba de explosion.
El contratista suministrara todos los materiales necesarios para esta partida.
1.02.02.04 Suministro e instalacion de tuberias de transmision de sefial, incluye soportes (M)

Consiste en el suministro e instalacion de tuberias Conduit ANSI C80.1 UL6 de 1/2°Q, %"D o de 1"QD
desde la estacion central hasta la caseta de medicién ubicada en la parte superior del cilindro o techo
del tanque. Incluye excavacion del terreno, tendido de tuberias de PVC, Conduit y accesorios (cajas
de paso, cables flexibles, etc.), el suministro e instalacion de todos los soportes horizontales soldados
al cilindro y de las abrazaderas tipo U. La partida incluye el suministro de todos los materiales,
accesorios, herramientas, equipos e insumos necesarios para el tendido y montaje.

La plancha de sacrificio soldada al cilindro debera ser del mismo material que el anillo del tanque.
Asimismo, se incluye el desmontaje de los existentes y traslado al almacén N° 3 del &rea de chatarra.

1.02.02.05 Pintado de soportes y tuberias de transmision (M2)

EL CONTRATISTA suministrara pintura y solventes para pintado (sistema epoxi amina, esmaltes u
otros) de los soportes, tuberias y accesorios que conforman el sistema de transmisién de sefial,
respetando los Estandares de Ingenieria de PETROPERU S.A. y el codigo de colores.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para esta partida.
1.02.02.06 Suministro y reemplazo de regleta de medicion (UN)

La partida incluye el suministro y reemplazo y/o la instalacion de regleta de medicion en tanques, con
sistema de boya interior, de 48 a 50’ de altura de referencia. Incluye el desmontaje de la regleta
existente.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:

e Regleta de Medicion de material aluminio y accesorios de acero inoxidable. Entre otros,
marca Varec modelo 6700.

1.02.02.07 Mantenimiento y/o reparacién de regleta de medicion (UN)

La partida consiste en el mantenimiento y/o reparacion de todos los elementos de la regleta de
medicién, incluye el reemplazo de elementos deteriorados como poleas, niples, cable, etc., y el
pintado general. Asimismo, se incluye el desmontaje y montaje de ser el caso. A manera de
referencia incluye:

e Aperturay cierre de tapa de registro superior de regleta para verificar cable guia.
e Retiro de tapones de 1-1/4” de niple de guia de boya, para reemplazo de cables guias.

e Suministro y reemplazo de cable guia de acero inoxidable, aproximadamente 26m incluye
seguros metélicos.

e Limpieza manual y engrase de poleas y de todas las partes del sistema de la regleta de
medicion.

e Suministro y reemplazo de cables de boya a cursor y de cursor a la regleta de medicién
de acero inoxidable aproximadamente 26m, incluye seguros metdlicos.

e Suministro e instalacion de ubolt de 1-1/2” para fijacion de nipleria en parte superior del
tanque.

e Limpieza manual mecanica y pintado con pintura epoxica 2 capas de 4mils de los
soportes metalicos de la regleta.

e Mantenimiento y nivelacion del cursor.
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e Alineamiento y/o nivelacion de la regleta de medicion.
e Prueba de operatividad de la regleta.
El contratista suministrara todos los materiales necesarios para esta partida.
1.03.00.00 SELLADO DE TANQUE
1.03.01.00 SELLO DE FONDO Y CUNETA
1.03.01.01 Retiro de sello asféltico (M)

Comprende el retiro de todo sello antiguo y su limpieza con chorro a ultra alta presién, grado de
limpieza WJ-4.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para esta partida.
1.03.01.02 Instalacién de dique para sello de fondo (M)

Se instalara un dique de contencién con platina de 1.5 o 2 pulgadas adherida al cilindro por platinas y
al concreto por una ranura circular. Asimismo, se incluye el desmontaje del existente de ser el caso.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para esta partida.
1.03.01.03 Suministro e instalacién de sellador de fondo (M)

Se refiere a la hermetizacion de la pestafia exterior del fondo con el anillo de concreto, a fin de sellar
contra el ingreso de humedad por debajo del fondo del tanque. Se instalara sello elastomerico
poliuretano resistente a hidrocarburos, que tenga buena adherencia entre el acero y el concreto,
siendo el suministro de estos por parte del CONTRATISTA. Se considera como metro lineal al
aplicarlo con un ancho de 80 mm por 25 mm de espesor 0 area equivalente.

La aplicacion del producto debera sellar el espacio existente entre la pestafia del fondo metalico del
tanque con el anillo de concreto, y la pestafia completa expuesta.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para esta partida.
1.03.01.04 Suministro e instalacion de sellador de cuneta circular (M)

Antes de aplicar el sellador elastomerico resistente a hidrocarburo en las juntas de la cuneta circular o
en la cuneta circular del tanque, se procederd a realizar la limpieza de las areas a sellar, para eliminar
todo polvo suelto y material extrafio que impida la adherencia del sellado. No debera aplicarse el
sellado durante climas himedos o ventosos.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para esta partida.
1.03.01.05 Suministro e instalacion de sellador de cuneta de drenaje (M)

Antes de aplicar el sellador elastomerico resistente a hidrocarburo en las juntas de la cuneta circular o
en la cuneta circular del tanque, se procederda a realizar la limpieza de las areas a sellar, para eliminar
todo polvo suelto y material extrafio que impida la adherencia del sellado. No debera aplicarse el
sellado durante climas himedos o ventosos.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para esta partida.
1.04.00.00 SISTEMA DE ALIVIO

1.04.01.00 VALVULAS DE ALIVIO

1.04.01.01 Instalacién de boss soldables (UN)

Consiste en los trabajos de instalacion de boss soldables de 1" o0 34" O, en los sistemas de alivio.
Asimismo, se incluye el desmontaje de los existentes de ser el caso.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:

e Bo0ss ASTM A-105 Gr.lde 1" 0% @.
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1.04.01.02 Instalacién de conexiones para valvulas (UN)

Consiste en los trabajos de instalacion de conexiones de 1” o %" @ para véalvulas en los sistemas y/o
lineas de alivio (Niples, codos, universales, tés, reducciones, bushings, etc.). Asimismo, se incluye el
desmontaje de los existentes de ser el caso.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:
e Niples, codos, universales, tés, reducciones, bushings, etc.
1.04.01.03 Suministro e instalacion de valvulas de alivio (UN)

Esta referido también al suministro e instalacion de tuberias de 1-1/2” y/o 1” y/o %" @, valvulas de
bloqueo tipo compuerta de 1-1/2”, 1” y/o %" de 800 psi, valvula de alivio de %" x 1” NPT roscadas o
de 1”x 1-1/2” NPT, de asiento de acero inoxidable, de boquilla completa y de disefio convencional.
Esta configuracion es la utilizada para aliviar la presion en las lineas de entrada y/o salida cuando las
valvulas de bloqueo de compuerta se encuentran cerradas y existe posibilidad de rotura de empaques
por dilatacién por temperatura de los fluidos confinados.

El suministro de todos los materiales necesarios para realizar esta partida es responsabilidad del
CONTRATISTA. Incluye las valvulas de alivio, valvulas compuertas para la proteccion adecuada del
sistema de tuberia y la placa de identificaciéon y seteo de acero inoxidable. Incluye el desmontaje de
las valvulas y accesorios existentes de ser el caso.

Las vélvulas suministradas deberan cumplir la norma AP1526
1.04.01.04 Calibracién de valvulas de alivio (UN)

Previa a la instalacién de la valvula de alivio, se debera verificar la calibracion y/o ajuste en un taller
especializado y certificado con presencia del personal de PETROPERU.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para esta partida.
1.04.02.00 VALVULA DE VENTEO
1.04.02.01 Suministro e instalacion de valvula de presion y vacio y arrestaflama (UN)

Comprende el suministro y la instalacion de una vélvula o respirador de presién/vacio y arrestaflama
de 6” a 12°Q, colocando o reemplazando una placa de identificacion de acero inoxidable de 4”x 2 ¥2” x
1/8”, proporcionado por el CONTRATISTA, indicando el N.L. y diametro del tanque, marca y seteo del
respiradero. Debe ser fijado mediante remaches o tornillos en la tapa de la valvula.

Asimismo, se incluye el desmontaje del existente, de ser el caso.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:
e Valvula o respirador de presién / vacio y arrestaflama
e Placa de identificacion de acero inoxidable SS 304, con remaches o tornillos.
e Empaquetaduras espirometalicas

o Espérragos galvanizados Aleacion ASTM A193 Grado B7con tuercas ASTM A194 Grado
2H y con proteccién anticorrosiva.

La valvula de presién vacio y arrestoflama suministrada debera cumplir la norma APl 2000.
1.04.02.02 Instalacién de conexion para valvula de presién/vacio (UN)

Comprende el prefabricado y soldeo de una boquilla en el techo del tanque para conexion de la
vélvula de presion y vacio de 6” a 12°@. Todas las instalaciones deben cumplir con el API 650 y API
653.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:
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e Tuberia de acero al carbono ASTM A53 Gr. B
e Bridas de acero ASTM A105 Gr. |

e Esparragos galvanizados de aleacion ASTM A193 Gr. B7 y tuercas ASTM A194 Gr.
2H, con proteccién anticorrosiva.

e Empaquetaduras espirometalicas
1.04.02.03 Calibracion de valvulas de presién/vacio (UN)

Previa a la instalacion de la véalvula de presién y vacio, se debe calibrar en un taller externo
especializado con presencia del Personal de PETROPERU.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para esta partida.
1.04.02.04 Mantenimiento de valvula de presion/vacio (UN)
A manera de referencia incluye:
e Desmontar la valvula de la brida del techo y desarmarla completamente.

e Limpiar internamente, externamente, cambiar partes en mal estado (malla, discos,
sellos, empaques).

e Lubricary armar.

e Pintado con sistema epoéxico (Epoxi amina una capa de 4 mils /poliuretano una capa
de 2mils). La preparacion de superficie sera mediante limpieza mecanica.

e Calibracion de la valvula en un taller externo especializado.
¢ Montaje en la brida del techo.
El contratista suministrara todos los materiales necesarios para esta partida.
2.00.00.00 TRABAJOS METALMECANICA

Los trabajos seran realizados de acuerdo con las normas APl 650, API 653, a los Estandares de
Ingenieria de PETROPERU S.A. y normativas vigentes.

Para los trabajos de soldadura la CONTRATISTA debera contar con procedimientos aprobados por
un especialista certificado en CWI-AWS vy los Soldadores deberdn ser personal calificado y
homologado 6G o 3G, de acuerdo con el tipo de procedimiento de soldadura

2.01.00.00 EXTERIOR DEL TANQUE
2.01.01.00 REEMPLAZO DE ESCALERA ESPIRAL Y BARANDA

En general, las plataformas y escaleras seran fabricadas de conformidad con el estdndar API 650
(seccion 5.8.10, v. 2016 o actual), OSHA 29 CFR 1910 y el Reglamento de Seguridad para el
Almacenamiento de Hidrocarburos D.S. N° 052-93-EM (Articulo N°42). A manera de referencia se
indica que el tipo de escalera debe ser tal que los descansos estén soldados al cilindro del tanque y
los peldafios sujetados a estos descansos y no al cilindro.

2.01.01.01 Retiro de peldafio, incluye tramo de barandas y soportes (KG)

Incluye los trabajos de corte en caliente, manipuleo y retiro de peldafios de la escalera helicoidal del
tanque, en conjunto con el tramo de barandas y soporte del peldafio en el cilindro del tanque. El costo
de partida se valorizara en funcion de la cantidad de peldafios retirados del tanque

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para esta partida.

2.01.01.02 Retiro de plataforma para toma muestra (KG)
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Incluye los trabajos de corte, manipuleo y retiro de la plataforma y accesorios que conforman el punto
de muestreo ubicado en el techo del tanque.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para esta partida.

2.01.01.03 Fabricacion e instalacién de pasarela y baranda perimetral en parte superior del
cilindro e incluye soportes (KG)

Incluye los trabajos de corte, manipuleo, fabricacion e instalacion de pasarela y baranda perimetral
desmontables ubicados en la parte superior del cilindro del tanque, incluye soportes.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:
e Plancha de acero estructural ASTM A36 galvanizado.

e Peldafios tipo rejilla antideslizante grating galvanizado, 860mm x 200mm minimo,
ASTM A36

o Perfiles de acero estructural: tipo L, tipo C, tipo I, ASTM A36 galvanizados.
e Tuberia de acero, A53 grado B galvanizados.
e Platinas de acero de 27, 3”,4” x V4", ASTM A36, galvanizados.

e Sujetadores de peldafios grating, la fijacién se debera realizar de acuerdo con la
norma NAAMM MBG-531

2.01.01.04 Fabricacioén e instalacion de peldafios con grating galvanizado de escalera, incluye
baranday su soporte (KG)

Fabricaciébn de escalera espiral: Cada peldafio de escalera incluye su baranda, sus soportes y
accesorios directos y seran confeccionados de acuerdo con los estandares de PETROPERU S.A.,
API 650 (secci6én 5.8.10, v. 2016 o actual) y D.S. N°052-93-EM (Articulo N°42). Se incluye las
actividades de corte, esmerilado, manipuleo, soldeo, etc. que sea necesario. El costo de la partida se
valorizara por cantidad de peldafio fabricado e instalado en el tanque.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:
e Plancha de acero estructural ASTM A36 galvanizados.
e Peldafio tipo rejilla antideslizante grating galvanizado, 860mm x 203 mm minimo,
o Perfiles de acero estructural: tipo L, tipo C, tipo I, ASTM A36 galvanizados.
e Barra de fierro redondo liso y fierro cuadrado @3/8”, ASTM A36, galvanizados.

e Tubo de acero para estructuras @1-1/4"/31-1/2", ASTM A500 Gr. A, SMLS,
galvanizados.

e Platinas de acero de 27,3”,4” x V4>, ASTM A36, galvanizados.

e Sujetadores de peldafios grating, la fijacion se debera realizar de acuerdo con la
norma NAAMM MBG-531

2.01.01.05 Fabricacion de descansos de escalera, incluye su baranda y su soporte (KG)

Cada descanso de la escalera exterior del tanque serd fabricado de acuerdo con las normas de
PETROPERU S.A. y API 650 (seccién 5.8.10, v. 2016) y D.S. N°052-93-EM (Articulo N°42). Se
incluye las barandas, soportes y accesorios directos y todas las actividades de corte, esmerilado,
manipuleo, soldeo, etc. que sean necesario. El costo de la partida se valorizard de acuerdo con la
cantidad de descansos requeridos en la instalacion. Considerar descansos al inicio y al término
de la escalera.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:
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e Plancha de acero estructural ASTM A36 galvanizado.

e Descanso tipo rejilla antideslizante grating galvanizado, ASTM A36

e Perfiles de acero estructural: tipo angulo, tipo C, tipo I, material ASTM A36
galvanizado.

e Barra de fierro redondo liso y fierro cuadrado @3/8”, ASTM A36 galvanizado.

e Tubo de acero para estructuras @l1-1/4” /@1-1/2”, ASTM A500 Gr. A, SMLS,
galvanizado.

e Platina de acero de 27,3” 4” x V4", ASTM A36 galvanizado.

e Sujetadores de rejillas grating
2.01.01.06 Fabricacion e instalacion de soportes de escalera, incluye rodapié (KG)
Consiste en la fabricacion de una plancha de refuerzo soldada al tanque y rodapié de escalera.
El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:

e Plancha de acero estructural ASTM A36

e Platinas de acero estructural 4” x 4*, ASTM A36

2.01.01.07 Fabricacién e instalacion de plataforma para toma muestra, incluye baranda y
soporte (KG)

Se considera el prefabricado e instalacion de la plataforma de medicion del operador. Comprende
el corte, soldeo y armado de la plataforma en el techo del tanque. EI CONTRATISTA
proporcionara todos los materiales y suministros.

El contratista suministraré todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:
e Plancha de acero estructural ASTM A36
e Plataforma tipo rejilla antideslizante grating galvanizado, ASTM A36
e Perfiles de acero estructural: tipo angulo, tipo C, tipo |, material ASTM A36
e Tubo de acero para estructuras g1-1/4”, ASTM A500 Gr. A, SMLS

e Sujetadores de peldafios grating, la fijacion se debera realizar de acuerdo con la
norma NAAMM MBG-531

2.01.01.08 Techo toma muestra, incluye soportes (KG)

El techo de la toma muestra es la zona donde el operador realiza los trabajos, sera de 2 metros
de ancho x 2 metros de profundidad x 2.5 metros de altura caida 4 puntos, para evitar el sol o
lluvia.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:
e Plancha de acero estructural ASTM A36
o Perfiles de acero estructural: tipo angulo, tipo C, tipo |, material ASTM A36
e Tubo de acero para estructuras ASTM A500 Gr. A, SMLS

2.01.01.09 Techo para medidor radar, incluye soportes (KG)

El techo para el medidor tipo radar es la zona donde el operador realiza los trabajos, sera de 2
metros de ancho x 2 metros de largo x 2.5 metros de altura, caida 4 puntos, para evitar el sol o
lluvia.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:
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¢ Plancha de acero estructural ASTM A36

e Perfiles de acero estructural: tipo angulo, tipo C, tipo |, material ASTM A36
e Tubo de acero para estructuras ASTM A500 Gr. A, SMLS
2.01.01.10 Retiro de plataformas, escaleras y otras estructuras de acceso (KG)

Consiste en los trabajos de retiro de plataformas, escaleras y otras estructuras y transporte hacia
el area de chatarra de PETROPERU S.A., incluye los soportes metélicos y de concreto.

Se considera dentro de esta partida: los materiales, la mano de obra, los equipos, transporte y las
herramientas requeridas para la buena ejecucién del servicio. (Pesar el camién o transporte a
utilizar antes y después para el control del peso).

2.01.01.11 Fabricacion y montaje de plataformas, escaleras y otras estructuras de acceso
(KG)

Consiste en los trabajos de fabricacion y montaje de las plataformas, escaleras y otras
estructuras de acceso al tanque, incluye los diferentes tipos de soportes metélicos.

Se considera dentro de esta partida: la mano de obra, los equipos, transporte y las herramientas
requeridas para la buena ejecucién del servicio.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:
o Perfiles de acero estructural: tipo angulo, tipo canal C, WF, H, | ASTM A36.
e Barra de fierro redondo liso y/o fierro cuadrado ASTM A36.
¢ Rejillas y peldafios grating galvanizado, ASTM A36, incluye grapas de fijacién.
e Pernos de ajuste y anclaje.
e Tubo de acero para estructuras g1-1/4”, ASTM A53
e Accesorios metélicos de acero.

e Sujetadores de peldafios grating, la fijacion se debera realizar de acuerdo con la
norma NAAMM MBG-531

2.01.01.12 Apertura de Ventana (M2)

La apertura de ventana serd de acuerdo con las dimensiones del tanque, las que se ubicaran
preferentemente en la direccién del viento. Para tanques mayores o iguales a 50 MB se abriran
dos ventanas, para tanques menores de 50 MB se abrird una sola ventana. Los trabajos de corte
se efectuardn de acuerdo con el API 653. También, se puede emplear equipo de corte de
planchas con chorro de agua a alta presion.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para esta partida.
2.01.01.13 Cerrado de Ventana (M2)

Comprende la reinstalacion de las planchas retiradas durante la apertura de ventanas para la
ventilacion y mantenimiento del tanque. La soldadura sera a tope y doble filete. Esta partida
incluye las pruebas con tintes penetrantes al pase de raiz y al de acabado. Se precisa que el
pase de raiz debera pasar al 100% la prueba de tintes penetrantes para proceder a efectuar los
pases de relleno. Para la ejecuciéon de esta partida se empleara electrodos AWS E 6010/ E 7018.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para esta partida.
2.01.02.00 REEMPLAZO DE MANHOLES

Los manholes seran fabricados de conformidad con el estandar API 650 (seccién 5.7, v. 2016 o el
vigente).
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2.01.02.01 Retiro de manholes (M2)

Comprende el corte en caliente y retiro del manhole existente para ser reemplazado por otro
nuevo. Incluye el retiro del arreglo conformado por la tuberia, brida, tapa, esparragos, tuercas y
empaquetadura.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para esta partida.
2.01.02.02 Retiro de sobre plancha (M?)

Comprende el corte en caliente y retiro de la plancha de refuerzo (forma de diamante o circular)
del manhole de 24" a 36” & del tanque.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para esta partida.
2.01.02.03 Suministro y rolado de sobre plancha para manhole (KG)

Comprende el rolado de la plancha o sobre plancha de refuerzo del manhole de acuerdo con el
diametro del tanque.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:
e Plancha de acero ASTM A36.
2.01.02.04 Instalacion de sobre plancha (KG)

La instalacion de la plancha de refuerzo al cilindro del tanque se ejecutard de acuerdo a las
normas API 650 y AWS A5.1/A5.2.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:
e Plancha de acero ASTM A36.
2.01.02.05 Fabricacioén e instalacion de manhole de 24” hasta 36”@ (UN)

La fabricacién del manhole se ejecutara de acuerdo con las normas APl 650, AWS A5.1/A5.2, y
en las dimensiones designadas por la Supervision de PETROPERU S.A.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:
e Tuberia de acero al carbono ASTM A53 Gr. B
e Brida de acero ASTM A105 Gr. |
e Formador de empaquetadura de secado lento
e Plancha de acero ASTM A36.
2.01.02.06 Fabricacion e instalacidon de tapa para manhole de 24” hasta 36”@ (UN)

La fabricacion de la tapa del manhole se ejecutard de acuerdo con la norma APl 650. La partida
incluye los materiales consumibles y las facilidades requeridas para la ejecucion de los trabajos.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:
e Plancha de acero ASTM A36
2.01.02.07 Suministros e instalacién de esparragos con tuercas para manhole (UN)

La partida incluye el suministro de espéarragos y tuercas para los manholes de 24” a 36” J.
Durante la instalaciéon se debera efectuar el ajuste de los esparragos segun patrén estandar de
alternancia de ajuste de cada esparrago para evitar fugas por falta de hermeticidad.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:

e Esparragos galvanizados de aleacion ASTM A193 Gr. B7 y tuercas ASTM A194 Gr.
2H galvanizadas.
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2.01.02.08 Suministro e instalacion de empaquetadura para manhole de 24” hasta 36”0
(UN)

La partida incluye el suministro de empaquetaduras y formador de empaquetaduras. Para la
instalacién de las empaquetaduras se debera aplicar el formador de empaquetaduras de secado
lento sobre cada una de las caras de contacto para garantizar la hermeticidad de la junta.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:
e Empaquetaduras en plancha sintéticas libre de asbesto resistente a hidrocarburos.
¢ Formador de empaquetadura de secado lento/rapido.

2.01.02.09 Instalacion de tap6n de manhole (UN)

Consiste en la instalacion de un tapon de 74” de didametro que se usa para la prueba hidrostatica o
neumdtica del poncho o sobre plancha de manhole para saber si esté bien soldado.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para esta partida.
2.01.03.00 REEEMPLAZO DE CONEXIONES A TANQUE

Las conexiones a tanque, o boquillas, seran fabricados de conformidad con el estandar API 650
(seccion 5.7, v. 2016 o actual) y ASME B16.5.

2.01.03.01 - 2.01.03.04 Retiro de conexiones (UN)

Esta partida incluye el retiro de boquillas o conexiones del tanque, para su reemplazo; incluye
corte en caliente de la boquilla o conexion del tanque. El CONTRATISTA ser& responsable de los
dafos que pueda causar a la estructura del tanque en caso de que el retiro de boquillas no se
efectlie de manera adecuada; por lo tanto, los trabajos de reparacién seran de su cuenta y riesgo.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para esta partida.
2.01.03.05-2.01.03.08 Instalacién de conexiones, incluye brida (UN)

La instalacion de las boquillas o conexiones al tanque debera ser efectuada de acuerdo con la
Norma API 650. La partida incluye la preparacion de biseles en el cilindro y/o techo previo a la
instalacion de la conexion.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:
e Plancha de acero ASTM A36
e Tuberia de acero al carbono ASTM A53 Gr. B, sch 80.
e Brida de acero carbono forjado Welding Neck / Slip On ASTM A105 Gr. |

2.01.03.09 - 2.01.03.12 Suministros e instalacion de espéarragos con tuercas para bridas
(UN)

La partida se utiliza para efectuar la junta mecanica entre la boquilla del tanque y las lineas de
transferencia conectadas al tanque. Durante la instalacién se debera efectuar el ajuste de los
esparragos segun patron estandar de alternancia de ajuste de cada esparrago para evitar fugas
por falta de hermeticidad.

El suministro de espéarragos es de acuerdo con la distribucién de las bridas ASME B16.5 150 Lbs,
entre otros.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:

e [Esparragos galvanizados de aleacién ASTM A193 Gr. B7 y tuercas galvanizadas
ASTM A194 Gr. 2H

2.01.03.13 — 2.01.03.16 Suministro e instalacién de empaquetadura para bridas (UN)
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La partida se utiliza para garantizar la hermeticidad de la junta mecéanica entre la boquilla del
tanque y las lineas de transferencia anexas y otros elementos mecénicos del tanque.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:

e Empaquetaduras espirometalicas. Entre otras Marca: Garlock Modelo: RW Flexseal,
bobinado 316L

e Formador de empaquetadura de secado lento
2.01.04.00 REEMPLAZO DE PLANCHAS DE CILINDRO
2.01.04.01 — 2.01.04.08 Reemplazo de planchas de anillo de cilindro (KG)

La partida comprende el corte y retiro de las planchas del cilindro y la instalaciéon de soportes,
arriostres y/o facilidades propias para el soportamiento de la estructura del tanque previo y/o a la
instalacion de las nuevas planchas. Ademas, se incluye la preparacion de biseles para las juntas
soldadas, revision, limpieza, cuadrado, conformado de planchas, cortes y soldadura de las
nuevas planchas del cilindro de tanques de acuerdo con el estandar APl 650. Las juntas seran a
tope doble bisel. La partida incluye el rolado de la plancha y demés facilidades que permitan el
acceso a la zona de trabajo (andamios, balsos, grias) y que permitan la correcta ejecucién de la
actividad. Para el metrado a valorizar solo se considera el peso de las planchas instaladas.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:
e Plancha de acero ASTM A36 /A 283 grado C.
e Perfiles de acero estructural: tipo angulo, otros, de material ASTM A36.
2.01.04.09 Reemplazo de Angulo de rigidez (KG)

La partida incluye el corte y retiro del angulo de rigidez existente y el conformado e instalacion del
angulo de rigidez nuevo, que cumplira las especificaciones técnicas del API 650 (numeral 5.9 v.
2016 o vigente). Se deberd rolar el perfil estructural de acuerdo con el diametro del tanque.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:
e Perfiles de acero estructural: tipo angulo de 2” o 3”, material ASTM A36.

2.01.04.10 — 2.01.04.17 Reforzamientos de cordones de soldadura fondo / cilindro y anillos
de cilindros (M)

Esta partida se aplicara en los cordones de soldadura que presenten deficiencias en el cilindro,
tales como falta de material de aporte, mala fusién, porosidad. El trabajo consiste en esmerilar los
cordones existentes y aplicar 02 pases de soldadura, un pase de raiz y un pase de acabado. Esta
partida sera empleada en cordones de soldadura que presentaban deficiencia antes de los
trabajos de reparacion del tanque, ya que los ocasionados por el CONTRATISTA durante los
trabajos de reparacion del tanque, seran corregidos por el CONTRATISTA sin costo alguno para
PETROPERU S.A.

El costo de esta partida es por metro lineal de cordon, incluye los trabajos, materiales e insumos
indicados lineas arriba.

2.01.04.18 Reemplazo de Anillo de rigidez (KG)

La partida incluye el corte y retiro del anillo de rigidez existente y el conformado e instalacion del
anillo de rigidez nuevo, que cumplira las especificaciones técnicas del APl 650 (numeral 5.9 v.
2016 o actual). Se debera rolar el perfil estructural y las estructuras metalicas de acuerdo con el
diametro del tanque.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:

o Perfiles de acero estructural: tipo angulo, tipo C, tipo |, material ASTM A36
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e Plancha de acero ASTM A36
e Tuberia de acero al carbono ASTM A53 Gr. B

2.01.04.19 Instalacion de planchas de refuerzo en pared del cilindro (KG)

Seran instaladas planchas de 5/16” o de otro espesor, dependiendo la zona de ubicacién en toda
la altura del cilindro, en los tamafios que defina el Supervisor Administrador y seran soldadas con
cordon tipo filete relleno a todo el espesor de la plancha instalada. Comprende el corte,
conformado, instalacién y soldeo de planchas de refuerzo en todo su perimetro, sobre las
planchas antiguas. El CONTRATISTA proporcionara todos los materiales necesarios,
referencialmente tales como:

e Planchas de acero ASTM A36 /A 283 grado C.
El contratista suministrara todos los materiales necesarios para esta partida.
2.01.04.20 Arriostramientos (KG)

Esta referido a la instalacion de planchas, platinas, varillas, tubos y/o angulos en diferentes zonas
del tanque con aplicacion de soldadura, durante el proceso de desmontaje 0 montaje, reparacion,
mantenimiento del tanque, no considerados en alguna partida.

El contratista suministrara todos equipos y materiales necesarios para esta partida.
2.01.05.00 RETIRO Y REEMPLAZO DE PLANCHAS DE TECHO
2.01.05.01 Retiro y reemplazo de planchas del techo fijo o flotante (KG)

Comprende todos los trabajos necesarios para el corte total o parcial, el retiro y reemplazo de las
planchas del techo fijo o flotante o, sus estructuras metalicas sobre ellas, como manholes, bridas,
boquillas y otros y trasladarle al almacén N° 3 de Refineria Conchéan, previo pesaje del material
retirado (Almacén de Chatarra). Para el metrado a valorizar solo se considera el peso de las
planchas o estructuras instaladas.

El contratista suministrara todos los equipos y materiales necesarios para esta partida.
2.01.05.02 Reemplazo de toma muestra (UN)

Comprende el retiro de la boquilla de toma de muestra existente y el prefabricado e instalacion de
una nueva.

El contratista suministraré todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:
e Tuberia de acero al carbono ASTM A53 Gr. B
e Brida de acero carbono forjado Welding Neck / Slip On ASTM A105 Gr. |
2.01.05.03 Confeccion e Instalacion de recolectores de Wipe (UN)
Confeccionar e Instalar el recolector de wipe en techo del tanque.
El contratista suministrara todos los materiales necesarios para esta partida.
2.01.05.04 Apertura de ventana en Techo (M2)

Esta referido al corte de las planchas del techo en una zona elegida, en el tamafio de 1 m x 2.40
m, para facilitar la ventilacion del tanque y la ejecucion de los trabajos. La cantidad de cortes sera
definida por el Supervisor Administrador.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para esta partida.
2.01.05.05 Colocacién y soldado de ventana en Techo (M2)

Comprende la reinstalacion de la plancha o planchas retiradas durante la apertura de ventanas
para la ventilacion y mantenimiento del tanque. La soldadura sera a traslape vy filete, y debera
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pasar al 100% la prueba de tinte penetrante tanto en la raiz como en el acabado, el mismo que se
incluye en esta partida.

El contratista suministrara todos los equipos y materiales necesarios para esta partida.
2.01.05.06 Reparacion de la soldadura circunferencial del Techo (M)

Se refiere a los trabajos para la colocacién de un nuevo cordén de soldadura de unién entre las
planchas del techo y el &ngulo circunferencial de refuerzo del techo del tanque. Incluye la limpieza
previa y esmerilado de los puntos de soldadura y planchas antes de colocar el nuevo cordén de
soldadura. Incluye prueba de tinte penetrante a la soldadura.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para esta partida.
2.01.05.07 Limpieza interior de pontones (M?)

Comprende la limpieza manual de la superficie interior de los pontones previa a su inspeccion.
Incluye la limpieza neumética de los cordones de soldadura.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para esta partida.
2.01.05.08 Prueba de flotacion de techo flotante (UN)

Consiste en el llenado del tanque con agua o producto designado, para verificar la correcta
flotacion del techo flotante. EI CONTRATISTA presentara los protocolos de esta prueba y alli
mostrara los valores de niveles y comportamiento del techo. EI CONTRATISTA dara las
facilidades de personal para verificar la correcta flotacién del techo y hermeticidad del sello.

El contratista suministrard todos los materiales necesarios para esta partida, excepto el liquido de
prueba, que sera suministrado por PETROPERU S.A.

2.01.05.09 Instalacion de pasadores para soportes del Techo Flotante (UN)

Se refiere a los pasadores de acero inoxidable que se instalan en los pines de los soportes del
techo flotante. Estos pasadores deben ser reemplazados obligatoriamente luego que han sido
retirados, las dimensiones de los pasadores seran iguales a los pasadores retirados.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para esta partida.
2.01.05.10 Reemplazo del alero del Techo Flotante (KG)

Comprende todos los trabajos de retiro por corte del alero viejo, presentacion, apuntalamiento, y
soldeo de las planchas y angulos del nuevo alero, de acuerdo a las especificaciones de la Norma
API-650 y API-653. Las planchas de acero al carbono A-36 de 3/16” de espesor seran
proporcionadas por el CONTRATISTA y los 4ngulos respectivos también.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para esta partida.
2.01.05.11 Retiro de estructuras de soporte del techo actual (KG)

Comprende todos los trabajos necesarios para el corte total y el retiro de las estructuras y/o
columnas de soporte del techo actual y trasladarle al almacén N° 3 de Refineria Conchan
(Almacén de Chatarra).

El contratista suministrara todos los equipos y materiales necesarios para esta partida.
2.01.05.12 Retiro de baranda perimetral del techo actual (KG)

Comprende todos los trabajos necesarios para el corte total o parcial y el retiro de la baranda
perimetral y sus estructuras del techo fijo actual y trasladarle al almacén N° 3 de Refineria
Conchan (Almacén de Chatarra).

El contratista suministrard todos los materiales necesarios para esta partida.

2.01.05.13 Fabricacion e instalacion de soportes de techo (KG)
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Consiste en la Instalacién de soportes (columnas) del techo incluyendo todos los trabajos de
preparacion, corte, armado y soldado de perfiles componentes de columnas soporte del techo.
Incluye el retiro de los soportes existentes.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:
o Perfil de acero estructural: A-36, tipo Canal(C), angulo L y WF tipo H u otros.
e Tuberia de acero al carbono ASTM A53 Gr. B

2.01.05.14 Fabricacion e instalacion de respiraderos de techo (KG)

Consiste en la instalacion de respiraderos del techo incluyendo todos los trabajos de preparacion,
corte, armado y soldeo y retiro de los existentes.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:
o Perfil de acero estructural: tipo Canal(C), angulo L y WF tipo H.
e Tuberia de acero al carbono ASTM A53 Gr. B
e Plancha de acero estructural ASTM A36
e Brida de acero ASTM A105 Cr. |
2.01.05.15 Fabricacién e instalacion de manhole (UN)

La fabricacion del manhole se ejecutard de acuerdo con las normas APl 650, AWS A5.1/A5.2, y
en las dimensiones designadas por la Supervision de PETROPERU S.A. incluye el retiro del
existente.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:
e Tuberia de acero al carbono ASTM A53 Gr. B
e Brida de acero ASTM A105 Gr. |
e Formador de empaquetadura de secado lento

2.01.05.16 Fabricacién e instalacion de sumidero (UN)

La fabricacion del sumidero del techo flotante se ejecutara de acuerdo con las normas API 650,
AWS A5.1/A5.2, y en las dimensiones designadas por la Supervision de PETROPERU S.A.
Incluye el retiro del existente.

El contratista suministraré todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:
e Tuberia de acero al carbono ASTM A53 Gr. B
e Brida de acero ASTM A105 Gr. |
e Plancha de acero estructural ASTM A36
2.01.05.17-12.01.05.19 Fabricacién e instalacion de sistema de drenaje de techo (KG)

La fabricacién e instalacién del sistema de drenaje de techo flotante se ejecutara de acuerdo con
las normas APl 650, AWS A5.1/A5.2, y en las dimensiones designadas por la Supervision de
PETROPERU S.A.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:
e Tuberias de acero al carbono ASTM A53 Gr. B
e Bridas de acero ASTM A105 Gr. |

e Planchas de acero estructural ASTM A36
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e Sistema de drenaje de agua para techos en interior de tanques tipo Pivot Master Flex
Joints o Mesa Resist All Clad.

2.01.05.20-2.01.05.22 Fabricacién e instalacion de escalera pivotante del techo (KG)

La fabricacién e instalaciéon de la escalera pivotante del techo flotante se ejecutara de acuerdo
con las normas API 650, AWS A5.1/A5.2, y en las dimensiones designadas por la Supervisiéon de
PETROPERU S.A. Incluye toda la soporteria de la escalera y retiro del existente.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:
e Plancha de acero estructural ASTM A36 galvanizado.
¢ Rejilla antideslizante grating galvanizado, 860mm x 200mm minimo, ASTM A36
e Perfiles de acero estructural: tipo L, tipo C, tipo I, ASTM A36 galvanizados.
e Tuberia de acero, A53 grado B galvanizados.
e Platinas de acero de 27, 3”,4” x ¥4*, ASTM A36, galvanizados.

e Sujetadores de peldafios grating, la fijacién se debera realizar de acuerdo con la
norma NAAMM MBG-531

¢ Rueda antichispa de aluminio de alta resistencia.

e Ejes solidos

e Bushing de bronce.
2.01.06.00 MANTENIMIENTO Y REMPLAZO DE VALVULAS
2.01.06.01 — 2.01.06.06 Suministro e instalacion de Véalvulas (UN)

Las partidas estan referidas al suministro e instalacion de valvulas de diferentes tipos
(compuertas, de bola, de globo, etc.), retiro de valvulas existentes y posterior instalacion de
valvulas bridadas y/o soldadas de diferentes didmetros. Asimismo, la instalacién incluye la prueba
hidrostética de la valvula de acuerdo con el API 600 u otro, pintado de acuerdo con el estandar
SI3-22-38 y el suministro de empaquetaduras espiro metalicas, esparragos, tuercas y desmontaje
de las existentes.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:
e Valvulas de acero forjado 800# ASTM A105
e Valvulas de acero fundido 150# / 300# ASTM A216 Gr. WCB

e Esparragos galvanizados ASTM A193 Gr. B7 y tuercas ASTM A194 Gr. 2H
galvanizadas.

e Empaquetaduras espirometélicas. Entre otras Marca: Garlock Modelo: RW Flexseal,
bobinado 316L

e Formador de empaquetadura de secado lento/rapido.
e Pintura esmalte epoxico.

El Contratista debera suministrar las valvulas de las siguientes marcas: CRANE, BONETTI,
VELAN WALLWORTH, FORGET, BONNEY FORGET, EDWARD (FLOWSERVE), NEWAY Y
FLOWCHECK.

2.01.06.07-2.01.06.10 Mantenimiento de valvulas en el sitio (UN)
A manera de referencia incluye:
Cambio de empaquetaduras en gland de valvulas en prensaestopas.
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Ajustes de pernos/esparragos y accesorios.

Limpiar y lubricar externamente.

Pintado con sistema epéxico (Epoxi amina una capa de 4 mils /poliuretano una capa de 2mils). La
preparacién de superficie sera mediante limpieza mecanica.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:

e Empaquetadura de seccién cuadrada (para Gland de Valvulas, las dimensiones
dependen del diametro de las Valvulas) y resistentes a hidrocarburos.

e Desengrasante industrial.
2.01.07.00 SISTEMA DE TUBERIAS
2.01.07.01 — 2.01.07.12 Reemplazo de tuberias (M)

Los trabajos estan referidos al corte, unién soldada y manipuleo de tuberias de distintos
diametros, sch. 40/sch 80. La partida se valoriza en funcién a los metros lineales de tuberia
reemplazada. Incluye el desmontaje de las actuales y traslado al Almacén N° 3 del area de
chatarra.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:
e Tuberia de acero al carbono ASTM A53 Gr. B
2.01.07.13 - 2.01.07.18 Reemplazo de accesorios de tuberia (UN)

Los trabajos estan referidos a la union soldada de accesorios (bridas, codos, tees, reducciones,
filtros, etc.) a tuberias. La partida se valoriza en funcion a la cantidad de accesorios
reemplazados. Incluye el desmontaje de las actuales y traslado al Almacén N° 3 del area de
chatarra.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:
e Accesorios (codos, tees, reducciones, filtros, entre otras) Sch. 40/80. ASTM 234 Gr B.
e Bridas de acero carbono forjado Welding Neck / Slip On ASTM A105 Gr.

2.01.07.19 — 2.01.07.23 Retiro y reemplazo de lana mineral y chaqueta de aluminio de
tuberia (M)

Se refiere a las labores de retiro y reemplazo de lana mineral o silicato de calcio existente en
tuberias. Para ejecutar estos trabajos el CONTRATISTA contara con el personal necesario
especializado y no especializado para el desarrollo de las actividades; incluye el trabajo de
depdsito en cilindros de residuos sélidos peligrosos y traslado a la losa temporal de residuos
contaminados, el CONTRATISTA proporcionara el material necesario para la ejecucion de los
trabajos contemplados en esta partida.

El aislamiento térmico sera de lana mineral segln especificacion ASTM C 592 o silicato de calcio.
La Instalacion sera segun la especificacion de aislamiento térmico para tuberias y
precalentadores.

Incluye el suministro de todos las materiales consumibles y no consumibles para esta partida. A
manera de referencia, incluye:

e Lana mineral o silicato de calcio de 1-1/2” 0 2" espesor.
e Plancha (chaqueta) de aluminio de 0.035” de espesor o equivalente.
e Tornillos autorroscantes.

2.01.07.24-2.01.07-26 Instalacién de aislamiento térmico y cubierta metédlica de aluminio en
valvulas (UN).
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Consiste en la instalacion de aislamiento térmico y cubierta metalica de aluminio en valvulas.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:
e Plancha de aluminio de 0.035” de espesor o equivalente. ASTM C 592.
e Tornillos autorroscantes.
e Lana mineral de 2” espesor.

2.01.07.27- 2.01.07.29 Instalacién de Aislamiento Térmico y Cubierta Metdlica de Aluminio
en codos y otros accesorios metalicos (UN).

Consiste en la instalacién de aislamiento térmico y cubierta metalica de aluminio en codos y otros
accesorios metalicos.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:

¢ Plancha de aluminio de 0.035” de espesor o equivalente. ASTM C 592.

e Tornillos autorroscantes.

e Lana mineral de 2" espesor.
2.01.07.30-2.01.07.32 Reemplazo de empaquetaduras en bridas y/o unién de bridas (UN).
Se refiere al reemplazo de empaquetaduras en uniones bridadas.

Se considera dentro de esta partida: la mano de obra, los equipos, transporte y las herramientas
requeridas para la buena ejecucién del servicio.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:

e Empaquetaduras espirometélicas. Entre otras Marca: Garlock Modelo: RW Flexseal,
bobinado 316L

e Esparragos galvanizados ASTM A193 Grado B7con tuercas galvanizadas ASTM
A194 Grado 2H.

2.01.07.33-2.01.07.34 Prueba Hidrostatica en Tuberias(M).

Las tuberias seran probadas a una presion 50% mayor de su presion de disefio 0 a la presion
indicada por el Administrador del Contrato, mediante el empleo de bombas y mandémetros
proporcionados por el CONTRATISTA. El agua seré& proporcionada por el Contratista.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:

e Empaquetaduras espirometdlicas. Entre otras, Marca: Garlock Modelo: RW Flexseal,
bobinado 316L

e Esparragos: Aleacion ASTM A193 Grado B7con tuercas ASTM A194 Grado 2H.
e Agua para prueba.

e Mandmetro patron con certificado de calibracion no mayor a un (01) afio, durante la
ejecucidn de las actividades.

2.01.07.35-2.01.07.37 Ranurado de tubos (UN)

Consiste en los trabajos de ranurado, suministro e instalacién de conexiones ranuradas para los
sistemas de refrigeracion, espuma de tanques y otros.

De referencia por cada tubo de seis metros de longitud se efectuaran dos ranurados. Los acoples
Victaulic a utilizar deben ser del Tipo flexible estilo 77.

Incluye el suministro de todos las materiales consumibles y no consumibles para esta partida.
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El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:

e Coples, uniones y codos ranuradas Victaulic de diferentes medidas.
2.01.07.38-2.01.07.39 Prefabricado e instalacién de venas de calentamiento de Acero (M)

Consiste en los trabajos de prefabricado e instalacién de venas de calentamiento en lineas de
asfaltos, residuales y otras con temperatura. Se considera dentro de esta partida: los materiales,
la mano de obra, los equipos, transporte y las herramientas requeridas para la buena ejecucién
del servicio y el retiro de los existentes de ser el caso.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:

e Codos, Union simple y/o unién universal roscada y/o soldable de ser el caso.

e Tuberia de acero al carbono sch 40/sch80, ASTM A-53/A-106 Gr. B.
2.01.07.40-2.01.07.41 Prefabricado e instalacion de venas de calentamiento de Cobre (M)

Consiste en los trabajos de prefabricado e instalacién de venas de calentamiento en lineas de
asfaltos, residuales y otras con temperatura. Se considera dentro de esta partida: los materiales,
la mano de obra, los equipos, transporte y las herramientas requeridas para la buena ejecucién
del servicio y el retiro de los existentes de ser el caso.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:
e Codos, Unién simple y/o unién roscada y/o soldable de ser el caso.
e Tuberiarigida de Cobre Tipo L ASTM B-88

2.01.08.00 SISTEMA DE ESPUMA

2.01.08.01 — 2.01.08.03 Reemplazo de tuberias (M)

Consiste en retiro de lineas existentes y traslado al Almacén N° 3 del area de chatarra e
instalacion de nuevas lineas de espuma con sus respectivos soportes desmontables con pernos
(forma trapezoidal, tipo pata de gallo, entre otros) y sujetadores (U-bolts) de acuerdo con el
diametro de la linea.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:
e Tuberia de acero al carbono ASTM A53 Gr. B Galvanizado sch 40.
¢ Plancha de acero estructural ASTM A36 galvanizados.
o Perfiles de acero estructural: tipo Canal(C), &ngulo L y WF tipo H. Galvanizados.

e Empaquetaduras espirometalicas. Entre otras Marca: Garlock Modelo: RW Flexseal,
bobinado 316L

e Esparragos galvanizados ASTM A193 Grado B7con tuercas galvanizadas ASTM
A194 Grado 2H.

2.01.08.04 — 2.01.08.06 Reemplazo de accesorios de tuberias (UN)

Consiste en retiro de accesorios (codos, tees, reducciones, bridas, etc.) existentes y traslado al
Almacén N° 3 del area de chatarra e instalacion de nuevos accesorios. Incluye los trabajos de
soldeo.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:
e Accesorios (codos, tees, reducciones, entre otras) Sch. 40 ASTM 234 Gr. B
e Bridas de acero carbono forjado Welding Neck / Slip On ASTM A105 Gr. |

2.01.08.07 Suministro y reemplazo de la camara de espuma (UN)
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Consiste en el suministro y la instalacion de Camaras de Espuma National Foam Chamber, entre
otras, galvanizados o con un material resistente a la corrosion, sobre sus respectivos soportes y
el retiro de las actuales existentes de ser el caso.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para esta partida.
A manera de referencia, suministrara camara de espuma de las siguientes caracteristicas:

e Paratanques de techo fijo con sabana flotante; Entre otras, Nacional Foam, listado por la
UL (Underwriter Laboratorios Inc.) con deflector partido (Split deflector).

e Para tanques de techo fijo sin sabana flotante marca; Nacional Foam, listado por la UL
(Underwriter Laboratorios Inc.) con deflector shallow.

o Tipo: MCS-9 Type B

o Tipo: MCS-17 Type B
o Tipo: MCS-33 Type B
o Tipo: MCS-55 Type B

e Para tanques de techo flotante; Nacional Foam, listado por la UL (Underwriter
Laboratorios Inc.) con deflector (Integral shield and deflector).

o Tipo: SPS-9 (K=2.5)
o Tipo: SPS-9 (K=3.0)
o Tipo: SPS-9 (K=11)
o Tipo: SPS-9 (K=12)
2.01.08.08 Fabricacion e instalacion de soportes de tuberia de espuma (UN)

Consiste en el retiro de soportes existentes y reemplazo por soportes de forma trapezoidal (para
linea montante de espuma) y tipo pata de gallo (linea de espuma) los cuales se soportaran al
cilindro del tanque mediante sobre planchas soldadas.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:
e Plancha de acero estructural ASTM A36
e Perfil de acero estructural: tipo Canal(C), angulo L y WF tipo H.

2.01.08.09 Retiro, mantenimiento e instalacion de camaras de espuma (UN)

El mantenimiento incluye la limpieza, cambio de partes y pintura hasta su acabado color amarillo;
previa preparacion de superficie de acuerdo con el estandar SI3-22-38.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para esta partida.
2.01.09.00 LINEA DE ENFRIAMIENTO
2.01.09.01 — 2.01.09.05 Reemplazo de tuberia de toroide (M)

Consiste en el retiro de la tuberia del sistema de enfriamiento del tanque para su posterior
reemplazo. La tuberia del toroide debe contar con proteccion interior y exterior de galvanizado
tipo Hot Dipp segin ASTM A153 / A153M y sera instalado sobre soportes empernados y
desmontables y sujetos por U-bolts segun el diametro de la linea. Incluye sus accesorios directos
como, boss, niples, acoples y otros.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:

e Tuberia de acero al carbono ASTM A53 Gr. B Galvanizado
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e Accesorios (codos, tees, reducciones, boss) Sch. 40/80 ASTM A-234 Gr. B

Galvanizados

e Bridas de acero carbono forjado Welding Neck / Slip On ASTM A105 Gr. |
Galvanizado

e Perfil de acero estructural: tipo é&ngulos, Canal(C), angulo L y WF tipo H.
Galvanizados.

e Empaquetaduras espirometalicas. Entre otras, Marca: Garlock Modelo: RW Flexseal,
bobinado 316L

e Esparragos galvanizados ASTM A193 Grado B7con tuercas galvanizadas ASTM
A194 Grado 2H.

e Soporteria en general galvanizados.
2.01.09.06 Suministro e Instalacion de aspersor de 1/2" o %”@ (UN)

Consiste en la instalacion de rociadores segun la norma NFPA 20 en el sistema de enfriamiento
del tanque. Se considera un espaciamiento cada 2m.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:

e Aspersores de X2’ o %"d NPT de bronce, factor de carga 5.6, Angulo de descarga
de 125° aprobados por UL/FM.

2.01.09.07 Reemplazo de tuberia de alimentacién principal de agua de 4” a 10” @ (M)

Consiste en el retiro y reemplazo de la tuberia de la linea principal perteneciente al sistema de
enfriamiento del tanque de 4” a 10”@, incluye soportes de la tuberia. La tuberia debe contar con
proteccion interior y exterior de galvanizado tipo Hot Dipp segin ASTM A153 / A153M e incluye
sus accesorios directos como, boss, niples, acoples y otros

El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:
e Tuberia de acero al carbono ASTM A53 Gr. B Galvanizado.
e Perfil de acero estructural: tipo angulos, Canal(C), angulo L y WF tipo H.

e Empaquetaduras espirometdlicas. Entre otras, Marca: Garlock Modelo: RW Flexseal,
bobinado 316L

e Esparragos galvanizados ASTM A193 Grado B7con tuercas galvanizadas ASTM
A194 Grado 2H.

e Soporteria en general.
2.02.00.00 INTERIOR DEL TANQUE
2.02.01.00 RETIRO E INSTALACION DE SABANA FLOTANTE
2.02.01.01-2.02.01.03 Instalacién de sabana flotante con sello primario y secundario (UN)

Comprende todos los trabajos de ensamble, manipuleo y montaje en el tanque de la sabana
flotante, sellos y sus accesorios, de acuerdo con el procedimiento del fabricante.

La Instalacion de la sabana flotante incluye la instalacion de soportes/columnas para apoyarse
sobre el fondo del tanque de ser el caso, asi como todos los accesorios directos (sistema de
drenaje de techo, ventanas respiradoras, entre otros).

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para esta partida.
2.02.01.04-2.02.01.06 Retiro de sdbana flotante (UN)
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Consiste en el retiro de las planchas de los pontones, de la cubierta central y sellos de la sdbana
flotante hasta su ubicacion fuera del tanque. Asimismo, incluye los trabajos de corte de planchas
en tamafos aproximados de 5 por 10 pies y colocacién en areas cercanas al tanque donde
autorice el Supervisor Administrador. El Contratista sera responsable de los dafios que pueda
causar a la estructura del techo en caso de que el corte de las planchas no se efectle
apropiadamente, por lo tanto, los trabajos de reparacién seran de su cuenta y riesgo.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para esta partida.

2.02.01.07-2.02.01.09 Suministro y reemplazo de sellos primario y secundario del techo
flotante (UN)

Comprende el retiro del sello primario y secundario actual del techo y reemplazo nuevos sellos
primario y secundario, que trabajen en las condiciones de trabajo del tanque.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:

Sello primario de alta resistencia en material acero inoxidable, para techo flotante de acero que
cumpla con el API 650.

Sello secundario de alta resistencia en material acero inoxidable, para techo flotante de acero que
cumpla con el API 650 y que tenga alta resistencia a la intemperie, gran capacidad de trabajo en
paredes con restos de producto y optimizacion de la capacidad de trabajo.

2.02.02.00 REEMPLAZO DE TUBO DE MEDICION

2.02.02.01 Retiro de tubo de medicion (KG)

Se refiere al retiro fuera del tanque del tubo de medicién de hasta 10"@.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para esta partida.
2.02.02.02 Retiro de tubo de temperatura (KG)

Se refiere al retiro fuera del tanque del tubo de temperatura de hasta 10"@.
El contratista suministrara todos los materiales necesarios para esta partida.
2.02.02.03 Fabricacion e instalaciéon de tubo de medicion (KG)

Comprende la confeccién del tubo de medicion de 8"@/10”QJ con ranuras y su instalacion para el
techo. Para este trabajo el CONTRATISTA proporcionara el tubo de 8"'@/10"@d en dimensiones
Estandar y soporteria necesaria.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:
e Tuberia de acero al carbono ASTM A53 Gr. B.

e Bridas de acero carbono forjado Welding Neck / Slip On ASTM A105 Gr. |
Galvanizado

e Perfil de acero estructural: tipo angulos, Canal(C), angulo L y WF tipo H.
2.02.02.04 Fabricacion e instalacion de tubo de temperatura (KG)

Comprende la confeccién del tubo de temperatura de 8°@/10”@ con ranuras y su instalacion para
el techo. Para este trabajo el CONTRATISTA proporcionara el tubo de 8"@/10"d en dimensiones
Estandar y soporteria necesaria.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:
e Tuberia de acero al carbono ASTM A53 Gr. B.

e Bridas de acero carbono forjado Welding Neck / Slip On ASTM A105 Gr. |
Galvanizado
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e Pefrfil de acero estructural: tipo angulos, Canal(C), angulo L y WF tipo H.
2.02.03.00 REEMPLAZO DE SUMIDERO
2.02.03.01 Retiro de tuberia de drenaje (KG)

Consiste en el retiro del tubo de drenaje desde el sumidero en el interior del tanque hacia el
exterior del tanque. Incluye el reemplazo de la boquilla de drenaje del tanque.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para esta partida.
2.02.03.02 Retiro de sumidero (KG)

Comprende el trabajo de corte y retiro del sumidero del fondo del tanque. EI CONTRATISTA
debera verificar si hay o no presencia de hidrocarburos, en razén que el retiro del sumidero se
efectlia con corte en caliente.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para esta partida.
2.02.03.03 Fabricacion e instalacion de tubo de drenaje (KG)

Comprende el prefabricado e instalacion del tubo de drenaje desde el sumidero en el interior del
tanque hacia el exterior del tanque de acuerdo con el API 650 vigente.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:
e Plancha de acero ASTM A36
e Tuberia de acero al carbono ASTM A53 Gr. B
e Accesorios (Codos, tees, reducciones) Sch. 40/80 ASTM A-234 Gr. B
e Bridas de acero carbono forjado Welding Neck / Slip On ASTM A105 Gr. |
2.02.03.04 Fabricacioén e instalacion de sumidero (KG)

Los prefabricados seran confeccionados de acuerdo con el estandar API 650. El trabajo incluye el
rolado de las planchas, y los trabajos de corte, armado y soldeo.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:
e Plancha de acero ASTM A36
e Tuberia de acero al carbono ASTM A53 Gr. B

2.02.04.00 REEMPLAZO DE PLANCHAS DEL FONDO DEL TANQUE

2.02.04.01 Retiro de planchas de fondo (KG)

Comprende el corte de planchas del fondo en tamafios aproximados de 6 pies por 12 pies o lo
que indique el Inspector de PETROPERU vy el retiro al exterior del tanque. EI CONTRATISTA
verificara, previo al corte de planchas, la existencia de hidrocarburos y tomara las precauciones
del caso para evitar los riesgos de incendio. La secuencia de los trabajos sera la siguiente:
primero un corte circunferencial a 22.5 cm del perimetro del cilindro, luego se cortaran los
cordones de soldadura planchas o en cortes proximos a las uniones de las planchas. Incluye el
traslado de las planchas hacia el almacén de chatarra de la Refineria Conchan.

El contratista suministraré todos los materiales necesarios para la partida.
2.02.04.02 Corte de fondo / anillo (M)

Se considera el corte de las planchas del primer anillo paralelo al cordén de unién con las
planchas de fondo a 1/2" por encima del cordén de soldadura. El corte de las planchas del ler
anillo se realizard con equipo de corte por plasma y discos de corte con amoladoras en
coordinacién con el Administrador del Servicio. Comprende la eliminacion de la franja inferior del
cilindro afectada por la corte aproximadamente media (1/2”) pulgada de ancho, el emparejamiento
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del cilindro y la preparacion de bisel para el soldeo con el fondo después de la adecuacion. El
costo de la partida es por metro lineal de corte efectuado.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.
2.02.04.03 Suministro e Instalacion de planchas de fondo (KG)

Incluye la preparacion y presentacion al Supervisor Administrador el plano de distribucion de
planchas a reemplazar en el fondo, previo al inicio de los trabajos, de acuerdo con las
dimensiones de las planchas nuevas suministradas por el CONTRATISTA.

Comprende la revisién, limpieza, cuadrado, presentacién, armado, forjado, corte y soldado de
planchas del fondo de tanques.

Incluye todos los trabajos necesarios desde el manipuleo de las planchas hasta la instalacién
soldada de acuerdo con Especificaciones Técnicas (soldadura de traslape de las planchas,
forjado, soldado del fondo nuevo al cilindro).

El procedimiento de Soldadura estara aprobado por un personal con certificacion CWI-AWS.

Para el calculo del peso a valorizar se considerara las dimensiones de las planchas
reemplazadas en el fondo, sin considerar el peso de los desperdicios.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:
e Plancha de acero ASTM A36 /A 283 grado C.
2.02.04.04 Uni6n de fondo / cilindro (M)

Consiste en asentar el casco del tanque sobre las planchas de fondo. Realizar la soldadura de
filete con un espesor de garganta de 6 mm de referencia. El proceso de soldadura finalizara con
el relleno completo a todo lo largo de la unién de planchas.

El casco del tanque se debera unir al fondo con soldeo del tipo filete doble. Esta partida se
pagara por metro lineal acabado.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.
2.02.04.05 Retiro y transporte de muestras del fondo (KG)

Esta referido al retiro de muestras del fondo del tanque en las dimensiones indicadas por el
Supervisor Administrador, las cuales deberan marcarse con estampa en una esquina para
identificar la posicion de estas en el fondo, luego de ello sera efectuara su limpieza mediante
arenado o waterjetting, para facilitar su inspeccion que serd efectuada por el Inspector de
PETROPERU S.A.

Normalmente las muestras son de 4’ X 2’ en cantidades de 12 muestras de tanques mayores de
30,000 barriles, 8 muestras en tanques entre 5,000 y 30,000 barriles y 4 en tanques menores de
5,000 barriles.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.
2.02.04.06 Instalacion de planchas de aforo en el fondo (KG)

Se trata de instalar planchas cuadradas de 3/4” de espesor y 18 pulgadas por lado, las cuales
seran ubicadas debajo de la tapa de medicion perfectamente niveladas y soldadas.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.
2.02.04.07 Instalacién de tuberia testigo de fugas por el fondo (M)

Instalar tuberias de 1 1/2” 0 2" @ de drenaje de PVC en la base del tanque, las cuales sirven para
detectar fugas por el fondo. En el extremo exterior colocar un tubo testigo de 8" & SCH 40 con
tapa, a la cual se le debe colocar un empaque de caucho. La finalidad es mantener tapado el tubo
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para evitar el ingreso de aire. El tubo debe tener fondo y debera ser fijado en el terreno con
anclajes.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.
2.02.04.08 Instalacion de planchas de refuerzo en el fondo (KG)

Se trata de planchas de refuerzo en los tamafios que defina el Inspector de PETROPERU S.A,,
cuya instalacion sera soldada con junta a traslape. Comprende el corte, conformado, instalacion y
soldeo de planchas de refuerzo en todo su perimetro, sobre las planchas antiguas.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.
3.00.00.00 TRABAJOS CIVILES

Para la ejecucion de las siguientes partidas la CONTRATISTA debera contar con personal
calificado en Trabajos Civiles.

3.01.00.00 CIMENTACION DE TANQUE
3.01.01.00 Instalacion en Fondo del Tanque y Otros
3.01.01.01 Retiro de arena/afirmado (M%)

En esta partida se contempla el retiro de arena/afirmado (material no peligroso) del fondo del
tanque, canaleta perimetral, cuneta de separacién y otros. Se considera dentro de esta partida los
materiales, la mano de obra, equipos y las herramientas, requeridas para la buena ejecucion de
esta partida.

Comprende el transporte, confinamiento y disposicién final en un relleno sanitario externo
autorizado.

3.01.01.02 Instalacion de arena/afirmado (M3)

En esta partida contempla el suministro y relleno de excavaciones o areas del fondo del tanque,
canaleta perimetral, cuneta de separacién y otros, con arena fina 0 gruesa o afirmado segun
corresponda. El relleno se ejecutara manualmente o con equipo dependiendo de las condiciones
de operacién de la planta. Se considera dentro de esta partida, el transporte, el suministro de
material, la mano de obra, equipos y las herramientas, requeridas para la buena ejecucion de
esta partida.

3.01.01.03 Compactacién de arena/afirmado (M%)

El material serd compactado con plancha compactadora o mediante un pisén. Se considera
dentro de esta partida, el suministro de material, la mano de obra, equipos y las herramientas,
requeridas para la buena ejecucién de esta partida.

3.01.01.04 Instalacion de Sand QOil (M3)

Consiste en el suministro y la instalacion de Sand Oil en el fondo del tanque. La mezcla de los
materiales se realizara de acuerdo con los estandares de PETROPERU. Referencialmente sera
una mezcla de arena, petroleo/residual al 80% y diésel al 20%

El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:
e Sand Oil.
¢ Combustibles necesarios: petréleo, residual, diésel, etc.
e Arena limpia libre de sales.

3.01.01.05 Retiro del Sand-oil y transporte a disposicién final (M%)
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Comprende el retiro de sand oil que se encuentre debajo de las planchas de los fondos, en las
zonas donde se cambiaran las planchas del fondo, ademas incluye el transporte hacia su
eliminacién o confinamiento final con una empresa autorizada.

Para la disposicién final de los Residuos Sélidos contaminados con hidrocarburos del fondo, el
CONTRATISTA podra subcontratar el servicio a una EPS — RS (Empresa Prestadora de Servicios
de Residuos Sdlidos) debidamente autorizada por el Ministerio de Salud (DIGESA) para la
recoleccion, transporte y disposicion final de residuos industriales peligrosos. Esta partida incluye
el retiro y la recoleccion del residuo contaminado en bolsas de polietileno resistente a
hidrocarburos o cilindros/recipientes metélicos con tapa. Para este trabajo se debera presentar a
la Supervision de PETROPERU S.A. los siguientes documentos:

e Hoja de pesaje del camién vacio y con carga.

e Certificado de Transporte de Residuos Soélidos Peligrosos.

e Certificado de Tratamiento y Disposicion Final.

e Autorizacion del vehiculo para transporte de residuo peligroso.
e Plan de contingencia aprobado de la empresa prestadora.

e Ruta aprobada para circular con residuos peligrosos por Lima de la empresa
prestadora.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para esta partida.
3.01.01.06 Instalacion de piedra chancada (confitillo) (M3)

Esta partida contempla el suministro y relleno de &reas con piedra chancada de 4" @. El relleno
se ejecutara manualmente. El material sera compactado mediante un pisén hasta conseguir la
uniformidad del terreno. Se considera dentro de esta partida, el suministro de material, la mano
de obra, equipos y las herramientas, requeridas para la buena ejecucion de esta partida.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios, referencialmente tales como:
e Piedra chancada de 74" @ (Confitillo).
o Geotextil de 500gr/m2

3.01.01.07 Instalacion de solado (M?)

Esta partida contempla la instalacion de solado para el emparejamiento del afirmado.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para esta partida.

3.01.02.00 REPARACION DE CIMENTACION

3.01.02.01 Retiro de cimentacién antigua (M3)

La partida contempla la demolicién del anillo de concreto del tanque. El trabajo se podra realizar
manualmente o con equipo mecanico. Se considera dentro de la partida los materiales, la mano
de obra, los equipos y herramientas requeridos para su ejecucion. Asimismo, comprende el
transporte, confinamiento y disposicién final del material demolido a un relleno sanitario
autorizado.

3.01.02.02-3.01.02.04 Levantamiento y soporte provisional de tanque para nueva
cimentacion (UN)

Consiste en el levantamiento temporal del tanque y soporte con los arriostres prefabricados
(cartelas, silletas, tuberias soporte, etc.), el CONTRATISTA proporcionara todos los materiales
necesarios, referencialmente tales como:

e Planchas de acero ASTM A36 /A 283 grado C.
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e Tuberias de acero ASTM A-53 grado B.
o Perfiles estructurales ASTM A36.
e Platinas ASTM A36.

3.01.02.05 Preparacién de terreno (M%)

Incluye todos los trabajos de movimiento de tierra (corte, excavacion), relleno y compactacién
requeridos previo al encofrado.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.
3.01.02.06 Encofrado (M%)

Esta partida contempla el encofrado de cimientos mediante formas de madera. Esta debera ser
resistente y estar en buen estado. El encofrado se hara de acuerdo a las normativas y tolerancias
indicadas en el Reglamento Nacional de Construcciones. Se considera dentro de esta partida:
Los materiales, la mano de obra, los equipos y las herramientas requeridas para la buena
ejecucion de esta partida.

3.01.02.07 Fabricacion y armado de estructura de cimentacion (KG)

Esta partida contempla el suministro de varillas de construccion, silleta metalica de anclaje,
pernos de anclaje, tuercas y arandelas y accesorios metalicos, confeccion de armaduras y
formas, asi como la instalacion de estas. El acero serd Gr. 60. Se considera dentro de esta
partida: Los materiales, la mano de obra, los equipos y las herramientas requeridas para la buena
ejecucién de esta partida. Incluye los pernos de anclaje para el perimetro de la cimentacion,
plancha base, arandelas y tuercas de sujecion.

El refuerzo para la cimentacién de los tanques, estara conformado por acero longitudinal
corrugado fy=4200 kg/cm?2.

Los pernos de anclaje, tuercas y arandelas seran de acero ASTM F1554 Gr. 36 6 ASTM A36
galvanizado de 2°®x1325 mm (de referencia. Dimensiones finales de acuerdo con el estudio), el
cual sera colocado previo al vaciado de concreto.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.
3.01.02.08 Vaciado de concreto (M%)

La partida contempla la preparacion de mezclas de concreto solicitadas, el vaciado de estas en
los encofrados, el curado del concreto y sus productos aditivantes. La preparacion de las mezclas
se hara de acuerdo con lo indicado en el Reglamento Nacional de Construcciones y estandares
de PETROPERU S.A. Las mezclas se preparardn en maquinas mezcladoras o plantas
concreteras.

A manera de referencia, el concreto sera de F'c=280 kg/cm?, preparado con cemento Tipo | 6
segun lo que indique los planos, arena gruesa y piedra chancada de 1/2” o 3/4”.

El contratista suministrard todos los materiales necesarios para la partida.
3.01.02.09 Fabricacion y armado de estructura de dique (KG)

Esta partida contempla el suministro de varillas de construccion, confeccion de armaduras y
formas, asi como la instalacion de estas. El acero ser4 Gr. 60. Se considera dentro de esta
partida: Los materiales, la mano de obra, los equipos y las herramientas requeridas para la buena
ejecucion de esta partida.

El contratista suministrard todos los materiales necesarios para la partida.
3.01.02.10 Fabricacion de dique circular (M3)
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La partida contempla las labores de preparacion de terreno, encofrado, instalacién de estructura y
vaciado de concreto para el dique circular del tanque.

A manera de referencia, el concreto sera de F'c=280 kg/cm?, preparado con cemento Tipo | 6
segun lo que indique los planos, arena gruesa y piedra chancada de 1/2” o 3/4”.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.
3.01.02.11 Fabricacion de sub zapata (solado) circular para cimentacién del tanque (M%)

La partida contempla las labores de preparacion de terreno, encofrado y vaciado de concreto
simple de 140kg/cm2 para la cimentacion del tanque.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.

3.01.03.00 REPARACION Y/O FABRICACION DE BUZON DE DRENAJE/INSPECCION Y
OTROS

3.01.03.01 Retiro de base y pared de concreto antiguo (M3)

La partida contempla la demolicién de la base y pared de concreto. El trabajo se podra realizar
manualmente o0 con equipo mecanico. Se considera dentro de la partida los materiales, la mano
de obra, los equipos y herramientas requeridos para su ejecucion.

3.01.03.02 Preparacioén de terreno (M%)

Incluye todos los trabajos de movimiento de tierra (corte, excavacion), relleno y compactacién
requeridos previo al encofrado.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.
3.01.03.03 Fabricacion y armado de estructura (KG)

Esta partida contempla el suministro de varillas de construcciébn y accesorios metalicos,
confeccion de armaduras y formas, asi como la instalacion de estas. El acero sera Gr. 60. Se
considera dentro de esta partida, los materiales, la mano de obra, los equipos y las herramientas
requeridas para la buena ejecucién de esta partida.

3.01.03.04 Encofrado (M%)

Esta partida contempla el encofrado mediante formas de madera/metdlica. Esta debera ser
resistente y estar en buen estado. El encofrado se hara de acuerdo con las normativas y
tolerancias indicadas en el Reglamento Nacional de Construcciones. Se considera dentro de esta
partida: Los materiales, la mano de obra, los equipos y las herramientas requeridas para la buena
ejecucion de esta partida.

3.01.03.05 Vaciado de concreto (M%)

La partida contempla la preparacion de mezclas de concreto solicitadas, asi como el vaciado de
estas en los encofrados y el curado respectivo. La preparacion de las mezclas se hara de
acuerdo con lo indicado en el Reglamento Nacional de Construcciones y estandares de
PETROPERU S.A. Las mezclas se prepararan en maquinas mezcladoras o plantas concreteras.

A manera de referencia, el concreto sera de F’c=280 kg/cm2, preparado con cemento Tipo | 6
segun lo que indique los planos, arena gruesa y piedra chancada de 1/2” o 3/4”.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.

3.01.03.06 Fabricacion e instalacién de tapas de buzones (KG)

La partida contempla la fabricacién e instalacion de tapas metalicas rebatibles de los buzones.
El contratista suministrard todos los materiales necesarios para la partida.

e Planchas de acero ASTM A36 /A 283 grado C.
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3.01.04.00 INSTALACION DE CUNETA DE SEPARACION DE TANQUE
3.01.04.01 Fabricacion y armado de estructura de cuneta (KG)

Esta partida contempla el suministro de varillas de construccion, confeccion de armaduras y
formas, asi como la instalacion de estas. El acero ser4 Gr. 60. Se considera dentro de esta
partida: Los materiales, la mano de obra, los equipos y las herramientas requeridas para la buena
ejecucion de esta partida.

3.01.04.02 Fabricacion de cuneta de separacidn de tanque (M%)

La partida contempla las labores de preparacion de terreno, encofrado, instalacién de estructura y
vaciado de concreto para la cuneta de separacion del tanque.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.
3.01.05.00 INSTALACION DE CANALETA DE CONTENCION
3.01.05.01 Fabricacion y armado de estructura de canaleta (KG)

Esta partida contempla el suministro de varillas de construccion, confeccion de armaduras y
formas asi como la instalacion de estas. El acero ser4 Gr. 60. Se considera dentro de esta
partida: Los materiales, la mano de obra, los equipos y las herramientas requeridas para la buena
ejecucion de esta partida.

3.01.05.02 Fabricacion de canaleta de contencion (M3)

La partida contempla las labores de preparacién de terreno, encofrado, instalacién de estructura y
vaciado de concreto para la canaleta en la zona estanca del tanque.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.
3.01.06.00 OTROS TRABAJOS CIVILES
3.01.06.01 Limpiezay nivelacion de terreno (M?)

Comprende la limpieza de materiales sueltos, livianos y pesados, asi como maleza y arbustos, en
las zonas que indique el Supervisor Administrador. También esta comprendido el movimiento de
tierra hasta un espesor de 0.20 metros con la finalidad de nivelar el terreno hasta el nivel indicado
por el Supervisor Administrador del Servicio. De existir mayor espesor, se tomara como capas
extendidas del terreno. Esta partida no comprende la limpieza del area luego de realizados los
trabajos, tampoco incluye los trabajos de nivelar terreno por acopio de materiales para el servicio,
estos costos forman parte de las partidas y los trabajos de reparacion. Cuando no haya nivelacion
de terreno esta partida se valorizara el 50% por solo la limpieza.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.
3.01.06.02 Excavaciones de zanjas (M%)

Esta referida a la excavaciéon de terreno, manual o con equipo, para inspeccionar tuberias
enterradas, ubicar tuberias, cables, ductos, cimentaciones, bases de equipos, etc. En caso de
dafios ocasionados durante las excavaciones en cables, tuberia etc. deberan ser reparados por el
CONTRATISTA a todo costo.

El contratista suministrara todos los equipos y materiales necesarios para la partida.
3.01.06.03 Relleno compactado con material del lugar (M3)

Este trabajo de relleno se efectuard de acuerdo con normas de compactaciéon, con material
seleccionado proveniente del lugar. Comprende el esparcimiento del material, agua para la
compactacion, la compactacion propiamente dicha y la conformacion de la subrasante. En los
trabajos que se requiera suministro del material de préstamo para este relleno, se valorizara
adicionalmente, segun la partida correspondiente. El metrado del material de préstamo sera igual
al volumen de la abertura a cubrir, multiplicado por el coeficiente de esponjamiento (20% max.).
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El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.

3.01.06.04 Relleno compactado con material de préstamo (afirmado) (M%)

Este trabajo de relleno se efectuara en forma similar al item anterior y se compactara en capas de
0.15 metros, ademas incluye las pruebas de densidad para cada capa.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.
3.01.06.05-3.01.06.08 Cimientos, anillos y bases de concreto armado (M?3)

Se refiere a la colocacién de concreto de diferentes resistencias mecanicas a la compresién (f'c),
segun sea el caso, considerando en otras partidas lo referente a los refuerzos de acero de Fy =
4,200 Kg / cm2, encofrados / desencofrados de anillos del tanque, buzones para sumideros,
muros de contencion, etc. Se considera en esta partida la preparacion del terreno, la excavacion
del terreno y de todas las facilidades y actividades necesarias.

El contratista suministraréa todos los materiales necesarios para las partidas.
3.01.06.09 Acero fy=4200 trabajado e instalado (KG).

Comprende los trabajos del acero e instalacién de parrillas, estructura de columnas, estructuras
de bases, anillos, etc. que requeriran encofrado y vaciado de concreto. Los didmetros del acero a
suministrar se indicaran al CONTRATISTA mediante planos y recomendaciones de Ingenieria, y
de ser reemplazo de los existentes deberan ser similares a los salientes, debiendo satisfacer
ademas los requerimientos de la Norma ASTM A-615 (Resistencia a la tension, esfuerzo de
fluencia, elongacion, corrugaciones de acuerdo, etc., valores minimos de acuerdo con el N° de
varilla).

La fabricacién y colocacién de la armadura sera realizada en estricto acuerdo con los planos y en
concordancia con las normas ACI-301 y ACI-318, las que especifican ademas tolerancias. La
armadura se asegurara contra cualquier desplazamiento, por medio de amarres de alambre
ubicados en las intersecciones.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.
3.01.06.10 Encofrado y desencofrado de anillos (M?)

Comprende la instalacion de facilidades para el vaciado de concreto del anillo de la base. La
unidad de medida se refiere a la superficie de la moldura para realizar el vaciado.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.
3.01.06.11 Encofrado y desencofrado de bases (M?)

Comprende la instalacién de facilidades para el vaciado de concreto para bases de estructuras
como escaleras, soportes, pasarelas, etc. La unidad de medida se refiere a la superficie de la
moldura para realizar el vaciado.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.
3.01.06.12.- Buzdn de Concreto para Instalacion de Sumidero (M3)

Comprende la preparacion de la base de concreto fc=210 Kg / cm2 sobre la cual se instalara el
sumidero del fondo, asimismo se seguira como referencia el API 650. La partida incluye los
materiales requeridos para ejecutar este trabajo.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.
3.01.06.13 Remociones de concreto y ladrillos (M?)

Esta referido al retiro o remocién de elementos de concreto o ladrillo, tales como bases de
soportes, cimientos, pedestales, etc., que, por su poco volumen y empotramiento, puedan ser
retirados sin necesidad de demolerlos.
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El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.

3.01.06.14 Demoliciones de concreto a mano (M%)

Esta referido a demoliciones manuales, el cual incluye los trabajos de apuntalamiento, defensas,
excavacion, etc., previos a su ejecucion. También contempla la demolicién de la estructura sobre
o bajo el terreno (cimientos, bases, zapatas, etc.), asi como el relleno de las zanjas abiertas por
necesidad o consecuencia de la demolicion. Considerar la existencia de materiales recuperables.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.
3.01.06.15 Demoliciones de concreto a maquina (M?)

Esta referido a la demolicion de muros, bases 6 losas de concreto mediante el empleo de martillo
neumatico. El costo de esta partida incluye todos los materiales, equipos y mano de obra.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.
3.01.06.16 Tarrajeo frotachado (M?)

Consiste en la aplicacion de morteros sobre muros, tabiques, columnas, vigas, estructuras,
escaleras, buzones, paredes, etc., formando una superficie plana, sin ondulaciones y aristas
rectas. La mezcla deberd ser 1:3 (cemento / arena) y la capa de aplicacién serd de 2 cm de
espesor. Todos los materiales, equipos, herramientas, facilidades, requeridos seran
proporcionados por el CONTRATISTA.

La partida incluye los materiales requeridos para ejecutar este trabajo.
3.01.06.17 Suministro y colocacion de mayélicas en escuadras (M?)

Esta referido a la instalacion de maydlicas blancas de 15 x 15 cm 6 20 x 20 cm en la superficie
interior de las escuadras reparadas o construidas, y se valorizara por m2. La instalacion sera
siguiendo el procedimiento tradicional para ello, con mezcla de cemento / arena (1:3) para su
fijacion a la pared y con la fragua correspondiente en la union lateral.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.
3.01.06.18 Confeccidon de tapas de escuadras (KG)

Las tapas de las escuadras se confeccionaran seguin muestra, en caso de no tener asas, se le
instalaran para facilitar su manipulacion. Las tapas deberan ser con pestafia hacia abajo, tipo
sombrero, para evitar o no permitir el ingreso de polvo, arena, agua u otro agente extrafio hacia la
escuadra.

El personal de contratista, junto con su equipo de soldadores y fabricadores debera tener las
competencias para la confeccién de tapas y escuadras.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.
3.01.06.19 Corte manual de muros de contencién para acceso (M®)

Consiste en la apertura de una brecha de 4 metros de ancho en el muro, para permitir el ingreso
de maquinas y vehiculos para los trabajos de mantenimiento del tanque.

Con el material de corte se conformara las rampas provisionales de acceso sin invadir la via
externa. Al final de los trabajos servira para cerrar el boquete abierto.

Esta partida se aplicara en el caso de corte de muros para el pase de tuberia, el cual se efectuara
de la siguiente manera: En la parte baja el corte debe ser de 1.50 m y en la parte alta de 2.50 m,
dependiendo de la configuracion del terreno.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.

3.01.06.20 Reparacion de muros de contencién cortados para acceso (M3)
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Comprende el aprovisionamiento, colocacién, conformacion, compactacion de material e
impermeabilizacion.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.
4.00.00.00 TRABAJOS DE PROTECCION SUPERFICIAL

Para la ejecucion de las siguientes partidas la CONTRATISTA debera contar con personal
calificado en Trabajos Pintura

La CONTRATISTA debera regirse a los estandares de Ingenieria de PETROPERU, cualquier
modificacién debera ser aprobado en coordinacién con el Administrador de Contrato.

La CONTRATISTA debera contar con procedimientos de pintura aprobados por un Inspector
NACE Nivel Il

La CONTRATISTA debera contar con todos los equipos e instrumentos para el control de calidad
de los trabajos de Pintura.

La CONTRATISTA debera coordinar las visitas con el Inspector de su proveedor de pinturas para
que puedan garantizar los recubrimientos.

4.1.0.0 TRATAMIENTO SUPEFICIAL/ARENADO AL METAL BLANCO

Las partidas de preparacion superficial incluyen todos los materiales, equipos, herramientas y
facilidades (andamios, encapsulado, reflectores, etc.) necesarias para la correcta ejecucion de los
trabajos.

Alternativamente a la arena como material abrasivo seco, pueden usarse granallas de acero,
escoria de cobre u otro material que exista en el mercado, siempre y cuando cumpla con los
requisitos de calidad y grados de limpieza en la preparacion de superficie de la norma respectiva
(SP5, SP10, etc.). Las granallas y escorias que se reutilicen deberan ser limpiadas con métodos
apropiados antes de ser reutilizadas. Es permitida la limpieza con granalla o escoria al interior de
tanques de almacenamiento, o al exterior de estructuras fuera del area de la refineria.

4.01.01.00 INTERIOR DEL TANQUE
4.01.01.01 - 4.01.01.05 Fondo, cilindro, techo, estructuras, tuberias y accesorios (M?)

Comprende el arenado de las superficies metalicas. Los trabajos seran segun la Norma SSPC-SP
5. El material abrasivo para utilizar es el Garnet 30/60 y debe cumplir con las especificaciones de
la norma SSPC. El CONTRATISTA debera disponer de patrones de comparacion para verificar el
tipo de arenado segun la norma SSPC.

El aire comprimido debe estar libre de humedad y aceite, para lo cual los compresores de aire
deben contar con accesorios apropiados, tales como separadores de aceite y humedad. Los
separadores deben ser del tipo ciclén, con cadmaras de expansion y microfiltros. Periédicamente
se deben limpiar los accesorios empleando disolventes para quitar el aceite y reemplazar los
filtros si fuera necesario.

Los trabajos se realizaran hasta las 15:00 horas siempre que no haya lluvia o el ambiente no
tenga humedad fuera de lo normal. En todo caso, la temperatura del ambiente sera 3° C mayor
del punto de rocio y la humedad relativa no debe ser mayor al 85%. Hacer uso de instrumentos
adecuados para controlar las condiciones ambientales.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.
4.01.02.00 EXTERIOR DEL TANQUE

4.01.02.01 — 4.01.02.02 Techo, cilindro (M?)

El procedimiento es igual a partida 4.01.01.01 — 4.01.01.05

4.01.02.03 — 4.01.02.05 Pasarela de Cilindro, peldafios y estructuras de escalera (M?, M?, M?)
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El procedimiento es igual a partida 4.01.01.01 — 4.01.01.05
4.01.02.06 — 4.01.02.10 Tuberias (M)

El procedimiento es igual a partida 4.01.01.01 — 4.01.01.05
4.01.02.11 Soportes de Tuberia (M2)

El procedimiento es igual a partida 4.01.01.01 — 4.01.01.05
4.02.00.00 OTROS TRATAMIENTOS SUPERFICIAL
4.02.01.00 INTERIOR/EXTERIOR DEL TANQUE

4.02.01.01 Preparacion de superficie segiin SSPC-SP1, limpieza con solventes (M?).

Se eliminara la grasa o aceite de la superficie metdlica, utilizando un producto recomendado por
el fabricante de la pintura u otro producto aprobado por PETROPERU S.A., que no deteriore la
calidad de la pintura. El desengrasante/solvente (biodegradable) debe ser usado dependiendo del
estado de la superficie a limpiar. Usar la Norma SSPC-SP1.

Comprende el lavado con desengrasante industrial (biodegradable) y agua a presion, a fin de
quitar las suciedades y/o restos de capas de oxidacién existentes en las superficies metalicas.

Esta preparacion debe realizarse con una hidrolavadora de alta presion (marca Karcher, entre
otras) con sus respectivas mangueras, conexiones y boquillas para lanzamiento, porque reduce
significativamente la cantidad de agua a utilizar.

Incluye todas las facilidades, como agua, escobillas de cerdas nylon, trapos industriales, equipos
e implementos de seguridad para realizar este servicio, asi como los solventes y eliminadores de
grasa o desengrasantes biodegradables que seran suministradas por el Contratista. Esta partida
se valorizara por M2 (metro cuadrado).

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.
4.02.01.02 Preparacion de superficie segin SSPC-SP2, limpieza con herramienta manual
(M?).

La limpieza sera con lijas, escobillas de acero, picotas, martillos, rasquetas, etc., (No utilizar
equipo eléctrico) segin la Norma SSPC-SP2. En las zonas donde se otorguen permisos en
caliente los equipos y materiales a utilizar seran de bronce necesariamente. Esta partida se
valorizara por M2 (metro cuadrado).

El contratista suministraré todos los materiales necesarios para la partida.

4.02.01.03 Preparacién de superficie segun SSPC-SP3, limpieza con herramienta mecanica
(M32).

Se aplicara en areas donde no sea posible realizar la limpieza por granallado u otros. Se
efectuard la limpieza mecénica con maquinas neumaticas o eléctricas tales como lijadora
eléctrica, cepillos rotativos de acero, etc., segin la Norma SSPC-SP3. En las zonas donde se
otorguen permisos en caliente los equipos y materiales a utlizar serdn de bronce
necesariamente. Esta partida se valorizara por M2 (metro cuadrado).

El contratista suministrard todos los materiales necesarios para la partida.

4.02.01.04 Preparacion de superficie segun SSPC-SP6, limpieza comercial con abrasivo a
presion (M?).

Estos trabajos seran segun la Norma SSPC-SP6.

De ser necesario y a solicitud del Administrador del Servicio, se efectuara la preparacion
superficial comercial a las superficies metalicas. Esta partida se valorizara por M2 (metro
cuadrado).
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El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.

4.02.01.05 Preparacion de superficie segin SSPC-SP7, limpieza ligera con abrasivo a
presién (M?).

Estos trabajos seran segun la Norma SSPC-SP7.

La limpieza ligera con abrasivo a presion, es una limpieza que exige la eliminacion de grasa,
aceite, polvo, escamas de Oxido, escama de laminacion suelta, oxido y pinturas mal adheridas;
Se permite presencia de 6xido o pintura que estén firmemente adheridos. Esta partida se
valorizara por M2 (metro cuadrado).

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.
4.02.01.06 Preparacion de superficie segiin SSPC-SP8, limpieza quimica (M?).
Estos trabajos seran segun la Norma SSPC-SP8.

Se aplicard en &reas donde no sea posible realizar limpieza por arenado u otros. Se efectuara
limpieza quimica para preparacion de superficie de acuerdo con las recomendaciones del
fabricante y en las normas de seguridad se debera considerar como un trabajo en caliente. El
personal debera contar con los equipos de seguridad especiales para estas situaciones,
principalmente los guantes y méascaras seleccionados en razén de los componentes del solvente
quimico. El material extraido y el sobrante deberan ser considerados como contaminantes y debe
darsele el tratamiento adecuado. Los solventes quimicos seran proporcionados por el Contratista.
Esta partida se valorizara por M? (metro cuadrado).

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.

4.02.01.07 Preparacién de superficie segun SSPC-SP10, limpieza cercana al metal blanco
(M?).

Estos trabajos seran segun la Norma SSPC-SP10.

Limpieza cercana a metal blanco con abrasivo a presion, similar al metal blanco, exige que al
menos el 95% de la superficie debe tener la apariencia del acabado al metal blanco y el 5 %
restante puede presentar ligeras manchas, vetas o decoloraciones. Esta partida se valorizara por
M2 (metro cuadrado).

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.

4.02.01.08 Preparacion de superficie segun SSPC-SP12, limpieza con agua a presion-
Waterjetting (M?).

Estos trabajos seran segun la Norma SSPC-SP12.

Limpieza con agua a presidn-Waterjetting, es una preparacién de superficie o limpieza con el uso
de agua a presion o waterjetting logrando un grado definido de limpieza de superficie antes de la
aplicacion de un recubrimiento o revestimiento protector. Esta partida se valorizara por M? (metro
cuadrado).

El contratista suministraré todos los materiales necesarios para la partida.

4.02.01.09 Preparacién de superficie con Limpieza con chorro abrasivo hiimedo o arenado
humedo (M?)

Es una preparacion de superficie o limpieza que usa un abrasivo mezclado con agua, con un
inhibidor de corrosion de ser el caso. Esta partida se valorizara por M2 (metro cuadrado).

El contratista suministrard todos los materiales necesarios para la partida.
4.03.00.00 PINTURA
4.03.01.00 INTERIOR DEL TANQUE
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4.03.01.01 - 4.03.01.05 Fondo, cilindro, techo, estructuras, tuberias y accesorios (M?)

La aplicacion de pintura sera sobre superficies limpias libre de polvo, grasa, humedad relativa del
ambiente no mayor a 85% y con la rugosidad requerida por el fabricante de pintura. El pintado
debe realizarse no mas de cuatro horas de estar expuesto luego del arenado.

El sistema de pintado es con equipo airlees, su aplicacién se hara con una presiéon minima de 2
000 psi. La aplicacién es de 02 capas de pintura, Sistema Epoxi-Novolaca 100% solidos, segun
Estandar de Ingenieria SI3-22-47 Rev. 04 2015 6 version actualizada (primera capa primer epoxy
de 3 a 4 mils y segunda capa Esmalte Epoxica Novolaca UHS de 10 a 12mils). La partida incluye
el suministro de pintura y solventes.

Para el pintado de lineas y/o tuberias, se considera el pintado de los anillos de identificacién y el
pintado de todos sus accesorios directos instalados en su recorrido (valvulas, codos, tés,
reducciones, uniones, etc.).

El color de tonalidad seréa establecido por PETROPERU S.A.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.
4.03.02.00 Exterior del Tanque

4.03.02.01 - 4.03.02.02 Techo, Cilindro (M?)

La aplicacion de pintura sera sobre superficies limpias libre de polvo, grasa y, humedad no mayor
del 85% de humedad relativa y con la rugosidad requerida por el fabricante de pintura, el pintado
debe realizarse no més de cuatro horas de estar expuesto luego del arenado. El sistema de
pintado es con equipo airlees, su aplicacion se hara con una presion minima de 2 000 psi.

La aplicacion externa es de 3 capas de pintura (sistema epoxi-poliuretano): 01 capa de pintura
primer epoxy anticorrosivo de 3 a 4 mils, 01 capa intermedia de esmalte epdxy HS de 5 a 6mils y
01 capa de acabado de esmalte de poliuretano HS de 2 a 3mils. Incluye el suministro de pintura y
solventes. segln Estandar de Ingenieria SI3-22-38 Rev. 04 2015 ¢ version actualizada.

El color tonalidad sera establecido por PETROPERU S.A.

Asimismo, el Administrador del Servicio podria sugerir el uso de Pintura 100% sdlidos.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.

4.03.02.03 — 4.03.02.05 Pasarela de Cilindro, peldafios y estructuras de escalera (M?, M?, M?)
El procedimiento es igual a partida 4.03.02.01 — 4.03.02.02

4.03.02.06 — 4.03.02.10 Tuberias(M)

El procedimiento es igual a partida 4.03.02.01 — 4.03.02.02

Para el pintado de lineas y/o tuberias, se considera el pintado de los anillos de identificaciéon y el
pintado de todos sus accesorios directos instalados en su recorrido (valvulas, codos, tés,
reducciones, uniones, etc.).

4.03.02.11 Soportes de Tuberia (M2)
El procedimiento es igual a partida 4.03.02.01 — 4.03.02.02
4.03.03.00 ROTULADO DEL TANQUE

En general, para todas las partidas, se utilizara el mismo tipo de pintura con que fuera pintado el
cilindro del tanque, esto incluye rétulos, numeraciones, rombos, a fin de no ocasionar deterioro
prematuro de la pintura del cilindro.

4.03.03.01 Leyenda de ultimo mantenimiento (UN)
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El rotulado del tanque esta referido al pintado de la leyenda respectiva o recuadro en el que se
debera indicar la fecha de pintado, sistema utilizado, areas pintadas, nombre del CONTRATISTA,
etc., siendo el recuadro, letras, dimensiones y caracteristicas de acuerdo a lo indicado por la
Supervision de PETROPERU S.A.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.
4.03.03.02 Leyenda de datos del tanque (UN)

La leyenda de datos del tanque se refiere al pintado de la leyenda que contiene los datos técnicos
principales del tanque tales como dimensiones, producto, etc., siendo el recuadro, letras,
dimensiones y caracteristicas de acuerdo a lo indicado por la Supervisién de PETROPERU S.A.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.
4.03.03.03 Pintado de numero local (UN)

La numeracion del tanque corresponde al nimero de identificacion local del tanque, el cual sera
pintado en el cilindro del tanque con las caracteristicas indicadas por la Supervisién de
PETROPERU S.A.

El contratista suministraré todos los materiales necesarios para la partida.
4.03.03.04 Pintado de logo PETROPERU (UN)

La partida se refiere al pintado del logo de PETROPERU S.A. en el tanque segun disefio que sera
indicado por la Supervision de PETROPERU S.A.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.
4.03.03.05 Pintado de rombo de seguridad y nimero UN (UN)

El pintado de los rombos de identificacion de riesgos en los tanques seran efectuados de acuerdo
a lo establecido en las normas internacionales de seguridad para tanques de almacenamiento
tipicos en Refinerias de Petroleo.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.
4.04.00.00 OTROS SISTEMAS DE PINTURA
4.04.01.00 INTERIOR/EXTERIOR DE TANQUES

Para el pintado de lineas y/o tuberias, se considera el pintado de los anillos de identificacion y el
pintado de todos sus accesorios directos instalados en su recorrido (valvulas, codos, tés,
reducciones, uniones, etc.).

4.04.01.01 Pintado con Esmalte Epoxi HS — 5 Mils por capa para superficies en general (M?).

Se utiliza esta partida cuando se aplica solamente una o dos capas o cuando la misma forme
parte de varias capas. La partida sera valorizada por M2 (metro cuadrado). No incluye superficies
en tuberias.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.
4.04.01.02 Pintado con Esmalte Epoxi HS — 5 Mils por capa para tuberias en general (M?).

Se utiliza esta partida cuando se aplica solamente una o dos capas o cuando la misma forme
parte de varias capas. La partida sera valorizada por M? (metro cuadrado).

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.

4.04.01.03 Pintado con Esmalte Epoxi Amina UHS — 10 Mils por capa para superficies en
general (M?).

Se utiliza esta partida cuando se aplica solamente una o dos capas o cuando la misma forme
parte de varias capas. La partida sera valorizada por M? (metro cuadrado).
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El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.

4.04.01.04 Pintado con Esmalte Poliuretano HS — 2 Mils por capa para superficies (M?).

Se utiliza esta partida cuando se aplica solamente una o dos capas o cuando la misma forme
parte de varias capas. La partida sera valorizada por M2 (metro cuadrado). No incluye superficies
en tuberias.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.

4.04.01.05 Pintado con Esmalte Poliuretano HS — 2 Mils por capa para tuberias en general
(M?).

Se utiliza esta partida cuando se aplica solamente una o dos capas o cuando la misma forme
parte de varias capas. La partida sera valorizada por M2 (metro cuadrado).

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.
4.04.01.06 Pintado con Primer Epoxy Anticorrosivo — 3 Mils por capa para superficies (M?).

Se utiliza esta partida cuando se aplica solamente una o dos capas o cuando la misma forme
parte de varias capas. La partida sera valorizada por M2 (metro cuadrado). No incluye superficies
en tuberias.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.

4.04.01.07 Pintado con Primer Epoxy Anticorrosivo — 3 Mils por capa para tuberias en
general (M?).

Se utiliza esta partida cuando se aplica solamente una o dos capas o cuando la misma forme
parte de varias capas. La partida sera valorizada por M2 (metro cuadrado).

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.
4.04.01.08 Pintado con Zinc Rich Inorganico — 3 Mils por capa para superficies (M?).

Se utiliza esta partida cuando se aplica solamente una o dos capas o cuando la misma forme
parte de varias capas. La partida sera valorizada por M2 (metro cuadrado). No incluye superficies
en tuberias.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.
4.04.01.09 Pintado con Zinc Rich Inorganico — 3 Mils por capa para tuberias en general (M?).

Se utiliza esta partida cuando se aplica solamente una o dos capas o cuando la misma forme
parte de varias capas. La partida sera valorizada por M? (metro cuadrado).

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.
4.04.01.10 Pintado con Zinc Rich organico — 3 Mils por capa para superficies (M?).

Se utiliza esta partida cuando se aplica solamente una o dos capas o cuando la misma forme
parte de varias capas. La partida sera valorizada por M2 (metro cuadrado). No incluye superficies
en tuberias.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.
4.04.01.11 Pintado con Zinc Rich organico — 3 Mils por capa para tuberias en general (M?).

Se utiliza esta partida cuando se aplica solamente una o dos capas o cuando la misma forme
parte de varias capas. La partida sera valorizada por M? (metro cuadrado).

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.

4.04.01.12 Pintado con Coal Tar Epoxi C 200- 8 Mils por capa para tuberias en general (M?).
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Se utiliza esta partida cuando se aplica solamente una o dos capas o cuando la misma forme
parte de varias capas. La partida sera valorizada por M? (metro cuadrado).

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.

4.04.01.13 Pintado con Esmalte Epoxi Novalaca UHS — 5 Mils por capa para superficies en
general (M?).

Se utiliza esta partida cuando se aplica solamente una o dos capas o cuando la misma forme
parte de varias capas. La partida sera valorizada por M2 (metro cuadrado).

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.
4.04.01.14 Pintado con Esmalte Fendlico — 5 Mils por capa para superficies en general (M?).

Se utiliza esta partida cuando se aplica solamente una o dos capas o cuando la misma forme
parte de varias capas. La partida sera valorizada por M2 (metro cuadrado).

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.

4.04.01.15 Pintado con Pintura para Alta Temperatura a base de Silicona Modificada — 2
Mils por capa para superficies (M?).

Se utiliza esta partida cuando se aplica solamente una o dos capas o cuando la misma forme
parte de varias capas. La partida sera valorizada por M2 (metro cuadrado). No incluye superficies
en tuberias.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.

4.04.01.16 Pintado con Pintura para Alta Temperatura a base de Silicona Modificada—2 Mils
por capa para tuberias en general (M).

Se utiliza esta partida cuando se aplica solamente una o dos capas o cuando la misma forme
parte de varias capas. La partida seréa valorizada por M2 (metro cuadrada).

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.

5.00.00.00 TRABAJOS DE CALIDAD

La CONTRATISTA debera contar con personal calificado para la ejecucion de las actividades.
5.01.00.00 CONTROLES DE CALIDAD

5.01.01.00 PRUEBAS

5.01.01.01 Prueba de vacio en fondo y techo del tanque (M)

Son pruebas para detectar picaduras, fisuras o perforaciones pasantes en cordones de soldadura
o planchas en el fondo o techo del tanque. Para la prueba se emplearan cajas metalicas de varias
formas, con un ancho maximo de 15 cm por 76 cm de largo, con una ventana de vidrio en la parte
superior, ademas debera contar con una empaquetadura de jebe o esponja de jebe en la abertura
de la caja que es aplicada contra el fondo del tanque para sellarla y evitar la pérdida del vacio
generado con un sistema de conexiones, valvulas, manémetro y medidores adecuados instalados
en las cajas y conectados a un compresor de aire u otros equipos convenientes.

El vacio requerido y medido debe alcanzar un valor minimo de 0.141 kg/cm2 (2 psig). Para la
deteccion de discontinuidades ademas del vacio se deber4d emplear agua jabonosa que se
aplicara previamente sobre la superficie sobre la cual se colocard la caja, de tal forma que al
aplicar el vacio se observe la formacién de burbujas en la zona de fuga. Una vez terminada la
prueba se lavara con agua dulce las planchas donde se haya aplicado agua jabonosa, dejandola
lista para la reparacion respectiva o para continuar con los trabajos programados.
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Las partidas incluyen el costo por las facilidades que permitan su correcta ejecucion y que
garantice la seguridad durante los trabajos Para la valorizacion de esta partida, se considerara la
longitud de los cordones inspeccionados (metro lineal).

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.
5.01.01.02 Prueba de la sabana flotante (UN)

La partida incluye la ejecucion de una prueba de funcionamiento de la sabana flotante para
verificar su operatividad.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.
5.01.01.03 Prueba hidrostatica/neumatica en refuerzo de manhole (UN)

La partida incluye la ejecucion de una prueba neumatica sobre el refuerzo del manhole para
determinar si la soldadura de la sobre plancha tiene fisuras o fallas de construccion.

El contratista suministrara todos los materiales y agua necesarios para la partida.
5.01.01.04 Prueba hidrostética/neumatica de conexiones (UN)

Las conexiones de las tuberias seran probadas a una presién 50% mayor de su presién de
disefio, mediante el empleo de bombas y manémetros proporcionados por el CONTRATISTA. El
procedimiento sera de acuerdo a los estandares de PETROPERU S.A.

El contratista suministrara todos los materiales y agua necesarios para la partida.
5.01.01.05 Prueba de fondo - cilindro (diésel caliente) (M)

Consiste en la aplicacion de diésel calentado desde el interior del tanque para verificar la
hermeticidad de la soldadura de unién del cilindro y el fondo del tanque. EI CONTRATISTA
debera suministrar diésel a la temperatura requerida.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.
5.01.01.06 Prueba de hermeticidad de pontones de techo flotante (UN)

Las pruebas se realizaran de acuerdo al Estandar de Ingenieria de PETROPERU S.A. La partida
incluye todas las facilidades necesarias.

El contratista suministrard todos los materiales necesarios para la partida.
5.01.02.00 Pruebas de Soldadura
5.01.02.01 Prueba de tinte penetrante (M)

El CONTRATISTA efectuara las pruebas de acuerdo con las indicaciones dadas por el fabricante
para el empleo del Dye Check e incluye la limpieza de la superficie para inspeccion. El pago se
efectia por metro lineal inspeccionado e incluye el suministro de materiales, limpieza de
superficie, inspeccion e informe de resultados.

5.01.02.02 — 5.01.02.06 Pruebas radiograficas a la soldadura del cilindro y tuberias (UN)

En los casos que a criterio o recomendacion del Inspector de Petroperl S.A. sea necesario
emplear un método mas exigente para determinar la presencia de defectos en las planchas,
cordones de soldadura o tuberias, se optara por el empleo de pruebas radiograficas, la cuales
seran realizadas de acuerdo con las normas API 650, APl 1104 y Norma AWS. La toma de
muestras y su analisis seran realizados por personal especializado, con experiencia en este tipo
de trabajos y que seran previamente aprobados por la Supervision. El pago de la partida se
efectuard por placa tomada.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.

5.02.00.00 PLANOS
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5.02.01.00 DIBUJO DE PLANOS

5.02.01.01 — 5.02.01.33 De distribucion, de ubicacién, cimentacién y otros (UN)

Estas partidas incluyen el levantamiento y toma de medidas de elementos o partes existentes
para dibujo de los siguientes planos a solicitud de Petroperd S.A.:

Distribucién de planchas por anillo (UN)

Distribucién del techo (UN)

Distribucién de planchas de fondo (UN)

Distribucién de conexiones en cilindro (UN)

Distribucién de accesorios en el techo (UN)

Distribucién de sellos de sabana flotante del interior (UN)
Ubicacion de escalera helicoidal (UN)

Ubicacion de sistema de espuma (UN)

Ubicacion del sistema de enfriamiento (UN)

Distribucién de tuberias del tanque (UN)

Ubicacion de tanque en el cubeto (UN)

Ubicacion de cuneta de separacion (UN)

Cimentacién de tanque (UN)

Ubicacion de canaleta de contencién (UN)

Ubicacion de sistema de drenaje (UN)

Ubicacion de muros de contencion (UN)

Distribucién del sistema de medicion tipo radar (UN)
Distribucién de pasarelas (UN)

Distribucién general del tanque (UN)

Distribucién del sistema eléctrico, instrumentacion y proteccion catodica.
Detalle de sistema de drenaje de techo (UN).

Detalle de sumidero del fondo (UN).

Detalle de doble contencion (UN).

Distribucién de planchas del techo flotante tipo pontones (UN)
Distribucién de sellos del techo flotante tipo pontones (UN)
Ubicacion de escalera pivotante (UN)

Plano layout de clasificacion de areas segun APl RP-500 (UN).
Detalle de los sistemas de proteccion contra derrames (UN).

Detalle de los materiales de los elementos del tanque (incluido tuberias y accesorios)
(UN).

Detalle de la soldadura de planchas, distribucién y soldeo de planchas de fondo y
planchas de union con el cilindro, anillo perimetral de fondo (UN).
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e Detalle de las estructuras de soporte de techo (fijo y flotante) (UN).

e Plano de conexiones a tierra que demuestren el cumplimiento de la norma NFPA- 77
(UN).

Cada plano sera aprobado por un ingeniero colegiado y habilitado de la especialidad involucrada
(civil, mecanico, eléctrico, etc.) y avalado por un inspector API 653.

e Elaboracién de Planos de Mecéanicos (no contemplados), Civiles, Electricidad, entre
otros (H-H)

Las partidas seran a todo costo, seran entregados en original, copia impresa y digital en formato
DWG y PDF.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la partida.
5.02.02.00 Evaluacién de Sistemas de Tanque

Para la evaluacion de sistemas de tanque, el CONTRATISTA podra subcontratar a una compafiia
especializada en Consultoria y/o Inspeccién de tanques de almacenamiento de hidrocarburos, la
cual debera ser previamente aprobada por la Supervision de PETROPERU S.A. Todos los
documentos deberan ser firmados por un Ingeniero Colegiado y Habilitado, de especialidad
comprobada en el rubro.

Las partidas serdn a todo costo, serdn entregados en original, copia impresa y digital en formato
editable y PDF.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para las partidas.
5.02.02.01 Estudio de suelo para célculo de cimentacion de tanque (UN)

El disefio y calculo del estudio de suelo del tanque se ajustard a lo establecido en la norma API
650 y norma de construcciones vigentes, que incluye sondajes, calicatas, muestreo y ensayos
necesarios. Asimismo, de ser el caso indicar el o los softwares de aplicacion para el estudio.

5.02.02.02 Estudio de redondez y verticalidad (UN)

Consiste en tomar las dimensiones de los tanques en el campo para verificar su cumplimiento de
las normas API en cuanto a verticalidad y redondez. Debe ser realizado por personal
especializado, para lo cual el CONTRATISTA podra subcontratar a una entidad con experiencia
en el rubro. EIl CONTRATISTA presentara original y 3 copias de planos DIN A-1 6 A-4 e informe
con conclusiones y recomendaciones segin normas API 650 y API 653.

Para medir la verticalidad y redondez del cilindro se tomaran 8 puntos de base del tanque de
techo fijo y 16 en tanques de techo flotante a partir del Norte (punto 1) y en sentido horario. Los
planos contendran el gréfico de las generatrices, la vista en planta de cada anillo y la envoltura.
Todos los planos deberan estar dibujados en AutoCAD u otros software de ingenieria.

5.02.02.03 Estudio de cubicacion de tanque (UN)

Comprende la toma de medidas exteriores e interiores del tanque, de acuerdo con la Norma
ASTM D4738 “Optical Referente Line Method (ORLM)”

Los graficos de los accesorios y estructuras, con sus dimensiones (columnas, vigas, plancha de
aforo, sumidero, tuberias, valvulas, etc.), deben acompafiar al informe de cubicacion para facilitar
su comprobacion.

En el caso de tanques con techo flotante, adjuntar las hojas de dimensiones tomadas,
procedimiento y calculos para la deduccion de la “altura critica de flotacién” y la tabla de reajuste
de volumenes por desplazamiento del techo.
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Las tablas de cubicacion deberan ser presentadas a PETROPERU S.A. en un plazo méaximo de 5
dias habiles luego de las mediciones exteriores del tanque durante la prueba hidrostatica, para su
revision y aprobacion.

Entregar tres (3) copias completas al Administrador del Servicio, firmadas por un Ingeniero
Colegiado y habilitado.

El CONTRATISTA es el responsable del Trabajo de Cubicacion y debe disponer del software
correspondiente al cual PETROPERU S.A. tendra acceso. Mantener las tablas en su
computadora para obtener mas copias en caso necesario.

6.00.00.00 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

6.01.00.00 SUMINISTRO DE EQUIPOS, PERSONAL Y MATERIALES
6.01.01.00 EQUIPOS Y PERSONAL

6.01.01.01 - 6.01.01.10 Equipos (HM, DIA)

El uso de todas estas partidas, ser4 por pedido expreso por escrito, del Administrador del
Servicio, para casos 0 servicios excepcionales y no incluidos en las partidas. Para todos los
equipos se consideran todos los aspectos necesarios para su correcta operacion, incluidos
operadores y los combustibles necesarios.

Los equipos de soldar y corte incluyen los gastos de oxigeno, acetileno y soldadura. El servicio de
suministro de esmeril incluye el suministro de discos u otros accesorios o materiales
relacionados.

A solicitud del administrador del contrato y/o en casos de trabajos muy cercanos a ambientes con
explosividad, por seguridad, la bomba a utilizar sera del tipo diafragma accionada por un pequefio
motocompresor de aire a Diesel.

Las unidades motorizadas y los equipos deben encontrarse en buen estado mecanico y ser de
antigiedad no mayor a 5 afos. Se valorizara por horas maquina.

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para las partidas.
6.01.01.11 al 6.01.01.12 Personal (JORN)

La mano de obra calificada comprende el servicio no personal y por horas con maquina y caja de
herramientas de: mecénicos, soldadores, cortadores, electricistas, instrumentistas, caldereros,
capataces, operadores de equipos, dibujantes de planos en autocad, cadistas, operadoras de
microcomputadoras, esmerilador, tuberos, inspectores certificados y otros con amplia experiencia.

La mano de obra no calificada comprende: ayudantes, choferes de camioneta.

El jornal para esta partida es el total de horas comprendidas en el horario normal de 7:00 horas a
16:36 horas, con refrigerio de 12:00 horas a 12.45 horas, de lunes a viernes. Esta partida es para
casos 0 servicios excepcionales y no incluidos en las partidas.

Este personal mantiene la completa subordinacién y control del CONTRATISTA.

6.01.02.00 SUMINISTRO DE MATERIALES O SERVICIOS NO CONSIDERADOS AN
PARTIDAS ANTERIORES.

Consiste en (Sin ser limitativo):

En caso de que PETROPERU S.A., solicite materiales (no consumibles) o servicios no
considerados en las partidas anteriores al Contratista, estos seran valorizados y facturados en
funcion de los precios del mercado local, aprobados por PETROPERU S.A. El Contratista debera
presentar copia de la factura o cotizacion que sustente el monto facturado. Estos materiales o
servicios seran pagados de acuerdo con el SUB-TOTAL (antes de IGV) de la factura méas el 10%,
por gastos logisticos y financieros.
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Los materiales deben ser originales de fabrica o de marca reconocida y seran indicadas,
solicitadas y aprobados por el Administrador del Servicio. PETROPERU S.A. tiene derecho de
rechazar el material que se encuentre dafiado, defectuoso o no presta la garantia debida.
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Apéndice N° 02

PROPUESTA ECONOMICA DEL SERVICIO

5 PRECIO PRECIO
PARTIDA DESCRIPCION DE PARTIDA UNIDAD CANTIDAD UNITARIO
) PARCIAL (S/)
1.00.00.00 [TRABAJOS MISCELANEOS
1.00.00.01 [TRABAJOS MISCELANEOS
1.00.00.02 [TRABAJOS MISCELANEOS
1.01.01.01 |Drenado de producto del tanque o lineas M3 50
1.01.01.02 Instalaculon o retiro de platos ciegos o bridas ciegas UN 50
hasta 4"@
Instalacion o retiro de platos ciegos o bridas ciegas
1.01.01.03 de 6" a 8'G UN 50
Instalacion o retiro de platos ciegos o bridas ciegas
1.01.01.04 de 10" a 14'@ UN 50
1.01.01.05 Inste‘l'lacmn o retiro de platos ciegos o bridas ciegas >| UN 10
a 14"Q
1.01.01.06 |Apertura o cierre de manholes de hasta 36"J UN 30
1.01.01.07 |Retiro de borra del fondo y limpieza M3 20
1.01.01.08 |Disposicion final de residuos contaminados TON 10
1.01.01.09 |Lavado del interior del tanque M2 2000
1.01.01.10 |Lavado del exterior del tanque M2 20000
1010111 Retiro o instalacion de aislamiento térmico del M? 20
cilindro y techo
101.01.12 Renrp y reemp!azo de lana mineral y chaqueta de M? 50
aluminio del cilindro y techo
1.02.00.00 [TRABAJOS DE ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION
1.02.01.00 |[POZOS A TIERRA
1.02.01.01 |Fabricacién de pozos a tierra UN 3
1.02.01.02 |Instalacién de conexidn a tierra en el tanque UN 3
1.02.01.03 |Instalacion de cable a tierra por pozo a tierra M 50
Suministro e instalacion de sistema de puesta a
1.02.01.04 tierra retractil UN 10
1.02.01.05 Iqstalamon de Reflectores de Luz Hal6gena, con DIA 30
tripode
1.02.02.00 [INSTRUMENTACION
1.02.02.01 |[Suministro e instalacion de termémetro y termopozo UN 3
1.02.02.02 Desr_nontaje, _Calib_racion ylo ajuste y montaje de UN 3
medidor de nivel tipo radar
1.02.02.03 Desmontaje, mantenimiento y/o ajuste y montaje de UN 3
sensor de temperatura para radar
Suministro e instalacion de tuberias de transmision
1.02.02.04 de sefial, incluye soportes M 30
1.02.02.05 [Pintado de soportes y tuberias de transmisién M?2 50
1.02.02.06 [Suministro y reemplazo de regleta de medicién UN 1
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1.02.02.07 [Mantenimiento y/o reparacién de regleta de medicién UN | 50 |
1.03.00.00 [SELLADO DE TANQUE
1.03.01.00 [SELLO DE FONDO Y CUNETA
1.03.01.01 |Retiro de sello asfaltico M 50
1.03.01.02 |Instalacién de dique para sello de fondo M 20
1.03.01.03 [Suministro e instalacion de sellador de fondo M 80
1.03.01.04 Sumlnlst'ro e instalacion de sellador elastomerico de M 10
cuneta circular
1.03.01.05 Suministro e instalacion de sellador de cuneta de M 10
drenaje
1.04.00.00 [SISTEMA DE ALIVIO
1.04.01.00 [VALVULAS DE ALIVIO
1.04.01.01 |Instalacién de boss soldables UN 8
1.04.01.02 |Instalacién de conexiones para valvulas UN 8
1.04.01.03 [Suministro e instalacién de valvulas de alivio UN 4
1.04.01.04 |Calibracion de vélvulas de alivio UN 10
1.04.02.00 [VALVULA DE VENTEO
Suministro e instalacion de véalvula de presion y
1.04.02.01 vacio y arrestaflama UN 5
1.04.02.02 Instglauon de conexion para valvulas de presiony UN 5
vacio
1.04.02.03 |Calibracién de valvula de presion/vacio UN 5
1.04.02.04 [Mantenimiento de valvula de presion/vacio UN 5
2.00.00.00 [TRABAJOS METAL MECANICA
2.01.00.00 [EXTERIOR DEL TANQUE
REEMPLAZO DE ESCALERA ESPIRAL Y
2.01.01.00 BARANDA
Retiro de peldafio, incluye tramo de barandas y
2.01.01.01 soportes KG 3600
2.01.01.02 |Retiro de plataforma para toma muestra KG 1500
Fabricacién e instalacion de pasarela y baranda
2.01.01.03 |perimetral en parte superior del cilindro e incluye KG 9000
soportes
Fabricacion e instalacion de peldafios con grating
2.01.01.04 |galvanizado de escalera, incluye baranda y su KG 4000
soporte
2 01.01.05 Fabricacion de descansos de escalera, incluye su KG 4000
baranda y su soporte
201.01.06 _Fabrlcamon e [nstalacmn de soportes de escalera, KG 1
incluye rodapié
2.01.01.07 Fabncamqn e instalacion de plataforma para toma KG 1500
muestra, incluye de baranda y soporte
2.01.01.08 |Techo toma muestra, incluye soportes KG 1500
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bridas de 10" a 14" @

2.01.01.09 [Techo para medidor radar, incluye soportes KG
201.01.10 Retiro de plataformas, escaleras y otras estructuras KG
de acceso
201.01.11 Fabricaciéon y montaje de plataformas, escaleras y KG
otras estructuras de acceso
2.01.01.12 |Apertura de ventana M2
2.01.01.13 |Cerrado de ventanas M2 30
2.01.02.00 [REEMPLAZO DE MANHOLES
2.01.02.01 |Retiro de manholes M2 50
2.01.02.02 |Retiro de sobre plancha M2 100
2.01.02.03 |Suministro y rolado de sobre plancha para manhole KG 1000
2.01.02.04 [Instalacién de sobre plancha KG 1000
201.02.05 Fa’k,)rlcacmn e instalacion de manhole de 24” hasta UN 5
36”0
Fabricacion e instalacion de tapa para manhole de
2.01.02.06 4" hasta 36”0 UN 15
Suministro e instalacion de espéarragos con tuercas
2.01.02.07 bara manhole UN 200
Suministro e instalacion de empaquetadura para
2.01.02.08 ]2 hhole de 24 hasta 36" UN 20
2.01.02.09 |Instalacion de tapén de manhole UN 20
2.01.03.00 [REEMPLAZO DE CONEXIONES A TANQUE
2.01.03.01 |Retiro de conexiones hasta 4" @ UN 120
2.01.03.02 |Retiro de conexiones de 6" a 8" @ UN 100
2.01.03.03 |Retiro de conexiones de 10" a 14" @ UN 80
2.01.03.04 |Retiro de conexiones > a 14" & UN 20
2.01.03.05 Instjdlacmn de_ conexiones hasta 4" @ tuberia SCH UN 10
80, incluye brida
2.01.03.06 Instglamon dg conexiones de 6" a 8" @ tuberia SCH UN 10
80, incluye brida
Instalacion de conexiones de 10" a 14" @ tuberia
2.01.03.07 SCH 80, incluye brida UN 10
201.03.08 _Instalamo_n de conexiones > a 14" @ tuberia SCH 80, UN 5
incluye brida
201.03.09 Sum|n|§tro e mstalalf:lon de esparragos con tuercas UN 400
para bridas hasta 4" @
201.03.10 Sum|n|§tro e mstlzalac!lon de esparragos con tuercas UN 300
para bridas de 6" a 8" @
Suministro e instalacion de esparragos con tuercas
2.01.03.11 para bridas de 10" a 14" @ UN 80
Suministro e instalacién de esparragos con tuercas
2.01.03.12 para bridas > a 14" @ UN 50
2.01.03.13 nglnlstro e |rlllstala<:|on de empaqguetadura para UN 120
bridas hasta 4" @
Suministro e instalacion de empaquetadura para
2.01.03.14 bridas de 6" a 8" @ UN 80
201.03.15 Suministro e instalacion de empaquetadura para UN 60
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Suministro e instalacién de empaquetadura para

2.01.03.16 bridas > a 14" @ UN 40

2.01.04.00 REEMPLAZO DE PLANCHAS DE CILINDRO

2.01.04.01 |Reemplazo de planchas de 1 anillo de cilindro KG 2500

2.01.04.02 [Reemplazo de planchas de 2 anillo de cilindro KG 500

2.01.04.03 |Reemplazo de planchas de 3 anillo de cilindro KG 400

2.01.04.04 |Reemplazo de planchas de 4 anillo de cilindro KG 400

2.01.04.05 [Reemplazo de planchas de 5 anillo de cilindro KG 400

2.01.04.06 [Reemplazo de planchas de 6 anillo de cilindro KG 400

2.01.04.07 |Reemplazo de planchas de 7 anillo de cilindro KG 400

2.01.04.08 [Reemplazo de planchas de 8 anillo de cilindro KG 400

2.01.04.09 |Reemplazo de Angulo de rigidez KG 1000

2.01.04.10 R’_e_forzamlentos de cordones de soldadura fondo de M 400
cilindro
Reforzamiento de cordones de soldadura 1 anillo /2

2.01.04.11 anillo de cilindro M 50

2.01.04.12 Re_forzaml_e_nto de cordones de soldadura 2 anillo/ 3 M 50
anillo de cilindro

201.04.13 Reforzamye_nto de cordones de soldadura 3 anillo / 4 M 50
anillo de cilindro
Reforzamiento de cordones de soldadura 4 anillo / 5

2.01.04.14 anillo de cilindro M 50

201.04.15 Re_forzaml_e_nto de cordones de soldadura 5 anillo / 6 M 50
anillo de cilindro

201.04.16 Rgforzamlg_nto de cordones de soldadura 6 anillo/ 7 M 50
anillo de cilindro

2.01.04.17 Reforzamig_nto de cordones de soldadura 7 anillo /8 M 50
anillo de cilindro

2.01.04.18 |Reemplazo de anillo de rigidez KG 1000

2.01.04.19 Ir)stalacmn de planchas de refuerzo en pared del KG 2000
cilindro

2.01.04.20 |Arriostramientos KG 5000
RETIRO Y REEMPLAZO DE PLANCHAS DE

2.01.05.00 TECHO

201.05.01 Retiro y reemplazo de planchas del techo fijo o KG 6000
flotante

2.01.05.02 |Reemplazo de toma muestra UN 12

2.01.05.03 [Confecciodn e Instalacion de recolectores de Wipe UN 12

2.01.05.04 |Apertura de ventana en techo M?2 40

2.01.05.05 |Colocacién y soldado de ventana en Techo M?2 40

2.01.05.06 |[Reparacion de la soldadura circunferencial del Techo M 300

2.01.05.07 |Limpieza interior de pontones M2 20

2.01.05.08 |Prueba de flotacion de techo flotante UN 2
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Instalacién de pasadores para soportes del techo

2.01.05.09 flotante UN
2.01.05.10 |Reemplazo del alero del Techo Flotante KG
2.01.05.11 |Retiro de estructuras de soporte del techo actual KG
2.01.05.12 |Retiro de baranda perimetral del techo actual KG
2.01.05.13 |Fabricacién e instalacién de soportes de techo KG 1200
2.01.05.14 |Fabricacién e instalacion de respiraderos de techo KG 1200
2.01.05.15 |Fabricacion e instalacion de manhole UN 4
2.01.05.16 |Fabricacion e instalacion de sumidero UN 4
Fabricacién e instalacion de sistema de drenaje de
2.01.05.17 |techo para tanques hasta 10,000 barriles de KG 500
capacidad
Fabricacién e instalacion de sistema de drenaje de
2.01.05.18 |techo para tanques mayores de 10,000.00 barriles KG 500
hasta 30,000 barriles de capacidad
Fabricacion e instalacion de sistema de drenaje de
2.01.05.19 |techo para tanques mayores de 30,000.00 barriles KG 500
de capacidad
Fabricacion e instalacion de escalera pivotante del
2.01.05.20 ftecho para tanques hasta 10,000 barriles de KG 500
capacidad
Fabricacion e instalacion de escalera pivotante del
2.01.05.21 ftecho para tanques mayores de 10,000.00 barriles KG 500
hasta 30,000 barriles de capacidad
Fabricacion e instalacion de escalera pivotante del
2.01.05.22 |techo para tanques mayores de 30,000.00 barriles KG 500
de capacidad
2.01.06.00 IMANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE VALVULAS
2.01.06.01 |[Suministro e instalacién de valvulas hasta 1" @ UN 120
2.01.06.02 [Suministro e instalacion de valvulas de 1 1/2" a 2" @ UN 80
2.01.06.03 [Suministro e instalacién de valvulas de 2 1/2" a 4" @ UN 80
2.01.06.04 |Suministro e instalacion de véalvulas de 6" a 8" @ UN 20
2.01.06.05 [Suministro e instalacion de valvulas de 10" a 14" @ UN 5
2.01.06.06 [Suministro e instalacién de valvulas > a 14" @ UN 5
2.01.06.07 [Mantenimiento de valvulas hasta 4’d en el sitio UN 100
201.06.08 Mantenimi_ento de valvulas de mayores 4’0 hasta 8” UN 100
@ en el sitio
2 01.06.09 Me:nten|m|er_\t_o de valvulas mayores de 8"J hasta UN 100
10"D en el sitio
2.01.06.10 [Mantenimiento de véalvulas mayores de 10" & UN 80
2.01.07.00 |REEMPLAZO DE TUBERIAS
2.01.07.01 [Reemplazo de tuberia hasta 1" @,sch40 M 150
2.01.07.02 |Reemplazo de tuberia de 1 1/2" a 2" &, sch40 M 200
2.01.07.03 |Reemplazo de tuberia de 2 1/2" a 4" @, sch40 M 400
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2.01.07.04 [Reemplazo de tuberia de 6" a 8" &, sch40 M 200
2.01.07.05 [Reemplazo de tuberia de 10" a 14" @, sch40 M 100
2.01.07.06 [Reemplazo de tuberia > a 14" @, sch40 M 20
2.01.07.07 [Reemplazo de tuberia hasta 1" @, sch80 M 24
2.01.07.08 [Reemplazo de tuberia de 1 1/2" a 2" @, sch80 M 10
2.01.07.09 [Reemplazo de tuberia de 2 1/2" a 4" @, sch80 M 10
2.01.07.10 [Reemplazo de tuberia de 6" a 8" &, sch 80 M 10
2.01.07.11 [Reemplazo de tuberia de 10" a 14" @, sch80 M 10
2.01.07.12 [Reemplazo de tuberia > a 14" @, sch 80 M 10
2.01.07.13 |Reemplazo de accesorios de tuberia hasta 1" @ UN 100
2.01.07.14 [Reemplazo de accesorios de tuberia de 1 1/2" a 2" @ UN 100
2.01.07.15 |Reemplazo de accesorios de tuberia de 2 1/2" a 4" @ UN 300
2.01.07.16 geemplazo de accesorios de tuberia hasta de 6" a 8 UN 80
2.01.07.17 [Reemplazo de accesorios de tuberia de 10" a 14" @ UN 50
2.01.07.18 [Reemplazo de accesorios de tuberia > a 14" @ UN 20
Retiro y reemplazo de lana mineral y chaqueta de
2.01.07.19 aluminio de tuberia de hasta 2"@ M 100
Retiro y reemplazo de lana mineral y chaqueta de
2.01.07.20 aluminio de tuberia de 2 1/2"0 a 4"@ M 50
Retiro y reemplazo de lana mineral y chaqueta de
2.01.07.21 aluminio de tuberia de 6"QJ a 8"@ M 30
Retiro y reemplazo de lana mineral y chaqueta de
2.01.07.22 aluminio de tuberia 10"@ a 16"@ M 30
Retiro y reemplazo de lana mineral y chaqueta de
2.01.07.23 aluminio de tuberia > a 16"@ M 20
2.01.07.24 Instalau_on de alsllamlento terml::o y cubierta metélica UN 30
de aluminio en valvulas hasta 4
2.01.07.25 Instalac[orj de alsllamlento térmicoy cgblerta mete}’llca UN 20
de aluminio en valvulas mayores de 4” y hasta 12
Instalacién de aislamiento térmico y cubierta metalica
2.01.07.26 de aluminio en valvulas mayores de 12” UN 5
Instalacién de Aislamiento Térmico y Cubierta
2.01.07.27 |Metélica de Aluminio en codos y otros accesorios UN 20
metalicos hasta 4”
Instalacién de Aislamiento Térmico y Cubierta
2.01.07.28 |[Metélica de Aluminio en codos y otros accesorios UN 5
metalicos mayores de 4” y hasta 12”
Instalacion de Aislamiento Térmico y Cubierta
2.01.07.29 |[Metélica de Aluminio en codos y otros accesorios UN 5
metalicos mayores de 12”
2.01.07.30 Reerr_lplazo de erwpaquetaduras en bridas y/o unién UN 130
de bridas hasta 4
Reemplazo de empaquetaduras en bridas y/o unién
2.01.07.31 de bridas mayores de 4” y hasta 12” UN 80
201.07.32 Reemplazo de empaquet"aduras en bridas y/o union UN 25
de bridas mayores de 12
2.01.07.33 |Prueba Hidrostatica en Tuberias de hasta 8” M 50
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barriles hasta 30,000 barriles de capacidad

2.01.07.34 |Prueba Hidrostéatica en Tuberias mayores de 8” M 50
2.01.07.35 |Ranurado de tubos de hasta 2” UN 10
2.01.07.36 |Ranurado de tubos mayor de 2” hasta 4” UN 10
2.01.07.37 |Ranurado de tubos mayor de 4” UN 10
201.07.38 Prefabricago e instalacion de vena de calentamiento M 80
de hasta 1”7, sch40.
201.07.39 Prefabricago e instalacion de vena de calentamiento M 80
de hasta 1”7, sch80.
Prefabricado e instalacion de venas de
2.01.07.40 calentamiento de Cobre hasta %". M 80
Prefabricado e instalacién de venas de
2.01.07.41 calentamiento de Cobre hasta 1”. M 80
2.01.08.00 [SISTEMA DE ESPUMA
2.01.08.01 |Reemplazo de tuberia hasta 3" @ M 30
2.01.08.02 |Reemplazo de tuberia de 4" a 6” @ M 30
2.01.08.03 |Reemplazo de tuberia > a 6" @ M 30
2.01.08.04 |Reemplazo de accesorios de tuberia hasta 3" @ UN 30
2.01.08.05 [Reemplazo de accesorios de tuberia de 4" a 6” @ UN 20
2.01.08.06 |Reemplazo de accesorios de tuberia > a 6” & UN 20
2.01.08.07 |Suministro y reemplazo de la cAmara de espuma UN 20
2.01.08.08 Fabricacion e instalacion de soportes de tuberia de UN 20
espuma
2.01.08.09 Retiro, mantenimiento e instalacion de camaras de UN 20
espuma
2.01.09.00 |[LINEA DE ENFRIAMIENTO
2.01.09.01 |Reemplazo de tuberia de toroide de 2" @ M 50
2.01.09.02 [Reemplazo de tuberia de toroide de 3" @ M 50
2.01.09.03 [Reemplazo de tuberia de toroide de 4" @ M 50
2.01.09.04 |Reemplazo de tuberia de toroide de 6" & M 20
2.01.09.05 [Reemplazo de tuberia de toroide > de 6" @ M 80
2.01.09.06 [Suministro e Instalacién de aspersor de 1/2" @ o %0 UN 80
2.01.09.07 Reemplaz? de t'tlJberla de alimentacion principal de M 80
agua de 4" a 10" @
2.02.00.00 |INTERIOR DEL TANQUE
2.02.01.00 |RETIRO E INSTALACION DE SABANA FLOTANTE
Instalacién de sabana flotante con sello primario y
2.02.01.01 |secundario para tanques hasta 10,000 barriles de UN 1
capacidad
Instalacién de sabana flotante con sello primario y
2.02.01.02 |secundario para tanques mayores de 10,000.00 UN 1
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Instalacién de sabana flotante con sello primario y

2.02.01.03 |secundario para tanques mayores de 30,000.00 UN 1
barriles de capacidad
2.02.01.04 Retiro de sabana_flotante para tanques hasta 10,000 UN 1
barriles de capacidad
Retiro de sabana flotante para tanques mayores de
2.02.01.05 |10,000.00 barriles hasta 30,000 barriles de UN 1
capacidad
Retiro de sabana flotante para tanques mayores de
2.02.01.06 30,000.00 barriles de capacidad UN 1
Suministro y reemplazo de sellos primario y
2.02.01.07 |secundario del techo flotante para tanques hasta UN 1
10,000 barriles de capacidad
Suministro y reemplazo de sellos primario y
secundario del techo flotante para tanques mayores
2:02.01.08 de 10,000.00 barriles hasta 30,000 barriles de UN !
capacidad
Suministro y reemplazo de sellos primario y
2.02.01.09 |secundario del techo flotante para tanques mayores UN 1
de 30,000.00 barriles de capacidad
2.02.02.00 |REEMPLAZO DE TUBO DE MEDICION
2.02.02.01 [Retiro de tubo de medicion KG 500
2.02.02.02 |Retiro de tubo de temperatura KG 500
2.02.02.03 [Fabricacion e instalacion de tubo de medicion KG 500
2.02.02.04 |Fabricacién e instalacién de tubo de temperatura KG 500
2.02.03.00 REEMPLAZO DE SUMIDERO
2.02.03.01 |Retiro de tuberia de drenaje KG 500
2.02.03.02 |Retiro de sumidero KG 500
2.02.03.03 |Fabricacion e instalacion de tubo de drenaje KG 500
2.02.03.04 [Fabricacion e instalacion de sumidero KG 500
2.02.04.00 REEMPLAZO DE FONDO DE TANQUE
2.02.04.01 |Retiro de planchas de fondo KG 8000
2.02.04.02 [Corte de fondo / anillo M 400
2.02.04.03 |Suministro e instalacion de planchas de fondo KG 8000
2.02.04.04 |Uni6n de fondo / cilindro M 200
2.02.04.05 |Retiro y transporte de muestras del fondo KG 400
2.02.04.06 |Instalacion de planchas de aforo en el fondo KG 400
2.02.04.07 |Instalacion de tuberia testigo de fugas por el fondo M 50
2.02.04.08 |Instalacion de planchas de refuerzo en el fondo KG 1300

3.00.00.00

TRABAJOS CIVILES

3.01.00.00

CIMENTACION DE TANQUE

3.01.01.00

INSTALACION EN EL FONDO DEL TANQUE Y
OTROS
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3.01.01.01 |Retiro de arena/afirmado M3 90

3.01.01.02 [Instalacion de arena/afirmado M3 10

3.01.01.03 [Compactacion de arena/afirmado M3 10

3.01.01.04 |Instalacion de Sand Oil M3 10

3.01.01.05 |Retiro del Sand-oil y transporte a disposicion final M3 10

3.01.01.06 |Instalacion de piedra chancada (confitillo) M3 10

3.01.10.07 [Instalacién de solado M2 5

3.01.02.00 REPARACION DE CIMENTACION

3.01.02.01 |Retiro de cimentacién antigua M3 5
Levantamiento y soporte provisional de tanque para

3.01.02.02 tanques hasta 10,000 barriles de capacidad UN 1
Levantamiento y soporte provisional de tanque para

3.01.02.03 Jtanques mayores de 10,000.00 barriles hasta 30,000 UN 1
barriles de capacidad
Levantamiento y soporte provisional de tanque para

3.01.02.04 tangques mayores de 30,000.00 barriles de capacidad UN L

3.01.02.05 |Preparacion de terreno M3 20

3.01.02.06 [Encofrado M3 20

3.01.02.07 |Fabricacion y armado de estructura de cimentacion KG 100

3.01.02.08 |Vaciado de concreto M3 20

3.01.02.09 |Fabricacién y armado de estructura de dique circular KG 100

3.01.02.10 [Fabricacion de dique circular M3 10

3.01.02.11 F_abrlcau_qn de sub zapata (solado) circular para M? 10
cimentacion del tanque

3.01.03.00 REPARACION Y/O FABRICACION DE BUZON DE

777" IDRENAJE/INSPECCION Y OTROS

3.01.03.01 |Retiro de base y pared de concreto antiguo M3 45

3.01.03.02 |Preparacion de terreno M3 45

3.01.03.03 |Fabricacién y armado de estructura KG 2100

3.01.03.04 [Encofrado M3 90

3.01.03.05 |Vaciado de concreto M3 45

3.01.03.06 |Fabricacion e instalacién de tapas de buzones KG 5000
INSTALACION DE CUNETA DE SEPARACION DE

3.01.04.00 TANQUE

3.01.04.01 |Fabricacion y armado de estructura de cuneta KG 200

3.01.04.02 |Fabricacién de cuneta de separacion de tanque M3 10

3.01.05.00 INSTALACION DE CANALETA DE CONTENCION

3.01.05.01 |Fabricacion y armado de estructura de canaleta KG 3000
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3.01.05.02 [Fabricacion de canaleta de contencion M3 60
3.01.06.00 |IOTROS TRABAJOS CIVILES

3.01.06.01 |Limpieza y nivelacion de terreno M?2 40
3.01.06.02 |[Excavaciones de zanja M3 100
3.01.06.03 |Relleno compactado con material del lugar M3 100
3.01.06.04 g(feillﬁ]n;dg())mpactado con material de préstamo M? 10
3.01.06.05 |Cimiento estructural de F'C=175 Kg/Cm2 M3 50
3.01.06.06 |Anillos de concreto F'C=210 Kg/cm2 M3 30
3.01.06.07 |Bases de concreto F'C=175 Kg/cm2 m3 30
3.01.06.08 |Bases de concreto F'C=210 Kg/Cm2 m3 30
3.01.06.09 |Acero Fy=4200 trabajado e instalado KG 100
3.01.06.10 |Encofrado y desencofrado de anillos M?2 20
3.01.06.11 |Encofrado y desencofrado de bases M?2 60
3.01.06.12 |Buzén de Concreto para Instalacion de Sumidero M3 10
3.01.06.13 |Remociones de concreto y ladrillos M3 15
3.01.06.14 [Demoliciones de concreto a mano M3 10
3.01.06.15 |[Demoliciones de concreto a maquina M3 10
3.01.06.16 [Tarrajeo frotachado M?2 45
3.01.06.17 |Suministro y colocacion de maydlicas en escuadras M?2 20
3.01.06.18 |Confeccién de tapas de escuadras KG 100
3.01.06.19 |Corte manual de muros de contencién para acceso M3 5
3.01.06.20 gfcpssrgcién de muros de contencién cortados para M? 5
4.00.00.00 [TRABAJOS DE PROTECCION SUPERFICIAL

4.01.00.00 TB;'FI{E?_;ALI\/I;III_E;I'IN'(SC?UPERFICIAL/ARENADO AL

4.01.01.00 |INTERIOR DE TANQUE

4.01.01.01 |Fondo M2 700
4.01.01.02 (Cilindro M2 700
4.01.01.03 [Techo M2 300
4.01.01.04 [Estructuras M2 80
4.01.01.05 |Tuberias y accesorios M?2 100

4.01.02.00

EXTERIOR DE TANQUE
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4.01.02.01 |Techo M2 400
4.01.02.02 |Cilindro M?2 400
4.01.02.03 |Pasarela de cilindro de techo M?2 100
4.01.02.04 |Peldafios de escalera M2 100
4.01.02.05 |Estructuras de escaleras M?2 300
4.01.02.06 |Tuberias hasta 3" @ M 400
4.01.02.07 |Tuberia de 4" a 6" @ M 400
4.01.02.08 |Tuberia de 8" a 10" @ M 120
4.01.02.09 [Tuberia de 12" a 14" @ M 80
4.01.02.10 [Tuberia > a 14" @ M 40
4.01.02.11 [Soportes de Tuberia M?2 100
4.02.00.00 |OTROS TRATAMIENTO SUPERFICIAL
4.02.01.00 INTERIOR/EXTERIOR DEL TANQUE
4.02.01.01 I_Dreparauon de superficie segin SSPC-SP1, M2 800
limpieza con solventes
4.02.01.02 I_Dreparacmn de supgrﬂme segun SSPC-SP2, M2 150
limpieza con herramienta manual
Preparacion de superficie segin SSPC-SP3, 2
4.02.01.03 limpieza con herramienta mecanica M 150
4.02.01.04 I_Dreparauon de ;uperﬁue segin SSPC_—;PG, M2 500
limpieza comercial con abrasivo a presion
4.02.01.05 I_Dreparau_on de superhcng segun S‘S’PC—SP7, M2 100
limpieza ligera con abrasivo a presion
4.02.01.06 F_’rep_aracmr] dg superficie segin SSPC-SPS8, M2 100
limpieza quimica
Preparacion de superficie segin SSPC-SP10, 2
4.02.01.07 limpieza cercana al metal blanco M 500
4.02.01.08 I_Drep_arauon de superhcne_ segln S_SP(_:—SPlZ, M2 100
limpieza con agua a presion-Waterjetting
4.02.01.09 Prepa_racmp de superficie con Limpieza con chorro M2 100
abrasivo himedo o arenado humedo
4.03.00.00 [PINTURA
4.03.01.00 INTERIOR DEL TANQUE
4.03.01.01 [Fondo M?2 700
4.03.01.02 [Cilindro M2 700
4.03.01.03 [Techo M2 300
4.03.01.04 [Estructuras M?2 80
4.03.01.05 |Tuberias y accesorios M?2 100
4.03.02.00 EXTERIOR DEL TANQUE
4.03.02.01 [Techo M2 400
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por capa para superficies en general

4.03.02.02 |Cilindro M2 400
4.03.02.03 |Pasarela de cilindro M?2 150
4.03.02.04 |[Peldaiios de escalera M?2 200
4.03.02.05 |Estructuras de escalera M2 50
4.03.02.06 |Tuberias hasta 3" @ M 45
4.03.02.07 |Tuberia de 4" a 6" @ M 60
4.03.02.08 |Tuberia de 8" a 10" @ M 60
4.03.02.09 |Tuberia de 12" a 14" @ M 20
4.03.02.10 [Tuberia > a 14" @ M 20
4.03.02.11 [Soportes de Tuberia M2 20
4.03.03.00 |ROTULADO DEL TANQUE
4.03.03.01 |Leyenda de Ultimo mantenimiento UN 10
4.03.03.02 |Leyenda de datos del tanque UN 10
4.03.03.03 |Pintado de nimero local UN 15
4.03.03.04 |Pintado de logo PETROPERU UN 10
4.03.03.05 |Pintado de rombo de seguridad y nimero UN UN 15
4.04.00.00 |OTROS SISTEMAS DE PINTURA
4.04.01.00 INTERIOR/EXTERIOR DE TANQUES
4.04.01.01 Pintado con Esmalte Epoxi HS — 5 Mils por capa M2 800
para superficies en general
Pintado con Esmalte Epoxi HS — 5 Mils por capa 2
4.04.01.02 para tuberias en general M 800
4.04.01.03 Pintado con Esm_al_te Epoxi Amina UHS — 10 Mils por M2 100
capa para superficies en general
4.04.01.04 Pintado con Esm_al_te Poliuretano HS — 2 Mils por M2 800
capa para superficies
Pintado con Esmalte Poliuretano HS — 2 Mils por 2
4.04.01.05 capa para tuberias en general M 800
4.04.01.06 Pintado con Prlm_el_’ Epoxy Anticorrosivo — 3 Mils por M2 800
capa para superficies
4.04.01.07 Pintado con Prlrper Epoxy Anticorrosivo — 3 Mils por M2 300
capa para tuberias en general
4.04.01.08 Pintado con ch Rich Inorganico — 3 Mils por capa M2 300
para superficies
Pintado con Zinc Rich Inorganico — 3 Mils por capa 2
4.04.01.09 para tuberias en general M 300
4.04.01.10 Pintado con Zlnc Rich organico — 3 Mils por capa M2 100
para superficies
4.04.01.11 Pintado con Zinc Rich organico — 3 Mils por capa M2 100
para tuberias en general
4.04.01.12 Pintado con Coal Tar Epoxi C 200- 8 Mils por capa M2 150
para tuberias en general
4.04.01.13 Pintado con Esmalte Epoxi Novalaca UHS — 5 Mils M2 800
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Pintado con Esmalte Fendlico — 5 Mils por capa para

4.04.01.14 - M2 100
superficies en general
Pintado con Pintura para Alta Temperatura a base de
4.04.01.15 |Silicona Modificada — 2 Mils por capa para M?2 100
superficies
Pintado con Pintura para Alta Temperatura a base de
4.04.01.16 |Silicona Modificada — 2 Mils por capa para tuberias M?2 100
en general
5.00.00.00 [TRABAJOS DE CALIDAD
5.01.00.00 |[CONTROLES DE CALIDAD
5.01.01.00 PRUEBAS
5.01.01.01 |Prueba de vacio en fondo y techo del tanque M 50
5.01.01.02 |Prueba de la sabana flotante UN 3
Prueba hidrostatica/neumaética en refuerzo de
5.01.01.03 manhole UN 3
5.01.01.04 |Prueba hidrostatica/neumatica de conexiones UN 3
5.01.01.05 |Prueba de fondo-cilindro (diésel caliente) M 100
Prueba de hermeticidad de pontones de techo
5.01.01.06 flotante UN 10
5.01.02.00 PRUEBAS DE SOLDADURA
5.01.02.01 |Prueba de tinte penetrante M 200
5.01.02.02 |Prueba radiografica a la soldadura del cilindro UN 5
5.01.02.03 Z'r%eba radiogréfica a la soldadura de tuberias hasta UN 30
5.01.02.04 Pru:eba radiogréafica a la soldadura de tuberias de 6" UN 30
a 8"0
5.01.02.05 Prue"ba radiografica a la soldadura de tuberias de 10" UN 30
al1l4" @
5.01.02.06 PrHeba radiografica a la soldadura de tuberias > a UN 30
14" @
5.02.00.00 [PLANOS
5.02.01.00 |IDIBUJO DE PLANOS
5.02.01.01 |Distribucién de planchas por anillo UN 1
5.02.01.02 |Distribucion del techo UN 1
5.02.01.03 |Distribucién de planchas de fondo UN 1
5.02.01.04 |Distribucién de conexiones en cilindro UN 1
5.02.01.05 |Distribucién de accesorios en el techo UN 1
5.02.01.06 |Distribucion de sellos de sabana flotante del interior UN 1
5.02.01.07 |Ubicacion de escalera helicoidal UN 1
5.02.01.08 |Ubicacion de sistema de espuma UN 1
5.02.01.09 |Ubicacion del sistema de enfriamiento UN 1
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5.02.01.10 |Distribucién de tuberias del tanque UN
5.02.01.11 |Ubicacién de tanque en el cubeto UN
5.02.01.12 |Ubicacion de cuneta de separacion UN
5.02.01.13 |[Cimentacién de tanque UN
5.02.01.14 |Ubicacion de canaleta de contencién UN 1
5.02.01.15 |Ubicacién de sistema de drenaje UN 1
5.02.01.16 |Ubicacion de muros de contencion UN 1
5.02.01.17 |Distribucién del sistema de medicion tipo radar UN 1
5.02.01.18 |Distribucién de pasarelas UN 10
5.02.01.19 |Distribucién general del tanque UN 1
5.02.01.20 Dlstrlbu_glon deJ sistema eléctrico e instrumentacion y UN 1
proteccion catodica
5.02.01.21 |Detalle de sistema de drenaje de techo UN 1
5.02.01.22 |Detalle de sumidero del fondo UN 1
5.02.01.23 |Detalle de doble contencion (UN) UN 1
5.02.01.24 Distribucién de planchas del techo flotante tipo UN 1
pontones
5.02.01.25 |Distribucion de sellos del techo flotante tipo pontones UN 1
5.02.01.26 |Ubicacion de escalera pivotante UN 1
5.02.01.27 |Layout de clasificaciéon de areas segin APl RP-500 UN 1
5.02.01.28 Detalle de los sistemas de proteccion contra UN 1
derrames
Detalle de los materiales de los elementos del
5.02.01.29 tanque (incluido tuberias y accesorios) UN 1
Detalle de la soldadura de planchas, distribucion y
5.02.01.30 |soldeo de planchas de fondo y planchas de unién UN 1
con el cilindro, anillo perimetral de fondo
5.02.01.31 Detalle de las estructuras de soporte de techo (fijo y UN 1
flotante).
Plano de conexiones a tierra que demuestren el
5.02.01.32 cumplimiento de la norma NFPA- 77 UN 1
Elaboracion de Planos de Mecanicos (no
5.02.01.33 contemplados), Civiles, Electricidad, entre otros H-H 120
5.02.02.00 |EVALUACION DE SISTEMAS DE TANQUE
5.02.02.01 Estudio de suelo para calculo de cimentacién de UN 2
tanque
5.02.02.02 |Estudio de redondez y verticalidad UN 2
5.02.02.03 |Estudio de cubicacion de tanque UN 2

6.00.00.00

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

6.01.00.00

SUMINISTRO DE EQUIPOS, PERSONAL Y
MATERIALES

6.01.01.00

EQUIPOS Y PERSONAL
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6.01.01.01 Eqm_po de corte y soldadura (incluye oxigeno, HM 60
acetileno y soldadura)

6.01.01.02 Maquina_de soldar de 300 A Diesel (incluye HM 120
combustible)

6.01.01.03 Compres_or neuméatico 350 PCM (incluye operador y HM 100
combustible)

6.01.01.04 Compresor neumatico 750 PCM (incluye operador y HM 100
combustible)

6.01.01.05 |Cargador frontal (incluye operador y combustible) HM 100

6.01.01.06 |Motoniveladora (incluye operador y combustible) HM 40

6.01.01.07 |[Motobomba (incluye operador y combustible) HM 30

6.01.01.08 |Esmeril angular incluyendo discos HM 60

6.01.01.09 [Camién grua de 8 a 10TN HM 180
Instalacién de Andamios hasta 15m (para personal

6.01.01.10 de PETROPERU) DIA 60

6.01.01.11 [Mano de obra calificada horario normal JORN 240

6.01.01.12 [Mano de obra no calificada horario normal JORN 240

COSTO DIRECTO (S/)

GASTOS GENERALES (S/)

UTILIDADES (S/)

MONTO REEMBOLSABLE
POR MATERIALES Y
SERVICIOS DE LA
PARTIDA 6.01.02.00 (S/)

500 000.00

SUB TOTAL, SIN IGV (S/) =
COSTO DIRECTO +
GASTOS
GENERALES+UTILIDADES
+ MONTO
REEMBOLSABLE POR
MATERIALES Y
SERVICIOS DE LA
PARTIDA 6.01.02.00.

IGV (S/)

18%

TOTAL, GENERAL (S/)
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Apéndice N° 03

RELACION DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS MINIMOS QUE
PROPORCIONARA EL CONTRATISTA

A manera de referencia, el CONTRATISTA debera proporcionar por especialidad las siguientes
herramientas y equipos:

El costo de dichas herramientas y equipos estara incluido en el costo de cada partida. Estas
herramientas seran verificadas por el administrador del contrato antes del inicio de cada servicio
ESPECIFICO.

SOLDADOR

Cada soldador asignado al servicio debera contar como minimo con:

01 tenaza y cable para soldar. 2-3M

01 esmeril angular de 4” @ para disco de corte, desbaste o escobilla circular con conector
industrial.

01 esmeril angular de 7”7 @ para disco de corte, desbaste o escobilla circular con conector
industrial.

01 extension con cable monofasico AWG 14 de unos 100 pies de longitud como minimo (en
adicion a los 100 pies que tiene la maquina).

01 horno porta electrodos de 2Kg de capacidad.
01 wincha de 3 metros.

01 piqueta

01 cincel

01 martillo de bola de 2.5 Ib.

Equipo de proteccién para soldar: careta de soldador, guantes de soldador de cuero, mandil de
cuero, mangas, escarpines.

CORTADOR

Cada cortador asignado al servicio debera contar con:

01 equipo de corte o de calentar completo, con boquillas de corte y una boquilla de calentar, con
una manguera melliza de 100 pies y una extension de igual medida. (Los mandmetros deberan
estar en buenas condiciones).

01 encendedor de friccion
01 limpia boquillas.
01 llave francesa 12”.

01 flexdmetro de 40” x 4” x 1/16” de material durable (Fleje de marcar). Plantillas para marcar
biseles.

01 punto centro

01 compas y tramo para corte circular.
01 martillo de bola de 2.5 Ibs.

01 cincel

01 escuadra

01 nivel
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¢ 01 wincha de 3 metros.

e Tiza de caldereria

e Equipo de proteccion para cortar: lentes de cortador, guantes de soldador de cuero, mandil de
cuero, mangas, escarpines.

ESMERILADOR
Cada esmerilador asignado al servicio debera contar con:

e 01 esmeril angular de 4” & para disco de corte, desbaste o escobilla circular con conector
industrial.

e 01 esmeril angular de 7”7 @ para disco de corte, deshbaste o escobilla circular con conector
industrial.

e 01 extension con cable monofasico AWG 14 de unos 100 pies de longitud como minimo (en
adicion a los 100 pies que tiene la maquina).

e 01 wincha de 3 metros.

e 01 piqueta

e 01 cincel

e 01 martillo de bola de 2.5 Ib.
e Tiza de caldereria

e Equipo de proteccion para cortar: careta, lentes, guantes.

ESPECIFICACIONES MINIMAS DE LOS EQUIPOS

Méaquinas de soldar de combustién interna

Tipo: Accionada por motor de combustién interna diésel.
Instalacion: En carreta rodante que permita su facil reubicacion
Amperaje nominal: 300 amperios

Voltios al amperaje nominal: 36 voltios

Ciclo de trabajo nomina: 100%

Rango bajo : 20-270 Amperios

Rango de soldadura: )
Rango alto 1 190-300 Amperios

AWG 1/0 con terminal y porta electrodo: +100 FT

Cables: ) )

AWG 1/0 con terminal a tierra: +100 FT

Embudo y tanque para llenado de combustible sin
Otros: causar derrames.

01 extintor de polvo quimico seco

Equipo de corte
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Tipo Oxi-propano (no acetileno)
Marca Entre otros, AGA o VICTOR
Soplete de Oxi-Corte Entre otros, AGA X-31
Regulador Oxigeno con mandémetros

0-4000 Ib/pulg?

0-200 Ib/pulg2.

Acetileno o propano con manémetros O-

400 Ib/pulg?

30 Ib/pulg?
Manguera melliza, de 100 FT de longitud
Boquilla de corte N°3yN°4
Chispero 1

NOTAS:
1 Un equipo de corte por cada frente debera incluir una boquilla para calentar de 2” @.

2 Las mangueras de los equipos de corte deberan ser de una sola pieza, no se aceptaran
mangueras empalmadas.

3 En caso PETROPERU S.A. lo requiera, las maquinas podran ser evaluadas en los talleres de
PETROPERU S.A. Para tal efecto, el CONTRATISTA debera mostrar el registro de
mantenimiento de las maquinas de soldar.

4 Las méaquinas no deberan tener una antigiiedad mayor de 5 afios y deberan estar en éptimas
condiciones tanto eléctricas como mecanicas.

5 En caso de falla de alguna maquina, debera ser inmediatamente reemplazada

Asimismo, se consideran los siguientes equipos como minimos y obligatorios requeridos para la
ejecucioén del en un tanque, y su disponibilidad debera ser permanente en Refineria Conchan, salvo
autorizacion e indicacion del Administrador del Contrato. Los mismos deberan ser reemplazados en
caso de fallas, y en caso de existir trabajos similares o paralelos ejecutados por el CONTRATISTA,
este debera incrementar la cantidad de equipos.

Antes del inicio de los trabajos estos equipos seran verificados con una ACTA de Verificacién y no
deben ser retirados durante la vigencia de contrato sin la autorizacion del Administrador del Contrato
de PETROPERU S.A. La no disponibilidad inmediata de estos equipos estara sujeta a penalidades.

Por consiguiente, el CONTRATISTA debe demostrar con facturas, guias, contratos de alquiler,
promesa de compra que cuenta/contard como minimo con lo siguiente:

Descripcién Cantidad
Equipo de corte de tuberia en frio hasta 18 pulgadas. 01
Maquina de soldar eléctrica o diésel para procesos SMAW 01
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Descripcién Cantidad
Maquina de soldar eléctrica o diésel para procesos GMAW, GTAW 01
Grupo electrégeno con capacidad para tres maquinas de soldar 01
Esmeril portatil con empalme de cables 02
Equipo de soldadura autégena 01
Camioneta diésel tipo Pick Up (3 afios antigiiedad o menos) 01
Andamios con conexiones tipo Layher u otro certificado. (10 01
cuerpos)
Taladro 01
Torquimetro (Certificado de calibracién no mayor a un afio) 02
M~anémetro 0 -1000 Psig (Certificado de calibracion no mayor a un o1
afio)
Amoladora 01
Caja de herramienta mecanica (llaves, martillos, combas de 03
bronce, etc.).
Equipo digital probador multigases con certificacién UL. 01
Céamara fotografica a prueba de explosién 01
Equipo de oxicorte 01
Extintor de 30libras/12kg certificado vigente por UL/FM 02
Lona de material ignifugo para trabajos en caliente 01

Asimismo, el CONTRATISTA debera tener los siguientes equipos referenciales, segin demanda de
trabajos (no permanentes).

Descripcién

Equipos de arenado, con mangueras y boquillas

Equipos para pintar AIR LESS

Camion gria con pluma hidraulica minima de 8 TN, antigliedad de 5 afios 0 menos (Con
certificaciones y documentos obligatorios vigentes).

Compresor neumatico de 375 CFM con mangueras y accesorios

Grupo electrogeno con facilidades para la iluminacion de areas de trabajo en horarios
nocturnos
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Bomba para Prueba de Vacio de Fondo de Tanques y cordones de soldaduras.

Grla Telescopica >de 8 TN.

Camidén volquete de 10m3

Camioén cisterna de 30m?3

Mezcladora de 11 pies clbicos o superior.

Tirfor de 3 Toneladas 6 mayor.

Equipo Extractor de gases, eléctrico o0 neumatico a prueba de explosion

Mantas ignifugas para trabajos en caliente

Equipo de aire asistido para ingreso a espacios confinados con certificacion NFPA para 4
personas, completo con tanques portatiles recargables, mangueras y accesorios.

Lonas u otro material ignifugo de dimensiones suficientes para aislar el tanque

Esmeril de banco y tarrajas manuales

Equipo de hidrolavado (Hidrojetting) a alta presion
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Apéndice N° 04

RELACION DE EQUIPOS BASICOS DE SEGURIDAD

El Contratista esta obligado a cumplir y hacer cumplir a su personal las “Normas Basicas de
Seguridad y Proteccién Ambiental para Contratistas de PETROPERU”, Sin embargo, esto no libera al
Contratista de la obligacién de adoptar las medidas de seguridad que requiera el servicio. Para lo cual
el Contratista debera contar con el uniforme apropiado e implementos necesarios para la ejecucion
del servicio.

Los uniformes e implementos de proteccion personal y de seguridad deben cumplir con las normas
nacionales e internacionales de seguridad industrial. PETROPERU S.A. no permitira el ingreso a sus
instalaciones del personal Contratista que no cuente con el debido uniforme e implementos de
seguridad completos, en buen estado y de marcas tales como: 3M, MSA, entre otras, que garanticen
la calidad del EPP.

El Contratista proporcionard a su personal que prestara el servicio los siguientes equipos bésicos de
seguridad:

ROPA DE TRABAJO.

El Contratista debera suministrar a su personal: ropa de trabajo necesaria, debiendo estar
correctamente uniformado durante su permanencia en las instalaciones. La ropa de trabajo del
personal por cada afo consistira referencialmente en lo siguiente:

= 02 juegos de uniforme: Pantalén y camisa manga larga, color azul (antiffama) que cumpla con la
norma NFPA 2112, en la que debera tener bordado en alto relieve: el nombre o logotipo de la
empresa Contratista, con el inicial del nombre, apellido paterno y grupo sanguineo del trabajador,
asi como, cintas reflectivas en pecho, espalda y brazos; bolsillos tipo parche.

= Un (01) Botin de cuero con punta reforzada y plantilla antideslizante, de acuerdo con la norma
ASTM F2413-05 M I/75 C/75, CE EN 347 y ANSI Z 41.

= Fotocheck de identificacion de la empresa a la que pertenece.

Las cantidades especificadas son de caracter minimo, el CONTRATISTA deberéa entregar el equipo
de proteccién personal respectivo cuando el personal lo requiera (las veces que sean necesarias) de
acuerdo con los trabajos a ejecutar.

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD.

El Contratista proporcionara a su personal los implementos de seguridad y proteccion personal, los
cuales seran evaluados por el Administrador del Servicio, antes del inicio del servicio, quien de
acuerdo al resultado dara por aceptado o rechazado dichos implementos, los que resulten
rechazados deberan ser reemplazados.

Los implementos a manera referencial del personal Contratista consistiran en lo siguiente:

= Casco tipo jockey (color verde), con sistema de ajuste, que cumpla la norma ANSI Z.89.1.1997,
gue ademas debera contar con lo siguiente:

= Nombre o Logo de la Empresa que brinda el servicio.
= Barbiquejo con ancho minimo de 19mm.

= Lente de seguridad, proteccién UVA/UVB, anti fog, anti-sudor, color blanco, que cumpla la norma
ANSI Z287.1.2003.

= Lente de seguridad para montura, proteccion UVA/UVB, anti fog, anti-sudor, color blanco, que
cumpla la norma ANSI Z87.1.2003, solo para el personal que usa lentes con medida.

» Guantes de badana, guantes de hilo y guantes largos de PVC, talla estandar, que cumpla las
normas EN 388.2003, EN 420.2003, EN 374-2.
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Protector de oidos contra ruidos, tipo orejeras adaptable a casco, que cumpla la norma ANSI
S3.19.

Protector de oidos contra ruidos, tipo tapon en silicona, MSA o 3M, entre otras.

Méscara respiradora con valvula de exhalacion contra particulas de polvo, arena u otro tipo de
particula.

Méscara respiradora con cartuchos de carbén activado para vapores organicos, intercambiables
con cartuchos de reserva para cambio.

Faja abdominal industrial.
Casaca y pantaldn de plastico para el lavado

Chaleco tipo malla, color naranja con cintas reflectivas de 2” de ancho, con colores fosforescentes,
que debera tener impreso el logotipo de la empresa Contratista.

Protector Solar FPS 50+ (Proteccién UV), segln Ley 30102, que dispone medidas preventivas
contra efectos para la salud por la exposicion prolongada a la radiacién solar.

Trajes descartables contra salpicaduras y polvos peligrosos. marca:Tyvek 500, 3M 4510,entre
otras.

Un arnés de seguridad de cuatro (04) argollas con doble linea de vida y certificados por UL
(Underwriter Laboratories), OSHA u otra que la actualice, los cuales deben ser reemplazados
cuando se deterioren o dafien.

Un par de botas de jebe resistente al agua y los productos quimicos.

Notas:

1.

Estos implementos deberan cumplir con los Estandares de Seleccion de EPP’s (Guantes, casco,
proteccion ocular y facial) de PETROPERU S.A. — Refinacion Conchan.

La ropa de trabajo e implementos de seguridad seran entregados de acuerdo con la labor a
realizar, los cuales seran reemplazados cada vez que se deterioren a solicitud del Administrador
del Servicio.
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\ APENDICE N° 05

(aplicable a los proveedores para la adquisicion de hidrocarburos, biocombustibles y otros bienes, contratacion de servicios y
obras nacionales e internacionales; sean personas naturales o juridicas de Derecho Privado nacional o internacional)

“Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos de
Corrupcion y de Soborno:

En virtud de la presente clausula, el Contratista declara haber recibido y leido la Politica de
Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupcion y
de Gestion Antisoborno de PETROPERU adjunta al presente contrato; manifestando
comprenderla y comprometiéndose a cumplirla, conjuntamente con sus socios o asociados,
directores, integrantes de los érganos de administracion, representantes legales, apoderados,
y toda persona natural o juridica que actua por su cuenta o beneficio, por su encargo o en su
representacion; con énfasis en los siguientes aspectos:

1. Utilizar recursos en la ejecucion del presente contrato y la totalidad de pagos o cualquier
otra transferencia de recursos, incluyendo garantias reales, efectuadas en favor de
PETROPERU S.A., que proceden de fondos licitos.

2. No incurrir en delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, o Corrupcion
bajo las formas de: Cohecho Activo Genérico, Especifico o Transnacional, Trafico de
Influencias, Colusion Simple o Agravada, entre otros delitos que las leyes de la materia
establezcan, tales como la Ley N° 30424 y sus normas modificatorias, en relacion con la
celebracion y la ejecucion del presente contrato.

3. No realizar, ofrecer, autorizar, solicitar o aceptar cualquier pago indebido o ilegal o, en
general, cualquier beneficio indebido o ilegal o soborno, en relacion con la celebracion y
la ejecucion del presente contrato.

4. Que ni el, ni sus socios o asociados (con la titularidad del 10% o mas de acciones o
participaciones), directores y gerentes: a) Tienen condena, mediante sentencia firme, por
delito de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como
Narcotréfico, Delitos Tributarios o Aduaneros, Mineria llegal, Corrupciéon u otros que
genere ganancias ilegales; Cohecho Activo Genérico, Especifico y Transnacional, Trafico
de Influencias, Colusiéon Simple y Agravada o Soborno; en el ambito nacional o
internacional; b) Se encuentran comprendidos en la Lista OFAC (Oficina de Control de
Activos Extranjeros del departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América), Lista
de Terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Lista relacionada con el
Financiamiento de la Proliferacion de Armas de Destruccion Masiva emitida por el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas.

5. Prevenir el soborno, adoptando medidas técnicas, organizativas o de personal apropiadas
para evitar acto o practica indebidos o conductas ilicitas; en la materia sobre la que versa
el presente contrato.

6. Poner a disposicion de PETROPERU S.A. informacidn veraz y completa, y en caso ésta
sufra variaciones, presentar la informacion actualizada en un plazo de quince (15) dias
habiles. PETROPERU S.A. puede solicitar la informacién que considere pertinente en
cumplimiento de la legislacién de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

7. Comunicar a PETROPERU S.A. y las autoridades competentes, de manera directa y
oportuna, cualquier acto o préactica indebidos o conductas ilicitas de la que tuviera
conocimiento en relacion con la celebracion y la ejecucion del presente contrato.

PETROPERU S.A. puede resolver en cualquier momento el presente Contrato de pleno
derecho, mediante notificacion escrita al Contratista si, respaldado por evidencias, considera
que el Contratista ha incumplido cualquiera de los compromisos mencionados en esta
clausula, situando a PETROPERU S.A. frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional o
que pueda generarle sanciones administrativas, civiles, penales; sin perjuicio de que
PETROPERU S.A. brinde informacion a las autoridades competentes e inicie las acciones
legales pertinentes, incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables”.
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POLITICA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE
CORRUPCION Y DE GESTION ANTISOBORNO

El Directorio de Petréleos del Perl (en adelante PETROPERU S.A.) dedicada a la
refinacion, distribucion y comercializacion de combustibles y productos derivados de
los hidrocarburos, expresa su rechazo a todo acto o intento de Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo; de Corrupcién, bajo las formas de Cohecho Activo
Genérico, Especifico y Transnacional, Trdfico de Influencias, Colusion Simple y
Agravada y otros; asi como prohibe todo acto o intento de Soborno; por parte de sus
funcionarios, trabajadores y/o clientes, proveedores, socios o terceros relacionados;
estando comprometido a que la Empresa cumpla las leyes de Prevencién de Lavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo; de lucha contra la Corrupcién y Antisoborno
tales como la Ley de Prdcticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos de
1977 (FCPA); asi como los requisitos del Sistema de Gestién Antisoborno; manteniendo
y cautelando la mejora continua del Sistema de Prevenciéon de Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo en su calidad de Sujeto Obligado, conforme a la Ley
27693 y su Reglamento; del Sistema de Prevencion de Delitos de Corrupcion bajo los
alcances de la Ley No. 30424 y normas modificatorias y reglamentarias; asi como del
Sistema de Gestién Antisoborno conforme a la Norma ISO 37001:2016; asi como
cualquier otra normativa que resulta aplicable.

En dicho marco, PETROPERU declara que no iniciard relaciones contractuales, laborales
ni comerciales, con personas naturales o juridicas, si éstas o algunos de sus Socios (con
la titularidad del 10% o mds de acciones o participaciones), Directores o Gerentes; han
sido: i) Condenados, mediante sentencia firme, por delito de Lavado de Activos,
Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como Narcotrdfico, Delitos
Tributarios o Aduaneros, Mineria llegal, Corrupcién u otros que genere ganancias
ilegales; Cohecho Activo Genérico, Especifico y Transnacional, Trafico de Influencias,
Colusién Simple y Agravada, Soborno; en el dmbito nacional o internacional, durante el
tiempo que dure la pena impuesta en la sentencia; y/o hubieran aceptado haber
cometido tales delitos en dichos ambitos, durante el lapso de 15 afos desde la
aceptacién, salvo disposicién legal en contrario; o, ii) Comprendidos en la Lista OFAC
(Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento de Tesoro de los Estados
Unidos de América), Lista de Terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, Lista relacionadas con el Financiamiento de la Proliferacién de Armas de
Destrucciéon Masiva emitida por el Consejo de Seguridad de la ONU; o, iii) Han
presentado documentacion falsa u omisiones en Declaracion Jurada entregada a la
Empresa, segun lo previsto en el Cédigo Penal Peruano, por el lapso de 6 afios desde
que se produjo el hecho.

El Directorio ha encargado al Oficial de Cumplimiento, para que juntamente con el ente
colegiado; ejerza la supervision de la implementacién y el mantenimiento de los
referidos Sistemas de Prevencion y/o Gestion; debiendo velar porque goce de

il
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autoridad, autonomia e independencia para el ejercicio de sus funciones; reportandole
el Oficial, de cualquier actuacién, conducta, informacién o evidencia que pueda
vulnerar la presente Politica.

La Empresa promueve y garantiza la implementacion y funcionamiento del
Procedimiento de Planteamiento de Inquietudes (denominado “Linea de Integridad”),
mediante consultas o denuncias de buena fe ante hechos o conductas sospechosas;
garantizando la confidencialidad de estas, asi como la proteccién ante cualquier tipo de
represalias al denunciante.

Los trabajadores y/o terceros o partes interesadas que incumplan cualquiera de las

disposiciones de esta Politica serdn sujetos, previa investigaciéon, a las medidas
administrativas, civiles, penales y/o acciones contractuales correspondientes.

LA EMPRESA.




? Petroperu

APENDICE N° 07

CLAUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD

“El Sistema de Integridad tiene como finalidad gestionar la ética e integridad en PETROPERU,
asumiendo un compromiso con las normas del sistema, asi como fortalecer la cultura ética basada en
la politica de tolerancia cero frente al fraude, a la corrupcion y a cualquier acto irreqular, proporcionando
asl las directrices a sequir para desarrollar acciones preventivas y detectar actos irregulares.

En ese sentido, el CONTRATISTA/CLIENTE se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: i) el Cédigo
de Integridad de PETROPERU; ii) la Politica Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupcion y
el Fraude, y, iii) los lineamientos del Sistema de Integridad, en lo que le sea aplicable a las obligaciones
a su cargo.

El Cédigo de Integridad de PETROPERU, la Politica Corporativa de Integridad y Lucha contra la
Corrupcién y el Fraude, asi como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran publicados
en el portal de PETROPERU, en el siguiente enlace: https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-
corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/”
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POLITICA DE GESTION
INTEGRADA

DELA CALIDAD, AMBIENTE,
SEGURIDAD DE PROCESOS,
SEGURIDADY SALUD EN ELTRABAJO

Petraleos del Peni - PETROPERU 5.4 es una empresa del Estado del Sector Energla y Minas, cuyo obieto social
e llevar a cabo laz actividades que establece la Ley Orgdnica de Hidrocarburos en todas las fazes de la industria
y comercic de los hidrocarburos incluysndo sus derivados, la petroguimica bdzica e intermedia y otras formas de
energla.

PETROPERU 5_A. declara que gestiona sus actividades asegurando la calidad y competitividad de sus productos
y servicios para satizfacer las necesidades de zus clisntes; protegiendo el ambiente, garantizando la seguridad
de sus procesos, la integridad fisica, la salud vy |la calidad de vida de zus trabajadores, colaboradores y otras
personas que pusdan verse involucradaz en sus operaciones; y la proteccidn de la propiedad. Asimismo,
promusve el fortalecimiento de sus relaciones con la comunidad de su entorno, realizando ezfuerzos para
desempefiar sus actividades de forma sostenible, reduciendo sus posibles impactes negativos.

Para ellc, en sus lugarss de trabajo desarrolla su gestidm integrada de la calidad, ambiente, seguridad de
procesos seguridad y salud en el trabajo, bazada en loz siguientes compromizos:

= Dessmpentar sus actividades de manera = Cumplir la legislacidn vigente aplicable. la

responzable y eficiente mantenisndo sistemas de normativa  interma  y  los compromisos
gestidn auditables bajo un enfoque preventivo, voluntariamente suscritcs, relacionados con los
de eficiencia integral y mejora continua. Sigtemnas de Gestidn.

= Identificar, evaluar y controlar los aspectos = Promover &) desarrelle de las compsetencias de
ambisntales, loz peligras y riesgos de sus sus trabajadores, orientadas al cumplimiento de
procesos, productos y Bervicics pertinentes y loz objstivos y las metas establecidas.

apropiado a8 su contexto; protegiendo sl
ambients y previniendo la  contaminacidn
ambiental mediante la gestidn del uzo eficients
de la energla y otros recursos naturales, y de
estrategias para combatir el Cambio Climéatico;
eliminanda los peligros y reduciende los riesgos,
proporcicnando condiciones de trabajo seguras

= Promover la consulta y participacidn de los
trabajadores y de sus representantss en el
desarrolle y mejora de los Sistemas de Gestidn
implementados.

= Provesr a toda la organizacidn de loz recursos
necesarics  y regueridos  para  lograr oum

y saludables para la prevencién de lesicnes y dessmpeno acorde con la presente Polltica.

deteriorc de la salud de laz personas . pifundir esta Polltica a sus trabajadores, clientes,
relacionadas con el trabajo, con el objstivo de colaboradores, autcridades, comunidad y otros
zatisfacer laz necesidades de sus clientes. grupos de interds, fomentando una actitud

diligente. a través de una sensibilizacidn y de
capacitacidn adecuadas 3 sus requerimisntos.

L

El cumplimiento de esta Politica es responzabilidad de los directores, gerentes. trabajadores y
provesdores de PETROPERLU S.A.

Aprobodo:
Acuverdo de Directorlo N® 082-2022-PP
Seslon de Directorlo del 18.08.2022
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Apéndice N° 09

DECLARACION JURADA DE IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN

EL TRABAJO

Lima, ....de ......... de 2023
Sefiores:
Petrdleos del Peri — PETROPERU S.A.
Presente. —
Y O o identificado con DNI N° .................. , Gerente
General / Representante Legal de la empresa .........cococoiiviiiiiiiiiiiiiiiii e , con RUC N°
......................... , con domicilio legal en .................ccciiiiiiiii i e declaro bajo juramento
que:

La empresa a la cual represento ha implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo,
conforme a lo ordenado por la Ley N° 29783 y su reglamento; asimismo, se implementard y cumplira
los requerimientos aplicables de ambiente y seguridad exigidos por la reglamentacién sectorial y por
PETROPERU.

Gerente General / Representante Legal
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Apéndice N° 10

DECLARACION JURADA DE PARALIZACION DE TRABAJOS POR RIESGO INMINENTE

Yo , Representante Legal / Gerente General de la
empresa con RUC , me comprometo a
garantizar la identificacién de todos los peligros y riesgos asociados a mis actividades, asi como
ejecutar los controles de eliminacidn, sustitucién, controles de ingenieria, controles administrativos y/o
correcto uso de los Equipos de Proteccidon Personal requeridos para la ejecucion de un trabajo
seguro.

Del mismo modo, de identificar o concurrir riesgo grave o inminente para la seguridad o salud de los
trabajadores de mi empresa o de terceros, GARANTIZO LA PARALIZACION O PROHIBICION
INMEDIATA DE TRABAJOS Y/O TAREAS.

Garantizo que:

- Las ordenes de paralizacion o prohibiciéon de trabajos por riesgo grave o inminente deben ser
inmediatamente ejecutadas.

- Antes de reiniciar las actividades operativas, me comprometo a levantar las condiciones
subestandares identificadas.

- Encaso la paralizacién'de trabajo haya sido por causa de mi representada, ésta se ejecutara sin
perjuicio a PETROPERU, quien no asumira ningln costo asociado por las horas paralizadas.

Representante Legal / Gerente General
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Apéndice N° 11

INDUCCION ESPECIFICA EN EL AREA DE TRABAJO

Sede:

OTT/OC:

Empresa contratista:

Nombre del trabajador:

Puesto de Trabajo:

Fecha:

Area de trabajo:

Se deja constancia que durante la induccion especifica se ha explicado los siguientes topicos:

a.

-~ o o o0 T

2 Q@

Explicacién en campo de los peligros, riesgos y medidas de control (Matriz IPERC) del puesto de
trabajo.

Explicacién de los trabajos de alto riesgo ejecutados por el puesto de trabajo.

Agentes fisicos, quimicos, biolégicos, ergonomia, psicosociales del puesto de trabajo.

Andlisis de Peligro del Proceso (PHA), segun la RCD N° 203-2020-OS/CD (segun aplique).

Plan de Respuesta a Emergencias establecidos para el area donde se desempefia el trabajador.
Capacitacién de los procedimientos de trabajo aplicables al puesto de trabajo.

Cédigo de colores y sefializacién en el area.

Uso de Equipo de Proteccion Personal (EPP) apropiado para el tipo de tarea asignada; con
explicacion de los estandares de uso.

Numero de Centro Control y otras formas de comunicaciéon con radio portatil o estacionario;
quiénes, cémo y cuando se deben utilizar.

Practica de ubicacion (recorrido en campo) y uso de equipos de respuesta a emergencias,
sistema contra incendio, sistemas de alarma, comunicacion, extintores, botiquines, camillas,
duchas, lava ojos y otros dispositivos utilizados para casos de respuesta a emergencias.

Como reportar incidentes de personas, maquinarias o dafios de la propiedad de la empresa.

Importancia del orden y la limpieza en la zona de trabajo.

. Seguimiento, verificacion y evaluacién del desempefio del trabajador hasta que sea capaz de

realizar la tarea asignada.

Firma del trabajador Ingeniero Residente /
Responsable de la Contratista
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\ Apéndice N° 12

CLASIFICACION DEL NIVEL DE RIESGO DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS

Tabla 01
“Clasificacion del riesgo por el tipo de actividad”

Actividad

¢ Actividades que involucren trabajos criticos: caliente; espacios
confinados; excavacién; gammagrafia Industrial; energias
peligrosas, trabajos en altura; izaje de cargas, montaje y uso
de andamios; manejo de sustancias peligrosas.

e Inmersién / Buceo.

e Mantenimiento de equipo presurizados.

¢ Trabajos con gruas cerca de lineas de poder.

e Movimientos de tierra con maquinaria pesada.

e Manejo de residuos peligrosos, retiro de asbestos / borra.

¢ Trabajos con exposicion a riesgo biolégico

e Trabajos eléctricos de media y alta tensién

e Instalacién, mantenimiento o reparacién de equipos mayores
(parada de planta, tanques, etc).

e Transporte de materiales peligrosas (terrestre, aéreo o fluvial).

¢ Tunelacién o Tunelado.

¢ Desbroce en lugares remotos.

¢ Recepcion, almacenamiento y despacho de hidrocarburo.

¢ Recarga y almacenamiento de gases comprimidos.

¢ Trabajos con linea amarilla (maquinaria pesada).

¢ Arranque de planta.

e Servicios portuarios.

¢ Precintado de vehiculos cisterna.

Servicios generales con baja probabilidad de impactar a la

seguridad de procesos, bajo potencial de exposicién a riesgos

de salud, pero alto potencial de exposiciobn a riesgos de

seguridad personal (no fatales). Ejemplos:

e Manejo de residuos no peligrosos

e Supervision / Inspeccion.

e Limpieza Industrial.

¢ Monitoreos ambientales y ocupacionales.

e Movimiento de tierras manual.

e Pintura.

e Instalacién, mantenimiento o reparacion de equipos menores
(motores, motobombas, entre otros).

2 ¢ Trabajos eléctricos con baja tensién.

¢ Obras civiles menores, cuyo valor no exceda las 10 UIT o los
30 m2.

¢ Plomeria.

¢ Mantenimiento de vehiculos.

e Servicios médicos

e Jardineria.

e Vigilancia.

e Tratamiento de aguas residuales.

¢ Operacion de cisterna de vacio.

e Disposicion de residuos peligrosos y no peligrosos.

¢ Remediacién ambiental.

e Manejo de vehiculos de flota liviana.

Clasificacion de
Riesgo

Medio
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Clasificacion de

Riesgo Actividad Riesgo

¢ Trabajos administrativos
¢ Consultorias o asesorias

e Capacitaciones

¢ Entrega de materiales e insumos
¢ Proveeduria de alimentos

e Control de vectores

e Limpieza no industrial.

e Facturacion.

Nota 1: En caso de realizarse dos o mas actividades, prevalecera la de mayor riesgo para su evaluacién. Para el
caso de asesorias, inspecciones o consultorias de campo, prevalecerd el nivel de riesgo de la actividad
especifica a desarrollar.

Nota 2: El listado de actividades no es limitativa, en caso de identificar una actividad nueva, esta debe ser
evaluada en conjunto con la funcién Seguridad de cada operacion.

~ Tabla 02
“Clasificacién por el Area donde se ejecuta el trabajo”

Clasificacion

Riesgo Areas del Riesgo

¢ Almacenes industriales o de residuos peligrosos.

e Areas de procesos, facilidades, servicios industriales y
auxiliares, casa de bombas, rack de tuberias, patios de
tanques de almacenamiento, manifold, sistemas de bombeo,
sistema de desagle, separadores API/CPI, é&reas de
tratamiento, planta de gas y sus sistemas, tratamiento de
efluentes industriales y no industriales.

e Instalaciones portuarias

e Laboratorios

¢ Oleoducto y su zona de reserva, poliducto

e Patio o islas de despacho de combustible

¢ Patio de tanques o islas de despacho de combustible

¢ Sub Estaciones Eléctricas

e Medios de transporte aéreo / fluvial

e Topicos de Primeros Auxilios

¢ Salas de control de procesos y servicios

¢ Sub Estaciones Eléctricas

e Talleres de mantenimiento

¢ Bodegas de productos quimicos

e Otras zonas dentro de la clasificacién de areas peligrosas
ylo clasificadas, segin los mapas respectivos de cada
instalacion.

¢ Almacén de chatarra / no industriales / residuos municipales

e Casas de bombas de agua u otros fluidos no inflamables

¢ Cocinas / Comedores

e Contenedores de contratistas .

B - ) ) Medio

e Estacion contra incendio

¢ Estacionamientos

¢ Relleno de seguridad Milla Seis

e Oficinas administrativas (parte externa)

« Area de atencion de clientes o visitas

C e Centrales Telefonicas

e Centrales CCTV
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¢ Garitas de agentes de vigilancia

¢ Oficinas Administrativas (parte interna)

e Patios de bandera

¢ Salas de Recreacion, gimnasios

¢ Aulas de Capacitacién

e Servicios higiénicos

¢ Jardines

e Zonas de vivienda (Oleoducto / Punta Arenas)

Nota 1: El listado de areas no es limitativa, en caso no se haya identificado alguna area, esta debe ser evaluada
en conjunto con la funcion Seguridad de la operacion.

Tabla 03
“Nivel de riesgo de la empresa contratista”

AREA

Bajo (c) Medio (B) Alto (a)

Medio

Bajo (3)

ACTIVIDAD Medio (2)

Alto @)

Nota: El Nivel de riesgo de la empresa contratista, el cual se calcula de la interseccion de los parametros de
Area vs Actividad.
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Apéndice N°13

PERFIL DEL PERSONAL

El personal que proporcione el CONTRATISTA debe reunir las siguientes condiciones generales:

e Ser mayores de edad.

e No tener antecedentes policiales.

e Tener buena salud fisica y mental.

PETROPERU se reserva el derecho de solicitar al CONTRATISTA y éste, se obliga a reemplazar al
personal descrito en el presente Apéndice, cuando el personal no cumpla apropiadamente con las
Obligaciones y/o perfiles descritos en el presente anexo.

Nota: Para el Personal Titulado de Instituto Técnico Superior, se aceptaran homologaciones emitidas
por una instituciéon reconocida en la especialidad propia de la profesion a realizar y aprobadas por

MINEDU.

1. INGENIERO RESPONSABLE DEL SERVICIO

a. Perfil del Profesional

>

>

El “Ingeniero responsable del servicio” debe ser Ingeniero colegiado y habilitado de la
especialidad de Ingenieria Mecanica, Mecénica-Eléctrica, Industrial o Mecatrénico.

Debe tener experiencia especifica (continua o acumulada) minima de tres (3) afios como
Ingeniero Residente o Ingeniero Responsable del Servicio en trabajos de Mantenimiento
y/o reparacién y/o construccién y/o instalacion y/o montaje y/o desmontaje y/o habilitacién
yl/o fabricacién de tanques de almacenamiento de hidrocarburos y/o otros productos, en
Refinerias, Plantas Quimicas o Plantas Industriales o Industria Minera. Solo se
contabilizara la experiencia después de estar colegiado y habilitado.

b. Obligaciones

>

Supervisar que la ejecucion de las diversas actividades se realice de acuerdo con
procedimientos, normas, especificaciones técnicas y estandares.

Coordinar y/o ejecutar las actividades de mantenimiento rutinario atendiendo las Ordenes
de Trabajo (ODT) programadas para el dia y/o semana.

Aplicar técnicas y estandares de mantenimiento vigentes durante la ejecucion de los
trabajos programados.

Disponer la elaboracion de los partes diarios segun la distribucion de las horas
empleadas por su personal en la atencién de cada una de las ODT’s programadas.

Controlar el adecuado uso de equipos, herramientas y materiales a cargo de su personal.
La reposicion de equipos y herramientas deteriorados estara a cargo del Contratista.

Supervisar, Controlar la ejecucion de los trabajos en Mantenimiento Preventivo,
Mantenimiento Correctivo y Reparacion tanques, etc.

Llenar el Cuaderno de Servicio.

Verificar la calidad de los materiales, insumos y consumibles sean los solicitados en las
condiciones técnicas y cumplan con las especificaciones técnicas.

Conocer a cabalidad el “Manual Corporativo de Seguridad y Salud en el Trabajo y
Proteccion Ambiental” y las normas de seguridad afines, durante la ejecucién de los
trabajos.

Cumplir y hacer cumplir a su personal las normas de seguridad en la planificaciéon y
ejecucion de los trabajos.

Velar y evitar que el personal incumpla las normas y procedimientos de las
especificaciones técnicas o aspectos ambientales y de seguridad.
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>

Responsable de la Seguridad, disciplina, asistencia, puntualidad, traslados, refrigerio, etc.
de su personal.

Coordinar las facilidades necesarias en caso de que su personal requiera tratamiento
médico.

Retirar de las instalaciones de Refineria Conchan al personal ineficiente, con malos
antecedentes 0 mala conducta en el trabajo, bajo rendimiento o que presente sintomas
de haber ingerido bebidas alcohdlicas o drogas.

Supervisar el buen estado y uso correcto de sus equipos y herramientas y proceder a su
inmediato reemplazo cuando presente desgaste o dafios.

Permanecer en el area de trabajo todos los dias que demande la ejecucién de los
trabajos, desde antes del inicio de la jornada hasta el término de ésta.

Reportara directamente al supervisor de PETROPERU todas las incidencias que se
presenten durante la ejecucién de los trabajos, desde el punto de vista de seguridad, en
los formatos que le entregara, al inicio de los trabajos.

Gestionar periédicamente las Programaciones de su personal.

2. SUPERVISOR PLANEAMIENTO Y CONTROL

a.

Perfil del Profesional

>

>

El “Supervisor Planeamiento y Control” debe ser Ingeniero o Bachiller de la especialidad
de Mecanica, Mecénica-Eléctrica, Industrial o Mecatrénico.

Debe tener experiencia especifica continua o acumulada minima de dos (02) afios como
“Supervisor” y/o “Planificador” en trabajos de Mantenimiento y/o reparacion y/o
construccion y/o instalacion y/o montaje y/o desmontaje y/o habilitacion y/o fabricacion de
tanques de almacenamiento de hidrocarburos y/o derivados, en Refinerias, Plantas
Quimicas o Plantas Industriales o Industria Minera.

b. Obligaciones

>

Elaborar en coordinacién con el Ingeniero Responsable la gestion de atencion de las
ODT’s y los recursos necesarios para la ejecucion de los trabajos.

Elaborar el presupuesto previo de atencion de las ODT's preventivas y correctivas, con la
finalidad de manejar un presupuesto mensual del servicio.

Elaborar el programa semanal y mensual de atencion de las ODT’s preventivas y
correctivas.

Disponer de los recursos para la atencion de ODT’s preventivas, correctivas y
emergencia.

Remitir diariamente el avance de las ODT's.
Apoyo en la elaboracion de la documentacion para la valorizacion.

Realizar otros trabajos afines a la especialidad.

3. SUPERVISOR CASS

a.

Formacion y Experiencia (Perfil del Profesional)

>
>

Titulado, colegiado y habilitado, en carreras de ingenieria u otras especialidades

Minimo (02) dos afios de experiencia laboral en la gestion de seguridad, salud en el
trabajo y ambiental en la actividad de hidrocarburos, mineria, industrias quimicas,
construccion o afin a la actividad que realiza la empresa contratista.

Asimismo, dentro de la experiencia de dos afios, debe contar con (01) un afio de
experiencia en la actividad especifica que realizara la empresa contratista.
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> Para actividades relacionadas al sector minero, el tiempo de experiencia debe ser de (03)
tres afios y/o segun requerimiento del cliente minero.

b. Conocimiento

> Con capacitacion y/o estudios de especializacion en seguridad y salud en el trabajo, estos
temas deben acumular una duracion minima de 120 horas. Deseables cursos de
ambiental y calidad.

> Capacitacion en el(los) trabajo(s) de alto riesgo a ejecutar.
4. Capataz Mecéanico
a. Perfil del Profesional

> El “Capataz Mecanico” debe ser técnico (titulado) de Instituto Técnico Superior (tales
como TECSUP o SENATI entre otros) en la especialidad de Mecanica, Mecanica de
Produccidén, Mecanica Industrial o Mecénica de Mantenimiento.

> Debe tener experiencia especifica continua o acumulada minima de cuatros (4) afios en
el puesto de “Capataz” o “Técnico” en trabajos de Mantenimiento y/o reparacion y/o
construccion y/o instalacién y/o montaje/desmontaje y/o habilitacion y/o fabricacion de
tanques de almacenamiento de hidrocarburos y/o derivados, en Refinerias, Plantas
Quimicas o Plantas Industriales o Industria Minera.

b. Obligaciones

> Permanecer en el area exclusiva de trabajo, la totalidad del tiempo que demande la
ejecucion de la obra o servicio, desde el inicio de la jornada, hasta su culminacion.

> Ejecutar los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo con las tareas
programadas para el dia y/o semana.

> Dirigir al Equipo de mecanicos y/o Ayudantes en las tareas propias del mantenimiento
preventivo y correctivo,

> Conducir las actividades enmarcadas dentro de las préacticas de seguridad industrial,
velar por mantener un orden y limpieza adecuados en las actividades que desenvuelve y
dirige.

5. Técnicos Mecanicos de Mantenimiento
a. Perfil del Profesional

> El “Técnico Mecanico de Mantenimiento” debe ser técnico (titulado) de Instituto Técnico
Superior (tales como TECSUP o SENATI, entre otros) en la especialidad de Mecanica,
Mecénica de Produccion, Mecanica Industrial o Mecénica de Mantenimiento.

> Debe tener experiencia especifica continua o acumulada minima de dos (02) afios en el
puesto de “Técnico” realizando actividades de Mantenimiento y/o fabricacion de tanques
de Almacenamiento de Hidrocarburos y/o derivados, en Refinerias, Plantas Quimicas o
Plantas Industriales o Industria Minera.

b. Obligaciones

> Coordinacién con el Mecanico Capataz para la ejecucién de los trabajos preventivo,
correctivos y emergencias en los tanques de almacenamiento.

> Practica la seguridad industrial, velar por mantener un orden y limpieza adecuados en las
actividades que desenvuelve.

6. Pintor
a. Perfil del Profesional

> Debe tener experiencia especifica continua o acumulada minima de un (01) afio
realizando actividades de “Pintado” en tanques de almacenamiento, recipientes a presion,
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columnas de destilacion, tuberias en general, intercambiadores de calor y/o estructuras
metélicas de Refinerias, Plantas Quimicas o plantas industriales.

Debe contar con una homologacion de “PINTOR” no mayor de un (01) afio de
antigiiedad, desde la fecha de expedicion, por una empresa fabricante pintura.

b. Obligaciones

>

Permanecer en el area exclusiva de trabajo, la totalidad del tiempo que demande el
proceso de pintado de tanque y/o estructuras.

Coordinacion con el Responsable del Servicio para la ejecucidon de los trabajos de
pintado.

Préctica la seguridad industrial, velar por mantener un orden y limpieza adecuados en las
actividades que desenvuelve.

7. Técnico Soldador

a.

Perfil
>

del Profesional

El “Técnico Soldador” debe ser técnico (titulado) de Instituto Técnico Superior (tales como
TECSUP o0 SENATI, entre otros) en la especialidad de Mecénica, Mecéanica de
Produccion, Mecénica Industrial, Mecanica de Mantenimiento, Mecanico de
Construcciones Metélicas, Soldadura, Soldadura Universal, Procesos Tecnholégicos de
Soldadura o Estructuras y Construcciones Metélicas.

Debe tener experiencia especifica continua o acumulada minima de un (01) afio
realizando actividades Soldadura en tanques de almacenamiento, recipientes a presion,
columnas de destilacién, tuberias en general, intercambiadores de calor y/o estructuras
metdlicas de Refinerias, Plantas Quimicas o plantas industriales.

Debe contar con una homologacién de “SOLDADOR 6G” en proceso SMAW, no mayor a
un (01) afio de antigliedad, desde la fecha de expedicién.

b. Obligaciones

> Permanecer en el &rea exclusiva de trabajo, la totalidad del tiempo que demande la
ejecucion del servicio, desde el inicio de la jornada, hasta su culminacién.

> Ejecutar los trabajos de soldadura de acuerdo con las tareas programadas para el dia y/o
semana.

> Coordinacion con el Responsable del Servicio las tareas propias del mantenimiento.

8. Cadista
a. Perfil
> Curso de AutoCAD nivel avanzado o AutoCAD Plant 3D nivel intermedio.
> Debe tener experiencia especifica continua o acumulada minima de un (01) afio

realizando actividades de disefio y elaboracion de planos de: Estructuras en general,
Tanques, estructuras de tanques de Almacenamiento de Hidrocarburos y/o derivados,
en Refinerias, Plantas Quimicas o Plantas Industriales o Industria Minera.

b. Obligaciones

>

Coordinacion con el Ingeniero Responsable del Servicio el levantamiento de informacion
para elaboracion de planos.

9. Ayudantes Generales

a.

Perfil
>

Experiencia minima de un (01) afio en trabajos de mantenimiento o construccion o
reparacion de: tanques de almacenamiento, recipientes a presion, columnas de
destilacién, tuberias en general, intercambiadores de calor y/o estructuras metdlicas de
Refinerias, Plantas Quimicas o plantas industriales.
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Notal:

(1) Antes del inicio del servicio, el Contratista presentara la documentacién sustentatoria
del perfil del personal propuesto. Para tal efecto remitird el Curriculum Vitae del
personal, que contenga, segun corresponda: (i) formacion académica del personal
(incluir copia de titulos, certificados de estudios, colegiatura y certificado de
habilidad), y (ii) experiencia laboral (adjuntar copia de constancias y/o certificados de

trabajo). Los documentos seran verificados y evaluados por el Administrador de
Servicio.
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