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SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados 
debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las 
bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por 
la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para 
el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL 
CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS 
de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el 
comité de selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de 
selección y por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el 
comité de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la 
elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes 
características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro 
anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en 
algún concepto  

 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el 

texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin 
sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso 
de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE TUCUMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 001-2024-CS/MDST 

(PRIMERA CONVOCATORIA) – BASES INTEGRADAS 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: CREACIÓN 
DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN 

LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE CHAUCHORA DE 
CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE BELLAVISTA 

DISTRITO DE SANTIAGO DE TUCUMA DE LA PROVINCIA 
DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 

 CUI: 2587949 

 
 
 
 
 
 
  

 
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en www.seace.gob.pe.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

http://www.rnp.gob.pe/
http://www.seace.gob.pe/
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Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona 
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. 
Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el comité de selección verifica la presentación 
de los documentos requeridos en la sección específica de las bases de conformidad con el 
numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las 
características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la 
sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no 
admitida. 
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1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El comité de selección evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de 
las ofertas conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los 
coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP2. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 

 
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección aplica lo dispuesto en los 
numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación y el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar 
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la 
Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo 
establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
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emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
3.7. PAGOS 

 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince (15) 
días calendarios siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las 
condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un plazo máximo 
de veinte (20) días de producida la recepción. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE TUCUMA 

RUC Nº : 20601530776 

Domicilio legal : PLAZA PRINCIPAL S/N SANTIAGO DE TUCUMA, TAYACAJA 

Teléfono : ----- 

Correo electrónico : munisantiagotucuma@gamil.com 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del SERVICIO DE 
CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO 
DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE CHAUCHORA 
DE CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE BELLAVISTA DISTRITO DE SANTIAGO DE TUCUMA 
DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”. CUI: 2587949 

 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 
 
El valor referencial asciende S/ 329 839.07 (TRESCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 

TREINTA Y NUEVE CON 07/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto 
que incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido 

calculado al mes de AGOSTO DEL 2024. 
 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites4 

Inferior Superior 

S/ 329 839.07 

 (SON: TRESCIENTOS VEINTE Y 

NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA 

Y NUEVE CON 07/100 SOLES), 

S/ 296,855.16 

 (SON: DOSCIENTOS 

NOVENTA Y SEIS MIL 

OCHOCIENTOS 

CINCUENTA CON 16/100 

Soles) 

 

S/ 362,822.98 (SON: 

TRECIENTOS SESENTA 

Y DOS MIL 

OCHOCIENTOS 

VEINTIDÓS CON 98100 

SOLES) 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

 
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
4  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 



 

 

 

 

 
14 

SERVICIO DE CONSULTORÍA: 
  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE TUCUMA 
   ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 001-2024-CS/MDST – PRIMERA CONVOCATORIA – BASES INTEGRADAS 

 
 

Importante para la Entidad 

 
En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a 
ambas prestaciones, según el siguiente detalle: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO5 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO6 

TARIFA  
REFERENCIAL 

UNITARIA 

VALOR 
REFERENCIAL 

TOTAL 

Supervisión de obra 180 
Días 

calendarios  

S/ 1832.439278 S/ 296,855.16 

Liquidación de obra S/ 32,983.91 

 S/ 329,839.07 

 
 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 113-
2024-A-MDST-T-HVCA. 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
RECURSOS ORDINÁRIOS – 00 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO DE TARIFAS Y SUMA 
ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de CIENTO OCHENTA (240) DIAS CALENDARIOS, de los cuales 180 días calendarios 
corresponden a la supervisión de la obra y 60 días calendarios corresponden a la 

 
5     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación. 

 
6     Día, mes, entre otros. 

 



 

 

 

 

 

 

15 

SERVICIO DE CONSULTORÍA: 
  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE TUCUMA 
   ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 001-2024-CS/MDST – PRIMERA CONVOCATORIA – BASES INTEGRADAS 

 

liquidación de obra, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. 
 
 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar el costo de la reproducción de las bases del importe de s/ 7.00(siete 
con 00/100 soles) en caja de la entidad. La copia se entregará en la UNIDAD DE MESA DE 
PARTES (TRAMITE DOCUMENTARIO), PLAZA PRINCIPAL S/N DISTRITO DE SANTAAGO 
DE TUCUMA – TAYACAJA – HUANCAVELICA, en el horario de 8:00 a 17:45 horas.   
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
 
- Decreto de Urgencia Nº 014-2019. Decreto de Urgencia que Aprueba el Presupuesto del 

Sector Público para el año fiscal 2024. 
- Decreto de Urgencia Nº 015-2019. Decreto de Urgencia para el Equilibrio Financiero del 

Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2020. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- Decreto Legislativo N° 1444-2018-EF que modifica la Ley N° 30225- ley de Contrataciones 

del Estado, en Adelante la Ley.  
- Decreto Supremo N° 377-2019-EF que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, en adelante el Reglamento. 
- Ley N° 2744 - Ley del Procedimientos Administrativo General.  
- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  
- Ley 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la. Contraloría General de la 

República - Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso 
al empleo decente, Ley MYPE.  

- Las normas y disposiciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP se aplican 
supletoriamente  

- Otras normas de derecho común. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos7, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 

 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE8 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 

 
7  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
8  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace http://www.ongei.gob.pe/interoperabilidad/ 
 

http://www.ongei.gob.pe/interoperabilidad/
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a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 

el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no 
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad9. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 
establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener 
el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el formulario 
electrónico del SEACE. 
 
Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos 
convocados a precios unitarios o tarifas.  
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

 
9  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

• El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de 
los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.  
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los  integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI).  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE10 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
10  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace http://www.ongei.gob.pe/interoperabilidad/ 
 

http://www.ongei.gob.pe/interoperabilidad/
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g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica11. 
i) Estructura de costos de la oferta económica. 
j) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete12.  
k) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU13.  

l) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes14. 
 

 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro proponga como personal permanente a  
profesionales que se encuentren laborando como residente o supervisor en obras contratadas 
por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 
11   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
12   Incluir solo en caso de contrataciones  por paquete. 

 
13  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
14  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con 
cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del 
artículo 149 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en 
el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la 
solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la 
condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

 
 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 

cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya15. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en UNIDAD DE MESA DE PARTES (TRAMITE 
DOCUMENTARIO), SITIO EN PLAZA PRINCIPAL S/N DISTRITO DE SANTIAGO DE TUCUMA 
– TAYACAJA – HUANCAVELICA, en el horario de 8:00 a 13:00 y 15:00 a 17:45 horas. 
 

2.6. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos bajo 
el sistema de tarifas la prestación principal y sistema de suma alzada la liquidación de 
obra:  
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
ETAPA I (SUPERVISION Y RECEPCION DE OBRA) 

 
15  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 



 

 

 

 

 

 

21 

SERVICIO DE CONSULTORÍA: 
  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE TUCUMA 
   ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 001-2024-CS/MDST – PRIMERA CONVOCATORIA – BASES INTEGRADAS 

 

La entidad realizara el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista según 
valorizaciones mensuales, considerando la participación de profesionales y otros gastos 
ocasionados según la estructura de costos de tarifa diaria presentada para la firma de 
contrato, sobre la base de los servicios efectivamente prestados y debidamente 
evidenciados en la Supervisión de Ejecución de la obra (Etapa de Supervisión de Obra = 
95.286% del monto contractual)  
 
SUMA ALZADA ETAPA II (presentación de liquidación y revisión de liquidación de ejecutor 
de obra) 
La entidad realizara el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista a la 
Aprobación del Informe Final, Revisión y pronunciamiento de la Liquidación de Obra 
elaborado por el contratista, asimismo el cumplimiento con la presentación de sus propios 
cálculos (por parte de la supervisión), debiendo concluir con la resolución de la 
liquidación de obra (Etapa de Liquidación de Obra = 4.714% del Monto Contractual) 
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la entidad 
debe contar con la siguiente documentación:  

- Informe del funcionario responsable emitiendo la conformidad de la prestación 
efectuados  

- Comprobante de pago 
- Resolución de aprobación de la liquidación de contrato de obra y consultoría.   

 
 

Dicha documentación se debe presentar en UNIDAD DE MESA DE PARTES (TRAMITE 
DOCUMENTARIO), SITIO EN PLAZA PRINCIPAL S/N DISTRITO DE SANTIAGO DE 
TUCUMA– TAYACAJA – HUANCAVELICA, en el horario de 8:00 a 13:00 y 15:00 a 17:45 
horas. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE TUCUMA 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

 

 

 

 

 

LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DEL 

SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO 

EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE 

CHAUCHORA DE CENTRO POBLADO SANTA 

CRUZ DE BELLAVISTA DISTRITO DE SANTIAGO 

DE TUCUMA DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA 

DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”. CUI: 

2587949 
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SANTIAGO TUCUMA, OCTUBRE DE 2024 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE 
LA OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO 

EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE CHAUCHORA DE CENTRO POBLADO 
SANTA CRUZ DE BELLAVISTA DISTRITO DE SANTIAGO DE TUCUMA DE LA 

PROVINCIA DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”. CUI: 
2587949 

 
1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION  

Los presentes términos de referencia tienen como objeto señalar y establecer las 

condiciones mínimas bajo las cuales el CONSULTOR prestara los servicios de 

SUPERVISIÓN DE OBRA en la ejecución de metas previstas en el Proyecto: CREACION 

DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE 

SANTA CRUZ DE CHAUCHORA DE CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE 

BELLAVISTA DISTRITO DE SANTIAGO DE TUCUMA DE LA PROVINCIA DE 

TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA. CUI: 2587949 

2. FINALIDAD PÚBLICA 
El presente requerimiento tiene por finalidad la supervisión de la ejecución de la obra: 

CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA 

COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE CHAUCHORA DE CENTRO POBLADO SANTA 

CRUZ DE BELLAVISTA DISTRITO DE SANTIAGO DE TUCUMA DE LA PROVINCIA 

DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA. CUI: 2587949 

3. ANTECEDENTES 
El presente proyecto se ha formulado a solicitud de los pobladores de los centros poblados 
Santa Cruz de Bellavista y en Santa Cruz de Chauchora, Distrito de Santiago de Tucuma, 
quienes actualmente vienen efectuando la agricultura de secano, desean sembrar en un 
porcentaje mayor pastos para que sirva de alimento a ganado vacuno, ovino, caprino, 
caballar, así como también sembríos de maíz grano, papa, habas y otros. Y en vista de 
que las lluvias escasean, además que el terreno presenta pendientes altas, trayendo entre 
otras consecuencias: la disminución del volumen de agua y del área regable, así como la 
restricción de cultivos a instalar y por lo tanto la disminución de productos agrícolas. Para 
tratar de solucionar los problemas antes descritos la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SANTIAGO DE TUCUMA mediante su enfoque de alivio a la pobreza, propone diseñar un 
sistema de riego por gravedad el mismo que definitivamente mejorará el uso del agua y 
consecuentemente tratará de revertir los problemas mencionados. Esta propuesta 
planteada ha sido aceptada por los moradores del lugar, quienes están dispuestos a 
cambiar la modalidad de aplicación del agua de riego. 

 

4. MARCO NORMATIVO 

• Ley Nº 31365 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.  

• Ley Nº 31366 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del 
año fiscal 2024.  

• Ley Nº 31367 Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2024. 

• Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto  

• D.S. Nº 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General  
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• Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y 
complementarias.  

• Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley; Modificado 
por Decreto Legislativo N° 1444.  

• Decreto Legislativo Nº 1341 que modifica la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado - Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General  

• Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de acceso a la información pública.  

• Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de - 
Contrataciones del Estado.  

• Ley N° 28425 – Ley de Racionalización de los Gastos Públicos.  

• Ley N° 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República.  

• Resolución Contraloría N° 072-98-CG que Aprueba las Normas Técnicas de Control 
Interno del Sector Público. 

• Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.  

• Código Civil, Decreto Legislativo Nº 295. - Resolución de contraloría Nº 147-2016-
CG - Directivas del OSCE.     Las referidas normas incluyen sus respectivas 
modificaciones, de ser el caso 

 
5. DE LA OBRA A SUPERVISAR  

• OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN 

LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE CHAUCHORA DE CENTRO POBLADO 

SANTA CRUZ DE BELLAVISTA DISTRITO DE SANTIAGO DE TUCUMA DE LA 

PROVINCIA DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA CUI: 

2587949 

 

• UBICACIÓN: 

El proyecto se encuentra ubicado en el DISTRITO DE SANTIAGO DE TUCUMA 
DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA 
 
Ubicación Política 
Región: Huancavelica 
Provincia: Tayacaja 
Distrito: TUCUMA 
Centro Poblado: SANTA CRUZ DE BELLAVISTA 

 
6. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

El objetivo de la contratación de una persona natural o jurídica para que brinde el servicio 

de consultoría de obra para la supervisión de la ejecución de la obra: CREACION DEL 

SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE SANTA 

CRUZ DE CHAUCHORA DE CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE BELLAVISTA 

DISTRITO DE SANTIAGO DE TUCUMA DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEL 

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA CUI: 2587949.  

7. VALOR REFERENCIAL 
El valor referencial asciende a S/ 329 839.07 (TRESCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL 

OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 07/100 SOLES) incluidos los impuestos de 

Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la supervisión de ejecución 

de la obra.  
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El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas 

y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como 

cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la supervisión de la 

obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones 

legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza. 

 
8. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 

A CONTRATAR 
 
9.1  Descripción y cantidad del servicio de consultoría de obra a contratar 

Los servicios para la supervisión de la obra comprenderán aspectos técnicos, 

administrativos, ambientales, legales y todo aquello que se requiera para la eficiente 

y eficaz administración y supervisión del contrato de obra.  

Las actividades estarán orientadas a lograr que las obras se ejecuten con calidad y 

de acuerdo con los diseños y especificaciones del Expediente Técnico; tomando a 

consideración la gestión de calidad y gestión de riesgos. 

LA SUPERVISIÓN debe velar y exigir que el CONTRATISTA ejecutor de la obra, 

cuente y disponga de personal calificado y equipos necesarios para el cumplimiento 

del avance según el cronograma de ejecución de obra, debiendo alertar a la Entidad 

de cualquier incumplimiento; así como, requerir al CONTRATISTA la corrección 

correspondiente. 

El servicio que desarrollará: 

9.1.1 Revisión del Expediente Técnico de Obra 
Corresponde a la revisión, verificación, evaluación y pronunciamiento propio 

sobre el Expediente Técnico de la Obra dentro de los 15 días calendarios una vez 

iniciado el plazo de ejecución de obra. 

Debe presentar un informe donde formulará las recomendaciones y/o 

modificaciones que considere indispensables ejecutar, identificando igualmente 

las posibles prestaciones adicionales, deductivas, riesgos del proyecto y otros 

aspectos que sean materia de consulta conforme lo señala el Artículo 177 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por D.S. 344-2018-

EF. 

9.1.2 Supervisión y Control de la ejecución de Obra 
Corresponde a la supervisión y todos los procesos de control durante la ejecución 

de la obra, la cual está conformada por los siguientes componentes: 

El plazo total de ejecución de obra es de 150 días calendarios, acorde al 

cronograma de ejecución de obra aprobado en el Expediente Técnico. 

9.1.3 Recepción de la Obra 
      La recepción de obra solicitada y anotada en cuaderno de obra por el residente, se 

proyecta posterior a la verificación de parte del SUPERVISOR del fiel cumplimiento 
de lo  establecido en los planos y especificaciones técnicas y calidad, así como a la 
realización de las pruebas que resulten necesarias para la comprobación del 
funcionamiento de la infraestructura y equipos, de encontrarlos conforme anotará 
en el cuaderno de obra precisando que la obra cumple lo establecido en el 
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expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas por la Entidad. 
 

Se tomará en consideración lo previsto en el Artículo 208 del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado aprobado por D.S. 344-2018-EF. 

La recepción de obra se emite con la conformidad de la totalidad de las 

obligaciones a su cargo y la subsanación de observaciones realizadas por el 

comité de recepción, concluyendo con la suscripción del Acta de Recepción de 

obra para luego iniciar la liquidación de obra. 

9.1.4 Liquidación del Contrato de Obra 
La liquidación de obra se inicia al día siguiente de la recepción de obra. EL 

CONTRATISTA presenta a la Entidad la liquidación del contrato de obra, 

debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados dentro de un 

plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente 

de ejecución de obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la 

recepción de la obra. 

Dentro del plazo máximo de cinco (05) días hábiles de recibida la liquidación de 

EL CONTRATISTA, LA ENTIDAD la derivará a LA SUPERVISIÓN para su 

revisión y pronunciamiento del expediente de liquidación presentado por EL 

CONTRATISTA en un plazo máximo de veinte (20) días calendario de recibida la 

documentación. 

Asimismo, LA SUPERVISIÓN de Obra, deberá de entregar a LA ENTIDAD dentro 

del plazo máximo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del 

plazo vigente de ejecución de obra, el que resulte mayor, contados desde el día 

siguiente de la Recepción, la Liquidación de Obra con sus propios cálculos, 

excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solución de 

controversias conforme al Artículo 209 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado aprobado por el D.S. N° 344-2018-EF, sin que esto lo 

exima de su participación en la revisión y pronunciamiento de la Liquidación que 

presente EL CONTRATISTA. 

9.1.5 Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra 
LA SUPERVISIÓN en aplicación del Artículo 170 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado aprobado por el D.S. N° 344-2018-EF, deberá de 

presentar a LA ENTIDAD su liquidación del contrato de consultoría de obra dentro 

de los quince (15) días de haberse otorgado la conformidad de su última 

prestación o de haberse consentido la resolución del contrato. 

9.2 Actividades 
A continuación, se presenta una relación de las actividades de LA SUPERVISIÓN, 

sin que sea limitativa, por lo que, el postor puede proponer en mayor amplitud y 

detalle su propia relación de actividades para enriquecer su oferta.  

9.2.1 Inicio de la Obra 
1. LA SUPERVISIÓN debe participar directamente en la entrega de terreno 

programado por la Entidad. 
2. Dentro de los treinta (15) días calendario del inicio del plazo de ejecución 

de obra, EL CONTRATISTA presenta al SUPERVISOR, un informe de 
revisión del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las 
posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos 
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que sean materia de consulta. LA SUPERVISIÓN, dentro del plazo de diez 
(10) días calendario, eleva el informe técnico de revisión del expediente 
técnico de obra a LA ENTIDAD, con copia al CONTRATISTA, adjuntando 
su evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como 
supervisión. Esta responsabilidad comprende la evaluación del Expediente 
Técnico, los aspectos principales y/o críticos del Proyecto y otros aspectos 
que LA SUPERVISIÓN considere importante. Tiene como finalidad 
detectar de manera oportuna las incompatibilidades, deficiencias u 
omisiones que puedan existir en el Expediente Técnico y tomar 
diligentemente las medidas apropiadas para subsanarlas, evitando 
mayores plazos y/o costos. Es su obligación, bajo responsabilidad, que 
toda incongruencia o deficiencia encontrada sea puesta en conocimiento 
de LA ENTIDAD y/o Proyectista de manera oportuna para su opinión. 

3. Revisar detalladamente el Programa de Ejecución de Obra, el calendario 
de avance de obra valorizado (CAO), el calendario de adquisición de 
Materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra (CAM) y el 
calendario de utilización de Equipo (de ser el caso que lo haya requerido 
la Entidad) que EL CONTRATISTA presenta a LA ENTIDAD. Estos 
calendarios revisados y de ser el caso, corregidos y/o modificados serán 
suscritos por el representante de EL CONTRATISTA y el jefe de LA 
SUPERVISIÓN. El o los calendarios concordados, serán remitidos a la 
Entidad para su aprobación y vigencia contractual. (En concordancia con 
el Artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
aprobado por el D.S. N° 344-2018-EF). 

4. A partir de la fecha de inicio contractual de ejecución de obra, LA 
SUPERVISIÓN en coordinación con EL CONTRATISTA efectuarán el 
replanteo inicial (parcial o total) de obras del proyecto, de acuerdo con el 
Programa de Ejecución de Obra, oportunidad en que se verificará los hitos 
de control para el trazo y niveles cuyos resultados se plasmará en los 
informes de LA SUPERVISIÓN. 

5. En el caso que surjan situaciones imprevisibles que no estén considerados 
en el contrato de EL CONTRATISTA respecto al Saneamiento Físico Legal 
de los terrenos en donde se ejecutarán las obras, LA SUPERVISIÓN 
deberá comunicar en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario a LA 
ENTIDAD tal situación, adjuntando en un informe las recomendaciones 
técnicas y legales que permitan evitar una afectación al Programa de 
Ejecución de Obra. 

6. El Coordinador de Obra, mediante carta deberá solicitar a LA 
SUPERVISIÓN la presentación del Cronograma de participación del 
personal propuesto en su Oferta Técnica, la cual deberá ser concordante 
con el Cronograma del Servicio de Supervisión de Obra y el Programa de 
Ejecución de Obra. En caso de modificaciones al Programa de Ejecución 
de Obra originados por ampliaciones de plazo u otros motivos, LA 
SUPERVISIÓN también está obligado a modificar el Cronograma del 
Servicio de Supervisión de Obra de forma concordante con el Programa 
de Ejecución de Obra modificado, a fin de garantizar la participación del 
personal profesional propuesto en su Oferta Técnica; la no participación 
del personal profesional propuesto en la Oferta Técnica de LA 
SUPERVISIÓN de Obra será motivo de aplicación de penalidad. 
 

9.2.2 Desarrollo de la Obra 
1. Verificar que se haya aperturado el Cuaderno de Obra Digital con las 

formalidades de Ley siendo la primera anotación el Acta de Entrega de 
Terreno. 
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2. La fecha de inicio del plazo contractual de la obra deberá constar con el 
acceso al Cuaderno de obra Digital, con indicación expresa de la fecha de 
vencimiento de este. 

3. Exigir al CONTRATISTA la colocación de los Carteles de la Obra en los 
lugares adecuados, en los que debe indicarse la información básica del 
proyecto, según cantidad y modelo proporcionado por LA ENTIDAD y en 
coordinación con la Supervisión de Obra. 

4. Localizar su oficina dentro del área de influencia de la obra, con su 
respectivo mobiliario y equipamiento. 

5. De requerirse la importación de equipos y materiales, LA SUPERVISIÓN 
acorde con el Calendario de Adquisición de Materiales, deberá solicitar a 
EL CONTRATISTA la adquisición prioritaria, bajo su responsabilidad, 
señalando que cualquier desfase en las fechas previstas a cargo de EL 
CONTRATISTA no generará ampliación de plazo. 

6. Toda adquisición de materiales y/o equipos requiere del Informe 
correspondiente de LA SUPERVISIÓN dentro de los tres (3) días 
calendario siguientes de recibido el pedido, y será presentado en el Informe 
mensual correspondiente. 

7. LA SUPERVISIÓN deberá verificar que EL CONTRATISTA cuente con la 
maquinaria y el equipo mínimo ofertado. 

8. LA SUPERVISIÓN en el Informe mensual deberá efectuar un resumen de 
las consultas pendientes de absolución formuladas por EL 
CONTRATISTA, señalando las acciones pendientes de ejecución. 

9. LA SUPERVISIÓN deberá supervisar permanentemente durante los 
trabajos de movimientos de tierra, la clasificación de suelos y contrastar la 
congruencia con el Estudio de Suelos del Expediente Técnico de Obras 
aprobado, el cual deberá estar incluido en el Informe Mensual con las 
conclusiones y recomendaciones del Ingeniero Especialista respectivo. 

10. LA SUPERVISIÓN deberá controlar que, durante la ejecución de las obras, 
EL CONTRATISTA mantenga vigente las pólizas de seguros y que 
cumplan con las normas y reglamentos de salud ocupacional, seguridad e 
higiene. 

11. Verificar que EL CONTRATISTA ha obtenido las autorizaciones y permisos 
necesarios para el inicio de las actividades, así mismo, realizará 
seguimiento a la vigencia de los permisos, a fin de que EL CONTRATISTA 
solicite su renovación. LA SUPERVISIÓN remitirá el expediente de trámite 
de renovación de vigencia treinta (30) días calendario antes del 
vencimiento de los permisos. 

12. Paralelamente a la ejecución de las obras, LA SUPERVISIÓN irá 
efectuando la verificación de los metrados ejecutados, a fin de contar con 
los metrados finales realmente ejecutados y planos de replanteo. Esto a fin 
de evaluar la necesidad tanto de mayores metrados y/o menores metrados. 

13. Controlar, vigilar e informar a LA ENTIDAD, respecto de la obligación 
contractual de EL CONTRATISTA.  
EL CONTRATISTA no podrá acordar con terceros la subcontratación de 

parte de las prestaciones a su cargo, si esta posibilidad no está establecida 

en las bases del proceso de selección y no cuente con la autorización 

escrita de LA ENTIDAD. En caso LA ENTIDAD verifique la subcontratación 

y esta no ha sido informada a LA ENTIDAD, LA SUPERVISIÓN será 

factible a la aplicación de la penalidad correspondiente. 

14. Será responsabilidad de LA SUPERVISIÓN exigir (utilizar todos los medios 
administrativos, legales y técnicos a su alcance) que EL CONTRATISTA 
disponga en obra el número suficiente de equipos y personal que permitan 
que la obra avance al ritmo ofertado. 
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15. Revisión y verificación de los trazos y niveles topográficos en general, en 
caso de existir discrepancias con EL CONTRATISTA, ejecutará los trazos 
y niveles topográficos correspondientes. Asimismo, en coordinación con 
EL CONTRATISTA desarrollará propuestas de variación por causas 
justificadas si así se requiera. 

16. En caso se detecten situaciones o condiciones que afecten el normal 
desarrollo de la obra, se deberá proponer, en coordinación con EL 
CONTRATISTA, alternativas o soluciones oportunas previas al inicio de los 
trabajos, para lo cual LA SUPERVISIÓN deberá remitir el informe con las 
propuestas de solución a LA ENTIDAD. 

17. Es responsabilidad de LA SUPERVISIÓN la planificación, seguimiento, 
verificación y validación de las pruebas que se realizarán durante la obra. 

18. Informar de inmediato a LA ENTIDAD si se identifican hechos o eventos 
que podrían ocurrir y/o que pudiesen originar demoras en la ejecución del 
trabajo y/o costos adicionales al proyecto, de manera que sean resueltos 
de inmediato, antes de su ocurrencia o, en el menor tiempo posible si estos 
eventos o hechos ya sucedieron. 

19. Exigir a EL CONTRATISTA, de ser el caso, la solicitud de acceso a áreas 
restringidas de LA ENTIDAD para la ejecución de los trabajos con la debida 
anticipación (un plazo no menor a tres (3) días hábiles) de manera que el 
Programa de Ejecución de Obra no se vea afectado; anotando de estos 
hechos en el Cuaderno de Obra. 

 
9.2.3 Absolución de Consultas durante la Ejecución de la Obra 

 
1. Absolver las consultas u observaciones que se formulen vía Cuaderno de 

Obra sobre la obra supervisada, teniendo en cuenta los requisitos, 
formalidades y plazo que establece el Artículo 193 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado aprobado por D.S. N° 344-2018-EF. 

2. LA SUPERVISIÓN, deberá exigir que las consultas u observaciones que 
se formulen vía Cuaderno de Obra se encuentren debidamente 
sustentadas con expresa referencia al documento contractual que se 
observa; de no ser así, deberá en el mismo día, solicitarse por el mismo 
medio que EL CONTRATISTA alcance la información y/o la documentación 
complementaria que permita atender la mencionada consulta. La demora 
en la presentación de la documentación sustentatoria será responsabilidad 
de LA SUPERVISIÓN. 

3. Interpretar y aclarar en coordinación con el Proyectista los planos, diseños, 
especificaciones e informes u otros entregados por dicho proyectista, 
durante la ejecución de las obras, instalación de los equipos y accesorios. 

4. De ser el caso, corresponde a LA SUPERVISIÓN la revisión y conformidad 
de diseños de ejecución y métodos de construcción propuestos por EL 
CONTRATISTA, este método deberá ser compatible con el ritmo de 
ejecución propuesto (variable determinante), el número de equipos y su 
rendimiento, el personal y su calificación, el cual deberá ser remitido a LA 
ENTIDAD para su aprobación. 

5. Recomendar y/o proponer soluciones apropiadas para resolver cualquier 
problema técnico, económico o contractual que pudiera presentarse. La 
solución propuesta deberá ser la alternativa más favorable técnica y 
económica, debiendo presentar en su informe el análisis realizado y las 
alternativas evaluadas y demostrar las bondades de la solución 
recomendada.  
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9.2.4 Modificaciones al Proyecto durante la Ejecución de la Obra 
1. Cuando EL CONTRATISTA plantee la necesidad de realizar 

modificaciones de una parte de la obra para adecuarla a las condiciones 
presentadas durante su ejecución o por otro motivo, LA SUPERVISIÓN 
deberá poner en conocimiento a LA ENTIDAD de forma inmediata, a fin de 
obtener el pronunciamiento del Proyectista. En estos casos deberá dejar 
constancia en el Cuaderno de Obra Digital, sobre los hechos y la causal 
que genera la referida modificación. Asimismo, deberá especificar los 
plazos en que LA ENTIDAD y/o el Proyectista deben pronunciarse fin de 
no afectar la Ruta Crítica de la obra. 

2. LA SUPERVISIÓN debe pronunciarse sobre la necesidad de las 
modificaciones al Expediente Técnico. En general, toda discrepancia o 
modificación requerida resultante de la revisión del expediente técnico o 
de la ejecución de los trabajos (consulta de EL CONTRATISTA), deberá 
ser elevada oportunamente al Proyectista por medio de la Entidad, para su 
opinión y aprobación. 

3. Analizar, revisar y pronunciarse dentro del plazo previsto sobre los 
Prestaciones Adicionales de obra que plantee EL CONTRATISTA, dejando 
constancia en el Cuaderno de Obra sobre el origen y la necesidad de su 
ejecución para cumplir con el Contrato Principal, que incluya la explicación 
del por qué su no ejecución evitará alcanzar la finalidad del contrato. 
Para su trámite, tener en cuenta lo establecido en la normativa vigente y 
siguiendo lo señalado en el procedimiento que LA ENTIDAD entregará. 

4. El expediente técnico del adicional deberá ser revisado por LA 
SUPERVISIÓN quien deberá emitir su Informe otorgando la Conformidad, 
de ser el caso, teniendo en cuenta como mínimo lo siguiente: 
a) Los presupuestos adicionales que se generen en la ejecución de la 

obra serán procesados y aprobados con la prontitud del caso. 
b) En los presupuestos adicionales que involucren partidas contractuales 

en los contratos bajo el sistema a Precios Unitarios, deberá 
sustentarse el metrado total de cada partida con la planilla respectiva 
adjuntando el sustento técnico del caso. 

c) Es necesario que los mayores metrados y partidas nuevas tengan el 
sustento respectivo. Los metrados constituyen la base para determinar 
el importe del presupuesto adicional, siendo por lo tanto imprescindible 
sustentar el metrado total de cada partida con la información 
pertinente. 

d) La planilla de metrados deberá ir acompañada de los croquis o 
diagramas que permitan su identificación, así como las hojas de 
cálculo que corresponda. 

5. Tramitar ante LA ENTIDAD las reducciones de obra para su aprobación, 
alcanzando la documentación sustentatoria del caso, con la conformidad 
de EL CONTRATISTA y verificando que con esta reducción aún se logra 
el objetivo del Proyecto. 

6. Toda reducción de obra debe ser aprobada mediante Resolución de LA 
ENTIDAD, previa sustentación con los informes técnicos y legales que el 
caso requiera de la oficina de proyectos y obras, de la Gerencia de Asuntos 
Legales y de Regulación, según corresponda, por las siguientes 
consideraciones: 
a) Las reducciones de obra representan una disminución del contrato 

principal, por lo que requieren ser aprobados por el mismo nivel de 
aprobación del referido contrato. 

b) La emisión de la Resolución aprobatoria de las reducciones de obra 
permite definir los metrados de los trabajos realmente ejecutados, en 
base a los cuales se fórmula la liquidación del contrato. 
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c) Los presupuestos no utilizados por la reducción de obras, no deben 
ser materia de compensación, para la generación de mayores costos 
en otras partidas. 

7. Los expedientes de las prestaciones adicionales deberán tramitarse de 
manera oportuna ante LA ENTIDAD, a fin de no motivar solicitudes de 
ampliación de plazo, salvo situaciones imprevisibles. 

 
9.2.5 Plazo de Ejecución de la Obra 

1. Controlar y registrar en el cuaderno de obra el inicio oportuno de los 
trabajos programados de acuerdo con el Programa de Ejecución de Obra 
(CPM) y al Calendario de avance de obra valorizado. 

2. Controlar el avance de obra a través del Programa de Ejecución de Obra 
(CPM), indicándose la Ruta Crítica. Exigir oportunamente a EL 
CONTRATISTA la implementación de correcciones a las desviaciones al 
Programa de Ejecución de Obra que se detecten, comunicando 
oportunamente estos hechos a LA ENTIDAD. 

3. Efectuar el seguimiento y control del cumplimiento de los Hitos 
Contractuales, debiendo comunicar de inmediato a LA ENTIDAD sobre 
cualquier circunstancia o evento que afecte o pudiera afectar el 
cumplimiento del Programa de Ejecución de Obra. 

4. Revisar el cumplimiento del avance programado respecto al real ejecutado, 
de tal manera que permita tomar medidas correctivas al observarse 
cualquier atraso, especialmente cuando se tratan de actividades críticas. 

5. LA SUPERVISIÓN de obra deberá cumplir con los plazos establecidos en 
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, para presentar su 
informe respecto a las solicitudes de contratista de Ampliaciones de plazo 
o Adicionales de Obra. 

6. Emitir opinión oportuna sobre las solicitudes de ampliación de plazo y otros 
reclamos emergentes de la ampliación de plazo, dentro de los términos, 
requisitos y condiciones que señalan el Artículo 197 y 198 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por D.S. N° 344-2018-
EF, adjuntando una línea de tiempo explicativa de los eventos, así como la 
demostración objetiva de que la causal invocada que modifica el Programa 
de Ejecución de Obra.  

7. De aprobarse una Ampliación de Plazo a EL CONTRATISTA, obliga a este 
como condición para el pago de los mayores gastos generales, a presentar 
a LA SUPERVISIÓN su respectivo calendario de obra valorizado 
actualizado y la programación de ejecución de obra CPM correspondiente, 
la lista de hitos no cumplidos, el detalle de riesgo acaecido su asignación 
así como su impacto considerando para ello solo de las partidas que se 
han visto afectadas y en armonía con la ampliación de plazo concedida, en 
un plazo que no puede exceder los siete (7) días contados a partir del día 
siguiente de la fecha de notificación al CONTRATISTA de la aprobación de 
la ampliación de plazo, elevando dichos documentos a LA ENTIDAD, 
suscrito por EL CONTRATISTA y LA SUPERVISIÓN, con un Informe para 
su aprobación dentro del plazo previsto por el Artículo 198 del Reglamento, 
documentos que se incorporarán al Contrato respectivo. 
 
 

9.2.6 Control de Calidad 
 

1. Inspeccionar en forma continua la ejecución de las obras y verificar que se 
ajusten a los diseños, trazos establecidas, rechazando y ordenando que 
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se rehagan los trabajos defectuosos o los que no se ciñan a los planos 
dentro de las tolerancias establecidas en las Especificaciones Técnicas. 

2. Supervisar las pruebas de control de calidad estipuladas en las 
Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico, en el laboratorio de 
campo de EL CONTRATISTA (De estar dentro de sus obligaciones el 
contar con un laboratorio en obra). La labor del laboratorio de campo 
incluirá no solamente la verificación de la calidad de los materiales y 
acabados, sino la evaluación de los materiales y equipos de la obra, 
comprobación de los diseños de mezclas, control de obras de arte, 
inspección de canteras, control de sondeos, análisis de estabilidad y en 
general todas las acciones que se requieran para asegurar un adecuado 
control de calidad de la obra.  

3. Exigir al CONTRATISTA realizar las pruebas de Control de calidad en 
fábrica de los materiales y equipos a ser utilizados en obra, debiendo asistir 
a las mismas e informar de este hecho a LA ENTIDAD. Se deberá adjuntar 
los protocolos de pruebas correspondientes. 

4. Exigir al CONTRATISTA la ejecución de las pruebas que sean necesarias 
realizar durante el desarrollo de la obra, tales como: la resistencia del 
suelo, la calidad de los materiales, compactación de suelos, resistencia de 
concreto, pruebas hidráulicas, entre otros, así como la toma de muestras 
para los ensayos de laboratorio, interpretando sus resultados y dando su 
conformidad o rechazo de las mismas, cuyos resultados se deberán 
presentar en el Informe mensual. 

5. Verificar que los procedimientos constructivos empleados por EL 
CONTRATISTA sean los más adecuados para tener una obra que cumpla 
con la seguridad y Especificaciones Técnicas aprobadas, de manera que 
no afecte los alcances del Contrato. 

6. Verificar el cumplimento de las recomendaciones del Estudio de Suelos y 
otros que formen parte del Expediente Técnico de Obras.  

7. Ordenar la suspensión de los trabajos que atenten contra las personas y/o 
propiedades, autorizando su prosecución cuando EL CONTRATISTA haya 
adoptado todas las medidas de seguridad aconsejables. Esta suspensión 
debidamente sustentada no ha de generar ampliación de plazo ni gastos 
generales, los que deberán ser anotados en el Cuaderno de Obra. 

8. Exigir al CONTRATISTA que con la debida anticipación solicite a LA 
ENTIDAD la autorización para efectuar los empalmes a las redes 
existentes, proporcionando los insumos que sean necesarios con tal 
propósito. 

9. Ejecutar el control, la fiscalización y supervisión de la Obra, verificando 
permanente y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a 
los planos, especificaciones técnicas y en general con toda la 
documentación que conforma el expediente técnico, cumpliendo con las 
normas de construcción, normas ambientales, normas de protección del 
patrimonio cultural, normas de seguridad y reglamentación vigente, así 
como la calidad de los materiales que interviene en la obra. 
Responsabilizándose de velar directa y permanentemente por su correcta 
ejecución y del cumplimiento del contrato con la calidad técnica requerida 
según las especificaciones técnicas. 

10. Al finalizar la obra deberá exigir a EL CONTRATISTA la entrega de toda la 
documentación que formará parte de la Recepción de Obra. 
 

9.2.7 Materiales y Equipos 
1.  Presentar oportunamente a LA ENTIDAD las solicitudes de Adquisición de 

Equipos, Materiales y otros para su aprobación adjuntando su informe de 
conformidad al cumplimiento con las Especificaciones Técnicas, de 
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acuerdo con lo establecido en los diversos documentos que forman parte 
del Contrato de EL CONTRATISTA, en cumplimiento al Calendario de 
Adquisición de materiales. Posteriormente verificar que los materiales y 
equipos adquiridos cuenten con los protocolos/certificados de conformidad 
respectivos de fábrica, debiendo trasladarlo a LA ENTIDAD. El plazo para 
la elaboración de los informes será de tres (3) días calendario siguientes 
de recibido el pedido de EL CONTRATISTA. 

2. Verificar que todos los materiales y equipos, sean solicitados con la debida 
anticipación a fin de que se encuentren en obra en la oportunidad prevista 
en el Programa de Ejecución de Obra. 
 

9.2.8 Valorizaciones y Metrados 
LA SUPERVISIÓN debe verificar y aprobar o corregir con mediciones 
directas los metrados de obra ejecutados, así como los porcentajes de 
avance reales  presentados por EL CONTRATISTA y presentar  las 
valorizaciones de obra  respectivas, como máximo dentro de los cinco (5) 
primeros días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente, bajo 
responsabilidad por la demora en que se incurra, según lo establecido en 
el Artículo 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
aprobado por D.S. N° 344-2018-EF. 
 

9.2.9 Garantías y Adelantos 
1. Verificar la vigencia de los pagos de las primas de las Pólizas de 

Responsabilidad Civil (POLIZA CAR), considerando el plazo original y las 
ampliaciones otorgadas. 

2. En el caso que existan adeudos en el pago de la Póliza, LA SUPERVISIÓN 
está en la obligación de exigir que estos sean descontados de la 
valorización correspondiente, verificando el descuento de los cargos que 
corresponden por este incumplimiento contractual. 

3. Verificar que EL CONTRATISTA amplíe el monto de la garantía de fiel 
cumplimiento en función del (de los) adicional(es) otorgado(s), de acuerdo 
con lo establecido en el Artículo 205 y 206 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado aprobado por D. S. N° 344-2018-EF. 

4. Llevar el control de las garantías de fiel cumplimiento del contrato, Pólizas 
de Responsabilidad Civil, de los adelantos en efectivo, de los adelantos de 
materiales y de los seguros, en cuanto a sus montos, plazos de vigencia y 
demás requisitos. En cuanto al control permanente de las Cartas Fianzas, 
deberán comunicar a LA ENTIDAD su vencimiento con quince (15) días de 
anticipación, indicando la acción a seguir. 
 

9.2.10 Seguridad de Obra y Salud Ocupacional 
1. Programar y efectuar inspecciones rutinarias e imprevistas, para revisar el 

cumplimiento de las normas de seguridad, verificando entre otros lo 
siguiente: 
✓ Disponibilidad y uso permanente del EPP (equipo protección 

personal). 
✓ Organizar charlas diarias y semanales sobre seguridad, salud y 

manejo ambiental con registro de asistencia personal. 
✓ Reporte inmediato de los incidentes y accidentes en obra en formato 

aprobado por LA ENTIDAD con el análisis correspondiente de la 
causa, medida correctiva implementada y de sanción 
correspondiente si el caso lo amerita. 

✓ Formación de cuadrillas de emergencia en caso de accidentes 
múltiples 
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✓ Plan de evacuación en casos de accidentes graves. 
✓ Desarrollar e implementar los mecanismos que provean a las 

comunidades y autoridades locales de la información relacionada al 
proyecto y su desempeño.  

✓ Garantizar bunas prácticas de relación entre el equipo de EL 
CONTRATISTA y el personal local. 

✓ LA SUPERVISIÓN vigilará que EL CONTRATISTA denuncie ante la 
compañía de seguros los siniestros que se presenten en la obra, en 
todos los casos cubiertos por las pólizas contratadas para esta. Es 
de su responsabilidad controlar la gestión de los siniestros a cargo 
de EL CONTRATISTA que se presenten en la obra causados por 
hundimiento, desbordamientos, agua enfangada, remoción de 
escombros, etc., daños causados por EL CONTRATISTA en el curso 
de la ejecución de la obra, responsabilidad civil, otros. 

El profesional responsable debe emitir su informe mensual en cuanto a 
seguridad y salud en el trabajo desarrollo según el periodo. 
 

9.2.11 Otros 
 

1. LA SUPERVISIÓN será responsable por el buen desarrollo y el 
cumplimiento del contrato de obra, dentro de las atribuciones 
establecidas en el Expediente Técnico, cumpliendo con las normas, 
Reglamentos vigentes y procedimientos internos de LA ENTIDAD. 

2. LA SUPERVISIÓN reportará directamente a la Oficina de Proyectos y 
Obras. 

3. Verificar que los equipos de construcción en obra sea el mínimo requerido 
y responda a las características de lo ofertado por EL CONTRATISTA y 
se encuentren buen estado de funcionamiento. 

4. Participar en las reuniones de coordinación con la oficina de proyectos u 
otras áreas de LA ENTIDAD que le convoquen.  

5. Presentar informes de avances de obra en forma mensual (esquemas, 
diagramas, consultas absueltas, consultas y/o reclamos aún no resueltos, 
panel de fotos, videos, etc.). En los informes deberá establecer las 
recomendaciones a seguir para cada consulta y/o reclamo aún no 
resueltos. 

6. LA SUPERVISIÓN deberá presentar los Informes específicos que se le 
solicite, así como los Informes mensuales y final, debidamente foliados. 
(de atrás hacia adelante) 

7. Mantener la Estadística General de la obra (avances físicos, financieros, 
metrados programados, etc.) y el archivo general de la misma. 

8. En general, velar por el fiel cumplimiento de las obligaciones 
contractuales de EL CONTRATISTA, debiendo verificar en todo momento 
las normas de seguridad de la obra y de protección al trabajador (cascos, 
guantes, botas, etc.). 

9. Verificar el cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Sociales de EL 
CONTRATISTA. 

10. Verificar que EL CONTRATISTA concluya la obra en el plazo previsto 
de no ser así LA SUPERVISIÓN con la debida anticipación deberá 
notificar a EL CONTRATISTA que de conformidad con el artículo 
correspondiente del Reglamento; es obligación de EL CONTRATISTA de 
obra de asumir el costo de LA SUPERVISIÓN por el atraso para la 
finalización de la obra. 

 
9.2.12 De la recepción de la obra 
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La Recepción de la obra se efectuará en los plazos y procedimientos 
establecidos en el Artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado aprobado por D.S. N° 344-2018-EF: 
 

1. Revisar y Aprobar antes de la Recepción de Obra, los Metrados y Planos 
Post Construcción, elaborados y presentados por el Contratista de 
acuerdo con los trabajos realmente ejecutados. El Supervisor remitirá 
esta documentación a la ENTIDAD, debidamente suscrita por el Ing. 
Supervisor y el representante legal del Supervisor, asimismo por el Ing. 
Residente y el representante legal del Contratista. 

2. Efectuar un resumen estadístico del control de calidad de la Obra 
ejecutada. 

3. Presentar el Informe previo a la Recepción, que contendrá entre otros los 
metrados Post Construcción de acuerdo con los trabajos realmente 
ejecutados, el Resumen estadístico del control de calidad de la Obra 
ejecutada. Este informe se presentará dentro de los cinco (5) días útiles 
previos a la fecha de Recepción de la Obra. 

4. Comunicar a la ENTIDAD señalando su opinión clara sobre si culmino o 
no con la obra, así como la fecha de término de la mima dentro de los 
cinco (5) días posteriores a la fecha en que el Contratista presente la 
solicitud para la Recepción. De ser el caso informará sobre las 
observaciones pendientes que hubiera al respecto.  

5. En la etapa de Recepción de la Obra, el Supervisor cumplirá con los 
plazos y actividades establecidos en la normativa aplicable. 

6. Verificar como miembro del Comité de Recepción, junto con el Contratista 
el fiel cumplimiento de los establecidos en los planos, especificaciones 
técnicas y documentos contractuales. 

7. Los metrados de post – construcción deben formar parte del acta de 
recepción de obra, ya que complementan a los planos de Post 
Construcción. Por lo tanto, deben plasmarse estos en un cuadro 
explicativo donde consten los metrados contractuales, los 
correspondientes a los presupuestos adicionales, reducciones y los 
realmente ejecutados por cada partida. 

8. Suscribir el acta al culminar la verificación junto con los demás miembros 
del Comité de Recepción y el Contratista. Donde se incluirá las 
observaciones, sí las hubiera. De no existir observaciones, se procederá 
a la Recepción de la Obra, precisando que fue concluida en la fecha 
indicada por el Contratista en el Cuaderno de Obra, salvo que el 
Supervisor este en desacuerdo debidamente sustentado. 

9. Informar a la ENTIDAD del levantamiento de observaciones, cuyo plazo 
máximo es de 1/10 del plazo de ejecución de la obra para subsanarlas, 
el cual se computará a partir del quinto día de suscrita el acta. 
Subsanadas las observaciones, el CONTRATISTA solicitará Recepción 
Final de la obra, para que el Comité de Recepción efectúe la verificación 
respectiva. 

 
9.2.13 De la liquidación del contrato de obra 

 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

1. EL CONTRATISTA DE OBRA debe presentar la liquidación 
debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, 
dentro de un plazo de diez (10) días calendarios, contado desde el día 



 

 

 

 

 
36 

SERVICIO DE CONSULTORÍA: 
  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE TUCUMA 
   ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 001-2024-CS/MDST – PRIMERA CONVOCATORIA – BASES INTEGRADAS 

siguiente de la recepción de la obra y/o 1/10 del plazo vigente, el que 
resulte mayor. 

2. En caso EL CONTRATISTA no presente la liquidación en el plazo 
previsto, es responsabilidad del SUPERVISOR elaborar la liquidación 
en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad 
notifica la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro 
de los quince (15) días siguientes. 

3. Dentro del plazo de quince (15) días calendarios de presentada la 
liquidación por el CONTRATISTA, EL SUPERVISOR deberá 
pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por el 
CONTRATISTA o de considerarlo pertinente, presentando a la 
ENTIDAD la liquidación del contrato de obra elaborada por la misma 
SUPERVISION, con el objeto de que la ENTIDAD en un plazo no mayor 
de tres (3) días calendarios notifique al CONTRATISTA.  

4. Cuando una de las partes observe la liquidación presentado por la otra, 
ésta debe pronunciarse dentro de los quince (15) días calendarios 
siguientes de haber recibido la observación; de no hacerlo, se considera 
aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con las 
observaciones formuladas. 

5. En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas 
por la otra, aquella debe manifestarlo por escrito dentro del plazo 
previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, la parte que no acoge 
las observaciones debe solicitar, dentro del plazo previsto en la Ley, el 
sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido 
el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la 
liquidación con las observaciones formuladas. 

6. Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias 
relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que 
resulten de la misma, se resuelve según las disposiciones previstas 
para la solución de controversias establecidas en la Ley y su 
Reglamento, aplicable para el presente procedimiento, sin perjuicio del 
cobro de la parte no controvertida. 

7. Presentará la documentación técnico-financiera que corresponda 
según normativa aplicable, para la aprobación de la Liquidación de 
Contrato de Obra mediante acto resolutivo. 

 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISION 

1. Presentar la Liquidación de su Contrato dentro de los diez (10) días 
calendarios posteriores a la presentación de la Liquidación del 
Contrato de Obra. 

2. En un plazo no mayor a cinco (5) días, la ENTIDAD lo aprobará previa 
revisión, corregida y/o modificada según sea el caso, asimismo de 
haber observaciones, notificará al SUPERVISOR dentro del mismo 
plazo, a fin de que cumpla con el levantamiento de observaciones, 
otorgándole cinco (5) días calendarios, de no hacerlo, se considera 
aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación del contrato 
de supervisión con las observaciones formuladas por la ENTIDAD. 

3. Presentar la documentación técnico-financiera que corresponda 
según la normativa aplicable para la aprobación de la Liquidación de 
Contrato de Supervisión de Proyecto. 

 

9.3 Procedimiento 
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LA SUPERVISIÓN adoptará los procedimientos necesarios para realizar un 

efectivo control técnico, ambiental, económico, administrativo y legal de las 

actividades de EL CONTRATISTA relacionadas con la ejecución de la Obra. 

9.4 Lugar y plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
9.4.1 Lugar 
El proyecto se encuentra ubicado en el Departamento de Huancavelica, Provincia 

de Huancavelica, distrito de Moya.  

9.4.2 Plazo 
El servicio de consultoría de supervisión de obra materia del presente proceso 

se prestará en el plazo de 240 días calendarios, según los plazos descritos a 

continuación: 

Ítem Descripción del presupuesto Plazo (días Calendario) 

1 Supervisión de ejecución de la obra  180 

2 Liquidación de obra 60 

 TOTAL 210 días calendario 

 

LA ENTIDAD fijará la fecha de inicio de los servicios de la supervisión, que 

será comunicado mediante carta de la Gerencia municipal. 

La SUPERVISIÓN participará en el proceso de Recepción de la Obra 

comprendido desde que EL CONTRATISTA comunica, mediante cuaderno 

de obra, que ha finalizado con la ejecución de este; hasta la fecha en que se 

firma el Acta de Recepción de Obras, en concordancia con lo establecido en 

el Art. 208 del Reglamento de la Ley, modificado por D.S. N° 344-2018-EF y 

el presente término de referencia. 

La SUPERVISIÓN participará en la Liquidación del Contrato de Obra 

comprendido desde el día siguiente de firmado el Acta de Recepción de 

Obras, hasta la Liquidación consentida del Contrato de Obra, en 

concordancia con lo establecido en los Artículos N° 208 y 209 del Reglamento 

de la Ley, modificado por D.S. N° 344-2018-EF y el presente término de 

referencia. 

Los costos de los servicios de supervisión correspondientes a la recepción y 

liquidación de la obra están inmersos dentro del costo de LA SUPERVISIÓN 

y en ningún caso generarán ampliación de plazo ni mayor costo por esta 

etapa. Por tanto, EL CONSULTOR deberá incluir en su propuesta económica 

de supervisión de obra, aquellos costos que le demande el periodo de 

levantamiento de observaciones, de ser el caso, en los procesos de recepción 

y liquidación, lo cual, igualmente; no generará ampliación de plazo ni mayor 

costo a favor de LA SUPERVISIÓN. 

De haber una reducción en el plazo de ejecución de la obra, se efectuará una 

reducción en el contrato de los servicios de LA SUPERVISIÓN. 

En caso de paralización de la obra o suspensión de obra, igualmente los servicios 

de LA SUPERVISIÓN quedarán paralizados o suspendidos, y se procederá de 

acuerdo con lo normado en la Ley de contrataciones y su reglamento. Para ello LA 
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SUPERVISIÓN deberá comunicar de este hecho a LA ENTIDAD bajo su 

responsabilidad. En consecuencia, LA ENTIDAD comunicará mediante carta el 

reinicio de las actividades de consultoría de supervisión. 

 

9.5 Resultados esperados (Entregables) 
 

La SUPERVISION presentará un (01) informe inicial de revisión de Expediente 

Técnico en concordancia con lo establecido en el Artículo 177 del Reglamento de 

la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por D.S. N° 344-2018-EF y el 

numeral 6.2.1 del presente término de referencia. Asimismo, presentará informes 

mensuales correspondientes a la ejecución de obra, así como el informe final, todos 

debidamente sustentados. 

Los informes mensuales serán presentados dentro de los cinco (5) primeros días 

calendarios siguientes al mes que correspondan, LA ENTIDAD tiene diez (10) días 

hábiles para formular observaciones, a excepción del informe final en que será de 

quince (15) días hábiles. LA SUPERVISIÓN tiene cinco (05) días hábiles para 

subsanar estas observaciones a excepción del informe final en que será de diez 

(10) días hábiles. De persistir observaciones, la demora en su subsanación será 

pasible de penalidades.  

El modelo del informe, mensual y final será proporcionado por LA ENTIDAD. 

La conformidad de la Supervisión será otorgada por la Sub Gerencia de 

infraestructura designado por LA ENTIDAD. 

Asimismo, la Entidad podrá solicitar otros informes especiales, los cuales serán 

presentados dentro del plazo indicado en dicha solicitud. Si el informe especial 

amerita un plazo mayor, por razones justificadas, LA ENTIDAD establecerá el 

nuevo plazo de presentación del informe. 

LA SUPERVISIÓN podrá emitir un Informe de oficio sin que lo pida LA ENTIDAD, 

cuando se trata de asuntos que requieran decisión o resolución de LA ENTIDAD 

promoviendo un Expediente Administrativo o se trate de hacer conocer a LA 

ENTIDAD importantes acciones administrativas que haya tomado en el ejercicio de 

sus atribuciones. 

Estos informes se presentarán en un (01) original y una (01) copia, debidamente 

firmadas y selladas por el jefe SUPERVISOR y foliado de atrás hacia adelante. 

Asimismo, una (01) versión digital en CD o DVD conteniendo la misma información 

digitalizada, debe estar escaneado (en formato .pdf) en un solo archivo. 

10 .  REQUISITOS Y RECURSOS DEL CONSULTOR 
 

10.1 Requisitos del consultor 
 

10.1.1 De la Especialidad y Categoría del Consultor de Obra 
El Consultor de la obra debe contar con inscripción vigente en el RNP en 

Consultoría en obras de represas, irrigaciones y afines, en la Categoría B o 

superior, definidas en el Anexo N° 2 de la Directiva 001-2020-OSCE/CD 
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10.1.2 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 
 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, se 

incluye lo siguiente: 

 

1) El número máximo de consorciados es de dos (2). 
2) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para 

el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es mayor al 
20% 

 

10.2 Recursos para proveer por el consultor 
 

10.2.1 Equipamiento  
 

 

 

 

 

 

10.2.2 Personal 
 
A. Personal Clave16 

                       Personal profesional mínimo requerido sujeto a calificación. 

N° Personal Experiencia  

1 

Supervisor de Obra: 
Ingeniero Civil o 
Ingeniero Agrícola o 
ingeniero Agrónomo 
(titulado, colegiado y 
habilitado) 

Experiencia mínima de 24 meses como 
Residente y/o jefe y/o supervisor y/o 
inspector y/o jefe de supervisión y/o 
residente principal y/o director residente 
y/o jefe residente y/o jefe residente 
principal y/o ingeniero residente y/o 
supervisor principal y/o asistente de 
residente y/o asistente de supervisión o la 
combinación de estos en: obras, en la 
ejecución de obras o inspección de obras, 
supervisión de obras; en obras iguales o 
similares.  (computada desde la fecha de la 
colegiatura) 

2 

Especialista en 
Seguridad en Obra y 
Salud en el trabajo: 
Ingeniero de higiene y 
seguridad industrial o 
ingeniero industrial o 
ingeniero de 
seguridad y salud en 
el trabajo o ingeniero 

Experiencia mínima de 12 meses como 
Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, 
responsable, coordinador o la combinación 
de estos, en seguridad y salud ocupacional 
o seguridad e higiene ocupacional o 
seguridad de obra o seguridad en el trabajo 
o seguridad y salud ocupacional y medio 
ambiente o salud ocupacional o 
implementación de planes de seguridad e 

 
16 Observación de  ROJAS ROMANI PAUL ANGEL 

Cant. Med. Detalle 

1 Unidad Camioneta 4x4 

1 Unidad Equipo de cómputo portátil 

1 Unidad impresora 

1 unidad Ploter 

1 unidad Estación total 
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sanitario o ingeniero 
civil. (titulado, 
colegiado y habilitado) 

higiene ocupacional; en la ejecución y/o 
inspección y/o supervisión de obras en 
general. (computada desde la fecha de la 
colegiatura) 

 
 
 
 
 
3 

Especialista 
ambiental: Ingeniero 
Ambiental o Ingeniero 
Ambiental y de 
Recursos Naturales o 
Ingeniero de Recursos 
Naturales o Ingeniero 
Sanitario o Ingeniero 
Civil (titulado, 
colegiado y habilitado) 

Experiencia mínima de 12 meses como 
Especialista o ingeniero o supervisor o jefe 
o responsable o residente o la combinación 
de estos, en: ambiental o mitigación 
ambiental o ambientalista o monitoreo y 
mitigación ambiental o impacto ambiental o 
medio ambiente o protección de medio 
ambiente; en la ejecución y/o inspección 
y/o supervisión de obras en general. 
(computada desde la fecha de la 
colegiatura) 

 

Nota: Los profesionales con 100% de participación tendrán dedicación exclusiva, es 

decir, realizarán labores a tiempo completo mientras dure el plazo de la prestación. 

(*)     Los profesionales también laborarán en el periodo correspondiente al plazo de la 

recepción, los mismos que están considerados en el costo de gastos generales presentado 

su informe según la participación al supervisor de obra o jefe de supervisión. 

(**)   Los profesionales también laborarán en el periodo correspondiente al plazo de la 

liquidación de la obra, los mismos que están considerados en el costo. 

Se considerará servicios de consultoría de obra similares a la supervisión de obras de: 

mejoramiento y/o ampliación y//o creación de: sistemas de riego y/o canales de irrigación y/o 

servicios de agua para riego y/o reparación de captaciones superficiales de riego. 

 

Notas: 

• En la etapa de Recepción y liquidación de obra LA SUPERVISIÓN deberá considerar los 
Especialistas, personal de apoyo y recursos necesarios para controlar las pruebas finales 
de funcionamiento, supervisión de la subsanación de observaciones hasta la recepción final 
de la obra, así como de participar activamente en los procesos de conciliación y Arbitraje 
que se generen, y la revisión o elaboración de la liquidación del contrato de obra. 

  

11 . ADELANTOS 
 
11.1 Adelanto Directo 

No se otorgará adelantos. 

11.2 Subcontratación 
No corresponde 

11.3 Seguridad de la Información   
A efectos de otorgar la seguridad de la información durante la ejecución del contrato 

el consultor de obra, que obtenga la buena pro suscribirá el Acuerdo de 

Confidencialidad a la firma del contrato, sujetándose a las cláusulas dispuestas en el 

citado acuerdo. 

En tal sentido, LA SUPERVISIÓN deberá dar cumplimiento a todas las políticas y 

estándares definidos por LA ENTIDAD en materia de seguridad de la información. 
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Dicha obligación comprende la información que se entrega, así como la que se genera 

durante la ejecución de las prestaciones y la información producida una vez que se 

haya concluido las prestaciones. Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, 

fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, documentos y 

demás documentos e información compilados o recibidos por LA SUPERVISIÓN.  

11.4 Propiedad Intelectual 
LA ENTIDAD tendrá todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin 

limitación, las patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas 

respecto a los productos o documentos y otros materiales que guarden una relación 

directa con la ejecución del servicio de consultoría o que se hubieren creado o 

producido como consecuencia o en el curso de la ejecución del servicio de consultoría. 

12 . CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN  
La conformidad de la prestación del servicio de consultoría de obra para la supervisión 

será otorgada cuando se dé la Liquidación de Obra, sin observaciones y contar con el 

informe del área usuaria, quien debe verificar, dependiendo de la naturaleza de la 

prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, quien a 

su vez emitirá la conformidad de prestación de servicio de consultoría. 

13 . SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 

El sistema de contratación considerado para el presente proceso es de un Esquema 

Mixto de Tarifa y Suma Alzada, precisándose en concordancia con el Artículo 35 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado modificado por el DS N°344-2018-

EF, en la que el postor formula su oferta proponiendo tarifas en base al tiempo estimado 

o referencial para la ejecución de la prestación contenido en los documentos del 

procedimiento y que se valoriza en relación con su ejecución real. Los pagos se basan 

en tarifas e incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y 

utilidades. 

14 . FORMA DE PAGO 
Considerando el sistema de contratación (Esquema Mixto de Tarifas y Suma Alzada), 

la Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista, según 

tarifas diarias para la etapa de Supervisión de la obra hasta el momento en que se 

efectúe la recepción de la obra; mientras que la participación del supervisor en el 

procedimiento de liquidación debe ser pagada empleando el sistema a suma alzada, de 

acuerdo al siguiente detalle:  

 

Etapa I (Supervisión y recepción de obra)  

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista según 

valorizaciones mensuales, considerando la participación de profesionales y otros gastos 

ocasionados según la estructura de costos de tarifa diaria presentada para la firma del 

contrato, sobre la base de los servicios efectivamente prestados y debidamente 

evidenciados en la Supervisión de la ejecución de la obra. (Etapa de Supervisión de 

Obra = 90% del Monto contractual).  

 

Suma Alzada Etapa II (Presentación de liquidación y revisión de liquidación del 

ejecutor de obra) 
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 La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista a la 

Aprobación del Informe Final, Revisión y pronunciamiento de la Liquidación de Obra 

elaborado por el contratista, asimismo al cumplimiento con la presentación de sus 

propios cálculos (por parte de la Supervisión), debiendo concluir con la resolución de la 

liquidación de obra. (Etapa de Liquidación de Obra = 10% del Monto Contractual) 

 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad 

debe contar con la siguiente documentación: 

• Informe mensual, que debe ser presentada por el consultor según el numeral 6.6, 
para su revisión y aprobación por la entidad a través de la gerencia correspondiente 
de la municipalidad, una vez aprobado, el Contratista generará la factura para 
proceder al trámite del pago.  

• Informe mensual de personal clave según incidencia de participación en la 
ejecución de partidas que corresponden. 

• Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de 
la prestación efectuada. 

• Factura. 

• Copia de contrato. 
 

15 . LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
LA SUPERVISIÓN presentará la liquidación del contrato de supervisión de obra dentro 

de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última 

prestación o de haberse consentido la resolución del contrato, LA ENTIDAD deberá 

pronunciarse respecto de dicha liquidación y notificar su pronunciamiento dentro de los 

treinta (30) días siguientes de recibida. (En aplicación del Artículo 170 del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el D.S. N° 344-2018-EF) 

 

Si LA ENTIDAD observa la Liquidación presentada por LA SUPERIVSIÓN, este se 

pronuncia y notifica su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) días de 

haber recibido las observaciones; de no hacerlo, se tiene por consentida la liquidación 

con las observaciones formuladas por LA ENTIDAD. 

 

Cuando LA SUPERVISIÓN no presente la liquidación en el plazo indicado, LA ENTIDAD 

deberá efectuarla y notificarla dentro de los quince (15) días siguientes, a costo de LA 

SUPERVISIÓN, si éste no se pronuncia dentro de los cinco (5) días de notificado, dicha 

liquidación quedará consentida. 

 

Si LA SUPERVSIÓN observa la liquidación practicada por LA ENTIDAD, este deberá 

pronunciarse y notificar su pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes, 

de no hacerlo, se tiene por aprobada a liquidación con las observaciones formuladas 

por la SUPERVISIÓN. 

 

En el caso de que LA ENTIDAD no acoja las observaciones formuladas por LA 

SUPERVSIÓN, deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo 

anterior. 

 

Culminando el procedimiento descrito, según corresponda, la parte que no acoge las 

observaciones, solicita, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta 
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controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o 

aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas. 

16 . CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 

• LA SUPERVISIÓN podrá ser llamado en cualquier momento por LA ENTIDAD para 
informar o asesorar en asuntos concernientes a la obra. 

• LA SUPERVISIÓN proporcionará a LA ENTIDAD toda la información necesaria de 
ejecución de obra, para su registro en los portales creados por el Estado para su 
difusión pública; principalmente INFOBRAS de la Contraloría General de la 
República, del SEACE del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
– OSCE y de INVIERTE.Pe. 

• El vínculo entre LA ENTIDAD y LA SUPERVISIÓN se regirá por lo dispuesto en la 
ley de Contrataciones del Estado, así como su Reglamento y sus normas 
complementarias y/o modificatorias. 
 

17 . OTRAS PENALIDADES APLICABLES 
De acuerdo con el Artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 

de Contrataciones del Estado, la Entidad puede establecer otras penalidades, las cuales 

deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la 

contratación.  

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada 

una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 

vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse acorde al Artículo 162 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado de Contrataciones del Estado. 

Se aplicarán otras penalidades según lo establecido en el Procedimiento – Aplicación 

de Penalidades a los Contratos de Consultoría y Obras. 

TABLA DE PENALIDADES 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 

Cuando el personal acreditado permanece 

menos de sesenta (60) días desde el inicio 

de su participación en la ejecución del 

contrato o del íntegro del plazo de 

ejecución, si este es menor a los sesenta 

(60) días, de conformidad con las 

disposiciones establecidas en el numeral 

190.2 del artículo 190 del Reglamento. 

0.5 de la UIT por 

cada día de 

ausencia del 

personal en el 

plazo previsto. 

Según informe 

de la Sub 

Gerencia de 

Infraestructura 

y Desarrollo 

Urbano - Rural 

2 

En caso el contratista incumpla con su 

obligación de ejecutar la prestación con el 

personal acreditado o debidamente 

sustituido. 

0.5 de la UIT por 

cada día de 

ausencia del 

personal. 

Según informe 

de la Sub 

Gerencia de 

Infraestructura 

y Desarrollo 

Urbano - Rural 

3 

Si como consecuencia de verificar el 

funcionamiento u operatividad de la 

infraestructura culminada, el comité de 

5% al monto del 

contrato de 

supervisión.  

Según informe 

del comité de 

recepción. 
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N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

recepción advierte que la obra no se 

encuentra culminada.  

 

4 

En caso el supervisor de obra no absuelva 

las consultas o las absuelva fuera del 

plazo señalado en el numeral 193.3 del 

artículo 193 del Reglamento.  

Una (1) UIT por no 

atender las 

consultas 

formuladas por el 

residente de obra, 

según lo dispuesto 

en el literal b) del 

numeral 193.10 del 

artículo 193 del 

Reglamento. 

Según informe 

de la Sub 

Gerencia de 

Infraestructura 

y Desarrollo 

Urbano - Rural 

6 

Su personal no cuenta con uniformes y 

equipos de protección completos, 

contabilizado por día que se detecte. 

0.1% al monto del 

contrato de 

supervisión por 

cada ocurrencia. 

Según informe 

de la Sub 

Gerencia de 

Infraestructura 

y Desarrollo 

Urbano - Rural 

7 

No tiene al día el cuaderno de Obra 

0.1% al monto del 

contrato de 

supervisión por 

cada ocurrencia. 

Según informe 

de la Sub 

Gerencia de 

Infraestructura 

y Desarrollo 

Urbano - Rural 

8 

No se asegura que los materiales 

adquiridos y/o equipos instalados cumplan 

con las especificaciones técnicas del 

Expediente Técnico. 

0.1% al monto del 

contrato de 

supervisión por 

cada ocurrencia. 

Según informe 

de la Sub 

Gerencia de 

Infraestructura 

y Desarrollo 

Urbano - Rural 

9 

No verifica la viabilidad del proyecto por 

las variaciones del presupuesto de 

ejecución de obra producido por 

adicionales. 

0.1% al monto del 

contrato de 

supervisión por 

cada ocurrencia. 

Según informe 

de la Sub 

Gerencia de 

Infraestructura 

y Desarrollo 

Urbano - Rural 

10 

No cumple con presentar las 

valorizaciones de obra y/o informes 

semanales y mensuales de supervisión 

acorde a los lineamientos o directivas 

establecidas 

0.1% al monto del 

contrato de 

supervisión por 

cada ocurrencia. 

Según informe 

de la Sub 

Gerencia de 

Infraestructura 

y Desarrollo 

Urbano - Rural 

11 

No cumple con presentar las 

valorizaciones, informes semanales, 

mensuales debidamente firmadas por el 

jefe de Supervisión 

0.1% al monto del 

contrato de 

supervisión por 

cada ocurrencia. 

Según informe 

de la Sub 

Gerencia de 

Infraestructura 
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N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

y Desarrollo 

Urbano - Rural 

17.1 Aplicación de Penalidades 
 

a) La Entidad al detectar la infracción señalada en el numeral 7.13: Tabla de 
Penalidades, remite una carta de preaviso a LA SUPERVISIÓN estableciéndole 
un plazo para la subsanación de la infracción. En caso de que la infracción sea 
reincidente pasar directamente al literal c). 

b) LA SUPERVISIÓN revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo 
establecido, de no hacerlo, pasa al siguiente numeral. 

c) La Entidad procede a calcular la penalidad e informa a la Oficina según la Tabla 
establecida en el numeral 7.13, sobre la base del Monto de Contrato vigente o UIT 
según corresponda, por día, persona u ocurrencia, de corresponder, verificando 
antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el 
monto máximo de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato vigente, caso contrario pasa al numeral g).  

d) La Entidad mediante carta comunica al supervisor la aplicación de la penalidad, la 
cual deberá ser aplicada en la valorización del informe donde se comete la 
infracción; en caso la valorización no cubra el monto penalizado, se cobrará el 
saldo en la siguiente valorización. 

e) La Entidad elabora y remite a su Jefatura la valorización con la aplicación de la 
penalidad. 

f) La Entidad aprueba y coordina se procese la valorización en la que se aplica la 
penalidad. 

g) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido el 
monto máximo admisible, diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente 
conforme a lo establecido en la LCE y su reglamento, la Entidad evaluará la 
Resolución del Contrato. 
 

18 . CONCLUSIÓN DEL SERVICIO Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
El servicio concluye con la entrega del SUPERVISOR a LA ENTIDAD de la documentación 

indicada en los párrafos precedentes, que deberán ser a entera satisfacción de LA 

ENTIDAD. 

19 . NOTIFICACIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS 
La Entidad podrá utilizar medios de notificación tradicionales o hacer uso de medios 

electrónicos de comunicación para realizar las notificaciones de los actos que efectúe en 

virtud de las disposiciones contenidas en la normativa de contrataciones del Estado a los 

que se refiere el Artículo 49 de la Ley N°30225 incluyendo aquellos actos correspondientes 

a la etapa de ejecución contractual (Ampliaciones de plazos, prestaciones adicionales, 

etc.). 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD LEGAL  

 

HABILITACIÓN 

Requisitos: 
 
REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES 
 

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, 
está relacionada con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para 
poder llevar a cabo la actividad materia de contratación, este es el caso de las 
actividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinados 
requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la 
ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de 
ciertos bienes en el mercado. 

 
Acreditación: 

Constancia RNP – CATEGEORIA B O SUPERIOR EN REPRESAS, 
IRRIGACIONES Y AFINES. 

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 
 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 
 

N° Personal 

1 Supervisor de Obra: Ingeniero Civil o Ingeniero Agrícola o ingeniero 
Agrónomo (titulado, colegiado y habilitado) 

2 

Especialista en Seguridad en Obra y Salud en el trabajo: Ingeniero 
de higiene y seguridad industrial o ingeniero industrial o ingeniero de 
seguridad y salud en el trabajo o ingeniero sanitario o ingeniero civil. 
(titulado, colegiado y habilitado) 

 

3 

Especialista ambiental: Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de 
Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales o Ingeniero 
Sanitario o Ingeniero Civil (titulado, colegiado y habilitado) 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del 

artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción 

del contrato. 

Importante 
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De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir 
con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de 
obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico 
debe cumplir con las calificaciones exigidas en el artículo 188 del Reglamento. 
 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Acreditación: 
 
 

N° Experiencia  

1 

Supervisor de obra: Experiencia mínima de 24 meses como Residente y/o 

jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o residente principal 

y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o 

ingeniero residente y/o supervisor principal y/o asistente de residente y/o 

asistente de supervisión o la combinación de estos en: obras, en la ejecución 

de obras o inspección de obras, supervisión de obras; en obras iguales o 

similares.  (computada desde la fecha de la colegiatura) 

2 

Especialista en Seguridad en Obra y Salud en el trabajo: Experiencia 

mínima de 12 meses como Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, 

responsable, coordinador o la combinación de estos, en seguridad y salud 

ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o 

seguridad en el trabajo o seguridad y salud ocupacional y medio ambiente o 

salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene 

ocupacional; en la ejecución y/o inspección y/o supervisión de obras en 

general. (computada desde la fecha de la colegiatura) 

 

3 

Especialista ambiental: Experiencia mínima de 12 meses como 

Especialista o ingeniero o supervisor o jefe o responsable o residente o la 

combinación de estos, en: ambiental o mitigación ambiental o ambientalista o 

monitoreo y mitigación ambiental o impacto ambiental o medio ambiente o 

protección de medio ambiente; en la ejecución y/o inspección y/o supervisión 

de obras en general. (computada desde la fecha de la colegiatura) 

 
Acreditacion: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del 

artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción 

del contrato. 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 
Requisitos: 
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Acreditación: 

 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del 
artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del 
contrato. 
 

Cant. Med. Detalle 

1 Unidad Camioneta 4x4 

1 Unidad Equipo de cómputo o equipo portátil 

1 Unidad impresora 

1 unidad Ploter 

1 unidad Estación total 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado a DOS (2) VECES EL VALOR 
REFERENCIAL, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares 
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del 
comprobante de pago, según corresponda.  
 
Se considerará servicios de consultoría de obra similares a la supervisión de obras 

de: mejoramiento y/o ampliación y/o creación y/o instalación y/o construcción de: sistemas 

de riego y/o canales de irrigación y/o servicios de agua para riego y/o reparación de 

captaciones superficiales de agua y/o  servicio de agua para riego servicio de agua para 

riego tecnificado sistema de riego y o sistemas de riego tecnificado17 

Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos 
u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con 
voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en 
el mismo comprobante de pago18. 
 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para 
acreditar el requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la 
Especialidad”.   
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 
contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se 

 
17 Observacion de ROJAS ROMANI PAUL ANGEL 
18  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo 
se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido 
a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la 
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha 
de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades 
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la 
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el 
porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no 
se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados 
antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo 
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de 
la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos 
no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se 
ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a 
la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 
debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una 
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado 
se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta 
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de 
suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del 
comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a 
la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  debe valorar de manera integral los documentos presentados por el 
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos 
presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el 
previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó 
el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la 
Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado”. 
 

 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
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requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal 
hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el 
numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una 
declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación 
que acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará 
de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del 
numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases. 

 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades 
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no 
mediante declaración jurada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

51 

SERVICIO DE CONSULTORÍA: 
  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE TUCUMA 
   ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 001-2024-CS/MDST – PRIMERA CONVOCATORIA – BASES INTEGRADAS 

 

 
 

 
 

 
CAPÍTULO IV 

FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

A. 
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA 
ESPECIALIDAD 

70 puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado 
acumulado equivalente a tres (3) veces del valor 
referencial, por la contratación de servicios de 
consultoría de obra iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a 
la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la fecha de la conformidad o 
emisión del comprobante de pago, según 
corresponda.  
 
Acreditación: 
 
La experiencia en la especialidad se acreditará con 
copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y 
su respectiva conformidad, constancia de prestación o 
liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago 
cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con voucher de depósito, nota de 
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero 
que acredite el abono o mediante cancelación en el 
mismo comprobante de pago19. 

M = Monto facturado 
acumulado por el postor 
por la prestación de 
servicios de consultoría 
en la especialidad                 
        
 
M >= [3]20 veces el valor 
referencial: 

                           [70] 
puntos 

 
M >= [2.5] veces el valor 
referencial y < [3]veces el 
valor referencial: 

                           
[50]puntos 

 
M > [2]21 veces el valor 
referencial y < [2.5] veces 
el valor referencial: 

                           [30] 
puntos  

 
19  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
20  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
 
21  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 2 veces el valor referencial      […] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación 
“Experiencia del postor en la especialidad” previstas 
en el literal C del numeral 3.2 del Capítulo III de la 
presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.   

B. METODOLOGÍA PROPUESTA [30] puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor 
para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo 
contenido mínimo es el siguiente: 
 
1). Plan de trabajo debiendo guardar un orden de 

acuerdo a la cronología del servicio en el tiempo y 

de acuerdo a las funciones y deberá realizarse 

teniendo en cuenta lo siguiente: 

1.1. Relación de Actividades 

1.2. Programación GANTT 

1.3. Programación PERT-CPM 

1.4. Programación de personal 

1.5.  Utilización de recursos y persona 

1.6.  Matriz de responsabilidades 

2). Descripción de los procedimientos de 

Actividades de Servicio de Supervisión a brindar, 

sin ser limitativo deberá contener como mínimo lo 

siguiente: 

2.1. Actividades previas al inicio de la supervisión. 

2.2. Actividades Durante el Servicio de Supervisión de 

Obra. 

2.3. Actividades Durante el periodo de Recepción y 

Liquidación de Obra 

2.4. Mejora de procedimientos de actividades del 

servicio – experiencia.  

3). Descripción de las actividades de control para 

los sistemas de seguridad y salud ocupacional 

(adjuntar formatos de control) que se 

 
Desarrolla la 
metodología que 
sustenta la oferta 

 [30] puntos 
 
No desarrolla la 
metodología que 
sustente la oferta 

0 puntos 

 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

implementarán en la ejecución de la consultoría. 

Deberá considerarse como mínimo lo siguiente: 

3.1. Descripción de normas que se aplicaran durante 

la supervisión. 

3.2. Descripción de las medidas de control en 

seguridad e higiene ocupacional, protección de 

propiedades e instalaciones de terceros. 

3.3. Descripción de las medidas de control en salud 

ocupacional.  

4). Descripción de las actividades de control para 

los sistemas de control de calidad (adjuntar 

formatos de control) que se implementarán en la 

ejecución de la consultoría. Deberá considerarse 

como mínimo lo siguiente: 

4.1. Descripción de normas de controles de calidad. 

4.2. Descripción de las medidas de control de calidad 

en las diferentes etapas o actividades a cumplir.  

4.3. Descripción de los controles de calidad.  

5). Descripción de las actividades para el control 

de los sistemas de mitigación de impacto 

ambiental (adjuntar formatos de control para la 

supervisión de obra) que se implementarán en la 

ejecución de la consultoría. Deberá considerarse 

como mínimo lo siguiente: 

5.1. Medidas de mitigación de impactos ambientales. 

5.2. Medidas de reparación y/o compensación de 

impactos ambientales. 

5.3. Identificación de posibles dificultades y 

propuestas de solución. 

Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento 
que sustente la metodología propuesta. 
 

 
 

Importante para la Entidad 

Asimismo, se pueden incluir los siguientes factores de evaluación: 



 

 

 

 

 
54 

SERVICIO DE CONSULTORÍA: 
  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE TUCUMA 
   ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 001-2024-CS/MDST – PRIMERA CONVOCATORIA – BASES INTEGRADAS 

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje 
técnico mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

• Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y 
proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar 
con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de 
calificación. 
 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son 
descalificadas. 

 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA SU 
ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta 
en el SEACE o documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6), según corresponda.  
  

 
La evaluación consistirá en 
asignar un puntaje de cien 
(100) puntos a la oferta de 
precio más bajo y otorga a 
las demás ofertas puntajes 
inversamente 
proporcionales a sus 
respectivos precios, según la 
siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a 
evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más 
baja 
PMP = Puntaje máximo del 
precio                             

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN] para la contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles 
e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO22 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la 

 
22    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato 
para ello. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS23 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora24, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 

 
23  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
24  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante [INDICAR TIPO 
DE GARANTÍA, CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN] acompañada del comprobante de pago 
correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
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De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte 
(20) días, dependiendo de la complejidad o sofisticación de la contratación. Si pese al plazo 
otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede 
otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto 
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
 
En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
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cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad: 
 

 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal clave permanece menos 
de sesenta (60) días calendario o del íntegro 
del plazo de ejecución de la prestación, si este 
es menor a los sesenta (60) días calendario, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento.   

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso culmine la relación contractual entre el 
contratista y el personal ofertado y la Entidad 
no haya aprobado la sustitución del personal 
por no cumplir con la experiencia y 
calificaciones requeridas. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
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Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS25  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 

 
25  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de contratos cuyo monto contractual original sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 
5 000 000,00). 
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DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
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6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE26 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
26  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE27 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE28 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE29 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 

 
27  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
28  Ibídem.  

 
29  Ibídem.  
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Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 30 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 31 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

 
30 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
31 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
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TOTAL OBLIGACIONES 100%32 

 
 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 

 

 
  

 
32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

• El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO33 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA34 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA35 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO36 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO37 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA38 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 

 
33     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
34     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
35  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
36     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
37     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
38  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa39 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 

 
39    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP40 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO41 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE42 

DE: 
MONEDA IMPORTE43   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA44 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO45  

1           

2           

 
40  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
41  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
42  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
43  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
44  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
45  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP40 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO41 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE42 

DE: 
MONEDA IMPORTE43   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA44 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO45  

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 

 
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 

 
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 
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• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 
 

 

ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 
 


