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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

T especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
e Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda or los
e Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
o Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:
Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . R 7 .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . L
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

8 Espaciado Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
9 Subrayado
concepto

"***"TRUCCIONES DE USO:
Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MIDAGRI-PSI-
2

CONTRATACION DE SERVICIO DE ELABORACION DE
ENSAYOS EN LABORATORIO PARA EL PROYECTO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO YANAPUJIO -
VALLE DE TAMBO, EN LOS DISTRITOS DE ICHUNA Y
UBINAS DE LA PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ
CERRO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA Y LA
PROVINCIA DE ISLAY DEL DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA” — CUI 2487020
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE

SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

Firmado digitalmente por ZUBIETA
CARLOS Jose Armando FIR 43377154 har
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13-11-2024 10:56:40 -05:00

\




gﬂirllzi.stt?rl'o llo Agrari Py PROGRAMA
e Desarrollo Agrario /‘v
e SUBSECTORIAL

DE IRRIGACIONES

Bases administrativas

Adjudicacion Simplificada N° 002-2024-MIDAGRI-PSI-2

Servicio de Elaboracion de ensayos en laboratorio para el proyecto Mejoramiento y ampliacion del servicio de
agua para riego del sistema de riego Yanapujio — Valle de Tambo, en los distritos de Ichufia y Ubinas de la
provincia de General Sanchez Cerro del departamento de Moquegua y la provincia de Islay del departamento de
Arequipa” — CUI 2487020

CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
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1.1. REFERENCIAS
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las

Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes electronico”
publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

urBANo NeriDA FIR%1448599 fEEORMUL ACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo

establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
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Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 del Reglamento y el literal a) del
articulo 89 del Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?'). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

o El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
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1.8.

1.9.

la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de selecciéon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica
de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento y determina
si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los Términos de
Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con lo requerido,
la oferta se considera no admitida.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 74.1 y el literal
a) del numeral 74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de servicios en general que se presten fuera de la provincia de Lima
y Callao, cuyo valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud del
postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total
obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el servicio, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio
es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de
procedimientos de selecciéon por relacién de items, cuando alglin item no supera el monto
sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

La calificacion de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1y 75.2
del articulo 75 del Reglamento.

o dtamenc ity SUBSANACION DE LAS OFERTAS
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La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccidn, segun corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos de
calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
el comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de
calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segln corresponda, otorga la buena pro mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisioén, evaluacién, calificacion, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

Firmado digitalmente por LAZO

Motivo: Doy Visto Bueno

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por
el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor estimado total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE, o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segln
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

URBANO NERIDA FIR 41468599 har
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dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

Firmado digitalmente por ZUBIETA
CARLOS Jose Armando FIR 43377154 har
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13-11-2024 10:56:40 -05:00

\

O




gﬂirgstt?rl'o llo Agrari PROGRAMA
e Desarrollo Agrario /"v
e SUBSECTORIAL

DE IRRIGACIONES

Bases administrativas

Adjudicacion Simplificada N° 002-2024-MIDAGRI-PSI-2

Servicio de Elaboracion de ensayos en laboratorio para el proyecto Mejoramiento y ampliacion del servicio de
agua para riego del sistema de riego Yanapujio — Valle de Tambo, en los distritos de Ichufia y Ubinas de la
provincia de General Sanchez Cerro del departamento de Moquegua y la provincia de Islay del departamento de
Arequipa” — CUI 2487020

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

Firmado digitalmente por LAZO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene, salvo en los contratos
cuyo monto del valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en los que se
puede perfeccionar con la recepcién de la orden de servicios, conforme a lo previsto en la seccién
especifica de las bases.

En el caso de procedimientos de seleccion por relacién de items, se puede perfeccionar el contrato
con la suscripcion del documento o con la recepcién de una orden de servicios, cuando el valor
estimado del item corresponda al parametro establecido en el parrafo anterior.

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidn, segun corresponda, debe
consignar en la seccion especifica de las bases la forma en que se perfeccionara el contrato, sea
con la suscripcion del contrato o la recepcion de la orden de servicios. En caso la Entidad
perfeccione el contrato con la recepcion de la orden de servicios no debe incluir la proforma del
contrato establecida en el Capitulo V de la seccion especifica de las bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

GARANTIAS
Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la
conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo del contratista.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

e Enlos contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00),
no corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia de fiel

WRBANONERIDATIR aaeBs09har  cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepcion también aplica a los contratos

Motivo: Doy Visto Bueno
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adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no superen el monto sefialado
anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del Reglamento.

e Enlos contratos periédicos de prestacion de servicios en general que celebren las Entidades con
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las micro y pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento
el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante
la primera mitad del nmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con
cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y
149.5 del articulo 149 del Reglamento y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion
automéatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por
empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificacion de riesgo B
0 superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la
Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco
Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Firmado digitalmente por LAZO
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Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificaciéon de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos

de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
“debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-

financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

20414848216 hard

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.
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3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36 de
la Ley y 164 del Reglamento.

3.8. PAGOS
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiqguen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de siete (7) dias de producida la recepcion salvo
que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacién, en cuyo
caso la conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizar4 de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
Firmado digitalmente por LAZO . . . rn
URBANO NERIDA FIR 41268599 har€DIENAO repetir contra los responsables de la demora injustificada.
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). DISPOSICIONES FINALES
Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran

Vi agamemery " supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . Programa Subsectorial de Irrigaciones
RUC N° : 20411868216

Domicilio legal : Av. Alameda del Corregidor 155 - Lima
Teléfono: : 01-4244-488

Correo electrénico: . ufabast.especialistab@psi.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del Servicio de
Elaboracion de ensayos en laboratorio para el proyecto Mejoramiento y ampliacion del servicio
de agua para riego del sistema de riego Yanapujio — Valle de Tambo, en los distritos de Ichufia
y Ubinas de la provincia de General Sanchez Cerro del departamento de Moquegua y la provincia
de Islay del departamento de Arequipa” — CUI 2487020

EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado mediante Formato N° AE 12-2024-MIDAGRI-PSI de
fecha 13 de noviembre del 2024.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Ordinarios

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

DISTRIBUCION DE LA BUENA PRO
No corresponde

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

'LAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO
0s servicios materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de sesenta (60) dias
calendario en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Firmado digitalmente por LAZO
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13-0@OSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben descargarlo de la plataforma del SEACE, de manera gratuita.
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1.10.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL
- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal

2024.

- Directiva N° 004-2019-OSCE/CD “Disposiciones sobre el contenido del resumen ejecutivo de

las actuaciones preparatorias.

- TUO de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°

082-2019, y sus modificatorias.

- Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto

Supremo N° 344-2018-EF, y sus modificatorias.
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administracion General

- Ley N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la

Republica.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, aprobado por el

Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.
- Cadigo Civil.
- - Directivas, pronunciamiento y opiniones emitidas por OSCE.
- Resoluciones Emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

Firmado digitalmente por LAZO

Motivo: Doy Visto Bueno

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta

a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE*y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

URBANO NERIDA FIR 41468599 har

Fecha: 13-11-2024 14:10:43 -05:00

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Firmadq digitalmente por JULCA

yeRpdeardo WIOFAU 4 para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Motivo: [Doy Visto Bueno Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Fecha: 13-11-2024 12:39:33 -05:00
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Firmado digitalmente por LAZO

Motivo: Doy Visto Bueno

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento

(Anexo N°2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

e) Declaracioén jurada de plazo de prestacion del servicio. (Anexo N° 4)5

f)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) Elprecio de la oferta en Soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con
dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de dos
(2) decimales.

Importante

e El oOrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

e En caso de requerir estructura de costos o analisis de precios, esta se presenta para
el perfeccionamiento del contrato.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

q

ue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a)

b)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa. (Anexo
N° 11)

Advertencia

URBANO NERIDA FIR 4146859

El 6érgano

encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no

podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

Y)RESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
ElLrecurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

Fecha: 13-11-2024 14:10:43 -05:00

Firmadd digitaimente porautca  EN caso de considerar como factor de evaluacion la mejora del plazo de prestacion del servicio, el plazo ofertado en dicho
VERA Hcardo Julio FAU anexo servira también para acreditar este factor.

204148¢8216 hard
Motivo: poy Visto Bueno
Fecha: 13-11-2024 12:39:33 g05:00,

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

Firmado digitalmente por ZUBIETA
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En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante deposito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta :  00-68-382750
Banco . Banco de la Nacion
N° CCI” :  018-068-000068382750-75

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion °. (Anexo N° 12).

h) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado?®.

i)  Estructura de costos?'?.

i) Detalle del precio de la oferta de cada uno de los servicios que conforman el pagquete!?.

Importante

7

8

Motivo: Doy Visto Bueno

En caso de transferencia interbancaria.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Jo — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

nto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
lecreto Supremo N° 234-2022-EF.

Firmado digitalmente por LAZO
URBANO NERIDA FIR 41468599 har

ncluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Fecha: 13-11-2024 14:10:43 -05:00

Firmadq digitalmente por JULCA
VERA Ricardo Julio FAU 12
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Incluir solo cuando resulte necesario para la ejecucién contractual, identificar los costos de cada uno de los rubros que
comprenden la oferta.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

Fecha: [13-11-2024 12:39:33 -05:00

Firmado digitalmente por ZUBIETA
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e Encaso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley
y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o
la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados,
de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto
en la Directiva Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos periédicos de prestacion de servicios en general que celebren las Entidades
con las micro y pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel
cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por
la Entidad durante la primera mitad del niamero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo
establece el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del
Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE,
consignando en la Declaraciéon Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de
retencion de la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién

de MYPE, lo cual serda \verificado por la Entidad en el link
http://lwwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcidn consulta de empresas acreditadas
en el REMYPE.

e En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/
200,000.00), no corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia
de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepcion también aplica a los
contratos derivados de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando el monto
del item adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no supere el
monto seflalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del
Reglamento.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya*®,

e LaEntidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

’ERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

=l contrato se perfecciona con la suscripciéon del documento que lo contiene. Para dicho efecto

)| postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
LFJiggaAt:\(‘JOdEgi%e:tglgoib%égggg’be presentar la documentacion requerida en Av. Alameda del corregidor 155, La Molina.

Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-11-2024 14:10:43 -05:00

5. ADELANTOS14

Firmadd digitalmente por JULCA
YERA Rcardo Julo FAU 13 Seg(in lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
14 gjla Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi

Motivo: poy Visto Bueno
Fecha: 3-11-2024 12:39:33 -05:00 . . ’
echa como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.
Firmado digitalmente por ZUBIETA
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La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el monto equivalente al 30% del monto del contrato
original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de ocho (08) dias habiles, adjuntando a su solicitud
la garantia por adelantos!® mediante carta fianza o pdliza de caucién acompariada del comprobante
de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de ocho (08) dias habiles siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.

2.7. FORMA DE PAGO
La Entidad realizari el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en dos
armadas, conforme al siguiente detalle:

Pago Entregable Condicion para el pago Monto a pagar

1 Segundo Entregable Conformidad del 50% del monto
segundo entregable contractual

2 Tercer Entregable Conformidad del 50% del monto
segundo entregable contractual

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Entregable del contratista

- Informe del funcionario responsable de la Unidad Gerencial de Intervenciones Especiales,
recomendando la conformidad de la prestacién efectuada.

- Conformidad de la Unidad Gerencial de Intervenciones Especiales

- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en Av. Alameda del corregidor 155, La Molina.

Firmado digitalmente por LAZO
URBANO NERIDA FIR 41468599 har
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 13-11-2024 14:1Q:43-05:00

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
Firmadd digitalmente por JuLCA  Vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el

Yo dlicardo Jullo FAU plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
Motivo: [Doy Visto Bueno siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Fecha: [13-11-2024 12:39:33 -05:00
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CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA

ELABORACION DE ENSAYOS EN LABORATORIO PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO
YANAPUJIO - VALLE DE TAMBO, EN LOS DISTRITOS DE ICHUNA Y UBINAS DE LA
PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA Y LA
PROVINCIA DE ISLAY DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, CON CUI N° 2487020.

I. TERMINOS DE REFERENCIA.
1. Denominacion de la contratacion.

Servicio de elaboracion de ensayos en laboratorio para el proyecto “Mejoramiento y ampliacién del
servicio de agua para riego del sistema de riego Yanapujio — Valle de Tambo, en los distritos de
Ichufia y Ubinas de la provincia de General Sanchez Cerro del departamento de Moquegua y la
provincia de Islay del departamento de Arequipa”, con CUI N° 2487020.

2. Finalidad publica.

Verificar las condiciones actuales de los parametros de calidad de aire, ruido, agua y recursos

~~—7 pSI hidrobiolégicos en el area de intervencién del proyecto “Mejoramiento y ampliacién del servicio de
agua para riego del sistema de riego Yanapujio — Valle de Tambo, en los distritos de Ichufia y

Ubinas de la provincia de General Sanchez Cerro del departamento de Moquegua y la provincia

Firmado digitalmente por VILELA

s prano SelvaderEAU de Islay del departamento de Arequipa’, para el establecimiento de medidas de mitigacién de
Mot Doy Visto B f . . .
Facha. 11002024 17:5549 05:00 posibles impactos durante la ejecucién de las obras.

3. AreaUsuaria.
Unidad Gerencial de Intervenciones Especiales del Programa Subsectorial de Irrigaciones — PSI.
4. Antecedentes.

El Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
(MIDAGRI), ha evaluado distintas alternativas de presa para conformar un embalse de
compensacion para el valle de Tambo, a fin de favorecer el desarrollo agricola en las regiones de
Arequipa y Moquegua, y dar cumplimiento al D.S. N° 039-2004-AG, que dispone, que en tanto se
construya el embalse de compensacion para el valle de Tambo, el Proyecto Especial Regional
Pasto Grande deben entregar un volumen de hasta 8.2 millones de metros cubicos de agua
durante el periodo de setiembre a diciembre (no acumulable de afio en afio) para usos agricolas y
poblacional del valle de Tambo.

El PSI, como consecuencia de la oposiciéon de otras regiones para la implementacion de algunas
alternativas de embalse de compensacién planteadas, ha propuesto evaluar una nueva presa
dentro del ambito de la Regién Moquegua, la cual se encontraria en la zona de Yanapujio. Para
ello, ha realizado estudios basicos del Proyecto de Represa Yanapujio, y encargé a Changjiang
Institute of Survey, Planning, Design and Research (CISPDR) la elaboracion del Perfil de Proyecto
“Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de Agua para Riego Yanapujio-Valle de Tambo, en los

Pagina 1 de 60
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y

Ayacucho”

Distritos de Ichufia y Ubinas, Provincia General Sanchez Cerro, Departamento de Moquegua y
distritos de la Provincia de Islay, Departamento de Arequipa”, donde uno de sus objetivos
especificos es el planteamiento y analisis técnico de las alternativas de presa, y la seleccion de la
alternativa 6ptima.

Asimismo, a la fecha, el MIDAGRI a través del PSI, viene elaborando el expediente técnico del
Proyecto Represa Yanapujio.

El PSI, con la finalidad de conocer la calidad ambiental del area de influencia directa del proyecto,
requiere los servicios especializados para elaborar los ensayos que permitan determinar la calidad
de aire, ruido, agua superficial y recursos hidrobiolégicos en un laboratorio acreditado por el
Instituto Nacional de Calidad (INACAL) y ante su ausencia otro de competencia internacional.

Una acreditacion otorgada por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) reconoce que el
laboratorio u organismo esta facultado para realizar actividades de ensayo, analisis, inspeccion y
certificacion. Asegura la competencia técnica de los Organismos de Evaluacion de la Conformidad
(Laboratorios de ensayo, calibracién, laboratorios clinicos y organismos de inspeccion,
certificacion), a través del uso de estandares normalizados.

La acreditacion asegura que los resultados emitidos por los laboratorios u organismos de
inspeccion acreditados son veraces y confiables, ya que se utilizan criterios y procedimientos
desarrollados especificamente para determinar y mantener la competencia técnica.

La acreditacion de INACAL tiene validez a nivel internacional, lo que permite que los resultados
sean rapidamente aceptados en el extranjero. Asimismo, ayuda a la reduccion de costos para los
productores y exportadores porque se puede efectuar reensayos en este laboratorio acreditado
con reconocimiento mundial. Ademas, es una herramienta de marketing, debido al reconocimiento
internacional que permite.

Cabe precisar, que la infraestructura hidraulica del Valle del rio Tambo, data de los afios 1950, y
actualmente las Juntas de Usuarios son 3, que agrupan a las Comisiones de Regantes y estos a
los usuarios finales del recurso hidrico.

En ese sentido con el fin de mejorar la infraestructura hidraulica del Valle del rio Tambo que data
de los afios 1950, el PSI como unidad Ejecutora del Ministerio de Agricultura y Riego, ha puesto
en marca la elaboracién del proyecto “Mejoramiento y ampliacién del servicio de agua para riego
del sistema de riego Yanapujio — Valle de Tambo, en los distritos de Ichufia y Ubinas de la provincia
de General Sanchez Cerro del departamento de Moquegua y la provincia de Islay del
departamento de Arequipa”, cuyas caracteristicas de disefio se muestran a continuacion:

a) Descripcion del proyecto:
a.1. Justificacion de la variacion de disefio de la presa

El presente proyecto, dentro de la ejecucién de sus estudios geoldgicos y estudios de
suelos, han determinado que la ubicacion inicial de la presa tenia problemas de
filtraciones en su basamento, por lo que se vio en la necesidad de reubicar la presa a
una zona que cumpla las caracteristicas de geoldgicas y de suelo.
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Debido a las dificultades para la impermeabilizacién de suelo, a nivel de ingenieria
definitiva se opté por reubicar el eje de la presa, aguas abajo del rio Paltiture, siendo esta
nueva ubicacién en la confluencia del rio Paltuture y el rio Ichufia. Consecuentemente,
esta reubicacion origindé las variaciones en el disefio de esta componente, que se
describen en el siguiente cuadro:

Tabla 05.- Variacion de disero de la presa

Presa aprobada Presa nueva
Parametro Cantidad Cantidad
Altura maxima 128m 76.5m
Volumen de RCC' 33.27TMMC 28.67 MMC
Longitud de corona 372.15m 168 m
Material Concreto Concreto
Caudal de descarga promedio 31.5m3/s 31.5 m3/s

Por las caracteristicas actuales, la tipologia de proyecto se mantiene sujeto al SEIAZ sin

embargo, debido a que el nuevo emplazamiento del componente, se precisan las nuevas

coordenadas.
= pSI Tabla 06.- Ubicacién de componentes principales y auxiliares aprobados y
componentes para la modificacion de TDR del proyecto presa Yanapujio
oo A CLAS APROBADA con Resolucion e
28::112:52; :ilahﬂ:;th Salvador FAY Di 1 000502022 SENACE_PE_DEIN. Componentes para la Modificacion de TDR
Motivo: Doy v.smsmn Coordenadas UTMWGS | i Coordenadas UTMWGS | Longitud
Fecha: 11-09-2034 17:39 Componentes 84-Zona 195 Componente Estado Etapa |——24-Zona18s ﬁ: Penir’neto RELELLD
Este. Norte Este Norte
321873.78 | 8211236.95
321868.03 | 8211235.22 |
[ 32183331 | 8211262.7
321815.11 | 8211258.75 |
321806.86_| 8211269.4 % )
321786.62 | 8211287.4; R:‘;”[;zcg‘u‘:;' :E;e
Presa (dique) | 32162390 |8215176,69 [ 1 Digue (poligono) Nuewo | Construccion (5217830 1821129080 | 4455 | 050 | delrio Tambo debicoa
e e TTPET la impermeabilizacion
32175329 | 8211316.58 Balsuelo
32177579 | 8211323.35
321769.20 | 821134525
32179144 | 8211398.08
321814.10 | 8211414.27
321819.84 | 8211416.00
Nuevo embalse como
% o consecuencia de la
- Embalse 32120063 [821683962 [ 2 | Embalse (centoide) Nuevo | Construccin | 32210746 | 8211508.48 | 9384 | 2026 | (Rl liiie, Xy 2
Principales presa
Bocatoma linea de
aduccion o conduccion 22912541 | 8116617.20
aP: Cantera "
Bocatomay |afampataniel __| Se mantiene el
= Linea de aduccion o
Linea de A presente componente
aducciono | 209252,86 | 810200073 | 3 g"a"l",;‘m;op’""a Nuevo | Construccion | 22912048 | 8116616.33 | 3, o3 | 6957 respecto de la
cconduccion ﬁ’T‘ aprobacion de la
(Inicio) Bgﬂ DAY ndm 2 clasificacion ambiental
= m: Sl 209252.86 | 8102222.73
(final
Bocatoma Huaynalen Se mantiene el
(Conside) 234275.00 | 8115916.45 presente componente
Bocatomay canal Huaynalen respecto de la
canal - - 4 (inicio) C on | 23427020 | 8115917.06 | 77 157 aprobacion de la
Huaynalen clasificacion ambiental,
canal Huaynalen 233551.55 | 8116132.58 se estd precisando su
(final) ubicacion

' Volumen de Concreto Compacto con Rodillo
2 Literal a del numeral 19 de la RM N° 202-2019-MINAM
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R oBAAtontes N Componentes para la Modificacion de TOR
instalckn SHEMATENS | (o S s [
‘Componentes Componente Estado Etapa ihal| [Pesmeko Comentario
Este Norte Este Norte
Se mantiene el presente
componente  respecto
Bocatoma Bocatoma Carrizal % de la aprobacion de la
Carrizal Bajo - - 5 |Bap . c 23078350 | 811480867 | 096 | 035 | e Bta o el
se esta precisando su
ubicacion
Bocatoma Len Se mantiene el
e 233513.88 | 8115771.06 ol edalicie MO
Bocatoma Canal Len (inicio) . |.233508.78 | 8115766.24 respecto de la
canal Leny - - 6 Existentes | Construccion 020 205 aprobacionde la
clasificacion ambiental,
canal Len (final) 23264952 | 8115312.84 se esta precisando su
ubicacién
Bocatoma Carnizal Se mantiene el
0 2 23223234 | 8115495.98
Viejo (centroide) presente componente
Bocatomay canal Carrizal Vigjo respecto de la
canal Carrizal - - 7 (inicio) C 23222511 | 811549534 | ¢34 3.1 aprobacion de la
Viejo = clasificacion ambiental,
e rkaliee 230780.85 | 8115682.19 se esta precisando su
ubicacién
Bo::;'rs: Quelga 22020905 | 8116427.23 Semmantiene elnt
(cel < 7 presente componente
Canal de derivacion respecto de la
iBocaomay, - - 8 | Quelga (inicio) Existentes | Construccién | 22920382 | 811643270 | g9 | 343 aprobacion de fa
L Canal de derivacion clasificacion ambiental,
Quelga (final) 22519949 | 8118425.90 se estd precisando su
ubicacion
Bocatoma Checa Baja Se mantiene el
I 226203.08 | 8118647.20
(centroide) presente componente
Bocatomay Canal Checa Baja respecto de la
canal Checa - - 9 | (inicio) C 226197.87 | 811865258 | 444 11.83 aprobacion de la
Baja Canal Checa Baj clasificacion ambiental,
P = ps I (ﬁ:;l) B 221198.85 | 8118575.84 se esta precisando su
~—— ubicacion
Bocatoma El Toro 22277550 | 8119448.87 Se mantiene el
(centroide) 2 : presente componente
canal El Toro (inicio) . [ 222768.31 | 8119451.43 respecto de la
Fimado SummiSERILE 21 BLocbnay - . 10 Existentes | Construccién 0s¢ | 69 | romaconcel
20414868216 hagd .
Motivo: Doy v.;:. Bueno canal E Toro (final) 21972357 | 8119842.50 se esta precisando su
Fecha: 11-09-2034 17:33:40 -05:00| ubicacion
[oem:i'g: Il 22054771 | 8118809.79 o e::m’zac'g':‘";se' e
Bocatomay canal La Pascana respecto de la
canal La - - 11| (inicio) C on | 22054056 | 8118806.79 | 45 147 aprobacion de la
Pascana clasificacion ambiental,
i 21996641 | 8119227.27 se esta precisando su
ubicacion
Bocatoma Puerto Se mantiene el
Viejo (centroide) 217961.27 | 8118605.00 presente componente
Bocatomay canal Puerto Viejo respecto de la
canal Puerto - - 12 | (inicio) [& on | 21795430 [ 8118601.83 | ¢ 8.14 aprobacion de la
e can L e 215016.37 | 8116223.03 oty
(nal) ubicacion
Pomong e e 21541458 | 8115805 53 o e
Bocatoma y canal sama Rosa respecto de la
canal Santa = E 13 | (inicio) i C 215407.19 | 8115807.30 045 447 aprobacion de la
Rosa | Santa Ro clasificacion ambiental,
cann Saniafosa 213917.75 | 8114732.89 se esta precisando su
tandt) ubicacién
B""“’i’[“:]a Facat 21357424 | 811553963 Vejjm’gac’g:";rime
Bocatoma canal El Fiscal (inicio) 213567.72 | 8115535.75 respecto de la
el 2 = 14 Existentes | Construccion 0.09 0.92 aprobacion de la
. clasificacion ambiental,
canal B Fiscal (final) 213405.15 | 8115172.26 S 6513 precisand S
ubicacion
Bomioma Sucarep! 21341542 | 8114420.19 - ef:m";ac’g':‘"pg:e'm 2
Bocatomay canal Chucarapi respecto de la
canal = E 15 | (inicio) C 213412.32 | 8114413.21 197 19.67 aprobacion de la
Chucarapi clasificacion ambiental,
canal Chucarapi (final) 208392.87 | 8107578.52 se esta precisando su
ubicacion
Bocatomay Bocatoma Ensenada-
canal Mejia-Mollendo 209947.43 | 8112944.11 i eifm’gac’g:";im 2
Devyacion . - MG Aeniod] o 2103 | 141.08 respecto de la
b aprobacion de la
Mejia- 209939.73 | 8112943.69 i
Mollendo Molendo i) clasificacion ambiental,
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'CLAS APROBADA con Resolucion & =
000502022 SENACE PE DEIN. Componentes para la Modificacion de TDR
stalacion Coordenadas UTMWGS | ji. Coordenadas UTMWGS | | Longitud
84-Zona 198 84-Zona 198 Area U 4
‘Componentes |———————— ‘Componente Estado Etapa [—————————— (ha) | Perimetro ‘Comentario
Este Norte Este Norte (km)
ccanal Derivacion se esta precisando su
Ensenada-Mejia- 179897.60 | 8114647.92 ubicacion
Mollendo (final)
Bocatoma Se mantiene el
Hacendados 208854.76 | 8111310.99 presente componente
Bocatomay (centroide) respecto de la
canal - - 17 | Canal Hacendados Existentes | Construccion 275 27.48 aprobacién de la
Hacendados inicio) 20847.75 | 811107.80 clasificacion ambiental,
Canal Hacendados se esta precisando su
nal 199481.21 | 8102334.11 Ubicacion
] 20486906 | 8103503.08 Se mantiene el
Caral e desivacion presente componente
Bocatomay ey respecto de la
canal Santa - . Jut| e e g Existentes | Construccion | 20487315 | 810349653 | 574 | 2505 aprobacion de la
Ana Quitiri —gﬁ’m clasficacion ambiental,
Santa Ana Quitir 200015.01 | 8097652.37 S siapcea 5y
(final)
El proyecto no
contempla la
Pa construcdon a  nivel
i 20820955 810064181 [ - Pampa cantera - - - - parcelario, el Area de
Pampa Cantera es el
area que se beneficiara
con el proyecto.
Componente  retirado
Sifincani 322 037,77 | 8214 900,13 - - - - - - por la reubicacion de la
presa
i Componente  retirado
Areadeniedo | 22229923 | 821274370 | - = = z = = por Ia reubicacin de la
presa
Almacen / Componente  retirado
7 Patio de 322051,88 | 8215764,68 - - - - - - por la reubicacion de la
’\\-// psl maquinaria 1 presa
Almacén / Componente  retirado
Patio de 322017,74 | 8216 008,95 - - - - - - por la reubicacion de la
Firmado digitaimgnte por VLELA | Maquinaria 2 presa
BAUTISTA Gianchrlo Salvador FAY Componente  retirado
20414868216 hagl 0! = = = = = a: i 0
Motivo: Doy Vlsl: o Captacion 321537,08 | 8215358,15 pogslg reubicacion de la
Fecha: 11-00-2034 17:33:49 -05: Cantera i
Catoene 32297481 | 8217 118,16 | 322007.22 | e211597.42 |
322087.90 | 8211570.59
322081.13 | 8211560.43
322072.66 | 8211549.64
CanteraRoca | 35136606 | 8217 146,99 - 32206293 | 8211543.50 Hieta canara omo
19 e presa Nuevo | Construccion | 322053.40 | 8211541.80 | 0.16 | 18955 | Consecuenciade
(poligono) 395037 65 | 8211535 67 ‘raeubicac;or\del ejede
322026 07 | 8211534.81 presa
Cantera
Yanapuquio | 321287.04 | 821568118 32203456 | 8211551.65
Cantera 322058.16 | 8211575.68
Jachavi | 32517358 | 822003802 821158657
8206820.81
Auxiliares Nuevo DME como
Depbsito de dota
Material 32255980 | 821644867 | 20 DME 1 (poligono) Nuevo | Construccion 247 CONBROUENta 16
Excedente 1 | 8207043.79 | reubicacion del eje de
| 8206955.31 | lapresa
8206633.22 |
20 | 8206714.63
8206665.07
8206958.14
820672837
e 8206636.04 Nuevo DME como
Depésito de e50r a7 Fo | =
> 2 8206477.69 consecuencia de la
Exhéleat;rr::a 5 322860,09 |821749450 [ 21 DME 2 (poligono) Nuevo | Construccion (57 == so0eseoes ] 070 | 144 reublcacion del gje de
820672623 la presa
8206762.73
8206829.30
8209297.92
8209203.52
820930165 ey campaments..
Campamento Campamento 5 T TH como consecuencia
4 322006,9 |8215719,70 [ 22 i Nuevo | Construccion | 318763 32231 ?; 145 | 049 B reubicacion del gje
820933945 delpresa
8209319.00
Campamento | 620926460 Nuevo almacén como
"; 321972,3 (821596390 | 23 | Amacén (polic Nuew | C 8209168.85 | 0.71 035 Soreiada o
8209203.52
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mmﬂmlcg&mhm Componentes para la Modificacién de TDR

Instalacion Coordenadas UTMWGS | . Coordenadas UTMWGS Lom’;iud

. B4 Zona 198 Componente | Estado | Empa | SZoma1sS | Av| 1

Este Norte Este Norte | (M@ e
(km)

reubicacion del eje de
318917.65 | 8209297.92 a presa

‘Acceso proyectado Debido ala nueva
Yunga-Ichufia (inicio) 32138361 | 821032603 ubicacion de la presa,

camino
existente serd inundado
por el embalse, por lo
cual el proyecto
Acceso repondra el tramo
A 322001.84 | 8211580.39
Accesos | 32124720 | 822027069 pum e i) L

demas componentes

Existente/

solo se utilizara los
accesos existentes.

GO EHIOR 321819.28 | 8211407.47
2% Yunga Sifincani (inicio) Nuevo o " 252 10,08 Se proyecta el acceso

projecalo para el CP Sifincani
YYunga Sifincani (final) 32177322 | 821510343

Respecto a los canales existentes (todos de primer orden a excepcion de los canales de
derivaciéon Ensenada-Mejia-Mollendo y Santa Ana Quitiri), se precisa que la clasificacion
ambiental aprobada inicialmente no precisaba la ubicacién de los mismos, por lo que
para la presente modificacion se ha precisado sus coordenadas de inicio y fin, asi como
el centroide para poligonos puntuales, no contempla obras de arte de los mismos.

El proyecto hara uso de accesos existentes y solo prevé 2 accesos proyectados en la

zona del embalse del proyecto.
Respecto a los componentes auxiliares, los 2 campamentos iniciales contemplaban en
su interior almacenes, los cuales para la actual ubicacién solo se considera un
Firmado digitalmente por VILELA 3 2 A 3 ¢ 5
SAUTISTA Glencaito SitVader FAV campamento con patio de maquina y almacén (de articulos de EPP) en su interior y un
M Doy Visto B A 1 1
etes iy b S almacén de materiales e insumos fuera del campamento.
Cabe precisar que el proyecto solo contempla las obras de infraestructura hidraulica, por

lo que no se implementara ningun tipo de obras a nivel parcelario

En ese sentido, por las consideraciones sefialadas en los parrafos anteriores, los
componentes auxiliares de la parte alta del Rio Paltiture aprobados con Resolucion
Directoral N° 00050-2022-SENACE-PE/DEIN fueron desestimadas y se opté por nuevas
areas de préstamo que se ubican todas en la cuenca del rio Tambo.

Respecto a los canales existentes (todos de primer orden a excepcion de los canales de
derivacion Ensenada-Mejia-Mollendo y Santa Ana Quitiri), se precisa que la clasificacion
ambiental aprobada inicialmente no precisaba la ubicacién de los mismos, por lo que
para la presente modificacion se ha precisado sus coordenadas de inicio y fin, asi como
el centroide para poligonos puntuales, no contempla obras de arte de los mismos.

El proyecto hara uso de accesos existentes y solo prevé 2 acceso proyectados en la
zona del embalse del proyecto.

Respecto a los componentes auxiliares, se precisa que, debido al cambio de ubicacién
del eje de la presa, los 2 campamentos iniciales contemplaban en su interior almacenes,
los cuales para la actual ubicacion solo se considera un campamento con patio de
maquina en su interior y un almacén fuera del campamento.
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Cabe precisar que el proyecto solo contempla las obras de infraestructura hidraulica, por
lo que no se implementara ningun tipo de obras a nivel parcelario.

Finalmente, en el item correspondiente de Descripciéon del Proyecto, se procede a
actualizar la informacion técnica del disefio de presa, campamento, almacén, DME y
cantera a emplear. Cabe precisar, que dichos cambios no generan incrementos o nuevos
impactos ambientales, ni en la evaluacién de las actividades, impactos o medidas, y solo
implica la modificacion del area de influencia por la reubicaciéon de la presa y sus
componentes auxiliares.

Estado actual del area del proyecto

El area de influencia del proyecto politicamente se encuentra ubicada en los distritos de
Ichuiia y Ubinas, provincia General Sanchez Cerro, departamento de Moquegua y
distritos de la provincia de Islay, departamento de Arequipa.

El area de estudio beneficiada con el mejoramiento de la oferta de agua esta ubicada
entre los paralelos 16° 00 y 17° 15'de latitud sur y meridianos 70° 30" y 72° 00’ de
longitud oeste, en la parte baja de la cuenca del rio Tambo, en la Provincia de Islay,

Distritos de Cocachacra, Dean Valdivia y Mejia y una superficie menor ubicada en la

provincia de Sanchez Cerro en el Departamento de Moquegua.

El valle agricola tiene por coordenadas:

e Sobre el eje Sur- Norte: 8 097 000 - 8 120 000

e Sobre el eje Oeste-Este: 180 000 - 230 000

En el valle de Tambo, el proyecto contempla el mejoramiento de sus canales existentes

para la mejor dotacién de agua a las zonas de riego, cuenta con tres accesos principales:

e Por la Carretera Arequipa — Matarani — Mollendo (120 Km de recorrido total).

e Desde la ciudad de Moquegua, en direccién norte, recorriéndose aproximadamente
100 km.

e Desde Lima por la Carretera Panamericana Sur (Puente Fiscal)) Km 1 049.
Internamente cuenta con una via asfaltada que interconecta el valle con los distintos
sectores de riego del valle.

El Proyecto de la Represa Yanapujio (sector Arapa) esta ubicado sobre el cauce del Rio

Alto Tambo y la franja de inundacion sobre los rios Paltiture e Ichufia, abarcando areas

pertenecientes a los Distritos de Yunga, Ubinas y Ichuiia de la Provincia General

Sanchez Cerro del Departamento de Moquegua y la Provincia de Islay del Departamento

de Arequipa. Que esta a 1140 km desde Lima.

La accesibilidad al area del proyecto se puede realizar por via aérea: Lima-Arequipa y

via terrestre Arequipa-Ichufia. La principal via de acceso para llegar al area materia del

presente trabajo es por via terrestre Lima—Ica-Arequipa, que demanda aproximadamente

16 horas de viaje. La ciudad mas cercana al area de trabajo que tienen los servicios de

hoteleria y sistemas bancarios es el Distrito de Ichufia que mediante una via no asfaltada

se demora aproximadamente 5 horas.

El area de influencia del nuevo eje de la represa (sector Arapa) y vaso de inundacién en

las vertientes de los rios Paltiture e Ichufia, esta delimitado por las siguientes

coordenadas UTM:

e Punto 1: E: 321492 N: 8211274

e Punto 2: E: 321913 N: 8211001
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e Punto 3: E: 321899 N: 8211800
e Punto 4: E: 322058 N: 8214174
* Punto 5: E322260 N: 8214287
* Punto 6: E322889 N: 8212122

e Punto 7: E 323122 N: 8211706

e Punto 8: E 321913 N: 8211001

El area del Proyecto se ubica en los Distritos de Yunga y Ubinas, Provincia de General
Sanchez Cerro Departamento de Moquegua. En el drea de dominio de la represa
“Yanapujio “sector-Arapa” afloran secuencias de rocas sedimentarias del Grupo Yura,
correspondientes a La Formacién Hualhuani y Formacion Murco, Cretaceo inferior
(cuarcitas, limoarcillitas, arenisca). Asi como los depdsitos inconsolidados del
cuaternario, discordantes.

En el area donde se proyecta el nuevo eje de la represa Yanapujio, en el sector Arapa,
se presentan afloramientos de rocas sedimentarias constituidos por secuencias de
cuarcitas, areniscas cuarzosas, pelitas compactas (Formaciéon Hualhuani), en la
extension de la franja de inundacién, aguas arriba de la confluencia de los rios Paltiture,
Ichufia, se muestran secuencias con niveles de limoarcilitas abigarradas,
correspondientes a la Formacién Murco y cuarcitas, areniscas cuarzosas, pelitas
abigarradas, propios de la Formacion Hualhuani.

En la union de los rios Paltiture y Ichufia, zona de transicion de la franja de inundacion,

_N~ pS| se desarrolla una faja predominante de areniscas parda rojiza con intercalaciones de
limoarcillas (Fm. Murco), por debajo de la formacién Hualhuani (inversion tecténica-

Firmado digitaimente por VILELA estratigrafica. El basamento de la zona de presa esta caracterizado por facies litologicas

BAUTISTA Giancarlo Salvador FAU " v ¥ i %

20414868216 hard predominantes de cuarcitas, areniscas cuarzosas y limoarcillas compactas, en las

Motivo: Doy Visto Bueno

ReE ORI 0e 0 laderas en ambas margenes se presentan depdsitos coluviales. coluvio aluviales,

restringidos y sistemas de terrazas fluvio aluviales.

El soporte de la franja de inundacion y areas adyacentes en ambas margenes, se
presentan depositos locales en abanicos, coluviales, coluvio aluviales, configurando
conos de deyeccion y Terrazas en superficie (laderas), también se presentan suelos
residuales propios de la alteracion del basamento rocoso (cuarcitas, areniscas,
limoarcillas, areniscas pardo rojizas, limoarcillitas abigarradas), estas coberteras
irregulares de grosores embrionarios estan tapizando a las rocas sedimentarias, no se
advierten fenémenos geodinamicos externos que pongan en riesgo a la represa.

A. VARIACION DE DISENO DE LA PRESA

Dentro de la ejecucion de sus estudios geoldgicos y estudios de suelos, han determinado
que la ubicacion inicial de la presa tenia problemas de filtraciones en su basamento, por
lo que se vio en la necesidad de reubicar la presa a una zona que cumpla las
caracteristicas de geoldgicas y de suelo.

Debido a las dificultades para la impermeabilizacion de suelo, a nivel de ingenieria
definitiva se opté por reubicar el eje de la presa, aguas abajo del rio Paltiture, siendo esta
nueva ubicacién en la confluencia del rio Paltuture y el rio Ichufia. Consecuentemente,
esta reubicacion originé las variaciones en el disefio de esta componente, que se
describen en el siguiente cuadro:
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Tabla 07- Variacion de disefio de la presa

Presa aprobada Presa nueva
Parametro Cantidad Cantidad
Altura maxima 128m 76.5m
Volumen de RCC? 33.27MMC 28.67 MMC
Longitud de corona 372.15m 168 m
Material Concreto Concreto
Caudal de descarga promedio 31.5m3/s 31.5m3/s

Este nuevo disefio de presa garantiza el abastecimiento de agua (volumen de
abastecimiento) para el Valle Tambo y el area de Pampa Cantera, siendo el caudal de
descarga promedio el mismo que la ubicacién inicial de la presa.

B. CAUDALES DE DESCARGA Y TIEMPO DE LLENADO DE LA PRESA
Respecto a los caudales de descarga, estos se han estimado mensualmente en el

siguiente cuadro.

Tabla 08.- Proyecciones de Caudales de descarga

Mes Caudal mensual de descarga
m3/s)
Enero 64.1
/ Febrero 110.8
— ps I Marzo 774
Abril 36.8
BAUTISTA G ancars Savader FAU Mayo 185
Hotuo. Day visto Bueno Junio 13.9
Fecha: 11-00-2024 17:33:40 05:00 Julio 11.6
Agosto 9.7
Setiembre ]
Octubre 6.6
Noviembre 8.2
Diciembre 128
Promedio/Total 315

Fuente: Estudio Hidrologico del expediente técnico

C. TIEMPO DE LLENADO DE LA PRESA
Respecto al tiempo de llenado de la presa, se ha estimado para dos momentos:
1. Con compuertas abiertas: Se estima el tiempo de llenado en 9 meses
2. Con compuertas cerradas: se estima el tiempo de llenado de la presa en 3 meses.

Tabla 09.- Operacién de compuertas de presa

- Caudal mensual | Estado | Concentracion | llansporte | Transporte con
es de (m3ls) Bliotia ) sin Laguna laguna
(Ton/ario) (Ton/aiio)
Enero 64.1 Abiertas 4.50 772,779.00 772,779.00
Febrero 110.8 Abiertas 10.55 2,827,677.00 2,827,677.00
Marzo 774 Abiertas 6.04 1,251,818.00 1,251,818.00
Abril 36.8 Abiertas 1.90 181,034.00 181,034.00
Mayo 18.5 Abiertas 0.65 32,229.00 32,229.00
Junio 13.9 Abiertas 0.42 15,181.00 15,181.00
3 Volumen de Concreto Compacto con Rodillo
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Caudal mensual Estado Concentracién ILEETEL U D G
[k de (m3/s) Puertas () sin Eaguna laguna
(Ton/ario) (Ton/aiio)
Julio 11.6 Abiertas 0.32 9,777.00 9,777.00
Agosto 9.7 Cerradas 0.24 6,154.00 6,154.00
Setiembre 8 Cerradas 0.18 3,676.00 3,676.00
Octubre 6.6 Cerradas 0.13 2,366.00 2,366.00
Noviembre 8.2 Abiertas 0.19 3,954.00 3,954.00
Diciembre 12.8 Abiertas 0.37 12,697.00 12,697.00
Promedio/Total 31.5 - 212 5,119,342.00 5,119,342.00
Fuente: Estudio Hidrolégico del expediente técnico
Tabla 10.- Volimenes de carga y descarga de la presa de acuerdo al requerimiento
hidrico
MES Volumen de V:Iousr::'r;:e
carga (MMC) (MMC)
Noviembre 3.79 4.70
Diciembre 5.95 1.45
Enero 393 2.80
Febrero 8.15 1.46
~ pSI Marzo 21.24 6.42
Abril 7.82 10.34
Firmado digitaimente por VILELA Mayo 3.97 4.19
20step2itnar Junio 2.15 0.00
Fech: 11.90 024 175349 0500 Julio 272 0.00
Agosto 2.33 2.38
Setiembre 1.97 3.93
Octubre 5.02 8.62

Fuente: Estudio Hidrologico del expediente técnico

D. CAUDAL EcoL6GIcCO
Se ha estimado el caudal ecoldgico para el proyecto, tomando en consideracion la R.J.
N° 118-2019-ANA Lineamiento generales para determinar caudales ecolégicos:
e Enlazonade carga de la presa el Qecol=2.04m3/s
e Enlazona de descarga de la presa el Qecol=4.73m¥s

E. INTERFERENCIA IDENTIFICADAS EN EL AREA DEL PROYECTO
Se ha identificado en la zona del proyecto (embalse) las siguientes las infraestructuras
y/o servicios publicos.
Tabla 11.- Interferencia identificadas en el area del proyecto

Componente Centro
del oeto Item Interferencia Poblado Medida de solucion
» Reubicacion de la captacién
{ R oy mediante otro proyecto de inversion
Embalse : " i Anexo - -
2 Predios agricola y vivienda Totalaque Compensacion econémica
3 Predios agricola y vivienda CP Camilaca Compensacion economica
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Componente —_— Centro X
del proyect Item Interferencia Poblado Medida de solucion
4 Predios agricolas CC Tassa Compensacion economica
. Reposicion (acceso proyectado de
5 Vias de acceso CC Yunga Yunga a Ichufia)
6 Canal existente CP Arapa Reubicacion del canal mediante otro
proyecto de inversion
T Predios agricola y vivienda CP Sifincani Compensacion economica
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Elaboracion propia

Alafecha la poblacion ha sido informada sobre el cambio de ubicacién de eje de la presa,
para lo cual sea firmado un acta de permiso de uso de terreno para estudios, al finalizar
los estudios adicionales, se elaboraran las actas respectivas para la reposicion de las
unidades productoras afectadas (captacion Yunga y Canal existente).

Solo se han identificado interferencia en la zona del embalse del proyecto, los demas
componentes no registran interferencia.

Cabe precisar que para estos pobladores afectados (Totalaque, Camilaca, Arapa y
Sifincani), el Plan de Participacién Ciudadana establece talleres participativos de forma
independiente durante la evaluacion del IGA las cuales estaran a cargo del SENACE o
la Autoridad evaluadora competente, para las demas interferencias al ser estructura de
uso colectivo los afectados participaran en los talleres participativos establecidos en el
Plan de Participacién Ciudadana.

FALLAS GEOLOGICAS O ZONAS INESTABLES UBICADAS EN EL AREA DE
EMPLAZAMIENTO DE LOS COMPONENTES.

En la zona de Moquegua

De acuerdo a la informacién de las cartas nacionales y el geocatmin, se ha identificado
falla dextral y falla inversa en los componentes de embalse, acceso proyectado Yunga-
Sifincani.

También se ha identificado pliegues de tipo eje de sinclinal, pliegues de anticlinal en el
embalse, acceso proyectado Yunga-Sifincani y el almacén del proyecto.

Los componentes de la presa (dique), DME 1, DME 2, campamento, Acceso proyectado
Yunga -Ichufia y la cantera presa no se encuentra superpuestos o cercanos a fallas
geologicas.

Tabla 12.- Fallas y pliegues identificadas en el area del proyecto zona Moquegua

Tipo de componente Falla /pliegues
Dique -
Embalse Falla Dextral / falla inversa / Pliegue eje de

sinclinal y eje de anticlinal

Acceso proyectado Yunga-lchuria -

Acceso proyectado Yunga-Sifincani Falla Dextral / falla inversa / Pliegue eje de
sinclinal
Campamento -
Almacén Pliegue eje de sinclinal
DME 1 -
DME 2 -
Cantera -
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Elaboracién Propia
Se precisa que de acuerdo al estudio geoldgico de campo estas fallas se encuentran
consolidadas (inactivas), las cuales no afectaran al embalsamiento del proyecto ni al
acceso proyectado de Yunga a Sifincani, por lo que no se requiere medidas u obras

para mitigar los efectos del mismo.

En la zona Arequipa

De acuerdo a la informacién de las cartas nacionales y el geocatmin, en el area de
influencia se han identificado fallas normales en algunos tramos del canal lateral
Quelga y canal de Aduccién o Conduccién y fallas inferidas en el canal Checca Baja
y Canal El Toro, los demas canales no presentan superposicion con fallas.

Tabla 13.- Fallas identificadas en el area del proyecto zona de Arequipa
Tipo de componente Falla / pliegue
Bocatoma y Linea de aduccion o conduccion Falla Normal

Bocatoma y canal Huaynalen -
Bocatoma Carrizal Bajo -
Bocatoma y canal Len -
Bocatoma y canal Carrizal Viejo -
Bocatoma y canal Len -
Bocatoma y canal Carrizal Viejo u

~ pS| Bocatoma y canal Quelga. Falla NorrT\aI
S Bocatoma y canal Checa Baja Falla Inferida
Bocatoma y canal El Toro Falla Inferida
e dudmin e VEEA, Bocatoma y canal La Pascana -
20414868216 hard el
il L Bocatoma y canal Puerto Viejo -
Fecha: 11-09-2024 17:33:49 -05:00 Bocatoma y canal Santa Rosa =

Bocatoma y canal El Fiscal -
Bocatoma y canal Chucarapi -

Bocatoma y canal Derivacion Ensenada-Mejia-Mollendo

Bocatoma y canal Hacendados -
Bocatomay canal Santa Ana Quitiri -
Elaboracion Propia

Se precisa que, de acuerdo al estudio geolégico y verificacién de campo., se ha
determinado que estas fallas se encuentran consolidadas (inactivas), por lo que no se
prevé afectacién a los canales existentes, por lo que no se requiere medidas u obras
para mitigar los efectos del mismo.

En la zona Arequipa
De acuerdo a la informacion de las cartas nacionales y el geocatmin, en el area de

influencia se han identificado fallas normales en algunos tramos del canal lateral Quelga
y canal de Aducciéon o Conduccion y fallas inferidas en el canal Checca Baja y Canal El
Toro, los demas canales no presentan superposicion con fallas.

Tabla 14.- Fallas identificadas en el area del proyecto zona de Arequipa

Tipo de componente Falla / pliegue
Bocatoma y Linea de aduccién o conducciéon Falla Normal

Bocatoma y canal Huaynalen -
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Tipo de componente Falla / pliegue
Bocatoma Carrizal Bajo -
Bocatoma y canal Len -

Bocatoma y canal Carrizal Viejo -
Bocatoma y canal Len -

Bocatoma y canal Carrizal Viejo -

Bocatoma y canal Quelga Falla Normal
Bocatoma y canal Checa Baja Falla Inferida
Bocatoma y canal El Toro Falla Inferida

Bocatoma y canal La Pascana -
Bocatoma y canal Puerto Viejo -
Bocatoma y canal Santa Rosa -
Bocatoma y canal El Fiscal -
Bocatoma y canal Chucarapi -
Bocatoma y canal Derivacion Ensenada-Mejia- -
Mollendo
Bocatoma y canal Hacendados -
Bocatoma y canal Santa Ana Quitiri -
Elaboracién Propia

Se precisa _que, de acuerdo al estudio geolégico y verificacién de campo., se ha
determinado que estas fallas se encuentran consolidadas (inactivas), por lo que no se
prevé afectacién a los canales existentes, por lo que no se requiere medidas u obras

~ para mitigar los efectos del mismo.
/v
G. INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO
Firmado digitaimente por VILELA E Sy ™
EAITISTA Ol srcas S iaricn FAL Estructura de almacenamiento y regulacion (Presa Yanapujio)
a
Malio: Doy Visto Buane. o a6 Prediseno de presa - Alternativa Unica seleccionada

El Tipo de Presa seleccionada es la presa de concreto compactado con rodillo (RCC) es
la seleccionada debido a que resulta la mas adecuada técnicamente y econémicamente.
Cabe mencionar también que en la eleccién de la presa se ha tenido en cuenta
principalmente disponibilidad de materiales aluviales de construccién adecuados para la
presa en el lecho del rio en el embalse y en cola de embalse y ausencia de los materiales
finos;

La presa Yanapujio tipo RCC tiene siguientes caracteristicas:

+* Una altura maxima de 76.5 m con un volumen de RCC 28.67MMC.

« Longitud de corona de 168 m.

« Vertedero situado en el cuerpo de la presa.

« Tres galerias para drenaje (monitoreo de las infiltraciones)

El disefio de la presa considera un paramento vertical aguas arriba y un escalonado
aguas con una pendiente 1V:0.85H.

El vertedero situado en el cuerpo de la presa RCC es incontrolado con una longitud de
55.0 my una capacidad maxima de evacuacion de 1,563.28 m3/s. La cresta del vertedero
se ubica en el nivel 3,736.0 msnm, que también es el nivel maximo de agua de operacién
de la presa Yanapujio. Vertedero estd compuesto por 4 vanos idénticos de 13.0 m de
ancho separadas por pilares intermedios de 1.0 m de ancho que soportan el puente que
da acceso a través de la cresta de la presa.

En las siguientes figuras de muestran planta y secciones tipicas de la presa Yanapuijio.
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Figura 01: Planta de la Presa Yanapujio
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Firmado digitalmente por VILELA
BAUTISTA Giancarlo Salvador FAU . . . .
adesnban Figura 02: Seccion de eje de la presa Yanapujio
Fecha: 11-09-2024 17:33:40 -05:00
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Figura 03: Seccion de eje de aliviadero

< PSI

Firmado digitalmente por VILELA
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Fecha: 11-09-2024 17:33:49 05:00 Para el cuerpo de la presa se utilizara concreto RCC f'c =12 MPa mientras en la cara
aguas arriba y para las galerias de inyecciones y drenaje y también para el vertedero y
los escalones de la rapida se utilizara concreto convencional reforzado fc =28 MPa.
Dado el caracter de alta sismicidad de la zona, se consideré la cimentacion de la presa
en macizo rocoso. Esta circunstancia implica lo siguiente:

e Ejecucion de ataguia de aguas arriba
e Excavacion del aluvién de 6 a 10 m de profundidad con bombeo (“dewatering”) para
eliminar el flujo de agua al hueco de construccion;

Ademas de la corina de inyecciones de impermeabilizacion, la presa RCC cuenta con
una cortina de drenaje con perforaciones de 4" de diametro espaciadas cada 3 m a lo
largo de toda la presa.

Infraestructura mayor y menor de riego en el Sector Valle del Tambo — Mejoramiento

Inventario de Infraestructura Mayor

El valle de tambo tiene inventariadas 15 bocatomas divididas en sus 3 juntas de usuarios
de las cuales son permanentes 9 y rusticas 6, estas a su vez podriamos agruparlas por
las areas que atienden unas a menores areas de cultivos ubicadas en la zona alta del
valle, y las que abastecen a mayor nimero de comisiones de regantes siendo las mas
importantes del valle. Se tiene dentro de estas bocatomas las que atienden a un nimero
mayor de usuarios La Bocatoma de hacendados, en la JU Valle de Tambo, la Bocatoma
Santa Ana de Quitiri en la JU Punta de Bombom, y la Bocatoma Ensenada, en la J.U
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Ensenada Mejia Molledo, las cuales sus estados de conservacion son deficientes, dado
los afios de servicio, el estar expuestas a los periodos de avenidas los cuales debido a
los cambios climaticos han incrementado su intensidad y frecuencia de eventos
extremos, que causan deterioro en sus sistemas de proteccion, por lo cual se requiere
intervencién para su mejoramiento.

Los reservorios existentes en nimero son 49 y son de propiedad privada, se debe
construir mayor nimero de reservorios con la finalidad de mejorar la calidad del agua
respecto del boro ya que existen tecnologias para reducir la concentracion (estas
estructuras no forman parte del proyecto).

Los 27 tineles existentes son parte del canal ensenada Mejia Mollendo por lo general
de concreto como techos de tierra. Su estado de conservacion es regular presentado
goteos vy filtracion en ciertos sectores debido al paso del tiempo. (estas estructuras no
forman parte del proyecto).

Infraestructura Menor

Canales de derivacion, canales existentes de 1er Orden.

En la Junta de Usuarios Valle de Tambo, los canales de derivaciéon son 13 y tiene una
longitud de 52,296.33m de los cuales 21,819.67 m estan revestidos estando en mal
estado 15,046.41 m, sin revestir se encuentran 30,476.66 m.y de estos 14,064.53 m se
encuentran en mal estado.

< PS|

En la Junta de Usuarios de Punta de Bombom, se tiene un canal de derivaciéon de 10,880
Cmad b Shimtin por SACEEA m. que se encuentra completamente revestido y su estado de conservacién es regular
Aslobiadod bt necesitando se realice descolmatacion y desbroce del canal.

Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-09-2024 17:33:49 -05:00

La junta de Usuarios ensenada Mejia Mollendo cuenta con un canal de derivacién con
una longitud de 64,750 m de los cuales el 100% este revestido, se aprecia que existen
sectores del canal que presentan filtraciones, otros pafios que han sido dafiados
producto de la antigliedad del canal estos son 5,240 m.

Tabla 15.- Inventario de Infraestructura de Riego por Junta de Usuarios

Canales Canales Revestidos Canales Sin Revestir
JUNTA DE USUARIOS
Longitud (m) Longitud (m) | M2l m“m ) | Longitud (m) - ;::"[;1
VALLE DEL TAMBO 52,296.33 21,819.67 15,046.41 30,476.66 14,064.53
PUNTA BOMBON 10,880.00 10,880.00 27125 0.00
ENSENADA MEJA
B Ve 64,750.00 64,750.00 5240 0.00

En el cuadro siguiente se precisan las coordenadas de ubicacién, area y perimetro de
los componentes de infraestructura menor que se ejecutaran en el proyecto.
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Tabla 16.- Resumen de la ubicacion de los componentes principales de infraestructura

menor contemplados en el proyecto

Componentes para la Modificacion de TDR

Quelga (inicio)
Canal de derivacion
Quelga (final)

Junta de Coordenadas UTM WGS )
Usuarios Component Estad Etapa 84- Zona 195 Area | poiimetro | Longitud
Este Note | M@ | gm) {km)
Bocatoma Huaynalen
oo A ) 23427500 | 8115916.45
canal Huaynalen (inicio) | Existentes | Construccion [ 23427020 [8115917.06 | 0.77 157 0.79
canal Huaynalen (final) 23355155 | 8116132.58
Bocatoma Carrizal Bajo . -
(centroide) Existentes | Construccion | 230783.50 | 8114898.67 | 0.96 0.35 0.18
Bocatoma Len (centroide) 233513.88 | 8115771.06
Canal Len (inicio) Existentes | Construccion | 233508.78 |8115766.24 | 02 205 1.03
canal Len (final) 23264952 | 8115312.84
Bocatoma Carrizal Viejo 232232.34 | 8115495.98
centroide
?ar_u_al ;Iiarrizal\/leio Existentes | Construccion | 23922511 | 8115495.34 | 0.31 311 1.56
INICIO B 3
canal Carrizal Vigjo (final) 230780.85 | 8115682.19
Bocatoma Quelga
i 229209.05 | 8116427.23
Cralie e dnsy Existentes | Construccion | 22920382 | 811643270 | 099 | 3.3 157

22519949 | 8118425.90

Bocatoma Checa Baja
(centroide)
Canal Checa Baja (inicio)

Canal Checa Baja (final)

226203.08 | 8118647.20
Existentes | Construccion [ 205197 87 | 811865258 | 1-18 11.83 5.92

221198.85 | 8118575.84

e m[wm{ e 2277550 | 8119448 87
Tambo  Feanal El Toro (inicio) Existentes | Construccion [ 22776831 | 811945143 | 064 | 639 3.20
canal El Toro (final) 21972357 | 8119842.50
m&ﬂg'—" FEEEIE 22054771 | 8118809.79
canal La Pascana (inicio) Existentes | Construccion [ 250540 56 | 8118806.79 | 0-15 1.47 0.74
canal La Pascana (final) 21996641 | 8119227.27
Poca T Ricic ek 21796127 | 8118605.00
canal Puerto Viejo (inicio) | Existentes | Construccion [ 217954 30 |8118601.88 | 0.81 8.14 4.07
canal Puerto Viejo (final) 215016.37 | 8116223.03
Rocme Sensisa 21541458 | 8115805.53
canal Santa Rosa (inicio) | Existentes | Construccion | 215407 19 [8115807.30 | 045 4.47 224
canal Santa Rosa (final) 213917.75 | 8114732.89
ocdome sl 21357424 | 8115539.63
canal El Fiscal (inicio) Existentes | Construccion | 21356772 |8115535.75 | 0.09 0.92 0.46
canal El Fiscal (final) 21340515 | 8115172.26
Sk Chicase 21341542 | 811442019
canal Chucarapi (inicio) | Existentes | Construccion | 21341232 (811441321 | 1.97 19.67 9.84
canal Chucarapi (final) 208392.87 | 8107578.52
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Componentes para la Modificacion de TDR

Junta de Coordenadas UTMWGS | z
Usuarios Componente Estado | Etapa 84- Zona 198 ?:;' Perimetro “&m"")"d
Este Norte (km)
Bocatoma Ensenada-
Mejia-Mollendo 209947 43 | 8112944 11

Junta de centroide;

Usuarios | canal Derivacion

Ensenada | Ensenada-Mejia- Existentes | Construccion | 209939.73 | 8112943.69 | 21.03 141.08 70.54
Mejia Mollendo (inicio)

Mollendo | canal Derivacion

Ensenada-Mejia- 179897.60 | 8114647.92
Mollendo (final)
Sintae mmmlme"ded"s 208854.76 | 8111310.99
Usuarios z i
Vil & (ill:rcla:Hacendados Existentes | Construccion | 20884775 | 8111307.80 | 275 27.48 1374
Tambo [l Hacendados (Anal) 19948121 | 8102334.11
Bocatoma Santa Ana
Gkt Gbntrois) 204869.06 | 8103503.08
Junta de

usuarios canal de derivacion Santa
Puntade | Ana Quitiri (inicio)

B o | o A Ch S
Ana Quitii (final)

Existentes | Construccion | 204873.15 |8103496.53 | 2.7 26.96 1348

209015.01 | 8097652.37

Respecto a los canales existentes (todos de primer orden) a excepcion del canal de
derivacion de Ensenada-Mejia-Mollendo y el canal de derivaciéon de Santa Ana de Quitiri,

< PS|
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todos estos canales fueron evaluados en la clasificacion ambiental aprobada
inicialmente, sin embargo no precisaba la ubicacién de los mismos, por lo que para la
presente modificacién se ha precisado sus coordenadas de inicio y fin, asi como el
centroide para poligonos puntuales, estos canales no contemplan ejecucion de obras de
arte.

o Infraestructura de Captacion y Conduccion en el Sector Pampa Cantera —
Arequipa
Ampliacion del area agricola Sector Pampa Cantera. Construccion de un sistema de
captacion tipo barraje sobre el rio Tambo en la cota 385 m.s.n.m. (cuenca baja del rio
Tambo) y un sistema de conduccién con una capacidad de 1.2 m3/s y 52 km de
longitud para irrigar un segundo sector de riego, denominado como Pampa Cantera,
ubicado en el distrito de Punta de Bombom, provincia de Islay, region Arequipa, con
un area de riego de 1,306 ha, dada la disponibilidad del area eriaza cultivable y con
condiciones agroldgicas favorables, otorgada por la Gerencia Regional de Agricultura
del GORE Arequipa para el componente de ampliacién de 2,700 ha en el estudio de
factibilidad del anterior proyecto denominado “Afianzamiento hidrico de la cuenca del
rio Tambo para el mejoramiento y ampliacion de la frontera agricola, regiones Puno,
Moquegua, Arequipa”, conocido como como “Paltuture”.
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Figura 07: Seccion de captacion tipo barraje

Figura 08: Seccion de captacion tipo barraje
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Figura 09: seccion de captacion tipo barraje
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Figura 10: seccion de captacion tipo barraje
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Tabla 17.- Ubicacién de los componentes principales de infraestructura menor para
Pampa Cantera

CLAS APROBADA con Resolucion
Directoral_00050_2022_SENACE_P Componentes para la Modificacion de TDR
E DEIN.
Coordenadas UTM Coordenadas UTM
CGomponent | wes g4- zona 195 C Estad| tapa | wessa-zona 195 ‘(‘h':)‘ P,:':k",:)‘ ""("'g:)"" Comentario
Este Norte Este Norte
Bocatoma linea de
aduccion o conduccion 2231125' 81 12681 L se i |
BaeABHiEY |a Pampa Cantera | it
: Linea de aduccion o
abl: ceg (;:]eo 209 8102 |conduccion a Pampa Nuev | Construcc 2231320' 81 1;? 16: 2493 | 6987 3404 r:gmepc(t) nznhle
"0 | 2528 | 000,73 |Cantera (inicio) [} ion - - - pecocea
conduccion g . 2 aprobacion de la
(Inicio) Bocatomayy Linea de dasificacion
aduccion o conduccion 209252. | 8102222. ambiental
a Pampa Cantera 86 73
(final)
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Figura 11.- Planteamiento infraestructura de Captacién y Conduccién en el Sector
Pampa Cantera y mejoramiento de boca:omas canales— Areq

e \

Bocatoma de canal de
aduccion o conduccion

Mejoramiento de aPampa Cantera

boratomas v canales

Canal de aduccion o
conduccion

~—r pSI Figura 12: Planteamiento de infraestructura de almacenamiento y componentes
—~~ ~auxiliares — Moguegua
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Acceso proyectado
Yunga lchuiia

Accesos exisientes
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Cabe precisar gue el proyecto solo contempla la ejecucion de la
infraestructura a nivel de estructuras de almacenamiento, captacion y
conduccion, por lo que el proyecto no contempla la implementacion de
modulos de parcelas de riego o instalacion del riego tecnificado.

H. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS O COMPONENTES AUXILIARES

CANTERA PRESA

Como parte del estudio se evalué la ubicacion de la nueva cantera de roca (cuarcita),
cuya ubicacion este definido dentro de los perimetros del area de influencia del
Proyecto.

Tabla 18.- Poligono de cantera presa

Componentes para la Modificacion de TDR

Coordenadas UTMWGS | =
Component Estad Etapa 84- Zona 195 ey | e ot
Este Norte

< PS|

Firmado digitaimente por VILELA
BAUTISTA Giancarlo Salvadar FAU
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Cantera presa (poligono) Nuevo

322097.32 | 8211587.42
22087.90 8211570.59

322081.13 | 8211560.43
322072.66 | 8211549.64
322062.93 | 8211543.50

Construccion | 322053.40 211541.80 0.16 189.55
322037.95 211535.67
322026.07 211534.81
322034.56 211551.65
322058.16 211575.88
322077.64 | 8211586.57

Fecha: 11-09-2024 17:33:49 -05:00

Firmado digitalmente por LAZO
URBANO NERIDA FIR 4146859
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 13-11-2024 14:10:43 -05|

Firmadq digitalmente por JULCA
VERA Ricardo Julio FAU
204148p8216 hard

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: [13-11-2024 12:39:33 -05:00

En caso corresponda, la explotacion de las canteras de rio se realizara de acuerdo
con el Anexo | de la Resolucién Jefatural N° 102-2019-ANA.

. CAMPAMENTO (incluye patio de maquinas) Y ALMACEN

Campamento (incluye oficinas, servicios higiénicos, patio de maquinas y caseta de
guardiania).

Estas instalaciones estaran conformadas por instalaciones provisionales, es decir
destinadas al servicio por el tiempo que dure la construccion. Estas instalaciones
provisionales seran construidas dentro del area donde se construira el proyecto; entre
ellas campamento el cual estard conformado por oficinas para el contratista, la
supervision, servicios higiénicos, etc. En estas instalaciones se llevaran a cabo
diversas actividades y por ende se generara la producciéon de residuos: aguas
residuales, residuos solidos, por lo tanto, este componente sera una fuente
generadora de impactos ambientales.

Asi mismo, resaltamos sobre el parqueo de equipos y almacenaje de materiales, se
localizaran y estableceran principalmente en las areas de campamento, habilitadas
de no ocasionar impactos y de cumplir con el plan de manejo ambiental.

Las actividades relacionadas para la implementacion y funcionamiento del
campamento son las siguientes:

« Limpiezay perfilado del terreno

e Movimiento de tierras: consistirda en trabajos de excavacién manual para

cimientos  y empotrar estacones de madera cada 3 metros
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e Obras de habilitacion: consistira en la construcciéon de ambientes para
guardiania, oficinas, patio de maquinas, comedor, alojamiento, instalacion de
puertas peatonales y vehiculares y cerco con mallas, se debe precisar que el
proyecto ha considerado tercerizar el servicio de alquiler de bafios quimicos para
el personal de la obra, la instalacion de servicios basico como agua y desagtie, luz
e internet, para el caso del agua y desagte el proyecto considera tercerizar estos
dos servicios, se debe precisar que las actividades de limpieza o lavado,
abastecimiento de combustible, entre otros; para las maquinarias, se realizaran en
centros de abastecimiento autorizados de los distritos aledafios al proyecto
(grifos).

El Proyecto contempla 01 campamento el cual incluyen dentro de su poligono el patio
de maquinas, en la Comunidad Campesina de Tassa.

Adicionalmente se ha previsto la instalacién de un almacén fuera del campamento
para el proyecto, el cual tiene un area de 0.71ha, para el almacenamiento de
materiales e insumos fuera del campamento, de acuerdo a la tabla siguiente:

Tabla 19.- Ubicacion y caracteristicas técnicas de los Componentes Auxiliares
Campamento y almacén
Componentes para la Modificacion de TDR
WGS

A Coordenadas UTM Longitud /

~— i Area [Foreto Tipo de
~~ pSI Componente Estado Etapa Esr Zona 1:3:«; tha) | F ks e e
o o 318917.65 | 8209297.92
BAUTISTA Glancario Saivador FAU 318858.90 | 8209203.52
e ens o~ = 318727.03 | 8209301.65 B
Fecha: 11092024 17:33:48 -05:00 mpament ion |.318763.27 | 8209331.83 ncreto y

o (poligono) Nuevo | Construccion 8801 75 1 8509345 17 145 0.49 prefabricado
318844.34 | 8209339.45
318883.93 | 8209319.00
318971.59 | 8209264.80
318911.00 | 8209168.85 | ( 74 035 Concretoy
318858.90 | 8209203.52 . i prefabricado
318917.65 | 8209297.92
Respecto a los componentes auxiliares, los 2 campamentos iniciales contemplaban en su interior
almacenes, los cuales para la actual ubicacion solo se considera un campamento con patio de maquina y
almacén (de articulos de EPP) en su interior y un almacén de materiales e insumos fuera del campamento.

Almacen (poligono) | Nuevo | Construccion

Para el caso de las actividades del Sector Bajo de la Cuenca, no se contempla
instalacién de Campamento ya que se haran uso de Oficinas o Aimacenes
alquilados.

Caracteristicas técnicas del campamento

El campamento proyectado para el proyecto tiene un area de 3.13ha, el cual tiene los
siguientes ambientes:

e Oficinas administrativas (area=0.02ha o 181.14m2, perimetro=54.06m)

e Oficina de ingenieria (area=0.04ha o 362.27m2, perimetro=108.12m)

e Dormitorio del personal (area=0.02ha o 181.14m2, perimetro=75.18m)

e Dormitorio de obreros (area=0.20ha o 1994.22m2, perimetro=382.38m)

o Dormitorio de ingenieros (area=0.07ha o 688.70m2, perimetro=211.33m)

* Dormitorio de gerencia (area=0.02ha o 182.04m2, perimetro=79.99m)
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e Topico (area=0.01 ha o 111.65m2, perimetro=62.52m)

e Comedor (area=0.07ha o 682.88m2, perimetro=130.80m)
e Sala de entretenimiento (area=0.06 ha o 609.62m2, perimetro=117.69m)
e Seguridad (area=0.002 ha o 16m2, perimetro=28.20m)

e Almacén (area=0.26 ha o 2560m2, perimetro=222.18m)

e Losa de fulbito (area=0.05 ha o 510m2, perimetro=150.00m)
o Plataforma de maniobras (area=0.33 ha 0 3324m2, perimetro=250.06m)
e Patio de maquinas (area=0.08 ha o 800m2, perimetro=270.69m)

El patio de maquinas ocupa un area de 800 m2dentro del campamento, en el cual
solo se hara uso como estacionamiento, las maniobras de limpieza o lavado,

abastecimiento de combustible,

entre otros,

se

abastecimiento autorizados de los distritos aledafios al proyecto (grifos).

Tabla 20- Caracteristicas técnicas del campamento proyectado

realizaran en centros de

Ubicacion —
R — _ Distancia | apasteci
; denadi Area | Perimetro 5 Acceso miento
D 1
Instalacion WGS 84 - Zona : et (ha) = Ambientes | Personal® (m) P%eb’:ta’do:s (aguay
Este Norte distrito (km) energia)
(m) (m)
318917.65 | 8209297.92
"\\-// pS| 318858.90 | 8209203.52
318727.03 | 8209301.65 | Moquegua/General
varnparnento g 2 anchez Cerro, 2 4 1 | k 4 4
Femado dgtamZAIPAILE! 318763.27 | 8209331.83 Sanchez Cerro/ 3.13 728.37 14.00 100.00 12,173.00 2.00 Sl
BAUTISTA Gibncario savador AU | 318804.75 | 820934517 Ubinas
Aosmssnhan 318844.34 | 8209339.45
Fecha: 11-00-2024 17:33:49 05:00 318883.93 | 8209319.00
Tabla 21- Caracteristicas técnicas del patio de maquinas (dentro del campamento)
Ubicacion
Distancia | Abastecimi
Instalacio Eoideus el s 4 Area | Perimetro Acceso a Centros ento
n 84 - Zona ar 1 (ha) (m) Ambientes | Personal m) Poblados (aguay
Este Norte provincia/ distrito (km) energia)
(m) (m)
318921.20 | 8209178.20
Patio de 318811.09 | 8209246.93 | Moquegua/General
e 318798.49 | 8209225.66 Sanchez Cerro/ 0.08 284.68 1.00 100.00 12,173.00 2.00 No
et 318907.45 | 8209155.97 Ubinas
318921.20 | 8209178.20
Tabla 22- Caracteristicas técnicas del almacén proyectado
Ubicacion Distancia
oord i a Abastecimiento
Instalacion Cwsse ';d_.zsolr':l" Departamento / m; Ambientes | Personal Ac;::)so Centros (aguay
provincia / Poblados energia)
Bl Sote distrito (km)
(m) (m)
Almacén glggﬁgg gggg%gggg Mggﬁeégh:g/gsrr:(eyral 0.71 5.00 20.00 12,173.00 2.00 Sl
318858.90 | 8209203.52 Ubinas . . i T .
318917.65 | 8209297.92
3. DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE
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El Proyecto contempla solo dos (02) Depdsito de Material Excedente (DME), cuya
ubicacién son proximos a los Componentes Principales del Proyecto.

Tabla 23.- Ubicacion de los Componentes Auxiliares
Componentes para la Modificacion de TDR
Coordenadas UTM Area
Componente | Estado Etapa WGS 84- Zona 19S h

Este Norte | (M@

321643.29 | 8206820.81
321533.56 | 8207100.43
321660.98 | 8207171.22
321820.26 | 8207380.04
DME 1 - | 322039.70 | 8207157.06
(poligono) | NUevo | Constiuccion 1550117 57 [8207043.79
322351.18 | 8206955.31
322315.78 | 8206633.22
322174.20 | 8206714.63
321975.99 | 8206665.07
321446.92 | 8206958.14
321616.55 | 8206728.37
321764.72 | 8206636.04
DME 2 .| 321602.11 | 8206477.69
(poligono) | NUEVO | ConsucCion 155 1479 13 [ 8206586.65
321384.64 | 8206726.23
= pSI 321247.228206762.73
321300.90 | 8206829.30

Capacidad total de los DME (m3) 125,817.58

Longitud /
Perimetro
(km)

Capacidad
(m3)

33.26 247 83,878.39

9.70 144 41,939.19

Firmado digitaimente por VILELA
BAUTISTA Giancarlo Salvador FAU
20414868216 hard
Motivo: Doy Visto Bueno . . ., .
Fecha: 11-09-2024 17:33:40 05:00 Se han reubicado los dos DME propuestos en la clasificacion ambiental aprobada de
acuerdo a la nueva ubicacién de la presa.
Al respecto se debe precisar que el material excedente que se dispondra en estos
DME son proveniente del dique de la presa y del acceso proyectado de acuerdo a la

siguiente tabla.

Tabla 24.- Balance de materiales

Excavacion
Tipo de componente Material Capacidad de | Capacidad de
componente excedente (m3) DME 1 (m3) DME 2 (m3)

Principal presa (dique) 304,312.59

o Acceso proyectado
Auxiliar Yunga-Ichufia 92,811.17 83,878.39 41,939.19

" Acceso proyectado
Auxiliar Yunga-Sifincani 78,693.82

Total (m3) 475,817.58 125,817.58

El proyecto no prevé el uso del material de excavaciéon como material de relleno, por
lo que el material excedente que no podra ser dispuesto en estos DME sera dispuesto
en cumplimiento de lo establecido en el articulo 69 del D.S. N° 014-2017-MINAM.
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4. ViAS DE ACCESO
Caminos existentes
El proyecto contempla el uso de las vias de acceso existentes para la movilidad de la
magquinaria del proyecto, cabe precisar que los accesos existentes no requieren
trabajos de ensanchamiento o perfilado.

Acceso proyectado
Se ha identificado dos accesos que se veran afectado por el proyecto debido a la
inundacién de la presa Yanapujio, motivo por el cual se ha propuesto rehabilitar el
acceso proyectado de Yunga a Ichufia y el nuevo acceso proyectado de Yunga a
Sifincani.

Tabla 25.- Caracteristicas de los accesos proyectados

Componentes para la Modificacion de TDR Ancho | Tipo de
Coordenadas UTM WGS | Area | Longitud | de | superficie
Componente | Estado Etapa 84- Zona 198 (ha) (km) | calzada de
Este Norte (m) dad

Instalacion

Acceso

proyectado
Yunga- 321383.61 | 8210326.03
Ichuiia(inicio) EX|st_entel Constiuccion 163 4.20 4 Afirmado
Acceso reubicado

"’%en;‘:f"’ 322901.84 | 8211580.39

Ichufia(final)
= ps I Acceso
proyectado
Yunga -Sifincani 321819.28 | 8211407 47

Auxiliar

Firmado digitalmente por VILELA e
BAUTISTA Giancarlo Salvador Ff uAuiniar (|n|<:|0)
20414868216 hard

Motivo: Doy Visto Bueno AccetS(:j
Fecha: 11-09-2024 17:33:49 -05:90 proyectado 301773.2 821510343
Yunga -Sifincani 2113122 :

(final)

Nuevo | Construccion 252 10.08 4 Afirmado

5. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
Para la ejecucion del proyecto (Etapa de construccion), sera necesaria la utilizacion
de los siguientes recursos naturales:
Recursos naturales
En las etapas de construccién y operacion del proyecto se requeriran los siguientes
recursos naturales para cumplir con los requerimientos durante la construccion y el
objetivo del proyecto durante la etapa de construccion:
Agua
Al ser este un proyecto hidraulico, el principal insumo para su desarrollo es el agua,
recurso que sera obtenido del cauce del rio de los sectores donde se realizan las
obras.

Tabla 26.- Procedencia para el uso de agua por etapas del proyecto
Etapa del Tipo de uso Cantidad (m3) Sustento
proyecto

En esta etapa no se ejecutaran
actividades constructivas, asimismo el
personal a cargo estara en la zona del

proyecto en horarios reducidos

Para uso domestico -

Preliminar
Para uso constructivo -
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Servicio Tercerizado aun proveedor
con las autorizacion y permisos
vigentes
Fuente rio Tambo.

En esta etapa no se prevé actividades
constructivas, el personal a cargo solo
hara trabajos de verificacion de forma
periodica y puntal
En la etapa de cierre solo se hara
trabajos de desmantelamiento de las
estructuras temporales por lo que no
se prevé el uso del recurso agua
El agua para uso domeéstico sera a
través del Servicio Tercerizado aun
proveedor con las autorizacion y
permisos vigentes

* El volumen que se utilizara corresponde a los 3 afios que dura la ejecucion del proyecto, se tramitara los
permisos correspondientes ante la ANA, previo a la ejecucion del proyecto.

Respecto al uso del agua del rio Tambo para la etapa constructiva, el volumen requerido es de 577
601.28m3 para los 3 afios de ejecucion del proyecto; se precisa que la oferta de agua del rio tambo es de
979 776.00m3 anual y para los 3 afios es de 2°939 328.00m3, el cual cubre la demanda de agua requerido
para la etapa constructiva.

Para uso domestico 27,88m3

Construccion

Para uso constructivo* 577 601.28m3

Operacion y Para uso domestico =

mantenimiento

Para uso constructivo -

Para uso domestico 9292.33 m3

Cierre o

abandono .
Para uso constructivo -

Actividades para el uso de aqua para actividades de construcciéon

En el caso de que el punto de captacion de agua se encuentre mas bajo que la zona
del proyecto se debera hacer uso de bombas para impulsar agua a una cisterna de
almacenamiento en la zona del proyecto.

En caso el punto de captacion se encuentre a un nivel mas elevado de la zona del
proyecto se captara el agua por gravedad mediante tuberias hacia la cisterna de
almacenamiento en la zona del proyecto

< PSI

Firmado digitalmente por VILELA
BAUTISTA Giancarlo Salvadar FAU
20414868216 hard

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 11-09-2024 17:33:49 -05:00

Tabla 27.- Caracteristicas de la fuente de agua
Caudal Caudal de Uso Departamento
promedio | demanda achial 1 Provincia / Distrito
(m3ls) (m3ls) e ILocalidad

Coordenadas UTM WGS
84 (Zona 198
Este (m) Norte (m)

Sistema de
captacion

. . Moquegua/General Gravedad y

8211337.00 31.5 0.00619 Riego Sanchez Cerrol Yunga bombeo

El caudal promedio de disponibilidad de agua del rio Tambo es de 31.5m3/s, siendo un volumen de oferta

anual de 979 776.00m3.

Fuente
de agua

Rio
Tambo

321872.00

Tabla 28.- Balance hidrico
5 6 7 8 9 10 1 12 Total

Meses 1 2 3 4
Oferta hidrica
(m3/mes)
Demanda
hidrica 3351 | 4482 | 52.07 | 3322 | 2023 | 981 | 8.74 | 16.75 | 20.49 | 30.52 | 22.84 | 13.76 | 306.76
(m3/mes)
Balance hidrico
(m3/mes)

57.9 845 | 755 435 277 | 251 | 2562 | 231 146 16.5 148 215 | 4329

2439 | 3968 | 2343 | 1028 747 | 1529 | 1646 | 635 | -2.89 | -14.02 | -804 | 7.74 | -2495
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Apertura de Cantera

Las canteras son los lugares de donde se extraen materiales de construccioén, sea
directamente o después de transformacion, aridos para vias, o materiales para otras
necesidades ingenieriles tales como enrocados, terraplenes y obras de contencion.
En el proyecto, se diferencia una cantera de acuerdo al material de explotacion: roca

Firmado digitalmente por LAZO

Motivo: Doy Visto Bueno
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(cuarcita).
Tabla 29.- Ubicacion del componente auxiliar cantera
Ci para la Modificacion de TDR
Coordenadas UTM WGS 84-Zona A -
Componente | Estado Etapa 198 l(\hr:; Peui;wn:‘e)tro
Este Norte
322097.32 8211587.42
322087.90 8211570.59
322081.13 8211560.43
322072.66 8211549.64
Cantera 322062.93 8211543.50
presa Nuevo Construccion 322053.40 8211541.80 0.16 189.55
(poligono) 322037.95 821153567
322026.07 8211534.81
322034.56 8211551.65
— 322058.16 8211575.88
T pSI 322077 64 8211586.57

Objetivo general.

Objetivos especificos.

Objetivos de la contratacion.
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Es establecer los procedimientos y lineamientos técnicos y legales, para la contratacién de un
laboratorio, con experiencia en la elaboracién de ensayos de aire, ruido, agua superficial y
recursos hidrobiolégicos, para el proyecto: “Mejoramiento y ampliacion del servicio de agua para
riego del sistema de riego Yanapujio — Valle de Tambo, en los distritos de Ichufia y Ubinas de la
provincia de General Sanchez Cerro del departamento de Moquegua y la provincia de Islay del
departamento de Arequipa”, con CUI N° 2487020, en donde se realizara el desarrollo de
soluciones necesarias para la regulacion de las aguas del rio Tambo mediante la construccion
de una represa denominada “Yanapujio”, con capacidad de embalse de 28.67 millones de
metros cubicos.

e Determinar los parametros de la calidad del aire a través de ensayos en laboratorio, para el
proyecto: “Mejoramiento y ampliacion del servicio de agua para riego del sistema de riego
Yanapujio — Valle de Tambo, en los distritos de Ichufia y Ubinas de la provincia de General
Sanchez Cerro del departamento de Moquegua y la provincia de Islay del departamento de
Arequipa”.

e Determinar los parametros de niveles de ruido a través de ensayos en laboratorio, para el
proyecto: “Mejoramiento y ampliacion del servicio de agua para riego del sistema de riego
Yanapujio — Valle de Tambo, en los distritos de Ichufia y Ubinas de la provincia de General
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Sanchez Cerro del departamento de Moquegua y la provincia de Islay del departamento de
Arequipa”.
e Determinar los parametros de la calidad del agua superficial a través de ensayos en
laboratorio, para el proyecto: “Mejoramiento y ampliacion del servicio de agua para riego del
sistema de riego Yanapujio — Valle de Tambo, en los distritos de Ichufia y Ubinas de la provincia
de General Sanchez Cerro del departamento de Moquegua y la provincia de Islay del
departamento de Arequipa”.
e Determinar los parametros de calidad de los recursos hidrobiolégicos a través de ensayos en
laboratorio, para el proyecto: “Mejoramiento y ampliacion del servicio de agua para riego del
sistema de riego Yanapujio — Valle de Tambo, en los distritos de Ichufia y Ubinas de la provincia
de General Sanchez Cerro del departamento de Moquegua y la provincia de Islay del

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 13-11-2024 14:10:43 -05)

digitalmente por JULCA
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~ p S I Item Ensayo e ilia Cantidad

Ensayos para determinar la calidad del aire

Cirmd dfidmesie pos SR Benceno (C6HS6) Ensayo 4

s, Slencatia Salvadar FAU Dioxido de Azufre (SO2) Ensayo 4

s it Dioxido de Nitrégeno (NO2) Ensayo 4
Material Particulado con diametro menor a 2,5 micras Ensayo 4
(PM2,5)
Material Particulado con diametro menor a 10 micras (PM10) Ensayo 4
Mercurio Gaseoso Total (Hg) [2] Ensayo 4
Monoxido de Carbono (CO) Ensayo 4
Ozono (03) Ensayo 4
Plomo (Pb) en PM10 Ensayo 4
Sulfuro de Hidrégeno (H2S) Ensayo 4
Ensayos para determinar los niveles de ruido

. | Ensayo de Calidad Ambiental del Ruido - Moguegua [ Ensayo [ 10
Unico ['Ensayo de Calidad Ambiental del Ruido - Arequipa | Ensayo [ 10
Ensayo para determinar la calidad del agua superficial
Aceites y Grasas Ensayo 5
Bicarbonatos Ensayo 5
Cianuro Wad Ensayo 5
Cloruros Ensayo 5
Color (b) Ensayo 5
Conductividad Ensayo 5
Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBO5) Ensayo 5
Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) Ensayo 5
Detergentes (SAAM) Ensayo 5
Fenoles Ensayo 5
Fluoruros Ensayo 5
Nitratos (NO3-N) + Ensayo 5
Péagina 29 de 60
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6.

departamento de Arequipa”.
Caracteristicas y condiciones del servicio a contratar.

6.1. Descripcion y cantidad del servicio a contratar.

Se requiere contratar el servicio en las cantidades que se describen a continuacion.

Unidad de

Firmado digitalmente por ZUBIETA
CARLOS Jose Armando FIR 43377154 har
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13-11-2024 10:56:40 -05:00




s Ministerio , - / PROGRAMA
ﬁ“ de Desarrollo Agrario ——_ SLTRRCACION
- DE IRRIGACIONES

Bases administrativas

Adjudicacion Simplificada N° 002-2024-MIDAGRI-PSI-2

Servicio de Elaboracion de ensayos en laboratorio para el proyecto Mejoramiento y ampliacion del servicio de
agua para riego del sistema de riego Yanapujio — Valle de Tambo, en los distritos de Ichufia y Ubinas de la
provincia de General Sdnchez Cerro del departamento de Moquegua y la provincia de Islay del departamento de
Arequipa” — CUI 2487020

\

o el . <o PS|
y Riego & infroestructura Asraria v fieso. DE IRRIGACIONES
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Aiio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y
Ayacucho”
item Ensayo u::"g:i::e Cantidad
Nitritos (NO2--N) Ensayo 5
Nitritos (NO2--N) Ensayo 5
Oxigeno Disuelto Ensayo 5
(valor minimo) Ensayo 5
Potencial de Hidrogeno (pH) Ensayo 5
Sulfatos Ensayo 5
Temperatura Ensayo 5
Aluminio Ensayo 5
Arsénico Ensayo 5
Bario Ensayo 5
Berilio Ensayo 5
Boro Ensayo 5
Cadmio Ensayo 5
Cobre Ensayo 5
Cobalto Ensayo 5
Cromo total Ensayo 5
Hierro Ensayo 5
Litio Ensayo 5
Magnesio Ensayo 5
’ - Manganeso Ensayo 5
= pSI Mercurio Ensayo 5
Niquel Ensayo 5
BAUTIS A Grameare Savader EAU Plomo Ensayo 5
20414868216 hard -
e PRI e i asa 0500 =ckehlo )0 2
Zinc Ensayo 5
Bifenilos Policlorados (PBC) Ensayo 5
Paration Ensayo 5
Aldrin Ensayo 5
Clordano Ensayo 5
Dicloro Difenil Tricloroetano (DDT) Ensayo 5
Dieldrin Ensayo 5
Endosulfan Ensayo 5
Endrin Ensayo 5
Heptacloro y Heptacloro Epoxido Ensayo 5
Lindano Ensayo 5
Aldicarb Ensayo 5
Coliformes termotolerantes Ensayo 5
Escherichia Coli Ensayo 5
Huevos de Helminto Ensayo 5
Ensayos para determinar la calidad de los recursos hidrobiolégicos
Fitoplancton cuantitativo Ensayo 5
Zooplancton Cuantitativo Ensayo 5
Perifiton cuantitativo Ensayo 5
Macroinvertebrados bentonicos cuantitativo Ensayo 5
e Durante la prestaciéon del servicio, las notificaciones que se generen de la Entidad al
contratista se efectuaran a través de Correo electrénico y/o a la direccion domiciliaria legal,
indicado para la suscripcion del contrato.
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e Todos los Informes y documentos relacionados al contrato, deberan ser firmados por el
personal del contratista y su representante legal, debido ademas estar debidamente
foliados.

6.2. Actividades a realizar.

Sin ser limitante para realizar otras actividades necesarias para la prestacion del servicio, El
Contratista, es responsable de ejecutar las siguientes actividades:

¢ Recolectar las muestras para los ensayos.

e Trasladar las muestras hasta el laboratorio de ensayos.
e Elaborar los ensayos.

e Analizar e interpretar los resultados.

o Presentar el Informe final de los ensayos realizados.

6.3. Procedimiento.
6.3.1. Recoleccion de muestras para los ensayos.

El contratista sera responsable en recolectar las muestras necesarias para realizar
—_~ pSI cada uno de los ensayos establecidos en los presente términos de referencia.

Firmado digitalmente por VILELA o Calidad del Aire.
BAUTISTA Giancarlo Salvador FAU

20414868216 hard

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 11-00-2024 17:33:49 -05:00 Para obtener las muestras que permitan efectuar los ensayos para determinar la
calidad del Aire, el contratista instalara cuatro estaciones de muestreo, conforme

alo indicado en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 02: Estaciones de muestreo de calidad Ambiental para Calidad

de Aire*
Estacion Coordenadas UTMwgs-84-zona
de Region 198 ECA de aire
muestreo™ Este Norte
CA-01 Arequipa 181 760.00 8113855.00 | DECRETO SUPREMO N°
003-2017-MINAM
CA-02 Arequipa 218508.00 811797500 | Aprueban Estandares de
CA-03 Mogquegua 255925.00 804545300 | Calidad Ambiental (ECA)
para Aire y establecen
CA-04 Mogquegua 285 867.00 8101 425.00 Disposiciones
Complementarias

* Las coordenadas propuestas son referenciales, el contratista, cuando salga a campo podra ubicar
coordenadas adecuadas para el mejor resultado de las muestras a analizar.

**Por estacion de muestreo debera tomar una muestra para realizar los ensayos establecidos en los
presentes términos de referencia.

e Calidad ambiental del ruido.
Para obtener la informacion del monitoreo de calidad ambiental del ruido, el

contratista instalara 20 estaciones de monitoreo de calidad ambiental del ruido
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distribuidas en el departamento de Moquegua (10 puntos de muestreo) y en
Arequipa (10 puntos de muestreo), estos puntos deberan realizarse a los
receptores sensibles cercanas alas obras proyectadas.

« Calidad ambiental del agua.
Para obtener las muestras que permitan efectuar los ensayos para determinar la
calidad ambiental del agua, el contratista instalara cinco estaciones de muestreo,

conforme a lo indicado en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 05: Estaciones de muestreo de calidad Ambiental para agua*

Estacion Coordenadas UTMwgs-84-
de Region zona 19S ECA de agua
muestreo™ Este Norte
A-SUPO1 Moguegua (Rio 32222100 | 8211807.00
Paltututre)
: = DECRETO
A-SUP M h 418. 11472
SUP02 loquegua (rio Ichufia) 322 418.00 82 2.00 SUPREMO N° 004-
Moquegua (rio Tambo 2017-MINAM
A-SUP03 aguas debajo de la 321704.00 8211288.00 Aprueban
_ pre§a) Estandares de
Arequipa (rio Tambo, Calidad Ambiental
>~ pSI A-SUP04 captacion o dique de 23007500 | 811571200 | (ECA)paraAguay
Pampa Cantera) establecen
Firmado digitaimente por VILELA Arequipa (rio Tambo, Disposiciones
20414005298 mard aguas abajo de la 2775000 | 8118218.00 Complementarias
o isto Bueno A-SUP05 2o X g
:qe;.\': ?rz:-zész:aa 49 05:00 captacion o dique de
Pampa Cantera)

* Las coordenadas propuestas son referenciales, el contratista, cuando salga a campo podra ubicar
coordenadas cercanas y adecuadas para el mejor resultado de las muestras a analizar

**Por estacion de muestreo debera tomar una muestra para realizar los ensayos establecidos en los
presentes términos de referencia

* Recursos hidrobiolégicos
Para obtener las muestras de los de recursos hidrobiolégicos, el contratista
instalara cinco estaciones de muestreo, conforme a lo indicado en el siguiente

cuadro.

Cuadro N° 07: Estaciones de muestreo de recursos hidrobiolégicos*

Estacion Coordenadas UTMwgs-
de Region 84-zona 19S ECA de aire
muestreo™ Este Norte
H-01 Mosulfgl“f (R 322221.00 | 8211807.00 DECRETO
altututre) SUPREMO N° 003-
H-02 Moquegua (rio Ichufia) | 322418.00 | 8211472.00 2017-MINAM
Moquegua (rio Tambo APrueban
H-03 aguas debajodela | 321704.00 | 821128800 Estandares de
presa) Calidad Ambiental
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Arequipa (rio Tambo, (ECA) para Aire y
H-04 captacion o dique de 230075.00 | 8115712.00 establecen
Pampa Cantera) Disposiciones
Arequipa (rio Tambo, Complementarias

aguas abajo de la
captacion o dique de
Pampa Cantera)
* Las coordenadas propuestas son referenciales, el contratista, cuando salga a campo podra ubicar
coordenadas cercanas y adecuadas para el mejor resultado de las muestras a analizar.
**Por estacion de muestreo debera tomar una muestra para realizar los ensayos establecidos en los
presentes términos de referencia.

H-05 227750.00 | 8118218.00

6.3.2. Traslado de muestras hasta el laboratorio de ensayos.
El contratista sera responsable de trasladar las muestras obtenidas en campo hasta las
instalaciones de su laboratorio, asegurando la cadena de custodia con el fin de evitar
la contaminacién de las mismas.

6.3.3. Elaboracion de ensayos.

El contratista sera responsable de elaborar en su laboratorio, los ensayos solicitados
en los presentes términos de referencia, conforme a los siguientes métodos de ensayo.

—~~~ pSI « Calidad del Aire.
BAUTIS A Graneare Savadr FAU Parametro a identificar Método de analisis o ensayo
20414868216 hard .
Moo Doy isloBuena . Benceno (C6H6) Cromatografia de gases
) ’ Didxido de Azufre (SO2) Fluorescencia ultravioleta (Método automatico)

Dioxido de Nitrogeno (NO2) Quimioluminiscencia (Método automatico)
Material ~ Particulado  con
diametro menor a 2,5 micras | Separacion inercialffiltraciéon (gravimetria)
(PM2,5)

Material ~ Particulado  con
diametro menor a 10 micras | Separacion inercialffiltracion (gravimetria)
(PM10)

Espectrometria de absorcién atémica de vapor

frio (CVAAS) o Espectrometria de fluorescencia

2] atémica de vapor frio (CVAFS) o Espectrometria
de absorcion atémica Zeeman o (Métodos

automaticos)

Infrarrojo  no dispersivo (NDIR) (método

automatico)

Fotometria de absorcién ultravioleta (Método

automatico)

Método para PM10 (Espectrofotometria de

absorcién atémica)

Sulfuro de Hidrégeno (H2S) Fluorescencia ultravioleta (Método automatico)

Mercurio Gaseoso Total (Hg)

Monéxido de Carbono (CO)

Ozono (03)

Plomo (Pb) en PM10
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« Calidad ambiental del ruido.
Parametro a
identificar

Método de analisis o ensayo

NTP-ISO 1996-1:2020: Acustica. Descripcion,
medicion y evaluacion del ruido ambiental. Parte
1: Indices basicos y procedimiento de evaluacion.
NTP-ISO 1996-2:2021: Acustica. Descripcion,
Nivel de ruido dB(A) medicién y evaluacion del ruido ambiental. Parte
2: Determinacion de los niveles de presién sonora.
22 Edicion

El periodo de medicién de los niveles de ruido de
las 8 horas, en horario diurno y nocturno.

dB(A): decibeles en ponderacion A

« Calidad ambiental del agua.
Parametro a identificar Método de analisis o ensayo
Aceites y Grasas EPA 821-R-10-001 Method 1664 Revision B.
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2320B
(4C-5C), 24th Ed.
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part. 4500-

Bicarbonatos

CGianuro¥Vad CN- I, F. 24th Ed.
= pS| —— SMEWW-APHA- AWWA-WEF Part 4500-CI
B, 24th Ed
Fimado dotamentspor WLELA Color (b) SMEWW-APHA- AWWA-WEF Part 2120 C,
20414808216‘::: es 24th Ed
Fech: 11.90 024 175349 0500 P— SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2510 B,
23rd Ed.
Demanda Bioquimica de SMEWW-APHA- AWWA-WEF Part. 5210 B
Oxigeno (DBO5) 24th Ed.
Demanda Quimica de Oxigeno SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 5220 D,
(DQO) 24th Ed.
Detergentes (SAAM) SMEWW - APH(é\:/‘Z\X\{rYVé\&YVEF Part. 5540
—— SMEWW - APHA-AWWA-WEF Part. 5530
B, C. 24th Ed
Fluoruros SMEWW-APHA- AWWA-WEF Part 4500-F
D, 24th Ed
Nitratos ((’\:\1%32_'\[‘\1); Nitritos PP-232. Rev 1. 2018

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500-
NO2- B. 24th Ed
SMEWW — APHA — AWWA — WEF. Part.
4500 - O C. 24th Ed.
SMEWW-APHA- AWWA-WEF Part. 4500-
H+ B, 24th Ed.
SMEWW-APHA- AWWA-WEF Part 4500-

Nitritos (NO2--N)

Oxigeno Disuelto (valor minimo)

Potencial de Hidrégeno (pH)

Sulfatos SO4(2” ) E, 24th Ed.
Temperatura SMEWW-APHA- AWWA-WEF Part 2550 B,
23rd Ed (Excepto parte 2)
Aluminio EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994) (VAL) -
Arsénico EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994) (VAL) -
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Parametro a identificar Método de andlisis o ensayo
Bario EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994) (VAL) -
Berilio EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994) (VAL) -
Boro EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994) (VAL) -
Cadmio EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994) (VAL) -
Cobre EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994) (VAL) -
Cobalto EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994) (VAL) -
Cromo total EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994) (VAL) -
Hierro EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994) (VAL) -
Litio EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994) (VAL) -
Magnesio EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994) (VAL) -
Manganeso EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994) (VAL) -
Mercurio EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994) (VAL) -
Niquel EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994) (VAL) -
Plomo EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994) (VAL) -
Selenio EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994) (VAL) -
Zinc EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994) (VAL) -
EPA Method 8082 A
Bifenilos Policlorados (PBC) Polychlorinated Biphenyls (PCBs) by gas
chromatography
Paration EPA Method 8270E Rev.6 (2018)
Aldrin EPA Method 8081B Rev.2 (2007)
~ pSI Clordano EPA Method 8081B Rev.2 (2007)
Piglore D'f?B'[')TT’)'C'°r°e'a"° EPA Method 8081B Rev.2 (2007)
BAUTIS A Grameare Savad FAU Dieldrin EPA Method 8081B Rev.2 (2007)
Hotve: Doy Visio Bueno Endosulfan EPA Method 8081B Rev.2 (2007)
RepR LR UERNe Endrin EPA Method 8081B Rev.2 (2007)
Fisptacicre y 4eptacloro EPA Method 8081B Rev.2 (2007)
poxido
Lindano EPA Method 8081B Rev.2 (2007)
Aldicarb PE-623 Rev.8 2015
Coli SMEWW-APHA- AWWA-WEF Part 9221 E1,
oliformes termotolerantes 24th Ed.
Escherichia Coli SMEWW-APHA- AWWA- WEF Part 9221 G
-2, 24th Ed.
H ; Determination of intestinal parasitic forms
uevos de Helminto X .
pathogenic to humans, in water samples
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 10600
N B.3. C Y D. 23rd Ed. Fishes collection and
ecton i 7
observation Method, sample preservation
and Analisis of Collections 2017
+ Recursos hidrobioldgicos.
Parametro Método del Ensayo Unidad
Fitoplancton SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part Células/mL o
cuantitativo 10200 C.1, F.1, F.2.a,F.2.c.1, 23rd Ed Células/L
Zooplancton SMEWW-APHAAWWA-WEF Part
Cuantitativo 10200 G. 23rd Ed. OrglL 0 Orgim?
P g SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part
Perifiton cuantitativo 10300 C.1, 2, 23rd Org / mm2
Macroinvertebrados SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part Org /m2
bentdnicos cuantitativo 10500 C.1,2, 23rd Ed.
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6.3.4. Analisis e interpretacion de resultados.
El contratista interpretara los resultados considerando los siguientes estandares:

v Para parametros de calidad de aire: Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM,
Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire

v/ Para niveles de ruido: Decreto Supremo N° 085-2003-PCM, Reglamento de
Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido

v' Para parametros de calidad de agua: Decreto Supremo N° 004-2017-
MINAM, Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua

v Para el caso de recursos hidrobiologicos, su interpretaciéon se realizara
indicando phyllum, clase, orden, familia, taxon, Organismos/muestras y el
estadio.

o Calidad del Aire.

Cuadro N° 01: Parametros para calidad de aire

Parametros Periodo | Valor (ug/im3) Criterios de evaluacién
Benceno (C6H6) Anual 2 Media aritmética anual
= pSI D‘O"'d(os‘(’)ez;\z““e 24 horas 250 NE mas de 7 veces al afio
Firmado digitalmente por VILELA Dioxido de Nitrégeno 1hora 200 NE mas de 24 veces al afo
s o oetin Sahadar TAL (NO2) Anual 100 Media aritmética anual
Motivo: Doy Visto Bueno % =
Fecha: 11-00-2024 17:33:40 05:00 Material Particulado 24 horas 50 NE mas de 7 veces al afo
con diametro menor a
2,5 micras (PM2,5) Anual 25 Media aritmética anual
Material Particulado 24 horas 100 NE mas de 7 veces al afio
con diametro menor a
10 micras (PM10) Anual 50 Media aritmética anual
Mercurio Gaseoso
24 horas 2 No exceder
Total (Hg) [2]
Monéxido de Carbono 1 hora 30000 NE mas de 1 vez al afio
(CO) 8 horas 10000 Media aritmética movil
Maxima media diania
O 03 8h 100
zono (03) ik NE mas de 24 veces al afo
Mensual 1.5 NE mas de 4 veces al afio
Plomo (Pb) en PM10 Media aritmética de los valores
Anual 05
mensuales
Sulfyro.de Hidrogene [ oy poras 150 Media aritmética
(H2S)
Pagina 36 de 60
Av. Alameda del Corregidor N°155 - La Molina (on e :\:\:\\"’l;,‘ Oy
T: (5M) 424-4488 N = { ) RU
www gob.pe/psi ‘ Ty 2024
PP pm '{7[‘“\\

Motivo: Doy Visto Bueno

Firmado digitalmente por LAZO
URBANO NERIDA FIR 4146859 har
Fecha: 13-11-2024 14:10:43 -05|

Firmadq digitalmente por JULCA
VERA Ricardo Julio FAU
204148p8216 hard

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: [13-11-2024 12:39:33 -05:00

Firmado digitalmente por ZUBIETA
CARLOS Jose Armando FIR 43377154 har
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13-11-2024 10:56:40 -05:00




Y
L5

Bases administrativas

Adjudicacion Simplificada N° 002-2024-MIDAGRI-PSI-2

Servicio de Elaboracion de ensayos en laboratorio para el proyecto Mejoramiento y ampliacion del servicio de
agua para riego del sistema de riego Yanapujio — Valle de Tambo, en los distritos de Ichufia y Ubinas de la
provincia de General Sanchez Cerro del departamento de Moquegua y la provincia de Islay del departamento de

Ministerio

de Desarrollo Agrario
y Riego

< PSI

\

PROGRAMA
SUBSECTORIAL
DE IRRIGACIONES

Arequipa” — CUI 2487020

<o Ministerio Despachy
&'l PERU | de Desarrollo Agrario Desatrolio de Agricutura familior
y Riego .

Unidad Gerencial de
intervenciones

~ PROGRAMA
~NS> P SI e
DE IRRIGACIONES

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Aio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y

Ayacucho”

e Calidad ambiental del ruido.

Cuadro N° 03: Estandares Nacionales de Calidad Ambiental del Ruido

2 VALORES EXPRESADOS EN LaeqT* ;
ZONASIDE AELICACION Horario Diurno Horario Noctumo ECA Ruldo
Zona de Proteccion Especial 50 40 D.S. N° 085 - 2003
-PCM
Zona Residencial 60 50 Reglamento de
Estandares
Zona Comercial 70 60 Nacionales de
Calidad Ambiental
Zona Industrial 80 70 del Ruido

« Calidad ambiental del agua.

Cuadro N° 04: Parametros de analisis para Calidad Ambiental de Agua,

Categoria 3: Riego de vegetales y bebida de animales

Firmado digitalmente por LAZO

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 13-11-2024 14:10:43 -05)

URBANO NERIDA FIR 4146859lhar

0

D1: Riego de vegetales D2: Bebida de animales
£ Unidad de Agua para -
Raramelics medida Hegono | Aguaparariego | poiii o aninoe
restringido restringido
» Aceites y Grasas mg/L 5 10
= ps I Bicarbonatos mg/L 518 =
Cianuro Wad mg/L 0.1 0.2
e e Cloruros oIl 500 =
20414868216 hard olor verdadero
e EE) Escala PUCo b L
Conductividad (US/cm) 2500 5000
Demanda Bioquimica de
Oxigeno (DBOS) moll. 18 12
Demanda Quimica de mg/L 40 20
Oxigeno (DQO)
Detergentes (SAAM) mg/L 0.2 0.5
Fenoles mg/L 0.002 0.01
Fluoruros mg/L 1 ™
Nitratos (NO3--N) + Nitritos mg/L
(NO2-N) 100 100
Nitritos (NO2--N) mg/L 10 10
Oxigeno Disuelto (valor mg/L >4 5
minimo)
Potencial de Hidrégeno (pH) mg/L 6.5-8.5 6.5-8.4
Sulfatos mg/L 1000 1000
Temperatura °C A3 A3
Aluminio mg/L 5 5
Arsénico mg/L 0.1 0.2
Bario mg/L 0.7 -
Berilio mg/L 0.1 0.1
Boro mg/L 1 5
Cadmio mg/L 0.01 0.05
Cobre mg/L 0.2 0.5
Cobalto mg/L 0.05 1
Cromo total mg/L 0.1 1
Hierro mg/L 5 i
Litio mg/L 2.5 25
Magnesio mg/L > 250
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D1: Riego de vegetales D2: Bebida de animales
: Unidad de Agua para 5
Eametos medida ligegopno Ag;asrrial:a‘nego Bebida de animales
AR gido
restringido
Manganeso mg/L 0.2 0.2
Mercurio mg/L 0.001 0.01
Niquel mg/L 0.2 1
Plomo mg/L 0.05 0.05
Selenio mg/L 0.02 0.05
Zinc mg/L 2 24
Bifenilos Policlorados (PBC) Hg/L 0.04 0.045
Paration Hg/L 35 35
Aldrin Hg/L 0.004 0.7
Clordano Hg/L 0.006 7
Dicloro Difenil Tricloroetano Hg/L 0.001 30
Dieldrin Hg/L 0.5 0.5
Endosulfan Hg/L 0.01 0.01
Endrin Hg/L 0.004 0.2
Heptad%'go); il;gptacloro HglL 0.01 0.03
Lindano Hg/L 4 4
Aldicarb ug/lL 1 11
Coliformes termotolerantes NMP/100ml 1000 2000 1000
Escherichia Coli NMP/100ml 1000 > -
,\\_//’ pS| Huevos de Helminto Huevo/L 1 1 -
(a): Para aguas claras. Sin cambio anormal (para aguas que presentan coloracién natural). (b): Después
St i e LT de filtracién simple. (c): Para el riego de parques publicos, campos deportivos, areas verdes y plantas
BAUTISTA Giancarko Salvadar FAU ormamentales, sélo aplican los parametros microbioldgicos y parasitologicos del tipo de riego no
istes %’322’%“"0 restringido. A 3: significa variacion de 3 grados Celsius respecto al promedio mensual multianual del area

Fecha1109:202417:2239.0000 evaluada. El simbolo ** dentro de la tabla significa que el parametro no aplica para esta Subcategoria. -

Los valores de los parametros se encuentran en
« Recursos hidrobiolégicos.

Cuadro N° 06: Parametros y método de ensayo para la toma de muestras del
recurso hidrobiolégico

Parametro Método del Ensayo Unidad
Fitoplancton SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 10200 Células/mL o
cuantitativo C:,FA1,F2a,F2.c.1,23rd Ed Células/L
Zooplancton SMEWW-APHAAWWA-WEF Part 10200 G. 3
Cuantitativo 23rd Ed. QrgboGig/m
Perifiton SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 10300 —

cuantitativo C.1,2,23rd 9

Macf;:‘(g:'zzfd"s SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 10500 .

i C.1,2, 23rd Ed. 9

cuantitativo

6.4. Plan de trabajo.

El contratista debera presentar, un plan de trabajo para la ejecucién del servicio, el mismo
que sera presentado en mesa de partes de la sede central de la Entidad, sito en la Av.
Alameda del Corregidor N° 155, distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima, con
el siguiente contenido minimo.
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e Introduccion.

e Objetivos.

¢ Actividades a realizar.

e Cronograma GANTT en formato MS Project de las actividades a realizar para cada toma
de muestra y de la elaboracién de cada uno de los ensayos a realizar.

e Planos y croquis del esquema de la ubicacion de las estaciones de toma de muestras, y
en caso corresponda plantear las modificaciones o mejoras que se estimen convenientes.

e Descripcion de los procedimientos o metodologia de trabajo en el laboratorio de ensayo,
asi como las labores de campo y adquisicion de informacién complementaria.
Identificacion y descripcién las posibles contingencias, incluyendo la propuesta de las
acciones para su minimizacién y/o mitigacion, en caso corresponda.

e Plan de seguridad y salud ocupacional para el desarrollo de las actividades, con
exclusividad de las actividades o trabajos de alto riesgo.

e Conclusiones.

6.5. Requisitos segun leyes, reglamentos técnicos, normas metrolégicas y/o sanitarias,
reglamentos y demas normas.

e Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias vigentes.

) ¢ Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente; aprobado mediante Decreto
= pSI Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias vigentes.

e Ley de Recursos Hidricos N°29338, que deroga al Decreto Ley N°17752-69-AG.- Ley

BAUTISTA G ancars Savader FAU General de Aguas.
Hoive: Doy Viso Bueno ¢ Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos N°01-2010-AG.
Fecha: 11-00-2024 17:33:40 -05:00

e Otras normas Técnicas relacionadas con la formulacién de las diversas fases de los
proyectos de Inversién publica.

¢ Norma EG-2013 Especificaciones Técnicas Generales para Construccion.

e Contenidos Minimos para la formulacién del expediente técnico de proyectos de riego —
MINAGRI.

o Ley N° 30224, Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad (SNC) y el Instituto
Nacional de Calidad (INACAL).

o Decreto Supremo N° 009-2019-PRODUCE, Aprueban la Seccion Unica del Reglamento
de Organizaciones y Funciones del Instituto Nacional de Calidad - INACAL.

o Resolucion de Presidencia Ejecutiva N° 060-2017-INACAL/PE, Aprueban Tarifario Unico
de Servicios No Exclusivos del INACAL - TUSNE.

e Norma Técnica NTP ISO/IEC 17011:2017: Evaluacién de la Conformidad - Requisitos
generales para los organismos de acreditacion que realizan la acreditacion de
organismos de evaluacién de la conformidad.

e Ley N°27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental, y sus
modificatorias vigentes.

o Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 27446
y sus modificatorias vigentes.
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6.6. Impacto ambiental.

El contratista sera responsable de tomar todas las acciones que resulten necesaria a fin de
no generar impactos desfavorables al medio ambiente durante la prestacién del servicio en
campo, por ejemplo, esta prohibido dejar restos de pilas o baterias o desechables no
degradables en la zona de intervencion del proyecto.

Asi mismo el contratista esta prohibido de verter de manera directa a los cauces de agua
los restos de reactivos utilizados para la ejecucion de los ensayos.

6.7. Seguros.

El Contratista debera mantener vigente durante el plazo de ejecucion del servicio, los
siguientes seguros.

a. Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

e Cobertura: Contra todo Riesgo.
« Beneficiario: Todo el personal requerido o involucrado en la prestacién del servicio,
que incluye choferes, operarios y jefe del servicio.
~ pS| « Vigencia: Durante el periodo de ejecucion del servicio.

Firmado digitalmente por VILELA Los seguros seran presentados como parte de la documentacién para la firma del contrato.
BAUTISTA Giancarlo Salvador FAU

20414868216 hard

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 11-09-2024 17:33:49 -05:00 6.8. Prestaciones accesorias a la prestacion principal.

6.8.1. Mantenimiento preventivo.
No aplica

6.8.2. Soporte técnico.
No aplica

6.8.3. Capacitacion y/o entrenamiento.
No aplica.
6.9. Lugary plazo de prestacion del servicio.

Lugar de prestacion del servicio.

El servicio se ejecutado en campo, laboratorio y gabinete. Las actividades de campo seran
realizadas por el contratista en el ambito de intervencion del proyecto: “Mejoramiento y
ampliacion del servicio de agua para riego del sistema de riego Yanapujio — Valle de Tambo,
en los distritos de Ichufia y Ubinas de la provincia de General Sanchez Cerro del

departamento de Moquegua y la provincia de Islay del departamento de Arequipa” y las
actividades de laboratorio y gabinete seran ejecutadas en las propias instalaciones del

contratista.
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Las reuniones de coordinacion seran ejecutadas en la sede de la institucion, sito en la Av.
Alameda del Corregidor N° 155, distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima.

El ambito de intervencion del proyecto, contempla la cuenca del valle Tambo cuya ubicacion
politica y geografica se describe a continuacién:

¢ Ubicacion Politica

Departamentos :  Arequipa y Moquegua
Provincias 1 Islay y General Sanchez Cerro
Distritos Punta de Bombén, Cocachacra, Dean Valdivia, Islay y Mejia,

Yunga, Ichufia y Ubinas

¢ Ubicacion Geografica
En proyecto se ubica en la cuenca del rio Tambo, de las Regiones de Puno, Moquegua

y Arequipa, conforme se muestra en el siguiente mapa de localizacion.

Mapa 01: Localizacién del Proyecto

< PSI

Departamento
Firmado digitaimente por VILELA
BAUTISTA Giancarko Salvador FAU Arequipa ‘
20414868216 hard S—a
Motivo: Doy Visto Bueno Proyoste
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Fuente: Elaboracion propia

El area de influencia del proyecto esta conformada por dos areas bien definidas: el Area
de Influencia Directa (AID) y el Area de Influencia Indirecta (All).
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Area de influencia directa.

El 4rea de influencia directa queda definida, como el ambito biogeografico inmediato
en donde se presentaran todos los efectos ambientales, atribuibles a las actividades
del Proyecto sobre el sistema natural y socioeconémico. En este contexto el area de
influencia directa se ha definido a la superficie donde se construira la infraestructura
mayor y menor (presa, bocatomas, y sistema de canales de los tres sectores de riego)
y las areas que ocuparan los componentes auxiliares, frentes de trabajo, accesos.

Tabla 01.- Area de Influencia Directa (AID) del Proyecto

Sector Ubicacién | Area (Has)

Sector de la Cuenca Alta del Rio Tambo — Area de Region
Presa Yanapujio, Embalse Moquegua

Sector de la Cuenca Baja del Rio Tambo — Area de Region 2,352,5042

Riego Pampa Cantera y Sector Valle de Tambo Arequipa

Area de Influencia Directa (AID) 2,352.5642
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El area de influencia directa de la cuenca Baja del Rio Tambo, se establecié
considerando que solo se haran trabajos de refaccion (mamposteria manual) en los
canales existentes, no se prevé el uso de maquinarias, la intervencion en esta zona es
minima, por lo que se ha considerado impactos negativos minimos o leves.

Los criterios considerados para la delimitacion del area de influencia directa fueron:

Criterio ambiental

e Los espacios ocupados por los componentes del Proyecto y los accesos que
intervengan (nuevos, mejorados y/o ampliados) durante las etapas de planificacién,
construccion, cierre, operacion y mantenimiento, y abandono.

e Los espacios ocupados por los componentes auxiliares del proyecto (canteras,
DME, campamento), y los accesos intervenidos (nuevos, mejorados y/o ampliados)
para llegar a dichas instalaciones.

e Las areas de intervencion producto de las actividades de voladuras. El proyecto
estima actividades de voladura en la cantera para la extraccion de roca (cuarcita),
de la cual se ha calculado las distancias a la vivienda, centro poblado y area sensible
mas cercanas de acuerdo a la siguiente tabla.

Tabla 02.- Distancia de afectacion por uso de explosivos
Lugar de | Coordenadas UTM WGS 84 | DistanciaaCP,
uso de Viviendas,
explosivos Este (m) Norte (m) zonas sensibles
322097.32 8211587.42
322087.90 8211570.59 270 m
322081.13 8211560.43
322072.66 8211549.64 618 m CP Arapa
Cantera de 322062.93 8211543.50 Area sensible
presa 322053.40 8211541.80 Reserva
322037.95 8211535.67 29 km Nacional de
Salinas y
322026.07 8211534.81 Aguada
Blanca

Tipo de
receptor

Vivienda
Tassa
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e Los impactos ambientales generados por el uso de explosivos como la

contaminacién sonora, contaminacién a la calidad del aire, ahuyentamiento de la
fauna silvestre, afectacion a la salud, pérdida del suelo por erosioén, riesgos y las
contingencias ante posibles deslizamientos y/o accidentes, y poder mantener el
control o mitigar los efectos de una emergencia de las zonas donde se utilizaran los
explosivos.
El proyecto no prevé el almacenamiento de explosivos (no se habilitara polvorines)
debido a que las voladuras son puntuales para la extraccion de material rocoso de
la cantera, el manejo de explosivos estara a cargo de un servicio tercerizado el cual
contara con los permisos de la SUCAMEC.

o Areas geograficas proyectadas que pudiesen ser afectadas directamente por el
incremento de ruido, emisiones atmosféricas, y/o vertimiento (suelo o agua).

e Las fuentes y los usos de agua (superficial y subterranea) en las unidades
hidrograficas que seran afectados por las actividades del Proyecto.

= pSI e Transporte de sedimentos (dispersion) debido a la purga de sedimentos del
desarenador, y funcionamiento del embalse-presa (Area de Embalse).

T au ¢ Los impactos ambientales, riesgos y contingencias de las zonas donde se utilizaran

Dhotnes: By visko Busna los explosivos

Fecha: 11-09-2024 17:33:49 -05:00

Criterio social

* Poblaciones ubicadas de manera préxima al Proyecto que constituyen el escenario
politico administrativo en cuyas jurisdicciones inciden presiones demograficas,
efectos comerciales, flujos migratorios, entre otros.

e Poblaciones y entornos naturales que se veran afectados por los trabajos a realizar
en el proyecto o el establecimiento de instalaciones auxiliares, cuyos beneficios o
afectaciones se generaran durante la etapa de construccién y/u operaciéon del
proyecto, debido a su interés por contar con vias de comunicacién terrestres en
adecuadas condiciones que faciliten el acceso a otras zonas de interés, por motivos
de comercio, laborales, hospedajes, talleres, entre otros.

¢ Red vial vinculada al Proyecto y cuenca hidrografica en vista de constituir ejes de
poblamiento y zonas productivas agricolas, horticola, pecuarias, etc.

o Areas arqueoldgicas y/o de patrimonio histérico y cultural cercanas al Proyecto.

e Actividades econémicas impulsadas por la actividad del Proyecto.

¢ Dinamica social, econémica y cultural que pueda ser afectada directamente por el
Proyecto.

e Cercania a zonas de infraestructura social como instituciones educativas, centros
de salud, centros de reunion, entre otros.

o Areas de cultivo que pudieran verse afectadas por las actividades del Proyecto.
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Criterio biolégico

e Para la definicion de las areas de influencia se considera como criterio la
superposicién con Ecosistemas fragiles?, EBAs®, IBAs®, especies de flora y fauna
sensibles, endémicas y de uso e importancia econémica, ademas, de las
comunidades acuaticas, considerando que el Proyecto se emplaza en la Cuenca del
rio Tambo. Sin embargo, no se identificé superposicion a ecosistemas fragiles; y
respecto a los demas criterios a considerar estos seran evaluados a mayor detalle
el IGAT en funcidn a informacion primaria (campo); sin embargo, cabe precisar que
en el sector del Valle del Rio Tambo, si presenta ecosistemas relevantes para
conservacion de aves.

e En el caso de Areas Naturales Protegidas y sus Zonas de Amortiguamiento, Areas
de Conservacion Regional (ACR), Areas de Conservacién Privada (ACP), respecto
a los dos sectores del area de Proyecto se tiene: (1) El sector de la Cuenca Alta del
Rio Tambo — area de presa Yanapujio y embalse, no se superpone a ningln area
natural protegida, ni zona de amortiguamiento, y (2) El sector de la Cuenca Baja del
Rio Tambo — area de riego de Pampa Cantera, y sector de riego del Valle Tambo,
no se superpone a ningun area natural protegida, ni zona de amortiguamiento, la
distancia mas proxima entre el AID y la Zona de amortiguamiento es de 213 metros
en el sector de la Cuenca Baja del rio Tambo.

a.2. Area de influencia indirecta

Se delimita teniendo en consideracion las caracteristicas geograficas (que comprende

las areas de disposicion de las obras, usos y explotacién de recursos naturales),

caracteristicas geopoliticas (que comprende la jurisdiccion politica - administrativa

prevaleciente) y las caracteristicas geoeconémicas (que comprende las areas de riego,

mercados y relaciones de intercambio comercial) presentes, asi como las que se

generaran como consecuencia de la puesta en marcha del proyecto.

Entre los criterios generales considerados en la definicién del area de influencia

indirecta, se citan los siguientes:

e Lacuenca hidrografica en vista de constituir zonas productivas agricolas, pecuarias,
etc.

e Composicién y ordenamiento geopolitico (comunidades, distritos) que constituyen
el escenario politico administrativo entre cuyos limites inciden presiones
demogréaficas, efectos comerciales, flujos migratorios, etc.

Ley N° 28611. Ley General del Ambiente. Art. 99° De los Ecosistemas Fragiles (Modificado por el Articulo Unico de la Ley N 29895). - 99.2.
Los Fr i fragiles comprenden, entre otros, desiertos, tierras semiaridas, montafias, pantanos, paramos, jalcas, bofedales, bahias, islas
peq! t dales, lagunas al di lomas costeras, bosques de neblina y bosques relicto, cabe precisar que los ecosistemas fragiles
mas pmxlmus al area de influencia del proyecto son las Lomadas (Loma Cachendo a 1.39 km del Area de Influencia del Proyecto y Loma Yuta
a 1.8 km del Area de Influencia del Proyecto), esto en la Sector de la Parte Baja del Proyecto.

Areas de Importancia para la Conservacion de las aves. Cabe sefialar que el proyecto se superpone con el IBA Rio Tambo y Lagunas de Mejia
(PE 046). http://datazone birdlife.org /site/f actsheet /r%C3%ADo-tambo-y-lag d {%C3%ADa-iba-p

Areas de aves endémicas. Cabe sefialar que el proyecto se superpone con el EBA: Verfiente Pacifica de Perd y Chile (052).
http://datazone birdlife.org /eba /factsheet/56

Estudio de Impacto Ambiental detallado, si dentro del plazo contractual exista un dispositivo legal que precise la aplicacion de un nuevo
instrumento de gestion ambiental al proyecto, el consultor debera asumir este Ultimo instrumento ambiental
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Tabla 03.- Area de Influencia Indirecta (All) del Proyecto
Sector Ubicacioén Area (Has)
Sector de la Cuenca Alta del Rio Tambo — Area
de Presa Yanapujio, Embalse y Sector Sifincani

Regién Moquegua

Sector de la Cuenca Baja del Rio Tambo — Area 8,344.1639
de Riego Pampa Cantera y Sector Valle de | Regiéon Arequipa
Tambo

Area de Influencia Indirecta (All) 8,344.1639

El Area de influencia indirecta de la cuenca Baja del rio Tambo, se ha delimitado
considerando solo trabajos de refaccion (mamposteria manual) en los canales
existentes, no se prevé el uso de maquinarias, la intervencion en esta zona es minima,
por lo que se ha considerado impactos negativos minimos o leves.

Los criterios considerados para la delimitacion del area de influencia indirecta fueron:

Criterio ambiental
o Areas geograficas proyectadas circundantes al AID, afectadas por potenciales
impactos indirectos.
e Accesos existentes (sin intervencion) que utilicen para llegar a los componentes
principales y/o auxiliares.
’-\\_/J pSI e Cuenca hidrografica donde se ubica el proyecto, considerando el sector de la

Cuenca a ser intervenido — Cuenca Alta y Baja del Rio Tambo.

Firmado digitaimente por VILELA
BAUTISTA Giancarlo Salvadar FAU

Hotuo. Day visto Bueno Criterio social

Fecha: 11-00-2024 17:33:40 -05:00 o . - . -

e e Impactos ambientales a la poblacién que se emplazan en un area continta al area
de influencia directa del Proyecto.

Criterio biolégico

o Para la definicién del area de influencia se considera como criterio la cercania con
Areas Naturales Protegidas y sus Zonas de Amortiguamiento, Areas de
Conservacion Regional (ACR), Areas de Conservacion Privada (ACP), Ecosistemas
fragiles, EBAs®, IBAs?, especies de flora y fauna sensibles, endémicas y de uso e
importancia econémica, ademas, de las comunidades acuaticas, considerando que
el Proyecto se emplaza en la cuenca del rio Tambo. Sin embargo, en el area de
influencia indirecta el Proyecto, no se evidencio areas con esas caracteristicas. As{
como la presencia de ecosistemas fragiles (lomas costeras) se encuentran a mas
de 1 km del drea del proyecto y en caso de Areas Naturales Protegidas (Santuario
Nacional Lagunas de Mejia) si bien hay una ANP y su ZNP préximos al area del
proyecto (< a 1km), no se contempla su afectacién porque este colinda
principalmente con las areas agricolas que seran beneficiadas por el Proyecto, y
donde la intervencién es minima.

& Areas de Importancia para la Conservacion de las aves. Cabe sefialar que el proyecto se superpone con el IBA Rio Tambo y Lagunas de Mejia
(PE 046). hitp://datazone birdlife.org /site/factsheet /r%C3%ADo-tambo-y-lag d j%C3%ADa-iba-p

° Areas de aves endémicas Cabe sefilar que el proyecto se superpone con el EBA: Vertiente Pacifica de Peru y Chile (052).
http://datazone birdlife.org /feba /factsheet/56
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Considerando que la zona de Arequipa (Valle Tambo), es una zona intervenida y
los trabajos corresponden a trabajos en mamposteria manual sin intervencion de
magquinaria se ha considerado un buffer de 150 metros alrededor de los canales el
cual cubre los criterios antes descritos.

Respecto a la zona de Moquegua (zona de Presa), es una zona poco intervenida
por lo que se ha considerado un buffer de 500 metros alrededor de los componentes
principales y auxiliares el cual cubre los criterios antes indicados.

Vias de acceso al area de intervencion.

« Caminos existentes
El proyecto contempla el uso de las vias de acceso existentes para la movilidad de la

maquinaria del proyecto, cabe precisar que los accesos existentes no requieren trabajos
de ensanchamiento o perfilado.

e Acceso proyectado
Se ha identificado dos accesos que se veran afectado por el proyecto debido a la
inundacion de la presa Yanapujio, motivo por el cual se ha propuesto rehabilitar el acceso
proyectado de Yunga a Ichufia y el nuevo acceso proyectado de Yunga a Sifincani.

_N~ pS| Tabla 04.- Caracteristicas de los accesos proyectados
Componentes para la Modificacion de TDR Ancho | Tipode
Firmado dgtaimente por vILEL R IAIRIBE IO Coordenadas UTM WGS | Area | Longitud de superficie
BAUTISTA Giancarlo Salvador FAU Componem Estado Etapa 84- Zona 198 (ha) (km) calzada de
Hote. Day visto ueno Este Norte (m) | rodadura
Fecha: 11-09-2024 17:33:49 05:00 Acceso
proyectado
Yunga- 321383.61 | 8210326.03
i Ichufia(inicio) | Existente/ - X
Auxiliar ACce50 reubicado Construccion 1.63 420 4 Afirmado
proyectado
Yunga- 322901.84 | 8211580.39
Ichufia(final)
Acceso
proyectado
Yunga - 321819.28 | 8211407.47
Sifincani
Auxiliar (inicio) Nuevo Construccion 2.52 10.08 4 Afirmado
Acceso
proyectado
Yunga - 32177322 | 8215103.43
Sifincani (final)

Plazo de prestacion del servicio

El servicio sera prestado en el plazo maximo de 60 dias calendario contados a partir del
dia siguiente de la suscripcién del contrato.

El plazo para presentar cada uno de los entregables considerados en los presentes términos
de referencia es el siguiente:
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Entregable Plazo de entrega

Primer entregable: Plan de 15 dias calendario, contabilizados a partir del dia

Trabajo siguiente de la suscripcion del contrato
Segundo entregable: 35 dias calendario, contabilizados a partir del dia

Informe de avance siguiente de la suscripcion del contrato
Tercer entregable: Informe 60 dias calendario, contabilizados a partir del dia

final de ensayos siguiente de la suscripcion del contrato

6.10. Resultados esperados.
Como resultado de la prestacion del servicio se espera obtener los siguientes entregables.

Primer Entregable: Plan de trabajo.

El contratista debera presentar, un plan de trabajo para la ejecucion del servicio, en mesa
de partes de la sede central de la Entidad, sito en la Av. Alameda del Corregidor N° 155,
distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima, con el siguiente contenido minimo.
e Introduccién.

¢ Objetivos.

e Actividades a realizar.

e Cronograma GANTT en formato MS Project de las actividades a realizar para cada toma

—_~ pSI de muestra y de la elaboracién de cada uno de los ensayos a realizar.

e Planos y croquis del esquema de la ubicacién de las estaciones de toma de muestras, y
et i 5o s MY en caso corresponda plantear las modificaciones o mejoras que se estimen
Htve: Doy Vist Bueno convenientes.

Fecha: 11-00-2024 17:33:40 -05:00 i acg oy . . .
e e Descripcion de los procedimientos o metodologia de trabajo en el laboratorio de ensayo,

asi como las labores de campo y adquisicion de informacién complementaria.
Identificacion y descripcion las posibles contingencias, incluyendo la propuesta de las
acciones para su minimizacién y/o mitigacion, en caso corresponda.

e Plan de seguridad y salud ocupacional para el desarrollo de las actividades, con
exclusividad de las actividades o trabajos de alto riesgo.

¢ Organigrama de organizacién del personal que se dispondra para el presente servicio,
en el que incluya las direcciones electrénicas del jefe de laboratorio y de los analistas.

¢ Conclusiones.

Segundo Entregable: Informe de avance.
Informe de avance de ejecucién del servicio que debe contener como minimo el desarrollo
de lo siguiente:

e Actividades ejecutadas

¢ Reportes de campo

e Cadenas de custodia de los muestreos realizados a los parametros de calidad de aire,
ruido, agua y recursos hidrobiolégicos.

» \Vistas fotograficas de la toma de muestras.

e Documentos de ingreso de las muestras para analisis respectivo.
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Tercer Entregable: Informe de ensayos.
Informe de ejecucién del servicio que debe contener como minimo el desarrollo de lo
siguiente

¢ Informes de ensayo de todos los andlisis realizados a los parametros indicados en los
presentes términos de referencia.

¢ Informe final de reporte de los resultados de los informes de ensayo, indicando el
cumplimiento

7. Requisitos y recursos del proveedor.
7.. Requisitos del proveedor.

e Laboratorio con ensayo acreditados por la direccién de acreditacion del INACAL u otro
organismo Internacional con acreditacion equivalente como reconocimientos de
entidades publicas y privadas en materia de calidad de conformidad a lo exigido en los
protocolos de calidad ambiental a nacalnivel nacional.

¢ Contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores, en el capitulo de
servicios.

* No contar con impedimentos ni encontrase inhabilitado para contratar con el Estado.

< PS|

7.2. Recursos a ser provistos por el proveedor.
Firmado digitaimente por VILELA
BAUTISTA Giancarlo Salvador FAU " .
adesnban 7.2.1. Equipamiento.
Fecha: 11-00-2024 17:33:49 -05:00
A. Equipamiento estratégico.
Equipo Cantidad Caracteristicas
Muestreador de alto volumen PM10 y PM2.5,
Caudal maximo: 2,2 m 3/min, Alimentacion: 220
Volts
Monitoreo de aire 02 Analizadores de gases: dioxido de carbono
(C0O2), los oxidos de nitrogeno (NOx), didxido de
azufre (S0O2), ozono (O3), hidrocarburos y otros
gases especificos segun la aplicacion
. . Sonémetro digital de ruido tipo I-integrador o
Monltoreade uldo o1 Sonometro digital de ruido tipo Il-integrador
GPS 02 Track > 10 000 puntos; memoria > 1 GB
B. Otro equipamiento (Equipamiento adicional no estratégico).
El contratista tiene la obligacion de disponer de todo a aquel equipo que sea
necesario para ejecutar cada una de las actividades descritas en los presente
términos de referencia, como por ejemplo los equipos de laboratorio.
7.2.2. Infraestructura
Infraestructura estratégica.
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No aplica
Infraestructura no estratégica.

No aplica.
7.2.3. Personal

A. Personal clave.

reizl;gr:::lo c::::’::afe Perfil Actividades arealizar

« Planificar y programar todas las
actividades  necesarias para la
consecucion de los objetivos del

laboratorio, en el plazo establecido.
« Sera responsable de la planificacion,
. . trabajos de campo, andlisis y
¢ '835:;;0 gmblerta:enierg resultados de los analisis de los
Quimico ng parametros materia del presente

e o servicio.

* Eép‘?nn?g:;)laar”:gb:oﬁor‘nelggz « Tendra a cargo todo el equipo de
laboratorio o directlor de trabajo propuesta Por._ .EL
laboratorio o supervisor de LABORATORIO en su Oferta Técnica.

= pSI Jefe de laboratorio de ensayos de | * Revisar y consolidar los informes
: 01 : 2 < emitidos por los profesionales
laboratorio calidad de aire o ruido o agua especialistas o analistas de campo
Firmado digitaimente por VILELA o recursos hidrobiologicos. L §
BAUTISTA Giancarlo Salvador FAU : « Visar y sellar todas las paginas de los
5041 4008230 aal « Contar con 50 horas lectivas inf I t bl p
i e de capacitacion en temas informes para los entregables, asi
Fecha: 11-09-2024 17:33:49 05:00 Relacionados &' toma de como los informes de ensayo, Planos,
s Anexos, etc.
muestras, analisis ensayos 2 o
de laboratorios o temas | ® Velar por la seguridad y salud
ambientales ocupacional durante la toma de
: muestras de su personal a cargo.
« Velara por el adecuado cumplimiento y
aplicacion del marco nomativo y
empleo de Guias Metodoldgicas de
ensayo vigentes y aplicables a
presente servicio

- lfgariers Arblental o |® Sera responsable de los trabajos de
Sgimim o Ingeniero campo, analisis y resultados de los
Quimico ng analisis de los parametros materia del

o - presente servicio.
* Eéqjir'g)nﬁlgﬁfggﬁg glanllirsntz « Revisara y consolidara los informes
de laboratorio o especialista emitidos de los resultados de analisis
< de los parametros evaluados.
Analista de de laboratorio de ensayo de P . .
y 01 calidad de aire o ruido o agua | * \ﬁsa_ra y sellara todas las paginas de.
monitoreo o recursos hidrobiologicos los informes para los entregables, asi
« Contar con 50 horas lectivas | Soimor 1> normes de ensayo, Planos,
S €exos, etc.
de_‘capadiacion jen “temas * Velara ;;or el adecuado cumplimiento y
Relacionados a toma de ik s
muestras, analisis ensayos aplicacion; del. \marco.normaliva, +y
de Iaboi‘atorios o temas empleo de Guias Metodoldgicas de
ambientales ensayo vigentes y aplicables a
| presente servicio.
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B. Otro Personal (Personal adicional no clave).

Cargo Cantidad de

requerido personal Perfil Actividades a realizar
« Profesional Técnico Ambiental
« Experiencia laboral minima de
un (01) afio en manejo de
equipos de muestreo para
analisis de ensayo o como
Personal Especialista en manejo de GIS ) _ - _
técnico 03 o cartografia. e Dara apoyoen lainstalacion de equipos
Analista y realizara la toma de datos en campo.

Contar con 50 horas lectivas
de capacitacion en temas
Relacionados a toma de
muestras, analisis ensayos de
laboratorios o temas
ambientales.

Excepcionalmente y de manera justificada y acreditada con la documentacion correspondiente, el
contratista puede solicitar a la Entidad por escrito la sustitucién del personal propuesto, quince (15) dias
antes de que proceda el cambio requerido por el laboratorio; si dentro de los ocho (08) dias siguientes
_~ pS| de presentada la solicitud la Entidad no emite pronunciamiento se considera aprobada la sustitucion.
7 El reemplazante debera cumplir la experiencia y calificaciones iguales o superiores a las establecidas

en las bases.
Firmado digitaimente por VILELA
BAUTISTA Giancarlo Salvador FAU
20414868216 hard

Motivo: Doy Visto Bueno 8. Otras consideraciones para la ejecucion de la prestacion.

Fecha: 11-09-2024 17:33:40 -05:00
8.1. Otras obligaciones del contratista.

a. Realizar la coordinacion, toma de muestras, andlisis, procesamiento de los resultados de
los analisis y la elaboracién del informe respectivo, indicando el cumplimento o no de los
Estandares de Calidad Ambiental de los parametros muestreados.

b. Serdirectamente responsable de |a calidad de los servicios que preste y de la idoneidad
del personal a su cargo, asi como también sera corresponsable de los trabajos y andlisis
y resultados de los parametros tomados en campo y del cumplimiento de la programacién
realizada, logro oportuno de las metas previstas y adoptara las previsiones necesarias
para el fiel cumplimiento del contrato.

c. Realizar coordinaciéon permanente con los especialistas del PSI, para el
acompafamiento de las actividades del estudio del medio fisico y bioldgico,
entendiéndose que es responsable de la determinacion, autorizacion y resultados de los
mismos, suscribiendo todo protocolo de cada ensayo.

d. Disponer de una organizacion de profesionales o técnicos administrativos y personal de
apoyo, los cuales contaran con los equipos, medio de transporte y comunicacién para
cumplir efectivamente sus obligaciones. Debera contar obligatoriamente con el equipo
ofertado en su propuesta.

e. Garantizar que la habilidad profesional de su personal se mantenga vigente durante todo
el periodo de ejecucion del servicio.
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f. Garantizar que todo el personal ofertado y asignado al proyecto tenga dedicacion
exclusiva por el tiempo y en la oportunidad indicada en su plan de trabajo.

g. Efectuar todas las pruebas y ensayos de laboratorio, verificando que los resultados
correspondan a las pruebas y/o ensayos realizados, suscribiendo los protocolos de
calidad que de ellos se deriven.

h. Garantizar que los equipos de precisién a utilizarse en pruebas y ensayos de calidad en
campo deber contar con sus respectivos certificados de calibracion y/o contrastacion
vigente.

i. Sostener con los funcionarios del PSI, una permanente comunicacién sobre el estado los
muestreos y sus analisis respectivos durante el desarrollo del Contrato, para cuyo efecto
debera contar con los medios de comunicacion pertinentes que garanticen una fluida y
permanente comunicacion.

j. Mantener actualizado el archivo y registro de toda la informacion técnico - administrativa
y contable relacionada con la toma de muestras de los parametros a evaluar por el
presente servicio.

k. Garantizar que los informes de los ensayos técnicos estén suscritos por el jefe del
laboratorio.

I. Ordenar el retiro de cualquier subcontratista, técnico, asistentes o profesional
especialista, por incapacidad en el cumplimiento de sus funciones que comprometan la
calidad del servicio especializado; de manera analoga se aplicara para los equipos de

~— pSI campo, inclusive si incumple las normas de seguridad y salud ocupacional.
T m. Emitir pronunciamiento, y participar activa y diligentemente, sobre las consultas técnicas

Cmad, i gidimenia por MIEEEA u observaciones, que pudiesen ocurrir durante el desarrollo del servicio de laboratorio de

BAUTISTA Giancarlo Salvadar FAU

20414868216 hard ensayo'
Motivo: Doy Visto Bueno ope o . e . .
Fecha: 11-09-2024 17:33:49 05:00 n. Presentar el Certificado de Habilidad Profesional, emitido por el colegio profesional

correspondiente en el Perti de cada uno los profesionales propuestos al inicio de la
participacion efectiva del personal.

0. Ejecutar los trabajos de acuerdo a lo sefialado en los presentes términos de referencia,
garantizando que la ejecucion del servicio sea de calidad, las normas técnicas vigentes
aplicables y lo dispuesto en su plan de trabajo, en los que involucra sus procedimientos
y control de calidad.

p. Cumplir con la participacion del personal profesional propuesto segun el plan de trabajo
presentado.

g. Aceptar cualquier procedimiento de fiscalizacion o inspeccién que efectie en cualquier
momento y sin previo aviso el personal designado por el PSI, a quienes se les brindara
las facilidades del caso. Esta labor de fiscalizacién o inspeccion no interferira la ejecucion
de los trabajos encomendados.

r. Reconocer que, es de su Unica y exclusiva responsabilidad, cualquier dafio que pudiera
sufrir el personal asignado durante la prestacién del servicio, liberando en este sentido
al PSI de toda responsabilidad. En consecuencia, queda expresamente aclarado que,
para todos los efectos contractuales, el personal del contratista no guarda relacién laboral
ni dependencia alguna con el PSI.

s. Cumplir, y hacer cumplir, las normas de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con
la normativa vigente.
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t. Brindar una direccién electrénica para la firma del contrato a efectos de comunicacién
electrénica durante la ejecucion contractual, la comunicacién electrénica sera valida en
toda su extension, para el aspecto técnico y legal, en el marco de los términos
contractuales entre los intervinientes PSI y el contratista.

8.2. Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad.

e La entidad otorgara facilidades al personal del contratista para el recojo de la
documentacion que sea necesaria para la ejecucion del servicio.

* Laentidad otorgara facilidades al personal del contratista para sostener las reuniones de
coordinacién en los ambientes de la institucion.

e La Entidad dara a conocer al contratista los nombres, apellidos y nimero telefénico del
personal los responsables del seguimiento y control de la ejecucién del servicio

8.3. Otras obligaciones de la Entidad.

e Supervisar la prestacion del servicio.

e Entregar la documentacion que solicite el contratista para la ejecucion del servicio.

e Otorgar la conformidad de los entregables en los plazos establecidos en los presentes
términos de referencia y la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

< PS|

BAUTISTA G amcare avader PAU

b (R “La Entidad otorgaré un (01) adelanto directo hasta por el monto equivalente al 30% del

Fecha: 11-00-2024 17:33:49 -05:00 monto de/ contl’afo Origina/.
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (08) dias habiles contados a
partir del dia siguiente de la firma del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos® mediante carta fianza o péliza de caucién acompafiada del comprobante de
pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los ocho (08) dias habiles siguientes
a la presentacion de la solicitud del contratista”.

8.4. Adelantos

8.5. Subcontratacién
De manera concordante con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado; el contratista podra sub contratar hasta un monto maximo equivalente al 40% del
monto del contrato original, inicamente, la ejecucion de aquellos ensayos que demanden la
utilizacion de equipos especializados que no disponga el laboratorio del contratista.

8.6. Confidencialidad
El Postor se obliga a guardar confidencialidad y reserva absoluta de todos los
conocimientos, informacién y documentacion relacionada con el servicio a la que tenga
acceso, quedando expresamente prohibido de revelar dicha informacién a terceros. En tal
sentido, el contratista debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos

*  De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el plazo
de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que
cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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por la Entidad en materia de seguridad de la informacién. Dicha obligacién comprende la
informacién que se entrega, asi como la que se genera durante la ejecuciéon de las
prestaciones y la informacién producida una vez que se haya concluido las prestaciones.

8.7. Propiedad intelectual.
Los derechos de propiedad, derechos de autor y otros derechos de cualquier naturaleza,
sobre todo material producidos bajo las estipulaciones de los Términos de Referencia, seran
concedidos exclusivamente a la Entidad.

8.8. Medidas de control durante la ejecucién contractual

Areas gue coordinaran con El Proveedor:
e Unidad Gerencial de Intervenciones Especiales.

Areas responsables de las medidas de control:
¢ Unidad Gerencial de Intervenciones Especiales.

El equipo que designe la entidad sera el responsable de las medidas de control de del
servicio, quien verificara el cumplimiento de las condiciones establecidas en los Términos
de Referencia para la ejecucion y conformidad de las prestaciones.

~ PS| . | _ | y
Las actividades de control y monitoreo comprenderan cualquier aspecto ligado al servicio
contratado de relacionado con la toma de muestras, el traslado (cadena de custodia) de las

Firmado digitalmente por VILELA 2 ; A S

EAUTIOTA Claicarts Salvader FAL muestras, el analisis de las muestras, la interpretacion de resultados y la presentacion de

Fetne 11402024 173549 0500 los entregables.

El equipo de control y monitoreo verificara entro otros aspectos lo siguiente:

e Se programen y ejecuten reuniones con los profesionales del PSI, efectos de uniformizar
los criterios técnicos que serviran de base para el desarrollo de los diferentes rubros y
etapas del estudio.

¢ Que el contratista ejecute y/o levante las observaciones a los resultados de los analisis
de la informacion de calidad de aire, ruido, agua y recursos hidrobiolégicos entendiendo
informacién o primaria de la zona del proyecto.

¢ Que el contratista tome en consideracién las recomendaciones que le formulen los
profesionales de la Oficina de la Unidad Gerencial de Intervenciones Especiales del PSI.

e Que el contratista cumpla con las disposiciones de toda norma vigente referida a la
calidad, a la seguridad y salud ocupacional; toma de muestras y analisis respectivo.

Area que brindaran la conformidad:

e La conformidad sera emitida por la Unidad Gerencial de Intervenciones Especiales,
previo informe técnico de revisién y evaluacion.

8.9. Conformidad de la prestacion.

La conformidad del presente servicio serd, sera otorgada por la Unidad Gerencial de
Intervenciones Especiales (UGIES) previo Informe técnico de evaluacién de acuerdo con
los plazos y procedimientos establecidos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.
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De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva, indicandose claramente el
sentido de estas, dandose al contratista un plazo prudencial para su subsanacion, en funcién
a la complejidad del bien o servicio., conforme a los plazos establecido en el Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepcion conforme de la entidad no enerva su
derecho de reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

Pruebas para la conformidad

No aplica

Pruebas de funcionamiento para la conformidad

No aplica
8.10. Forma de pago
La Entidad pagara la contraprestacion pactada a favor de El Proveedor, en dos armadas

luego de emitida la conformidad al segundo y tercer entregable, en el plazo que establece
la Ley de Contrataciones y su Reglamento, conforme al siguiente detalle.

~ pSI Pago Entregable Condicién para el pago Monto a pagar
Segundo Conformidad del segundo
1 9 €9 50% del monto contractual
Firmado digitalmente por VILELA entregable entregable
Sos1saenzna Conformidad del Tercer
Hotve: Doy visto Bueno 2 Tercer entregable 50% del monto contractual
Fecha: 11-09-2024 17:33:49 -05:00 entregable

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas, La Entidad, debera contar con
la siguiente documentacion:

e Entregable del contratista.

¢ Informe del funcionario responsable de la Unidad Gerencial de Intervenciones
Especiales, recomendado la conformidad de la prestacién efectuada.

e Conformidad de la Unidad Gerencial de Intervenciones Especiales

e Comprobante de pago.

La documentacion requerida para el pago sera presentada por el Contratistas en mesa de
partes de la sede central de la Entidad, sito en la Av. Alameda del Corregidor N° 155, distrito
de La Molina, provincia y departamento de Lima, dirigida a la Unidad Gerencial de
Intervenciones Especiales.

8.11. Formula de reajuste

Durante la vigencia del contrato los precios ofertados se mantendran fijos y no estaran
sujetos a reajuste alguno
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8.12. Penalidades aplicables
Penalidad Por Mora.
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de

atraso conforme al procedimiento establecido en el articulo 162 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

Otras penalidades aplicables

De conformidad con lo establecido en el articulo 163° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, se aplicaran las siguientes penalidades.

Supuestos de aplicacion de

N penalidad Forma de calculo Procedimiento
En caso el contratista solicite el cambio 3
4 | injustificado del personal ~ofertado, 1'22::3"52’::;“ rse?/?sulgn g écgﬁggon p‘i‘?
antes los 30 primeros dias de ejecucion 7
del servicio. cambiada parte de la UGIES
Presentar los entregables sin la firma y
) sello del jefe de laboratorio y los
~—~ ialistas que intervinieron en la 0.5 UIT por cada .
N~ pSI especial q p
2 elaboracion de los ensayos. entregable que se Segu_r] Infolrme_. de
presente en estas re‘f_'ts'%r;}( edgl"ggon por
BAUTIS A Graneare Savadr FAU (Aplica a los entregables con ausencia condiciones paneiac:d
Dhotnes: By visko Busna de firma y sello en mas del 20% del
Fecha: 11-00-2024 17:33:40 -05:00 documento entregado)
e s | Svoameoiece | Sooin o e
3 9 q revision y evaluacion por

expresamente en los téminos de esente en estas
reerencia, bases integradas o contrato. i condiciones parte de la UGIES
0.5 UIT por cada
dia de ausencia y
por cada
profesional ausente

Segun Informe de
revision y evaluacion por
parte de la UGIES

Segun Informe de

El personal requerido no se encuentra
4 en campo y no ha justificado su
ausencia ante la Entidad

No contar con los equipos estratégicos

5 0.5 UIT por cada dia | revision y evaluacion por
SL.EEMPO: parte de la UGIES
En caso culmine la relacion contractual
entre el contratista y el personal Segun iifoie de
6 lofertado_ y la Entidad no haya aprobado 5 UIT por cada revision y evaluacion por
a sustitucion del personal por no ocurrencia arte de la UGIES
cumplir con las experiencias y P
calificaciones requeridas
El personal profesional del laboratorio
de ensayo no asiste a las reuniones | 0.5 UIT por cada Segun Informe de
i convocadas por el PROGRAMA persona que no revision y evaluacion por
SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES | asiste a la reunion parte de la UGIES
—-PSL.

8.13. Responsabilidad por vicios ocultos

La conformidad del servicio por parte de la Entidad no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en la normativa
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contrataciones. El Contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios
ocultos de los servicios por el plazo de dos (02) afios contado a partir de la conformidad
otorgada por La Entidad.

Il. REQUISITOS DE CALIFICACION.

A | CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:

Estar inscrito como Laboratorio con ensayo acreditados por la direccion de acreditacion del
INACAL u otro organismo Internacional con acreditaciéon equivalente como reconocimientos
de entidades publicas y privadas en materia de calidad de conformidad a lo exigido en los
protocolos de calidad ambiental a nivel nacional.

Acreditacion:

e Copia del documento vigente de estar acreditado en el INACAL

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
S pSI B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
Firmado digitaimente por VILELA
Sosisaenzina Equipo Cantidad Caracteristicas
st bt Muestreador de alto volumen PM10 y PM25, Caudal
Estacion de méxiAmo: 2,2m 3/min, AIir_r]e_ntaci()n: 220 Volts o
02 Analizadores de gases: diéxido de carbono (CO2), los 6xidos

monitoreode:aire de nitrégeno (NOXx), diéxido de azufre (SO2), ozono (O3),

hidrocarburos y ofros gases especificos segun la aplicacion

Estacion de 01 Sonémetro digital de ruido tipo I-integrador o
monitoreo de ruido Sonémetro digital de ruido tipo ll-integrador
GPS 02 Track > 10 000 puntos; memoria > 1 GB
Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler
u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

Importante

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito
pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.3.1 | FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
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Cantidad de 2z G5 2
Personal clave personal Formacion académica
Titulo profesional de Ingeniero Ambiental 6 Quimico o
Jefe de 01 | iero Quimi
|aboratorio ngeniero Quimico.
i Titulo profesional de Ingeniero Ambiental 6 Quimico o
Analista de ; e
Rt 01 Ingeniero Quimico.
Acreditacion:

El Titulo profesional, sera verificado por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales
en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a
través del siguiente link: https:/enlinea.sunedu.gob.pe/ o en el Registro Nacional de Certificados,
Grados y Titulos a  cargo del Ministerio de Educacion a través del siguiente link:
https:/ftitulosinstitutos.minedu.gob.pe/, segun corresponda.

En caso el TITULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre inscrito en el referido registro, el
postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion académica
requerida.

B.3.2 | CAPACITACION

Requisitos:
= pSI Personal clave Capacitacion requerida
Jefe de 50 horas lectivas de capacitacién en temas Relacionados a toma de muestras,
Fimado dgitsmente por VLELA laboratorio analisis ensayos de laboratorios o temas ambientales.
20414868216 hard Analista de 50 horas lectivas de capacitacion en temas Relacionados a toma de muestras,
il e monitoreo analisis ensayos de laboratorios o temas ambientales
Acreditacion:
Se acreditara con copia simple de CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, U OTROS DOCUMENTOS,
SEGUN CORRESPONDA.
Importante

“Se podra acreditar la capacitacion mediante certificados de estudios de postgrado,
considerando que cada crédito del curso que acredita la capacitacion equivale a dieciséis
horas lectivas, segtin la normativa de la materia.

B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
Personal clave Experiencia laboral requerida
Jefe de Experiencia laboral m|'r)ima de un (01) ;aﬁo como jefe de Iaporatorio o direqtor
Jaboratorio de laboratorio o supervisor de laboratorio de ensayos de calidad de aire o ruido
0 agua o recursos hidrobioldgicos.
Analista de Experier]da laboral minima de un (01) afio como ana!ista dellaboratorio o
ritore especialista de laboratorio de ensayo de calidad de aire o ruido o agua o
recursos hidrobioldgicos.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:
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La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Importante

* Losdocumentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal
clave, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando el dia, mes y afio de inicio y
culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el documento, la fecha de
emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento

e En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia
adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes
completo.

« Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

e Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con
aquella prevista en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
personal corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido en las bases.

Cc EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

2 Requisitos:
= PSI
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 200,000.00 (Doscientos mil y
00/100 soles), por la contratacion de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante

Firmado digitaimente por VILELA

s o oetin Sahadar TAL los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha
e S de la conformidad o emisién del comprobante de pago, seguin corresponda.

En el caso de postores que declaren tener la condicion de micro y pequefia empresa, se acredita una
experiencia de S/ 35,000.00 (Treinta y cinco mil y 00/100 soles), por la venta de servicios iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago,
segun corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condicion de
micro y pequefia empresa.

Se consideran servicios similares a los siguientes: Elaboracion de ensayos para la identificacion de
parametros de calidad ambiental de aire, ruido, agua superficial y recursos hidrobiolégicos.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes de
servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite
el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago*!, correspondientes a un maximo

1 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:
“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado
como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria a
considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante deha sido cancelado”
()
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de veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la evaluacion, las
veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 de las bases estandar referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad

En el caso de servicios de ejecucion periddica o continuada, solo se considera como experiencia la parte
del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

~— p I Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
7 caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Firmado digitaimente por VILELA
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20414868216 hard Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
s it societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9 de las bases estafiar.

Cuando en los contratos, érdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segun comresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 de las bases estandar,
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad

Importante

o Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en
los documentos presentados la denominacién del objeto contractual no coincida
literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades
que ejecutd el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se
hayan comprometido, seglin la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la
convocatoria, conforme a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”.

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea tilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

\

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio

de la oferta (Anexo N° 6).

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistirA en otorgar el

maximo puntaje a la oferta de precio mas
bajo y otorgar a las demas ofertas puntajes
inversamente  proporcionales a sus
respectivos precios, seguln la siguiente
formula:

Pi = OmxPMP
Oi
i= Oferta
Pi= Puntaje de la oferta a evaluar
Oi=Precio i

Om= Precio de la oferta mas baja
PMP=Puntaje méaximo del precio

[De 50 a 100] puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de[CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° [......... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [............coevviviiviiee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier
otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio materia del presente
contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGQ?¢

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS],
luego de la recepcién formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido
en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un

plazo que no excedera de los siete (7) dias de producida la recepcion, salvo que se requiera

efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacién, en cuyo caso la

~~7formidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho
cionario.

—.. ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada

Firmado digitalmente por L,
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA

EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente: )

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

Firmado digitalmente por LAZO

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la
recepcion de la prestacion.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periddicos de prestacion de servicios en general,
si el postor ganador de la buena pro solicita la retenciéon del diez por ciento (10%) del monto del
contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

URBANO NERIDA FIR 41468599 har

oiwo: Doy visoBueno. O] AUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
rimadd digramente por uca  155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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Importante para la Entidad
Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgar4 [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
poliza de cauciéon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procederd la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD] en el
plazo méaximo de [CONSIGNAR SIETE (7) DIAS O MAXIMO QUINCE (15) DIAS, EN CASO SE
REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACION] dias de producida la recepcion.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8)
dias. Dependiendo de la complejidad o sofisticacién de las subsanaciones a realizar el plazo para
subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) dias. Si pese al plazo otorgado,
EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al
CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
steriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

klpkazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO

Fecha: 13112024 14:104pEBNOR DE UN (1) ANO] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Firmadq digitalmente por JULCA
VERA Ricardo Julio FAU
204148p8216 hard

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: [13-11-2024 12:39:33 -05:00

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,

Firmado digitalmente por ZUBIETA
CARLOS Jose Armando FIR 43377154 har
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13-11-2024 10:56:40 -05:00
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URBANO NERIDA FIR 41.
Motivo: Doy Visto Bueno

de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de céalculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

' ~ sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
igaciones previstas en el presente contrato.

__AUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

Ursano Nemb 11 GONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una

Fecha: 13112024 14:1040@60NA juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,

Firmaddq digitalmente por JULCA
VERA Hicardo Julio FAU
204148¢8216 hard

Motivo: poy Visto Bueno

Fecha: 3-11-2024 12:39:33 -05:00

representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Firmado digitalmente por ZUBIETA
CARLOS Jose Armando FIR 43377154 har
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13-11-2024 10:56:40 -05:00
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Firmado digitalmente por L,

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIASY

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Puablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiciieeeiiirieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
NADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
RFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

L& variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra

ot oy e Lpsebte, formalmente y por escrito, con una anticipaciéon no menor de quince (15) dias calendario.

Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-11-2024 14:10:

43 -05:00

Firmadq digitalmente por JUL]tgA
VERA Ricardo Julio FAU

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

20414858216 hard controversias deriven de procedimientos de seleccidn cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100
Motivo: Doy Visto Bueno soles (S/ 5000 OOO’OO)

Fecha: [13-11-2024 12:39:33 -05:00

Firmado digitalmente por ZUBIETA
CARLOS Jose Armando FIR 43377154 har
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13-11-2024 10:56:40 -05:00
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De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHAY].
‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?s.

Firmado digitalmente por LAZO
URBANO NERIDA FIR 41468599 har
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 13-11-2024 14:10:43 -05:00

Firmaddg digitalmente por JULCA
VERA Hjcardo Julio FAU 18
204148¢8216 hard

Motivo: poy Visto Bueno

Fecha: 3-11-2024 12:39:33 -05:00

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

Firmado digitalmente por ZUBIETA
CARLOS Jose Armando FIR 43377154 har
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13-11-2024 10:56:40 -05:00
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ANEXOS

Firmado digitalmente por LAZO
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Firmadq digitalmente por JULCA
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Motivo: Doy Visto Bueno
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA],DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEL® Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de reduccidn de la oferta econémica.

3. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Notificacion de la orden de servicios?°

o g

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacioén de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda
Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
~fartuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Firmado digiraimendpor B&taL informacion serda verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
M D e s S¥EEIBH consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:/wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se

Fecha: 13-11-2024 14:104@§8P& en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, en los contratos peridédicos de prestacion de servicios, segin lo
sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién

rirmadd digitamente por Juca  S€ tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

VERA Rjicardo Julio FAU

20414848216 hard 20 i L . . i

Moivo: boy Visio Bueno  *' _ Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del item no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en
echa p = caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios.

Firmado digitalmente por ZUBIETA
CARLOS Jose Armando FIR 43377154 har
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13-11-2024 10:56:40 -05:00
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE23 Si | No |
Correo electronico :

'S contratos periddicos de prestacion de servicios, esta informacion serd verificada por la Entidad en la pagina web del

terio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

. lwww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena

Firmado digitaimente por mggggcite la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin
Motivo: Doy Visto Bueno 10 senalado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha
Fecha: 13-11-2024 14108t 2 cion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos

efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

Firmadq digitalmente por wi@a Ibidem.
VERA Ricardo Julio FAU

204148p8216 hard

Motivo: [Doy Visto Bueno 23 Ibidem.
Fecha: [13-11-2024 12:39:33 -05:00

Firmado digitalmente por ZUBIETA
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Motivo: Soy el autor del documento
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Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Notificacion de la orden de servicios?*

rPONPE

o u

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Firmado digitalmente por LAZO
URBANO NERIDA FIR 41468599 har
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 13-11-2024 14:10:43 -05:00

Firmaddq digitalmente por JULCA

VERA Rjicardo Julio FAU

20414848216 hard 24

Motivo: poy Visto Bueno

Fecha: 13-11-2024 12:39:33 -05:00 . .
ecna caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios.

Firmado digitalmente por ZUBIETA
CARLOS Jose Armando FIR 43377154 har
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13-11-2024 10:56:40 -05:00
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Vi.

Vii.

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 13-11-2024 14:10:@ ﬁs

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Firmado digitalmente por
URBANO I?IERIDA Flg 4m®9qgrtan te

& caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea

presentada por el representante comun del consorcio.

Firmadq digitalmente por JULCA
VERA Ricardo Julio FAU
204148p8216 hard

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: [13-11-2024 12:39:33 -05:00

Firmado digitalmente por ZUBIETA
CARLOS Jose Armando FIR 43377154 har
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13-11-2024 10:56:40 -05:00
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia
que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 1l de la seccion especifica de las bases y los documentos
del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.

Firmado digitalmente por LAZO
URBANO NERIDA FIR 41468599 har
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 13-11-2024 14:10:43 -05:00

Firmaddq digitalmente por JULCA
VERA Hicardo Julio FAU
204148¢8216 hard

Motivo: poy Visto Bueno

Fecha: 3-11-2024 12:39:33 -05:00

Firmado digitalmente por ZUBIETA
CARLOS Jose Armando FIR 43377154 har
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13-11-2024 10:56:40 -05:00
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente procedimiento
de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Firmado digitalmente por LAZO
URBANO NERIDA FIR 41468599 har

Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-11-2024 14:10:43 -05:00

Firmadq digitalmente por JULCA

VERA Ricardo Julio FAU
204148p8216 hard
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: [13-11-2024 12:39:33 -05:00

Firmado digitalmente por ZUBIETA
CARLOS Jose Armando FIR 43377154 har
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13-11-2024 10:56:40 -05:00
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Sefores

Firmado digitalmente por LAZO
URBANO NERIDA FIR 41468599 har
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 13-11-2024 14:10:43 -05:00

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [........cccccoevviiiiieeens ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0, 25
CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL {4 156

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

rirmaad digitamente por JuL2ACONSIgNar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

VERA Hicardo Julio FAU
204148¢8216 hard

Motivo: Poy Visto Bueno 28 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

Fecha: 13-11-2024 12:39:33 -05:00

Firmado digitalmente por ZUBIETA

CARLOS Jose Armando FIR 43377154 har
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13-11-2024 10:56:40 -05:00
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deben

Firmado digitalmente por LAZO
URBANO NERIDA FIR 41468599 har
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 13-11-2024 14:10:43 -05:00

Firmadq digitalmente por JULCA
VERA Ricardo Julio FAU

TOTAL OBLIGACIONES 100%27

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

ser legalizadas.

204148p8216 hard

Mativo: Doy Visto Bueno 27 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

Fecha: [13-11-2024 12:39:33 -05:00

Firmado digitalmente por ZUBIETA
CARLOS Jose Armando FIR 43377154 har
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13-11-2024 10:56:40 -05:00
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
Importante

e El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar favorecido con
la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.

e En caso que el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY”.

Firmado digitalmente por LAZO
URBANO NERIDA FIR 41468599 har

Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-11-2024 14:10:43 -05:00

Firmaddq digitalmente por JULCA

VERA Hicardo Julio FAU
204148¢8216 hard
Motivo: poy Visto Bueno

Fecha: 13-11-2024 12:39:33 -05:00

Firmado digitalmente por ZUBIETA
CARLOS Jose Armando FIR 43377154 har
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13-11-2024 10:56:40 -05:00
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) ANEXO N° 7
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES RARA LA
APLICACION DE LA EXONERACION DEL IGV

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 4
SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA OCEDIMIENTO]
Presente.-

DE SELECCION,

IGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversi@n en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa?® se encuentr

da en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su '

on y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en la
de personas juridicas);

gistrales de la Amazonia (exigible en caso

3.- Que, al menos el setenta por ciento
Amazonia; y

activos fijos de la empresa se encuentran en la

4.- Que la empresa no presta seryd de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FEg
Nombres y Apellidos del postor o
peedentante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes galmggpsorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debefSer susKita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidqd indepehdiente y el nimero de RUC del consorcio.

Firmado digitalmente por LAZO
URBANO NERIDA FIR 41468599 har
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 13-11-2024 14:1Q:43-05:00

En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
Firmadd digitaimente por JuLcA consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Yo dlicardo Jullo FAU Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto

Motivo: Doy Visto Bueno la Renta.”
Fecha: [13-11-2024 12:39:33 »DS:OOa a Renta

Firmado digitalmente por ZUBIETA
CARLOS Jose Armando FIR 43377154 har
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13-11-2024 10:56:40 -05:00
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ANEXO N° 8
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA MONTO
N° CONTRATO / O/S / TIPO DE
OBJETO DEL CONTRATO |CONFORMIDAD|  EXPERIENCIA FACTURADO
[o] 32
N CLIENTE CONTRATO | COMPROBANTE DE ocp® DE SEREL |PROVENIENTES DE; | MONEDA | IMPORTE CAMBIO 1\ cumuLADO
PAGO ey VENTA i
1
2

2 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

% Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la

conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

31 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo

acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,

la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
de tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
), si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
3, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
scrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Firmado digitaimente por LAZO

URBANO NERIDA FiR 4 H H f o .
Mot, Doy vist Bueno%@ﬁt‘-??éaal monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

Fecha: 13-11-2024 14:10:43 -05:00

tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante
pago, segun corresponda.

Firmadoldigitalmente ppf JULCA X

VERA Rjcardo Julio F Consignar en la moneda establecida en las bases.
20414848216 hard

Motivo: Poy Visto Bueno

Fecha: 33-11-2024 12:39:33 -05:00

Firmado digitalmente por ZUBIETA
CARLOS Jose Armando FIR 43377154 har
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13-11-2024 10:56:40 -05:00
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o FECHA DEL | FECHA DE LA MONTO
w | cuente | OBIETODEL | o COANTE DE | CONTRATO|CONFORMIDAD _EXPERENCIA | yionpa | ivpoRTES | CAMBID [FACTURADO
PAGO CASO® VENTA 24
3
4
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

Firmado digitalmente por LAZO
URBANO NERIDA FIR 41468599 har
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 13-11-2024 14:10:43 -05:00

Firmadq digitalmente por JULCA
VERA Ricardo Julio FAU
204148p8216 hard

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: [13-11-2024 12:39:33 -05:00

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firmado digitalmente por ZUBIETA
CARLOS Jose Armando FIR 43377154 har
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13-11-2024 10:56:40 -05:00

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comln, segln corresponda
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ANEXO N° 9
DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

Firmado digitalmente por LAZO
URBANO NERIDA FIR 41468599 har
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 13-11-2024 14:10:43 -05:00

digitalmente por JULCA
cardo Julio FAU

8216 hard

oy Visto Bueno
3-11-2024 12:39:33 -05:00

Firmado digitalmente por ZUBIETA
CARLOS Jose Armando FIR 43377154 har

Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13-11-2024 10:56:40 -05:00
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agua para riego del sistema de riego Yanapujio — Valle de Tambo, en los distritos de Ichufia y Ubinas de la
provincia de General Sanchez Cerro del departamento de Moquegua y la provincia de Islay del departamento de
Arequipa” — CUI 2487020

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
astablecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

Firmado digitalmente por LAZO
URBANO NERIDA FIR 41468599 har

Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-11-2024 14:10:43 -05:00

Firmadq digitalmente por JULCA

VERA Ricardo Julio FAU
204148p8216 hard
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: [13-11-2024 12:39:33 -05:00

Firmado digitalmente por ZUBIETA
CARLOS Jose Armando FIR 43377154 har
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13-11-2024 10:56:40 -05:00

\




Firmado
VERAR
204148
Motivo:
Fecha:
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Bases administrativas

Adjudicacion Simplificada N° 002-2024-MIDAGRI-PSI-2

Servicio de Elaboracion de ensayos en laboratorio para el proyecto Mejoramiento y ampliacion del servicio de
agua para riego del sistema de riego Yanapujio — Valle de Tambo, en los distritos de Ichufia y Ubinas de la
provincia de General Sanchez Cerro del departamento de Moquegua y la provincia de Islay del departamento de
Arequipa” — CUI 2487020

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccioén,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

Firmado digitalmente por LAZO
URBANO NERIDA FIR 41468599 har
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 13-11-2024 14:10:43 -05:00

digitalmente por JULCA

cardo Julio FAU
8216 hard
oy Visto Bueno

3-11-2024 12:39:33 -05:00

o

Firmado digitalmente por ZUBIETA
CARLOS Jose Armando FIR 43377154 har
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13-11-2024 10:56:40 -05:00

~
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Bases administrativas

Adjudicacion Simplificada N° 002-2024-MIDAGRI-PSI-2

Servicio de Elaboracion de ensayos en laboratorio para el proyecto Mejoramiento y ampliacion del servicio de
agua para riego del sistema de riego Yanapujio — Valle de Tambo, en los distritos de Ichufia y Ubinas de la
provincia de General Sanchez Cerro del departamento de Moquegua y la provincia de Islay del departamento de
Arequipa” — CUI 2487020

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.

Firmado digitalmente por LAZO
URBANO NERIDA FIR 41468599 har
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 13-11-2024 14:10:43 -05:00

Firmadq digitalmente por JULCA
VERA Ricardo Julio FAU
204148p8216 hard

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: [13-11-2024 12:39:33 -05:00

Firmado digitalmente por ZUBIETA
CARLOS Jose Armando FIR 43377154 har

Motivo: Soy el autor del documento

Fecha: 13-11-2024 10:56:40 -05:00
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Bases administrativas

Adjudicacion Simplificada N° 002-2024-MIDAGRI-PSI-2

Servicio de Elaboracion de ensayos en laboratorio para el proyecto Mejoramiento y ampliacion del servicio de
agua para riego del sistema de riego Yanapujio — Valle de Tambo, en los distritos de Ichufia y Ubinas de la
provincia de General Sanchez Cerro del departamento de Moquegua y la provincia de Islay del departamento de

Arequipa” — CUI 2487020

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA SOLICITUD
DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Serfores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

Firmado digitalmente por LAZO
URBANO NERIDA FIR 41468599 har
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 13-11-2024 14:10:43 -05:00

digitalmente por JULCA

cardo Julio FAU
8216 hard
oy Visto Bueno

3-11-2024 12:39:33 -05:00

o

Firmado digitalmente por ZUBIETA
CARLOS Jose Armando FIR 43377154 har
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13-11-2024 10:56:40 -05:00

~
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