GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS — SEDE CENTRAL

ACTA DE APERTURA, ADMISION, CALIFICACION, EVALUACION, Y BUENA PRO, DE OFERTAS DE LA AS-SM-36-

2023-GRA/CS-1, PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA IOARR:

CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA
ESTUDIANTES; EN EL (LA) I.E ENRIQUE ASANGKAY DASEM, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA,

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

EN CHACHAPOYAS, A LOS 09, 10 Y 13 DiAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ANO DOS MIL VEINTITRES, SE
REUNIERON LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE SELECCION DESIGNADOS MEDIANTE FORMATO N° 04, N° 057
DESSIGNACION DE COMITE DE SELECCION DE FECHA 12/10/2023, ENCARGADO DE LA PREPARACION,
CONDUCCION Y REALIZACION DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION DESCRITO EN EL ENCABEZADO DE LA

PRESENTE ACTA, LAS SIGUIENTES PERSONAS INTEGRANTES DEL COMITE DE SELECCION:

1. PRESIDENTE TITULAR, VEYMER HUAMAN LINARES
2. PRIMER MIEMBRO TITULAR, ALVARO CELIS MARTOS
3. SEGUNDO MIEMBRO TITULAR, PAOLA DETQUIZAN RIVASPLATA.

A CONTINUACION, EL PRESIDENTE DEL COMITE DE SELECCION, PROCEDIO A VERIFICAR EN EL SEACE LOS
PARTICIPANTES INSCRITOS, SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:

Fecha de registro en el

Nro. | RUC/Cédigo Nombre o Razén Social procedimiento Estado
1 10282912398 | SALAZAR SALCEDO RENEE GERARDO 2023-11-06 16:46:25.0 | Valido
2 10712703534 | CAMPOS AQUINO JUAN LUIS 2023-11-02 11:11:47.0 \';‘;ido
3 | 20480123884 g?gSBLTORES Y CONSTRUCTORES M & M 2023-10-29 00:25:47.0 | Valido
" || 4 |20487731028| SONSTRUCTORA CADHORVIC INGENIEROS 1 2023-10-27 17:02:52.0 | valido
~71 5 120488013824 | FERNISX S.AC. 2023-11-02 20.18.08.0 | Valido
/ [76_[20488057287 | CONSTRUCTORA PACIFICO C&G E.LR.L 2023-10-31 15:51.04.0 | Valido
7 120529588144 | BETELPYM & TRANSACCIONES SR.L. 2023-10-31 23:27:38.0 | Valido
8 | 20533943706 | CONTRATISTAS GENERALES GAMBINI SRL. 2023-10-31 10:59:23.0 | Valido
9 |20539009096 ﬁgglsNTELI’gTLORA Y SERVICIOS GENERALES | 5453 10.31 14:25:00.0 | Valido
10 | 20542059291 | CORPORACION GRUPO IBIZA SAC. 2023-10-27 09.26:26.0 | Valido
. 11 | 20600408764 | CONSTRUCTORA LUVASCA E.IR.L. 2023-10-27 00:32.54.0 | Valido
12 | 20600838327 | CORPORACION CASLES SA.C. 2023-10-30 09:46:37.0 | Valido
13 20601523745 | JOMIEL INGENIEROS & ARQUITECTOS SAC. | 2023-10-28 12:14:40.0 | Valido
14 | 20604419281 | PC CONSTRUCCIONES SAC. 2023-11-05 16:46:46.0 | Valido
15 20606374462 | MEGACONSTRUCCIONES SELVA VERDE SA.C. | 2023-10-28 12:15.15.0 | Valido
16 | 20607784877 | CONTRATISTAS GENERALES JAROLD EIRL 2023-10-27 09:58.00.0 | Valido
17 20610241191 | PERSCIDAS E.IR.L. 2023-11-03 23.08:49.0 | Valido

A CONTINUACION, SE PROCEDE CON LA DESCARGA DE LAS OFERTAS PRESENTADAS A TRAVES DEL SEACE, LA CUAL

ES:
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Presentacion de ofertas/expresion de interés

Entidad convocants

Nomenciatura : AS-SI4-38-2023-GRAICS-1
Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratacion Obra

Descripcion et objeto

GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

CO!ﬂRATACIONDELAEJECUCIONDGLAOBRAIOARR CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA Y

SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA ESTUDIANTES; EN EL (LA) LE ENRIQUE ASANGKAY DASEM,
DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

Nombre o Razén Social

[ 1 CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA IOARR: CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA Y SERVICIOS HIGIENICOS
Y/O VESTIDORES PARA ESTUDIANTES; EN EL (LA) L.E ENRIQUE ASANGKAY DASEM, DISTRITO DE IMAZA, PROVINGIA DE BAGUA,
| DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
20600408764 | CONSTRUCTORA LUVAECA ELRL. 08/11/2023 00:30:05 Electronico
20487731028 | CONSORCIO CONSTRUCTOR CADHOR 08/11/2023 08:05:01 Elsctronico
20536002006 | CONSORCIO EMMANUEL 08/11/2023 10:20:42 Electronico
20601523745 | CONSORCIO EJECUTOR BANDA DE SHILCAYO 08/11/2023 18:00:15 Electronico
| 20488057287 | CONSTRUGTORA PAGIFICO CEG ELRL 081172023 18:30:11 Electronico
10282012398 | GALAZAR BALCEDO RENEE GERARDO 0811/2023 10:13:30 Elsctronico

SEGUIDAMENTE SE PROCEDE A LA VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE ADMISION SEGUN LO ESTABLECIDO EN
LA PAGINA 17 DE LAS BASES INTEGRADAS:

DOCUMENTOS / POSTORES

ANEXO

DESCRIPCION

CONSTRUCTORA
LUVASCA E.L.R.L

CONSORCIO
CONSTRUCTOR
CADHOR

CONSORCIO
EMMANUEL

CONSORCIO
EJECUTOR
BANDA DE
SHILCAYO

CONSTRUCTORA
PACIFICO C&G
E.LR.L.

SALAZAR
SALCEDO
RENEE
GERARDO

Declaraciéon jurada de datos del

postor.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento que acredite la
representacion de quien suscribe la
oferta. En caso de persona juridica,
copia del certificado de vigencia de
poder del representante legal,
apoderado o mandatario designado
para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del
documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado
de vigencia de poder otorgado por
persona natural, del apoderado o
mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este
documento debe ser presentado por
cada uno de los integrantes del
consorcio que suscriba la promesa de
consorcio, segun corresponda.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Declaracion jurada de acuerdo con el
literal b) del articulo 52 del
Reglamento.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Declaracion jurada de cumplimiento
del Expediente Técnico, segun el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la
presente seccion.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Declaraciéon jurada de

ejecucion de la obra.

plazo de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Promesa de consorcio con firmas
legalizadas, de ser el caso, en la que
se consigne los integrantes, el
representante comun, el domicilio
comun vy las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los
integrantes del consorcio asi como el
porcentaje equivalente a dichas
obligaciones.

NO
CORRESPONDE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO
CORRESPONDE

NO
CORRESPONDE

El precio de la oferta en soles y el
desagregado de partidas, cuando el
procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

El precio total de la oferta y los
subtotales que lo componen deben
ser expresados con dos (2) decimales.

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Los precios unitarios pueden ser
expresados con mads de dos (2)

decimales.
NO NO
RESULTADO ADMETIDA ADMITIDA | ADMITIDA | , o ADMITIDA ADMITIDA

SOBRE LA NO ADMISION DE LA OFERTA DEL CONSTRUCTORA LUVASCA E.I.R.L
Detalle de la oferta presentada por el postor

01.03.05.01 REJILLA METALICA PARA CANALETA (0.45X0.50) m 91.49 155.01 14,181.86
H4-03-86———COBERTURA

01.03.06.01 i zgS‘BERTURA CON POLIPROPILENO ONDULADO ROJO (1.10M x 3.00 M) m2 1025.08 3558 36.472.35

01.03.06.02 CUMBRERA DE POLIPROPILENO (2.00m x 0.52m) P m 86.70 66.94 5,803.70

01.03.06.03 MALLA MOSQUITERO EN LATERALES DE MODULOS ", \ m2 126.36 9.80 1,238.33

01.03.07 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS VAR 4

- T S e e 7 A B s

EL POSTOR CONSTRUCTORA LUVASCA E.L.R.L presento el desagregado de partidas que sustentan su oferta,
en la que ha modificado el metrado correspondiente a la partida 01.03.06.01 COBERTURA CON
POLIPROPILENO ONDULADO ROJO (1.10M x 3.00 M) e=1.2mm, existiendo una incongruencia con el metrado
correspondiente a la indicada partida del presupuesto del expediente técnico que es 1,025.04 m2.

Detalle del presupuesto del Expediente Técnico de Obra

COBERTURAS 43,512.95

01.03.06.01 COBERTURA CON POLIPROPILENO ONDULADO ROJO (1.10M x 3.00 M) m2 1,025.04 ] 35.58 36,470.92
01.03.06.02 CUMBRERA DE POLIPROPILENO (2.00m x 0.52m) m 86.70 66.94 5,803.70
\ 01.03.06.03 MALLA MOSQUITERO EN LATERALES DE MODULOS — 126.36 9.80 1,238.33

De la modificacién del metrado por parte del postor no encontramos que la partida 01.03.06.01 COBERTURA
CON POLIPROPILENO ONDULADO ROJO (1.10M x 3.00 M) e=1.2mm, no tendria el alcance realmente de lo
que estd ofertando, por lo que tal error no es pasible de subsanacién por lo que no se condice con los
supuestos de subsanacion del articulo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo tanto
el comité de seleccidn por unanimidad no admite su oferta.

SOBRE LA NO ADMISION DE LA OFERTA DEL CONSORCIO EJECUTOR BANDA DE SHILCAYO

Detalle de la oferta presentada por el postor

Via.UT.UIUL UL | JUBERIA PVU-DAL £ m 17.48 5/ 18.b5 S/ 326.0U
01.04.05.02.02 | TUBERIA PVC-SAL 3" i m 2.51 $/20.79 /5218
01.04.05.02.03 | TUBERIA PVC- SAL 4" m 59.63 S/ 25.38 $/1,513.41
| [01.04.05.02.04 | TUBERIA PVC-SAL 6" m 9139 | /4655 | 5/4,254.20
01.04.05.03 | ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS o $/1,727.18
01.04.05.03.01 | YEE PVC SAL DF 4" und aon /72263 | &/a5 72

EL POSTOR CONSORCIO EJECUTOR BANDA DE SHILCAYO presento el desagregado de partidas que sustentan

su oferta, en la que ha modificado el metrado correspondiente a la partida 01.04.05.02.04 TUBERIA PVC-SAL

6", existiendo una incongruencia con el metrado correspondiente a la indicada partida del presupuesto del

expediente técnico que es 91.89 m.

Detalle del presupuesto del Expediente Técnico de Obra

01.04.05.02.03 TUBERIA PVC- SAL 4° 5963
[ orososceos TUBERIA PVC-SAL 6° 9_1;)
01040503 ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS
und 4.00

01.04,05.03.01

YEE PVC SALDE 4"

26.72
49.00

1,593.31
4,502.61
1,818.15

25.19 100.76
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De la modificacién del metrado por parte del postor no encontramos que la partida 01.03.06.01 COBERTURA
CON POLIPROPILENO ONDULADO ROJO (1.10M x 3.00 M) e=1.2mm, no tendria el alcance realmente de lo
que estd ofertando, por lo que tal error no es pasible de subsanacién por lo que no se condice con los
supuestos de subsanacidn del articulo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo tanto
el comité de seleccién por unanimidad no admite su oferta.

A CONTINUACION, PROCEDEMOS CON LA EVALUACION DE LA OFERTA QUE FUE CALIFICADA SEGUN LO
DISPUESTO EN LA PAGINA 06 DE LAS BASES: “La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de
evaluacién previstos en el Capitulo IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas que cumplan los
requisitos de calificacion, con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de
las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del articulo
74 del Reglamento.”

SEGUIDAMENTE SE PROCEDE A APLICAR LA FORMULA CONSIGNADA EN EL NUMERAL 74.2 DEL ARTICULO 74
DEL REGLAMENTO

= Oferta

Pi = Puntajede la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PRECIO DE LAS OFERTAS PRESENTADAS:

POSTOR PRECIO OFERTADO S/
CONSORCIO CONSTRUCTOR CADHOR 975,547.59
CONSORCIO EMMANUEL 1,138,138.85
CONSTRUCTORA PACIFICO C&G E.I.R.L. 975,547.59
SALAZAR SALCEDO RENEE GERARDO 1,151,146.16

SEGUIDAMENTE PROCEDEMOS CON LA ASIGNACION DE PUNTAJE:

POSTOR FACTOR PRECIO APLICACION DE LA FORMULA PUNTAJE
CONSORCIO _$/975,547.59 * 100
CONSTRUCTOR CADHOR R e Pl ="</97554759 100
PUNTAJE 100

BONIFICACION PARA EL POSTOR CONSORCIO CONSTRUCTOR CADHOR

- ANEXO NRO. 11 BONIFICACION DEL 5% POR TENER LA CONDICION DE MICRO Y PEQUENA EMPRESA, SE
VERIFICA QUE AMBOS CONSORCIADOS SOLICITARON LA BONIFICACION Y CUMPLEN CON EL
REQUISITO. SE LE ASIGNA 5 PUNTOS ADICIONALES SOBRE EL PUNTAJE OBTENIDO.

100+ 5 =105

EN CONSECUENCIA, EL POSTOR CONSORCIO CONSTRUCTOR CADHOR OBTIENE UN PUNTAJE TOTAL DE 105
PUNTOS
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POSTOR FACTOR PRECIO | APLICACION DE LA FORMULA PUNTAIJE

CONSORCIO . $/975,547.59 100
138.85 = 85.71

EMMANUEL 51,138,138 Pl =—5/1138138.85
PUNTAIE 85.71

BONIFICACION PARA EL POSTOR CONSORCIO EMMANUEL

- ANEXO NRO. 11 BONIFICACION DEL 5% POR TENER LA CONDICION DE MICRO Y PEQUENA EMPRESA, SE
VERIFICA QUE AMBOS CONSORCIADOS SOLICITARON LA BONIFICACION Y CUMPLEN CON EL
REQUISITO. SE LE ASIGNA 5 PUNTOS ADICIONALES SOBRE EL PUNTAJE OBTENIDO.

85.71+4.29=90

EN CONSECUENCIA, EL POSTOR CONSORCIO EMMANUEL OBTIENE UN PUNTAJE TOTAL DE 90 PUNTOS

POSTOR FACTOR PRECIO |  APLICACION DE LA FORMULA | PUNTAIE
CONSTRUCTORA PACIFICO 5/975,547.59 * 100
$/975,547.59 Pi = 100
C&GE.LR.L. / ! $/975,547.59

PUNTAIJE 100

|

BONIFICACION PARA EL POSTOR CONSTRUCTORA PACIFICO C&G E.I.R.L.

- ANEXO NRO. 11 BONIFICACION DEL 5% POR TENER LA CONDICION DE MICRO Y PEQUENA EMPRESA, SE
VERIFICA QUE AMBOS CONSORCIADOS SOLICITARON LA BONIFICACION Y CUMPLEN CON EL
REQUISITO. SE LE ASIGNA 5 PUNTOS ADICIONALES SOBRE EL PUNTAJE OBTENIDO.

100+ 5 =105

EN CONSECUENCIA, EL POSTOR CONSTRUCTORA PACIFICO C&G E.I.R.L. OBTIENE UN PUNTAJE TOTAL DE
105 PUNTOS

POSTOR FACTOR PRECIO APLICACION DE LA FORMULA PUNTAIJE
SALAZAR SALCEDO RENEE S/975,547.59 * 100
S/1,180,000.00 Pi= 84.75
GERARDO / ' T5/1,151,146.16

PUNTAIJE 84.75

BONIFICACION PARA EL POSTOR SALAZAR SALCEDO RENEE GERARDO

- ANEXO NRO. 11 BONIFICACION DEL 5% POR TENER LA CONDICION DE MICRO Y PEQUENA EMPRESA, SE
VERIFICA QUE AMBOS CONSORCIADOS SOLICITARON LA BONIFICACION Y CUMPLEN CON EL
REQUISITO. SE LE ASIGNA 5 PUNTOS ADICIONALES SOBRE EL PUNTAJE OBTENIDO.

84.75+4.24 = 88.99

EN CONSECUENCIA, EL POSTOR SALAZAR SALCEDO RENEE GERARDO OBTIENE UN PUNTAJE TOTAL DE
88.99 PUNTOS

RESUMEN DE PUNTAIJES
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/

POSTOR

PUNTAIJE

CONSTRUCTORA PACIFICO C&G E.I.R.L.

105

CONSORCIO CONSTRUCTOR CADHOR

105

CONSORCIO EMMANUEL

90

SALAZAR SALCEDO RENEE GERARDO

88.99

SEGUIDAMENTE, SE PROCEDE CON LA CALIFICACION DE OFERTAS SEGUN LO DISPUESTO EN LA PAGINA 06
DE LAS BASES: “Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion, califica a los postores que obtuvieron
el primer, sequndo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los
requisitos de calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases. La
oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada”.

'NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR CONSTRUCTORA PACIFICO
REQUISITOS DE CALIFICACION C&GE.L.R.L.
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD NO CUMPLE
RESULTADO DESCALIFICADO
A/EOBRE LA DESCALIFICACION DE CONSTRUCTORA PACIFICO C&G E.I.R.L.
/Y
CONTRATACION N° 01:
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N'36-2023-GRA/CS-1 PRIMERA CONVOCATORIA _
ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Sedores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N*38-2023-GRA/CS-1 PRIMERA CONVOCATORIA
Presente -
Mediante ef presente, el suscrito detala lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES
; > rééuI&gJ T T ey T EGTEE T
| ne | |
| N CUENTE OBJETO DEL CONTRATO CONTRATO | CONTRATO |RECEPCION PRO;IEIQENTQ MONED.
— e s ——— R
REGIONAL DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ; | | | | |
| AMAZONAS - |EDUCACION PRIMARIAEN LAIEN 17785| . | i | i f |
1 | GERENCIASUB [COMUNIDAD NATIVA KUSUIM, DISTRITO| " \/;_S"" 23/03/2017 | 07/09/2017 | SOLEs | 982,529.72 839,400.26
| | REGIONAL RIO SANTIAGO, PROVINCIA v i
| CONDORCANG | CONDORCANQUY, REGION AMAZONAS | | | |
| ui i | i |
l MEIORAMIENTO DEL SERVICIO | 1 1
{ EDUCARIVO DEL NIVLEL INICIAL DE LAS | |
| LE N* 340 SHUCAYACU, N* 132 NUEVO | i | |
! ) GUALULD, N 338 PISUQUIA, N* 342 | i | !
GOBIERNO A ) | 1382015
REGIONAL n:;r:o::: N’.‘jﬁﬁi{ﬂ?;z‘u’:?;f? G.RAMAZONA| 23/12/2015 | 12/10/2016 | SOLES  |1,448,993.73) 724,496.87
| AMAZONAS | ) bR IMAVERA, N° 345 SAN ISIDROY K" |/ OOR f |
331 MA U EN LA REGION | i ! | | |
AMAZONAS - M N" 338 PISUQUIA | | | !
A1 YMETALE N34S LAPRIMAVERA | | | — L. . I
TOTAL | 1,563,897.13
Chachapoyas, 08 de noviembre del 2023
N
N
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CONTRATO:

1. ; Chachapoyas - Amazonas; a quien en adelante se I denominara “gL CORTRATISTA"

Bkt vum 752
F it

COBIERNO REGIONAL 24
E¢i )3 AMAZONAS

Y S

Conste por el presente documento, la contratacion de la cjecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA

3 N 17785 CC. NN. Kusum
DISTRITO DE RIO SANTIAGO, PROVINCIA DE CONDORCANQU! - REGION AMAZONAS® - con Codigo

.Sc\’ﬂ’ N* 318556, Que celebra de una parte la GERENCIA SUB REGIONAL COKDORCA.NQUI en
“adelante LA GERENCIA, con RUC N° 20438491318, con domicilio legal en Jr. Amazonas N° 200

Pueblo Joven Juan Velssco Alvarado, Santa Maria de Nieva, Condorcanqui Amazonas, representada

por su Gerente, ¢! LIC., JOSE MANUEL VELASQUEZ RISCO, identificado con DNI K° 17554812,
Guien procede en su calidad de Gerente Sub Regional Condorcanqui, debidamente facultade mediante

Resolucién Efecutiva Reglonal N° 283-0016'008”}& REGIONAL AMAZ, . ¥ de la otra

- wlentificada con DN N*
3 - Salamanca 810 2do. Piso -

en los termunos

Prod /Proy : 2302370 “Mcjoramiento del Servicio de Educac

El monto total de} presente contrato asciende o 8/. 968,116.30 (Rovecientos Sessnta ¥y Ocho Mi)

Cleato Disciséis con 30/100 8oles), No incluye IGV.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, SCEUTos ¢ impuestos,
Que sea necesanio para la correcta ejecucion de la prestacion materia del presente

Siendo la Cadena Funcional la siguiente:;
Programa 1 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educacion Basica Regular.

100 Primaria en la Institucion
¢ Rio Santiago, Provineia de

At como todo aguelly
<ontrato.

Educativa N* 17785 Ce. Na. Kusuim, Distrito d
Condorcangui - Region Amazonas™

‘Act/Obra : 4000035 Mejoramiento de infraestructura de Educacion Primaria.

Funcién : 22 Educacion.

Divisién Func. : 047 Educacion Basica.

Crupo Func. - 0010 Inlmestructura y Equipamiento.

Meta : 00001 Construccion de Aulas.

Fie.Fto. 1 001 Recursos Ordinarius,
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RESOLUCION DE LIQUIDACION:

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS 36
GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI

M R R T T T I T T T Toe

ceatuae
Ill.""".t'vtoo‘v.li.-;wo.tbllov'-l:'.'.o
teree

RESOLUCION DE GERENCIA SUB REGIONAL N °__01§MI-A‘191‘—7:§Q5!§‘BE_Q_8§§IQHA_L
. AMAZONAS/GSRC

Santa Maria de Nieva, 15 de septrermnbire de 2017
VISTOS:

El INFORME N© 251~20!7»GOB.REGVAMAIIG$RC/DSRIMA oe

que @ Direcodn Sub Reglonal de Infraestructura >
ey ot | e Inie y?‘h&om«medch(“mm

fecha 15 de septembre ge 2017, en la

‘ » con Codgo SNIP N* 318556; revisada proba i :
espondente v emision del acto resoltivo de aprobacion, y; e e s Rte

12 (CADYA &0 nas ~nagan

é‘} GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS 38
GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI
11‘1 mm ..Q"‘."ll.l”l""’l“Q".‘l..."."..'.'.i.'
Contrato Principal 9158
Adicional de Obras 19’32'32
MONTO PARC1AI -
()
SE RESUELVE:

ABTICULO PRIMERQ.- APROBAR LA LIQUIDACION def ¢
- » . oel Contrato de
Flecudion del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EX LA INSTITUCION EDUCATIVA wi:;:;

NTINUEVE Y >
S— 72/100 SOLES). Sin IGV por Beneficio de la Ley de ia

SEGUN EL CRITERIO RECOGIDO EN LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
0263-2020-TCE-S1, 1598-2023-TCE-S4, 02757-2020-TCE-S3, ENTRE OTRAS, SE TIENE LO SIGUIENTE:

DE LA DOCUMENTACION MOSTRADA SE APRECIA QUE, EN LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE
EJECUCION DE OBRA NRO. 003-2017-GRA/GSRC, SE ESTABLECIO QUE EL MONTO CONTRACTUAL ORIGINAL
TOTAL POR LA EJECUCION DE LA OBRA ES DE $/968,116.30 ASIMISMO, A LA RESOLUCION DE GERENCIA SUB
REGIONAL N° 0161-A-2017-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GSRC DE LIQUIDACION DE OBRA, SE APRECIA
QUE SE CONSIGNO COMO “ADICIONAL DE OBRAS” LA SUMA DE $/19,413.42.
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EN ESE SENTIDO, DE LA RESOLUCION DE LIQUIDACION DE OBRA PRESENTADA EN LA OFERTA DEL POSTOR
PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DERIVADA DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NRO. 003-2017-
GRA/GSRC, SE EVIDENCIA QUE EL MONTO QUE FINALMENTE IMPLICO LA EJECUCION DE LA OBRA FUE
SUPERIOR AL MONTO INICIALMENTE CONTRATADO, ELLO COMO CONSECUENCIA DE UN ADICIONAL DE OBRA.

AL RESPECTO, DEBE TENERSE EN CUENTA QUE EL ASPECTO QUE NECESARIAMENTE DEBE SER VERIFICADO POR
EL ORGANO EVALUADOR A EFECTOS DE DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO O NO DEL REQUISITO DE
CALIFICACION EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, ES EL MONTO FACTURADO; EN ESA MEDIDA,
AL EXIGIR LAS BASES QUE SE PRESENTE EL CONTRATO ACOMPANADO DE OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE
LA CULMINACION DE LA OBRA Y EL MONTO EJECUTADO, SE BUSCA IDENTIFICAR QUE EXISTE UNA
CORRESPONDENCIA ENTRE EL MONTO SENALADO EN EL DOCUMENTO QUE CONSTITUYE LA FUENTE DE LA
OBLIGACION (CONTRATO), Y EL MONTO QUE FINALMENTE IMPLICO LA EJECUCION DE LA OBRA.

ASi, EN CASO DE QUE SE HAYA EFECTUADO ALGUNA MODIFICACION AL CONTRATO QUE HAYA TENIDO
INCIDENCIA EN EL MONTO INICIALMENTE CONTRATADO, EL POSTOR DEBE INCLUIR EN SU OFERTA LA ADENDA
O EL DOCUMENTO PERTINENTE EN EL CUAL SE SUSTENTE DICHA MODIFICACION, A EFECTOS DE PODER
IDENTIFICAR LA FUENTE DE MODIFICACION DEL MONTO CONTRACTUAL Y QUE ESTE COINCIDA CON EL
MONTO TOTAL QUE IMPLICO LA EJECUCION DE LA OBRA (CONSIGNADO EN EL ACTA DE RECEPCION DE OBRA,
RESOLUCION DE LIQUIDACION O CONSTANCIA DE PRESTACION), TODA VEZ QUE SERA SOBRE ESTE ULTIMO
QUE EL COMITE DE SELECCION REALIZARA LA EVALUACION RESPECTIVA PARA CALCULAR EL MONTO TOTAL
FACTURADO SOLICITADO PARA ACREDITAR EL REQUISITO DE CALIFICACION EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA
ESPECIALIDAD.

LO CONTRARIO, ESTO ES PRESENTAR UNICAMENTE EL CONTRATO PRINCIPAL Y NO LAS ADENDAS O
DOCUMENTOS QUE PUDIERAN HABER INCIDIDO EN EL MONTO CONTRATADO, IMPLICARIA QUE EL COMITE DE
SELECCION EVALUE UN DOCUMENTO INCOMPLETO, SIN QUE PUEDA IDENTIFICAR LA FUENTE DE LA
MODIFICACION DEL MONTO CONTRACTUAL Y MENOS ESTABLECER UNA CORRESPONDENCIA ENTRE EL
MONTO DEL CONTRATO Y EL MONTO CONSIGNADO EN EL DOCUMENTO QUE PRESENTA PARA ACREDITAR LA
CULMINACION DE LA OBRA Y EL MONTO EJECUTADO.

TENIENDO EN CUENTA ELLO, EN EL PRESENTE CASO SE APRECIA QUE PESE A HABER EXISTIDO ADICIONALES DE
OBRA Y OTROS CONCEPTOS, Y QUE SE HABRIA MATERIALIZADO A TRAVES DE ADENDA U OTRO DOCUMENTO,
Y QUE IMPLICO LA MODIFICACION DEL MONTO CONTRACTUAL DEL CONTRATO DESCRITO EN EL NUMERAL 1
DEL ANEXO N° 10 DEL POSTOR, DE LA REVISION DE LA OFERTA DEL MENCIONADO POSTOR NO ES POSIBLE
ENCONTRAR DICHO DOCUMENTO; RAZON POR LA CUAL SE CONCLUYE QUE EL CONTRATO DESCRITO EN EL
NUMERAL 1 DEL ANEXO N° 10 SE ENCUENTRA INCOMPLETO; NO OBSTANTE SER UN DOCUMENTO DE
PRESENTACION OBLIGATORIA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, SIN QUE
SEA POSIBLE IDENTIFICAR UNA CORRESPONDENCIA ENTRE EL MONTO CONSIGNADO EN EL CONTRATO
PRINCIPAL DE DICHAS EXPERIENCIA Y EL MONTO QUE IMPLICO LA EJECUCION DE LA OBRA, SENALADO EN EL
ACTA DE RECEPCION DEL CONTRATO PRESENTADO.

EN EL MARCO DE LO EXPUESTO, SE CONCLUYE QUE LOS DOCUMENTOS QUE EL POSTOR PRESENTO PARA
ACREDITAR LA SUPUESTA EXPERIENCIA DESCRITAS EN EL NUMERAL 1 DEL ANEXO N° 10, NO PERMITEN
IDENTIFICAR DE MANERA FEHACIENTE EL MONTO FACTURADO, TODA VEZ QUE NO EXISTE UNA
CORRESPONDENCIA ENTRE EL MONTO SENALADO EN DICHOS CONTRATOS Y EL SENALADO EN SU ACTA DE
RECEPCION.

AHORA BIEN, SOBRE LA POSIBILIDAD DE OTORGAR PLAZO DE SUBSANACION ANTE LA OMISION ADVERTIDA, SE
TIENE QUE EL ARTICULO 60 DEL REGLAMENTO ESTABLECE QUE ENTRE OTROS, SON SUBSANABLES “(...) G) LOS
ERRORES U OMISIONES CONTENIDOS EN DOCUMENTOS EMITIDOS POR ENTIDAD PUBLICA O UN PRIVADO
EJERCIENDO FUNCION PUBLICA; ASI MISMO PRECISA QUE DURANTE EL DESARROLLO DE LA ADMISION,
EVALUACION Y CALIFICACION, EL ORGANO A CARGO DEL PROCEDIMIENTO SOLICITA, A CUALQUIER POSTOR
QUE SUBSANE ALGUNA OMISION O CORRIJA ALGUN ERROR MATERIAL O FORMAL DE LOS DOCUMENTOS
PRESENTADOS, SIEMPRE QUE NO ALTEREN EL CONTENIDO ESENCIAL DE LA OFERTA. EN EL PRESENTE CASO, LA
OMISION ADVERTIDA DERIVA DE UNA FALTA DE DILIGENCIA DEL POSTOR AL PREPARAR SU OFERTA, Y
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OTORGAR PLAZO DE SUBSANACION A FIN DE ADJUNTAR EL DOCUMENTO O DOCUMENTOS FALTANTES EN SU
INTEGRIDAD, ALTERARIA EL CONTENIDO ESENCIAL DE LA OFERTA'Y VULENRARIA LA IGUALDAD DE TRATO QUE
ESTABLECE QUE LA PROHIBICION DE LA EXISTENCIA DE PRIVILEGIOS O VENTAJAS A FAVOR DE ALGUN POSTOR
EN PARTICULAR. POR ESTAS CONSIDERACIONES NO SE OTORGARA PLAZO DE SUBSANACION.

EN CONSECUENCIA, NO ES POSIBLE CONSIDERAR EL MONTO DECLARADO EN EL ANEXO N° 10 DE LA OFERTA
DEL POSTOR, CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DETALLADA EN EL NUMERAL 1 DE DICHO ANEXO;
RAZON POR LA CUAL, CORRESPONDE RESTAR EL MONTO DECLARADO PARA DICHO CONTRATO, ASCENDENTE
A S/839,400.26, AL MONTO TOTAL DECLARADO EN EL ANEXO N° 10, OBTENIENDOSE UN MONTO DE
S/724,496.87, MONTO QUE ES INSUFICIENTE PARA ACREDITAR LA EXPEDIENCIA DEL POSTOR EN LA
ESPECIALIDAD, EN TAL SENTIDO CORRESPONDE DESCALIFICAR LA OFERTA DEL POSTOR.

il - NOMBRE O RAZON SOCIAL DELPOSTOR ~ CONSORCIO CONSTRUCTOR
g REQUISITOS DE CALIFICACION ~ - CADHOR S
/" ~| B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD NO CUMPLE
RESULTADO DESCALIFICADO
CONTRATO:

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la : *ME =NT
DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA msm*ggas mmﬁl’i’ nM gﬁ? g‘:}&ziirgg
NN. TUNANTS, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANRNQUI -~ REGION A,W}Nm;
- con Codigo SNIP N° 298501, que celebra de una parte la GERENCIA SUB REGIONAL
CONDORCANQUI, a quién en adelante se l¢ denominara “LA GERENCIA”, con RUC N°
20438491318. con. domicilio legal en Jr. Amazonas N* 200 Pueblo Joven Juan Velasco Alvarado
Santa Maria de Nieva, Condorcanqui Amazonas, representada por su Gerente, el LIC. Joai
MANUEL W RISCO, identificado con DNI N* 17584812, quien procede en su calidad de
Gerente Sub Regional Condorcanqui, debidamente facultado mediante Resolucién Ejecutiva
Reglonal N° 283-2016-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR, ¥y de la otra parte la EMP.
OORS‘I‘RECTOR& CADHORVIC INGENIEROS EIRL, Con RUC N° 20487731928 representada
v %gaimcntc por ¢l ING® VICTOR JANER CADENILLAS HORNA, identificado con DNI N* 42316307
f@én poder inscrito en la locslidad de Bagua en la Ficha N* 11036307, Asiento N* A0DO1, con domiti?ix;
legal en cyl Jr. Juan Velasco Alvarado N* 208 Nieva, Condorcanqui - Amazonas: a quien en adelante se
¢ denominari “EL CONTRATISTA" en los términos v condiciones sisientes: :

(..)

El monto total d ipme;cnt de §/. 958 561.00 (N '
; nde - o ovecientos Cincuenta
Quinientos Sesenta y Uno con 007100 Saoles), No incluve 10V, AN

Este mamq c:omyrend«: el costo de la ejecucion de la obra, seguros e impuestos, asi como todo aquello
que sea necesario para la correcta ejecucion de la prestacion materia de! presente contrato.
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ACTA DE RECEPCION DE OBRA:

i) Financiamento
Monto Ofertado

g ACTA DE RECEPECION Y CONFORMIDAD DE OBRA
81 Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE |
B N* 393- COMUNIDAD NATIVA TUNANTS, DISTRITO NIEVA,
PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS"
2) Proceso de Seleccion Adjudicacion simplificada N° 004-2017-GRA/GSRC
3) Entidad Conlratante Gerencia Sub Regional Condorcangu:.
| 4) Modalidad de Ejecucén Contrata/ A Suma Alzada
§) Valor referencial S1. 1°028,275.00 (CAGV)

) Monto de adicional /. 23,986 08 (SAGV) (RESOLUCION DE GERENCIABUB

H REGIONAL AMAZONASIGSRCICONSOREN
8 Monto fingl de obra 1 S/, 882,547 08 (SAGY) .
10)Fecha de Contrato de Obra 28 de Marzo del 2017 Welander Begin Vdsqua
‘ ) REPRESENTANTE GOMON

11)Contratista CONSTRUCTORA CADHORVIC INGENEIROSEIRL

12)Plazo de ejecucion de Obra 120 dias calendano

13)Fecha de Incio de Obra 13 de Abai del 2017

14) Término ce plaze de ejecucion - 10 ce Agosto del 2017

15) Ampliacion de Plazo N°Ct - 03 dias calendarios (RESOLUCION DE GERENCIA SUB
REG!ONAL CONDORCANQUI N° 082 - 2017 - GOBIERNO
REGIONAL AMAZONAS/GSRC)

18) Nueva fecha de termno 13 de Agosto del 2017

17)Residente de Obra ing. CARLOS ALBERTO CAMPOS BRAVO CIP. N° 83488

18) Supenwsién de Otva : EMPRESA HARHAT SAC

19} Supervisor de Obra Ing. DANNY ALEX CASTILLO VEGA

Recursos Ordinarios
S/, 958,561.00 (SAGV)

REGIONAL CONDORCANQUI N* 083 -2
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RESOLUCION DE LIQUIDACION:

Santa Maria de Neeva, 16 de mayo de 2018

VISTOS:

El INFORME N 084-2018-GOB.REG.AMAZ/GSRC/DSRIMA. de facha 24
de abri de 2018, a ravés del cual, la Direccidn Sub Reglonal de Infraestructura y Medic Ambiente de la Gerencia Sub
Regional Condorcanqus, aicanza & conformided Oe la Uiquidacién Técnica y Financiera de la OBRA:
‘W&MWMWMNMNWMWA?W
MWAM%WNMAWWW;MW’,CWCM
SNIP N* 298501, revisada y aprobada, para sy rémite cormespondiente y emision del acto resolutivo, v,

La CARTA N° 002-2018-HARHATANG .JJQD/E! 383-CC.NN. TUNANTS,
de fecha 07 de febrero de 2018, e Suparvisor de Obra, alcanza 2 la Gerencia Sub Regional la respectiva Liquidacién
Técnica y Financiera de Ia OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA N* 393-COMUNIDAD NATIVA TUNANTS, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQU,
REGION AMAZONAS™, CON CODIGO SNIP N* 298501, pars su revision y aprobacion’

El INFORME N* 038-2018/GRA-GSRC/AL. de fecha 03 de mayo de 2018,

| —

y.

()

POR ADELANTO PARA MATERIALES

POR ADELANTO EN EFE
AMORTIZACION POR ADELANTO EN
EFECTIVO
POR ADELANTO PARA MATERIALES
AMORTIZACION POR ADELANTO PARA
MATERIALES
A+B-C+D

APUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV

i PENALIDADES

MONTO RETENIDO 98,264.71 98,264.71
OTROS 000 0
_TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA (G +1) 8l. ﬁ

Qm,EMMeWpae!mmf’quahuy
umwsmmmeWtW,ymmmmmm
nmmumowcmnmwnumomw1mwmwmmy

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR LA LIQUIDACION TECNICA Y
FINANCIERA de la Obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA N* 333-COMUNIDAD NATIVA TUNANTS, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI,
ne%mmm”.mmmwm,m”hms&mwmmmm
INGENIEROS EIRL, representado legaimente por el ING" VICTOR JANER CADENILLAS HORNA. hasta por 1a suma de

$/.986,864.60 (NOVECIENTOS OCHENTISEIS MIL OCHOCIENTOS TRO Y 60/100 SOLES). Sin IGV por
Beneficio de i Ley de la Amazonia A
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SEGUN EL CRITERIO RECOGIDO EN LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
0263-2020-TCE-S1, 1598-2023-TCE-S4, 02757-2020-TCE-S3, ENTRE OTRAS, SE TIENE LO SIGUIENTE:

DE LA DOCUMENTACION MOSTRADA SE APRECIA QUE, EN LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE
EJECUCION DE OBRA N° 004-2017-GRA/GSRC, SE ESTABLECIO QUE EL MONTO CONTRACTUAL ORIGINAL
TOTAL POR LA EJECUCION DE LA OBRA ES DE $/958,561.00 ASIMISMO, EL ACTA DE RECEPCION Y
CONFORMIDAD DE OBRA CONSIGNA EL ADICIONAL DE OBRA POR $/23,986.08 Y UN MONTO FINAL DE OBRA
DE $/982,547.08, ASI MISMO LA RESOLUCION DE GERENCIA SUB REGIONAL N° 094-2018-GOBIERNO
REGIONAL AMAZONAS/GSRC DE LIQUIDACION DE OBRA, SE APRECIA QUE LA OBRA FUE LIQUIDADA POR
$/986,864.60.

EN ESE SENTIDO, DE LA RESOLUCION DE LIQUIDACION DE OBRA Y DEL ACTA DE RECEPCION FINAL DE OBRA,
PRESENTADOS EN LA OFERTA DEL POSTOR PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DERIVADA DEL CONTRATO N°
038-2021-MDC, SE EVIDENCIA QUE EL MONTO QUE FINALMENTE IMPLICO LA EJECUCION DE LA OBRA FUE
SUPERIOR AL MONTO INICIALMENTE CONTRATADO, ELLO COMO CONSECUENCIA DE UN ADICIONAL DE OBRA.

AL RESPECTO, DEBE TENERSE EN CUENTA QUE EL ASPECTO QUE NECESARIAMENTE DEBE SER VERIFICADO POR

EL ORGANO EVALUADOR A EFECTOS DE DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO O NO DEL REQUISITO DE

CALIFICACION EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, ES EL MONTO FACTURADO; EN ESA MEDIDA, AL

/EX GIR LAS BASES QUE SE PRESENTE EL CONTRATO ACOMPANADO DE OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE LA

/ CULMINACION DE LA OBRA Y EL MONTO EJECUTADO, SE BUSCA IDENTIFICAR QUE EXISTE UNA

CORRESPONDENCIA ENTRE EL MONTO SENALADO EN EL DOCUMENTO QUE CONSTITUYE LA FUENTE DE LA
OBLIGACION (CONTRATO), Y ELMONTO QUE FINALMENTE IMPLICO LA EJECUCION DE LA OBRA.

ASi, EN CASO DE QUE SE HAYA EFECTUADO ALGUNA MODIFICACION AL CONTRATO QUE HAYA TENIDO
INCIDENCIA EN EL MONTO INICIALMENTE CONTRATADO, EL POSTOR DEBE INCLUIR EN SU OFERTA LA ADENDA
O EL DOCUMENTO PERTINENTE EN EL CUAL SE SUSTENTE DICHA MODIFICACION, A EFECTOS DE PODER
IDENTIFICAR LA FUENTE DE MODIFICACION DEL MONTO CONTRACTUAL Y QUE ESTE COINCIDA CON EL
MONTO TOTAL QUE IMPLICO LA EJECUCION DE LA OBRA (CONSIGNADO EN EL ACTA DE RECEPCION DE OBRA,
RESOLUCION DE LIQUIDACION O CONSTANCIA DE PRESTACION), TODA VEZ QUE SERA SOBRE ESTE ULTIMO
QUE EL COMITE DE SELECCION REALIZARA LA EVALUACION RESPECTIVA PARA CALCULAR EL MONTO TOTAL
FACTURADO SOLICITADO PARA ACREDITAR EL REQUISITO DE CALIFICACION EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA
ESPECIALIDAD.

LO CONTRARIO, ESTO ES PRESENTAR UNICAMENTE EL CONTRATO PRINCIPAL Y NO LAS ADENDAS O
DOCUMENTOS QUE PUDIERAN HABER INCIDIDO EN EL MONTO CONTRATADO, IMPLICARIA QUE EL COMITE DE
SELECCION EVALUE UN DOCUMENTO INCOMPLETO, SIN QUE PUEDA IDENTIFICAR LA FUENTE DE LA
MODIFICACION DEL MONTO CONTRACTUAL Y MENOS ESTABLECER UNA CORRESPONDENCIA ENTRE EL
MONTO DEL CONTRATO Y EL MONTO CONSIGNADO EN EL DOCUMENTO QUE PRESENTA PARA ACREDITAR LA
CULMINACION DE LA OBRA Y EL MONTO EJECUTADO.

TENIENDO EN CUENTA ELLO, EN EL PRESENTE CASO SE APRECIA QUE PESE A HABER EXISTIDO ADICIONALES DE
OBRA Y OTROS CONCEPTOS, Y QUE SE HABRIA MATERIALIZADO A TRAVES DE ADENDA U OTRO DOCUMENTO,
Y QUE IMPLICO LA MODIFICACION DEL MONTO CONTRACTUAL DEL CONTRATO DESCRITO EN EL NUMERAL 2
DEL ANEXO N° 10 DEL POSTOR, DE LA REVISION DE LA OFERTA DEL MENCIONADO POSTOR NO ES POSIBLE
ENCONTRAR DICHO DOCUMENTO; RAZON POR LA CUAL SE CONCLUYE QUE EL CONTRATO DESCRITO EN EL
NUMERAL 2 DEL ANEXO N° 10 SE ENCUENTRA INCOMPLETO; NO OBSTANTE SER UN DOCUMENTO DE
PRESENTACION OBLIGATORIA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, SIN QUE
SEA POSIBLE IDENTIFICAR UNA CORRESPONDENCIA ENTRE EL MONTO CONSIGNADO EN EL CONTRATO
PRINCIPAL DE DICHAS EXPERIENCIA Y EL MONTO QUE IMPLICO LA EJECUCION DE LA OBRA, SENALADO EN EL
ACTA DE RECEPCION DEL CONTRATO PRESENTADO.

EN EL MARCO DE LO EXPUESTO, SE CONCLUYE QUE LOS DOCUMENTOS QUE EL POSTOR PRESENTO PARA
ACREDITAR LA SUPUESTA EXPERIENCIA DESCRITAS EN EL NUMERAL 2 DEL ANEXO N° 10, NO PERMITEN
IDENTIFICAR DE MANERA FEHACIENTE EL MONTO FACTURADO, TODA VEZ QUE NO EXISTE UNA
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CORRESPONDENCIA ENTRE EL MONTO SENALADO EN DICHOS CONTRATOS Y EL SENALADO EN SU ACTA DE
RECEPCION.

RESPECTO A LA POSIBILIDAD DE OTORGAR PLAZO DE SUBSANACION ANTE LA OMISION ADVERTIDA, SE TIENE
QUE EL ARTICULO 60 DEL REGLAMENTO ESTABLECE QUE ENTRE OTROS, SON SUBSANABLES “(..) G) LOS
ERRORES U OMISIONES CONTENIDOS EN DOCUMENTOS EMITIDOS POR ENTIDAD PUBLICA O UN PRIVADO
EJERCIENDO FUNCION PUBLICA; ASi MISMO PRECISA QUE DURANTE EL DESARROLLO DE LA ADMISION,
EVALUACION Y CALIFICACION, EL ORGANO A CARGO DEL PROCEDIMIENTO SOLICITA, A CUALQUIER POSTOR
QUE SUBSANE ALGUNA OMISION O CORRIJA ALGUN ERROR MATERIAL O FORMAL DE LOS DOCUMENTOS
PRESENTADOS, SIEMPRE QUE NO ALTEREN EL CONTENIDO ESENCIAL DE LA OFERTA. EN EL PRESENTE CASO, LA
OMISION ADVERTIDA DERIVA DE UNA FALTA DE DILIGENCIA DEL POSTOR AL PREPARAR SU OFERTA, Y
OTORGAR PLAZO DE SUBSANACION A FIN DE ADJUNTAR EL DOCUMENTO O DOCUMENTOS FALTANTES EN SU
INTEGRIDAD, ALTERARIA EL CONTENIDO ESENCIAL DE LA OFERTAY VULENRARIA LA IGUALDAD DE TRATO QUE
ESTABLECE QUE LA PROHIBICION DE LA EXISTENCIA DE PRIVILEGIOS O VENTAJAS A FAVOR DE ALGUN POSTOR
EN PARTICULAR. POR ESTAS CONSIDERACIONES NO SE OTORGARA PLAZO DE SUBSANACION.

EN CONSECUENCIA, NO ES POSIBLE CONSIDERAR EL MONTO DECLARADO EN EL ANEXO N° 10 DE LA OFERTA
DEL POSTOR, CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DETALLADA EN EL NUMERAL 2 DE DICHO ANEXO;
RAZON POR LA CUAL, CORRESPONDE RESTAR EL MONTO DECLARADO PARA DICHO CONTRATO, ASCENDENTE
A S/958,561.00, AL MONTO TOTAL DECLARADO EN EL ANEXO N° 10, OBTENIENDOSE UN MONTO DE
S/717,213.00, MONTO QUE ES INSUFICIENTE PARA ACREDITAR LA EXPEDIENCIA DEL POSTOR EN LA
ECIALIDAD, EN TAL SENTIDO CORRESPONDE DESCALIFICAR LA OFERTA DEL POSTOR.

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR

REQUISITOS DE CALIFICACION SALAZAR SALCEDO RENEE GERARDO

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD CUMPLE

RESULTADO DESCALIFICADO

EL POSTOR SALAZAR SALCEDO RENEE GERARDO PRESENTE EL CONTRATO A FOLIOS 32 AL 39 DE SU OFERTA,
CONFORMADO POR EL CONSORCIO NAZARENO EN ADELANTE EL CONTRATISTA.
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ASi MISMO AJUNTO EL CONTRATO DE CONSTITUCION DE CONSORCIO A FOLIOS 51 AL 55, EN LA QUE SE
ENCUENTRA INCOMPLETO, NO SE EVIDENCIA QUE LAS FIRMAS DE LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS
QUE INTEGRARON EL CONSORCIO NAZARENO, HAYAN SIDO LEGALIZADAS POR NOTARIO PUBLICO, Y QUE
DICHA OMISION NO ES SUBSANABLE, LO CUAL EL POSTOR NO PRESENTO DE FORMA INTEGRAL EL
DOCUMENTO EL CUAL NO SE CONDICE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUBSANACION PREVISTO EN
ARTICULO 60 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

POR LO TANTO EL CONTRATO DE CONSORCIO OBSERVADO NO REUNE LAS CONDICIONES PARA SER
CONSIDERADO VALIDO A EFECTOS DE IDENTIFICAR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION QUE EL CONSORCIADO
SALAZAR SALCEDO RENEE GERARDO TUVO EN EL MENCIONADO CONSORCIO.

POR LO TANTO SIENDO PRESENTACION OBLIGATORIA PARA ACREDITAR EL REQUISITO DE CALIFICACION
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD Y AL ENCONTRASE INCOMPLETO EL COMITE DE SELECCION
POR UNANIMIDAD NO VALIDA ESTA EXPERIENCIA.

EN TAL SENTIDO CORRESPONDE DESCALIFICAR LA OFERTA DEL POSTOR.

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR
: ONSORCIO EMMANUEL
REQUISITOS DE CALIFICACION = s J
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD CUMPLE
RESULTADO CALIFICADO
ORDEN DE PRELACION FINAL
ORDEN DE
POSTOR | PUNTAIJE CRELACION
CONSORCIO EMMANUEL 90 1

ES OPORTUNO ANOTAR EN ACTA QUE, DE ACUERDO CON EL PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA Y
COMPETENCIA, LAS ENTIDADES DEBEN PROMOVER LA PARTICIPACION DE POSTORES EN LOS PROCESOS DE
CONTRATACION QUE REALICEN, PARA LO CUAL DEBEN EVITAR EXIGENCIAS Y FORMALIDADES INNECESARIAS.
ASIMISMO, DEBEN INCLUIR DISPOSICIONES QUE PERMITAN ESTABLECER CONDICIONES DE COMPETENCIA
EFECTIVA Y OBTENER LA PROPUESTA MAS VENTAJOSA PARA SATISFACER EL INTERES PUBLICO QUE SUBYACE A
LA CONTRATACION, ENCONTRANDOSE PROHIBIDA LA ADOPCION DE PRACTICAS QUE RESTRINJAN O AFECTEN
LA COMPETENCIA.

EN LINEA CON LO ANTERIOR, EN VIRTUD DEL PRINCIPIO DE EFICACIA Y EFICIENCIA, LAS DECISIONES QUE SE
HAN ADOPTADO EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACION ESTAN ORIENTADAS AL CUMPLIMIENTO DE
LOS FINES, METAS Y OBIJETIVOS DE LA ENTIDAD, PRIORIZANDO ESTOS SOBRE LA REALIZACION DE
FORMALIDADES NO ESENCIALES, GARANTIZANDO LA EFECTIVA Y OPORTUNA SATISFACCION DE LOS FINES
PUBLICOS; EN TAL SENTIDO, LA EVALUACION DE LAS OFERTAS SE REALIZO EN OBSERVANCIA DE ESTE
PRINCIPIO Y EN BASE AL MONTO FINAL OFERTADO POR CADA POSTOR DE ACUERDO CON LAS BASES
INTEGRADAS QUE CONSTITUYEN LAS REGLAS DEFINITIVAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION.

FINALMENTE, HABIENDO REALIZADO LA ADMISION, EVALUACION Y CALIFICACION DE OFERTAS, PROCEDEMOS
A TOMAR EL SIGUIENTE ACUERDO.

ACUERDO TOMADO

PRIMERO. LUEGO DE HABER EVALUADO Y CALIFICADO LAS OFERTAS PRESENTADAS POR LOS POSTORES, EL
COMITE DE SELECCION, DA POR APROBADOS LOS RESULTADOS Y OTORGA LA BUENA PRO AL POSTOR
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CONSORCIO EMMANUEL, CON SU OFERTA ECONOMICA DE S/1,138,138.85 SIN IGV, DE ACUERDO CON EL
ANALISIS EFECTUADO EN LA PRESENTA ACTA.

Ne| POSTOR GANADOR MONTO OFERTADO

1 CONSORCIO EMMANUEL $/1,138,138.85

SEGUNDO. RECOMENDAR AL AREA COMPETENTE, QUE REALICE LA FISCALIZACION POSTERIOR DE LA
DOCUMENTACION PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, PUESTO QUE ESTE COLEGIADO
HA REALIZADO LA EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS OFERTAS TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN
LA LEY N2 27444 LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 1.7 PRINCIPIO DE PRESUNCION DE
VERACIDAD, EL CUAL ESTABLECE QUE EN LA TRAMITACION DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, SE
PRESUME QUE LOS DOCUMENTOS Y DECLARACIONES FORMULADOS POR LOS ADMINISTRADOS EN LA FORMA
PRESCRITA POR ESTA LEY, RESPONDEN A LA VERDAD DE LOS HECHOS QUE ELLOS AFIRMAN.

FINALMENTE, NO HABIENDO MAS PUNTOS QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ETAPA,
PROCEDIENDO A APROBAR LOS RESULTADOS, FIRMAMOS LA PRESENTE.

CONCLUYENDO EL ACTO SE PROCEDE A FIRMAR.

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

rectl L e SE <4
\%%ERH MAN LIJARES ALVARO CELIS MARTOS %O%ETQUIZAN RIVASPLATA.
PRESIDENTE CONTE DE $ELECCION PRIMER MIEMBRO COMITE DE INTEGRANTE COMITE DE SELECCION
SELECCION
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