
PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

3
AS-SM-6-2024-DZCUSCO-3

Servicio
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS DE DOS HOJAS SEGÚN MODELO PARA
LA ACTIVIDAD 5005865, TAREA: IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA EL RESGUARDO DEL GANADO -
COBERTIZOS; PERTENECIENTE AL PP0068 "REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA
POR DESASTRES, PARA LA UNIDAD ZONAL CUSCO.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

QORILAZOS INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA - QORILAZOS INGENIEROS S.A.C.

20490537113 06/08/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 1
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:25:26

Se consulta acerca de la curvatura del marco de las puertas, si esta se realizara rolando el tubo, o si se soldara un codo
de 90 grados.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.1 A 20
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, la curvatura del marco de puerta es ROLADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
-0-

08/08/2024 12:23Fecha de Impresión:
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Servicio
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS DE DOS HOJAS SEGÚN MODELO PARA
LA ACTIVIDAD 5005865, TAREA: IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA EL RESGUARDO DEL GANADO -
COBERTIZOS; PERTENECIENTE AL PP0068 "REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA
POR DESASTRES, PARA LA UNIDAD ZONAL CUSCO.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

QORILAZOS INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA - QORILAZOS INGENIEROS S.A.C.

20490537113 06/08/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 2
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:25:26

Se observa que el plazo de ejecución del servicio, incluido el traslado de las puertas, sea de 30 dias calendario. Haciendo
un análisis del tiempo de ejecución, el tiempo de traslado de las puertas a todos los puntos es de 05 a 10 dias, por lo que
se tendría que elaborar las 550 puertas dentro de 20 a 25 días, lo que resulta en una fabricación de 22 a 28 puertas al
día, que es de 03 a 04 puertas por hora, en una jornada normal de trabajo considerando domingos y feriados, lo que
resulta casi imposible, se pide al comité de selección mas coherencia en los plazos estipulados y ampliar a 60 días
calendarios.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 1.8 A 14
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

literal F, art. 02, Ley 30225
Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observacion; puesto que, se asume que el postor debe de contar con una capacidad operativa, y una
infraestructura estraegica necesaria, en ese entender, el plazo de ejecucion permanera en 30 dias calendarios.
Ademas que la Entidad requiere este servicio en el plazo establecido para el cumplimiento de sus objetivos institucionales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
-0-
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